SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UPSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE

20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024_73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34,
Vilnius statybos projektas

2024.06.25 Lapas 1
Kaina, (EUR)
. ; 10 viso
Idlaidg apradymas lsrfatybo_s Ir i o Kitos (suPVM)
ontavimo Arenginiai s
’ idlaidos
darbai
III. Statinig ir jo dalig statyba bei jrengimas
1 Pastatas ir vidaus inzineriniai tinklai 231736.20 62525.72 294261.92
2 Sklypo sutvarkymas 10891.51 10891.51
Viso III: 242627.71 62525.72 305153.43
Viso II-11I: 242627.71 62525.72 305153.43
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projektavimo ir kitos inZinerinés paslaugos 7.00% 21360.74 21360.74
Viso IV: 21360.74 21360.74
Viso II-1V: 242627.71 62525.72 21360.74 326514.17
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 5.00% 16325.71 16325.71
Viso VI: 16325.71 16325.71
Viso II-VI: 242627.71 62525.72 37686.45 342839.88

Projekto vadovas:




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
2024.06.25 Lapas: 1
- Skaiciuojamoji kaina (EUR)
Lokalinés : _
sematos Lokalinés sematos pavadinimas Statybos | \Viso Viso
Nr. montavimo | Arenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Statybinig konstrukcijg arengimo darbai 142233.72 142233.72 117548.53
2 Statinio baigiamieji (apdailos) darbai 72940.01 31339.00 104279.01 86181.00
3 Apsauginé signalizacija 2566.93 2566.93  2121.43
4  Gaisriné signalizacija 2045.43 31186.72 33232.15 27464.59
5 Elektroniniai rydiai 1009.54 1009.54 834.33
6 Elektrotechnika 10940.57 10940.57 9041.79
10 viso: 231736.20 62525.72 294261.92 243191.67




LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inzinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas

Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 1 Statybinig konstrukcijg jrengimo darbai
2024.06.25 Suma Ziniarad¢iui 142233.72 EUR Lapas 1
S:illl.l. Darbo, resursg pavadinimas Vit/[,?g?as Norma Kiekis Kglijn; ISL‘JIEO
1 Pamatg konstrukcijos
1 N5P-0701 vnt. 26.0
Iki 600 mm skersmens graeZinig pamatams graeZimas II grupés
grunte
Darbo sen. kateg. 3.7 Zm.val. 1.57 40.82 12.24 499.64
489159 Grezimo arenginys automobilio bazéje mad.val 0.81 21.06 50.54 1064.37
(greezin.iki 5 m gylio)
N5P-0701 Darbo uzm.499.64 Medziagos Mechanizmai 1064.37 10 viso 1564.01
2 N5P-0704 m3 9.76
GreZtinig pamatg betonavimas
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 2.9 28.304 11.95 338.23
120030 Statybinés vinys kg 0.034 0.33184 1.79 0.59
260009 Armatiros karkasai t 0.059262 0.5784 1572.17 909.34
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 ~ m3 0.001 0.00976 267.78 2.61
rio.)
320-10 Betono midiniai C30/37 m3 1.14 11.1264 125.92 1401.04
489131 Kranas mad.val 1.5 14.64 42.85 627.32
489192 Vibratorius mad.val 1.5 14.64 0.58 8.49
N5P-0704 Darbo uzm.338.23 Medziagos 2313.58 Mechanizmai 635.81 10 viso 3287.62
Skyriuje 1 Darbo uzm.837.87 MedZiagos 2313.58 Mechanizmai 1700.18 10 viso 4851.63
2 Cokolio sijos-sienutés
1 N6-22 m3 26.7
GelZb. juostiniai pamatai, atraminés riisio sienos iki 300mm
plocCio, arengiant klojinius i0 skydg k8=1.04, k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.22 Zm.val. 8.5 226.95 11.68 2650.78
120002 Plieniné viela t 0.00032 0.008544 1176.55 10.05
120030 Statybinésvinys kg 0.2485 6.63495 1.79 11.88
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.6 16.02 3.01 48.22
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 r(id.) m3 0.0065 0.17355 267.78 46.47
534017 Apipjautos lentos 25-32mm st. (3 rid.) m3 0.0006 0.01602 267.78 4.29
534936 Klojinig skydai m2 0.053 1.4151 11.25 15.92
10 Armatiira t 0.102378 2.73349 1192.17 3258.79
326-8 Betono midiniai C40/50 m3 1.015 27.1005 172.85 4684.32
489131 Kranas mad.val 0.43 11.481 42.85 491.96
N6-22 Darbo uzm.2650.78 Medziagos 8079.94 Mechanizmai 491.96 18 viso 11222.68
Skyriuje 2 Darbo uzm.2650.78 Medziagos 8079.94 Mechanizmai 491.96 10 viso 11222.68

3 Cokolio perdangg konstrukcijos
1 N6-111 m3 21.2



GelZzbetoniniai didesnio kaip 150mm storio perdenginiai iki
6m aukotyje k8=1.04, k9=1.15



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 1 Lapas 2
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vilz[r?et?as Norma Kiekis Kglijné Igl‘;so
Darbo sen. kateg. 3.11 zZm.val. 10.5 222.6 11.51 2562.13
120002 Plieniné viela t 0.0002 0.00424 1176.55 4.99
120030 Statybinés vinys kg 0.14 2.968 1.79 5.31
120038 Suvirinimo elektrodai kg 1.3 27.56 3.01 82.96
521955 Skydg tvirtinimo elementai t 0.0008 0.01696 3198.5 54.25
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rid.) m3 0.002 0.0424 267.78 11.35
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 m3 0.002 0.0424 267.78 11.35
rid.)
534052 Mediniai, inventoriniai statramsciai vnt 0.026 0.5512 6.15 3.39
(apvalis)
534936 Klojinig skydai m2 0.017 0.3604 11.25 4.05
10 Armatlra t 0.078822 1.67102 1192.17 1992.15
326-8 Betono midiniai C40/50 m3 1.015 21.518 172.85 3719.39
489131 Kranas mad.val 0.69 14.628 42.85 626.81
N6-111 Darbo uzm.2562.13 MedZiagos 5889.19 Mechanizmai 626.81 10 viso 9078.13
Skyriuje 3 Darbo uZzm.2562.13 MedZiagos 5889.19 Mechanizmai 626.81 18 viso 9078.13
4 Pirmo ir antro aukdto konstrukcijos
1 N8-134-46 m2 76.25
Dujg silikato blokg 240 mm storio sieng mtiras k8=1.1,
k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.3 zm.val. 0.84 64.05 11.68 748.1
572327 Dujg silikato blokai m3 0.247 18.83375 85.67 1613.49
600187 Plonasluoksnis skiedinys (miro darbams) kg 6.0 457.5 0.2 91.5
489131 Kranas mad.val 0.09 6.8625 42.85 294.06
N8-134-46 Darbo uZzm.748.1 Medziagos 1704.99 Mechanizmai 294.06 10 viso 2747.15
2 N6-49-2 m3 7.0
Monolitinig gelzbetonio kolong, kurig aukdtis iki 6 m ir
perimetras iki 2 m irengimas, kai klojiniai mediniai (kranu)
k8=1.04, k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.3 Zm.val. 24.0 168.0 11.68 1962.24
120002 Plieniné viela t 0.002 0.014 1176.55 16.47
120030 Statybinés vinys kg 3.0 21.0 1.79 37.59
120038 Suvirinimo elektrodai kg 1.0 7.0 3.01 21.07
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2~ m3 0.074 0.518 267.78 138.71
rio.)
534034 Mediniai klojinig skydai m2 2.4 16.8 11.25 189.0
10 Armatiira t 0.243576 1.70503 1192.17 2032.69
326-8 Betono midiniai C40/50 m3 1.015 7.105 172.85 1228.1
380004 Suvirinimo transformatorius mad.val 1.0 7.0 3.38 23.66
489131 Kranas mad.val 1.1 7.7 42.85 329.95
N6-49-2 Darbo uzm.1962.24 MedZiagos 3663.63 Mechanizmai 353.61 10 viso 5979.48
3 N6P-0407 t 0.1196
Plieninig 4détinig detalig montavimas, betonuojant kolonas,
kai detalés masé daugiau 2,0kg iki 4,0kg k9=1.15
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 100.0 11.96 12.79 152.97
120341 Plieniné viela kg 8.0 0.9568 1.18 1.13
489131 Kranas mad.val 0.4 0.04784 42.85 2.05
N6P-0407 Darbo uzm.152.97 MedZiagos 1.13 Mechanizmai 2.05 10 viso 156.15
4 88001001 Adétinés detalés Peikko WELDA vnt 1.0 46.0 7.44 342.24

100x200-162




5 N6-55

Monolitinés gelzbetoninés seramos

m3

k8=1.04, k9=1.15

0.6



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 1 Lapas 3
S:illI.L Darbo, resursg pavadinimas Vilz[,?et?as Norma Kiekis Kglijné IS(‘JI;{SO
Darbo sen. kateg. 3.11 Zm.val. 15.6 9.36 11.51 107.73
120002 Plieniné viela t 0.0001 0.00006 1176.55 0.07
120030 Statybinés vinys kg 0.07 0.042 1.79 0.08
120038 Suvirinimo elektrodai kg 2.3 1.38 3.01 4.15
521955 Skydg tvirtinimo elementai t 0.0019 0.00114 3198.5 3.65
534003 Apipjautos lentos 40mm st. (3 r(id.) m3 0.002 0.0012 267.78 0.32
534052 Mediniai, inventoriniai statramsciai vnt 0.11 0.066 6.15 0.41
(apvalis)
534936 Klojinig skydai m2 0.043 0.0258 11.25 0.29
10 Armatiira t 0.187267 0.11236 1192.17 133.95
326-8 Betono midiniai C40/50 m3 1.015 0.609 172.85 105.27
489131 Kranas mad.val 0.42 0.252 42.85 10.8
N6-55 Darbo uzm.107.73 MedZiagos 248.19 Mechanizmai 10.8 10 viso 366.72
6 N6P-0507 t 0.02022
Plieninig 4détinig detalig montavimas, betonuojant sijas, kai
detalés masé iki 2,0kg  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 182.0 3.6800¢ 12.79 47.07
120341 Plieniné viela kg 8.0 0.16176 1.18 0.19
520049 Adétinés plieninés detalés t 1.0 0.02022 3198.5 64.67
489131 Kranas mad.val 0.4 0.008088 42.85 0.35
N6P-0507 Darbo uzm.47.07 MedZiagos 64.86 Mechanizmai 0.35 10 viso 112.28
7 N9P-0103 t 5.74034
Metalinig sijg ir ilginig montavimas k8=1.03
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 19.0 109.06646 13.12 1430.95
120038 Suvirinimo elektrodai kg 1.7 9.75858 3.01 29.37
120051 Tvirtinimo varztai (avairis) kg 9.0 51.66306 2.69 138.97
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 1.0 5.74034 3098.5 17786.44
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés kg 8.0 45.92272 3.1 142.36
konstrukcijos
380004 Suvirinimo transformatorius mad.val 2.2 12.62875 3.38 42.69
489051 Kranas ant automob. vaZiuoklés 16 t keliam. mad.val 2.6 14.92488 48.81 728.48
galios
N9P-0103 Darbo uzm.1430.95 MedzZiagos 18097.14 Mechanizmai 771.17 19 viso 20299.26
8 F15-6-9 t 5.74034
Metalinig konstrukcijg antikorozinis daZymas
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 18.0 103.32612 11.95 1234.75
791 Emaliniai ir alkidiniai dazai t 0.01 0.057403 6439.0 369.62
792 Gruntas t 0.005 0.028702 3939.0 113.06
F15-6-9 Darbo uzm.1234.75 MedZiagos 482.68 Mechanizmai 10 viso 1717.43
9 N11P-1501 100m2 1.44
Armuotg betoninig grindg irengimas, dlifuojant - glaistant (be
armavimo darbg),paduodant betone kranu, kai sluoksnio
storis 100 mm
Darbo sen. kateg. 3.6 Zm.val. 52.0 74.88 12.1 906.05
320-10 Betono midiniai C30/37 m3 10.2 14.688 125.92 1849.51
489131 Kranas mad.val 4.2 6.048 42.85 259.16
489192 Vibratorius mad.val 6.0 8.64 0.58 5.01
489220 Vibrosija mad.val 6.0 8.64 3.38 29.2
489310 Vieno disko betono glaistytuvas mad.val 10.6 15.264 5.3 80.9
N11P-1501 Darbo uzm.906.05 MedZiagos 1849.51 Mechanizmai 374.27 10 viso 3129.83




10 N11P-1508 t 1.17304

Betoninig grindg armavimas tinklais k8=1.12
Darbo sen. kateg. 3.0 zm.val. 12.0 14.07648 11.39 160.33



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 1 Lapas 4
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vilz[r?et?as Norma Kiekis Kglijné Igl‘;so
93389 Armatirinis tinklas t 1.0 1.17304 1657.17 1943.93
120341 Plieniné viela kg 1.5 1.75956 1.18 2.08
572318 Fiksatoriai armatiiros tinklams vnt. 600.0 703.824 0.1 70.38
489131 Kranas mad.val 0.4 0.469216 42.85 20.11
N11P-1508 Darbo uzm.160.33 Medziagos 2016.39 Mechanizmai 20.11 18 viso 2196.83
Skyriuje 4 Darbo uzm.6750.19 Medziagos 28470.76 Mechanizmai 1826.42 18 viso 37047.37
5 Pirmo aukdto perdangos konstrukcijos
1 N6-111 m3 24.4
Gelzbetoniniai didesnio kaip 150mm storio perdenginiai iki
6m aukdtyje k8=1.04, k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.11 Zm.val. 10.5 256.2 11.51 2948.86
120002 Plieniné viela t 0.0002 0.00488 1176.55 5.74
120030 Statybinés vinys kg 0.14 3.416 1.79 6.11
120038 Suvirinimo elektrodai kg 1.3 31.72 3.01 95.48
521955 Skydg tvirtinimo elementai t 0.0008 0.01952 3198.5 62.43
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rid.) m3 0.002 0.0488 267.78 13.07
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 ~ m3 0.002 0.0488 267.78 13.07
rio.)
534052 Mediniai, inventoriniai statramsciai vnt 0.026 0.6344 6.15 3.9
(apvalis)
534936 Klojinig skydai m2 0.017 0.4148 11.25 4.67
10 Armatira t 0.17372 4.23876 1192.17 5053.33
326-8 Betono midiniai C40/50 m3 1.015 24.766 172.85 4280.8
489131 Kranas mad.val 0.69 16.836 42.85 721.42
N6-111 Darbo uZzm.2948.86 MedZiagos 9538.6 Mechanizmai 721.42 10 viso 13208.88
Skyriuje 5 Darbo uZzm.2948.86 Medziagos 9538.60 Mechanizmai 721.42 10 viso 13208.88
6 Antro aukdto perdangos konstrukcijos
1 N6-111 m3 22.5
Gelzbetoniniai didesnio kaip 150mm storio perdenginiai iki
6m aukdtyje k8=1.04, k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.11 Zm.val. 10.5 236.25 11.51 2719.24
120002 Plieniné viela t 0.0002 0.0045 1176.55 5.29
120030 Statybinés vinys kg 0.14 3.15 1.79 5.64
120038 Suvirinimo elektrodai kg 1.3 29.25 3.01 88.04
521955 Skydg tvirtinimo elementai t 0.0008 0.018 3198.5 57.57
534014 Apipjautos lentos 25-32mm st. (2 rid.) m3 0.002 0.045 267.78 12.05
534015 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (2 ~ m3 0.002 0.045 267.78 12.05
rio.)
534052 Mediniai, inventoriniai statramsc¢iai vnt 0.026 0.585 6.15 3.6
(apvalis)
534936 Klojinig skydai m2 0.017 0.3825 11.25 4.3
10 Armatlra t 0.16796 3.77911 1192.17 4505.33
326-8 Betono midiniai C40/50 m3 1.015 22.8375 172.85  3947.46
489131 Kranas mad.val 0.69 15.525 42.85 665.25
No6-111 Darbo uzm.2719.24 MedZiagos 8641.33 Mechanizmai 665.25 10 viso 12025.82
Skyriuje 6 Darbo uzm.2719.24 MedZiagos 8641.33 Mechanizmai 665.25 18 viso 12025.82
7 Aikdtelés inzinerinei jrangai ir parapeto konstrukcijos
1 N9P-0109 t 0.76062
Metalinig laiptg aikotelig su paklotu ir aptvérimais
montavimas k8=1.03
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 33.0 25.10046 12.79 321.03
kg 2.1 1.5973



120038 Suvirinimo elektrodai 3.01 4.81



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 1 Lapas 5
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vilffgfas Norma Kiekis Kglijné Ig{‘ﬁ{so
120051 Tvirtinimo varZztai (avair@s) kg 10.5 7.98651 2.69 21.48
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 1.0 0.76062 3098.5 2356.78
520349 Pagalbinés plieninés montaZinés kg 1.0 0.76062 3.1 2.36
konstrukcijos
380004 Suvirinimo transformatorius mad.val 3.2 2.43398 3.38 8.23
489051 Kranas ant automob. vaZiuoklés 16 t keliam. mad.val 2.8 2.12974 48.81 103.95
galios
N9P-0109 Darbo uzm.321.03 Medziagos 2385.43 Mechanizmai 112.18 18 viso 2818.64
2 F15-6-9 t 0.76062
Metalinig konstrukcijg dazymas aliejiniais dazais (2 kartus),
gruntuojant
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 18.0 13.69116 11.95 163.61
791 Emaliniai ir alkidiniai dazai t 0.01 0.007606 6439.0 48.98
792 Gruntas t 0.005 0.003803 3939.0 14.98
F15-6-9 Darbo uzm.163.61 Medziagos 63.96 Mechanizmai 10 viso 227.57
3 N8-134-46 m2 15.83
Dujg silikato blokg 240 mm storio sieng mtiras k8=1.1,
k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.3 zm.val. 0.84 13.2972 11.68 155.31
572327 Dujg silikato blokai m3 0.247 3.91001 85.67 334.97
600187 Plonasluoksnis skiedinys (mtiro darbams) kg 6.0 94.98 0.2 19.0
489131 Kranas mad.val 0.09 1.4247 42.85 61.05
N8-134-46 Darbo uZzm.155.31 MedZiagos 353.97 Mechanizmai 61.05 18 viso 570.33
Skyriuje 7 Darbo uZzm.639.95 MedzZiagos 2803.36 Mechanizmai 173.23 10 viso 3616.54
Viso ziniaradtyje Darbo uzm.19109.02 Medziagos 65736.76 Mechanizmai 6205.27 10 viso 91051.05
Papildomg medziagg verté 3.00% 1972.10
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 186.16
Sezoniniai darbai 15.00% (14054.43) 2108.16
Specifiniai darbai 17.00% 680.18
Papildomas darbo uzmokestis 1751.79
8.00%(19109.02+2108.16+680.18)
Viso: 23649.15 67708.86 6391.43 97749.44
Soc.draudimo idlaidos 423.32
1.79%(19109.02+2108.16+680.18+1751.7
Statinio statybos idlaidos Viso: 24072.47 67708.86 6391.43 98172.76
Statybvietés idlaidos 9.00% 8835.55
19 viso tiesioginés idlaidos 107008.31
Pridétinés idlaidos 20.90%(19109.02+2108.16+680.18+1751.79) 4942.67
Pelnas 5.00%(107008.31+4942.67) 5597.55
10 viso netiesioginés idlaidos 10540.22
Bendra verté be PVM 117548.53
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 24685.19
Bendra verté su PVM 142233.72




ARENGINI@ POREIKIO PINIARADTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024_73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 2 Statinio baigiamieji (apdailos) darbai
2024.06.25 Suma ziniarad¢iui 31339 EUR Lapas 1
i Arenginig pavadinimas Mat Kai 8
Eil. Kodas 18! {z}p _ vienitgs Kiekis ama verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR
6 Kiti elementai
1 K1 Krovininis keltuvas su lydin¢iu asmeniu, su hidrauline vnt 1.000 25900.0 25900.0
pavara, su montavimo ir pridavimo darbais
Skyriuje 6 25900
Ziniaradtyje 2 25900
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 5439

)l AU/, 10 viso Ziniaradtyje 2

31339




LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inzinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 2 Statinio baigiamieji (apdailos) darbai
2024.06.25 Suma Ziniaradc¢iui 72940.01 EUR Lapas 1
o Mato L. Kaina 10 viso
S:illl.l- Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis SUR EUR
1 Fasadas
1 R62P-2203 vnt. 832.0
Metalinio karkaso montaZinig kampg (laikiklig) montavimas
sieng diltinimui , tvirtinant dviem sraigtais
Darbo sen. kateg. 3.0 zm.val. 0.19 158.08 11.39 1800.53
90311 MontaZiniai kampai (laikikliai) vnt 1.0 832.0 0.73 607.36
120314 Medsraigéiai su plastmasiniais adéklais vnt. 2.0 1664.0 0.16 266.24
220758 Termoizoliaciniai tarpikliai vnt 1.0 832.0 0.18 149.76
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.09 74.88 0.58 43.43
R62P-2203 Darbo uzm.1800.53 Medziagos 1023.36 Mechanizmai 43.43 16 viso 2867.32
2 R62P-2204 100m 4.16
Metalinio karkaso plonasienig laikancig profilig montavimas,
tvirtinant prie montazinig kampg, sieng oiltinimui, kai profilig
skerspjavis T
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 17.3 71.968 11.39 819.72
90279 Lengvi metalo profiliai m 101.0 420.16 1.34 563.01
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 140.0 582.4 0.09 52.42
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 4.0 16.64 0.58 9.65
R62P-2204 Darbo uzm.819.72 MedZiagos 615.43 Mechanizmai 9.65 18 viso 1444.8
3 N15P-1205 m2 207.9
Pastatg idorinig pavirdig aptaisymas statybinémis plokdtémis
ant arengto karkaso, kai karkasas metalinis k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 0.81 168.399 11.95 2012.37
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 7.0 1455.3 0.09 130.98
260872 Sandarinimo juosta m 1.5 311.85 0.21 65.49
261136 Sandarinimo profiliai m 1.5 311.85 0.73 227.65
572307 Fasadiné plokdté m2 1.03 214.137 47.45 10160.8
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.35 72.765 0.58 42.2

N15P-1205 Darbo uzm.2012.37 Medziagos 10584.92 Mechanizmai 42.2

16 viso

12639.49

4 N20-507 15.0

vnt
Avairig tipg plieninig dtampuotg 7aliuzi grotelig, kurig plotas
iki 1,0m2 dviesoje, montavimas  k8=1.02

Darbo sen. kateg. 3.22 Zm.val. 1.27 19.05
0.21
0.0004

Mechanizmai

3.15
0.006

120038 Suvirinimo elektrodai kg
534005 Tadeliai 70mm st. (paprasti, 3 r(id.)
Darbo uzm.222.5 Medziagos 11.09

m3
N20-507

11.68

3.01
267.78

16 viso

222.5

233.59

5 88002001 Grotelés oro tarpo védinimui, su vnt 1.0 10.0

m
i0o vedinimui <

vnt 10 50

46.8

77 0

468.0

25 N

9.48
1.61



tinkleliu, 200x200 m
6 88002002 Grotelés pogrindz
tinkleliu, 635x300 mm




2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 2 Lapas 2
L. Mato L. Kaina 10 viso
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
7 N9P-0314 100m 1.042
Sieng dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 30.0 31.26 11.95 373.56
90286 Skardos lenkti aptaisymo profiliai m 101.0 105.242 3.6 378.87
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt 660.0 687.72 0.09 61.89
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 13.0 13.546 0.58 7.86
N9P-0314 Darbo uzm.373.56 Medziagos 440.76 Mechanizmai 7.86 10 viso 822.18
8 N15-330 100m2 2.6
Iki 16m aukdcio pastolig arengimas ir idardymas idorés apdailos
darbams (100m2 vertik.projekc.)
Darbo sen. kateg. 2.83 Zm.val. 52.0 135.2 11.16 1508.83
520389 Plieninés pastolig detalés t 0.035 0.091 3098.5 281.96
534006 Medinés pastolig detalés m3 0.009 0.0234 350.0 8.19
534007 Mediniai, inventoriniai skydai m2 3.4 8.84 11.25 99.45
N15-330 Darbo uZzm.1508.83 MedZiagos 389.6 Mechanizmai 18 viso 1898.43
Skyriuje 1 Darbo uzm.6737.51 Medziagos 13918.16 Mechanizmai 103.14 18 viso 20758.81
2 Grindg jrengimas
1 F11-5-5 100m2 1.47
Lietg grindg epoksidinés dervos pagrindu drengimas ant
betoninig grindg k8=1.09
Darbo sen. kateg. 4.5 Zm.val. 78.0 114.66 13.12 1504.34
770-37 Lakas Ast 200 kg 20.0 29.4 14.2 417.48
791-128 Epoksidiné derva (Conifloor 430) kg 215.0 316.05 7.2 2275.56
911-5 Kvarcinis smélis (frakcionuotas), fr. t 1.0 1.47 158.95 233.66
0.8-1.25mm
48380 Mazosios mechanizacijos priemonés su mad.val 17.8 26.166 3.38 88.44
elektros varikliais
48382 Kiti smulkiis mechanizmai mad.val 9.0 13.23 0.58 7.67
F11-5-5 Darbo uzm.1504.34 MedZiagos 2926.7 Mechanizmai 96.11 10 viso 4527.15
2 N11-32-1 100m?2 1.47
Grindg hidroizoliacija, paklojant polietileninze plévelae
Darbo sen. kateg. 2.0 Zm.val. 1.6 2.352 9.66 22.72
220040 Polietileniné plévelé m2 110.0 161.7 0.41 66.3
N11-32-1 Darbo uZzm.22.72 MedZiagos 66.3 Mechanizmai 10 viso 89.02
3 N26P-1103 100m2 1.47
Perdangg diltinimas i0 virdaus,naudojant putg polistireno
plokdtes, kai izoliacijos sluoksnio storis 20 mm
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 17.4 25.578 11.39 291.33
489003 Keltuvas mad.val 0.3 0.441 3.89 1.72
N26P-1103 Darbo uzm.291.33 Medziagos Mechanizmai 1.72 18 viso 293.05
4 88002003 Poliuretano izoliaciné plokoté, kurios m2 1.03 151.41 29.17 4416.63
abi pusés padengtos difuzijos poveikiui
atspariu aliuminio laminatu, 200 mm
e m
5 N9P-0403 100m 0.798 1 e
e n

Aptaisymas lenktais skardos profiliais / kampe formuojantis



N9P-0403

tas

Darbo sen. kateg. 3.5 zZm.val.
90286 Skardos lenkti aptaisymo profiliai m
120323 Savisriegiai sraigtai (metalui) vnt
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val

Darbo uzm.257.47 Medziagos 343.3

27.0 21.546
103.0 82.194
660.0 526.68

13.5 10.773

Mechanizmai 6.25

11.95 257.47
3.6 295.9
0.09 47 .4
0.58 6.25

16 viso 607.02



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 2 Lapas 3
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vilz[r?et?as Norma Kiekis Kglijné Igl‘;so
6 N11P-1505 m 5.7
Deformacinig sililig drengimas armuotose betoninése grindyse,
apréminant kampuociais (m sitilés)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.46 2.622 12.79 33.54
90296 Armatirinis plienas kg 0.3 1.71 1.19 2.03
90298 Cinkuotas plieninis kampuotis kg 6.1 34.77 3.62 125.87
230410 Gruntas (gruntuoté) 1 0.01 0.057 5.12 0.29
230432 Hermetikas 1 0.23 1.311 6.58 8.63
250350 Tamprds tarpikliai m 1.05 5.985 0.22 1.32
534099 Lentos spygl. apipj. stor.13-16mm, 2 ridis m3 0.001 0.0057 267.78 1.53
570840 Sandarinimo tarpikliai m 1.05 5.985 0.22 1.32
N11P-1505 Darbo uzm.33.54 Medziagos 140.99 Mechanizmai 10 viso 174.53
Skyriuje 2 Darbo uzm.2109.40 MedZiagos 7893.92 Mechanizmai 104.08 10 viso 10107.40
3 Stogo jrengimas
1 N12P-0102 m3 8.78
Denginig idlyginamgjg, izoliacinig ir nuolydzio 100 mm storio
sluoksnig drengimas i0 birig medZiagg -smélio, paduodant
medZiagas kranu
Darbo sen. kateg, 2.2 Zm.val. 2.8 24.584 9.76 239.94
573023 Sijotas smélis m3 1.05
489131 Kranas mad.val 0.5 9.219 18.67 172.12
4.39 42.85 188.11
N12P-0102 Darbo uzm.239.94 MedZiagos 172.12 Mechanizmai 188.11 18 viso 600.17
2 N12P-0104 100m 0.521
Perimetrinio apvadélio (tolygiam peréjimui prie sienos,
parapeto) drengimas ( mineralinés vatos apvadélis)
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 10.0 5.21 11.39 59.34
570281 Bitumo mastika t 0.002 0.001042 694.07 0.72
570843 Mineralinés vatos izoliaciniai tarpikliai m 101.0 52.621 0.38 20.0
N12P-0104 Darbo uzm.59.34 MedzZiagos 20.72 Mechanizmai 19 viso 80.06
3 N12-149 100m2 0.98
Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés stogo
dangos MIDA arengimas (100 m2 padengto pavirdiaus)
k8=1.17,k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 17.8 17.444 11.95 208.46
20095 Propano-butano midinys kg 21.0 20.58 1.81 37.25
230075 Bitumo gruntas t 0.05 0.049 658.24 32.25
572173 Prilydoma bituminé stogo danga m2 115.0 112.7 8.69 979.36
489003 Keltuvas mad.val 2.5 2.45 3.89 9.53
489208 Prilydomos dangos klijavimo dujinés mad.val 3.9 3.822 0.58 2.22
arangos kompl.
N12-149 Darbo uzm.208.46 Medziagos 1048.86 Mechanizmai 11.75 10 viso 1269.07
4 N12-150 100m2 0.98
Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés ritininés stogo
dangos MIDA arengimas (100 m2 padengto pavirdiaus)
k8=1.17,k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.5 zm.val. 9.6 9.408 11.95 112.43
20095 Propano-butano midinys kg 21.0 20.58 1.81 37.25
572173 Prilydoma bituminé stogo danga m2 115.0 112.7 8.69 979.36
489003 Keltuvas mad.val 2.0 1.96 3.89 7.62



489208 Prilydomos dangos klijavimo dujinés mad.val 3.9 3.822 0.58 2.22
arangos kompl.
N12-150 Darbo uzm.112.43 MedZiagos 1016.61 Mechanizmai 9.84 10 viso 1138.88



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 2 Lapas 4
L. Mato . Kaina 10 viso
S:illI.L Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
5 N12P-0715 vnt. 3.0
Plokdcig stogg ventiliacinig kaminélig irengimas, aptaisant
ritinine danga, kai stogo danga bituminé k8=1.07,k9=1.15
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 1.4 4.2 12.79 53.72
250141 Sandarinanti mastika kg 0.14 0.42 2.79 1.17
570281 Bitumo mastika t 0.0043 0.0129 694.07 8.95
572173 Prilydoma bituminé stogo danga m2 1.7 5.1 8.69 44.32
N12P-0715 Darbo uzm.53.72 MedZiagos 54.44 Mechanizmai 10 viso 108.16
6 220719 Plastmasinis ventiliacijos kaminélis vnt 1.0 3.0 12.83 38.49
7 N12P-0715 vnt. 3.0
Plokdcig stogg ilajg drengimas, aptaisant ritinine danga, kai
stogo danga bituminé k8=1.07, k9=1.15
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 1.3 3.9 12.79 49.88
250141 Sandarinanti mastika kg 0.14 0.42 2.79 1.17
570281 Bitumo mastika t 0.0025 0.0075 694.07 5.21
572396 Alajos plokdtiems stogams vnt. 1.0 3.0 66.83 200.49
N12P-0715 Darbo uzm.49.88 MedZiagos 206.87 Mechanizmai 10 viso 256.75
8 645-30 Dild. univers. alajos DN 70,100, 125 vnt 1.0 3.0 195.51 586.53
9 N12P-0801 m 2.0
Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamg latakg montavimas,
dirbant nuo kopécig arba kilnojamg pastolig
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.32 0.64 12.79 8.19
261581 Latakai (komplekte su fasoninémis dalimis) m 1.0 2.0 5.14 10.28
261582 Latakg, lietvamzdZig laikikliai vnt. 1.0 2.0 4.5 9.0
489244 Smulk(s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.1 0.2 0.58 0.12
N12P-0801 Darbo uzm.8.19 MedzZiagos 19.28 Mechanizmai 0.12 10 viso 27.59
10 F12-2-4 100m 0.669
Parapetg dengimas cinkuota skarda, pritvirtinant medines ir
plienines detales
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 145.0 97.005 11.95 1159.21
15 Cinkuotoji skarda t 0.32 0.21408 1598.5 342.21
440 Pjautiné midoko medziaga (spygl.) m3 0.55 0.36795 267.78 98.53
940 Tvirtinimo detalés t 0.1 0.0669 2690.75 180.01
965-36 Mirvinés (su dsukamu varztu) SDF-KB 8x60vnt 290.0 194.01 0.26 50.44
48382 Kiti smulklis mechanizmai mad.val 21.0 14.049 0.58 8.15
F12-2-4 Darbo uzm.1159.21 Medziagos 671.19 Mechanizmai 8.15 19 viso 1838.55
Skyriuje 3 Darbo uzm.1891.17 Medziagos 3835.11 Mechanizmai 217.97 19 viso 5944.25
4 Keltuvo dachta
1 N12P-0401 100m?2 0.064
Viensluoksnés denginig diltinamosios izoliacijos irengimas,
naudojant apkrovas laikanc¢ias mineralinés vatos plokotes
(plokoté 150 mm storio , be tvirtinimo)
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 28.0 1.792 11.39 20.41
572188 Sutapdintg stogg mineralinés vatos plokdtés m3 15.75 1.008 136.51 137.6



489003 Keltuvas mad.val 3.0 0.192 3.89 0.75

N12P-0401 Darbo uzm.20.41 MedZiagos 137.6 Mechanizmai 0.75 10 viso 158.76

2 N12P-0408 100vnt 0.35

Papildomas diltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigémis ,



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 2 Lapas 5
. Mato L. Kaina [0 viso
S:iT. Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
kai pagrindas betonas
Darbo sen. kateg. 3.0 zm.val. 5.8 2.03 11.39 23.12
220706 Smeigés izoliacijos tvirtinimui vnt 100.0 35.0 0.19 6.65
489244 Smulk{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 5.8 2.03 0.58 1.18
N12P-0408 Darbo uzm.23.12 Medziagos 6.65 Mechanizmai 1.18 10 viso 30.95
3 N26P-1205 100m2 1.296
Sieng diltinimas, klijuojant,kai naudojamos putg polistireno
plokdtés, izoliacijos sluoksnio storis 150 mm
Darbo sen. kateg. 3.0 zm.val. 59.0 76.464 11.39 870.92
230404 Sausi klijg midiniai kg 450.0 583.2 0.43 250.78
489244 Smulk{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 2.7 3.4992 0.58 2.03
N26P-1205 Darbo uzm.870.92 MedzZiagos 250.78 Mechanizmai 2.03 16 viso 1123.73
4 88002004 150 mm poliizocianurato plokdte (PIR),m2 1.03 133.488 24.57 3279.8
150 mm
Skyriuje 4 Darbo uzm.914.45 MedZiagos 3674.83 Mechanizmai 3.96 10 viso 4593.24
5 Aikdtelé ant stogo jrangai
1 N2P-0115 m2 36.2
Metalinig grotelig montavimas
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 1.9 68.78 11.95 821.92
489244 Smulk@is mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.63 22.806 0.58 13.23
N2P-0115 Darbo uzm.821.92 MedZiagos Mechanizmai 13.23 10 viso 835.15
2 88002005 Cinkuotos presuotos grotelés, akuté  m2 1.02 36.924 65.29  2410.77
34x33 mm, aukdtis x storis 30x3
3 N57P-5123 100vnt 0.18
Az{iro segmentg montavimas  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 44.0 7.92 11.95 94.64
520393 Cinkuotos tvirtinimo detalés kg 58.0 10.44 3.62 37.79
450003 Krovininé automadina, keliamoji galia 4,5 t mad.val 0.8 0.144 37.74 5.43
N57P-5123 Darbo uZzm.94.64 Medziagos 37.79 Mechanizmai 5.43 [0 viso 137.86
4 88002006 Aikotelés aziiro segmentai, skardos m2 1.0 18.3 68.6 1255.38
lankstiniai I, h-1080mm
Skyriuje 5 Darbo uzm.916.56 Medziagos 3703.94 Mechanizmai 18.66 10 viso 4639.16
6 Kiti elementai
2 F9-7-1 m2 5.9
Daugiasluoksnig 100 mm storio plokdcig idorés sieng
arengimas
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 1.12 6.608 12.79 84.52
m3 0.001 0.0059
750 Universalios izoliacinés mineralinés vatos 42.5 0.25
plokdtés ir dembliai
80-26 U profiliai 1.2/100 m 0.14 0.826 6.82 5.63
80-34 Apdailos lenkti profiliai (ZN) m 0.3 1.77 7.57 13.4
9-120 Daugiasluoksné sieniné plokdté TERMOS m2 1.0 5.9 24.44 144.2
SP 1200x100 su EPS uZpildu
48130 Autokranai iki 10 t kélimo galios mad.val 0.16 0.944 42.85 40.45
48382 Kiti smulklis mechanizmai mad.val 0.1 0.59 0.58 0.34



F9-7-1 Darbo uzm.84.52 MedzZiagos 163.48

Mechanizmai 40.79

16 viso

288.79

3 N16P-1101 m
Vidaus nuotekg plastikinig skirstomgjg vamzdyng ir stovg
vamzdZig montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm (m vamzdyno)

20.0



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 biniaradtis 2 Lapas 6
L. Mato L. Kaina 10 viso
S:illl.l. Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.47 9.4 12.79 120.23
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 0.75 15.0 0.16 2.4
230456 MontaZiné pasta kg 0.06 1.2 9.5 11.4
260938 Vamzdzig laikikliai vnt. 0.75 15.0 0.87 13.05
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 1.0 0.58 0.58
N16P-1101 Darbo uzm.120.23 Medziagos 26.85 Mechanizmai 0.58 10 viso 147.66
4 1030-50 PVC vamzdZiai su movomis vnt 1.0 20.0 11.56 231.2
110x3.2x1000, su gum.tarpin.
5 N16P-1103 vnt. 2.0
Vidaus nuotekg plastikinig vamzdyng jungiamgijg (fasoninig)
dalig montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110
mm
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.26 0.52 12.79 6.65
230456 MontaZiné pasta kg 0.06 0.12 9.5 1.14
N16P-1103 Darbo uzm.6.65 Medziagos 1.14 Mechanizmai 18 viso 7.79
6 88002007 PVCrevizija D110mm su aptarnavimo vnt 1.0 1.0 10.5 10.5
liukeliu
7 1032-335 Pravalal110 mm vnt 1.0 1.0 35.34 35.34
8 N16-169 vnt 2.0
Vamzdzig, kurig D 100mm, prijungimas prie esamos nuotekg
sistemos k8=1.03
Darbo sen. kateg. 4.83 zm.val. 5.8 11.6 13.51 156.72
N16-169 Darbo uzm.156.72 Medziagos Mechanizmai 10 viso 156.72
Skyriuje 6 Darbo uzm.368.12 MedZiagos 468.51 Mechanizmai 41.37 10 viso 878.00
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.12937.21 MedZiagos 33494.47 Mechanizmai 489.18 10 viso 46920.86
Papildomg medziagg verté 3.00% 1004.83
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 14.68
Sezoniniai darbai 15.00% (2531.50) 379.73
Specifiniai darbai 17.00% 206.34
Papildomas darbo uzmokestis 1081.86
8.00%(12937.21+379.73+206.34)
Viso: 14605.14 34499.30 503.86 49608.30
Soc.draudimo idlaidos 261.43
1.79%(12937.21+379.73+206.34+1081.86
Statinio statybos idlaidos Viso: 14866.57 34499.30 503.86 49869.73
Statybvietés idlaidos 9.00% 4488.28
19 viso tiesioginés idlaidos 54358.01
Pridétinés idlaidos 20.90%(12937.21+379.73+206.34+1081.86) 3052.47
Pelnas 5.00%(54358.01+3052.47) 2870.52
10 viso netiesioginés idlaidos 5922.99
Bendra verté be PVM 60281.00
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 12659.01

Bendra verté su PVYM

72940.01



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inzinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas

Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 3 Apsauginé signalizacija
2024.06.25 Suma ziniaradéiui 2566.93 EUR Lapas 1
S:illl.l- Darbo, resursg pavadinimas Vit/[,?g?as Norma Kiekis Kglijn; ISL‘JIEO
1 Medziagos, jrenginiai
1 88003001 Apsauginés signalizacijos centralé kompl. 1.0 1.0 185.24 185.24
(pilnos komlektacijos)
2 88003002 Pagalbos mygtukas vnt 1.0 4.0 66.54 266.16
3 88003003 Vidiné sirena vnt 1.0 2.0 4.79 9.58
4 3600-131 4 gyslg daugiagysliai ekranuoti kabeliai m 1.02 76.5 0.24 18.36
5 3600-132 6 gyslg daugiagysliai ekranuoti kabeliai m 1.02 71.4 0.32 22.85
6 1035-39 Elektros instaliacijos vamzdZiai TXL id m 1.03 51.5 0.46 23.69
PVC (goftr., be movg) 25/20.1mm
7 88003004 LCD valdymo klaviatiira vnt 1.0 1.0 80.6 80.6
Skyriuje 1 Darbo uZm. Medziagos 606.48 Mechanizmai [0 viso 606.48
2 Montavimo darbai
1 N50-303 vnt. 1.0
8 zong priedgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés
montavimas
Darbo sen. kateg. 4.5 Zm.val. 2.4 2.4 13.12 31.49
120314 Medsraigdiai su plastmasiniais adéklais vnt. 4.0 4.0 0.16 0.64
489244 Smulki{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.25 0.25 0.58 0.15
N50-303 Darbo uzm.31.49 MedZiagos 0.64 Mechanizmai 0.15 10 viso 32.28
2 N50-313 vnt. 1.0
Priedgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés 16 zong
ioplétimo modulio montavimas
Darbo sen. kateg. 4.5 Zm.val. 3.1 3.1 13.12 40.67
120314 Medsraigéiai su plastmasiniais ddéklais vnt. 4.0 4.0 0.16 0.64
489244 Smulki{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.25 0.25 0.58 0.15
N50-313 Darbo uzm.40.67 MedZiagos 0.64 Mechanizmai 0.15 19 viso 41.46
3 N50-322 vnt. 4.0
Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraig¢iais
Darbo sen. kateg. 4.0 Zzm.val. 0.49 1.96 12.79 25.07
120314 Medsraigdiai su plastmasiniais adéklais vnt. 2.0 8.0 0.16 1.28
489244 Smulki{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.12 0.48 0.58 0.28
N50-322 Darbo uzm.25.07 MedZiagos 1.28 Mechanizmai 0.28 18 viso 26.63
4 N50-324 vnt. 2.0
Aliarmo sirenos, blykstés arba skambucio montavimas
patalpos viduje
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.38 0.76 12.79 9.72
120314 Medsraigéiai su plastmasiniais adéklais vnt. 2.0 4.0 0.16 0.64

489244 Smulklis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.12 0.24 0.58 0.14



N50-324 Darbo uzm.9.72 Medziagos 0.64 Mechanizmai 0.14 10 viso 10.5

5 N21P-0305 100m 0.5



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 3 Lapas 2

Sem. D Pk Mato s s Kaina 10 viso
arbo, resursg pavadinimas i Norma Kiekis
eil. Vienetas EUR EUR

Kabelig, laidg apsaugos gofruotg vamzdzig klojimas,
tvirtinanat prie konstrukcijg , kai vamzdzig idorinis skersmuo

iki 32 mm
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 30.6 15.3 11.95 182.84
120314 Medsraigéiai su plastmasiniais adéklais vnt. 150.0 75.0 0.16 12.0
260938 Vamzdzig laikikliai vnt. 150.0 75.0 0.87 65.25
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 6.0 3.0 0.58 1.74
N21P-0305 Darbo uzm.182.84 Medziagos 77.25 Mechanizmai1.74 10 viso 261.83
6 N21P-0328 100m 0.5

Pirmg laidg, kabelig atraukimas & sumontuotus vamzdzZius , kai
laidg skerspjivio plotas daugiau 6 mm2 iki 16 mm?2

Darbo sen. kateg. 3.5 zm.val. 5.6 2.8 11.95 33.46
N21P-0328 Darbo uzm.33.46 Medziagos Mechanizmai 10 viso 33.46
7 N21-172 100m 0.95
Kabelio iki 16 mm2 skerspjlivio montavimas, tvirtinant
apkabomis
Darbo sen. kateg. 3.44 Zm.val. 46.0 43.7 11.95 522.22
120067 Mirvinés kg 1.18 1.121 2.5 2.8
120082 Statybiniai doviniai vnt 275.0 261.25 0.08 20.9
220095 Plastmasinis antgalis mirvinéms vnt 275.0 261.25 0.02 5.23
600010 Cementinis skiedinys S10 m3 0.0005 0.000475 80.85 0.04
N21-172 Darbo uzm.522.22 Medziagos 28.97 Mechanizmai 10 viso 551.19
8 N50-311 vnt. 1.0

Priedgaisrinés ir apsauginés signalizacijos centralés idorinio
valdymo pultelio montavimas

Darbo sen. kateg. 4.5 Zm.val. 0.51 0.51 13.12 6.69

120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 2.0 2.0 0.16 0.32

489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.12 0.12 0.58 0.07

N50-311 Darbo uzm.6.69 MedZiagos 0.32 Mechanizmai 0.07 10 viso 7.08

Skyriuje 2 Darbo uzm.852.16 Medziagos 109.74 Mechanizmai 2.53 10 viso 964.43

Viso ziniaradtyje Darbo uzm.852.16 Medziagos 716.22 Mechanizmai 2.53 10 viso 1570.91

Papildomg medziagg verté 3.00% 21.49

Papildomg mechanizmg verté 3.00% 0.08

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(852.16) 68.17
Viso: 920.33 737.71 2.61 1660.65

Soc.draudimo idlaidos 1.79%(852.16+68.17) 16.47
Statinio statybos idlaidos Viso: 936.80 737.71 2.61 1677.12
Statybvietés idlaidos 9.00% 150.94
19 viso tiesioginés idlaidos 1828.06
Pridétinés idlaidos 20.90%(852.16+68.17) 192.35
Pelnas 5.00%(1828.06+192.35) 101.02
10 viso netiesioginés idlaidos 293.37
Bendra verté be PVM 2121.43
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 445.50

Bendra verté su PVYM 2566.93



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 biniaradtis 3 Lapas 3
Mato i 10 viso
Sem. Darbo, resursg pavadinimas : Norma Kiekis Kaina
| eil. ’ op vienetas EUR EUR




ARENGINI@ POREIKIO PINIARADTIS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

SAMATA
Statinig grupé 2024_73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 4 Gaisriné signalizacija
2024.06.25 Suma Ziniarad¢iui 31186.72 EUR Lapas 1
i Arenginig pavadinimas Mat Kai &
Eil. Kodas .g. Qf p. . vienaet(;s Kiekis aina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys EUR EUR
1 Medziagos, jrenginiai
6 88004007 Priedgaisrinés uzuolaidos 1600 x 2140h mm, su kompl. 1.000 6551.62 6551.62
montavimo darbais
7 88004008 Priedgaisrinés uzuolaidos 2000 x 2140h mm, su kompl. 1.000 6885.43 6885.43
montavimo darbais
8 88004009 Priedgaisrinés uzuolaidos 2000 x 2000h mm, su kompl. 1.000 6318.62 6318.62
montavimo darbais
9 88004010 Priedgaisrinés uzuolaidos 1600 x 2000h mm, su kompl. 1.000 6018.48 6018.48
montavimo darbais
Skyriuje 1 25774.15
Ziniaradtyje 4 25774.15
. PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 5412.57
r@{i /18 viso Ziniaradtyje 4 31186.72




LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inzinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 4 Gaisriné signalizacija
2024.06.25 Suma ziniaradciui 2045.43 EUR Lapas 1
. Mato o i 16 viso
Sem. . Norma Kaina
il Darbo, resursg pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 Medziagos, jrenginiai
1 88004001 Temperatiraijautrus kabelis m 1.02 265.2 0.5 132.6
2 88004002 Priedgaisrinis kabelis Cu2x1mm2,E90 m 1.02 189.72 0.81 153.67
3 88004003 Temperatiraijautraus kabelio sesajos vnt 1.0 2.0 24.79 49.58
modulis 2 zong
4 88004004 Konvensinis modulis, adresinei sistemaivnt 1.0 6.0 69.53 417.18
5 88004005 Optinis dlimg jutiklis, adresinis vnt 1.0 1.0 25.16 25.16
Skyriuje 1 Darbo uzm. MedZiagos 778.19 Mechanizmai 16 viso 778.19
2 Montavimo darbai
1 N50-367 100m 2.6
Signalinio kabelio tarp sistemos elementg tiesimas
plastikiniuose kanaluose
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 4.6 11.96 11.95 142.92
N50-367 Darbo uzm.142.92 Medziagos Mechanizmai 10 viso 142.92
2 N50-365 100m Darbo sen. 1.86 Zm.val.vnt.
Signalinio kabelio tarp sistemos elenefFlttesimas mﬁrgastﬁglﬁ’;q
tvirtinant apkabélémis Medsraig
. diai su
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. plastmiss? 6.51 11.95 77.79
342548 Kabelio tvirtinimo plastikinés apkabélés 100vnt pjais 2-75 5.115 3.5 17.9
489244 Smulk(s mechanizmai su el. varikliu mad.val adéklais.75 3.255 0.58 1.89
N50-365 Darbo uzm.77.79 Medziagos 17.9 Mechanizmai 1.89 10 viso 97.58
3 N50-314 vnt. 8.0
Priedgaisrinés signalizacijos centralés 4 18éjimg modulio
montavimas
Darbo sen. kateg. 4.5 Zm.val. 1.5 12.0 13.12 157.44
120314 Medsraig€iai su plastmasiniais 4déklais vnt. 4.0 32.0 0.16 5.12
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.25 2.0 0.58 1.16
N50-314 Darbo uzm.157.44 MedZiagos 5.12 Mechanizmai 1.16 10 viso 163.72
4 N50-315 vnt. 1.0
Priedgaisrinés ir apsauginés signalizacijos jutiklio montavimas,
tvirtinant medsraigciais
Darbo sen. kateg. 4.0 zZm.val. 0.41 0.41 12.79 5.24
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 2.0 2.0 0.16 0.32
489244 Smulk{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.12 0.12 0.58 0.07
N50-315 Darbo uzm.5.24 Medziagos 0.32 Mechanizmai 0.07 10 viso 5.63
5 N2P-0114 vnt. 2.0

Apsaucinig susukama Zaliuzig montavimas . kai zaliuziag
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2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 4 Lapas 2
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vi]g;;?as Norma Kiekis KEaliJn; Igl\jgo
489244 Smulkds mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.5 1.0 0. 0.58
N2P-0114 Darbo uzm.71.62 Medziagos 2.56 Mechanizmai 0.58 10 viso 74.76
6 N50-380 vnt. 1.0
Mikroprocesorinés priedgaisrinés adresinés sistemos
derininimas, kai sistemoje iki 60 jutiklig
Darbo sen. kateg. 6.0 Zm.val. 2.5 2.5 15.4¢
N50-380 Darbo uzm.38.7 Medziagos Mechanizmai 10 viso
Skyriuje 2 Darbo uzm.493.71 MedZiagos 25.90 Mechanizmai 3.70 18 viso
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.493.71 MedZiagos 804.09 Mechanizmai 3.70 10 viso
Papildomg medziagg verté 3.00% 24.12
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 0.11
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzZmokestis 8.00%(493.71) 39.50
Viso: 533.21 828.21 3.81 1365.23
Soc.draudimo idlaidos 1.79%(493.71+39.50) 9.54
Statinio statybos idlaidos Viso: 542.75 828.21 3.81 1374.77
Statybvietés idlaidos 9.00% 123.73
10 viso tiesioginés idlaidos 1498.50
Pridétinés idlaidos 20.90%(493.71+39.50) 111.44
Pelnas 5.00%(1498.50+111.44) 80.50
10 viso netiesioginés idlaidos 191.94
Bendra verté be PVYM 1690.44
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 354.99

Bendra verté su PVYM

2045.43



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024_73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
Piniaradtis 5 Elektroniniai rydiai
2024.06.25 Suma Ziniarad¢iui 1009.54 EUR Lapas 1
.. Mato L. Kaina [dviso
S(Sirll.l- Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma ‘ Kiekis BUR EUR
1 Medziagos
1 88005001 Jungiamasis kabelis RJ-45,0,5m, 6E vnt 1.0 4.0 1.51 6.04
kat.
2 88005002 Kabelis U/UTP 6 kat. m 1.02 249.9 0.63 157.44
3 1035-37 Elektros instaliacijos vamzdZziai TXL i0 m 1.0 50.0 0.32 16.0
PVC (gofr., be movg) 16/12.1mm
Skyriuje 1 Darbo uZm. MedZiagos 179.48 Mechanizmai 10 viso 179.48
2 Montavimo darbai
1 N50-396 vnt. 4.0
Kompiuterinés kidtukinés jungties prijungimas prie kabelio
gyslg galg
Darbo sen. kateg. 5.0 Zm.val. 0.3 1.2 13.71 16.45
N50-396 Darbo uzm.16.45 MedZiagos Mechanizmai 16 viso 16.45
2 N50-231 10 vnt. 0.4
Krosiravimas krose arba spintoje
Darbo sen. kateg. 5.0 Zm.val. 1.8 0.72 13.71 9.87
N50-231 Darbo uzm.9.87 MedZiagos Mechanizmai 18 viso 9.87
3 N21P-0305 100m 0.5
Kabelig, laidg apsaugos gofruotg vamzdzig klojimas,
tvirtinanat prie konstrukcijg , kai vamzdZig idorinis skersmuo
iki 32 mm
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 30.6 15.3 11.95 182.84
120314 Medsraigéiai su plastmasiniais adéklais vnt. 150.0 75.0 0.16 12.0
260938 Vamzdzig laikikliai vnt. 150.0 75.0 0.87 65.25
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 6.0 3.0 0.58 1.74
N21P-0305 Darbo uzm.182.84 Medziagos 77.25 Mechanizmai 1.74 10 viso 261.83
4 N21P-0328 100m 2.45
Pirme laidg, kabelig atraukimas a4 sumontuotus vamzdzius , kai
laidg skerspjivio plotas iki 6 mm2
Darbo sen. kateg. 3.5 zm.val. 4.7 11.515 11.95 137.6
N21P-0328 Darbo uzm.137.6 Medziagos Mechanizmai 10 viso 137.6
5 N21-300 vnt 1.0
Kabelio avadg hermetizacija sandarinimo mase
Darbo sen. kateg. 4.08 Zm.val. 0.46 0.46 12.79 5.88
250140 Hermetinanti, nekietéjanti mastika kg 0.72 0.72 2.79 2.01
'Gelanas'
N21-300 Darbo uzm.5.88 Medziagos 2.01 Mechanizmai 10 viso 7.89
Skyriuje 2 Darbo uzm.352.64 Medziagos 79.26 Mechanizmai 1.74 10 viso 433.64




2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 5 Lapas 2
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vi]g;;?as Norma Kiekis KEaliJn; Igl‘ﬁ{so
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.352.64 MedZiagos 258.74 Mechanizmai 1.74 10 viso 613.12
Papildomg medziagg verté 3.00% 7.76
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 0.05
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(352.64) 28.21
Viso: 380.85 266.50 1.79 649.14
Soc.draudimo idlaidos 1.79%(352.64+28.21) 6.82
Statinio statybos idlaidos Viso: 387.67 266.50 1.79 655.96
Statybvietés idlaidos 9.00% 59.04
10 viso tiesioginés idlaidos 715.00
Pridétinés idlaidos 20.90%(352.64+28.21) 79.60
Pelnas 5.00%(715.00+79.60) 39.73
10 viso netiesioginés idlaidos 119.33
Bendra verté be PVM 834.33
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 175.21
Bendra verté su PVYM 1009.54



LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024_73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas

Statinys 1 Pastatas ir vidaus inZineriniai tinklai
biniaradtis 6 Elektrotechnika
2024.06.25 Suma Ziniarad¢iui 10940.57 EUR Lapas 1
S.firf_l' Darbo, resursg pavadinimas vil:f/[r?ef%s Norma Kiekis ‘ Kélijns Ig(‘ﬁ{so
1 Medziagos
1 88006001 Elektrosskydas AJS, 48 modulig kompl. 1.0 1.0 525.0 525.0
(komplektacija pagal brézina)
2 3550-6 1KkV galios variniai kabeliai NYY-] m 1.02 102.0 8.8 897.6
5x16RE
3 3500-5 1KkV galios variniai kabeliai NYY-] m 1.02 35.7 5.77 205.99
5x10RE
4 3498-278 1KkV galios variniai kabeliai NYY-] m 1.02 377.4 0.77 290.6
3x1.5RE
5 3498-279 1KkV galios variniai kabeliai NYY-] m 1.02 117.3 1.09 127.86
3x2.5RE
6 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-] m 1.02 40.8 2.54 103.63
5x4RE
7 88006002 Priedgaisrinis, nedegus kabelis Cu m 1.02 40.8 6.49 264.79
5x4mm?2 (E90)
8 88006003 Priedgaisrinis, nedegus kabelis Cu m 1.02 91.8 1.61 147.8
3x1,5mm2 (E90)
9 88006004 Priedgaisrinis, nedegus kabelis Cu m 1.02 5.1 3.43 17.49
5x2,5mm?2 (E90)
10 88006005 Kiotukinis lizdas IP54 vnt 1.0 4.0 5.1 20.4
11 88006006 Jungiklis dviejg klaviog IP54 vnt 1.0 2.0 6.5 13.0
12 88006007 Dviestuvas 20W, IP66 vnt 1.0 14.0 50.0 700.0
13 88006008 Dviestuvas 9W, IP54 vnt 1.0 2.0 12.0 24.0
14 1035-39 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL id m 1.0 100.0 0.46 46.0
PVC (gofr., be movg) 25/20.1mm
15 1035-40 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL id m 1.0 80.0 0.72 57.6
PVC (gofr., be movg) 32/24.6mm
16  1035-42 Elektros instaliacijos vamzdZziai TXL id m 1.0 20.0 1.44 28.8
PVC (goftr., be movg) 50/40.0mm
17 88006010 Kabelinés kopecios 200mm plocio m 1.0 20.0 19.67 393.4
18 88006009 Kabelinés kopecios 100mm plocio m 1.0 13.0 19.67 255.71
19 88006011 Kabelinislovys 100mm plocio m 1.0 25.0 12.4 310.0
20 88006012 Priedgaisriné kabelig sandarinimo kompl. 1.0 1.0 50.0 50.0
sistema
Skyriuje 1 Darbo uzm. MedZiagos 4479.67 Mechanizmai 10 viso 4479.67
2 Montavimo darbai
1 N21P-0208 vnt. 1.0
Modulinig paskirstymo virdtinkinig skydelig surinkimas ir
montavimas, tvirtinant medsraigciais, kai skydelyje (modulig
48 vnt)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 13.6 13.6 12.79 173.94

120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 4.0 4.0 0.16 0.64



260348 Kabeliai,el.laidai m 12.0 12.0 0.57 6.84
390049 Elektrinis greztas mad.val 0.25 0.25 0.58 0.15
N21P-0208 Darbo uzm.173.94 Medziagos 7.48 Mechanizmai 0.15 16 viso 181.57



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 biniaradtis 6 Lapas 2
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vilz[r?et?as Norma Kiekis Kglijns ISJ};O
2 N21P-0328 100m 7.95
Pirmg laidg, kabelig atraukimas 4 sumontuotus vamzdzius , kai
laidg skerspjivio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm?2
Darbo sen. kateg. 3.5 zm.val. 7.7 61.215 11.95 731.52
N21P-0328 Darbo uzm.731.52 Medziagos Mechanizmai 10 viso 731.52
3 N21P-0305 100m 1.8
Kabelig, laidg apsaugos gofruotg vamzdzig klojimas,
tvirtinanat prie konstrukcijg , kai vamzdzig idorinis skersmuo
iki 32 mm
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 30.6 55.08 11.95 658.21
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 150.0 270.0 0.16 43.2
260938 VamzdZig laikikliai vnt. 150.0 270.0 0.87 234.9
489244 Smulk{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 6.0 10.8 0.58 6.2€
N21P-0305 Darbo uzm.658.21 MedZiagos 278.1 Mechanizmai 6.26 18 viso 942.57
4 N21P-0305 100m 0.2
Kabelig, laidg apsaugos gofruotg vamzdzig klojimas,
tvirtinanat prie konstrukcijg, kai vamzdzig idorinis skersmuo
daugiau 32 mm iki 63 mm
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 36.2 7.24 11.95 86.52
120314 Medsraigéiai su plastmasiniais ddéklais vnt. 200.0 40.0 0.16 6.4
260938 VamzdZig laikikliai vnt. 100.0 20.0 0.87 17.4
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 8.0 1.6 0.58 0.9:
N21P-0305 Darbo uZzm.86.52 MedZiagos 23.8 Mechanizmai 0.93 18 viso 111.25
5 N21P-0312 100m 0.33
Metalinig kopécig kabeliams montavimas , kai kopécig plotis
iki 300 mm (kopécig ilgis)
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 49.0 16.17 11.95 193.23
120049 Varztai su verzlémis (avairis) kg 3.7 1.221 2.69 3.28
260528 Atramos, krondteinai, pakabos vnt 100.0 33.0 4.5 148.5
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 4.9 1.617 0.58 0.94
N21P-0312 Darbo uZzm.193.23 MedZiagos 151.78 Mechanizmai 0.94 18 viso 345.95
6 N21-166 100m 0.25
Metalinig laidadéZig montavimas ant anksc¢iau sumontuotg
atraminig konstrukcijg
Darbo sen. kateg. 3.33 Zm.val. 24.8 6.2 11.79 73.1
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.8 0.2 3.01 0.6
120049 Varztai su verzlémis (avairQs) kg 8.8 2.2 2.69 5.92
260400 Apkabos vnt 67.0 16.75 1.2 20.1
489190 Autohidrokeltuvas mad.val 12.4 3.1 35.89 111.26
N21-166 Darbo uzm.73.1 MedZiagos 26.62 Mechanizmai 111.26 10 viso 210.98
7 N21-205 100vnt 0.04
Rozecig montavimas, kai instaliacija pasléptoji
Darbo sen. kateg. 3.22 Zm.val. 19.8 0.792 11.68 9.25
260418 Plastmasinés déZutés vnt 100.0 4.0 2.63 10.52
570131 Gipsas t 0.02 0.0008 249.82 0.2
N21-205 Darbo uzm.9.25 Medziagos 10.72 Mechanizmai 10 viso 19.97
8 N21-198 100vnt 0.02
Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji
Darbo sen. kateg. 3.22 Zm.val. 19.8 0.396 11.68 4.63



260418 Plastmasinés dézutés vnt 100.0 2.0 2.63 5.26



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 1 Piniaradtis 6 Lapas 3
L. Mato L. Kaina 10 viso
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis EUR EUR
570131 Gipsas t 0.02 0.0004 249.82 0.1
N21-198 Darbo uzm.4.63 Medziagos 5.36 Mechanizmai 10 viso 9.99
9 N21P-0706 vnt. 16.0
Vidaus apdvietimo dviesos diodg lempg dviestuvg montavimas
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 0.31 4.96 11.95 59.27
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.04 0.64 0.58 0.37
N21P-0706 Darbo uzm.59.27 Medziagos Mechanizmai 0.37 10 viso 59.64
10 D1-374-2 vnt. 1.0
Kabelio izoliacijos varzos matavimas
Darbo sen. kateg. 5.0 Zm.val. 0.9 0.9 13.71 12.34
D1-374-2 Darbo uzm.12.34 Medziagos Mechanizmai 10 viso 12.34
11 D1-382 grandiné 1.0
Grandinés "fazé - nulis" tariamosios varzos matavimas
Darbo sen. kateg. 5.0 Zm.val. 1.0 1.0 13.71 13.71
D1-382 Darbo uzm.13.71 Medziagos Mechanizmai 10 viso 13.71
12 N21-300 vnt 1.0
Kabelio &vadg hermetizacija sandarinimo mase
Darbo sen. kateg. 4.08 Zm.val. 0.46 0.46 12.79 5.88
250140 Hermetinanti, nekietéjanti mastika kg 0.72 0.72 2.79 2.01
'Gelanas'
810064 Impregnuotos pakulos kg 0.15 0.15 3.5 0.53
N21-300 Darbo uzm.5.88 MedZiagos 2.54 Mechanizmai 10 viso 8.42
Skyriuje 2 Darbo uzm.2021.60 MedZiagos 506.40 Mechanizmai 119.91 18 viso 2647.91
Viso ziniaradtyje Darbo uzm.2021.60 Medziagos 4986.07 Mechanizmai 119.91 10 viso 7127.58
Papildomg medziagg verté 3.00% 149.58
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 3.60
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2021.60) 161.73
Viso: 2183.33 5135.65 123.51 7442.49
Soc.draudimo idlaidos 1.79%(2021.60+161.73) 39.08
Statinio statybos idlaidos Viso: 2222.41 5135.65 123.51 7481.57
Statybvietés idlaidos 9.00% 673.34
19 viso tiesioginés idlaidos 8154.91
Pridétinés idlaidos 20.90%(2021.60+161.73) 456.32
Pelnas 5.00%(8154.91+456.32) 430.56
10 viso netiesioginés idlaidos 886.88
Bendra verté be PVM 9041.79
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1898.78
Bendra verté su PYM 10940.57



SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inZinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius
statybos projektas
Statinys 2 Sklypo sutvarkymas
2024.06.25 Lapas: 1
- Skaiciuojamoji kaina (EUR)
Lokalinés -
sematos Lokalinés sematos pavadinimas Statybos | \Viso Viso
Nr. montavimo | Arenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Sklypo sutvarkymas 10891.51 10891.51 9001.25

10 viso: 10891.51 10891.51 9001.25




LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 _73 Kitos paskirtie inzinerinio statinio (automatizuotos sandéliavimo sistemos), Polyno g. 34, Vilnius

statybos projektas

Statinys 2 SKklypo sutvarkymas
Piniaradtis 1 Sklypo sutvarkymas
2024.06.25 Suma Ziniaradc¢iui 10891.51 EUR Lapas 1
L. Mato . Kaina 10 viso
S:illl.l- Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis SUR EUR
1 Pemés darbai
1 N1P-0104 100m3 3.0
Grunto kasimas 0,4 m3 kaudo talpos ekskavatoriumi,
suverciant grunte a sankase, kai gruntas Il grupés  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 2.5 Zm.val. 0.64 1.92 10.4 19.97
489060 Vienakaudis ekskavatorius 0,4 m3 kaudo mad.val 4.1 12.3 47.41 583.14
talp.
N1P-0104 Darbo uzm.19.97 Medziagos Mechanizmai 583.14 10 viso 603.11
2 N6-43 m3 70.0
Pamatg sijg uzpylimas sméliu, paduodant medZziagas kranu
k9=1.15
Darbo sen. kateg. 1.6 Zm.val. 1.99 139.3 9.2 1281.56
489131 Kranas mad.val 0.19 13.3 42.85 569.91
N6-43 Darbo uzm.1281.56 MedZiagos Mechanizmai 569.91 10 viso 1851.47
3 880-2 Dolomito mineral. medziagos midiniai m3 1.05 73.5 30.8 2263.8
(skaldos pagrindams) fr. 0/32; 0/45; 0/56
Skyriuje 1 Darbo uzm.1301.53 MedZiagos 2263.80 Mechanizmai 1153.05 10 viso 4718.38
2 Nuogrindos jrengimas
1 R62P-0304 m2 11.0
Védinamg ir drenuojamg nuogrindg irengimas, kai sluoksnio
storis 25.00cm k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 0.75 8.25 11.39 93.97
570741 bvyro skalda 22/56 m3 0.263 2.893 38.61 111.7
489245 Mazosios mechanizacijos priemonés su mad.val 0.09 0.99 9.83 9.73
vidaus degimo varikliu
R62P-0304 Darbo uzm.93.97 MedZiagos 111.7 Mechanizmai 9.73 10 viso 215.4
2 N27P-24-1 100m 0.27
Betono bordilirg arengimas ant betono pagrindo, kai borditirai
80x200mm k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 61.0 16.47 11.39 187.59
572270 Pvyro skaldelé m3 0.2 0.054 40.61 2.19
600004 Cementinis skiedinys m3 0.02 0.0054 80.03 0.43
600043 Betono midiniai m3 2.6 0.702 112.31 78.84
450002 Autokrautuvas 3t mad.val 0.2 0.054 50.72 2.74
N27P-24-1 Darbo uzm.187.59 Medziagos 81.46 Mechanizmai 2.74 10 viso 271.79
3 255-4 Daligatvig ir vejg bordiliras 100x8x20  vnt 1.0 27.0 3.97 107.19

cm (pilkas)



Skyriuje 2 Darbo uzm.281.56 Medziagos 300.35 Mechanizmai 12.47 10 viso 594.38

3 Vejosjrengimas



2024.06.25 Statinig grupé 2024_73 Statinys 2 Piniaradtis 1 Lapas 2
S:ilf- Darbo, resursg pavadinimas Vi]g;;?as Norma Kiekis KEaliJn; Igl‘ﬁ{so
1 R16-115 100m2 2.0
Vejos mazg plotg atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio
grunto sluoksniu  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 1.6 Zm.val. 35.2 70.4 9.2 647.68
573019 Augalinis gruntas m3 10.0 20.0 31.5 630.0
970004 Polig séklos (daugiametés) kg 2.0 4.0 5.55 22.2
R16-115 Darbo uzm.647.68 Medziagos 652.2 Mechanizmai 10 viso 1299.88
Skyriuje 3 Darbo uzm.647.68 MedZiagos 652.20 Mechanizmai 10 viso 1299.88
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.2230.77 MedzZiagos 3216.35 Mechanizmai 1165.52 10 viso 6612.64
Papildomg medziagg verté 3.00% 96.49
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 34.97
Sezoniniai darbai 15.00% (2230.77) 334.62
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(2230.77+334.62) 205.23
Viso: 2770.62 3312.84 1200.49 7283.95
Soc.draudimo idlaidos 1.79%(2230.77+334.62+205.23) 49.59
Statinio statybos idlaidos Viso: 2820.21 3312.84 1200.49 7333.54
Statybvietés idlaidos 9.00% 660.02
10 viso tiesioginés idlaidos 7993.56
Pridétinés idlaidos 20.90%(2230.77+334.62+205.23) 579.06
Pelnas 5.00%(7993.56+579.06) 428.63
10 viso netiesioginés idlaidos 1007.69
Bendra verté be PVM 9001.25
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1890.26
Bendra verté su PVM 10891.51




