SAMATA

PATVIRTINTA: TOKST.EUR

UPSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024_69 Azeminimo sistemg, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas
2024.06.11 Lapas 1
Kaina, (EUR)
: 10 vi
10laidg apradymas Statybos ir . Kitos (su ;Y\I/S]\:[))
montavimo Arenginiai x1
’ idlaidos
darbai
I11. Statinig ir jo dalig statyba bei jrengimas
1 AZeminimo sistemg, Polyno g. 34, Vilnius, 1640.41 1640.41
supaprastintas statybos projektas
Viso III: 1640.41 1640.41
Viso II-111: 1640.41 1640.41
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Leidimas kasimui 100.00 100.00
Kontroliné geodeziné nuotrauka 100.00 100.00
Viso 1V: 200.00 200.00
Viso II-1V: 1640.41 200.00 1840.41
VI. Rezervas
UZzsakovo rezervai 5.00% 92.02 92.02
Viso VI: 92.02 92.02
Viso 11I-VI: 1640.41 292.02 1932.43

Projekto vadovas:




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024_69 Azeminimo sistemg, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas
Statinys 1 Azeminimo sistemg, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas
2024.06.11 Lapas: 1
Skaic¢iuojamoji kaina (EUR
Lokalinés ) ) _( )
sematos Lokalinés sematos pavadinimas Statybos | Viso Viso
Nr. montavimo | Arenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Elektrotechnika 1640.41 1640.41  1355.71

10 viso: 1640.41 1640.41 1355.71




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024_69 Azeminimo sistemg, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas
Statinys 1 Azeminimo sistemg, Polyno g. 34, Vilnius, supaprastintas statybos projektas
biniaradtis 1 Elektrotechnika
2024.06.11 Suma Ziniarad¢iui 1640.41 EUR Lapas 1
L Mato - Kaina 18 viso
Seei‘i‘- Darbo, resursg pavadinimas vienetas Norma Kiekis BUR EUR
1 Medziagos
1 3860-21 Cinkuotajuosta 4Zzeminimui 40x4 mm kg 1.0 31.5 1.78 56.07
1.26 kg/m (rité~50kg)
2 3860-17 Cinkuota viela 8 mm 0.41 kg/m (iZem. kg 1.0 20.5 1.89 38.74
sistemoms)
3 73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 1.0 49.41 3.62 178.86
4 88001001 Tvirtinimo, sujungimo, montazinés kompl. 1.0 1.0 80.0 80.0
medZiagos
5 3860-77 Antikoroziné sujungimg juosta (plotis m 1.0 3.0 0.85 2.55
50mm, ilgis 10m aZeminimo sist darbams)
Skyriuje 1 Darbo uzm. MedZiagos 356.23 Mechanizmai 10 viso 356.23
2 Montavimo darbai
1 N1P-1526 km 0.025
Iki 1m gylio trandéjg kabeliams kasimas rankiniu bidu II
grupés grunte  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 2.0 Zm.val. 323.0 8.075 9.66 78.0
N1P-1526 Darbo uzm.78.0 Medziagos Mechanizmai 10 viso 78.0
2 N1P-1530 km 0.025
Iki 1m gylio trandéjg kabeliams uZpylimas rankiniu bidu II
grupés gruntu  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 2.0 Zm.val. 150.0 3.75 9.66 36.23
N1P-1530 Darbo uzm.36.23 Medziagos Mechanizmai 18 viso 36.23
3 N21-261 100m 0.5
Horizontalig azeminimo 12 mm skersmens apvalaus plieno
laidininkg paklojimas trandéjoje / viela d8 mm
Darbo sen. kateg. 3.33 Zm.val. 16.6 8.3 11.79 97.86
120038 Suvirinimo elektrodai kg 0.9 0.45 3.01 1.35
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mad.val 4.0 2.0 18.78 37.56
benzin.vid.degimo varikl.
N21-261 Darbo uzm.97.86 MedZiagos 1.35 Mechanizmai 37.56 10 viso 136.77
4 N33-66 kompl. 1.0
Azeminimo kontiiro arengimas id vieno elektrodo iki 5 m ilgio
su horizontalia 4Zzeminimo dyna iki 1m ilgio
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 1.94 1.94 11.39 22.1
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mad.val 0.25 0.25 18.78 4.7
benzin.vid.degimo varikl.
N33-66 Darbo uzm.22.1 Medziagos Mechanizmai 4.7 10 viso 26.8




5 N33-67 vnt 6.0
Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio arengimui
pridéti
Darbo sen. kateg. 3.0 zZm.val. 0.68 4.08 11.39 46.47



2024.06.11 Statinig grupé 2024_69 Statinys 1 Piniaradtis 1 Lapas 2
. Mato i 10 viso
Sem. ; Norma e Kaina
il Darbo, resursg pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
488160 Kilnojamas suvirinimo agregatas su mad.val 0.14 0.84 18.78 15.78
benzin.vid.degimo varikl.
N33-67 Darbo uzm.46.47 Medziagos Mechanizmai 15.78 10 viso 62.25
6 N33-69 m 25.0
Kiekvienam sekanc¢iam horizontalios aZzeminimo dynos metrui
vird 1 m arengimui pridéti
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 0.65 16.25 11.39 185.09
N33-69 Darbo uzm.185.09 Medziagos Mechanizmai 10 viso 185.09
7 R33-98 vnt 1.0
Azeminimo kontliro varzos matavimas
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 1.7 1.7 12.79 21.74
R33-98 Darbo uzm.21.74 MedZiagos Mechanizmai 16 viso 21.74
8 R61P-2718 10 vnt 0.1
Iki 0,4 kV atampos elektros instaliacijos pereinamosios varzos
matavimas (tadkas)
Darbo sen. kateg. 5.0 zm.val. 0.16 0.016 13.71 0.22
R61P-2718 Darbo uzm.0.22 Medziagos Mechanizmai 10 viso 0.22
9 N21-153 t 0.05
Esamo 4Zeminimo tinklo demontavimas k1=0.5, k2=0.5,
k3=0.0, k8=1.05
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 99.5 2.4875 12.79 31.82
N21-153 Darbo uzm.31.82 MedZiagos Mechanizmai 10 viso 31.82
10 D1-382 grandiné 1.0
Grandinés "fazé - nulis" tariamosios varzos matavimas
Darbo sen. kateg. 5.0 Zm.val. 1.0 1.0 13.71 13.71
D1-382 Darbo uzm.13.71 Medziagos Mechanizmai 10 viso 13.71
11 N21-300 vnt 1.0
Kabelio avadg hermetizacija sandarinimo mase
Darbo sen. kateg. 4.08 Zm.val. 0.46 0.46 12.79 5.88
250140 Hermetinanti, nekietéjanti mastika kg 0.72 0.72 2.79 2.01
'Gelanas'
810064 Impregnuotos pakulos kg 0.15 0.15 3.5 0.53
N21-300 Darbo uzm.5.88 Medziagos 2.54 Mechanizmai 10 viso 8.42
12 D1-637 vnt. 15.0
Laidg ir kabelig gyslg markiravimas
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.1 1.5 12.79 19.19
D1-637 Darbo uzm.19.19 Medziagos Mechanizmai 10 viso 19.19
Skyriuje 2 Darbo uzm.558.31 Medziagos 3.89 Mechanizmai 58.04 10 viso 620.24
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.558.31 MedZiagos 360.12 Mechanizmai 58.04 10 viso 976.47
Papildomg medziagg verté 3.00% 10.80
1.74

Papildomg mechanizmg verté 3.00%



Sezoniniai darbai 15.00% (114.23)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(558.31+17.13+1.59)

Viso:

Soc.draudimo idlaidos 1.79%(558.31+17.13+1.59+46.16)

Statinio statybos idlaidos Viso:

17.13
1.59
46.16
623.19
11.16
634.35

370.92

370.92

59.78

59.78

1053.89

1065.05



2024.06.11 Statinig grupé 2024_69 Statinys 1 Piniaradtis 1 Lapas 3
.. Mato . 18 vi
Sem. Darb ; Norma ieki Kaina VSO
il arbo, resursg pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR

Statybvietés idlaidos 9.00% 95.85
10 viso tiesioginés idlaidos 1160.90
Pridétinés idlaidos 20.90%(558.31+17.13+1.59+46.16) 130.25
Pelnas 5.00%(1160.90+130.25) 64.56
10 viso netiesioginés idlaidos 194.81

Bendra verté be PYM 1355.71
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 284.70

Bendra verté su PVM 1640.41




