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STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai  

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai  

STR 2.03.01:2019 
Statinių prieinamumas. 
 

STR 2.02.11:2004 Šaldomieji pastatai ir patalpos 

 
 
 
Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: 
 
HN 33-2011. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
aplinkoje“ 
HN 42-2009. Gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų mikroklimatas. 
HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai" 
 
 
 
Kiekvieno šių leidinių publikacija turi būti paskutinės redakcijos, priedai turi būti įsigalioję šio aiškinamojo rašto 
išleidimo dieną, jei nėra nurodyta kitaip. 
 

http://www.vtpsi.lt/node/1459
http://www.vtpsi.lt/node/1584


PROJEKTUOTOJAS                                                                                                         
TECHNINIS  PROJEKTAS (TP)                                                                                                           SKLYPO PLANO DALIS (SP) 

 

 



PROJEKTUOTOJAS                                                                                                         
TECHNINIS  PROJEKTAS (TP)                                                                                                           SKLYPO PLANO DALIS (SP) 

0 2024-05  Statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir rangovui parinkti. 

Laida Data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

Kval. patv. 
dok. nr. 

UAB ASD Project 

www.asdproject.lt 

info@asdproject.lt   

+ 370 613 99 774 

 Statinio projekto pavadinimas: 

Kitos paskirties inžinerinio statinio (automatizuotos 
sandėliavimo sistemos), Žolyno g. 34, Vilnius  

statybos projektas 
A 1882 PV E. Slušnis  Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas: 

 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Laida 

A 2010 PDV U. Pukštienė  
0 

    

LT 
Statytojas ir/arba užsakovas: 
 

Dokumento žymuo: 
  

  Lapas 

LR Sveikatos apsaugos ministerija 322-TP-SP- 
-  

AR  6 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

TURINYS 

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS ..................................................................................................................... 7 

2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS ..................................................................................................................................................... 8 

3. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAS ......................................................................................................... 10 

4. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI ................................................................................................................................................ 10 

5. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI ................................................................................................................................................ 10 

6. INŽINERINIAI TINLAI ............................................................................................................................................................................... 10 



PROJEKTUOTOJAS                                                                                                         
TECHNINIS  PROJEKTAS (TP)                                                                                                           SKLYPO PLANO DALIS (SP) 
 

Dokumento žymuo: 

 
 Lapas Laida 

322-TP-SP- 
-  

AR 
7 0 

 

1.  PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 

Statinio pavadinimas. Kitos paskirties inžinerinis statinys (automatizuota sandėliavimo sistema). 

Objektas. Kitos paskirties inžinerinio statinio (automatizuotos sandėliavimo sistemos), Žolyno g. 34, Vilnius statybos projektas 

Statytojas. LR Sveikatos apsaugos ministerija, į.k. 188603472 

Užsakovas. VšĮ Nacionalinis kraujo centras į.k. 126413338, Žolyno g. 34, Vilnius. 

Projektuotojas. Projektą parengė UAB ASD Project, įm. k. 302647021, reg. adresas Antagynės g. 31-5, LT-47164 Kaunas. 

Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis statytojo užduotimi.  

Projektavimo etapai (stadijos). Projektavimo darbai vykdomi dviem etapais rengiamas techninis projektas statybą leidžiančiam 
dokumentui gauti ir rangovui parinkti ir rengiamas darbo projektas statybos darbams vykdyti. Sudėtis ir detalumas atitinka STR 
1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 

Statybos rūšis.  Nauja statyba (STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“).  

Statybos paskirtis. 12. Kitos paskirties inžinerinis statinys STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

Statinių kategorija. Pastatas  priskiriamas -  neypatingų statinių kategorijai, pagal STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas.  

Kalba. Dokumentas parengtas Lietuvių kalba. 

 

 

http://www.vtpsi.lt/node/3144
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2. STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 

Žemės sklypo, kuriame atliekami projektavimo darbai, adresas - Žolyno g.34, Vilniaus m., plotas – 0,7953 ha, unikalus sklypo Nr. 
4400-2154-3979, kadastrinis Nr. 0101/0024:416 Vilniaus m. k.v. 

Žemės sklypo nuosavybė: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555  

Valstybinės žemės patikėjimo teisė: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111109233 

Sudaryta panaudos sutartis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, a.k. 1886034722023-12-19 Panaudos 
sutartis Nr. 49SUN-78-(14.49.50E.) 

 

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis. Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kitas, naudojimo būdas – 

visuomeninės paskirties teritorijos. 

Servitutai. Registruotų servitutų žemės sklype nėra. 

Sklype esantys statiniai.   

Pastatas – Administracinis – laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.:1096-0045-5018 

Pastatas – Administracinis – laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5063 

Pastatas – Administracinis – laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5020 

Pastatas – Administracinis – laboratorinis pastatas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5041 

Pastatas – Garažas, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5052 

Pastatas – Sandėlis, unikalus daikto nr.: 1096-0045-5074. 

Šalia sklypo esantis užstatymas. Gretimame  sklype  yra  visuomeninės paskirties pastatas, aplinkiniuose žemės sklypuose - 

gyvenamosios paskirties pastatai. Šiaurinėje, rytinėje sklypo dalyje – miškas. Patekimas į sklypą yra iš pietinės ir vakarinės sklypo 

pusės, Žolyno gatvės. 

Galiojantys teritorijų planavimo dokumentai.  Sklype yra galiojančio detalaus plano nėra. 

Projektuojamas sklypas 
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Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.  

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis) 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Klimato sąlygos. 

Vidutinė metinė oro temperatūra  +5,7 0C 

Absoliutus temperatūros maksimumas +35,4 0C 

Absoliutus temperatūros minimumas -37,2 0C 

Daviniai paimti iš Vilniaus meteorologinės stoties (RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“). 

Sklype ir šalia jo esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra visi inžineriniai tinklai. 

Sklypo paruošimas statybai: Prieš pradedant statybos darbus nukasti derlingąjį žemės sluoksnį ir jį sandėliuoti. 

Sanitarinė ir ekologinė situacija. Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklypo paviršiuje nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.     
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3. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ POREIKIO SKAIČIAVIMAS 

Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys, naujų darbo vietų nenumatoma, todėl nėra poreikio projektuoti naujų 
automobilio stovėjimo vietų. 

 

4. PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Sklypo plotas: 7953 kv.m. 

Užstatymo plotas: 2854 kv.m. 

Užstatymo intensyvumas: 59,40 % (esamas) 

Užstatymo tankis: 35,89 % 

Apželdintas sklypo plotas: 2814,7 kv.m., 35,39 %. 
 
 

5. SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDINIAI 

Sklypo sutvarkymo sprendiniai - pagal lygiagrečiai vykdomą "Administracinio laboratorinio pastato (unik. nr. 1096-0045-5018) ir 
administracinio-laboratorinio pastato (unik. nr. 1096-0045-5063) Žolyno g.34, Vilniuje rekonstravimo projektą". Šiuo projektu 
numatomas tik statybinės zonos atstatymas. 
 
 

Jei iki kitos paskirties statinio statybos užbaigimo procedūrų, nebus atlikti lygiagrečiai vykdomo   projekto sklypo sutvarkymo 
sprendiniai – būtina sustiprinti vėjos dalį plastikiniu koriu, gaisrinių automobilių privažiavimui prie statinio. 
 
 

 
 
 

6. INŽINERINIAI TINLAI 

Pagal užsakovo pateiktą užduotį inžinerinių tinklų iškėlimas po projektuojamu statiniu projektuojamas atskirais projektais ir tinklų 
iškėlimo darbai bus vykdomi prieš statinio statybos darbus. 
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. ŽEMĖS DARBAI 

1.Žemės darbų kontrolė turi būti vykdoma, griežtai prisilaikant STR 1.06.01:2016 STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS 

PRIEŽIŪRA nuostatų. 

2.Teritorijoje, kur yra esamos požeminės komunikacijos, rangovas turi imtis visų atsargumo priemonių, dirbant su žemės 

kasimo įrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pažeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. 

Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikiančios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas 

eksploatuojančių šeimininkų leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima išlaikyti atstumo tarp komunikacijų, 

pamatų, šulinių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiomis laikinomis konstrukcijomis vadovaujantis DT 5_00 ‘‘Saugos ir 

sveikatos taisyklės statyboje‘‘ reikalavimais. 

3.Prieš pradedant statybos darbus veikiančių elektros kabelių zonoje, patikslinti jų padėtį plane. Darbus pradėti vykdyti, tik 

dalyvaujant elektros tinklų atstovui. 

4.Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais ar 

komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jos nurodytais būdais apsaugoti arba pašalinti 

minėtus įrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

5.Visos darbų vykdymo zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus 

zona. 

6.Paruošiamieji  darbai : 

 --  buldozeriu išlyginti žemės paviršių ekskavatoriaus judėjimo zonoje; 

 --  atlikti vamzdyno ašies ir tranšėjos ribų nužymėjimą, sukalant kuoliukus kas 10-15m; 

 --  išardyti esamas kelių dangas; 

 --  įtvirtinti kuoliukais kas 20m ekskavatoriaus judėjimo ašį, jeigu ekskavatorius judės šalia tranšėjos; 

 --  atšurfuoti esamas komunikacijas ir sustatyti specialius ženklus 

 --  įrengti laikinus vandens nuvedimo latakus iki esamų griovių ar kanalizacijos tinklų; 

 --  nivelyro pagalba ant tranšėjos šlaito pastatyti aptvarus kas 50m vamzdžių nuolydžių nužymėjimui. 

7.Tranšėjų, skirtų požeminiams vamzdynams, šuliniams gyliai nurodyti brėžiniuose. Tranšėjos plotis tame gylyje, kur klojami 

vamzdžiai, turi būti lygus išoriniam vamzdžio diametrui plius 0.6m. 

8.Prieš pradedant kasti tranšėją, rangovas turi labai tiksliai pažymėti tranšėjos trasą ir patikrinti natūralų žemės paviršiaus lygį. 

9.Tranšėjų kasimą galima pradėti tik tada, kai visos reikalingos medžiagos jau atvežtos į objektą. Didžiausias leistinas iškasos 

šlaito nuolydis nustatomas pagal DT 5_00 ‘‘Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje‘‘ reikalavimus ir STR 1.06.01:2016. 
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10. Mechanizuotai tranšėja kasama iki projektinės altitudės, neiškasus +10cm. Iki proj. altitudės kasimas atliekamas rankiniu 

būdu, išsaugant natūralų pagrindą po vamzdžiais. Pastatoma įranga vandens atsiurbimui iš tranšėjų. Gruntas, iškastas iš tranšėjų, 

verčiamas ant tranšėjos šlaito ne<0.5m atstumu nuo šlaito briaunos. Prieš leidžiant dirbti darbininkams tranšėjoje, gilesnėje negu 

1.30m, turi būti patikslintas šlaitų ar tvirtinimo sienelių pastovumas. 

11. PVC ir PE vamzdžiams išlyginamasis sluoksnis turi būti klojamas ar supurenamas ir paskui išlyginamas taip, kad vamzdis 

atsiremtų vienodai. Užpildas iš šonų taip pat bus atrama vamzdžiams, todėl svarbu jį sutankinti, suminant kojomis. 

12. Išlyginimui ir užpildui naudojamos medžiagos turi atitikti šiuos kriterijus : 

 --  dalelių dydis neturi viršyti 20mm; 

 --  8-20mm dalelių kiekis neturi viršyti 10%; 

 --  medžiaga neturi būti sušalusi; 

 --  negalima naudoti aštrių nuolaužų turinčių medžiagų. 

13. Virš vamzdžių esantis užpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esančiai virš vamzdyno (kelias, grindinys ar 

pan.). Grunto sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 0.6m, jei vamzdyną veiks transporto apkrova, išskyrus atvejus, kai imamasi 

specialių priemonių. Todėl, jei užšalusiame grunte klojami, pavyzdžiui, geriamojo vandentiekio vamzdynai, jie užpilami 1.8m 

grunto sluoksniu iki vamzdžio viršaus. 

14. Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio, išmušų. Tokie gruntai 

turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant iki koeficiento ne mažiau 

0.95 max standartinio sutankinimo. 

15. Rekomenduojami įvairūs grunto suplūkimo būdai. 

Suplūkimas. Įrengiant plastmasinių vamzdžių sistemą, svarbu suplūkti gruntą, nes taip gaunama reikiama šoninė atrama 

(sutankinimo laipsnis). Suplūkimui galima naudoti įvairią įrangą, galima plūkti žemes kojomis. 

Suplūkimas modifikuotu Proctor (MP) iki maždaug 85%. Vieną kartą pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 

20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų pusių. 15cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) 

galima tankinti vieną kartą. 20cm storio grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieną kartą. 

Suplūkimas Standart Proctor (SP) iki maždaug 95%.. Keturis kartus pervažiavus plokšteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100kg) per 

20cm storio grunto sluoksnį, jis iš karto sutankinamas iš abiejų vamzdžio pusių. 15cm storio grunto sluoksnį plūkiame keturis 

kartus. 20cm grunto sluoksnį vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) plūkiame keturis kartus. 

16. Gruntas, naudojamas vamzdžių užpylimui, turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar 

kitų priemaišų. Tranšėjas užpilti galima po to, kai išbandyti vamzdynai, patikrinti pagrindai. Tada aplink ir ant vamzdynų pilamas 

pirmas užpylimo sluoksnis. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600mm, priklausomai nuo naudojamo 

grunto, tankinimo mechanizmo. Vamzdžiai ir šuliniai užpilami vienu metu iš abiejų pusių. Galima pilti ir tankinti sekantį grunto 

sluoksnį tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte 

numatytą sutankinto grunto kokybę. Sutankinto grunto kokybė nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
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17. Siekiant tiksliai užfiksuoti naujai nutiestas požemines komunikacijas plane ir profilyje, vykdant statybos darbus iki tranšėjų 

užpylimo, daromos požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos 

18. Požeminių komunikacijų dengtų darbų aktus pasirašo rangovo bei užsakovo atstovai ir pateikia pasirašyti geodezinę 

nuotrauką atlikusios organizacijos atstovui, kad atlikti geodezinės nuotraukos lauko darbai. Neatlikus geodezinės nuotraukos 

lauko darbų ir be pasirašyto dengtų darbų akto, tranšėjas užpilti draudžiama. 

 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA GALI BŪTI TIKSLINAMA DARBO PROJEKTO METU. MEDŽIAGOS GALI BŪTI 

KEIČIAMOS KITOMIS, KURIOS ATITINKA NORMŲ REIKALAVIMUS. VISI PAKEITIMAI TURI BŪTI SUDERINTI 

SU TECHNINIO PROJEKTO VADOVU.  
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MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 

  Žemės darbai, grunto nukasimas/užpylimas m3 300 
Žemės darbų kiekis tikslinamas, 
statybos darbų eigoje, pagal 
faktinę situaciją. 

  
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys  
frakcija 0-32mm 

m3 70  Vėdinimo pogrindžio užpildymui 

  
Nuogrinda, plauti akmenys  
frakcija 16-32 mm 

m2 
m3 

11 
2,5 

  

 Vejiniai bortai m 27  

  
Vejos įrengimas, su augaliniu pasluoksniu, h -
10cm 

m2 200   
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BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  
 

Eil. 
Nr. 

Žymuo Brėžinio pavadinimas Lapų Laida Pastabos 

1.  322- 01-TP-SP.B-01 Situacijos schema 1 0  

2.  322- 01-TP-SP.B-02 Sklypo plano dalis M 1:250 1 0  

3.  322- 01-TP-SP.B-03 Sklypo plano dalies aukščių planas M 1:250 1 0  

4.  322- 01-TP-SP.B-04 Sklypo inžinerinis planas M 1:500 1 0  

5.  322- 01-TP-SP.B-05 Polių koordinatės 1 0  

 


