SAMATA

PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UPSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS
PAREIGOS, V. PAVARDE
20_M. MEN._ D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 96 Esamo pastato pritaikymo darbai
2024.08.13 Lapas 1
Kaina, (EUR)
. 10 vi
19laidg apradymas Statybos ir ) Kitos (su I",\l/sl\:l))
montavimo Arenginiai x1
. idlaidos
darbai
III. Statinig ir jo dalig statyba bei jrengimas
1 Esamo pastato pritaikymo darbai 50949.58 50949.58
Viso III: 50949.58 50949.58
Viso II-11I: 50949.58 50949.58
IV. Projektavimas ir inZinerinés paslaugos
Projektavimo ir kitos inzinerinés paslaugos 10.00% 5094.96 5094.96
Viso IV: 5094.96 5094.96
Viso II-1V: 50949.58 5094.96 56044.54
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 5604.45 5604.45
Viso VI: 5604.45 5604.45
Viso II-VI: 50949.58 10699.41 61648.99

Projekto vadovas:




SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinig grupé 2024 96 Esamo pastato pritaikymo darbai
Statinys 1 Esamo pastato pritaikymo darbai
2024.08.13 Lapas: 1
- Skaiciuojamoji kaina (EUR)
Lokalinés :
sematos Lokalinés sematos pavadinimas Statybos | Vviso Viso
Nr. montavimo | Arenginiai su be
darbai PVM PVM
1 Statybinig konstrukcijg drengimo ir statinio baigiamieji 45945.27 45945.27 37971.30
(apdailos) darbai
2 Nuotekg tinklai 955.50 955.50 789.67
3 bildymo sistema 4048.81 4048.81 3346.12
10 viso: 50949.58 50949.58 42107.09




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024 96 Esamo pastato pritaikymo darbai
Statinys 1 Esamo pastato pritaikymo darbai
Piniaradtis 1 Statybinig konstrukcijg jrengimo ir statinio baigiamieji (apdailos) darbai
2024.08.13 Suma Ziniarad¢iui 45945.27 EUR Lapas 1
. Mato i 16 viso
Sem. | Norma C s Kaina
il Darbo, resursg pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 Griovimo / idmontavimo darbai
1 R5-35 m2 14.0
Seno linoleumo nuémimas / PVC danga
Darbo sen. kateg. 2.33 zm.val. 0.08 1.12 10.16 11.38
R5-35 Darbo uZzm.11.38 Medziagos Mechanizmai 18 viso 11.38
2 R6-4 m3 1.8
Mirinig pertvarg idardymas rankiniu biidu, be plytg atrinkimo
k8=1.17
Darbo sen. kateg. 2.17 zm.val. 5.0 9.0 9.76 87.84
R6-4 Darbo uzm.87.84 Medziagos Mechanizmai 18 viso 87.84
3 N46-151 100m2 0.14
Pakabinamg lubg i6 plokdcig "Akmigran" idardymas /
segmentinig lubg ardymas
Darbo sen. kateg. 4.33 zm.val. 60.6 8.484 13.05 110.72
N46-151 Darbo uzm.110.72 Medziagos Mechanizmai 18 viso 110.72
4 N46-181 100m2 0.1728
Langg angg uzpildymo idardymas, kai langai su palangémis
Darbo sen. kateg. 2.75 Zm.val. 189.0 32.6592 10.95 357.62
N46-181 Darbo uzm.357.62 Medziagos Mechanizmai 10 viso 357.62
5 R7-2 vnt 2.0
Durg varcig idémimas
Darbo sen. kateg. 2.83 Zm.val. 0.32 0.64 11.16 7.14
R7-2 Darbo uzm.7.14 MedzZiagos Mechanizmai 18 viso 7.14
6 R7-3 vnt 2.0
Langg ir durg staktg id6€mimas id miro, idlauziant uzkaitus
Darbo sen. kateg. 2.67 zm.val. 3.6 7.2 10.74 77.33
R7-3 Darbo uZzm.77.33 Medziagos Mechanizmai 18 viso 77.33
7 R23-62 t 3.5
Statybinig 0iukolig idvezimas 10 km atstumu
automobiliais-savivard¢iais, pakraunant rankiniu bidu
Darbo sen. kateg. 1.6 zm.val. 1.33 4.655 9.2 42.83
450001 Krovininé automadina, keliamoji galia5t mad.val 0.72 2.52 37.74 95.1
R23-62 Darbo uzm.42.83 MedZiagos Mechanizmai 95.1 [0 viso 137.93
Skyriuje 1 Darbo uzm.694.86 Medziagos Mechanizmai 95.10 18 viso 789.96

2 Miiro ir seramg jrengimo darbai
1 N46-27-7 m3 7.5

Sieng atskirg vietg mirijimas ir angg uztaisymas silikatinémis



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 biniaradtis 1 Lapas 2
Sgirf_l' Darbo, resursg pavadinimas Vilzlr?;?as Norma Kiekis KEa(iJn;:] 12350
plytomis h=88 mm k8=1.12,k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.0 zZm.val. 12.4 93.0 11.39 1059.27
570698 Silikatinés pilnavidurés plytos tvnt 0.31 2.325 290.8 676.11
250X120X88mm
600016 Cemento-kalkig skiedinys S5 m3 0.22 1.65 91.0 150.15
489034 Kranas ant automob. vaziuoklés mad.val 0.52 3.9 42.85 167.12
keliam.galios iki 10 t
N46-27-7 Darbo uzm.1059.27 MedZiagos 826.26 Mechanizmai 167.12 10 viso 2052.65
2 N46-36 m3 6.0
Angg pramudimas plytg konstrukcijose, kai angos maZzos iki
400 mm k8=1.17
Darbo sen. kateg. 3.19 Zm.val. 21.0 126.0 11.51 1450.26
310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu mad.val 19.0 114.0 9.83 1120.62
kompresoriumi
N46-36 Darbo uzm.1450.26 Medziagos Mechanizmai 1120.62 10 viso 2570.88
3 R23-62 t 9.6
Statybinig diukdlig idveZimas 10 km atstumu
automobiliais-savivarciais, pakraunant rankiniu bidu
Darbo sen. kateg. 1.6 zm.val. 1.33 12.768 9.2 117.47
450001 Krovininé automadina, keliamoji galia5t mad.val 0.72 6.912 37.74 260.86
R23-62 Darbo uzm.117.47 MedZiagos Mechanizmai 260.86 16 viso 378.33
4 R24-17 t 0.3
Plieninig seramg, sijg iki 50 kg masés montavimas rankiniu
bldu
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 29.0 8.7 11.95 103.97
520003 Plieninés statybinés konstrukcijos t 1.0 0.3 3098.5 929.55
R24-17 Darbo uzm.103.97 MedzZiagos 929.55 Mechanizmai 19 viso 1033.52
5 N46-87 100vnt 0.3
Horizontalig skylig greeZimas deimantiniais greZtais g/b
konstr. kai skylés D iki 32 mm ir gylis 200 mm  k8=1.17
Darbo sen. kateg. 3.73 Zm.val. 47.0 14.1 12.42 175.12
390047 Piediniai, deimantiniai greZtai vnt 2.52 0.756 161.67 122.22
488142 Kilnojamos staklés skylig graezimui mad.val 23.0 6.9 3.38 23.32
N46-87 Darbo uzm.175.12 MedZiagos 122.22 Mechanizmai 23.32 10 viso 320.66
6 940-2 Varztai M12 vnt 1.0 30.0 2.09 62.7
7 R4-19 m3 0.18
Metalinig seramg uztaisymas betonu  k8=1.03
Darbo sen. kateg. 3.33 zm.val. 19.0 3.42 11.79 40.32
120030 Statybinés vinys kg 2.79 0.5022 1.79 0.9
534001 Restai 14-24cm st. (spygl., 3 riid.) m3 0.102 0.01836 122.94 2.26
534019 Apipjautos lentos 40mm st. ir daugiau (4 m3 0.065 0.0117 267.78 3.13
rio.)
534053 Klojinig skydai i0 lentg 25mm st. m2 2.98 0.5364 7.23 3.88
600015 Cemento-kalkig skiedinys S2.5 m3 0.079 0.01422 88.97 1.27
600046 Betono midiniai C12/15 m3 1.02 0.1836 105.21 19.32
R4-19 Darbo uzm.40.32 Medziagos 30.76 Mechanizmai 19 viso 71.08
Skyriuje 2 Darbo uzm.2946.40 Medziagos 1971.49 Mechanizmai 1571.92 10 viso 6489.81

3 Grindg pagrindo jrengimas
1 N11P-0404 100m2

0.7

Grindg pagrindg idlyginimas savaime idsilyginanciu skiediniu (



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 piniaradtis 1 Lapas 3
Sgirf_l' Darbo, resursg pavadinimas ViIZIr?et?as Norma Kiekis KEa[iJn;:] 12[\;50
sluoksnio storis 3.00 mm)
Darbo sen. kateg. 3.3 zZm.val. 18.0 12.6 11.68 147.17
230435 Gruntas (gruntuoté) kg 20.0 14.0 3.94 55.16
572204 Savaime idsilyginantis midinys t 0.45 0.315 530.0 166.95
489246 MaZosios mechanizacijos priemonés su mad.val 6.0 4.2 3.38 14.2
elektros varikliu
N11P-0404 Darbo uzm.147.17 Medziagos 222.11 Mechanizmai 14.2 18 viso 383.48
Skyriuje 3 Darbo uzm.147.17 MedZiagos 222.11 Mechanizmai 14.20 10 viso 383.48
4 Apdailos darbai
1 R62P-3505 100m 0.3
Keic¢iamg langg vidaus angokradcig aptaisymas, tinkuojant (
angokradcig plotis 15.00 cm)
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 20.0 6.0 12.79 76.74
220755 Garo izoliaciné juosta m 103.0 30.9 1.07 33.06
230432 Hermetikas 1 1.0 0.3 6.58 1.97
572157 Tinko skiedinys (sausi midiniai) t 0.45 0.135 413.77 55.86
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 2.7 0.81 0.58 0.47
R62P-3505 Darbo uzm.76.74 MedzZiagos 90.89 Mechanizmai 0.47 10 viso 168.1
2 N15P-0203 100m2 0.3
Angokradcig vidinig pavirdig pagrindo gruntavimas sukibime
gerinanciais gruntais voleliu
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 4.5 1.35 11.95 16.13
231004 Sukibime gerinantis gruntas 1 8.7 2.61 2.93 7.65
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 0.015 0.58 0.01
N15P-0203 Darbo uZzm.16.13 MedZiagos 7.65 Mechanizmai 0.01 18 viso 23.79
3 N15P-0102 100m?2 0.3
Angokradcig vidinig pavirdig glaistymas gipsiniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 25.7 7.71 12.79 98.61
230998 Gipsinis glaistas kg 105.0 31.5 0.48 15.12
390019 bvitrinis popierius (avairiu pagrindu) m?2 0.9 0.27 3.75 1.01
489244 Smulklis mechanizmai su el. varikliu mad.val 5.6 1.68 0.58 0.97
N15P-0102 Darbo uzm.98.61 MedZiagos 16.13 Mechanizmai 0.97 10 viso 115.71
4 N15P-0102 100m2 0.3
Angokradcig vidinig pavirdig glaistymas gipsiniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 14.9 4.47 12.79 57.17
230998 Gipsinis glaistas kg 100.0 30.0 0.48 14.4
390019 bvitrinis popierius (avairiu pagrindu) m2 0.8 0.24 3.75 0.9
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 4.9 1.47 0.58 0.85
N15P-0102 Darbo uzm.57.17 MedZiagos 15.3 Mechanizmai 0.85 10 viso 73.32
5 N15P-0204 100m?2 0.3
Angokradcig vidinig pavirdig tarpinis gruntavimas voleliu
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 4.5 1.35 11.95 16.13
230410 Gruntas (gruntuoté) 1 10.5 3.15 5.12 16.13
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 0.015 0.58 0.01
N15P-0204 Darbo uzm.16.13 Medziagos 16.13 Mechanizmai 0.01 10 viso 32.27
6 N15P-0701 100m?2 0.3

Angokradcig vidinig pavirdig dazymas emulsiniais dazais vienu

sluoksniu voleliu



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 piniaradtis 1 Lapas 4
Sgirf_l' Darbo, resursg pavadinimas ViIZIr?et?as Norma Kiekis KEa(iJn;:] 12[\;50
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 5.9 1.77 13.12 23.22
231005 Emulsiniai daZai vidaus darbams 1 12.1 3.63 6.5 23.6
489244 Smulk{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.15 0.045 0.58 0.03
N15P-0701 Darbo uzm.23.22 Medziagos 23.6 Mechanizmai 0.03 19 viso 46.85
7 N15P-0701 100m2 0.3
Angokradcig vidinig pavirdig dazZymas emulsiniais daZais antru
arba kartotiniu sluoksniu voleliu
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 5.3 1.59 13.12 20.86
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 11.0 3.3 6.5 21.45
489244 Smulk{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.15 0.045 0.58 0.03
N15P-0701 Darbo uzm.20.86 Medziagos 21.45 Mechanizmai 0.03 16 viso 42.34
8 N15P-0501 100m2 0.18
Vidaus pavirdig viensluokisnis tinkavimas rankiniu biidu,
ruodiant skiedinius (sluoksnis 15 mm, vidinés sienos)
k8=1.12
Darbo sen. kateg. 3.5 zm.val. 72.0 12.96 11.95 154.87
572157 Tinko skiedinys (sausi midiniai) t 2.4 0.432 413.77 178.75
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 14.4 2.592 0.58 1.5
N15P-0501 Darbo uzm.154.87 MedZiagos 178.75 Mechanizmai 1.5 [0 viso 335.12
9 R11-80 m2 30.0
Sieng atskirg vietg iki 1 m2 ploto tinko remontas
cemento-kalkig skiediniu / 20 proc. sieng ploto  k8=1.15
Darbo sen. kateg. 3.33 zm.val. 1.85 55.5 11.79 654.35
573081 Cementas t 0.0035 0.105 198.41 20.83
600019 Kalkinis skiedinys m3 0.022 0.66 86.43 57.04
R11-80 Darbo uzm.654.35 MedZiagos 77.87 Mechanizmai 10 viso 732.22
10 N15P-0203 100m2 1.5
Sieng vidinig pavirdig pagrindo gruntavimas sukibime
gerinanciais gruntais voleliu
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 4.5 6.75 11.95 80.66
231004 Sukibime gerinantis gruntas 1 8.7 13.05 2.93 38.24
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 0.075 0.58 0.04
N15P-0203 Darbo uzm.80.66 Medziagos 38.24 Mechanizmai 0.04 10 viso 118.94
11 N15P-0102 100m2 1.5
Sieng vidinig pavirdig glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis
1.00 mm storio sluoksnis)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 25.7 38.55 12.79 493.05
230998 Gipsinis glaistas kg 105.0 157.5 0.48 75.6
390019 bvitrinis popierius (avairiu pagrindu) m2 0.9 1.35 3.75 5.06
489244 Smulki{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 5.6 8.4 0.58 4.87
N15P-0102 Darbo uzm.493.05 MedZiagos 80.66 Mechanizmai 4.87 10 viso 578.58
12 N15P-0102 100m?2 1.5
Sieng vidinig pavirdig glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis
1.00 mm storio sluoksnis)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 14.9 22.35 12.79 285.86
230998 Gipsinis glaistas kg 100.0 150.0 0.48 72.0
390019 bvitrinis popierius (avairiu pagrindu) m2 0.8 1.2 3.75 4.5
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 4.9 7.35 0.58 4.26
N15P-0102 Darbo uzm.285.86 MedZiagos 76.5 Mechanizmai 4.26 19 viso 366.62
13 N15P-0204 100m2 1.5



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 piniaradtis 1 Lapas 5
Sgirf_l' Darbo, resursg pavadinimas ViIZIr?et?as Norma Kiekis KEa(iJn;:] 12[\;50
Sieng vidinig pavirdig tarpinis gruntavimas voleliu
Darbo sen. kateg. 3.5 zZm.val. 4.5 6.75 11.95 80.66
230410 Gruntas (gruntuoté) 1 10.5 15.75 5.12 80.64
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 0.075 0.58 0.04
N15P-0204 Darbo uzm.80.66 Medziagos 80.64 Mechanizmai 0.04 18 viso 161.34
14 N15P-0701 100m?2 1.5
Sieng vidinig pavirdig dazymas emulsiniais dazais vienu
sluoksniu voleliu
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 5.9 8.85 13.12 116.11
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 12.1 18.15 6.5 117.98
489244 Smulk{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.15 0.225 0.58 0.13
N15P-0701 Darbo uzm.116.11 Medziagos 117.98 Mechanizmai0.13 10 viso 234.22
15 N15P-0701 100m?2 1.5
Sieng vidinig pavirdig daZzymas emulsiniais dazais antru arba
kartotiniu sluoksniu voleliu
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 5.3 7.95 13.12 104.3
231005 Emulsiniai daZai vidaus darbams 1 11.0 16.5 6.5 107.25
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.15 0.225 0.58 0.13
N15P-0701 Darbo uzm.104.3 Medziagos 107.25 Mechanizmai 0.13 18 viso 211.68
16 R61P-2108 m2 14.0
Pastato tinkuotg lubg atskirg vietg remontas, kai lubos
mirinés, betoninés
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 2.0 28.0 12.79 358.12
572157 Tinko skiedinys (sausi midiniai) t 0.024 0.336 413.77 139.03
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.14 1.96 0.58 1.14
R61P-2108 Darbo uzm.358.12 MedZiagos 139.03 Mechanizmai 1.14 10 viso 498.29
17 N15P-0207 100m?2 0.7
Lubg pavirdig pagrindo gruntavimas sukibime gerinanciais
gruntais voleliu
Darbo sen. kateg. 3.5 zm.val. 5.5 3.85 11.95 46.01
231004 Sukibime gerinantis gruntas 1 9.6 6.72 2.93 19.69
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 0.035 0.58 0.02
N15P-0207 Darbo uzm.46.01 MedzZiagos 19.69 Mechanizmai 0.02 18 viso 65.72
18 N15P-0106 100m2 0.7
Lubg pavirdig glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm
storio sluoksnis)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 35.5 24.85 12.79 317.83
230998 Gipsinis glaistas kg 105.0 73.5 0.48 35.28
390019 bvitrinis popierius (avairiu pagrindu) m2 0.9 0.63 3.75 2.36
489244 Smulkilis mechanizmai su el. varikliu mad.val 6.8 4.76 0.58 2.76
N15P-0106 Darbo uzm.317.83 Medziagos 37.64 Mechanizmai 2.76 10 viso 358.23
19 N15P-0106 100m?2 0.7
Lubg pavirdig glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00
mm storio sluoksnis)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 21.0 14.7 12.79 188.01
230998 Gipsinis glaistas kg 100.0 70.0 0.48 33.6
390019 bvitrinis popierius (avairiu pagrindu) m2 0.8 0.56 3.75 2.1
489244 Smulki{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 5.9 4.13 0.58 2.4
N15P-0106 Darbo uzm.188.01 Medziagos 35.7 Mechanizmai 2.4 10 viso 226.11
20 N15P-0208 100m?2 0.7



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 piniaradtis 1 Lapas 6
Sgirf_l' Darbo, resursg pavadinimas ViIZIr?et?as Norma Kiekis KEa[iJn;:] 12[\;50
Lubg pavirdig tarpinis gruntavimas voleliu
Darbo sen. kateg. 3.5 zZm.val. 5.5 3.85 11.95 46.01
230410 Gruntas (gruntuoté) 1 11.6 8.12 5.12 41.57
489244 Smulk{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.05 0.035 0.58 0.02
N15P-0208 Darbo uzm.46.01 Medziagos 41.57 Mechanizmai 0.02 10 viso 87.6
21 N15P-0703 100m?2 0.7
Lubg pavirdig dazymas emulsiniais daZais vienu sluoksniu
voleliu
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 7.2 5.04 13.12 66.12
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 13.3 9.31 6.5 60.52
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.15 0.105 0.58 0.06
N15P-0703 Darbo uzm.66.12 Medziagos 60.52 Mechanizmai 0.06 10 viso 126.7
22 N15P-0703 100m?2 0.7
Lubg pavirdig dazymas emulsiniais daZais antru arba
kartotiniu sluoksniu voleliu
Darbo sen. kateg. 4.5 zm.val. 6.5 4.55 13.12 59.7
231005 Emulsiniai dazai vidaus darbams 1 12.1 8.47 6.5 55.06
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.15 0.105 0.58 0.06
N15P-0703 Darbo uzm.59.7 MedZiagos 55.06 Mechanizmai 0.06 18 viso 114.82
23 N11P-0501 m2 70.0
Ak.m. plytelig grindg dangos arengimas ant idlyginto pagrindo
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 2.0 140.0 12.79 1790.6
230405 Glaistas plytelig tarpams uZtaisyti kg 0.9 63.0 1.27 80.01
230408 Emulsija gruntavimui kg 0.06 4.2 3.94 16.55
230977 Sausi klijg midiniai (plyteléms) kg 4.0 280.0 0.29 81.2
570152 Ak.m. grindg plytelés m2 1.01 70.7 12.89 911.32
489244 Smulki{is mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.11 7.7 0.58 4.47
N11P-0501 Darbo uzm.1790.6 MedZiagos 1089.08 Mechanizmai 4.47 18 viso 2884.15
24 N11P-0505 m 40.0
Grindjuoscig arengimas plytelig grindg dangoms , ak.m. grindg
plyteles padarant grindjuostémis
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.49 19.6 12.79 250.68
230405 Glaistas plytelig tarpams uZtaisyti kg 0.07 2.8 1.27 3.56
230408 Emulsija gruntavimui kg 0.01 0.4 3.94 1.58
230977 Sausi klijg midiniai (plyteléms) kg 0.25 10.0 0.29 2.9
570152 Ak.m. grindg plytelés m2 0.102 4.08 12.89 52.59
489244 Smulk{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.2 8.0 0.58 4.64
N11P-0505 Darbo uzm.250.68 Medziagos 60.63 Mechanizmai 4.64 18 viso 315.95
25 R62P-2411 100m 0.36
Sieng kampg aptaisymas nertd.pl. kampuoc¢iu  k9=1.15
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 13.0 4.68 12.79 59.86
90283 Kampuociai m 105.0 37.8 0.72 27.22
R62P-2411 Darbo uZzm.59.86 MedZiagos 27.22 Mechanizmai 10 viso 87.08
26 88001001 Nerhdijancio plieno apsauginiai sieng m 1.0 36.0 20.0 720.0
kampai, h - 1,50m
27 N21P-0706 vnt. 8.0
Vidaus apdvietimo dviesos diodg lempg Oviestuvg montavimas
pakabinamg lubg angose ( be Zeminancig transformatorig)
Darbo sen. kateg. 3.5 Zm.val. 0.31 2.48 11.95 29.64
489244 Smulkis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.04 0.32 0.58 0.19



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 biniaradtis 1 Lapas 7
S:irlr.l. Darbo, resursg pavadinimas Vil\é[r?;?as Norma Kiekis Kgg‘; ISSEO
N21P-0706 Darbo uzm.29.64 MedZiagos Mechanizmai 0.19 10 viso 29.83
28 88001002 LED oviestuvas 600x600 27W 1P20 vnt 1.0 8.0 27.95 223.6
29 N26P-1206 100m2 2.6
Sieng diltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniokai,kai
naudojamos putg polistireno plokdtés, izoliacijos sluoksnio
storis 200 mm
Darbo sen. kateg. 3.0 Zm.val. 86.0 223.6 11.39 2546.8
220706 Smeigés izoliacijos tvirtinimui vnt 400.0 1040.0 0.19 197.6
230404 Sausi klijg midiniai kg 450.0 1170.0 0.43 503.1
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 20.7 53.82 0.58 31.22
N26P-1206 Darbo uzm.2546.8 MedZiagos 700.7 Mechanizmai 31.22 16 viso 3278.72
30 88001003 PIR 200mm, B-s-S2, dO plokoté m2 1.05 273.0 30.12 8222.76
Skyrivje 4 Darbo uzm.8038.10 MedzZiagos 12382.24 Mechanizmai 60.32 18 viso 20480.66
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.11826.53 Medziagos 14575.84 Mechanizmai 1741.54 10 viso 28143.91
Papildomg medziagg verté 3.00% 437.28
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 52.25
Sezoniniai darbai 15.00% (1119.13) 167.87
Specifiniai darbai 17.00% 536.29
Papildomas darbo uzmokestis 1002.46
8.00%(11826.53+167.87+536.29)
Viso: 13533.15 15013.12 1793.79 30340.06
Soc.draudimo idlaidos 242.24
1.79%(11826.53+167.87+536.29+1002.46
Statinio statybos idlaidos Viso: 13775.39 15013.12 1793.79 30582.30
Statybvietés idlaidos 9.00% 2752.41
10 viso tiesioginés idlaidos 33334.71
Pridétinés idlaidos 20.90%(11826.53+167.87+536.29+1002.46) 2828.43
Pelnas 5.009%(33334.71+2828.43) 1808.16
10 viso netiesioginés idlaidos 4636.59
Bendra verté be PVYM 37971.30
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 7973.97
Bendra verté su PVYM 45945.27




LOKALINE SAMATA

SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024 96 Esamo pastato pritaikymo darbai
Statinys 1 Esamo pastato pritaikymo darbai
Piniaradtis 2 Nuotekg tinklai
2024.08.13 Suma Ziniarad¢iui 955.50 EUR Lapas 1
o Mato i 18 viso
Sem. Darbo, resursg pavad ; Norma ieki Kaina v
oil. , resursg pavadinimas vienetas Kiekis EUR EUR
1 Kondensato nuvedimas K1
1 N16P-1101 m 16.0
Vidaus nuotekg plastikinig skirstomgjg vamzdyng ir stove
vamzdZig montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 0.36 5.76 12.79 73.67
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 1.4 22.4 0.16 3.58
230456 MontaZiné pasta kg 0.03 0.48 9.5 4.56
260938 Vamzdzig laikikliai vnt. 1.4 22.4 0.87 19.49
489244 Smulkls mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.1 1.6 0.58 0.93
N16P-1101 Darbo uzm.73.67 MedZiagos 27.63 Mechanizmai 0.93 10 viso 102.23
2 1030-20 PVC vamzdZziai su movomis vnt 1.0 16.0 4.43 70.88
50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.)
3 88001004 PVC vamzdzig fasoninés dalys kompl. 1.0 1.0 28.35 28.35
4 N16-115 m 2.0
Pastatg vidaus plastikinio sléginio vamzdyno D15-32 mm
tiesimas, tvirtinant prie sienos
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.57 1.14 12.79 14.58
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 2.0 4.0 0.16 0.64
230209 Klijai kg 0.0024 0.0048 0.28
230412 Skystas koncentruotas valiklis kg 0.0012 0.0024 2.1 0.01
260938 Vamzdzig laikikliai vnt. 1.4 2.8 0.87 2.44
390049 Elektrinis greztas mad.val 0.06 0.12 0.58 0.07
N16-115 Darbo uzm. 14.58 MedZiagos 3.09 Mechanizmai 0.07 [0 viso 17.74
5 7700101 PVC-U Sléginiai vamzdZiai PN10 d32; m 1.02 2.04 1.8 3.67
s1,6; E28,8; 5 m
6 N16P-1103 vnt. 3.0
Vidaus nuotekg plastikinig vamzdyng jungiamgjg (fasoninig)
dalig montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.13 0.39 12.79 4.99
230456 MontaZziné pasta kg 0.03 0.09 9.5 0.86
N16P-1103 Darbo uZzm.4.99 Medziagos 0.86 Mechanizmai 18 viso 5.85
7 88001005 Potinkinis kondensato nuvedimo vnt 1.0 2.0 32.76 65.52
sifonas DN32 su higieniniu pajungimo
adapteriu
8 88001006 PVC revizija D50mm su aptarnavimo vnt 1.0 1.0 14.5 14.5
liukeliu
9 979-45 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai idor. d m 1.0 1.5 7.63 11.45

76.1x3.6 / déklas



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 biniaradtis 2 Lapas 2
S:irlr.l' Darbo, resursg pavadinimas fo,?;fas Norma Kiekis Kg{ijn; ISSEO
10 N16P-1402 vnt. 4.0
Vamzdzig kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietg
uztaisymas ugniai atspariais ziedais ( betono perdangose)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.77 3.08 12.79 39.39
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 8.0 32.0 0.16 5.12
489244 Smulki{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.42 1.68 0.58 0.97
N16P-1402 Darbo uzm.39.39 Medziagos 5.12 Mechanizmai 0.97 10 viso 45.48
11 88001007 Priedgaisriné apkaba DN50 vnt 1.0 2.0 25.78 51.56
12 88001008 Priedgaisriné apkaba DN32 vnt 1.0 2.0 25.78 51.56
13 R8-91 vnt 1.0
Peréjimo per stoge uztaisymas k9=1.15
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 1.6 1.6 12.79 20.46
230217 Hermetikas t 0.0025 0.0025 2786.11 6.97
573036 Keramzitas m3 0.005 0.005 93.51 0.47
810080 Lopymo audinys m2 0.68 0.68 1.24 0.84
810081 Poliesterinis audinys m2 1.0 1.0 25.0 25.0
R8-91 Darbo uzm.20.46 Medziagos 33.28 Mechanizmai 10 viso 53.74
14 N16-169 vnt 1.0
Vamzdzig, kurig D 100mm, prijungimas prie veikiancig
kanalizac.tinklg k8=1.03
Darbo sen. kateg. 4.83 Zm.val. 5.8 5.8 13.51 78.36
810020 Kanapiné virvé (dervuota) kg 0.066 0.066
N16-169 Darbo uzm.78.36 Medziagos Mechanizmai 16 viso 78.36
Skyriuje 1 Darbo uzm.231.45 MedZiagos 367.47 Mechanizmai 1.97 10 viso 600.89
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.231.45 Medziagos 367.47 Mechanizmai 1.97 10 viso 600.89
Papildomg medziagg verté 3.00% 11.02
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 0.06
Sezoniniai darbai 15.00% (20.46) 3.07
Specifiniai darbai 17.00% 2.35
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(231.45+3.07+2.35) 18.95
Viso: 255.82 378.49 2.03 636.34
Soc.draudimo idlaidos 1.79%(231.45+3.07+2.35+18.95) 4.58
Statinio statybos idlaidos Viso: 260.40 378.49 2.03 640.92
Statybvietés idlaidos 9.00% 57.68
10 viso tiesioginés idlaidos 698.60
Pridétinés idlaidos 20.90%(231.45+3.07+2.35+18.95) 53.47
Pelnas 5.00%(698.60+53.47) 37.60
10 viso netiesioginés idlaidos 91.07
Bendra verté be PVM 789.67
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 165.83
Bendra verté su PVM 955.50




LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinig grupé 2024 96 Esamo pastato pritaikymo darbai
Statinys 1 Esamo pastato pritaikymo darbai
Piniaradtis 3 Pbildymo sistema
2024.08.13 Suma Ziniarad¢iui 4048.81 EUR Lapas 1
S:irlr.l- Darbo, resursg pavadinimas Vil\e/lr?et?as Norma Kiekis KE?EJ“; ISI‘J’EO
1 bildymo sistemos laikinas perkélimas
1 N16P-0901 vnt. 1.0
Plieninig dildymo radiatorig iki 1600 mm ilgio montavimas
(dviejg dildymo plokdcig)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 1.23 1.23 12.79 15.73
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 4.0 4.0 0.16 0.64
230413 Pasta sandarinimui kg 0.005 0.005 25.19 0.13
810006 bukuoti linai kg 0.006 0.006 10.15 0.06
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.32 0.32 0.58 0.19
N16P-0901 Darbo uzm.15.73 Medziagos 0.83 Mechanizmai 0.19 10 viso 16.75
2 88001009 Plieninis radiatorius, doninio pajungimovnt 1.0 1.0 168.43 168.43
su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varztg
komplektu FK022-500-1400 mm (2532W
prie 90/70/20°C)
3 N16P-0901 vnt. 3.0
Plieninig dildymo radiatorig iki 1600 mm ilgio montavimas
(trijg dildymo plokdcig)
Darbo sen. kateg. 4.0 zm.val. 1.58 4.74 12.79 60.62
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 4.0 12.0 0.16 1.92
230413 Pasta sandarinimui kg 0.005 0.015 25.19 0.38
810006 Dukuoti linai kg 0.006 0.018 10.15 0.18
489244 Smulkiis mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.32 0.96 0.58 0.56
N16P-0901 Darbo uZzm.60.62 MedZiagos 2.48 Mechanizmai 0.56 10 viso 63.66
4 88001010 Plieninis radiatorius, doninio pajungimovnt 1.0 1.0 127.66 127.66
su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varztg
komplektu FKO33-500-600 mm (1466W
prie 90/70/20°C)
5 88001011 Plieninis radiatorius, doninio pajungimovnt 1.0 1.0 176.87 176.87
su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varztg
komplektu FK033-500-900 mm (2199W
prie 90/70/20°C)
6 88001012 Plieninis radiatorius, doninio pajungimovnt 1.0 1.0 259.98 259.98
su nuorinimo ventiliu, laikikliais ir varztg
komplektu FK033-500-1400 mm (3421W
prie 90/70/20°C)
7 N16-61 vnt 12.0
Movinig ventilig, ¢iaupg, voztuvg, kurig D iki 50mm, prijung.
Darbo sen. kateg. 4.17 Zm.val. 0.44 5.28 12.86 67.9
230105 Tirotai trinti dazai (gelezies raudé) kg 0.011 0.132 2.13 0.28
230111 Pokostas kg 0.006 0.072 2.93 0.21
810006 Dukuoti linai kg 0.006 0.072 10.15 0.73
N16-61 Darbo uzm.67.9 Medziagos 1.22 Mechanizmai 16 viso 69.12



2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 piniaradtis 3 Lapas 2
Sgirf_l' Darbo, resursg pavadinimas ViIZIr?et?as Norma Kiekis KEa(iJn;:] 12350
8 2003-13 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.vnt 1.0 2.0 4.91 9.82
1/27, PP I}V sriegis
9 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenéle diam.vnt 1.0 10.0 7.17 71.7
3/4~, PP 1|V sriegis
10 N16-1-1 m 77.0
bildymo vamzdyng tiesimas i0 pl. vamzdZig, kurig skersmuo
15-25 mm (gaminant ruodinius objekte) k8=1.05
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.86 66.22 12.79 846.95
120004 Plieniné viela (suvirinimo) t 0.000024 0.001848 1736.55 3.21
120067 Mirvinés kg 0.0034 0.2618 3.0 0.79
120082 Statybiniai doviniai vnt 0.45 34.65 0.1 3.47
210004 Dujinis deguonis (techninis) m3 0.033 2.541 2.28 5.79
220095 Plastmasinis antgalis m{irvinéms vnt 0.045 3.465 0.02 0.07
230105 Tirotai trinti dazai (geleZies raudé) kg 0.006 0.462 2.13 0.98
230111 Pokostas kg 0.002 0.154 2.93 0.45
240003 Acetilenas m3 0.017 1.309 17.28 22.62
490672 Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonés kg 0.0473 3.6421 3.2 11.65
810006 bDukuotilinai kg 0.003 0.231 10.15 2.34
N16-1-1 Darbo uzm.846.95 Medziagos 51.37 Mechanizmai 16 viso 898.32
1 979-32 Juodi vand.- dujotiek. vamzdziai DN20,m 1.02 76.5 2.08 159.12
idor 26.9x2.60
12 979-35 Juodi vand.- dujotiek. vamzdZiai DN25,m 1.02 2.04 3.16 6.45
ioor 33.7x3.2
13 N16P-0101 m 8.0
Vandentiekio, dildymo, dujotiekio vamzdyng id plieninig
vamzdZzig tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijg ( vamzdZio
i0orinis skersmuo iki 22 mm)
Darbo sen. kateg. 4.0 Zm.val. 0.38 3.04 12.79 38.88
120314 Medsraigciai su plastmasiniais adéklais vnt. 0.5 4.0 0.16 0.64
260938 Vamzdzig laikikliai vnt. 0.5 4.0 0.87 3.48
489244 Smulki{s mechanizmai su el. varikliu mad.val 0.04 0.32 0.58 0.19
N16P-0101 Darbo uZzm.38.88 MedZiagos 4.12 Mechanizmai 0.19 10 viso 43.19
14 88001013 Plieninis cinkuotas presuojamas m 1.02 2.04 2.27 4.63
vamzdis 18 x 1,2 mm (DN15)
15 88001014 Plieninis cinkuotas presuojamas m 1.02 6.12 3.09 18.91
vamzdis 22 x 1,5 mm (DN20)
16 88001015 VamzdZig fasoninés dalys kompl. 1.0 1.0 75.64 75.64
17 R17-96 vnt 10.0
Radiatorig idmontavimas, kai jg masé iki 80 kg
Darbo sen. kateg. 2.5 Zm.val. 1.02 10.2 10.4 106.08
R17-96 Darbo uzm.106.08 MedZiagos Mechanizmai 16 viso 106.08
18 N16P-1406 100m 0.85
Vandentiekio ir dildymo sistemg vamzdyng hidraulinis
bandymas
Darbo sen. kateg. 4.8 Zm.val. 10.4 8.84 13.45 118.9
230413 Pasta sandarinimui kg 0.02 0.017 25.19 0.43
570885 Vanduo m3 0.06 0.051 1.5 0.08
810006 Dukuotilinai kg 0.02 0.017 10.15 0.17
342521 Agregatas bandymui hidrauliniu slégiu mad.val 1.8 1.53 3.38 5.17
N16P-1406 Darbo uzm.118.9 MedZiagos 0.68 Mechanizmai 5.17 10 viso 124.75




2024.08.13 Statinig grupé 2024_96 Statinys 1 biniaradtis 3 Lapas 3
S:irlr.l' Darbo, resursg pavadinimas Vil\é[:;?as Norma Kiekis KEaliJn; Igl‘ﬁ;o
19 N22-235 km 0.085
Vamzdyng D 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos
k9=1.15
Darbo sen. kateg. 3.22 Zm.val. 31.0 2.635 11.6!
570885 Vanduo m3 15.6 1.326 1
N22-235 Darbo uzm.30.78 Medziagos 1.99 Mechanizma: 10 viso
Skyriuje 1 Darbo uzm.1285.84 Medziagos 1141.90 Mechanizma 6.11 10 viso
Viso Ziniaradtyje Darbo uzm.1285.84 MedzZiagos 1141.90 Mechanizma 6.11 10 viso
Papildomg medziagg verté 3.00% 34.26
Papildomg mechanizmg verté 3.00% 0.18
Sezoniniai darbai 15.00% (30.78) 4.62
Specifiniai darbai 17.00% 42.35
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(1285.84+4.62+42.35) 106.62
Viso: 1439.43 1176.16 6.29 2621.88
Soc.draudimo idlaidos 1.79%(1285.84+4.62+42.35+106.62) 25.77
Statinio statybos idlaidos Viso: 1465.20 1176.16 6.29 2647.65
Statybvietés idlaidos 9.00% 238.29
10 viso tiesioginés idlaidos 2885.94
Pridétinés idlaidos 20.90%(1285.84+4.62+42.35+106.62) 300.84
Pelnas 5.00%(2885.94+300.84) 159.34
10 viso netiesioginés idlaidos 460.18
Bendra verté be PVM 3346.12
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 702.69
Bendra verté su PVYM 4048.81




