



TECHNINĖ UŽDUOTIS


	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1.
	Statytojas (Užsakovas)
	VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė

	2.
	Pirkimo objektas 
	Techninio darbo projekto parengimas

	3.
	Projekto pavadinimas
	[bookmark: _Hlk222232709]VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės gydymo paskirties statinių, esančių Smėlynės g. 25, Panevėžys, elektros skydinių rekonstravimo ir rezervinio elektros maitinimo (generatorių) sistemų įrengimo techninis darbo projektas

	4.
	Statinio adresas
	Smėlynės g. 25, Panevėžys

	5.
	Statinių grupės sudėtis
	Pastatas – Terapinis pastatas un. Nr. 2792-3002-0031;
Pastatas - Chirurgijos pastatas un. Nr. 2792-3002-0110;
Pastatas – Ligoninė un. Nr. 2792-3002-0106;
Pastatas – Ligoninė un. Nr. 2792-3002-0020;
Pastatas – Ligoninė un. Nr. 2792-3002-0175;
Pastatas – Sterilizacinė un. Nr. 2792-3002-0220;
Pastatas – Ligoninė un. Nr. 2792-3002-0164;
Pastatas – Patalogo-anatominis un. Nr. 2792-3002-0042;
Pastatas – Vaistų gamybos pastatas su pagalbinėmis patalpomis un. Nr. 2792-3002-0097;
Pastatas – Virtuvė un. Nr. 2792-3002-0120;
Pastatas – Ligoninės administracinis – buitinis korpusas un. Nr. 2792-3002-0153;
Pastatas – Akušerijos pastatas un. Nr. 2796-3010-4016;
Pastatas – Transformatorinė un. Nr. 2792-3002-0264;
Pastatas – Transformatorinė un. Nr. 4400-0047-1796;
Kiti inžineriniai statiniai – Tunelis un. Nr. 4400-2662-1962;


	6.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai
	Statinio (-ių) grupė ir pogrupis:
Negyvenamieji pastatai – gydymo paskirties pastatai (ligoninės).
Naudojimo paskirtis: Gydymo paskirties statiniai.
Ūkinės veiklos rūšis: Stacionarinių ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

Pajėgumas / našumas / vietų skaičius:
Nekeičiami. Projektu numatomas esamų elektros skydinių rekonstravimas ir rezervinių elektros generatorių įrengimo sprendiniai, nekeičiant statinių paskirties, pajėgumo, vietų ar lovų skaičiaus.

	7.
	Statinio statybos rūšis
	Terapinis pastatas	2792-3002-0031 rekonstravimas;
Chirurgijos pastatas	2792-3002-0110 rekonstravimas;
Ligoninė 2792-3002-0106 rekonstravimas;
Ligoninė 2792-3002-0020 rekonstravimas;
Ligoninė 2792-3002-0175 rekonstravimas;
Sterilizacinė 2792-3002-0220	 rekonstravimas;
Ligoninė 2792-3002-0164 rekonstravimas;
Patalogo-anatominis pastatas 2792-3002-0042 rekonstravimas;
Vaistų gamybos pastatas su pagalbinėmis patalpomis 2792-3002-0097 rekonstravimas;
Virtuvė	2792-3002-0120 rekonstravimas;
Ligoninės administracinis–buitinis korpusas	2792-3002-0153 rekonstravimas;
Akušerijos pastatas 2796-3010-4016	rekonstravimas;
Transformatorinė 2792-3002-0264 rekonstravimas;
Transformatorinė 4400-0047-1796 rekonstravimas;
Kiti inžineriniai statiniai – Tunelis 4400-2662-1962 rekonstravimas.

	8.
	Statinio kategorija
	Neypatingasis statinys 


	9.
	Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis
	Visi projekte minimi statiniai yra gydymo paskirties, administraciniai, pagalbiniai ar inžineriniai pastatai, kurių konstrukcijos tipinės.
Funkcinė paskirtis: patalpos naudojamos gydymo (terapinis, chirurgijos, akušerijos), administravimo, laboratorijų, vaistų gamybos, maitinimo, inžinerinių sistemų (transformatorinės, tunelis) reikmėms;

Statiniai eksploatuojami pagal paskirtį, konstrukcijos atitinka saugos, eksploatavimo ir priešgaisrinius reikalavimus;

Projektuojant numatoma tik elektros skydinių rekonstrukcija ir rezervinių elektros generatorių įrengimas, nesikeičia pastatų konstrukcijos ar funkcija.


	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	1. Esami įrenginiai:

Elektros skydinės: pagrindiniai ir antriniai, automatiniai jungikliai, saugikliai, APS (apsaugos nuo viršįtampių sistemos).

Kabelių trasos, įžeminimo sistemos.

Rezerviniai generatoriai: šiuo metu įrengti generatoriai, kuriuos po techninės analizės galima permontuoti į kitas statinių vietas.

2. Numatomai įsigyti / projektuojami įrenginiai:

Rezerviniai elektros generatoriai, bendra galia 1100 kW, skirti užtikrinti patikimą elektros tiekimą visose rekonstruojamose skydinėse.

Vienas generatorius 150 kW turi būti suprojektuotas slėptuvėje, esančioje po pastatu un. Nr. 2792-3002-0153.

Automatinio tinklo–generatoriaus perjungimo įrenginiai, užtikrinantys automatinį perjungimą tarp pagrindinio ir rezervinio maitinimo.

Naujos arba rekonstruojamos elektros skydinės, įskaitant apsaugos, valdymo ir automatizacijos įrangą.

Kabeliai, jungiamieji elementai ir pagalbinė įranga naujiems įrenginiams prijungti.

3. Projekto rengėjo užduotis:

Įvertinti esamų generatorių ir skydinių būklę, apkrovas bei suderinamumą su naujais rezerviniais maitinimo šaltiniais.

Parengti skydinių rekonstrukcijos sprendinius ir generatorių išdėstymo schemą, įskaitant 150 kW generatoriaus slėptuvę.

Nustatyti, kurie esami generatoriai gali būti permontuoti ir pateikti rekomendacijas jų prijungimui.

Parengti techninius sprendinius taip, kad bendra rezervinių generatorių galia būtų 1100 kW, užtikrinant tinkamą atsarginį maitinimą visiems statiniams.

Pateikti rekomendacijas dėl papildomų įrenginių ar modifikacijų, kad būtų užtikrintas patikimas ir saugus elektros tiekimas bei atitiktis visiems normatyvams.

	11.
	Lėšų dydis projekto realizavimui
	Numatoma skirti 500 000,00 Eur. + PVM.

	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė 

	12.
	Perkamų paslaugų apimtis:
	
· [bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]bendroji;
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]sklypo sutvarkymas (sklypo planas);
· [bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98][bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe][bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]konstrukcijų;
· [bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7][bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9][bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a][bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104][bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos;
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a][bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516][bookmark: part_07f2a1556cd24a4183920ff506362625][bookmark: part_748b923207e244d49c6d3e12df47b897]procesų valdymo ir automatizacijos;
· [bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a][bookmark: part_48d0ef8872ff485f83740eba38459496]gaisrinės saugos. 
· [bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137][bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4]pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56][bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo;

	12.1.
	projektavimo paslaugos 
	Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymą, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus teisės aktus, įskaitant:
· projektinių pasiūlymų parengimą;
· techninio projekto parengimą;
· projekto derinimų su užsakovu ir institucijomis atlikimą;
· sąmatinių skaičiavimų, medžiagų ir įrangos kiekių nustatymą;
· projekto sprendinių techninių specifikacijų parengimą.
Projektas turi užtikrinti:
· tarpusavio suderinamumą tarp projekto dalių, kiekių duomenų atitikimą sąnaudų žiniaraščiams;
· esminių techninių parametrų nustatymą statybos darbams ir produktams;
· nediskriminaciją ir galimybę plačiai konkurencijai, vengiant nurodyti konkrečius gamintojus, prekių ženklus ar patentus.


	12.2.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis
	Projektuotojui pavestinos papildomos paslaugos:
· Gauti ir įvertinti prisijungimo sąlygas iš elektros tinklo operatorių rezervinių generatorių prijungimui;
· Surinkti ir įvertinti esamų statinių techninius duomenis, įskaitant statybinių konstrukcijų dokumentaciją, esamus elektros įrenginius ir kabelių trasas;
· Atlikti esamų statinių statybinius ir inžinerinius tyrimus, reikalingus elektros skydinių rekonstrukcijai ir generatorių įrengimui;
· Paruošti ir pateikti projektui reikalingus sklypo planus ar kitus topografinius duomenis, jei būtina;
· Derinti su užsakovu ir institucijomis visus statybą leidžiančius dokumentus;
· Atlikti kitus konkrečius tyrimus ar analizę, susijusią su elektros įrangos rekonstrukcija ir rezervinių maitinimo šaltinių įrengimu, jeigu tai reikalinga projekto sprendinių parengimui.


	12.3.
	projekto vykdymo priežiūra
	Projekto vykdymo priežiūros metu tikrinamas sprendinių atitikimas techniniame projekte pateiktiems brėžiniams, techninėms specifikacijoms ir normatyvams, įvertinama elektros skydinių rekonstrukcija, rezervinių generatorių įrengimas, automatizacijos ir saugos sprendinių įgyvendinimas;
Projekto priežiūros metu teikiamos tarpinės ataskaitos Užsakovui, apimančios atliktų darbų apimtį, pastebėtas neatitikimų problemas ir rekomendacijas;
Po projekto įgyvendinimo parengiama galutinė ataskaita, kurioje pateikiamas patikrintų darbų aprašymas, neatitikimų sprendimų santrauka ir rekomendacijos tolimesnei eksploatacijai;


	13.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	/nurodoma kiekvienos perkamos paslaugos suteikimo pradžia ir trukmė mėnesiais, savaitėmis ar dienomis, aiškiai įvardinama, kas bus laikoma paslaugos suteikimu, pavyzdžiui teigiamo ekspertizės akto, statybą leidžiančio dokumento gavimas ar pan. Jeigu paslaugų suteikimo terminas bus vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, nurodoma maksimali paslaugų suteikimo trukmė/
· Projektiniai pasiūlymai:
trukmė 60 k. d. iki pirminio projekto dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto.

· Techninio darbo projekto parengimas
trukmė 60 k. d. 

· Techninio projekto parengimas
trukmė 60 k. d.

· Darbo projekto parengimas
trukmė 60 k. d.



· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
trukmė - visų statybos darbų vykdymo metu, kurių preliminari trukmė 12 mėn. 

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	14.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. 
	Projektavimo dokumentai turi būti rengiami laikantis visų galiojančių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų bei teritorijų planavimo dokumentų, o projekto sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra.

Privalomi normatyviniai statybos techniniai dokumentai:
Statybos techniniai reglamentai (STR);

Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, įskaitant:
projektavimo techninius reglamentus (PTR),
konstrukcijų techninius reglamentus (KTR),
elektros įrenginių įrengimo taisykles (EĮĮT),
priešgaisrinius reikalavimus, saugos ir sveikatos reikalavimus, higienos;

Kiti normatyviniai dokumentai, pvz., statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai (LST), taip pat perimti Europos ir tarptautiniai standartai, techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos.

Taikymas:

Savanoriški dokumentai (pvz., LST, metodiniai nurodymai, rekomendacijos) tampa privalomi, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje arba rangos sutartyje;

Rangovo įmonės patvirtintos statybos taisyklės gali būti taikomos tik rangovo darbams, jei pateiktos užsakovui prieš darbų pradžią;

Jei statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodyta, kad standartai, taisyklės ar techniniai liudijimai privalomi, jie turi būti taikomi.

Standartų, techninių liudijimų ir specifikacijų prioritetas:

Europos standartas perimtas Lietuvos standartu;
Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas;
Tarptautinis standartas;
Kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos;

Jei tokių nėra – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu, vykdymu bei prekių naudojimu.

	15.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	Terapinis pastatas 2792-3002-0031 Gydymo paslaugos pacientams. Užtikrinti nepertraukiamą elektros tiekimą kritinėms patalpoms; skydinių rekonstrukcija ir rezervinių generatorių prijungimas pagal STR ir EĮĮT reikalavimus.

Chirurgijos pastatas	2792-3002-0110 Operacinės ir gydymo patalpos: Pastovus elektros tiekimas operacijų metu; rezervinis maitinimas kritinėms sistemoms; elektros įrenginių rekonstrukcija atitinka priešgaisrinius ir saugos reikalavimus.

Ligoninė 2792-3002-0106 Bendras gydymo korpusas: Užtikrinti patikimą energijos tiekimą visoms skydinėms; galimybė prijungti papildomus generatorius; eksploatacija 24/7;

Ligoninė 2792-3002-0020 Bendras gydymo korpusas:
Kritinių medicininių įrenginių nepertraukiamas maitinimas; atitiktis STR ir elektros saugos standartams EĮĮT.

Ligoninė 2792-3002-0175 Bendras gydymo korpusas Rezervinis maitinimas kritinėms sistemoms; skydinių rekonstrukcija užtikrina patikimą energijos tiekimą.

Sterilizacinė 2792-3002-0220	Instrumentų sterilizacija Nepertraukiamas elektros tiekimas sterilizavimo įrangai; kritinių įrenginių apsauga nuo sutrikimų.

Ligoninė 2792-3002-0164 Gydymo paslaugos. Rezervinis maitinimas kritinėms patalpoms; skydinių rekonstrukcija atitinka elektros saugos normas.
Patalogo-anatominis pastatas 2792-3002-0042 Anatomijos ir laboratorinės patalpos.
Patikimas energijos tiekimas laboratorinei įrangai; galimybė prijungti rezervinius generatorius.

Vaistų gamybos pastatas su pagalbinėmis patalpomis 2792-3002-0097. Vaistų gamyba, kritinių technologinių procesų maitinimas; rezerviniai šaltiniai palaiko gamybos įrangą
Virtuvė	 2792-3002-0120 Maitinimo paslaugos. Nepertraukiamas maitinimas kritiniams elektros įrenginiams, maisto keltuvams ir šildymo sistemoms.

Administracinis-buitinis korpusas	2792-3002-0153 Administracija, biurai, pagalbinės patalpos	Rezervinis maitinimas pagrindiniams elektros vartotojams; užtikrinti darbo patalpų saugumą.

Akušerijos pastatas	2796-3010-4016	Gydymo ir gimdymo paslaugos	Kritinių medicininių įrenginių nepertraukiamas maitinimas; rezerviniai generatoriai gimdymo salėms.

Transformatorinė	2792-3002-0264 ir Transformatorinė	4400-0047-1796	Elektros tiekimo transformatorinė	Palaikyti skydinių darbą; energijos paskirstymo užtikrinimas visiems statiniams.
Užtikrinti patikimą energijos tiekimą; rezervinių šaltinių prisijungimo galimybė

Tunelis	4400-2662-1962	Inžinerinis statinys, infrastruktūros ryšiai	Elektros tiekimas tunelio apšvietimui ir įrangai; 

	16.
	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	  Aplinkosaugos reikalavimai:
· Visi darbai turi būti vykdomi laikantis LR aplinkos apsaugos teisės aktų, įskaitant taršos prevencijos, atliekų tvarkymo ir triukšmo mažinimo reikalavimus;
· Elektros įrenginių įrengimo metu privaloma tvarkyti elektros instaliacijos atliekas bei naudoti aplinkai nekenksmingas medžiagas;
· Darbų metu privaloma užtikrinti, kad nebūtų pažeisti teritorijos želdiniai ir aplinkos elementai.

Sveikatos reikalavimai:
· Visi darbai turi būti organizuojami taip, kad nepaveiktų pacientų gydymo proceso ligoninėje;
· Turi būti laikomasi higienos normų (HN), ypač dirbant šalia kritinių gydymo patalpų;
· Triukšmo, dulkių ir vibracijos lygiai turi būti kontroliuojami pagal HN ir STR reikalavimus.

Saugomos teritorijos:
· Jei teritorija patenka į saugomų teritorijų zoną, privaloma laikytis LR teritorijų planavimo reikalavimų ir specialių saugomų teritorijų reguliavimo dokumentų;
· Bet kokie žemės darbai turi būti derinami su atitinkama institucija (pvz., Aplinkos apsaugos departamentu).

  Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybės:
· Jei statiniai arba jų aplinka patenka į kultūros paveldo objektų teritoriją, darbai turi būti vykdomi laikantis Kultūros paveldo departamento reikalavimų;
· Projekto sprendiniuose negalima keisti autentiškų pastatų elementų be Kultūros paveldo departamento leidimo;
· Bet kokie papildomi elektros įrenginiai turi būti įrengiami taip, kad nebūtų pažeista estetinė ir istorinė pastato išvaizda.
  Bendra nuostata:
· Projekto vykdymo metu atsakingas rangovas turi laikytis visų teisės aktų, reglamentų ir nurodymų, siekiant užtikrinti aplinkos, pacientų sveikatos, saugomų teritorijų ir paveldo apsaugą;
· Visi neatitikimai turi būti nedelsiant pranešti užsakovui ir sprendžiami pagal teisės aktus bei sutarties sąlygas.


	17.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Projekte turi būti taikomi šie universaliojo dizaino principai:
1. Visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis visi, įskaitant ribotus funkcinius gebėjimus turinčius asmenis; gaminiai ir statiniai turi būti suprojektuoti estetiškai ir patraukliai.
2. Lankstumas – galimybė prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz., reguliuojamas aukštis, moduliai).
3. Paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis aplinka ar įrenginiais.
4. Tinkama informacija – pateikiama pakankamai informacijos įvairiomis formomis, įskaitant Brailio raštą, garsinę informaciją, vizualinius ženklus.


	18.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	1. Architektūros (estetiniai) reikalavimai

Projektiniai sprendiniai neturi neigiamai paveikti esamų pastatų architektūrinės išraiškos ir estetikos;
Generatoriai, elektros skydinės, kabelių trasos ir kiti inžineriniai elementai turi būti integruojami taip, kad būtų minimaliai matomi viešose erdvėse;
Lauko generatorių įrenginiai (jei projektuojami) turi būti vizualiai suderinti su aplinka, naudojant neutralias spalvas ir sprendinius, netrikdančius ligoninės teritorijos vaizdo;
Projektuojant generatorių įrengimą pastatų viduje (įskaitant generatorių slėptuvėje), turi būti užtikrintas tvarkingas, funkcionalus ir estetiškas patalpų sprendimas.

2. Technologiniai ir techniniai reikalavimai

Elektros skydinių rekonstrukcija turi užtikrinti patikimą, saugų ir nepertraukiamą elektros energijos tiekimą kritiniams ligoninės vartotojams;
Bendra projektuojamų rezervinių generatorių suminė galia – ne mažiau kaip 1100 kW, papildomai projektuojant atskirą 150 kW generatorių slėptuvėje;
Projektuojant turi būti įvertinta galimybė esamus tris generatorius po techninės analizės perkelti (permontuoti) į kitas vietas, pritaikant juos bendroje rezervinio maitinimo sistemoje;
Sprendiniai turi būti suderinami su esamomis elektros tiekimo, transformatorinių ir paskirstymo sistemomis;
Numatyti automatiniai perjungimo sprendiniai (ATS), leidžiantys operatyviai perjungti maitinimą nutrūkus pagrindiniam elektros tiekimui;

Visi sprendiniai turi atitikti STR, Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (ETT), priešgaisrinius ir darbo saugos reikalavimus.

3. Kokybės, komforto, energinio naudingumo ir triukšmo reikalavimai

Generatoriai ir elektros įrenginiai turi būti parenkami energiškai efektyvūs, užtikrinant optimalų kuro sąnaudų ir eksploatacijos kaštų santykį;
Projektuojant turi būti numatyti sprendiniai, mažinantys triukšmo ir vibracijos poveikį pastatų naudotojams, ypač gydymo, operacinių ir palatų zonose;
Generatoriams ir skydinėms turi būti numatyta tinkama ventiliacija, užtikrinanti saugų ir stabilų įrenginių darbą;
Naudojamos medžiagos, konstrukcijos ir įranga turi būti patikimos, ilgaamžės, sertifikuotos ir tinkamos intensyviai eksploatacijai 24/7 režimu;
Projektiniai sprendiniai neturi numatyti perteklinių patalpų plotų, įrangos ar techninių parametrų, nepagrįstų statinių funkcine paskirtimi.

4. Ekonominio racionalumo principai

Projektavimo reikalavimai ir sprendiniai turi būti parenkami taip, kad būtų taupūs, funkcionalūs ir naudingi, o jų vertė atitiktų realią naudą;
Sprendiniai turi atitikti užsakovo finansines galimybes, neviršijant planuojamų lėšų statybos rangos darbams;
Turi būti vengiama nepagrįsto techninių sprendinių detalizavimo ir perteklinių technologinių sprendimų.

	18.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Sklypo plane turi būti pavaizduoti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, sklypo ribos, servitutai ir apsaugos zonos;

Sprendiniai turi būti rengiami taip, kad būtų minimaliai keičiama esama sklypo struktūra, išsaugant funkcionuojančią ligoninės infrastruktūrą;

Sklypo sutvarkymo sprendiniai turi būti suderinti su esamomis ir planuojamomis inžinerinių tinklų trasomis.
Turi būti užtikrintas privažiavimas techniniam transportui (generatorių montavimui, priežiūrai, kuro tiekimui);

Privažiavimo keliai neturi trukdyti pacientų, personalo ir greitosios pagalbos judėjimui;

Užtikrinamas pėsčiųjų takų, pravažiavimų ir evakuacinių kelių vientisumas.
Lauko generatorių įrengimo atveju turi būti numatytos triukšmo mažinimo priemonės (akustinės sienelės, atitvarai ar kt.);

Sprendiniai turi būti parinkti taip, kad būtų minimalus vizualinis poveikis gydymo įstaigos teritorijai ir aplinkiniams pastatams.
Sklypo sprendiniai turi užtikrinti saugų ir patogų judėjimą visiems naudotojams, įskaitant ribotų judėjimo galimybių asmenis;

Visi nauji ar rekonstruojami takai, pravažiavimai ir techninės zonos turi atitikti universaliojo dizaino principus.

	18.3.
	konstrukcijų daliai
	Konstrukciniai sprendiniai rengiami tik tiek, kiek būtina elektros skydinių rekonstrukcijai ir rezervinių generatorių įrengimui;

Projektuojant turi būti įvertinta esamų pastatų laikančiųjų konstrukcijų techninė būklė ir laikomoji galia;

Nauji konstrukciniai sprendiniai turi būti suderinti su esamomis konstrukcijomis, nepažeidžiant statinių stabilumo ir ilgaamžiškumo.

Generatoriams (įskaitant 150 kW generatorių slėptuvėje) turi būti suprojektuoti pamatai ar pagrindai, atitinkantys įrangos svorį, vibracines apkrovas ir eksploatacijos sąlygas;

Turi būti numatytos vibracijos izoliavimo priemonės, mažinančios mechaninį poveikį pastato konstrukcijoms ir gretimoms patalpoms;

Projektuojant generatorių įrengimą pastatų viduje ar slėptuvėje, turi būti užtikrintas konstrukcijų atsparumas apkrovoms ir gaisrinei saugai.
Elektros skydinių įrengimo vietose turi būti įvertintos grindų, sienų ir perdangų laikomosios savybės;

Naujos angos, praėjimai, nišos ar angų didinimas konstrukcijose leidžiami tik atlikus skaičiavimus ir numatant sutvirtinimo priemones;

Kabelių trasų tvirtinimo sprendiniai turi būti saugūs, patikimi ir nepažeisti laikančiųjų konstrukcijų.

Konstrukciniai sprendiniai turi būti suderinti su architektūros, elektrotechnikos, gaisrinės saugos ir technologine projekto dalimis;

Visi konstrukciniai sprendiniai turi būti aiškiai atvaizduoti brėžiniuose, techninėse specifikacijose ir skaičiavimuose.


	18.9.
	elektrotechnikos daliai
	Projektuojant elektrotechnikos dalį turi būti vadovaujamasi galiojančiais statybos techniniais reglamentais, Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (ETT), Lietuvos ir Europos standartais (LST EN), taip pat priešgaisrinės ir darbuotojų saugos reikalavimais.

1. Bendrieji reikalavimai

Elektrotechnikos sprendiniai turi užtikrinti patikimą, saugų ir nepertraukiamą elektros energijos tiekimą gydymo įstaigos kritiniams vartotojams;

Projektuojami sprendiniai turi būti suderinti su esama elektros tiekimo schema, transformatorinėmis, skirstomaisiais įrenginiais ir inžineriniais tinklais;

Elektros sprendiniai turi būti pritaikyti nepertraukiamam 24/7 režimo darbui.

2. Elektros skydinių rekonstrukcija

Turi būti numatyta esamų elektros skydinių rekonstrukcija arba atnaujinimas, užtikrinant jų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir eksploataciniams reikalavimams;

Skydinių sprendiniai turi užtikrinti aiškią, saugią ir patogią eksploataciją, numatant rezervą galios didinimui;

Skydinėse turi būti įrengtos apsaugos nuo trumpojo jungimo, perkrovos, viršįtampių ir elektros smūgio.

3. Rezervinių maitinimo šaltinių (generatorių) integravimas

Projektuojama rezervinio elektros maitinimo sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 1100 kW suminę generatorių galią;

Papildomai turi būti suprojektuotas atskiras 150 kW generatorius slėptuvėje, užtikrinant autonominį kritinių sistemų maitinimą;

Turi būti įvertinta galimybė esamus tris generatorius, po techninės būklės ir suderinamumo analizės, perkelti ir integruoti į bendrą rezervinio maitinimo sistemą;

Generatoriai turi būti prijungti per automatinius perjungimo įrenginius (ATS), užtikrinančius sklandų ir saugų maitinimo perjungimą.

4. Elektros energijos paskirstymas ir prioritetai

Turi būti nustatyti ir projektuojami kritiniai elektros vartotojai, kuriems rezervinis maitinimas būtinas (operacinės, intensyvios terapijos, IT sistemos, ryšiai ir kt.);

Elektros apkrovos turi būti paskirstytos pagal prioritetus, užtikrinant svarbiausių sistemų veikimą avarinių situacijų metu;

Numatyta galimybė palaipsniui prijungti papildomus vartotojus pagal generatorių galimybes.

5. Kabelinės linijos ir instaliacija

Projektuojamos kabelinės linijos turi atitikti apkrovų, aplinkos ir priešgaisrinius reikalavimus;

Kabeliai turi būti parenkami su reikiamu mechaniniu, šiluminiu ir priešgaisriniu atsparumu;

Kabelių trasos turi būti aiškiai sužymėtos, saugios ir pritaikytos eksploatacijai bei priežiūrai.

6. Apskaita, stebėsena ir automatika

Turi būti numatyti elektros energijos apskaitos, apkrovų stebėsenos ir valdymo sprendiniai;

Generatoriams ir ATS įrenginiams turi būti numatyta nuotolinės stebėsenos ir signalizacijos galimybė;

Sprendiniai turi būti suderinti su esamomis pastato valdymo ar automatizavimo sistemomis (jei tokios yra).

7. Saugos ir patikimumo reikalavimai

Elektrotechnikos sprendiniai turi užtikrinti personalo ir pacientų saugą;

Numatyti įžeminimo, potencialų išlyginimo ir žaibosaugos sprendiniai;

Sprendiniai turi atitikti gaisrinės saugos ir avarinio maitinimo reikalavimus.

Sklypo plane turi būti numatytos rezervinių elektros generatorių įrengimo vietos (lauke ar pastatų viduje, jei aktualu), jų aptarnavimo zonos;

Turi būti numatytos elektros kabelių trasos tarp generatorių, skydinių, transformatorinių ir kitų elektros tiekimo elementų;

Sprendiniai turi užtikrinti saugų ir patogų įrenginių eksploatavimą, techninę prieigą ir priešgaisrinę saugą;

Projektuojant turi būti įvertinta galimybė perkelti esamus generatorius ir pritaikyti juos naujoje vietoje.

	18.10.
	Ekonominis ir techninis pagrįstumas
	Konstrukciniai sprendiniai turi būti minimalūs, funkcionalūs ir racionalūs, vengiant perteklinių konstrukcinių pakeitimų;

Neturi būti numatomi nepagrįsti konstrukcijų stiprinimai ar rekonstravimai, jeigu esamos konstrukcijos atitinka reikalavimus;

Sprendiniai turi atitikti užsakovo finansines galimybes ir planuojamą projekto realizavimo biudžetą.

	
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	Reikalavimai, susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai

Projektuojant elektros skydinių rekonstrukciją ir rezervinių elektros energijos šaltinių (generatorių) įrengimą VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės statiniuose, turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos „žaliųjų pirkimų“ nuostatų bei Europos Sąjungos tvarumo politikos principų.

1. Statinio tvarumo kriterijų taikymo standartas

Projektui netaikomas privalomas sertifikavimas pagal LEED, BREEAM, CEEQUAL ar kitus tarptautinius tvarumo vertinimo standartus;

Projektavimo sprendiniuose turi būti taikomi tvarumo kriterijai, atitinkantys projekto apimtį, statinių paskirtį ir užsakovo finansines galimybes.

2. Bendrieji tvarumo ir aplinkosaugos reikalavimai

Projektavimo sprendiniai turi būti orientuoti į neigiamo poveikio aplinkai mažinimą per visą statinio ir inžinerinių sistemų gyvavimo ciklą (projektavimas, statyba, eksploatacija, utilizavimas);

Turi būti siekiama racionalaus energijos ir išteklių naudojimo, ilgaamžių ir patikimų sprendinių.

3. Elektros energijos ir inžinerinių sistemų tvarumo kriterijai

(vadovaujantis EU GPP – Electricity produktų grupe):

Projektuojami rezerviniai generatoriai ir elektros įranga turi būti energiškai efektyvūs, užtikrinant optimalų kuro, energijos ir eksploatacinių sąnaudų santykį;

Turi būti numatyti sprendiniai, leidžiantys stebėti elektros energijos vartojimą ir apkrovas;

Projektiniai sprendiniai turi sudaryti prielaidas ateityje integruoti papildomas energijos efektyvumo priemones ar atsinaujinančius energijos šaltinius (jei techniškai įmanoma).

4. Medžiagų ir įrangos parinkimas

Projektuojant turi būti numatyta naudoti ilgaamžes, patikimas, aplinkai draugiškesnes, perdirbamas arba perdirbti tinkamas medžiagas ir gaminius;

Parenkant įrangą ir medžiagas turi būti vertinami viso gyvavimo ciklo kaštai (LCC), o ne tik pradinė įsigijimo kaina.

5. Triukšmo, taršos ir aplinkos poveikio mažinimas

Projektuojant generatorių įrengimą turi būti numatyti sprendiniai, mažinantys triukšmo, vibracijos ir oro taršos poveikį pastatų naudotojams ir aplinkai;

Sprendiniai turi atitikti galiojančius aplinkosaugos ir triukšmo normų reikalavimus.

6. Statybos ir eksploatacijos etapo tvarumas

Projektiniai sprendiniai turi sudaryti sąlygas efektyviai įrangos eksploatacijai ir priežiūrai, mažinant ilgalaikes eksploatacines sąnaudas;

Turi būti numatyti sprendiniai, padedantys mažinti atliekų susidarymą statybos ir eksploatacijos metu.

7. Nuorodos į EU GPP rekomendacijas

Projektavimo sprendiniai turi būti rengiami atsižvelgiant į Europos Komisijos EU GPP (Green Public Procurement) rekomendacijas, aktualias šio projekto apimčiai, įskaitant (bet neapsiribojant):

Elektros energijos produktų grupę (Electricity);

Biurų pastatų projektavimo ir statybos kriterijus (tiek, kiek aktualu administracinėms patalpoms);

Viešųjų statinių inžinerinių sistemų tvarumo principus.

	19.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Projektavimo metu projektuotojas privalo užtikrinti nuoseklų ir savalaikį projektinių sprendinių derinimą su Pirkimo vykdytoju (Užsakovu) bei tarpusavyje suderintus visų projekto dalių sprendinius.

1. Tarpinių projektinių sprendinių derinimas

Projektuotojas privalo teikti Užsakovui tarpinius projektinius sprendinius derinimui pagal projekto rengimo etapus (projektiniai pasiūlymai, techninis projektas, darbo projektas ar kiti sutartyje numatyti etapai);

Tarpinių sprendinių derinimo metu projektuotojas privalo atsižvelgti į Užsakovo pastabas ir pasiūlymus bei, esant pagrįstiems reikalavimams, atitinkamai koreguoti projektinius sprendinius;

Tarpinių sprendinių suderinimas fiksuojamas raštu (el. paštu, susitikimų protokolais ar kitais sutartyje numatytais būdais).

2. Projekto dalių tarpusavio derinimas

Projektuotojas atsako už tai, kad visų projekto dalių (architektūros, konstrukcijų, sklypo plano, elektrotechnikos, kitų inžinerinių sistemų ir pan.) sprendiniai būtų tarpusavyje suderinti ir neprieštarautų vieni kitiems;

Jeigu projekto dalys rengiamos skirtingų projekto dalių rengėjų ar pagal atskiras sutartis, pagrindinis projektuotojas privalo užtikrinti sprendinių tarpusavio koordinavimą ir suderinamumą.

3. Projekto pristatymas prieš tvirtinimą

Prieš teikiant Projektą Užsakovui tvirtinti ar jam pritarti, projektuotojas privalo pristatyti parengtą Projektą Užsakovui;

Projekto pristatymo metu turi būti:

paaiškinti pagrindiniai projektiniai sprendiniai;

pristatyti esminiai techniniai, funkciniai ir ekonominiai sprendimai;

nurodyta projekto sprendinių atitiktis projektavimo užduočiai, teisės aktams ir norminiams reikalavimams.

4. Projekto tvirtinimas ir pritarimas

Projektas laikomas parengtu ir tinkamai suteikta paslauga tik po to, kai:

Užsakovas raštu patvirtina arba jam pritaria;

pateikti visi sutartyje ir techninėje užduotyje numatyti dokumentai (brėžiniai, aiškinamieji raštai, žiniaraščiai, kiti priedai);

(jei taikoma) gautas teigiamas projekto ekspertizės aktas ir (ar) statybą leidžiantis dokumentas.

	20.
	Reikalaujami ekonominiai rodikliai
	Projektiniai sprendiniai turi būti parengti taip, kad būtų užtikrintas ekonomiškai pagrįstas, racionalus ir efektyvus investicijų panaudojimas per visą statinio ir inžinerinių sistemų gyvavimo ciklą.

1. Investicijų efektyvumas

Projektiniai sprendiniai turi atitikti Užsakovo numatytą projekto realizavimo biudžetą – iki 500 000 Eur (be PVM, jeigu nenurodyta kitaip);

Parenkami techniniai sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti, vengiant perteklinių ar neproporcingai brangių sprendimų, kurie nedidina funkcionalumo ar patikimumo;

Prioritetas teikiamas sprendiniams, užtikrinantiems optimalų kainos ir kokybės santykį.

2. Eksploatacinių kaštų mažinimas

Projektuojamos elektros energijos tiekimo, skydinių ir elektros generatorių sistemos turi užtikrinti mažus eksploatacinius kaštus, įskaitant:

kuro sąnaudas,

elektros energijos nuostolių mažinimą,

techninės priežiūros ir remonto kaštus;

Parenkami sprendiniai turi būti ilgaamžiai, patikimi, su minimaliu neplaninių gedimų skaičiumi.

3. Naudojimo (eksploataciniai) rodikliai

Projektuojamos sistemos turi užtikrinti:

patikimą elektros energijos tiekimą kritinėms ligoninės funkcijoms;

nepertraukiamą elektros tiekimą avariniu režimu, naudojant elektros generatorius;

galimybę efektyviai paskirstyti bendrą generatorių galią (ne mažesnę kaip 1100 kW) tarp pastatų ir sistemų;

Projektiniai sprendiniai turi sudaryti sąlygas racionaliam esamų įrenginių naudojimui (įskaitant galimybę permontuoti ir integruoti esamus generatorius, jeigu tai techniškai ir ekonomiškai pagrįsta).

4. Gyvavimo ciklo kaštų vertinimas

Projektavimo metu turi būti įvertinti visos sistemos gyvavimo ciklo kaštai (įrengimo, eksploatacijos, priežiūros, galimo atnaujinimo);

Turi būti parenkami sprendiniai, kurie per planuojamą naudojimo laikotarpį užtikrina mažiausias bendras sąnaudas, net jei pradinių investicijų dydis yra didesnis, bet ekonomiškai pagrįstas.

5. Lankstumas ir plėtros galimybės

Projektiniai sprendiniai turi numatyti galimybę:

ateityje didinti elektros apkrovas;

prijungti papildomus elektros generatorius ar vartotojus be esminių rekonstrukcijų;

Tai turi būti pasiekta be neproporcingo projekto kainos didinimo.

	21.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas
	Projektavimo ir statybos darbai turi būti vykdomi etapais (grupėmis), užtikrinant nepertraukiamą VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės veiklą, elektros energijos tiekimo patikimumą ir galimybę atskiras projekto dalis naudoti pagal paskirtį nepriklausomai nuo kitų darbų užbaigimo.

I etapas – Projektavimo etapas

Esamos situacijos analizė:

esamų elektros skydinių, elektros tiekimo linijų ir rezervinių maitinimo šaltinių inventorizacija;

esamų trijų elektros generatorių techninės būklės ir perkėlimo (permontavimo) galimybių analizė;

Apkrovų ir galios balanso skaičiavimai:

bendros rezervinės galios poreikio (ne mažiau kaip 1100 kW) pagrindimas;

atskiro 150 kW generatoriaus, projektuojamo slėptuvėje, poreikio ir sprendinių pagrindimas;

Projektinių sprendinių etapų (grupių) suformavimas ir suderinimas su Užsakovu.

II etapas – Statybos (rangos) darbų I grupė

Rezervinio maitinimo infrastruktūros parengimas

naujų elektros generatorių aikštelių, patalpų ar modulių parengimas;

atskiro 150 kW generatoriaus įrengimas slėptuvėje;

pagalbinės infrastruktūros (kuro tiekimo, vėdinimo, dūmų šalinimo, triukšmo slopinimo, automatikos) įrengimas;

Šios grupės darbai turi būti suplanuoti taip, kad jie galėtų būti užbaigti ir priimti atskiru statybos užbaigimo aktu.

III etapas – Statybos (rangos) darbų II grupė

Elektros skydinių rekonstrukcija ir elektros tinklų pertvarkymas

esamų skydinių rekonstravimas, atnaujinimas ar keitimas;

naujų ir rekonstruojamų skydinių prijungimas prie rezervinių maitinimo šaltinių;

automatinio rezervo įjungimo (ATS) sprendinių įgyvendinimas;

Darbai turi būti vykdomi etapais, užtikrinant, kad kiekvienas pastatas ar jų grupė galėtų funkcionuoti nepriklausomai nuo kitų darbų užbaigimo.

IV etapas – Statybos (rangos) darbų III grupė

Esamų generatorių permontavimas ir integravimas

esamų trijų elektros generatorių perkėlimas į naujas ar pertvarkytas vietas (jeigu pagrįsta);

jų integravimas į bendrą rezervinio maitinimo sistemą;

suderinimas su naujai įrengtais generatoriais ir skydinėmis.

V etapas – Bandomieji paleidimo ir užbaigimo darbai

visų elektros generatorių ir rezervinio maitinimo sistemų kompleksiniai bandymai;

avarinių ir rezervinių režimų testavimas;

atskirų statinių ar jų dalių priėmimas naudoti pagal darbų grupes;

Statybos užbaigimo ir atsakomybės atskyrimas

Kiekviena statybos darbų grupė turi būti aiškiai apibrėžta projekte (vietos, apimtys, ribos);

Pagal atskiras grupes turi būti parengti atskiri statybos darbų kiekių ir sąmatų skaičiavimai;

Turi būti sudarytos sąlygos išduoti atskirus statybos užbaigimo dokumentus ar deklaracijas;

Rangovo ir Užsakovo atsakomybė po kiekvienos grupės darbų užbaigimo turi būti aiškiai atskirta.

	22.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija
	Projektavimo paslaugų teikėjas privalo užtikrinti projektavimo procesų valdymą, informacijos rinkimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir pateikimą naudojant šiuolaikines projektavimo ir informacijos valdymo priemones, užtikrinančias sprendinių nuoseklumą, atsekamumą ir efektyvų derinimą su Užsakovu.

1. Projektavimo proceso valdymas

Projektavimo procesas turi būti organizuojamas etapais, laikantis šioje techninėje užduotyje nustatyto projektavimo ir statybos eiliškumo;

Turi būti paskirtas atsakingas projekto vadovas, koordinuojantis visas projekto dalis (ypač elektrotechnikos, konstrukcijų, technologijos ir gaisrinės saugos);

Turi būti užtikrintas tarpdalykinis projektinių sprendinių suderinamumas ir tarpusavio neprieštaravimas.

2. Duomenų ir informacijos formatai

Projektinė dokumentacija Užsakovui pateikiama šiais formatais:

tekstinė dalis – PDF ir DOCX;

brėžiniai – DWG ir PDF;

skaičiavimai, lentelės, kiekių žiniaraščiai – XLSX;

Visi pateikiami failai turi būti aiškiai struktūrizuoti, suvienodintu pavadinimų ir versijų žymėjimu.

3. Skaitmeninių priemonių ir automatizacijos taikymas

Projektuotojas turi naudoti skaitmenines projektavimo priemones, leidžiančias:

valdyti projekto versijas ir pakeitimus;

užtikrinti sprendinių atsekamumą;

sumažinti klaidų ir neatitikimų riziką tarp skirtingų projekto dalių;

Elektrotechnikos dalyje turi būti taikomi automatiniai apkrovų, galios balansų ir selektyvumo skaičiavimai.

4. Tarpinių sprendinių derinimas

Projektuotojas privalo numatyti tarpinių projektinių sprendinių pateikimą ir derinimą su Užsakovu:

esamos situacijos analizės sprendiniai;

elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo koncepcija;

pagrindiniai techniniai sprendiniai (generatoriai, skydinės, ATS);

Tarpinių derinimų metu gautos pastabos turi būti fiksuojamos ir integruojamos į galutinį projektą.

5. Dokumentų saugojimas ir prieiga

Visa projekto dokumentacija turi būti saugoma skaitmeniniu formatu;

Projektuotojas privalo užtikrinti galimybę Užsakovui susipažinti su aktualia dokumentacijos versija viso projektavimo laikotarpiu;

Galutinė dokumentacija perduodama Užsakovui kartu su visais pradiniais duomenimis, skaičiavimais ir suderinimų įrodymais.

	23.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Visos techninės dalys, aiškinamieji raštai, brėžiniai, skaičiavimai ir žiniaraščiai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Esant poreikiui tarptautinių tiekėjų ar rangovų konsultacijoms, papildomai gali būti parengiamos anglų kalbos versijos tik informaciniams tikslams, bet pagrindinis dokumentas ir oficialus teikimas – lietuvių kalba.

Visi dokumentai turi būti parengti aiškia, technine terminologija, užtikrinančia nepriekaištingą suprantamumą visoms projekto dalims ir suinteresuotoms šalims.

	24.
	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui
	Dokumentų komplektas

Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti pilnu komplektu, apimant:

aiškinamuosius raštus;

brėžinius;

skaičiavimus, kiekių žiniaraščius, sąmatas;

kitus priedus, numatytus sutartyje ar techninėje užduotyje.

Įforminimas

Dokumentai turi būti aiškiai ir tvarkingai įforminti pagal Lietuvos teisės aktų ir norminių dokumentų reikalavimus;

Brėžiniai turi būti pateikiami DWG formatu (redaguojami) ir PDF formatu;

Tekstinė dokumentacija – DOCX ir PDF; skaičiavimai ir lentelės – XLSX.

Originalo ir kopijų pateikimas

Užsakovui pateikiamas vienas originalas spausdintu formatu bei du (2) kopijų komplektai;

Visi dokumentai turi būti pateikti elektronine laikmena (USB, CD/DVD ar per debesų saugyklą pagal susitarimą).

Elektroninė dokumentacija

Elektroninė dokumentacija turi būti pilnai suderinta su spausdintiniu variantu;

Failai turi būti tvarkingai struktūrizuoti, su vieningais pavadinimais, versijomis ir datomis, užtikrinant galimybę greitai surasti reikiamą informaciją.

Pristatymas Užsakovui

Projekto dokumentų komplektas laikomas pateiktu tik po to, kai Užsakovas gauna pilną spausdintinį ir elektroninį komplektą;

Projekto pateikimas turi būti fiksuojamas priėmimo-perdavimo aktu, patvirtinančiu dokumentacijos perdavimą.

	25.
	Ekspertizės atlikimas
	Ekspertizės apimtis

Projekto ekspertizė bus atliekama viso projekto, įskaitant visus statinio rekonstravimo darbus, elektros skydinių atnaujinimą ir rezervinių generatorių įrengimą;

Ekspertizės metu vertinami projekto sprendinių atitikimas teisės aktams, normatyviniams dokumentams, statinio paskirčiai, saugos reikalavimams bei funkciniams ir eksploataciniams reikalavimams.

Atsakomybės pasiskirstymas

Statytojas (Užsakovas) organizuoja ekspertizę, pasirūpina jos atlikimo sutartimis su kvalifikuotomis ekspertų organizacijomis;

Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas, užtikrinant, kad galutinis projektas atitiktų visus teisės aktų ir techninės užduoties reikalavimus.

Ekspertizės rezultatai

Projekto korekcijos pagal ekspertizės pastabas turi būti atliktos per sutartyje numatytą terminą, prieš teikiant projektą galutiniam tvirtinimui;

Projekto pateikimas užbaigtas tik po to, kai ekspertizės pastabos įvertintos ir integruotos, ir Užsakovas gauna galutinę dokumentacijos versiją.



PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

	Etapas
	Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai
	Lapų sk.

	
Projektiniai pasiūlymai
	Žemės sklypo toponuotrauka
	Kompl.

	
	Esamų statinių ar jų dalies kadastrinių duomenų bylų kopijos



	Kompl.

	
Techninis projektas
	Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais)
	Kompl.

	
	Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai 
	Kompl.

	
	Statinio kadastriniai matavimai
	Kompl.

	
	Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai
	Kompl.

	
	Kiti dokumentai 
	Kompl.

	[bookmark: _Hlk497218585]Darbo projektas
	Techninis projektas(su visais prie projektinių pasiūlymų ir techninio projekto nurodytais dokumentais)
	Kompl.

	
	Techninio projekto bendrosios ekspertizės aktas
	Kompl.

	
	Kiti dokumentai

	Kompl.



Duomenys apie turimus įrenginius:
	Eil. Nr.
	Įrenginio pavadinimas
	Gamintojas*

	Įrenginio eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija
	Papildoma informacija

	1.
	Dyzelgeneratorius
	HIMONOISA HSW 255T5
	Esamas dyzelinis generatorius, 220kW, kuris palaiko rezervinį maitinimą operacinių, reanimacijos ir hemodializės skyriuose
	Būtinas perplanavimas.

	2.
	Dyzelgeneratorius
	HIMONOISA HYW-40 M5
	Esamas dyzelinis generatorius, 37kW, kuris palaiko rezervinį maitinimą gimdymo namų dalines patalpas (operacinės ir gimdyklos).
	Būtinas perplanavimas.

	3.
	Dyzelgeneratorius
	EMSA EW-167
	Esamas dyzelinis generatorius, 167kW, kuris palaiko rezervinį maitinimą priėmimo – skubios pagalbos ir diagnostinės laboratorijos sk.
	Būtinas perplanavimas.

	4.
	Dyzelgeneratorius
	EMSA EW - 70
	Esamas dyzelinis generatorius, 70kW, kuris palaiko rezervinį maitinimą dūmų šalinimą pastatui 17D9/b un. Nr. 2792-3002-0164 
	Paliekamas projekte su esama schema.

	5.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 3D4/p (psichiatrijos korpusas).
	Reikalinga  dalinė rekonstrukcija.

	6.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 13D4/b (chirurgijos korpusas)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija, įvadinių kabelių keitimas.

	7.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 12D2p (priėmimo ir skubios pagalbos sk, intensyvios terapijos ir reanimacijos sk.)
	Reikalinga  dalinė rekonstrukcija.

	8.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 2D5p (vaikų ligų korpusas, LOR sk., ortopedijos sk., dienos chirurgijos sk.).
	Reikalinga  dalinė rekonstrukcija.

	9.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 12D2p (intensyvios terapijos ir reanimacijos sk., mikrobiologijos laboratorijos)
	Reikalinga  dalinė rekonstrukcija.

	10.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 18D4/b (diagnostinė laboratorija, operacinių sk., fizinės medicinos reabilitacijos centras, diagnostikos sk. ir kt.)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija, įvadinių kabelių keitimas.

	11.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 17D9/b (gydimo paskirties patalpos su įvairiais skyriais).
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija.

	12.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 17D9/b (centrinis įėjimas, kavinės zona, salė)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija.

	13.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 17D9/b (specialus objektas)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija.

	14.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 1D4p (akušerijos pastatas)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija.

	15.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 4D1p (patologijos sk.)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija.

	16.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 9H2p (vaistinė, dezinfekcinė kamera)
	Reikalinga pilna skydinės rekonstrukcija.

	17.
	El. skydinė
	
	Skydinė pastate 14H1p
	Reikalinga dalinė skydinės rekonstrukcija.





Duomenys apie planuojamus įsigyti statybos produktus:
	Eil. Nr.
	Statybos produkto pavadinimas
	Gamintojas*
	Statybos produkto eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija
	Papildoma informacija

	1.
	Įvadiniai kabeliai
	
	Įvertinus įvadinę ir skirstymo galią, pagal skaičiuojamą tinkama energijos poreikį.
	Įvertinti kablių būklę tinkamam eksploatavimui.

	2.
	ARĮ skydai
	
	Reikalingi perjungti įvadui į rezervinį šaltinį.
	




REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI


	Projektavimo etapas
	Projektuotojo pateikiami dokumentai

	Projektiniai pasiūlymai
	Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinio proceso aprašymas (schema), nuotekų tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens, dujų ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai 

	
	Grafinė dalis

	
	Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas)

	Techninis projektas
	Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais
1. Elektrotechnika;


	Darbo projektas
	Bendrųjų sprendinių duomenys ir dokumentų sudėties žiniaraščiai

	
	Sprendinių detalieji skaičiavimai

	
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus  montažinius brėžinius

	
	Projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamyklinius brėžinius)

	
	Specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių)

	
	Sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais

	Supaprastintas statinio projektas
	Pateikiami bendri duomenys, aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, sąnaudų žiniaraščiai ir techninės specifikacijos, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

	Projektas/aprašas
	Pateikiami aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, techninės specifikacijos ir sąnaudų žiniaraščiai, parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 

	Tvarkybos darbų projektas
	Pateikiami aiškinamieji raštai ir sprendinių planai ir schemos, techninės specifikacijos, tvarkybos darbų kiekių žiniaraščiai ir kiti dokumentai, parengti vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais

	Projekto vykdymo priežiūra
	Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais, tarpinės ir galutinė statinio projekto vykdymo priežiūros ataskaitos, jeigu tokios numatytos





	Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas)
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