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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

Apsauginės signalizacijos dalį sudaro Sporto paskirties inžinerinių statinių Ąžuolų g. 3, 
Eišiškėse vaizdo stebėjimo sistema. 

Projektas atliktas pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir atitinka Privalomųjų 
dokumentų reikalavimus bei Esminius statinio reikalavimus, tarp jų gaisro ir saugumo technikos, 
naudojamų prietaisų instrukcijas. 

Šis projektas nepakeičia normatyvinių teisės aktų ir kitų dokumentų, o tik juos papildo. 
 
Lauko vaizdo stebėjimo sistemos tinklų privalomieji dokumentai (įskaitant visus 

įsigaliojusius pakeitimus ir naujausias redakcijas bei dokumentų priedus):  
1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas Suvestinė redakcija nuo 2025-11-02 iki 2025-

12-31; 
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ Suvestinė redakcija nuo 

2024-11-01; 
3. STR 2.02.02:2004. „Visuomeninės paskirties statiniai“ Suvestinė redakcija nuo 2022-02-

25 
4. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (EĮĮBT) Suvestinė redakcija nuo 2025-09-

26. 
 
Visi, iki šio statinio projektavimo sąlygų sąvado išdavimo galiojusieji, bei darbo projekto metu 

įsigaliosiantys privalomieji normatyviniai statybos techniniai dokumentai (STR) ir kiti dokumentai, kurių 
reikalavimai yra privalomi visiems statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių 
veiklą reguliuoja Statybos įstatymas; 

 
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengti projektiniai sprendiniai:  
Privalomieji dokumentai: 
LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
 
Programinės įrangos sąrašas naudotas parengiant projekto dalį: 
- 4MCAD 24 PRO  
- OpenOffice 
 
Gautos užduotys ir duomenys iš Užsakovo (vaizdo stebėjimo sistemos pagrindinės 

funkcijos):  
Įrengti teritorijos Ąžuolų g. 3, Eišiškėse, teritorijos vaizdo stebėjimo sistemą su duomenų 

perdavimu per GSM/GPRS ryšį. 
 
 
 

 



 

  

25/07-TDP-AS-AR 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 
 

1. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 
 
Vaizdo stebėjimo sistemos funkcijos yra stebėti: 
• Parko Ąžuolų g. 3, Eišiškėse teritoriją. 
• Paplūdimio teritoriją. 
Projekte numatytos DOME tipo vaizdo stebėjimo kameros. 
 
Projektinių sprendinių techniniai rodikliai (STR 1.04.04:2017): 
Projekte numatomos 5 vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų.  
 
Projektinių sprendinių techniniai rodikliai 

Rodiklis Kiekis 
Projektuojamų kamerų skaičius 5 vnt 

 
Sistemos aprašymas 
Teritorijai Ąžuolų g. 3, Eišiškėse  numatomas vaizdo stebėjimas.  
Vaizdo stebėjimo sistemos IP duomenų perdavimo technologija veikiančios 360º Dome tipo 

vaizdo stebėjimo kameros. Vaizdo kameros montuojamos ant apšvietimo atramų 3,5m aukštyje,  
nurodytose vietose. Vaizdo kameros maitinamos per 12Vdc keitiklį.  

Kameros ant atramų montuojamos panaudojant kronšteinus su apkabomis tvirtinimui prie 
atramos. Kabelio užvedimui atramoje gręžiama skylė, kuri pravedus kabelį turi būti užsandarinama.  

Duomenų perdavimas numatomas per GSM/GPRS ryšį.   
Vaizdo duomenys rašomi į SD kortelę 
 
Elektros tiekimas kameroms numatytas  projekto 25/07-TDP-E dalyje. 
Visi sistemos kabeliai turi būti markiruojami. 
Įrangą įžeminti pagal EĮĮBT reikalavimus.  
 
Statybos montavimo darbus vykdyti laikantis saugumo technikos taisyklių ir LR statybos 

techninių reglamentų reikalavimų. 
 

 

  

 

 

 



Statinio (-ių) ar statinių grupės 
projektavimo paslaugų viešojo pirkimo 
1 priedas 

STATINIO (-IŲ) AR STATINIŲ GRUPĖS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

1. Objekto pavadinimas Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos 
infrastrutūros plėtra Eišiškėse Ąžuolų g.

1.1 Projekto pavadinimas:
 

Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos pritaikymas 
lankyti

2. Statinių grupės sudėtis. 1. Kitų inžinerinių statinių infrastruktūra:
- Žaidimų aikštelės;
- Trinkelių takai;

-
2. Elektros infrastruktūra:

- Stebėjimo kameros;
- Teritorijos apšvietimas;
- Elektro įvadas edukacinių 

pasirodymų vietai;

3. Kiti statiniai:
- Konteinerinis tualetas;
- Rūšiavimo šiukšliadėžės, suoliukai, 

gultai, šiukšliadėžės;
- Persirengimo kabinos;
- Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 

prijungimą prie centralizuotų tinklų 
(tinklai priklauso UAB „Vilniaus 
vandenys“; gauti prisijungimo 
sąlygas).

 
3. Statinio (-ių)  ar  statinių  grupės  paskirtis  ir 

bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.
1. Kitos paskirties inžineriniai statiniai: žaidimų 

aikštelės, pėsčiųjų takai.
2. Inžineriniai  tinklai:  elektros  tinklai,  lauko 

vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai.
4. Statinio statybos rūšis. Tikslinti projektavimo metu.

5. Statinio kategorija. Nesudėtingieji  statiniai.  Tikslinti  projektavimo 
metu.

6. Esamos  statinio  konstrukcijos,  jų  funkcinė 
paskirtis.

Esamas  sporto aikštynas, paplūdimys Eišiškių m. 
Ąžuolų g. 3 ir  esanti parko teritorija.
1. Paplūdimio tinklinio aikštelė:
1.1 Danga – natūrali veja ir smėlis, bloga būklė;
1.2 Įranga – tinklo atramos, bloga būklė;

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

2. Daugiafunkcinė aikštelė:
-nėra

3. Trinkelių takai:
-nėra;

4. Teritorijos apšvietimas
         -nėra.
5. Vidinis kelias:

Danga – gruntas, bloga buklė;
6. Paplūdimis:

Danga – žolė, bloga buklė;

7. Statinio projekto rengimo etapas. Techninis-darbo projektas
II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos 

pateikiami duomenys
8. Projektavimo paslaugų apimtis:
8.1. projektavimo paslaugos; - Bendroji dalis/Sklypo plano dalis, 

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;
- Elektrotechnikos dalis;
- Elektrotechnikos dalis (ESO);
- Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis.
8.2. kitos  paslaugos,  susijusios  su  projektavimo 

paslaugomis.
- Paskirti projekto vadovą;
- Parengti  visus  kitus  privalomų  statinio 

projekto  rengimo  dokumentus,  reikalingus 
statinio prisijungimo sąlygoms gauti;

- Parengti  statinio  projektą,  vadovaujantis 
suderintais projektiniais pasiūlymais;

- Visus  techniniu,  ekonominiu  požiūriais 
optimaliausius  statinio  projektinius 
sprendinius  derinti  ir  pateikti  svarstyti  su 
Užsakovu;

- Atlikti inžinerinius topografinius tyrimus;
- Bendroji  projekto  ekspertizė.  Organizuoja 

Užsakovas.  Projekto  vadovui  pateikus 
bendrųjų  rodiklių  lentelę,  lygiagrečiai 
projektavimui,  projekto  ekspertizės  rangovą 
parenka  Užsakovas.  Pataisyti  projektą  pagal 
gautas  Bendrosios  projekto  ekspertizės 
pastabas;

- Gavus  teigiamą  Bendrosios  projekto 
ekspertizės  aktą,  projektą  patvirtina 
Užsakovas;

- Gauti  statybą  leidžiantį  dokumentą  pagal 
statybos  techninio  reglamento  STR 
1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą 



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių 
šalinimas“ reikalavimus.

9. Projektavimo paslaugų trukmė Projektuotojas parengia projektą per 3 mėn. nuo 
sutarties pasirašymo dienos ir pateikia Bendrajai 
ekspertizei.  Po ekspertizės išvados per  10 darbo 
dienų ištaiso projektą pagal pastabas.

10. Paslaugų  teikėjui  pateikiamos  dokumentų, 
reikalingų  statinio  (-ių)  ar  statinių  grupės 
projekto  dokumentams  (toliau  –  projekto 
dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų 
kiekis  priklauso  nuo  statinio  paskirties, 
statybos  vietos,  sudėtingumo,  poveikio 
aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.):

-

10.1. Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais,  kai yra 
rengiami);

Parengti  statinio  sutvarkymo  projektinius 
pasiūlymus.

10.2. žemės  sklypo  teisinės  registracijos  Lietuvos 
Respublikos  nekilnojamojo  turto  registre 
dokumentai  arba  žemės  sklypo  nuomos 
(panaudos) dokumentai;

10.3. ištrauka  (brėžinys)  iš  patvirtinto  teritorijų 
planavimo dokumento ir sprendimas apie šio 
dokumento patvirtinimą;

-

10.4. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, 
kai  atliekamas  planuojamos  ūkinės  veiklos 
poveikio  aplinkai  vertinimas,  planuojamos 
ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimo dokumentai;

-

10.5. sklypo  inžinerinių  geodezinių  tyrinėjimų 
dokumentai;

Atlikti  inžinerinius  geodezinius  tyrinėjimus. 
Statinio  projekto  dokumentacijoje  pateikti 
projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių 
tyrimų ataskaitą.

10.6. sklypo  inžinerinių  geologinių,  geotechninių 
tyrimų dokumentai;

-

10.7. prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, 
vandens  tiekimo  ir  nuotekų  šalinimo, 
dujotiekio,  elektroninių  ryšių  ir  kitų 
inžinerinių  tinklų  bei  susisiekimo 
komunikacijų sąlygos;

Projekto vadovas turi gauti visas statinio projektui 
parengti  reikalingas  prisijungimo  ir  technines 
sąlygas.

10.8. specialiųjų  architektūros  reikalavimų 
dokumentai,  išduoti  savivaldybės 
administracijos  (Lietuvos  Respublikos 
statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 
20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);

Pagal poreikį Specialiuosius reikalavimus išsiima 
Projekto vadovas.

10.9. specialiųjų  paveldosaugos  reikalavimų, 
taikomų  kultūros  paveldo  vertybei  ar  jos 
teritorijai,  kultūros  paveldo  statiniui  ar 
kultūros  paveldo  teritorijoje  esančiam 
statiniui,  specialiųjų  saugomos  teritorijos 

Pagal poreikį Specialiuosius reikalavimus išsiima 
Projekto vadovas.



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

tvarkymo  ir  apsaugos  reikalavimų,  taikomų 
konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui 
ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto 
teritorijoje  ar  kompleksinėje  saugomoje 
teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 
straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai); 

10.10. esamų  geležinkelių  bei  kelių  ar  gatvių 
schemos;

-

10.11. kiti dokumentai. Pagal  poreikį,  Projekto  vadovas  gauna  visų 
susijusių žemės sklypų savininkų sutikimus.
Užsakovas išduoda įgaliojimą, kuriuo suteikiama 
teisė  Projekto  vadovui  atstovauti  Užsakovą: 
dalyvauti  susitikimuose  (posėdžiuose, 
derinimuose  ir  kituose  susitikimuose),  parengti 
visą reikalingą medžiagą reikiamu formatu dėl jų, 
parengti  susitikimų protokolų projektus),  dėl  šio 
statinio projekto santykiuose su statybos dalyviais, 
viešojo  administravimo  subjektais,  inžinerinių 
tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkais (ar 
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais 
asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje 
nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
11. Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės 

aktai,  normatyviniai  statybos  techniniai 
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos 
ir paskirties dokumentai. 

Vadovautis:
- LR statybos įstatymu;
 - statybos techniniais reglamentais,
- Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais – 
higienos normomis,  elektros įrenginių įrengimo 
taisyklėmis, saugos ir sveikatos reikalavimais ir 
kt.
Projektavimo  dokumentai  turi  atitikti  norminių 
teisės  aktų  reikalavimus,  o  jais  grindžiami 
sprendiniai  suderinti  su  reikalingomis 
institucijomis.

12. Aplinkos,  visuomenės  sveikatos  saugos, 
kraštovaizdžio,  nekilnojamųjų kultūros 
paveldo  vertybių,  trečiųjų  asmenų  interesų 
apsaugos,  saugomos  teritorijos  apsaugos ir 
kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės 
integracijos reikalavimai.

Projektuotojas  turi  vykdyti  aplinkos  apsaugos 
reikalavimus:  Statinio  projekto  aplinkosauginį 
skyrių  rengti,  vadovaujantis  LR  planuojamos 
ūkinės  veiklos  poveikio  aplinkai  vertinimo 
nuostatoms;  Aplinkosauginių  priemonių 
projektavimo,  įdiegimo  ir  priežiūros 
rekomendacijomis  ir  kitais  teisės  aktais, 
reglamentuojančiais  aplinkos  apsaugą  statinių 
statybos procesų metu. 
Pagal  poreikį,  sveikatos,  saugomų  teritorijų  ir 
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  vertybių 
reikalavimai  nustatomi   projektavimo paslaugų 
atlikimo  metu,  gavus  specialiuosius  saugomų 
teritorijų  apsaugos  ir  specialiuosius 



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

paveldosauginius reikalavimus.
13. Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros 

(estetinius),  technologijos,  techniniai, 
ekonominiai,  kokybės,  reikalavimai  bei  kiti 
rodikliai  ir  charakteristikos  statiniui  pagal 
sprendinių dalis:

Pagal  galiojančius  statybos  techninius 
reglamentus ir teisės aktus.
Statiniai  turi  būti  suprojektuotas  taip,  kad  būtų 
lengvai  prižiūrimi  ir  nereikalautų  pastovios 
papildomos priežiūros.
Detalumas  –  projektas  turi  būti  pakankamai 
detalus,  aiškiai  pateiktos  detalės,  pjūviai,  darbų 
kiekių  žiniaraščiai,  tiksliai  paskaičiuota 
skaičiuojamoji kaina.  Pilnai  nurodytos statybinių 
medžiagų  ir  įrengimų  techninės  specifikacijos, 
statybos darbų technologija ir eiliškumas.

13.1. Sklypo sutvarkymui (sklypo planui); - Numatyti  paplūdimio  žaidimų  aikštelės 
sutvarkymą;

- Numatyti kliūčių ruožų ir lipynių aikštelę su 
įranga; 

- Numatyti  vaikų  žaidimų  ir  lauko  muzikos 
instrumentų aikštelės įrengimą su įranga; 

- Numatyti bendravimo aikštelės įrengimą;
- Numatyti  edukacinės  aikštelės  įrengimą  su 

įranga;
- Numatyti edukacinės erdvės vietos įrengimą;
- Numatyti konteinerinio tualeto įrengimą;
- Numatyti  vandens  tiekimo  ir  nuotekų 

šalinimo prijungimą prie centralizuotų tinklų 
(tinklai priklauso UAB „Vilniaus vandenys“; 
gauti prisijungimo sąlygas).

- Numatyti trinkelių takų įrengimą;
- Numatyti  suoliukų,  šiukšliadėžių,  gultų, 

rūšiavimo šiukšliadėžių įrengimą;
- Numatyti persirengimo kabinų įrengimą;
- Visų  tvarkomų  statinių  matmenis  tikslinti 

projektavimo metu;
- Esant  poreikiui,  numatyti  į  darbų vykdymo 

zoną patenkančių želdinių šalinimą ir naujų 
želdinių  sodinimą  (detalizuojama  rangos 
darbų  metu  derinantis  su  užsakovu  pagal 
užsakovo  numatomą  atlikti  dendrologinį 
vertinimą);

- Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą 
pagal  privalomų  normatyvinių  dokumentų 
reikalavimus.

13.4. technologijos daliai; -
13.5. šilumos gamybos ir tiekimo daliai; -
13.6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai; –  Suprojektuoti  vandens  tiekimo  ir  nuotekų 

šalinimo  prijungimą  prie  centralizuotų 
tinklų(tinklai  priklauso  UAB  „Vilniaus 
vandenys“; gauti prisijungimo sąlygas).



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

13.7. šildymo,  vėdinimo  ir  oro  kondicionavimo 
daliai;

-

13.8. gatvių apšvietimo dalis; -
13.9. elektrotechnikos daliai; - Numatyti  LED tipo šviestuvus parko teritorijos 

apšvietimui;
- Numatyti teritorijos stebėjimo kamerų 

įrengimą;
- Numatyti atskirą įvadą edukacinės erdvės 

įrengimo vietą (gauti ESO sąlygas);
13.10 kita. -
14. Nurodymai  sprendinių  derinimui,  jų 

pritarimui ir pan.
Visus  projektinius  pasiūlymus  ir  sprendinius 
suderinti su Užsakovu.
Parengus  ir  suderinus  su  Užsakovu  projektinius 
sprendinius, atlikti jų derinimą su prisijungimo ir 
technines  sąlygas  išdavusiomis  institucijomis, 
inžinerinių  tinklų,  kurių  apsaugos  zonoje 
numatomi projektiniai sprendiniai,  savininkais ar 
valdytojais  ir  kitomis  suinteresuotomis 
institucijomis,  taip  pat   gretimų  žemės  sklypų 
savininkais,  jei  projektiniai sprendiniai patenka į 
gretimų sklypų ribas. 
Derinimai turi būti įforminti raštu, pasirašant ant 
projektinių  sprendinių  pagrindinių  brėžinių  arba 
rašto forma.

15. Reikalavimai  susiję  su  „Žaliųjų  pirkimų“ 
nuostatų  įgyvendinimu  bei  statinio  tvarumo 
kriterijai

Projekte  turi  būti  numatyta,  kad  statyboje 
naudojamos  statybinės  medžiagos  ir  kelių 
projektavimo paslaugos ir statybos darbai, ir kelio 
elementai  atitiktų  minimalius  aplinkos  apsaugos 
kriterijus,  patvirtintus  Lietuvos  Respublikos 
aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu 
Nr.  D1-508  (Lietuvos  Respublikos  aplinkos 
ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-
401  redakcija)  (XIII  skyrius  „Statybinės 
medžiagos“  ir XVII skyrius „Kelių projektavimo 
paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“;
Projektuotojas  teikiamoms  projektavimo 
paslaugoms  taiko  aplinkos  apsaugos  vadybos 
sistemos  reikalavimus  pagal  standartą  LST  EN 
ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos 
vadybos  standartus,  pagrįstus  atitinkamais 
Europos  arba  tarptautinių  standartizacijos 
organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo 
pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

16. Statinio  ar  statinių  grupės  projektavimo  ir 
statybos eiliškumas.

Projektavimo eiliškumas:
- Projektinių pasiūlymų rengimas;
- Derinimai su suinteresuotomis institucijomis;
- Statybą leidžiančio dokumento gavimas;
- Techninio darbo projekto rengimas;



Eil. 
Nr.

Pavadinimas Reikalavimai 

- Bendrosios projekto ekspertizės atlikimas;
17. Reikalavimai  projekto  rengimo  dokumentų 

kalbai (-oms).
Visi dokumentai rengiami LR valstybine kalba.

18. Reikalavimai  projekto  rengimo  dokumentų 
įforminimui, sudėčiai ir pan.

Statinio  projektą  parengti  3  (trimis) 
egzemplioriais:  2  (du)  egzemplioriai  popierine 
forma  ir  1  (vienas)  egzempliorius  skaitmenine 
forma  (kompaktiniame  diske  ar  universaliame 
skaitmeniniame  (optiniame)  diske)  (tekstinius 
dokumentus pdf formatu ir brėžinius jpeg arba pdf  
formatu).

19. Techninės specifikacijos priedai: -
19.1. Dokumentų,  reikalingų  projekto 

dokumentams  parengti  ir  kuriuos  pateikia 
perkančioji organizacija, kopijos (nurodyta šio 
priedo 10 punkte);

- Registrų išrašo kopijos;
- Situacijos schema. 

19.2. Duomenys  apie  perkančiosios  organizacijos 
turimus  ar  planuojamus  įsigyti  įrenginius  ir 
(ar) statybos produktus;

-

19.3. Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo 
paslaugų kainų žiniaraštis;

-

19.4. Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo 
paslaugų teikimo grafikas.

-

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)

20. Statinio projekto vykdymo priežiūra

Tvirtinu                                                                                                            Gžegož Jurgo

Derinu                                                               Romuald Monkevič

Parengė                                                  Tomaš Ginevič
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MB „EdSe“                                                                                                                     Nr. 
 
 
 
DĖL PROJEKTO PRITARIMO 
 

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2025 m. birželio 23 d. sudaryta 
sutartimi Nr. GS-(9.5.3 E)-371 „ Projekto „Eišiškių tvenkinio ir parko teritorijos pritaikymas lankyti“ 
projektavimo paslaugų pirkimas“, sudaryta su MB „EdSe“ (įmonės kodas 306028098), pritaria šioms 
projekto dalims: 

• Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
• Elektrotechninei; 
• Apsauginės signalizacijos; 
• Bendrosios/ sklypo sutvarkymo. 

 
Šis atsakymas (raštas) per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų 
administracinio teismo Vilniaus rūmams (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 
Savivaldybės administracijos direktorius      Gžegož Jurgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomaš Ginevič, Komunalinio ūkio skyrius, tel. 0 (380) 20211, el. p. tomas.ginevic@salcininkai.lt 



 

 
 

0 2025 Ekspertizei 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 MB “EdSe” 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ 

STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ 
NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) 
ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS 

SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE 
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS 

37231 SPV EDVARDAS ŠEGŽDA   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

     
0 

    
PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO  
SUDERINIMO NUORAŠAS 

      

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

Statytojas       Šalčininkų rajono savivaldybės 
administracija 

25/07-TDP-BD 1 1 
LT 

 

Projekto dalių tarpusavio suderinimo nuorašas 
 

Eil. 
Nr. 

Projekto dalies vadovas Statinio projekto dalis Parašas 

1. Andrius Kenstavičius (at. Nr. A2014) Bendroji/Sklypo sutvarkymo/Architektūrinė 
 

2. Martynas Kainovaitis (at. Nr. 26071) Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
 

3. Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772) Apsauginės signalizacijos 
 

4. Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772) Elektrotechnikos 
 

5. 
 
Marytė Kasparavičiūtė (at. Nr. 19011) 
 

Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



0 2025 Statybos leidimui, statybai 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma) 

 MB “EdSe” 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

PĖSČIŲJŲ TAKŲ (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ 
GRUPĖS), ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ (KITŲ INŽINERINIŲ 

STATINIŲ GRUPĖS) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIŲ 
NUOTEKŲ TINKLŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ GRUPĖS) 
ĄŽUOLŲ G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ŽEMĖS 

SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EIŠIŠKĖSE 
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS 

37231 SPV EDVARDAS ŠEGŽDA   DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 

UAB  “ELENET Engineering” 

 

0   

 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

22076 SPDV TOMAS BIELIAUSKAAS    

KALBOS 
TRUMP. 

STATYTOJAS  DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA 25/07-TDP-AS-TS 1 3 

LT 

 
 

 
 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
 

Techninėse specifikacijose nustatomi techniniai ir kokybės reikalavimai bei nurodymai. 
Šiame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, instaliavimo bei kitų darbų 

paskirtis - pagaminti, išbandyti, pristatyti į vietą, sumontuoti, pademonstruoti, perduoti ir išlaikyti 
nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 
sistemų eksploatavimui, turi būti privalomai atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 
brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, standartų, taikomų įrengimų 
gamybai, tiekimui, montavimui, o tik juos papildo. Jei įrengimų gamybai ir montavimui yra patvirtinti 
standartai ar kiti normatyvai, būtina vadovautis tais dokumentais.  

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos 
ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 
sąlygas. 

Prietaisus ir signalizatorius montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. 
 
REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS), 

ĮRENGINIAMS: APARATŪRAI, ĮRANGAI, KABELIAMS, LAIDAMS, VAMZDŽIAMS, 
IZOLIACINĖMS IR APSAUGINĖMS MEDŽIAGOMS IR KT. 

 
1. VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 
1.1. Maitinimo kabelis 

• Tipas –maitinimo kabelis; 
• Varinėmis gyslomis; 
• Gyslų kiekis 3 x 1,5 

  
1.2. Maitinimo šaltinis  12V 2.1A  IP67 
• AC įėjimo įtampa:90-305Vac 
• DC išėjimo įtampa:12V 
• IP klasė:IP67 
• Išėjimo srovė:2.10A 
• Matmenys:148x40x32mm 
• Montuojamas atramoje  
• Sertifikatai: CE 

 
 1.3. Vaizdo stebėjimo kamera 360° Dome su SIM kortelės jungtimi 
• Apsaugos nuo aplinkos poveikio klasė: IP66; 
• IR apšvietimas: iki 100m 
• Sukinėti galima: vertikalia: 0-90, horizontaliai 0-355 laipsnių 
• Lęšis 4.7-94mm, 22X optinis pritraukimas auto fokusavimas 
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LAPAS LAPŲ LAIDA 
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• Sensorius: CMOS ½.8“ 
• Raiška: nemažiau FULL HD 1080p  
• Palaikomas tinklo tipas: GSM / GPRS / EDGE ir CMDA2000, 1X / 1xAdvance / 1XEv-

DOrA & WCDMA, R99 į DCHSP + ir TD-SCDMA ir TDD-LTE CAT4 
• Vaizdo nustatymai: ryškumo konstrastas, prisotinimas, ekspozicija, pasukimas , veidrodis 
• Vaizdo suspaudimas: H.264 
• USIM / SIM: mikro SIM kortelė 
• SD atminties kortelė: iki 128 GB 
• Judesio aptikimas: Yra 
• Aliarmo funkcija“ Yra 
• OSD ekranas: pavadinimas, laikas, data 
• Protokolai: „Gmail“ / „Google“ /“QQ / Email“ palaikymas 
• Onvif: Taip 
• Maitinimas: DC 12V / 2A 
• Palaikomas stebėjimas: Android, iOS, Windows, Mac 
• Operacinė sistema „Windows“ 
• Darbinė temperatūra -30..+55 oC; 
• Garantija 5 metai 
• Techninė ir/ ar programinė įranga turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. 

Perkančioji organizacija laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui:  
• Tiekėjas privalo pateikti kameras su naujausiais kamerų gamintojo siūlomais programinės 

įrangos atnaujinimais, kuriuose būtų ištaisytos žinomos saugumo spragos ir pažeidžiamumai. Taip 
pat tiekėjas turi numatyti kamerų programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimą iš ES ar NATO šalyse 
esančių serverių, bei privalo pateikti kameras tik su funkcionalumais, kurių reikalauja techninė 
specifikacija, o papildomi, pirkėjo nenurodyti funkcionalumai, turėtų būti deaktyvuoti. 

 
1.4. Lauko kronšteinas videokameros montavimui ant atramos  
• Aliumininis montavimo kronšteinas lauko kamerai 
• Montavimas ant atramos 
• Ilgis ~268 mm.; 
• Maksimali apkrova ~4kg.; 
• Šarnyro pasukimo kampas 360°. 

 
 

1.5. Kabelio sandariklis atramoje 
• Sriegio žingsnis: 1.5 
• Apsaugos klasė: IP68 
• Suveržimo sritis: 4-9 mm 
• Veržliarakčio dydis: 20 
• Standartas: EN 50 262 
• Spalva: šviesiai pilka 

 
 

REIKALAVIMAI STATYBOS (MONTAVIMO) DARBAMS 
 
Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose 
arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 

 
Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir jų montavimas 
Visi sistemos kabeliai kiek yra tiesiami atramos viduje 
  
Maitinimo kabeliai 
Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EĮĮBT taisyklėse. 
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Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendžiamus aplinkoje, kurioje jie turi būti 
instaliuojami. Jie turi ūti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų 
reikalavimus. 

 
 
Vaizdo stebėjimo sistema 
Vaizdo stebėjimo sistemos kabeliai bei įranga turi būti markiruojami. 
Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės 

medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus 
arba technines sąlygas. 

Visa įranga įžeminama pagal EĮĮBT reikalavimus. Privalomas visos sistemos elementų 
įžeminimas nuo vieno įžeminimo kontūro. 

 
Saugos reikalavimai:  
• Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai.  
• Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į 

ją patekti kitiems asmenims. Turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai, įrengiami aptvėrimai 
tose vietose, kur montavimo darbų laikotarpiu yra atliekami pavojingi darbai, galimas kontaktas su 
pavojų keliančiomis elektros įrangos dalimis. Šie įspėjamieji užrašai turi būti lengvai pastebimi ir 
įskaitomi.  

• Įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, 
tinkamai neapsaugojus elektros įrangos, dėl Rangovo kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų 
paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, atstatant tokią pačią 
ar geresnę būklę. 

 
Bandymai montažo metu 
Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikintų, jog montažas 

vyksta patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus. 
Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovui. 
Turi būti registruojamas kiekvieno bandymo laikas, ir užrašomos visos klaidos ir / arba 

gedimai.  
Rangovas privalo parūpinti visas bandymams  reikalingas priemones. Užsakovui turi būti 

leista naudoti  bet kurį prietaisą arba bandymų įrengimą, kurį jis laikys reikalingu bandymams vykdyti. 
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MEDŽAIGŲ ŽINIARAŠTIS 

 
DARBŲ ŽINIARAŠTIS 

 
 

PASTABOS:   
1. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju 

raštu ir techninėmis specifikacijomis. 
2. Visos medžiagos, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinos tinkamam sistemų eksploatavimui, 

turi būti pateiktos sistemos montavimo metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos 
brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne. 

 

 

Eil. 
Nr. 

Medžiagų pavadinimas 
Žymuo Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

1.  Vaizdo stebėjimas      

1.1. Vaizdo stebėjimo kamera 360° Dome TS 1.3. vnt. 5 VK 
1.2. SD kortelė 128 GB Class 10  vnt. 5  
1.3. Kronšteinas kameros tvirtinimui  TS 1.4. vnt. 5  

1.4. Kabelio sandariklis TS 1.5. vnt. 5  
1.5. Maitinimo šaltinis  12V 2.1A   TS 1.2. vnt. 5  

1.6. Maitinimo kabelis Cu 3x1.5 TS 1.1. m 37,5  

1.7. 
Duomenų perdavimo kortelė (mikro SIM)  vnt. 5 Tiekia 

užsakovas 

1.8. 
Programinė įranga vaizdo stebėjimo 
kameroms 

 kompl. 1  

1.9. Papildomos montažinės medžiagos  kompl. 1  

Eil. 
Nr. Darbų pavadinimas Mato 

vnt. Kiekis Pastabos 

1.  Vaizdo stebėjimas     
1.1. Kamerų montavimas ant atramos ir prijungimas kompl. 5  
1.2. Maitinimo šaltinio montavimas atramoje kompl. 5  
1.3. Kabelių montavimas  atramoje m 37,5  

1.4. Programinės įrangos diegimas darbo vietoje 
kompl. 1 Tikslinti su 

Užsakovu 
darbų metu 

1.5. Paleidimo derinimo darbai  kompl. 1  
1.6. Papildomi darbai kompl. 1  
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Cu 3x1,5 6,0m

5m atrama
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230VAC / 12VDC keitiklis
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5m atrama

230VAC / 12VDC keitiklis
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