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Elektroninio dokumento nuorasas

Statinio (-iy) ar statiniy grupés
projektavimo paslaugy viesojo pirkimo
1 priedas

STATINIO (-1U) AR STATINIU GRUPES PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

1. Objekto pavadinimas Eisiskiy tvenkinio ir parko teritorijos

Y

vt v

1.1 Projekto pavadinimas: Eisiskiy tvenkinio ir parko teritorijos pritaikymas
lankyti

2. Statiniy grupés sudétis. 1. Kity inZineriniy statiniy infrastruktira:
- Zaidimy aikstelés;
- Trinkeliy takai;

2. Elektros infrastruktiira:
- Stebéjimo kameros;
- Teritorijos apSvietimas;
- Elektro jvadas edukaciniy
pasirodymy vietai;

3. Kiti statiniai:

- Konteinerinis tualetas;

- Rasiavimo SiuksliadéZés, suoliukai,
gultai, Siuksliadeézés;

- Persirengimo kabinos;

- Vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo
prijungimg prie centralizuoty tinkly
(tinklai priklauso UAB ,,Vilniaus
vandenys*; gauti prisijungimo
salygas).

3. Statinio (-iy) ar statiniy grupés paskirtis ir | 1. Kitos paskirties inZineriniai statiniai: zaidimy

bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. aikstelés, pésciyjy takai.

2. Inzineriniai tinklai: elektros tinklai, lauko
vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinklai.

4. Statinio statybos riisis. Tikslinti projektavimo metu.

5. Statinio kategorija. Nesudétingieji  statiniai. Tikslinti projektavimo
metu.

svrw

6. Esamos statinio konstrukcijos, jy funkciné | Esamas sporto aikStynas, papludimys Eisiskiy m.
paskirtis. Azuoly g. 3 ir esanti parko teritorija.

1. Papludimio tinklinio aikstelé:

1.1 Danga — naturali veja ir smélis, bloga biiklé;
1.2 Jranga — tinklo atramos, bloga biiklé;




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Daugiafunkciné aikstelé:
-néra

Trinkeliy takai:

-néra;

Teritorijos apSvietimas

-nera.

Vidinis kelias:

Danga — gruntas, bloga buklé;
Papladimis:

Danga — zolé, bloga buklé;

Statinio projekto rengimo etapas.

Techninis-darbo projektas

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys

Projektavimo paslaugy apimtis:

projektavimo paslaugos;

- Bendroji dalis/Sklypo plano dalis,

- Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;

- Elektrotechnikos dalis;

- Elektrotechnikos dalis (ESO);

- Statybos skaiciuojamosios kainos
nustatymo dalis.

8.2.

kitos paslaugos, susijusios su projektavimo
paslaugomis.

Paskirti projekto vadova;

Parengti visus kitus privalomy statinio
projekto rengimo dokumentus, reikalingus
statinio prisijungimo salygoms gauti;

Parengti statinio projekta, vadovaujantis
suderintais projektiniais pasitilymais;

Visus techniniu, ekonominiu poziliriais
optimaliausius statinio projektinius
sprendinius derinti ir pateikti svarstyti su
Uzsakovu;

Atlikti inzinerinius topografinius tyrimus;
Bendroji projekto ekspertizé. Organizuoja
Uzsakovas. Projekto  vadovui  pateikus
bendryjy rodikliy lentele, lygiagreciai
projektavimui, projekto ekspertizés rangova
parenka Uzsakovas. Pataisyti projekta pagal

gautas Bendrosios projekto  ekspertizés
pastabas;

Gavus  teigiama  Bendrosios  projekto
ekspertizés  akta,  projekta  patvirtina

Uzsakovas;

Gauti statyba leidziantj dokumentg pagal
statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 »Statyba leidziantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy
Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
statybg  leidziantj dokumenta padariniy
Salinimas“ reikalavimus.

9. Projektavimo paslaugy trukmé Projektuotojas parengia projekta per 3 mén. nuo
sutarties pasiraSymo dienos ir pateikia Bendrajai
ekspertizei. Po ekspertizés iSvados per 10 darbo
dieny iStaiso projekta pagal pastabas.

10. Paslaugy teikéjui pateikiamos dokumenty, | -

reikalingy statinio (-iy) ar statiniy grupés
projekto dokumentams (toliau — projekto
dokumentai) parengti, kopijos (Siy dokumenty
kiekis priklauso nuo statinio paskirties,
statybos  vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomenés sveikatai ir kt.):

10.1. Projektiniai pasitilymai (tais atvejais, kai yra | Parengti  statinio  sutvarkymo  projektinius
rengiami); pasitilymus.

10.2. | zemés sklypo teisinés registracijos Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto registre
dokumentai arba zemés sklypo nuomos
(panaudos) dokumentai;

10.3. iStrauka (brézinys) i§ patvirtinto teritorijy | -
planavimo dokumento ir sprendimas apie §io
dokumento patvirtinima;

10.4. istatymuy ir kity teisés akty nustatytais atvejais, | -
kai atlickamas planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos
tikinés veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai;

10.5. sklypo inzineriniy geodeziniy tyrin¢jimy | Atlikti inZinerinius geodezinius tyrinéjimus.
dokumentai; Statinio  projekto  dokumentacijoje  pateikti

projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy
tyrimy ataskaitg.

10.6. sklypo inzineriniy geologiniy, geotechniniy | -
tyrimy dokumentai;

10.7. prisijungimo prie elektros energijos, Silumos, | Projekto vadovas turi gauti visas statinio projektui
vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo, | parengti reikalingas prisijungimo ir technines
dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity | salygas.
inZineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygos;

10.8. specialiyjy architektiiros reikalavimy | Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima
dokumentai, iSduoti savivaldybés | Projekto vadovas.
administracijos (Lietuvos Respublikos
statybos istatymo (toliau — Statybos jstatymas)

20 straipsnis 3 dalis 1 punktas);
10.9. specialiyjy ~ paveldosaugos  reikalavimy, | Pagal poreikj Specialiuosius reikalavimus iSsiima

taikomy kultiiros paveldo vertybei ar jos

teritorijai, kulttiros paveldo statiniui ar
kultiros  paveldo teritorijoje  esanCiam
statiniui, specialiyjy saugomos teritorijos

Projekto vadovas.




Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy, taikomy
konkreciam projektuojamam statiniui, sklypui
ar teritorijai konservacinés apsaugos prioriteto
teritorijoje ar kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, dokumentai (Statybos jstatymo 20
straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai);
10.10. | esamy gelezinkeliy bei keliy ar gatviy | -
schemos;
10.11. | kiti dokumentai. Pagal poreikj, Projekto vadovas gauna visy
susijusiy Zzemes sklypy savininky sutikimus.
UZsakovas iSduoda jgaliojimg, kuriuo suteikiama
teis¢ Projekto vadovui atstovauti UZsakova:
dalyvauti susitikimuose (posédziuose,
derinimuose ir kituose susitikimuose), parengti
visa reikalingg medziaga reikiamu formatu dél jy,
parengti susitikimy protokoly projektus), dél Sio
statinio projekto santykiuose su statybos dalyviais,
vieSojo administravimo subjektais, inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar
naudotojais), taip pat kitais juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje
nustato Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
11. Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés | Vadovautis:
aktai, normatyviniai statybos techniniai | - LR statybos jstatymu;
dokumentai bei normatyviniai statinio saugos | - statybos techniniais reglamentais,
ir paskirties dokumentai. - Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktais —
higienos normomis, elektros jrenginiy jrengimo
taisyklémis, saugos ir sveikatos reikalavimais ir
kt.
Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy
teisés akty reikalavimus, o jais grindziami
sprendiniai suderinti su  reikalingomis
institucijomis.
12. Aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, | Projektuotojas turi vykdyti aplinkos apsaugos
kraStovaizdzio, = nekilnojamyjy  kult@iros | reikalavimus: Statinio projekto aplinkosauginj

paveldo vertybiy, treiyjy asmeny interesy
apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai.

skyriy rengti, vadovaujantis LR planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
nuostatoms; Aplinkosauginiy priemoniy
projektavimo, jdiegimo ir priezitiros
rekomendacijomis ir kitais teisés  aktais,
reglamentuojanciais aplinkos apsaugg statiniy
statybos procesy metu.

Pagal poreikj, sveikatos, saugomy teritorijy ir
nekilnojamojo  kultiros  paveldo  vertybiy
reikalavimai nustatomi  projektavimo paslaugy
atlikimo metu, gavus specialiuosius saugomy
teritorijy apsaugos ir specialiuosius




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

paveldosauginius reikalavimus.

13.

Esminiai funkciniai (paskirties), architektiiros
(estetinius), technologijos, techniniai,
ekonominiai, kokybés, reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis:

Pagal galiojancius statybos techninius
reglamentus ir teisés aktus.

Statiniai turi buti suprojektuotas taip, kad biity
lengvai priziirimi ir nereikalauty pastovios
papildomos priezitiros.

Detalumas — projektas turi biiti pakankamai
detalus, aiskiai pateiktos detalés, pjuviai, darby
kiekiy  ziniaras¢iai,  tiksliai ~ paskaiCiuota
skai¢iuojamoji kaina. Pilnai nurodytos statybiniy
medziagy ir jrengimy techninés specifikacijos,
statybos darby technologija ir eiliSkumas.

13.1.

Sklypo sutvarkymui (sklypo planui);

- Numatyti papludimio zaidimy aikstelés
sutvarkyma;

- Numatyti kliGi¢iy ruozy ir lipyniy aikstele su
jranga;

- Numatyti vaiky zaidimy ir lauko muzikos
instrumenty aikstelés jrengimg su jranga;

- Numatyti bendravimo aikstelés jrengima;

- Numatyti edukacinés aikstelés jrengima su
jranga;

- Numatyti edukacinés erdvés vietos jrengima;

- Numatyti konteinerinio tualeto jrengima;

- Numatyti vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo prijungima prie centralizuoty tinkly
(tinklai priklauso UAB ,,Vilniaus vandenys®;
gauti prisijungimo sglygas).

- Numatyti trinkeliy taky jrengima;

- Numatyti suoliuky, Siuksliadéziy,
rasiavimo Siuksliadéziy jrengima;

- Numatyti persirengimo kabiny jrengima;

- Visy tvarkomy statiniy matmenis tikslinti
projektavimo metu;

- Esant poreikiui, numatyti j darby vykdymo
zong patenkanciy Zeldiniy Salinima ir naujy
zeldiniy sodinimg (detalizuojama rangos
darby metu derinantis su uzsakovu pagal
uzsakovo numatoma atlikti dendrologinj
vertinima);

- Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma
pagal privalomy normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

gulty,

13.4.

technologijos daliai;

13.5.

$ilumos gamybos ir tickimo daliai;

13.6.

vandentiekio ir nuoteky Salinimo daliai;

— Suprojektuoti vandens tiekimo ir nuoteky
Salinimo prijungima prie centralizuoty
tinkly(tinklai priklauso UAB ,, Vilniaus
vandenys‘‘; gauti prisijungimo sglygas).




Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

13.7.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo
daliai;

13.8.

gatviy apSvietimo dalis;

13.9.

elektrotechnikos daliai;_

- Numatyti LED tipo $viestuvus parko teritorijos
apsvietimui;

- Numatyti teritorijos stebé¢jimo kamery
jrengima;

- Numatyti atskirg jvadg edukacinés erdvés
jrengimo vietg (gauti ESO salygas);

13.10

kita.

14.

Nurodymai  sprendiniy
pritarimui ir pan.

derinimui,  jy

Visus projektinius pasitilymus ir sprendinius
suderinti su Uzsakovu.

Parengus ir suderinus su Uzsakovu projektinius
sprendinius, atlikti jy derinimg su prisijungimo ir
technines salygas iSdavusiomis institucijomis,
inzineriniy  tinkly, kuriy apsaugos zonoje
numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar
valdytojais ir kitomis suinteresuotomis
institucijomis, taip pat gretimy zemés sklypy
savininkais, jei projektiniai sprendiniai patenka ]
gretimy sklypy ribas.

Derinimai turi bati jforminti rastu, pasirasant ant
projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréziniy arba
rasto forma.

15.

Reikalavimai susije su ,Zaliyjy pirkimy®
nuostaty jgyvendinimu bei statinio tvarumo
kriterijai

Projekte turi buti numatyta, kad statyboje
naudojamos  statybinés medziagos ir keliy
projektavimo paslaugos ir statybos darbai, ir kelio
elementai atitikty minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. DI-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-
401 redakcija) (XHI skyrius ,,Statybinés
medziagos™ ir XVII skyrius ,,Keliy projektavimo
paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai®;
Projektuotojas teikiamoms projektavimo
paslaugoms taiko aplinkos apsaugos vadybos
sistemos reikalavimus pagal standarta LST EN
ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos
vadybos  standartus, pagrjstus atitinkamais
Europos arba  tarptautiniy  standartizacijos
organizacijy priimtais standartais, ar kitais tiekéjo
pateiktais lygiaverciais jrodymais.

16.

Statinio ar statiniy grupés projektavimo ir
statybos eiliSkumas.

Projektavimo eiliSkumas:
- Projektiniy pasitlymy rengimas;
- Derinimai su suinteresuotomis institucijomis;
- Statyba leidzian¢io dokumento gavimas;
- Techninio darbo projekto rengimas;




gl: Pavadinimas Reikalavimai
- Bendrosios projekto ekspertizés atlikimas;
17. Reikalavimai projekto rengimo dokumenty | Visi dokumentai rengiami LR valstybine kalba.
kalbai (-oms).
18. Reikalavimai projekto rengimo dokumenty | Statinio projekta  parengti 3 (trimis)
jforminimui, sudéciai ir pan. egzemplioriais: 2 (du) egzemplioriai popierine
forma ir 1 (vienas) egzempliorius skaitmenine
forma (kompaktiniame diske ar universaliame
skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
dokumentus pdf formatu ir brézinius jpeg arba pdf
formatu).
19. Techninés specifikacijos priedai: -
19.1. Dokumenty, reikalingy projekto | - Registry iSraso kopijos;
dokumentams parengti ir kuriuos pateikia | - Situacijos schema._
perkancioji organizacija, kopijos (nurodyta Sio
priedo 10 punkte);
19.2. Duomenys apie perkanc¢iosios organizacijos | -
turimus ar planuojamus jsigyti jrenginius ir
(ar) statybos produktus;
19.3. Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo | -
paslaugy kainy Ziniarastis;
19.4. Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo | -
paslaugy teikimo grafikas.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiurai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)
20. Statinio projekto vykdymo prieziiira |
Tvirtinu Gzegoz Jurgo
Derinu Romuald Monkevi¢

Parengé

Tomas Ginevi¢




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Saléininky rajono savivaldybés administracija 188718713,
Vilniaus g. 49, LT-17116 Sal¢ininkai

Dokumento pavadinimas (antras$té)

PROJEKTO "EISISKIU TVENKINIO IR PARKO
TERITORIJOS PRITAIKYMAS LANKYTI" PROJEKTAVIMO
UZDUOTIS

(TECHNINE SPECIFIKACIJA)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-08-13 Nr. PPAR-(25.14 E)-11

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis Pasira§ymas

Para§g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Gzegoz Jurgo, Direktorius, Administracija SRSA
Sertifikatas iSduotas GZEGOZ JURGO LT

ParaSo sukiirimo data ir laikas 2025-08-13 16:49:21 (GMT+03:00)

Para¥o formatas XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-08-13 16:49:25 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-01-14 09:14:12 — 2027-01-14 09:14:12

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikatg "DBSIS, Informatikos ir rySiy
departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly
ministerijos, j.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-
16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08

Pagrindinio dokumento priedy skaiius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
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PROJEKTO DALIU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr.

Bylos zymuo

Projekto dalis

Pastabos

1. | 25/07-SPP-BD/SP

Bendroji/ Sklypo sutvarkymo dalis

2. | 25/07-SPP-LVN Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
3. | 25/07-SPP-E Elektrotechniné dalis
4. | 25/07-SPP-AS Apsauginés signalizacijos dalis
5. | 25/07-SPP-KS Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
6. | 25/07-SPP-SA Architketiiriné dalis
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Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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Projekto daliy tarpusavio suderinimo nuorasas

Eil. Projekto dalies vadovas

Statinio projekto dalis

Parasas

1. | Andrius Kenstavicius (at. Nr. A2014)

Bendroji/Sklypo sutvarkymo/Architektiriné

2. | Martynas Kainovaitis (at. Nr. 26071)

Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo

3. | Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772)

Apsauginés signalizacijos

4. | Tomas Bieliauskas (at. Nr. 31772)

Elektrotechnikos

ono—

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

0 2025 Ekspertizei, statybai

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PESCIUJU TAKU (KITU INZINERINIU STATINIU
GRUPES), ZAIDIMU AIKSTELIU (KITU INZINERINIU
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NUOTEKU TINKLU (INZINERINIU TINKLU GRUPES)
AZUOLU G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ZEMES
SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EISISKESE
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
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AISKINAMASIS RASTAS

Projekto rengimo pagrindas: Projekto rengimo dokumentai pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys,
kuriais vadovaujantis parengtas Projektas:

Techniné projektavimo uzduotis,
Projektiniai pasitilymai.

Lietuvos Respublikos jstatymai:

LR statybos jstatymas ;

LR standartizacijos jstatymas;

LR priesgaisrinés saugos istatymas;

LR Specialiyjy Zemés naudojimo salygu jstatymas, 2019-06-06 Nr. X111-2166;

Statybos techniniai reglamentai :

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;

STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rii§ys";

STR 2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas";

STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”;

STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”;

STR 1.05.01:2017 "Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas”;

STR 1.01.03:2017 "Statiniy klasifikavimas”;

STR 1.01.04:2015 "Statybos produkty, neturinciy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigu paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas".

Kiti normatyviniai dokumentai:

LST 1516:2015 ,,Statinio projektavimas. Bendrieji jforminimo reikalavimai*;

LR Architekttiros jstatymas;

LR Statybos jstatymas,

ISO 21542:2021 "Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas";
(ES) Nr.305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas;

Licenzijuotos programinés jrangos sarasas naudotas projektui atlikti:

Architektiiriné dalis: MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD Architecture.

Projektuojamo statinio (statiniy grupés) statybos vieta (geografiné vieta): Azuoly g. 3, Jono Pauliaus II g. 28C ir zemés
sklype kad. Nr. 8512:0003:274, Eisiskeés

Statybos riusis: nauja statyba;

Statiniy kategorijos: nesudétingasis statinys.

Statiniy paskirtis:

Pésciyjy takai - kitos paskirties (kity inzineriniy statinkiy grupés);
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Zaidimy aikstelés — kitos paskirties (kity inZineriniy statinkiy grupés);
Vandentkiekio ir nuoteky Salinimo tinklai (inzineriniy tinkly grupés).

Projektuojamy statiniy sarasas:

Pavadinimas Mato Kiekis Statybos risis Kategorija
vienetas
Kitos paskirties inZinerinis statinys (4.5) — m? 1800,0 [Nauja statyba II grupés nesudétingasis
ésCiyjy takai

Kitos paskirties inZinerinis statinys (4.5) — m? 1000,0 [Nauja statyba II grupés nesudétingasis

Zaidimy aiksStelé

Kitos paskirties inZinerinis statinys (4.5) — m? 120,0 |[Nauja statyba II grupés nesudétingasis

Zaidimy aiksStelé

Kitos paskirties inZinerinis statinys (4.5) — m? 320,0 [Nauja statyba II grupés nesudétingasis

Zaidimy aiks$telé

Kitos paskirties pagalbinis pastatas (9.2) — m? 18,0 [Nauja statyba I grupés nesudétingasis

modulinis tualetas

Kitos paskirties inZinerinis statinys (4.5) — m 53,0 [Nauja statyba [ grupés nesudétingasis

tvora:

IAukStis m 1,5

Akytumas % >80

'Vandentiekio tinklai (2.3) m 155 |Nauja statyba I grupés nesudétingasis
mm 32

Nuoteky $alinimo tinklai (2.5) m 115 |Nauja statyba I grupés nesudétingasis
mm 160

[Elektros tinklai (2.6) m 1350 [Nauja statyba

TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS:

AZUOLU G. 3 (SKL. KAD NR. 8512/0003:139):
Nuosavybés teis¢ (Zemés sklypo) — savininkas Lietuvos respublika, turto patikejimo teise — Salé¢ininky rajono savivaldybe,
sudaryta panaudos sutartis — SalCininky rajono savivaldybés administracija;

Zemés sklypo kad. Nr. 8512/0003:139, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — visuomeninés
paskirties teritorijos.

Zemés sklypo plotas — 5,8905 ha.

Sklypo vakaringje dalyje - esami pastatai, Siaurinéje dalyje — nepratekamas vandens telkinys. Esami sporto aikStynai —
vidurinéje sklypo dalyje.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Servitutas — teisé aptarnauti poZzemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis);

Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijoje (jy apsaugos zonoje);

Pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavir§iniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis skirsnis);
Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis).

JONO PAULIAUS II G. 28C (SKL. KAD. NR. 8512/0003:273):
Nuosavybés teisé (zemés sklypo) — savininkas Lietuvos respublika, turto patikéjimo teisé — Sal¢ininky rajono savivaldybeé.

Zemés sklypo kad. Nr. 8512/0003:273, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — bendrojo naudojimo
teritorijos.

Zemés sklypo plotas — 0,0669 ha.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Pozeminio vandens vandenvie€iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

LAPAS LAPU LAIDA
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SKL. KAD. NR. 8512/0003:274:

Nuosavybés teisé¢ (zemés sklypo) — savininkas Lietuvos respublika, turto patikéjimo teis¢ — Sal&ininky rajono savivaldybeé.
Zemés sklypo kad. Nr. 8512/0003:274, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — atskiryjy Zeldyny
teritoryjos.

Zemés sklypo plotas — 0,4220 ha.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos:

Pozeminio vandens vandenvie¢iy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis);

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis);

PROJEKTO SPRENDINIU APRASYMAS:

- Numatomas paplidimio zaidimy aikStelés sutvarkymas;

- Numatomas kliti¢iy ruozy ir lipyniy aikstelés su jranga jrengimas;

- Numatomas vaiky zaidimy ir lauko muzikos instrumenty aikstelés jrengimas su jranga;

- Numatomas bendravimo aikstelés jrengimas;

- Numatomas edukacinés aikstelés jrengimas su jranga;

- Numatomas edukaciniy pasirodymy vietos jrengimas;

- Numatomas konteinerinio tualeto jrengimas;

- Numatomas vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo prijungima prie centralizuoty tinkly (tinklai priklauso UAB ,,Vilniaus

vandenys®; gauti prisijungimo salygas).

- Numatomas trinkeliy taky jrengimas;

- Numatomas suoliuky, Siuksliadéziy, gulty, riiSiavimo SiuksliadéZziy jrengimas;

- Numatomas persirengimo kabiny jrengimas;
Numatyti darby vykdymo zonos sutvarkyma pagal privalomy normatyviniy dokumenty reikalavimus.Projektuojami statiniai
skirti visuomenei ir nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy. Visi privalomi derinimai ir sutikimai pridedami prie priedy.
Krastovaizdzio projekutojami statiniai pepakei¢ia, kadangi projektuojant statinius nekeiciamas sklypo reljefas, medziai
kertami pagal anksCiau daryta medziy vertinima (kertami medziai sklype suzymeéti, bet dar neiskirsti), teritorija sutvarkoma ir
pritaikoma visuomenei.

Pagal projekta numatoma kirsti vieng medj, kadangi trukdo projektuojamam pésc€iyjy takui. Taku apeiti aplink §j medj néra
galimybiy, kadangi vienoj puséj riboja sklypas aptvertas tvora, kitoj — esamas kelias. Kertamas medis, kurios kamieno
skersmuo 0,5m.

Projektiniy sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statiniy ir statinio architekttiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo
vertybiy, treCiyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Inzineriniy tinkly apsaugos zonos parodytas brézinyje ,,Situacijos planas‘.

Statybos darby mety sugadinta veja turi biiti atsodinta.

APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS:

Projektiniuose sprendiniuose planuojant sklypo uzstatyma, aptvérima, apZeldinima, numatomos prevencinés priemonés nuo

smurto, vandalizmo turto apsaugos atzvilgiu (teritorijos apSvietimas, vaizdo steb¢jimo kameros, prieigy apzvelgiamumas ir
kt.).
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ESAMOS KULTUROS PAVELDO VERTYBES:

Unikalus objekto kodas
Pilnas pavadinimas

Adresas

Iregistravimo registre data
Statusas

Objekto reikSmingumo lygmuo yra
Rasis

Teritorijos KVR objektas:
Vertybé pagal sandara
AmzZius

Vertinguju savybiy pobudis

Vertingosios savybés

38905

vvvvvvvv

2015-11-18

Registrinis

Vietinis

Nekilnojamas

5800.00 kv. m

Pavienis objektas

XIX a. - XX a. 6-tas d-metis

Memorialinis (Ilemiantis reikSminguma svarbus);

v

X: 065474 Y: 6004302

Senosiomis, u.k. 38352, 38353 buvo jsteigtos antrosios kapinés, vad. Naujosiomis, u.k. 38905; -; TRP 1, 3; -; 2014-2015

m.); lygus reljefas (-; 1953 m. didzioji kapiniy dalis buvo sunaikinta, palaikai nebuvo iskelti, visi antkapiniai paminklai
nugriauti ir iSvezti keliy tiesimui, XX a. II p. kapiniy centringje teritorijos dalyje kapai sunaikinti statant individualius namus,
tkinius pastatus, kasant griovius komunikacijoms, dalis kapy sunaikinta prie pat kapiniy PR pakrascio statant vaiky darzelio
pastatus ir tiesiant komunikacijas, jrengiant vaiky Zaidimy aikstelés ir stogines, per kapines SR-PV kryptimi tiesiant nauja
gatve, apibréztos PR kapiniy dalies teritorijos pavirSius apaugges lapuociais medziais, yra pastatytas kapiniy atminima Zymintis
memorialinis paminklas; TRP 1, 2; IKONOGR Nr. 1-4; FF Nr. 1-8; 2014-2015 m.);

Dokumentai

Dél teisinés apsaugos suteikimo; 2015-11-16; Nr: KPD-KP-769; Aktas_ KPD-KP-769.pdf TRP

Ikonografija; 2015-11-18; Nr: IK-38905; IKONOGR Nr. 1 IKONOGR Nr. 2 IKONOGR Nr. 3 IKONOGR Nr. 4

LAPAS
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Saltiniai ir medZiagos
1. MISKINIS, Algimantas. Ryty Lietuvos miestai ir miesteliai. I knyga. Vilnius, 2002 p. 126-166.

v

v

mus [ziGréta 2015-10-23].

SKLYPE ESANTYS APRIBOJIMAI (SERVITUTAI):
Zemés naudojimo apribojimai:
- PoZeminio vandens vandenvieéiy apsaugos zonos (VI skyrius, vienuoliktasis skirsnis) — 16867m?;

- Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) —
916m?;

- Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis) — 3689m?;
- Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) — 7150m?;
- Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (III skyrius, deSimtasis
skirsnis) — 7487m?;
- Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis) — 1457m?;
Servitutai:
- Tiesti/aptarnauti pozemines ir antzemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).
Dalis sklypo patenka j Pozeminio vandens vandenvieciy apsaugos zong (3B juosta):

F E‘l_p a's‘l_a“ﬂgos Pozeminio vandens vandenvietes su AZ ribomlis Ipasuiga ety Ipaty
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3 . B 4

Dalis projektuojamy statiniy ir inZineriniy tinkly patenka j Pozeminio vandens vandenvieCiy apsaugos zong (3B juosta),
kurioje ribojama cheming tars$a galinti sukelti kiné veikla. Numatoma, kad projektuojami statiniai cheminés tarSos nesukels.

KONSTUKCINIAI SPRENDINIATI;

Poliai jglinami ne maziau kaip 20cm Zemiau galimo prognozuojamo jSalo gylio, t.y. galimas maksimalus jSalo gylis 1,40m,
poliai jgilinami ne maziau kaip 1,60m.

LAPAS LAPU LAIDA
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ZEMELAPIS SALCIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIO NUSTATYMUI

Zoma pagal didbiassiy falo gyl) |

1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal didziausig jSalo gylj

Projektas ir jo sprendiniai nepazZeidzZia trefiyjy asmeny interesy. Projektas atitinka jstatymuy, kity teisés akty, projekto
rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniu dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatas. Projekto sprendinius galima Keisti tik gavus projekto rengéjo pritarima.

Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesn¢ kaip prading padét;.

2. Visos statybinés atliekos turi bti perduodamos jmonéms, turin¢ioms teis¢ tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo s vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis.

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. ZodZiai ,,pilnas jrengimas“ turi
reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti ziniara§¢iuose, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj Darbo projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turé¢jo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prie§taravimy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sanaudy kiekiy ziniarasciai,

6. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2023 ,,VAIKU ZAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS
REIKALAVIMAI* reikalavimus.

Zaidimy aikstelés jranga, smiigj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikatg ar gamintojo deklaracija, liudijangig jrangos ir
dangos atitiktj joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-
3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008
[8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei surinkimo, naudojimo
ir priezitiros instrukcijas valstybine kalba. Zaidimy aikstelés jranga, smiigj silpninanti danga turi bati sumontuota pagal
gamintojo instrukcijas.

Pries§ pradedant naudoti zaidimy aikSteles turi baiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008
[8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24],
LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29]
reikalavimams. Patikrinima (jvertinima) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30]
atitik¢iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimy aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti ios jstaigos isduotg
kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.
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ARCHITEKTURINES DALIES TECHNINES SPECIFIKACIJOS

BENDRIEJI NURODYMAI

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte naudojamoms medziagoms
bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST, LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti
§iy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai
statybos produkty rodikliai yra nurodomi aprasant atskirus darbus. Statybos metu, atsiradus nenumatytoms aplinkybéms.
Keiciant techninio projekto sprendinius, biitina gauti techninio projekto autoriy ir uzsakovy pritarima. Techniniy specifikacijy
reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.
Prioriteto tvarka tarp bréZiniu, specifikacijy ir kity dokumenty
Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

e techninés specifikacijos;

e aiSkinamieji rastai;

e  bréziniai;

e sgnaudy kiekiy ziniarasciai.
Specifikacijos turi buti skaitomos drauge su bréziniais. Jei tarp specifikacijos ir bréziniy iskyla kokiy nors skirtumy,
pirmenybé¢ teikiama specifikacijai. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj j visus neatitikimus prie§ nusprgsdamas
del konkrecios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.
Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose $ios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su
galiojanciy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/
ar papildyti atitinkamas specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu biuidu, kad jos atitikty galiojanciy teisés akty
imperatyvius reikalavimus.
Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos sutvarkymui keliami
esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai, grieztai laikydamiesi produkty
gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su statytoju jy eiga ir tvarka. Visos objekte naudojamos
medziagos privalo biiti atvezamos firmingje pakuotéje, turéti LR sertifikata, atitikties deklaracija arba gaminio pasa.
Visi darbai objekte turi buti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi buiti tinkama eksploatacijai. Visi darbai, kurie
gali buti pagristai laikomi bitinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam statiniy bei inZineriniy sistemy
eksploatavimui, turi biuti privalomai atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brézZiniuose arba apibudinti
Siame dokumente ar ne.
UZsakovas gali kviesti, bet kurio projekto rangos metu, nepriklausoma eksperta prizituréti ir kontroliuoti pagrindy ir
dangy jrengimo, nuokrypius, technologinius procesus ir darbo eiliSkuma.

BENDRIEJI NURODYMAI DARBY VYKDYMUI IR MEDZIAGOMS

Statinio statybos darbai vykdomi pagal:

Statinio parengta Darbo projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

Istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

VieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing prieziiirg reikalavimus bei statinio saugos ir paskirties
reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatytus reikalavimus;

Statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovy (Sios priezitiros daliy vadovy) ir statinio Techninés (bendrosios ir specialiosios)
prieziiiros vadovy nurodymus.

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos apmokyti specialistai.
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Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eiga ir tvarka, nenutraukiant statiniy eksploatacijos, turint leidima darby
vykdymui. Uz darby saugg atsako rangovas.

Darby prieziiirg vykdo statybos Techninis prizitirétojas.

Projekte néra numatomi sudétingos konstrukcijos statiniai, tod¢l neprivalomas dalyvavimas projektuotojo vykdant atlickamus
bandymus ir pasléptus darbus.

Rangos konkurso pasitlymui turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrenginiy technines
charakteristikas, atitinkancias Techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medziagas,
gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasitilymuose. Darant pakeitimus gaunamas rastiskas statytojo,
Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir buti firminiame jpakavime. Medziagos,
gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje, Jei tokiy néra — jveZamiems gaminiams turi biiti uzsienio
Saliy sertifikatai, vietiniams - jmonés paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis, gaminiais bei
jrengimais.

Gaminiai, medziagos ir spalvos turi biiti derinamos su projekto autoriumi ir parinkus konkrety gamintojg statybos metu.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bti atlikti iki galo, rekonstruotos, remontuotos teritorijos ir statiniy dalys turi
buti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po rekonstrukcijos, remonto neturi pablogéti kity statinio daliy ir teritorijos elementy
eksploatacinés savybés, jie turi buti palikti tokioje bukléje, kokioje buvo iki darby pradzios.

TS-01. PARUOSIAMIEJI DARBAI

TS-02. DARBU SAUGA

TS-03. ZAIDIMU JRENGINIU IR MAZOSIOS ARCHITEKTUROS JRENGIMAS
TS-04. KONTEINERINIO LAUKO TUALETO IRENGIMAS

TS-01 PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uztikrintas vandens nuleidimas i§ statybvietés.
Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i statybvietés, kad buty iSvengta konstrukcijoms naudojamo grunto
savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

Prie§ pardedant statybos darbus atliekami paruosiamieji darbai:

ISvaloma teritorija.

Visos teritorijos aptverti nenumatoma. Aptveriamos tik konkrecios darby vykdymo vietos.

Demontuojamos visos nebenaudojamos pozeminés komunikacijos, antzeminiai statiniai, jrenginiai, o tran$éjos uzpilamos
biriu, lengvai tankinamu gruntu.

Atliekamas dalinis Zemés pavirSiaus planiravimas.

Sena danga turi biiti iSardyta statybvietés ruoS§imo metu. Visas statybinis lauzas yra i§vezamas.

Rangovas i§ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty j rengiamus pagrindus.
Statybos aiksteléje, naujy kiety dangy jrengimo vietose, nuimamas dirvozemio sluoksnis.

TS-02 DARBUY SAUGA

Dirbti zemés darbus poZzeminiy komunikacijy (elektros kabeliy, dujy ir kt.) zonoje leidziama tik gavus paskyra-leidimg ir Sias
komunikacijas eksploatuojancios jmonés rastiska leidima. Taip pat draudziama dirbti be nurodymo elektros perdavimo linijy
apsauginéje zonoje. Prie leidimo turi biiti pridedamas pasas (schema), sudarytas pagal darbo brézinius, kuriame nurodytas
komunikacijy iSdéstymas ir jgilinimas.

Dirbti pozeminiy komunikacijy veikimo zonoje galima tik tiesiogiai vadovaujant darby vadovui, o elektros kabeliy ir
veikiancio dujotiekio apsauginéje zonoje - tik gavus i§ gavus i§ atitinkamy institucijy atitinkamus leidimus.

Arti veikian¢iy komunikacijy leidziama dirbti tik kastuvais. Kasti mechanizuotai ar naudoti smiiginius jrankius (lauZtuvus,
kaplius, pleistus ir pneumatinius jrankius) draudziama.

Dirbantiems arti dujotiekio reikia naudotis dujokaukémis, jie privalo biiti instruktuoti, kaip apsisaugoti pajutus dujy kvapa.
Kasant gruntg rankomis, darbininkai turi dirbti saugiam atstume (darbininky darbo zonos neturi kirstis), kad neuzgauty vienas
kito naudojamais jrankiais.

Vykdant mechanizuotus zemés paruoSimo ir statybos darbus reikia ypatingai stebéti tas darby vietas, kur tikétinos grunto
nuosliauzos bei nuogriuvos. Pavojingos vietos turi biiti atitvertos ir pazymétos atitinkamais jspéjamais uzrasais. Dirbti tokiose
vietose leidziama tik po kasdieninés darby vadovo apziiiros.

Keliy tiesimo masinas ir transporto priemones leidziama pastatyti, jomis dirbti arba vaziuoti $alia iSkasy (duobiy, transéjy,
grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais tokiu atstumu, koks nurodytas statybos darby technologijos projekte.

Netikétai aptikus pozeminiy jrenginiy, komunikacijy, sprogstamyjy medziagy ir Saudmeny, apie kuriuos nebuvo nurodyta,
zemés kasimo darbus reikia nedelsiant nutraukti ir pranesti darby vadovui (teritorija aptverti). Draudziama palikti radinius be
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apsaugos. Darbus testi galima tik tada, kai pavojingi radiniai bus pasalinti, teritorija kruopsciai patikrinta ir gautas atitinkamy
tarnyby leidimas.

Tankinant gruntg pliiktuvais, sumontuotais ant savaeigiy mechanizmy, reikia laikytis bendryjy darby saugos reikalavimy. Taip
pat jrenginio eksploatavimo nurodymy (taisykliy).

Tankinat grunta (savaeigiais, prikabinamais volais, pneumatinémis vibravimo plokstémis ar kt.), reikia laikytis Siy
reikalavimy:

. veikiant plokstei negalima vibruojancios dalies liesti rankomis. Darbo pertrauky metu bei pereinant darbininkams i§
vienos darbo vietos j kita, vibravimo ploksté turi bati i§jungta;
. dirbant su kilnojamais vibruojanciais jrankiais, jrenginiais biitina dévéti apsaugancias nuo vibracijos pirstines ir

avalyne, darbo metu kas 50 min. daryti 5-10 min. pertraukas, kuriy metu pasivaiks¢ioti, pamankstinti rankas ir kojas, trumpinti
darbo laika;

. pneumatinio jrankio zarnas darbo metu tempti ir lenkti draudziama. Neleistina, kad jos liestysi su lynais, elektros
kabeliais ir suvirinimo elektra jrankiy laidais, kuriuose yra jtampa, taip pat su deguonies, acetileno ir kity dujy zarnomis.
Zarnos i§déstomos taip, kad per jas nevazinéty transportas ir nevaik$¢ioty zmonés;

. pernesant, kilnojami pneumatiniai jrankiai, jrenginiai laikomi uz rankenos; zarna turi buti suvyniota | Zzieda.
Draudziama pernesti jrank]j laikant uz zarnos;

. tankinimo masinai vaziuojant kietu pagrindu, vibravimo ploksté turi buti i§jungta;

. tankinant volais, atstumas tarp voly turi biiti ne mazesnis kaip 2 m;

. tankinant gruntg nereversiniais volais, neturinciais atbulinio vaizdo veidrodziy, draudziama vaziuoti atbuline eiga.
Naudojant darbui elektrinius vibratorius reikia laikytis saugaus darbo su elektriniais kilnojamais jrankiais taisykliy
reikalavimy.

Dirbant su mechanizmais biitina laikytis darbu saugos reikalavimuy ir jrenginiy eksploatavimo taisykliy (nurodymu).
Vykdant Zemés darbus, vadovautis STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai. Statinio statybos prieziura“.

Saugos darbe reikalavimai dirbant su mechanizmais
Dirbti keliy tiesimo ir statybos masiny (ekskavatoriy, frezy, buldozeriy, skreperiy, greideriy, poliakaliy, grezimo, kélimo,
automobiliy) maSinistu gali asmuo, ne jaunesnis kaip 18 mety, turintis masinisto (traktorininko, vairuotojo) pazyméjima,
leidziantj dirbti su Sio tipo mechanizmu, pasitikrings sveikatg, apmokytas ir instruktuotas.
Visi keliy tiesimo darbuose naudojami savaeigiai mechanizmai darbo metu turi biti su jjungtais oranzinés spalvos mirksinc¢iais
Svyturéliais.
Veikian¢iy mechanizmy darbo zonoje draudziama biiti pasaliniams asmenims, tiesiogiai nesusijusiems su mechanizmy darbu.
Radus mechanizmy darbo zonoje dideliy akmeny, kelmy ar kity daikty, biitina pasalinti klitit].
Elektros perdavimo linijy apsauginéje zonoje galima dirbti tik turint paskyra-leidima.
Darbo metu turi patikimai veikti visos apsaugos priemonés ir jtaisai (apsauginiai voZtuvai, avariniai jungikliai ir kt.). Visos
judancios masinos dalys turi biti uzdengtos apsauginiais gaubtais.
Dirbant keliy statybos maSinomis draudziama:

ilipti, i8lipti i§ masinos jos eigos metu;

dirbti esant atdaroms kabinos dureléms;

dirbti su i§jungtu Svyturéliu;

dirbti kroviniy kélimo jrenginiy veikimo zonoje;

kabinoje vezti zmones;

stovéti ant judancios masinos laiptelio;

palikti veikian¢ia masing be prieziiiros;

palikti neveikian¢ia masing nuokalnéje;

remontuoti esant jjungtam varikliui, kompresoriui ar esant oro slégiui jungiamosiose Zarnose.
Dangos pagrindo sluoksniy jrengimas
Darbo su bituminémis medziagomis vietoje turi biiti tirpikliy (acetono, techninio spirito), Svaraus vandens, vazelino,
neutralaus muilo ir vatos atsargos, reikalingos nuplovimui, netyCia jiems patekus ant odos, bei apsauginiai akiniai,
respiratoriai.
Kelio dangos tankinamos jvairiy konstrukcijy volais. Darbui su volais vadovauja darby vadovas.
Dirbant volu:

pries pradédamas darbg, masinistas turi duoti signalg;

atstumas tarp dirbanciy voly turi biiti ne mazesnis kaip 5 m;

atstumas tarp prasilenkian¢iy voly— ne mazesnis kaip 1 m;

baigus darba, apziiirétas ir nuvalytas volas pastatomas specialiai tam skirtoje vietoje.
Dangos sluoksniy jrengimas
Skaldos skirstytuvo darbui vadovauja paskirtas asmuo: arba darbuotojas, esantis ant skaldos skirstytuvo aikstelés, arba
darbuotojas, esantis Salia skaldos skirstytuvo. Jo nurodymai privalomi visiems darbuotojams.
“Stop” signalas privalomas visiems, jj gali duoti bet kuris darbuotojas, pastebéjes klifit], gedima ar galima avarija.
ParuoSus pavirSiaus apdorojimui kompleksa (autogudronatoriy, skaldos skirstytuva, tankinimo mechanizma, savivartj), prie§
pradédamas vaziuoti autogudronatoriaus vairuotojas privalo duoti garsinj signala.
Maksimalus komplekso greitis neturi biiti didesnis uz techniniuose pasuose gamintojo nurodyta greitj.
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Vaziuojant kompleksui, darbuotojams draudziama biiti pavojingose zonose: tarp autogudronatoriaus ir skaldos skirstytuvo, tarp
skaldos skirstytuvo ir savivarcio, tarp savivarcio ir tankinimo mechanizmo.
Savivarcio automobilio vairuotojas prie skaldos skirstytuvo grazulo privaziuoja tik gaves paskirto darbuotojo signala.
Vaziuodamas atbuline eiga prie skaldos skirstytuvo, vairuotojas turi jsitikinti, kad tarp savivarcio ir skaldos skirstytuvo néra
zmoniy ir duoti signala.
ISpurskiant autogudronatoriumi bitumines riSamasias medziagas ant dangos sluoksniy, biitina laikytis Siy reikalavimy:

naudoti kvépavimo apsaugos priemones;

pripildyti cisterng tik per filtra, siurbliui dirbant mazais arba vidutiniais apsisukimais;

draudziama pilti j cisterng kar$ta medziaga, jeigu cisternoje yra vandens, tirpiklio ir pan.;

draudziama skiesti riSamaja medziagg cisternoje bei biiti po pripildyta cisterna.

Degiklius uzdegti galima tiktai fakelu, kurio rankenos ilgis 1,5-2,0 m. Degiklj uzdegti ir reguliuoti tik btinant i§ Sono.
Kura paduoti pradzioje silpna srove, palaipsniui didinant ja iki normalios.
Patempti, atjungti surenkama rankove perpumpuojant auksStos temperatiiros riSamasias medziagas leidziama tik mavint
pirstinémis.
ISpilant bitumg draudziama biiti ar¢iau kaip per 10 m nuo autogudronatoriaus skirstomyjy vamzdziy.
Vaziuoti atbuline eiga savivar¢iu automobiliu su skalda, kad uzkrauty klotuvo arba smulkios skaldos skirstytuvo bunkerj,
galima tik gavus klotuvo operatoriaus ar darby vadovo signala.
Dirbant klotuvui ar skirstytuvui darbininkams draudziama biiti masinos bunkeryje arba savivarcio automobilio kébule.
Draudziama lipti j savivar¢io automobilio kébula, sutrikus asfalto masés iSkrovimui.
Uzstrigusia automobilio kébule mase leidziama iSkrauti tik su specialiais grandikliais ar kastuvais ne trumpesniais nei 2 m
kotais, darbininkui stovint ant Zemés.
Visi dirbantys su asfalto mase bei karStu bitumu turi dévéti specialius apsauginius drabuzius, termoizoliacines apsaugines
pirstines, apsaugancia nuo kars¢io avalyng.
Darbininkai, pilantys komponentus j bitumo kaitinimo katila, apriipinami apsauginiais akiniais ir respiratoriais.
Emulsijos purkstuvo skirstymo jranga turi buti uzdengta metaliniu dangciu. Draudziama atjungti purkstuvo zarna, esant
spaudimui.
Visi dirbantys su bitumu turi bati supazindinti su prieSgaisrinés saugos taisykliy reikalavimais ir atitinkamai instruktuoti.
Plévele sudarancios medziagos gaminamos ir skirstomos tik dévint kombinezonus, brezentines pirstines, apsauginius akinius ir
dujokaukes. Drabuziai turi gerai uzsisegti aplink kakla, rankas ir kojas.
Transportuojant, gaminant ir saugant degias plévele sudarancias medziagas reikia laikytis prieSgaisrinés saugos taisykliy
reikalavimy.
Dirbant asfalto klotuvu:

pries iSskleidziant bunkerj, nuleidziant lyginimo plokste ir prie§ pradedant vaziuoti, biitina garsiniu signalu jspéti
aptarnaujancius darbininkus;

asfalto miSin] iSpilti i§ savivarciy j asfalto klotuvo bunker] galima tik jam sustojus ir darbininkams pasitraukus j
nepavojinga zona. Uzpakalinis savivarcio bortas atidaromas specialiais kabliais;

kelio darbininkas privalo stovéti ne arciau kaip 1 m nuo asfalto klotuvo bunkerio, kad karStas asfalto miSinys
nenudeginty;

kai asfaltas i§ savivarcio kébulo pilamas j klotuvo bunkerj, klotuvo masinistas privalo zidiréti, kad vairuotojas iSpilty
asfaltg j bunkerj pagal klotuvo gamintojo instrukcija;

draudziama asfalto klotuvo bunkerio Sonus valyti jam judant. ISvertus miSinj, savivar¢io kébula leidziama valyti tik
stovint ant zemés, su kastuvu, kurio kotas ne trumpesnis kaip 2 m. Draudziama pasilipti ant savivar¢io kébulo jj valant;

kai asfaltas i§ klotuvo bunkerio imamas semtuvais, darbininkas prie klotuvo turi prieiti i§ Sono;

klotuvo darbo aikstelés, laipteliai turi buti Svariis ir neslidts. Stebéti, kad nebity tepalo, asfalto, Siuksliy;

volai neturi priartéti prie klotuvo arciau kaip per 5 m;

keliant klotuva ant tralo, krano kabliai kabinami specialiose vietose, nurodytose klotuvo eksploatavimo instrukcijoje.
Reguliuoti keliamo klotuvo judéjima galima virviy pagalba, draudziama tai daryti rankomis;

keliant klotuva ant tralo, draudziama stovéti tarp tralo, krano ir keliamo klotuvo;

uzvaziuojant klotuvu ant tralo, trapo nuolydis neturi virSyti klotuvo pase nurodyty dydziy.
Draudziama lyginti asfalta priesais judantj vola.
Dirbant kelio freza:

masinistas turi matyti signalizuotojg ir atpazinti rankomis rodomus signalus, o signalizuotojas juos rodyti sutartiniais
ranky gestais;

pries pradédamas dirbti masSinistas turi jsitikinti, ar kelio frezos darbo zonoje néra Zzmoniy;

darbus reikia tuoj pat nutraukti, jeigu kelio frezos darbo zonoje yra zmoniy ir signalizuojant jie nepasitraukia.

TS-03. ZAIDIMU JRENGINIU IR MAZOSIOS ARCHITEKTUROS JRENGIMAS

Zaidimy jrenginiai turi atitikti sertifikatus EN 1176-1:2009, EN 1176-7:2009, EN 957-1:2006 standartus.
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plane

Pavyzdys

AprasSymas

5.1

Zaidimy aikstelés kompleksas:

Saugos zonos plotis 7,5-8,0 m

Saugos zonos ilgis 8,0-8,5 m

Konstrukcijos plotis 5,0-5,5 m

Konstrukcijos ilgis 4,5-5,0 m

Konstrukcijos aukstis 3,5-4,0 m

Didziausias kritimo aukstis 0,95 m

Rekomenduojamas vaiky amzius 1+

Skirta naudoti keliems vaikams vienu metu 5-10

Produktas susideda is:

Platformos: 3 vnt. 0,6 m aukscio ir 1vnt 0,95 m aukscio. Plastiku dengta
laminuota mediena

Stogai: 1vnt. HDPE plastikas

Ciuoiykla: 2 vnt. 0,6 m ir 0,95 m aukscio. Neriidijancio plieno, HDPE
plastiko Sonai

Tiltai: 3vnt.

Tuneliai: 1vnt.

Rampos: 1vnt. Fanera

Laiptai su turéklais: 1 vnt. Plastiku dengta laminuota mediena
Veiksmy plokstés: 7vnt. HDPE plastikas

Tvirtinimas: Jbetonuojama

Atramos: 16vnt. Cinkuotas ir milteliniu biidu dengtas plienas
Plokstés: 7vnt. HDPE plastikas

Vamzdziai: Svnt. Cinkuotas ir milteliniu biidu dengtas plienas

52

Balansinés stipynés:

Saugos zonos plotis 3,0-3,5 m

Saugos zonos ilgis 6,0-6,5 m

Konstrukecijos plotis ~0,3 m

Konstrukcijos ilgis 3,0-3,5 m

Konstrukcijos aukstis 0,6-0,7 m

Didziausias kritimo aukstis 0,85 m

Rekomenduojamas vaiky amzius 3+

Skirta naudoti keliems vaikams vienu metu 4

Atramos: 1vnt. Cinkuotas ir milteliniu budu dengtas plienas
Tvirtinimas: Jbetonuojama

Konstrukcija: Cinkuotas ir milteliniu buidu dengtas plienas

53

54

Muzikinis biignas:

Matmenys: 120-150 x 50-60 x 60-70 h cm

Svoris: 30-40kg

Tvirtinimas: Jbetonuojama

Konstrukcija: Cinkuotas ir milteliniu biidu dengtas plienas

Muzikinis suoliukas:

Matmenys (cm): 140-150 (ilgis) x 500-550 (plotis) x ~400 (aukstis)
Tvirtinimas: Jbetonuojama
Konstrukcija: Cinkuotas ir milteliniu buidu dengtas plienas
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8.1

.....

Stalo pagrindas pagamintas i§ nattraliy uzpildy. Betoninis stalvirsis
Slifuotas ir poliruotas, apsaugotas impregnavimu. VirSutin¢ dalis i§ visy
pusiy padengta aliuminio profiliu. Sédynés su atlosais, pagamintos i$
spygliuo¢iy medienos, tinkamai impregnuotos dviem sluoksniais lako.
Matmenys: 150-160 x 80-90 x70-80 cm

Tvirtinimas: Jbetonuojama

8.2

Betoninis Sachmaty stalas:

Stalo pagrindas pagamintas i§ nattraliy uzpildy. Betoninis stalvirsis
Slifuotas ir poliruotas, apsaugotas impregnavimu. VirSutiné dalis i§ visy
pusiy padengta aliuminio profiliu. Sédynés pagamintos i§ spygliuociy
medienos, tinkamai impregnuotos dviem sluoksniais lako.

Matmenys: 180-200 x 180-200 x 70-80 cm

Svoris: 450kg

Tvirtinimas: Jbetonuojama

8.3

8.4

Betoninis stalo futbolo stalas:

etoninis stalas stalo futbolui Zaisti. Stalas atsparus oro salygoms ir
mechaniniams pazeidimams. Kiti elementai pagaminti i§ kieto plastiko,
gumos ir nertdijancio plieno.

Tvirtinimas: Jbetonuojama

8.5

.....

Ilgis: 300 cm
Plotis: 150 cm
Amziaus grupé: 5-8 m

Lauko Sachmaty staliukas vaikams:

Ilgis: 100-120 cm

Plotis: ~50 cm

Aukstis: ~60 cm

Sahmaty lenta vaikams su dviem kédutémis, pritaikyta Zaisti lauke.
Pagaminta i§ HDPE plokstés.

Gaminys jbetonuojamas.

8.6

Lauko Sachmatai:

Lauko Sachmatai:

lengvi plastikiniai $achmatai

ilgaamziai, atsparts aplinkos poveikiui

karaliaus aukstis: 64 cm

kiekviena figiira surenkama i§ dviejy daliy: pado ir figiiros
bendras rinkinio svoris: apie 25 kg

Plastikiniai langeliai, spalva — balta, juoda

LAPAS LAPU LAIDA

25/07-SPP-SA-TS




8.7

Lauko zaidimy staliukas:

Ilgis: 100-120 cm

Plotis: 100-120 cm

Aukstis: 50-60 cm

Lauko staliukas su penkiomis kédutémis. Gaminys betonuojamas

8.8 Betoninis stalo teniso stalas:
Betoninis lauko teniso stalas. Stalg supa aliuminio profilis, kuris
apsaugo krastus nuo smigio. Stalvir§io pavir§ius poliruotas ir
apsaugotas specialiu laku. Tinklas pagamintas i§ 5 mm storio cinkuoto
plieno laksto ir pritvirtintas taip, kad jo neimanoma pavogti. Visos
metalinés dalys karStai cinkuotos. Stalas atsparus oro salygoms ir
mechaniniams pazeidimams.
Matmenys: 270-280 cm x 150-160 cm x 70-80 cm h
Tvirtinimas: [betonuojamas

13 Parko suolas su atlosu:
Ilgis: 180-200 cm
Plotis: 60-70 cm
Aukstis: 70-80 cm
Suolas su atlo$u pritaikytas parkams ar kitokioms vieSosioms lauko
aiksteléms. Karkasas i§ metalo dazyto milteliniu bidu. IROKO
kietmedzio mediena padengta atspariu oro salygoms laku.
Tvirtinimas: Jbetonuojama

14 Parko suolas:
Ilgis: 180-200 cm
Plotis: 60-70 cm
Aukstis: 40 cm
Suolas su atloSu pritaikytas parkams ar kitokioms vieSosioms lauko
aiksteléms. Karkasas i§ metalo dazyto milteliniu bidu. IROKO
kietmedzio mediena padengta atspariu oro salygoms laku.
Tvirtinimas: Jbetonuojama

15 Parko suoliukas su dvira¢iy stovu:
Suoliukas su integruotu su dviraciy laikikliu, 4 stovéjimo vietos.
Pagaminta tik i§ 8 mm lakstinio metalo. IROKO kietmedzio mediena
padengta atspariu oro saglygoms laku.
Tvirtinimas: Jbetonuojama

16 Rasiavimo Siuksliadéze:

ISoriné atlieky rusiavimo dézé, 80 litry

80 1 riisivoty atlieky konteineriai susideda i§ 3 konteineriy, suzyméty
atskiroms frakcijomis. Pagaminta i§ 3 ir | mm laksto.

Galimybé pasirinkti krepSelio spalvag pagal RAL palete ir juosteliy
spalva. 80 1 talpos plastiking, popieriné ir stikliné¢ dézé skirta naudoti
lauke. IROKO kietmedzio mediena padengta atspariu oro sglygoms
laku.
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Tvirtinimas: Jbetonuojama

17

Siuksliadézé su pelenine:

Pagaminta i§ Imm skardos. Galimi cinkuoti ir dazyti arba nertdijancio
plieno variantai. Lengvas i§tustinimas.

IROKO kietmedzio mediena padengta atspariu oro salygoms laku.
Tvirtinimas: Jbetonuojama

18

Informacinis stendas:

Matmenys: H 1200 x 800 mm; H 1200 x 1600 mm; H 1600 x 1200 mm;
H 800 x 1200 mm

Techninés savybés:

Virsutinés varstomos durys ant dujiniy atramy, uztikrinanc¢ios sauguma
ir paprasta naudojima, kei¢iamos didelio vandalizmo atveju, neiSimant
plakaty vitrinos.

Stiklinimas — 4 mm grudintas nediiztantis stiklas.

Integruoti vyriai, atspariis deformacijoms. 2 apsaugotos nuo pazeidimy
spynos (2 raktai).

Vandeniui nelaidus elastomerinis sandariklis.

Cinkuota nugarélé, lakuota baltai.

Stulpai i§ tvirto @ 114 mm plieninio vamzdZzio su suvirintu kupoliniu
virSutiniu dangteliu.

Apdaila:

— Skelbimy lenta: anoduoto aliuminio rémo arba dazyta RAL 3004,
6005, 9005 arba 5010 spalvomis.

— Stulpeliai: dazyti RAL 9006, 3004, 6005, 9005 arba 5010.

Irengimas: jbetonuojama tiesiai j zeme.

19

Persirengimo kabina:

IROKO kietmedzio mediena padengta atspariu oro salygoms laku.
Tvirtinimas: Jbetonuojama
Konstrukcija: Cinkuotas ir milteliniu buidu dengtas plienas

20

Gultas ilgas:

Gaminio matmenys:

e Aukstis: 700 mm
Ilgis, plotis arba skersmuo (@): 6836 /... x 600 / 800 / ... mm
Svoris:
Gaminio gamyba galima ir pagal kliento individualiai
uzsakomus matmenis.
Mediena:

e Iroko, egzotiné¢ mediena, kietmedis. Iroko mediena — viena i$
populiariausiy ir patvariausiy medienos rusiy, kuri, tinkamai
parinkta, gali uztikrinti nepriekaistinga estetika bei atsparuma
permainingoms klimato salygoms. Miesto baldams naudojama
Iroko mediena — tai tropinis kietmedis, puikiai atlaikantis
temperatiiry svyravimus, drégmg¢ ir Ziemos Salcius.

e Gaminiai impregnuojami aliejumi 3 kartus arba lakuojami ir
pritaikomi eksploatacijai lauko salygomis. Spalvos: gamintojo
pateikiami spalvy variantai.

e  Mediniy lenteliy storis: 3-4 cm ir daugiau

Metalas:
e (Cinkuotas plienas. Dazytas metalas (RAL spalvos i§ gamintojo
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pateikty varianty)

e Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir
dazomas milteliniais daZzais, skirtais lauko salygoms, (galimos
spalvos pasirinktinai i§ gamintojo pateiktos RAL paletés).

Varztai:
e  Varztai ir sujungimo detalés i§ cinkuoto plieno

Tvirtinimas: Jbetonuojama

21 Gultas:

Matmenys: 1600 x 700 x H/1140mm

Gamyba galima ir pagal kliento individualiai uzsakomus matmenis
Gaminiai tinka naudoti lauko salygomis ir vidaus patalpoms: parkams,
miesty skverams, prekybos centry vidaus patalpose, kavinéms,
privatiems objektams ir t.t..

Metalas:

Cinkuotas plienas. Dazytas metalas (RAL spalvos i§ gamintojo pateikty
varianty)

Metalas gruntuojamas antikoroziniu milteliniu cinko gruntu ir dazomas
milteliniais daZzais, skirtais lauko salygoms, (galimos spalvos
pasirinktinai i§ gamintojo pateiktos RAL paletés).

Mediena:
* JROKO (kietmedis, laukui)
Tvirtinimas: Jbetonuojama

*arba panasiy savybiy

TS-04. KONTEINEREINIO LAUKO TUALETO JRENGIMAS

ApraSymas:

Antivandalinis WC konteineris (3.0x5.0, h-2,8m).

Rémas plieninis, gruntuotas dazytas su vidiniais lietaus nubégimo latakais. Fasado apdailai - IROKO (lakuotos kietmedzio
laku) dailylentés.

Sienos 80PU segmentai, vidus RAL9002, iSoré RAL9006.

Grindys 100mm vata, cetris, pilka PVC danga techninéje patalpoje ir rifliuotas aliuminis wc patalpose.

Lubos 150mm vata, balta LMDP.

2 atverCiami langai, matiniu stiklu, balto PVC profilio. Durys metalinés - 3 vnt.

Santechnika antivandaliné Sanela: 2 ZN kriauklés su sensoriniu valdymu, 2 ZN klozetai nuleidimas sensorinis mygtukas, 1
pisuaras, valdymas sensorinis, 2 wc popieriaus laikikliai, 2 ZN rankiriai, 2 ner plieno veidrodziai su muilo dozatoriais, 2 el
ranky dziovintuvai, 2 Siuksliy deézés, 2 kabliukai, boileris 50 ltr su pamaiS§ymo voztuvu (paduodamo vandens temperatiira
nusistato i§ tech patalpos).

Kudikiy vystymo lenta 1 vnt.

Vamzdziai techninéje patalpoje. ParuoSimas vandens skaitikliui montuoti. Vamzdziai , esantys wc patalpose

dengiami perforuota ner plieno skarda.

Apsvietimas LED nuo judesio, Sildymas elektriniais radiatoriais i$ tech patalpos per perforuotas ner plieno

groteles, paskirstymo skydelis su nuotekio réle. Lauko ap$vietimas vir§ dury nuo judesio.

Gaisro daviklis su garsiniu signalu, veikiantis nuo maitinimo elemento.

Pamatas: g/b poliai;

Atrmémimo taskai: 6 vnt.
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Eksterjeras:

Interjeras:

*Pavyzdys

25/07-SPP-SA-TS
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Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesng kaip prading padéti.

2. Visos statybinés atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atlickas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo s vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis.

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. ZodZiai ,,pilnas jrengimas“ turi
reiksti ne tik darby atlikima ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniara$¢iuose, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj Darbo projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turé¢jo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- Aiskinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sanaudy kiekiy ziniaraséiai;

6. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2023 ,,VAIKU ZAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS
REIKALAVIMAI* reikalavimus.

Zaidimy aikstelés jranga, smiigj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikatg ar gamintojo deklaracija, liudijangig jrangos ir
dangos atitikt] joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176~
3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008
[8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei surinkimo, naudojimo
ir prieziiiros instrukcijas valstybine kalba. Zaidimy aikstelés jranga, smigj silpninanti danga turi biiti sumontuota pagal
gamintojo instrukcijas.

Prie§ pradedant naudoti zaidimy aiksteles turi biiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008
[8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24],
LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29]
reikalavimams. Patikrinima (jvertinima) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30]
atitik&iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimy aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti $ios jstaigos i3duota
kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.
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ARCHITEKTURINES DALIES SUSTAMBINTAS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU ZINIARASTIS

Nr. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Mato Kiekis Papildomi

vnt. duomenys
1 2 3 4 5
1. Lauko jrengimy ir maZosios architektiiros jrengimo darbai

1.1 Modulinio lauko tualeto pastatymas vnt. 1,0 Ziiir. TS-04

1.2 Zaidimy aikstelés kompleksas vnt. 1,0

1.3 Balansinés stipynés vnt. 2,0

1.4 Muzikinis biignas vnt. 1,0

15| Muzikinis suoliukas vat. 2,0

1.6 Parko suolas su atloSu vnt. 5,0

1.7 Parko suolas vnt. 5,0

1.8 Parko suoliukas su dvira¢iy stovu vnt. 4,0

1.9 Rasiavimo Siuksliadézé vnt. 5,0

110 | Sjuksliadéze su pelenine vat. 10,0

1.11 Informacinis stendas vnt. 3,0

1.12 | Zaidimy aikstelés kompleksas vnt. 1,0

1.13 | Betoninis zaidimy stalas vnt. 2,0

1.14 | Betoninis Sachmaty stalas vnt. 1,0

1.15 Betoninis stalo futbolo stalas vnt. 2,0 Fior. TS-03

1.16 | Edukacinis zaidimas vnt. 1,0

1.17 | Lauko Sachmaty staliukas vaikams vnt. 3,0

1.18 | Lauko $achmatai kompl. 1,0

1.19 | Lauko zZaidimy staliukas vnt. 1,0

1.20 | Betoninis stalo teniso stalas vnt. 2,0

1.21 | Persirengimo kabina vnt. 2,0

1.22 | Gultas ilgas vnt. 2,0

1.23 Gultas vnt. 5,0

1.24 | Gelbéjimo stendas vnt. 2,0

0 2025 Ekspertizei, statybai
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PESCIUJU TAKU (KITU INZINERINIU STATINIU
GRUPES), ZAIDIMU AIKSTELIU (KITU INZINERINIU
MB “EdSe” | STATINIY GRUPES) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIY
NUOTEKU TINKLU (INZINERINIU TINKLU GRUPES)

AZUOLU G. 3, JONO PAULIAUS II G. 28C IR ZEMES
SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274, EISISKESE
SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS

37231 SPV EDVARDAS SEGZDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA

SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

KALBOS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU
TRUMP.
IT Statytojas Sal¢ininky rajono savivaldybé 25/07-SPP-SA-SZ 1 2




1.25 | Lentelé ant metalinio stovo su Zenklu (24, zitr. BréZinius) vnt. 12,0

1.26 | Duobiy statramsciams ir stulpams gr¢zimas greztuvu vnt. 200,0

1.28 | Poliy betonavimas armuojant m? 10,0
Pastabos:

1.Visos statyby metu sugadintos dangos turi biiti atstatytos j ne prastesng kaip prading padéti.

2. Visos statybinés atliekos turi buti perduodamos jmonéms, turinCioms teis¢ tvarkyti tokias atlickas pagal sutartis dél jy
naudojimo ir Salinimo s vadovaujantis atlieky tvarkymo jstatymais ir taisyklémis.

3. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo — ,,pilnas jrengimas“. Zodziai ,,pilnas jrengimas“ turi
reiksti ne tik darby atlikimg ir jrengimus, nurodytus techninése specifikacijose, bréziniuose, reikalavimuose darbams bei
medziagoms, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie reikalingi pilnam darby atlikimui.

4. Visi darbai, nenurodyti Ziniara$¢iuose, taciau butini atlikti, kad padaryti visus darbus pagal techninj Darbo projekta, kuriuos
statybos rangovas galéjo ir turé¢jo numatyti, daromi statybos darby rangovo saskaita;

5. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar priestaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip:

- Techninés specifikacijos;

- AiSkinamieji rastai;

- Bréziniai

- Sanaudy kiekiy ziniaraséiai;

6. Visos projektuojamos sportinés dangos ir lauko jrenginiai (treniruokliai ir kt. Sporto jranga) turi atitikti LIETUVOS
HIGIENOS NORMA HN 131:2023 ,,VAIKU ZAIDIMU AIKSTELES IR PATALPOS. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS
REIKALAVIMAI* reikalavimus.

Zaidimy aikstelés jranga, smiigj silpninanti danga turi turéti atitikties sertifikata ar gamintojo deklaracija, liudijancig jrangos ir
dangos atitikt] joms taikomy Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176~
3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008
[8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapaciy standarty reikalavimams bei surinkimo, naudojimo
ir priezitiros instrukcijas valstybine kalba. Zaidimy aikstelés jranga, smiigj silpninanti danga turi bati sumontuota pagal
gamintojo instrukcijas.

Prie§ pradedant naudoti zaidimy aiksteles turi biiti patikrinta (jvertinta) jos atitiktis Lietuvos standarty LST EN 1176-1:2008
[8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24],
LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176- 10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29]
reikalavimams. Patikrinima (jvertinima) turi atlikti jstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30]
atitik&iai kaip A tipo kontrolés jstaiga. Zaidimy aikstelés eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti $ios jstaigos iiduota
kontrolés ataskaitg arba kontrolés sertifikata.

LAPAS LAPU LAIDA

25/07-SPP-SA-SZ
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PASTABOS:
i Stleladest 1. Viykdant statybos darbus visus matmenis batina tikslinti vietoje.
+ ;%m o TERITORIUA STEBINA + ?.'Statyl?os C!arbq rangovas, prleswpradedamaslyykdytl Zemeés darbus, privalo iSsikviesti
inZinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.
8.6 - lauko %ach yh 3. Statybos darbai turi bati vykdomi grieZtai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka
.6 - lauko Sachmatai

darby aktus, vykdant statybos prieZitrg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy
sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius dokumentus.

4. Salia esamy poZeminiy komunikacijy Zemés darbus vykdyti rankiniu badu,
18 - informacinis stendas 24 - penklas - su Sunis vedZioli draudZiama nepazeidziant jy. Pazeidus sutvarkyti.

5. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus
pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie
reikalavimai gali bati patikslinti projekto vykdymo priezidros metu.

6. Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojancius prieSgaisrinés saugos
ir higienos reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

7. Pésgiyjy taky vietas tikslinti natdroje pagal esamus medzius, juos apeinant. Zemés
darbai medziy $akny apsaugos zonose vykdomi rankiniu badu.

8.7 - lauko staliukas

19 - persirengimo kabina 0 2025 Ekspertizei, statybai
L [ Laida I8leidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
73120 - 0063 s MB "EdSe" |  PESCIJIY TAKY (KITY INZNERINIY STATINIY GRUPES), ZAIDIMY AIKSTELIU (KITY INZINERINIY
" STATINIY GRUF‘ES) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINIL NUOTEKL TINKLY [INZ]NERINIU TINKLY
GRUPES) AZUOLU G. 3, JONO PAULIAUS |1 G. 28C IR ZEMES SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274,
E % EISISKESE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
]I I % I~ Soghooo 37231 SPv  |E.SEGZDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2014 SPDV | A. KENSTAVICIUS
LAUKO |RENGINIY PLANAS m1s00| o
73120 - 0082 73120 - 0083
KALBOS STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT SALCININKY RAJONO SAVIVALDYBE 25/07-SPP-SA-01 1 1




FASADAI. PAV. INTERJERAS. PAV.
B | POLIY PLANAS
240 240
| 0T
| .
| | @
| | | |
éz — = O —= = ﬁ—o
Fasado apdailai - vertikalios IROKO dailylentés.
Sienos 80PU segmentai, vidus RAL9002, iSoré RAL900S. 500 PLANAS

Grindys 100mm vata, cetris, pilka PVC danga techninéje patalpoje ir rifliuotas aliuminis wc patalpose.
Lubos 150mm vata, balta LMDP.2 atverciami langai, matiniu stiklu, antracito PVC profilio.

Durys metalinés - 3 vnt. Santechnika antivandaliné: 2 ZN kriauklés su sensoriniu valdymu, 2 ZN klozetai nuleidimas

sensorinis mygtukas, 1 pisuaras, valdymas sensorinis, 2 wc popieriaus laikikliai, 2 ZN rankdriai, 2 ner. plieno
veidrodzZiai su muilo dozatoriais, 2 el. ranky dZiovintuvai, 2 Siuksliy dézés, 2 kabliukai, boileris 50 Itr. su pamaisymo
voztuvu ( paduodamo vandens temperatiira nusistato i tech patalpos).

Kadikiy vystymo lenta 1 vnt.

Vamzdziai techninéje patalpoje.

Paruosimas vandens skaitikliui montuoti.

Vamzdziai, esantys wc patalpose dengiami perforuota ner. plieno skarda.

Apsvietimas LED nuo judesio, Sildymas elektriniais radiatoriais i$ tech. patalpos per perforuotas ner. plieno groteles,
paskirstymo skydelis su nuotekio réle.

APSAUGINIS VAMZDIS D 110, VANDENTIEKIO JVADUI,

A-A

INKARINIS VARZTAS, M16mm,

METALINE PLOKSTELE, t=10mm,
PRIVIRINAMA PRIE ARMATUROS GALY

AL NN N N NN N NN N NS

G/B POLIAI @300 L=2000 IS BETONO C20/25 XC2
ISILIGINE ARMATURA 6312 S500, SKERSINE - @6 S500

APSAUGINIS VAMZDIS D 160, NUOTEKU JVADUI,

Lauko ap§vietimas virs dury nuo judesio. ITVIRTINAMAS TIES ALKUNE, ITVIRTINAMAS TIES ALKUNE
. - . . . e . ors s PUSTO POLIETILENO KEVALAS
Gaisro daviklis su garsiniu signalu, veikiantis nuo maitinimo elemento.
FASADAI
+2.80 +2.80 +2.80 +2.80
v \ 4 \ 4 \ 4
QU éﬂ +2.10
+0.00=148.40 +0.00=148.40 +0.00=148.40 +0.00=148.40
\ 4 v \ 4 v
100 90 100
500 300 500 300
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
0 2025 Ekspertizei, statybai
Laida I3leidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
. . . ) STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Vertikalios IROKO dailylentés - 40 m MB "EdSe" | PESCIVIY TAKY (KITY INZINERINIY STATINIY GRUPES), ZAIDIMY AIKSTELIY (KITY INZINERINIY
STATINIY GRUPES) IR VANDENTIEKIO BEI BUITINI NUOTEKY TINKLY (INZINERINIU TINKLY
GRUPES) AZUOLU G. 3, JONO PAULIAUS Il G. 28C IR ZEMES SKLYPE KAD. NR. 8512:0003:274,
EISISKESE SUPAPRASTINTAS STATYBOS PROJEKTAS
37231 SPV E. SEGZDA DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
A2014 SPDV A. KENSTAVICIUS
MODULINIS TUALETAS (GAMINYS) 0
%;%S STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT. SALCININKY RAJONO SAVIVALDYBE 25/07-SPP-SA-02 | 1




