
 

 

   
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 

I dalis PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS 
1. SĄVOKOS   

Užsakovas - AB „LTG Infra“  
Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos 

organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį. 

Darbai – Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbai. 

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto. 

Regionas – Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

2.1. Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbai (toliau – Pirkimo objektas). 
2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) dalis (toliau – p. o. d.): 

1 p. o. d. – Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbai Vilniaus regione. 
2 p. o. d. – Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbai Kauno regione.  
3 p. o. d. – Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbai Šiaulių regione. 
4 p. o. d. – Elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbai Klaipėdos regione.  

2.3. Pirkimas apima: Elektros linijų ir įrenginių demontavimą Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos regionuose.   
 
Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurių techniniai reikalavimai aprašyti Techninėje specifikacijoje, Sutartyje ir 
kituose pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir parametrais. 
 

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

3.1. Bendrieji reikalavimai 1 p. o. d., 2 p. o. d., 3 p. o. d. ir 4 p. o. d. darbams: 
3.1.1. Rangovas turi atlikti elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbus.  
3.1.2. Demontuotinų elektros linijų ir įrenginių sąrašas nurodytas (Priedas Nr. 1). 
3.1.3. Demontuotinų elektros linijų ir įrenginių kiekiai su koordinatėmis nurodyti (Priedas Nr. 2.). 
3.1.4. Darbai bus vykdomi (Priedas Nr. 3) išvardintiems sąrašo elementams iki kol bus pasiekta maksimali 

sutarties suma. 
3.1.5. Siekiant tinkamai įsivertinti numatomus Darbus, esamas situacijas, savo galimybes, rizikas, Darbų 

kiekius ir visas galimas išlaidas, kitas aplinkybes, potencialiems Rangovams rekomenduojame 
apžiūrėti Darbų vykdymo vietas. 

3.1.6. Įsivertinti, suderinti ir jeigu reikia gauti leidimus iš trečiųjų suinteresuotų įstaigų (patekimas prie elektros 
linijų, įrenginių per sklypą, darbas kelių, elektros linijų ir želdinių apsaugos zonose).  

3.1.7. Reikalingi leidimai, kompensacijos (dėl pasėlių sugadinimo) ir darbai kurie turi būti suteikti/atlikti pagal 
Rangovo pasirinktą darbų teikimo technologiją, normatyvinius dokumentus, bet yra neįvertinti 
Užsakovo pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti Rangovo. 

3.1.8. Prieš atliekant elektros linijų ir įrenginių demontavimo darbus, sprendimus suderinti su Užsakovu. 
3.1.9. Prieš pradėdamas vykdyti Darbus Rangovas turi pateikti prašymą išduoti aktą-leidimą darbui 

Užsakovo teritorijoje ir gauti atitinkamo struktūrinio padalinio vadovo išduotą aktą-leidimą. 
3.1.10. Rangovui priklausomai nuo pasirinkto demontavimo būdo ir įsivertinus, kad Darbai turi būti atliekami 

veikiančiame geležinkelyje arba šalia jo, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl eismo pertraukos 
suteikimo.  

3.1.11. Pirkimo vykdytojas šį pirkimą priskiria žaliųjų pirkimų kategorijai, vadovaudamasis Aplinkos apsaugos 
kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 
2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508, 5 punktu ir taikydamas 4.4.4.5 papunktyje nustatytą aplinkos 
apsaugos kriterijų - Rangovas privalo rūšiuoti visas demontavimo metu susidariusias atliekas jų 
susidarymo vietoje ir perduoti jas atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti atitinkamos rūšies 
atliekas. Perdirbimui tinkamos atliekos turi būti perduodamos atliekų perdirbėjams. Rangovas privalo 
pateikti atliekų perdavimo-perdirbimo dokumentus. 

3.1.12. Po demontavimo darbų likusį statybinį laužą, kuris netinkamas perdirbimui Rangovas privalo išvežti ir 
utilizuoti bei pateikti utilizuoto statybinio laužo pažymą. 

3.1.13. Rangovas, vykdydamas teritorijos tvarkymo darbus, turi sutvarkyti teritoriją, užkasti, sulyginti ir 
sutankinti nukastą gruntą, atstatyti dangą, sutvarkyti gerbūvį, esant poreikiui, atsivežti gruntą ir 
užpildyti duobes. Gruntas parenkamas atsižvelgiant į esamos teritorijos grunto struktūrą. 

3.1.14. Tiekėjo darbuotojas (-ai), kuris (-ie) vykdys darbus, susijusius su geležinkelių transporto infrastruktūros 
aptarnavimu geležinkelio apsaugos zonoje, turi būti apmokyti pagal „Asmenų, kurių darbas netiesiogiai 
susijęs su geležinkelių transporto eismu“ mokymų programą. Tiekėjo darbuotojas (-ai) po sutarties 
įsigaliojimo iki darbų vykdymo pradžios privalo būti apmokyti pagal „Asmenų, kurių darbas netiesiogiai 



 

 

   
 

susijęs su geležinkelių transporto eismu“ mokymų programą (vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
geležinkelių transporto eismo saugos įstatymu). 

3.1.15. Jei Tiekėjas ir jo pasitelktų asmenų darbuotojai vykdys darbus geležinkelių kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonoje (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 
III skyriaus trečiame skirsnyje), iki darbų vykdymo pradžios darbų vadovai turės būti išmokyti pagal 
Užsakovo „Ne geležinkelio įmonių darbuotojų saugaus elgesio geležinkelio kelių ir jų įrenginių 
apsaugos zonose mokymo programą“ ir gavę Užsakovo nustatytos P-26 formos pažymėjimus, nebent 
Šalys raštu susitaria dėl kitokios lygiavertės mokymo tvarkos, kiti darbuotojai bus supažindinti su darbo 
geležinkelio transporte saugos reikalavimais, jų žinios patikrintos darbdavio (Tiekėjo) nustatyta tvarka. 

 
3.2. Kiti reikalavimai 1 p. o. d., 2 p. o. d., 3 p. o. d. ir 4 p. o. d.: 
3.2.1. Už Darbų saugą atsako Rangovas. Už saugumo technikos reikalavimus, jų užtikrinimą objekte, bei 

supažindinimą su atsakingais darbuotojais, atsakingas Rangovas. Vykdant Rangos darbus 
statybvietėje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbui 
higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinti trečiųjų asmenų interesų apsauga Rangos 
metu.   

3.2.2. Rangovas turi užtikrinti kasdieninį Darbų vietos išvalymą nuo atsiradusių atliekų. Atliekas privalės 
sutvarkyti taip, kad jos neterštų aplinkos (sudėti į atitinkamus maišus, dėžes ir pan.). 

3.2.3. Rangovas turi surinkti visas susidariusias atliekas. Rangovas, privalo savo sąskaita organizuoti ir 
vykdyti Rangovo vykdomų Darbų metu susidarančių atliekų perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį 
atliekų tvarkytojams, turintiems leidimą vykdyti jų šalinimą/utilizavimą arba naudojimą. 

3.2.4. Visa įranga, technika, demontavimo metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir 
sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje. 

3.2.5. Demontavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis teisės aktų reikalavimais. 
3.2.6. Pasirinktas demontavimo būdas turi būti nepavojingas, užtikrinantis geležinkelio eismo, keleivių ir 

infrastruktūros saugumą bei trečiųjų asmenų interesų apsaugą Darbų metu. 
3.2.7. Darbus Rangovas turės atlikti savo įranga ir medžiagomis. Rangovas turi turėti visas reikiamas 

priemones reikalingas medžiagas, įrankius, darbų saugos ir kitas priemones, reikalingomis elektros 
linijų ir įrenginių demontavimui. 

3.2.8. Visi įrenginiai turi būti parinkti racionaliai, atsižvelgiant į jų darbo efektyvumą ir kainą. 
 
3.3. Reikalavimai elektros linijų ir įrenginių demontavimui Vilniaus regione, 1 p. o. d.: 
3.3.1. Užsakovo elektrotechninis personalas paruoš darbo vietą (atjungs įtampą ir įžemins).  
3.3.2. Demontuotas metalo konstrukcijas, skyriklius, laidus, metalines traversas, transformatorius ir kitą 

įrangą perduoti Užsakovui. 
3.3.3. Vilniaus regione demontuotas medžiagas pristatyti į Vilnių, adresu Agrastų g. 1B Vilnius. 
3.3.4. Metalo, elektros linijų įrenginių perdavimą užfiksuoti priėmimo - perdavimo aktu. 
 
3.4. Reikalavimai elektros linijų ir įrenginių demontavimui Kauno regione, 2 p. o. d.: 
3.4.1. Užsakovo elektrotechninis personalas paruoš darbo vietą (atjungs įtampą ir įžemins). 
3.4.2. Demontuotas metalo konstrukcijas, skyriklius, laidus, metalines traversas, transformatorius ir kitą 

įrangą perduoti Užsakovui. 
3.4.3. Kauno regione demontuotas medžiagas pristatyti į Kauną, adresu A. Juozapavičiaus per. 114 A, 

Kaunas.   
3.4.4. Metalo, elektros linijų įrenginių perdavimą užfiksuoti priėmimo-perdavimo aktu. 
 
3.5. Reikalavimai elektros linijų ir įrenginių demontavimui Šiaulių regione, 3 p. o. d.: 
3.5.1. Užsakovo elektrotechninis personalas paruoš darbo vietą (atjungs įtampą ir įžemins).  
3.5.2. Demontuotas metalo konstrukcijas, skyriklius, laidus, metalines traversas, transformatorius ir kitą 

įrangą perduoti Užsakovui. 
3.5.3. Šiaulių regione demontuotas medžiagas pristatyti į Šiaulius, adresu Dubijos g. 26, Šiauliai.   
3.5.4. Metalo, elektros linijų įrenginių perdavimą užfiksuoti priėmimo-perdavimo aktu. 
 
3.6. Reikalavimai elektros linijų ir įrenginių demontavimui Klaipėdos regione, 4 p. o. d.: 
3.6.1. Užsakovo elektrotechninis personalas paruoš darbo vietą (atjungs įtampą ir įžemins).  
3.6.2. Demontuotas metalo konstrukcijas, skyriklius, laidus, metalines traversas, transformatorius ir kitą 

įrangą perduoti Užsakovui. 
3.6.3. Klaipėdos regione demontuotas medžiagas pristatyti į Klaipėdą, adresu Klevų g. 13, Klaipėda.   
3.6.4. Metalo, elektros linijų įrenginių perdavimą užfiksuoti priėmimo-perdavimo aktu. 
 
3.7. Pirkimo objektui aktualūs teisės aktai, taisyklės, normatyviniai dokumentai: 
3.7.1. 1996-03-19 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240 (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). 



 

 

   
 

3.7.2. LTGI 350/AE „Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose saugos taisyklės“ (su 
vėlesniais pakeitimais ir papildymais). 

3.7.3. LTGI 335/SS „Infrastruktūros priežiūros ir remonto darbų organizavimo geležinkelio stotyse ir 
tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais). . 

3.7.4. LTGI 378/S „Saugaus darbo organizavimo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais)..    
3.7.5. LTGI 238/BD „Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti taisyklės“ (su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais).. 
3.7.6. 2003-07-01 Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672 (su vėlesniais 

pakeitimais). 
3.7.7. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu (su vėlesniais pakeitimais) Nr. 1-93 

patvirtintos Elektros tinklų apsaugos taisyklės. 
3.7.8. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).. 
3.7.9. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (su vėlesniais pakeitimais ir 

papildymais). . 
3.7.10. STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ (su vėlesniais 

pakeitimais ir papildymais). . 
3.7.11. 2024-09-05 d. sprendimu Nr. SPRL1(INFRA)-131 patvirtintos „Geležinkelių transporto eismo 

pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklės“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). . 
3.7.12. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996-09-20 įsakymu (su vėlesniais pakeitimais) Nr. 297 

patvirtinti Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai. 
3.7.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu (su vėlesniais pakeitimais) Nr. 217 „Dėl 

Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimas. 
3.7.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu (su vėlesniais pakeitimais) Nr. D1-637 

patvirtintos Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės.  

4. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai turiniui ir formai Teikimo momentas 

4.1. Aktas-leidimas (Prašymas dėl 
leidimo dirbti LTG Infra 
teritorijoje išdavimo) 
 
 

Užsakovo nustatyta tvarka (Priedas 
Nr. 3), turi kreiptis į Užsakovą gauti 
aktą-leidimą vykdyti darbus 
veikiančioje geležinkelio zonoje.  
Prašymą dėl akto-leidimo išdavimo  
užpildyti https://infrago.ltginfra.lt/lt-
LT/   
(pirmą kartą jungiantis reikalinga 
išankstinė registracija) 

Per 5 (penkias) darbo 
dienas 
nuo Sutarties įsigaliojimo, 
Rangovas turi pateikti 
prašymą Užsakovui dėl 
Akto-leidimo išdavimo.  

4.2. Elektros linijų ir įrenginių 
(transformatorinių) 
demontavimo technologija ir 
demontavimo proceso planas. 

Laisvos formos dokumentas, 
Rangovas išsamiai išvardina 
demontavimo technologiją ir proceso 
planą.  

Per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo.   

4.3. Preliminarus technikos ir/ar 
įrangos sąrašas, kuris bus 
panaudotas darbams atlikti. 

Laisvos formos dokumentas, 
Rangovas išsamiai išvardina 
technikos, įrangos sąrašą.   

Per 5 (penkias) darbo 
dienas nuo Sutarties 
įsigaliojimo.   

4.4. Įrodantis dokumentas, apie 
statybinio laužo utilizavimą. 

Laisvos formos dokumentas tarp 
Rangovo ir atliekų tvarkytojo. 

Sutarties įvykdymo 
momentu, atlikus 
demontavimo darbus. 

4.5. Metalo, elektros linijų įrenginių 
perdavimo – priėmimo aktas 

Rangovas priėmimo – perdavimo 
akte išsamiai išvardina perduotas 
konstrukcijas, apšvietimo įrenginius. 

Sutarties įvykdymo 
momentu, atlikus 
demontavimo darbus. 

4.6. Darbų priėmimo – perdavimo 
aktas 

Rangovas priėmimo – perdavimo 
akte išsamiai išvardina atliktus 
Darbus.  

Sutarties įvykdymo 
momentu, atlikus 
demontavimo darbus. 

4.7. EIN – darbuotojų, kurių darbas 
netiesiogiai susijęs su 
geležinkelių transporto eismu 
pažymėjimai, kuriuos išduoda 
Lietuvos transporto saugos 
administracija (žr. šios 
techninės specifikacijos 
3.1.16 punktą) 

Teikiama elektronine forma 
 
 

Ne vėliau kaip likus 10 
(dešimt) k.d. iki darbų 
vykdymo pradžios. Visų 
darbus objekte 

https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/
https://infrago.ltginfra.lt/lt-LT/


 

 

   
 

atliksiančių Tiekėjo 
darbuotojų. 
 
Darbų vadovo (-ų)  
pažymėjimas  turi būti 
pateikiamas akto- leidimo 
išdavimo metu. 
 
Gali būti teikiami 
pažymėjimai arba 
duomenys (vardas 
pavardė ir pažymėjimo 
numeris). Užsakovas 
duomenis patikrins 
Lietuvos transporto 
saugos administracijos 
puslapyje Pažymėjimų 
paieška | Lietuvos 
transporto saugos 
administracija (lrv.lt) 
 

4.8. P-26 formos pažymėjimas „Ne 
geležinkelio įmonių darbuotojų 
saugaus elgesio geležinkelio 
kelių ir jų įrenginių apsaugos 
zonose mokymo programa“  
(žr. šios techninės 
specifikacijos 3.1.17 punktą) 

Teikiama elektronine forma Darbų vadovo (-ų)  
pažymėjimas turi būti 
pateikiamas akto- leidimo 
išdavimo metu. 
 
Užsakovas pasilieka teisę 
paprašyti pateikti 
įrodymą, ar kiti Tiekėjo 
darbuotojai dirbsiantys 
objekte, buvo 
supažindinti ir instruktuoti 
darbdavio nustatyta 
tvarka. Pateikiama iškart 
tik paprašius. 

4.9.  Įrodantis dokumentas, apie 
atliekų perdavimą-perdirbimą. 
 

Teikiama elektronine forma Sutarties įvykdymo 
momentu, paprašius už 
sutartį atsakingo asmens 

II dalis PRIEVOLIŲ VYKDYMAS 

1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS) 

☒ Darbų atlikimo vieta: Elektros linijų ir įrenginių vietose pagal nurodytas vietas. 

Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens kontaktiniai duomenys bus nurodomi pasirašant sutartį.  

2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 

2.1. Užsakymai: Užsakymai teikiami elektroniniu paštu. 

2.1.1. Užsakymų vykdymo tvarka 

2.1.1.1. Darbai turi būti atlikti per 6 (šešis) mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos.  
2.1.1.2. Rangovas turės vykdyti darbus, laiką suderinęs su Darbus priimti įgaliotu atsakingu asmeniu. 
2.1.1.3. Rangovas neturi teisės Sutarties vykdymo metu tiekti prekių ir (ar) teikti Darbų, kurie neatitinka Pirkimo 

dokumentų reikalavimus ir (ar) kurių tiekimas / teikimas yra apribotas dėl tarptautinių sankcijų (kaip jos 
suprantamos LR tarptautinių sankcijų įstatyme) ir (ar) dėl jų grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai 
apibrėžta Pirkimo dokumentuose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme / LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 
energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme. 

2.2. Darbų vykdymo tvarka  

2.2.1. Demontavimo darbai elektros linijų ir įrenginių įrengimo vietoje pagal Techninėje specifikacijoje 
nurodytas vietas. 

2.2.2. Rangovas  privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas Užsakovui pranešti apie atvykimo datą į Darbų 
vykdymo vietą, kad Užsakovas skirtų lydintį darbuotoją ir taip užtikrintų Rangovo darbuotojų patekimą 
į Darbų vykdymo vietą. 

https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-sarasas/gelezinkeliu-transporto-2/duomenu-paieska/pazymejimu-paieska
https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-sarasas/gelezinkeliu-transporto-2/duomenu-paieska/pazymejimu-paieska
https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-sarasas/gelezinkeliu-transporto-2/duomenu-paieska/pazymejimu-paieska
https://ltsa.lrv.lt/lt/paslaugos/administraciniu-paslaugu-sarasas/gelezinkeliu-transporto-2/duomenu-paieska/pazymejimu-paieska


 

 

   
 

2.2.3. Rangovui atliekant darbus ir įsivertinus, kad  darbai turi būti atliekami veikiančiame geležinkelyje arba 
šalia jo, Rangovas privalo kreiptis į Užsakovą dėl eismo pertraukos suteikimo.  

2.2.4. Konkrečių eismo pertraukų trukmė yra iš anksto, ne mažiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, derinama 
su Užsakovu. (Darbai apima visus Darbus, kurių negalima vykdyti netrukdant eismui arba kuriuos 
vykdant pažeidžiami minimalūs gabaritai, nurodyti saugumo ir kitose taisyklėse. Eismo pertraukos 
negali būti ilgesnės kaip 4 (keturių) valandų per dieną, o jų skaičius per savaitę negali viršyti 5 (penkių) 
dienų, nebent su Užsakovu yra suderinama kitaip). 

2.3. Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo tvarka 

2.3.1. Rangovas privalo pateikti pasirašymui per 5 d.d. nuo faktinio darbų įvykdymo darbų perdavimo–
priėmimo aktą Užsakovui. Užsakovas nustatęs, kad Darbai turi trūkumų, neatitinka Sutarties ir / ar jos 
priedų reikalavimų, išsiunčia Rangovui pranešimą apie nepriėmimą, kuriame turi būti nurodytos Darbų 
nepriėmimo priežastys.  

2.4. Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai 

2.4.1. Darbai turi būti vykdomi kokybiškai pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.  
2.4.2. Nustačius, kad Darbai yra nekokybiški Rangovas privalo ištaisyti Darbų trūkumus per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie nekokybiškus Darbus išsiuntimo Rangovui 
momento. 

3. PRIEDAI 

Priedas Nr. 1 – Demontuotinų elektros linijų ir įrenginių sąrašas. 

Priedas Nr. 2 – Demontuojamų elektros linijų ir įrenginių kiekiai. 

Priedas Nr. 3 – Demontuotinų elektros linijų, įrenginių darbų kiekių žiniaraštis. 

Priedas Nr. 4 – Demontuojamų elektros linijų ir įrenginių nuotraukos, situacijų planai. 

Priedas Nr. 5 – Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai. 

Priedas Nr. 6 - AB „LTG Infra“ kokybės ir saugos vadovo 2023-10-23 potvarkis Nr. PO (INFRA)-453/2023 

„Dėl saugaus darbo organizavimo taisyklių patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais), žymuo LTGI 378/S, 20 

lapų. 

Priedas Nr. 7 - LTGI 350/AE „Rangos darbų vykdymo AB „LTG Infra“ elektros įrenginiuose saugos taisyklės“. 
Priedas Nr. 8 - LTGI 335/SS „Infrastruktūros priežiūros ir remonto darbų organizavimo geležinkelio stotyse ir 
tarpstočiuose, nenutraukus geležinkelių transporto eismo taisyklės“. 
Priedas Nr. 9 – LTGI 238/BD „Geležinkelių infrastruktūros objektų priėmimo naudoti taisyklės“. 
Priedas Nr. 10 - 2024-09-05 d. sprendimu Nr. SPRL1(INFRA)-131 patvirtintos „Geležinkelių transporto eismo 
pertraukų suteikimo ir vykdymo taisyklės“. 
 


