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AKCINĖS BENDROVĖS KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJOS EKSPLOATUOJAMŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR VALYMO ĮKAINIŲ ŽINIARAŠTIS

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	 
	Paslaugos pagal sutartį

	
	
	Dydis
	Mato vnt.
	 Preliminarūs kiekiai per visą sutarties laikotarpį
	Vieno karto kaina, Eur be PVM
	Paslaugų vertė, Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Kairių gatvė (dalis nuo įvažiavimo į Taikos prospektą iki taško 55.64247° 21.15465°), įskaitant įvažiavimą į Perkėlos g. (1 planas).  Žiemos laikotarpis (11.01–03.31)
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo važiuojamosios dalies 
	1560 m
	Kartai
	100
	
	

	1.2.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo pėsčiųjų ir dviračių tako dalies 
	2520 m
	Kartai
	20
	
	

	1.3.
	Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu
	1560 m
	Kartai
	30
	
	

	1.4.
	Pėsčiųjų ir dviračių tako barstymas smėliu
	2520 m
	Kartai
	20
	
	

	1.5.
	Važiuojamosios dalies laistymas druskos tirpalu 
	1560 m
	Kartai
	200
	
	

	1.6.
	Gatvių šlavimas (smėlio valymas nuo važiuojamosios dalies) vakuumine mašina
	1560 m
	Kartai
	2
	
	

	2.
	Kairių gatvė (dalis nuo įvažiavimo į Taikos prospektą iki taško 55.64247° 21.15465°), įskaitant įvažiavimą į Perkėlos g. (1 planas). Vasaros laikotarpis (04.01–10.31)
	
	
	
	
	

	2.1.
	Važiuojamosios dalies valymas vakuumine mašina
	1560 m
	Kartai
	6
	
	

	2.2.
	Važiuojamosios dalies laistymas
	1560 m
	Kartai
	12
	
	

	2.3.
	Šiukšlių surinkimas ir žolės pjovimas kelkraščiuose, šiukšlių ir žolės surinkimas ir išvežimas 
	1560 m
	Kartai
	6
	

	

	2.4.
	Pėsčiųjų ir dviračių tako tvarkymas, šlavimas, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelių tarpų
	2520 m
	Kartai
	2
	
	

	3.
	Perkėlos gatvė iki sankryžos su Kairių g., įskaitant įvažiavimo kelią į AB Vakarų laivų gamyklą, ir šalia einantis pėsčiųjų ir dviračių takas bei Jūrininkų pr. dalis nuo geležinkelio pervažos iki AB Vakarų laivų gamyklos įėjimo (1 planas). Žiemos laikotarpis (11.01–03.31)
	
	
	
	
	

	3.1.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo važiuojamosios dalies
	1470 m
	Kartai
	100
	
	

	3.2.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo pėsčiųjų ir dviračių tako dalies
	1140 m
	Kartai
	20
	
	

	3.3.
	Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu
	1470 m
	Kartai
	30
	
	

	3.4.
	Pėsčiųjų ir dviračių tako barstymas smėliu
	1140 m
	Kartai
	20
	
	

	3.5.
	Važiuojamosios dalies laistymas druskos tirpalu
	1470 m
	Kartai
	200
	
	

	3.6.
	Gatvių šlavimas (smėlio valymas nuo važiuojamosios dalies) vakuumine mašina
	1470 m
	Kartai
	2
	
	

	4.
	Perkėlos gatvė iki sankryžos su Kairių g., įskaitant įvažiavimo kelią į AB Vakarų laivų gamyklą, ir šalia einantis pėsčiųjų ir dviračių takas bei Jūrininkų pr. dalis nuo geležinkelio pervažos iki AB Vakarų laivų gamyklos įėjimo (1 planas). Vasaros laikotarpis (04.01–10.31)
	
	
	
	
	

	4.1.
	Važiuojamosios dalies valymas vakuumine mašina
	1470 m
	Kartai
	6
	
	

	4.2.
	Važiuojamosios dalies laistymas
	1470 m
	Kartai
	12
	
	

	4.3.
	Šiukšlių surinkimas ir žolės pjovimas kelkraščiuose, šiukšlių ir žolės surinkimas ir išvežimas
	1140 m
	Kartai
	6
	
	

	4.4.
	Pėsčiųjų ir dviračių tako tvarkymas, šlavimas, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelių tarpų
	1140 m
	Kartai
	2
	
	

	5.
	Nemuno gatvė (dalis tarp Kalnupės ir Nevėžio; Rusnės ir Senosios Smiltelės gatvių), Rusnės g. dalis (2 planas). Žiemos laikotarpis (11.01–03.31)
	
	
	
	
	

	5.1.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo važiuojamosios dalies
	1490 m
	Kartai
	100
	
	

	5.2.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo pėsčiųjų tako dalies 
	835 m
	Kartai
	20
	
	

	5.3.
	Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu
	1490 m
	Kartai
	30
	
	

	5.4.
	Pėsčiųjų tako barstymas smėliu
	835 m
	Kartai
	20
	
	

	5.5.
	Važiuojamosios dalies laistymas druskos tirpalu 
	1490 m
	Kartai
	200
	
	

	5.6.
	Gatvių šlavimas (smėlio valymas nuo važiuojamosios dalies) vakuumine mašina
	1490 m
	Kartai
	2
	
	

	6.
	Nemuno gatvė (dalis tarp Kalnupės ir Nevėžio; Rusnės ir Senosios Smiltelės gatvių), Rusnės g. dalis (2 planas). Vasaros laikotarpis (04.01–10.31)
	 
	 
	 
	
	

	6.1.
	Važiuojamosios dalies valymas vakuumine mašina (išskyrus Rusnės g. dalį)
	1220 m
	Kartai
	6
	
	

	6.2.
	Važiuojamosios dalies laistymas (išskyrus Rusnės g. dalį)
	1220 m
	Kartai
	12
	
	

	6.3.
	Šiukšlių surinkimas ir žolės pjovimas kelkraščiuose, šiukšlių ir žolės surinkimas ir išvežimas 
	440 m
	Kartai
	6
	
	

	6.4.
	Pėsčiųjų tako tvarkymas, šlavimas, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelių tarpų
	835 m
	Kartai
	2
	
	

	7.
	Mažųjų žvejybos laivų prieplaukų teritorija ir Nemuno g. dalis prie Smiltelės upės žiočių (3 planas). Žiemos laikotarpis (11.01–03.31)
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1.
	Sniego rankinis ir mechanizuotas valymas nuo krantinių ir važiuojamosios dalies 
	480 m
	Kartai
	100
	
	

	7.2.
	Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu
	480 m
	Kartai
	30
	
	

	7.3.
	Važiuojamosios dalies laistymas druskos tirpalu 
	480 m
	Kartai
	200
	
	

	7.4.
	Gatvių šlavimas (smėlio valymas nuo važiuojamosios dalies) vakuumine mašina
	480 m
	Kartai
	6
	
	

	8.
	Mažųjų žvejybos laivų prieplaukų teritorija ir Nemuno g. dalis prie Smiltelės upės žiočių (3 planas). Vasaros laikotarpis (04.01-10.31)
	 
	 
	 
	
	 

	8.1.
	Krantinių ir važiuojamosios dalies valymas rankiniu būdu ir vakuumine mašina
	480 m
	Kartai
	6
	
	

	8.2.
	Šiukšlių surinkimas ir žolės pjovimas kelkraščiuose, šiukšlių ir žolės surinkimas ir išvežimas 
	225 m
	Kartai
	6
	
	

	8.3.
	Krantinių ir važiuojamosios dalies tvarkymas, šlavimas, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelių tarpų
	270 m
	Kartai
	2
	
	

	9.
	Dalis Burių gatvės (dalis nuo įvažiavimo į AB „Klaipėdos nafta“ ((pakeliami užtvarai) iki geležinkelio), (4 planas).  Žiemos laikotarpis (11.01–03.31)
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo važiuojamosios dalies 
	285 m
	Kartai
	100
	
	

	9.2.
	Sniego mechanizuotas valymas nuo pėsčiųjų tako dalies
	250 m
	Kartai
	20
	
	

	9.3.
	Važiuojamosios dalies barstymas smėlio-druskos mišiniu
	285 m
	Kartai
	30
	
	

	9.4.
	Pėsčiųjų tako barstymas smėliu
	250 m
	Kartai
	20
	
	

	9.5.
	Važiuojamosios dalies laistymas druskos tirpalu
	285 m
	Kartai
	200
	
	

	9.6.
	Gatvių šlavimas (smėlio valymas nuo važiuojamosios dalies) vakuumine mašina
	285 m
	Kartai
	2
	
	

	10.
	Dalis Burių gatvės (dalis nuo įvažiavimo į AB „Klaipėdos nafta“ ((pakeliami užtvarai) iki geležinkelio), (4 planas). Vasaros laikotarpis (04.01–10.31)
	
	
	
	
	

	10.1.
	Važiuojamosios dalies valymas vakuumine mašina
	285 m
	Kartai
	6
	
	

	10.2.
	Važiuojamosios dalies laistymas
	285 m
	Kartai
	12
	
	

	10.3.
	Šiukšlių surinkimas ir žolės pjovimas kelkraščiuose, šiukšlių ir žolės surinkimas ir išvežimas
	285 m
	Kartai
	6
	
	

	10.4.
	Pėsčiųjų tako tvarkymas, šlavimas, žemių ir žolės bei kitos augmenijos šalinimas iš trinkelių tarpų.
	250 m
	Kartai
	2
	
	

	11.
	Sniego pakrovimas ir išvežimas.  Žiemos laikotarpiu (11.01–03.31).
	
	m3
	20
	
	

	
	Iš viso, Eur be PVM
	 
	 
	 
	
	

	
	PVM 21 % €
	 
	 
	 
	
	

	 
	Iš viso, Eur su PVM 
	 
	 
	 
	
	

	 
	PASTABA: Šiame žiniaraštyje nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir Pirkėjas neįsipareigoja šių paslaugų nupirkti visa apimtimi.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



