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DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotiems tiekėjams,

užsiregistravusiems pirkime Nr. 369431

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO (PIRKIMO NUMERIS 369431)

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. sausio 2 d.

posėdžio protokolas Nr. 3) informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 36

straipsnio 6 dalimi, Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036)

Druskininkuose, rekonstravimo darbų ir darbo projekto parengimo pirkimo bendrųjų sąlygų (toliau –

Bendrosios pirkimo sąlygos) 5.4 punktu, perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina

Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Darbų kiekių žiniaraščiai“, Darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2

pakoreguojant formules, ir išdėsto jį nauja redakcija.

2. Atsižvelgiant į tai, kad atlikti pakeitimai neturi esminės įtakos pasiūlymų rengimui,

Bendrųjų pirkimo sąlygų patikslinimas pateikiamas likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos ir vadovaujantis VPĮ 40 straipsnio 5 dalimi, pirkimo pasiūlymų

pateikimo terminas nepratęsiamas. 

PRIDEDAMA. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“ (aktuali

2025-01-02 redakcija) 

Primename, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalo vadovautis naujausiais

pateiktais pirkimo dokumentais, t.y. naujos redakcijos Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedu „Darbų

kiekių žiniaraščiai“.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė Edita Davičikaitė

A. Matonytė, tel. +370 313 90 012, el. p. asta.matonyte@druskininkai.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:asta.matonyte@druskininkai.lt


Statybos
montavimo

darbai
Įrenginiai

Viso su
PVM

Viso be PVM

1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

2 Vandentiekio tinklai

3 Elektrotechnika

Iš viso:

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose

Statinys Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo

Žiniaraščio
Nr.

Darbų kiekio žiniaraščio pavadinimas

Skaičiuojamoji kaina (EUR)



0,00
Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N46-131 Betoninių suolų išardymas  k8=1.17 m3      3,0  0,00

2 R27P-17-1 Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas  k9=1.15 100m2     25,0  0,00

3 N27-41 Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, m    175,0  0,00

4 N27-41 Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas m    127,0  0,00

5 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių

atramų rankiniu budu*demontavimas

vnt      8,0  0,00

6 H18K-25 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76mm)

ant monolitinių betoninių pamatų

pastatymas*demontavimas

vnt      5,0  0,00

7 R27P-28-2 Šiukšliadėžių įrengimas*demontavimas vnt.      3,0  0,00

8 R27P-28-2 Suolų įrengimas*demontavimas  k3=0.000,k4=0.600 vnt.      4,0  0,00

9 N57P-5113 Metalinių tarpinių vienstiebių inkarinių stulpelių kelio

aptvėrimui įrengimas*demontavimas

k3=0.000,k4=0.600,k9=1.15

100vnt   0,070000 0,00

10 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais

t    405,0  0,00

11 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės

grunto 100m2*iškasimas  k3=0.000,k4=0.600,k9=1.15

100m2   0,978800 0,00

0,00

2

1 N57P-0126 Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas km   0,730000 0,00

2 88001001 ŽEMĖS DARBAI  0,00

3 N1P-0112 Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi,

pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II

grupės  k9=1.15

100m3     11,500 0,00

4 N1P-1302 Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km

atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos

100m3     11,500 0,00

5 N1P-1314 Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą

1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas

I-II grupės  k4=9.000

100m3     11,500 0,00

6 N1P-0902 Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas

ekskavatoriumi , kai gruntas I-II grupės  k9=1.15

t.m2      2,690 0,00

7 N1P-0801 Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos

priemonėmis , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu

būdu( I-II grupės gruntas)  k8=1.14,k9=1.15

100m3      8,070 0,00

8 88001002 DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI  

9 N57P-3101 Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių

įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai

pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)

100m3      5,465 0,00

10 N27P-11-2 Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas

(storis 20 cm , dvisluoksnis)  k9=1.15

100m2     21,860 0,00

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS Nr. 1

Statinių grupė 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo

projektas

Statinys                1 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Žiniaraštis             1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

2024.09.27 Suma objektui  EUR

Kiekis

Ardymo darbai. SŽ-1

                         Skyriuje      1

Sklypo sutvarkymo darbai. SŽ-2



11 N57P-3502 Pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio 100m2     21,860 0,00

12 N57P-3242 Grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelių, užpilant 100m2     18,600 0,00

13 88001016 .Klinkerio trinkelės Argenti DF80 m2   1860,0  0,00

14 N57P-3242 Grindinio įrengimas iš klinkerinių trinkelių, užpilant 100m2      3,260 0,00

15 88001017 Klinkerio trinkelės Paviona DF80 m2    326,0  0,00

16 N6-5 Betono pagrindas, paduodant betoną siurbliu*dangos

kraštuose, po trinkelėmis  k8=1.03,k9=1.15

m3     45,0  0,00

17 88001003 GAZONINĖS VEJOS SODINIMAS  0,00

18 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte,

užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2     33,360 0,00

19 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm

pokyčiui pridėti arba atimti  k4=-1.000,k9=1.15

100m2     33,360 0,00

20 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas 100m2     33,360 0,00

21 88001004 BETONINIŲ GATVĖS BORTŲ ĮRENGIMAS  0,00

22 N27P-24-1 Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai 100m      1,270 0,00

23 88001005 GĖLYNAS G-1   

24 N6-19 Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio,

įrengiant klojinius iš lentų*bortelis  k8=1.03,k9=1.15

m3   0,800000 0,00

25 N6P-0301 Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas

siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm

m3   0,720000 0,00

26 N57P-3502 Pasluoksnio įrengimas ( smėlis, sluoksnio storis  15.00 100m2   0,048000 0,00

27 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio 100m2   0,048000 0,00

28 88001006 GĖLYNAS G-2  0,00

29 N6-19 Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio,

įrengiant klojinius iš lentų*bortelis  k8=1.03,k9=1.15

m3   0,500000 0,00

30 N6P-0301 Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas

siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm

m3   0,410000 0,00

31 N57P-3502 Pasluoksnio įrengimas ( smėlis, sluoksnio storis  15.00 100m2   0,027000 0,00

32 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio 100m2   0,027000 0,00

33 88001007 GĖLYNAS G-3  0,00

34 N6-19 Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio,

įrengiant klojinius iš lentų*bortelis  k8=1.03,k9=1.15

m3   0,950000 0,00

35 N6P-0301 Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas

siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm

m3   0,800000 0,00

36 N57P-3502 Pasluoksnio įrengimas ( smėlis, sluoksnio storis  15.00 100m2   0,053000 0,00

37 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio 100m2   0,053000 0,00

38 88001008 GĖLYNAS G-4   0,00

39 N6-19 Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio,

įrengiant klojinius iš lentų*bortelis  k8=1.03,k9=1.15

m3   0,950000 0,00

40 N6P-0301 Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas

siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm

m3   0,800000 0,00

41 N57P-3502 Pasluoksnio įrengimas ( smėlis, sluoksnio storis  15.00 100m2   0,056000 0,00

42 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio 100m2   0,056000 0,00

43 88001009 GĖLYNAS G-5  0,00

44 N6-19 Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio,

įrengiant klojinius iš lentų*bortelis  k8=1.03,k9=1.15

m3   0,750000 0,00

45 N6P-0301 Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas

siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm

m3   0,500000 0,00

46 N57P-3502 Pasluoksnio įrengimas ( smėlis, sluoksnio storis  15.00 100m2   0,033000 0,00



47 N57P-3502 Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio 100m2   0,033000 0,00

0,00

3

1 N1P-1002 Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo 100vnt   0,040000 0,00

2 N1P-1006 Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai 100vnt   0,040000 0,00

3 N1P-1008 Iki 30cm skersmens kelmų transportavimas ( atstumas 100vnt   0,040000 0,00

4 R23-65 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu

automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais

t      1,600 0,00

5 88001010 ESAMO GĖLYNO EG-1 TVARKYMAS   0,00

6 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės

grunto 100m2*iškasimas  k3=0.000,k4=0.600,k9=1.15

100m2   0,262000 0,00

7 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės 100m2   0,262000 0,00

8 N1P-0707 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu

būdu , kai gruntas I grupės*mulčiumi  k9=1.15

100m3   0,013100 0,00

9 88001011 Mulčius m2     26,200 0,00

10 88001012 ESAMO GĖLYNO EG-12 TVARKYMAS   0,00

11 N48-129 Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu

paruoš. rank. būdu II gr.grunte*kasimas

k3=0.000,k4=0.800,k9=1.15

10m3   0,400000 0,00

12 N48-131 Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu

paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 50%

10m3   0,400000 0,00

13 N48-282 Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m 10 vnt.   0,400000 0,00

14 N1P-0707 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu 100m3   0,035000 0,00

15 1573019 Dirvožemis m3      3,500 0,00

16 N48-295 Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas 100m2   0,307500 0,00

17 88001013 MEDŽIŲ SODINIMAS  0,00

18 N48-131 Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu

paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 50%

10m3   0,500000 0,00

19 N48-282 Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m 10 vnt.   0,500000 0,00

21 88001015 GĖLYNO G-1 ĮRENGIMAS   0,00

22 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte,

užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,162000 0,00

23 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm

pokyčiui pridėti arba atimti  k4=17.000,k9=1.15

100m2   0,162000 0,00

24 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės 100m2   0,162000 0,00

28 88001021 GĖLYNO G-2 ĮRENGIMAS  

29 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte,

užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,058000 0,00

30 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm

pokyčiui pridėti arba atimti  k4=17.000,k9=1.15

100m2   0,058000 0,00

31 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės 100m2   0,058000 0,00

36 88001024 GĖLYNO G-3 ĮRENGIMAS  

37 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte,

užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,280000 0,00

38 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm

pokyčiui pridėti arba atimti  k4=17.000,k9=1.15

100m2   0,280000 0,00

39 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės 100m2   0,280000 0,00

44 88001025 GĖLYNO G-4 ĮRENGIMAS  0,00

45 N48-262 Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte,

užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio

100m2   0,220000 0,00

                         Skyriuje      2

Želdiniai ir želdynai. SŽ-3



46 N48-266 Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm

pokyčiui pridėti arba atimti  k4=17.000,k9=1.15

100m2   0,220000 0,00

47 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės 100m2   0,220000 0,00

51 88001026 GĖLYNO G-5 ĮRENGIMAS  0,00

52 N1P-0707 Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu

būdu , kai gruntas I grupės*mulčiumi  k9=1.15

100m3   0,021000 0,00

53 88001011 Mulčius m2     42,0  0,00

54 N48-296 Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės 100m2   0,303000 0,00

0,00

4

1 R27P-28-2 Suolų įrengimas vnt.     17,0  0,00

3 R27P-28-2 Šiukšliadėžių įrengimas vnt.     11,0  0,00

5 R27P-28-2 Medžių apsauginių grotelių įrengimas vnt.      4,0  0,00

8 N57P-5111 Stulpelių pastatymas , kai stulpeliai gelžbetonio vnt     20,0  0,00

10 N22-486 Ženklo tvirtinimas*maišelių šuns ekstermentams vnt.      8,0  0,00

12 H18K-24 Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=60mm)

ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas

vnt      3,0  0,00

13 H18K-80 Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių vnt      6,0  0,00

14 N22-486 Ženklo tvirtinimas prie sienos*prie suolo vnt.      4,0  0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N1P-1401 Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose

atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm,

neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki

km   0,011000 0,000

2 N22-117 Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių m     11,0  0,00

3 1020-45 Mėlyni PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm m     11,0  0,00

4 N16P-0213 Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis,

perėjimais, sandūras sulydant ( vamzdžio išorinis

vnt      6,0  0,00

                         Skyriuje      3

Mažoji architektūra. SŽ-4

                         Skyriuje      4

                         žiniaraštyje     1

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   1

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS Nr. 2

Statinių grupė 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo

projektas

Statinys                1 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Žiniaraštis             2 Vandentiekio tinklai

2024.09.27 Suma objektui  EUR

Kiekis

Vandentiekio įvadas



5 2046-133 El. alkūnės 90` PE100, SDR 11, 32x90` PN vnt      4,0  0,00

6 2046-103 El. movos LU PE100, SDR 11, d 32mm PN vnt      2,0  0,00

0,00

2

1 N22P-0407 Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su

kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio

skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm

vnt      1,0  0,00

2 2046-211 El. balnai LU PE100, SDR 11, 63/50mm PN vnt      1,0  0,00

3 N22-268 Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų vnt.      1,0  0,00

4 88002001 Ivadine sklende 2"-1 1/2" i oriniais sriegiais vnt      1,0  0,00

5 N16P-0210 Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis,

alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki

vnt      1,0  0,00

6 88002002 Fitingas 1/2" d32 PE vamzdynui, vidiniu sriegiu- mova vnt      1,0  0,00

7 N22P-0309 Sklendžių prailginimo velenų montavimas , kai veleno vnt      1,0  0,00

8 N22P-0904 Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų vnt      1,0  0,00

9 N22P-0408 Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno

jungtimi, jungiant el. mova ir suvirinamu elektros

lanku , kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm

vnt      2,0  0,00

0,00

3

1 N22-268 Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų vnt.      2,0  0,00

2 88002003 Sklende Dn25 mova d32Pe -i or.sriegis 1 1/4" vnt      2,0  0,00

3 N16P-0210 Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis,

alkūnėmis, perėjimais ( vamzdžio išorinis skersmuo iki

vnt      6,0  0,00

4 88002004 Žalvarinis perejimas srieginis vidus-vidus, 1 1/4 vnt      2,0  0,00

5 88002005 Tarpvamzdis 1/2", ilgis 150 mm vnt      2,0  0,00

6 88002006 Jungtis -mova vidiniais sriegiais 1/2" vnt      2,0  0,00

7 N16P-0805 Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis vnt      1,0  0,00

8 88002007 Šalto vandens skaitiklis Dn15, su nuotoliniu vnt      1,0  0,00

9 N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, vnt.      2,0  0,00

10 2003-15 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP I/V vnt      2,0  0,00

11 N6P-0801 Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų m3   0,050000 0,00

12 N6P-0802 Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms

monolitinėms konstrukcijoms , kai išskleistas klojinio

plotas iki 1 m2  k9=1.15

100m2   0,010000 0,00

13 N22-340 .Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai

šlapiuose gruntuose  k8=1.02,k9=1.15

m3      1,250 0,00

14 N22-484 Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu vnt.      1,0  0,00

15 N22P-0707 Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su

dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm

100m   0,110000 0,00

16 D1-637 Ženklinimas vnt      1,0  0,00

0,00

4

1 N23-150 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių

montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų*dėklas

100m   0,420000 0,00

2 1030-59 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.) vnt     42,0  0,00

3 N23-181 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių vnt.      4,0  0,00

4 1032-145 PVC trišakiai 110x110x45` (išor. nuotek.) vnt      1,0  0,00

5 1032-147 PVC trišakiai 110x110x90` (išor. nuotek.) vnt      3,0  0,00

                         Skyriuje      1

Mazgas A

                         Skyriuje      2

Š ulinys V -1

                         Skyriuje      3

Laistymo sistema



6 N23-174 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, vnt.     11,0  0,00

7 1032-14 PVC alkūnės d 110x 45` vnt      1,0  0,00

8 1032-72 PVC alkūnės 110x90` vnt      5,0  0,00

9 1032-42 PVC aklės d 110mm vnt      5,0  0,00

10 N1P-1401 Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose

atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm,

neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki

km   0,042000 0,00

11 N22P-0513 Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai

įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm  k9=1.15

m     42,0  0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
Sąm. Darbo Darbų ir išlaidų Mato Kaina EUR

eil. kodas aprašymai vnt Vieneto kaina Iš viso

1

1 N1-428 Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II

grupės grunte iki 1m gylio  k9=1.15

km      2,100 0,00

2 N1-425 Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas

buldozeriais 59 kW(80AJ)  I-II grupės grunte iš

km      2,100 0,00

3 N34-89 .Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių 100m     58,600 0,00

4 N22-478 Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio

gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį

m     15,0  0,00

5 510340 Pipelife lygus elektros instal. vamzdis su mova IPM,

320N PVC, pilkas, D=40mm d=37mm l=3m

10m    294,500 0,00

6 510320 Pipelife lygus elektros instal. vamzdis su mova IPM,

320N PVC, pilkas,D=20mm d=17,8mm l=3m

10m    290,0  0,00

7 88003002 Vamzdis HDPE d110 m     30,0  0,00

8 N21P-0118 Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , 100m     40,600 0,00

9 N21P-0122 Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba

loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1

100m   0,100000 0,00

10 3498-192 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5 m     10,0  0,00

11 3498-199 Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3x4 m   2100,0  0,00

12 3498-127 Galios kabeliai 2x1.0 m   2100,0  0,00

                         Skyriuje      4

                         žiniaraštyje     2

                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   2

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

DARBŲ  KIEKIŲ  ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Statinių grupė 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo

projektas

Statinys                1 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Žiniaraštis             3 Elektrotechnika

2024.09.27 Suma objektui  EUR

Kiekis

Montavimo darbai ir medžiagos



13 3500-36 Variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10 m     35,0  0,00

14 N21-6-1 Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto km      2,115 0,00

15 N57P-6317 Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas

gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo

vnt      2,0  0,00

16 N57P-6317 Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas

gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo

vnt     50,0  0,00

17 N21P-0701 Šviestuvų montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų vnt      2,0  0,00

18 N21P-0701 Šviestuvų montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų vnt     50,0  0,00

19 N21-342 Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas*įleidžiamas vnt.     30,0  0,00

20 N21-349 Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas,

tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės

100vnt   0,040000 0,00

21 N21-342 Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas*įleidžiamas vnt.      2,0  0,00

22 N57P-6317 Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas

gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo

vnt     92,0  0,00

23 N21P-0701 Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui

montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų

vnt     92,0  0,00

24 N21-118 Įvadinių spintų (dėžių) montavimas vnt.      1,0  0,00

25 N21-451 Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui t   0,050000 0,00

26 N21-548 Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas vnt.      1,0  0,00

27 N50-315 Jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais vnt      1,0  0,00

28 88003003 Foto daviklis vnt      1,0  0,00

29 88003004 ĮŽEMINIMO KONTŪRAS ATRAMAI  0,00

30 88003005 ĮŽEMINIMO KONTŪRAS APŠVIETIMO SPINTAI  0,00

31 N21-259-1 Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki m     30,0  0,00

32 N21-262 Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas,

tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles

100m   0,010000 0,00

33 3860-10 Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4 vnt     20,0  0,00

34 88003008 Elektrodų sujungimo mova vnt     18,0  0,00

35 88003006 Įžeminimo antgalis  d17,2 vnt      2,0  0,00

36 88003007 Kalimo galvutė 12,2mm vnt      2,0  0,00

37 3860-21 Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m kg      1,260 0,00

38 88003005 ĮŽEMINIMO KONTŪRAS APŠVIETIMO SPINTAI  0,00

39 N21-259-1 Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki m     15,0  0,00

40 N21-262 Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas,

tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles

100m   0,010000 0,00

41 3860-10 Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4 vnt     10,0  0,00

42 88003008 Elektrodų sujungimo mova vnt      9,0  0,00

43 88003006 Įžeminimo antgalis  d17,2 vnt      1,0  0,00

44 88003007 Kalimo galvutė 12,2mm vnt      1,0  0,00

45 3860-58 Kryžminė jungtis sujungti  elektrodą su juosta vnt.      1,0  0,00

46 3860-21 Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m kg      1,260 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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                         Pridėtinės vertės mokestis  21.00%

                         Iš viso žiniaraštyje   3
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