



**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Suinteresuotiems tiekėjams,
užsiregistravusiems pirkime Nr. 369431

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO (PIRKIMO NUMERIS 369431)

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. sausio 2 d. posėdžio protokolas Nr. 3) informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 36 straipsnio 6 dalimi, Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose, rekonstravimo darbų ir darbo projekto parengimo pirkimo bendrųjų sąlygų (toliau – Bendrosios pirkimo sąlygos) 5.4 punktu, perkančioji organizacija savo iniciatyva patikslina Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą „Darbų kiekių žiniaraščiai“, Darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 2 pakoreguojant formules, ir išdėsto jį nauja redakcija.

2. Atsižvelgiant į tai, kad atlikti pakeitimai neturi esminės įtakos pasiūlymų rengimui, Bendrųjų pirkimo sąlygų patikslinimas pateikiamas likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vadovaujantis VPĮ 40 straipsnio 5 dalimi, pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas nepratęsiamas.

PRIDEDAMA. Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“ (aktuali 2025-01-02 redakcija)

Primename, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, privalo vadovautis naujausiais pateiktais pirkimo dokumentais, t.y. naujos redakcijos Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedu „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Edita Davičikaitė

A. Matonytė, tel. +370 313 90 012, el. p. asta.matonyte@druskininkai.lt

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose

Statinys Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo

Žiniaraščio Nr.	Darbų kiekio žiniaraščio pavadinimas	Skačiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM

- 1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis
- 2 Vandentiekio tinklai
- 3 Elektrotechnika

Iš viso:

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1

Statinių grupė 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Statiny 1 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

2024.09.27		Suma objektui EUR				0,00
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai. SŽ-1						
1	N46-131	Betoninių suolų išardymas k8=1.17	m3	3,0		0,00
2	R27P-17-1	Betono plytelių šaligatvio dangos ardymas k9=1.15	100m2	25,0		0,00
3	N27-41	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo,	m	175,0		0,00
4	N27-41	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas	m	127,0		0,00
5	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viens tiebių atramų rankiniu budu*demontavimas	vnt	8,0		0,00
6	H18K-25	Kelio ženklų viens tiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas*demontavimas	vnt	5,0		0,00
7	R27P-28-2	Šiukšliadėžių įrengimas*demontavimas	vnt.	3,0		0,00
8	R27P-28-2	Suolų įrengimas*demontavimas k3=0.000,k4=0.600	vnt.	4,0		0,00
9	N57P-5113	Metalinių tarpinių viens tiebių inkarinių stulpelių kelio aptvėrimui įrengimas*demontavimas k3=0.000,k4=0.600,k9=1.15	100vnt	0,070000		0,00
10	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	405,0		0,00
11	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės grunto 100m2*iškasimas k3=0.000,k4=0.600,k9=1.15	100m2	0,978800		0,00
Skyriuje 1						0,00
2 Sklypo sutvarkymo darbai. SŽ-2						
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,730000		0,00
2	88001001	ŽEMĖS DARBAI				0,00
3	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	11,500		0,00
4	N1P-1302	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos	100m3	11,500		0,00
5	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=9.000	100m3	11,500		0,00
6	N1P-0902	Iškaskų arba pylimų paviršių planiravimas ekskavatoriumi , kai gruntas I-II grupės k9=1.15	t.m2	2,690		0,00
7	N1P-0801	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis , kai gruntas išlyginamas mechanizuotu būdu(I-II grupės gruntas) k8=1.14,k9=1.15	100m3	8,070		0,00
8	88001002	DANGŲ KONSTRUKCIJŲ ĮRENGIMO DARBAI				
9	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG)	100m3	5,465		0,00
10	N27P-11-2	Dolomito skaldos pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	21,860		0,00

11	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio	100m2	21,860	0,00
12	N57P-3242	Grindinio įrengimas iš klinterinių trinkelų, užpilant	100m2	18,600	0,00
13	88001016	.Klinkerio trinkelės Argenti DF80	m2	1860,0	0,00
14	N57P-3242	Grindinio įrengimas iš klinterinių trinkelų, užpilant	100m2	3,260	0,00
15	88001017	Klinkerio trinkelės Paviona DF80	m2	326,0	0,00
16	N6-5	Betono pagrindas, paduodant betoną siurbliu*dangos kraštuose, po trinkelėmis k8=1.03,k9=1.15	m3	45,0	0,00
17	88001003	GAZONINĖS VEJOS SODINIMAS			0,00
18	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	33,360	0,00
19	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiai pridėti arba atimti k4=-1.000,k9=1.15	100m2	33,360	0,00
20	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas	100m2	33,360	0,00
21	88001004	BETONINIŲ GATVĖS BORTŲ ĮRENGIMAS			0,00
22	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai	100m	1,270	0,00
23	88001005	GĖLYNAS G-1			0,00
24	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų*bortelis k8=1.03,k9=1.15	m3	0,800000	0,00
25	N6P-0301	Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm	m3	0,720000	0,00
26	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 15.00	100m2	0,048000	0,00
27	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio	100m2	0,048000	0,00
28	88001006	GĖLYNAS G-2			0,00
29	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų*bortelis k8=1.03,k9=1.15	m3	0,500000	0,00
30	N6P-0301	Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm	m3	0,410000	0,00
31	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 15.00	100m2	0,027000	0,00
32	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio	100m2	0,027000	0,00
33	88001007	GĖLYNAS G-3			0,00
34	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų*bortelis k8=1.03,k9=1.15	m3	0,950000	0,00
35	N6P-0301	Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm	m3	0,800000	0,00
36	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 15.00	100m2	0,053000	0,00
37	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio	100m2	0,053000	0,00
38	88001008	GĖLYNAS G-4			0,00
39	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų*bortelis k8=1.03,k9=1.15	m3	0,950000	0,00
40	N6P-0301	Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm	m3	0,800000	0,00
41	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 15.00	100m2	0,056000	0,00
42	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio	100m2	0,056000	0,00
43	88001009	GĖLYNAS G-5			0,00
44	N6-19	Betoniniai juostiniai pamatai iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš lentų*bortelis k8=1.03,k9=1.15	m3	0,750000	0,00
45	N6P-0301	Monolitinių juostinių betoninių pamatų betonavimas siurbliu, kai pamato plotis iki 200mm	m3	0,500000	0,00
46	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (smėlis, sluoksnio storis 15.00	100m2	0,033000	0,00

47	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnių įrengimas (smėlis, sluoksnių	100m2	0,033000	0,00
Skyriuje 2					0,00
3 Želdiniai ir želdynai. SŽ-3					
1	N1P-1002	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo	100vnt	0,040000	0,00
2	N1P-1006	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai	100vnt	0,040000	0,00
3	N1P-1008	Iki 30cm skersmens kelmų transportavimas (atstumas	100vnt	0,040000	0,00
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	1,600	0,00
5	88001010	ESAMO GĖLYNO EG-1 TVARKYMAS			0,00
6	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės grunto 100m2*iškasimas k3=0.000,k4=0.600,k9=1.15	100m2	0,262000	0,00
7	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės	100m2	0,262000	0,00
8	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas I grupės*mulčiumi k9=1.15	100m3	0,013100	0,00
9	88001011	Mulčius	m2	26,200	0,00
10	88001012	ESAMO GĖLYNO EG-12 TVARKYMAS			0,00
11	N48-129	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu II gr.grunte*kasimas k3=0.000,k4=0.800,k9=1.15	10m3	0,400000	0,00
12	N48-131	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 50%	10m3	0,400000	0,00
13	N48-282	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m	10 vnt.	0,400000	0,00
14	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu	100m3	0,035000	0,00
15	1573019	Dirvožemis	m3	3,500	0,00
16	N48-295	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas	100m2	0,307500	0,00
17	88001013	MEDŽIŲ SODINIMAS			0,00
18	N48-131	Sodinimo vietų medžiams ir krūmams su žem. gumulu paruoš. rank. būdu II gr.grunte,pridedant iki 50%	10m3	0,500000	0,00
19	N48-282	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0,5x0,4m	10 vnt.	0,500000	0,00
21	88001015	GĖLYNO G-1 ĮRENGIMAS			0,00
22	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,162000	0,00
23	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=17.000,k9=1.15	100m2	0,162000	0,00
24	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės	100m2	0,162000	0,00
28	88001021	GĖLYNO G-2 ĮRENGIMAS			0,00
29	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,058000	0,00
30	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=17.000,k9=1.15	100m2	0,058000	0,00
31	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės	100m2	0,058000	0,00
36	88001024	GĖLYNO G-3 ĮRENGIMAS			0,00
37	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,280000	0,00
38	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=17.000,k9=1.15	100m2	0,280000	0,00
39	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės	100m2	0,280000	0,00
44	88001025	GĖLYNO G-4 ĮRENGIMAS			0,00
45	N48-262	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,220000	0,00

46	N48-266	Užpilamo augalinio dirvožemio sluoksnio storio 5cm pokyčiui pridėti arba atimti k4=17.000,k9=1.15	100m2	0,220000	0,00
47	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės	100m2	0,220000	0,00
51	88001026	GĖLYNO G-5 ĮRENGIMAS			0,00
52	N1P-0707	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu , kai gruntas I grupės*mulčiumi k9=1.15	100m3	0,021000	0,00
53	88001011	Mulčius	m2	42,0	0,00
54	N48-296	Daugiamečių gėlių 1600 vnt. sodinimas I grupės	100m2	0,303000	0,00
Skyriuje 3					0,00
4 Mažoji architektūra. SŽ-4					
1	R27P-28-2	Suolų įrengimas	vnt.	17,0	0,00
3	R27P-28-2	Šiukšliadėžių įrengimas	vnt.	11,0	0,00
5	R27P-28-2	Medžių apsauginių grotelių įrengimas	vnt.	4,0	0,00
8	N57P-5111	Stulpelių pastatymas , kai stulpeliai gelžbetonio	vnt	20,0	0,00
10	N22-486	Ženklo tvirtinimas*maišelių šuns ekstermentams	vnt.	8,0	0,00
12	H18K-24	Kelio ženklų viensteinbių metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt	3,0	0,00
13	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinbių	vnt	6,0	0,00
14	N22-486	Ženklo tvirtinimas prie sienos*prie suolo	vnt.	4,0	0,00
Skyriuje 4					0,00
Žiniaraštyje 1					0,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0,00
Iš viso žiniaraštyje 1					0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2

Statinių grupė 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Statinsys 1 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Žiniaraštis 2 Vandentiekio tinklai

2024.09.27			Suma objektui EUR			0,00
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekio įvadas						
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki	km	0,011000		0,000
2	N22-117	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių	m	11,0		0,00
3	1020-45	Mėlynai PE 100 slėgio vandens vamzdžiai 32x2.0mm	m	11,0		0,00
4	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras sulydant (vamzdžio išorinis	vnt	6,0		0,00

5	2046-133	El. alkūnės 90° PE100, SDR 11, 32x90° PN	vnt	4,0	0,00
6	2046-103	El. movos LU PE100, SDR 11, d 32mm PN	vnt	2,0	0,00
Skyriuje 1					0,00
2 Mazgas A					
1	N22P-0407	Įsipjovimas į plastikinį vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm	vnt	1,0	0,00
2	2046-211	El. balnai LU PE100, SDR 11, 63/50mm PN	vnt	1,0	0,00
3	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų	vnt.	1,0	0,00
4	88002001	Ivadine sklende 2"-1 1/2" i oriniais sriegiais	vnt	1,0	0,00
5	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki	vnt	1,0	0,00
6	88002002	Fitingas 1/2" d32 PE vamzdynui, vidiniu sriegiu- mova	vnt	1,0	0,00
7	N22P-0309	Sklendžių prailginimo velenų montavimas, kai veleno	vnt	1,0	0,00
8	N22P-0904	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų	vnt	1,0	0,00
9	N22P-0408	Vamzdyno prijungimas neišardoma polietileno-plieno jungtimi, jungiant el. mova ir suvirinamu elektros lanku, kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm	vnt	2,0	0,00
Skyriuje 2					0,00
3 Šulinys V -1					
1	N22-268	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų	vnt.	2,0	0,00
2	88002003	Sklende Dn25 mova d32Pe -i or.sriegis 1 1/4"	vnt	2,0	0,00
3	N16P-0210	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki	vnt	6,0	0,00
4	88002004	Žalvarinis pereinimas srieginis vidus-vidus, 1 1/4	vnt	2,0	0,00
5	88002005	Tarpvamzdis 1/2", ilgis 150 mm	vnt	2,0	0,00
6	88002006	Jungtis -mova vidiniais sriegiais 1/2"	vnt	2,0	0,00
7	N16P-0805	Vandens skaitiklių su movinėmis jungtimis	vnt	1,0	0,00
8	88002007	Šalto vandens skaitiklis Dn15, su nuotoliniu	vnt	1,0	0,00
9	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm,	vnt.	2,0	0,00
10	2003-15	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4", PP I/V	vnt	2,0	0,00
11	N6P-0801	Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų	m3	0,050000	0,00
12	N6P-0802	Klojinių įrengimas mažų apimčių sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms, kai išskleistas klojinio plotas iki 1 m2 k9=1.15	100m2	0,010000	0,00
13	N22-340	.Apvalūs surenkami gelžbetonio vandentiekio šuliniai šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	1,250	0,00
14	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu	vnt.	1,0	0,00
15	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,110000	0,00
16	D1-637	Ženklinimas	vnt	1,0	0,00
Skyriuje 3					0,00
4 Laistymo sistema					
1	N23-150	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų* dėklas	100m	0,420000	0,00
2	1030-59	PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	42,0	0,00
3	N23-181	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių	vnt.	4,0	0,00
4	1032-145	PVC trišakiai 110x110x45` (išor. nuotek.)	vnt	1,0	0,00
5	1032-147	PVC trišakiai 110x110x90` (išor. nuotek.)	vnt	3,0	0,00

6	N23-174	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt.	11,0	0,00
7	1032-14	PVC alkūnės d 110x 45`	vnt	1,0	0,00
8	1032-72	PVC alkūnės 110x90`	vnt	5,0	0,00
9	1032-42	PVC aklės d 110mm	vnt	5,0	0,00
10	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto , kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki	km	0,042000	0,00
11	N22P-0513	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus , kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm k9=1.15	m	42,0	0,00
Skyriuje 4					0,00
žiniaraštyje 2					0,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					0,00
Iš viso žiniaraštyje 2					0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Statinių grupė 2024-06-09 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Statiny s1 Kultūros paveldo objekto M. K. Čiurlionio paminklo skvero (20036) Druskininkuose rekonstravimo projektas

Žiniaraštis3 Elektrotechnika

2024.09.27			Suma objektui EUR		0,00	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai ir medžiagos						
1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	2,100		0,00
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš	km	2,100		0,00
3	N34-89	.Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių	100m	58,600		0,00
4	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio grėž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdi	m	15,0		0,00
5	510340	Pipelife lygus elektros instal. vamzdis su mova IPM, 320N PVC, pilkas, D=40mm d=37mm l=3m	10m	294,500		0,00
6	510320	Pipelife lygus elektros instal. vamzdis su mova IPM, 320N PVC, pilkas,D=20mm d=17,8mm l=3m	10m	290,0		0,00
7	88003002	Vamzdis HDPE d110	m	30,0		0,00
8	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose ,	100m	40,600		0,00
9	N21P-0122	Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1	100m	0,100000		0,00
10	3498-192	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5	m	10,0		0,00
11	3498-199	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3x4	m	2100,0		0,00
12	3498-127	Galios kabeliai 2x1.0	m	2100,0		0,00

13	3500-36	Variniai kabeliai CYKY-J (apvalūs, su užpildu) 5x10	m	35,0	0,00
14	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto	km	2,115	0,00
15	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo	vnt	2,0	0,00
16	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo	vnt	50,0	0,00
17	N21P-0701	Šviestuvų montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	2,0	0,00
18	N21P-0701	Šviestuvų montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	50,0	0,00
19	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas*įleidžiamas	vnt.	30,0	0,00
20	N21-349	Prožektorių su 500 W galios lempomis montavimas, tvirtinant prie metalo konstrukcijų ant žemės	100vnt	0,040000	0,00
21	N21-342	Išorės apšvietimo šviestuvų montavimas*įleidžiamas	vnt.	2,0	0,00
22	N57P-6317	Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant, kai apšvietimo	vnt	92,0	0,00
23	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt	92,0	0,00
24	N21-118	Įvadinių spintų (dėžių) montavimas	vnt.	1,0	0,00
25	N21-451	Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui	t	0,050000	0,00
26	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas	vnt.	1,0	0,00
27	N50-315	Jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1,0	0,00
28	88003003	Foto daviklis	vnt	1,0	0,00
29	88003004	ĮŽEMINIMO KONTŪRAS ATRAMAI			0,00
30	88003005	ĮŽEMINIMO KONTŪRAS APŠVIETIMO SPINTAI			0,00
31	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki	m	30,0	0,00
32	N21-262	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	0,010000	0,00
33	3860-10	Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4	vnt	20,0	0,00
34	88003008	Elektrodų sujungimo mova	vnt	18,0	0,00
35	88003006	Įžeminimo antgalis d17,2	vnt	2,0	0,00
36	88003007	Kalimo galvutė 12,2mm	vnt	2,0	0,00
37	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m	kg	1,260	0,00
38	88003005	ĮŽEMINIMO KONTŪRAS APŠVIETIMO SPINTAI			0,00
39	N21-259-1	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki	m	15,0	0,00
40	N21-262	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles	100m	0,010000	0,00
41	3860-10	Įžeminimo strypas variuotas 1500x17.2mm 1.5x3/4	vnt	10,0	0,00
42	88003008	Elektrodų sujungimo mova	vnt	9,0	0,00
43	88003006	Įžeminimo antgalis d17,2	vnt	1,0	0,00
44	88003007	Kalimo galvutė 12,2mm	vnt	1,0	0,00
45	3860-58	Kryžminė jungtis sujungti elektrodą su juosta	vnt.	1,0	0,00
46	3860-21	Cinkuota juosta įžeminimui 40x4 mm 1.26 kg/m	kg	1,260	0,00

Skyriuje 1	0,00
žiniaraštyje 3	0,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	0,00
Iš viso žiniaraštyje 3	0,00

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų patikslinimo (pirkimo numeris 369431)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-02 Nr. S12-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Davičikaitė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-02 14:39
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-02 14:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-29 11:02 - 2029-08-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2025-01-02_SS 3 priedas_Darbų kiekių žiniaraščiai.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241217.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-01-02)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-01-02 nuorašą suformavo Asta Matonytė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-