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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. N . .
Nr Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. BD-01 0 Bendroji
2. | SP,S-02 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas)
3. K-03 0 Konstrukceijy
4. | NS, TN-04 0 Nuoteky Salinimo, Technologijos (nuoteky valymo)
5. E,PVA-05 0 Elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos
6. SO-06 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
7. | SSKN-07 0 Skai¢iuojamosios kainos nustatymo
0 2024-04 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTUOTOIJAS Pavadinimas
Atest. Nr KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY
o UAB .KIMA GROUP* VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIY
” K., SVAININKY G. STATYBOS PROJEKTAS
37731 PV I 2024 04 | Projekto etapas
Techninis projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Statinio projekto dokumenty sudéties 0
Ziniarastis
UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Panevézio rajono savivaldybés administracija KIMA-23/3-XX-TP-BD-PSZ 1 1




BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:lf Y| Laida Dokumento pavadinimas = Pastabos L-apo
Tekstai
KIMA-23/3-XX-TP-BD .BSZ 2 | o  Bylos(segtuvo) dokumenty
sudéties ziniarastis
KIMA-23/3-XX-TP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
KIMA-23/3-XX-TP-BD.BAR 27 0 Bendrasis aiskinamasis rastas
KIMA-23/3-XX-TP-BD.BTS 18 | o  Dendrosios techninés
specifikacijos
KIMA-23/3-XX-TP-BD.APSS 1 0 Pritarimy, suderinimy saraSas
BréZiniai
KIMA-23/3-XX-TP-SP,S.B-01 1 0 Situacijos planas M1:5000
KIMA-23/3-XX-TP-SP,S.B-02 1 0 Sklypo planas M1:500
Sklypo auks¢iy planas
KIMA-23/3-XX-TP-SP,S.B-03 1 0 M1-500
KIMA-23/3-XX-TP-SP.S.B-05 1 0 Suvestinis -1nz1ner1n1q tinkly
planas M1:500
5 Nuoteky valyklos
KIMA-23/4-XX-TP-NS,TN.B-017 1 0 technologinio proceso
schema
Priedai
Priedas Nr. 1 4 0 P{OJekt'awmo (techning)
uzduotis
PanevéZio rajono
savivaldybés vandens
Priedas Nr. 2 1 0 tiekimo ir nuoteky tvarkymo
specialiojo plano keitimas,
iStrauka
Priedas Nr. 3 30 0 Inzme_rlmq geologiniy tyrimy
ataskaita
Priedas Nr. 4 1 0 Programinés jrangos sarasas
Priedas Nr. 5 1 0 Suderinimo protokolas
Priedas Nr. 6 9 0 Pntg_nmas projektiniams
pasitilymams
Priedas Nr. 7 6 0 Kvalifikacijos atestatai
Priedas Nr. 8 1 0 Zemés skyriaus salygos
0 2024-04 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTUOTOIJAS Pavadinimas
Atest. Nr KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY
S « VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIY
UAB ,,KIMA GROUP K., SVAININKY G. STATYBOS PROJEKTAS
37731 PV ! - 202404 | Projekto etapas
- Techninis projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Panevézio rajono savivaldybés administracija KIMA-23/3-XX-TP-BD-BSZ 1 2




Panevézio rajonos

Priedas Nr. 9 1 0 . )
savivaldybés salygos
Priedas Nr. 10 4 0 AB ,,Egerg,:uos skirstymo
operatrius® salygos
Priedas Nr. 11 1 0 Pntg_nmas prolektlnlam_s _
pasitilymams - ekranvaizdis
Priedas Nr. 12 4 0 Toponuotrauka
Priedas Nr. 13 2 0 Pritarimai
Priedas Nr. 14 1 0 NTR israsas
Priedas Nr. 15 5 0 NZT sutikimas - tinklams
Priedas Nr. 16 5 0 NZR sutikimas - nuovaza

KIMA-23/3-XX-TP-BD-BSZ

Lapas

Lapy

Laida




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKYRIUS. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? 1093
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % -
3. sklypo uZzstatymo tankis % -
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI (Nurodomas
kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir
rodikliai)
1. inZineriniy tinkly ilgis*
1.1. Nuoteky Salinimo tinklas* m 147
1.2. Technologiniai tinklai* m 58
1.3.Drenazo tinklai m 129
1.4. Technologiniai tinklai (oro)* m 53
2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
2.1. Nuoteky Salinimo tinklas mm 290 + 200
2.2. Technologiniai tinklai mm 32-200
2.3.Drenazo tinklai mm 110
2.4. Technologiniai tinklai (oro)* mm 20 + D63
V SKYRIUS. KITI STATINIAI
5.1.Kiti inzineriniai statiniai (nuoteky valykla) m®/d 60 2 linijos
5.2.Ploksti horizontaliis inZineriniai statiniai (aikstele, 2 Trinkeliy, Zvyro
. m 271
takai) danga
0 2023-04 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTUOTOIJAS Pavadinimas
Atest. Nr KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY
T VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIY
UAB ,,KIMA GROUP* K., SVAININKY G. STATYBOS PROJEKTAS
37731 PV I ' 202404 |Projekto etapas
| Techninis projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Panevézio rajono savivaldybés administracija KIMA-23/3-XX-TP-BD-BSR 2




* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras. Baigus statyba
ir atlikus kadastrinius matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadové

Kval. Atest. Nr. 37731 2017 m. lapkri¢io mén. 15 d.

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Statytojas Uzsakovas

(vardas, pavardé, parasas, data)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

KIMA-23/3-XX-TP-BD-BSR 2 2 0




BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Turinys
1. Normatyviniai, Kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas statinio projektas..........ccccvuvvviveveienenieniesiesieeresesese e 3
1.1.  Privalomieji projekto rengimo dOKUMENTAI ..........ccoiviiiiiiiiicicie sttt re e nne e nnas 3
1.2.  Pagrindiniai normatyviniai dOKUMENTAL............eoviiiiiiiii e 4
1.3, ProjeKtavimo PrOGIamineg JTAIIZA .......cc.ervirrerierreeeeeeresrissessessesseess et sresresb s besseess e sesr e e b e s b e b e e se e e e s e sbenb e s b e abe e e enn e e nrenris 6
2. Projektuojamy statiniy bendrieji QUOIMEIYS .. .....viiiiiiiriiriiri ittt 7
2.1.  Projektuojamo statinio (Statiniy) StALYDOS VIELA .......ccuriiiiiiiiiiiiiirc st 7
2.2, Statybos rusis, statinio paskirtis it KAtEZOTIIA .....ccvirviiriiiiiieiieiee e 8
3. StAtYDOS SKIYPO APTASYIMAS ....viviiviieeiiitiiieietiseet ettt ettt b et b bbbt b et b e et et e bt et et e bt et e st et et en e bt enes 8
3.1.  Sklype esantys statiniai ir zeldiniai, aplinkinis UZStALYIMAS ........cccerviiiiieiieiieie st 8
3.2, Sklypo geologinés ir hidrogeologINES SALYZOS . .....eiuertiriirieiieiieie ittt sttt sttt e bbb bbb e bbb e 8
3.3, Sklypo higiening ir €KOIOZINE STEUACTIA......ccveveiiirerieiiite ettt sttt sttt b et sb e bbb bbb b et et nb et be s 9
3. KIIMALINES SGLYOS. . cveverieteiteieie ittt sttt sttt sttt st b e bbbt b b e bt e b b e bt b e e e bt e b b e b e eb e b e bt eb et e bt e b et e bt e b e b e bt et b en et e 9
4. Esamos buiklés statiniy, statybos SKIYPO JVETtINIMAS ........ccoiiiiriiiiiiiiiniee bbb 10
5. Projektuojamy SEATINIY SATASAS .. ..eiveiuieieereieirieresie ettt ettt b st s e st b bt bt eese e e e et bt e b b e e s e e e e e en e s Rt e bt eb e e e ene e e nn e r e 10
Lo I=Ted T o] [oTo [T T E= TN o] o= USSR 10
7. INZIN@IINIAT TINKIAL. ..e.teiei sttt ettt b e be e s Rt e R e e as e e s e e eRb e eb e e R e e s b e e s b e s s e e she e sRe e abeeneenneennenrnenreen 14
7.1, Vandentiekio tinKIal ... 14
7.2, NUOLEKY tINKIAL 1.ttt bbbt e Rt b e b e b e e st e s e st bt nb e b e e e e s e e anennenne s 14
8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS ...ttt bbb bbbt b e bt eb e nb et b e nb et et sbe e ebenbe e 15
9. Statybos darby poveikis aplinkai, gyventojams, kaimynimems teritOrJOMS .......ccueevererreereerieeieeeeseeseeseeseeeeesseesseeseeens 15
10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reiKalaVimal ...........cooeiiiiriiiiiniie e 17
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12. Aplinkos ir statiniy pritaikymas nejgaliesimes SPreNTINIAI.........cooeriiiiiiiiiiiee e 20
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0 2024-04 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
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1. NORMATYVINIAL KITI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS STATINIO PROJEKTAS
1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:

1. Supaprastinto konkurso ,ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO PANEVEZIO R.
BUITINIU NUOTEKU VALYKLU PROJEKTU PARENGIMO PASLAUGA* pirkimo dokumentai®;

2. Projektiniy pasitilymy rengimo uzduotis;

3. Toponuotrauka. UAB ,,Topoprojektas®, 2023 m;

4. Inzineriniai geologiniai tyrin¢jimai. 2023 m.

Idokumentus turi Statytojas/UZsakovas ir Projektuotojas

KIMA-23/3-XX-TP-BD-BAR

Lapas

Lapy

Laida

27




1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

1 LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;

2 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

3 LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. 1-2223;

4., LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787,

5 LR Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d., Nr. 1-733;

6 LR Zemés jstatymas 1994 m. balandzio 26 d., Nr. [-446;

7 LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166;

8. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017
,»Statiniy klasifikavimas* patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
»Statinio statybos rii§ys patvirtinimo* 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. 622;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* patvirtinimo* 2011 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-1053;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
,»Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas‘
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo* 2016 m. lapkric¢io 7 d. Nr. D1-738;

13. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

14. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inzineriniai tinklai patvirtinimo*
2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015
»dtatybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas* patvirtinimo*
2015 m. gruodzio 10 d. Nr. D1-901;

16. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® patvirtinimo*;

17. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003

,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo* patvirtinimo*;
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18. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dé¢l statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018
,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&¢jimo durys* patvirtinimo*;

19. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005
,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas‘ patvirtinimo*;

20. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l reglamento STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Gaisriné sauga‘“ patvirtinimo*;

21. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél reglamento STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo*;

22. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008
,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“ patvirtinimo*;

23. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008
,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo* patvirtinimo*;

24. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008
,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir §ilumos i$saugojimas® patvirtinimo*;

25. Respublikings statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

26. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*
2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;

27. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515;

28. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,Dél vandens istekliy naudojimo
ir terSaly i8leidZiamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.

29. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,Dél atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

30. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,.D¢l Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo.

31. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas ,,Dél sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir
prieziliros tvarkos patvirtinimo* 2004 m. rugpjiicio 19 d. Nr. V-586;

32. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

33. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;

34. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas
,Del techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai
tyrin¢jimai‘ patvirtinimo* 2000 m. balandzio 12 d. Nr. 28;

35. LR Keliy jstatymas 1995 m. geguzés 11 d., Nr. [-891,
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36. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro jsakymas ,,D¢l keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3;

37. LR Vyriausybés nutarimas ,,Dé¢l keliy priezitiros tvarkos apraso patvirtinimo* 2004 m. vasario
11 d. Nr. 155;

38. Vokietijos ATV-DVWK-A 131E standartas. Vienos pakopos veikliojo dumblo jrenginiy
parinkimas, 2000 m. geguz¢, ISBN 3-935669-96-8.

39. LR Zemés ikio ministro jsakymas ,Dél melioracijos techninio reglamento MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas‘ patvirtinimo* 2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1,

40. LR Zemés ukio ministro jsakymas ,Dél melioracijos techninio reglamento MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai* patvirtinimo* 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-
2;

41. LR Zemés ikio ministro jsakymas ,Dél melioracijos techninio reglamento MTR
1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés* patvirtinimo* 2008 m. balandzio 16 d.
Nr. 3D-218.;

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis ji keiCianciu teisés aktu.

1.3. Projektavimo programiné jranga
1. Microsoft Word;

2. Microsoft Excel;

3. AutoCAD.
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2. PROJEKTUOJAMU STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto dalis yra rengiama remiantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé®. Projektuojami statiniai priklauso visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sarasui, kadangi yra

finansuojami i§ Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto (jskaitant Europos Sgjungos struktiiriniy fondy

ir kitos tarptautinés finansinés paramos lésas) 1éSomis.

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Panevézio rajono savivaldybés administracijos

projektavimo uzduotimi, projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi, norminiais dokumentais bei parengta

2023 m. topografiné nuotrauka.

2.1. Projektuojamo statinio (statiniy) statybos vieta

Remiantis pirkimo dokumentais bei projektavimo (technine) uzduotimi numatoma pastatyti nuoteky

valykla.

Pereksliai — kaimas Panevézio rajono savivaldybéje, 5 km | pietry¢ius nuo Smilgiy, prie

kelio A9 Panevézys—Siauliai . Senifinaitijos centras.

Projektuojamas objektas — nuoteky valykla. ISvalytos nuotekos i§leidZziamos | esama griovj.

Nuoteky valykla j saugomas teritorijas, bei j Kultiiros paveldo teritorijas nepatenka.

Valymo jrenginiai projektuojami PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN., PEREKSLIU K.,

SVAININKU G. sklype (Unik .Nr.4400-6385-5152).

Planuojamo
N\ objekto vieta

1 pav. Situacijos schema. Saltinis: www.maps.It
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Smilgiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magistralinis_kelias_A9_(Lietuva)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauliai

2.2. Statybos rusis, statinio paskirtis ir kategorija

Objektas priskiriamas prie statinio statybos rasSies, pagal naudojimo paskirtj priklauso
negyvenamyjy pastaty [7.22], inzineriniy tinkly [9], kitos paskirties inzineriniy statiniy [12] ir kity
inzineriniy statiniy grupei.

1.  Talpa (pirminio valymo) (01). Statybos raisis — naujo statinio statyba, statinio paskirtis — kita
inzineriniy statiniy grupé, kitos paskirties inzineriniai statiniai [12], kategorija — I gr. nesudétingas statinys;

2. Rezervuaras (biologinio nuoteky valymo jrenginiai su antriniais nusodintuvais) (02)), kitos
paskirties inzineriniai statiniai (nuoteky valykla) [12], kategorija — neypatingasis statinys;

3. Talpa (debito matavimo, méginiy émimo) (03). Statybos riisis — naujo statinio statyba, statinio
paskirtis — kita inzineriniy statiniy grupé, kitos paskirties inzineriniai statiniai [12], kategorija — | gr.
nesudétingas statinys;

4.  Talpa (Oraputiné) (02). Statybos riisis — naujo statinio statyba, statinio paskirtis — Kita
inzineriniy statiniy grupé, kitos paskirties inzineriniai statiniai [ 12], kategorija — I gr. nesudétingas statinys;

5. Rezervuaras (Dumblo tankinimo DT) (DT Statybos rtsis — naujo statinio statyba, statinio
paskirtis — kita inzineriniy statiniy grupé, kitos paskirties inzineriniai statiniai [12], kategorija — | gr.
nesudétingas statinys;

6.  Nuoteky Salinimo tinklai. Statybos rtsis — rekonstravimas ir naujo statinio statyba, statinio
paskirtis — inzineriniai tinklai, nuoteky $alinimo tinklai [9.5.]: nuoteky surinkimo tinklai (nuoteky rinktuvai,
nuoteky tinkly iSvadai); nuoteky sléginiai tinklai, drenazo tinklai, kategorija — nesudétingasis statinys;

7. Technologiniai tinklai. Statybos rtusis — naujo statinio statyba, statinio paskirtis — inzineriniai
tinklai, kiti inzineriniai tinklai [9.8.], kategorija — nesudétingasis statinys;

8.  Aikstelé, takai ir tvora. Statybos rtisis — naujo statinio statyba, statinio paskirtis — kiti statiniai,
kategorija — I, II gr. nesudétingas statinys;

9.  Elektros tinklai. Statinio paskirtis — inZineriniai tinklai, elektros tinklai [9.6.] (elektros tinklai

iki 0,4 kV jtampos), kategorija — kilnojamas daiktas.

3. STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
3.1. Sklype esantys statiniai ir Zeldiniai, aplinkinis uZstatymas
Teritorijoje, kurioje statoma nuoteky valykla yra toliau nuo gyvenamyjy namy neuzstatytoje
teritorijoje. Statybos darbai bus vykdomi, suformuotame sklype.
Statybos sklype yra veikianciy drenazo, elektros tinkly, kuriuos biitina i$§saugoti arba atstatyti, jei
projekte nenumatyta Kitaip.

Topografinio plano duomenimis objekto sklypo teritorijoje néra medziy ir kity Zeldiniy.

3.2. Sklypo geologinés ir hidrogeologinés salygos
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Geomorfologiniu poziiiriu teritorija yra Pumpény gubriuotos-sléniuotos moreninés lygumos
mikrorajone, kuris priklauso Miisos-Nemunélio lygumos rajonui, Pabaltijo zemumy sriciai, kur pavirsiuje
vyrauja vélyvojo Nemuno ledynmecio Baltijos stadijos fliuvioglacialinés ir glacialinés (fIlIbl ir gIIIbl)
nuogulos. IStirtgj] litologinj — geologinj pjiv] sudaro holoceno technogeniniai (tIV) ir aliuviniai (alV) ir
vélyvojo Nemuno ledynmecio Baltijos stadijos fliuvioglacialiniai ir glacialiniai (fIIIbl ir gIIIbl) gruntai.

Hidrogeologinés salygos

2018 m. kovo ménes;j atliekant tyrimus gruntinis vanduo uzfiksuotas visuose greziniuose. Pozeminis
vanduo tyrimy metu sutiktas 0,7-2,2 m gylyje nuo zemés pavirSiaus. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy
liticiy vietomis gali laikinai kauptis podirvio vanduo. Remiantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai
ir geotechniniai tyrimai* 2 priedu, tirtos teritorijos hidrogeologinés salygos vertinamos kaip sudétingos.

Pilnas geologinis litologinis grunto apraSymas, bei kita susijusi informacija yra pateikta inzineriniy

geologiniy tyrimy ataskaitoje (Zr. priedus).

3.3. Sklypo higieniné ir ekologiné situacija
Statybos sklypo higieniné ir ekologiné situacija yra neprasta. Nuoteky valykla nepablogins esamos
higieninés ir ekologinés situacijos, o ja pagerins jdiegus naujas ir pazangias technologijas, bei naudojamos

Siuolaikinés medZziagos, kurios uZtikrina statinio ilgaamziskuma.

3.4. Klimatinés salygos

Klimatinés salygos PanevéZio rajono savivaldybeje pagal RSN 156-94 , Statybiné klimatologija“

(arciausia stotis Paneveézys): vyraujantys véjai sausio mén. — pietry¢iy, piety, pietvakariy krypciy,
liepos mén.— pietvakariy, vakary, Siaurés vakary véjai. Vidutinis metinis vyraujanciy krypc¢iy véjo greitis
3,7 m/s, absoliutus metinis véjo grei¢io maksimumas 29 m/s (1979). Vidutiné metiné oro temperatiira yra
6,2 °C. Vidutiné temperatiira Sil¢iausig ménesj (liepg) yra 17,1 °C, Sal¢iausig mety ménesi (sausj) -5,3 °C.
Absoliutus oro temperatiiros metinis maksimumas buvo 33,7 °C (1936 m., 1959 m.), absoliutus oro
temperatiiros metinis minimumas buvo -37,1 °C (1956 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drégnumas 80
%. Vidutinis krituliy kiekis per metus yra 596 mm, absoliutus paros krituliy maksimumas 67,6 mm (1899
m.). Vidutinis sniego dangos storis per ziemg 19 cm, didZiausias dekadinis sniego dangos storis 60 cm.
Maksimalus dirvoZzemio jSalimo gylis galimas vieng karta per 10 mety — 90 cm, per 50 mety — 125 cm.
Projekto sprendiniy poveikis gamtinei aplinkai ir krasStovaizdZiui (ekologinei pusiausvyrai, gamtinés

aplinkos kokybei, krastovaizdzio struktiirai, gamtos paveldo i§saugojimui) neigiamos jtakos neturés.
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2 pav. Stebéjimo punkty Zemélapis. Saltinis: RSN 156-94

4. ESAMOS BUKLES STATINIU, STATYBOS SKLYPO IVERTINIMAS

Planuojamoje teritorijoje, esamy statiniy néra.

5. PROJEKTUOJAMU STATINIU SARASAS

Nuoteky valykla susideda i$ $iy statiniy:

1.

LN

Slégio gesinimo kamera (1 vnt.);
Parengtinio valymo jrenginys neSmeny ir smélio atskyrimui (1 vnt.);

Mechaninio valymo grandies avariné apvedimo linija (1 vnt.);

Vieta nuoteky bandiniy pasémimui: prié§ valymo jrenginius ir po biologinio valymo jrenginiy

(2vnt.);

5. Dvi lygiagrecios biologinio valymo technologinés linijos (2 vnt.);

6. Biologinio valymo jrenginiy avarinio apvedimo linija su sklende (1 vnt.);
7.
8
9

Perteklinio dumblo aerobinio stabilizatorius/tankintuvas (1 vnt.);

. Biologinio valymo grandies aeracijai numatomos orapiités (2 vnt.);

10. Koagulianto cheminiam fosforo $alinimui dozavimo mazgas (vieta) (1 vnt.);

11. Valyty nuoteky debito apskaitos mazgas (1 vnt.).

12. Isleistuvas;

6. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

Biologinio valymo jrenginiai projektuojami uzdaro tipo. Jrenginiai atitiks komunaliniy uzdary

. Perteklinio dumblo aerobiniam stabilizatoriui/tankintuvui numatoma orapiite (1 vnt.);

objekty tipa, kuriam netaikomi sanitariniy apsaugos zony apribojimai, o visa technologiné jranga bus
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uzdengta bei apsaugota nuo aplinkos poveikio. Projektuojama technologinio proceso konfigiiracija ir

jrenginiy iSdéstymas turés sumazinti veikimo ir eksploatacijos kastus, bei uztikrins gerg ir stabily nuoteky

iSvalyma.
Nuoteky valymo jrenginius sudarys Sios grandys:
e Pasijungimas FS1-1 sulinyje;
e Slégio gesinimo kamera (1 vnt.);
e Parengtinio valymo jrenginys neSmeny ir sme¢lio atskyrimui (1 vnt.);

e Mechaninio valymo grandies avariné apvedimo linija (1 vnt.);

e Vieta nuoteky bandiniy pasémimui: priéS valymo jrenginius ir po biologinio valymo jrenginiy

(2vnt.);
e Dvi lygiagrecios biologinio valymo technologinés linijos (2 vnt.);
¢ Biologinio valymo jrenginiy avarinio apvedimo linija su sklende (1 vnt.);
e Perteklinio dumblo aerobinio stabilizatorius/tankintuvas (1 vnt.);

e Biologinio valymo grandies aeracijai numatomos orapiités (2 vnt.);

e Perteklinio dumblo aerobiniam stabilizatoriui/tankintuvui numatoma orapiité (1 vnt.);

e Koagulianto cheminiam fosforo $alinimui dozavimo mazgas (vieta) (1 vnt.);
e Valyty nuoteky debito apskaitos mazgas (1 vnt.).
e ISleistuvas;

o Kiti.

Nuoteky valykla bus apriipinta patikimomis kontrolés sistemomis, kurios uztikrins saugig jrenginiy

veikimo kontrolg. Kontrolés sistemy darbas bus pilnai automatizuotas.

Nuoteky valymo jrenginiai bus suprojektuoti taip, kad jy veikimo patikimumas biity kiek galima

didesnis.

NVI bus jrengta fosfaty cheminio Salinimo grandis, koagulianty dozavimo mazgas.

Techninis ir technologinis valymo renginiy apibiudinimas

Nuoteky priemimas

Nuotekos 1§ miestelio j valykla atitekés sléginiu d90mm tinklu. Numatomas pasijungimo Sulinys

NVI sklype po kurio slégine linija nuvedama iki naujai statomos mechaninio valymo talpos (PP arba

analoginés medziagos).

Slegio gesinimo kamera

Nuotekos sléginiais tinklais 1§ i§lyginamojo rezervuaro atitekés iki planuojamy nuoteky valymo

jrenginiy, kur bus paduodamos | nuoteky slégio gesinimo kamerg, kur bus uZgesinamos, toliau srautas
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nukreipiamas j aerauojamag smeliaugaudeg su grotomis. Slégio gesinimo kamera ir visas mechanino valymo
mazgas bus i§ polipropileno arba analoginés medziagos. Slégio gesinimo kameroje montuojamas lygio

daviklis.

Parengtinio nuoteky valymo grandis

Parengtinio nuoteky valymo grandj sudarys i§ PP medziagos pagamintoje talpoje sumontuota
AISI304 grotos, apvedimo linija, aecruojama sméliagaudé, erliftai ir kt. Taip pat numatomas AISI304
gréblys neSmenims nugrébti.

Parengtinio mechaninio valymo jrenginio groty/siety skyliy diametras — 6 mm.

Parengtinio valymo hidraulinis pajégumas — 14,2 m%/h.

Sulaikyti neSmenys nuo filtruojancio pavirsiaus (perforuoto sieto) nuvalomi rankiniu budu-grébliu.

NeSmeny laikymui bus pateikti du (po 0,12 m? talpos) konteineriai su ratukais ir atver¢iamais
dangciais.

Valdymas: numatyti galimybe kontroleryje ir SCADA kompiuteryje aptarnaujan¢iam personalui
keisti smélio pulpos erlifto orapiités bendra darbo ir pauzés laikus (minutémis), o taip pat elektriniy
solenoidiniy voztuvy (1 vnt: smeliagaudé aeracijai ir smélio Salinimo erliftui) suveikimo (atsidarymo)
laikus (min). Nuoteky avarinio lygio plidé slégio gesinimo kameroje informuoja UZsakova apie rankiniy

groty uzsikiSimg neSmenimis.

Paskirstymo kamera

Nuotekos po parengtinio valymo jrenginio tekés | PP srauto paskirstymo kamera. IS Sios kameros
nuoteky srautas bus paskirstomas j dvi biologinio valymo linijas. Srauto reguliavimas ir paskirstymas bus
vykdomas ant linijy sumontuota uzdaromaja armatura. Taip pat i§ Sios kameros bus numatytas i§vedimas ]

biologinio valymo grandies apvedimo linija.

Biologinis valymas
Biologiniai reaktoriai numatomi dengti. Biologiniai rektoriai projektuojami i§ polipropileno PP.
Biologinio valymo grandis turi 2 lygiagrecias linijas. Yra numatyta vienos linijos uzdarymo galimybé¢ ir

visy arba dalies nuoteky nukreipimas per vieng linijg.

Anaerobiné kamera

I anaerobing kamerg patenka nuotekos i§ paskirstymo kameros ir denitrifikuotas dumblo miSinys i$
anoksinés kameros. Dumblo miSinys perduodamas erliftais. Recirkuliacijos koeficientas i§ anoksinés
kameros ] anaerobing yra 1, esant maksimaliam nuoteky kiekiui. Anaerobinés kameros tirio skai¢iavimai

pateikiami prieduose.
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Anoksiné kamera

Anoksingje kameroje numatoma maiSymo sistema (oro vamzdeliais), kuri geba uZztikrinti veikliojo
misinio maiSymo intensyvuma, t.y. veiklusis miSinys bus maiSomas tokiu intvnesyvumu, kad nenusésty
veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidaryty zalingos nusédusio ir pavancio dumblo kriivos. |
anoksing kamerg erliftais i§ po antrinio nusodintuvo grgzinamas veiklusis dumblas. Kameros turio

skai¢iavimai pateikiami prieduose.

Aeracijos kamera

Aeracijos sistema yra pagrjsta oraptciy /difuzoriy sumontavimu. Aeracijos sistema yra sudaryta i$
atskiry sekcijy. Kiekviena sekcija turi iSvalymo linija, skirta drégmei i§ sistemos pasalinti. Kondensatas i$
sistemos paSalinamas, rankiniu biidu atsukus ventilius, 1-2 kartus per metus. Maksimalus oro kiekis,
tiekiamas j aeracing sistema, nevirSys 70 % maksimalaus aeratoriy pajégumo, rekomenduojamo gamintojo.
Valykloje numatomas automatizuotas suslégto oro jterpimas j veikliojo dumblo reaktoriy. Valykloje
deguonies koncentracija matuojama mobiliu oksimetru. Matuokliai jtaisyti taip, kad aeravimo zonose
galima bty tinkamai iSmatuoti Oz koncentracijag. Oro kiekis tiekiamas, | biologinio valymo jrenginiy,
aeracijos kamera bus reguliuojamas automatiSkai priklausomai nuo terSaly apkrovos. Aeracijos tirio

skai¢iavimai pateikiami prieduose.

Antriniai nusodintuvai

Veikliojo dumblo nusodinimui ir atskyrimui 1§ nuoteky yra projektuojamas vertikalus antrinis
nusodintuvas. Ant nusodintuvo dugno nusédegs veiklusis dumblas erliftu yra graZinamas ] denitrifikacine
(DN) kamera, o perteklinis dumblas nukreipiamas j dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpa (D). Nuo
dumblo atsiskyrusios valytos nuotekos surenkamos per nusodintuvo pavirSiuje (100-150 mm gylyje)

jirengta surinkimo vamzdj yra iSleidZziamos j valyty nuoteky surinkimo Sulinj — apskaitos mazga.

Grgzinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema
Grazinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas j biologinio valymo grandj naudojant erliftus.
Grazinamo veikliojo dumblo kiekis sureguliuojamas pagal faktinj atitekanciy nuoteky kiekj, paleidimo-

derinimo proceso metu.

Perteklinio veikliojo dumblo tiekimo sistema
Numatoma perteklinj dumblg Salinti erliftais. Perteklinio dumblas i§ bioreaktoriy bus tiekiamas |

aerobinj stabilizatoriy/tankintuva.
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Cheminis fosforo Salinimas

Likutinis fosforo kiekis siilomas Salinti cheminiu biidu naudojant koagulianto tirpala. Fosforo
Salinimui cheminiu biidu dazniausiai taikomos aliuminio arba gelezies druskos (sulfatai, chloridai).
Sprendziant fosforo cheminj Salinimg, svarbu nustatyti pasirinkto metalo poreikj fosforui nusodinti.

Numatoma koagulianty talpg laikyti orapiitinéje.

Perteklinis dumblo aerobis stabilizatorius/tankintuvas

Perteklinis dumblas, prie§ iSvezant jj i§ nuoteky valyklos, bus stabilizuotas, kad jame sumazéty
yranciy organiniy medziagy bei tuo paciu apdorotas dumblas neturéty stipraus nemalonaus kvapo. Dumblo
stabilizavimui jrengiamas aerobinis dumblo stabilizatorius — tankintuvas. Oro tiekimas numatomas i
oraputés, o stabilizatoriuje jrengiami aeratoriai. Aerobinio dumblo stabilizatoriuje yra numatytas
nusistovejusio dumblo vandens nutekéjimas, tai sumazins Salinamo perteklinio stabilizuoto dumblo
drégnuma. Dumblo vanduo bus grazinamas j nuoteky valymo procesa. Stabilizuotas perteklinis dumblas

bus sutankinamas iki 98 % drégnumo, kur véliau asenizacinés masinos pagalba bus iSvezama.

7. INZINERINIAI TINKLAI
7.1. Vandentiekio tinklai

Siuo projektu nesprendziamas vandens tiekimas, kadangi nereikalinga.

7.2. Nuoteky tinklai

Miestelyje susidarancios buitinés nuotekos anksciau suprojektuotu sléginiu tinklu atitekés iki
nuoteky valyklos teritorijos, kur jos toliau paduodamos ] projektuojamus nuoteky valymo jrenginius.
Uzsakovo duomenimis pramongs objekty iSleidzian¢iy nuotekas j centralizuotus buitinius nuoteky tinklus
ir daranciy jtakg surenkamy nuoteky uzterStumui — nebus.

Susidarantys nuoteky kiekiai ir uzterStumai priimti i§ uzsakovo nurodyty pirkimo dokumentuose,
bei Panevézio rajono savivaldybés administracijos pateikty duomeny.

Gyvenvietéje taip pat, susidarys pavirSinés (lietaus) nuotekos, kurios per nuoteky tinkly
nesandarumus atitekés i nuoteky valykla. PavirSinés (lietaus) nuotekos nuo NVI kiety (trinkeliy) dangy su
nuolydziu nuvedamas j Zalius plotus, kur susigeria j gruntg. Projektuojama aikStelé prie nuoteky valymo
jrenginiy bus 1§ zZvyro dangos, todé¢l susidarantis pavirSiniy (lietaus) nuoteky kiekis nuo jos pagal STR
2.07.01:2003 bei RSN 156-94 neskai¢iuojamas, o projektuojamy nuogrindy plotas yra labai nedidelis.

Pagal Salinamas nuoteky Salintuvai gali biiti:
o atskirieji — kiekviena nuoteky rtsis Salinama atskiru Salintuvu;
e jungtiniai — pavir§inés nuotekos $alinamos atskiru, o kitos — bendru $alintuvu,

e misrieji — visos nuoteky rusys Salinamos bendru Salintuvu.
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Projekto sprendiniais nuoteky tiekimo, surinkimo ir $alinimo sistema nekei¢iama. Nuoteky valykloje
projektuojama sléginé atskiroji tiekimo, savitaking atskirtoji valyty, vietiniy ir kt. nuoteky sistema.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi buti

pilnai atstatytos j pirming¢ padét]. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniskai tvarkingi.

Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas | gruntg draudziamas. Draudziama statyboje naudoti ir kitas

aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos ] gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir

autotransportas turi biiti Svards ir tvarkingi.

8. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

I I projektuojamg valykla numatoma jrengti zvyro dangos privaziavimo jvazg ir apsisukimo aikstele,
taip pat trinkeliy nuogrinda aplink technologines talpas. Sklype numatoma atstatyti statybos metu pazeista
vejos danga. Duobés, transéjos, reikalingos jrengti inZinerinius tinklus, uzpilamos gruntu, islyginamos ir
uzséjamos zole.

Aplink naujai projektuojamus statinius numatoma jrengti tinkling tvorg, projektuojamos tvoros
aukstis h=1,80 m.

Tvora numatoma i$ pinto cinkuotos ir plastizuotos plieninés vielos tinklo. Tvora tvirtinama prie
standartiniy cinkuoty ir plastizuoty plieniniy stulpeliy ant betoninio pamato. Visos tvoros ir varty tvirtinimo
plieninés detalés numatomos su antikorozine danga. Tvora suprojektuota taip, kad pamatai nepaklitity ant
esamy ar projektuojamy inZineriniy tinkly.

Sklype projektuojami jvaziavimo vartai numatomi rakinami-dvivériai.

9. STATYBOS DARBU POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNIMEMS
TERITORIJOMS

Nuoteky valyklos statyba neigiamos jtakos aplinkai neturés, nes projektuojami inZineriniai statiniai
esamos nuoteky valyklos teritorijoje, baigus statybos darbus gyvenvieCiy nepakeis. Statybos metu
statybinés medziagos sandé¢liuojamos Rangovo numatytoje statybvietéje, kuri bus aptveriama, o statybinis
lauZas bus iSveZamas pagal sudarytg sutartj.

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triukSmo lygis padidés, taciau reikSmingo poveikio
aplinkai nedarys, nes triuk§Smas padidés tik vykdomy darby zonoje ir tik laikinai. Statybos metu galimas
statybinio transporto ar statybos mechanizmy keliamas triukSmas, taciau, neturéty virSyti Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei ju aplinkoje* patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu
Nr. V-604, t.y. 55-65 dB(A). Darbus planuojama vykdyti dienos metu, darbo valandomis.
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Artimiausi gyvenamieji namai (sklypo riba) yra nutol¢ apie 410 m nuo statybvietés. Vykdomy

darby keliamas triukSmas bus minimalus todél vykdomy darby metu padidéjes triukSmo lygis neigiamo

poveikio gyvenamosioms teritorijoms ir gamtinei aplinkai neturés.

Planuojama tkiné veikla nesglygos papildomo reik§mingo neigiamo poveikio dél vibracijos,

Sviesos, Silumos, jonizuojancios ar nejonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuotés

Valyklos eksploatacijos metu zymaus neigiamo poveikio nebus, bus juntamas tik teigimas poveikis,

nes jdiegus naujas technologijas, bei pastacius nuoteky valykla bus sumazinta avarijy jvykimo galimybé

iki minimumo. Nuoteky valykla bus pastatyta nepazeidziant tre¢iyjy asmeny interesy.

KIMA-23/3-XX-TP-BD-BAR
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10. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Saugomos teritorijos.

Projektuojami jrenginiai nepatenka j Valstybés saugomas ir Natura 2000 svarbias teritorijas, todél

neigiamos jtakos saugomoms teritorijoms nedarys.

Projektuojamo
objekto vieta

Saugoma
teritorija

Pav. 1 Nagrinéjamo objekto padétis saugomy teritorijy atzvilgiu. Saltinis: www.stk.amt.lt
Valymo jrenginiai j valstybés saugomas teritorijas nepatenka.
Irenginiai nepatenka j saugomas teritorijas, todél neigiamo poveikio Sioms teritorijai nebus, o

atvirkS¢iai, pastacius jrenginius bus uztikrintas efektyvus ir saugus nuoteky valymas.
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http://www.stk.amt.lt/

Kultiros paveldo objektai/teritorijos.
Nuoteky valymo jrenginiai nepatenka j kultiiros paveldo objekty teritorijas, todél neigiamos jtakos

kulttiros paveldo objektams bei teritorijoms nedarys.

Projektuojamo
objektovieta

Pav. 2. Nagringjamo objekto padétis kultiiros paveldo objekty atzvilgiu. Saltinis: kvr.kpd.lt/heritage

Arciausiai objekto esancios kultiiros paveldo objektai bei teritorijos ir atstumas iki jy pateiktos
zemiau lenteléje.

4 lentelé. Atstumai iki arciausiai esan¢iy saugomy objekty bei jy teritorijy

Kultiiros paveldo objekto pavadinimas, Atstumas ir kryptis nuo objekto iki kultiiros paveldo
unikalus kodas objekto
Kryzius (kodas 4390) Apie 900 m PV kryptimi

Saltinis: kpd.lt

Visi kultiiros paveldo objektai nuo projektuojamy statiniy yra nutolg, todel jiems jokio poveikio
projektuojamy tinkly statybos metu nebus.

Numatoma, kad pastacius nuoteky valymo jrenginius, bus tikétinas teigiamas poveikis
kraStovaizdziui, dél atstatyty dangy ir pavirsiy, bei lakonisku ir malonios i$vaizdos sprendiniy. Esminis
reljefo formos keitimas nenumatomas, numatomas tik nezymus keitimas reljefo keitimas aplink

planuojamas talpas, ir technologinj pastatg kuris nesukels jokios vizualinés tarSos.

Urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemonés. Urbanistikos ir civilinés saugos priemones

iSlieka esamos, nes projektuojami sprendiniai su §iomis priemonémis nesusijusios.
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Apsaugos ir sanitarinés apsaugos zonos. Pagal 2019 m. birzelio 6 d. patvirtintas Lietuvos
Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyma Nr. XIII-2166 inzineriniams tinklams
nustatomos tik apsaugos zonos:

10 skirsnis, 42 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastrukttiros
apsaugos zony dydis:

1. Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo vamzdyny, jrengiamy iki 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — isilgai vamzdyno trasos esanti zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi
puses nuo vamzdyno asies, po Sia juosta esanti zeme bei vanduo virs §ios juostos.

2. Vandens tiekimo boksty, vandens ir nuoteky siurbliniy, nuoteky rezervuary apsaugos zona — 10
metry plocio zemés juosta aplink Siy statiniy ar jrenginiy iSorines ribas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 3 priedo 1
lentelés reikalavimais uzdariems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio nuoteky valymo

jrenginiams kuriy nasumas iki 5 tiikst. m® per para, sanitariné apsaugos nenustatoma..

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos bei zonos. ArCiausiai statomo objekto
(nuoteky valyklos) teritorijos teka Nevézio upé j kurig per naujai jrengtg iSleistuva bus isleidziamos valytos
nuotekos.

Objektas nepatenka j upés pakrantés apsaugos zong.

Objektas ir planuojama tikine veikla neigiamos jtakos pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonai ir
jos apsaugos rezimui (tiesioginis ir netiesioginis neigiamas poveikis pavirSiniam vandens telkiniui arba
naudojimo visuomenes poreikiams galimybiy ribojamas) neturés. Bus pagerintas nuoteky iSvalymas,
panaudojamos naujos technologijos, kuriy pasekoje bus sumazinta galimy jvykti avarijy tikimybé bei

pagerinti valyty nuoteky rodikliai.

Poveikj aplinkai maZinancios priemonés

Nuoteky valykloje bus jrengtos naujos sandarios talpos, todé¢l nebus eksfiltracijos, t.y. nebus
terSiami gruntiniai vandenys nuotekomis, bei bus pagerintas nuoteky iSvalymas. Panaudojamos naujos
technologijos, kuriy pasekoje bus sumazinta galimy jvykti avarijy tikimybe.

Nuoteky valykloje bus jdiegta Siuolaikiné procesy kontrolés ir duomeny perdavimo sistema
(SCADA), kuri leis greitai suzinoti apie jvykusi gedima, taip bus iSvengta nevalyty nuoteky issiliejimo j
aplinka.

Nuoteky valyklos valytos nuotekos bus iSleidziamos j priimtuvag — Griovj. Griovys bus apsaugotas

nuo nevalyty nuoteky, nes ant biologinés grandies apvedimo linijos bus uzplombuota peiliné sklend¢, o0
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valymo procesas bus saugus ir nuotekos bus iSvalomos iki reikalaujamy normy. Nevalyty nuoteky
patekimas j aplinka yra negalimas.

Nuolatinei kontrolei uztikrinti debito matavimo-méginiy émimo kameroje numatyta méginiy
émimo vieta. Pries biologinj valymg méginiai bus imami i§ projektuojamos srauto slopinimo kameros. Prie
Suliniy ir kity viety kur bus numatyta méginiy paémimo vieta, turi biiti pastatytos Zzyméjimo lenteles, su

uzrasu ,, MEGINIU EMIMO VIETA*.

11. APSAUGINES PRIEMONES NUO SMURTO IR VANDALIZMO

Siekiant objekta apsaugoti nuo smurto ir vandalizmo nuoteky valykloje numatyta jdiegti apsauging
signalizacija duomeny perdavimo jrangg (vadovaujantis Aplinkos ministro 2006 m. birzelio 27 d. jsakymu
Nr. D1-314 ,,Dél nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy vandens tiekimo ir nuoteky Salinimo paslaugas
teikianc¢iy jmoniy fizinés ir informacinés saugos reikalavimy patvirtinimu®). Taip pat aplink visa naujai

pastatytg nuoteky valyklos teritorijg bus jrengta nauja tvora, o dangc¢iai apsaugoti signalizacija.

12. APLINKOS IR STATINIU PRITAIKYMAS NEIGALIESIMES SPRENDINIAI

Pagal numatomg jmonés darbo specifika, nenumatoma, kad nuoteky valykla galéty prizitréti ir
aptarnauti zmones su negalia (darbuotojas atliks ir einamuosius valyklos eksploatavimo/prieziiiros darbus),
todél papildomy priemoniy nejgaliyjy specifiniy poreikiy tenkinimui nenumatome. Kadangi j valyklos
teritorijg bus draudziama teritorija j kurig galés patekti jgalioti asmenys susije su valyklos aptarnavimu ir

priezitira, todél Zmonéms su negalig sprendiniai nepritaikyti.

13. ESAMU  STATINIU (PASTATU), INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS,
PERKELIMAS AR ATSATATYMAS

Sio projekto aimtyje, griovimo darbai nenumatomi.

14. ENERGETINIO NAUDINGUMO KLASES APRASYMAS
Energijos naudingumo klasé projektuojamam statiniui nenustatoma, todél energetiniai klausimai

Siame projekte nesprendziami.

15. SKAICIUOJAMOJI SILUMINES ENERGIJOS SANAUDOS

Siluminés energijos sagnaudos Siuo projektu nenagriné¢jamos.

16. DUOMENYS APIE PLANUOJAMA UKINE VEIKLA
Vandens tar§a. PavirSinio ir pozeminio vandens, Zzemés gelmiy tarSa nenumatoma. Statybos

darbams naudojama technika bus techniSkai tvarkinga ir taip bus iSvengta degaly ir tepaly patekimo
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pavirSinius ir pozeminius vandenis. Taciau jeigu statybos metu naftos produkty iStekéjimo 1§ mechanizmy
nebiity i§vengta, uzteritas gruntas turés biiti surenkamas ir i§vezamas utilizavimui j VS] ,,Grunto valymo
technologijos* ar kita grunto valymo poligong.

Oro tar$a. Jrenginiy susijusiy su PUV, dél kurios j aplinkos org gali buiti iSmetami tersalai néra.

Reljefo paruosimo, zemés darby, statybos darby metu susidarantys oro tersSaly kiekiai bus nezymiis,
o jy poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereikSmingas.

DirvoZemio tar§a. Projektuojamo objekto eksploatacijos metu dirvozemio tarSa nenumatoma,
fizinis (mechaninis) poveikis dirvoZzemiui nebus daromas. Padidinta dirvozemio tarSa galima tik statybos
metu. Vertingg dirvoZzemio sluoksnj numatoma iSsaugoti ir laikinai sandéliuoti laisvose nuo uzstatymo
vietose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturés jokio negatyvaus poveikio
aplinkai. Saugoma dirvozem] reikia suprofiliuoti taip, kad jis neblity plaunamas ir negaléty uzslinkti ant
kito sklypo ar kelio. Be to piltas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai nuo nuimto derlingo dirvozemio.
Nuimtas derlingo dirvozemio kiekis saugomas tam skirtose vietose iki statybos darby pabaigos. Po statybos
nuimtas dirvozemio sluoksnis panaudojamas zaliy ploty rekultivacijai.

Visiems darbams naudojami mechanizmai ir masinos turi biiti techniskai tvarkingi, taip bus iSvengta
degaly ir tepaly patekimo j dirvozemj.

Laikina statybos aikstelé turi buti jrengiama taip, kad dirvozemio tar§os nebiity. Statybos metu bus
sandéliuojamas minimalus statybiniy medziagy ir konstrukeijy kiekis bei nesandéliuojami dideli kiekiai
tepaly ir degaly. Darbo metu bus laikomos tepalus absorbuojancios medziagos, specialiis konteineriai tepaly
surinkimui.

Rangovas turi paruosti avarijos likvidavimo plana, kuriame turi biiti iSdéstyta jspé€jimy pateikimo
seka iSsiliejimo, iSleidimo, gaisro ar nelaimingo atsitikimo atvejais, kuriy metu gali biiti padaryta Zala
aplinkai, darbininkams arba visuomenei. Be to, turi biiti numatytos pagrindinés avarijy likvidavimo
priemonés, naudojamos iSsiliejimo kontrolei ir i§valymo darbams, vandens telkiniy uZter§imo iSvengimui
ir t.t. | aikStel¢ turi buiti atgabentos medziagos ir jranga, reikalinga darbui potencialiy avarijy ir i8siliejimy
atveju, ir turi biti laikomos netoli ty viety, kur jy gali prireikti.

Zemés gelmiy tar§a. Planuojamos fikinés veiklos tiesioginis poveikis Zemés gelmiy (geologiniams)
komponentams nebus daromas. Planuojamos tkinés veiklos salygojamo geologinés aplinkos poky¢io
poveikio kitiems aplinkos komponentams taip pat nebus.

Projektuojamo objekto teritorijoje neigiamas poveikis zemés gelméms nenumatomas. Gruntinis
vanduo nebus terSiamas, nes projektuojami rezervuarai bei naujai pakloti vamzdziai bus sandarts, todél ir
papildomos apsaugos priemonés joms nereikalingos. Rezervuarai prie§ jy pridavima bus isbandomi

hidrauliskai su vandeniu.
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Tarsa biologinei jvairovei. Objekto teritorijoje néra saugotiny medziy.

Numatoma kad, statybos darby metu, galimas nezZymus arba visai nepasireiksti neigiamas poveikis.
Poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereik§mingas. Poveikis aplinkai — trumpalaikis ir nereik§mingas, ir tik
statybos metu. Poveikis bus tik teigiamas dél terSaly iSvalomo iki norminiy rodikliy.

Nenumatoma neigiamo poveikio biologinei jvairovei, kadangi PUV apimtis ir statybos mastai néra
dideli ir poveikio natiiralioms buveinéms dél jy uzstatymo arba kitokio pobiidzio sunaikinimo, pazeidimo

ar suskaidymo nebus.

KraStovaizdZio tar§a. Krastovaizdzio estetinés vertés apsaugos priemonés numatomos pritaikant
krastovaizdziui ir bendrai estetinei aplinkai, sklypo planavime taikomos formos, medziagos ir statiniy
padétis, reljefo formavimas ir visy sklypo formavimo elementy tarpusavio sgveika. Neigiamas poveikis
krastovaizdziui daromas nebus.

Numatoma, kad pastacius nauja nuoteky valyklg ir pradéjus tikine veiklg, bus tikétinas nezymus
teigiamas poveikis kraStovaizdziui, dé¢l atstatyty dangy, pavirSiy. Esminis reljefo formos keitimas
nenumatomas, numatomas tik nezymus keitimas reljefo keitimas aplink nuoteky valymo jrenginius, bei
Zemes pavirsiaus profiliavimas darby zonoje. Kultiiros vertybéms poveikio nebus nes nuoteky valykla yra

nutolusi nuo kulttiros paveldo objekty.

Cheminis, fizikinis, biologinis poveikis. Statybos metu galimas statybinio transporto sukeliamas
triukSmas, taciau rangovas turi uZtikrinti, kad jis nevirSys Lietuvos higienos normy HN 33:2011 ,,Triuk§mo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinty LR
Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. jsakymu Nr. V-166. Nuoteky valyklos triuk§mas taip
pat turi nevirSyti numatytuose normose keliamy reikalavimy, ir tai turés uztikrinti rangovas, parenkant
konkrecig jranga.

Statybos teritorijoje planuojama, kad kiti fizikinés ir biologinés tarSos Saltiniai nesusidarys.

Planuojamas atlieky susidarymas. Numatoma, kad objekto statybos metu susidarys nepavojingos,
misrios statybinés ir griovimo atliekos, (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14
d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcijg), kurios bus
1Svezamos pagal atskirai rangovo sudarytg sutartj su Sias atliekas priimancia jmone.

Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis® (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637). Projektuojamy tinkly
eksploatacijos metu atliekos nesusidarys.

Statybinés ir griovimo bei miSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose

vietose pagal patvirtintus LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio
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15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 darbovie¢iy jrengimo statybvietése nuostatus. Prognozuojama, kad
vykdant statybos darbus susidarys apie 5 tonos statybiniy atlieky. Susidarysianciy atlieky kiekis turi biiti
tikslinamas statybos metu.

Surinktos antrinés zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmasé) perduodamos j jmones
antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos perduodamos, Sias
atlickas galinciai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei. Prognozuojama, kad susidarys apie 1,0 tona

antriniy zaliavy. Susidarysianciy atlieky kiekis turi biti tikslinamas statybos metu.
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4 lentelé. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atliekos

Atlieky saugojimas

objekte
kiekis, saregatini " g Numatomi
Technologinis gregat kodas | .2 -2 atlieky
s buvis 25X . . =4
procesas - X pagal £ &% pavojingu- laikymo 2 tvarkymo
pavadinimas t/d (Kietas, ) B X« = _ 7.
t/metus atlieky S E T mas salygos 2 budai
kg/parg skystas, Saras £'g 3 3
pastos) rasy X S
o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misrios statybinés 5 : . konteine- 3
Statybos metu atliekos 1000,0 5 Kietas 170104 | 12.13 | nepavojingos FiLI0Se 10m
Popieriaus/ 0,10 . . konteine- 3
Statybos metu Kartono pakuotés 100,0 1 kietas 150101 | 07.21 | nepavojingos filose 8m Kverama
Biologinio valymo - dumblo pagal sutartj |
jrenginiy ?aer:tkei}lr(]::aglfjumblas Oﬂ? 151,8 (Stlgsst;ii 190805 | 11.11 | nepavojingos | tankintuva | 21 m3 spec.
eksploatacijos metu S priémimo
1% i ine- vietas
Grotos misrios atliekos 0,006 2081 Kietas 190801 | 10.32 | nepavojingos ko_nteme 2x0’312
(nuogréebos) 5,7 riuose m
. ) e 0,014 . .. konteine- 2x0,12
Smeéliagaudé smélis-zvyras 13.9 5074 Kietas 1908 02 | 11.11 | nepavojingos filiose m?
Pastaba: * susidaranciy statybiniy atlieky kiekiai bus tikslinami objekto statybos metu

** pagal LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d. jsakymu Nr. 722 patvirtinty Atlieky tvarkymo taisykliy 11 prieda
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Informacija apie PUV jgyvendinimo reik§mingumo jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms. Kadangi projektuojami inzineriniai Statiniai nepatenka j $ias teritorijas, todél reikSmingumo

nustatymas nereikalingas.

Informacija apie PUV poveikio aplinkai vertinimg.
Projektuojami inzineriniai statiniai nepatenka planuojamos iikinés veiklos, kuriems turi biti atliktas

poveikio aplinkai vertinimas sarasus, todél poveikio aplinkai vertinimo nustatymas nereikalingas.

17. DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS
TEISES AKTAMS

Nuoteky valykla suprojektuota taip, kad atitikty pagrindinius higienos, sveikatos ir aplinkosaugos
reikalavimus, nurodytus STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga“. Visi skai¢iavimai pateikti kitose projekto bylose.

18. DUOMENYS APIE NEIGIAMA POVEIKI GYVENAMAJAI IR VISUOMENINEI
APLINKAI KELIAMJUS VEIKSNIUS
kvapy ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* patvirtinty LR Sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604, bei ,,D¢l Lietuvos higienos normos HN 121:2010
,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore* ir Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos
ore taisykliy patvirtinimo* patvirtinty LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-
885, leidziamy reikalavimy. Biologinio valymo technologinés linijos ir pastate esamas mechaninio valymo
jrenginiys, bus dengtos-sandarios.

Veiklos vykdymo metu nenumatoma kvapy tarSos sklaida. Kvapy lygis lyginant su esama situacija
pasikeis ] gera pusg, nes bus jdiegta uzdara nuoteky valymo sistema, o ant védinimo kaminy bus jrengti
aktyvios anglies filtrai.

Verta paminéti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy
jstatymo 3 priedo 1 lentelés reikalavimais uzdariems mechaninio ir (arba) biologinio ir (arba) cheminio
nuoteky valymo jrenginiams kuriy na§umas iki 5 tiikst. m® per para, sanitariné apsaugos zona nenustatoma,
todél neigiamo poveikio visuomengs sveikatai nebus.

Taip pat, orapuciy talpoje numatomos 2 dengtos orapiités su triuk§mg slopinanciais dang¢iais.
Vadovaujantis orapiiciy specifikacija, orapti¢iy keliamas triukSmas oraptciy talpoje nenaudojant triukSmo
slopinimo dang¢iy biity apie 79-80 dB (1 m atstumu), 0 su triuk§ma slopinancius dang¢ius bus 62 dB (1 m

atstumu). Vienu metu gali dirbti 2 oraptites. Taip pat verta paminéti, kad oraptutés bus jrengtos talpoje, kuri
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dar papildomai sumazins j aplinkg skleidziama triukSma, tod¢l eksploatuojant NV] triukSmo lygis lyginant
su esama situacija nepasikeis, nes orapttés bus jrengtos talpoje, kur papildomai dar bus uzdengtos triuk§mo
slopinimo dangciais, o taip pat verta paminéti, kad orapuciy talpa papildomai bus jgilinta, todél triuk§Smo
lygis bus dar papildomai maZzinamas, kity prietaisy ar jrenginiy kurie gali skleisti triukSma atvirai néra, nes
jie yra po zeme ir pastate. Taip pat verta paminéti, kad numatytos orapiités yra su daznio pavaromis, kurios
reguliuoja orapuciy stkius bei jy sukeltg triukSma.

Prognozuojamas planuojamos tikinés veiklos triuk§mas vertinamas pagal ekvivalentinj garso slégio

lygl arba Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukSmo rodiklius.

Vertinimas atlickamas pagal ekvivalentinj garso slégio lygj:
Lowy.= L — 10log :—'11 dBA
Cia:
L — Saltinio sukeliamas triukSmo lygis, dBA (dengta orapiité);
I'h — atstumas, kuriame siekiama nustatyti Saltinio sukeliamo triukSmo lygj;
I — atstumas nuo triuk§mo Saltinio iki tasko, kuriame Zinomas triuk§mo lygis, m.

Apskai¢iuojamas maksimalus garso lygis, esant atvirai orapiités talpai, ties arCiausiai esan¢ios
gyvenamosios aplinkos sklypo riba:

L orapics = 62 — 10log =° = 35,9, dBA

L oraputes = 65 — 10log > = 38,9, dBA

Toks atvejis galimas tik jrenginiy remonto atveju.

Apskaiciuojamas teorinis garso lygis esant normaliam nuoteky valyklos eksploatavimo rezimui,

kuomet apSiltinta orapiiciy patalpa yra uzdara:
Leies, = 50 — 10log == = 23,9, dBA
Numatoma, kad NV] eksploatacijos metu, ties gyventojo sklypo riba, skleis mazesnj nei 55 dB (A)

(dieng), 50 dB (A) (vakare) ir 45 dB (A) naktj, triukSma j aplinka.

19. INFORMACIJA APIE PROJEKTINIU PASIDLYMU [VERTINIMA

Vykdant projekto ,,KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS)
PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN., PEREKSLIU K., SVAININKU G. STATYBOS PROJEKTAS*
visuomeneés informavimo procediirg atlikti Zemiau iSvardinti veiksmai:

2023-10-24 gautas Panevézio rajono savivaldybés administracijos pritarimas projektiniy pasitlymy
rengimo uzduodiai.

2023-10-30 uzpildytas praSymas IS Infostatyba informuoti visuomen¢ apie parengtus projektinius
pasitlymus.

2023-10-31 prasymas informuoti visuomeng IS Infostatyba patenkintas.
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2023-11-01 pastatytas informacinis stendas su skelbimu ir vaizdine informacija.

2023-11-20 (pabaiga 18:00 val.) jvyko susirinkimas. VieSas susirinkimas vyko nuotoliniu biidu,

prisijungus:

https://usO4web.zoom.us/j/77364724123?pwd=DzEa3rSY1vOURKHS8ILafSEFmLbiLUp.1

Meeting ID: 773 6472 4123
Passcode: hquDw6

Susirinkime dalyvavo Projektuotojas ir Statytojas. Iki vieSo susirinkimo bei susirinkimo metu jokiy
pasiilymy i§ visuomenés nebuvo gauta. Susirinkime visuomené nedalyvavo. Visuomené buvo

nesuinteresuota, todé¢l tgsiamos tolesnés procediiros.

Kadangi iki projektuojamo objekto vieSinimo bei jo metu i§ visuomenés nepateiktas nei vienas
pasitilymas, visuomené nesuinteresuota, todél nutarta testi procediras, prasyti suderinti projektinius

pasitlymus ir toliau rengti statybos projekta.
Detaliau apie projektinius pasitlymus zitréti priedus.

20. STATINIO GAISRINES SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagal objekto dydj ir specifika gaisrinés saugos reikalavimai Siuo projektu nesprendziami.
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https://us04web.zoom.us/j/77364724123?pwd=DzEa3rSY1vOURKH8ILafSEFmLbiLUp.1

1. Darby apimtis IR KITI DARBAI

1.1
1.2.

2.1.

O 0 N O »n A~ W

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

11. LaikinaS vandens ir elektros tiekimAS

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

13. Jrangos i§vezimas ir $alinimas
14. Higienos reikalavimai
15. Esami inzineriniai tinklai IR KITI STATINIAI
16. Medziagos ir jranga, tvirtinimai ir pakeitimai
16.1. Medziagos ir jranga
16.2. Pakeitimai

Pagrindinés darby apimtys
Kiti darbai
2. Rangovo teikiamos patalpos
Patalpos Rangovo personalui
. darbuotojy kvalifikacija
. STANDARTAI IR TEISES AKTAI
. Dokumentai, STATYBO ZURNALAS
. Mato vienetai
. Darbo valandos
. Klimatinés salygos
. Teisé naudotis svetima zeme
10. REIKALAVIMAI TURTO IR NETURTO APSAUGAI
Reikalavimai aplinkos apsaugai
Zaliyjy zony apsauga
Nekilnojamojo turto apsauga
Sprogmenys ir priesgaisriné sauga
Nepatogumai vietos gyventojams

Darby sauga objekte

Bendroji dalis
Laikinas vandens tiekimas
Laikinas elektros energijos tiekimas
Sanitariniai jrenginiai

12. KOMUNIKACIJA

BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Turinys

0 2024-04 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTUOTOIJAS Pavadinimas
Atest. Nr KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY
T VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV. SMILGIY SEN. PEREK§LIU
113 ’ ’
UAB ”KIMA GROUP K., §VAININKU G. STATYBOS PROJEKTAS
I
37731 PV ! 202404 | Projekto etapas
- Techninis projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Bendrosios techninés specifikacijos 0
UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT

Panevézio rajono savivaldybés administracija
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1. DARBU APIMTIS IR KITI DARBAI
1.1. Pagrindinés darby apimtys

Sio statinio projekto apimtyje yra atlickami nuoteky valyklos statybos darbai.

Specifikacijy tikslas — nustatyti techninius reikalavimus, keliamus statant nuoteky valyklg. | Sio
projekto apimtis jeina tokie pagrindiniai darbai:

- Nuoteky Salinimo/technologiniy tinkly (savitakiniy, sléginiy vamzdyny, jskaitant Sulinius ir
kameras su visa jranga bei siurbliais) medziagy tiekimas, statyba, montavimas, iSbandymas ir
perdavimas uzsakovui.

- Nuoteky valymo jrenginiy statyba, montavimas ir perdavimas uzsakovui.

- Kiti darbai numatyti projekto sprendiniuose.

Visi darbai nurodyti projekto dokumenty techninése specifikacijose (techniniuose reikalavimuose),
bréziniuose, darbo kiekiy ziniaras¢iuose ir rangos sutartyje, nepriklausomai nuo to, kurioje dalyje jie
nurodyti. Esant nesutapimams, remiamasi dokumenty prioritetiSkumu.

Projekte numatyti projektiniai sprendiniai ir techniniy specifikacijy reikalavimai, privalomy
dokumenty projektams rengti salygos, statybos techniniy reglamenty esminiai reikalavimai, normatyviniy
statybos dokumenty ir statybos specialiyjy reikalavimy nuostatai. Visi projekto bréZiniai turi biiti suderinti

su Inzinieriumi.

1.2. Kiti darbai
Rangovo darby apimtyje taip pat yra:
- statybvieciy parengiamieji darbai;

- naujai statomy statiniy, tinkly ir jrenginiy nuzyméjimai;

statybvieciy atstatymas ir sutvarkymas;
- 1Spildomyjy nuotrauky, bréziniy, pagal kuriuos pastatyti ir atiduodami eksploatuoti tinklai ir

jrenginiai, atlikimas ir perdavimas eksploatuoti priimanciai jmonei.

2. RANGOVO TEIKIAMOS PATALPOS
2.1. Patalpos Rangovo personalui
Rangovas pateikia visas reikiamas bendro naudojimo patalpas, gyvenamasias patalpas ir visas

reikiamas priemones savo bei kitiems jo zinioje esantiems darbuotojams, dirbantiems objekte (statybviete).

3. DARBUOTOJU KVALIFIKACIJA

Rangovas turi skirti kvalifikuotus darbininkus, meistrus ir inzinierius, sugebancius profesionaliai
atlikti darbg pagal galiojancius nacionalinius standartus ir projekta. UZsakovui pareikalavus turi biiti
pateikti darbininky kvalifikacijos pazyméjimai.

Rangovas turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus

darbus.
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Rangovas atsako uz statybos ir montavimo tiksluma, visy linijy ir lygiy tiksly nuzyméjima.
Visas montavimas turi buti atlickamas pagal bréZinius ir gamintojo specifikacijas, o bandymas pagal
gamintojo rekomendacijas.

Bandymuy procediiras ir metodus reikia pateikti Inzinieriui patvirtinti iki bandymy pradzios.

4. STANDARTAI IR TEISES AKTAI

Irengimai, medziagos ir darbo kokybé turi atitikti atitinkamy LST, EN ir ISO standarty reikalavimus
ar kitus Rangovo sitilomus tolygius standartus, galiojancius bet kurioje Europos Sgjungos valstybéje naréje
(DIN ir kt.), gavus InZinieriaus patvirtinima.

Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretls Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenyb¢ suteikiama Lietuvos
standartui ar normai.

Inzinieriui praSant Rangovas pateikia visy darbams taikomy standarty kopijas, kurios turi biiti
saugomos statybvietéje.

Visi neatitikimai tarp taikomy standarty ir iy specifikacijy bei projektuose pateikiamy techniniy
specifikacijy reikalavimy turi biiti pateikti InZinieriui, kad buty iSaiskinti prie§ darby vykdymo pradzia.
Nurodyti standartiniai reikalavimai yra minimaliis. Rangovas gali pasitilyti aukStesniy standarty medziagas.

Visos medziagos ir jrengimai, kurios perkamos pagal kiekiy sgraSa, turi biiti gamintojo, galin¢io
uztikrinti kokybg¢ pagal LST EN ISO 9001 standarto reikalavimus.

Rangovas turi atkreipti démesj j Siuos konkrecius standartus:

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai.

STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos

sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiant] dokumenta padariniy

Salinimas
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
istaigy paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/585f9850c05211e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 1.07.03:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka

RSN 156-94 Statybiné klimatologija

RSN 26-90 RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos*

RSN 139-92 RSN 139-92 ,,Pastaty ir statiniy zaibosauga“.

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

1999/31/EC Atlieky sgvartyny direktyva

Jei Tiekejas sitilo medziagas, prekes, gaminius ir darbus pagal aukS¢iau nepaminétas normas,
Rangovas turi gauti InZinieriaus ir projekto autoriaus sutikima. Patvirtinimui Rangovas pateikia InZinieriui
standarto, patvirtinancio atitinkamy medziagy, darby ir pan. kokybe, kopija ar tiekéjo iSduotg dokumenta,
kuris patvirtina, kad $iy darby medziagy savybés atitinka LST nuostatas vietinéms medziagoms.

Inzinierius standarty pakeitimus turi suderinti rastu, o Rangovas standarty kopijas privalo pastoviai

laikyti statybos aikstel¢je.

5. DOKUMENTAI, STATYBO ZURNALAS
Rangovas kas dieng turi registruoti atliekamus darbus nurodydamas vieta, oro salygas, darbo pobudi,
naudojamus darbuotojus bei jrengimus. Apie visas ypatingas aplinkybes InZinierius informuojamas kitg

diena.

6. MATO VIENETAI
Projekte naudojama metriné maty sistema. Prie§ uzsakydamas medziagas, Rangovas turi patikrinti
projekty bréziniuose nurodytas lygiy bei auk$¢iy pazymas ir reperius. Visi padariniai, atsirandantys dél Siy

nuostaty nesilaikymo, apmokami Rangovo saskaita.

7. DARBO VALANDOS

Iprastinis darbo laikas yra 8 valandos per dieng nuo pirmadienio iki penktadienio. Valstybinés Sventés
laikomos nedarbo dienomis. Rangovas padengia visas iSlaidas, susijusias su nukrypimu nuo jprastinio
darbo laiko, jskaitant ir ilgesnes prieziiiros valandas. Norint dirbti savaitgaliais ir darbo dienomis turi buti

pateiktas praSymas Inzinieriui. Prireikus leidimas dirbti savaitgal; gali biiti atSauktas.

8. KLIMATINES SALYGOS
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Planuodamas darbus, Rangovas turi tinkamai atsizvelgti ] vyraujancias vietines meteorologines
salygas, jy poveiki darby vykdymui bei jrangos ir sudedamyjy daliy darbui. Ypatingas démesys turi biiti

atkreipiamas, jei darbai bus vykdomi ziema.

9. TEISE NAUDOTIS SVETIMA ZEME

Kai kuriose teritorijose planuojami statiniai yra iSsidést¢ Salia privaciy teritorijy. Rangovas turi
pasirtpinti, kad statybos metu nebiity pazeistos treciyjy asmeny teisés.

Statybos darbams reikalingas sklypas turi biti kiek jmanoma mazesnis. Prie$ pradedant statyti, sklypo
klausimas suderinamas su InZinieriumi, sklypo savininkais ir vietos valdzia. DRAUDZIAMA priartéti, o

priartéjus apgadinti svetimg turta, nesuderinus su sklypo savininkais.

10. REIKALAVIMAI TURTO IR NETURTO APSAUGAI
10.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy Uzsakovo Salyje galiojanciy jstatymy,
taisykliy, ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovas bus atsakingas uz tinkamg nuoteky tvarkyma visose savo darby vykdymo vietose ir turi
tiksliai laikytis valdzios institucijy reikalavimy.

Statybos darbai sukels nepatogumus ir trukdymus visuomenei. Tai turi jvertinti visos projekte
dalyvaujancios Salys. Todél, Rangovui keliamas esminis reikalavimas, iki minimumo sumazinti neigiamag
statybos poveikj aplinkai.

10.2. Zaliyjy zony apsauga

Rangovo pareiga stengtis iSsaugoti zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris nors zalioji zona buvo

Rangovo sunaikinta ar paZeista, Rangovas privalo pakeisti pazeistg zong lygiaverciu buvusiam arba pateikti

pagrindg ir paaiSkinima, kokiu tikslu nebutina pakeisti.

10.3. Nekilnojamojo turto apsauga

Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio statybvietéje saugojima ir apsaugg nuo
sugadinimo ar vagystés jam vykdant darbus.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suZalotus pavirsius bei turtg ir visiSkai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirsiy, jrangos ir jtaisy apsaugg nuo démiy, Zymiy, purvo ir kt.,
pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal Sia Sutartj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba dél
iy pretenzijy. Prie§ pradédamas darbus greta nuosavybés, esanCios Salia statybvietés, Rangovas savo

saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali biti reikalingi nuosavybés buklei nustatyti.
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10.4. Sprogmenys ir prieSgaisriné sauga
Naudoti sprogmenis neleidziama. Rangovas turi imtis visy priemoniy, kad bty uzkirstas kelias

gaisrams darbo vietoje ar greta jos bei jvairiems sprogimo pavojams.

10.5. Nepatogumai vietos gyventojams
Rangovas turi imtis visy reikiamy priemoniy, kad jo jrangos, transporto priemoniy, darbuotojy ir
veiklos sukelti nepatogumai gyventojams bty kuo mazesni. Rangovas neturi sukelti zalos zemés iikio
derliui ar medziams, esantiems greta darby teritorijos. Rangovo veikla neturi sukelti potvyniy ar aplinkos

tarSos.

10.6. Darby sauga objekte
10.6.1. Darbo saugos salygos

- Rangovas pasiriipina pirmosios pagalbos priemonémis;

- Rangovas pasiriipina apsauginiais drabuziais jo Zinioje esan¢iam personalui;

- Rangovas organizuoja saugy darbg statybvietéje;

- Rangovas pasiriipina tinkamu darbo viety statybvietéje apSvietimu;

- Rangovas pasiriipina gaisro gesinimo jranga ir jos iSdéstymu pagal vietines taisykles.

- Visa reikalinga jranga, saugumo tvorelémis, uzraSais ir t.t. Zmoniy apsaugai nuo nelaimingy
atsitikimy objekte.

Rangovas turi uztikrinti, kad jranga yra tvarkinga, statybos aikstel¢ aptverta ar kitaip apsaugota nuo
praeiviy ir vaiky.

Rangovas turi jrengti laikinus uZtvérimus statybos aikstel¢je, kad uztikrinti saugy jo naudojamos
statybos aikSteles dalies atskyrimg nuo bendros teritorijos.

Uzsakovas yra atsakingas uz savo personalo sauguma, kuris eksploatuoja esamus jrenginius. Taciau
tai neatleidZia rangovo nuo atsakomybés uztikrinti visy asmeny, turiniy teise biiti statybos aiksteléje,
sauguma.

Rangovas privalo po bet kokio nelaimingo atsitikimo, jvykusio Statybvietéje ar aplink jg ir susijusio
su Darby vykdymu, pranesti apie jj UZsakovui ir InZinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranesti
kompetentingai institucijai, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos jstatymai.

Tinkamas aptvérimas, laikinas jtvirtinimas, iSkasy Slaity ir tran$éjy krasty sutvirtinimas bei kiti laikini

darbai uZtikrinantys saugy darba, turi biiti jskai€iuoti § Rangovo finansinj pasitlyma.

10.6.2. Saugos reikalavimai ir bendra tvarka statybvietéje
Rangovas yra atsakingas uz visas saugaus darbo priemones statybvietéje, numatytas Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose bei jstatymuose.
Visi Rangovo dirbantieji turi biti tinkamai apmokyti atlikti jiems paskirtus statybos darbus,

prisilaikant visy saugaus darbo reikalavimy, nesukeliant pavojaus savo ir kity dirbanciyjy sveikatai.
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Kiekvienai darbo zonai Rangovas skiria asmenj, kuris, greta darby eigos kontrolés, atsako uz darby sauga
toje zonoje.

Rangovas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo Zurnalg ir visi dirbantieji objekte ar statybos
aikstel¢je turi pasiraSyti Siame zurnale, kad yra iSklause saugaus darbo instruktazg.

Uzsakovo turtas, jskaitant medZziagas, jrenginius ir jrangg, prireikus turi biiti apsaugoti nuo

sugadinimo.

11. LAIKINAS VANDENS IR ELEKTROS TIEKIMAS
11.1. Bendroji dalis
Rangovas pateikia visg reikalingg laiking jranga, kaip nurodyta zemiau. Rangovas turi jrengti visus
laikinuosius statinius pagal vietos valdzios jstaigy arba komunaliniy jmoniy reikalavimus, taip pat pagal
visus vietinius jstatymus ir taisykles.
Visas iSlaidas, susijusias su laikinaisiais statiniais, jskaitant (taiau ne tik) jy montavima,

aptarnavimg, perkélimg ir pasalinima, turi sumokéti Rangovas.

11.2. Laikinas vandens tiekimas
Rangovas uZztikrina vandens tiekimg statybos reikméms, sanitariniams prietaisams, vamzdyno

praplovimo ir iSbandymo reikméms. Rangovas padengia visas su tuo susijusias islaidas.

11.3. Laikinas elektros energijos tiekimas
Rangovas savo saskaita turi pasiriipinti laikinos energijos tiekimo sistemos reikalingos statybos
darbams, administracinéms patalpoms, instaliavimu, veikimu ir eksploatavimu. Rangovas turi suderinti
reikiamg energijos tiekimg su vietiniais ,,Elektros tinklais®. Rangovas turi sumokéti ,,Elektros tinklams*
visus mokescius uz tarnybinj prijungima, taip pat partipinti visg darbo jéga, medziagas ir jrengimus laikinos
tiekimo sistemos montavimui. Rangovas, baiges darbg teritorijoje, turi i§jungti ir paSalinti laiking energijos
tiekimo sistemg dalyvaujant ,,Elektros tinkly* atstovams. Jei yra naudojamos varikliniy generatoriy stotys,

tuomet Sios stotys turi buiti akustiSkai ekranuotos specialiose patalpose nuo gretimy gyvenamy rajony.

11.4. Sanitariniai jrenginiai
Rangovas turi pasirtipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi biiti pakankamas skaicius. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniSkos,

uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

12. KOMUNIKACIJA
Visi darbai turi buti atliekami glaudZiai bendradarbiaujant su komunaliniy paslaugy jmonémis, per
kurias 1§ savivaldybés turi biiti gauti reikiami patekimo ] sklypus ir statybos leidimai, taip pat leidimai

sutrukdyti transporto eisma.
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Esamy ir naujy vamzdyny sujungimo klausimai derinami atskirai. Vandens tiekimo pertriikiai turi

buti minimalas.

13. IRANGOS ISVEZIMAS IR SALINIMAS
Pries pasalindamas esamg jranga, pvz., vamzdzius ir fasonines dalis ar kt., Rangovas turi informuoti
imon¢ UAB ,,Giraités vandenys® ir gauti leidima. Imoné per 24 valandas turi nurodyti Rangovui, ka daryti

su jranga — Salinti ar saugoti jimonés patalpose ar kur kitur.

14. HIGIENOS REIKALAVIMAI
Rangovas turi pasiriipinti ir padengti visas iSlaidas, susijusias su laikinais tualeto ir prausykly
jrengimais savo darbuotojams. Jy turi buti pakankamas skaicius. Taip pat Rangovas turi uztikrinti, kad visos
reikalavimus. Siuo tikslu Rangovas turi pateikti ir reguliariai valyti reikiamus jrenginius. Rangovas,

suderings su Inzinieriumi, turi pasiriipinti reikiamu atlieky Salinimu.

15. ESAMI INZINERINIAI TINKLAI IR KITI STATINIAI

Rangovas turi susipazinti su esamy inzineriniy tinkly, kuriuos gali paveikti jo atliekami darbai,
iSdéstymu, ir yra atsakingas uz savo ar subrangovy sukelta Siy tinkly pazeidimg. Tai taikoma
telekomunikacijy, vandens tiekimo, nuoteky, elektros ir kt. linijoms.

Jei reikéty atlikti pakeitimus esamuose inzineriniuose tinkluose ar kt. statiniuose Rangovas
nedelsdamas turi informuoti InZinieriy ir Uzsakova. Visi pakeitimai turi buti i§ anksto suderinti su
InZinieriumi ir susijusia valdZios jstaiga. UZ laikinus pakeitimus, buitinus jrangai ir medziagoms sumontuoti
pagal Sig Sutart], taip pat tais atvejais, kai patyres rangovas turé¢jo numatyti, kad laikini pakeitimai bus
reikalingi, nemokama. Rangovas turi jsigyti reikiamg draudimag nuo galimos Zalos esamiems inZineriniams

tinklams ir statiniams.

16. MEDZIAGOS IR JRANGA, TVIRTINIMALI IR PAKEITIMAI
16.1. Medziagos ir jranga

Visos naudojamos medziagos ir jranga turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir
atitikti nacionalinius bei tarptautinius standartus. Jeigu nenumatyta Kitaip sutartyje ar techniniuose
reikalavimuose, visur, kur duodama nuoroda j darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikima
atskiriems standartams ir normoms, turi biiti naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy
pakeitimai. MedZiagos ir jrengimai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziiiros ir turi buti gautos i8
pripazinty tiekéjy/gamintojy.

Naudojamos medziagos turi biiti atsparios korozijai ar reikiamai apdorotos uztikrinant pakankama

apsauga. Jos turi biiti be toksiniy priemaiSy, neskatinti mikrobiologinio augimo.
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Visos jrangos pagaminimo kokybé ir apdaila turi biiti auksciausio lygio. Defektai ar klaidos negali
biiti taisomi remontu, lopymu ar suvirinimu.

Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimai biity tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai
surinkti ir sumontuoti, pagaminti i§ kokybisky medZziagy ir neturéty pratekéjimy, lazimy ar kity gedimy.
Naudojamos medziagos turi biiti tinkamos darbo saglygomes.

Visi jrengimai turi buti pagaminti ir surinkti pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, Inzinieriaus
patvirtinti, skirti ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujantys minimalios techninés priezitiros. Atskiros dalys
turi turéti standartinius matmenis, kad remonto metu biity galima jas greitai pakeisti } naujas atsarginés
dalis.

Mechaniniai jrengimai turi biiti nauji ir prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga
bandymams.

Irengimy pasirinkimo ir montavimo metu ypatingas démesys turi biiti skirtas Siems dalykams:

Visos dalys ir medziagos turi buti:

- standartiniai gaminiai;

- lengvai pakeiciamos;

- naujos ir be defekty;

- saugus eksploatavimas ir lengvas techninis aptarnavimas;
- dalys patikrintos ir patikimos;

- garantuotas aptarnavimas.

16.2. Pakeitimai

Pasitilyty jrengimy ir medZiagy pakeitimas galimas tik gavus ra$tiSka InZinieriaus ir UZsakovo
sutikima.

Visi jrengimai, atliekantys ta patj darba, turi biiti vienodo tipo ir visiSkai pakeiciami.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruops$ciai i$nagrinéta ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.

Pagrindiniy jrengimy atsarginés dalys turi biiti lengvai gaunamos Lietuvoje. Turi biiti pasirinkti tokie
jrengimy ir medziagy tiekejai, kurie turi gerai organizuotg tinklg Lietuvoje.

Jei nenurodyta kitaip, visos medZiagos ir jranga, naudojami darbams pagal §ig Sutartj, turi biiti nauji.

Jei specifikacijose nurodyti konkretiis gamintojai arba modeliy pavadinimai ar standartai, tai reiskia,
jog reikia laikytis tokio tipo, kokybés ir funkcijos standarto, taikomo atitinkamai medziagai ar jrangai.
Gamintojy produktai turi buti tokie patys, kaip ir specifikacijose nurodyti produktai. Visais atvejais
,» Lechniniy specifikacijy‘ reikalavimai yra virSesni uZ gamintojo standartus.

Jei specifikacijose yra nurodomi kokie nors gaminiai, prietaisai, produktai, medziagos, formos,
konstrukeijy tipai ir pan., pazymint jy gamintojo pavadinima, modelj ar katalogo numerj, tokiy gamintojy
produktai yra tik patvirtinto kokybés reikalavimo pavyzdziai.

Darbui gali biiti naudojami tik tie produktai, kurie buvo nurodyti i§ pradziy, arba tie, kurie Rangovo

prasymu buvo patvirtinti kaip pakaitalai. Kiekvienu atveju, kai tvirtinamas praSymas deél pakeitimo, yra
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suprantama, jog patvirtinimas duodamas su salyga, jog bus grieztai laikomasi visy Sutarties sglygy ir Siy
salygy:

- Bet kuri medziaga ar detal¢, kurig praSoma patvirtinti auk§¢iau minéta tvarka, turi biti lygiaverté
specifikacijose ir darby kiekiuose nurodytai medziagai ar detalei;

- Prie visy prasymy d¢l pakeitimy turi biiti pridedama visa informacija, kuri reikalinga Inzinieriui,
kad jis galéty atlikti visapusiska medziagos jvertinima, jskaitant gamintojy pavadinimus, prekinius zenklus,
modelio numerij, prekés apraSyma arba specifikacija, veikimo duomenis, bandymy ataskaitas, projektavimo
ataskaitas, skaiCiavimus, pavyzdzius, ir kitg informacija, jeigu reikalinga;

- Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti InZinieriui patvirtinti visus bréZzinius, kuriuos reikia
koreguoti dé¢l tokio pakeitimo;

- Prie praSymo dé¢l medziagy pakeitimo ar kitokio nukrypimo nuo Sutarties reikalavimy turi buti
pridedamas detalus saraSas visy kity medZziagy ar detaliy, kurioms daro jtakg minétas pakeitimas. PrieSingu
atveju InZinierius turi teis¢ atmesti bet kokj panasy prasymg ir nurodyti anuliuoti atliktus darbus ir pakeisti
juos tokiais, kokie atitinka Sutarties reikalavimus (visa tai atlickant Rangovo saskaita), arba pateikti
Rangovui saskaitg uz visas papildomas islaidas, susijusias su tokiu pakeitimu;

- Visi pakeisti gaminiai, medziagos ir jranga turi biiti pritaikyti, sumontuoti, prijungti, naudojami,
valomi ir kt. pagal rastiSkus gamintojo nurodymus, jei nenurodyta Kitaip;

- Rangovas neturi teisés reiksti pretenzijy dél vélavimo ar nuostoliy, susijusiy su tuo, kad Inzinieriui
prireiké papildomo laiko apsvarstyti Rangovo pasitlyta pakeitima, arba su tuo, kad Inzinierius nepatvirtino
tokio pakeitimo. Uz visus tokius vélavimus yra atsakingas tik pakeitimo praSantis Rangovas ir jis
organizuoja savo darbg taip, kad prarastas laikas buity kompensuotas;

- UZzsakovo sililomo pakeitimo priémimas neatleidZzia Rangovo nuo atsakomybés uz Sutarties

dokumenty reikalavimy vykdyma.

16.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medZiagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir paZymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomos eksportui 1§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medZziagas ir jrengimus taip, kad
1Svengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti § PVC vamzdzius ir PVC
armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir zemos temperattiros. Turi biiti laitkomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas statybvietéje neturi sandéliuoti
nereikalingy medziagy ar jrangos ir turi imtis atsargumo priemoniy, kad né viena konstrukcija nebiity
apkrauta tokiu svoriu, kuris kelty grésme konstrukcijos vientisumui ar Zmoniy saugumui. Rangovas turi
pastatyti leidZiama apkrovg nurodancius Zenklus ir laikytis jy. Rangovas turi gauti i§ gamintojy informacija

apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo buidus ir Siy reikalavimy laikytis. Visos i8laidos, susijusios su
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medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutart] ir papildomai neapmokamos. Jokios
medziagos negali biiti atveZztos | statybviete, kol nebus jvykdytos Sios salygos:
- InZinierius turi gauti gamintojo rekomendacijas d¢l sandéliavimo statybviet¢je.

- Inzinierius turi nurodyti ir patvirtinti medziagy saugojimo vieta.

16.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medZziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus, tada, kai tai tampa biitina arba Inzinieriaus nurodymu.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti kuriais nors objektais ar laikinai uzimti Zem¢ uZz statybvietés
riby, jis pats tariasi su zemés savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas
kreipiasi | Statytoja, savivaldybe ar kitas jstaigas ir gretimy teritorijy, valdy, gyvenamyjy namy ir pan.
savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas sutartj Rangovas turi gauti InZinieriaus ir UZsakovo sutikima,
tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiskiai nurodyta, kad ji sudaroma

su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

16.5. Atsakomybé uzsakant medziagas
Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir delsimu
uzsakyti pakankamai i$ anksto, padengia Rangovas.
Rangovas turi pateikti InZinieriui patvirtinti medziagy, kurios bus jtrauktos j Darbus, pavyzdzius. Sie
pavyzdziai pristatomi ] InZinieriaus patalpas ir laikomi jose. Darbams panaudotos medZiagos turi biiti ne

prastesnes kokybes, nei patvirtinti pavyzdZiai.

17. ISPILDOMIEJI BREZINIAI IR KADASTRINIAI TYRINEJIMAI

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
vamzdyny ir inZinieriniy statiniy brézinius (pvz., 1:500 vamzdynams, 1:50 Suliniams), kad véliau
eksploatuojanti jmoné galéty prizitréti naujus vamzdynus bei jrenginius. ISpildymo bréZiniuose turi buti
nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Bréziniai turi biiti atlikti pagal Geodezijos ir
kartografijos techninj reglamenta GKTR 2.01.01. I$pildymo bréziniai turi biiti patvirtinti InZinieriaus.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius bréZinius ir dokumentacija UZsakovui. Jei reikalinga,
Rangovas turi biti atsakingas uz kadastriniy tyrin¢jimy dokumentacijos pateikimg i§ atitinkamy institucijy.

Sie dokumentai turés biiti pateikti Uzsakovui trimis (3) kopijomis.

18. INFORMACINIAI STENDAI
Rangovas turi pariipinti, SuU Inzinieriumi suderintose vietose sumontuoti, prizitréti ir baigus darbus

nuimti atmosferos poveikiui atsparius informacinius stendus, ir jy vietoje pastatyti atminimo lentas.
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Informaciniai stendai ir atminimo lentos turi biiti jrengtos atitinkamai pagal projekto jgyvendinimo
finansavimo Saltinio fondo reikalavimus. Tokie stendai ir atminimo lentos turi talpinti informacija apie

Europos Sajungos ar kt. dalyvavima projekte.

19. KOKYBES UZTIKRINIMAS
19.1. Darbo grafikas
Rangovas turi paruosti darby vykdymo grafika. Turi buti sudarytas laiko grafikas, nurodant darbus
savaitémis, pazymint kiekvieno etapo darby pradzios ir pabaigos dieng.
Grafikas turi buti iSsamus ir apimantis visy darby sritis. Rangovas turi pateikti informacija, t. y. darby

apraSymus, darby eigg ir laiko skai¢iavimus kiekvienai veiklos riiSiai.

20. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI
20.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Pirmiausia Rangovas gauna leidima vykdyti statybos darbus. Rangovas jteikia Uzsakovui rastiska
pranesima apie numatomus pradéti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali buti pradéti kol nebus gautas
rastiSkas UZsakovo pritarimas. Tada Rangovas paruosia statybos darby atlikimo technologinj projekta (STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira®). Pakeitimai galimi, jeigu jie nebrangina
statybos, neblogina atlickamy statybos darby kokybés, nepazeidzia Lietuvos Respublikos normatyviniy
dokumenty reikalavimy.

Projekte turi biiti sprendziamos ir kokybe uztikrinancios priemonés ir numatytas kokybés kontrolés
planas.

Kokybés kontrolés plane numatoma:

e darbo bréziniy kokybés kontrolé ir darby atlikimas pagal juos;

e pristatomy gaminiy, jrangos, statybiniy medziagy kokybés patvirtinimo procediiros
(lydin¢iy dokumenty pateikimas, vizualiné apZiiira, atitikimas projekto specifikacijoms ir t.
t);

e visy vykdomy statybos — montavimo darby eigoje technologiniy procesy kontrolé, kontrolés
budai, kontrolés prietaisai, leidziami nuokrypiai ir t.t.;

e kontrolés vykdymas pagal i§ anksto patvirtintas kokybés procediiras (kokybés kontrolés
procediiry lapai atsakingiems darbams: vamzdziy sujungimo, jy montavimo, suvirinimo
darbams, varztiniy sujungimy, izoliavimo, dazymo, hidrauliniy bandymo, betono bandymus
ir kt.);

Visi Rangovai uzregistruoja ir pildo nustatytos formos statybos darby Zurnalus (LR STR
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®).

Pries pradedant darbus statyby vietos pradzioje statomi informaciniai stendai. Stendai turi biiti
pastatyti gerai matomoje vietoje, tikslig jo vieta suderinus su atsakingoms institucijoms. Stende nurodomas

projekto pavadinimas, uzsakovas, rangovas, numatoma darby pradZia ir pabaiga.
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Darbai vykdomi pagal kalendorinj grafika, o pries§ pradedant vykdyti darbus tam tikroje gatvéje jos
gyventojai informuojami apie darby pradzia, jy eiliSkuma, pobud] bei terminus taip pat apie galimus
nepatogumus. Rangovas uztikrina, kad visi lyginimo ir valymo darbai buty atlikti gerokai pries kity statybos
darby pradzia.

20.2. Specialiis reikalavimai statybos darby technologijai
Rangovas technologinio projekto rengimo metu turi parengti papildomai (jei néra numates)
technologines korteles svarbiausiems darbams atlikti bei statybos proceso padidintos rizikos vietose (savo
nuoziiira) ir atlieckamiems pavojingiems darbams:
- darbas elektros jrenginiuose, irengtuose lauke;
- kroviniy kélimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimy tvarkant krovinius rankomis, patvirtinty socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869 (Zin., 2006,
Nr. 116-4417), 1 ir 2 prieduose;
- darbo vietose, kuriose kasdienio veikiancio triuk§mo virSutiné ekspozicijos verté veiksmams
pradéti 85 dB(A);
- grunto kasyba ir tvirtinimas, Kiti darbai prie aukstesniy kaip 1,5 metro §laity ir gilesnése kaip
1,5 metro iSkasose;
- potencialiai pavojingy jrenginiy montavimo darbai, potencialiai pavojingy jrenginiy

naudojimas. Darbai su technika (kranas, kranininkas, stropuotojas);

Rangovas jsirengia teritorijg statybos produktams ir konstrukcijoms sandéliuoti, statybiniams
jrenginiams ir mechanizmams jrengti, laikiniems keliams ir inZineriniams tinklams nutiesti. Statybvieté
jrengiama laikantis D5-00 reikalavimy.

Siekiant uztikrinti privaziavima bet kuriuo metu prie visy esamy funkcionuojanciy pastaty ir
gyvenamyjy namy darbai atliekami trumpomis atkarpomis, pilnai uzbaigiant darbus vienoje atkarpoje ir tik
po to pradedant darbus kitoje. Inzineriniy tinkly statybos darbai vykdomi taip, kad jie netrukdyty arba visai
nenutraukty Siuo metu tiekiamy vartotojams vandens tiekimo paslaugy.

I§kasos. Zemés darbai atliekami vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“.

ISkasos Slaite pastebéti rieduliai ir akmenys bei atsiskyre grunto sluoksniai turi biti paSalinti.
Natiiralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir pozeminiy statiniy, kasti iSkasas su
vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidZziama ne giliau, kaip:

e 1,0 m - piltiniuose, smélio ir Zvyro gruntuose;
e 1,25 m - priesmélio gruntuose;

e 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.
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Kasti iSkasas su Slaitais be sutvirtinimy aukSciau gruntinio vandens lygio (jskaitant kapiliarinj
pakilima) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pazeminus vandens lygj, leidziama, kai iSkasos gylis ir
Slaito statumas (Slaito aukscio santykis su plociu) atitinka 1 lentelés duomentis.

1 lentelé. Slaito statumas

Gruntai Slaito statumas, kai iskasos gylis ne didesnis kaip, m
1,5 3 5

Piltiniai nesutankinti 1:0,67 1:1 1:1,25
Smélio ir zvyro 1:05 1:1 1:1
Priesméliai 1:0,25 1:0,67 1:0,85
Priemoliali 1:0 1:05 1:0,75
Moliai 1:0 1:0,25 1:05
Liosiniai 1:0 1:05 1:05

Pastaba. Esant jvairiy grunty rasiy sluoksniams, $laity statumas turi biiti parenkamas atsizvelgus j
silpniausig grunto rasj.

Visais atvejais, kai iSkasy gylis didesnis kaip 5 m ar esant grunto rusims, nenurodytoms 1 lenteléje,
Slaity statumas turi biiti nustatytas statybos darby technologijos (vykdymo) projekte.

RiSlivose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidZziama kasti rotoriniais ir tran$¢jiniais
ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tran$¢jas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy. Transéjose, kuriose

dirba Zmonegs, turi buti jrengti Slaity sutvirtinimai.

InZineriniy tinkly klojimas

Rangovas turi atkreipti ypatinga démes;j ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebiity paZzeistos
esamos komunikacijos. Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, jie sutvirtinami atitinkamomis palaikanc¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba
jrengiami klojiniai (jtvarai). Siekiant uZtikrinti jy iSsaugojima, visi Zemés darbai prie esamy inZineriniy
tinkly vykdomi rankiniu biidu ir dalyvaujant atitinkamy zinyby atstovams. Tran$é¢jos dugnas yra lyginamas
rankiniu biidu.

Vietose, kur kasama trans¢ja kertasi su esamomis komunikacijomis, ant tran$¢jos virSaus yra
montuojama metaliné sija, kuri turi remtis ] tranS¢jos krastus 1 m i§ abiejy pusiy. Esamos komunikacijos
apgaubiamos apkaba arba apsauginiu vamzdziu ir viela pririSamos prie jrengto skersinio.

Susidiirus su planuose nepaZymeétais jrenginiais arba inZineriniais tinklais baitina kreiptis j Zinybas,
kurioms S$ie tinklai priklauso, privaloma nedelsiant informuoti statybos techning prieziiirg dél minéty
jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais budais apsaugoti, iSlaikyti arba pasalinti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidZziama testi darbus toje zonoje.

IsSramstymo darbai vykdomi i$ virSaus gilyn. Iskasus gruntg iki 1,5 m gylio, ramstoma ir kasama
klodais po 0,5 m gylio ir tuoj pat ramstoma. Prieduobiy sieneliy virSutines ramsciy lentas biitina 18kisti virs
iSkasos briauny ne maziau kaip 15 cm, o iSkastas gruntas i§ transéjos turi biiti kraunamas ne ar¢iau kaip 0,5
m nuo iSkasos briaunos arba i§vezamas j sandéliavimo vieta. Lentiniai ramsc¢iai turi biiti ardomi i8S apacios,

iSimant ne daugiau kaip tris lentas, o biriuose ir nepatvariuose gruntuose - ne daugiau kaip vieng lenta.
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Jeigu tran$¢jos dugnas yra Zemiau gruntinio vandens, paremti naudojama spraustlenté, kuri jkasama Zemiau
prieduobés dugno ne maziau kaip 0,75 m.

Visi inzineriniy statiniy statybos darbai ir organizavimas turi biiti vykdomi vadovaujantis Siame
projekte pateiktomis techninése specifikacijomis ir reikalavimais, pateiktais darby metodais, galiojanciais
reglamentais, normomis, Rangovo statybos taisyklémis ir gamintojo pateikiamomis instrukcijomis.

Statybos produktai. Statybos produktai (medziagos ir gaminiai) ir jrenginiai iSdéstyti arba sudéti |
kriivas taip, kad negaléty nuslysti arba nuvirsti, jeigu reikia, statybvietéje reikia uzdengti peréjas arba
uztikrinti, kad | pavojingas zonas nebiity jmanoma patekti. Statybos produktai gabenami transporto
priemonémis tvirtai pritvirtinti, kad negaléty pasislinkti ar nukristi. Jei vezami statybos produktai priekyje
arba gale iSsikiSa uz transporto priemonés gabarity daugiau kaip 1 m arba jo Soninis krasStas bent kiek
iSsikiSa uz transporto priemonés Soninio gabarito, jis turi buti pazymétas, kaip numatyta keliy eismo
taisyklése.

Konstrukcijos ir jy dalys, surenkamieji statybiniai elementai ir ramséiai turi biiti pagaminti,
sumontuoti ir iSardomi tik prizitirint kompetentingam asmeniui, suprojektuoti ir apskaiciuoti, sumontuoti ir
prizitirimi, kad galéty atlaikyti juos veikiancias apkrovas.

Nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony Saligatvio plytelés ar trinkelés sandéliuojamos ir
saugomos, o véliau panaudojamos gerbiivio jrengimui.

Vykdant darbus Saltuoju mety periodu nuo gruodzio 15 iki vasario 28 dienos visi darbai turi biiti
sustabdyti arba pristabdyti jei kokybiskas darby atlikimas tokiomis saglygomis yra nejmanomas. Tiksly
darby sustabdymo laika nustatys Rangovas. Ziemos periodo metu statybvietése negali bati palikta

statybiniy ar pagalbiniy medziagy, iSkasto grunto, statybinés jrangos/ar laikiny statybiniy konstrukcijy.

20.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi biti tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas j gruntg neleistinas.

Irenginiai, masinos ir jranga, jskaitant rankinius jrankius su ir be variklio, turi biti tinkamai
suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant | ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, paruosti naudoti,
naudojami pagal paskirtj, aptarnaujami atitinkamai parengty darbuotojy. Slégio jrenginiai ir prietaisai turi

Keélimo kranai statybvietéje turi biiti naudojami pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro patvirtinta 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymu Nr.A1-425 Kélimo krany naudojimo taisykles.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamasias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi buti reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal
bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros

istatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty)
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darbuotojy. Ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas
didZiausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia, kélimo mechanizmai ir priemongs turi buiti naudojami
tik pagal paskirt;.

Kélimo mechanizmai (kranas, ekskavatorius) ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy, ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi
buti aiskiai matomoje vietoje nurodytas didziausias leistinas apkrovos dydis — keliamoji galia.

Krano ar ekskavatoriaus darbo zonos (pastatymo vietos) negali biiti privaciy sklypy savininky
teritorijose, iSskyrus tuos sklypus, kuriuose klojami nuoteky tinklai (suderinimg su privaciy sklypy
savininku d¢l tinkly tiesimo). Rekomenduojama krano ir ekskavatoriaus bei pneumatinio jrenginio
pastatymo vietas numatyti Salia darbo duobés, ar toje pacioje kelio juostoje, kurioje yra darbo duobé, taip,
kad Salia esanti kelio juosta likty laisva transporto judéjimui.

Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi biiti tinkamai suprojektuoti ir
pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus, techniskai tvarkingi, tinkamai ir teisingai naudojami.
Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos aptarnaujantys
darbuotojai turi biiti specialiai apmokyti ir privalo laikytis visy darbo jrangos ir transporto priemoniy
gamintojy rekomendacijy ir darbo saugos reikalavimy. Bitina uztikrinti, kad Zemés darby masinos,
transporto priemongs ir transportavimo jrenginiai nejgriiity j iskasas arba j vanden]j. Zemés darby maginy ir
transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, masinai apvirtus turi apsaugoti vairuotoja nuo suspaudimo
ir krentanciy daikty.

Statybines masinas, savaeigius kranus ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba
vaziuoti Salia iSkasy (duobiy, transéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais $laitais rekomenduojamu minimaliu

atstumu nuo iSkasy §laito kraSto iki artimiausios statybinés masinos atramos ar transporto priemonés pagal

2 lentele.

2 lentelé. Atstumas nuo iSkasos Slaito krasSto iki artimiausios masinos atramos

Iskasos — - T Gruntas - - -

aylis, m Smehs. | ‘ Prlesn'qe‘hs _ | ‘ Pr‘lemolls Molis

’ Atstumas nuo iSkasos $laito krasto iki artimiausios masinos atramos, m

1,0 15 1,25 1,00 1,00
2,0 3,0 2,40 2,00 1,50
3,0 4,0 3,60 3,25 1,75
4,0 5,0 4,40 4,00 3,00
5,0 6,0 5,30 4,75 3,50

Pastaba. Parenkant atstuma, biitina jvertinti krovinio ir statybinés masinos ar transporto priemongés

mase.

Visi jrenginiai bei statyboje naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jy kokybe (atitikimg ES

reikalavimams) patvirtinan¢ius dokumentus (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos ar lygiavercius

dokumentus).
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Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos
ir sveikatos reikalavimus ir turi biiti nurodyti statybos darby technologijos (vykdymo) projekte, kurj rengia
Rangovas.

Statybos darbams naudojami pagrindiniai mechanizmai: 1 ekskavatorius 12 t kélimo galios; 1 ratinis
kranas 18 t kélimo galios su 18 m ilgio stréle; 1 savivartis iki 12 t kélimo galios; 1 savaeigis vibrovolas; 1
rankinis vibropliktuvas.

Statybos darbams atlikti rangovas pagal savo galimybe gali pasirinkti ir kitg jrangg ir mechanizmus,
taCiau jie turi buti saugiis naudoti darbuotojy, aplinkosaugos ir treCiyjy asmeny atzvilgiu. Rangovo
pasirinkta jranga turi buti techniskai tvarkinga, paruosta naudoti, naudojama pagal paskirtj. Prietaisai teisés
akty nustatyta tvarka reguliariai priziGrimi, bandomi ir tikrinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy priezitiros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais, aptarnaujami
kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy. Rangovas jrangg turi pasirinkti pagal
planuojamy atlikti darby apimtis, kad pasirinkta jranga buty pakankamos galios saugiam darby atlikimui.
Rangovas nustato savo pasirinktos jrangos pavojingos zonos darbo ribas ir jas pazymi (aptveria)
statybvietéje. Rangovas atsako uz statyby jrangos, technikos ir mechanizmy tvarkingg techning biklg ir

darbuotojy apmokyma saugiai naudotis konkreciais jrenginiais.
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6.

7.

8.

9.

PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,

PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIY

ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

TINKLUY TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR|
KITY OBJEKTU.

SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS

MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .
KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA

TURI BUTI JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE NUMATYTI

ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.

STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI [JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMALIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS

GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1.

PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP

SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL
¢ 0.99
oD /.10

( 3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
[ ) REIKALAVIMAIS.
|| || || 3

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.
5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GY VENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITY OBJEKTU.

6 SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS

‘ ‘ MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .
7. KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE NUMATYTI
ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.
8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BOUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
‘ ‘ 9.

STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI

SUDEDAMALIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

0 2024-04 Statybos leidimui.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS)

DOK. NR. PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN., PEREKSLIU K., SVAININKU G.

) o STATYBOS PROJEKTAS
37731 | spv ' ' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS [ AIDA
40129 | spv | 1 v Nuoteky valykla.
—  Sklypo aukséiy planas 0
5 6 8 1 M1:100
) . KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS ¥ DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) 5 7 o 02 ‘ ‘ ‘ LT Panevézio rajono savivaldybés KIMA-23/03-XX-TDP-SP.B- 03 1 1
B administracija
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1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELI DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLYU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GY VENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITY OBJEKTU.

6.  SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .

7. KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE NUMATYTI
ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.

8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI

b / 3598 '5”’3/ 1258 Ruozg Kloti uZdaru badu
/ |;,|' I I I I N I 3704 | I ~_ L/
C / 0o ¥ ¥ | ! | | ¥ ¥ Ruozg kloti uzdaru bidu
.. T . . . | .oéo?'91 ¢57.29
- o ‘,57.49/57-26 // | S || #5725 5 /” I {403 I I ||
: o372 o ¢56.99
|l O / // /II | | |.|56.75

. .
+*.~57.83 / / D + §
/ \\&(&Q//H.___: I I I I I .56.96 I N I I

TURI BUTI [JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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TVIRTINU
Paneveézio raiono savivaldybés administracija

PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS

Data: 2023-471~30

Ililrl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektg
1.X Projekto pavadinimas (gali | KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU
buti koreguojamas Statybos | VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN.,
jstatymo nustatyta tvarka) | PEREKSLIU K., SVAININKU G. STATYBOS PROJEKTAS
2. | Statinio (-iy) ar statiniy X InZineriniai tinklai:
grupes paskirtis ir bendrieji X nuoteky Salinimo tinklai;
(techniniai ir paskirties) [J nuoteky Salinimo kolektoriai, ilgis, m
rodikliai nuoteky rinktuvai, ilgis, m
sléginiai nuoteky tinklai, ilgis, m
X elektros tinklai; ilgis, m
O nuoteky siurblinés (poZeminiai statiniai); vnt.
X kiti inZineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai);
Kiti inZineriniai statiniai:
X kitos paskirties inZineriniai statiniai (nuoteky valyklos,
aikstele).
3.X | Statinio statybos riisis X naujo statinio statyba;
O statinio rekonstravimas;
Statinio remontas:
[ statinio kapitalinis remontas;
[ statinio paprastasis remontas;
L] statinio griovimas.
4. | Statinio kategorija O ypatingasis statinys,
X neypatingasis statinys,
O] nesudétingasis statinys
5.0 | Esamos statinio Esamy statinio sklype néra.
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis /jei reikia/
6.X | Projekto rengimo etapas X techninis projektas
X darbo projektas,
O fechninis darbo projektas,
O supaprastintas projektas
IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis ir perkandiosios organizacijos pateikiami
duomenys
7. | Projektavimo paslaugy

apimtis:

Lapas 1is 4




projektavimo paslaugos

Projekto etapas (etapai), dalys.

X bendroji; [B]

X sklypo sutvarkymo (sklypo planas), [SP]

O architektiiros; [A]

X konstrukcijy, [K]

[ technologijos (nuoteky valymas), [TN]

I nuoteky Salinimo, technologijos (nuoteky valymas); [NS,TN]
O vandens tiekimo, [VT]

O nuoteky Salinimo; [NS]

O Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo; [SVOK]

O dujotiekio; [D]

X elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos;
[E,PVA]

X elekironiniy rysiy (telekomunikacijy); [R]

X apsauginés signalizacijos, [AS]

X gaisro aptikimo ir signalizavimo, [GAS]

O silumos gamybos ir tiekimo; [ST]

L1 gaisrinés saugos, [GS] * (ne visuomet privaloma)

X pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, [SO] —
X statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo,; [KS] (kai
privaloma (VP] ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonominé
[EKk] (kai privaloma (VP] ir TP) arba statytojui pageidaujant)

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepazyméjus kazkurios
dalies, taciau jei ji privaloma/biitina, $i dalis turi biiti atlikta.

Taip pat j projektavimo paslaugos apimtj jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uzsakovo) pastabas, pagal Projekio
ekspertizés akto privalomas pastabas, pagal §j Projektq
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
Projekto klaidy, pastebéty statybos metu, taisymai

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis /jeigu
uzsakomos/

X parengti projektinius pasiiilymus ir atlikti vie§inimo
procediirg,
X gauti (ar atlikii) privalomuosius projekto rengimo
dokumentus:
X topografinius, inZinerinius, geologinius, geotechninius
tyrimus (jei reikia),
O statiniy, jy daliy techninés biiklés jvertinimg (statybiniai
tyrinéjimai),
O kultiiros paveldo vertybés tyrimy medziagg,
X prisijungimo sglygas:

X 4B, ESO*,

O 4B, Telia Lietuva “,

O Kitos privalomos.
O specialivosius architektiiros reikalavimus*;
O specialiuosius paveldosaugos reikalavimus *;
[ specialivosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimus*;
X gauti statybg leidZiantj dokumentq (jei reikia);
O atlikti statinio projekto vykdymo prieZiiirg,
O atlikti statinio statybos techning prieZitrg™*; ir pan. (kitos
specifineés paslaugos).

Lapas 2 i$ 4




Pastaba: perkanciajai organizacijai nepazyméjus kokiy nors
prisijungimo sqlygy, taciau jei jos privalomos/biitinos, jos turi
biti gautos.

8. | Paslaugy teikéjui Perkancioji organizacija pateikia:
pateikiamos dokumentuy, Ul projektiniai pasiialymai;
reikalingy statinio (-iy) ar D Zemes skiypo teisinés registracijos Lietuvos Respublikos
statiniy grupés projekto nekilnojamojo turto registre dokumentai arba femes sklypo
dokumentams (toliau — nuomos (panaudos) dokumentai;
projekto dokumentai) LI statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
parengti, kopijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (rekonstruojamiems
ir kapitaliskai remontuojamiems statiniams);
O sklypo inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy dokumentai;
U sklypo inZineriniy geologiniy, geotechniniy tyrimy
dokumentai,
U prisijungimo sqlygos:
X 4B, ESO*;
AB ,, Telia Lietuva“;
O kitos,
U statinty, jy daliy (konstrukcify, inZineriniy sistemuy)
techninés bitklés jvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga);
X kita:
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
10. ® | Projekto rengimo LR Statybos jstatymas;
dokumentams taikomi teiseés o .
aktai, normatyviniai Statybos techniniai reglamentai;
statybos teghnlplal Panevezio rajono savivaldybeés administracijos Pirkimo
dokumentai bei dokumentai ,, BUITINIY NUOTEKU VALYKLOS PEREKSLIU
2;’;;??}‘3‘;:&?;8“‘0 K., SMILGIY SEN., PANEVEZIO R. NAUJOS STATYBOS
N —— PROJEKTO PARENGIMAS
Kiti dokumentai.
12. X | Esminiai funkciniai Pagal Panevezio rajono savivaldybeés administracijos ir UAB
technologijos, techniniai, . Kima Group “ sutarties dokumentus.
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendiniy
dalis:
13. ) | Reikalavimai projekto Lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
14. ¥ | Reikalavimai projekto X I CD su jrasyta Projekto kopija,

rengimo dokumenty
iforminimui, sudég&iai ir pan.

X reikalavimai kompiuterinei laikmenai (PDF formatu)

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiirai (jeigu Sios paslaugos jsigyjamos)

Lapas 3 15 4




15. X | Statinio projekto vykdymo | -
prieziiira /Sios paslaugos
jsigyjamos kartu su
projektavimu, kai jos yra
privalomos arba savo
iniciatyva/

Parengé:
PanevéZio rajono savivaldybés administracijos

Igaliotinis

Lapas 4 i5 4




Panevézio rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo specialiojo plano keitimas

I$trauka

(specialiojo plano numeris TPDR sistemoje - T00089829)
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1. [IVADAS

UAB “Geopra”, pagal UAB Kima group uZsakymg ir suderintg techning uzduotj atliko
projektuojamos nuoteky valyklos gvainjnku g., Pereksliu k., PanevéZio 1. sav. statybos aik3telés
projektinius inZinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus. Tyrimy tlkslas nustatyti grunty
stiprumines savybes statinio pamaty projektavimui.

Lauko tyrimy metu buvo iSgrezti 2 greZiniai iki 6,0 m gylio. Bendras greZiniy metraZas —
12,0 m. Atlikti 2 grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) pagal 1SO-22476-1:2012. Zondui
S-832 tipo (2 tipas) atliktas kalibravimas (Zidiréti kalibravimo liudijima).

Tyrimai atlikti 2023 m lapkri¢io mén. Zonduota ir gr¢Zta savaeigiu agregatu ,,Geotech®,
su statinio zondavimo jranga PIKA — 9, naudojant tenzometrin} S-832 tipo zonda. Tyrimy viety
- koordinatés ir altitudés yra nustatytos su profesionalia GPS jranga. '

Grunty fizikiniy savybiy nustatymui buvo paimti 3 molinio grunto pavyzdZiai, kuriems
nustatyta granuliometriné sudétis, gamtinis tankis, kietujy daleliy tankis, grunto drégnis, takumo
ir plastingumo ribos. Grunto analizes atliko VU Geomoksly inZinerinés geologijos ir grunty
mechanikos laboratorijos geologas laborantas D. Gribulis.

Lauko darbams vadovavo, grunty pavyzdZius atrinko inZinierius geologas A. Konevas
Kameralinj medZiagos apdorojima atliko inZinierius geologas V. Gradulevas.

Ataskaita parengta atsizvelgiant | STR 1.04.02:2011 nuostatas [7]. Tyrimo identifikavimo
numeris Zemés gelmiy registre 46896-2023.

Grunty litologinis apra$§ymas yra pateiktas atsizvelgiant | LST EN ISO 14688-1:2018 [4]
ir LST EN ISO 14688-2:2018 [5] nuostatas.

Grunty genetiniai indeksai yra pateikti pagal Lietuvos kvartero geologinj Zemélapj [2] ir
Lietuvos kvartero stratigrafijos schemos apraso 2 prieda [3].

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Projektuojamo statinio statybos aikstelé yra PanevéZio r., Perek3liy k., apie 10 m ; pietus
nuo Svaininky gatvés. Geomorfologiniu poZifiriu, aikstelé yra MuSos-Nemunélio lygumos,
Smilgiy sléniuotoje moreninéje lygumoje [8]. Abscliutiniai reljefo auk3€iai pagal greZiniy ir
CPT tasky altitudés kinta nuo ~56,8 iki ~57,0 m.

3. GEOLOGINE SANDARA

Projektuojamo statinio statybos aikstelés itirtoje storyméje yra iSskirtos dviejy tipy
nuoguly grupés.

Holoceno nuogulos — tai yra dirvoZemis (pdIV), sligsantis visoje statybos aik3teléje, iki
0,3 - 0,4 m gylio.

Vir§utinio _pleistoceno, Nemuno svitos, Baltijos posvités nuogulos — tai yra
fliuvioglacialinés (fIIIbl) nuogules, kurios sliigse po holoceno nuogulomis, sudarytos i
smélingo mazo plastiskumo molio ir smélingo maZo plastiskumo dulkio, giliau sliigso glacialinés
(gllIbl) nuogulos kurios sudarytos i§ moreninio smélingo maZo plastiSkumo molio, jy padas 6,0
m gylio greZiniais nepasiektas.

4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAIL

InZineriniai geologiniai sluoksniai yra iSskirti pagal grunty genezg, litologine ir granuling
sudétj, bei stiprumg, suteikiant bendrg numeracija. Nuo esamo Zemés pavirSiaus iki greZiniais
pasiekto 6,0 m gylio yra i$skirti 3 inZineriniai geologiniai shuoksniai (IGS).

Smélingas maZo plasti$kumo dulkis, vidutinio stiprumo (IGS1) sutiktas Gr.1, 0,3 - 0,9 m
gylio intervale, (storis siekia 0,6 m).

Smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS2) sutiktas visame plote, 0,9 — 1,4;
0,4 — 0,9 m gylio intervaluose, (storis siekia 0,5 m).

Moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS3) sutiktas visame plote,




1,4 —-6,0; 0,9 — 6,0 m gylio intervaluose, (storis siekia 4,6 — 5,1 m).

5. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Projektuojamo statinio statybos aikSteléje sutikti natiiralis gruntai: smeélingas maZo
plastiSkumo molis, smélingas maZo plastiSkumo dulkis ir moreninis smelingas maZo plastiSkumo
molis.

Siy grunty tankumui ir stiprumui nustatyti buvo atliktas statinis zondavimas. Zonduota
elektronine lauko aparatira PIKA-9, naudojant tenzometrinj S-832 tipo zondg (2 tipas).
~ Nustatyta kiigio sprauda (g, MPa) ir pavirdin¢ movos trintis (f;, kPa). ReikSmés fiksuotos kas
0,01 m ir pateiktos zondavimo grafikuose. Deformacijy modulio (£, MN/m?, MPa) vertés
apskai¢iuotos i$ koreliaciniy priklausomybiy [6]:

E =5q. ,MPa, smeélingam mazo plastiSkumo dulkiui;
E =74 ' ,MPa, smélingam mazo plastiSkumo moliui;
E =74q.+7,2 ,MPa, moreniniam smélingam mazo plasti$kumo moliui.

Pagal grunty nustatyta kiiging sprauda (g.), nustatom stiprumo (moliniams gruntams)
rodiklius. Grunty kiiginés spraudos (g.) ir deformacijy modulio (E) vidurkinés reikSmés
pateiktos 1 — oje Ienteléje. ’

Statybos aikStelgje yra i$skirti 3 inZineriniai geologiniai sluoksniai (IGS).

Smélingas mazo plastiSkumo molis, vidutinio stiprumo (IGS1) pasiZzymi vidutinémis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: ¢cvie — 2,2 MPa, Eviu — 15,4 MPa,
pn — 2,24 Mg/m?, v — 21,97 kKN/m3, ps — 2,69 Mg/m>, w — 0,110 vnt.d., wy, — 0,209 vnt.d.,
wp — 0,126 vnt.d., Ip — 0,083 vnt.d., I, —-0,195 vnt. d., Ic — 1,195 vnt.d.

Smélingas maZo plastiSkumo dulkis, labai stiprus (IGS2) pasizymi labai geromis
fizikinémis ir mechaninémis savybémis. Vidurkinés vertés: gc viw — 7,0 MPa, E iy — 35,0
MPa, pn  — 1,91 Mg, v — 18,74 kN/m?, ps — 2,68 Mg/m?, w — 0,171 vnt.d.,
wr, — 0,228 vnt.d.,

Moreninis smélingas mazo plastiSkumo molis, labai stiprus (IGS3) pasizymi labai
geromis fizikinémis ir mechaninémis savybeémis. Vidurkinés vertés: g va — 15,9 MPa,
Evia — 124,9 MPa, ps — 2,70 Mg/m3, w — 0,098 vat.d., wp — 0,218 vnt.d., wp — 0,125 vnt.d.,
Ip — 0,093 vnt.d., I. — -0,295 vnt. d., Ic — 1,295 vnt.d.

Grunty nustatyty fizikiniy ir mechaniniy savybiy rodikliy vertés yra pateiktos 1 lenteléje.

Parametry Zymenys, terminai, matavimo vienetai yra pateikti pagal STR 1.04.02:2011.

6. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI
Tyrinéjamoje statybos aik$telgje geologiniy procesy ir reiskiniy nepastebéta.
7. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Projektuojamo statinio statybos aikiteléje poZeminis vanduo sutiktas visame plote,
0,4 — 0,9 m gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo yra smélio leSinose smélingame mazo
plastiSkumo dulkyje ir sporadigkai paplitusivose moreninio smélingo mazo plastiSkumo molio
sluoksnyje.

8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Projektuojamo statinio statybos aikstelé iki 0,3 — 0,4 m gylio, padengta dirvoZemiu
(pdIV).

2. Poliy laikomaja geba skai¢iuoti pagal statinio zondavimo duomenis. GreZtiniy poliniy
pamaty pagrindy rekomenduotinas labai stiprus moreninis smélingas maZo plastiSkumo
molis (IGS3), tik jy jrengimas be apsauginio vamzdzio dél smélio lgsiy vandeningumo,




gali bati sudétingesnis, galbut reikéty projektuoti CFA tipo (betonas paduodamas per
grazto vidur]) greztinius polius. Spraustiniy poliy irengimas nerekomenduojamas, dél
galimos vibracijos jtakos gretimai esantiems pastatams.

Projektuojamo statinio statybos aiksteléje poZeminis vanduo sutiktas visame plote,
04 — 0,9 m gylyje nuo esamo Zemés pavir§iaus. Vanduo yra smélio leSiuose
smelingame maZo plastiSkumo dulkyje ir sporadiskai paplitusivose moreninio smélingo
maZo plastiSkumo molio sluoksnyje. Sniego tirpsmo metu ir po ilgalaikiy lificiy
dirvozemyje, sligsan¢iame vir§ molingo grunto, gali formuotis podirvio vanduo.
Statinio pamaty jrengimo laikotarpiu, molinj gruntg esantj po jais, biitina apsaugoti nuo
18brinkimeo, suSalimo ir i8§dZitivimo.
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011
HInZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai®

UAB KIMA GROUP

TECHNINE UZDUOTIS
2023-11-14 Nr. TU23 - 261

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai;
Tyrimy objekto pavadinimas : nuoteky valykla .

Tyrimu objekto adresas : (savivaldybé, senilinija, gyvenvieté, gatvé, statinio numeris):
PanevéZio r. sav., Smilgiy sen., Pereksliy k., Svaininky g .

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, tele-fono ry8io Nr., el.pasto adresas):
UAB Kima group, 302811595, Géliy g. 24, Pageleziy k., Ukmergés r., el.p. - info@kima.lt.

Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono rySio Nr., el.pasto adresas):
UAB Kima group, 302811595, Géliy g. 24, PageleZiy k., Ukmergés 1., el.p. - info@kima.lt ir
igaliotinis Arnoldas Jakubénas kvalifikacijos atestato Nr. 35824 (IV pazymos Nr.7445546)
Tolminkiemio g.40-4, Vilnius, arnoldas.jakubenas@gmail.com, tel. Nr.+370 600 35514 .

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba , rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita;

Statinio paskirtis : Kitos paskirties inZineriniai statiniai (nuoteky valykla), inZineriniai tinklai:nuoteky
Salinimo tinklai . '
Statinio kategorija (pabraukti) : ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis .

Nekilnojamyjy kultiires vertybiy registro kodas (jei yra) : néra . |

Geotechniné kategorija (projektininose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: plotas- 45 m? .

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: vertinamos projektavimo eigoje .

Tyrimy ploto riby koordinatés :

Nr. X Y
1 6181651.74 505591.96
2 6181664.71 1505589.32
3 6181669.20 505622.12
4 6181656.24 ‘ 505623.45

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:

1. I8grezti 2 grezinius iki 6.0 m gylio .

2. Salia greZiniy atlikti statinio zondavimo bandymus. Statinio zondavimo bandymy gylis gali bati
apribotas kiety ir labai tankiy grunty . '




3. Pateikti pamaty projektavimo rekomendacijas.

Normatyviniy (galiojanciy, papildyty) dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai,
sgrasas;

1. Statybos techninis reglamentas. STR 1.04.02.:2011. ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai‘.

2. LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas . 1 dalis Identifikavimas ir apragymas (JSO 14688-1:2017) .

3. LST EN ISO 14688-2:2018. Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-1:2017) .

4. LST EN ISO 22476-1 :2012 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Lauko bandymai 1 dalis.
Ispaudimo bandymas, naudojant elektrinj ir pjezoelektrinj kuigj.

Anksciau sklype atlikti geologiniai tyrimai: nerasta .

Uzsakovas:

UAB Kima group -

Direktore 2023-11-14
Projekto dalies vadovas/ Igaliotinis : 2023-11-14

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) :

UAB ,,Geopra*™ direktorius _ 2023-11-14




T LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

\)ﬂiil’o&
T

ATFHUANIAN
LEOTOCICAL AURVEY

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 46896-2023

1. Tyrimo uzsakovas  UAB Kima group, reg.kodas 302811595, Vilniaus apskr., Ukmergés r. sav., Vepriy sen.,

Pageleziy k.. Géliy g. 24
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas), arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo data, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarpmo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas UAB "GEOPRA", reg.kodas 300632501, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

(uridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné {adresas); arba fizinio asmens vardas, pavardé, gimimo daia, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupe, veikianti pagal jungtinés veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymeo data ir numeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 125 , 1§davimo data  2008-05-20

4, Tyrimo radis:
4.1. I$tekliy tyrimas

5.%* [tekliv rasis:
5.1. naudingyjy igkaseny
5.2, Pozeminio vandens
5.3. Zemés gelmiy $iluminés energijos
5.4, Zemés gelmin ertmin
5.5.
5.6. kita

6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Nuoteky valykia Svaininky g., Pereksliy k., PanevéZio r. sav. IT geotechninés
kategorijos projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniail tyrimai

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tytimo objekto tipas objektai, nuoteky valymo frenginiai
Tyrimo objekto pavadinimas Nuoteky valykla Svaininky g., Perekgliy k., PanevéZio r. sav.
Tyrimo objekto adresas Panevézio apskr., PanevéZio r. sav., Smilgiy sen., Pereksliy k., Svaininky

(apskritis, savivaldvbé/seniinija, gyvenamoji g
vietové (miestas, miestelis, kaimas), gatve ir
numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr, [: 6181652 505592; 6181656 505623; 6181669 505622; 6181665

(ribiniy tasky koordinatés pateikiamos LK§-94 505589,
koordinaciy sistemoje)

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas oriofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatizrinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliy bei paZymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
TU Uvaininky g., Perekiliy k., PanevéZior.

9, Tyrimo pradzios data 2023-11-17 , tynmo pabaigos data  2023-12-15




0. Tyrimo dokumenty pateikimas

Lietuvos geologijos tamybai pateikiamu tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas #*%*%Pateikimo data

Nuoteky valykla Svaininky g., Perek§liy k., PanevéZio r. sav. II geotechninés kategorijos 2023-12-15

projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimm ataskaita

Tyrimo vykdytojas arba tyrimo u¥sakovas

Direktorins

2023-11-15

(pareigos, parasas, vardas ir pavardé
] data; telefono Nr.}

11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 46896-2023

12.* Registro tvarkymo istaigos pastabos:

*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. |ZGT-2023-4849 *Tyrimo reg. lapas jregistruotas [ 2023-11-15
*Iregistravo:

Kietyjy naudingujy iskaseny ir registro skyriaus vyriausioji specialisté

2023-12-11
Dokumenta atspausdino: -

2023-12-11

* Siame punkie duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.

W Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrimg (4.1 punkias).

*** Registruojant grunto geologini tyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.

2 Dokumenty (ataskaitos) pateikimo dara ruri biiti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos dutos.




B)31A O13[q0 - X

( "ewaos olercjel seneped odApiS.
"ABS "1 0IZansued ) higyaiad ‘6 hyjuiuieag epikjea hyejonN




Nordic
Metmlogv

gy St BOH

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000422

UZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto biklé
Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo
vieta

Aplinkos sglygos
Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo Hudijimo
i¥davimo data

1k 300632501  "Geopra" UAB

Justiniskiy g. 70-64, LT-05239 Vilnius

Tenzozondas “CPT Nr. GL 0379
Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0...100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)

Soninés trinties jégos matavimo ribos: {0.. -15) kN (plotas 150 cm?; 15kN atitinka 1 Mpa)
Indikatorius GRL 1503

MP neturi mechaniniy ar kitokiy paZeidinmy

Kalibravimo procediira J2-02 (2018-12-13), 1 leidimas

UAB "Nordic Metrology Science"Jungtiné laboratorija, Vilniaus regiono
laboratorija, Dariaus ir Giréno g. 38, LT-02189, Vilnius

Ganykly g. 15, Taurage
Aplinkos temperatira 212 1 °C

2023-08-25

Matavimai buvo atlikti su ¥iais, kalibravimo biidu susietais etalonais:

Etaloninis dinamomeiras susidedantis i§ MGS plus,
ML38B Nr. 801229358; Z4A/50 kN Nr.184930037; C18/500 kN Nr.002874TY

2023-08-25

InZinierius metrologas

Dokumentg elekironiniu parasu

1@




KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. K-0000422

KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0379

Aplrovos Ticr:z:f;;le ’ ISpléstiné neapibréitis

vardirate‘; verté vidurkis, Paklaida (&4F), | @) ’
’ (Fg)
KN KN N [ % N | %

] Soniné trintis
1,5 1,510 0,010 0,67 | + 0,006| + 039
3,0 3,023 0,023 078 | + 0,029+ 098
6,0 6,023 0,023 039 | =+ 0,029] % 049
9,0 9,033 0,033 0,37 | * 0,029 0,33
15 14,98 0,02 | 016 | * 003 ]+ 020
Kiigis ' .

5 5,00 7000 | o000 | & 0012 012
10 1000 | 0,00 0,03 | + 003 [+ 029
20 20,03 0,03 017 | + 003 |+ 0,15
30 30,03 0,03 | o1 + 0,03)+ 010
40 40,05 0,05 0,03 | = 003+ 007
50 50,03 0,03 | 007 | £ 003 |+ 0,06
60 59,93 0,07 | 012 | £ 006|x 010
70 69,36 0,14 | 020 | = 008 ]+ 012

Pries kalibravimg matavimo priemoné buvo apkrauta Max apkrova
Ismatuota jéga (F) lygi rodmens ( Fy ) ir paklaidos (AF) skirtumui su iSpléstine
neapibréztimi (= U)
F=(Fzgr —AFYXL]
Nurodytos vertés taikomos kalibruojamo objekio biiklei kalibravime metu
Fpléstiné neapibréZtis apskaiéivota sumine standarting neapibréZij padauginns i§ koeficiento k=2,
kuris, esant normaliniam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmen;. Standartiné neapibréZtis
paskaidiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezuftatai susij¢ tik su kalibruojamu objektu.

InZinierius metrologas

Kalibravimo lindijimas gali bt dauginamas tik pilnai. Atskites kalibravimo lindijimo dalis gahma daugmh tik gavus
rastiSkg kalibravimo laboratorijos leidimg,

2(2)

e



Dokumentg elekironiniu
paradu pasirase

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

AV
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 125

Vilnius

UAB . GEOPRA"

juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 300632501
adresas Vilnius, Justinigkiy g. 70-64)

leidziama atlikti:

nemetaliniy naudingujy ifkaseny paieska ir Zvalgyba,
vertingyjy mineraly paieika ir Zvalgyba,

poZeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paiesky ir Zvalgyba,

inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima.

Direktorius
{pareigy pavadinimas) AV, (paradas) (vardas ir pavardé)
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TYRIMU TASKU KOORDINACIU IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

Nuoteky valykla Svaininky g., Perekdliy k., PanevéZio r. sav.

Tyrimy tasko Koordinatés PlanSeto Nr. Abscliutinis
Nr. X Y auk§tis, m
GR.CPT-1 6181660,0 505596,0 ~57,0
GR.CPT-2 6181662,0 505615,0 ~56,8
Pastaba:

nustatyta grafiniu metodu;
koordinagiy sistema: LKS-1994;
aukséiy sistema:; LASQ7, |




GREZINYS 1

3023-11 Altitudé: ~57,0 m sraigtinis
= 2 Vandens lygis
% 8 £| Grunto % - | stuel el .
2 X z, X 0O uipelis c
° 39 aprasymas sg= pasir. | auks&.
0 E| = oot
1 2 3 4 5 6 7 8
pdlVv Dirvozemis 03 = = = 0.2
f 1 | Smélingas mazZo plastiSkumo molis, rudas, L i@* _ 0.9 29
{I11bl vidutinio stiprumo 09 FVoI-————| U, ’
2 | Smelingas mazo plastiSkumo dulkis, pilkas, 14 [ — s 1-36,1 6,6
stiprus, su vandeningo sméfio lesiais
gllibl| 3 Moreninis smélingas maZo plastiSkumo molis 12.6
pilkas, labai stiprus, su Zvirgédu, iki 2,0 m su '
vandeningo smelio [eSiais
GREZINYS 2
2023-11 Altitude: ~56,8 m sraigtinis
1 2 3 4 5 6 7 8
pdlV DirvoZzemis 04 0.4 0.2
fIIIbl | 2 | Smelingas mazo plastiskumo dulkis, pilkas, 0.9 r_—_@sjj __1~56,4 7.3
labai stiprus, su vandeningo smélio leSiais ’
3 | Moreninis smelingas maZo plastiskumo molis
glIIbl pilkas, labai stiprus, su ZvirgZdu 12,2
OBJEKTAS: Nuoteky valykla Svaininky g., Pereksliy k., DATA LAPAS MASTELIS
PanevéZio r. sav. 2023 - 11 1 v 1100

UZSAKOVAS: UAB Kima group

UAB "GEOPRA"

InZ. geologas:’
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65,0 I I 65,0
64,0 INZINERINIS GEOLOGINIS PJOVIS 64,0
63,0 I : 63,0
-1 |
62,0 62,0
61,0 I 61,0
60,0 60,0
59,0 I 59,0
58,0 58,0
57,0 | CPT-2 ' 57,0
56,0 - 56,0
55,0 I I 55,0
54,0 y B 54,0
53,0 ’ : 53,0
|- Y |
52.0 _ 52,0
s
51,0 I S I 51,0
50,0 50,0
49,0 W 49,0
48,0 F 48,0
GreZinio Nr. | 1 ' 2 '
Atstumas, m | ~19,0
Altitudé, m ' ~57,0 ~56,8
' @ Smélingas mazo plastiSkumo molis,
vidutinio stiprumo
' @ Smélingas mazo plastiSkumo dulkis, _ _ _ _
|GS N r. labai stiprus OBJEKTAS: Nuoteky valykla Svaininky g., Pereksliy k., DATA LAPAS MASTELIS
@ Moreninis smélingas mazo plastiskumo molis, Panevézio r. sav. 9023 - 11 1 \t: Hgg
labai stiprus "GE PRA"
UZSAKOVAS: UAB Kima group . UAB "GEO
Inz. geologas




“ARS T 0iZgAauRd Y hilgialed D hyuiuiuleag eyAlea iyalonN | v LMEgO
dnosb euny gy | SYAOQMVYSZN
I¥18NTZ [L-£20T
IYINLLYY NS YLVa | JAUVAVd SYAUYA SCDITYYd

WVIdOdD.HV]

uny SR oy ()G

10) S1[AT oped GIuSyon[g Mwmwﬂ

({souepues sojApaensau} \-

eiaia ownwged o1zpziacd

D 1 n@ (w) syp&d oustazpuocy

I~

mﬁETwﬁﬁ:_uN SIGIES

L'9g~
sugine és BQie “sqe of ‘(s1y45) 6
$134] suapuea owwnunud sy gesnn \ QH
(51|48} s134; suspura ownunig
seIsneRsyne seweonzoudol L c Oﬁ
TATEZATH [-LdD
IVIZINAZ I1IX

snadns reqe] @
ownidns owNpIA @

SYINNYALLS NLINMID NAONITON

IVIAQE IVINIZIA ALND

stpwnu 11 eftur oranld
OIUI30[038 OTULIaUIZU]

L]
||

IpmN[e 11 SLIDWNU “219lA

@ 0°LS~

OWIARPUOZ OTUNRIS ‘OIUIZAID) -1dD7D
songonu sguiferoe|3 seyasod solneqg ICINE]
so[ngonu sauljerorj3oranijy spuasod sofiyjeq a1
STUWISZOATI(] Alpd
dZANTD NINNID

snudns eqe] ‘synp Ji
sijow ownysise|d ozew sebujaws sjUIUBION

®
®
®

IVINSONTS IVINIDOTOTO IVINIIANIZNI

snudys leqe]
‘spiinp ownyshse|d ozew sebuljswg

ownudiys ouihpiA
‘siiow ownysnhseld ozew sebulswg

IVIMNIZ IVINILYVYLINS

sijow oumysuseld 7"
OzBw SBIUI[QWS SIUTUIOW |/~ ",

srjow oumysnseyd
OZew seguijowg

SHHMmp
owmnysnsed ozew sedurows

SIWOZOAI( | * &

SILAANS INIDOTOLIT NINAYD




1

Y

o R . &
OBJEKTAS: Nuoteky valykla Svaininky g. Pereksliy k., DATA LAPAS | MASTELIS
_ PanevéZio r. sav. 2023-11 1 1:500
UZSAKOVAS: UAB Kima group UAB , GEOPRA®

InZ. geologas:




KOMPIUTERINIU PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

ﬁ”' Projekto dalies pavadinimas Llcencuuota.pljo.Jektawmo Pastabos
r. programiné jranga
.. MS Office (word, excel)
Bendroji AUtoCAD
MS Office (word, excel)
Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) AUtoCAD
MS Office (word, excel)
Konstrukcijy AutoCAD , Autodesk Robot

Structural Analysis Profesional

Nuoteky Salinimo, Technologijos (nuoteky

MS Office (word, excel)

valymo) AutoCAD
Elektrotechnikos, procesy valdymo ir MS Office (word, excel)
automatizacijos AutoCAD
Pasirengimo statybai ir statybos darby MS Office (word, excel)
organizavimo AutoCAD
Skaic¢iuojamosios kainos nustatymo SISTELA

0 2024-05 ‘ Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data ‘ Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTUOTOIJAS Pavadinimas
Atest. Nr KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY
T VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIY
113 ’ ’
UAB ”KIMA GROUP K., SVAININKY G. STATYBOS PROJEKTAS
37731 PV 202464 | Projekto etapas
l Techninis projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Kompiuterinés jrangos sgrasas 0
UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Panevézio rajono savivaldybés administracija KIMA-23/3-XX-TP-BD-KP 1 1




STATINIO PROJEKTO DALIU TARPUSAVIO SPRENDINU
SUDERINIMO PROTOKOLAS

. Byl . . .
Eil. Y105 .. Projekto dalies Suderinimo
(segtuvo) Pavadinimas .
Nr. . vadovas parasas
Zymuo
1. | BD-01 Bendroji
kvalif. atest.Nr.37731 | )
2. P-02 kl varkym kl lan .
SP-0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) kvalif.atest.Nr.40129
. K-04 Konstrukeij
3 0 onstruiely Kvalr. atest. Nr.3u45:
v Nuoteky salinimo, Technologijos
4, TN- ’ .
NS,TN-05 (nuoteky valymo) kvalif. atest.Nr.35824 |
| i
Elektrotechnikos, procesy valdymo ir
. E,PVA- DT .
S ' 06 automatizacijos kvalif. atest.Nr.10425
Pasirengimo statybai ir statybos darby ‘ |
6. SO-08 Lo . .
organizavimo kvalif. atest.Nr.35824 ]
7. | SSKN-09 | Skai¢iuojamosios kainos nustatymo '
0 2023-05 | Statybos leidimui, konkursui.
Laida Data | Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
PROJEKTUOTOIJAS Pavadinimas
Atest. Nr KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY
T VALYKLOS) PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIY
UAB ,,KIMA GROUP* K., SVAININKY G. STATYBOS PROJEKTAS
37731 PV | 202404 | Projekto etapas
| - Techninis projektas
Dokumento pavadinimas Laida
Suderinimo prtokolas 0
UZsakovas Dokumento Zymuo Lapas Lapy
LT Panevézio rajono savivaldybés administracija KIMA-23/3-XX-TP-BD-SP 1 1




PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vasario 16-0si0s g. 27, 35185 Panevézys, tel. +370 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.It, el. pristatymo dézutés adresas 188774594,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774594

UAB ,,Kima group* 2024-04- Nr.( )SD1-685
El. p. info@kima.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Pritariame projektavimo paslaugas atliekan¢ios UAB ,,Kima group® pateikto perzitiréti
projekto ,,Kitos paskirties inzinerinio statinio (nuoteky valyklos) Panevézio r. sav., Smilgiy sen.,
Pereksliy k., Svaininky g.* (Nr. KIMA/23-3-TP) esminiams projektiniams sprendiniams.

Savivaldybés administracijos direktorius


mailto:savivaldybe@panrs.lt
mailto:ernesta.ziauniene@panrs.lt

Dokumento nuorasas

Dokumento sudarytojas {-3i) Panevéfio rajono savivaldybeés administracija, Vasario 16-
osios 2.27, 35185 Paneveéys

Dokumento pavadinimas (antrasté) D&l pritarimo projektiniams sprendiniams
Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-0911:11:22

Dokumento formatas

Parasas #1
Parazo galiojimas Sis paratas galioja
El. parazo paskirtis PasiraSymas

Parasq sukOrusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

ParaZo sukorimo data ir laikas 2024-04-08 17:10:37 GMT+3
Paraso formatas
Laiko Zymaje nurodytas laikas 2024-04-08 17:10:37 GMT+3

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikejg

Sertifikato galiojimo laikas

Parasas #2
Parazo galiojimas Sis parasas galioja
El. paraso paskirtis Registracija

Paras3 sukorusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaZo sukorimo data ir laikas 2024-04-09 0B:12:03 GMT+3
ParaSo formatas KADES-T
Laiko Zymaje nurodytas laikas 2024-04-09 08:12:03 GMT+3

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

sertifikato galiojimo laikas 2023-05-30 09:51:29

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Muoraso suformavimo data ir laikas 2024-07-01 12:01:14 GMT+3

Siame nuorate pateikiama informacija apie visy elektroniniy paraZy ir spaudy teisinius tipus bei galig pagal ES reglamentg Nr. 910/2014 [eDAS).
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAYIMO CENTRAS

Valstybés jmone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.56824  °

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai, taip pat mineti
statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros
paveldo vietovéje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

T ~y 8 i

-]
Direktor

I§duotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma kartg i§duotas 2016 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www,spsc.lt

2018 UAB LODVILA® 01329-A1




" ATESTATAS

Nr.23187

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastata1 inZineriniai tinklai, su51s1ek1mo
komunikacijos, kiti statiniai.
Projekto dalis: statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

TYBOS PROD,

. . ] » Kel
. Direktorius KfiRT'F'MV'MO CENTL




STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkeijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.40129

- ~ e . e

Ak I

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatves),
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.
Projekto dalis: sklypo sutvarkymas (sklypo planas).

I§duotas 2021 m. kovo 29 d.
Pirma karta isduotas 2021 m. kovo 29 d.

1Ec9¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB LODVILA® D1329-A1
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2 ‘STATYBOS PRODUKCHGS -
5. My Lt o SERTRKAVIMO CENTRAS ¢ T L5 o5 %
< Valstybes imone Stacybos produkeijos sertifikevimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmen, g' 28, LT-08217 ilnius
Nr.37731
Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo pareigas.
Statiniai: inzineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo; kitos paskirties
InZineriniai statiniai.
,/"‘d‘
A J
Vyriausiasis ekspertas, ¢ v S .
vykdantis direktoriaus funkeijas”” ™
[ .
g I8duotas 2017 m, lapkricio 15 d.
o Pirmg karta i§duotas 2017 m. lapkri¢io 15 d.
oo

Kvalifikac_ijos atestaty registras skelbiamas_vnnv.spsclt

" 2016 TAS LLODVILA® 8132004
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" ATESTATAS

Nr.37730

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: inZineriniai tinklai: vandentiekio ir nuoteky Salinimo; kitos paskirties
nZineriniai statiniai.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky salinimo.
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SLARYBOS PROOURCLCS
SERTIFRAYIMEY CENIRAS

Valstybes jmone Statybas produlisijos sertifikavime centras, jmones kodas 110068026, Linkmeny g 28, LT-08217 Viindae

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30451

Ak

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalis: konstrukeijy.

Direktorius

[#duotas 2013 m. sausio 15 d.
Pirma karta idduotas 2013 m. sausio 15 d.
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS *

Valstybeés imoné Statybos produkcijos-sertifikavimo-centras, imonés kodas110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.10425

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos;
inZineriniai tinklai: elektroniniy ry$iy infrastruktira; hidrotechnikos statiniai; kiti
inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsaugineés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdymo
ir automatizacijos.

‘duotas 2016 m. liepos 8 d.
Pirma kartg iSduotas 2001 m. geguzés 25 d.
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Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
ZEMES UKIO SKYRIUS

BiudZeting jstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevézys.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774594,
Skyriaus duomenys: biudZetinés jstaigos padalinys, tel. (8 45) 58 25 76, faks. (8 45) 58 24 09, el. p. panzus(@panrs. It

UAB ,.Kima group* 2023-10-24 Nr. (26.3.10) SD- 3 73
Geliy g. 24, Pageleziy k., 12023-10-17 prasymag
LT-20278 Ukmerges r.

DEL TECHNINIU SALYGU ISDAVIMO

Teikiame techniniy salygy reikalavimus planuojamam projektui: ,Kitos paskirties inZinerinio
statinio (nuoteky valyklos) Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Pereksliy k., Svaininky g. statybos
projektas” melioracijos tinkly iskelimui vykdant projektavimo ir statybos darbus.

1. Projektuoti melioracijos statiniy rekonstravimg, vadovaujantis melioracijos techniniais
reglamentais  MTR  2.02.01:2006 ,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® ir kitais galiojanéiais aktais ir standartais.

2. Projektuojamo statinio susikirtimo vietose su esamais melioracijos statiniais numatyti
drenazo rinktuvy ir/ar sausintuvy atstatyma atitinkamomis medziagomis, vadovaujantis MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®.

3. Pertvarkyti melioracijos statinius taip, kad jy konstrukcijos biity patvarios, ilgaamzés ir jy
priezitrai nereikéty atlikti zemeés kasimo darby. Drenazo rinktuvams naudojami auksto atsparumo
gniuzdymui plastikiniai, gelZbetoniniai ir kitokie vamzdziai. Jy priezitrai jrengiami kontroliniai
Suliniai.

4. Jeigu techniniy salygy galiojimo laiku kei¢iami projektuojamo statinio parametrai, statybos
vieta ir jo paskirtis arba butina nukrypti nuo i§duotose techninése sglygose reikalavimy, uZsakovas
privalo gauti naujas technines sglygas.

5. Projekta privaloma derinti su PaneveZio rajono savivaldybés administracijos Zemes iikio
skyriaus specialistais.

6. Darby vykdymo eigoje tikslinti melioracijos statiniy vieta, dalyvaujant rajono savivaldybés
melioracijos specialistams.

7. Nepazeisti tre€iyjy Saliy interesy.

8. Technines sglygos galioja iki 2028 m. spalio 24 d.

Zemes ukio skyriaus vedéja

Originalas nebus siun¢iamas
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PANEVEZIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevézys, tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75,
el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dézutés adresas 188774594
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774594

Arnoldui Jakubeénui 2023- 10 - 2% Nr. (8. ) SD1-22553
arnoldas.jakubenas@gmail.com 12023-10-17 praSyma
DEL PRISIJUNGIMO SALYGU

NeprieStaraujame, kad projekto ,,Kitos paskirties inZinerinio statinio (nuoteky valyklos)
Paneveézio r. sav., Smilgiy sen., Pereksliy k., Svaininky g. statybos projektas® vykdymo metu
prisijungtuméte prie Paneveézio rajono savivaldybei priklausian¢io vietinés reik§més kelio
Nr. SMI-57 (Svaininky g.).

Privalomi reikalavimai darby vykdymui:

1. deél laisvoje valstybingje zeméje numatomy atlikti darby gauti Nacionalinés Zzemeés
tarnybos prie Zemés {ikio ministerijos Panevézio skyriaus pritarima;

2. esant poreikiuli nuovazoje jrengti ne mazesnio kaip 300 mm skersmens vandens
pralaidg, kad bty sudaryta galimybe pavir§iniam vandeniui nutekéti pakelés grioviu. Pralaidos
vamzdis turi biiti parinktas reikiamo stiprumo, atsizvelgiant | numatomas pravaziuojancio
transporto apkrovas;

3. lvaziavimo prijungimas prie esamo kelio turi bati sklandus, sujungimo vietoje dangy
pavirdiy altitudZiy skirtumas neturi bati didesnis kaip 20 mm;

4. vykdant jvaZiavimo jrengimo darbus sugadinta gatves ar kelkra$¢io danga, kiti kelio
priklausiniai turi bati atstatyti;

5. vykdant Zemés darbus jsitikinti, kad darbuy zonoje néra poZeminiy komunikacijy
(vamzdyny, kabeliy ir kt.), o nustacius, kad komunikacijos yra, suderinti darby vykdyma su Siy
komunikacijy savininkais;

6. apie numatomus vykdyti darbus informuoti Panevézio r. sav. Smilgiy seniiinija.

Savivaldybes administracijos direktorius

Originalas nebus siun¢iamas.



AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2023-11-08,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. TS23-91264 Galioja iki: 2024-11-08
Klientas: PanevéZio rajono savivaldybés administracija
Kliento kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 27, Panevézys, Panevézio m. sav.,
+37060035514, arnoldas.jakubenas@gmail.com
Objekto pavadinimas: Buitiniy nuoteky valykla
Objekto adresas: Svaininky g. -, Pereksliy k., Smilgiy sen., Panevézio r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N5391264
Kliento prijungimo objekto duomenys:
Mato PP . . Atvado tipas
vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW -
Nauja leistinoji naudoti galia kW 9 Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 9 Trifazis

Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios prijungimo salygos i§duodamos Kliento objekto, esangio Svaininky g. -, Pereksliy k., Smilgiy
sen., Panevézio r. sav., prijungimui prie AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — Bendrove)
skirstomyjy tinkly. Objekto elektros jrenginiy prijungimui parinktas optimalus prijungimo taskas
atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybeés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (jvado), pakloto i§ komercinés apskaitos spintos (KAS) | savininko objekto vidaus elektros
tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

3.1. Susipazinkite su prijungimo paslaugos sutartimi, numatoma/pasikeitusia apskaitos jrengimo vieta
(nurodyta sutarties priede) ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge Bendroves
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.2. Pateikite Bendrovei statinio statybg leidziantj dokumenta, kurio elektros jrenginiai bus prijungiami
prie Bendrovés elektros tinkly. Dokumentg pateikite el. pastu info@eso.lt.

3.3. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiamg kvalifikacijg turin€ig jmone/elektrikg (kvalifikacijg turinCig
jmone/elektrikg galite pasirinkti savarankiSkai arba i§ Bendrovés pateikiamo partneriy portalo saraso
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos 1723/varzu-matavimas), kuri (-s) atliks Jusy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su Bendrove jrengima/patikrinima, kaip turi bati
paruostas elektros jvadas rasite www.eso.lt/It/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-
valdyma/techniniai-reikalavimai/projektu-techniniai-reikalavimai, pavadinimu ,1. 3 Elektros apskaity
jrenginiy jrengimo atmintine (ESO ir kliento rangovams)“. Prijungimo salygy dokumento kopijg praSome
pateikti Jasy pasirinktai kvalifikacijg turinciai jmonei/elektrikui, kuri (-s) atlikus (-es) darbus turés pateikti
Elektros energetikos jrenginiy techninés biklés patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio
Jusy objekto vidaus elektros tinklo jrengimo kokybe. Rangovo aktg Jasy pasirinkta jmoné pateiks per
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”
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3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Informuojame, kad statybg leidzZiantj dokumentg pagal pasiraSytas prijungimo paslaugos
sutarties sglygas turésite pateikti ne véliau kaip per 12 meénesiy nuo pranesimo gavimo apie prijungimo
projekto parengima dienos. Rangos darbai bus pradéti vykdyti, kai pateiksite statybg leidZiantj
dokumenta.

3.4.2. Klientui, kurio elektros jrenginiai pirmg kartg jungiami prie Bendrovés skirstomuyjy elektros tinkly,
per 90 kalendoriniy dieny nuo prijungimo paslaugos atlikimo (uzbaigimo) dienos neatlikus Jums
priklausancio objekto vidaus elektros instaliacijos ir kity elektros montavimo (rekonstravimo) darby iki
nuosavybés su Bendroves skirstomaisiais elektros tinklais ribos ir nepateikus Bendrovei Rangovo akto
reikés padengti Bendroves jrengtos, bet nenaudojamos elektros energetikos infrastruktiros iSlaikymo
sgnaudas, kurios apskaiCiuojamos vadovaujantis elektros energijos jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly jkainiy nustatymo metodikg. Sgnaudas klientas privalo dengti iki tol kol atliks Sioje pastraipoje
nurodytus veiksmus.

3.4.3. Vadovaujantis elektros energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
tinkly tvarkos aprasu ir statybos techniniu reglamentu, pagal kurj bitina gauti statybg leidziant]
dokumentg atlikti statinio paprastgjj remonta, kai vartotojas pageidauja prijungti elektros jrenginius prie
Bendrovés skirstomyjy elektros tinkly arba perkelti ar rekonstruoti Bendrovei priklausandius
jrenginius/tinklus, kuriuos numatoma rekonstruoti, perkelti ar jrengti vartotojo statiniuose, pagal
Bendrovés parengtas prijungimo sglygas, projekto rengimo ir derinimo procediras vykdo vartotojas.
3.4.4. Pasikeitus poreikiui, Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna pateikite naujg paraiska.
Bendrové gavusi naujg paraiSka parengs ir iSduos naujas prijungimo salygas.

3.4.5. Pateikus Rangovo aktg ir jsigaliojus sutarCiai su pasirinktu elektros energijos tiekéju, per 2 - 4 d.
d. Bendrové jrengs elektros energijos apskaitos prietaisg.

3.4.6. Norédami savo objekte atlikti vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus ir pamacius, kad
darby atlikimui reikés nuimti ir uzdéti apskaitos prietaiso plomba, prie$ fiziniy darby pradzig susijusig su
plomby nuémimu, turite informuoti Bendrove tel. +370 697 61852, kad nuimate plomba. Uzbaigus visus
vidaus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, turite pakartotinai informuoti tel. +370 697 61852, kad
Bendrovés darbuotojai apskaitos prietaisg uzplombuoty. Daugiau informacijos skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-
plomba .

3.4.7. Norint prie vidaus elektros instaliacijos, prisijungti rezervinj elektros energijos 3altinj praSome
vadovautis Bendrovés tinklalapyje pateikiamomis rekomendacijomis, pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/ka-daryti-dingus-elektrai-ar-pastebejus-gedima/rekomendacijos-
rezervinio-saltinio-isirengimui.

3.4.8. Vartotojo leistinosios naudoti galios suteikimas/padidinimas néra susijes su generuojamy Saltiniy
prijungimu, todél Sios leistinosios naudoti galios suteikimo/padidinimo prijungimo salygos, po jy
jvykdymo, nesuteikia garantijy elektrinés prijungimui prie Bendrovés skirstomojo elektros tinklo (toliau -
tinklas). Pazymime, kad elektriniy prijungimas vykdomas atskirais procesais, kurie apibrézti teisés
aktais, ir atskiromis prijungimo sglygomis, bei generacijos galia Gaminaniam vartotojui tinkle
rezervuojama tik tuomet kai iSduodamos prijungimo salygos elektrinés prijungimui. Gaminan¢iam
vartotojui prijungimo sglygos iSduodamos vertinant jy iSdavimo metu visas prijungtas elektrines, kurios
turi jtakg gaminancio vartotojo prijungimui, bei kitiems gaminantiems vartotojams iSduotas prijungimo
salygas.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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4.1. Laisvai klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje jrengti komercinés apskaitos spintg su tranzitine
dalimi (toliau - KS/KAS) su trifaziu ,C“ charakteristikos 13 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos
apskaitos skaitikliu.

4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos oro linijos L-900 laidy, prijungty nuo transformatorinés Sm-408)
atramos Nr. 900/5. Prijungimui jrengti ne mazesnio kaip 70 mm?2 skerspjavio kabeliy linijg.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Priedas prie prijungimo salygy Nr.
Trumpiausias geometrinis atstumas
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Paraigkos nr.
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Klienty aptarnavimas

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804

Svetainé www.eso.lt

*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano
ikainius

Imonés rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.It

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jasy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-10-09 09:34

1GKV-1659

TI1S1-20230919-065055
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20230919-065055
Svaininky g. 8B, Pereksliai, Smilgiy sen., Panevézior.

Svaininky g. 8B, Pereksliai, Smilgiy sen., Panevézior.

2.81 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Svaininky_g_8B_topo.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
EDT grupe:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardeé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Architektiros skyrius (217)
Erdviniai duomenys priimti

1GKV-1659_Svaininky_g_8B.dwg
Svaininky_g_8B_topo.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-09-19 15:56:01
2023-09-25 11:25:25
2023-09-25 12:00:02
2023-10-09 09:29:40

ED pateikti susipazinti

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti



Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
1GKV-1659_Svaininky_g_8B.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Panevézio regionas, dujotiekio
1GKV-1659_Svaininky_g_8B.dwg

Panevézio rajono savivaldybés administracija (216)
Panevézio raj. sav. Zemés tkio skyrius. (218)
1GKV-1659_Svaininky_g_8B.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Panevézio regionas, rysiy tinklo duomenys (422)
1GKV-1659_Svaininky_g_8B.dwg

Vs§] ,Velzio komunalinis Gkis" (345)
1GKV-1659_Svaininky_g_8B.dwg



1.  Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2023-09-15, 09:48-12:40.

2. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB “Topoprojektas ir Ko”, 304781791, LT-44151
Kauno m. Savanoriy pr. 192-912 kab., tel. +370 662 40124, el. p. topoprojektas@gmail.com.

3. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas Eimantas Kriauc€itinas — geodeziniai matavimai ir iSmatuoty topografiniy
objekty erdviniy duomeny rinkinio parengimas;

4. Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jy koordinatés ir auks$ciai): —.
5. Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

5.1. pastoviis taskai Nr. 1 (koordinatés: X-6181656.47, Y-505612.88, aukstis - 57.56 m.), Nr. 2
(koordinatés: X-6181626.32, Y-505623.52, aukstis - 56.95 m.) pasirinkti esamy Suliniy
dangciai;

5.2. geodezinio pagrindo tasky Nr. 1, 2 padétis nustatyta GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
,»Satlab SL600* 3-jose LitPos RTKNet prisijungimo sesijose, vienoje sesijoje atliekant
maziausiai 3 matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo taSky padéties koordinatés
apskaiciuotos taikant svorinio vidurkio formule;

6. Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio tasko
tikslumas):

6.1. horizontalios padéties — 20 cm;

6.2. vertikalios padéties — 10 cm.

7.  Topografinio plano uZsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

7.1. horizontalios padéties tvirty konttiry — 20 cm;

7.2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 10 cm;

7.3. vertikalios padéties kity pavirSiy — 20 cm.

8. Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas
topografinio plano tiklsumas: —.

UAB ,,Topoprojektas ir Ko* Aiskinamasis rastas
Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé ‘ Parasas Data . o o Lapas | Lapy
GKV-1659 \ 2023-09-19|  Svaininky g. 8?’, Per@l&%hal, Smilgiy sen., 1 1
| anevezio r.
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DARBY ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMY TINKLY KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVESE (KELIO JUOSTOJE) TURI BOTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BOTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY; KELIJ DARBO VIETU) APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 12°.

2. PRIES PRADEDANT INZINERINT; TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSTKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACUAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINTY KOMUNIKACL), SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACLU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBGS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIORA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI iSARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. m TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMY IR]
6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .

7. KRASTOIR RAJONINIY KELIJ SUOSTOSE, DARBAI TURI BOTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BODU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BOTI [RENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINI| DANGCIAI KRASTO IR RAJONINTY KELIY JUOSTOSE NUMATYTE
2ALIOIE ZONOJE TURI BOTI [GILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.

8. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BOTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RY3I0 KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJ PASIUNGIMUI
TURI BOTI [RENGTOS U RYSIO KABELIU; NE MAZIAU KAIP 0.5 M ATSTUMU.

9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BOTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BOTI NE ARCIAU KAIP 0.5 M NUO ELEKTROS KABELIY. ATSAKOS
GYVENTOJU PASUUNGIMUI TURI BOTI [RENGTOS UZ ELEKTROS KABELIY NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

o 2024-04 Statybos Jeidimui
Laida | bleidimo dsta | Laidos ststeeas. Keitimo prieastis (jei aikoma)
. STATINIO PROJEKO PAVADINIVAS
PATV UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUGTEXY VALYKLOS)
DOK XK PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIU K., SVAININKU G.
37731 | SPV STATINIO XUNFRIS IR PAVADINIMAS, DORUMENTO PAVADININAS |1y
40129 | SPY NV. Nuoleky valykda.
2 mmmw.m ; 0
X M1:250
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2024-07-12 16:08 NT Registras 44/3481059

@ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-07-12 16:08:08

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3481059
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2024-07-03
Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Pereksliy k.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Panevézio r. sav., Smilgiy sen., Pereksliy k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas
B Unikalus daikto numeris: 4400-6385-5152
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 6661/0001:542 Pereksliy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo bidas: Susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
B Zemeés sklypo plotas: 0.1093 ha
Zemés tkio naudmeny plotas viso: 0.1093 ha
i$ jo: pievy ir natdraliy ganykly plotas: 0.1093 ha
B Nusausintos Zemés plotas: 0.1093 ha
Zemes ukio naudmeny nasumo balas: 34.1
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 1350 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-07-03
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-06-03

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6385-5152, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2024-06-26 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-15308-(10.1 E.)
|raSas galioja: Nuo 2024-07-09

5. Valstybés ir savivaldybiy zemeés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Nacionaliné Zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6385-5152, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-06-26 Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-15308-(10.1 E.)
|raSas galioja: Nuo 2024-07-09

6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra

7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Daiktas. coines Snuypas v, ++00-6385-5152, apra§ytas P. 21.
Jregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1442
2024-06-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2024-07-03

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-6385-5152, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-06-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2024-06-26 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-15308-(10.1 E.)
|raSas galioja: Nuo 2024-07-03

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://lwww.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1720789686&tnr=44&rnr=3481059&ntr=&doktipas=0



NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Tolminkiemio g.40-4, Vilnius, Lietuva [2024-07-15 Nr. 1GST-4942

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2024-07-15 prasyma
Nr. 1GST-4942, nepriestarauja dél iy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | nuoteky tinklas "Nuoteky-drenazo tinklas" ( Skersmuo,
inZineriniy tinkly ir jiems | mm: 160-200 mm), nuoteky tinklas "Sléginis nuoteky
funkcionuoti biitiny statiniy | tinklas" ( Skersmuo, mm: iki 160 mm), nuoteky tinklas
pavadinimas (-ai), rasis (-ys) "Valyty nuoteky tinklas" ( Skersmuo, mm: 160-200 mm)
Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN.,
adresas (-ai)** PEREKSLIU K., SVAININKU G.

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas

(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisickimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje paZymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama §io sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi buti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zzemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijjos, oro kabeliai ir pozeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas
laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos
jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ry$iy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos, nurodytos
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Lietuvos Respublikos elektroniniy rysiy jstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais
daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti bitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 680 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo sglygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams eksploatuoti naujas zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biiti nukelti jy savininko 1éSomis, i§skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti buitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus patar¢jas (-a)*

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimg (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, iSdavimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés fikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti
zemés sklypai, iSdavimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.
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NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Tolminkiemio g.40-4, Vilnius, Lietuva [2024-07-16 Nr. 1GST-4986

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2024-07-16 prasyma
Nr. 1GST-4986, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | kitas transporto tinklas "Nuovaza"
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti biitiny statiniy

pavadinimas (-ai), raisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Nuovaza PANEVEZIO R. SAV. SMILGIU SEN.,,
PEREKSLIU K., SVAININKU G.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkre¢iam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame brézinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas bréZinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesuéjus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybinéje Zem¢je, kurioje pagal
sutikimg suteikta teise tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas Zzemeés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi buti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti biitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 0 kv. m. Specialiyjy Zemés
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naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis Sio jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisieckimo komunikacijoms, inzineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1éSomis, iSskyrus
atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti butiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus $io sutikimo terminui pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iS§davimo dienos buvusios biiklés. Apie tai
privaloma raStu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

123041932

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.
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