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1 BENDROJI DALIS

Siame projekte suprojektuoti objektai yra: dugno ploksté po nuoteky valymo jrenginiais.

Privalomieji projektui rengti bei pagrindiniai teisés norminiai aktai, kuriais vadovaujantis
parengta konstrukciné projekto dalis yra Sie:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas

STR 1.04.04:2017 — Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé

STR 2.05.04:2003 — Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 — Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.03:2003 — Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1997-1 — Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés.

LST EN 1997-2 — Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Grunto tyriné¢jimai ir bandymai.

Geologiniy tyrimy ataskaita 2023 m. lapkri¢io mén. UAB ,,GEOPRA*

Statinys yra neypatingas, pasekmiy klas¢ CCI1, patikimumo klas¢ RCI1, skaiciuotinis
eksploatacijos laikotarpis sudaro ne maZiau kaip 20 mety pagal STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy
projektavimo pagrindai®.

Ruosiant projekta buvo naudojamasi programomis Autodesk Robot Structural Analysis
Professional, Microsoft Office, GstarCAD.

GelZbetoninio dugno po nuoteky valymo jrenginiais konstrukcija. Projektuojama dugno

ploksté 17,35 m ilgio ir 7,3 m plocCio, ant kurios pastatomi keturi nuoteky valymo jrenginiai. Nuoteky
valymo jrenginiai inkaruojami prie dugno plokstés inkariniais varZtais betonui. Dugno ploksté uztikrina
talpy pastovumg veikiant grunto slégiui ir gruntinio vandens hidrostatiniam slégiui. Dugno plokstés storis -
230 mm. Dugno plokstei naudojamas betonas yra C25/30 — XC2 klasés., armuojama dviem (virSutiniu ir

apatiniu) armaturos tinklais. Armattros tinkly apsauginiai sluoksniai apacioje - 70 mm, virSuje - 40 mm.

2 PAGRINDO GRUNTO GEOLOGINE SANDARA

UAB ,,GEOPRA* 2023 m. lapkri¢io mén. atliko projektinius inZinerinius geologinius tyrimus
projektuojamai nuoteky valyklai.

Lauko tyrimy metu buvo iSgrezti 2 greziniai iki 6,0 m gylio. Bendras greZiniy metrazas — 12,0
m. Atlikti 2 grunto bandymai statiniu zondavimu (CPT) pagal ISO-22476-1:2012.

Projektuojamo statinio statybos aikstele iki 0,3 — 0,4 m gylio, padengta dirvoZzemiu (pdIV).

Projektuojamo statinio statybos aikStel¢je poZeminis vanduo sutiktas visame plote, 0,4-0,9 m

gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Vanduo yra smelio lgSiuose smélingame mazo plastiSkumo dulkyje ir
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sporadiSkai paplitusiuose moreninio smélingo mazo plastiSkumo molio sluoksnyje. Sniego tirpsmo metu ir
po ilgalaikiy liti¢iy dirvoZzemyje, sliigsan¢iame vir§ molingo grunto, gali formuotis podirvio vanduo.
Statinio pamaty jrengimo laikotarpiu, molinj grunta esant] po jais, biitina apsaugoti nuo
iSbrinkimo, suSalimo ir iSdzitivimo.
Nuoteky valymo jrenginiy pado ploksté atremiama ant labai stipraus moreninio smélingo
mazo plastiSkumo molio (IGS3). Kadangi nuoteky valymo jrenginiai talpinami maZzai gruntinio ir lietaus
vandens laidZiame grunte, talpos skaiCiuojamos iSplaukimui, jy iStustinimo atveju, jvertinus auksciausig

prognozuojamag gruntinio vandens lygj ties jrengiamu aplink talpas drenazu (a.a. 55.50 m.)

3 APKROVOS

Eil. Nr. Pavadinimas Tdrinis svoris v, Apkrova i Apkrovos
[kN/m3] kvadratinj metra ptikimumo
p, [kPa] koeficientas
1. Piltinis Zvyringas smélis
_ _ =~ 20 - 1,35
(talpy uzpilymui)
2. Gelzbetoniniy konstrukcijy
. ~25 - 1,35
svoris
3. Skystis talpinamas
~ 10,8 - 1,30
talpyklose (dumblas)
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4 LAIKANCIUJU KONSTRUKCLJU SKAICIAVIMO REZULTATAI

4.1 Nuoteky valymo jrenginiy dugno plokstés projektavimo rezultatai

betonas C25/30, armatiira — S500, betono apsauginis sluoksnis vir§uje — 40 mm, apacioje — 70 mm.

Dugno ploksté atremiama ant tampraus pagrindo. Projektuojant dugno plokSte priimtas
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1 pav. 230 mm dugno plokstés DP-1 apatinés zonos armavimo ,,X* linkme intensyvumai cm*/m
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3 pav. 230 mm dugno plokstés DP-1 virsutinés zonos armavimo ,, X “ linkme intensyvumai cm*/m
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4 pav. 230 mm dugno plokstés DP-1 virsutinés zonos armavimo ,,Y* linkme intensyvumai cm*/m

4.2 Nuoteky valymo talpy iSplaukimo skaic¢iavimo ataskaita ir iSvados

BENDROS ZINIOS.
Objekto ,,Kitos paskirties inZinerinio statinio (nuoteky valyklos) PanevéZio r. sav., Smilgiy
sen., Pereksliy k., Svaininky g. statybos projektas” talpy (4 vnt.) skaiiavimas i$plaukimui atliktas

vadovaujantis techninés literattiros rekomendacijomis, pateikta geologija ir technine uzduotimi.
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KONSTRUKCIJOS IR GABARITAL
AN+DN talpos pagrindiniai gabaritai: aukstis =3.10 m, ilgis =5,00 m, plotis =3,00 m..
Atstumas tarp talpos AN+DN — 0,80 m, atstumas tarp talpos N+NUS — 7,00 m.
N+NUS talpos pagrindiniai gabaritai: aukstis =3.10 m, ilgis =10,85 m, plotis =3,00 m..
Atstumas tarp talpos AN+DN — 7,00 m, atstumas tarp talpos N+NUS — 0,80 m.
Visos talpos jrengiamos ant vienos pagrindo plokstés ir uzZpilamos Zvyringu sméliu, tankinant
kiekvieng 20-30 cm sluoksnj iki Dpr=96%.
SKAICIAVIMAL
Tikrinama salyga:
N < ¥F/1.30;
Cia:
N — maksimali hidrostatiné jéga kelianti j virSy talpas, kN;
> F — suma jégy sulaikanciy talpas nuo iSplaukimo (grunto svoris, atsverto vandenyje grunto
svoris, pado plokstés svoris, talpy nuosavas svoris), kN;
Maksimali hidrostatiné jéga, iSkelianti talpg (veikiant hidrostatiniam slégiui), esant gruntinio
vandens lygiui altitudéje 55.50 (drenazo aplink talpas lygis):
Nan+pn=150 kN
Nn+nus=326 kN

Atsverto vandenyje uZpilto grunto tankis, skai¢iuojamas pagal formule:
P~V

i

Yoo = 14+ e

Cia:
p — grunto daleliy tankis, kN/m?;

y, - vandens tankis, kN/m?;

e — poringumo koeficientas;
_24-10

=———=12848 kN/m%
140,65

FS'!‘

ISkeliamo vandeningo grunto tiiris (vienai talpai AN+DN) (Vgy) apskai¢iuotas pagal schema
pateikta 5 paveiksle (jvertinus iSkeliamy ruozy persidengimo vietas).

Vo =426 m’.

ISkeliamo grunto tiiris (vienai talpai AN+DN) (V) apskai€iuotas pagal schemg pateiktg 5
paveiksle (jvertinus iSkeliamy ruozy persidengimo vietas).

V,=18,44 m®.
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Binloginiai nunteky

57.70 - / valymo jrenginiai
= / N,
_sketiamo
= L = : grunto ruozos
= y - = .
= 9 = Drenazo lygis
" lobs. olt. 5550
. ~
» %L __ lskeliomo vandeningo
) 5450 plokste DP- runto runzas
’7’ - / abs. ap. alf. 54,27 wn °
Y e R A B e e e A
= 250 3000 Bon | 1000 | 450 /&
7300

5 pav. Iskeliamo grunto skaiciuojamoji schema

> F=Vygysv+ Vg vs=4,26-8,48+18,44-16=331 kN

Tikrinama salyga:
Nan+pn=150 kN < >'F/1,30 = 255 kN
Salyga tenkinama.
ISkeliamo vandeningo grunto tiiris (vienai talpai N+NUS) (Vgy) apskai€iuotas pagal schema
pateikta 5 paveiksle (jvertinus iSkeliamy ruozy persidengimo vietas).

Vov=7,31 m°,
ISkeliamo grunto tiiris (vienai talpai N+NUS) (V) apskaiCiuotas pagal schema pateiktg 5

paveiksle (jvertinus iSkeliamy ruozy persidengimo vietas).

V¢ =30,64 m>.
> F=Vygysv+ Vg vs=7,31-8,48+30,64-16=552 kN
Tikrinama salyga:
Nn+nus=326 kN < > F/1,30 = 425 kN
Salyga tenkinama.

ISVADOS.

Skai¢iavimuose vertintas vandens lygis iki jrengiamo aplink talpas drenazo lygmens, nejvertintas
talpos nuosavas svoris, jrangos svoris. Paskaiiavus minétus parametrus, prilaikancioji nuo iskelimo jéga
dar padidéty ir iSplaukimo sglyga biuity patenkinta su dar didesne atsarga. Esant gruntinio vandens lygiui
altitudéje 55.50 ir tinkamai sutankinus uZzpilta gruntg aplink talpa, talpos neiSplauks. Talpos inkaruojamos

prie g/b dugno plokstés konstrukciskai.
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1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

1.1 Istatymai, jstatai ir reikalavimai

Biitina atlikti darbo projekto konstrukcinés dalies ekspertyze, pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei
Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi buti laikomasi UZsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita, bei iStaisyti trukumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdZzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti priimti
InZinieriaus, tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka.

Subrangovai. Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, prieS pradedant konkrety darba
reikia gauti UZsakovo sutikimg. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo
pritarima.

1.2 Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikaciju ir kity dokumenty

Si specifikacija turi baiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla
kokiy nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démes;j |
visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Tac¢iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus
tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie konkre€ig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty
ar standarty atZvilgiu.

1.3 Statybiniai gaminiai, medzZiagos

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti
nauji.

Bet kurj specifikacijoje nurodyta importin] produktg galima pakeisti analogiSku vietiniu. Vietos
produktams turi biiti suteikiama aiSki pirmenybé, taCiau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybes,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biti gautas Uzsakovo
sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bt pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
specifikacija;

nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;
spalvos nuoroda;

jrenginio pagaminimo data.

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams uzsakymo kodus ir kilmés vieta bei
pavadinimg prieziiiros, valymo bei pakeitimo tikslu.
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Nenaudotinos medZiagos.

Draudziama  naudoti  medZiagas, kuriy  sudétyje  yra  asbesto, kancerogeny,
polifluorangliavandeniliy (pvz. teflono), Svino, §vino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio
drusky ir nikelio drusky.

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (pvz., kauciuko, ABS plastiko), chlorpreno
kauCiuko (pvz., neopreno), poliacetaty, poliuretany, polivinilchloridy, polivinilidenechlorido,
polivinilfluorido, aromatiniy poliamidy, halogenidiniy angliavandeniliy, poliamidy. Nerekomenduojamos
medZiagos negali biiti kity medziagy sudétyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

1.3.1Gaminiy ir medZiagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi biiti nurodoma kokiu nors kitu btidu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus
nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prieS ja perkant ji turés buti
pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

1.3.2Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo
tipa ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti  oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali biiti atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi biiti visiskai aiski.

1.3.3Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo
metu

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uZdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biti lengvai ir visiskai atidengiami.

1.3.4Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biiti deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi biiti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, riiSis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesSime.
1.3.5Gaminiy ir medziagy pristatymas
Gaminiy ir medZiagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aikStel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.
1.3.6Pristatymo patikrinimas
Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra

atsakingas uz praneSimy de¢l galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.
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1.3.7Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi buti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medZiagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuorody.

Statybos aikSteléje medziagos turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai
patikrinama.

Medziagos ir prekes, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikStel¢je, turi biti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.

1.4 Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

1.5 Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir paZymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i§ kitos steb&jimo
padeties.

Aikstel¢je laikomuose bréZiniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat jy iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebuty
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

1.6 Vykdymas

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkamg darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi praSyti leidimo i§ UZsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti
Rangovas.

1.6.1Bandymai ir pavyzdziai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medZiagy bandymus
ir pateikti jy rezultatus UZsakovui jmanomai greitesniu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus biity atsizZvelgta i tokius dalykus:
Saliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas, turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,
bandymams turi biiti prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su UZsakovu.

Bandymai.

Turi buti atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi buti laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atZvilgiu, kurie turi esmin¢ svarbg darbo rezultatams,
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Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priémimui dél blisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zzalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Gaminiy ir medziagy pavyzdziai.

Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi biti pateikti UZsakovui
iki darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdZiai turi buti laikomi iki pat
darby uzbaigimo. Atliktini ar pateiktini pavyzdziai yra nurodyti specifikacijoje.

1.6.2 Ataskaitos
Visi klausimai, turintys jtakos darbams, turi biiti aptarti prie§ darby pradzig. Darbo planai,
iskaitant darby saugos ir prieSgaisrinés apsaugos priemones turi biti paruosti i§ anksto, jregistruoti
dokumentuose, jy turi buti laikomasi, jie turi biiti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi biti atsiskaitoma
pagal Rangovo pateikta Uzsakovui ir jo patvirtintg kokybés uztikrinimo sistema.
1.6.3Montavimo metodai ir darbo salygos
Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant

tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirt;.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby ivykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

1.6.4Veéliau atliktini darbai

Rangovas privalo savalaikiai informuoti Inzinieriy kada galima tikrinti medZziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries irengiant sekancias konstrukcijas.

1.6.5Naudojimas statybos metu

Jei iki darby priémimo bus naudojama kuri nors pastovi jranga, ji turi biti riipestingai apsaugoma
pagal UZsakovo instrukcijas. Be UZsakovo leidimo jrangos naudojimas yra neleidziamas.

1.6.6Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo sugadinimo tolimesniy darby metu.
Turi biti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzSalimo,
per didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

1.7 Bendros salygos
1.7.1 Angos ir nisos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas, be
Uzsakovo sutikimo rastu, neleidziamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi biiti atliekami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi biiti sutvarkoma, kad atitikty
aplinkos reikalavimus.
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1.7.2 Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijas arba
kitas angas ir, tai patvirtinus UZsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti
negalima, nebent tai leisty InZinierius.

1.7.3 Variztai, tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi biti sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

De¢l bet kurio tipo varZty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi buiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
neriidijancio plieno, iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne mazesnis
kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

1.7.4Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta Kkitaip, visos angos, jdubimai ir panaSiis pavirSiai turi biiti uZlyginami ir
apdailinami. Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi
dalys, jungCiy stiprumas ir i§vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZiamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos. Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i§ anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir
metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sgskaita pagal numatytg laiko grafika.

1.8 Zyméjimai ir Zenklai
Zyméjimai.

Iranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie biitini tolimesn¢je
statinio eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais Zenklais, susitartu su Uzsakovu budu.

Zenklai.
Nepriklausomai nuo bréZinio, kuriame apibudinti Zyméjimai, Zenklai turi buti unifikuoti. Visi
Zenklai, kurie svarbis naudojantis statiniu, yra nurodyti specifikacijoje.

1.9 Tikrinimas ir pridavimas eksploatacijai
1.9.1 Tikrinimai
Pries uzdengiant konstrukcija ar baigta darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengian¢ios medZiagos ar dalys blty nuimamos.
Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besas
tinkamas.

1.9.2Rangovo pildoma dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir
jrangos sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy
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pridavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kita dokumentacija, kurios
pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
Statybos metu Rangovas turi pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris
bty prieinamas UZsakovo perZiurai.

1.9.3Pridavimas eksploatacijai

Tolimesniam pastato ir iSoriniy jrenginiy naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:

e Veikimo principg ir sistemos aprasyma;

e Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medZiagy saugos ir
atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

e Priezilros instrukcija;

e Valymo instrukcija;

e Gamintojo prieZitiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medZiagoms;

e Tiekejy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroniniais adresais.

Auksc¢iau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams bei jy medZiagoms ir
irengimams. Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis Sioje
specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi buti paruosti lietuviy kalba.

1.9.4Priémimas

Rangovas organizuoja priemimg pagal STR 1.05.01-2017. Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statybos leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas" ir kviec¢ia UZsakovg ] priémimg, kad galéty gauti galutinio pri¢mimo aktg. Tikrinimo akte turi
biti nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti per defekty
Salinimo laikotarpj, turi buti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

1.9.5Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zala, turi biiti taisomi i§ karto. Galutinis
patikrinimas turi biiti atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi biiti
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima
atidéti galutiniam defekty tikrinimui. Rangovas atsakingas uZz visy defekty ir susidévéjimy taisyma,
iSskyrus tuos, kuriuos sukelé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biiti atlieckami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo prieZiiirai.

Visi darbai turi buti atlieckami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

1.10 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civiliné ir baudZiamoji
atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

1) statiniy - 5 metai,
2) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybeés.
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Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.
1.10.1 Garantinis aptarnavimas

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo
ir darbo iSlaidas, vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokescius.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo valandomis.

Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medZiagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos ]
aptarnavimg; eksploataciniai reikmenys ir medziagos j aptarnavimg nejtraukiami.

Jei aptinkami jrangos trukumai, kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas
papildomas apsilankymas tarp nustatyty apsilankymuy, tai Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal
garantijos ir aptarnavimo trukmes.

2.GELZBETONIO DARBAI

2.1 Monolitinio gelZbetonio darbai
2.1.1Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus kaip jrengti monolitines betonines ir gelZbetonines laikan¢igsias
konstrukcijas.

Visy konstrukcijy jrengimas turi biiti atlieckamas pagal tenderio bréZiniuose pateiktus sprendimus
ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2014 ir techniniy specifikacijy
reikalavimus. Turi biiti naudojamas tiktai Sviezias betonas. Pradéjgs stingti betonas negali biti
naudojamas. Betonas konstrukcijose turi buti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése
specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato gelzbetoniniam elementui betonuoti turi biiti naudojami tokie klojiniai, kad
kiekviena iSbetonuota konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny
tikslumas ir betono pavirSiaus kokybe.

Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-
1:2011; LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.

Monolitiniy gelZbetoniniy konstrukcijy betonavimo darbai turi biiti vykdomi pagal LST EN
206:2014 bei techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visas betonavimo ciklas apima $ias stadijas:
- medZiagy parinkimas betono miSinio gamybai
- betono miSinio gamyba
- klojiniy statyba
- betono miSinio gabenimas, klojimas ir i§laikymas
- armatiiros ir jdétiniy gaminiy gamyba
- betono kokybés kontrolé.

2.1.2Betono pavirsiu klasifikacija

Bendrieji nurodymai.

Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms betoninéms ir gelzbetoninéms konstrukcijoms ir
gaminiams, gaminamiems i$ visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi biti tokios kokybés, kad uZtikrinty reikiamg uZbetonuotos
konstrukcijos betono pavirSiaus kategorija, armatiiros apsaugg nuo korozijos, taip pat vienodg betono
atspalvi.
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Kokybés faktoriai.

Betono pavirsiy kokybés faktoriai yra tokie: klasifikuojami-ijdubos, iskilimai, briauny nuskilimai,
atspalvio skirtumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo plokStumos,
istrizainiy nuokrypa, pavirsiy statmenumo nuokrypa; neklasifikuojami - jtrukimai, démés ir atplaiSos.

Matavimo jranga.

Kokybées faktoriy matavimo jranga:

¢ plieniné matavimo juosta,
liniuotes 300 ir 2000 mm ilgio,
rémas 500 x 500 mm,
padidinimo stiklas su matavimo skale,
atspalviy skal¢ arba Sviesg atspindintis matuoklis.

Klasifikacija.
Konstrukcijy betono pavirSiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai® nurodytas kategorijas

kiekvienai monolitinio gelZbetonio konstrukcijai.
Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy betono pavirsiy klasifikacija pagal kategorijas pateikta 2.1

lentel¢je.

Reikalavimai betono pavirSiy kategorijoms

Lentelé 2.1
Konstrukcijos Idubos - ves Beton.o. briaun.os
. . skersmuo arba ISkilimo aukstis nuskilimo gylis, Bendras betono
betoninio Cave e . . . e er e
. v didziausias arba ijdubos gylis, | matuojamos nuo | nuskilimy ilgis 1 m
pavirsiaus iSmatavimas, mm konstrukcijos ilgio briaunoje, mm
kategorija . e
mm pavirsSiaus, mm
1 2 3 4 5
Al Matomas pavirSius 2 20
(pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
AS Nereglamentuo- 3 10 100
jamas
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentuojamas 20 Nereglamentuojamas

Dugno ploksciy viso betoninio pavirSiaus kategorija priskiriama prie A7.

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame iSbetonuotos konstrukcijos pavirSiuje.

Neleistini betono pavirSiaus plySiai, iSskyrus skersinius technologinius pavirSinius jtrikimus,
nurodytus atskiroms konstrukcijoms.

Neleistinos riebalinés ir riidZiy démés.

Idétiniy detaliy matomas pavirsius, turi biiti nuvalytas nuo betono ar skiedinio nuoteky.

2.1.3Monolitiniy gelZzbetoniniuy konstrukciju darbai

Monolitiniy gelZbetoniniy ir betoniniy konstrukcijy betonas:

- pozeminiy konstrukcijy betonas turi biti be sulfaty ir chloridy ne Zemesnés kaip C25/30 klasés.
Naudoti CEM 1 tipo cementg (LST EN 197-1:2011). Jeigu sulfatai yra aukSc¢iau pamaty pado, turi biti
naudojamas CEMV tipo cementas (LST EN 197-1:2011);

Apsauginis betono sluoksnis pamaty plokstéms ne mazesnis kaip 40 mm virSutingje ir 70 mm
apatin¢je plokstés zonoje ir ne maZesnis uz darbo armatiiros strypy skerspjiivi.

Betonui bei armatiirai keliami reikalavimai pateikti $iy techniniy specifikacijy atitinkamuose

skirsniuose.
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2.1.4Medziagos betono miSinio gamybai

Bendproji dalis.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatiiros apsauga nuo
korozijos).

MedzZiagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir
armatira, turi biiti sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo.
Bet kokios sugedusios, suzalotos ar uzterStos medziagos negali biiti naudojamos statyboje.

Portlandcementas.

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementas CEMI ne Zemesnés kaip
42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biti 42,5
MPa. Jis turi buti uZtikrintos kokybés, pristatomas uzZdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose nuo
atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi biiti sertifikuota - turéti kokybés
dokumentg.

Jei cementas sandéliuojamas, turi biti jrengta tinkama pastogé apsaugai nuo atmosferos poveikio.
Pasengs ar gendantis cementas negali biiti naudojamas ir turi biiti paSalintas iS statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi biiti suderintas su techninés priezitiros vadovu.

Rangovas turi biti atitinkamai pasiruoSes cemento sandéliavimui be taros.

Uzpildai.
Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi vir§yti - 32mm.
Stambusis uZpildas smulkiam betonui gali biiti viena i§ sekan¢iy medziagy:
- Granitine skalda
- Zvirgzdo skalda
- Frakcinis Zvyras.

UzZpildai turi biiti sandélivojami atskiromis frakcijomis. UZpildy sankaupos turi biiti ant betono
ar kito tinkamo pavir$iaus, taip paruosto, kad vanduo nesusikaupty apatin¢je sankaupos dalyje.

Sankaupos turi buiti maZiausia 2,0m aukscio ir supilamos sluoksniais ne daugiau 1,0 m storio.

Sluoksniai turi buti suformuoti su tokio nuolydzio S§laitais, kad Slaitas nepradéty slinkti Zemyn
pilant virSutinj sluoksnj.

Jeigu skirtingy frakcijy uzpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi biti atskirtos
pertvaromis, kad uzpildai nesusimaiSyty.

IS sankaupy arba kity Saltiniy visi uZpildai plovykloje turi buti plaunami taip, kad uZtikrinti jy
priemaiSomis.
Visi uzpildai prieS plovimg maZziausiai 24 valandos turi biiti sandéliuojami, kad apdzitity.

Vanduo.

Vanduo betono miSiniui ruos$ti ir betonui laistyti turi biiti Svarus, be Zalingy, normaly betono
kiet¢jimg stabdanCiy priemaiSy (rugsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy
priemaiSy ir pan.). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/I ivairiy iStirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne
daugiau kaip 500 mg/l. Vanduo turi biiti nertigStus, t.y. jo pH - ne maZesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip
12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.

Prie§ pradedant betono gamyba Rangovas turi pateikti techninés prieziiros vadovui pilng vandens
analizés ataskaitg.

Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai.
Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai
turi biiti aprobuoti techninés prieziiiros vadovo.
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Gali biiti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiSkuma, klojuma, leidZiantys
mazinti v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi biiti naudojami priedai neagresyviis armatiiros atZvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali buti dedami i gelzbetoni.

Priedy (jmaiSy) tinkamumas nustatomas pagal LST EN 934-2:2009+A1:2012.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 2.2.

Chloro jony kiekis betone

Lentelé 2.2
Pavadinimas Chloro jony kiekis % nuo cemento masés
Betonas 1,0
GelZbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi biiti naudojami tik biitinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi buti naudojami priesSaltiniai priedai aprobuoti
techninés priezitiros vadovo, skatinantys betono miSinio kietéjimg Saltyje. Gali buti naudojami NaCl,
NaxS0s4, K2SO4, CaCly, Ca(NO3)..

Rekomenduojamas kiet¢jimag greitinanciy priedy kiekis

Lentel¢ 2.3
Cemento rasis Sunkus betonas su Priedai, skai¢iuojant % nuo sauso cemento masés
V/C NaCl Ca(NO3)2
Portlandcementas
CEMI 42,5 klasés 0,35-0,55 12 23

Gali biti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasiomis savybémis, kurie yra aprobuoti.
Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose
nustatant betono sudétj.

2.1.5SvieZias betono miSinys

Betono misSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tanki, stipri, ilgaamziSkumg, armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu buidu oro neturi buti daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4 %, kai uZpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai ] uZpildo poras jtraukto oro.

Betono miSinio konsistencija turi biti tokia, kad jis gerai uzpildyty forma, tarpus tarp armatiiros,
nesisluoksniuoty ir galéty buti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosliigi, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus
kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi biiti:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasé).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.

Kai reikalingas ypa¢ geras slankumas, kad buity galima uZtikrinti tinkamg betono konsolidacija
formose ir aplink armatiirg, klojumas turi biiti didesnis (S3 klasés), bet kuriuo atveju neturi virSyti 100-
110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono miSinj turi biiti galimai maZesnis, kad bty
gaunama pakankama betono stiprio klas¢ priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos salygy
kategorijos (LST EN 206:2014).
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2.1.6Betono miSinio sudétis

Bendproji dalis

Betono misSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.

Betono miSinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medZiagos) turi atitikti visas
miSinio ir sukietéjusio betono savybes ( plastiSkumg tanki, stipri, ilgaamZiSkumg armatiiros apsauga nuo
korozijos). Sudétis turi buti tokia, kad miSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono miSinio sudétis turi biiti tokia, kad ji sutankinus betono struktiira biity tanki, t.y sutankinus
standartiniu btidu oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uZpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uZpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio klojumas (konsistencija)
Betono misinio konsistencija nustatoma naudojant vieng i Siy metody:

- slankumo bandymu pagal LST EN 12350-2:2009
- Vebe bandymu pagal LST EN 12350-3:2009
- nustatant slankumo laipsnj pagal LST EN 12350-4:2009
- sklidimo bandymu pagal LST EN 12350-5:2009

Konsistencija nustatoma betono naudojimo metu, o prekinio betono - jo pristatymo metu. Jei
betono miSinys gabenamas automobiliniame maiSytuve konsistencija nustatoma paémus méginj iSpylus
pirmaja porcija apie 0,3 m® miginio'.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens/cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje iSreikSta
deSimtaine trupmena. Cia turi bati jvertintas vanduo kuris yra laisvame derinyje miSinyje su cementu,
jskaitant laisvg vandenj uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi bati 0,35-0,70 ribose.

Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo
metu.

Vandens/cemento santykis jokiu biidu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy; maiSymy
metu, daugiau kaip 10 %.

IlgaamZiskumas

Kad uZztikrinti gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziSkumg, betono miSinyje neturi biti Zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziSkumui ir sukelty armattros korozija.

Betono sudétis turi biti parinkta taip, kad miSinys esamomis saglygomis galéty biti klojamas ir
sutankinamas, o apie armatirg sudaryty tanky apsauginj sluoksnj ir betonas atlaikyty vidinius ir iSorinius
poveikius.

Konstrukcijy ilgaamZiSkumo faktorius yra aplinka kuri ja (konstrukcija) veikia. Tai jvairlis
vidiniai cheminiai, fiziniai gamybinio proceso poveikiai bei iSorinés aplinkos salygos. Pagrindinés
projektuojamo statinio gelzbetoninés konstrukcijos bus veikiamos karbonizacijos sukeliamos korozijos
aplinkos XC2 (3lapia, retai sausa) pagal STR 2.05.05:2005. Siy konstrukcijy Zemiausia betono markeé turi
biti ne Zemesn¢ kaip C 25/30.

2.1.7Betono miSinio tikrinimas

Sudedamyjy medziagy tikrinimo ir bandymo tipai bei daznumas turi atitikti LST EN 206:2014
nurodytus reikalavimus.

Jeigu nepertraukiamu gamybos procesu gaminama daugiau negu vieno pavadinimo betono
miSinys, nustatomas minimalus kiekvieno miSinio gniuZdymo bandymy daznumas.

Betonas gali biiti laikomas to paties pavadinimo, jeigu jis gaminamas i$ tos pacios stiprumo klasés
ir tos pacios gamybos cemento bei uzpildy, kurie yra vienodo pavadinimo ir tos pacios geologinés kilmés.
Naudojami priedai ar mikrouZpildai gali buti skirtingy pavadinimy.
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2.1.8Betono atsparumas

Stipris gniuZdant

Stipris gniuzdant yra 95 % tikslumo garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas (pagal pr EN
12390-3:1999) gniuzdant 28 paras normaliose saglygose (temperatiira 20+2 °c ir ne maZzesn¢ kaip 90 %
santykiné drégme) iSlaikytus 150 mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.

2.1.9Betono gamyba

Betono miSinio gamybai naudojamos medziagos turi biiti aukStos kokybeés.

Kietosios betono medZziagos turi biiti riiSiuojamos pagal svorj. Vanduo ir skystieji priedai gali biiti
matuojami pagal tiirj. Sudétinés medzZiagos turi biiti mechaniskai sumaiSomos, kol betono miSinys tampa
vienalyCiu. Sudétiniy medziagy kiekio matavimy tikslumas turi biiti ne maZesnis, kaip parodyta Zemiau.

Cementas +3 % reikalaujamo kiekio;
Skalda +5% reikalaujamo kiekio;
Vanduo +3% reikalaujamo kiekio;
Priedai +5% reikalaujamo kiekio.

MiSinio sudétis, kai miSinys iSpilamas 1§ maiSyklés, negali biti kei¢iama.
2.1.10 Klojiniai

Klojiniai turi buti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios
konstrukcijos, kad patikimai atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kruvius, kurie gali atsirasti
betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi biiti paskaiciuoti §iy normatyviniy apkrovy poveikiams:

Vertikalios apkrovos:

1. Klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris nustatomas pagal Rangovo brézinius. Mediniams
klojiniams i% spygliuo¢iy medienos tankj reikia priimti 600 kg/m?, i§ lapuociy medienos - 800 kg/m?;

2. Pakloto betono miginio masé (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m?);

3. Armatiiros masé - pagal projekta arba 100 kg 1 m?® gelzbetonio konstrukcijy (jei klojiniai
naudojami jvairioms konstrukcijoms);

4. Zmoniy ir jrangos svoris - 1,5 kPa;

5. Apkrova nuo betono vibravimo - 2 kPa horizontaliems pavirSiams (jvertinama nepriimant 4
punkto apkrovy).

Horizontalios apkrovos:

1. Pakloto betono miSinio spaudimas j klojiniy Soninj pavirSiy P = p H;

¢ia: p- betono tankis;
H - pakloto betono sluoksnio storis;

2. Dinaminés apkrovos betono klojimo metu:

- paduodant betong siurbliais arba déZémis iki 0,8 m? talpos - 4 kPa;
- paduodant betong déZémis virs 0,8 m? talpos - 6 kPa;

3. Apkrova nuo betono vibravimo - 4 kPa.

Apkrovos turi biiti imamos su nustatytais apkrovy patikimumo koeficientais. Klojiniai turi biti
skaiciuojami galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy ilinkis veikiant apkrovoms neturi virSyti - 1/500 tarpatramio.

Klojiniy pavirSiai turi biti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali buti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos.
Jei naudojama miSko medZiaga, klojinys turi biti 1S apipjauty lenty. Lentos turi buti atitinkamo storio,
gerai suleistos. PrieS betonavimg lenty klojiniai turi buiti gerai drékinami, kad biity iSvengta lenty
iSsikraipymo.
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Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad klojinius bty galima lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir,
uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauZant betono.

Viela ir panaSiis suriSimai neturi biiti palikti jterpti ] betong iSorin¢je pus¢€je. VarZtai klojiniy
sujungimui turi biti patepami arba dedami su apvalkalais, kad biity lengvai iStraukiami paliekant
tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirSiai turi biiti apdorojami tokia medZiaga, kuri sumaZina sukibimg su betonu, kad
pavirsius, nuimant klojinius, nebiity pazeistas.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami prie§ tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini
nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti 2.4 ir 2.5 lentelése.

Betono stiprumas nuimant klojinius

Lentel¢ 2.4
EII: Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
1. | Minimalus neapkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius:
- vertikaliy, jvertinant formos Matavimai,
iSlaikyma 0,2-0,3 MPa fiksuojant darby
Zurnale
- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m tarpatramio 70 % projektinio
vir§ 6 m tarpatramio 80 % projektinio
2. | Minimalus apkrauty konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius Nustatomas Rangovo suderinus | Matavimai,
su techninés priezitiros vadovu | fiksuojant darby
Zurnale
Klojiniy leistini nuokrypiai
Lentelé¢ 2.5
Leistini
Klojiniu konstrukciju elementai nuokrypiai,
mm
1. Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§tumos nukrypimas nuo projektinio 5
nuolydzio:
2. Klojiniy asiy pasislinkimas nuo projektinés padéties: 8
3. Perstatomy klojiniy aSiy pasislinkimas statinio aSiy atZvilgiu 10
4. Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Pries betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pédsakai ir
kiti neSvarumai, prie§ pat betonavima klojiniai turi biiti perlieti vandeniu 1§ Zarnos.

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
del konstrukcijy paZeidimy nuémus klojinius per anksti, atlickami Rangovo sgskaita.

Sumontavus klojinius jie turi biiti priimti techninés prieziiiros vadovo.

2.1.11 Armavimo darbai

Armatirinis plienas.
Visos betono armavimui naudojamo armatiirinio plieno savybés turi atitikti LST EN ISO 15630-
1:2011; LST EN ISO 15630-2:2011 reikalavimus.
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Armatiira gelzbetoniniy konstrukciju armavimui

Lentel¢ 2.6
Armatiira, klasé Skaiciuotiniai stipriai
Pagrindiniai strypai S500 ((36-40) 450 (410)
Papildomi skersinai strypai ir apkabos S500 360* (328)
(06-8)

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.
() — skliausteliuose — vielinés armatiiros.

Rangovas turi pateikti techninés priezituros vadovui kiekvienos naudojamos plieno partijos
bandymy sertifikata, patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Alternatyviai gali biiti naudojamas kokiy nors kity standarty plienas (pvz., LST EN 10080:2005),
kurio fizinés ir mechaninés savybés ne blogesnés negu nurodytos auksciau. Kitokio armatiirinio plieno
naudojimui Rangovas turi i§ anksto gauti techninés priezitiros vadovo sutikima.

Armatiiros gaminiai

Armattros gaminiai riSami riSamgja viela arba virinami kontaktiniu-taskiniu btudu. Suvirinimas
lankiniu biidu gali biiti leidZiamas tik suderinus su statybos technine priezitira. Sis sujungimo biidas turi
tenkinti STR 2.05.05:2005 VII skirsnio § 263 ir 33 lenteles reikalavimus. Armatiiros strypai turi biti
lankstomi Saltu budu. Armatiira negali biiti lankstoma ar tiesinama pazeidziant metalg. Strypai buve su
kilpomis ar iSlankstymais ir iStiesinti nenaudojami.

Inkariniai varitai.

Inkariniai varztai negali buiti ilgesni uz pateiktus projekte daugiau kaip 20 mm, kai varzto
skersmuo < 16 mm, ir daugiau kaip 40 mm, kai varzto skersmuo >16 mm.

Leistini inkariniy varzty iSdéstymo nuokrypiai:

a) plane: atramos konturo viduje S mm
uz atramos konttro 10 mm
b) pagal aukstj +20 mm

Armavimo darby vykdymas.

Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy
sudéjimo i betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal bréZinius. ISlenkimas maZesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidZiamas. Strypai turi buti lenkiami Saltai. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus turi
buti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padét] ir armatiiros ruoSiniy
matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos daZzais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas ]
projektine padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypac atidZiai reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros
eiliy ir betono apsauginio sluoksnio stori. Jie turi biiti aprobuoti techninés priezitiros vadovo.

Kad armatiira bty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatiiros strypy
turi buti ne maZesnis kaip strypo skersmuo ir ne maZesnis kaip 35 mm. Toks atstumas turi biti ir tarp
armatiiros strypy eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Kad armatiira buity visiSkai padengta betonu ir efektyviai su juo sukibty, turi biti iSlaikyti Sie
minimalis atstumai tarp armattiros strypy (Sviesoje):

- vertikaliy strypy- > 50 mm ir > 1,5 didZiausio uZpildo diametro;
- horizontaliy ir pasvirusiy strypy:

- apatinei armatiirai > 25 mm,
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- virSutinei armatuarai > 30 mm;

- ne reciau kaip kas 500 mm konstrukcijose turi biiti vietos vibratoriy ileidimui, kur atstumas
Sviesoje tarp strypy ar tinkly > 60 mm.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais
padeéklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy, - jspaudZiant
plienines armatiiros atraiZzas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti i vieta suvirinami
elektrolankiniu biidu arba iSimtinais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus su techninés

priezitiros vadovu.

Armatiros suklojimas kontroliuojamas techninés prieZitiros vadovo.
Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.

Armatiiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Lentelé 2.7
Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm
1 2 2
1. Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros Technine .apiiﬁ.ra visy elementy, atlikty
Sirypy +20 (Vflarbul registravimas Rangovo darby
Zurnale
Techning apzitira visy elementy, atlikty
2. Atstumai tarp atskiry armatiros eiliy +10 darby registravimas Rangovo darby
Zurnale
3. Betoninio apsauginio sluoksnio Technin¢ apzitira visy elementy, atlikty
nuokrypiai nuo projektinio kai apsauginio darby registravimas Rangovo darby
sluoksnio  storis  vir§ 20 mm ir Zurnale
konstrukcijos skersinio pjivio linijiniai
iSmatavimai mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
vir§ 300 +15, -5

Armatiiros inkaravimas ir jungimas uZlaidomis

Armatiiros inkaravimas ir jungimas uzlaidomis turi biti atliekamas laikantis Siy reikalavimy:

- riSamuose tinkluose ir karkasuose lygios armatiros strypai, dirbantys tempimui, galuose turi
turéti kilpas arba kablius, uzZlenktus ne mazZesniu kaip 1,25 d spinduliu, kur d - armatiiros diametras
UZlenkto galo ilgis - ne maziau 5 d. Rifliuotai armaturai kabliai ir kilpos neuzlenkiamos.

- armatiiros strypy jungimg uZzleidZiant nerekomenduojama daryti tempiamoje zonoje ten, kur
pilnai iSnaudojamas armattiros stiprumas.

Pamaty plokstés armatiiriniy strypy uzlaidy ilgiai ir minimaliis atstumai tarp jy nurodyti Zemiau

esancioje lentel¢je.

Strypy diametras |Strypy uZlaidy ilgis |Atstumas tarp uzlaidy
(mm) (cm) (minimalus) cm
@10 65 100
A 12 80 120
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- darbo armatiiros strypy, jungiamy vienoje vietoje (armatiiros uzZleidimo minimalaus ilgio ribose),
turi biiti ne daugiau 50 % bendro armatiiros skerspjtivio ploto rumbuotai armatiirai Armatiiros sandiiry
skirtingose vietose perstimimas turi biiti ne maziau kaip 1,5 1 (I - armaturos uZleidimo minimalus ilgis);

- jungiami uzleidimu strypai turi biti kaip galima arCiau vienas kito. Atstumas tarp jungiamy
uzleidimu strypy Sviesoje negali biiti didesnis kaip 4 d ( d - maZesnio i§ jungiamy strypy diametras),

2.1.12 Betonavimo darby vykdymas

Bendproji dalis.
Pristatant betono miSinj j statybos vietg ir betonavimo metu neturi pakisti betono mi$inio savybés.
Betono misiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.

Betono misinio transportavimas ir pristatymas.
Transportuojant ir iSkraunant betono miSinj, turi biti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy
medZiagy praradimo ar uZterStumo.
I statybos aikstele betono miSinys turi biiti pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)
apie prekinj betono miSinj.

Prekinio betono vaztaraStyje turi biti:
e gamintojo pavadinimas ir adresas;
e vaztaraScio eilés numeris;
e betono sumaiSymo data ir laikas;
e savivartés masinos numeris;
e vartotojo pavadinimas;
e statybos aikStelés pavadinimas ir adresas;
e kiti apibiidinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, uZsakymo numeris;
¢ betono masé kubiniame metre (t.y. tokia masé, kuri sutankinta uzima 1 m3 tiir});
e betono stiprumo klasé¢;
e klojumo marké;
e cemento pavadinimas ir stiprio klas¢;
e priedy ir mikrouZpildy (jei jie yra) pavadinimas.

Pasiruosimas betonavimui

Pries pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti projekting
vietg armatiiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varZtai ir kita bei priimti statybos priezitiros
inZinieriaus.

Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas numatytu
budu, kaip smélio srové ir (ar) iSkalant, kad iSryskinti uzpildg ir pasalinti visg cemento pieng, laisvas dalis
ir nuolauZzas ir bet kokias dalis, galin¢ias pakenkti esancio ir naujo betono sukibimg. PavirSius nuvalomas
nuo Siuksliy ir dulkiy.

Anksciau sukietéjusiu betono, i kuri nebuvo idéta riSanc¢iyjy priedy, pavirsius, pries liejant ant jo
naujg betong sudrékinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte.

Betono liejimas Ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezitra.

Betonas negali buti liejamas, kol neuzbaigti visi su juo susij¢ darbai, galintys pakenkti betono
stingimui ir jo prieZiiirai.

Monolitiniy konstrukcijy betonavimas.
Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote.
Kad visa betoniné konstrukcija biity vienalyté, kg tik paruosta betono misinj reikia kloti ant ankstesnio
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sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradé¢jo stingti. Liejimui naudojami latakai ar kiti jrengimai,
kurie leidZia laisvai kristi betono miSiniui ne daugiau kaip 1,0 m.

Pradéjus betono liejima jis turi biiti vykdomas tol, kol pilnai iSliejama ploksté. Liejimas nelaikomas
vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy ant to paties pavirSiaus trunka ilgiau kaip 15 minuciy, arba
pagal laikg nustatytg laboratorijoje, jvertinus betono sgstatg, oro temperatiirg ir kt.

Betono miSinio sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti
ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatiira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankS¢iau suklotas betonas
igyja ne maZesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stiprumg. Betono miSinj galima tankinti plikimu, vibravimu.

Tankinant betono miSin] neleidZziama remti tankinimo vibratoriaus ant armatiiros strypy, détiniy
detaliy, klojiniy ir jy tvirtinimo elementy. Giluminis vibratorius turi biiti panardintas i jau suvibruota
apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10 cm gylio.

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono miSinio tankinimo budas.

Statybvietéje betono miSiniai gali biiti tankinami giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais.
Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono miSinio slankumo. Kai tankinama giluminiais
vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai pavirSiniais - 30-50 s, kai iSoriniais - 50-90 s.

Isbetonuoty konstrukcijy prieZiiira.
ISlieto betono iSlaikymo btidai turi biiti numatyti prie§ betonuojant. Pagrindiniai kieté¢jancio betono
iSlaikymo budai gali buti Sie:
- uzdengimas polietileno plévele
- uzdengimas drégna medziaga
- apipurSkimas vandeniu
- apsauginiy sluoksniy padarymas.
- purskti kietéjancio betono prieziliros priemong¢ Sinak S102, arba analogiska.
Sie budai gali biiti naudojami atskirai ir kartu.

Esant galimybei, turéty biti vykdoma "drégna prieZitira". Sis prieZitros tipas ne tik tiekia
ausinimo efektg, temperattiros kontrole, bet ir suteikia priemones priezitiros darby steb¢jimui.

Pradin¢je sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiros ir drégmés
rezimg. Betonas, kad bty drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemag
- nuo Salcio.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatiira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per parg. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h.
Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.

Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti techninés priezitros vadovo leidima.

ISbetonuoty gelzbetoniniy ir betoniniy monolitiniy konstrukcijy nuokrypiai neturi virSyti
leistinyjy.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:
Lentelé 2.8
Leistinieji
nuokrypiai, mm

Nuokrypio pavadinimas

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per
visg aukstj:

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, i§skyrus +5
atraminius pavirSius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjiivio matmeny +6, -3
Gretimy elementy auksc¢iy skirtumo sandiiroje 3
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Betono pavirsiaus uZbaigimas

PavirSiaus defektai, iStaisomi vos nuémus klojinius.

Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus UZtaisymo
medZiagos ir biidas turi biiti suderinti su statybos technine prieZiiira.

Korétas ar kitaip pazeistas betonas pasalinamas iki gero betono sluoksnio. UZtaisomas plotas ir
mazdaug 15 cm ploCio juosta aplink sudrékinama, kad nesusigerty vanduo i§ glaistymo skiedinio
UZtaisymui naudojamas miSinys gaminamas i§ panaSiy medziagy kaip betonas, nenaudojant stambaus
uzpildo.

Betono darby vykdymas Ziemos metu.

Zemiau i¥déstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra Zemesné kaip
5° C ir minimali paros temperatiira Zemesné kaip 0° C. Darbai gali biiti vykdomi suderinus su techninés
prieziiiros vadovu.

Betono miSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildyta vanden;,
atitirpintus ir paSildytus uZpildus, uZtikrinant pagaminto betono miSinio temperatiira ne Zemesn¢ negu
skaic¢iuojamoji. Leidziama naudoti neSildytus uzpildus, kurie neturi priSalusio ledo, sniego, bet tuomet
betono maiSymo trukmeé turi buti 25 % ilgesné negu vasarg.

Transportuojant turi biiti numatytos priemoneés, kurios uZztikrinty betono miSinio temperatiiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono miSinys turi biiti apsaugotas nuo uzsalimo.

Kai oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiiros
skersmuo yra daugiau kaip 24 mm ir su jdétinémis detalémis, reikia paSildyti metalg iki pliusinés
temperatiiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas reikia jas apSiltinti apdengiant termoizoliacinémis
medziagomis ar kitais budais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono miSinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie
yra aprobuoti techninés priezitiros vadovo. Jie turi nemaZinti betono stiprumo. Taip pat gali biti
naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas (paSildymas).

Turi biti tikrinami betono stiprumo gniuzdant norminiai parametrai.

Betonas tikrinamas bandant kubelius kaip nurodyta poskyryje “Betono kokybés kontrolé”. Prie§
bandant jie turi biti laikomi 2-4 h +20° C temperatiiroje.

Turi buti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, paSildyto vandens ir
uzpildy temperatiira, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai pateikti 2.9 lenteléje.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai
Lentel¢ 2.9

Parametras Parametro dydis Kontrolé

1 2 3

1. Monolitiniy konstrukcijy stiprumas iki uzsalimo: Matuojama neardanciais
biidais

a) betonui be priedy:

-pamatai po jrengimais, be dinaminiy apkrovy;
poZeminés konstrukcijos,

Ne maziau 5 MPa

- konstrukcijos, eksploatuojamos veikiant atmosferos

Ne maziau % nuo projektuojamo

krituliams, esant betono klasei: stiprumo
- C7,5/10 50
- C10/12,5-C20/25 40
- C25/30 ir auk$c¢iau 30

b) betonui su cheminiais priedais

Betono atSalimas iki temperatiiros,
kuriai paskaiciuotas cheminiy priedy
kiekis, pasiekus ne maZziau 20 %
projektinio stiprumo

2. Konstrukcijos apkrovimas skai¢iuojamaja apkrova
leistinas po to, kai betonas pasiekia reikiamg stipruma

Ne maZziau 100 % projektinio

3. Vandens ir betono temperatiira iSimant i§ maiSykleés,
naudojant portlandcementg iki 52,5 klasés imtinai

Vandens ne daugiau 70° C, miginio ne
daugiau 35° C

Matuojama 2 kartus |
pamaing, jraSoma darby

zurnale
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4. Betono misinio sukloto j klojinius temperatiira pries
iSlaikyma arba pries terminj apdirbima:

- termoso metodu

Pagal skai¢iavimus bet ne Zemiau 5° C

- su cheminiais priedais

Ne maziau kaip 5° C daugiau negu
uzmaisyto betono uzsalimo
temperatura

- su Siluminiu apdirbimu

Ne Zemesné

5. Betono, pagaminto i§ portlandcemento, temperatiira
ji i8laikant arba termiSkai apdorojant

Pagal skai¢iavimus, bet ne auk$ciau
80°C

Termiskai apdorojant -
kas 2 valandas
temperatiiros kélimo
bégyje arba pirmg para.
Per kitas tris paras ir be
terminio apdorojimo - ne
reCiau 2 karty per
pamaing. Per kitg
iSlaikymo laikg - vieng
kartg i para

6. Temperatiiros pakélimo greitis termiSkai apdorojant
betona:

Matuojant kas 2 val.,
Rangovui fiksuojant

0° C/h konstrukcijoms su pavirSiaus moduliu: ne daugiau: darby Zurnale
- iki 4 5

-nuo 5 iki 10 10

- vir§ 10 15

7. Betono atausimo greitis iki terminio apdirbimo
pabaigos, konstrukcijoms su pavirSiaus moduliu

Matuojant, jraSant darby
Zurnale

- iki 4

Pagal skai¢iavimus

-nuo 5 iki 10

ne daugiau 5° C/h

- vir§ 10

ne daugiau 10° C/h

8. ISoriniy betono sluoksniy ir oro temperatiiry
skirtumas, nuimant klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 % konstrukcijoms
su pavirSiaus moduliu

Matuojant, jraSant darby
Zurnale

-nuo 2 iki 5

Ne daugiau 20, 30, 40° C

-vir§ 5

Ne daugiau 30, 40, 50° C

Betono darby vykdymas Kai oro temperatiira virs +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatiira vir§ 25° C ir santykiné oro drégmé maZiau 50 % turi
buti naudojami greitai kietéjantys techninés priezitiros vadovo aprobuoti portlandcementai, kuriy marké
turi biiti ne maziau kaip 1,5 karto didesné negu projektin¢ betono marke.

Betono miSinio temperatiira, betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirSiaus modulis yra vir§ 3 neturi
virsyti 30-35° C.

D¢l plastinio nusédimo betono pavirSiuje atsiradus plySiams, leistinas pakartotinas betono
vibravimas ne veliau kaip 0,5-1 h po sudéjimo pabaigos.

Svieziai sudéto betono priezifira pradéti i¥ karto po betono sudéjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas
nepasieks 70 % projektinio stiprumo.

Svieziai sudétas misinys pradiniame etape turi biiti apsaugotas nuo vandens trikumo.

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesné prieziiira vykdoma uZtikrinant betono pavirSiaus drégnuma,
periodiskai purskiant vanden;j. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Kai betono kiet¢jimas greitinamas iSnaudojant saulés radiacija, betong reikia uZdengti
permatomomis, bet drégmei nepralaidziomis medziagomis.

Kiet¢jant] betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus ji, Silumag
izoliuojan¢iomis medZiagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankumag ir standuma (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatira;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparumg Salciui.
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2.1.13 Sukietéjusio betono savybés

Bendrieji nurodymai.
Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuZdant, dilumas, vandens
nepralaidumas, betono atsparumas Salciui.

Stipris gniuZdant.
Betono stipris gniuzdant turi atitikti reikSmes nurodytas 2.10 lenteléje.

Betono stiprio gniuzdant klasés
Lentel¢ 2.10

Stipris gniuzdant pagal LST EN 206:2014
Betono stiprio gniuzdant Bandant cilindrus Bandant kubus
Klasés 150/300 mm; (150x150x150) mm;
fcke (N/mm?2) fckk (N/mm?2)
C7,5/10 7,5 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37

Vandens nepralaidumas.
Betonas pagal vandens nepralaiduma skirstomas i klases W2, W4, W6, W8.
Vandens nepralaidumas turi biti nustatomas pagal LST EN 12390-8:20009.

2.1.14 Kokybés kontrolé

Bendrieji nurodymai.
Betono kokybés kontrol¢ turi biiti vykdoma pagal LST EN 206:2014 . Kokybés kontrolé susideda
i§ gamybos kontrolés ir atitikties kontrolés.

2.1.15 Gamybos kontrolé

Bendroji dalis.

Gamybos kontrolé apima visas priemones butinas betono kokybei palaikyti ir kontroliuoti. Ji
apima tikrinimus, bandymus ir bandymy rezultaty vertinimg. Tikrinimas apima pasiruosimg betonavimui,
betono miSinio gabenimg, tankinimg ir iSlaikyma.

Betonavimo vietoje, miSinio gamybos jmonéje ir surenkamojo gelzbetonio gamykloje turi biti
Vvisos matavimo priemonegs.

Atliekant gamybos kontrolg¢ Zurnale ar kitame dokumente Rangovo jraSomi duomenys:

- cemento, uzpildy, priedy ir mikrouzpildy pristatymo vaztara$¢iy numeriai,

- naudojamo vandens Saltinis,

- betono miSinio klojumas,

- vandens ir cemento santykis betono miSinyje,

- cemento kiekis,

- data ir laikas kada paimti bandiniai ir jy numeriai,

- atskiry betono klojimo ir i§laikymo etapy grafikas, temperatira ir meteorologinés salygos,

- konstrukcijy, kuriose bus naudojama tam tikra betono misinio partija, pavadinimas,

- prekiniam betonui taip pat nurodomas tiekéjas ir vaZtaraS¢io numeris.

Taip pat turi biiti jregistruoti ir pranesti techninés priezitiros vadovui visi nukrypimai nuo
nustatyty gabenimo, pristatymo, betonavimo, tankinimo ir i§laikymo reikalavimy.
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Betono misinio tikrinimas.

Sudedamyjy medZziagy tikrinimo ir bandymo tipai bei daznumas turi atitikti LST EN 206:2014. Jei
gamintojas neuZtikrina reikiamos sudedamyjy medZiagy kokybés kontrolés, Rangovo sudedamyjy

medziagy tikrinimo ir bandymo daznumas turi atitikti minéto standarto 15 lentele.

Patikrinimai ar tinkama ir teisinga gamybos technologija, ir ar betonas atitinka standarto

reikalavimus, turi biiti atliekami pagal minéto standarto 16 lentelg.

Kai Rangovas naudoja prekinj miSinj, betono gaminimas turi biiti kontroliuojamas kaip iSdéstyta

17 lentel¢je.

Jeigu nepertraukiamu gamybos procesu gaminama daugiau negu vieno pavadinimo betono

misinys, nustatomas minimalus kiekvieno miSinio gniuZdymo bandymy daznumas.

Betonas gali biiti laikomas to paties pavadinimo, jeigu jis gaminamas i§ tos pacios stiprumo klasés
ir tos pacios gamybos cemento bei uzpildy, kurie yra vienodo pavadinimo ir tos pacios geologinés kilmes.

Naudojami priedai ar mikrouzpildai gali biti skirtingy pavadinimy.

Tikrinimas pries pradedant betonuoti.
Pries pradedant betonuoti, turi biiti patikrinta:
- klojiniy (formy) matmenys ir armatiiros padétis;

- ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei riSimo vielos liekanos;

- kaip apdoroti konstrukcijy sandiiry sukietéj¢ pavirSiai;

- ar sudrékinti klojiniai ir (ar) jy dugnai;

- klojiniy stabilumas;

- klojiniy daliy sandarumas, kad neistekéty cemento pienas;

- ar paruoStas klojiniy pavirSius;

- ar Svarus armatiiros pavirsius (pvz. ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, riidys);
- fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

- ar tinkamos transporto, sutankinimo ir iSlaikymo priemonés ir prietaisai, atsizvelgiant j betono

miSinio padéti (pvz. ant nuoZulniy plokStumy);
- personalo kompetencija;
- galimy atsitiktinumy jvertinimas.

Tikrinimas betonuojant.

Betonuojant turi biiti tikrinama:

- betono miSinio vienodumas ji veZant ir klojant;

- vienodas betono miSinio pasiskirstymas klojiniuose;

- sutankinimo vienodumas, vengiant susisluoksniavimo;

- sluoksniy gylis (storis);

- betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje, kad iSlaikyty klojiniai;
- trukmé tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;
- specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;

- priemong¢s, betonuojant ekstremaliomis oro sglygomis;

- vietos, kuriose yra konstrukcijy sandiiros;

- konstrukcijy sandiiry apdorojimas pries sukietéjima;

- specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

- betonavimo biidas ir iSlaikymo trukmé, atsizvelgiant j aplinkos salygas ir stiprumo didéjima;
- priemongés mi$inio nuostoliams iS§vengti vibruojant Svieziai paklotg betono misinj;

- betono temperatiira;

- laiko intervaly registravimas;
- Oro temperatura,

- registracija.
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2.1.16 Atitikties kontrolé

Bendroji dalis.
Atitikties kontrolé turi buiti vykdoma, siekiant patikrinti ar tam tikras gaminiy kiekis atitinka
standarty ir normy reikalavimus.

Atitikties poZymiai.

Atitiktis nustatoma pagal jos poZymius. Atitikimo atveju gaminys priimamas, o neatitikimo -
analizuojama toliau.

Tikrinimo bandiniy parinkimo, jy kiekiy nustatymo ir atitikties poZymiai turi sutapti su Siame ir
sekan¢iame punktuose iSdéstytais reikalavimais. Jeigu norima patikrinti kokios nors savybés, nejrasytos j
Siuos punktus, atitikti, dél tos savybés atitikties poZymiy sutariama atskirai.

Salys tarp saves suderina vertinimo sistema, atsizvelgdamos j Sios savybés jtaka betoninés
konstrukcijos ar detalés patikimumui.

Jeigu suformuoty bandiniy bandymy rezultatai neatitinka atitikties reikalavimy arba jeigu kyla
abejoniy dél konstrukcijos stiprumo, ilgaamziSkumo ir patikimumo gali prireikti papildomy bandymy
imant bandinius grezimo budu i$ jau uzbaigtos konstrukcijos. Be to gali biiti imami ne tik bandiniai i$
konstrukcijos, bet ir papildomai tiriama neardomaisiais buidais.

Tikrinimas.

Atitikties kontrol¢ turi biiti atliekama pagal vieng i$ Siy sistemy:

1-0j1 sistema. Sertifikuotos bandymy laboratorijos atlieckamas tikrinimas. Ji patikrina ar gamykloje
(ijmong¢je) atlieckama gamybos kontrolé ir ar gauti kontrolés rezultatai atitinka reikiamas savybes. Ji taip
pat gali iSbandyti pacios pasirinktus bandinius ir taip pat patikrinti gamybos kontrolés rezultatus.

2-0ji sistema. Rangovo ir techninés prieziiiros vadovo atliekamas tikrinimas tais atvejais, kai néra
patvirtintos sertifikacijos sistemos. Jie gali patikrinti ar gamybos kontrolés bandymy rezultatai atitinka
numatytas produkcijos savybes, taip pat iSbandyti savo pasirinktus bandinius.

2 atveji galima taikyti ir tada, kai veikia patvirtinta sertifikacijos sistema, bet ji néra taikoma
tiriamam betonui ar konstrukcijoms i§ vietoje paruosto misinio, avarijy rizika ir jy ekonominés pasekmeés
néra didelés, o betono klasé ne didesnée kaip C20/25.

Priemonés kuriy reikia imtis nustacius, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama

Jeigu, remiantis atitikties kontrolés reikalavimais arba darby atlikimo bei baigtos konstrukcijos
apziiros metu nustatyta, kad konstrukcijos kokybé yra nepatenkinama, tuomet reikalingas specialus
konstrukcijos tinkamumo neSaliSkas tyrimas.

InZinieriui pareikalavus Rangovas savo sgskaita privalo tokius tyrimus uzsakyti.

Paprastai, kad nustatyti konstrukcijos sauguma, uztenka atlikti konstrukcijos skai¢iavimus.

Kitais atvejais, pirmiausiai reikia atlikti tyrimg neardomais metodais ir, remiantis esamais kokybés
kontrolés rezultatais, nustatyti, kuriose dalyse konstrukcijos kokybé blogesné negu reikalaujama pagal
technines specifikacijas. Jei abejojama betono kokybe, konkre€ios betono savybés turi biiti nustatytos
testuojant baigtoje konstrukcijoje iSgreztus méginius.

Armattros defektai, pvz. Zemesné nei reikalaujama standarty kokybeé, nepakankamas armatiiros
kiekis, netinkamas jos iSdéstymas, sujungimai ar suriSimai, - turi buti tiriami paskir¢iai atitinkanciu
metodu, iSmatavimy nukrypimai baigtose konstrukcijose turi biiti tiriami pagal poreiki.

Remiantis gautais rezultatais, turi buti nustatoma, kokiy imtis priemoniy, kad pasiekti
konstrukcijos atitikimg reikalavimams.

Visi kokybés kontrolés bandymai, atliekami nestandartinés kokybés konstrukcijoms, bei testai
laikanc¢ioms konstrukcijoms turi biiti atlikti patvirtintoje bandymy laboratorijoje ar jos organizuoti.

Konstrukcijy negalima remontuoti, kol InZinierius nepatvirtino remonto plano.

Bandiniy atrinkimas ir betono stiprio gniuZdant atitikties poZymiai.
Nustatant betono stiprumo atitikt] visam statiniui, reikalingas mi$inio kiekis yra paskirstomas i
dalis pagal konstrukcijos komponentus, kuriy stiprio atitiktis ir nagriné¢jama.
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Kai naudojamas vietoje paruostas betono misinys, i$ kiekvienos partijos turi biiti paimta ne maziau
kaip po 6 nepriklausomus (atskirai paimtus) bandinius.

Kai betonas yra Zemesnés kaip C20/25 klasés, o betono kiekiai yra iki 150 m?®, atrenkami 3
nepriklausomi bandiniai.

Atitiktis patvirtinama, jeigu bandymo rezultatai atitinka:

-1-3ji kriterijy (Zitir. Zemiau) 6 ir daugiau bandiniy atveju,

-2-3ji kriterijy (zitir. Zemiau) 3 bandiniy atveju.

Atitikties bandymy galima nedaryti, bet suderinus su techninés priezitros vadovu pasitenkinti
gamintojo atitikties deklaracija, jeigu gamybos kontrolés rezultatai atitinka iSdéstytus reikalavimus,
ankstesni bandymai dave teigiamus rezultatus, betono klas¢ ne aukStesne kaip C20/25, o miSinio kiekiai
maZesni negu 150 m® ir konstrukcijos ar pastato betoninés dalys néra labai svarbios konstrukcijos
patikimumui.

Kai naudojamas prekinis betono miSinys, bandiniy atrinkimas ir atitikties nustatymas gali buti
atliekamas dviem budais.

1 biidas atitinka betonavimo vietoje paruoSto miSinio atitikties nustatymg. Betonavimo vietoje
paimamas atitinkamas im¢iy skaicius.

2 budas gali buti naudojamas, kai tiekiamas miSinys patikrintas sertifikacijos institucijos ir yra
Zinomi gamybos procese per paskutines 7 paras paimty imc¢iy bandymy rezultatai. Tada statybos
aiksteléje nereikia atrinkti bandiniy ir atlikti atitikties bandymy.

Prekinio betono miSinio jmonése ir surenkamy elementy jmonése, kai yra nepertraukiama betono
misinio gamyba, bandiniai atrenkami pagal LST EN 206:2014, o atitikties bandymy rezultatai turi atitikti
1-o0jo kriterijaus reikalavimus.

1-asis stiprio gniuzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis tikrinama pagal 6 ar daugiau
bandiniy bandymo rezultatus.

Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba apskaiciuojant rezultaty
vidurkj, jei per vieng imtj atrenkama daugiau bandiniy.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:

Xi 2 fex+ASh, Xmin = fek -k
Cia Xmin -maziausias imties bandiniy stipris;
Xns-vidutinis imties bandiniy stipris;
Sh-standartinis stiprio nuokrypis imtyje;
fek -reikiamas betono stipris;
A ir k-koeficientai, kuriy reikSmeés pateikiamos LST EN 206:2014 priklausomai nuo
bandiniy skaiciaus sankaupoje:
- kai n=6, A=1,87, k=3;
- kai n=15, A=1,48, k=4.

2-asis stiprio gniuZzdant atitikties kriterijus taikomas, kai atitiktis patikrinama pagal 3 bandiniy
bandymo rezultatus. Bandinio stiprio rezultatai gaunami i§ vieno bandinio bandymo arba i§ bandymo
rezultaty vidurkio, kai bandomi keli vienos imties bandiniai.

Stipris turi atitikti Siuos reikalavimus:
X3 2 fex+5 , Xmin 2 fek-1

Cia X3 yra trijy bandiniy stipriy vidurkis.

Gamintojas, Rangovas ar sertifikacijos institucija uzZ neteisingg bandiniy atrinkimg atsako kaip ir
uz standarty ar galiojanc¢iy normatyviniy dokumenty nesilaikyma.

Betono stiprio patikimumas bei variacijos koeficientas nustatomas pagal LST EN 206:2014.

Betono bandiniai naudojami gamybos ir atitikties kontrolei yra 150 mm kubai (gali biiti naudojami
ir 100 mm ar 200 mm kubai). Jeigu bandomi 100 mm kubai vartojamas paskai¢iavimo koeficientas 0,95,
o bandant 200 mm kubus - 1,05. Bandiniai, jy gamyba ir iSlaikymas turi atitikti LST EN 206:2014
nurodytus standartus.

Klojumo bandymui imtis imama i§ pakrauto ar pristatyto miSinio partijos. Atitiktis patvirtinama,
jeigu klojumas atitinka reikiamg klojumo marke.
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Per vieng betonavimo parg turi biiti atliktas bent vienas vandens ir cemento santykio nustatymo
bandymas. Atitiktis patvirtinama, jeigu atskiri dydZiai nevirsija reikiamo dydzio daugiau kaip 0,02.

Laikoma, kad betonas atitinka reikalavimus pagal didziausig vandens ir cemento santyk]j, jeigu jis,
atsizvelgiant | cemento stiprio klasg, yra reikiamos stiprio klasés. Esant didz. V/C santykiui 0,65 ir
cemento stiprio klasei ne maziau CE32,5 betono stipris iki sgl. klasés C20/25 bus uztikrinamas.

Betono stiprio klasés priklausomybé nuo vandens ir cemento santykio

Lentelé 2.11

Cemento stiprio Vandens ir cemento santykis
klasé 0,65 0,60 0,55
CE32,5 C20/25 C25/30 C30/37
CE42,5 C25/30 C30/37 C35/40

Prisitaikant prie naudojamy uzpildy ir pan. gali prireikti kitokiy vandens ir cemento santykiy negu
nurodyti lentel¢je. Kitokie santykiai gali buti taikomi, jei jie yra patvirtinti bandymais ir oficialiai
patvirtinti.

Pradedant gaminti arba tiekti naujos stiprio klasés betono miSinj, turi biiti nustatyta cemento
kiekio atitiktis. Atitiktis patvirtinama, jeigu miSinyje vidutinis cemento kiekis lygus arba virSija apibréztg
dydj. Kai kurie dydZiai gali biiti maZesni iki 5% reikiamo kiekio.

Oro kiekio nesukietéjusiame betone atitikties kontrolei imtys turi biiti atrenkamos kartg per dieng
arba karta i§ 150 m?, atsizvelgiant j tai, kuris atvejis bus daZnesnis. Atitiktis patvirtinama, jeigu
kiekvienas dydis i§ vienetiniy bandiniy virSija reikiamg dydj ne daugiau kaip 3%.

Chlorido (chloro jony) kiekio atitiktis turi biiti nustatoma apskai¢iavimais pagal jprastai esamus
maksimalius chlorido kiekius sudedamosiose medZiagose ir negali virS§yti nurodyty maksimaliy dydziy.

Chlorido kiekis nustatomas kiekviename miSinyje ir kartojamas, kai pakei¢iamas chlorido kiekis
kuriame nors komponente.

IlgaamZiskumo ir kity savybiy nustatymas.

llgaamzZiSkumas ir bet kurios kitos betono savybés, kurioms dokumentacijoje keliami reikalavimai
Salia betono stiprio gniuzdant, turi biiti nustatomos bandant iSbetonuotg konstrukcijg arba bandant atskirus
bandinius, i§greZtus i§ iSbetonuotos konstrukcijos.

Darby priémimas

Baigus visus konstrukcijy montavimo darbus, organizuojamas galutinis priémimas, kurio metu
sudaromos atskiry konstrukcijy padéties iSpildomosios geodezinés nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie
palyginami su leistinais. Priimant montavimo darbus surasomi priémimo aktai, prie kuriy pridedama:

- darbo bréziniai su pazymétais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei
nuokrypiai yra didesni uz leistinus;

- gaminiy techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminiy kokybeg;

- paslépty darby aktai;

- statybos darby Zurnalas;

- geodezinés iSpildomosios nuotraukos;

- sumontuoty atsakingy konstrukcijy tarpinio ir galutinio priémimo aktai;

- kiti dokumentai, nurodyti darbo projekte.
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3.AIKSTELES DARBAI
3.1 Zemés darbai

Bendproji dalis.

Apimtis.

Siame aikinamajame raste pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant statinius.
Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty duobiy kasimas, uZpylimas gruntu, tankinimas. Nuorodos,
atliekant aikStel¢je planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas bei kelius yra duotos kity
skyriy pateiktose statybos darby, Zemés darby specifikacijose.

Nuorodos.

1. STR 1.07.02:2005 “Zemés darbai”;

2. Dt-5-00 “saugos ir sveikatos taisykles statyboje”;

3. STDB 12 “darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”;
4. “Zemkasio saugos ir sveikatos instrukcija”.

Apsauga.

ISsaugokite esancius tinkly stulpus, laidus, poZeminius tinklus ir Saligatvius, esancius greta
statybos teritorijos. IStaisykite viska, kg ten sugadinote ar suardéte. Remonto darbus patikrins inZinierius.
Tai bus atliekama rangovo sgskaita. Rupestingai prizitrékite visus bermos Zenklus ir kitus nuorody
Zenklus.

Nesamdykite daugiau transporto priemoniy nei reikia medziagy perveZimui, nes susidarys energijos
nuostoliai. Nuo Saligatviy ir gatviy greitai paSalinkite protektoriaus atspaudy paliktas Zymes, ar statybinio
purvo ir dulkiy pédsakus. Ispékite vairuotojus, kad iSvaziuodami i$ statybos teritorijos saugotysi kliti¢iy —
pésciyjy ar kity transporto priemoniy.

Sqlygos statybos aiksteléje.

Ziarékite j darby suvesting, kur pateikiama detalesné informacija. Perskaitykite §iuos pranesimus,
apsilankykite statybos teritorijoje ir gerai iStyrinekite gruntg.

Numatykite visas sglygas, kurias pastebite bréZiniuose ir praneSime apie grunto tyrimg. Stenkités
nepazeisti poZzeminiy tinkly.

Operatyviai rastu informuokite inZinieriy apie bet kokj grunto ar fiziniy salygy neatitikimag
statybos aikStel¢je ir tas sglygas, kurios nurodomos projekto dokumentuose.

Pasalinkite ir iSvezkite medZiagas pagal atitinkamus kompetentingy valdzios atstovy reikalavimus.

Gruntiniy vandeny paZeminimas.

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti paZemintas ty vandeni
lygis drenazu arba kitais btidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vanden]j ] pamaty duobes surinkti
ir pasalinti siurbliu arba nuvesti | atitinkama kanalizacijos sistemg. Turi biiti numatytos priemonés, kad
pavirsinis vanduo nepritekéty ; pamaty duobg.

3.2 Jvykdymas

Patikrinimas.

Riipestingai priZitrékite statybos aikstele, jskaitant privaZiavimus prie aikStelés.

Nustatykite, koks grunto kiekis turi buti iSveZtas (jveztas) ir koks uzpildo kiekis yra reikalingas,
kad atitikty atitinkamas klases.

Prie§ pradédami kasti, patikrinkite matmenis statybos aikSteléje. Praneskite inzinieriui apie
neatitikimus.

Pasikonsultuokite su komunalinémis tarnybomis, kad tiksliai Zinotuméte, kur yra tinklai. Skubiai
praneskite inZinieriui, jei bréZiniuose neparodyti tinklai buvo atidengti. UZdenkite ir apsaugokite tinklus,
kaip to reikalauja atitinkamos tarnybos.
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Pasiruosimas.

Pastatykite atskirus, tinkamai iSdéstytus betoninius bermos zenklus, kad biity galima tikrinti
reperio Zyma ir pasirinktas antpolio linijos nuorodas. PrieS pradédami Zemés darbus, nurodykite detalias
linijas ir nuolydZius, ribas pazymékite kuoleliais.

Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas virSutinis augalinis
sluoksnis, Saknys, augmenija. Sis gruntas turi bati sandéliuojamas projekte numatytoje vietoje.
Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypac¢ elektros, kontrolés kabeliai kanalai,
rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur
pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty komunikacijy
Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengt klojinius
(jtvarus).

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
priezitira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jo nurodytais buidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti
minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos Zemes darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
jog netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens paZeminimo darbus, biitina apZiliréti greta esanciy pastaty
techning bukle, bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.

PaZeminant gruntinius vandenis biitina numatyti priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo,
taip pat duobés Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.

Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavirSinio vandens turi
uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréZiniuose arba rangovo
paruostuose darby vykdymo projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Kai
numatomi griauti objektai netrukdo biisimai statybai, tai poZemin¢ jy dalis pasalinama apie 60cm gylio
nuo planiruojamo pavirSiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biiti pasalintas pilnai arba 60cm
Zemiau projektuojamo statinio dugno.

UZdengimas ir sutvirtinimas.

Atitinkamai sutvirtinkite ir uzdenkite duobés krastus. Sutvirtinimus palikite tol, kol bus padaryti
pamatai ir jtvirtinti inZineriniai jrenginiai, kad atlaikyty uzZver¢iamo grunto slégius.

Atitinkamai sutvirtinkite, kad biity apsaugotos iSkastos duobés ir apsaugota greta esanti nuosavybé
nuo sunaikinimo ar pagadinimo, kurj gali sukelti Zemés slydimas, stiprus lietus ir transporto priemoniy
judéjimas.

3.3 Grunto kasimas

Bendproji dalis.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi
nedelsdamas apie tai praneSti statybos techninei priezitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby
vykdymui.

Kasimo darbus vykdykite atsizvelgdami j dirvos savybes. ISkaskite ir iSveZkite statybos nuolauzas
ir statybos vietg sutvirtinkite tinkamu uZpildu. PaSalinkite uzpilda per visa jo gyli tose vietose, kur turi
biti kasama duobé¢ ar daromas nuolydis.

ISkasy dydis turi biti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés
krasto apacioje biity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal
saugumo technikos reikalavimus ir rangovo pateiktais skaiiavimais, suderintais su statybos techninés
priezitiros inZinieriumi.
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ISveZkite iSkastg grunta, taip pat ir kity statybos darby metu iSkasamg gruntg is statybos aikstelés.

Jei reikia, iSkaskite daugiau grunto nei nurodyta bréZiniuose, o taip gali atsitikti del netinkamo
grunto, ko negalima buvo i§ anksto numatyti praneSimuose apie gruntg ir kitoje informacijoje.

ISkaskite duobes pamatams. Duobé¢ turi biiti gilesne, kad buity galima supilti skalda.

ISkaskite tokias duobes, kokiy reikia drenaZo ar tinkly vamzdyny instaliacijai per 150 mm nuo
konstrukcijy iSoriniy sieny, o taip pat iSkaskite reikiamo gylio trans¢jas. Galutinis tran$¢jy gilinimas dar
150 mm turi atliekamas statybos darby etapy metu, kai tokie tinklai yra instaliuojami. Visi kasimo darbai,
vamzdZiams ir tinkly vamzdynams pamato sieny vidiniame perimetre turi biiti atlieckami statybos darby
metu, kai yra instaliuojami tokie tinklai.

Salia pamato, tran§éjy ar nusodintuvo esan¢iy duobiy krastuose padarykite nuolydZius, santykiu 7
: 10.

ISkastos duobés negalima palikti ilgiau nei 48 valandas. Nekaskite duobés iki pilno niveliavimo
gylio ir nepalikite iSkastos duobés neuzdengtos lietingu oru.

Rankomis i$lyginkite pamatams skirtos duobés dugna.

Praneskite inZinieriui, kai duobé yra baigta kasti, o jos gylis yra toks, koks parodytas bréZiniuose.

Kasant pamaty duobe betarpisSkai Salia esanciy statiniy, turi biiti numatytos techninés priemones,
uztikrinancios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo
pamatai turi buti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uZtikrinan¢ios esamo statinio
pastovuma.

Kasimo darbai - dideli akmenys, seni pamatai.

ISkaskite ir iSvezkite didelius akmenis, uzpilda, senas sienas ir pamatus i§ statybos aiksteles,
iSskyrus tuos atvejus, kai rieduliai gali buti palikti giliai Zeméje tokiame gylyje, kad jy neiskelty pasalas.
Tokiu atveju virs rieduliy turi bti uzpiltas ne mazesnis nei 600 mm storio minimalus uZpildo sluoksnis.

Jei iSkasus gruntg, altitudé yra Zemiau nei iSkastos duobés dugnas, tai duobg iki reikiamo gylio
pripilkite iStirtu strukttriniu uzpildu.

Iskasy tvarkymo bidas.

ISkastas gruntas kraunamas ] kriivas, pagal objekto statybos genplane nurodytas vietas arba
iSveZamas 1 nurodytg grunto sgvartyng bei nuorodas. Bitina pasiriipinti, kad i iSkastas duobes nepatekty
pavirSiniai vandenys.

UZterStos atliekos pasalinamos gamtosaugai nepavojingu buidu, pagal galiojancias gamtosaugines
taisykles. PrieS pradedant Salinti uzterStas atliekas ar uZterSta neleistinos koncentracijos terSalais gruntg
bitina suderinti su atitinkamomis Zinybomis paSalinimo arba nukenksminimo plang.

Teritorijoje, kur vir§ natiiralaus grunto reikés uzpilti statybinj gruntg ir tose vietose kur bus
vykdomi kasimo ar planiravimo darbai, augalinis grunto sluoksnis nuimamas ir kraunamas j kriivas
vélesniam jo panaudojimui, privalu laikytis nurodyto minimalaus augalinio sluoksnio nuémimo gylio.

Pagrindo paruosimas.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty
iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi biiti paSalinti iki statybos techninés prieZiiiros nurodyto
gylio ir uZpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto
pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi buti suraSytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus

Tais atvejais, kai susidaro Zymus netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiSkiau
pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, betony grunty
kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi Sie:

. pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankius);

. atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;
. geotechniniy audiniy uzdéjimas;

. atvezty medZiagy jterpimas ar sumaiSymas.
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Pamato laikomoji galia.

ISkaskite duobe¢ pamatams ar plokStéms iki tokio lygio, kai pasiekiamas nejudintas gruntas arba
patikrintas uZpildas, kurio laikomoji galia yra pakankama, kad atlaikyty apkrovas, nurodytas
konstrukciniuose bréZiniuose.

Jei iskasus iki nurodyty altitudZiy pastebima, kad duobés dugnas neatitinka reikalavimy, arba, kad
altitudés yra aukStesnés nei turéty biiti, tai pamatus atitinkami, reikia nuleisti Zemiau arba pakelti, bet tam
yra bitinas inZinieriaus raStiSkas sutikimas ar brézinys. Taciau pamatams iSkastos duobés gylis jokiu
budu negali biiti maZesnis nei minimumas, kurio reikia, kad pamato neiskilnoty pasalas.

Jei iSkasus iki nurodyty altitudZiy yra pastebima, kad pamato keliamoji galia yra nepakankama, tai
reikia atitinkamai pagilinti kasama pamato duobe, tam butinas raStiSkas inZinieriaus leidimas. Butinai
rastu fiksuokite visy sieny pamaty altitudes. Turite gauti patvirtinimg visoms uZrasuose pazymeétoms
altitudéms, ir tik po to bus galima aptarinéti pretenzijas dé¢l papildomy kasimo darby.

Kai kasant pamaty duobe, susiduriama su minkstu ar silpnu gruntu, apie tai reikia tuoj pat pranesti
inZinieriui. Neteskite papildomy kasimo darby tol, kol negausite rastiSko inZinieriaus patvirtinimo, kad
tuos darbus biitina atlikti.

Jei gruntas yra suSales tame gylyje, kur yra pamata keliancio (atraminio) pavirSiaus altitudés, arba
dar giliau, tai reikia iSkasti visg suSalusj gruntg, kad duobés pagrindas nebiity suSalgs. Pamatus
praplatinkite taip, kaip nurodé projektuotojas.

Laikinas drenaZas.
Pajunkite siurblius ir jranga, kuri yra biitina iSsiurbti vandeniui i§ duobés. Pamaty duobé¢je negali
biti vandens. Pastatykite biitinas uZtvankas ir pralaidas.

v —

Irenkite drenazo sistema, kaip to reikalaujama, kad iSkastose duobése nebiity vandens.

Duobés uzpylimas.

Uzpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar Kity priemaiSy bei neturi biiti grunte tirpstanc¢iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj
greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Duobés uzpylimui nenaudokite suSalusio grunto. NeuzZpilkite duobés tol, kol nebus patikrintas
gruntas, pamatai ir drenaZzo vamzdeliai ir duotas leidimas duobei uZpilti. Duobés negalima uzpilti be
leidimo, kai lauko temperatiira yra neigiama arba 0 'EC. Laikinai duobés uZzpilti negalima. Stenkités
nesugadinti tinkly, kai uzpilate duobe.

DraudZiama pilti tankinamajj gruntg i vandenj. Jeigu tai atlikti butina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir atlikimo kontrole.

UZpildo medziaga vienu metu ir tolygiai pilkite i visy pusiy. Jei tokiu budu pilti uzpilda
nepatogu, tuomet tinkamai sutvirtinkite konstrukcijas, kad nebity jos sugadintos.

Tinkly tran$¢jas uzpildykite taip, kaip reikalaujama.

Tinkamai sutvirtinkite ar sutankinkite kiekvieng uzpildo sluoksnj. Optimalus uZpildo drégmes
kiekis turi buti 2%. Jei uZpildas yra per sausas, sudrékinkite jj vandeniu, kad gautuméte reikiama vandens
kiekj. Jei uzpildas yra per drégnas, védinkite, kol nusausés.

Skleiskite uZpildo medziagg sluoksniais, kuriy storis nevir§yty 300 mm prie§ sutankinima.
Teritorijoje, kur numatytas landSaftas, uZpildo sluoksnio storis negali virSyti 450 mm. Sistemingai atlikite
uzpylima. Stenkités, kad uZpildo medziagos dalelés nesisluoksniuoty.

Po to, kai uzpildas supiltas ir sutankintas, supurenkite pavirsiy iki tolygaus gylio, kurio pakakty
iduboms ir nelygumams pasalinti.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé aikStel¢je nustatoma su statybos technine prieZilira suderintais
prietaisais.

Sutankinimas.
Uzpilda tankinkite, kol bus pasiektas reikiamas tankis. Jei uZpildo medZiaga suSalusi,
sutankinimui ji netinka. Sutankinkite taip, kaip to reikalauja statybos normos.
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Uzpilkite ertmes ir jdubas, kurios susidaro tankinant uzpildo medziaga.

Projekte turi biiti nurodyti tipai ir fizin€s - mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi biiti
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo rodikliu Dpr, kuris gali biiti nuo 95+ 103%
, arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E (MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo rodiklis, tai
sutankinimas atliekamas iki Dpr>95%.

Tanklis gruntai yra puris ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankltis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra maZesnis uZz
plastiSkumo drégnj, t.y. W<Wp. Netankliis yra moliniai gruntai, kuriy drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégnj, t.y. W>Wp.

Pamaty uZzpylima atlikti:

- sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami smeéliniuose gruntuose;

- vietiniu priesméliu, apsaugant ji nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte
koeficiento;

Sutankinimui naudojami gruntai busiantys jSalo zonoje turi buti tik sméliniai.

Priimant gruntus pagal LST 1331:2002 standarto reikalavimus naudotis:

- vir§utiniam pogrindZio sluoksniui jrengti - $al¢iui atsparus gruntas: ZB; SB; SG; SP;

- apatiniam sutankinto grunto sluoksniui jrengti - gruntus 7D.; ZM,; SD.; ZD: ZM; SD; SM.

VirSutinis, Sal€iui atsparus sluoksnis sutankinamas, kad biity pasiektas sutankinimo rodiklis
Dpr> 100 % (Dpr - Proktoro tankis LST EN 13286-2:2010).

Apatinio grunto sluoksnio sutankinimas turi biiti atliktas iki Dpr > 97% gruntams 7Do; 7ZM,; SD.,,
o gruntams ZD; ZM; SD; SM - Dpr > 99%.

Pagal LST 1331:2002 standartg Sie gruntai yra:

Stambiagriidziai gruntai:

7B - blogai frakcionuotas Zvyras;

SB - blogai frakcionuotas smélis;

SG - gerai frakcionuotas smelis;

SP - periodinio frakcionuotumo smélis.

IvairiagridZiai gruntai:

7D.; 7D - dulkingas Zvyras;

ZMO; /M - molingas Zvyras;

SDo; SD - dulkingas smélis;

SM - molingas smélis.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto turis didesnis kaip 10000 m3, jei
projekte nenurodyta kitaip.

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250+600 mm priklausomai nuo
naudojamo grunto tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé
tikrinama prietaisais ne reciau kaip 700 m? sutankinto ploto, atliekant maZiausiai 2 bandinius.

Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis
sluoksnis.

Tankinant grunta, turi buti raSomas darby vykdymo Zurnalas. Jame nurodoma tankinamo grunto
tipg ir savybes, sluoksnio storj, naudojamus mechanizmus - pluktuvo mase, jo pado formg ir matmenis,
kritimo auksti, smiigiy i sieng vieta, skaiciy, vibracinio volo mase, praéjimy vienu ruozu skaiciy.

Tankinant gruntus, reikia laikytis saugaus darbo reikalavimy, iSvardinty atitinkamose instrukcijose
ir normose.

Tankinant uzpildg, naudojami vibracinio tipo jrenginys, kuris jgalinty pasiekti reikiamg
sutankinimo lygj. Rankinio valdymo vibraciniai pliktuvai naudojami Salia pamaty ir tose vietose, kur
negali lengvai prieiti plentvoliai.

Rangovas, pristates uZsakovui atveZztinio karjerinio pilamo grunto fizines savybes, pasirinktg
tankinimo btidg bei mechanizmag, sudaro detaly bandomojo tankinimo organizacijos schema. Atlikus viso
bandomojo sluoksnio tankinima, tikrinama jo sutankinimo kokybé statiniu zondu arba kitu analogiSku
biidu ir suraSomas atitinkamos formos aktas.

Jei konstrukcijai padaroma Zala dél sutankinimo arba, jei suséda uZpildas, nedelsdami praneskite
apie pamatams padarytus pakenkimus inZinieriui. Gaukite leidimg taisymams atlikti.
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Bet kokius nuostolius, susidariusius de¢l to, kad buvo nepakankamai sutankintas uZzpildas
iStaisykite savo saskaita.

Niveliavimas.

Siekiant gauti reikiamas altitudes, formuokite, uZpilkite ir niveliuokite, kaip to reikalaujama.

IStaisykite lygius, kurie egzistavo darbo pradZzioje, ir kurie buvo iSardyti dél statybos darby ar dél
kurios kitos priezasties taip, kaip yra reikalaujama ar nurodoma. ISlaikykite arba atstatykite reikiamus
nuolydZziy lygius, jei projekte nenurodoma kitaip. UzZpilkite ir sutankinkite medZiagas taip, kaip nurodyta
auksciau.

Tos vietos, kurios numatytos, kaip landSaftas, turés gruntg, kuris bus 125 mm Zemiau uz uzbaigto
nuolydzio lygj.

Lauko kokybés kontrole.

Rangovas turi pasirtpinti (gali biiti pasamdytas ekspertas, inspektorius ar konsultantas), kad bty
iSbandyta pasitlyta uzpildo medZiaga, o taip pat, kad biity patikrintas, iSbandytas ir patvirtintas bandymy
protokole uzpildo sutankinimas.

Ekspertui pateikite 4,5 kg uZpildo medziagos pavyzdj ne véliau kaip prieS 10 dieny pries
uzpildymo darby pradzia. ISbandytos ir patvirtintos, kaip tinkamos, medZiagos sudarys standartg, o tai
reiskia, kad medziagg leidziama naudoti statybos aiksteléje.

Ekspertas yra atsakingas uZ tokius darbus:

Turés nustatyti kokiu gyliu reikia pasalinti netinkamg medziaga;

Patikrinti ir pripaZinti tinkamu gruntg prieS§ pradedant uZpildymo darbus;

Testuoti ir patvirtinti, kaip tinkamas, uzpylimui pasitlytas medZiagas;

Visa laika dalyvauti kol vyksta uZpylimo darbai, kad patikrinty ir patvirtinty jog yra naudojami
tinkami uZpildo uzpylimo it tankinimo biidai, o taip pat atlikti bandymai, siekiant nustatyti, kad
uzpildo tankumas yra tinkamas ir kad yra pasiektas faktiSkas lauko tankumas. Atlikite
pakankamg bandymy skaiCiy, kad jsitikintuméte, jog buvo gauta atitinkama informacija, kad
biity nuspresta apie sutankinimo tolyguma;

Standartinis tankumas bus testuojamas pagal statybos normas;

Modifikuotas tankumas bus testuojamas pagal statybos normas;

Patikrinkite j statybos aikstele atveZamo uZpildo kokybe;

Patikrinkite griidéto (granuliuoto) uzpildo storj;

Irodykite ir patvirtinkite, kad duobé, iSkasta pamatams yra tvirtas atramos sluoksnis, kuris gali
saugiau atlaikyti numatytas apkrovas. Patvirtinimas, kad sluoksnis yra pakankamos keliamosios
galios, neatleidzia rangovo nuo atsakomybés, o tai reiskia, kad jis privalo pasirtipinti, kad biity
kasama iki altitudés, uZztikrinancios nurodyta keliamaja galia;

10. Vandens bandinys turi biiti paimtas, siekiant nustatyti sulfato (sieros rugsties druskos)
koncentracija, kai duobé pasiekia reikiamg gylj ir pries tai, kai pradedamas pilti betonas;

11. Pateikti praneSimus konsultantui, kuriuose biity visi testy rezultatai, pateikti lentelése, kad jis
galéty galutinai patvirtinti, kad darbas atliktas gerai, ir pasiilyti, kaip atlikti uzZpildymo ir
tankinimo darbus;

12. Rangovas apmoka tokios inspekcijos ir bandymy iSlaidas.

b

WX

Lapas | Lapy | Laida

KIMA-23/3-XX-TP-K-TS % 0 0




NUOTEKU VALYMO |RENGINIU DUGNO PLOKSTES PLANAS

PRINCIPINE DUGNO |RENGIMO DETALE

Dugno plokste

PE plevele 200 mkm

Zvirgzdo skaldos misinio sluoksnis (frakcija 0-45 mm).
Sutankinimo rodiklis Dpr=98%, Ev2>=80 MPa.
(t=200-300 mm).

Neaustine geatekstile, vienefinis svoris 170 g/mZ.

Esamas pagrindas. Sutankinimo rodiklis Dpr=97%.,
Ev2-=80 MPa.
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PASTABOS:
1. Dugno ploksté DP-1 armuojama pagrindiniu apatinu tinklu #12S500/ ¢ 125500, akute 200 mm ir pagrindiniu
virsutiniu finklu ¢125500/ 4125500, akuté 200 mm.

2. Virsutinio armatdros finklo apsauginis sluoksnis 40 mm. Apatfinio armatoros finkla apsauginis sluoksnis 70 mm.
3. Valymo jrenginiai tvirtinami prie dugna ploksciy ne anksciau, kaip po 14 pary nuo dugno uzbetonavimo.
L, Aplink talpas, altitudéje ~55.5, jrengiamas drenazas.
5. Valymo jrenginiai uzpilami vidutinio stambumo sméliu, tankinant kiekviena sluoksnj. Tankinami sluoksniai ne
storesni kaip 20-30 cm.
6. Plokstes isdestuma ir pririsimus tikslinti genplane.
0 2023-10 Statybos leidimui, konkursui.

Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY VALYKLOS)
DOK. NR. PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN., PEREKSLIU K., SVAININKU G.

STATYBOS PROJEKTAS

37731 | SPV ' STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | A[DA

30451 | SPDV NV. Nuoteky valykla. 0
~ Nuoteky valymo jrenginiy dugno plokstés planas
uoteky valymo jrenginiy dugno p p ML1:50

KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.

LT Panevézio rajono savivaldybé KIMA-23/3-XX-TP-K.B-01 1 1




DUGNO PLOKSTES DP-1
PAGRINDINIY ARMAVIMO TINKLY ISDESTYMO SCHEMA

6090 .
M1:50 12000
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Virsutinis ir_apatinis armatdros
tinklai $12S500/ 125500,
akuté 200 mm
0 2023-10 Statybos leidimui, konkursui.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
DUGNO PLOKSTES DP-1 MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS KVAL. STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
bon PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKU VALYKLOS)
0zI- . ; o DOK. NR. PANEVEZIO R. SAV., SMILGIY SEN., PEREKSLIU K., SVAININKU G.
cija PGVCICI!]II'III'niST r ngchnlnes , Zymuo , MC‘IO Kiekis | Pastabos STATYBOS PROJEKTAS
eil Nr. charakteristikos (tipas, markeé) vnt. 37731 | SPV l STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS |1 AIDA
% 12 5500 1=12.00 m | LST EN100B02005 | wnt. | 74 | 788.4kg 30451 | SPDV T+ Dugino plokbics DP-1 armavimo tinly sdstymo schema, 0
$ 12 S500 [=6.090 m | LST EN10080:2005 vnt. A 400.1kg , medZiagy kiekiy Ziniarasciai MI:50
# 12 5500 1=7.240 m | LST EN10080:2005 vnt. 1714 1118.4 kg ?}?{I}aops STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
Viso: 2306.9kg LT PanevéZio rajono savivaldybé KIMA-23/3-XX-TP-K_.B- 02 1 1
Betonas (25/30-X(2 LTS-EN 206-1 Viso: 29.13m3
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TALPOS N+NUS
INKARINIU VARZTU ISDESTYMO PLANAS

INKARINIJ VARZTY |RENGIMO SCHEMA

M1:10

Mech. inkariniai varztai i§ nerddijancio
plieno HILTI HST-R arba
analogiskos laikomosios galios varztai

Talpa Principinj isdéstyma zitr. plane
Neradijancio plieno isplatinta poverzlé
60 mm skersmens ir 3 mm storio.
75 (Gali bati kvadratine -60x60x3)
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TALPOS AN+DN

INKARINIY VARZTY ISDESTYMO PLANAS
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INKARINIU VARZTU BENDRAS MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS
Pozi- Pavadinimas ir techning Zymuo Mat
Cijll avadinimas II". .EC nines . . aro Kiekis Pastabos
eilNr. charakteristikos (tipas, marke) vnt.
Inkariniai varztai HILTI HST-R M8x115/50 vnt. 156
Nerodijancio plieno paverzlés -60x60x3 vnt. 156 13.2kg
0 2023-10 Statybos leidimui, konkursui.
Laida Isleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKO PAVADINIMAS
PATV. UAB "KIMA GROUP" KITOS PASKIRTIES INZINERINIO STATINIO (NUOTEKY VALYKLOS)
DOK. NR. PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN., PEREKSLIU K., SVAININKU G.
STATYBOS PROJEKTAS
37731 | SPV | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS || A[DA
NV. Nuoteky valykla.
30451 SPDV 4= Nuoteky valymo jrenginiy inkaravimo schema 0
M1:50
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
TRUMP.
LT Panevézio rajono savivaldybé KIMA-23/3-XX-TP-K.B- 03 1 1




Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto

03503
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.30451

dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,

inZineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalis: konstrukciju.

Direktorius

ISduotas 2013 m. sausio 15 d.
Pirma kartg i§duotas 2013 m. sausio 15 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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