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01
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KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN.B-08 1 0 pitivis nuo LD1-1 iki LD1-1"
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KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN.B-09 1 0 pitivis nuo LD1-4 iki PN-45
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Mechaninio valymo

KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN.B-010 1 0o |.
jrenginys
KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN.B-011 1 0 Biologinio valymo jrenginys
KIMA-23/3-XX-TP-N$,TN.B-012 1 o | Meginiy émimo debito
matavimo talpa
KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN.B-013 1 0 | Orapiitiné
KIMA-23/3-XX-TP-NS, TN.B-014 1 0 | Dumblo tankintuvas
KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN.B-015 1 0 DrenaZzo jrengimo detalé
KIMA-23/3-XX-TP-N$,TN.B-016 1 0 géi‘;‘i‘édos antgalio jrengimo
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1. NORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI BEI KOMPIUTERINES PROGRAMOS,

KURIOMIS VADOVAUJANTIS PARENGTA DALIS

1.1. Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis privalomaisiais projekto rengimo dokumentais:

1. Supaprastinto konkurso ,,ATVIRO (SUPAPRASTINTO) KONKURSO PANEVEZIO R.
BUITINIYU NUOTEKU VALYKLU PROJEKTU PARENGIMO PASLAUGA* pirkimo dokumentai;

2. Projektiniy pasitlymy rengimo uzduotis;
3. Toponuotrauka. UAB ,,Topoprojektas®, 2023 m;

4. Inzineriniai geologiniai tyrinéjimai. 2023 m.

5. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos PanevéZio rajono skyriaus Sutikimas

tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius

valstybinéje Zemé¢je, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai.

‘dokumentus turi Statytojas/Uzsakovas ir Projektuotojas
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1.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

1. LR Statybos jstatymas 2016 m. birzelio 30 d. Nr. XII-2573;

2. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2011 m. kovo 9 d. Nr. 305/2011;

3. LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992 m. sausio 21 d., Nr. 1-2223;

4. LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998 m. birzelio 16 d., Nr. VIII-787;

5. LR Nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymas 1994 m. gruodzio 22 d., Nr. [-733,;
6. LR Zemeés jstatymas 1994 m. balandZio 26 d., Nr. 1-446;

7. LR savivaldybés infrastruktiiros plétros jstatymas 2020 m. geguzés 07 d., XII1-289;

8. LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas 2019 m. birzelio 6 d. Nr. XIII-2166;

9. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017

»Statiniy klasifikavimas* patvirtinimo* 2016 m. spalio 27 d. Nr. D1-713;

10. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
,»Statinio statybos rusys* patvirtinimo® 2002 m. gruodzio 5 d. Nr. 622;

11. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* patvirtinimo* 2011 m. gruodZzio 29 d. Nr. D1-1053;

12. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
,,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*
patvirtinimo* 2016 m. gruodzio 12 d. Nr. D1-878;

13. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* patvirtinimo* 2016 m. lapkri¢io 7 d. Nr. D1-738;

14. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016
,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“ patvirtinimo 2016 m. gruodzio 2 d. Nr. D1-848;

15. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,.Dél statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003
,», Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* patvirtinimo*
2003 m. liepos 21 d. Nr. 390;

16. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015
»Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas* 2015 m.
gruodzio 10 d. Nr. D1-901.

17. Respublikinés statybos normos RSN 26 — 90 ,,Vandens vartojimo normos*.

18. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo*

2007 m. balandzio 2 d. Nr. D1-193;
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19. LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 2007 m.
spalio 8 d. Nr. D1-515;

20. LR Aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. jsakymas Nr. 171 ,,D¢l vandens istekliy naudojimo
ir terSaly iSleidziamy su nuotekomis, pirminés apskaitos ir kontrolés tvarkos patvirtinimo*.

21. Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,,D¢l atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo*.

22. Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymas Nr. V-604 ,D¢l Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo.

23. LR Sveikatos apsaugos ministro jsakymas ,,D¢l sanitariniy apsaugos zony nustatymo ir
priezitiros tvarkos patvirtinimo* 2004 m. rugpjucio 19 d. Nr. V-586;

24. Lietuvos standartas LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘;

25. LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus jsakymas ,,Dél Saugos ir sveikatos taisykliy
statyboje DT 5-00 patvirtinimo* 2000 m. gruodzio 22 d. Nr. 346;

26. Valstybinés geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybés direktoriaus jsakymas
,Del techniniy reikalavimy reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,,Statybiniai inzineriniai geodeziniai
tyrin¢jimai‘ patvirtinimo* 2000 m. balandzio 12 d. Nr. 28;

27. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
isakymas 2009 m. spalio 27 d., Nr.V-329 , Dél automobiliy keliy juostos naudojimo inzZineriniams tinklams
kloti bendryjy taisykliy BT ITK 09 patvirtinimo*;

28. LR Keliy jstatymas 1995 m. geguzés 11 d., Nr. [-891,

29. LR Aplinkos ministro ir LR Susisiekimo ministro jsakymas ,,Dél keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* patvirtinimo 2008 m. sausio 9 d. Nr. D1-11/3-3;

30. LR Vyriausybés nutarimas ,,Dél keliy priezitiros tvarkos apraso patvirtinimo* 2004 m. vasario
11 d. Nr. 155;

31. LR Zemés ikio ministro jsakymas ,Dél melioracijos techninio reglamento MTR
1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas‘ patvirtinimo* 2005 m. sausio 3 d. Nr. 3D-1,

32. LR Zemés ikio ministro jsakymas ,Dél melioracijos techninio reglamento MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai‘ patvirtinimo* 2006 m. sausio 9 d. Nr. 3D-
2;

33. LR Zemés iikio ministro jsakymas ,Dél melioracijos techninio reglamento MTR
1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés* patvirtinimo* 2008 m. balandzio 16 d.
Nr. 3D-218.;

Pastaba: Nustojus galioti kaZkuriam teisés aktui, vadovautis ji keiCianciu teisés aktu.

1.3. Kompiuterinés programos

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Siomis kompiuterinémis programomis:
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1. Microsoft Word;
2. Microsoft Excel:
3. AutoCAD.
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2. PROJEKTUOJAMU STATINIU BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto dalis yra rengiama remiantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®.

Statinio projekto dalis parengta vadovaujantis Panevézio rajono savivaldybés administracijos
projektavimo uzduotimi, projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi, norminiais dokumentais bei parengta
2023 m. topografiné nuotrauka.

Pereksliai — kaimas Panevézio rajono savivaldybéje, 5 km | pietryCius nuo Smilgiy, prie
kelio A9 Panevézys—Siauliai . Senifinaitijos centras.

Projektuojamas objektas — nuoteky valykla. ISvalytos nuotekos i$leidZziamos j esamg griovj.

2.1. Esamy statiniy techniné buklé

Valymo jrenginiai projektuojami formuojamame PANEVEZIO R. SAV., SMILGIU SEN.,
PEREKSLIU K., SVAININKU G. sklype. Nuoteky valyklos sklypas formuojamas.

Remiantis pirkimo dokumentais bei projektavimo (technine) uzduotimi numatoma pastatyti nuoteky

valykla.

Pav. 1 Situacijos schema. saltinis www.maps.It

Panevézio rajono savivaldybés vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo specialiojo plano keitimas

(specialiojo plano numeris TPDR sistemoje - T00089829) pateikiamas zemiau paveiksle
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEio_rajono_savivaldyb%C4%97
https://lt.wikipedia.org/wiki/Smilgiai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Magistralinis_kelias_A9_(Lietuva)
https://lt.wikipedia.org/wiki/Panev%C4%97%C5%BEys
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0iauliai
http://www.maps.lt/

Sioje dalyje sprendziamas nuoteky $alinimo, technologiniy tinkly ir talpy, reikalingy geram

valyklos funkcionavimui. Esama nuoteky valykla yra technisSkai pasenusi ir veikia neefektyviai, Siuo

projektu numatoma rekonstruoti-pastatyti nauja. Technologiniai NV sprendiniai pateikiami projekto

NS, TN dalyje.

Sioje byloje pateikiami projektiniai pasitilymai nuoteky valyklos statybai. Sumontavus visus

vamzdynus jie turi biiti praplauti ir iSbandyti.

Projektuojami jrenginiai j ,,Natura 2000 saugomas teritorijas nepatenka, tai veiklos jgyvendinimas

nedarys poveikio ,,Natura 2000* teritorijai. Projektuojami tinklai nepatenka j kultiiros paveldo teritorijas.

Vandens vartojimo norma vertinama pagal RSN 26-90 ir faktinj vandens suvartojimg gyvenvietéje,

priimama vandens vartojimo norma 125 1/d/zm. Numatomas valymo jrenginiy nagumas 60 m%/d.

1 lentelé. Nuoteku valyklos projektinés valomy nuoteky charakteristikos:

Projektiniai parametrai Mato vnt. Reiksmé
Srautai:
Nuoteky vidutinis paros debitas m3/d 60,0
Nuo_tekz; vidutinis  valandos ma/h 25
debitas
Nuo_tekz; didZiausias valandos ma/h 113
debitas (sausu metu)
Nuoteky didziausias valandos
debitas (lietingu metu) m3/h 14,2
Tersaly  koncentracijos  ir
apkrova:
Cheminis deguonies mg/I 960
suvartojimas (ChDS) kg/d 57,6
Biocheminis deguonies mg/I 552
suvartojimas per 7 paras
e .. mg/I 560
Skendinciosios medziagos (SM) kg/d 336
. mg/I 96
Bendrasis azotas (Nb) k/d 5.8
. mg/I 45
Bendrasis fosforas (Pb) k/d 27
MazZiausia nuoteky temperatiira T 8
DidZiausia nuoteky temperatiira T 20

Reikalavimai valytoms nuotekoms:

BDS7 vidutiné metiné koncentracija - 23 mg/l O2, didziausia momentiné koncentracija - 34 mg/I

02.
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Bendrojo azoto N vidutiné metiné koncentracija - 25 mg/l, didziausia momentiné koncentracija -
100 mg/l.

Bendrojo fosforo P vidutiné metiné koncentracija - 4 mg/l, didziausia momentiné koncentracija -
16 mg/l.

Sioje byloje pateikiami ir nagrinéjami savitakiniy ir sléginiy nuoteky lauko tinklai. Sumontavus

visus vamzdynus jie turi biiti praplauti ir iSbandyti.

2.2. Vandentiekis
Projektuojama nuoteky valykla NV] nebus apriipinta vandeniu, kadangi to nereikia. Todél Sis
skyrius toliau NENAGRINEJAMAS.

2.3. Nuoteky Salinimas

Miestelyje susidaran¢ios buitinés nuotekos anks¢iau suprojektuotu sléginiu tinklu atitekés iki
nuoteky valyklos teritorijos, kur jos toliau paduodamos j projektuojamus nuoteky valymo jrenginius.
Uzsakovo duomenimis pramonés objekty isleidzianciy nuotekas j centralizuotus buitinius nuoteky tinklus
ir daranciy jtakg surenkamy nuoteky uzterStumui — nebus.

Susidarantys nuoteky kiekiai ir uzterStumai priimti i§ uzsakovo nurodyty pirkimo dokumentuose,

bei Panevézio rajono savivaldybés administracijos pateikty duomeny.

2.3.1. Nuoteky raisis
Buitinés miestelio nuotekos. Pazymétina, kad Sioje projekto dalyje nagrinéjamai buitiniy nuoteky
tiekimo j nuoteky valyklg sprendiniai, kadangi nuoteky kiekiai ir Saltiniai projektuojami kitu projektu
,NUOTEKU SALINIMO TINKLU TAIKOS G., BANGELES G., SODU G., ROZIU G., PARKO G.,
AZUOLU G., ZEMAICIU G., KRANTO G., SERMUKSNIU G., SAULETEKIO G., STADIONO G.,
SVAININKY G., PEREKSLIY K., SMILGIU SEN., PANEVEZIO RAJ. SUPAPRASTINTAS

STATYBOS PROJEKTAS*.

2.3.2. Nuoteky Saltiniai, kiekiai ir uZterStumas
IS miestelio, kity gyvenamyjy namy, administraciniy statiniy ir kt. statiniy, kuriose susidaro buitinés
nuotekos. Nuotekos sléginiu tinklu atitekés j nuoteky valyklos teritorija.
Atitekantys nuoteky kiekiai ir uZterStumai paimti 1§ UZsakovo pateikty duomeny.
Gyvenvietéje taip pat, susidarys pavirSinés (lietaus) nuotekos, Kurios per nuoteky tinkly
nesandarumus atitekés j nuoteky valykla..
Sklype pavirsinés (lietaus) nuotekos nuo NVI dang¢iy ir kiety dangy su nuolydziu nuvedamas j zalius

plotus, kur susigeria j gruntg.
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Siuo metu prie centralizuoto nuoteky surinkimo tinkly néra prisijunge gyventojai. Kitu projektu yra
numatyta pajungti 129 bastus. Projektinis maksimalus nasumas (lietaus metu) — 14,2 m3/h. Vidutinis
nuoteky kiekis — 60 m3/d.

2.3.3. Nuoteky surinkimo ir $alinimo sistema
Pagal Salinamas nuoteky Salintuvai gali biiti:
o atskirieji — kieckviena nuoteky rtsis Salinama atskiru Salintuvu;
e jungtiniai — pavir§inés nuotekos Salinamos atskiru, o kitos — bendru Salintuvu;
e misrieji — visos nuoteky rusys Salinamos bendru Salintuvu.
Projekto sprendiniais nuoteky tiekimo, surinkimo ir Salinimo sistema nekei¢iama. Nuoteky valykloje

projektuojama sléginé atskiroji tiekimo, savitakiné atskirtoji valyty, vietiniy ir kt. nuoteky sistema.

2.3.4. Nuoteky valykly sprendiniai
2.3.5. Projektiniai kriterijai
Nuoteky valymo jrenginius sudarys §ios grandys:
1. Pasijungimas FS1-1 sulinyje;
2. Slégio gesinimo kamera (1 vnt.);
3. Parengtinio valymo jrenginys neSmeny ir smélio atskyrimui (1 vnt.);
4. Mechaninio valymo grandies avariné apvedimo linija (1 vnt.);
5. Vieta nuoteky bandiniy pasémimui: priés valymo jrenginius ir po biologinio valymo jrenginiy
(2vnt.);
6. Dvi lygiagrecios biologinio valymo technologinés linijos (2 vnt.);
7. Biologinio valymo jrenginiy avarinio apvedimo linija su sklende (1 vnt.);
8. Perteklinio dumblo aerobinio stabilizatorius/tankintuvas (1 vnt.);
9. Biologinio valymo grandies aeracijai numatomos orapiités (2 vnt.);
10. Perteklinio dumblo aerobiniam stabilizatoriui/tankintuvui numatoma orapiité (1 vnt.);
11. Koagulianto cheminiam fosforo $alinimui dozavimo mazgas (vieta) (1 vnt.);
12. Valyty nuoteky debito apskaitos mazgas (1 vnt.).
13. I§leistuvas;
Nuoteky valykla bus apriipinta patikimomis kontrolés sistemomis, kurios uztikrins saugig irenginiy
veikimo kontrolg. Kontrolés sistemy darbas bus pilnai automatizuotas.
Nuoteky valymo jrenginiai bus suprojektuoti taip, kad jy veikimo patikimumas biity kiek galima

didesnis.
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2.3.6. Techninis ir technologinis valymo renginiy apibiidinimas

2.3.7. Nuoteky priémimas

Nuotekos i§ miestelio | valykla atitekés sléginiu d90mm tinklu. Numatomas pasijungimo Sulinys
NVI sklype po kurio slégine linija nuvedama iki naujai statomos mechaninio valymo talpos (PP arba

analoginés medziagos).

2.3.8. Parengtinio nuoteky valymo grandis

Parengtinio nuoteky valymo grandj sudarys i§ PP medziagos pagamintoje talpoje sumontuota
AISI304 grotos, apvedimo linija, aeruojama sméliagaudé, erliftai ir kt. Taip pat humatomas AISI304
gréblys neSmenims nugrébti.

Parengtinio mechaninio valymo jrenginio groty/siety skyliy diametras — 6 mm.

Parengtinio valymo hidraulinis pajégumas — 14,2 m%/h.

Sulaikyti neSmenys nuo filtruojancio pavirSiaus (perforuoto sieto) nuvalomi rankiniu budu-grébliu.

Nesmeny laikymui bus pateikti du (po 0,12 m? talpos) konteineriai su ratukais ir atver¢iamais
dangciais.

Valdymas: numatyti galimybe kontroleryje ir SCADA kompiuteryje aptarnaujanc¢iam personalui
keisti smélio pulpos erlifto orapttés bendrg darbo ir pauzés laikus (minutémis), o taip pat elektriniy
solenoidiniy voztuvy (1 vnt: sméliagaudé aeracijai ir smélio Salinimo erliftui) suveikimo (atsidarymo)
laikus (min). Nuoteky avarinio lygio pludé slégio gesinimo kameroje informuoja Uzsakova apie rankiniy

groty uzsikiSimg neSmenimis.

2.3.9. Paskirstymo kamera

Nuotekos po parengtinio valymo jrenginio tekés j PP srauto paskirstymo kamera. IS Sios kameros
nuoteky srautas bus paskirstomas j dvi biologinio valymo linijas. Srauto reguliavimas ir paskirstymas bus
vykdomas ant linijy sumontuota uZdaromaja armatiira. Taip pat i§ Sios kameros bus numatytas iSvedimas |

biologinio valymo grandies apvedimo linija.

2.3.10. Biologinis valymas
Biologiniai reaktoriai numatomi dengti. Biologiniai rektoriai projektuojami i§ PP. Biologinio
valymo grandys turi 2 lygiagrecias linijas. Yra numatytos vienos linijos uzdarymo galimyb¢ ir visy arba

dalies nuoteky nukreipimas per vieng linija.

2.3.11. Anaerobiné kamera
I anaerobing kamerg patenka nuotekos i§ paskirstymo kameros ir denitrifikuotas dumblo miSinys 1§

anoksinés kameros. Dumblo miSinys perduodamas erliftais. Recirkuliacijos koeficientas i§ anoksinés
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kameros ] anaerobine¢ yra 1, esant maksimaliam nuoteky kiekiui. Anaerobinés kameros tiirio skai¢iavimai

pateikiami prieduose.

2.3.12. Anoksiné kamera

Anoksinéje kameroje numatoma maiSymo sistema (oro vamzdeliais), kuri geba uztikrinti veikliojo
misSinio maiSymo intensyvuma, t.y. veiklusis miSinys bus maiSomas tokiu intvnesyvumu, kad nenusésty
veiklusis dumblas ir ant rezervuaro dugno nesusidaryty zalingos nusédusio ir piivanc¢io dumblo kriivos. |
anoksing kamerg erliftais i§ po antrinio nusodintuvo grgzinamas veiklusis dumblas. Kameros turio

skai¢iavimai pateikiami prieduose.

2.3.13. Aeracijos kamera

Aeracijos sistema yra pagrista orapii¢iy /difuzoriy sumontavimu. Aeracijos sistema yra sudaryta 1§
atskiry sekcijy. Kiekviena sekcija turi iSvalymo linija, skirtg drégmei i$ sistemos pasalinti. Kondensatas i§
sistemos paSalinamas, rankiniu biidu atsukus ventilius, 1-2 kartus per metus. Maksimalus oro kiekis,
tiekiamas ] aeracine sistema, nevirSys 70 % maksimalaus aeratoriy pajégumo, rekomenduojamo gamintojo.
Valykloje numatomas automatizuotas suslégto oro jterpimas j veikliojo dumblo reaktoriy. Valykloje
deguonies koncentracija matuojama mobiliu oksimetru. Matuokliai jtaisyti taip, kad aeravimo zonose
galima buty tinkamai iSmatuoti Oz koncentracijag. Oro kiekis tiekiamas, | biologinio valymo jrenginiy,
aeracijos kamera bus reguliuojamas automatiskai priklausomai nuo terSaly apkrovos. Aeracijos tirio

skai¢iavimai pateikiami prieduose.

2.3.14. Antriniai nusodintuvai

Veikliojo dumblo nusodinimui ir atskyrimui i§ nuoteky yra projektuojamas vertikalus antrinis
nusodintuvas. Ant nusodintuvo dugno nusédes veiklusis dumblas erliftu yra grazinamas j denitrifikacing
(DN) kamera, o perteklinis dumblas nukreipiamas j dumblo stabilizavimo ir tankinimo talpa (D). Nuo
dumblo atsiskyrusios valytos nuotekos surenkamos per nusodintuvo pavirSiuje (100-150 mm gylyje)

jrengta surinkimo vamzdj yra i§leidZiamos ] valyty nuoteky surinkimo Sulinj — apskaitos mazgg.

2.3.15. Grazinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema
Grazinamas veiklusis dumblas bus tiekiamas j biologinio valymo grand] naudojant erliftus.
Grazinamo veikliojo dumblo kiekis sureguliuojamas pagal faktinj atitekanciy nuoteky kiekj, paleidimo-

derinimo proceso metu.
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2.3.16. Perteklinio veikliojo dumblo tiekimo sistema
Numatoma perteklini dumblg Salinti erliftais. Perteklinio dumblas i$ bioreaktoriy bus tiekiamas i

aerobinj stabilizatoriy/tankintuva.

2.3.17. Cheminis fosforo $alinimas

Likutinis fosforo kiekis siilomas Salinti cheminiu biidu naudojant koagulianto tirpala. Fosforo
Salinimui cheminiu biidu daZniausiai taikomos aliuminio arba gelezies druskos (sulfatai, chloridai).
Sprendziant fosforo chemin;j Salinimg, svarbu nustatyti pasirinkto metalo poreikj fosforui nusodinti.

Numatoma koagulianty talpg laikyti orapiitinéje.

2.3.18. Perteklinis dumblo aerobis stabilizatorius/tankintuvas

Perteklinis dumblas, pries§ iSvezant ji 1§ nuoteky valyklos, bus stabilizuotas, kad jame sumazéty
yran¢iy organiniy medziagy bei tuo paciu apdorotas dumblas neturéty stipraus nemalonaus kvapo. Dumblo
stabilizavimui jrengiamas aerobinis dumblo stabilizatorius — tankintuvas. Oro tiekimas numatomas i$
orapiités, o stabilizatoriuje jrengiami aeratoriai. Aerobinio dumblo stabilizatoriuje yra numatytas
nusistovejusio dumblo vandens nutekéjimas, tai sumazins Salinamo perteklinio stabilizuoto dumblo
drégnuma. Dumblo vanduo bus grazinamas j nuoteky valymo procesa. Stabilizuotas perteklinis dumblas

bus sutankinamas iki 98 % drégnumo, kur véliau asenizacinés masinos pagalba bus i§vezama.

2.4. Vandens tiekimas

Siuo projektu nesprendziamas vandens tiekimas, kadangi nereikalinga.

2.5. Méginiy paémimas
Nuoteky valykloje numatoma galimybé méginius imti rankiniu biidu prie§ ir po valymo jrenginiy.
Pries$ biologinj valyma méginiai bus imami 1§ slégio gesinimo kameros. Po biologinio valymo méginiai bus
semiami i§ meéginiy paémimo Sulinio. Méginiy paémimo vietoje numatoma galimybé¢ pasemti tiek iSvalytas
nuotekas 1§ valyty nuoteky linijos, tiek i§ biologinés grandies avarinio apvedimo linijos. Méginiy émimo
vietose turi bilti jrengtos lentelés su lentelémis ,, MEGINIU PAEMIMO VIETA*.
Ties iSleistuvu bus jrengta informaciné lentelé, kurioje turi buti nurodyta:
e ISleistuvo naudojimo pobidis — ,,Valytos buitinés nuotekos*;
o Veiklos vykdytojo pavadinimas — VS[ ,,Velzio komunalinis Gkis*;
o Ukinés veiklos adresas - Nevézio g. 62, Velzio k., LT-38129 PanevéZio r.;

e Rysio informacija — Tel. 8 601 74000.
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2.6. Valyty nuoteky srauto matavimas
Debito apskaitos talpoje bus irengtas valyty nuoteky debito matavimo jrenginys. Technologinio
proceso kontrolei ir iSleidziamy nuoteky kiekio apskaitai bus jrengtas elektromagnetinis debitmatis.

Nuoteky srautai bus matuojami 1% tikslumu.

2.7. Valyty nuoteky iSleistuvas

Nuoteky valyklos valytos nuotekos bus iSleidziamos ] priimtuvg — Griovj.

2.8. Kvapo kontroliavimas ir apdorojimas

Nuoteky valykloje bus uZztikrinta, kad veikiant visiems nuoteky ir dumblo apdorojimo jrenginiams
uz nuoteky valyklos teritorijos riby neatsirasty nemaloniy kvapy. Biologinio valymo jrenginiai
projektuojami uzdengto tipo. Visos talpos, kuriose bus neapdoroty nuoteky ir dumblo, siekiant iSvengti

blogo kvapo patekimo j iSorg, bus pilnai uzdengtos.

2.9. Irenginiy darbas
Nuoteky valymo proceso uZztikrinimui naudojama SCADA sistema. Visas technologinis procesas
turés du valdymo biidus:
e automatinis valdymas — pagrindinis rezimas;
e rankinis valdymas — pagalbinis rezimas.
Rankinis valdymas skirstomas:
e vietinis valdymo reZimas, kuris naudojamas paleidimo derinimo darbuose, individualiuose
bandymuose, esant ypatingiems atvejams, atliekant remonto darbus;
e distancinis valdymas atliekamas i§ dispe€erinio pulto operatoriumi.
Nuoteky valymo ir dumblo tvarkymo procesui valdyti, prizitréti turi biiti jrengta SCADA
vizualizacijos ir valdymo sistema. Valdymo sistema uztikrins patikimg visy nuoteky valymo jrenginiy

proceso kontrole ir parametry keitimo galimybes.

2.9.1. Technologiniy nuoteky valymo jrenginiuy darbo algoritmas

Aeruojamos sméliagaudés orapiité (E-101) valdoma pagal darbo laiko-pauziy trukmes.

Valdymas: numatyti galimybe kontroleryje ir SCADA kompiuteryje aptarnaujanciam personalui
keisti smélio pulpos erlifto oraptités (E-101) bendrg darbo ir pauzés laikus (minutémis), o taip pat elektriniy
solenoidiniy voztuvy (2vnt: sméliagaudés aeracijai ir smélio Salinimo erliftui) suveikimo (atsidarymo)
laikus (min). Nuoteky avarinio lygio pliidé (LT-101) slégio gesinimo kameroje informuoja Uzsakova apie

rankiniy groty uZsiki$ima neSmenimis.
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Duomenys, perduodami | SCADA: orapiités (E-101) el. variklis dirba/nedirba/gedimas, nuoteky
avarinio lygio pludés padétis (neaktyvi/aktyvi), el.solenoidiniy voztuvy (SV1-1, SV1-2) (2vnt.) padétys
(atidarytas/uzdarytas).

Orapiités (E-102, E-103) dirba pagal laikg arba oksimetry (QE) parodymus (turi bati galimybé
pasirinkti valdymo buda).
Valdymas pagal laika: darbo laikas (val:min) - pauzés laikas (val:min). Pvz: 00:05 - 00:30 (dirbs

Smin, stovés 30min.). Numatyti galimybe kontroleryje ir kompiuteryje aptarnaujan¢iam personalui keisti
darbo laikg. Valdymas pagal oksimetro parodymus: konkretus oksimetras priskiriamas konkreciai oraptitei.
Orapiités valdymas nustatomas deguonies koncentracijos riboms (0 - 10mg/l ribose). Numatomos
paleidimo (apatiné riba) bei orapiités stabdymo (virSutiné riba) deguonies koncentracijos ribos, pvz. 0.5 -
1.5 mg/l. Numatyti galimybe kontroleryje ir SCADA kompiuteryje aptarnaujanc¢iam personalui keisti
orapii¢iy paleidimo/stabdymo reik§miy paklaidos (Delta) dydZzius.

Numatyti galimybe¢ kontroleryje ir SCADA kompiuteryje aptarnaujanciam personalui pasirinkti ir
keisti orapti¢iy darbo greitj (dazininés pavaros tickiamg el. srovés daznuma 30-50Hz ribose).

Duomenys, perduodami ; SCADA: el. varikliai dirba/nedirba, gedimas. Taip pat turéty matytis

kurios orapiités dirba, kurios ne, oksimetro parodymai, orapti¢iy nustatytas darbo greitis (Hz).

Dumblo vandens siurblys-dekanteris (E-104) dirba pagal laika ir hidrostatinio lygio daviklio (LT-
102) parodymus.

Valdymas: darbo laikas (min) - pauzés laikas (min). Pvz: 05 - 180 (dirbs 5min, stovés 180min.).
Siurblys E-109 pradés dirbti, jei dumblo talpoje nustatytas darbo pradzios dumblo lygis (cm) bus pasiektas
ir sustos prie apatinio nustatyto dumblo lygio (cm) dumblo talpoje. Svarbi salyga: nustatomas E-104

siurblio darbo pradZios atidéjimas (min) pasiekus darbo pradzios lygj (cm), t.y. sustojus sklendei SV1-3.

Duomenys, perduodami j SCADA: el. variklis dirba/nedirba, gedimas. Kontroleryje ir SCADA
programoje turéty matytis dumblo lygis perteklinio dumblo talpoje (LT-103).

Koagulianto dozatorius (E-105) dirba pagal valyty nuoteky debitomacio (FT1) parodymus ir pagal
laika.

Valdymas: darbo laikas (sek) pratekéjus nustatytam valyty nuoteky kiekiui (FT1, m3).

Pvz: 0020 - 05 (dozatorius dirbs 20 sek, kai pratekés 5 m3 nuoteky). Daugiafunkcinis voztuvas turi
apsauging funkcijg dél per didelio slégio, taip uztikrindamas cheminiy reagenty PVC Zarneles nuo neigiamo
vir§légio poveikio, t.y. virs 4 bar slégio.

Duomenys, perduodami j SCADA: dozavimo siurblio (E-110) el. Varikliai dirba/nedirba, gedimas,

,»Zemo* lygio signalas reagenty laikymo talpoje.
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Valyty nuoteky debitomatis (FTI).
SCADA programoje ir kontroleryje turi matytis debito matuoklio (FT1) tiek suminis valyty nuoteky
kiekis (m®), tiek valandinis valyty nuoteky debitas (m3/val.)

2.9.2. Pastaty nuoteky sistemos

Siuo projektu pastatai neprojektuojami, todél $is skyrius nenagrinéjamas.

2.9.3. Salinamy nuoteky apskaita, jos jrengimo vieta
Salinamy nuoteky apskaitos sistema numatyta valyty nuoteky apskaitos mazge, 03 kameroje. Valyty
nuoteky apskaitos sistemas zitiréti grafingje dalyje. Taip pat, Sioje kameroje yra jrengta meginiy paémimo

vieta.

2.9.4. Kiti projektiniai sprendiniai

Verta paminéti, kad pagrindinis vamzdyny klojimo biidas priimtas tran$éjinis, bet rangovas gali
naudoti ir kitg tinkly klojimo biidg pagal turimg technikg ir pajégumus, suderings su uzsakovu ir technine
priezitira.

Rangovas turi atkreipti ypatingg démesj ir jvertinti, kad klojant naujus tinklus nebtty pazeistos
esamos komunikacijos, o susidiirus su planuose nepazymétomis komunikacijomis biitina kreiptis j zinybas,
kurioms $ios komunikacijos priklauso. Pazeidus esamas komunikacijas, jas biitina atstatyti.

Objekto statybos metu, statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo bus kaupiamos ir
saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose ar tvarkingose kriivose. Atliekos, kurios tinkamos
rusiuoti, turés objekto teritorijoje biti iSrusiuotos ] tam skirtus konteinerius. Visos tinkly ir jrenginiy
statybos metu susidariusios statybinés atliekos turi biiti saugomos ir i§vezamos pagal sutart]. Vykdant
statybos darbus, buitina maksimaliai i§saugoti esamus Zeldinius. Jei esami Zeldiniai ar medZiai pazeidZiami
atliekant statybos darbus, jie turi bati atsodinami. Prie$ pradedant darbus, kasimo darby zonoje nuimamas
augalinis grunto sluoksnis (vietose, kur jis yra), kuris iSsaugomas iki statybos pabaigos ir turi biiti graZintas
1 pirming vietg arba panaudotas teritorijos tvarkymo darbams. Mechanizmy darbo zonoje esanc¢ius medzius
rekomenduojama nugenéti ir jy kamienus aptaisyti lentomis arba mediniais skydais iki 1,5+2,0 m aukscio.

Statybos metu pazeistus §laitus biitina pilnai atstatyti j pirming padétj ir apséti zole. Tikslu sumazinti
dulkiy skleidimg, rekomenduojama darby vykdymo zonas laistyti vandeniu. Taip pat vandeniu turi buti
laistomos statybinés Siuks$lés pakrovimo j autotransportg ir transportavimo metu.

Statybos eigoje uz tvarkomos teritorijos riby iSardytos arba apgadintos esamos dangos turi buti
pilnai atstatytos ] pirming padét]. Visi statybos mechanizmai ir autotransportas turi biiti techniskai tvarkingi.

Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas ] gruntg draudziamas. DraudZiama statyboje naudoti ir kitas
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aplinkai kenksmingas medziagas. IS statybos darby zonos | gatve iSvaziuojantys mechanizmai ir

autotransportas turi biiti Svaris ir tvarkingi.

2.10. Gaisry gesinimas
Siuo projektu gaisrinis vandentiekis nenagrinéjamas, kadangi neprojektuojami pastatai, kuriems

reikalingas vanduo gaisry gesinimui.

2.11. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai
Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai ir svarbiausi projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai.
TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas vil\e/lnaett?';l s Kiekis Pastabos
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI (Nurodomas
kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas ir
rodikliai)
1. inZineriniy tinkly ilgis*
1.1. Nuoteky Salinimo tinklas* m 147
1.2. Technologiniai tinklai* m 65
1.3. Drenazo tinklai* m 109
2. vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams)
2.1. Nuoteky $alinimo tinklas mm 290 + 200
2.2. Technologiniai tinklai mm 32-160
2.3. Drenazo tinklai mm 2110
V SKYRIUS. KITI STATINIAI
5.1.Kiti inZineriniai statiniai (nuoteky valykla) m3/d 60 2 linijos

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio ministras.

Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

2.12. Sprendinius pagrindZiantys skai¢iavimai
2.12.1. Vandens poreikiy skai¢iavimas
santechninés jrangos namais, kiekvienoje jmongje dirba skirtingas zmoniy skaiCius, skirtinga jmoniy

technologija, todél turi biiti skai¢iuojama kiekvienos biidingos naudotojy grupés vandens reikme.
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Siuo projektu vandentiekio tinklai nenagrinéjami.

2.12.2. Nuoteky kiekio skai¢iavimas
Atitekantis nuoteky kiekis ir uzterStumas ir kt., iSeities duomenys priimti i§ Uzsakovo reikalavimy.

Technologinio proceso skai¢iavimai pateikiami prieduose.

2.12.3. Hidrauliniai skai¢iavimai
Parinkty vamzdyny skersmenys ir jais tekanciy skys¢iy greiciai (nepatogiausiame taske) atitinka STR

2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*
reikalavimus.

2.12.4. Susidaranéiy ir iSleidZiamy nuoteky kiekis

Numatoma, kad tiek objekto statybos, tiek esamy rezervuary griovimo ir uzpylimo gruntu metu
susidarys nepavojingos, misrios statybinés atliekos (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m.
liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 (LR aplinkos ministro 2011 m. geguzés 3 d. jsakymo Nr. D1-368 redakcija
,»JAtlieky tvarkymo taisyklés®), kurios susidarius atlieky i§vezimui tinkamam kiekiui, bus i§vezamos pagal
rangovo sudarytg sutart] su Sias atliekas priimancia jmone. Eksploatuojant nuoteky valymo jrenginius,
susidarys perteklinis tankintas dumblas, kuris Salinamas j projektuojama dumblo kaupimo talpa, i§ kurios
véliau iSvezamas tolimesniam apdorojimui. Taip pat nuoteky mechaninio valymo jrenginiais bus
sulaikomos jvairios nuogrébos ir smelis. IS groty susidariusios nuogrébos kaupiamos konteineriuose.
Smélis i§ sméliagaudés pumpuojamas j toje pacioje talpoje projektuojamg smélio déze, 1§ kurios véliau bus
iSkabinamas. Statybos metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky

tvarkymo taisyklémis* (patvirtintomis LR AM 2006-12-29 jsakymy Nr. D1-637)
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Nuoteky ir terSaly balansas

Nuoteky Nuoteky kiekis Susidariusiy (nevalyty) nuoteky uzterStumas
surinkimo e didziausias terSalo  koncentracija, | , . .
sistemos Nuoteky gk s valandinis v vidutinis | tersalo mg/I e Apskaitos
o susidarymo | valandinis .. didZiausias . - . .
eilés Nr., |. .. .~ lietingu metinis, | pavadini- e . e priemonés
. Saltiniai sausu oru, paros, m3/d didziausia vidutine | t/d t/m
sistemos m3/h itk LA S G momentiné | paros | (kg/d) | (kg/m)
paskirtis P 9 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(0,05 | (12,08)
BDS7 607,2 552 51 12088.8
| Perekiliy k. No 105,6 96 | (©009) | (2102) | Irengiamas
1. Buitinés e 8,87 2102,4 valyty
buitinés 10,8 14,2 84 21900
nuotekos nuotekos P 949 99 (0,002) (0,48) | nuoteky
" ’ 2,03 481,8 | debitomatis
(0,0517) (12,26)
SM 616 560 51,74 12264

Pastaba. Vidutinis atitekan¢iy nuoteky kiekis — 60 m3/d.

Nnuoteky valymo jrenginiy pagrindiniai projektiniai tarSos parametrai

Parametras Mato vnt. Atitekanc¢iy nuoteky koncentracija
BDS7 mg O2/I 552

SM mg SM/I 560

Nbendras mg N/I 96

Pbendras mg P/ 22

Ekvivalentinis gyventojy skaicius — 480 GE.
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Nuoteky debitai

Parametras Mato vnt. Projektiné hidrauline
apkrova

Valandos vidutinis debitas, Qh, vid. m3/h 2,5

Didziausias valandos debitas sausu oru, Qh,maks., saus. | m3/h 11,3

Didziausias valandos debitas lietingu oru, Qh,maks., | m3/h 14,2

liet.

Vidutinis paros debitas, Qd, vid. m3/d 60,0

Didziausios-vidutinés leistinos terSaly koncentracijos valytose nuotekose

Vidutiné koncentracija

Parametras (didZiausia momentiné koncentracija)
BDSs/BDS7, mgO2/I 20/23

Bendrasis azotas N, mg/I 25

Bendrasis fosforas Pp, mg/I 4
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Duomenys apie nuoteky valyma, iSleidima

o Valymo TerSaly kiekis valytose nuotekose
ISleistuvo reneini
Nuoteky | apibudinimas, frenginiy koncentracija, mg/l | terSalo kiekis Susidarancio
s . Nuoteky | naSumas . v
surinkimo | vieta (atstumas | Nuoteky valvmo m3/h m3/d terSalo O dumblo, Slamo
sistemos | nuo zio€ly, | priimtuvas bﬁ(i/as pava- © o £ apraSymas,
eiles Nr. | koordinatés)  ir . : dinimas | £ .| £¢| 4 8|td t/m kiekis
s vid./ vid./ 5 o| 52| X &
eilés Nr. S S| B ol ® S
maks. | maks = 8|2 8| £ g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BDS7 - 23 34 1,38 503,7 4,16 t/d
Nb - 25 - 15 - perteklinio
Iileistuvas _ dumblo kiekis;
Biologinis | Y=505688.09, | Kauno :\S"/eCha”'” 0725 | 600 | Pb P N Py ] 5,7 kg/d
NV] X=6181619.17 | marios N el ’ nuogreby, 13,9
biologinis kg/d smélio.
SM - 30 40 1,8 2,4
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3. DRENAZAS
Sio projekto sprendiniais numatoma suprojektuoti drenazo tinklus.
TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas vil:e/lnaettc;l s Kiekis Pastabos
1. DrenaZzo statiniai:
1.1. Sausintuvy ilgis m 109
1.1.1. vamzdzio skersmuo mm @110

Projektuojami melioracijos tinklai j ,,Natura 2000“ saugomas nepatenka. Projektuojami tinklai

kultiiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas nepatenka.

3.1. Sauga darbe

Atliekant statybos darbus vadovautis galiojanciais saugos darbe normatyvais, saugotis mechanizmo
nuvirtimo arba nusliauzimo. ETL aukstos jtampos zonose darbus atlikti rankiniu budu.

Nepalikti darbo duobiy be priezitiros arba tinkamai neaptvérus. Bitina pastatyti jspéjamuosius
zenklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas keliy persikasimas bitina pastatyti
isp&jamuosius kelio Zenklus 1§ abiejy pusiy. Jeigu darbai trumpalaikiai, Zenklas gali biiti pastatytas 10-15
m atstumu nuo jy vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbanciy transporto priemoniy ir mechanizmy.

Atliekant statybos darbus, laikytis saugos darbe DT-500 reikalavimy.

3.2. Paslépty darby aktai

Darbuy ir irenginiy Marké, o Darbuy ir elementy, kuriems surasomi paslépty darbuy
pavadinimas tipas Kiekls aktai bei atliekami laboratoriniai tyrimai, pavadinimas
Sausintuvy jrengimas i§ 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
gofruopty perforuoty 2. Sandiiry jrengimui, vamzdyny montavimas pagal
vamzdziy (skersmuo 110 ) 1oom brézinius.
mm)

3.3. Aplinkos apsauga

Projekto tikslas — pazeminti gruntini vandens lygj.

Potencialiy vandens ter$¢jy statybos plote néra.

Planuojamos statybos vietos nepatenka j kultiiros paveldo ar i saugomas teritorijas. Konkreciuose
plotuose karstiniy jgriuvy nepastebéta.

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty i
aplinka. Naftos produktams patekus j aplinka butina kuo skubiau imtis Siy tarSos viety lokalizavimui.

Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta.
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Dirvozemis vietomis bus Siek tiek apgadintas vazinéjant mechanizmais bei transportuojant
statybines medziagas. DirvoZzemio struktiira bus apardyta, pavirSiniai sluoksniai dalinai sumaiSyti su
apatiniais, nezymiai pablogés jo kokyb¢, taciau dirvoZzemio praradimo nebus. Pazeistos vietos bus
iSlygintos ir grazintas humusingas dirvozemis.

Org gali tersti tik dulkés, sukeliamos statybos darbus atliekanc¢iy transporto priemoniy.

Projekte numatyti darbai susiformavusiam krastovaizdziui bei Zeménaudai jokios jtakos neturi ir jo
nekeicia.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanciy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymga ir administravima, kurie
reikalingi uZtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybineés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti iSvezamos ]

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

3.4. Drenazinio vandens Kiekiai
Siekiant apsaugoti projektuojamus statinius nuo neigiamo gruntinio vandens poveikio
projektuojamas drenazas.

Skai¢iuojama su salyga, kad drenazas aptarnaus teritorija po 15 m nuo drenazo vamzdyno asies.

Skaic¢iuotinas nuoteky debitas apskaiiuojamas:

Qa=0A

éia: g — drenazo nuotékio modulis 1 ha ploto, I/s/ha;

Dirvozemis Drenazo nuotékio moduliy zonos
A-1 A-2 B-1 B-2
Priemolis, molis 0,8 0,7 0,6 0,5
Priesmélis, smélis, durpés 0,9 0,8 0,7 0,6

Drenazo nuotékio moduliy zonos
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A — drenazo vamzdzio aptarnaujama teritorija, ha;

Qdr. (1 baseinas) = 0,8 x 3,27=2,62 I/s;

4. APTARNAVIMAS IR EKSPLOATACIJOS TAISYKLES
Nuoteky valymo jrenginiy eksploatacijg ir aptarnavimg vykdo apmokytas personalas. [renginius
aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo tikrinti:
e ar orapiitéms yra tiekiama elektros srove. Galimas elektros srovés nutrikimas iki 10 val.;
e ar nekaista orapiite;
e ar neatsirado padidéjusio garso arba vibracijos;
e vizuali aeracinés sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuoteky maiSymasis su
aktyviuoju dumblu);

e cirkuliacinio dumblo sistemos darbo patikra.

1. Kartq § savaite tikrinti:

o ar jrenginyje neatsirado kvapy, kokia nuotéky spalva, ar neatsirado didelio puty kiekio. Butina
prizidiréti, ar jrenginyje neatsirado pertekliniai riebaly ar biologiskai nei§skaidomy daleliy kiekiai. Jei reikia,
Sias sankaupas iSvalykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir iStekantis vanduo. Tam
pasisemkite nedidelj jo kiekj ir stebékite dumbla, kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracinéje
dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuoteky maiSymasis) turi biiti Sviesiai rudos spalvos, turéty greitai
nusesti; 1§ valymo jrenginio turi tekéti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilkSva, daleles
séda létai ir i§ valymo jrenginio iSteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo — visa tai parodo, kad
dumblas yra nekokybiskas ir jo darbas néra patenkinamas.

o dumblo koncentracija jrenginyje. | skaidry inda pasemkite vandens ir dumblo miSinio i$
aeracinés dalies ir palaukite 30 min, kol nuskaidrés. Nusédusio dumblo tiiris turi bati apie 30-50 % bendro

indo turio. Esant dumblo ttriui jrenginyje daugiau nei 60-70 %, reikia Salinti perteklinj dumbla.

2. Kartg j ménesj tikrinti:
o patikrinkite ar néra oro nutekéjimo sujungimy vietose ir oro padavimo vamzdelyje;
o iStirpusio deguonies koncentracija jrenginyje. Esant maksimaliems nuoteky kiekiams,
iStirpusio deguonies koncentracija turi biiti ne mazesné kaip 2 mg/1.

(PASTABA: detalesnis orapiités aptarnavimas pagal tiekéjo pateiktas eksploatacijos taisykles),
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3. Kartg | ketvirtj kontroliuoti:

o jrenginio darbo efektyvuma, tai yra atlikti valomy ir valyty nuoteky kontrolinius tyrimus;
. perteklinio dumblo $alinimg ir tankinima;
o vizualiai tikrinamas aeratoriy darbas.

Vieng kartq metuose:
e patikrinti ar i§lieka sandarts oro padavimo vamzdelis ir sujungimai;

e jrenginio atskiry daliy profilaktinis patikrinimas;

Kas 5-6 metus turi biiti tikrinamas aeratoriy darbas ir esant reikalui, keiCiamos membranos.

Atlikus jrenginiy aptarnavimg patikrinkite, kad valymo jrenginio dang¢iai buty uzdaryti.

Nuoteky valymo jrenginio eksploatacijos metu venkite:

e Biologiskai neisskaidomy elementy patekimo ] jrenginj: popieriniai ranksluosciai, vystyklai,

nosings, gumos ar plastiko gaminiai.

e [ irenginj neturéty patekti dideli riebaly kiekiai (vir§ 50 mg/l).

e Draudziama naudoti buiting chemijg dozémis didesnémis nei nurodyta instrukcijose. Nuoteky

valymo jrenginys susitvarko su normaliais skalbikiy, valikliy bei kity chemikaly, naudojamy

buityje Kiekiais.

I irenginj negali patekti pavirSinés bei lietaus nuotekos (nuo stogu, kiemy ir pan.).

Negalima j jrenginj iSleisti medziagy, kuriy patekimas nenumatytas pagal jy naudojimo paskirtj (naftos

produktai, agrochemija ir pan.).

Biitina izoliuoti nuo galimo gruntinio vandens patekimo j jrenginj. Vanduo neturéty tvenktis aplinkui

jrenginj.

Vizualinis biologinio nuoteky valymo jrenginio darbo efektyvumas vertinamas pagal aktyvaus dumblo

pozymius ir iStekantj vanden;.
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2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS
2.1. Bendroji dalis

Sios techninés specifikacijos bendrais bruozais nusako pagrindinius reikalavimus statybos darbuose

naudojamy medziagy kokybei ir statybos darby atlikimui.

2.2. UzrasSai ir bréziniai

Rangovas privalo pildyti Statybos darby zurnala, tiksliai turi buiti aprasoma statybos darby eiga (nuo
statybos pradzios iki atidavimo naudoti). | Zurnalg taip pat turi buiti jraSoma visy statybos priezitiros dalyviy
atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai. Zurnalo pildymas turi atitikti LR aplinkos ministerijos
nustatytus reikalavimus. Uzsakovui turi buti suteikiama galimybé naudotis Sia informacija, kai tik tai yra
pagristai reikalinga.

Rangovas atskirame bréziniy egzemplioriuje turi pazyméti visy inzineriniy komunikacijy padéti,
lygi bei kitg informacija apie komunikacijas, kurios neparodytos toponuotraukoje ir kurios bus

atidengiamos vykdant statybos darbus.
2.3. Statybos darbai

2.3.1. Valymo jrenginiy statiniai

Visi $ie statiniai ir jy dalys projektuoti pagal STR 2.02.05:2004 (Nuoteky valyklos. Pagrindinés
nuostatos) taip, kad atlaikyty valyklos ir jos komponenty apkrovas, jskaitant dinaminius efektus, kur su jais
susiduriama. Tokios apkrovos turi biiti aiSkiai nurodytos projektiniuose apskai¢iavimuose.

Perdengimy plokstés darbinése zonose turi biiti suprojektuotos jvertinant visas nuolatines ir kitas
apkrovas, galin€ias atsirasti vykdant techninio aptarnavimo ar remonto darbus, bet ne mazesnés negu
nurodyta STR 2.05.04:2003 pagal duotas ploty suskirstymo kategorijas arba pagal duotas technologingje
uzduotyje.

V¢jo slégiai ir sniego apkrovos turi biiti apskaiciuoti pagal STR 2.05.04:2003.

Projekte turi biiti atsizvelgta j aplinkos temperatiirg ir talpinamy skysciy temperatiira, o taip pat |

tiesioginiy saulés spinduliy poveikj.
2.4. Vandens apkrovos

Statiniai suprojektuoti taip, kad atlaikyty vandens apkrovas pakilus jo lygiui. Sulinius, talpas,
kanalus, pralaidas ir vamzdzius veikiancios jégos apskaiCiuotos darant prielaida, kad jie yra tusti; pludrumo

atsargos koeficientas, esant §iai sglygai, turi biiti ne mazesnis negu 1,1.
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Jeigu uzpilamas papildomas betono kiekis, virSijantis normalius projektinius konstrukcijos
poreikius, pavyzdziui, siekiant padidinti savajj svorj plidrumo efektui panaikinti, toks papildomas betono
uzpylimas turi buti kiek jmanoma tolygiau paskirstytas tarp pagrindo konstrukciniy elementy.

Rangovas privalo nustatyti maksimaly projektinj iSorinio vandens lygj. Statiniai, kurie gali biiti
iSbandomi prie§ uzpylimg Zeme, taip pat turi biiti suprojektuoti nulinei iSorinei sankasos ar vandens
apkrovai kartu su maksimalia vidine vandens apkrova.

Talpy, surenkamyjy Suliniy ir pan. statiniy sieny projekte turi buti numatyta atsitiktin¢ sieny

apsémimo iki paaukstintos sienos virSaus galimybé.
2.5. Hidroizoliacija ir sandarikliai

Vanden] sulaikanCiose konstrukcijose kiekviename sujungime jbetonuojamos PVC
(polivinilchloridinés, termoplastinés) elastinés juostos (sandarikliai).

Sandariklis dedamas ir fiksuojamas tiksliai nustatytoje vietoje. Jis negali biiti tvirtinamas smaigais
ar kitomis priemonémis galiniomis pazeisti jo vientisumg. Sandarikliai vieni su kitais suvirinami.

Duomenys apie sitloma hidroizoliacija turi biiti pateikti suderinimui. Teptiné arba PVC
hidroizoliacija turi neprarasti savybiy dél sen¢jimo, mechaninio dévéjimosi bei vandens, buitiniy nuotéky
ir gamtiniy drusky poveikio.

Pavir$iné hidroizoliacija turi biiti su skiedinio uztvaromis. Minimalus plotis turi btiti 200 mm.

Centrinio i§déstymo vandens pripildomy statiniy hidroizoliacijos tinklelio storis turi biiti maziausiai
10 mm, o minimalus plotis — 200 mm.

Plétimosi sitiléms naudojama hidroizoliacija turi buti gamintojo rekomenduoto tipo, prisiderinanti
prie poslinkiy tarp dviejy betono sekcijy.

Visi, i8skyrus galinius, sujungimai tarp to paties profilio hidroizoliacijos turi biiti gamykliniai.
2.6. Pozeminés konstrukcijos (kanalai, vamzdynai, rezervuarai ir kt.)

Visos nuoteky valymo jrenginiy esamy rezervuary renovuojamos ir naujos betoninés konstrukcijos

turi biiti liejamos ir remontuojamos i§ sulfatams atsparaus betono C30/37 W8 F200.
2.7. Dumblo ir nuoteky vamzdynai

Savitakos vamzdynai montuojami i$ polivinilchlorido (PVC) ar kitos patvirtintos atsparios korozijai
medZiagos.

Suliniai turi bati jrengti krypties pasikeitimo, $oninio jsijungimo vietose, skersmens pasikeitimo ir
tiesiuose vamzdyno tarpuose atitinkamu atstumu, priklausomai nuo vamzdyno skersmens, pagal STR
2.07.01:2003.

Sléginiai vamzdynai tranS¢jose turi biiti nutiesti i$ didelio tankio polietileno.
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Jeigu tai jmanoma, slégingés linijos turi biiti suprojektuotos iSvengiant pakilusiy taSky, kuriuose gali
susidaryti oro ar dujy kiSenés. Jeigu tai neiSvengiama, turi biiti numatytos nuorinimo priemoneés
aukScCiausiuose taSkuose automatiniy nuorinimo voztuvy pagalba arba rankiniais nuorinimo c¢iaupais
vietose kur néra dazno naudojimo. Nuotéky sistemos Zemiausiuose taskuose turi biiti jrengtos drenazo
sistemos.

Sléginiy vamzdyny alkiinés turi biiti ilgo spindulio tipo, T formos jungtys turi biiti radialinio

atsiSakojimo tipo. KryZminés jungtys neleidziamos.
2.8. Suliniai ir kameros

Suliniai ir kameros turi biti pakankamo dydZio, kad leisty vamzdyno, sklendés ar kitos jrangos
aptarnavimag.

Suliniai j kuriuos turi jlipti nuotakyno priezifiros personalas, turi biiti ne mazesnio dydzio plane,
kaip:

. apskriti — 1000 mm skersmens;

. staciakampiai — 7501200 mm;

. apvalaini — 900x1100 mm.

Suliniai darbuotojui su reikmenimis prireikus jlipti gali biiti daromi maZesni, ta¢iau ne maZesnio
kaip 800 mm skersmens ir kai Sulinio gylis mazesnis kaip 3m. [lipimo anga turi biiti ne mazesnio kaip 600
mm skersmens, Suliniy skirty kolektoriy valymo prietaisams nuleisti, anga turi buti priderinta prie
nuleidZziamos angos matmeny. Apziiros Sulin¢liai paprastai daromi mazesnio kaip 800 mm vidinio
skersmens.

Po keliais iSdéstyty Suliniy ir kamery dang¢€iai turi buti pritaikyti reikiamy apkrovy atlaikymui.
Sulinio ar apzifiros $ulinélio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés arba 3aligatvio danga,
50-70 mm vir§ Zaliosios vejos gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemés pavir§iaus neuzstatytose

teritorijose.
2.9. Uzkasty vamzdyny apkrovos

Uzkasty vamzdyny apkrovos turi biiti apskaiCiuotos, remiantis uZberto grunto ir transporto

apkrovomis. Greta Siy apkrovy, turi biiti jvertintas vamzdyje esan¢io vandens svoris.
2.10. Vamzdyny tvirtinimas

Vamzdynai trans¢jose klojami jrengiant atramas vamzdZiy horizontaliy ir vertikaliy posiikiy
vietose, kai atsiradusiy jrazy negali perimti vamzdZziy jungtys; kai klojama i$ plieniniy vamzdziy (juos

suvirinant), atramos turi biiti jrengiamos, jei vertikalaus postikio kampas yra 30° ir didesnis. Jei vamzdziai
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sujungiami movomis, esant darbo slégiui 1,0 MPa ir postkio kampui, maZesniam kaip 10° — leidziama
atramy nejrengti.
Visi tvirtinimo elementai turi biiti suprojektuoti atsizvelgiant | vamzdyno bandymy slégj irengimo

vietoje.
2.11. Vamzdziy klojimas

2.11.1. VamzdZiy pagrindo medzZiagos

Akmens luitai, organinés medziagos atsidiirusios trans¢jos dugne turi buti pasalintos. Pries klojant
vamzdyng butina tran$éjos dugne jrengti 100-150 mm smélio pasluoksnj.

Dumbluose, uzdurpéjusiuose ir kituose silpnuose, vandeninguose gruntuose turi biiti jrengtas
dirbtinis pagrindas.

Uzpila turi sudaryti patvirtinta medziaga, parinkta i§ statybvietés teritorijoje iSkasto grunto.
MedZiaga turi buti pakankamai vienalyté ir visi$kai iSvalyta nuo molio gabaléliy, sulaikomy 75 mm sieto,

akmeny ir pan., sulaikomy 25 mm sieto ir visy augaliniy priemaisy, statybiniy Siuksliy bei metaly.
2.11.2. PVC vamzdziai

PVC vamzdziai ir armatura turi atitikti Lietuvos standartus LST I1SO 11922, LST ISO 4427, LST
ISO 4435, LST I1SO 4422, LST 1073435 ar lygiavercius.

2.11.3. Jungtys

Jungtys turi biiti atvamzdzio ir kai§cio tipo su guminiais sandarinimo ziedais. Tirpiklinio sulydymo

jungtys paprastai leidziamos naudoti tik pastaty viduje ir tik suderinus su UZsakovu.
2.11.4. Lanksciosios jungiamosios movos ir flanSinés jungtys

Lanksciosios mechaninés jungiamosios movos ir flanSinés jungtys turi atitikti jungiamo vamzdZzio
arba vamzdZiy klasg¢. Jos turi biiti pagamintos i§ plieno arba kalaus ketaus su plieniniais varZtais.

Movos turi biiti pajégios be pratekéjimy atlaikyti +£ 6 kampinius nukrypimus tarp gretimy vamzdziy.

FlanS$inés jungtys turi uztikrinti pusés nurodyty nukrypimy atlaikyma. Movos turi biiti pajégios be
pratekéjimo atlaikyti 9 mm Kartotinius vamzdzio judesius tarp gretimy vamzdziy, o flanSinés jungtys —

4,5 mm kartotinius judesius.
2.11.5. Vamzdziy guminiai jungiamieji Ziedai ir tepimo alyvos

Vamzdynuose naudojami guminiai jungiamieji ziedai, sandarinimo ziedai, tarpikliai ir t.t. turi
atitikti Lietuvoje galiojancius standartus. Tipas turi atitikti numatoma vamzdyno naudojimo sritj (pvz., 1
tipas — geriamas vanduo, 2 tipas — nuotékos ir drenazinis vanduo). Jeigu nenurodyta kitaip, jungties
medziaga turi biiti polietileno, propileno ir sintetiné guma arba jos atitikmuo pagal atsparumg sieros

vandeniliui ir bakteriologiniam poveikiui.
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Tepalai, skirti naudoti su guminiais sandarinimo ziedais, turi atitikti vamzdziy gamintojo
rekomendacijas. Tepalai, naudojami geriamo vandens linijose turi nejtakoti vandens skonio ar spalvos, biti

atspariis bakterijy augimui ir nepasizyméti jokia zinoma sveikatai kenkiancia jtaka.
2.12. Plieninés konstrukcijos

2.12.1. Verzlés, varztai ir poverzlés

Verzliy, varzty ir poverzliy galutinio pavirSiaus iSbaigimo atsparumas korozijai turi biiti toks pat
kaip ir tvirtinamy medziagy. Jeigu yra tikétinas skirtingy medziagy kontaktas, turi buti naudojamos
tinkamos izoliuojancios poverzlés ir, jeigu reikalinga, movos.

ISsiplecianciy arba cheminiy inkariniy varzty, skirty tvirtinimui betone, atsparumas iStraukimui turi

biti nemazesnis negu jy atsparumas tempimui.
2.13. Zemés darbai

Zemeés darbai turi atitikti statybos techninj reglamenta STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio

statybos priezitira®.
2.13.1. Kasimo darbai

Kasimo darbai turi biiti vykdomi, uztikrinant maZiausius matmenis, reikalingus jvairioms

konstrukcijoms statyti, taciau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti.
2.13.2. Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, iSkasos turi biiti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminémis sienutémis,
paremianciais aplinkinj gruntg ir uztikrinanciais visy darbuotojy, vykdomy darby ir aplinkiniy statiniy
sauguma.

Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi buti palikti iSkasose nesant UZsakovo pritarimo. Toks
pritarimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz aplinkiniy statiniy ir t.t. sauguma. Rangovas privalo

imtis visy Lietuvos darbo saugos taisykliy reikalaujamy atsargumo priemoniy.
2.13.3. Vanduo iSkasose

ISkasos turi buti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo i§ iSkasy turi biiti $alinamas
tokiu biidu, kuris apsaugo pavirsius.

Ypatingas démesys turi biiti skiriamas iSkasy dugno stabilumui palaikyti, apsaugant nuo vandens
slegio poveikio, kai perkrovimas paSalinamas.

Jeigu numatoma naudoti sausinimg adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti savo
pasialymus. Tokie pasitilymai turi uztikrinti, kad, kartu su vandeniu pasalinus smulkias grunto daleles,

nebus sumazinta aplinkinio grunto ir statiniy atrama.
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2.13.4. Trans$éjuy kasimas

Vamzdynams skirtos trans¢jos turi biiti iSkastos pakankamo gylio, leidZzianc¢io patalpinti vamzdZzius
su nurodytomis jungtimis, pagrinda ir tarpsluoksnj bei islaikant bréziniuose nurodytus maksimalius ir (arba)
minimalius plocius. Jeigu, kasant vamzdziy trans¢jas, pasitaiko akmeny ar rieduliy, jie turi biiti pasalinti

maziausiai 200 mm atstumu nuo vamzdzio iSorinio pavirsiaus.
2.13.5. Per didelis iSkasimas

Visos dél Rangovo klaidos per daug iskastos bet kurios trans¢jos ar kitos iSkasos dalys turi biti iki
reikiamo lygio uzpildytos C8/10 betonu. Jeigu per daug grunto iSkasama po statiniais, betoninio uzpildo
kokybé turi atitikti statinio betong arba tam turi biiti panaudota kita medziaga, dél kurios neprieStarauja

Uzsakovas.
2.13.6. Uzpylimas

Jeigu iSkasas po statiniy ar vamzdyny uzbaigimo reikia uzpilti, Rangovas privalo panaudoti tam
anksciau 18 jy iSkastg medziaga, kuri yra sausa arba drégna, gali biiti sutankinta, neturi gendanc¢iy dumblingy
medziagy ar augaliniy priemaisy. Jeigu iSkastos medziagos néra tinkamos, turi buti naudojamos kitos
tinkamos medziagos pagal nurodyma. Uzpylimui naudojamame grunte neturi buti didesniy negu 150 mm
akmeny ar skaldos.

Uzpylimas turi buti vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, prie§ uzpilant
sekantj, turi biiti gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechaning tankinimo jranga.

Molingi gruntai turi buti sutankinami smuginiais tankintuvais, o griidéti gruntai — vibratoriais.
Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo vamzdyno arba statinio turi buti atlickamas rankiniais tankintuvais.
Reikalinga imtis priemoniy, kad biity iSvengta didelés medziagos masés jmetimo } iSkasg tokiu biidu, kuris
galéty padaryti Zalos vamzdynui ar statiniui.

Jeigu iSkasos buvo sutvirtintos ir sutvirtinimai turi biti paSalinti, jie, jeigu tai jmanoma, turi biiti
iSimami palaipsniui uZpylimo metu, tokiu btidu, kuris maksimaliai sumaZinty grunto jgriuvimo pavojy ir
uztikrinty pilng iSkasos uzpylima.

Gruntas ant stogy, rezervuary ir pozeminiy kamery turi biiti uzpilamas tokiais jtaisais, kurie jgalina
1Svengti konstrukcijos pazeidimy dél nesubalansuoto ar pernelyg didelio apkrovimo. Tokio uzpilto grunto
tankinimas turi biiti atlickamas laikantis galiojan¢iy LR standarty.

Uzpylimas turi buti atliekamas nedelsiant, kai tik tai praktiskai jimanoma, bet tik po to, kai jvykdomi
visi reikalingi bandymai. Dalinai uzbaigty statiniy uzpylimas leidziamas tik tiek ir tik iki tokio tarpinio

lygio, kaip tai leidZia statybiniai projektai.
2.13.7. Nekonstrukciniy pylimy formavimas

Pylimai ir kitos uzpylimui gruntu numatytos vietos, kurios néra atraminés statiniams, keliams ar

vamzdynams, turi biiti formuojami i$ patvirtinty atrinkty kasimo darby metu susidariusiy medziagy. Visos
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zemés darbams naudojamos medziagos, patalpinamos tokiuose pylimuose arba po jais, turi biiti supilamos
ir sutankinamos kuo grei¢iau po iSkasimo, kai tik tai praktiskai jmanoma, uzpilant palaidais sluoksniais,
nevirsijanciais 400 mm, ta¢iau tinkamais naudojamam tankinimo metodui.

Pylimai turi biti tolygiai formuojami visame uzpylimo plotyje, nuolat palaikant pakankamg
iSgaubtumg ir pakankamai lygy pavirSiy, uztikrinant;, kad pavirSinis vanduo nutekés nuo jy
neuzsilaikydamas. Pylimy statybos metu Rangovas privalo kontroliuoti statybinj transportg ir nukreipti ji

tolygiai per visg pylimo plotj.
2.13.8. Konstrukcinis uzpylimas

Tirinio uzpildymo medziagos po keliais, statiniais ar vamzdynais turi biiti supilamos kuo greiciau
po juy iskasimo, kai tik tai praktiSkai jmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip reikalauja projektas.
Rangovas privalo atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus, uztikrindamas, kad bus pasiektas
reikiamas sutankinimo laipsnis. UZsakovui pageidaujant, bandymy rezultatai jam turi buti pateikti per 48

valandas nuo bandymy atlikimo.
2.13.9. Drenazinis vanduo

Rangovas privalo uztikrinti greitg susikaupusio litities vandens paSalinimg nuo pylimy ir kity supilty
ploty arba uzbaigty privaziavimo keliy bei kity suformuoty ploty. Kada tai praktiskai jmanoma, vanduo turi
biiti Salinamas } aplinkinius griovius, kanalus ar kitas pavirSinio vandens drenaZo sistemas. Laikinos
sistemos, skirtos vandens nukreipimui j nuolatines drenaZo sistemas, turi biiti apripintos reikiamomis
sanasy sulaikymo priemonémis.

Jeigu reikalinga, turi buti jrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos

priemoneés, reikalingos apsaugoti Zemés darbus nuo vandens.
2.13.10. ISbaigti pavirsiai

UzZpylus i8kasas Rangovas privalo paruosti uzpiltg pavirSiy galutiniam suformavimui. PavirSius turi

biti paliktas pakankamai aukStesnis uz projektinj, kad susiformuoty nusésdamas ir susitankindamas.
2.14. Bandymai

2.14.1. Statiniy hidrauliniai bandymai

Visi statiniai, kuriy vidiniai pavirSiai gali turéti sglyt] su vandeniu, turi biti iSbandyti vandens
nepralaidumo atzvilgiu.

Hidrauliniai bandymai turi buti atliekami prie§ uZpilant Zeme iSorines sienas ir prie§ uzdedant ant
iSoriniy pavirsiy bet kokia vanden;j sulaikancia plévele.

Visi jungiamieji vamzdynai ir bet kokie Kiti komponentai, praeinantys pro bandomus konstrukcinius

elementus, turi biiti instaliuoti iki atliekant bandyma.
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Bet kokie papildomi bandymai, reikalingi Rangovui ankstesniuose statybos etapuose, turi biiti
atliekami jo paties saskaita.

Bandymams turi biiti naudojamas Svarus vanduo.

Talpykly hidraulinj bandyma galima atlikti tada, kai betono stiprumas pasiekia 100 % projektinio.
Pries bandant turi buti pasSalintos statybinés Siukslés ir talpykla turi buti Svariai iSplauta. Technologiniy
jrenginiy montavima talpykloje galima atlikti po hidraulinio bandymo jei néra kity reikalavimy.

Talpykly hidrauliniam bandymui vanduo pilamas dviem etapais. Pirmo etapo metu talpykla
pripildoma 1 m vandens vir§ dugno ir i§laikoma vieng para.

Antro etapo metu vandens pripildoma iki projektinio lygio ir iSlaikoma tris paras.

Hidraulinis bandymas, jvertinus vandens lygio pasikeitimg dél garavimo ir krituliy, skaitomas
pavykes, jei iSpildomi Sie punktai:

1)  vandens nutekéjimas i talpyklos nevirSija per vieng parg trijy litry nuo 1m? sieny ir dugno
sudrékusio pavirSiaus;

2)  néraryskiy nutekéjimo viety ir ¢iurksliy, leistini tik vietiniai betono patamséjimai ir neryskiis
rasojimai;

3)  néra nutekéjimo pozymiy per dugna.

Talpykla pripazistama neislaikiusi hidraulinio bandymo jei nors vienas i§ auk§¢iau nurodyty punkty
nejvykdytas. IStaisius paZeistas vietas ir kitus trikumus hidraulinis bandymas turi biiti pakartotas iki bus

talpykla pripazinta iSlaikiusi bandyma.
2.15. Vamzdziy klojimas

2.15.1. Sauga

Rangovas privalo laikytis ,,Kolektoriy ir kanalizacijos darby saugos® reikalavimy. Reikalinga
atkreipti démesj ] pavojus, kurie gali egzistuoti dar iki prasidedant jrenginiy eksploatacijai. Statybvietéje
nuolat turi bati visa reikalinga darby saugos jranga, jskaitant virves ir saugos dirzus, kvépavimo aparatus,

dujy detektorius ir t.t., naudojamus darbuose, susijusiuose su veikianciais kolektoriais.

Vandens pasalinimas ir laikinasis nuoteky issiurbimas
atlikti visus vandens pasalinimo, gruntinio vandens lygio paZeminimo, i§siurbimo, laikinojo drenazo ir kitus
darbus, kurie gali buti reikalingi vandeniui i§ iSkasy paSalinti ir uztikrinti reikiamg pagrinda statybai.
Rangovas privalo pasalinti visg vandenj, kuris patenka j iSkasas neatsizvelgiant j jo Saltinj, ir tvarko bei
Salina tokj vandenj Inzinieriaus patvirtintu budu.
Vandens pasalinimas i iSkasos gali biiti naudojamas vienas i§ Zemiau pateikty budy:

e Vandens paSalinimas siurbiant i$ surinkimo Suliniy;
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e Siurbimas tiesiogiai i iSkastos duobés;
e Siurbimas i$ iSgrezty filtraciniy Suliniy;
e Siurbimas i§ adatiniy filtry sistemy.

Rangovas turi pariipinti visus jrengimus, jrangg, masinas, darbo jéga ir medziagas, reikalingus Siam
tikslui, ir yra laikoma, jog Sios sgnaudos yra jtrauktos j Rangovo nurodytus jkainius. Rangovas turi atkreipti
ypatinga démesj j darbus, atlieckamus greta pavirSiaus vandens telkiniy, kur gali biiti reikalingos specialios
vandens $alinimo procediiros. Inzinieriui patvirtinus statybos metoda, tokius darbus Rangovas atlieka savo
saskaita, stengdamasis nepazeisti esamy statiniy ir vandens telkiniy.

Rangovas turi numatyti visy nuoteky srauty, kuriems daro jtaka statybos darbai, tvarkyma.
Nuotekos neturi tekéti } vamzdziy trans$éjg ar uztvindyti zemés pavirSiaus. Nuoteky srautams tvarkyti turi

buti atgabenti laikinieji reikiamos galios siurbliai.

2.15.2. Vamzdziai — bendroji dalis

Jeigu nenurodyta kitaip, vamzdzius ir armatiirg i8 tos pacios medziagos turi tiekti vienas gamintojas.
Turi biiti gautos vamzdziy gamintojo rekomendacijos dél jy transportavimo, prieziiiros, sandéliavimo ir
klojimo bei jy prisilaikoma, taciau kartu turi biiti laikomasi Sios Specifikacijos reikalavimy, jeigu jie yra

iSsamesni.
2.15.3. VamzdZiy transportavimas ir prieziiira

Transportavimo 1§ gamintojo jmongs ] statybviete metu visi vamzdziai turi buti apsaugoti taip, kad
buty iSvengta vamzdZziy arba armatiiros sugadinimo. Vamzdziai turi buti atriboti nuo gretimy vamzdziy,
naudojant puty ar Siaudy pagalves arba medinius rémus. Jeigu vamzdziai pervezami nejpakuoti, jy tarpe

neturi biiti vamzdziy, kuriy iSorinis skersmuo maZesnis uz pirmyjy vidinj skersmenj, nebent gamintojas

vwe

v —

instrukcijas. VamzdZiai neturi biiti métomi, raiZomi ar dauZomi.

Vamzdziai su pazeistais pavirsiais ar kitais defektais nenaudojami.

Vamzdziai su pazenklinimais, nurodanciais jy virSy, turi biiti keliami zenklinimu ] virsy. Jeigu
naudojamos kilpos, jos turi biiti nemazesnio negu 300 mm ploc¢io ir pagamintos i§ juostinio brezento,
sintetinio pluosto, austinés medziagos, dziuto, sizalio, sintetinio pluosto virvés, bet ne metalo. Kilpos i§
grandinés arba lyno, kabliai ir t.t., veikiantys Zirklinio sugriebimo principu, neturi biiti naudojami.

Vamzdziai turi biiti klojami j tran$éja vienas po kito.
2.15.4. Vamzdziy sandéliavimas

Jeigu vamzdziai sandéliuojami statybvietéje, jiems skirtas plotas turi biti lygus, be iSkysy. Jeigu

naudojamos medinés atramos, jos turi biiti 80 mm plocio ir iSdéstytos ne reCiau kaip kas 1 metras
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vamzdziams, kuriy nominalus skersmuo nesiekia 150 mm ir kas 1,5 metro vamzdziams, kuriy nominalus
skersmuo virSija 150 mm. Jeigu atramos nenaudojamos, apatinés eilés atvamzdziams turi buti padaryti
pagilinimai grunte. Jeigu kraunama piramide, apatin¢ vamzdziy eilé turi buti saugiai jtvirtinta, kad rietuve
nesugriiity uzkraunant aukstesnes eiles. Bet kokia vamzdziy rietuveé neturi virSyti 2 metry auksc¢io arba 2
vamzdziy aukscCio, pasirenkant didesnigjg reikSme.

Vamzdziai turi buti kraunami atvamzdziais ir jleidziamais galais pakaitomis, paliekant atvamzdzius
i8sikiSusius, kad vamzdziai remtysi vienas ] kita per visg ilgj; alternatyviai vamzdzius galima krauti
staCiakampiu, kiekvieng eile iSdéstant kaip nurodyta auksciau, bet staciu kampu ankstesnei eilei, o apating
eile sutvirtinus, kad vamzdziai nenusiristy  Salj.

Kai vamzdziai iSdéstomi, jie turi buti guldomi ant zemes, iSvalytos nuo akmeny, rieduliy ir t.t., taip

pat vengiant didesniy pavirSiaus jlinkiy ar i§linkiy.
2.15.5. Sintetiniy medZiagy prieZiiira

Daugiau démesio reikalauja sintetiniy vamzdziy priezitira (PVC, stiklo pluosto polietileno ir t.t.),
ypac esant karStiems ar Saltiems orams. Rietuviy aukstis turi apsiriboti 1,5 metro arba SeSiomis eilémis,
pasirenkant mazesniajg reikSme.

Vamzdziai sandéliavimo metu turi biiti apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy pridengiant arba

laikant po stogu.
2.16. Pagrindo paruosimas ir klojimas

2.16.1. MarSrutas ir lygis

Rangovas privalo nutiesti vamzdynus tiksliai prisilaikydamas bréziniuose numatytos trasos ir
paklojimo lygio, panaudodamas nurodyto tipo vamzdZzius, pagrindy medZiagas. Bet kokiems nukrypimams

nuo trasos ar paklojimo lygio turi biti gautas pritarimas dar iki pradedant darbus toje sekcijoje.
2.16.2. Pagrindas vamzdzZiams — bendrieji reikalavimai

Pagrindo medziagos turi biiti kruopsciai i§valytos nuo pasSaliniy medziagy.

Trans$éjos dugnas arba pagrindo pavirSius turi biiti iSlygintas, suteikiant vienoda, tolygy pavirsiy
reikiamame lygyje, kad vamzdZio siena tvirtai atsiremty visu ilgiu. Pagrindo lygio paderinimas, spaudZiant
vamzdj 1§ virSaus ekskavatoriaus kausu, neleistinas.

Vamzdziy klojimas neturi prasidéti, kol trans$¢jos dugnas ir vamzdzio pagrindas negauna teigiamo
jvertinimo. Vamzdziai klojimo metu turi buti pakabinti taip, kad nesuardyty pagrindo; kiekvieno sujungimo
ir kilpos vietoje tran$¢jos dugne ir kraStuose turi buti iSkastos arba paliktos vamzdyje reikiamo dydzio

1Sémos.
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Rangovas privalo apsaugoti pagrindg nuo sugadinimo dél vandens, nuoteky ar kito Saltinio poveikio.
Jeigu pagrindas vis délto sugadinamas, jis turi biiti paSalintas i§ tran$éjos ir pakeistas naujomis

medziagomis pries klojant ar perklojant naujus vamzdzius.
2.16.3. Pagrindas lankstiesiems vamzdZziams

Po transéjos paruosimo vamzdziy pagrindas turi biiti klojamas 150 mm storio nevirSijanciais
sluoksniais, kiekvieng jy gerai sutankinant.
Pirmojo pagrindo sluoksnio Soninis uzpildas turi biiti klojamas ir sutankinamas kruopsciai, ypatinga

démes;j skiriant tuStumy pasalinimui lietimosi plote po centrine vamzdzio linija.

Toliau pagrindo klojimas turi biiti tesiamas 150 mm sluoksniais tolygiai i$ abiejy vamzdzio pusiy,

kad nejvykty jo poslinkis j Sona, ir uzbaigiamas pasiekus aukstj vir§ vamzdzio sienelés.
2.16.4. Atramy iSémimas

Pagrindo klojimo metu visos supancios ir inkaruojancios medziagos, laikinos Soninés atramos ir
apdangalai turi biiti palaipsniui pakeliami sulyg klojamo pagrindo lygio kilimu, i$skyrus tuos, kuriuos
nurodyta palikti vietoje. Pagrindo medziaga ir supanciomis ar inkaruojanciomis medziagomis turi biiti
uzpildytas visas tran$¢jos plotis, ji turi buti tinkamai sutankinta, nepaliekant tuStumy ir pasiekiant projekting

atramg vamzdZiui.

2.16.5. Vamzdziy klojimas

v v

diskai ant vamzdziy galy, flanSy, specialiy jtaisy ar armatiiros neturi biiti nuimami, kol vamzdziai, jtaisai
ar armatiira nejleidZiami j transéja.

Pries jleidziant vamzd; j tran$¢ja, jis turi biiti kruopsciai patikrintas, jsitikinant, kad jo vidiné danga
arba jdéklas bei iSoriné danga ar apvalkalas néra pazeisti. Jeigu reikalinga, vamzdziy, specialiy jtaisy ir
armatiiros vidiniai pavirSiai riipestingai i§valomi nuo pasaliniy medziagy. Visi pazeisti vamzdziai ar jy
dangos arba jdéklo dalys turi biiti sutaisyti arba nenaudojami, priklausomai nuo gauty nurodymy.

Jeigu naudojami tirpikliu suvirinami sintetiniai vamzdziai, turi biiti patikrinama jy ikiSamos dalies
1Sor¢ ir, aptikus pabalusias dél saulés poveikio vietas, tokios vamzdZzio dalys paSalinamos prie$ panaudojant
tirpiklj.

Jeigu sintetiniai vamzdZiai su nepertraukiamais sujungimais klojimo metu yra veikiami aukstos
aplinkos temperatiiros, jie turi buiti natiiraliai arba vandeniu atSaldomi prie§ uzbaigiant gaubiamajj sluoksnj.

Pries tvirtai inkaruojant vamzdj ties alkinémis, sklendémis, triSakiais ir kita armatiira, turi buti
palaukiama, kol jvyks temperatiirinis susitraukimas.

Klojimo metu rekomenduojama valyti i§ vamzdziy juose susikaupiancias pasalines medziagas.

Uzbaigus vamzdziy klojima, visos juose likusios pasalinés medziagos turi biti paSalintos.
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Vamzdziai turi buti gerai inkaruojami, apsaugant nuo flotacijos, kai yra patalpinti vandeningame

grunte.
2.16.6. VamzdZziy atpjovimas
Visi vamzdziai turi biiti atpjaunami pagal gamintojo instrukcijas, naudojantis specialia jranga.
2.16.7. Vamzdziy jungimas — bendrieji reikalavimai

Sujungimai turi buiti atliekami grieztai prisilaikant gamintojo instrukcijy. Rangovas,
instruktuodamas vamzdziy jungéjus dél sujungimy metodikos, privalo naudotis gamintojo sitilomomis
techninés konsultacijos paslaugomis.

Jeigu gamintojas rekomenduoja naudotis specialia sujungimo jranga, Rangovas privalo pasinaudoti
ja atlikdamas visus vamzdziy sujungimus.

Pries atlickant bet kokj sujungima, visi jungiamieji pavirSiai turi biti kruops$c¢iai nuvalomi ir
18dZiovinami bei palaikomi Svariis, naudojant gamintojo rekomenduotas sujungimy tepimo priemones, kol
sujungimas galutinai uzbaigiamas arba surenkamas. Nepriklausomai nuo bet kokio jungéiy suteikiamo
lankstumo, vamzdziai turi buti saugiai iSdéstyti, kiek jmanoma zemésant juos nuo galimo judéjimo atliekant
sujungimg ir jj uzbaigus.

Vamzdziai i$ sintetiniy medziagy su nepertraukiamais sujungimais gali biiti jungiami ant transéjos

krasto prie$ nuleidziant juos ] trans¢ja.
2.16.8. Lizdo ir kais¢io sujungimai

Lanksciai sujungiamy vamzdziy tarpas tarp kaiscio galo ir lizdo briaunos, atlikus sujungima, turi
buti toks, kokj rekomenduoja gamintojas, arba kokio reikalaujama; visi 600 mm arba maZesnio skersmens

vamzdziai prie§ klojant turi buti tiksliai suZymeti, uztikrinant, kad sujungime bus paliktas reikiamas tarpas.
2.16.9. FlanSiniai sujungimai

FlanSai arba flanSiniai sujungimai turi biti tiksliai pozicionuojami, o visos sudedamosios dalys,
iskaitant jdedamuosius ziedus, iSvalomi ir nusausinami. Jdedamieji ziedai turi tiksliai, be sulenkimy ar
rauksliy, priglusti prie flansy. Flansy pavirSiai ir varzty kiaurymés turi biti tiksliai sutapdinti ir sujungimai
atlikti, palaipsniui ir tolygiai uZverziant prieSingus varztus. Varzty uzverzimui turi biiti naudojami tik
standartinio ilgio verzliarakciai. Uzbaigus sujungimg turi buti atitaisyta flanSy apsauginé danga. Varzty

sriegiai prie§ panaudojimg turi biiti apsaugoti teflonu.
2.16.10. Suvirinti sujungimai

Suvirintus plieniniy vamzdziy sujungimus statybvietéje turi atlikti kvalifikuoti suvirintojai.
Suvirinimai statybvietéje turi buti atlikti taip, kad siiilés biity pakankamai tvirtos visoms taikytinoms

apkrovoms atlaikyti, jskaitant temperattiros svyravimus iki + arba -20 °C nuo vidutinés.
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2.16.11. Uzkasimas

Uzkasimo darbai turi biti vykdomi pagal $ios Specifikacijos ,,Zemés darby“ aprasymo
reikalavimus.

Po to, kai pasirinkta uzpildo ar pagrindo medziaga pripildoma iki 300 mm vir§ vamzdzio sienelés,
galima pradéti uzpylimg paprastu gruntu nestoresniais negu 200 mm sluoksniais, kiekvieng jy gerai
suplikiant per visg uzkastg ilgj. Betoninio pagrindo atveju uzkasimas neturi biiti pradétas, kol pagrindo
betonas pakankamai nesukiet¢ja.

Sunki mechaniné sutankinimo jranga neturi buti naudojama, kol vamzdziy neuzdengia pakankamas
sluoksnis, apsaugantis juos nuo §ios jrangos.

Uzkasimui skirta medziaga neturi biiti pilama j transé¢jas, kuriose yra vandens.
2.16.12. VamzdZiy apsauga

Ypatingy atsargumo priemoniy turi biiti imamasi klojant vamzdzius, Kurie tiekiami su apsaugine
danga arba antdéklu; jeigu apsaugingés sistemos dalys sugadinamos, jos turi buti atkurtos pagal gamintojo
instrukcijas. Vamzdziy sujungimo biidas ir vietiné jy apsauga turi uztikrinti, kad apsaugos nuo korozijos
laipsnis sujungimo vietoje nebiity prastesnis, negu viso vamzdyno.

Bet koks remontas statybvietéje ir vietinis dangos bei apsauginio sluoksnio atkiirimas sujungimy ar
kitose vietose turi biiti vykdomas sausoje aplinkoje, prie§ tai nuvalius nuo pazeisty ploty purva, tepalus,

radis ir t.t.
2.16.13. Plieniniy vamzdZiy sujungimy apsauga

Vidings ir iSorinés plieniniy vamzdziy ir vamzdyno daliy apsauga turi biiti atliekama pagal
standartines procediras, naudojant tinkamas vamzdZiy gamintojo tiekiamas apsaugos priemones.

Plieniniy vamzdziy ir armatiiros bitumo danga neturi biiti apdorojama naudojantis kaitinimo
lempomis.

Didelio skersmens vamzdziy apsauga flanSiniy sujungimy vietose turi biiti atlickama, naudojant
vamzdziy gamintojo tiekiamg medziagg, uzdedama po to, kai vamzdziai galutinai sujungiami; jeigu
imanoma, darbininkas turi jljsti | vamzdzio vidy ir uzpildyti tarpg tarp vamzdzio galy remonto darbams
skirta medziaga.

Jeigu vamzdZio skersmuo yra didesnis negu 600 mm, Rangovas privalo kiekvieng vamzdziy
klojimo brigada apriipinti reikiamy matmeny vezimeliu su guminémis padangomis, kuriuo Zmonés ir
medziagos patekty 1 vamzdzio vidy ir bity i$ jo iStraukiami. Vezimelis turi turéti reikiamo ilgumo ir
tvirtumo virve ir biiti sukonstruotas taip, kad nei jis pats, nei ant jo esantys darbininkai negaléty pazeisti
vidinés vamzdzio dangos. Rangovas taip pat privalo pasiriipinti reikiamu skai¢iumi elektros lempy

apzitroms ir ripintis, kad jos biity veikiancios.

2.16.14. Mechaniniy jungdiu apsauga
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Visos uzkastos plieno ir ketaus jungtys turi buiti apsaugotos nuo korozijos vienu i$ zemiau nurodyty
biidy po to, kai kiekviena jungtis gerai iSvaloma:

1)  Jungtis turi biiti gruntuojama ir padengiama pasta, uzpildoma ir aptepama mastika, paslepiant
varzty ir sujungimy kontiirus, po to apvyniojama patvirtinto tipo dengta juosta, vyniojant spiraliskai su
pusés juostos plocio perdengimu.

Juosta i8S kiekvienos jungties pusés turi uzdengti 150 mm ilgio vamzdzio dalj.

2)  Ant jungties turi biiti uzdéta skaidraus plastiko rankové ir gerai pritvirtinta prie vamzdzio uz
100 mm nuo jungties i$ abiejy pusiy, po to susidariusi forma per angg virSutinéje dalyje pripildoma miSinio,
sudarant tvirta, nepralaidy poliuretano puty sluoksnj. Rankové ir putos turi biiti tiekiamos patvirtinto

gamintojo ir naudojamos pagal jo instrukcijas.
2.16.15. Polietileniniy apvalkaly panaudojimas

Polietileniniai apvalkalai turi testis per visa vamzdyng, iskaitant sujungimus, ir turi biiti gerai
pritvirtinti prie vamzdziy sieneliy, uZztikrinant nepertraukiamg viso vamzdyno apsaugg. Apvalkaly

persidengimas turi biiti nemazesnis negu 1 metras.

2.17. Suliniy danggiai

Sulinio dangtis turi biiti viename lygyje su gatvés ar $aligatvio danga, 50-70 mm vir§ Zaliosios vejos
gyvenamuose kvartaluose ir 200 mm vir§ Zemeés pavirSiaus neuzstatytose teritorijose.
Igilinto tipo Suliniy dang¢iy betoninis uZpildas turi buti lygiai uZtrintas metalu su dideliu spaudimu,

nepaliekant uZtrynimo Zymiy, i§skyrus pastaty vidy, kur uZpildui suteikiama aplinkiniy grindy apdaila.
2.18. Zymekliy ir rodykliy stulpeliai

Vamzdyny trasose Rangovas privalo pastatyti:

. zymekliy stulpelius ties kertamomis transéjomis, ribomis, kanalais ir t.t.;

. rodykliy stulpelius ties sklendémis, alkiinémis ir kita armatiira bei bréziniuose ar kitaip
nurodytuose taskuose.

Plieniniai zymekliy stulpeliai turi buti iSlieti su reikiamais jrasais, pvz., kanalizacijos linija, vandens
magistralé. Ant plieniniy rodykliy stulpeliy turi biiti pritvirtintos emaliuotos plieninés arba graviruotos

plastmasinés plokstelés su reikiamais jrasais.
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3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI MECHANINEI IRANGAI
3.1. Bendrieji reikalavimai

3.1.1.Iranga ir medZiagos

Rangovas turi garantuoti, kad visa jranga biity tinkamos konstrukcijos, be defekty, teisingai surinkta
ir sumontuota, pagaminta 1§ kokybisky medziagy ir neturéty pratekéjimy, lizimy ar gedimy. Naudojamos
medziagos turi buti tinkamos darbo salygomis.

Visa jranga suprojektuota, pagaminta ir surinkta pagal patvirtintus gamintojo nurodymus, skirta
ilgalaikiam tarnavimui ir reikalaujanti minimalios techninés priezitros. Atskiros detalés turi turéti
standartinius matmenis, kad remonto metu jas biity galima lengvai pakeisti naujomis atsarginémis.

Visos techninése specifikacijose neapraSytos detalés, tokios kaip varztai, guoliai, tarpikliai ir pan.,
bet reikalingos pilnam jrangos sukomplektavimui ir paleidimui, turi biti jtrauktos j pasitilyma ir patiektos.

Visa jranga ir medZziagos, naudojamos jrenginiuose, turi biiti nauji, nenaudoti produktai, pagaminti
patyrusiy gamintojy. Vienodo tipo jranga ir medziagos, naudojamos projekto metu, turi biiti pagamintos to
paties gamintojo.

Visos panardinamos jrenginiy dalys arba jrenginiai, veikiantys drégnoje terp¢je, arba panardinamy
daliy aSys ir velenai arba kontaktg su jais turintys pavirSiai turi biti pagaminti i§ atspariy korozijai
medziagy. Visos dalys, turinCios tiesioginj kontakta su jvairiomis cheminémis medziagomis, turi biti
visiSkai atsparios $iy cheminiy medziagy koroziniam ar abrazyviniam poveikiui.

Ypatingas démesys turi biiti skiriamas apsaugai nuo trynimosi korozijos tose vietose, kur lieiasi du
korozijai atspariis metalai, parenkant tinkamo kietumo ir pavir§iaus apdirbimo medZziagas bei naudojant

tepimo priemones.
3.2. Standartai ir normos

Visos jrengimy dalys turi biiti pagamintos, patikrintos ir sumontuotos pagal atitinkamg galiojantj
standartg. Jeigu sutartyje ar techniniuose reikalavimuose nenumatyta kitaip, visur, kur duodama nuoroda j
darbuose naudojamy medziagy ir jrengimy atitikimg atskiriems standartams ir normoms, turi biiti
naudojami paskutiniai standarty ir normy leidimai arba jy pakeitimai.

Standartai, kuriais reikia vadovaultis:

1.  Lietuvos Standartas

2 Europos Sajungos Standartas

3. Nacionaliniai Europos Standartai (DIN, BS, pan.)

4 Tarptautinis Standartas (ISO, pan.)
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Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra
grieztesnés nei konkretlis Siose specifikacijose nurodyti standartai, pirmenybé suteikiama Lietuvos

standartui ar normai.
3.3. Atsarginés dalys

Visi jrengimai, atliekantys tg patj darba, turi biiti vienodo tipo ir lengvai pakeic¢iami, kad biity galima
sumazinti sandéliuojamy atsarginiy detaliy kiekj. Ypac tai aktualu varikliams, pavaroms, armatarai.

Konkurso dalyvis turi dokumentais patvirtinti pagrindiniy jrengimy atsarginiy daliy poreikj, taip pat
nurodyti siilomos jrangos vietinj prekybos atstovg, jo pilng pavadinimg, kontaktinj asmenj, adresg ir
telefono numerj. Taip pat Sio prekybos atstovo darbo patirt] vietin€je rinkoje, aptarnaujant jrengimus ir
organizuojant atsarginiy daliy tiekimg. Visa tiekiama jranga turi buti sertifikuota naudojimui Lietuvos

Respublikoje.
3.4. Kaltiniai gaminiai

Visi pagrindiniai jraZzas atlaikantys kaltiniai gaminiai turi biti pagaminti pagal taikytiny
normatyviniy akty reikalavimus. Kaltiniai gaminiai turi baiti patikrinti iSoriskai, taip pat jiems turi buti

atlikti neardomieji defekty nustatymo bandymai bei terminis liktiniy jtempimy atleidimo apdorojimas.
3.5. Bendroji armatiira

3.5.1. FlanSiniai sujungimai

Visos junges turi atitikti I[SO standartus vandentvarkos sistemoms. Nominalus slégis tam tikroms
jungeéms turi biiti bent jau lygus auk$¢iausiam leistinam vamzdziy, prie kuriy jos tvirtinamos, slégiui, bet
minimalus nominalus slégis turi biiti PN 10. Rangovas taip pat turi pateikti tinkamuose konteineriuose
grafitinio tepalo, kuris naudojamas varzty sriegiams, kai bus padaryti sujungimai. Flansai turi atitikti LST

EN 1092 standartg.

3.5.2. Varitai, verzlés ir poverzlés

Jeigu nenurodyta kitaip, plieniniai varztai turi biiti 8.8 stiprumo klasés, nertidijancio plieno varztai
A4 tipo, 70 klasés.

Visi varztai, verzlés, poverzlés turi biiti pagaminti 1§ tempimui atsparaus plieno su metriniu sriegiu
pagal ISO ir SeSiakampémis galvutémis.

Varztai turi buti pakankamo ilgio su maziausiai dviem sriegiais, esanciais uz verzlés, pilnai juos

prisukus.
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Visy varzty, verzliy, poverzliy ir tvirtinimo detalés turi biiti pagamintos i§ tos pacios medziagos
kaip ir tvirtinami elementai. Tas taikytina ir cheminiams ankeriams.

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti galvanizuoto plieno elementy tvirtinimui, turi biiti karStai
galvanizuoti. Kad nebiity pazeista galvaniné danga, galvanizuoto plieno elementy tvirtinimui visada turi
buti naudojamos poverzlés. Turi buti naudojama viena poverzlé tarp galvanizuoto plieno elemento ir
verzlés.

Varztai, verzlés ir poverzlés, skirti nertidijancio plieno elementy tvirtinimui, turi biiti pagaminti i$
neridijancio plieno.

Izometrinés juodos SeSiakampés verzleés ir varztai turi atitikti 8.8 stiprumo klase.

Visi varZztai turi biit uzverzti ir patikrinti verzliarak¢iu.

3.5.3. Tarpinés ir sujungimy Ziedai

Tarpinés ir sujungimy ziedai turi biiti pagaminti i§ nattralios arba aprobuotos sintetinés gumos,
atitinkancios ISO vandentvarkos darby standartus. Flan§iniy sujungimy tarpinés turi biiti vidinés varzto

kiaurymes tipo, jeigu nenurodyta kitaip, ir atitikti ISO vandentvarkos darby standartus.

3.5.4. Lankscios movos

Turi bti naudojamos balno tipo ar panaSios movos. Specialiais atvejais (pvz. jungiant plieninj
vamzdj su PE ir pan.) turi biiti naudojamos AVK tipo flanSinés movos.

Movos turi biiti pajégios atlaikyti kampinius jlinkius tarp greta esan¢iy vamzdziy ir nepraleisti
vandens.

Jungiy adapteriai turi iSlaikyti pus¢ aukS¢iau minéty jlinkiy. Movos turi biti pajégios iSlaikyti
nuolatin] vamzdZiy judéjima 9 mm, o flanSy adapteriai 4,5 mm tarp greta esan¢iy vamzdziy be vandens

praleidimo.

3.5.5. Pajégumg nurodancios plokstelés, plokStelés su pavadinimais ir Zenklai

Kiekvienas pagrindinis ir pagalbinis jrenginys turi turéti gamykloje tvirtai prie jo gerai pastebimoje
vietoje pritvirtintag plokStele su pavadinimu ir techniniais duomenimis. Ant Siy ploksteliy turi biti
iSgraviruotas gamintojo pavadinimas, tipas ir gamyklos serijinis numeris, informacija apie apkrova ir

pajéguma, kuriam esant jrenginys buvo sukurtas veikti, bei kita reikalinga informacija.
3.6. Pavirsiy dangos ir apsauga nuo korozijos

Naudojant plieng ir kety, turi buti naudojamos antikorozinés sistemos, nurodytos Siose zZemiau

pateiktose specifikacijose.
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3.7. Ivairis Kkiti projektavimo reikalavimai

3.7.1. Judancdios dalys

Irengimy judancios dalys turi biiti suprojektuotos dirbti 24 valandas per para. Pavaros pajégumas
turi biiti ne maZesnis uz nominaly prijungto variklio galingumg. Kiekviena krumpliaratin¢ pavara turi biiti
visiSkai uzdaras mechanizmas su tepamaja alyva arba tepalu suteptais guoliais. Guoliy ir t.t. tepimas turi
biti atliekamas jpurskiant arba paduodant slégiu. Rangovas turi garantuoti, kad pradiniam uZzpildymui
naudojami tepalai ir tepalai nurodyti techninés prieziiiros instrukcijoje, tinka ilgam eksploatavimui
auksciausioje aplinkos temperatiiroje ir apsaugo mechanizmga nuo perkaitimo.

Pavary dézés turi bati paZzenklintos gamintojo Zenklu, kartu turi bati nurodyti veleno sukimosi
greitis ir i§¢jimo galingumas.

3.7.2. Irengimy saugumas ir Zyméjimas

Irengimai turi buti saugiis, kad biity i§vengta Zmoniy suzalojimy; ir jie turi atitikti Europos saugos
taisykliy reikalavimus. Montavimo metu turi biiti jrengta atitinkama apsauga, uzdengianti visus judancius
mechanizmus. Visos besisukancios ir judancios dalys, pavary dirzai ir t.t. turi biti saugiai uzdengti,
patvirtinant Inzinieriui, kad biity apsaugotas dirbantis ir prizilrintis personalas. Nors visi apsauginiai
uzdengimai turi biiti tinkami ir tvirtos konstrukcijos, tuo paciu jie turi buti nuimami, kad biity galima
pasiekti jrengimus. Apsauginiy uZdengimy konstrukcija turi leisti lengvai pasiekti guolius, tepimo vietas,
prietaisus ir t.t. Rangovas turi uztikrinti, kad ant visy automatiskai valdomy jrengimy biity jsp¢jimo lentelés.
Visa atpaZinimo informacija ir jspéjimo lenteliy tekstai turi buti lietuviy kalba. Jrengimy apsauginiai
uzdengimai turi biiti pagaminti i§ nertidijancio plieno arba kitos atsparios riidijimui medziagos. Prie daliy,
kiaurymes. Negalima naudoti varzty, kurie patys jsisriegia.

3.7.3. Irengimy Zenklinimas

Ant kiekvienos masinos, jrengimo, prietaiso bei talpos turi biiti pritvirtintos lentelés (mazdaug
120x80 mm) i§ vandeniui atsparios tvirtos medziagos, vario ar neriidijanc¢io plieno, nurodanc¢ios gaminio
charakteristikas ir tipg. Tekstas, nurodantis gamintojg, gaminio tipg, pagaminimo metus, serijinj numerj ir
pagrindinius darbo parametrus turi buti parasytas lietuviy kalba. Lentelés turi bati pritvirtintos ant
paskutinio mazgo jrenginiui pajungti ar pavirSiaus, kur jas galima lengvai pamatyti. Jeigu yra paslépty ar
nesurinkty mechanizmy, turi biiti pritvirtintos papildomos lentelés gerai matomose vietose. Informacinés
lentelés ir rodyklés, rodancios srauto krypti, susitarus su Inzinieriumi, turi biti jrengti gerai matomose
vietose pradingje ir galinéje vamzdyno sekcijoje, be to tokie nurodymai turi biiti jrengti ant darbui svarbiy
sekcijy. Pagal susitarimg su Inzinieriumi, kiekvienas jrengimas turi gauti savo identifikacinj numerj. Spalva
ir Sriftas lentel¢je ar juostel¢je turi buti parinkti pagal susitarimg su InZinieriumi. Visi jrengimai turi biti

pazyméti pagal ES Mechanizmy direktyva.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN-AR 20 56 0




3.7.4. Tepimas

Irengimai turi biti tepami tepimo sistemomis, kurioms reikia prieziiiros nedazniau kaip kartg per
savaite, dirbant normaliu rezimu. Tepimo sistemos turi bti tokios, kad nereikalauty priezitros paleidimo
ir i§jungimo metu.

Kai tepama tirstu tepalu, pageidautina naudoti sléging sistema, kurios nereikia reguliuoti ir naujai
pakrauti dazniau kaip kartg per savaite.

Siekiant pagerinti prieinamuma, tepalo antgaliai jrengiami ant prailginimo vamzdziy, o kai keletg
tasky galima apjungti | grupe, antgaliai atvedami ] patogiai jtaisytg plokSte. Normaliam tirStam tepalui yra
naudojami ,,hidraulinés galvutés* tipo antgaliai, atitinkantys DIN standartus. Bitina partpinti reikiamas
priemones, kurios neleisty guoliy perpildyti tirStu tepalu ar alyva.

Alyvos jpylimo /isleidimo kams¢iai jrengiami taip, kad eksploatacinés priezitiros procediiras bty
galima atlikti nuo zemés ar tiltelio grindy lygio. Kiekvienos rtsies antgaliui ir kiekvienos riisies tepalui
Rangovas patiekia tepimo jrankius, pazenklintus nelaikinomis etiketémis.

Patiektos alyvos talpos komplektuojamos su alyvos lygio indikacijos priemonémis: kontroliniu
langeliu arba, kai tai nepraktiska, su matavimo virbu. Indikacijos priemonés privalo rodyti lygi esant bet
kokiai temperatirai, kuri galéty pasitaikyti eksploatacijos metu. Normalus didZiausias ir maziausias lygis
privalo biti aiSkiai matomas kontroliniame langelyje stovint ant normaliy grindy, skirty prieigai prie
konkretaus agregato. Indikacijos priemonés privalo biiti lengvai demontuojamos i§valymo reikméms.

Rangovas patiekia reikiamg aprobuotos gamintojo rekomenduojamos tepimo medZziagos kieki,
reikalingg stabiliam jrenginiy darbui uztikrinti. Rekomenduojamy tepimo medziagy parinkimo lentelés turi
buti jtrauktos i eksploatacijos ir techninés priezitiros instrukcijas. Rekomenduojamos tepimo medziagos
turi biti tokios, kad jas galima biity lengvai jsigyti Lietuvoje.

Silikono pagrindo medziagos nenaudojamos ten, kur jrengtos dujy kontrolés priemonés.
3.7.5. Guoliai

Visi guoliai turi biiti klasifikuoti ir sur@iSiuoti pagal dydzius, kad buty uZtikrintas geras ir stabilus jy
darbas be vibracijos visose darbo salygose maziausiai 50 000 valandy.

Visi guoliai turi atitikti ISO standarto reikalavimus, jy matmenys, ten kur jmanoma, turi biiti SI
metrinéje sistemoje.

Kiekvienam jrenginiui turi biti nurodyti maksimallis laiko tarpai tarp tepimy ir jrasyti |
eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcijg. Guoliai turi biti uZsandarinti arba tepimo vietos juose

turi biti lengvai pasiekiamos.
3.7.6. Balansavimas

Besisukancios dalys turi buti subalansuotos tiek statiskai, tiek dinamiskai, kad prie visy greicio ir

apkrovos kombinacijy, nebiity vibracijy dél nesubalansuoty jégy.
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3.7.7. TriukSmo slopinimas

Visi nuoteky valyklos jrengimai turi dirbti tyliai. TriukSmo lygis pastatuose neturi virSyti HN
33:2003 keliamy reikalavimy. Rangovas turi garantuoti, kad visi jrengimy skyriai biity suprojektuoti taip,

kad po jy sumontavimo skleidziamo triukSmo lygis atitikty reikalaujama triukSmo lygj konkreciai aplinkai.
3.8. Montavimas

3.8.1. Apsauga ir pakuoté gabenant ir sandéliuojant

Prie$ iSsiunciant i§ pagaminimo vietos, visa jranga deramai apsaugoma nudazant arba kitais
aprobuotais biidais, kurie privalo visg gabenimo, sandéliavimo ir montavimo laikg veiksmingai saugoti nuo
korozijos ir nety¢inio pazeidimo. Rangovas yra atsakingas uz tai, kad jrenginiai biity taip supakuoti ir/arba
apsaugoti, kad pasiekty statybos aikStele nesugadinti ir nepazeisti. Reikalui esant, jrengimai turi biiti
supakuoti  auksStos kokybés konteinerius ar kitag pakuotg, nenaudojant senos naudotos medienos. Visi
ipakavimai turi biiti pritaikyti keliems transportavimo etapams jiira, oru ir Zeme.

Turi biiti imtasi priemoniy apsaugoti velenus ir neapsaugotus pavirsius, kai jie lieka ant mediniy ar
kitokiy padékly, kur gali patekti drégmé. Tokiais atvejais tuos pavirsius reikia jvynioti j impregnuotg, nuo
korozijos sauganc¢ig medziaga arba turi biiti dedamos drégme sugeriancios medziagos. Medziaga turi biiti
pakankamai stipri, kad apsaugoty nuo pazeidimy ar ilinkimy dél judéjimo, kuris galimas transportavimo
metu.

Vamzdziy flansai, sklendés ir kitos fasoninés detalés taip pat yra apsaugomos. Vamzdziy angos
vykdant jrengimo darbus ir sandéliuojant privalo biiti uZdarytos.

Lanks¢iyjy jungiamyjy movy rankovés ir flansai jtvirtinami. Bendras déziy su guminiais ziedais,
varZtais ir kitomis smulkiomis detalémis svoris neturi virSyti 500 kg.

Dalys, kurios turi biiti sandéliuojamos uzdarose dézése:

varztai, smeiges, apsauginiai korpusai, jrankiai, izoliavimo medzZiagos, elektriné jranga bei prie
jrenginiy priklausancios elektrinés jrangos dalys, elektros varikliai, elektros prietaisai, suvirinimo
medZiagos ir aparatai, visos mazos dalys ir visos dalys, kurios jau yra galutinai nudazytos.

Ant visy déziy, jpakavimy ir pan. turi buti aiskiis uzrasai lietuviy ir angly kalbomis. Uzrasai turi
buti atspartis vandeniui. Turi biiti nurodytas jrenginio pavadinimas, jrenginio tipas, mas¢, kur galima
tvirtinti virves ar lynus. Taip pat turi biiti atpaZinimo zenklai, atitinkantys pakavimo lapg ir transportavimo

dokumentus.
3.9. Vamzdynuy tran$éjuy kasimas, uZpylimas ir tankinimas

3.9.1. Transéjy kasimas
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Tran$éjy plotis vamzdziy lygyje turi biiti maziausiai tokio plocio, kaip iSorinis vamzdziy skersmuo
plius 0,6 m. Trans¢jos turi buti kasamos tokio gylio, kad biity galima minimaliai uzpilti vamzdZius.

ISkastos tran$¢jos turi biti tokio dydzio, kad jose tilpty vamzdziai ir jy pagrindai ir kad transéjas
buty galima sutvirtinti, esant reikalui, panaudojant jtvirtinimus. Tran$¢jy Slaity nuolydis 1:0,7. Jei, norint
iSkasti trans¢jas, reikia iSardyti keliy, gatviy, Saligatviy pavirSius ir nutekamuosius vamzdzius ir Salikeles,
Rangovas pirmiausia kerta pavirSius tiesia linija, surenka ir iSveza iSardytos dangos medziagas pagal
Uzsakovo atstovo reikalavimus.

Visi minéti pavirsiai turi buti iSardyti iki pilno trans¢jos plocio ir per visg dangos gylj tokiu biidu,
kad nenukentéty Salia esantys pavirSiai. Paliktas pavirSiy krastas turi biiti astrus, lygus, vertikalus ir atitikti
linija. Akmens luitai, organinés ir kitos trukdancios medziagos, atsidiirusios transé¢jos dugne, turi bati
pasalintos, kad pavirSius atitikty nustatytg linijg ir buty lygus. Tran$¢jos dugnas turi buti uzpildytas
maziausiai 150 mm smélio sluoksniu.

Tran$¢jos vamzdziams nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui
reikalingos medziagos. Likusios medziagos trans$é¢jos dugne kaitaliojamos su persijotu sméliu arba Zvyru.
Toks uzpylimas atlickamas horizontaliais sluoksniais, ne storesniais nei 150 mm. Kiekvienas sluoksnis

gerai sutankinamas mechaniniais griistuvais.
3.9.2. Tran§éjuy uzpylimas

Trans¢jos neuzpilamos tol, kol 1S jy nepasalinamos visos atliekos ir kitos trukdan¢ios medziagos.

Sumontavus ir patikrinus vamzdZius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdZius ir vir§ jy, 150 mm
sluoksniais pilama pirminio uZpylimo medZiaga. UZpylimo medZiaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug
tokiame paciame gylyje i§ abiejy pusiy vamzdZiy, apZiiiros Suliniy, atramy, rams¢iy ir sieny. Vamzdis arba
apzitros Sulinys turi buiti statomas nustatytame aukstyje ir vietoje. UZpilama atsargiai ir ne storesniais nei
150 mm sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor'o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur pagal
Sutartj bus tiesiami nauji keliai ir ne maziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uzpylimas virs$
vamzdzio turi baiti 300 mm.

Likes uZpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300 mm
sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu vir§ ty vamzdziy, kuriy skersmuo mazesnis
negu 200 mm ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas uzpilama
sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu biidu negali liestis
dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biti toks, kad po kiekvienu moviniu sujungimu biity

tinkamos duobés.
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3.9.3. Uzpylimo medziaga

Bendras uZpylimas

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi biiti be Slaky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity terSaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad biity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali biiti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi virSyti 75
mm. Papildomo transéjy uzpylimo medziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

Vientisumo koeficientas....... 6 min;

Plastiskumo indeksas ....... 15 maks;

Skysc€io riba.......ccccverurenen. 35 maks.

Uzpylimas tose vietose, kur vaziuoja transporto priemonés ar kur yra kitokia danga

Keliy, gatviy, Saligatviy ir pan. dangy pavirSius nuémus vél turi biiti atstatytas, i§laikant pirminj ar
UZsakovo atstovo nurodyta gylj.

Pirminis uzpylimas

Pirminiam tran$é¢jy uzpylimui naudojamas smelis. Smelis turi buti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, maks. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0,02 mm daleliy — maziau nei
10 %. Be to, smélyje neturi buti kenksmingy ir Zalingy medZiagy, jame negali biti daugiau nei
15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

VamzdZziy pagrindas

Pagrindas vamzdZiams turi buti 1§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
grudeliy dydziui nuo 0 iki 16 mm ir tankinimo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medZiaga klojama 150-

200 mm Zemiau vamzdzio apacios.
3.10. Suliniai ir kameros

Suliniai ir sklendziy kameros turi biti monolitiniai arba i§ surenkamo gelZbetonio, arba i3
surenkamy termoplastiko elementy.
Sklendziy kameros turi biiti i§ surenkamy elementy ir atitikti LST EN 1917, STR 2.07.01:2003

reikalavimus.
3.11. Vamzdziy ir sklendZiy montavimas

Vamzdyno ir sklendZiy montavimo darby metu pasiriipinama, kad per siurbliy flansus ir bet kokias
kitos jrangos dalis nebiity perduodamos jokio pobiidzio apkrovos.

Purvo, vandens ir kity pasaliniy medziagy patekimui j vamzdZzius, sklendes ir fasonines detales
uzkirsti Rangovas naudoja galy uzdengimo dangcius arba kamscius. Ploks¢iy, kamscéiy ir dangCiy prie

vamzdziy galy negalima tvirtinti virinant, nei jokiu kitu biidu, kuris galéty pakenkti vamzdzio galui.
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Danggiai ir kamsc¢iai dedami baigus dienos darbg arba, kai daroma pertrauka, i$skyrus, jeigu ji yra labai
trumpa.

Sujungimai atliekami grieztai laikantis gamintojo nurodymy. Rangovas privalo pasinaudoti
gamintojo teikiamomis konsultacinémis paslaugomis d¢l sujungimy montavimo. Jeigu gamintojai
rekomenduoja naudoti specialius sujungimo biidus, Rangovas juos turi naudoti visiems vamzdZziy
sujungimams.

Pries atliekant sujungimus, visi jungiamieji pavirSiai gerai nuvalomi ir i§dziovinami, tokia jy bikle
palaikoma tol, kol sujungimy montavimas uzbaigiamas. Jeigu vamzdziy gamintojas rekomenduoja,
naudojama sujungimy tepimo priemoneg.

Nepaisant to, kad vamzdziy sujungimai privalo turéti biiting elastinguma, vamzdziai taip pat privalo
buti pakankamai jtvirtinti, kad nejudéty darant sujungima ir padarius jj.

Tarpas tarp elastingai sujungiamy vamzdziy tiesaus galo ir movos privalo biiti gamintojo
rekomenduoto dydzio. Visi 600 mm arba mazesnio skersmens vamzdZziai prie§ montuojant tiksliai
pazenklinami taip, kad sujungime pasilikty tikslus reikalingas trapas. ISlinkis ties sujungimais negali virSyti
50 % gamintojo rekomenduoto didziausio dydZzio. Sintetiniy medziagy vamzdZziai su nepertraukiamais
sujungimais gali buti sujungiami ant zemés pavirsiaus pries klojant juos j trans¢ja.

Visi flansai, verZlés ir varztai, kurie yra naudojami sujungti vamzdZius po zeme, turi bati pagaminti
1§ nertidijancio plieno.

FlanS$ai ir flan$iniai sujungimai privalo biiti nustatyti j reikiamg padét], o komplektuojanciosios
dalys, jskaitant tarpines, iSvalytos bei i8dZiovintos. Tarpinés jdedamos ] flan$a taip, kad nesusidaryty
raukslés. PlokStumos ir varzty kiaurymés pakankamai sugretinamos, o sujungimai jungiami varZtus
verziant tolygiai ir palaipsniui simetriSkai prieSingose pusése. VarZtai verziami tik standartinio ilgio
verzliarak¢iais. FlanSo apsauginé danga, jeigu ji yra naudojama, uzdengiama, vos tik sujungimas
sujungiamas.

Irengiant vamzdyng paliekami tokie tarpai (ne maZiau kaip):

o NUO SIENOS.....ocviiiiiiiiisici e, 25 mm

o NUOIUbY..cooiiiiiii 100 mm

o NUO ENAY ..ooviiiiiiiiieceeee e 150 mm

o tarp gretimy vamzdZiy ...........ccceenne. 25 mm (tarp baigtiniy pavirsiy,; kai naudojama

izoliacija, tarp izoliacijos pavirsiy)

e nuo kabeliy ir instaliaciniy kanaly .... 150 mm
Jokie sujungimai nedaromi sienoje, pilnavidurése grindyse ir jokioje kitoje vietoje, kur prie

sujungimo yra sunku prieiti ir jj aptarnauti.
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4. MECHANINE IRANGA
4.1. Vamzdziai

4.1.1. Technologiniai vamzdynai. Bendrieji reikalavimai.

Visi vamzdziai, sklendés ir jungiamosios vamzdyno dalys turi atitikti atitinkamus Lietuvos ar
tarptautinius standartus ir normas. Rangovas, jei biitina, turi perduoti Inzinieriui sertifikatus, kurie parodo,
kad medziagos buvo isbandytos ir atitinka Sios specifikacijos ir atitinkamo standarto reikalavimus.

Visi pateikiami vamzdziai ir jungiamosios dalys turi biiti aukstos kokybés, tiksliai apvalis, tolygaus
skersmens, be atplaisy ir kity defekty bei skirti atitinkamam darbiniam slégiui ir temperattrai.

Visai jrangai turi buti patiekti pilni vamzdyny, armatiros ir jungiamyjy medziagy komplektai pagal
poreikj, vamzdyno dalims, uzsibaigian¢ioms, jeigu nenurodyta kitaip, 250 mm uZz pastato lygiu galu,
tinkamu prijungti prie sléginés magistralés ar kity siurbimo arba iSpylimo sistemy.

Turi biiti patiektos visos vamzdZziy atramos, tokios kaip pakabos, kronSteinai ar strypiniai ramsciai,
vamzdynas turi biiti tinkamai pritvirtintas prie atramy U formos varztais arba panaSiomis aprobuotomis
tvirtinimo priemonémis.

Vamzdynas turi buti suprojektuotas ir jrengtas taip, kad jokie hidrauliniai smigiai ar savojo
konstrukcijos svorio apkrovos nebiity perduodamos i jrenginiy (siurbliy, orapiiciy ir pan.) flansus, korpusus
ar kitag mechaning jranga.

Visi vamzdziy nusileidimai turi biti tiksliai vertikaltis. Vamzdynai turi biti iSdéstyti taip, kad biity
galima patogiai iSmontuoti siurblius ir kitus jrengimus.

Kad sumazinti sujungimy skaiciy, vamzdziai turi biiti uzsakomi didziausiy galimy ilgiy. Rangovas
atsako uz visy medziagy tiekima pakankamais kiekiais ir nedelsiant, prie§ pateikdamas bet kokj uZsakyma,
ypac¢ importuojamiems gaminiams, pasitikrina biitinus jy kiekius.

Jeigu nenurodyta kitaip, sléginiai vamzdynai turi biiti parinkti ne mazesniam kaip PN10 slegiui.

Plastikiniai (PVC, HDPE, PP ir pan.) vamzdziai ir jungiamosios dalys turi biti patiektos su
neopreno gumos movomis.

Visi flanSai turi atitikti LST EN 1092 standarta.

Visuose vamzdziuose turi biiti jrengta biitina oro paSalinimo (nuorinimo) armatira, méginiy émimo

ventiliai ir praplovimo jungtys.
4.1.2. Neplastifikuoti PVC vamzdziai

Visi PVC vamzdziai turi biiti pagaminti gamintojo, galin¢io uztikrinti kokybe pagal ISO 9001
reikalavimus. Savitakinéms drenazo ir nuoteky sistemoms skirti neplastifikuoto polivinilchlorido PVC
vamzdziai ir fasoninés dalys turi atitikti LST EN 1401, LST ISO 4435 standarty reikalavimus, Jungtys turi
biiti su lanksciais gamykloje pagamintais guminiais ziedais. VamzdZiai ir sujungiamosios vamzdyno dalys

sujungiami mova-lygus galas tipo jungtimi.
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Nuoteky vamzdynai montuojami i§ plastikiniy beslégiminiy vamzdziy i$ polivinilchlorido (PVC) ir
fasoniniy daliy. Nuoteky ilgalaiké maksimali temperatiira nevirSija 600 C, maksimali laikina (iki vienos
minutés) — 930 C.

Gaminiy (vamzdziy ir fasoniniy daliy) Siluminé talpa 1,0 J/g0 C, elastingumo modulis (Lmm/min)
3000 MPa pagal ISO 527, tankis 1410 kg/m3.

Vamzdziy fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos gumos ziedais, atspariais agresyvioms

medziagoms. Vamzdziy ir jungéiy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés pazyméjima.
4.1.3. Plastikiniai vamzdziai ir fasoninés detalés

Galimyb¢ naudoti plastikinius vamzdzius atitinkamiems tikslams turi buti patvirtinta kokybés
sertifikatu.

Parinkti vamzdyno ir su juo susijusius elementus, jy medziaga, juos projektuoti, montuoti ir jungti
reikia laikantis gamintojo rekomendacijy.

Jeigu naudojamam vamzdZio tipui slégiai, apkrovos ir jtempimai yra jam leistinose ribose, nereikia
jokiy specialiy skai¢iavimy, parenkant vamzdzius vidinio slégio atzvilgiu.

Jei vamzdziai klojami atvirame ore, turi buiti imamasi saugumo priemoniy perduodant apkrovas,
siekiant uztikrinti tinkama vamzdyny funkcionavimg. LDPE, HDPE, PP ir kiti plastikiniai vamzdziai, kuriy
elastingumas po apkrovimy gali kisti, visu horizontaliu ilgiu turi bati tiesiami plieniniuose profiliuose.
Leistini nukrypimai, kai vamzdZio skersmuo iki DN50 yra 3 mm, kai skersmuo daugiau nei DN50 — 5 mm.

Vamzdziy, klojamy atvirame ore, plastiko atsparumas UV spinduliams turi biiti patvirtintas
sertifikatu. Jei vamzdziai neturi tokio sertifikato, tikétina, kad nuo UV spinduliy poveikio jie gali tapti
trapiis, tod¢l tokiy vamzdziy naudoti neleidZiama.

Turi biiti imtasi saugumo priemoniy saugant ir sandéliuojant plastikines dalis be jtempimy ant
minkS§ty patiesaly. Sandéliavimo pagrindas turi biiti lygus, kad biity uztikrinta atrama per visg vamzdzio
ilgj. Plastikines dalis galima saugoti ir atvirame ore, tac¢iau esant ekstremalioms saglygoms, pvz. Sal¢iui,
reikia naudoti atitinkamas apsaugos priemones.

Vamzdziai, skirti geriamam vandeniui atgabenti ] vieta, turi biiti laikomi ant mediniy ar panasiy
padékly, su vamzdziy galams uzdengti skirtais dangciais, kad nepatekty Siukslés ir parazitai.

Plastikiniai vamzdziai gali biiti montuojami tik esant aukStesnei kaip +100C temperatiirai, jei
temperattira Zemesné nei +100C, turi buti naudojamos apsauginés priemoneés, suderintos su inZinieriumi.
PE ir PP vamzdziai turi biiti jungiami naudojant sandiiros suvirinimg, mazesnio skersmens vamzdziai gali
biti jungiami, naudojant elektromovy sulydymg. Vamzdziy suvirinimas kaitinimo elektrodu, naudojant
korozijai neatsparias medZiagas, neleidziamas.

Suvirinimo biidu gautos sitilés turi biti tokio pat stiprumo, kaip pats vamzdis. Sitlés tarp PE 80 ir
PE 100 arba tarp vamzdziy su skirtingo storio sienelémis turi buti padarytos laikantis gamintojo

rekomendacijy, aprobavus InZinieriui.
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Polietileno vamzdziai ir armatiira turi atitikti $iy standarty arba lygiareikSmiy nacionaliniy standarty
reikalavimus:
Lietuvos standartai mélyniems iki 63 mm nominalaus skersmens polietileno vamzdziams, skirtiems
pozeminiam naudojimui;
vandentvarkos darby medziagos ir standartai — informaciné ir konsultaciné medziaga;
vario ir vario lydiniy slégio armatiiros polietileno vamzdziams su iSoriniais skersmenimis pagal Lietuvos
standartus (metriniais) specifikacija;
sléginiy polietileno vamzdziy $altam geriamam vandeniui (didesniy negu 63 mm nominalaus skersmens)
specifikacija.

Vamzdziy bei fasoniniy daliy gamybai naudojama medziaga turi biti didelio tankio polietilenas,
atitinkantis LST EN 12201 ir LST EN 12162 standartus.

Polietileniniai PE vamzdziai turi atitikti Siuos standartus: LST ISO 4427, DS 119, NS 3622,
SS 3362. PE vamzdziy naudojamy projekte darbo slégis PN 10.

4.1.4. Guminiai sujungimy Ziedai ir tepimo priemonés

Guminiai sujungimy ziedai, sandarinimo ziedai, tarpikliai ir pan., kurie yra naudojami
vamzdynuose, turi atitikti Lietuvos standartus. Tipas privalo atitikti vamzdyno naudojimo paskirti.
I8skyrus, kai yra nurodyta kitaip, sujungimy medZziaga turi biti etileno propileno monomero (EPDM) guma
arba atsparumu sieros raigséiai ir bakterijy poveikiui jai prilygstanti medziaga.

Guminiams sujungimy Ziedams naudojamos vamzdziy gamintojo rekomendacijas atitinkancios

sutepimo priemonés, kurios nedaro jokio Zalingo poveikio nei Ziedams, nei vamzdziams.
4.1.5. Lanksciosios movos ir flanSy adapteriai

Patiekiamos lankscios jungiamosios movos ar flanSy adapteriai, kurie leisty iSmontuoti visas
fasonines detales — siurblius, sklendes, debitomacius ir kt. — neatlickant sudétingy ardymo darby.

Lanksciosios jungiamosios movos ir flanSy adapteriai privalo atitikti jungiamyjy vamzdZziy klasg¢ ir
tipa. Jie gaminami i§ plieno arba kalaus ketaus su plieniniais varztais, neriidijancio plieno Slankiojan¢iu
flanSu su savaime prisiverzian¢iu EPDM guminiu tarpikliu.

Jungiamosios movos yra be vidurinio tarpiklio, iSskyrus, jeigu yra nurodyta kitaip.

Jungiamosios movos privalo iSlaikyti iSlinkimo kampg tarp gretimy vamzdZiy nepraleidZiant
vandens.

Jungiamosios movos privalo gebéti iSlaikyti Zenklius poslinkius dél temperatiiros pokycio.

Flan$iniai adapteriai privalo gebéti iSlaikyti bent pus¢ minétojo iSlinkio. Jungiamosios movos
privalo gebéti neleisdamos vandens islaikyti iki 9 mm pakartotin] vamzdzio poslinkj, o flanSiniai adapteriai

— iki 4,5 mm poslinkj tarp gretimy vamzdziy.
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Jungiamosios movos ir flanSiniai adapteriai privalo gebéti nepraleisdami vandens iSlaikyti vir$

zemes ant pastoliy jrengta 6 m vamzdj, kuris yra pilnas vandens.
4.2. Sklendés

4.2.1.Bendra informacija

Visos panasaus tipo sklendés turi biti patiektos to paties gamintojo.

Jeigu reikia, ant rankiniy sklendziy valdymo raty turi biti jrengta krumpliné pavara (reduktorius),
kad uztikrinti, jog ranky jéga, veikianti valdymo rata, nevir§ys 250 N (25 kg). Valdymo ratai turi bati lygts
ir tokio skersmens, kad vienas zmogus galéty valdyti sklend¢. Ant valdymo rato turi buti iSlietas jo

uzdarymo krypties Zenklas. UZdarymo kryptis turi biiti pagal laikrodzio rodykle.

Sklendés, oro pertekliaus pasalinimo voztuvai turi biti atspariis korozijai. Jei kuri nors detalé
pagaminta i§ korozijai neatsparios medziagos, ji turi turéti antikorozing dangg.

Pries pristatant | statybviete, visi darbiniai pavirSiai turi biiti $variai nuvalyti, o jei jie metaliniai —
turi buti padengti tepalu.

Sklendziy ir uzdoriy rankiniai valdymo ratai turi biiti jrengti ne auksc¢iau kaip 1800 mm vir§ grindy
ar platformos lygio (darbinio lygio). Jeigu jmanoma, geriausias aukstis biity 1000 mm vir§ darbinio lygio.
Jeigu sklendés jrengtos auksc¢iau kaip 1800 mm vir§ darbinio lygio, jose turi biiti jrengti nuotolinio valdymo
jrenginiai, tokie kaip prailginimo velenas arba grandininis ratas, su reikalingomis atramomis ir tepimo
jrenginiais.

Uzdoriai turi buti tokie, kad biity lengva pasiekti suklius ir jy verZles sutepimui.

Visoms sklendéms ir uzdoriams turi buti atlikti slégio bandymai pagal atitinkamg standartg ar jy
slégio nominala, kuriam jos yra pagamintos. Nuotékis neleidZiamas.

Jeigu sklendés ir uzdoriai turi elektring ar pneumating pavara, prie$ pristatyma j vieta jie turi biiti 18
anksto surinkti ir patikrinti.

Didziausias leidziamas vandens greitis per sklendes ir uzdorius — 2,5 m/s.

Sklendziy atstumas tarp flanSy turi biiti pagal LST EN 558.

Sklendziy, voztuvy flansai turi buti pagal LST EN 1092 reikalavimus.

Visos sklendés ir atbuliniai voztuvai turi biiti pateikti tik kokybe pagal LST EN ISO 9001 sistema
uztikrinti galin¢io gamintojo.

4.2.2. PleiStinés sklendés

Sklendés turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentisky jiems standarty reikalavimus. Sklendés turi biiti
skirtos atitinkamai darbui su vandeniu ir nuotekomis, nominaliam slégiui 10 bar. Visos sklendés turi buti

nepralaidzios laSams, kai slégis yra 10 bar.
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Sklendés velenas turi bti neiSkylantis, pagamintas i$ neriidijancio plieno, kanalas tiesus. Korpusas
pagamintas i§ kalaus ketaus, padengtas epoksidine danga. Sklendziy, naudojamy vandentiekyje, pleiStas
turi buti padOengtas EPDM. Sklendziy, naudojamy nuotekoms, pleistas turi biiti padengtas nitriline danga.

Sklendés turi biiti jungiamos flansais.
4.2 3. Peilinés sklendés

Sklendés turi atitikti EN, DIN ar ekvivalentisky jiems standarty reikalavimus. Sklendziy korpusas
ketinis, padengtas epoksidine danga. Peilinis uzdoris i§ rugStims atsparaus nertidijan¢io plieno, kurio
kokybé turi atitikti EN 1.4436, iSkylantis j iSore velenas — galvanizuoto plieno.

Sklendziy, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi bati nertidijan¢io plieno EN 1.4436 arba kitos
neprastesnés rasies nertidijancio plieno.

Sklendés turi biiti jungiamos flansais. Slégio klasé PN10 bar.

Tokio tipo sklendés montuojamos ant dumblo ir nuoteky vamzdyny.

Peilinés sklendés turi buiti uzdaromos rankiniu biidu, sukant pagal laikrodzio rodykle ketaus rata,
sklendziy flansy pavirSiaus profilis ir tvirtinimo kiaurymés — pagal LST EN 1092. Aukstai iSdéstytos
peilinés sklendés turi turéti grandining pavara valdymui nuo darbinio lygio.

Magistrale atskiriancios peilinés sklendés, jrengtos iSorinéje sklendziy kameroje, turi buti flansais

sujungtos su kylancia magistrale, kad atlaikyty statinj slégj magistraléje.
4.2.4. PeteliSkinés sklendés

PetelisSkines sklendés turi atitikti standarto LST EN 593 arba ekvivalentiSko jam reikalavimus.
Korpusas — ketinis, diskas, velenas —i§ nertdijancio plieno. Peteliskinés sklendés turi biiti su rankiniais
smagracCiais arba pavaromis, kurias biity galima uzfiksuoti keliose lengvai nustatomose padétyse.
Peteliskiniy sklendZiy slégio klasé turi buti PN10. Tarpiné — EPDM, skirta temperattrai 130°. Tarping turi
buti galima pakeisti. PeteliSkinés sklendés jungiamos flansais. PeteliSkinés sklendés montuojamos ant oro
arba geriamojo vandens vamzdyno. Jos neturi biiti naudojamos ant dumblo ir nuoteky linijy.

Kiekvienas sklendés diskas nuo pilnai atviros iki pilnai uzdaros padéties turi pasisukti 90 laipsniy
kampu. Kai diskas yra uzdaroje padétyje, plokStuma, praeinanti per sklendés koto asj ir sandarinimo
pavirsius, turi buiti statmena vamzdzio aSiai. Sklendés disko sukimosi asis turi biiti horizontali.

Pavaros mechanizmas turi biti pritvirtintas prie sklendés korpuso ir atitikti DIN standartus.
Kiekvienas pavaros mechanizmas turi biiti nuimamas apzitirai ir remontui. Turi bliti numatytos priemonés
jtvirtinti diskg atviroje arba pilnai uzdaroje padétyje, kai pavaros mechanizmas nuimtas.

Jeigu nenurodyta kitaip, visos pasukamosios sklendés turi biiti tinkamos rankiniam valdymui.

Kiekvienai sklendei turi buti jrengtas rankinio pasukimo ratas, o didesnio negu 200 mm skersmens

sklendéms — ir pavaros reduktorius.
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Sklendziy korpusai ir flansai turi biiti 1§ ketaus DIN 1691 arba kalaus ketaus.

Peteliskinése sklendése negali buti jokiy vario lydiniy, turin¢iy daugiau negu 5% cinko. Bronzos
lydiniuose, atitinkanciuose DIN 1714 standartg, kaip vidiniai komponentai gali biiti naudojami aliuminio
bronzos arba nikelio komponentai.

Ant valdymo jrangos (rankinio pasukimo rato arba bet kokios automatinés pavaros) turi biiti
standartiné disko padéties indikacijos rodyklé. Jeigu sklendé valdoma rankiniu svertu, sverto padétis turi

atitikti disko padétj.
4.2.5, Rutulinés sklendés

Rutulinés sklendés turi biiti dviejy krypc€iy tipo; lengvam atidarymui/uzdarymui jose turi biiti

jrengtos rankene¢lés. Flansai turi biiti skirti slégiui PN 10.
4.2.6.Slégio mazinimo voZtuvai

Sios sklendés privalo gebéti palaikyti pastovy nekintama slégj uz sklendés pagal aukstesnj pastovy
arba kintantj slégj prie§ sklend¢. Nepriklausomai nuo srauto tekéjimo ir debito salygy, jos privalo neleisti
slégiui pakilti.

Sklendé dirba atsizvelgiant j slégj pries ir po sklendés, o taip pat | tarpinius slégius sklendé¢je arba
voztuvy sistema, esancig pries sklende.

,Piloting” sklende arba voztuvy sistemg reguliuojama diafragma, kurios apating dali veikia
iStekejime esantis slégis, o virSy — pastovus spaudimas, kurj sukuria svarelis arba spyruokl¢. Nominalus
slégis — PN 16. Korpuso galai apriipinami flansais ir iSgreziami pagal DIN 2543.

SklendZiy gamybai turi biiti panaudotos Sios medZiagos:
« korpusams ir gaubtams — ketus;
« vidinei sklendei — vario-cinko lydinys su bronziniu jklotu;
o relinéms sklendéms — bronza su neriidijancio plieno velenu ir nailoniniu pavirSiumi;
« diafragmoms — sustiprinta sintetiné guma;
» apkrovos spyruokléms (jeigu yra) — spyruokliné viela;
 cilindrams ir svars¢iams (jeigu yra) — Ketus;
« jungiamiesiems cilindry vamzdynams — varis;
« cilindrams — mazaanglis plienas, padengtas epoksidine derva; vidaus darbinés dalys padengtos

bronzos lydiniu.
4.2.7. Atbuliniai voZtuvai

Atbuliniai voztuvai turi atitikti EN, DIN ar ekvivalenti§ky standarty reikalavimus ir bati skirti 10 bar
nominaliam slégiui. Nuoteky ir dumblo sistemose turi biiti naudojami rutulinio tipo atbuliniai voZztuvai.
Svariam vandeniui — diskinio tipo atbuliniai voztuvai. ,,Swing® tipo atbuliniai voztuvai gali biiti naudojami

tiek geriamajam vandeniui, tiek nuotekoms. Atbuliniai voZtuvai turi biiti patikrinti gamintojo jmong¢je pagal
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atitinkama galiojantj standartg. DN 150 ir didesnio skersmens vamzdynuose atbuliniai voZtuvai turi bti
jrengti su antsvoriais, siekiant sumazinti hidraulinj smiigj. Kur reikalinga, turi bati jrengti minksto
uzdarymo jtaisai.

Korpusas gaminamas i$ ketaus pagal DIN 1691 su specialaus metalo jtvarais (uzdoris ir korpusas).
Suklys gaminamas i$ nertudijancio plieno, montuojamas ant bronziniy guoliy ir sandarinamas uzZmaunamu

rieboksliu.
4.3. Rutuliniai atbuliniai voZtuvai

Rutulinis atbulinis voztuvas atidarytoje padétyje turi uztikrinti tiesy vandens tekéjima be klitciy.
Rutulys turi neuzstrigti ir voztuvas neuzsikimsti (neleidziami jokie rutulio svyravimai).

Voztuvy korpusas turi biiti i§ abiejy pusiy su flansais, pagamintas i§ kalaus ketaus. Rutulys i§
poliuretano. Antikoroziné danga turi buti epoksidiniai dazai, tepami ant Svaraus nuslifuoto metalinio
pavir$iaus, sausos plévelés storis ne maziau 250 pm.

Voztuvai turi biiti skirti PN 10 slégiui.

Jungiami flanSais. Flansai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus.
4.3.1.,,Swing“ tipo atbuliniai voZtuvai

Korpusas turi buti i§ kalaus ketaus su viduje jmontuotu disku, su svirtimi ir svoriu greitam
uzdarymui be smiigio. Diskas i§ kalaus ketaus, padengto guma. Apsauga nuo korozijos turi biiti padaryta

uzdaZant epoksidiniais daZais. VoZtuvy korpusas turi biiti 1§ abiejy pusiy su flansais.

Voztuvy flansai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus. Voztuvai turi biiti skirti PN 10
slégiui.
4.3.2. Diskinio tipo atbuliniai voZtuvai

Diskinio tipo atbuliniy voztuvy korpusai ir diskas turi buti pagaminti i§ ketaus arba neriidijancio
plieno. Jungiamas flansais.

Voztuvy flansai turi atitikti standarto LST EN 1092 reikalavimus. Voztuvai turi biiti skirti PN 10
slégiui.

4.3.3. Nuorinimo voZtuvai

Visuose auks¢iausiuose vamzdyno taskuose jrengiami nuorinimo voZtuvai, per kuriuos pripildant
vamzdyng yra iSleidZiamas oras bei iSeina oras/dujos, kurios gali susirinkti jprastos eksploatacijos metu.
Pagal poreik] jrengiami voZtuvai su maza anga, didele anga arba sudvejinti nuorinimo voZtuvai. Slégis turi
atitikti didZiausigjj magistralés bandomajj slégj.

Voztuvy korpusai, Serdys ir gaubtai turi buti pagaminti i$ ketaus pagal DIN 1691. Pludés, pladziy

kreiptuvai, svirtys ir atraminiai ziedai turi biiti pagaminti i§ ABS plastmasés, nailono ar kity sintetiniy
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medziagy. Tutos turi biiti i§ plieno arba sintetinés medziagos. Sandarinimo pavir$iai turi biiti i§ EPDM
gumos. Jeigu nenurodoma kitaip, nuorinimo voZztuvai turi biiti tiekiami kartu su atjungimo sklende.

Dvigubo veikimo nuorinimo voztuvai

Sio tipo voztuvuose yra ir didel¢, ir maza kiaurymé. DidZioji kiaurymé uzdaroma laisvai gulinéiu
standziu rutuliu, o kameros korpuso konstrukcija turi buti tokia, kad sklendé dél isleidziamo oro
neuzsidaryty anksc¢iau negu reikia. Mazoji kiaurymé uzdaroma laisvai gulin¢iu rutuliu, kuris ja laiko
uzdargs esant bet kokiam atmosferos slégiui, iSskyrus, kai sklendés kameroje susikaupia oras.

Viengubo veikimo nuorinimo voztuvai

Sie voztuvai turi vieng mazg anga, kuri veikia taip pat, kaip dvigubo veikimo nuorinimo voztuvy

mazoji anga.
4.3.4. Sklgsciai

Sklascéiai turi bati pakylanciojo suklio tipo. Suklys gaminamas i$ neriidijan¢io plieno su sriegiu.
Sklastis sukliu valdomas pro specialaus plieno Zieda, jrengta ant priekinés galvutés. Sriegio Zingsnis arba
pavara jrengiama taip, kad valdymo ratg galéty sukti vienas Zmogus. Derinj sudarancios dalys — pvz., suklys
ir ziedas — atitinkamai pazenklinamos, kad nebtity supainiotos jrengiant.

Sklasciai turi biti parinkti tokie, kad uztikrinty sandary uzdaryma bei nesunky atidaryma, o pavirsiai
bty atspartis nusidéveéjimui. Gali biiti naudojami nertidijancio plieno, ketiniai, sintetinio tipo (i$ aukstos ir
tvirtos kokybés plastiko).

Pavara valdomi sklgsc€iai, be reikalingy automatiniam valdymui ir priezitrai funkcijy, turi turéti

mechaninius sriegio padéties indikatorius, taip pat rankinio valdymo ratus.

4.3.5. Ketaus sklasciai

Durelés gaminamos 1§ ketaus pagal DIN 1691 ir apriipinamos sutvirtinimo briaunomis. Dureliy
hermetiSkas krastas gaminamas i§ bronzos, o hermetizuojantis pavirSius nuslifuojamas taip, kad sutapty su
rému. Durelése taip pat jrengiami mechaniniu biidu padarytos ilaidos, kurios turi atitikti kreipiancigsias
juostas

Rémas gaminamas i§ ketaus su bronziniu hermetiSku pavirSiumi. Rémas privalo biti tvirtos
konstrukcijos, apripintas ketaus Soniniais kreipikliais su maSininio apdirbimo kiiginiais pavirsiais j apacia.

Ant rémo taip pat montuojama ir suklj laikanti ploksté.

4.3.6. Sintetinio tipo sklasc¢iai
Durelés — sluoksninés konstrukcijos, pagamintos i$ standaus suspausto sudétinio plastiko, turincio
aukSta atsparumag tempimo jégai ir smugiams. Jis vidiniu polimeriniu uZpildu stabilizuojamas apsaugant

nuo irimo d¢l ultravioletiniy spinduliy poveikio. Armuojama plienu.
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Rémas nudazomas pagal dazymo specifikacijos reikalavimus. Jis turi biiti pakankamo storio ir
matmeny, kad uztikrinty deramg standumg. Hermetiski pavirSiai gaminami i§ dévéjimuisi ypatingai

atsparios frikcinés medziagos numatant galimybe¢ hermetisSka suspaudima pakoreguoti.
4.3.7.Valdymo pavaros

Ten, kur reikalinga, pavaros turi biiti jrengtos su el. varikliais, integruotais elektromagnetiniais
paleidéjais (maziausiai 60 paleidimy per valandg), valdymo jrengimais vietiniam valdymui (su mygtukais
atidarymui/uzdarymui) ir i§vadais nuotoliniam valdymui.

Pavaros privalo uZztikrinti visiska sklendés/uzdorio uzdaryma esant maksimaliam slégio skirtumui.
Atidarymo/uZzdarymo galios atsarga turi ne maziau kaip 50% vir§yti maksimalios atidarymo arba uzdarymo
sukimo jégos momentus, priimant tg, kuri i jy yra didesné.

Variklis turi biiti asinchroninis su F klasés izoliacija. Apsauga nuo perdegimo uztikrinama variklio
vijose integruotu termostatu. Korpusas turi biti nelaidus dulkéms ir vandeniui, IP55 arba aukStesnés
saugumo klasés, priklausomai nuo jrengimo vietos.

Reduktoriaus déz¢ privalo buti visiskai uzdara, tepama panaudojant alyvos vonele, su pripildymo ir
iStuStinimo kamsciais bei kontroliniu langeliu patikrinti alyvos lygj. Darbui avarinémis saglygomis, kai
variklis yra atjungtas mechaniskai, turi biiti jrengtas rankinis valdymo ratas. Irengiama mechaniné disko
padéties indikacija.

Irengiami atidarymo ir uzdarymo, sukimo jégos ir ribojimo jungikliai bei dvejetas papildomy ribiniy
jungikliy abiejuose jud¢jimo trajektorijos galuose, kuriais uZtikrinama nuotoliné indikacija ir blokavimas.

Elektrinés pavaros naudojamos reguliavimo sklendéms privalo turéti sklendés padéties davikl;.

Valdymo pavaros turi biiti pritaikytos sistemos terpei, temperatiirai ir slégiui.

Nustatymas ir avarinis valdymas numatomas rankiniu biidu. Variklio pavara jjungiama rank./auto
svertu ir rankinis valdymas automatiSkai i§jungiamas. Elektrinio veikimo metu rankinio valdymo svirtis
neturi suktis.

Pavaros turi biti sureguliuotos gamykloje, uZtikrinant teisingg visiSkai atidaryta padétj ir visiskai
uzdaryta padétj. Mechaniniu biidu reguliuojami galiniai i§jungikliai turi apsaugoti nuo per didelés sklendés
eigos ir uzdaroje, ir atidarytoje padétyse. Rankenélei pasukti reikalinga jéga neturi virSyti 150 Nm.

Sklendés su elektrine pavara mechanizmas turi biiti pakankamai galingas, kad, esant didziausiam
slégiy skirtumui sistemoje, blity galima visiSkai atidaryti ir uzdaryti sklendes.

Pavaros reduktorius gali biiti sliekinio arba judancios verzZlés tipo. Elektrinés pavaros turi biiti su
elektromechaniniais stabdZiais.

Pavaros korpusas, jskaitant ir kabelio uZspaustuva, turi atitikti ne mazesne kaip IP 55 apsaugos
klasg. Pavaros turi buti pateikiamos su:

 varikliu, atitinkanciu elektrinés dalies specifikacijos reikalavimus;

« vidiniais reversinio kontaktoriaus paleidikliais;
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e gnybtais visy iSoriniy kabeliy prijungimui;

 vidine variklio apsauga su prieskondensaciniu Sildytuvu;

 iSrinkimo jungikliu, skirtu distanciniam i§jungimo valdymui;
(a)vidiniu jungikliu ar mygtukais, skirtais atidarymui, sustabdymui ir uzdarymui;
(b)bepotencialiniais indikaciniais kontaktais "uzdaryta- atidaryta” pozicijoms;

« reguliuojamais ribiniy padeciy jungikliais, skirtais valdymo grandinéms;

+ jranga nuosekliam valdymui su 4 — 20 mA signalu.
4.4. Technologiné nuoteky valymo jranga

4.4.1. Mechaninis valymas

Parengtinis valymas turi garantuoti nuoteky apvalymag parengtinio valymo kombinuotame
irenginyje. Perteklinés nuotekos turi savitaka patenkti j i§lyginamajj rezervuarg.

IS i8lyginamosios nuoteky talpos ir numatomy sléginiy tinkly nuotekos surenkamos nevalyty
nuoteky gesinimo kameroje ir savitaka paduodamos | nuoteky parengtinio valymo kombinuotg jrenginj i$

kurio pateka j paskirtymo kamerg ir toliau j biologinius valymo jrenginius.

4.4.2. Biologinis valymas
4.4.3. Bendroji dalis

Biologiniam valymui naudojamos Vokietijos ATV-DVWK-A 131 standarte ir/arba Lietuvos
Respublikos statybos techniniame reglamente STR 2.02.05:2004 nurodytos technologijos, atsizvelgiant |
UZsakovo keliamus reikalavimus.

Oro debitas j biologinius reaktorius sureguliuojamas sklendziy pagalba nuoteky valyklos paleidimo-
derinimo ir baigiamyjy bandymy metu. Oras perteklinio dumblo stabilizavimui paduodamas i§ bendros oro
vamzdyno sistemos, o oro debitas sureguliuojamas PVC U rutulinémiy sklendziy, sumontuoty orapiic¢iy
talpoje, pagalba.

Dumblas pries iSvezima turi biti stabilizuotas. Dumblo stabilizavimui jrengiamas aerobinis dumblo
stabilizatorius.

Biologiniai reaktoriai yra uzdaro tipo. Biologiniai reaktoriai numatyti 1§ polipropileno (PP)

atsparaus buitiniy nuoteky poveikiui.

4.4.4. Aeracijos sistema

Aeracijos sistemoje deguonis 1§ suspausto oro j nuoteky bei dumblo miSinj technologingje talpoje
jterpiamas kiek jmanoma efektyviau.

Oro paskirstymo vamzdziai iki aeratoriy (difuzoriy) pagaminti i§ rigstims atsparaus PP.
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Kiekvienoje sekcijoje ant oro paskirstymo vamzdyny numatytos oro srauto uzdarymo ir padavimo
reguliavimo sklendés.

Projektuojama dugniné oro sklaidos sistema i§ membraniniy cilindriniy oro difuzoriy arba
analogisky, skirty valomy nuoteky aeravimui ir maiSymui. Difuzoriy medziaga atspari aplinkai, kuri juos
veikia technologinéje talpoje ir yra pagaminti i§ EPDM sintetinés gumos. Maksimalus oro kiekis,
paduodamas j difuzorius, neturi virSyti 70% maksimalaus kiekio, rekomenduojamo gamintojo.

Vamzdinio membraninio difuzoriaus pagrindiniai duomenys:

- Membranos perforuotas plotas — 0,135 m2;

- Temperatira — +0...800C,;

- Optimalus tiekiamo oro debitas — 2...9 Nm3/h;

- Maksimalus tiekiamo oro j difuzoriy debitas — 24 Nm3/h.

4.4.5. Bioreaktoriai

Bioreaktoriuose maiSymas atlickamas difuzoriy pagalba, kurie uztikrina, kad:

* Visose reaktoriaus vietose SM koncentracija bus vienoda.

* [rengimams nenumatytai sustojus bent dviem valandoms, maiSymo sistema uztikrina pakankama
sumaiSyto tirpalo suspensijos atstatyma.

Maksimalus leistinas suspensijos atstatymo laikas yra 10 minu¢iy nuo maiSytuvo jjungimo.
4.4.6. Antriniai nusodintuvai

Antriniai nusodintuvai numatomi nuoteky drégnuoju periodu maksimaliam debitui. Veikliojo
dumblo nusodinimui jrengiami antriniai nusodintuvai.

Antrinio nusodintuvo korpuso medziaga — polipropilenas (PP), tinkamas saly€iui su buitinémis
nuotekomis. I$valyty nuoteky surinkimo latakai ir persipylimo briaunos — taip pat i$ polipropileno (PP).

Kad i8kiles dumblas neiSplaukty kartu su valytomis nuotekomis, jrengiamos tai uzkertancios
patikimos priemonés, numatyti sprendiniai iSplidy pasalinimui.

1 GraZinamo veikliojo dumblo tiekimo sistema

Veiklusis dumblas grazinamas j sistemg erlifty pagalba, taip uztikrinamas pakankamas graZinamojo

dumblo tiekimas stabiliam technologiniam procesui uztikrinti. Jo kiekis nustatomas paleidimo derinimo

metu.
4.4.7. Veikliojo perteklinio dumblo tiekimo sistema
Perteklinis dumblas Salinamas erlifto pagalba jrengiant uzdaromaja armatiirg ir vamzdynus.
Nuoteky valymo jrenginiy talpy ir kity parametry pagrindiniai parametrai su juos pagrindZiantys
skaiciavimai pateikiami projekto vandentiekio ir nuoteky Salinimo, nuoteky valymo dalies aiSkinamajame

raste.
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4.4.8. Dumblo apdorojimas

Perteklinis dumblas tiekiamas j aerobing dumblo stabilizavimo talpa — dumblo tankintuva. Talpa —
gelzbetoniné, ¥3000. Talpa turi biti visiSkai hermetiska. Dumblo tankintuvo ttiris pakankamas perteklinj
dumblg kaupti 20 pary. Stabilizuotas dumblas i§ stabilizavimo talpos asenizaciniu automobiliu bus
iSsiurbiamas ir iSvezamas tolimesniam apdorojimui. Dumblo vanduo grazinamas j technologinj procesa

dumblo vandens siurblio-dekanterio pagalba.

4.4.9. Debito matavimo prietaisai

Nuoteky valykloje projektuojamas vienas debito apskaitos mazgas: valyty nuoteky DN80O
debitomatis. Valyty nuoteky debitomatis projektuojamas bendroje talpoje su valyty nuoteky surinkimo ir
méginiy paémimo kamera.

Vidinis pavirSius turi buti padengtas kieta guma, PTFE ar neoprenu, o elektrodai turi buti i§
neriidijancio plieno ar aprobuoti lygiaverciai, priklausomai nuo terpés.

Debitomatis turi biiti prijungtas prie jZeminimo sistemos variniu laidu.

Debitomacio tikslumas turi biiti ne mazesnis kaip 1,0 % matuojamojo dydzio.

4.4.10. Siurbliai
4.4.10.1. »Plaukiojantis“ dumblo vandens siurblys - dekanteris

Dumblo talpoje vandens perpumpavimui j paskirstymo kamerg, projektuojamas siurblys (arba
analogiSkas), izoliacijos klas¢ — F, saugumo klas¢ — IP X8. Siurblio valdymas numatomas pagal
hidrostatinio lygio matuoklio parodymus. Montuojamas ant pliiduro su svirtimi tvirtinama prie Sarnyro.

Siurblys turi biiti montuojamas grieZtai pagal gamintojo ar tiekéjo instrukcijas. Rangovas atsakingas
uz visus pazeidimus, atsiradusius dél nepakankamo montavimo instrukcijy iSstudijavimo ar dél darby
atlikimo be deramy Ziniy taikomai procediirai.

Naudojamas siurblys iSkeliamas vertikaliai, prie jo esancio pritvirtinto lyno pagalba.

Siurblys atitinka Siuos standartus EN 60335-1, IEC 60335-1, CEI 61-150, EN 60034-1, IEC 60034-
1, CEIl 2-3.

Jokiu biidu nenaudoti siurblio iStraukimui elektros kabelio ar pliidinio jungiklio - tam tikslui yra
sumontuotas metalinis lynas. Dirbant siurbliui, nekisti ranky ar kity daikty po siurblio apacia. Pries
instaliuojant jsitikinti ar rozeté jzeminta. Prie§ atliekant bet kokius remonto ar priezitiros darbus, atjunkti
elektros srovés tiekima, iStraukti Sakute 1§ rozetés. IStraukus siurblj, gerai nuplauti jj Svariu vandeniu.

Negalima leisti, kad pumpuojamas skystis kontaktuoty su elektros tiekimo jranga.
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Siurblio savininkas netenka teises j siurblio garantinj aptarnavima, jeigu siurblys buvo remontuotas
personalo, neturin¢io tam teises ir atitinkamos kvalifikacijos. Toks jrenginys gali biiti nesaugus ir
potencialiai pavojingas.

ISpakavus siurblj reikia patikrinti jo komplektacijg, ir ar néra pastebimy pazeidimy. Patikrinti ar
duomenys ant siurblio lenteles atitinka pageidauto siurblio charakteristikas. Pasteb&jus nesutapimy, biitina
kreiptis pas gamintojo atstova.

Abejojant dél siurblio saugumo — nenaudoti jo.

Eksploatavimo salygos

Naudojant siurblj, turi biiti i§laikytos tokios sglygos:

* temperatira: nuo O° C iki +40° C (laikinai temperatira gali pakilti iki + 90°C) ;

* panardinimo gylis: iki 5 m.
4.4.11. Lygio matuokliai

Dumblo tankinimo talpoje projektuojamas panardinamas indukciniai skys¢io lygio matuokliai BD
Sensors LMP 307 (arba analogiskas). Nominalus galingumas 0,003 kW.
Terpés temperatiiros ribos nuo -10 iki 70 OC.

4.4.12. MaiSymo priemonés

MaiSymo priemonés turi uZztikrinti, kad dumblas nuoteky talpose biity palaikomas pastovioje
pakibusioje biikléje. Maksimalus leidziamas dumblo koncentracijos nukrypimas, pamatuotos skirtinguose
technologiniy talpy lygiuose ir vietose yra + 7,5%.

Taip pat, Rangovas turi uztikrinti, kad maiSymo priemonés dirbty taip, jog neleisty dumblui nusésti
talpose.

MaiSymo jrenginiai turi atitikti jy pritaikymo sritj, jy naudojimo laikas turi biti ilgas,
eksploatavimas paprastas.

Naudojant veikliojo dumblo reaktoriuose plieninius gaminius, visi jie turi bati i$ nertdijancio

plieno, kurio riisis turi biiti neprastesné kaip EN 1.4301.
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5. BANDYMAI IR PATIKRINIMAI
5.1. Bendra informacija

Rangovas atsako uz visas priemones, reikalingas jrangos iSbandymui ir apzitiréjimui pries atliekant
perdavimo eksploatacijai bandymus bei pranesa UZsakovui ne maziau kaip prie§ 7 dienas numatomos
vykdyti apziiiros arba iSbandymy objekte datg. Visa informacija apie iSbandomajg jrangg ir sitilomasias
bandymo procediiras pateikiama Uzsakovui né véliau kaip praneSimo apie bandymy datg jteikimo dieng.
Rangovas privalo partipinti bandymams atlikti reikalingg vandenj, elektros energija ir medziagas.

Jeigu kuris nors jrenginiy komponentas neatitikty specifikacijos, Rangovas nedelsiant imasi
priemoniy pakeisti jj kita jranga, atitinkancia specifikacijas ar pakeitimus suderinti su UZsakovu.

Visy darby ir objekte vykdomy iSbandymy rezultatai pazymimi atitinkamame iSbandymy akte, kurj
pasiraso Rangovo atstovas, atsakingas uz bandymy vykdyma. Ataskaita apie bandymy rezultatus drauge su
skai¢iavimais, grafikais ir pan. UZsakovui pateikiama per 14 dieny nuo bandymy.

Visi bandymai, kuriuos vykdo Rangovas, yra atliekami Rangovo saskaita ir rizika.
5.2. Nuoteky linijy ir Suliniy bandymai — bendroji dalis

Bandymai turi biiti atlickami, pereinant nuo vieno Sulinio prie kito. Trumpos nuoteky linijy atkarpos
turi biiti iSbandomos kaip bendra sistema su pagrindine linija. Ilgos atkarpos turi biti iSbandomos atskirai.

Visi nuoteky vamzdziai turi biiti gerai iSvalomi ir iSbandomi. Rangovas privalo i§ anksto pranesti
apie savo ketinimus atlikti bet kokiy vamzdyny bandymus.

Nepriklausomai nuo sékmingo bet kurio bandymo uzbaigimo, jeigu aptinkamas akivaizdus bet
kokio vamzdZio ar sujungimo nesandarumas, toks vamzdis turi biiti pakeistas ir (arba) sujungimas tinkamai

pertvarkytas, o bandymas kartojamas, kol nesandarumas paSalinamas.
5.3. Hidrauliniai nuoteky linijos bandymai

750 ir mazesnio skersmens nuoteky linijos vamzdyne turi biiti sukuriamas 1,2 metro vir§ nuoteky
vamzdzio skliauto hidrostatinis slégis, bet nevirSijantis 6 metry Zemajame vamzdyno gale. Stataus
nuolydzio vamzdynai, jeigu maksimalus hidrostatinis slégis, iSbandant visg sekcija iSkart, biity virSytas,
turi buti iSbandomi etapais.
aklémis, po to vamzdynas pripildomas vandens. Mazy vamzdziy atveju virSutiniame linijos gale gali buti
laikinai prijungta Sarnyriné alktiné su pakankamo ilgio vertikaliu vamzdZiu, sukuriant reikiamga hidrostatinj
slégj.

Viena valanda turi biti skirta absorbcijai. Vandens praradimas per 30 minuciy turi biiti matuojamas,

vienodais 10 minuciy intervalais papildant vandens i§ matavimo indo ir fiksuojant jo kiekj, reikalingg
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palaikyti pradiniam vandens lygiui slégio vamzdyje. Vidutinis papildyto vandens kiekis neturi virSyti 0,5

litro per valandg vienam vamzdyno ilgio metrui, padalintam i§ metro nominalaus vamzdyno skersmens.
5.4. Nuoteky linijy bandymai oru

ISbandomo vamzdyno ilgio galas uzaklinamas ir j jj tinkamomis priemonémis pumpuojamas oras,
kol prie sistemos prijungtame U formos vamzdyje parodomas 100 mm vandens stulpo slégis. Po reikiamo
laikotarpio stabilizavimui oro slégis per 5 minutes be papildomo pumpavimo neturi nukristi Zzemiau 75 mm
vandens stulpo.

Sio bandymo reikalavimas netrukdo priimti vamzdyna, jei véliau sékmingai atlickamas bandymas

pagal Sias technines specifikacijas.
5.5. Vizuali nuoteky linijy patikra

Sumontuoti nuoteky vamzdynai turi buti vizualiai patikrinti i§ vidaus ir iSorés prie§ uzkasima.

UZkasto vamzdyno vidaus vizuali patikra atlickama naudojant televizinés diagnostikos aparatiira.
5.6. Suliniy ir kamery bandymai

Suliniai ir kameros turi biiti hidrauli$kai i¥bandomi po uZbaigimo, uzaklinant kiekvieng vamzdj ir
pripildant vandens iki 0,5 metro Zemiau dangcio lygio. Jie pripaZzjstami nepralaidziais vandeniui, jeigu,
padarius reikiamas pataisas d¢l garavimo ir absorbcijos, bendras vandens pavirSiaus lygio kritimas nevirs$ija
3 mm per 24 valandas. Akivaizdiis protékiai ir statybos defektai turi biiti iStaisyti nepriklausomai nuo

nepralaidumo vandeniui bandymo rezultaty.
5.7. Nuoteky infiltracijos bandymai

Visi nuoteky vamzdynai, Suliniai ir inspektavimo kameros po uzbaigimo turi biiti pagal specifikacija
iSbandyti dél vandens ar oro infiltracijos, taip pat patikrinti uzkasimo ir statybos darbai visame linijy ilgyje.
Tuo tikslu visi sistemos jvadai turi biiti uzdaryti. Infiltracija neturi virSyti 2,5 litro per valanda vienam
vamzdyno ilgio metrui, padalintam i§ metro nominalaus vamzdyno skersmens, ir bendrosios ribos, lygios
1 litrui per valandg vienam vamzdyno ilgio metrui, padalintam i§ metro nominalaus vamzdyno skersmens,

iSmatuotos visame  Sutartj jtrauktame vamzdyno ilgyje.
5.8. Prijungty Salutiniy liniju bandymai

Atskiri slégio bandymai prijungtoms Salutinéms linijoms neturi biiti atlieckami, bet kiekviena tokia
linijja turi buti patikrinta, fiziSkai jsitikinant, kad jos yra visiskai Svarios ir jose néra jokiy paSaliniy

medziagy.
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5.9. Nuoteky linijy valymas

Uzbaigus visy nuoteky linijy, Suliniy ir t.t. statyba, jie turi biiti gerai iSvalyti ir praplauti Svariu

vandeniu.
5.10. Baigiamasis nuotekuy linijos patikrinimas

Pries pranesant apie galutinj uzbaigima, visos nuotekos linijos ir Suliniai turi biiti vizualiai patikrinti.

Nuoteky vamzdziy ir sandiiry kokybé vizualiai tikrinama naudojant televizing diagnostikos
aparatura.

Nuoteky linijos, kuriy vandens nepralaidumo, infiltracijos bandymy ar vizualinio patikrinimo

rezultatai yra nepatenkinami, turi biti iSkeltos ir paklotos i$ naujo.
5.11. Sléginiy magistraliy bandymai

Sléginiy magistraliy bandymai turi atitikti Lietuvos standartus LST EN 1671:2000 Sléginiai lauko
nuotakynai.STR 2.07.01:2003. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Lauko inZineriniai tinklai. LST EN
1610:2000 Nuotakyno tiesimas ir bandymas.

PrieS uzpilant gruntu bet kurios sléginés magistralés atkarpos tran$é¢ja, magistralé turi biiti
iSbandoma. Prie§ bandymus tran$¢ja turi biiti uzpilta aplink vamzdj bent per puse jo ilgio, iSskyrus
minimalaus 300 mm storio jungtis, gerai supluktu pasirinktu uzpildu arba griidétuoju gaubiamuoju
sluoksniu, pilnai uzdengiant vamzd;.

Paprastai bandymai neturi buti atliekami 1000 metry ilgj virSijan¢ioms vamzdyno atkarpoms ir yra
taitkomi, norint pademonstruoti jvairiy linijjos elementy, jskaitant vamzdZius, sklendes ir inkarus,
konstrukcinj tvirtumg bei linijjos nepralaidumg vandeniui. Sléginiy magistraliy bandymai oru yra
draudziami.

Rangovas privalo pateikti reikiamus siurblius, matavimo prietaisus, svirtis, rams¢ius ir visus
prietaisus, reikalingus bandymams atlikti, ir uztikrinti jy gerg bukle. Bandomoji atkarpa kiekviename gale,
0 taip pat atsiSakojimuose turi bati uzkista arba uzaklinta.

Rangovas privalo atsizvelgti i neparemty galy spaudimag i Zeme ar trans¢jos krastus.

Bandymo metu | vamzdyng turi biiti ileidziamas vanduo, o visas oras iSleidziamas. Turi biiti
uztikrinamas laisvas oro iSleidimas, kad nesusidaryty vamzdyne uzsilikusio oro kiSenés. Kad jvykty
absorbcija, pries atliekant patj bandyma, vamzdyne 24 valandas turi biiti palaikomas nominalus slégis.

Rangovas privalo taikyti rekomenduota bandymo slégj, kuris neturi buiti mazesnis negu 1,3 karto
(plastikiniams vamzdziams) ir 1,5 karto (ketiniams vamzdziams) maksimalus darbinis slégis, iskaitant piko
slégi, bet jokiu biidu ne didesnis uz bandomajj slégj, taikyta gamykloje. Visa armatira, sklendés, nuolatiniai

ir laikini inkarai ir t.t. turi bati pajégus atlaikyti bandymo slégj.
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Bandymo slégis turi biiti be pertrauky palaikomas dvi valandas. Pripumpuotas bandymo vykdymo
laikotarpiu vandens kiekis turi buiti matuojamas ir nevir$yti 0,1 litro vienam milimetrui nominalaus vidinio
skersmens, padalinto i§ magistralés ilgio kilometrais 30-ties metry vandens stulpui per kiekvienas 24
valandas. Jeigu vandens kiekis slégiui palaikyti dviejy valandy bandymo metu virSija nurodytg kiekj,
Rangovas privalo surasti ir pataisyti pralaidzias vietas, o po to pakartoti bandyma. Kiekvienos atkarpos
bandymai turi buti kartojami, kol pasiekiamas nurodytas vandens nepralaidumo lygis.

Greta atskiry atkarpy bandymy, uzbaigus magistralés tiesimo darbus ji turi buti iSbandyta visa arba

dalimis, naudojant tg patj slégj ir procediras, kaip nurodyta atskiroms atkarpoms.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA

KIMA-23/3-XX-TP-NS,TN-AR 42 56 0




6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATACIJAI IR PRIEZIURAI

Sis skirsnis daugiausiai apraso eksploatacijos reikalavimus, susijusius su technologiniais procesais,
baigiamaisiais bandymais bei bandymais po uzbaigimo. D¢l kity reikalavimy bandymams, atlickamiems
pagal darby apimtj, reikia remtis bandymais, apraSytais techninémis specifikacijomis skirtoms atitinkamai

bendrastatybiniams, mechaniniams, elektros ir automatikos darbams.
6.1. Bandymai ir apZiiira

6.1.1. Bendra dalis

Rangovas turi pateikti detalia bandymy programa, kuri yra dalis programos, reikalingos darby
igyvendinimui ir kurig tvirtina InZinierius; taip pat jis atsakingas uz visy bandymy atlikima pagal patvirtintg
programa bei papildomus bandymus, kuriy gali pareikalauti Uzsakovas arba Inzinierius, bandymy ataskaity
ir bandymy sertifikaty pateikima, pakartotinj bandymy atlikima, jeigu reikalinga, bei pasiriipinti visais
prietaisais, pagalba, dokumentais, elektros tiekimu, jranga, kuru, vartojimo medziagomis, matavimo
prietaisais, darbo jéga, medziagomis ir personalu, kurie reikalingi bandymams atlikti.

Projekto bendra bandymy programa turi apimti tokius punktus:

a) bandymai ir apzitira gamykloje: tai apzitira ir bandymai gamybos vietoje. Tai taikytina
statybinéms medZiagoms, mechaninei (pvz. siurbliams) ir elektrinei (pvz. matavimo prietaisams) jrangai;
gamintojas turi iSduoti atitinkamus sertifikatus;

b)  apzitra ir bandymai statybvietéje: tai reguliari apzitira ir bandymai statybos darby metu;

€c)  bandymai mechaniniy darby uzbaigimo metu: Sie bandymai turi bitu atliekami uzbaigiant
mechaninés ir elektrinés jrangos montavima;

d) bandymai uzbaigiant atskiras jrenginiy dalis: $ie bandymai atliekami, kai uzbaigiamos statyti
atskiros konstrukcijos (pvz. nutekéjimy bandymai siurblinése) arba jrenginiy dalys (pvz. dalis nuotakyno);

e)  iSankstiniai derinimo bandymai: $ie bandymai atlickami prie§ visy ar dalies jrenginiy
eksploatacija;

f)  eksploataciniy savybiy bandymai: pagal Siuos bandymus jrenginiai arba jy dalis turi dirbti
Sutartyje numatyta laika, per kurj jrodoma, kad jy veikimo kokybé atitinka specifikacijose numatyta;

g) irenginiy veikimo patikimumo bandymas: pagal §j bandymg jrenginiai arba jy dalis turi baiti
eksploatuojami nustatytg sutartyje laika, siekiant jrodyti jy patikimuma.

Principinis reikalavimas yra toks, kad sékmingi bandymy rezultatai uzbaigiant ar dalinai uzbaigiant
mechaninius darbus, yra biitina sglyga pradéti iSankstinio derinimo bandymus. Sékmingi iSankstinio
derinimo bandymy rezultatai yra biitina saglyga pradéti derinimo darbus. UZbaigus derinimo darbus, reikia

atlikti jrenginiy veikimo patikimumo ir eksploataciniy savybiy bandymus.
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Sékmingai uzbaigus anks$¢iau minétus bandymus ir po to, kai pateikiama i§pildomoji dokumentacija
bei jrenginiy veikimo ir eksploatacijos instrukcijos, gali biiti laikoma, kad [renginiai arba jy dalys yra
uzbaigti, o Inzinierius i§duoda tokiy Darby uzbaigimo sertifikata.

Visy bandymy rezultatai turi biiti patvirtinti gamintojo, Rangovo arba nepriklausomos institucijos,
kaip taikytina.

Bandymy ataskaitos turi biiti pateiktos ménesio laikotarpyje po kiekvieno bandymo uzbaigimo. Turi
biiti pateiktas vienas (1) ataskaitos originalas ir trys (3) jo kopijos. Bandymy ataskaitose turi buiti bandymy
rezultatai, jskaitant jy analiziy rezultatus bei visi svarbiis protokolai (jrasai apie juos), susij¢ su analizémis,
taip pat iSmatuotas debitas, atitekanciy nuoteky ir valyty iSleidziamy nuoteky sudétis, energijos
sunaudojimas ir kt.

Dokumenty bylos, kuriose yra medziagy sertifikatai, suvirinimo procediiros bandymy ataskaitos ir
panasiai, turi biiti kaupiamos kiekvienai i§ darby (jrangos) daliy bei turéti visg reikalingg identifikacinj

zymejimg (jskaitant jrangos klasifikacijos nuorodas), bei biiti tinkamai jristi.
6.1.2. Baigiamieji bandymai

Prie$ pradedant eksploatuoti elektros energijos tiekimo sistema, ji turi biiti iShandoma dalyvaujant
vietiniams elektros tiekimo valdzios atstovams.

Irenginiy patikimumo bandymy metu jrenginiai turi veikti nuolat arba kaip reikalauja Uzsakovas
arba Inzinierius.

Irenginiy patikimumo bandymai nebus laikomi uZbaigtais, jeigu nebus atlikti svarbus
eksploataciniai bandymai.

Hidraulinis nuoteky valyklos pajégumas turi biiti pademonstruotas pateikiant hidrauling ataskaitg.
Po to, kai sekmingai bus atlikti visi bandymai, jskaitant nutekéjimo bandymus, kurie pademonstruos, kad
visi statiniai ir vamzdyny konstrukcijos yra atlikti pagal projekta, bus patvirtinta, kad Jrenginiai yra dalinai
uzbaigti. Papildomai turi baiti atlikti siurbliy, orapuciy ir kt. gamykliniy jrengimy patikimumo ir
eksploatacijos bandymai.

Turi buti atlikti eksploataciniai bandymai, kuriy metu buty nustatyta, ar valyklos isleidziamy valyty
nuoteky ir dumblo parametrai atitinka nustatytus.

Reikia atlikti visy technologiniy linijy eksploatacijos bandymus. Jie gali biiti atliekami lygiagreciai
arba vienas po kito.

Energijos suvartojimas bei susidariusiy atlieky kiekis ir sudétis turi buti patikrinti (iSbandyti)

eksploataciniy bandymy metu laikantis tokiy pat salygy, kurios iSdéstytos anksciau.

6.1.3. Gamintojy specialisty paslaugos
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Gamintojy atstovy paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi biiti apmokamos Rangovo
saskaita. Jrangos gamintojy personalo jdarbinimas, kontrakto jgyvendinimui, neatleidzia Rangovo nuo jo

atsakomybés ir jsipareigojimy, nurodyty kontrakte.
6.1.4. Minimalas bandymu reikalavimai
Rangovas turi jtraukti Siuos minimalius reikalavimus j savo bandymy programa ir atsizvelgti j juos.
6.1.5. Ivykiy seka

Atskiry konstrukcijos daliy bandymai, taip pat mechaniniy ir elektros jrenginiy bandymai turi bati
nuolatos atliekami darby metu, iki pat sausojo jrenginiy veiklos iSbandymo ir Svaraus vandens testy imtinai.
Kai kurie baigiamieji bandymai gali buti atlikti Sio etapo metu, pavyzdziui, hidraulinio pajégumo
bandymas.

Kai sie bandymai bus atlikti patenkinamu rezultatu, tai patvirtinus InZzinieriui, turi prasidéti
biologinio valymo proceso paleidimo derinimo darbai ir biologinio valymo procesas turi pasiekti
projektinius parametrus.

Po to, kai Uzsakovas perims darbus, prasidés praneSimo apie defektus laikotarpis ir bus vykdomi
numatyti bandymai po uzbaigimo tam, kad biity galima jvertinti jrengimy veikima, lyginant su numatytais
(garantuotais) iSvalyty nuoteky kokybés parametrais, ir bus apskaiCiuotos jrengimy sanaudos ir

eksploatacijos kastai.
6.1.6. Baigiamieji bandymai

Rangovas turi vykdyti baigiamuosius bandymus, apimancius éminiy paémimg ir analizavimag tam,
kad garantuoty visiska atitikimg reikalavimams. Visi bandymai turi biiti vykdomi dalyvaujant UZsakovui
ar Inzinieriui. Laboratorinés analizés gali biiti vykdomos tik tokiems bandymams sertifikuotose jstaigose.

Rangovas turi paruosti detaly tvarkarasti (plang) irenginiy paleidimo ir derinimo darbams ir darby
programa, kuri paaiskinty éminiy émimo ir tyrimy procediiras, tam tikslui skirtg jrangg (stacionarig ir
mobiligjg) ir i§samius Uzsakovo ar Paslaugy gavéjo bei Rangovo pareigines instrukcijas.

Irengimy darbiné apkrova tolygiai didinama, kol pasiekiamos normalios veikimo salygos ir kai,
Rangovo nuomone, esant jrenginiams visi$kai paruoStiems pastoviam darbui, pradedamas nenutriikstamo,
patikimo ir stabilaus valymo jrenginiy, vandens ruoSimo jrenginiy darbo steb¢jimas.

Baigiamieji bandymai apima:

. iSvalyty nuoteky kokybe;

. hidraulinj pajéguma;

. maiSymo efektyvumg veikliojo dumblo reaktoriuje (jeigu veikliojo dumblo reaktoriuje
numatomos anaerobings ir/ar anonsinés zonos apriipintos mechaninémis maisSyklémis);

. triukSmo lygj ties objekto sklypo riba.

Laboratoriniai tyrimai
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Eminiy tyrimo metodika turi atitikti Lietuvos Respublikos standartus.

Visi éminiy paémimai turi buiti atliekami objekte, kvalifikuotai, vadovaujantis Eksploatacijos ir
priezitiros instrukcija ir éminiy analizés turi buti atliekamos sertifikuotoje laboratorijoje. Rangovas privalo,
iSsaugodamas savo jsipareigojimus, nepazeidziant Eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos, nedelsdamas
pranesti UZsakovui apie bet kokius netikétus, nejprastus ar pernelyg dideliy koncentracijy terSalus, aptiktus
bet kurioje jrenginiy eksploatavimo zonoje.

Triuk§Smo lygio matavimai turi bati atliekami prie objekto riby bei vieno metro atstumu nuo
kiekvieno triukSma kelianCio jrengimo.

Rangovas vykdydamas pastatyty nuoteky valykly paleidimo - derinimo darbus turi uztikrinti, kad
bandymy laikotarpiu buty galima iSmatuoti valyklos nuoteky, grazinamo veikliojo dumblo, perteklinio
dumblo debitus. Jei Rangovas bus numatgs panaudoti technologinj procesa su nitrifikuoto dumblo
recirkuliacija, tai tuomet bandymy metus turés biiti matuojamas ir graZinamo nitrifikuoto dumblo debitas.
Vykdant bandymus turés biiti nustatomas tiek valandinis (m?3/h), tiek visos paros (m3/d) nuoteky ir dumblo
debitai.

Pabaiges bandymus ir derinimg, Rangovas turi pateikti ataskaitg apie visus bandymy rezultatus,

proceso veikimo jvertinima, ir tinkamo jrenginiy funkcionavimo eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijas.
6.1.7. Bandymy programa ir procediiros

Visus bandymo rezultatus Rangovas turi uzregistruoti ir perduoti InZinieriui iSkart po to, kai juos
gauna. Baigiantis baigiamyjy iSbandymy laikotarpiui, Rangovas turi pateikti pilng visy atlikty iSbandymy
santraukg, prie kurios pridedami susij¢ bandymy rezultatai ir pastabos bei/arba komentarai apie éminiy
émimo salygas ir rezultaty interpretavima.

Rangovas turi imtis savo saskaita visy biitiny priemoniy, kurios jgalinty tinkamai atlikti bandymy
programa.

Rangovas turi registruoti visus iSbandymo rezultatus ir nedelsdamas pateikti juos Uzsakovui. Baiges
ISbandyma, Rangovas turi pateikti iSsamig visy atlikty bandymy apzvalga, atitinkamy bandymy rezultatus,
savo komentarus del meéginiy émimo salygy ir rezultaty interpretavimo.

Rangovas turi atlikti, savo saskaita, visus pasiruoSiamuosius darbus reikalingus kokybiSkam

ISbandymo Programos jvykdymui. Reikalaujama ISbandymo Programa yra apraSyta Zemiau.
6.1.8. Nuoteky valymas

* Valyklos nuoteky debitas turi biiti matuojamas ir registruojamas be perstojo.
* Biologinis valymas turi biiti atliekamas esant projektinei veikliojo dumblo miSinio sausy
medziagy koncentracijai. Turi buti nuolatos matuojama veikliojo dumblo koncentracija bei iStirpusio

deguonies koncentracija biologinio reaktoriaus (veikliojo dumblo reaktoriaus) sekcijose.
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* Be veikliojo miSinio sausy medziagy koncentracijos tiesioginiy matavimy, kartg per savaite dar
turi biiti imami ir analizuojami vienkartiniai éminiai.

* Dumblinumas (i§ litro veikliojo dumblo miSinio per 30 min. iSsiskirian¢iy nuosédy tiris) ir
dumblo tiirio rodiklis (vieno gramo veikliojo dumblo, tam tikromis saglygomis nusodinamo per 30 min.,
tiiris mililitrais) turi biiti nustatomi kasdien, imant vienkartinius éminius.

+ Skendin¢iy medziagy ir sausos lickanos koncentracijos pertekliniame veikliajame dumble turi
biiti nustatomos imant vienkartinius éminius kas savaite.

* [Sbandomajame laikotarpyje tiek jtekanciose, tiek ir iStekanciose nuotekose, kas savaite imant
proporcingus paros debitui éminius, turi biti atliktos BDS7 (arba BDS5) analizés. Sias analizes turi atlikti
nepriklausoma sertifikuota laboratorija.

Valykloje turi buti iSbandyta, ar atitinka keliamus reikalavimus mai§ymo efektyvumas (taikoma,
jeigu Rangovas numato veikliojo dumblo reaktoriuje jrengti anaerobines ir/ar anoksines zonas apriipintas

mechaninémis maiSyklémis). Jj nusako Sie kriterijai:

» Kiriterijus 1. Reaktoriy miSinio homogeniSkumas
Maisykle (ar maiSykles) turi dirbti taip, kad biologinio valymo reaktoriaus anaerobinése ir/ar
anoksinése zonose, biity uztikrinta homogeniska terpé.
Homogeniskumas jvertinamas pagal $ias taisykles:
* reaktoriuje parenkami deSimt (10) éminiy paémimo tasky;
* paimtuose éminiuose nustatoma ir analizuojama SM koncentracija;
+ apskaiCiuojamas gauty rezultaty aritmetinis vidurkis;
* maksimalus leistinas nukrypimas nuo vidutinés reikSmés neturi virSyti +/-7,5% nuo
aritmetinio vidurkio reikSmés.

» Kiriterijus 2. MiSinio suspensijos atstatymo geba

MaiSymo priemonés turi veikti taip, kad praéjus ne maziau kaip dviems valandoms nuo to momento,
kai reaktoriuje buvo nutrauktas nuoteky maiSymas, galima biity vél gauti sumaiSyta terpg. Suspensija
laitkoma homogeniska, jei ji atitinka Kriterijy 1. Maksimalus leistinas laikas, per kurj turi biiti vél gaunama

tokia pat suspensija yra 10 min., skai¢iuojant nuo mai§ymo jrenginio pakartotino paleidimo.
6.2. Triuk§mas

*  TriukSmo lygis bandymy metu prie valyklos teritorijos ribos turi biiti matuojamas bent du
kartus UZsakovo nurodytose vietose.

*  TriukSmo, kurj skleidzia visa triuk§Smg generuojanti jranga, lygis turi biiti matuojamas bent
du kartus, 1 m atstumu nuo jos.

*  TriukSmo lygj turi matuoti nepriklausoma sertifikuota institucija. Tai daroma dienos metu,

normaliomis eksploatavimo darbo sglygomis, atsitiktinai parenkant matavimy laika.
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6.3. Elektros energijos suvartojimas

Rangovas turi registruoti ir susumuoti nuoteky valymo jrenginiy per ménesj sunaudotg energija. IS

gauty duomeny apskaiciuoti metinj vidutinj suvartojimg projektinés apkrovos salygomis.
6.4. Valyty nuoteky kokybés reikalavimai

Dirbantys nuoteky valymo jrenginiai turi tenkinti projektinius valyty nuoteky kokybés

reikalavimus.
6.5. Eksploatacijos ir prieZiiiros instrukcija

Rangovas turi pateikti eksploatavimo ir prieziliros instrukcijas lietuviy kalba po tris (3)
egzempliorius popierinéje ir skaitmeningje formoje (Word, Excel ar PDF formatu). Be to, turi biti pateikti
iSpildomieji jrenginiy bréziniai, taip pat bent po tris (3) egzempliorius tiek popieringje, tiek skaitmeninéje

formoje.
6.6. renginiy aprasymas
Eksploatavimo ir prieziiros instrukcijose turi biiti pateiktas kiekvieno jrenginio ir jo dalies
aprasSymas, atsizvelgiant  situacija, galingumg ir pajéguma.
6.6.1. Irenginiy eksploatavimas

Turi biti pateikti atskirose procesy grandyse naudojamy jrengimy apraSymai.
ISsamiai apraSytos standartinés eksploatavimo procediiros:
. nuoteky apdorojimas ir valymas;

. dumblo apdorojimas ir sausinimas;

. nuogreby, smeélio, dumblo tvarkymas ;

. kvapo Salinimas;

. triuk§mo sumazinimas;

. nurodymai, kg daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir jrengimy darbui;

. jrengimy ir jrengimy grupiy paskirtis;

. SCADA ir kontrolés sistema (techning ir programing jranga);

. planai avarijy atvejams;

. priemones uZztikrinanc¢ios saugumg kiekviename eksploatavimo ir prieZiiiros etape.

6.6.2. Irenginiy prieZzitira ir atnaujinimas

Priezitiros strategija ir eksploatavimo procediras sudaro:

. ISsamils kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus reikalavimus,
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atnaujinimo ir pakeitimo datas, apriipinimg atsarginémis detalémis ir inventorizacijas, apimantys visus
statinius, konstrukcijas, infrastrukttira, landsafta, atviras zonas, vamzdynus, apSvietimg, aptvarus;

. ISsamiis kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus reikalavimus,
atnaujinimo ir pakeitimo datas, apripinimg atsarginémis detalémis ir inventorizacijas, apimantys visa
jrangg, mechanizmus, detales, instrumentus, kompiuterius, programing jrangg ir visas kitg jrenginiy turtg;

. Detalus visy suteikiamy garantijy registravimas, apimantis bet kurig arba visas [renginiy dalis;

. I$samus visy tiekéjy, jskaitant ir tuos, kurie teikia Jrenginiams paslaugas, registravimas;

. Visi kiti metodai, procediiros ir dokumentacija, kurie gali buti reikalingi, kad Jrenginiai dirbty

optimaliai ir efektyviai.
6.6.3. Irenginiy eksploatacinés savybés

Rangovas pateikia strategija ir darbo metodus, kuriy tikslas yra garantuoti nuolatinj atitikima
eksploataciniy savybiy standartams:

. valyklos debity apskaita;

. éminiy (nuoteky, Salutiniy produkty, dumblo, oro, kvapo) paémimas ir iStyrimas bei

registravimas d¢l visisko atitikimo nustatytiems standartams;

. triukSmo matavimas ir registravimas bei rezultaty atitikimo standartams nustatymas;
. bandymy atlikimo ir éminiy paémimo metodai;
. elektros energijos suvartojimo kontrolé.

6.6.4. Duomeny registravimas

Rangovas turi parengti ir pateikti Siuos metodus ir normas:

. visy eksploatavimo duomeny, bandymy, rezultaty, éminiy paémimo ir éminiy analizés
rezultaty rinkimui, organizuotam registravimui ir tvarkymui,

. visy jtekanciy ir iStekanciy srauty debity registravimui,

. visy kokybés bandymy, eksploataciniy savybiy bandymy ir kitokiy bandymy, analiziy ir

éminiy émimy registravimui.
6.6.5. Irangos ir instrumenty aptarnavimo dokumentacija

Aptarnavimo dokumentacija apima:

7. jrenginiy iSklotinés ir pjuviy bréZiniai;

8.  mazgy arba atskiry detaliy sarasai su uzsakymo numeriais ir adresais;

9.  nurodymai dé¢l tepimo (tepimo taskai, naudotini tepalai, nurodymai, kaip tepalus i$pilti ir
Ipilti, reikalaujamas tepimo daznumas ir pan.);

10. galimy sutrikimy sgrasas ir metodai jiems pasalinti;

11. markeés klasifikavimo numerio nurodymas visoms detaléms, jeinanc¢ioms | jprastus detaliy

sgrasSus;
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12.  Dbe to, turi buti pridéta gamintojo dokumentacija, kuri susijusi su prieziiira.

6.6.6. Saugaus darbo taisyklés

Rangovas turi parengti saugaus darbo taisykles, kurios atitinka Lietuvos jstatymus ir normas.
6.6.7. SCADA ir kontrolés sistema:

Turi bati pateiktas SCADA sistemos naudojimo instrukcijos, tiksli informacija apie sistemos
jjungima, i§jungima ir veiksmus, kurie turi biti atlikti iSkilus pavojui,
- iSsamus techninés ir programinés jrangos aprasymas;
- kontrolei keliamy tiksliy reikalavimy apraSymas ir detalizavimas;
- programiniai aprasymai, jskaitant jrangos eksploatavimo instrukcijas;

- programinés jrangos funkcijy aprasymas, jskaitant funkcijos/tekmés schemas;

- ivady/iSvady sarasai ir pan.

6.7. Mokymai

Rangovas turi organizuoti tinkama Irenginius eksploatuojancio personalo apmokyma.

Rangovas turi pateikti sitllomg mokymo programg Inzinieriui ir UZzsakovui ne véliau, kaip likus
dviem savaitéms iki mokymo pradZios. Prie§ pradedant mokyma, mokymo programos turinys turi biti
suderintas su InZinieriumi ir UZsakovu.

Mokymo programoje turi biiti biitinai numatyti $ie dalykai:

. Bendrieji dalykai: pagrindiniai nuoteky valyklos jrenginiy veikimo principai, lieCiantys
mechaning ir elektring jranga;

. Eksploatavimas: mokymas naudoti visg mechaning ir elektring jrangg, supazindinimas su jos
poveikiu atitinkamiems valymo procesams bei rezultatams. Mokymas optimizuoti Jrenginiy darba,
supazindinimas su dazniausiai pasitaikanciais gedimais ir jy paSalinimo biidais;

. Automatizacija: pagrindiniy ir praktiSky dalyky mokymas, apimantis programavima,
pritaikymo modelj, kompiuterio programos suderinima;

. Priezitira: Mokymas prizitiréti visg mechaning ir elektring jranga.

Mokymas turi vykti nuoteky valykloje lietuviy kalba. Jei mokymas numatomas kitoje vietoje,

Rangovas atsako uz su tuo susijusias iSlaidas, jskaitant kalbos vertimo, kelionés ir nakvynés iSlaidas.
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7. MELIORACIJA
7.1. Bendrosios nuostatos

Techninio projekto tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos statiniy pertvarkyma taip, kad
tiesiant bet kokias komunikacijas vir§ drenazo sistemy, esamos drenazo sistemos veikimas nebiity
pablogintas. Moliniai drenazo vamzdeliai kei¢iami neperforuotais lygiais plastikiniais vamzdziais, kai
drenazo sistemy trasos kerta inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy trasas. Tam tikslui pasiekti
projekte numatyta:

Irengti drenazo rinktuvy 1§ plastikiniy vamzdziy (PVC): neperforuoty (ziedinis standumas > 8
kN/m2) 110 mm (iSorés) skersmens.

Irengti drenazo sausintuvy i§ plastikiniy vamzdziy (PE): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru

50 mm skersmens; Jrengti PE SP-600 drenaZo $uliniy; Jrengti uzdaromasias alkes (DN 50) ;
7.2. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

J Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005

J Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006

o Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés®“ MND-6 1994m.
o Melioracijos projekty sutartiniai zenklai MND-10:1995

. Melioracijos darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normos MND-15:1996

° Melioraciniai statiniai MND-19:1998

J Melioracijos tyriné¢jimo darby dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999
J Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés MND-23:2001

o Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles MND-26:2000

o Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai MND-29:2004

. Vamzdinés pralaidosMND-25-2001
o ST 3D-171 17.03:2009 ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos

statiniy statyboje taisyklés*;
7.3. Statybos paruoSimas ir organizavimas

7.3.1. Bendrieji reikalavimai

Iki pertvarkymo darby pradzios turi biiti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi
parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba i§ dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo

projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepaZeis darbo saugos reikalavimy.
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Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos dokumentus,
suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus
darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas turi turéti
pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos zemés iikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad bty galima atlikti visus numatytus darbus.

v —

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teis¢ statyti melioracijos sistemas.
7.3.2. ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina
vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

Atliekamas geodezinis nuzymeéjimas, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
7.3.3. Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty tran$¢jy ir duobiy §laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy biidu (sunkiai prieinamose
vietose, §alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros liniju). Zemés darbai traniéjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama traniéja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, zalia veja) atstatomos j pradiné padét].

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianc¢iy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lenteléje nurodytas salygas. Visi naudojami

mechanizmai turi biiti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.
7.3.4. Darbuy ir statiniy kokybes uZtikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir

ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
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medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi biiti pazyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir formg turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lictuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos technines priezitiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis
ir $iomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens nuleistuvy statybos
darby kokybe bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenazo linijy planing padétj
(koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio
tvirtinimo buda ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storio, pavir§inio vandens pritekéjimo salygy

sudaryma.

DrenaZo paklojimo ir drenaZo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai
Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1.DrenaZo jrengimas:
a) drenos planin¢ padétis 4m
b) rinktuvy altitudeés +5cm +-10 cm
¢) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas
e) minimalus sausintuvy gylis 80 cm
f) ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis:
- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm + neribojamas + - 3 cm
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uZpilto
suspausty durpiy 10 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
h) dulkiniame sme¢lio ir priesmelio grunte ant drenaZo
vamzdziy uzpilto suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
2.Drenazo Suliniy jrengimas:
a) i8lyginamojo 5-15 cm storio Zvyro sluoksnio po Suliniu Galima pakeisti tik smelio
jrengimas sluoksniu
b) drenazo vamzdziy jjungimo | Sulinj sandiry
uzsandarinimas makrofleksu ir filtracine medziaga arba specialia Kitaip negalima
jungtimi >0,9
c) uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitima reikia pagrjsti skai¢iavimais arba

kitais svariais argumentais.
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ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti j atitikties deklaracija

Eil Gaminio arba Esmi_ni_ai_
er medZiagos bendrinis Geometriniai ir masés parametrai techniniai
' pavadinimas rodikliai
1 2 3 4
Praleidzia  grunto
daleles <
Neaustiné filtraciné 0,09 mr.n’. laidumas
.. : vandeniui > 90 m/d
medZziaga, naudojama . S
o Tempimo stipris>1
1. apvynioti perforuotus KN/
drenazo vamzdzius e L
iSilginé Kryptimi ir
>0,6
KN/m skersine
Kryptimi
Drenazo plastikiniai
neperforuoti  vamzdziai —_ Ziedinis standumas
2. (vidaus(iSorées) skersmuo, 110-160 mm, ilgis 1000, 2000, 3000 >8MPa
> | arba 6000 mm
mm) PVC neperforuoti S klasé
vamzdZiai
Gofruoti perforuoti
(= 24 cm2 /m)
polietileniniai (PE)
drenazo vamzdziai
su geotekstilés
. . filtru (storis > 0,7
3. PE gofrup"u perforuoti su 50 mm, ilgis 50m (rulonas) mm, ( laidumas
geotekstiles filtru -
vandeniui > 90 m/d,
praleidZia  grunto
daleles < 0,09 mm
skersmens)
Ziedinis standumas
>AKN/m?2
a) Skersmuo 600 mm
b) aukstis 800 = 10 mm
¢) Galimi pajungimy diametrai <315
mm. Skylés Sulinyje vamzdziams
prijungti greZiamos vietoje Korpuso ziedinis
4. Drenazo Sulinys d) Suliniai komplektuojami  su standumas
plastikiniu ziedu ir dang¢iu A 15 klasés >4kN/m?2
pagal EN 124. Dangcio ziedas ant
Sulinio stovo fiksuojasi gamykloje.
Dangtis rakinamas prisukant du
varztinius uzraktus.

7.4. Medziagos, gaminiai ir jrenginiai

7.4.1. Medziagos, gaminiai ir jrenginiai

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai
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Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai
ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis
Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybiSky medziagy,

gaminiy ir jrenginiy, kurie pries pristatymg niekada nenaudoti, i§skyrus laika, reikalingg bandymams.
7.4.2. Pakeitimai

Projekte pasitilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus ra$tiska statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopsciai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.
7.4.3. Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taitkomus eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad
iSvengtu jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti | PVC vamzdzius ir PVC
armatirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiiros. Turi biiti laikomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medZiagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medZiagy ir jrangos sandéliavimo statybvieteje laika,
planuodamas tiekimga taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo bidus, ir $iy reikalavimy laikytis.

Visos iSlaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandé¢liavimy, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir

papildomai neapmokestinamos.
7.4.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirtipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybos riby, jis pats tariasi su Zemes
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijag darbams Rangovas kreipiasi ] savivaldybe ar kitas
jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buti aiskiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su Uzsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

7.4.5. Atsakomybé uzsakant medziagas
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Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai ankscCiau prie§ darby pradzia) uzsakymg ir pristatyma. Visas sanaudas, susijusias su aplaidumu ir

delsimu uzsakyti pakankamai i§ anksto, parengia Rangovas.
7.4.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai
Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo
ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei jrenginius.
ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi

pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacija Uzsakovui.
7.5. Aplinkos apsaugos reikalavimai

7.5.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemonés, projekto valdyma ir administravima, kurie

reikalingi uZztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
7.5.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti paZeista medj

ar zong lygiaverciy buvusiam savo saskaita.

Pastaba. Atliekant statiniy statybos ir rekonstrukcijos darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu
leisti naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio drenazo vamzdzius negu numatyta projektuose,
nustatyta tvarka jvertinant produkto atitiktj, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeiciant
projekto jvykdymo samatinés kainos. MedZiagy pakeitimai turi bati suderinti su projekto vadovu ir

techninés prieziiiros specialistu.
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Eil. Pavadinimas Zymuo Mato, Kiekis
Nr. vnt.
1. Nuoteky valymo jrenginiy paleidimo — derinimo darbai TS kompl. 1
2. Esamy nenaudojamy vamzdyny, statiniy demontavimas TS kompl. 1
1.  Valomy nuoteky linija -FS1-, mechaniskai valyty nuoteky linija
1.1, Zemés darbai TS m? 320
1.2. PE RC100 vamzdziai DN 90 mm su sujungimo TS
detalémis (jskaitant zemés darbus ir smélio pagrindg m 57
H=0,10 m, kai trans¢jos gylis 0,5-1,5 m)
1.3. PVC/PE vamzdziai DN 160 mm su sujungimo TS 6
detalémis (jskaitant Zzemés darbus ir smélio pagrinda m
H=0,10 m, kai trans¢jos gylis 0,5-1,5 m)
14. Surenkamas G/b Sulinys @1500 mm; komplekte su TS kompl./ 1/1,2
ketiniu dang¢iu @700 mm (D400), protarpiniais m3
vamzdziui (jskaitant zemés darbus, pagrinda po Suliniu
ir Sulinio hidroizoliacija) FS1-1
1.5. FlanSinis adapteris DN80 TS vnt. 2
1.6. FInSin¢ sklendé DN8O TS vnt. 1
1.7. FlanSin¢ alktiné DN80O TS vnt. 1
1.8. Surenkamas G/b Sulinys @1500 mm; komplekte su TS kompl./ 1/1,2
ketiniu dang¢iu @700 mm (D400), protarpiniais m3
vamzdZiui (jskaitant Zemés darbus, pagrindg po Suliniu
ir Sulinio hidroizoliacija) FS1-2
1.9. Flansinis adapteris DN80 TS vnt. 2
1.10. FInSin¢ sklendé DN8O TS vnt. 3
1.11. Flan$in¢ alkiné DN80 TS vnt. 1
1.12. FlanSinis triSakis DN8O TS vnt. 1
1.13. PP talpa su atver¢iamu apsiltintu rakinamu (PP TS
SANDWICH, RAL7032UV), pilna komplektacija kompl 1
(zitr. bréz.B-10)
1.14. Fasoninés, tvirtinimo dalys, atramos, protarpiniai DN8O TS kompl. 4
1.15. Vamzdziy kevalai 50 mm, izoliavimas, apskardinimas, TS kompl. 1
montavimo darbai
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1.16. Komunikacijy Zyméjimui cinkuoto metalo stovai su TS K
oL . ompl 2
plastikinémis lentelémis
1.17. Vamzdyny praplovimas, bandymas TS kompl 1
2. DT, apvedimo linija -F4-
2.1 Zemés darbai TS m? 100
2.2 DT Surenkamas G/b Sulinys @3000 mm H=4400 mm; TS kompl./ 3/7
komplekte su ketiniu dangciu @700 mm (D400), m?
protarpiniais vamzdziui (jskaitant Zzemés darbus,
pagrinda po Suliniu ir Sulinio hidroizoliacija)
2.3 Lygio matuokis matavimo signalas (4...20)mA, (...6) TS kompl. 1
m
2.4 Dumblo vandens siurblys E-119, 9,6 m3/h, 5,0 m.v.st., TS kompl. 1
0,37 kW, iskaitant Sarnyrine jungtj ir lanksty vamzdj
2.5 Aeraciné sistema TS kompl. 1
2.6 Dumblo i$traukimo vamzdis @110 mm, L=5,0 m; TS kompl. 1
komplekte su laikikliu ir antgaliu asenizacinei masSinai
2.7 PE vamzdziai DN 32 mm su sujungimo detalémis TS
(iskaitant Zemés darbus ir smeélio pagrindg H=0,10 m, m 10
kai tran$¢jos gylis 1,5-2,0 m)
2.8 Vamzdyno DN32 vertikalios dalies apsiltinimas TS m 2
2.9 PVC vamzdziai SN4 klasés DN 200 mm Su sujungimo TS
detalémis (jskaitant zemés darbus ir smélio pagrinda m 21
H=0,10 m, kai trans¢jos gylis 1,0-2,0 m)
2.10 Protarpis DN110 mm vamzdziui TS kompl. 1
2.11 Protarpis DN32 mm vamzdZiui TS kompl. 1
2.12 Fasoninés ir tvirtinimo dalys TS kompl. 1
2.13 Vamzdziy kevalai, izoliavimas 50 mm, apskardinimas, TS kompl. 1
montavimo darbai
2.14 Komunikacijy zyméjimui cinkuoto metalo stovai su TS K
e D ompl 1
plastikinémis lentelémis
2.15 Vamzdyny praplovimas, bandymas TS kompl 1
3. -F1--F15-, -F23-, -F25- bioreaktoriali
3.1. | Zemés darbai TS m? 450
3.2. PP sandwich (AN, DN, N, NUS) 2 talpos su atver¢iamais TS kompl. 2
rakinamais dangciais segmenty (PP SANDWICH,
RAL7032UV), montavimo darbai, pilna komplektacija
(ziar. B-011)
3.3. Deguonies koncentracijos matuoklis (230V, ModBus) TS kompl. 2
3.4. PVC/PE/PP vamzdziai DN 160 mm Su sujungimo TS
detalémis (jskaitant zemés darbus ir smélio pagrinda m 9
H=0,10 m, kai transéjos gylis 1,0 m)
3.5. PVC/PE/PP vamzdziai DN 110 mm Su sujungimo TS
detalémis (jskaitant Zzemés darbus ir smélio pagrinda m 30
H=0,10 m, kai tran$¢jos gylis 1,0 m)
3.6. PE/PVC vamzdziai DN 75 mm su sujungimo detalémis TS
(iskaitant Zemés darbus ir smélio pagrindg H=0,10 m, kai m 6
tranS¢jos gylis 1,0 m)
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3.7. Plastikinis inspektavimo Sulinys ©¥315 mm; komplekte su TS kompl. 6
ketiniu dangé¢iu (D400) (iskaitant zemés darbus, pagrinda
po Suliniu) Hvid.=1,0 m
3.8. Vamzdziy kevalai, izoliavimas 50 mm, apskardinimas, TS m 36
montavimo darbai
3.9. | Komunikacijy zyméjimui cinkuoto metalo stovai su TS K
e o ompl 5
plastikinémis lentelémis
3.10. | Vamzdyny praplovimas, bandymas TS kompl 1
4.  Biologiskai valyty nuoteky linija -F15-
4.1. Zemés darbai TS m3 72
4.2. PP sandwich (debito matavimo) talpa su atver¢iamu TS kompl. 1
rakinamu dang¢iu i$ 2 segmenty (PP SANDWICH,
RAL7032UV), montavimo darbai, pilna komplektacija
(ziur. B-012)
4.3. Ankeruojantis padas KCD 20 ¢2500x120, varztai TS kompl 1
4.4, Komercinés apskaitos debitmatis DN80 su visa reikiama TS
jranga (IP68 uzpildas, MODBUS RTU RS485 kompl 1
protokolas, el. ]t.230V, laikikliai, intarpas) ir tvirtinimo '
detalémis, montavimo darbais bei metrologine patikra
4.5. PVC/PE/PP vamzdziai DN 200 mm Su sujungimo TS
detalémis (jskaitant Zzemés darbus ir smélio pagrinda m 88
H=0,10 m, kai trans¢jos gylis 1,0-2,0 m)
4.6. Surenkamas G/b Sulinys @1000 mm; komplekte su TS kompl./ 2/1,1
ketiniu dang¢iu @700 mm (D400), protarpiniais m?3
vamzdZiui (jskaitant Zemés darbus, pagrindg po Suliniu ir
Sulinio hidroizoliacija)
4.7. Komunikacijy zyméjimui cinkuoto metalo stovai su TS K
N . ompl 3
plastikinémis lentelémis
4.8. Vamzdyny praplovimas, bandymas TS kompl 1
4.9. G/B isleistuvas D200 mm TS kompl 1
5. —LD1- DrenaZo tinklai
5.1. | Zemés darbai TS m? 220
5.2. Plastikinis inspektavimo Sulinys @315 mm; komplekte su TS kompl. 5
ketiniu dang¢iu (D400) (jskaitant Zemes darbus, pagrinda
po Suliniu) Hvid.=3,0 m
5.3. Pozeminis drenazo $ulinys PE SP-40 mm; komplekte su TS kompl. 2
dangciu (jskaitant zemés darbus, pagrindg po Suliniu)
Hvid.=3,0 m
5.4. PavirSinio vandens nuleistuvas (jskaitant Zemés darbus, TS kompl. 1
pagrindg po Suliniu) Hvid.=1,0 m
5.5. Drenazinis vamzdziai DN 110 mm su sujungimo detalémis TS
(1skaitant Zemes darbus ir smélio pagrindg H=0,10 m, kai m 130
trans¢jos gylis 2,5-3,0 m)
6. Oro tiekimas —o-
6.1. | Zemés darbai TS m?® 25
6.2. Oro tiekimo linija j bioreaktoriy talpg PE/PP DN63 TS
(iskaitant visas fasonines dalis, Zemés darbus, smélio m 45
pagrindg H=0,10m ir montavima)
6.3. Oro tiekimo linija j dumblo tankinimo talpg PE/PP DN32 TS m 10
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(iskaitant visas fasonines dalis, Zemés darbus, smélio
pagrindg H=0,10m ir montavima)

6.4. Oro tiekimo linija } dumblo tankinimo talpg PE/PP DN20 TS
(iskaitant visas fasonines dalis, zemés darbus, smélio m 10
pagrindg H=0,10m ir montavima)

6.5. PP (Orapiitiné) talpa (2600x1100x1000) su atver¢iamu TS4.1

rakinamu dangciu i§ 4 segmenty (PP SANDWICH,
RAL7032UV), atvamzdziais iStuStinimui, montavimo
darbai (zidr. B-13)

kompl 1

6.6. Q-100 m3/h 35kPa. Side channel blower”2, type SV 201/2 TS 4
(90 mé/h; 3,0 kW; DS3~) IE3double stage version complete
with build on motor,electrical clamping board, thermal
contact (3x bi-metal 150°C), vacuum safety valve, inlet and
outlet silencer. IE3 Motor,ISO F, UL/CSA, Isolation class
IP 55, Connection thread 2". kompl 2
Technical data: Frequency:50 / 60

Suction volume:90 / 110 m¥/h

Final vacuum/pressure:-400 mbar/+400mbar (40kpa)
Max. performance:1,5/ 1,8 KW

Voltage:230/400 / 265/460 V

6.7. Sméliagaudés orapute 0,12 kW TS 4 kompl 1
6.8. Ankeruojantis padas KCD10 @15000x100, varztai TS 4 kompl 2
6.9. Solenoidinis voztuvas DN20 TS 4 kompl 2
6.10. | Solenoidinis voztuvas DN32 TS 4 kompl 1
6.11. | Fasonings ir tvirtinimo dalys TS kompl. 1
6.12. | Vamzdyny praplovimas, bandymas TS kompl 1
7.  Reagenty tiekimo linija
7.1. PVC DNG6 (jskaitant visas fasonines dalis, zemés darbus, TS
e . . . m 5
smeélio pagrindg H=0,10m ir montavima)
7.2. Apsauginis déklas PE DN32 (jskaitant visas fasonines TS
dalis, Zemés darbus, smélio pagrindg H=0,10m ir m 5
montavimag)
7.3. Reagenty dozavimo siurblys TS kompl 1
7.4. Reagenty dozavimo talpa 20 1 TS kompl 1
8.  Kiti darbai
8.1. | Prieduobiy i§ramstymas | TS | m¥m® | 100/300
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali bati tikslinami;

2) * pazymétus dydzius tikslinti statybos metu;

3) ** atlicky kiekis turi biiti tikslinamas statybos metu;

4) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

5) Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinéiais darbais;
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6) Esant sgnaudy kiekiy ziniara$¢io netikslumams, vadovautis bréziniais ir technine specifikacija;
7) Zemés darbai t.y. esamy dangy iSardymas, Zemés nukasimas sandeliavimas ir i§vezimas. Smélio
pasluoksnio jrengimas vamzdynams bei Suliniams (jrenginiams) ir vamzdyny uzpylimas.

Papildomy medziagy atvezimas gerbiivio sutvarkymo darbams. Taip pat sluoksniy tankinimas ir
kiti darbai.

8) Savitakiniai nuoteky ir dumblo tinklai, patenkantys j jSalo zong apsiltinti.
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

1 Buitiniy nuoteky tinklas
FSt Sléginis buitiniy nuoteky tinklas
FS1A Anksg&iau suprojektuotas sléginiy nuoteky tinklas
lapuodiaj - e L
° : \ ° | Inzineriniy tinkly ir jrenginiy apsaugos zona
| I e ke Sklypo riba
/ F Esamas buitiniy nuoteky tinklas
l l/-rAA o5&~ — L Esamas pavirsiniy (lietaus) nuoteky tinklas
%‘ - J‘ - AA d D Esamas drenaZo tinklas
5554%76’ O === i N v Esamas vandentiekio tinklas
- . Esamas rysio kabelis
g Y Svaininky & & v
~ N ~ N ~ N T Esamas telefono kabelis
__RAIN(Platiojostis Intemetas) :
AA g Z 7 AA g A \ < ———><———— Esamas RAIN tinklas
e Oapv 5753 e [ —o2 Esamas 0,4 kV elektros kabelis
e/ - —
— - / 32T I ‘ Esamas 10 kV elektros kabelis
1L ——
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEJE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIU KELI DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,
2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLYU PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIU POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIU
AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
REIKALAVIMAIS.

4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GY VENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR
KITY OBJEKTU.

6.  SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS
MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .

7. KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIU KELIU JUOSTOSE NUMATYTI
ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.

8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIU. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI
TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIY NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

9.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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DARBU ATLIKIMO PASTABOS:

1. PROJEKTUOJAMU TINKLU KLOJIMO DARBUS GATVESE VYKDYTI MAZIAUSIO EISMO INTENSYVUMO METU. DIRBANT
GATVEIE (KELIO JUOSTOJE) TURI BUTI UZTIKRINTAS SAUGUS EISMAS. DARBO VIETOS GATVESE TURI BUTI APTVERTOS
PAGAL “AUTOMOBILIY KELIU DARBO VIETU APTVERIMO IR EISMO REGULIAVIMO TAISYKLES T DVAER 127,

2. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA

ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
SUSIKERTANCIY POZEMINIY KOMUNIKACIJY, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIY

AUKSCIO PATIKSLINIMUL

3. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)

REIKALAVIMAIS.
4. PAKLOJUS INZINERINIUS TINKLUS, ATSTATYTI ISARDYTAS DANGAS IR ZALIAS VEJAS IKI BUVUSIO LYGIO.

5. TINKLU TIESIMA NUMATYTI ATSKIRAIS RUOZAIS, SUTEIKIANT GYVENTOJAMS GALIMYBE PRIVAZIUOTI PRIE NAMU IR

KITY OBJEKTU.

6. SUSIKIRTIMO VIETOSE SU ESAMAIS DRENAZO TINKLAIS, ATSTATYTI DRENAZO RINKTUVUS NAUJOMIS

MEDZIAGOMIS PER ISKASOS PLOT] IR TIK PLANUOSE PAZYMETOSE VIETOSE .

7. KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE, DARBAI TURI BUTI ATLIEKAMI TIK UZDARU BUDU. PEREJIMAI PER KELIA
TURI BUTI [JRENGIAMI APSAUGINIUOSE DEKLUOSE. SULINIY DANGCIAI KRASTO IR RAJONINIY KELIY JUOSTOSE NUMATYTI

ZALIOJE ZONOJE TURI BUTI JGILINTI 20 CM ZEMIAU ZEMES PAVIRSIAUS.
8.  STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.

PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJU PASIJUNGIMUI

TURI BUTI [JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
9. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI

SUDEDAMALIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIU. ATSAKOS
GYVENTOJU PASIJUNGIMUI TURI BUTI JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.
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Suliniy duomeny lentelé Suliniy duomeny lentelé
Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y
01 6181659.08 | 505601.30 F15-2 d1000 1.48 6181627.06 | 505644.00
01 6181660.02 | 505601.78 F23-1 d31s 0.52 6181664.61 | 505620.29
01 6181659.29 | 505599.94 F23-2 d31s 0.54 6181662.65 | 505620.49
o1 6181659.34 | 505601.84 F23-3 d315 0.56 6181660.46 | 505620.70
02.1. 6181664.56 | 505619.79 F23-4 d315 0.58 6181658.49 | 505620.90
02.1. 6181661.77 | 505603.64 F23-5 d315 0.59 6181657.67 | 505620.98
02.1. 6181662.22 | 505608.12 F23-6 d315 0.76 6181655.98 | 505603.97
02.1." 6181663.39 | 505619.91 FS1-1 d1500 2.30 6181665.81 | 505551.45
02.1.1" 6181662.37 | 505609.61 FS1-2 d1500 2.34 6181657.19 | 505578.78
02.2. 6181657.99 | 505604.01 FS1-3 do 0.74 6181659.28 | 505599.79
022! 6181658.44 | 505608.49 FS1-4 do 0.33 6181658.94 | 505601.31
02.2." 6181658.59 | 505609.99 $leistuvas 6181619.17 | 505688.09
02.2." 6181659.61 | 505620.28 LD1-1 d315 1.96 6181657.31 | 505585.70
03 6181662.01 | 505622.20 LD1-1" do 1.28 6181657.22 | 505585.71
03 6181661.41 | 505622.25 LD1-2 d31s 1.99 6181663.69 | 505585.07
03; 6181662.01 | 505623.70 LD1-3 d31s 2.03 6181667.53 | 505623.71
DT d3000 4,09 6181656.77 | 505601.32 LD1-4 d31s 2.06 6181662.92 | 505624.17
F4-1 6181659.68 | 505601.81 LD1-5 d315 1.97 6181650.75 | 505586.36
F4-2 6181661.71 | 505622.22 LD1-6 d31s 2.02 6181654.60 | 505624.99
F15-1 d1000 1.39 6181662.32 | 505627.43 PN-42 d600 1.00 6181664.24 | 505627.20
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VAMZDZIO/ LATAKO 2 3 =< 3§ 8 3 3 & N ®» 88§ << >
DUGNO ALTITUDE 8 838 38 B8 |5 B i8 8 8 |8 88 818 3
| | I | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES ® 8 B3 B 3 3 8 B
PAVIRSIAUS ALTITUDE 5 b b b ® 5 B 5
ESAMA ZEMES N 3 2 & & 8 q @ & R R ~ © S
PAVIRSIAUS ALTITUDE 5 5 5 8 8 B 5 B 8 8 8 8 8 8
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PE PE PE Fﬂz PVC PV({ PVC PVC PVC PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d9o doo doo dgo |d160 116( d160 d200 d200 d200
PAGRINDAS Smélio pasl. Smélio pasl. Smélio pasl. Smélip pasielio pasl. Smelio pasl. Smélio pasl.gmélio pasl. Smélio pasl. Smélio pasl.
10cm 10cm 10cm 10em  |10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm
NUOLYDIS % -6.04% 0.73% 4.38% D% 1.00% 0.00% -1.00% 8 796 -0.50% -0.50%
ILGIS (m) 11.4 23.2 24.3 0f2 2.6 1.5 2.7 SN 39.0 44.8
|
ATSTUMAI (m) 11.4 23.2 24.3 0.2 2.6 15 2.7 3.9 39.0 44.8
|
SULINIY, TASKU, KAMPU o~ , .
< - - -2- ¢ ' 2. 2n2" 2. 03; - s
IR POSUKIY NUMERIAI FSi-T FS1-2 F§1-2-1 FO13 01 022, 022722 022" 0303 F15- F15-2 i$leistuvas
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PAVIRSIAUS ALTITUDE 5 B 5 5 5 5
| 1 1 1 1 |
| T T T T |
ESAMA ZEMES 5 NP 8 R
PAVIRSIAUS ALTITUDE 8 8 5 5 5 8
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC PV( PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d160 116( d160
PAGRINDAS Smélio pasl. Smelio pasl. Smeélio pasl.
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1. PP talpa (2000x1300x2200) su

segmenty (PP SANDWICH, RAL7032UV)

srauto gesinimo kamera

/p AISI 304 grotos (protarpiai
perforuotas krepSys neSmenims
erliftas smélio paalinimui @50
smélio atskyrimo zona (perforu

omsw

9. suspaustas oras i orapiités ©20 (2 vit.)

10, persipylimas | iSlyginimo rezervuara 9200
6 mm) PP latake (b-550 mm) 1. nevalyty nuoteky sléginis vamzdis ©90
su plastikiniu tinkleliu 12, nuotekos i§ iSlyginimo rezervuaro 963

13 atvamzdis vandeniui i§ dumblo talpos @32
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15. KCD 20
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Atver¢iamas rakinamas dangtis (per visa talpa)
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EKSPLIKACIJA:

1. Stac¢iakamé PP SANDWICH talpa 2700x1300x1000

2. Atver¢iamas rakinamas dangtis i§ trijy segmenty

(PP SANDWICH, RAL7032 UV)

Ventiliacijos kaminélis, @110 (2 vnt.)

Orapiités BECKER (2 vnt.)

Parengtinio valymo jrenginio Oraptit¢ HIBLOW HP (1 vnt.)
Rutulinis ventilis PP-R @63 (4 vnt.)

Rutulinis ventilis PP-R @20 (2 vnt.)

A

SON®

Soleinodinis voztuvas 3/4" (3 vnt

Zalvariniai atbuliniai voztuvai 2" (2 kompl.)

Oro tiekimo vamzdis j aerotankus, PP-R @63 (2 vnt.)
Oro tiekimo vamzdis | dumblo talpa, PP-R ©32 (1 vnt.)
Oro tiekimas j kompleksinj parengtinio valymo jrenginj,
PP-R @20 (2 vnt.)

Vamzdis elektros kabeliams, @75 (1 vnt.)

Kelimo kilpos (4 vnt.)

ASinis ventiliatorius

Chemikaly dozavimo vieta

KCD 10
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Polietileniniy vamzdziy drenazo sausintuvai/rinktuvai

50-100

P
e

1 - Polietileniniai perforuoti gofruoti drenazo vamzdziai, apvynioti neausting
filtracine medZziaga, kurios storis: =2 0,7 mm, maseé - 170 +/- g/m2;

2 - Karjerinis zvyras su Kf=3,0 m/d;

3 - Grgzinamas iSkastas gruntas;
4 - Smélio su Kf21,0 m/d iSlyginamasis sluoksnis, jeigu rekia;

PASTABA: Smelio iSlyginamasis sluoksnis rengiamas
meneraliniuose priemolio bei molio gruntose.

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI, DARBY SUDETIS, DARBO
SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI

Skylés Sulinyje vamzdZiams prijungti iSgreZiamos vietoje.

2. Gruntas aplink Sulinj ir ne mazesniame kaip 30 cm storio sluoksnyje vir$ Sulinio
tankinamas rankiniu bddu. Tankinama sluoksniais, ne storesniais kaip 30 cm.

3. Maksimalus Sulinio uzpylimo grunto sluoksnio aukstis - 5 m. Minimalus grunto sluoksnio
storis - 0,70 m.

4. Dangcio Ziedas, ant @600 mm Sulinio stovo, fiksuojasi gamykloje. Dangtis prie Ziedo
tvirtinamas pasukant du varztus specialiu raktu.

-

DARBU SUDETIS
1. Grunto kasimas rakiniu badu. 2. I18lyginamojo vieitnio grunto sluoksnio supylimas rankiniu
bddu, sutankinant. 3. Sulinio montavimas. 4. Angy $ulinio sienutése iSpjovimas. 5. Vamzdziy
pajungimas. 6. Sulinio uZpylimas gruntu rankiniu bidu, sutankinant. 7. Tran&éjos uzpylimas ir
likusio grunto iSsklaidymas buldozeriais.
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TVIRTINU
PanevéZio rajono savivaldybés administracija

y (parasas)
PROJEKTAVIMO (TECHNINE) UZDUOTIS

Data: 2023-471~30

Eil.

Pavadinimas Reikalavimai
Nr.

L. Bendra informacija apie pirkimo objektg

1. Projekto pavadinimas (gali | KITOS PASKIRTIES INZVINERINIO STATINIO (NUOTEKU
biti koreguojamas Statybos VALYKLOS) P{%NEVEZIO R. SAV. SMILGIU SEN.,
istatymo nustatyta tvarka) | PEREKSLIU K., SVAININKU G. STATYBOS PROJEKTAS

2. | Statinio (-iy) ar statiniy & InZineriniai tinklai:
grupés paskirtis ir bendrieji X nuoteky Salinimo tinklai;
(techniniai ir paskirties) [ nuoteky Salinimo kolektoriai, ilgis, m
rodikliai X nuoteky rinktuvai; ilgis, m

sléginiai nuoteky tinklai; ilgis, m
K elektros tinklai; ilgis, m
O nuoteky siurblinés (poZeminiai statiniai); vnt.
™ kiti inZineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai),
X Kiti inZineriniai statiniai:
X kitos paskirties inZineriniai statiniai (nuoteky valyklos,
aiksteleé).

3. | Statinio statybos rusis X naujo statinio statyba,

O statinio rekonstravimas,
Statinio remontas:

O statinio kapitalinis remonias;
[ statinio paprastasis remontas;
Ll statinio griovimas.

4. | Statinio kategorija O ypatingasis statinys,
K neypatingasis statinys,
[ nesudétingasis statinys

5.0 | Esamos statinio Esamy statinio sklype néra.
konstrukcijos, jy funkciné
paskirtis /jei reikia/

6. X Projekto rengimo etapas & techninis projektas

X darbo projektas,

[ techninis darbo projektas,
O supaprastintas projektas

IL. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis ir perkandiosios organizacijos pateikiami
duomenys

7. | Projektavimo paslaugy
apimtis:
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projektavimo paslaugos

Projekto etapas (etapai), dalys.

& bendroji; [B]

X sklypo sutvarkymo (sklypo planas), [SP]

O architektiiros; [A]

X konstrukcijy, [K]

O technologijos (nuoteky valymas); [TN]

& nuoteky Salinimo, technologijos (nuoteky valymas); [NS,TN]
O vandens tiekimo, [VT]

O nuoteky $alinimo; [NS]

O sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, [SVOK]

O dujotiekio; [D]

K elektrotechnikos, procesy valdymo ir automatizacijos;
[E,PVA]

K elektroniniy rysiy (telekomunikacijy); [R]

X apsauginés signalizacijos, [AS]

X gaisro aptikimo ir signalizavimo,; [GAS]

O Silumos gamybos ir tiekimo; [ST]

O gaisrinés saugos; [GS] * (ne visuomet privaloma)

X pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, [SO] —
K statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo, [KS] (kai
privaloma (VP[ ir TP) arba statytojui pageidaujant) ekonomine
[Ek] (kai privaloma (VP] ir TP) arba statytojui pageidaujant)

Pastaba: perkanciajai organizacijai nepazyméjus kazkurios
dalies, taciau jei ji privaloma/biitina, i dalis turi biiti atlikta.

Taip pat | projektavimo paslaugos apimij jeina Projekto
pataisymai pagal statytojo (uZsakovo) pastabas, pagal Projekto
ekspertizes akto privalomas pastabas, pagal §j Projektq
tikrinusiy institucijy, subjekty (jy padaliniy) pastabas, taip pat
Projekio klaidy, pastebéty statybos mety, taisymai

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis /jeigu
uzsakomos/

X parengti projektinius pasiiilymus ir atlikti vie§inimo
procediirg;
X gauti (ar atlikti) privalomuosius projekto rengimo
dokumentus:
X topografinius, inZinerinius, geologinius, geotechninius
tyrimus (jei reikia);
O statiniy, jy daliy techninés biiklés jvertinimg (statybiniai
tyrinéjimai);
O kultiiros paveldo vertybés tyrimy medziagg;
prisijungimo sglygas:

X 4B, ESO",

O 4B, Telia Lietuva “;

O Kitos privalomos:
O specialivosius architektiiros reikalavimus®;
O specialivosius paveldosaugos reikalavimus*;
[0 specialivosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos
reikalavimus*;
X gauti statybq leidZiantj dokumentq (jei reikia);
O atlikti statinio projekto vykdymo prieZitirg;
O atlikii statinio statybos techning prieZiiirg**; ir pan. (kitos
specifines paslaugos).
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Pastaba: perkanciajai organizacijai nepazyméjus kokiy nors
prisijungimo sqlygy, taciau jei jos privalomos/biitinos, jos turi
biiti gautos.

8.4 | Paslaugy teikéjui Perkancioji organizacija pateikia:
pateikiamos dokumenty, O projektiniai pasiiilymai;
reikalingy statinio (-iy) ar ) Zemes sklypo teisineés registracijos Lietuvos Respublikos
statiniy grupés projekto nekilnojamojo turto registre dokumentai arba Zemes sklypo
dokumentams (toliau — nuomos (panaudos) dokumentai,
projekto dokumentai) [ statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos
parengti, kopijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (rekonstruojamiems
ir kapitaliskai remontuojamiems statiniams);
O sklypo inZineriniy geodeziniy tyrinéjimy dokumentai:
O skiypo inZineriniy geologiniy, geotechniniy tyrimy
dokumentai;
U prisijungimo sqlygos:
AB ,,ESO*;
4B, Telia Lietuva*;
O kitos;
Ol statiniy, jy daliy (konstrukcijy, inZineriniy sistemuy)
techninés biikles jvertinimo dokumentai (kai tai reikalinga);
X kita:
I1L. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
10. ® | Projekto rengimo LR Statybos jstatymas;
dokumentams taikomi teisés L _
aktai, normatyviniai Statybos techniniai reglamentai;
statybos techniniai Paneveézio rajono savivaldybés administracijos Pirkimo
dokiimantibel dokumentai ,, BUITINIY NUOTEKU VALYKLOS PEREKSLIU
:;’l?;}astf:’g;:; ;f[f‘;fs e K., SMILGIU SEN., PANEVEZIO R. NAUJOS STATYBOS
dolciimssbai PROJEKTO PARENGIMAS
Kiti dokumeniai.
12. ® | Esminiai funkciniai Pagal Panevezio rajono savivaldybés administracijos ir UAB
technologijos, techniniai, » Kima Group ™ sutarties dokumentus.
ekonominiai, kokybés,
reikalavimai bei kiti
rodikliai ir charakteristikos
statiniui pagal sprendiniy
dalis:
13. ® | Reikalavimai projekto Lietuviy kalba
rengimo dokumenty kalbai
(-oms)
14. & | Reikalavimai projekto & I CD su jrasyta Projekto kopija,

rengimo dokumenty
Hforminimui, sudédiai ir pan.

X reikalavimai kompiuterinei laikmenai (PDF formatu)

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziirai (jeigu Sios paslaugos isigyjamos)
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15.® | Statinio projekto vykdymo | -
priezilira /Sios paslaugos
[sigyjamos kartu su
projektavimu, kai jos yra
privalomos arba savo

iniciatyva/

Parenge:
PaneveéZio rajono savivaldybes administracijos

|galiotinis
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Nuoteky debito nustatymas

q sql.vid.
u

Kinf

q m.Sal

g d.esamas

Qd.vid
Qh.vid
Qs.vid

K d max

Qd.max
Qh.maks
Qs.maks

Qh.maks.liet
Qs.maks
Qh.maks.saus.
K bdr.maks

Kt

125

60

60.0
2.5
0.7

14

84.0
10.8
3.0
14.2
3.9
11.3
4.3
1.32

salyginé buitinio vandens vartojimo norma, (I/d)zm
gyventojy skaicius

infiltracijos | nuoteky tinklus koeficientas
atveztiniy nuoteky kiekis, m3/d

esamas nuoteky kiekis, m3/d

' qsna vid u"
Vidutinis paros nuoteky kiekis, m3/d Quvia = W Ko, m*/d Q
Vidutinis valandos nuoteky kiekis, m3/h Qnvia = ﬁ, m*/h Q
Vidutinis sekundés nuoteky kiekis, l/s Qs.vid = %, I/s

buitiniy nuoteky netolygumo paros koeficientas 1,2-1,4 (RSN 26-90)

' ' 3
Qd.maks = Qd.vid 'kd.maks’ m*/d

' ' 3
Qh.maks = Qh.vid ’ kbdr.maks ’ k['t’ m*/h

! Qh ks
=—mas | /s
Qs.maks 3,6

DidZiausias paros nuoteky kiekis, m3/d
DidZiausias valandos nuoteky kiekis, m3/h
DidZiausias sekundés nuoteky kiekis, l/s
DidZiausias valandos nuoteky debitas lietaus laikotarpiu, m3/h

DidZiausias sekundés nuoteky kiekis, l/s

DidZiausias sekundés nuoteky kiekis, l/s

nuoteky didziausio netolygumo mety valandos koeficientas (pagal Qgyv.vid, 1/s) RSN 26-90 12 lentelé
lietaus ir polaidzio vandens jtekéjimo pro Suliniy dangcius koeficientas



Parametras Mato vienetas Apkrova '\C?sz\e/t';nso Atitekan¢iy nuoteky
koncentracija
ChDSCr kg ChDS/d 57.6 mg/I 960
BDS; kg BDS:/d 28.8 mg O,/ 480
SM kg SM/d 33.6 mg SM/I 560
Nbendras kg N/d 5.8 mg N/I 96
Phendras kg P/d 1.3 mg P/l 22
Ekvivalentinis gyventoju skaicius GE 480
Valomy nuoteky uzterstumas pagal atitinkamgq tersalg i X, = n; 'nlOOO ,mg/I
sal.vid

Qsqlvid. salyginé buitinio vandens vartojimo norma, (1/d)zm
ni atitinkamo terSalo norma, g/zm./d:

ChDS
BDSs
SM
Nbendras

Pbendras

Ekvivalentinis gyventojy skaicius

120
60
70
12
2.7

X BDSs valomy nuoteky uzter§tumas pagal BDS 5, mg/I

Qd.vid skai¢iuotinas vidutinis paros nuoteky debitas, m3/d

neoss BDSS norma, g/zm./d

Tersalo i masé

GE = X3035 'Qd.vid

1

Ngps,

-GE
M. :'7BDSS,kg/d

1000



Parengtinis (mechaninis) valymas

par
Wgr
Mgr

Fosforo Salinimas

P p

P bendras
Py

Ps

P bio

70
970
0.006
5.7

110
1500
0.009
13.9

0.9
1.2
1.5

5.6
21.6
4.0
4.8
7.2

sulaikyty nuogréby norma, 1/1000 m? 6mm-701/1000 m3
nuogréby tankis, kg/m3
Nuogrieby kiekis, m3/d

Nuogrieby masé, kg/d

_ Mgr. X Qamaics.

Wor. = 10% ,m3/d

sulaikyto smélio norma, 1/1000 m3 ns =100-120 1/ 1000 m3

smélio tankis, kg/m3
Smélio kiekis, m3/d
Smélio masé, kg/d

Mg X Qamaks. 3
We=——0p 7 /d

nuoteky iSbavimo sméliagaudéje trukmé, min. Priimame t = 4min (Wastewater Engineering ir UZsakovo reikalavimai). Tuomet $alinimas numatomasiki 95% 0,2mm daleliy.
Aeruojamos sméliagaudés tiris, m3

Aeruojamos sméliagaudés tiris su smélio kaupimo dalimi (30% nuo sméliagaudés tirio)

Smeéliagaudeés plocio ir darbinio gylio santykis (pagal Wastewater Engineering rekomenduojamas D/H=1,5)

reikiamas pasalinti fosforo kiekis, mg/I B, = Pyopgr. — Py — P. — Pyomg/l;
bendras fosforo kiekis nevalytose nuotekose, mg/I

liekamoji fosforo koncentracija valytose nuotekose, mg/I P, =06 +0,7 X Cp,,mg/l;

fosforo sunaudojimas biocheminiuose procesuose, mg/| B, =001xL_mg/l;

biologiniu badu $alinamo fosforo koncentracija, mg/I p,., =0,01-+0015x L_mg/L

Reagento poreikis fosforo salinimui cheminiu biidu

M e
D we

m tirpalo

M e, tirpaio

Q tirpalo

ptirpalo

Q jrangos

0.44
1.30

5.82
7.50

0.005
1220

0.20

Metalo poreikis fosforui nusodinti (nusodinimui naudosime aliuminj)
metalo dozé fosforui nusodinti, kg Al/kg P,

Reikiamas druskos tirpalo kiekis, kg tirpalo/ d
metalo kiekis druskos tirpale, %. Aliminio sulfato Al,(SO,); 40 % koncentracijos tirpale aliuminio kiekis lygus 7,5%, o tirpalo tankis lygus 1220+20 kg/m*

Reikiamas druskos tirpalo debitas, m3 tirpalo/d
tirpalo tankis lygus 1220+20 kg/m3

Reikalingas druskos tirpalo dozavimo jrangos nasumas, I/h

Salinamo azoto koncentracijos nustatymas

2 lentele. Dumblo amziaus (dienomis) parinkimas priklausomal nue valyme paskirties ir

termperatiiros, o taip pa
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azoto salinimu
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imblo stabilizavimas, sk, azoto

D=5
N A

Stancartinés reikdmés denitrifikacijos skailavimuil, esant sausiems orams ir
temperating diapazenui nuo 10° iki 127 C jprastomis salygomis [Nitrifikuotino
nitrato azota kg vienam kg lleldZiamu nuotéky BES.)

| SwanCoonur
N ow 45 reikiamo denitrifikuoti (pa3alinti) bendrojo azoto koncentracija, mg/| Vp!Var :;r.:‘l?:'sfanuks:ws;c-nu Vienalai _.fa_fr.r;\kia:ncs
aerbrh achar nasuys procesal MKaci|a
N bendr. 96 bendro azoto koncentracija nevalytose nuotekose, mg/I E 8 = !
N o, 2 liekamoji organinio azoto koncentracija valytose nuotekose, mg/I il ks 208
N o3 0 amonio koncentracija valytose nuotekose, mg/I Geons 03 N 1 [ 0_1: 0.0
N, 25 liekamoji organinio azoto koncentracija valytose nuotekose, mg/I; [:pagal ATV standarta Ny, =0 mg/l) 0.4 B 0,14 002
N, 24.0 bendrojo azoto panaudojimas biocheminiuose procesuose, mg/I. N, = 0,04+ 0,06 X L, mg/L 05 016 0.45
N 5 lentelé. S|:|r_|cf.ﬁ|1is dumblo susidarymas SPppees [kg SSiky BDS, esant tamperataral nuo
Nitrifikacijos ir denitrifikacijos zony tiirio santykio nustatymas Pon = = ,mg /mg 10riki12Te ' S
a K anal Dumblo am#ius, diznss
Chc.n 4 1 45
Pon 0.094 Reikalingas denitrifikacijos pajéegumas mg/mg o - ]’3 __0.11'!5 . T
4,k .oy N=} N
; y 0,81 0.81 it ot
Von/(VontVy) 0.3 IS ATV standarto 3 lentelés pagal denitrifikacijos pajéguma nustatomas maZiausias santykis tarp denitrifikacijos zonos (DN ) ir bendro denitrifikacijos ir nitrifikacijos (DN+N ) zony [ | o3 503 pryees 0es
| :_ 115 1,05 401 0,95
Dumblo amZiaus nustatymas _ 1 s 1,27 1,17 113 1.07
Opwen = Oy X m;d
on/ Vour w 4 lantelé. Standartinés dumblo tario indekso reikimes .
Bonen 17.4  Denitrifikacijos procesui jvykdyti dumblo amZiaus reiksme, d 8y =k, x34x 1,103(15-7) Walymic bodas - 1 BT (g} — |
v — .. . . Pi ey Ckomerciniy) nuatéky jtaks |
B 12.2  dumblo amzius nitrifikacijos procesui vykdyti, d F-a|.=1r,3:_:Z i fromersiniy B:Ji.'fgﬁkus !
ks 1.8 saugos koeficientas nitrifikacijos procesui uztikrinti. Kai A bds5< 1200 kg/d, tai ks=1,8; kai A bds5< 6000 kg/d, tai ks=1,45. | 1t:rc 1;? :f? - :ﬁ: |
T 8 Zemiausia dumblo ir nuoteky misinio temperatira bioreaktoriuje, °C _ o
75-120 100 - 150 |
Bon+n 20.0 Denitrifikacijos procesui jvykdyti priimta dumblo amZiaus reikSmé, d
Dumblo prieaugio nustatymas
My, =M, + M, kgSM/d.
Mpd 33.24 Bendras perteklinio dumblo prieaugis susidarantys jrenginiuose, kgSM/d Mygc = Mgpe, X d, ngSMfﬂg(: [3 XP. L68XP. L53xP )
_ tdwvid. bi ’ B.F - B.Al
Myac 29.66 perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas dél organiniy tersaly $alinimo, kg SM/d; Myzp = = = 1000 . JkgSM/d;
Mpa,p 3.58 perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas dél fosforo 3alinimo, kg Perteklinio veikliojo dumblo savitasis prieaugis parenkamas i$ ATV standarto 5 lentelés, pagal skendinciy medzZiagy (SM) su BDS5 santykj valomose nuotekose ir dumblo amziy
d 1.03  perteklinio veikliojo dumblo savitasis prieaugis, kg VDSM/ kg BDS5 ;
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Perskaitiuotas bendras perteklinio dumblo prieaugis susidarantys jrenginiuose, kgSM/d
perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas dél organiniy tersaly 3alinimo, kg SM/d;
perteklinio dumblo kiekis pagal sausas medziagas dél fosforo $alinimo, kg SM/d.

Anaerobinés kameros tiiris, m3

antriniy nusodintuvy grazinamo veikliojo dumblo siurbliy debitas, m/h.

nuoteky ir veikliojo dumblo isbuvimo anaerobingje kameroje trukmeé, h=0,5-0,75

Minimalaus nitrifikacijos ir denitrifikacijos kameros tario nustatymas

MDN+N

VDN+N
a

654.8

131.0
5

Dumblo ir tario apkrovos nustatymas

A
A

Fan

0.04
0.22

600
120
1.00
14.19

Reikalinga veikliojo dumblo masé pagal sausas medziagas, kg SM

minimalus reakcijos zonos tiris, m3
veikliojo dumblo koncentracija reaktoriuje, gVDSM/I

Van = (ngn;tsa“.
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Qea = 1,0 X Qffslans., m>/h

sps, X d.kgSM/d;
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Mpysn = Opyan X Mpar, kg SM
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Veikliojo dumblo apkrova — tersaly kiekis, tenkantis 1 kg veikliojo dumblo sausy medziagy per parg g BDS5/ g VDSM d

Tariné apkrova, kg BDS5/m3*d

veikliojo dumblo tiirinés apkrova, pagal ATV vertikaliems nusodintuvams <650 1/m2/h

veikliojo dumblo indeksas, I/kg. ATV std - 6 lentelé
antriniy nusodintuvy pavirSiaus hidrauliné apkrova, m/h
Antriniy nusodintuvy pavirSiaus plotas, m2
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Dumblo kiekiy skaiciavimas

m pd
M bpa
S b

Dumblo sausinimas

Q tpd
m pd

m ipd

4.16
33.24
8
4.16
1

0.8
24.93
0.25

0.17
0.8
20

0.199

Perteklinio dumblo debitas, m3/d Qpa = —2%,m?/d;
bendras perteklinio dumblo prieaugis valymo jrenginiuose, kgSM/d ©

veikliojo dumblo koncentracija reaktoriaus dugne, g VDSM/I. Priimama 8,0 g VDSM/I

Perteklinio dumblo kiekis pagal mase, t/d W = Quag X Vpa, t/d;
perteklinio dumblo tankis, t/m3; priimame 1,0 t/m3 a

Sausy medziagy kiekis pertekliniame dumble, % m,y = —— X 100, %;

Bepeleniy sausy medziagy kiekis pertekliniame dumble, kg BSM/d Yea

perteklinio dumblo pelningumas vieneto dalimis. Gali biti 0,2+ 0,3. Priimame, kad 0,25.

Sausinto dumblo debitas, m3/d
Sausy medziagy kiekis pertekliniame dumble, %
Sausy medziagy kiekis sausintame dumble, %

Santykinis polielektrolito (flokulianto) poreikis dumblo sausinimui, 6 kg/t SM.
Polielektrolito (flokulianto) poreikis dumblo sausinimui, kg/d.

Dumblo stabilizavimas ir tankinimas

Q tpd
m pg

m ipd
Q tdm
m tdm

S tdm

htan
Rtan

1.66
0.8
2
1.66
4.16
0.8

14.0

233
22

3.0

Sutankinto perteklinio dumblo debitas, m3/d

Sausy medziagy kiekis pertekliniame dumble, %

Sausy medziagy kiekis tankintame pertekliniame dumble, tankinant gravitaciniu bidu, %. mtpd=2+4 %
Sutankinto dumblo miSinio debitas, m3/d

Sutankinto dumblo misinio kiekis pagal mase, kgSM/d

Sutankinto dumblo misinio peliningumas

Laikotarpis, per kurj dumblo tankintuve kaupiamas dumblas, d.
Dumblo tankinimo talpos ttiris, m3

Priimamas dumblo tankinimo talpos tiiris, m3

Dumblo tankinimo talpos naudingas gylis, m

Dumblo tankinimo talpos skersmuo, m

Mb'p d

=M, x(1—5,;).kg BSM/d;



Reikiamas istirpinti deguonies kiekis reaktoriuje

ocC M (0 56 + 015X bpy ey X o ) kg 0,/d 7 lentela. Spacifini d I
c= _ %10, — 75 - |.Kkg ‘Ehisle. apacilinis equonies  suvartcjimas  QU, Tk ." 1 a +
OCdc. 38.3  Deg kiekis anglies Salinimui, kd 02/d e Bbss 1+0,17 x Opysn X Fr z CeongarCranyar £ 2,2 ! ceoo [k Oykg  BDSd,  esant
Fr 0.61  temperatiiros faktorius dél mikroorganizmy vidinio kvépavimo, kurio reik§mé apskai¢iuojama pagal formulg: F= 1,072(29) [ e N . T —
( ) . Dumble amZius, dienas . 7
~ Qavia. X 43 X (Npy — Nyo, + Ny | 1 5 | o \ . |
OCan 181  Deguonies kiekis nitrifikacijai, kd 02/d OCan = 1000 kg 02/ [— — - AN R I A
| | 0,99 1,04 i 1,13 1,18 | 1.22
. S . - — Qavia. X 2,9 X Npy 0 [ oz [ 107 ‘= ‘, y —
OCdpn 7.8 Deguonies kiekis denitrifikacijai, kd 02/d OCapn = 1000 kg 0,/d Dumblo amzius, d - L i 07 s ] 12 | 1
4 6 [ 10 15 25| |8 | 0&2 | 107 112 | 118 1,24 27
ke 1.13  koef. Pagal ATV 8 lentele, interpoliuojant ke 1.3 1.25 1.2 1.2 1.15 11 | 18 06 1 1,16 I 1,23 1.27 o
kn 2.75  koef. Pagal ATV 8 lentele, interpoliuojant ke % (0Cac — OCapy) + ki X 0Can kn kai BDS5<1200 kg/d 25 2 150 | =0 0.89 _l 1,14 i 118 s 20
OChn 3.5  Deguonies suvartojimas dienos piko metu, kg O2/d oc, = . 2[‘1 —,kgO;/h kn kai BDS5>6000 kg/d 2 1.8 15 ’
y 1.2 oro tankis, kg/m3, kai oro temperatiira t=20C
O1 4.0  oro kiekis, tickiamas j vieng aeratoriy, Ol =2-8 m3/h
n 0.2 deguonies i$naudojimas i3 patiekto oro, vieneto dalimis, nustatytas pagal parinkty aeratoriy prie reikiamo gylio charakteristikas
OC1 0.2 Vienu aeratoriumi iStirpinamo deguonies kiekis, kg O ,/h 0C,=021Xy X0y % 17,kg 02/h
Na 17  aeratoriy skaicius
24 parenkamas toks aertoriy skaicius, kad jy skaicius visose kamerose biity vienodas
0] 96 Reikalingas orapitémis tiekti oro kiekis, m3/h
Alientele. Deguenies suvartajimao piko koeficientai (2 h trukmés piky metu, palyginus su 24 h

Oro kiekiy skai¢iavimas dumblo stabilizavimui

0U g 19.9 Deguonies poreikis dumblo talpai apskai¢iuojamas OUpg =2 X Mypg X B kg 0y/d;
z 2 deguonies savitasis deguonies poreikis, kg O2/kg VDBSM. Priimame z=2,0 %.
M ppd 24.93  sausy bepeleniy medziagy kiekis, kgBSM/d
Eg 0.4 dumblo organiniy medziagy suskaidymo efektyvumas vieneto dalimis, E_st=0,35+0,5 %. Priimame E_st=0,4 %

Standartinémis sglygomis reikiamas istirpinti deguonies kiekis DT

c
£ kg O;/d;

OV g 44.84  Standartinémis salygomis reikiamas istirpinti deguonies kiekis, kg02/d OV = OUpg X m
0oU g 19.9 deguonies poreikis dumblo talpai, kg02/d
C, 10.46  vandens prisotinimas deguonimi jrenginyje, mg/1
Ct 9.02 vandens prisotinimas deguonimi esant atmosferiniam slégiu ir temperatiirai t, mg/1
ha 3.30 aecratoriaus panerimo gylis, m; jrengiami 0,2 m auks¢iau aerotanko dugno
a 0.55 koeficientas jvertinantis deguonies tirpumo sumazéjima dumble. a=0,5+0,6. Priimame a=0,55
c 2 iStirpusio deguonies palaikytina koncentracija dumblo tankintuve, mg/I. Skai¢iuojamoji reiksme c=2,0 mg/I;

Reikiamas valandinis deguonies kiekis DT

ac
pd
kg O, h:
Sa K8 02/

OV pa 1.87 Reikiamas valandinis deguonies kiekis, kgO2/h OVyun =

Aeratoriy kiekis dumblo tankinimo talpoje

ng 7

o 36.1 Reikalingas oro kiekis j aeratorius, m3/h o =0, X n,, m?/h;

vidurkiu, kai néra matavimo duomenu)

—

Cumkble amzius, dié;s

L o | 4 B a8 10 15

] 1,26 12 1.2 IERCEE
| fn - - - 2,5 2,0 15
I_ 2,0 1.8

Oro kiekis, tiekiamas j vieng (DMD) aeratoriy paprastai bina, O_1=2+8 m”3/h, priimame O_1=5,5 m~3/h. Deguonies i$naudojimas i patiekto oro, vieneto dalimis, nustatytas pagal parinkty aeratoriy prie 3,4 m gylio charakteristikas P=0,285




Informacija apie numatomus statyti buitinius nuoteky valymo jrenginius

e Projektiniai
ks Leistina jrenginio Projektinis terSaly Irenginio (reikalaujami)
Irenginio naSumas Projektinis nuoteky kiekis = S kiekis valomose - Atlieky susidarymas
B2 apkrova terSalais efektyvumas iSvalymo
B _ nuotekose rodikliai _
= '8 S
S s N <
3/d ;-_‘“-; g %) g 7} X §
(r':aks m¥h Ifs m3/d m3h Ifs .’é 8 o g § o g 2 g £
"1 (maks.) (maks.) | (maks.) | (maks.) | (maks.) &S| kod mg/Il kg/d mg/Il mg/Il % mg/| % ° g E = % £ 2 § N2
(min.) (min.) (min.) (vid.) (vid.) (vid.) % =g g 2 5 E gn
. 2 g & .
z = |3 E a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BDSs 317 528 28,8 480 20 96,2 20 95,8
84 14,2 11,3 60 10,8 3,0
BDS; 36,4 607 331 552 23 96,2 23 95,8 Dumblg
Perteklinis planuojama
sausintas 26 4,16 22 572 98,0 Salinti i§veZant
dumblo asenizacine
No 6,36 106 58 96 25 76,4 25 73,9 magina
84 14,2 11,3 60 10,8 3,0
Py 1,45 24,2 13 22 4 83,5 4 81,8
Nuogrébos 43 57 0,12 2,19 40
Pastaba: vl\éllller;]i:gntl:“oa
1.  atitinkamos atliekos Salinamos pagal poreikj, bet nerec¢iau kaip nurodyta 17 stulpelyje; » y P
2. 9,11, 12, 14 stulpeliuose nurodytos vidutinés terSaly koncentracijos; Smélis 27 139 0,12 33 -
3. Vidutinis nuoteky valymo jrenginiy na§umas 60 m%d.




