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 KONSTRUKCINĖS DALIES MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 

markė arba 

tech. spec. 

žymuo) 

Mato 

vnt. 
Kiekis Pastabos 

Finansuojama 

dalis pagal 

pastatų energ. 

efekt. didinimo 

programą 

Nefinansuojama 

dalis pagal 

pastatų energ. 

efekt. didinimo 

programą 

IŠORĖS DARBAI 

I.PUSRŪSIO ĮĖJIMO RAMPOS ĮRENGIMAS 

1.  Betonas C20/25 XC2 W2 
Žr. brėž. SK-

04-SK-05 
m3 0,50  - 0,50 m3 

2.  Betonas C30/37 XC3 W2 
Žr. brėž. SK-

04-SK-05 
m3 4,60  - 4,60 m3 

3.  Paruošiamasis betono sl. 
Žr. brėž. SK-

04-SK-05 
m3 0,60  - 0,60 m3 

4.  Armatūra S500 
Žr. brėž. SK-

04-SK-05 
t 0,40  - 0,40 t 

5.  Armatūra S240 
Žr. brėž. SK-

04-SK-05 
t 0,10  - 0,10 t 

II. ĮRANGOS RĖMŲ KARKASO ĮRENGIMAS 

6.  Plienas 
Žr. brėž. SK-

08 
t 1,50 S235 1,50 t - 

7.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

08 
t 0,10 S500 0,10 t - 

8.  Betonas C20/25 XC1 
Žr. brėž. SK-

08 
m3 1,00  1,00 m3 - 

III. SIENŲ ĮTRŪKIMŲ TVARKYMAS ARMATŪRINIAIS STRYPAIS. 

9.  Polimercementinis skiedinys - m3 1,00  1,00 m3 - 

10.  Armatūrinis strypas Ø8, l=1320mm - t 0,40 S500 0,40 t - 

IV. SIENŲ ĮTRŪKIMŲ TVARKYMAS KAMPUOČIAIS 

11.  L 60x60x5, l=800 mm - t 0,25 S275 0,25 t - 

12.  Armatūriniai varžtai - t 0,17 S400 0,17 t - 

13.  Proveržlės M12 - vnt. 150 

200HV 

kietumo 

klasė 

150 vnt. - 

14.  Veržlės M12 - vnt. 150 8.8 klasė 150 vnt. - 

V. SAULĖS MODULIŲ RĖMŲ ĮRENGIMAS 

15.  Plienas - t 9,00   9,00 t - 

VIDAUS DARBAI 

I. SĄRAMŲ ĮRENGIMAS 

16.  Surenkama g/b M12 sąrama 1200x120x90(h) 
Žr. brėž. SK-

01 
vnt. 70  - 70 vnt. 

17.  Surenkama g/b M14 sąrama 1400x120x90(h) 
Žr. brėž. SK-

01 
vnt. 161  - 161 vnt. 

18.  Surenkama g/b M20 sąrama 2000x120x90(h) 
Žr. brėž. SK-

01 
vnt. 37  - 37 vnt. 

19.  Surenkama g/b M24 sąrama 2400x120x90(h) Žr. brėž. SK- vnt. 87  - 87 vnt. 
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20.  Surenkama g/b M26 sąrama 2600x120x188(h) 
Žr. brėž. SK-

01 
vnt. 5  - 5 vnt. 

21.  Surenkama g/b M28 sąrama 2800x120x188(h) 
Žr. brėž. SK-

01 
vnt. 5  - 5 vnt. 

22.  Surenkama g/b M30 sąrama 3000x120x188(h) 
Žr. brėž. SK-

01 
vnt. 27  - 27 vnt. 

23.  Plienas S235 
Žr. brėž. SK-

01 
t 7,00  - 7,00 t 

24.  Betonas C20/25 
Žr. brėž. SK-

01 
m3 19,0  - 19,0 m3 

25.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

01 
t 1,90 S500 - 1,90 t 

26.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

01 
t 0,90 S240 - 0,90 t 

II. ANGOKRAŠČIŲ SUTVRITINIMAS 

27.  Angokraščių sutvirtinimo įrengimas 
Žr. brėž. SK-

02 
vnt. 37  - 37 vnt. 

28.  Plienas S235 
Žr. brėž. SK-

02 
t 2,00  - 2,00 t 

29.  Poveržlės  M20  
Žr. brėž. SK-

02 
vnt. 444 

200 HV 

kietumo 

klasės 

- 444 vnt. 

30.  Veržlės M20  
Žr. brėž. SK-

02 
vnt. 444 8.8. klasės  - 444 vnt. 

31.  Armatūriniai varžtai Ø20 
Žr. brėž. SK-

02 
vnt. 222  - 222 vnt. 

III. SIENŲ KAMPŲ SUTVIRTINIMAS 

32.  Sienų kampų sutvirtinimas  
Žr. brėž. SK-

03 
vnt. 4  - 4 vnt. 

33.  Plienas S235 
Žr. brėž. SK-

03 
t 0,10  - 0,10 t 

34.  Poveržlės  M12  
Žr. brėž. SK-

03 
vnt. 40 

200 HV 

kietumo 

klasės 

- 40 vnt. 

35.  Veržlės M12  
Žr. brėž. SK-

03 
vnt. 40 8.8. klasės  - 40 vnt. 

36.  Armatūriniai varžtai Ø12 
Žr. brėž. SK-

03 
vnt. 40  - 40 vnt. 

V. ĮRANGOS RĖMŲ KARKASO ĮRENGIMAS 

37.  Plienas 
Žr. brėž. SK-

08 
t 7,50 S235 7,50 t - 

38.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

08 
t 0,30 S500 0,30 t - 

39.  Betonas C20/25 XC1 
Žr. brėž. SK-

08 
m3 3,00  3,00 m3 - 

VI. SUSTIPRINTŲ GINDŲ PO  VIBRO STALAIS IR PRESAIS ĮRENGIMAS 

40.  Betonas C20/25 XC2 W2 - m3 6  - 6 m3 

41.  Armatūra S500 - t 0,60  - 0,60 t 

VII. NENUMATYTI DARBAI 

42.  Plienas - t 5  - 5 t 

43.  Betonas - m3 15  - 15 m3 

44.  Armatūra - t 1,50 S500 - 1,50 t 

VIII. SIENŲ ĮTRŪKIMŲ TVARKYMAS ARMATŪRINIAIS STRYPAIS. 

45.  Polimercementinis skiedinys - m3 1,00  - 1,00 m3 
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46.  Armatūrinis strypas Ø8, l=1320mm - t 0,40 S500 - 0,40 t 

IX. SIENŲ ĮTRŪKIMŲ TVARKYMAS KAMPUOČIAIS 

47.  L 60x60x5, l=800 mm - t 0,25 S275 - 0,25 t 

48.  Armatūriniai varžtai - t 0,17 S400 - 0,17 t 

49.  Proveržlės M12 - vnt. 150 

200HV 

kietumo 

klasė 

- 150 vnt. 

50.  Veržlės M12 - vnt. 150 8.8 klasė - 150 vnt. 

X. ANGŲ ĮRENGIMAS PERDANGOS PLOKŠTĖSE 

51.  Plienas 
Žr. brėž. SK-

09 
t 3,50 S235 - 3,50 t 

52.  Betonas XC1 
Žr. brėž. SK-

09 
m3 12,00  - 12,00 m3 

53.  Armatūra 
Žr. brėž. SK-

09 
t 1,20 S500 - 1,20 t 

XII. RĖMO TARP RYGELIŲ ĮRENGIMAS 

54.  Plieninis rėmas 
Žr. brėž. SK-

10 
Vnt. 3 

 
- 3 vnt. 

XIII. LIFTO ŠACHTOS GRINDŲ BETONAVIMAS 

55.  Betonas C20/25 XC2 W2 
Žr. brėž. SK-

11 
m3 2,00  - 2,00 

56.  Armatūra  
Žr. brėž. SK-

11 
t 0,20 S500 - 0,20 

Pastabos: 

 Pateikti pagrindinių darbų kiekiai preliminarūs, tikslius kiekius Rangovas įsivertina savo rizika; 

 Kiekiuose nepateikti smulkūs darbai ir pagalbinės medžiagos reikalingos tų darbų atlikimui; 

 Rangovas privalo įsivertinti visas medžiagas, įrankius ir darbo sąnaudas reikalingas kiekių žiniaraštyje nurodytiems 

pagrindiniams darbams įgyvendinti. 

 Medžiagų kiekių žiniaraštį žiūrėti kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis; 

 Gelžbetoninių konstrukcijų, kurių armatūros apsauginis sluoksnis pažeistas, armatūra nuvaloma nuo rūdžių, apsaugoma 

nuo korozijos ir atstatomas gelžbetoninės konstrukcijos apsauginis betono sluoksnis; 

 Atliekant pastato remonto darbus ir pastebėjus defektus, kurie nesimatė dėl aukščio ar apdailos, ar buvo po žeme, būtina 

kreiptis į projektą atlikusį projektuotoją. 

 Visi kiekiai – orientaciniai. Tikslinami pastačius pastolius ir konstrukcijas apžiūrėjus iš arčiau. Visos medžiagos ir darbai, 

kurie gali būti pagrįstai laikomi būtini tinkamam  projekto sprendinių įgyvendinimui ir statinio eksploatavimui, turi būti 

rangovo įsivertinti, nepriklausomai nuo to, ar medžiagos ir darbai yra parodyti brėžiniuose ir/arba apibūdinti projekto 

dokumentuose ar ne. Darbų metu aptikus paslėptų konstrukcijų pažeidimų, jų stiprinimą būtina susiderinti su Techniniu 

prižiūrėtoju.  


