

## Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės draudimo pirkimo techninė specifikacija

### 1. PIRKIMO OBJEKTAS

- 1.1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos (toliau - Paslaugos).
- 1.2. Perkantysis subjektas: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius. (toliau - Draudėjas).
- 1.3. Apdraudžiami Draudėjo bei jo darbuotojų, vykdančių statinio statybos techninę priežiūrą, turtingiausi interesai, susiję su civiline atsakomybe, vykdant statinio statybos techninę priežiūrą, už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado Sutarties galiojimo metu ir/ar per 2 metus po objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, dėl Sutarties galiojimo metu atliekamos ir (ar) atliktos statinio statybos techninės priežiūros.

### 2. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- 2.1. Sutarties pagrindas - Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-226 su visais vėlesniais papildymais ar pakeitimais (aktuali redakcija) (toliau - Taisyklės).
- 2.2. Objektai, kuriuose Draudėjas vykdys statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklą:

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Objekto statybinė vertė, EUR	Planuojamas objektų kiekis, vnt.	Vidutinė objektų statybos trukmė, mėn.	Planuojama bendra objektų statybinė vertė, EUR	Draudimo suma kiekvienam draudimo polisui, EUR
1.	110 kV skirstyklų rekonstravimas	iki 2 000 000	3	17 mėn.	5 000 000,00	43 400
2.	110 kV skirstyklų rekonstravimas	Nuo 2 000 001 iki 4 000 000	18	25 mėn.	50 000 000,00	43 400
3.	110 kV skirstyklų rekonstravimas	Nuo 4 000 001 iki 6 000 000	8	27 mėn.	46 000 000,00	43 400
4.	110 kV skirstyklų rekonstravimas	Nuo 6 000 001 iki 8 000 000	3	29 mėn.	20 000 000,00	43 400
5.	Oro linijų rekonstravimas, kabeliavimas	iki 2 000 000	1	24 mėn.	1 100 000,00	43 400
6.	Oro linijų rekonstravimas, kabeliavimas	Nuo 2 000 001 iki 4 000 000	1	24 mėn.	3 000 000,00	43 400
7.	330 kV skirstyklų rekonstravimas	Iki 10 000 000	3	26 mėn.	24 000 000,00	43 400

2.3. Bendras preliminarus darbuotojų, atliekančių SSTP veiklą skaičius: 50 darbuotojų.

2.4. Veiklą vykdančių Draudėjo specialistų darbo stažas:

- 13 darbuotojų statybos techninio prižiūrėtojo stažas virš 15 metų;
- 24 darbuotojų statybos techninio prižiūrėtojo stažas nuo 5 iki 15 metų;
- 12 darbuotojų statybos techninio prižiūrėtojo stažas iki 5 metų.

2.5. Per paskutinius 5 metus nėra buvę išmokų bei aplinkybių, dėl kurių galėjo kilti Draudėjo techninių prižiūrėtojų civilinė atsakomybė.

---

### **3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

---

3.1. Lietuvos Respublika.

---

### **4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

---

- 4.1. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso galiojimo laikotarpis: nuo kiekvieno objekto statinio statybos techninės priežiūros pradžios iki pabaigos (statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos). Draudimo apsaugos terminas negali būti trumpesnis, nei nustatyta Taisyklių 11 punkte.
- 4.2. Draudimo suma yra 43 400 Eur vienam draudžiamajam įvykiui ir visiems draudžiamiesiems įvykiams per draudimo apsaugos galiojimo terminą.
- 4.3. Besąlyginė išskaita (franšizė) - 2 900 Eur.
- 4.4. Papildoma sąlyga - Taisyklių 15.15 punktas nėra taikomas.
- 4.5. Papildoma sąlyga - Taisyklių 15.16 punktas nėra taikomas.
- 4.6. Kitos sąlygos - kaip numatyta Taisyklėse.

---

### **5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS**

---

- 5.1. Draudėjas privalo informuoti Draudiką apie rizikos padidėjimą. Rizikos padidėjimu laikomi tik šie atvejai:
  - Objekto statybos vertė dėl pasikeitusių darbų apimčių padidėja daugiau kaip 20 procentų (be PVM);
  - Pasikeičia esminiai statinio projekto sprendiniai.
- 5.3. Sutartis sudaroma tarpininkaujant Draudėjo įgaliotai draudimo brokerių bendrovei Aon Baltic, UADBB. Draudimo brokeris komisinį atlyginimą gauna tiesiogiai iš Draudiko, su kuriuo Draudėjas sudaro Sutartį.

---

### **6. PRIEDAI**

---

1 priedas. LITGRID AB vykdytų didžiausių objektų sąrašas per paskutinius 3 metus.

**Draudėjo vykdytų didžiausių objektų sąrašas per paskutinius 3 metus:**

1. 330 kV viengrandės oro linijos Jurbarkas-Bitėnai rekonstravimas į dvigrandę, I etapas“. Objekto vertė 12 mln. Eur.
  2. 330 kV viengrandės oro linijos Klaipėda-Grobinė rekonstravimas į dvigrandę, I etapas. Objekto vertė 10 mln, Eur.
  3. 331 kV įtampos oro linijos Lietuvos E - Alytus (LN 330) rekonstravimas“; 15 mln. Eur.
  4. Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema. Objekto vertė 24 mln. Eur.
  5. Gamybės ir pramonės (Energetikos) paskirties pastato Elektros tinklų priklausinių statyba (Alytaus r.). objekto vertė 31 mln. Eur.
  6. Gamybės ir pramonės (Energetikos) paskirties pastato Elektros tinklų priklausinių statyba (Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintalų k. 1); 28 mln. Eur.
-