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KRASTO KELIO NR. 116 SIRVINTOS-RIMUCIAI-KERNAVE-DUKSTOS RUOZO
NUO 14,804 IKI 16,1 KM REKONSTRAVIMAS

STATYTOJAS: AKCINE BENDROVE VIA LIETUVA

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

T;TO Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos

1 0616/116-XX-RTDP-TT InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

2 0616/116-XX-RTDP-GT InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

3 0616/116-XX-RTDP-BD Bendroji dalis

4 0616/116-01-RTDP-S Susisiekimo dalis

5 0616/116-02-RTDP-MS Melioracijos statiniai

6 0616/116-03-RTDP-VN Vandentiekis ir nuoteky Salinimas

7 0616/116-04-RTDP-E01 l?.l El.ektrotechnlkos dalis. ApSvietimo
tinklai

3 0616/116-05-RTDP-E02 E.Z El.ektrotechnlkos dalis. AB ESO
tinklai

9 0616/116-06-RTDP-ER gl;iil;tronlnlq rysiy (telekomunikacijy)

10 0616/116-XX-RTDP-SO Pas1re.ng1r.no statybai ir statybos darby
organizavimas

1 0616/116-XX-RTDP-KS1 Statybos skaiciuoj amosios kainos
nustatymas. I DK variantas

12 0616/116-XX-RTDP-KS2 Statybos skalcluOJam0§1os kainos
nustatymas. II DK variantas

0 2024-09 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR

»~PLENTPROJEKTAS*
uzdaroji akciné bendrové | rekonstravimas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai—Kernave—
Diukstos ruozo nuo 14,804 iki 16,1 km

Projekto sudéties ziniarastis

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

AB Via Lietuva

DOKUMENTO ZYMUO

Lapas

Lapy

0616/116-02-RTDP-MS.PSZ




PROJEKTO DALIES DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Tomas Eil. Nr. Bylos Zymuo Pavadinimas
1 0616/116-XX-RTDP -MS.AR AISKINAMASIS RASTAS
2 0616/116-XX-RTDP -MS.TS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
A%

3 0616/116-XX-RTDP -MS.SKZ SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

4 0616/116-XX-RTDP -MS.BR BREZINIAI

BREZINIU ZINIARASTIS

Brézinio
Eil. Nr. Laida Brézinio pavadinimas Lapuy sk.
Zymuo
1 0 01 Planas M1:500 1
2 0 02 g/b d2000 mm $ulinio detalizacija 1
Viso: 2
0 2024-07 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. — . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. F ’1PLENTT;R.OJEKTAS . Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuc¢iai-Kernavé—
pok. || AP Uzdaroji akeiné bendrové | pygrstos  ruozo nuo 14,804 iki 16,1 km
NR rekonstravimas
_ STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, Laida
DOKUMENTO PAVADINIMAS 0
- ‘ Aiskinamasis rastas
. DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
AB ,,Via Lietuva* 0616/116-02-RTDP-MS.AR 1 7




TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
1 2 3 4
1. PLOTAS
1 Melioruojamas statiniy rekonstruojamas plotas ha -
1.1 Rekonstruojamas i$ viso ha -
1.2 IS jy drenazas ha -
2. GRIOVIAIL, VAMZDYNAI
2.1 Grioviy-imtuvy bendras ilgis km. -
I8 jy
2.1.1 | Remontuojamy km. -
2.1.2 Rekonstruojamy km. -
2.1.3 | Kanalizuoti grioviai/rinktuvai km. -
2.1.4 IS jy remontuojamy km. -
3. DRENAZAS
3.1 Drenazo rinktuvy ilgis m 313,30
3.1.1 IS jy rekonstruojamy m -
3.1.2 | I$ jy naujai statomy m 313,30
3.2 Drenazo sausintuvy ilgis m -
3.2.1 IS jy rekonstruojamy m -
3.2.2 IS jy naujai statomy m -
33 Drenazo zociy skaiCius vnt. 1
3.3.1 Naujai statomas vnt. -
3.3.2 | Rekonstruojamy vnt. -
333 remontuojamy vnt. -
4. HIDROTECHNINIAI STATINIAI
4.2 Pralaidos vnt. -
4.2.1 IS jy remontuojamos vnt. -
4.2.2 | I8 jy rekonstruojamy vnt. -
423 Greitvietés vnt. -
4.2.4 IS jy remontuojamos vnt. -
4.2.5 IS jy rekonstruojamy vnt. -
Lapas | Lapy | Laida
0616/116-02-RTDP-MS.AR 5 ; 0




SITUACIJOS PLANAS

Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai-Kernavé-Diik$tos ruoZo nuo 14,804 iki 16,1 km rekonstravimas

PASTABA:

e PRIES PRADEDANT MELIORACIJOS TINKLU REKONSTRAVIMO DARBUS

ISKVIESTI RAJONO ZEMES UKIO SKYRIAUS ATSTOVUS.

e STATYBOS DARBUY METU RANGOVUI ATKASUS MELIORACIJOS TINKLUS
PATIKSLINTI JU PADET] IR BUKLE VIZUALIAI IR JEIGU REIKIA PATIKSLINTI

SPRENDINIUS.

0616/116-02-RTDP-MS.AR

Lapas

Lapy

Laida




Hidrauliniai skai¢iavimai pavirSiniy nuoteky, patenkanciy i melioracijos sistema

Baseino plotas, ha

Q,ls

75,40

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
Hidrotechniniai statiniai
Bendras melioracijos tinkly ilgis* m 313,30
(drenazo tinklai)
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC N klasés ¥500x12,3 mm m 247.5
Drenazo rinktuvai, neperf. lygiis PVC N klasés ©@110x3,2 mm m 148,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

KITI MELIORACIJOS JRENGINIAI

g/b d2000 Suliniai (SP-06) vnt. 2
Statinio projekto dalies vadovas
(vardas, pavard¢, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
Imoné UAB ,,Plentprojektas* Nr._
Lapas | Lapy | Laida

0616/116-02-RTDP-MS.AR




1. BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Techninis projektas parengtas vadovaujantis Siais dokumentais:

1. Statytojo pateiktu remontuojamo kelio suvestiniu planu bei profiliais.
2. Inzineriniais topografiniais bei geologiniais tyrinéjimais.

3. Buvusia projektine melioracijos statiniy medziaga.

4. Techninémis saglygomis.

5. Kitais normatyviniai dokumentais.

Pagal STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“ statinys priskiriamas inzineriniy
statiniy raiSiai, inZineriniy tinkly grupei, drenazo tinkly pogrupiui.
Statinio projekto dalies projektuotojas — Jmoné UAB ,,Plentprojektas® Nr. 239-PmA, projekto dalies vadovas
Andrej Jankovic, kv. atestatas S-739-PmAT, galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

1.2. PAGRINDINIAI NORMATY VINIAI KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

gl: Dokumento pavadinimas Dokumento Zymuo
1. Statybg leidZiantys dokumentai STR 1.05.01:2017
2. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko STR 2.07.01:2003
inzineriniai tinklai
3. Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
4. Melioracijos statiniy statybos leidimas MTR 1.07.01:2015
5. Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka MTR 1.11.01:2006
6. Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés MTR 1.12.01:2008
7. Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006
8. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00
9. Saugumo taisyklés, vykdant darbus keliamosios galios kranais DT 8-00
10. | Plastikiniy vamzdyny sistemos. Papildytas leidimas. Projektavimo ir ST 1073435.04:2000, 2000-07-
montavimo taisyklés 04, Nr.269
11. | LR melioracijos jstatymas (Zin., 1993, Nr.71-1326; 2004,
Nr.28-877)
12. | Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés LR ZUM, 2004-08-05, Nr.3D-
466
13. | Melioracijos statiniai MS-98. I tomas. Pagrindiniai grioviy ir drenazo LR ZUM, 1998-11-30, Nr.273
jrenginiai
14. | Atlieky tvarkymo taisyklés LR AM, 1999-07-14, Nr.217
15. | PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas LR AM, 2007-04-02,
Nr.D1-193
16. | Lietuvos higienos normos HN 44:2006
17. | LR statybos jstatymas (Zin., 1996, Nr.32-788; 2001,
Nr.101-3597)
18. | Pagrindinés zemés naudojimo paskirties ir biido nustatymo ir keitimo tvarkos | 1999-09-29 Nr.1073
bei salygy aprasas
19. | Melioracijos statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai | MND-19
20. | Plastmasinis drenaZzas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai MND-29
21. | Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96 MND-13
22. | Techniniy salygy statiniams melioruotoje zeme¢je projektuoti LR ZUM, 2015-09-09
iSdavimo taisyklés Nr. 3D-673
Lapas | Lapy| Laida

0616/116-02-RTDP-MS.AR




1.3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Salia remontuojamo kelio esan¢ios teritorijos minimaliai uZstatytos inZzinerinémis komunikacijomis bei pastatais.
Sioje projekto dalyje numatoma atlikti melioracijos statiniy (rinktuvy) rekonstrukcija.

Pagal remontuojamo kelio plang ir remontuojamo kelio iSilginj bei skersinj profilius, iSnagrinéta pirminé
projektiné dokumentacija ir priimti projektiniai sprendiniai $iy drenazo sistemy rekonstravimui. Nustatyti charakteringy
zemés pavirsiaus viety auksciai, patikslinta melioracijos statiniy padétis plane. Pagal Siuos duomenis sudarytas melioracijos
statiniy rekonstrukcijos pakeléje techninis projektas.

1.4. TRUMPAS PRIIMTU PROJEKTINIU SPRENDINIJ APRASYMAS

1.4.1. DRENAZO TINKLAI
Bus rekonstruojama melioracijos sistema nr. 7 (25,86 ha), projektuojamas naujas d500 mm rinktuvas.

Remontuojant esama keliag bus neiSvengiamai pazeisti kai kurie melioracijos statiniai ir apsunkinta tolesné jy
priezitira. Taip pat bus reikalingas tinkamas pavir$inio vandens nuleidimas nuo pakelés. Todél vadovaujantis LR ZUM,
2015-09-09 jsakymu Nr. 3D-6731 patvirtintomis ,, Techniniy saglygy statiniams melioruotoje zeméje projektuoti iSdavimo
taisyklés®, bei MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas®, MTR1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy
techninés priezitiros taisyklés®, remontuojamo kelio ruoze buvo sudarytas §iy statiniy rekonstrukcijos techninis projektas.

Projekte, sprendziant pazeidziamy melioracijos statiniy rekonstravimg, numatyti tik tikslingi ir minimaliai
reikalingi melioracijos statiniy rekonstravimo darbai, atsizvelgiant | remontuojamo kelio projektinius sprendinius. Visy
reikiamy darby apimtys detaliai nurodytos sanaudy kiekiy Ziniarastyje.

Projekto plane taip pat pateiktos pozeminiy ir antzeminiy kontroliniy Suliniy pastatymo koordinatés. Jos pateiktos
tam, kad galima biity nusistatyti $ig vieta, taciau pasikeitus esamo rinktuvo padéciai, bitina Siuos Sulinius pakoreguoti
pagal fakting esamo drenazo rinktuvo vieta.

1.4.2. DARBU IR JRENGIMU, KURIEMS SURASOMI PASLEPTU DARBU IR KT. AKTAI SARASAS

. .. . . . . Irasai apie
Eil. Darby ir ‘;r.englmq Marké, tipas Kiekis Darbl.; ir element};, kurlem§ surasvoml akty
Nr. pavadinimas paslépty darby ir kt. aktai, sarasSas v

surasyma

1 2 3 4 5 6

3. | Drenazo rinktuvai i§ 1. Smélio islyginamojo sluoksnio po
PVC S ir N klasés ?500x12,3 mm 247,5 vamzdziais jrengimui.
neperforuoty lygiy
vamzdziy ir perforuoty

Lapas | Lapy | Laida

0616/116-02-RTDP-MS.AR




1.5. BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninis darbo projektas paruostas atsizvelgiant j STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®“, MTR
1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas ir kt. normatyvinius dokumentus, reikalavimus,

Melioracijos statiniy rekonstravimas vykdomas remiantis MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai
reikalavimai®, MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisyklés* ir k.t normatyviniais dokumentais.

Pagal 2010 m. balandzio 27 d. Nr.XI-787 ,Melioracijos jstatymo 7 ir 8 straipsniy pakeitimo jstatymas‘
melioracijos statiniy projektavima, melioracijos statiniy ir jy projekty ekspertiz¢ (iSskyrus avariniy gedimy Salinimo
darbus), melioracijos statiniy statyba turi teis¢ atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sajungos valstybés narés ar kitos
Europos ekonominés erdvés valstybés (toliau — valstybé naré) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos
Sajungos teisés akty jam suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje ar valstybéje naréje
isteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés tikio ministerijos i$duotg arba pripazinta
kvalifikacinj atestata verstis konkreéia technine veikla. Kvalifikacinis atestatas verstis konkreéia technine veikla
iSduodamas arba pripazjstamas Reglamentuojamy profesiniy kvalifikacijy pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka.

Statyba pradéti gavus leidimag pagal MTR 1.07.01:2015 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas* reikalavimus.

Pries vykdant melioracijos rekonstrukcijos darbus, rangovas turi atlikti visuomenés informavimo procediras pagal
LR Zemés iikio ministerijos 2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanéiy subjekty ir
melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés“ metodika.

Vykdant zemés darbus, pirmiausiai nustumti esama augalinio grunto sluoksnj, ji sandéliuoti ir panaudoti zaliu
plotu jrengimui.

Vamzdynai vykdomi pagal ST 1073435,04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos. Projektavimo ir montavimo
taisyklés®.

Grioviy ir drenazo statiniy darbai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-19 ,, Melioracijos
statiniai MS-98 I tomas Pagrindiniai grioviy ir drenazZo jrenginiai 1998 m*.

Plastmasinés drenazo ziotys, latakai vykdomi pagal melioracijos normatyvinius dokumentus MND-29
,,Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai*.

Gelzbetonio gaminiai turi atitikti melioracijos normatyvinio dokumento MND-13 | Melioracijos gelzbetoniniy ir
kity gaminiy bei medziagy katalogo MGK-96* reikalavimus.

1.6. APLINKOS APSAUGA

Potencialiy vandens terSimo zidiniy plote néra. Vykdant melioracijos statiniy rekonstravimo darbus nebus
paZeistas gruntinio vandens rezimas. Drenazo vamzdziai, kontroliniai Suliniai numatomi plastmasiniai, kurie atitinka ES
keliamus reikalavimus.

Atliekant pagrindinius Zemés darbus numatyta nukasti derlinga dirvozemio sluoksnj, ji laikinai saugoti ir baigus
pagrindinius zemés darbus, paskleisti pazeistose vietose. Darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kurie i
aplinka neisleidzia terSaly.

Zeldiniy pagalinimas prie melioracijos statiniy rekonstravimo darby nenumatomas. ] saugomas teritorijas objektas
nepatenka.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanéiy jstatymy, taisykliy ir tiesiogiai
susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti  visas priemones, projekto valdymg ir administravima, kurie reikalingi uztikrinti
aplinkosauginius reikalavimus.

PRIEDAI
gl: Dokumento pavadinimas sl?a?é)illll s
1 2 3
1 Imonés kvalifikacijos atestato Nr.239-PmAT kopija 1
2 PDV kvalifikacijos atestato Nr.S-739-PmAT kopija |
3 Sirvingy rajono savivaldybés zemés iikio skyriaus Techninés salygos statiniams melioruotoje 1
zemeéje projektuoti
Techninés salygos
Viso: 3

Lapas | Lapy | Laida

0616/116-02-RTDP-MS.AR
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LIE@%SPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA
| e KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

* 2019 m. kovo 12 d.

Vilnius

UAB "Plentprojektas"

ATESTUOTA

Melioracijos statiniy projektavimui, melioracijos statiniu
projekto vykdymo prieziurai

Viceministras

AV

Melioracijos imoniy ir specialisty atestavimo
komisijos pirmininke

Atestatas galioja iki 2024 m. kovo 12 d.

Atestavimo komisijos 2019 m. kovo 12 d. protokolas Nr. 8D-93 (5.50)

Nr. 239-PmA o

LIE

&SPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA

‘ e KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2018 m. sausio 03 d.

Vilnius

ATESTUOTAS

Melioracijos statiniy projekto, melioracijos statiniy projekto
vykdymo prieziiiros vadovu

Melioracijos imoniy ir specialisty atestavi
komisijos pirmininké

Atestatas galioja iki 2023 m. sausio 03 d.

Atestavimo komisijos 2018 m. sausio 17 d.

protokolas Nr. 8D-19 (5.50E)




Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zemeéje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

SIRVINTU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Administracijos direktoré

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI

2024-02-  Nr.
Sirvintos

Melioracijos statiniy pertvarkymo projektui rengti

.Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos — Rimudiai — Kernavé — Diik$tos ruoZo nuo 14,804 km iki 16,1 km
rekonstravimas‘ Kernavés g.. Vilniaus g.. Sirvinty g., Musninkuy k., Musninky sen., Sirvinty r. sav.

UAB ..Plentprojektas*

(uzsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI:

L ISKIEL. ettt bbbttt

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

2. Pertvarkyti Musninky kadastrinés vietovés melioracijos darby projekto Nr. P2-1964 susi-
Kirtimuose su keliu melioracijos statinius, pagal galiojancius reikalavimus, nepazeidziant treciyjy as-
meny interesy.

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)
K (<) 0T ¥ TSP P P PPRSPRTPPRO
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Parengti melioracijos statiniy pertvarkymo projekta pagal MTR 1.05.01:2005 ,,Meliora-
cijos statiniy projektavimas®, MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®,
MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés priezitiros taisykleés* ir kitus galiojancius norma-
tyvinius dokumentus, nustatyta tvarka:

4.1. melioracijos statiniy pertvarkymo projekto dalj ir melioracijos statiniy pertvarkymo dar-
bus turi atlikti Lietuvos Respublikos ar Europos Sgjungos valstybés narés ar kitos Europos ekonomi-
nés erdvés valstybes (toliau — valstybé nare) pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos
Sajungos teisés akty jam suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, arba Lietuvos Respublikoje
ar valstybéje naréje jsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jy filialai, turintys Zemés
ukio ministerijos iSduotg arba pripaZintg kvalifikacinj atestatg verstis konkrecia technine veikla. Kva-
lifikacinis atestatas verstis konkrecia technine veikla iSduodamas arba pripazistamas Reglamentuo-
jamy profesiniy kvalifikacijy pripazinimo jstatyme nustatyta tvarka,

4.2. vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro 2015 m. rugséjo 9 d. jsakymu
Nr. 3D-673 ,,Dél techniniy salygy statiniams melioruotoje Zeméje projektuoti iSdavimo taisykliy pat-
virtinimo*, nustatyta tvarka rengiant projekta iSsaugoti esancius melioracijos statinius pagal galiojan-
¢ius techninius reikalavimus, kad nebiity pazeisti gretimy melioruotos zemés sklypy naudotojy inte-
resai ir uztikrintas vandens nuleidimas nuo sausinamy ploty, 18.2 punktu melioracijos statinius, kuriy
18kelti ] kitg vietg 4 priede reikalaujamais atstumais iki projektuojamy Statiniy néra galimybés, pert-
varkyti taip, kad jy konstrukcijos biity patvarios, ilgaamzes ir jy prieZiiirai nereikéty atlikti Zemes
kasimo darby. Drenazo rinktuvams naudojami auksto atsparumo gniuzdymui plastikiniai, gelzbeto-
niniai ir kitokie vamzdziai. Jy prieZiiirai rengiami kontroliniai Suliniai;

4.3. projekte nuzymeéti rinktuvy apsaugines juostas;




4.4, melioracijos statiniy projektine dokumentacija pateikti derinti Sirvinty rajono savival-
dybés administracijos priimamajame (Vilniaus g. 61, Sirvintos), paliekant du egzempliorius (vienas
egzempliorius lieka Zemés dikio ir turto valdymo skyriaus archyvui);

4.5. projektas turi buiti suderintas su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis,
kuriy inzinieriniai tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su pro-
jektuojamu objektu;

4.6. kartu su drenazo atstatymo darbais vykdyti ir darby techning prieziiira;

4.7. jvykdzius darbus Zemes tkio ir turto valdymo skyriui pateikti paslépty darby aktus,
medziagy sertifikatus ir jvykdyty darby projekto planing medziagg su atstatyty melioracijos statiniy
koordinatémis;

4.8. atstadius drenaZa neuzversti, i§sikviesti Sirvinty rajono savivaldybés administracijos Ze-
més iikio ir turto valdymo skyriaus specialista melioracijai atlikty darby apZzitirai ir jvertinimui;

4.9. gauti i§ Zemés tkio ir turto valdymo skyriaus pazyma apie atliktus drenaZo atstatymo
darbus.

5. Techniniy sglygy galiojimo laikas — 5 metai, jei statybg leidziantis dokumentas negautas.
Gavus statybg leidziantj dokumenta - salygos galioja iki statybos uzbaigimo procediry dienos.

Zemes tkio ir turto valdymo skyriaus specialisté _



2. TECHNINES SPECIFIKACIJOS

2.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Pries statybos darby pradzia ir darby eigoje statybos vietoje bitina laikytis DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés
statyboje® nurodymy ir reikalavimy, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty kasamy transéjy ir duobiy slaity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasos gylio ir grunto.

Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su
zemes kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas, kasimo darbus bitina atlikti rankiniu
biidu po 2,0 m j abi puses nuo inZineriniy tinkly, iskvietus tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova. Zemes kasimo
masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikianCios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy
Seimininky leidimu. Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima i$laikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanc¢iomis laikinomis konstrukcijomis.

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninés prieziiiros vadova ir jo nurodytais biidais apsaugoti arba
pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti ispéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

Rangoviné organizacija, vykdanti melioracijos statiniy rekonstravimo darbus, turi turéti apmokyta brigada ir atestata
$iy darby vykdymui.

2.2. ZEMES DARBAI
2.2.1. BENDROS NUOSTATOS

Zemés darby kontrolé turi biiti vykdoma, grieztai prisilaikant galiojaniomis nuostatomis. Vykdant zemés darbus ir
irengiant pagrindus, turi biiti surasyti dengty darby aktai.

Darbams naudojami vienkausiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami
rankiniai pluktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu btdu (sunkiai prieinamose vietose, Salia statiniy bei inZineriniy tinkly,
elektros linijy). Zemés darbai trani¢jy susikirtimo vietose su esamais inZineriniais tinklais vykdomi rankiniu badu,
nepaZeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo vietose su kasama trans¢ja laikinai pakabinami, iramstomi. Zemés darby
metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, zalios vejos) atstatomos j prading padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianéiy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai atjungus. Darbai
vykdomi pagal DT5-00 antro priedo antroje lentelé¢je nurodytas salygas. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi.
Tepaly ir degaly nutekéjimas ir patekimas j gruntg draudziamas.

2.2.2. TRANSEJOS KASIMAS

Transéjy, skirty poZzeminiams vamzdynams ir Suliniams gyliai nurodyti bréziniuose. Tran$éjos plotis tame gylyje, kur
klojami vamzdziai, turi biiti lygus iSoriniam vamzdzio diametru + d/2 m.

Prie§ pradedant kasti tran$éja, rangovas turi labai tiksliai pazyméti tran$éjos trasa, kontrolinius Sulinius ir patikrinti
natiiraly Zemés pavirSiaus lygj.

Transéjy kasimg galima pradéti tik tada, kai visos reikalingos medziagos jau atveztos objekta. Didziausias leistinas
§laito nuolydis nustatomas pagal DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje*.

Mechanizuotai transéja kasama iki projektinés altitudés neiskasus 10cm. Iki projektinés altitudés kasimas atlickamas
rankiniu biidu, i§saugant natiiraly pagrindg po vamzdziais. Jeigu reikalinga, pastatoma jranga vandens atsiurbimui i$ transéjy.
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Gruntas, iSkastas i$ transéjy, ver¢iamas ant transéjos §laito ne maziau kaip 0,5 m atstumu nuo §laito briaunos. Pries leidziant
dirbti darbininkams tran$éjoje, gilesnéje negu 1,30 m, turi biiti patikslintas §laity ar tvirtinimo sieneliy pastovumas.

2.2.3. PAGRINDO PARUOSIMAS

Pagrindai po vamzdziais jrengiami, prisilaikant reikalavimy, keliamy PVC, PE, PP vamzdziams, pagal galiojancias
Lietuvoje normas.

Plastikiniams vamzdziams i$lyginamasis sluoksnis turi biiti klojamas ar supurenamas ir paskui iSlyginamas taip, kad
vamzdis atsiremty vienodai. Vamzdzio aplinkinis uzpildas i$ Sony taip pat bus atrama vamzdziams, todél svarbyjj sutankinti,
suminant kojomis.

I8lyginimui ir uzpildui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus:

o daleliy dydis neturi vir§yti 20mm;
8-20mm daleliy kiekis neturi virSyti 10%;
medziaga neturi biiti suSalusi;
negalima naudoti astriy nuolauzy turin¢iy medziagy.

Vir§ vamzdziy esantis uzpildas turi atitikti reikalavimus, keliamus konstrukcijai, esanéiai vir§ vamzdyno (kelias,
grindinys ar pan.). Grunto sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip 0,6 m, jei vamzdyng veiks transporto apkrova,
i8skyrus atvejus, kai imamasi specialiy priemoniy.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ar néra silpny grunty, iSmusty viety. Tokie
gruntai turi buti pasalinti iki statybos techninés prieziiiros vadovo nurodyto gylio ir paruosus pagrinda turi buti suraSytas
dengty darby aktas.

Klojant vamzdzius ant judinto grunto, ji sutankinti ne maziau 0,95 max standartinio sutankinimo pagal SNirT
3.02.01-87 reikalavimus iki 24 MPa.

Klojant vamzdzius, auksta gruntinio vandens lygj turin¢iame grunte, pazeminti 30 cm Zemiau klojamo vamzdzio.

o O O O

2.2.4. UZPYLIMAS

Rekomenduojami jvairlis vamzdzio aplinkinio uzpildo grunto suplukimo biidai.

Suplakimas. Irengiant plastmasiniy vamzdziy sistemg svarbu suplikti grunta, nes taip gaunama reikiama Soniné
atrama (sutankinimo laipsnis). Suplikimui galima naudoti jvairig jranga galima pliikti Zemes kojomis.

Suplakimas Standart Proctor (SP) iki minimalaus 95%. (atitinka K=95 standartinio sutankinimo koeficientg). Vieng
karta pervaziavus ploksteliniu vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) per 20 cm storio grunto sluoksnj, jis i$ karto sutankinamas i3
abiejy pusiy. 15 cm storio grunto sluoksnj vibratoriumi (nuo 50 iki 100 kg) galima tankinti vieng kartg. 20 cm storio grunto
sluoksnj vibratoriumi (nuo 100 iki 200kg) galima tankinti vieng karta.

Gruntas, naudojamas vamzdziy uzpylimui, turi biiti smélinis, (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis, kaip 32mm).
Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy. Transéjas uzpilti galima po to, kai patikrinti vamzdziai, jy
sujungimai ir suraSytas dengty darby aktas. Tada aplink ir ant vamzdyny pilamas pirmas uzpylimo sluoksnis. Gruntas
sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250—600 mm, priklausomai nuo naudojamo grunto, tankinimo mechanizmo.
Vamzdziai ir Suliniai uzpilami vienu metu i§ abiejy pusiy. Galima pilti ir tankinti sekantj grunto sluoksnj tik tada kada yra
sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto
grunto kokybe.

Sutankinto grunto kokybé nustatoma su statybos techninés priezitiros vadovo suderintais prietaisais.

2.3. DARBU KOKYBE

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés priezitiros vadovas, kuris privalo vadovautis
melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 pusl.), LR galiojan¢iais normatyviniais dokumentais, statybos
teisés aktais bei reglamentais, standartais, normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Darby kokybé yra pagrindinis rodiklis, lemiantis drenazo tinkly efektyvuma ir ilgaamziskuma. Projekte naudojamy
medziagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos
patvirtinima, kad buvo pagaminti pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standarta.

Pozeminiai drenazo Suliniai rengiami pagal MND Nr.29,47 psl. nurodytus reikalavimus. PavirSinio vandens
nuleistuvai PN-42 rengiami pagal MDN Nr.29, 51-69 psl. nurodytus reikalavimus. Drenazo tinkly paklojimo, kontroliniy
Suliniy pastatymo statybos darby kokybe¢ biitina jvertinti instrumentais, tikrinant tokius parametrus: drenazo tinkly planing
padétj (koordinates), gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo
bida ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, smélio sluoksnio storj ir sutankinimo koeficienta. Siy parametry leistini
nukrypimai nurodyti 2.3.1. lenteléje:
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2.3.1. lentelé. Drenazo paklojimo, drenazo Sulinio ir pavirSinio vandens nuleistuvo statybos darby tikrinimo parametrai ir
leistini nukrypimai

ﬁl: Parametro pavadinimas Leistini nukrypimai
1. 2. 3.
1. DrenaZo klojimas
1. Drenos (sausintuvo ir rinktuvo) planiné padétis +/-4m
2 Rinktuvo altitudés +5 cm
-10 cm
3. Sausintuvo be nuolydzio ruozo ilgis >10 m
4. Drenos atvirkstinis nuolydis neleistinas
5. Filtracinéje medziagoje ant vamzdzio negali biti jtrukimy Ant vamzdzio tvirtinama
sitilu arba jmauta i
rankove
6. Zvyro uzpylimo ant vamzdZio sluoksnio storis >10 cm
7. Dulkingame smélio ir priesmélio grunte uzpilty durpiy sluoksnio storis (5 cm) >2 cm
8. DrenaZo sausintuvo prijungimas prie rinktuvo specialiomis fasoninémis detalémis kitaip negalima
2. Drenazo Sulinio statyba
1. Islyginamojo sluoksnio 5-15 cm storio po Suliniu sutankinimas galima pakeisti tik smélio
sluoksniu
2. Drenazo vamzdziy jjungimo j Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir filtracine kitaip negalima
medziaga arba specialia jungtimi
3. Uzpilto grunto aplink Sulinj sutankinimo koeficientas >0,9
3. PavirSinio vandens nuleistuvo statyba
1. Nuleistuvo dangcio virSaus atstumas iki sésdintuvo horizontalaus pavirSiaus 25 cm +/-2 cm
2. Horizontalaus pavirsiaus (sésdintuvo) aplink nuleistuvo korpusg suformavimas, kurio +/-5 cm
skersmuo 150 cm
3. Slaity stiprinimo dembliu iSorinio krasto jgilinimo j grunta dalies plotis 30 cm maziau negalima
4. Slaito j nuleistuvo puse koeficientas m=3 +/-10 proc.
5. Perforuoto gofruoto 50 mm vidinio skersmens vamzdzio su filtracine medziaga +/-10 cm
apvynioto aplink nuleistuvo korpusg ilgis 460 cm
6. Drenazo rinktuvo skersmuo, kuris salygoja nuleistuvo galig nuleisti vandens kiekj 1/s zitr. Hidraulinius
skaiiavimus
7. Zemés pavirsiaus nuolydis j nuleistuvo puse ir vandentakoje >0,3 proc. mazinti neleidziama

2.4. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

Plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys yra sertifikuojami pagal EN ISO 9001:2000 standarta. Naudojamiems
importiniams gaminiams (vamzdZiams, armatiirai, fasoninéms dalims ir prietaisams) turi buiti pateikti dokumentai ir kokybés
sertifikatai, patvirtinantys, kad gaminys atitinka nustatytus Lietuvos respublikoje jam keliamus reikalavimus.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai ir kiti gaminiai turi biti pazymeéti etiketémis. Etiketés dydis ir forma
turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas
turi biti lietuviy kalba.

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirCiai ir atitikti
nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti
gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis. Techniniai rodikliai, kurie privalo biti jrasyti j atitikties
deklaracijg yra projekto iSpildomosios dokumentacijos dalis.

Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky medziagy, gaminiy ir
jrenginiy, kurie pries§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalingg bandymams.

Visos pristatomos medZziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius standartus, taikomos
eksportui i§ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad iSvengty jy biiklés pablogéjimo ar
sugadinimo. Ypatingg démesj reikia atkreipti ] PVC vamzdzius ir PVC armatiirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés
Sviesos ir zemos temperattiros. Turi biiti laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos statybos metu nenaudojamos.
Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirc¢iai ir atitikti nacionalinius ir
tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios prieZiiiros ir turi biiti gautos i§ patikimy
tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

Naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius rodiklius ir esminius techninius
reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalds,
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Rangovas gali naudoti produktus ir kitokiy (jei gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy. Pakeitimg reikia
pagristi skai¢iavimais arba kitais svariais argumentais.

Naudojami plastikiniai vamzdziai turi atitikti LST EN 13476-3:2007 ,,Beslégio poZeminio drenazo ir nuotakyno
plastikiniy vamzdyny sistemos. Neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) profiliuotyjy
sieneliy vamzdyny sistemos. 3 dalis. B tipo lygiojo vidinio ir profiliuotojo iSorinio pavirSiaus vamzdziy ir jungiamuyjy detaliy
bei i jy sudarytos sistemos techniniai reikalavimai“ reikalavimus.

Gaminiy ir medziagy, minimallis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo bati jrasyti j
atitikties deklaracija pateikti 2.4.1. lenteléje.

2.4.1. lentelé. Gaminiy ir medziagy minimaliis geometriniai parametrai ir esminiai techniniai rodikliai

Eil. Gamu.n(.) ar med.21.a gos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai

Nr. bendrinis pavadinimas

1 2 3 4

Plastikiniai lygiis neperforuoti vamzdziai:
9. PVC N klasés vamzdziai ¥103,6(110) mm,; ilgis 500, 1000, Ziedinis standumas > 4kPa
2000, 3000, 6000 mm

10. PVC N klasés vamzdziai 0¥152,0(160) mm,; ilgis 1000, 2000, Ziedinis standumas > 4kPa
3000, 6000 mm

11. PVC N klasés vamzdziai ¥190,2(200) mm,; ilgis 1000, 2000, Ziedinis standumas > 4kPa
3000, 6000 mm
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

gl: Darby pavadinimas 1\3:::0 Kiekis Pastabos TS
1 2 3 4 5 6
1. | Drenazo rinktuvy i§ neperforuoty lygiy PVC N klasés m 165,70 TS2.4
0¥500x12,3 mm vamzdziy jrengimas vienakauSiais
ekskavatoriais
2. | Drenazo rinktuvy i§ neperforuoty lygiy PVC N klasés m 148,0 TS2.4
0¥100x3,2 mm vamzdziy jrengimas vienakauSiais
ckskavatoriais
3. | PP ziotys DN500 vnt. 1 TS2.4
4. | g/b d2000 mm apzitiros Suliniai vnt. 2 TS2.4
5. | PavirSinio vandens nuleistuvas vnt. 1 TS2.4
6. | Vandens pasSalinimas i$ tran$éjy Val. 2 TS2.4
7. | Esamy sausintuvy pajungimas j projektuojama sistema vnt. 6 TS2.2
8. | Esamo rinktuvo ardymas m 160 TS2.2
9. | Esamo griovio valymas m? 100 TS2.2
10. | Kriimy pjovimas, sandéliavimas ir i§veZimas m? 100 TS2.2
Zemés darbai
11. | Smélis vamzdziy pagrindui m3 75 TS2.2
12. | Smélis pirminiam uzpylimui, jskaitant sutankinima m3 275 TS2.2
13. | Mechanizuotas trans$éjy iki 2,00 m gylio kasimas ir i§kasto TS2.2
grunto laikinas sandéliavimas, bei galutinis transéjos m3 715
uzpylimas
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SUTARTINIAI ZENKLAI
Projektuojami plastmasiniai vamzdZiy rinktuvai

O g/b2000 - Pozeminiai drenazo Suliniai

, < Sausintuvy pajungimas j projektuojama rinktuva
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Privalomos pastabos dél drenaZo atstatymo

1. Melioracijos statiniy atstatymo ir techninés prieZitiros darbus privalo atlikti Zemés tkio

ministerijos atestuotos jmonés tokiems darbams.
2. Melioracijos statiniy atstatymo darbus vykdyti kartu su inZineriniy (keliy tiesimo ir t.t.)

klojimo darbais.
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3. JvykdZzius melioracijos darbus pateikti Zemeés Gkio skyriui paslépty darby aktus, medziagy

sertifikatus ir jvykdyty darby iSpildomajj nuotrauka.
4. Prie$ priduodant objekta eksploatacijon, gauti i§ Zemés Gkio skyriaus pazyma apie

atliktus melioracijos darbus.
MS dalyje priimti sprendiniai finansuojami statytojo IéSomis.
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oard oe® Ay 6.  Koordinadiy sistema-LKS-94.

v .\(;\cx\‘“e‘0 \V\\\Y\ o 7. DrenaZo linijos yra projektinés.

& '\01 A Q \?‘P‘ e 0\\\\0‘5\ 8. Esamy tinkly apsaugos zonoje, kasimo darbus vykdyti rankiniu bidy,
20" \00 A0 \‘(\ee\\o © nenaudojant astriy jrankiy bei smaginiy mechanizmy.
\1‘\';&.,\06- o0 « 9. Radus brézinyje nepazymétas komunikacijas, Zemés kasimo darbus
\1;1“ _’\06' vykdyti iSsikvietus bei prizidrint jas eksplotuojancios jstaigos atstovui.
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DN 2000 mm

Aukscio reguliavimo
Ziedas
(gaminio Zymuo RZ-7)

Jeinantis lietaus nuoteky

tinklo vamzdis

700

Sulinio dugnas
(gaminio Zymuo DU-20)
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\ PROJEKTE NUMATYTI é&{NU GYLIAI 1800/2600 mm

2000

Sulinio dangtis

(gaminio Zymuo DA-20)

Sulinio Ziedai

(gaminio Zymuo Z-20)

Sulinio kanalo
iStekéjimas
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LIETUVOS
PASTAS

ATASKAITA UZ SUTEIKTAS PASLAUGAS
2024.10.25 - 2024.10.25

UAB Plentprojektas Sutarties Nr. 2022-04235
Gedimino pr. 41/Ankstoji 2 Vilnius 2022-04235
Jmonés kodas 300715445

PVM mokétojo kodas LT100003497018

. . Priémimo Faktinis .. .. _ Pristatymo
Nr. | Siuntos numeris . . Gavéjas Gavéjo adresas Busena
data dydis/svoris, kg data
1 XE203325695LT 2024-10-27 0.018 Musninkai Musninky sen. Priimta
Sirvinty r. sav.
2 XE203325704LT 2024-10-27 0.024 — Priimta
Vilnius
3 XE203328762LT 2024-10-27 0.02 Musninkai Musninkq sen. Priimta
Sirvinty r. sav.
Akciné bendrové Lietuvos pastas Jmoneés kodas 121215587
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Lietuva PVM mokeétojo kodas LT212155811
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