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KRASTO KELIO NR. 116 SIRVINTOS-RIMUCIAI-KERNAVE-DUKSTOS RUOZO
NUO 14,804 IKI 16,1 KM REKONSTRAVIMAS

STATYTOJAS: AKCINE BENDROVE VIA LIETUVA

STADIJA: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

T;TO Tomo Zymuo Pavadinimas Pastabos

1 0616/116-XX-RTDP-TT InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

2 0616/116-XX-RTDP-GT InZineriniai geologiniai tyrinéjimai

3 0616/116-XX-RTDP-BD Bendroji dalis

4 0616/116-01-RTDP-S Susisiekimo dalis

5 0616/116-02-RTDP-MS Melioracijos statiniai

6 0616/116-03-RTDP-VN Vandentiekis ir nuoteky Salinimas

7 0616/116-04-RTDP-E01 l?.l El.ektrotechnlkos dalis. ApSvietimo
tinklai

3 0616/116-05-RTDP-E02 I?.Z El.ektrotechnlkos dalis. AB ESO
tinklai

9 0616/116-06-RTDP-ER g;iil;tronlnlq rysiy (telekomunikacijy)

10 0616/116-XX-RTDP-SO Pas1re.ng1r.no statybai ir statybos darby
organizavimas

1 0616/116-XX-RTDP-KS1 Statybos skaiciuoj amosios kainos
nustatymas. I DK variantas

12 0616/116-XX-RTDP-KS2 Statybos skalcluOJam0§1os kainos
nustatymas. II DK variantas

0 2024-09 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL.
PATV.
DOK. NR

»~PLENTPROJEKTAS*
uzdaroji akciné bendrové | rekonstravimas

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai—Kernave—
Diukstos ruozo nuo 14,804 iki 16,1 km

Projekto sudéties ziniarastis

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

AB Via Lietuva

DOKUMENTO ZYMUO

Lapas

Lapy

0616/116-XX-RTDP -BD.PSZ




Lapy

Dokumento Zymuo oy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos | Lapo Nr.
skaicius
Tekstiniai dokumentai
0616/116-04-RTDP -E02-PBSZ 1 0 Projekto bylos sudéties Ziniarastis
0616/116-04-RTDP -E02-PS 1 0 | Atlikty pritarimy, suderinimy sgrasas
0616/116-04-RTDP -E02-BR 1 0 Projekto bendrieji rodikliai
0616/116-04-RTDP -E02-AR 2 0 Aiskinamasis rastas
0616/116-04-RTDP -E02-TS 11 0 | Techninés specifikacijos
Priedai
1 PDV I.Simonov atestatas
3 Techninés sglygos Nr. ISK24-54332
Akcinés bendrovés , VIA Lietuva” Rengiamy
2 keliy ir kelio statiniy projekty koordinavimo
komisija, Posédzio protokolas,
Nekilnojamo turto registro duomeny bazés
4 iSrasas Zemés sklypas un. Nr. 4400-5592-
3416 (kelias 116)
Teisés aktai ir kiti dokumentai bei
0616/116-04-RTDP -E02-TA 1 0 |duomenys kuriais vadovaujantis parengtas
projektas
Bréziniai
0.4kV OL i$ Ms-402 rekonstrukcijos
0616/116-04-RTDP -E02-BR.01 1 0 schema PK151+30.00
0.4kV OL i$ Ms-402 rekonstrukcijos schema
0616/116-04-RTDP -E02-BR.02 1 0 PK153+20.00
0616/116-XX-RTDP -BD.BR.02 3 o0 |Suvestinis inZinieriniy tinkly planas
0616/116-04-RTDP -E02-K7Z 1 o |Kabeliy montavimo lentelé / Zurnalas
0616/116-04-RTDP -E02-SKZ.1 | 3 0 |Sanaudy kiekiy Ziniarastis.
8 0 Sagmata

2024-12

Konkursui ir statybai

Laida

ISleidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

AB Via Lietuva

F L,PLENTPROJEKTAS*
F UZzdaroji akciné bendroveé

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

stravimas.

Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai—Kernavé—
Diikstos ruozo nuo 14,804 km iki 16,1 km

NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

rojekto bylos sudéties ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYMUO LapaS Lapq
0616/116-04-RTDP -E02-PBSZ . .




PROJEKTO PRITARIMU LENTELE

Eil. Derintojo Derinimo
Derinanti institucija, parei . Pastabos
Nr. ¢ sttucija, pareigos pavardé data
AB “Via Lietuva”,
1 Rengiamy keliy ir kelio statiniy 2005-04-15 Posédzio protokolas,
projekty koordinavimo komisija PKK-25-58
5 Vs] "‘quéia}juostis. igternetas” 2025-08-29
Vyriausiasis specialistas
3
4,
5.
6.
7.
8.
9.
0 2024-12 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASV
KVAL. _PLENTPROJEKTAS* Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai—
E/?)Q/NR ﬁ:’) Uzdaroji akciné bendrové Kernavé-Dukstos ruozo nuo 14,804 km 1ki

km rekonstravimas.

10 NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

tlikty pritarimy, suderinimy sgraSas 0

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

LT AB Via Lietuva

DOKUMENTO ZYMUO

0616/116-04-RTDP -E02-PS

Lapas | Lapy

1 1




PROJEKTO BENDRIEJI RODIKLIAI

Techniniai rodikliai

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos

Inzinieriniai tinklai

Bendras kiekvienos paskirties inzinieriniy tinkly ilgis: km. 0,112

Kiekvienos paskirties inzinieriniy tinkly ilgis:

Pozeminés dalies

10kV km.

0,4kV km. 0,096
Antzeminés dalies km. 0,016
InZinieriniy tinkly apsaugos plotis m. 2,4
Elektros tinkly laidininky skaicius ir skerspjiivis:

10kV vnt./mm?

0,4kV vnt./ mm? 3x35+50, 4x95

Ekonominiai rodikliai

Eil.
Nr. | Suvestiniy iSlaidy sgmata Kaina, Eur
su PVM

1. ENERGETIKOS OBJEKTU STATYBA BEI JRENGIMAS
1) statybos ir montavimo darbai; 15657,00
2) irenginiai

2. | KITOS ISLAIDOS:

1) kontroliné geodeziné iSpildomoji nuotrauka 55,00
55 | VIREZERVAS 1571,00
I§ VISO 17283,00
0 2024-12 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimudiai—
Kernavé-Diukstos ruozo nuo 14,804 km iki

km rekonstravimas.
(O NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

KVAL.

-PLENTPROJEKTAS*
Uzdaroji akciné bendroveé

Projekto bendrieji rodikliai 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) POKUMENTO ZYMUO Lapas Lap Y
0616/116-04-RTDP -E02-BR
LT AB Via Lietuva / 1 1




AISKINAMASIS RASTAS

Elektros tinkly rekonstrukcijos projektas parengtas sutinkamai su AB ESO techninemis
salygomis Nr. ISK24- 54332.
Projekto dalis rengta naudojantis licencijuota programine jranga:

-AutoCAD LT 2023,

-Microsoft Word,

Teisés akty ir dokumenty kuriais vadovaujantis parengtas projektas sgrasas pateikiamas
projekte lapas 0616/116-04-RTDP -E02-TA.

Atliekant krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimugiai—-Kernavé—Dukstos ruozo nuo 14,804 km
iki 16,1 km rekonstravimo darbus keletas atramy patenka po projektuojamo Salygatvio, todél
numatoma jas iSkelti sekancia tvarka:

Atr.300/5 L-300 is Ms-402:

- j rekonstruojamo kelio zong patenkancig 0,4kV oro linijos atramg 300/5 L-300 i$
Ms-402 (PK151+30.00) numatoma demontuoti. OL atramos 300/4, 300/5 demontuojamos ir
laidai tarp atramy 300/4 ir 300/6 demontuojami. Demontuoti elektros jrenginiai turés bati
pristatyti j AB ESO sandeélj. Demontuojamy tinkly schema pavaizduota brézinyje 0616/116-04-
RTDP -E02-BR.01.

Vietoje esamos atramos 300/4 jrengiama galiné 11m. auksCio g/b atrama. Atramai
300/6 numatoma sumontuoti paramsti. Tarp atramy 300/4 ir 300/6 numatoma pakloti kabelj Al
4x95mm?.

Rekonstrukcijos schema pavaizduota brézinyje E02_Br-01.
Kabeliai kelio juostoje lygiagreciai keliui tiesiami vamzdyje 21,2m. gylyje.

Atr.300/13 L-300 is Ms-402:
-j rekonstruojamo kelio zong patenkancig 0,4kV oro linijos atramg 300/13 L-300 i§ Ms-
402 (PK153+20.00) numatoma perkelti uz projektuojamo Salygatvio riby. Esama atrama 300/13
ir laidai nuo atramos 300/12 demontuojami.
Uz Saligatvio ribos sumontuojama nauja tarpiné atrama. Nuo atr. 300/12 iki 300/13
kabinamas naujas orinis kabelis Al 3x35+50 . | naujg atramg perjungiami esami OKL jvadai |
KAS-1705 ir KAS-1706 demontuojamos atramos.

0 2024-12 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimu¢iai—
Kernavé-Dukstos ruozo nuo 14,804 km 1ki

A km rekonstravimas.
NIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS | [ aida

F ,,PLENTPROJEKTAS*
F Uzdaroji akciné bendrové

AiSkinamasis rastas 0
|
) DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
0616/116-04-RTDP -E02-AR
LT AB Via Lietuva 1 1




Demontuoti elektros jrenginiai turés bati pristatyti ] AB ESO sandélj. Rekonstrukcijos
schema pavaizduota brézinyje E02.BR.02.

Visus elektros montavimo darbus atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
bendryjy taisykliy EJ|BT reikalavimais ir Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisyklémis (ELI|T)

Pastaba:

0,4 kV elektros oro linija L-300 iS Ms-402 jrengta anksc¢iau kaip pries 20 metuy,

todél rekonstruojant linija, uzsakovas apmokés 50% patirty islaidy.

Lapas Lapy Laida

0616/116-04-RTDP -E02-AR




TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1.1 BENDRIEJI PROJEKTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI
1.1.1  Bendroji dalis

Siy techniniy reikalavimy tikslas - nustatyti pagrindinius techninius reikalavimus, keliamus projektui, jo
apim¢iai, naudojamoms medziagoms, atlickamy darby kokybei ir paslaugoms. Jose konkreCiai nurodyti
reikalaujami atlikti darbai ir nustatyti konkurso pasitilymy vertinimo kriterijai.

Konkurse nugaléjes Rangovas turés pats parengti darbo dokumentacija. Sie Statytojo reikalavimai tuo
paciu yra Darby sutarties sudarymo pagrindas. Bréziniy ir techniniy reikalavimy paskirtis nurodyti kokie gali bati
naudojami pagrindiniai technologiniai jrenginiai, jtaisai ir prietaisai. Rangovas iki darbo dokumentacijos rengimo
pradzios pateikia numatomos jsigyti irangos ir medziagy sarasg Statytojo (AB ESO ) patvirtinimui.

Rangovas atsako uz projektavima, statybg, gamybg (taip pat ir ta, kurig vykdo jo tiekéjai), montavima,
priezitra, Statytojo darbuotojy apmokyma, patikrinimg vietoje, jrangos iSbandyma ir atskiry jrenginiy bei viso
skirstomojo punkto paleidima.

Rangovas turi atkreipti reikiamg démesj j atskirus $iy techniniy salygy punktus, kuriuose keliami
konkrettis reikalavimai jam ir jo tiekéjams, kadangi joks nukrypimas nuo eksploatavimui keliamy reikalavimy
nebus leidziamas nei konkurso metu, nei jrenginiy paleidimo ir eksploatacijos metu.

1.1.2  Reikalavimai Rangovui

Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui Rangovas privalo nurodyti tikslig sitilomy jrenginiy
atitinkamy parametry ar funkcijy atitikimg reikalavimams.

Konkursui Rangovas privalo pateikti visy jrenginiy techninius apraSymus su techniniais duomenimis ir
nurodyti sitilomy jrengimy atitikimg techninés specifikacijos lentelése pateiktiems reikalavimams. Rangovas
atskiru pasitilymu pateikia specialig jranga, jrankius ir prietaisus reikalingus pristatomy jrengimy aptarnavimui.
Jy sarasas turi buti pateiktas pasitilyme, nurodant kiekvieno elemento kaing atskirai.

Visa dokumentacija pateikiama lietuviy kalba, keturios kopijos popieriuje ir kompaktiniame diske (CD).
Visa dokumentacija turi biiti pateikiama Statytojui, AB ,, ESO* . Savo pasiiilyme Rangovas turi tiksliai i§vardinti
kada, kokig dokumentacijg ir kokia kalba pateiks.

Rangovas pasirases tiekimo sutartj, pateikia:

-numatomos pirkti Zemos jtampos elektros aparaty ir elektros kabeliy bei kity medziagy sarasus (nurodant

konkrecias markes, gamintojus, technines charakteristikas ir kt.) Statytojo patvirtinimui;

-pagal po sutarties pasiraSymo pasirasyta darby vykdymo grafika sitilomy elektros aparaty bei elektros
kabeliy bei kity medziagy montavimo instrukcijas faktinius gabaritus bei tvirtinimo matmeny bréZinius
ir pagrindinius reikalavimus pakrovimui, iSkrovimui ir montavimui, siiilomos jrangos technines
charakteristikas.

Visa Statytojui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojan¢iy normatyviniy
statybos techniniy, statybos specialiyjy dokumenty ir kity normatyviniy dokumenty, reglamentuojanciy
projektavima, reikalavimus.

BréZinius pateikti Auto Cad 2004 ar vélesnés versijos aplinkoje su galimybe koreguoti.

Rangovas turi parengti ir AB “ESO” suderinti numatomy perjungimy grafikg ir darbus vykdyti pagal
suderintg grafika.

Visi jrengimai turi buti pagaminti laikantis IEC standarty ir tinkamy eksploatacijos salygy, nurodyty
Siame projekte.

Rangovas patvirtina, kad visi gaminiai atitinka IEC standartus.

0 2024-12 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMASv
Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimuciai—

e _PLENTPROJEKTAS*
DOK. NR Uzdaroji akciné bendrové KaVé—Dﬁkétos ruoZo nuo

P4 km iki 16,1 km rekonstravimas.
0D NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

Techninés specifikacijos 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) POKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
0616/116-04-RTDP -E02-T
LT AB “Via Lietuva” / 5 1 16




Rangovas privalo turéti elektros jrenginiy jrengimo ir eksploatavimo atestatus, vadovaujantis Asmeny, turinciy
teise jrengti ir eksploatuoti energetikos jrenginius, atestavimo taisykliy 3 p.

1.1.3 Standartai

Elektros jrangos specifikacijose gali buiti taikomi iSvardinti standartai:
1. EIIBT (Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés).
2. IEC (International Electrotechnical Commission Publications);

EIIBT reikalavimai yra virSesni nei visi kiti ¢ia pateikti standartai.

Papildomai prie pateikiamy standarty ir saugumo normy Sios specifikacijos kartu su
taikytinomis projektinémis specifikacijomis turi apspresti elektrinés jrangos projektavima, gamyba, tiekima bei
derinima.

Statybos produktai (jrengimai ir medziagos) tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE*“ Zenklu, patvirtinanéiu jy atitikti 2008 m. liepos 9
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008, nustatan¢iame su gaminiy prekyba
susijusius akreditavimo ir rinkos priezilros reikalavimus nuostatoms arba sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Elektros kabeliai degimo metu neturi iSskirti halogeny ir kity ypa¢ kenksmingy medziagy.

Naudojamos medziagos turi atitikti bet kurios inspekcinés institucijos bandymy programos ir atestavimo
reikalavimus, laikantis Tarptautinés komisijos elektros jrangos taisykliy atestavimu (CEE) paskelbty taisykliy, su
salyga, jei jos nepriestarauja jstatymams, kuriais vadovaujasi konkurso salygos.

Kai techninése specifikacijose reikalaujama, kad medziagos atlikimas, statyba ir kt. biity geresnés
kokybés, nei reikalauja taisyklés ir normos, tuomet reikia laikytis “Techniniy specifikacijy” reikalavimy.

Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy, standarty ir taikymo kody yra konsultacijy tarp
Statytojo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi biiti priimamas Statytojo.

1.1.4 Saugos normos

Iranga ir montavimo darbai turi atitikti pripazintg inzinierine praktika bei atitikti taikytinus darby saugos
reikalavimus.

1.1.5 |Jrangos ir medzZiagy pirkimo aprobavimai

Visy elektros paskirstymo jrengimy, komponenty ir medziagy, kurie sudarys ilgai tarnaujanciy uzbaigty
darby dalj, naudojimas turi buiti Statytojo aprobuotas (patvirtintas) prie$ juos perkant arba montuojant. Elektros
paskirstymo jrengimy, komponenty ir medziagy nomenklatirg (dokumentacijg) Rangovas turi pateikti
Registracijos lape. Statytojas paprastai stengiasi uztikrinti elektros paskirstymo jrengimy, komponenty ir
medziagy tinkamumag ir atitikimg konkretiems reikalavimams.

Visos medziagos turi biiti naujos ir nenaudotos, i§skyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti Techninése
salygose iSdéstytus reikalavimus.

1.1.6 Konkursinio pasitlymo (sutarties) suderinimas

Konkursinis pasitilymas (sutartis) apima elektros energijos komercinés apskaitos spintos ir jZeminimo
sistemos tiekimg, jy sumontavima, paleidimo derinimo darby atlikima.

Darby ribos ir/arba apimamos arba neapimamos zonos kontraktiniam suderinimui yra nustatomos pagal
aiSkinamajame raste ir bréziniuose apibréztas ir/arba nurodytas darby ribas.

1.1.7 Darby turinys

Medziagos, darbai, projektai ir paslaugos, kurie sudaro uzbaigta projekta, turi apimti ir instaliavima, kuris
visiskai atitikty AB ,,ESO* keliamus techninius reikalavimus.

Rangovas, atlikdamas reikalaujamas darby apimtis, turi atsizvelgti j visus faktorius, kurie turés jtakos jo
kainai/kainoms, o taip pat j darbo, kuris turés biiti atliktas, mastg ir kokybe.

Jeigu darby eigoje Rangovas noréty nukrypti nuo Siose techninése salygose iSdéstyty reikalavimy, jis
turéty aiskiai §j fakta konstatuoti, aiSkiai nurodydamas savo motyvus ir kainy skirtumg, kuris susidarys, jeigu
Statytojas sutiks su S$iais nukrypimais. PrieSingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus atliks tiksliai
laikydamasis visy reikalavimy, nesvarbu, ar tai bus, ar nebus tiesiogiai suformuluota.

Rangovas yra pilnai atsakingas uz garantija, kad jo subrangovai ir tiekéjai buty informuoti apie Siose
techninése sglygose iSdéstytus reikalavimus ir tik jis atsako uz garantijg, kad visy $iy
reikalavimy bus laikomasi.
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1.1.8 Klimatinés salygos

Planuodamas ir projektuodamas darbus Rangovas turi tinkamai atsizvelgti i vyraujancCias meteorologines
salygas Vilniaus mieste ir jy poveikj darby vykdymui bei jy jrangos ir sudedamyjy daliy darbui.

Lauke

Parametras Maks. Min.
-Temperatiira +34,95°C -36,3° C;
-Santykiné drégmé -81 %;

-Altitudé -172 m virs$ jiiros lygio.

1.1.9 Garantijos

Niekas kitas, o tik Rangovas yra atsakingas uz garantija, kad visa jranga, medziagos, komponentai bus
naudojami, montuojami ir eksploatuojami laikantis gamintojo nustatyty reikalavimy, kad gamintojo garantijos
galiojimas nenutriikty.

Tuo atveju, jeigu garantijos galiojimas nutritkkty dél Rangovo, jis, ir niekas kitas, turi prisiimti visa
atsakomybe uz tokius veiksmus ir patirti visas savo veiksmy pasekmes.

Sios techninés salygos reikalauja, kad gamintojas garantuoty, kad jo produktas, jeigu bus tinkamai
naudojamas (dél to biitina pateikti atitinkamas tikslias eksploatavimo ir priezifiros instrukcijas) neturés defekty
dviejy mety laikotarpyje, skaiCiuojant nuo uzbaigty darby perémimo datos. Be to, Si garantija turi buti suteikta
tieck Rangovo (kaip Statytojo pirkimy agento) vardu, kai jis néra gamintojas, tiek ir Statytojo (kaip savininko)
vardu, nes pirkimy agentas pildo Statytojo techninése salygose nurodytas salygas.

Jei garantiniame laikotarpyje iSrySkéty gamintojo pateikto produkto defektas, turi bati garantija i$
gamintojo puseés, kad jis pakeis gaminj su defektu savo saskaita, jskaitant naujo gaminio atgabenimo ir gaminio
su defektu i§gabenimo iSlaidas, bei bet kokias aptarnaujancio personalo dél to patirtas islaidas.

Reikalaujama, kad gamintojas nedelsdamas informuoty Rangova ir Statytoja apie atsiradusio defekto
priezastj, kad ateityje, jei reikés ir susidurs su panaSia jranga, galéty buti atsargesni. Gamintojo nesugebéjimas
informuoti Statytoja ir Rangova apie defekto priezastis turi biti traktuojamas, kaip labai netinkamas gamintojo
poelgis ir nepateisinamas aplaidumas.

Gamintojas turi garantuoti, kad gamintojo aplaidumas nebus ta priezastis, dél kurios Statytojas ir
Rangovas galéty patirti suzeidimus ar mirtj.

Gamintojas turi garantuoti, kad eksploatavimo ir priezitros instrukcijos ir kiti panasiis dokumentai
tiekiamai jrangai yra ne tik skirti garantavimui uztikrinti, bet yra parasyti aiskiai ir suprantamai, kad darbuotojai,
kurie yra apmokyti dirbti su $ia jranga, arba tie, kurie su ja dar nesusidiiré, bet yra pakankamai kvalifikuoti,
galéty nustatyti jrangos sutrikimy priezastis, saugiai ja eksploatuoti arba vél paleisti | darbg. Instrukcijos ir
dokumentai, kurie neatitinka $iy reikalavimy, turi buti traktuojami, kaip tieké&jo arba gamintojo didelio aplaidumo
paliudijimas.

1.1.10 Pakei¢iamumas

Siekdamas, kad sudedamosios dalys, jranga ir detalés biity tiekiami i§ vienintelio tiekéjo, Rangovas turi
iSsiaiskinti, kokios sudedamosios dalys atliecka panaSia, o gal net ta pacia, funkcijg ir /arba yra tos pacios
paskirties, ir parinkti bendrag komponenta, tokiu biidu sumazindamas kintamyjy kiekj ir padidindamas
pakei¢iamumo galimybes. Kuo maziau bus gamintojy ir kuo maziau kintamyjy, tuo lengvesnis bus apmokymas,
ekonomiskesnis eksploatavimas, prieziiira, paprastesnis smulkus remontas ir detaliy uzsakymas.

Rangovas turi uztikrinti, kad jo tiekéjai zino apie §j reikalavima ir jis turi biiti laikomas atsakingu uz tai,
kad uztikrins koordinuotg sudedamyjy daliy gavima i§ skirtingy gamintojy ir/arba tiekéjy.

1.1.11 Metaly suderinamumas
Kontaktuojantys metalai turi biiti parinkti taip, kad nevykty galvaniné korozija.
1.1.12 Korpusai

Kad atitikty bent IEC 144 standarty reikalavimus, visa nauja elektros ir mechaniné jranga, skirta
montavimui patalpoje, turi turéti védinimo groteles ir biiti ne Zemesnio sandarumo, kaip:
IIP 44 elektros energijos apskaitos spintos korpusui, lauko pastatymui.
Be rastisko Statytojo pritarimo, nukrypimai nuo Siy reikalavimy yra neleistini.
Korpuso sandarumo laipsnis neturi biiti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdzius ar jtaisant
mygtukus, indikatorines lemputes, slégmacius, sklendes, matuoklius arba nuotolinio valdymo mechanizmus.
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Visos metalinés dalys turi bati atsparios korozijai, arba atitinkamai apdirbtos (karstas cinkavimas).
Lauke montuojama jranga, tokia, kaip iSvady jungtys, valdymo jranga, paskirstymo skydai, turi biiti
apsaugoti nuo mechaninio pazeidimo.

1.1.13 Gedimai

Ivykus gedimui, kuris gali trukdyti eksploatavima po darby uzbaigimo arba neleisti uzbaigti darbus, tuo
atveju, kai gedimas jvyksta vietoje, jis gali biiti paSalintas vietoje, gavus Statytojo sutikima, o tuo atveju, kai
gedimas jvyksta iki pristatymo | vieta, gaminys turi biiti grazintas | gamykla pataisymui vezéjo saskaita, o
Rangovui turi biiti pratgstas laikas, nepaisant to, kad Statytojas laikomas turinCiu teis¢ pasikliauti Rangovo
vezéju. Rangovas turi buti uzsitikrings, kad jo vezéjas yra S$iuo poziliriu atitinkamai apsidraudes. Kiekvienas
gedimo atvejis turi buti jvertintas atskirai, su Statytoju susitariant, kokio laipsnio ir kokiu metodu atlieckamas
remontas yra reikalingas, kad biity tariamasi su tinkamais gamintojais dél remonto atlikimo. Su gedimu susijusiy
fakty nuslépimas nuo Statytojo laikomas dideliu Rangovo nusizengimu ir priklausomai nuo $io nusizengimo

.....

Rangovui
1.1.14 Jrangos ir medZiagy laikymas bei turto apsauga

Rangovas atsako uz viso objekto apsauga nuo vandalizmo, vagystés ar ty¢inio sugadinimo per visa
laikotarpj nuo darby pradzios iki pabaigos. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio turto, esancio
statybvietéje ar greta joje vykdomy darby, saugojima ir apsaugg nuo sugadinimo jam vykdant darbus pagal $§j
techninj projekta.

Rangovas turi, kiek jmanoma, sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekima taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius.

Medziagos ir jranga turi buiti sandéliuojama pagal jy gamintojy instrukcijas. Visos i$laidos, susijusios su
medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j konkursinj pasitilyma ir papildomai neapmokamos.
Jokios medziagos negali bti atveztos | statybvietg, kol nebus jvykdytos Sios salygos.

Tais atvejais, kai jrangg ruoSiamasi padéti galutinéje jy laikymo vietoje, prie§ juos atgabenant, turi biti
galutinai paruosta, taip kaip nori Statytojas, viskas, kas reikalinga tinkamam laikymui: pamatai, sutvirtinimo ir
apdengimo priemongs, pri¢jimas.

Bet koks sugadinimas ar suzalojimas dél bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar neriipestingumo turi buti
reikiamai ir patenkinamai paSalintas ar pakeistas Rangovo jégomis ir saskaita taip, kad buity atstatyta ar pagerinta
ankstesné buklé.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar suzalotus pavir§ius bei turtg ir visiSkai
atsako uz visy baigty iSoriniy bei vidiniy pavirSiy, jrangos ir jtaisy apsauga nuo démiy, Zymiy, purvo ir kt.,
pradedant nuo jy statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, jvykusio atliekant darbus
pagal § kontrakta, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy sureguliavimu ir gynyba. Pries
pradédamas darbus greta nuosavybés, esancios Salia
statybvietés, Rangovas savo saskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali biiti reikalingi nuosavybés biiklei
nustatyti.

1.1.15 ISmatavimy patikrinimas aiksteléje

Yra laikoma, kad Rangovas, prie§ pradédamas gamybg ir montavima, patikrino statiniy iSmatavimus ir
konttrus, elektros jrangos, kabeliy linijy ir vamzdZziy iSdéstyma ir pan.

Rangovas taip pat privalo patikrinti prijungiamy objekty iSdéstymg ir adaptuoti instaliacija pagal situacija
bei patikrinti skyliy ir uztaisyty ivoriy dydzius ir iSdéstyma .

Statybos metu Rangovas turi patikslinti visg elektros tiekimo jranga ir medziagas, o, esant trikumui,
jas jsigyti kontraktiniy IéSy saskaita.

1.1.16 Jrangos ir statybos darby montavimas ir iSbandymas
1.1.16.1 Bendroji dalis

Kartu su gamykliniais bréziniais turi buti pateiktos visi gamintojo nurodymai su leidziamais nukrypimais.

Visas montavimas turi biti atlickamas pagal brézinius, tarp jy pagal gamintojo kartu su jrengimais
tiekiamos dokumentacijos reikalavimus, specifikacijas, brézinius ir nukrypimus.

Bandymy procediras ir metodus reikia pateikti UZsakovui patvirtinti iki bandymy pradZios.
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1.1.16.2 Bandymy ir mokymo metu padaryta Zala

Iranga ir visi jrenginiai i$liks Rangovo atsakomybé¢je visg apmokymy ir bandymy laikotarpj. Rangovas
atsako uz galima 7alg jrengimams, medziagoms ir prietaisams.

1.1.16.3 Gamintojy specialisty paslaugos

Gamintojy atstovy paslaugos statybos ir garantiniu laikotarpiu turi biti apmokamos Rangovo saskaita.
Irangos gamintojy personalo jdarbinimas, konkursinio pasitilymo jgyvendinimui, neatleidzia Rangovo nuo jo
atsakomybés ir jsipareigojimy nurodyty konkursiniame pasiiilyme.

1.1.16.4 Bendrieji bandymy nurodymai

Prie§ kviesdamas atlikti atlikty darby apzilira, Rangovas turi atlikti visus reikalingus valymus,
sutvarkymus, siekiant, kad apzitiros metu biity galima patikrinti visus pavirSius, detales, jranga, kuri pilnai turi
atitikti visus reikalavimus pateiktus Siose specifikacijose.

Ivairiose “Techniniy specifikacijy” salygose nurodomi bandymai, kuriuos Rangovas privalo atlikti
tikrindamas darby kokybe

Elektros paskirstymo ir kitai jrangai Rangovas turi gauti ir pateikti sertifikaty ir gamyklos laboratorijose
atlikty bandymy protokoly kopijas ir jas pateikti Statytojui. Tokie sertifikatai turi patvirtinti, kad prekés buvo
iSbandytos pagal Statytojo keliamus reikalavimus: sertifikatuose turi biiti pateikti bandymy rezultatai. Rangovas
turi pasirtipinti reikiamomis priemonémis, kad nustatyti j statybviete atvezta medziaga ar kity prekiy atitikimag
sertifikatams.

1.1.16.5 Bandymai ir perdavimas

Bandymy ir perdavimo procediiros turi biiti vykdomos pagal Lietuvos Respublikos atitinkamus teisés
nuostatus. Rangovas atsako uz atitinkamy dokumenty paruo$img ir pateikima, privalomy patvirtinimy gavima,
susijusiy su perdavimo/priémimo procediiromis

Rangovas turi atlikti visus Baigiamuosius bandymus ir Bandymus po baigimo.

Statiniy (darby) perdavimas Statytojui vykdomas pagal Lietuvos Respublikos jstatymus. Rangovo
atsakomybé uz ripinimasi visais statiniais baigiasi ir pereina Statytojui nuo Statiniy pripazinimo tinkamais
naudoti komisijos akto pasiraS§ymo dienos.

Visi statiniai turi biiti perduodami kartu, vienu Statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijos aktu.

1.1.17 Eksploatacijos ir prieziuros instrukcijos

Rangovas turi pateikti visg dokumentacijg apie jrenginius, pagal reikalavimus nurodytus IEC
37 rekomendacijose, kuriose yra pateikiami minimallis priimtini reikalavimai. Taip pat turi buti pateikta jrangos
dokumentacija, kartu su visy konstrukcijy bréziniais, elektrinés schemos, daliy specifikacijomis ir pan. Visos
pateikiamos informacijos kokybé turi atitikti Statytojo keliamus
reikalavimus. Visa dokumentacija turi buiti perduota Statytojui iki jrenginiy priémimo.

Eksploatacijos ir prieziiiros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jy fotokopijos ar pan.,
iStepti ar suplésyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi biiti gamintojo rekomenduojami prieziiiros nurodymai,
su patarimais, kaip jrangg iSardyti periodiniams patikrinimams ir prieziiirai.

Instrukcijose turi biiti susijusi techniné informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinés
charakteristikos, kreivés, veikimo apraSymai, fizinés dimensijos ir pan.

Visos instrukcijos turi biiti angly ir lietuviy kalbomis.

Instrukcijose turi biiti:

-kiekvienos pateiktos jrangos pozicijos montavimo ir korekcinés/prevencinés prieziiiros nurodymai;

-darbo instrukcijos su aiSkiai nurodytomis eksploatacinémis charakteristikomis priémimo dienai;

-rysio tinkly diagramos, visy rangovo paruosti instaliacijy bréziniai, nurodantys instaliacijos darby

i$pildyma;

-visy sudétiniy daliy gamintojy pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;

-atsarginiy daliy sarasas.

Vienas komplektas eksploatacijos ir priezitiros instrukcijy angly ir lietuviy kalbomis turi buti pateiktas
Statytojo patvirtinimui. Gave Statytojo atstovo rastiSkg patvirtinimg, Rangovas pristato tris komplektus jristy
instrukcijy angly ir lietuviy kalbomis Statytojui. Darbai laikomi neuzbaigti kol eksploatacijos ir priezitiros
instrukcijos nepateiktos Statytojui.
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1.1.18 KABELIU KLOJIMAS
1.1.18.1 Kabeliy klojimas Zeméje

Klojant zeméje naujas arba rekonstruojant esamas kabeliy linijas, biitina jvykdyti Siuos reikalavimus:

-zemés darbus galima pradéti vykdyti gavus leidimais savivaldybés arba riboto teritorijos naudojimo
naudotojo, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®;

- ykdant bet kuriuos statybos darbus riboto Zemés naudojimo teritorijose (taip jy - Zemés darbus) reikia
vadovautis reikalavimais, nustatytais Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy
jstatyme (XIII-2166 2019-06-06) su pakeitimais.

-ne véliau kaip per parg iki Zemés darby pradzios iSkviesti (telefonograma ar kitomis priemonémis),
nurodant darby pradzios laika (dieng ir valandg), objekto zonoje pozeminius tinklus eksploatuojanciy
jmoniy atstovus patikslinti esamy pozeminiy tinkly vietg ir gylj;

-kontroliniy Surfy pagalba patikslinti trasg ir jos buvimo vieta, pastatyti asis ir ribas Zymincius atpazinimo
zenklus.

-atlikus geodezinj tran$éjos nuzyméjima, atsakingas statybos darby vadovas kartu su elektros montavimo
ir eksploatuojancio padalinio atstovais turi apzitréti ir patikslinti projekte nurodyta trasa, trasos ruozus,
kur biitina kabeliy apsauga nuo klaidziojanciy sroviy;

-nurodyti kabeliy sankirty ir suartéjimo su jvairiomis pozeminémis komunikacijomis ir nattiraliomis
klititimis vietas;

-nurodyti ruozus, turin¢ius medziagy, ardanciai veikian¢iy metalinius kabeliy apvalkalus
(gruntas su $laku ir statybos atlickomis, kalkiy, organiniy medziagy atkarpas, iSsidésciusias arciau 2 m
nuo Siuksliy duobiy, ir panasiai);

-nurodyti ruozus, kuriuose reikia nutolti nuo trasos arba apsaugoti kabelius nuo Siluminio ar cheminio
poveikio.

Jei projektas neatitinka natiiroje ir norminiy dokumenty reikalavimy, pakeitimus darbo bréziniuose atlieka

projektuojanti jmoné. Projekto pakeitimai turi biiti suderinti su suinteresuotomis jmonémis ir institucijomis.

Pries pradedant kasti tran$¢jas privaloma:

-turéti tinkamai apiformintg ir suderintg generalinio plano kopija, kurioje parodytos visos statybos ploto
pozeminés komunikacijos;

-vietoje nurodyti mechanizatoriams ir darbininkams poZeminiy jrenginiy iSsidéstyma, supazindinti juos su
darby vykdymo salygomis Sioje trasoje, padaryti jrasa darby vykdymo Zurnale.

Kasant transéjas reikia grieztai laikytis geodezinio trasos nuzyméjimo — vertikalios tran$éjy dugno

atZymos, pririSimy prie jvairiy orientyry ir t.t.

Atidengus projekte nepazyméta komunikacija, reikia nedelsiant nutraukti darbus, kol j vieta nebus
iSkviestas tos komunikacijos savininko atstovas ir nebus imtasi atitinkamy apsaugos priemoniy.

Priklausomai nuo situacijos ir esamy pozeminiy komunikacijy, transéja gali buti kasama mechanizuotai
arba rankiniu biidu.

Iskasus transéja iSlyginamas jos dugnas ir padaroma 100 mm storio pagalvé kabeliui. Pagalve galima
daryti i§ smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto, arba atitinkamos frakcijos gruntg iSpurenus 100 mm gyliu.

Klojant kabelius lygiagreciai kitiems kabeliams ar komunikacijoms arba jas kertant, klojant arti pastaty
bei kity statiniy butina laikytis atstumy, numatyty projekte ir E]IBT.

Vidinis vamzdzio skersmuo turi buti ne maziau 1,5 iSorinio kabelio skersmens, o kabeliams su
vienvielémis aliumininémis gyslomis - ne maziau dvigubo skersmens. Maziausias vamzdzio leidziamas skersmuo
- 50 mm, kai ilgis iki 5 m; 100..125 mm, kai vamzdynas ilgesnis ir 35 kV jtampos kabeliams.

Miestuose ir gyvenvietése KL reikia tiesti tran$¢jose nevaziuojamoje gatvés dalyje, kiemuose ir Zaliose
vejose.

Kertant pagerintos dangos ir intensyvaus transporto eismo gatves ir aikstes, kabeliai turi biiti klojami
blokuose arba vamzdziuose.

Kabeliy klojimo gylis nurodomas projekte. Vadovaujantis EJJBT 10 kV - 0.7 m (po gatvémis ir aikstémis
- 1 m). 0,38-35 kV jtampos kabeliai turi biiti klojami ne giliau 1,5 m. Gylis matuojamas nuo planuojamos grunto
linijos. Mazesnis paklojimo gylis iki 0,5 m ne ilgesniame kaip 5 m ruoze leidziamas tik jvaduose ] pastatus,
transformatorines, skirstyklas ir sankirtos su poZeminiais statiniais vietose.

Kabeliai turi biiti klojami su 1 - 3% ilgio atsarga, kad i$vengti pavojingy mechaniniy jtempimy judant
gruntui ir esant temperattirinéms deformacijoms. Kloti kabelius ziedais (vijomis) neleidziama.
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Rekomenduojama prie movy sudaryti kabeliy atsargas ir jas sifiloma iSdéstyti vertikaliai lanku Zemiau
kabeliu paklojimo lygio. Kabelio atsarga kompensatoriuje turi biiti ne maziau 350 mm 10 kV kabeliams. Movos
i8déstomos kabeliy paklojimo lygyije.

Trans¢jas uzpilant, kabeliai turi biiti apsaugomi nuo akmeny, plyty, betono, metalo ar kity atlieky
mechaninio poveikio. Iki 10 kV kabeliams uZpilamo grunto sluoksnio storis turi buiti ne mazesnis kaip 100 mm.

Kabeliai turi biiti apsaugomi nuo mechaniniy pazeidimy $iomis priemonémis:

-iki 1000 V jtampos kabeliai, pakloti 0,35-0,7 m gylyje ir tuose trasy ruozuose, kur kabeliai gali buti
pazeisti (tikétinos dazny kasinéjimy vietose pvz. sankirtos ir suartéjimai su kitomis komunikacijomis)
turi buiti apsaugoti plokstémis, gaubtais arba pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais mieste, taip pat po
Saligatvio danga ir nedirbamose zemése 0,3 m gylyje nuo zemés pavirSiaus, o ariamose zemése 0,5 m
nuo zemés pavirSiaus pakanka pakloti tik signaling juosta.

Sumontavus jungiamasias movas iki 1000 V kabeliams megometru iSmatuojama kabelio izoliacijos varza,

o aukstesnés kaip 1000 V jtampos kabeliai iSbandomi aukstesne jtampa.

Iki to laiko, kai paklotas kabelis bus perduotas naudoti kabeliy linijas eksploatuojanc¢iai jmonei, uz kabelio
techning bukle yra atsakinga klojimo darbus vykdanti jmoné.

Kiekviena KL privalo turéti savo numerj arba pavadinima. Jeigu yra pakloti keli lygiagretis kabeliai, tai
kiekvienas i§ jy privalo turéti tg patj numerj, pridedant raides ,,A”, ,,B”, ,,C” ir 1.1. Atvirai pakloti kabeliai ir
movos privalo turéti zymenis, kuriuose nurodomas linijos numeris arba
dispecerinis pavadinimas, jtampa, kabeliy tipai, gysly skaiCius ir skerspjiviai, montavimo data, montavusios
jmonés pavadinimas ir movas montavusiojo pavardé. Prie kabeliy galiniy movy nurodomas ir kabeliy linijos ilgis.
Kabeliy, nutiesty kabeliy statiniuose, Zymenys turi buti iSdéstyti ne reCiau kaip kas 50 m, taip pat posukiuose ir
peré¢jimuose per sienas ir pertvaras vietose.

Neuzstatyty teritorijy nedirbamose Zemése KL tiesiuose trasos ruozuose ne reciau kaip kas 500 m,
postkiy, sankirty su keliais, gelezinkeliais ir pozeminiais statiniais abiejose pusése ir sankirty su melioracijos
grioviais vietose turi biti jrengti poZzeminiy komunikacijy atpazinimo Zenklai. Dirbamose Zemése kabeliai turi
biti klojami kiek galima tiesiau ir trasos zymeéti nebitina.

Kabeliy apsaugai sankirtose ir suartéjimuose reikia naudoti sertifikuotus kabeliy kanalizacijai
plastmasinius vamzdZius.

Klojant kabelius zeméje naudojamos apsaugos priemonés parodytos 1 paveiksle.
A A AR A A
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1 pav. KL Zem¢je klojimo budai ir naudojamos apsaugos priemonés

Pastabos:

-iki 1000 V kabelis, kai nepakankamas grunto storis arba Salia poZeminiy vamzdyny, uzdengtas betono
plokstémis, gaubtais arba klojamas vamzdyje.

-iki 1000 V kabelis ariamoje zeméje, uzdengtas signaline juosta.

-iki 1000 V kabelis nedirbamoje Zeméje arba po Saligatviu, uzdengtas signaline juosta.

-iki 1000 V kabelis dazny kasinéjimy vietose, uzdengtas apsaugine juosta arba kitomis
apsaugos priemonémis ir signaline juosta.

-apsauginé juosta, gaubés, raudonos pilnavidurés plytos, betono plokstés.

Montuojant tran$¢joje kabeliy jungiamgsias movas, trans¢ja praplatinama matmenimis, nurodytais 1
lenteléje.
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Lentel¢ 1. Tran$¢jos matmenys jungiamosioms movoms

Itampa Minimalus matmenys, m

a b c
Iki 1000 V 2 1 0,7
10 kV 3,5 1,6 0,8

2 pav. Praplatintos tran$¢jos vaizdas

Radus kabelio pazeidima buigne (jtrukimg, pradiirima, jlizimg, gaubteliy nesandaruma ir pan.), biitina
spresti viso kabelio biigne tinkamumo naudoti pagal paskirtj klausimg (jei reikia, dalyvaujant tiekimo, gamintojy
ir pan. atstovams).

Tinkamuma kloti kabelj iSpjovus arba suremontavus pazeistas vietas galima tik patikrinus izoliacijos
drégmeg ir sumontavus naujus gaubtelius.

Kartu su biignais turi biti pateikiami gamyklos kabeliy bandymo protokolai.

Klojant kabelius vamzdziuose tempimo jéga nustatoma pagal gysly ir apvalkaly leistinuosius
mechaninius jtempimus. Nustatant leistingsias kabeliy tempimo jégas reikia vadovautis gamintojy techniniais
dokumentais, o jy nesant anks¢iau nurodytu skaic¢iavimu.

1.1.18.2 Kabeliy PVC dangomis klojimo ypatumai

Kabeliy PVC dangomis naudojimo sritis nustatoma projekte, atsizvelgiant j kabelio gamintojo
rekomendacijas. PVC dangos geriau tinka kabeliams, klojamiems patalpose ir kabeliy statiniuose, nes PVC be
ugnies Saltinio savaime yra nedegios.

Nerekomenduojama kloti kabeliy PVC dangomis, kai aplinkos temperatiira yra aukstesné kaip 30 °C arba
zemesné kaip minus 5-20 °C.

PE dangos dél savo didesnio mechaninio atsparumo ir nelaidumo vandeniui naudojamos kabeliams
klojamiems grunte.

Visais atvejais, nepriklausomai nuo klojimo budo, trasoje turi buti kuo maziau posukiy, nejvertinant
jvady ] pastatus ir statinius.

Klojimo metu rekomenduojama islaikyti didesnj negu leistingjj kabeliy lenkimo spindulj.

Kabelius su PVC dangomis kloti biitina tik tiesiuose vamzdziuose. Tieslis vamzdziai turi biiti jvedimuose
] pastatus ir kabeliy statinius.

Vamzdziy skersmuo parenkamas projekte, bet visais atvejais turi biiti du kartus didesnis uz kabelio
skersmenj. Vamzdziy vidus turi buti lygus, galai i§ vidaus uZapvalinti, be atplaisy ar jlizimy.

Klojant kabelius PVC dangomis visoje linijoje gali buti tik trys peréjimai per vamzdzius, kuriy bendras
ilgis ne didesnis kaip 40 m, tuo paciu vieno peréjimo ilgis ne didesnis kaip 20 m.

Vertikaliuose ruozuose kabeliy mechaninei apsaugai rekomenduojama naudoti lakstinj pliena.

Esant techninéms galimybéms, tempimo jéga rekomenduojama fiksuoti savirasiais matavimo prietaisais
viso traukimo metu. Duomenys turi biiti perduodami eksploatuojanciai jmonei
kartu su kitais techniniais dokumentais.

Klojant kabelius naudojant ritinélius, juos butina iSdéstyti tokiu biidu, kad kabelis traukiant nesiliesty
zemés, grindy, sieny, konstrukcijy ir pan.

Trasa kabeliy klojimui turi biiti ruoSiama ypaC atidziai. Peréjimams per sienas ir pertvaras
rekomenduojama naudoti plastmasiniy vamzdziy atraizas, atraminés konstrukcijos turi biti be astriy kampy ir
atplaiSy, pagalvése grunte neturi biti stiklo Sukiy, smulkios skaldos ir kity priemaiSy, galinéiy pazeisti iSorines
kabelio dangas.

Jei prie§ klojant ir apZzitirint kabelj ant buigno, ji iSvyniojant randami iSoriniy dangy defektai, bitina
surasyti aktg dalyvaujant uzsakovo ir montuojancios jmonés ir tiekéjo atstovams. Tokiais atvejais sprendziama
dél kabelio tinkamumo kloti po jo remonto arba brokuoty atkarpy pakeitimo kitu kabeliu.
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Paklojus kabelj visi pastebéti iSoriniy dangy pazeidimai ir defektai turi biiti suremontuoti panaudojant
atitinkamas medziagas ir technologijas.

1.1.18.3 Kabeliy klojimas esant neigiamoms temperatiiroms

Esant neigiamoms oro temperatiiroms, nepasildytus kabelius veZzti, pernesti bei iSvynioti galima tik
kabeliy gamintojy nustatyty temperatiiry ribose. Priklausomai nuo kabeliy konstrukcijos leistinas Zemiausias
kabeliams i§vynioti temperatiiras galima rasti Zinynuose bei kataloguose.

Nepriklausomai nuo klojimo vietos ir biido, izoliacijos rusies ir jtampos, kabelius reikia kloti tik esant
teigiamai kabelio temperattrai. NepaSildytus kabelius vezti, pernesti, iSvynioti ir kloti galima tik gamintojy
nustatytose temperatiry ribose. Priklausomai nuo kabeliy konstrukcijos, jy leistinas zemiausias klojimo
temperatiiras galima rasti zinynuose bei kataloguose, o jiems nesant ,galima vadovautis lentele.

Zemiausios leistinosios temperatiiros klojant kabelius:

Kabelio tipas Temperatiira °C
Sarvuoti ir nedarvuoti kabeliai popierine izoliacija +5-0

Plastmasiniai kabeliai polietilenine izoliacija minus 10 - minus 20
Plastmasiniai kabeliai polivinilchloridine izoliacija minus 5 - minus 1 5

1.1.18.4 Kabeliniy linijy techniné priezitira

Kabeliy linijy techniné priezitira atlickama vadovaujantis Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo
taisyklémis, reglamentais ir instrukcijomis.

KL techninés priezitiros metu vykdoma 0,38-35 kV trasy prieziiira, 0,38 kV spinty, pozeminiy statiniy
apziiiros ir techninés priezitiros darbai.

Kabeliy linijy trasy ir pozeminiy statiniy prieziiira ir apzitros atlickami Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisyklémis ir reglamentais nustatytu periodiskumu ir tvarka.

1.1.18.5 Kabeliy tvirtinimas

Visi kabeliai turi biiti montuojami pagal tam tikrus reikalavimu, kreipiant démesj j galutinj rezultatg ir
iSdéstymg kitos jrangos atzvilgiu. Kiekvienas elektros kabelis klojamas vertikaliai, horizontaliai arba
lygiagreciai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams.

10 kV ir 1 kV jtampos viengysliai elektros kabeliai turi buti grupuojami po 3 (L1,L2,L3) ar 4
(L1,L.2,L3,N) kabelius ir bandazuojami. Bandazo dirZeliai turi iSlaikyti trumpyjy sujungimy dinamines jégos
apkrovas.

Kabeliy negalima kloti j trasa, kol nebus baigti visi statybos, technologiniy vamzdyny ir jrangos
montavimo darbai, galintys pazeisti elektros kabelj ar jo izoliacijg. Pratraukiant kabelius, jie trasoje klojami
atsargiai, kad nebtity persisukimo, sulenkimo ar kilpy.

Jei kabeliai ar jvorés eina per sienas ar perdangas, Rangovas privalo iSgrezti ar iSmusti reikiamas skyles.

Vertikaliose atkarpose kabeliai turi biiti pritvirtinti tiek prie vertikaliy kabeliy loviy (kopéciy), tiek prie
tvirtinimo skersiniy. Vertikaliose loviy atkarpose montuojami elektros kabeliai turi biiti tvirtinami kas 0,3 m tam
skirtomis kabeliy apkabomis, horizontaliose atkarpose instaliuoti elektros kabeliai tvirtinami kas 1 m.

Ant tvirtinimo skersiniy kabeliai turi biiti tvirtinami sankabomis arba sgvarzomis. Didziausias atstumas
tarp tvirtinimy turi buti 500 mm. Sunkis kabeliai >95 mm? vertikaliuose kabeliy loviuose turi biiti tvirtinami
sankabomis. Lengvi kabeliai vertikaliuose ir visi kabeliai horizontaliuose kabeliy loviuose turi buti tvirtinami
plastiku dengta plienine viela 500 mm intervalais tarp tvirtinimy.

Visos apkabos, sankabos ir sgvarzos instaliaciniams kabeliams turi bati i§ karStai cinkuoto plieno ir
jrengtos intervalais mazdaug kas 250 mm. Jos turi buti tvirtinamos prie plieninio pagrindo cinkuoto plieno

........

v v

Prie$ jungiant kabelius prie spinty gnybtiny, reikia padaryti kabelio kilpa, kad véliau, esant reikalui, biity
galimybé juos perjungti. Kabeliai tarp jrengimy turi biiti iStisiniai, be sujungimy.

Ten kur tikétini mechaniniai kabeliy paZzeidimai, kabeliai turi buti apsaugoti. Tai biitina padaryti tose
vietose, kur kabeliai kerta sienas, perdangas arba klojami zemiau kaip 2 m nepavojingose patalpose ir 2,5 m
pavojingose ir labai pavojingose patalpose. Sie reikalavimai netaikomi at§akoms nuo elektros instaliacijos linijy
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iki ant sieny jrengty jungikliy, Sakuciy lizdy, skydeliy, valdymo aparaty Sviestuvy iSskyrus gamybines patalpas,
kuriose Sios atSakos 1,5 m aukStyje nuo grindy arba priezitiros aikSteliy ir Zemiau turi buti apsaugotos nuo
mechaniniy pazeidimy. Patalpoms, j kurias gali patekti tik elektrotechnikos personalas, atviros instaliacijos
laidininky tiesimo aukstis nereglamentuojamas. Apsaugai naudojami lankstiis plieniniai vamzdziai, ne mazesnio
kaip 20 mm skersmens, ir bent 20% didesnio, nei instaliuojamo kabelio, skersmens. Jei trys ir daugiau kabeliy
tiesiami lygiagre€iai uzbaigtu pavir§iumi, gali buti naudojami kombinuoti tvirto plieno kanalai. Apsauginiai
vamzdziai ar plieno kanalai turi biiti nudazyti ta pacia spalva, kaip uz jy esancios konstrukcijos, jei nenurodyta
kitaip.

1.1.18.6 Kabeliy apsaugos vamzdZiai

Vamzdziai elektros kabeliy paklojimui turi buti: metaliniai, cinkuoti, arba kieto aliuminio, klojami atvirai
ar grindy konstrukcijoje. Korozijai palankiose vietose ir pozeminiuose jrenginiuose gali biiti naudojami kieto
PVC vamzdziai. Vamzdziai turi buti tvirtinami nertdijancia tvirtinimo sistema. PavirS§iniai vamzdziai
sumontuojami prie§ nudazant pavirSiy, ant kurio jie montuojami. Jei tai nejmanoma, vamzdziai nudazomi véliau,
pritaikant spalva prie aplinkiniy pavir$iy. Vamzdziy lenkimas, vingiai ir panaSiai galimi tik ten, kur to reikalauja
konstrukcinés ar mechaninés salygos. Metaliniy vamzdziy alktinés vir§ 25 mm turi biiti gamyklinés arba
pagamintos specialia lenkimo masina. Vamzdziy grupés, kertancios ta pacig trasg, turi buti su lenkimais ir
atSakomis tame paciame lygyje, ir pastarieji turi turéti bendra lenkimo centrg su skirtingu spinduliu, kad vaizdas
bty tvarkingas. PVC vamzdziy alkiinés, vingiai, atSakos ir panasiai, jei skersmuo vir§ija 50 mm, turi buti daromi
i§ gamykliniy detaliy.

Pjauti vamzdziy galai turi biiti praplatinti vamzdziy pléstuvu, kad nebiity jokiy atplaiSy. Vamzdziai su
iSoriniu sriegiu ir i$§ kieto plieno turi biiti nudazyti cinko chromatu prie$ prijungiant juos prie vidiniy tvirtinimo
detaliy sriegiy, apkaby ir pan.

Vamzdziai prietaisy prijungimui, kur numatytas magnetinis ekranavimas, turi biti i§ cinkuoto plieno,
i§skyrus korozijai palankias vietas, kur turi biiti naudojami PVC vamzdziai ir Sarvuoti arba ekranuoti kabeliai.

Vamzdziai, prie§ traukiant kabelius turi buti i§valyti, paSalinant iS jy visa drégme ir pasalinius daiktus.

Jei reikia, siekiant iSvengti kabeliy pazeidimo, vamzdziy prijungimai prie varikliy, solenoidiniy ventiliy,
slégio davikliy ir pan., turi biiti naudojami lankstiis jvadai. Pastarieji turi biiti kuo trumpesni.

Atviros vamzdziy trasy atkarpos turi biiti lygiagreCios arba statmenos pastaty bei statiniy sienoms ir
tvirtinamos intervalais, nevirSijanciais 1 m.

Turi biiti numatyta 20% pozeminiy vamzdziy atsarga. Sie vamzdziai turi biiti iskisti i$ pastaty pamaty
bent 1 m, kad véliau juos biity galima prailginti arba sumontuoti elektros kabelius, ir turi buti uzdengti
dangteliais.

Kiety metaliniy vamzdziy jungtys turi biiti srieginés.

PVC jvoriy sujungimai turi biti besriegiai. PVC vamzdziy tvirtinimo detalés, sujungimai ir jvorés turi
biiti to paties gamintojo.

Elektros instaliacijos vamzdziai ir lanksc¢ios metalinés rankovés turi buti pakloti taip, kad nesikaupty ir
nesikondensuoty drégmé.

1.3. JZEMINIMAS

1.3.1 Bendri reikalavimai

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir dél to gali
nukentéti zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi buti jZemintos. Visi elektros jrenginiai arba jy
elementai, kuriuos reikia jzeminti, turi buti prijungti prie jzemintuvo atskirais jzeminimo laidininkais. Neleidziama
jrenginiy i jZeminimo granding jungti nuosekliai.

IZzeminimo magistralés ir laidininkai prie poZeminiy jZemintuvo daliy (jzeminimo kontiiro, jZeminamyjy
konstrukcijy) turi biiti privirinami. Jzemintuvo elementams i$ spalvotyjy arba jais padengty metaly sujungimams
turi buti naudojamos specialios jungtys.

IZeminimo laidininkai prie aparaty, konstrukcijy ir kt. gali bti pritvirtinami priverziant varZtais arba
jpresuojant. Atvirai nutiesti jZeminimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo korozijos. Naujai montuojant juos
reikia nudazyti geltona/zalia spalva.

ISorés jZeminimo kontliras montuojamas 0.5 - 0.7 m gylyje i§ 40x4 mm plieno juostos ir J14mm
1zeminimo elektrody.
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1.3.2 ApibréZimai

IZeminimo laidininkas — laidininkas, jungiantis jZeminama jrenginj su jzemintuvu.

IZemintuvas — elektrody, jungiamyjy laidininky ir i§lyginamojo tinklo visuma.

]Zzeminimo elektrodas — ploksté ar strypas Zeméje, skirtas uztikrinti sujungimg su Zeme.

Jungiamieji laidininkai — laidininkai, jungiantys elektrodus.

IZeminimo klaida — nepageidautinas susijungimas tarp fazinio laidininko ir Zemés.

Sisteminis jzeminimas — transformatoriaus neutralés susijungimas su zeme.

Apsauginis jzeminimas — atviry laidziy daliy sujungimas su Zeme, siekiant apsaugoti Zzmones nuo
pavojingo elektros srovés poveikio.

1.3.3 IZeminimo laidininkai

]Zeminimui ir jnulinimui gali biiti naudojami elektros granding uztikrinantys laidininkai ir konstrukcijos:
- papildomi izoliuoti laidininkai;
- specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;
- metalinés pastaty konstrukcijos;
- metaliniai elektros instaliacijos vamzdziai;
- metaliniai el. instaliacijos loviai ir lentynos;
- metaliniai technologiniai vamzdynai.

]Zeminimui ir jnulinimui naudojami elementai turi bati patikimai sujungti bei apsaugoti nuo korozijos.

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose pazeidus izoliacija gali atsirasti jtampa ir dél to gali
nukentéti zmonés, sutrikti darbo rezimas arba sugesti jrenginiai, turi biiti jZemintos.

1.3.4 Neutraliy ir apsauginiy laidininky skerspjiivio plotas ir izoliacija

[Zeminimo laidai turi biiti parinkti maksimaliai jZeminimo srovei, esant dvigubai jzeminimo klaidai.
[zeminimo laidininky skerspjivio plotas Siose sistemose turi biti lygus fazinio laidininko iki 16mm? plotui.
JZeminimo laidininko plotas turi' bati 16mm?, jeigu fazinio laidininko plotas yra < 35 mm? Kitais atvejais
jzeminimo laidininko skerspjiivio plotas turi biiti bent 50% fazinio laidininko ploto.

Elektros instaliacijos turi biiti apripintos sisteminiu ir apsauginiu jZeminimu sutinkamai su [EC
Leidinio 364 reikalavimais ir E]JBT reikalavimais.

Pastato viduje turi biiti naudojami izoliuoti, o po Zeme turi biiti naudojami neizoliuoti jZzeminimo laidai.
Spintos, elektros prietaisy korpusai ir t.t. turi biiti prijungti prie jzeminimo sistemos taip, kad jy atjungimas
nenutraukty jZeminimo grandiniy.

Prijungimai prie jZeminimo sistemos turi biiti atlikti uzspaudziamy antgaliy arba gnybty pagalba.
Kiekviename prijungimo taske turi biiti prijungtas tik vienas jzeminimo laidas. Sujungimai ir atsiSakojimai
turi buti atlikti dvigubu uzspaudimu, jeigu naudojami uzspaudziami antgaliai. Spinty viduje galima naudoti viengubg
uzspaudima.

Koncentriniai $arvai, naudojami kaip apsauginio jzeminimo laidininkai, turi biiti pazyméti geltona/zalia
spalva abejuose galuose. Kity kabeliy su apsauginio jZzeminimo laidininku Sis laidininkas turi biti geltonas/zalias.
Geltonas/zalias laidininkas turi biiti naudojamas tik kaip jZzeminimo laidininkas.

1.3.5 JZeminimo montaZinés medZiagos

IZeminimo elektrodai

Kaip jzeminimo elektrodai gali biiti naudojami laidai, plokstés arba strypai. Pageidautina naudoti strypus.

Tai @14mm plieninis strypas L=1,5 — 3,0m elektrolitiniu metodu padengtas varine 99,9% grynumo
plévele, kuri molekuliy lygyje nepertraukiamai susijungia su plienu. Jis turi aukstg atsparumg tempimams, todél su
vibraciniu plaktuku galima jj jkalti giliai ] Zemg¢. Variné plévelé yra 0,25mm storio ir garantuoja gerg jZzeminima.
Strypy galuose esantys sriegiai, leidzia movy pagalba patikimai sujungti reikiamo ilgio jZeminimo strypus, norint gauti
maziausig varza.

Jungiamoji mova

Naudojama strypy sujungimui, pagaminta i$ labai atsparios zemés korozijai bronzos. Mova yra taip pagaminta,
kad strypai susijungia movos viduryje ir jéga kalimo metu persiduoda ne per mova, o per strypus. Mova taip pat
apsaugo strypy sriegius ir galus nuo korozijos.
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Ikalimo galvuté

Pagaminta i§ sustiprinto plieno. Jos déka galime naudoti vibracinius plaktukus strypy jkalimui. Galvutés
matmenys yra taip parinkti, kad kalant nebtity sugadinamos movos. Jégos persiduoda strypu, o ne mova.

Plieninis antgalis

Pagamintas i§ sustiprinto plieno, labai kietas. Montuojamas ant pirmojo jkalamo elektrodo galo. Palengvina
strypo jkalima kietame grunte.

KryZminé jungtis

Sis sujungimas leidZia jzeminimo strypa sujungti su apvaliais arba ploksiais privedimais (viela, juosta). Taip
pat gali tarnauti kaip uzbaigiamasis (galinis) sujungimas.

Antikoroziné sujungimo pasta

Naudojama, kad pasiektume gerg kontaktg tarp strypo ir movos. Montavimo metu jpilama pastos | mova ir
susukama. Galima taip pat naudoti kaip sutepamajj skystj palengvinantj jkalimo galvutés jsukimg i kiekvieno strypo
mova.

Kontroliné dézuté

Suteikia galimybg kontakto "strypas-juosta" patikrinimui ir jzeminimo varzy kontroliniam matavimui,
vélesneés eksploatacijos metu.

Cinkuota viela

Kaip jZeminimo laidininkas naudojama karstu galvaniniu budu apdirbta gamyklinio cinkavimo cinkuota
viela @10mm. Cinko sluoksnis nemaziau 40um. Naudojama jzeminamy daliy pajungimui prie magistralinio
jzeminimo kontro.

Cinkuota juosta

Kaip jZeminimo laidininkas naudojama kar§tu galvaniniu biidu apdirbta gamyklinio cinkavimo
cinkuota juosta 40x4mm klojant lauke grunte. Zeméje paklotos cinkuotos juostos cinko storis privalo biiti nemaZesnés
kaip 150pm.

1.3.6 Montavimas

Geriausias biidas jzeminimo jrengimui — kalimo metodas. Tam naudojami lengvi elektriniai vibro
plaktukai. Jy panaudojimas leidzia:

- izeminimo strypy jkalima iki 25-30m;

- jZzeminimo jrengimg specialiose vietose (rlisiuose, po elektros linijomis, taip pat labai ankStose
patalpose, sunkiai prieinamose vietose ir pan.).

Siuo metodu elektrinio vibro-plaktuko smiigiai persiduoda tiesiai kalamam strypui. Apsauginiai
elementai teisingam jkalimui yra plaktuko mustukas ir stry po galvuté. Sustiprinta galvuté neleidzia deformuoti
sriegiy, kalimo jéga persiduoda tiesiogiai strypui, todél visada lengv ai jsukamas sekantis. Lengvesniam
praéjimui pro pasitaikancias zeméje klititis, yra uzdedamas kietasis antgalis.

Biitina kiekvieng kartg j srieginj sujungima jpilti antikorozinés pastos. Ji palengvina sriegio susukima,
apsaugo nuo korozijos, o, taip pat, ausSina laiking sujungimg kalimo metu. Apatinis strypas uZsibaigia kietu,
specialiai uzgradintu ir uzgalastu plieniniu antgaliu palengvinanciy strypo jkalinimg j grunta.

VirSutinis strypas prasideda kalimo galvute, pagaminta i§ sustiprinto plieno. Galvutés matmenis bitina
parinkti taip, kad nebuity sugadinta sujungimo mova.

IZeminimo elektrodas | gruntg jkalamas dalimis po 1,5 m. Elektrodai tarpusavyje sujungiami &10mm
cinkuotos vielos pagalba. Viela prie elektrodo tvirtinama kryZzminés jungties pagalba.

Sukalus elektrodus ir nepasiekus norimos varzos biitina didinti elektrody skaiciy arba jy jgilinima.

2  SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
2.1 Bendrieji reikalavimai

Darbai, atsizvelgiant j darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, atlickami vadovaujantis
Saugos taisyklémis eksploatuojant elektros jrenginius DT 11 02, Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje
(atlickant darbus, kurie neapraSyti Saugos taisyklése eksploatuojant elektros jrenginius), jmonés (filialo)
darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais darbuotojy saugos ir sveikatos norminiais dokumentais.
Vykdyti darbus gali teoriskai ir praktiSkai iSmokytas elektros jrangos ir tinklus instaliuojantis personalas
(nustatyta tvarka atestuotas ir turintis dokumentus, kuriais suteiktos atitinkamos teisés).
elektrotechninio personalo asmens (asmeny). Siuo atveju prizitirin¢iojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo
elektros uztikrinti yra privalomi.
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Elektrotechninio personalo darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus
pagal jam suteikta kvalifikacija, kompetencijg ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma
jteisintomis abipusémis prievolémis.

UZduotis darbams elektros jrenginiuose turi teis¢ duoti tik EST nustatyta tvarka apibrézta
kompetencija turintys elektrotechninio personalo asmenys.

2.2 Darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimas

Darbuotojy sauga turi biiti uztikrinama vadovaujantis Elektros jrenginiy eksploatavimo taisykliy, Saugos
ir sveikatos taisykliy statyboje, Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy, Elektros jrenginiy jrengimo
taisykliy, Darbo jrankiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Kélimo krany saugaus naudojimo taisykliy,
Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy bei kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty
reikalavimais.

Vykdant darbus rangos biidu, be nurodyty norminiy teisés akty turi biiti vadovaujamasi ir Fiziniy ir
juridiniy asmeny leidimo dirbti veikianciuose elektros jrenginiuose ir tarpusavio saugos darbe atsakomybés riby
nustatymo tvarka.
elektrotechnikos darbuotojy. Siuo atveju prizitirinéiojo nurodymai dirbantiesiems apsaugai nuo elektros uztikrinti
yra privalomi.

Elektrotechnikos darbuotojai yra atsakingi uz saugos darbe taisykliy laikymasi ir pazeidimus pagal jam suteikta
kvalifikacija, kompetencija ir teises, kurios yra apibréztos darbo sutartimis arba kita forma jteisintomis abipusémis
prievolémis.

Kiekvieno darbuotojo pareiga yra vykdyti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty ir
darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus, su kuriais jie supazindinti ir (ar) apmokyti juos vykdyti, ir
kaip galima labiau riipintis savo ir kity darbuotojy sauga ir sveikata remiantis savo ziniomis ir vadovaujantis padalinio
vadovo, darbdaviui atstovaujancio asmens duotais nurodymais. Darbuotojai riipindamiesi savo ir kity darbuotojy sauga ir
sveikata, privalo:

-darbo priemones naudoti pagal darbo priemoniy dokumentuose, darbuotojy saugos ir sveikatos

inspekcijose nurodytus jy saugaus naudojimo reikalavimus;

-tinkamai naudoti kolektyvines ir (ar) asmenines apsaugos priemones;

-savavaliSkai neiSjungti, nekeisti ar neSalinti naudojamose darbo priemonése ar kituose
jrengimuose, pastatuose, kitose vietose jrengty saugos ir sveikatos apsaugos jtaisy (priemoniy) ar zenkly,
naudoti tokius jtaisus pagal jy paskirtj ir apie jy gedimus pranesti padalinio vadovui, darbuotojui,
vykdanciam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

-nedelsiant pranesti padalinio vadovui, darbuotojui, vykdanciam saugos ir sveikatos tarnybos
funkcijas, apie situacija darbo vietose, darbo patalpose ar kitose vietose, kuri, jy jsitikinimu, gali kelti
pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai, ir apie darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy pazeidimus,
kuriy patys pasalinti negali ar neprivalo;

-pagal galimybes bei turimas Zinias imtis priemoniy pasalinti priezastims, galinCioms sukelti
traumas, Gimius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant pranesti padalinio vadovui,
darbuotojui, vykdanc¢iam saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;

-nedelsiant pranesti padalinio vadovui, budin¢iajam dispeceriui, darbuotojui augos ir sveikatos tarnybos

funkcijas apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;

-laikytis darbo tvarkos taisyklése, darbo grafike nustatyto darbo ir poilsio rezimo;

-vykdyti padalinio vadovo, darbdaviui atstovaujan¢io asmens ir jo jgalioty asmeny bei pareiginy,

kontroliuojanciy darbuotojy sauga ir sveikata, teisétus nurodymus;

-ritkyti tik tam skirtose vietose, vengti veiksmy, galinciy sukelti gaisra;

-darbo vietose turéti gaisry gesinimo priemones reikalingas pagal darby pobiidj, mokéti jomis naudotis;

-darbo metu ir darbo vietoje nevartoti alkoholio, narkotiky, neleistiny medikamenty ir nebiiti nuo jy

apsvaigusiam;

-palaikyti tvarkingg ir §varig darbo vieta;

-laikytis asmens higienos reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasiriipinti tokia
pastoliy sistema, kuri yra patvirtinta aukstesniy instancijy, o taip pat laikinu
apSvietimu ir/arba energijos $altiniu darby vietoje.
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2.3 Saugos reikalavimai

Elektros jranga gali montuoti tik profesionaliis ir kvalifikuoti elektrikai. Sumontuota jranga neturi kelti
pavojaus statybvietéje dirban¢iam personalui ar galintiems ] jg patekti kitiems asmenims.

Pradéti dirbti fiziniy ir juridiniy asmeny darbuotojams AB ESO elektros jrenginiuose leidziama tik
nustatyta tvarka pateikus reikiamus dokumentus ir jgaliotiems asmenims pasiraSius saugos darbe atsakomybés
riby aktg. Darbai turi buti vykdomi prisilaikant Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy ir kity Siuos
darbus reglamentuojanciy teisés akty bei vidaus tvarkos dokumenty, priimty jrenginius eksploatuojancioje
bendrovéje. Priklausomai nuo darby pobiidzio ir kategorijos darby pradzia ir pabaiga jforminama vykdant tiems
darbams keliamus reikalavimus. Eksploatuojanc¢ios bendrovés darbuotojai turi teis¢ nutraukti rangovy darbuotojy
darba, jei pastebi juos darbo vietoje nevykdant pasiraSyto tarpusavio darby saugos atsakomybés riby akto
reikalavimy, pazeidziant darbo drausme, apsvaigusius nuo narkotiky ar alkoholio ir pan. DraudZiama savavaliSkai
iSplésti darbo zona, vaikscioti po patalpas ar teritorija, apzitirinéti jrengimus, dirbti papildomus darbus ar pan., jei
tai nenumatyta rangos sutartyje bei atsakomybeés riby akte. Visos papildomos salygos ar saugos reikalavimai,
lieCiantys abipusius santykius, turi buti aptarti Tarpusavio saugos darby atsakomybés riby akte ir privalomi
rangovy dirbantiesiems.

Uz darbuotojy sauga konkrecioje paruostoje darbo vietoje, kai jg priémé rangovy darby vadovai, atsako
ty organizacijy darby vadovai ir darby vykdytojai. Jei skiriamas elektros tinkly prizitirintysis, jis atsako tik uz

Darby vadovai, organizuojantys ir vykdantys darbus, jiems priskirtuose elektros jrenginiuose,
koordinuoja vieni kity (ir rangovy) planuojamus uir atliekamus darbus, informuoja vieni kitus apie darby atlikimo
tvarka bei eiliSkuma ir uztikrina, kad darbams iSrasytuose nurodymuose ar pavedimuose numatytos priemoneés
vienai darbo vietai nepabloginty kitos darbo vietos saugumo.

Turi buti pritvirtinti atitinkami jsp&jamieji uZrasai tose teritorijose, kur yra kontaktas su pavojy
keliangiomis elektros jrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jy instaliavimas. Sie uZzrasai turi biti
lengvai pastebimi ir jskaitomi.

2.4 Priesgaisriné sauga

Laidai ir kabeliai, vamzdziai bei loviai su laidais ir kabeliais turi bati tiesiami atsiZvelgiantj
gaisrinés saugos reikalavimus.

Montuoti ir eksploatuojant statinius butina vadovautis Gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais
(Zin., 2011, Nr.75-3661), Bendryjy priesgaisrinés saugos taisykliy (BPST 2010, Vilnius), Bendrosios gamybiniy
objekty prieSgaisrinés saugos instrukcijos ir kity norminiy teisés akty reikalavimais.

2.5 Saugos priemonés montuojant

Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Turi biiti naudojami
gamykliniai PVC dangteliai. Plokstés, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros jranga turi biiti
gerai apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus elektros
jrangos, dél Rangovo kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai
ir tvarkingai pasalinti pazeidimus, atstatant tokia pacig ar geresne jy bukle.

2.6 Apsauga nuo elektros srovés poveikio

Dirbant elektros jrenginiuose biitina jvykdyti organizacines ir technines priemones darbo vietos
paruosimui bei laikytis salygy:

-draudziama priartéti prie jtampa turinCiy daliy arciau kaip B lenteléje nurodytais maZziausiais leistinais

atstumais;

B lentelé. Atstumas nuo zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei jtaisy, metrais

Elektros jrenginio kintamosios srovés jtampa Atstumas nuo zmoniy ir jy naudojamy jrankiy bei jtaisy
Aukstesné kaip 50 V iki 1000 V Neprisiliesti

Aukstesné kaip 1000 V iki 6 kV 0,4

Aukstesné kaip 6 kV iki 35 kV 0,6

Aukstesné kaip 35 kV iki 110 kV 1,0

Lapas Lapy | Laida

0616/116-04-RTDP -E02-TS
14 16 0




-dirbant ant jtampg turinCiy sroviniy daliy ir arti jy biitina naudoti dielektrines pirStines, dielektrinius
kilimélius, dielektrinius botus arba dielektrinius kalioSus, jrankius ir prietaisus izoliuotomis

rankenomis, izoliacines lazdas, saugos Salmus su apsauginiais veido skydeliais;
-nesiartinti (nesiliesti) prie nutrukusiy elektros oro linijy ar elektros linijy atvady laidy, ant laidy
uzvirtusiy medziy, nepriartéti ar¢iau 8 m iki jzeméjusio laido ar atramos oro linijose ir ariau 4 m

uzdarose skirstyklose iki jzeméjimo vietos;
-apsaugai nuo elektros lanko, kuris gali sukelti terminj nudegima, naudoti apsauginius akinius arba

apsauginj veido skydelj, déveéti uzsagstytus darbo drabuzius, darbo avalyng, dielektrines pirStines,
Salmg. Apsaugai nuo metalo pursly vykdant suvirinimo darbus, butina dévéti specialius darbo
drabuzius, specialy apsauginj veido skydelj su Sviesos filtrais, aukStai temperatiirai atsparias pirstines,
darbo avalyne.

2.7 Elektrinio suvirinimo darbai

Uzdarose ir sunkiai prieinamose ertmése darbus privalo atlikti suvirintojas, stebimas 2 asmeny, vieno
kuriy kvalifikacija turi btiti ne zemesné kaip VK. Stebétojai turi biiti iSoréje ir kontroliuoti atlickamy darby
saugumg. Suvirintojas privalo uzsisegti apraiSus su prie jy pritvirtinta virve, kurios kitg gala turi laikyti vienas i$
stebétojy.
2.8 Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose, nedelsdami turi
imtis priemoniy pavojy kelianioms klititims paSalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginj darby

vadova.
Ivykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmaja pagalba, iSkviesti gydytoja,

iSsaugoti nepakeista jvykio vietg (jeigu tai negresia dirbanciyjy ar aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai), o apie

jvyki pranesti tiesioginiam darby vadovui.
Darbai privalo biti nutraukti, jei aptinkami naudojamy mechanizmy, jtaisy ar prietaisy gedimai, turintys

jtakos zmoniy saugumui, kuriy savo jégomis negalima paSalinti.
Darbuotojai privalo reikalauti, kad darbdavys apriipinty visomis darbui reikalingomis saugos

priemonémis bei techniskai tvarkingais jrankiais ir jtaisais.

3 Statybiniy atlieky tvarkymas

Numatytas atlieky tvarkymas
Atlieky °
Atliekos saugojimas E
g objekte s
3 - z
S Kiekis @ - =
= g v S =
g 8= < 2 s e = .8 g z =
=) = = =2 o0 L = 7 R =] = = ) SR
= < 15 5% L - o =S o i) >N T e <
3 2 S E &b S= | E2£8| 5 = =2 | 28
= 2w = = < MR n 2| A — [ Z ©
Rekonstravimas | - - - - - - - - - -
Statyba Aliuminio - 0,010 Kietas [170402 | 06 Nepavojingos | - - Atliekas tvarkanti
atliekos imoné
Statyba Plastmasés - 0,010 Kietas (70203 | 074 Nepavojingos | - - Atliekas tvarkanti
atliekos jmoné

Vykdant statybos montavimo darbus biitina vadovautis aplinkos apsaugos norminiais teisés
aktais ir neleisti, kad bty terSiamas gruntas ar aplinka. Atsirad¢ paZeidimai turi biiti operatyviai
Salinami. Neleidziama pradéti eksploatuoti jrenginiy, jei yra pazeisti aplinkos apsaugos reikalavimai
statybinés atliekos likusios po statybos montavimo darby jvykdymo, turi biti iSvezamos ] atlieky
sgvartyng, Statytojui sudarius sutartj su atliekas tvarkancia imone.

4 Aplinkos apsauga

Veiklos salygojama fizikiné tarSa
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. Apskaiciuota veiklos salygojama tarSa ir priemonés
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Projektuojamas objekto elektros tinklas j aplinkos ora neiSskiria ir neiSmeta terSaly. Pagal
techniniame projekte priimtus elektros tiekimo sprendinius, jy apsaugos zonoje saugotiny Zeldiniy ar

kriimy ir gyviny rasiy, jraSyty j Lietuvos Raudonagja knyga, néra.

Esant elektros tinklo gedimui ar mechaniniam pazeidimui elektros kabeliai aplinkai zalos

nedaro, nes tarp kabelio gysly néra uzpildo, kuris galéty tersti gamta.

Techninis projektas parengtas pagal STR ir atitinka jy reikalavimus.

Uzbaigus statybos montavimo darbus, turi buti sutvarkyta aplinka, atstatyta esama padétis,

i§sklaidytas derlingas dirvoZemio sluoksnis, aps¢jama Zol¢.
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Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeni g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inZineriniai statiniai, taip pat minéti
statiniai, esantys kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos
paveldo vietovéje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos).

Direktorius

4 Isduotas 2019 m. vasario 21 d.
Pirma karta isduotas 1997 m. liepos 9 d.

LcB8cc¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc 1t
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2024-06-11,
ELEKTROS TINKLUY IR |[RENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2025-06-11

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK24-54332

Klientas: Akciné bendroveé "Via Lietuva"

Kliento kontaktiniai duomenys: Kauno g. 22-202, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855446,
bendras@plentprojektas.lt

Objekto pavadinimas: Oro linijjos keitimas j pozemine kabeline linijg

Objekto adresas: Musninkai, Musninky sen., Sirvinty r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N1454332

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia _Atv_ado_ tipas_
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant j Kliento
pateiktg paraiSkg Nr. 24-54332 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy perkélimo /
rekonstravimo / apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg reikiamg kvalifikacijg turinCig
projektavimo jmone) pagal 3iy prijungimo sglygy techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasiraSius ,Inzineriniy tinkly projektavimo
sutartj* https://www.eso.lt/It/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin€ius dokumentus pateikite per https://www.eso.lt/It/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanciy inzineriniy tinkly ir/arba elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmoka. Atlikti apmokeéjimg galite prisijunge
Bendrovés savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos".

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anksciau kaip prie$ 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jus Bendrovei apmokeésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesgjj pirkimg laimejusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity iSlaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It




AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiCiama.

3.4.2. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausomag
rangovg, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.5. Techniniai reikalavimai elektros tinklo dalies projektavimui:

3.5.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanc€iy inzineriniy, telekomunikaciniy tinkly, elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkymg, perkélimg, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélimg. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

3.5.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

3.5.3. Anksciau nei prie§ 20 mety jrengtas 0,4-10 kV elektros oro ir oro kabeliy linijas iSskirti atskira
sgmata. Elektros oro ir oro kabeliy linijy amziy galite pasitikrinti https://www.eso.lt/lt/verslui/elektra
99/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/elektros-oro-ir-oro-kabeliu-liniju-amzius.html.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Bendrové pagal kliento parengtg ir suderintg projektg atliks rangos darbus.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



Lapas 1i§ 2

\WVia Lietuva

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* s
RENGIAMY KELIY IR KELIO STATINIY PROJEKTY KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS
1. DATA: Posédis jvyko 2025 m. balandzio 8 d. 9 val. 11 min. nuotoliniu budu.
2. POSEDZIO PIRMININKAS:
AB ,Via Lietuva“ Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas _

3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty iniinieré-
4. AB ,VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiiros duomeny valdymo skyriaus vadovas
AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyriaus komandos vadovas
AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Teritorijy planavimo komandos projekty inzinierj
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinierius
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré .
AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus komandos vadové
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva® Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas V
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo prieZitros skyriaus projekty inzinierius
ii "ma Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinierius

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty iniinieré-
5. KITY, DALYVAVUSIY SALIY ATSTOVAI:

UAB ,Plentprojektas” projekto vadovas
UAB ,Plentprojektas” projekto vadovas

6. DARBOTVARKE:

Statinio projekto pavadinimas: ,Valstybinés reiksmés krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—
Rimuciai—Kernavé-Dukstos ruozo nuo 14,804 km iki 16,1 km rekonstravimas*
Svarstomas klausimas: Techninio darbo projekto sprendiniy pakartotinis svarstymas.



Lapas 2§ 2
7. SVARSTYTA:

Komisija paklausé, ar projektuotojas jau kreipési j Aplinkos apsaugos agentirg pagal Lietuvos
respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) jstatymo 2 priedo
10.6 ir 14 punktus numatytg tvarkg, kuomet krasto kelio rekonstravimui atranka reikalinga dél PAV
atrankos arba rasto, kad atranka neprivaloma. Jei Agentira pareikalauty atlikti PAV atranka,
komisija jpareigojo projekto rengéjg ja atlikti iki projekto teikimo ekspertizei. Projekto rengéjas
paminegjo, kad pasikreipé j Aplinkos apsaugos agentirg dél PAV atrankos arba iSaidkinimo, kad ta
atranka neprivaloma. Komisija klausimy nebeturéjo.

8. BALSUOTA:
Uz 7 Prie$ 0 Susilaiké 0 .
9. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto sprendiniams.

PosedZio pirmininkas
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/) REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-01-30 13:00:47

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2607342
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2021-02-26
Sirvinty r. sav., Musninkai
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
Sirvinty r. sav., Musninkai
. Unikalus daikto numeris: 4400-5592-3416
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 8942/7001:5 Musninky k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo badas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 3.0876 ha
Keliy plotas: 3.0876 ha
. Nusausintos Zemés plotas: 1.1077 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 41.4
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 20200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-07-28
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2022-05-06

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2021-06-29 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)
JraSas galioja: Nuo 2021-08-03

5. Valstybés ir savivaldybiy Zzemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-06-29 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)
IraSas aalioja: Nuo 2021-08-03

6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos:
Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
8.1. apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, apraSytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2022-09-29 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-1028-(14.44.110 E.)
Plotas: 16971.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
8.2. vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-06-29 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)
Plotas: 3260.00 kv. m
JraSas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: gruntiniy
8.3. geodeziniy Zzenkly apsaugos zonos (VI skyrius, Sestasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2021-06-29 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)
Plotas: 15.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
8.4. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2021-06-29 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)
Plotas: 380.00 kv. m
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuoteku, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
8.5. skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.

https://www.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=894270010005 1/4
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Plotas:
|rasas galioja:

8.6.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

8.7.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja

8.8.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|ra8as galioja

NT Registras 44/2607342

:2021-06-29 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)

7030.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.

2021-06-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas

Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)

3834.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.

:2021-06-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)

:380.00 kv. m

:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
melioruotos Zemeés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis)

:zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.

:2021-06-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)

:11077.00 kv. m

:Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja
10.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
|rasas galioja

10.3.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja
10.4.

Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|rasas galioja

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

:zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.

:2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-09-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-1028-(14.44.110 E.)

:Nuo 2022-10-07

imus atliko (kadastro zyma)

:zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.
:2011-06-06 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1293

2022-05-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2022-10-07

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

:zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.

:2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-06-29 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-332-(14.44.110 E.)

:Nuo 2021-07-28

Ms atliko (kadastro zyma)

:zemés sklypas Nr. 4400-5592-3416, aprasytas p. 2.1.
:2013-11-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943

2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
:Nuo 2021-07-28

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Iregistravimo pagrindas

B |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

:vienuoliktasis skirsnis)

1100386789

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-20 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V§] "Placiajuostis internetas” tinklo plano Sirvinty
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-573

:2023-02-08

11410 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,

:vienuoliktasis skirsnis)

1100386647

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-20 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos VS| "Placiajuostis internetas” tinklo plano Sirvinty
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-573

:2023-02-08

1961 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,

: vienuoliktasis skirsnis)

1100385162

: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-20 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V§] "Placiajuostis internetas" tinklo plano Sirvinty
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-573

:2023-02-02

:36 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
: vienuoliktasis skirsnis)
1100384456

https://www.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=894270010005
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1/30/24, 1:00 PM

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:

Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:
Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:

Duomeny pakeitimo pagrindas:

Duomeny pakeitimo data:

NT Registras 44/2607342

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-20 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V§] "Placiajuostis internetas” tinklo plano Sirvinty
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-573

2023-02-01

38 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100384695

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-12-20 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V3] "Plaéiajuostis internetas" tinklo plano Sirvinty
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-573

2023-02-01

541 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100250011

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-31 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-61

2022-02-08

635 kv. m, nuo 2023-11-17

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100392095

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinés reik§meés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-121

2023-04-04

120 kv. m, nuo 2023-11-17

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100391969

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-121

2023-04-03

49 kv. m, nuo 2023-11-17

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100391876

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-121

2023-03-31

4818 kv. m, nuo 2023-11-17

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100391859

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-121

2023-03-31

3545 kv. m, nuo 2023-11-17

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100391601

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-121

2023-03-30

8608 kv. m, nuo 2023-11-17

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

100391645

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2023-03-27 Valstybinés reikSmés keliy
apsaugos zony nustatymo planas Sirvinty rajono savivaldybéje Nr. 3-121

2023-03-30

24 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100413768

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |[sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo’ pakeitimo Nr. 1-296

2023-10-03

54 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100327222 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |[sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-296

2023-10-03

936 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100325931 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-23

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 Jsakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-296

2023-09-28

https://www.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=894270010005
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1/30/24, 1:00 PM

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.16. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Jregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.17. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.18. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

. Duomeny pakeitimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.19. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

B Duomeny pakeitimo data:

Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.20. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

|registravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:
Duomeny pakeitimo data:

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

11.21. Teritorijos pavadinimas:

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

B Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras 44/2607342
987 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100327815

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-23

436 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100317392 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-22

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |[sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-296

2023-10-03

421 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100325529 .

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-22

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |[sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-296

2023-10-04

446 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100313072 B

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-22

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |[sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-296

2023-10-02

861 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100316958

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-02-02 Jsakymas dél Sirvinty
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-52

2022-02-22

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-09-22 |[sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. vasario 2 d. jsakymo Nr. 1-52 'Dél Sirvinty elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-296

2023-10-03

683 kv. m, nuo 2023-11-17

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100003846
AB "Energijos skirstymo operatorius™; 2020-08-27 0,4 KV ELEKTROS ENERGIJOS

TIEKIMAS GYVENAMAJAM NAMUI SIRVINTY G. 14, MUSNINKY MSTL., SIRVINTY R.

SAV. Nr. EIN1963294
2020-10-06
24 kv. m, nuo 2023-11-17

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=894270010005

4/4



TEISES AKTAI IR KITI DOKUMENTAI BEI DUOMENYS KURIAIS VADOVAUJANTIS

PARENGTAS PROJEKTAS
1996 m. kovo 19 d. Nr. I- LR Statybos jstatymas (suvestiné red.2024-07-01)
STR 1.06.01:2016 »Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ (suvestiné red.2023-05-01)

“Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
STR 1.05.01:2017 statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas“ (suvestiné red.2024-02-01)

Taisyklés ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai” (suvestiné red.2023-11-15)

XI11-2166 2019-06-06 (I3i1<;;tuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymas (suvestiné red.2024-01-

Dokumentai prilyginti statybos techniniams reglamentams

R14-2011 Raidiniai zymejimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje
Statybos taisyklés
ELIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés 2011 m. (suvestiné red.2022-05-13)
E|IBT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés 2012 m. (suvestiné red.2023-10-27)

Specialiyjy reikalavimy privalomieji dokumentai

BGST Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés . 2010 m.(suvestiné red.2023-05-01)
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés 2010 m.(suvestiné red.2023-11-25)
Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimciy apra$as. 2016 m.
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés 2010 m.(suvestiné red.2021-07-20)
Elektros tinkly apsaugos taisyklés.2010 m.(suvestiné red.2022-07-23)
Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykles.2012 m.(suvestine red.2021-11-01)

Normatyviniai dokumentai

LST 1569 :2012 Statinio projektas . Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai

LST 1516: 2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

LST EN 50160: 2010 ViesSuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos

STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“(suvestiné red.2024-01-01)

LSN-HD 60364-5- Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 5-54 dalis: :Elektrinés jrangos parinkimas ir jrengimas.
54:2011/A11:2017. Jzeminimo jrenginiai ir apsauginiai laidininkai

Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 5-52 dalis. Elektros jrangos parinkimas ir jrengimas.
Kabeliy ir laidy sistemos(IEC 60364-5-52:2009, modifikuotas + 2011 m. vasario mén. pataisa)

Zemosios jtampos elektriniai jrenginiai. 5-53 dalis. Elektros jrangos parinkimas ir jrengimas.
LST HD 60364-5-534:2008 Atskyrimas, perjungimas ir valdymas. 534 skyrius. Apsaugos nuo virsjtampiy jtaisai (IEC
60364-5-53:2001/A1:2002 (534 skyrius), modifikuotas)

Elektros kabeliai. Kabeliy, kuriy vardiné jtampa nevirsija 450/750 V, naudojimo vadovas. 1
dalis. Bendrieji nurodymai,

LST HD 60364-5-52:2011

LST EN 50565-1:2014.

0 2024-12 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimugiai—
Kernavé—Diikstos ruozo nuo 14,804 km iki
km rekonstravimas.

10 NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda

KVAL.
PATV.

-PLENTPROJEKTAS*
Uzdaroji akciné bendroveé

Teisés aktai 0
|
] DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
STATYTOJAS (UZSAKOVAS)
L 0616/116-04-RTDP -E02-TA
LT AB Via Lietuva ! 1 1




0.4kV ATRAMOS MONTAVIMO PJUVIS

{

0.8

RAIN kabelis

HDPE di32 vamzdyje
Projekt. 0.4kV atrama

/ Vil
e

(=T bidy 1,2m. gylyie
T Proj Al4x95mm”

X=6090820.52
Y=554173.14

Y=554171.06

d110mm. vg@;dig ]SON

L=96m.

X=6090817.58

./\ Atr.300/6

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—E1 Projektuojama 0.4kV KL
@ Demontuojama g/b atrama
\ | KL apsaugos zona

O Projektuojama g/b atrama

PASTABA:
1. Naujai atramai Nr.300/4 sumontuoti jzeminimo kontdra Rjz<10Q
2. 0,4kV kabelis projektuojamas valstybiniame skl.kad. Nr.8942/7001:5 esamos 0,4kV OL
apsaugos zonoje. Pateikiamas zemés sklypo patikétinio AB "Via Lietuva" pritarimas
projekto sprendiniams.

FOTOFIKSACIJA

Stiebas SNV-2,7 11m.

i Atr.300£4
Stiebas SNV-2,7 11m.

N
/04, "
8942000300%5\7% Atsargiai RAIN 3viesolaidiné kabeliné linijax
Pries vykdant darbus RAIN kabelj atsikasti
rankiniu badu. RAIN tinklo apsaugos zonoje
\ darbus vykdyti rankiniu badu.
03 Ziuréti atramos montavimo pjlvj
\ X=6090758.72
_ Y=554129.12
~~__Esama atrama 300/6 kei¢iama | galing
atrama G-4-5110-2 toje pacioje vietoje ETL 0,4kV iémontuojamy medziagy kiekiy lentelé
paramstis Eﬁz ' Pavadinimas Zyméi. | Tipas | Malo ey
00030093 X=6090756.55 Nr. vnt
Y=554127.56
1 Orinés ETL 0.4kV g/b atrama @) nt. 3
2 Laidas A-35 m. 288
0.4kV OL i$ Ms-402 rekonstrukcijos schema Topografinio plano rengimo data - 2024-02
Rengéjas - UAB "InzZinerijos centras"
Numeris - THIS1-20240221-009672
4-A35 0 2024-09 Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
L=72m. Laida ISleidimo data Konkursui ir statybai
Permontuoti esama STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KAS-1781 { naujq atrama_ 1 Prol. OL galiné atrama KVAL. UAB KRASTO KELIO NR. 116
PATV. SIRVINTOS-RIMUCIAI-KERNAVE-DUKSTOS RUOZO NUO 14,804
atr. 300/5 . KT '
4-A35 300/4 4735 300/6 LA35 A3 0,4kV OL L-300 i§ Ms-402IDOK. NR. PLENTPROJEKTAS KM IKI 16,1 KM REKONSTRAVIMAS
L=E20m. o0 7 KAS-1781 ZX% N INIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
/ &%M‘ ~ Al 4x95 =96m 0.4kV OL i$ Ms-402 rekonstrukcijos planas ir schema
Esamaatrama300/6  / PK151+30.00 0
kei¢iama | galing atramg 1 -
G-4-8110-2 toje pacioje Statytojas (Uzsakovas) DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy
otor
vietoje T AB ,Via Lietuva® 0616/116-RTDP-E02.BR.01 1 1



AutoCAD SHX Text
²


%)
Projekt.11m.

galiné atrama GVk-1-5110

Aw
SARNL
N

"N

X=6090646.51
Y=554011.55

89420004{@% atama GVE—;—SH

FOTOFIKSACIIA

Atr.300/12
] Stiebas S90-21,6 9m.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

—0,23— Projektuojama 0.23kV OKL
\ | Esama OL apsaugos zona
| Demontuojama g/b atrama
% 7/ Naikinami Zeldiniai
PASTABA:

1. Naujai atramai Nr.300/13 sumontuoti
jzeminimo kontdra Rjz£10Q

Atr.300/13
Stiebas S90-21,6 9m.

| naujg atrama perjungti S

4-A35

demontuojamos atramos OKL
3 jvadus j KAS-1705 ir KAS-1706

atr. 300/11

0,4kV OL L-300 i§ Ms-402

L

ETL 0,4kV iSmontuojamy medZiagy kiekiy lentelé

Poz. Zymej. | Tipas

Mato

ﬁrl.' Pavadinimas vt Kiekis
1 | Orinés ETL 04KV gib atrama L] vnt, 1
2 Laidas A-35 m. 24
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- projektuojamas lietaus nuoteky tinklas
- apziiiros Sulinéliai lietaus nuotekoms
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INIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS La]da
Kabeliy montavimo lentelé / Zurnalas 0
|
] . DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
STATYTOIJAS (UZSAKOVAS) .
LT . 0616/116-04-RTDP -E02-KZ
AB Via Lietuva 1 1




0.4kV orineés linijos iSkélimas

MONTAVIMO DARBU ZINIARASTIS

0zi- Pavadinimas ir techninés Mato Kaina (Lt)
Cija, charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis vienet viso
(0]
eil.Nr. kiekio
0.4kV OL atr.300/13 iS Ns-402 rekonstravimas
1 9.6m. 0.4kV OL G/b atramos (galinés) montavimas T18-1.1.16 vnt. 1
2 Traversa su vienu kabliu ir apkaba montavimas TS-1.1.16 vnt. 2
3 Jtempiamojo gnybto montavimas T18-1.1.16 vnt. 4
4 AtSakinio(jungiamojo) gnybto montavimas T18-1.1.16 vnt. 6
5 Oro linijos kabelio AMKA 3x35+50 montavimas T8-1.1.16 m. 16
6 OL gelzbetoniniy atramy Zyméjimo lentelés montavimas | TS-1.1.16 vnt. 1
7 Jzeminimo kontdro 10Q montavimas TS-1.3 kpl 1
8 Atramos prijungimas prie prie jZeminimo kontdro TS-1.3 m. 2
cinkuota 25x4mm. juosta
0.4kV OL atr.300/5 iS Ns-402 rekonstravimas
1 Tran$éjos kasimas ir uzkasimas Il kat. grunte iki 1m gylio 1arba | TS-1.1.18 m 76
2 kabeliams paklojimui rankiniu badu
2 Grunto tankinimas TS-1.1.18 m3. 12
3 Ploty iSlyginimas rankiniu badu 1-2kab., kai gruntas [-II T8-1.1.18 mZ, 76
grupés.
4 Pakloto paruoSimas kabeliui TS-1.1.18 m 76
5 Polietilieniniy 110mm. vamzdziy paklojimas tran$éjoje T8-1.1.18 m. 76
6 Kabelio iki 3kg. tiesimas grunte apsauginiame vamzdyje TS-1.1.18 m 76
7 0.4kV OL G/b atramos su rams¢iu (galinés) montavimas | TS-1.1.16 | kompl. 2
8 Ramsc¢io tvirtinimo mazgo montavimas T8-1.1.16 vnt. 2
9 Traversos montavimas T18-1.1.16 vnt. 4
10 | OL laidy sujungimo gnybty montavimas T18-1.1.16 vnt. 8
11 Esamy laidy A-35 perjungimas prie naujy traversy TS-1.1.16 vnt. 8
12 Kabelio montavimas apkabom po gaubtu TS-1.1.18 m 4
13 | Kabelio montavimas apkabom prie atramos TS-1.1.18 m 16
14 Sujungiklio montavimas TS-1.1.16 vnt 8
15 | OL gelZzbetoniniy atramy Zyméjimo lentelés montavimas | TS-1.1.16 vnt. 8
16 | Virjtampiy ribotuvy montavimas T8-1.1.16 vnt. 6
17 | Galinés movos kabeliui 4x95montavimas T8-1.1.18 vnt 2
18 Kabelio gysly izoliacijos varzos matavimas TS-1.1.18 kpl 1
19 | Jzeminimo 10Q kontlro montavimas TS-1.3 kpl 2
20 Atramos prijungimas prie jzeminimo kontdro cinkuota 30x4mm. TS-1.3 m. 12
juosta
21 JZeminimo kontiiro varzos matavimas TS-1.3 kpl. 2
22 ISpildomosios toponuotraukos parengimas TS-1.1.18 vnt. 1

0 2024-12

Konkursui ir statybai

Laida I$leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. ~PLENTPROJEKTAS*
PATV.

DOK. NR Uzdaroji akciné bendroveé

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos—Rimugiai—

K grnavé—Diikstos ruozo nuo 14,804 km iki
,1 km rekonstravimas.

INIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Sanaudy kiekiy Ziniarastis. 0
|
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) POKUMENTO ZYMUO . L apas Lap Y
L. 0616/116-04-RTDP -E02-SKZ1
LT AB Via Lietuva 1 3




23 0,4 kV kabeliy operatyviniy ir techniniy pavadinimy lenteliy TS-1.1.18 2
montavimas
DEMONTAVIMO DARBAI
0zi- Pavadinimas ir techninés Mato Kaina (Lt)
cija, charakteristikos Zymuo vnt. Kiekis vienet viso
o
eil.Nr. kiekio
ISmontavimas
1 Esamos 0.4kV g/b atramos iSmontavimas vnt. 4
2 0.4kV orinio laido A35 iSmontavimas m. 84/228
(Pirm./se
k)
. Lapas Lapy | Laida
0616/116-04-RTDP -E02-SKZ1 9 4 0




MEDZIAGUY ZINIARASTIS

Pozi-
cija,
eil.Nr.

Medziagos, jrenginiai

Techniné
charakteri
stika

Mato
vnt.

Kiekis

Tech. Papildo
reikalavimy mi
pagal duome
Bendrovés nys
sgrasa Nr

0.4kV OL atr.300/13 i$ Ns-402 rekonstravimas

G/b stiebas 0.4kV OL:

-Stiebo ilgis-9,6m.;

-Skaiciuojamasis lenkimo momentas-> 21,6 ar > 30,3 kNm;
-Jtempiamosios armatlros skersmuo-> 12 mm;

-Plokstelé (cinkuota) jzeminimo jrenginio prijungimui atstumu
nuo stiebo storgalio -2,2 m;

-PrieSingy nelygiagreciy Sony ilgis storgalyje- 265,4 mm;
-PrieSingy nelygiagreciy Sony ilgis plongalyje-165mm;
-Plataus Sono ilgis plongalyje ir storgalyje-185mm;

-Masé -< 0,96 t;

Komp

1.1.

Traversa su vienu kabliu ir apkaba

vnt.

12.1

Oro linijos kabelis :
-Skerspjivio plotas (mm?)-3x35+50

8.2.1

Gnybtas OL sujungimui su OKL:
-Sujungiamy, pagrindiniy ir atSakiniy AL laidininky
skerspjaviai: OL 16-95 mm? OKL 4-35 mm?

vnt.

19.7.

0,4kV automatinis laidy sujungikliai:
Sujungiklio jungiamy laidininky skerspjaviai:
-AMKA neizoliuotai ne$anciajai neutralei: 25 mm? - 50 mm?;

vnt.

19.1.

0,4kV OKL hermetiSki izoliacija prakertantis gnybtai:
e -Sujungiamuy, pagrindiniy ir at§akiniy AL laidininky
skerspjaviai:-Pagrindinis 16—120 mm? at$akinis 1,5-16
mm?

vnt.

19.2.

0,4kV OKL tempiamieji gnybtai

vnt.

19.4.

Pakartotinis nulinio laido jZeminimo kontdras 10omuy,
sudarytas i8:

-iZeminimo strypas 14mm. L=1,5m -9vnt.
- sujungimo mova -8vnt.
- plieninis antgalis -1vnt.
-kontroliné déze -1vnt.
-kryZzmine jungtis juosta elektrodas -1vnt.

Komp

6.1.

Cinkuota 30x4mm. juosta

6.1

10

OL gelzbetoniniy atramy Zymeéjimo lentelés:

-Plokstelés medzZiaga- Kietas, standus plastikas ne plonesnis
kaip 1,5 mm. Spalva balta;

-Plokstelé pateikiama -Be skyliy;

vnt.

17.2

0.4kV OL atr.300/5 i$ Ns-402 rekonstravimas

1.0kV Kabelis:

-kabelio gysly skaicius ir skerspjavio plotas — 4x95

- Laidininkas - Atkaitintas aliuminis;

- Apsauginis sluoksnis tarp gysly izoliacijos ir iSorinio
apvalkalo -uzpildas;

Al.4x95
mm?

96

8.1.156

Galiné mova su angaliais kabeliui:
-Eksploatavimo salygos-patalpose,atvirame ore;
-Kabelio gysly skai€ius-4;

-jungiamy kabeliy gysly skerspjavis-95mm?

4x95
mm?

kompl

10.1.3

G/b stiebas 0.4kV OL:

-Stiebo ilgis-11m.;

-SkaiCiuojamasis lenkimo momentas-> 34,3;

-Jtempiamosios armatdros skersmuo-> 12 mm;

-Plokstelé (cinkuota) jzeminimo jrenginio prijungimui atstumu
nuo stiebo storgalio -2,3 m;

Komp

1.2

0616/116-04-RTDP -E02-SKZ1

Lapas Lapy | Laida




-PrieSingy nelygiagreciy Sony ilgis storgalyje- 280 mm;
-PrieSingy nelygiagreciy Sony ilgis plongalyje-165mm;
-Plataus Sono ilgis plongalyje ir storgalyje-185mm;
-Masé -< 1,13 t;

4 Ramscio tvirtinimo mazgas vnt. 2 12.2
5 Traversa T1-2 su izoliatoriais ir apkaba vnt. 4 121
Kabeliy apsaugos vamzdZiai: D-110 m. 76 9.3
- |Sorinis skersmuo —110 mm; mm
Pakartotinis nulinio laido jzeminimo kontdras 10omuy, Komp 2
sudarytas is: l.
-izeminimo strypas 14mm. L=1,5m -10vnt.
7 - sujungimo mova -9vnt. 6.1.
- plieninis antgalis -1vnt.
-kontroliné dézé -1vnt.
-kryZmine jungtis juosta elektrodas -1vnt.
8 Cinkuota 30x4mm. juosta m. 12 6.1.
9 0,4 kV kabeliy ir apskaitos spinty pavadinimy ir jy elektros vnt. 2 171
jrenginiy operatyviniy ir techniniy pavadinimy zymenys:
-plokstelés medziaga ir spalva:Kietas, standus
plastikas,balta;
-plokstelés ir teksto matmenys: pagal ,Elektros ir
telekomunikaciniy tinkly inZineriniy jrenginiy operatyviniy ir
technologiniy pavadinimy sudarymo bei Zymeny jrengimo
tvarka“
-plokstelé pateikiama: be skyliy;
10 OL gelzbetoniniy atramy zyméjimo lentelés: vnt. 8 17.2
-Plokstelés medziaga- Kietas, standus plastikas ne plonesnis
kaip 1,5 mm. Spalva balta;
-Plokstelé pateikiama -Be skyliy;
11 Gaubtas kabelio apsaugai L=2,0m vnt. 2
12 Apkabas gaubtui vnt. 4
13 0.4kV kabeliy laikiklis su dirzeliu vnt. 8
14 0.4kV virsjtampiy ribotuvai Vnt. 6 13.1.1
15 0,4kV elektros oro linijy universalds gnybtai neizoliuotems Vnt. 8 19.5
laidams:
-Sujungiamy AL laidininky skerspjaviai-16-=70 mm2;
16 HermetiSkas izuoliotas sujungiklis MJPT Vnt. 8
. Lapas Lapy | Laida
0616/116-04-RTDP -E02-SKZ1 4 4 0




PATVIRTINTA: TUKST.EUR

UZSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

PAREIGOS, V. PAVARDE
2025_M. MEN._D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 0616-116 Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos-Rimugéiai-Kernavé-Dikstos ruozo nuo 14,804 km iki
16,1 km rekonstravimas

2025-07-28
Kaina, tikst.EUR
Statybos objekty, ..
darby ir i§laidy Statybos Kitos 1S o
aprasymas montavimo Jrenginiai Slaidos (su )
darbai

lll. Statiniy ir jo daliy statyba bei jrengimas
2 0,4kV orinés linijos iSkélimas 15.657 15,657
Viso lll: 15.657 15,657
Viso Il 15.657 15,657
V. Kitos statinio iSlaidos
ISpildomosios nuotraukos atlikimas 0,055 0,055
Viso V: 0,055 0,055
Viso II-V: 15.657 0,055 15,712
VI. Rezervas
Uzsakovo rezervai 10.00% 1,571 1,571
Viso VI: 1,571 1,571

Viso II-VI: 15.657 1,626 17,283



OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 0616-116 Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos-Rimugéiai-Kernavé-Diikstos ruozo nuo 14,804 km iki 16,1 km
rekonstravimas

Statinys 2 0,4kV orinés linijos iSkélimas
2025-07-22
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina su PVM (tlkst. EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas
Nr. Sta}tybos . |renginiai Viso su PVM Viso be PVM
montavimo darbai

1 0.4kV OL atr.300/13 i§ Ns-402 rekonstravimas 2,382 2,382 1,969
2 0.4kV OL atr.300/5 i§ Ns-402 rekonstravimas 12,841 12,841 10,612
3 Demontavimo darbai 0,434 0,434 0,359

IS viso: 15,657 15,657 12,94




SUDERINTA: TUKST.EUR
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D.
LOKALINE

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

TVIRTINU:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2025 M. MEN. D.

SAMATA

Statiniy grupé 0616-116 Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos-Rimugéiai-Kernavé-Diik$tos ruozo nuo 14,804 km iki 16,1 km
rekonstravimas

Statinys 2 0,4kV orinés linijos iSkélimas
Ziniarastis 1 0.4kV OL atr.300/13 iS Ns-402 rekonstravimas
2025.07.22 Suma ziniaraséiui 2382.10 EUR
Sam] Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kieki Kaina EUR
1eKIs
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizmai 15 viso
1 0.4kV OL atr.300/13 iS Ns-402 rekonstravimas
1 N33P-1-18 0,4 kV OL galiniy viengrandziy vnt. 1,0 84,22 0,13 102,17 186,52
atramy dvigubam laidy tvirtinimui
montavimas , kai atramos tipas G-
4-S96-2
2 345006 G/b stiebas S96-21,6 vnt. 1,0 226,38 226,38
3 N21-517  Traversos montavimas ant vnt 2,0 8,36 13,58 21,94
atramos
4 345218 Traversa G1-2 kompl. , 106,3 106,3
5 N21-383  Gnybty dézudiy iki 6 gnybty ir 70 vnt ) 463,68 3,16 466,84
mm?2 skerspjavio kabeliams
montavimas, tvirtinant prie k-jy
ant sienos ar kolonos
6 346672 Tempiamieji gnybtai vnt 2,0 36,86 36,86
7 346675 Jungiamieji gnybtai vnt 2,0 4,76 4,76
8 88001002 0,4kV automatinis laidy vnt 2,0 90,0 90,0
sujungikliai
9 88001003 0,4kV OKL hermetiski izoliacija vnt 2,0 9,54 9,54
prakertantis gnybtai
10 R21-130-1 Oro kabelio iki 50 mm2 km 0,016 6,03 3,48 9,51
skerspjuvio montavimas, dirbant
nuo autoboksteliy
11 2500-161  Izoliuoti oro linijy kabeliai AMKA m 16,0 71,84 71,84
3x35+50 1kV
12 R33-489  OL atramy zyméjimo lentelés vnt 1,0 3,59 0,17 3,76
montavimas
13 88001001 OL gelzbetoniniy atramy vnt 1,0 5,0 5,0
Zyméjimo lentelés
14 N33-66 |zeminimo kontdro jrengimas i$ kompl. 1,0 23,24 5,79 4,75 33,78
vieno elektrodo iki 5 m ilgio su
horizontalia jzeminimo Syna iki 1m
ilgio
15 N33-69 Kiekvienam sekanc¢iam m 7,5 58,4 3,52 61,92
horizontalios jZeminimo 8ynos
metrui virS 1 m jrengimui pridéti
16 3860-2 |zeminimo strypas 14.2mm vnt ) 99,63 99,63
17 3860-01 Jzeminimo mova 14,22mm su vnt s 22,48 22,48
sriegiu
18 3860-11  JZeminimo antgalis 14,2mm vnt 1,0 1,65 1,65




19 3860-79  Kontroliné dézé matavimams vnt 1,0 7,56 7,56
200x200x200mm (jZzeminimo sist.
darbams)

20 3860-58  Kryzminé jungtis sujungti vnt 1,0 2,75 2,75
Rd20mm elektrodg su juosta iki
40mm plocio ir Rd8-10mm

21 N21-262  |zeminimo juostinio plieno 100m 0,02 6,71 4,96 11,67
laidininky montavimas, tvirtinant
prie konstrukcijy, greziant skyles
(Prijungimas prie jZeminimo
kontdro)

22 3860-20 Cinkuota juosta jzeminimui 30x4 kg 1,88 3,53 3,53
mm 0.94 kg/m (rité~50kg)

23 R33-489  OL atramy numeravimas (atrama) vnt 1,0 3,59 0,17 3,76
24 2612680  Kabeliy zymenys vnt 1,0 5,5 5,5
Skyriuje 1 657,82 711,68 123,98 1493,48
Viso ziniarastyje 1 657,82 711,68 123,98 1493,48

Papildomy medziagy verté 3.00% 21,35
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 3,72

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(657.82) 52,63
710,45 733,03 127,7 1571,18
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(657.82+52.63) 12,72
Statinio statybos iSlaidos 723,17 733,03 127,7 1583,9
Statybvietés iSlaidos 9.00% 142,55
IS viso tiesioginés iSlaidos 1726,45
Pridétinés iSlaidos 20.90%(657.82+52.63) 148,48
Pelnas 5.00%(1726.45+148.48) 93,75
IS viso netiesioginés iSlaidos 242,23
Bendra verté be PVM 1968,68
Prideétinés vertés mokestis 21.00% 413,42
Bendra verté su PVM 2382,1
Sudareé :
/Pavardé/
SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA



Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 0616-116 Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos-Rimugéiai-Kernavé-Diik$tos ruozo nuo 14,804 km iki 16,1 km
rekonstravimas

Statinys

Ziniarastis

2025.07.22

2 0,4kV orinés linijos iSkélimas

2 0.4kV OL atr.300/5 i$ Ns-402 rekonstravimas

Suma Ziniarascéiui 12840.68 EUR

Sam| Darbo

eil. kodas

Darby ir iSlaidy

apraSymai

Mato

vnt

Kiekis

Kaina EUR

D.uzm.

Medziagos Mechanizmai IS viso

1 0.4kV OL atr.300/5 i$ Ns-402 rekonstravimas

1 N21P-0106

2 N21P-0110

3 N1P-0801

4 N1-360

5 N21P-0116

6 1035-64

7 N21P-0118

8 3556-5

9 N33P-1-18

10 345001
11 R33-6

12 345551

13 N21-517

14 345211
15 N21-383

16 346671

Iki 1 m gylio tran8éjy kabeliams
kasimas rankiniu badu,kai gruntas
Il grupés, kabeliy skaicius 1 vnt
k9=1.15

Iki 1 m gylio tran8éjy kabeliams
uzpylimas rankiniu bddu,kai
gruntas Il grupés, kabeliy skaicius
1 vnt k9=1.15

Grunto tankinimas mazosios
mechanizacijos priemonémis, kai
gruntas iSlyginamas rankiniu
bddu( I-1l grupés gruntas)
k8=1.14, k9=1.15

Ploty iSlyginimas rankiniu badu,
kai gruntas Il grupés k9=1.15

Kabeliy apsaugos plastikiniy
gofruoty vamzdziy klojimas
transeéjose, kai vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 75 mm

PE gofruoti kabeliy apsaugos
vamzdziai (su movomis)
110/94mm

Kabeliy jtraukimas j paklotus
vamzdZius tran§éjose, kai 1 m
kabelio masé daugiau 1 kg iki 3
kg

1kV aliuminiai kabeliai AXMK
4x95SM

0,4 kV OL galiniy viengrandziy
atramy dvigubam laidy tvirtinimui
montavimas , kai atramos tipas G-
4-S110

G/b stiebasS110-34,3

0,38 kV OL g/b ramscio
montavimas pastatytai atramai

Ramscgio tvirtinimo mazgas PTM-
2,7

Traversos montavimas ant
atramos

Traversa T1-2

Gnybty dézuciy iki 6 gnybty ir 70
mm2 skerspjavio kabeliams
montavimas, tvirtinant prie k-jy
ant sienos ar kolonos

UniversalUs gnybtai

km

100m3

100m2

100m

100m

vnt.

vnt

vnt

kompl.

vnt

kompl.

vnt

vnt.

0,076

0,076

96,0

2,0

4,0
2,0

2,0

4,0

8,0

249,41

115,82

14,93

100,69

105,09

166,23

168,44

95,53

16,71

463,68

249,41

115,82

4,84 19,77

100,69

105,09

190,0 190,0

20,48 17,59 204,3

1046,4 1046, 4

2014,84 204,34 2387,62

1231,76 1231,76
0,22 117,76 213,51

84,92 84,92

27,16 43,87

87,2 87,2
3,16 466,84

148,24 148,24




17 N21-281  Esamy laidy A-35 perjungimas 100vnt 0,08 21,11 21,11
prie naujy traversy

18 N21P-0122 Kabeliy tiesimas jrengtomis 100m 0,2 45,0 3,87 6,46 55,33
konstrukcijomis arba loviais,
tvirtinant visu ilgiu, kai 1 m kabelio
masé daugiau 2 kg iki 3 kg

19 N21-198  Sujungiklio montavimas 100vnt 0,08 19,47 19,47

20 88002002 HermetiSkas izuoliotas sujungiklis vnt 8,0 136,0 136,0
MJPT

21 R33-489  OL atramy numeravimas (atrama) vnt 8,0 28,75 1,32 30,07

22 2612680  Atramy Zyméjimo lentelés vnt 8,0 44,0 44,0

23 R33-30-1 0,4 kV vir§jtampiy ribotuvy vnt. 6,0 105,59 162,96 268,55
montavimas atramose

24 261273 0.4 kV vir§jtampiy ribotuvai vnt. 6,0 126,0 126,0

25 N21-602  |ki 1000 V jtampos iki 120mm2 vnt. 2,0 37,69 37,69
skersp. kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais
montavimas

26 3660-2 1 kV galinés movos 4-iy gysly vnt 2,0 108,5 108,5
kabeliams EVPU-4 x 70-150-S-
L12

27 D1-374-2  Kabelio izoliacijos varzos vnt. 1,0 12,98 12,98
matavimas

28 N33-66 Jzeminimo kontdro jrengimas i$ kompl. 2,0 46,48 11,57 9,51 67,56
vieno elektrodo iki 5 m ilgio su
horizontalia jzeminimo Syna iki 1m
ilgio

29 N33-69 Kiekvienam sekanc¢iam m 17,0 132,38 7,98 140,36
horizontalios jzeminimo Synos
metrui virS 1 m jrengimui pridéti

30 3860-2 |zeminimo strypas 14.2mm vnt 20,0 221,4 221,4

31 .3860-01  JZeminimo mova 14,22mm su vnt 9,0 25,29 25,29
sriegiu

32 3860-11  JZeminimo antgalis 14,2mm vnt 3,3 3,3

33 3860-79  Kontroliné dézé matavimams vnt , 15,12 15,12
200x200x200mm (jZzeminimo sist.
darbams)

34 3860-58  Kryzminé jungtis sujungti vnt 2,0 5,5 5,5
Rd20mm elekirodg su juosta iki
40mm plocio ir Rd8-10mm

35 N21-262  |Zeminimo juostinio plieno 100m 0,12 40,26 29,85 70,11
laidininky montavimas, tvirtinant
prie konstrukcijy, greziant skyles
(Prijungimas prie jzeminimo
kontdro)

36 3860-20  Cinkuota juosta jZzeminimui 30x4 kg 11,28 21,21 21,21
mm 0.94 kg/m (rité~50kg)

37 R33-98 |zeminimo kontdro varzos vnt 2,0 45,76 45,76
matavimas

38 N21P-0210 Laidy, kabeliy Zenklinimas 100vnt 0,02 0,37 11,0 0,01 11,38
Zyminémis plokstelémis

39 N21-13-1  Kabeliy apsauga metaliniais vnt. 2,0 9,58 9,58
gaubtais

40 345701 Gaubtas kabeliui GKi vnt. , 88,62 88,62

41 345652 Apkaba gaubto tvirtinimui AP12i- vnt. s 50,16 50,16
G

42 345421 Kabelio laikiklis su dirzeliu KL-1  vnt. 8,0 29,6 29,6

Skyriuje 1 2041,95 5767,51 550,63 8360,09
Viso ziniarastyje 2 2041,95 5767,51 550,63 8360,09

Papildomy medziagy verté 3.00% 173,03



Papildomy mechanizmy verté 3.00% 16,52

Sezoniniai darbai 15.00% (480.85) 72,13
Specifiniai darbai 17.00% 2,09
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2041.95+72.13+2.09) 169,29
2285,46 5940,54 567,15 8793,15
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(2041.95+72.13+2.09+169.29) 40,91
Statinio statybos iSlaidos 2326,37 5940,54 567,15 8834,06
Statybvietés iSlaidos 9.00% 795,07
IS viso tiesioginés iSlaidos 9629,13
Pridétinés iSlaidos 20.90%(2041.95+72.13+2.09+169.29) 477,66
Pelnas 5.00%(9629.13+477.66) 505,34
IS viso netiesioginés iSlaidos 983,0
Bendra verté be PVM Tz,m
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2228,55
Bendra verté su PVM TO,GS
Sudareé :
/Pavardé/
SUDERINTA: TUKST.EUR TVIRTINU: TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.

LOKALINE SAMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statiniy grupé 0616-116 Krasto kelio Nr. 116 Sirvintos-Rimugéiai-Kernavé-Diik$tos ruozo nuo 14,804 km iki 16,1 km
rekonstravimas

Statinys 2 0,4kV orinés linijos iSkélimas
Ziniarastis 3 Demontavimo darbai
2025.07.22 Suma ziniarasc¢iui 434.17 EUR
Sam| Darbo Darby ir iSlaidy Mato Kieki Kaina EUR
1eKIs
eil. kodas aprasymai vnt D.uzm. Medziagos Mechanizmai IS viso
1 ISmontavimas
1 R33-9 Esamos g/b atramos vnt 4,0 77,93 151,55 229,48
demontavimas
2 R33-33 0,38 kV OL laidy iki 35 mm2 km 0,312 22,85 25,0 47,85
skerspjavio demontavimas (1
laidas)

Skyriuje 1 100,78 176,55 277,33




Viso ziniarastyje 3 100,78 176,55 277,33
Papildomy medziagy verté 3.00%
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 5,3
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(100.78) 8,06
108,84 181,85 290,69
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(100.78+8.06) 1,95
Statinio statybos iSlaidos 110,79 181,85 292,64
Statybvietés iSlaidos 9.00% 26,34
IS viso tiesioginés iSlaidos 318,98
Pridétinés islaidos 20.90%(100.78+8.06) 22,75
Pelnas 5.00%(318.98+22.75) 17,09
IS viso netiesioginés iSlaidos 39,84
Bendra verté be PVM w
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 75,35
Bendra verté su PVM 7,17
Sudareé :

/Pavardé/






