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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 2026-02-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „ŠAKIŲ RAJONO VIETINĖS IR VALSTYBINĖS REIKŠMĖS

KELIŲ IR GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, PĖSČIŲJŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ DANGŲ

PAPRASTOJO REMONTO DARBAI (ATVIRAS TARPTAUT. KONKURSAS)“

PIRKIMO NUMERIS 6289335

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija)

vykdydama atviro (tarptautinio) pirkimo „Šakių rajono vietinės ir valstybinės reikšmės kelių ir

gatvių, aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų dangų paprastojo remonto darbai (atviras tarptaut.

konkursas)“, pirkimo numeris 6289335 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo klausimus.

Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas (kalba netaisyta). „Buvome klausę dėl „DKŽ I dalies 6 skyriuje "Elektra"

kiekių, kurie yra pateikti su skaičiais po kablelio. Ištaisėte tik 6.3 poziciją, tačiau tokių pozicijų

yra daugiau. Prašome peržiūrėti žiniaraštį ir ištaisyti visas pozicijas.“

Atsakymas.  Pateikiame patikslintą Pirkimo I dalies darbų kiekių žiniaraštį.

2. Klausimas (kalba netaisyta). „Buvome uždavę klausimą dėl natrio,

liuminescencinių, metalo halogenų šviestuvų keitimo. Atsakėte, kad, jeigu suges šviestuvai bus

keičiami į tos pačios rūšies šviestuvą. Ar jis turės būti tokio pačio modelio, kaip ir kiti sumontuoti

remontuojamame ruože ar Tiekėjas galės montuoti tokį šviestuvą, kokį pavyks rasti rinkoje? Kokie

alternatyvūs veiksmai, jeigu tokios rūšies šviestuvų rinkoje nebėra?“

Atsakymas.  Modelis galės keistis pagal šios dienos rinką. Jeigu pateiksite dokumentus iš

tiekėjų, kad jų nebegamina ir neina nupirkti, tada žiūrėsime galimybę keisti į LED šviestuvus.

Tokius atvejus vertinsime atskirai.

3. Klausimas (kalba netaisyta). „Ar teisingai supratome, kad perdegusios lempos,

LED šviestuvų moduliai turės būti keičiami tik remontuojamose atkarpose ir remonto darbų

vykdymo metu?“

Atsakymas.  Taip, teisingai.

4. Klausimas (kalba netaisyta). „DKŽ 6 skyriaus 6.17 pozicija „Šviestuvų stiklų

valymas, sudužusių stiklų keitimas“. Prašome patikslinti, ar perkančioji organizacija galės

pateikti šviestuvų stiklus pakeitimui? Mūsų žiniomis, prekyboje tokių prekių nėra.“

Atsakymas.  Šviestuvų stiklai bus keičiami, jei stiklo nebus galimybės pakeisti, tada keisime

į naują šviestuvą.

Elektroninio dokumento nuorašas



5. Klausimas (kalba netaisyta). „DKŽ 6 skyriaus 6.18 pozicija „Elektros energijos

apskaitos prietaisų rodmenų nurašymas, pateikiant užfiksuotus rodmenis energijos tiekėjui“.

Prašome paaiškinti, ar rodmenys turės būti nurašomi visame Šakių rajone, ar tik tam tikruose

taškuose? Kokiu būdu rodmenys turės būti perduodami energijos tiekėjui? Kaip šis darbas yra

susijęs su dangų remonto darbais?“

Atsakymas.  Elektros apskaitos rodmenis reikės nurašyti tik remontuojamuose ruožuose.

Rodmenis reikės perduoti savivaldybės atstovui.

6. Klausimas (kalba netaisyta). „DKŽ 6 skyriaus 6.21, 22 pozicijos. Prašome

paaiškinti, kokia bus šių skaitiklių paskirtis. Naujai įrengiamai apskaitai elektros skaitiklius gali

montuoti tik ESO.“

Atsakymas.  Bus skirti savikontrolės atlikimui. Duomenys bus naudojami tik užsakovo

poreikiams.

7. Klausimas (kalba netaisyta). „Prašom paaiškinti kokie numatomi vykdyti darbai ,

jų sudėtingumas , kokios markės turi būti įvertintas betonas,ar reikalingas armavimas , ar

reikalingi klojiniai ir t.t.

5.3.21 Betonavimo darbai m3 3,13  0,00

“

Atsakymas.   Mažos atraminės sienutės iki 1 m aukščio betonavimas naudojant klojinius,

armatūrą ir C20/25 betoną.

8. Klausimas (kalba netaisyta). „Prašom nurodyti kokiomis medžiagomis turi būti

užpildomi ažūrinių trinkelių tarpai;

5.3.23 Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm dangos 

įrengimas

100 m2 3,13  0,00

“

Atsakymas.  Tarpai užpilami juodžemiu su žolių sėklomis.

9. Klausimas (kalba netaisyta). „Prašom  patikslinti mato vienetus ir kiekius  pažymėtus

viršuje geltona spalva

6.1 Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo 

darbus

vnt. 12,50  0,00

6.2 Apšvietimo atrama 8 m. įskaitant montavimo 

darbus

vnt. 18,75  0,00

6.4 Pamatai atramai nuo 1-6m, įskaitant montavimo 

darbus

vnt. 12,50  0,00

6.5 Pamatai atramai nuo 8-12m, įskaitant montavimo

darbus

vnt. 25,00  0,00

6.6 Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant montavimo 

darbus

vnt. 37,50  0,00

6.7 Gatvės šviestuvas, LED 40W, su ZHAGA 

jungtimi, IP66, įskaitant montavimo darbus

vnt. 12,50  0,00

6.9 Atramų įžeminimo komplektas įskaitant 

montavimo darbus

kompl. 3,75  0,00
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6.10 Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus kompl. 3,75  0,00

6.14 Natrio, liuminescencinių, metalo halogenų 

įviestuvų įrengimas

vnt. 12,50  0,00

6.15 Perdegusių apšvietimo natrio lempų keitimas vnt. 12,50  0,00

6.16 LED šviestuvų modulių keitimas vnt. 12,50  0,00

6.17 Šviestuvų satiklų valymas, sudužusių stiklų 

keitimas

vnt. 12,50  0,00

6.21 3F elektros skaitiklio montavimas ir prijungimas, 

įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 12,50  0,00

6.22 1F elektros skaitiklio montavimas ir pajungimas, 

įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 12,50  0,00

7.11 Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos 

formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios 

geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės 

bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių

matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto 

kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės 

bylos patikslinimas.

vnt. 12,50  0,00

7.7 Greičio mažinimo kalnelio įrengimas su 

ženklinimu, kai plotis 6 m

vnt. 0,63  0,00

Atsakymas.  Pateikiame patikslintą Pirkimo I dalies darbų kiekių žiniaraštį.

10. Klausimas (kalba netaisyta). „Ar Rangovas turi parengti paprastojo remonto

aprašą? Ar reikėtų parengti topografinę nuotrauką aprašui? Jei Rangovui būtina parengti

paprastojo remonto aprašą, prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraščius, pateiktus pirkimo sąlygų

6 priede, nurodant paprastojo aprašo parengimą atskiroje pozicijoje bei pateikiant vieno aprašo

apimtį (ruožo ilgį, plotą ir pan.).“

Atsakymas.  Neturi, aprašus pateiks užsakovas.

11. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede pateiktuose darbų kiekių

žiniaraščiuose 7.11 pozicijoje pateiktas vienetais „Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos

formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės

bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto

kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas.“.

Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo

dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o

perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome nurodyti išpildomosios dokumentacijos

parengimo ir kadastrinės bylos parengimo vieneto apimtį (ruožo ilgis, plotas ir pan.).

Taip pat pirkimo sąlygose pirkimo objektas yra „Šakių rajono vietinės ir valstybinės reikšmės

kelių ir gatvių, aikštelių, pėsčiųjų, dviračių takų dangų paprastojo remonto darbai“, o kadangi

ypač valstybinės reikšmės kelių išpildomosios dokumentacijos parengimo apimtis (ruožo ilgis,

plotas ir pan.) ir kadastrinių matavimų bylos parengimo apimtis (ruožo ilgis, plotas ir pan.) gali

ženkliai skirtis, prašome pataisyti darbų kiekių žiniaraščius, nurodant paslaugas „Kadastrinių



matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės

bylos patikslinimas.“ atskiroje pozicijoje kilometrais.“

Atsakymas.  Jei bus vykdomi valstybinės reikšmės keliuose darbai, tai darbus pagal 7.11

punktą užsakys užsakovas atskiru pirkimu. Kadastrinės bylos vieneto apimtys bus nedidesni negu:

ilgis - 1 km, plotas 6000 m2. 

12. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščiuose 6.19

pozicijoje pateiktas projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas valandomis. Ar Rangovas

turės parengti projektus? Kokius? Ar tik elektrotechnikos darbams? Kokios apimties? Ar šioje

pozicijoje vertinti ir projektų parengimą?“

Atsakymas.  Apšvietimą aptarnaujanti įmonė turi peržiūrėti ir su savivaldybės atstovu

suderinti planuojamus projektus, jei projektuojamos komunikacijos kertasi su apšvietimo tinklais.

Projektų rengimo metu dėl apšvietimo linijų tęstinių peržiūrėti projektus su savivaldybės atstovu

ir išduoti technines sąlygas.

13. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščiuose 6.20

pozicijoje pateiktas techninės dokumentacijos parengimas/vedimas valandomis. Ar šioje pozicijoje

numatytas pateiktas techninės dokumentacijos parengimas/vedimas tik elektros darbams?

Prašome detaliau paaiškinti, kokia numatyta parengti/vesti techninė dokumentacija.“

Atsakymas.  Taip, tik elektros darbams. Reikės peržiūrėti parengtą techninę dokumentaciją

su savivaldybės atstovu. Patikrinti su savivaldybės atstovu, ar gerai atlikti darbai pagal išduotas

savivaldybės technines sąlygas.

14. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščiuose 6.1-6.3

pozicijose numatytos apšvietimo atramos 6-12 m, įskaitant montavimo darbus. Apšvietimo

atramas vertintis cinkuotas paprastas ar saugias pagal LST EN 12767 standartą? Prašome

pateikti reikalavimus atramoms.“

Atsakymas.  Reikia vertinti cinkuotas parastas atramas. Kad atitiktų LST EN 40-3-1:2013 ir

LST EN 40-3-3:2013 standartus.

15. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščiuose 6.10

pozicijoje pateiktas kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus komplektais. Ar šioje pozicijoje

numatyta paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius? Kokio skersmens ir

ilgio numatyti apsauginiai  vamzdžiai. Prašome nurodyti apsauginių gaubtų (surenkamų

vamzdžių) skersmenį bei pataisyti darbų kiekių žiniaraščius, nurodant kabelio apsaugos

montavimą tiesiniais metrais.“

Atsakymas.  Taip, numatyti kabelių apsaugą gaubtais, juo atkasant, gylį vertintis 1 m.

16. Klausimas (kalba netaisyta). „frezuoto asfalto  transportavimas tonomis. Prašome

nurodyti, kokiu atstumu.“

Atsakymas.  Atstumas iki 20 km, vežama į užsakovo nurodytą vietą.
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17. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 3.24 pozicijoje, numatytas

pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas. Prašome nurodyti demontuojamų

pralaidų skersmenį.“

Atsakymas.  Pralaidų skersmuo nuo 300 mm iki 400 mm diametro.

18. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 5.1.13-5.1.14 pozicijose,

numatytas atitinkamai 6 cm ir 8 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD  asfaltbetonio mišinio

įrengimas klotuvu, o 5.1.15 pozicijoje dar atskirai numatytas ir Keičiant sluoksnio storį,

kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti, tokiu atveju vienas įkainių

numatytų 5.1.13-5.1.14 pozicijose dubliuojasi. Prašome panaikinti besidubliuojantį įkainį.“

Atsakymas.  Įkainis nesidubliuoja, nes įkainiai yra skirtingi vienas 6 cm, kitas 8 cm.

19. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 5.1.2, 5.2.3- 5.2.6

pozicijose, numatytas virš. dangos sluoksnio iš AC 8 VN ir AC 11 VN asfaltbetonio mišinio

įrengimas. Ar Rangovas gali vertinti tik 70/100 rišiklį?“

Atsakymas.  Vertinti, kad atitiktų galiojančius teisės aktus.

20. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 5.2.10-5.2.11 pozicijose,

numatytas apatinio dangos sluoksnio iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas. Ar Rangovas

gali vertinti tik 50/70 rišiklį?“

Atsakymas.  Vertinti, kad atitiktų galiojančius teisės aktus.

21. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 5.3.1- 5.3.5 ir 5.3.23

pozicijose, numatytas betoninių trinkelių, plytelių grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis.

Ar Rangovas turi įsivertinti ir atsijų pasluoksnį šiose pozicijose? Kokio storio?“

Atsakymas.  Neturi įsivertinti.

22. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 5.3.20 pozicijoje, numatytas

šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas, panaudojant užsakovo medžiagas. Ar Rangovui šioje

pozicijoje reikia įsivertinti atsijų pasluoksnį ir kitus pagrindus? Jei taip, prašome nurodyti kokius

ir kokio storio.“

Atsakymas.  Nereikia įsivertinti.

23. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priede, 5.3.21 pozicijoje, numatyti

betonavimo darbai. Prašome nurodyti reikalavimus betonui.“

Atsakymas.  Mažos atraminės sienutės iki 1m aukščio betonavimas naudojant klojinius,

armatūrą ir C20/25 betoną.

24. Klausimas (kalba netaisyta). „Pirkimo sąlygų 6 priedo žiniaraščiuose 6.1-6.7, 6.9-

6.10, 6.14-6.17, 6.21-6.22 pozicijose numatyti preliminarūs kiekiai per 24 mėn. mato vienetams

vnt. ar kompl. nelyginiais skaičiais. Kodėl?“

Atsakymas.  Pateikiame patikslintą Pirkimo I dalies darbų kiekių žiniaraštį.



PRIDEDAMA. Darbų kiekių žiniaraštis I Pirkimo dalis.

Tiekėjai teikdami pasiūlymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais. 

Komisijos pirmininkas                             Remigijus Dumčius

A. Bakanevičienė, tel. +370 345 66117, el. p. asta.bakaneviciene@sakiai.lt

mailto:asta.bakaneviciene@sakiai.lt


1 2 3 4 6 7

1. Paruošiamieji darbai/ardymas

1.1 Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelių

ardymas**

10 m2 6,25 0,00

1.2 Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine

emulsija
10 m2 2,50 0,00

1.3 Asfalto dangų nufrezavimas** 10 m2 6,25 0,00

1.4 Asfaltbetonio dangos išardymas

mechanizuotai**
100 m3 2,50 0,00

1.5 Bordiūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono

pagrindo, išardymas**

m 50,00 0,00

1.6 Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo,

išardymas**
m 37,50 0,00

1.7 Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir

statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu

būdu

m3 25,00 0,00

1.8 Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas

ekskavatoriais, pakrovimass ir išvežimas į

rangovo parinktą vietą

t 45,00 0,00

1.9 Dangos valymas mechaniniu būdu m2 3125,00 0,00

1.10 Frezuoto asfalto  transportavimas t 800,00 0,00

2. Žemės darbai

2.1 II grupės grunto kasimas ekskavatoriais,

pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas

darbas sąvartoje

10 m3 6,25 0,00

2.2
II grupės grunto kasimas ekskavatoriais,

pakrovimas į autosavivarčius, transportavimas

10 km atstumu.

100 m3 1,25 0,00

2.3 Grunto kasimas rankinius būdu m3 100,00 0,00

2.4 Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr.

grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį

juodžemio

10 m2 2,63 0,00

2.5 Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų

užsėjimas rankiniu būdu
10 m2 2,63 0,00

2.6

Pylimų, iškasų šlaitų, plotų prie gatvės

tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm,

apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 10

km atstumu

100 m3 1,88 0,00

2.7 Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu

būdu, kai gruntas II grupės

10 m2 8,75 0,00

2.8 Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II

grupės
10 m2 1,63 0,00

3. Inžineriniai tinklai

3.1 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais iki 10 cm

vnt. 25,00 0,00

Pasiūlymo formos 1 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  I dalis

(Barzdų seniūnija, Kidulių seniūnija, Sintautų seniūnija, Slavikų seniūnija, Sudargo seniūnija,

Plokščių seniūnija)

Eil.

Nr.

Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant

medžiagų ir darbų vertę)

Mato

vnt.

Preliminar

ūs kiekiai

per 24 mėn.

Vieneto

įkainis, Eur

(be PVM)

Bendra

planuojama

kaina, Eur (be

PVM)



3.2 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais nuo 10 cm  iki  30 cm

vnt. 25,00 0,00

3.3 Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio

žiedais nuo 30 cm  iki  50 cm

vnt. 25,00 0,00

3.4 Plaukiojančio tipo liukų "plaukiojančio" tipo ir

aukščio sureguliavimas asfaltavimo metu

vnt. 6,25 0,00

3.5 Liukai su 40 t apkrova vnt. 2,50 0,00

3.6 Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių

keitimas, kai šulinio gylis 1 m, diametras - 1 m

vnt. 1,25 0,00

3.7 Vandens surinkimo trapų keitimas (bortiniai)

(Trapas su grotelėmis Rangovo)

vnt. 25,00 0,00

3.8 Vandens surikimo trapų keitimas

(važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis

Rangovo)

vnt. 25,00 0,00

3.9 Kapų  reguliavimas  ir  paaukštinimas  iki 10

cm
vnt. 25,00 0,00

3.10 Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų

vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo

filtru keitimas nauju, užpilant filtracinį sluoksnį

rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126

mm

100 m 2,25 0,00

3.11 Drenažo vamzdžio d113/126 mm pakeitimas

nauju
m 18,75 0,00

3.12 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 1,25 0,00

3.13 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 1,25 0,00

3.14 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių

vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -

17 sandūrų

100 m 1,25 0,00

3.15
Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus

briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600

įrengimas

10 m 6,25 0,00

3.16
Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250

mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio)

įrengimas

10 m 6,25 0,00

3.17

Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315

mm skersmens montavimas (su vandens

surinkimo trapais 40 t apkrovai)

10 vnt. 3,75 0,00

3.18 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm

m 2,50 0,00

3.19 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm

m 3,75 0,00

3.20 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm

m 6,25 0,00

3.21 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

400 mm

vnt. 2,00 0,00

3.22 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

600 mm

vnt. 3,00 0,00

3.23 Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio

įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo

800 mm

vnt. 4,00 0,00

3.24 Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių

demontavimas
m 12,50 0,00

4. Pagrindų įrengimas

4.1 Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu 100 m2 31,25 0,00



4.2 Pagrindų iš žvyro sluoksmio fr. 0/16 įrengimas 100 m3 7,50 0,00

4.3 Viensl. pagrindo iš dolomit. Skaldos 0/32

įrengimas (su medžiagomis)

100 m3 7,50 0,00

4.4 Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45

įrengimas
100 m3 6,25 0,00

4.5 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45

įrengimas

100 m2 7,50 0,00

4.6 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš

nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45

įrengimas

100 m2 25,00 0,00

4.7
Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/45

frakcijos dolomitinės skaldos

100 m3 1,88 0,00

4.8 Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant

naujų medžiagų (5 cm)

m2 250,00 0,00

4.9 Pagrindų profilio ištaisymas nepridedant

medžiagų
m2 250,00 0,00

4.10 10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos

(80 proc.)  įrengimas fr 16/32 (pridedant 20

proc. juodžemį su žolės sėklomis)

100 m2 3,38 0,00

4.11 Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas m3 25,00 0,00

4.12 Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas,

rankiniu būdu sutankinant gruntą

m3 25,00 0,00

4.13 I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis 10 m3 12,50 0,00

5. Dangų įrengimas

5.1. Asfaltas

Išlyginamasis sluoksnis

5.1.1 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 11 AN

įrengimas (su medžiagomis)

t 187,50 0,00

5.1.2 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 11VN

įrengimas (su medžiagomis)

t 312,50 0,00

5.1.3 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD

įrengimas (su medžiagomis)

t 125,00 0,00

5.1.4 Išlyginamojo si. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD

įrengimas (su medžiagomis vid. Sluoksnio

storis h-6 cm)

t 62,50 0,00

Asfalto pagrindo sluoksnis

5.1.5 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš

asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas

klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 43,75 0,00

5.1.6 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PN pridėti

10 m2 18,75 0,00

5.1.7 8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš

asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas

klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 25,00 0,00

5.1.8 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PN  pridėti

10 m2 18,75 0,00

5.1.9 8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 22 PS įrengimas

10 m2 31,25 0,00

5.1.10Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 PS pridėti

10 m2 12,50 0,00



5.1.118 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 32 PS įrengimas

10 m2 25,00 0,00

5.1.12Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti

10 m2 50,00 0,00

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis

5.1.136 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 12,50 0,00

5.1.148 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 25,00 0,00

5.1.15Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti

10 m2 37,50 0,00

5.2.Viršutinis sluoksnis

Asfaltbetonio

5.2.1 4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant

asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio  AC 11 VS

10 m2 37,50 0,00

5.2.2 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie

normatyvų K16-152-2 pridėti arba atimti

10 m2 37,50 0,00

5.2.3 4 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 18,75 0,00

5.2.4 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie

normatyvų N27-292 pridėti

10 m2 18,75 0,00

5.2.5 4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8

VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu,

kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h

10 m2 12,50 0,00

5.2.6 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 8 VN prie

normatyvų N27-296 pridėti

10 m2 12,50 0,00

Asfalto apatinis sluoksnis

5.2.7 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant

asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio

reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16

AN

10 m2 15,00 0,00

5.2.8 Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti

10 m2 15,00 0,00

5.2.9 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS 

asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu

10 m2 25,00 0,00

5.2.10Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti

10 m2 25,00 0,00

5.2.118 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš

mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas

10 m2 25,00 0,00

5.2.12Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm

pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti

10 m2 25,00 0,00

5.3. Betonas

5.3.1 Betoninių (geltonos spalvos) trinkelių

200x100x80 mm (neregių vedimo sistemos)

grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis

10 m2 16,25 0,00



5.3.2 Betoninių  pilkos spalvos 8cm plytelių (įvairių

formų) grindinio grindimas siūles užpilant

atsijomis

10 m2 1,88 0,00

5.3.3 Betoninių  spalvotų 8cm plytelių (įvairių formų)

grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis

10 m2 1,88 0,00

5.3.4 Betoninių pilkų 10 cm trinkelių (įvairių formų)

grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis

10 m2 3,75 0,00

5.3.5 Betoninių spalvotų 10cm trinkelių (įvairių

formų) grindinio grindimas siūles užpilant

atsijomis

10 m2 3,75 0,00

5.3.6 Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos įrengimas

(panaudojant naujas pilkos spalvos betonines

trinkeles 200x100x80 mm ir užpilant siūles

atsijomis), naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm

10 m2 62,50 0,00

5.3.7 Neregių vedimo sistemos įrengimas

(panaudojant naujas spalvotas betonines

trinkeles h = 8 cm ir užpilant siūles atsijomis),

naudojant atsijų pasluoksnį 3 cm

10 m2 12,50 0,00

5.3.8 Pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos remontas

(panaudojant esamas betonines trinkeles,

užpilant siūles atsijomis), naudojant atsijų

pasluoksnį 3 cm

10 m2 62,50 0,00

5.3.9 60x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 6,25 0,00

5.3.1

0

60x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 6,25 0,00

5.3.1

1

80x200 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 2,50 0,00

5.3.1

2

80x200 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 0,88 0,00

5.3.1

3

80x300mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 1,25 0,00

5.3.1

4

150x300 mm betoninių bordiūrų ant betoninio

pagrindo įrengimas

100 m 2,50 0,00

5.3.1

5

150x300 mm (spalvoti) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 1,25 0,00

5.3.1

6

Granitinių kelio bortų įrengimas ant betono

pagrindo
100 m 2,50 0,00

5.3.1

7

Granitinių lenktų kelio bortų įrengimas ant

betono pagrindo

100 m 2,50 0,00

5.3.1

8

3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų

įrengimas
10 m2 6,25 0,00

5.3.1

9

150x300 mm (lenktų) betoninių bordiūrų ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 1,25 0,00

5.3.2

0

Šaligatvio iš betoninių plytelių įrengimas,

panaudojant užsakovo medžiagas

100 m2 1,25 0,00

5.3.2

1
Betonavimo darbai m3 3,13 0,00

5.3.2

2

Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir

betoninių bortų įrengimas

100m 1,25 0,00

5.3.2

3

Natūralios spalvos ažūrinių trinkelių 10 cm

dangos įrengimas
100 m2 3,13 0,00

6. Elektra



6.1 Apšvietimo atrama 6 m. įskaitant montavimo

darbus

vnt. 12,00 0,00

6.2 Apšvietimo atrama 8 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 18,00 0,00

6.3 Apšvietimo atrama 12 m. įskaitant montavimo

darbus
vnt. 6,00 0,00

6.4 Pamatai atramai nuo 1-6m, įskaitant montavimo

darbus
vnt. 12,00 0,00

6.5 Pamatai atramai nuo 8-12m, įskaitant

montavimo darbus

vnt. 18,00 0,00

6.6 Sujungimo gnybtai atramoje įskaitant

montavimo darbus

vnt. 30,00 0,00

6.7 Gatvės šviestuvas, LED 40W, su ZHAGA

jungtimi, IP66, įskaitant montavimo darbus
vnt. 12,00 0,00

6.8 1kV kabelis Al-4x16 XLPE izoliacija

lauko sąlygoms ore įskaitant

sumontavimo darbus ir reikalingą

apsaugą

m. 125,00 0,00

6.9 Atramų įžeminimo komplektas įskaitant

montavimo darbus

kompl. 4,00 0,00

6.10 Kabelio apsaugos montavimas įskaitant darbus kompl. 4,00 0,00

6.11 Juosta kabelis įrengimas įskaitant medžiagas m. 37,50 0,00

6.12 Kryptinis gręžimas reikalingas kabelio tiesimui m. 12,50 0,00

6.13 Tranšėjos kasimas mechanizuotai m. 62,50 0,00

6.14 Natrio, liuminescencinių, metalo halogenų

įviestuvų įrengimas

vnt. 12,00 0,00

6.15 Perdegusių apšvietimo natrio lempų keitimas vnt. 12,00 0,00

6.16 LED šviestuvų modulių keitimas vnt. 12,00 0,00

6.17 Šviestuvų satiklų valymas, sudužusių stiklų

keitimas
vnt. 12,00 0,00

6.18 Elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenų

nurašymas, pateikiant užfiksuotus rodmenis

energijos tiekėjui

val. 12,50 0,00

6.19 Projektų derinimas, techninių sąlygų išdavimas val. 12,50 0,00

6.20 Techninės dokumentacijos parengimas/vedimas val. 12,50 0,00

6.21 3F elektros skaitiklio montavimas ir

prijungimas, įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 12,00 0,00

6.22 1F elektros skaitiklio montavimas ir

pajungimas, įskaitant skaitiklio kainą

vnt. 12,00 0,00

7. Kiti darbai ir medžiagos

7.1 Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio

dangoje

100 m2 6,38 0,00

7.2 Įtrūkimų asfalto dangoje užtaisymas bitumu,

pašildant jį objekte

100m 6,25 0,00

7.3 Kelkraščių dangos įrengimas iš žvyro (6 cm) m2 12,50 0,00

7.4 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas m3 12,50 0,00

7.5 Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis

standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m)

m2 250,00 0,00

7.6 Šlaitų/sankasos sutvirtinimas geotekstile, svoris

≥170g/m2

m2 250,00 0,00

7.7 Greičio mažinimo kalnelio įrengimas su

ženklinimu, kai plotis 6 m

vnt. 1,00 0,00



7.8 Gelžbetoninė perdengimo plokštės (inžinerinių

tinklų apsaugai)

m2 10,00 0,00

7.9 Piltinis gruntas (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG,

ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM)

m3 18,75 0,00

7.10 Granitinių bortų (autobusų stotelėms) ant

betoninio pagrindo įrengimas

100 m 0,63 0,00

7.11 Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos

formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios

geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės

bylos atitikimą parengtam projektui).

Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar)

įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys,

kadastrinės bylos patikslinimas.

vnt. 12,00 0,00

0,00

21

0,00

0,00

Iš viso be PVM

PVM tarifas, proc

PVM suma

Iš viso su PVM
II Pastabos:

1) 1 punkto lentelės 4 stulpelyje nurodyti darbų kiekiai (apimtis) yra preliminarūs ir naudojami tik

pasiūlymų kainų palyginimui;

2) Į pasiūlymo įkainius turi būti įskaičiuotos visos su darbų (darbai, medžiagos, įrengimai ir kt.) atlikimu

ar paslaugų teikimu susijusios išlaidos;

3) **1.1, 1.3-1.6 pozicijose statybinio laužo išvežimo darbų įsivertinti nereikia; be šiukšlių išvežimo;

4) Jei iš pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar

šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus,

konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali

siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas) ar geresnių charakteristikų.
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