Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé: SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS

(UN.NR. 1594-0002-3056) REKONSTRAVIMO, PASTATOMUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3012) PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-
MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3023) PAPRASTOJO REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS (UN.NR. 1594-0002-3034) IR PASTATO-
SANDELIO (UN.NR. 1594-0002-3089) APJUNGIMO | VIENA TURTIN] PASTATO-MUZIEJAUS VIENETA ATLIEKANT KAPITALIN]
REMONTA, M. K. CTURLIONIO G. 35, DRUSKININKUOSE, PROJEKTAS.

I8laidy aprasymas

Kai

na, tikst. Eur

montavimo darbai

Statybos ir

Irenginiai

Kito iSlaidos I§ viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo islaidos)

I1. Statybos sklypo paruoSimas

(statiniy ir konstrukcijy perkélimo, griovimo,
i$saugojimo islaidos; kompensacijos uz esamus
statinius, inzinerinius tinklus, Zeldynus ir kt.)

I11. Statinio statyba ir jrengimas
(statinio statybos ir jrengimo islaidos)

PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-
3056)

PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-

3034) IR PASTATO — SANDELIO
APJUNGIANT IVIENA TURTIN] PASTATO
— MUZIEJAUS VIENETA

PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-

3034)/SKLYPO PLANO DALIS

PASTATO — MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-

3034)/LAUKO INZINERINIAI TINKLAI
Viso 111

IV. Projektavimo ir inZinerinés paslaugos
(projektavimo, ekspertizés, projekto vykdymo
prieziiiros, statybos techninés priezitiros ir kt.
iSlaidos) (8% nuo III skyriaus)

Viso III-1V

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo, garantijy,
bandomosios produkcijos gamybos, techninio
personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos
numatomos i$laidos)

VI. Rezervas
(statytojo i§ anksto nenumatyty i§laidy suma)
(10%)

IS viso pagal I-VI skyrius

a

€

574,15 €

153,08 €

32,43 €

31,16
790,82

(LR

790,82 €

790,82 €

43,

6,

7,

57,

57,

57,

24 - € 617,39

72 - € 159,80

84 - € 40,27

31,16

80 € 848,62

a

67,89
67,89 €

a

67,89

80 € 916,51

€ 91,65 € 91,65

80 € 159,54 € 1 008,16

PDV: Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668

(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)




SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 5 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)

2025.08.07 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso

Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM

1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA) 243865.64  15225.00 259090.64 216041.85

2 KONSTRUKCLU DALIS 38589.84 38589.84  31892.43

3 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO (VN) 13426.37 13426.37  11096.17

4 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO 31863.61  20044.86 51908.47  42899.56
KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)

5 SILUMOS GAMYBOS DALIS (SG) 1513.86 1513.86 1251.12

6 ELEKTROTECHNINE DALIS (E) 183768.31 183768.31 151874.64

7 ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER) 20876.54 20876.54  17253.34

8 APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS) 23529.48 7973.90 31503.38  26035.85

9 GAISRINE SIGNALIZACIJA (GSS) 14263.78 14263.78  11788.25

10 PROCESU VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA 2450.08 2450.08  2024.86

(PVA)
IS viso: 574147.51  43243.76 617391.27 512158.07

Silvija Zelvyté, atestato Nr. 41668 é‘”’”f/


Admin
Typewritten text
Silvija Želvytė, atestato Nr. 41668


SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 243865.64 EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
Sq.l?' ]?(ar(}ao Darby ir iSlaidy apraSymai igﬁigs Kiekis -
et odas v D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 PASTATO ARDYMO IR GRIOVIMO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS. Pamatai ir grindys ant grunto
1 N46-137 MOl'lOlltlnlL} gelibetoniniq perdenginiq m3 1.44 174.53 3.44 87.23 265.2
iSardymas/betoniniy vidaus laipty su
metalo konstrukcija demontavimas
k8=1.17
2 N46-166 Medlnlq lentiniq grlndq iﬁardymas 100m2 1.4136 507.07 507.07
Skyriuje 1 681.60 3.44 87.23 772.27
2 Lauko ir vidaus sienos
1 AS5-12-1 Sienq i$ rqstq ardymas 10m2 9.58 884.23 884.23
2 N46-134 Mﬁrlnlu Sienq iéardymas be p]ytq m3 14.19 450.89 340.99 791.88
atrinkimo  k8=1.17
3 R6-3 Mﬁrlnlu pertvarq iéardymas pneumo m3 44 .37 1861.59 1365.84 3227.43
plaktuku, be plyty atrinkimo  k8=1.17
4 R34 Sieny lentinio apkalo (netinkuoto) m2 261.0 324.14 324.14
iSardymas
Skyriuje 2 3520.85 1706.83  5227.68
3 Perdanga/Lubos
L A5-27-1 Perdangy sijy pastatuose su restomis 10m2 1.48 83.94 83.94
sienomis ardymas
2 N46-151 Pakabinamy luby i§ ploks¢iy "Akmigran" 100m2 4.1356 3591.35 3591.35
iSardymas
Skyriuje 3 3675.29 3675.29
4 Stogo demontavimas
1 N46-157 Gegniy iSardymas m3 11.61  2124.91 2124.91
2 N46-154 Paprastq ir Vidutinio Sudétingumo 100m2 2.722 326.02 326.02
skardos stogy iSardymas
Skyriuje 4 2450.93 2450.93
5 Kiti elementai
1 N46-181 Langq angy uip]ldymo iéardymas’ kai 100m2 0.1994 456.76 456.76
langai su palangémis
2 N46-183 Medlnlq durL} angy uiplldymo igardymas 100m2 0.2748 224.87 224 .87
medinése sienose
3 N10-74 Tﬁrlnlu Stog]angiq demontavimas vnt 2.0 88.54 4.99 93.53
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0
4 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 18.74 25.95 25.95
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5

R62P-5107

ardymas ( pakabinami latakai nuo

kopéciy arba pastoliy)

Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 23.26 26.84
ardymas ( lietvamzdziai nuo kopéciy

arba pastoliy)

26.

84

Skyriuje 5

822.96 4.99

827.

95

1

2

3

R62P-2107

N15P-1001

R11-145

6 PASTATO ISORES APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS. Cokolis
Sieny pavir$iaus valymas vandeniu, 100m2 0.1638 62.18 0.49 49.8
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
( pavirSiaus valymas) k8=1.09
Pastaty iSoriniy pavir§iy gruntavimas 100m2 0.1638 9.06 4.16 0.01
voleliu sukibimg gerinanciais gruntais
k9=1.15
Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl.  100m2 0.0569 114.73  117.99 1.86
specialiais tinko miSiniais, apdailinant
plonasluoksniu struktiiriniu tinku
k8=1.09, k9=1.15

112,

13.

234.

47

23

58

Skyriuje 6

185.97 122.64 51.67

360.

28

10

11

12

13
14

15

N10P-0102

R62P-2104

N46-27-7

F10-3-9
F10-4-7
N10-74
369-259

N12-144-7
N10P-0504

N26P-1203

N26P-1203

N26P-1203

88002001
N10P-0501

N10P-0501

7 Fasadai
Sieny rentimas i$ apipjauty rasty , kai ~ 100m2 0.802 3010.27 4321.3 80.19
rasty storis 150mm
Muriniy sieny remontas, pakeiciant m2 83.52  2749.9  2496.2 406.12
plytas, kai uztaisomos vietos storis 1/2
plytos , remontuojamas plotas daugiau 1
m2  k9=1.15
Sieny atskiry viety marijimas ir angy m3 2.955 460.96  323.48 68.42
uztaisymas silikatinémis plytomis h=88
mm k8=1.12,k9=1.15
Aliuminio langai su palangémis (m2 m2 96.05  6482.22 28079.28
bloko)
Aliuminio durys (m2 blOkO) m2 5.98 336.32 2391.16
Stoglangiy jrengimas vnt 1.0 73.78 55.52 3.56
Stoglangis nevarstomas, akrilas 3-jy sl. su vat 1.0 965.12
pagrindu 1800x1800 (Keraplast)
Palangiy nuolajy tvirtinimas m 25.75 68.79 94.5
Sienq iSores apkalimas 100m2 1.611 1060.84 3097.44 1.65
dailylentémis/termodailylentés
Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m2 0.8204  423.15  734.1
irengtuose karkasuose,naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 200 mm
Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m2 0.7927  373.96  531.99
irengtuose karkasuose,naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 150 mm
Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m2 1.6111  589.79  522.42
irengtuose karkasuose , naudojant
ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm
Mediniy dekoratyvi kolony aziiras vnt 16.0 309.92
Mediniy sieny karkasy taseliy 50x50mm 100m 4.8 579.69  374.84 1.38
tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy
Mediniy sieny karkasy taseliy 50x70mm 100m 4.8 579.69  495.56 1.38
tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy

7411

5652.

852.

34561 .
2727.
132.
965.

163.
4159.

1157.

905.

1112,

309.
955.

1076.

.76

22

86

48
86
12

29
93

25

95

21

92
91

63
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Skyriuje 7

16789.

36

44792.83

562.

70

62144,

89

10

11

12

13

14

F12-4-10

N26P-1301

N26P-1301

N26P-1301

N10P-0602

N12P-0704

N2P-0208

N12P-0701

N12P-0801

N12P-0801

N12P-0716

N9P-0406

N9P-0406

N10-67

8 Stogas
Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu 100m2
falcu ir jrengiant grebéstus
Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu, 100m2
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i§
vir§aus, kai izoliacijos sluoksnio storis 50
mm
Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu, 100m2
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i§
apacios, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm
Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu, 100m2
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i§
vir§aus, kai izoliacijos sluoksnio storis 30
mm
Mediniy taseliy tvirtinimas prie denginiy 100m
mediniy konstrukcijy i$ apacios, kai
tasSeliai 28x45mm
Slaitiniy stogy karnizy apkalimas 100m2
dailylentémis
Stoglangiy angy aptaisymas lenktais 100m
skardos profiliais , tvirtinant dviem
eilémis
Slaitiniy stogy, dengty lakstine danga, ~ 100m
kraigy jrengimas ( skardos profiliy
kraigai)
Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamy m
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdziy m
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy
Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy 100m
elementy jrengimas ( sniego uZtvara)
Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2
naudojant garo izoliacine plévele
Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2
naudojant difuzing plévele
Gegniy pastatymas/medinés sijos 16vnt m3
k8=1.03

3.5931

3.5931

3.5931

3.5931

2.2584

1.1292

0.8285

0.284

35.82

28.66

0.3663

3.5931

3.5931

3.3

4068

1084.

2034.

1048.

426.

1338.

327.

100.

161.

149.

144,

273.

246.

1099.

.9

83

05

67

44

34

99

73

06

49

5558.

803.

3215.

482.

105.

1196.

350.

326.

254,

271

409.

400.

1072.

53

79

14

27

51

48

45

98

47

.25

.72

79

81

82

66.

a4

29.

83

.73

.71

.65

.89

.07

.29

.83

.99

.38

.38

39

9694 .

1899.

5203.

1537.

532.

2536.

684.

433.

417.

422.

266.

685.

649.

2201.

26

92

65

32

22

68

04

92

18

44

57

25

Skyriuje 8

125083.

32

14560.01

191

.62

27254.

95

1

2

3

N11P-0501

N11P-1606

N9-209

9 PASTATO VIDAUS APDAILOS MEDZIAGU ZINIARASTIS. Grindy apdailos darbai

Plyteliy grindy dangos jrengimas ant m2
iSlyginto pagrindo, kai sitilés iki 8mm

plocio , plytelés plotas daugiau 0,012 iki
0,05m2

Vieno sluoksnio liety poliuretano grindy 100m2
dangy jrengimas (ant paruosto

pagrindo)/lieto betono apdaila

Plieniniy grindjuos¢iy i§ lenkty profiliy  100m
jrengimas

15.03

2.4949

1.3916

422.

985.

335.

64

73

39

234.

2262.

1758.

41

03

24

.06

.82

658.

3250.

2100.

11

95

45

Skyriuje 9

1743.

76

4254.68

11

.07

6009.

51
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R14-78-4

N34-46-1

N10P-0702

N15-164-3

F15-1-10

R14-78-4

10 Luby apdailos darbai
Anksciau dazyty luby labai geras
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus daZus ir glaistant
Luby medinio karkaso jrengimas, kai
taseliai viename lygyje
Luby karkasy apkalimas dailylentémis
Mediniy luby pavirsiy padengimas
"Pinoteks" du kartus (100 m2 nudazyto
pavirSiaus) k8=1.17
"Amstrong" akustiniy pakabinamy luby
su metalo konstrukcija ir plok§témis
600x600 mm jrengimas
Anksciau dazyty luby labai geras
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus dazus ir glaistant/sijos

m2

100m2

100m2

100m2

m2

m2

114.64 1543.

1.941 4202.

1.941 1942,

1.941 955.

17.69 362.

92.68 1247.

12

73

79

17

73

53

325.

658.

2056.

273.

452,

262.

3

54

65

39

86

98

31

.06

.99

1868.

4892.

4001

818.

1510.

42

33

.43
1228.

56

76

51

Skyriuje 10

10254.

07

4029.72

36.

22

14320.

01

10

N15P-0203

N15P-0101

N15P-0101

N15P-0701

N15P-0701

N15P-0301

N15P-0701

N15P-0701

N15P-0315

N2P-0304

11 Sienu apdailos darbai
Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas sukibima gerinanciais
gruntais voleliu
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy dazymas
emulsiniais dazais vienu sluoksniu
voleliu
Sieny vidiniy pavirsiy dazymas
emulsiniais dazais antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu
Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas
keraminémis plytelémis, kai siiiliy plotis
iki 5 mm, plytelés plotas daugiau 0,012
m?2 iki 0,05 m2
Sieny vidiniy pavirsiy dazymas
emulsiniais dazais vienu sluoksniu
voleliu
Sieny vidiniy pavirsiy dazymas
emulsiniais dazais antru arba kartotiniu
sluoksniu voleliu

100m2

100m?2

100m2

100m2

100m2

m2

100m?2

100m?2

Vidaus pavirsiy aptaisymas veidrodziais ( m2

sieny)
Mediniy dury bloky montavimas

medinése sienose, kai staktos tradicinés (

vidiniy dury bloky plotas daugiau 2 m2
iki 3 m2)

m2

4.7976 284.

3.6912 1338.

3.6912 773.

3.6912  318.

3.6912 281

71.54 2266.

0.391 33.

0.391 29.

19.32 402.

33

79

28

.71

39

22

84

.73

03

116.

377.

361

115.

105.

1278.

12.

11

15.

2972.

45

.21

68

16

98

25

.14

83

19

.47

.81

.35

.35

.04

.04

.01

400.

1724,

1146.

429.

387.

3548.

45.

41

19.

3386.

93

46

63

22

57

51

.02

57

32

Skyriuje 11

5721

.92

5366.09

41

.52

11129.

53

1

N7-229

12 Kita
Metaliniy laipty turékly jrengimas
k8=1.04

100m

0.168 117.

27

808.

22

927.

61

Skyriuje 12

117.

27

808.22

927.

61




2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 1 Lapas 5
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
13 Grindys ant grunto
1 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 1.3456 23.17 56.25 79.42
polietilening plévele
2 N26P-1101 Grindy ant grunto $iltinimas , naudojant 100m2 1.3456 304.7  1418.47 1723.17
puty polistireno plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 150.00 mm
3 N11P-0103 Posluoksniq irengimas grjndims 100m2 1.3456 330.09 573.57 66.81 970.47
mazosios mechanizacijos priemonémis ,
kai smelio sluoksnio storis 200.00 mm
4 N11-32-1 Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2 1.3456 23.17 56.25 79.42
polietilening plévele
5 N11P-1501 Armuoty betoniniy grindy jrengimas, ~ 100m2 1.3456 796.4  1083.74  207.61  2087.75
Slifuojant - glaistant (be armavimo
darby) , paduodant betona siurbliu, kai
sluoksnio storis 70.00 mm
6 NI11-170 Betoniniy grindy armavimas tinklais t 0.114  15.79  185.22 201.01
k8=1.12
Skyriuje 13 1493.32  3373.50 274.42  5141.24
14 Grindys ant perdangos
1 N26P-1103 Perdangy §iltinimas i§ virSaus , 100m2 1.2756  457.34 1426.77 18.61  1902.72
naudojant universalias mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
250.00 mm
2 N10P-0701 Perdangy pakloto jrengimas i statybiniy 100m2 1.2756  593.74 8.58 50.37 652.69
medzio drozliy (skiedry) ploksciy
3 505-30 Orientuotq droiliq p]okgtés "OSB 3", m2 127.56 1199.06 1199.06
22mm (EGGER)
4 N11-39:2 Gipso kartono grindy ploks¢iy klojimas, 100m2 1.2756  449.32  425.92 0.82 876.06
klijuojant
5 N11P-0302 Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 1.2756 351.43  548.83 2.23 902.49
jrengimas, naudojant izoliacines plokstes
, kai pagrindo mineralinés vatos plokstés
storis 30.00 mm
Skyriuje 14 1851.83 3609.16 72.03 5533.02
15 Pertvaros
1 F9-12-5 Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su  100m2 1.194 3414.84 2265.45 38.9 5719.19
metaliniu karkasu ir 7Smm izoliacijos
sluoksniu jrengimas
2 N9-219 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m2 0.1381  108.73 62.11 0.93 171.77
jrengimas pertvaroms/wc bakeliy
apsiuvimui
3 N10P-0503 Sjenq karkasq apkalimas statybinémis 100m2 0.2762 125.09 89.07 2.12 216.28
gipskartonio plokstémis tolesnei
apdailai/wc bakeliy apsiuvimui
Skyriuje 15 3648.66 2416.63 41.95 6107.24
Viso ziniaraStyje 1 65461.11 83336.92 3084.37 151882.40
Papildomy medziagy vertée 3.00% 2500.11
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 92.53
Sezoniniai darbai 15.00% (3334.65) 500.20
Specifiniai darbai 17.00% 695.98
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(65461.11+500.20+695.98) 5332.58
Viso: 71989.87 85837.03 3176.90 161003.80
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(65461.11+500.20+695.98+5332.58 1288.62
Statinio statybos islaidos Viso: 73278.49 85837.03 3176.90 162292.42
Statybvietes islaidos 9.00% 14606.32



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5

Ziniarastis 1

Lapas 6
Sam,| Darbo o o Mato Kaina EUR
. Darby ir i$laidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso

IS viso tiesioginés iSlaidos 176898.74

Pridétinés iSlaidos 20.90%(65461.11+500.20+695.98+5332.58) 15045.88

Pelnas 5.00%(176898.74+415045.88) 9597.23

IS viso netiesioginés iSlaidos 24643. 11
Bendra verté be PVM 201541.85

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 42323.79

Bendra verté su PYM

243865.64



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA
Statiniq grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 5 PASTATAS — MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniaraﬁtis 1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
2025.08.07 Suma Ziniara$éiui 15225 EUR Lapas 1
Fil. Kodas Irenginiy pavadinimas Mato Kieki Kaina Verté
; ekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
12 Kita
2 1 Laiptinis keltuvas pritaikytas neigaliesiems su kompl. 1.000 14500.0 14500.0
montavimo darbais
Skyriuje 12 14500
Ziniarastyje 1 14500
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  5.00% 725
15225

IS viso ziniaraStyje 1




SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 5 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 2 KONSTRUKCILJU DALIS
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 38589.84 EUR Lapas 1
Sam.| Darbo e .. Mato o Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 PAMATAI
1 Ne6-16 GelZbetoninés pamatq plokétesj m3 9.12 486.1 2172.47 71.61 2730.18
jrengiant klojinius i$ skydy, paduodant
betona siurbliu  k8=1.04, k9=1.15
Skyriuje 1 486.10  2172.47  71.61  2730.18
2 PIRMAS AUKSTAS
1 Fe6-2-3 Monolitinés gelibetonio SijOS (rygehal) m3 1.12 295.01 413.19 35.46 743.66
k8=1.04,k9=1.15
2 N9P-0103 Metahn]u Sl‘]l} ir llglnlq montavimas’ kal t 0.73031 279.74 2225.53 80.84 2586.11
sijy, ilginiy mase iki 0,10t k8=1.03
3 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas, kai t 0.23104  63.21  700.97 32.23 796.41
sijy, ilginiy masé daugiau 0,10t iki 0,25t
k8=1.03
4 N6-144 Gelibetoniniq juostq padarymaS, m3 1.64 253.76 397.01 57.69 708.46
jrengiant klojinius/GZ-1, GZ-2
k8=1.04,k9=1.15
5 N10P-0403 Perdangu medlnlq Sl]l} irengimas i$ taéq m3 5.08 2364 .54 1628.39 23.92 4016.85
miiro sienose , kai sijy skerspjivis iki
100cm2
6 N9P-0104 Metaliniy rysiy ir spyriy montavimas, t 0.34826 189.64 1062.21 9.83  1261.68
kai ryS$iy ir spyriy masé iki 50kg
Skyriuje 2 3445.90 6427.30 239.97 10113.17
3 ANTRAS AUKSTAS
1 Neo-144 Gelibetoniniq juostq padarymaS, m3 1.35 208.89 326.81 47 .49 583.19
jrengiant klojinius/GZ-3; GZ-3.1
k8=1.04,k9=1.15
2 N9P-0103 Metahn]u Sl‘]l} ir llglnlq montavimas’ kal t 0.13645 52.27 415. 81 15.1 483.18
sijy, ilginiy mase iki 0,10t k8=1.03
Skyriuje 3 261.16 742.62  62.59  1066.37
4 STOGAS
1 N10-67-1 Gegniq’ Stygq ir murlotq gamyba ir m3 9.94 6283.67 3200.17 9483.84
montavimas
2 N9P-0103 Metahn]u Sl‘]l} ir llglnlq montavimas , kal t 0.15131 41.4 459.07 21.11 521.58
sijy, ilginiy mase daugiau 0,10t iki 0,25t
k8=1.03
Skyriuje 4 6325.07 3659.24 21.11 10005.42



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 2 Lapas 2

Sam.| Darbo e . M Kaina EUR
gil' kodas Darbu ir Slaidy aprasymai Vieni.tt(;s Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
Viso ziniaraStyje 2 10518.23 13001.63 395.28 23915.14
Papildomy medziagy vertée 3.00% 390.05
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 11.86
Sezoniniai darbai 15.00% (1243.76) 186.56
Specifiniai darbai 17.00% 62.85
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(10518.23+186.56+62.85) 861.41
Viso: 11629.05 13391.68 407.14 25427.87
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(10518.23+186.56+62.85+861.41) 208.16
Statinio statybos islaidos Viso: 11837.21 13391.68 407.14 25636.03
Statybvietés islaidos 9.00% 2307.24
IS viso tiesioginés iSlaidos 27943.27
Pridétinés islaidos 20.90%(10518.234+186.56+62.85+861.41) 2430.47
Pelnas 5.00%(27943.27+2430.47) 1518.69
IS viso netiesioginés iSlaidos 3949.16
Bendra verté be PVM 31892.43
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6697 .41

Bendra verté su PVM 38589.84



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 3 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO (VN)
2025.08.07 Suma ziniaras¢iui 13426.37 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Vandentiekio apskaitos mazgas
1 Nl16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 10.0 62.17 1.03 63.2
D iki 5S0mm, prijung.
2 88005001 Adapteris atsparus tempimui d40 /32  vat 1.0 34.6 34.6
3 88005002 Alkiiné d32/90° vnt 1.0 12.4 12.4
4 88005003 Ventilis d32 vnt 2.0 25.6 25.6
5 88005004 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=180 vnt 1.0 9.0 9.0
6 88005005 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=130 vnt 1.0 6.0 6.0
7 88005006 Sriegis/sriegis zalvarinis ?32/20 vnt 2.0 6.0 6.0
8 88005007 Kontrolinis vandens i§tustinimo ¢iaupas vat 1.0 3.4 3.4
di1s
9 88005008 Ventilis manometrui DN15 vnt 1.0 2.0 2.0
10 N16P-0805 Vandens skaitikliy su movinémis vat. 2.0 15.26 84.5 0.17 99.93
jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 25 mm)
11 N16P-0803 Matavimo prietaisy montavimas, vat. 1.0 7.03 28.17 0.03 35.23
privirinant prievamzdzius ( termometrai,
manometrai, termomanometrai)
k8=1.02
Skyriuje 1 84.46 212.70 0.20 297.36
2 Saltas vandentiekis V1
1 N16P-0201 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 66.0 445.42  101.97 2.53 549.92
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 41.0 54.12 54.12
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 11.0 21.34 21.34
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
4 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 11.0 46.09 46.09
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
5 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdziai m 3.0 18.72 18.72
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3
6 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.66 102.57 66.97 169.54
izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais
7 N16-61 43

Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 17.0 105.69 1.74 107.



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
D iki 50mm, prijung.
88005009 Ventiliai DN15 vnt 3.0 9.6 9.6
88005010 Ilga prietaisiné alkiné jungimui i$ sienos vnt 14.0 36.4 36.4
su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
10 N16P-1406 Vandentiekio ir §j]dym0 sistemq 100m 0.66 101.24 0.49 4.42 106.15
vamzdyny hidraulinis bandymas
11 N22P-0707 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 0.66 40.27 2.05 42.32
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Skyriuje 2 795.19 359.49 6.95 1161.63
3 Karstas vandentiekis T3, T4
1 N16P-0201 Vandentiekio, ildymo ir suspausto oro m 78.0 526.41  120.51 3.0 649.92
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukecijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 60.0 79.2 79.2
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 9.0 17.46 17.46
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
4 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 9.0 37.7 37.7M
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
5 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm,  100m 0.58 90.14 58.86 149.0
izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais
6 N16-61 Moviniy ventiliy, &Giaupy, voztuvy, kuriy vit 14.0 87.04 1.43 88.47
D iki 50mm, prijung.
88005009 Ventiliai DN15 vnt 1.0 3.2 3.2
88005010 Ilga prietaisiné alkiné jungimui i$ sienos vnt 11.0 28.6 28.6
su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
9 88005011 Termostatinis balansinis kar$to vandens vnt 2.0 128.0 128.0
voztuvas DN15
10 N16P-1406 Vandentiekio ir §ildymo sistemy 100m 0.78 119.65 0.59 5.22 125.46
vamzdyny hidraulinis bandymas
11 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.2 39.51 0.95 40.46
izoliavimas folija padengtais kevalais
12 897-172 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 11.0 38.83 38.83
izoliac. diam. 18mm, storis 30mm
13 897-179 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 9.0 35.37 35.37
izoliac. diam. 28mm, storis 30mm
14 N16P-1206 Tiariniy ildytuvy montavimas , kai vnt. 1.0 66.08  245.25 311.33
Sildytuvo talpa iki 200 1
15 N16P-0702 Cirkuliaciniy siurbliy su flanginémis vnt. 1.0 21.17 32.39 1.56 55.12
jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 50 mm) k8=1.04
16 88005012 Karsto vandens cirkuliacinis siurblys vnt 1.0 124.0 124.0
45W
17 N22P-0707 Vamzdynq iki 400 mm skersmens 100m 0.78 47.59 2.42 50.01
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Skyriuje 3 997.59 954.77 9.78  1962.14
4 Buities nuotekyné F1
1 N16P-1101 11.0 55.68 15.86 0.7 72.24

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
2 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 47.0 310.59 36.31 1.5 348.4
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm (m vamzdyno)
3 1030-20 PVC vamzdziai su movomis 50x3.0x1000, vnt 11.0 55.33 55.33
su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)
4 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 8.0 98.0 98.0
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.Optima)
5 1030-59 PVC vamzdziai klas¢ N 110x3.2x1000  vnt 39.0 606.45 606.45
(iSor. nuotek.)
6 N1P-0402 11 grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3 0.0663 139.82 139.82
nesutvirtintose trans¢jose (iskasose) ,
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15
7 N26-220 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau kaip 100m 0.02 5.79 0.17 5.96
57 mm ir maziau 108 mm, izoliavimas
folija padengtais kevalais
8 897-230 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 2.0 24.5 24.5
izoliac. diam. 108mm, storis 30mm
9 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 3.0 19.82 312.72 332.54
montavimas
10 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 1.0 23.48  104.24 127.72
montavimas
11 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 0.58 87.3 1.1 88.4
bandymas ( buitiniy nuoteky)
Skyriuje 4 642.48 1254.68 2.20 1899.36
5 Kondensato nuotekyné nuo vésinimo irangos F1
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 28.0 141.72 40.37 1.79 183.88
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
88005013 PVC beslégiai nuoteky vamzdziai D32 m 28.0 95.2 95.2
N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy Vot 2.0 12.43 0.21 12.64
D iki 50mm, prijung.
4 88005014 Sauso tipO sifonas DN32 vnt 2.0 52.0 52.0
Skyriuje 5 154.15 187.78 1.79 343.72
6 Sanitariniai prietaisai
1 N17-21 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 3.0 99.36  334.21 433.57
montavimas,greziant grindyse skyles
2 N16P-1409 Ranktiiriy nejgaliesiems montavimas, ~ vnt. 6.0 39.65  730.56 0.81 771.02
kai varzty skaicius 4 vnt
3 N16P-1005 Praustuvy su vandens maiéytuvais vnt. 3.0 109.67 368.15 0.27 478.09
montavimas , tvirtinant prie sieny/ZN
4 N16P-1008 Plautuviy su vandens maisytuvais, kompl. 5.0 161.69  583.85 0.67 746.21
tvirtinamy prie sieny, montavimas (
vieno skyriaus plautuves)
5 N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie vnt. 3.0 19.82 421.92 0.4 442.14
sienos/duselis
Skyriuje 6 430.19  2438.69 2.15  2871.03
Viso Ziniarastyje 3 3104.06 5408.11 23.07 8535.24
Papildomy medziagy vertée 3.00% 162.24



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 3 Lapas 4
Sam. Darbo g . Kaina EUR
gil' kodas Darbu ir Slaidy aprasymai Vig/rllitt(;s Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 0.69
Sezoniniai darbai 15.00% (227.68) 34.15
Specifiniai darbai 17.00% 0.99
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3104.06+34.15+0.99) 251.14
Viso: 3390.34 5570.35 23.76 8984.45
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(3104.06+34.15+0.99+251.14) 60.69
Statinio statybos islaidos Viso: 3451.03 5570.35 23.76 9045.14
Statybvietes islaidos 9.00% 814.06
IS viso tiesioginés isSlaidos 9859.20
Pridétinés islaidos 20.90%(3104.06+34.15+0.99+251.14) 708.58
Pelnas 5.00%(9859.20+708.58) 528.39
IS viso netiesioginés iSlaidos 1236.97
Bendra verté be PVM 11096.17
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2330.20
Bendra verté su PVM 13426.37



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 4 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 31863.61 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Sildymo sistema
1 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ( vat. 1.0 39.76 0.72 40.48
kai atSaky skaicius 10.00)
2 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ( vat. 1.0 36.35 0.72 37.07
kai atSaky skaicius 7.00)
3204322 TECE nerudijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 268.31 268.31
kolektoriai 7 Z
4 2043-25 TECE nerudijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 358.28 358.28
kolektoriai 10 z
5 NI16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 2.0 28.12  165.28 0.26 193.66
paruostoje niSoje
6 N16P-0301 Plastikiniy vamzdziy klojimas grindy m 2038.0 5730.86 7.21 5738.07
Sildymui , riSant prie armatiiros tinklo
7 N16-61 Moviniy ventiliy, &Giaupy, voztuvy, kuriy vt 34.0 211.38 3.47 214.85
D iki 5S0mm, prijung.
88006001 Konusinés vamzdzio jungtys ¥%“-d16 vnt 34.0 108.8 108.8
N11P-0302 Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 2.42 535.81  510.21 4.24  1050.26
jrengimas, naudojant izoliacines plokstes
, kai puty polistireno plokstés storis
30.00 mm
10 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 4.0 24.87 0.4 25.27
D iki 5S0mm, prijung.
11 88006002 Uzdarymo ventilis DN25, trumpa vnt 2.0 24.8 24.8
rankena
12 88006003 Automatinis nuorintojas DN15 vnt 2.0 16.0 16.0
13 N16P-0201 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 46.0 310.44 71.07 1.77 383.28
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
14 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 18.0 75.42 75.42
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
15 1020-355 Daugiasluoksniai vamzdziai m 28.0 174.72 174.72
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d
32x3
16 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.46 71.49 46.68 118.17
izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais
17 N16P-1406 Vandentiekio ir §ildymo sistemy 100m 20.84 3196.86 15.56  139.54  3351.96
vamzdyny hidraulinis bandymas
18 N22P-0705 100m 20.48 650.75 32.77 683.52

Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas be dezinfekcijos , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
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k9=1.15
Skyriuje 1 10836.69 1880.42 145.81 12862.92
2 Védinimo sistema
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai  vnt. 1.0 42.18 0.64 0.26 43.08
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triuk§mo vnt. 4.0 75.92 1.67 0.77 78.36
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200
mm iki 315 mm
4 1086-44 Triuk$§mo slopintuvai TSA-315, L-900  vat 2.0 161.24 161.24
5 83006004 Triuk$§mo slopintuvai TSA-315, L-1200 vat 2.0 168.8 168.8
6 N20P-0201 Voituvu, sklendéiq, quaqu montavimas vnt. 4.0 22.65 0.16 0.36 23.17
apvaliuose ortakiuose , kai jungties
skersmuo iki 160 mm
7 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy montavimas vat. 4.0 33.72 0.34 0.54 34.6
apvaliuose ortakiuose , kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
1082-70 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 1.0 5.87 5.87
1082-71 Oro sklendé SOA 125 mm vnt 1.0 6.62 6.62
10 1082-72 Oro sklendé SOA 160 mm vnt 2.0 15.34 15.34
11 1082-73 Oro sklendé SOA 200 mm vnt 4.0 36.64 36.64
12 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 37.0 156.07 0.69 1.18 157.94
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
13 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 58.0 366.97 1.66 2.6 371.23
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
14 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 16.0 34.4 34.4
15 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 6.0 16.2 16.2
16 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 15.0 52.8 52.8
17 1072-31 Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m 49.0 210.21 210.21
18 1072-35 Spiraliniai ortakiai OSB 315, 1L.-3000 m 9.0 58.68 58.68
19 88006005 Fasonineés dalys kompl 1.0 460.0 460.0
20 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.015 10.57 23.38 33.95
vamzdziy izoliavimas mineralinés vatos
dembliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
21 N20-506 Ivairiy tipy plieniniy §tampuoty Zaliuzi vnt 14.0 174.72 3.27 177.99
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 $viesoje,
montavimas k8=1.02
22 88006006 Lauko grotos 9315 vnt 2.0 52.0 52.0
23 88006007 Ortakineés grotelés 625x125 vnt 9.0 207.0 207.0
24 88006008 Ortakineés grotelés 825%x75 vnt 2.0 92.0 92.0
25 88006009 Ortakineés grotelés 325%x75 vnt 1.0 22.0 22.0
26 N20P-0207 Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 10.0 46.4 46.4
skersmuo iki 160 mm
27 1082-94 Oro tiekimo difuzorius ZN 160 vnt 2.0 16.34 16.34
28 1082-97 Oro $alinimo difuzorius ZW 100 vnt 4.0 17.08 17.08
29 1082-98 Oro $alinimo difuzorius ZW 125 vnt 2.0 10.54 10.54
30 1082-99 Oro $alinimo difuzorius ZW 160 vnt 2.0 16.34 16.34
31 N20-515 Ugni sulaikan¢iy voztuvy, kuriy vnt 2.0 34.03  167.24 201.27
perimetras iki 1800mm, montavimas
32 1082-133 Ugnies voztuvas EI 120 CX5-200 vnt 2.0 112.0 112.0
33 D3-36 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. -0 347.6 347.6
sistemoje 16 - 20 oro tiekimo tasky
Skyriuje 2 1310.83 1971.15 5.71 3287.69
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3 Vésinimo sistema
1 N20P-0805 Kondicionieriy i$oriniy agregaty vnt. 1.0 32.34 1.53 33.87
montavimas nuo zemes, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau
5 kW iki 10 kW
2 N20P-0805 Kondicionieriy i$oriniy agregaty vnt. 1.0 39.37 2.42 20.04 61.83
montavimas nuo zemes, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau
10 kW iki 20 kW
5 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 5.0 87.17 3.2 0.58 90.95
montavimas , kai agregato Saldymo galia
iki SkW
6 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 2.0 42.18 1.28 0.23 43.69
montavimas , kai agregato Saldymo galia
daugiau 5 kW iki 7 kW
10 N16P-0401 Vandentiekio, $ildymo vamzdyny i§ m 11.0 57.22 95.43 0.28 152.93
variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)
11 N20P-0811 Oro kondicionavimo sistemy uzpildymas vnt. 1.0 48.06 16.8 5.36 70.22
Saldymo skysciais , kai sistemos Saldymo
galia iki SkW
12 N16P-0703 Siurbliy agregaty montavimas ( siurbimo vat. 7.0 624.96  245.19 16.98 887.13
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)
k8=1.03
13 88006010 Kondensato siurbliukas vnt 7.0 378.0 378.0
14 88006011 Kondensato surinkimo vonelé (iSoriniam vnt 2.0 240.0 240.0
blokui)
15 N16P-0201 Vandentiekio, ildymo ir suspausto oro m 2.0 13.5 3.09 0.08 16.67
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
16 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 2.0 3.88 3.88
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
17 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly ~ 100m 0.08 24.1 3.52 0.32 27.94
montavimas, tvirtinanat prie miiro sienos
( MINI instaliaciniai kanalai)
18 2606002 Plastikiniai kanalai m 8.0 48.0 48.0
19 D3-41 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 2.0 363.4 363.4
kondicionavimu derinimas, kai sistemoje
iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 3 1332.30  1042.34  43.87  2418.51
Viso ziniaraStyje 4 13479.82 4893.91 195.39 18569.12
Papildomy medziagy vertée 3.00% 146.82
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 5.86
Sezoniniai darbai 15.00% (650.75) 97.61
Specifiniai darbai 17.00% 22.24
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(13479.82+97.61+22.24) 1087.97
Viso: 14687.64 5040.73 201.25 19929.62
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(13479.82+97.61+22.24+1087.97) 262.91
Statinio statybos islaidos Viso: 14950.55 5040.73 201.25 20192.53
Statybvietes islaidos 9.00% 1817.33
IS viso tiesioginés iSlaidos 22009.86
Pridétinés iSlaidos 20.90%(13479.82+97.61+22.24+1087.97) 3069.72
Pelnas 5.00%(22009.86+3069.72) 1253.98
IS viso netiesioginés iSlaidos 4323.70
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Pridétinés vertés mokestis 21.00%

Bendra verté be PVM 26333.56
5530.05

Bendra verté su PVM 31863.61



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 5 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 4 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.08.07 Suma ziniara$éiui 20044.86 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Irenginiy pavadinimas Mato Kieki Kaina Verté
i ekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
2 Védinimo sistema
2 Rekuperacinis védinimo jrenginys AHU-1 kompl. 1.000 9700.0 9700.0
Skyriuje 2 9700
3 Vésinimo sistema
3 Vésinimo sistemos iSorinis blokas (kondensatorius), kompl. 1.000 1900.0 1900.0
jungiama su 1 vidiniu bloku (multisplit tipo sistema).
Qvés=9,40 kW
4 Vésinimo sistemos iSorinis blokas (kondensatorius), kompl. 1.000 2400.0 2400.0
jungiama su 1 vidiniu bloku (multisplit tipo sistema).
Qvés=12,2 kW
7 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis Qvés=5,10 kW, vnt 2.000 450.0 900.0
1~230V/50Hz
8 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis Qvés=3,51 kW, vnt 1.000 370.0 370.0
1~230V/50Hz
9 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis Qvés=2,61 kW, vnt 4.000 324.0 1296.0
1~230V/50Hz
Skyriuje 3 6866
ZiniaraStyje 4 16566
PRIDETINES VERTES MOKESTIS = 21.00% 3478.86
IS viso ziniaraStyje 4 20044.86




SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 5 SILUMOS GAMYBOS DALIS (5G)
2025.08.07 Suma ziniaras¢iui 1513.86 EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
Sa‘}?. ]?(ar(})o Darby ir i§laidy apragymai igll?tzs Kiekis .
el odas v D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Apskaitos mazgas
1 NI16-114-3 Kolektoriaus Spintos tvirtinimas vnt 1.0 14.06 82.64 0.13 96.83
paruostoje niSoje
2 Nle-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 5.0 31.09 0.51 31.6
D iki 5S0mm, prijung.
3 88007001 Uidarymo ventilis DNZS’ trumpa vnt 2.0 24.8 24.8
rankena
88007002 Filtras DN25 vnt 1.0 16.0 16.0
88007003 Rutulinis ¢iaupas su jutiklio jungtimi vnt 1.0 8.6 8.6
DN20
88007004 Apsauginis voztuvas 5% — 34" vnt 1.0 6.9 6.9
N16P-0808 Si]umos Skaltlklll} Su ﬂanéinémis vnt. 1.0 54.72 734.71 1.61 791.04
jungtimis montavimas k8=1.03
8 N16P-1208 Membraniniq 1§Slplet1m0 lndq vnt. 1.0 10.55 0.18 10.73
montavimas , kai iSsiplétimo indo talpa
iki 251
9 1090-36 Reflex iSsiplétimo indai (6 bar), 251 vnt 1.0 43.11 43.1
talpos (Sildymui)
Skyriuje 1 110.42 917.45 1.74 1029.61
Viso ziniarastyje 5 110.42 917.45 1.74 1029.61
Papildomy medziagy verte 3.00% 27.52
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.05
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 1.64
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(110.42+1.64) 8.96
Viso: 121.02 944.97 1.79 1067.78
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(110.42+1.64+8.96) 2.17
Statinio statybos iSlaidos Viso: 123.19 944,97 1.79 1069.95
Statybvietés iSlaidos  9.00% 96.30
IS viso tiesioginés iSlaidos 1166.25
Pridétinés iSlaidos 20.90%(110.42+1.64+8.96) 25.29
Pelnas 5.00%(1166.25+25.29) 59.58
IS viso netiesioginés islaidos 84.87
Bendra verté be PVM 1251.12
Pridétines vertés mokestis 21.00% 262.74
Bendra verté su PVM 1513.86



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 6 ELEKTROTECHNINE DALIS (E)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 183768.31 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Skydu montavimo darbai
1 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo vir§tinkiniy vt. 1.0 299.48  740.64 0.16  1040.28
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigciais, kai skydelyje
(moduliy 80 vnt)
2 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo vir§tinkiniy vt. 1.0 102.64  740.64 0.16 843.44
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigciais, kai skydelyje
(moduliy 24 vnt)
3 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo vir§tinkiniy vt. 1.0 130.76  740.64 0.16 871.56
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigciais, kai skydelyje
(moduliy 32 vnt)
4 N21P-0208 Moduliniy paskirstymo vir§tinkiniy vt. 1.0 355.72  740.64 0.16  1096.52
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigciais, kai skydelyje
(moduliy 96 vnt)
Skyriuje 1 888.60  2962.56 0.64  3851.80
2 Sviestuvq montavimo darbai
1 N21P-0706 Vidaus apsvietimo §viesos diody lempy ~ vat. 299.0 1220.73 7.65  1228.38
$viestuvy montavimas pakabinamy luby
angose (be Zeminanciy transformatoriy)
260440 Zeminimo transformatoriai vnt 18.0 2003.4 2003.4
N21-235 Iki 2 lempy §viestuvy montavimas, 100vnt 0.05 88.64 1.38 90.02
kabinant ant pakaby
4 N21P-0702 Lauko §viestuvy, tvirtinamy prie sienos, vat. 76.0 610.56 4.86 615.42
montavimas nuo kopéciy
5 N21-226 Signaliniy Zibinty su uZragu "jéjimas", ~ 100vat 0.07 68.25 1.85 70.1
"i§¢jimas" ir pan. montavimas
6 88008001 Sviestuvas vidaus patalpoms vnt 95.0 9215.0 9215.0
kontuojamas j bégelj 6W, SV-2
7 88008002 Pakabinamas LED §viestuvas vidaus vnt 3.0 720.0 720.0
patalpoms 21W (SV-1)
8 88008003 Pavirsinis Sviestuvas LED, vidaus vnt 41.0 9020.0 9020.0
patalpoms 9W (SV-3)
9 88008004 Sieninis §viestuvas LED, vidaus vnt 3.0 1920.0 1920.0
patalpoms 24W (SV-4)
10 88008005 Sieninis $viestuvas LED, vidaus vnt 1.0 120.0 120.0
patalpoms 72W (SV-5)
11 88008006 Pakabinamas Sviestuvas LED, vidaus vnt 2.0 440.0 440.0

patalpoms 42W (SV-6)



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 6 Lapas 2
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
12 83008007 PavirSinis $viestuvas LED, vidaus vnt 14.0 1960.0 1960.0
patalpoms 8W (SV-7)
13 83008008 PavirSinis $viestuvas LED, vidaus vnt 32.0 9280.0 9280.0
patalpoms 11W (SV-8)
14 88008010 Pavirsinis §viestuvas LED, vidaus vt 100.0 9700.0 9700.0
patalpoms 8W (SV-9)
15 83008011 PavirSinis $viestuvas LED, vidaus vnt 3.0 1770.0 1770.0
patalpoms 23,8W (SV-10)
16 83008012 PavirSinis $viestuvas LED, vidaus vnt 4.0 960.0 960.0
patalpoms 35,6 W (SV-11)
17 88008013 PavirSinis $viestuvas LED, vidaus vnt 6.0 2160.0 2160.0
patalpoms 6,3W (SV-12)
18 83008014 Sieninis lauko LED $viestuvas (SV-13)  vnt 8.0 1200.0 1200.0
19 88008015 Pavirsinis lauko LED S$viestuvas (SV-14) vnt 14.0 3500.0 3500.0
20 88008016 Lubinis lauko $viestuvas LED 5W vt 7.0 2940.0 2940.0
(SV-15)
21 88008017 Pavir$inis lauko $viestuvas LED 2W vnt 6.0 840.0 840.0
(SV-16)
22 88008018 IleidZiamas lauko $viestuvas LED 2W  vat 8.0 960.0 960.0
(SV-17)
23 88008025 IleidZiamas lauko $viestuvas LED 2W  vat 33.0 3960.0 3960.0
(SV-18)
24 88008026 LED juosta 9,6W/m (SV-19) m 31.0 3720.0 3720.0
25 88008027 Avarinis $viestuvas LED, vidaus vnt 7.0 322.0 322.0
patalpoms 3W (AV-1)
26 88008028 Apsvietimo bégelis m 70.0 9800.0 9800.0
Skyriuje 2 1988.18 76513.63 12.51 78514.32
3 Jungikliy montavimo darbai
1 N21-198 Jungiklio montavimas, kai jnsta]iacjja 100vnt 0.14 35.73 82.33 118.06
pasléptoji
2  R61P-2676 Valdikliq montavimas vnt. 9.0 94.91 5.76 0.92 101.59
3 83008019 Potinkinis $viesos reguliatorius vnt 9.0 1989.0 1989.0
(dimeris), [P20
Skyriuje 3 130.64 2077.09 0.92 2208.65
4 Kistukiniu lizdu montavimo darbai
1 N50-315 Jutiklio montavimas, tvirtinant vnt. 29.0 167.17 1051.25 2.28 1220.65
medsraigciais
2 R63P-0142 Kabeliy pratraukimo déZiy montavimas vnt. 1.0 9.18 97.64 0.16 106.98
(6 viety apvali grindiné déze)
3 N21-205 Rozeéjq montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.72 183.76 423.39 607.15
pasléptoji
4 N21P-0304 Plastikiniy elektros instaliacijos stovy ~ vat. 5.0 133.57 3.2 0.8 137.57
montavimas
5 83008020 Ant zemés statomas stulpelis su vnt 5.0 600.0 600.0
kistukiniais lizdais
6 N50-394 Kompiuterinio kistukinio lizdo vnt. 5.0 33.8 29.35 0.38 63.53
montavimas
Skyriuje 4 527.48  2204.83  3.57  2735.88
5 Kabeliu montavimo darbai
1 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas i 100m 37.05 2293.36 2293.36
sumontuotus vamzdzius , kai laidy
skerspjiivio plotas iki 6 mm2
2 N21P-0118 100m 0.3 68.75 8.11 7.08 83.94

Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius
transéjose , kai 1 m kabelio masé
daugiau 1 kg iki 3 kg
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3 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 1755.0 1351.35 1351.35
3x1.5RE
4 3498-279 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 1140.0 1242.6 1242.6
3x2.5RE
5 3498-280 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 10.0 16.4 16.4
3x4RE
6 3498-281 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 20.0 45.4 45.4
3x6RE
7 3498-287 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 430.0 713.8 713.8
5x2.5RE
8 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 170.0 431.8 431.8
5x4RE
9 3498-289 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 140.0 519.4 519.4
5x6RE
10 3498-173 Karsciui atsparus kabeliai SIHF 3x1.5 m 40.0 72.8 72.8
(100)
11 3555-3 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x35SM m 30.0 114.9 114.9
12 N21-601 Iki 1000 V jtampos iki 70mm?2 vnt. 4.0 56.24 96.0 152.24
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
Skyriuje 5 2418.35 4612.56 7.08 7037.99
6 Kabeliniu kopéciu ir loveliu montavimo darbai
1 N21P-0317 Potinkiniy elektros instaliaciniy dézugiy 100vnt 1.38 159.72  365.36 525.08
jstatymas j paruostus lizdus, kai dézutés
apvalios d iki 100 mm
2 N21P-0314 Lizdy grezimas potinkinéms elektros 100vnt 2.32 198.46 46.6 245.06
instalicijos dézutéms ziediniais graztais
miro sienose
Skyriuje 6 358.18 365.36  46.60 770.14
7 Paleidimo - derinimo darbai
1 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy =~ 100m 20.0 10825.74 3090.0 76.8  13992.54
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
2 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy ~ 100m 3.0  1904.38  357.0 15.36  2276.74
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm
3 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 5.0 1119.45  729.3 1848.75
vamzdziy klojimas transéjose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
4 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 2000.0 1780.0 1780.0
PVC (lygis, su movomis) 32/29.4mm
5 1035-36 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 300.0 591.0 591.0
PVC (lygis, su movomis) 50/46.4mm
Skyriuje 7 13849.57 6547.30 92.16 20489.03
8 IZeminimas
1 N21-260 Horizontaliy jZeminimo 160 mm?2 100m 2.7 533.52  449.35 141.72  1124.59
skerspjiivio juostinio plieno laidininky
paklojimas trans¢joje
2 N21-264 [7eminimo apvalaus plieno laidininky ~ 100m 4.7 1847.78  605.6 2453.38
montavimas, tvirtinant prie konstrukcijy,
greziant skyles
3 N33-66 kompl. 63.0 1537.53 306.18 1843.71

IZeminimo kontiiro jrengimas i vieno



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 6 Lapas 4

Sam.|  Darbo P o Mato Kaina  EUR
gil' kodas Darby irSlaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia
jzeminimo Syna iki 1m ilgio
4 N21P-0802 IZeminimo revizijos déZiy jrengimas vnt. 9.0 59.27  222.72 281.99
5 88008021 KryZminé jungtis (juosta - juosta) vnt 80.0 168.0 168.0
6 88008022 Jungtis juosta/vje]a vnt 8.0 24.0 24.0
7 3860-4 Kalimo galvuté jzeminimo strypams vnt 1.0 6.51 6.51
d20mm, vidinis d13.50mm
8 3860-6 20 mm strypo antgalis vnt 9.0 19.35 19.35
9 88008023 Vielos laikiklis vnt 420.0 588.0 588.0
10 88008024 Antikoroziné pasta kg 1.0 5.0 5.0
11 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 1.0 60.58 144.2 204.78
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
12 N21P-0404 Laidy ir kabeliy gysly galy paruogimas, 100vnt 0.04 3.88 8.16 12.04
antgaliy uzpresavimas ir prijungimas
prie aparaty gnybty , kai laidy ir kabeliy
gysly skerspjiivio plotas iki 2,5 mm?2
Skyriuje 8 4042.56 2240.89 447.90 6731.35
Viso ziniaraStyje 6 24203.56 97524.22 611.38 122339.16
Papildomy medziagy vertée 3.00% 2925.73
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 18.34
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(24203.56) 1936.28
Viso: 26139.84 100449.95 629.72 127219.51
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(24203.56+1936.28) 467.90
Statinio statybos islaidos Viso: 26607.74 100449.95 629.72 127687.41
Statybvietes islaidos 9.00% 11491.87
IS viso tiesioginés iSlaidos 139179.28
Pridétinés iSlaidos 20.90%(24203.56+1936.28) 5463.23
Pelnas 5.00%(139179.28+5463.23) 7232.13
IS viso netiesioginés iSlaidos 12695.36
Bendra verté be PVM 151874.64
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 31893.67

Bendra verté su PYM 183768.31



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 7 ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 20876.54 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER)
1 N50-398 Komutaciniy spinty surinkimas i§ atskiry vat. 3.0 59.27 1.92 0.48 61.67
elementy ir montavimas, tvirtinant prie
sieny
2 N50-399 Kompiuteriniy komutaciniy 12 lizdy vat. 26.0 658.01 2.1 660.11
paneliy montavimas komutacinése
spintose
3 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy vat. 12.0 67.49 0.97 68.46
montavimas, tvirtinant komutacinése
spintose
4 88009001 Komutaciné spinta, 24U vnt 1.0 460.0 460.0
5 88009002 Komutaciné spinta, 12U vnt 1.0 190.0 190.0
6 88009003 Komutaciné spinta, 16U vnt 1.0 240.0 240.0
7 88009004 19” 2 ventiliatoriy blokas su jungikliu ir vnt 4.0 280.0 280.0
termostatu
8 88009005 Komutaciné panelé 24xRJ45, SE kat. vt 5.0 170.0 170.0
19, 1U
9 88009006 Kabeliy tvarkymo panelé vnt 9.0 144.0 144.0
10 88009007 Maitinimo panelé 8x230V vnt .0 440.0 440.0
11 88009008 [Zeminimo $yna vnt .0 60.0 60.0
12 88009009 Wifi prieigos taskas vnt 12.0 2160.0 2160.0
13 88009010 Komutacinis kabelis RJ45/RJ45, 4x2x0,5; vot 67.0 201.0 201.0
SE kat
14 N50-345 4 i$¢jimy nepertraukiamo maitinimo vat. 4.0 88.86 2.56 0.64 92.06
$altinio montavimas
15 N21P-0328 Pirmy laidy, kabeliy jtraukimas j 100m 0.2 14.75 22.04 36.79
sumontuotus vamzdzius , kai laidy
skerspjiivio plotas daugiau 6 mm2 iki 16
mm?2
16 3550-71 1kV galios variniai kabeliai NYY-O m 20.0 36.4 36.4
1x16RE
17 N50-394 Kompiuterinio kistukinio lizdo vat. 11.0 74.35 91.52 0.84 166.71
montavimas
18 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 11.15 675.49 1607.83 2283.32
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
19 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy 100m 5.5 2977.08  849.75 21.12  3847.95
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
20 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 550.0 489.5 489.5
PVC (lygiis, su movomis) 32/29.4mm
21 N21P-0117 100m 0.66 147.77 96.27 244.04

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 7 Lapas 2
Sam.| Darbo e . Mato Kaina EUR
gil' kodas Darbu ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
vamzdziy klojimas transéjose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
22 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.66  165.15 96.27 261.42
vamzdziy klojimas transéjose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
23 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.066 351.54 351.54
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
24 N1-431 Tran$éjy uZpylimas rankiniu badu 1-2 ~ km 0.066  142.03 142.03
kabeliams I-II grupés grunte k9=1.15
Skyriuje 1 5421.79 7642.13 23.08 13087.00
Viso ziniaraStyje 7 5421.79 7642.13 23.08 13087.00
Papildomy medziagy vertée 3.00% 229.26
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 0.69
Sezoniniai darbai 15.00% (493.57) 74.04
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5421.79+74.04) 439.67
Viso: 5935.50 7871.39 23.77 13830.66
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(5421.79+74.04+439.67) 106.25
Statinio statybos islaidos Viso: 6041.75 7871.39 23.77 13936.91
Statybvietes islaidos 9.00% 1254.32
IS viso tiesioginés iSlaidos 15191.23
Pridétinés islaidos 20.90%(5421.79+74.04+439.67) 1240.52
Pelnas 5.00%(15191.23+1240.52) 821.59
IS viso netiesioginés iSlaidos 2062. 11
Bendra verté be PYM 17253.34
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3623.20
Bendra verté su PYM 20876.54



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 8 APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 23529.48 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Apsauginé signalizacija
1 N50-301 2-4 zony priesgaisrines ir apsauginés vnt. 1.0 27.36 0.64 0.16 28.16
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-312 Priesgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vat. 8.0 230.4 5.12 1.28 236.8
centralés 8 zony i§pletimo modulio
montavimas
3 N50-311 Priesgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vat. 4.0 29.38 1.28 0.31 30.97
centralés iSorinio valdymo pultelio
montavimas
3855-28 MAG-8 8 zony centralés vnt 1.0 292.9 292.9
3855-68 PC 4108A 8 zony iSplétimo moduliai vnt 8.0 412.56 412.56
centraléms PC 4020
6 3855-74 Klaviatiira PC5508 s u 8-niy zony LED vt 4.0 154.2 154.2
indikacija
7 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vat. 1.0 6.75 10.96 0.08 17.79
montavimas
8 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vat. 1.0 5.34 7.36 0.08 12.78
skambucio montavimas patalpos viduje
9 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas ~ vnt. 1.0 7.45 7.68 0.16 15.29
iSoréje
10 N50-315 Priesgaisrinés ir apsauginés signalizacijos vat. 16.0 92.23  260.16 1.23 353.62
jutiklio montavimas, tvirtinant
medsraigciais
11 N50-272 Langy, dury, stiklo apsauginés vnt 20.0 324.5 480.16 804.66
signalizacijos automatiniai davikliai
12 N50-321 Magnetinio kontakto (jleidziamo) vat. 18.0 108.82 54.07 162.89
montavimas, tvirtinant medsraigciais
13 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 8.7 527.06 1254.54 1781.6
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
14 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy 100m 3.5 1894.5 540.75 13.44  2448.69
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
15 1035-31 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 350.0 122.5 122.5
PVC (lygiis, su movomis) 16/14mm
16 N50-372 8 zony mikroprocesoriniy apsauginiy ~ vat. 1.0 30.38 30.38
sistemy derininimas
Skyriuje 1 3284.17 3604.88 16.74  6905.79
2 Jeigos kontrolé
1 N50-402 234.64 0.16 246.05

Pra¢jimo kontroleriy (centralés) vnt. 1.0 11.25



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniaratis 8 Lapas 2
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
montavimas ir komutavimas
2 N50-403 Nuotoliniy praéjimo skaitytuvy vnt. 1.0 6.33 24.64 0.16 31.13
montavimas
N50-407 Dury atidarymo mygtuky montavimas ~ vnt. 1.0 3.15 12.0 15.15
N50-406 Uzdedamy el. magnetiniy spyny vnt. 1.0 8.44  134.0 0.13 142.57
montavimas dury savarose
5 N50-321 Magnetinio kontakto (jleidziamo) vat. 1.0 6.05 3.0 9.05
montavimas, tvirtinant medsraigciais
6 88010001 Déz¢é su maitinimo $altiniu ir vnt 1.0 20.0 20.0
transformatoriumi
7 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vnt. 2.0 13.5 21.92 0.15 35.57
montavimas
8  N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy ~ 100m 0.4 216.51 61.8 1.54 279.85
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
9 1035-39 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 40.0 18.4 18.4
PVC (gofr., be movy) 25/20.1mm
10 N50-367 Sjgnaﬁnio kabelio tarp sistemos 100m 1.7 102.99 245.14 348.13
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
Skyriuje 2 368.22 775.54 2.14  1145.90
3 Personalo iSkvietimo sistema
1 N50-302 Centralés montavimas vnt. 1.0 31.68 0.64 0.16 32.48
2 88010002 Konvenciné iskvietimo centralé, 5 zony vat 1.0 210.0 210.0
3 N50-317 Pavoj aus mygtuko (]ajdjnio) montavimas vnt. 10.0 32.34 243.2 0.77 276.31
4 N21-226 Signaliniy Zibinty su uZrasu "jéjimas", ~ 100vat 0.05 48.75  121.32 170.07
"i$¢jimas" ir pan. montavimas
5 N50-367 Signaﬁnio kabelio tarp sistemos 100m 2.6 157.51 374.92 532.43
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
6 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy ~ 100m 0.7 378.9 108.15 2.69 489.74
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
7 1035-38 Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§ m 70.0 23.8 23.8
PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
Skyriuje 3 649.18 1082.03 3.62 1734.83
4 Vaizdo stebéjimo sistema
1 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy vat. 4.0 22.5 0.32 22.82
montavimas, tvirtinant komutacinése
spintose
88010003 Aktyvinis komutatorius POE, 24 porty  vnt 4.0 1120.0 1120.0
N50-358-1 Skaitmeninio 1ra§ym0 vaizdo vnt. 1.0 22.58 22.53
magnetofony montavimas ir derinimas
5 N50-340 Lauko videokameros montavimas, vnt. 22.0 587.71 14.08 3.52 605. 31
tvirtinant prie sienos
7 N50-336 Vidinés videokameros montavimas, vnt. 6.0 85.2 2.88 0.73 88.81
tvirtinant prie sienos
9 N50-367 Signaﬁnio kabelio tarp sistemos 100m 6.15 372.58 886.83 1259.41
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
10 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy =~ 100m 2.2 1190.83  339.9 8.45  1539.18
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
11 1035-38 m 220.0 74.8 74.8

Elektros instaliacijos vamzdziai TXL i§



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 5 Ziniarastis 8 Lapas 3

Mato Kaina EUR

Sam. Darbo s
vienetas Kiekis

oil. Kkodas Darby ir i$laidy apraSymai

D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso

PVC (gofr., be movy) 20/15.5mm
12 N50-385 Videokameros SE}VCikOS Sistemoje vnt. 28.0 165.42 165.42
derinimas (kanalas)

Skyriuje 4 2446.77 2438.81 12.70 4898.28
Viso ziniaraStyje 8 6748.34 7901.26 35.20 14684.80
Papildomy medziagy vertée 3.00% 237.04
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 1.06

Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(6748.34) 539.87
Viso: 7288.21 8138.30 36.26 15462.77
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(6748.34+539.87) 130.46
Statinio statybos islaidos Viso: 7418.67 8138.30 36.26 15593.23
Statybvietes islaidos 9.00% 1403.39
IS viso tiesioginés iSlaidos 16996.62
Pridétinés islaidos 20.90%(6748.34+539.87) 1523.24
Pelnas 5.00%(16996.62+1523.24) 925.99
IS viso netiesioginés iSlaidos 2449.23
Bendra verté be PVM 19445.85
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4083.63

Bendra verté su PVM 23529.48



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA
Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 5 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 8 APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS)
2025.08.07 Suma Ziniara$¢iui 7973.9 EUR Lapas 1
Eil. K Irenginiy pavadinimas Mato o Kaina Verté
odas : Kiekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
4 Vaizdo stebéjimo sistema
4 261226 Skaitmeninio jraSymo vaizdo magnetofonas vnt. 1.000 470.0 470.0
6 261095 Lauko videokamera vnt. 22.000 240.0 5280.0
8 261093 Vidiné videokamera vnt. 6.000 140.0 840.0
Skyriuje 4 6590
ZiniaraStyje 8 6590
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 1383.9
7973.9

IS viso ziniaraStyje 8




SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys S PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 9 GAISRINE SIGNALIZACIJA (GSS)
2025.08.07 Suma ziniaras¢iui 14263.78 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 GAISRINE SIGNALIZACIJA (GSS)
1 N50-301 2-4 zony priesgaisrines ir apsauginés vnt. 1.0 27.36 0.64 0.16 28.16
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-314 Priesgaisrinés signalizacijos centralés 4  vat. 4.0 86.4 2.56 0.64 89.6
i8¢jimy modulio montavimas
3 38551 ZX2E centralés (bazé 1-2 kilpos) vat 1.0 1530.93 1530.93
3855-25 ESPA-F54 zony i$plétikliai J524 vnt 4.0 121.72 121.72
centraléms
5 N50-333 Rezervinio maitinimo $altinio vt. 2.0 13.5 21.92 0.15 35.57
montavimas
6 N50-330 Optinio spindulinio diimy jutiklio kompl. 47.0 1321.64  595.96 7.52  1925.12
(siystuvo-imtuvo) komplekto
montavimas
7 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, ~ vnt. 5.0 34.45 121.6 0.38 156.43
tvirtinant medsraigciais
8 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vat. 9.0 48.09 66.24 0.69 115.02
skambucio montavimas patalpos viduje
9 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas ~ vat. 3.0 22.36 23.04 0.48 45.88
iSoréje
10 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6.7 405.9 966.14 1372.04
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
11 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i§ plastikiniy 100m 4.5 2435.79  695.25 17.28  3148.32
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdziy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
12 1035-32 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 450.0 198.0 198.0
PVC (lygiis, su movomis) 20/17.8mm
13 N50-380 Mikroprocesorinés priesgaisrinés vat. 1.0 42.2 42.2
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy
Skyriuje 1 4437.69  4344.00 27.30  8808.99
Viso ziniarastyje 9 4437.69 4344.00 27.30 8808.99
Papildomy medziagy verté 3.00% 130.32
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.82
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4437.69) 355.02
Viso: 4792.71  4474.32  28.12  9295.15
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4437.69+355.02) 85.79
Statinio statybos iSlaidos Viso: 4878.50 4474 .32 28.12 9380.94



2025.08.07

Statiniy grupé SG-4909

Statinys 5

Ziniarastis 9

Lapas 2
Sam,| Darbo o o Mato Kaina EUR
. Darby ir i$laidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso

Statybvietes islaidos 9.00% 844.28

IS viso tiesioginés iSlaidos 10225.22

Pridétinés iSlaidos 20.90%(4437.69+355.02) 1001.68

Pelnas 5.00%(10225.22+1001.68) 561.35

IS viso netiesioginés iSlaidos 1563.03
Bendra verté be PVM 11788.25

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 2475.53
Bendra verté su PVM 14263.78



SUDERINTA: EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

20 M. MEN. D.

LOKALINE

SAMATA

Statiniu grupé

SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

M. MEN. D.

SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,

PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....

Statinys 5 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)
Ziniarastis 10 PROCESU VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA (PVA)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 2450.08 EUR Lapas 1
Sam. e - Kaina EUR
gﬂ' ]?(?)rcll)a(; Darby ir Slaidy aprasymai vixitt(;s Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Procesu valdymas ir automatizacija
1 R61P-2676 Nuotolinio nuskaitymo apskaitos vnt. 4.0 42.18 2.56 0.41 45.15
sistemos valdikliy - centraliy
montavimas
2 8801000110 Mikroklimato monitoringo modulis, kompl. 4.0 1024.76 1024.76
komplekete su valdymo bloku
3 N16P-0804 Paviréiq temperatiiros arba SlégiO vnt. 19.0 80.14 2.56 82.7
davikliy montavimas
8801000200 Temperatﬁros ir drégmés jutjk]is kompl. 19.0 108.68 108.68
5 N50-365 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 0.8 36.88 115.36 0.9 1563.14
elementy tiesimas miro siena, tvirtinant
apkabelémis
6 D3-118 Technologiniy parametry vat. 1.0 205.4 205.4
(temperatiiros, santykinés drégmes,
slégio arba kiekio) reguliavimo arba
apsaugos mazgo derinimas
Skyriuje 1 364.60  1253.92 1.31  1619.83
Viso ziniarastyje 10 364.60 1253.92 1.31 1619.83
Papildomy medziagy verté 3.00% 37.62
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.04
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(364.60) 29.17
Viso: 393.77 1291.54 1.35 1686.66
Soc.draudimo iSlaidos  1.79%(364.60+29.17) 7.05
Statinio statybos islaidos Viso: 400.82 1291.54 1.35 1693.71
Statybvietés iSlaidos  9.00% 152.43
IS viso tiesioginés iSlaidos 1846.14
Pridétinés iSlaidos 20.90%(364.60+29.17) 82.30
Pelnas 5.00%(1846.14+82.30) 96.42
IS viso netiesioginés islaidos 178.72
Bendra verté be PVM 2024.86
Pridétines vertés mokestis 21.00% 425.22
Bendra verté su PVM 2450.08



SAMATA

OBJEKTINE
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA

Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 6 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO - SANDELIO APJUNGIANT |
VIENA TURTINI PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
2025.08.07 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA) 127849.10 127849.10 105660.41
2 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO (VN) 5601.70 5601.70  4629.50
3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO 18141.47 6715.50 24856.97  20542.95
KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
4 SILUMOS GAMYBOS DALIS (SG) 1484.86 1484.86  1227.16
I$ viso: 153077.13 671550  159792.63 132060.02



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 6 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO - SANDELIO APJUNGIANT I
VIENA TURTINI PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 1 ARCHITEKTURINE DALIS (SA)
2025.08.07 Suma Ziniarasciui 127849.10 EUR Lapas 1
Sam.| Darbo e .. Mato o Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 PASTATO ARDYMO IR GRIOVIMO DARBU KIEKIU ZINIARASTIS. Pamatai ir grindys ant grunto
1 N46-137 Ardomi esami lauko laiptai ir pandusai 3 11.38  1379.26 27.19  689.32  2095.77
k8=1.17
2 N46-166 Medlnlq lentiniq grlndq iﬁardymas 100m2 0.9703 348.06 348.06
Skyriuje 1 1727.32 27.19 689.32 2443.83
2 Lauko ir vidaus sienos
1 N46-134 Mﬁrlnlu Sienq iéardymas be p]ytq m3 8.16 259.28 196.09 455.37
atrinkimo k8=1.17
2 R34 Sieny lentinio apkalo (netinkuoto) m2 156.67 194.57 194.57
iSardymas
Skyriuje 2 453.85 196.09 649.94
3 Perdanga/Lubos
1 N46-151 Pakabinamy luby i§ ploks¢iy "Akmigran" 100m2 0.9703  842.61 842.61
iSardymas
Skyriuje 3 842.61 842.61
4 Stogas
1 N46-154 Paprastq ir Vidutinio Sudétingumo 100m2 2.083 249.49 249.49
skardos stogy iSardymas
Skyriuje 4 249.49 249.49
5 Kiti elementai
1 N46-181 Langq angy uip]ldymo iéardymas’ kai 100m2 0.2077 475.77 475.77
langai su palangémis
2 N46-183 Medlnlq durL} angy uiplldymo igardymas 100m2 0.2034 166.44 166.44
medinése sienose
3 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 2.0 2.77 2.77
ardymas ( pakabinami latakai nuo
kopéciy arba pastoliy)
4 R62P-5107 Slaitiniy stogy lietaus nuvedimo sistemos m 7.33 8.46 8.46
ardymas ( lietvamzdziai nuo kopéciy
arba pastoliy)
5 NI2P-0716 Demontuojami esamos sniego gaudyklés 100m 0.06 14.22 1.15 15.37
k1=0.6, k2=0.7, k3=0.0
6 N10-183 Pertvarq s plokéélu iki Sm?2 ploto m2 5.0 45.24 23.38 68.62
surinkimas/mobilios pertvaros
demontavimas k1=0.6, k2=0.7,



2025.08.07

Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6 Ziniaraitis 1

Lapas 2

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Mato Kaina  EUR

Darby ir i$laidy apraSymai vienetas Kiekis

D.uzm. | Medziagos [Mechanizm,

I8 viso

k3=0.0

Skyriuje 5

712.90 24.53

737.

43

1

2

3

R62P-2107

N15P-1001

R11-145

6 PASTATO ISORES APDAILOS DARBU IR MEDZIAGU KIEKIU ZINIARASTIS. Cokolis
Sieny pavir$iaus valymas vandeniu, 100m2 0.212 80.48 64.45
naudojant auksto slégio plovimo jrenginj
( pavirSiaus valymas) k8=1.09
Pastaty iSoriniy pavir§iy gruntavimas 100m2 0.212 11.73 5.38 0.01
voleliu sukibimg gerinanciais gruntais
k9=1.15
Cokolio sanavimas, tinkuojant vienu sl.  100m2 0.212  427.45  439.61 6.94
specialiais tinko miSiniais, apdailinant
plonasluoksniu struktiiriniu tinku
k8=1.09, k9=1.15

144,

17.

874.

93

12

Skyriuje 6

519.66 444.99 71.40

1036.

05

R62P-2104

F10-3-9

F10-4-7
N12-144-7
N10P-0504

N26P-1203

N26P-1203

N10P-0501

N10P-0501

7 Fasadai
Miiriniy sieny remontas, pakeiciant m2 156.67 5158.36 4682.47  761.81
plytas, kai uztaisomos vietos storis 1/2
plytos , remontuojamas plotas daugiau 1
m2 k9=1.15
Aliuminio langai su palangémis (m2 m2 19.08  1287.67 5657.53
bloko)
Aliuminio durys (m2 bloko) m2 6.39  359.37 2555.11
Palangiy nuolajy tvirtinimas m 16.24 43.38 59.6
Sjenq iSores apkalimas 100m2 1.5667 1031.67 3012.26 1.6
dailylentémis/termodailylentés
Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m2 1.5667  877.05 1752.37
irengtuose karkasuose , naudojant
universalias mineralinés vatos plokstes,
kai izoliacijos sluoksnio storis 250.00
mm
Sieny (iSoriniy pavirsiy) Siltinimas 100m2 1.5667 573.53  508.02
irengtuose karkasuose , naudojant
ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis
30.00 mm
Mediniy sieny karkasy taseliy 50x50mm 100m 3.2 386.46  249.9 0.92
tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy
Mediniy sieny karkasy taseliy 50x70mm 100m 3.2 386.46  321.43 0.92
tvirtinimas prie mediniy sieny
konstrukcijy

10602.

6945.
2914.

102.
4045.

2629.

1081

637.

708.

64

48
98
53

42

.55

28

81

Skyriuje 7

10103.95 18798.69 765.25

29667 .

89

1

2

3

F12-4-10

N26P-1301

N26P-1301

8 Stogas
Lygios skardos dangos, jungiant dvigubu 100m2 2.083 2358.83 3222.4 38.74
falcu ir jrengiant grebéstus
Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu, 100m2 2.083 786.12 1863.89 25.93
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes,klojant i§
vir§aus, kai izoliacijos sluoksnio storis
200 mm
Slaitiniy stogy $iltinimas vienu sluoksniu, 100m2 2.083 943.35  465.97 6.48
naudojant apkrovas nelaikancias
mineralinés vatos plokstes , klojant i$
apacios, kai izoliacijos sluoksnio storis
50 mm

5619.

2675.

1415.

97

94

8



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6 Ziniarastis 1 Lapas 3
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
4 N10P-0602 Mediniy taseliy tvirtinimas prie denginiy 100m 1.2604 237.84 58.89 0.36 297.09
mediniy konstrukcijy i$ apacios, kai
taSeliai 28x45mm
5 NI2P-0704 Slaitiniy stogy karnizy apkalimas 100m2 0.6302 746.98  667.74 0.73  1415.45
dailylentémis
6 NI9P-0403 Stogo dangos aptaisymas lenktais 100m 1.6916 601.52 727.73 14.62 1343.87
skardos profiliais , tvirtinant dviem
eilémis
7 NI2P-0701 Slaitiniy stogy, dengty lakstine danga, ~ 100m 0.284 100.99  326.98 5.07 433.04
kraigy jrengimas ( skardos profiliy
kraigai)
8 NI12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamq m 22.93 103.17 162.9 1.47 267.54
lataky montavimas, dirbant nuo kopéciy
arba kilnojamy pastoliy
9 NI12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdiiq m 26.4 137.34 249.85 1.69 388.88
montavimas, dirbant nuo kopéciy arba
kilnojamy pastoliy
10 N12P-0716 Slaitiniy stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0.2784 110.0 84.91 7.59 202.5
elementy jrengimas ( sniego uZtvara)
11 N9P-0406 Plévelinés izoliacijos jrengimas , 100m2 2.083 158.5 237.57 1.38 397.45
naudojant garo izoliacine plévele
12 N9P-0406 Plévelinés izoliacijos irengjmas , 100m2 2.083 142.65 232.36 1.38 376.39
naudojant difuzine plévele
Skyriuje 8 6427.29 8301.19 105.44 14833.92
9 PASTATO VIDAUS APDAILOS MEDZIAGU ZINIARASTIS. Grindy apdailos darbai
1 NI11P-0501 Plyteliy grindy dangos jrengimas ant m2 9.17 257.86  143.01 0.65 401.52
iSlyginto pagrindo, kai sitilés iki 8mm
plocio , plytelés plotas daugiau 0,012 iki
0,05m2
2 N11P-1606 Vieno sluoksnio liety poliuretano grindy 100m2 0.8607 340.06  780.36 1.1 1121.52
dangy jrengimas (ant paruosto
pagrindo)/lieto betono danga
3 N9-209 Plieniniy grindjuoséiy i§ lenkty profiliy  100m 0.5108 122.99  644.74 2.5 770.23
jrengimas
Skyriuje 9 720.91  1568.11 4.25  2293.27
10 Luby apdailos darbai
1 R14-78-4 Anksciau dazyty luby labai geras m2 27.33 367.88 77.55 445.43
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus daZus ir glaistant
2 N34-46-1 Lubq medinio karkaso irengimaS’ kai 100m2 0.7169 1552.26 78.65 11.47 1642.38
taSeliai viename lygyje
N10P-0702 Luby karkasy apkalimas dailylentémis ~ 100m2 0.7169 717.56  759.61 0.73  1477.9
N15-164-3 Mediniy luby pavirsiy padengimas 100m2 0.7169 352.79  100.98 453.77
"Pinoteks" du kartus (100 m2 nudazyto
pavirSiaus) k8=1.17
5 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby m2 10.61 217.56  271.62 1.9 491.08
su metalo konstrukcija ir plok§témis
600x600 mm jrengimas
6 RI14-78-4 Anks¢iau dazyty luby labai geras m2 23.44  315.52 66.51 382.03
dazymas emulsiniais dazais, nuvalant
senus daZus ir glaistant
Skyriuje 10 3523.57  1354.92  14.10  4892.59
11 Sienu apdailos darbai
1 N15P-0203 2.1556 127.75 52.32 0.07 180.14

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2
gruntavimas sukibima gerinanciais



2025.08.07

Statiniy grupé SG-4909

Statinys 6

Ziniarastis 1

Lapas 4

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir i$laidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm,|

I8 viso

N15P-0101

N15P-0101

N15P-0701

N15P-0701

N15P-0301

N2P-0304

gruntais voleliu

Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais
(pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy glaistymas
organiniais arba akriliniais glaistais
(kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)
Sieny vidiniy pavirsiy dazymas
emulsiniais dazais vienu sluoksniu
voleliu

Sieny vidiniy pavirs$iy dazymas

emulsiniais dazais antru arba kartotiniu

sluoksniu voleliu
Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas

keraminémis plytelémis, kai siiiliy plotis

iki 5 mm, plytelés plotas daugiau 0,012
m?2 iki 0,05 m2
Mediniy dury bloky montavimas

medinése sienose, kai staktos tradicinés
(vidiniy dury bloky plotas daugiau 2 m2

iki 3 m2)

100m2

100m2

100m2

100m2

m2

1.8465

1.8465

1.8465

1.8465

30.91

9.2

667.

386.

156.

140.

979.

191

22

83

88

92

23

.44

188.

180.

57.

52.

552.

1398.

69

69

87

61

59

18

6.

74

.91

.38

77

862.

573.

214.

193.

1533.

1595.

65

43

93

71

39

Skyriuje 11

2650.

27

2482.95

20.

23

5153.

45

1

2

3

N7-229

N6-149

N46-27-7

12 Kita
Metaliniy laipty turékly jrengimas
k8=1.04
Gelzbetoniniy laipty marsy su aikstele
jrengimas k8=1.04, k9=1.15
Sieny atskiry viety mirijimas ir angy
uztaisymas silikatinémis plytomis h=88
mm k8=1.12,k9=1.15

100m

0.154

11.38

0.765

107.

4247 .

119.

49

47

33

740.

2797.

83.

86

97

74

263.

.95

51

.71

850.

7308.

220.

95

78

Skyriuje 12

4474,

29

3622.57

283.

8380.

03

N11-32-1

N26P-1101

N11P-0103

N11-32-1

N11P-1501

N11-170

13 Grindys ant grunto
Grindy hidroizoliacija, paklojant
polietilening plévele

Grindy ant grunto Siltinimas , naudojant
puty polistireno plokstes, kai izoliacijos

sluoksnio storis 150.00 mm
Posluoksniy jrengimas grindims

mazosios mechanizacijos priemonémis ,

kai smélio sluoksnio storis 200.00 mm
Grindy hidroizoliacija, paklojant
polietilening plévele

Armuoty betoniniy grindy jrengimas,
Slifuojant - glaistant (be armavimo
darby) , paduodant betona siurbliu, kai
sluoksnio storis 70.00 mm

Betoniniy grindy armavimas tinklais
k8=1.12

100m2

100m?2

100m?2

100m2

100m2

0.9464

0.9464

0.9464

0.9464

0.9464

0.068

214.

232.

560.

.29

.42

39.

997.

401

39.

762.

110.

56

65

.52

56

22

48

46.

146.

99

01

55.

1211

680.

55.

1468.

119.

85

.95

67

85

36

Skyriuje 13

1048.

59

2350.99

193.

00

3592.

58

1

2

F9-12-5

N9-219

14 Pertvaros
Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su
metaliniu karkasu ir 75Smm izoliacijos
sluoksniu jrengimas
Lengvy profiliy metalinio karkaso
jrengimas pertvaroms/WC bakeliy

100m2

100m2

0.5506

0.0602

1574.

a47.

72

4

1044.

27.

69

07

0.

.94

4

2637.

74.

35

87



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6 Ziniarastis 1 Lapas 5

Sam. Darbo e . Mat Kaina EUR
gil' kodas Darbu ir Slaidy aprasymai VienetZs Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
apsiuvimui
3 N10P-0503 Sjenq karkasq apkalimas statybinémis 100m2 0.1204 54.53 38.83 0.92 94.28
gipskartonio plokstémis tolesnei
apdailai/WC bakeliy apsiuvimui
Skyriuje 14 1676.65 1110.59 19.26 2806.50
Viso ziniaraStyje 1 35131.35 40062.19 2386.04 77579.58
Papildomy medziagy vertée 3.00% 1201.87
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 71.58
Sezoniniai darbai 15.00% (9964.34) 1494.65
Specifiniai darbai 17.00% 573.88
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(35131.35+1494.65+573.88) 2975.99
Viso: 40175.87 41264.06 2457.62 83897.55
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(35131.35+1494.65+573.88+2975.9 719.15
Statinio statybos islaidos Viso: 40895.02 41264.06 2457.62 84616.70
Statybvietes islaidos 9.00% 7615.50
IS viso tiesioginés iSlaidos 92232.20
Pridétinés islaidos 20.90%(35131.3541494.65+573.8842975.99) 8396.76
Pelnas 5.00%(92232.20+8396.76) 5031.45
IS viso netiesioginés iSlaidos 13428.21
Bendra verté be PVM 105660. 41
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 22188.69

Bendra verté su PYM 127849.10



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 6 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT I
VIENA TURTINI PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 2 VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO (VN)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 5601.70 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Vandentiekio apskaitos mazgas
1 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 10.0 62.17 1.03 63.2
D iki 5S0mm, prijung.
2 880050011 Adapteris atsparus tempimui d32 /25  vat 1.0 26.4 26.4
3 880050021 Alkiiné d25 / 90° vnt 1.0 9.4 9.4
4 880050031 Ventilis d25 vnt 2.0 19.6 19.6
5 88005004 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=180 vnt 1.0 9.0 9.0
6 88005005 Cinkuoto plieno intarpas d20, 1=130 vnt 1.0 6.0 6.0
7 880050061 Sriegis/sriegis zalvarinis ?25/20 vnt 2.0 5.6 5.6
8 88005007 Kontrolinis vandens i§tustinimo ¢iaupas vat 1.0 3.4 3.4
di1s
9 88005008 Ventilis manometrui DN15 vnt 1.0 2.0 2.0
10 N16P-0805 Vandens skaitikliy su movinémis vat. 2.0 15.26 84.5 0.17 99.93
jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 25 mm)
11 N16P-0803 Matavimo prietaisy montavimas, vat. 1.0 7.03 28.17 0.03 35.23
privirinant prievamzdzius ( termometrai,
manometrai, termomanometrai)
k8=1.02
Skyriuje 1 84.46 195.10 0.20 279.76
2 Saltas vandentiekis V1
1 N16P-0201 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 25.0 168.72 38.63 0.96 208.31
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
2 1020-351 Daugiasluoksniai vamzdziai m 9.0 11.88 11.88
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
3 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdziai m 11.0 21.34 21.34
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
4 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 5.0 20.95 20.95
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
5 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.25 38.85 25.37 64.22
izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais
6 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 7.0 43.52 0.7 44.23
D iki 5S0mm, prijung.
88005009 Ventiliai DN15 vnt 1.0 3.2 3.2
88005010 6

Ilga prietaisiné alkiiné jungimui i§ sienos vat 6.0 15.6 15.



2025.08.07

Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6

Ziniarastis 2

Lapas 2

Sam. Darbo
eil. kodas

Darby ir i$laidy apraSymai

Mato
vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm,|

I8 viso

9 N16P-1406

10 N22P-0707

su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
Vandentiekio ir Sildymo sistemy
vamzdyny hidraulinis bandymas
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

100m

100m

0.25

0.25

38

15

.35

.25

0.19

0.78

1.67 40.

16.

21

03

Skyriuje 2

304.

69

138.65

2.63 445,

97

1 N16P-0201

2 1020-351

3 1020-353

4 N26-262

5 N16-61

88005009
88005010

8 N16P-1406

9 N16P-1206

10 N22P-0707

3 Karstas vandentiekis T3, T4
Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukecijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
Daugiasluoksniai vamzdziai m
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar,
d16x2
Daugiasluoksniai vamzdziai m
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm,
izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais
Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt
D iki 50mm, prijung.

Ventiliai DN15 vnt
Ilga prietaisiné alkiiné jungimui i$ sienos vnt
su vidiniu sriegiu 16-Rp 1/2
Vandentiekio ir Sildymo sistemy
vamzdyny hidraulinis bandymas
Turiniy Sildytuvy montavimas , kai vnt.
Sildytuvo talpa iki 200 1
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija, kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

100m

100m

100m

22.0

11.0

11.0

148.

34.

31

33.

66.

a7

.09

75

08

.42

33.99

14.52

21.34

22.32

125.25

0.84 183.

14.

21

56.

31.

1.47 35.

191

14.

52

.34

51

38

.33

Skyriuje 3

327.

00

232.37

2.31 561

.68

1 NI16P-1101

2 N16P-1101

3 N22P-0107

4 1030-20

5 1030-50

6 1030-59

7 NI1P-0402

4 Buities nuotekyné F1
Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki
110 mm (m vamzdyno)
Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy m
klojimas tran$¢joje (be sandury
sujungimo), kai vamzdziy skersmuo iki
110 mm k9=1.15
PVC vamzdZiai su movomis 50x3.0x1000, vnt
su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)
PVC vamzdziai su movomis vnt
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.Optima)
PVC vamzdziai klas¢ N 110x3.2x1000 ~ vnt
(iSor. nuotek.)
IT grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3

17.0

14.0

0.0238

46.

42.

50.

26

54

19

2.89

5.41

25.15

85.75

217.7

0.22 51

24.0 66.

25.

85.

217.

50.

.14

.89

54

15

75

19



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6 Ziniaratis 2 Lapas 3
Sz‘;ﬁ' ?{?)g)a(; Darby ir i$laidy apraSymai vig/rllztt(;s Kiekis - Kwalna EUR. —
D.uzm. | MedZiagos |Mechanizm, IS viso
nesutvirtintose trans¢jose (iskasose) ,
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15
8 N26-220 Vamzdyny, kuriy skersmuo daugiau kaip 100m 0.02 5.79 0.17 5.96
57 mm ir maziau 108 mm, izoliavimas
folija padengtais kevalais
9 897230 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 2.0 24.5 24.5
izoliac. diam. 108mm, storis 30mm
10 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 2.0 13.22 208.48 221.7
montavimas
11 N16P-1407 Nuoteky vamzdyny hidraulinis 100m 0.26 39.14 0.49 39.63
bandymas ( buitiniy nuoteky)
Skyriuje 4 207.26 570.54  24.35 802.15
5 Kondensato nuotekyné nuo vésinimo irangos F1
1 N16P-1101 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 6.0 30.37 8.65 0.38 39.4
vamzdyny ir stovy vamzdziy montavimas
, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50
mm (m vamzdyno)
88005013 PVC beslégiai nuoteky vamzdziai D32 m 6.0 20.4 20.4
N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vot 1.0 6.22 0.1 6.32
D iki 50mm, prijung.
4 88005014 Sauso tipo sifonas DN32 vt 1.0 26.0 26.0
Skyriuje 5 36.59 55.15 0.38 92.12
6 Sanitariniai prietaisai
1 N17-21 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu  kompl. 2.0 66.24  222.82 289.06
montavimas,greziant grindyse skyles
2 N16P-1409 Ranktiriy nejgaliesiems montavimas , ~ vnt. 4.0 26.43  487.04 0.54 514.01
kai varzty skaicius 4 vnt
3 N16P-1005 Praustuvy su vandens maiéytuvais vnt. 2.0 73.11 245.43 0.18 318.72
montavimas , tvirtinant prie sieny
4 N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos vnt. 2.0 13.22 281.28 0.27 294.77
Skyriuje 6 179.00  1236.57 0.99  1416.56
Viso ziniaraStyje 2 1139.00 2428.38 30.86 3598.24
Papildomy medziagy vertée 3.00% 72.85
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 0.93
Sezoniniai darbai 15.00% (121.40) 18.21
Specifiniai darbai 17.00% 0.14
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(1139.00+18.21+0.14) 92.59
Viso: 1249.94 2501.23 31.79 3782.96
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(1139.00+18.21+0.14+92.59) 22.37
Statinio statybos islaidos Viso: 1272.31 2501.23 31.79 3805.33
Statybvietes islaidos 9.00% 342.48
IS viso tiesioginés isSlaidos 4147.81
Pridétinés iSlaidos 20.90%(1139.00+18.21+0.14+92.59) 261.24
Pelnas 5.00%(4147.81+261.24) 220.45
IS viso netiesioginés iSlaidos 481.69
Bendra verté be PVM 4629.50
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 972.20
Bendra verté su PVM 5601.70



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 6 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT I
VIENA TURTINI PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.08.07 Suma ziniaras¢iui 18141.47 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Sildymo sistema
1 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ~ vat. 1.0 37.49 0.72 38.21
(kai atSaky skaicius 8.00)
2 N16P-1405 Dviejy kolektoriy mazgo montavimas ~ vat. 1.0 35.22 0.72 35.94
(kai atSaky skaicius 6.00)
3204321 TECE nerudijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 240.07 240.07
kolektoriai 6 Z
4 2043-23 TECE nerudijancio plieno reg. SLQ vnt 1.0 298.31 298.31
kolektoriai 8 Z
5 NI16-114-3 Kolektoriaus spintos tvirtinimas vnt 2.0 28.12  165.28 0.26 193.66
paruostoje niSoje
6 N16P-0301 Plastikiniy vamzdziy klojimas grindy m 532.0 1495.98 1.88 1497.86
Sildymui , riSant prie armatiiros tinklo
7 N16-61 Moviniy ventiliy, &Giaupy, voztuvy, kuriy vt 16.0 99.48 1.63 101.11
D iki 5S0mm, prijung.
88006001 Konusinés vamzdzio jungtys ¥%“-d16 vnt 16.0 51.2 51.2
N11P-0302 Grindy $iltinamyjy (garso) izoliacijy 100m2 1.0 221.41  210.83 1.75 433.99
jrengimas, naudojant izoliacines plokstes
, kai puty polistireno plokstés storis
30.00 mm
10 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 4.0 24.87 0.4 25.27
D iki 5S0mm, prijung.
11 88006002 Uzdarymo ventilis DN25, trumpa vnt 2.0 24.8 24.8
rankena
12 88006003 Automatinis nuorintojas DN15 vnt 2.0 16.0 16.0
13 N16P-0201 Vandentiekio, $ildymo ir suspausto oro m 18.0 121.48 27.81 0.69 149.98
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
14 1020-354 Daugiasluoksniai vamzdziai m 18.0 75.42 75.42
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
26x3
15 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.18 27.97 18.27 46.24
izoliavimas garui nelaidziais polietileno
ar porétos gumos kevalais
16 N16P-1406 Vandentiekio ir §ildymo sistemy 100m 5.5 843.7 4.1 36.83 884.64
vamzdyny hidraulinis bandymas
17 N22P-0705 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 5.5 174.76 8.8 183.56
praplovimas be dezinfekcijos , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Skyriuje 1 3110.48  1146.25 39.53  4296.26



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
2 Védinimo sistema
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai  vnt. 1.0 42.18 0.64 0.26 43.08
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliq triuk§mo vnt. 4.0 48.93 0.91 0.49 50.33
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
4 1086-41 Triuk$§mo slopintuvai TSA-160, L-900  vat 4.0 232.0 232.0
5 N20P-0201 Voituvu, sklendiiq, quaqu montavimas vnt. 4.0 22.65 0.16 0.36 23.17
apvaliuose ortakiuose , kai jungties
skersmuo iki 160 mm
6 1082-70 Oro sklendé SOA 100 mm vnt 1.0 5.87 5.87
7 1082-71 Oro sklendé SOA 125 mm vnt 2.0 13.24 13.24
8 1082-721 Atbulinis voztuvas ¢160 vnt 1.0 11.4 11.4
9 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 50.0 210.9 0.93 1.6 213.43
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
10 1072-26 Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000 m 9.0 19.35 19.35
11 1072-27 Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000 m 16.0 43.2 43.2
12 1072-29 Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m 25.0 88.0 88.0
13 88006005 Fasonineés dalys kompl. 1.0 260.0 260.0
14 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.032 22.54 49.86 72.4
vamzdziy izoliavimas mineralinés vatos
dembliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
15 N20-506 Ivairiy tipy plieniniy Stampuoty Zaliuzi vat 2.0 24.96 0.46 25.42
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2 $viesoje,
montavimas k8=1.02
16 880060061 Lauko grotos 9160 vnt 2.0 40.0 40.0
17 N20P-0207 Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 9.0 41.76 41.76
skersmuo iki 160 mm
18 1082-92 Oro tiekimo difuzorius ZN 100 vnt 2.0 8.54 8.54
19 1082-94 Oro tiekimo difuzorius ZN 160 vnt 2.0 16.34 16.34
20 1082-97 Oro $alinimo difuzorius ZW 100 vnt 3.0 12.81 12.81
21 1082-98 Oro $alinimo difuzorius ZW 125 vnt 2.0 10.54 10.54
22 D3-36 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai vnt. 1.0 347.6 347.6
sistemoje 16 - 20 oro tiekimo tasky
23 N20P-0109 Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 3.0 12.65 0.06 0.1 12.81
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
24 1072-194 Lankstus ortakiai Flex 160 i§ aliuminio, vnt 1.0 7.23 7.23
L-3000
Skyriuje 2 774.17 821.54 2.81  1598.52
3 Vésinimo sistema VB-3
1 N20P-0805 Kondicionieriy i$oriniy agregaty vnt. 1.0 32.34 1.53 33.87
montavimas nuo zemes, kai vidiniai
agregatai prijungiami 2 jungtimis ,
iSorinio agregato Saldymo galia daugiau
5 kW iki 10 kW
3 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 1.0 21.09 0.64 0.12 21.85
montavimas , kai agregato Saldymo galia
daugiau 5 kW iki 7 kW
5 N16P-0401 Vandentiekio, §ildymo vamzdyny i§ m 11.0 57.22 95.43 0.28 152.93
variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)
6 N20P-0811 vnt. 1.0 48.06 1.44 5.36 54.86

Oro kondicionavimo sistemy uzpildymas

Saldymo skysciais , kai sistemos Saldymo



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 6 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sam.| Darbo L o Mato Kaina  EUR
gil' kodas Darby irSlaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
galia iki SkW
7 N16P-0703 Siurbliy agregaty montavimas ( siurbimo vat. 1.0 89.28 35.03 2.43 126.74
nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm)
k8=1.03
88006010 Kondensato siurbliukas vnt 1.0 54.0 54.0
88006011 Kondensato surinkimo vonelé (iSoriniam vnt 1.0 120.0 120.0
blokui)
10 N16P-0201 Vandentiekio, §ildymo ir suspausto oro m 1.0 6.75 1.55 0.04 8.34
vamzdyny i§ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
11 1020-353 Daugiasluoksniai vamzdZiai m 1.0 1.94 1.94
PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d
20x2
12 N21P-0301 Plastikiniy elektros instaliacijos kanaly ~ 100m 0.03 9.04 19.32 0.12 28.48
montavimas, tvirtinanat prie miiro sienos
( MINI instaliaciniai kanalai)
13 D3-41 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 1.0 181.7 181.7
kondicionavimu derinimas, kai sistemoje
iki 5 oro tiekimo tasky
Skyriuje 3 445.48 330.88 8.35 784.71
4 Sildymo sistema statiniui 02
1 N21P-0507 Sildymo kabeliy kiliméliy klojimas 100m2 0.306  92.69 1407.6 1500.29
grindyse , kai Sildomy grindy plotas iki 5
m?2 (kilimélio plotas)
2 R63P-3305 Reguliuojamosios armatiiros priedy vat. 3.0 9.28  374.85 384.13
montavimas ( termostatiniai elementai)
Skyriuje 4 101.97  1782.45 1884.42
5 Sildymo sistema statiniui 03
1 N21P-0507 Sildymo kabeliy kiliméliy klojimas 100m2 0.484 146.61 2226.4 2373.01
grindyse , kai Sildomy grindy plotas iki 5
m?2 (kilimélio plotas)
2 R63P-3305 Reguliuojamosios armatiiros priedy vnt. 4.0 12.37  499.8 512.17
montavimas ( termostatiniai elementai)
Skyriuje 5 158.98  2726.20 2885.18
Viso ziniaraStyje 3 4591.08 6807.32 50.69 11449.09
Papildomy medziagy vertée 3.00% 204.22
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 1.52
Sezoniniai darbai 15.00% (174.76) 26.21
Specifiniai darbai 17.00% 3.18
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(4591.08+26.21+3.18) 369.64
Viso: 4990. 11 7011.54 52.21 12053.86
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(4591.08+26.21+3.18+369.64) 89.32
Statinio statybos islaidos Viso: 5079.43 7011.54 52.21 12143.18
Statybvietes islaidos 9.00% 1092.89
IS viso tiesioginés iSlaidos 13236.07
Pridétinés iSlaidos 20.90%(4591.08+26.21+3.18+369.64) 1042.93
Pelnas 5.00%(13236.07+1042.93) 713.95
IS viso netiesioginés iSlaidos 1756.88
Bendra verté be PYM 14992.95
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 3148.52
Bendra verté su PYM 18141.47



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniq grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 6 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO - SANDELIO APJUNGIANT I VIENA
TURTINI PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 3 SILDYMO, VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DALIS (SVOK)
2025.08.07 Suma Ziniara$¢iui 6715.5 EUR Lapas 1
Fil. Kodas Irenginiy pavadinimas Mato Kieki Kaina Verté
; ekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
2 Védinimo sistema
2 1 Rekuperacinis védinimo jrenginys AHU-2 kompl. 1.000 3700.0 3700.0
Skyriuje 2 3700
3 Vésinimo sistema VB-3
2 1 Vésinimo sistemos iSorinis blokas (kondensatorius), kompl. 1.000 1400.0 1400.0
jungiama su 1 vidiniu bloku (split tipo sistema).
Qvés=6,9 kW, Nel=kW
4 3 Vidinis blokas (iSgarintuvas), sieninis. Qvés=6,9 kW, vnt 1.000 450.0 450.0
Nel=kW, 1~230V/50Hz
Skyriuje 3 1850
ZiniaraStyje 3 5550
PRIDETINES VERTES MOKESTIS  21.00% 1165.5
6715.5

IS viso ziniaraStyje 3




SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 6 PASTATO - MUZIEJAUS (Un.nr. 1594-0002-3034) IR PASTATO — SANDELIO APJUNGIANT I
VIENA TURTINI PASTATO - MUZIEJAUS VIENETA
Ziniarastis 4 SILUMOS GAMYBOS DALIS (5G)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 1484.86 EUR Lapas 1
Sam.| Darbo I . Mato Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Apskaitos mazgas
1 NI16-114-3 Kolektoriaus Spintos tvirtinimas vnt 1.0 14.06 82.64 0.13 96.83
paruostoje niSoje
2 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 5.0 31.09 0.51 31.6
D iki 5S0mm, prijung.
3 880070011 Uidarymo ventilis DNZO’ trumpa vnt 2.0 16.8 16.8
rankena
880070021 Filtras DN20 vnt 1.0 12.0 12.0
88007003 Rutulinis ¢iaupas su jutiklio jungtimi vnt 1.0 8.6 8.6
DN20
88007004 Apsauginis voztuvas 5% — 34" vnt 1.0 6.9 6.9
N16P-0808 Si]umos Skaltlklll} Su ﬂanéinémis vnt. 1.0 54.72 734.71 1.61 791.04
jungtimis montavimas k8=1.03
8 N16P-1208 Membraniniq 1§Slplet1m0 lndq vnt. 1.0 10.55 0.18 10.73
montavimas , kai iSsiplétimo indo talpa
iki 251
9 1090-34 Reflex iSsiplétimo indai (6 bar), 121 vnt 1.0 34.79 34.79
talpos (Sildymui)
Skyriuje 1 110.42 897.13 1.74  1009.29
Viso ziniarastyje 4 110.42 897.13 1.74 1009.29
Papildomy medziagy verté 3.00% 26.91
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.05
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 1.64
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(110.42+1.64) 8.96
Viso: 121.02 924.04 1.79 1046.85
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(110.42+1.64+8.96) 2.17
Statinio statybos iSlaidos Viso: 123.19 924.04 1.79 1049.02
Statybvietés iSlaidos  9.00% 94.41
IS viso tiesioginés iSlaidos 1143.43
Pridétinés iSlaidos 20.90%(110.42+1.64+8.96) 25.29
Pelnas 5.00%(1143.43+25.29) 58.44
IS viso netiesioginés islaidos 83.73
Bendra verté be PVM 1227.16
Pridétines vertés mokestis 21.00% 257.70
Bendra verté su PVM 1484.86



SAMATA

OBJEKTINE SAMATA
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 3 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/SKLYPO PLANO DALIS
2025.08.07 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 SKLYPO PLANO DALIS (SP) 32428.05 7842.41 40270.46  33281.37

IS viso: 32428.05 7842.41 40270.46  33281.37



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 3 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/SKLYPO PLANO DALIS
Ziniarastis 1 SKLYPO PLANO DALIS (SP)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 32428.05 EUR Lapas 1
Sqm|  Darbo Darby ir i§laidy apragymai Mato Kiekis Kaina _EUR
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 Ardymo darbai
1 N46-136 Monolitiniy betoniniy perdenginiy m3 4.49 443.48 236.3 679.78
iSardymas/betoniniy laipty su aikstele
demontavimas k8=1.17
2 R16-98 Tasyty akmeny, betoniniy trinkeliy 100m2 0.2293  130.77 130.77
grindinio ardymas rankiniu biidu
k8=1.17,k9=1.15
3 N46-179 25 mm storio cementiniy ir betoniniy ~ 100m2 0.5217  220.05 220.05
dangy iSardymas
4 N46-180 Kiekvieniems 5 mm pagal jkainj N46-179 100m2 0.5217  241.84 241.84
pridéti arba atimti  k4=11.0
5 R21-28 Sviestuvy, kabinamy vamzdziais, 100vnt 0.01 3.08 3.08
demontavimas
6 N7P-0806 Metalinio tinklo skydy tvoros jrengimas, m 50.78 280.88 16.53 297. 41
kai stulpai metaliniai/esamos tvoros
demontavimas k1=0.6, k2=0.7,
k3=0.0, k8=1.03
HP11-5-2 Krimy i$kirtimas  k9=1.15 10 vat 0.4 0.94 0.22 1.16
N1P-0103 Grunto kasimas 0,25m3 kauso talpos 100m3 0.372 4.34 101.94 106.28
ekskavatoriumi, suverciant grunta i
sankasa , kai gruntas II grupés
k9=1.15
Skyriuje 1 1325.38 354.99  1680.37
2 Betono grindinio trinkelés(aiksté) 8cm+ pagrindai
1 N57P-3241 Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy 100m2 1.78  1691.71  206.19  327.51  2225.41
rankiniu buidu, uzpilant siiilles akmens
atsijomis  k9=1.15
2 2537 Grindinio trinkelés GT PRIZMA 8 m2 178.0 3515.5 3515.5
200x100x80 mm
3 N57P-3502 Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2 1.78 164.71  352.56 49.49 566.76
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
4 N57P-3115 Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito ~ 100m2 1.78 69.9  1479.03  468.64  2017.57
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
5 N57P-3101 Apsauginiy Salciui atspariy kelio 100m3 0.5162  100.1 785.04  208.08 1093.22

pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130
AG) k9=1.15




2025.08.07

Statiniy grupé SG-4909 Statinys 3

Ziniarastis 1

Lapas 2

Sam.
eil.

Darbo
kodas

Darby ir i§laidy apragymai Mato

vienetas

Kiekis

Kaina

EUR

D.uzm.

Medziagos | Mechanizm,|

I8 viso

Skyriuje 2

2026.

42

6338.32 1053.72

9418.

46

N57P-3241

253-7

N57P-3502

N57P-3115

N57P-3101

3 Betono grindinio trinkelés(takai) 8cm+ pagrindai

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy  100m2
rankiniu btidu, uZpilant sitiles akmens
atsijomis  k9=1.15

Grindinio trinkelés GT PRIZMA 8 m2
200x100x80 mm

Saligatvio pasluoksnio jrengimas 100m2
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito ~ 100m2
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)

k9=1.15

Apsauginiy $alciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas

smelio, autogreiderio galia 96 kW (130

AG) k9=1.15

0.76

76.0

0.76

0.76

0.2204

722.

70.

29.

42.

3

33

85

74

88.04

1501.0

150.53

631.5

335.18

139.

21.

200.

88.

84

08

84

950.

1501.

241

861

466.

18

.99

.43

76

Skyriuje 3

865.

22

2706.25

449,

89

4021

.36

N6-18

F27-1-3

N23P-0708

88001001

N48-268

N48-281

4 Kiti darbai
Betoniniai juostiniai pamatai, atraminés m3
rasio sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i§ skydy  k8=1.03, k9=1.15
Betoniniy borditry (80x200 mm) 100m
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
Baty valymo groteliy montavimas , kai ~ vnt.
grotelés su vonele ir jungtimi prie
vamzdyno k9=1.15
Kojy valymo groteles su Sepetéliy ir/ar  m2
gumos kombinacijos
Medziy ir kramy paruo§imas sodinimui 10 vat.
II gr. grunte, kai gumulo dydis 0,3x0,3m
k9=1.15
Medziy ir krimy su zemés gumulu 10 vat.
0,3x0,3m sodinimas k9=1.15

76.

445,

28.

49

08

.56

93.27

415.45

932.8

220.37

.96

.97

184.

866.

932.

34.

229.

72

64

09

93

Skyriuje 4

567.

42

1663.02

27.

04

2257.

48

1

2

3

N27P-27-2

N57P-3101

N57P-3105

5 Skalda (takas), h — S5cm + pagrindai
Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo = 100m2
jrengimas ( sluoksnio storis 5.00 cm)
k9=1.15
Apsauginiy $alciui atspariy kelio 100m3
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 79 kW (108
AG) k9=1.15
Kelio pagrindo jrengimas i§ skaldyto 100m2
zvyro (storis 25 cm , dvisluoksnis)
k9=1.15

0.0375

0.25

42.

.27

.66

63.61

57.03

139.33

25.

15.

41

34

74

.81

131

80.

197.

.45

04

Skyriuje 5

66.

43

259.97

82.

89

409.

29

1

N27P-27-2

6 Dangu atstatymo darbai
Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo =~ 100m2
jrengimas (sluoksnio storis 5 cm)
k9=1.15

0.0762

.95

19.39

7.

73

40.

07



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 3 Ziniaraitis 1 Lapas 3
Sam.| Darbo e - Mato o Kaina  EUR
gil' kodas Darby irSlaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
2 NS7P-3115 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 0.0762 2.99 63.32 20.06 86.37
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
3 N57P-3101 Apsauginiy $al¢iui atspariy kelio 100m3 0.01905 3.69 28.98 7.68 40.35
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130
AG) Kk9=1.15
4 NS7P-3241 Grindinio irengimas i$ betono trinkeliq 100m2 0.0107 10.17 3.23 1.96 15.36
rankiniu buidu, uzpilant sitiles akmens
atsijomis  k9=1.15
5 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 0.7447 88.94  127.72 216.66
iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis kai
iStaisomy vejy viety plotas daugiau 25
m2 k9=1.15
Skyriuje 6 118.74 242.64  37.43 398.81
7 Skalda (nuogrinda), h — Scm + pagrindai
1 N27P-27-2 Dolomito skaldelés saligatvio pagrindo ~ 100m2 0.14 23.8 35.62 14.19 73.61
jrengimas ( sluoksnio storis 5.00 cm)
k9=1.15
2 N57P-3101 Apsauginiy $aléiui atspariy kelio 100m3 0.021 4.07 31.94 8.82 44.83
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius, kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 79 kW (108
AG) Kk9=1.15
3 N57P-3105 Kelio pagrindo jrengimas i§ skaldyto 100m2 0.14 9.33 78.02 23.42 110.77
zvyro (storis 25 cm , dvisluoksnis)
k9=1.15
Skyriuje 7 37.20 145.58  46.43 229.21
8 Taktiliné danga. Neregiu vedimo sistema
1 NS57P-3241 Grindinio irengimas i$ betono trinkeliq 100m2 0.333 316.48 38.57 61.27 416.32
rankiniu btidu, uZpilant sitiles akmens
atsijomis  k9=1.15
2 7700101 Taktilinés trinkelés (akliesiems ir 33.3 833.83 833.83
silpnareg.) 200x100x80 (spalvotos)
3 N57P-3502 ga]igatvio pasluoksnio irengimas 100m2 0.333 30.81 65.96 9.26 106.03
(akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
4 NS7P-3115 Kelio pagrindo irengimas i$ dolomito 100m2 0.333 13.08 276.7 87.68 377.46
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15
5 N57P-3101 Apsauginiy $al¢iui atspariy kelio 100m3 0.09657  18.73  146.86 38.92 204.51
pagrindo sluoksniy jrengimas, naudojant
savaeigius plentvolius , kai pagrindas
smelio, autogreiderio galia 96 kW (130
AG) Kk9=1.15
Skyriuje 8 379.10 1361.92 197.13 1938.15
Viso ziniaraStyje 1 5385.91 12717.70 2249.52 20353.13
Papildomy medziagy vertée 3.00% 381.53
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 67.49
Sezoniniai darbai 15.00% (4196.58) 629.49
Specifiniai darbai 17.00% 108.34
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(5385.91+629.49+108.34) 489.90
Viso: 6613.64 13099.23 2317.01 22029.88
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(5385.91+629.49+108.34+489.90) 118.38



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 3 Ziniarastis 1 Lapas 4

Sam. Darbo e . Kaina EUR
gil' kodas Darbu ir Slaidy aprasymai Vig/r[li’ttzs Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
Statinio statybos islaidos Viso: 6732.02 13099.23 2317.01 22148.26
Statybvietes islaidos 9.00% 1993.34
IS viso tiesioginés iSlaidos 24141.60
Pridétinés islaidos 20.90%(5385.91+629.49+108.344489.90) 1382.25
Pelnas 5.00%(24141.60+1382.25) 1276.19
IS viso netiesioginés iSlaidos 2658.44
Bendra verté be PVM 26800.04
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 5628.01

Bendra verté su PVM 32428.05



IRENGINIU POREIKIO ZINIARASTIS
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA
Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO, PASTATO
MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 3 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/SKLYPO PLANO DALIS
Ziniarastis 1 SKLYPO PLANO DALIS (SP)
2025.08.07 Suma Zziniaraséiui 7842.41 EUR Lapas 1
Fil. Kodas Irenginiy pavadinimas Mato Kieki Kaina Verté
: ekis
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
4 Kiti darbai
7 1 Lauko stalas vnt 3.000 1047.11 3141.33
8 2 Lauko kédés vat 9.000 320.0 2880.0
9 3 Lauko Siuksliadézé vnt 2.000 230.0 460.0
Skyriuje 4 6481.33
ZiniaraStyje 1 6481.33
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 1361.08
7842.41

IS viso ziniaraStyje 1




SAMATA

OBJEKTINE
Sudaryta pagal 2025.04 kainas

SAMATA

Statiniy grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 4 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/LAUKO INZINERINIAI TINKLAI
2025.08.07 Lapas: 1
Lokalinés Skaiciuojamoji kaina {EUR) .
samatos Lokalinés samatos pavadinimas Statybos ~ | Viso Viso
Nr. montavimo | Irenginiai su be
darbai PVM PVM
1 LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU 28170.14 28170.14  23281.11
SALINIMAS
2 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER) 213.35 213.35 176.32
3 Lauko elektrotechniné dalis. Ikelimas (LE1) 2775.14 2775.14 2293.50
I8 viso: 31158.63 31158.63  25750.93



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 4 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/LAUKO INZINERINIAI TINKLAIL
Ziniarastis 1 LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 28170.14 EUR Lapas 1
e . Kaina EUR
Sgﬁ? ' ?{?)rcll)a(; Darby ir iSlaidy aprafymai vixitt(;s Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 VANDENTIEKIO TINKLAI (-V1-). Vandentiekio tinklo montavimas ( nauja statyba)
1 NIP-0402 IT grupés grunto kasimas rankiniu badu 100m3 0.2138  450.9 450.9
nesutvirtintose trans¢jose (iSkasose) ,
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15
2 N22P-0107 Plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy —m 50.7 126.87 71.59 198.46
klojimas trans¢joje (be sandiiry
sujungimo), kai vamzdziy skersmuo iki
110 mm k9=1.15
3 1021-122 Evopipes DN/OD 40x3,7mm Ultrastress m 12.7 17.02 17.02
Visio Gas duj. vamzdis PE100-RC
SDR11 100m
4 1022-130 DN/OD 32x2,4mm EvoAqua vand. m 38.0 31.54 31.54
vamzdis PE100 SDR13,6 PN12,5 100m
5 R23-58 Skyliy jvadams i$kalimas betoniniuose ~ vnt 2.0 119.47 24.82 59.58 203.87
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17
6 N16P-1403 Vamzdyny jvady (isvady) vat. 2.0 39.37 54.02 93.39
hermetizavimas elastinémis
sandarinan¢iomis membranomis
7 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus vat. 2.0 18.13 18.13
flan$iniy alkiiniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15
8 N22-547 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus vat. 2.0 20.79 20.79
flan$iniy triSakiy montavimas k9=1.15
9 1005-151 Kaliojo ketaus flansiniai adapteriai vnt 2.0 165.24 165.24
PN16, DN 50 (iSor. vamzdziy d
59.5-72.0)
10 1005-64 Kaliojo ketaus flansiniai triSakiai DN vnt 2.0 193.82 193.82
50x50
11 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vat 3.0 18.65 0.3 18.95
D iki 5S0mm, prijung.
12 88004001 Rutulinis ventilis Dn 1.1/2" vnt 1.0 16.0 16.0
13 88004002 PE trisakis Dn 32x1" vnt 1.0 6 6
14 83004003 Rutulinis ventilis Dn1" vnt 1.0 6 6
15 R19-73 Ketiniy liuky keitimas vnt 2.0 77.34  375.61 452.95
16 N16-69 Vamzd., kuriy D iki 50mm, prijung.prie vnt 2.0 156.99 0.45 157.44
veik.vid.§ild.ir vandent.sist.  k8=1.03
17 N22P-0701 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.507 66.29 0.25 15.92 82.46
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo iki 65 mm  k9=1.15
18 N22P-0707 100m 0.507 30.93 1.57 32.5

Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai



2025.08.07

Statiniy grupé SG-4909 Statinys 4 Ziniarastis 1 Lapas 2

Sam. Darbo
eil. kodas

Mato Kaina  EUR

Darby ir i$laidy apraSymai vienetas Kiekis

D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso

19 R61P-0106

vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15

SumindZiotq vejy atskirq Vietq 100m2 1.014 152.75 173.91 326.

iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis , kai
iStaisomy vejy viety plotas iki 5 m2
k9=1.15

66

Skyriuje 1

1278.48 1067.35 147.09 2492.

92

1 N1P-0402

2 R19-44

3 N23P-0201

4 N23P-0201

5 1030-59

6 1030-63

7 N16-178

8 F23-4-9

9 N23-1

10 R19-247

11 R61P-0106

2 BUITINIU NUOTEKU TINKLAI (-F1-). Savitakiniu buitiniuy nuoteku tinkly montavimas ( nauja statyba)

IT grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3 0.1425  300.53 300.

nesutvirtintose trans¢jose (iskasose) ,
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15

Keraminiy, iki 200 mm skersmens, m 12.3 87.82 87.

vamzdyny ardymas

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 12.6 26.55 5.61 32.

plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm k9=1.15

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 12.3 27.54 5.48 33.

plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm k9=1.15

PVC vamzdziai klas¢ N 110x3.2x1000  vnt 12.6 195.93 195.

(iSor. nuotek.)

PVC vamzdziai klas¢ N 160x4.0x1000  vnt 12.3 369.37 369.

(iSor. nuotek.)

Vamzd., kuriy D iki 200mm, jvady vnt 1.0 25.29  159.78 185.

pastaty pamatuose hermetizavimas

Perkritimo d=110, h =1,5m jrengimas  vat. 1.0 36.74  170.57 207.

k9=1.15

Smélio pagrindo po vamzdynais m3 2.5 67.87 36.17 104.

jrengimas k9=1.15

Vamzdyno vidaus apzitira, darant vaizdo 100m 0.249 22.04 37.57 59.

jrasa  k9=1.15

Sumindiiotq Vejq atskirq Vietl} 100m2 0.498 75.02 85.41 160.

iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis , kai
iStaisomy vejy viety plotas iki 5 m2
k9=1.15

53

82

16

02

93

37

07

31

04

61

43

Skyriuje 2

669.40 1017.23 48.66 1735.

29

1 N1P-0402

2 N23P-0201

3 1030-59

4 N23P-0306

5 N23-174

3 PAVIRéINIU (LIETAUS) NUOTEKU TINKLAI (-L1-). pavirSiniy nuoteky tinklo montavimas ( nauja
statyba)

IT grupés grunto kasimas rankiniu budu 100m3 0.08 168.72 168.

nesutvirtintose trans¢jose (iskasose) ,
kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m
k9=1.15

Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir m 56.8 119.69 25.29 144.

plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm k9=1.15

PVC vamzdziai klasé¢ N 110x3.2x1000 ~ vat 56.8 883.24 883.

(iSor. nuotek.)

Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 4.0 241.83 1024.72 1266.

montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15

110 mm skersmens plastmasiniy vnt 4.0 24.23 24.

jmoviniy alkiiniy, peréjimy, movy
montavimas k9=1.15

72

98

24

55

23



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 4 Ziniarastis 1 Lapas 3

Sam,|  Darbo Darby ir i¥laidy apra¥ymai Mato | Kaina _BUR

eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso

6 88004004 PVC aklé d110 mm vnt 2.0 22.0 22.0

7 88004005 Plastikiné jmoviné alkané 45° ¢110 mm vnt 2.0 19.4 19.4

8 N23-181 110 mm skersmens plastmasiniy vnt 1.0 7.11 7.1
jmoviniy triSakiy montavimas k9=1.15

9 1032-145 PVC trisakiai 110x110x45" (iSor. vnt 1.0 14.99 14.99
nuotek.)

10 R23-56 Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy vnt 11.0 297.76 3.01  180.23 481.0
uztaisymas betoniniuose Suliniuose
k8=1.17

11 1033-100 Protarpinis 110, trumpas (iSor. nuotek.) vnt 11.0 90.53 90.53

12 N23P-0608 Iivalyty buitiniy nuoteky infiltracijos ~ vnt. 1.0 51.36 1287.3 1338.66

tunelio montavimas ( moduliy skaicius
tunelyje 4.00vnt) k9=1.15

13 N23P-0608 Iivalyty buitiniy nuoteky infiltracijos ~ vnt. 1.0 98.78 2574.61 2673.39
tunelio montavimas (moduliy skaicius
tunelyje 8.00vnt) k9=1.15

14 N23P-0608 I$valyty buitiniy nuoteky infiltracijos ~ vnt. 1.0 193.6  5149.22 5342.82
tunelio montavimas (moduliy skaicius
tunelyje 16.00 vat) k9=1.15

15 N23-3 Zvyro pagrindo po vamzdynais jrengimas m3 10.0 271.48  157.4 428.88
k9=1.15

16 N23-1 Smélio pagrindo po vamzdynais m3 5.5 149.31 79.58 228.89
jrengimas k9=1.15

17 N23P-0402 Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630  100m 0.568  90.24 1.08 15.79 107.11

mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm) k9=1.15

18 R19-247 Vamzdyno vidaus apiiﬁra, darant vaizdo 100m 0.568 50.27 85.69 135.96
jraSa  k9=1.15

19 R19-248 Nuoteky vamzdyno nuolydzio 100m 0.568 38.54 38.54
patikrinimas ir jo grafiko sudarymas
k9=1.15

20 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 1.136  171.13  194.82 365.95

iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis , kai
iStaisomy vejy viety plotas iki 5 m2

k9=1.15
Skyriuje 3 1974.05 11501.90 307.00 13782.95
Viso ziniaraStyje 1 3921.93 13586.48 502.75 18011.16
Papildomy medziagy vertée 3.00% 407.59
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 15.08
Sezoniniai darbai 15.00% (3099.24) 464.89
Specifiniai darbai 17.00% 75.64
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(3921.93+464.89+75.64) 357.00
Viso: 4819.46 13994.07 517.83 19331.36
Soc.draudimo i§laidos  1.79%(3921.93+464.89+75.64+357.00) 86.27
Statinio statybos islaidos Viso: 4905.73 13994.07 517.83 19417.63
Statybvietes islaidos 9.00% 1747.59
IS viso tiesioginés isSlaidos 21165.22
Pridétinés islaidos 20.90%(3921.93+464.89+75.64+357.00) 1007.27
Pelnas 5.00%(21165.22+1007.27) 1108.62
IS viso netiesioginés iSlaidos 2115.89
Bendra verté be PVM 23281.11
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 4889.03

Bendra verté su PVM 28170.14



SUDERINTA:

ATSAKINGAS ATSTOVAS

EUR TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 4 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/LAUKO INZINERINIAI TINKLAI
Ziniarastis 2 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER)
2025.08.07 Suma ziniaras¢iui 213.35 EUR Lapas 1
Sam. e . Kaina EUR
gﬂ' ]?(?)rcll)a(; Darby ir Slaidy aprasymai vixitt(;s Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 LAUKO ELEKTRONINIAI RYSIAI (LER)
1 NI1-428 Transéjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.003 15.98 15.98
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uZpylimas rankiniu budu 1-2 ~ km 0.003 6.46 6.46
kabeliams I-II grupés grunte  k9=1.15
3 N1-422 Tran$éjy 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas km 0.018 0.77 15.18 15.95
0,25m3 talpos kausu ekskavatoriais I-11
grupés grunte  k9=1.15
4 N1-425 Transéjy 1m gylio 1-2 kabeliams km 0.018 4.79 4.79
uzpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ)
I-II grupés grunte i§ sankasos  k9=1.15
5 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.21 47.02 30.63 77.65
vamzdziy klojimas trans¢jose , kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32
mm iki 63 mm
6 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran§éjoje km 0.021 0.79 4.33 5.12
vir§ pakloto kabelio k9=1.15
Skyriuje 1 71.02 34.96 19.97 125.95
Viso ziniarastyje 2 71.02 34.96 19.97 125.95
Papildomy medziagy verté 3.00% 1.05
Papildomy mechanizmy verte 3.00% 0.60
Sezoniniai darbai 15.00% (24.00) 3.60
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(71.02+3.60) 5.97
Viso: 80.59 36.01  20.57 137.17
Soc.draudimo i§laidos 1.79%(71.02+3.60+5.97) 1.44
Statinio statybos iSlaidos Viso: 82.03 36.01 20.57 138.61
Statybvietés iSlaidos  9.00% 12.47
IS viso tiesioginés iSlaidos 151.08
Pridétinés iSlaidos 20.90%(71.02+3.60+5.97) 16.84
Pelnas 5.00%(151.08+16.84) 8.40
IS viso netiesioginés islaidos 25.24
Bendra verté be PVM 176.32
Pridétines vertés mokestis 21.00% 37.03
Bendra verté su PVM 213.35



SUDERINTA: EUR TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
20 M. MEN. D. 20 M. MEN.  D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniu grupé SG-4909 M. K. CIURLIONIO NAMU MUZIEJAUS - PASTATO-MUZIEJAUS REKONSTRAVIMO,
PASTATO MUZIEJAUS PAPRASTOJO REMONTO, REMONTO, PASTATO-MUZIEJAUS.....
Statinys 4 PASTATAS - MUZIEJUS (Un.nr. 1594-0002-3056)/LAUKO INZINERINIAI TINKLAI
Ziniarastis 3 Lauko elektrotechniné dalis. Iskélimas (LE1)
2025.08.07 Suma Ziniaras¢iui 2775.14 EUR Lapas 1
Sam.| Darbo e .. Mato o Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | Medziagos |Mechanizm,) IS viso
1 0,4kV KL montavimo darbai
1 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu budu 1-2 km 0.002 10.65 10.65
kabeliams I-II grupés grunte iki 1m gylio
k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uZpylimas rankiniu budu 1-2 ~ km 0.002 4.3 4.3
kabeliams I-II grupés grunte k9=1.15
3 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas tran$éjoje km 0.004 0.15 0.66 0.81
vir§ pakloto kabelio k9=1.15
4 N34-89 Polietileniniy 100 mm skersmens 100m 0.04 8.76 8.76
vamzdziy paklojimas k9=1.15
5 1030-59 PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000  vat 4.0 62.2 62.2
(iSor. nuotek.)
6 N21-25 Kabelio tiesimas vamzdziuose, blokuose, 100m 0.04 13.28 1.43 2.07 16.78
laidadézeése, kai kabelio masé iki 6kg
7 N21-21 Kabelio tiesimas jrengtom 100m 0.04 13.33 3.29 2.53 19.15
konstrukcijom arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu, kai 1m kabelio mas¢ iki 6kg
8 35574 1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK = m 4.0 47.16 47.16
4x150SM
9 3556-5 1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x95SM m 4.0 33.92 33.92
10 N21P-0134 Termosusitraukianc¢iy galiniy movy iki 1 vat. 1.0 29.53 0.72 30.25

11 261015
12 N21P-0134

13 261015
14 N21P-0130

15 261014
16 N21P-0130

17 261014
18 N21P-0202

kV jtampos 4 gysly kabeliams su plastiko

izoliacija montavimas , kai kabelio gysly

skerspjiivio plotas 150-240 mm?2

Galinés vidaus tipo movos vnt. 1.0 152.0 152.0
Termosusitraukianciy galiniy movy iki 1 vnt. 1.0 23.62 0.61 24.23
kV jtampos 4 gysly kabeliams su plastiko

izoliacija montavimas , kai kabelio gysly

skerspjiivio plotas 70-120 mm?2

Galinés vidaus tipo movos vnt. 1.0 152.0 152.0
Termosusitraukianciy pereinamyjy vnt. 1.0 50.62 0.64 51.26
movy iki 1 kV jtampos i§ 3 gysly i 4 gysly

kabelius su popieriaus izoliacija

montavimas , kai kabelio gysly

skerspjiivio plotas 70-120 mm?2

Jungiamosios-pereinamosios movos vnt. 1.0 152.0 152.
Termosusitraukianciy pereinamyjy vnt. 1.0 59.05 0.75 59.8
movy iki 1 kV jtampos i§ 3 gysly i 4 gysly

kabelius su popieriaus izoliacija

montavimas , kai kabelio gysly

skerspjiivio plotas 150-240 mm?2

Jungiamosios-pereinamosios movos vnt. 1.0 152.0 152.0
Kabeliy jvadiniy tranzitiniy skirstomyjy vnt. 1.0 74.88  690.0 764.88

o



2025.08.07 Statiniy grupé SG-4909 Statinys 4 Ziniarastis 3 Lapas 2

Sam.| Darbo e . Ma Kaina EUR
gil' kodas Darbu r Slaidy aprasymai VienettZs Kiekis D.uzm. | Medziagos |Mechanizm| IS viso
spinty su apskaita montavimas, kai
saugikliy bloky 2 vnt
19 R33-282 Kabeliy (tranzitiniy) spinty vnt. 1.0 19.76 10.73 30.49
demontavimas
20 R33-98 IZzeminimo kontiiro varzos matavimas Vot 1.0 23.9 23.9
21 R61P-2717 Iki 0,4 kV jtampos kabeliniy ir kity linijy vat. 5.0 37.55 37.55
izoliacijos varzos matavimas (linija)
22 R61P-0106 Sumindzioty vejy atskiry viety 100m2 0.02 3.01 3.43 6.44
iStaisymas, uzséjant zoliy séklomis , kai
iStaisomy vejy viety plotas iki 5 m2
k9=1.15
Skyriuje 1 372.39 1452.81 15.33 1840.53
Viso Ziniarastyje 3 372.39 1452. 81 15.33 1840.53
Papildomy medziagy vertée 3.00% 43.58
Papildomy mechanizmy verte¢ 3.00% 0.46
Sezoniniai darbai 15.00% (26.87) 4.03
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(372.39+4.03) 30.11
Viso: 406.53 1496.39 15.79 1918.71
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(372.39+4.03+30.11) 7.28
Statinio statybos islaidos Viso: 413.81 1496.39 15.79 1925.99
Statybvietes islaidos 9.00% 173.34
IS viso tiesioginés iSlaidos 2099.33
Pridétinés islaidos 20.90%(372.39+4.03+30.11) 84.96
Pelnas 5.00%(2099.33484.96) 109.21
IS viso netiesioginés iSlaidos 194.17
Bendra verté be PYM 2293.50
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 481.64

Bendra verté su PVM 2775.14



