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Lapų 
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Laida Dokumento pavadinimas 
Lapo (-ų) 
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Pastabos 

Tekstinių dokumentų žiniaraštis 

25034STT-TDP-BD.BSŽ 2 0 
Projekto ir bylos dokumentų 
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Šilumos tiekimo tinklų planas 
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tinklų planas) 
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1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo užduotimi, išduotomis

projektavimo sąlygomis ir žemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

Eil.
Dokumento žymuo

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

LR Statybos įstatymas

LR Energetikos įstatymas

LR Šilumos ūkio įstatymas

Pavadinimas

LR Specialiujų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

LR Aplinkos apsaugos įstatymas

LR Žemės įstatymas

LR Želdynų įstatymas

LR Saugomų teritorijų įstatymas

9. STR 1.05.01:2017

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas.

Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą
padarinių šalinimas

10. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas

11. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

12.

13.

14.

STR 1.06.01:2016

STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(3):1999
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga

Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas

15. STR 2.01.12:2024 Statybų klimatologija

16. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

17. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys

18. STR 1.04.02:2011

19. STR 1.01.04:2015

20.

Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2011 m. birželio 17 d.

įsakymu Nr.1-160

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statybos produktų, neturinčių darniujų techninių specifikacijų,
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės

0

Laida

2025-12 Konkursui ir statybai

Data Laidos statusas. keitimų priežastis (jei taikoma)

Kval. patv.

dok. Nr.
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Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas 

21.  
LR energetikos ministro 2012 m. 
rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1-176 

Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos 
taisyklės 

22.  
LR energetikos ministro 2017 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 

Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo 
taisyklės 

23.  
LR energetikos ministro 2010 m. 
balandžio 7d. įsakymas Nr.1-111 

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros  
(eksploatavimo) taisyklės 

24.  
LR aplinkos ministro 1999 m. 
liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 

Atliekų tvarkymo taisyklės 

25.  
LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės 

26.  
LR aplinkos ministro 2010 m. 
kovo 15 d. Nr. D1-193 

Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės 

27.  
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. 
nutarimu Nr. 206 

Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio 
paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas 

28.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2008 m. sausio 18 d. 
įsakymu Nr. D1-45 

Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, 
apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės 

29.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 29 d. 
įsakymu Nr. D1-717 

Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės 

30.  
Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2007 m. gruodžio 16 d. 
įsakymu Nr. D1-983 

Sodmenų kokybės reikalavimai 

31.  STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

32.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

33.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai 

34.  ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas 

35.  LST EN 253:2019+A1:2024 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinė vamzdžių sąranka iš įvadinio plieninio 
vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo 

36.  LST EN 448:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens tinklams. 
Gamyklinės jungiamųjų detalių sąrankos iš plieninių įvadinių 
vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir polietileninio 
apvalkalo. 

37.  LST EN 488:2025 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuoto 
vieno vamzdžio sistemos, skirtos bekanaliams karšto vandens 
tinklams. Gamyklinės plieniniams įvadiniams vamzdžiams skirtos 
plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir 
polietileniniu apvalkalu 

38.  LST EN 489-1:2019 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų 
vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto 
vandens tinklams. 1 dalis. Karšto vandens tinklų jungčių 
apvalkalai ir šiluminė izoliacija pagal EN 13941-1 

39.  LST EN 13941-1:2019+A1:2022 

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų 
atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto 
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 1 dalis. 
Projektavimas 



Eil.

Nr.
Dokumento žymuo

40. LST EN 13941-2:2019+A1:2022

Pavadinimas

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Izoliuotų sujungtų

atskirų ir sudvejintų vamzdžių sistemų, skirtų bekanaliams karšto
vandens tinklams, projektavimas ir įrengimas. 2 dalis. Įrengimas

41. LST EN 14419:2019

Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Neardomai izoliuotų

vieno ir dviejų vamzdžių sistemos, skirtos požeminiams karšto
vandens tinklams. Stebėjimo sistemos

42. LST EN 10217-2:2019
Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo
sąlygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje temperatūroje

43. LST EN 10217-5:2019

Suvirintieji plieniniai slėginiai vamzdžiai. Techninės tiekimo

sąlygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo
plieno vamzdžiai, turintys nurodytas savybes aukštoje
temperatūroje

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys. Rangovas, igyvendindamas

projektą, turi vadovautis aukščiau paminėtais aktais, įstatymais, taisyklėmis. Visi aukščiau išvardinti ir kiti su projekto igyvendinimu

susiję teisės aktai turi būti taikomi kartu su jų galiojančiais pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024

Microsoft Office Home & Business 2021

Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto

pavadinimas:

Statybos vieta:

Statinio naudojimo paskirtis:

Statinio kategorija:

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo

ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune, rekonstravimo

projektas

Partizanų g., Pramonės pr., Kaunas.

Inžineriniai statiniai; Inžineriniai tinklai: Šilumos tinklai.

Neypatingasis.

Statybos darbų rūšis: Rekonstravimas.

Pagrindas projektavimui:

Statytojas / Užsakovas:

Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Projektavimo užduotis.

AB „Kauno energija".

UAB „Meysso".

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti statinį kurio unikalus Nr.:4400-3146-4401. Šilumos

tiekimo tinklai projektuojami nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune.

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo

užduotimi, statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registro

dokumentais, žemės teritorijos statybinių tyrinėjimų (inžineriniai topografiniai - geodeziniai

tyrinėjimai) dokumentais, išduotomis projektavimo sąlygomis ir pagrindiniais normatyviniais

dokumentais.

DOKUMENTO ŻYMUO:

25034STT-TDP-BD.AR

LAPAS LAPU LAIDA

3 18 이



DOKUMENTO ŽYMUO: LAPAS LAPŲ LAIDA 

25034STT-TDP-BD.AR 4 18 0 

Inžinerinius topografinius – geodezinius tyrinėjimus atliko UAB „Meysso“, 2025 m. balandžio 

mėn., aukščių sistema: LAS07, koordinačių sistema: LKS–94, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 1GKV-

1030. Topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos 

Nr.: TIIIS1-20250417-026077.  

Projekto sprendiniuose nėra numatomos keisti statinio pamatų konstrukcijos arba pamatų 

apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas senų šilumos tiekimo tinklų vamzdynų pakeitimas 

naujais bei įrengimas nesukelia jokio papildomo apkrovų poveikio ar apkrovų į pagrindą ar 

gretimiems statiniams ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti nėra reikalingos aktualios esamų 

pagrindų ir grunto savybės bei duomenys, kurie būtų naudojami sprendinių parengimui ir tinkamam 

sprendinių apskaičiavimui ir patikrinimui, todėl nei projekto sprendinių parengimui, nei numatomų 

darbų vykdymui, žemės sklypo inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai nėra reikalingi ir nėra 

numatomi atlikti šio projekto apimtyje. 

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo darbai 

finansuojami Statytojo nuosavomis lėšomis, projektuojamas statinys nepatenka į STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo „Visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašas“ 

lentelėje nurodytą apimtį, todėl visuomenės informavimo apie numatomą statinių ir statinių dalių 

projektavimą procedūros nėra atliekamos. 

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei „B“. 

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentų ir esminiams statiniams keliamus 

reikalavimus. 

Pagal parengtą projektą bus perkami rangos darbai. 



4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil.

Nr.
Pavadinimas

Diametras,
mm

Trasos

ilgis*

Mato

vnt

INŽINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-3146-4401
1.1. 20139,7/225 53,10 m

1.2. Šilumos tiekimo tinklų ilgis 20114,3/200 224,00 m

1.3. 2076,1/140 243,30 m

1.4. Bendras rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ilgis 520.40 m

1.5. Bendras rekonstruojamo statinio ilgis 520,40 m

1.6. Prieš rekonstravimą statinio ilgis 30445,89 m

1.7. Po rekonstravimo statinio ilgis 30442,49 m

1.8. Statinio kategorija Neypatingasis

2. Bendras rekonstruojamų statinių ilgis 520.40 m

3. Projektinis slėgis 16 bar

4. Projektinė tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra 120 °C

5. Projektinė grįžtamo termofikacinio vandens temperatūra 120 C

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, - po 2
metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas

antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, - po 3 metrus į
abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu
būdu) išoriniy riby ir žemė po šia juosta.

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo
taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali
turėti neesminių nukrypimų [5.39].

Statinio projekto vadovas

DOKUMENTO ŻYMUO: LAPAS LAPU LAIDA

25034STT-TDP-BD.AR 5 18 0
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBŪDINIMAS 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Partizanų g., 

Pramonės pr., prieigose. Šalia projektuojamų tinklų stovi daugiabučiai gyvenamosios paskirties 

pastatai. Projektuojami šilumos tinklai ir jų apsaugos zona patenka į suformuotus žemės sklypus, 

informacija pateikta 1 lentelėje. 

1 lentelė. Žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. 

Adresas 
Unikalus/ 

kadastrinis 
Nr. 

Informacija 
apie 

įregistruotą 
ŠPTAZ 

Apsaugos 
zonos dydis 

(ha) pagal RC 
išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1. 
Partizanų g. 74, 

Kaunas 
4400-5854-7306 Įregistruota 0,1488 0,0601 0,8382 

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (Šilumos perdavimo 

tinklų apsaugos zonos) ir jos įrašytos į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą. 

Vadovaujantis LR energetikos įstatymo 18 str. apsaugos zonoje esančių nekilnojamųjų 

daiktų savininkai, patikėtiniai ir jų naudotojai turi leisti energetikos įmonėms patekti prie joms 

priklausančių ar jų eksploatuojamų energetikos objektų ir atlikti jų remonto, techninės priežiūros, 

eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodytų žemės sklypų (teritorijos) 

savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus šilumos tinklų statybos darbus. 

Projektuojami šilumos tinklai greta suformuotų žemės sklypų (statybos darbai numatomi 

atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypų ribos), į kuriuos patenka projektuojamų tinklų apsaugos 

zona. Žemės sklypų į kuriuos patenka šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona informacija pateikta 2 

lentelėje. 

2 lentelė. Žemės sklypų informacija 

Eil. 
Nr. 

Adresas 
Unikalus/ 

kadastrinis 
Nr. 

Ar RC išraše 
įregistruota 

ŠPTAZ 

Apsaugos 
zonos dydis 

(ha) pagal RC 
išrašą 

Apsaugos 
zonos dydis 
(ha) pagal 
projektą 

Žemės 
sklypo 
plotas 
(ha) 

1. - - - - - - 

Nurodytų besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai 

privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo 

komunikacijas, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju rašytiniai 

besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei 

nemažinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamų konstrukcijų (neįskaičiuojant 

apšiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) ribų ir (ar) naujos 

konstrukcijos įrengiamos teisės aktų nustatytais atstumais iki besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) 

ribų. Taip pat, rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai 

(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinės reikšmės kelio juostoje, miesto 

ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje esančių ir turinčių pavadinimą gatvių raudonosiose 

linijose statant ar rekonstruojant inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba šiose 
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gatvėse statant ar rekonstruojant statinius mažesniais už norminius atstumais nuo šių gatvių 

raudonųjų linijų. 

Remiantis atliktais žemės teritorijos statybiniais tyrinėjimais (topografine nuotrauka) 

projektuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje yra jau paklotų inžinerinių tinklų (vandentiekio 

ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros (gatvės apšvietimo), drenažo ir kt.). 

Statybos sklypo reljefas tolygus nėra ženklesnių žemės paviršiaus peraukštėjimų. Aplinka 

tvarkinga, vizualiai neužteršta. 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į „Natura 2000“ saugomas teritorijas. 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ir / ar jų 

apsaugos zonas bei pozonius. 

6 SUSIJĘ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI 

Remiantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (T00071155) ir 

nustatytais šilumos ūkio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklai yra centralizuoto šilumos tiekimo zonoje. 

Sutartiniai ženklai: 

 Šilumos tinklai 

Pav. Nr. 1. Kauno miesto 
savivaldybės teritorijos bendrasis 
planas.  
Inžinerinė infrastruktūra. Šilumos 
tiekimo schema. 

Šalia rekonstruojamo tinklo netoli nėra rengiamų ar registruotų teritorijos planavimo 

dokumentų.  
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7 GEOLOGINĖS IR HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Projekto rengimo metu remiantis Lietuvos geologijos tarnybos archyvine medžiaga buvo 

išanalizuotos statybos sklypo inžinerinės geologinės ir hidrogeologinės sąlygos. Projekto apimtyje 

nagrinėjamoje teritorijoje buvo atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai. 

Greta nagrinėjamos teritorijos buvo išgręžti 5,0 m. gylio gręžiniai (gręžinio pasas Nr. 31955). 

Nuo žemės paviršiaus iki 0,3 m supiltas gruntas: dirvožemis. 

Nuo 0,3 m iki 0,7 m smėlis dulkingas, drėgnas. 

Nuo 0,7 m iki 1,9 m molis dulkingas, kietai plastingas. 

Nuo 1,9 m iki 5,0 m priemolis moreninis, su žvyru, minkštai plastingas, nuo 4,4 m gylio kietai 

plastingas. 

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos Pelkių ir durpynų žemėlapį, tyrimų plotas nepapuola į 

durpingus pažemėjimus, bei šalia taip pat nėra jokių pelkių, durpių ar užpelkėjimų. 

Kadangi pagal archyvinę gręžinių medžiagą ir kitus žemėlapius (kvartero, bei pelkių ir 

durpynų) sklype nėra silpnų gruntų sluoksnių, priimama, kad analizuojamos teritorijos inžinerinės 

geologinės sąlygos yra palankios numatomų statinių statybai (rekonstravimui). Sklypo inžinerinės 

geologinės sąlygos yra paprastos. 

Požeminis vanduo ties gręžiniais nebuvo aptiktas, tačiau gali susidaryti lietingais laikotarpiais 

ir pavasario polaidžių metu, kuris sausuoju laikotarpiu išdžius. Hidrogeologinės sąlygos – paprastos. 

8 ESAMA BŪKLĖ 

Esamų šilumos tiekimo tinklų statybos metai (1970), kurių vidutinis amžius apie 55 metai. 

Tinklai įrengti gelžbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, šiluminėse kamerose. Esami šilumos 

tiekimo tinklai ir jų priklausiniai susidėvėję, pažeista g/b kanalų ir šilumos kamerų hidroizoliacija, 

vamzdynų šilumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdžiai pažeisti išorinės ir vidinės 

korozijos. Tinklų eksploatavimas iššaukia didesnius šilumos nuostolius į aplinką, išaugusi avarijų 

šilumos tinkluose tikimybė. 

9 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

Projektuojami požeminiai šilumos tiekimo tinklai skirti šiluminės energijos tiekimui patalpų 

šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumnešio parametrai pateikti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Projektuojamų inžinerinių tinklų šilumnešio parametrai 

DN 
Projektinė 

temperatūra, oC 
Projektinis 

slėgis P,  bar 
Terpė 

Paduodama linija, T1 
65-125

120 
16 

Termofikacinis 
vanduo Grįžtama linija, T2 120 

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu būdu naudojant pramoniniu būdu, 

poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdžius bei integruota gedimų kontrolės sistema. 

Požeminių vamzdynų izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. Įmontuota gedimų 
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kontrolės sistema leis laiku nustatyti į izoliaciją patekusią drėgmę ir taip apsaugoti vamzdžius nuo 

intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai leis sumažinti šilumos 

nuostolius šilumos tinkluose ir padidins centralizuoto šilumos tiekimo sistemų efektyvumą. 

Projektuojamų šilumos tiekimo tinklų skersmenys priimti pagal nurodytus techninėje užduotyje. 

Projektuojami šilumos tinklai įrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose 

kanaluose, išmontavus kanalų dangčius / lovius, esamus vamzdžius, jų atramas. 

Projekto sprendiniuose numatoma demontuoti visas į projekto ribų apimtis patenkančias 

kameras 4Ž-17-6-7, 4Ž-17-6-8, 4Ž-17-6-9. Užbetonuoti karšto vandens vamzdžių g/b kanalus 

kamerose. Esamą drenažą praplauti, nesant galimybės praplauti, - rekonstruoti. 

Statybos metu, visuomenei užtikrinami saugūs praėjimai, pravažiavimai į gretimus kiemus ar 

teritorijas. 

Ten kur projektuojami šilumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinės trasos vietoje jie 

montuojami esamuose loviuose ant ≥10 cm smėlio pagrindo, prieš tai demontavus esamų 

gelžbetoninių kanalų dangčius/ viršutinį g/b lovį ir esamą šilumos tiekimo vamzdyną. Sumontavus 

vamzdžiai užpilami ≥10 cm smėlio sluoksniu, tranšėja užpildoma prieš tai iškastu gruntu. Išardytos 

dangos atstatomos pagal faktinius esamų dangų pagrindus. 

Kad netrukdytų laisvam vamzdyno judėjimui ties posūkių kampais (jeigu brėžinyje 

nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po ≥3 metrus į kiekvieną pusę, o atšakose – ≥3 

metrai pagrindinėje linijoje (po ≥1,5 m į abi puses nuo atšakos) ir ≥3 metrai atšakoje, o sujungimo 

movų vietoje po 1 m į abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno ašis nesutampa su 

esamo vamzdyno ašimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judėti nuo 

temperatūrinių pokyčių. 

Demontavus lovius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus suformuojamos išsiplėtimo 

zonos. Ties pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių posūkių kampais, atšakomis ant šilumos tiekimo 

vamzdžio dedamos kompensacinės pagalvės. 

Darbų vykdymo metu nustačius/radus projektinėje dokumentacijoje nepažymėtas nejudamas 

atramas, būtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus 

šilumos tiekimo tinklų statybos darbus. 

Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, šiluminės izoliacijos ir kt.) 

Tiekėjas turės utilizuoti, gaunant dokumentus apie jų pridavimą. 

Darbų metu visą susidariusį metalo laužą (vamzdžiai ir fasoninės dalys, armatūra, plieninės 

konstrukcijos ir kt.) Tiekėjas turės pristatyti, pasverti ir iškrauti Jėgainės g. 12C, Kaunas, įforminant 

šiais dokumentais: svėrimo protokolas, važtaraštis (kuriuose būtina nurodyti tikslų Projekto 

pavadinimą). Demontuoti vamzdžiai turi būti švarūs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio tiesiais 

ruožais be fasoninių dalių, pjaustant stačiu kampu, su pašalinta šilumos izoliacija. 

Vamzdyno temperatūriniams poslinkiams kompensuoti išnaudojami posūkių kampai. 

Vietose, kur posūkio kampų vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojamos kitos priemonės 

šių poslinkių kompensavimui („U“, „L“, „Z“ formos kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir 
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vienkartiniai  kompensatoriai). Bekanalinėje tinklų sistemoje (grunte) papildomos nejudamos 

atramos nenumatomos, pakanka fiktyvių, kurios susiformuoja natūraliai.  

Tose vietose, kur bekanaliu būdu pakloti šilumos tiekimo tinklai kerta šiluminių kamerų arba 

pastatų pamatų konstrukcijas ant pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių dedamos sieninės įvorės. Jei 

kertamos konstrukcijos storis didesnis kaip 250 mm, dedamos dvi sieninės įvorės (ties išorine ir 

vidine pamato dalimis). Visos angos užbetonuojamos / užmūrijamos ir padengiamos hidroizoliacine 

medžiaga. Paliekamų nebenaudojamų nepereinamų kanalų atviri galai užsandarinami 

užbetonuojant / užmūrijant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdynų atviri galai užaklinami 

(užvirinami). 

Pastatuose ir šiluminėse kamerose projektuojami šilumos tiekimo tinklų vamzdynai pastatų 

techniniuose koridoriuose, rūsiuose, šilumos punktuose ir kamerose numatomi montuoti esamoje 

ašyje naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Vietose, kur nėra galimybės naudoti 

pramoniniu būdu  izoliuotas alkūnes ir vamzdžius, projektuojamos alkūnės ir vamzdžiai, kurie bus  

izoliuojami vietoje, naudojant tos pačios kokybės kaip ir vamzdžių izoliacijai poliuretano putų paketus 

arba izoliuojamos akmens vata ir padengiamos cinkuotos skardos danga. Darbų vykdymo metu 

vamzdynų įrengimo vieta gali būti tikslinama atsižvelgiant į faktinę situaciją pastatuose. 

Įvadiniai vamzdynai patenkantys į pastatų techninius koridorius ir šilumos punktus per 

prieduobes įrengiami iš pramoniniu būdu izoliuotų įvadinių alkūnių ant kurių montuojamos  

kompensacinės pagalvės, prieduobė užpilama smėliu, įrengiamas vamzdyno apsauginis dėklas, 

sutankinama ir prieduobė užbetonuojama. 

Ne šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama šiluma karštam 

vandeniui ruošti. Darbų vykdymo metu būtina užtikrinti nepertraukiamą šilumos energijos tiekimą 

vartotojams (sąlyga turi būti užtikrinta optimaliai ir racionaliai išnaudojant esamų vamzdynų atkarpas, 

laikinai įrengiamais šilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Šilumos energijos tiekimas vartotojams gali 

būti sustabdytas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tokį stabdymą iš anksto susiderinus 

su Statytoju. 

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamą vamzdyną su esamu ar 

projektuojamu draudžiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo išorinio diametro vamzdžius. 

Darbų vykdymo metu įvertinus faktinę situaciją (vamzdyno diametrą, sienutės storį ir pan.) 

prisijungimui prie esamų tinklų turi būti įrengiami specialūs perėjimai/ redukcijos. 

Brėžiniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastūmimas esančiuose 

nepraeinamuose kanaluose. Prieš prastumiant vamzdyną esami kanalai išvalomi. Apsaugai nuo 

pramoniniu būdu izoliuoto vamzdžio apvalkalo mechaninių pažeidimų prieš prastumiant vamzdyną 

ant jo turi būti užmaunamos apkabos. Prastūmus vamzdyną gelžbetoninis kanalas turi būti 

užplaunamas smėliu. 

Grunto sluoksnis virš statomo tinklo sudaro apie 0,80 – 1,90  m. 
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Atlikti inžineriniai projektuojamo tinklo skaičiavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant 

skaičiavimus atsižvelgiama į visus veiksnius: temperatūras (aplinkos (montavimo metu), šilumnešio), 

DN, gylį, vamzdynų sienelių storius, izoliacijos storius ir kt. 

Sienelių storio ,,t‘‘ skaičiavimas pagal terpės parametrus, nurodytas LST EN 13941-

1:2019+A1:2022: 

4 lentelė. Sienelės storio skaičiavimas 

DN 
Leistinas 

nukrypimas 
c1, mm 

Korozijos 
poveikis 
c2, mm 

Termofikacinio 
vandens slėgis 

Pd, MPa 

Išorinis 
vamzdžio 
skersmuo 

d0, mm 

Skaičiuotinas 
įtempimas, σd, 

MPa  

Sujungimo 
patikimumo 
koeficientas, 

 z 

125 0,65 0,50 1,60 139,7 150 1 

100 0,65 0,50 1,60 114,3 150 1 

65 0,65 0,50 1,60 76,1 150 1 

Skaičiavimai 

DN 
tmin= (Pd ∙ d0) / (2 ∙ σd ∙ z), 

mm 
tn ≥ tmin + c1 + c2, 

mm 

Priimamas sienelės storis, 
mm 

125 0,745 1,895 3,6 

100 0,609 1,759 3,6 

65 0,405 1,555 2,9 

10 PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ POVEIKIS APLINKAI 

10.1 ATLIEKOS 

Darbų metu susidarančių atliekų kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalyje. 

Rangovas prieš ardant izoliaciją privalo nustatyti ar izoliacinės medžiagos turi asbesto ir 

atitinkamai jas tvarkyti. Medžiagos turinčios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui. 

Nuimtas humusingas dirvožemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas žalių plotų, 

baigus statybos darbus, atstatymui. Paskleidžiant, išplaniruojant ir užsėjant žolių sėklų mišiniu. 

Vietinis iškastas gruntas panaudojamas užpilant šilumos tiekimo tinklų tranšėjas. 

Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo taisyklėmis. 

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos 

teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. 

Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų statybinių atliekų. 

Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos 

(tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Birios atliekos 

pakuojamos į sandarią tarą. Asbesto turinčios atliekos turi būti surenkamos atskirai nuo kitų 

statybinių atliekų, pakuojamos į sandarią plastikinę tarą, ženklinamos ir perduodamos asbestą ar 

asbesto turinčias statybines atliekas šalinančioms įmonėms. 
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Vamzdžius, alkūnes, nepažeistą uždaromąją armatūrą ir kitas metalines konstrukcijas 

Rangovas pristato į  AB „Kauno energija“ sandėlį arba į kitą Užsakovo nurodytą vietą.  

10.2 ORAS 

Orą gali teršti tik dulkės, išmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemonių. 

10.3 DIRVOŽEMIS 

Dirvožemio tarša nenumatoma. Mechanizmai ir mašinos, naudojami šilumos tinklų klojimui, 

žemės darbams, dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai 

nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens. Nutekėjus tepalams arba degalams, 

lokalinio užteršimo vietos gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba 

nukenksminimo vietas. 

Degalai ir tepalai turi būti saugomi specialiai įrengtose aikštelėse. Tara, kurioje laikomi 

degalai ir tepalai, turi būti sandari. 

Užbaigus šiluminių tinklų klojimo darbus, visos šiukšlės, statybinės atliekos, nuardyta asfalto, 

betono danga turi būti surinkta ir išvežta į sąvartyną. Išardytos dangos ir vejos turi būti atstatytos. 

Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių 

medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, 

nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Veja atstatoma ir įrengiama sumontavus ir technologiškai užpylus paklotas inžinerines 

komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja 

buvo sugadinta t.y. sandėliuojant medžiagas, išvažinėta, ištrypta ar pan. 

10.4 ŽEMĖS GELMĖS 

Žemės gelmėms statyba įtakos neturės, nes tinklams įrengti numatomos šiuolaikinės 

technologijos ir medžiagos neleis užteršti grunto ir gruntinio vandens. 

10.5 BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ 

Statybos darbai biologinei įvairovei įtakos neturės. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje 

augančius saugotinus medžius draudžiama kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi 

laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių 

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos 

produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir 

įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta 

augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. 

10.6 KRAŠTOVAIZDIS 

Šilumos tiekimo tinklų statybos bei eksploatacijos metu įtaka kraštovaizdžiui bus minimali.  

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje draudžiama 2 metrų atstumu į abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenažo) 
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išorinių ribų sodinti ir auginti želdinius (išskyrus žolinius augalus). Likusioje šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant želdinius, šiems darbams vykdyti turi būti gautas šilumos 

perdavimo tinklų savininko ar valdytojo pritarimas įstatyme nurodyta tvarka. 

Remiantis atliktų topografinių tyrimų ir apžiūros vietoje duomenimis, numatomų rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje neleistinai (negavus šilumos perdavimo tinklų savininko ar 

valdytojo pritarimo) auga 12 vnt. įvairių rūšių ir skersmens medžių bei krūmynų. 

Didžioji dalis medžių ir krūmynų augančių ≥ 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomų šilumos 

tiekimo tinklų yra numatomi išsaugoti (9 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darbų 

vykdymo technologiją. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonoje ir statybvietėje augantys ir išsaugomi medžiai turi būti apsaugoti nuo galimų 

pažeidimų darbų vykdymo metu ant kamienų viela pririšamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Šaknų 

apsaugos zonos plotas aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia užtvara. Šaknų apsaugos 

zonoje draudžiama važiuoti sunkiąja technika, sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas, pilti betono 

atliekas bei skysčius (išskyrus švarų vandenį), užkasti statybinį laužą. 

Medžių kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdžiais agresyvaus lentų poveikio 

prevencijai ir aprišami medinėmis lentomis. Medžių grupės ir krūmai atitveriami ne arčiau kaip 1,5 m 

nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų, o, esant ribotam plotui, pavienius medžius – trikampiu 

aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno. Visu rangos 

laikotarpiu užtikrinamas medžių šaknų drėkinimas laistymo maišais, atsižvelgiant į medžio kamieno 

diametrą. Maišai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m atstumu nuo medžio kamieno 

krašto  (iki 16 cm diametro – 1 laistymo maiš.; nuo 16 iki 28 cm diametro – 2 laistymo maiš.; nuo 28 

iki 36 cm diametro – 3 laistymo maiš.; nuo 36 iki 48 cm diametro – 4 laistymo maiš.; daugiau negu 

48 cm – 5 laistymo maiš.). 

Šaknų apsaugos zonoje, medžių šaknų atkasimas vykdomas tik rankiniu būdu arba oro 

kastuvu, maksimaliai saugant paviršines šaknis. Po atkasimo, paslankios šaknys atsargiai 

surišamos, kad netrukdytų tolimesniems darbams, uždengiamos tekstile bei nuolat drėkinamos, 

neleidžiant išdžiūti tekstilei iki pilno užkasimo gruntu. Atkastos šaknys dengiamos ~150 g/m2 

geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrančia – paliekant ir užkasant gruntu). 

Geotekstilė nuolatos laistoma tam, kad nedžiūtų maitinančios paviršinės šaknys, kurios 

išsidėsčiusios 15-20 cm gylyje. 

Šaknys, kurių diametras nuo 5 cm, aprišamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui) 

arba natūraliai suyrančia (paliekant ir užpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietėje trumpinti 

medžių šaknis, šaknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjūvis daromas tik aštriu pjūkliuku.  

Vykdant šaknų atkasimo darbus pietinėje pusėje ir saulėkaitoje – privaloma užtikrinti stabilų 

šaknų drėgmės balansą. Atidengtas šaknis užpylus gruntu, šaknų apsaugos zonos plotas nuolat 

laistomas 1-2 savaites dėl medžio drėgmės balanso atstatymo.  

Būsimo želdinimo vietoje pomedyje nuimant šaligatvio plyteles, dangų nuardymo darbus 

vykdyti tik rankiniu būdu. Nuėmus dangas, užpilti juodžemiu. 
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Darbų vykdymo metu numatoma iškirsti 3 medžius (4 kamienus). 

Informacija apie medžius: 

Nr Rūšis 
H, 
m 

D, 
cm 

Būklė Pastabos Ūkinė priemonė 

1 
Paprastasis 

klevas 
13 34 2 

Asimetriška laja. Auga 
šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Simetriškai 
susiaurinti lają, šalinti sausas 

šakas 

2 
Paprastasis 

klevas 
13 25 2 

Asimetriška laja, yra sausų 
šakų. Auga šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos 
zonoje 

Apsaugomas. Šalinti sausas 
šakas 

3 
Paprastasis 

klevas 
15 36 2 

Žiemospirgis, yra sausų 
šakų. Auga šilumos 

perdavimo tinklų apsaugos 
zonoje 

Kertamas 

4 
Mažalapė 

liepa 
12 40 2 

Stelbiama, asimetriška laja. 
Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Kertamas 

5 
Mažalapė 

liepa 
17 50 1 

Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Genėti šakas nuo 
pastato pusės ir laidų, šalinti 

sausas šakas 

6 
Paprastasis 

klevas 
15 36 1 

Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti sausas 
šakas 

7 
Mažalapė 

liepa 
17 36 2 

Kamieno žaizdos. Auga 
šilumos perdavimo tinklų 

apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti sausas 
šakas 

8 

Mažalapė 
liepa 

17 24 1 
2 kamienai. Auga šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti sausas 
šakas 

Mažalapė 
liepa 

13 25 2 
Stelbiama, asimetriška. 

Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Šalinti sausas 
šakas 

9 
Karpotasis 

beržas 
16 37 2 

Genėjimo žaizdos, 
asimetriška laja. Auga 

šilumos perdavimo tinklų 
apsaugos zonoje 

Apsaugomas 

10 
Totorinis 
klevas 

11 62 2 

Žaizdos skeletinėse 
šakose, žiemospirgis, yra 
sausų šakų, Auga šilumos 
perdavimo tinklų apsaugos 

zonoje 

Apsaugomas. Šalinti sausas 
šakas 

11 
Mažalapė 

liepa 
16 44 1 

Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Apsaugomas. Pakelti ir 
simetriškai susiaurinti lają, šalinti 

sausas šakas 

12 
Europinis 
maumedis 

9 17 2 
Yra sausų šakų, skurdus. 
Auga šilumos perdavimo 
tinklų apsaugos zonoje 

Kertamas 

Statybos darbų metu išsaugomas maksimalus įmanomas kiekis esamų medžių, net ir tuo 

atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiškai greta arba ant numatyto 

tinklo, tokių ruožų statybą numatyti uždaru būdu (prastumiant šilumos tiekimo vamzdžius), uždaru 

būdu įrengiamo tinklo ruožo ilgis – ne trumpesnis nei medžio šaknų plotas (išskyrus atvejus, kai 

uždaru būdu ilgesnio ruožo įrengti galimybės nėra). 

Didesnius nei 70 cm skersmens medžius šalinti (kirsti) draudžiama. 

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai šalinami (kertami). Esančios Robinijos, jei tai 

nėra pavienis, atviroje erdvėje augantis medis, šalinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens 
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medžiai trukdantys atlikti tinklų rekonstravimo darbus turi būti perkeliami juos išsaugant, darbų 

vykdymo metu medžio perkėlimo vieta gali būti tikslinama. 

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sąlygas su savivaldybės administracija. 2 

metrų atstumu nuo medžio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu būdu arba kitomis priemonėmis (oro 

kastuvu), kad nebūtų pažeistos šaknys. 

Darbų vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamų medžių būtinas 

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant būtinąsias arboristines medžių tvarkymo priemones – 

šaknų ploto koregavimą, lygiagrečiai (arba anksčiau) atlikti ir medžių lajų koregavimo darbus su 

kvalifikuoto arboristo priežiūra. 

Darbų vykdymo metu nustačius faktinius požeminių tinklų ir komunikacijų padėties 

neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiškėjus, kad dėl to būtina pašalinti medį – kiekvienu 

tokiu atveju būtina informuoti savivaldybės administraciją ir atskirai spręsti tokio medžio išsaugojimo 

galimybes ir numatyti reikiamas priemones. 

Intensyviai medžius galima pradėti genėti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodžio iki 

balandžio mėnesio). 

Taip pat, vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti 

statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti 

vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų. 

Remiantis saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių 

darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos 

aprašu, saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus gali 

vykdyti žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios tvarkos numatytais atvejais 

prašymą pateikęs kitas fizinis ar juridinis asmuo, gavęs savivaldybės leidimą saugotinų medžių ir 

krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams, išduotą pagal nustatytą formą 

ir atlyginus pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, nurodytą leidime. 

Darbų vykdymo metu, nustačius, kad yra būtinų kirsti medžių ar krūmų kurie nebuvo pažymėti 

projektinėje dokumentacijoje, topografinėje nuotraukoje, ar jų pažymėjimas neatitinka faktinės 

situacijos, šių želdinių kirtimui taip pat turi būti gautas leidimas. 

10.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS) 

Iš avarinių situacijų galimas tik atsitiktinis tepalų ar degalų nutekėjimas iš statybos metu 

naudojamų mechanizmų ar įrankių. Nutekėjus tepalams arba degalams, lokalinio užteršimo vietos 

gruntas turi būti surinktas ir išvežtas į tam skirtus sąvartynus arba nukenksminimo vietas. 

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBŲ VYKDYMUI 

Prieš pradedant šilumos tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos 

esančias įmones ir/ar gyventojus. Ten, kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, būtina 

pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus. 
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Atkasus tranšėją rangovas turi įvertinti faktinę situaciją. Vamzdynas turi būti klojamas pagal 

vamzdžio gamintojo reikalavimus. 

Būtina atkreipti dėmesį, kad šilumos tiekimo tinklų trasos kertasi su kitais inžineriniais tinklais. 

Prieš pradedant statybos darbus išsikviesti šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų atstovus 

komunikacijų vietoms tikslinti. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik 

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojančių organizacijų atstovams.  

Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, 

prieš vykdant statybos darbus būtina: 

- išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių

tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose; 

- patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų,

komunikacijų ar statinių vietas bei gylius. 

Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, 

komunikacijoms ar statiniams būtina: 

- juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas,

užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą; 

- išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais

bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams; 

- išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti

vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant darbus – 

gauti sutikimą darbų vykdymui; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO

elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus, 

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar

statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu; 

- šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar

statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus; 

- žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje

galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams; 

- statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina: 

- prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio

apsaugos zonoje; 

- prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos

nužymėjimui; 

- žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis

kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų; 
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- dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

- išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,

apsaugoti juos nuo pažeidimų; 

- išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus 

eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas. 

Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į 

remontinius (surenkamus dėklus). 

Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu 

atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik 

nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes. 

Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 

"Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo". 

Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais 

medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio nėra 

galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės 

administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus. 

Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus 

pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant atitinkamų 

reikalavimų. 

Pažeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sąskaitą jas atstatyti į prieš tai 

buvusią padėtį, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijų savininkams. 

12 BAIGIAMIEJI DARBAI 

Užbaigus statybos darbus visos dangos, išardyti statiniai, miesto infrastruktūros elementai ir 

pan. pilnai atstatomi į neblogesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę. Dangos atstatomos 

vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangų ir 

bordiūrų išardymo ir atstatymo, ir kitų su šiais darbais susijusių darbų, kiekiai tikslinami statybos 

metu pagal faktinį išardytų dangų ir bordiūrų kiekį ir tipą. Dangų išilginis ir skersinis nuolydžiai 

pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma. 

Esamo žemės paviršiaus reljefo pakitimas nenumatomas. 

13 APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga privalo būti vykdoma statybos vadovo, visu statybos 

laikotarpiu. Rangovas prieš statybos pradžią ir baigus statybos darbus turi įvertinti greta statomo 

statinio esančių pastatų ir kitų statinių būklę. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti 

statybvietėje naudojamus mechanizmus (ypač vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jų poveikio 

(vibracijos ar kita) nenukentėtų šalia esantys statiniai. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio 
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turto, esančio statybvietėje saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo, vagystės, jam vykdant darbus 

pagal Sutartį. Rangovas privalo atlyginti žalą, padarytą statybų metu. 

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos 

sutarties vykdymo laikotarpį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų 

sureguliavimu ir gynyba dėl šių pretenzijų. 

Rangovui draudžiama perkelti ar kirsti statybos darbų zonoje esančius medžius be atitinkamų 

žinybų sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medžius ir žaliąsias zonas statybvietėje. Jei kuris 

nors medis ar žalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pažeista, Rangovas privalo numatyti 

kompensacines priemones dėl žalos atlyginimo. 
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organizacijos, įstaigos

pavadinimas

Pritarimo,

suderinimo

data

Pritarimo, suderinimo teksto nuorašas

1. AB „Energijos skirstymo operatorius"
Dujų tinklai

2025-10-03

2. AB „Energijos skirstymo operatorius"
Elektros tinklai

2025-10-01

3.
AB„Energijos skirstymo operatorius"
Ryšių tinklai

2025-09-30

4 UAB „Kauno vandenys" 2025-10-03

Pritarta. Registracijos Nr. P161879.
1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės

kasimo darbams dujų bei elektros tinklų apsaugos
zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų ir elektros

tinklų parodymui išsikviesti ESO atstovą. 3.

Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant

kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Zemės kasimo

darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik

rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių

dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų. 5. Vykdant
darbus, klojant komunikacijas išlaikyti minimalius
leidžiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki

dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų.
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

Pritarta. Registracijos Nr. P161879.

Neaktualu. Registracijos Nr. P161879.

Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO

eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną.

Suderinta.

5. UAB „Kauno gatvių apšvietimas" 2025-09-30

Suderinta. Atliekant žemės kasimo darbus

apšvietimo tinklo apsaugos zonoje išsikviesti

UAB "Kauno gatvių apšvietimas" atstovą.
Rangovas pilnai atsako už apšvietimo tinklų

išsaugojimą bei atstatymą juos pažeidus.

6. UAB Kauno autobusai" 2025-09-30 Suderinta.

7. AB „Telia Lietuva" 2025-10-15
Suderinta. Prieš 3 paras iki darbų pradžios
būtina paimti Raštišką sutikima žemės kasimo
darbams.

8. AB „Kauno energija" 2025-12-09 Suderinta. Nr. 25-130

9. UAB „Skaidula" 2025-09-30
Suderinta. Darbų zonoje UAB „Skaidula"
tinklų nėra

10.

Kauno miesto savivaldybė

Miesto tvarkymo skyriaus
Infrastruktūros poskyrio vyriausias
specialistas

2025-09-30

Suderinta. Derinama (T1T2) vieta. Tinklus

tiesiamus per gatvę / pėsčiujų-dviračių takus,
kloti uždaru būdu. Gatvės rekonstravimui /

remontui trukdančias komunikacijas tvarko jų

savininkai. Komunikacijas važiuojamojoje
dalyje kloti žemiau gatvės pagrindų; arba ne

mažiau kaip 1 m gylyje. Prieš darbų pradžia
išsiimti kasimo darbų leidimą. Dangas atstatyti
laikantis taisyklių apraše nurodytų
reikalavimu.

0

Laida
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Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

25034STT-TDP-ŠT.Br-01 2 2 0

LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus). Ryšių tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi

25034STT-TDP-ŠT.Br-08 brėžinyje.
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus

vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio

nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų reikalavimų;
11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
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ir jų priklausiniai
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Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

6 Paprastasis
klevas 15 36 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

7
Mažalapė

liepa 17 36 2
Kamieno žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

8

Mažalapė
liepa 17 24 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

Mažalapė
liepa 13 25 2

Stelbiama, asimetriška laja.
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas N

9 Karpotasis
beržas 16 37 2

Genėjimo žaizdos, asimetriška
laja. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Apsaugomas N

12 Europinis
maumedis 9 17 2

Yra sausų šakų, skurdus. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Kertamas N

Kertami krūmai

Kertamas medis
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KAUNO

ENERGIJA

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA"

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS Nr. 50

2025 m. gegužės 7 d.

Statytojas, adresas
Objekto pavadinimas

Statinio adresas

Statinio kategorija

Projekto Nr.
Statinio statybos rūšis

Inžinerinių statinių grupė
Statinio paskirtis

Projekto rengimo etapas

Projektavimo darbų rangos sutartis,
Nr.

Paslaugų atlikimo terminas
Kontaktinis asmuo

Pridedami dokumentai:

1. Šilumos tiekimo tinklų RC išrašas;

AB „Kauno energija" Raudondvario pl. 84, Kaunas, 47179

Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas nuo ŠK 4Z-17-6-4E
iki ŠK 4Ž-17-6-9 (V. Krévės pr., Kaunas), pritaikant
žematemperatūriniam šilumos tiekimui
V. Krėvės pr., Kaunas

25034STT

Rekonstrukcija*

Šilumos tiekimas

Techninis darbo projektas

Statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros
pirkimo-pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2024-107-1635

3 mėn.

2. Šilumos tiekimo tinklų kadastro byla;

3. Sklypo adresu V. Krėvės pr., Kaunas topo nuotrauka;

4. Šulinių išrašai;
5. Šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygos;
6. Projektavimo darbų techninė užduotis

7. Projektavimo darbų techninė specifikacija

8. Situacijos planas

*- parenkama pagal statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos

rūšys"

Šalių parašai:

AB,,Kauno energija" UAB „Meysso"

(Vardas, Pavardė, Parašas) (Vardas, Pavardė, Parašas)

Puslapis 1 iš 1



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vilnius, Studentų g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2024-04-15 10:09:50

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/238680

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1999-10-05

Kaunas
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Kaunas

Aprašymas / pastabos: Kauno m. V. Krėvės pr.
Unikalus daikto numeris: 4400-2877-9059

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Žymėjimas plane: 1-5

Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 12.81 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Įvadinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2000 Eur
Atkuriamoji vertė: 1490 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2021-02-18

Vidutinė rinkos vertė: 1490 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-18
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-01-28

2.2. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Kaunas

Aprašymas / pastabos: (nuo šilumos tiekimo tinklo (un. Nr. 1996-7038-8014) iki pastato V.
Krėvės pr. 14B)

Unikalus daikto numeris: 4400-2899-8056
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 1-19
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2014

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 83.08 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Skirstomoji (kvartalinė)

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19200 Eur
Atkuriamoji vertė: 15900 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2019-08-29

Vidutinė rinkos vertė: 15900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-08-29
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-02-21

2.3. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Kaunas

Aprašymas / pastabos: 2022-2023 m. Kapitalinis remontas. Įvadas į pastatą Kovo 11-osios g.
49, Kaunas. Naujai paklota L=45,205 m.

Unikalus daikto numeris: 4400-3146-4390
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 4Ž
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1996-7038-8014
Statybos pradžios metai: 1965
Statybos pabaigos metai: 1999

Rekonstravimo pradžios metai: 2021
Rekonstravimo pabaigos metai: 2021

Kap. remonto pradžios metai: 2022

Elektroninio dokumento nuorašas
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Kap. remonto pabaigos metai: 2023
Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 12520.46 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 12045000 Eur
Atkuriamoji vertė: 4366000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2023-06-09

Vidutinė rinkos vertė: 4366000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2023-06-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2023-06-09

2.4. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai
Kaunas

Aprašymas / pastabos: 2023-2024 m. Kapitalinis remontas.Tarp ŠK 4Ž-34-3÷ŠK 4Ž-34-4,
Mituvos g., Kauno m. Demontuota L=96,00 m; Naujai paklota
L=99,985 m.

Unikalus daikto numeris: 4400-3146-4401
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų

Žymėjimas plane: 4Ž
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1996-7038-8014
Statybos pradžios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 1999

Rekonstravimo pradžios metai: 2020
Rekonstravimo pabaigos metai: 2022

Kap. remonto pradžios metai: 2023
Kap. remonto pabaigos metai: 2024

Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 30445.89 m
Medžiaga: Plienas

Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 28880000 Eur

Atkuriamoji vertė: 9957000 Eur
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2024-03-26
Vidutinė rinkos vertė: 9957000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2024-03-26

Kadastro duomenų nustatymo data: 2024-03-26
2.5. Šilumos tinklai - Šilumos tiekimo tinklai

Kaunas
Unikalus daikto numeris: 4400-3146-4389

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Šilumos tinklų
Žymėjimas plane: 1-83

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1996-7038-8014

Statybos pradžios metai: 1996
Statybos pabaigos metai: 1998

Rekonstravimo pradžios metai: 2014
Rekonstravimo pabaigos metai: 2014

Baigtumo procentas: 100 %
Ilgis: 397.45 m

Medžiaga: Plienas
Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 534000 Eur
Atkuriamoji vertė: 405000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2021-02-19

Vidutinė rinkos vertė: 405000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2021-02-19
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-12-04

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė



Reg. Nr. 20/238680 3-6

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2000-05-09 Apskrities viršininko įsakymas  Nr. 02-01-3739
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas  Nr. 474
2005-01-17 Teismo sprendimas  Nr. NT2-00888-480/2005
2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 56
2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 58
2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 57
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-2689-(15.34)
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-2685-(15.34)
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-2688-(15.34)
2012-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. 8
2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-120323-00116
2012-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. 9
2012-06-04 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-120604-00205
2013-04-22 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-130422-00141
2013-09-11 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-130911-00283
2013-09-13 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-130923-00289
2013-11-25 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-131125-00346
2018-08-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 4Ž-1
2018-08-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 4Ž-3
2019-03-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 4Ž-4
2021-03-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. (5-18)1
2021-07-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. (5-18)4
2021-07-12 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. (5-18)3
2022-04-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ACCR-20-220402-01281
2022-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ARCCR-100-220404-05395
2022-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ARCCR-100-220404-05400
2023-06-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. ARCCR-20-
230619-07301
2024-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. ARCCR-20-
240404-02429

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-09
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2000-05-09 Apskrities viršininko įsakymas  Nr. 02-01-3739
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas  Nr. 474
2005-01-17 Teismo sprendimas  Nr. NT2-00888-480/2005
2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 58
2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 56
2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas  Nr. 57
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-2689-(15.34)
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-2688-(15.34)
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-2685-(15.34)
2012-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. 8
2012-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą  Nr. 9
2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-120323-00116
2012-06-04 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-120604-00205
2013-04-22 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-130422-00141
2013-09-11 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-130911-00283
2013-09-13 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-130923-00289
2013-11-25 Statybos užbaigimo aktas  Nr. SUA-20-131125-00346
2020-04-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. 4Ž(5-18)1
2020-04-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą  Nr. ACCR-20-200429-02388
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2020-06-29 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties

pakeitimą Nr. ACCR-20-200629-03143

4.3.

4.4.

4.5.

2021-05-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-210513-02273

2021-10-30 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-00-211030-00801

2021-11-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-211111-04310

2021-12-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. ACCR-20-211221-04834

2023-06-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-
230619-07297

Įrašas galioja: Nuo 2023-07-04

Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4389, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2000-05-09 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3739
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo įsakymas Nr. 474
2005-01-17 Teismo sprendimas Nr. NT2-00888-480/2005

2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 56

2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 58

2009-02-27 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 57

2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2688-(15.34)
2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2689-(15.34)

2011-12-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-2685-(15.34)

2012-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 8

2012-03-23 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 9

2012-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-120323-00116

2012-06-04 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-120604-00205

2013-04-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-130422-00141

2013-09-11 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-130911-00283
2013-09-13 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-130923-00289

2013-11-25 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-131125-00346

2015-02-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-150203-00072

Įrašas galioja: Nuo 2015-02-20

Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2877-9059, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitima Nr. 03

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-15

Nuosavybės teisé

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno energija", a.k. 235014830

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprašyti p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2014-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitima Nr. 01

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: jrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.

10.2.

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2024-03-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2024-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-
240404-02429

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-09

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: silumos tinklal Nr. 4400-3146-4401, aprašyti p. 2.4.
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10.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110

2024-03-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2024-04-09

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: silumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110

2023-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2023-06-28

10.4. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprašyti p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2023-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2023-06-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. ARCCR-20-
230619-07297

Įrašas galioja: Nuo 2023-06-28

10.5. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

10.6.

5-6

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprašyti p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2021-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2021-12-21 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-211221-04834

Įrašas galioja: Nuo 2021-12-27

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2021-01-21 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LRS-
21-210121-00008

Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2021-01-21

10.7.

10.8.

10.9.

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2020-02-04 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr.
LSKR-21-200204-00004

Aprašymas: Kapitalinis remontas
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-04

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprašyti p. 2.3.

šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2018-04-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2018-09-05

10.10.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "INVENTORA", a.k. 300595490

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4389, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-04 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2110
2014-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-3146-4389, aprašyti p. 2.5.

Įregistravimo pagrindas: 2014-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-02-03 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-150203-00072

Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18

10.11. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2877-9059, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitima Nr. 03

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-15

10.12.

10.13.

10.14.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2877-9059, aprašyti p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943
Įrašas galioja: Nuo 2014-04-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprašyti p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2014-04-04 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties

pakeitimą Nr. 01

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)



Reg. Nr. 20/238680

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

Daiktas: šilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprašyti p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-10

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Panevėžio klientų
aptarnavimo grupės specialistė

6-6



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Valstybės įmonė Registrų Centras

Nekilnojamojo turto registro išrašas elektronine forma

Dokumento registracijos data ir numeris 2024-04-15 Nr. SP-52942 (4.55 Mr)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Piliečiai

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Parašo sukūrimo data ir laikas

Parašo formatas

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 10

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-15)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją
atspausdinęs darbuotojas

2024-04-15 nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema

RC E.SD (2)

Paieškos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorašas tikras

2024-04-15



Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO

KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 20/238680 (Statiniai)

Adresas: Kauno m. sav. Kauno m.

Lapų skaičius: 424

MONĖ REGISTK
KADASTRO

TVARKYTOJAS

VA
LS
T TRAS

AB
E

SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras

Elektroniniu parašu pasirašė:

Pareigos: Vyresnioji kadastro specialistė

Laiko žymа: 2024-03-28 08:55:41



Elektroninio dokumento nuorašas

IL FORMA

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

Šilumos tinklų

Šilumos tiekimo tinklai

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys
Adresas

Paskirtis

Pavadinimas

Kauno m. sav. Kauno m.

Žymėjimas plane 4Ž
2024-03-26

Statybos būklė

Kadastro duomenų nustatymo data

Pastaba 2023-2024 m. Kapitalinis remontas. Tarp ŠK 4Ž-34-3+ŠK 4Ž-34-4, Mituvos g., Kauno m. Demontuota

L=96,00 m; Naujai paklota L=99,985 m.

Unikalus numeris 4400-3146-4401

Statybos pradžios metai: 1967 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: Magistralinė

Statybos pabaigos metai: 1999 Baigtumo procentas: % 100

Rekonstravimo pradžios metai: 2020 Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2022 Ilgis: m 30445,89

Kap. remonto pradžios metai: 2023 Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Koordinatė X:

Papr. remonto pradžios metai: Koordinatė Y:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija: Neypatingasis

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas 4Ž-15+4Ž-16

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradžios metai: 1967 Šil. linijos paklojimo būdas:

Statybos pabaigos metai: 1967 Šil. linijos paklojimo pobūdis:

Nepraeinamuose

kanaluose

Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 115

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 600

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22

1 1 6 4 6 4 4 7 1 8

Lapas 1 iš 242



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 17-6-4÷B-17Ž
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 130

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Praėj. per boilerinę
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Įv. į Vid.M-LA Nr.29
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1971 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 80,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 80 iš 2422024-03-27 11:30:22



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Praėj. per boilerinę
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 15

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 200

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Nuo 17Ž Įvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 50

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Praėj. per pastatą
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 57,5

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 81 iš 2422024-03-27 11:30:22



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Įv. į past.
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 23

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 80

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 17Ž÷17-5-5'
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 58

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 125

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 17-5-5' Įvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 45

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 82 iš 2422024-03-27 11:30:22



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 17-5-5' Įvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 21

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 17-5-5'÷17-5-5
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 77

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Praėj. per pastatą
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 10

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 83 iš 2422024-03-27 11:30:22



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas IKI 17-5-5
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 41

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas 4Ž-17-5-5÷5-5A
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 53

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Įvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 33

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 84 iš 2422024-03-27 11:30:22



Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Įvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 52

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Praėj. per pastatą
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Pastatuose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 12

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys
Žymėjimas Įv. į past.Nr.95
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradžios metai: Šil. linijos paklojimo būdas: Nepraeinamuose

kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Šil. linijos paklojimo pobūdis: Užstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradžios metai: Medžiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 76

Kap. remonto pradžios metai: Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Markė: 2d

Papr. remonto pradžios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Lapas 85 iš 2422024-03-27 11:30:22
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2L FORMA

Valstybės įmonė Žemės ūkio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

ŠILUMOS TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Kauno m. sav. Kauno m.

4400-3146-4401
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

42-

15+4Ž- Vamzdynas 4 m 115 NTK 2024-4.3.7 2740.03 315000 75 78800 1 78800

16

4Ž-

35+3Ž-
15

4Z-

35-37-

Vamzdynas

Vamzdynas 4

4 m 182,5 NTK 2024-4.3.7 2740,03 500000 75 125000 1 125000

15

4Ž-

35+3Ž- Vamzdynas

15

m 57 NTK 2024-4.3.7 2740,03 156000 75 39000 1 39000

4 m 3 NTK 2024-4.3.7 2740,03 8220 75 2060 1 2060

4Ž-

35+3 -

15

Vamzdynas 4 m 3 NTK 2024-4.3.7 2740,03 8220 75 2060 1 2060

*1 1 6 4 6 4 4 7 1 9

Lapas 1 iš 60
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Vamzdynas 4 m 61 NTK 2024-4.3.8 390,92 23800 75 5960 1 5960
Praėj. per

pastatą

Vamzdynas 4 m 17 NTK 2024-4.3.7 908,67 15400 75 3860 1 3860
Įv. į

Nr.83

Vamzdynas 4 m 113 NTK 2024-4.3.8 323,97 36600 75 9150 1 9150
Praėj. per

pastatą

Vamzdynas 4 m 39 NTK 2024-4.3.7 692,6 27000 75 6750 1 6750
Įv. į

Nr.85

Vamzdynas 4 m 69,5 NTK 2024-4.3.7 1064,22 74000 75 18500 1 18500
Past.Nr.6
9÷17-6-3

Vamzdynas 4 m 37 NTK 2024-4.3.7 1064,22 39400 75 9840 1 9840
17-6-

3÷17-6-4

Vamzdynas 4 m 130 NTK 2024-4.3.7 1064,22 138000 75 34600 1 34600
17-6-

4÷B-17Ž

Vamzdynas 4 m 5 NTK 2024-4.3.8 316,4 1580 75 396 1 396

Praėj. per
boilerinę

Vamzdynas 4 m 80,5 NTK 2024-4.3.7 692,6 55800 75 13900 1 13900

Įv. į
Vid.M-

LA Nr.29

Vamzdynas 4 m 15 NTK 2024-4.3.8 680,47 10200 75 2550 1 2550

Praėj. per
boilerinę

Lapas 22 iš 602024-03-27 11:30:24



2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Vamzdynas 4 m 50 NTK 2024-4.3.7 938,61 46900 75 11700 1 11700
Nuo 17Ž
Įvadas

Vamzdynas 4 m 57,5 NTK 2024-4.3.8 390,92 22500 75 5620 1 5620
Praėj. per

pastatą

Vamzdynas 4 m 23 NTK 2024-4.3.7 908,67 20900 75 5220 1 5220
Įv. į past.

Vamzdynas 4 m 58 NTK 2024-4.3.7 967,99 56100 75 14000 1 14000
17Ž÷17-

5-5'

Vamzdynas 4 m 45 NTK 2024-4.3.7 692,6 31200 75 7790 1 7790
17-5-5'
Įvadas

Vamzdynas 4 m 21 NTK 2024-4.3.7 692,6 14500 75 3640 1 3640
17-5-5'
Įvadas

Vamzdynas 4 m 77 NTK 2024-4.3.7 938,61 72300 75 18100 1 18100
17-5-

5'÷17-5-5

Vamzdynas 4 m 10 NTK 2024-4.3.8 390,92 3910 75 977 1 977
Praėj. per

pastatą

Vamzdynas 4 m 41 NTK 2024-4.3.7 938,61 38500 75 9620 1 9620
IKI 17-5-

5

Vamzdynas 4 m 53 NTK 2024-4.3.7 938,61 49700 75 12400 1 12400
4Ž-17-5-
5÷5-5A

Vamzdynas 4 m 33 NTK 2024-4.3.7 692,6 22900 75 5710 1 5710Įvadas

Vamzdynas 4 m 52 NTK 2024-4.3.7 938,61 48800 75 12200 1 12200Įvadas

Vamzdynas 4 m 12 NTK 2024-4.3.8 390,92 4690 75 1170 1 1170
Praėj. per

pastatą

Lapas 23 iš 602024-03-27 11:30:24



2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12

Vamzdynas 4 m 76 NTK 2024-4.3.7 692,6 52600 75 13200 1 13200
Įv. į

past.Nr.9
5

Vamzdynas 4 m 148 NTK 2024-4.3.7 1064,22 158000 75 39400 1 39400
4Ž-

18÷4Ž-
18-3

Vamzdynas 4 m 25,25 NTK 2024-4.3.6 459,15 11600 75 2900 1 2900
4ž-18-

3÷Past.N
r.22

Vamzdynas 4 m 23 NTK 2024-4.3.6 628,9 14500 75 3620 1 3620
4Ž-18-

3÷Past.N
r.20

Vamzdynas 4 m 12,5 NTK 2024-4.3.8 474,32 5930 75 1480 1 1480
Praėj. per

pastatą

Vamzdynas 4 m 25 NTK 2024-4.3.6 628,9 15700 75 3930 1 3930
Įv. į

past.Nr.2
6

Vamzdynas 4 m 56 NTK 2024-4.3.8 316,4 17700 75 4430 1 4430
Praėj. per

pastatą

Vamzdynas 4 m 51 NTK 2024-4.3.7 692,6 35300 75 8830 1 8830
Įv. į

Nr.28

Vamzdynas 4 m 62 NTK 2024-4.3.8 474,32 29400 75 7350 1 7350
Pr. per

past.Nr.2
0

Vamzdynas 4 m 106 NTK 2024-4.3.7 908,67 96300 75 24100 1 24100
Įv. į

namą
Nr.24

Vamzdynas 4 m 57 NTK 2024-4.3.8 316,4 18000 75 4510 1 4510
Praėj. per

pastatą

Lapas 24 iš 602024-03-27 11:30:24
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AKCINĖ BENDROVĖ ,„KAUNO ENERGIJA"

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

2025 m. balandžio d. Nr. Mr22-

Projektavimo sąlygos galioja 60 mėnesių nuo išdavimo datos.

Projektavimo sąlygos išduodamos šilumos tiekimo tinklams nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki ŠK 4Ž-17-6-9

(Krėvės g., Kaunas). Galioja tik nurodytam statiniui.

Kiekis (tipas)
Eil.

Nr.

Charakteristikos

pavadinimas

Mato

vienetas Esamas Projektuojamas

1. Sąlyginis skersmuo DN mm 125 100 65

2. Trasos ilgis m

3. Projektinis slėgis Pd MPa

4. Projektinė temperatūra Td °C

5. Paklojimo būdas Kanalinis (nepereinamas)

6. Prisijungimo vieta

125 100 65

paskaičiuoti projekte
1,6

120

Bekanalinis (PUR izoliacija)

Projektuojamas

prisijungimas nuo ŠK 4Ž-17-
6-4E

7. Numatoma šilumos galia kW

8. Šilumos šaltinis Kauno m. CŠT tinklas

Kiti reikalavimai:

1. Suprojektuoti šilumos tiekimo tinklus nuo prisijungimo vietos ŠK 4Ž-17-6-4E iki ŠK 4Ž-17-6-7

(DN125), nuo ŠK 4Ž-17-6-7 iki pastato, adresu Partizanų g. 74 šilumos punkto (DN 65), nuo ŠK 4Ž-17-6-7 iki

pastato adresu, Partizanų g. 72 šilumos punkto (DN65), nuo ŠK 4Ž-17-6-7 iki ŠK 4Ž-17-6-8 (DN100), nuo

ŠK 4Ž-17-6-8 iki ŠK 4Ž-17-6-9 (DN100), nuo ŠK 4Ž-17-6-9 iki pastato, adresu Pramonės g. 91 šilumos

punkto (DN65), nuo ŠK 4Ž-17-6-9 iki pastato Pramonės g. 93 šilumos punkto (DN100), nuo Pramonės g. 93

iki Pramonės g. 95 (DN 65).
2. Vadovautis technine užduotimi.

3. Atjungimo šuliniams numatyti drenažinę sistemą.

4. Šilumos tiekimo tinklai turi būti suprojektuoti, pastatyti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis

galiojančiais teisės aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie šilumos tiekimo tinklų projektavimo sąlygų nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki ŠK

4Ž-17-6-9 (Krėvės g., Kaunas), 1 lapas.

Certified by

TUV
THURINGEN

Certified by

TUV
THURINGEN

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

Certified by

TUV
THÜRINGEN

A. s. LT607044060 144. AB SEB bankas



Situacijos planas 

Nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki 
ŠK 4Ž-17-6-7 (DN125)

Nuo ŠK 4Ž-17-6-7 iki 
pastato, adresu Partizanų g. 74 
šilumos punkto (DN 65)

Nuo ŠK 4Ž-17-6-7 iki 
pastato adresu, Partizanų g. 72 
šilumos punkto (DN65),  

Nuo ŠK 4Ž-17-6-8 iki 
ŠK 4Ž-17-6-9 (DN100)

Nuo ŠK 4Ž-17-6-7 iki 
ŠK 4Ž-17-6-8 (DN100)

Nuo ŠK 4Ž-17-6-9 iki 
pastato, adresu Pramonės g. 91 
šilumos punkto (DN65)

Nuo Pramonės g. 93 iki 
Pramonės g. 95 (DN 65)

Nuo ŠK 4Ž-17-6-9 iki 
pastato Pramonės g. 93 
šilumos punkto (DN100)
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000
KAUNO
ENERGIJA

AB „Kauno energija"
Raudondvario pl. 84

Tel. 8 800 11011

El. p. info@kaunoenergija.lt
LT-47179 Kaunas www.kaunoenergija.lt

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA"

ĮGALIOJIMAS

2025-01- Nr. A-32(E)-

AB „Kauno energija" (toliau - Užsakovas), įmonės kodas 235014830 įgalioja, UAB „MEYSSO" (toliau

- Vykdytojas) įmonės kodas 305639236 atstovus

atstovauti Užsakovą vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal tarp Užsakovo ir

Vykdytojo 2024 m. gruodžio 3 d., sudarytą sutartį Nr. Mr-KE-2024-107-1635 dėl „Šilumos tiekimo tinklų ir jų

priklausinių (šilumos kamerų, drenažo tinklų, siurblinių, grupinių šilumos punktų ir kitų) techninių darbo projektų

parengimo" derinant rengiamų techninių darbo projektų sprendinius su atsakingomis institucijomis, visais su

šiuo Projektu susijusiais klausimais atstovauti Užsakovą valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiose

institucijose, Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, gyventojų

registro tarnyboje, valstybės įmonėje Registrų centre, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos žemėtvarkos skyriuose, visuomenės sveikatos centre, savivaldybėse, kitose įstaigose, įmonėse ar

organizacijose, pateikti Projektą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros

informacinėje sistemoje „Infostatyba", atsiimti leidimą statybai, tuo tikslu pasirašyti, pateikti prašymus ir kitus

dokumentus, juos atsiimti, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais.

Įgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perigaliojimo teise (leidžiama perįgalioti tik UAB „MEYSSO"

juridinio asmens kodas 305639236, darbuotojus)

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d. įskaitytinai.

Generalinis direktorius

Certifi

TUV
THURINGEN

-higat

Certified by

TUV
THURINGEN

ww.fos-thwnepen de

Certified by

TUV
THÜRINGEN
www.hae-tharingen.de

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314
A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas



UAB Meysso

MEYSSO

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

www.meysso.com

Įmonės kodas: 305639236

PVM kodas: LT100013580519

A/S SEB LT367044090100974169

El. paštas: info@meysso.com

PROJEKTO DALIŲ VADOVŲ SUDERINIMAI

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės
pr. 95, Kaune, rekonstravimo projektas

Eil.

Nr. Projekto dalis

1. Bendroji dalis

2. Šilumos gamybos ir tiekimo dalis

3. Pasirengimo statybai ir statybos darbų
organizavimo dalis

4. Statybos skaičiuojamosios kainos
nustatymo dalis

Projekto vadovas

Projekto dalies
vadovas

Kvalif.

Atest. Nr.

Suderinta



issaugoti esamo

šilumo

2
 (
5
9
4
.
0
0
 x

 4
2
0
.
0
0
M
M
)

5 10 15 20 25m

M1:500

elgiant

X-6087622.64

E 040

$5/140

=22,90 m

X-6087610.52

esamu kanalu
2xL

X-6087603.68

E014
Y=498276.78

E012
X-6087599.59

nu kanalu

X-6087594.66

Y-498247.13

Prijungimas prie esamo
tinklo DN125/22

ŠK 4Ž-17-6-7E

Y=498284.18

6087594.07

Partizanų g. 72A

1901-008

1901 any g. 72A

11008003

Partizanų g. 72

+ Prijungimas link

X=6087630.43

X=6087626.96
Y=498336

X=6087631.86

Prastumimas  esamu kanalu

X=6087625.09
Y=498324.13
DN 125/225

X-6087
00

A 063

6087595.33

X-6087594.07

X-6087592.90
498284.75

A047

X=6087591.01 Y-408262.47

X-6087587.0

Y-498285.79

AX-6087583.19

X-6087581.51-

X=6087585.10

Dren

PVC d65/75 L=1,41 m

DN65/140
X8087571.38

a praplaut
ekonstruoti

067575.30

esamu kanalu

2xL=10.0

Prastūmimas esamu

87575.7

A 033

X=6087581.66
Y=498271.16

X-6067587.14
Y-498277.82

Y=408281.62

g.78

Partizanu 93064400-5

X-6087622.85

8000
X-608731

X-6087643.80

17-6-8

Demontuojam

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMA

Projektinis
slėgis, ba

2025 09 i ir staty
Data Lai Keitimų priež

Šilumo apsau

Šilumos tinklu pa
Šilumos tinklų prastūmim Kval. patv. MEYSso

grupės)
(42-17-6-417-6-4E iki Pramonės

Projektuoj

nklai

Grižtama linija
Laid

メ
Demontuc
ir ju priklausiniai

tiekimo tinklu planas M 1:500

(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)

Apsaugomas medi

Sklendžių aptarnavimo šulinys LT AB "Kauno energija" 25034STT-TDP-ŠT.Br-01

Lapas Lapų

1 2





 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos 2025-10-03 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

2. Elektra 2025-10-01 Pritarta - -

3. Ryšiai 2025-09-30 Neaktualu Projektuojami sprendiniai nepatenka į ESO 
eksploatuojamų tinklų apsaugos zoną. -

Registracijos Nr. P161879

Pasirašymo data 2025-10-03 10:52

 



Partizanų g. 74
4400-5854-7306

1901/0086:98
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Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,41 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=22,90 m

Partizanų g. 74
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Y=498378.71
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ŠK 4Ž-17-6-7
Demontuojama

ŠK 4Ž-17-6-7E

ŠK 4Ž-17-6-8
Demontuojama

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN125/225

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=10,00 m

Prastūmimas esamu
kanalu 2xL=7,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=9,00 m

Prijungimas prie esamo
tinklo DN125/225

Esamą drenažo sistemą praplauti,
nesant galimybės praplauti - rekonstruoti

Prijungimas link
šilumos punkto
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis.

Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti

numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio
pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.
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Redukcija
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Prastūmimas esamu kanalu
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 25034STT-TDP-ŠT.Br-01 2 2 0

LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis.

Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti

numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio
pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų prastūmimas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona
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Esamą drenažo sistemą praplauti,
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis.

Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti

numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio
pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų prastūmimas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225034STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)
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Kval. patv.
dok. Nr.

LT
LapųLapas

Laida

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas / Užsakovas:

Laida Data

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

65 - 125
120 16

Termofikacinis
vanduo

2025-04 1GKV-1030 TIIIS1-20250417-026077

120 16

Derinimo lentelė
Data: Kv. pažymėjimas Suderinimo ID:

Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos

DN

Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis
slėgis, bar Terpė

Numeris

Š-Numeris



Pramonės g
. 9

1

Pramonės g
. 9

3

Pramonės g
. 9

5

Partizanų g. 78

sp
or

t
sp

or
t

sport

sport

sport

sport

suol

sport

sport

9 blok
daugb

tr
pėsč

žv
pėsč

asf
park

bet
pėsč

tr
pėsč

žv
park

asf
park

c
pėsč

c
pėsč

5 blok
daugb

bet
pėsč

tr
pėsč

9 blok
daugb

tr
pėsč

asf
pėsč

9 blok
daugb

tr
pėsč

bet
pėsč

asf
pėsč

asf
pėsč

pėsč
bet kor

bet
pėsč

bet
pėsč

asf
pėsč

asf
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

tr
pėsč

bet
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

c
pėsč

pėsč
bet kor

tr
pėsč

608775049
84

00

608765049
84

50

608770049
83

50

m
.s

.P
LN

 d
69

/7
6

m.s.PLN d51/57

m.s.PLN d51/57

v.s.PE d14/20

v.s
.PE d32/40

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

m.s.PLN d69/76

m.s.PLN d69/76

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

v.s.PE d14/20

v.s
.PE d51/63

DSRĮt-23-18126

DSRĮt-23-13541

DSRĮt-23-15825

PLN di100

PLN di50

PLN di100

PLN di100

ASBC di100

ASBC
 di100

ASBC di100

ASBC di100

ASBC
 di100

NN

N
N

NN di125

NN

NN di100

KER di125

KET di100

NN

NN di150

NN di200

NN di100

NN di100

NN

NN di125
KER di125

ASBC di150

NN

KET di100

KER di100

ASBC di200

NN

NN

KER di125

KER di100

NN

NN di100

ASBC di200

NN di125

(1)

(5)

(6)

(3)

(2)

(8)

(91m)

(91a)

(92a)

(41)

(201)

(184)

(195)

(187)

KET di160

MET di100

KER di150

KER di150

KER di150

(244)

(243)

(242)

(51)

(7)

KET di50

KET di100

(241)NN

PLN

PLN

PLN

PLNPLN

PLN di100

PLN

PLN

PLN

PLN di70

PLN di70

PLN di100

PLN di100

PLN di100

PL
N

 d
i7

0

PLN di70

1

2

3

1

2
3

1 2
3

V

P

R

Š C 000
X=6087718.62
Y=498386.99

C 074
X=6087773.39
Y=498344.09

C 035
X=6087745.84
Y=498365.67

C 037
X=6087747.07
Y=498367.24

C 038
X=6087748.42
Y=498366.19

C 040
X=6087747.18
Y=498364.62

1 lapas
2 lapas

1 lapas
2 lapas

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=3,10 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=11,60 m

Pramonės p
r. 9

1

Pramonės p
r. 9

3

Pramonės p
r. 9

5

Partizanų g. 78

6

7
8

9

12

Š-1

Š-4

B 141
X=6087709.27

Y=498394.31
B 125

X=6087697.10
Y=498403.84

B 092
X=6087672.60

Y=498413.76

B 095
X=6087674.48

Y=498412.27

B 118
X=6087692.55

Y=498397.94

B 044
X=6087643.30
Y=498381.78

B 045
X=6087643.90
Y=498382.64

B 067
X=6087656.69
Y=498400.26

B 080
X=6087664.33
Y=498410.78

B 084
X=6087666.42
Y=498413.66

B 088
X=6087668.72
Y=498416.83

B 091
X=6087671.18
Y=498414.88

B 091
X=6087671.74

Y=498414.44

Redukcija
DN100/200*DN65/140

ŠK 4Ž-17-6-9
Demontuojama

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Redukcija
DN125/225*DN100/200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=13,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Laikinas vaikų žaidimų
aikštelės elementų

demontavimas

F 000
X=6087671.74
Y=498414.44

F 035
X=6087656.17
Y=498437.57

F 003
X=6087673.66
Y=498416.87

F 007
X=6087670.54
Y=498419.35
F 009
X=6087671.90
Y=498421.28
F 012
X=6087673.57
Y=498423.63

F 026
X=6087662.79
Y=498432.27

F 032
X=6087658.11
Y=498436.02

Esamą drenažo
sistemą praplauti,
nesant galimybės
praplauti - rekonstruoti
Laikinas vaikų žaidimų
aikštelės elementų
demontavimas
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 25034STT-TDP-ŠT.Br-01 2 2 0

LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis.

Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti

numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio
pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų prastūmimas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Numeris

Š-Numeris
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D 000
X=6087591.01
Y=498282.47

D 021
X=6087575.70

Y=498287.12

D 005
X=6087587.01
Y=498285.79
D 008
X=6087585.10
Y=498283.50

D 011
X=6087583.19

Y=498281.21
D 013

X=6087581.51
Y=498282.54

V

P

R

Š

1 lapas
2 lapas

1 lapas
2 lapas

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,50 m

Drenažo vamzdis
PVC d110 L=21,80 m

Partizanų g. 74
4400-5854-7306

1901/0086:98

Partizanų g. 72A

1901-0086-0035

1901/0086:35

Partizanų g. 72

Partiz
anų g. 7

4
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Partizanų g. 72A

1
2

10

11

5

A 000
X=6087583.04
Y=498247.13

A 124
X=6087630.43
Y=498341.29

A 016
X=6087571.38
Y=498258.68

A 118
X=6087626.96
Y=498336.65

A 046
X=6087590.30
Y=498281.62

A 047
X=6087591.01
Y=498282.47

A 050
X=6087592.90
Y=498284.75

A 052
X=6087594.07
Y=498286.16

A 023
X=6087575.30
Y=498263.45

A 033
X=6087581.66
Y=498271.16

A 041
X=6087587.14
Y=498277.82

A 054
X=6087595.33
Y=498287.68

A 063
X=6087601.08
Y=498294.60

A 064
X=6087601.72
Y=498295.37

A 101
X=6087625.09
Y=498324.13

A 109
X=6087630.14
Y=498330.34

A 112
X=6087631.86
Y=498332.46

E 000
X=6087594.07
Y=498286.16

E 048
X=6087623.64
Y=498289.07

E 003
X=6087596.45
Y=498284.18

E 006
X=6087594.66
Y=498281.77

E 017
X=6087603.68

Y=498275.05

E 008
X=6087596.38
Y=498280.49

E 012
X=6087599.59

Y=498278.10

E 014
X=6087601.36
Y=498276.78

E 024
X=6087607.51
Y=498280.12

E 029
X=6087610.52

Y=498284.11

E 040
X=6087617.54
Y=498293.40

B 000
X=6087629.61
Y=498347.31

B 008
X=6087622.85
Y=498352.43

B 041
X=6087641.17
Y=498378.71

B 044
X=6087643.30
Y=498381.78

B 045
X=6087643.90
Y=498382.64

ŠK 4Ž-17-6-7
Demontuojama

ŠK 4Ž-17-6-7E

ŠK 4Ž-17-6-8
Demontuojama

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN100/200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=10,00 m

Prastūmimas esamu
kanalu 2xL=7,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=9,00 m

Prisijungimas prie esamo
BK tinklo 139,7x3,6/225

Esamą drenažo sistemą praplauti,
nesant galimybės praplauti - rekonstruoti

Š-3

Š-2

Prisijungimas prie
šilumos punkto DN65

Prisijungimas prie
šilumos punkto DN65

Redukcija
DN125/225*DN100/200

3

4

Prijungimas link šilumos
punkto įvirinant trišakį

ᴓ114,3x3,6 * ᴓ76,1x2,9
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus). Ryšių tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi

25034STT-TDP-ŠT.Br-08 brėžinyje.
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus

vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio

nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų reikalavimų;
11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225034STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)
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Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Numeris

Š-Numeris

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

1 Paprastasis
klevas 13 34 2

Asimetriška laja. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje

Apsaugomas.
Simetriškai susiaurinti

lają, šalinti sausas
šakas

N

2 Paprastasis
klevas 13 25 2

Asimetriška laja, yra sausų šakų.
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

3 Paprastasis
klevas 15 36 2

Žiemospirgis, yra sausų šakų.
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Kertamas N

4
Mažalapė

liepa 12 40 2
Stelbiama, asimetriška laja.

Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Kertamas N

5 Mažalapė
liepa 17 50 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Genėti
šakas nuo pastato

pusės ir laidų, šalinti
sausas šakas

N

10 Totorinis
klevas 11 62 2

Žaizdos skeletinėse šakose,
žiemospirgis, yra sausų šakų.
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas

N

11
Mažalapė

liepa 16 44 1 Auga šilumos perdavimo tinklų
apsaugos zonoje

Apsaugomas. Pakelti ir
simetriškai susiaurinti

lają, šalinti sausas
šakas

N

Paliekami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Kertami krūmai

Kertamas medis



Pramonės p
r. 9

1

Pramonės p
r. 9

3

Pramonė
s p

r. 9
5

Partizanų g. 78

Pramonės pr.

sp
or

t
sp

or
t

sport

sport

sport

sport

suol

sport

sport

9 blok
daugb

tr
pėsč

žv
pėsč

asf
park

bet
pėsč

tr
pėsč

žv
park

asf
park

c
pėsč

c
pėsč

5 blok
daugb

bet
pėsč

tr
pėsč

9 blok
daugb

tr
pėsč

asf
pėsč

9 blok
daugb

tr
pėsč

bet
pėsč

asf
pėsč

asf
pėsč

pėsč
bet kor

bet
pėsč

bet
pėsč

asf
pėsč

asf
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

tr
pėsč

bet
pėsč

c
pėsč

bet
pėsč

c
pėsč

pėsč
bet kor

tr
pėsč

608775049
84

00

608765049
84

50

608770049
83

50

m
.s

.P
LN

 d
69

/7
6

m.s.PLN d51/57

m.s.PLN d51/57

v.s.PE d14/20

v.s
.PE d32/40

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

m.s.PLN d69/76

m.s.PLN d69/76

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

v.s.PE d14/20

v.s
.PE d51/63

DSRĮt-23-18126

DSRĮt-23-13541

DSRĮt-23-15825

PLN di100

PLN
 di

50

PLN di100

PLN di100

ASBC di100

ASBC
 di100

ASBC di100

ASBC di100

ASBC
 di100

NN

N
N

NN di125

NN

NN di100

KER di125

KET di100

NN

NN di150

NN di200

NN di100

NN di100

NN

NN di125
KER di125

ASBC di150

NN

KET di100

KER di100

ASBC di200

NN

NN

KER di125

KER di100

NN

NN di100

ASBC di200

NN di125

(1)

(5)

(6)

(3)

(2)

(8)

(91m)

(91a)

(92a)

(41)

(201)

(184)

(195)

(187)

KET di160

MET di100

KER di150

KER di150

KER di150

(244)

(243)

(242)

(51)

(7)

KET di50

KET di100

(241)NN

PLN

PLN

PLN

PLNPLN

PLN di100

PLN

PLN

PLN

PLN di70

PLN di70

PLN di100

PLN di100

PLN di100

PL
N 

di
70

PLN di70

1

2

3

1

2
3

1 2
3

PLN

PLN

PLN

PLNPLN

PLN di100

PLN

PLN

PLN

PLN di70

PLN di70

PLN di100

PLN di100

PLN di100

PL
N 

di
70

PLN di70

V

P

R

Š C 000
X=6087718.62
Y=498386.99

C 074
X=6087773.39
Y=498344.09

C 035
X=6087745.84
Y=498365.67

C 037
X=6087747.07
Y=498367.24

C 038
X=6087748.42
Y=498366.19

C 040
X=6087747.18
Y=498364.62

1 lapas
2 lapas

1 lapas
2 lapas

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=3,40 m

Drenažo vamzdis
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B 141
X=6087709.27

Y=498394.31
B 125

X=6087697.10
Y=498403.84

B 092
X=6087672.60

Y=498413.76

B 094
X=6087673.69
Y=498412.89
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X=6087692.55

Y=498397.94
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Y=498416.83
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X=6087671.18
Y=498414.88

B 091
X=6087671.74

Y=498414.44

Redukcija
DN100*DN65

ŠK 4Ž-17-6-9
Demontuojama

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=13,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Laikinas vaikų žaidimų
aikštelės elementų

demontavimas
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X=6087662.79
Y=498432.27

F 032
X=6087658.11
Y=498436.02

Esamą drenažo
sistemą praplauti,
nesant galimybės
praplauti - rekonstruoti
Laikinas vaikų žaidimų
aikštelės elementų
demontavimas

Š-4

Prisijungimas prie
šilumos punkto DN65

Prisijungimas prie
šilumos punkto DN65
įsikirtimo būdu

Prisijungimas prie
šilumos punkto DN65

12

Paslanki atrama
vamzdžiui DN65

Paslanki atrama
vamzdžiui DN65

Paslanki atrama
vamzdžiui DN65
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 25034STT-TDP-ŠT.Br-01 2 2 0

LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis. Prieš pradedant

darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC dėklus,

nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus). Ryšių tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi

25034STT-TDP-ŠT.Br-08 brėžinyje.
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus

vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medžio

nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio pašalinimo darbus;
10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir prisilaikant

atitinkamų reikalavimų;
11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;
12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas

bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Numeris

Š-Numeris

Suformuoti žemės sklypai

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

INFORMACIJA APIE MEDŽIUS

Žymėjimas
plane Medžio rūšis Aukštis,

m

Kamieno
skersmuo,

cm
Būklė Pastabos Ūkinė priemonė

Saug
ojam
umas

6 Paprastasis
klevas 15 36 1 Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

7
Mažalapė

liepa 17 36 2
Kamieno žaizdos. Auga šilumos

perdavimo tinklų apsaugos
zonoje

Apsaugomas. Šalinti
sausas šakas N

8

Mažalapė
liepa 17 24 1

2 kamienai. Auga šilumos
perdavimo tinklų apsaugos

zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas
N

Mažalapė
liepa 13 25 2

Stelbiama, asimetriška laja.
Auga šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Apsaugomas. Šalinti

sausas šakas N

9 Karpotasis
beržas 16 37 2

Genėjimo žaizdos, asimetriška
laja. Auga šilumos perdavimo

tinklų apsaugos zonoje
Apsaugomas N

12 Europinis
maumedis 9 17 2

Yra sausų šakų, skurdus. Auga
šilumos perdavimo tinklų

apsaugos zonoje
Kertamas N

Kertami krūmai

Kertamas medis
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Y=498287.68
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X=6087601.08
Y=498294.60

A 064
X=6087601.72
Y=498295.37
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X=6087625.09

Y=498324.13
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X=6087630.14
Y=498330.34

A 112
X=6087631.86
Y=498332.46
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X=6087594.07

Y=498286.16
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X=6087623.64
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X=6087596.45

Y=498284.18
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X=6087603.68
Y=498275.05
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X=6087596.38

Y=498280.49

E 012
X=6087599.59

Y=498278.10

E 014
X=6087601.36

Y=498276.78

E 024
X=6087607.51
Y=498280.12

E 029
X=6087610.52

Y=498284.11

E 040
X=6087617.54
Y=498293.40

B 000
X=6087629.61
Y=498347.31

B 008
X=6087622.85
Y=498352.43

B 041
X=6087641.17
Y=498378.71

B 044
X=6087643.30
Y=498381.78

B 045
X=6087643.90
Y=498382.64

ŠK 4Ž-17-6-7
Demontuojama

ŠK 4Ž-17-6-7E

ŠK 4Ž-17-6-8
Demontuojama

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN125/225

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=10,00 m

Prastūmimas esamu
kanalu 2xL=7,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=9,00 m

Prijungimas prie esamo
tinklo DN125/225

Esamą drenažo sistemą praplauti,
nesant galimybės praplauti - rekonstruoti

Prijungimas link
šilumos punkto
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PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis.

Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti

numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio
pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų prastūmimas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

225034STT-TDP-ŠT.Br-01 1

0
Šilumos tiekimo tinklų planas M 1:500
(Suvestinis inžinerinių tinklų planas)
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Inžinerinių tinklų techninės charakteristikos
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Paduodama linija, T1

Grįžtama linija, T2

Projektinė
temperatūra, °C

Projektinis
slėgis, bar Terpė
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Š-Numeris

25           rugsėjo             30

(darbų zonoje UAB "Skaidula" tinklų nėra)

(2 lapai)
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Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=3,10 m
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Redukcija
DN100/200*DN65/140

ŠK 4Ž-17-6-9
Demontuojama

T1, T2 DN100/200

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN65/140

Redukcija
DN125/225*DN100/200

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=13,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=6,00 m

Laikinas vaikų žaidimų
aikštelės elementų

demontavimas
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Esamą drenažo
sistemą praplauti,
nesant galimybės
praplauti - rekonstruoti
Laikinas vaikų žaidimų
aikštelės elementų
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

 25034STT-TDP-ŠT.Br-01 2 2 0

LapųLapas LaidaDokumento žymuo:

PASTABOS

1. Šilumos tiekimo tinklai įrengiami naudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius;
2. Darbų vykdymo ribose esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prieš vykdant statybos darbus būtina:
· išsikviesti atitinkamų tinklų atstovą trasos nužymėjimui ir darbus vykdyti prisilaikant šių tinklų savininkų nurodymų pateiktų sąlygose;
· patikslinti (nustatyti) projektuojamus šilumos tiekimo tinklus kertančių inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių vietas bei gylius.

3. Darbų vykdymo metu, darbų vykdymo zonoje esant kitiems inžineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams būtina:
· juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti įrengiant apsaugines konstrukcijas, užtikrinant tinklo išsaugojimą ir nenutrūkstamą veikimą;
· išsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, vadovaujantis STR ir teisės aktų reikalavimais bei užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų nuleidimą

esamiems vartotojams;
· išsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir įrenginius, o jų apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis.

Prieš pradedant darbus - gauti sutikimą darbų vykdymui;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtose su esamu apšvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi būti apsaugomas įveriant jį į apsauginius PVC

dėklus, nenutraukiant apšvietimo ir/arba ESO elektros tinklų veikimo;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. į abi puses kasti rankiniu būdu;
· šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitais inžineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, išlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
· žemės darbus vykdyti kitų inžinerinių tinklų, komunikacijų ar statinių apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant šiuos tinklus eksploatuojančių organizacijų atstovams;
· statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų ir viešojo bei privataus transporto eismą.

4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje būtina:
· prieš darbų pradžią gauti bendrovės Sutikimą žemės kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
· prieš žemės kasimo darbus būtina išsikviesti bendrovės atstovą dujotiekio trasos nužymėjimui;
· žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo pažeidimų;
· dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
· išlaikyti minimalius leidžiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pažeidimų;
· išlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinklų, apsaugoti juos nuo pažeidimų.

5. Dėl apšvietimo stulpų laikino perkėlimo darbų, kreiptis į gatvės apšvietimo tinklus eksploatuojančią įmonę/ įstaigą. Perkėlimo darbų kaštus apmoka užsakovas;
6. Išsaugoti esamą ryšių tinklą. Pažeidus esamus ryšių vamzdžius, jie turi būti pakeisti į remontinius (surenkamus dėklus);
7. Vamzdžių montavimo uždaru būdu vietos ir ilgiai gali būti tikslinami statybos darbų metu atsižvelgiant į esamą situaciją ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustačius tikslias greta esančių požeminių  komunikacijų altitudes;
8. Želdinių kamienų bei šaknų apsauga turi būti vykdoma vadovaujantis įsakymu Nr. D1-193 "Dėl želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo";
9. Darbų vykdymo metu atkasus faktinę rekonstruojamų šilumos tinklų vietą ties esamais medžiais ir nustačius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti

numatyto medžio nėra galimybės išsaugoti – kiekvienu tokiu atveju būtina atskirai kreiptis į vietos savivaldybės administraciją ir individualiai derintis tokio medžio
pašalinimo darbus;

10. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi į ne prastesnę būklę, nei prieš statybos darbų pradžią ir
prisilaikant atitinkamų reikalavimų;

11. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, – po 2 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta;

12. Šilumos perdavimo tinklų vamzdynų apsaugos zona, kurių skersmuo didesnis kaip 250 mm, – po 3 metrus į abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotas antžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

13. Trečiųjų šalių interesai nepažeisti.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų prastūmimas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medis

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Numeris

Š-Numeris
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MERAS

 
2026 m. sausio 14 d. Nr. 25SUT-22265-0002

Kaunas
 

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS
 
 

Sutikimo gavėjas: Akcinė bendrovė "Kauno energija"
 

Atsižvelgdami į 2025-12-12 prašymą Nr. 25SUT-22265 neprieštaraujame dėl šio objekto – Inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai,
rekonstravimo, nesuformuotoje valstybinėje žemėje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skaičiuojant nuo šio sutikimo išdavimo datos.
Šis sutikimas laikomas sutikimu įregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.
Šiuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems

horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, (toliau – valstybinė žemė) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas)  III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nurodytos
specialiosios žemės naudojimo sąlygos: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (toliau – Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – 1682,46 kv. m.
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka, įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios

kompetencijos teismui pagal žemės sklypo buvimo vietą (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: document-25SUT-22265-0001.pdf, derinimas-ab-telia-lietuva.pdf, derinimas-uab-skaidula.pdf, derinimas-uab-kauno-vandenys.pdf,
derinimas-ab-kauno-energija.pdf, derinimas-uab-kauno-gatviu-apsvietimas.pdf, derinimas-ab-eso.pdf, derinimas-kauno-miesto-sav-mts.pdf, derinimas-ab-eso-
derinimo-lentele.pdf, derinimas-uab-kauno-autobusai.pdf.

 
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius  

 

  



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2025-07-25 14:12:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2758979

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2022-06-10

Adresas: Kaunas, Partizanų g. 74
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5854-7306

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 1901/0086:98 Kauno m. k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.8382 ha

Kelių plotas: 0.0750 ha
Užstatyta teritorija: 0.7632 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Vidutinė rinkos vertė: 387000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-06-10

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-04-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-22

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Kauno miesto savivaldybė, a.k. 111106319
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 60-20-1/3MŽP-9-(15.2.33 E.)

Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinės teisės:
6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 371.00 kv. m
Aprašymas: Partizanų g. 72A, Kaune žemės sklypo, kadastro Nr. 1901/0086:0035 savininkams ir naudotojams.

Įrašas galioja: Nuo 2022-06-22
6.2. Kelio servitutas - teisė naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 264.00 kv. m
Aprašymas: Visuomenei.

Įrašas galioja: Nuo 2022-06-22
6.3. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 115.00 kv. m
Aprašymas: Patekimui iki komunalinių atliekų surinkimo aikštelės plotas, skirtas atliekų surinkimo aikštelės atliekas tvarkančiai įmonei

aptarnavimui.
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-22

7. Juridiniai faktai:
7.1.

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.2. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.3.

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0032 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.4. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0032 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.5. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.6. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-1
Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: E
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.8. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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7.9. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.10. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.11. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-25

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.12. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.13. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.14. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.15. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.16. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.17. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.18. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.19. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.20. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.21. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.22. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:  

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0045 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.23. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.24. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.25. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.26. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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7.27. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0069 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.28. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0088 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.29. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.30. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0034 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.31. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0034 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.32. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0033 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.33. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0068 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.34. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.35. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0097 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.36. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0068 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.37. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.38. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.39. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0068 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.40. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.41. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-24

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.42. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.43. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.44. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.45. Sudaryta nuomos sutartis
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Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.46. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.47. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.48. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0069 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.49. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.50. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.51. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.52. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0088 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.53. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.009 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.54. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.55. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0068 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.56. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0032 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.57. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0032 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.58. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0032 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.59. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0032 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.60. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0068 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.61. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:  
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.62. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.63. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0025 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.64. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0042 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.65. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.66. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.67. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.68. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.69. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.70. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.71. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.72. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0034 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.73. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0034 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.74. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0088 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.75. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.76. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.77. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0088 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.78. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.79. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0069 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.80. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0088 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.81. Sudaryta nuomos sutartis
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Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0088 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.82. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0069 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.83. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0069 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.84. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0088 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.85. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.86. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0071 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.87. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0088 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.88. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:  

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0045 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.89. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0045 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.90. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0045 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.91. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.92. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.93. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.94. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.95. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.96. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.97. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.98. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
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Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.99. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.009 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.100. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:  

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.101. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.102. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.103. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.104. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.105. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.009 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.106. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0016 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.107. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0016 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.108. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0032 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.109. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.110. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.009 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.111. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.112. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.113. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0089 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.114. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.115. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.116. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
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Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.117. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0044 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.118. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.119. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0089 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.120. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0044 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.121. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.122. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0065 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.123. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0064 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.124. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0069 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.125. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0065 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.126. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0064 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.127. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0088 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.128. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0088 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.129. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0069 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
7.130. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas:
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)
Plotas: 0.0088 ha

Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23
Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7.131. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas:

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2023-10-16 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 8SŽN-387-(14.8.49.)

Plotas: 0.0088 ha
Įrašas galioja: Nuo 2023-10-23

Terminas: Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

8. Žymos:

8.1.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III
skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 1126.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.2.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis
skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 8382.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.3.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 1935.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
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8.4.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 169.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.5.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 464.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

8.6.
Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų
tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

Plotas: 3182.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2022-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2022-05-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-10

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1943

2022-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2022-06-10

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

Teritorijos unikalus numeris: 100360698
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybėje Nr. 3-

419
Įregistravimo data: 2022-09-07

Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 164 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100278155

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-11
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 318 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100244018

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 290 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100242355

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-
22

Įregistravimo data: 2022-02-06
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 326 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641323

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Įsakymas dėl energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. 1-
21 'Dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379

Įregistravimo data: 2024-03-04
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 83 kv. m, nuo 2024-03-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100218183

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Įsakymas dėl Kauno skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano
patvirtinimo Nr. 1-21

Įregistravimo data: 2022-01-26
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 287 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100397057

Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-04-25 Įsakymas dėl Kauno miesto Dainavos, Eigulių, Žaliakalnio, Gričiupio
mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų p Nr. 1-111

Įregistravimo data: 2023-05-10
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1488 kv. m, nuo 2023-05-10

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 20/107033.

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ANDRIUS VIŠINSKAS

7/25/25, 2:12 PM NT Registras 44/2758979

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0 9/9



Partizanų g. 74
4400-5854-7306

1901/0086:98

Partizanų g. 72A

1901-0086-0035

1901/0086:35

Partizanų g. 72

Partiz
anų g. 7

4

g. 78

Partizanų g. 72A

Partizanų g. 74
4400-5854-7306

1901/0086:98

Partiz
anų g. 7

4

sport

sport
sport

c
pėsč

bet
pėsč

asf
park

c
pėsč

5 blok
daugb

pėsč
bet kor

c
pėsč

asf
pėsč

žv
park

asf
pėsč

bet
pėsč

žv
park

asf
pėsč

žv
park

c
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

bet
pėsč

1 mūr
pagalb

5 blok
daugb

608755049
83

00

m
.s

.P
LN

 d
51

/5
7

m.s.PLN d51/57

m.s.PLN d51/57

m.s.PLN d51/57

m.s.PLN d51/57

v.s.PE d32/40

v.s.PE d14/20

v.s.PE d14/20

v.s
.PE d32/40

m.s.PLN d51/57

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

m.s.P
LN d51/57

v.s
.PE d32/40

m.s.PLN d51/57

m.s.PLN d51/57

v.s.PE d14/20

v.s.PE d32/40

DSRĮt-23-17524

DSRĮt-23-13541

DSRĮt-23-15827

nv

PLN di100

PLN di100

PLN di100

PLN di50

PLN di100

PLN di100

ASBC
 di100

ASBC
 di100

128

127

NN

NN

NN

NN

NN di100

NN di100

NN di100

NN

KER di100

NN di150

KER di100

NN di100

NN

NN

NN di125

NN di125

NN

NN

NN di200

KER di150

KER di125

(81b)

(136)

(75)

(73)

(74)

(121b)

(129a)

(179)

(123)

(113)

(126a)

(129)

(125a)

(123a)

(122a)

(121a)

(135)

(81)

(100)(81)(81a) (93)
(86)

(87)

(91m)

NN

NN

MET di100

N
N

 di100

NN

KER di150

NN di150

NN di150

NN di150

(88)

(122)

(121)

(90)

(92)

(82)

(83)(71)

(91)

NN

KET di150

KET di150

(125)

(124)NN

NN

PLN

PLN
PLN

PLN

PLN di100

PLN di200

PLN di200

PLN

PLN

PLN di100

PLN di100

PLN di100

PLN di125

PLN di125

PLN di70

PLN di70

PLN di100

PLN di70 PLN di70

PLN
PLN

1 2

1

23

D 000
X=6087591.01
Y=498282.47

D 021
X=6087575.70
Y=498287.12

D 005
X=6087587.01
Y=498285.79
D 008
X=6087585.10
Y=498283.50

D 011
X=6087583.19

Y=498281.21
D 013

X=6087581.51
Y=498282.54

V

P

R

Š

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=1,41 m

Drenažo vamzdis
PVC d65/75 L=22,90 m

Partizanų g. 74
4400-5854-7306

1901/0086:98

Partizanų g. 72A

1901-0086-0035

1901/0086:35

Partizanų g. 72

Partiz
anų g. 7

4

Partizanų g. 72A

1
2

3

10

11

54

Š-3

Š-2

A 000
X=6087583.04
Y=498247.13

A 016
X=6087571.38
Y=498258.68

A 046
X=6087590.30

Y=498281.62

A 047
X=6087591.01
Y=498282.47

A 050
X=6087592.90
Y=498284.75

A 052
X=6087594.07
Y=498286.16

A 023
X=6087575.30
Y=498263.45

A 033
X=6087581.66

Y=498271.16
A 041

X=6087587.14
Y=498277.82

A 054
X=6087595.33
Y=498287.68

A 063
X=6087601.08
Y=498294.60

A 064
X=6087601.72
Y=498295.37

A 101
X=6087625.09

Y=498324.13

A 109
X=6087630.14
Y=498330.34

Y=498332.46

E 000
X=6087594.07

Y=498286.16

E 003
X=6087596.45

Y=498284.18

E 006
X=6087594.66
Y=498281.77

E 017
X=6087603.68
Y=498275.05

E 008
X=6087596.38

Y=498280.49

E 012
X=6087599.59

Y=498278.10

E 014
X=6087601.36
Y=498276.78

E 024
X=6087607.51
Y=498280.12

E 029
X=6087610.52

Y=498284.11

B 000
X=6087629.61
Y=498347.31

B 008
X=6087622.85
Y=498352.43

ŠK 4Ž-17-6-7
Demontuojama

ŠK 4Ž-17-6-7E

T1, T2 DN125/225

T1, T2 DN65/140

T1, T2 DN125/225

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=10,00 m

Prastūmimas esamu
kanalu 2xL=7,40 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=4,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=5,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=8,00 m

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=9,00 m

Prijungimas prie esamo
tinklo DN125/225

Esamą drenažo sistemą praplauti,
nesant galimybės praplauti - rekonstruoti

Partizanų g. 74
4400-5854-7306

1901/0086:98Partiz
anų g. 7

4

A3
 (4

20
.0

0 
x 

29
7.

00
M

M
)

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)
nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune,

rekonstravimo projektas

Šilumos tiekimo tinklai

125034STT-TDP-ŠT.ŽS-01 1

0
Partizanų g. 74 (4400-5854-7306)

0 2025 10 Konkursui ir statybai

AB "Kauno energija"

Kval. patv.
dok. Nr.

LT
LapųLapas

Laida

Statinio projekto pavadinimas:

Statinys:

Dokumento pavadinimas:

Dokumento žymuo:Statytojas / Užsakovas:

Laida Data

www.meysso.com - email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

Pavadinimas Zonos plotas, ha Sklypo adresas

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, patenkanti į sklypą 0,0592 Partizanų g. 74

Servituto zona, patenkanti į sklypą 0,0582 Partizanų g. 74

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

Nagrinėjamas žemės sklypas

Sklendžių aptarnavimo šulinys

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų prastūmimas

Projektuojami šilumos tiekimo tinklai

Paduodama linija

Grįžtama linija

Demontuojami šilumos tiekimo tinklai
ir jų priklausiniai

Apsaugomas medisNumeris

Š-Numeris

Nagrinėjamas žemės sklypas

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona,
patenkanti į sklypą

(Pareigos (juridiniam asmeniui), vardas, pavardė, parašas, data, A.V. (juridiniam asmeniui))

PRITARTA

PASTABOS

1. Nurodytas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos plotas, patenkantis į sklypą, projekto metu gali kisti.
2. Atliekant žemės darbus, grunto sandėliavimas sklype nebus atliekamas.
3. Koncentruotas medžiagų sandėliavimas sklypuose nenumatomas.
4. Statybos metu užtikrinti privažiavimą prie suformuoto žemės sklypo.
5. Statybos metu užtikrinti priėjimą ir patekimą į žemės sklype esančius statinius (pastatus).
6. Prieš pradedant statybos darbus esama padėtis užfiksuojama nuotraukomis, vaizdo įrašais ar pan.
7. Visos dangos bei išardomi ar pažeisti (sugadinti) statiniai baigus statybos darbus pilnai atstatomi (Rangovo sąskaita) į neprastesnę nei

prieš statybos darbus buvusią būklę.
8. Dangos atstatomos vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis

"Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo KPT SDK 19 taisyklėmis"
9. Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
10. Garantinis laikotarpis atliktiems darbams toks, kaip tai numatyta teisės aktuose (CK 6.698 straipsnyje).
11. Žemės valdų savininkai ir kiti naudotojai privalo:

· naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;
· laikytis žemės sklypui Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų

planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų.
12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis - vamzdynams, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, - po 2 metrus į abi puses

nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuotasantžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS
     

POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO REKONSTRUOTI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLUS APSAUGOS ZONŲ RIBOSE, ŽEMĖS
SKLYPUOSE: KOVO 11-OSIS G. 25B, KOVO 11-OSIO G. 27A, DUJOTIEKIO G. 21A, DUJOTIEKIO G.

21, STUDENTŲ G. 63A, GRIČIUPIO G. 14, GRIČIUPIO G. 9 / A. PURĖNO G. 18 IR PARTIZANŲ G. 74,
KAUNE

       Nr.      

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies

29 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio

6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 7 straipsnio

1 ir 4 dalimis ir 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

27 straipsnio 5 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 9 straipsniu, atsižvelgdamas į AB „Kauno energija“ įgalioto

asmens UAB „Meysso“ atstovės Liucijos Reketytės 2025 m. lapkričio 22 d. ir  2025 m. lapkričio 23 d.

prašymus:

1. S u t i n k u,  kad:

1.1 UAB „Meysso“ pagal parengtus ir suderintus statybą leidžiančius dokumentus,

įgyvendindama Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 4Ž-7 iki ŠK B4Ž

Kovo 11-osios g., Kaune, rekonstravimo projektą, rekonstruotų šilumos tiekimo tinklus

apsaugos zonų ribose, Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose:

Kovo 11-osios g. 25B (unikalus Nr. 4400-0791-0381, kadastro Nr. 1901/0113:61), Kovo 11-osios g.

27A (unikalus Nr. 1901-0113-0042, kadastro Nr. 1901/0113:42), Dujotiekio g. 21A (unikalus

Nr. 4400-1041-0105, kadastro Nr. 1901/0113:69), Dujotiekio g. 21 (unikalus Nr. 4400-5647-9420,

kadastro Nr. 1901/0113:86), Kaune, pagal pridedamus šilumos tiekimo tinklų planus

(dokumentų žymenys:  25022STT-TDP-ŠT.ŽS-1, 25022STT-TDP-ŠT.ŽS-3, 25022STT-TDP-ŠT.ŽS-2,

25022STT-TDP-ŠT.ŽS-4);

1.2 UAB „Meysso“ pagal parengtus ir suderintus statybą leidžiančius dokumentus,

įgyvendindama Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 3Ž-4A iki 3Ž-4-3C

Gričiupio g., Kaune, rekonstravimo projektą, rekonstruotų šilumos tiekimo tinklus apsaugos zonų

ribose, Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomuose žemės sklypuose:  Studentų g. 63A

Elektroninio dokumento nuorašas



2

(unikalus Nr. 1901-0112-0069, kadastro Nr. 1901/0112:69), Gričiupio g. 14 (unikalus Nr. 1901-

0137-0051, kadastro Nr. 1901/0137:51), Gričiupio g. 9 / A. Purėno g. 18 (unikalus Nr. 1901-0112-

0067, kadastro Nr. 1901/0112:67), Kaune, pagal pridedamus šilumos tiekimo tinklų planus

(dokumentų žymenys: 25020STT-TDP-ŠT.ŽS-1, 25020STT-TDP-ŠT.ŽS-2, 25020STT-TDP-ŠT.ŽS-3);

1.3 UAB „Meysso“ pagal parengtus ir suderintus statybą leidžiančius dokumentus,

įgyvendindama Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki

Pramonės pr. 95, Kaune, rekonstravimo projektą, rekonstruotų šilumos tiekimo tinklus apsaugos

zonos ribose, Kauno miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomame žemės sklype (unikalus

Nr. 4400-5854-7306, kadastro Nr. 1901/00086:98), Partizanų g. 74, Kaune, pagal pridedamus

šilumos tiekimo tinklų planą (dokumentų žymuo 25034STT-TDP-ŠT.ŽS-01).

2. Į p a r e i g o j u  statytoją atlikus šio potvarkio 1 punkte nurodytus darbus sutvarkyti

teritorijas taip, kad jų būklė būtų atkurta į prieš darbus buvusią būklę ir šios teritorijos būtų tinkamos

naudoti pagal paskirtį.

3. Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti

skundžiamas Regionų administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius, skundą paduodant bet

kuriuose šio teismo rūmuose: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda,

Dvaro g. 80, Šiauliai, Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams (Laisvės al. 103,

Kaunas) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Partizanų g. 74
4400-5854-7306
1901/0086:98

Nagrinėjamas žemės sklypas

Suformuoti žemės sklypai

Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

X-6087601.08
Y-498294.60

Prastūmimas esamu kanalu
2xL=9.00 m

A054
A054750533
X-6087595.33 S
Y=498287.68

A052
X=6087594.07
Y=498286.16
A050
X=6087592.90

6.

10.

11.

PASTABOSs

į Nurodytas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos plotas, patenkantis į sklypą, projekto metu gali kisti.
Atliekant žemės darbus, grunto sandėliavimas sklype nebus atliekamas.

Koncentnotas medziagų sandellavimas sklypuose henumatomas.
Koncentruotas medžiagų sandėliavimas sklypuose nenumatomas.

Statybos metu užtikrinti privažiavimą prie suformuoto žemės sklyро.

ybos metu užtikrinti priėjimą ir patekimą į žemės sklype esančius statinius (pastatus).essnesa adS 2aed fad z

Prieš pradedant statybos darbus esama padėtis užfiksuojama nuotraukomis, vaizdo jrašais ar pan.

Visos dangos bei išardomi ar pažeisti (sugadinti) statiniai baigus statybos darbus pilnai atstatomi (Rangovo sąskaita) į neprastesnę nei
aie habih darhire h
pres satypos DeJans gnAnsib gnia
Dangos atstatomos vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis
"Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo KPT SDK 19 taisyklémis"

niant dangas ikilcini ir skersiniuoldtius nritalkuti nrie asames sihiac
rengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
Garantinis laikotarpis atliktiems darbams toks, kaip tai numatyta teisés aktuose (CK 6.698 straipsnyje).

e valsavininkal ir kil natalel n
Žemės valdų savininkai ir kiti naudotojai privalo:

naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

hong cufosd qufoppu auinngad iegadone

laikytis žemės sklypui Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų spedaliujų žemés
planavimo dokumentuose ar žemés valdos projektuose nustatytų reikalavimų.

naudojimo sąlygų, teritorijų

12. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis - vamzdynams, kurių skersmuo nuo 20 iki 250 mm įskaitytinai, - po 2 metrus į abi puses
nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu būdu arba sumontuota santžeminiu būdu) išorinių ribų ir žemé po šia juosta.X-6087571.38-

Y=498258.

Esamą drenažo sistemą praplauti,

esant galimyb uti- rekonstruoti
nybes praplauti - rekon

X=6087575.30
45

has esamu kanalu

T2 DN125/2257

=6087581.66-

X=6087581.51

T1, T2 DN65/140

Prastumimas esam
kanalu 2xL=7,40 m

6087575 70

D 000
X-6087591.01Y498282.47
D 005

-6087587.01
49828579

D 008

X=6087585.10

Drenažo vamz dis

Y=498284.75
A047

-X=6087591.01
Y=498282.47

PVC d65/75 L=1,41 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

M1:500

0

PRITARTA

(Pareigos (juridiniam asmeniui), vardas, pavardė, parašas, data, A.V. (juridiniam asmeniui))

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona

Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona,
0 2025 10| Konkursui ir statybai

patenkanti į sklypą Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
Šilumos tinklu prastümimas statinio projekto pavadnimas

Y-498281 62 Kval. patv.
Nagrinėjamas žemės sklypas MEYSSO

dok Nr

Suformuoti žemės sklypai

Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės)

nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki Pramonės pr. 95, Kaune,
ŠK4 

rekonstravimo projektas
w.mey 1-email: info@meysso. 2300883

rojektuojami šilumos tiekimo tinklai
Statinys

Paduodama linija Šilumos tiekimo tinklai

Grižtama linija
Dokumento pavadinimas: Laida

x
Demontuojami šilumos tiekimo tinklai

Partizanų g. 74 (4400-5854-7306)

5 10 15 20 25m Ne Apsaugomas medis Statytojas/ Užs akov as: Dokumento žymuo:
Lapas Lapų

SNEREI Sklendžių aptamavimo šulinys
LT AB "Kauno energija" 25034STT-TDP-ŠT.ŽS-01
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TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 41039 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2022-10-24

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2022-10-24
iki 2022-12-20

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai
(šilumos, dujų - išskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai
statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai).

Nuo 2022-12-20 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonės paskirties - energetikos), inžineriniai tinklai
(šilumos, dujų - išskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inžineriniai tinklai), kitos paskirties inžineriniai
statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai), taip pat minėti
statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo
vietovėje.
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Pirmą kartą išduotas: 2021-04-19

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2021-04-19
iki 2022-12-20

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos; dujų, išskyrus
magistralinį dujotiekį).
Projekto dalys: dujotiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo.

Nuo 2022-12-20 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos; dujų, išskyrus
magistralinius dujotiekius), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: dujotiekio, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos tiekimo.
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Pirmą kartą išduotas: 2018-12-21

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2018-12-21
iki 2019-07-11

Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos).
Projekto dalys: šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Nuo 2019-07-11 Suteikta teisė eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: inžineriniai tinklai (šilumos), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalys: šilumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.
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TEISĖS DOKUMENTAS

Numeris: 14238 Ar galioja: TAIP

Pirmą kartą išduotas: 2004-06-22

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2014-05-30

iki 2018-11-13

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies

vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo.

Nuo 2018-11-13 Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies

vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti

inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo

apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios

kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-08-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Viešoji įstaiga • kodas 305997589 • Linkmenų g. 28-1, LT-08217 Vilnius

tel. (8 5) 275 7927 • el. p. agentura@ssva.lt • www.ssva.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

Duomenys atnaujinti: 2023-12-28. Paieškos data: 2023-12-29.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:

(vardas, pavardė, parašas)



UAB Meysso 
Įmonės kodas: 305639236 

PVM kodas: LT100013580519 

A/S SEB LT367044090100974169 

El. paštas: info@meysso.com 
S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

www.meysso.com

UAB „MEYSSO“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO 

2025 m. gegužės 7 d. Nr. I-25/0507/1 

Kaunas 

Remiantis 2024 m. gruodžio 3 d. statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros 

pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Mr-KE-2024-107-1635 sudaryta su AB „Kauno energija“ (įm. k. 

235014830), s k i r i u:  

1. Nuo 2025 m. gegužės 7 d.  , eiti

projekto „Šilumos tinklų paskirties statinių (inžinerinių tinklų grupės) nuo ŠK 4Ž-17-6-4E iki

Pramonės pr. 95., Kaune, rekonstravimo projektas“ projekto vadovo pareigas.

2. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Direktorius  

Susipažinau, sutinku: 

Projekto vadovas, kv. at. Nr.  

 

 

   



UAB Meysso
 

PVM kodas: LT100013580519
A/S SEB LT367044090100974169 S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

www.meysso.com 
  

 
 

 

  Privatus asmuo 

Objektas   

Plano tipas  Topografinis planas  pilnas turinys 

  KE-MEGEO031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIIIS Nr.:  TIIIS1-20250417-026077 

 

 

 

 

            Kaunas, 2025



 
 
 

 
www.meysso.com  email: info@meysso.com  mobile: +37062300883 

Objektas: 

 

  Data Dokumento pavadinimas: 
 

  2025-04-17 

    

 
Privatus asmuo 

 Lapas  

  KE-MEGEO031  1 1 

 

 

 

1. laikas: 2025-04-15, 13:30-16:30 

2.  305639236, S. Daukanto g. 17-

2A, Kaunas LT-44305, tel. +370 670 63405, el. p. dainius@meysso.com. 

3.  

3.1. geodezininkas  (kv. . Nr. 1GKV-1030)  geodeziniai matavimai ir 

 

4. 

 

5.  

6. 

 

 10 cm; 

 10 cm. 

7.  

 10 cm; 

 10 cm; 

 20 cm. 

8. 

topografinio plano tikslumas: nenurodyti. 

9. Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti. 

 

 

 

 














