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dok. Nr. ” M E YS S o nuo SK 42-17-6-4E iki Pramonés pr. 95, Kaune,
Www.meysso.com — email: info@meysso.com — mobile:+37062300883 rekonstravimo projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudéties Ziniarastis 0
LT Statytojas / Uzsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB ,Kauno energija“ 25034STT-TDP-BD.BSZ 1 2




BENDROSIOS DALIES (BD) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
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25034STT-TDP-BD.AR 18 0 Aiskinamasis rastas 5-22
25034STT-TDP-BD.SS 1 0 PrOJevkto suderinimy, pritarimy 23

sgrasas

Grafiniy dokumenty ziniarastis
25034STT-TDP-ST.VS 1 0 Vietovés schema 25
5 Silumos tiekimo tinkly planas

25034STT-TDP-ST.Br-01 3 0 M 1:500 (Suvestinis inZineriniy 26-27

tinkly planas)

Priedai
Projektavimo uzduotis ir nuosavybés dokumentai 21 29-49
Projektavimo sglygos 3 50-52
Jgaliojimas 1 53
Projekto daliy vadovy suderinimai 1 54
Projekto suderinimai 16 55-70
Duomenys iS registry centro ir zemés sklypy savininky sutikimai 22 71-92
Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas 2 93-94
PV ir PDV kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas 4 95-98
Jsakymas dél PV skyrimo 1 99
Topografiniy tyrinéjimy ataskaita 7 100-106
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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1

AISKINAMASIS RASTAS

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi, iSduotomis

projektavimo sglygomis ir Zzemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

Ellrll Dokumento Zymuo Pavadinimas
1. LR Statybos jstatymas
2. LR Energetikos jstatymas
3. LR Silumos akio jstatymas
4, LR Specialiyjy Zemes naudojimo salygy jstatymas
5. LR Aplinkos apsaugos jstatymas
8. LR Zemes jstatymas
7. LR Zeldyny jstatymas
8. LR Saugomy teritorijy jstatymas
Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
. sustabdymas. Savavalidkos statybos padariniy Salinimas.
9. STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy Salinimas
10. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
11. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
12. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiGra
13. | STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
14. | STR 2.01.01(3):1999 apsauga
15. | STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija
16. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
17. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
18. | STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
Statybos produkty, neturin&iy darniyjy techniniy specifikaciju,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
19. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
Lietuvos Respublikos energetikos
20. | ministro 2011 m. birZelio 17 d. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
jsakymu Nr.1-160
0 2025-12 | Konkursui ir statybai
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv. Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)
dok. Nr. M E YS s o nuo SK 42-17-6-4E iki Pramonés pr. 95, Kaune,
www.meysso.com - email: info@meysso.com — mobile: +37062300883 rekonstravimo projektas
Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas / Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
AB ,Kauno energija“ 25034STT-TDP-BD.AR 1 18




Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
LR energetikos ministro 2012 m. Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos
21. . ; . .
rugsejo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 taisyklés
29 LR energetikos ministro 2017 m. Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
" | rugséjo 18 d. jsakymu Nr. 1-245 taisyklés
23 LR energetikos ministro 2010 m. Silumos tinkly ir Silumos vartojimo jrenginiy prieZidros
" | balandzio 7d. jsakymas Nr.1-111 | (eksploatavimo) taisyklés
LR aplinkos ministro 1999 m. . . .
24. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m.
25. | gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
637
LR aplinkos ministro 2010 m. o . .
26. kovo 15 d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Lietuvos Respublikos Kriterijy, pagal kuriuos medZziai ir krdmai, augantys ne midky ukio
27. | Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. ")y, pagal Kuriuos meazl mal, auganty Y
. paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrasas
nutarimu Nr. 206
Lietuvos Respublikos aplinkos O - - T
jsakymu Nr. D1-45 psaugos, vejy ir gelynuy p y
Lietuvos Respublikos aplinkos
29. | ministro 2007 m. gruodZio 29 d. Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
jsakymu Nr. D1-717
Lietuvos Respublikos aplinkos
30. | ministro 2007 m. gruodzio 16 d. Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-983
31. | STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
32. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
33. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai
34. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
35. | LST EN 253:2019+A1:2024 tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio
vamzdzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vamzdZio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams.
36. | LST EN 448:2025 Gamyklinés jungiamyjy detaliy sgrankos i$ plieniniy jvadiniy
vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
37. | LST EN 488:2025 tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams skirtos
plieniniy sklendzZiy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir
polietileniniu apvalkalu
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
38. | LST EN 489-1-2019 vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos pozeminiams karsto
) ’ vandens tinklams. 1 dalis. Kar$to vandens tinkly jung€iy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. |zoliuoty sujungty
39. | LST EN 13941-1:2019+A1:2022 atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemy, skirty bekanaliams karsto

vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
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Eil.

Dokumento Zymuo

Pavadinimas

Nr.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. |zoliuoty sujungty

40. | LST EN 13941-2:2019+A1:2022 | atskiry ir sudvejinty vamzdzZiy sistemy, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. rengimas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdzZiai. Neardomai izoliuoty

41. | LST EN 14419:2019 vieno ir dviejy vamzdziy sistemaos, skirtos pozeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos
Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo

42. | LST EN 10217-2:2019 saglygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje temperatiroje
Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdZziai. Techninés tiekimo

43 | LST EN 10217-5:2019 saglygos. 5 dalis. Po fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo

plieno vamzdziai, turintys nurodytas savybes aukstoje
temperatdroje

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiskai galioja juos keiéiantys. Rangovas, jgyvendindamas
projekta, turi vadovautis aukSc¢iau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi auksciau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu
susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

¢ Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024
¢ Microsoft Office Home & Business 2021

¢ Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio projekto

pavadinimas:

Statybos vieta:

Statinio naudojimo paskirtis:
Statinio kategorija:

Statybos darby rasis:
Pagrindas projektavimui:
Statytojas / UZzsakovas:
Projektuotojas:

Statinio projekto vadovas:

Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo
SK 47-17-6-4E iki Pramonés pr. 95, Kaune, rekonstravimo
projektas

Partizany g., Pramoneés pr., Kaunas.

InZineriniai statiniai: InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Neypatingasis.

Rekonstravimas.

Projektavimo uzduotis.

AB ,Kauno energija“.

UAB ,Meysso“.

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti statinj kurio unikalus Nr.:4400-3146-4401. Silumos

tiekimo tinklai projektuojami nuo SK 4Z-17-6-4E iki Pramonés pr. 95, Kaune.

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo

uzduotimi, statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro

dokumentais, Zemés teritorijos statybiniy tyringjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai

tyrinéjimai) dokumentais, iSduotomis projektavimo saglygomis ir pagrindiniais normatyviniais

dokumentais.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA

25034STT-TDP-BD.AR 3 18 0




InZinerinius topografinius — geodezinius tyrinéjimus atliko UAB ,Meysso“, 2025 m. balandzZio
mén., auks¢iy sistema: LASQ7, koordinaciy sistema: LKS-94, kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 1GKV-
1030. Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos
Nr.: TIIS1-20250417-026077.

Projekto sprendiniuose nera numatomos keisti statinio pamaty konstrukcijos arba pamaty
apkrovos, projekto sprendiniuose numatomas seny Silumos tiekimo tinkly vamzdyny pakeitimas
naujais bei jrengimas nesukelia jokio papildomo apkrovy poveikio ar apkrovy | pagrindg ar
gretimiems statiniams ir aplinkai. Projekto sprendiniams parengti néra reikalingos aktualios esamy
pagrindy ir grunto savybés bei duomenys, kurie baty naudojami sprendiniy parengimui ir tinkamam
sprendiniy apskaiCiavimui ir patikrinimui, todél nei projekto sprendiniy parengimui, nei numatomy
darby vykdymui, zemés sklypo inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai néra reikalingi ir néra
numatomi atlikti Sio projekto apimtyje.

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti Silumos tiekimo tinkly rekonstravimo darbai
finansuojami Statytojo nuosavomis IéSomis, projektuojamas statinys nepatenka j STR 1.04.04:2017
»otatinio projektavimas, projekto ekspertizé* 4 priedo ,Visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sagrasas*
lenteléje nurodytg apimtj, todél visuomenés informavimo apie numatomg statiniy ir statiniy daliy
projektavimg proceduros néra atliekamos.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,B“.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg projektg bus perkami rangos darbai.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
25034STT-TDP-BD.AR 4 18 0




4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. Pavadinimas Diametras, T_ra_scis Mato
Nr. mm ilgis vnt
INZINERINIAI TINKLAI
1. Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 4400-3146-4401
1.1. 23139,7/225 53,10 m
1.2. | Silumos tiekimo tinkly ilgis 22114,3/200 224,00 m
1.3. 2076,1/140 243,30 m
1.4. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 520,40 m
1.5. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 520,40 m
1.6. | Prie§ rekonstravimg statinio ilgis - 30445,89 m
1.7. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 30442,49 m
1.8. | Statinio kategorija Neypatingasis
2, Bendras rekonstruojamy statiniy ilgis - 520,40 m
3. Projektinis slégis 16 bar
4. Projektiné tiekiamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C
5. Projektiné grjiztamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2
metrus | abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu bddu arba sumontuotas

antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;
Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus |
abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu budu arba sumontuotas antZeminiu
bldu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta.

* ZvaigZdute paZyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

DOKUMENTO ZYMUO:

25034STT-TDP-BD.AR

LAPAS
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5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybés teritorijoje, Partizany g.,
Pramonés pr., prieigose. Salia projektuojamy tinkly stovi daugiabugiai gyvenamosios paskirties

pastatai. Projektuojami Silumos tinklai ir jy apsaugos zona patenka j suformuotus Zemeés sklypus,

informacija pateikta 1 lenteléje.

1 lentelé. Zemés sklypy informacija

. Informacija Apsaugos Apsaugos | Zemés
. Unikalus/ . . .
Eil. . apie zonos dydis zonos dydis | sklypo
N Adresas kadastrinis .
r. Nr iregistruota (ha) pagal RC (ha) pagal plotas
) SPTAZ iSrasa projekta (ha)
1. Pa“'éa”” 9-74, | 4400-5854-7306 | [registruota 0,1488 0,0601 | 0,8382
aunas

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos | Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamujy
daikty savininkai, patikétiniai ir jy naudotojai turi leisti energetikos jmonéms patekti prie joms
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés prieZitros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty zemés sklypy (teritorijos)
savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly statybos darbus.

Projektuojami Silumos tinklai greta suformuoty Zemés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka projektuojamy tinkly apsaugos
zona. Zemés sklypy j kuriuos patenka Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona informacija pateikta 2
lenteléje.

2 lentelé. Zemés sklypy informacija

. i o A A Zemé
. Unikalus/ Ar RC iSrase psaugos psaugos emes
Eil. - R zonos dydis zonos dydis | sklypo
Adresas kadastrinis jregistruota
Nr. g (ha) pagal RC (ha) pagal plotas
Nr. SPTAZ LS h
iSrasa projekta (ha)
1. - - - - - -

Nurodyty besiribojangiy zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy rasytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturin€ius inZinerinius statinius, inZinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju raSytiniai
besiribojandiy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojandiy zemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, raSytiniai besiribojanc€iy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto
ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turin€iy pavadinimg gatviy raudonosiose

linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
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gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonyjy linijy.

Remiantis atliktais zZemés teritorijos statybiniais tyrinéjimais (topografine nuotrauka)
projektuojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inzineriniy tinkly (vandentiekio
ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apSvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas tolygus néra zenklesniy zemés pavirSiaus peraukstéejimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000 saugomas teritorijas.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultiros paveldo objekty teritorijas ir / ar jy

apsaugos zonas bei pozonius.

6 SUSIJE TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAI

Remiantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendruoju planu (T00071155) ir
nustatytais Silumos Ukio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti

Silumos tiekimo tinklai yra centralizuoto Silumos tiekimo zonoje.

74

Sutartiniai zenklai: Pav. Nr. 1. Kauno miesto
.. . . savivaldybés teritorijos bendrasis
e Silumos tinklai planas.

InZineriné infrastruktara. Silumos
tiekimo schema.

Salia rekonstruojamo tinklo netoli néra rengiamy ar registruoty teritorijos planavimo

dokumenty.
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7 GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Projekto rengimo metu remiantis Lietuvos geologijos tarnybos archyvine medziaga buvo
iSanalizuotos statybos sklypo inZinerinés geologinés ir hidrogeologinés salygos. Projekto apimtyje
nagrinéjamoije teritorijoje buvo atlikti inZineriniai geologiniai tyrimai.

Greta nagrinéjamos teritorijos buvo iSgrezti 5,0 m. gylio greZiniai (grezinio pasas Nr. 31955).

Nuo Zemés pavirSiaus iki 0,3 m supiltas gruntas: dirvozemis.

Nuo 0,3 m iki 0,7 m smélis dulkingas, drégnas.

Nuo 0,7 m iki 1,9 m molis dulkingas, kietai plastingas.

Nuo 1,9 m iki 5,0 m priemolis moreninis, su zvyru, minkstai plastingas, nuo 4,4 m gylio kietai
plastingas.

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos Pelkiy ir durpyny Zzemélapj, tyrimy plotas nepapuola |
durpingus pazeméjimus, bei Salia taip pat néra jokiy pelkiy, durpiy ar uzpelkéjimuy.

Kadangi pagal archyvine greziniy medziagg ir kitus zemeélapius (kvartero, bei pelkiy ir
durpyny) sklype néra silpny grunty sluoksniy, primama, kad analizuojamos teritorijos inzinerinés
geologinés salygos yra palankios numatomy statiniy statybai (rekonstravimui). Sklypo inzinerinés
geologinés sglygos yra paprastos.

Pozeminis vanduo ties greZiniais nebuvo aptiktas, taCiau gali susidaryti lietingais laikotarpiais

ir pavasario polaidziy metu, kuris sausuoju laikotarpiu iSdzius. Hidrogeologinés sglygos — paprastos.

8 ESAMA BUKLE

Esamy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1970), kuriy vidutinis amzius apie 55 metai.
Tinklai jrengti gelzbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami Silumos
tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, pazeista g/b kanaly ir Silumos kamery hidroizoliacija,
vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdziai paZeisti iSorinés ir vidinés
korozijos. Tinkly eksploatavimas iS8aukia didesnius Silumos nuostolius j aplinka, iSaugusi avarijy

Silumos tinkluose tikimybé.

9 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami poZeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy

Sildymui ir karsto vandens ruo$imui. Silumnesio parametrai pateikti 3 lenteléje.

3 lentelé. Projektuojamy inzineriniy tinkly SilumnesSio parametrai

DN Projektiné Projektinis Terpé
temperatiira, °C slégis P, bar P
Paduodama linija, T1 120 .
65-125 16 Termoﬂclj(acmls
Grjztama linija, T2 120 vanduo

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bidu naudojant pramoniniu badu,
poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzZius bei integruota gedimy kontrolés sistema.

Pozeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. |montuota gedimy
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kontrolés sistema leis laiku nustatyti j izoliacijg patekusig drégme ir taip apsaugoti vamzdZius nuo
intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu badu izoliuoti vamzdziai leis sumazinti Silumos
nuostolius Silumos tinkluose ir padidins centralizuoto Silumos tiekimo sistemy efektyvuma.
Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus techninéje uzduotyje.

Projektuojami Silumos tinklai jrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose
kanaluose, iSmontavus kanaly dangcius / lovius, esamus vamzdzius, jy atramas.

Projekto sprendiniuose numatoma demontuoti visas j projekto riby apimtis patenkancias
kameras 47-17-6-7, 47-17-6-8, 47-17-6-9. Uzbetonuoti kar$to vandens vamzdziy g/b kanalus
kamerose. Esama drenazg praplauti, nesant galimybés praplauti, - rekonstruoti.

Statybos metu, visuomenei uztikrinami saugus praejimai, pravazZiavimai j gretimus kiemus ar
teritorijas.

Ten kur projektuojami Silumos tiekimo tinklai klojami esamos kanalinés trasos vietoje jie
montuojami esamuose loviuose ant 210 cm smélio pagrindo, prie$ tai demontavus esamy
gelzbetoniniy kanaly dangg€ius/ virSutinj g/b lovj ir esamg Silumos tiekimo vamzdyng. Sumontavus
vamzdziai uzpilami =210 cm smélio sluoksniu, trandéja uzpildoma pries tai iSkastu gruntu. I18ardytos
dangos atstatomos pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Kad netrukdyty laisvam vamzdyno judéjimui ties posukiy kampais (jeigu brézinyje
nenurodyta kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po =3 metrus j kiekvieng puse, o atS8akose — =3
metrai pagrindinéje linijoje (po 21,5 m j abi puses nuo atSakos) ir 23 metrai at§akoje, o sujungimo
movy vietoje po 1 m j abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno aSis nesutampa su
esamo vamzdyno aSimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judéti nuo
temperatariniy pokyciy.

Demontavus lovius pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo
zonos. Ties pramoniniu bldu izoliuoty vamzdziy posikiy kampais, atS8akomis ant Silumos tiekimo
vamzdZio dedamos kompensacinés pagalvés.

Darby vykdymo metu nustacius/radus projektinéje dokumentacijoje nepazymétas nejudamas
atramas, batina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus
Silumos tiekimo tinkly statybos darbus.

Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.)
Tiekéjas turés utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima.

Darby metu visg susidariusj metalo lauzg (vamzdziai ir fasoninés dalys, armatira, plieninés
konstrukcijos ir kt.) Tiekéjas turés pristatyti, pasverti ir iSkrauti Jégainés g. 12C, Kaunas, jforminant
Siais dokumentais: svérimo protokolas, vaztarastis (kuriuose batina nurodyti tiksly Projekto
pavadinimg). Demontuoti vamzdziai turi bati SvarUs, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio tiesiais
ruozais be fasoniniy daliy, pjaustant staciu kampu, su pa$alinta Silumos izoliacija.

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posukiy kampai.
Vietose, kur postukio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojamos kitos priemonés

“

Siy poslinkiy kompensavimui (,U“ ,L* ,Z“ formos kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir
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vienkartiniai kompensatoriai). Bekanalinéje tinkly sistemoje (grunte) papildomos nejudamos
atramos nenumatomos, pakanka fiktyviy, kurios susiformuoja natdraliai.

Tose vietose, kur bekanaliu badu pakloti Silumos tiekimo tinklai kerta Siluminiy kamery arba
pastaty pamaty konstrukcijas ant pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvores. Jei
kertamos konstrukcijos storis didesnis kaip 250 mm, dedamos dvi sieninés jvorés (ties iSorine ir
vidine pamato dalimis). Visos angos uzbetonuojamos / uzmirijamos ir padengiamos hidroizoliacine
medziaga. Paliekamy nebenaudojamy nepereinamy kanaly atviri galai uzsandarinami
uzbetonuojant / uzmdrijant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdyny atviri galai uzaklinami
(uzvirinami).

Pastatuose ir Siluminése kamerose projektuojami Silumos tiekimo tinkly vamzdynai pastaty
techniniuose koridoriuose, rasiuose, Silumos punktuose ir kamerose numatomi montuoti esamoje
aSyje naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius. Vietose, kur néra galimybés naudoti
pramoniniu badu izoliuotas alkiines ir vamzdZius, projektuojamos alkiinés ir vamzdziai, kurie bus
izoliuojami vietoje, naudojant tos pacios kokybés kaip ir vamzdziy izoliacijai poliuretano puty paketus
arba izoliuojamos akmens vata ir padengiamos cinkuotos skardos danga. Darby vykdymo metu
vamzdyny jrengimo vieta gali bati tikslinama atsizvelgiant j faktine situacijg pastatuose.

Jvadiniai vamzdynai patenkantys | pastaty techninius koridorius ir Silumos punktus per
prieduobes jrengiami i§ pramoniniu bddu izoliuoty jvadiniy alkdniy ant kuriy montuojamos
kompensacinés pagalvés, prieduobé uzZpilama sméliu, jrengiamas vamzdyno apsauginis deklas,
sutankinama ir prieduobé uzbetonuojama.

Ne Sildymo sezono metu Silumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama Siluma karstam
vandeniui ruosti. Darby vykdymo metu batina uztikrinti nepertraukiamg Silumos energijos tiekimag
vartotojams (sglyga turi bati uztikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy vamzdyny atkarpas,
laikinai jrengiamais $ilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Silumos energijos tiekimas vartotojams gali
bati sustabdytas laikantis teisés aktuose nustatyty reikalavimy ir tokj stabdyma i§ anksto susiderinus
su Statytoju.

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamg vamzdyng su esamu ar
projektuojamu draudZiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio diametro vamzdzius.
Darby vykdymo metu jvertinus faktine situacijg (vamzdyno diametrg, sienutés storj ir pan.)
prisijungimui prie esamy tinkly turi bati jrengiami specialis peréjimai/ redukcijos.

Bréziniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastimimas esanciuose
nepraeinamuose kanaluose. Prie§ prastumiant vamzdyng esami kanalai iSvalomi. Apsaugai nuo
pramoniniu budu izoliuoto vamzdzio apvalkalo mechaniniy pazeidimy prie$ prastumiant vamzdyng
ant jo turi bGti uzmaunamos apkabos. Prastimus vamzdyng gelzbetoninis kanalas turi bati
uzplaunamas sméliu.

Grunto sluoksnis virs statomo tinklo sudaro apie 0,80 — 1,90 m.
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Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skai€iavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skaiCiavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), SilumneSio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Sieneliy storio ,,t“ skaiCiavimas pagal terpés parametrus, nurodytas LST EN 13941-
1:2019+A1:2022:

4 lentelé. Sienelés storio skai¢iavimas

Leistinas Korozijos | Termofikacinio |SOI'In‘I§ Skaiciuotinas Suj_u_nglmo
- i - vamzdzio . . patikimumo
DN | nukrypimas | poveikis | vandens slégis jtempimas, oy, . .
skersmuo koeficientas,
c1, mm C2, mm P4, MPa d MPa
0, MM z
125 0,65 0,50 1,60 139,7 150 1
100 0,65 0,50 1,60 114,3 150 1
65 0,65 0,50 1,60 76,1 150 1
SkaiCiavimai
DN tmin= (Pa- do)/ (2 - 04~ 2), th 2 tmin + C1 + C2, Priimamas sienelés storis,
mm mm mm
125 0,745 1,895 3,6
100 0,609 1,759 3,6
65 0,405 1,555 29

10 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI
10.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

Rangovas prie$ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turingios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvoZzemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zaliy ploty,
baigus statybos darbus, atstatymui. PaskleidZiant, iSplaniruojant ir uzséjant Zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos tiekimo tinkly transéjas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis.

Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krlivose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Asbesto turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar

asbesto turinCias statybines atliekas $alinanioms jmonéms.
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VamzdZius, alkiines, nepaZeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas

Rangovas pristato | AB ,Kauno energija“ sandélj arba j kitg Uzsakovo nurodytg vieta.
10.2 ORAS

Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.
10.3 DIRVOZEMIS

Dirvozemio tarSa nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
zemeés darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty j gruntg ir neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams,
lokalinio uzterSimo vietos gruntas turi bGti surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi bti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari.

UZbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siuk$lés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi bati surinkta ir iSveZta j sgvartyng. ISardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirsinj dirvozemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos ar€iau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krdmuy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja

buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvaZzinéta, iStrypta ar pan.
10.4 ZEMES GELMES

Zemés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés

technologijos ir medzZiagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
10.5 BIOLOGINE JVAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
augancdius saugotinus medzius draudziama kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi
laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme Zmoniy
gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy pauksciy.
10.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdZiui bus minimali.
Remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly

apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
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iSoriniy riby sodinti ir auginti Zzeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bati gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy ir apzitros vietoje duomenimis, numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje neleistinai (negavus Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimo) auga 12 vnt. jvairiy rasiy ir skersmens medziy bei krimynuy.

Didzioji dalis medziy ir kramyny auganciy = 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi iSsaugoti (9 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darby
vykdymo technologija. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi Silumos tiekimo tinkly
apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys ir iSsaugomi medziai turi bati apsaugoti nuo galimy
pazeidimy darby vykdymo metu ant kamieny viela pririsamomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Sakny
apsaugos zonos plotas aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia uztvara. Sakny apsaugos
zonoje draudziama vaziuoti sunkigja technika, sandéliuoti statybines ir kitas medziagas, pilti betono
atliekas bei skyscius (iSskyrus Svary vandenj), uzkasti statybinj lauza.

Medziy kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdzZiais agresyvaus lenty poveikio
prevencijai ir apriSami medinémis lentomis. MedZiy grupeés ir krimai atitveriami ne ar€iau kaip 1,5 m
nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimy, o, esant ribotam plotui, pavienius medzius — trikampiu
aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne aréiau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno. Visu rangos
laikotarpiu uzZtikrinamas medziy Sakny drékinimas laistymo maisais, atsizvelgiant j medzio kamieno
diametrg. Maisai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m atstumu nuo medzio kamieno
krasto (iki 16 cm diametro — 1 laistymo mais.; nuo 16 iki 28 cm diametro — 2 laistymo mai$.; nuo 28
iki 36 cm diametro — 3 laistymo mai$.; nuo 36 iki 48 cm diametro — 4 laistymo mai$.; daugiau negu
48 cm — 5 laistymo mais.).

Sakny apsaugos zonoje, medziy $akny atkasimas vykdomas tik rankiniu badu arba oro
kastuvu, maksimaliai saugant pavirSines Saknis. Po atkasimo, paslankios Saknys atsargiai
suriSamos, kad netrukdyty tolimesniems darbams, uzdengiamos tekstile bei nuolat drékinamos,
neleidziant i8dziati tekstilei iki pilno uzkasimo gruntu. Atkastos $aknys dengiamos ~150 g/m?
geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrancia — paliekant ir uzkasant gruntu).
Geotekstile nuolatos laistoma tam, kad nedzidty maitinan€ios pavirSinés 3Saknys, kurios
i8sidésciusios 15-20 cm gylyje.

Saknys, kuriy diametras nuo 5 cm, apri$amos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui)
arba naturaliai suyrancia (paliekant ir uzpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietéje trumpinti
medziy Saknis, Saknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjuvis daromas tik astriu pjtkliuku.

Vykdant Sakny atkasimo darbus pietinéje puséje ir saulékaitoje — privaloma uztikrinti stabily
Sakny drégmeés balansg. Atidengtas Saknis uzpylus gruntu, Sakny apsaugos zonos plotas nuolat
laistomas 1-2 savaites dél medzio drégmés balanso atstatymo.

Bldsimo Zeldinimo vietoje pomedyje nuimant Saligatvio plyteles, dangy nuardymo darbus

vykdyti tik rankiniu badu. Nuémus dangas, uzpilti juodZemiu.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
25034STT-TDP-BD.AR 13 18 0




Darby vykdymo metu numatoma iskirsti 3 medzius (4 kamienus).

Informacija apie medzius:

Nr Radsis H, D, Buklé Pastabos Ukiné priemoné
m | cm
= . AsimetriSka laja. Auga Apsaugomas. SimetriSkai
aprastasis - " . T
1 Klevas 13 | 34 2 Silumos perdavimo tinkly susiaurinti laja, Salinti sausas
apsaugos zonoje Sakas
Asimetridka laja, yra sausy .
Paprastasis 8aky. Auga Silumos Apsaugomas. Salinti sausas
2 13 | 25 2 } . "
klevas perdavimo tinkly apsaugos Sakas
] zonoje
Ziemospirgis, yra sausy
3 Paprastasis 15 | 36 2 sak_q. Agga Silumos Kertamas
klevas perdavimo tinkly apsaugos
zonoje
Mazalape Stelbiama, asimetriska laja.
4 lie ap 12 | 40 2 Auga Silumos perdavimo Kertamas
P tinkly apsaugos zonoje
Mazalapé Auga Silumos perdavimo Apsaugomas. Genéti Sakas nuo
5 zaiap 17 | 50 1 ug P . pastato pusés ir laidy, Salinti
liepa tinkly apsaugos zonoje “
sausas Sakas
Paprastasis Auga Silumos perdavimo Apsaugomas. Salinti sausas
6 15 | 36 1 . . 8
klevas tinkly apsaugos zonoje Sakas
Mazalapé Kamieno Zaizdos. Auga Apsaugomas. Salinti sausas
7 ; 17 | 36 2 Silumos perdavimo tinkly .
liepa : Sakas
apsaugos zonoje
Mazalapé 2 kamienai. Auga Silumos Apsaugomas. Salinti sausas
; 17 | 24 1 perdavimo tinkly apsaugos .
liepa : Sakas
zonoje
8 - - —
Mazalapé Stelbiama, asimetriSka. Apsaugomas. Salinti sausas
zaiap 13 | 25 2 Auga Silumos perdavimo psatgomas.
liepa ) . Sakas
tinkly apsaugos zonoje
Genéjimo Zaizdos,
9 Karpovta3|s 16 | 37 5 § gsmetnska Ia!a. AL_Jga Apsaugomas
berzas Silumos perdavimo tinkly
_apsaugos zonoje
Zaizdos skeletinése
- Sakose, ziemospirgis, yra T
10 Totorinis 11 62 5 sausy $aky, Auga Silumos Apsaugomavs. Salinti sausas
klevas ; : Sakas
perdavimo tinkly apsaugos
zonoje
. . w . Apsaugomas. Pakelti ir
11 | Mazalape | g | 40 | 4 Auga Silumos perdavimo | ;o isiai susiaurinti laja, Salint
liepa tinkly apsaugos zonoje «
sausas Sakas
Europinis Yra sausy Saky, skurdus.
12 pini 9 17 2 Auga Silumos perdavimo Kertamas
maumedis . .
tinkly apsaugos zonoje

Statybos darby metu i§saugomas maksimalus jmanomas kiekis esamy medZziy, net ir tuo
atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiSkai greta arba ant numatyto
tinklo, tokiy ruozy statybg numatyti uzdaru badu (prastumiant Silumos tiekimo vamzdzius), uzdaru
bidu jrengiamo tinklo ruozo ilgis — ne trumpesnis nei medzio Sakny plotas (iSskyrus atvejus, kai
uzdaru badu ilgesnio ruozo jrengti galimybés néra).

Didesnius nei 70 cm skersmens medzius Salinti (kirsti) draudziama.

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai Salinami (kertami). Esancios Robinijos, jei tai

néra pavienis, atviroje erdvéje augantis medis, Salinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens
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medziai trukdantys atlikti tinkly rekonstravimo darbus turi bati perkeliami juos iSsaugant, darby
vykdymo metu medzio perkélimo vieta gali bati tikslinama.

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su savivaldybés administracija. 2
metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bidu arba kitomis priemonémis (oro
kastuvu), kad neblty pazeistos Saknys.

Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy bdtinas
kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant badtingsias arboristines medziy tvarkymo priemones —
Sakny ploto koregavima, lygiagre€iai (arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su
kvalifikuoto arboristo priezidra.

Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties
neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskejus, kad dél to bdtina pasalinti medj — kiekvienu
tokiu atveju bitina informuoti savivaldybés administracijg ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo
galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki
balandZio ménesio).

Taip pat, vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirsinj dirvozemj, nesandéliuoti
statybiniy medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo krimy.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasu, saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti zemés ar zeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
praSymg pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formg
ir atlyginus paSalinamy saugotiny medZiy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra butiny kirsti medZziy ar krimy kurie nebuvo pazyméti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazyméjimas neatitinka faktinés

situacijos, Siy Zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.
10.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas i$ statybos metu
naudojamy mechanizmy ar jrankiy. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo vietos

gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBY VYKDYMUI

Prie$ pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus, bitina

pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.
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Atkasus tran8éjg rangovas turi jvertinti faktine situacija. Vamzdynas turi bati klojamas pagal
vamzdzio gamintojo reikalavimus.

Batina atkreipti démes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzineriniais tinklais.
Prie$ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik
dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
pries vykdant statybos darbus bdtina:

- iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose;

- patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly,
komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams bdtina:

- juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
uztikrinant tinklo iSsaugojimg ir nenutrikstamg veikima;

- iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;

- iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus —
gauti sutikimg darby vykdymui;

- Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO
elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

- Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

- Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

- Zemeés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

- statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

- prie§ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

- prieS zemés kasimo darbus bdtina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
nuzymejimui;

- Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis

kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimuy;
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- dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

- iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy;

- iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Deél apsSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | gatvés apSvietimo tinklus
eksploatuojancig jmone/ jstaigg. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas.

ISsaugoti esamg rysiy tinklg. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti |
remontinius (surenkamus déklus).

Vamzdziy montavimo uzdaru bidu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu
atsizvelgiant | esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik
nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes.

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193
"Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo".

Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais
medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio néra
galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju buatina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés
administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei pries statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
reikalavimuy.

Pazeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo saskaitg jas atstatyti j prie$ tai

buvusig padétj, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

12 BAIGIAMIEJI DARBAI

UzZbaigus statybos darbus visos dangos, iardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos
vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangy ir
bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos
metu pagal faktinj iSardyty dangy ir bordidry kiekj ir tipg. Dangy iSilginis ir skersinis nuolydziai
pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma.

Esamo zemés pavirsSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.

13 APSAUGOS REIKALAVIMAI

TreCiyjy asmeny interesy apsauga privalo buti vykdoma statybos vadovo, visu statybos
laikotarpiu. Rangovas prie$ statybos pradzig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo
statinio esanCiy pastaty ir kity statiniy bdkle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti
statybvietéje naudojamus mechanizmus (ypac¢ vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jy poveikio

(vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
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turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus
pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos
sutarties vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uz visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy
sureguliavimu ir gynyba dél Siy pretenzijy.

Rangovui draudziama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esan&ius medzius be atitinkamy
zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris
nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo numatyti

kompensacines priemones dél zalos atlyginimo.
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PROJEKTO PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Eil Projekta perziaréjusios Pritarimo, Pritarimo, suderinimo teksto nuorasas
Nr' organizacijos, jstaigos suderinimo
) pavadinimas data
Pritarta. Registracijos Nr. P161879.
1. Prie$ darby pradzig gauti ESO sutikimg Zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos
zonoje. 2. Prie$ darby vykdymag, dujy ir elektros
tinkly parodymui iSsikviesti ESO atstovg. 3.
Dujotiekio  altitudes tikslinti vietoje atliekant
" : - kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Zemés kasimo
1. gE'”Etir:-glglijos skirstymo operatorius 2025-10-03 | darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik
4 rankiniu budu arba imtis kitokiy priemoniy
dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy. 5. Vykdant
darbus, klojant komunikacijas iSlaikyti minimalius
leidziamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
Neislaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iskelti.
2. | AB ,Energijos skirstymo operatorius® | 5055 10.01 | Pritarta. Registracijos Nr. P161879.
Elektros tinklai
AB Eneraiios skirstvmo operatorius® Neaktualu. Registracijos Nr. P161879.
3. =nergic ymoop 2025-09-30 | Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
Rysiy tinklai : .
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.
4. | UAB ,Kauno vandenys” 2025-10-03 | Suderinta.
Suderinta. Atliekant Zemés kasimo darbus
apSvietimo tinklo apsaugos zonoje iSsikviesti
5. | UAB ,Kauno gatviy apSvietimas* 2025-09-30 | UAB "Kauno gatviy apsvietimas" atstova.
Rangovas pilnai atsako uz ap3vietimo tinkly
i§saugojima bei atstatyma juos paZeidus.
6. | UAB ,Kauno autobusai” 2025-09-30 | Suderinta.
Suderinta. Prie$ 3 paras iki darby pradzios
7. | AB ,Telia Lietuva“ 2025-10-15 | bdtina paimti RastiSkg sutikima Zemés kasimo
darbams.
8. | AB ,Kauno energija"“ 2025-12-09 | Suderinta. Nr. 25-130
9. | UAB Skaidula® 2025-09-30 S_uderlr]ta. Darby zonoje UAB ,Skaidula
tinkly néra
Suderinta. Derinama (T1T2) vieta. Tinklus
tiesiamus per gatve / pésciyjy-dviraciy takus,
kloti uZzdaru badu. Gatves rekonstravimui /
Kauno miesto savivaldybe remontui trukdancias komunikacijas tvarko ju
Miesto tvarkymo skyriaus savininkai. Komunikacijas vaZiuojamojoje
10. _ . S 2025-09-30 . A . .
Infrastruktiros poskyrio vyriausias dalyje kloti Zemiau gatvés pagrindy; arba ne
specialistas maziau kaip 1 m gylyje. Pries darby pradzia
iSsiimti kasimo darby leidimg. Dangas atstatyti
laikantis taisykliy aprase nurodyty
reikalavimg.
0 2025-12 | Konkursui ir statybai
Laida Data |Laidos statusas. keitimy priezastis (jei taikoma)
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A2 (594.00 x 420.00MM)

PASTABOS

1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdzius;
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, pries vykdant statybos darbus batina:
» iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuZzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;
s patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:
* juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uZtikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima;

« iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZtikrinti nepertraukiama vandens tiekima ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams;
* iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Pries pradedant

darbus - gauti sutikima darby vykdymui;

+ Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bdti apsaugomas jveriant jj | apsauginius PVC déklus,

nenutraukiant apsvietimo irfarba ESO elektros tinkly veikimo;
» Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;
» Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, iSlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
* Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
» statybos metu utikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
4, Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:
+ prie$ darby pradZig gauti bendrovés Sutikima Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
* pries Zemés kasimo darbus bitina isikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzymeéjimui;
» Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bddu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo paZeidimu;
+ dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
» iSlaikyti minimalius leidZziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo paZeidimy;
¢ iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
5. Deél apdvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojanéig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;

6. I3saugoti esama rysiy tinklg. PaZeidus esamus rySiy vamzdZius, jie turi bdti pakeisti | remontinius (surenkamus déklus). RySiy tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi

25034STT-TDP-5T.Br-08 bréZinyje.

7. Vamzdziy montavimo uzdaru biidu vietos ir ilgiai gali bOti tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant | esama situacija ir suderinus tokius darbus su statytoju. Mol
vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

8. Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";

9. Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstrucjamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio

néra galimybés issaugoti — kiekvienu tokiu atveju btina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus;
10.
atitinkamy reikalavimuy;

11.  Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bidu arba sumontuotas antZeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

12. Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus | abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bidu arba sumontuotas antzeminiu bddu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta.

13. Treciyjy $aliy interesai nepaZeisti.

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi | ne prastesne blkle, nei pries statybos darby pradzig ir prisilaikant

INFORMACIJA APIE MEDZIUS
Zyméjimas N Aukstis MRS o S | Saug
Sisia Medzio rasis i ! skersmuo, |Buaklé Pastabos Ukiné priemoné ojam
cm umas
Paprastasis ASHmetRa nia. Aiga Mumos Simgfisé'ak:?zlg?:ﬁrinti
1 13 34 2 perdavimo tinkly apsaugos Pk N
klevas zonoje laja, Salinti sausas
Sakas
; Asimetriska laja, yra sausy Sakuy. _—
5 Paprastasis 13 25 2 Auga éilumo; pgrdavimoliinquq Apsaugomas. Salinti N
klevas apsaugos zonoje sausas Sakas
: Ziemospirgis, yra sausy Saky.
3 F’aEIr::atzsm 15 36 2 Auga Silumos perdavimo tinkly Kertamas N
apsaugos zonoje
Z : Stelbiama, asimetriska laja.
4 Melliz:;:pe 12 40 2 Auga Silumos perdavimo tinkly Kertamas N
apsaugos zonoje
Apsaugomas. Genéti
5 MazZalape 17 50 1 Auga silumos perdavimo tinkly Zakas nuo pastato N
liepa apsaugos zonoje pusés ir laidy, Salinti
sausas Sakas
Zaizdos skeletinése 3akose,
10 Totorinis 1 62 2 Ziemospirgis, yra sausy saky. Apsaugomas. Salinti N
klevas Auga silumos perdavimo tinkly sausas 3akas
apsaugos zonoje
Apsaugomas. Pakelti ir
1 Mazalape 16 4 4 | Auga Silumos perdavimo finkly | simetriskai susiaurinti |
liepa apsaugos zonoje lajg, $alinti sausas
Sakas

ntavimo darbus
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Suformuoti Zemés sklypai

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai
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Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona

Demontuojami Silumos tiekimo tinklai
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Apsaugomas medis
Kertamas medis

Sklendziy aptarnavimo Sulinys

Kertami krimai
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

11.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bdu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrokstama veikima;

iS§saugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;
iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, iSlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bdtina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél apSvietimo stulpy laikino perkélimo darbuy, kreiptis j gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;

ISsaugoti esamg rysiy tinklg. PaZeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti | remontinius (surenkamus déklus). Rysiy tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi
25034STT-TDP-ST.Br-08 brézinyje.

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus
vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";

Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio
néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus;

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai

Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant INFORMACIJA APIE MEDZIUS
atitinkamy reikalavimy; N . Kamieno Saug
- . ] . . o - . - Zyméjimas Si o Aukstis, _ S . N
Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas lane Medzio rasis m skersmuo, | Buklé Pastabos Ukiné priemoné ojam
bekanaliu blddu arba sumontuotas antzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta; P cm umas
Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas . .. . . L
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Dokumento Zymuo:

25034STT-TDP-ST.Br-01

Lapas| Lapy |Laida

2 2 0
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KAUNO
OOQO ENERGLA

AKCINE BENDROVE ,KAUNO ENERGIJA“

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Nr. 50

2025 m. geguzeés 7 d.

Statytojas, adresas
Objekto pavadinimas

Statinio adresas

Statinio kategorija

Projekto Nr.

Statinio statybos rasis
InZineriniy statiniy grupé
Statinio paskirtis

Projekto rengimo etapas
Projektavimo darby rangos sutartis,
Nr.

Paslaugy atlikimo terminas
Kontaktinis asmuo

Pridedami dokumentai:

Suliniy i$rasai;

NoohwLN =

8. Situacijos planas

AB ,Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas, 47179

Silumos tiekimo tinkly rekonstravimas nuo SK 4Z-17-6-4E
iki SK 4Z-17-6-9 (V. Krévés pr., Kaunas), pritaikant
zematemperatdriniam Silumos tiekimui

V. Kréves pr., Kaunas

25034STT

Rekonstrukcija*

Silumos tiekimas

Techninis darbo projektas

Statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitros
pirkimo-pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2024-107-1635

3 mén.

Silumos tiekimo tinkly RC i$rasas;
Silumos tiekimo tinkly kadastro byla;
Sklypo adresu V. Kréveés pr., Kaunas topo nuotrauka;

Silumos tiekimo tinkly projektavimo salygos;
Projektavimo darby techniné uzduotis
Projektavimo darby techniné specifikacija

*- parenkama pagal statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos

rasys"
Saliy parasai:

AB ,.Kauno energija“

UAB ,Meysso"

(Vardas, Pavarde, Parasas)

(Vardas, Pavardé, Parasas)

Puslapis 1§ 1
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N\ _CENTRAS

Elektroninio dokumento nuorasas
VALSTYBES |[MONE REGISTRU CENTRAS

Vilnius, Studenty g. 39, LT-08106, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2024-04-15 10:09:50

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1

ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

llgis:

MedZiaga:

Silumos tiekimo linijos reikdme:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

AtkUrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Silumos tiekimo linijos reik$mé:

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradzios metai:

20/238680
Statiniai
1999-10-05
Kaunas

Silumos tinklai - Silumos tiekimo tinklai
Kaunas

Kauno m. V. Kreéves pr.
4400-2877-9059
Silumos tinkly

1-5

2013

2014

100 %

12.81 m

Plienas

lvadiné

2000 Eur

1490 Eur

2021-02-18

1490 Eur
Atkuriamoji verté
2021-02-18
2014-01-28

Silumos tinklai - Silumos tiekimo tinklai
Kaunas

(nuo Silumos tiekimo tinklo (un. Nr. 1996-7038-8014) iki pastato V.
Kréves pr. 14B)

4400-2899-8056

Silumos tinkly

1-19

2013

2014

100 %

83.08 m

Plienas

Skirstomoji (kvartaline)

19200 Eur

15900 Eur

2019-08-29
15900 Eur
Atkuriamoji verte
2019-08-29
2014-02-21

Silumos tinklai - Silumos tiekimo tinklai

Kaunas

2022-2023 m. Kapitalinis remontas. |vadas i pastata Kovo 11-osios g.
49, Kaunas. Naujai paklota L=45,205 m.

4400-3146-4390

Silumos tinklu

4z

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1996-7038-8014
1965

1999

2021

2021

2022
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Kap. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Silumos tiekimo linijos reiksmé:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Atkurimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios

vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.4.

ApraSymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradzios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Silumos tiekimo linijos reiksmé:
Atkurimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verteé:

AtkUrimo sanaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.5.

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas:

Daikto istoriné kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradzios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

llgis:

Medziaga:

Silumos tiekimo linijos reiksmé:
Atkurimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verteé:

AtkUrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios
vertés nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

2-6

2023
Neypatingasis
100 %
12520.46 m
Plienas
Magistraliné
12045000 Eur
4366000 Eur

2023-06-09
4366000 Eur
Atkuriamoji verte
2023-06-09
2023-06-09

Silumos tinklai - Silumos tiekimo tinklai

Kaunas

2023-2024 m. Kapitalinis remontas.Tarp 5K 42-34-3+5K 42-34-4,
Mituvos g., Kauno m. Demontuota L=96,00 m; Naujai paklota
L=99,985 m.

4400-3146-4401

Silumos tinkly

4z

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1996-7038-8014
1967

1999

2020

2022

2023

2024

Neypatingasis

100 %

30445.89 m

Plienas

Magistraliné

28880000 Eur

9957000 Eur

2024-03-26
9957000 Eur
Atkuriamoji verté
2024-03-26
2024-03-26

Silumos tinklai - Silumos tiekimo tinklai
Kaunas

4400-3146-4389

Silumos tinkly

1-83

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 1996-7038-8014
1996

1998

2014

2014

100 %

397.45m

Plienas

Magistraliné

534000 Eur

405000 Eur

2021-02-19
405000 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verte
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2021-02-19
Kadastro duomeny nustatymo data: 2014-12-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:

4.1. Nuosavybes teise
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4.2

Savininkas:
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

3-6

Akciné bendrové "Kauno energija", a.k. 235014830

Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprasyti p. 2.4.

2000-05-09 Apskrities virsininko isakymas Nr. 02-01-3739
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo jsakymas Nr. 474

2005-01-17 Teismo sprendimas Nr. NT2-00888-480/2005
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 56
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 58
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 57
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2689-(15.34)
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2685-(15.34)
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2688-(15.34)
2012-03-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 8
2012-03-23 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-120323-00116
2012-03-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 9
2012-06-04 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-120604-00205
2013-04-22 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-130422-00141
2013-09-11 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-130911-00283
2013-09-13 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-130923-00289
2013-11-25 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-131125-00346
2018-08-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 42-1

2018-08-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 42-3

2019-03-08 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 42-4

2021-03-08 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. (5-18)1

2021-07-12 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. (5-18)4
2021-07-12 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. (5-18)3
2022-04-02 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-220402-01281

2022-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ARCCR-100-220404-05395

2022-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ARCCR-100-220404-05400

2023-06-19 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-
230619-07301

2024-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-
240404-02429

Nuo 2024-04-09

Nuosavybes teise

Akciné bendrové "Kauno energija", a.k. 235014830

Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprasyti p. 2.3.

2000-05-09 Apskrities virsininko isakymas Nr. 02-01-3739
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo isakymas Nr. 474

2005-01-17 Teismo sprendimas Nr. NT2-00888-480/2005
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 58
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 56
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 57
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2689-(15.34)
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2688-(15.34)
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2685-(15.34)
2012-03-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 8
2012-03-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 9
2012-03-23 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-120323-00116
2012-06-04 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-120604-00205
2013-04-22 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-130422-00141
2013-09-11 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-130911-00283
2013-09-13 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-130923-00289
2013-11-25 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-131125-00346
2020-04-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 42(5-18)1

2020-04-29 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-200429-02388
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|rasas galioja:
4.3,
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

4.4,
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

4.5,
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

[rasas galioja:

4-6

2020-06-29 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-200629-03143

2021-05-13 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-210513-02273

2021-10-30 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-00-211030-00801

2021-11-11 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-211111-04310

2021-12-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-211221-04834

2023-06-19 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-
230619-07297

Nuo 2023-07-04

Nuosavybés teiseé

Akcine bendrové "Kauno energija", a.k. 235014830

Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4389, aprasyti p. 2.5.

2000-05-09 Apskrities virs$ininko jsakymas Nr. 02-01-3739
2000-08-08 Rejestro tvarkytojo jsakymas Nr. 474

2005-01-17 Teismo sprendimas Nr. NT2-00888-480/2005
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 56
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 58
2009-02-27 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 57
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2688-(15.34)
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2689-(15.34)
2011-12-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2685-(15.34)
2012-03-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 8
2012-03-23 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 9
2012-03-23 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-120323-00116
2012-06-04 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-120604-00205

2013-04-22 Statybos uzbaigimo aktas
2013-09-11 Statybos uzbaigimo aktas
2013-09-13 Statybos uzbaigimo aktas
2013-11-25 Statybos uzbaigimo aktas
2015-02-03 Statybos uzbaigimo aktas
Nuo 2015-02-20

Nuosavybes teise

Nr. SUA-20-130422-00141
Nr. SUA-20-130911-00283
Nr. SUA-20-130923-00289
Nr. SUA-20-131125-00346
Nr. SUA-20-150203-00072

Akciné bendroveé "Kauno energija”, a.k. 235014830
Silumos tinklai Nr. 4400-2877-9059, aprasyti p. 2.1.
2014-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties

pakeitima Nr. 03
Nuo 2014-04-15

Nuosavybés teise

Akciné bendrové "Kauno energija", a.k. 235014830
Silumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprasyti p. 2.2.
2014-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties

pakeitima Nr. 01
Nuo 2014-04-10

5. Valstybes ir savivaldybiuy Zzemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktineés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, iradytos i NTK kadastro duomeny byloje irasyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprasyti p. 2.4.
|registravimo pagrindas: 2024-03-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla

2024-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-
240404-02429
[radas galioja: Nuo 2024-04-09

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Daiktas: -4401, aprasyti p. 2.4.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

|registravimo pagrindas: 2014-12-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2110
2024-03-26 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

|rasas galioja

Daiktas:miumos !milal Ir. !!l! !l!

- 6-4390, aprasyti p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2014-12-04 Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-2110
2023-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla

[rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

|rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

[rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

Aprasymas
|rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

ApraSymas
[rasas galioja

Daiktas

|registravimo pagrindas
|rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

[rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

|rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

[rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

[rasas galioja

Daiktas
|registravimo pagrindas

|rasas galioja

:Nuo 2024-04-09

:Nuo 2023-06-28

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
:Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprasyti p. 2.3.
:2023-06-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2023-06-19 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. ARCCR-20-

230619-07297
:Nuo 2023-06-28

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
: $ilumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprasyti p. 2.3.
:2021-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2021-12-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-211221-04834

:Nuo 2021-12-27

ISduotas statyba leidziantis dokumentas (kadastro zyma)
:Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprasyti p. 2.4.

ko (kadastro Zyma)

5-6

:2021-01-21 Informacinés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr. LRS-

21-210121-00008
:Rekonstravimas
:Nuo 2021-01-21

ISduotas statyba leidziantis dokumentas (kadastro zyma)

: $ilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprasyti p. 2.2.

:2020-02-04 Informacineés sistemos "Infostatyba" pranesimas Nr.
LSKR-21-200204-00004

: Kapitalinis remontas
:Nuo 2020-02-04

Suformuotas padalijimo budu (daikto registravimas)
: Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4390, aprasyti p. 2.3.
Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4401, aprasyti p. 2.4.
:2018-04-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

:Nuo 2018-09-05

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

UAB "INVENTORA", a.k. 300595490

: $ilumos tinklai Nr. 4400-3146-4389, aprasyti p. 2.5.
:2014-12-04 Kvalifikacijos pazymejimas Nr. 2M-M-2110
2014-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla

:Nuo 2015-02-18

Suformuotas padalijimo budu (daikto registravimas)

:Silumos tinklai Nr. 4400-3146-4389, aprasyti p. 2.5.

:2014-12-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
2015-02-03 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-20-150203-00072

:Nuo 2015-02-18

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
: $ilumos tinklai Nr. 4400-2877-9059, aprasyti p. 2.1.
:2014-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties

pakeitima Nr. 03
:Nuo 2014-04-15

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055

:Silumos tinklai Nr. 4400-2877-9059, aprasyti p. 2.1.
:2014-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943

:Nuo 2014-04-15

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
: §ilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprasyti p. 2.2.
: 2014-04-04 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties

pakeitima Nr. 01
:Nuo 2014-04-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
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UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: $ilumos tinklai Nr. 4400-2899-8056, aprasyti p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2014-02-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-M-1943
[radas galioja: Nuo 2014-04-10

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino Ryty Lietuvos klienty aptarnavimo centro Panevézio klienty
aptamavimo grupes speciaise ]
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Elektroninio dokumento nuorasas

1L FORMA

Valstybés jmoné Zemeés tikio duomeny centras, kodas: 306205513, adresas: Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1

SILUMOS TINKLU IR JU DALIU KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas
Paskirtis
Pavadinimas
Zyméjimas plane 47

Silumos tinkly

Kadastro duomeny nustatymo data

Statybos buklé
Pastaba

Kauno m. sav. Kauno m.
Silumos tiekimo tinklai

2024-03-26

Unikalus numeris
2023-2024 m. Kapitalinis remontas.Tarp SK 47-34-3+SK 47-34-4, Mituvos g., Kauno m. Demontuota
L=96,00 m; Naujai paklota L=99,985 m.

4400-3146-4401

Statybos pradzZios metai: 1967 Silumos tiekimo linijos reikimé: Magistraliné
Statybos pabaigos metai: 1999 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradZios metai: 2020 Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: 2022 Ilgis: m 30445,89
Kap. remonto pradZios metai: 2023 Ilgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Koordinaté X:

Papr. remonto pradZios metai:

Koordinaté Y:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Neypatingasis

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 47-15+47-16

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradZios metai: 1967 Sil. linijos paklojimo bidas: Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1967 Sil. linijos paklojimo pobiidis: Uzstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: Ilgis: m 115

Kap. remonto pradZios metai: Sil. neSéjo/izoliat.skersmuo: mm 600

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 17-6-4+B-17Z

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 130

Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 200

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas Praéj. per boilerine

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Pastatuose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 5

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjol/izoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas

Jv.j Vid.M-LA Nr.29

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo budas:

Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1971 Sil. linijos paklojimo pobdis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 80,5

Kap. remonto pradzZios metai: Sil. neséjofizoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas

Praéj. per boilerine

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo badas:

Pastatuose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobddis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 15

Kap. remonto pradzZios metai: Sil. neséjofizoliat.skersmuo: mm 200

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudetinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas

Nuo 177 Jvadas

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo badas:

Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 50

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjol/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas Praéj. per pastatg

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Pastatuose

Statybos pabaigos metai:

1970

Sil. linijos paklojimo pobudis:

UZstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 57,5
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nedéjolizoliat.skersmuo: mm 100
Kap. remonto pabaigos metai: Marke: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Jv. j past.
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 23
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 80
Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas 177+17-5-5

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo badas:

Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 58

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjo/izoliat.skersmuo: mm 125

Kap. remonto pabaigos metai: Marke: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 17-5-5' Jvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 45
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 70
Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 17-5-5' Jvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 21
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 70
Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas 17-5-5'+17-5-5

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo badas:

Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 77

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Marke: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Praéj. per pastatg

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Pastatuose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobdis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 10

Kap. remonto pradzZios metai: Sil. neséjofizoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas IKI 17-5-5
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 41
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 100
Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas

47-17-5-5+5-5A

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo badas:

Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 53

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjo/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Marke: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Jvadas
Pavadinimas Vamzdynas
Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 33
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 70
Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-03-27 11:30:22
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Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Jvadas

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 52

Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas Praéj. per pastatg

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai: Sil. linijos paklojimo badas: Pastatuose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 12

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjol/izoliat.skersmuo: mm 100

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Jv. j past.Nr.95

Pavadinimas Vamzdynas

Statybos pradzios metai:

Sil. linijos paklojimo budas:

Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1970 Sil. linijos paklojimo pobdis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 76

Kap. remonto pradzZios metai: Sil. neséjofizoliat.skersmuo: mm 70

Kap. remonto pabaigos metai: Marké: 2d

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:
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Elektroninio dokumento nuorasas

2L FORMA
Valstibés imoné Zemés iikio duomen" centrasI kodas: 306205513, adresas: VilniusI Vinco Kudirkos i 18-1
SILUMOS TINKLU IR JU DALIU VERCIU NUSTATYMAS
Adresas Kauno m. sav. Kauno m.
Unikalus numeris 4400-3146-4401
Vertés nustatymo data 2024-03-26
@ @ - ; e
E w k) = p=1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 .-
15+47- Vamzdynas 4 m 115 NTK 2024-4.3.7 2740,03 315000 75 78800 1 78800
16
47-
35+37- Vamzdynas 4 m 182,5 NTK 2024-4.3.7 2740,03 500000 75 125000 1 125000
15
47-
35+37- Vamzdynas 4 m 57 NTK 2024-4.3.7 2740,03 156000 75 39000 1 39000
15
47-
35+37- Vamzdynas 4 m 3 NTK 2024-4.3.7 2740,03 8220 75 2060 1 2060
15
47-
35+37- Vamzdynas 4 m 3 NTK 2024-4.3.7 2740,03 8220 75 2060 1 2060
15
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1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Pragj. per
pastatg Vamzdynas 61 NTK 2024-4.3.8 390,92 23800 75 5960 1 5960
I\ll\r/.8!3 Vamzdynas 17 NTK 2024-4.3.7 908,67 15400 75 3860 1 3860
Praéj. per
pastatg Vamzdynas 113 NTK 2024-4.3.8 323,97 36600 75 9150 1 9150
,\11‘:'815 Vamzdynas 39 NTK 2024-4.3.7 692,6 27000 75 6750 1 6750
Past.Nr.6
9+17-6-3 Vamzdynas 69,5 NTK 2024-4.3.7 1064,22 74000 75 18500 1 18500
17-6-
3+17-6-4 Vamzdynas 37 NTK 2024-4.3.7 1064,22 39400 75 9840 1 9840
17-6-
4+B-17Z Vamzdynas 130 NTK 2024-4.3.7 1064,22 138000 75 34600 1 34600
Praéj. per
boilering Vamzdynas 5 NTK 2024-438 | 3164 1580 75 396 1 396
Iv.
Vid.M- Vamzdynas 80,5 NTK 2024-4.3.7 692,6 55800 75 13900 1 13900
LA Nr.29
Praéj. per
boilerine
Vamzdynas 15 NTK 2024-4.3.8 680,47 10200 75 2550 1 2550

2024-03-27 11:30:24
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1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuo 17Z
Jvadas Vamzdynas 50 NTK 2024-4.3.7 938,61 46900 75 11700 1 11700
Praéj. per
pastatg Vamzdynas 57,5 NTK 2024-4.3.8 390,92 22500 75 5620 1 5620
Jv. | past.
Vamzdynas 23 NTK 2024-4.3.7 908,67 20900 75 5220 1 5220
17?_?7_ Vamzdynas 58 NTK 2024-4.3.7 967,99 56100 75 14000 1 14000
}Zazag’s Vamzdynas 45 NTK 2024-4.3.7 692,6 31200 75 7790 1 7790
}\Zazai Vamzdynas 21 NTK 2024-437 | 6926 14500 75 3640 1 3640
17-5-
5'+17-5-5 Vamzdynas 77 NTK 2024-4.3.7 938,61 72300 75 18100 1 18100
Praéj. per
pastatg Vamzdynas 10 NTK 2024-4.3.8 390,92 3910 75 977 1 977
IKI 17-5-
5 Vamzdynas 41 NTK 2024-4.3.7 938,61 38500 75 9620 1 9620
47-17-5-
5+5-5A Vamzdynas 53 NTK 2024-4.3.7 938,61 49700 75 12400 1 12400
Jvadas Vamzdynas 33 NTK 2024-4.3.7 692,6 22900 75 5710 1 5710
Jvadas Vamzdynas 52 NTK 2024-4.3.7 938,61 48800 75 12200 1 12200
Praéj. per
pastatg Vamzdynas 12 NTK 2024-4.3.8 390,92 4690 75 1170 1 1170

2024-03-27 11:30:24

*116464471 9"

Lapas 23 i5 60



1 2 5 6 7 8 9 10 11 12
Iv. ]
past.Nr.9 Vamzdynas 76 NTK 2024-4.3.7 692,6 52600 75 13200 1 13200
5
4Z-
18+427- Vamzdynas 148 NTK 2024-4.3.7 1064,22 158000 75 39400 1 39400
18-3
47-18-
3+Past.N Vamzdynas 25,25 NTK 2024-4.3.6 459,15 11600 75 2900 1 2900
r.22
47-18-
3+Past.N Vamzdynas 23 NTK 2024-4.3.6 628,9 14500 75 3620 1 3620
r.20
Praéj. per
pastatg Vamzdynas 12,5 NTK 2024-4.3.8 474,32 5930 75 1480 1 1480
Jv. ]
past.Nr.2 Vamzdynas 25 NTK 2024-4.3.6 628,9 15700 75 3930 1 3930
6
Pragj. per
pastatg Vamzdynas 56 NTK 2024-4.3.8 316,4 17700 75 4430 1 4430
I\ll\r/.2!8 Vamzdynas 51 NTK 2024-4.3.7 692,6 35300 75 8830 1 8830
Pr. per
past.Nr.2 Vamzdynas 62 NTK 2024-4.3.8 474,32 29400 75 7350 1 7350
0
Jv. ]
nama Vamzdynas 106 NTK 2024-4.3.7 908,67 96300 75 24100 1 24100
Nr.24
Praéj. per
pastatg Vamzdynas 57 NTK 2024-4.3.8 316,4 18000 75 4510 1 4510

2024-03-27 11:30:24
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AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA“

SILUMOS TIEKIMO TINKLY PROJEKTAVIMO SALYGOS

2025 m. balandzio d. Nr. Mr22-

Projektavimo saglygos galioja 60 ménesiy nuo iSdavimo datos.
Projektavimo salygos iSduodamos $ilumos tiekimo tinklams nuo SK 4Z-17-6-4E iki SK 42-17-6-9
(Krévés g., Kaunas). Galioja tik nurodytam statiniui.

Eil. Charakteristikos Mato Kiekis (tipas)

Nr. pavadinimas vienetas Esamas Projektuojamas

1. | Salyginis skersmuo DN mm 125 | 100 | 65 125 | 100 | 65

2. | Trasos ilgis m - paskaiCiuoti projekte

3. | Projektinis slégis Pd MPa - 1,6

4. | Projektiné temperatdra Td °C - 120

5. | Paklojimo bldas Kanalinis (nepereinamas) | Bekanalinis (PUR izoliacija)
Projektuojamas

6. | Prisijungimo vieta - prisijungimas nuo SK 4Z-17-

6-4E
7. | Numatoma Silumos galia kW - -
8. | Silumos 3altinis Kauno m. CST tinklas

Kiti reikalavimai:

1. Suprojektuoti Silumos tiekimo tinklus nuo prisijungimo vietos SK 4Z-17-6-4E iki SK 4Z-17-6-7
(DN125), nuo SK 47-17-8-7 iki pastato, adresu Partizany g. 74 $ilumos punkto (DN 65), nuo SK 4Z-17-6-7 iki
pastato adresu, Partizany g. 72 &ilumos punkto (DN65), nuo SK 4Z-17-6-7 iki SK 42-17-6-8 (DN100), nuo
SK 47-17-6-8 iki SK 4Z-17-6-9 (DN100), nuo SK 4Z-17-6-9 iki pastato, adresu Pramonés g. 91 $ilumos
punkto (DN65), nuo 8K 4Z-17-6-9 iki pastato Pramonés g. 93 Silumos punkto (DN100), nuo Pramonés g. 93
iki Pramonés g. 95 (DN 65).

2. Vadovautis technine uzduotimi.

3. Atjungimo Suliniams numatyti drenazine sistema.

4. Silumos tiekimo tinklai turi bati suprojektuoti, pastatyti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis
galiojanciais teisés aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie Silumos tiekimo tinkly projektavimo salygy nuo 8K 4Z-17-6-4E iki SK
47-17-6-9 (Kréveés g., Kaunas), 1 lapas.
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Situacijos planas
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\ Nuo Pramoneés g. 93 iki
) Pramonés g. 95 (DN 65)
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O
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32 Nuo SK 47-17-6-9 iki
pastato Pramoneés g. 93
Silumos punkto (DN100)

76

Nuo SK 4Z-17-6-9 iki
pastato, adresu Pramonés g. 91 *
Silumos punkto (DN65)

78 78A
Nuo SK 4Z-17-6-7 iki
SK 47-17-6-8 (DN100) = *
478886-9
Nuo SK 4Z-17-6-7 iki
pastato adresu, Partizany g. 72 O
Silumos punkto (DN65), 72 y S
Rl 0-8 %

Nuo SK 4Z-17-6-8 iki
SK 4Z-17-6-9 (DN100)

S Nuo SK 4Z-17-6-7 iki \,
pastato, adresu Partizany g. 74
Silumos punkto (DN 65)

Nuo SK 4Z-17-6-4E iki
SK 4Z-17-6-7 (DN125)
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AB .Kauno energija” Tel. 8 800 11011
m KAUNO Raudondvario pl. 84 El. p. inffo@kaunoenergija.lt

E NERG'JA LT-47179 Kaunas www kaunoenergija.lt

AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA“
IGALIOJIMAS

2025-01-  Nr. A-32(E)-

AB ,Kauno energija“ (toliau — UZsakovas), jmonés kodas 235014830 jgalioja, UAB ,MEYSSO* (toliau

— Vykdytojas) jmonés kodas 305639236 atstovusm
_atstovauti UZsakovag vykdant sutartinius jsipareigojimus pagal tarp Uzsakovo Ir

Vykdytojo 2024 m. gruodZio 3 d., sudaryta sutartj Nr. Mr-KE-2024-107-1635 dél ,Silumos tiekimo tinkly ir jy
priklausiniy (3ilumos kamery, drenaZo tinkly, siurbliniy, grupiniy Silumos punkty ir kity) techniniy darbo projekty
parengimo” derinant rengiamy techniniy darbo projekty sprendinius su atsakingomis institucijomis, visais su
Siuo Projektu susijusiais klausimais atstovauti Uzsakova valstybine teritorijy planavimo priezitirg atliekanciose
institucijose, Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, gyventojy
registro tarnyboje, valstybés jmonéje Registry centre, Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ukio
ministerijos Zemeétvarkos skyriuose, visuomenés sveikatos centre, savivaldybése, kitose jstaigose, jmonése ar
organizacijose, pateikti Projektg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieZilros
informacingje sistemoje ,Infostatyba“, atsiimti leidimg statybai, tuo tikslu pasiradyti, pateikti pradymus ir kitus
dokumentus, juos atsiimti, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su $iais pavedimais.

Jgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perjgaliojimo teise (leidZziama perjgalioti tik UAB ,MEYSSO*
juridinio asmens kodas 305639236, darbuotojus)

Jgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodzio 31 d. jskaitytinai.
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PROJEKTO DALIY VADOVY SUDERINIMAI

Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 4Z-17-6-4E iki Pramonés
pr. 95, Kaune, rekonstravimo projektas

Eil.
Nr.

Projekto dalies Kvalif. Suderinta

Projekto dalis vadovas Atest. Nr.

1. Bendroji dalis

2. Silumos gamybos ir tiekimo dalis

Pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo dalis

Statybos skai€iuojamosios kainos
nustatymo dalis




PASTABOS

1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;

2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, pries$ vykdant statybos darbus bitina:
* isikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuZymejimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymuy pateikty salygose;
* patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikaciju ar statiniy vietas bei gylius.

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams bitina:

* juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/far pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima;

* issaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidima
esamiems vartotojams;

Partizany 0. 74

; | 4400-5854-7306
1901008658

* iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujuy skirstomuyju dujotiekiu apsaugos taisyklemis. *,
Pries pradedant darbus - gauti sutikima darby vykdymui; te )
¢ Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi biti apsaugomas jveriant jj | apsauginius PVC i Sea

déklus, nenutraukiant ap&vietimo irfarba ESO elektros tinkly veikimo;
* Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. | abi puses kasti rankiniu bdu;
* Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, iSlaikyti minimalius reglamentucjamus atstumus;
* 7emes darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizaciju atstovams;
* statybos metu uZtikrinti prigjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma,
4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:
* pries darby pradzig gauti bendrovés Sutikima Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
* pries Zemes kasimo darbus bitina iSsikviesti bendroves atstova dujotiekio trasos nuzymejimui;
s Zemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;
* dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
e iSlaikyti minimalius leidZziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo paZeidimy;
* Slaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo paZeidimuy.
5. Del apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apsvietimo tinklus eksploatuojancia jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
6. ISsaugoti esama rysiy tinkla. PaZeidus esamus rydiy vamzdzZius, jie turi boti pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);
7. VamzdzZiy montavimo uZdaru biddu vietos ir ilgiai gali biti tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant | esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esanéiy poZeminiy komunikacijy altitudes;

b7
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Suformuoti Zemés sklypai

Rekonstruojami silumos tiekimo tinklai

8. Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo”;

9. Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstrucjamuy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustaéius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybes iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis | vietos savivaldybes administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

10. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi | ne prastesng bikle, nei pries statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamuy reikalavimy;

11. Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu bldu arba sumontuotas antZeminiu bddu) iSoriniy riby ir Zemeé po Sia juosta;

12, Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus | abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu bidu arba sumontuotas antZzeminiu bidu) iSoriniy riby ir Zeme po Sia juosta.
13. Trediyjy Saliy interesai nepaZeisti,
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

11.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus biitina:

i§sikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymejimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams bdatina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojimg ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant aps$vietimo irfarba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, iSlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zzemeés darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzymeéjimui;

Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bldu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Del apSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | gatvés ap$vietimo tinklus eksploatuojancia jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinklg. Pazeidus esamus rys$iy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Del Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés i§saugoti — kiekvienu tokiu atveju bltina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktlros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei pries statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu blidu arba sumontuotas antzeminiu bldu) iSoriniy riby ir Zzemé po $ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu bGdu arba sumontuotas antZzeminiu btdu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

1.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdZius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZtikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikima darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina i§sikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidZziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimuy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél ap$vietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés aps$vietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uZsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinklg. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimuy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu blidu arba sumontuotas antZeminiu badu) i$oriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

11.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bdu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimag
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu aps$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél apSvietimo stulpy laikino perkélimo darbuy, kreiptis j gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinkla. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esan¢iy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne biklg, nei prie$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Tre€iyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

1.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdZius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZtikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikima darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bdtina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina i§sikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimuy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél ap$vietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés aps$vietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uZsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinklg. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei pries$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimuy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu blidu arba sumontuotas antzeminiu badu) i$oriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu bddu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

11.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bdu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimag
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu aps$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél apSvietimo stulpy laikino perkélimo darbuy, kreiptis j gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinkla. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esan¢iy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne biklg, nei prie$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Tre€iyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (584.00 x 420.00MM)

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdZius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inineriniams tinklams, ijoms ar statiniams, pries vykdant statybos darbus bl
isikviesti atilinkamy linkly atstovq Irasos nuzyméjimui ir darbus vykdyli prisilaikant 8iy tinkly savininky nurodymy pateikly salygose;

patikslinti (nustatyt) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertaniy inZineriniy tinkly, komunikaiy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykd je esant kitiems inZineriniams tinklams, ijoms ar statiniams blina:

juos apsaugoli ir inkamai paramstyti irfar pakabinti jrengiant apsaugines inant tinklo & jima, ir veikima;

issaugoti iekio ir nuoteky tinklus, jantis STR ir feisés akly reikalavimais bei uztikrinti neperiraukiamq vandens tiekimq ir nuoleky nuleidima
esamiems variotojams;

i8saugoli esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamliniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Pries pradedant darbus - gauli sutikima darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankiriose su esamu apévietimo elekiros tinklu ivarba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi baf apsaugomas veriant j  apsauginius PVC
dékius, nenutraukiant apévietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

* 8ilumos tiekimo tinkly sankirly su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vielose, po 2 m. | abi puses kasti rankiniu badu;

&ilumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar staliniais vielose, islaikyli minimalius reglamentucjamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inzineriniy linkly, komunikacily ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos finklus eksploatuojandiy organizacijy alstovams;
statybos metu uztikrinti prigjimus prie pastaty ir viesojo bel privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

pries darby pradziq gauti bendroves Sutikima Zemés kasimo darbams dujoliekio apsaugos zonoje;

prieé zemés kasimo darbus balina isikviesti bendroves alstova dujotiekio (rasos nuzyméjimui

2emés kasimo darbus dujoliekio apsaugos zanoje vykdyti ik rankiniu badu arba imlis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio allitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

laikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio Kiojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimuy;

islaikyti nominius atstumus nuo ESO finkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél apévielimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiplis | gatvés apévietimo tinklus eksploatuojanéia jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kaslus apmoka uzsakovas;
Issaugoti esama rysiy tinkla, Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti | remonfinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vielos ir ilgiai gali bl tikslinami statybos darby metu alsizvelgiant j esama siluaciq ir suderinus tokius darbus su statyloju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustagius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy alltudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patyi
Darby vykdymo metu atkasus fakling rekonstruojamy Silumos finkly viela ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo
numalylo medzio néra galimybés issaugoti ~ kiekvienu fokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracii
pasalinimo darbus;

imo”;

projeklo sprendinivose apsaugoi
individualiai derintis tokio medzio

10, Visos dangos, ardomi statiniai, miesto infrastrukidros elementai baigus statybos darbus pilnai alstalomi  ne praslesne bikle, nei pries statybos darby pradzia ir

prisilaikant atitinkamy reikala

1. Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitylinai, — po 2 melrus j abi puses nuo linklo kanalo (arba vamzdyno,

jeigu jis paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

12. Silumos perdavimo linkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 melrus | abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis

paklotas bekanaliu bidu arba sumontuotas antzeminiu bOdu) iSoriniy iby ir zemé po &ia juosta.

3. Trediujy aliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

1.

12

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bdu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

i§sikviesti atitinkamy tinkly atstovag trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertan€iy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams bdtina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojimg ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;
iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/farba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti prigjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzymeéjimui;

Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Del apSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojancia jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;

ISsaugoti esamg rysiy tinkla. Pazeidus esamus rysiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti | remontinius (surenkamus deéklus). Rysiy tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi
25034STT-TDP-ST.Br-08 brézinyje.

Vamzdziy montavimo uzdaru bldu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant | esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus
vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy poZzeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Deél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";

Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio
néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktlros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bldu arba sumontuotas antZeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bldu arba sumontuotas antzeminiu btdu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciujy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

11.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus biitina:

i§sikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymejimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams bdatina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojimg ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;
iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Pries pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/farba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bdti apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzymeéjimui;

Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bldu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Del apSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojanéia jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;

ISsaugoti esamg rysiy tinkla. Pazeidus esamus rysiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti | remontinius (surenkamus déklus). Rysiy tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi
25034STT-TDP-ST.Br-08 brézinyje.

Vamzdziy montavimo uzdaru bldu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus
vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy poZeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Del Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";

Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio
néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktliros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bldu arba sumontuotas antzeminiu bdu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bldu arba sumontuotas antzeminiu bdu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

1.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu biidu izoliuotus vamzdZius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uZtikrinant tinklo i§saugojima ir nenutrikstamg veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;
iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina i§sikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimuy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimuy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél ap$vietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés aps$vietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uZsakovas;

ISsaugoti esamg rySiy tinklg. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus). Rysiy tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi
25034STT-TDP-ST.Br-08 brézinyje.

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacija ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus
vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy poZzeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";

Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio
néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu badu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po S$ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bldu arba sumontuotas antzeminiu badu) i$oriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

PASTABOS

1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdZius;
2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;
o patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertan&iy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:
e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojimag ir nenutrikstama veikima;
e iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekima ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;
e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie§ pradedant
darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;
e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apS$vietimo elektros tinklu irfarba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;
e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;
o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
e Zemeés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;
e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
4. Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:
e prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
e prie$ Zemés kasimo darbus butina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;
e Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;
e dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
o iSlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimuy;
o iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
5. Del apSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojanciag jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
6. ISsaugoti esamg rysiy tinkla. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti | remontinius (surenkamus déklus). Rysiy tinklo apsaugojimo sprendiniai nurodomi
25034STT-TDP-ST.Br-08 brézinyje.
7. Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus
vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;
8. Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
9. Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio
néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio pasalinimo darbus;

10. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant
atitinkamy reikalavimy;

11. Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu bidu arba sumontuotas antzeminiu bddu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;

12. Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas
bekanaliu badu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta.

13. Trediyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

1.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu biidu izoliuotus vamzdZius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojima ir nenutrikstamg veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZtikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikima darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bdtina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina i§sikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimuy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél ap$vietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés aps$vietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uZsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinklg. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimuy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu blidu arba sumontuotas antzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu bddu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Treciyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

10.

11.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bdu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

iSsikviesti atitinkamy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimag
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu aps$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemeés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél apSvietimo stulpy laikino perkélimo darbuy, kreiptis j gatvés apSvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
ISsaugoti esama rysiy tinkla. Pazeidus esamus rySiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esan¢iy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktdros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne biklg, nei prie$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po Sia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antZzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Tre€iyjy Saliy interesai nepazeisti.
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A2 (594.00 x 420.00MM)

1

10.

1.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu baidu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

i$sikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertangiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams bdtina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i§saugojima ir nenutrikstama veikima;
iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg

esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomujy dujotiekiy apsaugos taisykléemis.

Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimag darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC

déklus, nenutraukiant ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;
Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
zemes darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant $iuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vie$ojo bei privataus transporto eisma.
Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemeés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemes kasimo darbus btina i$sikviesti bendrovés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zzemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu bidu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

i8laikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Del apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis | gatvés ap$vietimo tinklus eksploatuojancia jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
|1$saugoti esama rysiy tinkla. Pazeidus esamus ry$iy vamzdzius, jie turi blti pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);
Vamzdziy montavimo uzdaru btidu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant | esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.

Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Del Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju bitina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio

pasalinimo darbus;

Visos dangos, i$ardomi statiniai, miesto infrastrukttros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir

prisilaikant atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu blidu arba sumontuotas antzeminiu bldu) i$oriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis

paklotas bekanaliu bidu arba sumontuotas antzeminiu badu) i$oriniy riby ir Zemé po $ia juosta.
Treciyjy $aliy interesai nepazeisti.
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10.

1.

12.

13.

PASTABOS

Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu badu izoliuotus vamzdzius;

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:

i$sikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanéiy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i$saugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uZtikrinti nepertraukiama vandens tiekima ir nuoteky nuleidimg
esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis.
Prie$ pradedant darbus - gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3$vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC
déklus, nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, i$laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje butina:

prie$ darby pradzig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

prie$ Zemés kasimo darbus bitina iSsikviesti bendrovés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu btidu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo paZeidimy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

islaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

islaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél ap3vietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apsvietimo tinklus eksploatuojangig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
13saugoti esama rysiy tinklg. PaZeidus esamus rysiy vamzdzius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esamg situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju.
Montavimo darbus vykdyti tik nustacius tikslias greta esan¢iy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustadius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti
numatyto medzio néra galimybés i$saugoti — kiekvienu tokiu atveju bdtina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzio
pasalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bukle, nei prie$ statybos darby pradzig ir
prisilaikant atitinkamy reikalavimy;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, — po 2 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno,
jeigu jis paklotas bekanaliu bidu arba sumontuotas antzeminiu bidu) ioriniy riby ir Zemé po $ia juosta;

Silumos perdavimo tinkly vamzdyny apsaugos zona, kuriy skersmuo didesnis kaip 250 mm, — po 3 metrus j abi puses nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis
paklotas bekanaliu badu arba sumontuotas antZeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.

Trediyjy Saliy interesai nepazeisti.
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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES
MERAS

2026 m. sausio 14 d. Nr. 25SUT-22265-0002
Kaunas

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: Akciné bendrove "Kauno energija"

Atsizvelgdami | 2025-12-12 praSyma Nr. 25SUT-22265 nepriestaraujame dél Sio objekto — InZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti bitini statiniai,
rekonstravimo, nesuformuotoje valstybinéje zeméje.

Sutikimas galioja neterminuotai, skai¢iuojant nuo Sio sutikimo iSdavimo datos.

Sis sutikimas laikomas sutikimu jregistruoti statinius Nekilnojamojo turto registre.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, {rengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné zZem¢) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — [statymas) III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nurodytos
specialiosios Zemés naudojimo salygos: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 1682,46 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, iregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal Zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama:  document-25SUT-22265-0001.pdf,  derinimas-ab-telia-lictuva.pdf, derinimas-uab-skaidula.pdf, derinimas-uab-kauno-vandenys.pdf,
derinimas-ab-kauno-energija.pdf, derinimas-uab-kauno-gatviu-apsvietimas.pdf, derinimas-ab-eso.pdf, derinimas-kauno-miesto-sav-mts.pdf, derinimas-ab-eso-
derinimo-lentele.pdf, derinimas-uab-kauno-autobusai.pdf.

Kauno miesto savivaldybés administracijos direktorius _
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VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

; Unikalus daikto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemés sklypo naudojimo budas:

Zemeés sklypo plotas:

Keliy plotas:

. UzZstatyta teritorija:

Zemés tkio naudmeny nasumo balas:

Matavimy tipas:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:

6.2.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Aprasymas:
|rasas galioja:

6.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Aprasymas:

rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:
7.1.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

7.2.
Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

7.3.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

7.4.
Nuomininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

7.5.
Nuomininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
|rasas galioja:
Terminas:

7.6.
Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

7.8.
Nuomininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:
Terminas:

2025-07-25 14:12:13

44/2758979

Zemeés sklypas
2022-06-10

Kaunas, Partizany g. 74

Zemés sklypas

4400-5854-7306

1901/0086:98 Kauno m. k.v.

Kita

Daugiabuciy gyvenamujy pastaty ir bendrabuciy teritorijos
0.8382 ha

0.0750 ha

0.7632 ha

40.0

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
387000 Eur

2022-06-10

Masinis vertinimas

2022-04-06

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Nuo 2022-06-22

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

Kauno miesto savivaldybé, a.k. 111106319

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 32
2024-01-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 60-20-1/3MZP-9-(15.2.33 E.)
Nuo 2024-01-31

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iujy taku (tarnaujantis)

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
371.00 kv. m

Partizany g. 72A, Kaune zemés sklypo, kadastro Nr. 1901/0086:0035 savininkams ir naudotojams.

Nuo 2022-06-22

Kelio servitutas - teisé naudotis pésciujy taku (tarnaujantis)

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
264.00 kv. m

Visuomenei.

Nuo 2022-06-22

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésc¢iujy taku (tarnaujantis)

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
115.00 kv. m

Patekimui iki komunaliniy atlieky surinkimo aikstelés plotas, skirtas atlieky surinkimo aikstelés atliekas tvarkanciai jmonei
aptarnavimui.
Nuo 2022-06-22

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-1H

Sudaryta nuomos sutartis
E_

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0
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7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:
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zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-25

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72)
c
S
o
<
-
&
s
£
o
3
o
@
@
c
S
B
=
®

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16
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zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
—
8
s
£
[]
3
o
®
@
c
s
2
=
®

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
s
o
-
Q
=
c
o
3
o
7]
s
c
s
Q
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0045 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(2]
c
S
o
s
8
s
£
o
3
o
3
s
c
s
2
=
o

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
<
-
8
s
c
]
3
o
@
@
c
S
8
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
@
o
c
s
8
=
®

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7
c
Q.
O
s
L
=]
c
o
3
o
(7]
()
=
s
Q0
a
"

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0

2/9



7/25/25, 2:12 PM

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

7.38.

7.39.

7.40.

7.41.

7.42.

7.43.

7.44.

7.45.

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

NT Registras 44/2758979

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
3
s
c
s
8
=
®

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7
c
Q.
O
s
Q0
=]
c
o
3
o
(7]
()
c
s
Q0
a
"

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72)
c
S
o
-
&
s
£
o
3
o
@
@
c
S
B
=
®

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0034 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
—
8
s
£
[]
3
o
@
@
c
s
2
=
®

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0034 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
s
o
-
Q
=
c
o
3
o
7]
s
c
s
Q
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0033 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(2]
c
S
o
<
s
8
s
£
o
3
o
@
s
c
s
2
=
o

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0068 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
-
8
s
c
]
3
o
@
@
c
S
8
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
@
o
c
s
8
=
®

Zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0097 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7
c
Q.
O
s
0
=]
c
o
3
o
(7]
()
c
S
Q0
a
"

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0068 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
3
s
c
s
2
=
o

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
—
8
s
£
[]
3
o
®
@
c
s
2
=
®

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0068 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
s
o
-
Q
=
c
o
3
o
7]
s
c
s
Q
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(2]
c
S
o
s
8
s
£
o
3
o
3
s
c
s
2
=
o

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-24

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
-
8
s
c
]
3
o
@
@
c
S
8
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
@
o
c
s
8
=
®

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7
c
Q.
O
s
L
=]
c
o
3
o
(7]
()
=
s
Q0
a
"

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0
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7.46.

7.47.

7.48.

7.49.

7.50.

7.51.

7.52.

7.53.

7.54.

7.55.

7.56.

7.57.

7.58.

7.59.

7.60.

7.61.

7.62.

7.63.

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

NT Registras 44/2758979

]

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0068 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

[

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

]

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0068 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0
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7.64.

7.65.

7.66.

7.67.

7.68.

7.69.

7.70.

7.71.

7.72.

7.73.

7.74.

7.75.

7.76.

7.77.

7.78.

7.79.

7.80.

7.81.

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

NT Registras 44/2758979

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0025 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0042 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

]

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0034 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0034 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0
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7.88.

7.89.
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7.91.

7.92.

7.93.

7.94.

7.95.

7.96.

7.97.

7.98.

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:

NT Registras 44/2758979

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
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o
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@
c
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8
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7
c
Q.
O
s
Q0
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c
o
3
o
(7]
()
c
s
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a
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zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
3
s
c
s
2
=
o

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
s
o
<
-
Q
=
c
o
3
o
7]
s
c
s
Q
=
o

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0071 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
c
S
o
-
8
s
c
]
3
o
@
@
c
S
8
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
@
o
c
s
8
=
®

Zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0045 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0045 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72)
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o
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s
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3
o
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@
c
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B
=
®

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0045 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

I

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(7]
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o
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s
£
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3
o
®
@
c
s
2
=
®

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

(2]
c
S
o
s
8
s
£
o
3
o
3
s
c
s
2
=
o

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72])
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
@
o
c
s
8
=
®

Zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

7
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"

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

[72)
c
S
o
-
8
s
£
o
3
o
@
@
c
S
B
=
o

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0
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7.99.

7.100.

7.101.

7.102.

7.103.

7.104.

7.105.

7.106.

7.107.

7.108.

7.109.

7.110.

7.111.

7.112.

7.113.

7.114.

7.115.

7.116.

Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:

NT Registras 44/2758979
Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

]

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

]

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0016 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0016 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0032 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

I

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.009 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

Zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0

7/9



7/25/25, 2:12 PM

7.117.
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7.122.

7.123.

7.124.

7.125.

7.126.

7.127.

7.128.

7.129.

7.130.

7.131.

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

|rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

rasas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jradas galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

ra8as galioja:
Terminas:

Nuomininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Plotas:

Jrasas galioja:

NT Registras 44/2758979
Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

]

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0089 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0044 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 88ZN-387-(14.8.49.)
0.0065 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0064 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaryta nuomos sutartis

|

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemeés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0069 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaita nuomos sutartis

zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zzemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Sudaata nuomos sutartis

Zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1. .

2023-10-16 Valstybinés Zemés sklypo nuomos sutartis Nr. 8SZN-387-(14.8.49.)
0.0088 ha

Nuo 2023-10-23

Nuo 2023-10-16 iki 2106-10-16

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll
skyrius, Sestasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

1126.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: aerodromo apsaugos zonos (lll skyrius, pirmasis
skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

8382.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll
skyrius, dvyliktasis skirsnis)

zemes sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.

2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)

1935.00 kv. m

Nuo 2023-01-01

https://lwww.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1753441930&tnr=44&rnr=2758979&ntr=&doktipas=0 8/9
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Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
8.4. infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Plotas: 169.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
8.5. ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Plotas: 464.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky
8.6. tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-05-24 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Plotas: 3182.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2022-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2022-05-24 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 8SK-728-(14.8.100E.)
Jra8as galioja: Nuo 2022-06-10

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

|
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-5854-7306, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2013-11-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1943
2022-04-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2022-06-10

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
11.1. Teritorijos pavadinimas: Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100360698
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-08-31 Telia tinklo apsaugos zonos planas Kauno miesto savivaldybéje Nr. 3-
419
. Jregistravimo data: 2022-09-07
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 164 kv. m, nuo 2023-01-04

11.2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100278155
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |Jsakymas dél Kauno elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-
22
y |registravimo data: 2022-02-11
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 318 kv. m, nuo 2023-01-05

11.3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100244018
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-
22
. Jregistravimo data: 2022-02-06
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 290 kv. m, nuo 2023-01-05

11.4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100242355
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-
22

; Jregistravimo data: 2022-02-06
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 326 kv. m, nuo 2023-01-05

11.5. Teritorijos pavadinimas: Skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100641323
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-21 Jsakymas dél energetikos ministro 2022 m. sausio 17 d. jsakymo Nr. 1-
21 'Dél Kauno skirstomujy dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-379
y |registravimo data: 2024-03-04
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 83 kv. m, nuo 2024-03-04

11.6. Teritorijos pavadinimas: Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100218183
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Kauno skirstomuyjy dujotiekiy teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-21
. Jregistravimo data: 2022-01-26
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg: 287 kv. m, nuo 2023-01-05

11.7. Teritorijos pavadinimas: Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100397057 .
Iregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2023-04-25 Jsakymas dél Kauno miesto Dainavos, Eiguliy, Zaliakalnio, Gri€iupio
mikrorajonuose esanciy Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony p Nr. 1-111
y |registravimo data: 2023-05-10
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija: 1488 kv. m, nuo 2023-05-10

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 20/107033.
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasSy néra

Dokumentg atspausdino ANDRIUS VISINSKAS
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A3 (420.00 x 297.00MM)

Pavadinimas Zonos plotas, ha Sklypo adresas
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona, patenkanti j sklypg 0,0592 Partizany g. 74
Servituto zona, patenkanti j sklypg 0,0582 Partizany g. 74
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona

Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona,
patenkanti j sklypa

Silumos tinkly prasttimimas

Nagrinéjamas Zemés sklypas
Suformuoti zemes sklypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija

Grjztama linija

Demontuojami Silumos tiekimo tinklai
ir jy priklausiniai

O swmeris  Sklendziy aptarnavimo Sulinys

Apsaugomas medis
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7 Partizany g. 74 NN ypP
/ 4400-5854-7306 I \\\\ Rekonstruojami &ilumos tiekimo tinklai
1901/0086:98 ‘\y
\\Q 1 /
"
PASTABOS
1. Nurodytas Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonos plotas, patenkantis j sklypa, projekto metu gali kisti.
2.  Atliekant Zemés darbus, grunto sandéliavimas sklype nebus atliekamas.
3. Koncentruotas medziagy sandéliavimas sklypuose nenumatomas.
4. Statybos metu uztikrinti privaziavima prie suformuoto Zemés sklypo.
5.  Statybos metu uztikrinti priéjimg ir patekima j Zemés sklype esancius statinius (pastatus).
R 6. Prie$ pradedant statybos darbus esama padétis uZfiksuojama nuotraukomis, vaizdo jrasais ar pan.
7. Visos dangos bei iSardomi ar pazeisti (sugadinti) statiniai baigus statybos darbus pilnai atstatomi (Rangovo saskaita) j neprastesne nei
pries statybos darbus buvusig bukle.
8. Dangos atstatomos vadovaujantis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus jsakymu patvirtintomis
"Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo KPT SDK 19 taisyklémis"
9. Jrengiant dangas iSilginj ir skersinj nuolydzius pritaikyti prie esamos situacijos.
10. Garantinis laikotarpis atliktiems darbams toks, kaip tai numatyta teisés aktuose (CK 6.698 straipsnyije).
11.  Zemés valdy savininkai ir kiti naudotojai privalo:
e naudoti Zeme pagal pagrinding naudojimo paskirtj ir naudojimo bada;
o laikytis Zemés sklypui Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatyme nustatyty specialiyjy Zemés naudojimo salygy, teritorijy
planavimo dokumentuose ar Zemés valdos projektuose nustatyty reikalavimy.
12. Silumos perdavimo tinkly apsaugos zony dydis - vamzdynams, kuriy skersmuo nuo 20 iki 250 mm jskaitytinai, - po 2 metrus j abi puses
nuo tinklo kanalo (arba vamzdyno, jeigu jis paklotas bekanaliu badu arba sumontuotasantzeminiu badu) iSoriniy riby ir Zemé po $ia juosta.
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Elektroninio dokumento nuorasas

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES MERAS

POTVARKIS
DEL SUTIKIMO REKONSTRUOTI SILUMOS TIEKIMO TINKLUS APSAUGOS ZONY RIBOSE, ZEMES
SKLYPUOSE: KOVO 11-0SIS G. 25B, KOVO 11-0SIO G. 27A, DUJOTIEKIO G. 21A, DUJOTIEKIO G.
21, STUDENTUY G. 63A, GRICIUPIO G. 14, GRICIUPIO G. 9 / A. PURENO G. 18 IR PARTIZANY G. 74,
KAUNE

Nr.
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 27 straipsnio 2 dalies
29 punktu, Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 32 straipsnio
6 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 7 straipsnio
1ir 4 dalimis ir 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktu,
27 straipsnio 5 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybés ir savivaldybiy turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo jstatymo 9 straipsniu, atsizvelgdamas j AB ,Kauno energija“ jgalioto
asmens UAB , Meysso” atstovés Liucijos Reketytés 2025 m. lapkricio 22 d. ir 2025 m. lapkricio 23 d.
prasymus:

1. Sutinku, kad:

1.1 UAB ,Meysso” pagal parengtus ir suderintus statybg leidZiancius dokumentus,
jgyvendindama Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 4Z-7 iki SK B4Z
Kovo 11-osios g., Kaune, rekonstravimo projektg, rekonstruoty Silumos tiekimo tinklus
apsaugos zony ribose, Kauno miesto savivaldybés patikéjimo teise valdomuose Zemeés sklypuose:
Kovo 11-osios g. 25B (unikalus Nr. 4400-0791-0381, kadastro Nr. 1901/0113:61), Kovo 11-osios g.
27A (unikalus Nr. 1901-0113-0042, kadastro Nr.1901/0113:42), Dujotiekio g. 21A (unikalus
Nr. 4400-1041-0105, kadastro Nr. 1901/0113:69), Dujotiekio g. 21 (unikalus Nr. 4400-5647-9420,
kadastro Nr. 1901/0113:86), Kaune, pagal pridedamus Silumos tiekimo tinkly planus
(dokumenty Zymenys:  25022STT-TDP-ST.ZS-1, 25022STT-TDP-ST.ZS-3, 25022STT-TDP-ST.ZS-2,
25022STT-TDP-ST.ZS-4);

1.2 UAB , Meysso” pagal parengtus ir suderintus statybg leidZiancius dokumentus,
jgyvendindama Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 3Z-4A iki 37-4-3C
Griciupio g., Kaune, rekonstravimo projekta, rekonstruoty Silumos tiekimo tinklus apsaugos zony

ribose, Kauno miesto savivaldybés patikéjimo teise valdomuose Zzemés sklypuose: Studenty g. 63A



(unikalus Nr. 1901-0112-0069, kadastro Nr. 1901/0112:69), Griciupio g. 14 (unikalus Nr. 1901-
0137-0051, kadastro Nr. 1901/0137:51), Griciupio g. 9 / A. Puréno g. 18 (unikalus Nr. 1901-0112-
0067, kadastro Nr. 1901/0112:67), Kaune, pagal pridedamus Silumos tiekimo tinkly planus
(dokumenty Zymenys: 25020STT-TDP-ST.ZS-1, 25020STT-TDP-ST.ZS-2, 25020STT-TDP-ST.ZS-3);

1.3 UAB , Meysso” pagal parengtus ir suderintus statybg leidZian¢ius dokumentus,
jgyvendindama Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 4Z-17-6-4E iki
Pramonés pr. 95, Kaune, rekonstravimo projekta, rekonstruoty Silumos tiekimo tinklus apsaugos
zonos ribose, Kauno miesto savivaldybés patikéjimo teise valdomame Zemés sklype (unikalus
Nr. 4400-5854-7306, kadastro Nr. 1901/00086:98), Partizany g. 74, Kaune, pagal pridedamus
Silumos tiekimo tinkly plana (dokumenty Zymuo 25034STT-TDP-ST.ZS-01).

2.]pareigoju statytojg atlikus Sio potvarkio 1 punkte nurodytus darbus sutvarkyti
teritorijas taip, kad jy buklé baty atkurta j pries darbus buvusig bukle ir Sios teritorijos buty tinkamos
naudoti pagal paskirtj.

3. Sis potvarkis per vieng ménesj nuo jo paskelbimo ar jteikimo dienos gali biti
skundziamas Regiony administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, Vilnius, skundg paduodant bet
kuriuose Sio teismo rimuose: A. Mickevi¢iaus g. 8A, Kaunas, Galinio Pylimo g. 9, Klaipéda,
Dvaro g. 80, Siauliai, Respublikos g. 62, Panevézys) Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka arba Kauno apylinkés teismo Kauno rimams (Laisvés al. 103,

Kaunas) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Savivaldybés meras Visvaldas Matijosaitis
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Kauno miesto savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antrasté)

DEL SUTIKIMO REKONSTRUOTI SILUMOS TIEKIMO TINKLUS
APSAUGOS ZONY RIBOSE, ZEMES SKLYPUOSE: KOVO 11-0SIS
G. 25B, KOVO 11-0SIO G. 27A, DUJOTIEKIO G. 21A,
DUJOTIEKIO G. 21, STUDENTY G. 63A, GRICIUPIO G. 14,
GRICIUPIO G. 9/ A. PURENO G. 18 IR PARTIZANY G. 74,
KAUNE

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-11-24 Nr. M-1458

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

Paraso paskirtis

Parasg sukirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukarimo data ir laikas

Paraso formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraste)

Planas (Partizany g. 74).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Planas (Kovo 1-osios 27A).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Planas (Studenty g. 36a).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraste)

Planas. (GriCiupio g. 14).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Planas (Dujotiekio g. 21A).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraste)

Planas (griciupo g. 9).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraste)

Planas (Dujotiekio g. 21).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Planas (Kovo 11-osios 25B).pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris




Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20251112.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2025-11-24)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdines darbuotojas

2025-11-24 nuorasa suformavo GG

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasg suformavo 2025-11-24 Dokumenty valdymo sistema
,Kontora“




VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

7 REGISTRY
\_CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS
2021-03-09 08:54:42

PRIEIGOS RAKTAS: 57-2870165-948189

Siuo prieigos raktu gautas i§rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojant] prieigos raktg, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu

elektroniniu parasu pasirasytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir rasytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny buklé:

UAB "Meysso"

305639236

Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas nejregistruotas
Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A
4400-3834-7706:6313

2020-10-09

6 (2021-02-01)

Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaicius:
Vardiniy paprastyjy akcijy skaicius:
Vardinés paprastosios akcijos nominali
verte:

2500 Eur
100 vnt.
100 vnt.
25 Eur

4. Veiklos tikslai ir rasys:
Tikslai:

elektros, vandentiekio ir kitos jrangos jrengimas; konsultaciné
valdymo veikla; architektiros ir inzinerijos veikla bei su ja susijusios
techninés konsultacijos; techninis tikrinimas ir analizé; specializuota
projektavimo veikla; varikliniy transporto priemoniy nuoma ir
iSperkamoji nuoma

5. Organai:
5.1.
Registruota:
5.2.
Registruota:
5.2.1. Asmuo:

Visuotinis akcininky susirinkimas
Nuo 2020-10-09

Vadovas
Nuo 2020-10-09

Paskyrimo (iSrinkimo) data 2020-10-07



Registruota: Nuo 2020-10-09
Kaunas, P. Plechaviéiaus g. 22-46

6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas

Registruota: Nuo 2020-10-09
Terminas: Nuo 2020-10-09

6.1.1. R i —————————
Registruota: Nuo -10-

Kaunas, P. Plechaviciaus g. 22-46

7. Taisyklé, pagal kuriag asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2020-10-09
Apradymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jrasSy néra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 |statai
Dokumento data: 2020-10-07
Iregistruotas: 2020-10-09

14. Kita informacija: jrady néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas: +37062300883
Elektroninio pasto adresas: info@meysso.com

2021-03-09 08:54:42

ISra8as tikras, turi prima facie galig
Dokumentg paruosé:
Juridiniy asmeny registro departamento JAR

Kauno skyriaus Kauno 1 juridiniy asmeny registro
grupés

Vyriausioji registratoré _



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2022-10-24
iki 2022-12-20

Nuo 2022-12-20

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

41039 Ar galioja: TAIP
2022-10-24

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
prieZidros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties - energetikos), inzineriniai tinklai
(8ilumos, dujy - iSskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inzineriniai tinklai), kitos paskirties inZineriniai
statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
prieziGros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties - energetikos), inzineriniai tinklai
(Silumos, dujy - iSskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inZineriniai tinklai), kitos paskirties inZineriniai
statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai), taip pat minéti
statiniai, esantys kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje.

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. PaiesSkos data: 2023-03-30.

(vardas, pavarde, parasas)



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2021-04-19
iki 2022-12-20

Nuo 2022-12-20

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

40186 Ar galioja: TAIP
2021-04-19

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (Silumos; dujy, iSskyrus
magistralinj dujotiekj).

Projekto dalys: dujotiekio, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, Silumos tiekimo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezilros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (Silumos; dujy, iSskyrus
magistralinius dujotiekius), taip pat minéti statiniai, esantys kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: dujotiekio, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, Silumos tiekimo.

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. PaiesSkos data: 2023-03-30.

(vardas, pavardé, parasas)



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2018-12-21
iki 2019-07-11

Nuo 2019-07-11

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

38827 Ar galioja: TAIP
2018-12-21

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Projekto dalys: Silumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Suteikta teisé eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezilros vadovo pareigas.

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: Silumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Duomenys atnauijinti: 2023-03-30. PaieSkos data: 2023-03-30.

(vardas, pavarde, parasas)



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

Vie$oji jstaiga * kodas 305997589 e Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 ¢ el. p. agentura@ssva.lt * www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavarce: |

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 14238 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2004-06-22

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-05-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio projekto dalies
iki 2018-11-13 vykdymo priezidros vadovés pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai€iuojamosios
kainos nustatymo.

Nuo 2018-11-13 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadoves pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios
kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-08-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-12-28. PaieSkos data: 2023-12-29.

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)



UAB Meysso
M E Ys s o Jmonés kodas: 305639236
PVM kodas: LT100013580519
A/S SEB LT367044090100974169

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 N )
El. pastas: info@meysso.com

WWWw.meysso.com

UAB ,,MEYSSO*

DIREKTORIUS
|

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO
2025 m. geguzés 7 d. Nr. 1-25/0507/1
Kaunas

Remiantis 2024 m. gruodzio 3 d. statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros
pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Mr-KE-2024-107-1635 sudaryta su AB ,,Kauno energija“ (im. k.
235014830),skiriu:

1. Nuo 2025 m. geguzés 7 d. [ NG i
projekto ,, Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 4Z-17-6-4E iki

Pramonés pr. 95., Kaune, rekonstravimo projektas ““ projekto vadovo pareigas.

2. Sio jsakymo vykdymo kontrole pasilieku sau.

SusipaZinau, sutinku:

Projekto vadovas, kv. at. Nr. -




UAB Meysso
M E Ys s O Jmonés kodas: 305639236
PVM kodas: LT100013580519
A/S SEB LT367044090100974169
El. pastas: info@meysso.com

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305

Www.meysso.com

UzZsakovas Privatus asmuo

Objektas Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.
Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys
Zymuo KE-MEGEO031

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

THIS Nr.:  TIIS1-20250417-026077

Kaunas, 2025



AISKINAMASIS RASTAS

. Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2025-04-15, 13:30-16:30

. Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: Meysso, UAB, |m.k. 305639236, S. Daukanto g. 17-

2A, Kaunas LT-44305, tel. +370 670 63405, el. p. dainius@meysso.com.

. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas | (k. paz. Nr. 1GKV-1030) — geodeziniai matavimai ir

iSmatuoty topografiniy objekty erdviniy duomeny rinkinio parengimas.

Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jy koordinatés ir aukscéiai): nenaudota.

Jrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:

Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskai€iuotas blogiausioje padétyje esancio
tasko tikslumas):

6.1. horizontalios padéties — 10 cm;
6.2. vertikalios padéties — 10 cm.

. Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

7.1. horizontalios padéties tvirty konttry — 10 cm;
7.2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 10 cm;
7.3. vertikalios padéties kity pavirsiy — 20 cm.

UZsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas

topografinio plano tikslumas: nenurodyti.

. Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti.

Objektas:

& MEYSSO

www.meysso.com —email: info@meysso.com — mobile: +37062300883

Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.

Data Dokumento pavadinimas:
2025-04-17

AiSkinamasis rastas

Uzsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas

Lapy

Privatus asmuo KE-MEGEO031 1




Pasirasyta kvalifikuotu elektroniniu paradu

DAINIUS VOSYLIUS
Data: 2025-04-17 14:53:17 GMT+3
Topografavimo darby teritorijos TOPO GRAFINIS PL AN AS M 1 . 5 O O
i$sidéstymo schema + + ) +
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Objekto adresas:

Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.
M E Y s S o Plano tipas:

Topografinis planas - pilnas turinys

www.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883 Pagrindinis objekty padeétics tikslumas, cm
Vardas ir pavardé Data horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
2025-04-17 Mastelis Geoido modelis Auksciy sistema
1:500 LIT20G LASO07
Utsakovas: Privatus asmuo Koordinagiy sistema Lapas | Lapy

Dokumento zymuo: KE-MEGE0031 LKS 94 1 3




Topografavimo darby teritorijos
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Objekto adresas:
Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.

& MEYsso ...

Www.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Topografinis planas - pilnas turinys

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm

Kv. paz. Nr. ‘ Vardas ir pavardé ‘ horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10 N
Mastelis Geoido modelis Auksciy sistema 22
1:500 LIT20G LAS07 H
Uzsakovas: Privatus asmuo Koordinagiy sistema Lapas | Lapy Y
e Dokumento Zymuo: KE-MEGEO031 LKS 94 2 3 V.
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Objekto adresas:

Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.
M E Y s S o Plano tipas:

Topografinis planas - pilnas turinys

www.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883 Pagrindinis Objekm padéties tikslumas, cm
horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
Mastelis Geoido modelis Auksciy sistema
| \ | 1:500 LIT20G LAS07
Uzsakovas: Privatus asmuo Koordinagiy sistema Lapas | Lapy
Dokumento Zymuo: KE-MEGEO031 LKS 94 3 3




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-04-18 13:21

Paslaugos gavéjo informacija

GKP: 1GKV-1030

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20250417-026077

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIS1-20250417-026077
Pavadinimas: Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.

Adresas: Partizany g. 72, Kaunas, Kauno m. sav.

Prasymo teritorija: 1.66 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas — pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: ataskaita.pdf, planas.pdf

Paslaugos bisena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Kauno miesto savivaldybés administracija (330)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima

priemusio asmens vardasir ||| TGN

pavarde:
Pateiktas tikrinti EDR: Partizanu_72.dwg
Pridéti dokumentai: ataskaita.pdf, planas.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-04-17 15:03:54 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-04-18 13:16:38 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Partizanu_72.dwg



ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Gautas EDR: Partizanu_72.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Kauno energija“ (104)
Gautas EDR: Partizanu_72.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Gautas EDR: Partizanu_72.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Kauno gatviy apsvietimas” (208)
Gautas EDR: Partizanu_72.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Kauno autobusai“ (274)

Gautas EDR: Partizanu_72.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Kauno vandenys* (302)
Gautas EDR: Partizanu_72.dwg





