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Eil. Nr. [Bylos (segtuvo) Zzymuo  |Laida |Pavadinimas Pastabos
1. 0325-TDP-BD 0 |Bendroji dalis
2. 0325-TDP-SK 0 Konstrukcijy dalis
3. 0325-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis
L, 0325-TDP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikaciju) dalis
5. 0325-TDP-SO 0 |Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6. 0325-TDP-KS 0 Statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams
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DOKUMENTO ZYMUO Lg:u LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS
TEKSTINIAI DOKUMENTAI

0325-TDP-PSZ 1 0 PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
0325-TDP-ER.DBZ 1 0 DOKUMENTY IR BREZINIY ZINIARASTIS
0325-TDP-ER.PDA 1 0 PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
0325-TDP-ER.AR 2 0 AISKINAMASIS RASTAS

0325-TDP-ER.TS L 0 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0325-TDP-ER.SKZ 1 0 SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

BREZINIAI

0325-TDP-ER.B-01 1 0 LAUKO PLANAS SU RYSIU TINKLAIS M 1:500
0325-TDP-ER.B-02 1 0 TILTO SKERSINIS PJUVIS SU ELEKTROS TINKLAIS
0325-TDP-ER.B-03 1 0 VAIZDO STEBEJIMO SISTEMOS PRINCIPINE SCHEMA

0 2025-04

Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams

LAIDA ISLEIDIMO DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. S. Daukanto ftilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas
KAUNO : P - Proj
PATV. TILTAIL Koln
DOK. NR.
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
32613 | SPV |Rita Nageliené ) S. Daukanto tiltas

31642 SPDV | Andrius Mauruca W’

}/ DOKUMENTO PAVADINIMAS

- DOKUMENTU IR BREZINIY ZINIARASTIS

LT Kauno miesto savivaldybés administracija 0325-TDP-ER.DBZ

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

DOKUMENTO ZYMUO LAPA LAPU

1 1




Eil. | Byl t "
! y OSV (segtuvo) Pavadinimas PV, PDV Parasas
Nr. Zymuo
1. 0325-TDP-BD |Bendroji dalis Rita Nageliené i )
kval. at. Nr32613 5(1% -
2. 0325-TDP-SK |Konsfrukcijy dalis Vaidas Mickevitius MM/
kval. at. Nr.16447
3. 0325-TDP-E Elekfrotechnikos dalis Andrius Mauruca /
kval. at. Nr. 31642 —
b, 0325-TDP-ER | Elektroniniy rysiu (telekomunikacijy) Andrius Mauruca /
dalis kval. at. Nr. 31642 —
5. 0325-TDP-SO |Pasirengimo statybai ir statybos Vaidas MickeviCius .
darby organizavimo dalis kval. at. Nr.16447 W’O\/'
6. 0325-TDP-KS |Statybos skaiciuojamosios kainos Vaidas Mickevitius WW
nustatymo dalis kval. at. Nr.16447
0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. KAUMNO S. Daukanfo tilto kapitalinio remonto Kauno m. projekfas
PATY TILTAI Kodn | |
DOK. NR.
32613 SPV  |Rita Nageliené S. Daukanto tiltas
PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
STATYTOJAS R (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Kauno miesto savivaldybé 0325-TDP-ER.PDA

1 1




AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI INFORMACIJA
Elektroniniy rysSiy dalis suprojektuota remiantis Uzsakovo pateikta technine uzduotimi galiojanCiomis taisyklémis,
standartais ir normomis.

Projekto dalis atlikfa su programine jranga:
e MS Office 365
e  BricsCAD Classic

TECHNINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis
INZINERINIAI TINKLAI

Bendras kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis:
1.1. RKKS ilgis km 0,300
2. kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly ilgis: km
2.1. pozeminés dalies km 0,300
2.2. antZeminés dalies km -
3. inzineriniy tinkly apsaugos zonos plofis: m

rysiy linijos 4x2x0.5
L. RKKS diametras mm 20

NORMATYVINIY DOKUMENTY SARASAS
Tinklo projektavimui naudojami (bet neapsiribojama) Zemiau iSvardinti standartai ir technine uzduotimi.

Tinklas turi buti montuojamas vadovaujantis (ir turi atitikti) Siais standartais:

1. STR 1.01.03:2017 (2022-11-01) Statiniy klasifikavimas

2. STR 1.01.04:2015 (2022-05-19) Statybos produkty, neturintiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, fikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
serfifikavimo jstaigy paskyrimas

3 STR 1.04.04:2017 (2022-05-02) Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

b STR 1.06.01:2016 (2022-09-01) Statybos darbai. Statinio statybos prieziura

5. STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo

6. LST EN 62305-2:2012 Apsauga nuo Zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas

7 LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

8 LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafinis Zyméjimas

9. E||BT:2012 (2020-07-31) Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés

10. ELI|T:2012 (2022-05-13) Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo faisykles

1. ETAT:2010 (2022-07-23) Elektros tinkly apsaugos taisykles

12. EIBNAA:2016 Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimCiy aprasas

13. ERIJZPNT:2011 (2021-12-03) Elektroniniy rySiy infrastruktros jrengimo, zZyméjimo, prieziuros ir naudojimo
taisyklés

14. - LR Statybos jstatymas

PASTABA: Pasikeitus teisés akto, nurodyto Siose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisés akto versija.

0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. KAUNO S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas
PATV.
TILTAI Redi
DOK NR STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

S. Daukanto tiltas

32613 SPV | Rita Nageliené y
31642 | SPDV | Andrius Mauruta W’
}7 | DOKUMENTO PAVADINIMAS
= AISKINAMASIS RASTAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU
LT Kauno miesfto savivaldybés administracija 0325-TDP-ER.AR




PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projekto dalyje numatoma, kad tilto remonto metu esamos IP vaizdo stebéjimo kameros bus demontuojamos, iSsaugomos
ir véliau vél panaudojamos. Demontavimo metu taip pat bus pasalinti esami rySiy ir elektros maitinimo kabeliai, kurie bus pakeisti
naujais, nutiestais naujose frasose per tvarkomas filto konstrukcijas bei atramas.

Atlikus tilto ir apSvietimo atramy remonto darbus, vaizdo kameros bus sumontuotos j tas paCias (esamas) pozicijas,
preciziskai sureguliuotos ir prijungtos prie esamo komutacinio skydo. Sistema turi bUti iStestuota, siekiant jsitikinti jos
funkcionalumu.

Vaizdo stebéjimo sistemos kabeliai tiesiami konstrukcijomis - specialivose apsauginiuose vamzdziuose arba rysiy
kanaluose. Visi kabeliai montuojami naudojant polipropileninius (PP) vamzdzius, uztikrinant mechanine apsaugg ir ilgaamziskuma.

Kamery pajungimui naudojamas 5 kat. FTP kabelis.

Rysiy kanalizacijos jrengimo zonoje Zeldynai néra pazeidziami. Kasant transéjas, derlingas dirvozemio sluoksnis nemaisant
pilamas atskirai, o statybinis lauzas iSvezamas j sgvartyna. RysSiu tinkly rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai
Zalos nedaro. Baigus visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka.

Visus statybos monfavimo darbus aflikti pagal E||BT, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva reikalavimus bei
vadovaujantis LR veikianciais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu.

Pries zemés kasimg, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su juos naudojanciomis jmonémis,
kasti zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir suinteresuotam atstovui.

Visi Sioje projekto dalyje numatomi jrengimai, gaminiai ir medziagos, ju montavimas, iSbandymas, derinimas ir eksploatacija
turi atitikti normatyviniy ir nuorodiniy dokumenty sgrase pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi buti
montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal ju gamintojy standartus arba technines salygas.

Taip pat statybos produktas laikomas finkamu naudoti, jeigu jis afitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo
reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus.
Jei néra né vienos i$ minéty specifikacijy, — statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés technineés
specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, finkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyju techniniy specifikaciju reikalavimus furi buti
pazenklinti ,CE" Zenklu.

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemy jranga ir medziagos yra tinkamos ir pakankamai galingos, kad buty jvykdyti
joms keliami veikimo reikalavimai.

LAPA |LAPUY |LAID
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Bendri reikalavimai - klimatinés salygos

Lauke:
— temperatura - maks. +35 °C, - min. =25 °C;

- santykiné drégmé - 80 proc,;
- altitudé - 87x115 m virs juros lygio;

Patalpose:
- elektros patalpos - maks. +35 °C, = min. +5 °C;
- valdymo patalpa - maks. +25 °C, - min. +20 °C;
— santykiné drégmé - 60 proc. prie 25 °C;

RySiy kanalizacija
Kabelis FTP 4x2x0.5 5 kategorijos

1.

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Ekranuotas 5e kategorijos kompiuteriy finkly kabelis;

Laidininkas 0,5mm vario viela;

ISorinis apvalkalas PVC skirtas lauko salygomis;
Poru skaiCius &;
Temperatura instaliacijos metu 0°C iki +60°C;
Temperatura darbo metu -20°C iki +60°C;
Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B;

TECHNINIAI VAMZDZIAI

vamzdzio skersmuo: 20-50 mm;

medziaga: behalogeninai i$ pirminio polipropileno (PP);

Vamzdzio vidus ir iSoré: lygi.

Atsarus UV.

3. IKI 1000 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI
Eil.
N Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
r.
1. Standartas IEC 60227
2. Tipiniai bandymai furi buti aflikti akredituotoje Pateikti bandymy protokoly kopijas
laboratorijoje
3. Vardiné jtampa U,/U > 300/500 V
b, Vardinis daznis 50 Hz
5. Bandymo jtampa > 2000 V, 50 Hz, 5 min.
6. Eksploatavimo salygos UZdaroje patalpoje;
Lauke;
1. Aplinkos temperatura -35°C .. +35°C
8. Laidininky skaicius 3;
0 2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams
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Elrl Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga

9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolifinis varis, 1 klasé pagal LST EN
60228

10. Laidininky izoliacija PVC arba XLPE

M. Kabelio gysly spalvinis zyméjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba
IEC 60757

12. Kabeliy degumo klasé (tik kai kabeliai instaliuojami Pagal LST EN 50575 standarta

pastato viduje) Eca;

13. ISorinis apvalkalas Juodas, UV afsparus lauko salygoms;
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis miSinys

4. Maksimali ilgalaiké kabelio temperatura = +70 °C

15. Maksimali kabelio temperaftura esant trumpajam = +160 °C

jungimui (5 s)

16. Zemiausia montavimo temperatura -5°C

1. Kabelio skerspjuvio plotas 2,5mm?;

18. Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD;
Sulenkus vieng kartg 8xD.
D - isorinis kabelio skersmuo

19. Tarnavimo laikas > 40 mety

20. Garantinis laikas > 12 meénesiy

4. MONTAVIMO DARBAI
Kabelinés rySiy linijos tiesimas

PrieS pradedant kabelinés rySiy linijos statybos darbus,

statybos techninio reglamenfo STR 1.04.04:201% ,STATINIO

PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE" (suvestine 2022-05-02) nustatytais atvejais turi biti gauti reikiami leidimai. Vykdyti
statybos darbus pozeminiy ar antzeminiy statiniy apsaugos zonose leidziama tik gavus Siy statiniy savininky rastisSkus
sutikimus. Statybos darbams keliuose, keliy juostose ir ju apsaugos zonose aflikfi butina gauti kelio savininko ar valdytojo

leidima pagal Lietuvos Respublikos keliy jstatyma.

Atliekant kabelinés rysiy linijos statybos darbus, nukrypimai nuo statinio projekto galimi tik iS naujo suderinus statinio
projektavimo salygas statybos fechninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE"

(suvestiné 2022-05-02) nustatyta tvarka.

Pagrindinés kabelinés rysiy linijos sudétinés dalys yra rySiy kabeliai bei jungiamieji kabelinés rysiy linijos jrenginiai:
skirstomieji stovai, skirstomosios spintos, skirstomosios deézuteés, stulpeliai, movos ir kt.

Kabeliné rysiy linija gali buti tiesiama rysiy kabeliy kanalais, fiesiogiai grunte ar apsauginiuose vamzdziuose,
kolektoriuose, Sachtose, taip pat stulpais (orinés linijos), jvedama j statinius ir jrenginius bei tiesiama patalpy viduje.
Peréjimuose per kelius (gatves) virsutinio vamzdzio virsutiné briauna turi bUti ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje nuo kelio
pavirsiaus. Jeigu negalima jvykdyti Sio reikalavimo, vamzdziai guldomi | apsauginj gaubtg arba jbetonuojami, bet kiekvienu
atveju konstrukciné iSraiska turi buti pateikiama atskirai statinio projekte.

Rysiy kabeliai, nutiesti tiesiogiai grunte, turi bUti apsaugoti nuo pazeidimy. Draudziama pazeisti rysiy kabelio apsaugine
danga. Tose vietose, kur ateityje bus atliekami zemés kasimo darbai, galintys pazeisti rysiy kabelj, rysiy kabeliai turi buti
papildomai apsaugoti. Tiesiant transéjoje kelis rysiy kabelius, jie turi bUti guldomi lygiagrediai, ju nekryziuojant.

Minkstame grunte rysSiy kabeliai gali bUti tiesiami tiesiogiai j atviros transéjos dugng ir uzberiami iSkasta iSsijota Zeme.
Kietame grunte rysiy kabeliai turi bUti tiesiami ant ne mazesnio kaip 0,1 m storio smélio arba iSsijotos zemés sluoksnio, lygiai
paskleisto transéjos dugne, o virs rysiy kabeliy turi buti uzpiltas ne mazesnio kaip 0,1 m storio iSsijotos zemés sluoksnis.
Pries tiesiant kabeling rysSiy linijg, turi buti atliekami bugnuose esantiy kabeliy kontroliniai patikrinimai, kuriy duomenys
sutikrinami su gamintojo arba statytojo (uZsakovo) pateiktais rysiy kabeliy pasais ir serfifikatais. Sie duomenys jtraukiami j

statiniy pripazinimo tinkamais naudoti dokumentacija.

RysSiy kabelj galima pradéti tiesti nuo bet kurio bUsimos kabelinés rysiy linijos galo. Tadiau rysiy kabeliy jungimy schemose
reikia jrasyti visy rysiy kabeliy bugny gamyklinius numerius, o rysiy kabeliy pasus ir atitikties dokumentus pridéti prie

statybos techninés bei vykdymo dokumenftacijos.

LAPAS |LAPU |LAIDA
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http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument

Kabeliné trasa tarp kabelinés rySiy linijos jrenginiy ir atsiSakojimy privalo buti tiesiama taip, kad linijiniy sujungimy kiekis
bUty kuo mazesnis. Tiekéjy pristatomi kabeliy bugnai turi buti pritaikyti technikai, naudojamai rysiy kabeliui jpUsti ar pratraukti
vamzdziais arba tiesti grunte.

Rysiy kabeliy tiesimo darby vietos (grioviai, trasa, sankirtos su klitimis ir kt.) turi bUti tiksliai pazymétos pagal statinio
projekta ir darbo brézinius. Rysiy kabeliy trasa zymima gairémis, o sankirty su pozeminémis kliGtimis vietos - kuoleliais su
atitinkamais uzrasais: ,Kabelis”, ,Vandentiekis” ir pan. Zyminf trasg nukrypti nuo darbo breéziniy leidziama tik iS naujo
suderinus projektavimo salygas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO
EKSPERTIZE" nustatyta tvarka.

Paklojus kabeling rysiy linijg, jrengiami technologiniais ir jspéjamieji trasos Zenklai pagal varinio kabelio telekomunikacijy
liniju tiesimo ftechninius reikalavimus.

SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS
Saugos reikalavimai

Rysiy jranga gali montuoti tik profesionalus ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota jranga neturi kelti pavojaus statybvietéje
dirbandiam personalui ar galintiems j jg patekti kitiems asmenims.

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi bUti pritvirtinti atitinkami jspéjamigji uzrasai. Sie uzradai turi bti lengvai
pastebimi ir jskaitomi.

PrieSgaisriné sauga
Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp ju ir statybiniy konstrukcijy
uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant kanaluose, loviuose, niSose elektros laidus,
kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, bUtina numatyti ju uzsandarinimg statybiniu skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose.
Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iS abiejy statybinés konstrukcijos pusiy
po 30cm turi buti padengti gaisrui atspariais dazais.

Saugos priemonés montuojant
Kai nedirbama, visus vamzdzius ir dézutes reikia uzdengti dangteliais ar uzdaryti. Telefonizavimo jranga turi buti gerai
apsaugota nuo dulkiy ir mechaniniy pazeidimy montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus telefonizavimo jrangos, dél Rangovo
kaltés jvyksta pazeidimai, jskaitant ir dazyty pavirSiy pazeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pasalinti pazeidimus,
atstatant tokig paCig ar geresng bukle.
BANDYMAI STATYBVIETEJE
Bendroji dalis
Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi buti laikomasi Siy bendryju salygy:
1)Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur jmanoma, kiekvieng gauta rezultatg bUty galima patikrinti i$ dviejy
nepriklausomy atskaitos tasky.
2)Uzbaiges pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus viefinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant
Projekto vadovui.
3)Rangovas savo léSomis pasirUpina kvalifikuota darbo jéga, aparatura ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymuy
aflikimui. Prireikus turi buti pademonstruotas prietaisy tikslumas.
L)Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos salygomis, siekiant jsitikinti, kad
kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.
5)Rangovas privalo aflikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo darbai ir jranga, medziagos
komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir aflieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi buti nemokamai atlikti derinimo
darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.
6)Pries prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Sie dokumentai
uzpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
1Kiekvienam bandymui turi buti nurodyti Sie duomenys:
—jrangos kodas ir aprasymas;
—bandymy proceduros aprasymas;
—techniniai bandymy rezultatai;
—bandymy data;
—bandymuose dalyvaves personalas;
—gedimy aprasymas;
—bandymo jrangos sarasas.

Bandymai montavimo metu
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uztikrinty patenkinamg montavimo atlikimg, atitinkantj
Sutarties reikalavimus.
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Bandymuose turi dalyvauti Projekfo vadovas.

Kiekvieno bandymo laikas turi buti registruojamas ir uzrasomos visos klaidos ir / ar gedimai.
Rangovas privalo pasirupinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui turi buti leista pasinaudoti bet
kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

Bandymy jranga

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo jrodymus. Visuose
bandymuose naudojamos priemonés turi buti kalibruotos ne véliau kaip pries 12 ménesiy iki bandymy dienos.
Pries prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos buty iSbandytos, paruostos naudojimui,
o0 visa jranga patenkinamai veikty.

ZYMES IR ZYMEJIMAI
Visa jranga ir kabeliai turi buti patikimai suzyméti pagal Lietuvos Respublikos zyméjimo sistemg ir instrukcijas. 2yméjimas
turi atitikti fechnine dokumentacija.
Individualus Zyméjimas (jrenginiy numeris korpuso viduje ir pan.) turi buti atliekamas nenuplaunamomis Zymémis. Siam
tikslui naudojama elastiné zyméjimo juosta.
PRIEMIMO TAISYKLES
Bendroji dalis
Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija:
— atlikty darby perdavimo ir priémimo aktas;
— finansinés vertés pazyma apie objekts;
— patikslinta projektiné dokumentacija pagal faktiskai atliktus darbus;
— pozeminiy darby aktas;
—iSpildomoji geodeziné nuotrauka;
— pazymos i suinteresuoty organizacijy apie ju keliamy reikalavimy (numatyty projekte) jvykdyma.

Tikrinimas objekto priémimo metu

Naujai pastatyty ir rekonstruoty telekomunikacijy linijiniy jrenginiy priémimo metu tikrinama:

RySiy kanalizacija:

— tikrinama Suliniy buklé ir darby kokybé, kronsteiny ir konsoliy iSdéstymas, vamzdziy jvadai, kanaly kiekis, liuky ir
dangdiy bukle, ar yra uzraktai (tikrinami visi suliniai);

— kanaly praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10 % laisvy kanaly, bet ne
maziau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp Suliniy; jei randama defekty, tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo gylis tikrinamas
pagal atitinkamy darby aktus);

— kanalizacijos ilgis (tikrinama 10 % ilgiy tarp Suliniy matuojant tarp Suliniy centry).

Visi naujai pastatyti arba rekonstruoti telefono finkly jrenginiai turi buti priimti j eksploatacija.

Linijiniy jrenginiy su neuzbaigtais darbais arba su defektais priémimas j eksploatacijg neleistinas. Jei nurodyti defektai
nefrukdo normaliam eksploatavimui, pagal priémimo komisijos sprendima atskirais atvejais foks objektas gali bufi priimfas.
Tokiais atvejais prie akto pridedamas priedas su priémimo metu nustatyty neuzbaigty darby ir defekty sgrasu, nurodant ju
pasalinimo terminus.

Uzbaigty statybiniy objekty priemimas j eksploatacijg neatleidzia statybos organizacijy nuo atsakomybés uz darby kokybe
ir eksploatacijos metu pasirodziusiy defekty pasalinimo. Tokiu atveju, kai pretenzijos yra pareikstos atskiry darby garantinio
termino metu, defektai pasalinami statybos organizacijos saskaita.

Prie$ prasydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos buty iSbandytos, paruostos
naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

Visi jrengimai, gaminiai ir medziagos, numatyti jrengti projektuocjamame objekte turi atitikti Europines normas ir
standartus, bei turi buti sertifikuoti Liefuvos Respublikoje.
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SANAUDY KIEKIY ZINIARASTIS

Eil. v - 3 . Papildomi

! Medziagos, darby pavadinimas Zymuo Mato vnt. Kiekis apficom!

Nr. duomenys
MedZiagos

1. PP vamzdis @20mm 2 m 270

2. Kabelis 3x2,5 Eca 1 m 80

3. FTP kat. 5 kabelis Eca 3 m 220

b, Nedegios medZiagos angy sandarinimui b kompl. 1

Montavimo darbai

5. PPZ20mm vamzdziy montavimas A m 270

6. Skyliy grezimas A vnt. 8

7. Kabelio iki 1kg/m montavimas vamzdyje [ m 270

8. Kabelio iki 1kg/m montavimas pastate/atramoje [ m 30

9. Vaizdo stebéjimo kameros demontavimas j3 iSsaugant [ kompl. b

10. Vaizdo stebéjimo kameros sumontavimas ant aframos [ Vnt. 3

. Vaizdo stebéjimo kameros sumontavimas prie filto [ Vnt. 1

12. Sistemos derinimas b kompl. 1

Pastabos:

1. ] konkretaus gaminio, jrengimo, aparatiros sudétj yra jskaiciuoti visi tvirtinimo, montaziniai elementai, sistemos jungimo
dalys bei strukturiniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos strukturiniai elementai turéty buti jvertinti
atskirai, islaikant numatytg sistemos vientisumg ir funkcionaluma.
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PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, jrengiant atramas, batina iSlaikyti visus norminius atstumus nuo Zeldiniy ir

pozeminiy komunikacijy.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonose (vandentiekis, buitinés nuotekos,
Silumos tinklai, praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, rySiy tinklai), prie§ darby pradzig iSsikviesti tas

komunikacijas ekploatuojanciy organizacijy atstovus.

LT
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