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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

S. Daukanto tiltas 32613 SPV Rita Nagelienė  

31642 SPDV Andrius Mauruča  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS     
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-PSŽ 
LAPA

 
LAPŲ 

1 1 

 
 

Eil. Nr. Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1.  0325-TDP-BD 0 Bendroji dalis  

2.  0325-TDP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

3.  0325-TDP-E 0 Elektrotechnikos dalis  

4.  0325-TDP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

5.  0325-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis  

6.  0325-TDP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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DOKUMENTO ŽYMUO 
LAPŲ 

SK. 
LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTABOS 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

0325-TDP-PSŽ 1 0 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS  

0325-TDP-ER.DBŽ 1 0 DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

0325-TDP-ER.PDA 1 0 PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS  

0325-TDP-ER.AR 2 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

0325-TDP-ER.TS 4 0 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS  

0325-TDP-ER.SKŽ 1 0 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS  

BRĖŽINIAI 

0325-TDP-ER.B-01 1 0 LAUKO PLANAS SU RYŠIŲ TINKLAIS M 1:500  

0325-TDP-ER.B-02 1 0 TILTO SKERSINIS PJŪVIS SU ELEKTROS TINKLAIS  

0325-TDP-ER.B-03 1 0 VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS PRINCIPINĖ SCHEMA  
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

S. Daukanto tiltas32613 SPV Rita Nagelienė 

DOKUMENTO PAVADINIMAS 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS 
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Eil. 

Nr. 

Bylos (segtuvo) 

žymuo 
Pavadinimas PV, PDV Parašas 

1. 0325-TDP-BD Bendroji dalis Rita Nagelienė 

kval. at. Nr.32613 

2. 0325-TDP-SK Konstrukcijų dalis Vaidas Mickevičius 

kval. at. Nr.16447 

3. 0325-TDP-E Elektrotechnikos dalis Andrius Mauruča 

kval. at. Nr. 31642 

4. 0325-TDP-ER Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 

dalis 

Andrius Mauruča 

kval. at. Nr. 31642 

5. 0325-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos 

darbų organizavimo dalis 

Vaidas Mickevičius 

kval. at. Nr.16447 

6. 0325-TDP-KS Statybos skaičiuojamosios kainos 

nustatymo dalis 

Vaidas Mickevičius 

kval. at. Nr.16447 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

BENDROJI INFORMACIJA 

Elektroninių ryšių dalis suprojektuota remiantis Užsakovo pateikta technine užduotimi galiojančiomis taisyklėmis, 

standartais ir normomis. 

  

Projekto dalis atlikta su programine įranga: 

• MS Office 365 

• BricsCAD Classic 

 

TECHNINIAI RODIKLIAI 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis 

INŽINERINIAI TINKLAI  

Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 

1.1. RKKS ilgis 

2. kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: 

2.1. požeminės dalies   

2.2. antžeminės dalies  

3. inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis: 

       ryšių linijos 

4. RKKS diametras 

 

 

km 

km 

km 

km 

m 

 

mm 

 

 

0,300 

 

0,300 

- 

 

4x2x0.5 

20 

 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Tinklo projektavimui naudojami (bet neapsiribojama) žemiau išvardinti standartai ir technine užduotimi. 

Tinklas turi būti montuojamas vadovaujantis (ir turi atitikti) šiais standartais: 

1.  STR 1.01.03:2017 (2022-11-01) Statinių klasifikavimas 

2.  STR 1.01.04:2015 (2022-05-19) Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 

savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas 

3.  STR 1.04.04:2017 (2022-05-02) Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

4.  STR 1.06.01:2016 (2022-09-01) Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

5.  STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

6.  LST EN 62305-2:2012 Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas 

7.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

8.  LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafinis žymėjimas 

9.  EĮĮBT:2012 (2020-07-31) Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 

10.  ELIĮT:2012 (2022-05-13) Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės 

11.  ETAT:2010 (2022-07-23) Elektros tinklų apsaugos taisyklės 

12.  EĮBNAA:2016 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas 

13.  ERIĮŽPNT:2011 (2021-12-03) Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo 

taisyklės 

14.  - LR Statybos įstatymas 

PASTABA: Pasikeitus teisės akto, nurodyto šiose nuorodose, nuostatoms, taikoma aktuali teisės akto versija. 



0325-TDP-ER.AR 
LAPA

S 

LAPŲ LAID

A 
2 2 0 

 

 

 

PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

 

Projekto dalyje numatoma, kad tilto remonto metu esamos IP vaizdo stebėjimo kameros bus demontuojamos, išsaugomos 

ir vėliau vėl panaudojamos. Demontavimo metu taip pat bus pašalinti esami ryšių ir elektros maitinimo kabeliai, kurie bus pakeisti 

naujais, nutiestais naujose trasose per tvarkomas tilto konstrukcijas bei atramas. 

Atlikus tilto ir apšvietimo atramų remonto darbus, vaizdo kameros bus sumontuotos į tas pačias (esamas) pozicijas, 

preciziškai sureguliuotos ir prijungtos prie esamo komutacinio skydo. Sistema turi būti ištestuota, siekiant įsitikinti jos 

funkcionalumu. 

Vaizdo stebėjimo sistemos kabeliai tiesiami konstrukcijomis – specialiuose apsauginiuose vamzdžiuose arba ryšių 

kanaluose. Visi kabeliai montuojami naudojant polipropileninius (PP) vamzdžius, užtikrinant mechaninę apsaugą ir ilgaamžiškumą. 

Kamerų pajungimui naudojamas 5 kat. FTP kabelis. 

Ryšių kanalizacijos įrengimo zonoje želdynai nėra pažeidžiami. Kasant tranšėjas, derlingas dirvožemio sluoksnis nemaišant 

pilamas atskirai, o statybinis laužas išvežamas į sąvartyną. Ryšių tinklų rengimui naudojami g/b ir plastikiniai gaminiai aplinkai 

žalos nedaro. Baigus visus montavimo darbus, sutvarkoma aplinka. 

Visus statybos montavimo darbus atlikti pagal EĮĮBT, saugumo technikos reikalavimus, Telia Lietuva reikalavimus bei 

vadovaujantis LR veikiančiais normatyvais ir statybiniu techniniu reglamentu. 

Prieš žemės kasimą, veikiančių inžinerinių tinklų bei įrenginių apsaugos zonose suderinti su juos naudojančiomis įmonėmis, 

kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir suinteresuotam atstovui. 

Visi šioje projekto dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas, derinimas ir eksploatacija 

turi atitikti normatyvinių ir nuorodinių dokumentų sąraše pateikiamiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams. Jie turi būti 

montuojami,  išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas. 

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo 

reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, – nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. 

Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, – statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės 

specifikacijos reikalavimus. 

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti 

paženklinti „CE“ ženklu. 

Rangovas turi garantuoti, kad visa sistemų įranga ir medžiagos yra tinkamos ir pakankamai galingos, kad būtų įvykdyti 

joms keliami veikimo reikalavimai. 
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 
Bendri reikalavimai – klimatinės sąlygos 

Lauke:  
– temperatūra – maks. +35 °C, – min. –25 °C; 
– santykinė drėgmė – 80 proc.; 
– altitudė – 87×115 m virš jūros lygio; 
Patalpose:  
– elektros patalpos – maks. +35 °C, – min. +5 °C; 
– valdymo patalpa – maks. +25 °C, – min. +20 °C; 
– santykinė drėgmė – 60 proc. prie 25 °C; 

 
Ryšių kanalizacija 

1. Kabelis FTP 4x2x0.5 5 kategorijos 
- Ekranuotas 5e kategorijos kompiuterių tinklų kabelis; 
- Laidininkas 0,5mm vario viela;  
- Išorinis apvalkalas PVC skirtas lauko sąlygomis; 
- Porų skaičius 4; 
- Temperatūra instaliacijos metu 0°C iki +60°C;   
- Temperatūra darbo metu -20°C iki +60°C; 
- Atitikimas standartams ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B; 

 
2. TECHNINIAI VAMZDŽIAI 

- vamzdžio skersmuo: 20-50 mm; 
- medžiaga: behalogeninai iš pirminio polipropileno (PP); 
- Vamzdžio vidus ir išorė: lygi. 
- Atsarus UV. 

 
3. IKI 1000 V STACIONARIOSIOS INSTALIACIJOS VARINIAI VIENAVIELIAI KABELIAI 
Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

1. Standartas IEC 60227 
2. Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje 

laboratorijoje 
Pateikti bandymų protokolų kopijas 

3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 300/500 V 
4. Vardinis dažnis 50 Hz 
5. Bandymo įtampa ≥ 2000 V, 50 Hz, 5 min. 
6. Eksploatavimo sąlygos Uždaroje patalpoje; 

Lauke; 
7. Aplinkos temperatūra -35 °C ... +35 °C 
8. Laidininkų skaičius 3; 



0325-TDP-ER.TS 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 4 0 

 

 

Eil. 
Nr. 

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 

9. Laidininkas Atkaitintas apvalus monolitinis varis, 1 klasė pagal LST EN 
60228 

10. Laidininkų izoliacija PVC arba XLPE 
11. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 (LST HD 308) arba  

IEC 60757 
12. Kabelių degumo klasė (tik kai kabeliai instaliuojami 

pastato viduje) 
Pagal LST EN 50575 standartą 
Eca; 

13. Išorinis apvalkalas Juodas, UV atsparus lauko sąlygoms; 
PVC arba nepalaikantis degimo behalogenis mišinys 

14. Maksimali ilgalaikė kabelio temperatūra ≥ +70 °C 
15. Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam 

jungimui (5 s) 
≥ +160 °C 

16. Žemiausia montavimo temperatūra -5 °C 
17. Kabelio skerspjūvio plotas 2,5mm²; 
18. Minimalus lenkimo spindulys montuojant Montuojant 10xD; 

Sulenkus vieną kartą 8xD. 
D – išorinis kabelio skersmuo 

19. Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
20. Garantinis laikas ≥ 12 mėnesių 

 
4. MONTAVIMO DARBAI 

Kabelinės ryšių linijos tiesimas  
Prieš pradedant kabelinės ryšių linijos statybos darbus, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „STATINIO 

PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ (suvestinė 2022-05-02) nustatytais atvejais turi būti gauti reikiami leidimai. Vykdyti 
statybos darbus požeminių ar antžeminių statinių apsaugos zonose leidžiama tik gavus šių statinių savininkų raštiškus 
sutikimus. Statybos darbams keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose atlikti būtina gauti kelio savininko ar valdytojo 
leidimą pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą. 

Atliekant kabelinės ryšių linijos statybos darbus, nukrypimai nuo statinio projekto galimi tik iš naujo suderinus statinio 
projektavimo sąlygas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 
(suvestinė 2022-05-02) nustatyta tvarka. 

Pagrindinės kabelinės ryšių linijos sudėtinės dalys yra ryšių kabeliai bei jungiamieji kabelinės ryšių linijos įrenginiai: 
skirstomieji stovai, skirstomosios spintos, skirstomosios dėžutės, stulpeliai, movos ir kt. 

Kabelinė ryšių linija gali būti tiesiama ryšių kabelių kanalais, tiesiogiai grunte ar apsauginiuose vamzdžiuose, 
kolektoriuose, šachtose, taip pat stulpais (orinės linijos), įvedama į statinius ir įrenginius bei tiesiama patalpų viduje. 
Perėjimuose per kelius (gatves) viršutinio vamzdžio viršutinė briauna turi būti ne mažesniame kaip 0,7 m gylyje nuo kelio 
paviršiaus. Jeigu negalima įvykdyti šio reikalavimo, vamzdžiai guldomi į apsauginį gaubtą arba įbetonuojami, bet kiekvienu 
atveju konstrukcinė išraiška turi būti pateikiama atskirai statinio projekte. 

Ryšių kabeliai, nutiesti tiesiogiai grunte, turi būti apsaugoti nuo pažeidimų. Draudžiama pažeisti ryšių kabelio apsauginę 
dangą. Tose vietose, kur ateityje bus atliekami žemės kasimo darbai, galintys pažeisti ryšių kabelį, ryšių kabeliai turi būti 
papildomai apsaugoti. Tiesiant tranšėjoje kelis ryšių kabelius, jie turi būti guldomi lygiagrečiai, jų nekryžiuojant. 

Ryšių kabelio tiesimo technologija parenkama atsižvelgiant į grunto ir kitų požeminių vamzdynų teritorinį išsidėstymą. 
Minkštame grunte ryšių kabeliai gali būti tiesiami tiesiogiai į atviros tranšėjos dugną ir užberiami iškasta išsijota žeme. 
Kietame grunte ryšių kabeliai turi būti tiesiami ant ne mažesnio kaip 0,1 m storio smėlio arba išsijotos žemės sluoksnio, lygiai 
paskleisto tranšėjos dugne, o virš ryšių kabelių turi būti užpiltas ne mažesnio kaip 0,1 m storio išsijotos žemės sluoksnis. 

Prieš tiesiant kabelinę ryšių liniją, turi būti atliekami būgnuose esančių kabelių kontroliniai patikrinimai, kurių duomenys 
sutikrinami su gamintojo arba statytojo (užsakovo) pateiktais ryšių kabelių pasais ir sertifikatais. Šie duomenys įtraukiami į 
statinių pripažinimo tinkamais naudoti dokumentaciją. 

Ryšių kabelį galima pradėti tiesti nuo bet kurio būsimos kabelinės ryšių linijos galo. Tačiau ryšių kabelių jungimų schemose 
reikia įrašyti visų ryšių kabelių būgnų gamyklinius numerius, o ryšių kabelių pasus ir atitikties dokumentus pridėti prie 
statybos techninės bei vykdymo dokumentacijos. 

http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/017221?opendocument
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Kabelinė trasa tarp kabelinės ryšių linijos įrenginių ir atsišakojimų privalo būti tiesiama taip, kad linijinių sujungimų kiekis 
būtų kuo mažesnis. Tiekėjų pristatomi kabelių būgnai turi būti pritaikyti technikai, naudojamai ryšių kabeliui įpūsti ar pratraukti 
vamzdžiais arba tiesti grunte. 

Ryšių kabelių tiesimo darbų vietos (grioviai, trasa, sankirtos su kliūtimis ir kt.) turi būti tiksliai pažymėtos pagal statinio 
projektą ir darbo brėžinius. Ryšių kabelių trasa žymima gairėmis, o sankirtų su požeminėmis kliūtimis vietos – kuoleliais su 
atitinkamais užrašais: „Kabelis“, „Vandentiekis“ ir pan. Žymint trasą nukrypti nuo darbo brėžinių leidžiama tik iš naujo 
suderinus projektavimo sąlygas statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO 
EKSPERTIZĖ“ nustatyta tvarka. 

Paklojus kabelinę ryšių liniją, įrengiami technologiniais ir įspėjamieji trasos ženklai pagal varinio kabelio telekomunikacijų 
linijų tiesimo techninius reikalavimus. 
 
SAUGOS REIKALAVIMAI MONTAVIMO DARBAMS 
Saugos reikalavimai 

Ryšių įrangą gali montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus statybvietėje 
dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.  

Instaliavimo laikotarpiu teritorijose turi būti pritvirtinti atitinkami įspėjamieji užrašai. Šie užrašai turi būti lengvai 
pastebimi ir įskaitomi. 

 
Priešgaisrinė sauga 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių konstrukcijų 
užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant kanaluose, loviuose, nišose elektros laidus, 
kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami laidai, kertant konstrukcijas, kabeliai iš abiejų statybinės konstrukcijos pusių 
po 30cm turi būti padengti gaisrui atspariais dažais. 
 
Saugos priemonės montuojant 

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Telefonizavimo įranga turi būti gerai 
apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus telefonizavimo įrangos, dėl Rangovo 
kaltės įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo greitai ir tvarkingai pašalinti pažeidimus, 
atstatant tokią pačią ar geresnę būklę. 
BANDYMAI STATYBVIETĖJE  
Bendroji dalis 

Papildomai prie kitų šioje specifikacijoje numatytų bandymų, turi būti laikomasi šių bendrųjų sąlygų: 
1)Bandymai turi būti vykdomi taip, kad visur, kur įmanoma, kiekvieną gautą rezultatą būtų galima patikrinti iš dviejų 

nepriklausomų atskaitos taškų. 
2) Užbaigęs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo srityse, dalyvaujant 

Projekto vadovui. 
3) Rangovas savo lėšomis pasirūpina kvalifikuota darbo jėga, aparatūra ir prietaisais, reikalingais efektyviam bandymų 

atlikimui. Prireikus turi būti pademonstruotas prietaisų tikslumas. 
4)Kiekviena užbaigta objekto sistema turi būti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sąlygomis, siekiant įsitikinti, kad 

kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sąveikoje su visa sistema. 
5)Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kurių reikia užtikrinti, kad visi jo darbai ir įranga, medžiagos 

komponentai yra patenkinamos fizinės būklės ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas. Turi būti nemokamai atlikti derinimo 
darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta. 

6) Prieš prašydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo duomenis. Šie dokumentai 
užpildomi po to, kai suderinami apsauginiai įrenginiai. 

7) Kiekvienam bandymui turi būti nurodyti šie duomenys: 
− įrangos kodas ir aprašymas; 
− bandymų procedūros aprašymas; 
− techniniai bandymų rezultatai; 
− bandymų data; 
− bandymuose dalyvavęs personalas; 
− gedimų aprašymas; 
− bandymo įrangos sąrašas.  
 

Bandymai montavimo metu 
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad užtikrintų patenkinamą montavimo atlikimą, atitinkantį 

Sutarties reikalavimus. 
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Bandymuose turi dalyvauti Projekto vadovas.  
Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir / ar gedimai. 

Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, ir Projekto vadovui turi būti leista pasinaudoti bet 
kuriuo prietaisu, kurį jis gali laikyti esant reikalingu bandymams. 
 
Bandymų įranga 

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso tikslumo įrodymus. Visuose 
bandymuose naudojamos priemonės turi būti kalibruotos ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių iki bandymų dienos. 
Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, paruoštos naudojimui, 
o visa įranga patenkinamai veiktų.  
 
ŽYMĖS IR ŽYMĖJIMAI 

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos Respublikos žymėjimo sistemą ir instrukcijas. Žymėjimas 
turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Individualus žymėjimas (įrenginių numeris korpuso viduje ir pan.) turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis. Šiam 
tikslui naudojama elastinė žymėjimo juosta. 

PRIĖMIMO TAISYKLĖS  
Bendroji dalis 

Objektui priimti pateikiama tokia dokumentacija: 
− atliktų darbų perdavimo ir priėmimo aktas; 
− finansinės vertės pažyma apie objektą; 
− patikslinta projektinė dokumentacija pagal faktiškai atliktus darbus; 
− požeminių darbų aktas; 
−išpildomoji geodezinė nuotrauka;  
− pažymos iš suinteresuotų organizacijų apie jų keliamų reikalavimų (numatytų projekte) įvykdymą. 

 
Tikrinimas objekto priėmimo metu 

Naujai pastatytų ir rekonstruotų telekomunikacijų linijinių įrenginių priėmimo metu tikrinama: 
Ryšių kanalizacija: 
− tikrinama šulinių būklė ir darbų kokybė, kronšteinų ir konsolių išdėstymas, vamzdžių įvadai, kanalų kiekis, liukų ir 

dangčių būklė, ar yra užraktai (tikrinami visi šuliniai); 
− kanalų praeinamumas (tikrinama kanalais pratempiant kontrolinius cilindrus; tikrinama 10 % laisvų kanalų, bet ne 

mažiau kaip vienas kiekviename ilgyje tarp šulinių; jei randama defektų, tikrinami visi laisvi kanalai; klojimo gylis tikrinamas 
pagal atitinkamų darbų aktus); 

− kanalizacijos ilgis (tikrinama 10 % ilgių tarp šulinių matuojant tarp šulinių centrų). 
 

Visi naujai pastatyti arba rekonstruoti telefono tinklų įrenginiai turi būti priimti į eksploataciją. 
Linijinių įrenginių su neužbaigtais darbais arba su defektais priėmimas į eksploataciją neleistinas. Jei nurodyti defektai 

netrukdo normaliam eksploatavimui, pagal priėmimo komisijos sprendimą atskirais atvejais toks objektas gali būti priimtas. 
Tokiais atvejais prie akto pridedamas priedas su priėmimo metu nustatytų neužbaigtų darbų ir defektų sąrašu, nurodant jų 
pašalinimo terminus. 

Užbaigtų statybinių objektų priėmimas į eksploataciją neatleidžia statybos organizacijų nuo atsakomybės už darbų kokybę 
ir eksploatacijos metu pasirodžiusių defektų pašalinimo. Tokiu atveju, kai pretenzijos yra pareikštos atskirų darbų garantinio 
termino metu, defektai pašalinami statybos organizacijos sąskaita.   

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos sistemos būtų išbandytos, paruoštos 
naudojimui, o visa įranga patenkinamai veiktų.  

Visi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, numatyti įrengti projektuojamame objekte turi atitikti Europines normas ir 
standartus, bei turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

S. Daukanto tiltas 
32613 SPV Rita Nagelienė  
31642 SPDV Andrius Mauruča  

    DOKUMENTO PAVADINIMAS 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS     
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS 

Kauno miesto savivaldybės administracija 

DOKUMENTO ŽYMUO 

0325-TDP-ER.SKŽ 
LAPA

 
LAPŲ 

1 1 

 

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 
Eil. 
Nr. Medžiagos, darbų pavadinimas Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi 

duomenys 
Medžiagos 

1.  PP vamzdis Ø20mm 2 m 270  
2.  Kabelis 3x2,5 Eca 1 m 80  
3.  FTP kat. 5 kabelis Eca 3 m 220  
4.  Nedegios medžiagos angų sandarinimui 4 kompl. 1  

Montavimo darbai 
5.  PP∅20mm vamzdžių montavimas 4 m 270  
6.  Skylių gręžimas 4 vnt. 8  
7.  Kabelio iki 1kg/m montavimas vamzdyje 4 m 270  
8.  Kabelio iki 1kg/m montavimas pastate/atramoje 4 m 30  
9.  Vaizdo stebėjimo kameros demontavimas ją išsaugant 4 kompl. 4  
10.  Vaizdo stebėjimo kameros sumontavimas ant atramos 4 Vnt. 3  
11.  Vaizdo stebėjimo kameros sumontavimas prie tilto 4 Vnt. 1  
12.  Sistemos derinimas 4 kompl. 1  

 
Pastabos: 

1. Į konkretaus gaminio, įrengimo, aparatūros sudėtį yra įskaičiuoti visi tvirtinimo, montažiniai elementai, sistemos jungimo 
dalys bei struktūriniai kabeliai. Papildomi konkretaus gaminio ar sistemos struktūriniai elementai turėtų būti įvertinti 
atskirai, išlaikant numatytą sistemos vientisumą ir funkcionalumą. 
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Permontuojama kupolinė
kamera po tiltu

Esamas komutacinis skydas
tilto tech. patalpoje

R
1

Permontuojamos stacionarios
IP kameros ant atramų

Permontuojama stacionari IP
kamera ant atramos

K-1

K-2

K-3
K-4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Projektuojamas ryšių kabelis IP kamerai
Permontuojama IP kamera
Projektuojamas apsauginis vamzdis
Esamas kanalas tilto konstrukcijose

R1

PASTABOS:
1. Tiesiant elektros kabelines linijas, įrengiant atramas, būtina išlaikyti visus norminius atstumus nuo želdinių ir
požeminių komunikacijų.
2. Susikirtimuose arba vykdant darbus esamų komunikacijų apsaugos zonose (vandentiekis, buitinės nuotekos,
šilumos tinklai, praeinamas tunelis (statinys), dujotiekis, ryšių tinklai), prieš darbų pradžią išsikviesti tas
komunikacijas ekploatuojančių organizacijų atstovus.
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DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPV
SPDV

Rita Nagelienė
Andrius Mauruča

Lauko planas su ryšių tinklais M1:500 

KVAL.
PATV.

DOK.NR.

LT
LAPŲLAPAS

11

32613

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

Kauno miesto savivaldybės administracija

31642
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Proj. nauji ryšių kabeliai PE
v.Ø20mm vamzdeliuose
esamame kanale Ø80mm

Permontuojamos
kameros, h-3m aukštyje

Permontuojama kupolinė
IP kamera po tiltu

Proj. nauji ryšių kabeliai PE
v.Ø20mm vamzdeliuose tilto
konstrukcijose

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPV
SPDV

Rita Nagelienė
Andrius Mauruča

Tilto skersinis pjūvis su ryšių tinklais 

KVAL.
PATV.

DOK.NR.

LT
LAPŲLAPAS

11

32613

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

Kauno miesto savivaldybės administracija

31642
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230V

3x
2.

5m
m

²
Esama vaizdo perdavimo sistema

MŠ
=~

25 mKABELIS FTP 4x2x0,5; Cu3x2,5

55 m

65 mKABELIS FTP 4x2x0,5;

KS (esama) 
K-1

2PE vamzdis d20 =20m

PE vamzdis d20 =60m

K-2

K-3

75 mKABELIS FTP 4x2x0,5;
PE vamzdis d20 =70m

K-4

KABELIS FTP 4x2x0,5; Cu3x2,5
2PE vamzdis d20 =50m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Esama vaizdo kamera

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
2025-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybos darbams0

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPV
SPDV

Rita Nagelienė
Andrius Mauruča

Vaizdo stebėjimo sistemos principinė schema 

KVAL.
PATV.

DOK.NR.

LT
LAPŲLAPAS

11

32613

S. Daukanto tilto kapitalinio remonto Kauno m. projektas

S. Daukanto tiltas

Kauno miesto savivaldybės administracija

31642
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