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Aiskinamasis rastas

1 |Jvadas

Parengtas Sajungos aik$tés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik. Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo
ir kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, konstrukcinés dalies projektas

2 Norminés nuorodos

21 Normatyviniai dokumentai

Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira

STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga*“

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas*“
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms

LST EN 1992 Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 1993 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas
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LST EN 1997 Eurokodas 6. Miriniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 1997 Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas

LST EN 206 Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés charakteristikos, gamyba ir atitiktis
LST EN 10080 Armatdirinis plienas. Suvirinamasis armaturinis plienas. Bendrieji dalykai

RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai

2.1.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai
Konstrukcijy dalies techninis projektas atliktas remiantis Siais privalomaisiais dokumentais:

e Techninio projekto rengimo technine uzduotimi;
e Projekto vadovo uzduotis SK daliai.

2.1.2 Kompiuterinés programos
Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis:

e Microsoft Office;
e AutoCAD.

2.2 Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove

Sajungos aiksté — Kauno m. teritorijoje.

2.2.1 Geologinés ir hidrogeologinés salygos

Sklype inZineriniai geologiniai tyrinéjimai buvo atlikti 2023 m. liepos mén. Tyrimu metu buvo iSgrezti Sesi greziniai (iki
8,0 m gylio) ir atlikti SeSi statinio zondavimo bandymai. Sklypo reljefo absoliutiniai auksciai tirtose vietose 28,1 — 32,3
m. IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir eksploatuojant statinius,
nenustatyta. Zemés paviriaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity neigiamy reljefo
formy néra. Atstumas iki nepastoviy $laity ir eroduojamy kranty didesnis nei 100 m.

Atraminés sienos pamaty biklé yra patenkinama, jtrikimy ar deformacijy nepastebéta. Surfas Nr.1 — nelygaus
monolito betono pagrindo, tiksliai gylj nustatyti nepavyko, kadangi 0,90 m gylyje atsiremta j betono plokste (zr. 5
grafinj priedg). Pamaty gylis Surfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo Zzemés pavirSiaus (Zr. 6 grafinj priedg). Pamaty pagrindas yra
mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio tankumo (IGS-3). Fizinés ir mechaninés grunty savybés pateiktos
ataskaitos 2 lenteléje.

Sklypo geologine sandarg iki 8,0 gylio intervale sudaro: dirvozemis (pd V) — storis 0,1-0,2 m; technogeninis gruntas
(t IV) — storis 0,3-1,2 m; holoceno aliuvinés nuogulos (a IV) — jo padas nepasiektas, istirtas storis siekia 6,7-7,9 m..
Tyrimy metu gruntinis vanduo nebuvo aptiktas.

InZineriniu geologiniu poZzidriu tiriamojo sklypo inZinerinés geologinés saglygos yra vidutinio sudétingumo.

Detalig ataskaitg zitréti UAB ,,Geo Experts® 2023-07 parengtoje inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitoje (pridedama).

LAPAS | LAPY | LAIDA
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2.2.2 Klimato salygos

Pagal RSN 156-94 klimato sglygos yra Sios:

a) maziausia vidutiné paros oro temperatdra, galima vieng kartg per 50 mety (2.10 lentelé): -31,4 °C;
b) didziausia vidutiné paros oro temperatira, galima vieng kartg per 50 mety (2.10 lentelé): +27,0 °C;
c) vidutiné metiné oro temperatira (2.1 lentelé) +6,3 °C;
d) vidutinis metinis krituliy kiekis (6.1 lentelé): 630 mm;.
e) santykinis metinis oro drégnumas (3.2 lentelé): 81 %;

f) maksimalus dirvozemio jSalimo gylis, galimas viena kartg per 50 mety (9.1 lentelé): 125 cm.

Statinys pagal LST EN 1991-1-4:2005 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis priklauso | véjo apkrovos rajonui.
Svarbiausioji pagrindinio véjo greiCio reikSmé w0=24 m/s. Statinys statomas miesto teritorijoje, kuri pagal
LST EN 1991-1-4:2005 4.1 lentelés ir A1 priedo duomenis priskiriama Il vietovés kategorijai.

Statinys pagal LST EN 1991-1-3:2004 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis priklauso | sniego apkrovos
rajonui. Sniego apkrovos ant Zemés charakteristiné reikSmé sk=1,2 kN/m?2.

23 Bendrieji pazintiniai duomenys apie statinj
Naudojimo paskirtis — kiti inZineriniai statiniai (12. Kitos paskirties inzineriniai statiniai pagal STR 1.01.03:2017).
Statinio kategorija — neypatingasis, nesudétingasis.

Statinys, teritorija néra jraSyta j nekilnojamujy kultdros vertybiy registra.

24 Laikan€iyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas

Medinei terasai jrengiami pamatai — gelzbetoniniai poliniai d300 CFA tipo. Betono klasé — poliams ne mazesné kaip
C25/30 XC2 LST EN 206-1. Armuojami B500B armatara.

Moduliniui g/b vieSajam tualetui jrengiami pamatai — gelzbetoniné pamatiné ploksté. Betono klasé — ne mazesné kaip
C25/30 XC2 LST EN 206-1. Armuojama B500B armatira.

Lauke jrengiami nauiji laiptai — betono klasé ne mazesné kaip C30/37 XF4+XD3(XC2) LST EN 206-1, armavimas —
B500B armatdra.

Lauke jrengiama nauja atraminé sienuté — betono klasé ne mazesné kaip C30/37 XF1+XF3+XC2 LST EN 206-1,
armavimas — B500B armatura.

LAPAS | LAPY | LAIDA
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25 Projekte numatyty darby sgrasas. Esamo statinio konstrukcijy buklés jvertinimas

Projekte numatyty darby sarasas:

| etapas
e naujy atraminiy sienuciy jrengimas;
¢ lauko laipty jrengimas;
e atitvary jrengimas.

Il etapas
e modulinio vieSojo lauko tualeto jrengimas.

Esamy statiniy konstrukcijy buklés jvertinimas:

Numatomo remontuoti statinio statybos metai — 1972. Informacijos apie atliktus statinio remontus ar rekonstrukcijas
projektinés dokumentacijos néra. Statinio funkciné paskirtis nekei¢iama.

e Atraminés sienos

Atraminés sienos — gelzbetoninés. Kai kur matomos lokalios apdailos ir armatiros apsauginio betono sluoksnio
pazaidos. BUklé patenkinama. Laikanciyjy sieny konstrukcijy biaklé atitinka STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio
reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®“.

Pav. 1 Atraminiy sienuciy fotofiksacija
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Pav. 3 Atraminiy sienuciy apdailos pazaidos
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Pav. 5 Atraminiy sienuciy armatiros apsauginio betono sluoksnio, apdailos pazaidos

23.251085-TP-SK.AR

LAPAS

LAPY

LAIDA

13




MASPRO

Pav. 6 Atraminiy sienuciy armatiros apsauginio betono sluoksnio, apdailos pazaidos

2.6 Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys projektinius sprendinius ir kt. duomenys

Projektuojamos laikanciosios konstrukcijos numatytos atsizvelgus j racionaly sprendiniy jgyvendinimg, bei
projekto vadovo uzduotj SK daliai.

Apkrovy ir statiniy konstrukcijy skai€iavimai atliekami vadovaujantis Europos Sajungos statiniy ir pastaty
projektavimo normomis — eurokodais su nacionaliniais taikymo dokumentais. Darnieji Europos standartai Lietuvoje
galioja kaip LST EN standartai.

2.6.1 Skai€iavimais nustatytos statinio apkrovos
Sudarant skaic¢iuojamajg schema visos apkrovos yra schematizuotos pagal tris pobdzius:

a) pagal poveikio konstrukcijai pobiidj visos apkrovos yra statinés;

b) pagal poveikio konstrukcijai laikg visos apkrovos yra suskirstytos j nuolatines (konstrukcijy savasis svoris) ir
laikinas (sniegas, véjas, naudojimo apkrova, klimato temperattros poveikiai);

c) pagal pridéjimo prie konstrukcijos vieta apkrovos suskirstytos | iSskirstytas j ploto vieneta, j ilgio vieneta ir
koncentruotas.

Siy apkrovy atmainos derinamos automati$kai kompiuterine programa, atsizvelgiant | atskiry atmainy vyravimo
pozym;.

Pateikiamos Zemiau apkrovos yra charakteristinés.

LAPAS | LAPY | LAIDA
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2.6.1.1 Nuolatinés apkrovos
Skaiciavimuose yra jvertintos Sios nuolatinés apkrovos:
a) savasis konstrukcijy svoris. Plieno tarinis svoris — 78,5 kN/m?, gelzbetonio — 25 kN/m?3, maro - 18 kN/m3
b) nuolatiniy iSoriniy ir vidiniy atitvary svoris.
c) stogo konstrukcijy svoris.

d) grunto svoris. Grunto horizontaliojo slégio j atraminius pavirSius skaiCiavimuose priimtos Sios grunto
charakteristikos: grunto trinis svoris y=20 kN/m?, vidinés trinties kampas 30 °, sankabumas ¢=0,00 kN/mZ.

2.6.1.2 Kintamosios apkrovos
2.6.1.21 Sniego apkrova
Sniego apkrova nustatoma pagal LST EN 1991-1-3:2004 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis.
Statinys yra Kaune ir priklauso | sniego apkrovos rajonui. Sniego apkrovos ant Zemés charakteristiné reikSmé
sk=1,2 kN/m2. Stogo sniego apkrovos formos koeficientai apskai¢iuojami pagal LST EN 1991-1-3:2004 5.1, 5.7 ir
6.1 paveiksluose pateiktas diagramas ir schemas.
2.6.1.2.2 Veéjo apkrova
Véjo apkrova nustatoma pagal LST EN 1991-1-4:2005 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis.
Statinys priklauso | véjo apkrovos rajonui. Svarbiausioji pagrindinio véjo greiCio reikSmé vb0=24 m/s. Statinys
statomas kaimo teritorijoje, kuri pagal LST EN 1991-1-4:2005 4.1 lentelés ir A1 priedo duomenis priskiriama Il
vietoveés kategorijai.
2.6.1.2.3 Naudojimo apkrova

Statinio naudojimo apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1:2004 ir nacionaliniame priede pateiktus duomenis.

Pastato ploty naudojimo apkrovy reik8més, atsizvelgiant | bddingojo panaudojimo kategorijas, pateiktos
2.1 lenteléje.

2.1 lentelé. Pastato ploty naudojimo apkrovos

Tolygiai Koncen-
Apkrauto;o"ploto Badingasis panaudojimas paskirstyta truota
kategorija apkrova apkrova
Qx, KN/m? Qx, kN
C Kategorija Plotai, Iﬁurluo§e gali rinktis Zmonés (iSskyrus plotus, priskirtus A, B ir D
kategorijoms):
C3 - plotai be kliG¢iy Zmonéms judéti 50 7,0
C5 - plotai, kuriuose gali susitelkti daug Zmoniy 50 3,5

Pastato stogo naudojimo apkrovos parinktos pagal LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 pateikiamus duomenis. Pastato
stogo naudojimo apkrovos reikSme, atsizvelgiant j badingojo panaudojimo kategorijg, pateikta lenteléje.
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2.2 |lentelé. Stogo naudojimo apkrovos

Tolygiai Koncen-
Apkrauto;o"ploto Badingasis panaudojimas paskirstyta truota
kategorija apkrova apkrova
k, kN/m? Qx, kN
H kategorija Neprieinamieji stogai, iSskyrus normalig priezilrg ir remontg 0,40 1,10

2.6.1.2.4 Apkrovos statant pastata

Apkrovos atsirandancios statybos metu nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt. neturi virsyti
pagrindiniy laikan€iyjy konstrukcijy apkrovy, kurios betarpiskai veikia jas.

2.6.1.2.5 Apkrovos transportavimo ir montavimo metu

Apkrovos transportavimo ir montavimo metu turi bati nustatomos pagal LST EN 1990, LST EN 1991-1-1, LST EN
1991-1-6. Surenkamy gaminiy, medziagy transportavimo, montavimo, kélimo ir sandéliavimo schemas, apkrovas
pateikia tiekéjas arba gamintojas.

2.6.1.2.6 Turékly ir atitvariniy sieny horizontalios apkrovos

Charakteristinés horizontalios linijinés apkrovos, pridétos turékly arba atitvariniy sieny aukstyje, bet ne auksciau kaip
1,2 m, g« pateiktos 2.3 lenteleje.

2.3 lentelé. Turékly ir atitvariniy sieny horizontaliosios apkrovos

Apkrautojo ploto kategorija

Tolygiai paskirstyta apkrova gk, kN/m

C2-C4

1,0

C5

3,0

2.6.1.3 Apkrovy deriniai. Poveikiy koeficienty reikSmés

Pastato konstrukcijy skai€iavimai yra atlikti tikrinant saugos ir tinkamumo ribinius bavius.

reikSmés pateiktos 2.4 lenteléje.

2.4 lentelé. Poveikiy koeficienty reikSmés

Poveikiy koeficienty

Poveikis w wi w
C kategorija: plotai, kuriuose gali rinktis Zzmonés 0,7 0,7 0,6
H kategorija: neprieinamieji stogai, iSskyrus normalig priezidrg ir remontg 0 0 0
Statiniy sniego apkrovos (zr. LST EN 1991-1-3) 0,7 0,5 0,2
Statiniy véjo apkrovos (Zr. LST EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0,0
Temperatira (ne gaisro) statiniuose (zr. LST EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0,0

Saugos ribiniy baviy ilgalaikiy ir trumpalaikiy skaiCiuotiniy situacijy poveikiy skaiciuotinés reikSmés nustatytos pagal

2.51ir 2.7 lenteles.
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2.5 lentelé. Skaiciuotinés poveikiy reikSmés statinés pastato konstrukcijy pusiausvyros tikrinimui

ligalaike ir Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis Kartu veikiantys kintamieji poveikiai @
trumpalaiké - - kintamasis . "
skaiciuotinés Nepalankis Palankis poveikis 2 Pagrindinis Kiti
situacijos (jei yra)
YGi.sup Gkj,sup YGi,infGi.inf 7Q.10k,1 7Q.i0,i0k,i

PASTABA 1 Pasirenkamos $ios yreikSmeés:

Yoisup = 1,105

Y6int = 0,90;

yo.1 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus);
yo.: = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus).

@  Kintamieji poveikiai kurie nagrinéti 2.4 lenteléje.

2.6 lentelé. Skaiciuotinés poveikiy reikSmés konstrukciniy elementy projektavimui

ligalaikeé ir Nuolatiniai poveikiai Vyraujantis Kartu veikiantys kintamieji poveikiai @
trumpalaiké - - kintamasis . "
skai&iuotinés Nepalankus Palankus poveikis 2 Pagrindinis Kiti
situacijos (jei yra)
YGj.sup Gkj,sup YGiinfGkj,inf 70,10k,1 7Q.i W0,i0k,i

PASTABA 1 Pasirenkamos $ios yreikSmeés:

Yaisup = 1,35;

Yaiine = 1,005

yo. = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq, = 0, kai palankus);
70 = 1,3, kai poveikis nepalankus (yq; = 0, kai palankus).

2 Kintamieji poveikiai kurie nagrinéti 2.4 lenteléje.

Ribiniy tinkamumo biviy daliniai koeficientai priimti lygds 1,0. Tinkamumo ribiniy baviy poveikiy deriniuose taikomy

poveikiy skaiCiuotinés reikSmés pateiktos 2.7 lenteléje.

2.7 lentelé. Tinkamumo ribiniy buviy poveikiy deriniuose taikomy poveikiy skai¢iuotinés reikSmeés

Nuolatiniai poveikiai G4 Kintamieji poveikiai Q4
Derinys
Nepalankus Palankus Vyraujantys Kiti
Charakteringasis Gxjisup Gj,inf Ok.1 w00k
Dazninis Gxjisup Gij,inf w10k, v2.i0k.i
Tariamai nuolatinis Gidsup Gig,inf 2,10k, v2.i0k.i

2.6.2 Statiniy ir konstrukcijy svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, leistini deformacijy dydziai, atsargos

koeficientai

Statinio patikimumo klasé — RC2 (pagal STR 2.05.03:2003 1 priedo 1 lentele);

Skaiciuotinis eksploatacijos laikotarpis — 50 mety (pagal STR 2.05.03:2003 1 lentele);
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Pasekmiy klasé — CC2 (pagal STR 2.05.03:2003 3 priedo 1 lentele).

2.6.2.1 Gelzbetoniniy konstrukcijy pleiséjimo ribojimas

Gelzbetoniniy konstrukcijy elementy plysio plo€iy ribinés reikSmés wima.x pagal LST EN 1992-1-1 nurodymus pateiktos
2.8 lenteléje.

2.8 lentelé. Rekomenduojamosios WmareikSmés

Matmenys pateikti milimetrais

Elementai su armatura ir elementai Elementai su jtemptaja sukibusiaja
Aplinkos poveikio klasé su jtemptaja nesukibusigja armatiira armatura
Tariamai nuolatiniy apkrovy derinys Dazninis apkrovy derinys
X0, XC1 0,32 0,2
XC2, XC3, XC4 0,15
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3 03 Dekompresija

@  Kaiyra X0, XC1 poveikiy klasés, plysio plotis neturi jtakos ilgalaikiskumui ir $i riba nustatyta tinkamai i$vaizdai uztikrinti. Jei néra i§vaizdos
reikalavimy, Si riba gali bati padidinama.

b Kai yra minétos poveikiy klasés ir veikia tariamai nuolatinio derinio apkrovos, papildomai turéty bati patikrinta dekompresija.

2.6.2.1 Gelzbetoniniy konstrukcijy jlinkio ribojimas

Deformacijos neturéty virSyti deformacijy, kurias gali iSlaikyti kiti prijungti elementai, pvz., pertvaros, jstiklinimo
elementai, apdaras, tinklai ar apdaila.

Konstrukcijos iSvaizda ir bendras tinkamumas gali pablogéti, jei skaiCiuojamasis tariamai nuolatiniy apkrovy
veikiamos sijos, plokstés ar gembeés jlinkis virSija 1/250 tarpatramio. ]linkis vertinamas atramy atzvilgiu. Visam jlinkiui
ar jo daliai kompensuoti gali bati taikomas iSankstinis iSlinkis, taciau joks klojiniu nustatomas jlinkis j virSy paprastai
neturéty virSyti 1/250 tarpatramio.

Jlinkiai, kurie galéty pazeisti gretimas konstrukcijos dalis, turéty badti ribojami. Veikiant tariamai nuolatinéms

apkrovoms, paprastai tinkama jlinkio, atsiradusio sumontavus konstrukcijg, reikSmeé yra 1/500 tarpatramio. Galimos
ir kitos ribos — tai priklauso nuo gretimy daliy jautrumo.

2.6.2.2 Pamaty tinkamumo ribiniai baviai

Pamaty ribinis santykinis nuosédziy skirtumas priimamas As//=0,002, o ribinis nuosédis s=3,0 cm, Cia As — gretimy
pamaty nuosédziai, o / — atstumas tarp gretimy pamatu.

2.6.3 Dinaminiy apkrovy poveikio konstrukcijoms jvertinimo sprendiniai

Dinaminés ir vibracinés apkrovos tiesiogiai pastato konstrukcijy neveikia. Todél sprendiniai nebuvo nagrinéti.
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2.6.4 Konstrukcijy apsaugos priemonés nuo klimatologinio, drégmés poveikio

Apsaugai nuo gruntinio vandens naudojama vertikali cokolio ir horizontali grindy izoliacija. Jos tarpusavyje turi
bati sujungiamos suformuojant vientisg nepralaidzig membrang. Detali montavimo instrukcija su technologija turi bati
pateikiama medziagy tiekéjo.

2.6.4.1 Sienos
2.6.41.1 Deformacinés sitlés apdailoje
Tarp skirtingy deformaciniy bloky esanciy tiek iSoriniy, tiek ir vidiniy sieny apdailoje turi bati jrengtos deformacinés
sidlés.
2.7 Projektiniy sprendiniy atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir esminiams statiniy

reikalavimams

Techninio projekto konstrukcinés dalies projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo
dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

3 Projekto sprendiniy suderinimas

Projekto sprendiniy suderinimo su kity projekto daliy vadovais dokumentas pateikiamas bendrojoje dalyje
23.251085-TP-BD.
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1 Bendrieji nurodymai
1.1 Bendroji dalis

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty virSenybé nustatoma taip: techninés
specifikacijos; aiSkinamieji rastai; bréziniai; sgnaudy kiekiy Ziniaras¢iai. Bet kuriuo atveju Rangovas turi atkreipti
UZsakovo démesj j visus didesnius neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

Visas medziagas ir gaminius bdtina jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas
medziagas, jeigu yra). Medziagy ir gaminiy jrengimo reikalavimus ir sistemg reikia suderinti su techninés priezidros
ir projekto vykdymo priezilros vadovais.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus
savo sgskaita, bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezitros vadovo, tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Jei Rangovas naudojasi Subrangovy paslaugomis, pries pradedant konkrety darbg reikia gauti UZzsakovo sutikima.
Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su UZsakovu ir gauti jo pritarima.

Visus darbus batina vykdyti grieztai pagal Sios techninés specifikacijos reikalavimus ir nurodymus. Nenurodytus Sioje
techningje specifikacijoje darbus reikia vykdyti pagal dokumentus (jskaitant ir juose pateiktus kitus dokumentus)
nurodytus 1.5 skyriuje, gamintojy rekomendacijas ir kitus galiojancius normatyvinius statybos techninius dokumentus
(STR 1.01.01:2016).

Jeigu egzistuoja medziagy ir gaminiy jrengimo sistema, parinkti medziagas ir vykdyti darbus reikia pagal jg. Vykdant
konkrety darbg draudziama naudoti skirtingy sistemy medziagas ir gaminius.

Visas specialias medziagas ir gaminius, tokius kaip deformacinés grindy sidlés ir profiliai, konstrukcinés atramos
(guoliai), Silumos tilty nutraukimo detalés turi bati parinktos taip, kad atlaikyty projekte nurodytas apkrovas ir
poveikius.

Visi statybos produktai turi bati tinkami naudoti. Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra, — nacionalinés techninés
specifikacijos, pripazintos Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty specifikacijy, — statybos
produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus. Tais
atvejais, kai statybos produktas néra labai svarbus esminiy reikalavimy poZilriu ir jeigu jis neatitinka techniniy
specifikacijy, produkty tinkamumg naudoti gali patvirtinti paskelbtosios (notifikuotos) jstaigos. Europos Komisija
sudaro, prizidri ir periodiskai tikrina tokiy produkty sgrasa.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy bei Lietuvos draudimo
kompanijos reikalavimus. Taip pat turi bti laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Visi inkariniai varztai, naudojami pastato iSoréje, turi bati neradijancio plieno.

Papildomy inzineriniy geologiniy tyrimy atlikimas nenumatytas, nebent, tikslesniam pamaty projektavimui, pamatus
projektuojanciai jmonei jy reikés.

Batina atlikti tikslius Salia naujai projektuojamy pastaty esanciy pastaty tyrimus jsitikinant, kad statybos darbai neturi
neigiamos jtakos. Jeigu statybos darbai turi neigiamos jtakos, batina imtis atitinkamy priemoniy.

Batinas techninio darbo projekto konstrukcijy dalies ekspertizés atlikimas.

Paslépty darby, kuriy priemime privalo dalyvauti Projektuotojo atstovai, sgrasas:
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a) armuoty pamaty juosty ir kity monolitiniy gelzbetoniniy konstrukcijy armatdros ir klojiniy patikrinimas prie$
betonavima;

b) monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy apzitréjimas nuémus klojinius;

c) pagrindo paruoSimas hidroizoliacijai ir garo izoliacijai;

d) kiekvieno hidroizoliacijos sluoksnio padarymas ir uzbaigtos hidroizoliacijos apzidréjimas:
1) pamaty horizontali ir vertikali hidroizoliacija;
2) sanitariniy mazgy ir kity patalpy hidroizoliacija;

e) perdanguy, sieny, pertvary ir kity atitvariniy konstrukcijy Silumos izoliacija;

f)  metaliniy pavirSiy antikorozinés apsaugos darbai (nuvalymas, gruntavimas, kiekvieno antikorozinio sluoksnio
padarymas ir uzbaigtos antikorozinés apsaugos patikrinimas);

g) grindy konstrukcijos apzidréjimas prie$ dangos daryma.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti Uzsakovui statybos atlikty darby dokumentacijg
su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais nataroje.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei negalima
palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medZiagos turi biti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé
turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bati su tinkamais dokumentais.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi bati laikomos tinkamose ir jei batina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga baty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos naujomis.

1.2 Statybos jranga ir darby vykdymas

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.
1.2.1 Matavimai

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazyméti taip, kad jais bty lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi
bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumag reikia sutikrinti atliekant kryZminius

matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Reikalavimai pateikiami tolimesniuose techniniy
specifikacijy skyriuose.
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Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos nebity besisumuojancios tik j vieng
puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
1.2.2 Vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg darbo
jega.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prasyti
leidimo i§ Uzsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés.

Rangovas privalo savalaikiai informuoti techninés prieziGros ir projekto vykdymo priezitros vadovus kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas.

1.2.3 Bandymai ir pavyzdziai

UzZsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo sgskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus ir pateikti jy
rezultatus UZsakovui jmanomai greitu laiku.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$§ pradedant bandymus bty atsizvelgta j tokius dalykus: Saliy susitartas
bandymo laikas, vieta ir budas, turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety, bandymams turi bati
prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo badai turi bati suderinti su UZzsakovu.

Turi bati atlikti sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai, kuriuos atlikti reikalaus
projekto vykdymo prieZidros ir techninés priezitros vadovai.

Rezultatai turi bati laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms 3alims susipazinimui.

Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

1.2.4 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo sugadinimo tolimesniy darby metu. Kai tai aktualu turi
bati saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, sniego, ledo, uz3alimo, per didelés kaitros
ir per greito dziavimo.

1.2.5 Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréZiniuose komunikacijoms ar kitiems tikslams skirty nenumatyty angy ar nidy laikanciose
konstrukcijose jrengimas, be UZsakovo ir Projektuotojo sutikimo rastu, grieztai draudZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami taip, kad pabaigus
juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.
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1.2.6 Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradzioje turi iSstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijas arba kitas angas ir, tai
patvirtinus UZsakovui, turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angy ir jdubimy, nenumatyty bréZiniuose, jokiose laikanc€iose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai
leisty Projektuotojas.

1.2.7 Varztai, tvirtinimai ir atramos

Deél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis
j Projektuotojg leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i$ plieno, turi bati apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i5 neradijancio plieno,
iSskyrus dalis, liekancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip nurodyta konkreciai
konstrukcijai.

1.2.8 Remontas (defekty taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasis pavirSiai turi bati uzlyginami ir apdailinami. Kur jungiasi dvi
dalys, jungCiy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidZziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins iSvaizdos.
Remontg reikia riboti iki minimumo ir nedaryti i anksto nepatikrinus tokio taisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas yra ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, Rangovas privalo
perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal numatytg laiko grafikg. Jei remontuotina zona pagaminta i$
profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi bati pakei¢iama nauja. Jei suremontuota zona turi bati
dazoma, tai turi bati atlikta atsiZzvelgiant j supancig aplinka.

1.3 Tikrinimas ir pridavimas eksploatacijai

1.3.1  Tikrinimai

Pries uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,
UzZsakovas turi teise reikalauti, kad dengian€ios medziagos ar dalys bty nuimamos. Procediry nesilaikymo iSlaidos
teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.

1.3.2 Papildoma rangovo dokumentacija

Priduodant projekto darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inzineriniy
tinkly i8pildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos, remdamosi Lietuvos
Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos
statybos darby Zurnalg, kuris baty prieinamas UZsakovo perzidrai.

1.3.3 Priémimas

Statybos uzbaigimo procediros vykdomos pagal STR 1.05.01:2017.

1.3.4 Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zalg, turi bati taisomi i$ karto. Galutinis patikrinimas turi bati

atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu
ir kurie defektai turi bati Salinami i$ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. Rangovas atsakingas
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uz visy defekty ir susidévéjimy taisyma, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija. Visi remonto darbai
turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy, esant tinkamai Rangovo priezidrai. Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo
metody ir kokybés standarty, pateikiamy kontrakte.

1.3.5 Darby priémimas

Baigus konstrukcijy montavimo darbus, organizuojamas priémimas, kurio metu sudaromos konstrukcijy padéties
iSpildomosios geodezinés nuotraukos, nurodomi nuokrypiai ir jie palyginami su leistinais. Priimant montavimo darbus
suradomi paslépty darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai:

a) darbo bréziniai su pazymetais nuokrypiais ir suderinimas su projektavimo organizacija, jei nuokrypiai yra didesni
uz leistinus;

b) gaminiy techniniai pasai ir sertifikatai, nurodantys ir gaminiy kokybe;

c) paslépty darby aktai;

d) statybos darby zurnalas;

e) geodezinés iSpildomosios nuotraukos;

f)  sumontuoty atsakingy konstrukcijy tarpinio ir galutinio priémimo aktai.

1.4 Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama
nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

a) statiniy — 5 metai;

b) paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) — 10 mety;

c) jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tyCia paslépty defekty — 20 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sagskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda
naujo remonto uzbaigimo diena.

Garantinis aptarnavimas ir remontas apima visas transporto, pristatymo, kelionés, apgyvendinimo ir darbo i$laidas,
vadybos ir muitinés iSlaidas bei mokes€ius. Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas nustatytomis darbo
valandomis. Apsilankymo metu pakeistos dalys arba medZiagos, kurioms galioja garantija, yra jtraukiamos |
aptarnavima; eksploataciniai reikmenys ir medZiagos j aptarnavimg nejtraukiami. Jei aptinkami jrangos trakumai,

kurie priklauso garantiniam aptarnavimui ir dél kuriy reikalingas papildomas apsilankymas tarp nustatyty
apsilankymuy, tai Sie papildomi apsilankymai vykdomi pagal garantijos ir aptarnavimo trukmes.

1.5 Norminés nuorodos

Siame dokumente kity leidiniy nuorodos pateikiamos datuotomis arba nedatuotomis nuorodomis. Sios norminés
nuorodos rasomos atitinkamose teksto vietose, o leidiniy sgrasas pateikiamas Siame skyriuje. Naudojant §j
dokumentg turi bati naudojami taikymo metu galiojantys nedatuotomis nuorodomis nurodyty leidiniy leidimai. Kai
nuorodos pateikiamos be datos, galioja naujausias dokumento leidimas.
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1.5.1 Normatyviniai dokumentai
Kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus.

LR statybos jstatymas

LR aplinkos jstatymas

LR teritorijy planavimo jstatymas

LR nekilnojamyjy kultdros vertybiy apsaugos jstatymas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
PTR 3.04.01:2014 Leidimy atlikti tvarkybos darbus isdavimo taisyklés

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

LST EN 12812:2008 Laikantieji pastoliai. Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai ir bendrasis projektavimas
LST EN 10080:2006 Armatdrinis plienas. Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai

LST EN ISO 17660-1:2008 Suvirinimas. Armatdrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys
(ISO 17660-1:2006)

LST EN ISO 17660-2:2008 Suvirinimas. Armatirinio plieno suvirinimas. 2 dalis. Neapkraunamosios suvirintosios
jungtys (ISO 17660-2:2006)

LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1:2012, jskaitant Cor.1:2012)

LST EN ISO 15614:2012 Metaly suvirinimo procediiry apra$as ir patvirtinimas. Suvirinimo procediiros bandymas
LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13670:2010 Betoniniy konstrukcijy darby atlikimas

LST EN ISO 14001:2015:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairés (ISO 14001)
LST EN 12350:2009 Betono misinio bandymai

LST EN 12390-2:2009/P:2011 Betono bandymas. 2 dalis. Bandiniy pagaminimas ir kietinimas stipriui nustatyti

LST EN 12390-7:2009/P:2011 Betono bandymas. 7 dalis. Betono tankis

LST EN 12390-3:2009/P:2011 Sukietejusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuZzdymo stipris

LSTEN 197-1:2011/P:2013 Cementas. 1 dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
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LST EN 10021:2007 Bendrosios plieniniy gaminiy techninio tiekimo sglygos

LST EN 13369:2013 Bendrosios surenkamyjy betoniniy gaminiy taisyklés

LST EN 13225:2013 Surenkamieji betono gaminiai. Tiesiniai konstrukcijy elementai
LST EN 1168:2005+A3:2012 Gamykliniai betoniniai gaminiai. Kiaurymétosios plok$tés

LST EN 1090-1:2009+A1:2012 Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 1 dalis. Konstrukciniy
komponenty atitikties jvertinimo reikalavimai

LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Plieniniy ir aliumininiy konstrukcijy darby atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieniniy
konstrukcijy darby atlikimo reikalavimai

LST EN ISO 9001:2015 Kokybes vadybos sistemos.

LST EN 10025-1:2004 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno
techninés tiekimo sglygos

LST EN 10029:2011 3 mm ar storesnés karstai valcuotos plieninés plokstés. Matmeny ir formos leidZziamosios
nuokrypos

LST EN 10048:2001 Siaurosios karstai valcuotos plieninés juostos. Matmeny ir formos nuokrypos

LST EN 10140:2006 Siaurosios Saltai valcuotos plieno juostos. Matmeny ir formos leidZiamosios nuokrypos

LST EN 10143:2006 Plieno juostos ir lakstai su istisine lydaline danga. Matmeny ir formos leidZiamosios nuokrypos
LST EN 10204:2005 Metalo gaminiai. Kontrolés dokumenty tipai

LSTEN ISO IEC 17025:2006 Tyrimy, bandymy ir kalibravimo laboratorijy kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai
LST EN 10020:2000 Plieno rasiy apibréZzimas ir klasifikavimas

LST EN 10056 Lygiakrasciai ir nelygiakra$ciai konstrukcinio plieno kampuodiai.

LST EN 10027-1:2017 Plieny Zyméjimo sistemos. 1 dalis. Plieno markés

LST EN 10027-2:2015 Plieny Zyméjimo sistemos. 2 dalis. Skaitiné sistema

LST EN 10163-2:2005 Karstai valcuoty plieno plokScCiy, placiy lakSty ir profiliy pavirSiaus baklé. Tiekimo reikalavimai.
2 dalis. Ploks$tés ir platus lakStai

LST EN ISO 8501-1 Plieninio pagrindo paruoSimas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 1 dalis. Nepadengty plieniniy pagrindy ir plieniniy pagrindy, nuo kuriy
visiSkai paSalinta ankstesnioji danga, surddijimo ir paruosimo laipsniai (ISO 8501-1:2007)

LST EN 10163-2:2005 Karstai valcuoty plieno plok3cCiy, placiy lak$ty ir profiliy pavirSiaus baklé. Tiekimo reikalavimai.
2 dalis. Plokstés ir platis lakStai

LST EN 10163-3:2005 Karstai valcuoty plieno plok$cCiy, placiy laksty ir profiliy pavirSiaus baklé. Tiekimo reikalavimai.
3 dalis. Profiliai

LST EN 1559-1:2011 Liejininkysté. Technines tiekimo sglygos. 1 dalis. Bendrieji dalykai
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LST EN 1559-2:2014 Liejininkysté. Techninés tiekimo sglygos. 2 dalis. Papildomieji plieno ligjiniy reikalavimai

LST EN 13479:2017Suvirinimo medziagos. Metaly lydomojo suvirinimo pridétiniy metaly ir fliusy bendrasis gaminiy
standartas

LST EN ISO 14171:2016 Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagradZziy plieny lankinio suvirinimo po fliusu
elektrodinés vielos bei vielos ir fliuso deriniai. Klasifikavimas

LST EN ISO 14174:2012 Suvirinimo medZzZiagos. Lankinio suvirinimo po fliusu ir elektro$lakinio suvirinimo fliusai.
Klasifikavimas (ISO 14174:2012)

LST EN ISO 2560:2010 Suvirinimo medzZiagos. Glaistytieji nelegiruotyjy ir smulkiagradZziy plieny rankinio lankinio
suvirinimo elektrodai. Klasifikacija (ISO 2560:2009)

LST EN ISO 14341:2011 Suvirinimo medziagos. Nelegiruotyjy ir smulkiagridziy plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija (ISO 14341:2010)

LSTEN ISO 17632:2016 Suvirinimo medziagos. Elektrodinés miltelinés vielos, skirtos nelegiruotyjy ir smulkiagridziy
plieny lankiniam suvirinimui apsauginése dujose ir be jy. Klasifikavimas (ISO 17632:2015)

LST EN 10025-5:2004 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 5 dalis. Pagerinto atsparumo atmosferinei
korozijai konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos

LSTEN 1011-1:2009 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrigji lankinio suvirinimo nurodymai
LST EN 1011-2:2004 Suvirinimas. Metaly suvirinimo rekomendacijos. 2 dalis. Lankinis feritinio plieno suvirinimas

LST EN 10025-2:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno
techninés tiekimo sglygos

LST EN 10025-3:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 3 dalis. Normalizuoto/apdirbto normalizaciniu
valcavimu suvirinamojo smulkiagriadZio konstrukcinio plieno techninés tiekimo sglygos

LST EN 10025-4:2005 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis. Termomechaniskai valcuoto
suvirinamojo smulkiagridzZio konstrukcinio plieno technines tiekimo saglygos

LST EN ISO 3834-3:2007 Metaly lydomojo suvirinimo kokybés reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybés
reikalavimai

LST EN ISO 9692-1:2013 Suvirinimas ir panas$ds procesai. JungcCiy paruosimo tipai. 1 dalis. Plieny rankinis lankinis
suvirinimas glaistytuoju elektrodu, lankinis suvirinimas lydZiuoju elektrodu apsauginése dujose, dujinis suvirinimas,
TIG suvirinimas ir pluostinis suvirinimas (ISO 9692-1:2013)

LST EN ISO 9692-2:2000 Suvirinimas ir pana8ds procesai. JungCiy paruosimas. 2 dalis. Plieny lankinis suvirinimas
po fliusu (ISO 9692-2:1998)

LST EN ISO 14732:2013 Suvirinimo personalas. Metaliniy medZiagy mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo
operatoriy bei derintojy kvalifikacijos tikrinimas (ISO 14732:2013)

LST EN ISO 9606-1:2013 Suvirintojy kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai (ISO 9606-
1:2012, jskaitant Cor.1:2012)

LST EN ISO 15609-1:2005 Metaly suvirinimo procediry apraSas ir patvirtinimas. Suvirinimo procediry apraSas. 1
dalis. Lankinis suvirinimas (ISO 15609-1:2004)
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LST EN ISO 15614-1:2017 Metaly suvirinimo proceddry aprasas ir patvirtinimas. Suvirinimo proceddros bandymas.
1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydiniy lankinis suvirinimas (ISO 15614-1:2004)

LST EN ISO 9018:2016 Metaliniy medziagy suvirinimo sidliy ardomieji bandymai. KryZminiy ir uZleistiniy jungciy
tempimo bandymai (ISO 9018:2015)

LST EN ISO 17635:2017 Neardomieji suvirinimo sidliy bandymai. Bendrosios taisyklés, skirtos metalinéms
medziagoms (ISO 17635:2016)

LST EN ISO 9712:2012 Neardomieji bandymai. Neardomyjy bandymy personalo kvalifikacijos tikrinimas ir
sertifikavimas

LST EN ISO 17638:2017 Neardomigji suvirinimo sidliy bandymai. Bandymas magnetinémis dalelémis (ISO
17638:2016)

LST EN ISO 17637:2017 Neardomieji suvirinimo sidliy bandymai. Lydomojo suvirinimo jungCiy apZzidrimasis
tikrinimas (ISO 17637:2016)

LST EN ISO 3452-1:2013 Neardomieji bandymai. Bandymas skverbikliais. 1 dalis. Bendrieji principai

LST EN ISO 17640:2011 Neardomoji suvirinimo sidliy kontrolé. Ultragarsiné kontrolé. Bddai, kontrolés lygiai ir
jvertinimas

LST EN ISO 8501-3:2007 Plieninio pagrindo paruo$imas prie§ padengiant dazais ir su jais susijusiais produktais.
Regimasis pavirSiaus Svarumo jvertinimas. 3 dalis. Sidliy, briauny ir kity zony su pavir$iniais defektais paruo$imo
laipsniai

LST EN ISO 8503-2:2012 Plieninio pagrindo paruo8imas prie§ dengiant daZais ir su jais susijusiais produktais.
Srautinio valymo badu paruosto plieninio pagrindo Siurk§tumo charakteristikos. 2 dalis. Abrazyvinio srautinio valymo
badu paruosto plieno paviriaus profilio klasifikavimo metodas. Komparatoriaus naudojimas

LST EN ISO 2063:2005 Terminis purskimas. Metalinés ir kitos neorganinés dangos. Cinkas, aliuminis ir jy lydiniai

LST EN ISO 14713-1:2017 Cinko dangos. Konstrukcijose esancios geleZies ir plieno apsaugos nuo korozijos gairés
ir rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji projektavimo principai ir korozinis atsparumas (ISO 14713-1:2017)

LST EN ISO 1463:2004 Metalinés ir oksidinés dangos. Dangos storio matavimas. Mikroskopinis metodas (ISO
1463:2003)

LST EN 10346:2015 IStisai karstai metalizuoti plokStieji plieniniai gaminiai, skirti Saltajam formavimui. Techninés
tiekimo saglygos

ApibréZtys ir charakteristikos

LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai priedai. 2 dalis. Betono jmaiSiniai
priedai. ApibréZtys, reikalavimai, atitiktis, Zenklinimas ir etiketavimas

LST EN 771-2:2011+A1:2015 Mdro gaminiy techniniai reikalavimai. 2 dalis. Silikatiniai mdro gaminiai
LST EN 998-2:2010 Techniniai miiro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mdiro skiedinys

LST EN 845-2:2013 Pagalbiniy midro komponenty techniniai reikalavimai. 2 dalis. Sgramos
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2 Aikstelés paruosimo darbai

2.1 Bendroji dalis

Si specifikacija apima nurodymus aikételés paruosimo ir pagrindy jrengimo darbus.

Zemés darbus sudaro paruo$iamieji, kasimo darbai, tokie kaip iSkasos pastato konstrukcijoms, keliams, vamzdziy
bei kanaly tran§éjoms ir t.t., bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant

perteklinio iSkasto grunto pasalinimg bei uzpylimui reikalingo grunto tiekima.

Visi Zemés darbai jvairioms darby dalims turi biti vykdomi pagal bréziniuose nurodytus matmenis bei altitudes (arba
Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezitros vadovas), techniniame projekte nurodytose ribose.

Jei vykdant Zemés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés priezitros vadovui.

Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius, poZeminiy inZineriniy tinkly
Suliniy danggdius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus jrenginius, priedgaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zemés pavirSiaus lygis turi buti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy.

2.2 Paruosiamieji darbai

Rangovas pagal brézinius turi nuzyméti teritorijg, kurioje bus vykdomi kasimo darbai.

Prie$ pradedant zemés darbus i$ aikstelés turi bati pasalintos visos Klidtys, tokios kaip kriimai, medziai, kelmai,
Siukslés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos | kitg vietg ar i§jungtos darbams trukdancios
veikian€ios komunikacijos, jrengtos, kaip nurodyta projekte, greztiniy poliy atraminés sienos su iSleistais armattros
strypais.

Zemeés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimg bei Zemés darby vykdymo leidima.

Kad nebuty paZeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rySio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky ir kitos
komunikacijos, pries pradedant Zemés darby vykdyma reikia turéti ty tinkly planus.

Zemeés grezimo ir kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus ty komunikacijy $eimininkams.

Vykdant grezimo ir kasimo darbus Salia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis konstrukcijomis (greztiniy poliy atraminémis sienutémis ar pan.).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais
arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos technine priezilirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir
jy nurodytais bldais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi
darbus toje zonoje.

Visos Zzemeés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra
pavojaus zona.

ISkastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietéje, sandéliuojamas statybos aikSteleje. Netinkamas gruntas turi bati
iSvezamas.
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Statybvietés lyginimo, pamaty duobiy kasimo ir dirbtinio pagrindo jrengimo darbus turi priimti Techninés prieziGros
atstovas. Jis priima darbus pagal aktus.

Statiniy pamaty duobés ir trans$éjos iSkasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesn;j laikg, kad neirty natdrali
grunto struktdra, neslinkty Slaitai ir nesumazéty pagrindo stiprumas.

2.3 Kasimas
2.3.1 Bendrieji reikalavimai

Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bati vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad buty jmanoma atlikti visus
specifikacijoje nurodytus darbus.

Kasant batina atsiZvelgti j tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSinis grunto vanduo. Rangovas turi pasirupinti
iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar peralimo.

ISkasos turi bati tokio dydzio, kad bty jmanoma pasalinti vandenj, jrengti iSkasy krasty atramas, pastatyti klojinius,
iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo sutankinimg. Batina atkreipti ypatingg démes;j | tai, kad
nebity suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos profilis.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai
pranesti statybos techninés priezitros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.
Kasimo darbai aikSteléje pradedami tiktai gavus statybg leidZiantj dokumenta.

Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar Zemés darby technologijos projektu arba (jei toks
projektas nereikalingas) Zemés darby vykdymo aprasu ir schema bei saugos darbe taisyklémis.

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plagiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi uZpilti tas vietas patvirtinta
uzpylimo medziaga, kuri blty sutankinta iki reikiamy dydziy arba lygiy taip, kaip to reikalauja Techninés priezitros
inzinierius. Siuos darbus Rangovas atlieka savo kastais ir negali reikalauti jokio papildomo apmokéjimo uz juos.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty darby aktas, leidZiantis
jrengti pastato laikanciy konstrukcijy polius ir rostverko plokste.

2.3.2 Pamaty duobiy kasimas

Pamaty duobés kasimg rangovas turi atlikti vadovaudamasis pateiktais bréziniais, pagal ten nurodytus matmenis,
altitudes ir Slaity nuolydzius.

ISkasy kampy uzapvalinimai ar statmeni Slaitai néra leistini.

Rangovas privalo savalaikiai (ne maziau kaip prie$ 1 parg) informuoti techninés priezitros inzinieriy apie numatomus
kasimo darbus, kad InZinierius, jeigu tai reikalinga, galéty atlikti numatomo iSkasti grunto apmatavimus, nustatyti
darby apimtis. Bet kokie darbai atlikti prie§ matavimus ir techninés priezitros vadovo patvirtinimg nebus apmokami.

Grunto savybéms ir jy atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atlikty greziniy ir grunto bandymuy)
InZinieriaus nurodymu, gali bati atliekami papildomi grunto tyrinéjimai.

Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamaty duobéje baty atliekamas sluoksniais taip, kad iSkasus eilinj sluoksnj,
grunto pavirSiaus lygis atitikty numatomg jrengti laikiny metaliniy aikSteliy greZtiniy pamaty eilés ar grupés virSaus
lygj, t.y. kad atitinkamos greztiniy pamaty eilés pamaty grezimo ir betonavimo darbai baty atliekami racionaliu bidu,
uztikrinant patogy grezimo technikos privaziavimg ir betono tiekima.
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Pamaty iSkasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai (rostverkai), kasimo metu turi bati paliktas ne maziau
kaip 0,1 m aukS¢&iau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo gruntg nuo jo struktiros suardymo, uzsalimo,
iSmirkimo ir laikymo savybiy pablogéjimo. Sis apsauginis sluoksnis turés biti iSkastas ir pasalintas tik prie§ pat
pamaty paruoSiamojo sluoksnio jrengima.

Pagrindo dugno zonos, kuriose bus peraukstéjimai dél skirtingy pamaty jgilinimy, turi bati suformuoti kaip 3laitai su
bréZinyje nurodytais nuolydZiais.

2.3.3 Transéjos kabeliy ir apsauginiy vamzdziy klojimui

Klojant kabelius ir apsauginius vamzdzZius Zeméje tranS$éjose batina vadovautis “Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy
taisykliy” antruoju skyriumi (E]|BT, 2004).

Tran$éjos turi biti kasamos pagal konkrecius vamzdziy ir kabeliy matmenis. Transéjos turi bati tokio dydzio, kad po
vamzdziais ir kabeliais likty ne maziau 300 mm, o Sonuose - po 200 mm.

Elektros ir rySiy kabeliy transeéjos turi bati kiek jmanoma tiesesnés ir turéti nuozulnius arba sutvirtintus krastus, kad
baty iSvengta nuosliauzy. Transeéjy dugnas turi bati tvirtas ir lygus. Ten, kur turi keistis vamzdziy ir kabeliy klojimo
lygis, tran8éjos dugno lygis turi keistis palaipsniui. Trans$éjos turi bati nusausintos. Jégos ir rySiy kabeliai ir vamzdziai
transéjose tiesiami ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy jégos kabeliy turi bati ne mazesnis kaip
0,1 m, tarp jégos ir rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant kabelius tran5éjose, po kabeliais ir vir§ jy, turi bati pilami ne maZesnio
kaip 10 cm storio smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmeny, statybiniy Siuksliy ir Slako. Iki
1000 V jtampos kabeliai tuose trasy ruoZuose, kur jie gali bati pazeisti, turi bati apsaugoti plok&témis, gaubtais arba
pakloti vamzdZiuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo Zemés pavirSiaus kiekvienam lygiagreciai paklotam kabeliui klojama
ne plonesné nei 0,5 mm storio plastikiné signaliné juosta su uzrasu “Démesio! Kabelis”.

Po asfaltu ir trinkeliy danga kabeliai turi bati klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdziu, po esamu asfaltu turi bati
klojami vamzdziuose prastimimo bidu. Tran$éjos uzpilamos vietiniu gruntu jj sutankinant ne maziau kaip iki Kf=0,95.
Jei vietinis gruntas netinkamas tankinimui, turi bati naudojamas tinkamas gruntas is$ kity aikstelés zony ar i$ iSkasos.

Uzpylus gruntu kabeliy trasos turi bati pazymétos specialiais Zymekliais. Zymekliai statomi visur, kur kabelis keicia
kryptj ir ties visais sujungimais.

2.3.4 Apsauginiai vamzdziai

Apsauginiai vamzdziai, ar movos klojami zeméje, turi turéti papildomg 25% rezervg nenumatytiems atvejams. Galai
turi bati uzsandarinti.

Visi faziniai ir neutralUs tos pacios grandinés kabeliai turi bati tiesiami tame padiame apsauginiame vamzdyije.
ISilgai viso PVC apsauginio vamzdZio, turi bati uZtikrintas nenutriikstamas jZeminimas.

2.3.5 Transéjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams

Tran$éjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuoZulnds grioviai, kuriems atramos
nereikalingos. ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje”
reikalavimus, priklausancius nuo grunty charakteristiky ir iSkasy gylio.

Jei iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi bdti tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais arba plieninémis

jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks atrémimas neturi liesti (kirsti) numatomy
jrengti konstrukcijy.

Maziausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.
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Jei iSkasoje reikalingas zmoniy judéjimas, iSkasos $laitas turi prasidéti ne maziau kaip 0,6 m nuo jrengiamos
konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos baty sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas ir
pamatus bty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintg pagrindg batina apsaugoti nuo Salcio poveikio.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iSkasto pavirSiaus neapZiaréjo ir nepatvirtino techninés priezidros
inZinierius. Rangovas maziausiai prie$ 24 valandas iki ketinimo pradeéti nuolatinius darbus arba uzdengti iSkastas
duobes/trans$éjas turi pranesti techninés priezilros inzZinieriui, kad jis galéty patikrinti ir duoti leidimg tolimesniems
darbams.

2.3.6 ISkasy sutvirtinimas ir apsauga

ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus.

ISkasos ir Slaity pavirSiai turi bati suformuoti lygis.

ISkasy ir Slaity nuokrypiai nuo projektiniy turi biti ne daugiau kaip £ 50 mm. 3 m. ilgio ruoze ir + 100 mm. per visg
Slaito ilgj.

ISkasy gylio leistini nuokrypiai — ne daugiau kaip -50 mm. nuo nurodyty bréZiniuose pamaty altitudziy.
Maziausias iSkasos plotis turi bati bent 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant klojiniy storj.
Jei iSkasoje reikalingas Zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti 0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uZ tai, kad statybos darby metu iSkasos baty sausos, jy dugne nesusikaupty dumblas ir
pamatus baty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.

Kad baty uZtikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus, apSvietima,
perspéjamuosius Zenklus, apsaugines tvoreles, pésciyjy peréjas per transéjas.

Ten, kur tran3éjy kraStus bitina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas, batina jrengti
atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.

2.3.7 Uzpylimas ir sutankinimas

Uzpylimo negalima pradeéti tol, kol konstrukcijy, kurios tures bati uzpiltos, nepatikrins Techninés priezidros vadovas
ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius neturint inZineriniy tinkly
geodeziniy nuotrauky.

UZpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar Kity priemaisy taip pat neturi bati grunte tirpstanciy
drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius.

Grunto sutankinimui turi bdti naudojama tinkama jranga — rankiniai ir mechaniniai pliktuvai, vibroplokstés ir
vibrovolai.

Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su Techninés priezilros inzinieriumi suderintais prietaisais ir
metodais.
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Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad badty patenkinti tankinimo reikalavimai,
atsizvelgiant j tankinamg medziagg ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo grunto sluoksnis neturi bati >500
mm.

UZpilamame grunte negali bati organinés kilmés priemai8y, ledo, sniego ar suSalusio grunto gabaly. DraudZiama
tankinamg gruntg pilti j vandenj. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei oro temperatira Zemesne kaip 1,5°C.

Tankinamas gruntas negali bati jSales, turéti ledo ar sniego priemaisy.

Sunkids grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti ar€iau kaip 1,5 m nuo bet kokios betoninés
konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo projektinio stiprio (po 28 pary kietéjimo).

VirSutinio grunto sluoksnio uzpylimo paklaida - £ 50 mm nuo projektiniy auks¢iy.
2.4 Zemés darby uzbaigimas ir priémimas
2.41 Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bati vykdoma vadovaujantis patvirtintais bréZiniais ir $ia technine specifikacija.
Dengty darby aktai dalyvaujant statybos techninés prieziGros Inzinieriui suraSomi Siems Zzemés darbams:

1 natdraliems grunto pagrindams po pamaty plokstémis/pamatais;

2 tankintiems pilty grunty pagrindams po pamatais ir grindy plokstémis;

3 greztiniy poliy duobiy kasimui;

4  tran$éjy pagrindams po inZinieriais tinklais;

5 tran&éjy ir iSkasy uZpylimui gruntu, jj sutankinant.

2.5 Darby uzbaigimas

Baigdamas Zemés darbus Rangovas turi uZtikrinti, kad visi TP numatyti darbai baty pilnai atlikti.

IS aikStelés turi bati iSveztas visas atliekamas gruntas arba jis turi bati tvarkingai susandéliuotas numatytose vietose.

Statybos aikstelés pavirius turi bati uZbaigtas ir i8lygintas, aikStelés nuolydziai turi uztikrinti pavirSinio vandens
nutekéjimg, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi bati visiSkai jrengta ir gerai veikianti.

Statybos aikSteléje neturi bati Siuksliy, statybinio lauzo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir jrangos.
2.6 Darby apiméiy matavimai

Zemeés darby apiméiy matavimai vykdomi vadovaujantis patvirtintais bréZiniais ir apima $iuos darbus:

*  pamaty duobiy kasimas ir uzpylimas;

* tran$éjy, kanaly kasimas ir uzpylimas;

* duobiy greztiniams poliams jrengimas;

e pamaty ir grindy pagrindo jrengimas;

* aikStelés uzpylimas, i8lyginimas ir grunto sutankinimas.
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nustatytose statybos aikstelés ribose.

Kasimo darby matavimas atliekamas kaip iSkasy tdrio matavimas pagal jy matmenis plane ir gylius, jvertinant Slaity
nuolydzZius.

UZpylimo darby matavimas atliekamas pagal uZpilamo sluoksnio storj ir matmenis.
Duobiy greztiniams pamatams jrengimo matavimas atliekamas pagal poliy diametrus ir gylius.
Pagrindy jrengimo matavimas atliekamas pagal uZpildo sluoksnio storj ir matmenis plane.

Jei Rangovas nori jvertinti (jtraukti) specialias ar nejprastas salygas, jis turi kreiptis j techninés priezitros vadova,
kuris gali nustatyti specialias sglygas darby apimtims, jeigu mano, kad tai reikalinga.

3 Poliniai pamatai
3.1 Greztiniy poliniy pamaty statyba ir kontrolé

3.1.1 Bendrosios nuostatos

Poliniy pamaty jrengimo technologija susideda i$ aikStelés paruoSimo-planiravimo, statinio asiy nuzyméjimo vietoje,
poliy viety nuzyméjimo, poliy jrengimo. Atlikus poliy nuzyméjima vietoje sudaromas poliy lauko nuzyméjimo schema,
kuri saugoma ir pridedama prie objekto priémimo eksploatacijon dokumentacijos. Poliy vietos natiroje nuzymimos
mediniais arba metaliniais inventoriniais kuoliukais. Prie§ pradedant jrengti visus polius turi bati atlikti projekte
nurodyty bandomujy poliy bandymas. Tik gavus Siy bandymy ataskaitos statybos priezitros inZinierius gali vykdyti
pagrindinius darbus. Poliy bandymas atliekamas pagal nustatytg tvarkg ir reikalavimus, kurie nurodyti techninése
specifikacijose "Bandomieji greztiniai poliai. Bandymas".

3.1.2 Apsauginiy apvalkaly nuleidimas

Jrengiant greztinius polius, vienas svarbiausiy uzdaviniy yra jleisti apsauginj vamzdj j gruntg. Apsauginis inventorinis
vamzdis kaip taisyklé yra plieninis. Jis tvirtinamas prie mobilios mechaninés transporto priemonés (traktorius,
ekskavatorius). Polio apsauginis vamzdis j gruntg jspraudziamas agregato svoriu. Polio jrengimo mechanizmas turi
turéti vertikalumo ir jo sekimo sistema.

Gruntas i$§ apsauginio vamzdzio (apvalkalo) vidaus pa$alinamas sraigtiniu grgztu. Grezimo jranga turi bati parinkta,
atsizvelgiant j tai, kad gruntas greZinio aplinkoje ir Zzemiau pado lygio nebaty iSpurentas. Suardytos sandaros gruntas,
Siukslés ir kitos paSalinés medziagos prie§ betonuojant polj turi bati pa8alintos. Jei polis yra jrengiamas Zemiau
gruntinio vandens lygio laidZiame vandeniui grunte, apvalkale reikia sudaryti ne maZesnj kaip 1,0 m vandens stulpo
slégj, kuris iSlaikomas iki polio uzbetonavimo.

Poliai jleidZiami iki projekte nurodyto gylio, kuris gali bati patikslinamas po bandomuyjy poliy iSbandymo. Jei grunto
salygos skiriasi nuo priimty projektuojant, apie tai turi bdti pranesta statybos prieziros inzZinieriui ir projektuotojams
ir turi bati imamasi reikiamy priemoniy, kad baty uztikrinta reikiama polio arba pamato laikomoji galia. Gniuzdomieji
poliai ant kliuviniy remiami tik tuo atveju jeigu jmanoma, atsparumas bus pakankamas, atremiama visu polio galu ir
uztikrinama, kad poslinkiai bus panasas, kaip ir gretimy poliy. Jei jrengiant polius prie$ pasiekiant projektinj lygj
susiduriama su nejveikiamu kliuviniu, turéty bati perzitdrimas tos pamaty dalies projektas ir atliekamas atitinkamas
projekto koregavimas.

3.1.3 Apsauginiy apvalkaly iStraukimas

Apvalkaly iStraukimas vykdomas pradedant betonuoti polius. Laikinyjy apvalkaly negalima traukti tol, kol betono
stulpas apvalkalo viduje nepasieké pakankamo auksc&io tinkamam papildomam slégiui sudaryti, kuris apsaugoty nuo
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vandens ar grunto jtekéjimo per apvalkalo Ziotis. Turi bati traukiama tik tol, kol betonas dar tebéra reikalaujamo
klojumo. Kélimo metu turi bati uztikrintas uzpildymas betonu neleidziant patekti gruntui.

3.1.4 Betonavimas
Betonas poliams ruodiamas pagal LST EN 206:2015 nuorodas ir reikalavimus.

Laikotarpis tarp polio ertmés jrengimo ir betonavimo turi bati galimai trumpesnis. Prie$ klojant betonag, reikia patikrinti
grezinio Svaruma. Grezinys turi bati uZpildytas betonu taip, kad bty gautas istisinis, vientisas monolitinis, reikiamo
skerspjavio ir auk&€io polio kamienas. Betono klojumas turi bati toks, kad buty galima tinkamai iSbetonuoti polj, o
nustatant betono klojumo trukme, reikia atsiZvelgti j galimas tiekimo pertraukas ir klojumui reikalingg laika.
Betonuojant reikia tikrinti ir registruoti sukloto betono tarj ir jo lygj greZinyje. Betonavimas turi bati tesiamas tol, kol
nors kiek uzterstas betonas pakyla vir§ nukirtimo lygio.

Betonavimo lygj reikia paaukstinti jei betonuojama po vandeniu arba naudojami iStraukiamieji laikinieji apvalkalai. Jei
betonavimo metu iSorés temperatira Zzemesné nei 3 °C ir jai krentant, naujai iSbetonuoty poliy galvos turi bti
apsaugotos nuo Sal€io. Jei galutinio betonavimo lygis yra Zemiau darbinés aikstelés lygio, Sviezig betong reikia
apsaugoti nuo uzterSimo i$ virSaus. Polio galva nulyginama pasiekus betonui reikiamg stiprumg ir nuvaloma iki
vienalycio betono.

Betonuojant polius po vandeniu betonas turi biti klojamas betontiekiu. Betono sutankinimas priklauso nuo jo
slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsiZvelgiant | polio diametrg bei polio armatdros strypyno
konstrukcijas. Prie§ betonuojant polj po vandeniu, betontiekio galas nuleidZziamas j greZinio dugna, o jo gale
jterpiamas tinkamos medziagos kamstis, kad betonas betontiekyje nesusimaidyty su vandeniu. Betontiekis pamazu
iStraukiamas betonui kylant greZinyje. Betontiekis turéty bati nardinamas | betong ne maZziau kaip 1,5 m, ypac€ kai
atjungiamos betontiekio vamzdzio ar laikinojo apvalkalo dalys.

3.1.5 Armavimas

Armatiros strypynai turi bdti pagaminti i$ plieninés armattros be puriy ridziy ir valcavimo dzindry, o pats strypynas
Svarus be purvo ir pan. Strypynai sandéliuojami Svarioje aplinkoje. Armatdros strypynai pakeliami arba atremiamai
tokiu badu, kad nesideformuoty. Strypynai gali biti gaminami armatiros strypus suvirinant taskiniu badu, jei tai leidzia
naudojamos armatiros savybeés. Prie strypyny pritvirtinami kreipikliai, kurie turi uztikrinti centriSkg armatdros strypyno
padétj greZinyje ir reikalingg apsauginj betono sluoksnj. Kreipikliai pritvirtinami ne maziau kaip 3 vnt. viename lygyje
ir atstumu ne daugiau kaip 3,0 m. Esant polio diametrui D > 1,2 m kreipikliy skai€iy viename lygyje reikia déti daugiau
nei 3 vnt.

Armatirinis strypynas jleidZziamas | greZinj tuoj pat po greZinio iSvalymo. LeidZziama armaturinj strypyna jleisti j tik kg
suklotg betong jei Sis budas bus suderintas su statybos prieZitros inZinieriumi.

3.1.6 Darby kontrolé

Darby vadovas, kuris vadovauja greztiniy poliy jrengimo darbams, atsakingas uz:

a) darby atlikimg ir jy atitikimg standartui LST EN 1536:2014 ir Sioms techninéms specifikacijoms;
b) polio jrengimo stebéjimg ir visy reikalingy jrasy atlikimg ir kaupima;

c) informacijos pateikimg statybos prieziGros inzinieriui ir projektuotojui dél visy pakeitimy arba nukrypimy nuo
padéties ir sglygy statybos aiksteléje ar bet kokiy neatitikimo atvejy;

d) prie$ pradedant darbus turi bati nustatyta speciali tikrinimo, kontrolés ir pri€mimo tvarka.

Polio jrengimas turi bati stebimas ir registruojami visi duomenys jskaitant:
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€) nuzyméjimag, polio tipg matmenis ir gylius;

f) ertmeés jrengima, jrangg ir jrankius;

g) pagrindo sluoksnius ir pozeminio vandens lygius;

h) kliuvinius; vandens lygj polio grezinyje; polio greZinio valyma;

i) armatdros strypyny tipus, matmenis, surinkimg ir ilgj; armatdriniy strypy jstatymo gylj ir padétj; betonavima
panardinus arba sausoje aplinkoje; betono klase, sudétj, konsistencija; betono klojima, kiekj, trukme, kilimag ir

galutinj lygj; registruoti atitinkamy operacijy trukmes; uzfiksuoti ir uzrasyti visus neatitikimus.

Jrengus visus statinio polius ir juos tinkamai paruosus, remiantis gamybos jraSais turi biti nubraizytas faktinio darby
atlikimo planas, kuriame nurodoma poliy vieta, jy pado ir virS8aus lygiai.

Priimant greztiniy poliy jrengimo darbus turi bati pateikti Sie dokumentai:

a) poliniy pamaty projekto darbo bréziniai;

b) poliy darbo bréziniai,

Cc) medziagy priémimo aktai,

d) betoniniy bandiniy iSbandymo aktai,

e) statinio ir poliy geodeziniy nuzymeéjimo aktai,

f)  jrengty poliy iSpildomosios nuotraukos,

g) poliy jrengimo Zurnalai,

h) statinio poliy bandymo dokumentacija (aktai, grafiné dalis).

Jrengiant greztinius polius leidZiamos tokios geometrinés tolerancijos:

i) poliy padétis plane

j) € =<lImax=0,10 m poliy kuriy D < 1,0 mir € < Imax = 0,1D poliy kuriy D > 1,0 m;
k) poliy posvyrio nuokrypis nuo vertikalios ar kitos projektinés asies i < imax = 0,02 (0,02 m/m).

Poliniy pamaty jrengimas vykdomas grieztai prisilaikant nustatyty darby saugos taisykliy kurios turi .bati patvirtintos
montazinés statybinés organizacijos vadovybés, atliekancios Siuos darbus.

4 Monolitinio gelzbetonio darbai

4.1 Darby atlikimo valdymas

4.1.1 Bendrieji dalykai

Visi betoniniy konstrukcijy darbai turi bati atliekami pagal LST EN 13670:2010 pateikiamus reikalavimus.

Jei LST EN 13670:2010 ir techninése specifikacijose pateikiami reikalavimai prieStarauja vienas kitam, pirmenybé
teikiama techninése specifikacijose pateikiamiems reikalavimams.
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Visos naudojamos medziagos turi atitikti techniniy specifikacijy ir Siuo metu galiojanciy atitinkamy standarty keliamus
reikalavimus.

Medziagos ir gaminiai turi bti naudojami pagal gamintojo pateikiamas instrukcijas ir aktualius standartus, jei tokie
galioja.

Treciosioms Salims, kurios atlieka technine priezitrg, turi bati nuolat leidZziama jeiti j statybviete. Priéjimas turi bati
suteiktas ir tuo atveju, kai apie apZilrg nepraneSama i$ anksto.

4.1.2 Prielaidos

Siame dokumente priimamos tokios prielaidos:

a) konstrukcijy iSsamaus projektavimo prieinamumas;

b) vykdomas projekto valdymas, j kurj jeina atliekamy darby priezidra;

c) vykdomas darby valdymas statybvietéje, | kurj jeina darby organizavimas, teisingo ir saugaus jrangos ir
technikos naudojimo priezilra, reikalingos medziagy kokybés kontrolé, atitinkamo statinio jgyvendinimas ir
saugus naudojimasis juo iki darby atidavimo;

d) statybos darbus atlieka reikiamg kvalifikacijg, reikiamg jrangg ir patirtj turintis personalas;

e) pabaigtos statyti konstrukcijos yra naudojamos pagal numatytg paskirtj, pagal kurig jos buvo ir suprojektuotos;

f) atliekama kontrolé ir priezidra, reikalinga, kad buty pasiekta numatyta skaiciuotiné eksploatavimo trukmé bei
bity nustatyti defektai.

4.1.3 Dokumentacija

4,1.3.1 Kokybés valdymo planas

Turi bdti sudarytas kokybés valdymo planas, kuris turi bati prieinamas statybvietéje. Gali bati sudarytas vienas
kokybés valdymo planas, kuriame pateikiami reikalavimai visy darby kokybei, arba vienas bendras kokybés valdymo

planas, papildytas atskirais planais jvairiems statybos darby etapams.

Turi bati laikomasi kokybés vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015/P:2017, nebent su Rangovu sutarta
kitaip. Sistema turi bati prieinama patikrinimui.

Jei sutarta, kad kokybés vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001:2015/P:2017 yra nereikalinga, darby vykdytojas
projektui turi paruosti kokybés valdymo plana.

Kokybés valdymo planas turi bati pateikiamas Rangovui suderinimui ne maziau kaip penkios darbo dienos prie$
darby pradzia.

4.1.3.2 Darby atlikimo dokumentacija

Turi bati jforminami dokumentai, kuriuose pateikiama reikalinga informacija pagal darby vykdymo klases, kurios
pateiktos 4.1, 4.2 ir 4.3 lentelése.

Viena jforminty dokumenty kopija turi bati pateikiama Rangovui ne véliau kaip per penkias darbo dienas po
dokumento jforminimo.

Visy dokumenty, reikalingy statybos darbams atlikti, kopijos, taip pat ir visy patikrinimy ataskaitos, turi bati prieinamos
perzidrai statybvietéje visos statybos metu.
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Darby vykdytojas turi turéti visy gaunamy ir iSleidziamy bréziniy sgrasg, kuriame nurodomas brézinio tipas, laidos
numeris ir bréZinio gavimo ar idleidimo data.

4,1.3.3 Darby vykdymo klasés

Visoms monolitinio gelZzbetonio konstrukcijoms, medzZiagoms ir technologijoms turi bati taikoma darby atlikimo klasé
EXC2.

Darby priezidra ir kontrolé turi uZtikrinti, kad statybos darbai yra atliekami pagal darby atlikimo specifikacijos
reikalavimus.

Kontrolés metu turi bati patvirtinamas naudojamy gaminiy ir medZiagy savybiy atitikimas projekte nurodytoms
savybéms bei turi bati atliekama darby atlikimo kontrolé.

Reikalavimai kokybés kontrolei yra nurodomi naudojant vieng i$ trijy toliau pateikty klasiy, kurioms kontrolés
grieztumas didéja nuo klasés EXC1 iki klasés EXC3:

a) darby vykdymo klasé EXCA1;
b) darby vykdymo klasé EXC2;
c) darby vykdymo klasé EXC3.

Atskiros darby vykdymo klasés gali bati priskiiamos visam pastatui, atskiroms pastato konstrukcijoms ar
konkreioms medZiagoms/technologijoms, naudojamoms atliekant darbus.

4.1.3.4 Medziagy ir gaminiy kontrolé

Rangovas ar Projektuotojas turi teise paimti bet kokig statinyje naudojamg medZiagg ar gaminj bandymams, kad
baty patikrintas jy atitikimas reikalavimams. Apmokéjima uz papildomus bandymus atlieka UZzsakovas, jei juos atlikus
paai$kéja, kad medziaga ar gaminys atitinka keliamus reikalavimus, jei neatitinka — Rangovas. Sios sglygos taikomos
tik papildomiems bandymams, kuriy atlikimas néra numatytas sutartyje.

Prie$ betonuojant vandeniui nelaidzias konstrukcijas (pavyzdziui, i$ hidrotechninio betono), su Projektuotoju turi biti
suderintos betonavimo darbams naudojamos medziagos, darby vykdymas. Taip pat i§ medziagy tiekéjy turi bdti
gaunamas rastiSkas patvirtinimas, kad jy tiekiamos vandeniui nelaidzios medziagos nebus neigiamai paveiktos
aplinkos poveikiy, betono, sukibimg mazinan&iy medziagy, armattros, betono kietéjimo, liejimo budo ar apkrovy.
Kontrolés reikalavimai pateikti 4.1 lenteléje.

4.1 lentelé. Medziagy ir gaminiy kontrolé

Pavadinimas Darby vykdymo klasé EXC1 | Darby vykdymo klasé EXC2 | Darby vykdymo klasé EXC3

Klojiniy ir pastoliy medziagos 2 [Pagal 4.2.1 poskyryje pateikiamus reikalavimus

Armatdra 2 Pagal 4.2.2 poskyryje pateikiamus reikalavimus

SvieZias betonas; @ ¢ Pagal 4.2.3.1 ir 4.3.3.3 poskyriuose pateikiamus reikalavimus

prekinis arba  statybvietéjelPriimant prekinio betono miSinj, naudotojui gamintojas turi pateikti kiekvieno betono krovinio
ruoSiamas tiekimo lydrastj

Kiti gaminiai @ P Pagal darby atlikimo specifikacijos reikalavimus

Kontrolés protokolas Nebdtinas Batinas
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Pavadinimas

Darby vykdymo klasé EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

a

b

C

PavyzdZiui, jdétinés plieninés detalés ir panasiai.

Gaminiai, pazenklinti CE Zenklu arba sertifikuoti sertifikavimo jstaigos, turi bati patikrinti pagal gabenimo lydrastj ir vizualiai apzidreti. Jei
abejojama, tolesné kontrolé turi bati atliekama, kad baty patikrinta, ar gaminys atitinka jo specifikacija.

Jei naudojamas receptinis betonas, aktualios savybés turi bati patikrintos bandymais.

Visos medziagos turi biti sandéliuojamos pagal Siame dokumente pateikiamus reikalavimus. Sandéliavimas turi bati
atliekamas pagal medzZiagy gamintojo reikalavimus. Sandéliuojant medZiagos neturi bati paZeistos.

4,1.3.5 Darby atlikimo kontrolé

Kontrolés reikalavimai pateikti 4.2 ir 4.3 lentelése.

4.2 lentelé. Objektai, kuriems atliekama darby atlikimo kontrolé

Pavadinimas

Darby vykdymo klasé EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Klojiniai ir pastoliai

Pagal 4.2.1 ir 4.3.1 poskyriuose

pateikiamus reikalavimus

|détinés detalés

Pagal 4.2.1.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus

Paprasta armatdra

Pagal 4.3.2 skyriuje pateikiamus reikalavimus

Transportavimas statybvietéje

bei betono liejimas ir kietinimas

Pagal 4.3.3 skyriuje pateikiamus reikalavimus

4.3 lentelé. Kontrolés tipas ir dokumentacija

Darby vykdymo klasé 1 EXC1

Darby vykdymo klasé EXC2

Darby vykdymo klasé EXC3

Kontrolés tipas

Vizualiné apzidra ir atsitiktiniai
matavimai

\Vizualiné apzidra ir svarbiy
darby sisteminiai ir reguliarts
matavimai

Vizualiné apzidra.

Detali visy darby, kurie yra
reikSmingi laikanc€iyjy
konstrukcijy laikomajai galiai ir
konstrukcijos ilgalaikiSkumui,
apzitra

Salis, kuri atlieka kontrole

Savikontrolé

Savikontrolé

Kontrolé pagal Projektuotojo
nurodyta tvarkg

Savikontrolé

Kontrolé pagal Projektuotojo
nurodytg tvarkg

Be savikontrolés, dar turi bati

Be savikontrolés, dar turi bati

Apimtis \Visi darbai atliekama sisteminé ir reguliari |atliekama sisteminé ir reguliari
darby kontrolé darby kontrolé

Kontrolés protokolas Nebdtinas Badtinas

, 1aip pastatyta“ geometrija Nebatinas Batinas

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC1 yra tokia kontrolé, kuri gali bati atliekama to paties Zzmogaus, kuris atliko darbus.
Tai reiSkia, kad kontrolé atliekama visiems atliktiems darbams.
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Kontrolé darby vykdymo klasei EXC2 yra tokia kontrolé, kurios metu, be savikontrolés, papildomai atliekama vidiné
sisteminé ir reguliari kontrolé, kurig atlieka jstaiga, kuri atliko darbus — tai yra vidiné sisteminé kontrolé.

Kontrolé darby vykdymo klasei EXC3 yra tokia kontrolé, kurios metu, be savikontrolés ir vidinés sisteminés kontrolés,
papildomai atliekama i8pléstiné kontrolé, kurig atlieka kita jstaiga — nepriklausoma kontrolé.

Konstrukcijoms, kurios priklauso darby vykdymo klasei EXC3, vidinés sisteminés kontrolés metu turi bati apZitrima
reikSmingy betonavimo darby, kurie turi jtakos laikanciyjy konstrukcijy laikomajai galiai ir konstrukcijy
ilgaamzidkumui, kokybé. Kontrolés metu turi bati patikrinami klojiniai, armatdra, klojiniy Svarumas prie$ betonavima,
betonas, betonavimo ir kietinimo kokybé ir panasiai.

Konstrukcijoms, kurios priklauso darby vykdymo klasei EXC2, vidinés sisteminés kontrolés metu turi bati patikrinama
visy svarbiy laikangiyjy konstrukcijy (tokiy kaip kolonos, sijos, plokstés) betonavimo ir armavimo darbai.

Be darby vykdytojo atliekamos medziagy kontrolés ir darby atlikimo kontrolés pagal LST EN 13670:2010
reikalavimus, darby vykdytojas turi Projekto valdytojui ir Projektuotojui leisti atlikti apziGra, juos jspédamas:

a) pries kiekvieng betono liejima;
b) prie$ uzbaigiant pasléptus darbus;

c) prie$ uzpylimg ar uzdengimg tokiy viety, kuriose galimai atsirade defektai turés jtakos vandens pralaidumui
vandeniui nelaidZiose konstrukcijose.

Trys visy atliekamy bandymy ataskaity kopijos turi bati pateikiamos Projekty valdytojui.
4.1.3.6 Veiksmai neatitikties atveju

Kai kontrolés metu nustatoma neatitiktis, turi bati imamasi atitinkamy priemoniy, kad baty uZtikrinama projektavimo
metu priimta konstrukcijos elgsena.

Bet kokios bandymy ar kontrolés ataskaitos, kuriose nurodoma, kad bet kuri konstrukcijos dalis neatitinka nurodyty
reikalavimy, turi bati pateikiamos Projekty valdytojui.

Toliau pateikti aspektai turi bati iSnagrinéti pateikta eilés tvarka:

a) neatitikties jtaka tolimesniems montavimo darbams;

b) priemonés, reikalingos, kad neatitiktis baty iStaisyta;

c) netinkamo komponento atmetimo batinybé ir jo pakeitimas.

Neatitikties atitaisymo pasidlymai turi bati pateikiami Rangovui per penkias darbo dienas nuo neatitikties nustatymo.
Tolesniy veiksmy planas turi bati sudaromas per sekancias penkias darbo dienas.

Rangovas turi atlyginti i8laidas dél visy papildomai atliekamy bandymuy, atitaisomujy ir projektavimo darby.
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4.2 Medziagos ir gaminiai

4.2.1 Pastoliai ir klojiniai

4.21.1 Bendrieji dalykai

Gali bati naudojamos bet kokios medziagos uztikrinant, kad jy naudojimas nepazeidzia konstrukcijoms keliamy
reikalavimy, nurodyty 4.3.1.1 ir 4.3.3 poskyriuose. Naudojamos medziagos turéty atitikti aktualy gaminio standartg,
o kai tokio néra, medziagos gali bati naudojamos uZtikrinant, kad j jy charakteristikas yra atsiZzvelgiama.

4.2.1.2 PavirSiaus sukibima mazinanc€ios medziagos

PavirSiaus sukibimg mazZinandios medzZiagos turi bati parinktos ir naudojamos taip, kad jos nepaZeisty betono,
armatdrinio plieno ar klojinio bei neturéty neigiamo efekto uzbaigtai statyti konstrukcijai.

PavirSiaus sukibimg mazinanciy medziagy naudojimas negali turéti nenumatyty efekty uzbaigtos statyti konstrukcijos
spalvai, pavirSiaus kokybei ar véliau numatytai dengti pavirSiaus dangai.

4.2.1.3 |détinés detalés klojiniuose

4.2.1.3.1 Bendrieji dalykai

Laikinos jdétinés detalés, skirtos uztikrinti klojinio ar armatdros strypy projektine padétj, turi:

a) bati pakankamai tvirtai jtvirtintos, kad bty uztikrinta numatyta jy padétis betonavimo metu;
b) bdti tinkamai apsaugotos nuo korozijos;

c) bati pakankamai stiprios ir standzios, kad iSlaikyty savo pradine formg betonavimo metu;
d) bati padengtos nurodytu apsauginiu betono sluoksniu, nebent jy pavirSius atitinkamai apdorotas;
e) nesukelti nepageidaujamy poveikiy betonuojamai konstrukcijai;

f)  nesukelti kenksmingy reakcijy su betonu ar armatira;

g) nesukelti defekty betono pavirSiuje;

h) nepabloginti konstrukcijos elemento funkciniy savybiy bei patvarumo;

i)  netrukdyti lieti bei tankinti betong.

Kai naudojamos aliumininés ar cinkuotos jdétinés detalés, turi blti imamasi specialiy priemoniy, kad baty iSvengta
cheminiy reakcijy tarp metalo ir betono.

|détinés detalés turi bati iSdéstomos ir pritvirtinamos pagal Projektuotojo pateiktus brézinius. Esant susidirimams
tarp detaliy ar armatdros, jie turi bati iStaisomi iki betono liejimo, suderinus pakeitimus su Projektuotoju.

ISardzius klojinius, betono apsauginio sluoksnio zonoje negali likti jokiy spalvotyjy metaly.
4.2.1.3.2 Laikiny niSy ir skyliy uztaisymas

Laikinos niSos ir skylés, atsiradusios dél laikiny darby, turi bati uZpildytos ir uztaisytos medziagomis, kuriy
charakteristikos yra panas$ios j aplink esancio betono charakteristikas.
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4.2.2 Armatiros gaminiai

4221 Armatira

Siame poskyryje pateikiami reikalavimai galioja gamykliniams bei statybvietéje pagamintiems armatiiros gaminiams.
Armatdrinis plienas, armavimo strypynai ir tinklai, jdétinés detalés ir kiti konstrukcijy armavimo elementai turi atitikti
projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei armavimo elementy keitimas turi bati suderintas su
projekto autoriais ir Statytoju.

Atvezto | statybviete armatirinio plieno techniniai rodikliai turi bati surasyti atitikties dokumente, remiantis LST EN
10080:2006 reikalavimai. Tuo atveju, kai néra tokio dokumento arba abejojama duomenimis, plieno savybés

nustatomos laboratorijose. Sie reikalavimai galioja ir nerdijangio plieno armatrai.

Armatira, kuri atitinka LST EN 10080:2006 reikalavimus, turi bati B500B klasés, nebent nurodyta kitaip. Sios
armatlros savybés pateiktos 4.4 lenteléje.

4.4 lentelé. Armatiiros savybés

Procentinis bendras

Armatiros klasé

Takumo riba R., MPa

Stiprumo ir takumo riby
santykis Rw/R.

pailgéjimas, veikiant
didziausiai jégai Ag, %

B500B

500

1,08

5,0

Armataros pavir8ius turi bati be palaidy radziy ir kity Zzalingy medZiagy, kurios gali neigiamai paveikti plieng, betong
ar sukibimg tarp jy. Plonas radziy sluoksnis yra leistinas.

Kai naudojama cinkuota armatdra, cinko sluoksnis turi bdti pakankamai pasyvuotas, kad bty iSvengta cheminiy
reakcijy su cementu, arba betonas turi bati pagamintas naudojant cementg, kuris neturi neigiamo poveikio cinkuotos
armaturos ir betono sukibimui.

4.2.2.2 Armaturos fiksatoriai

Armatdros fiksatoriai turi uztikrinti projekte nurodytg armatiiros apsauginj sluoksnj. Betoniniai armatdros fiksatoriai
turéty bati ne mazesnio stiprio ir turéty uztikrinti ne blogesne apsaugg nuo korozijos kaip betonuojamos konstrukcijos
betonas. Metalinius armataros fiksatorius, tiesiogiai besilieiangius su betono pavirdiumi, galima naudoti tik sausoje
aplinkoje, t.y. X0 ir XC1 poveikiy klaséms pagal LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017.

Renkantis tinkamus armataros fiksatorius, turi bati atsizvelgiama j jy apkrovimg armavimo ir betono liejimo metu. Dél
armatdros fiksatoriy naudojimo betone neturi atsirasti plySiy, vandens prasiskverbimo ar armatiros pazeidimo per
visg konstrukcijos gyvavimo laikg.

Kai armatiros fiksatoriai naudojami prie konstrukcijy pavirSiy, kurie nebus padengti papildoma apdaila, jy tipas turi
biti suderintas su Projektuotoju prie$ pradedant darbus.

4.2.2.3 Sandarinimo juostos

Sandarinimo juostos gali blti naudojamos, jy naudojimg suderinus su Projektuotoju.
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4.2.3 Betonas
4.2.3.1 Betono techniniai reikalavimai

Betono ir gelzbetonio konstrukcijoms betonuoti naudojamas projekte nurodytos klasés betonas. Betonas ir jo
techniniai duomenys turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017:2013+A1:2017 reikalavimus.

Portlandcementis, lakieji pelenai, smulkintas granuliuotas aukstakrosniy Slakas ir silicio oksido mikrodulkés,
naudojami betono gamyboje, turi bati tiekiami sertifikuoty tiekéjy, kurie remiasi LST EN ISO 14001:2015:2015
sertifikuotomis sistemomis.

Chloridy kiekis betone, jskaitant chloridus betono prieduose, yra ribojamas pagal LST EN 206:2013+A1:2017
reikalavimus. Kalcio chloridas negali bati naudojamas betono gamyboje.

Didziausias uzpildo gridelio nominalus dydis Dw.x nurodytas projekte, pateikiant reikalingg betono klase.

Jei betoniniy konstrukcijy darby atlikimui reikalinga informacija apie betono stiprumo didéjima, pavyzdziui, priskiriant
kietéjimo klase, ji turi bdti gaunama i$ betono gamintojo. Taip pat betono misinio gamintojas, jei reikia, turi nurodyti:

a) cemento atmaing, jo stiprio klase, uzpildy atmaing;

b) priedy atmaing (jei jie naudojami);

c) vandens ir cemento santykj;

d) atitinkamy bandymy rezultatus.

4.3 Darby atlikimas

4.3.1 Pastoliai ir klojiniai

4.3.1.1 Pagrindiniai reikalavimai

Pastoliai ir klojiniai, jskaitant jy atramas ir pamatus, turi bati suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad jie:
a) atlaikyty sukloto betono misinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant;

b) bdty pakankamai pastovis, standds bei stiprds, taip uztikrinant betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius
matmenis.

Pastoliy ir klojiniy naudojimas neturi pabloginti ar paZeisti jau atlikty ir atliekamy darby blsenos, iSvaizdos bei
patvarumo.

Pastoliai ir klojiniai turi atitikti LST EN 13670:2010 ir kity aktualiy Lietuvos standarty reikalavimus.

Pastoliai ir klojiniai turi bati jrengiami laikantis LST EN 12812:2008 ir LST EN 12813:2004 keliamy reikalavimy.
Pagrindiniai poveikiai, kuriuos reikia jvertinti projektuojant pastolius ir klojinius, jvertinant tokiy poveikiy derinius:
a) nuosavas klojinio, armatdros ir betono svoris;

b) slégis j klojinj, jvertinant betono rasj;

c) statybos apkrovos (darbininkai, jranga ir pan.), jvertinant betono liejimo, tankinimo ir judéjimo ant klojiniy statinius
ir dinaminius efektus;
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d) véjo ir sniego apkrovos;
e) Kkiti konkretls poveikiai darby vykdymo vietoje.

Turi bati uztikrinama, kad konstrukcija nebus veikiama tokiy laikinyjy apkrovy, kurios jg pazeisty, jvertinant betono
stiprumg apkrovimo metu.

4.3.1.2 Pastoliy projektavimas ir jrengimas
Pastoliai turi bati jrengiami pagal jy gamintojy instrukcijas.

Projektuojant pastolius turi bati jvertinamos galimos jy deformacijos betonuojant ir po betonavimo, kurios gali sukelti
nepageidaujamg pleiséjimg pradéjusiame kietéti betone.

Nepageidaujamy plySiy pradéjusiame kietéti betone galima iSvengti:

a) ribojant pastoliy jlinkius ir/arba nuosédzius;

b) kontroliuojant betonavimo eigg ir/arba betono techninius reikalavimus.

Pakalos, skirtos pastatyti pastoliy atramas j teisingg projektine padétj, turi nepraslysti betonuojant.

] santykinius nuosédzius turéty biti atsizvelgta, kai, pavyzdziui, pastoliai montuojami ne ant Zemés.
4.3.1.3 Klojiniy projektavimas ir jrengimas

Klojiniai turi bati jrengiami pagal jy gamintojy instrukcijas.

Klojiniai turi iSlaikyti reikiamg betono formag, kol jis pakankamai sukietéja.

Klojiniai ir jy jungtys turi bati pakankamai sandarios, kad pro jas neiSbyréty smulkds betono uZpildai ir nepraleisty
cementinés pastos.

Klojiniuose gali bati jrengiamos uzdengiamos angos, skirtos klojiniy iSvalymui.

Klojiniai, kurie gali sugerti arba iSgarinti didelj vandens kiekj iS betono, turi bati tinkamai apdoroti, kad bty galima
sumazinti vandens i$ betono jsisavinimg, nebent klojiniai yra skirti batent tam tikslui.

Vidinis klojiniy pavirSius turi bati Svarus.
Betonas negali bati liejamas tiesiai ant esamos konstrukcijos negavus Projekto valdytojo ir Projektuotojo sutikimo.

Bet kokie specialls reikalavimai klojiniy projektavimui, jskaitant kaitinamy klojiniy naudojimg, kai betonuojama
Zzemesnéje nei 0 °C temperatdroje, turi bati suderinti su Projekto valdytoju ir Projektuotoju.

4.3.1.4 Specialieji klojiniai

Klojiniy pavirsiai gali bati padengti specialiais pamusalais, kad baty pagerinta betono apsauginio sluoksnio kokybé ir
Zymiai sumazintas betono pusliy dydis ir kiekis.

4.3.1.5 Pastoliy ir klojiniy iSmontavimas
Pastoliai ir klojiniai negali bati iSmontuojami, kol betonas nepasiekia tokio stiprumo, kad:

a) jo pavirSius bty atsparus klojiniy ar pastoliy iSardymo metu veikiantiems poveikiams;
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b) nevirSyty jlinkiy nuokrypiu;

c) nebuty pazeistas dél klimatiniy poveikiy.

Pastoliy iSmontavimo eiliSkumas turi bati toks, kad baty uztikrinama, kad kiti pastoliy elementai bei atraminés
nuolatinés konstrukcijos nebus veikiamos papildomy apkrovy. Pastoliy ir klojiniy stabilumas turi bati iSlaikomas jy

iSmontavimo metu.

Jei klojinys yra betono kietéjimo sistemos dalis, jo iSmontavimo laikas priklauso nuo 4.3.3.6 poskyryje pateikty
reikalavimy.

Reikalingas konstrukcijy betono stiprumas klojiniy ardymo metu:
a) vertikaliy neapkrauty konstrukcijy (sieny, kolony) — 0,2-0,3 N/mm?;
b) vertikaliy apkrauty konstrukcijy (sieny, kolony) — 70 % projektinio stiprio;
c) horizontaliy ir pasvirusiy (perdangos, laiptai):
1) kai anga iki 6 m — 70 % projektinio stiprio;
2) daugiau kaip 6 m — 80 % projektinio stiprio;
d) esant oro temperatirai <-15 °C ir > +30 °C taikomos specialios priemoneés.
4.3.2 Armatira
4.3.2.1 Bendrieji dalykai

Visi armatdros strypai bei gaminiai turi bati iSdéstomi grieztai pagal konstrukcijy armavimo bréZinius. Bet kokie
pakeitimai gali bati atliekami tik gavus Projektuotojo sutikimg.

Leidziami armatiros padéties nuokrypiai pateikti 4.4.2.5 poskyryje.
4.3.2.2 Armaturos lenkimas, pjaustymas, transportavimas ir sandéliavimas

Armatdros lenkimas ir pjaustymas turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus. Sulenkti strypai turi bati be plySiy ar
kitokiy pazeidimy. Taikomi Sie reikalavimai:

a) lenkimas turi bdti atliekamas vienu veiksmu pastoviu greiciu. Kai naudojamos automatinés lenkimo masinos,
lenkimas gali bati iStisinis arba pakopinis;

b) i8linkis turi bati kuo pastovesnis;

c) lenkti plieno armatdros, kai oro temperatira mazesné nei -5 °C, negalima;

d) strypy lenkimas juos kaitinant leidziamas, jei jkaitinimo temperatira nevirsija 100 °C.
e) Turi bati imamasi priemoniy, kad baty iSvengta:

f)  mechaniniy pazeidimy (pavyzdZiui, jpjovy ar jdubimy);

g) suvirinimo sidliy jtrakimo;

h) skerspjdvio susilpninimo dél korozijos.
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Strypy, virintinés armatdros ir armatariniy tinkly sulenkimui po suvirinimo naudojamy lenkimo kaisciy skersmenys
turi atitikti toliau pateikiamus reikalavimus:

a) jei nenurodyta kitaip, lenkimo kaiscio skersmuo turi bati ne mazesnis nei 4d (d — lenkiamo strypo skersmuo), jei
strypo skersmuo yra 16 mm arba maziau, ir ne mazesnis nei 74, jei strypo skersmuo yra didesnis nei 16 mm;

b) rekomenduojami lenkimo kais€iy skersmenys (milimetrais): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200,
250, 320, 400, 500, 630;

¢) virintinei armatdrai ir armatdriniy tinkly sulenkimui po suvirinimo, kai lenkiama per kars¢io paveiktg zong, lenkimo
kaiSCio skersmuo turi bati ne maZesnis nei 5d, kai privirintas strypas yra vidinéje linkio puséje, ir 20d, kai
privirintas strypas yra iSorinéje linkio puséje, nebent nurodyta kitaip;

d) kiekvienas sulenktas armatdros strypas turi bati patikrintas. Visi jtrioke strypai turi bati pakeisti nepaZeistais
strypais;

e) sulenkty strypy tiesinti negalima.

Armatlros strypai, armatdriniai tinklai ir gamykliniai armatdros strypynai turi buati nepaZeisti transportavimo,
sandéliavimo, tvarkymo ir déjimo j numatytg vietag metu bei turi bati sandéliuojami pakelti nuo Zemés pavirSiaus.

Visa armatira turi bati pristatoma | statybviete rySuliais ar gamykloje surinktais gaminiais, kurie yra aiskiai
identifikuoti. Jie turi bati sandéliuojami taip, kad nebity paveikti Zalingy medziagy.

Armatira negali biti métoma i$ auksc¢io, mechaniskai pazeidziama ar veikiama smuiginémis apkrovomis.

Armatdra ritése negali biti naudojama, nebent turima reikiama jranga ir strypy tiesinimas atliekamas pagal gamintojo
instrukcijas. ISvyniota ir iStiesinta armatdra turi atitikti atitinkamuose standartuose pateikiamus reikalavimus ir
patikrinta, kaip nurodyta LST EN 10080:2006.

4.3.2.3 Suvirinimas
Virinti galima tik suvirinamajj armatarinj pliena.

Armatdrinio plieno bei armaturinio ir statybinio plieno suvirinimas apkraunamosiose suvirinamosiose jungtyse turi bati
atliekamas pagal LST EN ISO 17660-1:2008 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip.

Neapkraunamagsias suvirinamgsias jungtis galima suvirinti kontaktiniu taskiniu bddu, pagal LST EN ISO 17660-
2:2008 reikalavimus, nebent nurodyta kitaip.

Visos nedetalizuotos suvirinimo jungtys turi bati suderintos su Projektuotoju. Suvirinimas daigstymo sitlémis
statybvietéje neleidziamas, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip. Virinant apkraunamasias jungtis, Projektuotojui
turi bdti pateikiami suvirintojy kvalifikacijg jrodantys dokumentai. Kai virinama statybvietéje, turi bdti uztikrinama
pakankama sidliy apsauga nuo aplinkos poveikiy.

Suvirinimas turi bati atliekamas pagal LST EN ISO 9606-1:2013, LST EN ISO 15614:2012, LST EN 1011-2:2004
reikalavimus.

4.3.2.4 Jungtys

Jei nenurodyta kitaip, armatdros strypy uzlaidos turi bati tinkamai paskirstytos, viename skerspjuvyje strypy su
uZlaida procentiné dalis turi bati ne didesné nei 25 %, ir iSilginis atstumas tarp dviejy gretimy uZlaidy turéty bati ne
mazesnis kaip minimalus uZlaidos ilgis, kuris lygus 100d, nebent nurodyta kitaip. Sie reikalavimai taikomi antrinei
armatdrai sienose ir plokstése, bet netaikomi sijoms, kolonoms ar jungtims tarp konstrukciniy elementy.
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Armatdra turi bati pritvirtinta taip, kad jos galutiné padétis nevirSyty nuokrypiy, nurodyty 0 poskyryje. Armatdra gali
bati surenkama suriSant jg riSimo viela arba suvirinant kontaktiniu taskiniu badu (zr. 4.3.2.3). Jei nenurodyta kitaip,
uzeinantys vienas ant kito strypai turéty bati suglausti, o sijose ir kolonose uzlaidose strypai turi bati suristi.
Armatdra turi bati suriSama su juoda, termiSkai apdorota plienine 1,3 mm skersmens viela, nebent su Projektuotoju
suderinta kitaip. Visi viely galai turi bati uzlenkti nuo betono pavirSiaus ir visi laisvi galai turi bati paSalinti prie$ liejant
betona.

Nurodytas apsauginis sluoksnis atitinka vardine apsauginio betono sluoksnio reikdme, cnom, ir tai yra atstumas tarp
ar€iausiai betono pavirSiaus esancio armatiros pavirSiaus (jskaitant sankabas bei apkabas ir pavirSine armatira, kai
taikytina) ir artimiausio betono pavirSiaus.

Kad armatlra buty gerai padengta betonu ir sukibty, atstumas tarp armataros strypy turi bati ne mazesnis uz strypy
skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm.

4.3.2.5 ISleistiniai armatiros strypai

Kai du skirtingi konstrukciniai elementai (pavyzdziui, kolona ir siena, sija ir ploksté ir pan.), kurie néra betonuojami
vienu metu, turi biti sujungti bendrais armatdros strypais, vieno konstrukcinio elemento iSleistiniai strypai turi bati
sudedami j numatytg projektine padétj kartu su visa kita elemento armatdra. Jungiamieji iSleistiniai strypai negali bati
sudedami j numatytg projektine padétj po betono isliejimo.

Visi armatdry strypai, kurie paliekami iSleisti iS betono, turi bati nepadengti pavirSiaus sukibimg mazinanciomis
medZiagomis ir turi bati apsaugoti nuo pazeidimy ir korozijos. Plonas ridzZiy sluoksnis yra leistinas, nebent tai
neigiamai paveiks iSbetonuotg konstrukcijg ar dél to susidarys ridziy démeés betono pavirsiuose.

4.3.3 Betonavimas

4.3.3.1 Pries betonavima atliekami darbai

Prie$§ betonavima turi bati paruostas betonavimo planas, suderinant jj su Projektuotoju.

Prie$ betono liejimag visi pasiruoSimo darbai turi biti pabaigti, patikrinti ir jforminti dokumentais taip, kaip nurodyta
pagal atitinkamg darby atlikimo klase.

Pries pradedant betonuoti, turi bati patikrinta:

a) klojiniy (formy) matmenys ir armatdros padétis;

b) ar nuvalytos nuo klojiniy dulkés, pjuveny, sniego ir ledo bei ris§imo vielos liekanos;
c) sukietéje betono pavirSiai ties konstrukcijy sanddromis;

d) ar sudrékinti klojiniai;

e) klojiniy stabilumas;

f)  klojiniy formy sandarumas;

g) armatdros pavirSius (pavyzdZiui, ar nuvalyti tepalai, ledas, dazai, radys);

h) armatdros fiksatoriai (vieta, stabilumas, Svarumas);

i) transportavimo, sutankinimo ir iSlaikymo priemonés ir prietaisai, atsizvelgiant j betono misinio klojuma;
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j)  personalo kompetencija;

k) galimy atsitiktinumy jvertinimas.

Konstrukcinés sidlés turi bati paruostos pagal 4.3.3 poskyryje pateikiamus reikalavimus. Konstrukciniy sidliy sandiry
pavirSius turi bati varus, be cemento pieno sluoksnio ir pakankamai sudrékintas. Sialés negali biti daromos kritinése

vietose.

Jei yra pavojus, kad lietus ar kitoks tekantis vanduo betonuojant gali i§ Sviezio betono iSplauti cementg ar kitas
daleles, turi bati numatytos apsaugos priemonés, kad betonas buty apsaugotas nuo Zalingy poveikiy.

Gruntas, akmenys, klojinys ar kitos konstrukcinés dalys, kurios turés bendrg pavirSiy su betonuojamu elementu, turi
bati tokios temperatiros, kad neblty sukeliamas betono uzSalimas, kol betonas néra pakankamai stiprus, kad baty
atsparus uzsalimo poveikiams. PavirSiaus, ant kurio bus betonuojama, temperatira turi bdti daugiau nei 0 °C
betonavimo metu. Betonuoti ant suSalusio grunto negalima.

Kai aplinkos temperatira yra, arba prognozuojama, kad bus, Zema betonavimo ar betono kietéjimo metu, turi bdti
numatytos apsaugos priemoneés, kad betonas baty apsaugotas nuo Zalingo uzsalimo poveikio (zr. 4.3.3.5.3 poskyrj).

Kai aplinkos temperatira betonavimo ar betono kietéjimo metu gali bati auksta, turi bdti numatytos apsaugos
priemonés, kad betonas bity apsaugotas nuo zalingo poveikio (zr. 4.3.3.5.3 poskyrj).

4.3.3.2 Betono gamintojo informacija naudotojui

Betono gamintojas pateikia naudotojui, o pastarasis Projektuotojui informacijg apie betono sudétj, galimybes tinkamai
pakloti ir sukietinti SvieZig betong bei jvertinti jo stiprio augimg. Projektiniam betonui turi bati pateikta Si informacija:

a) cemento tipas ir stiprio klasé bei uzpildy tipas;

b) numatytas vandens ir cemento santykis;

c) atitinkami pirminiy betono bandymy rezultatai, pavyzdziui, produkcijos kontrolés arba pirminiy bandymuy;

d) stiprio augimas;

e) sudedamyjy medziagy gavimo Saltiniai.

4.3.3.3 Betono misinio tiekimas, priémimas ir transportavimas statybvietéje

Pries iSkraunant betong turi bati patikrinamas betono tiekimo lydrastis. Patikrinimas turéty bati jformintas dokumentu,
pasirasant betono tiekimo lydrastj. Betono tiekimo lydrastis turi bati parasytas pagal LST EN 206:2013+A1:2017
reikalavimus, ir turi bati uzpildytas pries iSpilant betong. Lydrastyje turi bti nurodyti tokie duomenys:

a) gamintojo pavadinimas;

b) lydras€io eilés numeris;

c) data ir pakrovimo laikas, t. y. cemento ir vandens pirmojo salycio laikas;

d) automobilio numeris arba transporto priemonés identifikavimas;

e) pirkéjo pavadinimas;

f)  statybvietés vieta ir pavadinimas;
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g) techniniy reikalavimy nuorodos;

h) betono misinio kiekis, m?;

i) atitikties deklaracija su nuorodomis j specifikacijg ir LST EN 206:2013+A1:2017;

j)  sertifikavimo jstaigos pavadinimas arba Zenklas, jei jstaiga jj turi;

k) laikas, per kurj betonas pristatomas j statybviete;

[) i8krovimo pradZios laikas;

m) iSkrovimo pabaigos laikas.

Papildomai gabenimo lydrastyje projektiniam betonui turi bati tokia informacija:

a) stiprio klasé;

b) aplinkos poveikio klasés;

c) chloridy kiekio klasé;

d) konsistencijos klasé arba numatyta konsistencijos verté;

e) specialios savybeés;

f)  uzpildo stambiausiy daleliy didZiausias nominalusis dydis;

g) tankio klasé arba numatytas tankis.

Visus tiekimo lydraSc&ius turi saugoti statybos darby vadovas, kol pastatas neperduodamas UZsakovui. Jei lydrastyje
uzfiksuoti neatitikimai reikalavimams, lydrascio kopijos turi bati perduotos statybos darby vadovui ir Projektuotojui
per 24 valandas nuo neatitikimo uzfiksavimo.

Sviezias gamykloje pagamintas betonas turi bati tiekiamas i§ akredituotos gamyklos, kuri atitinka LST EN
206:2013+A1:2017.

Betonas turi bdti tiekiamas ir transportuojamas | statybvietés vietg iS automobilinio maiSytuvo pagal LST EN
206:2013+A1:2017.

ISkrovimo metu betonas turi biti vizualiai apzitrétas. ISkrovimas turi bati sustabdytas, jei iSvaizda, remiantis patirtimi,
néra jprasta. Misinj iSkraunant i$ transporto priemoniy laisvas kritimo aukstis turi bdti ne didesnis kaip 2,0 m.

Sviezio betono Zalingi pokygiai, tokie kaip i$sisluoksniavimas, vandens atsiskyrimas, cemento teslos nuotékis ar kiti,
turi bati sumazinti iki minimumo pakrovimo, transportavimo ir iSkrovimo metu.

Sviezias betonas negali susiliesti su aliuminio lydiniu.

Negalima keisti SvieZio betono sudéties po medziagy dozavimo, nebent su Projektuotoju suderinta kitaip.

Vanduo negali bati pilamas | prekinj betono misinj. Jeigu statybvietéje prie$ iSpylimg jo yra jpilama j betonveZio
maisytuva, betonas laikomas neatitinkanciu keliamiems reikalavimams kol bandymais nejrodoma, kad jo stipris yra

pakankamas, nebent papildomo vandens jpylimas yra atliekamas betono tiekéjo ir tai yra suderinta su Projektuotoju.
Jei sutarta, kad j miSinj galima jpilti papildoma kiekj vandens, tai turi bati pazymeéta tiekimo lydrastyje.
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4.3.3.4 Konstrukcinés siulés ir betonuojami plotai
4.3.3.41 Matmenys

Konstrukciniy sidliy vietos turi bati suderintos su Projektuotoju. Sidlés turi bati iSdéstomos taip, kad konstrukcijoje
nebuty sukeliami papildomi jtempiai, kurie gali paZeisti konstrukcijg.

Jei su Projektuotoju nesuderinta kitaip, betonuojamy ploty dydziai priimami pagal 4.5 lentele.

4.5 lentelé. Betonuojamy ploty dydziai

Konstrukcija DidZiausias beton2u01amas Didziausias matmuo, m Maziausias matmuo, m
plotas, m
Plokstés be suvarzymy 500 30 20
Sienos 40 10 7

4.3.3.4.2 Sialiy paruosimas

Konstrukciniy sidliy vietose betono pavirSius turi biti paruoSiamas taip, kad betono pavirSiuje nelikty cemento pieno
ir matytysi stambieji uzpildai. Sidliy paruoSimas turi bati suderintas su Projektuotoju.

4.3.3.5 Liejimas ir tankinimas
4.3.3.5.1 Bendrieji dalykai

Betonas turi bati liejamas ir tankinamas uztikrinant, kad visa armatira ir jpetonuojami elementai yra tinkamai jterpti,
ir kad betonas pasieks numatytg stiprj bei patvaruma.

Betonas turi biti liejamas ir tankinamas taip, kad baty iSvengta betono porétumo, iSsisluoksniavimo bei per dideliy
defekty sukietéjusiame betone. Betono iSsisluoksniavimas liejimo ir tankinimo metu turi bati minimalus.

Turi badti kreipiamas iSskirtinis démesys uztikrinant tinkamg sutankinimg skerspjivio pasikeitimo, armatdros
sutankinimo vietose, taip pat siaurose vietose bei konstrukciniy sidliy vietose.

Tankinimas turi bati atliekamas taip, kad nebity pazeisti ar pajudinti klojiniai, armatdra, jdétinés detalés ir panasiai.
Tankinimas gali bati atliekamas giluminio arba pavirsinio vibravimo badu, nebent sutarta kitaip.

Betonas turi bati liejamas kuo ar€iau jo numatytos vietos. Vibravimas turi biti naudojamas betono sutankinimui, o ne
betono paskirstymui plote.

Betonuojant nerekomenduojama pilti betong j vieng vietg ir méginti skleisti vibratoriais (ypa¢ ant perdangos).
Vibravimas giluminiu arba pavirSiniu vibratoriumi turéty bati atliekamas sistemingai iSkart po betono isliejimo, kol
pasalinamas praktidkai visas ruoSiant misinj jtrauktas oro kiekis. Papildomas vibravimas, dél kurio gali susidaryti

silpni pavirSiniai betono sluoksniai arba betono i§sisluoksniavimas, yra neleidZziamas.

Paprastai liejamo betono sluoksnio storis turéty buti mazesnis nei giluminio vibratoriaus ilgis. Vibravimas turéty bati
atliekamas sistemingai, pakartotinai pavibruojant pries tai iSlieto betono sluoksnio pavirsine dalj.

Kai naudojami liktiniai klojiniai, jy energijos absorbavimas turi bati jvertintas pasirenkant tankinimo metodg ir betono
konsistencija.
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Betonuojant aukstus skerspjivius rekomenduojama pavirSinj sluoksnj pakartotinai sutankinti, kad baty iSvengta
betono issisluoksniavimo po horizontalia virSutine armatdra.

Kai naudojami tik pavirSiniai vibratoriai, paprastai liejamo betono sluoksnis neturéty baty didesnis kaip 100 mm,
nebent bandyminio betonavimo metu nustatyta kitokia reikSmé. Gali bati reikalingas papildomas vibravimas norint
tinkamai sutankinti betong arti atramy.

Liejimo ir tankinimo greitis turi bati pakankamai didelis, kad baty iSvengta trakiy tarp betono sluoksniy, ir pakankamai
mazas, kad baty iSvengta nenumatyty nuosédziy ar pastoliy ir klojiniy perkrovimo. Trakiai tarp betono sluoksniy gali
atsirasti, jei betonas, ant kurio liejamas kitas betono sluoksnis, pradeda ristis prie$ iSliejant kitg betono sluoksnj. Turi
bati kreipiamas iSskirtinis démesys, kai jungties pakartotinis tankinimas yra nejmanomas.

Pries pradedant liejimo darbus turi bati suderinta su Projektuotoju, kokius taisomuosius darbus reikés atlikti norint
pratesti betono liejimg po neplanuoto betonavimo nutraukimo.

Betonas liejimo ir tankinimo metu turi bGti apsaugotas nuo kenksmingy saulés radiacijos, stipraus veéjo, Salcio,
vandens, lietaus ir sniego poveikiy.

Betonuojant betono miSinio kritimo aukstis negali bati didesnis kaip:

a) sienoms 4,5m;

b) nearmuotoms konstrukcijoms 6,0 m;

c) mazai armuotoms konstrukcijoms 4,5 m;

4.3.3.5.2 Tikrinimas betonuojant

Betonuojant turi bati tikrinama:

a) betono misSinio vienodumas jj vezant ir klojant;

b) vienodas betono misinio pasiskirstymas klojimuose;

c) sutankinimo vienodumas, vengiant iSsisluoksniavimo;

d) maksimalus aukstis, i$ kurio miSiniui leidziama laisvai kristi;

e) sluoksniy gylis (storis);

f)  betonavimo greitis ir miSinio lygis formoje;

g) trukme tarp betono sumaiSymo ar pristatymo ir betonavimo pradzios;
h) specialios priemonés betonuojant Saltame ar karStame ore;

i)  konstrukcijy sandiros;

j)  konstrukcijy sandiry apdorojimas prie$§ sukietéjima;

k) specialios apdailos operacijos (pavirSiy uzbaigimas);

[) betonavimo bidas ir iSlaikymo trukmé, atsizvelgiant j aplinkos sglygas ir stiprumo didéjima;

m) priemonés miSinio nuostoliams iSvengti, vibruojant Svieziai paklotg betono misinj;
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n) betono temperatira;
0) oro temperatira.
4.3.3.5.3 Betonavimas karsStomis ir Saltomis oro sglygomis

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos oro temperatira yra mazesné nei 5 °C, bet kokie cemento,
priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiros kélimas, siekiant sumazinti betono Salima, turi bati suderinti su
Projektuotoju prie$ atliekant darbus. Betono temperatira pirmas 4 valandas neturi nukristi Zemiau nei 0 °C, kol
betonas pasieks 5 MPa stiprj ir nebijoty perSalimo. Greitinti betono stiprio augimg galima kietéjantj betong Sildant
(elektra, Siltu oru ir panasiai) iki 10-15 °C temperatiros betono viduje. Betono temperatiros kitimas turi bati maziau
nei 8 °C/val., kad betonas neperdzidty ir jame neatsirasty plySiy.

Jei numatoma betonavimo darbus atlikti, kai aplinkos temperatira yra didesné nei 25 °C ir santykiné drégmé
zemesné uz 50 %, bet kokie cemento, priedy pakeitimai ar dirbtinis betono temperatiros mazinimas, siekiant
sumazinti auksStos temperatiiros neigiamus poveikius, turi bati suderinti su Projektuotoju prie$ atliekant darbus.
Betonuojant karstoje aplinkoje betono struktiiros formavimosi proceso priezilirg reikia pradéti tuoj po betonavimo ir
vykdyti, kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprio. Kietéjantis betonas turi bati drékinamas.

Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperatiry pateikti 4.6 lenteléje.

4.6 lentelé. Reikalavimai betonavimui prie skirtingy temperatiiry

Lauko temperatiira Reikalavimai betonui ir betonavimui
Daugiau uz 35 °C darbus vykdyti draudziama
Nuo 30 °C iki 35 °C su priedais ir dangstoma nuo tiesioginiy saulés spinduliy
Nuo 25 °C iki 30 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo 25 °C iki 5 °C liprastiniu badu
Nuo 5 °C iki 0 °C su priedais
Nuo 0 °C iki -5 °C su priedais ir dangstoma plévele
Nuo -5 °C iki -10 °C su priedais ir dangstoma dembliais
Nuo -10 °C iki -15 °C su priedais, dangstoma dembliais ir Sildomi klojiniai
Nuo -15 °C iki -20 °C su priedais, dangstoma dembliais, Sildomi klojiniai ir konstrukcijos
|Maiiau uz -20 °C darbus vykdyti nerekomenduojama (zenkliai prastés kokybé)

4.3.3.5.4 Lengvujy uzpildy betonas

Jei lengvuyjy uzpildy betonas bus pumpuojamas specialiu siurbliu, turi bdti paruosta dokumentacija, kurioje bity
nurodyta, kad betono pumpavimas neturés reikSmingos jtakos sukietéjusio betono stipriui.

4.3.3.6 Betono kietéjimas ir apsauga
a) kad baty sumaZzintas plastinis traukumas;

b) kad baty uZtikrintas reikalingas pavirSiaus stiprumas;
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c) kad baty uztikrintas reikalingas pavirSiaus patvarumas;

d) nuo zalingy oro salyguy;

e) nuo Salcio;

f)  nuo Zalingy vibracijy ar smugiy.

Betono kietinimui tinkami metodai, taikomi atskirai arba kartu, yra Sie:
a) klojiniy nenuémimas;

b) betono pavirSiaus uzdengimas gary nepraleidzian¢iomis medziagomis, kurios pritvirtinamos krastuose, kad bty
iSvengta skersveéjo;

c) betono uzdengimas drégna danga ir dangos apsauga nuo iSdzitvimo;
d) palaikant betono pavirSiy vizualiai drégng su tinkamu kiekiu vandens;
e) tinkamy kietikliy naudojimas.

Kiti panasaus efektyvumo betono kietinimo metodai gali bdti taikomi. Taikomi betono kietinimo metodai turi bati
suderinti su Projektuotoju.

Betono kietéjimo metu naudojamos betono apsauginés dangos turi bati tokios, kad neturéty neigiamo poveikio
numatytai pavirSiaus apdailai.

Betono priezitros metodais turi bati iSlaikomas mazas drégmés iSgaravimo greitis i betono arba betono pavirSius
turi bati nuolat drékinamas. Kietéjimas natiraliomis aplinkos salygomis yra pakankamas, kai aplinkos sglygos per
kietéjimui reikalingg laiko periodg yra tokios, kad drégmés iSgaravimo greitis i§ betono pavirSiaus yra mazas,
pavyzdziui, drégnas, lietingas oras. Sukloto betono atviri pavirSiai turi biti uzdengiami ne véliau kaip po 10-12
valandy nuo betonavimo pabaigos, o karstomis dienomis periodiSkai drékinami.

Jei naudojamas betonas, kuriam budingas mazas vandens atsiskyrimas, pavyzdZiui, stiprusis betonas ar savaime
susitankinantis betonas, turi bti imamasi specialiy priemoniy, kad baty iSvengta supleisSéjimo dél plastinio traukumo.
Tai galioja ir tuo atveju, kai betonuojama tokiomis oro sglygomis, kurios sukelia didelj vandens iSgarinimg, tokios kaip
karstas oras, véjas arba Saltas ir sausas oras.

Betono priezidros laikas priklauso nuo betono savybiy kaitos pavirsiaus zonoje. Si kaita yra apibtdinama kietéjimo
klase, kuri nustatoma pagal kietejimo laikotarpj arba charakteristinio stiprio gniuzdant po 28 pary procentine dalimi
pagal 4.7 lentele.

4.7 lentelé. Kietéjimo klasés

Kietéjimo klasé 1 Kietéjimo klasé 2 Kietéjimo klasé 3 Kietéjimo klasé 4

Laikotarpis (valandomis) 12@ Netaikytina Netaikytina Netaikytina

Charakteristinio stiprio
gniuzdant po 28 pary Netaikytina 35 % 50 % 70 %
procentine dalis

Ia Jei riSimasis netrunka daugiau kaip 5 valandas ir betono pavirSiaus temperatira yra ne mazesné kaip 5 °C.
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Konstrukcijy betonavimui turi bati taikoma kietéjimo klase 2.

Jei betono stiprio apsauginio sluoksnio zonoje nustatymui netaikomi tikslesni metodai, betono kietéjimo laikas
dienomis, priklausomai nuo taikomos kietéjimo klasés, pateiktas 4.8 lenteléje.

4.8 lentelé. Minimalus betono kietéjimo prieziiros laikas kietéjimo klasei 2 (betono pavirSiaus stiprumas
yra 35 % numatyto betono charakteristinio stiprio)

Betono pavirsiaus

. . . . . . a
temperatira (7), °C Minimalus betono kietéjimo prieziaros laikas, dienomis

Betono stiprio augimas ¢
(fcmZ/fcmZ&) =r

greitas vidutinis létas

r20,50 0,50 > 20,30 0,30>r20,15
t225 1,0 1,5 25
25>¢215 1,0 2,5 5,0
15>¢210 1,5 4,0 8,0
10>r25b 2,0 5,0 11,0

@  Pridedant ris§imosi perioda, jei jis trunka ilgiau nei 5 valandas.

P Esant Zemesnei kaip 5 °C temperatirai, betono kietéjimo priezidros laikas prailginamas laiku lygiu betono kietéjimo prieziGros laikui, esant
Zemesnei kaip 5 °C temperatdrai.

C  Betono stiprio augimg nurodantis stipriy santykis yra vidutinio gniuzdomojo cilindrinio stiprio po 2 pary (fi.2) santykis su vidutiniu
gniuzdomuoju cilindriniu stipriu po 28 pary (f.ms), nustatomas is pradiniy bandymy arba i$§ Zinomy savybiy betono palyginamujy sudéciy (zr. LST|
EN 206:2013+A1:2017).

Betono pavirSiaus kietikliy negalima naudoti konstrukciniy sidliy vietose, taip pat ant pavirSiy, kurie bus apdorojami
papildomai, bei ant pavirSiy, kai reikalingas sukibimas su kitomis medziagomis, nebent kietikliai yra visiskai
pasalinami prie$ atliekant atitinkamas operacijas, arba yra jrodoma, kad atliekamoms operacijoms kietikliai neturi
Zalingo poveikio.

Betono pavirSiaus kietikliams prasiskverbus pro pavirinj betono sluoksnj, jy pa8alinimas gali bati atliekamas valant
Sratasraute, arba plaunant auksto slégio vandens Ciurksle.

Kietikliai neturi bati naudojami pavirSiams, kuriems keliami specialus kokybés reikalavimai, nebent yra jrodoma, kad
jie neturés neigiamo poveikio.

Betono kietinimui naudojant auk$tg temperatiira, gali pasireiksti tokie neigiami efektai:
a) etringito susidarymas jau sukietéjusiame betone;

b) reikSmingas betono stiprio sumazéjimas;

c) reikSmingas poringumo padidéjimas;

d) temperatiry skirtumo tarp betonuojamo ir prie$ tai iSbetonuoto elemento padidéjimas.
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4.3.3.7 Po betonavimo atliekami darbai

Po klojiniy nuémimo visi betono pavirsiai turi bati apzidreti ir turi bati nustatytas jy kokybés atitikimas nurodytos darby
vykdymo klasés reikalavimams.

Po vandeniui nelaidziy konstrukcijy uzbetonavimo, Projektuotojas ir statyby vadovas turi atlikti konstrukcijos apZidra,
jsitikinant, kad konstrukcija nepraleidZia vandens.

Betono pavirSius negali bati paZeistas statybos metu.
4.4 Kokybés kontrolé

4.41 Prekinio betono kontrolé statybvietéje

Naudojant prekinj betono misinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 4.9 lenteléje. Kiekvienu atveju

prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavimg statybos vadovas suderina su
techninés priezitros vadovu.

4.9 lentelé. Prekinio betono kontrolé statybvietéje

Eil.

Nr. Kontrolés pobudis

Kontrolé

Tikslas

Maziausias daznumas

1. [MiSinio siuntos lydrastis

Lydrascio duomeny tikrinimas

UZtikrinti, kad siunta atitikty
uzsakymag

Kiekvieng kartg, gavus siuntg

2. Misinio konsistencija

Apzidrint

Patikrinti, ar jprasta iSvaizda

Kiekvieng karta, gavus siuntg

3. |MiSinio konsistencija

Konsistencijos kontrolé pagal
LST EN ISO 4109

|vertinti, ar atitinka reikiama
konsistencijg

1) Gaminant bandinius betono|
bandymams;

2) kilus abejonei po
apzidréjimo

4. MiSinio vienalytiSkumas

Apzidrint

Palyginti su jprasta iSvaizda

Kiekvieng karta, gavus siuntg

5. |MiSinio vienalytiSkumas

Bandiniy i misinio skirtingy
imciy savybiy palyginimas

Jvertinti vienalytiSkumg

Kilus abejonei

6. |Betono iSvaizda

Apzidrint

Palyginti su jprasta iSvaizda

Kiekvieng karta, gavus siuntg

Kontrolés lygis misinj
tiekianCioje gamykloje

Susipazinimas su
sertifikavimo jstaigos iSduotu
sertifikatu, jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba. Jei
nekontroliuojama,
susipazjstama su prekinio
misinio gamyklos gamybos
kontrolés lygiu

|sitikinti, ar kontroliuojama
gamyba

1) Sudarant sutartj su nauju
tiekéju;
2) kilus abejonei

8. |Betono stipris gniuzdant

Bandymas pagal
LST EN ISO 4012

Jvertinti i$ miSinio gaminamo
betono stiprj

1) Pagal statytojo
dokumentus;

2) kilus abejonei

Oro kiekis miSinyje, kai
numatytas reikalavimas

Bandymas pagal
LST EN 1428-3

Nustatyti, ar atitinka reikiamg
oro kiekj

Kilus abejonei

10. [Kitos savybés

Pagal pasirinktus standartus
ar susitarimg

|vertinti, ar atitinka reikiamas

savybes

Pagal susitarimg
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4.4.2 Nuokrypiai

4421 Bendrieji dalykai

UZbaigta konstrukcija turi nevirSyti didZiausiy leidZziamy nuokrypiy, kad baty iSvengta neigiamo poveikio:

a) mechaniniam atsparumui ir stabilumui montavimo ir eksploatacijos stadijose;

b) konstrukcijos kokybei eksploatacijos metu;

c) konstrukcijy ir jy komponenty montavimo tikslumui.

Statybos metu turi bati atliekami reguliards konstrukcijy patikrinimai. Tuo atveju, kai elementy dydzio ar padéties
nuokrypiai yra didesni nei leidZiama, turi bati vadovaujamasi 4.1.3.6 poskyrio reikalavimais. Mazi nuokrypiai, kurie
neturi reikSmingy pasekmiy uzbaigtos konstrukcijos kokybei, gali bati ignoruojami.

Siame poskyryje pateikiami geometriniy nuokrypiy tipai, aktualds pastato konstrukcijoms. Skaitinés reik§més yra
pateiktos konstrukciniams nuokrypiams, t.y. nuokrypiams, kurie turi jtakos saugumui. Geometriniams nuokrypiams
turi bati taikoma nuokrypiy klasé 1.

Jei konkreciam geometriniam nuokrypiui pateikti keli skirtingi reikalavimai, turi bati taikomas grieZtesnis nuokrypis.

Leidziami nuokrypiai gali bati taikomi, kol konstrukcijoje neatsiranda deformacijy dél jos apkrovimo ir nuo laiko
priklausanciy poveikiy.

Siame skyriuje pateikiami nuokrypiai yra viresni uz LST EN 13670:2010 pateikiamus nuokrypius.
4422 Atskaitos sistema

Padéties plane nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy asiy plane.

Padéties aukStyje nuokrypiai matuojami nuo pagalbiniy asiy aukstyje.

4423 Pamatai

Pamatai gali bati pamatai ant grunto, poliy galvenos ir kt.. Pamaty padéties nuokrypiai yra pateikti 4.10 lenteléje.
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4.10 lentelé. Leistini pamaty padéties nuokrypiai

ﬁ"!' Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
1.1 Pamato padétis plane pagalbiniy  [£25 mm
L+A asiy atzvilgiu
¥ #+
i
i
I
S— —— _._i._._.._.._.._ e
i
! L, + A
i
] I::-::
y — pagalbiné asis y kryptimi
X — pagalbiné asis x kryptimi
2. 4. Pamato padétis vertikalia kryptimi  [£20 mm, kai ant pamato remiasi
he A pagalbinio lygio atzvilgiu gelzbetoniné konstrukcija;
-15 mm, +5 mm, kai ant pamato
N remiasi plieniné konstrukcija.

n — numatomas atstumas nuo pamato iki
pagalbinio lygio
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4.4.2.4 Skerspjaviai

Skerspjuvio matmenys negali virSyti nuokrypiy, pateikty 4.11 lenteléje.

4.11 lentelé. Leistini skerspjaviy nuokrypiai

— skerspjuvio matmuo

ﬁ"!' Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
1. LA Taikoma sijy, plokSc€iy ir kolony
1 i skerspjavio matmenims
/i <150 mm; +10 mm;
i = 400 mm; +15 mm;
+ A /i = 2500 mm. +30 mm.
Tarpinéms reikSméms gauti
taikoma tiesiné interpoliacija
i — skerspjuvio matmuo
2. A Skerspjdvio statmenumas Didesnis i8:
+0,04 a;
+10 mm,

bet ne daugiau kaip £20 mm
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4425 Armavimas

Apsauginis sluoksnis ir armatdros padétis negali virSyti nuokrypiuy, pateikty 4.12 lenteléje.

4.12 lentelé. Leistini armatiiros padéties nuokrypiai

ﬁ"!' Nuokrypio tipas Aprasymas Leistinas nuokrypis 4
Nuokrypiy klasé 1
1 Ay ! Paprastos armattros padeétis 4plus)
< 150 mm; +10 mm;
L O ! i =400 mm; +15 mm;
| TA h = 2500 mm. +20 mm.
T T A - I .
¢ —F ITarpinéms reikSméms gauti
L J taikoma tiesiné interpoliacija
Reikalavimai:
Cnom + A(plus)> C > Cnom - |A(minus)|
cmin — MazZiausiasis apsauginis betono sluoksnis  A(minus) 10 mm
cnom — vardinis apsauginis betono sluoksnis = cmin
+ | A(minus) |
c — tikrasis apsauginis betono sluoksnis
1 — leistinas nuokrypis NUO cnom
h — skerspjavio aukstis
2. | £ : | " UZlaidinés sandaros -0,06 /.
' Cia : | — uzlaidos ilgis
a |
-
3. |Atstumai tarp atskiry darbo armatiros strypy:
kolony ir sijy; +10 mm;
ploks¢iy ir sieny. +20 mm.
4. |Atstumai tarp atskiry armataros eiliy plokstése ir + 10 mm
sijose iki 1 m storio

443 Bandymai

4.4.3.1 Sviezio betono bandymai

Jei reikalinga, Sviezio betono bandymai turi bati atliekami pagal LST EN 12350:2009 reikalavimus.

Eminiai bandymams turi bati imami liejimo vietoje arba prekinio betono misinio atveju, pristatymo vietoje. Bandymy
metodai ir poZymiai betono atitikties ir tapatumo nustatymui pagal LST EN 206:2013+A1:2017 yra pateikti tame

standarte.
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Statybos darby vadovas, ar jo jgaliotas asmuo, pagal LST EN 12390-2:2009/P:2011 reikalavimus, turi paruosti
bandymams betono kubus ir véliau juos nuvezti | nepriklausomg laboratorijg. Tankumo ir gniuzdomojo stiprio
bandymai turi bati atlikti pagal LST EN 12390-7:2009/P:2011 ir LST EN 12390-3:2009/P:2011 reikalavimus,
atitinkamai. Nepriklausoma laboratorija turi bati akredituota atitinkamy institucijy.

4.43.2 Atitikties bandymai

Betono gamintojas turi atlikti betono bandymus pagal LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Jei gamintojas
nustato neatitikimag, kuris nebuvo akivaizdus betono pristatymo metu, apie neatitikima turi bati pranesta Projektuotojui
ir Rangovui per 24 valandas nuo neatitikimo nustatymo.

4.4.3.3 PavirSiaus kokybés nustatymo bandymai

Statybos darbus atliekanti ir/arba gaminius gaminanti jmoné prieS betonavimo darbus, turi padaryti betoninius
bandinius, kurie atitinka kiekvieng projekte nurodytg pavirSiaus kategorijg. PlokStéms, sienoms ir panaSiems
elementams turi bdti pagaminamas 2x2 m bandinys, kurio storis atitinka realios konstrukcijos storj, o kolonoms ir
sijoms turi bdti pagaminamas 1 m ilgio bandinys, kurio skerspjdvis atitinka realios konstrukcijos skerspjavj.
Pagaminty bei sukietéjusiy bandiniy pavirSiaus tipas turi bati suderintas su Projektuotoju ir UZsakovais. PavirSiaus
tipo nustatymui gaminamiems bandiniams reikalingas betono kiekis jtrauktas | konstrukcijy medziagy kiekio
Ziniara$&ius. Siy bandymy rezultatai turi bati jforminti dokumentais prie$ atliekant darbus.

4.5 Grindy betonavimas
4.5.1 Bendroji dalis

Si specifikacija yra parengta pagal ST 121895674.205.01.01:2014. Specifikacijoje néra atkartojama visa statybos
taisykliy sudétis, pateikiami tik esminiai reikalavimai atitinkantys projektinius sprendinius

Sioje specifikacijoje pateikiami reikalavimai monolitiniy gelzbetoniniy grindy jrengimui. Rengiant $ig specifikacijg
padaryta prielaida, kad konstrukcijos suprojektuotos pagal STR 2.05.05:2005, STR 2.05.13:2004 ir LST EN 1992
reikalavimus.

4.5.2 Pagrindo ruosSimas

Grunto pagrindas po betoninémis grindimis turi bati paruostas taip, kad neatsirasty deformacijy nuo apkrovy bei
temperattros arba drégmés pokycCiy. Jrengiant grunto pagrindus atliekamas vertikalusis zemés planiravimas,
nuimamas virSutinis dirvos sluoksnis, iSkasami silpno grunto plotai ir uzpilami sméliu, Zvyru arba skalda kruop$ciai
sutankinant. Uzpilo atmaina turi bati nurodyta projekte. Temperatira vykdant pagrindy jrengimo Zemeés darbus negali
bati zemesné kaip 0° C. Tankinamame grunte negali bati suSalusiy jo gabaly, sniego arba ledo priemaisy.

UZpilas turi bati pilamas 150 mm storio sluoksniais, tankinant vibraciniu jrenginiu. Supylus ir sutankinus du uzpilo po
150 mm storio sluoksnius, turi bati matuojamas grunto sutankinimo koeficientas, kurio reikdmé turi tenkinti projekto
reikalavimus. Jei ruoSiamo grindy pagrindo kontroliuojamy parametry reikalavimai atitinka projektinius, pilamas ir
sutankinamas treciasis 150 mm storio uzpilo sluoksnis. Grunto sutankinimo kokybeé turi bati kontroliuojama kas 0,3
m, t.y. kas du uZpilo sluoksnius.

Ant paruosto pagrindo (iSskyrus atvejus, kai uzpilas yra smeélis) pilamas 3-5 cm storio iSlyginamasis smulkaus smélio
sluoksnis. Jvykdzius grunto uzpylimo ir sutankinimo darbus, statybos darby zurnale uzpildomas paslépty darby aktas.
Jeigu numatyta projekte, tarp pagrindo ir betono grindy klojama izoliaciné medziaga (membrana), kuri turi padengti
visg pagrindo plotg. Naudojant polietileno plévele jos krastai turi persidengti ne maziau kaip 150 mm. Bet koks
pagrindas prie$ betonuojant turi bati Svarus.
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Jrengiant grindis ant betoninio pagrindo, prie$ betonavimo darbus pagrindo pavirSius Sepediais turi bati pasiurkstintas,
cementinés plévelés. Siurkstinant susidariusios dulkés turi bati pasalintos. Ant betoninio grindy pagrindo esangios
tepalo démeés Salinamos specialiomis priemonémis. Betoninis pagrindas prie$ klojant betono misinj turi bati
sudrékintas. Jeigu toks pagrindas ilgai buvo sausoje aplinkoje, jo drékinimas gali uZtrukti iki vienos paros. Pries
betonavimg nuo pagrindo pa3alinami vandens liku€iai. TikslUs grindy jrengimo nurodymai nurodomi projekto
grafinéje dalyje.

Silumos ir garso izoliavimo vienetinés medziagos ant ilyginto pagrindo turi biti sudétos be tarpy. Dedant du tokiy
medziagy sluoksnius reikia sudéti taip, kad plok&¢iy sitleés persidengty. Betoninés grindys nuo sienuy, kolony ir kitokiy
konstrukcijy atskiriamos tarpinémis i§ medzio plauso plok§&iy (minimalus storis 16 mm), polistireno (minimalus storis
20 mm). Sukietéjus betonui tarpinés nupjaunamos iki grindy pavirSiaus, o kai grindy krastai sandarinami mastikomis,
tarpinés iki sandarinimo gylio pasalinamos.

4.5.3 Kilojiniy ruoSimas

Betoninése grindyse klojiniais suformuojamos deformacinés ir technologinés siilés, suskirstancios grindis j
mazesnius plotus. Klojiniai taip pat yra ir kreipiamosios vibrosijai, todél nuo jy labai priklauso betoniniy grindy
kokybé. Principinés deformaciniy ir technologiniy sidliy padétys ir konstrukcija nurodoma techniniame projekte ir
privalo bdti detalizuojama darbo projekto metu. Kreipiamosioms jrengti naudojama mediena, metalo kampuociai,
specialls metalo profiliai. Kreipiamyjy virSus turi bati kiek galint siauresnis. Jeigu jis bus per platus, betonas kaupsis
ant jo ir gausis neteisingas sluoksnio aukstis. Norint to iSvengti ant kreipiamyjy tvirtinami metalo kampuodiai.
Betonuojant grindis prie sienos panaudoti kreipiamgsias nejmanoma. Tokiu atveju kreipiamoji (vamzdis, tinkamo
profilio plienas) yra stacionari ir ji montuojama ant betono Zymekliy. Montuojant klojinius (kreipiamasias) turi bati
kontroliuojama jy padétis. Jrengus pagrindg ir sumontavus klojinius (kreipiamasias) statybos darby Zurnale turi bati
suradomi paslepiamuyjy darby aktai ir sudaromos kontrolinés geodezinés nuotraukos.

Betonuojant monolitines grindis galima naudoti pakeliamas kreipiamasias. Kreipiamuyjy laikikliy plastikinés kojelés
tvirtinamos prie pagrindo ir jos lieka betone. Betonuojant monolitines grindis lauke batina apsaugoti betong nuo
saulés spinduliy, lietaus ir kitokiy veiksniy, kurie gali pakenkti betono struktiros formavimosi procesui.

Betonuojant grindis ant betoninio pagrindo betonuojamo baro plotis dazniausiai yra 4-6 m. Betonuojamy sekcijy ilgis
priklauso nuo darbo dienos naSumo. VirSutinis grindy, betonuojamy ant betoninio pagrindo sluoksnis turi bati kiek
galima vienodesnio storio. Sukietéjus betonui nuo grindy paviriaus reikia pasalinti sukietéjusios cementinés pastos
sluoksnj ir suteikti pavirSiui Siurk8C€ig strukttrg. Tai pagerina sankibg su bldsimaja grindy danga. Monolitinéms
grindims betonuoti ant betoninio pagrindo kreipiamosioms, atliekan€ioms ir klojiniy funkcijg, galima pritaikyti
staCiakampius vamzdZius, kurie daZniausiai nuimami kitg dieng po betonavimo. Kreipiamgsias — metalinius
kampuocius galima jtvirtinti iSsiple€ian¢iomis jvorémis.

Metaliniai kampuociai atlieka vibrosijos kreipiamosios ir klojinio funkcijas. I1Ssiple€ianti jvoré lieka betone, o varztus ir
verzles galima naudoti pakartotinai. Po kiekvieno panaudojimo varztai ir verzlés nuplaunami ir sutepami. Kai tarp
grindy apacios ir klojinio (kampuocio) apacios yra tarpas, jis turi biti uzsandarintas mineraline vata.

Jrengiant Siltas grindis (betonuojant ant Silumg izoliuojancio sluoksnio) naudojamos pakeltos kreipiamosios, kurios
tvirtinamos prie laisvai stovinCiy atramy. ApSiltinimo medziagos ant pagrindo turi bati vienodo storio ir dengti visg
grindy plotg. Mineralinés vatos dembliai turi bati hidroizoliuoti, jy jungtys - uZzdengtos. Kai betonuojama ant smélio
sluoksnio, susmulkinto lengvojo betono, lengvojo betono bloky ar kitokiy vandenj sugerian€iy medziagy, batina
hidroizoliacija. Hidroizoliuojant ritininémis medziagomis sidlés turi persidengti ne maziau kaip 15 cm arba pagal
parinkto gaminio specifikacija ir gamintojo reikalavimus.

4.5.4 Armavimo ir betonavimo darbai

Naudojami cementai turi tenkinti ir kitus LST EN 197-1 [5.6] reikalavimus. Grindy betonams gaminti uZpildai turi bati
frakcionuoti, varus, atitikti betono paskirtj bei klase ir tenkinti LST 1342:2002 [5.7] reikalavimus. Grindy betonams
gaminti smulkiyjy uzpildy uzterStumas neturi bati didesnis kaip 2 %. Stambiausios uZpildy dalelés neturi virSyti:

e vieno ketvirtadalio betoniniy grindy sluoksnio storio;
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e maziausio atstumo tarp gretimy armatdros strypy minus 5 mm.

Stambdas uZpildai turi bati iSplauti, be dulkingy trupinimo frakcijy, uzterStumas ne didesnis kaip 1%. Vanduo turi buti
tinkamy savybiy — i$ techninio arba geriamojo vandens vandentiekio. Technologiniai priedai, suteikiantys betonui
specifiniy savybiy, gerinantys misiniy technologines savybes, greitinantys ar létinantys kietéjimo procesg ir pan., turi
bdti tinkamy savybiy ir atitikti LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. Grindims betonuoti naudojami miSiniai turi
tenkinti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. Priklausomai nuo grindy paskirties ir mechaninio poveikio
intensyvumo monolitinéms grindims jrengti naudojamas C16/20 — C40/50 stiprio klasiy betonas. Smulkiagridzio
betono stiprio klasé turi biiti ne zemesné kaip C 25/30. Konkrecios konstrukcijos betono klasé tikslinama projekto
grafinéje dalyje.

Betono sudétis turi bati tokia, kad miSinys neiSsisluoksniuoty, neatsiskirty cemento pasta. Monolitinéms grindims
betonuoti misinio rekomenduojamas slankumas yra 40-60 mm.

Cemento ri8imosi ir intensyvaus kietéjimo metu dél vykstanciy fiziniy — cheminiy procesy betonas gali supleiséti.
Kietéjimo ir betono struktiros formavimosi pradzioje tas procesas vyksta pakankamai lengvai ir intensyviai.
Plastidkasis pleiséjimas, kai vidiniai betono jtempimai virSija betono stipruma, tesiasi keletg valandy po betonavimo
ir atsirandantys plySiai gali bati pakankamai gilas ir platis. PleiSéjimas yra intensyvesnis kietéjant betonui sausoje
aplinkoje, puciant véjui, betonui intensyviai dzidstant. Betono technologijoje yra bidy (armavimas vielos tinklu,
standziy misSiniy naudojimas ir pan.), padedanciy eliminuoti ankstyvajj plei$éjimg ir gauti geros kokybés betona.
Atsparuma pleiséjimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas metaliniu arba sintetiniu pluostu (fibromis). Toks
armavimas su mazesnémis darbo ir medziagy sgnaudomis leidzia gauti geresne betono kokybe ir ivaizda.

Metalinés fibros gaminamos i$ vielos, frezuojamos i$ plieno luito, gaminamos i$ plieno skardos juosty. Vielos fibry
skersmuo bidna nuo 0,40 iki 1,20 mm, ilgis - nuo 25 iki 60 mm. Fibry sankiba su betonu pageréja, kai jy galai uZlenkti
ar suploti, pavirSius rumbuotas ar jos sulankstytos. Atskiry fibry stipris tempiant priklauso nuo plieninés vielos savybiy
ir gali siekti iki 2000 N/mm?. I1Sdroztos (frezuotos) plieninés fibros turi pjautuvo formos skerspjayvj ir galus astriais
kampais. Drozty fibry sglyginis stipris tempiant yra apie 800 N/mm?, fibry ilgis - apie 30 mm, plotis kinta nuo 1,0 iki
6,0 mm. Skardos fibros gaminamos i$ plony plieninés skardos juosty. Tokiy fibry stipris tempiant bina nuo 400 iki
800 N/mm?2. Jos gaminamos nuo 25 iki 45 mm ilgio, nuo 1,50 iki 2,50 mm plocio ir nuo 0,50 iki 1,0 mm storio.

RuoSiant betono midinius ir skiedinius metalinés fibros tolygiai pasiskirsto midinio maséje, jy sukibimo su betonu
pavirSius yra 5-10 karty didesnis negu tradicinio armavimo (pvz., 6 cm storio sluoksnyje su 30 kg fibry viename
kubiniame metre betono yra apie pusé milijono 20 mm ilgio fibry ir bendras fibry pavirSiaus kontaktinis plotas su
betonu yra apie 20 m?). Metalo fibry | betono miSinj galima pridéti statybvietéje palengva jas pilant | besisukantj
automobilinio betono maisytuvo bigng. Supylus fibras miSinys dar maiSomas apie penkias minutes. Modifikuoti tokiu
pluostiniu priedu betono misSiniai tankinami pavirSiniu vibravimu (vibrosija). PavirSiuje iSlindusios metalo fibros
jtrinamos j betono pavirsiy glaistant. Tokj pluostg galima surinkti uztrynimo disku ant jo uzdedant magnetus.

Atsparumg plei$éjimui padidina papildomas dispersiSkas armavimas sintetiniu pluostu — polipropilenine fibra.
Pluostas susideda i§ 25 skirtingo ilgio plauso. Atskiry elementaraus plausy ilgis kinta nuo 12 iki 19 mm.
Polipropileninis pluostas gali bti naudojamas betonuose su bet kokiais portlandcemencgiais bei jo atmainomis. Sio
dispersidkai armuojancio priedo kiekis priklauso nuo betono misinio technologiniy savybiy, betono paskirties,
betonavimo technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Betonuojant horizontalius
sluoksnius optimalus pluosto kiekis yra 06 - 0,9 kg viename kubiniame betono metre (tikslinama pagal pasirinkto
gamintojo reikalavimus ir eksplaotavijos sglygas darbp projekto metu). Didéjant pluosto kiekiui mazéja betono
laidumas skysciams, didéja atsparumas smugiams, abrazyviniam poveikiui. Pridétas optimalus polipropileninio
pluosto kiekis ruosiant misinius:

sustabdo plastinj betono plei$éjimg, padidina stiprumg bei ilgalaikSkuma;
padidina betono atsparumg smugiams;

padidina betono stiprumg tempiant, atsparumag nuovargiui;

sumazina betono laiduma skysciams;

padidina betono atsparuma trinciai ir abrazyviniam poveikiui;

sintetinis pluostas stabdo armuojancio metalo korozijos procesa.
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Sintetinés fibros gali bati naudojamos betonuose su bet kokiais portlandcemendiais bei jy atmainomis. DispersiSkai
armuojanciy priedy kiekis priklauso nuo betono misSinio technologiniy savybiy, betono paskirties, betonavimo
technologijos ir parenkamas vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Modifikuotas metalo ar sintetinémis fibromis
betonas tankinamas pavirSiniy vibravimu (vibrosija). PavirSiuje i8lindusios fibros jtrinamos j betong glaistymo metu.
Betono miSinys ant gerai paruosto pagrindo turi bati suklotas ir sutankintas iki riSimosi pradzios. Betono misinj galima
kloti i$ ne didesnio kaip 1,20 m aukscio.

Iki 150 mm storio betono misinio sluoksniai tankinami vibrosija. Storesni kaip 150 mm betono misinio sluoksniai
tankinami dviem etapais. Apatinis sluoksnis tankinamas giluminiais vibratoriais, virSutinis iSlyginamas ir
sutankinamas vibrosija. Vibrosijos blna viengubos ir dvigubos. Jos juda veikiant vibromechanizmui. KeiCiant
vibromechanizmo debalansinio veleno sukimosi kryptj galima pakeisti vibrosijos judéjimo kryptj. Tam vibrosijose yra
sumontuoti reverso jungikliai. Vibrosijai judant kreipamosiomis, pries jg turi susidaryti 10-20 mm storio betono misinio
sluoksnis. Tankinimo metu vibrosija 0,5-1 m/min greiciu traukiama kreipiamosiomis.

] klojimo vietg betono miSinys gali bati tiekiamas jvairiomis priemonémis. I8kraunant misinj i$ transporto priemonés
jis klojamas tolygiai visame plote reikiamo storio sluoksniu, vengiant miSinio koncentracijos vienoje vietoje. Betono
misinys ant pasvirusiy pavirsiy klojamas i$ apacios j virSy. Grindy betonavimo darby metu turi biti pildomas statybos
darby Zurnalas.

4.5.5 Grindy betono pavirSiaus apdirbimas

Betoniniy grindy pavirSius rotacine uztrynimo masina apdirbamas dviem etapais. Pirmojo etapo metu (grubusis
glaistymas) grindy pavirSius rotacinio jrenginio disku uzglaistomas ir uztrinamas. Uztrinant rotacinj jrenginj reikia
valdyti taip, kad jis ilgai nedirbty vienoje vietoje ir nesudaryty pavirSiaus nelygumy. Grubusis glaistymas pradedamas
tada, kai ant betono galima vaikscioti nepaliekant dideliy zymiy. Prie$ grubyjj glaistyma batina iStaisyti visus betono
pavirSiaus defektus. Antrojo etapo metu (smulkusis glaistymas) grindy pavirSius metaliniais sparneliais (peiliais)
uzgelezinamas. Laikas, po kurio galima pradéti smulkyjj glaistymg, priklauso nuo betono ri§imosi ir kietéjimo
intensyvumo, o Siuos procesus lemia panaudoto cemento atmaina, betono savybés, aplinkos temperatira, dréegmé
ir kt. veiksniai. Grindy pavirSius galima pradéti glaistyti betonui sukietéjus iki stiprumo, kai vaikStant negrimstama.
Smulkujj glaistyma pradéjus per anksti, peiliai betono pavirSiuje palieka Zymes. Glaistoma ne maziau kaip du kartus.
Glaistant pirmajj kartg glaistyklés peiliai nustatomi nedideliu kampu. Antrasis smulkiojo glaistymo etapas pradedamas
kiek galima véliau, taciau kol betonas dar nesukietéjo. ligai glaistant j betono pavirsiy iSkeliamos smulkiosios betono
frakcijos.Tai padaro neigiamos jtakos pavirSiy kokybei. Tokio betono didesnés susitraukimo deformacijos, padidéja
supleiséjimo galimybé, sumazéja atsparumas dilimui, eksploatuojant labiau dulkés ir pan. Glaistant betono pavirSiy
galima sutvirtinti jtrinant gamintojo rekomenduojamomis medziagomis, kurios nurodomos projekto grafinéje dalyje.

4.5.6 Kietéjancio betono prieziura

Kad betonas jgyty projektines savybes, kietéjimo metu reikia sudaryti tinkamas sglygas. Kietéjantj betong reikia
apsaugoti nuo mechaniniy smugiy, vibracijos, saulés spinduliy, véjo, lietaus. Grindy betonas turi kietéti drégnoje
aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong drégnoje aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes
dél to sumazéja susitraukimo deformacijy ir supleiséjimo galimybé. Kietéjantj betong reikia drékinti. Ypatingai gerai
drékinama tokiose vietose, kur betonas intensyviai dZiGsta (prie langy ir dury, radiatoriy, karsto vandens vamzdynuy).
Drégmé betone sulaikoma uzdengiant polietileno plévele, uzpurskiant specialiy drégme sulaikan€iy medziagy ir kt.
Polietileno plévelé ant betono pavirSiaus klojama baigus paskutine betono pavirSiaus apdirbimo operacijg. Plévelés
krastai turi bati uzleidZziami vienas ant kito ne maziau kaip 150 mm. Specialios drégme sulaikancios medziagos ant
betono pavirdiaus purSkiamos po to, kai nebematyti drégmés blizgesio arba po paskutinio pavirdiaus apdirbimo.
Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, vazinéti transporto priemonémis neleidziama 20 pary, vykdyti statybos
montavimo darbus - 14 pary, Zmonéms vaik&cioti — 2-3 paras.

4.5.7 Deformaciniy sialiy pjovimas ir jy uztaisymas. Pavirsiy Slifavimas

Tam, kad dideli grindy plotai nesupleiSéty, betone daromos deformacinés siilés. Kai aplinkos temperatira yra
aukstesné kaip +25° C, sillés iSpjaunamos po 2-3 pary, o esant zemesnei aplinkos temperatdrai — po 5-7 pary
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kietéjimo. Pjaunant sidles betonas turi bati pakankamai stiprus, kad pjovimo diskas neiSdraskyty betono pavirSiaus.

Kuo anks¢iau iSpjaunama deformacine siile, tuo mazesné galimybé betonui supleiséti.

ISpjautos siulés gerai iSvalomos, iSsiurbiamos dulkés ir uZtaisomos elastingu hermetiku. Norint sutaupyti
hermetizuojan&iy medzZiagy, j i8pjautg plysj jspraudZiama speciali tarpiné ir vir$ jos jterpiama hermetiko. Grindy

izoliaciniy ir deformaciniy sidliy prie kolony ir betoniniy grindy jung€iy principiniai konstrukciniai

sprendiniai/

schemos pateiktos Sioje techninéje specifikacijoje ir projekto grafinéje dalyje. Specifikacijos sprendiniai taikomi, jeigu
projekto grafinéje dalyje néra pateikty alternatyviy sprendimo varainty. Visi sprendiniai tikslinami darbo projekto metu.
Betoninés grindys Slifuojamos, jei tai yra numatyta projekte. Mechaniskai Slifuoti grindis galima betonui pasiekus
reikiamg stiprumg. Toks stiprumas pasiekiamas betonui kietéjant normaliomis sglygomis ne maziau kaip septynias
paras. Slifavimo masina turi dirbti vienodai visame grindy plote ir pasalinti silpnajj 0,5-1,0 mm storio sluoksnj bei

atidengti pagrindinj stiprujj betona.

PRIE GELZBETONINES PRIE PLIENINES
KOLONOS KOLONOS
isilginé jungtis tamprios medziagos juosta, Hlgit ungtis
¥ sililé uzsandarinta hermetiku

=9 kolonos pagrindo

kolona [ projekeija po plokste

L

| A4
I | |
Jeersiné i OI"'{{ I I
et s izoliacing jungtis | [
izoliaciné jungtis aplink |
4 L — — —  kolona b. o

PJOVISA-A

tamprios medZiagos juosta,

siilé uzsandarinta hermetiku 1 ’ betoninis apvalkalas
T ot N / e )
Ol g e » p
. , . o FOS 0@ '
; “ @ a5

pagrindas

skorsiné jungtis

betoninis apvalkalas

pagrindo projekeija
po plokste

4.1 Paveikslas. lzoliaciniy sitiliy sprendimai: a — prie gelzbetonio kolonos, b — prie plieninés kolonos.
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A. - susieta jungtis

Armatiiros tinklas

50 mm —

4

L e i il

b. - nesusicta jungtis

/]

Neapdorota jungtis ¢

Armatiiros tinklas
Z

N 12 mm skersmens 900 mm
ilgio strypai (kas600 mm)

Plastikiné juosta, klijuojama
ant sukietéjusio betono

4

v AL

o]

a A » ». n -

f .

o VoS rrerarsrsesssess]

C. - lterpta jungtis

12 mm skersmens strypai
(bent pusé ilgio nesulipe su betonu)

50 mm Atmiatios Snklas . 5-10 mm ploéio griovelis
{min.) 7 50 mm (min.) == |/
¥ P td
., S < - = . s

=

" il

//

T 30mm

Y1 _(min.)
— ey

. —

0.9 m plo¢io armatiiros tinklas 7

. - susitraukimo jungtys

Armatiiros tinklas

N Plyays
Pastaba d > D/4

Uzsandarintas griovelis

ES

"

=i

L L L L L L L LY
/ . \ —ID 2
’

+

Strypu matmenys ir inkaravimo
ilgiai nurodomi projekte. Bent
pusé ilgio nesulipg su betonu

Strypai viela pritvirtinami prie rému.
Rémai tvirtinami prie pagrindo
Y

S Strypuy galai lygiai
nupjaunami

Ply$j indikuojantis griovelis
Armatiiros tinklas
i

X

L e '\

e

i \Frrs

<

.

G

Plastikiné, jungianti dvi
rémo dalis, rankove

Hermetikas

™ Pusé strypo apsaugota
nuo sulipimo su betonu

Gaubtas, kurio galas uZpildomas

w é
100 mm

¢/ tampria medZiaga
|+—+] | 20 mm

20 mm storio tampri juosta 7/

\ Armatiiros strypai. Matmenys ir atstumai
nurodomi projekte. (Pusé strypo ilgio
nesulipusi su betonu)

4.2 Paveikslas. Betoniniy grindy jungtys: a - susieta jungtis, b — nesusieta jungtis, ¢ — jterpta jungtis, d -
susitraukimo jungtys.
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4.5.8 Betoniniy grindy jrengimo kokybés kontrolé

Betoniniy grindy kokybé priklauso nuo miSinio komponenty savybiy ir ju santykiniy kiekiy, miSinio technologiniy
grindy jrengimo savybiy atitikimo, betonavimo technologijos rezimo laikymosi ir stabilumo, pavirSiaus apdirbimo
kokybés, kietéjanCio betono priezitros ir kt. Grindims jrengti naudojamy betono miSiniy kokybé kontroliuojama
vadovaujantis LST EN 206:213+A1:2017 reikalavimais. Betono miSiniy technologinés savybés statybvietéje
kontroliuojamos vizualiai, o jtarus, kad miSiniy slankumas neatitinka grindy betonavimo technologijos reikalavimuy,
tikrinamas miSinio slankumas.

4.13 lentelé. Leistini betoniniy grindy leistini nuokrypiai

Eil. . - Leistinas nuokrypis,
™ Nuokrypio pavadinimas i

Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:

grunto pagrindo +0, - 20
1.

smélio, zvyro, skaldos sluoksniy +0,-15

betono pagrindo +0,-5
2. Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0,-25
3 Betonuojamy ruozy kreipiamujy virSaus nuokrypis nuo projektinés altitudés, jvertinant betono +2

misinio nuosligj vakuumavimo metu

4. Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6

5 Reikalavimai ardymo ir iSmontavimo darbams

5.1 Bendroji dalis

Esamy statiniy temontavimas turi bti atliekamas laikantis techniniy specifikacijy ir LR Respublikos galiojanciy
jstatymy reikalavimy. Si specifikacija apima darbus, kurie gali atsirasti, aptikus vykdant Zemés darbus nepazymétus
inZinerinius tinklus arba statiniy liekanas. Atsiradus tokiems darbams batina nedelsiant informuoti projektuotoja.

5.2 Darby atlikimas

Konstrukcijy ir jy elementy iSmontavimas ir ardymas turi bati atliekamas etapais, pagal vykdomy darby eiga, taip,
kad buty uztikrintas saugus darbas.

Rangovas turi parengti ardymo darby projekts.

Ardymo ir iSmontavimo darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi i anksto suderinti su uzsakovu ir techninés
priezitros vadovu bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant ardymo ir iSmontavimo darbus turi biti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy DT 5-00 ir kt.

Darby zonos turi bati atitvertos laikinomis atitvaromis nuo esamy patalpy ir pakabinti jspéjantys uzraSai. Laikinos
atitvaros jrengiamos ir iSardomos rangovo saskaita;
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Pagal suderintg su uzsakovu tvarka i$ statybos aikstelés turi bati iSveztos visos nereikalingos atliekos.

Dalyvaujant atitinkamy eksploatuojanciyjy organizacijy atstovams, visi projekte nurodyti iSmontuojami pozeminiai
inZineriniai tinklai turi bati nuzymeti vietoje. Turi bati iSjungta jtampa elektros ir rySiy kabeliuose ir apie tai iSduota

Kad i$ nenaudoty demontuojamy vamzdZiy ir kanaly po pastatu nepatektu vanduo, kuris gali neigiamai veikti pastato
konstrukcijas, visus vamzdZiy ir kanaly galus prie§ pastatg batina kruopsSciai uztaisyti vandeniui nelaidziu C30/37-
XC4-XF3 klasés betonu pagal LST EN 206. Uztaisymo gylis nemazesnis kaip 0,5 m.

6 Deformaciniy siiliy jrengimas
6.1 Deformacinés siulés grindyse
6.1.1 Bendrieji dalykai

Deformacinés sitlés grindyse turi sutapti su pastato laikanciyjy konstrukcijy deformaciniy sidliy vieta. Projekte
numatytos keliy tipy deformacinés sitlés:

e) laisvojo judéjimo deformacinés sitlés grindy plokstéje;
b) laisvojo judéjimo deformacinés sitlés tarp grindy plokstés ir sieny, kolony bei kity panasiy vertikaliy pavirSiy;
c) susitraukimo sidlés.

Laisvojo judéjimo deformacinés sillés, tai tokios sidlés, kurios perpjauna grindy plokste per visg jos aukstj. Sidlés
deformacijos vertikalia kryptimi yra tarpusavyje suvarzytos, o horizontalia atlaisvintos abejomis kryptimis.

Susitraukimo sidlés tai tokios silés, tai tokios sillés kuriy paskirtis iSvengti neigiamo betono susitraukimo efekto.
Jos grindy plokste perpjauna 1/3 jos storio.

Deformaciniy sidliy matmenys turi tenkinti Siuos reikalavimus:

f)  Silty patalpy deformaciniy grindy bloky, apriboty laisvojo judéjimo deformacinémis sidlémis, matmenys neturi
virSyti 50x50 m;

b) Salty patalpy ir Sildomy grindy deformaciniy grindy bloky, apriboty laisvojo judéjimo deformacinémis siGlémis,
matmenys neturi virSyti 20x20 m.

c) atstumas tarp susitraukimo sidliy neturi vir8yti 6 m;

d) ilgiausios ir trumpiausios deformacinio grindy bloko krastiniy santykis neturi virdyti 1,5;

e) ilgiausios ir trumpiausios susitraukimo sidlémis apriboto grindy bloko krastiniy santykis neturi virSyti 1,5;

6.1.2 Grindy deformacinés siulés

Patalpy viduje esanti grindy ploksté turi bati atskirta nuo sieny ir kolony 20 mm tarpu, kuris turi bati uzpildytas akmens
vata. Grindy susitraukimo sidlés plotis 2-3 mm, o gylis 1/3 grindy plokstés storio. Deformaciniy pastato sidliy vietose

turi bati jrengti specialls sertifikuoti gamykliniai profiliai.

Grindy laisvojo judéjimo deformacinés sidlés plotis 20 mm.
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Gelzbetoniniy grindy ploks¢iy, ties deformacinémis ir susitraukimo sidlémis, horizontalios briaunos batinai turi bati
su 3x3 mm nuozula. Deformacinés sitlés turi bati uzhermetintos tam tikslui skirtais hermetikais.

6.2 Deformacinés siillés sienose
6.2.1 Deformacinés siulés apdailoje

Tarp skirtingy deformaciniy bloky esanciy tiek iSoriniy, tiek ir vidiniy sieny apdailoje turi bati jrengtos deformacinés
sidlés. Tarp nelaikanciyjy pertvary ar sieny virSaus ir vir§ jy esanciy perdangy apacios turi bati numatytas
deformacinis tarpas, uZtaisytas mineraline vata arba kita analogine nedegia medziaga. Sioje vietoje apdaila (tinkas
ir panasiai) turi baigtis su lyg pertvaros virSumi, neuZtaisant tarpo tarp pertvaros virSaus ir perdangos apacios. Visose
vietose, kur lie€iasi nelaikanciosios sienos su laikanciosiomis sienomis ar kolonomis turi bdti numatytos deformacinés
sitllés apdailoje. Vietose, kur miras jungiasi su gelzbetoniu, apdailoje turi bdti numatytos deformacinés silés.

6.2.2 Deformacinés siulés stogo konstrukcijose

Deformacinés sillés pastato konstrukcijose, paklote ir hidroizoliacinéje stogo dangoje turi bati sutapdintos.
Deformacinés sillés konstrukcija turi bdti tokia, kad, atsiradus deformacijai, pro sille nepratekéty vanduo.
Deformaciniy sidliy jdéklams turi bati naudojami nedegis Silumos izoliacijos statybos produktai. Betone
deformacinés sitlés turi bdti jrengtos ne didesniais kaip 10 m intervalais, o termoizoliaciniy statybos produkty
paklotuose — ne didesniais kaip 30 m intervalais. Deformaciniy sidliy iSdéstymo intervalai turi bati tokie, kad uztikrinty
hidroizoliacinés dangos sandarumg ir jos atsparumg irimui dél deformaciniy reiskiniy. Deformaciniy sidliy garo
izoliacijos sluoksnis turi bati jrengtas taip, kad i§ pastato patalpy nepraleisty drégmés ir dengty kompensatoriy
kraStus. Tarp hidroizoliacinés dangos betoninio pakloto ir vir§ stogo iSkylanc€iy vertikaliy pavirsiy (karnizy, lifty Sachty
ir panasiai) turi bati palikti ne mazesnio kaip 20 mm plo&io deformaciniai tarpai. Deformacinés sitlés turi buti
atitrauktos nuo sieny, parapety ir kity vir§ stogo i8sikiSusiy pastato daliy ne maZziau kaip 500 mm. Pastato auk&cio
perkritimo vietose esanciose deformacinése sillése turi bati jrengti kompensatoriai. Tarp jlajy ir denginio turi bati
jrengtas ne mazesnis kaip 1 mm plocio deformacinis tarpas.

7 Medinés konstrukcijos
7.1 Reikalavimai medienai

Medinéms konstrukcijoms turi bati naudojama spygliuoCiy (pusies) mediena. Naudojama mediena turi bati ne
drégnesné kaip 20%. Laikantiems elementams (lenkiamiems, tempiamiems ir gniuzdomiems) turi bati naudojama
geriausios kokybés C24 klasés mediena. Kitoms konstrukcijoms (paklotams, apkalimams ir pan.), kuriy paZeidimas
nesuardo laikand&iy konstrukcijy vientisumo, gali bati naudojama C14-C16 klasés mediena.

Mediena | statybos aikStele patiekiama tiesiai supjaustyta, staCiakampémis briaunomis, be puviniy ir puvimo
uzuomazgy, nepakeitusi spalvos (nepatamséjusi).

Medieng butina apdoroti apsaugos nuo puvimo ir degimo priemonémis.
Apdailiné mediena turi biti parenkama atsizvelgus j SA ir SP dalyse pateiktus reikalavimus.
7.2 Medienos sandéliavimas

Atvezta j statybviete pjauta mediena turi biti sandéliuojama pasiiréje arba uzdarame sandélyje apsaugant jg nuo
atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy.

Pjauta mediena sandéliuojant turi bdti sukraunama j taisyklingos formos rietuves: Soniniai ir galiniai jy pavirsiai turi
bati grieztai vertikalUs. Rietuviy aukstis 2,6-5 m. Rietuvés kraunamos i§ vienodo skerspjavio elementy su tarpinémis
ne mazesnio kaip 25 mm auksc&io. Tarpinés turi bati dedamos grieztai viena vir$ kitos. Krastinés tarpinés turi bati
lygiai sulig rietuvés galais. Kad mediena rietuvése nesideformuoty, tarpinés iSdéstomos reikiamais atstumais. Kad
mediena gerai védintysi rietuvés turi bati pakeltos nuo Zemés ar sandélio grindy ne maziau 0,5 m.
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7.3 Laikanciyjy mediniy konstrukcijy jrengimas
Laikancios medinés konstrukcijos turi bati i$ karto jrengiamos projektinéje padétyje.
Laikanciy konstrukcijy matmeny nukrypimai nuo projektiniy, jeigu kitaip nenurodyta, neturi virdyti Siy dydziy:
a) konstrukcijy ilgis £ 20 mm;
b) konstrukcijy ir atramy aukstis + 10 mm;
c) tarp konstrukcijy asiy £ 10 mm;
d) konstrukcijy nuo vertikalés £ 0,2 konstrukcijy aukscio;
e) gniuzdomy elementy nuo projektinés padéties 1/300 elemento ilgio;
f)  atraminiy mazgy centro £ 10 mm;
g) ikir€iy ir jpjovy gylis £ 3 mm;
h) skerspjdviy iSmatavimai £ 2 mm.
Atstumai tarp darbiniy varzty (nageliy) centry:
a) jeinancioms skyléems £ 2 mm;
b) iSeinanCioms skyléms skersai pluosto ne daugiau 5 mm;
c) iSeinanioms skyléms iSilgai pluosto ne daugiau 10 mm;
d) atstumai tarp viniy centry i$ jkalimo pusés + 2 mm;
e) daliniai plySiai elementy sandirose (sujungimuose) 1 mm.
7.4 Medienos apsauga
Visa mediena iSskyrus naudojamg vidaus apdailai, turi bati apdorota metodais apraSytais Zemiau.
Naudojami metodai:
a) pavirSinis padengimas tepant ar purskiant;
b) pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir kardtose-3altose voniose);
c) pavirSiy dazymas.

Mediena turi bati apdorota kompleksiniu preparatu, apsauganciu nuo biologiniy ir atmosferos poveikiy. Kur reikia
padengti antiseptikais ir antipirenais.

7.5 Mediniy konstrukcijy medziagos

Parinktos mediniy konstrukcijy medziagos pateiktos lenteléje.

LAPAS | LAPY | LAIDA
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7.1 lentelé. Mediniy konstrukcijy medziagos

E;llfs Konstrukcinis elementas Medziaga
1. Mediena (LST EN 14081-1)
1.1 |Medinés konstrukcijos (gegnés, ilginiai, statramsciai ir kt.) |C24 (LST EN 338)

1.2

Medinés konstrukcijos (paklotai, apkalimai), kuriy
pazeidimas nesuardo laikanciyjy konstrukcijy vientisumo

C14-C16 (LST EN 338)

23.251085-TP-SK.TS
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1 Sprendinius pagrindziantys skai¢iavimai

1.1 Atraminés sienos MAS-1 skai¢iavimas

Gelzbetoninés atraminés sienos armatdros skaiiavimas atliktas laikantis LST EN 1992-1-1

Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas“ normomis.

Konstrukcijy reikSmés pateikiamos Zzemiau esanciuose grafiniuose vaizduose — paveiksluose.

“Eurokodas 2.

Pav. 1.1 Skaiciuojamoji schema

Pav. 1.3 Atramos

23.251085-TP-SK.IS
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5 supports — 5 + X5 Support Defi..  — Pt
im)
o
- LT
b= E b Rigd Elastic Fricion Gap  Nonl[ "]
Nodal | Linear Planar |
Label: | Pinned su Kz |
X Delete
ug Fixed [[] constant elastic coef. at support node
¢ Pinned Fixed Elastic Unit
= = Pinned su Kz directions: coefficents: 1fm2
« Pinned_X Mux k= 0,00 kRifrin
bAuy k= | 0,00 KR

Current selection (uz kz= kN,."m

ORx mx=[000Jiowmipeg
LRy Hy = kN*meeg
Apply | Cose || Hebp Rz Hz=[000  |kvempeg

aAngle .

upport directions are

oo ten | %
Advanced ...

| Ad || Cose || Hep |

Pav. 1.2 Atramy suvarzymo salygos

e

"f'_x PZ kG

Cases: 1 (DL1)

Pav. 1.4 Nuolatiné apkrova (savasis svoris DL1)
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Pav. 1.5 Nuolatiné apkrova uzpilto grunto (DL2)

Pav. 1.5 Naudojimo apkrova G kategorijos (LL1)

23.251085-TP-SK.IS
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Case Load type List
1:0L1 self-weight 13 Whole structu|-Z Factor=1,00 |MENMO:
2DL2 (FE) planar on contour |3 PH1=13,32 |PY¥1=0,0 PZ1=0,0 PH2=13,32 |P¥2=00 pZ2=0,0
3Ll (FE} uniform 3 P¥=333 Py=0,0 PZ=0,0 global not project.  |ab=solute
2DLz2 (FE} uniform 1 Px=0,0 Py=0,0 PZ=—40,00 global not project.  |ab=solute
3:LLA1 (FE} uniform 1 PX=0,0 Py=0,0 PZ=-10,00 global not project.  |absolute
*

Pav. 1.6 Apkrovy tipy lentelé

Combinations/Comp. Definition
ULS1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1 .30
ULS/ 2 1%1.35 + 2*1.35
ULS 3 1=1.00 + 2*1.00 + 3*1 .30
ULS 4 1#1.00 + 2*1.00
SLS:CHR! 1 1=1.00 + 2*1.00 + 3*1 .00
SLS:CHR! 2 1#1.00 + 2*1.00
SLS:FRE/ 3 1=1.00 + 2*1.00 + 3*0.50
SLS:FRE/ 4 1#1.00 + 2*1.00
SLS:QPRI 5 1=1.00 + 2*1.00 + 3*0.30
SLS:QPR/ 6 11,00 + 2*1.00
SLS:CHR! 1 1=1.00 + 2*1.00 + 3*1 .00
SLS:CHR! 2 1#1.00 + 2*1.00
SLS:FRE! 1 1=1.00 + 2*1.00 + 3*0.50
SLS:FRE/ 2 1#1.00 + 2*1.00
SLS:QPR 1 1=1.00 + 2*1.00 + 3*0.30
SLS:QPRI 2 11,00 + 2*1.00

Pav. 1.7 Deriniy lentelé

Reikalingas armattros kiekis gelZzbetoninei atraminei sienai, jskaitant pleiSétuma, toliau pateikti grafiniu pavidalu
pagal atliktus skaiciavimus.

ISeities duomenys:
—sienuté: 200mm;
— apsauginis armattros sluoksnis — 40 mm;
— betono klase C30/37
— armatuaros klasé:
iSilginé — B500B;
skersiné — B500B.

Pagrindinis armavimas dviem tinklais ©&10 kas 100 / @10 kas 100.

LAPAS | LAPUY | LAIDA
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i)

[

| * Toz

Pav. 1.8 Atraminés sienos reikalingas armavimas (X-)

.08
40003~

0.05"% 500
g

e

= (T ey

N, e 0037

e = 1 TR
s = 002

oot
a0

[y Perpendicutar, (em2im)

Pav. 1.9 Atraminés sienos reikalingas armavimas (Y-)
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iy | gt
i)

a0 e
fEoonE g Lo St
I‘.‘ 084 055 038
4,53 (]

o
e 001

[AH .
54 0,38 012006 gm ]
oar
M garos0 9 o
e 038 021 011
040

[+ Maln, (em2im)

Pav. 1.10 Atraminés sienos reikalingas armavimas (X+)

000
o0 L,

006 0,09 001

0, 011
22 04 ge a0 006 003 001

0,13 022

08 0,08 0.03 001
il 0,16 010 0,08 %
i : o0
021 006 2 " g oo
e A5 040 o
U TIR AT
020

o

a6

0,35
0.28
0.21
0,14
0,07
0,01
[+}y Perpendicular, (cm2im)

Pav. 1.11 Atraminés sienos reikalingas armavimas (Y+)
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0.0
0,225
0,450
0,675

-0.800
=1,12%
-1,350
-1.575
-1,800
-2.025
2,250
2475
2,685
[IDeRection, {cm)

Pav. 1.12 Sviesduobés sienuéiy poslinkiai

ISvados:

1. Atraminés sienos geometrija ir laikan€iy gelZbetoniniy elementy skerspjaviai gali priimti uzduotas apkrovas,

veikian€ias eksploatacijos metu.
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1.2 ViesSojo tualeto pamato VTP-1 skai¢iavimas

A
A
\
i)
i
LY
AL
Y,
7
o
i
/
/
S
e

Cases: 3 (LL1)

Pav. 2.1 Skai€iuojamoji schema

Pav. 2.2 Atramos
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5SuppurtDefi... — et P8 supports —
O X HEEE & B

Modal ILinear Planar |

Rigid Elastic Fricion Gap  Monl/ * |*

Label: | Pinned su Kz |

2 Delete
[] constant elastic coef. at support node e Fivced
Fixed Elastic Unit -+ Pinned
directions: coeffidents: 1m2 = & Pinned su Kz
UX kx= | 0,00 ki - Pinned X
UY ky= 0,00 kR

[Juz kz= kN,.’m Current selection
Clrx Hx= 000 |kvembeg
CIrY HY =000 |ivem/beg
[JrRZ HZ = kN‘m,."DEg Apply Close Help

Angle
upport directions are

ompatible with the "’%x

lobal coordinate system

Direction

Advanced ...

Add Close Help

Pav. 2.3 Atramy suvarZzymo salygos
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N "
A
=
\\.\_.\ -
Cases: 1 (DL1)
Pav. 2.4 Nuolatiné apkrova (savasis konstrukcijy svoris, DL1)
p 3pZ=-25.00

Pav. 2.5 Nuolatiné apkrova (savasis svoris — modulinio konteinerinio g/b pastato, DL2)
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X
kPa

Pav. 2.6 Naudojimo apkrova (LL1)

Case Load type List
1:.0L1 self-weight 1 Whole structu|-Z Factor=1,00 |MEMO:
3:LL1 (FE} uniferm 1 PX=0,0 P¥'=0,0 PZ=-520 glokal not project.  |absolute Limits MEMO:
2012 (FE) planar on contour |1 PX1=0,0 PY1=0,0 PZ1=25,00 |PX2=0,0 PY2=0,0 pZ2=0,0 PX3=0,0 PY3=0,0 PZ3=0,0 N1X=0,0 N1Y'=0,0
=

Pav. 2.7 Apkrovy tipy lentelé
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Combinations/Comp. Definition
ULS/1 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.30
ULS/ 2 1*1.35 + 2*1 .35
ULS/ 3 1#1 .00 + 2%1.00 + 3*1.30
ULS/ 4 1*1.00 + 2%1.00
SLS:CHR/ 1 1#1.00 + 2%1.00 + 3%1.00
SLS:CHR/ 2 1#1.00 + 2%1.00
SLS:FRE/ 3 1*1.00 + 2*1.00 + 3=0.70
SLS:FRE/ 4 1*1.00 + 2%1.00
SLS:QPR 5 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60
SLSOPR & 1*1.00 + 2%1.00
SLS:CHR/ 1 1#1.00 + 2%1.00 + 3%1.00
SLS:CHRY 2 1#1.00 + 2%1.00
SLS:FRE! 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3=0.70
SLS:FRE/ 2 1*1.00 + 2%1.00
SLS:QPR 1 1*1.00 + 2*1.00 + 3*0.60
SLSOPR 2 1*1.00 + 2%1.00

Pav. 2.8 Apkrovy deriniy lentelé
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" EM 19%92-1-1:2004 AC: 2008 Reinforce... —

General Materials  SLS Parameters  Reinforcement

Concrete

As in a structure model [

Materials: | Eurocode |

MName: |C30/37 e

Characteristic strength: | 30,00 MEa
Unit weight: | 2501,38 kiG/m3
M
=

Cement dass

Structure dass:

Reinforcing steel

Database en 1992-1-1 |

Characteristic strength 500,00 | MPa

Ductility class B

Add Close Help

= L

Pav. 2.9 Betono ir armatlros parametrai
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B® EM 1992-1-1:2004 AC:2008 Reinforce..  — ¥
General Materials SLS Parameters  Reinforcement
Calculation range
Cracking Reinforcement adjust
Deflection [ ] Reinforcement adjust
Allowable values
Deflections: f< | 3,000 | (cm)
Environment class:
®C2 ~

RC2 w
Cracking:

wk-:: {mm) wk:: (mm)

Concrete age (Joading moment): a0~ days
Relative environment humidity: 80 = (%)
[ Concrete creep coeffident: Auto

[ ] allowed nonlinear creep 3. 1.4(4)

Add Close Help

Pav. 2.10 Tinkamumo ribinio bavio gelzbetoninéms konstrukcijoms ribiniy reikSmiy parametrai

LAPAS | LAPUY | LAIDA
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" EM 1992-1-1:2004 AC:2008 Reinfarce... —

Germeral Materials  5LS Parameters  Reinforcement

N 42"
- o o2 L
et - R
F A Al
= d1
Bar dimensions
di: 10 o d2: 10 e
d1': 10 e d2: 10 -
Cowver {cm)
cl: 5,0 c: 4,0
ol 0,0 2" 0,0 L]
Deviations

[ unidirectional reinforcement

Membrane reinforcement in one layer
Minimum reinforcement

(®) Mone

i_JFar FE for which reinforcement As0
() For the whole panel

] small risk of brite faiure 2.3.1.1{1)

[ ] Disable spacing conditions 9.3, 1. 1(3)
[ ]pisable 5.5 conditions 7.3.2(2)

Add Close Help

Pav. 2.11 Armavimo nustatymy parametrai
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W T
N

oNT

S

0,15
0,13
0,12
0,11
0,09
0,07
0,06
0,04
0,03
0,02
0,01

[HAx Main, (cm2/m)

Pav. 2.12 Reikalaujamas armavimas X-, loc kryptimi

~"pz kG

Pav. 2.13 Reikalaujamas armavimas X+, loc kryptimi

10000000,00
8750000,00
7000000,00
5250000,00
3500000,00
1750000,00

0,0

-1750000,00
-3500000,00
-5250000,00

= -7000000,00

-8750000,00
-10000000,00

[+]Ax Main, (cm2/m)

LAPAS

LAPY

LAIDA
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0,08
0,08
0,04
0.02
0,01
[HAy Perpendicular, (cm2/m)

Pav. 2.14 Reikalaujamas armavimas Y-, loc kryptimi
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10000000,00
8750000,00
7000000,00
5250000,00
3500000,00
1750000,00

0,0
-1750000,00
-3500000,00
-5250000,00
-7000000,00
-8750000,00
-10000000,00

[+]Ay Perpendicular, (cm2/m)
i

PZ kG

00

o001
0,002
0,004
0,005

. -0,006
. 00
0,009
.,
-
0013

Pav. 2.16 Ribiniai poslinkiai u[-]
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= PZ kG
~ 100000,000
N — -

\\ = 17500,000
: 35000,000

— E 52500,000

70000000

= B7500,000

100000,000
[+iDeflection, (cm)

Pav. 2.17 Ribiniai poslinkiai u[+]

\\ /_/_..-'-"' — : :

350000,0
—— 175000,0
~ 0.0

— 0000
- 000,0

| % e ] 8750000
— B 650000,

[-1a Main, {mmj}

Pav. 2.18 Pleiséjimo reikSmes (X kryptimi [-])
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.\\
t ‘-\’>
PZ kG
- 1000000,0
75000,0

=
N —— =
\ e | 2.0

e = 525000.0

— 350000,0

\‘\ e 1750000
M- o 0.0

e 175000.0

\\ = 0000.0

== 5000,0

M00.0

= B ;0000

\\‘.,--"'- B 600000
+1a Main, (mm)

Pav. 2.19 Pleidéjimo reikSmés (X kryptimi [+])

\ 1— ; PZ kG

\\_ P 0,0
—— -175000,0
= .

\\\ = o 000,
N — [ 2:2 3
Bt B oo0000,0
[a Perpendicular, (mm)

Pav. 2.20 Pleiséjimo reikdmés (Y kryptimi [-])
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Pav. 2.21 Pleidéjimo reik8més (Y kryptimi [+])

PZ kG
1004300,0
- B75000,0
T00000,0
- 5250000
350000,0
1750000
00
-175000,0
=360000,0
<525000,0
= ~100000,0
] ~B75000,0
-1000000,0
[+]a Perpendicular, (mm)

UX (cm) UY (cm) UZ (cm) RX (Rad) RY (Rad) RZ (Rad)

MAX 0,0 0,0 -0,380 0,000 0,000 0,0
Node 1 1 T 37T 305 1
Case SLS:CHRM SLS:CHRM SLS:CHR/2 SLS.CHR2 SLS:CHRM SLS:CHRM
MIN 0,0 0,0 -0,419 -0,000 -0,000 0,0
Node 1 1 155 306 5 T 1
Case SLS:CHRM SLS:CHRM SLS:CHRM SLS:CHRM SLS:CHRM SLS:CHRM

Pav. 2.21 Maksimalus tadky poslinkiai
LAPAS | LAPY | LAIDA
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1.3 Atraminés sienutés MAS-1 ribinés pusiausvyros buvio skai€iavimas

Grunto tankis y= 18 [kN/m3]; Poveikis | Simbolis
Efektyvusis vidinés trinties kampas ¢ = 30 [°]; Nuolatinis
Priekrova = 10 [kPa]; Nepalankus | YGdstb
Sienutés plotis = 02 [m]; Palankus YG;stb
Sienutés aukstis = 2 [m]; Kintamas
Pado storis = 02 [m]; Nepalankus | Y@adstb
Pado ilgis (be sienutés storio) b= 12 [m]; Palankus YQ;stb
Sienutés tankis Ys= 25 [kN/m3];
Grunto aukstis pasyvioj puséj h,= 02 [m];
o . 2 P\ _
Aktyviojo slégio koeficientas ko=tg (45 —5) = 0,333
o . 2 @\ _
Pasyviojo slégio koeficientas k,=tg (45 +E = 3,000
Aktyvus efektyvusis vertikalus grunto slégis 2,00 m gylyje: o'yz=Y hitp= 46
Pasyvus efektyvusis vertikalus grunto slégis 0,20 m gylyje: 0'y;=Y hi= 3,6
Aktyvus slégis 2,00 m gylyje: o'qg=kq 0y = 15,4
Pasyvus slégis 0,20 m gylyje: Glp =ky- o'y = 10,8
Grunto ir sienutés masés centro atstumas nuo posukio tasko: a= 049
Apvertimas
Destabilizuojantis poveikis: East:a = Eqn h- Yeaser = 19
Stabilizuojantis poveikis: Espa=G-a Ygstp = 24,2
Atraminés sienos su gruntu,
esanciu ant atraminés sienos pado svoris: G = 54,9
ISvada: destabilizuojantis poveikis kuris lygus 19 kN maZesnis negu stabilizuojantis,
kuris - 24,2 kN, todél sienuté tenkina apvertimo salyga.
Nustumimas
Destabilizuojantis poveikis: Egst.a = Eqn h Yeaser = 23,4
Stabilizuojantis poveikis: Estha =G W Yestn T Fyr - Yaistp = 25,7
Trinties koeficientas H= 0,5

ISvada: destabilizuojantis poveikis kuris lygus 23,4 kN maZesnis negu stabilizuojantis,

kuris - 25,7 kN, todél sienuté tenkina nustimimo salyga.

23.251085-TP-SK.IS
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1.4 Polinio pamato PL-2 po laiptine laikomosios galios skai¢iavimas

LITOLOGINIS STULPELIS
GREZINIO/CPT NR. 6
ABS. AUKSTIS, m: 28 50

2= &
Ei . 2 = § E ?:’1 = :r—': GEOTECHNINIO BANDYMO (CPT) KREIVES
g2 | ¢ EAEE . g2 4| &
E 3 ég & -,J GRUNTO APRASYMAS .\‘:;'}. kf;—‘ﬂ 23 5 2 son, :rim_g_;_- stipris Jlj- |-'1-.-. va e -
e Ae |28 E& = pS 1 | 1 1 1 1 | j
b = - B kugipls stprie. aeMbg 4 16 3 20
pdi} 1 01 | 01 | 2870 Devatonts S -
) Tecogerils gruntas: tolyghsl T yctas sl * & £ N
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i pelsva cllas, "‘.:',"f"“}g]' widudnk menumo T.61 | 8322 i
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Polio D=0,3 m, ilgis L=2,0 m.
Atraminé FZ reakcija, ULS: 8,4 kN;
ISvesties duomenys:
Polio diametras: d= 030 m
Polio ilgis: L= 2 m
Asiné jega (polio virSuje): F= 840 kN
ASiné jéga (polio apacioje): Fee=F +[m(d®/4)L 2500 x9.81/1000x 1.35]= 13.08 kN
Turi bati tenkinama salyga: Fea= 13.08 kN < Rcd =Rua+ Rsa= 82.82 kN
Pagrindo po polio padu laikomoji galia:
- koeficientas: w= 05
- kiiginis stiprumas: g:= 7,28 MPa
- koeficientas: TR = 2
- koeficientas: Ea= 135
- koeficientas: = A8
- polio pagrindo plotas: As=nd*/4= 0.071 m?
Laikomoji galia: Ro = ow ge 10° Ap = 257.17 kN
Charakteristiné laikomosios galios reikSmé: Rok=Re/ (yrb 3) = 9525 kN
Projektiné laikomosios galios reikSmé: Red = Rex /1= 82.82 kN
Pagrindo prie polio $ony laikomoji galia:
Grunto sluoksnio nr.1 laikomoji galia: Rs1=As1Qs1 10%as1=  0.00 kN
- polio ilgis Siame grunte: Li= 0 m nevertinu
- polio $ony pavirSiaus plotas: Asi=(2md/2)Li= 0.000 m?
- sluoksnio kiginis stiprumas: gs1 = 0 MPa
- koreliacijos koeficientas: us1 = 0.02
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1.5 Terasos medinés sijos MDS-1 skai¢iavimas

lent. Poveikiai ir akrovos. Terasa 1m?

Eil. nr. POVEIKIS AR APKROVA REIKSMES (kPa)
NUOLATINIAI POVEIKIAI (G)
1 Perdangos sluoksniy svoris: h(my | bm) | Im) |p (ka/m?) n?;:;r;e koef. m?:;f:mn"
11 I§tisinis medinis paklotas 0.040 1.00 1.00 600 0.24 1,35 0.324
viso:| 0.2400 0,00 0.3240
KINTAMIEJI POVEIKIAI (Q)
2 Naudaojimo plotai C kategorijos 5,00 1,30 6.50
viso: 5.00 6.50
VISO ZZ:| 5.24 6.82
Poveikiai ir akrovos.Salutingé mediné sija MDS-2
Eil REIKSMES (kN/m)
e POVEIKIS AR APKROVA
nr. Nuolatine Naudojimo
Tolygiai iSskirstyta linijiné apkrova nuo horizontalaus pavirSiaus, kN/m
1 a= 1.00 m 3.14 4.09
surenkamos apkrovos plotas, S
b= 060 m
Laikancios konstrukcijos savasis svoris
3 0.01 1,35 0.011
medine sija 0.01 0.10 1.00 600
VISO % 3.15 4.1
Stiprumo tikrinimas:
q= 3.15  kN/m q(kN/m)
qu= 411  kN/m } D
L= 157 m T T
411 x 16 2 Ry R
Mmax= = 1.3 kNm |
8
h = 95 ocom
b = 8 cm
2
8 x 9,50
W= = 120.33 cm?®
6
3
8 x 9,50
x= = 571.58 cmé
12
1.3 * 10 3
Omax— = 10.52 MPa = 13 MPa
12033 x 10 °
Salyga i$ stiprumo sglygos tenkinama
5 x 32 x 1.57 95.7
fmax= = = 0.44 cm
384 x 10000 x 10 Pox 0.0000057 2.2E+04
|
fmax= ——— _ 1.05 cm
150 =
Salyga i$ jlinkio salygos tenkinama
LAPAS | LAPY | LAIDA
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lent. Poveikiai ir akrovos. Terasa 1m?

VISO £5:| 65,2400 | 6,8200 |

Poveikiai ir akrovos. Pagrindiné mediné sija MDS-1

REIKSMES (kN/m)

Eil. POVEIKIS AR APKROVA
nr. Nuolatiné Naudojimo
Tolygiai isskirstyta linijiné apkrova nuo horizontalaus pavirdiaus, kN/m
1 a= 1.00 m 8.91 11.59
surenkamos apkrovos plotas, S
b= 170 m
Laikancios konstrukcijos savasis svoris
3 0.02 1,35 0.022
mediné sija 0.01 0.20 1.00 600
VISO £% 8.92 11.62
Stiprumo tikrinimas:
q= 8.92 KkN/m q(kN/m)
Qs= 1162 kN/m | A O A
L= 1,5 m N RN
1162 x 15 2 Ry Ry
Mmax= = 33 kNm
8 |
h = 14 cm
b = 10 cm
10 x 14 2
W= = 326.67 cm?
6
10 x 14 3
Ix= = 2286.67 cm4
12
3.3 x 10 3
Omax— = 10.00 MPa < 13 MPa
326.67 x 10 6
Salyga is stiprumo sglygos tenkinama
5 x 89 x 1.50 ) 225.8
fmax= = = 026 cm
384 x 10000 «x 10 3o0x 0.0000229 8.8E+04
I
fmax= _ 1.00 cm
160 -
Salyga i jlinkio saglygos tenkinama
1126 x 15
Qmaviig= = 84 kN
2
LAPAS | LAPY | LAIDA
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1.6 Laipty turékly tvirtinimo mazgo skai€iavimas

Charakteristinés horizontalios linijinés apkrovos, pridétos turékly arba atitvariniy sieny aukstyje, bet ne auksciau kaip
1,2 m, gk pateiktos AR dalyje (punktas 2.6.1.2.6, 2.3 lentelé):

gk = 3,0 kN/m (C5 kategorija);

Skaiciuotiné horizontali linijiné apkrova:

gk,sk = 3,0 - 1,3 = 3,90 kN/m;

Koncentruota skaiciuotiné apkrova turékly statramscio virSuje:
Fsk = gk,sk - a;

a — atstumas tarp statramsciy (a < 0,5 m);

Fsk =3,90 - 0,5 =1,95 kN;

Skaiciuotinis momentas statramscio apacioje :

Msk = Fsk - h;

h — statramscio aukstis (h<1,2m);

Msk = 1,95 - 1,2 = 2,34 KNm.

Ankerio rovimo jéga:

Nsk = Msk / (Smin -+ m);

m — ankeriy kiekis vienoje statramsc¢io puséje;

m = 2 vnt;

Smin — minimalus atstumas tarp ankeriy momento veikimo plokStumoje;
Smin =60 mm;

Nsk = 2,34 /(0,06 - 2) = 19,5 kN;

Parenkami ankeriai su chemine mase:

Ankeris Hilti HAS-TZ M10x75 (arba lygiavertis), projektiné laikomoji galia NRd = 21,9 kN,
minimalus atstumas nuo krasto Cmin = 50 mm;

Cheminé masé HVU — TZ (arba lygiaverté);

Nsk < NRd;

19,5 kN < 21,9 kN.

ISvados:

1. Parinkti ankeriai gali priimti turéklui uZduotas apkrovas.
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2 Bendros iSvados

1. Skai€iavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumenty ir normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus.

2. Konstrukcijy geometrija, mediniy, gelzbetoniniy konstrukcijy skerspjdviai gali priimti uzduotas apkrovas,
veikiancCias eksploatacijos metu.

3. Konstrukcijy deformacijy dydziai nevirSija leistinyjy reikSmiy
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Statinio konstrukcijy dalies sanaudy kiekiy ziniarastis

1 ETAPAS
Poz., o ) L - . Mato .
eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo vnt Kiekis Pastabos
Nr. '
1 2 3 4 5 6
: L - . : TS-4; 11122,
1. Nauja atraminé siena MAS-1 ir su ja susije darbai TS-2 vnt/m 5
Betonas C30/37-XF1+XF3+XC2-Cl0,2-Dmax16, armatdra 3 28.4
11| B500B - 0,25 t/m? m ’
1.2 | Pagrindo jrengimas pagal GRL-1 detale m? 196,0
1.3 | Deformaciné sidlé pagal DS-01 detale m 18
. . o . . TS-4;
2. Nauji g/b lauko laiptai LLM-1 ir jais susije darbai TS-2 vnt 4
Betonas C30/37-XF4+XD3+XC2-Cl0,2-Dmax16, armatdra 3wt | 6.09/1
21| B500B - 0,25 t/m? mivnt | 6,
2.2 | Pagrindo jrengimas pagal GRL-1 detale m2/vnt 27’173/
. - o . . TS-4;
3. Nauji g/b lauko laiptai LLM-2 ir jais susije darbai TS-2 vnt 8
Betonas C30/37-XF4+XD3+XC2-Cl0,2-Dmax16, armatdra 3wt | 0.85/1
3.1 | B500B - 0,20 t/m? m-ivnt 10,
3.2 | Pagrindo jrengimas pagal GRL-1 detale m2/vnt | 2,34/1
0 2024-01 Statybos leidimui (konkursui)
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Imk: 303367684 Sajungos aikstes sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy
PAN: I MAS P RO Tinmts roerestase - | statiniy unik. Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos
NR. El.pastas: info@maspro.It paskirties inZineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav.,
Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 SPV K. Bakanauskas IEE\A/EBIIII\%AIXESIR PAVADINIMAS, DOKUMENTO LAIDA
37520 | SPDV | V. Juodagalvis L
Sanaudy kiekiy ziniarastis 0
KALBOS | STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
TRUMP.
LT Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867 23.251085-TP-SK.SZ 1 3
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TS-3;
4. Terasos jrengimo darbai ties suoliukais S02 TS-2 Kompl. 1
Poliai PL-2 (d300 — 43 vnt, C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16 — m3/ko 6.07/1
4.1 | 6.07 m3, armatara B500B — 0,20 t/m?) mpl. | 6
3
4.2 | Medinés konstrukcijos terasai Tn:;o 1,06/1
2 ETAPAS
Poz., . Mato
eil. Pavadinimas ir technines charakteristikos Zymuo vnt Kiekis Pastabos
Nr. '
1 2 3 4 5 6
_ s . . TS-4;
1. Viesojo tualeto pamatas VTP-1 ir su juo susije darbai TS-2 vnt 1
Betonas C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16, armatdra B500B -
1.1 3 m3 1 ,52
0,38 t/m
1.2 | Pagrindo jrengimas pagal GRL-1 detale m? 8,71
. Grunto
Zemés darbai (kasimas ir grunto transportavimas iki 10 km transportavimo
1.3 m?3 8,82 batinumas
atStumu) tikslinamas DP
metu
. . - I TS-3;
2, Terasos jrengimo darbai ties suoliukais S01 Ts-2 | Kompl. 6
Poliai PL-2 (d300 — 12 vnt, C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16 — m3/ko 171
2.1 | 4.7 m3, armattra B500B — 0,20 t/m?) mpl. :
3
2.2 | Medinés konstrukcijos terasai r?n:)ITO 0,28/1
. . - I TS-3;
3. Terasos jrengimo darbai ties suoliukais S06 TS-2 Kompl. 2
Poliai PL-2 (d300 — 22 vnt, C25/30-XC2-CI0,2-Dmax16 — m3/ko 31/1
3.1 1 3.1 m3, armatiira B500B — 0,20 t/m?) mpl. |
3
3.2 | Medinés konstrukcijos terasai Tngo 0,62/1
. . - I TS-3;
4, Terasos jrengimo darbai ties suoliukais 3xS05 Ts-2 | Kompl. 3
Poliai PL-2 (d300 — 12 vnt, C25/30-XC2-Cl0,2-Dmax16 — m3/ko 171
4.1 1171 m3, armatra B500B — 0,20 t/m?) mpl. :
3
4.2 | Medinés konstrukcijos terasai r:ln:)ITO 0,28/1

23.251085-TP-SK.SZ
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5 Pamatai mazajai architektarai (C25/30-XC2-CI0,2- md 86.8 Tikslinama DP
: Dmax16, armatira B500B — 0,15 t/m?) ’ metu
6. Atraminés sienos demontavimo kiekiai su utilizavimu m/m?3 Zr. SP, SA dalis
Pastabos:

1. kiekiai preliminarts, kiekius tikslinti darby vykdymo metu.

23.251085-TP-SK.SZ
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Pastabos:

1.Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.

2.Brézinius Zitréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.

3.|rengiant konstrukcijas grieZtai draudZiama pazeisti inZinerines komunikacijas.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

-I-I-IJSKLYPO RIBA

ESAMI STATINIAI

4 Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies vadovu.
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ESAMI STATINIAI [ I |
I I I N | ETAPAS l\j’ ''''''' N !
SPRENDINIY EKSPLIKACIJA PaStabOS:. . . T . ~
Esami stafiniai. Gyvenamosios paskirties ( Ty 1.Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.
3 daugiau buty (daugiabugiai) pastatai. 2.Brézinius Zidréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.
3.[rengiant konstrukcijas grieztai draudziama paZeisti inZinerines komunikacijas.
4 Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies vadovu.
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Principinis monolitinés atraminés sienos MAS-1 armavimas
M1:20

Grunto lygis/danga (kintamas) pagal
TTD-1 200 projekto sklypo sutvarkymo dalj

0.000
-0.200*

L 40

G/B atraminé siena MAS-1 |\
\ P L
i g

1800

Grunto lygis/danga (kintamas) pagal
projekto sklypo sutvarkymo dalj L

1200

Ny
S
40

L B L

Pagrinda paruosti pagal detalés
GRL-1 reikalavimus

50

Pastabos:
Elementy principinis armavimas pateiktas, kai pagrindas paruoiamas pagal GRL-1 detale. Jei daroma be paruoSiamojo betono
sluoksnio, tai bitina apatine plokste atitinkamai pastorinti, kad biity uztikrintas minimalus bréZiniuose nurodytas plokstés storis.
Monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio darbo armattros apsauginio betono sluoksnio storis, turi bati ne

mazesnis kaip 75 mm.
Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto ir darby atlikimo metu.
BréZinius ziaréti kartu su SP projekto dalimi.
[rengiant konstrukcijas grieztai draudzZiama paZeisti inzinerines komunikacijas. Neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto

1.

i

dalies vadovu.

Kas 20m jrengiama deformaciné sidlé /Zir. -TP-SK.B-1-D11/

0 2022-04

Statybos leidimui, konkursui

Laida 18leidimo data

Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

KVAL. Ulonu g. 5, LT-08240 Vinius STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

PATV. M /\ S |D |QD Telefonas: +370 676 51299 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik.

DOK. = El. pastas: info@maspro.it Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inzineriniy

NR. statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 [PV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37520 |PDV V. Juodagalvis Principinis monolitinés atraminés sienos MAS-1 armavimas 0

Stat. inz. A. Bieliauskaité
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Turéklo statramscio principiné tvirtinimo detalé TTD-1

Turékly statramstis

|G/b laipty aikstelé/ atraminé sienelé]

M1:5

f

Laipty aikstelé/ atraminé sienelé]

Pastabos:
1. detalé skirta turékly statramscio tvirtinimui prie gelzbetoniniy konstrukcijy. Detalé tikslinama darbo projekto metu;
2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medZiagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy,ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés prieziaros ir projekto vykdymo prieZitros vadovais.
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Principinis g/b lauko laipty marso LLM-1 planas

M1:50

Grunto lygis, danga pagal
projekto sklypo sutvarkymo dalj
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Principinis g/b lauko laipty marso LLM-2 planas
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projekto sklypo sutvarkymo dalj
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Pagrinda paruosti pagal detalés GRL-1
reikalavimus

2-2
M1:50

300 ,300 300 |

00150150 150

Pagrinda paruosti pagal detalés GRL-1
reikalavimus

I’/ 7
iy S =3
7 S [red
S, ©
S
s APy
(AP
o L

=1050

7x150

1350

300

Pastabos:

1.

Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.

2. Brézinius Ziréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.
3. |rengiant konstrukcijas grieZtai draudZiama pazeisti inZinerines komunikacijas.
4. Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies
vadovu.
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Grunto lygis
pagal projekto sklypo sutvarkymo dalj

Lauko laipty LLM-1 principinis armavimas
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Pastabos:

1. Elementy principinis armavimas pateiktas, kai pagrindas paruoSiamas pagal GRL-1 detale. Jei daroma be paruoSiamojo betono
sluoksnio, tai bitina apatine plokste atitinkamai pastorinti, kad biity uztikrintas minimalus bréZiniuose nurodytas plokstés storis.
Monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio darbo armattiros apsauginio betono sluoksnio storis, turi bati ne
mazesnis kaip 75 mm.

2. Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto ir darby atlikimo metu.

BréZinius Ziaréti kartu su SP projekto dalimi.

4. |rengiant konstrukcijas grieztai draudZiama pazeisti inZinerines komunikacijas. Neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto
dalies vadovu.
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Principiné sédimy, viety detalé SVD-1
M1:5
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Amfiteatriniy laipty konstrukcija /
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\ Amfiteatriniy laipty konstrukcija

1.
2.
3.

Terasiniy mediniy lenty arba kompozitiniy (WPC) terasos sistemos lenty paklotas. Spalva pagal SA, SP dalj;

Kompozitinis (WPC) terasos sistemos ilginis,12x60, kas 400 mm;
Cinkuotas inkarinis varztas M6 su nailoniniu kais¢iu, kas 400 mm.

Pastabos:

1. principiné detalé skirta amfiteatriniy laipty sédimy daliy detalizavimui;
2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezidros vadovu;
3. Detale tikslinti darbo projekto rengimo metu;
4. Apdailg tikslinti pagal SA ir SP dalis.

0 2022-04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida I$leidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
KVAL. Ulonu g. 5, LT-08240 Vilnius STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. M /\ S |D |QD Telefonas: +370 676 51299 Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inZineriniy statiniy unik.
DOK. = El. pastas: info@maspro.it Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inzineriniy
NR. statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 |PV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37520 |PDV V. Juodagalvis Principiné sédimy viety detalé SVD-1 0
Stat. inz. A. Bieliauskaité
*;/;bB'\;JPS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867 23.251085-TP-SK.B-1-D05 1 1




Pagrindo GRL-1 detalé
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1. I8lyginamasis C8/10 betono sluoksnis t=80 mm;

2. Nesuristasis miSinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2=80 MPa);
3. Smélinis gruntas. Filtracijos koeficientas k = 0,0001 m/s (sutankinti iki E/v2=60 MPa.

Pastabos:

1. detalé skirta gelzbetoniniy konstrukcijy ant grunto jrengimui;
2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medZiagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy,ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezidros ir projekto vykdymo prieZitros vadovais;

3. jeigu esamo grunto sluoksnis nesusitankina iki reikiamy charakteristiky batina numatyti grunto stiprinimg armuojant geotekstilés

gaminiais arba kitomis priemonémis.
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NR. statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 [PV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37520 |PDV V. Juodagalvis Pagrindo GRL-1 detalé 0
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Principinis medinés terasos mazgas MTM-1
Terasiniy lenty apdaila M 1 20

Danga ir altitudé 0.000* B 0.000*
pagal SP dalj I 1000...1200
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Pastabos:
Pateikti principiniai mediniy konstrukcijy jrengimo mazgai.
Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.
Brézinius ziaréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.
[rengiant konstrukcijas grieztai draudZiama paZeisti inzinerines komunikacijas.
Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies vadovu.
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Pjdvis B-B
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Sriegtas strypas @12 8.8, L=450 mm,
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1. Brézinius zitréti kartu su projekto sklypo sutvarkymo (SP) dalimi.
2. Sprendinius tikslinti darbo projekto metu.
3. Visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).

Medziagu, gaminiy,ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés prieziaros ir projekto vykdymo prieZitros vadovais.
4. \isiems mediniams elementams uztikrinti ilgaamZiskuma pagal naudojimo klase 3.1 (LST EN 335).
5. Mediniy konstrukcijy tvirtinimui naudoti cinkuotus jungiamuosius elementus.

Sriegtas strypas @12 8.8, L=450 mm
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Deformacinés sitlés mazgas DS-01
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1. Gelzbetoniné atraminé siena/ploksté;
2. Deformaciné juosta;

3. Tarping;

4. Hermetikas.

Pastabos:
1. mazgas skirtas deformacinés sidlés atraminéje sienoje, pamaty plokstéje jrengimui;
2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieZtai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezidros ir projekto vykdymo prieZidros vadovais.
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Stat. inz. A. Bieliauskaité
*%JE:\?PS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
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Principinis vieSojo tualeto pamatas VTP-1
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MEDZIAGUY KIEKIY ZINIARASTIS
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Pozicija Pavadinimas ir techninés charakteristikos ("n?rlr?) Emg A(lrol](:qt;s AtsL;:arr]?l;ras T\'/?]I?)S elementy armataros
9 . taris (m?) mase (t)
VTP-1 C25/30-XC2 -Cl0,2-Dmax16, Armatiira B500B 3150 | 2400 200 - 1 1.52 0.38
I8 viso: 1 1.52 0.38

Pagrinda paruosti pagal detalés GRL-1 reikalavimus

Pastabos:

1. Pamatas skirtas modulinio lauko tualeto jrengimui.

2. Nurodytas principinis pamato plok3tés armavimas.

3. Monoalitinés gelzbetoninés plok3tés betono klasé min. C25/30 XC2 pagal LST EN 206-1, armattra B500B.

4. Monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio darbo armatiros apsauginio betono sluoksnio storis, turi bati ne
mazesnis kaip 75 mm.

5. Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.

6. BréZinius zidréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.

7. [rengiant konstrukcijas grieZtai draudZiama pazeisti inZinerines komunikacijas.

8. Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies vadovu.

0 2022-04 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Ileidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Ulony g. 5, LT-08240 Vilnius

PATV. :) Telefonas: +370 676 51299
DOK. = El. pastas: info@maspro.It

Sajungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik.
Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inzineriniy

NR. statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas
A1363 |PV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
37520 |PDV V. Juodagalvis Principinis vieSojo tualeto pamatas VTP-1 0

Stat. inz. A. Bieliauskaité
P;%F\{bB’\?PS STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
. Kauno miesto savivaldybé, j.k. 188764867 23.251085-TP-SK.B-2-D01 1 1

LT




Pagrindo GRL-1 detalé
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Pastabos:

1. detalé skirta gelzbetoniniy konstrukcijy ant grunto jrengimui;

1. I8lyginamasis C8/10 betono sluoksnis =80 mm;

2. Nesuristasis misinys (LST EN 13285), 0/31,5, UF9, OC75, GP (sutankinti iki E/v2=80 MPa);
3. Smélinis gruntas. Filtracijos koeficientas k = 0,0001 m/s (sutankinti iki E/v2=60 MPa.

2. visas medziagas ir gaminius jrengti grieztai pagal gamintojo rekomendacijas ir sistema (naudojant papildomas medziagas, jeigu yra).
Medziagu, gaminiy ir sistemos jrengimo reikalavimus reikia suderinti su techninés priezidros ir projekto vykdymo prieZitiros vadovais;

3. jeigu esamo grunto sluoksnis nesusitankina iki reikiamy, charakteristiky batina numatyti grunto stiprinimg armuojant geotekstilés
gaminiais arba kitomis priemonémis.

0 2022-04 | Statybos leidimui, konkursui

Laida Ileidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
KVAL. Ulonu g, 5, LT-08240 Vinius STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOK. — El. pastas: info@maspro.It Nr. 4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inzineriniy
NR. statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorijoje, projektas

A1363 [PV K. Bakanauskas DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

37520 |PDV V. Juodagalvis Pagrindo GRL-1 detalé 0

Stat. inZ. A. Bieliauskaité
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Pastabos:

1. Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.

2. Brézinius zitréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.

3. [rengiant konstrukcijas grieztai draudziama pazeisti inZinerines komunikacijas.

4. Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies
vadovu.
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0 2022-04 | Statybos leidimui, konkursui
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Pastabos:
1. Matmenis ir altitudes tikslinti darbo projekto metu.

2. Brézinius zitréti ir tikslinti kartu su SP, SA projekto dalimis.
3. [rengiant konstrukcijas grieztai draudziama pazeisti inZinerines komunikacijas.
4. Esant neatitikimams tarp projekto sprendiniy ir esamos situacijos, visus neatitikimus derinti su konstrukcinés projekto dalies

vadovu.
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PRIEDAS NR. 1



SAJUNGOS AIKSTES (ZEMES SKLYPO UNIK. NR. 4400-2871-8672), KAUNE,

SUTVARKYMO: ESAMU INZINERINIU STATINIU (UNIK. NR. 4400-2336-0856 )

REKONSTRAVIMO IR NAUJU INZINERINIU STATINIU (TAKU, AIKSTELIU, LAUKO

NV e W

TUALETO) STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO
TECHNINE UZDUOTIS
2023 m. kovo 24 d.

STATYTOJAS: Kauno miesto savivaldybé (kodas 111106319).

PROJEKTO PAVADINIMAS: Sajungos aikstés (Zemés sklypo unik. Nr. 4400-2871-8672),

Kaune, sutvarkymo: esamy inZineriniy statiniy (unik. Nr. 4400-2336-0856) rekonstravimo

ir naujy inZineriniy statiniy (taky, aiksteliy, lauko tualeto) statybos projektas (toliau —

projektas).

STATINIO PASKIRTIS: kiti inZineriniai statiniai.

STATYBOS RUSIS: nauja statyba, rekonstravimas.

STATINIO KATEGORIJA: neypatingasis statinys.

STATINIO VIETA: Sajungos aiksté, Kaunas.

TIKSLAS: Parengti techninj projekta su projektiniais pasifilymais, kurie apimty ir prieigy

(Sajungos a. gatvés, unik. Nr. 4400-2337-8210) projektinius pasitlymus.

PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS:

8.1. parengti tris Sgjungos aik$tés su prieigomis (Sgjungos a. gatve) projektinius

pasifilymus su vizualizacijomis (ne maZiau kaip 6 vizualizacijos kiekvienam projektiniy

pasitilymy variantui). Sgjungos aikstés prieigy — Sgjungos a. gatvés — tvarkymas j techninio
projekto apimtis netraukiamas.

8.2. projekte numatyti du statybos etapus (dalis) pagal pridedamg statybos etapy schema
(2r. prieda Nr. 15.11). I etapas apima pieting aikstés dalj, kurioje yra Zemés pylimy ir
atraminiy sienu¢iy (plane Zymima as) kompleksas, II etapas apima likusig Sgjungos
aikstés dalj;

8.3. suprojektuoti visuomenés poreikiams pritaikyta funkcionalig poilsio ir laisvalaikio

erdve;

8.4. isspresti Sajungos aiksties dalies, kurioje yra Zemés pylimy ir atraminiy sienuCiy

(plane Zymima as) kompleksas (I etapas), pritaikymg visuomenés poreikiams (galimas

reljefo formy, kurios §iai dienai yra kaip nefunkcionalus reljefo formavimo atvejis ir

nesudaro kokybiskos erdvinés kompozicijos, keitimas);

8.5. suprojektuoti pés¢iyjy ir, esant poreikiui, dviraciy takus;

8.6. suprojektuoti apSvietima;

8.7. suprojektuoti maZosios architektiiros formas (terasas skirtas sédéjimui, suoliukus,

Siuksliadézes, fontanus);

8.8. suprojektuoti sporto ir vaiky Zaidimy aikSteles, numatyti tarpusavyje derancius

Zaidimy ir sporto jrenginius;

8.9. nekeitiant Zeldyno struktiiros, numatyti apZeldinimo sprendinius jveisiant naujus

zeldinius, jrengiant daugiamecius gélynus (su laistymo sistema);

8.10. numatyti vieSojo stebéjimo kameras;

8.11. numatyti automatinj stacionary vie$ajj tualeta. Automatinis tualetas — gaminys:

8.11.1. prijungiamas prie inZineriniy tinkly,
8.11.2. pritaikytas Zmonéms su specialiaisiais poreikiais;
8.11.3. preliminarts matmenys: ilgis — 3,30 m, plotis — 2,20 m, aukstis - 2,80 m;



10.

11.

8.11.4. tualeto viduje unitazas (su integruota bekontakte vandens nuleidimo
funkcija, sédimos dalies valymo ir dziovinimo funkcijomis), praustuvas, tualetinio
popieriaus dozatorius, veidrodis, Siuk$liy dézé, muilo dozatorius, ranky
dziovintuvas;

8.11.5. tualeto durys su automatinémis funkcijomis ir montuojamos su
pneumatiniais pritraukéjais;

8.11.6. valdymo skydelis: monety jmetimo anga priimanti monetas (numatytas
apmokéjimo dydZio nustatymas); galimybé sumontuoti bekontak&io atsiskaitymo
jranga; nemokamo jéjimo nustatymo funkcija; LCD ekranas;

8.11.7. atidarius  j¢jimo duris automatiS$kai jjungiamas tualeto vidaus
apSvietimas. Sumontuotas avarinis apS§vietimas, jsijungiantis nutriikus elektros
tiekimui;

8.11.8. temperatiiros jutiklis reguliuojantis temperatiira viduje. Sal&iui atspari
Sildymo sistema techningje patalpoje.

8.11.9. visos vidaus medziagos nedegios, atsparios ugniai, atitinka M0 Europos
standarto reikalavimus.

8.12. iSspresti teritorijos pavir§inio vandens nuvedima;

8.13. suderinti sprendinius su Linkuvos gatves (nuo A. Kri§¢iukai¢io g. iki Paneriy g.),
Kaune, kapitalinio remonto projekto sprendiniais;

8.14. atlikti visuomenés informavimo procediiras pagal STR1.04.04.2017 VIII skyriy.
PROJEKTINIU PASIOLYMU SUDETIS:

9.1. AiSkinamasis rastas;

9.2. QGrafiné dalis (bréziniai);

9.3. Vaizdiné informacija.

TECHNINIO PROJEKTO SUDETIS:

10.1. Bendroji dalis;

10.2. Sklypo sutvarkymo dalis;

10.3. Architektiiros dalis;

10.4. Konstrukcijy dalis;

10.5. Susisiekimo dalis;

10.6. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;

10.7. Elektrotechnikos dalis;

10.8. Elektroniniy rys$iy dalis;

10.9. Apsauginés signalizacijos dalis;

10.10. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

10.11. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis;

10.12. Kitos privalomos projekto dalys.

Techninis projektas rengiamas tokia apimtimi, kad jis blity pakankamas statybg leidZian¢iam
dokumentui gauti, statybos darby rangovui parinkti. Projektas derinamas ir tvirtinamas
istatymy nustatyta tvarka.

PROJEKTUOTOJO PARENGIAMIEJI PRIVALOMIEJI STATINIO PROJEKTO
RENGIMO DOKUMENTAL:

11.1. topografiné geodeziné nuotrauka;

11.2. esant poreikiui gauti prisijungimo prie inzineriniy tinkly sglygas;



12.

13.

14.

15.

11.3. gauti specialiuosius architektiiros reikalavimus;

11.4. gauti Statytojo ir atitinkamy vieSojo administravimo subjekty pritarimus

(suderinimus);

11.5. gauti statybg leidziantj dokumentg;

PROJEKTAVIMO PASLAUGU TERMINALI:

12.1. pradéti per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo;

12.2. baigti per 12 (dvylika) ménesiy.

STATINIO PROJEKTE TAIKOMI TEISES IR NORMATY VINIAI DOKUMENTAL:

rengiant projekta vadovautis atitinkamy institucijy i§duotomis sglygomis ir specialiaisiais

reikalavimais, Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymu, Lietuvos respublikos statybos
jstatymu ir Statybos jstatymg jgyvendinandiais statybos techniniais reglamentais,
numatanciais statinio projektavima.

DOKUMENTU KOMPLEKTAVIMAS:

14.1. Statytojui pateikti po viena popierinj projektiniy pasitilymy varianto egz. (i§ viso 3
vnt.) su vizualizacijomis ir po vieng skaitmening kopija USB atmintinéje (.jpg, *.gif,
*.tif, *.png, *.rtf, *.pdf formatu);

14.2. Statytojui pateikti 3 techninio projekto popierinius egz. ir vieng kopija USB
atmintingje (.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *1tf, *.pdf formatu).

PRIDEDAMA:

15.1. Zemes sklypo (unik. Nr. 4400-2871-8672) Nekilnojamojo turto registro duomeny

bazés israsas, 2 lapai;

15.2. Sajungos aikstés zemés sklypo planas, 1 lapas;

15.3. Sgjungos aikstes zemés sklypo kadastro duomenys, 2 lapai;

15.4. Sajungos aikstés Zemés sklypo planas, prilyginamas detaliojo teritorijy planavimo
dokumentui;

15.5. InZineriniy statiniy Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés israsas, 2 lapai;

15.6. Sajungos aikstés Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla. 9 psl.;

15.7. Sajungos aikstés planas, 2 lapai;

15.8. Valstybinés Zemés panaudos sutartis Nr. 8SUN-122, 2 lapai;

15.9. Sajungos a. gatvés kadastro byla, 12 lapy;

15. 10. Sajungos a. gatvés planas, 1 lapas;

15.11. Statybos etapy schema, 1 lapas.

Techning specifikacijg parenge:

;/ Laima Dranseikiené

zo23-Cc3—2%

Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialiste %//m/z
| 7

Technine specifikacijg suderino:

Aplinkos apsaugos skyriaus vedéja % - Radeta Savickiené



PRIEDAS NR. 2



PROJEKTO VADOVO UZDUOTIS KONSTRUKCIJY DALIAI

2024-01-02
Vilnius

Objektas: Sgjungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik. Nr. 4400-2336-
0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inZineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav., Kauno m. sav.
teritorijoje, projektas

Uzduotis: parengti Sgjungos aikstés sutvarkymo: kitos paskirties inzineriniy statiniy unik. Nr.
4400-2336-0856 rekonstravimo ir kitos paskirties inzineriniy statiniy statybos, Kauno m. sav.,
Kauno m. sauv. teritorijoje, konstrukcinés dalies techninj projekts.

e Rengiant vadovautis LR statybos jstatymu, normatyviniais ir kt. teisés aktais bei
privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

e Jei reikia, tai laikanCiyjy konstrukcijy projektavimg atlikti vadovaujantis pripazintos
nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos
srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat kaip Lietuvos standartais periimtais Europos ir
tarptautiniais standartais ("Eurokodais”).

e Projekto konstrukcinés dalies projektiniai sprendiniai turi atitikti privalomuosius projekto
rengimo dokumentus ir esminius statinio reikalavimus.

e Projekte numatomy darby sgrasas:

| etapas
— naujy atraminiy sienuciy jrengimas;
— lauko laipty jrengimas;
— atitvary jrengimas.

Il etapas
— modulinio vieSojo lauko tualeto jrengimas.

Projekto vadovas
K. Bakanauskas
Atestato Nr. A1363 (paradas)




PRIEDAS NR. 3



UAB "GEO EXPERTS"

Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas
Tel. +370 (698) 70 552, el. pastas: info@geoexpert.It
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Tekstiniai priedai

Inzineriniy geologiniy tyrimy techniné uzduotis;

Leidimas tirti zemés gelmes;

Tyrimy tasky koordinaciy ir altitudziy ziniarastis;

Geotechniniy bandymy (CPT) jrangos metrologiné patikra;

Grunto fiziniy savybiy laboratoriniy tyrimy protokolas;

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai.

ok wnE

Grafiniai priedai

1. Tyrimy vietos padéties vietovéje schema;

2. Topografinis planas M 1:500 su tyrimo tasky vietomis ir inZinerinio geologinio
pjuvio linija;

3. Greziniy stulpeliai su geotechninio bandymo CPT kreivémis;

4. Inzinerinis geologinis pjtvis I-1°, 1I-11°, 111-111° su sutartiniais zenklais.

5-6. Surfas Nr. 1, 2
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AISKINAMASIS RASTAS
IVADAS

UAB ,,Geo Experts® jmoné (leidimas tirti zemés gelmes 2023-04-25 Nr. 3935504) atliko
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamo rekonstravimo Sajungos aikstés, Kauno m.

Uzsakovas: UAB "MASPRO".

Tyrimy vadové: Inesa Kashko-Mockiene.

IGG tyrimy stadija: projektiniai tyrimai.

Statybos raiSis: nauja statyba, rekonstrukcija.

Statinio kategorija: neypatingasis.

Geotechning¢ kategorija: antra.

Tyrimy tikslas — gauti objektyvig informacijg ir iSaiSkinti inzZinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip nattralius pagrindus. Informacija sudaro:
geologiné sandara, inzineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) iSskyrimas, grunty laboratoriniai tyrimai,
budingyjy ver¢iy nustatymas. Tyrimo viety koordinatés (LKS-94) pateiktos koordinaciy ir
altitudziy Ziniarastyje (3 priedas).

Lauko darbai atlikti 2023 m. birzelio mén. 19 d. Darby aprasymas ir metodika pateikta 2
skyriuje.

1. DARBU APIMTYS
Tiriamo ploto inZinerinés geologinés salygos tirtos 6 taskuose (Gr. 1 — Gr. 6) (zr. 2 grafinj
prieda). Visuose tyrimy taskuose buvo iSgrezti uzsakovo nurodyti tiriamieji greziniai (zr. 3 grafinj

priedg). Taip pat visuose taSkuose, be grezimo darby, atlikti statinio bandymai kuginiu
penetrometru (CPT) (zr. 3 grafinj prieda) ir nustatytos grunto fizinés savybés (zr. 2 lentele).

2. DARBU METODIKA

Bandymas kiiginiu penetrometru (CPT, TE1)

CPT bandymo metu, tiesiogiai matuojami ir 10 cm ilgio intervalais fiksuojami parametrai:

kiiginis stipris, Soninés trinties stipris ir zondavimo ilgis. Matavimams naudojama sistema (GRL
1503 N), sudaryta is:

a) CPT zondo Nr. GL 0342 (kiigio pagrindo plotas 10 cm?, kiigio kampas 60°, kigio
skersmuo 35,7 mm, Soninés trinties movos plotas 150 cm?, maksimali apkrova kiigiui 100 kN,
maksimali apkrova Soninei trin¢iai 15 kN, maksimali apkrova vandens poriniam slégiui 20 bar,
leistina visy davikliy perkrova 150 %), kurio metrologiné patikra pateikta 4 tekstiniame priede;

b) zondavimo Stangy (skersmuo 32 mm, ilgis 1 m);

c¢) duomeny registratoriaus (gylmatis, duomeny interfeisas GME500, zondavimo kabelis 30
m, lauko kompiuteris;

d) programinés jrangos (,,Geologiniai matavimai‘).

Bandymai atlikti pagal LST EN 1SO 22476 — 1 reikalavimus [6].
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Grezimo darbai, pirminé grunty klasifikacija ir bandiniy paémimo principai

Greziniai iSgrezti su Snekiniu grezimo sistema PERFORATRICE MD/ML, MD/ML
DRILLING RIG (skersmuo 135 mm). Gre¢zimas vykdytas 1,0 m ilgio reisais.

Grezinio kernas tyrimy vietoje vizualiai apzitrétas ir atlikta pirminé grunto atpazintis
nustatant pagrinding frakcija bei apraSant antrines frakcijas [4]. Tokiu biidu gruntas priskirtas
vienam i$ SeSiy tipy, dazniausiai nusakanc¢iy pagrindines geotechnines savybes: rieduliai, gargzdas,
zvyras, smelis, dulkis ir molis. Jeigu gruntas susideda i§ organiniy medziagy, jis priskiriamas
organiniam gruntui. Piltinis ar perkastas gruntas priskiriamas dirbtiniams gruntams [5].

Laboratoriniai tyrimai

Grunto bandiniy laboratorinius tyrimus atliko VS] Energetiky mokymo centras laboratorija.
Bandymy rezultaty suvestiné lentel¢ pateikta 5 tekstiniame priede. Atsizvelgiant | pirminés
atpazinties metu nustatyta grunto tipa, parinkti atitinkami tyrimy metodai tiksliam grunty
klasifikavimui j klases:

o granuliometriné sudétis (zvyras, smélis, dulkis ir molis). Labai rupiems gruntams

neatliekama;

o lietyjy daleliy tankis (molis);

e gamtinis, takumo ir plastingumo drégnis (molis).

Laboratoriniai darbai atlikti pagal galiojancius tyrimy standartus LST EN ISO, IGGT grunty
klasifikacija (2019 m.).

Ataskaitos paruoSimas

Tyrimy ataskaita parengta vadovaujantis STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai“ [1] ir Lietuvos geologijos tarnybos parengty projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijy [3] reikalavimais. Naudota programiné jranga
AutoCAD, Microsoft Office (Word, Excel). Zemiau apraSoma geologinio modelio sudarymo
metodika.

3. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS TERITORIJA

Gamtinés sglygos

Geomorfologiniu poziliriu tyrinéta teritorija priklauso Neries Zemupio terasuoto slénio
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks§¢iai tyrimy vietose siekia nuo 28,10 m iki 32,30 m. Auksciy
skirtumas 4,20 m.

Tyrimy plote yra paplite 3 litologiniy tipy sluoksniy nuogulos. Tai dirvozemis (pd IV);
technogeninis gruntas (t 1V); aliuvinés nuogulos (a 1V).

Zemés pavirsiaus nuolydis nevirsija 10°. Sklype eroziniy, termokarstiniy, sufoziniy ir kity
neigiamy reljefo formy néra. Atstumas iki nepastoviy Slaity ir eroduojamy kranty didesnis nei
100 m.

4. GEOLOGINE SANDARA

Sklypo geologing sandarg iki 8,0 m gylio sudaro:
- Dirvozemis (pd 1V). Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose Gr. 1, 2, 3, 5, 6 iki 0,1-0,2 m
gylio. Jo storis siekia 0,1-0,2 m.
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- Technogeninis gruntas (t 1V): plytelés iki 0,05 m (Gr. 4); tolygiai iSrGiSiuotas smélis, rudas,
pilkai rudas, mazai drégnas, vietomis su statybinio lauzo priemaisa (SaUMg, SB). Kompleksas
iSskirtas tyrimy taskuose Gr. 4, 5, 6 iki 0,5-1,3 m gylio. Jo storis siekia 0,3-1,2 m.

- Holoceno aliuvinés (a 1V) nuogulos: mazai dulkingas molingas smélis, gelsvai rudas,
gelsvai pilkas, mazai drégnas (Sa-F, SD); zvyringas vidutiniskai iSriiSiuotas smélis, gelsvai rudas,
gelsvai pilkas, mazai drégnas (grSaM, SP, ZP): Zvyringas gerai irG§iuotas mazai dulkingas
molingas smélis, gelsvai pilkas, mazai drégnas (grSaFW, ZD); zvyringas mazai dulkingas molingas
smélis, gelsvai pilkas, mazai drégnas (grSa-F, SD). Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose
nuo 0,1-1,3 m iki 8,0 m gylio. Jo padas nepasiektas. IStirtas storis siekia 6,7-7,9 m.

5. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas.

6. GRUNTU SUDKETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Pagal tyrimy medziaga iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy aprasymai
pateikti 1 lenteléje.
1 lentelé. IGS geologinis aprasymas

IGS | Sluoksnio geologinis aprasymas (pagal LST EN ISO 14688-2:2018, LST 1331:2015, IGGT grunty
Nr. | klasifikacija 2019)

Dirvozemis (Ts). Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3, 5, 6. Jo storis siekia nuo 0,1 m

! iki 0,2 m.

5 Technogeninis gruntas: tolygiai isriiSiuotas smélis (SaUMg, SB). Kompleksas iSskirtas tyrimy
taSkuose: Gr. 4, 5, 6. Jo storis siekia nuo 0,3 miki 1,2 m.

3 Mazai dulkingas molingas smélis (Sa-F, SD). Geotechniné charakteristika: vidutinio tankumao.
Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 2, 3, 4, 5. Jo storis siekia nuo 1,5 m iki 5,6 m.

4 Zvyringas vidutiniskai i$rGi§iuotas smélis (grSaM, SP). Geotechniné charakteristika: vidutinio
tankumo. Kompleksas isskirtas tyrimy taske: Gr. 1. Jo storis siekia 2,2 m.

5 Zvyringas vidutiniskai iSrasiuotas smélis (grSaM, ZP). Geotechniné charakteristika: tankus.

Kompleksas i$skirtas tyrimy taskuose: Gr. 1 — 6. Jo storis siekia nuo 1,0 m iki 5,0 m.

Zvyringas gerai iSrisiuotas mazai dulkingas molingas smélis (grSaFW, ZD). Geotechniné
6 charakteristika: labai tankus. Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 1, 2, 3. Jo storis siekia
nuo 1,0 miki 2,1 m.

Zvyringas mazai dulkingas molingas smélis (grSa-F, SD). Geotechniné charakteristika: vidutinio
tankumo. Kompleksas isskirtas tyrimy taskuose: Gr. 5, 6. Jo storis siekia nuo 1,0 m iki 1,7 m.

7. GRUNTU FIZIKINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunto CPT bandymai buvo atlikti visuose greziniy vietose (zr. 3 grafinj prieda). ISskirty
inZineriniy geologiniy sluoksniy (IGS) geotechninio zondavimo vertés, pagrindiniai statistiniai
rodikliai ir fizikiniy bei mechaniniy savybiy suvestinés vertés pateiktos 2 lenteléje.
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2 lentelée. Grunty geotechninio zondavimo verciy, pagrindiniy statistiniy rodikliy, fizikiniy ir
mechaniniy savybiy verciy suvestiné lentelé.

Grunto pavadinimas pagal LST Kiigini Son. Savi- Grunto Grunto Grunto Defor-
IGS | Geol. EN ISO 14688-2:2018, LST St‘;g;?sls tinties | tasis | gamtinis | daleliy | 7 | macijos
Nr. | indeksas 1331:2015, IGGT grunty . i/[P:a stipris, sunkis, tankis, | tankis, ps, ng (ys, modulis,
klasifikacija 2019 q¢, fskPa | ykH/m® | pMg/m® | Mg/m® n 70 E, MPa
1 pd IV Dirvozemis (Ts) - - - - - - -
Technogeninis gruntas: tolygiai
2 tiv i§risivotas smelis (SaUMg, SB) 2,59 24,80 | 17,46 178 2,65 115 2,59
3 | awv Mjf;;ﬁ;‘:g‘t‘;ifuﬁglzggaa; Sglgl)‘s’ 709 | 7472 | 1687 | 172 | 266 679 | 31,34
Zvyringas vidutiniskai isragiuotas
4 alVv smélis, vidutinio tankumo 7,99 69,40 18,35 1,87 2,65 3,39 34,11
(grSaM, SP)
5 alVv Zvyringas vidutiniSkai iSrii§iuotas 14,88 129 64 18,54 1,89 2,65 2,64 53,04

smélis, tankus (grSaM, ZP)

Zvyringas gerai i§risiuotas mazai
6 alVv dulkingas molingas smélis, labai 22,40 200,84 18,84 1,92 2,66 2,42 70,92
tankus (grSaFW, ZD)

Zvyringas mazai dulkingas
7 alVv molingas smélis, vidutinio 7,77 81,17 18,44 1,88 2,66 3,24 33,44
tankumo (grSa-F, SD)

8. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

I Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir
eksploatuojant statinius, nenustatyta.

9. STATINIO PAMATU IR STATINIO PAGRINDO BUKLE

Atraminés sienos pamaty biiklé yra patenkinama, jtrikimy ar deformacijy nepastebéta.
Surfas Nr.1 — nelygaus monolito betono pagrindo, tiksliai gylj nustatyti nepavyko, kadangi
0,90 m gylyje atsiremta j betono plokste (Zr. 5 grafinj prieda).

Pamaty gylis Surfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo Zemés pavirSiaus (Zr. 6 grafinj prieda). Pamaty
pagrindas yra mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio tankumo (IGS-3). Fizinés ir mechaninés
grunty savybes pateiktos 2 lenteléje.

10. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. InZinerinés geologinés salygos teritorijoje yra vidutinio sudétingumo.
Geomorfologiniu poziiiriu tyrinéta teritorija priklauso Neries Zemupio terasuoto slénio
mikrorajonui. Reljefo absoliutiniai auks¢iai tyrimy vietose siekia nuo 28,10 m iki 32,30 m.
Auksciy skirtumas 4,20 m.

3. Sklypo geologing sandarg iki 8,0 gylio intervale sudaro: dirvozemis (pd 1V); technogeninis
gruntas (t IV); aliuvinés nuogulos (a IV).

4. Gruntinis vanduo grezimo metu nebuvo sutiktas.
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5.

Pagal tyrimy medziagg iSskirti 7 inzineriniai geologiniai sluoksniai (IGS), kuriy sltigsojimo

salygos parodytos greziniy litologiniuose stulpeliuose (3 grafinis priedas).

Apskaiciuotos IGS grunty fizikiniy mechaniniy savybiy budingosios vertés pateiktos

ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

IS Siuolaikiniy fiziniy ir geologiniy procesy, kurie galéty turéti neigiamos jtakos jrengiant ir

eksploatuojant statinius, nenustatyta.

Atraminés sienos pamaty btiklé yra patenkinama, jtrukimy ar deformacijy nepastebéta.

Surfas Nr.1 — nelygaus monolito betono pagrindo, tiksliai gylj nustatyti nepavyko, kadangi

0,90 m gylyje atsiremta j betono plokste (zr. 5 grafinj prieda).

Pamaty gylis Surfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo zemés pavirSiaus (Zr. 6 grafinj prieda). Pamaty

pagrindas yra mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio tankumo (1GS-3). Fizinés ir

mechaninés grunty savybés pateiktos 2 lenteléje.

Faktoriai kurie gali apsunkinti darbus:

- Technogeninis gruntas (1GS-2) greziniuose Gr. 4, 5, 6 iki 0,5-1,3 m gylio.

- Statybos mety galima aptikti technogeninio grunto (IGS-2) sluoksnius, kuriy storis yra
didesnis nei uZfiksuotas greZimo mety, kadangi sankirtoje su pozeminiais inZineriniais
ry$iais gylis technogeniniy grunty skirsis priklausomai nuo komunikacijy gylio.

Rekomendacijos:

- Rekomenduojama naudoti 1GS-3,4,5,6,7 gruntus kaip natiiraly pamaty pagrinda.

- Technogeninis gruntas (IGS-2) pasizymi nevienalyte sudétimi ir turi savybe gerokai
susikomponuoti, todél jo naudojimas kaip pamaty pagrindas nerekomenduojamas.

- Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti
nuo gamtings sagrangos suardymo, persalimo, i§dZitivimo bei iSmirkimo.

- Statybos metu pastebéjus, kad pateiktas geologinis modelis neatitinka faktinés situacijos,

biitina apie tai informuoti rangova.

Geologai ‘o A . Kashko-Mockiene

a’\ /l
B i T_f/—,———/ I. Kudrautsau
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Statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai‘
2 priedas

UAB MASPRO
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2023m. birzelio 19d. .o
Dokumento data  Dokumento registracijos humeris

IGG tyrimy stadija (pabraukti): zvalgybiniai, projektiniai, papildomi , kontroliniai.

Tyrimy objekto pavadinimas: Kiti inZineriniai statiniai - Aiksté

Tyrimu objekto adresas (savivaldybé, senitinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris):

Kauno m. sav., Kauno m. sav. Teritorija, Kaunas, Sajungos aiksté

Uzsakovo duomenys (pavadinimas (v. pavardé, asm. K.), adresas, telefono rySio Nr., el. pasto adresas):
UAB MASPRO, Ulony g.5 Vilnius, im. kodas: 303367684, tel. 8 610 08105, el.pastas: kestutis@maspro.lt
Projektuotojo duomenys (pavadinimas (v. pavardé), adresas, telefono ry$io Nr., el. pasto adresas)

UAB MASPRO, Ulony g.5 Vilnius, im. kodas: 303367684, tel. 8 610 08105, el.pastas: kestutis@maspro.lt
Statybos risis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis: Pagal STR 1.01.03:2017, 12. Kitos paskirties inZineriniai statiniai

Statinio kategorija (pabraukti): ypatingasis, neypatingasis, nesudétingasis

Nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy registro kodas (jei yra): duomeny néra

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, trecia.

Duomenys apie statinio parametrus (ilgis, plotis, aukstis, gylis, plotas):

Esamos atraminés sienos rekonstruojamos, aikstés teritorijoje numatomi pesciyjy takai, komerciniai
paviljonai, vaiky zaidimo aikstelés ir kiti statiniai.

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: duomeny néra

Tyrimu ploto riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6086018 493266
2 6086260 492937
3 6086234 492918
4 6086248 492896
5 6086219 492881
6 6086067 493082
7 6085944 493206

Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai ir kiti reikalavimai:
1. I8grezti 6 greZinius iki 6-8 m gylio ir atlikti statinio zondavimo bandymus iki stipriy grunty.
2. Nustatyti gruntinio vandens sliigsojimo gylj.



3. Esant sudétingoms geologinéms salygoms spresti dél papildomy greziniy butinumo, bei greziniy
gylio pakeitimo.

4. Grunty charakteristikas ir rodiklius pateikti, suderinus su laboratoriniy tyrimy rezultatais, pagal
zondavimo duomenis.

5. Pateikti inzineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaitg (4 egz. popierine forma ir 1 egz. skaitmenine
forma).

6. Greziniy vietas galima keisti dél esamy inzineriniy komunikacijy ar kity klitciy.

7. Atlikti laboratorinius tyrimus vadovaujantis STR 01.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir
geotechniniai tyrimai nurodyta tvarka.

8. Turi buti pateikta grunto rodikliy suvestiné lentelé kurioje suraSytos grunty sluoksniy rodikliy
vertes:

8.1. Geologinis indeksas,

8.2. Grunto sluoksnio pavadinimas,

8.3. Savitasis sunkis,

8.4. Deformacijy modulis (pagal CPT rezultatus),

8.5. Grunto daleliy tankis,

8.6. Kiiginis stiprumas,

8.7. Grunto konsistencija arba tankumas.

SaraSas normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai:

1. STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-2 , Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai“.

3. LST EN ISO 14688 — 1: 2018 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas.

4. LST EN 1SO 14688 — 2: 2018. Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

Anks¢iau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra duomeny

Uzsakovas Statytojo igaliotas UAB MASPRO projekto vadovas Kestutis Bakanauskas 2023-06- 19/.L /
vardas, pavard¢, parasSas, data %

Projekto vadovas Statytojo jgaliotas UAB MASPRO projekto vadovas Kestutis Bakanauskas 2023 @JJ/
vardas, pavardé, paraSas, data

,-.‘ .

Tyrimy vadovas (uzduotj gavau) pagal igaliojima Inesa Kashko-Mockiene....:...:0.. .. 2023 06.19
vardas, pavardé, paraSas, data /



2
LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2023-04-25 Nr. 3935504

Vilnius

UAB ,.Geo experts

(kodas 306229578, adresas Kaunas, Islandijos pl. 217-3,
juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre)

leidZiama atlikti:

inzinerinj geologinj (geotechninj) tyrima,

ekogeologinj tyrimg.

Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (parasas) (vardas ir pavarde)




3 tekstinis priedas

Koordinaciy ir altitudziy

ZINIARASTIS
Objekto pavadinimas Sajungos aiksté, Kauno m.
Grezinio nuzZymeéjo geologé |.Kashko-Mockiene
Koordinaciy sistema LKS-9%4 Auks¢iy sistema: LASO7

Planinio prisiri§imo biidas ~ GPS prietaisas ir linijinis matavimas nuo esamy

konttiry

Koordinaciy nustatymo metodas  i§ plano

Altitudziy nustatymo metoda 1S topo plano/niveliuojant
Eil. Bandymo Nr. Koordinatés Altitudé, m
Nr. X Y
1 Gr.1/CPT.1 6086214 | 492915 28,60
2 Gr.2/CPT.2 6086133 | 493063 28,40
3 Gr.3/CPT.3 6086091 | 493116 29,00
4 Gr.4/CPT.4 6086023 | 493177 32,30
5 Gr.5/CPT.5 6085954 | 493211 28,10
6 Gr.6/CPT.6 6085999 | 493248 28,80
7 Surfas 1 6086012 | 493173 -
8 Surfas 2 6086037 | 493172 -
Sudaré geologe e (& |.Kashko-Mockiene



Y., SCIENCE

UzZsakovas

Kalibruotas objektas

Objekto gavimo data
Objekto bikle

UZsakovo pateikti
duomenys

Kalibravimo metodas

Kalibravimg atliko

Kalibravimo atlikimo vieta

Aplinkos salygos

Kalibravimo data

Sietis

Kalibravimo liudijimo
iSdavimo data

Vyresnysis inZinierius
metrologas
Vyresnysis inZinierius
metrologas

Nordic
Metrology

KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2

UAB Geo expert, jim.k. 305434480

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Kiigio spaudimo jégos matavimo ribos: (0 ... 100) kN (plotas 10 cm?; 100 kN atitinka 100 MPa)
Soninés trinties jégos matavimo ribos: (0 ... 15) kN (plotas 150 cm?; 15 kN atitinka 1 MPa)

Indikatorius GRL 1503
2022-06-15

MP neturi mechaniniy ar kitokiy pazeidimy, visi jraSai aiSkiai jskaitomi

Kalibravimo procediira KM M 2001 09 (2014-03-17)

Kauno regiono laboratorija, E. Ozeskienés g. 25, LT-44254 Kaunas
Tel. 8 5233 3393. El. pastas kaunas@vmc.lIt

Taurage, Ganykly g. 15

Aplinkos temperatiira 21,3 °C
Santykiné drégmé 43,6 %
2022-06-15

Matavimai buvo atlikti su $iais, kalibravimo btidu susietais etalonais:
dinamometras Z4A/50 kN, Nr. 184930037
dinamometras C18/500 kN, Nr. 002874TY

2022-06-15

Tadas Kleveckas %
Tadas Kleveckas %

AB NORDIC <
METROLOGY SCIENCE

DOKUMENTAI

KAUNO REG. LABORATORIJA

AB Nordic Metrology Science®

Imonés kodas 120229395

Dariaus ir Giréno g. 23, LT-02189 Viinius

852333393

info@nordicmetrology.com



KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS Nr. 93078-1-2
KALIBRAVIMO REZULTATAI

Tenzozondas CPT Nr. GL 0410

Etalono apkrova,| Zondo rodmuo, Paklaida, Pataisa, [$pléstine
kN kN kN kN neapibréztis, %
Soniné trintis
1,50 1,53 +0,03 -0,03 +0,46
3,00 3,03 +0,03 -0,03 +0,27
6,00 6,00 +0 0 +0,21
9,00 8,97 -0,03 +0,03 +0,12
15,00 14,93 -0,07 +0,07 +0,07
Kagis
5,00 5,00 0 0 +0,17
10,00 10,04 +0,04 -0,04 +0,09 -
20,00 20,07 +0,07 -0,07 +0,05
30,00 30,11 +0,11 -0,11 +0,04
40,00 40,16 +0,16 -0,16 +0,02
50,00 50,16 +0,16 -0,16 +0,02
60,00 59,81 -0,19 +0,19 +0,09
70,00 69,79 -0,21 +0,21 +0,05

I3plésting neapibréztis apskaidiuota suming standarting neapibréZtj padauginus iS aprepties
daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam skirstiniui, apytikriai atitinka-95 % pasikliautinumo
lygmenj. Standartiné neapibréZtis paskaiiuota pagal EA-4/02M.

Kalibravimo rezultatai susije tik su kalibruojamu objektu.

Nurodytos vertés taikomos tenzozondo biiklei kalibravimo metu.

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik visas.

Vyresnysis inZinierius metrologas Tadas Kleveckas

>

2 (2)




~ /‘ LIETUVOS
m NACIONALINIS
e C AKREDITACIIOS
' - BIURAS

ENERGETIKY MOKYMO CENTRAS

BANDYMAI

VSI ENERGETIKU MOKYMO CENTRAS GUNTO LABORATORINIU
LABORATORIJA BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100
Mob. +370 614 75702; el. pastas laboratorija@emclt.lt Protokolo idragymo data: 2023-06-23

Lapas 1, viso lapy: 9

Uzsakovas: UAB ,,Geo experts®“, Islandijos pl. 217-3, LT-49165 Kaunas.
Bandinio/iy paémimo vieta: Sajungos aiksté Kauno m.

Bandinys/iai priimti: 2023-06-19.

Bandymas/ai atlikti: 2023-06-23.

Bandymy metodai:

o &~ w b E

= LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty atpazinimas ir klasifikavimas. 1
dalis. AtpaZinimas ir apraSymas (ISO 14688-1:2017);

= LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty atpazinimas ir klasifikavimas. 2
dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017);

= LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis.
Vandens kiekio nustatymas (1SO 17892-1:2014);

= LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
1 dalis. Vandens kiekio nustatymas. 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022);

= LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas (1SO 17892-4:2016);

= LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.
Daleliy tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija);

= LST EN ISO 17892-2:2015Geotechniniai tyrin¢jimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Tarinio tankio nustatymas (1SO 17892-2:2014);

= LSTEN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis.
Takumo ir plastiSkumo riby nustatymas (1SO 17892-12:2018);

= LSTEN ISO 17892-12:2018/A2:2022 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai.
12 dalis. Takumo ir plastiskumo riby nustatymas. 2 keitinys (1SO 17892-12:2018/Amd 2:2022).

6. Uzsakovo pateiktas vizualus grunto bandiniy apra§ymas

Iill:_ Eminiy Zymuo *** Grezinio Nr. *** Grezinio gylio intervalas (m) Eminio tipas
1. 23-100-1 1 1,50-2,00 Mineralinis gruntas — smélis
2 23-100-2 1 3,50-4,00 Mineralinis gruntas — smélis
3 23-100-3 2 5,00-5,50 Mineralinis gruntas — smélis
4. 23-100-4 4 0,05-0,10 Mineralinis gruntas — smélis
5 23-100-6 6 7,00-7,50 Mineralinis gruntas — smélis
6 23-100-5 5 0,50-1,00 Mineralinis gruntas — smélis




GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo i$raSymo data: 2023-06-23
Lapas 2, viso lapy: 9

7. Bandymuy rezultatai:

Projektas: Sajungos aiksté Kauno m.
Siety akutiy dydis, mm di, mm Matavimo vienetai
Bandymui naudoti sietai:
0,063- | 002- | 0,0063-
8 | 63 | 4 2 | 0,63 | 04 | 025 | 0063 | | . ‘ ' <0,002 Mgim® vit. dal. % m/pary o Jautrumo -
0,02 0,0063 0,002 anno Zymuo (pagal Saltiui Klasé Grunto pavadinimas
. o 5 . 5 . . _— _ IGGT grunty ST (pagal "IGGT grunty
Hkk %k Pay. Ant sieto likusiy daleliy masés dalis nuo bendros sauso grunto masés, % Daleliy masiy kiekis, % nuo bendros masés P e W Ip Filtracijos Klasifikacija"* 2019) 133(1'2022 Klasifikacija™* 2019)
Nr. GreZ |Pav. Nr.|gylis nuo - Ps w w<04 I koeficientas, - )
Nr. iki,m | pro sietg prakritusiy daleliy masés dalis nuo bendros sauso grunto masés, % Dalel?;ss‘;“:::E::;:::?:::‘:T:‘mr:;:r“s Pd n W, IL K10
o 1506 | 293 | 458 | 821 | 2459 | 1438 | 1576 | 9,59 - - - - 1873 | 046 - - grsam TR
1 1 | ioo 1,50-2,00 2,65 339 | - - 1,862 F1 Z”E’",’f?‘;‘s;'d“"'f';:a'
8494 | 8201 | 7743 | 69,22 | 44,63 | 3025 | 1449 | 4,90 - - - - 1811 | 032 - - (sP) BrUSIOTas sme
23-100- 1923 | 393 | 709 | 11,14 | 2635 | 1069 | 569 | 886 - - - - 1919 | 042 - - grSaFW Zvyringas gerai Briiuotas
2 1 5 | 350-400 2,66 242 - - 0,348 F2 mazai dulkingas-molingas
80,77 | 76,83 | 69,74 | 5861 | 32,26 | 2157 | 1587 | 7,01 - - . - 1874 | 030 - - (ZD) smélis
1. 1756 | 328 | 722 | 1084 | 21,82 | 1373 | 1367 | 7,26 - - - - 1890 | 044 - - grsam T
3 2 |B ;00 5,00-5,50 2,65 264 | - - - F1 Lyyringe: S';'d‘,“m."zfal
8244 | 7916 | 71,94 | 61,10 | 39,28 | 2555 | 11,89 | 4,63 - - - - 1841 | 031 - - @p) Brisiuotas sme
23-100- 763 | 151 | 215 | 58 | 1610 | 1837 | 3534 | 11,71 - - . - 1,777 | 051 - - sau
4 4 4 | 005010 2,65 1,15 - - - F1 Tolygia
9237 | 9086 | 8871 | 8288 | 66,78 | 4841 | 1307 | 136 - - - - 1,757 | 034 - - (SB)
00, 925 | 394 | 515 | 793 | 1996 | 1361 | 1749 | 14,29 - - . - 1880 | 046 - - grsa-F e
5 6 |2 éoo 7,00-7,50 2,66 324 | - - - P2 Zvym:ﬁ;n?:xﬁiws
90,75 | 86,81 | 8166 | 7374 | 5378 | 40,17 | 2268 | 839 - - - - 1821 | 032 - - (SD) a5 <
167 | 066 | 077 | 113 | 645 | 1209 | 3968 | 32,00 - - - - 1,724 | 065 - - sa-F o )
23-100- ! ! . : i ! ! ! ' g Maz -
6 5 |® 500 0,50-1,00 2,66 6,79 - - - F2 s d““;“gss molingas
9833 | 97,66 | 96,89 | 9576 | 89,31 | 77,22 | 37,54 | 554 - . . - 1614 | 039 . - (SD)
Pastabos:

Cia: ps — daleliy tankis, mg/m?; p — tiirinis tankis, mg/m® py — sauso grunto tankis, mg/m?; e — poringumo koeficientas, vnt. dal.; n — poringumo rodiklis, vnt. dal.; w — vandens kiekis, %; w < 0,4 — bandinio dalies
praeinancios pro 0,4 mm sieta vandens kiekis, %; wi_ — takumo riba, %; wp — plastiskumo riba, %; lp — plastiskumo rodiklis, %; 1, — takumo rodiklis, %; Ic — konsistencijos rodiklis, %.

* I§pléstiné neapibréztis U apskaiciuota standarting neapibréztj padauginus i$ aprépties daugiklio k=2, kuris, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95 % pasikliovimo lygmen;.

** Grunto pavadinimas ir Zymuo suteiktas remiantis: LST EN ISO 14688-2:2018 standartu; [sakymu ,,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija* (2019 m. birzelio 13 d. Nr. 1-175, Vilnius).
*** Informacija, kurig pateikia uzsakovas.

Protokola lydintys dokumentai:

Priedas Nr. 1. Su bandymy rezultatais susij¢ papildomi duomenys.



GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo i$raSymo data: 2023-06-23
Lapas 3, viso lapy: 9

8. Bandymus atliko: Laboratorijos specialistas, Zilvinas Karsokas ¢

| N
\Y f
™) '*.II

(pareigos, vardas, pavarde) = (parasas)
- - . . v L. r
9. Bandymus tvirtino: Laboratorijos vadové, Rasa Bereisaité X
(pareigos, vardas, pavarde) z (parasas)

Bandymuy rezultatai susij¢ tik su tiriamuoju objektu.
Protokolas negali baiti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu.
Laboratorija neatsako uz éminiy émimo etapa. Rezultatai taikytini tokiam éminiui, koks jis buvo gautas.



GRUNTO LABORATORINIU

BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo iSra§ymo data: 2023-06-23

Lapas 4, viso lapy: 9

SU BANDYMU REZULTATAIS SUSIJE PAPILDOMI DUOMENYS

Priedas Nr. 1

Projektas: Sajungos aiksté Kauno m.
Bandinio Grunto Zymuo (pagal "IGGT grunty klasifikacija" 2019 ; LST
Grez. Pav. gylis 1331:2022)
Nr. Nr. nu%'k" Grunto simbolis ** grSaM ; SP
23-100- dio d3o dso deo Cu Cc
1 1,50-2,00
1 0,135 0,395 0,810 1,400 10,37 0,83

dyta dydi, masés dalis nuo bendros sauso grunto

uZ nurod

Daleliy, smulkesniy

100,00 1

90.00

80.00

70,00 A

60,00 1

50,00

maseés, %

40.00

30,00

20.00

10,00 1

0,00

0,00

0.01

0,10

1.00

Daleliy dydis, mm

10,00

100,00

1 pav. Granuliometrinés sudéties grafikas



GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo iSra§ymo data: 2023-06-23
Lapas 5, viso lapy: 9

Projektas:

Sajungos aiks§té Kauno m.

Grez.
Nr.

Pav.
Nr.

Bandinio
gylis
nuo/iki,
m

Grunto Zymuo (pagal "IGGT grunty klasifikacija" 2019 ; LST

1331:2022)

Grunto simbolis

** grSaFW ; ZD

23-100-
2

3,50-4,00

d1o

dao

dso

deo

Cu

Cc

0,100

0,580

1,450

2,200

22,00

1,53

100.00 1

90,00 -

80,00 4

70,00 4

60,00 4

50,00 4

40,00 4

30,00 4

20,00 4

10,00 4

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyta dydj, masés dalis nuo bendros sauso grunto masés, %

0.00

0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

Daleliy dydis, mm

2 pav. Granuliometrinés sudéties grafikas




GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo iSra§ymo data: 2023-06-23
Lapas 6, viso lapy: 9

Projektas: Sajungos aiks$té Kauno m.

Bandinio Grunto Zymuo (pagal "IGGT grunty klasifikacija" 2019 ; LST

Grez.
Nr.

Pav.
Nr.

gylis
nuo/iki,
m

1331:2022)

Grunto simbolis

** grSaM ; ZP

23-100-

5,00-5,50

d1o

d3o

dso

deo

Cu

Cc

3 0,180 0,460 1,150 1,900 10,56 0,62

100,00

90,00

80.00 A

70,00

60,00 A

50,00 A

40,00 1

30,00 A

20,00

10,00 4

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyty dydj, masés dalis nuo bendros sauso grunto masés, %

0,00

0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

Daleliy dydis, mm

3 pav. Granuliometrinés sudéties grafikas




GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo iSra§ymo data: 2023-06-23
Lapas 7, viso lapy: 9

Projektas:

Sajungos aiks§té Kauno m.

Grez.

Pav.
Nr.

Bandinio
gylis
nuo/iki,
m

Grunto Zymuo (pagal "IGGT grunty klasifikacija" 2019 ; LST

1331:2022)

Grunto simbolis

**SaU ; SB

23-100-
4

0,05-0,10

d1o

d3o

dso deo Cu Cc

0,185

0,310

0,415 0,535 2,89 0,97

100,00

90,00

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

30.00

20,00

10,00

Daleliy, smulkesniy uZ nurodyty dydj, masés dalis nuo bendros sauso grunto masés, %

0,00

0,00 0.01 0,10 1,00 10,00 100,00

Daleliu dydis, mm

4 pav. Granuliometrinés sudéties grafikas




GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo iSra§ymo data: 2023-06-23
Lapas 8, viso lapy: 9

Projektas: Sajungos aiks$té Kauno m.

Bandinio Grunto Zymuo (pagal "IGGT grunty klasifikacija" 2019 ; LST
Grez. Pav. gylis 1331:2022)

Nr. Nr. nuo/iki,

m Grunto simbolis ** grSa-F ; SD

23-100- d1o dso dso deo Cu Cc

6 6 | 00-7.50 0,072 0300 | 055 | 0900 | 1250 | 1,39

100.00 4

90,00

80,00

70,00 A

60,00

50,00 A

40,00

dytq dydj, masés dalis nuo bendros sauso grunto masés, %

30.00 -

uZ nurod

20,00 A

10,00 A

Daleliy, smulkesniy

0.00

0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

Daleliy dydis, mm

5 pav. Granuliometrinés sudéties grafikas




GRUNTO LABORATORINIU
BANDYMU PROTOKOLAS Nr. 23-100

Protokolo iSra§ymo data: 2023-06-23
Lapas 9, viso lapy: 9

Projektas: Sajungos aiksté Kauno m.
Bandinio Grunto Zymuo (pagal "IGGT grunty klasifikacija" 2019 ; LST
Grez. Pav. gylis 1331:2022)
Nr. Nr. nu?rl]'k" Grunto simbolis ** Sa-F ; SD
23-100- d1o dso dso deo Cu Cc
5 0,50-1,00

5 0,078 0,185 0,290 0,325 4,17 1,35
100,00 ~
?ﬂ 90,00 -
§ 80.00 4
% 70,00 1

2
| 60.00
i% 50,00 +
:é 40.00 A
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é 20,00
f 10,00 ~
&
0,00 T T T T 1
0,00 0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

Daleliy dydis, mm

6 pav. Granuliometrinés sudéties grafikas




6 tekstinis priedas

Ataskaitoje naudoti sutrumpinimai, dydziai, Zymenys ir matavimo vienetai

Y — savitasis sunkis, kN/m>

Yw — vandens savitasis sunkis, kN/m?

p — gamtinis (masés) tankis, Mg /m’

ps — kiety daleliy (mases) tankis, Mg /m>

e — poringumo koeficientas, vnt.d.

w — gamtinis drégnis, %

wy, — takumo drégnis, %

w), — plastingumo drégnis, %

I, — plastingumo rodiklis, %

I; — takumo rodiklis, vnt.d.

Ip — tankumo rodiklis, vnt.d.

k — filtracijos koeficientas, m/d

pa — atmosferos slégis, MPa

O‘VO — efektyvus vertikalus jtempis, MPa

g — laisvojo kritimo pagreitis, m/s

E — Jungo modulis, MPa

Ey —deformacijy modulis (visuminés deformacijos modulis), MPa
Go —Slyties modulis (mazy deformacijy zonai), MPa

¢y — nedrenuotoji sankiba, kPa, MPa

¢' — efektyviosios vidinés trinties kampas, laipsniai

I, — konsistencijos rodiklis, vnt.d.

g — kiginis stipris, MPa

q: — koreguotas kiiginis stipris, MPa

Q. — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj, vnt.d.
Q. — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly itempj, vnt.d.
Qcn — normalizuotas kiiginis stipris, jvertinus vertikaly jtempj ir jo priklausomybg¢ nuo grunto tipo,
vnt. d.

Qum — normalizuotas koreguotas kiiginis stipris, ivertinus vertikaly itempj ir jo priklausomybe nuo
grunto tipo, vnt.d.

f; — Soninés trinties stipris, kPa

Ry — Soninés trinties stiprio ir kiginio stiprio santykis, %

Icsgr — SBT (grunty elgsenos tipo) indeksas, vnt.d.

Qc — spudumo koeficientas

Qocr — perkonsoliavimo koeficientas

Qa — nuoguly amZiaus koeficientas

n — imtis

x — imties vidurkis

S — standartinis nuokrypis

Gr. — grezinys

IGS - inZinerinis geologinis sluoksnis

X, y —koordinatés (LKS 94), m

Abs.a. — absoliutinis auksStis, m

GVG - gruntinio vandens sligsojimo gylis, m

GVL — gruntinio vandens lygis, m abs.a.

CPT - bandymas kiiginiu penetrometru

Pastaba: Zymuo su i raide rodo biidingqgjq (charakteristing) verte.
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1 grafinis priedas

Tyrimy vietos padéties vietovéje schema
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§u_rf_as_ Nr. 1

£

g Betono pamatas virs zemés
Q pavirsiaus
Zemes pavirsius ]
Plytelés A
=< £ Betono pamatas
Technogeninis gruntas: tolygiai iSrGsiuotas ; — P
smélis, su statybinio lauzo priemaisa (IGS-2) = @
=<
=<
=< v N
Betonas (padas nepasiektas) ]— Betonas (padas nepasiektas)

Surfas Nr.1 — nelygaus monolito betono pagrindo, tiksliai gylj nustatyti nepavyko,
kadangi 0,90 m gylyje atsiremta j betono plokste.

InZineriniai geologiniai tyrimai
Rangovas: UAB "Geo Experts"
Objektas: Sajungos aiksté, Kauno m.
Brezinys: Surfas 1

Tyrimy data: 2023.06.19 7, %]‘

Geologas: |. Kashko-Mockiene L

Geologas: |. Kudrautsau ,qp.:-j—(—/




25cm

Zemés pavirsius

Plytelés

Technogeninis gruntas: tolygiai iSrasiuotas
smélis, su statybinio lauZo priemaisa (IGS-2) _|

Mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio
tankumo (IGS-3)

ilgis nuo sienos iki banketés krasto 170 cm

Pamaty gylis Surfe Nr. 2 yra 1,45 m nuo Zemeés pavirsiaus.
Pamaty pagrindas yra mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio tankumo (IGS-3).
Grunty fizikiniy mechaniniy savybiy bidingosios vertés pateiktos ataskaitos 7 skyriuje (2 lentelé).

Betono pamatas vir$
Zemeés pavirSiaus

Betono pamatas

Pamato padas (banketé -
atraminé pamaty dalis)

Rangovas:
Objektas:
Brezinys:
Tyrimy data:
Geologas:

Geologas:

InZineriniai geologiniai tyrimai
UAB "Geo Experts"
Sajungos aiksté, Kauno m.
Surfas 2
2023.06.19
I. Kashko-Mockiene

I. Kudrautsau ,JJQ:
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