PRIEDAI :



AB LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINII-

(Vardo raidé, pavardé, paraSas)

(data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIU IR
/ ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrove Lietuvos automobiliy keliy direkcija.
2. Uzsakovas: Akciné bendrové Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

3. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—
Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupg rekonstravimas.

4. Statybos rusis: rekonstravimas.

5. Etapas: techninis darbo projektas.

6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

7. Statinio rasis: inZinerinis statinys.

8. InZineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.

9. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.

10. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

10.1. numatoma darby vykdymo riba: uztikrinti sklandy suvedima su kelio plociais bei
nuolydziais (tikslinti projektavimo eigoje) ;

10.2. kelio (gatvés) kategorija: valstybinés reikSmés rajoninis kelias (V kategorija);



10.3. projektavimo paslaugy apimtis: Tilto pakloto (danga, hidroizoliacija, deformaciniai
pjliviai, atitvarai (atitvarai, pagal KPT TAS 09 projektavimo taisykliy nurodymus) atitvary
bortai, turéklai) elementy jrengimas (atsizvelgiant j nustatytas vertingasias savybes),
pereinamyjy plokséiy ir guleksniy jrengimas, perdangos rekonstravimas (elementy
pakeitimas atsizvelgiant j nustatytas vertinggsias savybes), atramy rekonstravimas (naujy
laikan¢iy elementy jrengimas ir esan¢iu atramy remontas atsizvelgiant | nustatytas
vertinggsias savybes), vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos jrengimas, kiigiy Slaity
sutvirtinimo jrengimas;

10.4. tilto / viaduko / estakados apkrovos: pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis);

10.5. eismo organizavimas: rekonstravimo metu eismas tiltu bus ribojamas, eismas turi biiti
organizuojamas taip, kad nebiity nutraukiamas transporto eismas, esant biitinybei
projektuojamas laikinas apvaziavimas (su tiltu) (iSanalizuoti visus galimus eismo
organizavimo variantus atsizvelgiant j eismo saugumo reikalavimus, technologiskai bei
ekonomiskai pagristus pateikti svarstyti uzsakovui);

10.6. numatomi / rekonstruojami inZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;
10.7. inZinerinés eismo saugos priemonés: nustatoma projektavimo metu.
11. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

11.1. Lietuvos Respublikos keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
pojstatyminiais teisés aktais: Taip;

11.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos interneto svetainéje adresu
http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip;

11.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

11.4. prisijungimo sqglygomis. Taip.

12. Finansavimo $altinis:
Keliy prieziiiros ir plétros programos 1¢3os.

13. Projekto apimtis:
* Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize® .

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui):
* Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties saglygos .

15. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

* Techniné specifikacija;

* Kelio Nr. 4201 Pagegiai—Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe apzitros aktas (2023) .



16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
* Statinio unikalus numeris — 4400-5313-0757.

17. Kiti nurodymai / reikalavimai:
* Vydutaiciy tiltas jtrauktas j Kultiiros vertybiy registra, unikalus objekto kodas: 45902;

* Atlikti esamos tilto biiklés analizg ir parengti ataskaitg;

* Projekto konstrukciniai sprendiniai turi biiti parinkti atsizvelgus j tvarkybos darby projektavimo
salygas, i8duotas Kulttiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos, ir suderinti su
Uzsakovu;

* Projekto apimtyje parengti tilto tvarkybos darby projekta.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOIJAS
Akciné bendrové Lietuvos

automobiliy keliy direkcija ) 5
(vardas, pavardé, parasas, data)

(vardas, pavardé, paraSas, data)



VAN

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINE SPECIFIKACIJA

TILTU ESANCIU VALSTYBINES REIKSMES KELIUOSE (TITO PER
KANALA KELYJE NR. 4201 IR TILTO PER JUODUPE KELYJE NR. 4201)
TECHNINIU DARBO PROJEKTU PARENGIMAS IR PROJEKTU
VYKDYMO PRIEZIURA



2
TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI
1.1.  statinio projektavimo techniné uzduotis — techniné uzduotis;

1.2.  Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija — Keliy direkcija;

1.3.  projektavimo ir projekto vykdymo prieziiiros paslaugas teikianti jmoné — paslaugos teikéjas;
1.4.  keliy saugumo auditas — auditas.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS
— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis,
poistatyminiais teisés aktais;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— Keliy direkcijos internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais
dokumentais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagringjes pirkimo dokumentus bei statybvieciy aplinkos salygas,
pasitlyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas islaidas, priemones ar i$laidas priemonéms kelio
konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitilymo pateikimo dienos
privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bukle, jvertinti keliy ir kity susijusiy kelio statiniy
bukle, susipazinti su vietove, kad pasitilyme biity tinkamai ir pilnai jvertintos remonto / rekonstravimo
darby apimtys bei darby jvykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1.  parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj biitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmokéti jmokas,
susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis);

4.2.  gauti privac¢iy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam zemés panaudojimui, jei
remontuojamo / rekonstruojamo kelio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikstelés jrengimui,
apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti privac¢iomis teritorijomis (Zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy
savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking Zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino
zemés panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su Keliy direkcija;
4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inzinerinius geodezinius ir geologinius bei kitus tyrimus ar bandymus, biitinus techniniu, ekonominiu ir
eismo saugos poziliriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

4.4.  identifikuoti nagrin¢jamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo sglygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

4.5.  atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar / ir Planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms reikSminguma, kai pagal
Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nuostatas turi biti



atliktos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceduros. Rengiant privalomuosius
aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis, pateikti Keliy
direkcijos perziiirai. Jei Keliy direkcija po perziiiros pateiks pastabas, pakoreguoti sprendinius pagal gautas
pastabas;

4.6.  savarankiskai apsiriipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

4.7.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos pozitriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Keliy direkcija. Keliy direkcijai pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindima;

4.8.  uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bty
parengta neSaliSkai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inZinerijos srityse;

4.9. laiku jspeéti (rastiskai informuoti) Keliy direkcija dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

4.10. tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Keliy direkcijos patvirtintg techning
specifikacija ir techning (-es) uzduotj (-is);

4.11. jeigu d¢l paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertizg, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo saskaita
(iSskaiCiuojama i$ sutarties 1éSy);

4.12. projektas turi biiti parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezitiros informacinéje sistemoje ,,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant
fiziniy asmeny duomeny: asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. paSto adreso,
gyvenamosios vietos adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir / ar nereikalinga)
projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti. Be kita ko, ekspertizés akte panaikinant informacija apie
skai¢iuojamaja projekto (-y) kaing;

4.13. kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai¢iavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo
tendencijomis);

4.14. kai vieSinimo procediiros biitinos pagal teisés aktus, informuoti Keliy direkcijg apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laika ne maziau kaip pries 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija;

4.15. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka;

4.16. dangos suvedimo sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose, iSskyrus iSimtinius
atvejus, kai tai padaryti techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos poziiiriu,
ir kai tam atlikti yra laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangos suvedimo sprendiniams, kurie
numatomi uz kelio juostos (zemés sklypo) riby, turi biti gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés
tikio ministerijos sutikimas dél tokiy sprendiniy laisvoje valstybinéje zeméje;

4.17. jeigu rengiant kelio rengiant kelio statinio rekonstravimo projekta, projektiniai sprendiniai
»hetelpa“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka j valstybing Zemeg, kurioje nesuformuoti zemés sklypai,
yra gautas Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo
komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius (laisvoje valstybinéje
zeméje), tuomet projekte turi biiti pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame biity aiSkiai grafiskai



pazymeéta kuriose vietose kelio statinio rekonstravimo projektiniai sprendiniai ,,netelpa® jregistruoto kelio
statinio ribose ir patenka j laisvg valstybine zeme;
4.18. kreiptis | Keliy direkcija dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statyba leidziancio dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediiroms
atlikti;
4.19. gauti statybg leidziant] dokumentg ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai
tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);
4.20. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra
kity statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta informacija Keliy
direkcijos Turto skyriui ir projekto koordinatoriui:

e  statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad Keliy direkcijos keliuose stovi kitiems asmenims
nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e zemés sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalts (kadastriniai) numeriai;

e  valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e  7emés sklypo, kurj uzima valstybinés reik§més kelias, unikalus Nr.;

e situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.21. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausia) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo
tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmes keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi biiti pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plociui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12
taisykliy reikalavimus.
Jei eisma numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos bukle ir pateikti Keliy
direkcijai pagrindzianc¢ius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir
saugias eismo salygas.
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi biiti suderinti su Keliy direkcijos Eismo saugos skyriumi (teikiant
dokumentus el. pastu eos@lakd.lt).
4.22. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderintg projekta elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti Keliy direkcijai. Kiekvienas
atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinimag. Statinio projekto dokumentai turi biti jforminti vadovaujantis LST 1516. Projekto
zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos riisis.
Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popiering projekto kopija tik jei Keliy direkcija nurodys
tai padaryti.
4.23. paslaugos teikéjas Keliy direkcijai pareikalavus turi parengti rangos darby pirkimui skirtus darby
kiekiy ziniarascius per 5 d. d. nuo Keliy direkcijos pateikto pareikalavimo. Rengiamy Ziniaras¢iy turinys
(skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio darbo projekto suvestiniame darby kiekiy
Ziniaradtyje pateiktus darby kiekius. Ziniara$¢iai rangos darby pirkimui rengiami pagal pridedama forma
(*.xlsx formatu);
4.24. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdyma, vadovautis galiojanciais teisés aktais, taciau tik informavus ir suderinus su Keliy
direkcija;



4.25. paslaugos teikéjui draudziama skelbti duomenis apie projekta (statybos skai¢iuojamaja kaing)
tretiesiems asmenims;

4.26. po projekto parengimo, Keliy direkcijai pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skai¢iuojamaja kaing ir pateikti Keliy direkcijai;

4.27. vieSyjy rangos darby pirkimo vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne
véliau kaip per 3 d. d.;

4.28. jeigu vykdant rangos darby viesajj pirkimg buvo pastebéti projektinés dokumentacijos netikslumai
ir / ar patikslinti / papildyti / papildomai detalizuoti projektiniai sprendiniai, paslaugos teikéjas turi pateikti
Keliy direkcijai patikslintg projekta (ar projekto dalj) nauja laida ne véliau kaip per 10 d. d. nuo Keliy
direkcijos pateikto praSymo tai atlikti. Kartu turi buti pateiktas aiSkinamasis rastas, kas ir kuriose vietose
buvo pakeista ir (ar) patikslinta. Patikslintas projektas nauja laida (ar projekto dalis) turi biiti pateikta pagal
pridedamg formg (techninés specifikacijos priedas Nr. 3) ir techninés specifikacijos 4.22 papunkcio
reikalavimus;

Pastaba: rengiant projekta, atlikti visus biitinus tyrinéjimus ir kitus darbus, jsivertinti kvalifikacijos
reikalavimus, susijusius su Kultiiros paveldo objektais ir vietoviy teritorijomis:

o FEisraviskiy tiltas (kodas 46983);

o  Vydutaiciy tiltas (kodas 46984).

. PROJEKTAVIMO ETAPAI

5.1.  Statybiniy inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrin¢jimy atlikimas pagal techninés
specifikacijos reikalavimus;

5.2.  Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (Uzsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto sprendiniams.

Teikiant pirminius sprendinius turi biiti pateikta.:

o Atlikty tyrimy ataskaitas;

o Atlikti statinio esamos biiklés analizg ir parengti ataskaita;

e Projektuojamo statinio pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai, kurie turi biti parenkami taikant
variantinj projektavimo principa, t. y. turi baiti sitilomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai. Pateikti sifilomy varianty palyginimg (taikymo privalumai bei trikumai, ekonominis
palyginimas).

e Esamy inZineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas ir numatomi sprendiniai;

e Eismo organizavimo sprendiniai statybos metu.

Paslaugos teikéjas pateikia pirminius sprendinius koordinatoriaus perzitirai.
Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas oxe .
skaicCius, max

Projekto koordinatorius perziiiri pateiktg projekta ir
pateikia pastabas

Paslaugos teiké¢jas taiso projekting dokumentacija ir Sios dvi procediiros
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paStu pakartotinei kartojamos tol, kol

10

Paslaugos teikéjo

perzitrai. Prie gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar ) projektas yra
; . Y . atsakomybé .

nurodoma pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje pataisomas

(*.doc arba (*.xIsx formatu)

Projekto koordinatorius perzitri pakartotinai teikiama 5

pataisyta projekta




5.3.  Visuomeng¢s informavimo apie statinio projektavima procediiros;

5.4. Pilnos apimties projekto parengimas ir pateikimas Keliy direkcijos perzitirai. Keliy direkcijos
projekto koordinatorius perziiiréjes sprendinius pateikia pastabas. Paslaugos teikéjas pataiso sprendinius
pagal pateiktas pastabas. Kai sprendiniai pataisyti, projekto koordinatorius informuoja, kad paslaugos
teikéjas gali registruotis statinio projekto pristatymui Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau
— komisija). Projekto pristatymas komisijoje ir komisijos pastaby pateikimas. Projekto taisymas pagal
komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas projektui protokolu.

Paslaugos teikéjas pateikia visos apimties projekta (pagal STR 1.04.04:2017, iSskyrus statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalj) koordinatoriaus perzitirai.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas oxe «
skaicius, max

Projekto koordinatorius perziiiri pateikta projekta ir

pateikia pastabas 15

Paslaugos teik¢jas taiso projekting dokumentacijg ir
pateikia tiesiogiai koordinatoriui el. paStu pakartotinei
perzitrai. Prie gauty pastaby pateikiami atsakymai ir / ar

Paslaugos teikéjo

pataisyta projekta

- . Y o atsakomybé
nurodoma pataisymo vieta projektinéje dokumentacijoje sakomybe
(*.doc arba (*.xIsx formatu)

Projekto koordinatorius perzitri pakartotinai teikiamag 5

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praSyma (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis) dél
projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dienuy
skaicius, max*

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

Paslaugos teiké¢jas taiso projekting dokumentacijg ir

Paslaugos teikéjo

projektui ar pastabomis)

registruojasi pakartotinai j komisija atsakomybé
Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10

Sios dvi procediiros
kartojamos tol, kol
projektas yra
pataisomas

5.5.  Statinio projekto ekspertizé (organizuoja Keliy direkcija), taisymas pagal ekspertizés pastabas,
teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,,projekta galima tvirtinti®), parengto projekto tvirtinimas Keliy

direkcijos direktoriaus jsakymu;

Paslaugos teikéjas pateikia Keliy direkcijai praS§yma (forma pridedama priedas Nr.1) (bendruoju el. pastu

ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo.



Terminai:

Darbo dienuy

Veiksmas o %
skaicCius, max

Projekto koordinatorius informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti parengta projekta.

Ekspertui siunciant projekting dokumentacija, kopija >
pridedama ir projekto koordinatoriui

Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 510
gavimas

Paslaugos teikéjas taiso projekting dokumentacijg ir Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé
Gavus teigiamg ekspertizés akta, projektas patvirtinamas 5

Keliy direkcijos direktoriaus jsakymu

5.6.  Statybg leidzian¢io dokumento gavimas.

6. ATLIKTU DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS
Sutarties vykdymo metu Keliy direkcija gali nurodyti (rastu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perzitrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uzduotj
ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Keliy direkcijos nurodyma, paslaugos teikéjas per 10 (desimt)
darbo dieny turi:
— pateikti dokumenta (atlikty darby aprasyma), kuriame turi biiti konkreciai, aiskiai ir struktirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiskai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su pragjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacija pateikti elektronine forma;
— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;
— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Keliy direkcija;
— Keliy direkcijai pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatyma su Keliy direkcija
suderintu formatu, data ir laiku;
— teikiant Keliy direkcijos perzitirai ir (ar) patikrinimui projekting dokumentacijg biitina pateikti jg ir
.dwg formatu.
7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS
7.1.  vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu kaip 3
mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto
rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunk¢iuose nurodytus
planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;
7.2.  topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;
7.3.  topografinio plano topografiniy objekty horizontalios ir vertikalios padéties paklaida — vadovautis
GKTR 1.01:2020 ,,Topografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo
tvarka®, 8 punkto lentele;
7.4. atlickant statybinius inzinerinius geodezinius tyriné¢jimus vadovautis GKTR 1:01:20202
,»lopografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarka®, GKTR
2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka®, GKTR 3.01:2020 ,,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy duomeny rinkinys*
reikalavimais;



7.5.  pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2021 m. liepos 16 d. Lietuvos Respublikos
zemés tikio ministro jsakymu Nr. 3D-453 patvirtintu ,,Topografiniy plany ir inZineriniy tinkly plany
derinimo tvarkos aprasu‘;

7.6.  tyrin¢jant esamus inzinerinius tinklus turi buti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti Suliniai,
pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertan¢iy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai,
laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data, temperatiira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR
2.01:2020 ,,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inzineriniy tinkly plany sudarymo
tvarka‘;

7.7.  topografiniuose planuose turi buti suzyméti visy kelig kertan¢iy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy rusys, diametrai.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR
GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

8.1.  inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi biti atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai®, R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis®;

8.2.  IGG tyrimy rasis — atliekami projektiniai tyrimai;

8.3.  Numatyti ne maziau nei po vieng grezinj tilto prieigose (pries ir uz tilto) esamai kelio konstrukcijai
nustatyti;

8.4.  laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose® nurodytus standartus;

8.5.  ataskaitoje turi biti pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjuvis, iSvados
ir rekomendacijos;

8.6.  greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjiivio bréziniuose gruntai turi turéti Zymenj pagal
LST 1331 reikalavimus;

8.7.  techninio darbo projekto iSilginiy profiliy bréziniuose turi buti pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjuvis;

8.8.  geologijos ataskaitoje turi biiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis;
8.9.  aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaiSa, istirti jy paplitimg ir
pateikti geologinj(-ius) skersinj(-ius) pjuvi(-ius), nuosédziy skaiciavimus. Pateikti galimus sprendimy
variantus su detaliais ekonominiais skai¢iavimais ir darby kiekiy ziniaras¢iu;

8.10. esant butinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi buti atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
igyvendinimo tinkamumui.



9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI
9.1.  Parengtame projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekes zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant zodzius ,,arba lygiavertis*.
9.2.  Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme
Nr. D1-508 ,,Dé¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo™ (vadovautis aktualia
redakcija).
9.3.  Statinio statybos skaiciuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. Samata turi biiti
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréziniais, darby kiekiy ziniaraSciais ir
statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto igyvendinimo metu
galiojanc¢iomis rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio
statybos skaiCiuojamoji kaina turi biiti parengta atsizvelgiant | Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.
9.4.  Isilginis ir skersiniai profiliai
Isilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstuma iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija.
Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi biiti atvaizduoti
iSilginiame profilyje.
Isilginiame profilyje turi biiti pateiktas sklandus projektuojamos dangos suvedimas su esama dangos
konstrukcija.
Isilginiame profilyje turi biiti nurodytas projektinis greitis.
Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovazy, sankryzy, pésciyjy peréjy, grei¢io mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjtviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
9.5.  Statybinés ir griZtamosios medZiagos bei statybinés atliekos
Statybinés medZiagos
Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmeés keliy rekonstravimo/remonto
darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai,
biity transportuojamos j Keliy direkcijos nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant optimaliausia
atstuma:

1) Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.

2) Panevézio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kaktiny k., Karsakiskio sen., PanevéZzio r.

3)  Siauliy keliy tarnybos Kursény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kurénai.

4) Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.
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5) Kédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.

6) Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

7) Vievio keliy tarnyba, Statybininky g. 16, Vievis.

MedZiagos, kurios turi biiti gabenamos j sandéliavimo vietas:

1) Metalo gaminiai (neuztersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi buiti nuvalyti)): kelio zenklai, kelio
zenkly atramos, apSvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti
metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, Siame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti panaudotos
pakartotinai, gali biiti gabenamos i sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjstg ir optimaly medziagy iSardymo biidg. Siektina, kad
kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei
statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai bty laikoma rangovo
rizika ir atsakomyb¢ tekty rangovui.

GriZtamosios medZiagos

Projekte turi biti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,
zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti
gruntu) yra laikomi griztamosiomis medziagomis. Jos samatoje turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute
(- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

e  zvyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t arba
6 Eur/m3 (santykis 1,5);

e skalda —ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m3 (santykis 1,5);

e grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m3 (santykis 2,7);

e frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m3;

o mediena —jkainj pateikia rangovas, jvertines medienos buklg: >0,00 Eur — kai mediena menkaverté
ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo islaidos, <0,00 Eur — kai mediena néra
menkaverté ir gali biiti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos
Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy nejmanoma
panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos apsaugos
reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias islaidas).
9.5 papunkcio informacija turi biiti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy
Ziniara$c¢io
9.6.  Naudoto asfalto granuliy (NAG) panaudojimas
Projekte turi buti numatytas maksimaliai galimas NAG kiekio panaudojimas nesuriStyjy pagrindy
jrengimui. Turi bati atlikti ir projekte pateikti visi reikalingi NAG tyrimai ir bandymai, nustatant jy
tinkamuma pagrindy jrengimui pagal normatyvinius ir teisés akty reikalavimus.

9.7. Medziai ir kriimai kelio juostos ribose
Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jraSytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanciy kelio juostos ribose,
tvarkymo.
Kelio juostos ribose esantys medziai bei kriimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio
konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
GelezZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripazZinimo kelianciais pavojy eismo saugai
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sqlygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reiksmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy
ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

o Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi buti atlikta saugotiny Zeldiniy biklés

ekspertize;

o saugotini zeldiniai Salinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos

isduotq leidimg,

o pagal galimybes atsizvelgti | Zeldiniy Salinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos
Projekte turi biiti iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasa ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101
redakcija) nuostatomis.

Krasto ir rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gzuolai,
uosiai, klevai, skroblai, bukai, pusys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra
saugotini zeldiniai.
Taip pat turi buti pateiktas medziy Salinimo Ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

— piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

—  medzio skersmuo;

—  medZio rusis;

—  saugotinas ar ne;

saugotino medzio biiklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos

Respubhkos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo

Nr. D1-183 redakcija) nuostatomis);

— medzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis ApraSo 10 punkte nustatytoms salygoms;

—  vieta kelio plano brézinyje.
Kelio statiniy rekonstravimo atveju projektuojamame objekte esant saugotiniems medziams, ieskoti
sprendiniy, kad bty i§saugota kuo daugiau geros biiklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzius projektuotojas apie tai turi informuoti seniiing ir pateikti jam kertamy medziy
ziniarastj.
Numatant misko kirtima projekte turi biiti nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apraSyta auksc¢iau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
9.8.  Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (ryS$iy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio kapitalinio remonto / rekonstravimo sprendiniai turi
biiti parengti taip, kad biity iSvengta $iy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis
nurodymas vengti inZineriniy tinkly iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant
projekta priimti racionalius ir ekonomiskai pagristus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iskélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio remonto
/ rekonstravimo projekto sprendiniy, turi biiti parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo
projekto dalis. InZineriniy tinkly iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy.
Projekte turi buti numatyta, kad rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali siiilyti alternatyvy
inzineriniy tinkly pertvarkymo biidg nei numatyta projekte, pries tai suderings su Keliy direkcija.
PoZeminiai inzineriniai tinklai turi biiti suprojektuoti taip, kad bty iSlaikomas ne mazesnis kaip 1,2 m
dengimo storis.
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Esant poreikiui suprojektuoti uzdara lietaus vandens nuvedimo sistemg (inzinerinj tinklg) ir jsivertinti visas
tam atlikti butinas procediiras. Po statybos darby uzdara lietaus vandens nuvedimo sistema (inzinerinis
tinklas) bus registruojama kaip atskiras statinys Nekilnojamojo turto registre.

Kapitalinio remonto / rekonstravimo projekto rengimo metu nustacius, kad yra bitinas inzineriniy tinkly
iSkélimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Keliy direkcija apie tokiy
tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreikj.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkyma / apsaugojimg, projekto rengéjas turi
organizuoti iSkélimo sutarties (,,/nzineriniy tinkly klojimo, priezZiiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis )

oyt

saraSas®) pasiraSyma.

Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagrijstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
ir / ar jrengti papildomas priemones (] ini rojekto rengéjas, suderines skundo projekta dél

planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi buti taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacija (ju gylius / aukscius), kai tai biitina projekto sprendiniams
igyvendinti.

9.9.  Apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny (planuojamos kai rekonstruojamas / remontuojamas
ilgesnis nei 5 km kelio ruozas)

Projektuojant apsaugos priemonés nuo laukiniy gyviiny vadovautis Keliy direkcijos dokumentu
»Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezitiros rekomendacijomis. Biologinés jvairoveés
apsauga APR-BJA 10, kitais jstatyminiais ir techniniais dokumentais, naujausiomis ziniomis, geraja
praktika bei taikyti inovatyvius sprendimus. Turi buti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant
priemones prie krastovaizdZzio ir suderinant su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose. Tuo
atveju, jeigu rekonstruojamame /remontuojamame kelio ruoze yra esamos apsaugos priemonés nuo
laukiniy gyviiny, turi biiti nustatytas esamy apsaugos sistemy nuo laukiniy gyviny remonto / tvarkymo
poreikis.

9.10. Maelioracija

Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali biiti numatomi, tik jei tai butina dél kelio kapitalinio
remonto / rekonstravimo sprendiniy. Kelio remonto / rekonstravimo 1éSomis negalima pertvarkyti kito
savininko infrastruktiiros turto.

9.11. Apsvietimas

Gyvenvietés ribose remontuojamas / rekonstruojamas ruozas turi buti apSviestas. Numatyti naujg
prisijungimg prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamg apsSvietima bei jy
valdyma, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly. Sviestuvy charakteristikos turi
biiti ne blogesnés nei nurodyta:
https://lakd.lrv.It/uploads/lakd/documents/files/Paslaugos/Inforinkmenos/tipines keliu apsvietimo projek
tavimo_salygos.pdf.

9.12. KraStovaizdis

Turi biti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdzio ir suderinant su
priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose.

9.13. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio infrastruktiiros pritaikyma klimato
kaitos reiSkiniams. Turi biiti naudojami aktuallis meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, bitinai
apimantys ir paskutiniy 5 m. duomenis. [vertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (Saltiniai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).
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9.14. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones

— taikyti visa aktualiag ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti)
informacija, naujausias Zinias, geraja praktika, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir iskelti
reikalavimai SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi biiti taikomi ir tikslinami;

—  Skirtingy priemoniy svarstymo metu UZzsakovas gali pareikalauti priemoniy ekonominio vertinimas
(pagrindimo).

10.  KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRU KELIO ELEMENTU PROJEKTAVIMUI
10.1. NuovaZos
Ivertings esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-01
,2Automobiliy keliy sankryzos®, gyvenvietéje projektuoti pagal statybos techninius reglamentus.
Nuovazos su asfalto danga ilgis turi biiti numatomas pagal rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms
priklausancius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki kelio sklypo ribos, numatant nuovazos
sklandy sujungimag su esamu keliu (gatve). NuovaZzos asfalto danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc.
nuolydZziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve) turi biiti numatytas ne didesniu nei 12 proc.
nuolydZiu. Projektiniai nuolydZiai nurodomi projekto bréziniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik
iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais —
tipings.
Nuovazy Salciui atsparios dangos konstrukcijos storis turi biiti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Rengiant projektg turi biiti iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija, iSanalizuoti Zemétvarkos
planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose (www.zpdris.lt). [vertinti teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniai (bendryjy, specialiyjy ir detaliyjy plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai
(sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i§ savivaldybés architektiiros skyriaus, kuriy néra
galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.It).
Aiskinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar zemétvarkos planavimo dokumentais buvo
vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg) rengiant projekta. Taip pat turi bti pateikta:

e nuovazos parametrai

o fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota)

e  kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)

e  kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSmé.
Apibendrinta §i nuovazy informacija turi biti pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad biity matyti visos
galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i$ aplinkiniy teritorijy).
Projekte turi biiti numatomas esamy nuovazy remontas / rekonstravimas. Jei i ta pacig teritorija (ta patj
sklypa) yra daugiau nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi biiti pagristas ir
argumentuotas. Naujos nuovazos gali biiti projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus.

10.2.  Vandens nuvedimas

Ivertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biiklés
vertinimus), esamos blogos biuklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi buti kei¢iamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaziuojamgja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkuma, pralaidos jrengimo technologija (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. Nuovazose pralaidos remontuojamos, rekonstruojamos
arba pakei¢iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.
Pralaidy nuovaZzose medziaga — metalas, plastikas arba gelzbetonis.
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Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaiciavimais,
diametro parinkima, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi biiti nurodyti visi pralaidy aktualiis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudés,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi biti
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi biiti pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.

Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi buti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaziuojamojoje dalyje.

10.3. Autobusy sustojimo aikStelés

Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo / perkélimo / remonto / rekonstravimo poreikj. Be paviljono ASA gali biiti jrengiama tik iSimtinais
atvejais, kur techniskai jrengti perono nejmanoma ir tik suderinus su Keliy direkcija. Autobusy sustojimo
aikstelése turi biiti suprojektuotas suoliukas, Siuksliadéze, paviljonas bei atitinkamas kelio zenklas.
Principiné jspéjamyjy ir vedimo pavirsiy schema peronuose:

Autobuso perono moniy su negalia vedimo ir jspéjimo paviriy jrengimo schema

10.4. Paviljonas, suoliukas ir Siuksliadézé

1) Paviljonas yra I grupés nesudétingas statinys (atskirai stovintis lengvy konstrukcijy pastatas su trimis
sienomis, su stogeliu). Tai tipinis gaminys, kuris montuojamas pastatymo vietoje i$ konstrukcijy, tvirtinamy
prie pamato arba jbetonuojamy atramy;

2) Pagrindiniai paviljony matmenys: auks$tis — ne maziau kaip 2400 mm, plotis (nejskaitant stogo
konstrukcijos) — ne maziau kaip 1300 mm, bet ne daugiau 1500 m, bendras plotis (jskaitant stogo
konstrukcijg) — ne daugiau kaip 2000 mm, ilgis (nejskaitant stogo konstrukcijos) — ne maziau kaip
3500 mm;

3) Medziagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioriteta antivandalinéms savybéms ir funkcijai.
Visiskai skaidri paviljony apdailos medziaga kelia pavojy pauksciams, todél biitina naudoti tonuota
skaidriaja medziaga arba padengti skaidriag medziaga matiniy juosty ar tasky rastu.

4) Paviljono konstrukcinis dizainas turi bati suprojektuotas taip, kad uztikrinty keleiviy apsauga nuo
nepalankiy oro salygy (krituliy, véjo, saulékaitos ir kt.);

5) Suoliukas — vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sédimoji dalis i$ impregnuotos klijuotos
arba vientisos dazytos medienos (kietmedzio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertj) ir / arba
milteliniu budu dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo arba paviljono spalvos plastiko.
Suoliukas tvirtinamas prie paviljono rémo, be kojy. Suoliukas turi i$laikyti ne mazesnj kaip 100 kg svorij |
400 mm ilgj (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi i§laikyti ne mazesnj kaip 500 kg svorj);

6) Rémas — i§ cinkuoty (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu dazyty (pagal
LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo profiliy. Susidedantis is trijy daliy: 2 Soniniy ir 1 galinés dalies.
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I réma montuojama ne maziau kaip 10 mm storio skaidri, neigiamam aplinkos poveikiui ir smiigiams
atspari, medziaga (iSskyrus polikarbonatg);

7) Stogas — gaubtinis, i§ cinkuoto (pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu
dazyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) metalo konstrukcijy rémo, dengto neigiamam aplinkos
poveikiui atsparia, skaidria, tonuota medziaga (iSskyrus polikarbonatg) arba cinkuota (LST EN ISO 1461
arba lygiavercio) ir / arba milteliniu biidu dazyta (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertj) skarda. Siekiant
apsaugoti keleivius nuo vandens kritimo, stogo priekingje ir galinéje dalyse turi biiti sumontuoti cinkuoti
(pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj) ir / arba milteliniu biidu dazyti (pagal LST EN ISO 2808 arba
lygiavertj) metaliniai vandens nuvedimo latakai j vieng ar abu paviljono galus;

8) Visiems dazomiems pavirSiams naudojama spalva — RAL 8016.

Pagrindiniai reikalavimai Siuksliy dézei:

1) Medziagos — betonas su cinkuotos skardos iSimamu jdéklu ir pelenine;

2) Tiris ne maZesnis kaip 40 | ir ne didesnis, kaip 70 1;

3) Svoris — ne maziau kaip 100 kg;

4) Su stogeliu, dangciu ar kita apsauga, kad véjas ar pauksciai neisneSioty Siuksliy.

10.5. Kelkras¢iy danga

Projektuoti skaldazole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
10.6. Grioviai

Kelio plano bréziniuose turi biiti pazZymétos vandens tekéjimo kryptys grioviuose.

Grioviy tvirtinimas:

e kai nuolydis iki 3 % , turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,

pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.

e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4

lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus),
e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,
e kainuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18-36 cm akmens grindiniu
ant zZvyro misinio sluoksnio ri§liuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais btidais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.
10.7  Kelio Zenklai ir kelio Zenklinimas
Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi biiti apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savyb¢ ar charakteristika (kelio zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis [T VZ 14  Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj Zenklinima projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo zenklinimo
taisyklémis, numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

11. STATINIU LAIKANCIUJU KONSTRUKCIJU INZINERINIU SKAICIAVIMU ANALIZE
o Paslaugy teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukcijy dalies prieduose turi pateikti
statinio laikanciyjy konstrukcijy analize, kurioje turi biiti:
e Tilto ir tilto perdangos skai¢iuojamosios schemos;
o Laikanciyjy konstrukcijy skai¢iavimui naudojamy medziagy charakteristinés ir skai¢iuojamosios
vertes;
o Projektinés tilto apkrovos, kelio kategorija;
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o Tiltg veikian¢iy nuolatiniy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai,
pateikti nuolatiniy apkrovy skaic¢iavimo rezultatai.

o Tiltg veikianciy kintamy apkrovy skaiciavimas, nurodyti apkrovy patikimumo koeficientai,
pateikti kintamy apkrovy skai¢iavimo rezultatai.

e Saugos ir tinkamumo ribiniy biiviy deriniai, aprasyti deriniy koeficientai;

e pamaty, atramy, perdangos laikomosios galios skaiCiavimai saugos ir tinkamumo ribiniams
buviams, taikant Eurokody reikalavimus bei pateikiant:

e jrg7zy gaubtiniy diagramas nuo tariamai nuolatiniy, charakteristiniy, dazniniy ir
skai¢iuojamyjy nuolatiniy ir kintamy apkrovy deriniy poveikio, pagal normatyviniuose
dokumentuose pateiktus

o apibendrintus atlikty skai¢iavimy rezultatus.

e Perdangos jlinkio kreivé su reikSmémis nuo:
o nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;
o kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;
e nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam biiviui.

12.  PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

12.1.  Atlikti statinio projekto vykdymo priezitira, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
ir kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasyta sutartj;

Paslaugos teik¢jas atsako uz netinkama projekto parengima, paslaugy teikima, taip pat uz statinio statybos
darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trukumus (jskaitant, bet
neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengta projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar)
paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo Keliy direkcijos reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti Keliy direkcijos nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant Keliy direkcijos patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu ir (ar) paslaugy suteikimu rangovui, vykdanciam
statybos darbus pagal paslaugos teikéjo parengta projekta.

12.2. Paslaugos teik¢jas, likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Keliy direkcija
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti Keliy direkcijai nauja techninio ar
techninio darbo projekto laida, t. y., naujai pateikty ir jforminta pagal visus atliktus projekto keitimus
projekto vykdymo prieziiiros metu. Sis projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc,
* pdf *xlsx ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Keliy direkcijai.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir
esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis LST 1516.
12.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analiz¢ dél jy atsiradimo ir bitinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

12.4. Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratgsima.

12.5. I klausimus, kylancius darby rangos metu dél projekto ir jame numatyty sprendiniy, atsakyti ne
ilgiau kaip per 10 d. d.

12.6. Darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengima su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti Keliy
direkcijos Transporto infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).



Apziiiros aktas

Apzitiros data 2023-02-15

Atsakingas vertintojas

Indeksas TRTR044T1894P0u3JPS

Kelias 4201 Pagégiai-Gudai—Sartininkai (9.640 km)
Statinys Tiltas

Kertami objektai

Upé: Juodupé

Konstrukcija Elementas [vertis Pastabos
1. Paklotas Defqrrpaciniai 1 Kiauri
pjtviai
Hidroizoliacija Kiaura
Tureklai 2 Pazeisti korozijos, nusidévejusi apsauginé danga, yra mechaniniy
pazaidy
Vaziuojamoji 2 Kelio danga ne per visa tilto ploti, nelygi, sutriikusi, kairéje puséje
dalis kiaurymé, (kiaurymé nesiekia asfalto kelio dangos) iltazusi
perdanga. Kairéje puséje kelkrastyje pastatyti du ispéjamieji
saugos zenklai
Bendras pakloto elementy jvertis ir 1 i
pastabos
2. Perdanga Sijos (visos) 1 Sijos pazeistos korozijos, labiau paZzeistos sijy virSutinés lentynos
vietose kur stringeriai remiasi { sijas, sijuy galai vir§ atramuy,
krastiniy sijy iSorinés sienutés. Ant antros atramos susilpnéjgs
pirmos sijos atrémimo taskas (Siek tiek pakrypo atraminis guolis).
Stringeriai labai pazeisti korozijos, kairéje puséje, tarp ketvirtos,
penktos sijy pazaidos didziausios: stringeriy apacios praradijusios
kiaurai, nurtidijusios ir i§liizusios apatinés lentynos ant kuriy
sudéti akmenys, (akmenys ir kiti perdangos elementai sukritg,
atsivérusi kiaurymé perdangoje). Tarp kity sijuy stringeriy buiklé
irgi labai bloga, nurudijusios standumo briaunos, stringeriai
suséde, susilpnéjusi laikomoji galia
Bendras perdangos elementy jvertis 1 i
ir pastabos
3. Atramos Ramtai 3 Antroje atramoje kairéje puséje sugriuvusi atrama suremontuota,
atstatyta. Neremontuotos vietose atramy sparny akmeny miiras
vietomis sutriikgs, iStrupéjusios sitilés, akmenys apsamanojg. Prie
antros atramos kairés pusés sparno gale susiformavusi i§plova.
Atkaltése akmeny miiras nevientisas, vietomis akmenys pasislinke
i§ savo viety
Bendras atramy elementy jvertis ir 3 i

pastabos

1i§2




4. Prietil¢iai Tvarka patiltéje

Uz antros atramos kairés pusés sparno susiformavusi i§plova

Vaziuojamosios | 3 Kelio danga nelygi, susédusi, vietomis sutrikinéjusi
dalies danga
Bendras prietil¢iy elementy jvertis ) i
ir pastabos
Tilto buklé labai bloga (avaring). Tiltas jtrauktas i nekilnojamojo
turto vertybiy registra. Rekomenduoju atlikti:
-uzdrausti sunkiasvoriy transporto priemoniy eisma tiltu, parinkti
Bendras tilto jvertis ir bendros apylgnka; pastatytl re1k1a.rnu.s. kel.lo ze.n}dl.ls. Ka1p altfamaty.va
1.65 sunkiasvorio transporto ribojimui — virs tilto galima jrengti rampa,

iSvados

panaudojant 4-6 m ilgio g/b plokstes;

-uzdrausti eisma kelkras¢iais, lengvajam transportui paliekant tik
asfalto danga, pastatyti reikiamus kelio Zenklus;

-nedelsiant paruo§ti ir jeyvendinti tilto tvarkybos projekta;

2182




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antraste)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES
REIKSMES KELIY PROJEKTAVIMUI

Dokumento rtsys

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-03-30 Nr. TU-94

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavard¢ ir pareigos

PasiraSymas

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-03-30 08:01:01 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko zymoje nurodytas laikas 2023-03-30 08:01:34 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2020-04-22 13:31:28-2025-04-21 23:59:59

Paraso paskirtis

Pasira§ymac

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

ParaSo suktirimo data ir laikas

2023-03-30 14:13:28 (GMT+03:00)

Paraso formatas XAdES-T
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2023-03-30 14:14:02 (GMT+03:00)
EID-SK

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

2016,2.5.4.97=#160e4¢545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-04 16:18:12-2024-05-02 23:59:59

Paraso paskirtis

Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde¢ ir pareigos

DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

ParaSo sukiirimo data ir laikas

2023-03-30 14:14:05 (GMT+03:00)

ParaSo formatas

XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

2022-12-29 09:03:42-2025-12-28 09:03:42

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy ( 2023-
03-30 16:38:30)




- o . 1
Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir
ja atspausdings darbuotojas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektroninio dokumento f#f@rasas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
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DEL PROJEKTINU INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU (48682-2024) ATASKAITOS
VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries
jregistruodama Jiisy jmonés teikiama inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg ,,Valstybinés reikSmeés
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Tarnyba pazymi, kad Tyrimy ataskaita parengta pagal Reglamento nuostatas. Tyrimy
ataskaita perduota Geologijos fondui. Atkreipiame démesj, jog remiantis direktoriaus jsakymu
patvirtinta grunty klasifikacija ("DEL INZINERINIU GEOLOGINIU IR GEOTECHNINIU
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sméliniam gruntui néra nustatomas.
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»Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomujy
statybos darby projekto ar tvarkomuyjy paveldosaugos
Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
darby projekto paveldosaugos (specialiosios)
ekspertizes atlikimo taisyklés*

priedas

Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby projekto ar tvarkomujy
paveldosaugos darby projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizés
AKTAS

2024-12-05
(data)

VILNIUS
(SUDARYMO VIETA)

Nekilnojamojo kultiiros paveldo statinio duomenys
(pavadinimas, adresas, unikalus Kultdros vertybiy registro kodas, statinio ir statinio uzimamo ar jam naudoti reikalingo Zemés
sklypo unikalus numeris Nekilnojamojo turto registre)

Vydutaiciy tiltas, Pagégiy sav., Pagégiy sen., Vydutaiciy k., unikalus kodas Kultdros vertybiy registre
46984; Statiniy ar zemés sklypy unikalus numeris nekilnojamojo turto registre 4400-5313-0757
(statinys), 4400-5363-1546, 4400-1563-1402 (sklypai).

Projekto pavadinimas

Vydutaiiy tilto (u.k. KVR 46984) tvarkybos darby (restauravimo, remonto, konservavimo, avarijos
grésmeés pa$alinimo) projektas. TvDP.
(Statinio projektas — Valstybinés reik$més rajoninio kelio Nr.4201 Pagégiai — Gudai — Sartininkai 9,64 km tilto per

Juodupe rekonstravimas)

Duomenys apie tvarkomujy statybos darby projektuotoja
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné, fizinio asmens vardas, pavarde)
(kvalifikacijos atestaty, teisés rengti ypatingy statiniy projektus pripazinimo pazymy i$davimo datos bei numeriai)

Duomenys apie tvarkomujy paveldosaugos darby projekto rengéja
(vardas,pavardeé, kvalifikacijos atestato data bei numeris)



Projekto vertinimas (papildoma informacija ekspertizei)

Objektas jrasytas | LR kultaros vertybiy registra bei nustatytos vertingosios savybés 2022-01-18 Vertinimo aktu
Nr. KPD-RM-2951. Kultiros vertybé nepaskelbta saugoma.

Projektas parengtas remiantis:

- Tyrimais (Konstrukcijy tyrimai, Esamos baklés jvertinimas, 2023-02-15 Apzidros aktas, Architektariniai natariniai
tyrimai, 2024 m. fotofiksacija, Fotofiksacija su defekty apraSymais, MedZiagy suderinamumo tyrimas atliekant
restauravimo ir remonto darbus (reliefinés risamojo skiedinio sidlés), Vertinguyjy savybiy inventorizacija ir
nurodymai saugojimui bei tvarkybai, Istoriniai duomenys);

- AB Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Technine uZduotimi;

- Nekilnojamosios kultiros vertybés apskaitos dokumentais, Istoriniais duomenimis;

- Tvarkybos darby projektavimo salygomis (KPD TelSiy - Taurageés ter. sk. 2024-03-20 Nr.ET-2);

- Projektiniais pasidlymais (suderinta KPD TelSiy - Tauragés ter. sk. 2024-03-20 Nr.2TeT-(12.7-TeT);

- Galiojanciais paveldo tvarkybos reglamentais;

- Kitais projekto sprendinius lemianCiais teisés aktais;

- Tokio tipo projekty rengimo patirtimi.

Projekte pateikiami tvarkomieji paveldosaugos darbai:

- Akmens miro $ ir P krantiniy atramos, R ir V antgaliy sparnai - restauravimas;

- Keturios keturkampio plano raudony keraminiy plyty maro stulpeliy liekanos - konservavimas;

- 8 ir P krantiniy atramy, R ir V antgaliy sparny reljefinés risamojo skiedinio sidlés - remontas;

- Apsauginis betono sluoksnis, saugojantis akmens mdro S ir P krantiniy atramas, R ir V antgaliy sparnus -

avarijos grésmés pasalinimas.

Projekte pateikiami darbai yra priimtini, projekto sprendiniais uZtikrinamas tvarkomo statinio vertingyjy savybidy,
fizinés baklés ir architektariniy estetiniy savybiy i§saugojimas. Numatyti darbai bei taikomos technings ir
technologinés priemonés atitinka tvarkomy statinio konstrukcijy ir elementy fizinj turinj ir bakle bei funkcinius ir
eksploatacinius poreikius, neturés neigiamos jtakos artimiausios supancios aplinkos autentiSkumui. Projektas
atitinka projektinés dokumentacijos rengimui keliamus specialiuosius kultdros paveldo objekty apsaugos
reikalavimus, Tvarkybos darby projektavimo salygy bei kity veiklg kultdros paveldo objektuose ir teritorjjose
reglamentuojanéiy dokumenty nuostatas bei susijusiy tesés akty, nustatanCiy kultdros paveldo objekty ir juy
teritorijy tvarkyma, naudojima ir priezidra, reikalavimus, nepazeidzia treciyjy asmeny interesy, esminiy statinio ir

statinio architektaros kultaros paveldo vertybiy apsaugos reikalavimy.

Privalomos pastabos

Projektui pastaby néra.



Rekomendacijos projektui tobulinti

Projektas atitinka kultdros paveldo objekty ir jy teritorijy apsaugos reikalavimus, poreikio jo koregavimui
ar tobulinimui néra. Jei, atliekant darbus objekte baty nustatytos papildomos vertingosios savybés,
jtakojancios projekto sprendinius, daliniai numatyty sprendiniy pakeitimai jmanomi koreguojant projektg
teisés akty nustatyta tvarka. Bitina vadovautis Lietuvos Respublikos Nekilnojamyjy kultdros vertybiy

apsaugos statymo pakeitimo jstatymo 9 straipsnio 3 paragrafo nuostatomis.

Projekto jvertinimo iSvados

Projekto sprendiniai nepaZeidzia teisés aktuose nustatyty paveldosaugos reikalavimy, uZtikrinanciy
autentiskumo i§saugojima, ekspertuojamas projektas atitinka nekilnojamyjy kultdros vertybiy ir vietoviy
apsauga nustatanciy teisés akty reikalavimus, sidiloma projekta derinti (projektui pritarti, i$duoti leidimg
atlikti paveldo tvarkybos darbus).

Ekspertize atliko:



Lapas 1i$ 2

\WVia Lietuva

AKCINES BENDROVES ,,VIA LIETUVA* s
RENGIAMY KELIY IR KELIO STATINIY PROJEKTY KOORDINAVIMO KOMISIJOS POSEDZIO

PROTOKOLAS

1. DATA:
Posédis jvyko 2024 m. lapkri€io 5 d. 9 val. 25 min. nuotoliniu badu.

2. POSEDZIO PIRMININKAS:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus vadovas
3. POSEDZIO SEKRETORE:

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty inzinieré
4. AB ,VIA LIETUVA“ ATSTOVAI:

AB ,Via Lietuva Stebésenos ir kontrolés skyriaus vadovas

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiros duomeny valdymo skyrius komandos vadovas
AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro komandos vadovas

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinierius

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inZinieré

AB ,Via Lietuva“ Klienty aptarnavimo centro projekty inzinieré

AB ,Via Lietuva“ Paslaugy ir kompetencijy grupés projekty inzinieré

AB ,Via Lietuva“ Zemétvarkos ir statiniy formavimo komandos inzinierius

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus vyriausiasis projekty vadovas

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus komandos vadovas

AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus komandos vadové
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezidros skyriaus projekty vadovas
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Planavimo ir projektavimo priezitros skyriaus projekty inzinierius
AB ,Via Lietuva“ Infrastruktiiros priezitros skyriaus projekty vadovas

AB ,Via Lietuva“ Infrastruktdros priezitros skyriaus keliy statybos prieZilros vadovas
AB ,Via Lietuva® Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadovas

AB ,Via Lietuva“ Kity projekty valdymo skyriaus projekty vadovas

5. KITY, DALYVAVUSIY SALIY ATSTOVAI:

UAB ,SRP Projektas” atstovas
UAB ,SRP Projektas® atstovas



Lapas 2 i§ 2
6. DARBOTVARKE:

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto per
Juodupe rekonstravimo techninio darbo projekto sprendiniy pirmas svarstymas.

7. SVARSTYTA:

Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4201 Pagégiai—Gudai—Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupe
rekonstravimo techninio darbo projekto sprendiniai. Projekto rengéjas pristaté sprendinius.

8. BALSUOTA:
UZ 10 PrieS 0O Susilaiké 0.
9. NUTARTA:

Pritarti techninio darbo projekto principiniams sprendiniams.

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretoré



UAB ,,SRP PROJEKTAS*
PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. Nr. Programiné jranga Licencijy skaicius
1. AutoCAD Civil 3D 5
2. Autodesk AEC collection (Revit, Civil 3D, Navisworks) 10
3. Docs for AEC Collection 10
5. Solibri (neribota)
6. Trimble Connect (neribota)
7. M365 (Onedrive, Word, Excel, Teams, Outlook) 33

2023
| STIPRIAUSE
[ UETUVOIE

NS

Duomenys apie bendrove kaupiami ir smeny registre.
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