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1. SUDETIS
Eilés s o . 5
NF. TDP (zyméjimas, sudétis, komplektavimas) Tomo Nr. Zymuo
1. Bendroji dalis | BD
2. Sklypo plano dalis Il SP
3. Lietaus nuoteky dalis Il LN
4. Elektrotechniné v E
4. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis \Y KS
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2. GALIOJANCIY PAGRINDINIY NORMATYVINIY STATYBOS TECHNINIY DOKUMENTY SARASAS

. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
. Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas;
. ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo” LR vyriausybés
nutarimas 1995-08-19 Nr. 1116;

. sNuotéky tvarkymo reglamentas® LR aplinkos ministro jsakymas 2006-05-17 Nr. D1-236;

. ,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés“ LR aplinkos ministro jsakymas 2010-03-15 Nr.
D1-193;

9. ,Saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir
leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos aprasSas“ LR aplinkos
ministro jsakymas 2008-01-31 Nr. D1-87;

10. ,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas“ LR aplinkos ministro jsakymas 2007-02-02 Nr. D1-193;

11. Statybos techninis reglamentas ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasSas“ STR
1.02.01:2017;

12. Statybos techninis reglamentas ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” STR 1.04.04:2017;

13.Statybos techninis reglamentas ,Statybg leidZziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliS8kos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas” STR 1.05.01:2017;

14. Statybos techninis reglamentas ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitdra“ STR 1.06.01:2016;

15. Statybos techninis reglamentas ,Statiniy prieinamumas“ STR 2.03.01:2019;

16. Statybos techninis reglamentas ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ STR
2.06.04:2014;

17. P|T KZA 08 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas®;

18. T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*”

19. Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai” KTR 1.01:2008;

20. Statybos techninis reglamentas ,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“ STR 2.07.01:2003;

21. Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés |T ZS 17;

22. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés |T ASFALTAS 24;

23. Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy apraSas TRA ASFALTAS 24

24. Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés |T SBR 19;

25. |T TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3&iy jrengimo taisyklés*

26. TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, ploksgiy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas”“

27. Reikalavimy apraSas ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas TRA SBR 19;

28. Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas TRA BITUMAS
23;

29. Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos R PDTP 12;

30. Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji reikalavimai“ LST 1516:2015;

31. Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai“ LST 1569:2012;

32. Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d.
jsakymu Nr. 3-82.

33. Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés patvirtintos susisiekimo ministro 2012 m. sausio

31d. jsakymu Nr. 3-83;

O WN-=-

o N

0 2023 Statybos leidimui
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. | g pg Nisa STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. . Vytauto g. 17, Marijampolé LT-68299 Automobiliy stovéjimo aikStelés Kauno g.48, Marijampoléje,
DOK. architektai@nisa.lt, +370 685 52380 iektas.
NR. n I’ﬂ Jmones kodas: 151163783 Rlatyhos projeklas
6005 PV M. Razinskas Patvirt.el.parau | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ARCH. | V. RaZinskas Patvirt el.parasu . I
Normatyviniy dokumenty ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPY
LT
DNSB ,Kauno 48°, 05/23-01-TDP-BD-NDZ 1 2




05/23-BD

3. BENDRIEJI SKLYPO, STATINIO -(1J) RODIKLIAI

ZYM. PAVADINIMAS VNT. KIEKIS

1. SKLYPAS:

1.1. | Sklypo plotas m? 7204

1.2. | Sklypo uzstatytas plotas m? 1041,00

1.3. | Sklypo uzstatymo tankumas % 14,45% esamas

1.4. | Sklypo uzstatymo intensyvumas % 64,44 % esamas

1.5. | Automobiliy stovéjimo vietos vnt. 53

DANGOS:

1.6. | Apzeldinta sklypo dalis m%/% 4275/ 59,34

1.7. | Asfalto / betono trinkeliy danga m%/% 1602/ 22,24

3. INZINERINIAI TINKLAL:

3.1. | Vandentiekio tinklai V1, ilgis m -

3.2. | Buitiniy nuotéky tinklai F1 m -

3.3. | Lietaus nuotéky tinklai L1, ilgis m/D 96,2/200mm

3.4. | Elektros jvadas (j pastatg), ilgis m/vnt.;mm? 35 /A1;4x16

5. KITI INZINERINIAI STATINIAL:

5.1. | Automobiliy stovéjimo aikstelé m?/vnt 1041/53
Projekto vadovas — M. Razinskas (atestato Nr. 6005 ). Patvirtinta El. Parasu

Parasas

UZsakovas — DNSB ,Kauno 48* TVIRTINU:

Parasas

05/23-01-TDP-BD

Lapas Lapy
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4. AISKINAMASIS RASTAS

4.1. PAZINTINIAI DUOMENYS

Statinio (komplekso) pavadinimas. Automobiliy stovéjimo aikStelés Kauno g.48, Marijampoléje, statybos
projektas.

Projekto numeris — 05/23.

Statinio geografiné vieta. Projektuojamo statinio sklypas yra: Kauno g. 48, Marijampolé , Sklypo kad. Nr.:
5180/0024:17 Marijampoles m.k.v.

Statytojas (uzsakovas). DNSB ,Kauno 48°.

Projektuotojas. Projektavimo darbai — UAB “NISA®, direktorius - Vytautas RaZinskas. Projekto vadovas — M.
Razinskas (kvalifikacijos atestato Nr. 6005 ). Jmonés kodas — 151163783.

Programiné jranga projekto rengimui. Naudotas programy projektui rengti sarasas pateiktas: priedai,
privalomieji projekto dokumentai.

Statybos finansavimo Saltiniai. Projektavimo ir statybos darbai finansuojami statytojo ir/ar savivaldybés
IéSomis.

Projekto rengimo pagrindas. Projekto rengimo pagrindas yra statytojo patvirtinta projektavimo uzduotis,
Registry centro iSrasas, sklypo riby planas, topografiné nuotrauka, kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai.
Projektas parengtas vadovaujantis teisés aktais ir normatyviniais projektavimo dokumentais.

Projektavimo etapai (stadijos). Uzsakovo pageidavimu projektavimo darbai vykdomi vienu etapu. Rengiamas
Techninis darbo projektas . Projekto detalumas nustatytas Statytojo kartu su Projektuotoju, jvertinus statinio
specifika, Statytojo patirtj statyby versle ir nustatytus projekto sudéties reikalavimus. Projekto apimtis — nurodyta
projekto sudéties Ziniarastyje.

Statybos darby ir statiniy naudojimo eiliSkumas. Statybos darbai vykdomi vienu etapu: statomas inZinerinis
statinys, sklypo ribose tvarkomas gerbavis.

Statybos rasis. Nauja statyba.

Statinio paskirtis. Kiti inzineriniai statiniai.

Statiniy kategorija. Nesudétingasis statinys .

Projektiniai pasialymai. Projekto vieSinimas. Rengti. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 parengti projektiniai
pasidlymai ir Marijampolés sav. administracijai pateiktas praSymas informuoti visuomene apie parengtus
projektinius pasidlymus Nr. ISP-41-241213-00074, po vieSo svarstymo teiktas praSymas gauti statybg leidziantj
dok., pritarus teritotorijos architektui iSduotas statybg leidziantis dokumentas Nr. SRA-41-250131-00046.

4.2. ATLIKTI STATYBINIAI TYRIMAI

Geodeziniai - topgrafiniai tyrimai. Atlikti. Topografiné nuotrauka - 2023-08.
Geologiniai - geotechniniai tyrimai. Neatlikti.
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¢ Teritorija, reljefas. Topografinio plano duomenimis sklype reljefas — daugmaz lygus, kinta nezymiai.
Projektuojama aikstelé yra sklypo rytinéje puséje, prie sklypo ribos. Didzigjg dalj sklypo sudaro Zole, pésciyjy
takai ir esamas gyvenamasis nhamas — daugiabutis.

4.3. STATYBOS SKLYPO ESAMA BUKLE - APIBUDINIMAS

« Zemés sklypas: Sklypo adresas: Kauno g. 48, Marijampolé . Zemés sklypo plotas — 7204 m?, valdomas
nuosavybés teise, nuomojantis valstybine Zeme. Unikalus numeris: 4400-3084-6934. Sklypo kadastrinis
numeris: 5180/0024:17 Marijampoles m.k.v. Esami pésciyjy takai, privaziavimo aikstelé.

Sklypo situacijos schema

« Pagrindiné tiksliné zemés naudojimo paskirtis: Kita. Daugiabuciy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabudiy
teritorijos.

+ Specialiosios sklypo naudojimo salygos. Elektros tinkly apsaugos zonos; elektroniniy rySiy tinkly
elektroniniy rysSiy infrastruktGros apsaugos zonos, vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktlros apsaugos zonos; skirstomyjy dujotiekiy apsaugos zonos, Silumos perdavimo tinkly apsaugos
Zonos.

¢ Servituto teisés zemé sklype: Servitutas — teisé tiesti, aptarnauti, naudoti poZemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis); servitutas — teisée tiesti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis).

Lapas Lapy Laida
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Sklype ir Salia jo esantys inzineriniai tinklai ir jrenginiai: Sklype yra jvadiniai inZineriniai tinklai — Silumos
perdavimo tinklai, vandentiekio, lietaus, nuoteky, dujotiekio. Tranzitiniai inzineriniai tinklai - Silumos perdavimo
tinklai, vandentiekio, lietaus, nuoteky, dujotiekio. Gavus lietaus nuoteky prisijungimo sglygas Nr.SD-471(1.8)
(2023-05-25) i§ UAB ,Suduvos vandenys® suprojektuoti lietaus nuoteky tinklai zr. suvestinis inzineriniy tinkly
planas.

Gretimos teritorijos, transporto tinklas — keliai, gatvés. Vakarinéje puséje yra Kauno gatvé, i$ kurios
esamas jvaziavimas | Kauno skg. i$ kurio projektuojamas jvaziavimas j sklypg. Kiti sklypai — kitos paskirties
sklypai, gyvenamosios teritorijos ir komercinés paskirties objekty teritorijos. Siaurinéje puséje — kitos paskirties
sklypas, komercinés paskirties objekty teritorijos. Pietinéje sklypo dalyje Kauno skg. Rytinéje puséje kitos
paskirties sklypai - daugiabuciy gyvenamujy pastaty paskirties sklypai.

Salia sklypo esantis uzstatymas. Sklypo pietinéje — Kauno skg., sklypo vakarinéje puséje Kauno g. Kitose
pusése komercinés arba gyvenamosios paskirties pastatai.

Zeldiniai. Vadovaujantis sklypo dokumentais, sklype saugotiny Zeldiniy — néra.

Saugomos teritorijos, apsaugos reikalavimai. Néra. Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas.

Kultaros paveldo apsaugos reikalavimai. Néra. Sklypas nepatenka j kultiros paveldo teritorijas, zonas.

4.4. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIY SPRENDINIY APRASYMAS

Projektuojami privaziavimai j sklypa. |vaziavimas | sklypg — i§ Kauno skg. pagal SP dal;.

Projektuojami takai aikStelés. Sklype, aikSteléje projektuojamos 53  viety automobiliams parkuoti.
Automobiliy viety skaiius projektuojamas pagal projektuojamos aikStelés gabaritus, iSlaikant vienam
automobiliui stovéti normatyvinius parametrus. Taip pat projektuojamas asfalto dangos Saligatvis. Automobiliy
aikStelei yra numatomos 20proc. elektromobiliy jkrovimy viety. Numatant greito jkrovimo stoteles, automobiliy
viety skaiCius sumazinimas iki 4 jkrovimy viety. Likusioms automobiliy vietoms numatoma elektros tinkly
infrastruktdra.

Projektuojamos tvoros, vartai. Sklypo teritorija neaptverta tvora. Projektavimo metu, sklypo aptvérimas
nesprendziamas.

Sklypo apzeldinimas. Bendra projektuojama apzeldinta sklypo dalis — 4275 m?-— 59,34 %. Projektuojami
Zeldiniai — gyvatvoré tarp aikSteliy. Numatomas apzeldinimas 3m. plo€io daugiameciy Zeldiniy, ne mazesniy nei
1,5m aukScCio, atskiriant automobiliy stovejimo aikSteles. Sklypo detalus apzeldinimas projekte —
nesprendziamas.

Mazosios architektiiros formos. Mazosios architektdros formos - neprojektuojamos. Projekte -
nesprendziama.

4.5. PROJEKTUOJAMI STATINIAI

Esamy statiniy apraSymas. .Sklype yra inZineriniai statiniai — inZineriniai tinklai, pésciyjy takai, privaziavimo
aistelé.

Statiniai. Projektuojama automobiliy stovéjimo aikStelé; lietaus nuoteky surinkimas ir nuvedimas j miesto lietaus
nuoteky tinklus (zr. SP-02). Naujos aikstés pagrindai paruoSiami naujai — asfaltuojama nauja danga (zr. det. SP-
01).Projektuojamos aikstelés ribos nurodytos planuose.Projektu apimamoje teritorijoje numatoma jrengti naujg
1,5m plocio pésciyjy zona, atitverta nuo eismo juosty automobiliy raty ,atmuséjais” (guminiai parkavimo
borteliai). Projektuojami skersiniai nuolydziai — 1,0- 1,5%.

AikStelés krastai apréminami betoniniais gatvés (kelio 15*30*100 cm) bortais ant C20/25 betono pagrindo.
Statybos darby pazeista zona uzpilama humusingu dirvozemiu ir apséjama zole.Dangos konstrukcija
projektuojama vadovaujantis KPT SDK-19 projektavimo taisykliy nuostatomis.Dangos konstrukcijos klasé DKO,1
parenkama pagal KPT SDK-19 5 skirsnio 4 lentele.Sal&iui atsparus dangos konstrukcijos storis skaig¢iuojamas
130 cm (didziausias jSalo gylis h,), dangos konstrukcijos klasé h,*130 cm; KPT SDK-19 94-95 punktuose

Lapas Lapy Laida
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pateiktas dangos konstrukcijos storio tikslinimo nuostatas (palankios klimatinés salygos (pavyzdziui, pietiné
dalis, saulékaitos zona puséje iSkasoje -5cm; iSkasoje pusinéje iSkasoje +5cm); dangos storis imamas 65¢cm.
Vadovaujantis KPT SDK 19 13 lentelés nurodymais, reikalavimai dangos konstrukcijai yra Sie (DKO,1 klasés):
Aiksteliai:
sankasa (Ev,245MPa);
37cm storio apsauginis SalGiui atsparus sluoksnis (Ev,=80MPa);
20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriSto miSinio 0/45, (Ev.=120MPa);
8 cm asfalto pagrindo - dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD.
Siuose ruoze vykdant statybos darbus bus atliekami grunto kasimo darbai, suformuotas lovys naujai dangos
konstrukcijai. Suformavus lovj esama Zzemés sankasa profiliuojama ir sutankinama iki Ev,245MPa. Po to
jrengiama nauja 37cm storio SalCiui atspari dangos konstrukcija i§ smélio — Zvyro miSinio, kuri profiliuojama ir
sutankinama iki Ev,=80MPa . Jrengus apsauginj SalCiui atspary sluoksnj jrengiamas skaldos pagrindo sluoksnis
i$ nesuristy mineraliniy medziagy misinio, kuris sutankinamas iki Ev,2120MPa. Jrengus pagrindus klojama 8 cm
storio AC 16 PD asfaltbetonio

* Numatoma paskirtis. Numatoma paskirtis - kiti inzineriniai statiniai.

+ Griaunami statiniai sklype. Naikinamu/griaunamy pastaty/statiniy sklype nenumatoma.

4.6. PROJEKTUOJAMUY STATINIY PASKIRTIS. PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS.

+ AUTMOBILIY STOVEJIMO AIKSTELE

Statinio paskirtis Autmobiliy stovéjimo aikstelé

Statinio gabaritai plotis - ~36 m, ilgis — ~86 m., plotas 1041 m?
« PESCUJU TAKAS

Statinio paskirtis Pésciyjy takas

Statinio gabaritai Plotas 191m?

* KITI STATINIAI
Lietaus tinklai 96,20m’/D200mm
Elektros tinklai 35m

4.7. GALIMA STATYBOS JTAKA APLINKAI, GYVENTOJAMS, GRETIMOMS TERITORIJOMS

+ Statybos aikstelé. Statybos darbus planuojama vykdyti tik sklypo (kadastrinis Nr.:5180/0024:17 Marijampolés
m.k.v.). ribose. Statybos metu aikStele bus aptveriama laikina tvora Zemeés sklypo ribose. Statybinés medziagos
sandéliuojamos konteineriuose, aikSteléje, arba, tam skirtoje zonoje sklype, neiSeinant i§ sklypo riby. Atliekos
iSvezamos sudarius sutartj su atlieky iSvezimo-utilizavimo bendrove, LR nustatyta tvarka. Krovininis transportas
medZiagy iSkrovimo metu netrukdys kitam transportui judéti, pravaZiuoti esamais pravaziavimais, keliais.

» Statybiniy atlieky tvarkymas. Statybinés atliekos bus rasiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose
Zemés sklypo vietose ir tvarkomos vadovaujantis galiojan€iomis ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis®,
parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos jstatymg, LR atlieky tvarkymo jstatymg ir kitus LR norminius
dokumentus. Statybiniy atlieky tvarkymas ir panaudojimas nurodytas techniniy specifikacijy skyriuje: Statybiniy
atlieky sandéliavimas, tvarkymas®“.

+ Statybos jtaka aplinkai. Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esanciy pastaty naudotojai nepatogumy
nepatirs. Priéjimai ir privaziavimai nebus apriboti, ar uzstatyti. Kaimyniniy sklypy jvadiniai inzineriniai tinklai
nebus pazeisti. Naudojimo metu statinys-(iai) neigiamos jtakos gretimoms teritorijoms ir gyventojams — neturés.

Lapas Lapy Laida
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4.8. APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMAS ZMONEMS SU NEGALIA

Pastato pritaikymas Zmonéms su negalia - Pritaikomas. Projektuojamas statinys — patenka j Zmonéms su
negalia svarbiy objekty sarasg. Uzsakovo pageidavimu, automobiliy stovéjimo aikStelé ir pésciyjy takai pritaikomi
Zmonéms su negalia.

Neregiy vedimo pavirSius ir nuleistus betoninius kelio bortus numatyta jrengti pésciyjy zonoje. Vejos bortas
pesciyjy zonoje yra iSkeltas 3 cm, naudojamas kaip vedantis bortas. |&éjimai j laiptines pazyméti vedimo sistemomis
i betoniniy trinkeliy 8 cm storio, geltonos spalvos. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos naujai jrengiamo tako
pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auk$¢iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tasko (Sis
reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploksciy dangy sidléms).

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,Statiniy prieinamumas* bei jo nuorodas j kitus

teisés aktus.

Lapas Lapy Laida

05/23-01-TDP-BD-AR 5 5 0
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5. PRIEDAI (PRIVALOMIEJI PROJEKTO DOKUMENTAI)

Eil. Nr. | Lapy sk. Dokumento pavadinimas Psl. Nr.
1. 1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 11
2. 1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 12
3. 1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 12
4. 1 Projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 13
5. 1 Projektavimo jmonés registro iSrasas 14
6. 1 Jgaliojimas 15
7. 1 Projekto vadovo ir projekty vadovy paskyrimas 16
8. 1 Projektavimo uzduotis 17
9. 1 Projektui rengti naudotos programinés jrangos sgrasas 19
10. 1 Civilinis projektuotojo draudimas 20
1. 5 Zemés sklypo registry centro iSrasas 20
12. 2 Zemés sklypo kadastrinis planas M 1:500 26
13. 2 Statiniy registry centro iSrasas 28
14. 3 Zemés sklypo topografiné nuotrauka M 1:500 30
15. 1 Projekto suderinimy sgrasas 31
16. 3 UAB ,Stduvos vandenys* prisijungimo sglygos 32
17. 1 UAB ,Sdduvos vandenys* derinimas 35
18. 2 ESO treciyjy asmeny derinimai 36
19. 1 UAB ,Litesko®, filialas ,Marijampolés Siluma“ 38
20. 1 Telia derinimas 39
21. 1 Projektiniy pasitlymo vieSinimo ataskaita 40
22. 1 Projekto daliy vadovy tarpusavio derinimo aktas 41
23. 3 BréZiniai 42
24, 28 | Techninés specifikacijos 45

64
Viso: 64 Lapai
PASTABOS:

1. Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 priedo, 5.6. p ir LR Statybos
jstatymo 27 str, 5d., 3-17 p., nurodyti dokumentai — neteikiami, Sie dokumentai patalpinami IS Infostatyba
pridedamy dokumenty atitinkamose skiltyse.

2. Pridedami dokumentai ir uzsakovo duomenys — nevieSinami (vadovaujantis asmens duomeny teisinés apsaugos
jstatymu) Dokumenty pasirasyti originalai talpinami atskirai IS Infostatyba nevieSinamose, atitinkamose skiltyse.

05/23-01-TDP-DOK-DZ.

Lapas

Lapy

Laida
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilaius

KVALIFTKACLIOS

ATESTATAS

Nr.6005

Metas Razinskas

Ak

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziaros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio

statybos techninés prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatves),
inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai (vandenvieéiy statiniai ir nusodintuvai),

sporto paskirties inZineriniai statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai
(savartynai).

TIFIKAVIMO CI

Isduotas 2018 m. geguzes 31 d.
Pirma karta i§duotas 1998 m. balandZio 8 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.4224

Liucija Matukaitiene

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoveés, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadoves, ypatingo statinio specialiyjy statybos darby
techninés prieziuros vadoves ir teritoriju specialiojo planavimo specialistés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inzineriniai tinklai: vandentiekio ir
nuoteky Salinimo; kiti statiniai.
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky salinimo.
Specialieji statybos darbai: vandentiekio ir nuoteky $alinimo tinkly tiesimas; statinio
vandentiekio ir nuoteky $alinimo inZineriniy sistemy jrengimas.
Teritorijy planavimo rusis: specialusis teritoriju planavimas.

Direktorius Robertas Encius

Isduotas 2013 m. vasario 19 d.

Pirma karta i§duotas 1998 m. kovo 5 d.

Kvalifikacijos atestatu registras skelbiamas www.spsc It



Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.24138

Darius Ramanauskas
Ak,

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (iSskyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikaciju), apsaugineés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy valdynio
ir automatizacijos.

Direktorius

ISduotas 2014 m. kovo 28 d.
Pirma karta iSduotas 2009 m. kovo 24 d.

09468

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2013 UAB .GRAFLIA® 01328
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

. ' fmon¢ 26, Linkrn: 3, LT-08217 Vilnius'
Valstybés imoné Stafy’bos produkeijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.36936

Dainius Adaskevicius
=

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo ko
(gatvés); inzineriniai tinklaj.
Projekto dalis: statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

munikacijos: keliai

Direktorius Robertas Encius

ISduotas 2016 m. gruodzio 21 d.
Pirma kartag_iéduo’tas 2016 m. gruodzio 21 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UABLLODVILA 013329-A1
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) VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
n Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p.
. info@registrucentras.it
: 25 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY) ASMENU REGISTRO
REGISTRY CENTRAS ISPLESTINIS ISRASAS

2017-04-07 13:52:30

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:
Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrové "Nisa"
Kodas: 151163783
Buves kodas: 5116378
Teising forma: UZdaroji akciné bendroveé
Teisinis statusas: Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Marijampolés sav. Marijampolés m. Vytauto g. 17
Iregistravimo data: 1992-02-27
Versija: 30 (2017-02-24)
Duomeny biklé: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Marijampolés filialas

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrasy néra
3. Kapitalas ir akcijos:

|statinio kapitalo dydis: - Eur
Akcijy skaicius: vnt.
Vardiniy paprastujy akcijy
skaicius: vnt.
Vardines paprastosios akcijos
nominali verté: . Eur

4. Veiklos tikslai ir risys:

Tikslai: Vykdyti jstatuose numatyta veikla, siekiant gauti pajamy ir pelno, ir
tenkinti akcininky turtinius interesus. Pagrindinis bendrovés (ikinés
veiklos objektas yra architektaros ir inzineriné veikla bei su ja
susijusios techninés konsultacijos, projektavimas-konstravimas,
geologiné, geodeziné veikla, miSkotvarka ir zemeétvarka, teritorijy
planavimo dokumenty rengimas, reklama, nekilnojamojo turto ir
kity daikty iSnuomojimas, jvairiis statybos montavimo darbai

5. Organai:
51 Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 1992-02-27
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.42
52 Vadovas

Registruota: Nuo 1992-02-27
Dokumentas (-ai). Aprasytas (-ti) p. 14.11, 14.17, 14.23, 14.26, 14.41, 14.42, 14.44

521, Asmuo: VYTAUTAS RAZINSKAS, a.k. | dirextorius
Paskyrimo (iSrinkimo) data 2011-04-26
Registruota: Nuo 2011-05-04

|
Dokumentas (-ai) aprasytas (-ti) p. 14.11

6. Dalyviai: jrady néra
7. Taisyklé, pagal kurig asmenys veikia juridinio asmens vardu:
7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-09-16
Aprasymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas
Dokumentas (-ai): Aprasytas (-ti) p. 14.26

8. Licencijuojama veikla: jragy nera

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31




DNSB "Kauno 48" j.k.151474670
Kauno ¢.48 Marijampolé
tel.Nr. +370 687 22 117

Marijampolés savivaldybés
Architektiros ir teritorijy planavimo
skyriui

JGALIOJIMAS

2024 m. spalio 9d.
Marijampolé

As, Rata DreSeriené. jgalioju UAB.Nisa™ jmonés (im.k. 1531163783) direktoriy Vytauly
Razinskg pateikti projekto Automobiliy stovéjimao aikstele Kauno g.48, Marijampoléje
supaprastintas  projektas™ Nr.05 /23 | Lietuvos Respublikos statybos leidimuy ir statybos
valstybinés priezitiros informacine sistemg ..Infostatyba®, atstovauti misy bendrijos interesus

pasiradyti dokumentus elektroniniu parasu.

oo T o155 oo

(Vardas pavarde parasas) {
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PASKYRIMAS

2023

Marijampolé

UAB “NISA* projektavimo jmoné
Jmonés kodas: 151163783
Vytauto g. 17, Marijampolé

Projekto vadovo ir projekto daliy vadovy paskyrimas

Viytautas Razinskas (UAB “NISA“ direktorius) , skiria - M. Razinskas, kvalifikacijos atestato
Nr. 6005 , ,Automobiliy stovéjimo aikStelées Kauno g.48, Marijampoléje, statybos projektas.”
projekto vadovu.

Projekto daliy vadovais skiria:

Dalis | Paskyrimas Vardas, Pavardé Kvalifikacijos atestato Nr.
BD PV, PDV |M. Razinskas 6005
SP PDV M.Razinskas 6005
LN PDV L.Matukaitiené 4224
E PDV D. Ramanauskas 24138
KS PDV D.Adaskevicius 36936

Direktorius: Vytautas Razinskas _
( )

Parasas
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TECHNINE PROJEKTAVIMO UZDUOTIS IR PASLAUGY APIMTIS

1. BD Dalis
11. | Statinio Paskirtis Kiti statiniai

| 12. | statinio Kategorija Nesudetingasis _

k_ 1.3. | Statiniy Grupés Sudetis Automobiliy stovéjimo aikstele (~1040kv.m.) l
1.4. |Lesy Pobudis Savivaldybe ir/ar Privagios [

1.5. |Statybos Darby Pirkimo Bilidas, Arba |Rangos Budu
Pasirinktas Rangovas

1.6. |Statinio Projekto Rengimo Etapas | TDP, Techninis darbo projektas

1.7. |Projektavimo Konsultavimo Techninis darbo projektas

Paslaugy Apimtis
1.8. |Papildomos Paslaugos -
2. SP Dalis
2.1. |Statinio Vieta Sklype Pagal suderintus prie$projektinius pasidlymus (SP dalis)
2.2. |Sklypo Aptvérimas Nenumatyta
23, |Kita o '
3. VN Dalis

| Surinkti lietaus nuotekas ir nuvesti j miesto lietaus nuotekyne pagal
isduotas prisijungimo sglygas

3.1. |Lietaus Surinkimas

. Projekto vadovg — M. Razinskas ir architektq - V. RazZinskas , jgaliojame atstovauti statytoja: teikiant
paraidka specialiesiems architektariniams reikalavimams ir kitoms techninéms salygoms gauti,
priduodant parengta projekta derinancioms jstaigoms, pasirasyti projekta elektroniniu parasu, jkeliant
projekta j |S ,Infostatybaprojekto derinimo proceddrose, jstaigose, atsiimti suderintg projekty ir
statybos leidima.

- Projektsg keisti leidziama tik gavus projekto autoriaus , projekto vadovo (PV), projektavimo jmonés
sutikima.

- Su statytoju suderinti projekto sprendiniai po projektiniy pasitlymy suderinimo, rengiant projekta iki
statybos leidimo gavimo — negali bati keiCiami.

- Gavus statybg leidziantj dokumentg (SLD), galimas projekto koregavimas pagal atskirg apmokejima,
jeigu projekto pakeitimai — neesminiai (nekeicia projekto esmes).

Projektuotojo jsipareigojimai:

. Parengti: Automobiliy stovéjimo aikstelés Kauno g.48, Marijampoleje, statybos projektas.

« Paruoéti ir pateikti projekta derinimui informacinéje sistemoje ,Infostatyba”.

. Esant pastaboms, arba pasitlymams projektui — atlikti pataisymus ir pakartotinai pateikti projekta
derinti.

« Projekto rengimo tikslas: Statybos leidimui , gauti statybg leidZiantj dokumentg (SLD).

Uzsakovo jsipareigojimai:

+ Pateikti visus su projekto rengimu susijusius dokumentus, duomenis.

TVIRTINIMALI: |
Pareigos l Vardas, Pavarde Para8as,data
Statinio Projekto Vadovas M. Razinskas (6005 )

\
| Statytojas (uZzsakovas) DNSB ,Kauno 48,
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |RANGOS SARASAS PAGAL
PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

Pagal Statybos techninio reglamento  1.04.04:2017 reikalavimus, projektui parengti
naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sgrasas pagal techninio projekto
sudedamasias dalis:

Projektui parengti naudotos programinés jrangos sarasas:

II\EIIrI Projekto dalies pavadinimas Naudotos projektavimo programinés jrangos pavadinimas
Teksto redagavimo programa — ,Libre Office“ 6.3.3.2.
Vaizdiniy, grafiniy byly apdorojimo programa - ,Gimp* 2.10.12.
1. TDP Projektavimo, braizymo programa — ,Archicad 23“
Projektavimo, braizymo programa — ,Archicad 23“
Projektavimo programa — ZW CAD 2018
Direktorius: Vytautas RaZinskas Patvirtinta elektroniniu parasu

(Parasas)



Apie jvykj praneskite telefonu\lg111 COM PENSA &

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCADO06 02380

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo riisis / Insurance type: Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés Zinios, 2012-11-0¢
publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

-11 00:00 iki / to 2026-02-10 24:00 ISdavimo data / Date: 2025-02

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from 2025-

Liudijimo tipas / ype of policy Pratestas / Renewed
Draudéjas / poiicyholder: NISA UAB, jmonés kodas 151163783, Vytauto g. 17, LT-68299 Marijampolé

Retroaktyvus laikotarpis / Retrocative period Taikoma nuo: 2025-01-18

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudéjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasiraSytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
ivykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
289 600,00 EUR 289 600,00 EUR 2 900,00 EUR

Papildomos salygos / Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

Retroaktyvus draudimo sutarties galiojimas: nuo 2025-01-18. Pagal Sig papildomg salyga Draudikas atlygina uz tokius faktiniu pagrindu reikalauti
atlyginti nuostolius tapusius Draudéjo ir jo subrangovy veiksmus (veikimg arba neveikima), kurie buvo atlikti per retroaktyvaus draudimo sutarties
galiojimo terming ir draudimo teritorijoje, o reikalavimas atlyginti Zalg Draudéjui yra pareik$tas draudimo laikotarpiu ir/ ar per 5 (penkis) metus nuo
statytojo objekto statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uzbaigima pasira§ymo dienos ir draudimo teritorijoje dél Zalos, kuri
atsirado draudimo laikotarpiu ir/ ar per 5 (penkis) metus nuo statytojo objekto statybos uzbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos uzbaigimag
pasiraSymo dienos. Draudéjas, pasirasydamas draudimo sutartj, Siuo draudimo liudijimu patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2025-01-18 iki 2025-02-10
(imtinai) jam néra pareiksti reikalavimai ir/ ar pretenzijos atlyginti Zalg dél statinio projektuotojo darby, kuriy civiliné atsakomybé draudziama pagal §j
draudimo liudijimg (polisg), o taip pat Draudéjas nenumano apie tokiy pretenzijy ir/ ar reikalavimy pateikima.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiskiai ir vienareikSmiskai pareiSkia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos deél
vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé salyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaigkéjus, kad
Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazZeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia piniginé
prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

Draudikas/ Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
P ) . i ,p . X o - « susipazino su draudimo tagsyklémis https:/iwww.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy
Skundl.i):él draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagringjimo tvarka pateikiama turinys jam aigkus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar htgas://www.compensa.ll / Procedures for the handling of complaints reé;arding the activities of « susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.lt/privatumo-politika/;

the insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative draudimo_liu e, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta
offices or https://www.compensa.lt inf cija yra tiksli i teisinga;

« sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo
bendrove ADB Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar
yvybés draudimo bendrové Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg,
?https://www.compensalife.eu/LT/front.asp) (toliau — Compensa Life) teikty informacija apie draudimo
paslaugas, produktus, specialius pasidlymus, naujienas, akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés
apie siilomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavarde, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auk3ciau
nurodytu tikslu bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[0 Compensa ir Compensa Life O Compensa 4 nesutinku

Draudgjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis j Compensa klienty aptarnavimo skyriy,
telefonu 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus

Pardavimy departamento vadovas savitarnos ar mobiliosiose programose.

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:

RIZIKOS VALDYMO SPECIALISTAI, UADBB, tel. 8

info@rvs.It ' NISA UAB, jmonés kodas: 151163783

Draudejo (o alstovo) Vardas, Pavarde, parasas (draudimo Sutar] sudarant eleKironiniy rySiy priemongmis, Ji galioa be Draudejo paraso)

Draudiko atstovo Vardas Pavards, spaudas bei paragas

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V] Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokeétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 18 2



72 REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
o Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
s CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-06-20 11:29:11

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1739527
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2014-10-01
Adresas: Marijampolé, Kauno g. 48
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Zemés sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-3084-6934
Zemés sklypo kadastro numeris ir
kadastro vietovés pavadinimas: 1801/0024:17 Marijampolés m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas: Daugiabuéiy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabuéiy
teritorijos
Zemés sklypo plotas: 0.7204 ha
Uzstatyta teritorija: 0.7204 ha
Zemés Gkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Vidutiné rinkos verté: 86596 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-03-01
Vidutinés rinkos vertés nustatymo badas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-03-01

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-22 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 20SK-(14.20.110.)-1010
2014-11-14 Nacionalinés Zzemés tarnybos teritorinio
skyriaus iSvada Nr. 2012-(14.20.111.)-70
Jrasas galioja: Nuo 2014-12-04

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: MARIJAMPOLES SAVIVALDYBE, a.k. 111100960
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybés

nutarimas Nr. 32

2024-01-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. AL-739
()/3MZP-6-(15.3.33 E.)

Jrasas galioja: Nuo 2024-01-31

6. Kitos daiktinés teisés:
Servitutas - teisé aptarnauti, naudoti pozemines,
6.1. antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-22 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio



6.2.

Plotas:
|raSas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

7. Juridiniai faktai:

7.1.

8. Zymos:

8.1.

8.2.

8.3.

Nuomininkas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:
Terminas:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 20SK-(14.20.110.)-1010
0.7204 ha
Nuo 2014-12-04

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines
komunikacijas (tarnaujantis)

zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
2014-09-22 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 20SK-(14.20.110.)-1010
0.7204 ha

Nuo 2014-12-04

Sudaryta nuomos sutartis

Daugiabuc¢io namo savininky bendrija "Kauno 48", a.k.
151474670

zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasSytas p. 2.1.
2015-03-30 Valstybinés zemés sklypo nuomos sutartis Nr.
20SZN-61

0.7204 ha

Nuo 2015-04-02

Nuo 2015-03-30 iki 2067-03-30

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuoteky,
pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés akio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

0.3217 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasSytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

0.1149 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: skirstomuyjy dujotiekiy
apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

0.052 ha

Nuo 2023-01-01



Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektroniniy rysiy tinkly
elektroniniy rySiy infrastruktiros apsaugos zonos (Il
8.4. skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasSytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.0352 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota
Nekilnojamojo turto registre: elektros tinkly apsaugos
8.5. zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0826 ha
Jrasas galioja: Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny
pagrindu: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
UAB "Narma", a.k. 302513346
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2008-10-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-731
2013-03-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2014-12-02

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-3084-6934, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2014-09-22 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 20SK-(14.20.110.)-1010
Jrasas galioja: Nuo 2014-12-02

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos:
Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktaros
11.1. Teritorijos pavadinimas: apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100203751
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-01-03
Telia tinklo apsaugos zonos planas Marijampolés
savivaldybéje Nr. 3-5
|registravimo data: 2022-01-17
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 176 kv. m, nuo 2023-01-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.2. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100144899



|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
Jregistravimo data: 2021-12-15
Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 18 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.3. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100143189
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
Jregistravimo data: 2021-12-14
Zemés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 56 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.4. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100139420
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
Jregistravimo data: 2021-12-10
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 180 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.5. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100137271
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
Jregistravimo data: 2021-12-10
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 124 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.6. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100136386
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
Jregistravimo data: 2021-12-09
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 100 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.7. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100133081
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
|registravimo data: 2021-12-09
Zemés sklypo plotas, patenkantis j 72 kv. m, nuo 2023-01-04



Teritorija:

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
11.8. Teritorijos pavadinimas: skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100128208
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-11-26
|sakymas dél Marijampolés elektros tinkly teritorijy plano
patvirtinimo Nr. 1-317
Jregistravimo data: 2021-12-06
Zemés sklypo plotas, patenkantis
Teritorijg: 57 kv. m, nuo 2023-01-04

Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius,
11.9. Teritorijos pavadinimas: Sestasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100142945
Jregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-11-10
|sakymas dél energetikos ministro 2021 m. lapkricio 26 d.
jsakymo Nr. 1-315 ?Dél Marijampolés skirstomuyjy
dujotiekiy teritorijy plano patvirtinimo? pakeitimo Nr. 1-
344
Jregistravimo data: 2021-12-13
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 288 kv. m, nuo 2023-01-04

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
11.10. Teritorijos pavadinimas: dvyliktasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100381441
|registravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija; 2022-12-28
Marijampolés savivaldybés teritorijoje esanciy Silumos
perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy planas Nr. 1-
408
Jregistravimo data: 2022-12-29
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j
Teritorijg: 1644 kv. m, nuo 2023-01-05

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniy registro jrao Nr. 70/16042.

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino
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7\ REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
! Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras. It
= CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-06-20 11:28:04

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 70/16042
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1992-06-16
Adresas: Marijampolé, Kauno g. 48
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas - Gyvenamasis namas
Unikalus daikto numeris: 1896-7000-5015
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gyvenamaji (trijy ir daugiau buty - daugiabuciai pastatai)
Zyméjimas plane: 1A5/p
Statybos pradzios metai: 1967
Statybos pabaigos metai: 1967
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis $ildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 5
Bendras plotas: 4642.51 kv. m
Naudingas plotas: 3801.64 kv. m
Gyvenamasis plotas: 2544.41 kv. m
Rasiy (pusridsiy) plotas: 788.19 kv. m
Pagrindinis plotas: 36.87 kv. m
Taris: 17004 kub. m
UZstatytas plotas: 1041.00 kv. m
Gyvenamosios paskirties patalpy
skaicius: 84
Kambariy skaicius: 183
Koordinaté X: 6047515.14
Koordinaté Y: 458284.41
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-12-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé: jraSy néra

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra

7. Juridiniai faktai:
Nustatytas bendro naudojimo objekty valdymas (jsteigta
71. daugiabucio namo savininky bendrija)
Daugiabucio namo savininky bendrija "Kauno 48", a.k.
151474670
Daiktas: pastatas Nr. 1896-7000-5015, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2018-07-23 Asmens praSymas Nr. 18270772
Jrasas galioja: Nuo 2018-07-30



8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny
pagrindu: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos: jraSy néra

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos: jraSy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
13. Kita informacija:
Zemés sklypo, kuriame yra statiniai,

kadastrinis Nr.: 1801/0024:17
Archyvinés bylos Nr.: 18/2979

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino



UAB ,Nisa*, Vvtauto g. 17, LT-68299, Marijampolé, j.k.151163783, tel.nr. +370 685 52380 ,

(vardas ir pavardé, adresas, el. pastas, telefono Nr.; juridinio asmens ar kitos uZsienio organizacijos

pavadinimas. jmonés kodas. buveine, telefono Nr.)

UAB ,,NiSos matavimai‘ direktoriui

GEODEZINIU DARBU UZSAKYMAS

2023-06-27
(data)

Bendra informacija

Objekto pavadinimas

Topogratinio plano parengimas.

Adresas

Kauno g. 48, Marijampolé

Plano tipas

v Topografinis planas — pilnas turinys

¢ Topografinis planas — bazinis turinys ir auks¢io taskai

(pageidaujama
asirinkti ; o i
pasirinicti) o Topografinis planas — bazinis turinys
Reikalavimai topografiniam planui parengti
[$matuoty topografiniy objektuy padéties MazZiausias
paklaida (vid. kv. paklaida , 95% Rek g objekto
ISmatuoty Tikslumo tikimybé), cm - dydis,
topografiniy objekty klasé horizontalios vertikalios m?qi:;fui vaizduojam
padétlfas.v1dut|qe tvirty kontiiry klf;tg_ kl_tlg_ as masteliu,
kvadratiné paklaida pavirsly | pavirsiy cm
(pageidaujama o A 10 10 20 1:200 10
pasirinkti) v B 20 10 20 1:500 20
o C 50 25 50 1:1000 50
o D 80 80 100 1:2000 80
Objektai, kurie turi
biiti iSmatuoti néra

didesniu tikslumu

Teritorija
(nurodoma preliminari
apimtis uzstatymo
intensyvumas)

0.90 ha, uzZstatyta.

UAB ,.Nisa“ direktorius Vvtautas Razinskas

(vardas ir pavardé; juridinio asmens ar

kitos uZsienio organizacijos pavadinimas)

(para8as, antspaudas




8.

Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2023-06-27, 10:00-13:30.
Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: UAB ,NiSos matavimai*, 303353581, LT-86299
Marijampolés m. Vytauto g. 17 K1-2, tel. +370 652 383835, el. p. matavimai@nisa.lt.

. Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. Geodezininkas Domantas Slyteris — geodeziniai matavimai ir i¥matuoty topografiniy objekty
erdviniy duomeny rinkinio parengimas.
Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai (pavadinimai, jy

koordinateés ir auks¢iai): matavimy metu naudotasi Respublikiniu LITPOS tinklu. Matavimai buvo
atlickami SATLAB SL 500 imtuvu.

Irengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
5.1. taSkai Nr. 1 ir Nr. 2 koordinuoti teritorijoje jrengty Suliniy centruose ;

5.2. geodezinio pagrindo taSky Nr. 1, 2, padétys nustatytos GPNS metodu. Matuota GPS imtuvu
»otonex S900T* sesijoje atlickant maziausiai 5 matavimus. Galutinés geodezinio pagrindo tasky
padéties koordinates apskai¢iuotos taikant svorinio vidurkio formule;

Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esanéio tasko
tikslumas):

6.1. horizontalios padéties — 3 cm;

6.2. vertikalios padéties — 6 cm.

Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

7.1. horizontalios padéties tvirty kontiiry — 10 cm;

7.2. vertikalios padéties kiety paviriy — 10 cm;

7.3. vertikalios padeties kity pavir§iy — 20 cm.

Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo i8matuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas topografinio
plano tikslumas: néra.

9. Topografinis planas parengtas projektavimo darbams vykdyti.
10. Kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija: pamatuotos teritorijos plotas 0.9001 ha.

UAB ,, Nios matavimai Aiskinamasis rastas

Kv.paz.Nr. Vardas, pavarde

Parasas Data Objektas Lapas | Lapy

1GKV-1040 | Domantas Slyteris

023.07.03 Kauno g. 48, Marijampolé 1 1
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UAB "NiSos matavimai
i-k. 303353581

PLANO TIPAS

Topografinis planas - pilnas turinys

OBJEKTAS Kauno g 48, Marijampolé
Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm

Vertikalios pade ties: 6

KOORDINACIY SISTEMA: LKS-94 AUKSCIY SISTEMA: LASO7 Horizontalios padeéties: 3

% ™ Vardas ir P ” . Matavimy data| Mastelis Lapas Lapy

v.paz.Nr. ardas ir Pavardé Parasas 2023.06.27 M 1.500 1 1 i
.Nisos

Plano data
2023.07.03

Uzsakovas: UAB “Nisa”

1GKV-1040| Domantas Slyteris

Suteiktas prasymo TIIS Nr. THISI-20230703-046558
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PROJEKTO SUDERINIMY SU SUINTERESUOTOMS

INSTITUCIJOMIS SARASAS

Projekto Nr. 05/23

Projektas: Automobiliy stovéjimo aikStelés Kauno g.48, Marijampoléje, statybos projektas

EI: ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS | DATA BREZINYS SUDERINIMAS | STATUSAS
UAB ,Sidduvos vandenys® 2025-01-16 | TDP-LN-01 spaudas SUDERINTA
2. AB ,Telia“ 2025-01-22 | TDP-SP-03 spaudas SUDERNTA
3. ;Gi;ﬁ'teSko filialas ,Marijampolés | 5,55 01.01 | TDP-SP-03 spaudas SUDERINTA
2025-01-31 o
4. ESO elektra Reg.Nr.P12 | TDP-SP-01 spaudas PERZIURETA
5123
2025-01-31
5. ESO dujos RegNr.P12 | TDP-SP-01 spaudas SUDERINTA
5738
6. Infrastruktdros skyrius, apSvietimas | 2025-05-16 | TDP-SP-03 spaudas SUDERINTA

Projekto vadovas: M. Razinskas

(Parasas)



Elektroninio dokumento nuorasas

——

\SUDUVPS

PRISIJUNGIMO SALYGOS

2022 m. geguzés meén. d. Nr. SD-
Marijampolé

Statytojo (Uzsakovo) adresas : DNSB “Kauno 48, Kauno g. 48, Marijampolé
Statytojas (UZzsakovas) privalo: jrengiant prie daugiabucio namo automobiliy parkavimo aikstele
Geriamojo vandens tickimui: takst. m¥/metus m3/p

Buitiniy nuoteky nuvedimui: tokst. m3/metus  m3/p
Su bendru uzterStumu ne didesniu pagal

BDS; mg/l, suspend. medz. mg/l, naftos produktus  mg/l, riebalus  mg/l

Pavir$iniy (lietaus) nuoteky nuvedimui: nuo 0,7024 ha

Su bendru uzter§tumu ne didesniu pagal:

BDS7; 23 mg/l, suspend.medz. 30 mg/l, naftos produktus 5 mg/l

Suprojektuoti pavirsSiniy (lietaus) nuoteky tinklus. Jy nuvedimg numatyti j Kauno gatvéje
veikianc¢ius @ 300 mm pavirSiniy (lietaus) nuoteky tinklus. Pasijungti esamame Sulinyje (Ziliréti

pridedama brézinj).

Kiti reikalavimai: 1. Parengta projekta derinti su UAB ,,Stduvos vandenys”

2. Statybos darbuy pradzioje ir pabaigoje bitina iSsikviesti UAB ,,Suduvos
vandenys' atstova. Kreiptis tel. 8 635 00 007 arba el. p. info@suduvosvandenys.It

3. Vandens tiekimas ir nuoteky Salinimas galimas tik pateikus reikiamg dokumentacija

ir sudarius sutartj su UAB ,,Stiduvos vandenys” (Abonentinis skyrius 102 kab.)
Direktorius Vytautas JaSinskas

Salygas ruos¢ inzinieré Daiva Tomkiené

Uzdaroji akciné bendrové Tel.: 8-635-00007 (RNAGE,

,.Stduvos vandenys* El. pastas info@suduvosvandenys.lt & P~ s, 1150 9001
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolé www.suduvosvandenys.lt z ( 7 | oHsas 15001
Imonés kodas 151104226 Duomenys kaupiami A , 1150 14001

PVM mokétojo kodas LT511042219 ir saugomi Juridiniy asmeny registre
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

UZzdaroji akciné bendroveé 'Siiduvos vandenys'

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Dél prisijungimo salygy projektavimui

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-05-25 Nr. SD-471 (1.8)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento adresatas (-ai) Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0
ParaSo paskirtis PasiraSymas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vytautas JaSinskas Direktorius

ParaS$o sukiirimo data ir laikas

2023-05-25 10:03

Para$o formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2023-05-25 10:03

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas

2022-03-10 10:11 - 2024-03-09 10:11

ParaSo paskirtis

Registravimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ausra Navickiené Administratoré

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2023-05-25 10:10

Para$o formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2021-05-25 16:12 - 2026-05-24 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

Priedas Kauno g. 48.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20230525.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

El. paraso pasira§ymo sertifikatas "C=LT,

CN="AVU§RA,NAVICKIENE", SN=NAVICKIENE,
G=AUSRA" yra at§auktas (OCSP): REVOKED:
2024-07-31T18:50:50.0000000+03:00

(-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2025-01-15 nuorasg suformavo Daiva Tomkiené

Paieskos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -
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PASTATVY / STATINIY EKSPLIKACIJA
: Statinys - automobiliy stovéjimo aikstelé
- SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sklypo riba
Elektros apsaugos zona
——————— Dujoetiekio apsaugos zona
iniy rySly apsaugos zona
i0 apsaugos zona
Silumos imo tinkly apsaugos zona
—— — — —— 10m apsaugos zona nuo gyvenamo namo
Esama asflato danga - i
[Projektuojama asfalto danga automobiliy stovéjimo alkstelei

an
TOR.6A%

oY 'v 3!
N

iy stovéjimo vietos
Nejgaliujy illy stovéjimo vietos
)4 Pjaunami iaifkramai (gavus savi atstowy leidima)|
J'ty Sodinami i augaly elle

Saligatvio rengimas (danga asfalto, atskirta raty atmusy borteliais)
Saligatvio nuzemejimo jrengimas

X
’.’g‘l B Neigaliujy vietos Zenklas
,;u_v! pcicn = = raty
bl = T -
58.73 ® TS .. lietaus nuoteky trapai -
! [ rye— j jama lietaus é
] = il imo stotelés
. F 1 elektros finija
PASTABOS:

! 1.Stovéjimo vietos nuolydis alkiteiéje I8liginés automobllio adles kryptimi turi batl ne didesnis
kalp 2 %. Stovéjimo vietos nuolydis skersal turl bliti ne didesnis kalp 4 %. Zmonly su negalla
automabiliy stovéjimo ir iSlipimo aikstelly viety nuolydis neturi bati didesnis kaip 2 % bet kuria

kryptiml.

2. Prie3 pradedant 2emés kasimo derbus, iSsikviesti poZeminiy inZineriniy tinkly atstovus,
nuZymét tinkly vietas, sutikslint inZineriniy tinkly akidudes.

3. Po statybos daby, atstatytl paZelstus pavirSius (dangas, vejq ar kt.), suvedant Jy altidudes su
1 projektuojamy palrEiy dangomis.

4. Esamy InZinerinly finkly Sullnly dang®iai keitami naujsis, asfalto dangoje plaukiojantio tipo
ketinlals (40t apkroval atialkyt), pésGiyjy takuose (12,5t. apkroval atialkytl). Suliniy dang8iy
pavirSius turl boti pritaikyti pagal projektuojamos dangos pavirSly, reikalul esant paaukstinam| ar

pazeminaml.
Suderinta
2005 m. o1 mén._Aed.
UAB
»Sliduvos vandenys*
0 2024 [STATYBOS LEIDIMUL

LAIDA DATA ‘ LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS.
UAB "Nia" | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:

ATV, eTERTR n‘i ji - eestl Automobiliy stovejimo aiksteles Kauno g. 48,
DOK.NR - +370 685 sz:wﬁ i &i y projektas
6005 SPV M.] o DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
SPDA | V. p su lietaus nuoteky tinklais M1:500 0
68,71 4224 SPDV | L.Matuksitieng 2024
UZSAKOVAS: 'DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPU

LT DNSB "Kauno 48" 05/23- 01 - TDP -LN - 01
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PASTATY / STATINIY EKSPLIKACIJA

D ]

Statinys - automobiliy stovéjimo aikstele

—i_‘i

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

Sklypo riba

Elektros apsaugos zona

Dujostiekio apsaugos zona

Elektroniniy ry8iy apsaugos zona

io apsaugos zona

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zona

m apsaugos zona nuo gyvenamo namo

10
Esama asflato danga - perasfaltucjama

Projektuojama asfalto danga automobily stovéjimo aikstelei

iy stoveii

0 vietos

Nejgaliuju

iy stovejimo vietos

(gavus atstovy leidima)

Plaunami

Sodinami

ciai augaly eile

Saligatvio jrengimas (danga asfalto, atskirta raty atmusy borteliais

Saligatvio

irengimas

Nejgaliyjy vietos Zenklas

raty atmusej

i lietaus nuoteky trapai - Sulini

lietaus nuotek

Automobiliy pakrovimo stotelés

-
——|, |———"Proiektucjama 0,4kV kabeliné linija Zeméje PVC vamzdyje

PASTABOS:

1.Stové]imo vietos nuolydis aikStelé]e iSilginéa automobilio adies kryptimi turi biti ne dideanis
Kalp 2 %. Stovajimo vietos nuolydls ekersal turl batl ne didesnls kalp 4 %. Zmonly su negalla
automabiliy stovéjima ir idlipimo aik3teliy viety nuolydis neturi biiti dideanis kaip 2 % bet kuria

L=31m

kryptimi.

2. Prie¥ pradedant Zemeée kasimo darbus, iEslkviest! poZeminiy InZinerinky tinkly atstovus,
nuzymeéti tinkly vietas, sutiks!inti inZinerinly tinkly altidudes.
3. Po statybos

daby, atstatyti paZeistus pavirSius (dangas, veja ar kt.), suvedant jy alfidudes su

projektuojamy pairSiy dangomis.

4, Esamy InZinerinly tinkly Sullnly dangdial keldami naujals, asfalto dangoje plaukiojangio tipo

ketinieis (40t apkrovai atlaikyti), péssiyjy takuose (12,5t. apkrovai atieikyti). Suliniy dangdiy

pavirsius turl botl pritalkytl pagal projekiucjamoe dangos pavirgly, relkalul esant paaukstinaml ar

Zeminami.

5. Po jéjimu KL linlja projektucjama vamzdyje slenoje. Projektuojama El. kabeliné linija kicjama
Iminés trasos apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu atviru badu, kur E|
8 gylls sumazinamas iki 0,5m ir i§laikomas 0,4m vertikalus atstumas iki Siluminés
liai po 2,0m j kraStus sumontuoti PVC D110 vazdyje. [Silgai

0,7m gylyle Zemeje.
kabelines

trasos. Silumings trasoje hori
Siluminés trgsos El. kabeling linij

SCHEMA

priartéja ne artiau kaip 0,5m.

Pjiivis skersai §iluminés trasos

El. linija
110mm vamzdyje

Siluminés trasos gylj, tiklsinti vietoje
atkasus rankiniu badu reikia sankirtos ruoZa

1046V KL(Pd}44-3 - PS-44-2)
PE d110gm (ASB 4¢70) L=4m
e 0 2021-12_[STATYBOS LEIDIMUL
R W T 5729 | LAIDA | DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS,
¢ w s L A STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
. sudstinis Vamzdis ant 0.4kV KL (PS-44gy) BS-44-9) P . - S
g s vamacis an Edﬂﬂm(m 3 m) L:B,‘],, %X?\I;_‘ —_— nii.— Yaae s | Automobiliy stovejimo aikstelés Kauno g. 48,
+ +3f DOK.NR | == MO IO, = sm@ssm| Mariampoléje, statybos projekta
- -
; 6005 SPV | M.Razinska& %4 | DOKUMENTO PAVADINIMAS LADA
Pastabos:  Razi =
y tinkh augo] SPDA |V ‘ 2024 P . )
7.Gatos elekiros finkly apsaugojirmo salygos NrISK25-07233, Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 0
Parengtas atskiras projektas Nr.202501/7. (Tnv.Nr.E2N6507233). Prie¥ jgyvendnat automobiliy aikStelés projektinius sprendinius, ovAs SOUNENTO IO
pirmiausia turi biiti apsaugoti elektros tinklai pagal parengto ir suderinto projekto Nr.202501/7 sprendinius. ’ LAPAS | LAPY
LT DNSB "Kauno 48" 05/23-01 - TDP -SP - 03 ot
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Automabilly stovéjimo aikstelés Kauno g. 48,
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Projekto derinimo suvestiné

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas
Projekte neteisingai nurodytas dujotiekio tipas,
. . - . vietoje Polietileninio turi bati plieninis
1. 2025-01-31 Nepritart a
Dujos Raimondas Slégus ST pataisykite ir pateikite. Kilus papildomy
klausimy, kreipkités telefonu +37061854563.
2. | Elektra Raimundas 2025-01-30 ; ;
Vasiukevicius
Registracijos Nr. P125123

Atsaukimo data

2025-01-31 11:48




Projekto derinimo suvestiné

Nr. Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

1. Dujos

Raimondas Slégus

2025-01-31

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikima zemés
kasimo darbams dujotiekio bei elektros
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui issikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P125738

2025-01-3112:21




aHsaugos zo fe
UAB  Lites

SUDERINTA

UAB , Litesko® filialas M
InZinierius

?Da rius Dereskevigius

arijamy,

3 B}stova

&ix"““

jga'itj tel. nr. 8-655.. -33974

El
110mm

/ STATINIY EKSPLIKACUA
automobiliy stovsjinia aikstele
SUTARTINIAI IMAL
SKypo riba
Elektros apsaugos zona
Dujoetiekio apsaugos zona
Elekironiniy tySly apsauges zona
Vandentiekio &pssugos zona
ilumos imo tinkly apsaugos zona
== 10m apsaugos zona nuo gyvenamo namo
Esama asfiato danga -
[Projekiuajama ssfalia danga automobilly siovejime aikstelei
iy stovéjimo vietos
Nefgaliujy iliy Stovejimo vietos.
) d Praunami iromai (g i atstowy leidimal|
i1 Sedinami i sugahy el
3aligatvio jrengimas (danga asfalto, atskitta raly atmu$y borteliars]
Saligatvio nuz irengimas
Nejgaliyjy vietos zenkias
raty atmusejas
Projektuojami lietaus nuoteky trapei - Sulnineliai
jama lietaus nuotekyné
iy pakrovimo stotelés
04KV kabeli iy

Stevefimo Vietos nuolydis iliginés Kryplimi turt b e did
kalp 2 %. Stovefimo vielos nuslydis skarsal turl bOTi ne didesnis kalp 4 %. Zmaniy su
automobiliy stovéjimo i islipimo aiksteliy viety nuolydis neturi bit didesnis kaip 2 % bet kuria

i.
2. Prie$ pradedant Zemés kasimo darbus, [Ssikviesti poZeminly InZineriniy tinkly atstovus,
nuZyméti tinkly vietas, sutikslinti inZineriniy tinkly aftidudes.

3. Po statybas daby, atstatyti paZeistus pavirSius (dangas, vejq ar kL), suvedant jy altdudes su
projektucjamy pairSiy dangomis.

4, Esamy ingineriniy finkly Suliniy dangdiai keigami naujais, asfalto dangoje plaukiojando tipo
ketiniais (40t apkrovai atfaikyti), pésgiujy takuose (12,5t apkroval atialkyfi). Sulinly dangdiy
pavirSius turi bfi pritaikyti pagal projektucjamos dangos pavirSiy, reikalui esant paauktinami ar
paZeminami.

§. Po jéfimu KL linija proj e sig jama El. kabeliné linija kicjama
0,7m gylyje Zemeje. émmnes trasos apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu atviru badu, kur £
kabelinés linijos gylis sumaZinamas iii 0,5m ir iSlaikomas 0,4m vertikalus atstumas iki Siluminés
trasos. Siluminés trasoje horizontaliai po 2,0m j krastus sumontucti PVC D110 vazdyje. 18ilgsi
Siluminés trgsos El. kabeliné linija priartja ne arSiau kaip 0,5m.

“._Siumings j, tildsint vieto]
atkasus rankiniu bidu reikia sankirtos ruoza
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PASTATU / STATINIY EKSPLIKACUJA

1) [ Statinys - automobiliy stovéjimo aikStele

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sklypo riba
——————— Elektros apsaugos zona
——————— Dujoetiekio apsaugos zona
7777777 Elektroniniy rySiy apsaugos zona
——————— iekio apsaugos zona
——————— Silumos perdavimo tinkly apsaugos zona
10m apsaugos zona nuo gyvenamo namo
7| Esama asflato danga - j
Projektucjama asfalto danga automobiliy stovéjimo aikstelei

iy stovéjimo vietos

o Nejgaliujy iliy stovéjimo vietos
Pjaunami Umai (gavus savi és atstovy leidima)
‘Sodinami daug i augaly eile

Saligatvio jrengimas (danga asfalto, atskirta raty atmusy borteliais)

Saligatvio nuzeméjimo jrengimas
Nejgaliyjy vietos Zenklas
jekiuojamas raly atmuséja:
i lietaus nuoteky trapai - Sulininéliai
lietaus 3
- il imo stotelés
F——JF |——FProietuojama 0,4kV kabeliné linija Zeméje PVC vamzdyje

PASTABOS:

1.Stove|imo vietos nuolydis aikSteléje iSilgines automobilio aSies kryptimi turi biti ne didesnis
kalp 2 %. StovéJimo vistoe nuolydis ekersal turl batl ne didesnis kalp 4 %. Zmonly su negalla
automobiliy stovéjimo ir iSlipimo aiksteliy viety nuolydis neturi biiti didesnis kaip 2 % bet kurla
kryptimi.

2 Priet pradedant Zemés kasimo darbus, isikviesti poZeminiy inZineriniy tinkly afstovus,
nuzymet tinkly Vietas, suikslinti inZineriniy tinkly alidudes.

3. Po statybos daby, atstatytl paZelstus pavirSius (danges, velg ar kt.), suvedant |y altidudes su
projektucjamy pair&iy dangomis.

4. Esamy inZinerinly tinkly 3uliniy dangzlal keitami naujals, asfalto dangoe plaukiojantio tipo
ketiniais (40t. apkrovai atlaikyti), pas&iyjy takuose (12,5t. apkrovai atlaikyti). Suliniy dangdiy
pavirSius furi bilti pritaikyli pagal projektucjamos dangos pavirsiy, reikalui esant paauktinami ar
pazeminami.

6. Po j¢jimu KL linija projektucjama vamzdyje sienoje. Projektuojama E!. kabeliné linjja kiojama
0,7m gylyle Zeméje. Sllumings trasos apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu atviru badu, kur El|
kabelinés linjjos gylls sumaZinamas iki 0,5m ir i8lalkomes 0,4m vertikalus atstumas iki Sllumines
trgsos. Siluminas trasoje horizontallal po 2,0m | krastus sumontuot! PVC D110 vazdyje. ISligal
Siluminés trasos El. kabaling linija priartdja ne artiau kaip 0,5m.

SCHEMA

Pjivis skersai $iluminés trasos

=. [ x=6047480,70
|| Y=458291,
|

El. linija
. 110mm vamzdyje
+ atkasus rankiniu bidu reikia sankirtos ruozg
p
[} 2021-12_[STATYBOS LEIDIMUL
5720 | LAIDA | DATA ‘LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS.
- " | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:
[ —— - Automobiliy stovéjimo aikstelés Kauno g. 48,
PATV. | —prosextaviviowone. [)1 Ml I, i 9 :
DOK.NR - e Marijampoléje, statybos projektg
6005 SPV | M.Razinska 207 DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
SPDA | V.Razinskas| Suvestinis inzineriniy tinkly planas M1:500 0
UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
LT DNSB "Kauno 48" 05/23- 01 - TDP -SP - 03 -




PASTATY / STATINIY EKSPLIKACUA |
[(D statinys - iliy stovejimo aikstele |
|2) statinys - saligatvis |

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
| SKlypo riba
) = wsretc cinga -
Projektucjama asfalto danga automobiliy stovéjimo aikstelei
A Ziavimas - isvaZiavi
iy stovéjimo vietos
Nejgalijy iliy stovéjimo vietos
Nejgaliyjy judsjimo keliai
Nejgaliyjy vietos zenklas
i raty atmussjas
Saligatvio jimo jrengimas
10m apsaugos zona nuo gyvenamo namo
Pjaunami medziailkramai (gavus savivaldybés atstovy leidima)|
Sodinami daugiameéiai augaly eile
Elektros apsaugos zona,
Dujoetiekio apsaugos zona
iniy rySiy apsaugos zona
apsaugos zona
Silumos imo tinkly apsaugos zona
i lietaus nuoteky trapai - Sulini
lietaus nuotekyn
stoteles
0,4kV kabeliné linija zeméje PVC vamzdyje

1d110PE, L=31m

S Plastiis dek
LinijalSS01-EL 'lalu

L6 Tsudedami apsauginiai vamzdziai
SUDERINTA: o ! PASTABOS:
Gim B . I 1.Stové]imo vistos nuolydis alk3telsje [3liginés automobillio asles kryptiml turl bt ne didasnis
M_,',]‘:‘_‘,‘,,.;"“,_m“ aliybis administracija kaip 2 %. Stovéjimo vietos nuolydis skersal turi bati ne didesnis kaip 4 %. Zmonly su negalia
Aplinkotvarkos ir infrastruktiiros skyrius I automobllly stovejimo Ir Elipimo alk&tally viety nuolydis neturd batl didesnis kalp 2 % bet kurla

imi.
2. Prie3 pradedant Zemes kasimo darbus, iSslkviesti po2eminiy inZineriniy tinkly atstovus, nuZymeti
tinkly vietas, sutlkslint! InZineriniy tinkly altidudes.
3. Po statybos daby, atstatyll paZelstus pavirSius (dangas, velg ar kt.), suvedant Jy altidudes su
projektuojamy pairgiy dangomis.
4. Esamwy inZineriniy tinkly Buliniy danggiai keiGami naujaie, asfalto dangoje plaukiojantio tipo
ketinlals (40t. apkroval atialkyti), pestiyly takuose (12,5t. apkroval atlalkyt!). Sullnly dang&ly
pavirsius turi biti pritalkyti pagal projektucjamos dangos pavirsly, reikalul esant paaukstinami ar

minaml.
5. Po Jefimu KL linija projektucjama vamzdyje sienoje. Projektucjama E!. kabelin linija kiojama
0,7m gylyle Zemeje. Sllumines trasos apsaugos zonoje darbus vykdytl rankinlu atviru badu, kur EI
kabelines linijos gylis sumaZinamas iki 0,5m ir iflaikomas 0,4m vertikalus atstumas iki Silumines
trgsos. Silumines trasoje horizontaliai po 2,0m j kradtus sumontuoti PVC D110 vazdyje. [Silgai
Sllumines trasos El. kabeling linlja priartéja ne arélau kalp 0,5m.

SCHEMA

Pjuvis skersai iluminés trasos

Vyr. specialistas
7 "

110) (ASB 4x70:
“La0aveos

Limcdigo

Prol. remonf

EL. linija
110mm vamzdyje

s deklas DN110 Silumines trgsos gylj, tikisinti vietoje
atkasus rankiniu budu reikia sankirtos ruoZg
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PROJEKTINIY PASIULYMUY VIESINIMO ATASKAITA

2025-01-08
Marijampolé

Marijampolés savivaldybés administracijai
Suinteresuotoms institucijoms

1. Atliekama statinio projektiniy vieSinimo procedura. VieSinimas — vyko iki 2025 01 08d. (vieSo
susirinkimo). |ki vieSo susirinkimo, 2025 01 08d. projektuotojy bustinéje, negautas nei vienas
pasitlymas rastu ar el. pastu. Projektiniy pasialymy Nr. PPP-24-05148

Registracijos Nr. ISP-41-241213-00074

2. VieSo susirinkimo metu suinteresuoty asmeny - nedalyvavo.

3. VieSinimo procedira laikoma atlikta.

PV Metas Razinskas at.Nr.6005



05/23

UAB “NISA* projektavimo jmoné
Jmonés kodas: 151163783
Vytauto g. 17, Marijampolé

PROJEKTO DALIY VADOVY TARPUSAVIO SUDERINIMAS AKTAS

PROJEKTAS: Automobiliy stovéjimo aikstelés Kauno g.48, Marijampoléje, statybos
projektas

Projekto daliy vadovai:

Dalis Vardas, Pavardé Kvalifikacijos Patvirtinimas
atestato Nr.
BD PV, PDV |M.Razinskas 6005
SP PDV M.Razinskas 6005
LN PDV L.Matukaitiené 4224
E PDV D. Ramanauskas 24138
KS PDV D.Adaskevicius 36936

Direktorius: Vytautas Razinskas

-/

(Parasas)
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Pastabos:

7.Gautos elektros tinkhy apsaugojimo salygos Nr.ISK25-07233.
Parengtas atskiras projektas Nr.202501/7. (Inv.N1.E2N6507233). Prie% jgyvendnat

-~ Plastikinis dé}
Linija]SSO1-EL1 patalpo
Al "

.

ey

=

i

b2

B

"

Limcdigo

Proj remont

{akv ki (P§144-3 - PS-44-2),

!
8

Py

3

N mmmmﬂ
F dtiompl

B 1| T
=L o -
N 4.2 60096024

E £ = padils oeras D110

Bz [Bit 0.4kV KL |P:

PrpjJemont/st
+

PE a1 10w (ASB 4x70) L=4m

biliy aikiteles

pirmiansia turi biiti apsaugoti elektros tinklai pagal parengto ir suderinto projekto Nr.202501/7 sprendinius.

1d110PE

2200

+6042 L=8,0
1

X=6047548,40
Y=458325,70

L=3Im

PASTATY / STATINIY EKSPLIKACLA |
[(D statinys - iliy stovejimo aiktele |
|2) statinys - saligatvis |

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
| SKlypo riba
) = wsetc cina-
Projektucjama asfalto danga automobiliy stovéjimo aikstelei
A siavimas - iSvaZiavi
stovejimo vietos
Nejgaliujy iliy stovéjimo vietos
Nejgaliujy judéjimo keliai
Nejgaliyjy vietos zenklas
i raty atmussjas
Saligatvio jimo jrengimas
10m apsaugos zona nuo gyvenamo namo
Pjaunami i i (gavus savi atstovy leidima)|
Sodinami daugiamegiai augaly eilé
Elektros apsaugos zona
Dujoetiekio apsaugos zona
iy rySiy apsaugos zona
io apsaugos zona
Silumos imo tinkly apsaugos zona
i lietaus nuoteky trapai - Sulini
lietaus

stotelés
0,4kV kabeliné linija Zeméje PVC vamzdyje

Tudedami apsauginial vamzdziai

PASTABOS:
1.Stové]imo vistos nuolydis alk3telsje [3liginés automobillio asles kryptiml turl bt ne didasnis
kaip 2 %. Stovéjimo vietos nuolydis skersal turi bati ne didesnis kaip 4 %. Zmonly su negalia
automobllly stovejimo Ir Elipimo alk&tally viety nuolydis neturd batl didesnis kalp 2 % bet kurla

imi.
2. Prie3 pradedant Zemes kasimo darbus, iSslkviesti po2eminiy inZineriniy tinkly atstovus, nuZymeti
tinkly vietas, sutlkslint! InZineriniy tinkly altidudes.
3. Po statybos daby, atstatyll paZelstus pavirSius (dangas, velg ar kt.), suvedant Jy altidudes su
projektuojamy pairgiy dangomis.
4. Esamwy inZineriniy tinkly Buliniy danggiai keiGami naujaie, asfalto dangoje plaukiojantio tipo
ketinlals (40t. apkroval atialkyti), pestiyly takuose (12,5t. apkroval atlalkyt!). Sullnly dang&ly
pavirsius turi biti pritalkyti pagal projektucjamos dangos pavirsly, reikalul esant paaukstinami ar

minaml.
5. Po Jefimu KL linija projektucjama vamzdyje sienoje. Projektucjama E!. kabelin linija kiojama
0,7m gylyle Zemeje. Sllumines trasos apsaugos zonoje darbus vykdytl rankinlu atviru badu, kur EI
kabelines linijos gylis sumaZinamas iki 0,5m ir iflaikomas 0,4m vertikalus atstumas iki Silumines
trgsos. Silumines trasoje horizontaliai po 2,0m j kradtus sumontuoti PVC D110 vazdyje. [Silgai
Sllumines trasos El. kabeling linlja priartéja ne arélau kalp 0,5m.

SCHEMA

Pjuvis skersai iluminés trasos

EL. linija
110mm vamzdyje

Silumines trgsos gylj, tikisinti vietoje
atkasus rankiniu budu reikia sankirtos ruoZg
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[ PASTATY / STATINIY EKSPLIKACIJA
I [(1) statinys - iliy stovéjimo aikstelé
| |2 statinys - saligatvis

\ SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
! I Skiypo riba
[777777777777777| Esama asfiato danga -
[Projektuojama asfalto danga automobiliy stovéjimo aikstelei
AY IvaZiavimas - iSvaziavimas
Automobiliy stovejimo vietos
Nejgaliujy iliy stovejimo vietos
Nejgaliyjy judéjimo keliai
Nejgaliyjy vietos Zenklas
j raty atmuséjas
Saligatvio irengimas
10m apsaugos zona nuo gyvenamo namo
X |Piaunami medziailkramai (gavus savivaldybés atstovy leidima)|
38 |Sodinami iai augaly eile

PASTABOS:
1.Stovejimo vietos nuolydis alkstelsje IZligines automobilio aSles kryptiml turl bati ne didesnis
kaip 2 %. Stovéjimo vietos nuolydis skersal turi biti ne didesnis kaip 4 %. Zmoniy su negalia
automobiliy stovéjimo ir ilipimo aikateliy viely nuolydis neturi bt didesnis kaip 2 % bet kuria
imi.

2. Prie& pradedant Zemés kasimo darbus, ISslkviesti poZeminiy InZinerinly tinkly atstovus, nuzymati
tinkly vietas, sutikslint inZineriniy tinkly atidudes.
3. Po statybos daby, atstatytl paZeistus pavirtlus (dangas, ve| ar kt.), suvedant jy altidudes su
projektucjamy pairSiy dangomis.
4. Esamy InIneriniy finkly 3uliniy dangélal kekami naujals, asfalto dangoje plaukiojantio tipo
ketiniais (40t. apkrovai atlsikyti), pasEiujy takuose (12,5t apkrovai atiaikyti). Sulinly dangBly
pavirSlus turi bt pritalkyti pagal projektucjamas dangos pavirSiy, rekalui esant paauk&tinami ar
paZeminami.
5. Po |efimu KL linlla vamzdye slencle. El. kabeliné linlja kiojama
0,7m gylyje Zeméje. Siluminés trasos apsaugos zonoje darbus vykdyt rankiniu atviru badu, kur EI
kabelinés linjos gylls sumaZinamas iki 0,5m Ir I8lalkomas 0,4m vertikalus atstumas iki Slluminas

. Slluminés trasoje horizontaliai po 2,0m j kraitus sumontuoti PVC D110 vazdyje. [8igai
Slluminés trgeos EL. kabelné linlja priartéja ne ar&iau kalp 0,5m.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS IR BENDRIEJI NURODYMAI TS

1. Vykdant statybos montavimo darbus vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, statybos
techniniais reglamentais, normomis ir taisyklémis bei kitais normatyviniais dokumentais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS |STATYMAI:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19. Nr. 1-1240 (2013-07-16)
LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo jstatymas Nr. XI11-1643.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21 Nr. 1-2223 (2013-06-01)
LR Zemés jstatymas 1994-04-26 Nr. 1-446 (2014-01-01)
LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12 Nr. 1-1120 (2014-01-01)
LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16 Nr. VIII-787 (2013-06-01)
LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28 Nr. X-1241 (2010-11-23)
LR Nekilnojamo kultliros paveldo apsaugos jstatymas 1994-12-22 Nr. 1-733 (2013-10-24)
LR Asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo Nr. I-1374 pakeitimo jstatymas (2018-07-16) Nr. 1-1374

LR Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas 2019 06 06. Nr. XII1-2166.

Statybos techniniai reglamentai:

GALIOJANTYS STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 1.01.08:2002 ~otatinio statybos rasys*

STR 1.01.03:2017 »Statiniy klasifikavimas*

STR 1.02.01:2017 ~Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”
STR 1.03.01:2016 ~Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“

STR 1.04.02:2011 »InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

STR 1.04.04:2017 »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“

STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai, statinio statybos priezitra“

STR 1.05.01:2017 ~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
A padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas*
STR 1.12.06:2002 »Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé*

STR 1.07.03:2017 t\?;?ﬁl:lq techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo

~Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg

STR 1.09.06:2010 statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*”

STR 2.01.01(1):2005 |,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 |,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“
STR 2.01.01(3):1999 |,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“
STR 2.01.01(4):2008 |,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
STR 2.01.01(5):2008 |,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo*“
STR 2.01.01(6):2008 |,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas”
0 05/23 Statybos leidimui.
LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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PATV. . ® Vytauto g. 17, Marijampolé LT-68299 Automobiliy stovéjimo aikStelés Kauno g. 48, Marijampolé
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STR 2.01.06:2009

»Statiniy apsauga nuo zaibo. I1Soriné statiniy apsauga nuo zaibo*

STR 2.01.02:2016

,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”

STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés jéjimo durys*

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai*

STR 2.07.01:2003 »Vandentiekis ir nuotéky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai“
STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas*

STR 2.03.01:2019

,Statiniy prieinamumas*

HIGIENOS NORMOS

IR APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

HN 33:2011 »TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose ir jy aplinkoje
Nr. D1-193 ~Pavirsiniy nuotéky tvarkymo reglamentas® 2007-04-02.

Nr. D1-236 ,Nuoteky tvarkymo reglamentas“ 2006-05-17

Nr. 343 ~Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos” 1992-05-12. (a.r. 2014-07-15)

TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI:

,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai* 2014-04-02, Nr. 1-144
L,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés* 2005-02-18. Nr. 64 (a.r. 2010-07-27); 2005-02-18. Nr. 64
L,.Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai* LST 1516:2015
L,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai* LST 1569:2012
L,Darbovie€iy jrengimo taisyklés statybvietése” Nr.:A1-22/D1-34,
,Kélimo krany naudojimo taisyklés"” Nr. A1-425 (2010-09-24)
1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 "Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo" pakeitimo jsakymas Nr.D1-368, 2011-05-03
Medziy ir krdmy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés D1-717 (pakeitimas).

PASTABA: Pasibaigus nurodyty normatyviniy dokumenty, teisés akty, jstatymy galiojimui -

vadovaujamasi juos pakeitusiais, naujos redakcijos.

Lapas Lapy Laida
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BENDRIEJI TECHNINIAI REIKALAVIMAI IR NURODYMAI ‘ TS.1. ‘

Statytojas (uzsakovas) statybos darbus vykdo Gkio bldu. Statiniy bendroji ekspertizé neprivaloma.
Parengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies sprendiniy rengti neprivaloma (STR 1.05.06:2010,
p.45).

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka projektg parenges Projektuotojas.

Iki statiniy statybos pradzios batina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti
buitines patalpas.

Statybos kokybés kontrolei uztikrinti statytojas organizuoja technine ir autorine priezitra.

Zemés ir statiniy statybos darbams vykdyti statytojas turi gauti leidimus.

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis patvirtintu techninio projekto arba parengtu darbo projektu .
Rengiant darbo projektg, vadovautis suderintu techniniu projektu ir pagrindiniais normatyviniais dokumentais,
iSvardintais Siy bendrujy duomeny skyriuje.

« Statiniy ekspertizé neprivaloma (uzsakovo pageidavimu).

Statybos aikstelé turi bati tvarkinga. Privaloma laikytis atitinkamy zinyby reikalavimy dél Siuksliy iSvezimo
statybos metu.

Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas
statybos vietoje bei statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy,
dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, nepazeisti treCiyjy asmeny
gyvenimo, veiklos salygy.

Statybos darbai atliekami pagal techninio projekto sklypo plano brézinius, technines specifikacijas bei
sutartinius jsipareigojimus. Tai pat galima vadovautis techninio projekto korektiros ar darbo projekto
bréziniais, jei tokie buvo rengti. Statybos aikSteléje vykdomus darbus ir teikiamas paslaugas turi prizidreti
Nurodymus techniniy specifikacijy taikymui skaityti bendrosiose statinio techninése specifikacijose. Sios
techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninémis specifikacijomis ir yra privaloma
dokumentacijos dalis;

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai;

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimuy;

Medziagas ir gaminius batina derinti su projekto autoriumi. Naudoti tik LR sertifikuotas medziagas.

Projektg keisti leidziama tik gavus projekto autoriaus (PV), projektavimo jmonés sutikima.

Su statytoju suderinti projekto sprendiniai, dalys iki statybos leidimo gavimo — negali bati keiCiami.

Projekto pakeitimai turi bati suderinti jstatymy nustatyta tvarka.

Vykdant statybos darbus, vadovautis Siais pagrindiniais dokumentais:

LR Statybos jstatymas 1996-03-19. Nr. 1-1240 (2013-07-16);

LR Statybos jstatymo Nr.1240 27 straipsnio pakeitimo jstatymas (2018 08 15) Nr. XI11-1643.

LR Aplinkos apsaugos jstatymas 1992-01-21. Nr. [-2223 (2013-06-01);

LR Zemés jstatymas 1994-04-26. Nr. 1-446 (2014-01-01);

LR Teritorijy planavimo jstatymas 1995-12-12. Nr. 1-1120 (2014-01-01);

LR Atlieky tvarkymo jstatymas 1998-06-16. Nr. VIII-787 (2013-06-01);

LR Zeldiniy jstatymas 2007-06-28. Nr. X-1241 (2010-11-23);

LR Nekilnojamo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas 1994-12-22 Nr. |-733 (2013-10-24)

LR Specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas 2019 06 06. Nr. XI11-2166.

STR 1.05.01:2017  ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavalidkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai, statinio statybos priezitra“

.Darbovieciy jrengimo taisyklés statybvietése® Nr.:A1-22/D1-34,

,Kélimo krany naudojimo taisyklés” 2010-09-17. Nr. A1-425 (2010-09-24)

»Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ 2014-04-02, Nr. 1-144

.Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés” 2005-02-18. Nr. 64 (2010-07-27)

LR Darbo kodeksas ir LR Civilinis kodeksas

Visi objekte (komplekse) vykdomi darbai turi atitikti normatyvinius statybos techninius dokumentus:

.

Statybos techninius reglamentus (STR) — Vyriausybés jgaliotos institucijos teisés aktus, kurie nustato statiniy,

Lapas Lapy Laida
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jy statybos, naudojimo ir priezidros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis j standartus arba
statybos ar statiniy naudojimo ir techninés priezidros taisykles.

« Statybos ar statiniy naudojimo ir technines priezidros taisykles — ministerijy, Vyriausybeés jstaigy, kity
valstybeés institucijy ar juridiniy asmeny priimtus bei Vyriausybés jgaliotoje institucijoje jos nustatyta tvarka
jregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techniniy reglamenty jgyvendinimo baddus ir metodus;

* Pripazintus nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos srityje
taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir tarptautinius standartus;

« Techninius liudijimus (TL) — Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus statybos
produkty tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai néra parengty atitinkamy Lietuvos ar
Europos standarty arba kai neplanuojama Siy standarty rengti.

* Metodinius nurodymus, rekomendacijas — projektavimo ir statybos jmoniy, mokslo ir studijy institucijy
paskelbtus savanoriskai taikomi dokumentus, kurie nurodo badus ir metodus, kaip jgyvendinti statybos
techninius reglamentus.

« Statybos techniniai reglamentai (STR) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat vieSojo
administravimo subjektams, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams),
juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg reglamentuoja Sis |statymas.

« Statybos taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriskai, i§skyrus atvejus, kai
statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Statybos taisyklés, Lietuvos
standartai ir techniniai liudijimai, j kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos sutartyse, privalomi
sutartj sudariusioms Salims.

Atliekant statybos-montavimo darbus, perkant medziagas, gaminius ir jrengimus vadovautis statybos normomis ir
taisyklémis, standartais ir kitais norminiais aktais, kurie yra nurodyti LR Aplinkos ministerijos aprobuotoje ,Lietuvos
Respublikoje galiojanéiy statybos verslg tvarkanéiy akty ir normatyviniy dokumenty rodykléje".

REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA (Ts2.

« Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokie nors
skirtumai, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démes;j j visus didesnius
neatitikimus prie$ spresdamas apie konkrecig interpretacija.

« Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi
bréziniai ir specifikacijos. Tafiau Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus pries
nuspresdamas apie konkrec€ig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

REIKALAVIMY TAIKYMO SRITIS \ TS.3. \

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:
« statybos darby organizavimas;
« statybos paruoSiamieji ar nugriovimo darbai;
 visy rasiy statybos aikSteléje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir
darby kokybés kontrolé);
« statybiniy konstrukcijy (ir pramonés), gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir jvertinimas);
e pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatdrinio plieno), taip pat izoliacijos ir
apdailos medziagy bandymas.
Todél techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi rangovui, subrangovams, pramoniniy statybiniy
konstrukcijy gamintojams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

REIKALAVIMAI RANGOVUI 1S4,

Statinio statybos rangovas (toliau — rangovas) — Lietuvos Respublikos ar uZsienio valstybés fizinis asmuo,
juridinis asmuo ar kita uzsienio organizacija ar jy padalinys, turintys Sio jstatymo nustatytg teise uzsiimti statyba ir
vykdantys statybg rangos sutarties pagrindu.
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Buti rangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi teise:

1.

2,

Lietuvos Respublikoje jsteigtas ar uzsienio valstybés juridinis asmuo, kita uZsienio organizacija ar jy
padalinys, turintys teise uzsiimti Sia veikla;

Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasiradiusios Europos
ekonominés erdvés sutartj, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jy padaliniai, pripazinus jy kilmés
valstybéje turima teise uzZsiimti atitinkama veikla;

. statybos inZinierius.
. Bati ypatingujy statiniy statybos rangovu turi teise LR Statybos jstatyme 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti

atestuoti juridiniai asmenys ir kitos uZsienio organizacijos, juridinio asmens ar kitos uZsienio organizacijos
padaliniai, 1 dalies 2 punkte nurodyti Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba
valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdves sutartj, juridiniai asmenys ar kitos uZsienio
organizacijos, juridinio asmens ar kitos uZsienio organizacijos padaliniai turi teise buti ypatingyjy statiniy
statybos rangovais, pripaZinus jy kilmés valstybéje turimg teise uZsiimti analogisky statiniy statybos veikla. Sis
reikalavimas netaikomas ypatingujy statiniy paprastojo remonto atveju.

Rangovas privalo:

1.
2,

3.

8.

9.

Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadova;
pradéti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (uZzsakovas) pateiké statybg leidZiantj dokumentg bei
statinio projekts ir pagal aktg perdavé statybviete (o rangovas jg priémé);

vykdyti statybos darbus pagal statinio projekta, statybos taisykles (statybos taisyklés pateikiamos statytojui
(uzsakovui) prie§ pradedant statybos darbus), taip pat aplinkos ministro nustatytais atvejais pagal rangovo
parengta statybos darby technologijos projekta (jeigu randama statinio projekto ar statybos darby
technologijos projekto ir statybos taisykliy neatitikimy ar prieStaravimy, turi bati vadovaujamasi statinio
projektu ar statybos darby technologijos projektu), vadovautis teisés aktais, vykdyti Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir
paskirties reikalavimy valstybinés priezitros institucijy nustatytus reikalavimus, statinio projekto vykdymo
prieziros vadovy (Sios priezidros daliy vadovy) ir statinio statybos techninés (bendrosios ir specialiosios)
priezilros vadovy nurodymus;

. aplinkos ministro nustatytais atvejais ir tvarka jrengti prie statybos sklypo (statybvietés) stendg su informacija

apie statomg statinj;

. uztikrinti saugy darba, gaisrine sauga ir aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje ir

statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamuyjy kultiros vertybiy apsaugg, greta
statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo statybos darby keliamo
pavojaus, be to, nepaZeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salyguy.

. jforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir

perduoti juos statytojui (uzsakovui) (jeigu Siuos dokumentus rangovas praranda, jis turi savo lIéSomis juos
atkurti); atlikti konstrukcijy tyrimus ir atidengti pasléptas konstrukcijas ir pasléptus darbus;

. Leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigiinams bei

statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims, kai tai susije su jy pareigy vykdymu,
netrukdomiems patekti | statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius
(juose esancius butus) ir Siy asmeny reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus.

Iki statybos pradzios, bitina aptverti sklypa, paruosti medziagy ir gaminiy sandéliavimo vietas, jrengti buitines
patalpas.

Rangovai turi vadovautis Lietuvos Respublikos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir prieZidra.

10. Planuojamus projekto pakeitimus — derinti su projektuotoju.

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI BENDRYJU IR SPECIALIYJY STATYBOS DARBY VADOVAMS IR
SPECIALISTAMS

TS.5.

Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
bldu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma dkio badu) ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams, kartu gali bati bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja
statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto
statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.
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Statinio statybos specialiyjy darby vadovas - fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kita aukstajj arba
aukstesnijjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma
rangos btdu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Okio bddu) ir jgyvendindamas statinio projektg nuo
statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, blidamas
techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio
normatyvine kokybe;

statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis asmuo
(specialistas, turintis statybos, architektlros ar kitg aukstajj inZinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka
[3.29], kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba
vykdoma dkio badu), jgyvendina statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja
bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg
atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

Statinio statybos vadovas, statinio statybos bendryjy ir specialiyjy darby vadovai savo darbe privalo vadovautis
jstatymais, Vyriausybés nutarimais, teritorijy planavimo dokumentais, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais ir normatyviniais statinio saugos bei paskirties dokumentais.

STATINIO STATYBOS TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA ‘ TS.6. ‘

Statinio statybos techniné priezitra — statytojo (uzsakovo) organizuojama statinio statybos priezidra, kurios
tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projekta, statybos rangos sutarties salygas, taip pat
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus.

Statinio statybos techninis priziarétojas — architektas ar statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas statytojui
(uzsakovui), vadovauja statinio statybos techninei priezidrai, atlieka statinio statybos (bendrujy statybos darby)
bendrosios techninés priezitros vadovo funkcijas, koordinuoja specialigjg statinio statybos priezilrg, jos vadovy
veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

kity teisés akty nustatyta tvarka.

Techninés priezidros organizavimas ir statinio techninés priezidros vykdymo tvarka — nustatyta STR 1.06.01:2016
Statybos darbai. Statinio statybos prieziGra"“.

Reikalavimai statinio statybos techninés priezidros subjektams, kvalifikacijai, sudédiai, darbo apimdiai — nustatytas
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé"“.

Statinio_statybos techniné priezidra privaloma (i§skyrus atvejus, kai ne didesniy kaip 300 m? bendrojo ploto
nesublokuoty vieno buto gyvenamyjy namy, pagalbinio Gkio paskirties pastaty, nesudétingyjy statiniy statyba
vykdoma dkio bidu), kai statybos darbai turi bdti vykdomi vadovaujantis Siais dokumentais: statybos projektu,
rekonstravimo projektu, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektu, kapitalinio remonto projektu, griovimo
projektu, griovimo aprasu. Statinio statybos techninés priezitros atlikimo tvarkg nustato Vyriausybés jgaliota

institucija.

Statinio statybos techni_nés prieziaros laiko skaiciavimas: i}
15231 | STATINIY GRUPES PAGAL NAUDOJIMO PASKIRT] ATITINKANCIA STR 1.01.03:2017 [5.23]

EIL MINIMALUS
. PAVADINIMAS VALANDY PASTABOS
NR. SKAICIUS
:;’ KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIORA
1 | Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000 20
m2 ;1000m3 )
2 | Kiti inzineriniai statiniai (1 km; 1000 m2 ; 70 Pastatai, susisiekimo komunikacijos ir
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1000m3 ) inzineriniai tinklai nevertinami

3 | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12 12 val. skirta vienam ménesiui;
statybos produkty atitikties dokumenty, valandas reikia dauginti i$ statyby
statybos zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas) trukmés (ménesiais)
Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
Uzbaigimo komisija 24

9 INZINERINIY TINKLY STATYBOS TECHNINE PRIEZIORA

1 Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio 18
inZinerinis tinklas)

2 InZinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 40

3 InZinerinio tinklo bandymai 8

4 Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, 12
statybos produkty atitikties dokumenty, 12 val. skirta vienam ménesiui;
statybos Zzurnaly tvarkymas, akty valandas reikia dauginti i$ statyby
pasiraSymas) trukmés (ménesiais)

5 Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno 12
kilometro ilgio)

6 UZbaigimo komisija 24

STATYBOS DARBUY ORGANIZAVIMAS ‘ TS.7. ‘

Statiniy statybas vykdyti remiantis statybos darby organizavimo, technologijos, statybos jrangos, transporto
priemoniy reikalavimais. Statinio statybos vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsaugg ir tinkamas darbo
bei higienos salygas statybvietéje ir statinyje. Taip pat gretimos gamtos ir aplinkos apsauga, greta statybos sklypo
judanciy , gyvenanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamy pavoju, nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy.

Rangovas, vadovaujantis projekte pateiktais bendrais statybos paruoSimo ir organizavimo principais, techninémis
specifikacijomis ir bréZiniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:
« greta esanciy statiniy stabiluma;
* darby sauga.
« Statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengtg darbo projekta, tame tarpe bendriesiems statybos darbams.

Statybos darby technologijos projektas privalomas — statant, rekonstruojant, ar kapitaliSkai remontuojant
ypatingus statinius, saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, atliekant statybos darbus sudétingomis
salygomis, veikiangios jmonés (kito objekto) ar veikiandiy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy
teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausancdiose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy
statiniy, po vandeniu ir Kitur.

Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda jj atlikti statinio statybos vadovui.

DARBO SAUGA STATYBVIETEJE \ TS.8. \

Pagrindiniai darbo saugos reikalavimai:

Statytojas turi paskirti atsakingg asmenj visais darbo saugos klausimais veikianciais darbo saugos dokumentais.
Statytojas (uzsakovas privalo paskirti statinio statybos ir sveikatos darbe koordinatoriy, kuris jo vardu koordinuoty
saugos ir sveikatos priemones. Koordinatoriumi statytojas gali paskirti save, savo darbuotojg arba kitg asmen;.
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Ypatinga démesj batina atkreipti j tai, kad:

» Visi asmenys, esantys statybvietéje — privalo dévéti apsauginius Salmus.

» Statybos darbuose naudojamos darbo priemonés, jrenginiai ir technologiné jranga turi atitikti saugos ir sveikatos
reikalavimus ir turi bati nurodyti statybos darby technologijos 9vykdymo projekte, arba technologinése kortelése.

+ pasaliniai asmenys nepatekty j statybos aikStele bei darby vykdymo zong;

* visi elektriniai statybos mechanizmai, jrankiai bty jzeminti;

+ iSkasos zmoniy judéjimo vietose bity aptvertos arba pazymétos zenklais;

* pavojingos zonos buty aptvertos arba pazymétos gerai matomais zenklais, o krany darbo zony ribos —
véliavélémis arba dryZuotomis juostomis, darbo vietos bty gerai apSviestos; Statybos aptvary aukstis — ne
Zemesnis kaip 1,6 m.

+ Statybiniai aptvarai esantys $alia masinio Zmoniy judéjimo keliy — turi bati ne Zemesni kaip 2 m.

* Vykdant Zemés darbus gyvenvieCiy ar veikianciy jmoniy teritorijoje, duobés, transéjos ir kitos iSkasos tose
vietose kur vyksta transporto ar pésc€iyjy judéjimas — turi bati aptvertos, pagal sveikatos taisykliy statyboje normas.
» keliamy gaminiy uZkabinimas baty atliekamas patikrinta ir iSbandyta jranga;

* nebity dirbama su mechanizmais prie esamy oro linijuy, pries$ tai jy neatjungus;

* nebity Zmoniy po keliamomis konstrukcijomis, medziagomis ir zonose, kur jos gali nukristi;

+ darbininkai baty aprapinti specialia apranga;

« iki statybos pradzios baty parengtas darby vykdymo ( technologinis) projektas;

* bty paskirtas darbuotojas, atsakingas uz darbo saugos priemoniy jvykdymg;

* kasant tran$éjas ar iSkasy Slaitus vertikaliai, sienutés turi bati iSramstomos. KategoriSkai draudziama bati
tran$éjose su vertikaliomis sienutémis be iSramstymo;

+ statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje turi bati jrengtas prieSgaisrinis postas -skydas
su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi( dézés su sméliu, kibirai lauztuvai ir kita)

« Visi mechanizmai statybos aiksteléje turi bati tvarkingame stovyje. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas j
gruntg draudziamas.

« Suliniai, Surfai ir kitos panasios iskasos turi biti uzdengti danggiais, skydais, arba aptverti

Darby vadovy pareigos:

 vykdyti jam suteiktus jgaliojimus ir atsakyti uz darbuotojy saugy darbg jam priskirtoje darbo vietose;

« instruktuoti ir mokyti saugiai dirbti darbuotojus, tikrinti jy Zinias;

* neleisti savarankiSkai dirbti neapmokytam, neatestuotam ir neinstruktuotam personalui;

* kontroliuoti ir reikalauti, kad jam pavaldus darbuotojai vykdyty pareiginius nuostatus, saugos darbe instrukcijas,
laikytysi saugos darbe norminiy akty reikalavimuy;

+ informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jy poveikj sveikatai;
« uztikrinti ir reikalauti, kad darbuotojai dirbdami dévéty visas darbo sglygas atitinkanCias asmenines ir kolektyvinés
saugos priemones bei uztikrinti reikiamg jy priezidrg;

« uztikrinti jrenginiy, technologinés jrangos, jrankiy tvarka ir saugy jy eksploatavima;

o uztikrinti, kad baty tinkamai jforminti (iSraSant Paskyras — leidimus) ir atliekami padidinto pavojingumo darbai.
Darby atlikimui ir potencialiai pavojingy jrenginiy eksploatavimui skirti personala, turintj atitinkama kvalifikacija;

e Zinoti paskirty pastaty ir statiniy, technologiniy procesy, jrengimy, naudojamy Zzaliavy ir
produkcijos pavojingumo gaisro atzvilgiu charakteristikas;

» vykdyti prieSgaisrine profilaktika, garantuoti nustatytg prieSgaisrinj rezimg ir reikalauti, kad visi darbuotojai jo
laikytysi. Kontroliuoti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy stovj;

» sustabdyti darbus, kai dél gedimo ar avarinés buklés gali susidaryti ar susidaré sglygos nelaimingiems
atsitikimams, jvairioms profesinéms ligoms, kai dél pazeidimy darbo aplinka tampa pavojinga sveikatai ir gyvybei;

+ nusalinti darbuotojg nuo darbo jei jis darbo metu yra neblaivus, apsvaiges nuo narkotiniy ar toksiniy medziaguy;

o uztikrinti, kad buty sukomplektuotos pirmosios medicininés pagalbos vaistinélés (laikoma statybininky
vagonélyje);

« uztikrinti darbo drausmés ir darbo - poilsio rezimy reikalavimus;.

* rengti padalinyje pasitarimus saugos darbe klausimais bei darbuotojy mokyma, kaip elgtis avarijy, gaisry ar kitais
pavojaus atvejais;

» dalyvauti Valstybinés darbo inspekcijos, kity valstybiniy institucijy ir jmonés darby saugos tarnybos
patikrinimuose, sudaryti normalias sglygas, Siy tarnyby atstovams tikrinant padalinj. SusipazZinti su patikrinimy
medziaga ir kontroliuoti kaip vykdomi Siy tarnyby nurodymai;

* nedelsiant apie nelaimingg atsitikima, profesinj susirgima ar avarijg pranesti jmonés vadovams;

* jvykus nelaimingam atsitikimui ar Gmiam susirgimui, suteikti pirmajg medicinine pagalbg nukentéjusiam, esant
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reikalui iSkviesti medicinine pagalbg ar palydéti jj j gydymo jstaigg. Darbo vietg ar jrenginiy bukle, iki nelaimingas
atsitikimas bus pradétas tirti, iSlaikyti tokig, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu; jeigu tai pavojinga darbuotojy
sveikatai ar gyvybei, atlikti tik batinus pakeitimus, tai jforminant aktu;

* pateikti reikalingus dokumentus, rastiSkus paaiSkinimus, reikalingus jvertinti darbo vietg, nelaimingo atsitikimo
priezastis, asmenis, pazeidusius darby saugos norminiy akty reikalavimus, nelaimingo atsitikimo, profesinio
susirgimo, avarijos tyrimo komisijai.

Darbuotojo pareigos:

» vykdyti jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy dokumenty reikalavimus, ripintis savo ir kity darbuotojy
sauga ir sveikata;

» darbo priemones naudoti pagal darbo priemoniy dokumentuose, saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jy
saugius naudojimo reikalavimus;

« tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones;

» savavaliSkai neisjungti, nekeisti arba neSalinti naudojamose darbo priemonése jrengty darbuotojo saugos ir
sveikatos apsaugos jtaisy (priemoniy), naudoti tokius jtaisus tinkamai ir apie jy gedimus pranesti padalinio vadovui;
* nedelsiant informuoti darbdavj, padalinio vadova apie situacijg, kuri, jy jsitikinimu, gali kelti [pavojy darbuotojy
saugai ir sveikatai;

 imtis priemoniy ir pagal galimybes Salinti priezastis, galinCias sukelti traumas, avarijas, apie tai nedelsiant
informuoti padalinio vadovg, darbdavj;

« informuoti padalinio vadovg apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;

« vykdyti teisétus padalinio vadovo, darbdavio bei pareiglny, kontroliuojandiy darbuotojy saugg ir sveikatg
jmonéje, nurodymus.

* Asmenims, pazeidusiems darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy akty reikalavimus, taikoma LR jstatymy
nustatyta atsakomybé.

SAUGOS IR SVEIKATOS DARBE REIKALAVIMAI. DARBOVIECIY IR LAIKINY PASTATY JRENGIMAS ‘ TS.9. ‘

Stabilumas ir tvirtumas:

* medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, privalo bdti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

» draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty iS nepakankamai tvirty medZiagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros jrenginiai ir jy instaliacija:

* elektros jrenginiai ir jy instaliacija privalo bati jrengti ir naudojami taip, kad nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus;
darbuotojai privalo biti apsaugoti nuo tiesioginio ar netiesioginio elektros srovés poveikio;

* saugos nuo elektros srovés poveikio priemonés, turi biti parenkamos atsizvelgiant j tiekiamos elektros rasj ir
galig, iSorines sglygas ir dirbanciyjy su elektros jrenginiais darbuotojy kvalifikacija.

Evakuaciniai keliai ir iSéjimai:

« privalo bdti laisvi ir turi tiesiai vesti j saugig zong;

* kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybe greitai ir saugiai iSeiti i$ darbo patalpy ir kity darbo viety;

* privalo bati nustatyta tvarka pazenklinti, Zenklai turi bati patvards ir iSdéstyti reikiamose, gerai matomose vietose;
+ durys ir keliai, vedantys j evakuacinius kelius ir i§éjimus, privalo bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu baty galima
nekliudomai jais naudotis;

* privalo bati jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apSvietimas, tam atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty.
Gaisriné sauga:

+ darbo metu vadovautis "Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklemis",

» darbo vietos turi bati aprdpintos pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, statybvietéje turi bati pakankamas
kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy;

* pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos,
bei paprastos naudoti;

* pirminés gaisro gesinimo priemonés turi bati nustatyta tvarka pazenklintos, Zenklai nurodantys gesintuvy laikymo
vieta turi bati gerai matomi, jrengti 2-2,5 m. auk$tyje nuo grindy ar Zemés pavirsiaus;

+ degias statybines atliekas, Siuksles iS statybos aikStelés batina nuolat Salinti j specialiai tam skirtg vietg;

« darbuotojai turi bati instruktuoti, apmokyti ir atestuoti gaisrinés saugos klausimais;

» vengti veiksmy ir nesudaryti sglygy galin€iy sukelti gaisra. Galimas gaisro kilimo priezastis butina nedelsiant
Salinti.
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Darby atlikimas:

» darbo vietos privalo bdti jrengtos taip, kad darbuotojai nebaty veikiami darbo aplinkos kenksmingy veiksniy
(triuk8mo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

* darbovie€iy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir/arba pavojingy medziagy, nepakanka deguonies, yra gaisro ar
sprogimo pavojus, batina uZtikrinti darbo zonos oro kontrole ir imtis reikiamy priemoniy darbuotojy saugai ir
sveikatai apsaugoti;

» kai darbo aplinka kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas negali dirbti vienas veikiamas pavojingos
aplinkos. Jis privalo bati nuolat stebimas ir parengtos reikiamos priemonés greitai bei efektyviai pagalbai suteikti.
Temperatira:

» darbo metu priklausomai nuo darbo pobddzio ir fizinio darbo sunkumo darbo aplinkos oro temperatira privalo
atitikti saugos ir sveikatos darbe teisés akty reikalavimus.

Nataralus ir dirbtinis apSvietimas:

* darbo vietos ir judéjimo keliai privalo bati apSviesti natdralia Sviesa, kai natlralaus apSvietimo nepakanka, turi
bati jrengtas dirbtinis apSvietimas;

« dirbtinis apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos zenklus arba uzrasSus;

« darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas privalo bdti jrengtas taip, kad darbuotojams nekelty nelaimingy atsitikimy
pavojaus;

* elektros kabeliai ir laidai bei laikino apsvietimo kabeliai turi bati sumontuoti taip, kad nekelty nelaimingo atsitikimo
pavojaus.

Judéjimo keliai - pavojingos zonos:

* judejimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikstelés bei platformos privalo bati apskaiCiuotos,
iSdéstytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekeliu pavojaus
darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy, nurodyty Siame papunktyje;

* transporto priemoniy judéjimo keliai privalo bati nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty, pésciyjy pereéjy,
tarpuvarciy bei laiptiniy;

* jei statybvietéje yra pavojingy zony, kuriose darbuotojas gali bati traumuotas, jos privalo biti aptvertos, kad
kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai darbuotojai turi teise jeiti j pavojingas zonas,
ju apsaugai privalo bati i8duodamos asmeninés apsauginés priemonés, taip pat privalo bati parengtos kitos
reikiamos saugos priemonés. Pavojingos zonos privalo bati aiSkiai pazymétos.

Judéjimo laisvé darbo vietoje:

« darbo vietos plotas (zona) turi bati tokio dydzio, kad darbuotojai, atsizvelgiant j naudojamus jrenginius, prietaisus
ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai laisvai judéti.

Pirmoji pagalba:

« darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba;

» darbo patalpose, kuriose vykdomi darbai didesnés rizikos sglygomis, privalo bGti pirmosios pagalbos priemonés,
ju laikymo vietos turi bati pazymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos;

* matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir
avarinés dujy tarnybos) telefony numeriai ir adresai.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

* persirengimo kambariai turi bati reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo jrengimg drabuziy dziovinimo
vietos. Jrengtos darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Dirbant su kenksmingomis
medzZiagomis, drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais asmeniniai drabuZiai ir daiktai laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy;

Tualetai ir praustuvai:

 darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy jrengimg reikiamas skaiCius tualety ir
praustuvy.

Darbuotojy poilsio patalpos:

* atsizvelgiant j darbuotojy skaiCiy, poilsio patalpos privalo bati reikiamo dydzio, jose privalo bati reikiamas kiekis
staly ir kédziy;

Kiti reikalavimai statybvie€iy jrengimui:

« statybvietes supancios aplinkos ribos privalo bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos;

« statybvietése darbuotojams turi bati sudarytos galimybés tinkamoms sglygoms pavalgyti;
« atliekant darbus Ziema, visi priéjimo keliai prie darbo vietos ir darbo vietos aikStelés turi bati neslidis (pabarstyti
smélio ir druskos misiniu).

Ekstremalios situacijos ir veiksmai avarijy (ypatingais) atvejais:
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Pastebéjus, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar gedimas, nedelsiant nutraukti darbus, pasitraukti paciam ir i$
pavojingos zonos iSvesti kitus Salimais dirbancius darbuotojus ir apie tai informuoti tiesioginj vadova.

Pablogéjus darbuotojo sveikatai (pakilus kino temperatirai, atsiradus galvos svaigimui, pajutus Omius ligy
pozymius ir pan.) pranesti tiesioginiam vadovui ir kreiptis j gydymo jstaigg.

Jvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui j darba, arba i$ darbo:

* nedelsiant i8kviesti greitajg medicinos pagalba arba kreiptis j artimiausig gydymo jstaiga;

« suteikti pirmajg medicinos pagalbg;

* informuoti tiesioginj vadovg;

Darbo vietg ir jrenginiy bukle, iki bus pradétas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia iSlaikyti tokig, kokia buvo
nelaimingo atsitikimo metu; jei tai nekelia pavojaus aplinkiniy Zmoniy gyvybei ar sveikatai.

TRECGIYJY ASMENY APSAUGA STATYBOS METU \ TS.10. \

Statybos metu treciujy asmeny (kaimyniniy teritorijy naudotojy) darbo ir kitos veiklos salygos — negali bati
suvarzomos. Statinio statybos metu, tiek statant pastatg, tiek vykdant statybos darbus treciyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos — negali bati pazeistos:

e Turi iSlikti galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmés kelius ir gatves (neuzstatomi jvaziavimai),

» Statybines medziagas sandéliuoti — tik statybos sklype. Atliekas utilizuoti pagal LR galiojanéig atlieky
utilizavimo tvarka.
Gaisrineés saugos priemonés ir funkcinés galimybés — neturi bati apribotos,
Esamy statiniy (pastaty, statiniy, tvory ir kt jrengimy) bdklé negali biti pabloginama,
Neapribojamas, nepabloginamas inzineriniy tinkly naudojimas ir bklé,
Apsauga nuo triuksmo, vibracijos, elektros trikdziy, pavojingos spinduliuotés ir tarsos,
Aplinkos apsauga: zemés, grunto, vandens, oro, dirvozemio ir kt. uzterSimo.
Gamtos ir kultlros vertybiy iSsaugojimas, saugotiny Zeldiniy apsauga, prieSgaisriniy sistemy apsauga.
Hidrotechnikos ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas
Lietaus ir kt, nuoteky surinkimas. Lietaus ir kt. Nuotekos negali patekti j gretimus sklypus.

NURODYMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI ‘ TS.11. ‘

* Projektas komplektuojamas ir jforminamas Lietuvos standarto LST 1516:2015 ,,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“;nustatyta tvarka.

¢ Projektas pasiraSomas Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nustatyta tvarka. Projektas statybai Lietuvos
Respublikoje rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto daliy vertimus — tekstinius dokumentus j
uzsienio Saliy kalbas pasiraso vertéjai, brézinius — ir kiti Statybos jstatymo 24 straipsnio 19 dalyje nurodyti
asmenys.

« Projekto dokumenty pasiraSymo vidaus tvarkg nustato ir kitus pasiraSancius asmenis paskiria projektuotojas.
PasiraSant projekto dokumentus, nurodomi projektuotojo jmonés pavadinimas, projekto vadovo ir projekto
daliy vadovy vardai, pavardés, kvalifikacijos atestaty, kai jie neprivalomi, — diplomy, teisés pripazinimo
pazymy iSdavimo datos ir numeriai.

« Projektuotojas statytojui projektg perduoda pagal perdavimo—priémimo akta, kai atlikta projekto ekspertizé ir
gautas projekto ekspertizés aktas su iSvada, kad projekta galima tvirtinti (kai privaloma) arba projektui
pritariama (kai projekto ekspertizé atlikta statytojo iniciatyva). Statytojui perduodamas projekto originalas (-ai)
(jei numatyta projektavimo darby rangos sutartyje), projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skai€ius, projekto
daliy sprendiniy skaiciavimy, pastato energinio naudingumo skai€iavimy, jrasyty j kompiuterine laikmeng,
skaicius.

« Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas, maksimalus rinkmenos
dydis, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai, kiti reikalavimai, nustatyti STR 1.05.01:2017
~otatybg leidZiantys dokumentai, statybos uzbaigimas®.

« Statytojas projekto originala (-us), jei jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopijg (-as) ir projektinius
pasitlymus (jeigu parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

» Projektuotojas turi savo parengto projekto autorines teises. Statytojas be projektuotojo sutikimo projektg gali

Lapas Lapy Laida
05/23 - 00 - TDP - BD-TS 11 28 0




05/23-TS

naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas projektas.

Projektas kei€iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges projektuotojas, parengiant
naujos laidos projektg ar projekto sprendiniy dokumentg (-us).

Kai po statybg leidZianc¢io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg leidZiantj dokumenta, turi bati
rengiamas naujos laidos projektas.

Kai kei€iant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus
atlieka techninj projekta parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procediry pradzios pakeisti techninj
projektg neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi bati suderinti su rangovu ir reglamento 43 ir 44
punktuose nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas.

Projektuotojas, parenges projekta, jo keitimus, papildymus ir taisymus, jj pasirases, patvirtina, kad projektas
atitinka jstatymuy, kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz viso projekto kokybe, projekto
keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projektuotojas projekto originalg (-us) — projektg su originaliais parasais arba kompiuterines laikmenas su
jradytu ir privalanciy pasirasyti asmeny elektroniniais parasais pasiradytu projektu (kai jis (jie) lieka pas
projektuotojg saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka nuolat.

Statytojas projekto originalg (-us), kai jis buvo parengtas statytojui ar projekto kopija (-as) ir projektinius
pasitlymus (jeigu jie parengti) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui.

Tipinis statinio projektas pasiraSomas, jforminamas, komplektuojamas reglamento nustatyta tvarka. Statytojui
(tipinio projekto uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas tipinio statinio
projekto kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta tipinio statinio kopija skaicius. Tipinio statinio projekto
originalai saugomi nustatyta tvarka.

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZES BUTINUMAS ‘ TS.12. ‘

Statinio ekspertizé — esamo ar statomo statinio techninés biklés jvertinimas, turint tikslg nustatyti, ar statinys
atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus.

Bendroji projekto ekspertizé ir dalinés projekto ekspertizés (toliau — projekto ekspertizé) privalomos Statybos
jstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytiems statiniams:

1.

5.

6.

Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sagjungos biudzeto IéSomis, projekty ekspertizé privaloma. Kultiros paveldo statiniy tvarkomuyjy
statybos darby projekty ekspertizés atlikimo privalomus atvejus nustato kultiros ministras, suderings su
aplinkos ministru. Kitus statinio projekto ar atskiry statinio projekto daliy ekspertizés privalomus atvejus
nustato aplinkos ministras. Statinio projekto ekspertizé neprivaloma krasto apsaugos tikslams skirtose
teritorijose projektuojant nesudétingajj statinj, kurio projektavimas ir statyba finansuojama Lietuvos
Respublikos biudzeto IéSomis.

. Statiniy projekty ekspertizé atliekama dél naujy statiniy statybos, statiniy rekonstravimo, kapitalinio remonto

projekty ir statiniy projekty, kuriuose numatyti kultGros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai.

. Tipinio statinio projekto, kuris bus teikiamas Aplinkos ministerijai ar jos jgaliotai institucijai tvirtinti;
. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto (tik techninio darbo projekto) (i8skyrus, kai pastatai atnaujinami

(modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statiniy projektus,
pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams);

Neypatingyjy daugiabuciy gyvenamujy namy ir vieSyjy pastaty kapitalinio remonto projekty (i8skyrus STR
1.05.01:2017, 3 priedo 3 punkte nurodytus atvejus);

Branduolinés energetikos objekty (BEOS) griovimo projekto.

Statinio ekspertizé atliekama vieSojo administravimo subjekty, pagal kompetencijag atliekanciy statybos valstybine
priezilrg arba statiniy naudojimo priezidrg, iniciatyva, kai:

1.

jvyko statinio avarija ar yra nustatyta jos grésmé, pastebétos statinio deformacijos;
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2. gautas statytojo (uzsakovo) ar statinio naudotojo skundas arba yra prielaidy, kad statinys neatitinka esminiy
statiniy reikalavimy, nustatyty Reglamente (ES) Nr. 305/2011.

3. Statinio projekto ekspertizés, statinio ekspertizés rasis ir atlikimo tvarkg nustato aplinkos ministras, o kultiros
paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby projekto ekspertizés tvarkg kulttiros ministras kartu su aplinkos
ministru.

4. Statinio projekto ar statinio ekspertizés iSlaidas apmoka statytojas (uzsakovas) arba statinio naudotojas.

Kito statinio, nenurodyto reglamento 69 punkte, projekto ekspertizé neprivaloma. Statytojas turi teise jg organizuoti
savo iniciatyva. Jei projekto ekspertizé atliekama statytojo iniciatyva, jai taikomi visi reglamento reikalavimai kaip
privalomai projekto ekspertizei. Atliekama nustatyta tvarka parengto ir nustatytos sudéties techninio projekto,
techninio darbo projekto ekspertizé, supaprastinto projekto ekspertizé.

ZEMES SKLYPO TYRIMAI, AR STATINIO TYRIMAI (RENGIANT PROJEKTA (AR) STATYBOS METU) \ TS.13. \

Atliekami Geodeziniai, Zvalgomieji ir geologiniai grunto tyrimai. Geodeziniai tyrimai buvo atliekami prie$ gaunant
statybg leidziantj dokumenta. Vadovautis projekte pateiktais tyrimais, iSvadomis ir medziaga. Papildomi tyrimai
prie$ rengiant statinio architektiros dalies darbo projekta (archeologiniai, paminklosauginiai) - nereikalingi.

STATYBINIAI TYRIMAI Ts.14.]

Statiniy tyrimai yra statybiniy tyrimy dalis. Statiniy tyrimai gali bati atliekami iki statinio projekto rengimo pradzios,
statiniy projektavimo ir statybos metu bei naudojant statinius.
Statiniy tyrimy tikslas — jvertinti esamy statiniy technine bikle ir pateikti tyrimy ataskaita, joje nurodant
rekomendacijas dél statinio ekspertizés atlikimo reikalingumo, kad suprojektuoti ir pastatyti statiniai:
< per visg naudojimo laikg atitikty esminius statiniy reikalavimus,
« nesukelty gretimy statiniy deformacijy;
« atitikty statiniy normatyvinés kokybeés reikalavimus.

Statiniy tyrimai atliekami vadovaujantis:
« statiniy tyrimy uzsakovo: statytojo (uzsakovo) ar statinio naudotojo patvirtinta tyrimy uzduotimi ir tyrimy rangos
sutartimi,
« Statybos jstatymo, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, kity teisés akty nuostatomis, saugos
taisyklémis.
« Kai statytojas (uzsakovas) ar statinio naudotojas statiniy tyrimus organizuoja pats, tyréja jis gali pasirinkti savo
nuozitra arba konkurso tvarka.

Statiniy tyrimams priskiriama:
« statiniy (jy daliy) apzZidra;
« statiniy (jy daliy) matavimai ir (ar) bandymai.

Bendruoju atveju statiniy tyrimai atliekami tokiu eiliSkumu:

1. iSnagrinéjama statiniy (jy daliy) projektiné dokumentacija (kai ji yra), kadastriniy matavimy ir statinio techninés
priezitros dokumentai, patikslinama tyrimy darby apimtis;

2. apzilrimi statiniai (jy dalys), iSaiSkinama jy konstrukciné schema, iSplanavimas, numatomos atidengimo,
zondavimo, pavyzdziy ir bandiniy émimo vietos (kai tai reikalinga);

3. detaliai apzidrimos statiniy (jy daliy) konstrukcijos, elementai. Apzidros metu su reikiamais jrankiais bei
instrumentais iSmatuojamos laikanciyjy konstrukcijy deformacijos (jlinkiai, vertikalls ir jstrizi plySiai), patikrinama
konstrukcijy rySiy bei jy tvirtinimo detaliy, uZtikrinanciy statinio erdvinj standumg, kokybé, nustatomi esamy pastaty
nuosédziai, atliekami bandymai ir kita. ApraSomi svarbiausi statiniy laikanciyjy konstrukcijy defektai, jy atsiradimo
priezastys;

4. atliekami statiniy (jy daliy) matavimai (kai tai reikalinga): parengiami statiniy (pastaty) risiy, visy auksty, pjaviy,
fasady breziniai, inzineriniy sistemy, technologiniy jrenginiy iSdéstymo planai, kiti statiniy projektavimui reikalingi
bréziniai. Visi bréziniai turi atitikti nustatytus reikalavimais;

5. daromos statiniy (jy daliy) fotonuotraukos (kai tai reikalinga).
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Atlikus statiniy tyrimus, tyréjas privalo statiniy tyrimy uzsakovui pateikti tyrimy rezultatus, kurie jforminami
ataskaitoje, kurioje turi bati:

« trumpas statiniy (jy daliy) techninés baklés apraSymas ir bendrieji statiniy rodikliai,

« atlikty statiniy (jy daliy) matavimy rezultatai (zr. 10.4 papunktj);

« statiniy (jy daliy) laikanciyjy konstrukcijy defekty apraSymas;

- statiniy (jy daliy) tyrimy iSvados ir rekomendacijos dél statiniy (jy daliy) ekspertizés atlikimo reikalingumo.
Jei tyrimy ataskaitos iSvadoje nurodyta, kad reikia iSsamiai jvertinti statiniy ar jy daliy bukle atliekant statiniy ar jy

daliy ekspertize, ji atliekama pagal atskirg uzduotj.

BUTINI PARENGTI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTAI (IKI STATYBOS PRADZIOS IR

STATYBOS METU) UL,

Reikalinga parengti: darbo projektg, darbo projekto brézinius, kurie atitikty techninio projekto sprendinius ir
technines specifikacijas, specifiniy, ar naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijas,
brézinius ir technines specifikacijas su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA".

Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos techninés
priezitros vadovu tvarka:

Rangovas turi:

« Vykdyti statybos darbus pagal parengtg projektg, statybos taisykles, vadovautis galiojanciais teisés aktais,
vykdyti Statybos inspekcijos privalomuosius nurodymus, statinio saugos ir paskirties reikalavimy, statinio
projekto vykdymo priezitros vadovy ir statybos techninés (bendrosios ir specialiosios) priezidros vadovy
nurodymus.

Statinio statybos vadovas turi priziaréti:

* Rangovo vykdomus darbus,

« tikrinti, kad statyba baty atliekama pagal parengtg projekta, sekti statybos metu naudojamy statybos produkty,
medziagy ir jrenginiy kokybe, neleisti jy naudoti jeigu jie neatitinka statinio projekto reikalavimy, normatyviniy
dokumenty reikalavimy ,

« tikrinti statybos darby kokybe,

< informuoti statytojg apie atliktus statybos darbus, ir kai jie neatitinka normatyviniy reikalavimuy,

« tikrinti ir priimti pasléptus statybos darbus ir konstrukcijas, dalyvauti iSbandant inzinerinius tinklus, inZinerines
sistemas, jrenginius ir konstrukcijas

< kartu su rangovu parengti dokumentus, reikalingus statybos uzbaigimui.

Statinio statybos techninis prizidrétojas turi priziaréti:
« Kad rangovas pateikty atlikty statybos darby ir montavimo darby, naudoty statybos produkty reikalavimus
nustatanciuose teisés aktuose nurodytus dokumentus,
« pasalinty statybos darby, statinio projekto, normatyviniy dokumenty, statinio saugos ir paskirties reikalavimy
pazeidimus, neatitikimus. IStaisyty statinio normatyvinés kokybés pazeidimus.

planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) ir reikalauti stabdyti statybos darbus.

PROJEKTO DALIY SPRENDINIY KEITIMO GALIMYBES, TVARKA IR |JFORMINIMAS ‘ TS.16. ‘

Projektas keiciamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uzduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projekta parenges projektuotojas,
parengiant naujos laidos projekta ar projekto sprendiniy dokumentg (-us).

« Kai po statybg leidzianCio dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statyba leidziantj dokumenta, turi
bati rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo kei¢iami Statybos
jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg gauti naujg statybg
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leidziantj dokumentg neprivaloma , taip pat kai keiiami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos
laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

« Esminiai statinio projekto sprendiniai — statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta sklype,
statinio ar jo daliy paskirtis, statinio laikanciosios konstrukcijos ir jy iSdéstymas, statinio iSorés matmenys
(aukstis, ilgis, plotis ir pan.) ir jgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai.

ESMINIAI PROJEKTO SPRENDINIAL:

1. |laikanciosios konstrukcijos kei€iamos j ne blogesnes savybes turin€ias konstrukcijas;

2. |dél objektyviy priezas€iy (nenumatyty aplinkybiu, kliG€iy) kei€¢iama inzinerinio tinklo ar susisiekimo
komunikacijos trasa ar jos dalis ir dél to keiCiasi inzinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis;

iki 1 m keiCiama statinio vieta Zemeés sklype (teritorijoje);

4. |iki 1 m didinami statinio iSorés matmenys (llgis, plotis, aukstis);

mazinami statinio iSorés matmenys.

Jeigu pakoreguoti (statybos eigoje) esminiai projekto sprendiniai — reikia ruosti projekto nauja laida ir gauti
statybg leidziantj dokumentg (SLD). Nauja projekto laidg ruoSia statinio projektg atlikes, parenges projektuotojas,
arba kitas projektuotojas, projektavimo jmoné, gavusi projektg rengusio projektuotojo rasytinj sutikimag.

« Jei statinio projekto sprendiniai skiriasi nuo faktiniy, komisija bendru sutarimu sprendzia, ar Sie nukrypimai yra
esminiai ir ar jie daro jtakg statinio atitikCiai esminiams statiniy reikalavimams. Aktas pasiraSomas komisijos
nariams bendru sutarimu nusprendus, kad nukrypimai nuo statinio projekto sprendiniy yra neesminiai. Prie
neesminiy faktiniy nukrypimy nuo statinio projekto sprendiniy priskiriami Sie nukrypimai:

NEESMINIAI NUKRYPIMAI NUO PROJEKTO SPRENDINIY:

1. | inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy matmeny — iki 5 proc.;

2. |pastaty ir inzineriniy statiniy auksc¢io — iki 0,2 m, o hidrotechnikos statiniy, skirty reguliuoti vandens lygj ir (ar)
praleisti perteklinj vandens debitg arba skirty apsaugai nuo potvyniy — iki 0,02 m; kity matmeny — iki 0,2 m,
iSskyrus atvejus, kai dél Siy nukrypimy pazeidziami norminiai atstumai nuo statiniy iki zemés sklypo riby ir
néra besiribojanciy Zzemés sklypy savininky ar valdytojy rasytiniy sutikimy arba pazeidziami norminiai
atstumai iki kity statiniy ir néra tokiy statiniy savininky ar valdytojy rasytiniy sutikimuy;

3. |pastaty ir inzineriniy statiniy vietos zemés sklype (teritorijoje) ar atstumy nuo statiniy iki Zzemés sklypo riby —
iki 1 m, iSskyrus atvejus, kai dél Siy nukrypimy pazeidziami norminiai atstumai nuo statiniy iki zemés sklypo

riby ir néra besiribojangiy Zemés sklypy savininky ar valdytojy rasytiniy sutikimy arba norminiai atstumai iki

kity statiniy ir néra tokiy statiniy savininky ar valdytojy rasytiniy sutikimy;

4. |kiti treCiyjy asmeny teisiy ir pagrjsty interesy nepazeidziantys nukrypimai — su salyga, kad, norint
uzbaigtame tame paciame statinyje atlikti statybos darbus, batinus Siems nukrypimams iStaisyti, nereikia
gauti statybg leidziancio dokumento.

5. |Daugiabuciy namy apdailos darby apimtis gali bati mazesné, negu numatyta statinio projekte, tadiau ne
mazesné, negu Siy darby privaloma apimtis, nurodyta statybos uzbaigimo proceddry atlikimo metu
galiojanciuose daugiabuciy namy projektavimo reikalavimuose, nurodytuose statybos techniniame
reglamente STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

* Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti nurodytus esminius statiniy reikalavimus, esminius architektros
reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus.

« Kai po statybg leidzianio dokumento iSdavimo keiiami neesminiai statinio projekto sprendiniai ir parengti
darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendiniy, techninis
projektas turi biti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendiniy dokumentg (-us)) iki statybos
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uzbaigimo procediry (praSymo iSduoti statybos uzbaigimo aktg pateikimo ar deklaracijos apie statybos
uzbaigima suradymo) pradzios.

« Kai keiCiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendiniy keitimus, papildymus ar taisymus
atlieka techninj projektg parenges projektuotojas, iki statybos uzbaigimo procediry pradzios pakeisti techninj
projektg neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas.

* Darbo projekto sprendiniy keitimai, papildymai ar taisymai turi bdti suderinti su rangovu ir nustatyta tvarka
jiems turi pritarti statytojas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),

IRENGINIAMS, DARBAMS. BENDROJI PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA. Ukl

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai — statybos.
produkty sertifikatai, atitikties deklaracijos ir techninés specifikacijos.

Statybos rangovas, suderines su uZsakovu ir projektuotoju, turi galimybe statybos produktus, medziagas ir
jrenginius keisti analogiskais, turindius ne blogesnes savybes, parametrus, charakteristikas.

Gaminiy , medziagy ir spalvy pavyzdziy aprobavimo tvarka

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti, jdéti ar
instaliuoti | pastatg ar inZinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose pateiktus techninius
reikalavimus. Statybos produktai turi tureti patvirtintus atitikties jvertinimo dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji
(notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos arba paties produkto sertifikatu. Gaminant
individualig arba neserijine produkcijg, pakanka gamintojo atitikties deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra
nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai néra ypac svarbis sveikatos ir saugos pozidriu.

atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjstg naudojimo laika.

Medziagos ir gaminiai

« Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi badti nauji. Visos
medziagos ir gaminiai turi bdti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu (specifikacija,
nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data).

« Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
pakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe

« Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkre€iai nebus nurodyta
medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant, ji turés bati pateikiama
Uzsakovui patvirtinti.

« Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Medziagy kokybés reikalavimai:

« Prie$ atvezant medziagas ir jrenginius j statyba, techninei prieziGrai turi bati pateikiami konkre€iy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai patvirtinantys gaminiy, medziagy ir jrengimy kokybe
ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

« medziagos, gaminiai bei jrengimai turi bati sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

« visos atvezamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe.

+ statybinés medziagos turi bati sandéliuojamos taip, kad nekristy jy kokybé. Medziagos aikSteléje turi bati
tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ar tinkamai védinamos, taip, kad
kiekviena medziaga bty atskiroje vietoje ir lengvai prieinama apzidréti.

< medziagy tiekimas turi bdti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

« atveztos | statybg medziagos ir gaminiai turi bati tuoj pat apziGrimi ir, jei yra defekty ar neatitikimy
uzsakymams — pareikstos rastu pretenzijos tiekéjams.

« Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos norminiuose
dokumentuose nurodyty dydziy.
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Medziagy atvezimas, tiekimas
« Gaminiy ir statybiniy medziagy atvezimg — pristatymg reikia vykdyti vadovaujantis statybos darby grafiku.
Reikty vengti perteklinio saugojimo, kaupimo statybvietéje (ypa¢ nedideliuose sklypuose, arba tankiai
urbanizuotose vietovése). Visos medziagos turi bati atveztos, tiekiamos su atitinkamais dokumentais.

Atvezty medziagy patikrinimas
« AtveZtos prekés — neturi biti paZeistos ar apgadintos, turi turéti atitikties ir kt. dokumentus. Zalg ir medziagy
bdkle — reikia jvertinti vizualiai. UZzsakovas atsako uz gauty netinkamy, pazeisty medziagy defekty ir Zalos
pateikima tiekejui, gamintojui. Pretenzijos teikiamos tiekéjui.

Medziagy jpakavimas, transportavimas, saugojimas aiksteléje:

« Transportavimo ir saugojimo metu, visi gaminiai ir medzZiagos turi bati tinkamai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo, medziagos — turi bati nurodytas jo turinys.

« Laikant medziagas statybvietéje, reikia vadovautis gamintojo nuorodomis ir rekomendacijomis ir statybos
produkto techninémis specifikacijomis. Jose buna pazymétos specifiniy gaminiy laikymo sglygos, pvz
specifinés kiaurymeétyjy ploksciy krovimo, sandéliavimo saglygos, daugiasluoksniy ploksciy sandéliavimo, kad
neatsisluoskniuoty nurodymai ir kt.

+ Medziagos ir gaminiai — turi bati saugomi taip kad nepablogéty jy kokybé, savybés, tech. charakteristikos.

« Laikytis kiekvienos medziagos, produkto gamintojo rekomendacijy laikymui, saugojimui.

« Medziagos aiksSteléje turi biti sandéliuojamos taip, kad bity lengva jas pasiekti, prieiti, baty patogu jas
apzidréti ir patikrinti.

« Medziagos ir gaminiai — pazeisti (dél statybos) statybos metu, aik$teléje — turi bati pakeisti naujais. Rangovas
atsako uz medziagy naudojimg ir saugojimg statybos metu. Atsako ir uz jy sudaginimg, ar netinkamg
montavimg, naudojima.

Standartai. Terminai, zyméjimai:

Nr. | Zyméjimas Pavadinimas

1. LST Lietuvos standartas / Lietuvos standartizacijos departamentas

2, EN Europos standartas / Europos standartizacijos komitetas (CEN)
3. ISO Tarptautiniai standartai / Tarptautiné standartizacijos organizacija
4. DIN Vokietijos standartas / Vokietijos standartizacijos institutas

Turi bati taikomi Siy standarty reikalavimai:

+ Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO, kitos valstybés analogai gaminiams;
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje:

+ statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba,

« bandymai (pvz. betono. skiediniy).

« Nuorodos j Siuos standartus pateikiamos atitinkamuose techniniy specifikacijy dalyse.

| NENAUDOTINOS (KENKSMINGOS ZMOGAUS SVEIKATAI) MEDZIAGOS TS.18. |

Draudziama statyboje naudoti medziagas turinéias asbesto ,gyvsidabrio ir kity (higienos normose
nurodyty) cheminiy medziagy, polimery, kuriy atitinkamos koncentracijos virsija leistinas normas, kurios
gali pakenkti dirbanéiuyjy ir pastatg eksploatuojan¢iy zmoniy sveikatai. Draudziama naudoti medziagas
kuriy sudétyje yra kancerogeny, Svino, Svino drusky, kadmio drusky, chromo drusky, gyvsidabrio druskuy,
nikelio drusky. Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimery (kauciuko, ABS plastiko), poliacetaty,
polivinilchloridy, aromatiniy poliamiduy, poliuretaty, poliuretany.

Draudziama naudoti statybines medziagas, kurios neatitinka statinio projekto dalies techniniy specifikacijy,
normatyviniy dokumenty ir statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy.

Statybos darby metu susidarancias pavojingas atliekas (jvairds dazai, lakai, tirpikliai, medZiagos, kuriose yra ar
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atlieky turétojo nuomone gali bati asbesto ar gyvsidabrio) atlieky turétojas privalo atskirti nuo kity komunaliniy
atlieky jy susidarymo vietoje, sudéti j patvarius maiSus ar dézes ir pristatyti j artimiausig atlieky surinkimo aikStele.

PASLEPTY DARBUY, LAIKANCIY KONSTRUKCIJY IR INZINERINIY TINKLY PRIEMIMO TVARKA. \ TS.19. \

Paslépty darby, laikan€iyjy konstrukcijy ir inZineriniy tinkly priémimo tvarka reglamentuoja — STR
1.06.01:2016 ,,STATINIO DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA*.

- Statybos zurnale, IV skyriuje pateikiami pagrindiniy paslépty darby patikrinimo, laikanciyjy konstrukcijy
priémimo ir iSbandymo darby sarasas ir atitinkamos akty formos (F-17-F-27). Paslépty darby patikrinimo,
laikan€iyjy konstrukcijy priéemimo aktai, vandentiekio, nuoteky, Sildymo, védinimo bei kity statinio inzineriniy
sistemy (kai nepildomi papildomi Zurnalai) bandymo aktai jforminami uZpildant pagrindinio Zurnalo
atitinkamas formas.

« 21. Paslépty darby patikrinimo aktai surasomi i$ karto po jy apzidréjimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam
skirty akty suraSymg organizuoja uz Siy darby vykdymg atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar
specialiyjy statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasirasius aktg suteikiama teisé
vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus.

« 22. Paslépty darby patikrinimo aktai arba laikanciyjy konstrukcijy priémimo aktai pasiraSomi tik tada, kai Sios
rasSies darbai uzbaigiami visame objekte. Kai Siuos darbus bdtina atlikti dalimis, statytojo (uzsakovo), rangovo
ir statinio projekto vykdymo priezidros (kai suraSant aktg dalyvauja ir projektuotojo atstovas) atstovai patikrina
atlikty darby dalj ir apie tai padaro tam skirtg jraSg formoje F-25. Remiantis minétais jraSais, uzbaigus Sios
riSies darbg objekte, pasiraSomas paslépty darby patikrinimo aktas (F-24). Atliekant pasléptus darbus
dalimis, uzrasomi priimty darby pavadinimai, naudoty statybos produkty (jskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas
rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markés, klasés, dokumenty, kuriuose teisés akty nustatyta tvarka
deklaruojamos S$iy produkty eksploatacinés savybés (deklaruojama ar patvirtinama $iy produkty atitiktis),
numeriai, kiti reikalingi duomenys.

« Pasiradyti paslépty darby patikrinimo ir laikanciyjy konstrukcijy pri€mimo naudoti aktai registruojami formoje
F-17.

« Statybos Zurnalo V skyriuje pateikiami sumontuoty statinio inZineriniy sistemy apzidros ir inZineriniy tinkly
bandymo akty sarasas ir jy formos. Bandymo aktai pasiraSomi tada, kai minéti darbai uzbaigiami visame
statinyje. Esant bdtinumui Siy sistemy montavimo darbus priimti dalimis, analogiSkai paslepty darby aktui
pildomos atitinkamos formos apie dalinius bandymus. Remiantis jra8ais Siose formose, baigus visus sistemy
montavimo darbus, pasiraSomi atitinkami bandymo aktai. Aktai registruojami formoje F-17. Tipinése formose
nenumatytiems bandymams jforminti skirta forma F-53.

SKLYPO PARUOSIMAS STATYBAI Ts.20. |

* Nukasamas pastato statybos plote augalinis Zemés sluoksnis (apie 20-30 cm), priklausomai nuo sklypo
pavirSiaus reljefo. I8lyginama statybos aik$telé. Nukastas Zemiy sluoksnis — sandéliuojamas sklype, arba
iSvezamas.

*  Jrengiami lauko inzineriniai tinklai.

» jrengti statybos -montavimo darbams elektros skydg su atskiru kirtikliu (dézé su uzraktu)

+ jrengti laikinus kelius ir aikSteles statybiniy medziagy sandéliavimui

Statybvietés jrengimo darbai

Naujy statiniy statybvie€iy ruosimo darbai:

» teritorijos valymas (esamy statiniy griovimas, komunikacijy perkélimas, medziy ir krimy pjovimas bei kelmy
rovimas, dirvozemio nukasimas);

» teritorijos aptvérimas;

*  apsauga nuo pavirSinio ir gruntinio vandens;

* geodezijos darbai statybvietéje;

+ laikinyjy ir nuolatiniy keliy tiesimas, buitiniy patalpy ir kity laikinyjy pastaty statyba, laikinyjy inzineriniy tinkly
tiesimas;
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gamtosaugos darbai.

NURODYMAI SKLYPO PARUOSIMUI STATYBAI

Ts.21.]

Kai statybvietei (Zemés darby vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, statinio
statybos vadovas be pareigy, nurodyty Reglamento IV skyriuje privalo:

pradéti vykdyti zemés darbus tik po to, kai yra gautas statybg leidziantis dokumentas, statinio projektas arba

su Zemés darby vykdymo vietoje esandiy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais

(naudotojais, valdytojais) suderintas Zemés darby vykdymo aprasas (kuriame turi bati apraSytas zemés darby
tikslas, vieta, apimtis, pradzia, pabaiga; darbams naudojami mechanizmai; darby vadovo vardas, pavarde;
darbus atliekancios jmonés rekvizitai; teritorijos aptvérimo, eismo apribojimo, grunto, medziagy sandéliavimo
sprendiniai; Zzemés darby vykdymo tvarka; dangy sutvarkymo, Zeldiniy atkdrimo sprendiniai) ir schema (kai
nereikalingas statinio projektas), Statybos darby Zurnalas (kai jis privalomas pagal Reglamento IV skyriy) ir
statinio nuzyméjimo vietoje aktas su statiniy nuzyméjimo nuotraukomis (schemomis, planais) (Reglamento 1V

skyrius);

Skviesti Zemés darby vykdymo vietoje esandiy poZeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus
(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip pries 5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems
tiksly Zemés darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei Zemeés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio

statiniy apsaugos zonoje [3.44], informuoti teritorines policijos jstaigas;

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy pozeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultdros paveldo objekty
teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti
statinius, derlingg dirvozemij, reljefg bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

nepradéti Zzemés darby miesty aikstese, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta tvarka
nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

Zemeés darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam vieSosios
gelezinkeliy infrastruktdros valdytojo, privaziuojamojo gelezinkelio kelio savininko (naudotojo, valdytojo) ir (ar)
gelezinkelio Zeldiniy apsaugos jmonés atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti kitus kompetentingus savo

darbuotojus;

jei statinio (gelezinkelio kelio ir jo jrenginiy, kelio (gatvés), inzineriniy tinkly ir kity objekty) apsaugos zonoje yra
archeologinio paveldo ar kity kultiros paveldo objekty, zemés darbus vykdyti vadovaujantis nustatytais

specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais;

prieS Zemés darby vykdymo pradzig veikianciy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy apsaugos zonose
suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos tinkly,
naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy melioracijos statiniy
valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jrasomi j Statybos darby Zurnalg) (Reglamento IV skyrius).

41. Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, turi bati iSkviesti Siy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai, kurie privalo bati Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus

nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréziniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti
inZineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Rangovas ar statantis Ukio budu statytojas (uzsakovas) iSsiaiSkina, kam priklauso inZineriniai
statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo
priezidros tvarka ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemés darbus aptinkamas archeologinis paveldas ar
kultdros paveldo objekto vertinguyjy savybiy, rangovas ar statantis Gkio badu statytojas (uzsakovas) apie tai
privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o $is informuoja Kultiros paveldo departamenta. Siuo
atveju zemés darbai gali bati tesiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymo

nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy augaly rasiy ir
bendrijy radvieciy ar augavieciy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant Zemés darbus atsako rangovas ar
statantis Okio bldu statytojas (uzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti teisés aktai

nenumato kitaip.

Kelio zenklai ir jy iSdéstymas turi atitikti standarty reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su

teritorinés policijos jstaiga. Kelio Zenklus pagal suderintg su teritorinés policijos jstaiga schemg

sukomplektuoja ir pastato zemés darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar statantis Gkio

bldu statytojas (uzsakovas) (toliau Siame skyriuje — Rangovas).

Lapas

Lapy

Laida

05/23 - 00 - TDP - BD-TS

19

28




05/23-TS

» Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismg ar uzdaro kelig dél Zemés darby, vykdomy
kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priezitros darby metu, atsirade nuostoliai eismo

dalyviams neatlyginami.

« Prireikus iSardyti atramines sienutes, laiptus ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iSkvie€ia savininkus

(naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus. Ardymo darbai vykdomi Siems savininkams (naudotojams,

valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jy nurodymus. Numatomi vél panaudoti, atstatant statinius,

statybos produktai saugomi ir naudojami pagal sutarties (jeigu ji buvo sudaryta) sglygas.

« Atkastieji pozeminiai inzineriniai statiniai uzpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams (naudotojams) ar jy
atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio savininkas
(naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams turi bati pranesta ne

véliau kaip prie$ parg. Uzpilamas gruntas sutankinamas.

* Vykdant Zemés darbus draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangg€ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultdros paveldo objekty teritorijas ir jy

apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

« Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir vertikalus

profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

* Draudziama uzpilti gruntg nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inZinerinius statinius neatlikus
geodeziniy matavimy ir nepadarius inZineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasira$ius paslépty

statybos darby akty.

* Inzineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami Reglamento 1V skyriuje, GKTR
2.01.01:1999 [3.47] ir Geodezininko kvalifikacijos pazyméjimy iS§davimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo

panaikinimo taisykliy nustatyta tvarka.

¢ Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inzineriniy tinkly, inZineriniy tinkly planai (geodezinés
nuotraukos) turi bati pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy tinkly savininkui

(naudotojui).

* Melioracijos statiniy (drenazo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy projektinés padéties
ir auksc¢iy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profiliuose ir privalo turéti Zzymg ,, TAIP

parasais.

STATYBINIY ATLIEKY PANAUDOJIMAS IR UTILIZAVIMAS

Ts.22.|

Statybinés atliekos statybvietéje turi biiti riiSiuojamos ir sandéliuojamos, laikomos tam skirtose Zzemés
sklypo vietose ir tvarkomos vadovaujantis galiojanéiomis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis“ Nr.:
D1-637, parengtomis pagal LR aplinkos apsaugos jstatymg, LR atlieky tvarkymo jstatymg ir kitus LR

norminius dokumentus.

« Statybvietéje turi bati pildomas pirminés atlieky apskaitos zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti
statybiniy atlieky apskaita, nurodomas kiekis. Apskaitos medziaga — atskaita teikiama Aplinkos ministerijos regiono
Aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vykdoma statyba, rekonstravimas,
remontas ar griovimas, atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka. Duomenys apie statybiniy atlieky iSvezimg
jraSomi Statybos darby zurnale, pagal STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai“ Nr. 211. Punkto reikalavimai —

netaikomi Ukio budu statant 1-2 buty gyvenamuosius namus, sodo namus ir nesudétingus statinius.

« Statybvietéje turi bati rGSiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam naudojimui

tinkamos konstrukcijos (medziagos), riSiuojamos kitos atliekos — antrinés Zaliavos, pavojingos atliekos.

* Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bdti
saugomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,

taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy sveikatai.
* Inertinés (nepavojingos) statybinés atliekos gali bati smulkinamos mobilia jranga statybvietéje

* Asbesto turinCios statybinés atliekos turi bati tvarkomos pagal ,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés“ nurodytus
reikalavimus. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2002 ,Statiniy pripazinimo tinkamais
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naudoti tvarka“, pripazjstant statinj tinkamu naudoti, statiniy pripazinimo tinkamais naudoti komisijai turi bati pateikti
dokumentai, jrodantys, kad statybinés atliekos buvo perduotos atlieky tvarkytojui, arba pateikta statytojo (uzsakovo)
pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky sunaudojima.

Neapdorotos nepavojingos statybinés atliekos gali biti sunaudojamos:

» statybvietéje, kurioje Sios atliekos susidaro, tuo atveju, kai jy sunaudojimas numatytas statinio projekte kaip
uzpildas ar konstrukciné medziaga — inertiniy atlieky (betonas, plytos, Cerpés, keramika ir kt.) frakcija, kurios daleliy
dydis ne didesnis

* kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (uzpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniems
keliams statybvietéje tiesti, gruntas;

* energijos gavybai — medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar
dazais, kaip nustatyta dokumente ,Atlieky deginimo aplinkosauginiai reikalavimai*

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés jpareigoja statytojus rasSiuoti ir laikyti atskirai 5 rasSiy statybines
atliekas:

1. komunalinés atliekos — maisto likuCiai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobudziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. inertinés atliekos - betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai,
cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés zaliavos - pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos i$ atlieky
gautos medziagos;

4. pavojingosios atliekos - tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turin€ios kity savybiy, galin€iy neigiamai
jtakoti aplinkg ir Zzmoniy sveikatg;

5. netinkamos perdirbti atliekos - (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.). ISrGSiuotos atliekos turi bati
perduodamos jmonéms, turinCioms teise tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dél jy naudojimo ir Salinimo.
Statybvietéje gali bati atskiriama (iSrdSiuojama) ir daugiau atlieky rasiy atsizvelgiant j statybos rasis, jy apimtis
ir atlieky tvarkymo galimybes.

Nepavojingos statybinés atliekos gali bati laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos turi bati laikinai
laikomos pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius, arba 6 ménesius nuo
ju susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zzmoniy
sveikatai.

Statybos ir griovimo atliekos — tai betonas, plytos, mineraliné, akmens ir stiklo vata, gipso, izoliacinés,
statybinés medziagos, ruberoidas, plastikas, stiklas, popierius i§ statyby, sukietéje dazai, lakai, dazyti, lakuoti
pavirsiai, Cerpiy ir keramikos gaminiai, Siferis, puty polistirolas, dujy silikato, betoniniai, keremzitbetonio, silikatiniai
ir betoniniai blokeliai, linoleumas, grindy dangos, mediena i$ statyby, namy Ukio santechnikos jrenginiai (vonios,
kriauklés, praustuvai ir kt.).

Vidutiniy ir stambiy jmoniy statybines ir griovimo atliekas, kurios susidaro statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, kai tokiems darbams reikalingas statybos leidimas ar raSytinis pritarimas
statinio projektui, tvarko atlieky tvarkytojai, nustatyta tvarka turintys teise teikti tokiy atlieky tvarkymo paslaugas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu patvirtintomis Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis, pagal individualias sutartis. Tokiais atvejais reikia sudaryti sutartj su statybines atliekas renkancia
jmone, kuri uz nustatytg mokestj Sias atliekas pristato j specializuoty jmoniy atlieky tvarkymo ir saugojimo aiksteles.
Taip pat jmonés gali paCios pristatyti statybines atliekas j sgvartyng, sumokant nustatytg mokest;.

Smulkaus remonto metu susidariusias statybines atliekas draudziama mesti | misriy komunaliniy ar pakuociy
atlieky konteinerius ar palikti Salia jy. Sios atliekos turi bati pristatomos | dideliy gabarity atlieky surinkimo aiksteles.
Vienu metu j aikStele galima pristatyti ne daugiau kaip 300 kg statybos ir griovimo atlieky.

IS gyventojy ir smulkiy jmoniy statybinés ir griovimo atliekos priimamos tam skirtose specialiai jrengtose aikStelése.
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PASTABA: Siferis uz nustatytg tarifg priimamas tik j aiksteles, kurios paruostos tokiy atlieky saugojimui ir
turi tam galiojancia licencija .
Statybinés ir griovimo atliekos, uzterstos pavojingomis atliekomis, pvz. asbesto turincios atliekos, privalo

bati atskirtos nuo kity komunaliniy atlieky jy susidarymo vietoje, sudétos j patvarius maiSus ar dézes ir
pristatytos j Siy atlieky paruostas saugojimo aiksteles.

Statybos ir griovimo atliekas — draudzZiama mesti j komunaliniy atlieky, ar kitus, tam nepritaikytus
konteinerius, palikti Salia.

Statybiniy atlieky surinkimas.
Statybinés atliekos surenkamos dviem budais:

+ Nemokamas priémimas i$ gyventojy — buityje susidarancios statybinés atliekos (betonas, plytos, izoliacinés
medziagos, misrios statybinés atliekos (ne daugiau kaip 200 kg vienam asmeniui) ir ne daugiau kaip 10 lapy (100
kg asbesto) vienam fiziniui asmeniui i§ gyventojy nemokamai priimamos joms skirtose surinkimo aikStelése.

« Statybinio lauzo konteineriy nuoma ir uzsakymas. Statybos rangovams, pramonés jmonéms, bendrovéms,
daran€ioms patalpy renovacija, remontg, ar gyventojams, pas kuriuos susidaré didelis kiekis statybos, ar griovimo
atlieky — gali bati iSvezamos itin dideliais kiekiais. Statybos ir griovimo atlieky iSvezimui yra naudojami 7 kub.m arba
10 kub.m talpos konteineriai, atveZami atliekas tvarkancios jmonés ir pastatomi nurodytoje, pageidaujamoje vietoje.

TikslGs susidariusiy atlieky kiekiai ir jy panaudojimo galimybés — tikslinami, sprendZiami statybos metu.
Statyboje draudziama naudoti medziagas pagamintas iS asbesto, arba turinias asbesto sudétyje. Draudziama
naudoti chemines medziagas kenksmingas sveikatai, arba kuriy sudétis kelis kartus virS§yja nustatytas normas

MEDZIY IR KRUMY PJOVIMAS, KELMU ROVIMAS, DIRVOZEMIO NUKASIMAS ‘ TS.23. ‘

*  Medziy ir kriimy pjovimg reikia suderinti su vietos gamtosaugos jstaigomis ir gauti rastiSkg leidimg, kuriame
nurodoma, kokius Zeldinius statybvietéje leidziama paSalinti. Like statybvietéje medziai turi bdti apsaugoti nuo
galimy pazeidimy ant kamieny viela pririSamomis 2,0-2,50 m ilgio lentomis.

* RuoSiant statybviete, nukasamas dirvozemis ir, nesumaiSant su gruntu, saugomas numatytose ir
netrukdanciose statybos darbams vietose. Jeigu statybos aikSteléje néra vietos, dirvozemis iSvezamas uz
statybvietés.

+  Statybvieté aptveriama patikimos konstrukcijos tvora. Jeigu statinys prie gatvés, jrengiamos apsaugos zonos,
kuriy plotis priklauso nuo pastato auksCio. Kai statinio aukstis yra iki 20 m — apsaugos zonos plotis 5,0 m, kai
aukstis nuo 20 iki 70 m — zonos plotis 7,0 m.

« Laikinieji statiniai statybvietéje jrengiami naudojant ekonomiSkas medziagas ir konstrukcijas, inventorines
patalpas. Ten, kur statybos darbams galima naudoti nuolatinius projekte numatytus kelius, inZinerinius tinklus,
pirmiausia juos reikia jrengti. Statybos aiksteléje esancius ir netrukdanCius statybos darbams pastatus reikia
pritaikyti statybos poreikiams. Jei, jrengiant buitines patalpas, nera galimybés prisijungti prie nuoteky tinkly,
jrengiami nusodinimo Suliniai ir nuotekos i$ jy iSveZzamos.

* Gamtosaugos priemonés numatomos statybos darby technologijos projekte, jvertinus salygas, numatytas
iSduodant leidimg statybai.

BUTINI LAIKINIEJI PASTATAI IR INZINERINIAI TINKLAI, KELIAI, REIKALAVIMAI IR SALYGOS

JIEMS TS.24.
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Statybos apripinimui elektros energija ir vandeniu — reikia prisijungti prie esamy inzineriniy tinkly ir jrengti laikinus
jvadus skirtus statybos jrenginiams, statybai (jrengiant laikinus apskaitos prietaisus), prie$ tai suderinus su
inzinerinius tinklus eksploatuojanc¢iomis organizacijomis. Geriamasis vanduo statybos aikSteléje — turi atitikti
geriamam vandeniui keliamus higienos reikalavimus. Gruntinio vandens, laiking lietaus nuoteky alinimg — numato
rangovas. Reikia kontroliuoti, kad j aplinkg nepatekty pavojingi ter§alai, arba kuras, tepalai. Jeigu darbai vykdomi
tankiai urbanizuotoje teritorijoje, senamiesciuose, kvartaluose su jrengta infrastruktdra ir kt. - prie sklypo jvaziavimo
reikia laikinai jrengti statybinés technikos (raty) apiplovimo taska, punkta.

STATINIY STATYBOS EILISKUMAS ‘ TS.25. ‘

1. Projektavimo darbai, statyba leidziancio dokumento gavimas,
Statybos rangovo paskyrimas — nusamdymas, Statinio statybos vadovo paskyrimas, statinio statybos
techninés priezidros organizavimas,

3. Sklypo paruosimas statybai, sklypo aptvérimas, augalinio sluoksnio nustimimas, pastato asiy nuzymeéjimas,

laikiny statybos pastaty - jvady ir kt, jrengimas.

InZineriniy tinkly statyba, jvady jrengimas,

Statinio statybos darby vykdymas (pagrindy, borty, dangy jrengimas kt.),

Statybos uzbaigimo procediros — pridavimas, matavimai, kontrolinés nuotraukos ir kt.

Sklypo gerbuvio tvarkymas.

No oM

Statant statinius pagal Siy techniniy specifikacijy pateiktus apradymus ir brézinius, batina atlikti Siuos bendruosius
statybos darbus:

¢ paruoSiamieji darbai: aikstelés valymas, tvarkymas,

 inzineriniy tinkly jrengimo ir kt;

« asfaltavimo, trinkeliy klojimas, borty jrengimas.
Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby rdsis - Zzidréti sekanciuose techniniy
specifikacijy skyriuose.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS ‘ TS.26. ‘

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusig ir tinkamg
darbo jéga.

Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo
metodus.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi bati saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per
greito dziGvimo.

REIKALAVIMAI STATYBOS JRANGAI IR TRANSPORTO PRIEMONEMS ‘ TS.27. ‘

Bendrieji reikalavimai statybos jrangai ir statybiniam transportui:
« Turi biti techniSkai tvarkingi,
« Pagaminti naudoti pagal paskirtj, statybvietéje naudojami tinkamai ir pagal paskirtj,
« Zemeés darby masiny, krovininio, krovimo, kélimo ir kt. transporto personalas turi bati apmokytas ir
kvalifikuotas
Batina uztikrinti saugy darba su masinomis, negalima statyti per arti tran$éjy, nesutvirtinty Slaity ir kt.
Kélimo mechanizmai ir reikmenys turi bati tinkamai sukomplektuoti, sumontuoti, jtvirtinti,
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Nuolat tikrinami, vykdoma techniné apzidra ir mechanizmy kontrolé, aptarnaujami kvalifikuoty specialisty,
Negali bati virSyjama nustatyta maksimalus leistina apkrova (kélimo krany — kélimo galia),
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« Kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai — turi bati su apsauginiais uzraktais, nuo krovinio savaiminio
atsilaisvinimo, atsikabinimo.

Statybiné technika turi bati naudojama taip, kad nesukelty tretiesiems asmenims nepatogumy, bty laikoma tik
statybos sklype, arba neuzstatant gretimy praviaziavimy, jvaziavimy, gatviy. Reikia vengti per dideliy vibracijy
(tankiai apstatytoje aplinkoje). Statybiné technika, mechanizmai ir konkretis jrenginiai — nurodomi, parenkami
rangovo, rangovo technologiniame statybos projekte.

STATYBOS UZBAIGIMAS. STATYBOS UZBAIGIMO DEKLARAVIMAS ‘ TS.28. ‘

Statybos uzbaigimo procediiros — pagal statybos techninj reglamentg STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas® subjekto atliekami privalomi veiksmai
nagrinéjant asmens praSymg iSduoti ar patvirtinti statybos uzbaigimo dokumentg (statybos uzbaigimo aktg ar
deklaracijg apie statybos uzbaigima) ir priimant dél to sprendima.

Dokumentai statybos uzbaigimo procediirai:

1. Statybos uzbaigimo aktas (toliau — aktas) — statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 ,Statybg
leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas® nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos (toliau — komisija) surasytas dokumentas, patvirtinantis, kad ypatingasis ar
neypatingasis statinys pastatytas, rekonstruotas, daugiabutis namas ar visuomeninés paskirties pastatas
atnaujintas (modernizuotas), daugiabucio namo Sildymo ir apsirdpinimo kar$tu vandeniu bendrosios inZinerinés
sistemos pertvarkytos pagal statinio projekto sprendinius.

2. Deklaracija apie statybos uzbaigima (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko, valdytojo (toliau —
statytojas) pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (iSskyrus nurodytus statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas“ 10.2 papunktyje) uzbaigti ar statinio (patalpy) paskirtis pakeista pagal statinio
projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisés akty reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas.
Deklaracijos rekvizitai patvirtinti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
virSininko jsakymu;

Norint gauti Statybos uzbaigimo akta, reikia:

1. PraSymas. Statytojas arba jgaliotas asmuo, teritorijoje kurioje yra statinys, pateikia praSymg iSduoti akt3.

Prie praSymo pateikiami dokumentai:

1. Statinio projektas. TP ir DP arba TDP. Jei TP ir TDP sprendiniai nebuvo keic¢iami ir SLD iSduotas IS
sInfostatyba“ techninis projektas, arba techninis darbo projektas — nepateikiami.
Paskutiné projekto laida. Jeigu statinio projektas buvo keic¢iamas.

3. Projekto atitikties pazyma. Statytojo pazyma (laisvos formos), patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal
kurj buvo iSduotas statybg leidZiantis dokumentas (SLD_ — sprendiniai nebuvo kei¢iami.

4. Statytojo pazyma apie atliktus projekto pakeitimus. Statytojo laisvos formos pazyma apie atliktus
statinio projekto, pagal kurj gautas SLD, pakeitimus, aprasant esminiy statiniy projekto sprendiniy
pakeitimus ir nurodant motyvus, kodél juos pakeitus, nereikéjo gauti naujo statybg leidZiangio dokumento.

5. SLD. Jei nebuvo keltas j IS ,Infostatyba“.

6. Komisijai pateikiamy dokumenty sarasas. STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®, 10 priedas.

7. Statinio -(iy) kadastro byla. Pateikti neprivaloma modernizuojant pastatus.

8. Statytojo jgaliojimas. Paprastos (rasytinés) formos jgaliojimas pateikti praSymg (kai praSyma teikia
jgaliotas asmuo).

9. Paveldéjimo teisés liudijimas. Kai praSymg teikia paveldétojas.

N
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10.  Rasytiniai pritarimai projektui.

11. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumentas. Draudimo bendrovés iSduoto
laidavimo rasto (kartu su apmokéjimo jrodymu, dokumento kopija), mokéjimg atidéjima patvirtinancio
dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio laikotarpio prievoliy
ivykdymag (jei privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai draudimo bendrovés laidavimo draudimo
rastui, mokéjimo atidéjima patvirtinanc¢iam dokumentui, arba kredito jstaigos garantijai.

12. Draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas. Mokéjimo atidéjimg patvirtinantis dokumentas arba
kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety laikotarpiui;

13. Laidavimo draudimo suma. laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma
turi bdti ne mazesné kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM);

14. Prieiga prie elektroninio statybos zurnalo. Jei pildytas elektroninis statybos darby Zzurnalas,
prisijungimo duomenis ir teises, suteikiancCias statybos uzbaigimo komisijai prieigg prie nustatyta tvarka
uzpildyto elektroninio statybos darby Zurnalo, galimybe perzidreti jame jraSus, paslépty darby ir statinio
laikanCiyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktus, statinio inzineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apzidros ir iSbandymo aktus (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), ir informacijg, kaip
prisijungti prie elektroninio statybos darby Zurnalo. Turi bdti pateikti visi saugaus prisijungimo prie
elektroninio statybos darby Zurnalo duomenys, jei Siy duomeny reikia norint prisijungti prie elektroninio
statybos darby Zurnalo. Statytojas (uzsakovas) privalo uztikrinti saugaus prisijungimo prie elektroninio
statybos darby Zurnalo reikalavimy jgyvendinimg teisés akty nustatyta tvarka. Jrengiant dujotiekius ir jy
jvadus, vietoj minéty prisijungimo duomenuy, teisiy ir informacijos gali bati pateikiamas dujotiekio statybos
techninis pasas;

Kai uzbaigiama naujy statiniy statyba — statinio techninis pasas (techninés apskaitos kortele) ar pastato techninis-
energetinis pasas. Jei buvo pildomas elektroninis statinio techninis pasas (techninés apskaitos kortelé) arba
elektroninis pastato techninis-energetinis pasas, jis turi biti pateikiamas kaip vienas oficialusis elektroninis
dokumentas, pasiraSytas kvalifikuotu elektroniniu parasu.

Statybos uzbaigimo data — statybos uzbaigimo akto, arba deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba“ data
Statybos uzbaigimo aktas ir deklaracija — reikalingi norint jregistruoti statinj Nekilnojamojo turto registre.

GARANTIJA Ts.29.|

Garantija turi atitikti bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz
blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio
pradzia skaiCiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesni kaip:

pastato statybos darbai - 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir t. t.) darbai -10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo
kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI ‘ TS.30. ‘

Priduodant darbus objekte, turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko inzineriniy tinkly iSpildomieji
bréziniai ir kit dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos pagal Lietuvos respublikos jstatymus ir
norminius aktus.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos
metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zurnalg.

Rangovas privalo dalyvauti statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijos darbe.

Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau,
per defekty Salinimo laikotarpj turi bti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priemimo akto reikalavimus.
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STATYTOJO (UZSAKOVO) TEISES IR PAREIGOS. \ TS.31. \

Statytojas (uzsakovas) privalo:

e o o o

pateikti statinio projektuotojui privalomuosius statinio projekto rengimo dokumentus;

organizuoti (arba pavesti tai padaryti statinio projektuotojui) statinio statybos sklypo, statybvietés ir gretimy
statiniy bei sklypy, kuriems statyba gali daryti neigiamg poveikj, normatyviniy statybos techniniy dokumenty
nustatytus statybinius tyrimus ir sudaryti salygas tyréjui juos atlikti;

turéti nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg (kai tai privaloma) statinio projekta; organizuoti statinio projekto
ekspertize, kai ji privaloma arba savo iniciatyva (draudziama statinio projekto ekspertize pavesti organizuoti
statinio projektuotojui);

nustatyta tvarka gauti statybg leidZiantj dokumentsg;

organizuoti ir atlikti statinio statybos technine priezidra;

organizuoti statinio projekto vykdymo priezitra, kai ji privaloma arba savo iniciatyva;

uzsakyti (arba pavesti, kad tai padaryty rangovas) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas;

nustatyta tvarka organizuoti statybos uZbaigimo proceddras;

sustabdzius statybos darbus, kuriems pirkti taikomas Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas, Lietuvos
Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciujy
subjekty, jstatymas arba Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje,
jstatymas (toliau — VieSyjy pirkimy, atliekamy gynybos ir saugumo srityje, jstatymas) neatsizvelgiant |
sustabdymo priezastis, Vyriausybés arba jos jgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoti statomo statinio
konservavimo darbus;

kai statyba vykdoma Ukio bldu, leisti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos pareiglinams bei statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezidros institucijy
pareiginams, statinio projektuotojo jgaliotiems asmenims (kai tai susije su jy pareigy vykdymu)
netrukdomiems patekti j statybvietes, statomus (rekonstruojamus, remontuojamus) ar griaunamus statinius
(juose esancius butus), Siame punkte nurodyty asmeny reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus;

tuo atveju, kai statinj projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskirti vieng ar
kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi uztikrinti, kad statinio projekte bity numatyti darbuotojy
saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg;

statant naujus ar rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant
(modernizuojant) pastatus, per Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros
informacine sistemg ,Infostatyba“ arba rastu Valstybinei teritorijy planavimo ir statybos inspekcijai prie
Aplinkos ministerijos pateikti informacijg apie numatomg statybos pradzig ir pasamdytg ar paskirtg rangovg,

ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo dienos. Rastu pateiktg Siame punkte
nurodytg informacijg Valstybiné teritorijy planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos iki statybos
pradzios paskelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacinéje
sistemoje ,Infostatyba®;

kai statinio statybai nereikia statybg leidZian€io dokumento, iki statybos pradzios gauti Zemés sklypo
bendraturdiy raSytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojan€iy Zzemés sklypy savininky ar valdytojy
raSytinius sutikimus, jeigu tokie sutikimai (susitarimai) privalomi pagal teisés akty reikalavimus;

nepradéti statybos, kol apie statybos pradZig nepateikta informacija nustatyta tvarka;

kai statinio statybai nereikia statyba leidzianCio dokumento, iki statybos pradzios dél statinio statybos kity
statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai
iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy, gauti ty
statiniy savininky arba statiniy valdytojy, naudotojy sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti. Kai
pastato (patalpos, patalpy) ar kito statinio paskirties keitimui néra reikalingas statybg leidziantis dokumentas ir
atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai, tokius sutikimus privaloma
gauti iki pastato (patalpos, patalpy) ar kito statinio paskirties pakeitimo.

Statytojas (uzsakovas) turi teise:
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pasirinkti statinio projektavimo organizavimo bidg — statinio projektavimg pavesti statinio projektuotojui pagal
su juo sudarytg statinio projektavimo darby rangos sutartj arba statinio projektavimo organizavimg pavesti
statinio projektavimo valdytojui pagal pavedimo sutartj, arba pasirinkti kitus statinio projektavimo organizavimo
badus, kurie neprieStarauty Lietuvos Respublikos jstatymams ir kitiems teisés aktams; paskirti statinio
projekto vadova ar pavesti tai atlikti statinio projektuotojui;

pasirinkti statybos organizavimo biidg: rangos, tkio ar misry (dalj darby atliekant rangos, dalj — Gkio badu),
statinio statybos valdymo ar kitus bddus, kurie neprieStarauty Lietuvos Respublikos jstatymams ir kitiems
teisés aktams;

pasirinkti_statinio projektuotojus, statinio projektavimo valdytojus, rangovus, statinio statybos valdytojus ir
statybos produkty gamintojus, importuotojus. platintojus savo nuozidra ar konkurso tvarka (jeigu teisés
aktuose nenumatyta kitaip), o statinio projektavimo ir statybos darbams, kuriy pirkimas yra privalomas, —
Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymo, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo arba VieSyjy pirkimy,
atliekamy gynybos ir saugumo srityje, jstatymo nustatyta tvarka.

STATYBOS PRADZIA. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI. ‘ TS.32. ‘

Statybos pradzia — diena, kai rangovas po statybvietés priemimo i$ statytojo (uzsakovo) pradéjo vykdyti statybos
darbus (vykdant darbus rangos bidu) arba kai statytojas (uzsakovas) pradéjo vykdyti statybos darbus tkio buadu.

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos jstatymo nustatyta tvarka
pateiké informacijg apie statybos pradZig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio statybos techniniam

prizidrétojui statyba leidziantj dokumenta arba jo iSdavimo datg ir numerj. Perdavé rangovui (tuo atveju, kai
statybos darbai vykdomi rangos bidu) Siuos dokumentus:

1.

2,

Statinio projekta (Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg (kai tai privaloma)(jei pagal rangos sutartj jj rengia
statytojas (uzsakovas)) ar nekilnojamosios kultlros paveldo vertybes tvarkymo statybos darby projekts;
Statybvietés perdavimo ir priemimo aktg (kai rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy turi
bidti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo dokumentai,
kuriuose batina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

. Prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, saglygy laikiniesiems (statybos

laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo saglygy statybos laikotarpiui energijai,
vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jy néra statinio projekte);

. Statybos darby zurnalg. Statybos darby Zurnalg privaloma pildyti kai statyba finansuojama Lietuvos

Respublikos ir (ar) Europos Sagjungos biudzeto IéSomis, ir tais atvejais, kai pagal teisés akty reikalavimus
kaip 500 m? bendrojo ploto vieno ar dviejy buty gyvenamuyjy namy, pagalbinio Gkio paskirties pastaty statybos
Okio badu atvejus);

. Sutikimai. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZiancCio dokumento, tadiau numatoma statyti

statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai
atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy, —
ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy statiniy valdytojy, naudotojy rasytinius sutikimus, kai jie
jgalioti tokius sutikimus suteikti;

. tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZian¢io dokumento, tadiau pagal teisés akty reikalavimus

yra privaloma gauti Zemés sklypo bendratur€iy rasytinius sutikimus (susitarimus) arba besiribojandiy Zemés
sklypy savininky ar valdytojy rasytinius sutikimus, — tokiy asmeny rasytinius sutikimus (susitarimus).

Jei pagal rangos sutartj statytojas (uzsakovas) paveda parengti statinio projektg rangovui, rangovas:

1.

2,

gali statinio projekta rengti savo jégomis, jei rangovo jmonés jstatuose yra jraSyta architektdriné ir inzineriné
veikla, ir jmonéje dirba nustatytgja tvarka atestuoti statinio projekto vadovas ir statinio projekto daliy vadovai;
uzsakyti parengti projektg statinio projektuotojui jei tai leidZia rangos sutartis.

Informacijos apie statybos pradzig paskelbimas:

1.

Statytojas, statant naujg, rekonstruojant, arba griaunat neypatingg statinj, atnaujinant (modernizuojant)
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pastatg, apie numatomg statybos pradzig, rangovo, statinio projekto vykdymo priezitros vadovo, statinio
statybos vadovo ir statinio techninés priezitros vadovo pasamdyma, ar paskyrima, ne vélaiu kaip 1 darbo
diena iki statybos pradzios, o informacijg apie naujo rangovo, statinio projekto vykdymo priezitros vadovo,
statinio statybos vadovo ir statinio techninj prizidrétojo pasamdyma, ar paskyrimg ne vélaiu kaip per 3 darbo
dienas nuo jy pasamdymo ar paskyrimo dienos paskelbia IS ,Infostatyba“ interneto tinklalapyje www.planuoju
statyti.lt,

2. arba pateikia rastu Statybos Inspekcijai, nurodydamas statybos pradzios datg ir duomenis apie rangova,
duomenis apie statybos vadova, statybos leidimg SLD ir statybos vietos duomenis. Jei pildmas elektroninis
statyby Zurnalas — prieigq prie jo, prisijungimg ir kt.

Statybos draudimas.

1. Kai_statytojas (uzsakovas) sudaro su rangovu rangos sutartj visiems statinio darbams vykdyti, statinio
statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultdros paveldo statinio
tavrkomujy darby ir civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj — sudaro rangovas.

2. Kai statytojas (uZsakovas) statybg vykdo Okio, miSriu bidu ir nesudaro sutarties su rangovu, bet sudaro
sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, statinio statybos, rekonstravimo,
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo, ar kultiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby ir
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutartj - sudaro statytojas (uZsakovas).
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