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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS KONSTRUKCINEI DALIAI

ﬁ'rl Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija objekta
1. Projekto pavadinimas. Administracines paskirties pastato, naujos statybos
tipinis projektas
2. Statinio paskirtis ir bendrieji rodikliai. Negyvenamieji
3. Statinio statybos rasis. Nauja statyba
4. Statinio kategorija. Il grupés neypatingasis
5. Statinio projekto rengimo etapas. Techninis darbo projektas
6. Projektavimo paslaugy apimtis: Konstrukcinés dalies parengimas pagal statybos
techninj reglamentg STR ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertize*“.
Il. Projektavimo paslaugy techniné specifikacija
7. Projekto rengimo dokumentams taikomi teisés aktai, | Projektavimas atliekamas pagal Lietuvos respublikos
normatyviniai  statybos  techniniai dokumentai  bei | Statybos techninius reglamentus
normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, kiti | Architektarines dalies projektas
dokumentai pateikiami uzsakovo. - - .
Energetinio vertinimo ataskaita
8 Projektuojamy konstrukcijy reikalavimai:

e Pamatai — pamatai parenkami pagal statomo pastato konkrecig vietove (ne Sio projekto apimtyje);
. Rostverkas — monolitinio gelZzbetonio su skydiniais klojiniais.

. Sienos — medinio karkaso.

e Lauko kolonos — liktinio blokelio Haus KL28 su betono uzpildymu.

e Stogas — mediniy gamykliniy santvary.
e Atsparumo ugniai laipsnis — II.
e Energetiné klasé — gyvenamojo hamo A++.

® Langai, vitrinos montuojamos pagal gamintojy instrukcijas ir bréZinius.
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2.13 I8vados
reikalavimams..........

dél skai¢iavimy rezultatu atitikties projekto rengimo dokumenty

1. AISKINAMASIS RASTAS

1.1 Projekto dalies rengimo pagrindas

1.1.1 Projekto dalies rengimo dokumentai

Si projekto dalis parengta vadovaujantis:

e Administracinés paskirties pastato, naujos statybos tipinio projekto architekttirine dalimi.

e Sutartis su uzsakovu Nr. 2024-07-28.

1.2 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta projekto

konstrukciné dalis, kompiuterinés programos kuriomis vadovaujantis parengta Si dalis

Dokumento S$ifras

Dokumento pavadinimas

LST EN 1991-1-1

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-3

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai.
Sniego apkrovos

LST EN 1991-1-4

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai.
V¢jo poveikiai

LST EN 1992-1-1

Eurokodas 2. GelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 1993-1-1

Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios
ir pastaty taisyklés

LST EN 1995-1-1

Eurokodas 5. Mediniy konstrukcijy projektavimas.

1-1 dalis. Bendrosios nuostatos. Bendrosios ir pastaty taisyklés

LST EN 1997-1

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinés taisyklés

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertize

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrin¢ sauga

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.01.01(6):2008

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas

STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

LAIDA LAPAS LAPU
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STR 2.01.10:2007 ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo

PASTABA: Visi projekte nurodyti standartai turi biiti imami su naujausiomis redakcijomis.

Grafinéi projekto daliai naudota programa Nanocad. Tekstinéi daliai naudota programa Microsoft
Office.

1.3 Bendrieji pazintiniai duomenys apie vietove, geologinés ir hidrogeologinés, klimato
salygos, gamtiné ar technologiné tarsa, greta iSdéstyti statiniai ir inZineriniai tinklai

Projektuojamas tipinis statinys, nepririStas prie konkre€ios vietovés. Geologiniai tyrimai turi bti
atlikti pagal statomo pastato konkrecig vietg. Poliy gylis turi biiti parinktas pagal statomoje vietovéje

atliktus geologinius tyrimus.

1.3 Duomenys apie statini: naudojimo paskirtis, statinio kategorija, statinio matmenys
plane, auksStis, auksty skaicius, komplekso statiniy iSdéstymas, deformaciniy blokuy skaicius ir
matmenys plane

Statinio naudojimo paskirtis — administraciné. Statinio kategorija — II grupés nesudétingas. Statinio
ilgis (tarp aSiy) 15,85m, plotis 5,9m, aukstis 7,57m. Pastato ilgis nevirSija maksimaliy atstumy tarp
deformaciniy siiiliy, todél projektuojamas be deformaciniy bloky.
Projektuojamo pastato planuojama naudojimo trukmeé pagal STR 1.12.06:2002 — 40 mety.

1.4 Laikanciyjuy ir atitvariniy konstrukciju principinis parinkimas statiniui: pamatai,

vertikaliyjuy ir horizontaliyju konstrukciniy elementy tipai, medZiagos ir Kkiti sprendiniai, stogo
konsrukcijos

Pamatai.
Pastato pamatai turi biiti parenkami pagal statomoje vietovéje atliktus geologinius tyrimus.
Sienos.

Statinio konstrukcijg sudaro medinés karkasinés sienos 1§ vertikaliy statramsciy 95x245, C24. Prie
statramsC¢iy 1§ vidinés puseés tvirtinama OSB plok§t¢ 10mm. Sieny atsparumas ugniai R45
uztikrinamas atliekant apangléjimo skai¢iavimus. Mediniy elementy degumas B-s3 uZtikrinamas
padengiant konstrukcijas antipirenais (pvz. Flamasepas arba anogiska).

Karkasinés sienos sistema parinkta pagal Isover katalogg. Atitvary védinamos ir neveédinamos
sistemos turi atitikti STR 2.04.01:2018 keliamus reikalavimus. Védinamos sistemos tvirtinimo prie

pagrindo elementus parenka sistemos tiekéjas.

LAIDA LAPAS LAPU
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Védinamos sitemos turi atitikti STR 2.04.01:2018 12.1.2p. reikalavima: ne maZziau kaip Sie
védinamos sistemos komponentai — sistemos karkasas, védinamos sistemos elementai, skirti
védinamos sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo, védinamos sistemos elementai, skirti
védinamos sistemos karkaso elementams tarpusavyje sujungti ir mechaniskai sutvirtinti, védinamos
sistemos elementai, skirti iSorés apdailai pritvirtinti prie védinamos sistemos karkaso, ir iSorés apdaila
— sudaro vieng komplekta, kuris turi ETI ir yra pazenklintas CE Zenklu arba turi NT]. Statybos
produktai, naudojami kitiems tokios védinamos sistemos komponentams (termoizoliaciniam
sluoksniui, véjo izoliaciniam sluoksniui ir kt.) jrengti, turi atitikti statybos produkty tiekimo rinkai
reikalavimus, nustatytus 305/2011 [6.7], Lietuvos Respublikos statybos ijstatyme [6.1] ir

poistatyminiuose teisés aktuose;
e)

Karkasiné siena

Karkasiné siena su Silumos izoliacija tarp mediniy statramsciy,
sutvirtinty priesvejine gipskartonio plokste ir papildomai apsiltinta
priesvejinés vatos plokste; su vedinamu oro tarpu ir dailylenciy apdaila.

Sistemos aprasymas  Video

Sistemos produktai

1. Véjo izoliacija ISOVER Facade arba RKL-31 (stor] zidrlentelgje) (ISOVER Facade ploksciy sidlés klijuojamos lipnia
juosta ISOVER FacadeTape)

2. Silumos izoliacija tarp medinio karkaso statramséiy (70xH mm) ISOVER Premium 33 arba ISOVER Standard 35
(storj Zidrlenteléje)

3. 50 mm silumes izoliacija tarp mediniy tasy ISOVER Premium 33 arba ISOVER Standard 35

4. Garo izoliaclja — ISOVER Vario® Xtra plévelé (sidles klijjuojamos)

5. Priedvejine g/k plokste GYPROC GTS 9 arba GLASROC GTX 9

6. Vidaus apdaila Gyproc/Rigips g/k plokste 2x12,5 mm

7. VertikalUs tasai, 25 mm vedinamas oro tarpas

8. 1%orine fasado apdaila, dailylentes

GYVENAMOJO NAMO SIENOS U, (W/m-K)

Karkasiné siena / Energinio A A+ At++
naudingumo klasé U, =0,15 v, =0,13 U, =0,11
50 mm Premium 33+ Premium 33 + Facade, mm
ISOVER $ilumos izoliacijos 50 + 200 + 30 [ 50 + 250 + 30 l 50 + 250 + 75
sluoksniy storis 50 mm Standard 35+ Standard 35 + Facade, mm
50 +225 +30 | 50+250+50 | 50+275+75

Kolonos.
Lauko kolonos metalinio vamzdzio 150x150x5, S355. Atsparumas ugniai R45 uztikrinamas aptaisant

sertifikuota Paroc sistema su akmens vata Paroc FPS 40mm.

LAIDA LAPAS LAPU
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Stogas.

Stogas mediniy gamykliniy santvary, medienos klas¢ C24. Stogo konstrukcijoms atsparumo ugniai
reikalavimai nekeliami (zitir. 2.12 skyriaus 6 pastaba). Mediniy elementy degumas B-s3 uztikrinamas
padengiant konstrukcijas antipirenais (pvz. Flamasepas arba anogiska). Gamyklines santvaras gamina
ir projektuoja rangovo ar statyjo pasirinktas gamintojas.

Grindys ant grunto.

Grindy technologing kortele, siiiliy iSdéstyma, rengia uzsakovo pasirinktas rangovas, atlikus

geologinius tyrimus pastato statybos vietoje.

2. Projektiniai sprendiniai ir motyvai pagrindziantys sprendinius

2.1 Pagrindy ir statiniy skai¢iuojamosios schemos, mazgy ir jungé¢iy jtaka sprendiniams
Statinio skai¢iuojamoji schema - vienos angos rémas. Rémas sudarytas i§ statramsciy 95x245 kas

600mm. Statinio standumui ir pastovumui uztikrinti prie statramsciy tvirtinama OSB ploksté 10mm.

2.2 Apkrovos konstrukciju skai¢iavimui, apkrovy tipai, dydziai, apkrovy deriniai statybos
ir naudojimo metu, deriniy koeficientai

Skaic¢iuojant konstrukcijas apkrovos ir poveikiai:
Charakteristinés sniego apkrova sk = 1,6 kN/m?;
Charakteristiné kintama apkrova ant grindy qx = 2,0 kN/m?, Qk=3,0kN, (B kategorija);
Charakteristinés vejo apkrova vier = 32 m/s.
Seisminiy, apled¢jimo apkrovy nenumatyta.
Pastato erdvinés konstrukeijos turi biti tikrinamos pagal:
1) Saugos ribinius buivius.
Saugos ribiniy biiviy nuolatiniy ir trumpalaikiy skai¢iuotiny situacijy poveikiy skai¢iuotinos
reikSmés turi atitikti pateiktas LST EN 1990, NA.2 lenteléje.
2) Tinkamumo ribinius biivius.
Ribiniy tinkamumo buiviy dalinius koeficientus reikia imti lygius 1,0.
Poveikiy deriniy koeficienty ¥ reikSmeés parenkamos pagal LST EN 1990 A1.1 lent.
Statybos metu atsirandancios apkrovos nuo statybiniy mechanizmy, medziagy sandéliavimo ir kt.
neturi vir§yti pagrindiniy laikanciyjy konstrukcijy leistiny apkrovy.

Saugos ribiniam buiviui projektuoti naudojam derinio forma:

LAIDA LAPAS LAPU
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ZYG,ij,j " +”7pP”+”7Q,1\|’o,1Qk,1 + ZYQ,i‘Vo,iQk,i >

=1 o1
Zéj’YG,ij,j + YpP + 'YQ,1Qk,1 + ZYQ,iWO,iQk,i;
=l i>1

Tinkamumo ribiniam buiviui naudojama derinio forma:

Charakteristinis derinys:

ZGk,j "+ P Qk,1"+uzl~p0,iQk,i .

1 i>1
Dazninis derinys:

sz’J ll+ll P||+|| l.IJ']"]Qk‘L Il+ll szyiQk’i .

>1 i>1

Tariamai nuolatinis derinys:

ZGk,j -+ P"+Z W2, Q.

=1 i>1

2.3 Statiniy konstrukciju svarbumo klasés, ilgaamziSkumas, deformaciju leistini dydziai,
atsargos koeficientai

Konstrukcijos skai¢iuojamos daliniy koeficienty motedu. Statiniy skai¢iuotinas eksploatacinis
laikotarpis yra 50 mety, jy konstrukcijos priskiriamos RC2 patikimumo klasei bei CC2 pasekmiy
klasei. Poveikiy koeficientas lygus Kr =1,0. Maziausia patikimumo indekso reikSmé 1 mety
atskaitiniam laikotarpiui lygi 4,7, o 50 mety atskaitiniam laikotarpiui — 3,8.
Leistinieji deformacijy dydziai nuo chakteristinio derinio diim = L/300.
Gelzbetoniniy elementy plysiy atsvérimo leistinieji ploc€iai, kai:

trumpalaikis plySio plotis wlim1=0,15mm;
ilgalaikis plySio plotis wlim2=0,1mm.

Pamaty nuosédziy skirtumas:

5 < 0,002.
L

2.4 Statiniy pagrindy inZineriniai geologiniai, hidrogeologiniai rodikliai, pamaty tipai,
parinkimo motyvai

Geologiniai tyrimai turi biti atlikti pagal statomo pastato konkrecig vieta. Poliy gylis turi biti
parinktas pagal statomoje vietovéje atliktus geologinius tyrimus.

2.5 Dirbtiniai pasluoksniai ir uzpildai, konstrukciniy elementy medziagos, medziagy
atsargos koeficientai

Dirbtiniai pasluoksniai numatomi i§ smélio arba zZvyro. Visi dirbtiniai pasluoksniai turi biiti

sutankinti.
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Medziagy patikimumo koeficientai priimti vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais
reglamentais ir yra lygiis:
- gelzbetoninéms konstrukcijoms saugos ribiniam biiviui y.=1,5;
- betoninéms konstrukcijoms saugos ribiniam buviui y.=1,8;
- plieninéms konstrukcijoms saugos ribiniam biiviui y.=1,3;
- gelZbetoninéms ir betoninéms konstrukcijoms tinkamumo ribiniam biiviui y.=1,0;
- armatiros plieno dalinio patikimumo koeficientas:
strypinei armatirai ys=1,15;
- plieniniams lakstiniams, ilgiesiems valcuotiems ir tuS¢iaviduriams statybiniams profiliams
ymo=1,0.
2.6 Dinaminiai poveikiai konstrukcijoms
Dinaminiy ir vibraciniy poveikiy pastate nenumatoma.

2.7 Konstrukcijy apsauga nuo klimatinio, technogeninio, drégmés poveikio, temperatiiros
reik§més ir drégmés reZimai patalpose
Metalinés konstrukcijos turi buti apsaugomos nuo korozijos pagal TS “Metalo darbai” nurodymus.
Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka — C3 pagal LST EN ISO 12944-2:2000. Konstrukcijos
numatomos cinkuotos arba dazytos antikoroziniais dazais. Dangos patvarumas turi biiti aukstas (pagal
LST EN ISO 12944-1:2000 — ne maziau kaip 15 mety). PavirSiaus paruoSimo laipsnis — Sa 2 2 pagal
LST EN ISO 12944-4:2000.
GelZzbetoniniy konstrukeijy apsauga uztikrinama betono sudéties parinkimu pagal aplinkos saglygomis

susijusias poveikiy klases (LST EN 206-1).

2.8 Deformaciniy siiiliy jrengimo sprendiniai
Deformacinés siulés jrengiamos grindyse, atskiriant jas nuo sieny per tarpines. Grindy technologinj
projekta (technologine kortele), siiiliy iSdéstyma, rengia uzsakovo pasirinktas rangovas, atlikus

geologinius tyrimus pastato statybos vietoje.

2.9 Atitvary garso izoliavimo sprendiniai

Pastato garso izoliavimo klasé¢ C.
Vidinés atitvaros projektuojamos i§ gipso kartono ir profiliy sistemos W112.1t, kurios garso
izoliavimo verté pagal gamintojo pateikiamas vertes R,, = 55dB > Ry, (ckiase) = 52dB .
2.10 Pastato sandarumo reikalavimai
A++ energinio naudingumo klasés pastatai (jy dalys) turi biiti suprojektuoti, kad jy sandarumas
pagal LST EN ISO 9972:2015 sandarumo bandymo salygy reikalavimus, esant 50 Pa slégiy skirtumui

tarp pastato vidaus ir iSorés, nevirSyty nurodyty oro apykaitos verciy:
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Norminés oro apykaitos nso.v (1/h) vertés esant 50 Pa slégiuy skirtumui

. . Pastat ini N50.N,
Eil. Nr. Pastato paskirtis » ? ° energmlo‘ T
naudingumo klasé (1/h)

1 | Administraciné A++ 0,6

2.11 Atitvary Siluminio laidumo skaiciavimai
1. Grindy Siluminio laidumo skai¢iavimas:

Polistireninio putplas¢io XPS100 ( A4, = 0,035W /mK ) projektinis Silumos laidumo
koeficientas:
AMas = A1 gec + 44, = 0,035+ 0,006 = 0,041W /mK;
AZ, — Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medZiagos jdrékimo po patalpy
grindimis ant grunto, 44, = 0,006/ /mK.
Armuoto betono projektinis Silumos laidumo koeficientas 3.6 lent:

A2 dec = 2,5W /mK;

Grindy perimetras apskaiciuotas pagal vidinius grindy matmentis:

P = 38m;
Grindy plotas apskaiciuotas pagal vidinius grindy matmenis:
A =77m?
Biuidingasis grindy ant grunto matmuo:
B'=——=_""_=405m.

T 05P 0538
Atstojamasis grindy ploksteés storis, iSreikStas grunto sluoksnio storiu pagal 2.32 formule:
dr =wy + Ay - (Ree + Rpi + Rs;) = 0,2+ 2,0- (0,04 + 7,35+ 0,17) = 15,3m
wy — atitinkamas ,,x* grindis ant grunto, kai grindys neapSiltintos arba jose jrengtas iStisinis

horizontalusis termoizoliacinis sluoksnis, ribojancios sienos storis (m);

A, — grunto Silumos laidumo koeficientas, 4, = 2,0W /mK.

Apskaic¢iuojama grindy konstrukcijos Siluminé varza:
dy d, 0,3

= — — o1 _ 2,
Rpi=Ry+ Ry = 374 7 = oo 4 20 = 7,35m? - K /W

- jei grindys neapsiltintos arba mazai apsiltintos (d; < B'):

2 T - B,
Ufgl,x = ; 97 ln( Lx + 1)
By + diyx di1x

- jei grindys gerai apsiltintos (d; > B’):
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Agr

U =
TOLX ™ 0,457 - B’ + dpy 4
Kadangi d; = 14,58 > B’ = 4,05, tai grindy Silumos perdavimo koeficientas bus lygus:
B Agr B 2,0
0,457 -B' +d; 0,457-4,05+ 15,3

U, — norminis A++ klasés grindy Siluminis laidumas [4] 6 lent.

Uy = 0,116W/m? - K < Uienergy = 0,117W /m?K

2. Stogo Siluminio laidumo skai¢iavimas

Silumos izoliacija akmens (A1,dec = 0,034W /mK) projektinis Silumos laidumo koeficientas:

A1as = A1,gec + 444, = 0,034 + 0,002 = 0,036W /mK;
Ags. = 0,9262 - A, 45 + 0,0127 = 0,962 - 0,036 + 0,0127 = 0,047W /mK;

Silumos izoliacija PIR ploksté ( A gec = 0,022W /mK ) projektinis Silumos laidumo
koeficientas:
Azas = Az.gec + 444, = 0,022 + 0,002 = 0,024W /mK;
AZ, — Silumos laidumo koeficiento pataisa dél papildomo medziagos jdrékimo konstrukcijoje
imama pagal 3.1 lent., 44, = 0,002W /mK;

Stogo suminé varZza:

_di | dy ' 039 0,1 _ 2
R = Tran + Tode + Rg; + Rge = 0087 + 0024 + 0,1+ 0,04 =12,46m“K/W
Stogo Silumos perdavimo koeficientas:
_1__1 _ 2 _ 2
U=—= 246 = 0,08W /m?°K < Utenergy = 0,08W /m*K.

3. Sienos Siluminio laidumo skai¢iavimas

Silumos izoliacija 75mm Isover Facade (A1,dec = 0,031W /mK) projektinis Silumos laidumo
koeficientas:

Args = Agec + A4 = 0,031 4 0,002 = 0,033W /mK;

PrieSvéjiné plokste 9Imm Gyproc GTC (4346 = 0,25W /mK’) projektinis Silumos laidumo
koeficientas:

Azas = Azgec + 44, = 0,25+ 0,002 = 0,252W /mK;
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Silumos izoliacija 250mm Isover Premium (Argec = 0,033W /mK ) projektinis Silumos

laidumo koeficientas:

A3as = A3 .gec T 444 = 0,033 + 0,002 = 0,035W /mK;

Ays = 0,9262 - A3 45 + 0,0127 = 0,962 - 0,035 + 0,0127 = 0,046W /mK;

Silumos izoliacija 50mm Isover Standart (A1,dec = 0,035W /mK) projektinis Silumos laidumo

koeficientas:

R =

Aads = Aagec + A2, = 0,035 + 0,002 = 0,037W /mK;

Aps = 0,9262 - A4 45 + 0,0127 = 0,962 - 0,037 + 0,0127 = 0,048W /mK;

Sienos suminé varza:

+ Ry + Rgp = 2205 4 2009 4 928 | 998 _ 93 4 0,04 = 8,95m2K/W

i + d2
0,033 0,252 0,046 0,048

Al,ds lz,ds

Stogo Silumos perdavimo koeficientas:
1 1

w
U= E = E = O,llm < U(energ) = 0,11 W/mzK

2.12 Konstrukcijy atsparumas ugniai

Projektuojamas pastatas II atsparumo ugniai laipsnio (pagal SA dalies aiSkinamojo rasto 6 lapa).

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijuy elementy (turin¢iy ugnies
. “ . . o . . W 3 .
= ‘= | atskyrimo ir (arba) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
£ S .
e g0 (min.) (1 pastaba)
o =
g = 2 laiptinés
= 7] = o )
52| 2| €& 2 2 ® 2
22 £ 23 Z 2 = S < — g =, 2
- I R R - S 2 2 g 5 = £ -
o= =8 = o S 38 5 7 a 2 =Y)) 2 S e =
e S| ®| 2 5 o0 = 2 b ~ 2 ) » 2 a2
= o| E g S = = = .2 Z @ S 3 2
o - b ': (=] ] Y et = N .;) ) E — .2
- @ s £ T - - 6¥) = s @
S T < R < = < 1= = e £ 2
- o <« T O —_~ = — = = = =
N U o > S ) < « op = © 9
i =2 = > _— - =
»n = ')ﬁ <
= = = X
= <z
2
" REI 60 R 45 RN REI 20 RE 20 REI 30 R 15
(2 pastaba) (3 pastaba) | (5 pastaba) (3 pastaba) (6 pastaba) | (3 pastaba) | (7 pastaba)
Pastabos:

1. Kai statinio konstrukcijy elementai sutampa su statinio gaisriniy skyriy atskyrimo sieny ir perdangy konstrukcijy

elementais, jiems taikomi 2 lentelés treCiame stulpelyje nustatyti reikalavimai.

2. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip A2—-s3, d2 degumo klasés statybos produktai.
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3. Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—s3, d2
degumo klase atitinkancios konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne zemesnés kaip D-s2, d0 degumo klasés
statybos produktai.

4. Pastaty lauko sienoms jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d0 degumo klasés statybos produktai, aukstiems
ir labai aukStiems pastatams — ne Zemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés statybos produktai. Sieny apdarams,
konstrukcinio sandariojo jstiklinimo sistemoms ir lauko iSorinéms termoizoliacinéms sistemoms [10.22] reikalavimai
nurodyti Taisykliy XII skyriuje.

5. Pastaty lauko sienoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip D—s2, d1 degumo klasés statybos produktai. Sieny
apdarams, konstrukcinio sandariojo jstiklinimo sistemoms ir lauko iSorinéms termoizoliacinéms sistemoms [10.22]
reikalavimai nurodyti Taisykliy XII skyriuje.

6. Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai stogui
netaikomi, i§skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stogg laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.)
jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai arba B—s3, d2 degumo klasg atitinkancios
konstrukcinés sistemos, kurioms jrengti naudojami ne zemesnés kaip D-s2, d0 degumo klasés statybos produktai.

Projektuojamo pastato stogas turi atitikti Froor (t1) klasés reikalavimus pagal LST EN 13501.
Projektuojamo pastato lauko sieny apdailai ir ap$iltinti i§ lauko nebus naudojami Zemesnés kaip

D—s2, d1 degumo klasés statybos produktai.

2.13 ISvados dél skai¢iavimu rezultatu atitikties projekto rengimo dokumenty
reikalavimams

Projektiniai sprendiniai ir projekte atlikty skaiiavimy rezultatai atitinka projekto rengimo
dokumenty reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus, o konstrukciniy
elementy ir jungCiy laikomosios galios iSnaudojimas nevir$ija ribiniy verciy.

Sitilymy racionalizuoti sprendinius nenumatoma.

0 2025-07 Statybos leidimui
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1.1

2.1

22

23

TAIKYMO SRITIS

Reikalavimy taikymo sritis

Si techniné specifikacija nustato bendruosius nurodymus projekto rengimui ir tyringjimo,
statybos darbams vykdyti bei statybinéms medziagoms ir gaminiams statiniy konstrukcinei
daliai.

Sios techninés specifikacijos reikalavimai privalomi projektavimo, tyringjimy ir statybos darby
Rangovams, Subrangovams, statybiniy medziagy gamintojams ir tiekéjams.

STATYBOS NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

PrieS pradedant statybos darbus bdtina paruosti statybos darby vykdymo technologijos
projekta.

Statybos darby eiga (nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti) turi bati
apraSoma statybos darby zurnale. | Zurnalg taip pat jraSomi visy statybos priezitros dalyviy
atlikty patikrinimy rezultatai ir reikalavimai. Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir
privalomuosius dokumentus nustato STR 1.05.01:2017

Standartai

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO. Standarty reikalavimai taikomi statybiniy medziagy,
gaminiy ir dirbiniy gamybai ir bandymams. Taikomi standartai nurodomi atskiry statybos darby
techninése specifikacijose.

Statybos taisyklés

Darby atlikimo kokybés reikalavimai turi atitikti atskiry statybos darby techninése specifikacijose
nurodytiems reikalavimams arba statybos taisykliy, nurodyty Siose techninése specifikacijose,
reikalavimams.

Kiti reikalavimai

Projektuojamo pastato statybos teritorija turi badti aptverta, su visa reikalinga laikina
infrastruktira statybos darbams joje vykdyti: laikini buitiniai ir sandéliavimo pastatai, laikini
inzineriniai tinklai, kitos badtinos priemonés.

Statybos medZiagy ir gaminiy, kurie parinkti pagal techniniy specifikacijy reikalavimus konkurso
ir atrankos bddu, techniniai rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruojamus, o jy jrengimas
(montavimas, tvirtinimas, paklojimas, dengimas) turi atitikti gamintojo technines instrukcijas.

Turi bati taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) badu instrukcijos, Gamintojo techninés
jrengimo instrukcijas (pvz. hidroizoliaciniy dangy jrengimo instrukcija, fasady apdailos sistemy,
langy, varty jrengimo instrukcija ir pan.).

Statybos produktai turi turéti eksploataciniy savybiy deklaracijas pagal STR 1.01.04:2015.
Generalinis Rangovas gali sialyti lygiaver€ius gaminius, vietoje gaminiy aprasyty techninéje
specifikacijoje. Generalinis Rangovas turi jrodyti, kad analogiSki gaminiai yra visiskai lygiaverciai
arba geresni. Gaminiai turi bdti palyginti visomis charakteristikomis (stiprumas, atsparumu
ugniai, svoriu, Silumos izoliacinemis savybéemis, spalva ir t.t.)
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PAPILDOMI TYRIMAI, BANDYMAI

Vykdant statybos darbus taip pat turi bati atliekamas sutankinto grunto (dirbtinio pagrindo)
charakteristiky nustatymas:
- po pastato pamatais;
- po pastato grindimis;
- po keliais ir aikStelémis;
- i8kasy uzpylimo grunto sutankinimo.
Turi bati atliekami visi techninése specifikacijose ar bréziniuose nurodyti bandymai, tokie kaip
iSvardyti Zemiau:
¢ laikanciy monolitiniy, betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono bandomuyjy kubeliy
stiprumo gniuzdant nustatymas (pagal LST EN 12390-3);
g/betoniniy konstrukcijy, kurioms uzduoti pavirSiy dilumo reikalavimai bandiniy dilumo
nustatymas (pagal LST L 1428.15);
g/betoniniy konstrukcijy, kuriomis uzduoti vandens jsiskverbimo gylio ir atsparumo Salciui
reikalavimai, bandiniy vandens jsiskverbimo gylio ir atsparumo $al€iui nustatymas
(pagal LST L 1428.17 ir LST EN 12390-8);
laikanciy metaliniy konstrukcijy suvirinimo sidliy (pirmiausia atlikty statybos aiksteléje)
bandymai;
poliniy pamaty (greztiniy, CFA arba spaustiniy poliy laikomosios galios bandymas
statiniu, dinaminiu ar kt. metodu), vientisumo bandymas.
prie$ jrengiant grindy pasluoksnius, reikia atlikti sutankinty pagrindy bandymus,
uzfiksuojant bandymo protokolu sutankinimo rodiklj Dpr, deformacijy modulj Evd
nurodant projektines ir faktines reikSmes. Bandymui naudojama metodika pagal LST
EN 13286-2.
o visi kiti bandymai reikalingi nustatyti atlikty darby atitikimui projekto reikalavimams.
Tuo atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas 3alis. Jei batina, Rangovas privalo imtis
saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios zalos ir pavojaus.
Pastatas turi bati iSbandytas dél oro sandarumo pagal LST EN 9972 standarto reikalavimus.
Oro pralaidumas bus matuojamas ties 50 Pa skirtumu tarp vidinio ir iSorinio slégio. Kiekviena
skirtingy pastato struktdriniy ir konstrukciniy elementy, besiribojan€iy su iSore, privalo bdati
suplanuota taip, kad uztikrinty pastato apvalkalo sandarumg — rangovas turi jsivertinti ir j
projekto sgmatg jtraukti sandarumo priemonés.

PASLEPTI DARBAI, KURIY PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO
ATSTOVAI

Paslépty konstrukcinés dalies darby, kuriy priemime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai,
sgrasas:

o GelZbetoniniy monolitiniy konstrukcijy armavimo apZitra prie$ betonavima.

¢ Deformaciniy ir temperatdriniy sidliy padarymas ir izoliavimas.
Rangovas privalo informuoti UZsakova, Techninés prieZidros inZinieriy ir Projektuotojg, kada
galima tikrinti jrengty konstrukcijy ir jy elementy kokybe prie$ jrengiant sekandias konstrukcijas
ar elementus.
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REIKALAVIMY PRIORITETY TVARKA

Bendra dokumenty virSenybé pagal STR 1.04.04:2017 nustatoma taip:

1. Techninés specifikacijos;

2. Aiskinamieji rastai;

3. BréZiniai;

4. Sgnaudy kiekiy ziniarasciai.
Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t,
svarbesniais laikomi projekto dokumentai (techninés specifikacijos ir bréziniai). Taciau
Rangovas turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prie§ nuspresdamas apie
konkrecig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaudamasis projekte pateiktais statybos ruoSimo ir organizavimo principais,
techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projektg ir vykdyti
darbus pagal jj.
Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

- nepertraukiamg technologinj procesg statiniuose, vykdant juose numatytus darbus;

- greta esanciy statiniy stabiluma;

- statomy statybiniy konstrukcijy stiprumg ir stabiluma;

- darby sauga.

PROJEKTINES DOKUMENTACIJOS RENGIMAS

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, arba bendrai su prieZidros
darbus vykdanciu Inzinieriumi ar Projektuotoju daryti techninio projekto pakeitimus, atlikti
papildomus darbus ar keisti statybines medziagas. Tokj leidimg gali i8duoti tik UZsakovo
jgaliotas asmuo arba pats Uzsakovas.

Baigus darbus ir priduodant statybg Rangovas turi parengti ir pateikti UZzsakovui statybos atlikty
darby dokumentacijg su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt.
patikslinimais natdroje.

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

KITI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visi matavimai ir dydZiai turi bati nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais baty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi blti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy
tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i§
kitos stebéjimo padéties.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Batina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebidty besisumuojancios tik |
vieng puse. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZiagy paklaidy suderinamumo
laikymasi.
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9.1

9.2

DP betono pavirsiy tolerancijos ir jiems keliami reikalavimai atskiru bréziniu ar dokumentu turi
bati patikslinti ir patvirtinti su Rangovo, Uzsakovo ir g/b konstrukcijy Gamintojo atstovais.
Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo
saugos reikalavimus.

MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati
nauji.

UzZsakovas turi teise atmesti medziaga, gaminj, ar jrengimg be jokiy papildomy iSlaidy
Uzsakovui, jei jis neatitinka techninés specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi
pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Projekte gali bati naudojamos tik sertifikatais patvirtintos medziagos.

Turi bati vykdoma statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé: gamybos vietoje
pagal ISO 9001; statybos vietoje — pasirinktine kontrolé.

Turi bati kaupiami ir saugomi statybos produkty (gaminiy ir medziagy) ir jrenginiy kokybe
jrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos).

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat
darby uzbaigimo. Rangovas turi jrengti pavyzdziy kambarj statybos aikSteléje. Statybos
produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai derinami su projekto rengéjais.

Rangovas gali pakeisti Zinomy firmy medZiagas lygiaver€iy ar analogiSky parametry bei
kokybes produktais. Taciau uz panaSumo patikrinimg atsako Rangovas. UzZsakovo atstovai
privalo aprobuoti tokius pokycCius, ypal reikia atsizvelgti | tokiy medZiagy patvarumo
parametrus. Visas UZsakovo iSlaidas uz papildoma patikrinimg bei projektavimg kei€iant
medZiagas analogiSkomis privalo padengti Rangovas.

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti | oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima,
atitikimo standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo
standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki.
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Atsakomybeé

Gaminiai ir statybinés medziagos turi blti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Statybos
produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo sglygas nustato rangovas. Uz medzZiagy ir
gaminiy nuostolius arba apgadinamus atsako Rangovas.

MedZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.
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10 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBY VYKDYMAS

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
patyrusig ir tinkama darbo jéga.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo,
Rangovas turi prasyti leidimo i§ Uzsakovo.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

101 Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby aik$teléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto
sumanyma.

Turi bati stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba
mechaniné arba abiejy rasiy jranga baty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos
padétis derinama su visais instaliuotojais prie$ pradedant instaliavimo darbus.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi bdti numatyti i§ anksto.

10.2 Bandymai

Uzsakovo reikalavimu Rangovas privalo savo saskaita atlikti konstrukcijy ir medziagy bandymus
ir pateikti jy rezultatus Uzsakovui jmanomai greitesniu laiku.
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bity atsizvelgta j tokius
dalykus:

- 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas,

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety,

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo budai turi bati suderinti su UZsakovu. Rezultatai turi bati
laikomi aikSteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei badtina, reikia imtis saugumo
priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios Zinybos.

10.3 Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir Techninés prieZitros inZinieriy kada galima
tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas ar
darbus.

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darbg, juos reikia pateikti Uzsakovo patvirtinimui. Jei tai
nepadaroma, UZsakovas turi teise reikalauti, kad dengianfios medZiagos ar dalys baty
nuimamos. Proceddry nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas
darbas pasirodo besgs tinkamas.
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104 Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu.
Turi bGti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego,
ledo, uz8alimo, per didelés kaitros ir per greito dziGvimo.

10.5 Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai€ius ir kitos savybés turi bati sukonstruoti
taip, kad atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo
ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi gauti leidimg pas UzZsakova.

10.6 Angos ir niSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
UZsakovo sutikimo rastu neleidZiamas.

Jei bus atliekamas skyliy iSmusimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi bati atliekami
taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi bati sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus.

10.7 Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panaSis pavirSiai turi bati uzlyginami ir
apdailinami. PavirSiy savybés ir iSvaizda turi bati identiS8ka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi
dvi dalys, jung€iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procedira nesusilpnins konstrukcijos ar
nepablogins iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas bitina perstatyti. Jei remontuotinas taskas pagamintas i$
profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi bdti pakei€iama nauja. Jei
suremontuotas taskas turi bati dazomas, dazoma turi bati visa supanti aplinka.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomg Zala, turi bati taisomi i8kart. Galutinis
patikrinimas turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priémimo metu turi bati
priimamas sprendimas dél to, kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos
galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. | Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir
susidévejimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar Tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

10.8 Dazymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kron&teinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi bdti su antikorozine danga, prieSgaisrine danga.
Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ,ankerius®,
rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi bdti izoliuoti turi bati gruntuoti ir nudazyti 2 sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.
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11

ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

11.1 Pateikiama dokumentacija
Atiduodant projekto darbus turi bati pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan&iy konstrukcijy atidavimo
aktus, lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurig pareikalaus
valstybinés institucijos remianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.
Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg
naudoti.
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby
Zurnala.
Pabaigus statybos darbus, UZsakovas atliecka pastato/patalpos energetinio naudingumo
sertifikavimg, pasamdydamas tam darbui atestuotus specialistus ir pasinaudodamas techninio
projekto bei statybos metu papildyta dokumentacija.
Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty
rinkinius:
- veikimo principg ir sistemos aprasyma;
- visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
- i8orés apdailos prieziros instrukcijg;
- vidaus pavir$iy medziagy valymo instrukcija;
- gamintojo priezilros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;
- tiekéjy ir subrangovy sgrasus su adresais, telefonais, faksais, el. pastu.
Auks&ciau i8vardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medziagoms bei
jrengimams.
Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turin;.
11.2 Priémimas
Rangovas organizuoja priémimg pagal STR 1.05.01:2017, kad galéty gauti galutinio priémimo
aktg. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas
sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.
Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.
0 2025-07 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
Kvalifikacijg
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
40808 SPV E. Balsys
MB ,Salanta“
UAB ,,Fidijas“ 18373 SPDV _

2025-07-28-TDP-SK.TS-0
Lapas 8 Lapy 8 Laida 0




3.1
3.2
3.3

5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.1
7.2

STATINIO KONSTRUKCIJOS

TECHNINE SPECIFIKACIJA
ZEMES DARBAI

TECHNINES SPECIFIKACIJOS TURINYS

BENDROUJI DALIS ..ottt s s s s s s s s s s s s s ssss s s sss s ssanasnsnnesnns 2
STATYBOS SKLYPO INZINERINES-GEOLOGINES SALYGOS .......ccovuruecememrreensssseeenennnas 2
PARUOSIAMIEJI DARBAL..........ccceururertrccssasssssesesesssssssssesesssssssssssssssssassssssnsssssssssssenssasas 2
Bendrieji reikalavimai ..........ooeeiiii e 3
Transéjos kabeliy ir apsauginiy vamzdziy KIOjimui..........ccceeiiiiiiiiiiiiii e 4
Tran$éjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams ............ccccceeviiiiiiii e 4
ISKASY SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA ........coeeeeeeeeeeeeeeeeeseesessresssssssssssssssssssasssssssssssasaenes 5
DIRBTINIO PAGRINDO JRENGIMAS..........ooociiiririerissnrsssss s s s sss s s sss s s s s sssmssnsmsssses 6
27T oo o] 11 F= L T PRSP 6
Grunto sutankinimo KOKYDES KONTIOI& ..........oouiiiiiiiii e 6
UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS .........coetrtrereerereeeseseseesesseesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasaes 6
27T g Te [ oI E= 1 1= SRR PPPPPPPRt 6
Pagrindy po grindimis JFreNGIMAs. ..........ueiiiiiiii i e e e e e e e e e neeeeeeas 7
Pamaty UZPYIIMAS ....coooeiiiee ettt e e e e e e et e e e e e e e enneeeeeas 7
VamzdZiy tranS&jy UZPYIIMAS ...t e e e e e e eea e e e s 7
UZPYIIMO KOKYDES PIIEZITINA .....ceeiieiiieiiiiiiee ettt e e e e e e et e e e e e e e e e nnneeeeeas 7
ZEMES DARBU UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS.........cocoemieiecieeesseeessssssssssssssesssssssssssssssssns 8
Statybos darby KONTFOI& ........ .. e e e e e e e e 8
Darby UZD@Igimas ......oooo i e e e 8

2025-07-28-TDP-SK.TS-1
Lapas 1 Lapy 8 Laida 0



BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus aikstelés paruo$imo ir pagrindy jrengimo darbus.

Zemés darbus sudaro paruo$iamieji, kasimo darbai, tokie kaip iskasos pastato konstrukcijoms,
keliams, vamzdziy bei kanaly trandéjoms ir t.t. bei uzpylimo ir tankinimo darbai aplink uzbaigtas
konstrukcijas bei kiti darbai, jskaitant perteklinio iSkasto grunto paSalinimg bei uzpylimui
reikalingo grunto tiekima.

Visi Zemés darbai jvairioms darby dalims turi baGti vykdomi pagal brézZiniuose nurodytus
matmenis bei altitudes (arba Siuos dydzius gali nurodyti Techninés priezilros inzinierius),
techniniame projekte nurodytose ribose.

Statybos aiksteléje turi bati atlikti bendrieji grunto tyrimo darbai — grunto greziniy grezimas,
méginiy émimas i$ greziniy angy, statinis zondavimas bei laboratoriniai méginiy tyrimai. DP
pamaty konstrukcija turi bati perskaiciuota ir patikslinta pagal DP metu patikslintg ir papildytg
inz. geologijos tyrimy ataskaitos duomenis, patikslintus apkrovy duomenis, bandomuyjy poliy
patikslintas laikymo galias.

Jei vykdant Zemés darbus bus pastebéti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai,
Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti Uzsakovui bei Techninés priezidros inZinieriui.
Vykdant Zemés darbus draudziama uzversti Zeme ar statybinémis atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dang€ius, gaisrinius hidrantus, geodezinius Zenklus, kitus
jrenginius, priegaisrinius kelius.

Visais atvejais, uzbaigus Zemés darbus, Zzemés pavirSiaus lygis turi bati toks, koks buvo iki
darby pradzios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius.

Pagrindy jrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Vykdant darbus batina laikytis darby saugos reikalavimy.

Sklypas turi bati galutinai nuzymétas prie§ pradedant Zemés darbus. Pagrindiniai (adiy)
susikirtimo taskai turi bati taip pavaizduoti, kad baty aiSkiai matomi pagrindinéje struktdroje.

STATYBOS SKLYPO INZINERINES-GEOLOGINES SALYGOS

Papildomy (taip pat ir kontroliniy) inZineriniy geologiniy tyrimy technine uzduotj parengia
UZsako/Rangovo pasirinkta pamatus projektuojanti ir jrengianti firma, ir i uZduotis
papildomiems tyrimams turi bati suderintas su Projektuotoju bei Rangovu. Papildomy (taip pat ir
kontroliniy) tyrimy batinumas, detalumas turi tenkinti STR 2.05.21 ,Geotechninis projektavimas.
Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus.

Rangovas turi finansiSkai jsivertinti, kad bus reikalingi papildomi, anks€iau paminéti, projektiniai
inzineriniai geologiniai tyrinéjimai.

Rangovas turi jvertinti, kad reikés atlikti poliy bandymus pagal STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis
projektavimas® 202 punktg. Polio bandymas apkrova turi bdti atliekamas atvejais nurodytais
STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas® 421 punkte. Bandomujy poliy skai€ius 1vnt.

PARUOSIAMIEJI DARBAI

Rangovas pagal brézinius turi nuzymeéti teritorijg, kurioje bus vykdomi kasimo darbai.

Prie§ pradedant Zemés darbus i aikStelés turi bati paSalintos visos kliGtys, tokios kaip krimai,
medziai, kelmai, Siukslés, turi bati nugriauti visi projekte numatyti statiniai, perkeltos j kitg vietg
ar iSjungtos darbams trukdandios veikian€ios komunikacijos ir panasiai. Visi poZeminiy bei
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antZzeminiy statiniy griovimo darbai turi bati atliekami pagal griovimo darby projektg. Augmenija,
Siukslés ir kitos atliekos, likusios po valymo darby, turi bati iSveztos j sgvartyng, kurj nurodo
vietinés valdzios institucijos. I8laidos Siam darbui, jskaitant $akny iSkasimg ir po to atsiradusiy
tustumy uzpylima, turi bati jtrauktos j kontrakto kaina.

Zemés darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimg bei Zemés darby vykdymo
leidima.

Kad nebity pazeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio,
nuoteky ir kitos komunikacijos, prie§ pradedant Zemeés darby vykdymg reikia turéti ty tinkly
planus. Tose zonose, kur pavojus paZzeisti esamas komunikacijas ir jrenginius yra didelis,
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose
galimas tik leidus ty komunikacijy savininkui.

Vykdant grezimo ir kasimo darbus Salia esamy pamaty, Suliniy, kanaly ir komunikacijy, juos
reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan€iosiomis konstrukcijomis (greztiniy poliy atraminémis
sienutémis ar pan.) arba jrengti klojinius (jtvarus).

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos
dalyvius.

Bendrieji reikalavimai

Kasimas visoje statybos aikSteléje turi bati vykdomas tokiu eiliSkumu ir taip, kad bity jmanoma
atlikti visus specifikacijoje nurodytus darbus.

Kasant bdtina atsizvelgti | tai, kad gruntg lengvai ardo lietaus ir pavirSinis grunto vanduo.
Rangovas turi pasirtpinti iSkasy apsauga nuo grunto permirkimo ar persalimo.

ISkasos turi bati tokio dydZio, kad buty jmanoma pasalinti vandenj, jrengti iSkasy krasty
atramas, pastatyti klojinius, iSbetonuoti konstrukcijg bei jg uzpilti gruntu, jskaitant ir jo
sutankinimg. Maziausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj,
jvertinant klojiniy storj. Jei iSkasoje reikalingas zmoniy judéjimas, iSkasos Slaitas turi prasidéti
0,6 m nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.

Batina atkreipti ypatingg démesj | tai, kad nebity suardytas konstrukcinis projektinis iSkasos
profilis. Esant jvairiy grunty radiy sluoksniams, Slaity statumas turi biti parenkamas atsizvelgus j
silpniausig grunto ras;.

Natdralaus drégnumo gruntuose, jei néra gruntinio vandens ir poZzeminiy statiniy, kasti iSkasas
su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimy leidziama ne giliau, kaip: 1,0 m - piltiniuose, smélio ir
2vyro gruntuose; 1,25 m - priesmélio gruntuose; 1,50 m - priemolio ar molio gruntuose.

Visos zemés iSkasos (jeigu reikia) turi bati sutvirtinamos. Sutvirtinimai atliekami mediniy
konstrukcijy arba metaliniy skydy pagalba, priklausomai nuo iSkasos gylio.

Jeigu nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi
nedelsdamas apie tai pranesti statybos techninés prieZidros atstovui ir gauti nurodymus
tolimesniam darby vykdymui.

ISkastos pamaty duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés - +0 mm ir -50 mm.
Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plaCiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi uzpilti tas
vietas patvirtinta uZpylimo medziaga, kuri baty sutankinta iki reikiamy dydZiy arba lygiy taip,
kaip to reikalauja Techninés priezidros inZinierius. Siuos darbus Rangovas atlieka savo kastais
ir negali reikalauti jokio papildomo apmokéjimo uZz juos.
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Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas ir suraSomas dengty
darby aktas, leidziantis jrengti pastato laikanciy konstrukcijy pamatus.

Kasant, transportuojant, iSkraunant, iSlyginant ir tankinant gruntg dvejomis ar daugiau
savaeigémis arba prikabinamomis statybinémis masinomis (skreperiais, greideriais, volais,
buldozeriais ir kt.), judanéiomis viena po kitos, tarp jy turi bdti pakankamai saugis atstumai.
Jeigu darbui atlikti reikia, kad statybiniy masiny veikimo zonoje bty darbuotojai, privaloma imtis
tinkamy priemoniy juos apsaugoti.

Atliekant kasimo, uzpylimo ir tankinimo darbus turi bdti vadovaujamasi statybos techniniu
reglamentu STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

Tran$éjos kabeliy ir apsauginiy vamzdziy klojimui

Klojant kabelius ir apsauginius vamzdzZius Zeméje tranSéjose bdtina vadovautis “Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy” antruoju skyriumi (EJ|BT, 2004).

Transéjos turi biti kasamos pagal konkrecius vamzdziy ir kabeliy matmenis. Tran$éjos turi bati
tokio dydzio, kad po vamzdziais ir kabeliais likty ne maziau 300 mm, o Sonuose - po 200 mm.
Elektros ir rysiy kabeliy tran8éjos turi bati kiek jmanoma tiesesnés ir turéti nuozulnius arba
sutvirtintus krastus, kad bty iSvengta nuosliauzy. Tran$éjy dugnas turi bati tvirtas ir lygus. Ten,
kur turi keistis vamzdziy ir kabeliy klojimo lygis, tran§éjos dugno lygis turi keistis palaipsniui.
Tran$éjos turi bati nusausintos. Jégos ir rySiy kabeliai ir vamzdziai transéjose tiesiami pagal
elektrotechninés dalies brézinius ir ne mazesniame kaip 0,7 m gylyje. Atstumas tarp dviejy
jégos kabeliy turi biti ne mazesnis kaip 0,1 m, tarp jégos ir rySiy kabeliy - 0,5 m. Klojant
kabelius tran3éjose, po kabeliais ir vir$ jy, turi bati pilami ne mazesnio kaip 10 cm storio smélio
arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniai be akmenuy, statybiniy Siuksliy ir Slako. lki 1000 V
jtampos kabeliai tuose trgsy ruozuose, kur jie gali bati paZeisti, turi bati apsaugoti plokstémis,
gaubtais arba pakloti vamzdziuose. Kitais atvejais 0,3 m nuo Zemés pavirSiaus kiekvienam
lygiagrediai paklotam kabeliui klojama ne plonesné nei 0,5 mm storio plastikiné signaliné juosta
su uzraSu “Démesio! Kabelis”.

Po asfaltu ir trinkeliy danga kabeliai turi bati klojami 1 m gylyje ir apsaugoti vamzdZiu, po esamu
asfaltu turi bati klojami vamzdziuose prastimimo bidu. Tran$éjos uzpilamos vietiniu gruntu jj
sutankinant ne maziau kaip iki Dpr=0,95. Jei vietinis gruntas netinkamas tankinimui, turi bati
naudojamas tinkamas gruntas i$ kity aikstelés zony ar i$ iSkasos.

UzZpylus gruntu kabeliy trasos turi biiti pazymétos specialiais Zymekliais. Zymekliai statomi visur,
kur kabelis keicCia kryptj ir ties visais sujungimais.

Apsauginiai vamzdziai, ar movos klojami Zeméje, turi turéti papildomg 25% rezervg
nenumatytiems atvejams. Galai turi biti uzsandarinti.

Visi faziniai ir neutralls tos pacios grandinés kabeliai turi bdti tiesiami tame paciame
apsauginiame vamzdyje.

ISilgai viso PVC apsauginio vamzdzio, turi bati uZtikrintas nenutrikstamas jZeminimas.

Tran$éjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams

Transéjos ir iSkasos vamzdynams, Suliniams, kanalams numatytos kaip atviri nuozulnds grioviai,
kuriems atramos nereikalingos. ISkasy sieneliy nuolydZio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir
sveikatos taisykliy statyboje” reikalavimus, priklausanc€ius nuo grunty charakteristiky ir iSkasy

gylio.
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Jei iSkasos bus su vertikaliais krastais, jos turi bati tinkamai iSramstytos mediniais ramsciais
arba plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks
atrémimas neturi liesti (kirsti) numatomy jrengti konstrukcijy.

Maziausias iSkasos plotis turi bati 0,2 m didesnis uz kiekvienos konstrukcijos plotj, jvertinant
klojiniy stor;j.

Jei iSkasoje reikalingas Zzmoniy judéjimas, iSkasos $laitas turi prasidéti ne maziau kaip 0,6 m
nuo jrengiamos konstrukcijos krasto.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos bdty sausos, jy dugne
nesusikaupty dumblas ir pamatus bdty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo. Sutankintg
pagrindg batina apsaugoti nuo 3alcio poveikio.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iSkasto pavirSiaus neapzidréjo ir nepatvirtino
Techninés priezidros inzinierius. Rangovas maziausiai prie$ 24 valandas iki ketinimo pradéti
nuolatinius darbus arba uzdengti iSkastas duobes/tran$éjas turi pranesti techninés priezitros
inzinieriui, kad jis galéty patikrinti ir duoti leidimg tolimesniems darbams.

ISKASY SUTVIRTINIMAS IR APSAUGA

ISkasy sieneliy nuolydzio kampas turi atitikti DT5-00 “Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje”
reikalavimus.

PrieS darby pradzig, panaudojant laikinus ir pastovius jrenginius, organizuojamas pavirsinio
vandens nuvedimas. Kad pavirSinis vanduo nepatekty i$ gretimos teritorijos, iSkasami grioviai ar
supilami pylimai, o statybvieté iSlyginama su nuolydziu i > 0,01. ISkasose potencialiai
susirenkantis pavirSinis vanduo turi bati nedelsiant Salinamas drenuojanciy grioviy bei siurbliy
pagalba. Turi biti numatytos priemonés, kad pavirSinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.
Vykdant vandens paZeminimo darbus turi bdti numatomos priemonés, apsaugancios iSkasas,
Slaitus ir Salia esandius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

Jei i8kasos bus su vertikaliais krastais, jos turi bati tinkamai iSramstytos mediniais ramsdiais
arba plieninémis jlaidinémis sienomis, kaip tai reikalinga, arba kitu patvirtintu metodu. Joks
atrémimas neturi liestis ar praeiti per nuolatinius darbus.

ISkasos ir Slaity pavirSiai turi bati suformuoti lygus.

Rangovas atsakingas uz tai, kad statybos darby metu iSkasos bdty sausos, jy dugne
nesusikaupty dumblas ir pamatus bty galima jrengti ant nesuardyto pagrindo.

Kad baty uztikrintas reikiamas Zmoniy saugumas, Rangovas savo sgskaita turi jrengti aptvarus,
apsvietima, perspéjamuosius zenklus, apsaugines tvoreles, pésciyjy peréjas per transéjas.

Ten, kur trandéjy krastus badtina apsaugoti nuo jgriuvimo ar apsaugoti gretimas komunikacijas,
bdtina jrengti atitinkamus iSramstymus ir sutvirtinimus.

Nuolatiniy darby negalima pradéti vykdyti, kol iS8kasto pavirSiaus neapZziaréjo ir nepatvirtino
Techninés priezilros inzinierius.

Statybines masinas ir transporto priemones leidZiama pastatyti, jomis dirbti arba vaZiuoti 3alia
iSkasy (duobiy, transeéjy, grioviy ir kt.) su nesutvirtintais Slaitais tokiu atstumu, koks nurodytas
statybos darby technologijos (vykdymo) projekte. Kai statybos darby technologijos (vykdymo)
projekte néra nurodyty atstumy, rekomenduojamas minimalus atstumas nuo iSkasy $laito krasto
iki artimiausios statybinés mas$inos atramos ar transporto priemonés nustatomas pagal DT5-00
“Saugos ir sveikatos taisykliy statyboje” 1 lentele.
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DIRBTINIO PAGRINDO |JRENGIMAS

Bendroji dalis

Dirbtinio pagrindo jrengimui turi bati naudojamas Zvyras frakcijos 0/32 ir SalCiui atsparus smélis
(SB, SG, SP pagal LST 1331:2001). Turi bati sutankinti visi supilto grunto sluoksniai - Zvyras iki
Evd=240 MPa; smélis iki Evd=30 MPa.
Dirbtinis pagrindas jrengiamas ant sutankinto esamo grunto virSutinio sluoksnio.
Grunto sutankinimo gylis ir laipsnis turi bdti tikslinamas pagal statomo pastato konkrecias
geologines sglygas, parengiant dirbtinio pagrindo jrengimo projekta.
Bet kurio atveju tankinimo sluoksnio gylis neturéty bati mazesnis kaip nurodyta dirbtinio
pagrindo jrengimo projekte. Jrangg dirbtinio pagrindo jrengimui rangovas turi parinkti pagal
darby pobidj, kad racionaliu bidu pasiekty reikiamg rezultatg. Gali bati naudojamas
sutankinimas vibrovolais, lengvais plUktuvais ir kt.
Dirbtinis pagrindas jrengiamas, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. |rengiant dirbtinius
pagrindus batina atlikti bandomajj tankinimg. Turi bati pasiekti projektiniai sutankinimo rodikliai.
Gruntai turi bati be organiniy priemaiSy. Grunto sutankinimas pakankamas jei gautos statinio
zondavimo reikSmes qc didesnés arba lygios nurodytoms projekte. Jei gautos reikSmeés
mazesnés — gruntas turi bdti tankinamas papildomai ir vél atliekama sutankinimo kokybés
kontrolé. Detalesnis dirbtiny pagrindy sprendimas, geotinkly panaudojimas ir kiti reikalavimai
detalizuojami DP. Transporto priemonéms judéti ant neuzdengto geotinklo draudziama.
Pradéti tankinti gruntg galima tik atlikus visus paruoSiamuosius statybos periodo darbus, ir
jrengus pamatus.
PavirSiaus nuosédis dél grunto sutankinimo AS gali bati prognozuojamas pagal formule:

AS=k-D
¢ia: D — tankinamo grunto sluoksnio storis,
k — koeficientas, kurio dydis priklauso nuo grunto tipo ir jo purumo; puriems sméliams jis lygus
—0,008.

Grunto sutankinimo kokybés kontrolé

Grunto sutankinimo kokybé nustatoma statiniu zondavimu.

UzZduoti grunto sutankinimo rodikliai turi badti pasiekti visame tankinamo grunto storyje.
Tankinami plotai po pastatais nurodyti projekto SP ir SK dalyje. Bet kuriuo atveju dirbtinis
pagrindas turi bati sutankinamas ne maziau kaip 3m uz pastato iSoriniy pamaty krasto.

Pamaty pagrindas turi bati tikrinamas zonduojant ties kolony centrais, juostiniy pamaty —
staiakampio tinklo susikirtimo taSkuose. Atstumas tarp zondavimo tasky 3...10m.

Sméliniy grunty stiprumas gali bati tikrinamas tuojau po sutankinimo.

Grunto sutankinimas pakankamas, jei gautos statinio zondavimo kdginio stiprumo qc reikSmés
didesnés arba lygios nurodytoms projekte.

UZPYLIMAS IR SUTANKINIMAS

Bendroji dalis

Uzpylimo negalima pradéti tol, kol konstrukcijy, kurios turés bdti uzpiltos, nepatikrins Technines
prieZidros inZinierius ir nepadarys atitinkamy jrasy dengiamy darby aktuose.
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Draudziama uzpilti nutiestus inZinerinius tinklus bei pastatytus kitus inZinerinius statinius
neturint inZineriniy tinkly geodeziniy nuotrauky.

UZpylimui negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaiSy taip pat neturi bati
grunte tirpstanc€iy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams,
vamzdynams ir pan.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius.
Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su Techninés priezilros inzinieriumi suderintais
prietaisais ir metodais.

Vienu kartu uzpilamo grunto sluoksnio storj reikia pasirinkti tokj, kad baty patenkinti tankinimo
reikalavimai, atsizvelgiant j tankinamg medziaga ir tankinimo jrangg. Bendru atveju tankinamo
grunto sluoksnis neturi biti >500 mm. (rekomenduojama 300 mm).

Draudziama tankinama gruntg pilti j vanden;.

Sutankintg pagrindg bitina apsaugoti nuo Salcio poveikio. Tankinimo darby negalima vykdyti, jei
oro temperatira zemesné kaip 1,5°C.

Sunkids grunto uzpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti aréiau kaip 1,5 m nuo bet kokios
betoninés konstrukcijos. Negalima uzpilti gruntu konstrukcijy, kuriy betonas nejgavo projektinio
stiprio (po 28 pary kietéjimo).

Pagrindy po grindimis jrengimas

Visi pagrindy jrengimo darbai atliekami naudojant Zvyrg, smélinj gruntg ir skaldg. Jeigu
bréziniuose nenurodyta kitaip, pilamas ne mazesnis 300 mm skaldos, ar zvyro sluoksnis. Po
pastaty grindimis jrengiami pagrindy sluoksniai bei medziagos, sutankinimo reikalavimai
nurodyti SK breziniy detalése. Po sklypo dangomis jrengiami pagrindy sluoksniai bei
medZiagos nurodytos SP projekto techninése specifikacijose. Dirbtiny pagrindy jrengimg
zidrékite specifikacijos skyriuje ,Dirbtinio pagrindo jrengimas®.

Pamaty uzpylimas

PrieS uZpilant pamatus ir konstrukcijas bei vietas aplink juos, i$ iSkasy turi bati pa3alintos visos
Siukslés ir statybinés atliekos.

Pamatai turi bati uzpilami SalCiui nejautriu Zvyru ir sméliu pagal LST 1331. Maksimalus uzpilamo
sluoksnio storis yra 300 mm ir jj reikia sutankinti taip, kad po sutankinimo medziagos sausas
tankis baty ne maZesnis kaip 95% maksimalaus iSgaunamo tankio, nustatomo modifikuotu
.Proctor bandymu.

VamzdZziy tran8éjy uzpylimas

Tran$éjos turi bati uzpilamos ir tankinamos 15...25 cm storio sluoksniais. 30 cm storio vir§
vamzdziy uzpilto grunto sluoksnis turi bati sutankinamas rankiniu bddu, auksciau galima tankinti
mechaninémis priemonémis.

UZpylimo kokybés prieZiara

PrieS darby pradZiag Rangovas turi pateikti UZsakovui konstrukcijy uZpylimui naudojamos
medziagos granuliometring sudétj pagal LST EN 933-1.

Kiekvienam 500m?* virSutinio sluoksnio medziagy kiekiui turi bati atliekamas bent vienas
granuliometrinés sudéties tyrimas. Kity medziagy kokybé turi bdti tikrinama vizualiai. Jei
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pastebétas medziagy kokybés pasikeitimas, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo atlikti
papildoma tyrima.

Tankinimo bldg, tankinamy sluoksniy storj pasirenka Rangovas. Kiekvieno sluoksnio
sutankinimo laipsnj reikia patikrinti testais ir tik po to to pilti kitg sluoksnj.

UZpilto grunto sutankinimg galima kontroliuoti tankinimo ir apkrovy atlaikymo bandymais, kurie
turi bati numatyti dirbtinio pagrindo jrengimo projekte.

Virdutinio grunto sluoksnio uzZpylimo paklaida pastato iSoréje yra £ 50 mm nuo projektinio
aukscio, pastato viduje (grindy pagrindo) — nuo 0 iki —25 mm.

ZEMES DARBUY UZBAIGIMAS IR PRIEMIMAS

Statybos darby kontrolé

Zemés darby atlikimo kontrolé turi bidti vykdoma vadovaujantis patvirtintais bréZiniais,
prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy ir Sia technine specifikacija. Dengty darby aktai
dalyvaujant statybos Techninés prieziGros InZinieriui suraSomi Siems Zzemés darbams:

- natdraliems grunto pagrindams po pamaty plokStémis/pamatais;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po pamatais ir pamaty plokstémis;

- tran$eéjy pagrindams po inzinieriais tinklais;

- pamaty, transéjy ir iSkasy uzpylimui gruntu, jj sutankinant.

Darby uzbaigimas

Baigdamas Zemés darbus Rangovas turi uztikrinti, kad visi Projekte numatyti darbai baty pilnai
atlikti.

IS aikStelés turi bati iSveztas visas atliekamas gruntas arba jis turi bati tvarkingai susandéliuotas
numatytose vietose. Statybos aikStelés pavirSius turi biti uzbaigtas ir iSlygintas, aikStelés
nuolydZiai turi uZtikrinti pavirdinio vandens nutekéjima, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema
turi bati visiSkai jrengta ir gerai veikianti.

0
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1.1

BENDROJI DALIS

Pagrindiniai bendrieji reikalavimai, taikymo sritis

Si specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy betonui,
reikalavimus monolitinéms, surenkamoms gelzbetoninéms konstrukcijoms, armatdros plienui,
betono gamybai, betonavimo ir armavimo darbams, medziagy ir darby kokybés kontrolei.

G/b konstrukcijy jrengimas turi bati atliekamas pagal darbo bréziniuose pateiktus sprendimus ir
techniniy specifikacijy reikalavimus.

Surenkamojo g/b konstrukcijos turi bati gaminamos gamyklose pagal gamyklinius konstrukcijy
brézinius, pagal standarto LST EN 13369 taisykliy reikalavimus. Surenkami gaminiai j statybos
objekta turi bati tiekiami kaip sertifikuotas statybos produktas.

Statybos aik$teléje rangovas turi jrengti surenkamy gelzbetoniniy gaminiy pavyzdzius su
suderintomis su uzsakovu pavirsiy klasémis.

Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206 ,Betonas. Techniniai reikalavimai,
eksploatacinés charakteristikos, gamyba ir atitiktis“ ir Techniniy Specifikacijy bei bréziniy
reikalavimus. Turi bati naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas ar skiedinys
negali bati naudojami. Betonas konstrukcijose turi bdti suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty
visus Techninése Specifikacijose iSdéstytus reikalavimus.

Betono stiprio gniuzdymui bei aplinkos poveikio klasés kiekvienai konstrukcijai turi bati nurodytos
bréziniuose. Reikiamas betono klojumo konsistencijos (slankumo) markes pasirenka Rangovas,
priklausomai nuo betonavimo bido, konstrukcijos armavimo intensyvumo, uzpildy dydzio.

Siame techniniame projekte néra parinkti konkretis jrangos ir medziagy gamintojai bei tiekéjai.
Jei projekte nurodytas konkretus gaminys ar gamintojas, tai turi bati suprasta kaip
analogas, skirtas tik reikiamai kokybei pasiekti. Visi jrangos ir medziagy gamintojai ir tiekéjai turi
bati aptarti su statytoju ar jo jgaliotu atstovu projekto rengimo ir statinio statybos metu.

GAISRINE SAUGA

Reikalavimus atitvariniy konstrukcijy gaisrinei saugai Zidréti architektdrinéje arba gaisrinés
saugos projekto dalyje.

Nurodytas konstrukcijy ugniai atsparumas pasiekiamas, parenkant betono apsauginj sluoksnj, ne
mazesnj nei nurodyta STR 2.05.11:2005 ,Gaisriniy temperatary veikiamy g/b k-jy projektavimas*
reikalavimus.

MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

Bendroji dalis

Betono gamybos sudedamyjy komponenty (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) kokybé ir
pats betonas turi pilnai atitikti visus LST EN 206 reikalavimus ir atitikti Sioje  projekto
specifikacijoje nurodyto misinio ir sukietéjusio betono savybes (plastiSkumg, tankj, stiprj,
ilgaamziSkumg, armatlros apsaugg nuo korozijos, gamybos procesg, humatomg betonavimo
darby atlikimo bidg).
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3.2

3.3

3.4

3.5

Cementas

Betono gamybai turi bdati naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1, LST EN 206
(skyriaus 5.1.3) reikalavimus, o cemento parinkimas - pagal LST EN 206 5.2.2 poskyrio
nurodymus.

Uzpildai

Naudojami uzpildai turi atitikti LST EN 12620 ir LST 206 reikalavimus.
MaiSymo vanduo

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008.

Priedai

Naudojami priedai turi atitikti LST EN 934-2 ir LST EN 206 reikalavimus.

Fibros naudojimas betone turi atitikti LST EN 206 5.2.7 skyriaus reikalavimus.

Kai naudojama daugiau negu vienas priedas, pradiniais bandymais turi bati patikrintas jy
suderinamumas. Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bdati
naudojami cheminiai ir mineraliniai priedai. Jy kiekis, tipas, naudojimo metodas turi bati patvirtinti
betono gamintojo.

Visas naudojamy priedy kiekis neturi bati didesnis uz tg, kurj rekomenduoja priedy gamintojas.
Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvis armatdros atzvilgiu.

SVIEZIAS BETONO MISINYS

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206 reikalavimus.

Betono misSinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildyty formg, tarpus tarp armatdros,
nesisluoksniuoty ir galéty bati tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Gniuzdomasis betono stipris turéty bati nustatomas standartiniu bandymu pagal LST EN 206 ir
LST EN 12390-3. Slankumo matavimai turi atitikti LST EN 12350-2. Slankumas nurodo betono
tinkamuma kloti.

Betono atsparumas vandeniui, nustatomas pagal standarty numatytus vandens laidumo
reikalavimus.

SvieZio betono temperatira betonavimo vietoje negali biti didesné nei nurodyta betonavimo
eigos projekte.

Sviezio betono transportavimas, transportavimo pazyméjime nurodoma informacija pagal LST EN
206 reikalavimus.

SUKIETEJUSIO BETONO SAVYBES

Bendrieji nurodymai

Sukietéjusio betono kontroliuojamos savybés yra Sios: stipris gniuzdant, vandens nepralaidumas
W, betono atsparumas SalCiui F, dilumas ir kt.. Betono kokybés kontrolé turi bati vykdoma pagal
LST EN 206, LST 1974, LST EN 13369.

Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytg bréziniuose.
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5.2

5.3

54

5.5

Stipris gniuzdant

Minimalus reikalaujamas budingasis stipris nustatytas gniuzdomuoju bandymu 15 cm skersmens
cilindrams x 30 cm aukscio (per 28 dienas) ir 15 cm kubeliams (per 28 dienas). Betono stipris
nustatomas pagal LST EN 12390-3.

Betono atsparumas vandens jsiskverbimui (vandens nepralaidumas)

Betono vandens nepralaidumo reikalavimai apradyti LST EN 206 reikalavimuose.
Betonas laikomas nepralaidziu vandeniui, kai vidutinis vandens jsiskverbimo j jj gylis, bandant
pagal LST EN 12390-8, yra mazZesnis negu 20 mm, o didZiausias nevirSija 50 mm.

Atsparumas Salciui

Atsparumas SalCiui nustatomas pagal LST1428.17 “Betonas. Bandymo metodai. Atsparumo
SalCiui nustatymas”.

Betono dilumas

Betono dilumas turi bdti nustatomas pagal LST L 1428.15 reikalavimus arba bet kurj kitg
UZsakovo pasirinktg standartg (pvz., LST EN 1338 priedo H reikalavimus ir panasiai).

KLOJINIAI

Bendrieji reikalavimai

Rangovas turi parinkti klojiniy rasj kiekvienam atvejui ir pateikti Techninés priezilros inzinieriui
patvirtinti. Rangovas yra atsakingas uz pastoliy ir klojiniy saugg bei tinkamuma.
Klojiniai turi tenkinti reikalavimus aprasytus LST EN 13670 5 skyriuje ir C priede.
Rangovas, arba Kklojiniy specializuota firma turi apskaiciuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir
pastolius taip, kad jie galéty atlaikyti klojamo betono svorj ir slégj bei visas konstrukcines, véjo,
kitas jégas, galinCias susidaryti betono klojimo, vibravimo, plikimo, sédimo ir apdorojimo metu.
Bdtina numatyti tolerancijas jlinkiams, klojiniy ir pastoliy susitraukimams, tolimesniam betono
susitraukimui atsizvelgiant j leistinus nuokrypius.
Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy klojiniai ir juos laikan€ios konstrukcijos turi atitikti
tokius reikalavimus:

- bati pastovis, standus ir stipras;

- atlaikyti sukloto betono misinio mase ir papildomas apkrovas, atsirandancias betonuojant ir

uzbaigus betonavimag, kol konstrukcija nesukietéja;

- uztikrinti betonuojamy konstrukcijy formg ir tikslius matmenis;

- bdti lengvai surenkami ir iSardomi;

- bdti daugkartinio naudojimo be papildomy remonto darby.
Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus. Klojiniy pavirSiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su
betonu, kad pavirSius, nuimant klojinius, nebidty pazeistas.
Pries§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bati gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pédsakai
bei kiti neSvarumai, prie$ pat betonavima klojiniai turi bati perlieti vandeniu.
Sumontavus klojinius jie turi bati priimti Techninés prieZidros inZinieriaus.
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6.2 Klojiniy veikian€ios apkrovos

Klojiniai turi bati paskaiciuoti Siy normatyviniy apkrovy poveikiams:
o vertikaliosios apkrovos:
- klojiniy ir pastoliy nuosava masé; mediniy klojiniy i$ spygliuoCiy veislés medienos
masé priimama 600 kg/m3, i§ lapuociy — 800 kg/m?;
betono misinio masé; sunkaus betono masé priimama 2500 kg/m?;
- armatiros mase; primama pagal projektg arba 100 kg/m?;
- Zmoniy ir jrangos svoris, priimama:
= skai€iuojant paklotus ir juos laikanc€ius elementus — 2,5 kPa;
= skai€iuojant konstrukcinius elementus — 1,5 kPa; (Paklotai ir juos laikantys
elementai turi bati patikrinti koncentruotai apkrovai 1300 N);
= apkrova nuo vibraciniu badu tankinamo betono misSinio — 2 kPa.
o horizontaliosios apkrovos:
- véjo poveikis | vertikalius klojiniy elementus - 0,085:Ce kPa, ¢ia Ce -
aerodinaminis koeficientas pagal STR 2.05.04:2003;
- sukloto betono miSinio slégis j klojiniy Soninj pavirSiy P = p-H, &ia p — betono
misinio tankis, H — betono sluoksnio storis;

- dinaminés apkrovos betonavimo metu:
= | betonavimo vietg tiekiant misinj siurbliais ar iki 0,8 m? talpos dézémis -4
kPa;
= tiekiant dézémis, kuriy talpa didesné uz 0,8 m*® — 6 kPa;
= apkrova nuo betono miSinio vibracinio tankinimo — 4 kPa.

Projektuojant klojinius apkrovos turi bati nustatomos jvertinant perkrovimo koeficientus. Klojiniai
turi bati skaiCiuojami nepalankiausiems apkrovy deriniams. Klojiniy elementy jlinkis veikiant
apkrovoms neturi virSyti:

- perdangy klojiniy - 1/500 angos;

- kity klojiniy - 1/400 angos.

6.3 Klojiniy nuémimas

Klojiniai ir pastoliai negali bati Salinami kol betonas pakankamai nesukietéjo. Klojinius galima
nuimti tada, kai betonas pasiekes reikalingg stiprumg, o konstrukcija yra reikalingos laikomosios
galios. Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.
Klojinius reikia nuimti nepazeidziant iSbetonuotos konstrukcijos.

Laikas, kada turi bdati nuimami klojiniai ir pastoliai turi bdti nustatytas, atsizvelgiant j Siuos
kriterijus:

e jrgzas, kurios veiks betong pasalinus klojinius/pastolius;

e betono stiprj padalinimo metu;

o aplinkos klimato saglygas ir turimas priemones betono apsaugai pasalinus klojinius.
Minimali betono kietéjimo ( iSlaikymo ) rekomenduotina trukmé turi bati priimta pagal LST EN
13670 prieda F.

Bendros pastabos betono iSlaikymo trukmei:
- Jei darbas trunka ilgiau nei 5 h, atitinkamai reikia pailginti iSlaikymo laika.
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7.2

- Jei temperatira yra Zzemesné nei 5°C, iSlaikymo laikg reikia prailginti tiek, kiek laiko
temperatira buvo Zemesné nei 5°C.
- Betono kietéjimas ir santykis su tinkamumo naudoti patikrinimo metu nustatytais dydziais
apraSomas po 2 ir po 28 dieny (nustatomas pagal LST EN 12390).
- Labai létai kietéjanCiam betonui, specialiems betonams reikalavimai turi bati patikslinti
statybos darby technologijos projekte.
Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti
dél konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sgskaita.

ARMAVIMO DARBAI

Bendroji dalis

Siuos darbus sudaro visiems gelzbetonio darbams reikalingy visy armatiros strypy, plieninés
vielos tinklo, inkary ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, déjimas ir t.t.

Tarp armatdros ir klojinio esancios atstumg fiksuojancios detalés turi blti pagamintos i§ cemento
skiedinio ar betono, arba plastmasiniai (patikslinant DP ). Jy savybés turi atitikti betonui keliamus
reikalavimus. Jei nesusitarta kitaip, vienam kvadratiniam metre turi bati sumontuoti 4 tarpikliai
(atstumg fiksuojancios detalés).

Betono apsauginis sluoksnis

Apsauginis betono sluoksnis — tai atstumas tarp arciausiai artimiausio betono pavirSiaus esancio
armatdros pavirSiaus (jskaitant sankabas bei apkabas ir pavirSine armatirg, kai taikytina) ir

artimiausio betono pavirSiaus.

Minimalus betono apsauginis sluoksnis atsizvelgiant j naudojimo sglygy klase:

cmin,dur Pagal aplinkos reikalavimus (mm)
Konstrukcijos klasé Poveikic klasé pagal 4.1 lentele
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/X52 XD3/X53
51 10 10 10 15 20 25 30
52 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
54 10 15 25 30 35 40 45
Sh 15 20 30 35 40 45 50
56 20 25 35 40 45 50 55

7.3

Armatdrinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti STR 2.05.05
“Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas”, LST EN 10080 ,Armatdrinis plienas.
Suvirinamasis armatdrinis plienas. Bendrieji dalykai“, LST EN ISO 15630-1 ,Armatdrinis plienas
betonui sutvirtinti ir jtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruoSiniai ir viela“,
LST EN ISO 15630-2 ,Plienas betonui armuoti ir jtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti
gaminiai“ reikalavimus.

Armatiros plienas turi bdti be ridziy, nuodeguy, riebaly ar tepaly, purvo ar kity zalingy medziagy.
Armatdros plienas neturi bati kaitinamas paruoSimo tikslais.
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7.4

7.5

7.6

Armatdra gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Naudojamy armatros strypy skersmuo: 5,5 + 40mm.
Numatytos dvi armatidros strypy formos — rumbuoti strypai (suteikia auksto lygio suri§img) ir
paprasti, lygls strypai (suteikia zemo lygio suri§img).

IS anksto jtempta armatdra

Darbai su i§ anksto jtemta armatdra turi bati vykdomi pagal LST EN 13670 7 skyriaus
reikalavimus.

Tikras jtemptos armatiros tipas, armatiros savybiy rodikliai tikslinami pagal Surenkamo
gelzbetonio Gamintojo reikalavimus.

|détinés detalés ir inkariniai varztai

Jdétiniy detaliy inkariniai strypai turi bati i§ S500, S400 klasés armatdrinio plieno. Reikalavimus
strypy plienui ziGréti lenteléje auksciau.
Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj ziaréti darbo bréziniuose.
PlokStelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati i§ S275 ar S355 markeés plieno.
Reikalavimus plienui zigréti TS-3 “Metalo darbai“. Ploksteliy storis - ne mazesnis kaip 6 mm ir ne
mazesnis 0,75 d, kur d - inkaro skersmuo.
Visi atviri jdétiniy detaliy pavirSiai turi bti padengti antikorozinémis dangomis.
Gali bati numatomas metaliniy jdétiniy detaliy atsparumo ugniai didinimas pagal gelzbetoniniy
konstrukcijy, kuriose Sios detalés naudojamos, reikalavimus.
Leistini jdétiniy detaliy iSdéstymo nuokrypiai:

- plane: detalés aSiy nuo teorinés padéties Ax, Ay = 220 mm;

- skerspjivio pjavyje : detalés jgylinimas nuo teorinés padéties Az = +10 mm;
Inkariniai varzZtai turi bati i§ ne Zemesnés kaip projekte nurodytos markés, ramaus arba pusiau
ramaus stingimo apvalaus plieno. Inkariniy varzty galai turi bati jsriegti normalaus tikslumo

sriegiu.
Leistini inkariniy varzty, ar panaSiy inkariniy strypy iSdéstymo nuokrypiai:
- plane:
e varzty grupés nuo teorinés padeties A1=+10 mm;
o tarp varZty vienoje varzty grupéje A2= 13 mm;
- pagal aukstj A3 =+25, -5 mm;
- pagal posvyrj As = didesné reikSmé 5mm arba 13/200;
- sriegio apacios nuokrypis <10 mm.

Pastaba: Is— laisvas varZto ilgis.

Kitus jdétiniy detaliy nuokrypius zidrekite pagal G.10.8 lentele, LST EN 13670 G priede.
Atsparumo ugniai padidinimui turi bati naudojamas pakankamas apsauginis betono sluoksnis
arba dazymas ugniai atspariais dazais prie$ tai padengus konstrukcijas antikoroziniu gruntu.
Naudojamos apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.

Siekiant iSvengti betono pavir8iy korozijos, neapdirbtas plienines jmontuojamy jdétiniy detaliy
dalis iki betonavimo reikia apdoroti tinkamomis priemonémis.
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ARMAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendrieji reikalavimai

Armavimui darbai turi bati pagal LST EN 13670 6 skyriaus ir D priedo reikalavimus.

Armavimo darbai susideda i§ armatiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo | betonuojamos
konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bdti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta, neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai.

Plieniné armatdra turi bati pjaunama i$ tiesiy strypy be uzsisukimy ir sulenkimy. Strypai turi bati
Svarus, be Serpety ar ridziy, tepaly ir kity zalingy medziagy.

Ypatingg démesj reikia atkreipti j bréZiniuose ir apraduose nurodyto plieno skersmenis ir kokybe.

Lenkimas ir pjovimas

Strypy lenkimas atliekamas masina arba kitomis patvirtintomis priemonémis, kuriy lenkimo
judesys ir laipsniskas, ir tolygus. Strypai lenkiami Saltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi bati
iSmetami, bet netiesinami ir nelenkiami i$ naujo.

Lenkimo matmenys turi nevirSyti nuokrypiy, nurodyty atitinkamuose standartuose, iSskyrus
riSiklius ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu £1,5 mm.

Jei bréziniuose nenurodyta kitaip, turi bati vadovaujamasi Zemiau nurodytais lenkimo spinduliy
nurodymais:

@ %]
P
d *
d1 bendram lenkimui: 15 @;
d2 kabliams, alkiinéms ir kilpoms: 6J kai <20 mm;
80 kai 2mm<@ <30 mm;
1093 Kkai 30 mm < & <40 mm;
d3 apkaboms: 50 kai <16 mm;
70 kai J>16 mm;

kur @ — nominalus armatdros strypo skersmuo.
Tinkamumas lenkimui, reikalavimai bandiniams turi bati pagal LST EN 10080 reikalavimus, o
armatdros bandymai - pagal LST EN ISO 15630-1.

Armatdros plieno virinimas

Darbai turi bati pagal LST EN 13670 6.4 skyriaus reikalavimus. Virinti galima tik tg armatdra, kuri
pagal standartus gali bati virinama. Bendruosius reikalavimus suvirinamo armatdrinio plieno
strypams, armattros gaminiams Ziarékite LST EN 10080 standarte.

Suvirinimo jungtys turi tenkinti LST EN ISO 17660-1 ir LST EN ISO 17660-2 reikalavimus.
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Sandéliavimas ir priezidra

Sandéliavimo, transportavimo darbai turi biti pagal LST EN 13670 6.3 skyriaus reikalavimus.
Sulenkti strypai turi bati sandéliuojami ant mediniy atramy, padeéty ant Svaraus pavirSiaus lenkimo
aikStelés sandélyje, arba darby aiksteléje. Kiekvienas skirtingas strypy numeris turi bati padétas
kartu rySuliuose ir pazymeétas taip, kad baty lengva atskirti.

Kad transportuojama armatdra nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir stropy uzkabinimo vietos Zenklinamos dazais.

|déjimas ir tvirtinimas

| patikrintus ir priimtus klojinius armatdra turi bati sudedama elementais pagal jy montavimo
technologine seka.
Darbo armatlros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi bati ne mazesnis kaip priimtas pagal
gaisrinés gebos R reikalavimus aplinkos naudojimo klasés reikalavimus ir ne mazesnis kaip:
Atstumas tarp armatiros strypy, taip pat tarp gretimy ploksciy virintiniy strypyny iSilginiy strypy
turi bati ne mazesnis uz strypo didziausig skersmenj ir ne maziau kaip:

- armatdros skersmuo (jei jis nevirsija 40 mm);

- uzpildo gridelio didziausias matmuo (jei jis mazesnis kaip 32 mm);

- uzpildo gridelio didziausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm);

- monolitiniuose pamatuose su paruoSiamuoju betono sluoksniu 35 mm;
- monolitiniuose pamatuose be paruoSiamojo betono sluoksnio 70 mm.
- storesnése kaip 100 mm plokstése 15 mm;
- sankaby ir skersiniy strypy 15 mm.

Atstumas tarp armatdros strypy, taip pat tarp gretimy plok$¢&iy virintiniy strypyny iSilginiy strypy
turi bati ne mazesnis uz strypo didZiausig skersmenj ir ne maziau kaip
1. jei strypai horizontalGs arba pasvire betonavimo kryptimi:

- apatinei armatdrai — 25 mm,;
- virSutinei armatdrai — 30 mm.

2. jei strypai yra vertikalios padéties — ne maziau kaip 50 mm.
Armataros sujungimai turi tenkinti LST EN 13670 6.5 skyriaus reikalavimus.
Armatariniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm
1. Atstumai tarp atskiry darbo armattros Visy elementy techniné apzidra,
strypy: atlikty darby registravimas
- sijy +10 Rangovo darby Zurnale
- ploks¢&iy ir pamaty sieny +20
- masyviose konstrukcijose +30
2. Atstumai tarp atskiry armataros eiliy Visy elementy techniné apZidra,
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 atlikty darby registravimas
Rangovo darby Zurnale
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3. Apsauginio darbo armatiros sluoksnio Visy elementy techniné apzidra,
nuokrypiai nuo projektinio, kai atlikty darby registravimas
apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm Rangovo darby Zurnale
ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai
matmenys mm:

- iki 100 +4; -5
- nuo 101 iki 200 +8; -5
- nuo 201 iki 300 +10; -5
- virs 300 +15; -5

Skylés ir niSos

Skyliy ir niSy suformavimo elementai turi bati iSdéstomi ir prie klojiniy pritvirtinami taip, kad dél jy
neatsirasty jtrakimy, iSsikiSimy ar kitokiy iSorés iSvaizdos, hermetizavimo, sandarinimo trikumy.
Skyliy nuokrypius zitrékite LST EN 13670 G priedo G.10.8 lenteléje

BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj, turi bdti iSvengta sluoksniavimosi, sudedamujy
medziagy praradimo ar uzterstumo.

| statybos aikStele betono misinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu)
apie prekinj betono miSinj. Transportavimo dokumentuose turi bati nurodytas ir betonavimo
pradzios, ir pabaigos laikas. Jei po sumaiSymo jvyko bet koks uzdelsimas ir betonas émé stingti,
jis neturi bati naudojamas darbuose ir turi bati pasalintas i$ aikStelés.

Prekinio betono vaztarastyje (lydrastyje) turi bati nurodyta informacija pagal LST EN 206 7.3
skyriaus reikalavimus:

BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendroji dalis

Betonavimo darbai turi bati vykdomi pagal DP dokumentacijg, pagal LST EN 13670 8 skyriaus
.Betonavimas® ir F priedo, betonavimo projekto ( turi bati betono specifikacija, betonavimo darby
atlikimo specifikacija, instrukcija) reikalavimy nurodymus.

ParuoSiamieji darbai turi bati pagal LST EN 13670 8.2 skyriaus reikalavimus.

Prie$ klojant betong, visi klojiniai turi bati nuvalyti suslégtu oru arba vandeniu. Negalima betono
kloti j vandenj, sniegg ir panasiai. Visi klojiniy pavirSiai turi bati be tekan&io ar stovingio vandens.
Rangovas turi uztikrinti (drenavimas, sausinimas ir pan.), kad aplink betono klojimo vietg esantis
vanduo nepatekty j klojamo betono miSinj iS anksto numatytg laikotarpj.

Prie$ bet kokio betono klojimg batina patikrinti ar klojiniuose ir aplink juos néra like purvo, drozliy,
biriy akmeny ir kity statybiniy liekany, ar armatdra yra tvirtai jtvirtinta projektinéje padétyje.
StandartiSkai transporto priemonés — maisyklés turi bati iSkraunami per 90 minuciy, o transporto
priemonés be maiSymo jrenginiy ar kietos konsistencijos betono pervezimui skirtos transporto
priemoneés- véliausiai per 45 minutes nuo pirmojo vandens jpylimo j cementa.

Betono miSiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo.
Betonas turi bati klojamas tik ant paruosty pavirSiy.

Paklotas miSinys turi bati gerai sutankintas per visg tdrj, aplink armatdros strypus ir formos
kamuose, krastuose, kad nelikty kaverny ir tustybiy, ypa¢ armatiros apsauginiame sluoksnyje.
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Tankinant betono miSinj vibromechanizmas negali liesti armatdros, jdétiniy detaliy, klojiniy
tvirtinimo elementy.

Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés
dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi
bati ne didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatdra - 120 mm.

Batina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukelianCio susisluoksniavimg, pavir§inj cemento pieng
ar pratekéjimg per klojinius. Vibratoriai turi bati iSimami létai, kad blty apsisaugota nuo tustumy
susidarymo. Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi bati baigti per 15 minuciy nuo
betono paklojimo j jo galutine padét;.

Betonui sustingus, klojiniai neturi bati vibruojami ir negalima apkrauti iSsikiSusios armatdros
strypy galy.

Sialés

Betono klojimo darbai turi bati organizuojami taip, kad darbo sillés sutapty su plétimosi
(deformacinémis) sitlémis, kai tai techniSkai nejmanoma, darbo sidliy kiekis turi bdti parinktas
racionaliai.

Darbo sidlés turi bati statmenos konstrukcijy aSims arba pavirSiams. Testi betonavimg galima
anksciau suklotam betonui pasiekus ne mazesnj kaip 1,5 MPa stiprj.

Deformacinés sidlés turi bati jrengiamos ten ir taip, kaip parodyta projekto bréziniuose.

Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau iSdéstyti reikalavimai turi bati vykdomi, kai vidutiné paros temperatira yra Zemesné kaip
5° C ir minimali paros temperatira Zzemesné kaip 0°C. Darbai turi bati vykdomi suderinus su
Techninés priezitros vadovu.

Vykdant darbus zZiemg, Rangovas turi jvertinti specifinius reikalavimus ir rekomendacinius
nurodymus apie darbuotojy sveikata ir darbo saugg pagal LST EN ISO 15743.

Betonuojant ziemg betono konstrukcijos turi biti uzdengtos apSiltintais skydais ir dembliais taip,
kad betonas neuz3alty. Apsauga nuo uz3alimo gali bati baigta, betonui pasiekus ne mazesnj kaip
5 N/mm? stiprj gniuzdant (LST 1974, LST EN 13670). Betonuojant pamatus ziemg, kol betonas
pasieks 80% projektinio stiprumo, pamatai taip pat turi bati uzdengiami apsSiltintais skydais ir
dembliais taip, kad betonas neuz3alty.

Kai oro temperatira ne Zemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatara turi bati ne Zemesné
kaip +10°C, o kai oro temperatira zemesné nei -15°C, betono temperatira turi biti ne Zzemesné
kaip +15°C.

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono misSinys turi bti apsaugotas nuo uzsalimo.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono miSinio gamybai gali bati naudojami cheminiai
priedai. Betono miSinio kietéjima greitinantys cheminiai priedai, turi bdti patvirtinti Techninés
priezidros inZinieriaus Jie neturi mazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati naudojamas sukloto
betono terminis apdirbimas (pasSildymas). Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai:
stiprumas gniuzdant, atsparumas SalCiui, vandens nepralaidumas.

Turi bati pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uzpildy
temperatira, sidliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo ziemos metu reikalavimai:
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Eil.Nr Parametras Parametro dydis Kontrolé
1 Monolitiniy konstrukcijy stiprumas iki Matavimas,
uzsalimo: JraSas darby Zurnale
a) betonui be priedy:
- konstrukcijos, eksploatuojamos Ne maziau 5 MPa
pastato viduje;
- konstrukcijos, eksploatuojamos Ne maziau, % nuo
veikiant atmosferos krituliams, esant projektuojamo
betono klasei: stiprumo
- C12/15+C20/25 40
- C25/30 ir aukstesnei 30
b) betonui su cheminiais priedais Betono atSalimas iki
temperatiros, kuriai
paskaiciuotas
cheminiy priedy kiekis,
pasiekus ne maziau 20
% projektinio stiprumo
2 Leistinas konstrukcijos apkrovimas Ne maziau 100 % -
skaiCiuojamaja apkrova, betonui projektinio
pasiekus stipruma
3 Vandens ir betono temperatira iSimant | Vandens ne daugiau Matavimas 2 kartus
i$ maisyklés, naudojant | 70°C, per pamaing,
portlandcementg iki 52,5 klasés imtinai | miinio ne daugiau 30- | jraSas darby Zurnale
35°C
4 Betono miSinio, sukloto | klojinius Matavimas,
temperatdra prie$ iSlaikymg arba pries jradas darby Zurnale
terminj apdirbima:
- termoso metodu Pagal skaiciavimus,
bet ne Zemesné kaip
5°C
- su cheminiais priedais ne maziau kaip 5°C
aukstesné, negu
uzmaisyto betono
uzSalimo temperatira
- su Siluminiu apdirbimu ne Zzemesné kaip 0°C
5 Betono, pagaminto i§ portlandcemento, Termiskai

temperatdra jj iSlaikant arba termiskai
apdorojant.

Pagal skaiciavimus,
bet ne aukstesné kaip
60°C

apdorojant - kas 2
valandas
temperatiros kélimo
laikotarpiu

arba pirma para.
Per kitas tris paras ir
be terminio
apdorojimo — ne
reciau 2 kartus per
pamaing.

Per kitg iSlaikymo
laikg - vieng kartg
per para.

Matavimas kas 2
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val., jraSas darby
Zurnale
6 Temperaturos pakélimo greitis termiskai | Ng daugiau °C/val:
apdorojant betong konstrukcijoms, kuriy
pavirSiaus modulis:
- iki 4 5 Matavimas,
- nuo 5 iki 10 L
e 10 Jragas darby
-vir§ 10 15 .
Lo Zurnale
- sitléms 20
7 Betono atausimo greitis iki terminio
apdirbimo pabaigos konstrukcijoms,
kuriy pavirSiaus modulis:
-iki4 I Matavi
5iki 10 Pagal skaiciavimus. atavimas,
i c#g 10' ! Ne daugiau 5°C/val Jragas darby
Ne daugiau 10°C/val Zurnale
8 ISoriniy betono sluoksniy ir oro
temperatiry skirtumas, nuimant
klojinius su armavimo koeficientu
atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir vir§ 3 %
konstrukcijoms, kuriy pavirSiaus
modulis:
-nuo 2 iki 5 Ne daugiau 20, 30,
40°C
-vir§ 5 Ne daugiau 30, 40,
50°C

Betono darby vykdymas kai oro temperatdra vir§ +25° C

Betonavimo darby vykdymui esant oro temperatarai vir§ 25 °C ir santykinei oro drégmei maziau
50% turi bati naudojami greitai kietéjantys Techninés priezilros inzinieriaus patvirtinti
portlandcementai, kuriy stiprio klasé turi bati ne maziau kaip 1,5 karto didesné uZ projekting
betono klase.

Betono miSinio temperatdra, betonuojant konstrukcijas neturi virSyti 30...35 °C.

Rekomenduojama plastiskajj plei$éjimg pasalinti pakartotinai vibruojant praéjus ne daugiau kaip
0,5-1 valandos po klojimo.

Svieziai sukloto betono prieZilirg bitina pradéti i§ karto po suklojimo ir testi, kol betonas pasieks
70% projektinio stiprumo.

Svieziai suklotas misinys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens i§garavimo. Betono
stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono pavirSiaus drékinimas atliekamas, periodiSkai purSkiant
vandenj ir uztikrinant betono pavirSiaus drégnumg. Atviry kietéjancio betono pavirsiy laistymas
neleistinas.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengus jj Silumg
izoliuojaniomis medziagomis.

Kontroliuojant darbus, esant karStam orui, reikia tikrinti:

- betono miSinio slankumg ir standumg (pries klojant ir po pagaminimo);

- vandens, betono misinio, oro temperatira;

- betono stipruma, nepralaidumg vandeniui, atsparumg Sal€iui.
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ISbetonuoty konstrukcijy priezidra

Baigus betonuoti, konstrukcijg reikia apsaugoti nuo Zalingo oro ar kitokio poveikio.

Nuémus klojinius, betono pavirSius paliekamas nepaliestas. Betono pavirSiaus defekty
tinkavimas, kaip remonto priemoné, néra leidZziama. Esant nedideliam pavirSiaus poringumui,
Techninés priezidros InZinierius gali leisti taisyti pavirSiy uztrinant cemento ir smélio skiediniu,
sumaisytu tokiu pat santykiu kaip cementas ir smélis betonui. Pataisymai turi bati atliekami kaip
galima greiciau po klojiniy nuémimo, bet ne anksciau kai InzZinierius patikrina pavirsiy.

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje, kad betonas jgyty projektines charakteristikas, reikia
palaikyti tam tikrg temperatdros ir drégmés rezimg. Vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o
Ziemg - nuo Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Apsauga nuo uzSalimo gali bati baigta, betonui pasiekus SN/mm2 gniuzdymo stiprj.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, drékinamas 7 paras. Kai oro
temperatira aukstesné kaip 15°C, pirmasias tris paras dieng betonas drékinamas kas 3 val. ir
vieng kartg naktj, véliau - ne reciau kaip tris kartus per parag. I18betonuotg konstrukcijg galima
pradéti drékinti tik po 5-10 val. Drégmé betone palaikoma uzdengiant polietileno plévele.

Kai paros oro vidutiné temperatiira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nedrékinti.

Betoniniy, gelzbetoniniy konstrukcijy ar statinio daliy priemimas

Priimant uzbaigtas betonines, gelzbetonines konstrukcijas ar atskiras statinio dalis reikia tikrinti:

konstrukcijy atitikimg bréziniams;

betono stiprio, atsparumo $alCiui, vandens nepralaidumo ir kity projekte nurodyty rodikliy
atitikimg projektiniams;

- naudojamy medziagy, pusgaminiy, gaminiy kokybe;

- konstrukcijy pavirSiaus kokybe;

- konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padéties atitikimg projektiniams;

- jdétiniy detaliy, inkariniy varzty padétj ir jtvirtinima;

- deformacines sidles ir jy kokybe.

Priimant darbus pateikiami:

- darbo bréziniai, kuriuose pazymeéti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti;

- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armatdros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo prie$§ betonavima,
monolitiniy konstrukcijy apzitréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono bandiniy
tyrimo duomenys;

- statybos darby Zurnalas.
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Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy rekomenduojami leistini nuokrypiai:

E'I' Parametras Le'St'.n'.eJ' Kontrolé
r. nuokrypiai, mm
1 Plok&tumy ir jy sankirtos linijy nuokrypis nuo
vertikalés arba nuo projektinio polinkio per
visg konstrukcijos aukstj:
Matuojamas
- pamatams +20 kiekvienas
konstrukcijos el.,
jrasas darby Zurnale
2 | Horizontaliy plok§tumy nuokrypis visu +10 Matuojama =5
tikrinamo ruozo ilgiu vietose
kiekviename 50-
100m ilgio ruoze;
jrasas darby Zurnale
3 | Vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant +5 Tas pats
2 m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius
pavirSius
4 | Elementy arba tarpatramio ilgis 20 Matuojamas
kiekvienas el.,
jradas darby zurnale
5 | Elementy skerspjavio matmenys +6, -3 Tas pats
6 | Surenkamy elementy atraminiy pavirsiy ir +5 Matuojamas
jdétiniy detaliy altitudés kiekvienas atraminis
elementas,
iSpildomoji schema
7 | Dviejy gretimy pavirSiy sanddros altitudziy +3 Matuojamas
skirtumas pagal aukstj kiekviena sanddra,
iSpildomoji schema
8 | Angy iSmatavimy linijiniai matmenys +10 Matuojama
kiekviena anga
9 | Inkariniy varzty iSdéstymas:
- plane, atramos kontdro viduje +5 Matuojamas
- plane, atramos kontdro iSoréje +10 kiekvienas varztas,
- pagal aukstj +20 iSpildomoji schema

Jeigu konstrukcijoms, kurioms néra nustatyti leistini nuokrypiai ir joms nereikia taikyti grieztesniy
nuokrypiy normy, tuomet nuokrypiams taikomos LST EN 13670 -10 skyriaus ir G priede nurodyti
reikalavimai nuokrypiy klasé 1, nuokrypiy klasé skerspjaviams, armavimui turi bati priimta 1.

Grindy plokstés betonavimas

PrieS jrengiant grindy plok&tés konstrukcijg turi bati paklotos visos inZinerinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdziai, futliarai kabeliams i§ PVC vamzdziy ir kt.). RiebokSliy ir
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10.7.1

futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj. Betonavimo metu futliary galai turi
iSkilti bent 50 mm, o uzbaigus grindy betonavima, jie nupjaunami pagal Svariy grindy lyg;.

Darbus turi atlikti kvalifikuotas Rangovas (arba jo pasamdyti subrangovai) turin¢io tinkamas
sglygas, panaSaus darbo patirt] ir Siam darbui atliktj reikalingg personalg bei jranga.
Technologiniame projekte turi bati nurodomas grindy temperatdriniy bei deformaciniy sidliy vietos
ir jy jrengimo metodas.

Detalesnis betono sudéties (uzpildy stambumas, cemento kiekis, vandens cemento santykis
betono slankumas, plastifikatoriy ar kity priedy, tokiy kaip fibra ir panaSiai panaudojimas)
apradymas turi biti nurodytas DP grindy jrengimo dokumentacijoje. Naudojamos medziagos turi
bati aukstos kokybés, medziagy dozavimas tikslus, uzpildai Svards.

Grindy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje ne maziau kaip 14 pary. Esant galimybei, betong
drégnoje aplinkoje rekomenduotina kietinti dar ilgiau, nes deél to sumazéja susitraukimo
deformacijy pasekmeés ir supleiséjimo tikimybé.

Siekiant iSvengti grindy pavirSiaus pazeidimy, zmonéms vaik$Cioti neleidziama 2...3 paras.
Apkrauti projektine 100% apkrova galima tik po 6 savaiciy.

Betoniniy grindy iSlyginamujy sluoksniy, ploks€iy leistini nuokrypiai:

Nuokrypio pavadinimas Nuokrypiai, mm
Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote: +0,-5

Grindy pagrindo nuokrypis nuo projektinés altitudés +0,-10

Grindy nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote 4mm-A1, 2mm-A0

0,2 milgio liniuote 2mm -A1, 1mm-A0

Nukrypimai nuo horizontalés arba projektinio nuolydzio kai

matavimo atstumas:

- iki 2m +3mm

- iki 7m +4 mm

_ Virs 7m 5 mm
Leistina apsauginio betono sluoksnio storio nuokrypa -5; +5
Leistina armattros padéties nuokrypis vertikalioje plok§tumoje 5
Leistina armatiros padéties nuokrypa horizontaliai +20

Kokybés kontrolé.

darbus atlieka specializuota grindis jrengianti firma. Jis turi bdti susipaZines su betono grindy
jrengimo reikalavimais.
Bendruoju atveju turi bati tikrinama:

o plokstes pavirSiaus lygumas;

e pavirSiaus atsparumas dévéjimuisi;

e betono stiprumas;

o storio nuokrypos;

e armaturos padéties nuokrypos.
Visi Sios specifikacijos reikalaujami veiksmai ir testy rezultatai turi bati jradyti | Statybos darby
Zurnala.
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11.3

STATYBINIAI SKIEDINIAI

Bendroji dalis

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST L 1346 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai
reikalavimai“.

Cemento skiediniai naudojami mdariniy konstrukcijy montavimui (iSlyginamajam sluoksniui), jy
sanddry (sidliy) uzpildymui, vietiniams uztaisymams ir iSlyginamyjy bei izoliaciniy sluoksniy
jrengimui.

RiSamosios medziagos: portlandcementis, Slako ir pucolany portlandcemendiai ir kitos cementy
atmainos turi atitikti LST EN 197-1 “Cementas. | dalis. |prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai” reikalavimus. Kalkés turi atitikti LST EN 459-1 “Statybinés
kalkés. 1 dalis. Apibrézimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai” reikalavimus.

Uzpildai: smélis turi atitikti LST EN 13139 “Skiedinio uzpildai“ reikalavimus, keramzitinis smélis ir
kiti uzpildai — jy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Naudojamas vanduo turi bati Svarus, be kenksmingy priemaisy ir turi atitikti galiojanc€io standarto
reikalavimus.

Naudojami priedai ir jmaiSos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kietéjimg, didinantieji
nepralaidumg vandeniui, atsparumg Saliui priedai ir pan.) turi atitikti normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

SvieZio skiedinio reikalavimai

Konsistencija turi bdti nustatoma pagal LST EN 1015-4: “Mdro skiedinio bandymo metodai. 4
dalis. SvieZio skiedinio konsistencijos nustatymas (strypo jsmigimo metodu)”.

Paruosto naudoti skiedinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 70%.

Skiedinio tankis nustatomas pagal LST EN 1015-10 “Miro skiedinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sukietéjusio sauso skiedinio tarinio tankio nustatymas”.

Ziema naudojamo skiedinio temperatira, jeigu nenaudojami specialiis pries$altiniai priedai, turi
bdti ne mazesné kaip 5°C

Sukietéjusio skiedinio reikalavimai

Pagrindiniai skiediniy kokybés rodikliai priklauso nuo skiedinio paskirties ir yra Sie: stipris
gniuzdant, tankis, atsparumas Salciui ir kt.
Skiediniy markeés ir gniuzdomojo stiprio reikSmes:

Markeé M5 | M7,5 M10 M15 M20
Gniuzdomasis stipris, N/mm? 50 7,5 10,0 15,0 20,0

Stipris gniuzdant nustatomas pagal LST EN 1015-11.

Jeigu statybinis skiedinys skirtas naudoti drégnoms bei besikei€ianiomis neigiamos ir teigiamos
temperatiros sglygomis, turi biti nustatomas jo atsparumas SalCiui. Skiedinio atsparumas SalcCiui
turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparumui Sal&iui.

Atsparumas SalCiui nustatomas LST L 1413.11
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114 Kokybés tikrinimas

Statybiniy skiediniy gamybos kontrolé, pagaminto produkto bandymas ir priémimas turi bati
vykdomas pagal LST EN 998-1 ir LST EN 998-2.

12 BETONO PAVIRSIY KLASIFIKACIJA

12.1 Bendrieji nurodymai

Sie reikalavimai taikomi visoms gelZbetoninéms konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems i§
visy tipy betono.

Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uZztikrinty reikiamg konstrukcijos betono
pavirSiaus kategorijg, armatiros apsaugg nuo korozijos, taip pat vienodg betono atspalvj.

12.2 Kokybés faktoriai

Betono pavirsiy kokybés faktoriai yra:
klasifikuojami:

- jdubos, iSkilimai, briauny nuskilimai;

- atspalvio skirtingumai;

- nuokrypa nuo linijiniy matmeny;

- nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo plokstumos;

- jstrizainiy nuokrypos;

- pavirsiy statmenumo nuokrypa;
neklasifikuojami:

- jtrakimai;

- trapumas;

- démés ir atplaiSos.

12.3 Klasifikacija

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy betono pavirSiai TS suklasifikuoti j klases A1...A7. Jos
nurodytos kiekvienai monolitinio ir surenkamo gelZbetonio konstrukcijy grupei.

Reikalavimai betono pavirSiy kategorijoms:
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Konstruk- Jdubos Pavienés ISkilimo Betono briaunos Bendras
cijos skersmuo jdubos (kai jy aukstis arba nuskilimo gylis, betono
betoninio arba skaiCius jdubos gylis, | matuojamos nuo | nuskilimy

pavirSiaus | didziausias | 1vnt./m?) mm konstrukcijos ilgis 1 m
kategorija | iSmatavimas, slfevr_smu.o arba pavir§iaus, mm ilgio
mm didziausias briaunoje,
matmuo (mm) mm
A1 - - Blizgantis 2 20
pavirSius
A2 1 2 1 5 50
A3 4 6 2 5 50
A4 10 15 1 5 50
A5 Nereglamen- 3 10 100
tuojamas
A6 15 5 10 100
A7 20 Nereglamentu 20 Nereglame
ojamas ntuojamas

Rangovas turi parengti gelzbetoniniy gaminiy pavirSiy pavyzdj etalong ir suderinti su UZsakovu.

13 GREZTINIAI POLIAI

laikytis LST EN 1536 ,Specialieji geotechnikos darbai.

Greztiniai poliai“, projekto reikalavimy. Grezininio pamato jrengimo technologija turi bati tokia, kad:

Jrengiant  greztinius pamatus, bdtina

a) pamato altitudziy (virSaus ir pado) ir grezinio matmeny nuokrypos nevirdyty leistiny
dydZiy;
b) grezimo ir betonavimo metu neuzgriity grezinys;

c) pamato armavimas bei betono savybés atitikty projekto reikalavimus.

131 Bendrieji reikalavimai keliami greztiniy poliy jrengimui

Grezinys turi bti apsaugotas nuo pavirsinio vandens.

Poliy duobés pradedamos greZti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greZiniais ar zondavimo budu.

GreZinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne maziau kaip 100
mm.

Tais atvejais, kai pagrindo laikan€iyjy sluoksniy pavirSius yra su nuolydZiu, turi bati greZiama giliau, kad
polis buty atremtas visu skersmens plotu.

Rieduliai i$ grezinio iSimami, tadiau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti
pamatg remti j riedul;.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra mazesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys
pradedamas greZti, kai pirmajame greZinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

GrezZinys turi bati jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonuojant,
tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba jvadiniai vamzdZiai), palaikantieji skiediniai (bentonitinio molio

suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu uZpildyti grgzto sriegiai (CFA tipo poliai).
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13.2 Grezimui keliami reikalavimai

Greztiniy poliy, kurie jgilinami netvirtinant grezinio sienuciy, jrengimo reikalavimai:

Kai vir§ vandeningo smélio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrindg ir negalima pazeminti gruntinio
vandens lygio, sligso molinis gruntas, tam kad j grezinj nepatekty gruntinio vandens, rekomenduojama
grezti paliekant molinio grunto sluoksnj, kurio storis ne mazesnis kaip 0,3D (D — polio pado skersmuo, m).
Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama grezinio iki galo negreZzti, o palikti grunto sluoksnj
ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne mazZesnj kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis grezimo ciklas atliekamas
prie$ betonavima.

Grezimg netvirtinant grezinio sienuciy galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis grezinio
sienutémis. Sis greZimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis kaip
86°.

Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant apvalkalus, jrengimo reikalavimai:

Naudojant apsauginius vamzdzius jie jgilinami j molinio grunto sluoksnj 1,0-1,5 m tam, kad vanduo
nesiskverbty j blsimo grezinio vidy, jeigu vir$ laikan&io molinio grunto sluoksnio slligso vandeningas smélio
sluoksnis.

Apvalkalai naudojami per visg jy ilgj jrengiant pasvirusius nuo horizontalés maziau kaip 86° grezinius. Jei
grezinio dugnas nepastovus jo dugne turi bati palaikomas pastovus ne mazesnis kaip 1,0 m aukscio
vandens ar kito skyscio stulpo slégis.

Plieniniai apsauginiai vamzdZiai jungiami juos suvirinant, sitlé turi bati nelaidi vandeniui ir bati ne mazesnio
nei apvalkalo metalo stiprio.

Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant palaikanciuosius skiedinius, jrengimo reikalavimai:

Sis metodas netaikomas pasvirusiems greZiniams nuo horizontalés maziau kaip 86° jrengti. Naudojamo
skiedinio tankis grezimo metu turi bati ne didesnis kaip 1100 kg/m3, o prie$ betonavimg ne didesnis kaip
1150 kg/m3, taip pat prie$ betonavima leidZiamas ne didesnis kaip 4 % smélio kiekis skiedinyje.

GreZiant palaikanciojo skiedinio lygis turi bati palaikomas greZinyje arba jvadiniame vamzdyje ne maziau
kaip 1,5 m auksciau gruntinio vandens lygio.

Greztiniy poliy, kurie jrengiami taikant iStisinio sraigtinio grezimo metodg (CFA), jrengimo reikalavimai:
IStisinis sraigtinis grezimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis kaip 84°.

Pries istisinj sraigtinj greZzimg patikrinamas graZto apacioje esantis betontiekio voZtuvas.
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13.3 Greztiniy poliy armavimui keliami reikalavimai

Armatiros strypynai ar standi armatdra (dvitéjai profiliuociai, vamzdziai ir kt.) j grezinius jleidziami prie$
(arba) po betonavimo jos nepazeidziant.

Jleidus armatirg jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés ne gali bati didesnis kaip 0,15 m.
Armatiros strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie islikty nepakitusios formos ir standumo
iki tol kol bus jleisti j grezinj ir uzbetonuoti.

Gaminant armatdros strypynus armatiros negalima lenkti esant Zemesnei kaip 5 °C, jei kitaip nenumatyta
projekte.

Jei prie$ lenkimg armatira pasildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C.

Maziausias iSilginés armatdros kiekis polio skerspjavyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o didziausias
atstumas tarp ty strypy 400 mm.

Tarp pavieniy strypy arba jy pakety prosvaisa turi bati ne mazesné kaip 100 mm, jg galima sumazinti iki 80
mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

Maziausias skersinés armatdros skersmuo ne maZzesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis
didziausiojo iSilginés armatiros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiros
skersmuo turi bati ne mazesni kaip 5 mm.

Visos polio armatlros apsauginis sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m arba ne
mazesni kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.

Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksnj galima sumazinti iki 40 mm.
Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

- poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

- nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;

- armatdra sudedama suklojus betong;

- greZinio sieny pavirsius yra nelygus.

- Norint uztikrinti centri8kg armattros padétj grezinyje ir reikalingg betono apsauginj sluoksnj gali bdti

naudojami kreipikliai.
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kreipianéiosios Zitr. 9.12 punkta

plagal projekfb

1 pav. Plieniniai kreipikliai (fiksatoriai) naudojami greztinio polio armatdros
karkaso apsauginiam sliuoksniui ir padéciai grezinyje uztikrinti.
Kreipikliai apie strypyng iSdéstomi simetriSkai taip, kad bity ne maziau kaip trys viename lygyje, atstumas
tarp Siy lygiy ne mazesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar grezinio sienos, kad baty
galima saugiai jleisti armatdrg ir iSvengti grezinio sieny ardymo. Jei jrengiami pasvire arba didesnio kaip 1,2

m skersmens poliai tuomet kreipikliy skai€iy reikia padidinti.

13.4 Greztiniy poliy betonavimui keliami reikalavimai:

Nepriklausomai nuo betonavimo bido greztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty bati ne
mazesneé kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.

Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty bati ne didesnis kaip 0,6.

Betonui ruosti naudojamy uzpildy didZiausias matmuo turi bati mazesnis kaip 32 mm arba 0,25 maZiausio
atstumo tarp iSilginiy armataros strypy.

GreZtinio polio betonavimui sausuoju budu keliami reikalavimai:

Sausuoju bidu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdziy, galima betonuoti tik esant pastovioms
molio, priemolio, priesmélio ir tankaus smélio grunty greziniy sienutéms.

Cemento kiekis betonuojant sausuoju bidu turi bati didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi bati
ne mazesnis kaip S3.

Prie§ betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte) greZinio

dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty.
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Betonuojama i$ apacios j virsy taip, kad bty iSvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant armataros ir
grezinio sienuciy.

Betontiekio vamzdzio galas betone turéty bati jgilintas apie 0,8-1,0 m.

Kai grezinio gylis mazesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima nejleidZiant piltuvo ir vamzdzio | grezinj.
Betonuojama be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebg, kai nenaudojamas
apsauginis vamzdis. Jei pertrauka virSija vieng valandg, sitlés vietoje turi bati jbetonuoti ne maziau kaip
SeSi armatdros strypeliai, kuriy ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.
Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdziu jis keliamas aukStyn jj lengvai vibruojant, sukant ar
slankiojant (aukStyn ir zemyn), betono lygis jame turi bati toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slégis,
kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto jsiverzimo per apvalkalo Ziotis ir leisty iSvengti armatdros strypyno
pakélimo.

Jrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi bati parinktas tinkamas betono tiekimo ir apvalkalo
iStraukimo greitis, kuris turi uztikrinti, kad | SviezZiai suklotg betong nejtekéty gruntas ar vanduo dél
nenumatyto betono nuosligio apsauginiame vamzdyje.

Betonuojama auk3ciau polio nukapojimo lygio.

Papildomas betono tankinimas jo viduje draudziamas.

GreZtinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai:

Betonuojant su betontiekiu jtaisytu grazte, jo apacioje turi bati palaikomas pastovus, didesnis uz grgzto
iSoréje susidariusj slégj, kad betonas galéty uZpildyti tuStumas atsirandandias grgztg keliant aukstyn.
Betonuojama tol kol grezinio ertmé prisipildo iki reikiamo lygio.

Jei betonavimo metu nutriiksta betono tiekimas, arba kyla jtarimy dél galimo grezinio uzgriGvimo, tuomet
bating pakartoti polio greZzimo ir betonavimo operacijas.

GreZtinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai:

Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dél auksto gruntinio vandens lygio ar kity prieZasciy
grezinys prisipildo vandens arba, kai grezinio sienuCiy pastovumui palaikyti naudojama bentonitinio molio
suspensija.

Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi bati didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu betono
siurbliu miinio slankumas turi bati ne maZesnis kaip S3. Jei greZinio sienudiy apsaugai nuo jgriuvimo

naudojama bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo buti didesnis kaip S3.
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Betontiekio vidinis skersmuo turi bati tolygus ir ne mazesnis kaip Sesi stambiausiojo uzpildo skersmenys
arba

150 mm.

Didziausias betontiekio skersmuo, jskaitant jo sanddras, turi bati ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens,
arba vidinio apsauginio vamzdZzio skersmens, arba 0,6 apvaliy poliy armataros strypyny vidinio plocio.
Betonuojant betontiekio galas visglaik turi bati panardintas betone ne maziau nei 1,5 m (jei polio skersmuo
D didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi bati 2,5 m). Pasiekus reikiamg betono lygj, betontiekio
traukimo greitis sumazinamas. Betonas sutankéja dél skysciy sukeliamo slégio betonavimo metu.

Papildomai betonas jo viduje netankinamas.

\&

\e

Sl L2 tr L
.
\ ‘on\
\ X2

Verticalus poks Pasvirgs polis Vietos nuckrypis

2 pav. Greztiniy poliy jrengimo leistinyjy nuokrypiy schema

E+ - lygis nuo kurio jrengiamas polis;

E2 - polio nukirtimo lygis;

X1 - projektiné polio asis;

Xz- jrengto polio asis;

i - poliy posvyrio nuokrypis (kampo tarp projektinés ir jrengto poliy asiy tangentas);
n- polio posvyris (polio posvyrio kampo tangentas);

© — polio posvyrio kampas;

L1 — projektinis polio konturas;

L2 — jrengto polio skerspjuvis

e — poliy padéties plane nuokrypis.
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13.5 Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai:

1 lentelé. Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai

Greztiniy ir greztiniy poliniy poliy elementai Leistinieji nuokrypiai
1. Grezinio skersmuo -30 mm +50 mm
2. Grezinio gylis +100 mm
3. Erdvinio armatdros strypyno apsauginis armattros sluoksnis -5 mm
4. Gelzbetoninés kolonos polio virsus -10 mm
5 mm

5. Metalinés kolonos polio virSus

6. Polio virSaus plok§tumos nuolydis < 0,001 (1,0 mm
viename ilgio metre)
7. Inkariniy varzty nuokrypiai:

- kolonos atramos ploto ribose 5 mm
- uz atramos ploto riby 10 mm
8. Inkariniy varzty virSus 20 mm
9. Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai: 30 mm
10. Vertikaliy ir ne maziau kaip 86° nuo horizontalés pasvirusiy poliy nuokrypis 20 mm

PASTABA: Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas iSilginés
armatdros centras, o nearmuotyjy poliy — centras didziausio apskritimo kurj
galima jbrézti polio galvos skerspjavyje.

13.6 Greztiniy poliy bandymai ir tikrinimas

Antrosios geotechninés kategorijos atveju turi bati patikrintas 60 % visy pamatg sudaranciy poliy
vientisumas. Antrosios ir treciosios geotechniniy kategorijy atvejais reikia taikyti tris tikrinimo lygius (IL),
atsizvelgiant j patikimumo klases (RC).

Tikrinimo lygiai Charakteristikos Reikalavimai
IL2 I - o
susieta su RC2 Normalus tikrinimas Tikrina pagal organizacijos tvarkg

Polio bandymas apkrova turi biiti atliekamas Siais atvejais:
1) kai naudojami tokio tipo poliai ar jy jrengimo bldas, kuriems neturima gretinamosios patirties;

2) jeigu nebuvo daryti poliy bandymai panasiomis grunto ir apkrovimo sglygomis;
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3) kai poliai bus apkrauti taip, kad teoriniy zZiniy ir praktinés patirties nepakanka projektui pagrjsti. Polio
apkrovimo eiga bandymo metu turi bati panasi j numatytg projekte;

4) kai stebéjimai poliy jrengimo metu rodo jy elgseng esant kitokig, nei buvo tikimasi remiantis tyrimy
rezultatais ar gretinamaja patirtimi, ir kai papildomi pagrindo tyrimai neatskleidzia tos skirtingos elgsenos
priezasciy.

Poliy rangovas turi patvirtinti kad bus iSpildytos 1,2,4 sglygos.

Neispildant Siy salygy turi biti atlikti poliy bandymai statine apkrova pagal LST EN 1997-2 reikalavimus
ir suderintg bandymy programa.

Reikia iSbandyti maziausiai 1 % visy statinio pamatg sudaranciy poliy kiekio.

0 2025-07 Statybos leidimui

Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (Jei taikoma)
Kvalifikacijg

Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
40808 SPV E. Balsys

MB ,Salanta“

o 18373 SPDV
UAB ,,Fidijas“
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2.1

3.1

3.2

BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima nurodymus dél Silumos, garso, garo ir hidroizoliacijos jrengimo
pamatams, grindims, sienoms, pertvaroms, perdangoms, stogams bei inZineriniy jrenginiy
konstrukcijoms.

Izoliacijos jrengimas parodytas bréziniuose.

Naudojama izoliacija (blokai, ritiniai, plok&tés, lakStai, pakuotés) turi bati neapgadintais krastais,
vienodo tankio bei izoliaciniy savybiy, su nepazeistu gamykliniu jpakavimu. Turi bati
naudojamos tik kokybiskos, patikimy gamintojy medziagos.

Silumos izoliacija turi bati i§ nedegiy arba, kur tai leistina, sunkiai degiy neorganiniy,
nepuvanciy, nejautriy drégmei medziagy.

Silumos izoliacija turi turéti pakankamag gniuZdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis
deformacijomis.

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.

Hidroizoliacija turi biti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidziancig
danga. Hidroizoliacijos detalés DP detalizuojamos ir tikslinamos, pasirinkus konkrety Gamintojg
ir atsizvelgiant j Gamintojo technologinius reikalavimus.

Visos naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos Lietuvoje

SILUMOS IR GARSO IZOLIACIJA
Reikalavimai naudojamoms medziagoms

Silumos izoliacijai naudojamos tokios medziagos:
Akmens vatos plokstes, kuriy charakteristikos:
¢ Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji AD verté < 0,034 W/m-K;

Polistireninis putplastis EPS100 ploksteés, kuriy charakteristikos:
¢ Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoiji AD verté < 0,035W/m-K;
o tankis ~22 kg/m3;
o stipris gniuzdant (iki 10 % deformacijos) = 100 kPa;

HIDROIZOLIACIJA IR GARO IZOLIACIJA
Klijuojamoji hidroizoliacija

Jrengiama i$ ritininiy arba pléveliniy medziagy, kurios prie pagrindo ir viena ant kitos
klijuojamos, naudojant vandeniui atsparias mastikas.

Hidroizoliacinés medziagos turi gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plySiy ir jtrdkimy,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens.

Teptin¢ hidroizoliacija

Taikoma pozeminems konstrukcijoms. Tai vienalytis vandeniui nelaidus mastikos sluoksnis,
dengiantis izoliuojamg konstrukcijg. Gali bati naudojama 2 sluoksniy “Plastimul” tipo, bituminé
arba kitokia analogisky savybiy mastika.
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Gali bati numatytas vidiniy betoniniy pavirSiy padengimas impregnantais, kristalizuojanciais
betono pavirsiy ir sudaranciais vandens nepralaidzig strukttra.
Reikalavimai teptinei bituminei dangai:

storis

nepralaidumas vandeniui
atsparumas veikiant agresyviai terpei
atsparumas puvimui

orientacinis ilgaamziSkumas grunte

- 3+4 mm;

- geras;

- geras;

- aukstas;

- 5+8 metai.

Visos hidroizoliacijos dangos turi bati geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi,

uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens. MedZiagos turi bati sertifikuotos

Lietuvoje.

Garo izoliacija

Garo izoliaciné plévelé turi bti be plysiy, uzpresuoty klosgiy, jtrakiy. Uzleidimai >150 — 200 mm.

KITOS MEDZIAGOS

Neaustin¢ geotekstilé

Skirta grunto sluoksniy atskyrimui.
Pagrindinés charakteristikos:

svoris

storis

stipris tempiant iSilgai ir skersai pluosto
pailgéjimas trikio metu iSilgai pluosto
pailgéjimas trikio metu skersai pluosto
atsparumas pradarimui

pory dydis

vandens pralaidumas

Drenaziniai, apsauginiai lakstai

130...150 g/m?,
21 mm,
12 kN/m,
45%,
50%,
22 kN,
0,09 mm,
0,1 m/s,

Sis lakstas atlieka hidroizoliacijos apsaugg. Naudojamas drenazinis, vandenj kaupiantis lakstas
su filtruojanciu geotekstilés sluoksniu. Pagrindinés charakteristikos:

- MedzZiaga

- storis

- atsparumas spaudimui
- Vandens nutekéjimas
- Vandens sukaupimas
- geotekstilé

- geotekstilés svoris

Sitliy hermetikai ir profiliai

HDPE arba HIPS;
—15-20mm,;
2240KN/m?2
27.5I/s/m

24 |/m?

PP (polipropilenas)
2110 g/m2

Prie$ naudojant hermetikus, besijungiancius pavirsius, kur reikia, padengti gruntu.

Sujungimai neturéty bati uZzpildomi hermetikais, jei temperatira sujungime siekia 40°C arba yra
mazesné nei 5°C, iSskyrus atvejus, kai Gamintojas nustato kitokias salygas.

UZpildai turi bati pakankamai atsparts hermetiky taikymui ir Slifavimui /apdailinimui.
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Hermetikg uztepti pilnai, lygiai ir be oro burbuliuky. Hermetikas apdailinamas tvarkingai ir lygiai.
Hermetikai neturéty paveikti besilieCianciy medziagy ir turi bati atspards grybeliams.
Hermetikas, naudojamas iSorés darbams, turi bati atsparus oro poveikiui, ultravioletinei
spinduliuotei ir ozono poveikiui.

Ugniasienése naudoti specialius hermetikus, tinkamus konkrec€ioms sglygoms.

Hermetinimo medziagos po uztepimo/ uzpylimo neturi trikinéti.

Sieny, perdangy, grindy deformaciniai profiliai parenkami DP.

Betonavimo, technologiniy ir temperatiiriniy sitiliy sandarinimas juostomis

G/b monolitiniy konstrukcijy technologiniy sidliy hermetizavimui gali bdti naudojama PVC
elastiné juosta, bentonito-kau€iuko juostos arba polimerinés juostos, brinkstancios nuo
vandens poveikio.
PVC juostos jrengiamos prie$ betonavimg, tvirtinamos prie klojiniy arba armatidros karkasy.
PVC juosty pagrindinés charakteristikos:

- sudétis —polivinilchloridas;

- tankis ~1,3 kg/dm?

- atsparumas hidrostatiniam slégiui — iki 15 m vandens stulpo;

- pailgéjimas tempiant - >300%;

- stipris tempiant — 12,5 MPa;

- suvirinimo temperatira — apie 200°C;

- cheminis atsparumas:

- nuolatinis — vandeniui, buitinéms nuotekoms;

- laikinas (iki 48 h) — tirpiems neorganiniams Sarmams, mineralinéms ragstims, degalams,

naftai.

Bentostrip tipo juostos gali biti panaudotos jei tai numatyta DP brézinuose.
Speciali Bentostrip tipo juosta iSsiple€ia daugiau kaip 350% salytyje su vandeniui ir uztikrina
ilgalaikj sandarinima. Dél kauciuko ir bentonito sudéties, juosta iSlieka lanksti net esant -15°C
temperatirai.
Bentostrip yra atspari cheminiams produktams, tokiems kaip $armai, taip pat Svieziam betonui.
Bentostrip turéty bati jrengiama ant sauso ir lygaus pavirSiaus. Ji turéty bati pritvirtinama klijais
arba plieniniais vinukais (kas 30-40 cm). Kur reikia, juosta gali bati stabilizuojama naudojant
iSsiplec€iantig mastikg arba bentonitinio molio pasta.
ISsipleCiancdios juostos (bentonito-kauciuko arba polimerinés) iSsiplecia betono silléje salytyje
su vandeniui ir uZtikrina ilgalaikj sandarinimg. Juostos turi badti atsparios cheminiams
produktams, tokiems kaip Sarmai, taip pat Svieziam betonui, neturi iSsiplésti betonuojant,
brinkimo savybés neturi blogéti dél ilgalaikio jdrékiimo. Kitos juosty savybeés:

tdrio padidéjimas nesuvarzytoje padétyje 2300%;
atsparumas hidrostatiniam slégiui =50m;
naudojimo temperatira -30°C iki +70 °C;
jrengimo temperatira -5°C iki +50 °C.

Minimalus apsauginis betono sluoksnis nuo betono krasto iki juostos - 80mm. Juosta turéty bati
jrengiama ant sauso ir lygaus pavirSiaus. Ji gali bati pritvirtinama klijais ir/ ar plieniniais vinimis
(kas 30-40 cm). Kur reikia, juosta gali bati stabilizuojama, naudojant iSsiple€iancig mastikg arba
bentonitinio molio pasta.
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IZOLIAVIMO DARBY VYKDYMAS
Bendri nurodymai

305/2011, turinCius ET] ir pazenklintus CE Zenklu, arba Siuos rinkinius (komplektus) turinCius
NT] STR 1.0104:2015, arba CE Zenklu Zenklintus statybos produktus.

Kai temperatira Zzemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bGti apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami. Izoliacija
jrengiama tvirtai jg pritvirtinant prie vidinio pavirSiaus vadovaujantis réminimo sistemos
gamintojo rekomendacijomis.

Hidroizoliacinés medziagos turi gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi, neturéti plySiy ir jtrakimuy,
uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens. Hidroizoliacijos apsauga (apsauginiai
lakstai, gruntai, kiti priedai) turi bdti priimti pagal pasirinktos hidroizoliacijos technologijg ir tai
detalizuojama DP sprendiniuose.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant Techninés priezitros inzinieriui.

Reikalavimai jrengiant Silumos izoliacija

Statybos proceso metu Silumos izoliacijos sluoksnis turi bdti apsaugotas nuo atmosferiniy
krituliy bei mechaniniy pazeidimy — iki bus sumontuotas apsauginis konstrukcinis sluoksnis.
Silumos izoliacijos plok$tés montuojamos pagal Gamintojo rekomendacijas.
ApSiltinimo plokstes:
- turi glaudziai priglusti prie Siltinamos atitvaros pavirSiaus;
turi glaustis viena prie kitos taip, kad nebdity plySiy tarp jy. Jei atsiranda plySiai, juos
batina uztaisyti;

- sluoksniy sanddros turi bati perstumtos viena kitos atzvilgiu ir neturi sutapti;
- jrengiant Silumos izoliacijg i$ keliy sluoksniy, antrojo sluoksnio gaminiai turi perdengti po
jais esanciy gaminiy sidles;
- izoliacija turi bati dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mdrijimo metu ir kad nei
betonas, nei skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy;
- plok&¢iy XPS montavimas atliekamas pagal Gamintojo nurodymus. Izoliacijos plokstés
gali bdti sukabinamos tarpusavyje specialiais tvirtinimo elementais (2 vnt./ plokstei).
Jeigu plokstés montuojamos vertikalioje konstrukcijoje, reikalingas mechaninis
tvirtinimas arba klijavimas. Klijy gamintojy naudojimo instrukcijose turi buti pateikta
informacija apie polistirolo ploks¢&iy klijavimo galimybe.
Vandentiekio, Sildymo, nuoteky, elektros ar rySiy komunikacijy vamzdynai negali bdti jrengti
garsg izoliuojangios mineralinés vatos sluoksnyje.
Lietaus surinkimo jlajos turi bati jgilintos j Silumos izoliacijos sluoksnj, kaip to reikalauja stogy
STR. Apsauginiai sluoksniai ir vamzdZiy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi
bdti jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i$ iSorés nepatekty
j Silumine izoliacijg, o drégmé i$ patalpy - baty visiSkai pasalinama.

Garo izoliacijos jrengimas

Sutapdinto stogo garo izoliacija turi bati jrengiama ant kieto pagrindo arba labai kietos akmens
vatos sluoksnio taip, kaip nurodyta bréZiniuose.
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5.5

5.6

Garo barjeras turi bati jrengtas itisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir vir$
stogo iSkylanciy elementy.

Stogo sandurose su sienomis, taip pat konstrukcijy bei stogo elementy, pereinanciy per denginj,
vietose garo izoliacijos sluoksnis turi testis iki Silumos izoliacijos sluoksnio virSaus.

Garo izoliacijos juostos turi bati hermetiSkai suklijuojamos, uZleidziant >150mm, o izoliacijos
kra&tai turi bati priklijuojami prie konstrukcijy, uzlenkiant j virSy per Silumos izoliacijos storj.
skarda arba apsaugotas specialiais profiliais. Hidroizoliaciné danga turi bati po profiliu.

Stogo mechaninis atsparumas

Stogo pavirSiaus atsparumas gniuzdymui turi bati maziausiai 2 kN/m? (su plastine deformacija <
2 mm) ir paskaiciuotas 1 kN koncentruotai apkrovai j 10 x 10 mm plota.

Danga turi atlaikyti véjo siurbimg, ne mazesnj kaip norminis véjo slégis — 36 kg/m?. Kad bty
uztikrintas pakankamas atsparumas veéjo siurbimui, turi biti tinkamas stogo sluoksniy tvirtinimas
prie pagrindo. Hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimas turi atitikti STR 2.04.01:2018
reikalavimus. Hidroizoliacinés dangos mechaniniam tvirtinimui turi bdti naudojamos
teleskopinés tvirtinimo detalés, kurios, vaikstant stogu, netrukdyty deformuotis termoizoliaciniam
sluoksniui ne maziau kaip 20% Sio sluoksnio storio.

Minimalus mechaninio tvirtinimo elementy kiekis turi bdti 1 vnt/m?, o atstumas tarp tvirtinimo
eiliy turi bati ne didesnis kaip 1 m.

Angy, skirty vamzdziy pravedimui, hermetizavimas

Statybos metu padarytos angos turi bati lengvai uztaisomos. Rangovas turi uztaisyti visas
angas prie$ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir
aptaisymus. Ypac kruop$c€iai reikia uztaisyti angas, kurias sunku pasiekti.

Hermetizavimg galima atlikti tik tuomet, kai oro temperatira ne Zemesné kaip +5°C. Darbo vieta
turi bati apsaugota nuo atmosferiniy krituliy. Galima hermetizuoti, kai monolitinio betono
stiprumas pasieké 70 % projektinio stiprio.

Hermetinés mastikos turi gerai lipti prie sanddry pavirSiy, o sukietéjusios - gerai deformuotis,
nesenti.

Vamzdynai, kabeliai ir ortakiai kertantys atitvaras turi bati uzsandarinami sertifikuotomis
prieSgaisrinio sandarinimo sistemomis. Sandarinimo sistemg parenka ir jrengia inZineriniy tinkly

rangovas.
Grindy hidroizoliacijos jrengimas

Jrengiant klijuotine izoliacijg i$ polietileno plévelés, i HDPE plévelés ar kity ritininiy medziagy
reikia laikytis Siy nurodymu:

- hidroizoliacijg reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui;

- naudojamos medZiagos turi bdti paZzymimos taip, kad Zenklus bdty lengva matyti
statybos ir montavimo metu, arba kad Si informacija baty aiSkiai parodyta kitu priimtinu
bhdu;

- izoliacija turi dengti visg izoliuojamg pavirSiy, joje negali bati plySiy ar jtrikimy;

- grindy dangos pagrindas turi bati lygus ir nuvalytas prie§ pradedant dengti izoliacija,
vidiniai ir iSoriniai kampai turi bati suapvalinti spinduliu iki ~ 35 mm;
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- negalima izoliacijos klijuoti ant drégno pagrindo. Pagrindo pavirSius turi bati sausas,
lygus, tvirtas, stabilus, be dulkiy ir neSvarumy. Turi bati paSalinti galimi alyvos, riebaly,
pelésiy likuciai, netvirtos ar neuzinkaruotos dalys;

- i8dauzos, nelygumai didesni nei 2 mm arba suardytos pagrindo pavirSiaus vietos turi bati
atstatomos;

- horizontali hidroizoliacija ties sandtromis su vertikaliomis plok§tumomis turi bati pakelta
mazdaug 150 mm vir§ pavirSiaus lygio (PVC plévelé — mazdaug 100-110 mm) arba iki
aukscio, nurodyto bréziniuose;

- visi izoliacinés plévelés sujungimai turi bati suklijuoti 150 mm plocio ruozu visur, kur
jrengiama hidroizoliacija. Tokiu ruozu taip pat turi bati priklijuoti jos krastai.

LIETAUS VANDENS NUTEKEJIMO |JRENGIMAS

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg, esant didziausiam
lietaus intensyvumui.

Atstumas tarp jlajy turi biti pagrjstas skaiciavimais.

Jlajos turi bati iSdéstytos Zzemiausiose stogo vietose. Jlajos turi bati jrengtos ne arCiau kaip
500mm nuo stogo krasto, parapeto, védinimo angy, deformaciniy sidliy ir vir§ stogo iSkylanciy
sieny. Ne mazesniu kaip 0,5 m spinduliu nuo vertikalios jlajos centro, stogo pavirSius turi turéti
ne mazesn;j kaip 6° nuolydi j jlaja.

Jlajos turi bati apsaugotos nuo lapy ir Zvyro patekimo | lietaus nuvedimo sistemg. Tarp jlajos ir
denginio turi bati paliktas ne mazesnis kaip 1 mm deformacinis tarpas.

Stogo lataky nuolydis j jlajg turi bati ne mazesnis kaip 1,4°.

PARAPETU APSKARDINIMO |JRENGIMAS

Parapetai turi bati i8kile vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip parodyta
SA bréziniuose.

Parapety apskardinimas turi bati jrengiamas su ne mazesniu kaip 2,9° nuolydZiu j stogo puse.
Padengiant parapetus skarda, jg batina iSkisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus j abi sienos
puses ne maziau kaip 50 mm. Maziausias skardinio elemento uzleidimas ant sienos vertikalia
kryptimi Zemyn turi bati ne mazesnis kaip 10 cm. Parapety apskardinimo tvirtinimui turi bati
numatyti cinkuoti plieniniai laikikliai, iSdéstyti ne re€iau kaip kas 600 mm.

Parapetai turi bati apskardinti ne plonesne kaip 1,0 mm storio skarda, dengta pagal SA projekto
dalyje nurodyto tipo gamykline danga. Parapeto dangos elementai turi bati jungiami tarpusavyje
taip, kad baty uztikrintas sandarumas.

HIDROIZOLIACIJOS DARBY VYKDYMAS ZIEMOS METU

Kai temperatira Zemesné kaip -20°C, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).
Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirSiai iSdZiovinami.

FASADINES SILTINIMO SISTEMOS

Projektuojant ir jrengiant pastato ventiliuojamo fasado sistema, vadovautis STR
2.04.01:2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys" pateiktais
nurodymais.
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Pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik turin¢ias ET] ir paZenklintas CE
zenklu arba turin¢ias NT] védinamas sistemas.Visus fasadiniy sistemy komponentus ir
elementus projektuoja sistemy tiekéjai (gamintojai).

Visi nevédinamoms sistemoms jrengti naudojami elementai turi buti atspariis korozijai,
drégmei, pelésiams ir ultravioletinei spinduliuotei arba jie turi biiti prieS naudojima
atitinkamai apsaugoti. Nevédinamos sistemos iSoriniams sluoksniams naudojamy
statybos produkty atsparumas nurodytiems poveikiams turi biiti pagristas bandymais
pagal ty gaminiy standarty reikalavimus. Nevédinamy sistemy jrengimo konstrukcinius
sprendimus turi pateikti sistemos gamintojas.

9.1 Reikalavimai medziagoms ir gaminiams

Polistireninio putplascio plokstés:
Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,030 W/(mK) pagal LST EN 12667
Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10% >100 kPa pagal LST EN 826.

10 PASTATO SANDARUMAS

Pastato sandarumas, matuojamas pagal LST EN 13829 ,Siluminés statiniy charakteristikos.
Pastato statybos metu turi bati atliekami kontroliniai sandarumo patikrinimai, padedantys jvertinti
ar numatytos sandarumg uztikrinancios priemonés yra jdiegtos kokybiSkai ir numatyti papildomy
priemoniy poreikj, jei keliami reikalavimai néra iSpildyti.
Sandarumo uztikrinimui numatomi Sie sprendiniai:
a) Visos perimetrinés sieny, grindy ir luby sanddry sitlés su iSorés siena.
b) Visos iSorinés langy ir dury sandiros su siena, grindimis, lubomis ir kitomis
konstrukcijomis.
¢) Visi vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacinés sistemos jvadai/iSvadai, kertantys iSorinj
apvalkala.
d) Visos vidaus sienos, kolonos, kurios priglunda, ribojasi su iSorinio apvalkalo pavirSiumi
e) Visos kitos pastato kritinés vietos, turinCios jtrikimus, plySius ir sandiras, galinias
sumazinti sandarumg. NustaCius orui nesandarias vietas iSorinése atitvarose,
sandarinimo medZiagg tepti pacioje silléje ir uzvesti minimaliai 50 mm ant sandaraus

pavirSiaus ar kitos, sandarios medzZiagos sluoksnio.

10.1 Langai, fasadinés sistemos

Langy angokra&€iy sandarinimas atliekamas jrengiant iSorines ir vidines sandarinimo juostas.
Prie§ montuojant sandarumg uztikrinan€ias medziagas visi langy, angokras¢iy ir kiti pavirsiai,
prie kuriy montuojamos Sios priemonés, turi bati tvirti ir Svaris nuo dulkiy tam, kad baty
uztikrintas pakankamas medziagy tarpusavio sukibimas, kaip tai apraso ,Statybos Taisyklés ST
249110901:2013. Langy, dury ir jy konstrukcijy montavimas®“.
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10.2

10.3

Detalis langy, fasadiniy sistemy sandarinimo, montavimo ir tvirtinimo sprendiniai pateikiami DP
langy, fasadiniy sistemy gamintojo/montuotojo. Gamintojas turi atlikti pateikty mazgy Siluminio
ilginio tiltelio skaiCiavimus.

Garo izoliacijos sandarinimas

Stogo, grindy garo izoliacija turi bati suklijuota tarpusavyje, neturi bati skyliy, angy garo
izoliacijoje. Jai garo izoliacijg kerta komunikacijy vamzdziai, kitos konstrukcijos — sanddra turi
bati uzsandarinta papildomomis klijuojamomis juostomis. Stogo garo izoliacijos plévelés
kraStus reikia patikimai priklijuoti sandarinimo juostomis prie perdangy, kity konstrukcijy.
Garo izoliacijos klijavimui prie konstrukcijy naudoti vidine langy sandarinimo juosta.

Spec. patalpy sandarinimas

Specialios paskirties patalpy — kuriose numatomas virSslégis pertvary jungtys su kitomis
konstrukcijomis papildomai sandarinamos juostomis. Juostos jrengiamos apatiniame ir
virSutiniame pertvaros mazge, jungtyse su kitomis konstrukcijomis. Pertvary sandarinimui
naudoti vidine langy sandarinimo juosta.

Daznausiai pasitaikan¢ios sandarinimo klaidos:

11

12

12.1

Blogai jrengtas garo izoliacijos sluoksnis, plévelés nesuklijuotos tarpusavyije;
Jrengiant rozetes, apSvietimg ir kitas komunikacijas pazeidziamas garo izoliacinis sluoksnis;

Blogai sumontuoti langai ir durys, montuojama tik ant poliuretaniniy puty, be garo ir véjo
izoliacijos;

Blokeliai i$ vidaus nutinkuojami nepilnai, paliekamos atviros vertikalios sillés, pazeidziamos
blokeliy pertvaros.
Tikslus sandarinimo planas turi bati pateikiamas rangovo sudarytame ,Sandarumo jgyvendinimo

plane*.
DARBUY PRIEMIMAS (KOKYBES KONTROLE)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant Techninés priezilros inzinieriui.

Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninés prieZidros inzinierius. Turi bati
surasomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius
pasus.

DARBUY UZBAIGIMAS IR PRIDAVIMAS.
Kity izoliavimo darby pridavimas

Silumos izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos sluoksniai (dangos) turi bdti jrengti pagal
DP bréZiniuose pateiktus sprendinius ir vadovaujantis Sios Techninés specifikacijos
reikalavimais.

Jrengtas izoliacines dangas Rangovas turi priduoti Svarias, vientisas ir be paZeidimy. Jei
jrengtos dangos tuojau pat nebus uzdengtos, Rangovas turi imtis priemoniy ir apsaugoti, kad
jos neblty paZeistos ateityje tolimesniy darby metu. Stogo ir kity hidroizoliacijos bei Silumos
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izoliacijos darby priémimas neatleidZzia rangovo nuo atsakomybés uz darby kokybe ir
iSrySkéjusio broko taisymo garantiniu laikotarpiu.
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1 BENDROJI DALIS

Sios specifikacijos nurodymais vadovautis montuojant §laitinio stogo konstrukcijas.

Medinéms konstrukcijoms naudojama spyglivo¢iy mediena ne drégnesné kaip 15 %. Medienos stiprio klasé turi
biiti ne Zemesné kaip C24.

Stogo miirlo¢iams, gegnéms, stygoms turi buiti naudojama A rasies mediena. Kitoms konstrukcijoms -
paklotams, apkalams ir t.t., kuriy pazeidimas nesuardo laikan¢iy konstrukcijy vientisumo, gali biiti naudojama B
rusies mediena. Mediena turi biiti brandaus augimo, tinkamai iSlaikyta, tiesiai supjaustyta, staciakampémis
briaunomis, be puviniy ir puvimo uzuomazgy, nepakeitusi spalvos (nepatamséjusi). PlySiai, persimetimai, Sakos,
minksti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu nevirSija lenteléje nurodyty riby. A rudies medienoje metiniy
sluoksniy plotis turi bati ne daugiau kaip 5 mm, o vélyvosios medienos dalis ne maziau kaip 20 %. A
rasies medienoje, naudojamoje lenkiamy elementy tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose,
negali bati Serdies ir S8aky. Pjautos medienos ir medienos ruoSiniy kokybé turi bati kontroliuojama
atrenkant pavyzdzius i$ tiekiamos medienos partijos. Pavyzdziy kiekis turi sudaryti 3 % partijos, bet ne

maziau 10 vnt. Kontrolé atliekama apzidrint ir matuojant pavyzdzius.

2 LEISTINIEJI MEDIENOS KONSTRUKCIJUY DEFEKTAI
Defektai Medienos rusis
A B
Sakos Leidziamos sveikos Sakos jeigu jy matmeny suma |Leidziamos visokios Sakos, i§skyrus
0,2 m ilgyje nevirsija 1/3 elemento minimalaus |sutriinijusias, didesnés kaip 50mm iki

plo¢io.  Gniuzdomiems elementams leidziama 1 |2 vnt. 1 m ilgio.
sutrinijusi ~ Saka  ne didesné kaip 20

mm skersmens 1 m elemento ilgiui

PlySiai ne Leidziami ne daugiaukaip 1/3 Neribojami
elementy sujungimo |atitinkamai elemento ilgio ir storio.

zonoje

Plysiai elementy Neleidziami Neleidziami

sujungimo zonose

(sujungimo

plokstumose)

Sluoksniy kreivumas [Leidziamas iki 7 cm vienam metrui Leidziamas iki 15 cm vienam metrui
elemento elemento ilgio

Puvinys,  pazeista |Neleidziami Neleidziami

mediena

Laikancios medinés konstrukcijos turi buti i§ karto jrengiamos projektingje padétyje. Ja lietimosi su miru,
betonu vietos turi biiti izoliuotos ruloninés hidroizoliacinés medziagos papiivanciu pagrindu.

Montuojant laikancius elementus (gegnes, ilginius) atraminiai pavirSiai turi buti iSlyginti, kur reikia
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pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu biidu, kaip yra nurodyta. Atraminiuose pavirSiuose turi biiti uznestos
aSinés linijos. Turi biti apsirtpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo detalémis, laikinais tvirtinimo ir
fiksavimo elementais.

Visa ne vidaus apdailai naudojama mediena turi buti apdorota ilga laika veikianciais antiseptikais ir
antipirenais, sertifikuotais LR. Mediena turi biiti apdorota kompleksiniu preparatu, apsauganciu ja nuo biologiniy
veiksniy ir padidinanciu atsparumg ugniai, arba kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti miSiniai neturi biti

skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

3 MEDIENOS PARUOSIMAS

Jeigu mediena | statybos aikStele pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti
dokumenta, patvirtinantj §j apdorojima. Jame turi biiti nurodyta apdorojima atlikusi organizacija, antiseptiko ir
antipireno riisis, apdorojimo metodas, apsauginio miSinio sunaudojimas (pagal sausos druskos mas¢ I m3 medienos)
ir jo jsiskverbimo gylis. | apsauginius tepamus ar purskiamus miSinius turi baiti pridéta pigmento, kur tai netrukdo
apdailai, kad biity galima atskirti apdorotus pavirsius.

Statybos aiksteléje antiseptikais ir antipirenais mediena dengiama preparatus tepant arba purSkiant.
Apdorojant medienos pavirSius negali biiti purvinas, drégnas, apsales, su sniegu ar sulytas. Tepama arba purSkiama
preparato naudojimo instrukcijoje nurodyta skaiCiy karty. Dar naudojami medienos apdorojimo metodai yra
pavirSiaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose - Saltose voniose) bei pavir§iy dazymas. Medienos apsauginiy
padengimy miSiniai suklasifikuoti Zemiau esancioje lenteléje.

Medienai apdoroti gali buti naudojami §ie arba ne blogesni antiseptikai ir antipirenai

Apdorojimo metodai Konservanto tipas ir sudétis Sunaudojimas Apsauginés savybés

1. PavirSinis  padengimas |Trichloretilfosfatas 40 %  60% [600 g/m? Biologinés antipireninés

(tepimas ir purskimas)

Trichloretilfosfatas50-70 %]40-60 kg/m? Apsauga nuo  drégmés,
Pertolatumas 30-50 % biologinés, antipireninés
Natrio fluorido 3-5% tirpalas 20kg/m? Antiseptinés

pavir§ius aptepti 3

mm sluoksniu

Pasta 1§ superfosfato 25 % Antipireninés

sulfitinio Sarmo 1 5 %

Molio 25 % vandens su pigmentu

35%

2. Dazymas Konservanto tipas ir sudétis|Sunaudojimas Antipirenines
dazymas pentaftolinémis | Dangos storis
emalémis arba lakais 90-120pkm

70-90 ykm

Apsauginiy padengimy tipai, kurie turi bliti naudojami, turi biiti numatyti ir paspresti pagal vieta, kur

galiausiai mediena atsidurs, pagal medienos artumg maisto produktams, jos numatoma apdaila, apsauginius

2025-07-28-TDP-SK.TS-4
Lapas 3 Lapy 4 Laida 0



reikalavimus medienai. MiSiniai, kurie gaminami vietoje, turi biiti ruoSiami grieztai laikantis instrukcijy.
Antiseptikai ir antipirenai gali biiti naudojami suderinus su techninés priezitiros inzinieriumi.

Pastaba: medienos apdorojimui gali biiti panaudotos ir kitos Lietuvoje sertifikuotos medziagos.

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio miSinio, kuris tepant
isigeria | pavirSiy. | apsauginius miSinius, naudojamus tepimui ar purSkimui, turi bati pridéta pigmento, kur tai
netrukdo apdailai, kad biity galima atkirti padengtus pavirSius. Tarp pirmo ir antro padengimo turi praeiti
pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirSius biity sausas.

Purskimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio naudojant mechaninj
purkstuva, su pertrauka tarp padengimy, kol pavirsius pilnai iSdZius.

Techninés prieziiiros inZinierius turi teis¢ pasirinkti pavyzdzius kontrolei.

4 NUOKRYPIAI
Laikanciy konstrukcijy matmeny nuokrypiai nuo projektiniy neturi virsyti dydziy:
- konstrukcijy ilgis + 20 mm
- konstrukcijy ir atramy aukstis + 10 mm
- tarp konstrukcijy asiy + 10 mm
- konstrukcijy nuo vertikalés + 0,2 konstrukcijos aukscio
- gniuzd. elementy nuo projektinés padéties 1/300 elem. Ilgio
- atraminiy mazgy centro + 10 mm
- jkir¢iy ir jpjovy gylis +3 mm
- skerspjliviy matmenys +2 mm

Atstumai tarp darbiniy varZty centry:

- jeinancioms skyléms +2 mm
- iSeinan¢ioms skyléms skersai pluost <5 mm
- iSeinan¢ioms skyléms iSilgai pluosto <10 mm
- atstumai tarp viniy centry iS jkalimo pusés + 2 mm
- daliniai plysiai elementy sandiirose I mm
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BENDROJI DALIS

Si specifikacija apima bendruosius reikalavimus konstrukcinio plieno ir jvairiy konstrukciniy
elementy gamybai bei montavimui statybos aikSteléje, normatyvinius dokumentus, kuriais
vadovaujantis parengta projekto konstrukciné dalis.

GAISRINE SAUGA

Laikandiy konstrukcijy atsparumas ugniai turi atitikti “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”
taisykliy nurodymus ir gaisrinés projekto dalies sprendinius.

Todél ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi bati
apsaugotos priemonémis, padidinan€iomis jy ugniaatsparumg iki reikiamo dydzio.

Nurodytas konstrukcijy ugniaatsparumas pasiekiamas, dazant ugniai atspariais dazais su
atitinkamu apdailiniu sluoksniu arba aptaisant prieSgaisrine vata ir nedegiomis medziagomis.
Reikalavimus atitvariniy konstrukcijy gaisrinei saugai zitréti architektdrinéje projekto dalyje.
Naudojamos apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy
institucijy.

APSAUGA NUO KOROZIJOS
Bendroji informacija

Metaliniy konstrukcijy naudojimo aplinka — C3 (dangos atsparumas aukstas).
Konstrukcijy apsaugai numatytas dazymas antikoroziniais dazais ar cinkavimas kar$tu badu.

Dazymas

Konstrukcijas grunto sluoksniu nudazo Tiekéjas.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei,
klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine dangg, kurioje
neturi bati jtrikimy, pusleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos
patvarumas turi bati aukstas - pagal LST EN ISO 12944 -1— daugiau kaip 15 mety.

Turi bati laikomasi tokio paruoSimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bladu. Paruosto pavirSiaus paruosimo
laipsnis — S 2 V2 pagal LST EN I1SO 12944-4 A prieda;

- grunto sluoksnis turi biti uzteptas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uztepti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su
kitomis dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi atitikti bréZiniuose nurodytg konstrukcijy
naudojimo aplinkos kategorija;

- spalvg ziureti projekto architektarinéje dalyje.

PrieS dazymg patikrinama oro temperatira ir santykiné drégmé, dazomo metalinio pavirSiaus
temperatira. Dazomo pavirSiaus temperatira turi bati 3 laipsniais aukstesné uz rasos tasko
temperatirg. Dazymo darbai turi bati atliekami, prisilaikant technologiniy nurodymy, gamintojy
instrukcijy.
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Dazymas turi bati atliekamas pursSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry
viety pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty
teptuko zymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam
konstrukcijy Gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy
tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi
bati gerai nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, pries jas uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Antikorozinés dangos sluoksniy kiekis bei storis, priklausomai nuo pasirinktos dazy sistemos,
parenkamas toks, kad uztikrinty LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus.

Karstas cinkavimas

Turi bati laikomasi tokio cinkavimo darby nuoseklumo:

- elementai turi bati be ridziy, t.y. esant reikalui nuvalomi mechaniSkai iki Sa 2%z laipsnio
pagal LST EN ISO 12944-4 *“Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos
apsauginémis dazy sistemomis. 4-0ji dalis. PavirSiaus tipai ir pavirSiaus paruoSimas ”;

- elementy pavirSius turi bati apdorotas ésdinimo voniose;

- galvaninés dangos storis > 30 um arba cinko sluoksnis karstuoju badu > 80--120 um, pagal
LST EN ISO 14713-2 “Cinko dangos. Konstrukcijose esancios gelezies ir plieno apsaugos
nuo korozijos gairés ir rekomendacijos. 2 dalis. Karstasis cinkavimas ”;

Naudojami varztai ir savisriegiai varztai sujungimuose turi bati karstai galvanizuoto arba i$

nerddijancio plieno.

KONSTRUKCINES MEDZIAGOS
Konstrukciniai plieno gaminiai

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybés klasé ir marké turi atitikti LST EN 10027-1 bei LST
EN 10025-2 reikalavimus.

Kiekvienai konkreCiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais
bruozais apibldintas bréziniuose ir sgnaudy ziniarasc¢iuose.

Metalinés konstrukcijos turi bati naujos, tikslios formos ir be defekty.

Alternatyviai gali bati naudojamas ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal
kitus standartus, prie$ tai suderinus su Techninés priezitros inZinieriumi.

Aptarnavimo aikStelés, kopécios kiti elementai

InZineriniy sistemy, jrangos atrémimo, aptarnavimo aikSteliy, kopeciy elementai turi bati i$
moduliniy vietoje surenkamy gaminiy, kuriuos parenka, suprojektuoja ir pagamina sistemos
gamintojas.
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METALINIY KONSTRUKCIJY GAMYBA
Bendroji dalis

LaikanCios konstrukcijos turi bati pagamintos pagal brézinius (gamyklinius detaliuosius
brézinius).

Metalo profiliai, suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati sertifikuotos.
Visos medziagos turi biti naujos, tiksliy formy ir be pavojingy defekty.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikSteléje turi bati tikslios (pagal LST EN 1090-2)
ir patikrintos gamykloje taip, kad badty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo
koregavimo.

Konstrukcijose kiaurymés turi bati greZiamos ar pjaunamos, o ne iSkirstos.

pernelyg didelés jrgzos ir poveikiai.
Varztinés jungtys

Varztai, verzlés ir poverzlés turi bati naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas.

Visos varztinés sanddros dalys turi liestis visu pavirSiumi, o atraminés standumo briaunos turi
tvirtai remtis virSumi ir apacia be tempimo ar kaiSymo. Varztais sutvirtinamos dalys turi tvirtai
laikytis savo padeétyje. Neleidziama skyliy platinti daugiau nei nominalus varzto skersmuo.
Platinimas surinkimo metu neturi deformuoti metalo ir neturi padidinti skyliy

Skyliy skersmuo varztams turi bati ne daugiau kaip 2,0 mm didesnis nei nominalus varzto
skersmuo, jei varzto skersmuo yra iki 24 mm. Visos skylés, i§skyrus Zemiau iSvardintas, turi bati
greziamos reikiamo dydzio arba Stampuojamos 2 mm mazesnio skersmens, o véliau
paplatinamos iki reikiamo dydZio.

Stampuojamos medziagos storis turi nevir§yti 15 mm. Visos skylés varztams turi bati padarytos
taip, kad pro jas laisvai tilpty 2 mm uz skyles maZesnis Sablonas ir laisvai, reikiama kryptimi ir
kampu, praeity per varztais numatomus sujungti elementus.

Skyliy varztams skersmuo turi bati ne daugiau kaip 3,0 mm didesnis nei nominalus varzto
skersmuo, jei varzto skersmuo yra virS§ 24 mm. Visos skylés, kurioms reikalingas didelis
tikslumas ir jei nuokrypis gali bati tik plius 0,15 mm ir minus 0 mm, turi bati iSgreZiamos ir
iSplatinamos iki nominalaus strypelio ar liemens skersmens.

Skylés juodiesiems varztams, kuriy stiprumo marké yra maZesné nei 8.8, lengviems
elementams, gali bati Stampuojamos visu dydziu per medziaga, kuri néra storesné nei skylés
skersmuo, su sglyga, kad Stampavimas pernelyg nedeformuoty medZiagos.

8.8 ir didesnés stiprumo markes varztai turi bati statomi j iSgreztas skyles. Visi Stampavimai turi
bati Svards ir tikslUs, o visas grezimas turi bati be Serpety.

Dujinio pjovimo budu skyliy daryti negalima.

Suvirinimas

Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal techninéje
specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

Statybos aik3teléje suvirinimu galima atlikti tik pastato konstrukcijy jungima, jeigu tai numatyta
projekte.
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Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad bty garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy
deformacijy. Prie$ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie
nedvarumai, Slakas, rudys, tepalas, dazai bei kitos pasalinés medziagos turi bati pasalintos.
Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1 reikalavimus.

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tiksluma. Suvirinimo sidliy skerspjdviy nuokrypiai neturi
virSyti dydziy, nurodyty LST EN ISO 9692-1 ir LST EN 1SO 9692-2.

Metalinéms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medziagos turi bati tokios, kad
suvirintosios sitlés metalo mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis
pailgéjimas, sulenkimo kampas, smaginis tgsumas) blty ne blogesni uz pagrindinio metalo
rodikliy Zemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markés plienui standarto ar techniniy saglygy.
Jeigu sujungiamas skirtingy markiy plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi
atitikti didziausig stiprumo ribg turinCio plieno rodiklius. Suvirinimo biddg nustatyti pagal
gamyklos gamintojos technologinj procesg. Visos suvirinimo sitlés turi bati iStisinés.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos ir turéti atitikties
dokumentus.

Pries suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas,
radys, tepalas, dazai bei kitos paSalinés medziagos turi bati pasalintos.

Suvirinimo proceddra

Rangovas turi parengti suvirinimo proceddirg taip, kad baty jvykdytos bréziniuose nurodytos
suvirinimo sidliy detalés ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo proceddra turi apimti:
- elektrody tipg ir dyd;;

- srove ir (suvirinimui automatiniu badu) lanko jtampa;

- elektrodo eigos ilgj (arba eigos greitj suvirinimui automatiniu badu);

- sitliy eigy skaiciy ir iSdéstymg daugiapradése sitlése;

- suvirinimo padeétj

- daliy paruoSimg ir iSdéstyma;

- suvirinimo seka;

- iSankstinj pakaitinimg arba paskesnj apkaitinima;

- bet kokig kitg svarbig informacija.

Suvirintojy kvalifikacija

Suvirinimo darbus atliekanti jmoné turi atitikti ISO 9000 ir LST EN 729 keliamus reikalavimus.
Ypatingy statybiniy konstrukcijy montaZiniy sujungimy virinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai,
atestuoti pagal standarto LST EN 287-1 reikalavimus. Neypatingas konstrukcijas virinantys
suvirintojai privalo bati iSlaike kvalifikacinius egzaminus pastaryjy 12 ménesiy laikotarpyje. Jei
Techninés priezidros inzinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio
kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius ar bandymy tikrinimo protokolus.

Lydomos briaunos

Lydomos briaunos ir aplinkiniai pavirSiai 50 mm atstumu nuo sidliy turi bti be atplaiSy, tepaly ar
kity medziagy, kurios gali turi neigiamos jtakos sitlés kokybei ar pakenkti suvirinimo procesui.
Taip pat neturi bati nelygumy, kurie trukdyty nurodyto dydzio sidlés virinimui ar galéty bati
defekty priezastimi. AtplaiSos 50 mm atstumu nuo suvirinimo sidlés turi bati mechaniskai arba

2025-07-28-TDP-SK.TS-3
Lapas 5 Lapy 10 Laida O



44

441

442

4.5

4.5.1

ésdinimu ir véliau metaliniu Sepeciu pasalintos prie$ suvirinimg. Jei reikalingas pasiruoSimas
lydomy briauny pjovimui, tas pat turi bati atliekama kirtimu, nudauzimu, pjovimu dujomis arba
iSskobimu liepsna.

Suvirintiniy jungg€iy tipai
Kampiné jungtis

Kampinémis sitlémis suvirinamos dalys turi bati suglaudziamos viena prie kitos kaip galima
arCiau, o tarpas, susidares dél ne visai kokybiSko darbo ar neteisingo uzpildymo, neturi virsyti
1,5 mm. Jungtys paruoSiamos vadovaujantis LST EN ISO 9692 standarty rekomendacijomis.
Jei nenurodyta kitaip, visos kampinés sitlés turi bati iStisinés.

Sidliy prakalimas, jskaitant suvirinto pavirSiaus deformavimg Slako nudauzymo metu arba po
nudauzymo, yra neleidziamas.

Minimalus atliktos kampinés sillés atkarpos ilgis turi biti ne mazesnis kaip nurodytas projektinis
ilgis. Jokiais budais negalima atlikti jgaubtos sillés, jei konkreciai to nenurodyta. Jei leidZziama,
atkarpos ilgis gali bati padidintas nei leidziamas, kad gautas sidlés storis baty toks pat kaip baty
gautas atliekant nurodyto atkarpos ilgio jprastine kampine sidle.

Sanddriné jungtis

Visos pagrindinés sanddrinés sidlés turi bati pilno pravirinimo. Sanddrinés sillés téjiniuose
sujungimuose turi bati atiekamos kampinémis sitlémis, kiekvienos kuriy storis ne mazesnis nei
25% i8sikiSusios dalies storio.

Sandduriniy sidliy galas turi bati virinamas taip, kad sudaryty pilng sitlés storj. Tai galima
padaryti naudojant prailginimo dalis, kryzmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei
pavirSius turi bati lygus, perteklinis metalas turi bati nuslifuotas.

Siuliy kokybé

Atlikus kiekvieng suvirinimo atkarpag, visas Slakas turi bati nuvalytas.

Sulietas suvirinimo metalas, jskaitant laiking suvirinimg, jei toks naudojamas, turi bati be
jtrakimy, Slako intarpy, pory, tustumy ir kity defekty. Suvirinimo metalas turi bati tinkamai
sulietas su pagrindiniu metalu, be jkarty ar uzleidimy sidliy galuose. Sidlés pavirSiai turi bati
vientiso kontdro ir iSvaizdos. Jei, InZinieriaus nuomone, suvirinimas atliktas su defektais, jis turi
bati paSalintas tokiu bddu, kad neblty pazeistas likusios konstrukcijos stiprumas, ir pakeistas
gera sille, kurig patvirtinty InZinierius.

Suvirinimy bandymas

Techninés priezidros Inzinierius gali pareikalauti iS Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno
suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi bati paruosti naudojant storiausig Siame projekte
esancCig plokste ir su Siam darbui pasillyta jranga bei suvirintojais. Bandinius turi iSbandyti
nepriklausoma bandymuy laboratorija. Paruosti bandiniai turi badti laisvai prieinami apZidrai,
suvirinti naudojant numatomo taikyti ar jau taikytg suvirinimo procesg pagal parengtg suvirinimo
proceduros apra$g ir galutinés kokybés.

Uzsakovui ar Techninés prieziliros inzinieriui pareikalavus, konstrukcijy virintinés sidlés gali bati
tikrinamos neardomosios kontrolés metodais (radiografiniu, ultragarsiniu, magnetiniu, skvarbiyjy
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dazaly bidu arba metalografiniais tyrimais). Tikrinimo vietas turi parinkti Inzinierius ir jos turi bati
iSbandytos jam dalyvaujant. Jeigu projekte nenurodyta neardomosios kontrolés apimtis, tuomet
galima vadovautis plieniniy konstrukcijy gamybos standarto LST EN 1090-2 punkte 12.4.2
nurodytomis apimtimis.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Visos suvirinimo sidlés turi bati apzitrétos vizualiai, patikrintos sidliy formos ir dydziai.
Tikrinimo neardomuoju budu apimtys:
= vizualinis apziuréjimas -100 %;
= jvirinimo prasiskverbimo ( sandarumo bandymas) — 3 %;
» suvirinant rankiniu ar mechanizuotu bidu ultragarsu turi bdti patikrinta 5%, o
virinant automatiniu bidu - 2% viso suvirinimo sidliy kiekio.
Armatdros ir jdétiniy detaliy virintiniai sujungimai turi tenkinti standarty LST EN I1SO 17660-1,
LST EN ISO 17660-2, LST EN 1090-2 , STR 2.05.05:2005 33 lent. reikalavimus.

Suvirinty sujungimy kokybés kontrolé

Atlikty suvirinimo darby tikrinimo procedidra pagal LST EN 25817 reikalavimus - B (grieztasis)
konstrukcijoms, apkrautoms dinaminémis apkrovomis; C — konstrukcijoms, apkrautoms
statinémis apkrovomis. Suvirinimo darby prieziGros vadovas turi patikrinti suvirinty sujungimy
kokybe numatytais metodais, kurie turi bGti apraSyti projekte arba suvirinimo procediry
apraSuose.

Prie$ suvirinimg tikrinama pavirSiaus baklé, griovelio kampas, pavirSiaus nuvalymas.

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srove,
lanko jtampa, virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksniné temperatira, metalo
lydymas, sluoksninio Slako valymas, iSdauzymas.

Po suvirinimo tikrinama siGlés pavirSiaus buaklé, defektai (jtrikimai, nepakankami sillés
matmenys, sulydymo trikumas, Slako jsiterpimas, duobutés, iSpastos skylés, jkirtimai,
persidengimai ir t.t.), kraterio biklé, Slako ir pursly paSalinimas, kampinés sitlés dydis,
sanddrinés sidlés sutvirtinimo dydis, sidlés uzbaigimas.

Suvirinti metalo konstrukcijy sujungimai kontroliuojami tokiais badais:

- apzitrimos visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy sidlés;

- visy tipy suvirinty metalo konstrukcijy, nurodyty procedury aprasSuose, sidliy ilgis
patikrinamas ultragarsiniu arba radiometriniu metodais;

- jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai iSbandomi mechaniniais metodais;

Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo bidai

Neleistini tokie suvirinty sidliy defektai:

- visy rasiy ir krypciy jtrikimai sidlés metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje
prie sitles, taip pat mikrojtrikimai, nustatomi atliekant mikrotyrimg

- tarpai suvirintojo sujungimo pavirSiuje ir pjavyje (tarp atskiry sidlés sluoksniy bei tarp
pagrindinio ir sidlés metaly);

- tarpai kampiniy ir téjiniy suvirintyjy sujungimy virSinése, kai virinama be briauny
paruosimo;

- akytés, sudarandios vientisg tinkla, jpjovos ir uZlajos;
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- neuzvirinti krateriai;
- plysiai;
- neuzvirintos iSdegusios vietos siulése ir pagrindiniame metale;
- briauny, didesniy uz nurodytg projekte, poslinkis.
Suvirinimo sidliy defektai Salinami:
- mechaniniais abrazyviniais instrumentais;
- iSpjaunant defektuotg sille ir po to pavirS§iy nuvalant mechaniniais abrazyviniais
instrumentais;
- taisyti suvirinty sujungimy defektus mechaniniu bidu (uzplakant) neleidziama;
- po suvirinimo liekamosios konstrukcijy deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas
metalo konstrukcijy vietas.
Jei defektas virSija leistinus nuokrypius, jis iStaisomas ir vél atliekama suvirinto sujungimo
kontrolé. Jei pakartotinio tikrinimo metu nustatoma suvirinty defekty, tai neardomosios kontrolés
apimtis turi padidéti dvigubai.

SURINKIMO IR PASTATYMO DARBAI
Bendroji dalis

Konstrukcijos turi bati pagamintos taip, kad baty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir
uztikrintas lengvas jy surinkimas bei pastatymas.

Plieno konstrukcijy pastatymas turi apimti visy pagrindo plokS&iy, atraminiy ploks¢iy, ir pan.
pastatymg ir jbetonavima.

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad baty atlaikomos véjo ir kitos
apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos montavimo
metu, turi likti iki darby pabaigos. Jos turi bati nuimtos tik véliau, kai stabilumas uZtikrinamas
pastoviais tvirtinimo mazgais bei suderinus su Uzsakovu.

Jei dél kokiy nors priezas€iy Rangovas nori palikti kokj nors sujungimg laikinai neuzbaigta, jis
pirmiausia turi gauti Techninés prieziGros inzinieriaus sutikimg. Turi bati paruosti laikino
sutvirtinimo varZtai. Didelio stiprumo varztai neturi bati naudojami laikinam sutvirtinimui.

PrieS montavimg nuo sidliy susilieian€iy pavirSiy turi bati nuvalomos radys, dulkés, tepalai,
dazai ir kitos paSalinés medZiagos, kurios gali sumazinti trintjJei Techninés prieZidros inZinierius
reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apzidréjimas.

Vietoje vykdomi konstrukcijy sujungimai varztais

Skylés montavimo jungtims varZtais (apdorotais varzZtais) turi bati uZpildytos laikinais varZtais ir
kaiSciais ir jy turi bati ne maziau kaip 50% visy skyliy skai¢iaus. Sujungimuose, kuriuose skyliy
skaicius yra 5 ir maziau, ne maziau kaip 3 skylés turi bati uZpildytos. Kais&iy skaicius turi bati
apie 20% uzpildyty skyliy. Poverzliy skaiCius ant nuolatiniy varzty turi biti ne daugiau kaip dvi
verZlei ir viena varzto galvutei.

Draudziama fiksuoti verzles, uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.

Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudZiai susiliesti su konstrukcijy elementy
plok§tumomis, o varzto strypas turi bati iSsikiSes i§ verzlés ne maziau kaip 3 mm.

Suverzimo kokybé tikrinama 0,3 mm storio tarpumadiu, kuris zonos, apribotos poverZle, ribose
neturi praljsti tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,4 kg svorio plaktuku,
suverzti varztai neturi pasislinkti.
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Vietoje vykdomi konstrukcijy sujungimas suvirinant

Visas suvirinimas vietoje turi bati vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus,
iSskyrus tuos, kurie akivaizdziai skirti tik gamyklos salygoms. Jei plienas buvo pristatytas
nudazytas, prie$ suvirinimg vietoje dazai turi bati pasalinti maziausiai 50mm kiekvienoje sidliy
puséje. Suvirinimo darbus negalima vykdyti tokiomis oro sglygomis, kurios galuti turéti
neigiamos jtakos suvirinimo efektyvumui. Virinamos konstrukcijos pavirsiai ir suvirintojo darbo
vieta turi bati apsaugota nuo lietaus, sniego, véjo. Kai aplinkos temperatira yra Zemesné uz
-10° C, bdtina netoli suvirintojo darbo vietos turéti patalpg pasiSildymui.

Konstrukcijy virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas i$ plieno,
kurio takumo riba yra didesné kaip 390MPa, gali atlikti atestuoti pagal LST EN 287-1
reikalavimus tokiems suvirinimo darbams suvirintojai.

Pradedant konstrukcijy sudurtiniy mazgy suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti
bandomuosius pavyzdzius. Bandiniai virinami i$ to paties plieno, tokioje pacioje padétyje, tuo
paciu rezimu, naudojant tas pacias medziagas ir jranga, kaip ir atliekant montazinj suvirinima.
Suvirinti bandiniai iSbandomi.

Visos suvirinimo darbams naudojamos medziagos turi bati sertifikuotos ir turi turéti atitikties
dokumentus. Jeigu suvirinimo medziagy sertifikaty néra arba pasibaiges garantinis laikas,
batina patikrinti suvirinimo arby kokybe, suvirinus bandinius minétomis medziagomis.

Suvirinimo medziagos (elektrodai, viela, fliusai) turi biti saugomos sandéliuose gamykliniame
jpakavime pagal markes, skersmenis, partijas. Sandélio patalpa turi biti sausa, oro temperatira
— ne Zzemesneé kaip +15°C.

Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prie§ naudojimg bdtinai kaitinami iki pagal rezimg, nurodytg
techninése salygose, pasuose, ant jmonés gamintojos etikeCiy.

ISkaitintos suvirinimo medzZiagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatdra turi bati ne
zemesné, kaip +15°C, o santykiné dréegmé ne didesné kaip 50%.

Nuo istisinio skerspjavio vielos nuvalomos rudys, riebalai ir kitokie neSvarumai.

Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos sitlés turi pazyméti savo zenkla.

Tikrinimas

Techninés priezZitros inZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu | visas vietas, kur
vyksta darbas, ir jam turi bati pateikiamos visos priemonés, reikalingos tikrinimams statybos
metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimy bandymas”, Techninés priezilros inZinierius gali
pareikalauti atlikti uzbaigty elementy neardancius bandymus. Suvirinimai su trkumais, kurie
InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati atmesti. Rangovas
turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir proceddriniams tikrinimams reikalingg
laikg.

METALINIY KONSTRUKCIJY PRIEMIMAS

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi bati nuvalytas purvas,
suodziai, drégmé, ledas, sniegas, jos turi bati gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé turi bati vykdoma Siais etapais:

- tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo
vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas;

2025-07-28-TDP-SK.TS-3
Lapas 9 Lapy 10 Laida O



- konstrukcijy montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazyma. Tikrinami
nukrypimai nuo projektiniy sprendiniy, tikrinama atskiry montavimo sujungimy kokybé;

- galutinis sumontuoty konstrukcijy pri€mimas (prie$ objekto pridavimg eksploatacijai).
Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo
sgskaita.

Konstrukcijy priémimas neatleidzia Rangovo nuo atsakomybeés iStaisyti garantiniu laikotarpiu
atsiradusius defektus.

0 2025-07 Statybos leidimui
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KONSTRUKCIJU SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil.Nr. Objekty ir darby pavadinimai Nuo;gda ! Mato vnt. | Kiekis
I MONOLITINIO G/B DARBAI
GreZtiniai poliai P-1 (CFA) @300mm, betonas C30/37 XC2, TS-2 Vot 2
armuoto S500 klasés armatiira 70 kg/m?.
Monolitinis rostverkas 250mm, betonas C30/37,XC2, TS-2 m 5
armuotas S500 klasés armatiira 150 kg/m? )
Monolitinis rostverkas 150mm, betonas C30/37,XC2, TS-2 m 0.7
armuotas S500 klasés armatiira 150 kg/m? ) ’
Grindys i$ betono C30/37,XC2 , 100mm, armuotos plastikine TS-2 m 77
fibra 3kg/m3 TS-4
Skiriamasis sluoksnis polietileno plévelé m2 77
Grindy ant grunto Siltinimas, naudojant puty polistireno TS-2 m 77
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 300 mm TS-4
. . . . TS-2
Zvyro sluoksnis 0-32mm jpluktas j grunta, 200mm, TS.4 m2 77
I METALO DARBAI
1(\:/[3etahnes kolonos K-1 (150x150x6), koroziskumo kategorija TS-5 ke 200
III |MEDZIO DARBAI
Karkasinés senos su visy sluoksniy jrengimu pagal detalg TS-3 264/170/
Stogo mediniy santvary jrengimas vnt 29
Stogo mediniy sijy jrengimas m 40
v SILTINIMO IR HIDROIZOLIAVIMO DARBAI
Sieny Siltinimas: 18-3
4 ' TS-4
TasSeliy tvirtinimas prie sieny karkaso m/m3 264/0,33
Sieny veéjo izoliacijos jrengimas, naudojant izoliacines m2
. 170
plokstes (30mm)
Sieny vidiniy pavirSiy aptaisymas prie$véjinés plokstémis m2 170
GYPROC GTC 9, 9mm
Sieny (iSoriniy  pavirSiy) Siltinimas jrengtuose m2 170
Atestato « .
NE. MB ,,Salanta ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
info@salanta.lt NAUJOS STATYBOS TIPINIS PROJEKTAS
40808 | PV ‘ E. Balsys ‘ ‘
UAB "FIDIJAS"
S.Neries g. 3-25, Vilnius, tel.: 8 670 89850, LAIDA
el.pastas: fidijas@gmail.com SANAUDUY KIEKIY ZINIARASTIS
18373 PDV | R.Vildzitnas 0
: LAPAS LAPUY
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Nuoroda j

Eil.Nr. Objekty ir darby pavadinimai TS Mato vnt. | Kiekis
karkasuose,naudojant universalias mineralinés  vatos
plokstes, kai izoliacijos sluoksnio storis 245 mm
Sieny vidiniy pavir$iy aptaisymas OSB ploks§témis 10mm, m2 170
tvirtinant prie jrengto medinio karkaso
. e e T . m?2 170
Sieny plévélinés garo izoliacijos jrengimas
Sieny (iSoriniy pavir$iy) Siltinimas jrengtuose karkasuose, m2 170
naudojant ventiliuojamy atitvary mineralinés vatos plokstes,
50 mm
Stogo Siltinimas su visu sluoksniy jrengimu pagal detalg STD- TS-3
1 TS-4
Slaitiniy stogy grebéstavimas taseliais 50x100mm m/m3 211 B’g/
Slaitiniy stogy grebéstavimas taseliais ( 50x50 mm) m 616,4
Stogo difuzinés plévelés jregimas m2 130
Slaitiniy stogy Siltinimas ekovata m3 50,7
PIR plokstés 100mm su folija tvirtinimas m2 130
Cokolio siltimas
Cokolio Siltinimas, naudojant puty polistireno plokstes XPS, m2 17.9
150 mm )
Cokolio Siltinimas, naudojant puty polistireno plokstes XPS, m2 2.95
100 mm )
Cokolio $iltinimas, naudojant puty polistireno plokstes XPS, m2 17.9
100 mm ’
ISkasy uZpylimas gruntu, tankinant, atlieckant pamaty remonto m3
! . 17,9
darbus , kai gruntas II grupés
1. Sanaudy kiekiy Ziniara$ciai orientaciniai. Rangovas privalo pats pasitikrinti kiekius.
2. Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais.
3. Poliy gylis nustatomas pagal konkrecios vietovés geologinius tyrimus.
LAIDA LAPAS LAPUY
347-TDP-SK-SZ
0 2 2
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PASTABOS:

1. PAVAIZDUOTI GREZTINIAI POLINIAI PAMATAI TIPINIAM PROJEKTUL POLIY GYLIS TURI BUTI

NUSTATYTAS PAGAL PASTATO STATYBOS KONKRECIOS VIETOVES GEOLOGIJA.
2. DARBUS ATLIKTI VADOVAUJANTIS TECHNINEMIS SPECIFIKACIJOMIS IR

LST 1536 "SPECIALIYJY GEOTECHNIKOS DARBY ATLIKIMAS. GREZTINIAI POLIAI".
3. TURI BUTI ATLIKTAS 60% POLIY VIENTISUMO BANDYMAS.

TURI BUTI ATLIKTAS 2 POLIY BANDYMAS STATINE APKROVA ARBA ISPILDYTOS TS-2 13.6 PUNKTO SALYGOS.

5. POLIY LEISTINAS NUOKRYPAS ZIURETI TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE TS-2.
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MEDINIS TASAS
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MATMENIS IR KIEKIUS PATIKSLINTI PAGAL VIETA.
. MEDINES SANTVAROS - GAMYKLINIS GAMINYS, GAMINAMOS PAGAL STANDARTA EN 14250.
. MEDIENOS GAMINIAI TURI BUTI PADENGTI ANTIPIRENAIS IR ANTISEPTIKAIS.

. MEDIENOS KLASE C24.
. NAUDOJAMOS MEDIENOS DREGNUMAS NETURI VIRSYTI 15%.
. SKARDOS LANKSTINIUS ZIURETI ARCHITEKTURINEJE DALY JE.
. APKROVAS ZIURETI AISKINAMAJAME RASTE.
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Vedinama sistema su medinémis lentomis

1
Oro tarpas/vertikalus tasas 25x50 arba cinkuotas ilginis kas 600mm 0 5 245 50
Véjo izoliacine plokste ISOVER Facade, 0,031 W/mK, 75mm
Priesvejine plokste GYPROC GTC 9, 9mm 4 COKOLIO DETALE CD-1
Medinis karkasas 95x245, B-s3 = 120
Akmens vata ISOVER Premium, 0,033W/Mk, tarp karkaso tasy, 250mm I % |
0SB plokste, 10mm, B-s3 | %é
Garo izoliacija ISOVER Vario Xtra >J§
Medinis karkasas 50x50, B-s3 N —, =
Silumos izoliacija Isover Standart, 50mm — =
Apdala K= 5| HDROIZOLACA 0,000 S
. ;) N\ =
SIENOS SILUMINIS LAIDUMO KOEFICIENTAS @ . ///// ///// 277 Z 7 ///// ///// 1S
0,200 0 7] B
U=0,11 < Ugenq=0.11 W/m2K =
T g
[ R
DRENUOJANTI NUOGRINDA TR |So3eso s AR SRR e g
PAGAL SP DAL] H H i’\k\?i»ﬂ\tw’\;%f;\tw{}\tw@%\tg\ S
H \\sw\\scmt\h\?wn\sw\\ REVARE VARC T APE "ARE TS —c
iz élL/U)d YK K AN
POLISTIROLAS XPS 0,036 W/MK PO 8 Grindy danga
| L Betonas (20/25, t=100mm armuotas tinklu @5 S500 7.150x150
1501 ﬁiu: 100 Skiriamasis sluoksnis polietileno plévelé
‘ I | Polistireninis putplastis EPS100 0,035 W/mK, t=300mm
k Al ) Zvyro sluoksnis 0-32mm jpluktas j grunta, 200mm, Evd>40MPa
-1 | Sutankintas esamas gruntas, Evd>30MPa
ATITVAROS KURI RIBOJASI SU GRUNTU
SILUMINIS LAIDUMO KOEFICIENTAS

U=0,11 < U gueng =0.117 W/m2K
STOGO DETALE STD-1
1:10
0 2025-08
LAIDA DATA
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STOGO0 DANGA SKARDA DOK.NR. MB "SALANTA ADMINISTRACINES PASKIRTIES PASTATAS,
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1. KONSTRUKCIJU SKAICIAVIMAS

1 pav. Erdvinis modelis skai€iavimo programos aplinkoje

1.1 Nuolatiniy apkrovy skai¢iavimas

/.
A x x
L A
LI A 4
L A
LA 4 )<
x /‘ b4
£ x x STOGO DANGA SKARDA
x % % GREBESTAI 100x50, 7INGSNIS PAGAL DANGOS GAMINT0JO NURODYMUS
X X x VENTILIUDJAMAS TARPAS / TASAS 50x50
x x DIFUZINE PLEVELE
s GAMYKLINES MEDINES SANTVARDS
H SILUMOS IZOLIACIJA PURSKIAMA AKMENS VATA ftankis po sumontavime 26kg/m3)
\ 0,036W/mK - 390MM

[ ]
]

SILUMOS IZOLIACUA PIR PLOKSTE SU FOLUA 0,022 W/mK_-100MM
APDAILA PAGAL ARCHITEKTURINE DAL)

2 pav. Stogo detalé

2025-07-08-TDP-SK-IS
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STOGO DETALE STD-1

APKROVOS PAVADINIMAS SVORIS, | STORIS, | SVORIS, | pk, Y pd,
kg/m3 mm kg/m2 kN/m2 kN/m2
Nuolatiné
Stogo danga skarda 5 0,050 | 1,35 | 0,068
Grebéstai 50x100 550 8 0,080 | 1,35 | 0,108
Ivéilginis taSas 50x50 550 5 0,050 | 1,35 | 0,068
Silumos izoliacija akmens vata, t=390mm, 26 kg/m3 26 390 10,14 0,101 | 135 | 0,137
Silumos izoliacija PIR plokste, t=100mm, 20 kg/m3 20 100 ) 0,020 | 1,35 | 0,027
Apdaila 25 0250 | 1,35 | 0338
ApSvietimas 10 0,100 | 1,35 | 0,135
VISO: | 0,651 | 1,35 | 0,879
Kintama
Sniegas 160 1,600 | 1,3 | 2,080
IS VISO: | 2,251 2,959
Apdaila medinés lentos 30 10
Oro tarpas/vertikalus tagas 25x50 kas 600mm 5 245 0
Véjo izoliacine plokste ISOVER Facade, 0,031 W/mK, 75mm “H
Priesvéjiné ploksté GYPROC GTC 9, 9mm /

Medinis karkasas 95x245

Akmens vata ISOVER Premimium, 0,033W/Mk, tarp karkaso tasy, 250mm
0SB plokste, 10mm :,
baro izoliacija ISOVER Vario Xtra
Medinis karkasas 50x5¢ I

Silumos izoliacija Isover Standart, SOmm

Apdaila I
3 pav. Sienos detalé
ISORINE SIENA ISD-1
v
APKROVOS PAVADINIMAS SVORIS, | STORIS, | SVORIS, pk, pd,
kg/m3 mm kg/m2 | kN/m2 kN/m2
Nuolatiné
Mediniy lenty apdaila 500 15 7,5 0,075 | 1,35 | 0,101
Vertikalus tasas 25x50 3 0,030 | 1,35 | 0,041
Véjo izoliacija-akmens vata, 50 kg/m3, t=75 mm 50 75 375 0.038 | 135 | 0051
Medinis karkasas 95x245 15 0,150 | 1,35 | 0,203
Silumos izoliacija-akmens vata, 50 kg/m3, t=250 mm 50 250 12,5 0,125 | 1,35 | 0,169
OSB ploksté 10mm 650 10 6,5 0,065 | 1,35 | 0,088
Medinis karkasas 95x245 5 0,050 | 1,35 | 0,068
Silumos izoliacija-akmens vata, 50 kg/m3, t=50 mm 50 50 2,5 0,025 | 1,35 | 0,034
Apdaila 25 0,250 | 1,35 | 0,338
VISO: 0,880 1,187
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1.2 Kintamy apkrovy skai¢iavimas

Charakteristinés sniego apkrova sk = 1,6 kN/m?;
Charakteristiné kintama apkrova ant grindy gk = 2,0 kN/m?, Qk=3,0kN; (B kategorija);

Charakteristinés véjo apkrova vrer = 32 m/s.

1.3 Apkrovos ir deriniai
Saugos ribiniam baviui projektuoti naudojam derinio forma:

Z}’G,ij,j" +"YpP " +"YQ,1¢0,1Qk,1" +"Z ¥i%0,Qk;ir

= =1
Zf V66" + VpP" +vQ1Qk1" +"z Y0, Qi ;
j=1 i>1

Tinkamumo ribiniam bdviui naudojama derinio forma:

Charakteristinis derinys:

Z Gk'] " + uPu + an’lu + n z wo’iQk'i-

j=1 i>1
B C D |
Load Load Case EM 1990 | LST Self
Case Description To Solve Action Categony Active
[lC1 p=gmemy IER Pemanert
LC2 | Snow |WEEN Snow / ice O
LC3 | Windin +X [IET Wind M|
LC4 | Wind in -X = Wind O
LC5 | Wind in +Y = Wind [}
LC6 | Windin -Y = Wind a
A B C D | E F 1 G H | |
Load Load Combination LCA1 LC.2 LC3
Combin. | ps Description To Solve Factar | Mo, Factor Ma. Factor Mo
CO1_[Em | 1.35'LC 1.35 |[IEH LC1
CO2 B[ 1.351C1+1.37.C2 1.35 [HEM LC1 1.30 [WEEN LC2
CO3 |EmAl| 1.35°LC1 + 1.3°LC2 + 0.78°LC3 1.35 HEN LC1 1.30 [WEEW LC2 0.78 LC3
CO4 |[EiA|1.35°.C1+1.3°LC2 + 0.78°LC4 1.35 IEH LC1 1.30 |MGEN LC2 0.78 |NEWN LC4
CO5 |Bml|1.35°.C1 + 1.3°LC2 + 0.78°LC5 1.35 |IEH LC1 1.30 |WaEN LC2 0.73 [IET8 LC5
CO6 || 1.35°LC1 + 1.3°L.C2 + 0.78°LC6 1.35 IEH LC1 1.30 |MaEN LC2 0.78 LCE
CO7_|Ema| 1.35°1C1+1.3°LC3 1.35 [N LC1 1.30 | LC3
CO8 |Em|1351C1+131C4 1.35 HEN LC1 1.30 |NET LC4
CO8 B | 1.35°LC1 + 1.3°LC5 1.35 [HEN LC1 1.30 [IE= LC5
CO10 |EiA| 1.35°LC1 + 1.3°LC6 1.35 |HEM LC1 1.30 | LC6G
CO11 ||| 1.35°.C1 « 0.91°LC2 + 1.3°LC3 1.35 [IEH LC1 0.91 |MGEN LC2 1.30 LC3
C012 |Ii|1.35°.C1 + 0.91°LC2 + 1.3°LC4 1.35 |HEH LCT 0.91 W8N LC2 1.30 | =T LC4
CO13 || 1.35°.C1 + 0.91°LC2 + 1.3°LC5 1.35 IEH LC1 0.91 [WaEN LC2 1.30 =0 LC5
CO14 |EREl| 1.35°.C1 = 0.91°LC2 + 1.3°LC6 1.35 I LC1 0.51 W8l LC2 1.30 |IETH LCE
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1.4 Pamaty skaic¢iavimas

Pamatai parenkami pagal konkrecios vietoveés geologines salygas (ne Sio projekto apimtyje). Skai€iuotinés
atraminés reakcijos pateiktos 4 paveiksle.

4 pav. Atraminés reakcijos

2025-07-08-TDP-SK-IS
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1.5 Mediniy konstrukcijy skai¢iavimas

5 pav. Sijy, santvary, kolony skerspjavio iSnaudojimo koeficientai

1.6 Metaliniy kolony skai€iavimas

6 pav. Kolony skerspijivio iSnaudojimo koeficientai
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1.7 Rostverko skaic¢iavimas

S]]

8 pav. Rostverko iSilgis armavimas, cm?

1.8 Statinio stabilumo skai¢iavimas

Statinio maksimalus horizontalus (9,10 pav.) poslinkis uy=16,4mm, nevirSija leistinojo horizontalaus poslinkio
h/000=7,5/200=37,5mm.

9 pav. Pastato horizontalGs poslinkiai x linkme

2025-07-08-TDP-SK-IS
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10 pav. Pastato horizontalds poslinkiai y linkme

1.9 Sienos atsparumo ugniai skai€iavimas

Gipso kartono apsaugos laikas:

h\"? 12,5\ ,
tpron1 = 30 (E) - ( 15 ) = 24,Imin

OSB apsaugos laikas:

h2 1,1 10 1,1
torot2 = 23 (%) = (%) = 10,7min
Apangléjimo laikas:

ten = tr = tprotn T tprotz = 24,1+ 10,7 = 34,8min
Apangléjimo greitis:
Bn =B ks ky-k;=065-102-15-2,25= 2,23
ks = 0,000167 - b2 — 0,029 - b + 2,27 = 0,000167 - 952 — 0,029 - 95 + 2,27 = 1,02
k; =0,036-t;+1=0,036-348+1=225

Apangléjimo gylis prie t;; = 45min:
Aenarn = Bn " tri — tp = 2,23 - 45 — 34,8 = 65,5mm

Apangléjusio statramsc¢io matmenys:
b =95mm
hes = 245 — 65,5 = 179,5mm

Skaiciuotinis gniuzdomos medienos stipris:

2025-07-08-TDP-SK-IS
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fe 21 .
feasi = kmoasesi ™ Kri F];L =1,0-125" 15 = 26,25MPa,

Statramscio liaunis:

b l,V12  4000vV12 _ -
Y7 i hy 1795

1 _ ﬂ-_y kmod,fc,fi ' fc,O,k _ Z 1,0-21 -13
Y T | kmoassi - Eops  ® |1,0-7400

ky=05"1+02" Aoy —03+Ae,”=05-1+02:13—03+13%=215

1 1
Key = = =0,25

ky + [k =21, 215+ /2,152 —-1,3%

Statramsc¢io laikomoji galia:

Nd,fi = AEf " kc,y ' fC,d,fi = 0,095 ' 0,1795 " 0,25 ) 26,25 = 112kN > NEd,fi = 13kN

. 2.0 KONSTRUKCIJY ELEMENTUY LAIKOMOSIOS GALIOS
ISNAUDOJIMAS IR ATITIKIMAS NORMINIAMS DOKUMENTAMS

Konstrukcijy elementy laikomosios galios iSnaudojimas, jungcCiy laikomosios galios iSnaudojimas nevirSija
elementy laikomosios galios ir atitinka visus projekto rengimo ir statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

0 2025-08
Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis)
Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas ISleidimo data

2025-08
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Stadija

Objektas

Adresas

Statinio

kategorija

Statybos rasis

Projekto dalys

Bylos Zymuo

Statytojas

P

Administracinio pastato statybos projektas

Adresas nebuvo nurodytas

Il grupé nesudétingas statinys

Nauja statyba

ENERGINIS PROJEKTAVIMAS

25-108PEN

Raseiniy rajono savivaldybés administracija

IVVP Nr. 612279 2DV EP

(2014.03.19)

[VVP Nr. 1088410 °ROJEKTUOTOJAS
Ua. - DIPLWC3607

(2021.08.16)

UTENA, 2025 m.



PASTATO ENERGINIO PROJEKTAVIMO DALIES BYLY ZINIARASTIS

EIL.NR. BYLOS ZYMUO PAVADINIMAS PASTABOS

1 P.EN Pastato energinis projektavimas

PASTATO ENERGINIO PROJEKTAVIMO DALIES
TEKSTINIY GRAFINIY DOKUMENTY ZINIARASTIS

DOKUMENTO LAPY SK. LAIDA DOKUMENTO PAVADINIMAS PASTAB
ZYMUO 0S
55108 PEN -T.G.D.5. 1 0 Pastato energlr.m.) prOJektawmovfia.Ilesvb}/lq tekstiniy
grafiniy dokumenty Ziniarastis
1 0
25-108 PEN -A.R. 2 0
25-108 PEN -01 4 0 P.E.N. rezultatai iSsamiai
25-108 PEN -02 1 0 25-108 PEN glaustai (tech. projekto bendrajai daliai)
95-108 PEN -03 6 0 25—108'PEN Suvest'lfl‘e ('Pastato energinio
naudingumo skaic¢iavimo duomenys).
55108 PEN -04 3 0 Projekto 25-108 PEN (.ju'ornenq ir s‘I‘<a|C|aV|mo
rezultaty grafiné informacija
25-108 PEN -05 1 0 Pastato Sildymo sistemos Silumos 3altinio galios
skaiciavimas
Atest/Dipl IVVP Nr. 612279 (2014.03.19) .
om Nr. IVVP Nr. 1088410 (2021.08.16) Adresas: Adresas nebuvo nurodytas
0439 | PDV G. Malaiska e PASTATO ENERGINIS PROJEKTAVIMAS | Laida
003607 | PROJ. P. Malaigka s Techninis projektas 0
Stadija Uzsa_kc?vas: .I'Rasemlq rajono savivaldybés 25-108 PEN -T.G.D 7. Lapas| Lapy
TP administracija 1 1




00717

SPSC

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

LINKMENU G. 28, (108217 VILNIUS = TEL.: (8 5) 272 8077,k (8 5) 272 8078  FAKSAS (8 5) 272 8075

Kvalifikacijos atestatas

Nr. 0439

a.k.

turi teise atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavima (jvertinti pastato energinj

naudingumg_ priskiriant pastatg energinio naudingumo Klasei'ir i§duoti pastato energinio

naudingumo sertifikata) pagal statybos techninius reglamentus

STR 2.01.09:2005 ir STR 1.02.09:2011

Direkto i&'ﬁ?ﬂvs@s PRO

_ Robertas Encius
SERTIFIKAVIMO CENYR, s

Atestavimo komisijos 2013 m. birzelio 06 d. protokolas Nr. PEN-0035

Informacija skelbiama www.spsc.lt



PASTATO ENERGINIO PROJEKTAVIMO DALIES BYLOS
AISKINAMASIS RASTAS
Pagal uZsakymg statytojo Raseiniy rajono savivaldybés administracija projektuojamam
Administracinés paskirties pastatui numatomam statyti adresas: Adresas nebuvo nurodytas energinis
projektavimas (vertinimas) kurio tikslas patikrinti ar suprojektuotas A++ energetinés klasés namas pagal
projekto vadovo pateiktus duomenis.

Nesant tiksliam pastato adresui, skaiCiavimai yra preliminarus, uZ kuriuos projektuotojas néra
atsakingas, Zinant tiksly pastato adresg bitinas energetinio projektavimo perskaiciavimas.

Planuojant statyti pastatg batina iS anksto numatyti pageidaujama energinio naudingumo klase,
kuri nulems pastato eksploatavimo kastus. Atliekant energinio efektyvumo projektavimg, pastatas, jo
konstrukcijos bei inZinerinés sistemos vertinamos pagal Siuos aspektus:

e faktines Silumines pastato, jskaitant jo vidaus atitvaras, charakteristikas;

e Sildymo jrangg ir apripinima karstu vandeniu, taip pat jy izoliacijos charakteristikas;
e oro kondicionavimo jrenginius;

e natdraly ir mechaninj védinima, jskaitant sandarumg;

e jmontuotg apsvietimo jrangg;

e pastato projektg, padétj ir orientavimg, jskaitant iSorines klimato sglygas;

e pasyvigjg saulés sistema ir apsaugg nuo saulés spinduliavimo;

e patalpy mikroklimato sglygas, jskaitant numatoma patalpy mikroklimatg;

Vertinant blsimo pastato energinj naudingumg, atlikus kompiuterinius skaiciavimus, galima tiksliai
numatyti kiek bus patiriama Silumos nuostoliy per visas pastato konstrukcijas: lauko sienas, stogus, grindis,
rasius, langus, stoglangius ir duris, taip pat jvertinama Siluminiy tilteliy fasady kampuose, kitose
konstrukcijy susikirtimo vietas. Parenkami ir inZineriniy sistemy tipai: Sildymo, ventiliacinés sistemos,
vésinimo ir kt. jranga.

Projekto vadovo buvo pateikta i$ konstrukcinés dalies "24.04.12_S _TDP_SK"

3. Atitvaru Siluminés charakteristikos

Atitvara Projektimiail savitieji MNorminiai savitieji S1llumos
S1lumos nuostoliai nuostoliai

Stogai 0.08 W/im’K) 0.1 WimK)

Sienos 0.11 W/im3K) 0,11 W/imK)

Grindvs ant grunto 0.117 W/im*K) 0.12 Wim*K)

Langai 0.8 W/(m*K) 0.8 WimK)

Durys 1.2 W/('K) | 1.2 Wi(mK)

e Laidumo koeficientai langy 0,8 W/m2K ir dury 1,2 W/m2K norminés A++ klasei.
e Pastato orientacija pasaulio Saliy atzvilgiu.
e InZineriniy sistemy, apSvietimo LED visos patalpos
o Silumos Zaltinis: Silumos siurblys oras - vanduo, kurio naudingumo koeficientas (sCOP) yra 4,27 o
(COP) - 4,744.
o Nesant galimybei jsigyti, tokio naudingumo Silumos siurblio, reikéty numatyti kity atsinaujinanciy
energijos Saltiniy.
e Pastato planai ir pjaviai.
e Sandarumo dydis priimtas kaip reikalaujama A++ klasés pastatui 0,6.
e Karsto vandens sistema be cirkuliacinio, ji ruos Silumos siurblyje esantis 180 |. vandens Sildytuvas arba
kieto kuro katilas, jam veikiant.
o Sildymo sistema visame pastate grindinis.
o Silumos reguliavimo prietaisai apima visa pastata.
e \Vésinimas pastatui nuo atskiro oras-oras Silumos siurblio.
Védinimo sistema patalpoms numatoma rekuperacija be elektrinio oro Sildymo.
DAlyje: P.E.N. SUvestiné ( Pastato energinio naudingumo skaiciavimo duomenys) pateikiami visi
reikiami duomenis kuriais vadovaujantis reikia projektuoti pastatg norint po to pastatyti A++ klasés pastata.
Skaiciavimai atlikti licenzijuota programa NRGpro7 turint tam reikiamg kvalifikacijg. Projektavimo

test/Dipl IVVP Nr. 612279 (2014.03.19) Adresas: Adresas nebuvo nurodytas
om Nr. IVVP Nr. 1088410 (2021.08.16) ) y
0439 | PDV PASTATO ENERGINIS PROJEKTAVIMAS | Laida
003607 | PROJ. AISKINAMASIS RASTAS 0
Stadija UZsakovas: Raseiniy rajono savivaldybés 25-108 PEN-A.R Lapas| Lapy
TP administracija N 1 2




rezultate gauta iSvada, kad panaudojant projektavime numatytas priemones bei medZiagas bus
pastatytas A++ energinés klasés pastatas, jei sandarumo bandymo rezultatas bus 0,6 o kiti parametrai
pagal Siame skaiciavime pateiktus duomenis, Silumos tilteliai standartiniai. Pastato patalpy ir kity
konstrukcijy reikalingy skai¢iavimams matmenis paskaiciuoti pagal Statybos techninj reglamentg STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinis naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. KeiCiant skai¢iavimo
duomenis reikalinga atlikti perskaiciavimas, nes jei pakeitimai blogins energinj pastato efektyvuma gali
reikti gerinti kitus pastato parametrus.

Lapas Lapy

25-108 PEN -A.R.




InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-19
Gytis Malaiska

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

1lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -
Pastato adresas: ...
Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinés paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) sildomas plotas, m?: 78.45 Pastato statybos metai: 2026M.
Viso pastato Sildomas plotas, m?: 78.45 Pastato modernizavimo metai:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo klasé:

A++

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*:

[ A+
A0
L~
B
9
D>
E)
. B
. &

* A++ klasé laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastaty

Skaic¢iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:
Norminés pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 206.87

Skaiciuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 151.35

Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su

metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.: 1,04
Siluminés energijos sanaudos pastatui $ildyti, kWh/(m?metai): 21.39
Silumines energijos sanaudos pastatui vésinti, kWh/(m2metai): 0.00
Siluminés energijos sagnaudos kar§tam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m?metai): 6.01
Suminés elektros energijos sagnaudos, kWh/(m?-metai): 41.32
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui, kWh/(m?-metai): 0.90
Pastato j aplinkg iSmetamas CO2 kiekis, kgCO2/(m?-metai): 17.35
Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sajungos biudZeto IéSomis: ???
Pastabos:
N . Gytis Malaiska Atestatas:
Skaiciavima atliko: v Nr.0439

Skaiciavimo data: 2025-06-12

Skaiciavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.3.0, licencija: NRG-01530) pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.

2025-06-12 11:41:18 www.nrgpro.lt



InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-19
Gytis Malaiska

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

2 lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -
Pastato adresas: ...
Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinés paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) sildomas plotas, m2: 78.45 Pastato statybos metai: 2026M.
Viso pastato Sildomas plotas, m?: 78.45 Pastato modernizavimo metai:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: A++

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sagnaudos:

Norminés pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 206.87
Skai¢iuojamosios pirminés energijos sagnaudos, kWh/(m?-metai): 151.35
Skai¢iuojamosios neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?* metai): 95.03
Skai¢iuojamosios atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?* metai): 56.32
Skaiciuojamyjy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su 104
metinémis neatsinaujinancios pirminés energijos sagnaudomis verté, vnt.: !
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 310.65 539.63 49.20
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?2-metai): - - 48.61
Siluminés energijos, kWh/(m?metai): 238.96 411.93 21.39
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitinés Skaic¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): 0 0 0.00
Atsinaujinandios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 0.00
Siluminés energijos, kWh/(m?metai): 0 0 0.00
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skaic¢iuojamosios
Neatsinaujinanéios pirminés energijos, kWh/(m? metai): 104.68 230.74 13.83
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?-metai): - - 4,93
Siluminés energijos, kWh/(m?metai): 80.52 149.83 6.01
Elektros energijos (jskaitant vésinimg) sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skaic¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés sagnaudos, kWh/(m? metai): 46.00 46.00 95.03
Atsinaujinancios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): - - 8.26
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m?-metai): 20.00 20.00 41.32
Elektros energijos sagnaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m?-metai): 9.00 9.00 0.90
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos saltiniai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m2:
Sil.jrenginys_1: Silumos siurblys / energija i$ oro 78.45
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org Saldanciy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Ora Saldanciy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m?:
Vésinimo_sistema_1: Silumos siurblys / energija i$ oro 78.45
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Védinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m2:
Védinimo_sistema_1: Rekuperaciné 78.45
Pastate (jo dalyse) karstam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruosSimo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m?:
Sil.jrenginys_1: Silumos siurblys / energija i$ oro 78.45
Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija:
Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo budas ir saltinis: Sildomi plotai, m:
n/d n/d
Pastato j aplinka iSmetamas CO: kiekis (kgCO2/(m?-metai): 17.35
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimo duomenys, nso (kartai per valanda): 0.60
Skai¢iavima atliko: - %
Skaiciavimo data: 2025-06-12

Skaiciavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.3.0, licencija: NRG-01530) pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.

2025-06-12 11:41:18 www.nrgpro.lt



InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-19

Gytis Malaiska

Projektuojamo pastato (jo dalies)

energijos sgnaudy skaic¢iavimo rezultatai
( pagal STR 2.01.02:2016 11 priedo 11.1 lentele )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: ...

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinés paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 78.45

Viso pastato Sildomas plotas, m2: 78.45

Eil.
Nr.

wIinN e

&

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Energijos sanaudy apibudinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*

Silumos nuostoliai per pastato stoga*

Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:

- per grindis ant grunto*

- per horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto*

- per vertikaliai ir horizontaliai pakras¢iuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*

- per grindis vir$ védinamy pogrindziy*

- per grindis virs nesildomy védinamy rasiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir
kitas skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato i$orines duris ir vartus, nejskaitant
nuostoliy dél dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato védinimo*

Silumos nuostoliai dél vir$normineés i$orés oro infiltracijos*
Silumos pritekéjimai i$ isorés pastato (jo dalies) ildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu
Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) 3ildymo laikotarpiu
kompensuoja Silumos pritekéjimai is iSorés ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai
Suminés elektros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui

Siluminés energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruosti

Silumineés energijos sanaudos pastatui $ildyti

Siluminés energijos sanaudos pastatui vésinti

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Skaiciavima atliko:

Skaiciavimo data: 2025-06-12

Skai¢iuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

4.10
2.67
0.00

0.00
0.00
1.82
0.00
0.00
0.00
0.00
6.41

0.00

3.91

2.49

0.00
52.02
21.09
48.39

41.32
0.90
6.01

21.39
0.00

aili»

Skaiciavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.3.0, licencija: NRG-01530) pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.
2025-06-12 11:41:18

www.nrgpro.lt



InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-19

Projektuojamo pastato (jo dalies)
energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos
( pagal STR 2.01.02:2016 11 priedo 11.2 lentele )

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: ...

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinés paskirties pastatai

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 78.45

Viso pastato Sildomas plotas, m?: 78.45

Eil.
Nr.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Skaiciavima atliko:

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy apsiltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy perdangy,
kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apSiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Grindy virs védinamy pogrindZziy apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Grindy virs nesildomy védinamy risiy apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C klasés pastatui
Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruoSimo sistemos rekonstravimas, kad
Siluminés energijos sgnaudos karStam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo sistema bty
jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimalus Siluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu pastatas
atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo sistema atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Skaiciavimo data: 2025-06-12

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre per
metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?xmetai),
AQx
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Siluminés energijos dalis
nuo dabartiniu metu
pastato (jo dalies)
suvartojamo energijos
kiekio, kurig galima
sutaupyti jdiegus
priemone,

AQx/ Qly
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Skaiciavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.3.0, licencija: NRG-01530) pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.
2025-06-12 11:41:18

www.nrgpro.lt



InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-19
Gytis Malaiska

PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGINIS NAUDINGUMAS

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: ...

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinés paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) sildomas plotas, m?: 78.45

Viso pastato Sildomas plotas, m?: 78.45

Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé” 8 prieda (5.3.15.1. + 5.3.15.8. p.):

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: A++
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skaiciuojamoji C1 verteé: 0.169
Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji C2 verté: 0.132
Pastato (jo dalies) atitvary skaiciuojamieji savitieji Silumos nuostoliai (W/K): 79.56
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m? metai): 21.39
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m?-metai): 0.00
Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos kar$tam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m? metai): 6.01
Skaiciuojamosios sumineés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m?-metai): 41.32
Skaiciuojamosios elektros energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui, kWh/(m?-metai): 0.90
Skaiciavima atliko: - -
Skaiciavimo data: 2025-06-12

Skaiciavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.3.0, licencija: NRG-01530) pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)
patvirtintus pakeitimus.

2025-06-12 11:41:21 www.nrgpro.lt



InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-19
Gytis Malaiska

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SKAICIAVIMO DUOMENY SUVESTINE

Statytojas Eksper Projektuotojas
Raseiniy rajono savivaldybés administracija

gy
InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 nuo 2014-03-

19
Smélio g. 14-36, Utena

Pastatas/projektas
Projekto pavadinimas: 25-108PEN
Statybos metai: 2026M.
Energinio naudingumo klasé: A++
{img_break}

Pastato duomenys

PASTABA: suvestiné sugeneruota NRGpro programa (versija: 7.2.3.0; licencija: NRG-01530) is duomeny failo: 25-108PEN.nrgp7 [2025-
06-12 11:41:09]. Lentelése pateikty duomeny Zymenis, pavadinimus ir dimensijas Zr. suvestinés priede.

Pastato paskirtis: Administracinés paskirties pastatai

Patalpy temperatira: O =20.0 (°C)

Skaiciavimas taikomas: visam pastatui / [ pastato daliai
Sildomy patalpy plotas: Ap = 78.45 (m?)

Skirstymas j zonas: neskirstoma (skai¢iuojama kaip viena zona)
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Zona-00: Pagrindiné pastato zona

Gabaritai
Sildomas plotas: Ap = 78.45 (m?)
Patalpy taris: Vp =418.92 (m?)
Aukstis: h=7.72(m)
Sandarumas

Deklaruojamas oro apykaitos rodiklis:
Deklaruojamas laipsnio rodiklis:
Skaiciuojamasis oro apykaitos rodiklis:
Skaiciuojamasis laipsnio rodiklis:

Pagrindinés jéjimo durys
Pataisos koeficientas durims:
Dury tipas:

711200 nuo 2014-03-19
Gytis Malaiska

ligis: Lg = 14.46 (m)
Plotis: Bs = 6.86 (m)
Sildomy auksty sk.: ne=1

nso = 0.60 (h™) < panaudotas skaiCiavime

n=0.67

Nso = 0.63 (h_1)

n=0.67

ka2 = 1.00

1 durys be tambdro tarp patalpy ir iSorés + dury mechan.uzdarymo jtaisy néra

Karsto vandens ruosimo (KVR) sistemos parametrai

[J KVR sistemos néra
KVR sistemoje cirkuliacinio kontiro néra

O KVR ir Sildymo sistemoms bendras vamzdynas

Masyvumas
Lauko sienos:
Pertvaros:
Perdenginiai:
Grindys:
Pastato vidaus Siluminé talpa:
Klasifikavimas pagal vidaus Silumine talpa:

Zona-00: ATITVAROS

Karkasinés, apsiltintos i$ vidaus arba i$ kity lengvy konstrukcijy

Karkasinés arba is kity lengvy konstrukcijy

Daugiau kaip pusé - mediniai arba is kity lengvy konstrukcijy

Daugiau kaip pusé - betoninés, keraminiy plyteliy, linoleumo ant betono ir pan.
Cp = 6276000 (J/K)

Labai lengvas pastatas

Sienos
Atitvara A U Apibadinimas k VA v NAP
Siena_01 27.08 0.110 Tarp patalpy ir iSorés 1.00 s 90
Siena_02 42.13 0.110 Tarp patalpy ir iSorés 1.00 Y 90
Siena_03 52.63 0.110 Tarp patalpy ir iSorés 1.00 R 90
Siena_04 34.55 0.110 Tarp patalpy ir iSorés 1.00 P 90
Viso: 156.39
Stogai
Atitvara A U Apibadinimas k VA v NAP
Stogas_1 70.13 0.080 Tarp patalpy ir iSorés 1.00 Vv 45
Stogas_1 70.13 0.080 Tarp patalpy ir iSorés 1.00 R 45
Viso: 140.26
Perdangos, kurios ribojasi su iSore

NENURODYTA
Langais, stoglangiai, $vieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros
Atitvara A Ag u Konstrukcija Apibudinimas k G g y°  NAP
Langas_01 3.00 2.08 0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai  Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 050 § 90
Langas_01 3.00 2.08 0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 0.50 § 90
Langas_03 4.50 2.96  1.200 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy iriSorés 1.00 3 0.50 § 90
Langas_04 2.56 1.86  0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 0.50 § 90
Langas_05 3.00 2.08 0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy iriSorés 1.00 3 0.50 V 90
Langas_05 3.00 2.08 0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy iriSorés 1.00 3 0.50 V 90
Langas_03 4.50 2.96  1.200 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 0.50 V 90
Langas_08 2.56 1.86 0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy iriSorés 1.00 3 0.50 P 90
Langas_09 1.05 0.70  0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai  Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 0.50 P 90
Langas_09 1.05 0.70  0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai  Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 0.50 P 90
Langas_11 0.90 0.59 0.800 Plastikiniai, 2-kamerinis stiklo paketas, 2 stiklai selektyviniai ~ Tarp patalpy ir iSorés 1.00 3 0.50 P 90
Viso: 29.12  19.95
Apsaugos nuo Saulés spinduliuotés priemonés
Skaidri atitvara Stogelis Oov  Bov Kairé uztvara Bink 8fnk Desiné uztvara Btnd Gfna Zaliuzés Judriosios Oal  Bzal
Langas_01 N4 27 0.00 ¢ 13 0.00 ¢ 13 0.00
Langas_01 v 27 0.00 13 0.00 v 13 0.00
Langas_03 v 33 0.00 9 0.00 9 0.00
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Zaliuzées

Skaidri atitvara Stogelis Oov  Bov Kairé uZtvara Bink Efink Desiné uZtvara Bfind  8find Judriosios Oal  8ral
Langas_04 v 62 0.00 9 0.00 v 9 0.00
Langas_05 N4 14 0.00 v 13 0.00 13 0.00
Langas_05 v 14 0.00 v 13 0.00 v 13 0.00
Langas_03 v 14 0.00 13 0.00 v 13 0.00
Langas_08 N4 21 0.00 v 9 0.00 v 9 0.00
Langas_09 v 17 0.00 ¢ 9 0.00 v 9 0.00
Langas_09 N4 17 0.00 v 9 0.00 9 0.00
Langas_11 v 19 0.00 v 9 0.00 v 9 0.00
[Sorinés durys ir vartai:
NENURODYTA
Grindys ant grunto ir atitvaros, besiribojancios su gruntu
Grindys ant grunto - be ar su istisine izoliacija
NENURODYTA
Grindys ant grunto, izoliuotos pakrasciuose horizontaliai
NENURODYTA
Grindys ant grunto, izoliuotos pakrasciuose vertikaliai
Atitvara A P w  Rf Termoizoliacinis sluoksnis duins Dy Auins  Ruins  NAP
Grunto att.(izol.pakrasciuose vertikaliai)_01 79.65 38.80 0.40 8.547 Polistireninis putplastis "EPS" grunte 0.100 0.450 0.052 1.923
Viso: 79.65

Grindys ant grunto, izoliuotos pakrasciuose horizontaliai[H] ir vertikaliai[V]
NENURODYTA

Sildomo risio atitvaros
NENURODYTA

Grindys virs védinamy pogrindZziy
NENURODYTA

Grindys virs nesildomy védinamy risiy
NENURODYTA
Ilginiai Siluminiai tilteliai
Tiltelis Ly y Tipas Apibldinimas

llg.Sil.tiltelis_1 48.32 0.050 Stogo ir sienos sandira Stogo ir sienos termoizol.sl. susisiekia. ISorinis kampas
llg.Sil.tiltelis_2 34.24 0.150 Pastato pamaty ir sienos sandiira Beton.grindys ar perdanga. Pamaty ir sienos termoizol.sl. susisiekia

llg.sSil.tiltelis_3 14.56 0.000 Sieny kampai Sienos iSorinis kampas
lig.Sil.tiltelis_4 8.40 0.250 Langy angokrasciai
lig.Sil.tiltelis_5 67.46 0.100 Langy angokrasciai
Viso: 172.98

Pastaba: W verté, paZyméta ZvaigZdute (*), nustatoma pagal STR2.01.02:2016 sqlygas 31.1 arba 31.3 p.

Tarp rémo ir termoizoliacinio sluoksnio sienoje

Nesildomos apsiltintos patalpos (ir jas ribojancios atitvaros/ilg.sil tilteliai)
NENURODYTA

Zona-00: SISTEMOS

Elektra (apsvietimas)

Pavadinimas A Patalpy apsvietimo jranga
Apsvietimo_sistema_1 78.45 Sviestuvai su $viesos diody (LED) lempomis
Viso: 78.45

Karsto vandens ruosimo sistema

Vamzdynai iki stovy
NERA (nes be cirkuliacinio kontiro)

Paskirstymo stovai
NERA (nes be cirkuliacinio kontiro)

Skirstomieji patalpy vamzdynai

Tarp rémo ir termoizoliacinio sluoksnio betoniniame pamate

NAP

Ne
150

Apibudinimas Uz Ls. ligis Ls. Zinomas
Vamzdynai sienose po tinku, apsiltinti po 1993m., 6_izol = D_vamzd. 0.39 7.43967 O

Sildymo sistema

Silumos Saltiniai/jrenginiai

Pavadinimas Tipas I/ nafnewen  Pip i SID KVR VDN VES Pgupe
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Pavadinimas Tipas /Il N2/NeHen P12 tmin SLD KVR VDN  VES  Pghpel
Sil.jrenginys_1 Silumos siurblys / energija i$ oro I 4.270 8170  -25.00 O O -
Sil.jrenginys_2 Silumos siurblys / energija i$ oro 3.000 8170  0.00 O O O -

Pagrindiniy Silumos Saltiniy darbo laikai
Pavadinimas Tipas /Il T Tvid
Sil.jrenginys_1 Silumos siurblys / energija i3 oro | [1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00] 1.000

Silumos Saltiniy naudojami energijos Saltiniai

Silumos 3altinis Energijos Saltinis forn forr Mcoz
Sil.jrenginys_1 Elektros jvairiy gamybos bldy vidurkis 2.30 0.20 0.42
Sil.jrenginys_2 Elektros jvairiy gamybos bildy vidurkis 2.30 0.20 0.42

Prie Silumos Saltiniy pajungtos karsto vandens talpos

Silumos $altinis Pajungtos talpos SLD KVR VDN
Sil.jrenginys_1 Talpa_1 O
Sil.jrenginys_2 - O O O
Karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jranga
Silumos 3altinis K.v.r. jrangos reguliavimas Nhw.eq
Sil.jrenginys_1 Automatinis su k.v. pastovios temperatiros palaikymu 2.82%
Sildymo sistemos reguliavimo jtaisai
Reguliavimo jtaisy apibadinimas N1
Reg.jtaisai apima viso pastato patalpy Sildymo reguliavima + yra termostat.Sildymo prietaisy ventiliai ir patalpy arba iSorés termostatas 0.98
Vandens talpos
Pavadinimas v n  Vxn Tipas SID  KVR  Ksw Ohwsw Oisw  Kswso  Talpa Sildomoje
izoliuota patalpoje

Talpa_1 180.00 1 180.00 KVT Od 0.00 0.00 0.00 0.97
Viso: 180.00
Védinimas
Pavadinimas A Tipas Guent Nre SHR NH.air Sil.8altinis
Védinimo_sistema_1 78.45 Rekuperaciné 0.45 0.80 O 0.00 -
Viso: 78.45
Vésinimas
Pavadinimas A Org $aldancio jrenginio tipas Neer Pahpc PGhpel GAHP kuras
Vésinimo_sistema_1 78.45 Silumos siurblys / energija i$ oro 2.80 - - -
Viso: 78.45
Zona-00: ATSINAUJINANTI ENERGIJA
Vandenj Sildantys Saulés kolektoriai

NENURODYTA
Fotovoltiniai Saulés kolektoriai

NENURODYTA
Véjo elektrinés

NENURODYTA
Hidroelektrinés

NENURODYTA
Atsinaujinancios energijos panaudojimo btidai

NENURODYTA
Skaiciavimo duomeny priedai
Pavadinimas Nr Data Gamintojas Produktas Kita informacija Pastaba

Deklaracija 25-108PEN 2025-06-12 - Projektuojami ir - -
deklaruojami dydziai.
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Sutartinis Zyméjimas

A,  —sildomy patalpy plotas (m?)

Vpnso — Sildomy patalpy taris (m?)

Lg — didZiausias pastato ilgis pagal pastato iSorinius matmenis (m)

Bs — didziausias pastato plotis pagal pastato iSorinius matmenis (m)

h — pastato aukstis, t. y. atstumas nuo grunto (arba Sildomo risio grindy) pavirsiaus iki auksc¢iausio Sildomy patalpy luby tasko (m)
ng — Sildomy auksty skaicius (vnt.)

A — plotas (m?)

u — atitvary skaiciuojamasis Silumos perdavimo koeficientas (W/(m?K))

k — atitvaros Silumos perdavimo koeficiento pataisos koeficientas pagal i$ reglamento pasirenkama atitvaros apibadinimg
VA  —védinamos atitvaros pozymis (védinama M, nevédinama )

— atitvaros orientacija pasaulio $aliy atzvilgiu (31, SR”, R—, PRY, PL, PV¢, Ve, SVX)

y° — atitvaros iSorinio pavirsiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokStumos laipsniais (°)

G —langy/dury atitvary oro skverbtis atitvaros ploto vienetui esant 100 Pa slégiy skirtumui (m3/(m?2-h)

Ag — skaidrios atitvaros jstiklinimo plotas (m?)

g — skaidrios atitvaros jstiklinimo visuminés saulés energijos praleisties koeficientas

8ov, gfinks Sfin.d, 8zal — APSAULOS NUO Saulés spinduliuotés priemoniy visuminés Saulés energijos praleisties koeficientai (nepersvieCiamoms=0)
oy, Oza1 — skaidrios atitvaros stogeliui ir Zaliuzéms nustatomas kampas (°)
Brink, Brin.a — Skaidrios atitvaros kairéje ir deSinéje esanciai uztvarai nuo Saulés nustatomas kampas (°)

P — grindy ant grunto perimetras (m)

w — grindis ant grunto ribojancios sienos storis (m)

Re — grindy ant grunto plokstés Siluminé varza (m2-K/W)

Dn — grindy horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis (m)
Dy — grindy vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis (m)

dh.ins, dvins — grindy horizontalaus ir vertikalaus pakrasciy termoizoliacinio sluoksnio storis (m)
Anins, Avins  — grindy horizontalaus ir vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio Silumos laidumo koeficientas (W/(m-K))
Rh.inss Ruins — grindy horizontalaus ir vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio Siluminé varza (m2-K/W)

R¢ — grindy vir$ nesildomo rasio/védinamo pogrindzZio suminé varza (m2-K/W)

hge  —nesSildomo rasio/védinamo pogrindzio grindy sieny aukstis virs grunto lygio (m)

Uy —védinamo rasio/pogrindzio sieny skaitiuojamasis $ilumos perdavimo koeficientas (W/(m?K))
zs  — rasio/pogrindZio grindy gylis nuo grunto pavirsiaus (m)

Rg — védinamo pogrindZio grindy suminé varza (m2-K/W)

ewent —Vedinamy pogrindZiy védinimo angy plotas vienam védinamo pogrindZio perimetro metrui (m%m)
Row —rlsio sienos poZeminés dalies suminé Siluminé varza (m?-K/W)

Ry  —rasio grindy (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminé varza (m2-K/W)

nair  — oro pasikeitimo daznis neSildomame rasyje (1/h)

Vb - nesildomo risio patalpy taris (m?)

Ly —ilginio Siluminio tiltelio ilgis (m)

w —ilginio Siluminio tiltelio skai¢iuojamasis Silumos perdavimo koeficientas (W/(m-K))

Ne — patalpy ap3vietimo jrangos efektyvumo rodiklis (Im/W)

U'hw.ave— atitinkamy karSto vandens vamzdyny vidutinis ilginis Silumos perdavimo koeficientas (W/(m-K))

Ly, Ls, Ls, — atitinkamy vamzdyny ilgiai (m) — tarp kar$to vandens ruosimo jrenginio ir paskirstymo stovy, paskirstymo stovy ir patalpy skirstomuyjy
vamzdyny (jei L neZinomas, apskaiciuojamas i$ pastato gabarity)

n — pastato Sildymo sistemos reguliavimo jtaisy skai¢iuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)

Tm, Tvida — Ménesiniai ir vidutinis Sild.sistemos $il.Saltinio darbo laiko koeficientai (vnt.) (pirmajam ir antrajam (I/11) $ilumos $altiniams)

Py,  —pirmojo (P1) ar antrojo (P,) Silumos $altinio galia (W)

n2 — pastato Sildymo sistemos Silumos 3altinio skai¢iuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)

Pahpn, Psrrc, Perrel — dujinio katilo su absorbciu Silumos siurbliu: Sildymo galia, vésinimo galia, naudojamos elektros galia (W)

Neen, Nerec - dujinio katilo su absorbciu Silumos siurbliu naudingumo koeficientai Sildymo ir vésinimo rezime (vnt.)

Nhweq — karsto buitinio vandens ruosimo sistemos jrangos naudingumo koeficientas (vnt.)

\Y — kar$to vandens talpos tiris (m3)
n — analogisky jrangos vienety (talpy, kolektoriy, elektriniy ir pan.) skaicius (vnt.)
Ksw —karsto vandens talpos gamintojo techninéje dokumentacijoje nurodyta (kWh/para)

Bnwsw — karsto vandens talpos gamintojo tech.dokumentacijoje nurodyta k. v. temperatira (°C), kuriai esant nustatyta Ksw verté

Bisw — karsto vandens talpos gamintojo tech.dokumentacijoje nurodyta aplinkos temperatdra (°C), kuriai esant nustatyta Ksw verté
Kswso — Silumos nuostoliai karsto vandens talpose (kWh/para), apskaiciuojamas pagal nurodytus Ksw, Onwsw ir 8isw arba pagal empirine formule.
Guwent — Mechaninio védinimo sistemos elektriniy ventiliatoriy sunaudojamas elektros energijos kiekis 1 m* oro debitui (Wh/m?)

ne  —veédinimo su rekuperacija sistemos skaiciuojamasis Silumos sugraZinimo naudingumo koeficientas (vnt.)

SHR —védinimo su rekuperacija sistema jrengta patalpose, kuriy mikroklimatui ir oro kokybei keliami specialUs higienos reikalavimai
Nuair  — védinimo sistemai su oro pasildymu naudojamo Silumos Saltinio skaic¢iuojamasis naudingumo koeficientas (vnt.)

neer  — org saldancio jrenginio energinio efektyvumo koeficientas (atitinkantis EER koeficientg pagal LST EN 14511-3:2008) (vnt.)

ax —vanden;j sildancio Saulés kolektoriaus Silumos nuostoliy koeficientas (W/(m?:K))

IAM —vandenj sildancio Saulés kolektoriaus Saulés kritimo kampo pataisos koeficientas (vnt.)

Kwnsk — fotovoltinio Saulés kolektoriaus pikiné galia (kW/m?)

frnsk  — fotovoltinio Saulés kolektoriaus efektyvumo faktorius

Pinst — vietinés fotovoltinés Saulés kolektoriy elektrinés instaliuota galia (kW)

hawe — atstumas nuo Zemés pavirsiaus iki horizontalios asies véjo elektrinés véjaracio asies (m)

Awwe — horizontalios adies véjo elektrinés véjaracio darbinis plotas (m?)

ninwe — horizontalios asies véjo elektrinés mechaninis naudingumo koeficientas (vnt.)

n2,nwe — horizontalios asies véjo elektrinés elektrinis naudingumo koeficientas (vnt.)

Ruwe — horizontalios asies véjo elektrinés sparno ilgis (nuo asies iki sparno galo) (m)

hywe — atstumas nuo Zemés pavirsiaus iki vertikalios asies véjo elektrinés véjaracio asies (m)

Vwindvwess — Vertikalios aSies véjo elektrinés projektinis véjo greitis, kuriam esant gamintojas deklaruoja elektrinés galig (m/s)

Puvwe - vertikalios asies véjo elektrinés elektros gamybos galia (W), esant vidutiniam ménesio véjo greiciui (jei duomeny néra, Pywe=0)
Pue  —hidroelektrinés vidutiné metiné elektros gamybos galia (jei duomeny néra, Ppe=0) (W)

Quse  — I8 nutolusios atsinaujinandiy energijos $altiniy elektrinés numatomas tiekti el. energijos kiekis (kWh/metai)

SLD, VDN, VES, KVR, ELP — paskirties poZzymiai: pastato Sildymui, védinimui, vésinimui, karSto vandens ruosimui, elektros prietaisams
NAP — nesSildoma apsiltinta patalpa ribojancios atitvaros pozymis: @ - riboja NAP i Siltosios puseés; ® - riboja NAP i3 Saltosios pusés

2025-06-12 11:41:25 NRGpro, 7.2.3.0v. (www.nrgpro.lt) 5(5)



InZineriné projektavimo ir konstravimo veikla kod. 711200 m

GRAFINE INFORMACIJA

Grafikai sugeneruoti NRGpro programa (versija: 7.2.3.0; licencija: NRG-01530)
i$ duomeny failo: 25-108PEN.nrgp7 [2025-06-12 11:41:09].

Atitvary plotai
TEor.perdangos |
0,00 m? (0.0%) |

Grindys |
79,65 m? (19.6%)

 |sienos |
156,33 m? (38.6%] |

Langai/sk.att. |
29.12 m? (7.2%) |

Durysfvarkai |
0.00 m? (0.0%) |

Skogai |
140,26 m? (34.6%) |

Savitieji nuostoliai per atitvaras

|Sienas

iil'gféil'.'t'ﬂt'éii’é.’i’ :
|17.20 WK (21.6%)

|18, 40 WK (20.6%) |

IZar, perdangos ]
0.00 WK (0.0%)|

|Gr|ru:|ys
7,84 WK (9.9%)

| Stogai
11,22 WK (14.1%)

Dur';.-'s,l'vartal
10,00 WK (0.0%)]

Langaij'sk. att, |
26,90 WK (33,6%)
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iy ilgiai

Balkony grindy sankirtos
U iEar, sienarmis
0.00 r {0.0%:)
IZor. perdangos/)sienos
0,00 m (0.0%:)

Pamataifigar, signos

Langy angokraidiai sienose 3424 m(19.8%)

75,86 m (43.9%)

Fasady izor, ir wid, kampai
14.56 m (5.4%)

Dury angokrasSiai sienose
0,00 m {0.0%)

Stogl., Eviesl,, kk.skaidr,
atitvary angokrasdiai
0,00 m {0.0%:)

Sienosstogas
48,32 m (27.9%)

Savitieji nuostaliai per ilginius tiltelius

IZar, perdangos) sienos
0,00 WK (0.0%)
Balkony grindy sankirkos

U fgar, sienomis
0,00 WK (0,0%)

Pamataifigar, signos
S 14 WK (31.5%)

Fasady iZor, it wid, kampai
0,00 WK (0.0%:)
Dury angokrasciai sienose
0.00 WK (0.0%:)

Sienas)stogas

Langy angokrazdiai sienose 7,42 WK (14.7%:)

8,85 WK (53.9%)

Skagl,, Sviesl,, kbshkaidr,
atitvary angokrasdiai
0,00 Wik (0.0%:)
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Sau kKow Geg Lie Ras Lap
- OH_env,m—ménesiniai ilumos nuostoliai per visas pastato atitvaras (kKiwh/m3men)
- Qe_op,m-ménssiniai Zilumos pritekéjimai | patalpas pernepermatomas atitvaras (KWh/m2mén)
- Qe_wda,m—meénesiniai Zilumos pritekeéjimai | patalpas perskaidrias atitvaras (kWh/m3/mén)
— QC,m—ménesiniai Siluminés energijos poreikiai pastatui vésinti (kwh/m3mén)
&
1]
=
~
™
E
-
E
] ' ——— ' ——— ' — '
E A A4 Ast
- Norminés Zil.e.sanaudos pastatui {jo daliai) Sildyti QN_H (kWh/m2/metai) pagal 2 priedo XxDisk, 2.45 lentele
—— Metinés skaitivojamosios Eil.e.sanaudos pastatui Sildyti: Q1 H = 21.3% (kwWh/m2/metai) pagal 2 priedo X0
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PASTATO SILDYMO SISTEMOS SILUMOS SALTINIO PROJEKTINE GALIA

pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” 13 priedg

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -

Pastato adresas: ...

Pastato (jo dalies) paskirtis: Administracinés paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m?: 78.45

Pastaty klasifikavimas pagal jy vidaus Silumine talpg (13.1 lenteléje):

Projektiné iSorés temperatira Silumos Saltinio galiai skaiciuoti, ©e.ds (°C):
Pastaty grupé pagal paskirtj (13.2 arba 13.3 lentelése):

Zona_00 Pagrindiné pastato zona

Zonos gabaritai

Sildomas plotas: Ap = 78.45 (m?) ligis: Lg=14.46 (m)
Patalpy tdris: Vp.nso = 418.92 (m3) Plotis: Bg=6.86 (m)
Aukitis: h=7.72 (m) Sildomy auksty sk.: nf=1

Skaiciavimo duomenys:
Projektiné oro apykaita pastate kartais per valandg, nvent.ds (1/h):
Pastato patalpy vidaus temperatira Sildymo sezono metu, 6iH (°C):
Numatytas vidaus temperatiiros keitimas:
Temperatlros keitimo pobudis Zinomas:
Pasildymo trukmeé (h):
Temperatlros pokytis, A 8iH (°C):
PaZemintos temperatiros palaikymo trukmé (h) nevirsija:
Siluminés galios priedas, kRH (W/m?) :
Maksimalus patalpy aukstis bet kurioje patalpoje (m):
Dominuojantis Sildymo bidas ir Sildymo prietaisy iSdéstymas:
Sildomos grindys
Siluminés galios pataisos koeficientas dél $ildomy patalpy aukscio, kx:
Siluminés galios pataisos koeficientas, kp:

Tarpiniai rezultatai:
13orés oro kiekis 1 m? pastato védinimui, v, (m3/(m?-h)):
Sausio ménesio pastato zonos skaic. savitieji Silumos nuostoliai, Hx.p (W/K):
Sausio ménesio pastato zonos skaitiuojamieji Silumos
nuostoliai dél pastato védinimo, Qx.vent (KWh/(m2-mén.)):

Silumines galios priedas kar§tam buitiniam vandeniui ruosti, Phw (W):
Pastatui (jo daliai) Sildyti reikalinga Silumos Saltinio projektiné galia, PH (W):
Apskaiciuota pagal 13 priedo (13.1) formule.

Skaiciavima atliko: -

Skaiciavimo data: 2025-06-12

LabaiLengvas

-30.0

negyvenamieji

0.60
20.0
NE
NE
1.00
4.00
12.00
0.00
<10

1.00
0.00

3.20

102.08

5.23

2000
7104

Skaiciavimas atliktas NRGpro programa (versija: 7.2.3.0, licencija: NRG-01530) pagal STR 2.01.02:2016, jskaitant AM jsakymais Nr.D1-754 (2017-09-18),
Nr.D1-23 (2019-01-11), Nr.D1-648 (2019-10-29), Nr.D1-576 (2020-09-28), Nr.D1-281 (2022-08-25), Nr.D1-347 (2023-10-17), Nr.D1-131 (2024-04-26)

patvirtintus pakeitimus.
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