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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

0
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STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB
"Geoinfra" ir Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Dviraciy tako ir pésciyjy dviraCiy tako palei Kelig Nr.

a
Ate;tato I n fra 4505 Taurage - Valiskiai - Sakaling, Tauragés mieste,
r- nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g.,
. supaprastintas statybos projektas
30952 PV J. Mickainas 7/ /| Projekto dalis
27107 PDV J. Mickanas Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ A. Ugintas (47
A Dokumento pavadinimas Laida
Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Dokumento zymuo Lapas | Lapy
LT Taurageés rajono savivaldybés P25-07 SSP BD.S PDSZ 1 2

administracija




infra

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Elrl' Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. P25-07_SSP_BD.S 0 Bendroji. Susisiekimo dalis
2. P25-07_SSP_E 0 Elektrotechniné dalis
3 P25-07_SSP_KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTO TEKSTINIY DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
Ellrl' Dokumento zymuo L:lf Y| Laida Pavadinimas Pastabos
1. | P25-07_ssP_BD.s_PDsZ 2 o | Projekto dokumenty sudeties

Ziniarastis

2. P25-07_SSP_BD.S_BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai
3. P25-07_SSP_BD.S_BAR 9 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas
4, P25-07_SSP_BD.S_BTS 59 0 Bendroji techniné specifikacija
5. P25-07_SSP_BD.S_SDKZ 4 0 Suvestinis darby kiekiy Ziniarastis
6. P25-07_SSP_BD.S LS 1 0 Licencijy sgrasas
7. P25-07_SSP_BD.S_PSS 1 0 Projekto suderinimy sgrasas

PROJEKTO BREZINIY SUDETIES ZINIARASTIS

. Lapy . -
Dokumento Zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos
P25-07_SSP_BD.S_SS-01 1 0 Situacijos planas M1:500
P25-07_SSP_BD.S_P-03 Tako ir inzineriniy tinkly suvestinis
1 0 )
planas M1:500

P25-07_SSP_BD.S_IP-04 2 0 ISilginis profilis, Mv1:500; Mh1:100
P25-07_SSP_BD.S_SP-05 2 0 Skersiniai profilis, M1:50

PROJEKTO PRIDEDAMUYJY DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Dokumento Zymuo Pavadinimas Lapy
Nr. sk.
1. Projektavimo uzduotis 2
2. Topografinis planas 3
3. |sakymas projekto vadovui ir projekto daliy vadovui 2
4, Atestato Nr. 30952 Statinio projekto vadovo kvalifikacijos atestatas 1
5. Atestato Nr. 27107 Statinio projekto dalies vadovo kvalifikacijos atestatas 1
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P25-08_KR_KRA BD.S_PDSZ 2 2 0




infra

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

0

2025

STATYBAI, KONKURSUI

Laida

Data LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS

Sis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Uzsakovo nuosavybé. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB

"Geoinfra" ir

Uzsakovo zinios DRAUDZIAMA

Statinio projekto pavadinimas

Dviraciy tako ir pésciyjy dviraCiy tako palei Kelig Nr.

Atestato infra 4505 Tauragé - Valiskiai - Sakaliné, Tauragés mieste,
) nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g.,
, supaprastintas statybos projektas
30952 PV | J. Mickiinas S Projekto dalis
27107 PDV | J. Mickidnas Bendroji. Susisiekimo dalis
INZ | A. Ugintas @/%/
4 Dokumento pavadinimas Laida
Bendrieji statinio rodikliai 0
Statytojas ir (arba) uzsakovas Zymuo Lapas | Lapy
LT Tauragés rajono savivaldybes P25-07_SSP_BD.S_BSR 1 5

administracija




infra

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
IV. Kiti inzineriniai statiniai
1. Kitos paskirties: Dvira€iy takas; Pésciyjy dviraéiy takas.
Nauja statyba
1.2. Plotas m?2 1322.0 Dviraciy
takas
1.3. Plotas m?2 105.0 Bendras
pésciyjy —
dviraciy takas
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1. Projekto rengimo pagrindas

Susisiekimo komunikacijy statinio, dviraCiy tako, pésc€iyjy ir dviraciy tako naujos statybos, supaprastinto
statybos projekto (toliau — Projektas) parengtas vadovaujantis Statybos jstatymu ir kitais jstatymais,
reglamentuojandiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus, pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais.

1.1. Projekto rengimo dokumentai

e Statinio projektavimo uZduotis (techniné uzduotis);
e Projekto rengimo metu buvo atlikti inZineriniai geodeziniai ir geologiniai tyrinéjimai.

1.1.1.Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

1-1240 Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
1-1120 Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas
1-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
1116 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél pazeistos Zemés rekultivavimo
ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*
XII-2166 Lietuvos respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
KTR 1.01:2008 ~2Automobiliy keliai“
STR 1.04.04:2017 ~otatinio projektavimas, projekto ekspertize*
STR 1.01.03:2017 ~otatiniy klasifikavimas®
STR 1.06.01:2016 ~Statybos darbai. Statinio statybos priezidra*
~Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statybg leidZiantj dokumenta padariniy Salinimas*®

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“
STR 2.03.01:2019 »otatiniy prieinamumas*
STR 2.01.01(1):2005 »Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”

STR 2.01.01(2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
STR 2.01.01(3):1999 »Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*“
STR 2.01.01(4):2008 »Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”
STR 1.01.08:2002 ~otatinio statybos rasys*
LST 1516:2015 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
LST 1569:2012 Lietuvos standartas ,Statinio projektas. Lauko inzZineriniy tinkly grafiniai zenklai*
Keliy eismo taisyklés
PJT KZA 08 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.
TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuridtyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apra$as.
TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.
TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy

aprasas
TRAVZ 12 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas
TRA ZM 12 Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apradas

IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.
ITVZ 14 Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés
ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
ITZM 12 Keliy zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Lapas Lapy Laida
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Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KPT VNS 16
InZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

R ISEP 10

2. Projektuojamo statinio duomenys

Projekto rengéjas: UAB ,Geoinfra“.
Projekto uzsakovas: Tauragés rajono savivaldybés administracija.
Projektas: Dviraciy tako ir pésc€iyjy dviraciy tako palei Kelig Nr. 4505 Tauragé - ValiSkiai - Sakaliné, Tauragés

mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas.
Statinio paskirtis ir kategorija: Kiti inZineriniai statiniai: Kitos paskirties: (dviraciy takas), (Bendras pésciyjy

— dviragiy takas).
Adresas: Pramonés g., Tauragés m., Tauragés r. sav.

3. Esamos buklés analizé

Projektuojamas dviraciy takas randasi Pramonés g., Tauragés m., Taurageés r. sav. Takas prasideda nuo
Pramonés gatveés ir baigiasi ties Gedimino gatvés sankirtos, jrengtoje ziedinéje sankryzoje, sujungus su esamais
péscCiyjy bei dviraciy takais. Kitoje gatvés puséje, ties Viada degaline, projektuojamas pésciyjy ir dviraciy takas,
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nuo projektuojamo pésciyjy ir dviraciy tako iki esamo pésciyjy
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1 paveikslas. O Projektuojamas dviraciy takas, pésciyjy ir dviraliy takas.

Projektuojami takai yra laisvoje valstybinéje Zeméje. Projektuojamy taky ruozuose vyrauja augalinis

gruntas ir vietomis Zvyro - smélio danga.

ir dviraciy tako. 7

Laida

Lapas Lapy
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ao
@ gEOInfra Bendrasis aiSkinamasis rastas

2 paveikslas. Esama situacija projektuojamose ruozose.

Projektuojamose ruozuose yra Sie inzineriniai tinklai: pozeminés 0,4 kV elektros linijos, rySiy pozeminiai

kabeliai, vandentiekio bei nuoteky tinklai.

Visi inzineriniai tinklai parodyti topografinéje nuotraukoje ir suderinti su juos eksploatuojan€iomis

organizacijomis.

Statybos darbai esamy komunikacijy nepazeis. Inzineriniy tinkly apsaugos zonose darbus vykdyti tik
iSsikvietus juos eksploatuojanciy Zinyby atstovus ir nustacius tikslig jy buvimo vietg. Kasimo ir tankinimo darbai

DviraCiy tako, bei pésciyjy ir dviraCiy tako naujos statybos darbai higieninés ir ekologinés situacijos

nepablogins.
Statinys nepatenka j kultdros paveldo bei saugomos teritorijos ribas.

P25-07_SSP_BD.S_BAR
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4. Klimato salygos

Klimatas apibldinamas taip:

- vidutinis metinis krituliy kiekis — 600 - 650 mm;

- vidutiné metiné oro temperatira — +7,0 - +7,5 °C;

- Vidutinis mety véjo greitis — nuo 3,0 iki 3,5 m/s;

- |3alo gylis — 1,40 m

Pateikti duomenys konkreciais metais gali skirtis, bei vykstant klimato poky€iams ateityje gali kisti.

Zona pagal didZiausia j$alo gyli

3 pav. [Salo zonos Lietuvoje

5. Projektiniai sprendiniai

Projekte suprojektuoti Sie statiniai ar pagrindiniai statiniy elementai:
e pagal uzsakovo pateiktg technine uzduotj, dviraCiy takas bei pésciujy ir dviraciy takas statomas
naujai, jrengiant asfalto danga.

5.1. Planas, iSilginis profilis

Takai projektuojama maksimaliai prisiderinant prie esamos situacijos. Visi sprendiniai suderinti su
Tauragés rajono savivaldybés administracija. Takai projektuojami vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir
vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei KTR 1.01.2008 ,Automobiliy keliai“ taip, kad nepazeisty treciyjy
asmeny interesy.

Dviraciy tako bei pésciyjy ir dviraciy taky asiné linija projektuojama vadovaujantis STR 2.06.04:2014
.Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai“. Trasos projektuojama atsizvelgiant j esamg situacijg bei
siekiant pagerinti esamg situacija.

Dviraciy tako bei pésc€iujy ir dviraciy taky iSilginis profilis suprojektuotas prisiderinus prie esamos situacijos
taip, kad bty uZtikrintas pavirSinio vandens nuvedimas ir atitikty Zmonéms su negalia judéjimo poreikius. Vidutiné
darbo zymé yra nuo -0,02 iki 2,0 m. Maksimalus i$ilginis nuolydis -1,85 %, minimalus 0,05 %.

Dviraciy takas jrengiamas 2,50 m ploCio raudona asfalto danga. Skersinis profilis projektuojamas
vienslaitis, su skersiniu nuolydziu 2,00 %. Peésciujy ir dviraciy takas jrengiamas 2,50m plocio i$ asfalto dangos.

Lapas Lapy Laida
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5.2. Projektuojamos dangos konstrukcija

Dangos konstrukcija, parenkama vadovaujantis automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisyklémis KPT SDK 19, statybos rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos* ir gatvés
dangos konstrukcijos tyrimy ataskaita.

Dangos konstrukcijos parinkimas:

Apskaiciuojamas dangos konstrukcijos storis ant F3 klasés grunty:

0,50 - h=0,50 - 140 = 70 cm, kur h=140 cm — jSalo gylis Tauragés mieste.

1. Pagal esamg apkrovg, parenkama dangos konstrukcijos klasé DK 0,1.

Grunto klasé pagal jautruma saléiui
Dangu konstrukeijy klasé
F2 F3

DK 100 0,750, 0.85h,

DK 32 0,70, 0.80h,

DK 10 0.65h, 0.75h,

DK 3 0,60/, 0.70h,

DK 2,DK | 0.55h, 0.65h,

DK 0,3 0,50/, 0.60h,

DK 0.1 0.45h, 0.507,
Pastaba: A, nustatomas pagal Valstybinés reikdmés keliy informacingje sistemoje (LAKIS) skelbiama
interaktywvy Lietuvos teritorijos kartografavima (zonavima) pagal didziausia jSalo gylj arba pagal 2 priedo 1 pav.

2. Dangos konstrukcija parenkama i$ 13 lentelés

13 lentelé. Peés¢iyju ir dviraciy taky dangu konstrukcijos ant F2 ir F3 klasés grunty

(shuoksniy toriai mirodyti em; v maZiausio deformacijos modulio Ey, ver:és nurodytos MPa )

Eil. Nr. Dangos konstrukeija su: | Asfalto danga Betono danga
Skaldos pagrindo shioksns ant NS

Danga ;
Lo
1 Pashioksnis™ ;ml
Skaldos pagriado sL. Ey, > 120(100) MPa _
XS 0%

Zvyro pagrindo stuoksnis ant SNS

Trinkeliu arba plokitiu danga® Fvyro danga (dangos shuoksnis be risikdiy)®

Danga
ol
) Pashuolsais” i“g
Zvyro pagrindosl. Eyy > 120(100) MPa E ]
§xs ——

Pagindo sluoksuis be réikliy ant Zerés sankasos

Danga
Pasluoksnis”
Pagrindo shuoksnis be risikliy (SPS, ZPS, ASAS) Eq > 120(100) MPa

Danga

4 Asfalto pagrindossl

Skaldos pagriado . Ey, > 100 MPa
Y

snis an: SNS
Danga

s, Asfalro pagrindo sl.

Zvyro pagtindo sL. Eyy > 100 MPa
XS

Dviracio tako projektiné konstrukcija:

— Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) — 8,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 15,0 cm storio;
—  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 32,0 cm storio;

Dviracio tako projektiné konstrukcija per nuovaza:

— Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) — 10,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 20,0 cm storio;
—  Sal&iui nejautriy medziagy sluoksnis — 60,0 cm storio;

Lapas Lapy Laida
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Pésciyjy ir dviraciy tako projektiné konstrukcija:
— Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD — 8,0 cm storio;
— Skaldos pagrindo sluoksnis SPS 0/45 fr. — 20,0 cm storio;
—  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — 27,0 cm storio;

5.3. Pavirsinio vandens nuvedimas

PavirSinio vandens nuvedimas uztikrinamas skersiniu, iSilginiu nuolydZiu. Vanduo nuvedamas j zaligsias
zonas, zemas vietas, ar esamg kanaliukg. Papildomai Zemés sankasai drenuoti, projektuojamas pokonstrukcinis
drenazas, su apzitros Sulinukais, kur ties Pk1+15 iSvedamas j esama kanalg jrengiant drenazo Ziotis.

6. Dvirac€iy tako pagrindimas

Skyrius parengtas remiantis ,dviraCiy ir pésciyjy eismo infrastruktdros planavimo ir projektavimo
taisyklés®.

ISanalizavus numatytos dviraCiy tako Tauragés mieste, atsizvelgiant j gyventojy skai€iy, numatomo tako
vietg bei perspektyvinius projektuojamy taky srautus, kurie susijungs su Siuo dviraCiy taku, paskaiciuoti dviraciy
srautai pateikiami lenteléje.

Rodiklis Reik§mé
Gyventojy skaicius 21404
Vidutinis kelioniy skaicius per dieng vienam gyventojui 2,5
Dviraciy kelioniy dalis 6%
Darbo viety tankio koeficientas 1,2
Naujos infrastruktdros poveikio koeficientas 1,3
VieSojo transporto konkurencijos koeficientas 0,9
Marsruto naudojimo dalis 15%
Apskaiciuotas dviraciy srautas per dieng 676
Vidutinis 1h dviratininky srautas 56

Remiantis ,dviraCiy ir pésciyjy eismo infrastruktiros planavimo ir projektavimo taisykliy® 13 lentelés
duomenimis, dviraciy tako plotis parinktas 2,5m.

6.1. Tako apSvietimas
Takuose projektuojamos naujas apSvietimas LED tipo. Detalesnius sprendinius zidréti: P25-07_SSP_E.

7. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos
reikalavimai, aplinkos apsaugos, kultiros paveldo iSsaugojimas, urbanistikos,
gaisrinés, civilinés saugos priemonés, apsauginés ir sanitarinés zonos

7.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Statybos darby teritorija nepatenka j Saugomy teritorijy ir jy apsaugos zony ribas, pavirSiniy vandens
telkiniy apsaugos zonas.
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7.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Vadovaujantis kultdros registro duomenimis (http://kvr.kpd.It/#/static-heritage-search), sklypo teritorijoje ir
jo gretimybése nekilnojamosios kultiros vertybés neregistruotos.

7.3. Apsauginés ir sanitarinés zonos

Projektuojamy statiniy teritorijoje yra Siy inZineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:

- vandentiekio ir butiniy nuoteky surinkimo tinkly ir jrenginiy apsaugos zona po 2,5 metrus nuo vamzdyny
adies.

- rySiy kabelio apsaugos zona - po 1m j abi puses.

- pozeminiy elektros kabeliy apsaugos zona — po 1m j abi puses.

- ne didesnio kaip 5 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos - po 1m j abi puses.

- didesnio kaip 5 bary, bet ne didesnio kaip 16 bary slégio dujotiekiy vamzdyny apsaugos zonos - po 2m
j abi puses.

8. Eismo saugumo priemonés

Kelio Zenklai jrengiami vadovaujantis kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy reikalavimais.
Kelio Zenklai projektuojami | dydzio grupés.

9. Teritorijy planavimo dokumentai

Tauragés miesto teritorijos bendrajj plang galima rasti pateiktoje nuorodoje:

https://tpdr.planuojustatau.lt/map/main.html?lang=1t&tpdld=134826

Taurageé yra apskrities ir rajono centras, tuo paciu atliekantis vietinio centro funkcijas gretimoms
gyvenamosioms vietovéms. Tauragés rajone planuojant naujas urbanistines struktdras, batina iSsaugoti gamtinj
karkasa, parengiant jo apraSyma ir vertybiy nustatymg detaliuosiuose planuose bei tikslinant jy ribas.
Gyvenamosios vietovés Tauragés rajone yra smulkios, 68,5 % vietoviy yra ne didesnés kaip 50 gyventojuy, ir gali
tenkinti tik smulkaus Zemés tkio interesus, kaimo gyvenvie€iy bastai ir teritorijos inZineriné jranga nusidéveéje, jy
masinio atnaujinimo tikimybé mazai tikétina. Gyvenviediy plétros potencialg turi gyvenvietés virs 200 gyventojy
Perspektyviy gyvenamuyjy vietoviy sistemos pagrindg gali sudaryti Tauragés ir Skaudvilés miestai, 5 miesteliai
(Batakiai, Gauré, Pagramantis, Zygaiciai ir MaZonai) bei 14 kaimo vietoviy, turingiy daugiau kaip 200 gyventojy.
Juose yra didziausias institucinis apripinimas ir per pastaruosius du deSimtmecius iSsilaiké ar padidéjo
gyventojy skaicius.

Taurageés rajono savivaldybés teritorijos plétrg jtakoja Sie infrastruktiros veiksniai: Tauragés apskritj
kertancios tarptautinés ir regioninés urbanistinés integracijos asys, (pagal Lietuvos teritorijos Bendrgjj plang ir
Tauragés apskrities teritorijos Bendrojo (Generalinio) plano sprendinius).

Taurageés rajono savivaldybés teritorijos plétrg jtakojantys infrastruktdros plétros veiksniai:

Tauragés apskritj kerta dvi tarptautinés kategorijos urbanistinés integracijos asys:

1) Transeuropinis TEN IA Via HANSEATICA koridorius Sankt-Peterburgas-Siauliai-Taurageé-
Karaliaucius.

2) Kita, Siauriniu apskrities paribiu einanti - tarptautinis transporto koridorius IXB Kijevas-Minskas-
Vilnius-Klaipéda. Tai tarptautiné automagistralé Lietuvoje, magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda
atkarpa apskrities teritorijoje

Pagrindinés Salies vidinés urbanistinés integracijos asys yra:

1) Klaipéda-Siluté-Pageégiai-Jurbarkas-Kaunas, einancios palei pietine apskrities sieng prie
tarptautinio Nemuno vandens kelio ir Nemuno vidaus vandens kelias Klaipéda-Kaunas, jtrauktas j Europos
svarbiausiy vidaus vandens keliy tinklg. 2003m. jrengta visam Nemuno vandens keliui labai svarbi stacionari
prieplauka Jurbarke.

2) Kita svarbi vidiné urbanistiné integracijos asis yra Jurbarkas-Tauragé-Silalé ir j Siaurine dalj
nueinangios jos kryptys: Silalé-Rietavas-Plungé per Kvédarng ir Silalé-Varniai-Tel$iai per Laukuva. Abi $ios
atSakos jsijungia j tarptautine automagistrale A1, nors abi minétos atSakos nejeina j Tauragés rajong (5.2 lent.).
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5 paveikslas. Projektuojamos pésc€iyjy ir dvira€iy tako Tauragés miesto bendrajame plane sutartiniai
zyméjimai

10. Aplinkos apsaugos kriterijy taikymas vykdant zaliuosius pirkimus

Sis skyrius parengtas ,APLINKOS APSAUGOS KRITERIJY TAIKYMO, VYKDANT ZALIUOSIUS
PIRKIMUS, TVARKOS APRASAS* nurodymais.

Vadovaujantis apraso XVII skyriumi statybos darbams numatyti Sie aplinkos apsaugos kriterijai:

e Zemés sankasos pagerinimas atliekamas nukasta esamo Zvyro danga.

e Kelkras€io virsutinio sluoksnio misinio jrengimui reikalingas 15 proc. augalinis gruntas
naudojamas i$ nukasto augalinio grunto.

e (Gatvés rezervai, Slaitai ir aplinka apzeldinama panaudojant nukasta augalinj gruntg

e Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD miSinyje turi bati numatyta antrinio panaudojimo
uzpildy (naudoto asfalto granulés NAG) nemaziau kaip 15 proc.
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Kelio Zenklams naudojami produktai turi bati sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo
medziagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medziagas, ir (ar) perdirbtas medziagas, jeigu tai
nepriestaraujama galiojantiems kelio Zenklams taikomiems standartams.
Keliui Zzenklinti naudojamy produkty ir gaminiy lakieji organiniai junginiai neturi virSyti 150 g/l; stiklo
granulése ir kitose sudétinése medziagose pavojingy elementy (arseno, stibio ir Svino)
koncentracija negali bati didesné kaip 200 ppm, jeigu tai neprieStarauja galiojantiems keliy

zenklinimui taikomiems standartams.
Gatveés apSvietimas projektuojamas 100 proc. LED.

P25-07_SSP_BD.S_BAR
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1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Si bendroji techniné specifikacija yra neatskiiama Projekto dalis, ji papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Sia specifikacija, taCiau neapsiriboti vien ja.

Esant neatitikimams tarp Sios specifikacijos ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,
Rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si bendroji techniné specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy
tiekima, pristatymg j statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma Kkitaip, visas medziagas, gaminius bdatinus
pilnam jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas*“ turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus S$ioje specifikacijoje,
bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir leisti jmonei
tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas bty atliktas teisingai ir reikiama seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty suderintos.

2. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

2.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdZios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Visi techninése specifikacijose (toliau - TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (toliau - LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau - EN) ir
tarptautiniai standartai (toliau - ISO), NATO standartai, priimti Lietuvos standartais. Toms medZiagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba lygiaverc€iai.
Standarty sgrasai ir nuorodos | juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukStesne kokybe. Kity standarty
naudojimg turi rastu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi bati

sillomi pakeitimai neuztikrina tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet Rangovas privalo laikytis TS nurodyty
standarty.

2.2. Gaunami leidimai

Prie§ pradedant statybos darbus Statytojas (Uzsakovas) Lietuvos Respublikos jstatymuose ir
norminiuose teisés aktuose nustatyta tvarka privalo gauti statybos leidimag.
Pradéti statinio statybos darbus leidziama tik po to, kai Statytojas (Uzsakovas) nustatytgja tvarka
gavo ir perdavé Rangovui Siuos dokumentus:
1. Statybos leidimg;
2. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekts.
3. Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (UZsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj
grafika;
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4. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais
(tarp jy turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy
darby jvykdymo dokumentai, kuriuose batina nurodyti atlikty darby trdkumus (jei jy yra);

5. Specialigsias sglygas;

6. Statybos darby Zurnala.

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme, Lietuvos Respublikos keliy jstatyme ir kituose teisés aktuose.

Zemeés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos, atliekami:

1. Gavus statinio statybos leidima.

2. Gavus zemés savininko arba valdytojo rastiSkus pritarimus (sutikimus, sutartis).

3. Turint su Zzemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
ir zemeés savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintg zemés darby vykdymo aprasa.

4.  Atlikus statinio nuzyméjimg vietoje.

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esandiy poZeminiy statiniy,
susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 3 dienas iki
darby pradzios praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzZios laikg ir vieta.

Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultiros paveldo
objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas (jei objektas patenka |
minétas zonas) ir imtis priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei Zeldinius nuo galimos
Zalos.

Prie§ Zzemés darby vykdymo pradzig Rangovas privalo patikslinti plang (geodezine nuotraukg), jei
statybos leidimas arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai gauti daugiau nei pries 1
metus.

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inzineriniy statiniy vietos tiksliai neZzinomos, Siy statiniy savininkai
(naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo bdti Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli Siy
statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (geodezinéje nuotraukoje) nenurodyti inZineriniai
statiniai, archeologinis paveldas ar kultiros paveldo objekto vertingosios savybés, darbai laikinai
sustabdomi. Statinio statybos Rangovas iSsiaiSkina, kam priklauso inzineriniai statiniai, pareikalauja i$
naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo prieziGros tvarkg ir leidzia testi
darbus.
ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos aikStelés ar keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir kelio
savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uZpylimo darby pradZig inZineriniy statiniy savininkams turi bati
pranesta ne véliau kaip prie§ parg. UZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangd&ius, gaisrinius hidrantus, geodezijos Zenklus, kitus
jrenginius. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uzpilti nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitus inzinerinius statinius neturint
inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir nepasirasSius paslépty statybos darby akty.

3. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

3.1. Lietuvos Respublikos jstatymai

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymas;
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos keliy jstatymas;
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Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
Lietuvos Respublikos Zemes jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos vandens jstatymo pakeitimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos misky jstatymas;

Lietuvos Respublikos zeldyny jstatymas;

Lietuvos Respublikos Elektroniniy rySiy jstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas;
Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimai

LR Vyriausybés 2020 m. rugséjo 8 d. Nr. 3-511 nutarimas ,Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemes
naudojimo salygy jstatymo jgyvendinimo®;

LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medzZiai ir krimai,
augantys ne misky dkio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir
krimy priskyrimo saugotiniems®;

LR Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 ,Dél visuomenés informavimo, konsultavimo
ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostaty patvirtinimo®;

LR Vyriausybés 1995 m. rugpjucio 14 d. nutarimas Nr. 1116 ,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo®;

LR Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimas Nr. 501 ,Dél buities, sanitariniy ir higienos patalpy
jrengimo reikalavimy®;

3.3. Statybos techniniai reglamentai

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai*;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliS8kos statybos padariniy S3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka®;

3.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®;

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®;
STR 2.01.01(4):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®;

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo;

STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®;

STR 2.05.03:2003 , Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai‘;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*;
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STR 2.05.05:2005 ,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas®;

STR 2.05.08:2005 ,,Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos®;

STR 2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai®;

KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*;

GKTR 2.11.03:2014 ,Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
Zenklai;

GKTR 2.08.01:2000 , Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrinéjimai“;

GKTR 2.01.01:1999 ,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®;

3.5. Higienos normos

HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje*;
HN 60:2004 ,Pavojingy cheminiy medziagy didziausios leidziamos koncentracijos dirvozemyje®;

3.6. Statybos normos (prilygintos statybos techniniams reglamentams)
STR 2.01.12:2024 ,Statyby klimatologija®“.
3.7. Statybos taisyklés, standartai ir techniniai reikalavimai

ST 1001192.02:2002 ,,Projektavimo darby organizavimas*;

ST 1001192.10:2003 ,Bendrieji statybos darbai*;

|T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés";

KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®;

|T SBR 19 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés®;

JT ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklése®;

JT TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3éiy jrengimo taisyklés®;
|T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®;

PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®;

Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés;

Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés;

JT ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés*;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®;

LST 1569:2012 ,Statinio projektas. Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai*;

LST EN 12591:2009 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai®;

LST EN 12597:2014 ,Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija“

LST EN 12899:2008 ,Nuolatiniai vertikalieji kelio zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai*;

LST EN 13201-2:2004 ,Gatviy apSvietimas. 2 dalis. Eksploataciniai reikalavimai®;

LST EN 13201-3:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. Eksploataciniy parametry skai¢iavimai®;

LST EN 13201-4:2004 ,Gatviy apSvietimas. 3 dalis. ApSvietimo parametry matavimo metodai;

LST EN 196-1:2005 ,,Cemento bandymy metodai. 1 dalis. Stiprio nustatymas®;

LST EN 197-1:2011, LST EN 197-1:2011/P:2013 ,Cementas. 1 dalis. ]prastiniy cementy sudétis,
techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai*;

MN ZSP 12 ,Ziediniy sankryzy projektavimo metodiniai nurodymai;

MN TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$éiy jrengimo metodiniai
nurodymai*;

T DVAER 12 ,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés®;

Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje taisyklés;

TRA ASFALTAS 24 ,Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BE 08/15 ,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA BITUMAS 23 ,Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy apra3as®;
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TRA SS 15 ,Automobiliy keliy dangy sidliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA SBR 19 ,Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA UZPILDAI 19 ,Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy aprasas;

TRAT SST 14 ,Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas ir jrengimo taisyklés®;
TRA TRINKELES 14 ,Automobiliy keliy trinkeliy, plok3¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas’;

TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas®;

TRA ZM 12 ,Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas®; 39.Apsvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisyklés;

3.8. Statybos rekomendacijos

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*;
R PDTP 12 ,Pésciujy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos®;
R ISEP 10 ,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos®;

3.9. Kiti norminiai dokumentai, taisyklés ir techniniai liudijimai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos
produkty rinkodaros sglygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;

Europos parlamento ir tarybos direktyva 2008/96/EB priimta 2008 m. lapkricio 19 d. ,Dél keliy
infrastruktiros saugumo valdymo*

LR Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos
darbus, taisykliy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-94 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
nustatymo metodikos patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymas Nr. D1-343 ,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés
jkainiy patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymas Nr. D1-87 , Dél Saugotiny medziy ir krimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pa3alinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy
ir krdmy vertés atlyginimo tvarkos apra$o, patvirtinimo*

LR Susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d. jsakymas Nr. 3-507 ,Del Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmes Automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés Automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217 ,Dél Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®;
LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637 ,Dél Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*;

LR Aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymas Nr. D1-236 ,Dél Nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo®;

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 02 jsakymas Nr. D1-193 ,Dél pavirSiniy
nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo®;

LR Aplinkos ministro 2001 m. rugséjo 21 d. jsakymas Nr. 472 ,Dél Pozeminio vandens apsaugos nuo
tarSos pavojingomis medziagomis taisykliy patvirtinimo®;

LR aplinkos ministro 2018 m. birzelio 27 d. jsakymas Nr. D1-601 ,Dél reglamentuojamy statybos produkty
sgraso patvirtinimo*;

LR Zemés Gkio ministro 2002 m. gruodzio 30 d. jsakymas Nr. 522 ,Dél Nekilnojamojo turto objekty
kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisykliy patvirtinimo®;

Valstybinés Zemétvarkos ir geodezijos tarnybos prie LR ZUM 1996-08-30 jsakymas Nr. 88 ,Dél
Ribozenkliy apsaugos instrukcijos®;
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16. LR energetikos ministro 2011 m. vasario 03 d. jsakymas Nr. 1-28 ,Deél ApSvietimo elektros jrenginiy
jrengimo taisykliy patvirtinimo*;

17. LR Energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. jsakymas Nr. 1-38 ,Dél Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

18. LR Energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymas Nr. 1-93 ,Dél Elektros tinkly apsaugos taisykliy
patvirtinimo®;

19. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugséjo 17 d. jsakymas Nr. A1- 425 ,Dél Kélimo krany
naudojimo taisykliy patvirtinimo*;

20. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkriCio 26 d. jsakymas Nr. A1- 331 ,Dél Darbuotojy
apripinimo asmeninémis apsaugos priemonémis nuostaty patvirtinimo*;

21. LR Socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR Aplinkos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d.
jsakymas Nr. A1-22/D1-34 ,Dél Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty patvirtinimo®;

22. LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d.
jsakymas Nr. A1-293/V-869 ,Deél Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius
rankomis, patvirtinimo®;

23. Darbuotojo, ardancio ir atstatancio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija; 32.Pirminés gaisro gesinimo
priemones;

24, Statybos aikstelés prieSgaisrinés saugos instrukcija;

25. Viksriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su specialigja vaziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatosinstrukcija;

26. Simkus J. ,Grunty mechanika, pagrindai ir pamatai*;

Taip pat gali bati naudojami ir kiti ia nepaminéti lygiaverc€iai normatyviniai dokumentai, standartai
uztikrinantys tg pacig kokybe. Projekte vadovaujamasi normatyviniy dokumenty aktualiomis ir galiojan€iomis
redakcijomis.

3.10.Kvalifikaciniai reikalavimai statybos Rangovams ir Subrangovams

Vykdyti ypatingy ir neypatingy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota
statybos jmoné arba uZsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg
atestatg verstis Sia veikla.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai —
Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius statybos
darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

e susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvés);
e inZineriniai tinklai: elektros tinklai iki 10 kV jtampos

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas (-ai), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai — Teisés pripaZinimo pazyma), suteikiant] teise vykdyti
ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

e |monés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
e Personalo (inzinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus
(konkrec¢ioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

3.11.Kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir
specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis
asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus,
yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés |galiotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos
kvalifikacijos atestats.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:
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Statinio statybos vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektros ar kitg aukstgjj
inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio
projekta nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu naudoti, kartu yra bendruyjy statybos darby
vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal
kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar kitg
aukstgjj arba aukStesnjjj inZinerinj iSsimokslinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
Rangovui ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki statinio pripazinimo tinkamu
naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, biddamas techniSkais klausimais
pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe;

Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas) — fizinis
asmuo (specialistas turintis statybos, architektGros ar kitg auk$tgjj inzinerinj iSsimokslinimg), atestuotas
nustatyta tvarka, Kkuris, atstovaudamas Rangovui, jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradZios iki
statinio pripazinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, budamas techniSkais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine
kokybe.

3.12. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai ir tre¢iyjy asmeny
interesy apsauga statybos metu

Prie§ pradedant statybos darbus Rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas buitines ir
kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta. Rengiant
statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais,
statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais.
Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti konkretls darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo
sprendiniai. Jais negali buati nuorodos ar iStraukos i§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei
normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, ir kitais
galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais
nurodymais.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugy darba,
gaisring sauggq ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei statomame statinyje,
taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judan€iy Zzmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos sglygos.

Statybos metu Rangovas privalo:

o Uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirtpinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis.

o UZtikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines apsaugines
priemones.

o Pasirtpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j ja nepatekty pasaliniai asmenys.

o Pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga.

e  UzZtikrinti gaisrine saugg statybos metu.

3.12.1.Aplinkos apsauga

Siuos klausimus reglamentuoja ,Aplinkos apsaugos jstatymas“ ir jo ,Pakeitimo ir papildymo
jstatymai“. ISskiriamos pagrindinés aplinkos apsaugos sgvokos ir principai, statybos dalyviy jsipareigojimai
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gerinant aplinkos apsaugg ir naudojant gamtinius iSteklius. Statybos darby ir technologijy poveikis turi bati
numatomas statybos vykdymo metu.

3.12.2.Triuk8mas ir vibracija

Auksciausios leidZziamos triuk8mo ir vibracijos lygio normos numatytos Lietuvos higienos normose
HN 33:2011. TriukSmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartg LST ISO
1996-1; 2 arba lygiavert;.

Rangovas i§ statybos mechanizmy gamintojy privalo gauti informacijg apie jy skleidziamg triukSmo lygj
ir imtis atitinkamy priemoniy mazinant Zalingg triukSmo poveikj. Rangovas privalo dirbanciuosius apripinti
apsauginémis, triukSmg mazinan€iomis priemonémis. TriukSmingoje aplinkoje galimas darbo nutraukimas.

Kad baty iSvengta neigiamo vibracijos poveikio, vibracijg sukeliantys mechanizmai gali bati naudojami

Vykdant darbus netoli gyvenamuyjy namy, Rangovas turi stengtis savaitgaliais ir Svenciy dienomis
nevykdyti triuk8mg, vibracijas kelian€iy darby, tokiu bddu uZtikrinant gyventojy poilsj.

3.12.3.Apsauga nuo dulkiy

Vykdant Zemés darbus Rangovas turi imtis priemoniy dulkétumui mazinti.

Taip pat labai svarbu, kad darby metu kylan€ios dulkés nepakenkty Zmoniy sveikatai, taip pat oro uoste
esanciy léktuvy mechanizmams. Todél vykdant Zemés darbus tose darby vietose sausuoju mety laikotarpiu
Rangovas turi laistyti darbo zong arba imtis kity priemoniy dulkétumui mazinti.

Be to vietos administracija gali kelti kity reikalavimy.

Saugotiny ploty, statiniy ir saugos zony apsauga:

Jei statybos paruosimo metu susiduriama su saugotina teritorija, paminkly zona, tai Rangovas privalo
laikytis visy apsaugos priemoniy, numatyty Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatyme, bei kituose
statybos normatyviniuose dokumentuose.

3.12.4.Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai ir statinio statybos techninei prieziarai

Statinio projekto vykdymo prieZidra ir statinio statybos techniné priezitra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezidrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
Statytojo (Uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasSytg statinio projekto vykdymo priezidros sutartj.

Statytojas (Uzsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo prieziiros vadova turintj teise
uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016 numatytais
atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo
paskyrimas turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo prieziGros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitros
vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianciy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, i8davimo, galiojimo
datos ir numeriai turi  bati jradyti Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo priezidros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo prieZitros
vadovo pareigas turi statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir profesiné patirtis atitinka STR
1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés
jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos atestats.

Statybos darby vykdymui turi bati paskirtas statinio statybos techninis prizilrétojas. Statinio statybos
techninio prizidrétojo (bendrosios statinio statybos techninés priezilros vadovo) bei specialiosios
statinio statybos techninés prieZiiros vadovo kvalifikacinius reikalavimus nustato STR 1.02.01:2017.
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4. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY
PARENGIMUI

4.1. Statinio projekto ekspertizé

Statinio techninio projekto konstrukcinés dalies ekspertizé yra privaloma ir turi bdti atlikta, vadovaujantis
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE®
nuostatomis.

Batini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradZios ir statybos metu.

Bréziniai ir techninis darbo projektas, kurie sudaro pirkimo dokumentus, taip pat darby technologijos
projektai turi bati naudojami statybos metu. BréZiniai taip pat naudojami konkurso eigoje kaip dokumentas. Juos
pateikia UZzsakovas.

Techninis projektas turi bati pateiktas kaip vientisas dokumentas arba atskirais sprendiniais
skirtingu laiku pagal Statytojo (Uzsakovo), Projektuotojo ir Rangovo suderintg kalendorinj grafika.

Pagrindine dokumentacijg, kurios reikia statybai atlikti, UZsakovas pateikia pirkimo dokumentuose. Si
dokumentacija yra:

e atviro konkurso sglygos statybos darbams pirkti, pasitlymo forma, pasitlymo priedai;
e sutarties forma, sutarties sglygos;
e techninés specifikacijos;
e darby kiekiy Ziniarasciai;
e bréZiniai.
4.2. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo ir tvirtinimo tvarka

Projekto tvirtinimas — tai Statytojo pritarimas parengtam Projektui. Iki gaunant statybos leidimg, esant
Projekto ekspertizés iSvadai, kad Projektg galima tvirtinti, Techninis darbo projektas privalo bati patvirtintas.
Techninio projekto bréZiniams bei Techninéms specifikacijoms statybai, statinio statybos  techninis

ekspertuotas, pataisytas pagal privalomgsias ekspertizés pastabas, Patvirtintas STR1.04.04:2017 nustatyta
tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (brézinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti
statybos darbus.

Techninis projektas gali bati derinamas ir su kitais statybos proceso dalyviais jeigu tai bus numatyta
statybos darby rangos sutartyje.

4.3. Darby technologijos projektas

Dél techniniy ir ekonominiy priezasCiy, statyby uZbaigimui dazniausiai reikia daugiau detaliy negu
projektiniy sprendiniy nurodyta pirkimo dokumentuose. Tai saglygoja Rangovo turimi statybiniai jrengimai,
technologijos, darbo eiga, naudojamos medziagos ir t. t.

Sie detalds projektiniai sprendiniai nurodomi darby technologijos projekte, kurj pagal poreikj rengia
ir pateikia Rangovas (kaip dalj jsipareigojimo atlikti darbus), jei kitaip nenurodyta sutartyje. UZsakovas turi
patvirtinti jam pateiktg darby technologijos projektg. Statybos darby technologijos projektas turi uZtikrinti
visy darby uZbaigimg iki nustatyto termino.

Jis privalomas: statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius
saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat
atliekant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikianios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inzineriniy
tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant
zemés darbus greta esamy statiniy.

4.4. Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba iskilus
darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas pasitarimas,
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priezidros vadovas, Uzsakovo atstovas. Pasitarime nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby buatinumas,
jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg rengia ir derina Rangovas kartu su projekto
vykdymo prieZidros vadovu bei pasirado visi pasitarimo dalyviai. Toliau turi bdti rengiami darby pakeitimo
dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasciy apraSymus, jy kiekius ir skaiiavimus. Pagal poreikj gali
bati pridedami kiti reikalingi dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medZiagy
sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés
priezidros grupés vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti
dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunCiamas Uzsakovui.
Uzsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés prieziGros
kontrole, gauna statybos techninés prieziGros grupés vadovo parengta darby pakeitimg, ji iSnagrinéja ir,
jsitikines darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei UzZsakovo atstovas nepritaria darby
pakeitimo batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrijstas ir yra nereikalingas.

Papildomy darby kainos apskaiciuojamos ir apmokamos remiantis pasitlymo jkainiais. Jeigu pasitdlyme
tokiy jkainiy néra, papildomy darby jkainiai apskai€iuojami ir atlikti papildomi darbai apmokami pasidlymo
kainos be UZsakovo rezervo ir skaiCiuojamosios kainos be UZsakovo rezervo santykj dauginant i§ Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos galiojangiy suderinty Darbo, medZiagy ir mechanizmy sgnaudy statyboje
normatyvy.

Pagal darby pakeitimus atliekami papildomi ar nenumatyti darbai apmokami i$ sutarties biudzeto
eilutés, skirtos nenumatytiems darbams, arba i$ rezerviniy sumy.

4.5. Atlikty darby bréziniai ir inzinerinio statinio kadastro duomeny byla

Baigus statybos darbus, bet prie§ darby priémimo pazymos iSraSymg, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo bréZinius, pagal jo faktiSkai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uZfiksuoti visi pakeitimai, papildymai,
iSmatavimai ir kt. patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Numatyti bréziniy atlikimo kaing.

Rangovas atlieka reikalingus geodezinius darbus pagal Geodezijos ir kartografijos techninio
reglamento GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyringjimai“ bei GKTR 2.11.03:2014
»jopografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai zenklai reikalavimus.

Rangovas turi surinkti visus duomenis, reikalingus rekonstruoto kelio ruozo (inZinerinio statinio)
kadastrinei bylai suformuoti, taip pat turi atlikti kelio statiniy ir jrenginiy kadastrinius matavimus. Rangovas turi
pateikti UZsakovui perzidréti parengtus kadastro matavimy duomenis su preliminariomis statinio ribomis
analoginéje formoje.

Kadastro duomeny byla sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais, Vyriausybés
nutarimais ir kitais pojstatyminiais aktais, Kelio kadastro duomeny bylos rengimo taisyklémis, patvirtintomis
Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés (kio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. geguzés 5 d.
jsakymu Nr. 1P-105 ir patvirtintais reglamentais, reglamentuojancgiais zemétvarkos projektavimo paslaugas,
kadastrinius matavimus ir nekilnojamo turto objekty formavima.

4.6. Statybos eigq fiksuojanéios fotonuotraukos

Jei pagal sutartj reikés fotonuotrauky, fiksuojanéiy statybos eigg, Rangovas pasirdpina, kad
fotonuotraukos bity daromos 1 kartg per ménesj ir jose bity fiksuojamas visas uzbaigtas darbas ir statiniai,
kurie bus statomi toliau. Uz fotonuotraukas moka UZsakovas (Rangovas jtraukia Sig sumg j pasitlymo kaing),
jeigu néra sutartyje nenurodyta Kkitaip.

Jei atsitiks nenumatyti jvykiai, nelaimingi atsitikimai statyby metu arba jei bus pazeisti tiekimo vamzdynai,
fotonuotraukas daro UZsakovas ir Rangovas savo sgskaita. Tokios fotonuotraukos bus pagrindas sprendzZiant
ginCus ir nustatant kas atsakingas uz padarytg Zalg. Jei statybos darbai bus vykdomi Salia pastaty arba, jei Salia
Siy pastaty dirbs sunkiasvorés masinos, Rangovas turi padaryti fotonuotraukas fiksuojandias esamg pastaty
blkle, prie§ tai viskg suderines su InZinieriumi arba Statybos techniniu prizidrétoju. Fotonuotraukos bus
naudojamos, jei Siy pastaty savininkai pareik$ pretenzijas dél padarytos Zalos ir reikalaus kompensacijos.
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4.7. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:1998, STR 1.04.04:2017,
bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka. Atskiru tomu ar atskira byla komplektuojamos Sios
Projekto dalys: bendroji, susisiekimo, elektrotechnikos, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo ir
statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skaiCius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy kiekis turi
bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,
galimi formatai — *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeniniy parasy). Projekto originalo (-y) parengimas
Statytojui gali bati numatytas projektavimo darby rangos sutartyje. Projekto sprendiniy skai€iavimai Statytojui
neperduodami.

4.8. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos
Techninés uzduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasitlymus Siuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus
ir papildymus atlieka Projektg parenges Projektuotojas.

Po statybos leidimo iSdavimo Statytojui keiCiant Projekto sprendinius kurie keiCia projekte ir statybos
leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius (ar bent vieng i$ jy), privaloma atlikti pakeisto Projekto
ekspertize, Projektg patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naujg statybos leidima, jei dél Projekto
sprendiniy pakeitimo:

KeiCiasi pagrindiné statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai,
statinio laikan&iosios konstrukcijos, didinamos planuojamos Ukinés veiklos apimtys.

Batina pakeisti teritorijy planavimo dokumenty sprendinius arba statinio projektavimo salygy sgvada.
Visais kitais atvejais, po statybos leidimo iSdavimo atliktiems Projekto sprendiniy pakeitimams turi pritarti
Statytojas (UZsakovas). Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kai atlikti Techninio projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techniniy specifikaciju, turi bati
pakeistos ir Techninés specifikacijos.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektiniy sprendiniy
dokumenta, suteikiant Siam dokumentui naujg laidg. Jei Projekto dokumentai kei¢iami, papildomi ir taisomi
kelis kartus, kiekvieng kartg dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumenty keitimai, papildymai ir
taisymai jforminami LST 1516:1998 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto naujy laidy
dokumentai pasiraSomi STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka.

Projektuotojas, parenges Projektg, jo keitimus, papildymus ir taisymus, ir jj pasiraSes, tuo patvirtina,
kad Projektas atitinka jstatymy, kity teisés akty, Privalomyjy dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas, ir atsako uz Projekto visumos
kokybe bei Projekto keitimy, papildymy ir taisymy pasekmes.

Projekto originalg saugo Projektuotojas Lietuvos archyvy departamento prie LR Vyriausybés
nustatyta tvarka.

5. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
5.1. ,,CE“ atitikties zenklas

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy
reikalavimus bei turi biti pazenklinti ,CE“ Zenklu.

,CE® atitikties zenklu (toliau — ,CE" Zenklas) zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra tinkami
naudoti pagal paskirtj o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus. Rangovai (sub

Rangovai) privalo atlikti visas bdtinas atitikties jvertinimo proceddras, nustatytas galiojanciuose teisés aktuose.
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Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE“ Zenklu zenklinti patj produktg, jo etikete,
pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavimg. Visos konstrukcijos
ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties
jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojanéiomis institucijomis, uztikrinti jy
patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti trdkumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, iSleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés priezitros
vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

5.2. Nurodymai dél statybos produkty atitikties, jrenginiy atitikties techniniy specifikacijy
reikalavimams

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali biti kei¢iami j analogi$kus produktus, taciau turi bati ne blogesnés
kokybeés.

Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati gautas Uzsakovo ir Statybos techninio

5.3. Statybos produkty, jrenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uZtikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabiluma, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsaugg, apsaugg nuo triukSmo
pagal STR 2.01.01(1-6):2008.

Medziagy ir gaminiy atitikties jvertinimg atlieka statybos produkty sertifikavimo jstaigos ir
akredituotos bandymy laboratorijos.

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bdti nauji.
Parinktos medZiagos ir gaminiai savo paskirtimi patvarumui, dilimui, valymui ir t.t. turi atitikti Sio statinio
reikalaujamoms sglygoms.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
o atitikties deklaracija, sertifikatu;

e specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.

NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty UZzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas rastiSkas
UZsakovo ir Rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibidintos technologinés, mechaninés dalies ir
elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo perZitrai. Dokumentai pateikiami lietuviy kalba, jei
rangos sutartyje nenumatyta kitaip.
patvirtinimo.

Sgnaudy ziniarasCiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasidlymai, jei jie nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius, kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.
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Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

5.4. Statybos darby, produkty, gaminiy ir medziagy kokybés kontrolé

Statybos darby kokybé iSreiSkiama pastatyto objekto savybiy visuma, jgalinanti jj tenkinti iSreikStus ir
numanomus poreikius (LST EN ISO 9000 arba lygiavertis).

Kiekvienas Rangovas turi jrodyti savo kompetencijg vykdyti nurodytus darbus pagal Uzsakovo
reikalavimus ir atitinkamai pagal reikalavimus, nurodytus sutartyje ir jos dalyse: bréziniuose, TS, BTS —
Bendrojoje techninéje specifikacijoje, standartuose ir kituose jpareigojaniuose dokumentuose. Rangovas taip
pat privalo pateikti, UZzsakovui pareikalavus, kokybés vadybos sistemos apradyma.

5.4.1.Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija turi bati nurodoma kokiu
nors kitu badu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

5.4.2.Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi biti atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacija.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, aprasSytus atskiruose TS, BTS (“Bendrosios
techninés specifikacijos”) skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kitose prikimo
dokumentuose, o taip pat sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta TS, tai darbai turi atitikti
analogiSky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui,
atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamZziskumg ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

5.4.3.Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta tipg ir standarta, bei kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bdti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medZzZiagg arba konstrukcijos elementg, kuriy kokybé detaliau neaprasoma arba
kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui arba
Statybos techniniam priZidrétojui po to, kai bus nustatyti medzZiagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas
naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybeés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis jrodyti, kad
jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvietéje medziagos atitinka sutarties reikalavimus. Rangovas
privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti j kasdien pildoma statybos darby vykdymo zurnala.
atlikti tyrimus darby kokybei nustatyti. Siuo tikslu Rangovas turi leisti jiems patekti j statybviete, asfalto ir betono
gamyklas, laboratorijas.

5.4.4.Statybos produkty (gaminiy, medziagy) pavyzdziai

Konkrec€iai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdZziai turi bati pateikti UZsakovui ir

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat darby
uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bdti nurodyti specifikacijoje.
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5.4.5.Statybos produkty gabenimo, saugojimo ir kitos salygos

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

5.4.6.Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu

Galimi gaminiy ir medzZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

5.4.7.]pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bGti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bGti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, ruSis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

5.4.8.Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos sistemos.
Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto proceduras.

Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bati su tinkamais dokumentais.

5.4.9.Saugojimas aikSteléje

Rangovas atsako uz tinkama medziagy ir gaminiy saugojima, kad nebaty padaryta Zala, baty laikomasi
visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.

Gaminiai ir statybinés medziagos turi blti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose, Sildomose
ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

MedzZiagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi bati pakeistos
naujomis.

5.5. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UzZsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy
stadijy darby kokybe, prie$ jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasira8ant tran3éjy ir iSkasy pagrindams apZidros, konstrukcijy priémimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo priezidros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priZiGrétojui (bendrosios statinio statybos
techninés priezilros vadovui) statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos
specialiyjy techniniy prieziiry vadovams, statinio projekto vykdymo priezitros vadovui,
atitinkamy statinio projekto vykdymo prieziiros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio
projekto vykdymo priezidros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir
specialiosios statinio statybos techninés prieZidros vadovams, statinio projekto vykdymo
priezidros vadovui ir statinio projekto vykdymo priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta
statinio projekto vykdymo prieZilros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia,— kity institucijy atstovams.

Nebaigtos ir uzbaigtos statinio dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
bdti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dziGvimo.
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5.6. Konstrukcijy, inzineriniy sistemy iSbandymuy tvarka
5.6.1.Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bGti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais galima badty lengva naudotis.
ASinés linijos ir altitudés turi bati pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumag
reikia sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

AiksSteléje laikomuose bréziniuose turi bati nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

5.6.2.Konstrukcijy jlinkiy ir deformacijy tyrimas

Konstrukcijy jlinkiy matavimo tikslai:

- gauti duomenis apie grunto ir konstrukcijos tarpusavio sgveikg, taip pat konstrukcijos
poveikj greta esancioms konstrukcijoms;
- palyginti faktines poslinkiy reik§mes su projektinémis;
- kontroliuoti konstrukcijy veikimg ir sauguma.
Nuokrypiai, jlinkiai ir deformacijos yra matuojami darby eigoje ir juos uzbaigus. Siuos darbus
atlieka Rangovas iki defekty taisymo periodo pabaigos. Nuokrypiy, jlinkiy ir deformacijy matavimy
dokumentacija paruoSima kiekvienam statiniui ar jo daliai, kurios deformacija turi bdti matuojama.

5.6.3.Leistini techniniy nurodymy nuokrypiai ir pakeitimai

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy. Visi standarty reikalavimai ir Kkiti
techniniai nurodymai (jy tarpe leistini nuokrypiai, pakeitimai ir kt) yra aprasyti TS. Sie reikalavimai ir
nurodymai yra privalomi.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uZtikrinti, kad jos neblty besisumuojancios tik
j vieng puse. Rangovas yra atsakingas uZ statybiniy medzZiagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo normatyvy.

5.6.4. Bandymai

Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo
priezilros vadovas ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC InzZinierius).
Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie$ pradedant bandymus bity atsizvelgta j tokius dalykus:

- S8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bidas;

- turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy viety;

- bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdZiy aprobavimo buddai turi bdti suderinti su statinio statybos techniniu
Turi bati atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.
Bandymy tipai:

- Tinkamumo bandymai — medziagy nurodyty TS, standartuose ir sutartyje, tikrinimas pries
pradedant darbag;

- Savikontrolés bandymai — nustato medziagy, jy misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy
atitikimg sutarties reikalavimams. MedzZiagy, miSiniy, atlikty darby kokybiniy savybiy
savikontrolés bandymus turi teise atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.
Savikontrolés bandymus atlieka Rangovas;

- Kontroliniai bandymai — Uzsakovo, arba jo paskirtos institucijos, kontroliniai bandymai ar
matavimai, kuriais jsitikinama, kad naudojamy medziagy ar atlikty darby kokybiniai parametrai
atitinka reikalaujamus. Jei atliekant kontrolinius bandymus gaunamas neigiamas rezultatas,
uz pakartotinius bandymus (paSalinus trikumus) apmoka Rangovas. Kontrolinius bandymus
turi teise atlikti akredituotos laboratorijos.
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- Tikrinimas prie§ priimant darbus — nustatoma uZbaigty statiniy, konstrukcijy kokybé kaip to
reikalauja techninés specifikacijos.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZsakovo atstovui.

Rezultatai turi bati laikomi Statyby aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio
nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui
dél basimy darby organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir
pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elekirines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Uzsakovui ar jo
Zinybos.

Visos auks$€iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi bati
suteikiami Rangovo

5.6.5.Tikrinimai

Prie§ uzdengiant konstrukcijg ar baigtg darba, juos reikia pateikti patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,

nesilaikymo iSlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas pasirodo besgs tinkamas.
5.7. Statybos ir montavimo darby vykdymas

Visi darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, naudojant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi prasyti statinio techninés prieziiros vadovo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu
nesumazina Rangovo atsakomybés.

Bet kokj perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas. Rangovas atsakingas
uz darby aiksteléje koordinavimg su tiekéjais ir kitais Rangovais.

Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybine patirt;.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby vykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

5.8. Planai

UZsakovas uZztikrina vietovés topo geodezinio tinklo pateikima.

Rangovas i UZsakovo priima kelio trasg, geodezinio pagrindo punkty ir riboZenkliy koordinates, kitus
reikalingus Zenklus. RibozZenkliai pastatomi vadovaujantis ,Nekilnojamojo turo objekty kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés* patvirtintomis Zemés dkio ministro 2002-12-30 jsakymu Nr.
522. RibozZenklius ir geodezinio pagrindo punktus per visg statybos darby laikotarpj, saugo Rangovas,
vadovaudamasis ,Ribozenkliy apsaugos instrukcija®, patvirtinta Valstybinés zemétvarkos ir geodezijos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos zemés Ukio ministerijos 1996-08-30 jsakymu Nr. 88 ir ,Valstybinio geodezinio
pagrindo punkty apsaugos instrukcija GKN-01-91%, patvirtinta Valstybinés geodezijos tarnybos prie Statybos ir
urbanistikos ministerijos 1991- 10-30 jsakymu Nr. 49, bei Nacionalinés Zzemeés tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Zemés wkio ministerijos 2005-11-10 jsakymu Nr. 1P-209 ,Dél Zemés sklypo riby Zenklinimo®.

Statiniy kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis ,Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklémis®.

UZbaigus statybos darbus, UzZsakovas i§ Rangovo perima Zenklus, bdtinus tolimesniems
matavimams (pvz., kontroliuoti sankasos ar statiniy nusédimus).
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5.9. Esami zemés pavirsiaus auksdiai

Esami Zemés pavirSiaus auk$€iai, pateikti sutarties dokumentacijoje, yra pagrindas Zemeés darby kiekiy,
pateikty Darby kiekiy sgrasuose, nustatymui. Todél prieS pradedant Zemés darbus, Rangovas, dalyvaujant

InZinieriui arba Statybos techniniam prizidrétojui, nustato faktiSkus Zemeés pavirSiaus aukscius. Atlikty darby

5.10.Komunaliniai patarnavimai

Statybvietéje esantys vamzdynai ir jy buklé bei poreikis juos perkelti nurodyti pirkimo dokumentuose arba
patvirtintoje Statinio projektavimo uzduotyje.

Rangovas patikslina pozeminiy ir oriniy linijy padétj. Jei darby metu vamzdynai bus pazeisti, Rangovas
nedelsdamas turi pasirGpinti jy rekonstravimu. Jei pazeidimai bus pirkimo dokumentacijoje arba Statinio
projektavimo uzduotyje pazymétuose vamzdynuose, apie kuriuos Rangovas ZzZinojo i§ anksto, visas su
vamzdyny rekonstravimu susijusias iSlaidas apmoka Rangovas.

Jei vamzdynai nebuvo nurodyti sutarties dokumentacijoje arba Statinio projektavimo uZduotyje ir
Rangovas neZinojo apie jy buvimg, ty vamzdyny rekonstravimo ir naudojimo iSlaidas apmoka UZsakovas.

6. Statybos darby organizavimas ir metodai
6.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZiangius dokumentus vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy 3Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas®.
Statinio statyby darbus sudaro Sie technologiniai procesai:
Statybg leidziancio dokumento gavimas;
Trasos nuzyméjimas;
Statybos sklypo paruosimas;
Zemés sankasos jrengimas;
Sal&iui nejautriy (drenuojanéiy) dangos sluoksniy jrengimas;
Nesuristyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
Asfalto dangy jrengimas;
SankryZy ir nuovaZzy jrengimas;
Baigiamieji darbai (Zenklinimas, Zali plotai)

©Oe NSO RrWN >

Konkrety statybos darby atlikimo grafika, technologija, darby saugos klausimus bei eiliSkumg sprendzia
Rangovas statybos darby technologijos projekte.

Kadangi néra aiSkus blsimo Rangovo pajégumai t.y. koks darbininky skaiCius (bei uzsakovo su
Rangovu susitarimo sglygos bei sutartiniai grafikai) todél pateikiamos preliminarus grafikas o silomas darby
eiliSkumas anksciau aprasytas.

Eil. | Darby pavadinimas Statybos darby trukmé

Nr 1 mén. | 2meén. | 3mén. | 4mén. | 5mén. | 6 mén.
1. ParuoSiamieji darbai | -

2. Pagrindiniai darbai

3 Baigiamiejidarbai | e

6.2. Specialus reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai

SpecialUs reikalavimai nejprasty statybos darby technologijai nepateikiami dél jy ne aktualumo.
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6.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms — orientacinis mechanizmy sarasas

nurodant techninius rodiklius

Statybos metu rekomenduojama naudoti Siuos pagrindinius mechanizmus ir autotransporto priemones
(konkretis mechanizmai, jy judéjimas nurodomi Rangovo technologiniame projekte):

autosavivardiai;

autokrautuvai;

traktoriai;

rautuvas — rinktuvas ant traktoriaus;
medzio atlieky smulkintuvas;
buldozeris;

ekskavatorius;

autokranas;

freza asfalto dangoms;

savaeigiai volai;

prikabinamas volas;

autogreideriai;

asfalto klotuvas;

autogudronatorius;

laistymo masina — mechaniné Sluota;
krovininés masinos;

specializuotas automobilis.

Visi statybos metu naudojami mechanizmai ir autotransporto priemonés parenkami tokie, kurie nesukelty
vibracijos aplink statybos sklypg esantiems pastatams.
Zemés darby masinos ir transportavimo priemonés bei jrenginiai turi bati:

tinkamai suprojektuoti ir pagaminti atsizvelgiant j ergonominius reikalavimus;

techniskai tvarkingi;

tinkamai ir teisingai naudojami;

Zemés darby masiny, transporto priemoniy ir transportavimo jrenginiy vairuotojai bei juos
aptarnaujantys darbuotojai turi bti specialiai apmokyti;

Zemés darby masiny ir transportavimo jrenginiy kabinos, kur to reikia, maS$inai apvirtus turi
apsaugoti vairuotojg nuo suspaudimo ir krentanéiy daikty.

Visi kélimo mechanizmai ir kélimo reikmenys, jskaitant pagrindines sudedamagsias dalis, tvirtinimus,
jtvirtinimus ir atramas, turi bati:

reikiamai suprojektuoti ir pastatyti bei pakankamai stipriis naudoti pagal numatytg paskirtj;
teisingai sumontuoti ir naudojami;

tikrinami ir reguliariai bandomi bei kontroliuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
potencialiai pavojingy jrenginiy priezidros jstatymu bei kitais norminiais teisés aktais;
aptarnaujami kvalifikuoty (atitinkamai apmokyty, atestuoty) darbuotojy;

ant visy kélimo mechanizmy ir priemoniy turi bati aiSkiai matomoje vietoje nurodytas didZiausias
leistinas apkrovos dydis — keliamoiji galia;

kélimo mechanizmai ir priemonés turi bati naudojami tik pagal paskirtj;

kroviniy paémimo jtaisy krovininiai kabliai turi bdti su apsauginiais uzraktais, kad krovinys
negaléty savaime iskristi.

6.4. Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos, higienos reikalavimai ir

salygos

Prie$ statybos darby pradzig veikian€ios jmonés teritorijoje statybos Rangovas ir jmonés vadovas privalo
jforminti akta-leidima, kuriame turi bdti numatytos priemonés, uztikrinancios darby saugg. Prie$ statybos darby
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pradzig ir darby eigoje statybvietéje turi bati nustatytos pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti
(atsirasti) rizikos veiksniai. Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai arba
kuriose gali veikti (atsirasi) pavojingi irfarba kenksmingi veiksniai, turi bati aptvertos apsauginiais aptvarais, kad
kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose
nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamy darby pobuadZio, turi bati
iSduota paskyra-leidimas. Darby vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinés salygos (puga, véjas,
uraganas, perkinija, sniegas ir kt.) kelia pavojy darbuotojy saugai ir sveikatai.

Gyvenvietése ir veikian€iy jmoniy teritorijose esancios statybvietés turi bati aptvertos, kad j jas nepatekty
pasaliniai asmenys. Visas personalas privalo biti supazindintas su projektu. Kelyje dirbantys darbuotojai privalo
deveti oranzinius darbo rdbus arba signalines oranzines liemenes. Mechanizatoriai, vairuotojai ir kiti darbuotojai
— signalines oranzines liemenes. Visi automobiliai ir mechanizmai, dirbantys kelyje, turi dirbti jsijunge oranzinés
spalvos mirksin€ius Svyturélius.

Visi darbuotojai, dirbantys statybvietéje, privalo buati iSklause darbuotojy saugos ir sveikatos
instruktavimg darbo vietoje, priedgaisrinés saugos instruktavimg ir aplinkosaugos reikalavimus, turéti galiojant;
sveikatos patikrinimo pazyméjimg. Mechanizatoriai ir vairuotojai turi turéti galiojan€ius pazymeéjimus, leidZiangius
valdyti paskirtus mechanizmus ir masinas. Darbuotojai, dirbantys pagal paskyras — leidimus, turi bdati
pasirasytinai supazindinti su paskyros — leidimo reikalavimais. Darbuotojai gali dirbti tik tg darbg, kuriam jie yra
instruktuoti.

Darbuotojai privalo zinoti darbuotojy saugos ir sveikatos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos, asmens
higienos reikalavimus ir juos vykdyti, mokéti suteikti pirmajg medicinine pagalbg ir naudoti pirmines gaisro
gesinimo priemones. Statybvietéje turi bati uztikrinta, kad darbuotojui bet kuriuo metu galéty bati suteikta pirmoji
pagalba.

6.4.1.Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Statybvietes supancios aplinkos ribos turi bati aiSkiai matomos ir suprantamai pazymétos. Asmenys,
organizuojantys darbus kelyje, turi uztikrinti, kad darbo vietos kelyje (gatvéje) ar Salia kelio (gatvés) bty
aptvertos ir pazymétos reikiamais kelio Zenklais, atitvarais ir nukreipiamaisiais jtaisais, o tamsiuoju paros metu ar
esant blogam matomumui, — ir Sviesomis. Taisomuose keliy (gatviy) ruozuose dirbantys asmenys nustatytais
atvejais ir tvarka gali reguliuoti eisma.

Statybvieté turi biti aptverta, kad | jas nepatekty pasSaliniai asmenys. Statybos metu statybvietéje
pésciyjy eismas nenumatomas.
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Statybos aikstelés schema
1 - Biuro konteineris su WC
2 - Konteinerinis statybinis vagonélis
3 - Sandeliavimo konteineriai jrankiams ir smulkiems mechanizmar
4 - Aiksteles laikinam statybiniy medZiagy saugojimui
5 - Statybinés technikos laikymo vieta
6 - Kilnojamas biotualetas
B - Ivadinis apskaitos skydelis

- Elektros kabelis
C - jvaziavimas/i§vaziavimas

Preliminari statybos aikStelés schema

6.4.2.Pagrindiniai transporto, pés¢€iujy keliai, batini kelio zenklai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Keliy eismo taisyklémis atliekant kelio statybos darbus,
rekonstravimo darbus arba kapitalinio remonto darbus, eismui pavojingos Klidtys ir darby vietos privalo bati
pazymétos signaliniais Zenklais Nr. 106. Nuimti klidties arba darby vietos Zenklinima signaliniais Zenklais galima
tik tada, kai pasalinamos klittys, uzbaigiami darbai.

Judéjimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikStelés bei platformos turi bati
apskaiciuotos, iSdestytos ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir nekelty
pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy. Keliai turi bdti aiSkiai pazyméti, reikiamai
pésciyjy perejy, tarpuvarciy bei laiptiniy.

Statybviecdiy aptvary aukstis turi bati ne Zemesnis kaip 1,6 m. Aptvarai, esantys Salia masinio Zmoniy
judéjimo keliy, turi bati ne Zemesni kaip 2 m, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsauganciu nuo krentanciy daikty.
Vykdant Zemés darbus gyvenvie€iy ar veikian€iy jmoniy teritorijoje, duobés, tran3éjos ir kitos iSkasos tose
vietose, kur vyksta transporto ar pésciyjy judéjimas, turi bati aptvertos pagal vadovaujantis Saugos ir sveikatos
taisykliy statyboje reikalavimais. Peréjimo vietose per iSkasas turi biti nutiesti ne siauresni kaip 1 m peréjimo
tilteliai su aptvarais, apsauganciais nuo kritimo.

Rangovas, prie§ pradedant tinkly klojimo darbus atitinkamame gatvés ruoze, privalo laikino eismo
apribojimo sprendinius suderinti su atitinkamomis institucijomis, pasirtpinti, kad bGty pastatyti zenklai, jspéjantys
apie uzdarytg automobiliy kelio ruozg bei zenklai, nukreipiantys automobiliy eismg kitomis gatvémis, taip
suformuojant apylankas ir pastatant jy (apylanky) schemas (jei bus priimtas sprendimas laikinai riboti transporto
eisma tam tikrame gatvés ruoze).

Jei bus uzdaroma tik viena automobiliy eismo juosta batina pastatyti automobiliy eismg nukreipiancias
gaireles bei kelio Zenklus nurodanéius ir jspéjanc€ius apie uzdarytg vieng eismo juostg su kelio susiauréjimu,
pastatyti laikinus informacinius ir eismo reguliavimo zenklus informuojancius apie eismo ypatybes darby
vykdymo metu.

Esamus Zenklus, prieStaraujancCius laikinam eismo organizavimui uzdengti, prieS tai susiderinus su
atitinkamomis institucijomis.
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Apie numatomy darby pradzios laikg bei jy trukme atitinkamame gatvés ruoze taip pat informuoti
esamus gyventojus bei veikian€ias jmones, susijusias su laikinai apribojamu eismu gatvéje.

Vykdant statybos darbus turi bati uztikrinamas privaziavimas bei priéjimas prie visy funkcionuojanciy
pastaty bet kuriuo paros metu. Tuo tikslu siGloma inZinerinius lauko tinklus kloti nuo Sulinio iki Sulinio, pilnai
uzbaigiant darbus viename ruoZze ir tik po to pradedant darbus kitame.

6.1. Autotransporto eismo keliuose ir gatvése laikino ribojimo ar uzdarymo galimybés ir
salygos

Statybos darby metu galimas laikinas eismo ribojimas remontuojamame kelyje. Eismas reguliuojamas
vadovaujantis Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisykliy T DVAER 12 reikalavimais.
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2-jy juosty vaZiuojamoji
dalis su uztverta viena
puse ir mazu eismo
intensyvumu

Eismas reguliuojamas
naudojant kelio Zenklus

Esant trumpalaikems
darbo vietoms daZniausiai
be SZ

Skersinis atitvérimas,
naudojama AB (juostos
aukstis — 250 mm) arba
vienpusés NG

ISilginis atitvérimas
dvipusémis NG;
didZiausias atstumas tarp
ju—=10m;

ant kas antros NG —
dvipusis SZ

*) Dvipusiai NG ir SZ

ISilginis atitvérimas nuo
péstiyjy tako, naudojama
AB (juostos aukstis — 100
mm) ir prireikus
kontaktinés juostos
akliesiems; dvipusiai arba
visomis kryptimis
Svieliantys SZ;
didZiausias atstumas tarp
jy—10m

Skersinis atitvérimas ne
maziau kaip 5 vienpusiais
S tt);

atstumas tarp ju:

— 1-2 m - isilgai,

— 0,61 m — skersai;

ant kiekvieno S **) —
vienpusis SZ

1) 18imtiniais atvejais gali
bati mazesnis plotis (zr.
XIV skyriaus Il skirsnio
336 punkta)

2) Kitoks plotis (Zr. XIV
skyriaus V skirsnio 368
punkta)

**) Galima naudoti
vienpuses NG

Matmenys metrais

6.2. Statinio statybos techninés prieziuros organizavimas ir vykdymo tvarka

6.2.1. Reikalavimai statinio statybos techninés prieziaros grupés sudéciai ir kvalifikacijai

Vykdant kapitalinio remonto darbus, privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezidra.

(bendrosios statinio statybos techninés prieziGros vadovas) arba jo vadovaujama prieziGros grupé. Neatestuoti
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atitinkamy statybos sriCiy specialistai privalo turéti aukstesnijjj statybos iSsilavinimg ar kitg techninj iSsilavinimg

Fiziniai asmenys einantys neypatingojo statinio statybos techninés veiklos pagrindiniy sri€iy vadovy
pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo
12 straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy ziniy egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytg tvarka.
Reikalavimus atitinkantys asmenys turi bdti atestuoti valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo
centras ir turéti ,Neypatingo statinio statybos techninés prieziGros vadovo“ atestatg, suteikiantj teise dirbti
neypatinguose statiniuose.

6.2.2.Statinio statybos techninés prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis

Nuolatiniai statinio biklés stebéjimai atliekami ne re€iau kaip kartg per ménesj. Nuolatiniai statinio

baklés stebéjimai atliekami dazniau kaip kartg per ménesj, kai:
e pastebéti statinio (jo konstrukcijy, inzineriniy sistemy) biklés defektai ar neleistinos
deformacijos;
¢ vykdomi statinio dalies rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
e statinio sklype ar besiribojan€iuose sklypuose vykdomi naujo statinio statybos arba esamo
statinio rekonstravimo darbai;
e pageidauja Naudotojas.
juridinis asmuo, — darbuotojas, kuriam yra pavesta atlikti nuolatinius statinio buklés stebéjimus.

Nuolatiniy stebéjimy metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinés konstrukcijos, fiksuojami pastebéti
defektai, avarijy pavojai ir numatomos priemonés jiems pasalinti, vizualiai tikrinama gaisrinés saugos jrenginiy ir
priemoniy buklé, patalpy ir aplinkos sanitariné buklé.

Statiniy periodines ir specializuotas apzitras sudaro:

kasmetinés statinio, atskiry jo konstrukcijy ir inZinerinés jrangos apzidros, kurios atliekamos pasibaigus
Ziemos sezonui (atsizvelgiant j statinio naudojimo ypatumus ir prie$ prasidedant Ziemos sezonui);

neeilinés apzidros, kurios atliekamos po stichiniy nelaimiy (gaisry, lia&iy, uragany ir pan.) statinio ar
atskiry jo konstrukcijy griaties ir kity reiSkiniy, sukélusiy pavojingas konstrukcijy deformacijas, taip pat

kitos papildomos apziuros, kurias nustaté statinio savininkas ar kurios yra numatytos kituose teisés
aktuose. Esant ypatingam arba specifiniam poveikiui statiniams ir jy konstrukcijoms (agresyvi aplinka, auksta
temperatira, sunkus kélimo mechanizmy darbo rezimas, smigiai ir kita.), be nuolatiniy stebéjimy kas 10-15
dieny atliekamos bendrosios arba dalinés periodinés apzitros.

6.2.3.Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka

Gatviy statybos techniné prieziara

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDY PASTABOS
NR. SKAICIUS
1 Projekto nagrinéjimas 20

Sankasos jrengimo su

pralaidomis, vandens

5 Kelio ar gatvés su vieno 5 nuvedimu ir drenazais,
sluoksnio asfalto danga apsauginio 3alciui
atsparaus

sluoksnio, SalCiui
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Gatviy statybos techniné prieziira

EIL. PAVADINIMAS MINIMALUS VALANDUY PASTABOS
NR. SKAICIUS

nejautraus sluoksnio
jrengimo, pagrindo
jrengimo ir asfalto dangos
vieno sluoksnio jrengimo

techniné priezidra

Dokumentacijos
tvarkymas (paslépti
darbai, statybos produkty
6 atitikties dokumenty, 36
statybos Zurnaly
tvarkymas, akty
pasiraSymas)

7 Geodezinés nuotraukos 12
tikrinimas
8 Uzbaigimo komisija 24

Minimalus apsilankymy skai€ius per savaite — 2 kartai ir prie$ kiekvieno naujo technologinio proceso pradzia.
7. STATYBOS UZBAIGIMAS

7.1. Statinio pripazinimas tinkamu naudoti

Rangos budu pastatyty, rekonstruoty, kapitaliS8kai suremontuoty (toliau— Rekonstruoty) statiniy
pripazinimo tinkamais naudoti organizavimas yra Statytojy (arba jy jgalioty asmeny) ir Rangovy bendra
pareiga. Jie privalo:

statybos proceso metu kviesti valstybinés priezidros institucijy atstovus dalyvauti atliekant inzineriniy
statiniy bei jrangos iSbandymus (patikrinimus);

sudaryti statinio pripaZinimo tinkamu naudoti komisijai normalias darbo sglygas statiniams apZidreéti,
skirti bating reikalingg transportg bei specialig apranga, pateikti statinio statybos dokumentacijg, organizuoti
komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobddZio paslaugas.

Pastatytas, rekonstruotas statinys (jo dalis) pripazjstamas tinkamu naudoti, atlikus statinio (jo dalies)
projekte numatytus statybos darbus ir jvykdZius to statinio (jo dalies) projektavimo sglygas, atlikus nutiesty
inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy (reikalingy pripazjstamam tinkamu naudoti statiniui ar jo daliai
funkcionuoti) bandymus ir padarius geodezines nuotraukas.

Nuoteky valymo, elektros, apSvietimo bei kt. jrenginiy atitikimas projektams turi bdti patikrintas
suinteresuoty tarnyby iki komisijos sukvietimo.

Sutvarkyty teritorijy, riedéjimo taky pripazinimas tinkamais naudoti tikrinamas kai néra sniego dangos.

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja pripazinimg tinkamu
naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ir kvieCia Komisijg statinio pripazinimo tinkamu naudoti proceddrai atlikti ir aktui
pasirasyti. Tikrinimo akte turi bati nurodyti nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos leidZiama pataisyti
véliau per defekty Salinimo laikotarpj, turi bati registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasSus, iSskyrus Salintinus véliau, turi bati atliekami neatidéliotinai ir tikrinami
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio pri€mimo akto reikalavimus.

7.2. Atsakomybés uz defektus laikotarpis

Jei statiniui ar jo daliai statybos metu padaryta Zala, Rangovas privalo nustatyti Zalos dydj ir
informuoti InZinieriy arba Statybos techninj prizidrétojg. Jei Zala statiniui ar jo daliai buvo padaryta Rangovo,
tai iSlaidas, susijusias su Zalos padarymu, apmoka pats Rangovas.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildomag Zala, turi bati taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas
turi bati atliekamas po vieneriy mety nuo priémimo datos. Priemimo metu turi bati priimamas sprendimas dél to,
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kokiu mastu ir kurie defektai turi bati Salinami i§ karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi bati atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezidrai.

Visi darbai turi bati atliekami laikantis darbo metody ir galiojan€iy kokybés standarty.

7.3. Rangovy ir Subrangovy parengiama dokumentacija

Rangovo pateikiama dokumentacija:

Priduodant darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medzZiagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir konstrukcijy pridavimo aktus, lauko inZinieriniy
tinkly ir gerbdvio iSpildomuosius bréZinius ir kitg dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
remiantis Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi pasirGpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby zurnala, kuris bity prieinamas Uzsakovo perziirai ir pastaboms.

Rangovui pavedama paruosti visg dokumentacijg, reikalingg priduoti objektui ir organizuoti objekto
pridavima Valstybinei statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai arba Uzsakovo paskirtai komisijai.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti komisijai pateikiami Sie dokumentai:

1. Statinio techninis projektas su nustatyta tvarka atliktais ir jteisintais pakeitimais, papildymais
bei taisymais. Statinio projekto sprendiniy dokumentai (techninés specifikacijos ir bréZiniai)
vadovo parasais.

2 Statybos leidimas.

3 Statybos darby Zurnalas.

4. Naujy statiniy pagrindiniy asiy nuzyméjimo aktai bei schemos.

5 Sklypo, kuriame yra naujai pastatyty arba rekonstruoty (keiCiant uzstatymo plotg) statiniy,
geodeziné nuotrauka.

6 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

7. Inzineriniy tinkly apzidréjimo ir iSbandymo aktai.

8. Technologiniy inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

9. Statinio inZineriniy sistemy iSbandymo aktai.

10. Paslépty darby patikrinimo aktai.

11. Statybos produkty atitikties dokumentai.

12. Statybos darby perdavimo — priémimo aktas.

13. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymg regiono

aplinkos apsaugos departamento nurodytu badu.

Pastato ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui, Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

1. veikimo principg ir sistemos apraSyma;

2. visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos
ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

3. gamintojo prieZidros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

4, tiekéjy ir sub Rangovy sagraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto
adresais.

AuksCiau i8vardyti reikalavimai yra privalomi visiems sub Rangovams ir jy medzZiagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi bati sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis nustatytos kodavimo
sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréziniai turi bati lietuviy kalba.

7.4. Jrengimy techniné dokumentacija

Rangovai ar Subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Uzsakovui Sig jrangos arba jrengimy technine
dokumentacija:
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Saugumo eksploatacijos apraSymas
- Jrenginiy techninis pasas
- Jrenginiy techniniai ir eksploatavimo duomenys
- Atsarginiy daliy sgrasas
- Techninio aptarnavimo aprasymas
- Garantiniai jsipareigojimai
- Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje
Minéta dokumentacija turi bati pateikta priduodant UZsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuterinéje
laikmenoje (kompaktiniame diske), jei rangos sutartyje nenumatyta kitaip. Jveztos dokumentacijos uzra$ai turi
bati iSversti j lietuviy kalba.

7.5. Garantija

Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudziamoji
atsakomybé uzZ blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg
statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai€iuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne
trumpesnj kaip:

- pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;
- paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny it t.t.) — 10 mety.

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, Kkilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantinio laiko trukmé turi bdti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojantj Lietuvos
Respublikos statybos jstatyma.

7.6. Garantinis aptarnavimas

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavima Siy jrenginiy garantinio laikotarpio
metu. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo, transporto ir krovimo iSlaidas susijusias
su aptarnavimo iSvykomis pasidlyme nurodytame laikotarpyje.

Tikimasi, kad aptarnavimas bus atliekamas normaliomis darbo valandomis.

Kiekvienas atliktas darbas turi bati apiforminamas dokumentais.

7.7. Prioriteto tvarka tarp bréziniy, specifikacijy ir kity dokumenty

Si specifikacija turi bati skaitoma kartu su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos yra kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. TaCiau Rangovas turi atkreipti UZzsakovo démesj j visus didesnius
neatitikimus prie§ spresdamas apie konkre€ig interpretacija.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi specifikacijos ir bréziniai, jei norminiuose dokumentuose nenurodyta kitaip.

TaCiau Rangovas turi informuoti Uzsakovg apie visus tokius neatitikimus prie$ nuspresdamas apie
konkrecCig interpretacijg, ypac teisiniy dokumenty, vietiniy nuostaty ar standarty atzvilgiu.

8. Paruosiamieji darbai

8.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Perteklinis gruntas iSvezamas | Rangovo pasirinktg vietg laikinam saugojimui arba antriniam
panaudojimui.

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas vykdo susidaranciy atlieky apskaitg ir pildo atlieky Zurnala.
Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzter§imo. Jis taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir
komunalinius terSalus ir transportuoja juos j valdZios institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad
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toksiSkos medziagos ar skys€iai nepatekty j org, vandenj ir Zzemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos
UzZsakova nuo bet kokiy jam reiSkiamy pretenzijy ar jsipareigojimy.

8.2. Butini laikini pastatai, inzineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir sglygos jiems

Laikini pastatai (statyboje dirbanciy zmoniy aptarnavimui) galimi gavus rastiSkg sutikimg i§ numatomos
panaudoti teritorijos savininko ar naudotojo. Prie laikiny patalpy (statyboje dirbanc¢iy zmoniy aptarnavimui) ir
rakymo viety jrengiami prieSgaisriniai skydai.

9. Statybos darby organizavimas ir metodai

9.1. Statybos darby eiliSkumas

Rekomenduojamas $is statybos darby eiliSkumas:
— Statybg leidzian¢io dokumento gavimas;
— Trasos nuzymeéjimas;
— Statybos sklypo paruoSimas;
— Zemés sankasos jrengimas;
- Salgiui nejautriy (drenuojangiy) dangos sluoksniy jrengimas;
— Nesuridtyjy mineraliniy medziagy sluoksniy jrengimas;
— Asfalto ir betono trinkeliy dangy jrengimas;
— Baigiamieji darbai (zenklinimas, zali plotai).

9.2. Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialls reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai nepateikiami.
9.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Visa statybos jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikoje galiojangius
darbo saugos reikalavimus.

10.Darby atlikimas
10.1.]Jvadas

Siame TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruos$iamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priémimui.
Statybvietés ruoSimo metu Rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZiagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triuk3ma;
— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobad;j atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

10.2.Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés.

10.3.Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medzZiagos nepatekty j
konstrukcijos sluoksnius. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekte.

PaSalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas Zaliy
ploty jrengimui.
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10.4.Seny danguy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu pagal projekto
nurodymus. Atliekamos medziagos turi bati sandéliuojamos ar, gavus Techninés priezidros inZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medZiagy panaudojimas nenumatytas projekte.

10.5.Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi bati patikrintas jy atitikimas projektui: ar iS statybvietés pa3alintos visos
projekte nurodytos medziagos ir poZeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas.

11.Zemés darbai

11.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal galiojangiy |T ZS 17, galiojandiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio Zemés sankasos jrengimui naudojamoms medziagoms, sankasos
jrengimo darbams, Siy darby kontrolei ir priemimui.

11.2.Medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti
JT ZS 17 V skyriaus Il skirsnio reikalavimus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST
1331:2015.

11.3.Darby atlikimas
11.3.1. Paruosiamieji darbai

Atliekant Zemés sankasos paruo$iamuosius darbus reikia vadovautis |T ZS 17 reikalavimais.

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, Zzemés sankasa turi biti apsaugota nuo potvynio ir liG€iy
vandens. Potvynio ir lid&iy vanduo i§ statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi bati
atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vykdant Zemés darbus, draudZiama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis Zeldinius,
pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezijos zZenklus, kitus jrenginius
bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — kultiros paveldo objekty teritorijas ir jy apsaugos
zonas.

11.3.2. Darby kontrolé ir priémimas

Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti JT ZS 17 V skyriaus IV ir V skirsniy reikalavimus.
11.3.3. Bandymuy rasys

Reikalavimai bandymy ragims pateikti J|T ZS 17 XVIII skyriaus 11, lll, IV, V, VI ir VII skirsniuose.
11.3.4. Darby atlikimas ziema

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui Ziemos metu i§déstyti |T ZS 17 VIII skyriaus VII skirsnyje.

11.3.5. Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas

Zemés sankasos geometriniy dydZiy tikrinimas atliekamas laikantis |T ZS 17 VIII skyriaus Il skirsnyje
iSdéstyty reikalavimy.

Eil. Zemés sankasos . 0
NT. dalis Grunty grupés Der, %
] Virgutiné dalis iki 1,0 m gylio ZG, ZP, ZB, 100
' pylimuose ir 0,5 m gylio SB, SG, SP
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iSkasose 7D, M, SD, SM
2| ima e SB, G, 5P o8
» Pme P ZD, ZM, SD, SM

VirSutiné dalis iki pylimo pado
3. pylimuose ir 0,5 m gylio
iSkasose

ZDo, ZMo, SDo, SMo,

0, M, OK® 97,0

11.3.6.Tolerancija

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos lenteléje.

Kontroliuojami dydziai Leistinujy nuokrypiy arba dydziy
vertés

Zemés sankasa

Auksciai +5cm

Plotis (atstumas nuo zemés sankasos aSies iki briaunos) +10cm

Skersiniai nuolydziai 10,5 % (absoliut.)

Slaity nuolydziai +10 % (sant.)

Pylimo pado plotis 320 cm

Bermos plotis 320 cm

Augalinio sluoksnio storis 120 %, bet ne mazesnis kaip 6 cm

- - 100%; 97%, kai h<0,5 m
Sutankinimo rodiklis 98%: 97%: 95%, kai h>0.5 m
Deformacijos modulis 245 MPa (45 MN/m?2)

11.4.Sankasos armavimas, pakopy jrengimas

Atliekant Zemés sankasos armavimo darbus reikia vadovautis |T ZS 17 reikalavimais.

Geosintetiniais gaminiais armuoti zemés statinius gali biti nurodyta techniniame projekte, esant:

1) nepakankamam pylimo pagrindo atsparumui;

2) nepakankamam Zemeés sankasos su staciais Slaitais stabilumui.

Armavimui gali bati naudojama geotekstilé ir geotinklas. Parenkant geotekstile arba geotinklg, reikia
patikrinti armavimo efektyvumg ir armuotos Zemés sankasos stabiluma. Slaito zonoje turi bati naudojami
atmosferos poveikiui labai atspartis gaminiai, kadangi atliekant darbus, jie gali bati ilgesnj laikg nepridengti, taip
pat gaminiai turi biti saugomi nuo iSorinio mechaninio suzalojimo.

Atliekant darbus rekomenduojama tikrinti, kad armavimo elementai turi bati iSdéstyti laukiamy tempimo
jégy kryptimi. Sia kryptimi neleidzZiama perdengiamoji sandira, juostos turi bati tik jungiamos, pagrindziant
pakankamg jégy perdavimg, kai konstrukcijai nepavojingi pailgéjimai. Atsiradus vertikalioms tempiamosioms
apkrovoms, turi bati atitinkamai garantuojamas Siy jégy perdavimas.

Kai pylimo pagrindas armuojamas, rulonine medziagg tiesiogiai klojant ant esamo grunto, bdtina
patikrinti, kad nelygumai baty islyginami. Siuo atveju bitina atsizvelgti j tai, kad geosintetinio gaminio juosta
nebuty jtempta.

Armuotuose $laituose arba klojant ant supilto grunto pavirSiaus, turi bati jrengiamas lygus ir sutankintas
apatinis sluoksnis.

Palengvinant armuojamosios juostos paklojimg ant silpny grunty, rekomenduojama supilti pirmajj,
iSlyginamajj, sluoksn;.

Atliekant zemés sankasos jrengimg, vaziuoti per paklotas, taiau neuzpiltas, armavimo juostas —
neleistina. Armavimo juostos turi bati atsargiai uzpilamos, geriausiai ,nuo saves“ budu, kartu iSlyginant ir
sutankinant. Uzpilamo sluoksnio medziagoms taikomi laidumo vandeniui ir atsparumo daléjimui reikalavimai, kad
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kylantis vanduo per sluoksnj galéty pratekéti. Sluoksnio storis priklauso nuo pagrindo laikomosios galios,
uzpilamos medziagos sutankinamumo ir technologinio eismo apkrovy ir nurodomas techniniame projekte.

Armuotos grunty sistemos, t. y. kombinuoty sistemy i$ supiltinio grunto ir tinkamy geo-sintetiniy gaminiy
(geotekstilés arba geotinklo), parametrai ir reikalavimai armavimui turi bati nurodyti techniniame projekte arba
juos nustato UZzsakovas.

Pagrindiniai reikalavimai: geosintetiniams gaminiams pagal naudojimo paskirtj yra Sie:

1) patvarumas;

2) atsparumas;

3) filtravimo savybeés.

Detalesni reikalavimai kiekvienai geosintetiniy gaminiy taikymo sriCiai turi bati nurodyti techniniame
projekte.

Platinant aukS$tus pylimus, gilias iSkasas bei ilginant vandens pralaidas, rekonstruojamo kelio asSis gali
bati perkeliama j Song taip, kad Zemés sankasa baty platinama tik i§ vieno Sono.

Jeigu rekonstruojant pylimus reikia juos paaukstinti, gruntas gali bdti supilamas i§ abiejy 3Sonuy,
sutapdinant rekonstruojamo ir esamo kelio asis, arba — i$ vieno Sono, kai adys nesutapdinamos. Kad pripilamas
gruntas geriau sukibty su esamo pylimo gruntu, Slaituose, paSalinus dirvoZzemj, turi bati jrengiamos pakopos.

Platinant Zemés sankasg, turi bati laikomasi ty paciy reikalavimy kaip ir rengiant Zemés sankasg naujai.

Bs
Bd

Br By

/A S/ S/ S/ A/ S/ AR/ AN/ S A/ // SN/ G /4
1

1.pav tipiné sankasos jrengimo pakopomis, platinant vieng puse.

11.5.Standartai

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

LST 1360.1:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés sudéties
nustatymas.

LST 1360.3:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio nustatymas.

LST 1360.4:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiSkumo riby
nustatymas.

LST 1360.5:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas Stampu.

LST 1360.6:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas.

LST 1360.7:1995 Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto daleliy tankio nustatymas.

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

11.6.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra
T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés
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12.Nesuristy mineraliniy medziagy sluoksniai
12.1.]Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apraso TRA UZPILDAI 19
(toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grutny, naudojamy sluoksniams be risikliy,
techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19 (toliau — TRA SBR 19), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos
sluoksniy be riSikliy jrengimo taisykliy JT SBR 19 (toliau — |T SBR 19), galiojanciy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje iSdéstyti reikalavimai gatvés pagrindy sluoksniy medziagoms ir jy misiniams, Siy medziagy ir
misiniy paruoSimui, pagrindy sluoksniy jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

12.2.Medziagos
12.2.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

Skyrius paruostas pagal TRA SBR 19 VI skyriaus Il skirsnj.

SPS sluoksniui naudojami 0/45 nesuristieji miSiniai.

Atsparumas Saléiui. Pagal TRA SBR 19 nesuriStajam miSiniui su atlieky deginimo jrenginiuose ir
bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas Saldymui ir
atSildymui. Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prieS Saldymo ir atSildymo bandymg)
daleliy <0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy
< 0,063 mm kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi biti ne didesnis nei 9 masés %.

Pagal standartg LST 1361.10 nustatytas nesuristyjy misiniy, kuriy dalelés didesnés nei 32 mm ir kurie
naudojami SPS ir ZPS jrengti, atsparumo smigiams rodiklis SR turi biti < 28.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyty smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 6 lenteléje pateiktus reikalavimus.

6 lentelé. Reikalavimai didZiausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akudiy sietg prabyranéiy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3"
) UF 3 kategorija taikoma tik DK 100-DK 2 klasés dangos konstrukcijose jrengiant betono dangg ant SPS i§
nesuristojo misinio fr. 0/32.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui reikalavimai
néra keliami.
7 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui
Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyrancéiy daleliy kiekis,
masés %
Néra reikalavimo LFNR
Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis
nesuristuosiuose misiniuose turi atitikti OC 90 kategorijg pagal standartg LST EN 13285.
8 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui

Kategorija LF

Prabyranéiy daleliy kiekis, "
masés % Kattz?g rja
2D? 1,4D°) D°
- 100 90-99 OC 90
100 90-1009 80-99 C 80

a) Nesuristiesiems mi8iniams, kuriy D didesnis nei 63 mm, taikomi tik su 1,4D sietu susije per stambiy daleliy
reikalavimai, nes LST ISO 565 [5.4] R20 serijoje néra didesnio nei 125 mm sieto akuciy dydzio.

b) Jei siety akuciy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST I1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akuciy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

ISnasos P) pavyzdys: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 56 mm, sieto akutés dydis 1,4D yra
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80 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x56=78,4 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 80 mm.
° Pro D akugiy dydZio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali virSyti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
tipine granuliometrine sudét;.
9 Nesuristiesiems miginiams, kuriy D mazesnis nei 63 mm.
Granuliometriné sudétis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatyta nesuristyjy misiniy, naudojamy ZPS
ir SPS jrengti, granuliometriné sudétis turi atitikti 9 lenteléje pateiktus reikalavimus, atitinkan€ius Gg kategorija

pagal standartg LST EN 13285.

9 lentelé. Reikalavimai granuliometrinei sudéciai
Pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekis, masés %

Eil. Nr. | Nesuristasis miSinys

05 | 1 2 4 | 56| 8 | 112 16 | 224 | 315
Bendrieji | 5 45 | 9 40 [16-47| NR |22-60| NR |35-68| NR |55-85| NR

1 0/45 reikalavimai
Reikalavimai |16 50114 35(23-40| NR [30-52| NR [43-60| NR |63-77| NR

gamintojui

Bendrieji reikalavimai: bendrosios granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A priedq).
Reikalavimai gamintojui: gamintojo deklaruojamos granuliometrinés sudéties ribos (pagal standarto LST EN 13285 A

priedg).

Nesuridtyjy misiniy, skirty ZPS ir SPS, granuliometrinés sudéties ribos pavaizduotos Zemiau pateiktam

paveikslélyje.
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Siety akuéiy dydziai, milimetrais 3
Nesuristasis misinys 0/45, skirtas ZPS ir SPS

Be atitinkamy bendryjy granuliometrinés sudéties riby, pateikty 9 lenteléje, maziausiai 90 % partijy
granuliometriné sudétis, jvertinta per SeSiy ménesiy produkcijos gamybos kontrolés laikotarpj, turi atitikti 11 ir 12
lenteléje pateikiamus reikalavimus, siekiant uztikrinti gamybos proceso ir miSinio granuliometrinés sudéties
pastovuma.

Nesuristyjy misiniy, skirty DK 0,1 klasés dangos konstrukcijos ZPS ir SPS bei maZo eismo intensyvumo
keliy supaprastintos dangy konstrukcijos SPS gamybai naudojant perdirbtus uzpildus, granuliometrinei sudéciai
galima taikyti Gc ir OC 80 kategorijy reikalavimus pagal standartg LST EN 13285.

11 lentelé. Reikalavimai atskiry partijy granuliometrinéms sudétims — palyginimas su gamintojo
deklaruojama verte

Palyginimas su tiekéjo deklaruojama verte
Nesuristasis Leistinieji nuokrypiai pro sieta (mm) prabyranéiy daleliy kiekiui,
misinys masés %
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,56
0/45 15 15 17 — 18 — 18 - 18

12 lentelé. Reikalavimai partijy granuliometrinéms sudétims — skirtumai tarp pro kiekvieng sietg
prabyranciy daleliy kiekiy

Skirtumas tarp pro sietus (mm) prabyranciy daleliy kiekiy, masés %
Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp Tarp
2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm | 22,4 mm | 31,5 mm

Nesuristasis
misinys
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ir ir ir ir ir ir ir ir
1 mm 2 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 11,2mm | 16 mm
0/45 4-15 — 7-20 — 10-25 - 10-25 -

Vandens kiekis. Vandens kiekis nesuridtuosiuose miSiniuose prie$ jy panaudojimg ir sutankinimg turi
bati artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Jrengto pagrindo sluoksnio deformacijos modulis Ev2 turi bati ne mazZesnis kaip 120 MPa. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti TRA SBR 19 V skyriaus |l skirsnio keliamus reikalavimus taip pat turi
tenkinti medziagai keliamus reikalavimus.

Sutankinimo rodikliui DPr ir deformacijos moduliui EV2 taikomi Sie reikalavimai:

Sutankinimo rodiklis DPr turi bati = 103 %.

SPS ir ZPS sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr gali bdti jvertintas netiesiogiai, t. y. pagal deformacijos
moduliy santykj EV2/EV1, nustatyta pagal standartg LST 1360-5 [6.24] taikant statinio apkrovimo plokste
bandyma. Esant reikalaujamai sutankinimo rodiklio DPr = 103 % vertei, deformacijos moduliy santykio EV2/EV1
verté turi bati < 2,2;

Priklausomai nuo taikomos konkrec&ios dangos konstrukcijos pagal keliy projektavimo taisykles KPT SDK
19 [6.7] SPS ir ZPS deformacijos modulio Ev2 verté DK 0,3-DK 0,1 klasés ir maZo eismo intensyvumo keliy
supaprastinty dangy konstrukcijy atveju turi bati ne mazesné kaip 120 MPa.

12.2.1.8aléiui neujatrus sluoksnis (SNS)

SNS apatinei daliai gali biti naudojami gruntai pagal standartg LST 1331 — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
1 lentelé. Grunty klasifikacija

Apibréztis ir pavadinimas
Daleliy matmenys (mm) ir kiekis
Pagrindiné (masés %) Grunto
grupé Daleliy Daleliy Grunto grupé grupés
skersmuo £ skersmuo £ 2 Zymuo
0,063 mm mm
Blogos sanklodos zvyras: B
Cu < 6, Cq - bet koks
<0 . Geros sanklodos zvyras: >
<60 mases % | Zvyras Cu =6, Conuo 1 iki 3 ZG
Periodinés sanklodos Zvyras: sp
Stambiagradis [ _ 5 - o Cu26,Cc<1arba>3
< 5 masés % —
gruntas Blogos sanklodos smélis: SB
Cu < 6, Cq - bet koks
. . Geros sanklodos smélis:
260 masés % | Smélis Cu =6, Conuo 1 iki 3 SG
Periodinés sanklodos smélis: SP
Cu=6,Cc<1arba>3
Zvyro ir Mazai dulkingas zvyras:
dulkio nuo 5 maseés % ikj 15 masés % 5D
miginys daleliy
< 60 mases % < .S 0’963 mrt]
Mazai molingas Zvyras:
Zvyro ir nuo 5 masés % iki 15 masés % M
C - molio daleliy
|vairiagradis .N.uo 5 mases % miginys < 0,063 mm
gruntas iki 157 masés % —— . —
Smelio ir Mazai c_iulkmggs smehs_.
dulkio nuo 5 maseés % 'k.' 15 masés % SD
miginys daleliy
= 60 maseés % < 0,063 mm
Smélio ir MaZzai molingas smélis:
molio nuo 5 masés % iki 15 masés % SM
misinys daleliy
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| < 0,063 mm

Pastaba:
Cu — rasiuotumo koeficientas, kuris apskaiciuojamas pagal Sig formule:

— San
Ch.—’_

“10
Cia deo ir dio — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 60 masés % ir 10 masés %.
C. — sanklodos rodiklis, kuris apskai€iuojamas pagal Sig formule:
.z
= S3n
i dypwdgy

Cia d1o, dao it dgo — daleliy dydis (mm), kuriy grunte yra atitinkamai maziau kaip 10 masés %, 30 masés % ir 60 masés %.
") Pagal standartg LST 1331 [5.15] jvairiagradj gruntg gali sudaryti nuo 5 masés % iki 40 masés % daleliy, kuriy skersmuo < 0,063 mm,
taCiau Siame aprase nurodytas intervalas apima tik grunty grupes, kurios gali biiti naudojamos PSBR jrengimui.

Atsparumas Sal€iui. Pagal TRA SBR 19 VI sk. Il skirsnj nesuristajam misiniui su atlieky deginimo
jrenginiuose ir bendro atlieky deginimo jrenginiuose susidaranciais pelenais ir Slaku nustatomas atsparumas
Saldymui ir atSildymui.

Po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo bendras pradinis (prie$ Saldymo ir atSildymo bandymg) daleliy
< 0,063 mm kiekis bei po atlikto Saldymo ir atSildymo bandymo susidariusiy papildomy daleliy < 0,063 mm
kiekis, t. y. jy suma (bendroji masé), turi bati ne didesnis nei 9 masés %.

Smulkiyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm
didziausias kiekis nesuriStuosiuose misSiniuose turi atitikti 2 lenteléje pateiktus reikalavimus.

2 lentelé. Reikalavimai didziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % UF
<5 UF 5
<3 UF 3"

) UF 3 kategorija reikalaujama, kai nustatyta, kad gruntinio vandens lygis gali pakilti iki Zemés sankasos
virSaus.

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas smulkiyjy daleliy < 0,063 mm didziausias kiekis gruntuose turi
bati < 5 masés %.

Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytam maZiausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui
nesuriStuosiuose misiniuose reikalavimai néra keliami.

3 lentelé. Reikalavimai maziausiam smulkiyjy daleliy kiekiui

Pro 0,063 mm akuciy sieta prabyranciy daleliy kiekis, Kategorija
masés % LF
Néra reikalavimo LFNR

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytam maziausiam smulkiyjy daleliy < 0,063 mm kiekiui gruntuose
reikalavimai néra keliami.

Stambesniyjy daleliy kiekis. Pagal standartg LST EN 933-1 nustatytas stambesniujy daleliy kiekis
nesuriStuosiuose misiniuose turi atitikti 4 lenteléje pateiktus reikalavimus.

4 lentelé. Reikalavimai stambesniyjy daleliy kiekiui nesuriStuosiuose misiniuose

Prabyranciy daleliy kiekis, .
y m:sés % Y Kategorija
2D 1,4D? D® oc
100 90-99 OC 90

a) Jei siety akugiy dydziai 1,4D ir 2D neatitinka standarto LST 1SO 565 [5.4] R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal akugiy
dydj turi bati pasirinktas artimiausias gretimas didesnis sietas.

I3nasos 2 pavyzdys Nr. 1: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis

1,4D yra 31,5 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 1,4x22,4=31,36 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto
numerio, parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 31,5 mm.

ISnasos @ pavyzdys Nr. 2: nesuristojo misinio, kurio didZiausios dalelés dydis D yra 22,4 mm, sieto akutés dydis 2D yra
45 mm. Atsizvelgiant j tai, kad 2x22,4=44 8 ir neatitinka standarte LST ISO 565 [5.4] R20 tikslaus sieto numerio,
parenkamas kitas artimiausias gretimas didesnis sietas — 45 mm.

b) Pro D akugiy dydZio sietg prabyrangiy daleliy procentas gali vir§yti 99 %, tagiau tokiu atveju gamintojas turi deklaruoti
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|tipine granuliometring sudétj. |

Pagal standartg LST 1360.1 nustatytas stambesniyjy daleliy kiekis gruntuose negali badti didesnis
nei 63 mm.

Granuliometriné sudétis. Nesuristyjy miiniy bei grunty, naudojamy SNS jrengti, granuliometrinei
sudéciai reikalavimai néra keliami.

Grunty, naudojamy SNS jrengti, daleliy, prabyranéiy pro 0,063 mm ir 2 mm sietus, kiekiui keliami
reikalavimai nurodyti 1 lenteléje.

Pralaidumas vandeniui. Salgiui nejautriy medziagy misiniy pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal
LST EN ISO 17892-11 turi biti ne maZzesnis kaip 1,0 x10 m/s, o deformacijos modulis SNS Ev22100 MPa.

Vandens kiekis nesuridtuosiuose misiniuose ir gruntuose pries$ jy panaudojimg ir sutankinima turi bati
artimas optimaliam. Bendruoju atveju vandens kiekis neturi sudaryti maziau kaip 90 % pagal standartg
LST EN 13286-2 nustatyto optimalaus vandens kiekio.

Saléiui nejautriam sluoksniui gali bati naudojamos kartotinio panaudojimo medziagos. Kartotinio
panaudojimo medziagos (RC) turi atitikti konkre€iam sluoksniui keliamus reikalavimus.

12.3.Darby atlikimas

Nesuristyjy mineraliniy medziagy ir grunty pagrindo sluoksniai turi bati rengiami laikantis |T SBR 19
reikalavimy.

Sluoksnius be riSikliy galima rengti ziemg tik tada, kai taikomos specialios sluoksnio jrengimo ir
apsaugos priemonés. Sluoksnius be risikliy draudziama rengti ant suSalusio esamo posluoksnio.

Nesuristieji miSiniai ir gruntai turi bdti taip tolygiai paskleidziami, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis (nejvykty segregacija).

Kiekvienam sluoksniui naudojamas nesuriStasis midinys ar gruntas turi bati tinkamo drégnio, visame
plote tolygiai paskleidZziamas ir vienodai sutankinamas.

Kiekvienas sluoksnis be riSikliy turi bati taip jrengtas, kad jo kokybe nusakancios savybés kiek galima
baty visur vienodos ir tenkinty sluoksniui keliamus reikalavimus.

Jrengiant sluoksnj, turi bati nuosekliai atliekami Siam darbui priklausantys procesai. Be to, darbams atlikti
turi bati naudojamas reikalingy mechanizmy kiekis ir derinys.

Sluoksniai be riSikliy turi bati taip jrengti, kad atitikty projekting padetj (auk$cCius, iSilginj ir skersinj
profilius).

Projektuojant pagrindo sluoksnius be risiklio (PSBR) visais atvejais taikoma taisyklé, kad parenkamo
nesuristojo miSinio ar grunto stambiausio gridelio dydis D negali bati didesnis nei 1/2,5 sluoksnio be riSikliy
storio.

12.3.1.Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS)

SPS jrengti naudojamiems nesuristiesiems miSiniams taikomi techniniy reikalavimy apraso TRA SBR 19
reikalavimai.

SPS naudojami frezuoto asfalto ir nesuriSty mineraliniy medziagy 22/45 misinys (30%+70%)

SPS turi bati taip jrengtas ir sutankintas, kad laikomosios gebos ir sutankinimo savybés buty kuo
vienodesnés. Be to, nesuridtieji miSiniai turi bati taip iSkraunami ir paklojami, kad neiSsiskirstyty atskiromis
frakcijomis  (nejvykty segregacija). Laikinas nesuriStyjy miSiniy sandéliavimas darby zonoje
nerekomenduojamas. Nesuristasis miSinys turi bati optimalaus drégnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu,
kad misinj klojant ir tankinant bty pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis.

Jrengiant pagrindo sluoksnj, nesuristajj miSinj rekomenduojama kloti klotuvu arba greideriu, kurie turi
jrengtg automatine sluoksnio aukscio reguliavimg sistema.

Atsizvelgiant | maziausig klojamo sluoksnio storj, kuris turi bati ne plonesnis kaip sluoksnio medziagos
stambiausio grddelio dydis D x 2,5, ir priklausomai nuo klojimui ir tankinimui naudojamy mechanizmu,
nesuriStasis misinys gali bati klojamas keliais sluoksniais.

Sluoksnio profilio auk$cio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto aukscio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél ASAS, SNS, SPS ir ZPS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio vir§aus aukstis yra didesnis
kaip +2,0 cm uz projekte (sutartyje) nurodytg aukstj, tai néra laikoma defektu;
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Skersiniy nuolydziy nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau
kaip +0,5 % (absoliut.).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plo€iai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plo€iy daugiau kaip
=10 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi bati
didesnés kaip 20 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy ver€iy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 1,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiCiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

12.3.1.Saléiui neujatrus sluoksnis (SNS)

Skyrius parengtas pagal |T SBR 19 VIl skyriaus reikalavimus.

SNS turi biti taip suformuoti ir jrengti, kad jrengimo ir naudojimo metu nepriekaistingai atlikty vandens
nuleidimo funkcijg. ISkasy ruoZuose S$ie sluoksniai turi siekti Soninius vandens nuleidimo jrenginius (griovio
$laitus) arba drenazus, o pylimy ruoZuose — drenazus arba $laitus. Aukstis nuo kelio griovio dugno iki SNS
apacios turi bati ne mazesnis kaip 0,2 m.

SNS turi bati taip jrengti ir sutankinti, kad jy laikomosios gebos ir sutankinimo savybés bity kuo
vienodesnés. Be to, nesuristieji miSiniai arba gruntai turi bati taip iSpilami ir paskleidziami, kad neiSsiskirstyty
frakcijomis (nejvykty segregacija). Tinkamumo bandymais turi bati nustatytas toks nesuriStyjy miSiniy arba
grunty drégnis, kad jrengus ir sutankinus sluoksnj buty galima pasiekti reikalaujamg sutankinimo rodikl;.

Sluoksnio profilio auks¢io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk$cio neturi skirtis daugiau kaip
+2,0 cm. Jei dél SNS sluoksniy pakloto didesnio storio sluoksnio virSaus aukstis yra didesnis kaip +2,0 cm uz
projekte (sutartyje) nurodyta aukstj, tai néra laikoma defektu. Skersiniy nuolydzZiy nuokrypiai nuo projekte
(sutartyje) nurodyty skersiniy nuolydziy neturi skirtis daugiau kaip +0,5 % (absoliut).

Kiekvieno jrengto sluoksnio plociai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodyty plociy daugiau kaip
+10,0 cm.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir iSilgine kryptimis, proSvaisos po 3 m ilgio liniuote turi bati ne
didesnés kaip 30 mm.

Jrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirujy verciy vidurkis) neturi bati daugiau kaip 2,0 cm
mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skai€iuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm virSijancios
projekte (sutartyje) nurodytg sluoksnio storj atskirosios vertés. Tokiu atveju vidurkiui skai¢iuoti imama sluoksnio
storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

Né viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi bati daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte (sutartyje)
nurodytg sluoksnio storj.

12.3.2.Bandymai
12.3.3. Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai ir kokybés kontrolé turi bati vykdomi atsiZvelgiant j techniniy reikalavimy apray
TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19 nuostatas.

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais jrodomas uZpildy, nesuristyjy misiniy ir grunty
tinkamumas numatytai naudojimo paskirciai, atitinkanciai projekto (sutarties) reikalavimus.

Rangovas, prie$§ pradédamas darbus, turi pats jsitikinti ir uZsakovui jrodyti numatyty naudoti uzpildy,
nesuristyjy misiniy ir grunty tinkamuma. UZpildy ir nesuriStyjy misiniy tinkamumui jrodyti turi bati pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracija ir, jeigu reikia, bandymy protokolai. Grunty tinkamumui jrodyti turi bati pateikti
bandymuy protokolai.

KeiCiantis nesuriStyjy misiniy, uzpildy ir grunty rdsSims bei savybéms, tinkamumas turi bdti jrodomas
pakartotinai. ISskirtiniais atvejais gali reikéti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.
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12.3.4. Vidinés kontrolés bandymai

Vidinés kontrolés bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas arba jo jgaliotinis, kad bty
uztikrinama nesuriStyjy misiniy ir grunty savybiy bei atlikty darby atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems
reikalavimams.

Rangovas turi atlikti vidinés kontrolés bandymus reikalaujamu tikslumu ir apimtimi. Jeigu nustatomi
nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimy, priezastys, lemian&ios nuokrypius, turi bati tuoj pat pasalinamos.

12.3.5. Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra uZsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar uzpildy, nesuriStyjy misiniy ir
grunty savybés ir uzbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Siy bandymy rezultatai yra darby
priémimo pagrindas.

Eminiy émima ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio jrengimo ruoZe, atlieka uZsakovas, techninis
salygas éminiy paémimui ir bandymy atlikimui.

Kontrolinius bandymus atlieka uzsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymy laboratorija.

12.4.Standartai

LST 1361.12:2020 Mineralinés automobiliy keliy medzZiagos. Bandymo metodai. Organiniy
priemaisSy nustatymas.

LST CEN ISO/TS 17892- | Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis.
11:2005 Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintanCiam spudziui
(ISO/TS 17892-11:2004)

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

12.5.Statybos techniniai dokumentai

KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo
taisyklés.

13. Asfalto dangos
13.1.]Jvadas

Skyrius parengtas pagal Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy apraso TRA
UZPILDAI 19 (toliau — TRA UZPILDAI 19), Automobiliy keliy asfalto miginiy techniniy reikalavimy apraso TRA
ASFALTAS 25 (toliau (TRA ASFALTAS 25), Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykliy |T ASFALTAS 25 (toliau — JT ASFALTAS 25), Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy
reikalavimy aprasas TRA MIN 19, keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose
techniniy reikalavimy apraso TRA BITUMAS 23 galiojanéiy Lietuvos standarty (LST) ir kity normatyviniy
statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medziagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruoSimui, dangy
paklojimui, darby kontrolei ir priemimui.
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13.2.Medziagos ir jy misiniai
13.2.1.Mineralinés medziagos

Mineralinéms medziagoms taikomas techniniy reikalavimy aprasas TRA UZPILDAI 19 ir jame nurodyti
bandymo metodai. Taip pat asfalto miSiniy mineralinés medziagos turi atitikti apraSo TRA ASFALTAS 25
reikalavimus.

Mikrouzpildo sudétyje neturi bati kenksmingo kiekio organiniy ir brinkstanciy sudedamuyjy daliy. Asfalto
virSutinio, asfalto pagrindo bei asfalto pagrindo - dangos sluoksniy gamybai galima naudoti tik natdralios kilmés
(natiralaus akmens) mikrouzZpildg. Stambioji mineraliné medZiaga, kuri neatitinka atsparumo polirucjamumui
TRA ASFALTAS 24 (3-9 lentelése) nurodyty reikalavimy, gali bdti naudojama, jei bendrame mineraliniy
medZiagy misinyje matematiné (skaiiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) verté atitinka reikalaujama.
Matematiné PSV verté gali bati apskai€iuojama pagal naudoty skirtingy stambiyjy mineraliniy medziagy masiy
daliy santykj ir jy PSV vertes. Dalimis maidyti galima tik stambigsias mineralines medZziagas, kuriy atsparumo
poliruojamumui kategorija yra ne Zemesné kaip PSVaa.

Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos, naudojamos AC PD, AC P, AC V riSies asfalto
misiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informacijg apie tos pacios riSies uolienos stambiosios
mineralinés medziagos PSV verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos gamintojas taip pat privalo
pateikti informacijg apie tos pacios rasies uolienos stambiosios mineralinés medziagos atsparumo smuigiams
(SZ) verte. Skaldytos smulkiosios mineralinés medziagos SZ verté turi atitikti stambiosios mineralinés
medZiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

13.2.2.RiSamosios medziagos

Naudojamas keliy bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591:2009 ir apraso TRA BITUMAS 23
reikalavimus, o naudojamas polimerais modifikuotas bitumas turi atitikti standarto LST EN 14023:2010 ir apraso
TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Natidralus asfaltas turi atitikti standarto LST EN 13108-4:2006 B priedo
reikalavimus.

13.2.3.Priedai

Gali bdti naudojami tik tie priedai, apie kuriuos yra sukaupta pakankama teigiama patirtis. Priedy rasis ir
savybés turi bati deklaruotos.

13.2.4.Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 reikalavimus. Granuliometrinés sudéties normavimui
pagrindinis siety komplektas ir papildomas 1-asis siety komplektas su akuciy dydZiais: 0,063; 0,125; 2,0; 5,6;
8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0 mm. Granuliometrinés sudéties kreivé turi bati tolydi.

Tarp mineralinés medZziagos ir risiklio turi bati pakankamas suderinamumas ir sukibimas (adhezija). MN
MAS 15 6-8 lentelése pateiktas maziausias riSiklio kiekis remiasi mineraliniy medziagy misinio tariamuoju
daleliy tankiu, kuris yra 2,650 Mg/m3. Norint nustatyti atitinkama koreguotg maziausia riSiklio kiekj, jis turi bati
padaugintas i$ koeficiento a , kuris priklauso nuo naudojamy mineraliniy medziagy miSinio tariamojo daleliy
tankio pa:

" _ 2,650 ; Tariamasis daleliy tankis pa nustatomas pagal standartg LST EN 1097-6.
Pa

13.2.5.Asfalto pagrindo — dangos sluoksnis AC 16 PD

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio misinys (AC 16 PD) susideda i$ tolydzios granuliometrinés sudéties
mineraliniy medziagy misinio ir riSiklio — keliy bitumo.

Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis turi atitikti TRA ASFALTAS 25 4 lenteléje keliamus reikalavimus.
4. lentelé

Pavadinimas Kategorija | Mato vienetas | AC 16 PD
MedZiagos
Uzpildai:
Lapas Lapy Laida




infra

Pavadinimas Kategorija | Mato vienetas | AC 16 PD
trupintyjy ir skaldytyjy daleliy santykinis kiekis C Cs0/30
atsparumas trupinimui ILA arba SZ \LA30 arba SZ26
atsparumas déveéjimuisi \MbE IMpE15
bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 § Ecs30
et 1 . 70/100

Risiklis, rusis ir marké 100/150

Asfalto miSinio sudétis

Uzpildy misinys:
i8biros pro sietus
22.4 mm| masés % 100
16 mm| masés % 90-100
11,2 mm| masés % 80-90
2 mm| masés % 30-50
0,125 mm masés % 8-20
0,063 mm| masés % 6—11
Maziausias risiklio kiekis |Bmin Bmin 5,2
Asfalto miSinys
Maziausias tustymiy kiekis Vnin Vimin 1,0
Didziausias tuStymiy kiekis Vmax Vimax 3,0
Maziausias jautris vandeniui TSR UTSR70
Atsparumas nuovargiui 6 TBR
Standumo modulis S TBR

13.2.1.Raudono asfalto pigmentas

Raudono asfalto pigmentas skirtas spalvoto asfalto miSiniams gaminti, keiCiant jprastg juodg bitumo
spalvg, naudojamas estetiniams sprendimams (pvz., dviraciy takai, pésciyjy zonos, aikstelés).

Pigmento sudétis: GeleZies oksido pagrindu (Fe,O3) — daZniausiai naudojamas raudonam pigmentui.
Atsparus UV spinduliams, Sarmams, ragstims ir auk$tai temperatarai.
Dozavimas: 3—4 % nuo bendros miinio masés — suteikia tamsiai raudong arba raudonai rusvg atspalvj.

Naudojant bespalvj riiklj (skaidry bitumg), pakanka 1 % pigmento, kad baty pasiektas rySkus atspalvis.

Fizikinés savybés:

Parametras
Cheminé formulé
Tankis

Daleliy dydis
Atsparumas UV

Atsparumas
temperatarai

Atsparumas

ReikSmé
Fe, 03

~5,0 g/cm?
0,1-1,0 ym
Labai geras

lki 1000 °C

Aukstas

Lapas

Lapy
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Parametras

rigstims/Sarmams

ReikSmé

MisSinio suderinamumas: Tinka naudoti su polimerais modifikuotu bitumu (PMB), skaidriu sintetinés
kilmés risikliu, mineraliniais uzpildais (pvz., bazaltu, granitu).

13.3.Darby atlikimas

13.3.1.Asfalto miSiniy gamyba ir sandéliavimas

Asfalto miSiniy gamybai ir sandéliavimui taikomi TRA ASFALTAS 25 VI skyriaus | skirsnio bendriegji

nurodymai.
Maksimali risiklio leistina temperattra nurodyta TRA ASFALTAS 25 1 lenteléje.

1. lentelé

Risiklis Zyméjimas Maksimali temperatira °C
35/50 190

Lo 50/70 180

1. Keliy bitumas 707100 180
100/150 170
PMB 10/40-65 190"
PMB 25/55-60 180"

2. Polimerais modifikuotas bitumas |PMB 45/80-55 180"
PMB 45/80-65 190"
PMB 40/100-65 190"

1) papildomai turi bati atsizvelgta j gamintojo duomenis.

Minimali ir maksimali asfalto miSiniy temperatira °C nurodyta TRA ASFALTAS 25 2 lenteléje.

2. lentelé

Risiklio rusis ir AC AAS,

marké AC SMA SMA AAS, | MA PA
BBTM

35/50 - - - 200-240 -

50/70 140-180 - - - -

70/100 140-180 140-180 - - -

100/150 130-170 - - - -

PMB 10/40-65 - - — 210-230Y -

PMB 25/55-60 150-190Y 150-190Y 150-190Y 210-230Y -

PMB 45/80-55 150-180Y 150-180Y - - -

PMB 45/80-65 150-190Y 150-190Y 150-190Y - 150-190Y

PMB 40/100-65 - - — - 140-170Y

Pastaba. Minimalios ribinés vertés galioja klojimo vietoje iSkrautam misiniui, maksimalios ribinés vertés

galioja i$ maiSytuvo j kaupiamajj bunkerj iSkraunamam miSiniui.

D papildomai turi biiti atsizvelgta | gamintojo duomenis.

13.3.2.Asfalto misiniy transportavimas ir transporto priemonés

Transportuojant asfalto misinj batina laikytis |]T ASFALTAS 25 keliamy reikalavimy.

P25-07_SSP_BD.S_BTS
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Transporto priemonés kébulo pavirSius, prieS pakraunant asfalto misinj, turi bati Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirsiy galima padengti tik tokia drékinancigja medziaga, kuri nedaryty
asfalto midiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi bati laikomasi VI skyriaus penkatame skirsnyje
nurodyty asfalto miSiniy temperatdry °C. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi bati
apsaugotas nuo atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatirg
palaikantys kébulai ar talpos ir kt.

13.3.3.Asfalto klotuvai

Asfalto misiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti Projekte nurodyty parametry gatvés
danga. Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio poky¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi bati Sildoma (dujomis ar elektra) ir turéti
vibracine tankinimo sijg, uztikrinancig tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

13.3.4.Tankinimo mechanizmai

Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi bati naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai arba vibrovolai. Valciniy plentvoliy volai turi bati laistomi tokiu vandens
kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas misSinys ir vanduo nebégty ant gatvés dangos pavirdiaus. Pneumatinio volo
visy padangy slégis turi bati vienodas. Turi bati bent vienas atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali
bati panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi bati tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais
tankintuvais.

13.3.5.Klojimo salygos

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir Siltam orui. Jeigu dél krituliy ant posluoksnio susidaro
uzdara vandens plévelé, asfalto sluoksniy jrengti negalima. Posluoksnis turi biti Svarus ir be sniego bei ledo.
Skaldos ir mastikos asfalto sluoksniai paprastai, esant Zemesnei kaip +5 9C oro temperatirai, néra jrengiami.
Asfalto apatiniai sluoksniai paprastai, esant zemesnei kaip 0 °C oro temperatdrai, néra jrengiami. Asfalto
pagrindo sluoksniai, paprastai, esant zemesnei kaip —3 °C oro temperatdrai, néra jrengiami.

13.3.6.Klojimas ir tankinimas

Klojant ir tankinant asfalto sluoksnius bdtina vadovautis |T ASFALTAS XI skyriuje pateiktais
reikalavimais.

Klojant asfaltg j klotuvg patenkantCio asfalto temperatira turi bati tokia kokia nurodyta VI skyriaus
penkatame skirsnyje.

Voly rasj, svorj ir skai€iy reikia parinkti, atsizvelgiant | klotuvo nasuma, sluoksnio storj, asfalto miSinio
rasj, taip pat ir j oro saglygas, mety laikg, vietovés sglygas. Volai turi bati naudojami taip, kad neatsirasty
iSliekanciy jspaudy, nelygumy ar jtrakiy (plysiy).

13.3.7.Briauny formavimas

Voluojamojo asfalto neatremtos briaunos formuojamos su ne didesniu kaip 2:1 nuolydZiu ir naudojant
atitinkamga jrangg lygiai tiesia linija nugremziamos, o briauny Sonai tolygiai prispaudziami.

13.4.Atlikty darby kontrolé ir priémimas
13.4.1.Bandymy risys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos |T ASFALTAS 25 XII skyriuje.
13.4.2.Asfalto miSiniy bandymai

Asfalto mi8iniy bandymai atliekami pagal |T ASFALTAS 25, o mineraliniy medziagy — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus.

13.4.3.Tolerancija
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ] T ASFALTAS 25 reikalavimus.
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Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine kryptimis
3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7:2004, darby priémimo metu neturi virSyti |T ASFALTAS 25 11 lenteléje

nurodytos vertés.

Asfalto dangos skersinio nuolydZio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi bati didesnis negu

10,5%.

Asfalto pagrindo sluoksnio virSaus auks&io nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto auk3&io neturi
skirtis daugiau kaip +2,0 cm. Sluoksnio storio ribinés verté pateiktos |T ASFALTAS 25 13 lenteléje.
13 lentelé. Sluoksnio storio nuokrypiy ribinés vertés

JIrengto mazesnio sluoksnio storio nuokrypio ribinés vertés, mm

Asfalto Asfalto
virSutinis virsSutinis Asfalto
. sluoksnis, sluoksnis ir | Asfalto , Asfalto | Asfalto
Taikymas .. . « .. ._|pagrindo- .. .
asfalto apatinis asfalto virsSutinis dandos apatinis | pagrindo
sluoksnis ir pagrindo [sluoksnis 9 . _|sluoksnis|sluoksnis
. . sluoksnis
asfalto pagrindo| sluoksnis
sluoksnis kartu kartu
1. Sluoksnio storio1)
aritmetinio vidurkio vertei 4 4 4 4 4 4
2. Sluoksnio storio atskirajai 5 5 5 52) 5 52)

vertei

) Skaiciuojant jrengto asfalto pagrindo, asfalto pagrindo-dangos, asfalto apatinio ir asfalto virSutinio sluoksnio
storio vidurkio vertes, nepriimamos tokios jrengto sluoksnio storio atskirosios vertés, kurios daugiau kaip 5 mm
didesnés uz projekte (sutartyje) nurodytas. Tokiu atveju skai€iavimui naudojama sluoksnio storio atskiroji verté,

kurig sudaro projekte (sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 5 mm storio suma.

2) Kai asfalto pagrindo ar asfalto pagrindo-dangos sluoksnis jrengiamas ant pagrindo sluoksnio be risikliy,
taikoma 10 mm atskiroji verté.

Sluoksniy sukibimo jéga tarp kity sluoksniy turi bati ne mazesné kaip:

— tarp asfalto virSutinio ir apatinio sluoksniy — 15,0 kN;
— tarp visy kity sluoksniy ar daliniy sluoksniy — 12,0 kN.

13.4.4.Darby priémimas

LST 1419-1:2017

Automobiliy keliy bituminiai mi$iniai. 1 dalis.
Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams
milteliams

LST 1419:1995/1K:1996

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo misiniai.
Reikalavimai aktyvintiems mineraliniams milteliams.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy daleliy
nustatymas.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. RiSiklio ir naftos distiliaty
iSeigos i8 bitumo emulsijy nustatymas distiliavimo
metodu.

LST EN 12597:2014

Bitumas ir bituminiai risikliai. Terminija.

LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos
nustatymas

LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Mink&téjimo temperataros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

LST EN 1430:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bitumo emulsijy daleliy
poliskumo nustatymas.
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LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai risikliai. Liekamojo risiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas,
nustatymas.

Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal ]T ASFALTAS 25 reikalavimus.

13.5.Standartai

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Tirpumo nustatymas.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperatiros pagal Frasg
nustatymas.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Tiriamuyjy éminiy paruoSimas.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riikliai. Dinaminés klampos nustatymas vakuuminiu
kapiliaru.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1 dalis.
Distiliavimo metodas.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai risikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2 dalis.
Ekstrahavimo metodas.

LST EN 12607-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 1 dalis. RTFOT metodas.

LST EN 12607-2:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 2 dalis. TFOT metodas.

LST EN 12607-3:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Atsparumo kietéjimui, veikiant Silumai ir orui
nustatymas. 3 dalis. RFT metodas.

LST EN 12697-3:2013

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 3 dalis.
Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu.

LST EN 12697-4:2015

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 4 dalis.
Bitumo regeneravimas. Frakcionavimo kolona.

LST EN 12697-10:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-10:2002/AC:2007

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 10 dalis.
Sutankinamumas.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 13 dalis.
Temperatiros matavimas.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto misinio bandymo metodai. 14 dalis.
Vandens kiekis.

LST EN 12697-27:2017

Bituminiai miginiai. Bandymo metodai. 27 dalis. Eminiy émimas

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miSiniai. Karstojo asfalto midinio bandymo metodai. 28 dalis.
Eminiy paruosimas rigiklio kiekiui, vandens kiekiui ir granuliometrinei
sudéciai nustatyti.

LST EN ISO 2592:2017

Nafta ir panasias produktai. PliGpsnio ir uzsiliepsnojimo temperattiry
nustatymas. Clevelando atviro tiglio metodas (1ISO 2592:2017)

LST EN ISO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba santykinio
tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu kamsteliu ir graduoto
dvikapiliario piknometro metodai (ISO 3838:2004).

LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy plotinio tankio
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nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

13.6.Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy aprasas

TRA ASFALTAS 25 Automobiliy keliy asfalto misiniy techniniy reikalavimy aprasas
|T ASFALTAS 25 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés
TRA BITUMAS 23 Keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy

keliuose techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15

Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

14. Betoninés dangos
14.1.]Jvadas

Skyrius parengtas pagal veikian&iy Lietuvos standarty (LST), ]T TRINKELES 14, TRA TRINKELES 14 ir
kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai betono gaminiams, natlralaus akmens gaminiams, jy jrengimui, darby
kontrolei ir priemimui.

14.2.Medziagos
14.2.1.Betoniniai bortai

Betoniniai bordidrai (apvadai) ir jvairQs vandens latakai turi atitikti standarto LST EN 1340:2003 taikomas
kartu su LST 1974 LST EN 206 reikalavimais ir TRA Trinkelés 14 XIV skyriaus keliamus reikalavimus. Betoniniai
bortai jrengiami i nesilpnesnio betono nei C 25/30 betono, atsparumo SalCiui marké — F = 200, atsparumas
SalCiui (masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilimui 20 mm, vandens jgeriamumas < 6 proc., stipris
tempimui lenkiant = 5,0 MPa. Aplinkos poveikio klasés yra XM2 ir XF4.

14.3.Darby atlikimas
14.3.1.Darby priémimas

Priimant darbus turi biti atitikimas projekto bréziniams. NeprieStarauti JT TRINKELES 14, TRA
TRINKELES 14 ir MN TRINKELES 14 keliamiems reikalavimams. Pastebéti trikumai (ar nepaZeisti bortai ar
trinkelés, ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

14.3.2.Taikytini standartai ir normatyviniai dokumentai

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelZzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

LST EN 206:2013+A1:2017

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 13369:2013

Bendrosios surenkamuyjy betono gaminiy taisyklés

LST EN 933-1:2012

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 1 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1338:2003

Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003

Betoniniai bordidrai. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 1340:2003/AC:2006

Betoniniai bordiurai. Reikalavimai ir bandymo metodai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaver&iai standartai
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15. Aplinkos pritaikymas zmonéms su negalia. Taktiliniai vaik§€iojamojo pavirSiaus
indikatoriai (TVPI)
15.1.Tektilinis vaiks¢iojimo pavirsius

Neregiy pavirSiai jrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 ,Statiniy prieinamumas®, STR 2.06.04:2014
,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai® ir ISO 21542 ,Pastaty statyba. Uzstatytos aplinkos
prieinamumas ir naudojimas®“.

Lytéjimo indikatoriai turi bati pagaminti i$ ilgalaikiy medZiagy ir uztikrinti reikalingg pavirSiaus kontrasta.
Indikatoriai neturi bati slidaus pavirSiaus. Efektyvus jspé&jamuyjy pavir8iy ilgis ir plotis turi bati nemaziau 600 mm.
Jeigu jspéjamasis pavirdius naudojamas pavojaus nurodymui, jis turi bati jrengiamas per visg pavojaus plotj i$
visy pusiy ir turi bati atitrauktas nuo pavojaus nemaziau 300mm.

Jrengiant neregiy vedimo sistemg, vedimo ir pavojaus indikatoriai i8déstomi logine, nuoseklia seka, su
pradzios ir pabaigos taskais, tarp kuriy nurodyti sankryzy, apsiprendimo ir pavojy taskai. Sistema taip pat gali
bdti naudojama nurodant pavienius pavojaus ar svarbius taskus.

Pésciyjy taky, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, iSilginis nuolydis neturi virSyti 5 %. Esant didesniam
nei reikalaujama iSilginiam nuolydziui, turi bati jrengiami laiptai su Salia einancia panduso juosta ir turéklais.

| Saligatvius ir pésciyjy takus neturi iSsikisti objektai, galintys tapti kliGtimi péstiesiems ir Zmonéms su
negalia. Takuose sumontuoti objektai (Sviestuvy atramos, kelio Zenklai, Zeldiniai ir pan.) turi bati ne Zemiau kaip
2,25 m vir$ tako pavirsiaus.

Pésciujy taky, auksc&iy, parky ir kity vieSuyjy erdviy taky pavirSius turi bati tvirtas, neklampus, stabilus,
neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai ar jdubos tako pavirSiuje
neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksc&iausio iki Zemiausio tako pavirSiaus tadko (Sis reikalavimas
netaikomas trinkeliy dangy ir ploks€iy dangy sidléms). PavirSiaus nuoteky surinkimo grotelés turi bati iSdéstytos
uz pritaikytos trasos (marsruto) riby. Kitu atveju grotelés iSdéstomos pagal 1ISO 21542:2011 7.13 papunkdio
[5.10] reikalavimus.

Ties peréja saugos salelés bortelius privaloma nuzeminti iki dangos lygio arba jrengti bortelio nuozulna.
Siuo atveju skirtumas tarp pavirsiy neturi virdyti 5 mm.

TVPI naudojami kaip pagalbiné priemoné, skirta vieniems einantiems silpnaregiams.

TVPI nuo aplinkiniy arba gretimy pavirsiy turi bati atskiriami per avalynés padus ir (arba) naudojant ilgg
vaiks¢iojimo lazdele. Gretimi pavirsiai turi bati lygds, kad baty galima aptikti ir atskirti TVPI.

TVPI veiksmingai padéti turi ir silpnaregiams, ir neregiams, taCiau reikia uZztikrinti kad naudojama
struktlra netrukdyty kitiems péstiemmsiems. Tam naudojamaos tektilinés kontastingy spalvy trinkelés.

Kai derinamos démesj atkreipiancios ir nukreipianciosios struktlros, neregiai turi bati pajégls jas abi
aiSkiai atskirti vieng nuo kitos.

Zmonéms su regos sutrikimais jrengiami jspé&jamieji pavir$iai tokio reljefo:

e Lygiagrec€iy juosteliy (4-5 mm auks¢&io, 20-25 mm plodio, isdéestyty kas 40-60 mm), skirty judéjimo
krypc€iai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

e Apvaliy kaubureéliy (kauburéliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60 mm),
skirto jspéti apie priekyje esancius auksc&io pasikeitimus.

o8 i
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16. Sandarinimo juosta

Sandarinimo juosta — tai prilydoma juosta, skirta keliy tiesimo darbams. Ji turi atitikti standartg ZTV Fug-
StB 01 ir atitinka TL Fug-StB 01 reikalavimus. Sidliy sandarinimo juosta suformuoja sillése taip vadinama
,mink3tg sagnarj®. Tokiu badu uzZkertamas kelias jtrdkimams ir vaziuojamoji kelio dalis tarnauja ilgiau. PlySiy
sandarinimo juosta tinka asfaltbetonio ir mastikos asfalto apdorojimui.

Asfalto virSutinio sluoksnio ir kelio bordidro kontakto vietoje naudojama sandarinimo juosta turi atitikti
lentelés reikalavimus.

. Normatyvas

Bandymas Bandymo standartas Vienetas TL Fug-StB 01
Minksteéjimo temperatira pagal Ziedo ir . .
rutulio metoda DIN EN 1427 arba lygiavertis °C >90
Kagio penetracija BS 2499-3 arba lygiavertis 1/10 mm 20-50
Grizimo | prading padétj geba BS 2499-3 arba lygiavertis % 10-30
Savybés 3altojo lenkimo metu DIN 52 123 arba lygiavertis °C <0
Elastingumas ir sukibimo tvirtumas . . % =10
osant —10 °C SNV 671920 arba lygiavertis N/mm? <1

16.1.Sitlés Sony paruosimas

Pagal standarto ZTV Fug-StB 01 reikalavimus, Sonai turi bati sausi, Svaras, be dulkiy ir turi bati padengti
atitinkamu gruntu. Norint nepriekai8tingai prilipdyti ir uZpildyti sidle, primygtinai reikalaujama naudoti specialiai
darbui sitles sandarinancia juosta.

16.2.Sidliy sandarinimo juostos montavimas

Patieskite sidliy sandarinimo juostg ir nukirpkite reikiamg ilgj. Pakilusiy viety kampuose juosta suduriama
priglustinai. Propano dujy degikliu pakankamai iSlydykite viena silles sandarinanios juostos puse ir tada
tinkamu jrankiu (pvz., glaistykle, plokS¢ia mente) prispauskite jg prie sitlés Sono. ISlydyti dujy liepsna yra batina.
PrieSingu atveju juosta tinkamai neprikibs ir nebus norimo briaunas arba montuojamas detales sandarinancio
poveikio.

17. Drenazas

17.1.Jvadas

Skyrius parengtas pagal KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai* , |T ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* (toliau — |T ZS 17), galiojangiy Lietuvos standarty (LST) ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. TS skyriuje pateikti reikalavimai drenaZzo medziagoms,
darbams, jy kontrolei ir priémimui.

17.2.Plastikiniai (HDPE, PVC, PE, PP) vamzdziai

Sio tipo vamzdziai naudojami drenaZo ir kanalizacijos sistemose. VamzdZiai turi atitikti LST
EN13476, LST ISO 4435 standartus ar lygiavercius, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne
zemesne kokybe, reikalavimus.

VamzdZziai sujungiami movinémis jungtimis panaudojant specialaus profilio Ziedinius sandariklius.
Visi jungliai gaminami tos pacios unikalios konstrukcijos movinémis jungtimis, kurias galima greitai ir
sandariai sujungti.

Projekte numatoma jrengti polietileniniy vamzdziy drenazo rinktuvus 113/126 mm

skersmens. VamzdZiai turi atitikti LST EN 13476-2:2007reikalavimams.

Drenazo vamzdziai turi bati ne prastesniy savybiy nei nurodyta Zemiau esancioje lenteléje:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Vamzdzio tipas Gofruotas, perforuotas
zaliava PVC
Nominalus vidaus/iSorés diametras, mm 113/126
Lapas Lapy Laida
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Ziedo standumo klasé SN4
Perforacija, cm?/m 224
Filtro tipas gamykliniam vamzdZio apvyniojimui geotekstilé

17.

3.Geotekstilé

Kai plastikinés pralaidos arba drenazas uZpilamas astriy daleliy turin€iu gruntu, galiniu pazeisti
antikorozine danga, pralaidos arba drenaZo sistemos padengiamos geotekstile. Si medziaga turi atitikti LST EN

13249:2014 arba lygiaverciy normy reikalavimus.

Drenazo prizmés visiSkai apdengiamos geotekstiles filtru tam, kad bdty iSvengiama smulkiy grunto
daleliy patekimo j drenazo sistema. Uzlaida turéty bati maziausiai 30 cm.
Geotekstilé apsaugo nuo grunto sluoksniy susimaiSymo, tagiau tuo paciu ji lieka laidi vandeniui.
Naudojamos arba lygiavertés geotekstilés techninés specifikacijos pateikiamos lenteléje.

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas
Savybés (minimalios/maksimalios reikSmeés)
Plotinis tankis = 125 g/m?
Storis 21,9 mm
Atsparumas statiniam pradadrimui = 2,35 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Fks5% = 16 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai =46 %
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <22mm
Badingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo0 < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui 2115 1/m2s

llgaamziskumas Ne trumpesnis nei 100 mety, natlraliuose
gruntuose, kuriy aplinkiné terpé 4 < pH <9 bei
grunto temperatira <25°C.
Polimeras PP

17.4.Transéjy uzpylimas 11/16 skaldelé

Skalda laikoma drenazo medziaga. Siai uzduogiai taip pat naudojamas Zvyras, tadiau skalda turi
didelj pranasumg dél medziagos daleliy formos. Zvyras yra natiralios kilmés. Jo dalelés yra natiraliai
poliruoti uolieny fragmentai. Dél to, naudojant Zvyra, jo dalelés sutankinamos ir atstumas tarp jy mazéja, o

tai atitinkamai mazina jo pralaiduma.

Tuo paciu metu mechaninio smulkinimo metu susidaro skalda, todél ji turi gruby pavirSiy ir
kampuotg formg. Smulkintam akmeniui pralaidumo trikumo néra.

Pagrindinis skaldos pranasumas yra

puikus filiravimo gebéjimas. Susmulkintas,

medziagos pavirSius gerai sulaiko neSvarumus, neleidzia uzdumbléti nutekéjimo vamzdziy angoms.

9.4.1. Bendrieji granuliometrinés sudéties reikalavimai

grubus

Daleliy dydzio - . . .
Eil. frakcija® Kategorija Prabyranciy daleliu dalis, masés %
Nr. d/D, G 2D 1’ 4D° D» d ano
mm/mm
Kategorijos i§ LST EN 13242 [6.34]
42. 11/16 Gc80/20 100 98-100 | 8099 0-20 0-5
Lapas Lapy Laida
P25-07_SSP_BD.S_BTS 51 61 0




infra

 Daleliy dydzio frakcijy naudojimas yra nurodytas apraso 2—7 prieduose.

Y Jei pro sietg D prabyréjusiy daleliy kiekis yra 100 masés %, tai gamintojas turi tai jrasyti protokole ir deklaruoti tiping
granuliometring sudétj, nustatyta su sietais, kuriy akuciy dydziai D, d, d/2 ir su pagrindiniu siety komplektu ,,+ 1-uoju
komplektu, kuriy akuc¢iy dydziai yra tarpiniai tarp d ir D.

9 Jei siety akuciy dydziai 1,4 D ir d/2 neatitinka standarto LST ISO 565 [6.4], R20 tiksliy siety numeriy, tai pagal
akuciy dydi turi biiti pasirinktas artimiausias gretimas sietas.

Pastaba:

Apibréztoms taikymo sritims galima naudoti frakcija 2/4 mm atitinkanc¢ia Gc 90/10 kategorijos reikalavimus.

9.4.2. Trupintyjy ir skaldytyjy daleliy (jskaitant visiSkai ir i§ dalies trupintgsias ar
skaldytasias daleles bei visiSkai apvaligsias daleles) santykinio kiekio
stambiajame uzpilde ir uzpildy misinyje kategorijos

Visiskai trupintyjy ar | VisiSkai ir i§ dalies trupintyj ey . .. . ..
skaldytyju darl)elil? ::i!ekis, ar skaldytyjuy daleliy E’“ek‘l!;:! V1s1sk'a ! a'pvaluu‘q gale'“* Kategorija
masés % masés % kiekis, masés % C
90-100 100 0 Croon
30-100 90-100 0-1 Coon
- 90-100 0-3 Coos
- 50-100 0-30 Cso30
- — 0-70 Crri0
9.4.3. Atsparumo smiigiams verciy kategorijos
Atsparumo smigiams verté, Kategorija
% SZ
<18 SZis
<22 SZ»
<26 876
<32 SZ3
<35 SZ3s
Néra reikalavimo SZnr

17.5.Drenazo zZiotis

Drenazo zZiotis - drenazo sistemos dalis vandeniui nuleisti i$ rinktuvo, dazniausiai j griovj. Vanduo i$
drenazo vamzdyny j vandens surinktuvg nuleidZziamas per iSleidimo jtaisg su slenksciu ir ne mazesnio kaip 10
cm ilgio iSsikiSusiu vamzdZio galu, kad smulkis gyvanai nepatekty j vamzdyng. Atvirai | iSore iSeinanciose
drenazo vamzdyny linijy zZiotyse jrengiami voZtuvai.

Drenazo ziotys D2

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés
Diametrai DN ID vidinis/ DN OD i$orinis, mm 155/160

VamzdZio tipas Vidus lygus, iSoré gofruota
llgis, m 4

Zaliava HD-PE arba PP

Pertvara nuo gyviny Yra

Ziedinio standumo klasé >SN4
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160-250 mm skersmens POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS
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17.6.Darby atlikimas
17.6.1.Transéjy jrengimas

Vamzdyny tran3ejy jrengimas turi atitikti Automobiliy keliy Zzemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles |T ZS 17 reikalavimus.

Vamzdziy tran$éjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirSinio ar gruntinio vandens. Tran$éjos plotis turi
bati pagal standarto LST EN 1610 arba lygiaverio nurodytus reikalavimus. Tran3éjos vamzdziams
nepradedamos kasti tol, kol j statybviete nesuvezamos visos vamzdynui reikalingos medziagos.

17.6.2.Vamzdziy pagrindai

Plastikiniai vamzdynai turi bati klojami ant ne plonesnio kaip 50 mm storio smélio sluoksnio, jei tran$éjos
dugnas yra suformuotas i$ atveztinio grunto, kurio dalelés didesnés kaip 32 mm. Tran$éjos dugnas turi bdti
iSlygintas ir turéti reikalaujamag nuolyd;.

Po vamzdzZiu panaudota medziaga turi tvirtai ir patvariai priglusti prie konstrukcijos pavirSiaus. Po
vamzdzZiu esancias vietas sunku uzZpildyti ir sutankinti, todél reikia atkreipti j jas ypatingg démesj. Reikia jsitikinti,
kad ¢ia neliko tuStumy ir silpny viety. Todél Siose vietose geriausiai pasiteisina rankinis uzpildymas ir
sutankinimas.

17.7.Darby kontrolé ir priemimas

Prie§ atliekant montavimo darbus kiekvienas vamzdis turi bati patikrintas vizualiai. Vamzdis turi bati
vientisas, o jungiamosios dalys be pazeidimy. Vamzdziai su aptiktais defektais negali biti naudojami. Tokie
vamzdZiai atidedami j Sal;j ir paSalinami i$ statybos aik3telés bendra tvarka.
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Naudojami vamzdZiai, jy jungiamosios dalys ir visa kita armatira turi bati tinkama naudojimui
projektuojamoje srityje. Vamzdziai turi bati vienodai apvalus per visg savo ilg;.

Visi atveZzti | statybviete gaminiai turi turéti gaminio pasa ir bati aprobuoti InZinierius. Prie jo nurodomas
gamyklos indeksas ir gaminio marké. Zymés turi bati padarytos nenuplaunamais dazais ir gerai matomos. Uz
surenkamy elementy pakrovimo teisinguma, uz konstrukcijy pervezimo kokybe, laikymo ir montavimo kokybe
atsako Rangovas.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés, 3uliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi bati pazyméti etiketémis.
Etiketés dydis ir forma turi atitikti 1ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas, modelis, serijos numeris,
pagaminimo data ir pan.

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirSiaus auk$cius, turi bati prie§ uzpylimg
priimti. Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi bati pateiktos priémimui nustatytu laiku.
Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui
taikytg dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieZidros instrukcijas.

PrieS priémimg rangovas, naudojant Baltijos auk&¢iy sistema, turi atlikti vamzdynuy, drenaZo ir kity tinkly
matavimus, i$ anksto praneSus InZinieriui arba jo atstovui.

18.Geotinklai
18.1.Tinkamumas pagal projekta

Klojéjas turéty pasikonsultuoti su tiekéju ar darbus planuojanciu inZinieriumi prie§ medziagos jrengima,
kad baty uztikrintos reikiamos statybvietés saglygos (jskaitant maksimaly S$laito kampa, inkaravimo tran3éjy
paruo8img ir t.t.) ir yra pilnai pasiruo$ta erozijg stabdanciy medziagy jrengimui.

18.2.I1Svyniojimas

Jeigu néra numatytos inkaravimo trandéjos Slaito virSuje, prismaigstykite smeigémis prie grunto Slaito
virSuje, pries pilnai iSvyniojant rulonus $laitu Zemyn. Jeigu inkaravimo tran3éja yra numatyta, pritvirtinkite rulonus
smeigémis transéjos viduje, pries pilnai iSvyniojant rulonus $laitu Zemyn. VisiSkai iSvyniojus rulonus, jie turi bati
prismaigstyti j projektine vietg Slaite kiek jmanoma greiciau, kad baty projektinéje vietoje gulinti medziaga nebdty
iSjudinta véjo. Taip pat prie§ uZpilant gruntg ir paséjant séklas reikia uzpilti gruntu ir sutankinti inkaravimo
tranSéjas pagal projekto specifikacijas uZtikrinti optimaliam darbo vietos saugumui ir medZiagos darbui. Pries
prismaigstant visame $laito pavirSiuje jsitikinkite, kad medziaga guli visu savo pavirSiumi ant Slaito pavirSiaus.
Gali bati panaudotas ant Slaity kuriy statumas yra tarp 1:5 ir 1:1,5 panaudojant Sio tipo smeiges. Statesni Slaitai
reikalauja papildomo prismaigstymo ir pasirinktinai kombinuoto su geotinklu laks$tai einantys Slaitu zemyn gali
bdti perdengti 100 mm ar sujungti galais, smeigés turéty bati naudojamos sujungti ir apsaugoti besijungiancius
lakStus. Kitos smeigés, kaip pavyzdziui U formos taip pat yra tinkamos. Smeigés ilgis priklauso nuo esamy
grunty savybiy ir salygu.

18.3.Persidengimas ir sutvirtinimas

Gretimi rulonai einantys S$laitu Zemyn gali bdti perdengti 100 mm ar sujungti galais. rulony galy
persidengimai Slaite yra jmanomi, taciau jie turi bdti suformuoti Zemyn nuo Slaito ir persidengti bent 300 mm
ploCiu. Taip pat rekomenduojamas prismaigstymas papildoma smeige kas 500 mm. Jrengiant medziagg vandens
srovése, persidengimai turi bati 150 mm ilgio ir jie turi bati suformuoti srovés tekéjimo kryptimi. Visi
persidengimai turi bati prismaigstyti ne daugiau kaip 1 m atstumu tarp smeigiy ir esant smarkiai srovei smeigés
turéty bati ne reciau kaip kas 500 mm.

Smeigés gaminamos i§ armatdrinio juodo metalo. Armatiros diametras maziausiai 4mm ir tokia viela
iSlankstoma j U formos profilius ir smaigstoma ji preliminariai 4-5vnt/m2, o pats smeigiy ilgis turéty bati bent 30
cm.

Rekomenduojama numatyti virSuje tankesnj smeigiy iSdéstyma virSutinéje juostoje.

18.4.Uzpylimas

ISvyniojus ir pritvirtinus tvirtinimo detalémis i$ karto veikia kaip visiSkai funkcionuojanti erozijos stabdymo
sistema. DirvoZemis arba augmenija (jskaitant iSsklaidytg sodinimg ir kitas sodinimo galimybes) gali bati jveisti
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iSkarto po prismaigstymo. Ant Slaito juodzemis turi bati uzpiltas nuo Slaito apacios j virSy. Geosintetinés

sistemos, kuriose yra geotinklai, gali bati uzpilamos i$ virSaus Zemyn, kai tik patikrinamas $laito stabilumas.
Sankasai sustiprinti ant geotinklo turi bati supilamas i§ gerai drenuojancio nesankabaus grunto (smélis

arba Zvyras). Vandens laidumo koeficientas k 21*10-5 m/s, rdSiuotumo koeficientas Cuz5, granuliometrinés

sudéties koeficientas Cc=1-3 pagal standartg LST 1331.

Reikalavimai medZiagai, ilgalaikei apsaugai nuo pavirsinés erozijos:

Svarbiausios savybés Bandymo Vertés (min./maks. jvertinus
metodas paklaidas)
Erdvinis erozijg stabdantis tinklas
Gaminio tipas - sudarytas i$ raizgyty gijy, kurios
gaminyje suformuoja >95 % tustumy.
Zaliava - Poliamidas (PA)
Plotinis svoris LST EN ISO 9864 > 260 g/m?
Storis (nominalus) - ~ 18 mm
Grunto sulaikymo koeficientas - > 1160 m/m?
Stipris tempiant
Kilgai ST N0 > 1,7 KN/m
skersai >0,7 kN/m
Pve'ulgg imas esant maks. stipriui tempiant LST EN ISO
Is11ga1. 10319 >40 %
skersai >40 %
Atsparumas aplinkos temperatiiroms - nuo -40 °C iki +80 °C
IlgaamziSkumas Eksploatacijos laikas yra ne
LST EN 13253 trumpesnis nei .50 m@tq,. ngtﬁral.iuose
. gruntuose, kuriy aplinkiné terpe¢ 4 <
priedas B pH <9 bei grunto temperatiira
<25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas
Reikalavimai medZiagai geotinklui:
Funkcijos [ Armavimas (minimalios/maksimalios

Savybés reikSmés)

Pagrindiné apkrova vienos asies arba anizotropiné

Zaliava PET

Trumpalaikis stipris tempiant iSilgai Fi 50 > 40,0 kKN/m

Minimalus uZtikrintas projektinis ilgalaikis
stipris tempiant iSilgai 100-ui mety (Fd=
Fk,5%/A1*A2*A3* A4*y, kur y=1,4, kai
aplinkos terpé neutrali, o naudojamo grunto fr.
0/32)

Fa> 18,5 kN/m

Minimalaus stiprio tempiant skai¢iuoting verte,
esant 2 % pailgéjimui iSilgai (Fa2.0=F2.0/A2, kur
F2.0 — geotinklo stipris tempiant esant 2%
pailgéjimui; grunto fr. 0/32)

Fa20> 12,8 KN/m

Stipris tempiant esant 1 % pailgéjimui iSilgai

Fi0>8,0 kN/m

Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai

<85%

Atmosferos poveikio atsparumas

>95%

IlgaamziSkumas

Ne trumpesnis nei 100 mety, natiiraliuose
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gruntuose, kuriy aplinking terpé 4 < pH <
9 bei grunto temperatiira <25°C.
Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) Privalomas

19. Sudedami apsauginiai futliarai rysiy kabeliams
19.1.Medziagos

Vamzdziai turi bati lygds, tiesds ir be pavirSiaus defekty.

PVC vamzdziai pagal atsparumg smaginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standumg parenkami B klasés.
Ziedo standumas turi biti ne maziau kaip 8 kN/m2.

Rysiy kanalizacijai naudojami apsauginiai déklai montuojami i§ kokybisky iSardomy HDPE vamzdziy:

Sudedami vamzdziai, 110 mm;

Tankis 940-960 kg/m?

Elastingumo modulis 800+1200 MPa

Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10min

Siluminio plétimosi koeficientas 1,5+2,0 x 10-4 1/°C

Darbo temperatira -30 + +75 °C

Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparls daugumai ragsciy ir Sarmy
Garantinis laikas 5 metai

Apsauginio déklo pusés sujungiamos sudedant dvi puses kartu ir suspaudziant jas tol, kol déklo Sonuose
esantys laikikliai uZsifiksuos. Sujungiant, viena vamzdzio dalis paslenkama bent 0,5 m atstumu kitos vamzdzio
dalies atzvilgiu.

—i : : :

|

Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smiginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standumg skirstomi j
tvirtumo klases: A, B ir C.

Ziedo standumas turi bti:
e Aklasés — ne maziau kaip 16 kN/m?;
e B klasés — ne maziau kaip 8 kN/mZ;
e C klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2.

Vamzdzio tipas Tvirtumo klasé ISorinis vamzdzio Vamzdzio ilgis, m
skersmuo, mm
110 PVC B 110 1,0-3,0m

19.2.Darby atlikimas

Zemeés kasimo darbus galima vykdyti tiktai gavus atitinkamos instancijos leidima.
PrieS pradedant kasimo darbus, trasa turi bati tiksliai pazyméta:
e ASinés ir Soninés linijos, ZymincCios tran3éjos platuma;
e PoZeminiai jrenginiai;
e Trasos kertami kabeliai;
e Trandéjos gylio pakitimas, jei trasoje numatytas jvairus gylis.
Kasant duobes ar tran$éjas gyvenvietése, aplink darby vietg turi bati padaryti aptvarai su jspéjamaisiais
uzra8ais. Prie ty darbo viety, kur reikia, kad transportas vaZiuoty atsargiai, reikiamu atstumu turi bati pastatyti
keliy Zenklai, o nakties metu prie aptvary turi degti raudoni Sviesos signalai.
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Trasoje esantys medziai ir Suliniy landos turi bati apsaugoti nuo Zemés uzpylimo. Prie prieSgaisrinés
apsaugos Suliniy turi bati paliktas laisvas privaziavimas.

Duobés Suliniams jrengti kasamos mechanizuotai, iSskyrus lyginimg, valymg ir pana8ius darbus, kurie
atliekami rankiniu badu.

Tran$éjose atliekamy darby etapai:

e Kasimas ir akmeny iSrinkimas;

e ISlyginamojo sluoksnio uZpylimas ir sutankinimas;
e Pirminio uzpylimo sluoksnio formavimas;

e Galutinio uzpylimo sluoksnio formavimas.

Ant tran$éjos dugno formuojamo iSlyginamojo sluoksnio minimalus storis yra 100 mm; maksimalus
iSlyginamajam sluoksniui naudojamo smélio, Zvyro ar skaldos sudétiniy daleliy dydis neturi virSyti 10 proc.
vamzdzio skersmens (bet kokiu atveju ne daugiau 20 mm). Jei gruntas atitinka Siuos reikalavimus, iSlyginamojo
sluoksnio nereikia.

Pirminis uZpylimas tai pilamos medZiagos aplink vamzdzius ant iSlyginamojo sluoksnio; pirminio
uzpylimo medziagos turi bati tokios pacios kokybés kaip ir iSlyginamojo sluoksnio; pirminio uzpylimo storis vir§
vamzdziy turi bdti iki 300 mm, bet ne mazesnis kaip 150 mm. Pirminio uzpylimo sluoksnis turi bati formuojamas
klojant vamzdzius.

Galutiniam uzpylimui neapgyvendintoje vietovéje galima naudoti i§ tran$éjos iSkastg grunta.
Apgyvendintoje vietovéje galutiniam uzpylimui naudojamos lengvai tankinamos medziagos. Galutinio uzpylimo
medziagos tokios, kad 1 m storio sluoksnyje vir§ vamzdziy nebaty didesniy kaip 300 mm skersmens akmeny ar
skaldos atplaiSy; uzpildo medZziaga turi bati skirtingo gridetumo, kad nelikty tuséiy tarpy.

Kiekvienas uZpildas tankinamas atskirais sluoksniais, kuriy storis priklauso nuo uzpilamo grunto tipo ir
tankinimo metodo. Pirminio uZpylimo pirmasis sluoksnis tankinamas tada, kai jis siekia bent iki pusés vamzdZio.
Tankinama atsargiai, kad nepajudéty vamzdZiai i§ vietos. Jei projekte nenumatyta kitaip, paprastai tankinama
mechaniniu badu.

20. Eismo saugumo tvorelé

Pésciyjy tvorelé — 1700 mm ilgio statramsciai i 76 x 5 mm skersmens plieniniy cinkuoty vamzdziy,
elementai i§ 35%x2,0 mm skersmens cinkuoty vamzdziy ir jungiamosios detalés 200 x 10 mm. Tvorelés aukstis
1,30 m.

Plienas S235JR, pamaty betono klasé C25/30. Pamatams naudojamo betono miSinys turi atitikti LST EN
206-1 standarto reikalavimus, o plieniniai vamzdziai — LST EN 10219 standarto reikalavimus. Plieno elementai
nuo aplinkos poveikio turi bati apsaugoti cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461, uztikrinti ne
trumpesnj kaip 10 mety naudojimo laikotarpj ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi bati mazesné nei 325 g/m2.
Varztinés jungtys turi bati atsparios aplinkos poveikiui, o pazeista cinko danga suvirinimo vietose atstatoma iki
nurodytos vertés.

PéscCiyjy tvorelés pamatai betonuojami tam paruostuose duobése. Pamaty betonavimo metu j pamatg
jstatomi plieniniai statramsciai i$ cinkuoto vamzdzio. Atstumas tarp statramsciy — 2,0 m.

Tvorelés vamzdiniai rémai prie statrams€iy jungiami varztais ar suvirinimo bddu, panaudojant
sutrumpintus vamzdziy intarpus. Kai naudojamas jungimas suvirinimu, rémy suvirinimo vietos padengiamos
antikorozine apsaugine danga.
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21. Veja

Zemés plotai ir $laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidZiant gruntg ir
uzséjant. Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui:
augaliné zemé tolygiai paskleidziama visame bisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys,
Zemes pavirsius sutankinamas voluojant. Prie§ séjant Zoliy miSinj, zemés pavirSius iSpurenamas.

Vejos zolés miSinys turi biti parenkamas pagal zemés rasj arba aplinka. Parinkus ir paséjus zoliy misinj,
jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly pavirSius dar kartg
voluojamas, palaistomas. UZaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm aukséio. Zolé pirma kartg
pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai Zolé uzauga, priklausomai nuo oro sglygy ir
vejos rudies. Intensyviai vejg Sienaujant, batina tresti. Vejos priezitra, treSimas, laistymas, purSkimas
chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

22.Kelio zenklai

22.1.Jvadas

TS skyrius parengtas pagal Keliy eismo taisykliy (toliau — KET), Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
Zenkly jrengimo taisykliy |T VZ 14 (toliau — JT VZ 14), Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
taisykliy PJT KZA 08 (toliau — PJT KZA 08), Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy, Keliy
Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisykliy |T ZM 12 (toliau — ]T ZM 12), Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apraso TRA VZ 12 (toliau — TRA VZ 12), galiojan&iy Lietuvos
standarty (LST) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

TS skyriuje pateikti reikalavimai kelio zenkly atramy, skydy ir horizontaliojo zenklinimo medziagoms,
jrengimui, darby kontrolei ir priémimui.

22.2. Medziagos
22.2.1.Kelio zenkly atramos

Kelio Zenkly atramos, jy pamatai ir naudojamos medziagos turi atitikti PJT KZA 08 reikalavimus.

KZA naudojami PVS turi atitikti S 235 klasés (norminis stipris tempiant fy = 235 N/mm2, skai¢iuojamasis
stipris fsy = 215 N/mm2) plieno kokybés reikalavimus. Plieno rdsiai ir matmenims parinkti galioja standartas LST
EN 10219-2.

Plieniniy gaminiy tinkamumui nustatyti gamintojas arba tiekéjas privalo turéti tinkamumo suvirinti pagal
standartg LST EN 10219-1 detaly jrodyma.

Plieninés apkabos parenkamos pagal standartg LST EN 1090-2. Jos turi atitikti S 235 klasés plieno
kokybés reikalavimus arba turi bati parenkamos i3 ridijimui atsparaus ne Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Aliumininiy apkaby medZiaga turi bati parenkama pagal standarto LST EN 485 1, 2, 3, 4 dalis.
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Juostinés kabés ir tamprieji uzspaudimo elementai turi bati parenkami pagal standartg LST EN 1090-2.
Jie turi atitikti S 235 klasés plieno kokybés reikalavimus arba juos reikia parinkti i radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Apkaboms laikyti ir skydeliams fiksuoti naudojami varztai bei verzlés turi bati i$ radijimui atsparaus ne
Zemesnés kaip A2 grupés plieno.

Plieniniai atramy elementai, jeigu jie yra i$ radijancio plieno, turi bati apcinkuojami karStu btadu pagal
standarto LST EN ISO 1461 reikalavimus.

Atramy pamatas (AP) turi uztikrinti KZA stabiluma. AP turi biti jgilinamas ne maziau kaip 0,75 m, be to,
kai atrama montuojama, pamatg betonuojant vietoje, PVS statomas j betong arba — naudojant surenkamg
pamatg — | surenkamo pamato ertme, padarytg jstatyti PVS. Pagal aplinkos salygy kvalifikacijg XF2 AP
naudojamo betono stiprio gniuzdant klasé turi biti ne zemesné kaip C25/30, atsparumo SalCiui marké F50.
Standartiniai AP matmenys nurodyti 1 lenteléje.

AP naudojami ne mazesniy matmeny uZ nurodytus 1 lenteléje. Pamaty matmenys nustatyti, esant
nepalankioms grunty grupéms (neriSliems gruntams). Esant riSliems gruntams, pamaty jgilinimas gali bati
sumazintas 0,05 m. Pamato maziausias skersmuo yra 0,25 m.

1 lentelé. Atramy pamaty (AP) matmenys

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy Nerislas gruntai
(PVS) skersmuo ir sienutés Maziausi matmenys: Pamato tipas
storis, mm skersmuo ir aukstis, m
60,3/2,0 0,25 x 0,75 A
76,1/2,0; 76,1/2,9 0,30 x 0,75 B
76,1/2,9; 88,9/3,2 0,30 x 0,85 C
88,9/3,2 0,30 x 0,95 D
88,9/3,2 0,30 x 1,00 E
88,9/3,2; 101,6/3,6 0,40 x 1,00 F
114,3/3,6 0,40 x 1,05 G

Atramoms naudojant didesnio skersmens PVS, monolitiniai pamatai, kaip ir surenkami pamatai, turi bati
statiSkai apskaiciuoti.

KZA naudojamy PVS skersmenys, sienugéiy storiai nurodyti 2 lenteléje.

2 lentelé. Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS) skersmenys ir sienuciy storiai

Skersmuo, mm Sienutés storis, mm
60,3 2,0
76,1 2,0
76,1 2,9
88,9 3,2
101,6* 3,6
114,3* 3,6
* naudojant Sio skersmens PVS atramy jrengimui, jos turi bati atitveriamos apsauginiais atitvarais

KZA pastatymas, komponuojant sujungimus, turi bati tinkamai apskaidiuotas statiSkumo ir
konstruktyvumo atzvilgiu. Saugioms atramoms naudojami PVS gali bati ne didesnio kaip 89 mm skersmens ir
3,2 mm sienutés storio.

KZA naudojant didesniy kaip 89/3,2 mm matmeny PVS, jos turi biti atitveriamos apsauginiais atitvarais.

Individualaus projektavimo informaciniy kelio Zenkly atramos, pamatai ir naudojamos medziagos turi
atitikti PJT KZA 08 VI skyriy.

Plieniniy vamzdiniy stulpeliy (PVS), naudojamy Zenkly skydy atramoms, matmenys apskaiciuoti taikant
rekomenduojamg pastatymo aukstj (PA), lygy 1500 mm (taisyklés KVZT). Taikant kitokj PA, tagiau ne didesnj
kaip 1700 mm, vertikaliy PVS ilgis padidinamas arba sumaZinamas atitinkamu skirtumu, o paspary ilgiams
apskaiciuoti (mazinant ar didinant) Siam skirtumui taikomas koeficientas 0,85. PVS skersmenys, sienuciy storiai
ir pamaty matmenys paliekami tokie patys. Taikant PA, didesnj nei 1700 mm, PVS ir pamaty matmenis reikia
apskaiciuoti i$ naujo.
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22.2.2.Kelio zenkly skydai

Standartiniy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly ir individualiai projektuojamy kelio zenkly dydis
parenkamas pagal ,Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisykliy nurodymus® — O grupés (Ziaréti
bréZinius), o eksploatacinés savybés pagal TRA VZ 12 apras$g. Zenklo pavirSius turi bati lygus, valomas ir
atsparus oro salygoms.

Jrengiant Zenklus Salia kelio, atstumas nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo Zenklo skydo
krasto turi bati 0,50—2,00 m (ne gyvenvietése rekomenduojamas atstumas — 1,00 m).

NeleidZiama Zenkly jrengti ar€iau kaip 1 m nuo aukstosios jtampos elektros laidy, taip pat kabinti jy virs
vaziuojamosios dalies aukstosios jtampos linijos apsaugos zonoje.

Salia kelio (vaZiuojamosios dalies) jrengiamy Zenkly plok$tuma turi biti statmena kelio (juostos) asiai
arba pasukta ne didesniu kaip 15° kampu j vaziuojamajg dalj, kad zenklas blty geriau matomas vairuotojams.
Vaziuojamojoje dalyje Zenklai jrengiami kiek galima statesniu kelio asiai kampu.

22.2.3.Dangos zenklinimas

Dangos Zenklinimui naudoti baltus Sviesg atspindinCius daZus, atitinkan&ius Europos standartg EN
1436:1997, turintj Lietuvos standarto statusg LST EN 1436:1998 LT (arba lygiavertis) (Keliy Zenklinimo
medziagos. Keliy Zenklinimo parametrai keliy naudotojams). Zenklinimo linijos negali bati iSkilusios vir$ kelio
dangos auk$¢&iau kaip 3 mm ir turi bati neslidZios.

Naujai atliktas dangos zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus geometrinius
matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip + 10 mm. Brik$ninés
Zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50 mm, +150 mm. BrdkSniy ir tarpy (vieno
ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip £150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly
matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip £20 mm skersine kryptimi ir ne
daugiau kaip 50 mm iSilgine kryptimi.

DaZy dangos storis turi bti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje instrukcijoje.

Dangos Zenklinimo medzZiaga turi bati atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems
prie§ plikSalg. Dangos Zenklinimui naudojamos medzZiagos turi atspindéti Sviesg. Vykdant darbus dangos
pavirSius turi bati sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy horizontaliojo zZenklinimo taisyklemis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos Zenklinimo
darbus vadovautis ,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklémis* |T ZM 12, ,Keliy

Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasu* TRA ZM 12.

22.3. Darby atlikimas
22.3.1. Kelio zenklai

Kelio Zenkly atramy tvirtinimas, apacios gabaritas, plieniniy vamzdziy stulpeliy diametras, sienelés storis
ir kelio Zenklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis P]T KZA 08.

22.4. Bandymai ir darby priémimas
22.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai

Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medZiagos
laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

22.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai

Kelio Zenkly kontrolinius bandymus atlieka jgaliojimus turingios institucijos, bandymai turi atitikti JT ZM 12
bei TRA VZ 12 reikalavimus. Kelio Zenkly matomumas dienos ir nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais.
Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.
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22.4.3. Priemimas ir matavimai

Priimant darbus turi bati patikrinami kelio Zenkly atitikimas Projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, kelio Zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi
rangovo sgskaita. Darbai priimami pagal | T VZ 14 keliamus reikalavimus.

22.5. Standartai

LST EN 1424:2001/A1:2003

Keliy Zenklinimo medziagos. |JmaiSomieiji stiklo rutuliukai

LST EN 1436:2007+A1:2009

Keliy Zenklinimo medzZiagos. Keliy naudotojams skirtos kelio horizontaliojo
zenklinimo Zenkly charakteristikos

LST EN 1463-2:2002

Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji atspindintys keliy jdéklai. 2 dalis. Bandymy
kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014

Keliy Zenklinimo medziagos. Gamykliniai keliy Zenklinimo elementai

LST EN 1871:2002

Keliy Zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés

LST EN 12352:2006

Eismo kontrolés jranga. |spéjamieji saugos Sviesos jtaisai

LST EN 12767:2008

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji Reikalavimai,

klasifikavimas ir bandymo metodai

sauga.

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai Zenklai

Be Siy standarty gali bati taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

22.6. Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

T DVAER 12

Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

PJT KZA 08

Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés.

23.Statybos uzbaigimas

23.1.Rangovo rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Priduodant projekto darbus, Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy ir jrangos
sertifikaty, techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby ir laikan¢iy konstrukcijy pridavimo aktus,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomuosius bréZinius ir kitag dokumentacijg, kurig pareikalaus valstybinés institucijos
remdamosi Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti
Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala, kuris blty prieinamas Uzsakovo perziurai.

23.2.Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statybos darby priémimo tvarka nustatoma STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*.
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Ellrl' Suderinimy data Organizacijos pavadinimas Pastabos

1. 2025-06-19 Vs§j ,Placiajuostis internetas®, PRITARTA
specialistas Alvydas Grazys

2. 2025-06-10 UAB ,Tauragés Silumos tinklai“, darby SUDERINTA
saugos ir aplinkosaugos specialistas,
Kestutis Armonas

3. 2025-06-20 AB ,Telia Lietuva“ inziniere, Aurelija SUDERINTA
Dygliené.

4. 2025-06-27 UAB ,Tauragés vandenys® Plétros ir SUDERINTA
infrastruktdros skyriaus specialistas
Julijus Urbutis

5. 2025-11-13 AB ,ESO* inZinierius, Darius Stanslovas | SUDERINTA

6.

7.
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Dviraciy takas
Eil. - Mato Loy Techniné
Nr. Pavadinimas vnt. Kiekis ch-ka
1 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
2 Kelio asinés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,523 TS-1
3 Kiety veisllql mvedzvl'q k|ﬁ|mas ir kelmy pasalinimas @ 34 cm vnt/m3 1.002,7 TS-1
skersmens ir iSveZimas iki 10km atstumu
4 Zemés darbai
Esamo DirvoZzemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,
S | pakrovimas j savivargius ir veZiojimas iki 1 km atstumu, m? 190.00 TS-1
hvid=0,10m
6 Perteklinio dirvoZzemio iSvezimas iki 10km. m3 50.00 TS-1
Zvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas j
7 autosavivarcius ir veziojimas iki 1 km atstumu (gruntas m3 60.00 TS-1
panaudojimas sankasos jrengimui)
Il grupés grunto kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kausu,
8 pakrovimas j autosavivarcius, veziojimas iki 10 km ir darbas m3 200.00 TS-4
sgvartoje (grunto iSvezimas) (DrenaZo lovio kasimas)
Sankasos jrengimas atveztiniu gruntu ZB, ZG, ZP, ZD, ZM, SB, 5 i
9 SG, SP. SD, SM m 300.00 TS-1
10 | Sankasos sustiprinimas geotinklu 260 g/m2 m? 855.00 TS-18
11 Grunto sutankmmas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m3 430,00 TS-1
(Sankasos tankinimas)
12 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m?2 1430.00 TS-1
13 | Sankasos planiravimas rankiniu badu, kai gruntas Il grupés m?2 150.00 TS-1
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu
14 | mechanizuotai, uZséjant Zole (dirvoZemis naudojamas i$ nukasto m? 1200.00 TS-16
augalinio sluoksnio)
15 PlvotH tvirtjnimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu rankiniu badu, m?2 200.00 TS-17
uzséjant Zole
16 | Erdvinis erozijg stabdantis tinklas m? 200.00 TS-18
17 Dangy konstrukcijy jrengimas
18 Dviraciy tako dalies jrengimas
19 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) h-8 cm. m?2 1300.00 TS-13
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStyjy mineraliniy medz. 2 )
20| Miginio fr. 0/45, h=15cm m 1300.00 | TS-12
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 3 )
21| k21,0x10-5 m/s), h=32 cm m 460.00 | TS-12
22 | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25 m 1035.00 TS-14
23 SandL"JrLJ su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) m 1050.00 TS-16
borty jrengimas
24 | Neregiy vedimo sistema (trinkelés su linijomis) m? 5,2 TS-15
Lapas Lapy Laida
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25 | Neregiy jspéjimo sistema (trinkelés su iskilimais) m? 1,5 TS-15
26 Dviraciy tako dalies jrengimas per nuovaza
27 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonas) h-10 cm. m? 20.00 TS-13
28 | Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristyjy mineraliniy medz. m?2 20.00 TS-12
Misinio fr. 0/45, h=20cm
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 3 )
29 | k21,0x10-5 m/s), h=60 cm m 12.00 T8-12
Betoninis gatvés bortas 1000x220x150
30 m 16,0 TS-14
ant betoninio pamato C25/30
31 SandL‘_Jrq su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) m 16.00 TS-16
borty jrengimas
32 Vandens nuvedimas
33 Drenazas
34 | Plastikinis drenazinis vamzdis su geotekstilés filtru D113/126 m 500.00 TS-17
35 | Skaldelé 11/16, m? m3 100.0 TS-17
36 | Neaustiné geotekstilé 125g/m?, m? m? 1000.0 TS-17
37 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis (pagal TRA SBR 19 md 100.0 TS-17
k=1,0x10-5 m/s
38 hf:a;r; nuoteky Sulinélis PVC @ 425 su uzdaru danggciu ir kinete. kompl. 3.0 TS-17
39 | DrenaZzo Ziotis d110 L= 4,0m vnt 2.0 TS-17
40 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas
41 Vertikalus zenklinimas
42 Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy atramy pastatymas (naujos vnt./m 3,0/10,0 TS-21
atramos)
43 Kelio 2enl§Iq skydy g_nt vien_stiebiq metaliniy atramy vnt./m2 3,0/0,84 TS-21
sumontavimas (nauji skydai)
44 Horizontalus Zenklinimas
45 | Linija 1.1 m/m2 11,0/1,5 TS-21
46 | Linija 1.5 (1:3) m/m? | 512,0/21,0 TS-21
47 | Linija 1.12 m?2 0,70 TS-21
48 | Linija 1.23 (Dvira&io simbolis) m? 1,0 TS-21
49 | 1.13.2 (zebras) m?2 25 TS-21
50 | jspéjamuyjy linijy jrengimas i$ termoplasto. m/m? | 15.0/1,0 TS-21
51 Kiti darbai
52 | Sudedamas PVC kabeliy apsaugos vamzdis 110/100 m 13,0 TS-18
53 | Pésciyjy saugumo tvorelés jrengimas. m 35.00 TS-19
Peésciyjy ir dviraciy takas
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis Technine
Nr. vnt. ch-ka
1 ParuosSiamieji ir ardymo darbai
2 Kelio a8inés linijos ir kelio juostos nuzyméjimas km 0,042 TS-1
3 Betoniniy kelio borty ant betoninio pagrindo iSardymas m/t 8/0,8 TS-1
Lapas Lapy Laida
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4 AsfgltbleFomo dangos frezavimas freza be automatinio su m2t | 25,0/3.0 TS-1
tiesioginiu pakrovimu

5 Statybiniy atlieky iSvezimas
ISardyto betono ir gelzbetonio lauZo pakrovimas mechanizuotai |

6 A o t 0,8 TS-1
savivarcius ir iSvezimas iki 10 km atstumu

7 Statybinio lauzo (asfalto drozliy) pakrovimas ir iSvezimas iki 10 km t 3.00 TS-1
atstumu

8 Zemés darbai
Esamo DirvoZzemio nukasimas 0,40 m3 k.t. ekskavatoriais,

9 | pakrovimas j savivargius ir veZiojimas iki 1 km atstumu, m?3 12.00 TS-11
hvid=0,10m

10 | Perteklinio dirvoZzemio iSvezimas iki 10km. m3 7.00 TS-11

1 Zvyro dgngcz_s ko_nstrtvjkc_uos kgs_lmas, pakrovimas j o m? 50.00 TS-11
autosavivarcius ir veziojimas iki 10 km atstumu (grunto iSvezimas)

12 Grunto sutanklmmas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm m? 30.00 TS-11
(Sankasos tankinimas)

13 | Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas Il grupés m?2 100.00 TS-11

14 | Sankasos planiravimas rankiniu btdu, kai gruntas Il grupés m?2 10.00 TS-11

15 | Dirvozemio atsivezimas iki 1 km atstumu m3 5.00 TS-11
Ploty tvirtinimas 10 cm storio dirvoZemio sluoksniu

16 | mechanizuotai, uZséjant Zole (dirvoZemis naudojamas i$ nukasto m? 45.00 TS-16
augalinio sluoksnio)

17 PlvotH tvirtjnimas 10 cm storio dirvozemio sluoksniu rankiniu badu, m?2 5.00 TS-16
uzséjant Zole

18 Dangy konstrukcijy jrengimas

19 Tako dalies jrengimas

20 Lsnlzlgmamas asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD h-6.0 m2 20.0 TS-13

21 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-10 cm. m? 20.0 TS-13

22 | Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-8 cm. m? 90.00
Skaldos pagrindo sluoksnis i$§ nesuriStyjy mineraliniy medz. 2 )

23| Miginio fr. 0/45, h=15cm m 11000 1 TS-12
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis (pagal TRA SBR 19 3 )

28 | 121,0x10-5 mis), h=27 cm m 30.00 | TS-12

29 | Betoninis vejos bortas 1000x200x80 ant betoninio pamato C20/25 m 70.00 TS-14
Betoninis gatvés bortas 1000x220x150

30 m 16.00 TS-14
ant betoninio pamato C25/30

31 SandL‘_Jrq su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio (vejos) m 86.00 TS-15
borty jrengimas

32 Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

33 Horizontalus zenklinimas

34 | Linija 1.14 plogio 0,5m m/m? | 25,0/6,0 | TS-21

35 | Linija 1.12 m?2 7,6 TS-21
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Naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas pagal techninio darbo
projekto sudedamasias dalis

Eilées | Bylos Pavadinimas Projekto dalies Nauduojama licencijuota
Nr. Zzymuo rengéjas programiné jranga
Bendroji. Susisiekimo dalis Microsoft 365 Business
1 BD.S (Bendrieji duomenys ir UAB ,Geoinfra“ Geomap 2020, Autocad
bréziniai) (XX-Visi statiniai) Civil 3D 2024.
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Pastabos

1. Prie$ pradedant statybos darbus batina iSsikviesti inzineriniy tinkly atstovus ir
tiksliai nuzyméti esamy kabeliy vietas.
2. Numatomy darby ribose yra Siy inzineriniy tinkly ir statiniy apsaugos zonos:
- ry8iy linijy apsaugos zonos - 2 m nuo kabelio trasos;
- elektros poZeminiy linijy apsaugos zonos - 1 m nuo kabelio trasos;
- vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona
— iSilgai vamzdyno trasos esanti Zemeés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro j abi puses nuo
vamzdyno aSies, po $ia juosta esanti Zzemé bei vanduo vir$ Sios juostos; didesniame kaip 2,5 metro
gylyje, apsaugos zona — iSilgai vamzdyno trasos esanti zemeés juosta, kurios ribos yra po 5 metrus
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Elektroninio dokumento nuorasas

TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU:
Direktoré
Gintaré Rakauskiené

TECHNINE UZDUOTIS
GATVIU IR / ARBA JU ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas (uzsakovas): Tauragés rajono savivaldybé (Tauragés rajono savivaldybés
administracija);.
2. Projekto pavadinimas: InZinerinio statinio, susisiekimo komunikacijos, gatvés, dviraciy tako,

palei Kelig Nr. 4505 Taurage-ValiSkiai-Sakaling, sutampant] su Pramonés g., Tauragés mieste,
nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., statybos projektas.

3. Statybos rasis: Nauja statyba.

4. Etapas: Techninis darbo projektas.

5. Statinio kategorija: I grupés nesudétingasis.

6. Statinio rusis: Inzinerinis statinys.

7. InZineriniy statiniy grupé: Susisiekimo komunikacijos.

8. InZineriniy statiniy pogrupis: gatvés; kiti transporto statiniai.

9. Visas kelio ilgis (nagrinéjamas ilgis): 592 m (592 m).

10. Finansavimo Saltinis: Programa ,,Skatinti darny judumg miestuose*, savivaldybés
BiudZeto 1¢éSos.

11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir juy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: DviraCiy takas, palei Kelig Nr. 4505 Tauragé-Valiskiai-
Sakaliné, sutampantis su Pramonés g., Tauragés mieste, nuo Pramonés g. iki Gedimino g.,
(darby ribas tikslinti projektavimo metu);

11.2. kelio (gatvés) kategorija: E (2.1. Pagrindinés pésciyjy ir dviraciy eismo gatves, ir

takai) kelio kategorija (gyvenvietéje projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®, jvertinus esamg uZstatyma, greta kelio esancius
sklypus, atstumus tarp juy);

11.3. péstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktiira: Suprojektuoti dviraciy taka Salia
kelio Nr. 4505 Tauragé-Valiskiai-Sakaliné, sutampancio su Pramonés g., Tauragés mieste, nuo
Pramonés g. iki Gedimino g. Numatyti taky sujungimg su: Pramonés ir Gedimino g. Ziedine
sankryza; kelio 4505 ir Pramonés g. sankryza; kitu projektu projektuojamu pésciyjy ir dviraéiy
taku nuo Pramonés g. iki privaziuojamojo kelio Nr. TR0340; pav. 1. Tiksli tako vieta
nustatoma projektavimo metu. Projektuojant vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2024 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. 3-415 ,,Dviraciy ir pésCiyjy eismo infrastruktiiros

planavimo ir projektavimo taisyklés®. Vienpusis ar dvipusis takas nustatoma projektavimo
metu, projekto sprendinius suderinti su Tauragés rajono savivaldybe.

11.4. vaziuojamosios dalies skersinis profilis: turi buti 2,5 %;



11.5. dangos konstrukcijos klasé: Pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles KPT SDK 19;

11.6. nuovazy skaicius: Nustatoma projektavimo metu. [vertinti esama situacijg ir pagristi naujai
jrengiamy nuovazy biitinuma ar nuovazy optimizavimo klausimg. Ivaziavima i D kategorijos
gatve 18 aukStesnés kategorijos gatvés butina suprojektuoti pésciyjy ir dviraciy taky lygyje per
bendra taky plot;.

11.7. numatomi / rekonstruojami inZzineriniai tinklai: Nustatoma projektavimo metu;

11.8. vandens pralaidos: Esamy remontas ar naujy jrengimas nustatomas projektavimo metu;

11.9. vandens nuleidimas nuo kelio: Numatyti vandens surinkimo bei nuvedimo sprendinius
(neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo | privacias teritorijas). Pagal poreiki vandens
nuleidimo nuo kelio sprendinius jtraukti, kaip TDP dalj;

11.10. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: Nustatoma projektavimo metu.
Esamos pésciyjy per¢jos turi biiti sutvarkytos vadovaujantis ,,Pés€iyjy peréjimo per kelius ir
gatves organizavimo taisyklémis®;

11.11. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés kryptinis apsvietimas: Numatyti;

11.12. autobusy sustojimo aiksteliy skaicius: Nustatoma projektavimo metu;

11.13. autobusy sustojimo aiksteliy paviljony skaicius: Nustatoma projektavimo metu;

11.14. inZinerinés eismo saugos priemonés: Priemones vertinti pagal poreiki, projektavimo metu
vadovaujantis VieSosios jstaigos transporto kompetencijy agentiiros direktoriaus, 2024 m.
lapkri¢io 22 d. jsakymu Nr. 2-147 ,,Dél inzineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo
rekomendacijy patvirtinimo®;

11.15. apsvietimas: Ivertinti esamg apSvietima. Esant poreikiui, numatyti nauja taky apsvietima;

11.16. kiti reikalavimai:

- darbai turi biti atlickami esamoje kelio juostoje, iSskyrus prisijungimo vietas. Vietose, kuriose
del gatves sklypo plocio trikumo takai bus projektuojami valstybingje Zeméje, gauti Tauragés
rajono savivaldybés sutikima, dél statiniy statybos valstybingje zeméje;

- esant poreikiui (ESO, Uzsakovo ar kity Saliy) parengti ESO tinkly perkélimo / rekonstravimo /
apsaugojimo projekta;

- Esant poreikiui gauti AB VIA Lietuva prisijungimo salygas, pristatyti projektinius sprendinius
koordinavimo komisijoje ir pataisyti projekta pagal gautg techning uzduot;.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos respublikos Statybos jstatymu, keliy techniniu
reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais pojstatyminiais
teisés aktais: Taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Valstybés jmonés Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos interneto svetainéje adresu http.//lakd.lrv.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-
dokumentai : Taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip;

12.4. prisijungimo sqlygomis: Taip.

12.5. Gatviy principy standartas (pridedama): Taip

12.6. Zaliosios infrastruktiros planavimo metodiné medziaga ir jrankiai. [skaitant, bet
neapsiribojant jrankiu ,, Zalumo indeksas “ nuoroda - https://bluma.lt/zalumo-indeksas/ : Taip

12.7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymas dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo,
vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos aprasas — Taip.

13. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas
paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties salygos.


https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/teritoriju-planavimas-ir-architektura/zaliosios-infrastrukturos-planavimo-metodine-medziaga-ir-irankiai
https://bluma.lt/zalumo-indeksas/

15. Su Sia uZduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei Siy
dokumenty pateikimo laikotarpis:
- nepateikiama.

16. Zemés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
- sklypas nesuformuotas.

Pav. 1 situacijos schema

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Taurages rajono savivaldybes UAB Geoinfra
Statybos skyriaus specialistas Projekto vadovas
Ariinas Miliauskas Justinas Mickiinas

(vardas, pavardé, parasas, data) (vardas, pavardé, parasas, data)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Tauragés rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

TECHNINE UZDUOTIS GATVIU IR/ARBA JU
ELEMENTU PROJEKTAVIMUI

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-02-17 Nr. TU-3

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Ariinas Miliauskas Specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-02-17 11:44

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-04 18:25 - 2029-07-03 23:59
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gintaré Rakauskiené Direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-02-17 14:22

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2021-11-08 12:04 - 2026-11-07 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Artinas Miliauskas Specialistas

Paras$o sukiirimo data ir laikas

2025-02-17 14:29

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-07-04 18:25 - 2029-07-03 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250213.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumenta nenustatyta jokiy klaidy (2025-02-17)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir ja
atspausdings darbuotojas

2025-02-17 nuorasa suformavo Artinas Miliauskas

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragé, tel. +370 700 11 220,
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dézutés adresas 188737457.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188737457

UAB ,Geoinfra“ Nr.

El. pastas info@geoinfra.lt

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS
Tauragés rajono savivaldybés administracija pritaria projekto ,DviracCiy tako ir
péscCiyjy dvirac€iy tako palei Kelig Nr. 4505 Tauragé - ValiSkiai - Sakaliné, Tauragés mieste,

nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas®,

projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktore Gintaré Rakauskiené

A. Miliauskas, tel. +370 600 74332, el. p. arunas.miliauskas@taurage.lt
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infra

UAB ,,Geoinfra“, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

ISAKYMAS Nr. 24-38

Dél paskyrimo projekto vadovu, projekto dalies vadovu, tiekéjo atstovu

2024 m. spalio 28 d.

Taurage

Vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* IV skyriaus

III skirsnio 18 ir 22 punktais, zemiau pateiktiems projektams jsakau:

l.
2.
3.

Projekto vadovu skirti projekto vadova Justing Mickiing, PV atestato Nr. 30952;

Susisiekimo projekto dalies vadovu skirti Justing Mickiing, PDV atestato Nr. 27107;
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo projekto dalies vadove skirti Vilmg Diidiene, PDV atestato
Nr. 41429;

Elektrotechninés projekto dalies vadovu skirti Rimanta Norvaisa, PDV atestato Nr. 30380;
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalies vadove skirti Audrong Rainieng, PDV
atestato Nr. 32073;

Projekto tiekéjo atstovu skirti direktoriaus pavaduotoja Reda Rapolavicieng, suteikiant visus
igaliojimus, butinus veikti pagal pirkimo sutart;.

Projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo vadovauti projektui dienos ir trunka iki
statybos uzbaigimo akto iSdavimo dienos arba deklaracijos apie statybos uZzbaigimag

pasiraSymo dienos.

Isakymas galioja Siems projektams:

Privaziuojamojo kelio TRO318, rekonstrukcijos, irengiant pésCiyjy ir dviraciy takus,
techninis darbo projektas.

Dviraciy tako, palei Kelig Nr. 4505 Tauragé-Valiskiai-Sakaliné, sutampantj su Pramonés g.,
Tauragés mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., naujos statybos

techninis darbo projektas.



infra

UAB ,,Geoinfra“, Azuoly g. 2, Tauragé; jmonés kodas 303234869
el. pastas info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

e Pésciyjy dviraciy tako, Tauragé, Pramonés g., nuo Pramonés g. iki Privaziuojamojo kelio Nr.
TR0340, rekonstrukcijos, techninis darbo projektas.

e Privaziuojamojo kelio Nr. TR0419 prie pramonés rajono nuo kelio 4505 Tauragé- Valiskiai-
Sakaliné rekonstrukcijos, jrengiant vieSojo transporto stoteles ir pésCiyjy taka, techninis

darbo projektas.

Direktorius Justinas Mickuinas




_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS
ATESTATAS

Nr.30952

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio
statybos techninés prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

Valdemaras Gauronskis

I8duotas 2021 m. balandzio 19 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. balandZio 16 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB,,LODVILA® 01329-A1




Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés), taip pat minéti statiniai, esantys
kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: sklypo sutvarkymas (sklypo planas), konstrukciju, susisiekimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

86€9¢

_A
SPSC

STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27107

Justinas Mickunas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiaros vadovo pareigas.

Valdemaras Gauronskis

Direktorius;

[§duotas 2021 m. balandZio 19 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2059°VAB LODVIA® $1329-A2
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TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragg, tel. +370 700 11 220,
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dézutés adresas 188737457.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188737457

2025 m. lapkric¢io 28 d. Nr. 25SUT-18466-0002

Taurage

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: UAB "Geoinfra"

Atsizvelgdami { 2025-11-14 prasyma Nr. 25SUT-18466 nepriestaraujame dél $io objekto — Susisiekimo komunikacijos, priskiriamos nesudétingy statiniy
kategorijoms, ir joms funkcionuoti biitini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybingje zeméje.

Sutikimas galioja 10 metams (-y), skai¢iuojant nuo $io sutikimo i§davimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus zemés sklypuy, kuriems bity taikomos naujos specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyju
zemés naudojimo salygu Zemeés sklypams taikymo, kuriuose turi bati aptarti Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salyguy istatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné Zemé) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjuy Zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — [statymas) III skyriaus antrajame skirsnyje nurodytos
specialiosios zemés naudojimo salygos: keliy apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios Zemés naudojomo salygos (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybinéje zeméje — 1322 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, iregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami [statymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis [statymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam tikio subjektui
Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygu istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant vie$ajj interesa, apskai¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr.
1248 ,.Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salyguy istatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinés Zemés patikétinio
prasymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas tikio subjektas (ar jo teisiy peréméjas) jsipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre iregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos jregistravimo — raStu informuos valstybinés Zemés
patikétini (ar jo teisiy perémeéja) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiasias zemés naudojimo salygas ir apie teisg kreiptis dél [statymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

- kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo 1éSomis iSregistruos Teritorija i§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos iSregistravimo — ra§tu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeéja) apie specialiyjy zemeés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje
pabaiga;

- jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumazés ir (ar) pasikeis Istatyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo 1éSomis imsis veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal Zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslauguy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: P1. Pramonés g. (1322).png.

Tauragés rajono savivaldybés administracijos direktoré Gintaré Rakauskiené

Vyriausioji specialisté¢ Vida Slepaviciene
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TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetiné jstaiga, Respublikos g. 2, 72255 Tauragg, tel. +370 700 11 220,
el. p. savivalda@taurage.lt, el. pristatymo dézutés adresas 188737457.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188737457

2025 m. lapkri¢io 28 d. Nr. 25SUT-18470-0002

Taurage

SUTIKIMAS STATYTI STATINIUS

Sutikimo gavéjas: UAB "Geoinfra"

Atsizvelgdami { 2025-11-14 prasyma Nr. 25SUT-18470 nepriestaraujame dél §io objekto — Susisiekimo komunikacijos, priskiriamos nesudétingy statiniy
kategorijoms, ir joms funkcionuoti biitini statiniai, statybos, nesuformuotoje valstybingje zeméje.

Sutikimas galioja 10 metams (-y), skai¢iuojant nuo $io sutikimo i§davimo datos.

Sutikimas galioja tik gavus zemés sklypuy, kuriems bity taikomos naujos specialiosios Zemés naudojimo salygos, savininky sutikimus dél $iy specialiyju
zemés naudojimo salygu Zemeés sklypams taikymo, kuriuose turi bati aptarti Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salyguy istatymo 7 straipsnio 4
dalyje nurodyti reikalavimai.

Siuo sutikimu sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams, jrengtiems plokstiesiems
horizontaliems inzineriniams statiniams (toliau — objektas) valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés sklypai, (toliau — valstybiné Zemé) bus nustatytos
teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiyjuy Zemés naudojimo salygy istatymo (toliau — [statymas) III skyriaus antrajame skirsnyje nurodytos
specialiosios zemés naudojimo salygos: keliy apsaugos zonos ir ir jose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos. (toliau — Teritorija).

Teritorijos dydis valstybingje zemeje — 105 kv. m.

Specialiosios Zemés naudojimo salygos taikomos teisés akty nustatyta tvarka, iregistravus Teritorija Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dél specialiyjy Zemés naudojimo salygy taikymo jregistruotose Teritorijose (toliau — nuostoliai), atlyginami [statymo 13 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka, vadovaujantis [statymo 13 straipsnio 4 dalimi. D¢l nuostoliy kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam tikio subjektui
Kompensacijos dél specialiyjy zemés naudojimo salygy taikymo Lietuvos Respublikos specialiyju zemés naudojimo salygu istatyme nurodytose teritorijose,
nustatytose tenkinant vie$ajj interesa, apskai¢iavimo ir iSmokéjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2019 m. gruodzio 11 d. nutarimu Nr.
1248 ,.Dél Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salyguy istatymo jgyvendinimo®, nustatyta tvarka pateikiamas valstybinés Zemés patikétinio
prasymas.

Teritorijos nustatymu suinteresuotas tikio subjektas (ar jo teisiy peréméjas) jsipareigoja, kad:

- Nekilnojamojo turto registre iregistravus Teritorija, ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos jregistravimo — raStu informuos valstybinés Zemés
patikétini (ar jo teisiy perémeéja) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiasias zemés naudojimo salygas ir apie teisg kreiptis dél [statymo 13 straipsnio 1 dalyje
nurodytos kompensacijos sumokéjimo;

- kai neliks objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, savo 1éSomis iSregistruos Teritorija i§ Nekilnojamojo turto registro ir ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo jos iSregistravimo — ra§tu informuos valstybinés zemés patikétinj (ar jo teisiy perémeéja) apie specialiyjy zemeés naudojimo salygy taikymo Teritorijoje
pabaiga;

- jeigu Teritorija dél pasikeitusios objekto, dél kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumazés ir (ar) pasikeis Istatyme nustatytos Teritorijos dydis,
savo 1éSomis imsis veiksmy dél pasikeitusios Teritorijos dydzio nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Sis sprendimas per viena ménesi nuo jo gavimo dienos gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios
kompetencijos teismui pagal Zemés sklypo buvimo vieta (adresas: L. Sapiegos g. 15,LT-10312, Vilnius, tel. +370 5 268 5186, el.p info@teismai.lt arba per
Lietuvos teismy elektroniniy paslauguy portala) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pridedama: P1. Pramonés g. (105).png.

Tauragés rajono savivaldybés administracijos direktoré Gintaré Rakauskiené

Vyriausioji specialisté¢ Vida Slepaviciene
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Tauragés rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Neéra
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Tauragés rajono savivaldybé, 111107410, Tauragé, Respublikos g. 2
Kontaktiné informacija

El p. savivalda@taurage.lt, tel. +37070011220

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Dvirac¢iy tako ir pés€iuju dviraciy tako palei Kelia Nr. 4505 Tauragé - Valiskiai - Sakaliné,

Tauragés mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas

PRIDEDAMA:
Specialieji architektiiros reikalavimai SARD-73-251023-00055, 2025-10-23
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdave

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Tauragés rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Néra
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

Tauragés rajono savivaldybé, 111107410, Tauragé, Respublikos g. 2
Kontaktiné informacija

El p. savivalda@taurage.lt, tel. +37070011220

Duomenys apie statinio projekta
Pavadinimas Dviradiy tako ir pés¢iyjy dviraciy tako palei Kelia Nr. 4505 Tauragé - Valiskiai - Sakaliné, Tauragés
mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas

Duomenys apie statinj:

Statybos ruisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kitos paskirties Blisima paskirtis Néra

Kategorija Nesudétingasis Biisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. Néra

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Tauragé, Pramonés g.

Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kulttros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-o0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovejimo vietos ir kita) Vadovautis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, STR1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto ekspertize¢*“,STR 1.01.03:2017 ..Statiniy
klasifikavimas®, STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos riiSys",STR 1.05.01:2017 ,.Statyba leidziantys dokumentai.

Statybos uzbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos

padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas®, STR
2.03.01:2019 "Statiniy prieinamumas" ir kitais teisés aktais ir reglamentais.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy suraSomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai taikomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra



4. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Néra

5. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo tankis Néra

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastrukttiros teritorijose) Néra

6. UZstatymo tipas Néra
7. Priklausomuju Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) Néra
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypy atzvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripaZinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vie§ojo intereso
poZitriu reik§mingy objekty architektiiriniu konkursuy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatoma statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas Statytojas
statytojo rastu jgaliotas asmuo) reikalinguma vieSinimui nustato vadovaujantis STR1.04.04:2017 ..Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* VIII skyriaus 60 punkto reikalavimais.

12. Savivaldybés architektairos kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kkriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Néra

14. Jeigu konkretts specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk&iuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
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nenustatyti visi Sio priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai ($iuo atveju nustatomi tik triikstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektiiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziant] dokumenta,
specialieji architektiiros reikalavimai galioja iki statybos procediiry uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus isdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA*

UAB "Geoinfra" Nr. (6.100 Mr) 2-

arvydas@ageoinfra.lt

] 2025-06-09  Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Akciné bendrové Via Lietuva (toliau — Bendrove), 2025-06-09 gavo Jasy pakartoting praSyma (reg.
Nr. 1-25-17794) projekty ,Dviraciy tako ir pésc€iyjy dviraciy tako palei Kelig Nr. 4505 Tauragé—Valiskiai—
Sakaliné, Tauragés mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos
projektas” ir ,PéscCiyjy dviraciy tako, Tauragés mieste, nuo Pramonés g. iki Privaziuojamojo kelio Nr.
TR0340, prisijungiant prie kelio Nr. 4505 kapitalinio remonto aprasas” suderinimui. Pareidkéja, jgaliota
UAB ,Geoinfra“, projekto vadovas Justinas Micklnas. UZzsakové (statytoja) Tauragés rajono savivaldybé.

Informuojame, kad su gautu pradymu, registracijos Nr. 1-25-17794, 2025-06-09, pateikty projekty
,2Dviraciy tako ir pésciyjy dviraCiy tako palei Kelig Nr. 4505 Tauragé-ValiSkiai-Sakaliné, Tauragés
mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas® ir ,Pésciyjy
dviraciy tako, Tauragés mieste, nuo Pramonés g. iki Privaziuojamojo kelio Nr. TR0340, prisijungiant prie
kelio Nr. 4505 kapitalinio remonto aprasas®, sprendiniams pritariame.

Siun¢iame Jums Bendrové suderintus projektus.

PRIDEDAMA:

1. DviracCiy tako ir pésc€iujy dviraciy tako palei Kelig Nr. 4505 Tauragé—Valiskiai—Sakaliné, Tauragés
mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas,
pdf.dok. -129 lapai;

2. Peésciyjy dviraCiy tako, Tauragés mieste, nuo Pramonés g. iki Privaziuojamojo kelio Nr. TR0340,
prisijungiant prie kelio Nr. 4505 kapitalinio remonto aprasas, pdf. dok. — 102 lapai.

Klienty aptarnavimo centro vadove Asta Zukauskaité

V. Zaukevi€ius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. vytautas.zaukevicius@yvialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638
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Kelias Nr. 4505 Tauragé - ValiSkiai - Sakaliné, Tauragés mieste, TR0318 - Gedimino g
Slaito stabilumo skaiiavimai PK 0+90

Slope stability analysis

Input data (Construction stage 1)

Project

Task : Kelias Nr. 4505 Taurageé - Valiskiai - Sakaliné, Tauragés mieste, TR0318 - Gedimino g
Part : Slaito stabilumo skaigiavimai PK 0+90

Description : Pagal Gr.Nr.1

Customer: Geoinfra, UAB

Date : 2025-10-27

ProjectID: MS

Name : Project

10,00

399

300

=200

SRS G - 100

000

() = -1,00
)

= -200

= -300

410

000 — — —
1,00
2,00 -|
3,00 -|
4,00
5,00 |
6,00 |
7,00 |
8,00 |
9,00 |
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
2000 - — —

Settings
Standard - EN 1997 - DA3

Stability analysis

Verification methodology : according to EN 1997
Earthquake analysis : Standard
Design approach : 3 - reduction of actions (GEO, STR) and soil parameters

Partial factors on actions (A)
Permanent design situation

State STR State GEO

Unfavourable Favourable Unfavourable Favourable
Permanent actions : YG = 1,35 [] 1,00 [-] 1,00 [H] 1,00 [-]
Variable actions : YaQ = 1,50 [] 0,00 [-] 1,30 [-] 0,00 [-]
Water load : Yw = 1,00 [H]

Partial factors for soil parameters (M)

Permanent design situation

Partial factor on internal friction : ) Yo = 1,25 [-]
Partial factor on effective cohesion : Ye = 1,25 [-]
Partial factor on undrained shear strength : Yeu = 1,40 [-]
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Interface
No. Interface location ) Co:rdlnatesxof mterfa:e pomtsx[m] .
1 6,36 1,70 7,88 3,91 8,25 3,94
e 1075 399 1312 385
2 0,00 0,00 2,79 0,00 6,08 1,66
/i_rﬁz 6,36 1,70 9,36 1,70 9,36 2,15
/ 1017 215 10,17 2,60 10,98 2,60
7 10,98 3,05 11,80 3,05 11,80 3,40
12,52 3,40 13,12 3,85 20,00 3,85
3 ,_’_'_,_/ 9,36 1,70 20,00 1,70
4 r’_'_,_/ 0,00 -0,10 5,09 -0,10 20,00 -0,10
5 0,00 -2,10 20,00 -2,10

—

Soil parameters - effective stress state

c
No. Name Pattern e ef u
[°] [kPa] [kN/m3]
1 IGS3 (Pilt. smélingas molis-dulkis) ;gggggg 15,00 15,00 19,82
2  IGS4 (Pilt. dulkingas smélis) ;gggggg 28,00 3,00 18,00
3 IGS1 (Pilt. dulkingas-molingas smélis) 28,00 5,00 18,74
4  1GS8 (Smelingas molis, moreninis, tvirtas) — = A 23,00 34,00 22,00
I 2|
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c
No. Name Pattern el ef u
[°] [kPa] [kN/m3]
5 Naujai supilamas gruntas 30,00 1,00 19,00
Soil parameters - uplift
No. Name Pattern LD LS "
[kN/m3] [kN/m3] [-]
1 IGS3 (Pilt. smélingas molis-dulkis) ;gggggg 20,82
2  1GS4 (Pilt. dulkingas smélis) ;gggg%g 19,00
3  IGS1 (Pilt. dulkingas-molingas smélis) 19,74
4 1GS8 (Smélingas molis, moreninis, tvirtas) . _ =" 23,00
5 Naujai supilamas gruntas 20,00

Soil parameters
IGS3 (Pilt. smélingas molis-dulkis)

Unit weight : y = 19,82 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Qef = 15,00 °
Cohesion of soail : Cef = 15,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 20,82 kN/m3
IGS4 (Pilt. dulkingas smélis)

Unit weight : y = 18,00 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : QPef = 28,00°
Cohesion of soail : Cef = 3,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 19,00 kN/m3

IGS1 (Pilt. dulkingas-molingas smélis)

Unit weight : y = 18,74 kN/m3
Stress-state : effective

Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Qef = 28,00°
Cohesion of soail : Cef = 5,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 19,74 KN/m3

IGS8 (Smélingas molis, moreninis, tvirtas)

3]
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Unit weight : y = 22,00 kN/m3
Stress-state : effective
Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Qef = 23,00°
Cohesion of soail : Cef = 34,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 23,00 kN/m3
Naujai supilamas gruntas
Unit weight : y = 19,00 kN/m3
Stress-state : effective
Shear strength : Mohr-Coulomb
Angle of internal friction : Qef = 30,00 °
Cohesion of soail : Cef = 1,00 kPa
Saturated unit weight : Vsat = 20,00 kN/m3
Assigning and surfaces
No. Sy Coordinates of surface points [m] Assng_ned
X z X z soil
1 9,36 1,70 9,36 2,15 Naujai supilamas
/ :!‘: 10,17 2,15 10,17 2,60 gruntas
10,98 2,60 10,98 3,05
11,80 3,05 11,80 3,40
12,52 3,40 13,12 3,85
10,75 3,99 8,25 3,94
7,88 3,91 6,36 1,70
2 7 20,00 1,70 20,00 3,85 IGS3 (Pilt. smélingas
t_,_r‘/ 13,12 3,85 12,52 3,40 molis-dulkis)
11,80 3,40 11,80 3,05
10,98 3,05 10,98 2,60
10,17 2,60 10,17 2,15
9,36 2,15 9,36 1,70
3 5,09 -0,10 20,00 -0,10 1GS4 (Pilt. dulkingas
/ ; 20,00 1,70 9,36 1,70 smélis)
6,36 1,70 6,08 1,66
2,79 0,00 0,00 0,00
0,00 -0,10
_ ~ 1SO | (FIIL
’ — “505 oo 000 oo dukingasmolingas
0,00 -2,10
5 0,00 -2,10 0,00 -4,10 1GS8 (Smélingas molis,
r—'_’_’_/ 20,00 -4,10 20,00 -2,10 moreninis, tvirtas)
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Surcharge
Location Origin  Length | Width = Slope Magnitude
No Type Typ_e & q,qq,
’ action z[m] x[m] Ifm] b[m] al] ’F 1; 9z unit
i on = = 2
1 strip permanent terrain % 8,25 1=2,50 0,00 10,00 kN/m
Surcharges
No. Name

1 Dviraciy ir pésciyjy apkrova

Water
Water type : GWT

Coordinates of GWT points [m]
X z X z X

No. GWT location

000 053 385 053 10,00
S 2000 1,70

1 —

1,70

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent

Results (Construction stage 1)

Analysis 1 (stage 1)
Circular slip surface

Slip surface parameters

Center : X= 4,59 [ml Angles : = 25,18 [']
' z= 548 [m] gles - ap= 6839 []
Radius : R= 4,17 [m]

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 23,23 kN/m
Slope stability verification (Fellenius / Petterson)
Sum of active forces: F;= 19,06 kN/m

Sum of passive forces : Fp = 10,49 kN/m

Sliding moment : Mg = 79,49 kNm/m
Resisting moment : M, = 43,73 kNm/m
Utilization : 181,8 %

Slope stability NOT ACCEPTABLE
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Name : Analysis

Stage - analysis : 1 -1

$9095009:0:9:9¢
9000009505
% ’:’:::?:‘:“

399

3,00

200

= 1,00

. ASBEELKL
@ = -1,00
g & & & & s & & & & s s & & & s s s 5 s s
? - ~ - M - © ~ © o < - o - < - ° = = B ]
Analysis 2 (stage 1)
Polygonal slip surface
Coordinates of slip surface points [m]
X z X z X z X z X z
6,36 1,71 6,85 1,92 7,13 2,17 7,47 2,51 7,74 2,79
8,05 3,15 8,32 3,53 8,52 3,95

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 23,48 kN/m
Slope stability verification (Morgenstern-Price)
Utilization : 176,3 %

Slope stability NOT ACCEPTABLE

Stage - analysis : 1-2

Name : Analysis

000 — —
1,00 |
2,00~
3,00~
4,00 |
5,00 |
6,00~
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00

16,00

17,00 4

18,00 4

19,00

399

3,00

200

= 1,00

I~ 0,00

= -1,00

= -2,00

= -3,00

L a0

6]
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Input data (Construction stage 2)

Assigning and surfaces

No. Surface position Coordinates of surface points [m] ASS|g.ned
X z X z soil
1 9,36 1,70 9,36 2,15 Naujai supilamas
/ ;: 10,17 2,15 10,17 2,60 gruntas
10,98 2,60 10,98 3,05
11,80 3,05 11,80 3,40
12,52 3,40 13,12 3,85
10,75 3,99 8,25 3,94
7,88 3,91 6,36 1,70
2 ~ 20,00 1,70 20,00 3,85 IGS3 (Pilt. smélingas
:—"rr/ 13,12 3,85 12,52 3,40 molis-dulkis)
11,80 3,40 11,80 3,05
10,98 3,05 10,98 2,60
10,17 2,60 10,17 2,15
9,36 2,15 9,36 1,70
3 5,09 -0,10 20,00 -0,10 1GS4 (Pilt. dulkingas
/ ; 20,00 1,70 9,36 1,70 smélis)
6,36 1,70 6,08 1,66
2,79 0,00 0,00 0,00
0,00 -0,10
4 2000  -210 2000  -0,10 Pr. o
el 509 -0,10 0,00 -0,0 S’fingas-moingas
0,00 -2,10
5 0,00 -2,10 0,00 -4,10 1GS8 (Smélingas molis,
r—'_’_’_/ 20,00 -4,10 20,00 -2,10 moreninis, tvirtas)

Reinforcements

Reinforcement Point to the left Point to the right Length @ Strength . End of
No. new x [m] z [m] x [m] z [m] L[m] | R¢[kN/m] Pull out resist. reinf.
1 Yes 6,34 1,70 9,34 1,70 3,00 18,50 C =0,90 Fixed
2 Yes 6,65 2,15 10,15 2,15 3,50 18,50 C =0,90 Fixed
3 Yes 6,97 2,60 10,97 2,60 4,00 18,50 C =0,90 Fixed
4 Yes 7,28 3,05 11,78 3,05 4,50 18,50 C =0,90 Fixed
5 Yes 7,52 3,40 12,52 3,40 5,00 18,50 C =0,90 Fixed
| 7
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Surcharge
Surcharge Location  Origin  Length Width Slope Magnitude
No Type Typ.e Bl a9, 9
" new change action  z[m] x[m] I[m] b[m] o] 1; d2,z unit
1 No No  strip permanent on X = 0,00 10,00 kN/m2
terrain 8,25 2,50 ’ ’
Surcharges
No. Name
1 Dviraciy ir pésciyjy apkrova
Water
Water type : GWT
i f GWT poi
No. GWT location Coordinates of GWT points [m]
X z X z X z
0,00 0,53 3,85 0,53 10,00 1,70
L 2000 1,70

1 —

Settings of the stage of construction
Design situation : permanent

Results (Construction stage 2)

Analysis 1 (stage 2)
Circular slip surface

Slip surface parameters

Center : X= 516 m] Angles : = 312011
' z= 544 [m] e 92= 7650 [7]
Radius : R= 6,36 [m]

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 401,75 kN/m
Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]

1 0,00
2 0,00
3 2,68
4 10,84
5 11,43

Slope stability verification (Fellenius / Petterson)
Sum of active forces: Fz= 161,19 kN/m

Sum of passive forces : Fp= 178,07 kN/m

Sliding moment : Mg = 1025,17 kKNm/m
Resisting moment : Mp = 1132,51 kNm/m
Utilization : 90,5 %

Slope stability ACCEPTABLE

I 8
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Name : Analysis Stage - analysis : 2 -1
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I LRRIILLLRIHILLLRR
305

B,
SRR

3,00
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I~ 0,00

@ = -1,00

= -2,00

= -3,00
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800
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14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
2000 — —

Analysis 2 (stage 2)
Polygonal slip surface

Coordinates of slip surface points [m]

X z X z X z X z X z
2,80 0,01 4,32 -0,60 5,48 -0,63 6,77 -0,41 7,97 0,20
9,19 1,17 10,86 2,53 12,43 3,89

The slip surface after optimization.

Total weight of soil above the slip surface: 349,67 kN/m
Reinforcement bearing capacity

Reinforcement Bearing capacity [kN/m]

1 ,

2 0,00
3 0,64
4 4,49
5 5,23

Slope stability verification (Morgenstern-Price)
Utilization : 89,1 %

Slope stability ACCEPTABLE

I 9|
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Name : Analysis |Stage - analysis : 2 -2
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Geotinkly jvesties d ys matomi skyriuje ,,Reinf s

Reinforcements
reintorcement | Point to the left Point to the right Length | Strength . End of
NO- | new | x[m] | z[mm] | x[m] | zm] | Lm] |Ri[xkN/mj|Pulloutresist|
1 Yes 6,34 1,70 9,34 1,70 3,00 18,50 C =0,90 Fixed
2 Yes 6,65 2,15 10,15 2,15 3,50 18,50 C =0,90 Fixed
3 Yes 6,97 2,60 10,97 2,60 4,00 18,50 C =0,90 Fixed
4 Yes 7,28 3,05 11,78 3,05 4,50 18,50 C =0,90 Fixed
5 Yes 7,52 3,40 12,52 3,40 5,00 18,50 C =0,90 Fixed

Esminis geotinklo skai¢iuojamasis rodiklis:
Strength R, (kN/m) - Geotinklo minimalus uztikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant iSilgai 100-ui mety, apskai¢iuojamas pagal MN GEOSINT ZD 13,
226. eiléje pateikiama formule:

Apskaiciuojant ilgalaikj projektinj stiprj 100-ui mety vertinama:

Fi 5060 Geotinklo badingas stipris tempiant trumpalaikio bandymo metu.

A4,- Geotinklo valksnumo koef.

A,,- Geotinklo pazeidimy jrengiant koef.

Ag,- Geotinklo sujungimy koef.

Ay4,- Geotinklo atsparumo aplinkos poveikiams koef.

vY,- Dalinis 1,4 saugos koef.

Atliktuose skai¢iavimuose vertinamas geotinklas, kurio ilgalaikis projektinis stipris, jvertinus visus saugos koeficientus turi bati ne mazesnis uz = 18,5
kN/m

Projekto techniniy specifikacijy skyriuje taip pat pateikiami reikalavimai geotinklui, sudaryti pagal TRA GEOSINT ZD 13.

13skirstytoji pésgiyjy ir dviragiy apkrova skai¢iavimuose priimama 10 kN/m?, nes tai yra plaéiai Europoje taikoma standartiné reik$me, kuri taip pat apima ir tako
priezidros mechanizmy, tokiy kaip sniego valytuvai ir pan., poveikj.

Salitiltéms skaigiuojama i§skirstytoji péséiyjy apkrova-5 KN/m? (pagal LST EN 1991-1-4:2005, Eurokodas 1), todél 10 kN/m? reiksme laikytina pakankamai saugia,
jvertinant ir tako prieZiGros mechanizmy poveikj.
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KELIU SAUGUMO AUDITO
ATASKAITA

DVIRACIU TAKO IR PESCIUJU DVIRACIU TAKO PALEI KELIA NR. 4505 TAURAGE —
VALISKIAI - SAKALINE, TAURAGES MIESTE, NUO PRIVAZIUOJAMOJO KELIO
TR0318 IKI GEDIMINO G., PROJEKTO KELIU SAUGUMO AUDITAS



1. BENDROJI INFORMACIJA

Projekto pavadinimas: Dviraciy tako ir pésciyjy dviraciy tako palei kelig Nr. 4505 Tauragé —
Valiskiai — Sakaline, Tauragés mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g.,

supaprastintas statybos projektas.

Keliy saugumo audito etapas: projekto rengimo

Keliy saugumo audito dalyviai:
Uzsakovas: Tauragés rajono savivaldybés administracija
Projektuotojas: UAB ,,Geoinfra®
Auditorius: VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas

Keliy saugumo auditg atliko:
Keliy saugumo audito vadovas: Aja Tumavic¢é (keliy saugumo auditoriaus pazymeéjimo
Nr. KSA-2022-0001)

Keliy saugumo audito grupés nariai: Almantas Rainys

Kelio saugumo audito atlikimo data: 2025-09-05

Bendrieji duomenys apie audituojama objekta ir jo aplinka:

— audituojamas objektas yra pésciyjy ir dviraciy takai palei kelig Nr. 4505 Tauragé — Valiskiai
— Sakalin¢é Tauragés mieste;

— Salia nagrinéjamo objekto yra komerciné teritorija, laukai, pavieniai medziai, krimai,
degaliné;

— leistinas vaziavimo greitis — 60 km/h;

— nagrin¢jamo objekto vieta parodyta 1 pav.



. . 'a\x'b‘.\nro B

Taurage - &
&’D N

3 Zalgiriai

A12 e

‘enamiestis ~

5.3

enami

~

13 A R0

. v -

1 pav. Audituojamo objekto vieta



Projektiniai sprendiniai
Projekte numatomi sprendiniai:
— numatomas dviraciy takas, kurio plotis — 2,50 m;
— numatomas pésciyjy ir dviraciy takas, kurio plotis — 2,50 m;

— gatvés apSvietimas.

Eismo jvykiy duomenys

Audituojamame kelio ruoze 2021-2024 metais jskaitiniy eismo jvykiy neuzfiksuota.



2. KELIU SAUGUMO AUDITO REZULTATAI

Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibudinimas

Eilés numeris: 1

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: tako pradzia/pabaiga

Triukumas:

néra jokiy priemoniy, jspéjanciy dviraciy ar paspirtuky vairuotojus apie sankirta su taku.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

e nejspéjus apie staigig dviraciy tako pabaiga galimas nesklandus bei nesaugus pazeidziamy
eismo dalyviy eismas. Tikétinos konfliktinés situacijos tarp pésciyjy ir dviratininky;

e galimas chaotiSkas manevravimas pésciyjy peréjoje bei dviraciy pervazoje bei jy prieigose.

Pasitlymas:
siilome horizontaliuoju zenklinimu dvira¢iy vairuotojus i$ anksto jspéti apie dviraciy tako pabaigg ar
sankirta su kitais takais.

Pavyzdziui:







Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 2

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: taky sankirta

Triukumas:

taky sankirtoje nenumatytos taktiliniy indikatoriy schemos.

NP

Trikumo poveikis eismo saugumui:

neuztikrinant saugaus ir patogaus regos negalig turiniy asmeny judéjimo, jie bus klaidinami, todél

yra rizika patekti | nesaugia zong. Galimi eismo jvykiai, kuriy rasis uzvaziavimas ant pés¢iojo.

Pasitlymas:

visame audituojamame objekte sililome numatyti taktilinius indikatorius pagal tipines schemas visose
vietose, kuriose reikia jrengti ir nukreipiancius bei jspéjancius elementus tam, kad regos negalig
turintys zmonés biity jspéti apie krypties pasikeitimg ar galimg tako i$siSakojima, traukos objektus ir
kt.

Ispéjimo apie galimq Saligatvio issisSakojimq/krypties pasikeitimq ir kt. pavyzdziai:




Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 3

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: dviraciy takas

Triukumas:

numatoma trumpa dviraciy tako atkarpa link esamos pés¢iyjy peréjos.

dl - 7- S HDPL
7 \ (Y% /T @nl 6\1 al
7

/y
i (@D 7
2,7\ ¥, p Yy,
E ¥ < 7 A i




Triikkumo poveikis eismo saugumui:

galimos situacijos, kai dviraciy ar paspirtuky vairuotojai dideliu greiciu jvaziuoja j sankirtg, galimi

susidiirimai tarp dviraciy, paspirtuky, ar uzvaziavimai ant pés¢iyjy.

Pasiiilymas:

siilome nenumatyti trumpos dviraciy tako atkarpos iki pésCiyjy peréjos projektuoti, vietoje jos
numatant Saligatvi.




Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 4

Svarbos laipsnis: aukstas

Vieta: dviraciy takas

Triukumas:

numatytas nepakankamas dviraciy taky horizontalusis zenklinimas.

Pavyzdziui:
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Triikumo poveikis eismo saugumui:

dél nepakankamai pazyméto dviraCiy tako sumazéja jy atpazjstamumas. Taip pat galimas

pazeidziamy eismo dalyviy judéjimas ne jiems skirtomis eismo zonomis, chaotiskas eismas s.

Pasiulymas:
sitilome dviraciy eismo zong pazenklinti dvirac¢io simboliu 1.23 visame audituojamame objekte:
e uz susikirtimo su vaziuojamaja dalimi ir kartoti kas 50—100 m, Sachmaty tvarka (ne vienas

priesais kitg);




e vietose, kuriose reikia papildomai informuoti apie dviraCiy eisma, pavyzdziui blogo
matomumo vietose ir pan.

Pavyzdziui:




Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 5

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties dviraciy tako ir pés¢iyjy judéjimo trasos sankirta.

Triukumas:

pésciyjy peréja pazenklinta ne pagal tiping schema. Be to, ji numatyta jstriza ir ne visu dviraciy tako

plociu.

Triikumo poveikis eismo saugumui:

dél pazeidziamy eismo dalyviy ne statmeno judéjimo per taky sankirta, yra padidéjusi tikimybé eismo
jvykiy, kuomet uzvaziuojama ant pés¢iojo ar susiduriama su dviratininku. Taip pat bus

neuztikrinamas gatviy homogeniskumas.

Pasitlymas:
sitilome péscCiyjy peréjos horizontalyjj zenklinimg Nr. 1.13.1 ,,PésCiyjy peréja ,,zebras* numatyti
pagal tiping schema, kiek jmanoma statmenesne.

PavyzdZiui:




Kelio infrastruktiiros saugumo trilkkumo apibiidinimas

Eilés numeris: 6

Svarbos laipsnis: vidutinis

Vieta: ties aukstais $laitais

Triukumas:

greta projektuojamo tako, ties tikétina auksStu Slaitu néra numatyta jrengti apsauginés péséiyjy

tvorelés.
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Trikumo poveikis eismo saugumui:

dél nejrengtos péséiyjy tvorelés galimi pazeidziamy eismo dalyviy suzeidimai. Ypac rizika kils regos

negalig turintiems ar sutrikusios koordinacijos asmenims, vaikams.

Pasiiilymas:

sitilome ties pavojingomis vietomis, kur yra pavojus susizeisti, projektuojama taka numatyti su ne

zemesnémis kaip 1,3 m aukscio tvorelémis.




3. VAIZDO MEDZIAGA




TAURAGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

PROJEKTO ,,DVIRACIU TAKO IR PESCIUJU DVIRACIY TAKO PALEI KELIA NR. 4505
TAURAGE - VALISKIAI — SAKALINE, TAURAGES MIESTE, NUO PRIVAZIUOJAMOJO
KELIO TR0318 IKI GEDIMINO G., PROJEKTO KELIY SAUGUMO AUDITO
ATASKAITOS APTARIMO
POSEDZIO PROTOKOLAS

Nr. .

Posédis jvyko 2025 m. Rugséjo 15 d. 10 val. 00 min. ,Microsoft Teams" programos
pagalba.

Posédzio pirmininkas — ArQinas Miliauskas, Statybos skyriaus specialistas;

PosédZio sekretorius — Arlinas Miliauskas, Statybos skyriaus specialistas.

Dalyvavo:

Ariinas Miliauskas, Statybos skyriaus specialistas;

Justinas Micklinas, UAB ,Geoinfra" projekto vadovas;

Arvydas Ugintas, UAB ,Geoinfra“ inZinierius.

DARBOTVARKE:
Del Keliy saugumo audito rezultaty, rengiant projektg ,DviraCiy tako ir pésciyjy
dviradiy tako palei Kelig Nr. 4505 Tauragé - Valiskiai - Sakaliné, Tauragés mieste, nuo

privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas”.

SVARSTYTA. Keliy saugumo audito rezultatai, Dviraciy tako ir pésciyjy dviraciy tako
palei Kelig Nr. 4505 Taurage - Valikiai - Sakaliné, Tauragés mieste, nuo privaziuojamojo
kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas (projektuotojas — UAB
,Geoinfra“, auditorius — VILNIUS TECH AIF Keliy tyrimo institutas").

Arvydas Ugintas pristaté keliy saugumo audito rezultatus.

1. Pasiilymas: sillome horizontaliuoju Zenklinimu dviradiy vairuotojus iS anksto
jspéti apie dviraciy tako pabaiga ar sankirta su kitais takais.

Nuspresta. horizontaliuoju Zenklinimu dviraciy vairuotojus i$ anksto jspéti.

2. Pasitlymai: visame audituojamame objekte sillome numatyti taktilinius

indikatorius pagal tipines schemas visose vietose, kuriose reikia jrengti ir



nukreipiancius bei jspéjancius elementus tam, kad regos negalig turintys Zmones

bty jspeti apie krypties pasikeitimg ar galimg tako iSsiakojima, traukos objektus

ir kt.

Nuspresta. Takteliniai indikatoriai patikslinti prie taky susikirtimo.

3. Pasiilymai: sillome nenumatyti trumpos dviradiy tako atkarpos iki péséiyjy
peréjos projektuoti, vietoje jos numatant Saligatvi.

Nuspresta. Palikti esama sprendinj, nes atvaZiuojant projektuojamu dviragiy taku
ir pasukant link peréjos, automatiSkai jau turés sumazinti greiti, norint pasukti link peréjos.
Jei péstieji ateis per peréja link dviraciy tako ir mes tg tako dalj pratesime trinkelémis link
pagrindinés dviradiy trasos, tokiu bidu mes klaidinsime pésciuosius, jiems suteikiant
pretekstg eiti, atejes link dviradiy tako turés péstysis apsisukti ir atgal pareiti iki péséiyjy
tako.

4. Pasitlymai: siGlome dviradiy eismo zong pazenklinti dviradio simboliu 1.23
visame audituojamame objekte:

- uZ susikirtimo su vaZiuojamaja dalimi ir kartoti kas 50-100 m, $achmaty tvarka (ne
vienas priesais kitg);

- vietose, kuriose reikia papildomai informuoti apie dviraciy eisma, pavyzdZziui blogo
matomumo vietose ir pan.

Nuspresta:. Ties susikirtimais suprojektuota dviragio Zenklai.

5. Pasialymai: sidlome pésCiyjy peréjos horizontalyj Zenklinimg Nr. 1.13.1
.Péstiyjy peréja ,zebras* numatyti pagal tipine schemg, kiek jmanoma
statmenesne.

Nuspresta: Pésciyjy peréja patikslinta

6. Pasiulymai: situlome ties pavojingomis vietomis, kur yra pavojus susiZeisti,
projektuojama takg numatyti su ne Zemesnémis kaip 1,3 m auks$éio tvorelemis.

Nuspresta: po pirminio projekto ekspertizés akto, tvorelé yra suprojektuota.
PRIDEDAMA: Keliy saugume. audito, ataskaita, 16 lapai.

PosedZio pirmininkas Artnas Miliauskas

Tauragés rajono savivaldybés
administracijos

Posédzio sekretorius Artnas Miliauskas
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Taurages m.
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

1. IVADAS

Pagal UAB ,,Geoinfra“ technine uzduotj UAB ,,Geoinzinerija” (leidimas tirti zemés
gelmes Nr. 1746029, iSduotas 2020-07-01) 2025 mety geguzés meénesj atliko projektinius
inzinerinius geologinius tyrimus projektuojamam dviracCiy takui nuo Pramonés g. 4B iki
Gedimino gatvés, Tauragés m. Tyrimo objekto centro koordinatés yra x — 6124066, y —
392025.

Tyrimy tikslas - iSaiSkinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir
hidrogeologines salygas bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam
statiniui. Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai priskiriami pirmajai geotechninei
kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su uzsakovu.
Greziniy vietos pazymeétos topografiniame plane (4.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika — inZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei
matavimo vienetai pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus.
Grezimo darbai atlikti pagal EN ISO 22475-1:2005. Grunty atpazinimas ir apradymas atitinka
LST EN ISO 14688-1, LST EN ISO 14688-2, klasifikavimas 2019 m. Lietuvos geologijos
tarnybos direktoriaus patvirtinta ,InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty
klasifikacijg“.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiiamos aikStelés
vizualinis jvertinimas, grezimo jrenginiu GM100 vibraciniu-kalamuoju grezimo bidu d - 50
mm buvo iSgrezti 2 greZiniai po 4,0 — 8,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros
nustatymui. Pakélus gruntg kas 1,0 - 1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty
atpaZinimas ir apraSymas bei grunto méginiy paémimas. Nesuardytos struktlros grunto
méginiai buvo paimti jspaudZiamu gruntotraukiu.

il il i e .

Sl T

1 pav. Lauko darbai

Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 4 nesuardytos (A kategorijos) struktdros
éminiai. Laboratoriniais tyrimais i§ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

granuliometriné sudétis;

pralaidumo koeficientas;

natdralus drégnis;

takumo ir plastiSkumo ribos;
natdralus grunto ir kiety daleliy tankis;
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e organinés medZziagos kiekis.

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB ,Geoanalizé” (leidimas tirti zemés gelmes Nr.
1782827, iSduotas 2020-05-20) grunty tyrimy laboratorijoje.

Laboratoriniai tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose ir geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje (1.1 grafinis priedas).

Anksciau titame ruoze atlikti Sie inzineriniai geologiniai tyrimai:

1) Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 147 Tauragé—PasSventys rekonstravimo,
jrengiant ziedine sankryzg 1,893 km (sankryza su valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr.
4505 Tauragé—Validkiai—-Sakaliné) Tauragés miesto sen., Tauragés m., Trumpoji g. ir
Gegimino g., Pramonés g. Inzineriniy geologiniy-geotechniniy tyrimy ataskaita / Vaznyté J. -
Vilnius, 2022. - CD. - (Priimta). - (LGT fondas; Nr.54328). - (ZGR(p)-2023-1310)

2) Pésciyjy-dviraciy takas, Gedimino ir Pramonés g., Tauragés m. Projektiniy
inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (I geotechniné kategorija) / Auskelyté D., Bukauskas
D.; UAB ,Geoinzinerija“. - Vilnius, 2021. - CD. - (LGT fondas; Nr.36505). - (ZGR(p)-2021-
150)

3) InZineriniy tinkly (Silumos tinkly) Pramonés g., Tauragés m., projektiniy
inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty 1l geotechninei kategorijai, ataskaita /
BaneviCius V.; UAB ,Geozvalga“. - KaiSiadorys, 2023. - CD. - (Jvertinta). - (LGT fondas;
Nr.57530). - (ZGR(p)-2023-3648)

Pagal tyrimy duomenis sudarytas greziniy apradymas, nubraizytas inZinerinis -
geologinis pjavis, sudaryta sutartiniy zZenkly ir geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé,
parasSyta ataskaita. Ataskaitg paruose inz. geologé — tyrimy vadové Justina Taukinaitiené.
Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinimg ir apraSymag atliko inZinierius geologas
Gediminas Tursa.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamas ruozas dalinai apsuptas pramoniniy teritorijy, kita dalis — neuzstatyti plotai,
taCiau pagal skirtingy mety ortofotonuotraukas matoma, kad jose buvo vykdomi jvairls
kasimo, grunto pylimo, stumdymo darbai. Taip pat aplink matoma nemazai jvairiy vandens
telkiniy — apie 50 m j Siaure teka upelis perkasta vaga, taip pat apie 50 m j rytus nuo tiriamo
ploto telk8o nedidelis tvenkinys. Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 25,17 iki 26,41 m
(pagal greziniy altitudes). Auksciy skirtumas — 1,24 m (2 pav.).

Geomorfologiniu poziuriu tyrimy plotas yra MaZony limnoglacialinés lygumos
fragmento ir Jaros fliuvioglacialinio klonio sandiroje.
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3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu aikSteléje sutikti antropogeniniai (t 1V), limnoglacialiniai (Ig Il bl),
bei glacialiniai (g 1l bl) dariniai.

Antropogeniniai dariniai (t 1V) — tai tiesiant gatve ir Salia jos vykdant jvairius
statybos, kasimo, grunto pylimo, stumdymo darbus susiformaves pilty grunty sluoksnis,
sutiktas iki 1,80 — 6,00 m gylio.

Limnoglacialiniai dariniai (Ig lll bl) — tai ledyninés kilmés eZeruose besikloste
smulkieji gruntai, sutikti didZiojoje dalyje tirto ploto iki 6,30 — 6,70 m arba pragrezto 4,00 —
5,50 m gylio.

Glacialiniai dariniai (g Ill bl) — tai ledynmecio suformuoti moreniniai gruntai, pasiekti
dalyje tirto ploto iki pragrezto 7,00 — 8,00 m gylio.

Grunty slugsojimas detaliau pavaizduotas greZiniy stulpeliuose ir inzineriniame
geologiniame pjavyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI
Antropogeniniai dariniai (t 1V):

IGS-1 — Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus rasiuotumo
smélis su maza (2,2%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas Gr.1 ir Gr.2
nuo 0,50 — 4,00 m iki 3,20 — 6,00 m gylio. Sluoksnio storis — 2,00 — 2,70 m.

IGS-2 - Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus riasiuotumo
smélingas zvyras. Sluoksnis sutiktas Gr.3 — Gr.5 nuo 0,05 — 0,10 m iki 0,40 — 0,90 m gylio.
Sluoksnio storis — 0,35 - 0,80 m.

IGS-3 — Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis,
minkstas, su maza (2,5%) organinés medziagos priemaisa. Sluoksnis sutiktas Gr.1 ir
Gr.5 nuo 0,10 — 0,60 m iki 2,20 — 5,20 m gylio. Sluoksnio storis — 2,10 — 4,60 m.
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IGS-4 — Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smélis. Sluoksnis sutiktas
tik Gr.1 2,20 — 4,00 m gylio intervale. Sluoksnio storis — 1,80 m.

IGS-5 — Planingai supiltas: smélingas vidutinio plastiSkumo molis, minkstas.
Sluoksnis sutiktas tik Gr.4 2,00 — 6,00 m gylio intervale. Sluoksnio storis — 4,00 m.

IGS-6 — Planingai supiltas: vidutinio plastiSkumo molis, tvirtas. Sluoksnis
sutiktas Gr.2 — Gr.4 nuo 0,10 — 0,90 m iki 0,50 — 2,00 m gylio. Sluoksnio storis — 0,40 — 1,60
m.

Limnoglacialiniai dariniai (Ig 11l bl):

IGS-7 — Vidutinio plastiSkumo molis, sluoksniuotas, tvirtas. Sluoksnis sutiktas
beveik visame tirtame ruozZe (iSskyrus Gr.1) nuo 1,80 — 6,00 m iki 6,30 — 6,70 m arba
pragrezto 4,00 — 5,50 m gylio. Sluoksnio storis — 0,70 — 1,10 m, tik Gr.2 ir Gr.3 nenustatytas,
kadangi padas greziniais nepasiektas.

Glacialiniai dariniai (g Ill bl):

IGS-8 — Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas. Sluoksnis sutiktas
Gr.1, Gr.4 ir Gr.5 nuo 6,00 — 6,70 m iki pragrezto 7,00 — 8,00 m gylio. Sluoksnio storis
nenustatytas, kadangi padas greziniais nepasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniy ir fiziniy savybiy vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestinéje lenteléje.

Laboratorijoje nustatytos grunty fizikinés mechaninés savybeés:

granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 — 5.3 p.);
gamtinio drégnio nustatymas 1SO 17892-1:2014;

takumo ir plastiSkumo riby nustatymas 1SO 17892-12:202018;

grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015;

grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014;

pralaidumo koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019;

organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 — 14;

Savitasis sunkis y apskaic¢iuojamas pagal formule:
y=p*g (1)
kur: p — gamtinis tankis;
g — laisvojo kritimo pagreitis (9,81 m/s?).

Pagal genetines formavimosi sglygas, litologine sudétj ir fizines mechanines savybes
iSskirti sekantys inzineriniai geologiniai sluoksniai.

(IGS-1) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus raSiuotumo smélis su
maza (2,2%) organinés medziagos priemai$a — gamtinis tankis p = 1,91 Mg/m?, poringumo
koeficientas e = 0,64 vnt. d.

(IGS-2) Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas jvairaus riasiuotumo smelingas
Zvyras — gamtinis tankis p = 1,73 Mg/m?, poringumo koeficientas e = 0,59 vnt. d.
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(IGS-3) Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis, minkstas, su
maza (2,5%) organinés medziagos priemai$a — gamtinis tankis p = 2,02 Mg/m?, poringumo
koeficientas e = 0,59 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,66 vnt. d.

(IGS-4) Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rupumo smelis.

(IGS-5) Planingai supiltas: smélingas vidutinio plastiSkumo molis, minkstas — gamtinis
tankis p = 1,94 Mg/m?®, poringumo koeficientas e = 0,81 vnt. d., takumo rodiklis I, = 0,71 vnt.
d.

(IGS-6) Planingai supiltas: vidutinio plastiSkumo molis, tvirtas.
(IGS-7) Vidutinio plastiSkumo molis, sluoksniuotas, tvirtas.

(IGS-8) Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, tvirtas.

6. HHDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozZzeminio
vandens lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2025 mety geguzés meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas
beveik visuose greziniuose (iSskyrus Gr.3) 0,10 — 2,00 m (23,08 — 25,54 m abs. a.) gylyje
nuo esamo Zemés pavirsiaus.

Gr.1 0,10 m (25,18 m abs. a.) gylyje tai podirvio vanduo, kuris laikosi piltame
minkStame molyje — dulkyje ([MD]).

Gruntinis vanduo sutiktas visuose greziniuose (iSskyrus Gr.3) 1,00 — 2,20 m (23,08 —
25,54 m abs. a.). Vanduo talpinasi piltuose rupiuosiuose gruntuose, taip pat smulkiuosiuose
gruntuose, suteikdamas jiems minkstg konsistencijg.

Gruntinis vanduo turi ry$j su netoliese esanciais vandens telkiniais.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,10 — 0,90 m gylyje vir§
smulkiyjy grunty gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinis vanduo gali pakilti apie 1 m vir$
lauko darby metu nustatyto lygio.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tirtame ruoze iki 1,80 — 6,00 m gylio esantis pilto grunto sluoksnis susijes su
anksCiau vykusiais Zmogaus Ukinés veiklos - antropogeniniais procesais, tai — jvairls
statyby, Zemés judinimo darbai. Pagal ortofotonuotraukas, tirtame plote buvo anksciau
vykdomi kasimo, grunto pylimo, stumdymo darbai, tai pat dalis pilto grunto gali bati
susiformavusi tiesiant Salia esancig gatve. Antropogeniniai procesai numatomi ir ateityje,
vykdant projektuojamo tako statybos darbus.

8. PROJEKTUOJAMO TAKO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS
IVERTINIMAS

Projektuojamo tako vietoje pavirSiy dengia dirvozemis, o dangos konstrukcijos tirtame
ruoze néra.
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. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

. Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra Mazony limnoglacialinés lygumos fragmento ir

Juros fliuvioglacialinio klonio sandiroje. Sklype praeityje buvo atliekami kasimo, zemés
judinimo darbai. Apie 50 m atstumu nuo tiriamo ploto aptinkami vandens telkiniai — upelis,
tvenkinys.

. Geologinj pjavj sudaro antropogeniniai (t 1V), limnoglacialiniai (Ig 11l bl), bei glacialiniai (g

[l bl) dariniai.

. Atsizvelgiant | genetines formavimosi salygas, litologine sudétj ir fizines mechanines

savybes tyrimy plote iSskirti 8 inzineriniai geologiniai sluoksniai. Antropogeniniai (t 1V)
dariniai (1GS-1,2,3,4,5) sutikti iki 1,80 — 6,00 m gylio, limnoglacialiniai (Ig Il bl) dariniai
(IGS-7) sutikti iki 6,30 — 6,70 m arba pragrezto 4,00 — 5,50 m gylio, glacialiniai (g III bl)
dariniai (IGS-8) sutikti iki pragrezto 7,00 — 8,00 m gylio. IGS pateiktos grunty geotechniniy
rodikliy vertés taikytinos tik su sglyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo gamtinés sgrangos

suardymo, persalimo, isdzitvimo bei iSmirkimo.

. Tyrimo metu tyrimy plote pozeminis vanduo sutiktas beveik visuose greziniuose (iSskyrus

Gr.3) 0,10 — 2,00 m (23,08 — 25,54 m abs. a.) gylyje. Gr.1 0,10 m (25,18 m abs. a.) gylyje
tai podirvio vanduo, o visuose greziniuose (iSskyrus Gr.3) 1,00 — 2,20 m (23,08 — 25,54 m

abs. a.) tai — gruntinis vanduo.

. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu 0,10 — 0,90 m gylyje vir§ smulkiyjy

grunty gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinis vanduo gali pakilti apie 1 m virS lauko
darby metu nustatyto lygio. Podirvio vandens lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j
gruntg pavirSinio vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinkg ir

pavirsinio vandens surinkimg ir nuvedima.

. Projektuojamo tako konstrukcija nenustatyta, kadangi pavirSiy dengia dirvoZemis.

7. Tirtame plote sutiktas pilto grunto sluoksnis susijes su anksCiau vykusiais Zmogaus ukinés

veiklos procesais. Antropogeniniai procesai numatomi ir ateityje, vykdant projektuojamo

tako statybos darbus.

. InZinerinés geologinés salygos yra palankios statinio statybai, taciau batina atkreipti

démesj j aukstg gruntinio vandens lygj. Aukstai sligsantys poZeminiai vandenys gali daryti
neigiamg poveikj projektuojamoms konstrukcijoms, todél rekomenduojama numatyti

priemones Siam poveikiui sumazinti.

. Projektuojamy konstrukcijy pagrindais nerekomenduojama be papildomo paruoSimo

naudoti minks&ty smulkiyjy grunty (IGS-3,5). Ketinant naudoti Siuos gruntus kaip dangos
konstrukcijos pagrindg, rekomenduojama atsizvelgti | jy stiprumines savybes ir
paskaiCiuoti jy laikomagsias gebas bei esant poreikiui taikyti papildomas stiprinimo
priemones.

Atliktos IGG tyrimy apimtys ir metodika leidzia pakankamai jvertinti tyrimy

Verified by MarkSign.It

UAB “GeoinZinerija“ 8



Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Taurages m.

ploto inZinerines geologines saglygas ir pagrindo parinkimg projektuojamoms

konstrukcijoms remti.

P
Sudaré: ZFQ inz. geologé Justina Taukinaitiené

Tech. Direktorius / Saulius Gegieckas
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTY IR LITERATUROS SARASAS

1.

10.
11.

12.

13.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai (geotechniniai)
tyrimai;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés“ (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrinéjimai ir bandymai“ (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. Atpazintis ir apraSymas” (2018);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2018);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos®.

Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacija, patvirtinta Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr.
1-175 ,Dél Inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy grunty klasifikacijos patvirtinimo®.
Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 147 Tauragé—PaSventys rekonstravimo, jrengiant
Ziedine sankryzg 1,893 km (sankryza su valstybinés reikSmeés rajoniniu keliu Nr. 4505
Tauragé-ValiSkiai—Sakaliné) Tauragés miesto sen., Tauragés m., Trumpoji g. ir Gegimino
g., Pramonés g. InZineriniy geologiniy-geotechniniy tyrimy ataskaita / Vaznyté J. - Vilnius,
2022. - CD. - (Priimta). - (LGT fondas; Nr.54328). - (ZGR(p)-2023-1310)

Pésciyjy-dviraciy takas, Gedimino ir Pramonés g., Tauragés m. Projektiniy inzineriniy
geologiniy tyrimy ataskaita (I geotechniné kategorija) / Auskelyte D., Bukauskas D.; UAB
,Geoinzinerija“. - Vilnius, 2021. - CD. - (LGT fondas; Nr.36505). - (ZGR(p)-2021-150)
InZineriniy tinkly (Silumos tinkly) Pramonés g., Tauragés m., projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty 1l geotechninei kategorijai, ataskaita /
Banevi€ius V.; UAB ,Geozvalga“. - KaiSiadorys, 2023. - CD. - (Jvertinta). - (LGT fondas;
Nr.57530). - (ZGR(p)-2023-3648)
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: Dvira€iy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés
Tauragés m.

Grezinius nuzyméjo ir pririso:

UAB ,Geoinzinerija“, Inz. geologas G. Tursa

Koordinaciy sistema — LKS-94

Auksciy sistema — LAS 07

Planinio pririS§imo bidas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: GPS
AltitudZiy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka
Eilés Greinio Nr. Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. X Y gylis, m
1. Gr.1 6123975 391876 25,17 8,0
2 Gr.2 6124024 391958 25,24 55
3 Gr.3 6124070 392030 26,20 4,0
4 Gr.4 6124118 392107 26,37 8,0
5 Gr.5 6124171 392190 26,41 7,0

S
Sudaré: ZFQ inZ. geologé Justina Taukinaitiené
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GREZINIY APRASYMAS
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Grezinys Nr.1 2025-05-22
y-6123975; x-391876

- div - Hu DirvoZemis, juodas 0,1 0,1

Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo
molis ir dulkis, minkstas, su maza (2,5%)

3 tiv [MD] | osaSIL-SiLFI | organinés medZiagos priemaisa, juosvas, su 2,2 2,1 0,1
gargzdo, statybiniy atlieky nuolauzy, Zvirgzdo
priemaisomis PVZ-1:0,5-1,0

Planingai supiltas: dulkingas vidutinio rupumo
smélis, vandeningas, pilkai rudas, su gargzdo,
molio, statybiniy atlieky nuolauzy, zvirgzdo
priemaiSomis PVZ-2:3,0-3,6

4 tiv [SDo] simSaFl

Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
jvairaus rasiuotumo vidutinio rupumo smélis su
1 tIv [SD] oSaFGFl maza (2,2%) organinés medZiagos priemaisa, 6 2 2,2
vandeningas, tamsiai pilkas, su molio, Zvirgzdo
priemaisSomis PVZ-3:5,0-5,4

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
8 g lll bl ML saCIL tvirtas, pilkas, su gargZdo, Zvirgzdo 8 2
priemaiSomis su dulkio leSiais

Grezinys Nr.2 2025-05-22
y-6124024; x-391958

- div - Hu DirvoZemis, juodas 0,1 0,1
Planingai supiltas: smélingas vidutinio

6 tIv [MV] saCIMFI plastiSkumo molis, tvirtas, rudas, su Zvirgzdo 0,5 0,4 0,1
priemaisa

Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
jvairaus rusiuotumo vidutinio rupumo smélis su
1 tiv [SD] oSaFGFl maza (2,2%) organinés medZiagos priemaisa, 3,2 2,7 1
drégnas, tamsiai rudas, su molio, Zvirgzdo
priemaiSomis PVZ-1:2,8-3,2

Vidutinio plastiSkumo molis, sluoksniuotas,
7 Ig 11l bl MV Cim tvirtas, rudas, su Zvirgzdo priemaisa, su dulkio 5,5 2,3
lesiais

Grezinys Nr.3 2025-05-22
y-6124070; x-392030

- div - Hu DirvoZemis, juodas 0,1 0,1
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
2 tiv [ZD] saGrFGFl | jvairaus risiuotumo smélingas Zvyras, drégnas, 0,9 0,8

rudas, su statybiniy atlieky nuolauzy priemaisa

Planingai supiltas: vidutinio plastiSkumo molis,
6 tiv [MV] CIMFI tvirtas, rudas, su smélio, statybiniy atlieky 1,8 0,9 0,9
nuolauzy, zvirgzdo priemaiSomis

Vidutinio plastiSkumo molis, sluoksniuotas,
7 Ig 11l bl MV Cim tvirtas, rudas, su Zvirgzdo priemaisa, su dulkio 4 2,2
lesiais PVZ-1:2,5-3,0

UAB “GeoinZinerija“ 12
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

Grezinys Nr.4 2025-05-22

y-6124118; x-392107

- dlIv

Hu

DirvoZemis, juodas

0,05

0,05

[2D]

saGrFGFI

Planingai supiltas: supiltas: mazai dulkingas
molingas jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras,
drégnas, rudas, su molio, statybiniy atlieky
nuolauzy priemaisa PVZ-1:0,2-0,4

0,4

0,35

[MV]

CIMFI

Planingai supiltas: vidutinio plastiSkumo molis,
tvirtas, rudas, su smélio, statybiniy atlieky
nuolauzy, zvirgzdo priemaiSomis PVZ-2:0,7-1,0

1,6

0,4

[MV]

saCIMFI

Planingai supiltas: smélingas vidutinio
plastiSkumo molis, minkstas, tamsiai pilkas, su
smélio, statybiniy atlieky nuolauzy, zvirgzdo
priemaiSomis PVZ-3:3,0-3,6

7 | Igibl

MV

CIM

Vidutinio plastiSkumo molis, sluoksniuotas,
tvirtas, rudas, su Zvirgzdo priemaisa, su dulkio
lesiais

6,7

0,7

8 | glithl

ML

saClIL

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su gargzdo, zvirgzdo
priemaiSomis su dulkio leSiais

1,3

Grezinys Nr.5 2025-05-22

y-6124171; x-392190

- dlIv

Hu

DirvoZemis, juodas

0,1

0,1

(D]

saGrFGFI

Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
jvairaus rasiuotumo smélingas Zvyras, drégnas,
rudas PVZ-1:0,2-0,5

0,6

0,5

0,5

[MD]

osaSIL-SiLFl

Planingai supiltas: smélingas mazo plastiSkumo
molis ir dulkis, minkstas, su maza (2,5%)
organinés medZziagos priemaisa, tamsiai pilkas,
su zvirgzdo priemaisa PVZ-2:1,2-1,6; PVZ-3:4,8-
5,2

5,2

4,6

7 | Iglibl

MV

CIM

Vidutinio plastiSkumo molis, sluoksniuotas,
tvirtas, rudas, su ZvirgZzdo priemaisa, su dulkio
lesiais PVZ-4:5,5-5,8

6,3

1,1

8 | glibl

ML

saClIL

Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis,
tvirtas, pilkas, su gargzdo, zvirgzdo
priemaiSomis PVZ-5:6,5-6,8

0,7

Sudaré:

inz. geologé Justina Taukinaitiené

UAB “GeoinZinerija“
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 _InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai®

UAB "Geoinfra"
Dokumento sudarytojo pavadinimas
(fizinio asmens vardas ir pavardé ar juridinio asmens pavadinimas)

TECHNINE UZDUOTIS

2025-04-16 25123
Dokumento data Dokumento registracijos numeris
IGG tynmy stadija: Projektiniai
: |
Tyrimo objekto Dviraciy tako, palei Kelig Nr. 4505 Taurageé - ValiSkiai - Sakaline, Tauragés mieste,
pavadinimas: nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g., supaprastintas statybos projektas

1
Tyrimo objekto adresas: Kelias Nr. 4505 Tauragé - ValiSkiai - Sakaling, sutampantis su Pramonés g.
Taurages mieste, nuo privaziuojamojo kelio TR0318 iki Gedimino g.

) | |
UZsakovo duomenys: UAB "Geoinfra" AZuoly g. 2, LT-72186 Tauragé jmonés kodas 303234869 el. pastas
administracija@ageoinfra_lt tel. Nr. +37060236196 leva Mickiniené

Projektuotojo ' UAB "Geoinfra" AZuoly g. 2, LT-72186 Tauragé jmonés kodas 303234869 el. pastas |
duomenys: administracija@geoinfra.lt tel. Nr. +37060236196 Justinas Mickunas

T
Statybos risis: Nauja statyba

Nekilnojamuju kultiros -
vertybiy registro kodas
(jei yra):

’ 1
Statinio paskirtis (pagal gatvés
STR 1.01.03:2017Y:

|
Statinio kategorija: Nesudetingasis

L
Geotechning kategorija Pirma
(projektiniuose

tyrimuose):
Duomenys apie statinio I Plotis, m. 25
parametrus: lgis, m. 592
Tyrimo ruoZo ilgis 592
Gatves/kelio kategorija F
Kiti duomenys dviraciy takas
° ]
Numatomi pamatuy Pagal inZinerines geologines salygas

konstrukcijy variantai:

Perduodamos | pagrindg ' nenustatyta
apkrovos ir ju

intensyvumas:
I
Kiti parametrai: nera
T
IW'IEH D:(_)tc_) ir riby | Numeris ‘ X | Y |
oordinates: | 1] 6124213 | 392249 |
UAB “GeoinZinerija“ o
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

2| 6123949 | 391829
3| 6123920 | 391862
6124187 | 392269

T
Papildomai nustatomi Néra

geoatechniniai
parametrai ir kiti

reikalavimai:

|
Sarasas normatyviniu 1. STR 01.04.02:2011 _InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai".
dokumenty, kuriais 2. LST EN 1997-1 Eurckodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindines
vadovaujantis atliekami  taisyklés
tyrimai: 3. LST EN 1997-1 Eurckodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo

tyrinéjimai ir bandymai.

4T ZS 17 , Automobiliy keliy Zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés”.
5. LST EN ISO 14688-1 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas.

6. LST EN 1SO 14688-2 Geotechniniai fyrimai ir bandymai. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai.

7. LST 1331:2015 Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija.

8. RIGGT 15 Automabiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimy rekomendacijos”.

Ank&éiau sklype atlikti 1) Valstybinés reikdmés krasto kelio Nr. 147 Tauragé—Pagventys
geologiniai tyrimai: rekonstravimo, jrengiant Ziedine sankryZa 1,893 km (sankryZa su
valstybinés reikSmés rajoniniu keliu Nr. 4505 Tauragée—Valiskia—Sakaling)
Taurages miesto sen., Tauragés m., Trumpoji g. ir Gegimino g., Pramonés
g. InZineriniy geologiniy-geotechniniy tyrimy ataskaita / Vaznyte J. - Vilnius,
2022, - CD. - {Priimta). - (LGT fondas; Nr.54328). - (ZGR(p)-2023-1310)
2) Pesciyjy-dviraciy takas, Gedimino ir Pramoneés g., Taurages m. Projektiniy
inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (1 geotechniné kategorija) / Auskelyte
D., Bukauskas D.; UAB ,GeoinZinerija“. - Vilnius, 2021. - CD. - (LGT fondas;
Nr.365035). - (ZGR(p)-2021-150)
3) InZineriniy tinkly (Silumos tinkly) Pramonés g., Tauragés m_, projektiniy
inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty 1l geotechninei
kategorijai, ataskaita / Banevicius V_; UAB ,Geqivalga“. - Kaisiadorys, 2023.
- CD. - (Jvertinta). - (LGT fondas; Nr.57530). - (ZGR(p)-2023-3648)

: I
UZsakovas: Ieva Mickiniené 2025-04-16

Projekto vadovas Justmas Mickonas 2025-04- 16 /4’{,

(architektas, > _;

konstruktorius): //5//

Tyrimy vadovas (uzduotl Justina Taukinaitiené 2025 04-16 C’F’;"’r )

gavau): ;

UAB “GeoinZinerija“ 15
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54167-2025

1. Tynimo uzsakovas UAB "Geoinfra". regkodas 303234869, Tauragés apskr.. Tauragés 1. sav., Tauragés miesto
sen.. Tauragésm.. Afuolyg 2
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma. kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridiniy ir (ar) fiziniy asmeny grupés, veikianéios pagal jungtinés veiklos
sutart], Saliy vardai, pavardés, pavadinimai, juridiniy asmeny teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo
data ir numeris)

[

. Tynmo vykdytojas UAB "Geomzmerya", reg kodas 303106983, Alytaus apskr.. Alytaus r. sav.. Simno sen..
Kaimyou k.. Draugystés g. 154
(juridinio asmens pavadinimas. teisiné forma. kodas, buveinés adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardé, asmens kodas,
gyvenamosios vietos adresas; arba juridimiy ir (ar) fiziniy asmemy grupés, veikianéios pagal jungiinés veiklos sutarti. salip
vardai, pavardés, pavadimimai, juridiniy asmenn teisinés formos, kodai, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir
Tumeris)

3. Leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 1746029 . i5davimo data  2020-02-20

4. Tyrimo bidas:  Tiesioginis

5. Tyrimo riéis: Inzinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, I-a geotechniné kategorija

6 Tyrimy tikslas ir (ar) etapas  Dwiraciy takas nuo Pramonés g 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m. Projektiniat
mzinerimai geologimai ir geotechnimiai tyrimas. priskirts T geotechmines kategoryai.
7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrnimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai

Tyrimo objekto pavadinimas Dviraémy takas nuo Pramonés g. 4B 1ki Gedimino gatvés Tauragés m.
Tyrimo objekto adresas Tauragés apskr., Tauragés r. sav., Tauragés miesto sen., Tauragés m.
Tyrimo ploto ribos arba tyrimy Elementas Nr.1:

vietos koordinatés Nr.1 6124213 392249; Nr.2 6123949 391829; Nr.3 6123920 391862;
(1994 mety Lietuvos koordinacmng Nr4 6124187 392269;

sistemoje)

8. Tyrimo pradzios data  2025-04-22 . tyrimo pabaigos data  2026-04-22

9. Tynmo dokumento (-y) (ataskattos(-u)) pavadinimas (-a1) Pateikimo data
Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m. Projektinig 2026-04-22
mnFineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy, priskirty I geotechnine: kategoryjat,
ataskaita.

10. Pridedami dokumentai: TU 25123 JT

(darby programa. techniné uzduotis, projektas)

UAB “GeoinZinerija“ 16
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 54167-2025

Uzpilds:

Pareigy pavadinimas InZinieré geologé

Vardas. Pavardé Justina Taukinaitiené

Data 2025-04-29

Telefono numens 061557952

El pastas Justina(@geoinzineryja.lt
Paraiikos registracyjos Nr. ZGT-2025-1850 | ParaiSkos pateitkimo data 2025-04-29
Tyrimo iregistravimo Zemés gelmiy registre data ‘ 2025-05-11

Zemés gelmiy registro tvarkytojo pastabos:

Dokumenty atspausdino Tustina Taukinaitiené
2025-06-13, 15:42:02

¥
[
1.0
]

UAB “GeoinZinerija“ 17
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Dokumentg elektroniniu
parasu pasirase
GIEDRIUS,GIPARAS
Data: 2020-07-01 11:07:50

PATVIRTINTA
Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2020 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. 1-207

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ZEMES GELMES

2020-07-01 Nr. 1746029

Vilnius

UAB ..Geoimnzinerija"
(quridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas 303106983,
adresas Alytaus 1. sav., Simno sen., Kaimynu k., Draugystés g. 15A

leidZziama atlikti:

nemetaliniy naudinguju iskaseny paieska ir zvalgyba,
vertingujy mineraly paieska ir zvalgyba,

pozeminio vandens paieska ir Zvalgyba,

geoterminés energijos paieska ir zvalgyba,

inzinerini geologini (geotechnini) tyrima,

geofizin] tyrima,

ekogeologini tyrima.
Direktorius Giedrius Giparas
(pareigy pavadinimas) AV. (paragas) (vardas ir pavarde)
UAB “GeoinZinerija“ 18
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos dircktoriaus
2020 m. gegures 20 d. jsakoymo Nr, 1-
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIIOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2020-05-20 Nr. 1782827
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu, leidZiama:

UAB ..Geoanalizé"
(kodas 305534573, buveiné Kaunas, Partizany g. 61-806)

nuo  2020-05-20°
(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:

nemetaliniu naudinguju iSkasenuy ir vertinguju mineralu paieska ir Zvalgyba,
inzinerinj geologinj (geotechning) tyrima.

Direktorius Giedrius Giparas
AN, (paragas) (vardas ir pavarde)

Verified by MarkSign.lt
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1=

GEOANALIZE

UAB "Geoanalizé" Partizanu g. 61-806, LT-49282 Kaunas, tel..+37068657305
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmeny registre, kodas 305534573

Tyrimy atlikimo vieta: UAB ,,Geoanalizé” grunty tyrimuy laboratorija, UZnerio g. 1A-R1, LT- 47484 Kaunas
Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas  Nr. 25-0200

Protokolo patvirtinimo data: 2025-06-11
Tyrimy atlikimo data: nuo 2025-06-10 iki 2025-06-11
UZsakovas: UAB "GeoinZinerja”, M.Slefavidiaus g. 7, LT-06326 Vilnius

s|dentifikacinis objekto kodas

irfar objekio pavadinimas: 25123 Dviratiuy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

Bandiniy gavimo data: 2025-05-28 Bandinius pristate: Justina Taukinaitieng
sBandiniy kiekis: 4

Tynimal Sk o £o 150 17892-1:2015; LST EN 1SO 17892-1:2015/A1:2022 Geotechninial tyringfimai ir bandymai. Laboratorinial grunto

stand arl:S' bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (dZiovinant bandinj iki pastovios masés, gravimetrija).

LSTEN IS0 17892.2:2015 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laberatoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tarinio tankio nustatymas
(panardinimo | skysti metodas, tiesinio matavimo metodas).

LST EN IS0 17892-3:2016 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunio bandymai. 3 dalis. Daleliy tankio nustatymas
{piknometrinis metodas, iSstumiant skystj).

LST ENISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinés sudéties
nustatymas (sijojimo metodas).
LST 1360-1:2022 Gruntai, skirti keliy statybai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliometrings sudéties nustatymas (sijojimo metodas).

ISO 13320:2020 "Particle size analysis — Laser diffraction methods™ (lazennés difrakcijos metodas (bandinio tipas — sausa
dispersija).

LST EN IS0 17892-12:2018, LST EN IS0 17892-12:2018/A1:2021, LST EN 1SO 1789212: 2018/A2:2022 Geotechniniai tyringjimai
ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plasti§kumo riby nustatymas ( krentanio kdgio metodas; kogiojimo
metodas).

LST EN IS0 17892-11:2019 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui
bandymai (esant pastoviam spOdZiui; maZéjantio hidrostatinio slégio bandymas).

EN 17685-1:2023 Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of loss on ignition (organiniwkarbonatiniy priemaisy kiskis
ideginimo metodu).

Atitikties LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir
pareiskimas ir aprafymas.

sprendimo
taisy?nlé pagal: LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
" principai.
InZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimu grunty kasifikacija (LGT 2019-06-13 Nr 1-175).
LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliy ir keliy statiniy statybai. Klasifikacija.

Tyrimy rezultaty atitiktis jvertininama taikant sprendimy taisykie pagal ILAC G8:09/2019 4.2.1 punkta.

Pm;g;glaciz. 1 priedas. Matavimo priemonés ir papildoma informacija apie tyrimy atlikimo metodus, lapy skaifius:
2 priedas. Laboratoriniy tyrimy rezultaty suvesting, lapy skaicius:
3 priedas. Granuliometrings sudéties pasiskirstymo kreivés, lapy skaifius:

4 priedas. Grunto plastiSkumo diagramos, lapy skaifius:

B S

- /!

o
g
Protokoly Laboratorijos vedéja: pra R. Rakauskiené
tvirtino: [
Pastabos: 1. Rezultatai susije ik su fiftais bandiniais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti fik visg protokolg su priedais

3. Rezultatai taikytini tokiems bandiniams, kokie buvo gauti i$ uZsakovo

» Usakowo patelkta informacla 1
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

LKV_7.8._F12
Leidimo Nr. 3
UAB , Geoanalizé® grunty tyrimy laboratorija

3 priedas prie protokolo MNr 25-0200

Granuliometrinés sudéties pasiskirstymo kreivés
LSTEN ISO 17892-4:2017, LST 1360-1:2022 (sijojimo metodas) ir IS0 13320:2020 (sausa dispersija)

UZsakymo Req. Nr. Nr. 25-0200
25123 Dviragiy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.
Ohjekio pav.
T w000
500 =
/f’/ 00 8
/ 700 33,.-
7 B00 E#
4 500 >4
7 400 EF
/ 300 ]
EER— 00 B
100 &
f . . . . 00 &
0,001 0,01 01 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grunto #ymuo pagal LST EN IS0 14685-2:2018.
Tyrimy rezuitaty atitiktis vertninama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC oSaFG
GE-DO/2010 4.2 1 punkts,
«GreZinio Nr.|«Bandinio Nr. | Eglr'ln{:li':i}o Bandomojo Pel e mm pre 1. 2 S Ee i “‘dﬁ: "“Ef'm
¢ : o| pacm objekto kodas|  dx % < = o
gylis,m mm mm mm mm G -
2 1 28-3.2 BO25123-1 0,0318 | 0,2803 | 04627 | 05945 18,7 42
1000 _
90,0 5
800 B
0 T
60,0 E *
s00 F 2
w00 Ed
00 u
200 %
100 g
<4
T T T T T U,U o
0,001 0,01 01 1 10 100
Daleliy diametras [mm)
Grunic Zymuo pagal LST EN IS0 14688-2:2012,
Tyrimuy rezultaty atitiktis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC saCIiM
GE:09/2019 4.2.1 punkts,
ini . ) ] Sanklodos | Wienooumo
«Grezinio Nr.|«Bandinio Nr. | Eglr'ln{::‘::)o Bandomojo e e e B B SRR rodils host.
¢ : +| paem objekio kodas| 9. ™ < E N o
gy"s’m mm mim mm mm -
4 3 3,0-36 BO25123-2 0,0000 | 0,0107 | 00385 | 01068 0,0 00
100,0 I
/ 50,0 %
/’1 80,0 B
700 ZF
// 60,0 E ®
7 500 &2
Pl 400 § &
00 %
00 E
10,0 E
T T T T T D,U
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Gruntc Zymuo pagal LST EM IS0 14685-2:2012,
Tyrimy rezuitaty afitiklis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC saGrFG
GE-00/2010 4.2 1 punkts,
L N e Bandinio | o domojo |  Deleliy skersmuo mm prie 10. 30, 50 780 % Sarkiodos. | Visnodumo
«GrezZinio Nr.| «Bandinio Nr.| paémimo .
. objekto kodas diy dy ™ dey
ﬂy‘lS,l’l’l mim i mm mm G G
) 1 0.2-0.5 BO25123-3 00687 | 04033 | 73106 | 89408 1282 03

Tyrima atliko: Laboranté M. Jusaité 1 |
Tynimo atlikimo data: 2025-06-10 A

# UUZsakovo pateikta informacija

UAB “GeoinZinerija“
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

LKV_7.8._F12 3 priedas prie protokolo Nr 25-0200
Leidimo Nr. 3
UAB ,, Geoanalizé“ grunty tyrimy laboratorija
UUZsakymo Reqg. Nr. Nr. 25-0200
25123 Dwiragiy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.
Objekio pav.
100,0 -
%00 F
800 3
00 F
/ 60,0 E #
s00 &£
. a0 E £
wo @
200 ®
10,0
T T T T T D.D £
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Daleliy diametras (mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN 1SO 14688-2:2018, :
Tyrimuy rezuitaty atitiktis jvertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC osaCIL-SiL
(58:00/2010 4.2.1 punkts.
«Grazinio Nr.| sBandinio Nr. | 22:1?:1:;0 Bandomojo | Dalskersmuo mmpoe 10.30. 0005 | SRR | VEIER
¢ : o[ pacm objekto kodas[ ™ 4= e = %@ - -
gylis,m mm mm mm mm _
5 2 1,2-18 BO25123-4 | 00000 | 00167 | 0,0378 | 00544 0.0 0,0
Tyrnima atliko: Laborante M. Jusaité *"__
Tyrimo atlikimo data: 2025-06-10 i
« UZsakovo pateikta informacija 5
UAB “GeoinZinerija“ 24
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Dviraciy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

LKV_7.8._F13 4 priedas prie protokolo Nr 25-0200
Leidimo Nr. 3

UAB ,,Geoanalizé® grunty tyrimy laboratorija

Grunto plastiSkumo diagramos
LST EN ISO 14688-2:2018

sldentifikacinis objekto
kodas irfar objekto 25123 Dwiraciu takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

pavadinimas

Uzsakymo Nr.] Nr. 25-0200

Grunto Zymuo pagal LST EN S0 14688-2-2018. saCIM
Tyrimu rezultaty atitiktis rertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC GE:08/20184.2.1 punkta

LST EN ISO 14688-2:2018
S .. | » Bandinio - - . )
Eilés Nr. +Grezinio |eBandinio paémimo B?HUOMOJO Gamtinis | Takumo |Plastingumo |Plastingumao| Takumo | Smulkaus
Hr. Nr. aylis,m objekto kedas | drégnis | drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto
! {w) % {wlL) % {wp) % {Ip) %= {IL) vnt. |konsistencija
2 4 3 3.0-386 BO25123-2 285 417 18,0 237 0,71 minksta
Grunto plastiskumo diagrama
ES
£
& CIv
=
5
g
o xy
E SiV
=
=
1]
[1-}
[
Takumo drégnis, (W) %
[
Grunto Zymuo pagal LST EN IS0 146858-2-2018. osaCIL-SiL
Tyrimu rezultaty atiiktis jrertininama taikant sprendimy taisykle pagal ILAC GE:08/2019 4.2.1 punkta
LST EMN I1SO 14688-2:2018
- .. | » Bandinio - L. . .
- sGrezinio [«Bandinio . Bandomaojo Gamtinizs | Takumo | Plastingumao | Plastingumo| Takumo Smulkaus
Eilés Hr. pagmimao . . . P o -
Hr. Nr. aylis,m objekto kodas | drégnis drégnis drégnis rodiklis rodiklis grunto
! {w) % {wL) % {wp) % {lp) %= (IL} vnt. |konsistencija
4 5 2 1.2-16 BO251234 214 254 18,1 72 0,66 minksta
Grunto plastiskumeo diagrama
S
&
& cv
2
o
g
E Siv
-
i
1]
-]
(-9
Takumo drégnis, (W) %
» UZsakovo pateikta informacija 6
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] - &~ k) F R
— & » = = =
< S < P 2E| @ g % o 2
- - 20 B 2 L |@22(2 0 ) <] = c
- fo) - o ® = c & T = | Ec > P = = ~ S5a&
Geologinis N b O 5 e E S £ 3 |5ego T ¢ o R S ?a E
IGS . Grunto apraSymas = v & © D | > s |20 E » ~ £ = 2 o o >
indeksas » o |= ©'% 2 S al=s© > = 3 & o £ 1% %
= 3 | % 2] £ =3 Bao |88 | £ = o= E2 |8
g | E|T8T|E 22|12 |§ |3 |2 |3
o N O 8 © = i ”
Planingai supiltas: mazai dulkingas molingas
1 tiv jvairaus rasiuotumo smélis su maza (2,2%) oSaFGFI [SD] 1,19 1,91 264 064 18,70 - - 18.74
organinés medZiagos priemai$a
2 try  |Faningai supiltas: mazai dulkingas molingas saGIFGFl | [ZD] | 093 173 | 258 | 059 710 - - 16,97
jvairaus rasiuotumo smeélingas Zwras = = = = =
Planingai supiltas: smélingas maZo plastiSkumo
3 tiv molis ir dulkis, mink&tas, su maza (2,5%) organinés |osaSIL-SiLFl| [MD] - 2.02 2,64 0,59 2140 7,00 0,66 19,82
medzZiagos priemai$a
4 v Plar.u.ngal supiltas: dulkingas vidutinio rupumo simSaFl i ] i j ] j ] j ]
smélis
5 vV Plar?mga.l Sl{pl|tas: smélingas vidutinio plasti§kumo saCIMFI ] ] 194 273 081 28 50 23.70 071 1903
molis, mink$tas . . = R = = =
5 v P!anlngal supiltas: vidutinio plasti§kumo molis, CIVFI j ] j ] ) i ] i )
tirtas
7 Ig bl [Vidutinio plasti§kumo molis, sluoksniuotas, tvirtas CIM - - - - - - - - -
8 g il bl Srnellngas mazo plastiSkumo molis, moreninis, saCIL j _ j ] ] j ] j ]
tvirtas

9.4 - pagal laboratoriniy tyrimy rezultatus

Leidimo Nr.1746029

Dviradiy takas nuo Pramonés g. 4B iki Gedimino gatvés Tauragés m.

Tech. direktoriug S. Gegieckas Y— D 2025.06
InZ. geol. J. Taukinaitiené, A J 2025.06
c 2025.06

Geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé

UZsakovas

UAB "Geoinfra"

Projekto Nr.

25123

1.1

Verified by MarkSign.It
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro tipas
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos
Unikalus daikto numeris

2024-09-26 16:47:40

:44/1300176
:Zemeés sklypas
:2009-05-29
Tauragé

Zemés sklypas

Tauragé
: Kelio Nr. 4505 "Tauragé - Valiskiai - Sakaliné" ruozas 0+0-7+64.
:4400-1860-9895

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés

pavadinimas

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zemés sklypo naudojimo budas
Zemeés sklypo plotas

; Keliy plotas
Zemeés ukio naudmeny nasumo balas
Matavimy tipas

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

|ra8as galioja

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1.
Patikétinis
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

6. Kitos daiktinés teisés: jray néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos:

8.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
Jrasas galioja

8.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
Jrasas galioja

8.3.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
Jrasas galioja

8.4.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas

Plotas
|rasas galioja

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=775570010002

:7755/7001:2 Tauragés m. k.v.

:Kita

: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos

:1.7564 ha

:1.7564 ha

:36.3

:Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
2103105 Eur

:2009-05-29

:2008-09-11

Nuosavybés teisé
:LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
:zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
:2006-01-04 Jsakymas Nr. V-3

2009-05-20 Apskrities virsininko jsakymas Nr. V-1408
:Nuo 2009-06-10

Valstybinés zemés patikéjimo teisé

: Akciné bendrové "Via Lietuva”, a.k. 188710638
:zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
:2017-04-25 Perdavimo - priemimo aktas Nr. 6-334
:Nuo 2017-05-17

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: $ilumos
perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.2245 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens
tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos (lll
skyrius, deSimtasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xl1lI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.776 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.1496 ha
:Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre:
gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio Zeldiniy apsaugos zonos (Il skyrius,
treciasis skirsnis)
:zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
:2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIlI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
:0.033 ha
:Nuo 2023-01-01
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8.5.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Plotas:
Jrasas galioja:

8.6.
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
|ra8as galioja:

NT Registras 44/1300176

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: keliy
apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.7564 ha

Nuo 2023-01-01

Teritorija, kurioje taikomos SZNS, nejregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros
tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIl1-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

1.7564 ha

Nuo 2023-01-01

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jraytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|ra8as galioja:

10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

UAB "SWECO HIDROPROJEKTAS", a.k. 132118698
zemeés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
2008-06-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-74
2008-09-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G-803-(43)

Nuo 2009-06-10

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemeés sklypas Nr. 4400-1860-9895, aprasytas p. 2.1.
2009-05-20 Apskrities virSininko jsakymas Nr. V-1408
Nuo 2009-06-10

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:

Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

Jregistravimo data:
Duomeny pakeitimo pagrindas:

; Duomeny pakeitimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

11.8. Teritorijos pavadinimas:

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=775570010002

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100354603

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-06-22 Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro jsakymas dél elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy
infrastruktiiros apsaugos zonos V§] "Placiajuostis internetas" tinklo plano Tauragés
rajono savivaldybéje patvirtinimo Nr. 3-317

2022-07-05

978 kv. m, nuo 2023-01-05

Elektroniniy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

100340704

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-02-24 Telia tinklo apsaugos zonos
planas Tauragés r. savivaldybéje Nr. 3-112

2022-03-07

272 kv. m, nuo 2023-01-03

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100646606

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 Jsakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. sausio 17 d. jsakymo Nr. 1-26 'Dél Tauragés elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-74

2024-04-22

157 kv. m, nuo 2024-04-22

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100643691

AB "Energijos skirstymo operatorius"; 2020-12-17 10 kV KL SP4-TR74 rekonstravimo
projektas, Klaipédos reg., Tauragés r. Nr. E1IE30G0076

2024-03-25

28 kv. m, nuo 2024-03-25

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100295469

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Tauragés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-26

2022-02-15

532 kv. m, nuo 2023-01-04

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100243657

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 |Jsakymas dél Tauragés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-26

2022-02-06

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2024-04-12 |sakymas dél Energetikos
ministro 2022 m. sausio 17 d. jsakymo Nr. 1-26 'Dél Tauragés elektros tinkly teritorijy
plano patvirtinimo' pakeitimo Nr. 1-74

2024-04-23

73 kv. m, nuo 2024-04-23

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

100245494

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-01-17 Jsakymas dél Tauragés
elektros tinkly teritorijy plano patvirtinimo Nr. 1-26

2022-02-06

558 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

; |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

. Jregistravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

|registravimo data:

NT Registras 44/1300176

100365973

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-25

4 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365936

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-25

53 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365582

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-21

95 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365573

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-21

96 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365677

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-21

93 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365590

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-21

142 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365496

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-20

241 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365353

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-19

124 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365185

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-18

92 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365178

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-18

93 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

100365057

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-18

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=775570010002
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11.19.

11.20.

11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

; |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. Jregistravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

Teritorijos pavadinimas

Teritorijos unikalus numeris:
Iregistravimo pagrindas:

y |registravimo data:
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija:

Teritorijos pavadinimas:
Teritorijos unikalus numeris:
|registravimo pagrindas:

. |registravimo data
Zemeés sklypo plotas, patenkantis j Teritorija

Teritorijos pavadinimas
Teritorijos unikalus numeris
Iregistravimo pagrindas

. |registravimo data
Zemés sklypo plotas, patenkantis j Teritorijg

12. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniy reg. Nr. 44/1150132.

13. Kita informacija: jraSy néra

NT Registras 44/1300176
15 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
1100365191
: Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91
:2022-10-18
:92 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
1100364713
: Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91
:2022-10-17
1440 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
1100364694
: Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91
:2022-10-17
:393 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100364501

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

2022-10-13

2239 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)

100364290

Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91

:2022-10-12

19345 kv. m, nuo 2023-01-05

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos
:zonos (lll skyrius, deSimtasis skirsnis)
1100364268
: Tauragés rajono savivaldybés administracija; 2020-02-26 Tauragés rajono savivaldybés
vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano
koregavimo planas Nr. 1-91
:2022-10-11
:502 kv. m, nuo 2023-01-05

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

ARUNAS MILIAUSKAS
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") "REGISTRY
A\ _CENTRAS

NT Registras 44/3247362

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Teritorija:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statusas:

Daikto istoriné kilme:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:

Kelio reikSme:

Kelio kategorija: IV

Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):

Fizinio nusidévéjimo procentas:

Atkuriamoiji verté:

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Aprasymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statusas:
Daikto istoriné kilmé:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Kap. remonto pradzios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Kelio reikSmé:
Kelio kategorija:
Eismo juosty skaicius:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés
nustatymo data:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:
41.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.2.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

2024-09-26 16:46:06

44/3247362

Statiniai

2023-07-10

Tauragés r. sav., Tauragés r. sav. teritorija

Kelias - Kelias Nr. 4505 Tauragé-Valiskiai-Sakaliné

Suformuotas padalinus nekilnojamajj daiktg unikalus Nr. 4400-1654-6948
4400-6152-0736

Keliy

K1

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-1654-6948
1949

1949

Ypatingasis

100 %

0.747 km

Valstybinés

2250000 Eur
75 %
562000 Eur

2023-08-16
562000 Eur
Atkuriamoji verté
2023-08-16
2023-08-16

Kelias - Kelias Nr. 4505 Tauragé-Valiskiai- Sakaliné

Suformuotas padalinus nekilnojamajj daiktg unikalus Nr. 4400-1654-6948
4400-6186-3304

Keliy

K2

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-1654-6948
1949

2007

2022

2023

Ypatingasis

100 %

13.599 km

Valstybinés

v

Dvi

9569000 Eur

2570000 Eur

2023-08-16
2570000 Eur
Atkuriamoji verté
2023-08-16
2023-08-16

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kelias Nr. 4400-6186-3304, aprasytas p. 2.2.

2006-01-04 Jsakymas Nr. V-3

2023-11-16 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-30-231116-08784

Nuo 2023-12-07

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
kelias Nr. 4400-6152-0736, aprasSytas p. 2.1.
2006-01-04 J]sakymas Nr. V-3

Nuo 2023-12-07

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés:
6.1.

Turto patikéjimo teisé

Patikétinis: Akciné bendrové "Via Lietuva”, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-6186-3304, aprasytas p. 2.2.
|registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-334
2023-11-16 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. ARCCR-30-231116-08784
|ra8as galioja: Nuo 2023-12-07

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440061520736 12
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6.2.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jra8as galioja:

7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

NT Registras 44/3247362

Turto patikéjimo teisé

Akciné bendrové "Via Lietuva", a.k. 188710638
kelias Nr. 4400-6152-0736, aprasytas p. 2.1.
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-334
Nuo 2023-12-07

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

10.2.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

10.3.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-6152-0736, aprasytas p. 2.1.

2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-06

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

MARIUS SERPETAUSKIS

kelias Nr. 4400-6152-0736, aprasSytas p. 2.1.

kelias Nr. 4400-6186-3304, aprasytas p. 2.2.

2009-02-20 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-868
2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2023-12-06

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
kelias Nr. 4400-6186-3304, aprasSytas p. 2.2.
2023-08-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2023-11-16 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitimag

Nr. ARCCR-30-231116-08784
Nuo 2023-12-06

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra

12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://lwww.registrucentras.It/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=440061520736
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UAB ,,Geoinfra®, Azuoly g. 2, Tauragé; imonés kodas 303234869
el. pastas Info@geoinfra.lt; Mob. tel. 8 672 44 765

TOPOGRAFINIS PLANAS
M 1:500

OBJEKTAS: Tauragés r. sav., Tauragés miesto sen., Tauragé, Pramonés g.

UNIKALUS OBJEKTO SUDERINIMO TI1IS1-20250425-027774

2024 m.




TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-05-06 11:07

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: BENAS PREIMONAS
GKP: 1GKV-1801

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TIIS1-20250425-027774

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20250425-027774
Pavadinimas: Pramonés g., Tauragé, Tauragés miesto sen., Tauragesr. sav.
Adresas: Taurageés r. sav., Tauragés miesto sen., Tauragé, Pramonés g.
Prasymo teritorija: 2.15ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras: Prapléstas topoggrafinis planas

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: Aiskinamasis.pdf, T25-07_perderinti.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Tauragés rajono savivaldybés administracija (63)
EDT grupé: Tauragés r. sav. - Architektiros ir geodezijos skyrius (264)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima _
priémusio asmens vardas ir SAULIUS DRAGUNAS

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: topo2025.dwg
Pridéti dokumentai: Aiskinamasis.pdf, T25-07_perderinti.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2025-04-25 15:59:24 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2025-05-06 11:02:00 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

topo2025.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
topo2025.dwg

Tauragés rajono savivaldybés administracija (63)
Tauragés r. sav. - Kaimo reikaly skyrius (265)
topo2025.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
topo2025.dwg

UAB ,Tauragés vandenys” (109)
topo2025.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
topo2025.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
topo2025.dwg



Py
5l
&
L

Tatridyss canceins
e

Ob;e to vieta

GautEs B

2>

o

et

P

et

Trumi

oo

4000

E?ISSO

" " g@s16n

TOPOGRAFINIS PLANAS

M 1:500

749

Geoidas - Lit 15G

" ﬁ42§| " "
" " " é4.59 . "
" " " " ) #'53
" " " o 3 "
"a4.56 " " [} " 6557
] " [ " " &

612096736 |,
391913.66
" g

"
Qs_mﬁs.w"

Auksciy sistema: LASQ7
Koordinaciy sistema: LKS 94
Horizontalus tinklumas - bem, Vertikalus tikslumas 4cm

Cogaae

g o
0 d438 L éi._l? 'a,; U w "
s, -

. Id473llll

’ #”’I v "
' 338
"o g@sss "

" " ”_ 2

. @497
a’ 261
- .65
" "
2542 7585
n gRSSh " o
" "
£3580
2563
025.65
25.56

" "
" "
" " n, [
" " o ! "
°
77, -
[ " fi " "
" " ] " (d "
.58
] it "
wotom [ "
#8592
" " " " pgf5 56
" " n& "
.00
" "
" "
D
; W25.72
025.68

PAREIGOS

PAVARDE

PARASAS

Geodezininkas

B. Preimonas

[

UAB"GEOINFRA” AZuoly g. 2, Tauragé;

jmoneés kodas 303234869

Tauragés r. sav., Tauragés miesto sen., Tauragé, Pramonés g.

Kvalifikacijos pazyméjimas 1GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)
Paraiskos nr. TIIS1-20250425-027774 Objekto Nr. MASTELIS Lapas/Lapy Data
UZSAKOVAS 1:500 1/3 2025.04.25
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PAREIGOS PAVARDE PARASAS
Geodezininkas B. Preimonas ~ UAB’GEOINFRA” Azuoly g. 2, Taurage; jmonés kodas 303234869
S Tauragés r. sav., Tauragés miesto sen., Tauragé, Pramones g.
Kvalifikacijos pazyméjimas 1GKV-1801 BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)
Paraiskos nr. TIIIS1-20250425-027774 Objekto Nr. MASTELIS Lapas/Lapy Data
UZSAKOVAS 1:500 2/3 2025.04.25
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Geoidas - Lit 15G
Auksciy sistema: LASQ7
Koordinaciy sistema: LKS 94

Horizontalus tinklumas — 5cm, Vertikalus tikslumas 4cm

PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Geodezininkas

B. Preimonas

UAB’GEOINFRA” Azuoly g 2, Taurage; jmonés kodas 303234869

Taurages r. sav., Tauragés miesto sen., Tauragé, Pramonés g.

Kvalifikacijos pazyméjimas 1GKV-1801

BREZINYS topografinis planas (Pilnas planas)

Paraiskos nr.

TIIS1-20250425-027774

Objekto Nr.

MASTELIS Lapas/Lapu Data

UZSAKOVAS

2025.04.25

1:500 3/3
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