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Plieno gaminiai     

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/1 1 A Gaminys - MDET/1  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/2 1 A Gaminys - MDET/2  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/3 1 A Gaminys - MDET/3  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/4 1 A Gaminys - MDET/4  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/5 1 A Gaminys - MDET/5  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/6 1 A Gaminys - MDET/6  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MK/1 1 A Gaminys - MK/1  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MK/2 1 A Gaminys - MK/2  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MS/1 1 A Gaminys - MS/1  

21072KIT-01-TDP-SK-B-MS/2 1 A Gaminys - MS/2  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/1 1 A Gaminys - SN/1  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/2 1 A Gaminys - SN/2  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/3 1 A Gaminys - SN/3  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/4 1 A Gaminys - SN/4  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/1 1 A Gaminys - SNDET/1  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/2 1 A Gaminys - SNDET/2  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/3 1 A Gaminys - SNDET/3  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/4 1 A Gaminys - SNDET/4  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/1 1 A Gaminys - SR/1  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/2 1 A Gaminys - SR/2  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/3 1 A Gaminys - SR/3  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/4 1 A Gaminys - SR/4  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/5 1 A Gaminys - SR/5  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/6 1 A Gaminys - SR/6  

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/7 1 A Gaminys - SR/7  
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1. BENDRI DUOMENYS 

 LR statybos įstatymas 

STR 

2.01.01(1):2005 

Esminis statinio reikalavimas “Mechaninis atsparumas ir pastovumas” 

STR 

2.01.01(2):1999 

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

STR 

2.01.01(3):1999 

Esminiai statinio reikalavimai. „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ 

STR 

2.01.01(4):2008 

Esminis statinio reikalavimas “Naudojimo sauga” 

STR 

2.01.01(5):2008 

Esminiai statinio reikalavimai. „Apsauga nuo triukšmo“ 

STR 

2.01.01(6):2008 

Esminiai statinio reikalavimai. „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ 

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

STR 2.02.07:2012 Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai 

STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

STR 2.01.02:2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.13:2004 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai 

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai 

LST EN 1991-1-1 Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 

svoris, pastatų naudojimo apkrovos. 

LST EN 1991-1-3 Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos 

LST EN 1991-1-4 Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai. 
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LST EN 1992-1-1 Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės. 

LST EN 1993-1-1 Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės. 

LST EN 1993-1-8 Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 

taisyklės. 

LST EN 1996-1-1 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios armuotųjų ir 

nearmuotųjų mūrinių konstrukcijų taisyklės. 

LST EN 1997-1-1 Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės taisyklės. 

STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai 

 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

1.1 KOMPIUTERIТNĖS PROGRAMOS 

Projekto konstrukcinės dalies parengimui naudotos kompiuterinės programos: 

- Tekla Structures; 

- Robot Structural Analysis; 

- Dlubal RFEM; 

- GEO5; 

- AuroCAD; 

- MS office. 

 

1.2 BENDRIEJI DUOMENYS 

 

1.2.1 TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS 

 

Objekto vieta – Gamybinių patalpų paskirties pastato dalies keitimas į mokslo, adresu Jėgainės g. 

12C., Kauno mieste.  

Statytojas (užsakovas) – AB “ Kauno energija“ 

Pastato Konstrukcijos 

Pastato laikančiųjų konstrukcijų rėmą/ karkasą sudaro denginio konstrukcijos (sijos) atremtos į mūro 

laikančiąsias sienas. Denginio laikančios konstrukcijos yra plieninės sijos su pastiprintais plieno laikštais 

ties viršutine ir apatine dengio sijos juosta. Pagrindinė sijos vieta yra ties patalpos viduriu su į ją 

atremtomis antrinėmis sijomis. Pirminė sija yra daugiaatramė konstrukcija, kadangi turi tarpinę atramą į 
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g/b koloną ties sijos viduriu. Antrinės sijos yra per perdengtos U-formos gamyklinėmis g/b surenkamomis 

plokštėmis. Plokštės yra dvitramės konstrukcijos. G/b plokščių vertikaliose briaunose yra išpjautos nišos, 

kurios apjuosia antrinių sijų viršutinę juostą ir suvaržo viršutinę juostą per visą sijos įlgį. 

 

Esamų konstrukcijų įvertinimas 

 

 Naujos konstrukcijos suprojektuotos remiantis 2025 04 07 d. MB „Statica“ atlilkta esamų statinių 

konstrukcijų vertinimo ataskaita. 

 

Naujos konstrukcijos 

 

 Esamų mūrinių kolonų pastato viduje, centrinėje erdvėje pašalinimui, projektuojamos naujos 

pastato konstrukcijos – plieninė erdvinė santvara su spragotomis kolonomis ir pamatais. Pastato viduje 

esančių mūrinių pertvarų demontavimas įrengiant naujas plienines sąramas, bei reikalingų angų 

užmūrijimas. 

 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.1 PAGRINDINIAI MOTYVAI 

 

Šis projektas parengtas vadovaujantis Užsakovo pateikta projektavimo užduotimi, esamų statinių 

konstrukcijų vertinimo ataskaita, LR galiojančiais normatyviniais dokumentais, ir atitinka privalomuosius 

projekto rengimo dokumentus bei esminius statinio reikalavimus. Projektiniai sprendiniai suderinti su 

Užsakovu ir kitų projekto dalių vadovais. 

Parengtas projektas atitinka galiojančių Lietuvos normatyvų, statybos techninių reglamentų ir 

standartų redakciją arba pripažintus tarptautinius normatyvus ir standartus (EN, ISO, IEC, DIN, BS ir kt.), 

kurių reikalavimai yra tokie patys arba griežtesni už atitinkamų Lietuvos standartų reikalavimus. 

Konstrukcijų matmenys ir konstrukcinė schema parinkta pagal techninę užduotį, remiantis atlikta esamų 

satatinių kontsrukcijų vertinimo ataskaita. 

Laikančiųjų konstrukcijų išdėstymo schemos, pamatų įgilinimas, konstrukcinių elementų 

skerspjūviai, principinės pamatų detalės ir kt. – pateikti projekto brėžiniuose. Sprendimai pagrįsti atliktais 

inžineriniais konstrukciniais skaičiavimais. 
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2.2 APKROVOS 

 

 Techninis darbo projektas parengtas įvertinus statinio statybos vietos klimatologines sąlygas, 

konstrukcijų nuosavo svorio apkrovas, taip pat apkrovas nuo inžinerinių sistemų, technologinių įrenginių, 

ir naudojimo apkrovas šiems įrenginiams aptarnauti.  

Apkrovų dydžiai ir jų patikimumo koeficientai priimti pagal STR 2.05.04:2003. Visos laikančios 

konstrukcijos suprojektuotos nuolatinių ir kintamų poveikių nepalankiausiam deriniui. 

Poveikių skaičiuotinės reikšmės (STR/GEO – B grupė) G,sup =1,35,  Q,1=1,5. 

Apkrovos ir poveikiai apskaičiuoti remiantis STR 2.05.04:2003 Apkrovos ir poveikiai bei RSN 156-

94 statybinė klimatologija.  

 

2.2.1 NUOLATINĖS APKROVOS 

 

 Skaičiavimuose įvertintos šios nuolatinės apkrovos: 

- Konstrukcijų nuosavas svoris. Plieno tūrinis svoris priimtas 78,5 kN/m3, gelžbetonio – 25 

kN/m3; 

- Technologinės įrangos svoris. 

Skaičiavimais įvertintas konstrukcijų ir kitų pastato elementų nuosavas svoris. 

Nuosavo svorio dalinis patikimumo koeficientas γG=1,35. 

 

2.2.2 NAUDOJIMO APKROVOS 

 

 Skaičiavimuose įvertintos šios naudojimo apkrovos: 

- Neeksploatuojamų stogų charakteristinė apkrova 0,40 kPa. Naudojimo apkrovų dalinis 

patikimumo koeficientas Q =1,3. 

- Sniego apkrova. I-ajam sniego rajonui sk=1,20kPa. Sniego poveikio dalinis patikimumo 

koeficientas γQ=1,3. 

 

2.3 DEFORMACIJOS 

Vertikalūs įlinkiai sijoms, ilginiams: dlim = L / 300, 

čia dlim yra sijos tarpatramis. 
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Horizontalūs poslinkiai: fu = hs / 300, 

čia hs yra pastato kolonos aukštis nuo pamato iki karnizo viršaus. 

2.4 NAUJAI PROJEKTUOJAMOS KONSTRUKCIJOS 

 

 Suprojektuotų konstrukcijų elementų storiai, aukščiai ir kiti matmenys bei duomenys nustatyti pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus. Laikomosios galios išnaudojimas pagal 

tinkamumo ir saugos ribinius būvius neviršija profilių ir mazgų laikomosios galios, tenkina ribinius 

liaunius, įlinkius ir poslinkius.  

Suprojektuoti du atskiri pamatai erdvinės santvaros kolonų atrėmimui. Pamatai inkaruojami į esamus 

juostinius, bei kolonos pamatus, įrengiant po jais sutankinto grunto sluoksnį. Pamatų konstrukcijos 

projektuojamos iš betono C20/25 XC-1 ir armuojamos karkasais iš armatūros B500B kl. Kartu su 

armatūros karkasais į projektinę padėtį sumontuojami „Peikko“ M16 inkariniai varžtai.  

Kolonų ir santvaros konstrukcijos, bei sąramos naujoms angoms suprojektuotos iš plieninių profilių 

S355J2H pl. kl., kurie gruntuojami ir dažomi pagal C2-M (ISO 12944) koroziškumo kategoriją, spalva 

derinama su užsakovu. Grunte ir 500 mm virš jo esančios plieninės konstrukcijos turi 

būti dengiamos Im3 grunto koroziškumo kategoriją atitinkančia danga.  

Naujų pastato konstrukcijų montavimo ir esamų konstrukcijų demontavimo eiga: 

Sumontuojamos spragotos santvaros kolonos,  į 4 dalis padalinta santvara sujungiama ir užkeliama 

ant kolonų į projektinę padėtį, po pastatymo dar kartą suvaržomos flanšinės jungtys, atraminių plokštelių 

pagalba išramstomas stogas, demontuojamos esamos mūrinės kolonos, privirinami likę santvaros 

tinklelio elementai. 

 

2.5 KONSTRUKCIJŲ APSAUGA NUO GAISRO POVEIKIO 

Remontuojamas pastatas II atsparumo ugniai laipsnio. 
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Pav. 1 Atsparumo ugniai ir medžiagų degumo klasės pagal GS dalį 

 Detalėsnė informacija pateikiama „Gaisrinės saugos“ dalyje Nr. 21072KIT-XX-TDP-

GS.PU 
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GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 
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lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 21072KIT-01-TDP-SK_TS-001 1 40 

 

1. ŽEMĖS DARBAI 

1.1. BENDROJI DALIS 

Žemės darbus sudaro paruošiamieji, kasimo darbai, tokie kaip iškasos pastato konstrukcijoms, 

keliams, vamzdžių bei kanalų tranšėjoms ir t.t., bei užpylimo ir tankinimo darbai aplink užbaigtas 

konstrukcijas bei kiti darbai, įskaitant perteklinio iškasto grunto pašalinimą bei užpylimui reikalingo grunto 

tiekimą. 

Visi žemės darbai įvairioms darbų dalims turi būti vykdomi pagal brėžiniuose nurodytus matmenis 

bei altitudes (arba šiuos dydžius gali nurodyti Techninės priežiūros inžinierius), techniniame darbo projekte 

nurodytose ribose. 

Statybos aikštelėje turi būti atlikti inžineriniai geologiniai grunto tyrimai – grunto gręžinių gręžimas, 

mėginių ėmimas iš gręžinių angų, statinis zondavimas bei laboratoriniai mėginių tyrimai.  

Jei vykdant žemės darbus bus pastebėti kokie nors nukrypimai, galintys pakenkti statybai, Rangovas 

turi nedelsdamas apie tai pranešti Užsakovui bei Techninės priežiūros inžinieriui. 

Vykdant  žemės darbus draudžiama užversti žeme ar statybinėmis atliekomis želdinius, požeminių 

inžinerinių tinklų šulinių dangčius, gaisrinius hidrantus, geodezinius ženklus, kitus įrenginius, 

priešgaisrinius kelius. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki darbų 

pradžios, arba pakeistas pagal projekto sprendinius. 

Pagrindų įrengimo darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

Vykdant darbus būtina laikytis darbų saugos reikalavimų. 

1.2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

Rangovas pagal brėžinius turi nužymėti teritoriją, kurioje bus vykdomi kasimo darbai. 

Prieš pradedant žemės darbus iš aikštelės turi būti pašalintos visos kliūtys, tokios kaip krūmai, 

medžiai, kelmai, šiukšlės, turi būti nugriauti visi projekte numatyti  statiniai, perkeltos į kitą vietą ar išjungtos 

darbams trukdančios veikiančios komunikacijos ir t.y. 
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 Žemės darbai teritorijoje pradedami tik gavus statybos leidimą bei žemės darbų vykdymo leidimą. 

Kad nebūtų pažeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, ryšio, šildymo, vandentiekio, 

nuotekų ir kitos komunikacijos, prieš pradedant žemės darbų vykdymą reikia turėti tų tinklų planus.  

Žemės gręžimo ir kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose galimas tik leidus tų komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant gręžimo ir kasimo darbus šalia esamų pamatų, šulinių, kanalų ir komunikacijų, juos reikia 

sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis konstrukcijomis (gręžtinių polių atraminėmis sienutėmis ar 

pan.). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą 

dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius 

arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Iškastas gruntas, tinkamas panaudoti statybvietėje, sandėliuojamas statybos aikštelėje. Netinkamas 

gruntas turi būti išvežamas. 

Statybvietės lyginimo, pamatų duobių kasimo ir dirbtinio pagrindo įrengimo darbus turi priimti 

Techninės priežiūros atstovas. Jis priima darbus pagal aktus. 

Statinių pamatų duobės ir tranšėjos iškasamos, jose atliekami darbai per kuo trumpesnį laiką, kad 

neirtų natūrali grunto struktūra, neslinktų šlaitai ir nesumažėtų pagrindo stiprumas. 

1.3. KASIMAS 

1.3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Kasimas visoje statybos aikštelėje turi būti vykdomas tokiu eiliškumu ir taip, kad būtų įmanoma atlikti 

visus specifikacijoje nurodytus darbus.  

Kasant būtina atsižvelgti į tai, kad gruntą lengvai ardo lietaus ir paviršinis grunto vanduo. Rangovas 

turi pasirūpinti iškasų apsauga nuo grunto permirkimo ar peršalimo. 

Iškasos turi būti tokio dydžio, kad būtų įmanoma pašalinti vandenį, įrengti iškasų kraštų atramas, 

pastatyti klojinius, išbetonuoti konstrukciją bei ją užpilti gruntu, įskaitant ir jo sutankinimą. Būtina atkreipti 

ypatingą dėmesį į tai, kad nebūtų suardytas konstrukcinis projektinis iškasos profilis. 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi 

nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninės priežiūros atstovui ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 

vykdymui. 

Iškastos pamatų duobės dugno altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės - +0 mm ir -50 mm. 

Kasimo darbai aikštelėje pradedami tiktai gavus statybą leidžiantį dokumentą. 
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Kasimo darbai vykdomi vadovaujantis suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu 

arba (jei toks projektas nereikalingas) žemės darbų vykdymo aprašu ir schema bei saugos darbe 

taisyklėmis. 

Tuo atveju, jei kasimo darbai buvo atlikti plačiau ir giliau nei nurodyta, Rangovas turi užpilti tas vietas 

patvirtinta užpylimo medžiaga, kuri būtų sutankinta iki reikiamų dydžių arba lygių taip, kaip to reikalauja 

Techninės priežiūros inžinierius. Šiuos darbus Rangovas atlieka savo kaštais ir negali reikalauti jokio 

papildomo apmokėjimo už juos. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas ir surašomas dengtų darbų 

aktas, leidžiantis įrengti pastato laikančių konstrukcijų pamatus. 

Įrengiant dirbtinius pagrindus  gali būti naudojamas žvyras su smulkme su šiais rodikliais: 

Smulkios frakcijos – iki 10 %. Grunto granuliometrinės sudėties rūšiuotumo koeficientas cu < 3. 

Gruntas turi būti sutankintas pasiekiant šias charakteristikas: Ɣ = 1,8 t/m³; c = 0; ɸ ≥ 30°; Ev2 = 60 MPa; 

qc ≥ 15 MPa. Turi būti sutankintas visas supilto grunto sluoksnis. 

Dirbtinis pagrindas įrengiamas, nukasus netinkamo grunto sluoksnius. Įrengiant dirbtinius pagrindus 

būtina atlikti bandomąjį tankinimą. Turi būti pasiekti projektiniai sutankinimo rodikliai. Gruntai turi būti be 

organinių priemaišų. Grunto sutankinimas pakankamas jei gautos sutankinimo reikšmės Ev2 didesnės 

arba lygios nurodytoms projekte. Jei gautos reikšmės mažesnės – gruntas turi būti tankinamas papildomai 

ir vėl atliekama sutankinimo kokybės kontrolė. 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės 

priežiūros inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint 

inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų. 

1.3.2. PAMATŲ DUOBIŲ KASIMAS 

Rangovas privalo savalaikiai (ne mažiau kaip prieš 1 parą) informuoti Techninės priežiūros inžinierių 

apie numatomus kasimo darbus, kad Inžinierius, jeigu tai reikalinga, galėtų atlikti numatomo iškasti grunto 

apmatavimus, nustatyti darbų apimtis. Bet kokie darbai atlikti prieš matavimus ir Techninės priežiūros 

inžinieriaus patvirtinimą nebus apmokami. 

Iškasų kampų užapvalinimai ar statmeni šlaitai nėra leistini. 

Grunto savybėms ir jų atitikimui projektui nustatyti (be projektavimo metu atliktų gręžinių ir grunto 

bandymų) Inžinieriaus nurodymu, gali būti atliekami papildomi grunto tyrinėjimai. 

Rekomenduojama, kad grunto kasimas pamatų duobėje būtų atliekamas sluoksniais taip, kad 

iškasus eilinį sluoksnį, grunto paviršiaus lygis atitiktų numatomą įrengti pamatų plokštės lygį, t.y. kad 

betonavimo darbai būtų atliekami racionaliu būdu, užtikrinant patogų technikos privažiavimą ir betono 

tiekimą. 

Pamatų iškasos dugnas tose zonose, kuriose remsis pamatai, kasimo metu turi būti paliktas ne 

mažiau kaip 0,1 m aukščiau projektinio pagrindo lygio, kad apsaugoti pagrindo gruntą nuo jo struktūros 
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suardymo, užšalimo, išmirkimo ir laikymo savybių pablogėjimo. Šis apsauginis sluoksnis turės būti iškastas 

ir pašalintas tik prieš pat pamatų paruošiamojo sluoksnio įrengimą.  

 

 

 

1.4. APSAUGA NUO PAVIRŠINIO IR GRUNTINIO VANDENS 

Prieš darbų pradžią, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius, organizuojamas paviršinio vandens 

nuvedimas. Kad paviršinis vanduo nepatektų iš gretimos teritorijos, iškasami grioviai ar supilami pylimai, 

o statybvietė išlyginama su nuolydžiu i > 0,01.   

Kai gruntas kasamas žemiau gruntinio vandens lygio, vandens lygis pažeminamas įrengiant atvirąjį 

arba uždarąjį drenažą, naudojant adatinius filtrus ar gręžininius šulinius su siurbliais. Vykdant vandens 

pažeminimo darbus turi būti numatomos priemonės, apsaugančios iškasas, šlaitus ir šalia esančius 

įrenginius nuo stabilumo praradimo. 

Vandens pažeminimo sistemos, naudojamos žiemos metu, apšiltinamos. 

1.5. UŽPYLIMAS IR SUTANKINIMAS 

Užpylimo negalima pradėti tol, kol konstrukcijų, kurios turės būti užpiltos, nepatikrins Techninės 

priežiūros inžinierius ir nepadarys atitinkamų įrašų dengiamų darbų aktuose. 

Draudžiama užpilti nutiestus inžinerinius tinklus bei pastatytus kitus inžinerinius statinius neturint 

inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų. 

Užpylimui negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar kitų priemaišų taip pat neturi būti grunte 

tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytus sutankinto grunto rodiklius. 

Grunto sutankinimui turi būti naudojama tinkama įranga – rankiniai ir mechaniniai plūktuvai, 

vibroplokštės ir vibrovolai. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su Techninės priežiūros inžinieriumi suderintais 

prietaisais ir metodais. 

Vienu kartu užpilamo grunto sluoksnio storį reikia pasirinkti tokį, kad būtų patenkinti tankinimo 

reikalavimai, atsižvelgiant į tankinamą medžiagą ir tankinimo įrangą. Bendru atveju tankinamo grunto 

sluoksnis neturi būti didesnis nei 300 mm.  

Užpilamame grunte negali būti organinės kilmės priemaišų, ledo, sniego ar sušalusio grunto gabalų. 

Draudžiama tankinamą gruntą pilti į vandenį. Tankinimo darbų negalima vykdyti, jei oro temperatūra 

žemesnė kaip 1,5 °C. 

Tankinamas gruntas negali būti įšalęs, turėti ledo ar sniego priemaišų. 
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Sunkūs grunto užpylimo ir tankinimo mechanizmai neturi dirbti arčiau kaip 1,5 m nuo bet kokios 

betoninės konstrukcijos. Negalima užpilti gruntu konstrukcijų, kurių betonas neįgavo projektinio stiprio (po 

28 parų kietėjimo). 

Viršutinio grunto sluoksnio užpylimo paklaida - ± 50 mm nuo projektinių aukščių. 

Ypatingą dėmesį užpilant ir tankinant gruntą reikia atkreipti į tai, kad nebūtų pažeistas užpilamų 

konstrukcijų hidroizoliacinis sluoksnis. 

Sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700 m² sutankinto ploto, atliekant 

mažiausiai 2 bandinius. Sekantį grunto sluoksnį galima pilti, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis. 

1.6. ŽEMĖS DARBŲ UŽBAIGIMAS IR PRIĖMIMAS 

1.6.1. STATYBOS DARBŲ KONTROLĖ 

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma vadovaujantis patvirtintais brėžiniais ir šia technine 

specifikacija. Dengtų darbų aktai dalyvaujant statybos Techninės priežiūros Inžinieriui surašomi šiems 

žemės darbams: 

- natūraliems grunto pagrindams po pamatų plokštėmis/pamatais; 

- tankintiems piltų gruntų pagrindams po pamatais ir pamatų plokštėmis; 

- tranšėjų pagrindams po inžinieriais tinklais; 

- pamatų, tranšėjų ir iškasų užpylimui gruntu, jį sutankinant. 

 

1.6.2. DARBŲ UŽBAIGIMAS 

Baigdamas žemės darbus Rangovas turi užtikrinti, kad visi Projekte numatyti darbai būtų pilnai atlikti. 

Iš aikštelės turi būti išvežtas visas atliekamas gruntas arba jis turi būti tvarkingai susandėliuotas 

numatytose vietose. 

Statybos aikštelės paviršius turi būti užbaigtas ir išlygintas, aikštelės nuolydžiai turi užtikrinti 

paviršinio vandens nutekėjimą, vandens nuvedimo ir surinkimo sistema turi būti visiškai įrengta ir gerai 

veikianti. 

Statybos aikštelėje neturi būti šiukšlių, statybinio laužo, nenaudojamo statybinio inventoriaus ir 

įrangos. 

2. BETONO DARBAI 

2.1. BENDROJI DALIS 

Ši specifikacija apima pagrindinius reikalavimus betonui, armatūros plienui, betono gamybai, 

betonavimo ir armavimo darbams, medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

G/b konstrukcijų įrengimas turi būti atliekamas pagal brėžiniuose pateiktus sprendimus ir techninių 

specifikacijų reikalavimus. 
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Betono darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 “Betonas. 

Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“. 

Turi būti naudojamas tik šviežias betonas. Pradėjęs stingti betonas ar skiedinys negali būti 

naudojami. Betonas konstrukcijose turi būti suklotas ir sutankintas taip, kad atitiktų visus techninėse 

specifikacijose išdėstytus reikalavimus. 

Betono stiprio gniuždymui bei aplinkos poveikio klasės kiekvienai konstrukcijai nurodytos 

brėžiniuose ir aiškinamajame rašte. Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas, priklausomai 

nuo betonavimo būdo, konstrukcijos armavimo intensyvumo, užpildų dydžio. 

Bet kuriam elementui betonuoti turi būti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena išbetonuota 

konstrukcija atitiktų jai keliamus kokybės reikalavimus, tokius kaip matmenų tikslumas ir betono paviršiaus 

kokybė. 

2.2. GAISRINĖ SAUGA 

Laikančių konstrukcijų atsparumas ugniai turi atitikti “Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai” 

taisyklių nurodymus ir projekto gaisrinės saugos dalies sprendinius.  

Nurodytas konstrukcijų ugniaatsparumas pasiekiamas, parenkant betono apsauginį sluoksnį, 

atitinkantį LST EN 1992-1-1, 4 sk. ir gaisrinės gebos R reikalavimus.   

 

 

 

2.3. MONOLITINIO BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI 

Monolitinio betono darbai susideda iš (betono klases žiūrėti brėžiniuose): 

- g/b ištisinio sraigtinio gręžimo polių pagal CFA technologiją betonavimo; 

- g/b grindų ant grunto betonavimo; 

- g/b prieduobių kanalų ir kitų konstrukcijų betonavimo. 

 

Pamatų matomų betono paviršių kategorija - A4; nematomų – A7 (žiūr. poskyrį “Betono paviršių 

klasifikacija“). Perdangos ir denginio plokščių matomų paviršių kategorija – A2, nematomų – A7. Kolonų ir 

sienų matomų paviršių kategorija – A2, nematomų – A4. 

Visas betonavimo ciklas apima šias stadijas: 

• medžiagų parinkimas betono mišinio gamybai; 

• klojinių statyba; 

• armatūros ir įdėtinių gaminių gamyba ir sudėjimas į klojinius; 

• betono mišinio gamyba; 

• betono mišinio gabenimas, klojimas ir išlaikymas (priežiūra); 

• betono kokybės kontrolė. 
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2.4. MEDŽIAGOS BETONO MIŠINIO GAMYBAI 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 

korozijos). 

Betono gamybai turi būti naudojamas cementas, atitinkantis LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

Statybos darbams naudojamas portlandcementis. Paprastai tai yra CEM I (Portlandcementis). Techninės 

priežiūros inžinieriui leidus, vietoj paprastojo portlandcemento gali būti naudojami kiti cemento tipai, tokie 

kaip portlandcemento sudėties (CEM II), šlako portlancementis (CEM III), arba kombinuotas cementas 

(CEM V), kurie atitiktų specialius reikalavimus.  

Naudojami užpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Didžiausias užpildo 

dalelių skersmuo neturi viršyti: 

- vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

- atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

- apsauginio betono sluoksnio storio. 

Vandens tinkamumas nustatomas pagal LST EN 1008:2005. 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi 

būti aprobuoti Techninės priežiūros inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti  

LST EN 934-2:2009+A1:2012 reikalavimus. 

 

2.5. ŠVIEŽIAS BETONO MIŠINYS 

2.5.1. BENDROJI DALIS 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą nuo 

korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 %, kai užpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 

4 %, kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Slankumo reikalavimas turi būti atitinkamas numatomam klojimo būdui. (t.y. slankumas turi būti 

sumažintas, kai betono klojimas yra lengvas (pvz. dideliuose pamatuose). Kiekvienam betono tipui 

konkrečiam naudojimui bei klojimui ir tankinimui gali būti reikalaujamas skirtingas slankumas. Tokiu būdu 

betono mišinys turi būti ištirtas reguliuojant cemento ir vandens santykį, kad būtų gautas nurodyto 

nominalaus stiprumo ir tinkamo kloti betono mišinys. 

2.5.2. STIPRUMO KLASĖ 
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Stiprumo klasė yra minimalus reikalaujamas būdingasis stipris, nustatytas gniuždomuoju bandymu, 

pagal LST EN 206:2013+A1:2017: 

• 15 cm skersmens cilindrams x 30 cm aukščio (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose); 

• 15 cm kubeliams (po 28 dienų kietėjimo standartinėse sąlygose).  

Pirmas skaičius po “C” yra būdingasis gniuždomasis stipris cilindrui, išreikštas [N/mm²], antras 

skaičius (po “/”) yra būdingasis gniuždomasis stipris kubeliui, išreikštas [N/mm²]. 

Gniuždomasis betono stipris turėtų būti nustatomas standartiniu bandymu pagal 

LST EN 206:2013+A1:2017 

 

2.5.3. BETONO ATIKTIES KONTROLĖ 

Statybos aikštelėje turi būti vykdoma betono atitikties kontrolė, vadovaujantis 

LST EN 206:2013+A1:2017 nurodymais. 

Turi būti imami kiekvienos betono klasės ėminiai pagaminami bandiniai ir atliekami kiekvienos 

sudėties betono atskiri bandymai. Tai turi atlikti gamintojas. 

Statybos aikštelėje kontroliniai betono ėminiai imami, kai betonuojamos laikančios konstrukcijos. 

Ėminių dažnis ir skaičius turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 nurodymus. 

2.6. KLOJINIAI 

Klojinių tipai turi būti pritaikyti pagal kiekvienos konstrukcijos ar jos elemento ypatingus reikalavimus, 

t.y. betono paviršiaus apdailą (tinkavimas, dažymas, kt.) ar statybos metodus. 

Rangovas turi parinkti klojinių rūšį kiekvienam atvejui ir pateikti Techninės priežiūros inžinieriui 

patvirtinti.  

Sudėtingoms konstrukcijoms turi būti parengtas detalus darbų vykdymo projektas ir pateiktas 

Techninės priežiūros inžinieriui patvirtinti. 

Rangovas turi apskaičiuoti ir suprojektuoti visus klojinius ir pastolius taip, kad jie galėtų atlaikyti 

klojamo betono svorį ir slėgį bei visas konstrukcines, vėjo, kitas jėgas, galinčias susidaryti betono klojimo, 

vibravimo, plūkimo, sėdimo ir apdorojimo metu. Suprojektuota ir sukonstruota turi būti taip, kad būtų 

pasiekti užbaigto betono dydžiai ir tinkami betono paviršiai. Būtina numatyti tolerancijas įlinkiams, klojinių 

ir pastolių susitraukimams, tolimesniam betono susitraukimui atsižvelgiant į leistinus nuokrypius. 

Rangovas yra atsakingas už pastolių ir klojinių saugą bei tinkamumą. 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti, 

betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. Klojinių medžiagas ir jų konstrukciją 

pasirenka Rangovas. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1)  klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius;  



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_TS-001 9 40 A 

2)  pakloto betono mišinio masė; 

3)  armatūros masė; 

4)  žmonių ir įrangos svoris; 

5)  apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 

1) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

2) dinaminės apkrovos betono klojimo metu; 

3) apkrova nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 perdangų klojinių - 1/500 angos; 

 kitų klojinių - 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros inžinieriaus. Prieš betonavimą 

sumontuoti klojiniai turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka.  

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 

paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Klojiniai ir pastoliai negali būti šalinami kol betonas pakankamai nesukietėjo.  

Laikas, kada turi būti pašalinami klojiniai ir pastoliai turi būti nustatytas, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

- įrąžos, kurios veiks betoną pašalinus klojinius/pastolius; 

- betono stipris pašalinimo metu; 

- aplinkos klimato sąlygos ir turimos priemonės betono apsaugai pašalinus klojinius. 

2.7. ARMAVIMO DARBAI 

Šiuos darbus sudaro visiems gelžbetonio darbams reikalingų visų armatūros strypų, plieninės vielos 

tinklo, inkarų ir t.t. tiekimas, pjovimas, lenkimas, formavimas, dėjimas ir t.t. 

2.7.1. ARMATŪROS PLIENAS 

Armatūros plienui imamos tokios fizinės savybės: 

- tankis – 7850 kg/m³; 

- temperatūrinio plėtimosi koeficientas – 12 ∙ 10-6  ºC-1. 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti STR 2.05.05:2005 

“Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas”, LST EN 10088:2015 “Armatūrinis plienas. 

Suvirinamasis armatūrinis plienas” bei LST EN ISO 15630-1:2011 „Armatūrinis plienas betonui sutvirtinti 

ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Suvirintieji strypai, vielos ruošiniai ir viela“ reikalavimus. 
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Rangovas turi pateikti Techninės priežiūros inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos 

bandymų sertifikatą, patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kitų standartų armatūrinis plienas (pvz., GOST 5781-82*), kurio 

fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės, negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno 

panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Armatūros plienas turi būti be rūdžių, nuodegų, riebalų ar tepalų, purvo ar kitų žalingų medžiagų. 

Armatūros plienas neturi būti kaitinamas paruošimo tikslais. 

2.7.2. ARMATŪRA GELŽBETONINIŲ KONSTRUKCIJU ARMAVIMUI 

Armatūra, 
klasė 

Nominalusis 
skersmuo, 

mm 

Stipris, MPa 
Skersinės armatūros 

skaičiuotinis stipris, MPa Charakteristinis 
fyk(f0,2k) 

Skaičiuotinis 
fyd(f0,2d) 

Lygi, S240 5,5÷40 240 218 174* 157 

Rumbuota, S400 6÷40 400 365 290* 263 

Rumbuota, S500 3÷40 500 450 (410) 360* (328) 324 (295) 

() –skliausteliuose – vielinės armatūros. 
* - naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

Numatytos dvi armatūros strypų formos – rumbuoti strypai (suteikia aukšto lygio surišimą) ir paprasti, 

lygūs strypai (suteikia žemo lygio surišimą). 

 

 

 

2.7.3. ĮDĖTINĖS DETALĖS IR INKARINIAI VARŽTAI 

Įdėtinių detalių inkariniai strypai turi būti iš S400 arba S500 klasės armatūrinio plieno. Reikalavimus 

strypų plienui žiūrėti lentelėje aukščiau. 

Inkarinių strypų skersmenį ir ilgį žiūrėti darbo brėžiniuose. 

Plokštelės ir valcuoti profiliai įdėtinėms detalėms turi būti iš S235 markės plieno. Reikalavimus 

plienui žiūrėti skyrių “Metalo darbai“. Plokštelių storis - ne mažesnis kaip 6 mm ir ne mažesnis 0,75 d, kur 

d  - inkaro skersmuo. 

Visi atviri įdėtinių detalių paviršiai turi būti padengti antikorozinėmis dangomis. 

Gali būti numatomas metalinių įdėtinių detalių atsparumo ugniai didinimas pagal gelžbetoninių 

konstrukcijų, kuriose šios detalės naudojamos, reikalavimus.  

Inkariniai varžtai turi būti iš ne žemesnės kaip S355 markės ramaus arba pusiau ramaus stingimo 

apvalaus plieno. Inkarinių varžtų galai turi būti įsriegti normalaus tikslumo sriegiu ne mažiau kaip 50 mm 

žemiau numatomo tvirtinimo lygio. 

Atsparumo ugniai padidinimui turi būti naudojamas pakankamas apsauginis betono sluoksnis (pagal 

STR 2.05.11:2005) arba dažymas ugniai atspariais dažais prieš tai padengus konstrukcijas antikoroziniu 

gruntu. Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų 

institucijų. 
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2.8. ARMAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

2.8.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

Armavimo darbai susideda iš armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo į betonuojamos konstrukcijos 

klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, 

neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai.  

Plieninė armatūra turi būti pjaunama iš tiesių strypų be užsisukimų ir sulenkimų. Strypai turi būti 

švarūs, be šerpetų ar rūdžių, tepalų ir kitų žalingų medžiagų. 

2.8.2. LENKIMAS IR PJOVIMAS 

Strypų lenkimas atliekamas mašina arba kitomis patvirtintomis priemonėmis, kurių lenkimo judesys 

ir laipsniškas, ir tolygus. Strypai lenkiami šaltai, o visi neteisingai sulenkti strypai turi būti išmetami, bet 

netiesinami ir nelenkiami iš naujo. 

Lenkimo matmenys turi neviršyti nuokrypių, nurodytų atitinkamuose standartuose, išskyrus rišiklius 

ir sankabas, kurie lenkiami su nuokrypiu ±1,5 mm. 

Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip, turi būti vadovaujamasi žemiau nurodytais lenkimo spindulių 

nurodymais: 

 

d1 bendram lenkimui:   15 Ø; 

d2 kabliams, alkūnėms ir kilpoms:  6 Ø  kai    Ø ≤ 20 mm; 

      8 Ø kai   2 mm < Ø ≤ 30 mm; 

      8 Ø kai 30 mm < Ø ≤ 40 mm; 

d3 apkaboms:    4 Ø  kai    Ø ≤ 16 mm; 

      7 Ø  kai    Ø > 16 mm. 

kur Ø – nominalus armatūros strypo skersmuo. 

 

2.8.3. ĮDĖJIMAS IR TVIRTINIMAS 

Darbo armatūros apsauginio sluoksnio storis (mm) turi būti ne mažesnis kaip priimtas pagal gaisrinės 

gebos R reikalavimus ir ne mažesnis kaip: 

- armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

- užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

- monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

- monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 
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Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus 

(apsauginis betono sluoksnis) atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, turi būti (mm): 

Armatūros tipai Naudojimo sąlygų klasės 

 XC1 
XC2, XC3, 

XC4 
XA1 XA2 XA3 

XF1, XF2, 

XF3, XF4 

Neįtemptoji 25 30 25 30 40 40 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti 

ne mažesnis už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis 

ir mažai agresyviomis sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, 

apsauginio betono sluoksnio storį kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

Atstumas tarp armatūros strypų, taip pat tarp gretimų plokščių virintinių strypynų išilginių strypų turi 

būti ne mažesnis už strypo didžiausią skersmenį ir ne mažiau kaip: 

a) jei strypai horizontalūs arba pasvirę betonavimo kryptimi: 

- apatinei armatūrai – 25 mm; 

- viršutinei armatūrai – 30 mm. 

   b) jei strypai yra vertikalios padėties – ne mažiau kaip 50 mm. 

Armatūros strypai tarpusavyje jungiami užlaidomis. Užlaidos ilgis – kaip nurodyta brėžinyje arba ≥ 

35 Ø (kur Ø – jungiamo strypo skersmuo). Jungiamų strypų skaičius viename skerspjūvyje gali būti tik iki 

25 % visų strypų kiekio. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą surišami minkšta iškaitinta viela arba suvirinami 

elektrolankiniu būdu tik suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

 
Parametras 

Leistini 
nuokrypiai, 

mm 

 
Kontrolė 

   

1.Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 
strypų: 

        sijų 
        plokščių ir pamatų sienų 

 
 

10 

20 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

   

2.Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 
plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

10 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

   

3.Apsauginio darbo armatūros sluoksnio 
nuokrypiai nuo projektinio, kai apsauginio 
sluoksnio storis virš 20mm ir konstrukcijos 
skersinio pjūvio linijiniai matmenys mm: 

iki 100 
       nuo 101 iki 200 
       nuo 201 iki 300 
       virš 300 

 
 
 
 

+4;  -5 
+8;  -5 
+10;  -5 
+15;  -5 

 

Visų elementų techninė apžiūra, atliktų 
darbų registravimas Rangovo darbų 
žurnale 

 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_TS-001 13 40 A 

2.9. BETONAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 

2.9.1. BENDROJI DALIS 

Betono mišinio savybės pristatymo į statybos vietą metu ir betonavimo metu neturi pakisti. Betono 

mišiniai neturi sustingti, susisluoksniuoti, prarasti vienalytiškumo ir projektinio slankumo. 

Betonas turi būti klojamas į klojinius arba, pamatų plokštės  atveju, ant betono, pakloto ant žemės 

kaip paruošiamasis sluoksnis arba ant polietileninės lakštinės dangos, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad 

visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio 

sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Klojimo metu ir iškart po paklojimo visas betonas, jei nenurodyta kitaip, turi būti nuodugniai 

sutankintas patvirtinto modelio mechaniniais giluminiais vibratoriais. Vibratorių dydžiai turi būti parinkti 

pagal betoninio elemento dydį, armatūros ir kitų įdėtinių detalių išdėstymą. 

Tankinant betono mišinį vibromechanizmas negali liesti armatūros, įdėtinių detalių, klojinių tvirtinimo 

elementų. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Būtina vengti pernelyg didelio vibravimo, sukeliančio susisluoksniavimą, paviršinį cemento pieną ar 

pratekėjimą per klojinius. Vibratoriai turi būti išimami lėtai, kad būtų apsisaugota nuo tuštumų susidarymo. 

Visi vibravimo, tankinimo ir apdailos veiksmai turi būti baigti per 15 minučių nuo betono paklojimo į 

jo galutinę padėtį. 

Betonui sustingus, klojiniai neturi būti vibruojami ir jokia įraža nesukeliama į išsikišusius armatūros 

strypų galus. 

2.9.2. GRĘŽTINIŲ PAMATŲ BETONAVIMAS 

Vykdant gręžtinių pamatų betonavimą, pamatų duobes rekomenduojama pradėti gręžti nuo taškų, 

ties kuriais gruntas buvo tirtas gręžiniais ar statinio zondavimo būdu. Gręžti iki sluoksnio, į kurį turi būti 

įbetonuotas pamatas. Jei tokio sluoksnio nerandama, būtina pranešti techninės priežiūros inžinieriui. 

Prieš pradedant gręžti, gręžimo agregatas turi būti tiksliai pastatytas ties būsimos duobės centru. 

Grąžto ašis turi būti vertikali. Pamatų ašių nuokrypos turi neviršyti ±5 mm. Iš gręžinio išimti riedulius, 

didelius smulkinti arba iškasti. 

Išgręžus gręžinį, dugne likęs suardytas gruntas turi būti arba išgriebtas, arba sutankintas.  

Kad į gręžinį nepatektų paviršinio vandens, aplink suplūkti gruntą voleliu ir gręžinį uždengti skydu. 

Jei atstumas tarp dviejų gręžinių centrų mažesnis negu 2 d, kur d – gręžinio skersmuo, antras 

gręžinys gali būti gręžiamas, kai pirmajame gręžinyje betonas yra pasiekęs 25 % projektinio stiprio. 

Sušalusį gruntą būtina atšildyti, o po to gręžti įprastiniu būdu. 
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Laiko tarpas tarp gręžimo pabaigos ir betonavimo pradžios turi būti minimalus ir neviršyti 1 paros. 

Jei pamatas bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama gręžinio iki galo negręžti, paliekant grunto 

sluoksnį, kurį galima pašalinti vienu gręžimo ciklu. Paskutinis gręžimo ciklas atliekamas prieš betonavimą. 

Esant gruntiniam vandeniui gręžtiniai poliai turi būti įrengiami su apsauginiu vamzdžiu. Apsauginis 

inventorinis vamzdis, kaip taisyklė, yra plieninis. Jis tvirtinamas prie mobilios mechaninės transporto 

priemonės (traktorius, ekskavatorius). Polio apsauginis vamzdis į gruntą įspraudžiamas agregato svoriu. 

Polio įrengimo mechanizmas turi turėti vertikalumo ir jo sekimo sistemą.   

Gruntas iš apsauginio vamzdžio (apvalkalo) vidaus pašalinamas sraigtiniu grąžtu. Gręžinys turi būti 

apsaugotas, kad į jį nepatektų paviršinis vanduo. Gręžimo įranga turi būti parinkta, atsižvelgiant į tai, kad 

gruntas gręžinio aplinkoje ir žemiau pado lygio nebūtų išpurentas. Suardytos sandaros gruntas, šiukšlės 

ir kitos pašalinės medžiagos prieš betonuojant polį turi būti pašalintos. Jei polis yra įrengiamas žemiau 

gruntinio vandens lygio laidžiame vandeniui grunte, apvalkale reikia sudaryti ne mažesnį kaip 1,0 m 

vandens stulpo slėgį, kuris išlaikomas iki polio užbetonavimo. 

Įsitikinus, kad gręžinio dugnas švarus, į gręžinį įstatomas armatūros strypynas. Kad apsauginis 

betono sluoksnis būtų projektinis, armatūros strypyną gręžinyje reikia fiksuoti. 

Betonuojant polius po vandeniu betonas turi būti klojamas betontiekiu. Betono sutankinimas 

priklauso nuo jo slankumo. Betontiekio skersmuo parenkamas atsižvelgiant į polio diametrą bei polio 

armatūros strypyno konstrukcijas. Prieš betonuojant polį po vandeniu, betontiekio galas nuleidžiamas į 

gręžinio dugną, o jo gale įterpiamas tinkamos medžiagos kamštis, kad betonas betontiekyje nesusimaišytų 

su vandeniu. Betontiekis pamažu ištraukiamas betonui kylant gręžinyje. Betontiekis turėtų būti nardinamas 

į betoną ne mažiau kaip 1,5 m, ypač kai atjungiamos betontiekio vamzdžio ar laikinojo apvalkalo dalys. 

Pamatą betonuoti be pertraukų. Jei pertrauka viršija 1 valandą, siūlės vietoje turi būti įbetonuoti ne 

mažiau kaip 6 armatūros strypai, kurių ilgis 600-900 mm, o skersmuo ne mažesnis kaip 12 mm. Siūlė turi 

būti neužteršta. 

Pamato viršus turi būti betonuojamas tankinant vibratoriumi. 

Pamato armavimo ir betonavimo duomenys turi būti įrašomi į gręžininių pamatų įrengimo žurnalą. 

Leistinos gręžtinių pamatų betonavimo nuokrypos: 

- gręžinio skersmuo negali būti mažesnis už projektinį daugiau kaip 30 mm ir didesnis už projektinį 

daugiau kaip 50 mm; 

- gręžinio gylis negali būti didesnis ar mažesnis už projektinį daugiau kaip 100 mm; 

- gręžinio dugne turi būti projekte nurodyto tipo gruntas ir gręžinys į jį turi būti įgilintas ne mažiau 

kaip 200 mm; 

- gręžinio vertikalios ašies posvyris nuo vertikalės gali būti ne didesnis kaip 0,01 (10 mm 1 metro 

gylyje); 

- armatūros apsauginis betono sluoksnis negali skirtis nuo projektinio daugiau kaip 5 mm. 

- gręžtinių pamatų grupę sujungiant rostverku pamatų nuokrypos neturi viršyti 150 mm; 
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- jei rostverku sujungti pamatai išdėstyti vienoje eilėje, jų nuokrypos neturi viršyti 100 mm skersine 

kryptimi ir 150 mm išilgine kryptimi. 

 

2.9.3. GRINDŲ PLOKŠTĖS ANT GRUNTO BETONAVIMAS 

Grindų įrengimo Rangovas turi priimti ir aprobuoti grunto paruošimo ir tankinimo darbus prieš 

pradedant grindų įrengimą. Prieš įrengiant grindų konstrukciją turi būti paklotos visos inžinerinės 

komunikacijos (vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžiai, futliarai kabeliams iš pvc vamzdžių ir kt.). 

Riebokšlių ir futliarų galai grindų konstrukcijoje turi siekti galutinį grindų lygį. Betonavimo metu futliarų galai 

turi iškilti bent 50 mm, o užbaigus grindų betonavimą, jie nupjaunami pagal švarių grindų lygį. 

Monolitinio g/b horizontaliose konstrukcijose jų paviršių suformavimui turi būti įrengiamos 

kreipiamosios vibrosijos, nuo kurių labai priklauso paviršių kokybė. Kreipiamosioms įrengti gali būti 

naudojami metalo kampuočiai, specialūs metalo profiliai. Įrengus pagrindą ir sumontavus kreipiamąsias 

statybos darbų žurnale turi būti surašomi paslėptų darbų aktai ir sudaromos kontrolinės geodezinės 

nuotraukos. 

Grunto pagrindas po betoninėmis grindimis turi būti paruoštas taip, kad neatsirastų deformacijų nuo 

apkrovų bei temperatūros arba drėgmės pokyčių (žiūr. žemės darbų techninę specifikaciją). 

Bet koks pagrindas prieš betonuojant turi būti švarus. 

Įrengiant grindis ant betoninio pagrindo, prieš betonavimo darbus pagrindo paviršius šepečiais turi 

būti pašiurkštintas, cementinės plėvelės. Šiurkštinant susidariusios dulkės turi būti pašalintos. 

Ant betoninio grindų pagrindo esančios tepalo dėmės šalinamos specialiomis priemonėmis. 

Betoninis pagrindas prieš klojant betono mišinį turi būti sudrėkintas. Jeigu toks pagrindas ilgai buvo 

sausoje aplinkoje, jo drėkinimas gali užtrukti iki vienos paros. Prieš betonavimą nuo pagrindo pašalinami 

vandens likučiai. 

Rangovas turi paruošti betonavimo eigos projektą ir pateikti jį tvirtinti Techninės priežiūros inžinieriui. 

Projekte taip pat turi būti nurodomas siūlių skaičius ir vietos.  

Tam, kad dideli grindų plotai nesupleišėtų, betone daromos deformacinės ir susitraukimo siūlės. Kai 

aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip +25 ˚C, susitraukimo siūlės išpjaunamos po 2-3 parų, o esant 

žemesnei temperatūrai – po 5-7 parų kietėjimo. Pjaunant siūles, betonas turi būti pakankamai stiprus, kad 

pjovimo diskas neišdraskytų betono paviršiaus. Deformacinių siūlių vietos ir jų įrengimo metodas turi būti 

numatyti darbo brėžiniuose. Aplink kolonas ir pagal sienas taip pat turi būti įrengtos skiriamosios juostos. 

Grindų plokštė turi būti sudalinta susitraukimo siūlėmis į kvadratus ne didesnius kaip 6×6 m, jeigu 

brėžiniuose nenurodyta kitaip. Grindys turi būti lygios, jų paviršius nesutrūkęs, visas paviršius išlygintas 

mašininiu būdu. Mechaniškai šlifuoti grindis galima betonui pasiekus reikiamą stiprumą. Toks stiprumas 

pasiekiamas betonui kietėjant normaliomis sąlygomis ne mažiau kaip septynias paras. Šlifavimo mašina 

turi dirbti vienodai visame grindų plote ir pašalinti silpnąjį 0,5-1,0 mm storio sluoksnį bei atidengti pagrindinį 

stiprųjį betoną.  
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Grindų perimetru po grindų plokštė turi būti 50 mm storio ir 3 m pločio termoizoliacija. Ofiso patalpose 

termoizoliacijos plotis 5m. Ties durų angomis turi būti įbetonuoti cinkuoti kampuočiai.  

Grindų paviršius turi būti šlifuotas betonas su įtrintu sukietinančiu priedu.  

Leistinas grindų viršutinio paviršiaus nuokrypis nuo tiesialinijiškumo turi būti ne didesnis kaip: 

- ± 1.2 mm matuojant liniuote iki 0.25 m ilgio; 

- ± 3 mm matuojant 2 m liniuote; 

- leistinas grindų pagrindo nuokrypis - +/-15 mm; 

- leistinas grindų nuokrypis tarp gretimų kambarių - +/-2 mm; 

- liestinas grindų nuokrypis prie krovinių iškrovimo - +/-0 mm; 

- pasikartojantis netolygumas 200 mm ruože neleistinas. 

Neleistinas dantytumas, o nuolydžio vietose neturi susidaryti tuštumos.   

 

 

 

2.9.4. SIŪLĖS 

Kiek įmanoma, betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi siūlės, 

kad būtų galima sumažinti darbo siūlių skaičių. 

Darbo siūlės turi būti statmenos konstrukcijų ašims arba paviršiams. Tęsti betonavimą galima 

anksčiau suklotam betonui pasiekus ne mažesnį kaip 1,5 MPa stiprį. 

Išorinis visų deformacinių siūlių kraštas turi būti kruopščiai suformuotas į tikslią, tiesią ir lygią liniją 

arba, kur parodyta brėžiniuose, turi būti su įdubimu.  

Prieš betonavimą nuo horizontalių ir pasvirusių paviršių turi būti nuvalytos šiukšlės, purvas, tepalas, 

sniegas, ledas ir kt.  

Deformacinės siūlės turi būti įrengiamos ten ir taip, kaip parodyta projekto brėžiniuose. 

Prieš pat betonavimą nuvalyti paviršiai turi būti nuplauti vandeniu ir išdžiovinti oro srove. 

Prieš pradedant konkretų betonavimo darbą būtina suderinti su Techninės priežiūros inžinieriumi 

darbo siūlių vietas ir įrengimą. 

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei daroma ne ilgesnė kaip 1,5 val. pertrauka. 

 

2.9.5. BETONO DARBŲ VYKDYMAS ŽIEMOS METU 

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip  

5 º C ir minimali paros temperatūra žemesnė kaip 0 ºC. Darbai gali būti vykdomi suderinus su Techninės 

priežiūros vadovu. 

Betonuojant žiemą, kol betonas pasieks 80 % projektinio stiprumo, konstrukcijos turi būti uždengtos 

apšiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neužšaltų. 
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Kai oro temperatūra ne žemesnė kaip -15 ºC, pilamo betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 

+10 ºC, o kai oro temperatūra žemesnė nei -15 ºC, betono temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  

+15 ºC (šaltas betonas gali būti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti). 

Pagrindas, ant kurio bus pilamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose turi būti nuvalytas sniegas bei 

ledas. 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui, 

vandens nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų 

temperatūra, siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

2.9.6. BETONO DARBŲ VYKDYMAS KAI ORO TEMPERATŪRA VIRŠ +5 ºC 

Betonavimo darbų vykdymui esant  oro temperatūrai virš 25 ºC ir santykinei oro drėgmei mažiau  

50 % turi būti naudojami greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus patvirtinti portlandcementai, 

kurių markė turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už projektinę betono markę. 

Pakartotinas vibravimas dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams galimas ne 

vėliau kaip 0,5-1 val. po suklojimo pabaigos. 

Šviežiai sukloto betono priežiūrą būtina pradėti iš karto po suklojimo ir tęsti, kol betonas pasieks  

70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai suklotas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens išgaravimo. 

Betono stiprumui pasiekus 0,5 MPa betono paviršiaus drėkinimas atliekamas, periodiškai purškiant 

vandenį.  Atvirų kietėjančio betono paviršių laistymas neleistinas. 

Betono kietėjimo pagreitinimui betoną būtina uždengti permatomomis drėgmei nelaidžiomis 

medžiagomis. 

2.9.7. GELŽBETONINIŲ MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

Eil. Nr. Parametras 
Leistinieji 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

    

1 
Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuokrypis nuo vertikalės 

arba nuo projektinio polinkio per visą konstrukcijos 
aukštį: 

  

 

    

 - pamatams 

 

 

 

 

20 

Matuojamas 
kiekvienas 

konstrukcijos el., 

įrašas darbų žurnale 

 
- sienoms ir kolonoms, laikančioms perdenginius ir     

denginius 
15 Tas pats 
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Eil. Nr. Parametras 
Leistinieji 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

 

- sienoms ir kolonoms, laikančioms surenkamas      
sijines konstrukcijas 

 

10 Tas pats 

    

2 

Horizontalių plokštumų nuokrypis visu tikrinamo ruožo 
ilgiu 

20 Matuojama ≥ 5 
vietose kiekviename 
50-100 m ilgio ruože; 

įrašas darbų žurnale 

3 
Vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m 

kontroline liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
5 Tas pats 

    

4 

Elementų arba tarpatramio ilgis 20 Matuojamas 
kiekvienas el., 

įrašas darbų žurnale 
    
5 Elementų skerspjūvio matmenys +6, -3 Tas pats 
    

6 

Surenkamų elementų atraminių paviršių ir įdėtinių 
detalių altitudės 

5 Matuojamas 
kiekvienas atraminis 

elementas, 

išpildomoji schema 
    

7 

Inkarinių varžtų išdėstymas: 

   - plane, atramos kontūro viduje 

   - plane, atramos kontūro išorėje 

   - pagal aukštį 

 

5 

10 

+20 

Matuojamas 
kiekvienas varžtas, 

išpildomoji schema 

    

8 

 

 

 

10 

 

 

11 

Dviejų gretimų paviršių sandūros altitudžių skirtumas 
pagal aukštį 

 

 

Angų išmatavimų linijiniai matmenys 

 

 

Sienų betonuojamų slenkančiuose klojiniuose, 
nuokrypa nuo vertikalės  

 

3 

 

 

 

10 

 

 

1/1000 statinio 
aukščio, bet ne 
daugiau 50 mm 

Matuojamas 
kiekviena sandūra, 
išpildomoji schema 

 

Matuojama kiekviena 
anga 

 

Matavimai visų sienų 
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2.10. SUKIETĖJUSIO BETONO SAVYBĖS 

2.10.1. BENDRIEJI NURODYMAI 

Sukietėjusio betono kontroliuojamos savybės yra šios: stipris gniuždant, vandens nepralaidumas, 

betono atsparumas šalčiui. 

Betono atsparumas aplinkos poveikiams turi atitikti nurodytą brėžiniuose. 

Projektinio betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206:2013+A1:2017. 

 

2.10.2. STIPRIS GNIUŽDANT 

Betono stipris gniuždant turi atitikti reikšmes nurodytas lentelėje. 

 Stipris gniuždant pagal LST EN 206:2013+A1:2017 

Betono stiprio gniuždant klasės Bandant cilindrus  
150/300 mm; fckc (n/mm²) 

Bandant kubus  
(150×150×150) mm; fckk (n/mm²) 

C8/10 8 10 

C20/25 20 25 

C25/30 25 30 

C30/37 30 37 

C35/45 35 45 

C40/50 40 50 

 

2.10.3. VANDENS NEPRALAIDUMAS 

Betonas laikomas nepralaidžiu vandeniui, kai vidutinis vandens įsiskverbimo į jį gylis, bandant pagal 

LST EN 12390-8:2009, yra mažesnis negu 20 mm, o didžiausias neviršija 50 mm. 

Betonas pagal vandens nepralaidumą skirstomas į klases W2, W4, W6, W8.  

2.10.4. ATSPARUMAS ŠALČIUI 

Atsparumas šalčiui nustatomas pagal LST 1428.17:2016 “Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. 

Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu”. 

2.11. STATYBINIAI SKIEDINIAI 

Statybiniai skiediniai turi atitikti LST 2005:2015 “Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko 

skiedinys“. 

Cemento skiediniai naudojami mūrinių konstrukcijų montavimui (išlyginamajam sluoksniui), jų 

sandūrų (siūlių) užpildymui, vietiniams užtaisymams ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimui.  

Rišamosios medžiagos: portlandcementis, šlako ir pucolanų portlandcemenčiai ir kitos cementų 

atmainos turi atitikti LST EN 197-1:2011 reikalavimus. 

Užpildai: smėlis turi atitikti LST EN 13139+AC:2004 “Skiedinio užpildai“ reikalavimus, keramzitinis 

smėlis ir kiti užpildai – jų normatyvinių dokumentų reikalavimus. 
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Naudojami priedai ir įmaišos (plastikliai bei stabilizuojantieji, reguliuojantieji kietėjimą, didinantieji 

nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui priedai ir pan.) turi atitikti normatyvinių dokumentų 

reikalavimus. 

Žiemą naudojamo skiedinio temperatūra, jeigu nenaudojami specialūs, prieššaltiniai priedai, turi būti 

ne mažesnė kaip 5 ºC. 

Statybinių skiedinių gamybos kontrolė, pagaminto produkto bandymas ir priėmimas turi būti 

vykdomas pagal LST EN 998-2:2010. “Techniniai mūro skiedinio reikalavimai. 2 dalis. Mūro skiedinys”. 

2.12. BETONO PAVIRŠIŲ KLASIFIKACIJA 

2.12.1. BENDRIEJI NURODYMAI 

Šie reikalavimai taikomi visoms gelžbetoninėms konstrukcijoms ir gaminiams, gaminamiems iš visų 

tipų betono. 

Formų ir klojinių paviršius turi būti tokios kokybės, kad užtikrintų reikiamą konstrukcijos betono 

paviršiaus kategoriją, armatūros apsaugą nuo korozijos, taip pat vienodą betono atspalvį. 

2.12.2. KOKYBĖS FAKTORIAI 

Betono paviršių kokybės faktoriai yra: klasifikuojami – įdubos, iškilimai, briaunų nuskilimai, atspalvio 

skirtingumai, nuokrypa nuo linijinių matmenų, nuokrypa nuo tiesialinijiškumo plokštumos, įstrižainių 

nuokrypa, paviršių statmenumo nuokrypa; neklasifikuojami - įtrūkimai, trapumas, dėmės ir atplaišos. 

2.12.3. KLASIFIKACIJA 

Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų betono paviršiai klasifikuojami į klases A1...A7. Jos nurodytos 

kiekvienai gaminių grupei anksčiau. 

Reikalavimai betono paviršių kategorijoms 

Konstrukcijos 
betoninio 
paviršiaus 
kategorija 

Įdubos skersmuo 
arba didžiausias 
išmatavimas, mm 

Iškilimo aukštis 
arba įdubos gylis, 

mm 

Betono briaunos 
nuskilimo gylis, 

matuojamos nuo 
konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono nuskilimų 
ilgis 1 m ilgio briaunoje, mm 

A2 1 1 5 50 

A3 4 2 5 50 

A4 10 1 5 50 

A5 Nereglamentuoja 3 10 100 

A6 15 5 10 100 

A7 20 Nereglamentuoja 20 Nereglamentuojama 

 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje. Neleistini 

betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus atskiroms 

konstrukcijoms. Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės. 

Nuo įdėtinių detalių matomo paviršiaus, montavimo kilpų, iš skylių turi būti nuvalytos betono ar 

skiedinio nuotekos. 
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3. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBOS IR MONTAVIMO DARBAI 

 

3.1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS 

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas 

STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

LST EN 1090-1 Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. 

Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai 

LST EN 1090-2 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. Techniniai plieninių 

konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai 

LST EN 10025 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1-6 dalys. 

LST EN 14399 Stipriųjų konstrukcinių varžtų sąrankos, skirtos išankstiniam įtempimui. 

LST EN 15048 Iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų sąrankos 

LST EN ISO 4014 Varžtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 

LST EN ISO 4017 Varžtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai 

LST EN ISO 4032 Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B klasių gaminiai; 

LST EN ISO 7089 Poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai  

LST EN ISO 14341 Suvirinimo medžiagos. Nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų lankinio suvirinimo 

apsauginėse dujose elektrodinės vielos ir prilydomieji metalai. Klasifikacija 

LST EN ISO 2560 Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio 

lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija 

LST EN ISO 17632 Suvirinimo medžiagos. Elektrodinės miltelinės vielos, skirtos nelegiruotųjų ir 

smulkiagrūdžių plienų lankiniam suvirinimui apsauginėse dujose ir be jų. Klasifikavimas 

LST EN ISO 15609 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 

LST EN ISO 15614 Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. 

LST EN ISO 5817 Suvirinimas. Plieno, nikelio, titano ir jų lydinių lydomojo suvirinimo (išskyrus 

pluoštinį suvirinimą) jungtys. Kokybės lygiai defektų atžvilgiu. 

LST EN ISO 17637 Neardomieji suvirinimo siūlių bandymai. Lydomojo suvirinimo jungčių 

apžiūrimasis tikrinimas  

LST EN ISO 3834-3 Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 3 dalis. Standartiniai kokybės 

reikalavimai 

LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Uždaviniai ir atsakomybė 

LST EN 287-6 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=22112
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=5238
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=3230
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=3230
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=8729
http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=8974
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LST EN ISO 14713-3 Cinko dangos. Konstrukcijose esančios geležies ir plieno apsaugos nuo 

korozijos gairės ir rekomendacijos. 3 dalis. Difuzinis cinkavimas 

LST EN ISO 12944 Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų 

sistemomis. 

3.2. BENDRIEJI NURODYMAI  

Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

Vadovautis statybos produktų gamintojų pateiktomis techninėmis specifikacijomis ir naudojimo, bei 

saugumo instrukcijomis. Pastarieji produktai privalo būti ne prastesnių savybių nei reikalauja šis 

dokumentas. 

3.3. PROJEKTAVIMAS 

Metalinių konstrukcijų bei jų jungimo mazgų darbo brėžinius (montavimo schemas) pagal konkrečias 

siūlomas medžiagas paruošia Rangovas bei suderina su Užsakovu ar Projekto vadovu ir Projektuotoju. 

Rangovas gali keisti kokį nors šio projekto sprendimą tik pagrindęs keitimą konstrukciniais 

skaičiavimais bei suderinęs keitimą su Užsakovu ar Projekto vadovu, Projektuotoju ir Techninės priežiūros 

inžinierium. 

3.4. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ GAMYBA  

Plienas konstrukcijoms turi būti parinktas naujas ir nepažeistas. Priklausomai nuo elemento profilio 

1 lentelėje nurodyta projekte priimtos plieno markės. 

 

1 lentelė. Plieno markės. 

Profilio tipas Standartas Plienas 

Lakštinis plienas EN-10025 S235J0 

Valcuoti dvitėjai EN-10034 S235J0 

Valcuoti loviai EN-10279 S235J0 

Valcuoti kampuočiai EN-10056 S235J0 

 Šalto / karšto formavimo kvadratiniai vamzdžiai  EN-10219 S235J0 

Plienas konstrukcijoms turi atitikti 2 lentelėje nurodytus standartus. 

2 lentelėjė. Plieno markės standartai. nurodyta plieno markė priklausomai nuo elemento profilio. 

Plienas Standartas 

S235 

 

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-1, LST 

EN 10219 

 

Konstrukcijų gamyboje vadovautis LST EN 1090-1 standarte nurodytas gamybos ir kokybės 

reikalavimais. 

Rangovas parenka metalinių konstrukcijų gamintoją ir suderina su Užsakovu ar Projekto vadovu. 

http://www.lsd.lt/l.php?tmpl_into=middle&tmpl_name=m_wp2sw_main&m=131&itemID=3604


UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_TS-001 23 40 A 

Metalinės konstrukcijos pradedamos gaminti tik po naujų pamatų ir suprojektuotų metalinių 

konstrukcijų vietų nužymėjimo, patikrinus jų projektines padėtis esamų konstrukcijų, vamzdynų atžvilgiu,  

Projekto vadovui ir Techninės priežiūros inžinieriui patvirtinus gamyklinius darbo brėžinius. 

Metalinės konstrukcijos turi būti gaminamos pagal parengtą projektą arba gamyklinius darbo 

brėžinius. 

Gamintojas privalo pateikti atitikties deklaraciją (sertifikatą) visoms pagamintoms metalinėms 

konstrukcijoms. 

Gamintojas turi supakuoti konstrukcijas taip, kad būtų galima saugiai ir patogiai jas pervežti iki 

statybos aikštelės, maksimaliai apsaugant nuo antikorozinės dangos pažeidimų. 

3.5. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ ANTIKOROZINĖ APSAUGA 

Reikalavimai metalinių konstrukcijų antikorozinei apsaugai turi būti išdėstyti „Aiškinamajame rašte“. 

Parenkant metalinių konstrukcijų antikorozinę apsaugą, būtina tinkamai įvertinti aplinkos, kurioje bus 

eksploatuojamos konstrukcijos, atmosferos koroziškumo kategoriją pagal LST EN 12944-2 standarto 

klasifikavimą. 

• Pagal LST EN 12944-2 atmosferinė aplinka: 

o C2 – vidutinė. 

o C3 – vidutinė. Karšto cinkavimo danga min 85 μm; 

• Pagal LST EN 12944-1 apsauginės dažų dangos patvarumas: 

o Vidutinis (M) – nuo 7 iki 15 metų; 

Kadangi apsauginės dangos efektyvumas labai priklauso nuo dengiamo metalinio paviršiaus 

švarumo laipsnio, todėl, panaudojus mechaninį ir/ar srautinį paviršiaus valymo būdą, būtina išgauti 

reikiamą paviršiaus švarumą pagal LST EN 8501-1 klasifikavimą. 

Metalinio paviršiaus srautinio ir/ar mechaninio valymo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas, 

pakankamą patirtį turintis specialistas. 

Pagal LST EN 12944-4 bendrojo paviršiaus paruošimo standartiniai paruošimo laipsniai yra: 

• Sa 1 – srautiniu valymu pašalintos silpnai sukibusios su paviršiumi valcavimo nuodegos, 

rūdys, dažų dangos ir pašalinės medžiagos; 

• Sa 2 – srautiniu valymu pašalinta dauguma sukibusių su paviršiumi valcavimo nuodegų, 

rūdžių, dažų dangų ir pašalinių medžiagų. Bet kokie likę teršalai turi būti stipriai sukibę su 

paviršiumi; 

• Sa 2½ - srautiniu valymu pašalintos sukibusios su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, 

dažų dangos ir pašalinės medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai turi atrodyti tik kaip 

neryškios taškų ar juostelių pavidalo dėmės; 
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• Sa 3 – srautiniu valymu pašalintos sukibusios su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų 

dangos ir pašalinės medžiagos. Paviršius turi būti vienodai metalinės spalvos; 

• St 2 – rankiniais ir elektriniais įrankiais pašalintos silpnai sukibusios su paviršiumi valcavimo 

nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės medžiagos; 

• St 3 - rankiniais ir elektriniais įrankiais gerokai kruopščiau nei St 2 atveju pašalintos silpnai 

sukibusios su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir pašalinės medžiagos.  

Metalinių konstrukcijų aštrios briaunos, kampai bei siūlių paviršiai prieš dažymą turi būti nugludinti 

pagal standarto LST EN 12944-3 rekomendacijas. Itin svarbu pašalinti suvirinimo purslus nuo metalinio 

paviršiaus. 

Siekiant dažų sistemos aukščiausios kokybės, dauguma sistemos dangų, arba, jei įmanoma, visa 

sistema, turėtų būti dengiama gamykloje. 

Sumontavus gaminį statybos aikštelėje, visi dangos pažeidimai, atsiradę dėl konstrukcijų pervežimo 

ir montavimo, turi būti pataisyti ir tik po to visą konstrukciją galima padengti sistemos galutine danga. 

Dažant metalinės konstrukcijos paviršiaus temperatūra privalo būti ne žemesnė nei 3ºC virš rasos 

taško temperatūros. Paviršiaus temperatūrą būtina patikrinti kiekvieną kartą prieš dažant. Duomenis apie 

aplinkos, kurioje nudažyta konstrukcija, sąlygas Rangovas turi įrašyti į gaminio atitikties deklaraciją 

(sertifikatą). 

Dažant labai svarbu kontroliuoti atskirų dažų sistemos sluoksnių ir bendros sistemos dažų sausos 

plėvelės storį (SPS). Plėvelės storio matavimo metodai nurodyti LST EN 2808 standarte. 

Vardinio sausos plėvelės storio (VSPS) tikrinimo metodika (įrenginiai, kalibravimas ir bet kurios 

padarytos prielaidos, pateikiant paviršiaus šiurkštumo rezultatus) turi būti suderinti tarp Rangovo, 

Techninės priežiūros inžinieriaus ir Projekto vadovo ar Užsakovo. 

Jei kitaip nesusitarta, tai tam tikros sausos plėvelės storio vertės, mažesnės kaip 80% vardinio 

sausos plėvelės storio, nepriimtinos. Jei kitaip nesusitarta, tai individualios vertės, esančios tarp 80% ir 

100% vardinio sausos plėvelės storio, priimtinos, kai jų vidurkis yra lygus arba didesnis nei vardinis sausos 

plėvelės storis. 

Apsauginių dažų padengimo būdą parinkti atsižvelgus į dažų tiekėjo rekomendacijas ir esamas 

konkrečias sąlygas. 

Esant neigiamai aplinkos temperatūrai, dažymo darbus galima vykdyti tik su tokiai temperatūrai 

pritaikytais dažais, o taip pat užtikrinant, kad paviršiaus temperatūra ne žemesnė nei 3ºC virš rasos taško 

temperatūros. 

Daugiasluoksnės apsauginių dažų sistemos atveju, kiekvieną sekantį sluoksnį galima dengti tik 

pakankamai išdžiūvus ankstesniam dažų sluoksniui. Vadovautis dažų tiekėjo rekomendacijomis ir 

techniniais duomenimis. 

Apsauginei dažų sistemai naudojamos dangos turi turėti atitinkamus dokumentus apie jų 

deklaruojamas savybes bei turi būti sertifikuoti atitinkamų įstaigų Lietuvoje. 
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Metalinėse konstrukcijose, kurios bus padengiamas lydyto cinko danga, panardinant į karšto cinko 

pripildytą talpą, turi būti įrengtos technologinės kiaurymės, reikalingos lydytam cinkui išbėgti iš uždarų 

dėžinių profilių ar kitų vietų, kur gali susiformuoti lydyto cinko „balos“. Apie tokių kiaurymių kiekį, dydį ir jų 

išdėstymą konsultuotis su specialistais. Technologinių kiaurymių išdėstymą Rangovas turi suderinti su 

Projekto vadovu ar Užsakovu ir Projektuotoju. 

Jeigu lydyto cinko danga padengti metaliniai paviršiai toliau turi būti gruntuojami ir dažomi, tai prieš 

gruntuojant būtina cinko paviršių pasyvuoti ir nuplauti nuo susidariusių druskų ant paviršiaus. Būtina 

vadovautis dažų tiekėjo rekomendacijomis. 

Duomenis apie panaudotas apsaugines dangas, jų sausos plėvelės storius ir viršutinės dangos 

spalvos kodą Rangovas turi įrašyti į metalinių konstrukcijų atitikties deklaraciją (sertifikatą). 

 

3.6. METALINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS 

Vadovautis LST EN 1090-2 standarte nurodytas montavimo tikslumais ir kitais montavimo 

reikalavimais. 

Visos metalinės konstrukcijos turi būti sumontuotos tiksliai pagal pateiktas montavimo schemas bei 

mazgus. 

Montuojant konstrukcijas laikytis visų saugaus darbo reikalavimų. 

Rangovas gali palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą tik užtikrinęs konstrukcijos stabilumą ir 

suderinęs tokį sprendimą su Techninės priežiūros inžinierium. 

Statybos aikštelėje suvirinimu galima sujungti atskiras konstrukcijas, jei toks jungimo būdas 

nurodytas montavimo mazguose, kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 

Montažinės siūlės turi būti virinamos rankiniu lankiniu būdu. Suvirinimo metu nudegusią antikorozinę 

dangą būtina atstatyti iki projektinio storio, naudojant tas pačias medžiagas. 

Montuojant metalines konstrukcijas stengtis maksimaliai apsaugoti apsauginių dažų dangą nuo 

pažeidimų, o pažeistas dangos vietas tomis pačiomis medžiagomis atstatyti iki projektinio storio. 

3.7. VARŽTINIAI SUJUNGIMAI 

Vadovautis LST EN 1090-2 standarte nurodytas montavimo tikslumais ir kitais montavimo 

reikalavimais. 

Objekte naudojami karšto cinkavimo iš anksto neįtemptų konstrukcinių varžtų rinkiniai  pagal LST 

EN 15048: 

Varžtai: ISO-4014 / 4017 8.8kl.; 

Veržlės: EN-4032 8kl.; 

Poveržlės: ISO-7089 200HV / ISO-7093 200HV; 

Sriegti strypai: DIN-975; 

Fiksavimo veržlė – DIN 7967; 
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Cinkuoti pagal LST EN ISO 10684 (karšto cinkavimo), danga turi atitikti C3 korozijos kategorijos 

reikalavimus. 

Pagal  Eurokodo 3, nacionalinį priedą „LST EN 1993-1-8:2005/NA:2010" visi varžtų rinkinių 

komponentai (varžtai, veržlės ir poveržlės) turi būti pagaminti to paties gamintojo. 

Varžtiniai sujungimai turi būti išpildyti tiksliai pagal pateiktus montavimo mazgus. 

Projektinį konstrukcijų užtvirtinimą (atskirų elementų ir blokų), sumontuotų į projektinę padėtį, kada 

montažiniai sujungimai atliekami varžtais, reikia atlikti iš karto po konstrukcijų padėties tikslumo patikrinimo 

ir sureguliavimo, išskyrus atvejus, nurodytus darbų vykdymo projekte. 

Varžtų ir kaiščių skaičius laikinam konstrukcijų tvirtinimui nustatomas skaičiavimu. Visais atvejais 

varžtais turi būti užpildyta 1/3 ir kaiščiais 1/10 visų kiaurymių, bet ne mažiau dviejų. 

Montuojant konstrukcijas, kiaurymės konstrukcijų detalėse sutapdinamos ir detalės fiksuojamos nuo 

persislinkimo montavimo kaiščiai (ne mažiau dviejų), o paketai standžiai suveržiami varžtais. 

Sujungimuose su dviem kiaurymėm montavimo kaištis įstatomas į vieną iš jų. 

Surinktame pakete projekte numatyto skersmens varžtai turi pralįsti pro 100% kiaurymių. Leidžiamas 

20% kiaurymių pravalymas grąžtu, kurio skersmuo lygus kiaurymės dydžiui, nurodytam brėžiniuose. 

Sandūrose, kai varžtai dirba kirpimui ir yra sujungtų elementų glemžiami, leidžiamas surinkto paketo 

gretimų detalių kiaurymių nesutapimas iki 1mm – 50% kiaurymių, iki 1,5mm – 10% kiaurymių. Tais atvejais, 

kada šio reikalavimo neįmanoma prisilaikyti, leidžiant įmonei – projekto rengėjai, kiaurymes galima 

pragręžti artimiausio didesnio skersmens grąžtu, įstatant atitinkamo didesnio skersmens varžtą. 

Sandūrose, kai varžtai dirba tempimui, o taip pat sujungimuose, kai varžtai įstatyti konstrukciškai, 

gretimų detalių kiaurymių nesutapimas neturi viršyti kiaurymės ir varžto skersmens skirtumo. 

Draudžiama naudoti varžtus ir veržles, neturinčias gamintojo įspaudo ir markiruotės, pažyminčios 

stiprumo klasę. 

Po veržlėmis ant varžtų reikėtų uždėti ne daugiau dviejų apvalių poveržlių. Leidžiama uždėti vieną 

tokią poveržlę po varžto galvute. Atskirais atvejais dedamos įžambios poveržlės. 

Varžtų sriegis neturi įeiti gilyn į kiaurymę daugiau kaip per pusę paketo kraštinio elemento storio iš 

veržlės pusės. 

Sprendimai apsaugojimui nuo savaiminio veržlių atsisukimo – spyruoklinės poveržlės, kontraveržlės 

uždėjimas arba viksuojančios veržlės (pvz. su poliamido žiedu). 

Spyruoklinių poveržlių naudoti neleidžiama esant ovalinėms kiaurymėms, kai kiaurymės ir varžto 

skersmenų skirtumas daugiau 3mm, taip pat uždėti kartu su apvalia poveržle. 

Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. 

Varžtų galvutės ir veržlės, įskaitant ir pamatinių, po suveržimo turi glaudžiai (be tarpų) susiliesti su 

veržlių arba konstrukcijų elementų plokštumomis, o varžto strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau, 

kaip per vieną pilną sriegio žingsnį. 

Surinkto paketo suveržimo standumas tikrinamas 0,3mm storio tarpumačiu, kuris zonos ribose, 

apribotos poveržle, neturi pralįsti tarp surinktų detalių daugiau kaip 20mm gylio. 
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Neįtempiamųjų varžtų užveržimas pagal EN 1090-2 skyrius 8.3: 

Jungiami komponentai bus suvedami taip, kad tarp jų būtų tvirtas kontaktas. Jei reikia, naudojami 

tarpikliai. Jei įeinančio produkto t≥4mm plokštėms ir skardoms ir t≥8mm sekcijoms, nebent būtų 

nurodomas pilnas kontaktas, likutiniai 4mm tarpeliai gali būti jungties kraštuose, jei kontaktas yra pilnas 

centrinėje jungties dalyje. 

Varžtiniius sujungimus užveržti glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo, ypatingai 

M12 ir trumpiems varžtams. Užveržimas bus vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausia 

standžia konstrukcijos dalimi ir judant link mažiausia standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui 

gali tekti atlikti daugiau negu vieną ciklą. 

PASTABA 1 Standžiausia l skerspjūvio dangčio jungties vieta paprastai yra varžtų grupes viduryje. 

Standžiausia galinių plokščių jungties vieta I skerspjūviuose yra šalia flanšų. 

PASTABA 2 Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui paprastu raktu, be papildomo peties, 

užveržiant varžtą, ir kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Varžtas bus išlindęs už veržlės bent vieną pilną 

sriegio viją. 

3.8. SUVIRINIMAS 

3.8.1. SUVIRINIMO PROCEDŪROS 

Jeigu sutartyje su Užsakovu nenurodyta kitaip, tai suvirinimo darbų kokybė turi atitikti nacionalinio 

techninio liudijimo arba LST EN 5817 (C lygmuo), arba LST EN 3834-3 keliamus reikalavimus. Suvirinimo 

darbų kokybei kontroliuoti Rangovas turi paskirti užtektinai Suvirinimo inžinierių, kurie turėtų reikiamą 

kvalifikaciją (pagal LST EN 14731), atitinkamų žinių ir patirties statybinių plieno konstrukcijų gamybos ir 

suvirinimo srityje. 

Rangovas privalo pateikti suvirinimo procedūrų specifikacijų ir suvirintojų kvalifikacijų kopijas 

techninei peržiūrai, prieš pradedant suvirinimo darbus. Rangovas su subrangovais privalo susiderinti 

suvirinimo procedūras, specifikacijas ir darbus, prieš pateikiant derinimui. Jokie suvirinimo darbai negali 

būti atliekami neatlikus prieš tai įvardintų procedūrų. 

Kiekviena suvirinimo operacija turi būti atliekama tik pagal iš anksto parengtą SPA (WPS) – 

suvirinimo procedūrų aprašą. Taip pat reikalingas SPPP (WPQR) – protokolas, apimantis visus būtinus 

duomenis, reikalingus parengiamajam suvirinimo procedūros aprašui patvirtinti. 

Rangovas atsako už subrangovo suvirinimo procedūrų ir kvalifikacijos atitikimą suvirinimo darbams 

keliamiems reikalavimams. 

Metalų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas turi atitikti EN ISO 15609; EN ISO 15614 

reikalavimus. 

 

3.8.2. SUVIRINIMO PROCESAS 

Suvirinimo tipai: 

• Manual shielded metal arc with covered electrode (SMAW). 111 (EN ISO 4063) 
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• Gas Tungsten Arc: manual or automatic (GTAW). 141 (EN ISO 4063) 

• Automatic submerged arc (SAW). 121 (EN ISO 4063) 

• Oxy-Acetylene (OAW). 311 (EN ISO 4063) 

• Gas Metal Arc (GMAW). 131, 135 (EN ISO 4063) 

• Flux-Cored Arc (FCAW). 136, 137 (EN ISO 4063) 

• Kitų suvirinimo metodų – nenaudoti. 

Suvirinimo medžiagos ir įranga parenkami atsižvelgiant į suvirinamų elementų plieno markę bei 

suvirinimo būdą. Vadovautis: 

• LST EN ISO 14341; 

• LST EN ISO 2560; 

• LST EN ISO 17632;  

 

3.8.3. KOKYBĖ 

• Suvirinimas vykdomas tik pagal gerai kontroliuojamą technologiją, užtikrinančią reikalingus 

suvirinimo siūlių matmenis ir mechaninius suvirintų sujungimų parametrus (ne blogesnius, 

nei suvirinamo plieno). 

• Sutartyje arba brėžinių pastabose turi būti nurodyti suvirinimo siūlių patikrinimo kiekio, 

tikrinimo būdo ir kokybės įvertinimo kriterijai. Jeigu nenurodyta kitaip, tada taikyti: 

• Apžiūrimoji (vizualinė) kontrolė – 100% visų siūlių (pagal EN ISO 17637); 

• Ultragarsinė kontrolė arba kitas fizinis metodas - 5% visų siūlių (pagal LST EN 1714 B 

lygmuo); 

• Pakankama suvirinimo siūlės kokybė tvirtinama, jeigu siūlės defektai yra nustatytose „C“ lygio 

kokybės ribose pagal LST EN 5817. Priešingu atveju, pagal patvirtintą siūlių remonto SPA 

(WPS), mechaniškai pašalinami defektai iš siūlės, siūlė pervirinama ir pakartotinai atliekama 

siūlės kokybės patikra. Siūlę galima remontuoti tik 2 kartus. 

• Jeigu sutartyje su Užsakovu nenurodyta kitaip, tai suvirinimo darbų kokybė turi atitikti 

nacionalinio techninio liudijimo arba LST EN 5817 (C lygmuo), arba LST EN 3834-3 keliamus 

reikalavimus. 

• Suvirinimo darbų kokybei kontroliuoti Rangovas turi paskirti užtektinai Suvirinimo inžinierių, 

kurie turėtų reikiamą kvalifikaciją (pagal LST EN 14731), atitinkamų žinių ir patirties statybinių 

plieno konstrukcijų gamybos ir suvirinimo srityje. 

• Suvirinimo defektus gali sąlygoti labai daug atsitiktinių faktorių, todėl virinant būtina 

vadovautis patvirtinto SPA nurodymais, naudoti tik sertifikuotas ir kokybiškas suvirinimo 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_TS-001 29 40 A 

medžiagas, virinti tik su techniškai tvarkinga įranga bei laikytis parinktos suvirinimo 

technologijos, pagal LST EN 1011-2+A1 standarto rekomendacijas. Suvirinimo darbų kokybė 

kontroliuojama Suvirinimo inžinieriaus ir tvirtinama statybos Techninės priežiūros inžinieriaus 

pagal LST EN 10204:2004 reikalavimus, vadovaujantis atliktų neardomosios kokybės 

kontrolės protokolų duomenimis. 

• Visos suvirinimo operacijos turi būti atliekamos taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių 

sujungiamų dalių deformacijų, o liekamieji įtempiai detalėse minimalūs. 

• Prieš suvirinimą kiekvienos detalės suvirinimo siūlės zona (ne mažiau, kaip po 2cm į abi 

puses nuo siūlės ašies) turi būti mechaniškai nuvalyta iki metalinio blizgesio, pašalinant 

esamus nešvarumus, šlaką, rūdis, tepalą, dažus bei kitas pašalines medžiagas, kurios 

blogintų suvirinimo siūlės kokybę. 

• Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno 

suvirinimo tipo bandinius. 

• Paruošti bandiniai turi labiausiai atitikti projekte naudojamus suvirinimo tipus bei turi būti 

išpildyti tų pačių suvirintojų, naudojant tą pačią suvirinimo įrangą, technologiją bei 

medžiagas. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausomos bandymų laboratorijos specialistai. 

• Remdamasis laboratorijos ekspertų išvadomis Techninės priežiūros inžinierius gali 

pareikalauti pakeisti suvirinimo technologiją ar suvirintoją. 

• Pagal sutartyje numatytas sąlygas, o jeigu sutartyje neapibrėžta, tai konstrukciją pagaminus, 

Techninės priežiūros inžinieriui pareikalavus, bet kurios virintinės jungties kokybę ištirti 

priimtu neardančiu tikrinimo metodu. Konstrukcijų gamintojas atsakingas už siūlių kokybės 

patikrą ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas. 

• Patikrų vietas turi parinkti Techninės priežiūros inžinierius. Sujungimo kokybės patikrą gali 

vykdyti tik akredituotos laboratorijos specialistai, kurie išrašo patikros rezultatų protokolą su 

išvadomis. 

 

3.8.4. PARUOŠIMAS 

• Prieš suvirinimą atskirų detalių briaunas paruošti pagal standarto LST EN 9692-1 

reikalavimus. 

• Elementams, kurie yra 50 mm ir storesni, plokštelių kraštus įskaitant nuosklembas turi būti 

atliktas   magnetinių dalelių metodo bandymas. (jei plienas nėra feromagnetinis – atlikti 

skysčių skverbimosi metodo bandymą). 

 

3.8.5. SUVIRINIMAS GAMYKLOJE 
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• Visų gamykloje jungiamų elementų suvirinimo siūlės virinamos pusiau automatiniu būdu, 

apsauginių dujų aplinkoje. Konstrukciją pozicionuoti taip, kad virinant būtų kuo daugiau 

žemutinės padėties siūlių (PA, PB). 

• Metalinių konstrukcijų jungiamas detales galima pradėti virinti tik atsakingam Suvirinimo 

inžinieriui patikrinus surinkimo tikslumą. 

• Sandūriniams sujungimams naudojamų sandūrinių siūlių (BW) galimos vietos turi būti 

nurodytos brėžiniuose, o jeigu nenurodytos, tada Rangovas parenka jas savo nuožiūra ir 

suderina su Projektuotoju bei Projekto vadovu (raštu). Parenkant sujungimo vietą išvengti 

susikertančių suvirinimo siūlių. 

• Sandūriniams elementų sujungimams naudoti tik pilno įvirinimo sandūrines siūles (BW). 
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3.8.6. SUVIRINTOJŲ KVALIFIKACIJA  

• Suvirintojas privalo turėti galiojančius, notifikuotos arba akredituotos suvirintojų sertifikavimo 

įstaigos išduotus suvirintojo kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimus (pagal LST EN 287-1), kurių 

kvalifikacijos ribos apima būsimas suvirinimo sąlygas. 

• Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas 

privalo pateikti Techninės priežiūros inžinieriui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, 

galiojančių kvalifikacijos pažymėjimų kopijas (pagal LST EN 287-1), kuriose nurodytos 

kvalifikacijos ribos atitiktų reikalaujamas projekte. 

• Suvirintojo kvalifikacija ir techninės žinios turi būti pakankami, kad jis suprastų suvirinimo 

procedūros apraše (SPA) pateiktą informaciją ir gebėtų dirbti prisilaikydamas aprašo 

reikalavimų. 

• Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, 

kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius arba akredituotos laboratorijos ekspertų 

išduotų patikros protokolų kopijas. 

• Rangovas gali pareikalauti iš bet kurio suvirintojo suvirinti naujus bandinius, kai, Techninės 

priežiūros inžinieriaus nuomone, suvirintojo darbas kelia pagrįstų abejonių dėl jo 

profesionalumo. 

• Suvirintojas gali būti grąžintas į darbą tik po to, kai jo pakartotinio egzamino rezultatus 

aprobuos Techninės priežiūros inžinierius, remdamasis akredituotos laboratorijos specialistų 

išduotu protokolu. 

• Esant didelės apimties projektui, kurio vykdymas užsitęsia keletą metų, Rangovas privalo 

Techninės priežiūros inžinieriui pateikti atnaujintų suvirintojo kvalifikacijos pažymėjimų 

kopijas. 

 

3.9. KONSTRUKCIJŲ NUOKRYPIAI IR MONTAVIMO TIKSLUMAS 

• Pagal EN-1090; 

• Naudojimo kategorija – SC1 (Klasė-1); 

• Statybos kategorija – EXC2; 
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4. MŪRO DARBAI 

4.1. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI IR NUORODOS 

• STR 1.01.04:2015     Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

• STR 1.04.04:2017     Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

• STR 1.06.01:2016     Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

• STR 2.05.04:2003     Poveikiai ir apkrovos 

• STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas „mechaninis atsparumas ir pastovumas 

• STR 2.05.03:2003    Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

• STR 2.05.08:2005     Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

• STR 2.05.09:2005    Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

 

4.2. BENDRIEJI NURODYMAI 

• Nurodymus techninių specifikacijų taikymui skaityti bendrosiose statinio techninėse 

specifikacijose. Šios techninės specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis techninėmis 

specifikacijomis ir yra privaloma dokumentacijos dalis. 

• Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. 

• Surenkamų gelžbetoninių elementų (sąramų, laiptatakių ir kt.) brėžinius pagal konkrečias 

siūlomas medžiagas rengia pastarųjų elementų gamintojo projektuotojas. 

• Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavimų. 

 

4.3. REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS 

4.3.1. SIENŲ IR PERTVARŲ ĮRENGIMAS 

 

• Vidaus sienos numatytos mūryti iš silikatinių plytų / blokelių.  

• Naudojamos plytos turi būti švarios, neįmirkę, be prišalusio sniego ar ledo. 

• Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežtos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai 

duomenys apie gamintoją ir gaminį. 

• Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių – 12mm, vertikalių – 10mm. 

• Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro rėžimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro 

reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais 

priedais. 

• Vidaus mūro  sienas jungiant  prie išorinių trisluoksnių sienų  įrengiamos deformacinės siūlės. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1fc316b09f2a11e591078486468c1c39
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3ecef840bae411e688d0ed775a2e782a
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.213447
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.262694
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213446&Condition2=
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.213446/asr
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250900&Condition2=
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250900/zlxIrtBmkk
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249459&Condition2=
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• Keramzitbetonio blokeliai mūrijami paprastu cemento-smėlio skiediniu, kurio tūrinis santykis 

atitinkamai yra 1:5 - 1:6 dalių.  

• 10 mm storio siūlė leidžia pataisyti mūrijimo klaidas, išvengiant paviršiaus šlifavimo taikomo 

klijuojant.  

• Skiedinys gali būti klojamas dviguba siūle, paliekant oro tarpelį blokelio viduryje. Šis būdas 

reikalauja mažai skiedinio ir panaikina "šalčio tiltelius" siūlėse. 

• Oro tarpelį galima formuoti mente arba naudoti specialią skiedinio klojimo dėžę.  

• Jei blokeliuose būtina išpjaustyti kokius nors fragmentus arba išfrezuoti griovelius 

komunikacijoms (elektros instaliacija ir pan.) naudojamas rankinis kietadantis pjūklas arba 

diskinis pjoviklis.  

• Blokelių mūras armuojamas virš pirmos ir priešpaskutinėje blokelių eilėje, taip pat virš ir po 

angomis ir kas penktoje siūlėje. 

• Remiantis Lietuvoje galiojančiomis Europos normomis EN 1996-1-1-(Eurocode 6), bet koks 

mūras privalo būti armuojamas. Blokelių/plytų nešančią sieną rekomenduojama armuoti: 

• virš pirmos mūro eilės, visu perimetru;  

• priešpaskutinėje mūro eilėje, visu perimetru;  

• kas penktoje eilėje (kas metrą), visu perimetru;  

• virš ir po anga, armatūrą užleidžiant 10-15 cm nuo angos kraštų;  

• eilėje po apkrova (g/b perdengimo plokštėmis), apkrovos zonoje;  

• pamatai armuojami kas trečioje eilėje;  

• pertvariniai 10 ir 15 cm pločio blokeliai armuojami viena juosta kas trečioje siūlėje.  

• Sudėtingas konstrukcijas (sienos tarpangiai, sujungimas, koncentruotų apkrovų vietos, 

perėjimai iš šildomos į nešildomą patalpą) reikia armuoti pagal konstruktoriaus nurodymus.  

• Armatūra turi būti pilnai padengta skiediniu, o jungiant strypai turi persidengti 30 cm., jei 

nenurodyta kitaip. 

• Vidutinė armatūros išeiga lauko sienai - 3-4 m/m². 

• Armavimui gali būti naudojama speciali bi-armatūra , ø 6-8 mm viela arba ø 4 mm vielos 

tinklelis.  

• Rekomenduojama lauko sienos išorinę dalį lanksčiu ryšiu atskirti nuo pamato (pvz., ant 

pamato pakloti ruloninį bituminį popierių).  

• Deformacines siūles taip pat reikėtų įrengti sienose, jeigu jos ilgesnės nei 10 metrų. Siūlė 

suformuojama sieną padalinant 15 mm tarpeliu, užpildytu elastinga medžiaga. 

 

 

 

4.3.2. SURENKAMŲ G/B SĄRAMŲ MONTAVIMAS 

• Plytų mūro sienose angos perdengiamos surenkamomis g/b sąramomis. 
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• Surenkamų g/b konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo 

grafiku. 

• Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros 

inžinieriaus. 

• Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė. 

• Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos pervežant, 

masės centras. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos. 

• Priimant surenkamas g/b konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, techninės priežiūros 

inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos 

įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka 

reikalavimus. 

• Už surenkamų konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo 

kokybę atsako rangovas. Mūrinėje išorės sienoje angos perdengiamos surenkamomis g/b 

sąramomis. 

• Montuojant surenkamas g/b sąramas būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos 

dydį jei nenurodyta kitaip. 

• Sąramų geometrinių parametrų leistinų nuokrypių lentelę žiūr.gale. 

 

4.3.3. MONOLITINIO ARMUOTO BETONO SĄRAMŲ MONTAVIMAS 

• Iš betono ir akytbetonio mūrijamose sienose angos perdengiamos monolitinėmis 

200;400;500 mm aukščio sąramomis, armuotomis strypynais. Armatūros diametras 

nurodomas projekte. 

• Armatūros strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal darbo brėžinius. Lenkti mažesniais 

spinduliais negu nurodyta neleistina. Strypai turi būti lenkiami šaltu būdu. 

• Armatūra turi būti visiškai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibęs. Todėl atstumas 

tarp armatūros strypų turi būti ne mažesnis už strypo skersmenį ir ne mažesnis kaip 20 mm, 

taip pat ir armuojant dviem eilėmis. 

• Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba 

plastmasiniais padėklais, kurie palieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros 

strypų ir jų eilių – įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 

• Armatūros strypai ir strypynai, pastatyti į vietą, suvirinami elektrolankiniu būdu arba surišami 

minkšta iškaitinta viela. 

• Transportuojant betono mišiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo 

ir projektinio slankumo. 

• Didesniu atstumu mišinys turi būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis 

nuolat maišomas. 



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_TS-001 37 40 A 

• Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos 

plote. 

• Betono mišinys turi būti suklotas ir sutankintas laike 45 min nuo užmaišymo pradžios. 

• Tankinimo priemonės parenkamos pagal  klojamo betono sluoksnio storį. 

• Betono kokybės kontrolė turi būti vykdoma pagal LST EN 206-1. 

• Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai duoti gale pridedamoje lentelėje. 

• Monolitinių sąramų betoninių paviršių kategorijos: 

• A3 – apatinio ir šoninio paviršiaus; 

• A7 – likusių paviršių. 

 

4.4. REIKALAVIMAI IR NURODYMAI DARBAMS 

 

4.4.1. SILIKATINIAI BLOKELIAI 

- Matmenys 340x240x198 

- Pagal RST markė SP/1/125/15. 

- Įgeriamumas 10%. 

- Matmenų nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, 

priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1272-92.  

4.4.2. SKIEDINYS MŪRO DARBAMS 

- Skiediniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 

- Pagal panaudotas rišamąsias medžiagas –  skiedinio grupė – SIIa. 

- Skiedinio stiprio gniuždant markė - S5. 

- Gaminant skiedinį vietoje, stipris gniuždant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius, 

kurie bandomi po 28 dienų kietėjimo pagal LST 1413.6. 

- Tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.  

- Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos – turėti kokybės dokumentą.  

- Pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po 

to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas. 

- Skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo 

stingimui. 

Rišančiosios medžiagos:  

- Portlandcementis turi atitikti LST 1455 reikalavimus. 

- Portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento gabalų. 

- Kalkės turi atitikti jų normatyvinių dokumentų reikalavimus, turi būti gerai išdegtos – CO2 

<2%. 

- Kalkių tešlos tankis 1400 kg/m3. 
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Užpildai:  

- Smėlis turi atitikti LST 1342 reikalavimus. 

- Užpildo dalelių frakcija 0/2.  

Vanduo:  

- Turi atitikti galiojančio standarto reikalavimus. 

- Privalo būti švarus, negali turėti kenksmingų, normalų betono kietėjimą stabdančių 

priemaišų. 

- Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairiausių ištirpusių druskų, iš jų sulfitų – ne 

daugiau kaip 500 mg/l. 

- Vanduo turi būti nerūgštus, t.y.jo PH – ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5. 

4.4.3. BETONAS MONOLITINĖMS ARMUOTOMS SĄRAMOMS 

- Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti 

visas mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, 

armatūros apsaugą nuo korozijos). 

- Betono mišiniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje. 

- Stipris gniuždant nustatomas gniuždant 28 paras išlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm 

cilindrus. 

- Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojančius standartus. 

- Užpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus. Jie 

negai turėti kenksmingų dalių, kurios sukeltų gelžbetonio armatūros koroziją ir trumpintų 

gaminio amžių.  

4.4.4. ARMATŪRA MONOLITINĖMS ARMUOTOMS SĄRAMOMS 

- Pagaminta iš karštai valcuoto armatūrinio plieno. 

- Darbo armatūrai naudoti S400; S500 klasės armatūrą. Armatūros diametras ir strypų žingsnis 

nurodomas projekte. 

- Tinklai rišami vietoje. 

- Skersinei armatūrai naudoti S240; S500 klasės armatūrą. Strypų diametras nurodomas 

projekte. 

- S400; S500 klasės armatūra gaminama periodinio profilio, su eglutės formos iškyšomis. 

- S240; S500 klasės armatūra gaminama lygi. .  

- S400 klasės armatūros plieno markė 35GS 

- S240 klasės armatūros plieno markė ST3ps, ST3sp  

 

4.4.5. GELŽBETONINĖMS SĄRAMOMS 

 
- Gaminamos iš betono, kurio vidutinis tankis yra 2400 kg/m3. 

- Pagal atsparumą šalčiui sąramų betonas F75 markės. 
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- 120 mm pločio sąramos turi būti armuojamos plokščiu strypynu. 

- 250 mm pločio sąramos armuojamos armatūriniu bloku, susidedančiu iš dviejų plokščių 

strypynų, sujungtų jungiamaisiais strypais. 

- Sąramų armavimui naudoti S240, S400 ir S500 klasės armatūrą. 

- Pakėlimo kilpoms naudoti S240 klasės armatūrą iš ramaus arba pusiau ramaus stingimo 

plieno. 

- Sąramų betone įtrūkimai neleistini, išskyrus betono slūgimo paviršinius įtrūkimus ne 

platesnius kaip 0.1 mm. 

- Apsauginio betono sluoksnio nuo darbo armatūros iki apatinio paviršiaus storis sąramoms 

turi būti ne mažesnis kaip 15 mm ir ne mažesnis už darbo armatūros strypų diametrą. 

- Sąramų betoninių paviršių kategorijos: 

- A3 – apatinio ir šoninio paviršiaus; 

- A7 – likusių paviršių. 

 
 

MŪRINIŲ KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 
 
 

 
Nuokrypis 

 

 
Leistini 

nuokrypiai, mm 

 
1. Projektiniai matmenys: 

- Storis 
- Aukštų atžymos 
- Angų plotis 
- Tarpangių plotis 
- Gretimi langai 
- Angų ašys 
- Konstrukcijų ašys 

 
2. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: 

- vieno aukšto                                                                                                         
- viso pastato  

 
3. Mūrinio eilių nuokrypos nuo horizontalės 10 m ilgyje 

 
4. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2 m liniuotės ruože tinkuojamo 
paviršiaus: 

- tinkuojamo; 
- netinkuojamo 

 

 
 

+15 
-10 
15 

20(15) 
-20 
20 
10 

 
10 
30 

 
 

20(15) 
 
 

10 
5 
 

 
 
 

LEISTINI SĄRAMŲ GEOMETRINIŲ PARAMETRŲ NUOKRYPIAI 

 
 

Nuokrypio pavadinimas 
 

 
Geometrinio parametro pavadinimas 

 
Leistinas nuokrypis, mm 
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Linijinių išmatavimų 
nuokrypiai 
 
 
 
 
 
Paviršiaus 
horizontalumo 
nukrypimai  
 

Kai sąramos ilgis 
Iki 2500 mm 

25004000 mm 
>4000 mm 

Sąramos plotis ir aukštis išėmų ir angų 
vietos, įdėtinių detalių padėtis 
 
Kai sąramos ilgis 

Iki 2500 mm užsiduotame 1000 mm ilgio 
ruože 

25004000 mm per visą sąramos ilgį 
>4000 mm per visą ilgį 
 

 
±6 
±8 
±10 

 
±5 
 
 

±3 
±3 
±4 

 
 

 
GELŽBETONINIŲ MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ LEISTINI NUOKRYPIAI 

 

 
Nuokrypis 

 

 
Leistini 

nuokrypiai, mm 

 
1. Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba projektinio polinkio per visą 

aukštį: 
❑ pamatų 
❑ sienų, ant kurių montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos 
❑ vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, 

išskyrus atraminius paviršius 
 
2. Elementų ilgio 
 
3. Elementų skerspjūvio matmenų 
 
4. Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 
 
5. Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 
 

 
 

±20 
±5 
±5 
 
 

±20 
 

+6, -3 
 

-5 
 
3 

 
 

PASTABA: 
 
Vadovautis tik aktualiomis šiose techninėse specifikacijose nurodytų Lietuvos ir tarptautinių   
standartų redakcijomis. 
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI 

 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 

A 2025-07 
STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ STATYTOJO 
UŽDUOTĮ 

0 2023-08 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO 

REMONTO PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

     
01 MECHANINĖS DIRBTUVĖS 

     

     DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

    
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS A 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

AB „KAUNO ENERGIJA“ 21072KIT-01-TDP-SK_SZ-001 1 3 

 

 Žemės darbai     

 
Esamo grunto iškasimas ir pašalinimas pamatų 

įrengimui 
 m3 17  

 
Pamatų užpylimas smėlingu gruntu ir 

sutankinimas iki Ev2>45MPa 
 m3 16  

 Išlyginamasis smėlio sluoksnis  m3 0,1  

 Skaldos fr. 0/45, Ev2 >120 MPa sluoksnis  m3 0,2  

 Žvyro Ev2>70 MPa sluoksnis  m3 0,4  

 G/B konstrukcijų įrengimas    
Žiūrėti gaminių 

brėžiniuose 

 Pamatų įrengimas. Betono  klasė C20/25  m3 1,2 

Kiekį tikslinti 

pagal įrengimo 

aplinkybes 

 Pamatų armavimas. Armatūros klasė B500B.   kg 79  

 Inkariniai varžtai HPM16P  vnt. 16  

 Esamų konstrukcijų demontavimas     

 Esamų atitvarų demontavimas  m3 66  

 Mūro darbai     

 Naujų atitvarų mūrijimas  m3 7,2  

 Sąramų įrengimas    
Žiūrėti gaminių 

brėžiniuose 

 Profiliai UPN260, Plieno klasė S355J2  kg 375  

 Profiliai UPN220, Plieno klasė S355J2  kg 411  

 Profiliai UPN180, Plieno klasė S355J2  kg 511  



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_SZ-001 2 3 A 

 Plieninis lakštas (t=8mm), Plieno klasė S355J2  kg 99  

 

Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto cinkavimo, 

M16x320 su dviem veržlėmis ir dviem 

poveržlėmis 

 vnt 7  

 

Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto cinkavimo, 

M16x490 su dviem veržlėmis ir dviem 

poveržlėmis 

 vnt 63  

 Denginio įrengimas     

 
Įdėtinės detalės denginio sijos tvirtinimui 

Peikko WELDA200x300-165 
 vnt 4  

 Nesitraukiantis betonas C30/37  m3 0,1 
 Monolitinės 

pagalvės 

 
Sijų iš dvitėjų profilių ir lakštinio plieno 

įrengimas, Plienas S355J2 
 kg 350  

 
Profiliuotas skardos paklotas T70-57L-846-06, 

S280+Z275, L = 2100mm 
 vnt 7  

 Dujų silikato blokeliai  m3 1  

 Termoizoliacija Rockwool roofrock 80 (t=25mm)  m2 15  

 Polietileno plėvelė  m2 15  

 
Termoizoliacija Rockwool roofrock 30E 

(t=50mm) 
 m2 15 

Storį tikslinti 

pagal esamo 

denginio viršaus 

altitudę 

 
Termoizoliacija Rockwool roofrock MAX 

(t=50mm) 
 m2 

15 
 

 Prilydoma bituminė stogo danga 2sl.  m2 
30 

 

 Plieninių konstrukcijų montavimas    
Žiūrėti gaminių 

brėžiniuose 

 
Kolonų iš kvadratinių, dvitėjų profilių ir lakštinio 

plieno įrengimas, Plienas S355J2 
 kg 470  

 Sijų iš dvitėjų profilių įrengimas, Plienas S355J2  kg 135  

 

Santvarų iš kvadratinių, stačiakampių profilių, 

kampuočių ir lakštinio plieno įrengimas, Plienas 

S355J2 

 kg 1230  

 
Lakštinis plienas esamų denginio sijų tvirtinimui 

(t=10mm), Plienas S355J2 
 kg 100  

 

Varžtas M20x65, 8.8kl. (ISO 4017); karšto 

cinkavimo su dviem poveržlėmis 200HV (ISO 

7089), veržlė 10kl (ISO 4032) ir fiksavimo veržlė 

(DIN 7967). 

 vnt 16  

 

Varžtas M20x75, 8.8kl. (ISO 4017); karšto 

cinkavimo su dviem poveržlėmis 200HV (ISO 

7089), veržlė10kl (ISO 4032) ir fiksavimo veržlė 

(DIN 7967). 

 vnt 72  

 
Nesitraukiantis mišinys po plieninių kolonų 

bazėmis Vetonit JB 600/3 
 m3 0,05  



UAB TEC Industry 

Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas 

Gamybos, pramonės paskirties pastato (15P1p) patalpų 1-1 – 1-12, 2-3 – 2-4 
Jėgainės g. 12C Kaune, kapitalinio remonto projektas 

 

Pozicija, 
Eil. Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

 

 
 
 
 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

21072KIT-01-TDP-SK_SZ-001 3 3 A 

 
Plieninių konstrukcijų paviršių paruošimas prieš 

dažymą 
 m2 84,27  

 
Plieninių konstrukcijų dažymas pagal C3-v 

aplinkos agresyvumui keliamus reikalavimus 
 m2 84,27  

 

 

Pastabos. 

1. Kiekiai tikslinami vietoje, montavimo metu. 

2. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 

3. Parapeto apskardinimo kiekius žiūr. projekto SA dalyje. 
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Gaminių Žiniaraštis

Poz. Brėžinys Pavadinimas Vnt. Vnt.
Svoris, kgPaviršius, m2

Viso: Viso:Vnt.
Pagrindinis
profilis

10 0.17 5.35S355J2 0.54
2 0.06 2.01S355J2 1.01
2 0.08 2.58S355J2 1.29
10 0.23 7.23S355J2 0.72
4 0.10 3.02S355J2 0.75
20 0.76 24.81S355J2 1.24
1 8.17 233.81S355J2 233.81
1 8.17 233.81S355J2 233.81
2 3.01 132.70S355J2 66.35
2 10.99 348.92S355J2 174.46
1 9.08 330.94S355J2H 330.94
1 8.95 326.23S355J2H 326.23
1 7.61 261.51S355J2H 261.51
1 6.62 231.88S355J2H 231.88
4 1.15 33.62S355J2H 8.41
2 0.58 16.98S355J2H 8.49
2 0.34 9.85S355J2H 4.92
2 0.57 16.57S355J2H 8.29
1 8.67 379.70S355J2 379.70
1 6.51 254.84S355J2 254.84
1 2.83 98.34S355J2 98.34
1 4.88 191.13S355J2 191.13
2 7.09 247.49S355J2 123.75
2 4.16 145.19S355J2 72.60
1 3.41 120.01S355J2 120.01

Viso: 77 104.19 3768.30

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK_SZ-002

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt
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AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-001

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

GRETIM Ų STRYPŲ UŽLAIDŲ DYDŽIAI

L0

L0

L0

L0

0,65L0 0,65L0

1 strypas

2 strypas
Pavyzdys:
Strypai 2 ir 3 už nagrinėjamo
pjūvio ribų - todėl (a6=1.4)

LENTELĖ 2

3 strypas

4 strypas

GRETI MŲ STRYPŲ UŽLAIDŲ DYDŽIAI

L0

Fs

Ø

<
 4

Ø

<
 5

0
m

m

> 0,3L0

>
 2

Øa

>
 2

0
m

m

LENTELĖ 3

Fs

Fs
Fs

Fs

Fs

L
c >
1
0

Ø
>

7
0
m

m
>

5
Ø

L
c

Lc 5
Ø

>
50

m
m

L

L

8 10 12 14 16 20 25 28 32 40

32 40 48 56 64 140 175 196 224 280

STRYPO SKERSMUO (MM)

L

(LST EN 1992-1-1, 8.3 ir 8.5)
Reikšmės „L“  ir „Lc“ armatūros žiniaraštyje
yra pilnas išorinis matmuo.
Jeigu nenurodyta kitaip, mažiausias lenkimo
kaiščio skersmuo:
4Ø kai Ø<16;
7Ø kai Ø>16.
Armatūra: B500A/B500B

Ø
Ø

Ø

SKERSINĖS ARMATŪROS KABLYS

NORMALUS KABLYS

ARMATŪROS STRYPŲ LANKSTYMO NURODYMAI LENTELĖ 4

MAŽIAUSIAS KAIŠČIO Ø (MM)

Kaiščio skersmuo

Kaiščio skersmuo

Kaiščio skersmuo

UŽLAIDŲ DYDŽIAI

Betono klasė C25/30

Užlaidos ilgis, l 0

50% užlaid a viename
skerspj ūvyje

Arma tūra, strypo skersmuo, Ø (mm)

6 / 8

320

100% užlaid a viename
skerspj ūvyje 340

LENTELĖ 1

10

440

470

12

570

610

16

830

890

20

1090

1170

25

1420

1520

32

1810

1940

40

2460

2640

- Sienų sandūrose armuoti kas antrą plytų eilę, armatūrą užleidžiant nemažiau 1,5m.
- Armuoti pirmas 5 eiles į kiekvieną siūlę virš pamato. Toliau armuoti kas 4 plytų eiles.

19.  Plytų mūrą armuoti tinkleliu 4/4/50/50 - B500B klasės.
18. Sienos mūrijamos iš silikatinių pilnavidurių plytų mūro - plytų markė M200- (tankis -1800kg/m3), naudojant paruoštą skiedinį - skiedinio markė M5 , pagal EN 998-2.
17. Plieninių konstrukcijų ugniaatsparinimą žiūrėti GS Projekto dalyje

RHS, SHS, CHS – LST EN 10219-2:2019;
Lakštinis plienas - LST EN 10025-2:2019;
L - LST EN 10056-1:2017;
UPN - LST EN 10279;
IPE - LST EN 10034;

16.Naudojami profiliai:
15.Statybos metu ir po suvirinimo statybos aikštelėje pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir dažomos; 
Neįtempiamųjų varžtų užveržimo kontrolę vykdyti vadovaujantis LST EN ISO 1090-2, 8.3 skyriaus nurodymais;
14. Varžtiniams sujungimams naudojami 8.8 stirpumo klasės varžtai, 10 klasės veržlės, 200HV klasės poveržlės. Varžtų komplektus žiūrėti žiniaraščiuose.

Visose pažymėtose kertinių suvirinimo siūlių išnašose nurodomas siūlių efektyvusis storis "a";
Virintinės siūlės statinio aukštis neturi būti mažesnis negu nurodyta STR 2.05.08:2005 7.29 lentelėje;
0,5 tmin - dvipusiam suvirinimui.
0,7 tmin - vienpusiam suvirinimui ;

prieigos atlikti dvipusį suvirinimą. Visos nepažymėtos siūlės turi būti virinamos kertinėmis siūlėmis, kurių efektyvusis storis "a":
13. Elementai suvirinami kampinėmis siūlėmis iš visų prieinamų pusių, visu kontūru, jei nenurodyta kitaip. Vienpusis suvirinimas atliekamas tik tose vietose, kur nėra
12. Visos eksploatacinės suvirinimo medžiagos turi atitikti reikalavimus numatytus LST EN 1993-1-8, 4.2 skyriuje;
11. Plieninių paviršių paruošimo prieš padengimą laipsnis Sa2 1/2 pagal LST EN ISO 12944-4.
M20 - 110 Nm;
M16 - 90 Nm;
M12 - 60 Nm;

10. Neįtempiamųjų varžtų užveržimas:
EN ISO 12944-12
9. Metalinės konstrukcijos, varžtai ir inkarai turi būti apsaugoti nuo korozijos gruntuojant ir dažant pagal C2-M  aplinkos agresyvumui keliamus reikalavimus pagal LST
8. Plieninių konstrukcijų darbų atlikimas turi būti vykdomas laikantis LST EN 1090, darbų atlikimo klasė EXC2;
12944-2:2000.
7. Naudojamos įdėtinės detalės ar inkariniai varžtai - PEIKKO gamintojo. Varžtai karštai cinkuoti, naudojimo aplinka - C2-M, pagal LST EN ISO 12944-1:2000 ir
6. Armatūrų karkasai / armatūra rišami arba suvirinami pagal LST EN ISO 17660-2;
5. Tinklų / strypų užlaidos turi būti pagal 1-4 lenteles;
4. Betono apsauginis sluoksnis (jei brėžiniuose nenurodyta kitaip) – 40mm;
3. Armatūra B500B pagal LST EN 10080;
2. Betonas pagal LST EN 206:2014, klasę žr.  darbo brėžiniuose;
1. Matmenys pateikti milimetrais, altitudės metrais;

BENDROSIOS PASTABOS:

•Tarpatramio viduryje ir 0,15l atstumu nuo tarpatramio centro į abi puses, kur l - sijos tarpatramis.
•Ties atramomis ir 0,2l atstumu nuo atramos i abi puses;

Sijos tipo elementų jungimai negalimi:

Ne laikantieji elementai negali būti jungiami iš daugiau nei 3 elementų.
Laikantieji elementai negali būti jungiami iš daugiau nei 2 elementų.

įvirinimo siūles;
•Kvadratinio skerspjūvio elementus nupjaunant ir jungiant 45° kampu bet kurioje skerspjūvio plokštumoje bei naudojant sandūrines pilno
siūles;
•Dvitėjinio skerspjūvio elementus nupjaunant ir jungiant 45° kampu skerspjūvio juostų plokštumoje bei naudojant sandūrines pilno įvirinimo

Jungtys laikančiose konstrukcijose (kolonos, sijos, santvaros, stogo ilginiai, ryšiai) gali būti įrengiamos:
elementus jungiant statmenai išilginei ašiai, naudojant sandūrines pilno įvirinimo siūles, kur jungties stiprumas ne mažesnis, nei elemento;
sekančiomis sąlygomis. Jungtys ne laikančiosiose konstrukcijose (langų, durų, vartų rėmai, inžinerinių tinklų atramos) gali būti įrengiamos
24.Jeigu  brėžiniuose nenurodyta kitaip, profiliai per ilgį gali būti jungiami iš atskirų, tokio pačio skerpsjūvio ir plieno klasės profilių su
23. Po visomis mūro sienomis klojama horizontali hidroizoliacija.
metro atstumu į abi puses nuo angos.
22. Sąramų atrėmimo vietose armuoti siūlę po sąrama 1 metro atstumu į abi puses nuo angos . Virš ir po angomis armuoti 1 mūro eilę 1
500x500mm g/b sąramos neįrengiamos. Angos planuose <200mm nerodomos ir įrengiamos vietoje.
21. Mūrijant sienas būtina kartu žiūrėti ir šildymo vėdinimo/ elektros/ technologinę / vandentiekio projekto dalį. Angų, kurių dydis iki
20.  Vykdant visus mūro darbus vadovautis techninėmis specifikacijomis.



Te
kl

a
 S

tr
u
ct

u
re

s

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +2.550*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +3.900*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +2.550* - 2.700*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +5.450*m PLANAS
1:100

G - G
1:100KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +4.610*m PLANAS

1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +6.050*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +3.930*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +5.250*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +2.550* - 5.150*m PLANAS
1:100

A - A
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +0.000*m PLANAS
1:100

B - B
1:100

C - C
1:100

D - D
1:100

E - E
1:100

F - F
1:100

A

2

B

1 3

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

321

A

B

C

3 4 5

B

1 2 3 4 5 6

3 4 5

B

C

6

64

C

3 5

B

53 4

B

C

41 2 3 5

C

D

21 3

A

B

BA

1 2 3 4 5

C

BA

D C

4 53
543

31 2 4

- Demontuojama esama GB perdanga

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

- Demontuojama esama mūrinė siena

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-002

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

2

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

- Demontuojama esama kolona

- Demontuojama esamos grindys

1.* MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE

PASTABOS:

ESAMOS KOLONOS;
PRITVIRTINUS ESAMAS DENGINIO SIJAS, DEMONTUOJAMOS
SUMONTAVUS SANTVARAS Į PROJEKTINĘ PADĖTĮ IR

PASTABA:

1404*

Demontuojama esama mūrinė siena

240*3411*

37
54

*

2529*21
95

*

120*4656*

19
75

*

Demontuojama esama mūrinė siena

A

A

B

B

C

C

G G

19
75

*

1070*550*11400*

6430*

73
28

*

380*6180* 19
42

*
20

26
*

19
82

*

81
7*

85
6*

19
41

*
20

30
*

19
80

*

150*

Demontuojama esama GB perdanga

3670*

62
20

*
40

0*

2815*3395*

43
0*

24
50

*

550*1600*

52
0*

33
80

*

+4.138*

1854*

1620*

+4.478*

+4.488*

1110*

1101*

+4.488*
+4.138*

+4.478*

+4.828*

ŠVOK anga

MAZ. A

+3.875*

+6.050*

+5.400*

+4.828*

-0.000*

440*769*
4300*440*

440*1184*

550*

Demontuojama esama mūrinė siena

20
0*

D D

19
63

*
37

29
*

550*1070*1110*

Demontuojama esama mūrinė siena

55
0*

3956*1070*550*1110*

45
8*

58
92

*

Demontuojama esama mūrinė siena

1070*

E E

550*550*1110*

15
23

*
55

0*
19

63
*

20
0*

37
29

*

5440*

54
0*

540*

F F

560*
690*

62
20

*

4170*

3395*

Demontuojama esama mūrinė siena

2785*

59
49

*-0.000*

+3.900*

2490*2030*1980*

žr. 21072KIT-01-TDP-SK-B-SP/2 brėžinį

Demontuojamos grindys

žr. 21072KIT-01-TDP-SK-B-SP/1 brėžinį

1110*1480*3110*3075*2625*

25
60

*
23

40
*

25
60

*
23

40
*

+3.900*

1982*

+0.000*

150*270150*270

2492*2026*

973*

-0.000*

+3.875*

1980*856*1975*817*

+4.610*

+0.000*

1070*550* 550* 1070*

+3.930*

-0.000*

690*
4150*5440* 580*540*

-0.000*

+5.250*
+5.350*
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A - A
1:100

B - B
1:100

C - C
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +4.760*m PLANAS

1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +1.050* - 4.150*m PLANAS

1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +3.155* - 4.155*m PLANAS

1:100

D - D
1:100

E - E
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +0.100 - +0.800m PLANAS

1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +4.610* - 4.810*m PLANAS

1:100

F - F
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +5.420* - 7.065*m PLANAS

1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +7.065* - 7.565*m PLANAS

1:100

5 6

4 5 6

4 5 6

54 6

C

D

C

5

D

64 6

C

4 5

D

6 45

4 5 6

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

C

43 5

B

2

56

5

D

64

C

4 5 6

C

D

1.* MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE

PASTABOS:

21072KIT-01-TDP-SK-B-002

LAIDA

A

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

2 2

- Demontuojamos esamos grindys

- Demontuojama esama kolona

- Demontuojama esama GB perdanga

- Demontuojama atitvara

+4.154*

+1.053*

2000*772*

+3.155*

+4.155*

2000*572*200*

MAZ. B

+5.419*

+7.065*

+5.098*

+5.465*

3171*
151*

96*

884*

280*

1175* 1948*

1648* 280* 1480* 100* 1481*

15
23

*

280*

28
0*

1575*

23
30

*

Demontuojama esama mūrinė siena

17
16

*
28

0*

1648*

3069*
Demontuojama esama mūrinė siena

A A

FF

55
0*

15
23

*

2392* 2000* 531*

B B

Demontuojama esama mūrinė siena

55
0*

15
23

*

1820* 572* 2531*

+7.575*

+5.475*

2180*2000*846*

2966*1040*
+7.065*

+7.576*

MAZ. B

MAZ. A

386*

884*640*

1652

1540* 1340*1340*

Anga 1340x700x140 mm

Anga 1340x700x140 mm

Anga 1340x700x140 mmAnga 1540x700x140 mm

1407*1350*1560*1540*1150*1793*

1803*1340*

964*1340*

1176*1340*1440*

45
0*

1070*

Demontuojama esama GB perdanga

1110*

59
00

*

550* 550*

+4.155*

+1.105*

DD

846*

C C

2180* 2000*

55
0*

55
0*

61
28

*

1220* 3172*
405*

E E

3987*

2000*

634*

846*2180*

55
0*
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PAMATŲ PLANAS IKI ALT. 0.150m
1:100

A - A
1:30

2 5

C

D

3 41

B

1 2 3 4 5

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-003

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

* MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE.

PASTABOS:

SP/1

10120*A A

SP/2

Esamas juostinis pamatas

Esamas juostinis pamatas

Esamas juostinis pamatas
Esamas juostinis pamatas

Esamas juostinis pamatas

Esamas juostinis pamatas

39561620111046005690

66
00

63
50

12
95

0

530*600*

59
90

*
10

00
*

59
60

*

59
90

*
10

00
*

59
60

*

75*

4600 1620

Esamas juostinis pamatas

530*

-0.500*-0.500*

-1.500*
-1.500*

0.000*

5690

Esamas kolonos pamatas

Esamas kolonos pamatas

Esamas juostinis pamatas

SP/1

SP/2

5015*

Esamos grindys

5105*600*75*

1110
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A - A
M 1:30

STOGO DENGINIO PLANAS ALT. +6.050m
M 1:75

B - B
M 1:30

DETALĖ A
M 1:20

A1 - A1
M 1:20

DETALĖ B
M 1:20

B1 - B1
M 1:20

DETALĖ C
M 1:20

DETALĖ D
M 1:20

C1 - C1
M 1:20

D1 - D1
M 1:20

PARAPETO DETALĖ

B C

51

B

43

A

2 6

C

D

B C

B

C

B

C

4

4

STOGO DETALĖ

MŪRO SUJUNGIMO MAZGAS
M 1:10

MŪRO ARMAVIMO DETALĖ
M 1:10

30 30

150

400

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-004

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

4. PARAPETAS FORMUOJAMAS IŠ LENGVŲ, DUJŲ SILIKATO BLOKELIŲ.
3. PO DENGINIO SIJOS MONTAVIMO DARBŲ, DEMONTUOTA SIENOS DALIS TURI BŪTI UŽTAISOMA;
2. PROFILIUOTO SKARDOS PAKLOTO ĮRENGIMAS PAGAL GAMINTOJO NURODYMUS;
1. * MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;

PASTABOS:

Esama mūrinė siena

+5.242*

+6.050*

Esama mūrinė siena

WELDA200x300-165

56
0*

Esama mūrinė siena

Projektuojamas naujas parapetas
350*

5892*

WELDA200x300-165

Esama mūrinė siena

esamo stogo nuolydį
Denginio nuolydį tikslinti pagal

Esama mūrinė siena

PLAČIOJI BRIAUNA Į APAČIĄ
S280 + Z275
7 vnt. L = 2100mm
T70-57L-846-06
Profiliuotas skardos paklotas

Demontuojama sienos dalis

Demontuojama sienos dalis

DET A

DET B

MS/2

+4.905*

Concrete_MR--1/18(?)

325*

56
3*

325*

200*

350*200*

6350

550*550*

B

B

19
45

0

240*

A

A

MS/2

3455

63
50

Projektuojamas naujas parapetas

3176

4600

16976

1110

Demontuojamas esamas parapetas

Esama g/b perdangos plokštė

MS/2

Esama mūrinė siena

PLAČIOJI BRIAUNA Į APAČIĄ
S280 + Z275
7 vnt. L = 2100mm
T70-57L-846-06
Profiliuotas skardos paklotas

5690 3956

1915*

3406*

65
00

*
58

92
*

Esama g/b perdangos plokštė

1620

66
00

65
00

230*

55
0*

400*

Esama mūrinė siena

350* 200*

PLAČIOJI BRIAUNA Į APAČIĄ
S280 + Z275
7 vnt. L = 2100mm
T70-57L-846-06
Profiliuotas skardos paklotas

550*

Demontuojama sienos dalis

Demontuojama esama GB perdanga

Esama mūrinė siena

Demontuojama mūrinė siena

DET C

Demontuojama mūrinė siena

Demontuojama mūrinė siena

Demontuojamas esamas parapetas

WELDA200x300-165

+4.905*

esamo stogo nuolydį
Denginio nuolydį tikslinti pagal

WELDA200x300-165

Demontuojama sienos dalis

+5.242*

DET D

MS/2

6350

56
3*

350*200*

56
0*

325*

325*

550*5892*

WELDA200x300-165

350*

+6.050*

MS/2

Nesitraukiantis betonas C30/37

parapetas
Projektuojamas naujas

Profiliuotas skardos paklotas

Demontuojamas esamas parapetas

Demontuota sienos dalis

A1

A1

+4.905*

m
in

25
0

200*
25*

+6.050*
parapetas
Projektuojamas naujas

Profiliuotas skardos paklotas

WELDA200x300-165

Nesitraukiantis betonas C30/37

MS/2

+4.905*

250*

240*

45 45

m
in

25
0

25*

WELDA200x300-165

Esama mūrinė siena

Profiliuotas skardos paklotas

parapetas
Projektuojamas naujas

Demontuota sienos dalis

+6.050*

200*

MS/2

Nesitraukiantis betonas C30/37

B1

B1

m
in

25
0

+5.242*

350*

240*
+6.050*

Nesitraukiantis betonas C30/37
25*

parapetas
Projektuojamas naujas

Profiliuotas skardos paklotas

+5.242*

WELDA200x300-165

MS/2

250*

m
in

25
0

45

25*

C1

C1

Demontuota sienos dalis

+4.905*

WELDA200x300-165

Demontuojamas esamas parapetas

MS/2

Demontuojama esama GB perdanga

Profiliuotas skardos paklotas

Nesitraukiantis betonas C30/37

Esama denginio sija

m
in

25
0

350*200*

m
in

25
0

Esama denginio sija

Demontuojamas esamas parapetas

350*

Demontuojama esama GB perdanga

Profiliuotas skardos paklotas

Esama mūrinė siena

WELDA200x300-165

MS/2

Demontuota sienos dalis

Nesitraukiantis betonas C30/37

D1

D1

+5.242*

200*

WELDA200x300-165

170*

Esama denginio sija

200*Nesitraukiantis betonas C30/37

30*

+4.905*

Demontuojamas esamas parapetas

Esamas denginys

Demontuojama esama GB perdanga

Profiliuotas skardos paklotas

MS/2

m
in

25
0

30*

MS/2

WELDA200x300-165

Nesitraukiantis betonas C30/37

Esamas denginys

Esama denginio sija

Esama mūrinė siena

Demontuojama esama GB perdanga

Profiliuotas skardos paklotas

260*

+5.242*

m
in

25
0

60*

60*

KIETA TERMOIZOLIACIJA 20mm

SIJA

Parapeto skardos lankstinys

Dujų silikato blokeliai
PROFILIUOTAS SKARDOS PAKLOTAS 70mm
TERMOIZOLIACIJA - ROCKWOOL ROOFROCK 80 - 25mm
GARO IZOLIACIJA - POLIETILENO PLĖVELĖ
TERMOIZOLIACIJA - ROCKWOOL ROOFROCK 30E - min 50mm
TERMOIZOLIACIJA - ROCKWOOL ROOFROCK MAX - 50mm
PRILYDOMA BITUMINĖ DANGA 2 SL.

3. TERMOIZOLIACIJOS SLUOKSNIŲ STORĮ TIKSLINTI VIETOJE, PAGAL ESAMĄ DENGINIO VIRŠAUS ALTITUDĘ;
2. NUOLYDIS FORMUOJAMAS PAGAL ESAMĄ DENGINIO NUOLYDĮ;
1. PARAPETO APSKARDINIMAS PAGAL ESAMO PARAPETO DETALĘ, ŽIŪRĖTI SA DALYJE;

PASTABOS:

240*
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A - A
M 1:30

SĄRAMŲ PLANAS IKI ALT. +4.375m
M 1:75

B - B
M 1:30

C - C
M 1:30

E - E
1:20

D - D
M 1:30

SĄRAMŲ PLANAS IKI ALT. +7.836m
M 1:50

F - F
M 1:30

BA

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

A B

CD

543

6 45

4 65

D

C

3

56
4

2. SĄRAMŲ ĮRENGIMAS PATEIKIAMAS GAMINIŲ BRĖŽINIUOSE;
1. * MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;

PASTABOS:

Gaminių Žiniaraštis

Poz. Brėžinys Pavadinimas Vnt. Vnt.
Svoris, kgPaviršius, m2

Viso: Viso:Vnt.
Pagrindinis
profilis

1 8.67 379.70S355J2 379.70
1 6.51 254.84S355J2 254.84
1 2.83 98.34S355J2 98.34
1 4.88 191.13S355J2 191.13
2 7.09 247.49S355J2 123.75
2 4.16 145.19S355J2 72.60
1 3.41 120.01S355J2 120.01

Viso: 9 37.55 1479.82

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-005

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2026*1722 260*

SR/7
+4.080*

260*

+3.900*

2232

6500

SR/3

SR/7

SR/2

SR/6
SR/4

16
70

*

SR/5

SR/5

A

A

B

B

16205690

65
00

3956

25
50

*

E E

C

C

DD
552*

63
50

40
00

*

215*

17
23

*
22

28
*

25
50

*
68

8*

83
0*

1285*335*

404*3000*

53
2*

25
50

*
28

1*

11104600

66
00

+3.900*

3390*

+4.120*
SR/2

830*300*1680*

6500

300*

+4.055* +4.055*

+3.875*
+3.875*

SR/5SR/5

1975*

6600*

688*290*1975*285*281*290*285*532*

1120* 1610*

SR/3

200*

3956

404* 215*230*

SR/6

SR/4

+4.110*

+3.945*

+4.375*

+4.154*

335*215*1070*335*200*2572*

1620

276*1020*

SR/1

FF

3680*600*

66
00

395616201110

277*

215*

+7.836*

+7.576*

SR/1

1070*215*

SR/6

+5.726*

+5.546*

1613*3956*

599*357*664*3322*357*

335
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KONSTRUKCIJŲ ALT. +5.263* -6.050*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +2.200*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ IKI ALT. +3.900*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +3.155* -4.155*m PLANAS
1:100

A - A
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +7.065* -7.505*m PLANAS
1:100

KONSTRUKCIJŲ ALT. +5.416* -7.065*m PLANAS
1:100

B - B
1:100

C - C
1:100

D - D
1:100

E - E
1:100

H - H
1:1004 5 6

B

C

A

32 4 5

B

2

A

B

3 4 5

3 4 5

C

D

BA

D

3 4 5

C

4 5 6

23

65

65

5 6

B C

1.* MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE

PASTABOS:

- Naujai mūrijamos sienos dalys

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-006

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

240*

2120*550

H

H

6050*550

3456*

59
32

*

1330*

63
50

*

59
50

*
55

0*

BB

4708*1450*272*

40
10

*
58

1*

A

A

13
60

*

550*6430*

572*

15
23

*

677*
572*

200*

C C

1820*

43
25

*
28

0*

+3.900*

+0.000*

1130*1360*4010*

55
0*

530*

E E

55
0*

61
28

*

1845*1852*

1172*

D D

1220*

55
0*

61
28

*
55

0*

+2.200*

+0.000*

1402*1748* 1450*

750* 2634*
572*

+3.155*

+4.154*

+7.065*

+5.419*

26341172*150*

356*
+7.065*

+7.556*

966*

-0.000*

+5.578*
+5.263*

+6.050*+6.050*
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DETALĖ A
M 1:10

SANTVARŲ PLANAS
M 1:30

C - C
M 1:30

A - A
M 1:30

B - B
M 1:30

PRINCIPINIS ESAMOS SIJOS TVIRTINIMAS PRIE SANTVAROS 1 - 1
M 1:10

DETALĖ B
M 1:10

A1 - A1
M 1:10

MAZGAS B
1:10

MAZGAS A
1:10

B1 - B1
M 1:10

MAZGAS C
1:10

C1 - C1
M 1:20

1 2 3 4 5

C

C

3 421

C

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Gaminių Žiniaraštis

Poz. Brėžinys Pavadinimas Vnt. Vnt.
Svoris, kgPaviršius, m2

Viso: Viso:Vnt.
Pagrindinis
profilis

10 0.17 5.35S355J2 0.54
2 0.06 2.01S355J2 1.01
2 0.08 2.58S355J2 1.29
10 0.23 7.23S355J2 0.72
4 0.10 3.02S355J2 0.75
20 0.76 24.81S355J2 1.24
1 8.17 233.81S355J2 233.81
1 8.17 233.81S355J2 233.81
2 3.01 132.70S355J2 66.35
1 9.08 330.94S355J2H 330.94
1 8.95 326.23S355J2H 326.23
1 7.61 261.51S355J2H 261.51
1 6.62 231.88S355J2H 231.88
4 1.15 33.62S355J2H 8.41
2 0.58 16.98S355J2H 8.49
2 0.34 9.85S355J2H 4.92
2 0.57 16.57S355J2H 8.29

Viso: 66 55.65 1929.08

KARŠTO CINKAVIMO POVERŽLĖMIS 200 HV (ISO 7089), 10 KLASĖS (ISO 4032) VERŽLĖMIS IR FIKSAVIMO VERŽLĖMIS (DIN 7967).
6. SANTVAROS IR KOLONOS SU SANTVARA VARŽTINĖSE JUNGTYSE NAUDOJAMI M20×X, 8.8 KLASĖS (ISO 4017) VARŽTAI SU DVIEM
KATEGORIJĄ ATITINKANČIA DANGA.
5. GRUNTE IR 500 mm VIRŠ JO ESANČIOS PLIENINĖS KONSTRUKCIJOS TURI BŪTI DENGIAMOS LM3 GRUNTO KOROZIŠKUMO
4. PO MONTAVIMO, PAŽEISTOS KONSTRUKCIJŲ DANGOS TURI BŪTI NUVALOMOS, GRUNTUOJAMOS IR NUDAŽOMOS;
PATEIKTAS BRĖŽINIUOSE (ŽR SK_B-SN/1-4) ;
3. GAMINIAI SNDET TVIRTINAMI SUMONTAVUS SANTVARAS IR DEMONTAVUS ESAMAS KOLONAS. GAMINIŲ TVIRTINIMAS
KOLONOS (ŽR BRĖŽ., SK-,00X);
2. SUMONTAVUS SANTVARAS Į PROJEKTINĘ PADĖTĮ IR PRITVIRTINUS ESAMAS DENGINIO SIJAS, DEMONTUOJAMOS ESAMOS
1. * MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI VIETOJE;

PASTABOS:

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-007

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

Metalinė kolona MK

betonas Vetonit 600/3
Nesitraukiantis smulkiagrūdis

HPM16P

-0.450*

Pamatas

50
*

2x MDET/4

2x MDET/4

2x MDET/3

2x SNDET/1

4600

MK/1

2x MDET/1

2x MDET/6

2x MDET/4

esama kolona
Demontuojama

1110

2x MDET/6

2x MDET/4

2x SNDET/1

SN/3

Esama denginio sija

Esama denginio sija

2x MDET/4

2x MDET/6

56
0*

MS/1

2x MDET/6

214*

2x MDET/6

42
0*

2x MDET/6

2x SNDET/3

MS/1

Esama denginio sija

2x SNDET/4

SN/1

Esama denginio sija

Esama denginio sija

Esama denginio sija
Esama denginio sijaEsama denginio sija

56
0*

2x MDET/5

Esama denginio sija

2x MDET/6

A A

2x MDET/1

34
0*

Esama denginio sija

2x MDET/6

sija
Esama denginio

esama kolona
Demontuojama

MK/2

SN/2
SN/4

SNDET/2

SNDET/2

2x MDET/2 2x MDET/5

2x MDET/6

2x MDET/6

2x MDET/1

2x MDET/1 2x MDET/1

10973*214*

34
0*

20
0*

16205690

42
0*

20
0*

-0.450*

Esama denginio sija Esama denginio sija

SP/2

Esamos grindys

MK/1

4xM20*65
ISO 4017

4xM20*65
ISO 4017

+4.164*

+5.204*

+4.394*

2x SNDET/3
SN/4

Esama denginio sija

DET B

466*246*

Esamos grindys

SNDET/3

Esama denginio sija

pamato pagal DETALĘ A
Kolonos tvirtinimas prie

8xM20*75
ISO 4017

1110

2x MDET/3

+4.394*

+4.164*

B

B

DET A

SNDET/1

214*

SNDET/1

2x MDET/6
2x MDET/5

+5.194* 2x MDET/4

MK/1

esama kolona
Demontuojama

5476*

2x MDET/62x MDET/6

Esamas pamatas

2x MDET/4 2x MDET/4

-0.000*

4xM20*75
ISO 4017

MAZ A

SN/2

4xM20*65
ISO 4017

esama kolona
Demontuojama

SN/1

4xM20*65
ISO 4017

8xM20*75
ISO 4017

C

C

-0.450*

SP/1

2x MDET/4

SNDET/1

Esamas pamatas

SP/2

MK/2

+4.164*

2x MDET/6

-0.450*

+4.394*

2x MDET/6

SN/3

2x MDET/4

SNDET/2
4xM20*75
ISO 4017

4xM20*75
ISO 4017

SNDET/2

SNDET/1
8xM20*75
ISO 4017

SN/4

SNDET/4

SNDET/3

SNDET/4

MS/1

MAZ B

MAZ C

46005690

214*5496*

70*
70*

245*466*

MDET/3

SP/1

MK/2

-0.450*

4xM20*65
ISO 4017

4xM20*65
ISO 4017

+4.164*

+4.394*

+5.204*

Esama denginio sija Esama denginio sija

Esama denginio sija

MDET/2

MDET/5

MDET/5

SN/3

Esamos grindys

MDET ...

MDET ...

SN ...

MDET ...

MDET ...

Esama denginio sija

1

1
SN ...

MDET ...

MDET ...
Esama denginio sija

50*
50*

iš plieno lakštų
Denginio sijos atrėmimas

SN/4

60
*

SNDET/3

Esama denginio sija

Esama denginio sija

Esama denginio sija

iš plieno lakštų
Denginio sijos atrėmimas

15
0*

SN/2

8xM20*75
ISO 4017

885588

88
55

88

SN/3 SN/1

4xM20*75
ISO 4017

B1

B1

13

A1

A1

8xM20*75
ISO 4017

SN/2

SN/4

13

4xM20*75
ISO 4017

SN/3

40

7545

4017040

70

10075

30
10

0
30

13

4xM20*65
ISO 4017

MS/1

MK/1

C1C1

45
0

MK/1

15
5

4xM20*65
ISO 4017

4xM20*65
ISO 4017

MK/1

MS/1

6012060

17
0

17
0

15
5
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A - A
1:10

B - B
1:10

MAZGAS A. ŠVOK GROTELIŲ SIENOJE ĮRENGIMO MAZGAS
1:10

MAZGAS B. ORTAKIŲ ĮRENGIMO SIENOJE MAZGAS
1:10

1. Ortakiui skirta anga daroma po 20 mm platesnė iš kiekvienos pusės.

Pastabos:

AB "KAUNO ENERGIJA"
21072KIT-01-TDP-SK-M_001

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
KVAL.

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Betonas C30/37

20

Mineralinė vata arba montažinės putos - 20 mm

Mūrinė siena

Ortakio grotos

Ortakis

a 20

a+40

Betonas C30/37

Mūrinė siena

Mineralinė vata arba montažinės putos - 20 mm
Ortakis

20

a+40

a

204*

20 20a20

+X.XXX

AA

Mineralinė vata arba montažinės putos - 20 mmOrtakio grotos

+X.XXX
a

b

b+
50

a+50

Ortakis

b

Betonas C30/37

a

a+40

BB

a+40

Mineralinė vata arba montažinės putos - 20 mm

+X.XXX

+X.XXX

203*

20

b

202020a
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PAMATO JUNGIMAS SU ESAMU PAMATU
1:20PAMATAS

1:20

ARMAVIMAS. VAIZDAS IŠ PRIEKIO
1:20

ARMAVIMAS. VAIZDAS IŠ ŠONO
1:20

PAMATO ATKASIMAS
1:30

B - B
1:30

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

p.22

p.24 p.25

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SP/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

2. BETONO APSAUGINIS SLUOKSNIS APAČIOJE - 75 MM.
1. BETONO APSAUGINIS SLUOKSNIS ŠONUOSE IR VIRŠUJE - 50 MM.

PASTABOS:

LANKSTINIAI (vieno gaminio). Pateikti išoriniai lankstinių matmenys
Poz. Klasė Ilgis Kg/vnt. Lankstinio formaDiam. Kiekis Svoris

22 12 3 B500B 2090 1.86 5.6

63
4

900

24 20 4 B500B 2420 5.97 23.9

849

84
6

25 12 3 B500B 2040 1.81 5.4 60
9

900

34.88VISO: kg

Esami juostiniai pamatai

p.24 4pcs Ø20

550
nominali skylė ø25, jei gamintojo instrukcijoje nunurodyta kitaip
Tvirtiniama inkarinės masės WIT-UH 300 arba anologo pagalba,300

180189 180

10
00

50

51

Pamatas

10
00

Išlyginamasis smėlio sluoksnis
Skalda, fr. 0/45, Ev2 >120MPa
Žvyras, Ev2>70 MPa
Esamas pagrindas, Ev2>45 MPa

11
8

HPM16P

p.22 3pcs Ø12

HPM16P

p.25 3pcs Ø12

11
8

10
00

195205205205190

69
2

50
75

p.24 4pcs Ø20

p.22 3pcs Ø12

p.25 3pcs Ø12

HPM16P

87
5

51180180189

300

25
50

18
00

1800

B

B

25
50

1501800 150

Esama mūrinė siena

150
Iškasamas gruntas

Demontuojamos grindys

Esami juostiniai pamatai

15
00

*

Projektuojamas pamatas

40°

600

1000

A

A

140100520100140

33
1

13
0

13
9

60
0
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PAMATO JUNGIMAS SU ESAMU PAMATU
1:20

PAMATAS
1:20

ARMAVIMAS. VAIZDAS IŠ PRIEKIO
1:20

ARMAVIMAS. VAIZDAS IŠ ŠONO
1:20

PAMATO ATKASIMAS
1:30

B - B
1:30

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

p.3

p.
34

LANKSTINIAI (vieno gaminio). Pateikti išoriniai lankstinių matmenys
Poz. Klasė Ilgis Kg/vnt. Lankstinio formaDiam. Kiekis Svoris

33 20 B500B 400 0.99 23.724 400

3 8 5 B500B 1270 0.50 2.5

475

38
0

4 8 5 B500B 1120 0.44 2.2

400

38
0

34 8 4 B500B 2790 1.10 4.4
450

40
0

900

750

37 12 3 B500B 2070 1.84 5.5

63
4

880

38 12 3 B500B 2000 1.78 5.3 59
9

880

43.63VISO: kg

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SP/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

4. ARMATŪROS KARKASAS SURIŠAMAS VIETOJE.
3. BETONO APSAUGINIS SLUOKSNIS APAČIUOJE - 75 MM.
2. BETONO APSAUGINIS SLUOKSNIS ŠONUOSE IR VIRŠUJE - 50 MM.
1. * MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

PASTABOS/ NOTES:

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

6 * p.33 4pcs Ø20

18
5

Inkarinė armatūra
>200>200

Armatūros karkasas rišamas vietoje

nominali skylė ø25, jei gamintojo instrukcijoje nunurodyta kitaip
Tvirtiniama inkarinės masės WIT-UH 300 arba anologo pagalba,

Esamas kolonos pamatas

>200

Esami juostiniai pamatai

12
8

>200130*

16
0

14
5

12
8

12
8

12
8

Pamatas
Išlyginamasis smėlio sluoksnis
Skalda, fr. 0/45, Ev2 >120MPa
Žvyras, Ev2>70 MPa
Esamas pagrindas, Ev2>45 MPa

HPM16P

11
8

10
00

208

195 195195

6 * p.33 4psc Ø20

110195110

16
0

14
5

12
8

12
8

12
8

12
8

18
5

208195195195

10
5

25
5

25
5

25
5

13
0

25
5

130 170

530*

12
8

25
5

115

p.37 3psc Ø12

18
5

12
8

12
8

p.38 3psc Ø12

25
5

16
0

14
5

12
8

115

150

*2
45

0

150

B

B Esama mūrinė siena

1000

18
15

*

12
0

1800* 1800*

15
00

*

Esami kolonos pamatai

Demontuojamos grindys

Esama mūrinė siena

Iškasamas gruntas

Projektuojamas pamatas

Demontuojama kolona

44
°

120

A

A

520

53
0

1000

140

26
1

100100140

13
9

13
0
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/9 PL10*60 120 S355J2 1 0.57 0.02

MDET/1 10

60 x10x 120

0.02

0.58

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

5.82

0.02

0.17

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

A - A
M 1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:5

pl/9

2

60

8

852pl/9

A

A

120

60

8
52



POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/10 PL10*110 120 S355J2 1 1.04 0.03

MDET/2 2

110 x10x 120

0.03

1.07

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

2.13

0.03

0.06

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

A - A
M 1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:5

102pl/10

8
2

110

8

pl/10

A

A

10
2

120

11
0

8
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/3

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/11 PL10*120 140 S355J2 1 1.32 0.04

MDET/3 2

140 x10x 120

0.04

1.36

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

2.72

0.04

0.08

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

A - A
M 1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:5

8

pl/11 140

2

8132

pl/11

A A

12
0

8132

140
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/4

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/12 PL10*80 120 S355J2 1 0.75 0.02

MDET/4 10

80 x10x 120

0.02

0.78

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

7.76

0.02

0.23

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

A - A
M 1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:5

pl/12 80

872

2
8

pl/12

A

A

72
8

80

120
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/5

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/14 PL10*50 195 S355J2 1 0.77 0.02

MDET/5 4

195 x10x 50

0.02

0.79

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

3.15

0.02

0.10

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:5

12

pl/14

38
12

50

12171

195

38
12



AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MDET/6

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/15 PL10*60 265 S355J2 1 1.25 0.04

MDET/6 20

265 x10x 60

0.04

1.29

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

25.71

0.04

0.76

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:5

pl/15

10
505060

1010 245

265

10
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POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/44 IPE180 4584 S355J2 2 86.01 3.20

b/46 CFRHS60*4 615 S355J2H 2 4.32 0.15

b/47 CFRHS60*4 1534 S355J2H 3 9.92 0.34

pl/6 PL10*250 200 S355J2 2 3.93 0.11

pl/13 PL20*180 275 S355J2 2 7.77 0.12

MK/1 1

275 x870x 4614

7.01

240.82

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

240.82

8.17

8.17

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MK/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:15

B - B
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POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/44 IPE180 4584 S355J2 2 86.01 3.20

b/46 CFRHS60*4 615 S355J2H 2 4.32 0.15

b/47 CFRHS60*4 1534 S355J2H 3 9.92 0.34

pl/6 PL10*250 200 S355J2 2 3.93 0.11

pl/13 PL20*180 275 S355J2 2 7.77 0.12

MK/2 1

275 x870x 4614

7.01

240.82

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

240.82

8.17

8.17

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MK/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
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M 1:10
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M 1:10
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MS/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/43 HEA240 1100 S355J2 1 66.35 1.51

MS/1 2

230 x240x 1100

1.99

68.34

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

136.68

1.51

3.01

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

A - A
M 1:10

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:10

60

b/43

12060

240

b/43A

A

170

1100

155170450155
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POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/17 IPE220 6246 S355J2 1 163.77 5.30

pl/17 PL16*150 284 S355J2 1 5.36 0.10

pl/18 PL16*150 289 S355J2 1 5.45 0.10

MS/2 2

289 x150x 6282

5.24

179.82

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

359.63

5.49

10.99

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-MS/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

A - A
M 1:10

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:10

B - B
M 1:10
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AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

Te
kl

a
 S

tr
u
ct

u
re

s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/9 CFRHS60*4 1292 S355J2H 1 8.49 0.29

b/11 CFRHS60*4 1250 S355J2H 2 8.23 0.28

b/15 CFRHS60*4 1198 S355J2H 2 7.77 0.27

b/32 CFRHS60*4 1241 S355J2H 2 8.05 0.28

b/34 CFRHS60*4 1221 S355J2H 2 7.92 0.27

b/39 CFRHS100*5 3328 S355J2H 2 49.64 1.33

b/40 CFRHS100*5 3328 S355J2H 2 49.64 1.33

pl/4 PL10*46 113 S355J2 16 0.41 0.01

pl/5 PL16*230 230 S355J2 4 6.64 0.12

pl/7 PL16*160 250 S355J2 4 5.02 0.09

pl/8 PL10*120 250 S355J2 4 2.36 0.07

SN/1 1

1050 x895x 3360

10.01

343.60

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

343.60

9.08

9.08

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

B - B
M 1:10

A - A
M 1:10

3D VAIZDAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:15

C - C
M 1:10

D - D
M 1:10

E - E
M 1:10

b/32
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1144 97

VIRINIMO VIETOS NEDAŽOMOS.
1. GAMINIAI SNDET/1 IR SNDET/2 VIRINAMI SUMONTAVUS SANTVARĄ Į PROJEKTINĘ PADĖTĮ.  GAMINIŲ SNDET/1 IR SNDET/2
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POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/9 CFRHS60*4 1292 S355J2H 1 8.49 0.29

b/11 CFRHS60*4 1250 S355J2H 2 8.23 0.28

b/15 CFRHS60*4 1198 S355J2H 2 7.77 0.27

b/32 CFRHS60*4 1241 S355J2H 2 8.05 0.28

b/34 CFRHS60*4 1221 S355J2H 2 7.92 0.27

b/39 CFRHS100*5 3328 S355J2H 2 49.64 1.33

b/40 CFRHS100*5 3328 S355J2H 2 49.64 1.33

pl/4 PL10*46 113 S355J2 16 0.41 0.01

pl/5 PL16*230 230 S355J2 4 6.64 0.12

pl/7 PL16*160 250 S355J2 4 5.02 0.09

pl/8 PL10*120 250 S355J2 2 2.36 0.07

SN/2 1

1050 x895x 3360

9.87

338.75

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

338.75

8.95

8.95

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

B - B
M 1:10

A - A
M 1:10

3D VAIZDAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:15

C - C
M 1:10

D - D
M 1:10

E - E
M 1:10

1144

1144

1241

b/32
97

97

VIRINIMO VIETOS NEDAŽOMOS.
1. GAMINIAI SNDET/1 IR SNDET/2 VIRINAMI SUMONTAVUS SANTVARĄ Į PROJEKTINĘ PADĖTĮ.  GAMINIŲ SNDET/1 IR SNDET/2

PASTABOS:

b/15

b/11

pl/4

b/32

SNDET/2

b/34b/32

b/40

b/40

pl/7

pl/7

pl/7

pl/4

pl/4

pl/4

pl/8

pl/4

pl/4

pl/8

1065

b/34

b/15

1088

16

pl/5

pl/5

pl/7

1088

pl/4

pl/4

A

A
D

D

b/9

20

SNDET/1

20

10
0

70
0

10
0

90
0

25
0

55
0

25
0

10
50

55106525103835

10

16

20032501075

3360

1655252010383516

20032501075

3360

2020
20 10

10
10

20
20

20

20b/34

75

b/34

30

b/40
20

20

pl/7

pl/7

20

20

250

SNDET/1

20

SNDET/1
75 100 75

10
0

30

250550

60

10075

800

60 6020

60

95

b/34

951126

1126

1221

900

b/15

700

b/15

pl/4

100

b/40

pl/4pl/4

20

pl/5

b/39

100

pl/5

pl/7

pl/7

pl/4

b/39

20

b/40

b/11

b/11

700

20

pl/4

pl/4

60

pl/4

pl/4

100

100

900

206020
6020

20
60

20

10
0

60
0

10
0

80
0

SNDET/1

SNDET/2
SNDET/1

b/9

b/32

b/11

b/11

b/15

pl/4

b/40

pl/8

23

b/39

pl/7

pl/5

23
0

pl/4

pl/7

pl/5

2179

pl/4

SNDET/1

b/34

pl/4

B

B

C

C

SNDET/1

3360

1037

89
5

SNDET/2

E

E

20
20

60

1649

20

107125

20

10873516

55201074

112025214735

49107125108723103735

16
0

50
5

10
0

60
0

10
0

80
0

20032501075

20

20

65
pl/5

65

pl/5

65
b/39

10
0

SNDET/1

b/39

4x pl/4

65

SNDET/1

65

4x pl/4

230

800

10
0

65

23
0

100

570 230

100 65

23
0

65

pl/4
b/9 pl/4

pl/4

pl/4

SNDET/1

b/39

pl/4

pl/4pl/5

b/34

pl/4

b/34

b/40

b/40

b/39

pl/4

pl/5

pl/7
pl/7

20

SNDET/120
60

20
20

60
20

80
0

100700100

900

206020 2060

10
0

60
0

10
0

SNDET/2

10

20

10

10
b/40

pl/8

b/32

20

b/32

10 pl/8

680

b/40

20

20

60

60

20
6020

120120

pl/5
8*D22

230
33 32

23
0

55
32

33

55 55 55

55
55

40

45

250

4*D22
pl/7

17040

16
0

45
70

4646

pl/4

46

21

113

84

b/9

1292

84

1207

1207

80

b/11

1250

1169

801169

1105

b/15

1105

93

93

1198
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POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/5 CFRHS60*4 700 S355J2H 2 4.92 0.17

b/12 CFRHS60*4 1266 S355J2H 2 8.33 0.29

b/13 CFRHS60*4 1259 S355J2H 2 8.29 0.28

b/16 CFRHS60*4 600 S355J2H 2 4.22 0.14

b/33 CFRHS80*4 1200 S355J2H 2 10.31 0.35

b/35 CFRHS60*4 1217 S355J2H 2 7.89 0.27

b/36 CFRHS100*5 2270 S355J2H 2 33.86 0.91

b/37 CFRHS100*5 2270 S355J2H 2 33.86 0.91

b/41 L70*5 220 S355J2 2 1.17 0.06

pl/3 PL4*94 94 S355J2 4 0.28 0.02

pl/4 PL10*46 113 S355J2 8 0.41 0.01

pl/5 PL16*230 230 S355J2 2 6.64 0.12

pl/7 PL16*160 250 S355J2 2 5.02 0.09

pl/8 PL10*120 250 S355J2 4 2.36 0.07

SN/3 1

1050 x895x 2290

7.89

270.72

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

270.72

7.61

7.61

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/3

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:10

B - B
M 1:10

A - A
M 1:10

3D VAIZDAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:10

C - C
M 1:10

pl/5

1044

b/36

pl/5

20

b/12

10

621

10
0

10

90
0 b/5

b/13

b/33

103

b/35
b/16

b/36

pl/3

16

pl/3

pl/4

pl/4

pl/4

pl/4

b/41

b/41

pl/8

pl/8

pl/8 pl/8

b/35
b/16

250

b/33

pl/7

pl/7

A

A

24

16

10 10
10

10

1095231152

11292505058650

70
0

10
0

2286

381061241043104

20
381061

20
20

10
10

11292501348650

10
0

30

550

15

b/12
pl/7

75100

b/36

pl/7
7510075 75

250250

30
30

30

50
60

50

70

800

15

b/13

pl/8

pl/3

b/5

100

pl/3

pl/3 b/37

b/13

60

b/5

pl/8

b/33

b/16

700

b/36

b/36

pl/3

900

b/37

b/41

10

b/41100

b/16

b/33

7070

10
0

60
0

10
0

80
0

10100106801010010

20

108010

2020

108010

6020

20
60

20

136

60 38

220

1099

60

B

B

b/12

b/13

b/5

b/5

b/13

b/12b/36

b/37

pl/3

pl/3
pl/4

b/41

pl/8
pl/8

b/35

b/16

b/33

pl/5

pl/7

pl/4

C

C

10
0

60
0

10
0

80
0

21282816

381057231049276016

20
60

2050

24113116

1129250505

16

250

1638105723104927

2286

230

4x pl/4

b/12

b/37

23
0
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0

60

pl/5
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60 b/35

b/37

b/35 pl/5

4x pl/4

65

230
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85 85
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8585
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65
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0

23
0

6510065 65100
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b/12
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1266
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1259

b/13

811178
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b/33

1081120

1217

1122

b/35
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951122
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46

pl/4

4621

113
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8*D22

55

23
0

pl/5

33

3233
230

55
55

55

55 55

pl/7 4*D2245
70

45

16
0

4017040

250



21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Te
kl

a
 S

tr
u
ct

u
re

s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/12 CFRHS60*4 1266 S355J2H 2 8.33 0.29

b/16 CFRHS60*4 600 S355J2H 2 4.22 0.14

b/33 CFRHS80*4 1200 S355J2H 2 10.31 0.35

b/35 CFRHS60*4 1217 S355J2H 2 7.89 0.27

b/36 CFRHS100*5 2270 S355J2H 2 33.86 0.91

b/37 CFRHS100*5 2270 S355J2H 2 33.86 0.91

b/41 L70*5 220 S355J2 2 1.17 0.06

pl/3 PL4*94 94 S355J2 4 0.28 0.02

pl/4 PL10*46 113 S355J2 8 0.41 0.01

pl/5 PL16*230 230 S355J2 2 6.64 0.12

pl/7 PL16*160 250 S355J2 2 5.02 0.09

pl/8 PL10*120 250 S355J2 2 2.36 0.07

pl/16 PL10*80 120 S355J2 2 0.75 0.02

SN/4 1

1050 x895x 2290

7.00

240.21

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

240.21

6.62

6.62

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SN/4

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:10

D - D
M 1:10

B - B
M 1:10

A - A
M 1:10

3D VAIZDAS

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:10

C - C
M 1:10

VIRINIMO VIETOS NEDAŽOMOS.
1. GAMINIAI SNDET/3 IR SNDET/4 VIRINAMI SUMONTAVUS SANTVARĄ Į PROJEKTINĘ PADĖTĮ.  GAMINIŲ SNDET/3 IR SNDET/4

PASTABOS:

b/12

b/33 b/35b/16

pl/7

b/36

b/36

pl/3

pl/3

1152

pl/4

b/33

pl/4

pl/4

pl/4

23

b/41
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b/41

pl/8pl/16

pl/16
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0
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b/36

10

pl/8 pl/8
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60 20
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b/16
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60 20
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10100106801010010
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0
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SNDET/4
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SNDET/3

pl/16

b/12

b/33
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b/37

pl/3
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B

pl/3

b/41
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b/16

pl/7
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C
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D

D
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0
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0
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0
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b/37
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0
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0
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85 b/35

b/12

4x pl/4
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4x pl/4

85

6510065 65
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85

23
0
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0

1184

b/12
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1266

1266

b/33

1201081

120 1081

1200

1122

b/35

1217
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pl/446
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4646
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pl/5
8*D22
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0

32
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55
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4*D22pl/7
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17040

16
0
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/8 CFRHS60*4 1278 S355J2H 1 8.41 0.29

SNDET/1 4

60 x60x 1278

0.25

8.66

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

34.63

0.29

1.15

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:10

b/8

NEDAŽOMA

NEDAŽOMA

83

150

150

1278

1195 83

1195
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/31 CFRHS60*4 1292 S355J2H 1 8.49 0.29

SNDET/2 2

60 x60x 1292

0.25

8.75

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

17.49

0.29

0.58

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:10

b/31 NEDAŽOMA

NEDAŽOMA

1292

841207

120784

150

150
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

S

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/3

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/42 CFRHS60*4 700 S355J2H 1 4.92 0.17

SNDET/3 2

60 x60x 700

0.15

5.07

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

10.14

0.17

0.34

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

VAIZDAS IŠ PRIEKIO
M 1:10

NEDAŽOMA
b/42NEDAŽOMA

700
100 100
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21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SNDET/4

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

b/45 CFRHS60*4 1259 S355J2H 1 8.29 0.28

SNDET/4 2

60 x60x 1259

0.25

8.54

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

17.07

0.28

0.57

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:10

1178

b/45

NEDAŽOMA

NEDAŽOMA

150

81

811178

1259

150



AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/1

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

Te
kl

a
 S

tr
u
ct

u
re

s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL8*50 530 S355J2 14 1.66 0.06

pr/3 UPN260 4700 S355J2 2 178.20 3.90

SR/1 1

268 x550x 4700

11.39

391.10

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

391.10

8.67

8.67

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.

PASTABOS:

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
suveržiami loviai.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir

pr/3

pr/3

Esama mūrinė siena
B B

A

A

49
0

14x pl/1

4700

55
0

40013*300=3900400

pr/3

poveržlėmis
M16x490 su dviem veržlėmis ir dviem
Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto cinkavimo,

pr/3

sąramų įrengimo)
Esamas mūras (išardomas po

Skiedinys M10

tinklas ak. 50x50; 4mm
Mūro armavimo vielos (rabica)

Esama mūrinė siena

Plokštelė privirinama išpjovus angą
pl/1

pl/1

13
0

8

13
0

10 530 10

13*300=3900

250 250

Esama mūrinė siena

Esama mūrinė siena

250 50250

14x pl/1

4700

5050

357*

400400

3752502505025050250505050250502505050250502505025050375

357*



AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/2

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

Te
kl

a
 S

tr
u
ct

u
re

s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL8*50 530 S355J2 12 1.66 0.06

pr/6 UPN220 4000 S355J2 2 117.44 2.88

SR/2 1

228 x550x 4000

7.65

262.49

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

262.49

6.51

6.51

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
suveržiami loviai.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir

4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.

PASTABOS:

35011*300=3300

A

A

pr/6

pr/6

12x pl/1

Esama mūrinė sienaB B

350

49
0

55
0

4000

tinklas ak. 50x50; 4mm
Mūro armavimo vielos (rabica)

550
Esama mūrinė siena

pr/6

pl/1

pr/6

Skiedinys M10

veržlėmis ir dviem poveržlėmis
cinkavimo, M16x490 su dviem
Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto

sąramų įrengimo)
Esamas mūras (išardomas po

8

Plokštelė privirinama išpjovus angą
pl/1530

11
0

1010

11
0

250 250

Esama mūrinė siena

250 250250 250

12x pl/1

250

Esama mūrinė siena

50 50 32550505050250502505025050502505050325

35011*300=3300350

4000

300*300*
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a
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u
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s

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL8*50 530 S355J2 6 1.66 0.06

pr/1 UPN180 2010 S355J2 2 44.18 1.23

SR/3 1

188 x550x 2010

2.95

101.30

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

101.30

2.83

2.83

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/3

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

SPDV

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

SPDA

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir suveržiami loviai.
4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.

PASTABOS:

pr/1

pr/1

Esama mūrinė siena

B B

A

A

6x pl/1

5*300=1500 255

2010

255

pr/1

tinklas ak. 50x50; 4mm
Mūro armavimo vielos (rabica)

pl/1
530

pr/1

Plokštelė privirinama išpjovus angą
pl/1

sąramų įrengimo)
Esamas mūras (išardomas po

su dviem veržlėmis ir dviem poveržlėmis.
Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto cinkavimo M16x320

Skiedinys M10

Esama mūrinė siena

8

90

10 10

90

50

Esama mūrinė siena

Esama mūrinė siena

6x pl/1

200*

250 230250

135

2010

5*300=1500375

5050250505025025050230
200*



21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Te
kl

a
 S

tr
u
ct

u
re

s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL8*50 530 S355J2 9 1.66 0.06

pr/4 UPN220 3000 S355J2 2 88.08 2.16

SR/4 1

228 x550x 3000

5.73

196.87

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

196.87

4.88

4.88

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/4

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir suveržiami loviai.
4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.

PASTABOS:

300

pr/4

pr/4

Esama mūrinė sienaA

A
B B

9x pl/1

3000
55

0

49
0

8*300=2400300

tinklas ak. 50x50; 4mm
Mūro armavimo vielos (rabica)

pr/4

530

pr/4

11
0

Esama mūrinė siena

Skiedinys M10

veržlėmis ir dviem poveržlėmis
cinkavimo, M16x490 su dviem
Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto

sąramų įrengimo)
Esamas mūras (išardomas po

Plokštelė privirinama išpjovus angą
pl/110

8

pl/1

11
0

10

Esama mūrinė siena

Esama mūrinė siena

3000

250

9x pl/1

250 50

200* 230*

2752505050250502505025050250505025050275

8*300=2400300 300
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s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL8*50 530 S355J2 7 1.66 0.06

pr/8 UPN180 2550 S355J2 2 56.05 1.56

SR/5 2

188 x550x 2550

3.71

127.46

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

254.92

3.55

7.09

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/5

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir suveržiami loviai.
4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.

PASTABOS:

49
0

pr/8
7x pl/1

pr/8

Esama mūrinė siena

A

A
B B

2550

4006*300=1800350
55

0

tinklas ak. 50x50; 4mm
Mūro armavimo vielos (rabica)

pr/8

Esama mūrinė siena

pr/8

Skiedinys M10

veržlėmis ir dviem poveržlėmis
cinkavimo, M16x490 su dviem
Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto

sąramų įrengimo)
Esamas mūras (išardomas po

Plokštelė privirinama išpjovus angą
pl/1530

90

10

90

pl/1

10

8

Esama mūrinė siena
250

Esama mūrinė siena

50

7x pl/1

2550

50250 50250

290*

35025050250502505050350

290*

3756*300=1800375
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POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/1 PL8*50 530 S355J2 4 1.66 0.06

pr/2 UPN180 1500 S355J2 2 32.97 0.92

SR/6 1

188 x550x 1500

2.18

74.77

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

74.77

2.08

2.08

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/6

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir suveržiami loviai.
4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.

PASTABOS:

pr/2

pr/2
A

A

Esama mūrinė siena

B B

4x pl/1

55
0

1500

5*300=1500

49
0

pl/1

pr/2

90

pr/2

sąramų įrengimo)
Esamas mūras (išardomas po

Plokštelė privirinama išpjovus angą
pl/1

veržlėmis ir dviem poveržlėmis
cinkavimo, M16x490 su dviem
Sriegtas strypas 8.8 kl., karšto

Skiedinys M10

tinklas ak. 50x50; 4mm
Mūro armavimo vielos (rabica)

Esama mūrinė siena

8

90

10 530 10

Esama mūrinė siena
250 250

Esama mūrinė siena

4x pl/1

275

1500

50

215* 215*

2755050

5*300=1500

25050



AB "KAUNO ENERGIJA"

GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATO (15P1P) PATALPŲ 1-
1 – 1-12, 2-3 – 2-4 JĖGAINĖS G. 12C KAUNE, KAPITALINIO

21072KIT-01-TDP-SK-B-SR/7

LAIDA

A

1

REMONTO PROJEKTAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ

1

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

PATV.
DOK. NR.

KVAL.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

lt
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u
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s

POZICIJA PROFILIS ILGIS (mm) PLIENAS KIEKIS SVORIS (kg) PAV. PLOTAS (m²)

pl/2 PL8*50 360 S355J2 7 1.13 0.04

pr/8 UPN180 2550 S355J2 2 56.05 1.56

SR/7 1

188 x380x 2550

3.60

123.61

SUVIRINIMAS: 3%

GAMINIO:

GAMINIŲ:

GABARITAI (HxBxL)

123.61

3.41

3.41

Aplinkos agresyvumo klasė / atsparumo ugniai laipsnis: C3-V/ R45

21072KIT-01-TDP-SK-B-001BENDROSIOS PASTABOS PATEIKTOS DOKUMENTE NR:

A STATYBAI. PAKEISTAS PROJEKTO PAVADINIMAS IR SPRENDINIAI PAGAL ATNAUJINTĄ2025-07-14 STATYTOJO UŽDUOTĮ

0 STATYBAI2023-08-10

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
M 1:15

A - A
M 1:10

B - B
M 1:15

8. Anga aptaisoma skiediniu.
7. Varžtai dar kartą suveržiami, lovių apačioje virinamos plieninės plokštelės.
6. Iškertama anga.
5. Sienoje, kiaurai lovius, gręžiamos skylės. Prakišamas srieginis strypas ir suveržiami loviai.
4. Kitoje sienos pusėje atliekami 1-3 punktuose išvardinti darbai.
3. Laukiama kol sustings skiedinys.
2. Nišos paviršius aptaisomas skiediniu ir į ją montuojamas lovys.
1. Sąramos vietoje, vienoje sienos pusėje, iškertama niša loviui įrengti.
Darbų atlikimo tvarka:

1. * Matmenys tikslinami vietoje.
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