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PROJEKTO DOKUMENTUY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.
Nr. | Dokumento zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos

1. | 25077STT-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. | 25077STT-TDP-ST 0 Silumos gamybos ir tiekimo dalis

3. | 25077STT-TDP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis

4. | 25077STT-TDP-KS 0 Statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo dalis

0 2025-11 | Statybai, konkursui

Laida Data |Laidos statusas. keitimy prieZastis (jei taikoma)

‘ Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv. “ M E Ys s O Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)

dok. Nr.

nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune,
rekonstravimo projektas

Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Bylos dokumenty sudeéties Ziniarastis 0
LT Statytojas / UZsakovas: Dokumento Zymuo: ) Lapas | Lapy
AB ,Kauno energija“ 25077STT-TDP-BD.BSZ 1 2




BENDROSIOS DALIES (BD) BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo L:kp Y| Laida Dokumento pavadinimas LapNor(-q) Pastabos
Tekstiniy dokumenty ziniarastis
25077STT-TDP-BD.BSZ 2 o | Projekioir bylos dokumenty 3-4
sudéties Ziniarastis
25077STT-TDP-BD.AR 18 0 Aiskinamasis rastas 5-22
25077STT-TDP-BD.SS 1 0 PFOJevktO suderinimy, pritarimy 23
sgrasas
Grafiniy dokumenty Ziniarastis
25077STT-TDP-ST.VS 1 0 Vietovés schema 25
. Silumos tiekimo tinkly planas
25077STT-TDP-ST.Br-01 1 0 M 1:500 (Suvestinis inZineriniy 26
tinkly planas)
Dokumento pavadinimas L:I': Y Laph?r(-u) Pastabos
Priedai
Projektavimo uzduotis ir nuosavybés dokumentai 10 28-37
Projektavimo salygos 3 38-40
|galiojimas 1 41
Projekto daliy vadovy suderinimai 1 42
Projekto suderinimai 9 43-51
Projektuotojo kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas 2 52-53
PV ir PDV kvalifikacijg patvirtinantis dokumentas 4 54-57
Jsakymas dél PV skyrimo 1 58
Topografiniy tyrinéjimy ataskaita 10 59-68
DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY | LAIDA
25077STT-TDP-BD.BSZ 2 2 0




AISKINAMASIS RASTAS
1 PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

Projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo uzduotimi, iSduotomis

projektavimo salygomis ir Zemiau nurodytais pagrindiniais normatyviniais dokumentais:

Eil.

Nr Dokumento zymuo Pavadinimas

—_

LR Statybos jstatymas

LR Energetikos jstatymas

LR Silumos akio jstatymas

LR Specialiyjy zemés naudojimo sglygy jstatymas

LR Aplinkos apsaugos jstatymas

LR Zemeés jstatymas

LR Zeldyny jstatymas

LR Saugomy teritorijy jstatymas

© @ N g N

LR Nekilnojamojo kulttros paveldo apsaugos jstatymas

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas

10. | STR 1.05.01:2017

11. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
12. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
13. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir

14. | STR 2.01.01(1):2005
pastovumas

15. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga
16. | STR 2.01.12:2024 Statyby klimatologija
17. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
18. | STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys
19. | STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Statybos produkty, neturin€iy darniujy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
20. | STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

0 2025-11 | Statybai, konkursui
Laida Data |Laidos statusas. keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:

Kval. patv. M E Ys s O Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)

dok. Nr. nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune,
rekonstravimo projektas

Statinys:
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Aiskinamasis rastas 0
LT Statytojas / UZsakovas: Dokumento zymuo: Lapas | Lapy
AB ,Kauno energija“ 25077STT-TDP-BD.AR 1 18




Eil.

Dokumento zymuo

Pavadinimas

Nr.
Lietuvos Respublikos energetikos |
21. | ministro 2011 m. birzelio 17 d. Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty jrengimo taisyklés
jsakymu Nr.1-160
LR energetikos ministro 2012 m. Silumos ir kar$to vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos
22. " : . .
rugséjo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 taisyklés
LR energetikos ministro 2017 m. Jrenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo
23. . : . X
rugsejo 18 d. jsakymu Nr. 1-245 taisyklés
24 LR energetikos ministro 2010 m. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy prieZidros
" | balandZio 7d. jsakymas Nr.1-111 | (eksploatavimo) taisyklés
LR aplinkos ministro 1999 m. . . .
25. liepos 14 d. jsakymu Nr. 217 Atlieky tvarkymo taisyklés
LR aplinkos ministro 2006 m.
26. | gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
637
LR aplinkos ministro 2010 m. o . .
27. kovo 15 d. Nr. D1-193 Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés
Lietuvos Respublikos Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky tkio
28. | Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. r)u, pagal K A mal, auganty Y
. paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, sgrasas
nutarimu Nr. 206
Lietuvos Respublikos aplinkos wo . - s
jsakymu Nr. D1-45 psaugos, vejy ir gelyny p y
Lietuvos Respublikos aplinkos
30. | ministro 2007 m. gruodzio 29 d. Medziy ir kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
jsakymu Nr. D1-717
Lietuvos Respublikos aplinkos
31. | ministro 2007 m. gruodzio 16 d. Sodmeny kokybés reikalavimai
jsakymu Nr. D1-983
32. | STR1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
33. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji fforminimo reikalavimai
34. | LST 1569:2012 Statinio projektas. Lauko inzineriniy tinkly grafiniai zenklai
35. | ES Nr. 305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
36. | LST EN 253:2019+A1:2024 tinklams. Gamykliné vamzdziy sgranka i$ jvadinio plieninio
vamzdZzio, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vamzdzio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens tinklams.
37. | LST EN 448:2019 Gamyklinés jungiamuyjy detaliy sgrankos i plieniniy jvadiniy
vamzdziy, poliuretaninés Siluminés izoliacijos ir polietileninio
apvalkalo.
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdZiai. Neardomai izoliuoto
vieno vamzdZio sistemos, skirtos bekanaliams karsto vandens
38. | LST EN 488:2019 tinklams. Gamyklinés plieniniams jvadiniams vamzdziams skirtos
plieniniy sklendziy sgrankos su poliuretanine Silumine izoliacija ir
polietileniniu apvalkalu
Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
4. vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
39. | LST EN 489-1:2019 vandens tinklams. 1 dalis. Karsto vandens tinkly jungCiy
apvalkalai ir Siluminé izoliacija pagal EN 13941-1
40. | LST EN 13941-1:2019+A1:2022 Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. |zoliuoty sujungty

atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemuy, skirty bekanaliams karsto

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY

LAIDA

25077STT-TDP-BD.AR 2 18 0




Eil.

Nr Dokumento zymuo Pavadinimas

vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 1 dalis.
Projektavimas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Izoliuoty sujungty
41. | LST EN 13941-2:2019+A1:2022 atskiry ir sudvejinty vamzdziy sistemuy, skirty bekanaliams karsto
vandens tinklams, projektavimas ir jrengimas. 2 dalis. Jrengimas

Centralizuoto Silumos tiekimo vamzdziai. Neardomai izoliuoty
42. | LST EN 14419:2019 vieno ir dviejy vamzdziy sistemos, skirtos poZzeminiams karsto
vandens tinklams. Stebéjimo sistemos

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdziai. Techninés tiekimo
43. | LST EN 10217-2:2019 salygos. 2 dalis. Elektra suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno
vamzdZziai, turintys nurodytas savybes aukstoje temperatiroje

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdZziai. Techninés tiekimo
44. | LST EN 10217-5:2019 sa'llygos. 5 dalvl's.lPo f]lusu suvirinti nelegiruotojo |rvleg|ruot010
plieno vamzdZziai, turintys nurodytas savybes auk$toje
temperatdroje

Pastaba: nustojus galioti nurodytiems normatyviniams dokumentams, automatiSkai galioja juos kei€iantys. Rangovas, jgyvendindamas
projekta, turi vadovautis auk$¢iau paminétais aktais, jstatymais, taisyklémis. Visi auksciau iSvardinti ir kiti su projekto jgyvendinimu
susije teisés aktai turi bati taikomi kartu su jy galiojanciais pakeitimais ir papildymais.

2 NAUDOJAMOS PROGRAMINES |RANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD Civil 3D 2024
¢ Microsoft Office Home & Business 2021

e Microsoft Windows 11

3 BENDRIEJI DUOMENYS

Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo

Statinio projekto N o .
SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune, rekonstravimo

pavadinimas:

projektas
Statybos vieta: Balty pr., Baltijos g., Miezény g., Kaunas.
Statinio naudojimo paskirtis: InZineriniai statiniai; InZineriniai tinklai: Silumos tinklai.
Statinio kategorija: Neypatingasis.
Statybos darby rasis: Rekonstravimas.
Pagrindas projektavimui: Projektavimo uzduotis.
Statytojas / UZsakovas: AB ,Kauno energija“.
Projektuotojas: UAB ,Meysso*.

Statinio projekto vadovas: |

Projekto apimtyje numatoma rekonstruoti statinj, kurio unikalus Nr.: 1998-4014-3019.
Silumos tiekimo tinklai projektuojami nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune.

Techninis darbo projektas parengtas vadovaujantis Statytojo pateikta projektavimo
uzduotimi, statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registro

dokumentais, Zzemés teritorijos statybiniy tyrinéjimy (inZineriniai topografiniai — geodeziniai

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY | LAIDA
25077STT-TDP-BD.AR 3 18 0




tyringjimai, 1GG tyrimai) dokumentais, iSduotomis projektavimo saglygomis ir pagrindiniais
normatyviniais dokumentais.

InZinerinius topografinius — geodezinius tyrinéjimus atliko UAB ,Meysso“, 2025 m. balandzio
men., auksciy sistema: LASOQ7, koordinaciy sistema: LKS—94, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 1GKV-
1030. Topografiniy ir inzZineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimo derinti ir tvarkyti ataskaitos
Nr. TI1IS1-20250402-021787.

Rengiamas projektas ir planuojami atlikti Silumos tiekimo tinkly statybos darbai finansuojami
Statytojo nuosavomis IéSomis, projektuojamas statinys nepatenka j STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 4 priedo ,Visuomenei svarbiy statiniy (jy daliy) sgrasas” lenteléje
nurodytg apimtj, todél visuomenés informavimo apie numatomga statiniy ir statiniy daliy projektavimag
procedira néra atliekama.

Lauko Silumos tiekimo tinkly statybos uzbaigimas gali bati vykdomas atskirais etapais.

Pagal LST EN 13941:2019 projektas priskiriamas klasei ,,C*.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumenty ir esminiams statiniams keliamus
reikalavimus.

Pagal parengtg projektg bus perkami rangos darbai.

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY | LAIDA
25077STT-TDP-BD.AR 4 18 0




4 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Eil. - Diametras, Trasos Mato
Pavadinimas -
Nr. mm |Ig|s* vnt.
INZINERINIAI TINKLAI

1. Rekonstruojami Silumos tiekimo tinklai. Unikalus Nr.: 1998-4014-3019

1.1. 2(3406,4/560 162,00 m

1.2. Silumos tiekimo tinkly ilgis 20323,9/450 2,00 m

1.3. 2(3168,3/250 75,00 m

14. 2(3139,7/225 1,50 m

1.5. | Bendras rekonstruojamy Silumos tiekimo tinkly ilgis - 240,50 m

1.6. | Bendras rekonstruojamo statinio ilgis - 240,50 m

1.7. | Prie$ rekonstravimg statinio ilgis - 8792,94 m

1.8. | Po rekonstravimo statinio ilgis - 8771,47 m

1.9. | Statinio kategorija Neypatingasis

2. Bendras rekonstruojamy ir naujai statomy statiniy ilgis - 240,50 m

3. Projektinis slégis 16 bar

4. Projektiné tiekiamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C

5. Projektiné grjztamo termofikacinio vandens temperatira 120 °C
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra Zemés juosta, kurios plotis po 2 metrus nuo kanalo (vamzdyno)

kameros iSoriniy krasty, sienos.

* ZvaigZdute paZymeéti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo
taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zzemés dkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali
turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY | LAIDA
25077STT-TDP-BD.AR 5 18 0




5 STATYBOS VIETA IR JOS APIBUDINIMAS

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai yra Kauno miesto savivaldybés teritorijoje, Balty pr.,

Baltijos g., Miezény g. prieigose. Salia projektuojamy tinkly teritorija yra tankiai uZstatyta, $alia

projektuojamy tinkly stovi visuomeninés paskirties pastatai. Projektuojami Silumos tinklai ir jy

apsaugos zona patenka j suformuotus Zzemés sklypus, informacija pateikta 1 lenteléje.

1 lentelé. Zemés sklypy informacija

. . Apsaugos Apsaugos | Zemés
Unikalus/ Ar RC iSrase
Eil. . . zonos dydis zonos dydis | sklypo
N Adresas kadastrinis jregistruota (ha) |RC (ha) | ot
r. N a) paga a) paga plotas
Nr. SPTAZ g g
iSrasg projekta (ha)
1. - - - - - -

Nurodytuose sklypuose yra nustatytos LR Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatyme
nurodytos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (Silumos perdavimo
tinkly apsaugos zonos) ir jos jrasytos j Nekilnojamojo turto registrg, Nekilnojamojo turto kadastra.

Vadovaujantis LR energetikos jstatymo 18 str. apsaugos zonoje esanciy nekilnojamuyjy
priklausanciy ar jy eksploatuojamy energetikos objekty ir atlikti jy remonto, techninés priezitros,
eksploatavimo, rekonstravimo ar modernizavimo darbus. Nurodyty Zemés sklypy (teritorijos)
savininkai, valdytojai ar naudotojai yra informuoti apie numatomus Silumos tinkly statybos darbus

Projektuojami Silumos tinklai greta suformuoty Zemés sklypy (statybos darbai numatomi
atlikti didesniu, nei 1 m atstumu nuo sklypy ribos), j kuriuos patenka projektuojamy tinkly apsaugos
zona. Zemés sklypy j kuriuos patenka Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona informacija pateikta 2
lenteléje.

2 lentelé. Zemés sklypy informacija

. Unikalus/ Ar RC iSrase Apsaugos_: Apsaugos_ Zemes
Eil. - L zonos dydis zonos dydis | sklypo
Adresas kadastrinis jregistruota
Nr. 3 (ha) pagal RC (ha) pagal plotas
Nr. SPTAZ 2 h
iSrasa projekta (ha)
1. - - - - - -

Nurodyty besiribojanciy Zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy ra8ytiniai sutikimai
privalomi statant stogo neturinCius inzinerinius statinius, inzinerinius tinklus ar susisiekimo
komunikacijas, ar€iau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, o statinio rekonstravimo atveju raSytiniai
besiribojanciy zemés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai (susitarimai) neprivalomi, jei
nemazinamas esamas atstumas nuo rekonstruojamo statinio esamy konstrukcijy (nejskaiciuojant
apsiltinamojo sluoksnio storio) iki besiribojandiy Zzemés sklypy (teritorijy) riby ir (ar) naujos
konstrukcijos jrengiamos teisés akty nustatytais atstumais iki besiribojanciy Zzemés sklypy (teritorijy)
riby. Taip pat, rasytiniai besiribojan€iy zemeés sklypy (teritorijy) savininky ar valdytojy sutikimai
(susitarimai) neprivalomi statybos darbams atliekamiems valstybinés reikSmés kelio juostoje, miesto

ar kaimo gyvenamosios vietovés teritorijoje esanciy ir turiniy pavadinimg gatviy raudonosiose

DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPUY | LAIDA
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linijose statant ar rekonstruojant inzinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas arba Siose
gatvése statant ar rekonstruojant statinius mazesniais uz norminius atstumais nuo Siy gatviy
raudonuyjy linijy.

Silumos tinklai projektuojami valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai, gauti
valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétinio sutikimai.

Remiantis atliktais Zemés teritorijos statybiniais tyringjimais (topografine nuotrauka)
projektuojamy Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje yra jau pakloty inZineriniy tinkly (vandentiekio
ir nuoteky Salinimo, dujotiekio, elektros (gatvés apsvietimo), drenazo ir kt.).

Statybos sklypo reljefas tolygus néra Zzenklesniy zemés pavirSiaus peraukstéjimy. Aplinka
tvarkinga, vizualiai neuztersta.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j ,Natura 2000 saugomas teritorijas.

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai nepatenka j kultiros paveldo objekty teritorijas ir / ar jy

apsaugos zonas bei pozonius.

6 SUSIJE TERITORIJY PLANAVIMO DOKUMENTAI

Remiantis patvirtintu Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendruoju planu (TO0071155) ir
nustatytais Silumos Ukio specialiojo plano reglamentais, projekto apimtyje numatomi rekonstruoti

Silumos tiekimo tinklai yra centralizuoto Silumos tiekimo zonoje.

/

Sutartiniai zenklai: Pav. Nr. 1. Kauno miesto
.. . . savivaldybés teritorijos bendrasis
=== Silumos tinklai planas.

Inzineriné infrastruktara. Silumos
tiekimo schema.
Projekto apimtyje nagrinéjamos teritorijos Siuo metu rengiamy teritorijy planavimo

dokumenty néra.
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Projekto apimtyje netoli nagrinéjamos teritorijos yra registruoty teritorijy planavimo
dokumenty ,ZEMES SKLYPU LABUNAVOS G. 1A IR LABUNAVOS G. 1B, KAUNE, DETALIOJO
PLANO KEITIMAS® TPD rengimo proceso Nr. T00087493. Kurio planavimo organizatorius — Kauno
miesto savivaldybés administracija, patvirtintas 2022 m. kovo 22 d. ,Baltijos g. 120; Sklypas prie
pastaty, nustatyti naudojimo reglamentg“ TPD rengimo proceso Nr. T0O0017083. Kurio planavimo

organizatorius — Viesoji jstaiga Kauno 2-0ji klinikiné ligoniné, patvirtintas 2003 m. rugpjtcio 29 d.

7 GEOLOGINES IR HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Netoli teritorijos, kurioje projektuojami Silumos tiekimo tinklai, buvo atlikti inzineriniai
geologiniai tyrimai. Grezinio gylis 11 m.

Nuo Zzemes pavirSiaus iki 0,4 m supiltas gruntas: dirvozemis.

Nuo 0,3 m iki 2 m priemolis moreninis, rudas, su zvyru, pusiau kietas.

Nuo 2 m iki 7 m priemolis moreninis, rudas, su zvyru, pusiau kietas, nuo 7,0 m kietas.

8 ESAMA BUKLE

Esamuy Silumos tiekimo tinkly statybos metai (1984), kuriy vidutinis amzius apie 41 mety.
Tinklai jrengti gelZbetoniniuose nepraeinamuose kanaluose, Siluminése kamerose. Esami Silumos
tiekimo tinklai ir jy priklausiniai susidévéje, pazeista g/b kanaly ir Silumos kamery hidroizoliacija,
vamzdyny Silumos izoliacija praradusi savo savybes, plieniniai vamzdZiai pazeisti iSorinés ir vidinés
korozijos. Tinkly eksploatavimas i$Saukia didesnius Silumos nuostolius | aplinkg, iSaugusi avarijy

Silumos tinkluose tikimybé.

9 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami poZeminiai Silumos tiekimo tinklai skirti Siluminés energijos tiekimui patalpy

Sildymui ir kar$to vandens ruo$imui. Silumnesio parametrai pateikti 3 lenteléje.

3 lentelé. Projektuojamy inzineriniy tinkly Silumnesio parametrai

DN Projektiné Projektinis Terpé
temperatira, °C slégis P, bar P
Paduodama linija, T1 120 L
125-400 16 Termoﬁ(l;acmls
Grjztama linija, T2 120 vanduo

Projektuojami Silumos tiekimo tinklai montuojami bekanaliu bGdu naudojant pramoniniu badu,
poliuretano putomis, izoliuotus plieninius vamzdzius bei integruota gedimy kontrolés sistema.
Pozeminiy vamzdyny izoliacijos apsaugai naudojamas polietileno apvalkalas. |montuota gedimy
kontrolés sistema leis laiku nustatyti j izoliacijg patekusig drégme ir taip apsaugoti vamzdzius nuo
intensyvios korozijos, o nauji bekanaliai pramoniniu budu izoliuoti vamzdziai leis sumazinti Silumos
nuostolius Silumos tinkluose ir padidins centralizuoto Silumos tiekimo sistemy efektyvuma.

Projektuojamy Silumos tiekimo tinkly skersmenys priimti pagal nurodytus techninéje uzduotyje.
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Projektuojami Silumos tinklai jrengiami esamose vietose (jei nenurodyta kitaip), esamuose
kanaluose, iSmontavus kanaly dangcius / lovius, esamus vamzdzius, jy atramas.

Projekto sprendiniuose numatoma i§saugoti Silumos kameras (6T-20, 6T-21, 6T-22).

Siluminéje kameroje numatomas dangg&iu pagal dangy tipg bei jlipimo landy kopétéliy (iki
jlipimo virSaus) pakeitimas.

Konstrukcijos, turin€ios deformacijy ar pazeidimo pozymiy, turi bati atstatomos naujai. Atkasty
sieny hidroizoliacija atnaujinama naudojant 2 sluoksniy teptine hidroizoliacijg. SK sienos
tinkuojamos cementiniu skiediniu, tinko storis ne maziau kaip 10 mm arba pagal gamintojo
deklaruojamg drégny patalpy tinkavimo technologijg. Grindy iSlyginamasis sluoksnis betonuojamas
ne maziau kaip 50 mm storio formuojant nuolydZius j vandens nuvedimo prieduobes. Pakeisti SK
esanciy ir j projektavimo apimtis nepatenkanc¢iy vamzdyny antikorozine danga, Silumos izoliacijg ir
numatyti visy vamzdyny SK apskardinimg (cinkuotos arba aliumo cinko skardos lakstais (tame tarpe
ir vamzdyng su PUR izoliacija)).

SK perdangos ir sienos esangios iki 1,0 m gylio nuo Zemés pavirSiaus turi bati apsiltintos
ekstrudiniu polistirenu nemaziau EPS300, jrengiant iSlyginamajj g/b sluoksnj ir hidroizoliuojant 2
sluoksniais prilydoma hidroizoliacine danga. SK esané&ioms vaziuojamoje gatvés dalyje, dviradiy ir
(ar) pésciujy take nenumatyti perdangy ir sieny apsiltinimo. Kameros po apsiltinimo negali bati su
lyg Zemés pavirSiumi ar virs jo.

Statybos metu, visuomenei uztikrinami saugls praéjimai, pravaziavimai j gretimus kiemus ar
teritorijas.

Silumos tiekimo tinklai klojami ant 210 cm smélio pagrindo. Sumontavus vamzdziai uzpilami
=10 cm smélio sluoksniu, transéja uzpildoma prie$ tai iSkastu gruntu. 1Sardytos dangos atstatomos
pagal faktinius esamy dangy pagrindus.

Kad netrukdyty laisvam vamzdyno judéjimui ties posikiy kampais (jeigu bréZinyje nenurodyta
kitaip) g/b kanalai yra demontuojami po =3 metrus j kiekvieng puse, o atSakose — =3 metrai
pagrindinéje linijoje (po 21,5 m j abi puses nuo atSakos) ir 23 metrai atSakoje, o sujungimo movy
vietoje po 1 m | abi puses. Taip pat ten, kur projektuojamo vamzdyno aSis nesutampa su esamo
vamzdyno aSimi ir esamos g/b konstrukcijos gali trukdyti vamzdynui laisvai judéti nuo temperatiriniy
pokyciy.

Demontavus lovius pagal vamzdziy gamintojo reikalavimus suformuojamos iSsiplétimo zonos.
Ties pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy posikiy kampais, atS8akomis ant Silumos tiekimo vamzdzio
dedamos kompensacinés pagalvés.

Darby vykdymo metu nustacius/radus projektinéje dokumentacijoje nepazymétas nejudamas
atramas, bdtina demontuoti visas nejudamas atramas, kurios trukdo atlikti projekte numatomus
Silumos tiekimo tinkly statybos darbus.

Visas susidariusias statybines atliekas (asfaltbetonio, betono, Siluminés izoliacijos ir kt.)

rangovas turés utilizuoti, gaunant dokumentus apie jy pridavima.
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Darby metu visg susidariusj metalo lauzg (vamzdZziai ir fasoninés dalys, armatdra, plieninés
konstrukcijos ir kt.) Tiekéjas turés pristatyti, pasverti ir iSkrauti Jégainés g. 12C, Kaunas, jforminant
Siais dokumentais: svérimo protokolas, vaztarastis (kuriuose bdtina nurodyti tiksly Projekto
pavadinimg). Demontuoti vamzdziai turi bati Svards, supjaustyti ne daugiau kaip 6 m ilgio tiesiais
ruozais be fasoniniy daliy, pjaustant staciu kampu, su pasalinta Silumos izoliacija.

Vamzdyno temperatiriniams poslinkiams kompensuoti iSnaudojami posikiy kampai. Vietose,
kur postkio kampy vamzdyno kompensacijai nepakanka yra naudojamos kitos priemonés Siy
poslinkiy kompensavimui (,U ,L¢ ,Z° formos kompensatoriai, silfoniniai kompensatoriai ir
vienkartiniai  kompensatoriai). Bekanalinéje tinkly sistemoje (grunte) papildomos nejudamos
atramos nenumatomos, pakanka fiktyviy, kurios susiformuoja nataraliai.

Tose vietose, kur bekanaliu bidu pakloti Silumos tiekimo tinklai kerta Siluminiy kamery arba
pastaty pamaty konstrukcijas ant pramoniniu bidu izoliuoty vamzdziy dedamos sieninés jvores. Jei
kertamos konstrukcijos storis didesnis kaip 250 mm, dedamos dvi sieninés jvorés (ties iSorine ir
vidine pamato dalimis). Visos angos uzbetonuojamos / uzmdrijamos ir padengiamos hidroizoliacine
medZiaga. Paliekamy nebenaudojamy nepereinamy kanaly atviri galai uZsandarinami
uzbetonuojant / uzmirijant. Jei kanaluose paliekami vamzdynai, vamzdyny atviri galai uzaklinami
(uzvirinami).

Pastatuose ir Siluminése kamerose projektuojami Silumos tiekimo tinkly vamzdynai pastaty
techniniuose koridoriuose, rasiuose, Silumos punktuose ir kamerose numatomi montuoti esamoje
aSyje naudojant pramoniniu bddu izoliuotus vamzdzius. Vietose, kur néra galimybés naudoti
pramoniniu bldu izoliuotas alkiines ir vamzdzZius, projektuojamos alkiines ir vamzdziai, kurie bus
izoliuojami vietoje, naudojant tos pacios kokybés kaip ir vamzdziy izoliacijai poliuretano puty paketus
arba izoliuojamos akmens vata ir padengiamos cinkuotos skardos danga. Darby vykdymo metu
vamzdyny jrengimo vieta gali bati tikslinama atsizvelgiant j faktine situacijg pastatuose.

Jvadiniai vamzdynai patenkantys | pastaty techninius koridorius ir Silumos punktus per
prieduobes jrengiami i8 pramoniniu bddu izoliuoty jvadiniy alkdniy ant kuriy montuojamos
kompensacinés pagalvés, prieduobé uzZpilama sméliu, jrengiamas vamzdyno apsauginis déklas,
sutankinama ir prieduobé uzbetonuojama.

Ne Sildymo sezono metu Silumos tiekimo tinklais vartotojams taip pat tiekiama Siluma karStam
vandeniui ruosti. Darby vykdymo metu batina uztikrinti nepertraukiamag Silumos energijos tiekimg
vartotojams (salyga turi bati uztikrinta optimaliai ir racionaliai iSnaudojant esamy vamzdyny atkarpas,
laikinai jrengiamais $ilumos tiekimo vamzdynais ir pan.). Silumos energijos tiekimas vartotojams gali
bati sustabdytas laikantis teisés aktuose nustatyty reikalavimy ir tokj stabdymg i$ anksto susiderinus
su Statytoju.

Vadovaujantis LST EN13941-2:2019 jungiant projektuojamg vamzdyng su esamu ar
projektuojamu draudzZiama suvirinti to paties nominalaus, bet skirtingo iSorinio diametro vamzdzius.
Darby vykdymo metu jvertinus faktine situacijg (vamzdyno diametrg, sienutés storj ir pan.)

prisijungimui prie esamy tinkly turi bati jrengiami specialls peréjimai / redukcijos.
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Bréziniuose nurodytose vietose numatomas vamzdyno prastimimas esanciuose
nepraeinamuose kanaluose. Prie$ prastumiant vamzdyng esami kanalai iSvalomi. Apsaugai nuo
pramoniniu bidu izoliuoto vamzdzio apvalkalo mechaniniy pazeidimy prie§ prastumiant vamzdyng
ant jo turi bGti uzmaunamos apkabos. Prastimus vamzdyng gelzbetoninis kanalas turi bati
uzplaunamas sméliu. Kanalo galai uZmdrijami, jei néra nurodyta kitaip.

Grunto sluoksnis vir$ statomo tinklo sudaro apie 1,20 — 1,90 m.

Atlikti inZineriniai projektuojamo tinklo skaiciavimai pagal LST EN 13941-1:2019. Atliekant
skaiCiavimus atsizvelgiama j visus veiksnius: temperatiras (aplinkos (montavimo metu), Silumnesio),
DN, gylj, vamzdyny sieneliy storius, izoliacijos storius ir kt.

Sieneliy storio ,,t* skaiCiavimas pagal terpés parametrus, nurodytas LST EN 13941-
1:2019+A1:2022:

4 lentelé. Sienelés storio skaiCiavimas

Leistinas Korozijos | Termofikacinio |SOI"In‘I§ Skai€iuotinas Su!upglmo
. o - vamzdzio | . . patikimumo
DN | nukrypimas | poveikis | vandens slégis jtempimas, og, . .
skersmuo koeficientas,
Cc1, mm C2, mm P4, MPa MPa
do, mm z
400 0,65 0,50 1,60 406,4 150 1
300 0,65 0,50 1,60 323,9 150 1
150 0,65 0,50 1,60 168,3 150 1
125 0,65 0,50 1,60 139,7 150 1
Skaiciavimai
DN tmin= (Pa- do)/ (2 - 04" 2), th 2 tmin + C1 + C2, Priimamas sienelés storis,
mm mm mm
400 2,167 3,317 6,3
300 1,727 2,877 5,6
150 0,897 2,047 4,0
125 0,745 1,895 3,6

10 PROJEKTINIY SPRENDINIY POVEIKIS APLINKAI
10.1 ATLIEKOS

Darby metu susidaranciy atlieky kiekiai pateikti projekto pasirengimo statybai ir statybos
darby organizavimo dalyje.

Rangovas prie$ ardant izoliacijg privalo nustatyti ar izoliacinés medziagos turi asbesto ir
atitinkamai jas tvarkyti. Medziagos turingios asbesto priskiriamos 17 06 01 kodui.

Nuimtas humusingas dirvoZzemis saugomas saugojimo vietose ir panaudojamas Zzaliy ploty,
baigus statybos darbus, atstatymui. PaskleidZiant, iSplaniruojant ir uZzséjant Zoliy sékly misiniu.

Vietinis iSkastas gruntas panaudojamas uzpilant Silumos tiekimo tinkly transéjas.

Statybos darby metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis

Atlieky tvarkymo taisyklémis.
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Statybinés atliekos iki jy iSvezimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos statybos
teritorijoje konteineriuose, uzdarose talpose ar tvarkingose krlvose, jei jos neuzterSia aplinkos.
Asbesto turinCios atliekos turi biti surenkamos atskirai nuo kity statybiniy atlieky.

Statybiniy atlieky turétojas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos
(tai gali atlikti ir specialios jmonés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatyma. Birios atliekos
pakuojamos | sandarig targ. Asbesto turinCios atliekos turi bati surenkamos atskirai nuo kity
statybiniy atlieky, pakuojamos j sandarig plastikine targ, Zenklinamos ir perduodamos asbestg ar
asbesto turinCias statybines atliekas Salinanioms jmonéms.

Vamzdzius, alkiines, nepaZzeistg uzdaromajg armatirg ir kitas metalines konstrukcijas

Rangovas pristato j AB ,Kauno energija“ sandélj arba j kitg UZsakovo nurodytg vieta.
10.2 ORAS

Org gali tersti tik dulkés, iSmetamos dujos statybos metu sukeliamos transporto priemoniy.
10.3 DIRVOZEMIS

Dirvozemio tarS8a nenumatoma. Mechanizmai ir masinos, naudojami Silumos tinkly klojimui,
Zzemés darbams, dangy ardymui ir atstatymui turi bati techniSkai tvarkingi, kad degalai ir tepalai
nepatekty j gruntg ir neuztersty grunto ir gruntinio vandens. Nutekéjus tepalams arba degalams,
lokalinio uzterS§imo vietos gruntas turi bati surinktas ir iSveztas | tam skirtus sgvartynus arba
nukenksminimo vietas.

Degalai ir tepalai turi bti saugomi specialiai jrengtose aikstelése. Tara, kurioje laikomi
degalai ir tepalai, turi bati sandari.

UZbaigus Siluminiy tinkly klojimo darbus, visos Siuks$lés, statybinés atliekos, nuardyta asfalto,
betono danga turi bati surinkta ir iSveZta j sgvartyna. 18ardytos dangos ir vejos turi bati atstatytos.

Vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirsinj dirvoZzemj, nesandéliuoti statybiniy
medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti vejas,
nelaikyti degaly bei tepaly arciau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo kramuy.

Veja atstatoma ir jrengiama sumontavus ir technologiSkai uZpylus paklotas inZinerines
komunikacijas. Veja atstatoma tose vietose, kur buvo nuimtas augalinis sluoksnis ir vietose, kur veja

buvo sugadinta t.y. sandéliuojant medziagas, iSvazinéta, isStrypta ar pan.
10.4 ZEMES GELMES

Zemés gelméms statyba jtakos neturés, nes tinklams jrengti numatomos Siuolaikinés

technologijos ir medziagos neleis uztersti grunto ir gruntinio vandens.
10.5 BIOLOGINE JVAIROVE

Statybos darbai biologinei jvairovei jtakos neturés. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje
augancdius saugotinus medzius draudziama kirsti ir genéti intensyviausiu laukiniy pauksciy veisimosi
laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjucio 1 d., iSskyrus atvejus, kai medziai kelia grésme zmoniy

gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, Silumos, dujy, naftos ir jos
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produkty tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir
jgijusio kompetencijy ornitologijos srityje, pazyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta

auganciuose medziuose néra besiveisianciy laukiniy pauksciy.
10.6 KRASTOVAIZDIS

Silumos tiekimo tinkly statybos bei eksploatacijos metu jtaka krastovaizdZiui bus minimali.

Remiantis LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymu, Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje draudziama 2 metry atstumu j abi puses nuo tinklo kanalo (vamzdyno, drenazo)
ioriniy riby sodinti ir auginti Zeldinius (iSskyrus Zolinius augalus). Likusioje Silumos perdavimo tinkly
apsaugos zonoje sodinant ir (ar) auginant Zeldinius, Siems darbams vykdyti turi bati gautas Silumos
perdavimo tinkly savininko ar valdytojo pritarimas jstatyme nurodyta tvarka.

Remiantis atlikty topografiniy tyrimy ir apzidros vietoje duomenimis, numatomy rekonstruoti
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zonoje neleistinai (negavus Silumos perdavimo tinkly savininko ar
valdytojo pritarimo) auga 6 vnt. jvairiy rasiy ir skersmens medziy bei krimyny.

Didzioji dalis medZziy ir kramyny auganciy = 2 m. atstumu nuo rekonstruoti numatomy Silumos
tiekimo tinkly yra numatomi iSsaugoti (1 vnt.), numatant atitinkamus projekto sprendinius ir darby
vykdymo technologijg. Taip pat, projekto sprendiniuose numatoma, kad visi Silumos tiekimo tinkly
apsaugos zonoje ir statybvietéje augantys ir iSsaugomi medziai turi bati apsaugoti nuo galimy
pazeidimy darby vykdymo metu ant kamieny viela priri§amomis 2,0 - 2,50 m ilgio lentomis. Sakny
apsaugos zonos plotas aptveriamas statybiniu tinklu arba nepaslankia uztvara. Sakny apsaugos
zonoje draudziama vaziuoti sunkigja technika, sandéliuoti statybines ir kitas medziagas, pilti betono
atliekas bei skyscius (iSskyrus Svary vandenj), uzkasti statybinj lauza.

Medziy kamienai apjuosiami plastikiniais gofruotais vamzdziais agresyvaus lenty poveikio
prevencijai ir apriS$ami medinémis lentomis. MedZiy grupés ir krimai atitveriami ne arciau kaip 1,5 m
nuo medziy kamieny ir 1 m nuo krimy, o, esant ribotam plotui, pavienius medZius — trikampiu
aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne aréiau kaip 0,5 m nuo medzio kamieno. Visu rangos
laikotarpiu uztikrinamas medziy Sakny drékinimas laistymo mai$ais, atsizvelgiant j medzio kamieno
diametrg. Maisai tvirtinami tik ant medinio kuolo (atramos) 0,3-0,4 m atstumu nuo medzio kamieno
krasto (iki 16 cm diametro — 1 laistymo mai$.; nuo 16 iki 28 cm diametro — 2 laistymo mai$.; nuo 28
iki 36 cm diametro — 3 laistymo mai$.; nuo 36 iki 48 cm diametro — 4 laistymo mai$.; daugiau negu
48 cm — 5 laistymo mais.).

Sakny apsaugos zonoje, medziy $akny atkasimas vykdomas tik rankiniu bddu arba oro
kastuvu, maksimaliai saugant pavirSines Saknis. Po atkasimo, paslankios Saknys atsargiai
suriSamos, kad netrukdyty tolimesniems darbams, uzdengiamos tekstile bei nuolat drékinamos,
neleidziant iSdziati tekstilei iki pilno uzkasimo gruntu. Atkastos $aknys dengiamos ~150 g/m?
geotekstile (sintetine daugkartiniam naudojimui, o savaime suyrancia — paliekant ir uzkasant gruntu).
Geotekstile nuolatos laistoma tam, kad nedziGty maitinan€ios pavirSinés S$aknys, kurios

iSsidésciusios 15-20 cm gylyje.
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Saknys, kuriy diametras nuo 5 cm, apriamos 150 g sintetine (daugkartiniam naudojimui)
arba natdraliai suyrancia (paliekant ir uzpilant gruntu) tekstile. Esant poreikiui statybvietéje trumpinti
medziy Saknis, Saknys kerpamos tik sekatoriumi arba pjavis daromas tik astriu pjukliuku.

Vykdant Sakny atkasimo darbus pietinéje puséje ir saulékaitoje — privaloma uztikrinti stabily
Sakny dréegmeés balansg. Atidengtas Saknis uzpylus gruntu, Sakny apsaugos zonos plotas nuolat
laistomas 1-2 savaites dél medzio drégmés balanso atstatymo.

Badsimo Zeldinimo vietoje pomedyje nuimant Saligatvio plyteles, dangy nuardymo darbus
vykdyti tik rankiniu badu. Nuémus dangas, uzpilti juodZemiu.

Darby vykdymo metu numatoma iskirsti 5 medzius (5 kamienus).

Informacija apie medzius:

- H, D, _ S .
Nr. Rusis m | em Buklé Pastabos Ukiné priemoné
1 Kabrpovta3|s 14 | 29 y Auga Silumos perdawmo tinkly Kertamas
erzas apsaugos zonoje
Karpotasis 2 kamienai. AsimetriSka laja. Auga Apsaugomas. Pakelti ir
berzas 15 | 20 2 Silumos perdavimo tinkly apsaugos simetriSkai susiaurinti
2 zonoje lajg
Karpotasis 15 | 25 y Auga Silumos perdavimo tinkly Apsaugomas. Pakelti
berzas apsaugos zonoje lajg
Paprastasis Kamieno Zaizda priekelminéje dalyje,
3 b 8 13 2 asimetriSka laja. Auga Silumos Kertamas
klevas . . .
perdavimo tinkly apsaugos zonoje
Paprastasis & i i
4 Elevas 8 18 y Auga Silumos perdawmo tinkly Kertamas
apsaugos zonoje
5 Paprastasis 8 11 y Auga Silumos perdawmo tinkly Kertamas
klevas apsaugos zonoje
Paprastasis Auga Silumos perdavimo tinkly
6 uosis 8 1 1 apsaugos zonoje Kertamas

Statybos darby metu iSsaugomas maksimalus jmanomas kiekis esamy medziy, net ir tuo
atveju, jei pagal topografinius duomenis nustatyta, kad medis auga visiSkai greta arba ant numatyto
tinklo, tokiy ruozy statybg numatyti uzdaru bidu (prastumiant Silumos tiekimo vamzdzius), uzdaru
bddu jrengiamo tinklo ruozo ilgis — ne trumpesnis nei medzio Sakny plotas (i8skyrus atvejus, kai
uzdaru budu ilgesnio ruozo jrengti galimybés néra).

Didesnius nei 70 cm skersmens medZzius Salinti (kirsti) draudZziama.

Apsaugos zonoje esantys Uosialapiai klevai Salinami (kertami). Esancios Robinijos, jei tai
néra pavienis, atviroje erdvéje augantis medis, Salinamos (kertamos). Esantys iki 20 cm skersmens
medziai trukdantys atlikti tinkly rekonstravimo darbus turi bati perkeliami juos iSsaugant, darby
vykdymo metu medzio perkélimo vieta gali bati tikslinama.

Kasimo bei statybos darbai vykdomi tik suderinus sglygas su savivaldybeés administracija. 2
metry atstumu nuo medzio kamieno darbai vykdomi tik rankiniu bddu arba kitomis priemonémis (oro
kastuvu), kad nebdty pazeistos Saknys.

Darby vykdymo metu kasimo bei statybos darbus atliekant greta esamy medziy batinas

kvalifikuoto arboristo dalyvavimas, o vykdant bdtingsias arboristines medziy tvarkymo priemones —
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Sakny ploto koregavima, lygiagreCiai (arba anksciau) atlikti ir medziy lajy koregavimo darbus su
kvalifikuoto arboristo priezidra.

Darby vykdymo metu nustacius faktinius pozeminiy tinkly ir komunikacijy padéties
neatitikimus topografiniams duomenims ir paaiskéjus, kad dél to batina pasalinti medj — kiekvienu
tokiu atveju batina informuoti savivaldybés administracijg ir atskirai spresti tokio medzio iSsaugojimo
galimybes ir numatyti reikiamas priemones.

Intensyviai medzius galima pradéti genéti ne vegetacijos laikotarpiu (nuo gruodzio iki
balandZio ménesio).

Taip pat, vykdant statybos darbus bdtina iSsaugoti pavirsinj dirvozemj, nesandéliuoti
statybiniy medziagy, grunto, nestatyti technikos arciau kaip 4,5 m nuo medziy lajy krasto, saugoti
vejas, nelaikyti degaly bei tepaly arc¢iau kai 15 m nuo medziy lajy krasto ir 10 m nuo kramy.

Remiantis saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy
darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos
aprasu, saugotiny medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbus gali
vykdyti Zemés ar zZeldyny ir Zeldiniy savininkas ar valdytojas, taip pat Sios tvarkos numatytais atvejais
praSymg pateikes kitas fizinis ar juridinis asmuo, gaves savivaldybés leidimg saugotiny medziy ir
kramy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo, genéjimo darbams, iSduotg pagal nustatytg formg
ir atlyginus pa$alinamy saugotiny medziy ir krimy atkuriamajg verte, nurodytg leidime.

Darby vykdymo metu, nustacius, kad yra batiny kirsti medziy ar krimy kurie nebuvo pazymeéti
projektinéje dokumentacijoje, topografinéje nuotraukoje, ar jy pazymejimas neatitinka faktinés

situacijos, Siy Zeldiniy kirtimui taip pat turi bati gautas leidimas.
10.7 EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

IS avariniy situacijy galimas tik atsitiktinis tepaly ar degaly nutekéjimas i$ statybos metu
naudojamy mechanizmy ar jrankiy. Nutekéjus tepalams arba degalams, lokalinio uzterSimo vietos

gruntas turi bati surinktas ir iSveztas j tam skirtus sgvartynus arba nukenksminimo vietas.

11 REIKALAVIMAI TAIKOMI STATYBOS DARBY VYKDYMUI

PrieS pradedant Silumos tinkly statybos darbus, apie tai batina informuoti Salia statybos vietos
esancias jmones ir/ar gyventojus. Ten, kur Silumos tinklai kerta gatves, jvaziavimus j kiemus, bitina
pastatyti jspéjamuosius Zenklus apie atliekamus darbus.

Atkasus tran$éjg rangovas turi jvertinti faktinj nepraeinamo kanalo plotj. Vamzdynas turi bati
klojamas pagal vamzdzio gamintojo reikalavimus. Jeigu esamame lovyje Sie reikalavimai negali bati
uztikrinti, gelzbetoniniai loviai privalo bati demontuoti dalinai (iSardzius vieng ar abi sieneles) arba
pilnai.

Bdtina atkreipti démes;j, kad Silumos tiekimo tinkly trasos kertasi su kitais inzineriniais tinklais.
Prie§ pradedant statybos darbus iSsikviesti Silumos tiekimo tinklus kertan€iy komunikacijy atstovus
komunikacijy vietoms tikslinti. Zemés darbus vykdyti komunikacijy apsaugos zonoje galima tik

dalyvaujant komunikacijas eksploatuojanciy organizacijy atstovams.
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Darby vykdymo ribose esant kitiems inzineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams,
prie$ vykdant statybos darbus bdatina:

iSsikviesti atitinkamuy tinkly atstovg trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy
tinkly savininky nurodymy pateikty saglygose;

patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertandiy inzineriniy tinkly,
komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inzineriniams tinklams,
komunikacijoms ar statiniams batina:

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas,
uztikrinant tinklo i8saugojimg ir nenutrikstamg veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais
bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti
vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. PrieS pradedant darbus -
gauti sutikimg darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apSvietimo elektros tinklu ir/arba ESO
elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus,
nenutraukiant apSvietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu badu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inzineriniais tinklais, komunikacijomis ar
statiniais vietose, i8laikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemes darbus vykdyti kity inzineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje
galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.

Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje batina:

prie§ darby pradZig gauti bendrovés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio
apsaugos zonoje;

prieS zemés kasimo darbus bdtina iSsikviesti bendrovés atstovg dujotiekio trasos
nuzymejimui;

zemes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimuy;

dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas,
apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

Dél apsSvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apSvietimo tinklus

eksploatuojancig jmone/ jstaigg. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
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ISsaugoti esamg rysSiy tinklg. PaZeidus esamus rySiy vamzdZius, jie turi bati pakeisti j
remontinius (surenkamus deklus);

Vamzdziy montavimo uzdaru bidu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu
atsizvelgiant j esamg situacija ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik
nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193
"Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";

Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais
medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio néra
galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju bdtina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés
administracijg ir individualiai derintis tokio medzio paSalinimo darbus;

Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus
pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie§ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
reikalavimy.

PaZeidus esamas komunikacijas Rangovas privalo savo sgskaitg jas atstatyti j prie$ tai

buvusig padétj, o atliktus darbus prisiduoti komunikacijy savininkams.

12 BAIGIAMIEJI DARBAI

Uzbaigus statybos darbus visos dangos, iSardyti statiniai, miesto infrastruktiros elementai ir
pan. pilnai atstatomi j neblogesne nei prie$ statybos darbus buvusig bikle. Dangos atstatomos
vadovaujantis projekto dalyse pateiktais reikalavimais ir specifikacijomis. Projekte numatyti dangy ir
bordidry iSardymo ir atstatymo, ir kity su Siais darbais susijusiy darby, kiekiai tikslinami statybos
metu pagal faktinj iSardyty dangy ir bordidry kiekj ir tipg. Dangy iSilginis ir skersinis nuolydziai
pritaikomi prie esamos situacijos. Papildomos teritorijos vertikaliojo planiravimo nenumatoma.

Esamo zemés pavirSiaus reljefo pakitimas nenumatomas.

13 APSAUGOS REIKALAVIMAI

Trec€iyjy asmeny interesy apsauga privalo bati vykdoma statybos vadovo, visu statybos
laikotarpiu. Rangovas prie$ statybos pradzig ir baigus statybos darbus turi jvertinti greta statomo
statinio esanciy pastaty ir kity statiniy bukle. Pagal gautus davinius rangovas privalo parinkti
statybvietéje naudojamus mechanizmus (ypac vibracinius tankinimo) tokius, kad nuo jy poveikio
(vibracijos ar kita) nenukentéty Salia esantys statiniai. Rangovas atsako uz privataus ar visuomeninio
turto, esancio statybvietéje saugojimg ir apsaugg nuo sugadinimo, vagystés, jam vykdant darbus
pagal Sutartj. Rangovas privalo atlyginti Zalg, padarytg statyby metu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dél turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo per rangos
sutarties vykdymo laikotarpj, Rangovas atsako uZ visas iSlaidas, susijusias su pretenzijy

sureguliavimu ir gynyba deél Siy pretenzijy.
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Rangovui draudZiama perkelti ar kirsti statybos darby zonoje esan€ius medzius be atitinkamy
zinyby sutikimo. Rangovo pareiga saugoti esamus medzius ir zaligsias zonas statybvietéje. Jei kuris
nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, Rangovas privalo numatyti

kompensacines priemones dél zalos atlyginimo.
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PROJEKTO PRITARIMY, SUDERINIMY SARASAS

Eil.
Nr.

Projekta perziaréjusios
organizacijos, jstaigos
pavadinimas

Pritarimo,
suderinimo
data

Pritarimo, suderinimo teksto nuorasas

AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Dujy tinklai

2025-11-11

Pritarta. Registracijos Nr. P166959.

1. Prie$§ darby pradzig gauti ESO sutikimg zemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos
zonoje. 2. Prie§ darby vykdyma, dujy ir elektros
tinkly parodymui iSsikviesti ESO atstovg. 3.
Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje atliekant
kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. Zemés kasimo
darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik
rankiniu bddu arba imtis kitokiy priemoniy
dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy. 5. Vykdant
darbus, klojant komunikacijas iSlaikyti minimalius
leidZiamus vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Elektros tinklai

2025-11-06

Pritarta. Registracijos Nr. P166959.

AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Rysiy tinklai

2025-11-07

Neaktualu. Registracijos Nr. P166959.
Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zong

UAB ,Kauno vandenys*

2025-11-07

Suderinta.

UAB ,Kauno gatviy ap3Svietimas®

2025-11-06

Suderinta.

UAB ,Kauno autobusal”

2025-11-06

Suderinta.

AB ,Telia Lietuva“

2025-11-10

Suderinta Zemés darbai vykdomi be
apribojimy. Leidimas Zemés kasimo darbams
nereikalingas

AB ,Kauno energija“

2025-00-00

Suderinta. Nr. 25-000

UAB ,URBAN LINE®

2025-11-11

Suderinta. Lygiagre€iai vykdomy Silumos
tinkly rekonstravimo ir susisiekimo
infrastruktdros projekty sprendiniy tarpusavio
susikirtimai suderinti.

10.

Kauno miesto savivaldybe
Miesto tvarkymo skyrius

2025-11-18

Suderinta. Derinama (T1,T2) vieta. Tinklus
tiesiamus per gatve / pésciuyjy — dviraciy takus, kloti
uzdaru bidu. Gatvés rekonstravimui / remontui
trukdancias komunikacijas tvarko jy savininkai.
Komunikacijas vaziuojamojoje dalyje kloti Zemiau
gatvés pagrindy; arba ne maziau kaip 1 m gylyje.
Pries darby pradzia iSsiimti kasimo darby leidima.
Dangas atstatyti laikantis taisykliy aprase nurodyty

reikalavimy.
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\” 1l S8 ————— Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
N Paduodama linija
" T ) Grjztama linija
’ & . .
| 7 Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona
SK 6T-21 Keigiamas esamas vamzdynas iki sklendZiy S1 ir S2, keitiamos | // % ()Numeris Apsaugomas medis
sklendés S4 ir S3 (DN150), keiciami vandens isleidéjai D1, D2, D3, D4, D5, /”
iGiami iSleideiai i i ii i ini . . . & Z s Kertamas medis
B k.eI(?I.amI oro |s!e|deja| N1 ir N2, paplldomal 1r.eng|ant‘aytoma.t|n|u_s oro Jrengiamas alsuoklis kameros } A 055 / m / > ONumens
iSleidéjus, jrengti monometrus rekonstruojamai atsavkal, jrengti natdralig ventiliacijai H-1,00 m, A Baltijos g. 120 U 608677250 4 v/ //u Demontuojami &ilumos tiekimo
ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. Siluminéje kameroje alsuoklis nuvedamas j zalig , 4400-0180-5165 Y=491181.31 // Vo * tinklai ir jy priklausiniai
atnauijinti vamzdynq antikorozine ciange_l_ir pakeisti izoliacijg su_apskarvdini_m_u. ? 3 zong. . 1901/0031:86 7 4 G ~ Paliekami $ilumos tiekimo tinklai
Praplauti esamg drenaZzo linijg, nepavykus praplauti drenazo linijg A 160 Q " Ny . Q Q 4 // ¥ ir jy priklausiniai
. . i isti [i iomi isti ilipi i igig Il " 1 " I . / " 1 { 0 / 1
jrengl_am"as_ alsuoklis kameros ekonstruoti. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais. X=6086752.48 N 1077 Q_ // // InZineriniy tinkly techninés charakteristikos
ventiliacijai H-1,00 m, T1, T2 DN150/250 n i Ortakis kameros 1 Y=491087.92 i n I X=6086753.98 ) " H A 071 VAW £/ 4 n
\‘ ‘ - alsuoklis nuvedamas j zalig 7 A172 ventiliacijai 6T-21 - Y=491140.91 X=6086761.74 2 A 7 DN Projektiné Projektinis slégis, Terpe
\ ; zong. X=6086752.25 Q — A 156 Y=491169.66 2 Sh temperatira, °C bar
" " | n T - Y=491075.94 " L ; . X=6086752.55 !! 1 1 Altll I It Alt. 1 1" -/ il AL
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il A% o e i B ) 2025-04 1GKV-1030 TIIS1-20250402-021787
g i X=6086744.44 _, . : i
u R =491075.97 o *AWH“ 1 1] 1 1] ] 1l 1l PASTABOS
|;| | ‘ & ; Y ‘ ‘ | ki a . | = | ) 1.  Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;
9 AL . eps . v P . . .. . . . v -
e =5 : :7 i : ﬂ A124 !Dva.rbL.; vy!<dy.nr.10 rlbose.esant kitiems |nzmer|nv|am.s:c|nk!a?ms, komunlkaC|.Jon?s.ar. statlrv\.laans, pries \./y.kdant statybos dal‘bL:IS batina:
A 2 WVl e sares o == I N *' % X=6086753.51 | “ A | i 7 o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty sglygose;
X=6086744.06 S g - H
Sk —rebesste— \12401022.12 JF ‘ : e E e M 491123.'—31 m=reme =i s \ o patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
23) T - X y 1) ¥ -2, y 2 = = — . ire P . - . .. - e
1 .: '. \i— 6T-22 Ml 1l - ] T Drenaso vamzdis - 7 - 3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:
! = : 3 - \ . R . - s . . " coil . Y L _ o
‘ L 1 M SK 6T-22 Prisivirinti prie esamo vamzdyno DN150, pervirinti esamg permete PVC d65/75 L=3,20 m / e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i$saugojima ir nenutriikstama veikima;
[~ \ H— B HH . . . PETTI] . ' . - ! v o . . . . . . . P . . . . vy . . . . . . « ge . . .
R Vo e '. ': ! naujai. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti Kauno mieslo savvaldybés uZsakymu parenglo prooklo N o iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams;
\Tffsc “'\.1\ 2 I"LI'- 7 esama drenazo linijg, nepavykus praplauti drenaZo linija rekonstruoti. Jrengti UL-24-0164-X>E-STUDSF|’S"|%$<%’|\§8 }}égk/llg ﬁ&gJES)-BALTU PR. e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti
. X =l ‘l"T' i natdralig ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. — GRUPES), SUTVARKANT VIES0JO TRANSPORTO MAZGA IR sutikima darby vykdymui;
i B [ Y S : . Y i . . T . . . . A L - . .
2ol Tt SR N ” \‘\’A\\ \ 5 i P [Esg ) SUBALTIJOS G. KAp|T/§UN|§%?AONTO KAUNO MIESTE e Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu ap3vietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant
=, s . arl Z ] ’ ! v . . . . o e
> el oflo B a2 N LURE e I I I et 1 LA i i - AV, PRO}jéllé'rl\'fSMsprendiniai ap3vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;
o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu btdu;
Ka””p‘;r”;'negi‘c?;i,ﬁ“ﬁ!?ﬁeifSfﬁggignixvi”ﬁeﬁbsc)#é?ﬁym” e Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, iSlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
REKOREINIMO TINKLL QSZFJQEEA"S&JHK% SRR AV o 7emés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant 3iuos tinklus eksploatuojanéiy organizacijy atstovams;
PROJEKTAS" sprendiniai o statybos metu uZtikrinti priéjimus prie pastaty ir vie3ojo bei privataus transporto eisma.

4.Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

e pries darby pradZig gauti bendroveés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
e prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendroveés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui;
e Z7emés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo paZeidimy;
o dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
o iSlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;
o iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
4. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apsvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
5. ISsaugoti esama rysiy tinklg. PaZeidus esamus rysiy vamzdZius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);
6. VamzdZiy montavimo uZzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik
nustacius tikslias greta esanciy poZeminiy komunikacijy altitudes;
7.  Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio néra galimybés
iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzZio pasalinimo darbus;
9. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
reikalavimy;
10. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 2-3 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos;
11. Trediyjy $aliy interesai nepazeisti.
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Laida Data [ Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:
Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)
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dok. Nr. v M E Ys s O nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune,

rekonstravimo projektas

Statinys: .
Silumos tiekimo tinklai
Dokumento pavadinimas: Laida
Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500
(Suvestinis inzineriniy tinkly planas) 0
0 5 10 15 20 25m Statytojas / UZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
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KAUNO
ENERGIJA

AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA

Techninio darbo projekto
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2025 m. balandzio 23 d. Nr. 48

Statytojas, adresas AB ,Kauno energija“ Raudondvario pl. 84, Kaunas, 47179

Objekto pavadinimas Silumos tiekimo tinkly nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 (Balty pr.)
rekonstravimas

Statinio adresas Balty pr.

Statinio kategorija Neypatingasis

Projekto Nr. 25077STT

Statinio statybos risis Rekonstrukcija*

InZineriniy statiniy grupé -

Statinio paskirtis Silumos tinklai

Projekto rengimo etapas Techninis darbo projektas

Projektavimo darby rangos sutartis, Nr. Silumos tiekimo tinkly ir jy priklausiniy techniniy darbo projekty
rengimo paslaugy teikimo sutartis Nr. Mr-KE-2024-107-1635

Projekto apimtys** Projekto derinimas bei statybg leidzian¢io dokumento gavimas
Visuomenés informavimas apie numatoma statiniy (jy daliy)
projektavimg

Projekto rengiamos dalys** Bendroji projekto dalis, Silumos tiekimas, konstrukcijos,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimas, statybos
skaiCiuojamosios kainos nustatymas

Paslaugy atlikimo terminas 5men.

Kontaktinie asmuo e

Techninés uzduoties priedai:

Silumos tiekimo tinkly NTR i$rasas,

Silumos tinkly kadastro duomenys,

Silumos tiekimo tinkly projektavimo salygos el. versija;
Techniné uzduotis,

Projektavimo techniné specifikacija,

Situacijos planas.

Projektavimo uzsakymas.

NOORWN=

*- parenkama pagal statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys"

**- vertinama remiantis statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®

Saliy parasai:

UAB ,Meysso*

(Vardas, Pavarde, Parasas) (Vardas, Pavarde, Parasas)



Projektavimo paslaugy pirkimo
TECHNINE UZDUOTIS

Uzsakyma pateikes
padalinys

Tinklo valdymo skyrius

Projekto pavadinimas

Techninio darbo projekto ,,Silumos tiekimo tinkly nuo SK 6T-20 iki
6T-22 (Balty pr., Kaunas) remontas

Objekto adresas

Balty pr., Kaunas.

Projektavimo uzduotis

Techninis darbo projektas rengiamas siekiant uztikrinti patikima
bei nepertraukiama $ilumos tiekimg vartotojams Silainiy
mikrorajone, Kaunas.

Projektas rengiamas vienu etapu:

1.  Projektavimo riba nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22
(Balty pr., Kaunas).

2. Suprojektuoti §ilumos tiekimo tinkly remonta tarp SK
6T-20 iki SK 6T-22 (Balty pr., Kaunas), kei¢iant trasos
diametrg § DN400 ir DN150.

3. Projektuojamos atkarpos charakteringi taskai:

Nuo Tki Skersmuo | Preliminarus
trasos ilgis, m

SK 6T-20 SK 6T-21 DN 400 170,0 m

SK 6T-21 SK 6T-22 DN 150 83,0 m

IS viso: 253,0

4. Silumos kamerose suprojektuoti keitimus:

e SK 6T-22 prisivirinti prie esamo vamzdyno DN150,
pervirinti esamg permet¢ naujai. Pakeisti lipynes naujomis,
pakeisti ilipimo liukus naujais, praplauti esamg drenazo
linija, nepavykus praplauti drenazo linija rekonstruoti.
Irengti natiiralig ventiliacija, jrengiant oro cirkuliacinius
kaminus.

e SK 6T-21 Kei¢iamas esamas vamzdynas iki sklendZiy S1 ir
S2, kei¢iamos sklendés S4 ir S3 (DN150), kei¢iami vandens
i8leidéjai D1, D2, D3, D4, D5, kei¢iami oro iSleid¢jai N1 ir
N2, papildomai jrengiant automatinius oro ileid¢jus, jrengti
monometrus rekonstruojamai atSakai, jrengti nattralig
ventiliacija, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. Siluminégje
kameroje atnaujinti vamzdyno antikorozing dangg ir pakeisti
izoliacija su apskardinimu. Praplauti esama drenazo linija,
nepavykus praplauti drenazo linija rekonstruoti. Pakeisti
lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais.

e SK 6T-20 Kei¢iamas esamas vamzdynas iki sklendziy S3 ir
S4, kei¢iamos sklendés S1 ir S2 (perkeliamos ] prieSinga
puse link kameros 6T-19) jrengti vandens isleid¢jus uz
sklendziy S1, S2, S3, S4. Pakeisti esamus esamus iSleidéjus
D1 ir D2, kei¢iami oro iSleid¢jai N1 ir N2. Pakeisti lipynes
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naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti esama

drenazo linija, nepavykus praplauti drenazo linija

rekonstruoti. Jrengti natiiralig ventiliacija, jrengiant oro

cirkuliacinius kaminus.

5. Projekto sprendiniai tikslinami projekto rengimo
metu.

Objekto techniniai
parametrai

Silumos tiekimo tinkly darbinis slégis 6T magistraléje — 1,6 MPa,
skaiCiuotina temperattira — 120°C.

Kontaktinis asmuo darbui
su projektuotojais

Reikalingos projekto dalys

Pagal STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas.

Pridedami dokumentai

1. Situacijos planas;

Uzsakyma pateikes asmuo

TVS projekty vadovas Ovidijus JaraStnas tel. Nr. +370 636 81840

Projektavimo paslaugy
terminas

Pagal atskirg susitarima

Tinklo valdymo skyriaus vadovas Vaidas Mockevicius




Elektroninio dokumento nuorasas

REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

\ CENTRAS Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. (+370 5) 268 8262, el. p. info@registrucentras.lIt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

e
] 2025-01-22 Nr. 42629879
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DEL DOKUMENTY SIUNTIMO

SiunCiame Jums prasymo, Paslaugy apskaitos sistemoje jregistruoto Nr. 42629879,
dokumentus.
PRIDEDAMA. Nekilnojamojo turto registro duomeny bazés iSrasas/-ai, Nr. 20/228230.
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NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2025-01-28 08:08:52

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.
Registro tipas:
Sudarymo data

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.

Aprasymas / pastabos

Unikalus daikto numeris:

Inzinerinio statinio grupeé

InZinerinio statinio pogrupis (paskirtis)

Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Rekonstravimo pradzios metai
Rekonstravimo pabaigos metai
Kap. remonto pradzios metai
Kap. remonto pabaigos metai
Statinio kategorija

Baigtumo procentas

ligis

Medziaga

Silumos tiekimo linijos reik§mé
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté

:20/228230

: Statiniai

:1998-11-30
Kaunas

Silumos tinklai - Silumos tiekimo tinklai (6T magistralé)
Kaunas

:lvadas j Jonavos g. 43D, Kaunas. Naujai paklota L=25,10 m

:1998-4014-3019

:InZineriniai tinklai

: Silumos tinkly

6T

11984

12009

12023

12023

12021

12024

: Neypatingasis

1100 %

18792.94 m

: Plienas

: Magistraliné

118877000 Eur

111395000 Eur

Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir
atkuriamosios vertés nustatymo data: 2024-12-12
Vidutiné rinkos verté: 11395000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2024-12-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2024-12-12

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:

4.1. Nuosavybés teisé

Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Akciné bendroveé "Kauno energija", a.k. 235014830
Silumos tinklai Nr. 1998-4014-3019, aprasyti p. 2.1.
1999-10-14 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 02-01-6088

2011-07-15 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-1390-(15.34)
2011-07-15 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-1392-(15.34)
2011-11-18 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-2315-(15.34)
2011-11-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima Nr. 1
2020-01-29 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitimg Nr. ACCR-20-200129-00581

2020-07-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. (5-14)1

2021-02-21 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. ACCR-20-210221-00944

2021-09-24 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. (5-14)2

2022-11-08 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitimg Nr. ACCR2-00-221108-04787

2022-11-08 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitimg Nr. ACCR2-00-221108-04784

2023-02-27 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitimg Nr. ACCR2-00-230227-02254

2023-11-29 Deklaracija apie statybos uzbaigima

Nr. ACCR2-00-231129-12616

2024-02-19 Deklaracija apie statybos uzbaigima

Nr. ACCR2-00-240219-01779



2025-01-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima
Nr. ARCCR-20-250120-00453
Jrasas galioja: Nuo 2025-01-27
5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jrasy néra
7. Juridiniai faktai: jraSy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrasy
néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:

10.1. I

Daiktas: Silumos tinklai Nr. 1998-4014-3019, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2014-09-11 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2110
2024-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jrasas galioja: Nuo 2025-01-27
10.2. Kapitalinis remontas (daikto registravimas)
Daiktas: Silumos tinklai Nr. 1998-4014-3019, aprasyti p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2024-12-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2025-01-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima
Nr. ARCCR-20-250120-00453
|ra8as galioja: Nuo 2025-01-27

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jray néra
13. Kita informacija: jrasy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino V] Registry centro AUTOMATINE SISTEMA
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Valstybés jmoné Zemés dkio duomeny centras

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 20/228230 (Statiniai)
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m.

Lapy skaiCius: 142
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Elektroninio dokumento nuorasas

1L FORMA

Matininkas(-¢) AGNE URNIEZIENE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2110, el. pato adresas (-ai):
agne.kadastras@gmail.com, tel.: + 370 648 384 69

SILUMOS TINKLUY IR JY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Kauno m. sav. Kauno m.
InZineriniai tinklai
Silumos tinkly

Adresas
InZinierinio statinio grupé
InZinierinio statinio pogrupis(paskirtis)

Pavadinimas Silumos tiekimo tinklai (6T magistralé)

Zyméjimas plane 6T

Kadastro duomeny nustatymo data 2024-12-12

Statybos baklé Unikalus numeris 1998-4014-3019
Pastaba 2021-2024 m. Kapitalinis remontas. Jvadas j Jonavos g. 43D, Kaunas. Naujai paklota L=25,10 m

Statybos pradZios metai: 1984 Silumos tiekimo linijos reikSmé: Magistraliné
Statybos pabaigos metai: 2009 Baigtumo procentas: % 100
Rekonstravimo pradzios metai: 2023 Medziaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: 2023 llgis: m 8792,94
Kap. remonto pradZios metai: 2021 llgis: km

Kap. remonto pabaigos metai: 2024 Koordinaté X:

Papr. remonto pradZios metai:

Koordinaté Y:

Statinio kategorija:

Neypatingasis

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudetinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 1-5

Pavadinimas S.t. vamzdynas

Statybos pradzios metai: 1984 Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1984 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradZios metai: 2010 MedZiaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: 2011 llgis: m 30,39

Kap. remonto pradZios metai: Sil. ne$éjo/izoliat.skersmuo: mm 2d508/710

Kap. remonto pabaigos metai:

Markeé:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

*1173%71589%§*"
Lapas 1i8 77

2024-12-12 10:59:35



Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas 6T-13+6T-18
Pavadinimas S.t. vamzdynas
Statybos pradzios metai: 1994 Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
v kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1994 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 1248,56
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 500

Kap. remonto pabaigos metai:

Markeé:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zymejimas 6T-18+6T-22

Pavadinimas S.t. vamzdynas

Statybos pradzios metai: 1994 Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
kanaluose

Statybos pabaigos metai: 1994 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje

Rekonstravimo pradzios metai: Medziaga: Plienas

Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 450

Kap. remonto pradZios metai: Sil. nedéjol/izoliat.skersmuo: mm 500

Kap. remonto pabaigos metai:

Marke:

Papr. remonto pradZios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Statinio sudétinés dalies kadastro duomenys

Zyméjimas Demokraty g.+6T-9
Pavadinimas S.t. vamzdynas
Statybos pradzios metai: 1987 Sil. linijos paklojimo badas: Nepraeinamuose
. kanaluose
Statybos pabaigos metai: 1987 Sil. linijos paklojimo pobadis: UZstatytoje teritorijoje
Rekonstravimo pradZios metai: MedZiaga: Plienas
Rekonstravimo pabaigos metai: llgis: m 238
Kap. remonto pradZios metai: Sil. nes¢jofizoliat.skersmuo: mm 600

Kap. remonto pabaigos metai:

Markeé:

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

2024-12-12 10:59:35

*11% 3971998

Lapas 7i8 77
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S5 Elis
ENERGIJA
K 6
AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA“

SILUMOS TIEKIMO TINKLY PROJEKTAVIMO SALYGOS

2025 m. balandzio d. Nr. Mr22-

Projektavimo sglygos galioja 60 ménesiy nuo iSdavimo datos.
Projektavimo sglygos i§duodamos $ilumos tiekimo tinklams nuo SK 6T-22 iki SK 6T-20 (Balty pr.
Kaunas). Galioja tik nurodytam statiniui.

Kiekis (tipas)

Eil. Charakteristikos Mato

Nr. pavadinimas vienetas Esamas Projektuojamas

1 Salyginis skersmuo DN mm 150 500 150 | 400

2. | Trasos ilgis m - paskaiciuoti projekte

3. | Projektinis slégis Pd MPa - 1,6

4 Projektiné temperatira Td °C - 120

5. | Paklojimo badas Kanalinis Bekanalinis (PUR izoliacija)
nepereinamas )

6. | Prisijungimo vieta ) SK 6T-22 nuo esamo vamzdyno

DN150
7. | Numatoma Silumos galia kW - -
8. | Silumos $altinis Kauno m. CST tinklas

Kiti reikalavimai:

1. Suprojektuoti Silumos tiekimo tinklus nuo SK 6T-22 iki SK 6T-21, nuo SK 6T-21 iki SK 6T-20 (Balty
pr. Kaunas).

2. Atjungimo Suliniams numatyti drenaZine sistema.

3. Vadovautis technine uzduotimi.

4. Silumos tiekimo tinklai turi bati suprojektuoti, pastatyti ir priduoti eksploatacijai vadovaujantis
galiojandiais teisés aktais.

PRIDEDAMA. Situacijos planas prie Silumos tiekimo tinkly projektavimo sglygy nuo SK 6T-22 iki SK 6T-20
(Balty pr. Kaunas), 1 lapas.

Projektavimo sglygas iSdave: I

SUDERINTA
|

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144. AB SEB bankas



SITAUCHJOS PLANAS

Rekonstruojamas tinklas nuo 6T-22 iki 6T-21,
esama tinkla DN 150 keiciant j DN150,
paklojimo badg keiciant iS nepereinamo
kanalo j bekanalj su PUR izoliacija

SK 6T-22 pilisivirinti prie esamo vamzdyno

DN150, peryirinti esamg permete naujai.

Pakeisti lipyhes naujomis, pakeisti jlipimo liukus
naujais, praplauti esamg drenazo linijg, nepavykus
praplauti drgnazo linija rekonstruoti. Jrengti natdralig
ventiliacijg, jfengiant oro cirkuliacinius kaminus.

&

SK 6T-21 Kei¢iamas esamas vamzdynas iki
sklendziy S1 ir S2, kei¢iamos sklendés S4 ir
S3 (DN150), keiciami vandens iSleidejai D1,
D2, D3, D4, D5, keiciami oro idleidéjaPN1 ir
N2, papildomai jrengiant automatinius oro
iSleidéjus, jrean%onometrus rekonstruojamai
atSakai, jrengt nataralig ventiliacija, jrengiants
oro cirkuliacinius kaminus.

Siluminéje kameroje atnaujinti vamzdyno
antikorozine danga ir pakeisti izoliacijg su
apskardinimu.

Praplauti esama drenaZzo linijg, nepavykus
praplauti drenaZzo linijg rekonstruoti.

Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo
liukus naujais.

SK 6T-20 Keigiamas esamas

vamzdynas iki sklendZiy S3
ir S4, kei€iamos sklendés S1
ir S2 (perkeliamos j prieSingg

pusedink kameros 6T-19)

jrengti vandens isleidéjus u
sklendziy S1, S2, S3, S4.
Pakeisti esamus esam
iSleidéjus D1 ir D2, kei€iam
oro iSleidéjai N1 ir N2.
Pakeisti lipynes nauj

pakeisti jlipimo liukus na
praplauti esama drenazo
linijg, nepavykus praplauti



mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Typewriter
Rekonstruojamas tinklas nuo 6T-22 iki 6T-21, 

esamą tinklą DN 150 keičiant į DN150, 

paklojimo būdą keičiant iš nepereinamo 

kanalo į bekanalį su PUR izoliacija

mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Typewriter
Rekonstruojamas tinklas nuo 6T-21 iki 6T-20, 

esamą tinklą DN 500 keičiant į DN400, 

paklojimo būdą keičiant iš nepereinamo 

kanalo į bekanalį su PUR izoliacija

mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Arrow

mcitvaraite
Typewriter
ŠK 6T-22 prisivirinti prie esamo vamzdyno 

DN150, pervirinti esamą permetę naujai. 

Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti įlipimo liukus 

naujais, praplauti esamą drenažo liniją, nepavykus 

praplauti drenažo linija rekonstruoti. Įrengti natūralią 

ventiliaciją, įrengiant oro cirkuliacinius kaminus.

mcitvaraite
Typewriter
ŠK 6T-21 Keičiamas esamas vamzdynas iki 

sklendžių S1 ir S2, keičiamos sklendės S4 ir 

S3 (DN150), keičiami vandens išleidėjai D1, 

D2, D3, D4, D5, keičiami oro išleidėjai N1 ir 

N2, papildomai įrengiant automatinius oro 

išleidėjus, įrengti monometrus rekonstruojamai 

atšakai, įrengti natūralią ventiliaciją, įrengiant 

oro cirkuliacinius kaminus. 

Šiluminėje kameroje atnaujinti vamzdyno

antikorozinę dangą ir pakeisti izoliaciją su 

apskardinimu. 

Praplauti esamą drenažo liniją, nepavykus 

praplauti drenažo liniją rekonstruoti. 

Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti įlipimo 

liukus naujais.

mcitvaraite
Typewriter
ŠK 6T-20 Keičiamas esamas vamzdynas  iki sklendžių S3 ir S4, keičiamos sklendės S1 ir S2 (perkeliamos į priešingą pusę link kameros 6T-19) įrengti vandens išleidėjus už sklendžių S1, S2, S3, S4. Pakeisti esamus esamus išleidėjus D1 ir D2, keičiami oro išleidėjai N1 ir N2. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti įlipimo liukus naujais, praplauti esamą drenažo liniją, nepavykus praplauti drenažo linija rekonstruoti. Įrengti natūralią ventiliaciją, įrengiant oro cirkuliacinius kaminus. 
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AB ,Kauno energija“ Tel. 8 800 11011
KAUNO Raudondvario pl. 84 El. p. info@kaunoenergija.lt
m ENERG'JA LT-47179 Kaunas www.kaunoenergija.lt

AKCINE BENDROVE ,,KAUNO ENERGIJA“
JGALIOJIMAS

2025-01-  Nr. A-32(E)-

AB ,Kauno energija“ (toliau — Uzsakovas), jmonés kodas 235014830 jgalioja, UAB ,MEYSSO* (toliau
— Vykdytojas) jmonés kodas 305639236 atstovus NN S
I -tstovauti UZzsakovg vykdant sutartinius sipareigojimus pagal tarp UZsakovo ir
Vykdytojo 2024 m. gruodzio 3 d., sudarytg sutartj Nr. Mr-KE-2024-107-1635 dél ,Silumos tiekimo tinkly ir jy
priklausiniy (Silumos kamery, drenazo tinkly, siurbliniy, grupiniy Silumos punkty ir kity) techniniy darbo projekty
parengimo“ derinant rengiamy techniniy darbo projekty sprendinius su atsakingomis institucijomis, visais su
Siuo Projektu susijusiais klausimais atstovauti Uzsakova valstybine teritorijy planavimo priezitrg atliekan€iose
institucijose, Valstybinéje teritorijy planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, gyventojy
registro tarnyboje, valstybés jmonéje Registry centre, Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ukio
ministerijos zemétvarkos skyriuose, visuomenés sveikatos centre, savivaldybése, kitose jstaigose, jmonése ar
organizacijose, pateikti Projektg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziGros
informacinéje sistemoje ,Infostatyba“, atsiimti leidimg statybai, tuo tikslu pasirasyti, pateikti praSymus ir kitus
dokumentus, juos atsiimti, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Siais pavedimais.

Jgaliojimas visa apimtimi suteikiamas su perjgaliojimo teise (leidZziama perjgalioti tik UAB ,MEYSSO*
juridinio asmens kodas 305639236, darbuotojus)

Jgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodZio 31 d. jskaitytinai.

Generalinis direktorius Tomas Garasimavicius

A. GorSkovas

Certified by

Tovy

Certified by
T1’ ’ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre
,” Kodas 235014830, PVM kodas LT350148314

A.s.LT607044060002866144, AB SEB bankas




Q} MEYSSO

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305
WWW.Mmeysso.com

UAB Meysso
Jmonés kodas: 305639236
PVM kodas: LT100013580519

A/S SEB LT367044090100974169

El. pastas: info@meysso.com

PROJEKTO DALIY VADOVY SUDERINIMAI

Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty
pr., Kaune, rekonstravimo projektas

Eil. . .

Nr. Projekto dalis

1. Bendroji dalis

2. Silumos gamybos ir tiekimo dalis

3 Pasirengimo statybai ir statybos darby
' organizavimo dalis

4 Statybos skaiciuojamosios kainos

nustatymo dalis

Projekto dalies
vadovas

Kvalif.
Atest. Nr.

Suderinta




2 (420.00 x 594.00MM)

INFORMACIJA APIE MEDZIUS
@
S Kamieno - N
Zyrl:lzjrl]r:as Medzio rasis skersmuo, Au'::t's’ Biklé Pastabos Ukiné priemoné Saugojamumas ‘-' Sy
cm ~
. . Auga Silumos perdavimo tinkly
1 Karpotasis berzas 29 14 1 apsaugos zonoje Kertamas N P
2 kamienai. Asimetriska laja. Auga . R P
Karpotasis berzas 20 15 2 Silumos perdavimo tinkly apsaugos Apsaugomas. Pakelt: r simetriskai susiaurinti N
. ajg
zonoje
2
. Y Auga Silumos perdavimo tinkly A
Karpotasis berzas 25 15 1 apsaugos zonoje Apsaugomas. Pakelti lajg N
Kamieno Zaizda priekelminéje dalyje, 4
3 Paprastasis klevas 13 8 2 asimetriska laja. Auga Silumos perdavimo Kertamas N s
tinkly apsaugos zonoje
4 Paprastasis klevas 18 8 1 Auga Silumos perdavimo tinkly apsaugos Kertamas N - ) o
zonoje -
o N N & 3
5 Paprastasis klevas 11 8 1 Auga Silumos perf::;}lo tinkly apsaugos Kertamas N
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
6 Paprastasis uosis 11 8 1 Auga Silumos perg::g};o tinkly apsaugos Kertamas N Suformuoti Zemés sklypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
SK 6T-20 Keigiamas esamas vamzdynas iki sklendziy S3 ir S4, kei¢iamos
sklendés S1 ir S2 (perkeliamos j prieSingg puse link kameros 6T-19)
jrengti vandens ileidéjus uz sklendzZiy S1, S2, S3, S4. Pakeisti esamus
iSleidéjus D1 ir D2, keitiami oro iSleidéjai N1 ir N2. Pakeisti lipynes . o
naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti esamg drenaZzo linija, N
nepavykus praplauti drenaZo linija rekonstruoti. Jrengti nattralig
ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. \ N/ ) 4
Mieze 16 - \\ N @, |Jrengiamas alsuoklis kameros
44;%%)6286% 8346 N . 4< ventiliacijai H-1,00 m,
- B 2\ alsuoklis nuvedamas j Zali
1901/0031:174 / . tzaha
~_ & 2Z0na.
Ortakis kameros i X T
ventiliacijai S K PSS 4 v ;
s o, o ©
A 000 S g e
X=6086810.05 © \ 6T-20
Y=491221.69 o 2 J
A 021 % 72, ’
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717 ‘ . » \ ‘ ‘ | ki g q | o | A 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;
( I | ﬂ A 124 2. Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
I
\ v - =N | X=6086753.51 o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;
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e \'2401022.12 | e 1 - . - e S o patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
‘ Lr‘%~~ 6T-22 ‘:ﬁlﬁl 1] 'R!FI_ u e L Drenazo vamzdis 7 3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

SK 6T-22 Prisivirinti prie esamo vamzdyno DN150, pervirinti esamg permete PVC d65/75 L=3,20 m

naujai. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti
esamg drenaZzo linijg, nepavykus praplauti drenazo linija rekonstruoti. Jrengti
natdralig ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus.
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Kauno miesto savivaldybés uzsakymu parengto projekto Nr.
UL-24-0164-XX-TDP "DALIES KELIO (GATVES) - BALTY PR.
(SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJY
GRUPES), SUTVARKANT VIESOJO TRANSPORTO MAZGA IR

SANKRYZA
SU BALTIJOS G., KAPITALINIO REMONTO KAUNO MIESTE,
KAUNO M.
SAV. PROJEKTAS" sprendiniai

Kauno miesto savivaldybés ir UAB "Kauno vandenys" uzsakymu
parengto projekto Nr. UL-24-0063/2-XX-PP "NUOTEKY
SALINIMO TINKL QNZINERINI& TINKLU GRUPE)
REKONSTRAVIMO BALTU PR. KAUNO M., KAUNO M. SAV.
PROJEKTAS" sprendiniai

Kauno MSA uzsakymu UAB ,URBAN LINE" rengia susisiekimo infrastruktdros projektg "Dalies kelio
(gatvés) — Balty pr. (susisiekimo komunikacijy grupés), sutvarkant vieSojo transporto mazgg ir sankryzg su
Baltijos g., kapitalinio remonto Kauno mieste, Kauno m. sav. projektas"”, Nr. UL-24-0164.

Lygiagreciai vykdomy Silumos tinkly rekonstravimo ir susisiekimo infrastrujj NG
I, <. derinti.

UAB ,URBAN LINE* projekto vadovas Vi

juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo iSsaugojima ir nenutrikstama veikima;

iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiama vandens tiekima ir nuoteky nuleidimg esamiems vartotojams;

iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti
sutikima darby vykdymui;

Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant
ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu btdu;

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, iSlaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;

Zemeés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir viesojo bei privataus transporto eisma.

4.Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

pries darby pradzig gauti bendrovés Sutikima Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;

pries Zemés kasimo darbus butina iSsikviesti bendroveés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui;

Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo pazeidimy;
dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;

iSlaikyti minimalius leidZziamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;

iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

4. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apsvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
5. ISsaugoti esama rysiy tinklg. PaZeidus esamus rysiy vamzdZius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);
6. VamzdZiy montavimo uZdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik
nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;
7.  Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
8. Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vieta ties esamais medZiais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medZio néra galimybés
iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzZio pasalinimo darbus;
9. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
reikalavimy;
10. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 2-3 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos;
11. Trediyjy $aliy interesai nepazeisti.
0 2025 11| Konkursui ir statybai
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
Kval. patv M E Ys s o Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)
dok. Nr. nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune,
rekonstravimo projektas
tatinys .
Silumos tiekimo tinklai
okumento pavadinimas: Laida
Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500
(Suvestinis inzineriniy tinkly planas) 0
0 5 10 15 20 25m Statytojas / UZsakovas: Dokumento Zymuo: Lapas Lapq
\ | | | | | " - _ _& -~
M1:500 [[[]] — — LT AB "Kauno energija 25077STT-TDP-ST.Br-01 1 1
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INFORMACIA APIE MEDZIUS

A2 (420.00 X 594.00MM)

Bméiimas | ogsiorasis | skersmuo. | A | B Pastabos Oking priemoné Saugojamumas
Augs lumos peraavino s
° ! igos zonoje K N
Kapctassbezas | 20 15| 2 | e ardeima i ot | APSSUGETES Pk smeties susisn N
., E
Augs tumos peraavino s
Kapctassbertas | 25 s Apsaugomas. Pakek
= 1 ‘apsaugos zonoje. e N
Keviars e e abi,
o [P | 2 i e Auga s pardaino Keramas N
ik apaugor oncle
o [P | s o | g [P smorpardevio iy apeaigor Keramas N
Paprastase evas o | g [P stmorperderinoirkuspsauges Ketamas N
6 | Paasiassvoss 4 | pusestemes perdimo ki Keramas N

3 ir $4, keitiamos
67-19)

Keisti esamus

SK 6T-20 Keigiamas esamas vamzdynas ik slendzi

lendziy S1, S
eigiami oro Sleidefa

leidejus D1 ir D2, 2. Pakeist pynes
naujoms, pakeist ipimo liukus naujais, praplauti esama drenazo linja
nepavykus praplaut drenazo linija rekonstruotl [rengt natdralla
ventilacia, irengiant oro cirkuliacinius kaminus.

Ortakis kameros
ventilacija

‘?mmm

esamas vamzdynas ki sklendziy S1 i
DN150), keléiami vandens leidéjal
ileidejai N1 ir N2,
Isleidejus, [rengti monometrus rekonst:

Irenglamas alsuoklis kameros
ventiacip:

entiliacia, [rengiant oro cirkuliacinius kaminus. Siumineje kameroje alsuoklls nuvedamas | 2alia
atnaujinti vamzdyno antikorozing danga ir pakelsti izoliacia su apskardinimu. na
plaut esama crenazo finja, n aplaut drenazo Iinia

aujomis, pakelsti lpimo lukus naujais.

renglamas alsuoklis kameros konstruotl. Pakeist lipynes

g Zona, Xe6086752.25 |

INAYS o
Irenglamas alsuoklis kameros
$ ventiiaciai H-1,00

alsuoklls nuvedamas | Zalia

SUTARTINIAI ZYMEJIMA

muoti zemes sdypai
rojektuojami Slumos tekimo tnklal

Suformuot

zemes skiypei

Apsaugomas medis

. Kettamas medis

tinkla rjy pridausinia

*

ir ju priklausinial

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

P
=== Projeltucjam Slumos tiekimo tirkla

lumos fekimo tinkly apsaugos zona

Demontuojami slumos tekimo

Paliekami §lumos tiekimo tinkial

Infineriniu inkly techninés charakteristikos

Derinimo lentelé

on Projektiné | Projektinis slégis, Torps
tomperatara, ‘C bar
Paduodama inja, T1 20 E ,
| i 100125 N 6 emofikac
tama inja, T2 2 © vanduo

Ko potymiimas |

22 Prisivirinti prie esamo vamzdyna DN150, pe
aujal. Pakeist lipynes naujormis, pakelsti ipimo lukus
esama drenazo linja, nepavykus praplauti dre

natdralia ventilacia, irenglant oro cirkullacinlus kaminus.

Y BRI |

bat T Sutermimo Tt
207508 [ ocveon | Tsraomomeosrer

rasos nuiymeimui I darbus wykéyti prisilakant Sy tinkly savininky nurodymy patelkty salygose;

inkamy tinkly

tinklus Kertanéiy indineriniy tinkly, komunikacijy r statiniy vietas bei gylius

projektucjamus élumos tiekim

paticslint (nustaty
Darby wkdymo metu
i tinkemai paramstyt i/ar pakabint rengiant apsaugines kor

{ymo zonoje esant kitiems infineriniams inklams, komunikacijoms ar statiniams btine:

krinant tinklo saugojima if nenutrdkstama veikima;

juos aps e,

ues

i vandentiekio ir nuoteky inklus, vadovaujantis STR irteses aktu reikalavimas b uitkrini o

iEsaugor dujotiekio tinklus I renginius, o Ju apsaugos 20nose darbus wkayt vadovaujantis gaml tiekiy apsavgos

sutikima darby wkdymu:
ik

e s esamu spivietimo elektros tinkly r/arba ESO elekt elektros tinklas turi biti apsaugoms iveriant

fumos tieldmo tinkly sankir

apsvietimo ifarba ESO elektros tinkly veikimo;

i puses kastirankiniu b

Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitals infinerinsis tinklis, komunikacior

lumos tiekimo tinkly sankiry su kiais infineriniais tinklis, komunkaciomis ar tatiniis Vietose, ilaikyti minimallus reglamentucjamus atstumus;
Semes darbus vykelyti kit infinerinig tinkiy, komun Kaciy ar 88ty apsaugos zonaje galima tk dalyvaujant 51u0s tinklus eksploatuojandi organizaciy atstovams

fe pastaty ir viekojo bei pr

s transporto eisma

statybos metu vitikrinti prigjimus

4.Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

bendroves Sutlkima Zemes kasimo darbams dujotiekio apsaugos

pries darbu pradiia gau o
pries femes kasimo darbus bitina dsikviest bendroves atstova dujotiekio trasos nuymejimul

femes kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti ik rankiniu 2 imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugajimu nuo pateidim

imone/ istaiga, Perkelime

Ji I apsauginius PVC dekius, nenu

‘enstiekima it nucteky nulsidims esamism vartotojams;
taisyklemis. Prieé pradedant darbus

gauti

aant

. | gstues apbvetimo tinklus skeplostuojenti
. K 5. tizaugot esama ryfg ikl . e o b pakeisti | rermontini (surenkamus dekl:
Tl Lk, A0, 6. Vamudiiy montavimo uidaru bidu vietos i gl gall bt tksliam statybos darbu metu atsvelglant | esama siuaca r sude
Potemen ryty e néra nustaciusskcias greta esanéiy pofeminy komunikaci akitudes;
R A p— 7. Zekdiniq kamienu b aknu apsauga tur bt vykdoma vadovaujants jsakymu Nr. D1.153 "Dél eldii apsaugos, wykdant statybos darbus,taisy iy patuirinima’s
Lesdmas emés kasino darbams eve 8. Darby wkdymo metu atkasus fakting rekonstrucjamy lum s it nustatius, ke esam i projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto media nera galimy
gt - Kiekvienu tokiu tveju biin atskira kreipts  vietossavivldybés admimistracia i individuslalderins toko mesio pafainimo darbus;
9. Visos dangos, iardomi statinia), miesto infratruktiros clementar baigus statybos darbuz pinai ststatom | ne prastesn ia ir prislakant attinkamy
relkalavim
10, Slurmos tiekimo tinly apsaugo Hemés Juosta, kurics plotis pa 2:3 m. nuo kanalo (vamadyno) forniy ks
1.
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A2 (420.00 x 594.00MM)

INFORMACIJA APIE MEDZIUS »
Kamieno .
skersmuo, A"k':"s' Bakle Pastabos Ukiné priemoné Saugojamumas &
om
1 | Kapotasisbezas | 29 | o1 e e Kertamas N
2 kamienai. Asimetritka laja. Auga o
Karpotasis berzas 20 15 2 Silumos perdavimo tinkly apsaugos fpsaugomas Pake": ¥ e s N
3 zoncje ‘253
Karpotasis berzas 25 15 1 L 5";;‘.’;2‘:;‘[%’]": L Apsaugomas. Pakeli laja N
Kamieno la priekelminéje dalyje, - 1
3 Paprastasis klevas 13 8 2 asimetritka laja. Auga $ilumos perdavimo Kertamas N ”
tinkly apsaugos zonoje
4 Paprastasis klevas 18 8 4 |AugaSiumos "”f:::";" tinkly apsaugos Kertamas N | : 2 4 .
- - | ggedind
5 Paprastasis klevas 1 s ’ Auga Silumos. perf:::;;u tinkly apsaugos Kertamas N i
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
6 Paprastasis uosis 1 8 1, |/Aveadhmos "”f:,“‘j,’;” Hokly dpsaugos Kertamas N Suformuoti Zemes skiypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
Kauno miesto savivaldybés administracijos
\Micsto varkymo skyriaus L
o1 o Ti jausiasis specialistas

Infrastruktiros poskyTio vymausiasis sp

Derinama (T1T2) vieta.

Tinklus tiesiamus per

gatve/pésciyjy-dviraciy takus,

kloti uzdaru badu. .

Gatvés rekonstravimui/remontui

trukdancias komunikacijas ' \

tvarko jy savininkai.

Komunikacijas vaZziuojamojoje dalyje
kloti Zemiau gatvés pagrindy; ¥ S
arba ne maziau kaip 1 m gylyje. k \
Prie$ darby pradzia issiimti

Irengiamas alsuoklis kameros

kasimo daqu -lel»dlmq' T . 5 Miezenu g. 16 ventiliacijai H-1,00 m,
Dangas ir Zeldinius atstatyti laikantis h 0000 o < alsuokiis nuvedamas j zalia
taisykliy aprase nurodyty reikalavimy. v LW i zon
\_ ventiliacijai ) Nr. 1 )
) s % Vejos dangos konstrukcija
o e
5550 Séjama véja

X=6086795.58
Y=491206.13

Prastimimas esamu kanalu
6800 2xL.=8,00 m

Dirvozemio sluoksnis 10ct
Piltinis gruntag

+
+
<é9_|150

X=6086790.12
Y=49120025

/u "

X=6086784.32
Y=491194 01

PASTABOS

1. Atstatant darby vykdymo metu iSardytas / paeistas dangas iilginis ir skersinis|
nuolydis pritaikomas prie esamos situacijos;

2. Atstatant darby vykdymo metu Bardyty / paZeisty dangy pasluoksnius, jy
konstrukcija parenkama pagal esama situacija.

Irengiamas alsuoklis kameros

ventiliacijai H-1,00 m,

alsuoklis nuvedamas | Zalia
A,

., Baltijos g. 120 !
© 4400-0180-5165 Y=49118131 |
1901/0031:86 !

ooaqon 8 Al | " S 1 "
Irengiamas alsuoklis kameros n a = X=6086752.48 a " at07” fa} 3
ventiliacijai H-1,00 m, _T1, T2 DN150/250 " || Ortakis kameros |1 { Y=491087.92 i i i X=6086753.98\ || m T p- /
alsuoklis izalia 7 Ain ventiliacgai 6T-21 Y=49114091 s ~ T1.T2 DN400/560
Zon: X=608675225 ~__ Y=491169.66 = 1123,03 m
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL
Suformuoti Zemes skiypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linjja
Griztama linija
[ Atstatoma veja
‘ | (2. detalg Nr. 1)
Apsaugomas medis

Qe Kertamas medis
Demontuojami Silumos tiekimo

b & tinklai ir jy priklausiniai
* Paliekami Silumos tiekimo tinklai
irjy

PASTABOS
1. Atstatant darby vykdymo metu iSardytas / pazeistas dangas iilginis ir skersinis nuolydis pritaikomas prie esamos situacijos;
2. Atstatant darby vykdymo metu Bardyty / pateisty dangy pasluoksnius, ju konstrukcija parenkama pagal esamg situacija;
Pésgiujy ir dviratiy taky danga atstatoma iSardytame plote, o tais atvejais, kai nuo iSardytos dalies iki krasto lieka ne daugiau kaip
0,50 m plotio juosta, danga atstatoma visu plotiu, o dangos pagrindas atstatomas tik iSardytame plote;
Atstatant darby vykdymo metu Bardyta / pateista asfalto danga apatinis ir virsutinis asfaltbetonio sluoksnis turi persidengti 1 m;
Asfaltbetonio siiilés turi biti klijuojamos specialia jungiamaja juosta;
Trandéjas uzpilant gruntu bitina atlikti grunto sutankinimo darbus pasluoksniui;

MppE

Zeldiniy kamieny bei 3akny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykliy patvirtinimo";

8. Darby vykdymo metu atkasus fakting rekonstruojamy 3ilumos tinkly vieta ties esamais mediiais ir nustatius, kad esamo ir projekto
sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio néra galimybés iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju bitina atskirai kreiptis | vietos
savivaldybes administracia ir individualiai derintis tokio medio pasalinimo darbus;

9. Darby vykdymo metu uitikrinti pésCiyjy i transporto eisma. Esant bitinybei darbus vykdyti etapais, jrengiant laikinus eismo
organizavimo zenklus;

10. Zeldiniy kamieny bei Sakny apsauga turi biti vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél zeldiniy apsaugos, vykdant statybos

darbus, taisykliy patvirtinimo”.
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Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)
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rekonstravimo projektas

Kval. patv
dok. Nr.

Silumos tiekimo tinklai

umento pavadinimas: - =g
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

Dujos

2025-11-11

1. Pries darby pradzig gauti ESO sutikimg Zzemés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4.
Zemés kasimo darbus dujotiekio apsaugos
zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis
kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo
pazeidimy. 5. Vykdant darbus, klojant
komunikacijas islaikyti minimalius leidziamus
vertikalius ir horizontalius atstumus iki
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pazeidimuy.
NeiSlaikant atstumy iki dujotiekio, jrengti
papildomas apsaugos priemones arba jj iSkelti.

RysSiai

2025-11-07

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona.

Elektra

2025-11-06

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P166959

2025-11-11 14:11




A2 (42000 X 594.00MM)

$K 6T-20 Keiciamas esamas vamzdynas ik sklendziy S3 ir S4, keiciamos,
silendes S1 Ir S2 (perkellamos | priesinga puse link kameros 6T-19)

Irengtivandens ileidejus uz sklendziy S E
Isleidejus D1 if D2, keitiami oro ileidejal N1 ir N2. Pakeist Ipynes.
naujomis, pakeistijipimo lickus naujais, praplauti ssama drenaza linia,
nepavykus praplaut drenazo |
ventliacia, lrengiant oro cirkuliacinius kaminus.

™

INFORMACWA APIE MEDZIUS
o
st | s | S | 2 ] st I S
b [T ——
[ P w | Smespedavin Ketamas N
Karpotasisberzas [ 20 6| 2| dhmospercavimotniyspssugos | APSUEOMaS: Pokelil Smetris 1
) ey
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6 | apasaseross | 11 o | 1 [eestemes pererimorinkivapesiees Keramas N
¢
+ s S
8K 6T-21 Keltiamas esamas vamzdynas i silendzly S1 I 2, keltlamos
Skiendes S4 r S3 (ON150), keliami vandens sleideal D1, 02, 03, D4, D3,
keitiami oro ileidejai N1 ir N2, papildomai om0 Jrengl suoklls k - s
sleidejus, frengti atsakal, a . 00 m, Baltios g. 120 Xeo0a677252
ventiliacia, irengiant oro cirkuliacinius kaminus. Siuminéje kameroje alsuoklis nuvedames | ally  4400-0180-5165 | ity
atnaujit vamadyno antikorozine danga i pakeist izolc)a su a mu T3 zona, . isouosies
P esama darasa I, napovis papiat carado inia ¢ 9
amas slsuoki skonstruot. Pakelsti ipynes nauiomis, pakeist lipimo lukus nauias. ' n
ventliaciai H-1,00 m TLT20NIS0Z50 1 Orakis kameros | . L s
alsuoklls nuvedamas | zala A ventiiacijai Xeo086751.74
zona, xeoooB 9 it
Ortakis kameros YaEoTe —
ventiisciai . . T i
g o L o g ] i

av | N
180
Sestsras s

vesoiore57

SK 6T-22 Prisivrinti prie esamo vamzdyno DN150,

naujal. Pakeist lipynes naujomis, pakeist Ipimo I

esama drenazo linja, nepavykus praplat drenazo linia rekonstruoti Irengti
natiralia ventilacia, renglant oro cirkullacinius kaminus,

Ars
X xcsomersaEi—
L veagii2aa

pervirinti esama permete
kus naujais, praplauti

Prastamimas esamu kanalu

4.0

10,
n

& F e 5
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= e
_ 1 Y,
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Sutormuati zemes sdypei
Projktuciam Slumos tekimo triai
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alsuokls nuvedamas | Zalla
Zons,
P\ ¥
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
zemés skiypai
=== Projetucjami slumos tiekimo tidai
Paduodama finjja
Grztamainje
Silumos tiekimo tinklu apsaugos zona
O\, Apsaugomas meds
O Kettamas meds
Demontuojam Shimos ekino
P nklairj prideusival
% Poliskom tumos ekimo i
i pridausii
Inineriniy tinklu techninés charakteristikos
Projoktine ini
oN i
tomperatara, bar
Paduodama linija, T1 400-125 120 16 Termofikacinis.
Grtama inje, 72 5 W
Gorinimo fntola
Dot [ Wupszméjmas | Suderinmols
202508 [ okv-ion | Tirsi-zozs042021787
FAsTABOS
L 5 ;
2 u [ i 3 3 bi
5 Dby o i

konstrukeies, ' :

irteises akt
fEsaugotl esamo dujotiekio tinklus i [renginius, oy apsaugos tonose darbus wkdyt vadovaujantis gamti
sutikima darby whdymus
5 tiekimo tinkly sankirtose su esamu apévietimo elekiros tinkly ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi biti apsaugomas iveriant i | apsauginius PVC deklus, nenutraukiant
apsvietimo i/arba ESO elektros tinkly veikimo:

4 dujy skirstomuly dujotiekly apsaugos taisyklems, Priet pradedant darbus - gauti

o2

Semes darbus

rbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

i i Ktokiy

istaiga,

Vamadiiy montavimo uidaru bidu vietos ir gai gal b3t tkslinami statybos darbu metu atsiEvelglant | esama situacia i suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus wkdyt ti

012931

Darbu vk K Iy vieta ad esama it galimybes.

Visos dangos, Rardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai balgus statybos darbus pilnal atstatomi | ne prastesng biklg, nel prieé statybos darby pradia ir prislaikant atitinkamy
reikalavimu;

Treiyjy aly interesai nepaiest.
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INFORMACIJA APIE MEDZIUS
o=
5 Kamieno - B
ZV'I;Z’::” Medzio rasis | skersmuo, A”';:t's' Bikleé Pastabos Ukiné priemoné Saugojamumas < P
cm %
. . Auga Silumos perdavimo tinkly
1 Karpotasis berzas 29 14 1 apsaugos zonoje Kertamas N
2 kamienai. Asimetriska laja. Auga - R R
Karpotasis berzas 20 15 2 Silumos perdavimo tinkly apsaugos Apsaugomas. Pakelt: r simetriskai susiaurinti N
. aja
zonoje
2
. Y Auga Silumos perdavimo tinkly A
Karpotasis berzas 25 15 1 apsaugos zonoje Apsaugomas. Pakelti lajg N
Kamieno Zaizda priekelminéje dalyje, ;
3 Paprastasis klevas 13 8 2 asimetriska laja. Auga Silumos perdavimo Kertamas N
tinkly apsaugos zonoje
4 Paprastasis klevas 18 8 1 Auga Silumos perdavimo tinkly apsaugos Kertamas N iz 2 vt y i x
zonoje o ]
5 Paprastasis klevas 11 8 1 Auga Silumos perg:r\::)l}lo tinkly apsaugos Kertamas N
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
6 Paprastasis uosis 11 8 1 Auga Silumos perg:r\:g};o tinkly apsaugos Kertamas N — Suformuoti Zemés sklypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
SK 6T-20 Keigiamas esamas vamzdynas iki sklendziy S3 ir S4, kei¢iamos
sklendés S1 ir S2 (perkeliamos j prieSingg puse link kameros 6T-19)
jrengti vandens ileidéjus uz sklendzZiy S1, S2, S3, S4. Pakeisti esamus
iSleidéjus D1 ir D2, keitiami oro iSleidéjai N1 ir N2. Pakeisti lipynes . .
naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti esamg drenazo linijg,
nepavykus praplauti drenaZo linija rekonstruoti. Jrengti nattralig
ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. N/ ) 4
Mieze 16 @, |Jrengiamas alsuoklis kameros
44‘{%%‘?23 699-_ 8346 4\ ventiliacijai H-1,00 m,
1901/0031:174 alsuoklis nuvedamas j zalig
Ortakis kameros
ventiliacijai
A 000
X=6086810.05
Y=491221.69
A 021
X=6086795.58
Y=491206.13
(=3 =3
E =z Prastimimas esamu kanalu
%&86800 + %&OBG%O 2xL=8,00m |
A 029
X=6086790.12
Y=491200.25
pdl
A 038 = :
X=6086784.32 SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Y=491194.01 Suformuoti Zemés sklypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija
Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona
SK 6T-21 Keigiamas esamas vamzdynas iki sklendZiy S1 ir S2, keiciamos ()Numeris Apsaugomas medis
sklendés S4 ir S3 (DN150), keic¢iami vandens iSleidéjai D1, D2, D3, D4, D5,
N k_elc?l_aml _oro |s_|e|deja| N1 ir N2, paplldomal 1r_engv|ant_a_utoma_t|n|u_s oro Jrengiamas alsuoklis kameros ) A 055 ONumens
iSleidéjus, jrengti monometrus rekonstruojamai atsavkal, jrengti natdralig ventiliacijai H-1,00 m, A Baltijos g. 120 I %-6086772.52 Demontuojami Silumos tiekimo
ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. Siluminéje kameroje i i Sali 4400-0180-5165 Y=491181.31 7L tinklai ir jy priklausiniai
3, Ireng ) ) alsuoklis nuvedamas j zalig | " ' | up
atnaujinti vamzdyno antikorozine dangg ir pakeisti izoliacijg su apskardinimu. 7 § zona. 1901/0031:86 Paliekami $ilumos tiekimo tinklai
Praplauti esamg drenaZo linijg, nepavykus praplauti drenazo linijg A 160 . . Q Q ir jy priklausiniai
Irengiamas alsuoklis kameros ekonstruoti. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais. ! xoosersads | () P awr "Q ' o InZineriniy tinkly techninés charakteristikos
ventiliacijai H-1,00 m, T1, T2 DN150/250 n i Ortakis kameros 1 / Y=491087.92 i n I X=6086753.98 \ " H AOT1 I
‘ — alsuoklis nuvedamas j Zalig A172 ventiliacijai 6T-21 ~ Y=491140.91 X=6086761.74 Projektiné  |Projektinis slégis, ;
| f zon Q A156 Y=491169 66 PNy tira, °C b Terpe
" ||“ | n no, a'. = X;Sgg%?g‘gi " .t (U TR 1l X=6086752.55 '! I I " I It " 1 ' emperatura, ar
! ‘ Ortakis kameros f y y 5 ) . ¥=491091.34 - : e Paduodama linija, T1 120 16 Termofikacinis
| 1] ; 11 | 1l LL_ ventiliacijai 1 1 H H - H 1l Le. T 1] 1 1 1 1 43 B | 1 400-125
1 A : —— Griztama linija, T2 120 16 vanduo
e | Tﬁfﬁj:“,j,i S i ot Derinimo lentelé
{ | 2
‘ ST 3 7 S ] X=6086754.74 —‘» Data: Kv. pazyméjimas Suderinimo ID:
A 180 éS/Li S Y=491169.66
X=6086744.44 _, . . 370265 — 2025-04 1GKV-1030 TIIIS1-20250402-021787
Y=491075.97 -+ 4‘+|‘* 1 1 1 11 W 1l 1l PASTABOS
71_7 N h N ‘ ‘ . f z = . % . A 1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;
N e — — — Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, pries vykdant statybos darbus batina:
'R iy S e ﬂ A124
i 2_250386744 06 - i e L= s s g X “ 4 ” G *' % X=6086753.51. 7 o | 2 - o i3sikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzyméjimui ir darbus vykdyti prisilaikant $iy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;
—edcmoe— y;491022_{2 ] . ‘ o | ‘E v Y=491121—31 e B, * \ o patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.
‘ ;r%\ 6T-22 Héﬁl 1] %U_ u T:" L Drenazo vamzdis - - 3. Parbq vykdym.o. m.etu, da.rbq vykdym.o. zonoje esa.nt.lfitienTs iniinerini?ms tinklams, Iiomunil.(ac.ijoms fa\r sta.tiniams“bl]tir.\a: ) N
H SK 6T-22 Prisivirinti prie esamo vamzdyno DN150, pervirinti esamg permete N\ PVC d65/75 L=3.20 m / e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i$saugojima ir nenutriikstama veikima;
naujai. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti [ : o iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams;
esamg drenazo linijg, nepavykus praplauti drenaZo linija rekonstruoti. Jrengti e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomuyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti
E natdralig ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. sutikima darby vykdymui;
T 'agf' = ‘” ‘\U\‘ E \ agrk if TEzg o Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant
/ park I i i B e 1 LA i i ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu btdu;
o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, islaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
o Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;
e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
4.Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

e pries darby pradZig gauti bendroveés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
e prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendroveés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui;
e Z7emés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo paZeidimy;
o dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
o iSlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;
o iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.
4. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apsvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
5. ISsaugoti esama rysiy tinklg. PaZeidus esamus rysiy vamzdZius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);
6. VamzdZiy montavimo uZdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik
nustacius tikslias greta esanciy poZeminiy komunikacijy altitudes;
7.  Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio néra galimybés
iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzZio pasalinimo darbus;
9. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy
reikalavimy;

10. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 2-3 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos;

11. Trediyjy $aliy interesai nepazeisti.

0 2025 11| Konkursui ir statybai
Laida Data | Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

Statinio projekto pavadinimas:

Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)
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2 (420.00 x 594.00MM)

INFORMACIJA APIE MEDZIUS
Zyméjimas Kamieno Aukstis -
yplajne Medzio rasis skersmuo, m ’ | Bakle Pastabos Ukiné priemoné Saugojamumas
cm
. . Auga Silumos perdavimo tinkly
1 Karpotasis berzas 29 14 1 apsaugos zonoje Kertamas N
2 kamienai. Asimetriska laja. Auga - R R
Karpotasis berzas 20 15 2 Silumos perdavimo tinkly apsaugos Apsaugomas. Pakelt: r simetriskai susiaurinti N
. aja
zonoje
2
Karpotasis berzas 25 15 1 Auga Silumos perdavimo tinkly Apsaugomas. Pakelti laj N
P apsaugos zonoje psaug ’ 13
Kamieno Zaizda priekelminéje dalyje,
3 Paprastasis klevas 13 8 2 asimetriska laja. Auga Silumos perdavimo Kertamas N
tinkly apsaugos zonoje
. Auga Silumos perdavimo tinkly apsaugos
4 Paprastasis klevas 18 8 1 ) Kertamas N
zonoje
5 Paprastasis klevas 11 8 1 Auga Silumos perdawmo tinkly apsaugos Kertamas N
zonoje
. . Auga Silumos perdavimo tinkly apsaugos
6 Paprastasis uosis 1 8 1 zonoje Kertamas N

6800

ég 050

SK 6T-21 Keigiamas esamas vamzdynas iki sklendziy S1 ir S2, kei¢iamos
sklendés S4 ir S3 (DN150), keiciami vandens isleidéjai D1, D2, D3, D4, D5,
keiciami oro iSleidejai N1 ir N2, papildomai jrengiant automatinius oro
iSleidéjus, jrengti monometrus rekonstruojamai atSakai, jrengti nataralig
ventiliacija, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus. Siluminéje kameroje

Jrengiamas alsuoklis kameros

ventiliacijai H-1,00 m,
alsuoklis nuvedamas j Zalig

atnaujinti vamzdyno antikorozine dangg ir pakeisti izoliacijg su apskardinimu. E § zona.

Praplauti esamg drenazo linijg, nepavykus praplauti drenazo linijg

A 160 1" "

Egg 150

Baltijos g. 120
| 4400-0180-5165
1901/0031:86

6800

SK 6T-20 Keigiamas esamas vamzdynas iki sklendziy S3 ir S4, keiciamos
sklendés S1 ir S2 (perkeliamos j prieSingg puse link kameros 6T-19)
jrengti vandens iSleidéjus uZ sklendziy S1, S2, 83, S4. Pakeisti esamus

iSleidejus D1 ir D2, keitiami oro iSleidéjai N1 ir N2. Pakeisti lipynes §

naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti esamag drenazo linijg,
nepavykus praplauti drenazo linija rekonstruoti. Jrengti nataralig
ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus.

Miezény g. 16

4400-4069-8346

1901/0031:174
Ortakis kameros
ventiliacijai

A 000
X=6086810.05

&
s
. ’
i
-
|
@, jrengiémas alsuoklis kameros
X/ ventiliacijai H-1,00 m, .
 alsuoklis nuvedamas j Zalig Suderinta

Y=491221.69
A 021
X=6086795.58
Y=491206.13

Prastiimimas esamu kanalu
2xL=8,00 m ‘

A 029 %
X=6086790.12
Y=491200.25

X=6086784.32
Y=491194.01

A 055
X=6086772.52
Y=491181.31 |

8K 6T-22 Prisivirinti prie esamo vamzdyno DN150, pervirinti esamg permete
- naujai. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais, praplauti
esamg drenazo linijg, nepavykus praplauti drenazo linija rekonstruoti. Jrengti
— natdralig ventiliacijg, jrengiant oro cirkuliacinius kaminus.

i 1 o 1
g ” oo dbe \ pik ] noolE o I

Y ST

PVC d65/75 L=3,20 m
L

Jrengiamas alsuoklis kameros ekonstruoti. Pakeisti lipynes naujomis, pakeisti jlipimo liukus naujais. X=6086752.48 Q P 107’
ventiliacijai H-1,00 m, T1, T2 DN150/250 " 1 Ortakis kameros 1| /Y=491°8,7'92 I " N XCE08678396 I I A Q71 1y
“ ‘ — alsuoklis nuvedamas j Zalig A172 ventiliacijai , 6T-21 =491140.9 X=6086761.74
| ‘ zong. X=6086752.25 - A 156 Y=491169.66 2 7 :
I I n I = > I o —pr i 1 - I n I n " I n n TR A
‘ ‘\ w Ortakis kameros Y=491075.94 - f é:ig?%?%is = Q« . n/
| 1 | T . o4 500820 05) 1 £
\ " - I Il ventiliacijai gl e 7 f1 ] T n h on b z £ MJ:JJ,,,ijjjiJliNfi‘éii777}[—76 I
[/r/ ) kX == =" — o BRI J0
1 " " H o8 - U4 1} ! NN SR NN 1 "
fffff RIS L s ij | A078
B P X=6086754.74 +
f : A 180 g e e i U gl Y=491169.66
Tq e X=6086744.44 _, 587370065 — — — — — — — -
NS TS Y=491075.97 o fr—— I 1 I ] u I 1
::%pj; P —— }
= € [T T T T e sl 1 I n 0 n n 1
LT [ A124
ik oy " 1 X=6086753'51\ 1 1] I 1 1]
L1 X=6086744.06 I 2 Y=491123.31 U
it > Y=491022.12 . | : x L*
1L e 1 I f Y = :
i ! 6T-22 W Iz DrenaZo vamzdis L
1 N —4
: H
1

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zemés sklypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Suformuoti Zemés sklypai
Projektuojami Silumos tiekimo tinklai
Paduodama linija
Grjztama linija

Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona

O Numeris
O Numeris

3

Apsaugomas medis

Kertamas medis

Demontuojami Silumos tiekimo
tinklai ir jy priklausiniai
Paliekami Silumos tiekimo tinklai
ir jy priklausiniai

InZineriniy tinkly techninés charakteristikos

DN ProjekEiné Projektinis slégis, Terpé
temperatira, °C bar
Paduodama linija, T1 400-125 120 16 Termofikacinis
Grjztama linija, T2 120 16 vanduo

Derinimo lentelé

Data:

Kv. pazyméjimas Suderinimo ID:

2025-04

1GKV-1030 TI1S1-20250402-021787

PASTABOS
1. Silumos tiekimo tinklai jrengiami naudojant pramoniniu bidu izoliuotus vamzdzius;

3. Darby vykdymo metu, darby vykdymo zonoje esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams batina:

sutikima darby vykdymui;

ap$vietimo ir/arba ESO elektros tinkly veikimo;

e statybos metu uztikrinti priéjimus prie pastaty ir vieSojo bei privataus transporto eisma.
4.Dirbant dujotiekio apsaugos zonoje bitina:

e pries darby pradZig gauti bendroveés Sutikimg Zemés kasimo darbams dujotiekio apsaugos zonoje;
e prie$ Zemés kasimo darbus batina iSsikviesti bendroveés atstova dujotiekio trasos nuzyméjimui;

o dujotiekio altitudes tikrinti vietoje atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus;
o iSlaikyti minimalius leidZiamus atstumus iki dujotiekio klojant naujas komunikacijas, apsaugoti juos nuo pazeidimy;
o iSlaikyti norminius atstumus nuo ESO tinkly, apsaugoti juos nuo pazeidimy.

5. ISsaugoti esama rysiy tinklg. PaZeidus esamus rysiy vamzdZius, jie turi bati pakeisti j remontinius (surenkamus déklus);

nustacius tikslias greta esanciy pozeminiy komunikacijy altitudes;

reikalavimy;

10. Silumos tiekimo tinkly apsaugos zona yra zemés juosta, kurios plotis po 2-3 m. nuo kanalo (vamzdyno) i$oriniy krasty, sienos;
11. Trediyjy $aliy interesai nepazeisti.

Darby vykdymo ribose esant kitiems inZineriniams tinklams, komunikacijoms ar statiniams, prie$ vykdant statybos darbus batina:
o iSsikviesti atitinkamy tinkly atstova trasos nuzymeéjimui ir darbus vykdyti prisilaikant Siy tinkly savininky nurodymy pateikty salygose;
o patikslinti (nustatyti) projektuojamus Silumos tiekimo tinklus kertanciy inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy vietas bei gylius.

e juos apsaugoti ir tinkamai paramstyti ir/ar pakabinti jrengiant apsaugines konstrukcijas, uztikrinant tinklo i$saugojima ir nenutriikstama veikima;
o iSsaugoti vandentiekio ir nuoteky tinklus, vadovaujantis STR ir teisés akty reikalavimais bei uztikrinti nepertraukiamg vandens tiekimg ir nuoteky nuleidima esamiems vartotojams;
e iSsaugoti esamo dujotiekio tinklus ir jrenginius, o jy apsaugos zonose darbus vykdyti vadovaujantis gamtiniy dujy skirstomyjy dujotiekiy apsaugos taisyklémis. Prie$ pradedant darbus - gauti

o Silumos tiekimo tinkly sankirtose su esamu apsvietimo elektros tinklu ir/arba ESO elektros tinklu, elektros tinklas turi bati apsaugomas jveriant jj j apsauginius PVC déklus, nenutraukiant
o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, po 2 m. j abi puses kasti rankiniu btdu;

o Silumos tiekimo tinkly sankirty su kitais inZineriniais tinklais, komunikacijomis ar statiniais vietose, islaikyti minimalius reglamentuojamus atstumus;
o Zemés darbus vykdyti kity inZineriniy tinkly, komunikacijy ar statiniy apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant Siuos tinklus eksploatuojanciy organizacijy atstovams;

e Z7emés kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti tik rankiniu badu arba imtis kitokiy priemoniy dujotiekio apsaugojimui nuo paZeidimy;

4. Dél apsvietimo stulpy laikino perkélimo darby, kreiptis j gatvés apsvietimo tinklus eksploatuojancig jmone/ jstaiga. Perkélimo darby kastus apmoka uzsakovas;
6. VamzdZiy montavimo uZzdaru badu vietos ir ilgiai gali bati tikslinami statybos darby metu atsizvelgiant j esama situacijg ir suderinus tokius darbus su statytoju. Montavimo darbus vykdyti tik

7.  Zeldiniy kamieny bei $akny apsauga turi bati vykdoma vadovaujantis jsakymu Nr. D1-193 "Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo";
Darby vykdymo metu atkasus faktine rekonstruojamy Silumos tinkly vietg ties esamais medziais ir nustacius, kad esamo ir projekto sprendiniuose apsaugoti numatyto medzio néra galimybés
iSsaugoti — kiekvienu tokiu atveju batina atskirai kreiptis j vietos savivaldybés administracijg ir individualiai derintis tokio medzZio pasalinimo darbus;

9. Visos dangos, iSardomi statiniai, miesto infrastruktiros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi j ne prastesne bikle, nei prie$ statybos darby pradzig ir prisilaikant atitinkamy

0 2025 11

Konkursui ir statybai

Laida Data

Laidos statusas. Keitimy prieZastis (jei taikoma)

Kval. patv.
dok. Nr.

& MEYsso

Statinio projekto pavadinimas:

Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés)
nuo SK 6T-20 iki SK 6T-22 Balty pr., Kaune,

rekonstravimo projektas

Silumos tiekimo tinklai

ento ;T’avadinimas: Laida
Silumos tiekimo tinkly planas M 1:500
(Suvestinis inzineriniy tinkly planas) 0
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Signature valid

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

7 REGISTRY
\_CENTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIY ASMENY REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS ISRASAS
2021-03-09 08:54:42

PRIEIGOS RAKTAS: 57-2870165-948189

Siuo prieigos raktu gautas i§rasas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gave i$ juridinio asmens, filialo ar
atstovybés galiojant] prieigos raktg, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro iSraso, kadangi saugiu

elektroniniu parasu pasirasytas dokumentas, turi tokig pat teisine galig kaip ir rasytinis dokumentas.

1. Juridiniy asmeny registre jregistruota:

Pavadinimas:
Kodas:

Teisiné forma:
Teisinis statusas:
Buveinés adresas:
NTR objekto kodas:
|registravimo data:
Versija:

Duomeny buklé:

UAB "Meysso"

305639236

Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas nejregistruotas
Kaunas, S. Daukanto g. 17-2A
4400-3834-7706:6313

2020-10-09

6 (2021-02-01)

Pilnai sutvarkyti duomenys

2. Filialai, atstovybés registruoti Lietuvoje: jrady néra

3. Kapitalas ir akcijos:
|statinio kapitalo dydis:
Akcijy skaicius:
Vardiniy paprastyjy akcijy skaicius:
Vardinés paprastosios akcijos nominali
verte:

2500 Eur
100 vnt.
100 vnt.
25 Eur

4. Veiklos tikslai ir rasys:
Tikslai:

elektros, vandentiekio ir kitos jrangos jrengimas; konsultaciné
valdymo veikla; architektiros ir inzinerijos veikla bei su ja susijusios
techninés konsultacijos; techninis tikrinimas ir analizé; specializuota
projektavimo veikla; varikliniy transporto priemoniy nuoma ir
iSperkamoji nuoma

5. Organai:
5.1.
Registruota:
5.2.
Registruota:
5.2.1. Asmuo:

Visuotinis akcininky susirinkimas
Nuo 2020-10-09

Vadovas
Nuo 2020-10-09




Registruota: Nuo 2020-10-09
Kaunas, P. Plechaviéiaus g. 22-46

6. Dalyviai:
6.1. Akcininkas
Registruota: Nuo 2020-10-09
Terminas: Nuo 2020-10-09
6.1.1. Asmuo:

Registruota:

7. Taisyklé, pagal kuriag asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2020-10-09
Apradymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: jrasy néra

9. Kiti duomenys:
Finansiniy mety pradzia: 01-01
Finansiniy mety pabaiga: 12-31

10. Zymos: jrady néra

11. Bankrotas: jrasy néra

12. Veiklos apribojimai: jrasSy néra

13. Steigimo dokumentai:
13.1 |statai
Dokumento data: 2020-10-07
Iregistruotas: 2020-10-09

14. Kita informacija: jrady néra

15. Kontaktiné informacija:

Mobilusis telefonas: +37062300883
Elektroninio pasto adresas: info@meysso.com

2021-03-09 08:54:42

ISra8as tikras, turi prima facie galig

Dokumentg paruosé:

Juridiniy asmeny registro departamento JAR
Kauno skyriaus Kauno 1 juridiniy asmeny registro

grupés

Vyriausioji registratoré



SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2022-10-24
iki 2022-12-20

Nuo 2022-12-20

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

. Ar galioja: TAIP
2022-10-24

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
prieZidros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties - energetikos), inzineriniai tinklai
(8ilumos, dujy - iSskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inzineriniai tinklai), kitos paskirties inZineriniai
statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energija naudojantys energijos gamybos statiniai).

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo
prieziGros vadovo pareigas.

Statiniai: negyvenamieji pastatai (gamybos ir pramonés paskirties - energetikos), inzineriniai tinklai
(Silumos, dujy - iSskyrus magistralinius dujotiekius, kiti inZineriniai tinklai), kitos paskirties inZineriniai
statiniai (atsinaujinanciy iStekliy energijg naudojantys energijos gamybos statiniai), taip pat minéti
statiniai, esantys kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo
vietovéje.

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. Paieskos data: 2023-03-30.

(vardas, pavarde, parasas)


mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

I

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2021-04-19
iki 2022-12-20

Nuo 2022-12-20

ISraSas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

. _________________________________________________Ij
2021-04-19

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inZineriniai tinklai (Silumos; dujy, i§skyrus
magistralinj dujotiekj).

Projekto dalys: dujotiekio, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, Silumos tiekimo.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezilros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai (Silumos; dujy, iSskyrus
magistralinius dujotiekius), taip pat minéti statiniai, esantys kultGros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: dujotiekio, Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo, Silumos tiekimo.

Duomenys atnaujinti: 2023-03-30. PaiesSkos data: 2023-03-30.

(vardas, pavardé, parasas)


mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé:

TEISES DOKUMENTAS

Numeris:
Pirmg kartg iSduotas:

Dokumento tipas:

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2018-12-21
iki 2019-07-11

Nuo 2019-07-11

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

. Ar galioja: TAIP
2018-12-21

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo prieZitros vadovo pareigas.

Projekto dalys: Silumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Suteikta teisé eiti neypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir neypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadovo pareigas.

teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: Silumos tiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.

Duomenys atnauijinti: 2023-03-30. Paieskos data: 2023-03-30.

(vardas, pavarde, parasas)


mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga » kodas 305997589 e Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 ¢ el. p. agentura@ssva.lt » www.ssva.lt

ISrasas i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS
Vardas, pavardé: I

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: ] Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2004-06-22

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2014-05-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoveés ir ypatingo statinio projekto dalies
iki 2018-11-13 vykdymo priezidros vadovés pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, kiti statiniai.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai€iuojamosios
kainos nustatymo.

Nuo 2018-11-13 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadoves pareigas.
Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti
inZineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios
kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2019-08-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinimg jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-12-28. PaieSkos data: 2023-12-29.

ISradas atspausdintas:

ISra8g atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)


mailto:agentura@ssva.lt
https://www.ssva.lt/

UAB Meysso

M E Ys s O Imonés kodas: 305639236
PVM kodas: LT100013580519
A/S SEB LT367044090100974169

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 - )
El. pastas: info@meysso.com

WWW.meysso.com

UAB ,,MEYSSO*

DIREKTORIUS
ANDRIUS BAGDANOVAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO
2025 m. balandzio 23 d. Nr. 1-25/0423/1
Kaunas

Remiantis 2024 m. gruodzio 3 d. statinio projekto parengimo ir projekto vykdymo priezitiros
pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. Mr-KE-2024-107-1635 sudaryta su AB ,,Kauno energija“ (jm. k.
235014830),skiriu:

1. Nuo 2025 m. balandzio 23 d. [N

eiti projekto ,, Silumos tinkly paskirties statiniy (inZineriniy tinkly grupés) nuo SK 6T-20 iki
SK 6T-22 Balty pr., Kaune, rekonstravimo projektas * projekto vadovo pareigas.

2. Sio jsakymo vykdymo kontrole pasilieku sau.

Direktorius Andrius Bagdanovas

Susipazinau, sutinku:




UAB Meysso
M E YS s O Jmonés kodas: 305639236
PVM kodas: LT100013580519

S. Daukanto g. 17-2A, Kaunas LT-44305 ‘ A/S SEB LT367044090100974169

WWW.Mmeysso.com El. pastas: info@meysso.com

UZsakovas Privatus asmuo

Objektas Balty pr., Kaunas, Kauno m. sav.
Plano tipas Topografinis planas — pilnas turinys
Zymuo KE-MEGEO0025, KE-MEGEO026

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMO ATASKAITA

THIS Nr.: TI1S1-20250402-021787

Kaunas, 2025



AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data ir laikas: 2025-03-27, 13:00-16:00

Geodeziniy matavimy vykdytojo jmoné: Meysso, UAB, Jm.k. 305639236, S. Daukanto g. 17-

2A, Kaunas LT-44305, tel. [, - 0. com.
Geodeziniy matavimy vykdytojai ir jy atlikti darbai:

3.1. geodezininkas I - ocodeziniai matavimai ir

iSmatuoty topografiniy objekty erdviniy duomeny rinkinio parengimas.
Panaudoti valstybiniai ir/arba savivaldybés teritorijos geodezinio pagrindo punktai
(pavadinimai, jy koordinatés ir auk$€iai): nenaudota.
|rengtas topografinio plano geodezinis pagrindas:
Pasiektas geodeziniy matavimy tikslumas (apskaiciuotas blogiausioje padétyje esancio

tasko tikslumas):

6.1. horizontalios padéties — 10 cm;
6.2. vertikalios padéties — 10 cm.

Topografinio plano uzsakovo nustatytas matavimy tikslumas:

7.1. horizontalios padéties tvirty kontry — 10 cm;
7.2. vertikalios padéties kiety pavirsiy — 10 cm;
7.3. vertikalios padeéties kity pavirdiy — 20 cm.

Uzsakovo nurodyti objektai, kurie buvo iSmatuoti didesniu tikslumu, nei jo nustatytas

topografinio plano tikslumas: nenurodyti.

Topografinis planas parengtas projektavimo darbams atlikti.

Objektas:

& MEYSSO

www.meysso.com — email: info@meysso.com — mobile: +37062300883

Balty pr., Kaunas, Kauno m. sav.

Kv. paz. Nr. TVardas ir pavardé‘ Parasas Data Dokumento pavadinimas:

AiSkinamasis rastas

UZsakovas: Dokumento Zzymuo: Lapas

Lapy

Privatus asmuo KE-MEGEOO025, KE- 1



http://www.meysso.com/
mailto:info@meysso.com

Topografavimo darby teritorijos
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‘ & MEYSSO

Plano tipas:
Topografinis planas - pilnas turinys

WWw.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm

Kv. paz. Nr. Vardas ir pavardé Paragag, Data horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
Mastelis Geoido modelis Auksciy sistema
1:500 LIT20G LASO07
Uzsakovas: Privatus asmuo Koordinaciy sistema Lapas | Lapy
Dokumento zymuo: KE-MEGE0025 LKS 94 1 6
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Objekto adresas:

Balty pr., Kaunas, Kauno m. sav.
M E Ys s o Plano tipas:

Topografinis planas - pilnas turinys

www.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883 Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm
horizontalios padéties: 10 ‘ vertikalios padéties: 10
2 Mastelis Gpoido modelis Auks¢iy sistema
I ] 1:500 | Lm0 LAS07
Uzsakovas: Privatus asmuo Koordinagiy sistema Lapas | Lapy
Dokumento zymuo: KE-MEGE0025 LKS 94 2 6
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Topografavimo darby teritorijos

TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500
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Objekto adresas:

Balty pr., Kaunas, Kauno m. sav.

Plano tipas:

{4 MEYSSO

Topografinis planas - pilnas turinys

WWw.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm

Kv. paz. Nr. ‘ Vardas ir pavardé ‘ Paraga ‘ Data horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
Mastelis Geoido modelis Auksciy sistema
1:500 LIT20G LASO07
Uzsakovas: Privatus asmuo Koordinaciy sistema Lapas | Lapy
Dokumento zymuo: KE-MEGE0025 LKS 94 3 6
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TOPOGRAFINIS PLANAS M1:500
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wW.meysso.com - registration code: 305639236 email: info@meysso.com - mobile: +37062300883

Objekto adresas:

Balty pr., Kaunas, Kauno m. sav.

Plano tipas:

Topografinis planas - pilnas turinys

Pagrindinis objekty padéties tikslumas, cm

Kv. paz. Nr. ‘ Vardas ir pavardé ‘ Paraga ‘ Data horizontalios padéties: 10 vertikalios padéties: 10
Mastelis Geoido modelis AukscCiy sistema
1:500 LIT20G LASO07
Uzsakovas: Privatus asmuo Koordinaciy sistema Lapas | Lapy
58/37-0226 | |Poksgesty zygmo7 KE-MEGE0025 LKS 94 5 6
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2025-04-07 15:10

TIS1-20250402-021787
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1IS1-20250402-021787
Balty pr. Kaunas

Balty pr. Kaunas

4.43 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

ataskaita.pdf, planas.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Kauno miesto savivaldybés administracija (330)
Erdviniai duomenys priimti

Baltu_Kaunas.dwg
ataskaita.pdf, planas.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2025-04-02 11:19:35
2025-04-04 08:47:10
2025-04-04 11:50:50
2025-04-07 13:19:11
2025-04-07 13:45:18
2025-04-07 15:04:59

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti



ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Baltu_Kaunas.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
Baltu_Kaunas.dwg

AB ,Kauno energija“ (104)
Baltu_Kaunas.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
Baltu_Kaunas.dwg

UAB ,Kauno gatviy apSvietimas” (208)
Baltu_Kaunas.dwg

UAB ,Skaidula” (131)

Baltu_Kaunas.dwg

UAB ,Kauno autobusai“ (274)
Baltu_Kaunas.dwg

UAB ,Kauno vandenys” (302)
Baltu_Kaunas.dwg
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