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1. IVADAS
UZSAKOVAS: Palangos miesto savivaldybés administracija
OBJEKTO ADRESAS: Vytauto g.92, Palanga

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius.

AISKINAMASIS RASTAS

pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.
PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

dokumentais, projektavimo uzduotimi parengti kitos paskirties aikstelés, lietaus nuoteky Salinimo

tinkly naujos statybos projekta, kitos pagalbinés paskirties pastato skalbyklos-katilinés griovimo

Projekto

tikslas:

Vadovaujantis

apraso Vytauto g. 92, Palangoje projekta.

galiojanciais

normatyviniais

statybos

El

techniniais

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Kitos paskirties aikstelés (paskirties grupé - kiti inzineriniai
a statiniai), lietaus nuoteky, Salinimo tinkly (paskirties grupé -
Kval. patv inzineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos
dok. nr. . 2" & pagalbinés paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus
Y INZINERINIS Nr. 2597-1002-3018) griovimo apra$as, Vytauto g. 92,
PROJEKTAVIMAS -
Palangoje
36532 SPV 3. Veigneris 7 LAIDA
40129 SPDV E. Jonusaité 7 Aiskinamasis rastas 0
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2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

2.1.PRIVALOMIEJI IR DOKUMENTALI:
Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai,

Inzineriné topografiné nuotrauka

2.2.PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTALI:
[-1240 “Lietuvos Respublikos statybos [statymas*

VIII-787 ,,Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas*

I-1120 ,,Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas*

[-2223 , Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

I-891 ,,Lietuvos Respublikos keliy istatymas*

IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykleés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

IT SS 17 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés*

IT VZ 14 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés®

IT ZM 12, Keliy zenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés“

IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés®

KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

KTR 1.01:2008 ,,Keliy techninis reglamentas*

,Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

PJT KZA 08 , Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®

R ISEP 10 ,,Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos*

R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos*

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai‘

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos ruSys*

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
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STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uZzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant; dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“

STR 2.01.01 (1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas*

STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01 (3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga*

STR 2.01.01 (4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“

STR 2.01.01 (5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos
1Ssaugojimas*

TRA BITUMAS 24 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy
reikalavimy apraSas®

TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be
riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas*

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas“

TRA VZ 12 ,, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragas*

TRA ZM 12, Keliy Zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apragas®

T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

»Keliy eismo taisykleés*

,Keliy horizontaliojo zenklinimo taisyklés*

»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*

STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“

3. ESAMA PADETIS
Projektavimo darbai bus vykdomi Zemés sklype adresu Vytauto g. 92, Palanga (Unik.

Nr.4400-0857-4446), kuris nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai (valstybinés zemés
patikéjimo teis¢ — Palangos miesto savivaldyb¢) bei laisvoje valstybingje zeméje. Zemés sklypo
(Unik. Nr.4400-0857-4446) naudojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos.
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka kultiiros paveldo teritorijas —
Palangos senojo miesto vieta (kodas 17139) ir Palangos miesto istoriné dalis (kodas 12613).
Projektuojama automobiliy stovéjimo aikStelé yra uzstatytoje teritorijoje, apribota privaciais
zemes sklypais. Esamoje situacijoje vyrauja zvyro dangos aikstel¢, sklype yra Palangos asmens

sveikatos prieziliros centras.
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Teritorijoje, kurioje projektuojami statiniai, yra nutiesti yra nutiesti vandentiekio, buitiniy bei

pavirSiniy nuoteky, dujy tiekimo, elektros, rysiy ir Silumos tiekimo tinklai.

Ipav. Istrauka i§ Palangos miesto teritorijos bendrojo plano, 2008 m. Reglamenty brézinys

3.1.GEOLOGINES SALYGOS
Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sltiigsojo 1,4 —1,9 m

gylyje nuo Zemés pavirSiaus (3,6 — 4,6 m abs. a.). PoZeminis vanduo susikaupes gerai iSriiSiuoto
mazai dulkingo — molingo smé¢lio, jvairaus raSiuotumo mazai dulkingo — molingo smélio, blogai
atitinkamai yra lygiis — 1,5 m/d, 3,9 m/d ir 3,5 — 3,9 m/d. Gruntinio vandens lygis gali kisti nuo 0,5
m iki 1,0 m nuo iSmatuoto lygio lauko darby metu, kadangi sausuoju mety laikotarpiu jis pazeméja,
o drégnuoju - pakyla. Tikétina, kad gruntinis vanduo drenuojasi j pietvakarius, link mazdaug uz
100-170 m nuo tyrimy taSky tekancios Razés upés.

Pozeminio vandens iSkrovos (Saltiniy, versmiy) tyrimy sklype nerasta.

Geologiniy tyrimy ataskaita pateikiama Bendrosios dalies prieduose.

3.2.HIDROGEOLOGINES SALYGOS
Pozeminio vandens iSkrovos (Saltiniy, versmiy) tyrimy sklype nerasta.

Statybos metu iSkasose ir greziniuose kaupsis pavirSinis krituliy, o iSkasomis pasiekus

gruntinio vandens lygj - ir gruntinis vanduo.

4. PROJEKTINIAI SPRENDIMAI
Projektiniai pasitilymai rengiami vadovaujantis Statinio projekto rengimo uzduotimi

(pateikiama prieduose).

Projektuojama gatvé priskiriama - nesudétingiesiems statiniams.
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Automobiliy stovéjimo aikstelés parametrai:
Darby riSis — nauja statyba
Plotas 4079 m?;

Danga— betoninés trinkelés.

Dviraciy tako parametrai:

Darby riiSis — nauja statyba

Plotas 649 m?;
Danga— klinkerio trinkelés.

Projekte numatyta jrengti automobiliy stovéjimo aikStele su betoniniy trinkeliy danga.
Aiksteléje numatoma jrengti 90vnt. stovéjimo viety, i§ kuriy 6vnt. skirtos Zmonéms su negalia bei
ovnt. skirta elektromobiliams.

Projekte numatoma jrengti pésciyjy taka su klinkerio trinkeliy danga. Minimalus pésciyjy tako
plotis — 2,0m, pri¢jimai prie pastato pagalbiniy patalpy numatomi 1,2m plocio.

Teritorijoje irengiami suoliukai (5 vnt.), SiuksSliadézés (3 vnt.), dviradiy stovai (22 vnt.),
paviljonas mokejimo automatui (1 vnt.). Sodinami medziai bei kriimai.

Projektuojamos dangos sklandziai suvedamos su esamomis dangomis bei jy auksciais.

Pésciyjy tako susikirtime su vaziuojamaja dalimi jrengiami jsp€jamieji pavirsiai akliesiems ir
silpnaregiams, vietose kur Zmoniy srautai kerta vaziuojamaja dalj projektuojami nuleisti borditirai
judéjimo negalig turin¢iy Zzmoniy poreikiams.

Teritorijoje jrengiami apSvietimo tinklai — numatomos apSvietimo atramos su LED Sviestuvais
bei lietaus nuoteky tinklai.

Vykdant statybos darbus, iSsaugoti besiribojanciy sklypy riboZenklius, juos sunaikinus,
atstatyti savo léSomis.

Ties inzineriniais tinklais zemés kasimo darbus vykdyti rankiniu biidu.

Projektuojamos gatvés sprendiniai parinkti taip, kad nebuty pazeisti treCiyjy Saliy interesai.

4.1.DANGU KONSTRUKCIJOS
Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

15 lentele, vaziuojamajai daliai parenkama DK 0,1 dangos konstrukcija.

Dangos konstrukcijos storis projektuojamas vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy, VI sk., III skirsn., reikalavimais. Pagal Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy 2 priedo 1 pav. objekto teritorija
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priskiriama 130 cm jSalo zonai, dangos konstrukcija, atsizvelgiant j 6 lenteles reikalavimus,
gaunama 65,0 cm.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy
13 lentele, parenkama 45 cm storio Salciui atspari Saligatviy dangos konstrukcija.

Vadovaujantis Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy
nuostatomis parenkamos 2 galimos tos pacios klasés dangos konstrukcijos: su skaldos pagrindo
sluoksniu ir su Zvyro pagrindo sluoksniu.

Projekto bréziniuose ir sgnaudy kiekiy ziniara$¢iuose numatoma dangos konstrukcija su
skaldos pagrindu, rangos darby pirkimo metu, bus galima pateikti lygiavertj pasitilyma konstrukcijai
su zvyro pagrindo sluoksniu.

Remiantis ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklémis*
turi biiti numatomas kvalifikuotas grunty pagerinimas arba grunto pakeitimas geresniy savybiy
gruntu. Projekte numatytas Zemés sankasos virSaus pagerinimas kvalifikuotu buidu. Rangovas gali

pasirinkti kitg kvalifikuotg grunty pagerinimo btida.

Projekte priimta taikyti dangos konstrukcijas su skaldos pagrindo sluoksniu:

Projektuojama betoniniy trinkeliy pés¢iuju takuy dangos konstrukcija su skaldos pagrindu:

Betoninés trinkelés 200x100x80mm 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo miSinio (Ev2 >100 MPa) 0,15;
Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19;

Esamas sankasos gruntas (Ev2 >30 MPa)

Projektuojama betoniniy trinkeliy vaziuojamosios dalies dangos konstrukcija su skaldos

pagrindu:
Betoninés trinkelés 200x100x80mm 0,08;
ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 0,03;
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuri§tojo misSinio (Ev2 >120 MPa) 0,25;
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis 0,29;

Kvalifikuotas grunty pagerinimas

Esamas sankasos gruntas

*Gali buti taikoma dangos konstrukcija su zvyro pagrindu, kaip atitikmuo skaldos
pagrindo dangos konstrukcijai.
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4.2.PLANINIAI SPRENDINIAI IR EISMO ORGANIZAVIMAS
Eismas organizuojamas kelio Zenklais bei horizontaliuoju zenklinimu. Projekte numatomas

zenklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku. Horizontalusis Zenklinimas turi biiti
atlickamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®. Kelio zenklai jrengiami
tose vietose, kad biity gerai matomi eismo dalyviams, kad juos biity kuo patogiau jziureéti ir kad biity
kuo mazesné tikimybé juos sugadinti. Zenkly matomumo neturi uZstoti jokios klifitys, taip pat jie
neturi uZstoti vienas kito ar kitaip trukdyti matomuma. Zenklai gaminami i§ cinkuotos skardos ir
klijuojami Sviesg atspindincia plévele, zenkly skydai parenkami ,,1° dydzio . Jy atramos 1§ metaliniy

cinkuoty vamzdziy, atramy diametras parinktas priklausomai nuo kelio Zenkly skydy iSmatavimy.

4.3.ISILGINIS IR SKERSINIS PROFILIS
Rengiant i$ilginj profilj nuolydziai buvo derinami prie esamy teritorijos nuolydziy. ISilginiai

nuolydziai svyruoja nuo — 0,92% iki 1,08%.
Takai jrengiami pagal gatvés iSilginj nuolydj, 1,5 % skersinio nuolydzio.

Naujai jrengiamy taky danga turi buti suvedama su esamomis dangomis.

4.4.SPRENDIMAI ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS
Rengiant takus vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® bei jo nuorodomis |

kitus dokumentus.

Takai suprojektuoti ir turi biiti jrengti taip, kad nesukelty kliti¢iy negalig turintiems Zmonéms
ir nebtty kaip nors ribojamas jy laisvas gyvenimas, judéjimas ir veikla.

Takai suprojektuoti taip, kad Zmonés su negalia galéty laisvai ir saugiai judéti. Taky plotis
>1,5 m. Takai jrengiami ne auksc¢iau kaip 15 cm vir§ gatvés vaziuojamosios dalies. Jie jrengti taip,
kad ant jy nesikaupty vanduo ir jie neapledéty. Gatvés susikirtimy su takais vietose kelio borditirus
nuzeminami iki dangos lygio.

Saligatviuose suprojektuota neregiy ir silpnaregiy jspéjimo sistema i§ betoniniy trinkeliy su
reljefiniu pavirSiumi. Siekiant suvienodinti reljefiniy pavir$iy sprendinius su aplinkiniy teritorijy
sprendiniais, reljefiniai pavirSiai numatomi dviejy spalvy: jspéjamieji taktiliniai pavirSiai — raudonos
spalvos, vedimo taktiliniai pavirSiai — geltonos spalvos. Spalvy kontrastas turi atitikti ISO
21542:2021 keliamus reikalavimus.

Saligatviy isilginis nuolydis turi bati ne didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis péséiyjy tako
nuolydis turi biiti ne didesnis kaip 1:30 (3,3%).

Vietose, kuriose néra reljefiniy pavirsiy, iSorinis vejos bortas numatomas pakeltas 3cm

(jud¢jimas pagal pakelta vejos borta — zr. Br. 2 ,,Skersiniy profiliy planas® ).
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Poilsio aikstel¢je tarp suoliuko ir Siuk$liadézés numatytas 2,0m plocio laisva erdve
veziméliais judantiems asmenims. Ties poilsio aikStele numatomi vedimo ir jsp€jamieji taktiliniai
pavirsiai.

Reljefiniai pavir§iy elementai turi biiti 5 mm iSkile nuo dangos pagrindo.

Ant Saligatviy neturi biiti dangciy, groty, trapy ir kity kliti¢iy, kySanc¢iy aukscéiau ar ileisty

giliau kaip 5 mm nuo Saligatvio pavirSiaus.

4.5.PROJEKTINIU SPRENDINIU POVEIKIS APLINKAI IR VISUOMENES
SVEIKATAI
Projekte numatyti sprendiniai pagerins aplinkos — kity inzineriniy statiniy saveikos salygas.

Neigiamas poveikis aplinkai statybos metu, galimas dél dulkiy, statybiniy atlieky susidarymo,
laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms sandéliuoti irengimo.

Galima dirvozemio ar vandens tarSa eksploataciniais skyséiais i$ dirbancios statybinés
technikos, tam turi biiti numatytos priemonés avariniy atvejy likvidavimui (tepalus absorbuojancios
priemong¢s, konteineriai uzterSty atlieky surinkimui).

Laikinos aikstelés statybinéms medziagoms sandéliuoti turi biiti jrengiamos taip, kad
nepazeisty auganciy zeldiniy, neuZzterSty dirvoZemio, nepadaryty Zzalos tretiesiems asmenims.
Sandéliuojant uzterStas atliekas, aikStelé turi biiti jrengta taip, kad uzterStos lietaus nuotekos
nepatekty j dirvozemj ar vandens telkinius. Nuo vandens telkiniy turi biiti iSlaikomas maZziausiai 20
m atstumas.

Jei laikiny statybiniy medziagy ar statybiniy atlieky sandéliavimo aiksteliy negalima jrengti
nesunaikinus Zeldiniy, projekta reikia suderinti su Aplinkos ministerijos Regioniniu aplinkos
apsaugos departamentu.

Baigus statybos darbus, visos aikstelés turi biiti rekultivuojamos.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos Siukslés turi buti iSvezamos ]

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.

4.6.SPRENDINIU ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS DOKUMENTAMS
Projektas atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius

statinio, aplinkos reikalavimus, taip pat nepazeidzia treciyjy asmeny interesy.

4.7.APZELDINIMAS
Statybos metu, atsiradus poreikiui pasalinti medzius, kurie bus uz projektuojamy tinkly bei

valymo jrenginiy apsaugos zonos riby, rangovas turés gauti atskirg leidimg medziy paSalinimui ir

sumokéti savivaldybés nustatytg aplinkosauginj mokest;.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2025-021-TDP- SP-AR




Salinamy medziy verté turi biti apskai¢iuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos jsakymu Nr. D1-343, 2008-06-26 data ,,Dél Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy
patvirtinimo*.

Atlikus statybos darbus 1 m atstumu nuo naujai jrengty dangy atstatomas suardytas augalinis
sluoksnis paskleidziant 10 cm storio augalinj sluoksnj ir apséjant Zoliy miSiniu.

Projekte medziy Salinimas néra numatomas. Numatoma sodinti 41vnt. krimy (Niponilé

lanksva) bei dekoratyving sienele apsodinti 30 vnt. kriimy (Penkialapis vinvytis).

Esamy zeldiniy taksacijos lentelé

Eil.Nr. Medziy duomenys
Medzio raisis Skersmuo Saugomas/nesaugomas Bakle
1. Uosis 46 Saugomas Geros biiklés
2. Berzas 55 Saugomas Geros biiklés
3. Berzas 51 Saugomas Geros biiklés
4. Berzas 26 Saugomas Geros biiklés
5. Berzas 49 Saugomas Geros biiklés
6. Berzas 42 Saugomas Geros biiklés
7. Berzas 33 Saugomas Geros biiklés
8. Berzas 36 Saugomas Geros biiklés
9. Berzas 49 Saugomas Geros biiklés
10. Berzas 91 Saugomas Geros biiklés
11. Uosis 22 Saugomas Geros biiklés
12. Berzas 24 Saugomas Geros biiklés
13. Berzas 33 Saugomas Geros biiklés
14. Uosis 20 Saugomas Geros biiklés
15. Uosis 18 Saugomas Geros biiklés
16. Klevas 21 Saugomas Geros biiklés
17. Klevas 17 Saugomas Geros biiklés
18. Klevas 15 Saugomas Geros biiklés
19. Klevas 21 Saugomas Geros biiklés
20. Klevas 63 Saugomas Geros biiklés
21. Liepa 63 Saugomas Geros buklés
22. Uosis 54 Saugomas Geros biiklés
23. Berzas 49 Saugomas Geros biiklés
24, Berzas 55 Saugomas Geros biiklés
25. Uosis 73 Saugomas Geros biiklés
26. Uosis 52 Saugomas Geros biiklés
27. Uosis 25 Saugomas Geros biiklés
28. Berzas 46 Saugomas Geros biiklés
29. Berzas 34 Saugomas Geros biiklés
30 Berzas 40 Saugomas Geros biiklés
31 Berzas 23 Saugomas Geros biiklés
32. Berzas 31 Saugomas Geros biiklés
33, Berzas 32 Saugomas Geros biiklés
34, Berzas 30 Saugomas Geros biiklés
35. Berzas 43 Saugomas Geros biiklés
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36. Berzas 24 Saugomas Geros biiklés
37. Berzas 40 Saugomas Geros biiklés
38. Berzas 41 Saugomas Geros biiklés
39. Uosis 59 Saugomas Geros biiklés
40. Uosis 26 Saugomas Geros biiklés
41. Berzas 50 Saugomas Geros biiklés

Saugotinas medis (nustatant medziy saugotinumg — neatsizvelgta | antZemines ir pozemingés

komunikacijas bei jy apsaugos.

4.8.PAVIRSINIO VANDENS NUVEDIMAS
PavirSinis vanduo nuo taky nuvedamas skersiniu bei iSilginiu nuolydziu ir surenkamas

projektuojamais lietaus nuoteky Sulinéliais vaziuojamojoje dalyje.

Lietaus nuoteky tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2025-021-TDP-LVN.

4.9.APSVIETIMAS
Ivaziavime 1§ Vasario 16-osios g. esami Sviestuvai (viso 4vnt.) keifiami naujais

projektuojamais $viestuvais. Sie $viestuvai prijungiami nuo kiemo aikstelés projektuojamy
Sviestuvy naujais projektuojamais el. kabeliais.

Sviestuvai Svl ir Sv8 naujai projektuojamais Al 4x16mm2 skerpspjivio el. kabeliais
prijungiami prie AVS skirtingy grupiy.

Kryptiniai $viestuvai Sv13 ir Sv14 skirti tuopos medzio ap§vietimui i§ apacios.

Kryptiniai $viestuvai FaSv1-FaSv4 skirti pastato fasado ap§vietimui.

Visi aikstelés ir pésciyjy tako apSvietimo Sviestuvai lauko tipo, korpusas i§ aliuminio,
montuojami ant cinkuoty dazyty metaliniy atramy aukstis h=6,0m su pamatu.

Apsvietimo tinklai projektuojami atskira projekto dalimi SR2025-021-TDP-E(GAET).

4.10. INZINERINIAI TINKLAI
Teritorijoje, kurioje projektuojami statiniai, yra nutiesti yra nutiesti vandentiekio, buitiniy bei

pavirSiniy nuoteky, dujy tiekimo, elektros, rysiy ir Silumos tiekimo tinklai.

Vykdant statybos darbus, turi biiti uztikrinta, kad esami inZineriniai tinklai bus nepazeidziami,
todé¢l kasimo darbai inZzineriniy tinkly vietoje turi buti atliekami rankiniu budu.

Darby zonoje esancius tinklus projekte numatoma iSsaugoti.

Pazeidus inzinerinius tinklus (apsauginius futliarus) juos atstatyti ir/ar apsaugoti papildomai

apsauginiais PE futliarais.
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4.11. SAUGOMU TERITORIJU TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
Teritorija, kurioje vykdomi projektavimo darbai patenka kultiiros paveldo teritorijas —

Palangos senojo miesto vieta (kodas 17139) ir Palangos miesto istoriné dalis (kodas 12613).

Jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologiniy radiniy ar nekilnojamojo
daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranesti
savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Departamenty. Departamentas gali
sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos padaliniu turi
patikrinti praneSimg ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kulttiros
vertybés jregistravima, kulttiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios savybés
atskleidima ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

Nukastas derlingasis dirvozemio sluoksnis turi biiti supilamas j kriivas ir apsaugomas nuo
erozijos ar kitokiy mechaniniy bei cheminiy pazeidimy. Po aiksteliy jrengimo pazeisti pakelés plotai
turi buti rekultivuojami panaudojant susandéliuotg dirvozemj — plotai sutvarkomi ir sutvirtinami 10
cm storio dirvozemio sluoksniu ir apséjami Zzole. Likgs perteklinis dirvozemio sluoksnis
paskleidziamas. Nepavojingos statybinés atliekos gali biiti saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip

vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

4.12. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TAIKYMAS
Teritorijoje numatomas apSvietimo tinkly jrengimas, todé¢l teritorija nuolat bus apSviesta

natiiralia ar dirbtine Sviesa. Dirbtinis apSvietimas turi biiti jjungiamas automatiskai. Pésciyjy taky

neturi slépti Zeldiniai ir priestatai; neturi biiti niSy ar kity viety sléptis.

5. KITA INFORMACIJA

5.1.TRETIEJI ASMENYS
Projektavimo darbai bus vykdomi zZemés sklype adresu Vytauto g. 92, Palanga (Unik.

Nr.4400-0857-4446), kuris nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai (valstybinés zemés
patikéjimo teis¢ — Palangos miesto savivaldyb¢) bei laisvoje valstybingje zeméje. Zemés sklypo

(Unik. Nr.4400-0857-4446) naudojimo buidas — visuomeninés paskirties teritorijos.

5.2.PASTABOS:
- Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje;

- Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti Zemés darbus,
privalo i$sikviesti inzinerinius tinklus eksploatuojancios organizacijos atstova.

- Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant
nustatytg tvarka darby aktus, vykdant statybos priezitira vykdanciy tarnyby

reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe irodanc¢ius dokumentus.
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- Esant neatitikimams tarp projekta sudaranciy daliy bréziniy, kaip
pagrinding medziagg remtis technine specifikacija, aiSkinamuoju raStu, bréziniais,

sgnaudy Ziniarasciais.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1. IVADAS

UZSAKOVAS: Palangos miesto savivaldybés administracija

STATYTOJAS: Palangos miesto savivaldybé

OBJEKTO ADRESAS: Vytauto g. 92, Palanga

PROJEKTO RENGEJAS: UAB , InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. 64, Vilnius. El.
pastas info@projektavimas.net, tel. +370-699-80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

2. PARUOSIAMIEJI DARBAI
2.1.IVADAS
Skyrius parengtas pagal galiojanCiy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy

reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), jrengimo taisykliy JT ZS
17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® ir kity
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus. Siame TS skyriuje i§déstyti reikalavimai
tiesimo ar rekonstravimo darby pradzioje atliekamy paruoSiamyjy darby atlikimui, kontrolei ir
priémimui. Keliy tiesimo ar rekonstravimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu privaloma:

— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir
kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir kriimus, paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, poZeminiy komunikacijy, tako dangos konstrukcijy

ir kity sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Kitos paskirties aikstelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai
j statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé -
Kval. patv inzineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos
doI; nr ' pagalbinés paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus
Y INZINERINIS Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprasas, Vytauto g. 92,
PROJEKTAVIMAS :
/ Palangoje
SpV 3. Veigneris )y LAIDA
SPDV E. Jonusaité Techninés specifikacijos 0
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— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtid; atlikti visus kitus paruoSiamuosius
darbus.

— paruoSiamyjy darby apimtis ir atlickamy medziagy sandéliavimo vietas, jeigu jos
nenurodytos projekte, pradedant darbus nurodo InZinierius.

Visos atlickamos medziagos, sukauptos ruoSiant statybviete, (augmenija ir kt.) turi biti
sandéliuojamos atitinkamose vietose, suderintose su uzsakovu.

Zemés darbai, vykdomi statybvietés paruoSiamuoju laikotarpiu turi atitikti projekto
dokumentus ir techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visi darbai, kurie gali biiti pagristai laikomi biitinais elektros instaliavimo darby uzbaigimui
ir tinkamam sistemy eksploatavimui, turi biiti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra

parodyti bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

2.2.DARBU ATLIKIMAS

2.2.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus, turi buiti naudojami tinkami statybos metodai, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas 1§ statybvietés. Potvyniy ir liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad
biity iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos

zalos.

2.2.2. DirvozZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

IS statybvietes reikia pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus. Dirvozemio ir atlieky paSalinimo apimtys ir sandéliavimo vietos turi biiti nurodytos.
Pasalintas dirvozemis turi buti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas

iSkasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

2.2.3. Seny dangy ir kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos (autobusy sustojimo aikstelés, pésciyjy takai ir kt.)
turi biiti iSardytos statybvietés ruoS§imo metu pagal projekto nurodymus. Atliekamos medziagos turi
biuti sandéliuojamos ar panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas

nenumatytas projekte.
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2.24. Griovimai ir ardimai

Griovimy ir ardimy apimtys ir vietos turi biiti nurodytos projekte. Statybvietés ruoSimo metu
atlickami Sie griovimai:

— esamy konstrukcijy kelyje/gatvéje griovimai,

— esamy kelio Zenklinimo ir kity elementy iSardimas

2.2.5. Zemés sankasos Zyméjimas

Pries pradedant vykdyti Zzemés darbus, turi biti apskaiciuotos projektinés altitudés ir plociai,
po to vietovéje nuzyméti zemeés sankasos profilio charakteringi taskai: aSis, briaunos, pylimy ir
18kasy $laity susikirtimai su Zemés pavirsiumi, vandens nuleidimo grioviai.

ASis Zymima:

- tiesiuose ruozuose — nuo trasos pikety itvirtinimo tasky kas 20 m;

- kreivése — atsizvelgiant i jos spindulj ir darby pobid;:

Kreivés spindulys R, m |R>3000 500<R<3000 100<R<500 50<R<100

Atstumai tarp Zyméjimo
o 20,0 20,0 10,0 10,0
gaireliy, m

Ant zemés sankasg Zyminciy gaireliy turi buti uzrasytas piketas ir uzfiksuotas projektinis

aukstis arba darby zyma tame taske.

2.3.DARBU PRIEMIMAS

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés
pasalintos visos projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas
sutankintas. Visi Sie darbai turi biiti atlikti pries tako tiesimo ar rekonstravimo darby pradzia. Po
tranS$¢jy uzpylimo turi biti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas
ju tikrasis gylis. Turi biti pateikti priémimo procediros reikalaujami atitinkamos valdZzios instancijy
pasiraSyti dokumentai. Medziagos, netinkamos antriniam panaudojimui atiduodamos utilizacijai.

Rangovas privalo numatyti utilizacijos iSlaidas ir pateikti pazymas i§ utilizacijos jmoniy.

2.4.STANDARTAI
e LST EN 206:2013+A1:2017 ,,Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybes,
gamyba ir atitiktis (arba lygiaverciai standartai)*
e LST EN 61386-24 ,,Vamzdziy sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji

reikalavimai. Pozeminés vamzdziy sistemos*
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2.5.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘
e T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés®

e Nr.DI1-193, nuo 2010 03 15 ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés*

3. ZEMES DARBAI

3.1.JVADAS

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST) arba lygiaverciy standarty,
techniniy reikalavimy reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai" (toliau KTR 1.01:2008),
statybos taisykliy Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT
7S 17 (toliau IT ZS 17) ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zemés sankasos jrengimui naudojamoms
medziagoms, sankasos irengimo darbams, $iy darby kontrolei ir priémimui.

Sis skyrius apima lovio paruosimo ir vykdymo darbus, jy kontrole, priémima ir matavimus.
Pagrindinio lovio paruoSimo ir vykdymo darby statybos taisyklés yra ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® JT ZS 17. Sios normos apibréZia pagrindinius
terminus, skirtus zZemés darbams. Jos apima paruoSiamuosius darbus, iSkasy grunto priezilira,
pylimy jrengima ir sutankinima, pagrindo ir sankasos jrengima, Slaitus. Taip pat apsaugos ir apdailos
darbus. Jose pateiktos visos techninés normos, jstatymai, saugumo normos, kuriy rangovas privalo

laikytis, atlikdamas Zemés darbus.

3.2.MEDZIAGOS

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medZiagos turi atitikti JT ZS
17 VII skyriaus reikalavimus.

Gruntas yra apibréziamas kaip nesutvirtinta arba lengvai sutvirtinta, lengvai suardoma
uoliena, neturinti stipriy struktiriniy rySiy. InZineriné — geologiné grunto tipy klasifikacija,
jvertinimas ir savybés yra pateiktos LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams.
Klasifikacija. (arba lygiaverciame standarte). Statybos taisyklés ,,Automobiliy keliy zemeés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés* JT ZS 17 nurodo pagrindines grunto, naudojamo
keliy statyboje, charakteristikas ir savybes. Kartu apima ir tinkamo kelio pylimuose arba zemés
sankasoje kriterijus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti

LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija. (arba lygiaverc¢iame standarte).
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3.3.DARBU ATLIKIMAS
3.4.PARUOSIAMIEJI DARBAI

Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZzemio paSalinima, reikia
laikytis JT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

Pries bet kokiy zemés darby pradzig visi biisimy statybos darby pavirsiai turi bati iSvalyti
nuo zolés, tvory ir kity statiniy. Tuo paciu metu visos liekanos ir Siukslés, gruntas su dideliu
organiniy medziagy kiekiu turi biiti pasalintas, kad nepatekty j zemés sankasos gruntg. Dirvozemis
turi biiti nuimtas nuo visy ploty, kur bus vykdomi statybos ar remonto darbai ir sandéliuojamas

laikinose vietose.

3.5.ISKASOS

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII reikalavimus. I§kasos kasimo darbai apima grunty
18kasima, jy paSalinimg ar pakrovima ] transporto priemones. Taip pat apima bendrus kelio dangos
konstrukcijos lovio ir specialius kasimus. Siy terminy paaiskinimas yra pateiktas statybos taisyklése
,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés“ JT ZS 17. Iskasos
negali buti uZzpildomos tol, kol nebus patikrintas iSkasos pagrindas ir kol techninés priezitiros
inzinierius neduos rastiSko sutikimo testi darbus. Rangovas turi i§ anksto informuoti prieziiiros

inZinieriy, kada bus pasiruosta atlikty iSkasos darby patikrinimui.

3.6.ISKASOS KONSTRUKCIJOMS
Pamaty duobés ir vamzdyny tran$¢jos turi bati rengiamos pagal JT ZS 17 XIII skyriaus

reikalavimus.

3.6.1. ISkasu apsauga nuo liti¢iy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir
liti¢iy vandens. Privaloma turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti.
Potvynio ir liti¢iy vanduo i§ statybos darby vietos turi biti nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi

biti atliekami taip, kad buty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

3.6.2. ISkasos dugno apsauga
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, pries rengiant

pagrinda, turi buti i§valytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbai
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turi buti atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas, jos grioviai turi biti jrengti ir i§lyginti pagal

ISkasos dugnas pries statybos darby pradzig turi biiti parengtas taip, kad biity galima iSvengi
vietinio eismo ir klimatiniy saglygy Zalos. ISkasos darbus lietingu laikotarpiu rangovas turi pradéti
nebiity liekany ir uolieny nuolauzy, iSlygintas kaip reikalaujama. Visi baigti iSkasos darbai turi biiti

priimti prieziliros inzZinieriaus.

3.6.3. ISkasty medziagy laikymas ir priezitura

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos atsizvelgiant j iSkastos
medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovumg. Laikinai Salia karjery, iSkasy ir transejy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu

nuo krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora.

3.6.4. Darbai Ziemg
Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui $altuoju mety laiku isdéstyti JT ZS 17 XII skyriaus

reikalavimuose.

3.7.DARBY KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atliekamy kontroliniy bandymy riiSis ir apimtis nurodyta statybos taisyklése ,,Automobiliy

keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés® JT ZS 17.

3.7.1. Bandymu rasys

Reikalavimai bandymy rii§ims pateikti JT ZS 17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti i§déstyti IT ZS
17 XVIII skyriuje.

Reikalavimai deformacijos modulio tikrinimui Zemés sankasos vir§uje i§déstyti JT ZS 17
XVIII skyriuje.

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant JT ZS 17 XVIII skyriuje i§déstytus
reikalavimus.

Zemés sankasos geometriniy dydziy tikrinimas atlieckamas prisilaikant JT ZS 17 XVIII

skyriuje iSdéstytus reikalavimus.
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3.7.2. Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistinyjy nuokrypiy arba parametry vertes:

Kontroliuojami dydziai

Leistinyju nuokrypiuy arba dydziy vertés

1. Zemeés sankasa

1.1. Auksciai

+5cm

1.2. Plotis

(atstumas nuo Zemes sankasos asies iki briaunos)

+ 10 cm

1.3. Skersiniai nuolydziai

+ 0,5 % (absoliut.)

1.4. Slaity nuolydziai +10%(sant.)
1.5. Pylimo pado plotis +20 cm
1.6. Bermos plotis +20 cm

1.7. Augalinio sluoksnio storis

+ 20 %, taciau ne mazesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100%; 97%, kai h<0,5 m
98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m

1.9. Deformacijos modulis >30 MPa (30 MN/m?)
2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai

2.1.2. Auksciai (garantuojant vandens nutekéjimg) | =5 cm

2.1.3. Dugno plotis +5cm

2.1.4. Isilginis nuolydis

+10% (sant.)

2.2. Drenazai

2.2.1. Auksciai

+5cm

2.2.2. I8ilginis nuolydis

+ 0,1 % (absoliut.)

3.8.VAMZDYNU TRANSEJU KASIMAS, UZPYLIMAS IR TANKINIMAS
Zemeés darbai turi atitikti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziira®.

3.9.TRANSEJU KASIMAS

Miesto gatvémis kasimas vykdomas rankiniu biidu, neuzstatytose vietose — vienakauSiais

ekskavatoriais, daugiakausiais ekskavatoriais arba betranséju biidu klojant kabelius.

ISkastas gruntas pilamas ant trans¢jos Slaito ne mazesniu kaip 0,5m atstumu nuo transéjos

briaunos.

ISkasta tran$¢ja apvaloma nuo akmeny, Siuksliy; paruoSiamas 10 cm storio dugno pagrindas

1§ purios Zemes, o molyje arba priemoliuose - sme¢lio pagrindas.
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Tran$éjy kasimas vykdomas iki 1,0m gylio vertikaliomis sienelémis be tvirtinimy
leidZiamas:
- piltame grunte iki 1,0 m gylio;
- priesméliuose iki 1,25 m gylio;
- priemolyje, molio zem¢je iki 1,5 m gylio.
Transéjy kasimas kabeliy apsaugos zonoje mechanizuotai leidZiamas:
- vienakausSiais ekskavatoriais iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo
kabelio aSies;
- daugiakausiais ekskavatoriais 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio;
- kabeliy klotuvais (betrans¢ju biidu) -1,5m atstumu nuo esamo kabelio.
LeidZiami nukrypimai nuo projektinés dugno altitudés:
- kasant vienakausiais ekskavatoriais + 15 cm;
- kasant tran$¢jiniais ekskavatoriais + 10 cm.
Grunto kasimas Ziemos metu:
- grunto purenimas pneumatiniais instrumentais kompresoriy pagalba;
- grunto atSildymas kasimo zong uzdengus gaubtais ir leidziant Silumg nuo krosneliy;
- grunto atSildymas elektra, aptvérus Sildomaji plotg atstumu ne mazesniu kaip 3,0m ir
pastacius jspéjamuosius zenklus;
- draudziama naudoti atvirg ugnj vir§ esamy kabeliy;
- galima kasti be paramstymy iki jSalimo gylio, iSskyrus smélj.
Prie§ klojima iSkvieCiamas techninés prieziliros inzinierius (uzsakovas), kuris kartu su
Rangovu patikrina:
- trans¢jos gylj, posikiy kampus;
- atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
- patikrinimo aktus.
Zemés darby atlikimo metu, pastebéjus plane nepazymétus kabelius, vamzdynus,
poZeminius statinius, sprogmenis, bitina sustabdyti darba, kol bus iSsiaiSkintas rasty statiniy

pobidis ir gautas atitinkamy organizacijy leidimas testi darbus.

3.10. TRANSEJU UZPYLIMAS
Trans$éjos ne tvirtinamos tol, kol i§ jy nepaSalinamos visos atliekos ir kitos trukdancios
medziagos.
Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrinda, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150

mm sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.
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UZpylimo medziaga turi buti vienu metu mazdaug tokiame paciame gylyje i§ abiejy pusiy
vamzdziy, apzitiros Suliniy, atramy, ramsciy ir sieny. Vamzdis arba apzituros Sulinys turi biiti
statomas nustatytame aukStyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm
sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei
95 % maksimalaus tankio, gauto modifikuotu Proctor‘o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur
bus naujai atstatomi keliai ir ne maZziau, nei 90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas
vir§ vamzdzio turi biiti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais, nei 300
mm sluoksniais.

Sunkiy tankintuvy negalima naudoti 300 mm atstumu virs$ ty vamzdziy, kuriy skersmuo <200
mm, ir 500 mm atstumu, kai vamzdziai didesni. Po tomis teritorijomis, kur vyksta eismas, uzpilama
sluoksniais, ne storesniais uz 200 mm.

Biitina uztikrinti, kad vamzdZiai vienodai gulty ant pagrindo. Su vamzdziais jokiu budu negali
liestis dideli akmenys ar kiti kieti daiktai. Pagrindas turi biiti toks, kad po kiekvienu moviniu
sujungimu butu tinkamos duobés.

Uzkasimui skirta medZziaga neturi buti pilama j trans¢jas, kuriose yra vandens.

UZpylimo medziagos:

ISkasta ar atvezta medziaga bendram uzpylimui turi biti be Slaky, peleny, organiniy medziagy,
purvo ar kity tersaly, ji turi biiti granuliuota ir reikiamai susmulkinta, kad btity jmanomas reikiamas
sutankinimas, joje negali buti akmeny ar susmulkinty uolieny, kuriy didziausias skersmuo neturi

virSyti 75 mm. Papildomo tran$¢jy uzpylimo medZziaga turi atitikti Siuos reikalavimus:

. Vientisumo koeficientas 6 min.
. PlastiSkumo indeksas 15 max.
. Skyscio riba 35 max.

Pirminiam transéjy uzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 20 mm, o mazesniy nei 0.02 mm daleliy — maziau nei 10%.
Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir Zalingy medZiagy, jame negali biiti daugiau nei 15% molio
ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

Pagrindas vamzdziams turi biiti i§ granuliuotos medziagos pagal BS882 reikalavimus ar tolygus,
grudeliy dydziui nuo O iki 16 mm ir tankinamo frakcijai nevirSijant 0,15. Pagrindo medziaga

klojama 150-200 mm Zemiau vamzdzio apacios.

3.11. MEDZIAGU SAVYBIU BANDYMAI
Pries darby pradzig turi biiti nustatytos visos grunty savybés, kad biity nustatytas jy

tinkamumas naudojimui. Paprastai grunty savybés yra nustatomos inZinieriaus geologiniais
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tyrimais, projektavimo stadijoje arba papildomais tyrimais, jei karjeras buvo nustatytas véliau.
Gruntui, kuris bus naudojamas pylimy jrengimui ir darbo zonoje turi biiti atliekami tokie jo savybiy
bandymai:

1. drégmées kiekis;

2. sauso grunto tankis;

3. sutankinimas;

4. daleliy dydzio pasiskirstymas, bandymy rodikliai, smélio ekvivalentas.

3.12. DARBU PRIEMIMAS

Rangovas privalo organizuoti Zemés darbus taip, kad bty galima pastoviai kontroliuoti
sutankinimg ir po to, atsizvelgiant ] bandymo rezultatus, pakoreguoti darbus reikiama linkme.
Rangovas turi pateikti Zemés darby kokybés, pagal atliktus bandymus ir matavimus, rezultatus. Sie
rezultatai turi biiti pateikti techninés prieziliros inZinieriui pagal anksCiau nustatyta forma
nevéluojant. Individualiis duomenys turi biiti jrasyti j statybos zurnalg. Techninés prieziiiros
inZinierius turi pastoviai kontroliuoti darbo eigos atitikimg projektui ir techninéms specifikacijoms,
kad buty uztikrintas statybos ekonomiskumas.

Priimant ir patvirtinant Zemés darbus, turi biiti patikrinti tokie parametrai:

e sutankinimas,

e bandymy skaicius ir biidas,

e pavirSiaus lygumas,

e Slaity tikslumas,

e ar sankasos konstrukcija atitinka projekta (skersinis nuolydis, auksciai, sankasos
virSaus plotis ir Slaity nuolydis).

Matavimai, reikalingi darby priémimui, apimant ir pavirSiaus lygumo matavimus turi biiti
atlikti rangovo, priimant techninés priezitiros inzinieriui. Visi matavimy duomenys turi atitikti
leidziamus nukrypimus, taikomy normy reikalavimus ir taisykles. Techninés prieziiiros inzinierius
turi patvirtinti darby priémima statybos zurnale.

Pylimy ir ikasy konstrukcija negali bti priimta jei néra ar nebus paklotas bent vienas dangos
sluoksnis prie§ Ziema.

Rangovas turi paruosti projekto ar jo dalies galuting ataskaitg, paremtg galutiniais kontroliniy
bandymy ir matavimy jvertinimo rezultatais. Sio dokumento 3 kopijos turi biti jteiktos techninés
prieziliros inzinieriui kaip priedas prie praneSimo apie zemés darby ar jy dalies uzbaigima. Darbai

turi biiti priimti pagal sutarties salygas.
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3.13. STANDARTAI

e LST 1331:2022 ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba
lygiavertis standartas).*

e LST 1360-1:2022 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinés
sudéties nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360-3:2022 , Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360-5:2019 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovos
plokste bandymas (arba lygiavertis standartas).*

e LST 1360-6:2022 ,,Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio
nustatymas (arba lygiavertis standartas).*

Be Siy standarty gali biiti taikomi ir/ar kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.14. KITINORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai.*
e STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai‘
e T ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisykles.*
e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo

metodiniai nurodymai

4. PAGRINDAI
4.1.JVADAS

Siame skyriuje aprasomas kelio pagrindo sluoksniy paruoimas, paklojimas, tikrinimas,
priémimas. Sios techninés specifikacijos yra paruoitos pagal galiojancius LST (arba lygiavercius
standartus), KTR 1.01:2008 ,, Automobiliy keliai“ ir pagal kitus techninius ir technologinius
nuostatus.

Pagrindo sluoksniai yra keliy ar sustiprinty pavirsiy (dangy) apatiné dalis, esanti tarp dangos
sluoksniy ir sankasos. Keliuose paprastai yra virSutinis, apatinis bei apsaugos nuo Sal¢io sluoksnis.
Jy paskirtis paskirstyti transporto apkrovas, apsaugoti zemés sankasg nuo jsalo ir uztikrinti palanky
drégmés ir temperatiiry rézima kelyje. Atskiry sluoksniy skaicius ir tipas bei storis yra nurodyti
projekte, priklausomai nuo apkrovos, sluoksniy padéties kelyje, klimato salygy, Zemés sankasos
pagrindo sluoksniy drégmés bei temperatiiros, nuo statyboje naudojamy medziagy, jskaitant

galimybe panaudoti vietinius iSteklius. Kelio pagrindo sluoksniai projektuojami ir jvertinami pagal
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»Automobiliy keliy dangy konstrukcijy sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés® IT SBR 19
reikalavimus.

Irengto ir sutankinto nesuristojo mineraliniy medziagy misinio sluoksnio mineraliniy dulkiy
(daleliy, kuriy skersmuo <0,063 mm) kiekis neturi virSyti 7% miSinio masés (pagal ,,Automobiliy
keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy irengimo taisyklés IT SBR 19). Vandens
pralaidumo koeficientas turi atitikti TRA SBR V kategorijos keliams keliamus reikalavimus, t.y.

k>1,0x107 m/s.

4.2.MEDZIAGOS
4.2.1. Mineralinés medZiagos ir jy miSiniai
Pagrindams naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir TRA SBR 19

reikalavimus.

4.2.2. Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniai
Biriyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ir TRA
UZPILDALI 19 reikalavimus. Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksniui jrengti gali biiti naudojami:
— uzpildai — 0/2, 0/4 ir 0/5;
— nesuristieji miSiniai —0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.
Zvyro ir skaldos pagrindo sluoksniams gali biiti naudojami 0/32, 0/45, 0/56 nesuristieji

mineraliniy medziagy miSiniai, reikalavimai sluoksniui pateikti TRA SBR 19.

4.3.DARBU ATLIKIMAS

Pagrindo sluoksnis klojamas tiesiai ant Sal¢iui nejautraus sluoksnio virSaus. Pagrindo
sluoksniai rengiami laikantis JT SBR 19 i§déstyty reikalavimy. Defektus rangovas turi iStaisyti pagal
Inzinieriaus nurodymus.

Neuzdengta sankasa po ziemos turi buti vél sutankinta, ja priima techninés prieZiliros
inzinierius ir pakartotinai paimami pavyzdziai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant suSalusios
sankasos neturi biiti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnj turi priimti techninés prieziiiros inzinierius. Sluoksnis klojamas tik ant
nepazeisto, lygaus ir Svaraus pavirSiaus, pasalinant bet kokj purva, molj, uzsalusj gruntg ar kitus
nereikalingus likuc¢ius nuo pries tai vykusiy statybos ar remonto darby. Pazeisti ar nelygis pavirSiai

turi biiti remontuojami, sutankinant i§lyginamajj sluoksnj i tos pacios medziagos.
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Bitiny jrengimy skaiCius ir naSumas parenkami taip, kad buty galima uztikrinti
nepertraukiamg sluoksniy klojimo ir tankinimo procesag.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio pavirSiaus
apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Techninés prieziliros inzinierius turi patvirtinti bet
kokj leidziama eismag pabaigtu pagrindo sluoksniu. Jei statybinio transporto eismas pagrindo
sluoksniais per daug uzsitesia arba jei tokie sluoksniai ziemos periodo metu palickami neuzdengti,
tai prie§ darby atnaujinimg sluoksnius biitina i§ naujo patikrinti ir iSbandyti. Bet kokius defektus ir
nelygumus remontuoja rangovas pagal techninés prieziiiros inzinieriaus instrukcijas.

Pagrindo klojimui suprojektuotas sluoksnis turi buti Svarus, lygus ir nepazeistas. Eismas
pagrindu turi biti apribotas, paliekant tik technologines transporto priemones, reikalingas
atitinkamo sluoksnio jrengimui, jos turi vazinéti visu sluoksnio plotu, kad biity iSvengta raty veéziy.
Pagrindo defektai turi buti pataisyti ir sutankinti. Pagrindo sluoksniy klojimas draudziamas stipraus
ir ilgo lietaus metu ir esant minusinei temperatirai.

Nesuristi pagrindo sluoksniai klojami vienu ar keliais sluoksniais, naudojant klotuva.
Klojamy sluoksniy storis turi biiti toks, kad po sutankinimo atitikty projektinj storj. Tankinimas
vykdomas naudojant bet kokio tipo volus ar tankinimo jrenginius, atitinkancius projektinius
reikalavimus nesuriStiems sluoksniams tankinti. Pirmenybé¢ teikiama vibraciniams volams.

Jei pavirSius iSgaubtas sluoksnis tankinamas nuo kelio krasty link centro, kitais atvejais nuo
zemesnés vietos link auksStesnio sutankinto kraSto. Tankinimas kartojamas tol, kol pasiekiamas

reikalaujamas sutankinimo rodiklis.

4.4.ATLIKTU DARBU KONTROLE IR PRIEMIMAS
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti [T SBR 19 reikalavimus.

4.4.1. Bandymy tipai ir pavyzdziai
Reikalaujamos statybiniy medZziagy ir pabaigty sluoksniy savybés turi buti iSbandomos
sluoksnio paruosimo metu bei po sluoksnio paklojimo ir sutankinimo.
Atliekamos Sios bandymy riisys:
e kokybés bandymai, parodantys atskiry statybiniy medziagy tinkamumg nurodytam
sluoksniui,
e kontroliniai bandymai, parodantys reikalavimy medziagoms kokybiniams
bandymams atitikima,
e priémimo bandymai, kuriy rezultatai naudojami kaip patvirtinantis jrodymas

pabaigto sluoksnio priémimui.
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Techninés priezitiros inzinierius gali vykdyti savo kontrolinius bandymus pagal kokybés
valdymo sistema, jeigu jis abejoja rangovo pateikiamy darby ir rezultaty teisingumu.

Pagrindiniy zaliavy ir pabaigty darby bandymai ir bandiniy émimas turi biiti atlickama pagal
bandymy metodus, nurodytus atitinkamy sluoksniy jrengimo instrukcijose.

Pabaigty darby bandiniai imami i§ viso bandomo sluoksnio storio. Atsiradusias duobes
rangovas privalo tuoj pat uzpilti. Bandinys uzregistruojamas statybos zurnale ar aprasytas bandymo
ataskaitos forma, kur parodyti reikalaujami duomenys (bandinio €mimo data ir vieta, sluoksnio tipas
ir storis, bandiniy skai¢ius ir apytikris svoris). Prie§ pateikiant bandymy institucijai, kiekvienas
bandinys supakuojamas ir paZzenklinamas, kad biity iSvengta pakeitimo ar Zalos transportuojant.

Rangovas turi reikalauti, kad techninés prieziiiros inzinierius patvirtinty bandymy ir

pavyzdziy émimo laikg ir vieta. Bandinius turi pasiraSyti abiejy pusiy atstovai.

4.4.2. Leistinieji nuokrypiai

Saliui nejautraus sluoksnio auks$&iai neturi nukrypti nuo projektiniy daugiau kaip +2,0 cm;
skersiniai nuolydziai - daugiau kaip +0,5% (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.
Matuojant sluoksnio nelygumus, prosvaisos po 3 m ilgio liniuote neturi buti didesnés kaip 30 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 2,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos
daugiau kaip 3,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertes.
Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma.

N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 3,0 cm mazesné uz projekte
(sutartyje) nurodyta sluoksnio stori.

Skaldos pagrindy sluoksniy auks¢iai nuo projektiniy neturi nukrypti daugiau kaip +£2 cm;
skersiniai nuolydZiai - daugiau kaip +0,5 % (absoliut.); sluoksnio plotis - daugiau kaip +10 cm.

Matuojant pagrindo lyguma, pros§vaisa po 3 m liniuote zvyro ir skaldos pagrindy sluoksniams
neturi biiti didesné kaip 20 mm.

Irengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskiryjy verciy vidurkis) neturi biiti daugiau
kaip 1,0 cm mazesnis uz projekte (sutartyje) nurodytg storj. Vidurkiui skaiiuoti nepriimamos
daugiau kaip 2,0 cm virSijancios projekte (sutartyje) nurodyta sluoksnio storj atskirosios vertés.
Tokiu atveju vidurkiui skaiciuoti naudojama sluoksnio storio atskiroji verté, kurig sudaro projekte
(sutartyje) nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma.

N¢é viena atskiroji sluoksnio storio verté neturi biiti daugiau kaip 2,0 cm mazesné uz projekte

(sutartyje) nurodytg sluoksnio storj.
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kuriose kelio ruozo dalyse.

4.4.3. Statybiniy medziagy bandymai

Zemiau i$vardinti standartai reidkia, kad kokybeés sertifikatai papildyti reikalavimais — tai
statybiniy medziagy kokybiniy bandymy rezultaty ekvivalentas.

Jei naudojamos kitos medziagos arba medziagos be kokybés sertifikato, rangovas turi
pateikti kokybiniy testy rezultatus, gautus i§ eksperty institucijos. Likus ne maziau 7 d. iki darby
pradzios rangovas techninés prieziiiros inzinieriui turi pateikti kokybés bandymy rezultatus ir
ataskaitg apie atitinkamas medZiagas ir laboratorijos bandymy metodus.

Atskiry statybiniy medziagy kontroliniai darbai atlieckami pagal ,,Automobiliy keliy dangos

konstrukcijos sluoksniu be riSikliy jrengimo taisyklés® T SBR 19 reikalavimus.

4.4.4. Pagrindo sluoksniy bandymai
Pabaigty pagrindo sluoksniy bandymy rezultatai — tai svarbi salyga daliniam kiekvieno
sluoksnio priémimui. Tokie priémimo bandymai apima pavirSiaus matavimus ir iSgreztus ar
iSpjautus bandinius pagal Lietuvos ar lygiavercius standartus. Turéty biti Sie pagrindo sluoksnio
priémimo bandymai:
e storio matavimas,
e pavirSiaus lygumo matavimai,
e projektiniy auks§¢iy matavimai,

e sutankinimo rodiklio matavimai.

4.4.5. Darby priémimas

Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarimg tarp rangovo ir techninés priezitros inzinieriaus. Prie§ jrengiant kitg
sluoksnj, pries tai esantis sluoksnis pateikiamas daliniam priémimui. Dalinis priémimas reiskia, kad
techninés prieziiiros inzinierius turi patvirtinti atitinkamo pagrindo sluoksnio priémima, remiantis
bandymy (kokybés, kontroliniy ir priémimo) rezultatais ir matavimais, kuriuos nurodo iy techniniy
specifikacijy atskiros dalys. Reikalaujama dalinio priémimo data techninés prieziiiros inzinieriui
turi buti praneSta per 7 d., darby priémimas turi buti patvirtintas statybos Zurnale. Priémimo

procediira vyksta nepertraukiant statybos darby.
4.5.NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI
e KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
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e TRA SBR 19 , Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.*

e TRA UZPILDAI 19 ,, Automobiliy keliy uZpildy techniniy reikalavimy apragas.“

e MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo
metodiniai nurodymai“

e Automobiliy keliy sankasos ir pagrindo sutankinimo bandymo dinaminiu prietaisu
instrukcija, Vilnius, VI ,,Problematika", 1995 m.

Be $iy normatyviniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai.

4.6.STABILIZUOTI SANKASOS GRUNTAI
4.6.1. Ivadas

Tikslius sluoksniy storius ir vietas zitiréti skersiniy profiliy bréZiniuose. Stabilizuotam
sankasos gruntai turi biiti jrengiami laikantis ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo riSikliais

metodiniai nurodymai“ MN GPSR 12 reikalavimy.

4.6.2. Pagrindinés medZiagos naudojamos gruntui stabilizuoti

Portlandcementas. Portlandcementas sudaro nuo 1,5 iki 4,0 %. Portlandcementas
parenkamas 32,5 arba 42,5 klasés — pagal Rangovo reikalavimus, pagal PN-B-19701:1997 norma
,Cementas. Iprastiniai cementai. Sudétis, reikalavimai ir atitikties vertinimas.*

Privalomas gamintojo liudijimas.

Jony mainus gerinantis preparatas. Skystas koncentruotas preparatas (UPD) sudaro apie
0,15 1/m3. Skystas koncentruotas preparatas originaliose gamyklinése pakuotése UPD, kurj pries
naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateikta instrukcija.

Vanduo. Vanduo atitinkantis PN-B-32250:1998 normos ,,Statybinés medziagos. Vanduo
betonui ir skiediniams. reikalavimus. Neatlikus laboratoriniy tyrimy galima naudoti tik geriamajj
vandenj (nemineralizuotg). Abejotinos kilmés vanduo gali biiti panaudotas gavus teigiamus tyrimy

rezultatus.

4.6.3. Reikalavimai gruntui
Cementu ir jony mainus gerinanciu preparatu stabilizuotam Zemés sankasos arba apatiniam
pagrindo sluoksniui jrengti gali biiti naudojami Sie gruntai:
e silpni gruntai: molis su organinémis priemaiSomis, molingas zvirgzdas, molingas
zvyras, molingi zvyringi sméliai.
e jautris SalCiui gruntai: ri§lis moliai, smeélingi ir dulkingi ri§lis moliai, priemoliai,

smelingi ir dulkingi priemoliai,
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e molingi smé¢liai, smélingas dulkis, dulkis, moliai, smélingi ir dulkingi moliai, juostuoti
priemoliai.

e Sie gruntai turi/privalo tenkinti §ias salygas:

e pro 50 mm skersmens akuciy sietg praeinantys griideliai turi sudaryti 100 % grunto;

e grunte turi biiti ne maziau nei 20% griideliy mazesniy kaip 0,074 mm;

e grunte turi buti ne daugiau kaip 5% organiniy medziagy;

e smelio neturi buti daugiau kaip 40%;

e plastingumo rodiklis > 5%;

e brinkimas > 1%.

e Stabilizuoto zemés sankasos sluoksnio jrengto vaziuojamajai dangai deformacijos
modulis EV2 > 120 MPa.

4.6.4. Bandymai prie§ pradedant darbus

Bandymus, skirtus nustatyti grunty ar keliy tiesimo medziagy principinj tinkamuma,
organizuoja Uzsakovas arba Rangovas. Tinkamumo bandymai suteikia informacija apie vandens,
riSiklio rusj ir kieki, papildomy medziagy kieki, numatyty naudoti grunty bei grunty ir risikliy
misiniy tinkamuma ir naudinguma naudoti.

Grunty sustiprinimui, grunty pagerinimui ir kvalifikuotam grunty pagerinimui reikalingo
riSiklio rasies ir jo kiekio orientacinés vertes, priklausomai nuo grunto grupé€s pateiktos metodinése
nurodymuose MN GPSR 12.

Grunty sustiprinimo hidrauliniais riSikliais ar statybinémis kalkémis tinkamumo bandymai
atlieckami pagal bandymo nurodymus BN GSR 12.

4.6.5. Stabilizuotam gruntui taikomi reikalavimai

Stabilizuotam gruntui taikomi reikalavimai

- . Techniniy rodikliy vertés
Cementy ir jony mainus Femes
Eil gerinanciu preparatu . Apatinis
- . . ..._-_ . | Vienetas sankasos .
Nr. | stabilizuojamy grunty fizikineés ir e pagrindo
.. . virsutinis .
mechaninés savybés . sluoksnis
sluoksnis
1 Atsparumas gniuzdymui (R) - R3 Mba 20,3 0,6+1,0
arba Rm7 - Rm28 P 0,4 1,0+1,5
5 Jautris svalxlcm (uz.salc.lymo ir Cl.kvl."l >3 > 7
atsildymo ciklai) skaicius
3 ?Eneho roq|kl|sv.(SR) atll}(us i > 35 > 35
uzsaldymo ir atsildymo ciklus
4 Brinkimas (b) % <1 <0,5
to atsparumo rodiklis (CBR) po 14
5 dieny laikymo drégnoje % > 25 2 40
aplinkoje ir 14 pary mirkymo
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4.6.6. Oro salygos darbams atlikti

Gruntg stabilizuoti galima pradéti esant palankioms oro saglygoms, t.y. esant +5°C
temperatiirai, o pastaryjy 24 valandy Zemiausia temperatiira buvo aukstesné kaip +1°C.

Dangos sluoksniy negalima ruosti esant krituliams.

Reikalavimai oro saglygoms gali skirtis priklausomai nuo darby jrengimo technologijos.

4.6.7. Vandens nuleidimas

Nuo stabilizuojamo sluoksnio pavirSiaus turi bti uztikrintas lietaus arba is kity gatvés dangos
konstrukcijos sluoksniy patenkanc¢io vandens nuleidimas. Stabilizuojamo sluoksnio pavirSiaus
nusausinimas ypac svarbus tada, kai vanduo kaupiasi uzsglancio grunto zonoje.

Lietaus vandenys nuo gatvés dangos turi biiti nuleidZiami j griovius Salia gatves arba j nuoteky
groteles, padarant atitinkamus dangos skersinius ir iSilginius nuolydZzius. Taip pat, biitina sudaryti
nutekéjimo salygas vandeniui, patenkanciam ] dangos konstrukcijos vidinius sluoksnius.
Nusausinimg galima jrengti stabilizuojamo sluoksnio nuoteky lovio sienelése padarant 20 mm
skersmens kiaurymes kas 100 mm.

Kad vanduo greiciau nutekéty, stabilizuojamo sluoksnio pavirsius turi turéti 3-5% nuolydi.

5. APLINKOS TVARKYMO ELEMENTAI
5.1.MEDZIAGOS
5.1.1. Betono miSiniai, skiediniai
Betono miSiniai turi atitiktti LST 1974:2012 reikalavimus. Betono pagrindams po

aplinkotvarkos elementais naudojamas ne mazesnés kaip C20/25 klasés betono miSiniai.

5.1.2. Betoniniai ir granitiniai aplinkotvarkos elementai

Betoniniai aplinkotvarkos elementy gaminiai turi atitikti LST EN 1338:2003, LST EN
1339:2003, EN 1340:2003 reikalavimus. Betono plytelés, trinkelés, betono bortai ir kiti betoniniy
aplinkotvarkos elementy stiprumo klasé ne mazesné kaip C20/25, atsparumo Sal¢iui klasé ne
mazesné kaip F200.

Betoniniy trinkeliy, ploks¢iy ir bordiiiry atsparumo Saldymui ir atSildymui, naudojant druskas
nuo apled¢jimo klasé — 3. Betoniniy trinkeliy, ploksciy ir borditiry atsparumo dilinimui klasé — 4.
Betoniniy bordiiiry lenkiamojo stiprio klasé¢ — 2. Betoniniy ploksciy lenkiamojo stiprio klasé — 3.

Betoniniy trinkeliy vandens jgeriamumo rodiklis: < 6 %.

Projekte numatoma naudoti klinkerio trinkeles. Klinkerio trinkeliy parametrai:

Vandens jgeriamumas: < 6 % DIN 18503

Atsparumas Salciui: F2 klasé, 100 cikly
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Atsparumas ugniai: Al klasé

5.2.DARBU VYKDYMAS

5.2.1. Pasluoksnis

Pasluoksnis turi biiti jrengtas vadovaujantis JT TRINKELES 14 reikalavimais.

Sutankintos btuklés pasluoksnio storis turi buti nuo 3 c¢cm iki 5 cm. Naudojant statybos
produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali buiti nuo 4 cm iki 6 cm.

Kaip pasluoksnio medziaga yra naudojami nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai 0/4, 0/5,
0/8. Naudojant statybos produktus, kuriy gaminimo storis > 120 mm, o pasluoksnio storis didesnis
negu 4 cm, kaip pasluoksnio medZziaga yra naudojamas nesurisStasis mineraliniy medziagy misinys
0/11.

Pasluoksnio medziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiskai sudrékinta reikiamu

vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo salygas.

5.2.2. Plyteliu/trinkeliy dangos

Siekiant sumazinti ar iSvengti betoniniy plyteliy/trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama
klojimo plotj, turi buti i$§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp borditiry, pavienémis linijomis arba
eilémis i8déstant plyteles/trinkeles arba plokstes.

Pjaustymo reikia vengti, kur galima, naudojant papildomas detales. Tas pats, pavyzdziui, turi
biiti taikoma ir lenktoms detaléms. Prireikus, Sios nuostatos pateikiamos darby aprase.

Taisyklingam sitlés plo¢iui uztikrinti gamtinio akmens plytelés turi buti surtiSiuotos pagal
leistinyjy nuokrypiy nuo gaminimo matmeny didziausias ir maziausias vertes.

Plyteliy/trinkeliy dangos dazniausiai turi biiti sutankintos vibravimo priemonémis, pradedant
nuo krasty ir art¢jant vidurio link. Kartu neturi buti neigiamo poveikio numatytam siiiliy tiesumui.
Plotai, kuriy siiilés dar neuzpiltos, neturi biiti vibruojami.

Saligatviams jrengti naudojamos betoninés trinkelés. Plyteliy spalva pilka. Betoninés
plytelés/trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant
sitiliy tarpelius. Siiiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm, o klojant plyteles, kuriy gaminimo storis
> 120 mm, sitliy plotis turi biiti nuo 5 mm iki 8 mm. Sitiliy geometrija turi biiti taisyklinga ir sklandi.
Sitlés uzpildomos mineraliniy medziagy miSiniais jSluojant i sitles 0/2 frakcijos mineraling
medZziagg ar jterpiant jg atskiedus nedideliu vandens kiekiu.

Tam kad biity uzkirstas kelias poslinkiams ir judé¢jimui j Sonus, plok§tuma i§ visy pusiy turi
biiti apsupta kraStinémis plytelémis/trinkelémis, borditrais arba vejos borteliais.

Tarpy tarp bordiiiry ir Saligatvio plyteliy/trinkeliy uZpildyti betono miSiniu negalima.
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Jei nerengiami vejos bortai, krastinés plytelés ir mazi statiniai, skirti dekoratyvinéms lysvéms
ir grindinio jtvirtinimui, taip pat yra jstatomi ] maziausiai 10-15 cm storio lietinio betono pamatg
(sankibos gylis: nuo 1/4 iki 1/3 aukscio). Uz krastiniy plyteliy/trinkeliy taip pat nuliejamas pamatas
kaip galin¢ atrama. Tokiu biidu grindinys apsaugomas nuo persistimimo.

VirSutingje gaminiy dalyje negali buti matomy defekty: plySiy ar iStrup¢jimy; nudauzyty
kampy ir Sony. VirSutinis ir apatinis sluoksniai turi biiti gerai supresuoti tarpusavyje. Gaminiy
spalvos pakitimus gali jtakoti zaliavy atspalviy nevienodumas, skirtingos kietéjimo saglygos. Pagal
Lietuvoje galiojancius standartus atspalviy skirtumas nelaikomas reikSmingu.

Paklojus plytele/trinkeles, danga turi biti Svari, lygi ir atitikti projektuojamus nuolydzius.

5.2.3. Kelio, vejos bordiiiry jrengimas

Prie$ klojant asfalto danga, biisimos dangos krastuose pastatomi borditirai. Gatvés borditiry
matmenys - 1000x300x150, nusklembty borditiry matmenys - 1000x220x150, vejos - 1000x200x80.
Bortai klojami ant betono pagrindo pagal iSilginius ir skersinius profilius. Aukscio skirtumas tarp
dviejy gretimy elementy krasty, juos paklojus, neturi virSyti 1 mm. Klojami gaminiai turi buti
neiskile, be nuskelty krasty ir kitokiy sugadinimy ar defekty. Bordiiiry (apvady) siiilés jrengiamos
su tarpais. Siiilés tarpo plotis — apie 3—5 mm, kuris neuzpildomas, i§skyrus specialiuosius atvejus
(pvz., uzvaziuojamy borditiry tarpai gali biiti uzpildomi elastine medziaga). Betono pagrindo storis
po gatvés bortais jrengiamas 20 cm su atspara, betono marké C20/25. Visi bortai turi biiti taisyklingi,
lygiis ir prie§ pradedant jy jrengimo darbus — patikrinti ir aprobuoti. Kreivése, kuriy spindulys yra
12 m ir mazesnis, turéty biti naudojami lenktos formos bordiiirai (apvadai). Kreivése, kuriy
spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis 500 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése,
kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali buiti naudojami tiesiis 1000 mm ilgio bordiiirai (apvadai).

Ties vaziuojamaja dalimi, tarp betoniniy borditiry ir asfalto dangos jrengiama bituming sitliy
sandarinimo juosta. Bordiiirai turi biiti sausi ir §varts, padengti sandarinimo juostai tinkamu gruntu.

Juosta degikliu pakaitinama ir prilipdoma prie borditiro.

5.2.4. Darby kontrolé ir priémimas
Pabaigty ruozy, statiniy ar jy daliy priémimo procediira vyksta pagal kontrakto reikalavimus
ar pagal spec. susitarima tarp rangovo ir techninés prieziiiros inZinieriaus. Atlikti darbai turi atitikti
JT TRINKELES 14 VIII - X skyriy keliamus reikalavimus.
Trinkeliy dangos turi bti jrengtos pagal projekte nurodyta pavirSiaus aukstj, skersinj ir iSilginj
nuolydj. Dangos virSaus auksciy nuokrypiai nuo projektiniy auk$¢iy neturi biiti didesni kaip + 2,0

cm.
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Bordiiirai, apvadai ir kiti panasios paskirties elementai tai pat turi buti jrengti pagal projekte
nurodytg pavirSiaus aukst] ir padétj plane. Jy virSaus auk$¢iy nuokrypiai nuo projektiniy auksciy ir
padéties plane nuokrypiai nuo atskaitos aSiy neturi biti didesni kaip + 2,0 cm. Didesni nuokrypiai
leistini tik tada, jei tai leidzia Zymiai sumazinti trinkeliy ir plok§¢iy pjaustymo darbus. Siuo atveju

uzsakovas ir rangovas turi susitarti prie§ darby pradzia.

5.2.5. Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medZiagoms), jrenginiams
Reikalavimai betoniniams gaminiams:
Betoninés plytelés turi atitikti esminiu LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003/AC:2006 ir
LST EN 1338:2003/P:2008 (matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio tempiant skélimu,
ardanciosios apkrovos, vandens jgeriamumo, atsparumo dilumui ir Sal¢io atsparumo) reikalavimus.
Betoniniai bordiiirai turi atitikti esminius LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006
(matmeny bei formos leidziamyjy nuokrypiy, stiprio lenkiant, atsparumo dilimui, vandens

jgeriamumo ir $alCio atsparumo) reikalavimus.

6. EISMO ORGANIZAVIMAS
6.1.IVADAS
Kelio Zenklai, kelio dangos Zenklinimas ir eismo reguliavimo priemones turi atitikti ,,Keliy
eismo taisykliy" reikalavimus. Kelio Zenklai tvirtinami prie atskiros atramos ar specialaus statinio.

Statybos metu statybos aikstel¢je naudojamos eismo reguliavimo priemonés yra $ios:

. barjerai, nurodantys uzdarytus kelio ruozus bei kliiitis;
° kelio zenklai;

o signaliniai stulpeliai su atS§vaitais arba be jy;

o mirksinc¢ios oranzinés ar geltonos signalinés Sviesos;

o atitvarai ir t.t.

Kelio zenkly pastatymas ir dangos zenklinimas atlickamas vadovaujantis projekto eismo
organizavimo planu bei techninémis specifikacijomis, ,,Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo
zenklinimo taisyklémis* (2012-01-31, Nr. 3-83), ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis*
(2012-01-31, Nr. 3-82) ir ,,Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés* P]T
KZA 08 (2008-09-29, Nr. V-298). Jrengiant Zenklus $alia gatvés, atstumas nuo kelkra¢io, o jeigu

jo néra, nuo vaziuojamosios dalies krasto iki artimesniojo zenklo skydo krasto turi biti 0,5-4,0 m.

Kelio zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto

reikalavimus.
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6.2.MEDZIAGOS

6.2.1. Kelio Zenklai

Kelio Zenkly atramos statomos pagal PJT KZA 08 ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklés®.

Kelio zenkly matmenys, spalva ir uzraSai turi atitikti nurodytus ,,Kelio zenkly jrengimo ir
vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83) bei ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio
7enkly techniniy reikalavimy aprasas“ TRA VZ 12.

Standartiniams nuolatiniams vertikaliems zenklams turi biiti naudojama suformuoty briauny
ir sustiprinto kontiiro cinkuota skarda, kurios tempiamasis stipris turi biiti nemazesnis kaip 260
N/mm?2, individualiy nuolatiniy vertikaliyjy kelio zenkly — ne mazesnis kaip 380 N/mm2 .
Naudotinos medZziagos nurodytos standartuose LST EN 10143 ir LST EN 10346. Jungiamosioms
detaléms naudojamos medziagos turi atitikti standarty LST EN ISO 898-1, LST EN 4014, LST EN
ISO 4032, LST EN ISO 4033 ir LST EN ISO 7089 reikalavimus.

Zenklo pavir$ius turi biti lygus, valomas ir atsparus oro salygoms. Individualiai projektuoty
zenkly lygumo nuokrypis bet kurioje vietoje neturi biiti didesnis kaip Smm/1 m.

Kelio Zenkly atramos jrengiamos vadovaujantis ,Kelio Zenkly atramy parinkimo,
projektavimo ir jrengimo taisyklemis“ PJT KZA 08. Gyvenvietéje $alia vaZziuojamosios dalies, kelio
zenklai jrengiami 2,0 — 4,0 m aukstyje, iSskyrus kelio Zenklus 146 — 147, Sie Zenklai jrengiami 1,0
m aukStyje. Kai ant vienos kelio zenklo atramos jrengiami keli Zenkly skydai, vertikalus atstumas
tarp Zenkly ar papildomy lenteliy neturi bati didesnis kaip 5 cm, taip pat Zenklai neturi vienas kito
uzdengti.

Zenklai turi biti gaminami su §viesa atspindinéiu pavir§iumi. Visi Zenklai ir juy detalés turi
biiti pagaminti i§ neriidijanciy medziagy arba padengti antikoroziniu sluoksniu, atitinkanc¢iu
standarty reikalavimus. Zenkly korpusai, jy antroji pusé ir visos Zzenkly tvirtinimo detalés turi biti
pilkos spalvos.

Zenkly pavirsius turi bati lygus, atsparus oro salygoms ir valymui. Projekte numatoma naudoti
1 zenkly dydzio grupés Zenklus gatviy dalyse su 2 eismo juostomis.

Kelio zenkly skydai tvirtinami prie cinkuoto metalinio vamzdzio atramos, pastatytos ant
betono C20/25 pagrindo. Ant paruosto dydzio skydo priekinés dalies klijuojama Sviesg atspindinti
plevelé. Kitoje Zenklo puséje arba prie zenklo pritvirtintoje specialioje lentel¢je turi biiti pateikta:

Zenklus pagaminusios jmonés prekés Zenklas;

Pagaminimo data;

Minéto standarto Zymuo.

Pagaminti zenklai turi biiti suvynioti j drégmés nepraleidziant] popieriy ir sudéti j specialius

konteinerius arba déZes taip, kad laikant ar gabenant jie nebuty sugadinti. Zenkly naudojimo
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garantijos laikas 2 metai. Zenkly su §viesa atspindindiu pavir§iumi garantijos laikas nustatomas
pagal Sviesg atspindin€iy medziagy naudojimo garantijos laika.
Statybos darby metu, turi biiti taikomos eismo reguliavimo priemonés, vadovaujantis

»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis®“ T DVAER 12.

6.2.2. Kelio Zenklinimas

Dangy zenklinimas suprojektuotas ir suderintas su eismo organizavimg prizidirin¢iomis
tarnybomis.

Naujai atliktas dangos Zenklinimas turi atitikti projekte ir Keliy eismo taisyklése nurodytus
geometrinius matmenis ir padétj. Zenklinimo linijos plotis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau
kaip £ 10 mm. Briik§ninés zenklinimo linijos ilgis nuo norminio gali nukrypti ne daugiau kaip -50
mm, +150 mm. Briksniy ir tarpy (vieno ciklo) ilgis neturi nukrypti nuo nustatyto ilgio daugiau kaip
+150 mm. Rodykliy, raidziy, skaiciy ir kitokiy zenkly matmenys ir kampiniai taskai neturi nukrypti
nuo norminiy dydziy ne daugiau kaip 20 mm skersine kryptimi ir ne daugiau kaip +£50 mm isilgine
kryptimi.

Dazy dangos storis turi biiti ne mazesnis nei nurodomas dazy gamintojo pateikiamoje
instrukcijoje.

Zenklinant polimerinémis medZiagomis su stiklo rutuliukais, $iurk§tuma didinan¢iais
uzpildais gruntu ir klijais, zenklinimo storis turi biiti ne didesnis kaip 3 mm.

Dangos Zenklinimo medziaga turi buti atspari klimato poveikiui ir cheminiams junginiams,
naudojamiems prie§ pliksalg.

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti Sviesa. Vykdant darbus dangos
pavirsius turi biiti sausas ir Svarus.

Dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis®,
patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. 3-82. Vykdant dangos
zenklinimo darbus vadovautis ,,Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo

taisykléemis* JT ZM 12, ,,Keliy Zenklinimo medZiagy techniniy reikalavimy aprasu® TRA ZM 12.

6.3.DARBU ATLIKIMAS
6.3.1. Kelio zenklai

Kelio zenkly atramos tvirtinamos prie greztiniy poliniy pamaty, jrengty pagal PJT KZA 08.

Visi zenklai, iSskyrus zenklus Nr. 146 ir Nr. 147 jrengiami 1,7 m aukstyje, zenklai Nr. 146-
147 jrengiami 1,0 m aukStyje. Kai prie vienos atramos tvirtinamas daugiau nei vienas Zenklo skydas,
vertikalus atstumas tarp Zenkly, taip pat zenklo ir papildomos lentelés, neturi biiti didesnis kaip 0,05

m, taciau Zenklai neturi uzdengti vienas kito.
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6.3.2. Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12

»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés".

6.4.BANDYMAI IR DARBU PRIEMIMAS

6.4.1. Pristatymas, sandéliavimas ir kokybés bandymai
Kelio Zenklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos
medziagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose. Kelio dangos zenklinimui naudojamos
medziagos nesSildomose saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Biitina atsizvelgti i medziagy
jauta zemoms bei aukStoms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti.

Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tieckiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.

6.4.2. Kontrolé ir kontroliniai bandymai
Kelio zenkly ir dangos Zenklinimo kontrolinius bandymus atlieka jgaliotos institucijos pagal
»Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés* (2012-01-31, Nr. 3-83). Kelio Zenkly
ir dangos Zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais prietaisais. Kelio Zenkly

pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais.

6.4.3. Priémimas ir matavimai
Priimant darbus turi buti patikrinami kelio zenkly ir dangos zenklinimo atitikimas projekto
bréziniams, darby isbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebéti trilkumai (pazeisti zenklai, dangos

zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

6.5.STANDARTAI
1. LST EN 1424:2001/A1:2003 Keliy zenklinimo medziagos. JmaiSomieji stiklo rutuliukai.
LST ENKeliy zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
> 1436:2007+A1:2009 horizontaliojo Zenklinimo Zenkly charakteristikos.
Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
3. LST EN 1463-1:2009 elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.
4. LST EN 1871:2002 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
5. LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. Ispéjamieji saugos Sviesos itaisai.
6. LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemongés. Sviesos signaly jrenginiai.

Kelio jrenginiy atraminiy konstrukcijy pasyvioji sauga.
7. LST EN 12767:2008
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.
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8. LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis.
9. LST EN 1871:2000 Keliy zenklinimo medziagos. Fizikinés savybés.
10. LST EN 13197:2011 Keliy zenklinimo medziagos. Dévéjimosi imitatoriai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.6.KITI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI DOKUMENTAI

Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
1. TDVAER 12
taisyklés. Vilnius, 2012 m.

5 Kelio Zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo
2. PIT KZA 08 .
taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsaugini
3. TRA TAS-PL 09 ! ! P P 4P i apsaneimi
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary

4. KPT TAS 09 . . . .
sistemy projektavimo taisyklés
5 Keliy Zenklinimo medziagy naudojimo ir zenklinimo jrengimo
5. ITZM 12
taisykleés
6. 2012-01-31, Nr. 3-83 ,Kelio zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés*
7. TRAZM 12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasas

7. MAZOJI ARCHITEKTURA

Ziureti prieda ,,Jrangos Ziniarastis®.

8. APZELDINIMAS
8.1.VEJA

Zemés plotai ir §laitai sutvirtinami uZpilant 10 cm storio dirvozemio sluoksniu, paskleidziant
gruntg ir uzséjant.

Veja atstatoma ir jrengiama atlikus dangos jrengimo darbus. ParuoSiamieji darbai vejos
jrengimui: augaliné Zemé tolygiai paskleidziama visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu,
nurenkami akmenys, zemés pavirSius sutankinamas voluojant. Prie§ sé¢jant zoliy miSinj, zemés
pavirsius iSpurenamas.

Vejos Zolés misinys turi biiti parenkamas pagal Zemés rii§j arba aplinkg. Parinkus ir paséjus
zoliy misinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemés paruoSimui, treSimui ir auginimui,
augaly pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji
pasiekia 5-7 cm auks¢io. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant ja tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama

veél, kai Zol¢ uzauga, priklausomai nuo oro salygy ir vejos rusies. Intensyviai veja Sienaujant, bitina
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trgSti. Vejos prieziiira, treSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal
vejos paskirt].

Sodinami Zeldiniai nurodyti priede ,,Zeldiniy Ziniarastis®.

9. APSAUGINIAI KABELIU DEKLAI
9.1.1. Medziagos
Vamzdziai turi biti lygis, tiesis ir be pavirSiaus defekty. PVC vamzdziai pagal atsparuma
smiiginei apkrovai ir Ziedo (apskritimo) standuma parenkami B klasés. Ziedo standumas turi biiti ne
maziau kaip 8 kN/m2.
Rysiy kanalizacijai naudojami vamzdziai: sudedami vamzdziai, kuriy 110 mm, gaminami
1§ kietojo (neplastifikuoto) polivinilchlorido (PVC);
Plastikiniai vamzdziai pagal atsparumg smiuginei apkrovai ir ziedo (apskritimo) standuma
skirstomi j tvirtumo klases: A, B ir C.
Ziedo standumas turi biti:
e A klasés — ne maziau kaip 16 kN/m2;
e B klasés — ne maziau kaip 8 kN/m2 ;
e ( klasés — ne maziau kaip 4 kN/m2 .

Vamzdzio tipas Tvirtumo klasé ISorinis vamzdzio Vamzdzio ilgis, m
skersmuo, mm
110 PVC B B 110 1,0-3,0 m
10. BETONAVIMO DARBAI

Vykdant betonavimo darbus vadovautis:

- LST EN 206:2014/P:20151t Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinés
charakteristikos, gamyba ir atitiktis;

- LST EN 12350-2:2009 Betono miSinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas;

- LST EN 12350-3:2009 Betono misinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas;

-LST EN 12390-3:2009 Sukietéjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandiniy gniuzdymo
stipris;

- LSTEN 12620:2003+A1:2008 Betono uzpildai;

- LST 1974:2012 ST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai
reikalavimai;

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. [prastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties kriterijai;

-LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio jmaiSiniai
priedai. 2 dalis. Betono jmaiSiniai priedai. Apibréztys, reikalavimai, atitiktis,
zenklinimas ir etikeCiy tvirtinimas.

10.1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Betono savybeés ir jo projektiné kokybe priklauso nuo riSamyjy medziagy, uzpildy, vandens,

priedy kokybés, vandens-cemento santykio, miSinio paruoSimo, transportavimo bei betonavimo
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technologijos, kietéjimo salygy, trukmés ir kity veiksniy, o gelZzbetonio - ir nuo armatiiros bei
armavimo kokybés.

Monolitinio gelzbetonio gamybos procesas susideda i§ biisimosios konstrukcijos klojiniy
ruoSimo, armavimo, betonavimo ir kieté¢jancio betono prieziiiros.

Betono sudétis ir sudedamosios dalys turi buiti parinktos taip, kad atitikty miSinio
konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiSkumo, armatiiros apsaugos nuo korozijos,
betonavimo darby atlikimo biido reikalavimus.

Cementai. Cementas turi biiti parenkamas atsizvelgiant j betono paskirtj (nearmuoti gaminiai,
gelzbetonis, itemptasis gelzbetonis), betonavimo darby technologija, kietinimo salygas,
betonuojamy konstrukcijy matmenis bei naudojimo aplinkos sglygas.

UZpildai. Betonui gaminti turi biiti naudojami frakcionuoti, Svaris, atitinkantys gaminamo
betono paskirtj ir klas¢ uzpildai. Uzpildy tipas, granuliometriné sudétis, atsparumas Sal¢iui, dilumas,
smulkumas turi biiti parenkami atsizvelgiant | betonavimo darby technologija, betono naudojimo
pabaiga, betono naudojimo aplinkos salygas, atidengiamy uzpildy arba mechaniskai apdorojamo
betono apdailos reikalavimus.

Vandenyje uzpildai neturi suminksteéti ir suirti, o su cementu — sudaryti kenksmingy junginiy.
Jie neturi sukelti armatiiros korozijos, trukdyti betonui kietéti, mazinti konstrukcijy ilgalaikiSkuma,
kelti pavojy aplinkai.

Kontroliuojamieji uzpildy rodikliai yra:

- tankis, tikrasis ir piltinis tankiai;
- granuliometring sudétis;

- daleliy forma;

- stiprumas;

- silpnyjy daleliy kiekis;

- atsparumas Sal¢iui;

- vandens jgeriamumas;

- kenksmingy priemaisy kiekis.

Technologiniai priedai. Priedai (cheminiai ir mineraliniai) — tai tokios medziagos, kuriy
pridedama j betono misinj jo ruo§imo metu ir kuriy mazas kiekis modifikuoja betono misinio arba
betono savybes.

Cheminiai priedai — tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje
naudojami vandeniniy tirpaly arba milteliy pavidalu., jie maZina cemento kiekj, didina betono
slankuma, tvirtuma.

Ruosiant betono miSinius statybvietéje gali buti naudojami reologines savybes gerinantys

cheminiai priedai.
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Klojiniy parinkimas. Iprastiniy mediniy inventoriniy klojiniy apyvartumas biina 8-10 karty,
o Siuolaikiniy metaliniy stambiaskydziy net iki 700-1000 karty.

Klojiniai turi biiti parinkti taip, kad atlaikyty apkrovas:

Vertikaliasias:

* savgj] ir pastoliy sunkj, nustatoma pagal jy matmenis ir medziagas;

Svieziai sukloto betono miSinio mase;
armatiros tinklus, karkasus ir kitus dirbinius, kuriy sunkis perduodamas klojiniams;

e darbininky su jrankiais, transporto mechanizmy, kurie veikia klojinius, paklotus ir
juos laikancius pastoliy elementus, kriivj;

e apkrovas nuo vibruojamojo betono misinio.

Horizontaligsias:

*  véjo slégi arba jsiurbima;
Svieziai sukloto betono misinio masés slégj i klojiniy Sonus;
apkrovas nuo smiigiy ir kitokiy sukrétimy tiekiant betono misinj j klojinius;

apkrovas, atsirandancias dél betono miSinio vibravimo.

10.2. BETONO MISINIO PADAVIMAS | KLOJINIUS

uzsiterSty, todél prie§ klojant nuo pagrindo nuvalomos S$iukSlés, purvas, mediniai klojiniai
sudrékinami, uztaisomi plySiai. Betono miSinys klojamas ant paruoSto pagrindo i patikslintus bei
gerai sutvirtintus klojinius. Svarbu, kad betonas klojant nesusisluoksniuoty, tod¢l miSiniui laisvai
kristi leidziama 1§ ne didesnio kaip 6 m aukscio. Kitu atveju naudojami viborlatakai, straubliai arba
vibrostraubliai.

Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote.
Klojant betono misinj sluoksniais, kad visa betonin¢ konstrukcija biity monoliting, biitina Sviezig

betono misinj kloti ant sutankinto sluoksnio, kuriame cementas dar nepradéjo stingti.

10.3. BETONO MISINIO TANKINIMAS
Nuo tankinimo kokybisko atlikimo priklauso betono tankis, stiprumas, vandens nelaidumas ir
ilgaamziskumas. Betono miSinys paprastai sutankinamas vibratoriais. Naudojami vibratoriai, kurie
sukelia betono miSinio daleliy virpesius — 3000-20000 virpesiy per minut¢. Vibruojamas betono
miSinys kaip skystis iSteka j visas puses, uzpildydamas tarpus tarp armattiros strypy ir klojinius.
Betono misinj tankinti plikimu, smaigstymu ar vibravimu.
Pliktuvus (rankinius arba pneumatinius) naudoti klojant ;] maZzai armuotas ir betonines

konstrukcijas standzius miSinius, kai nejmanoma naudoti vibratoriy.
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Klojant ir vibruojant 4-8 cm slankumo miSinius tankiai armuotose konstrukcijose taikyti
smaigstymo biidg, naudojant griistuvus i§ armatiirinio plieno.

Vibravimas- pagrindinis nuo 0 iki 8 cm slankumo betono misinio tankinimo btidas. Naudoti
nuo 2800 iki 10000 (20000) virpesiy per minut¢ daznio vibratorius. Kuo didesnis daznis tuo
mazesnis vibratoriy galingumas ir mazesné vibravimo trukmé.

Betono miSinius vibruoti giluminiais, pavirSiniais ir iSoriniais vibratoriais. Giluminiai
vibratoriai panardinami | betono miS$inj ir perduota virpesius per korpusg. PavirSiniai dedami ant
virSaus ir perduoda virpesius per darbine plokste. ISoriniai tvirtinami prie klojiniy ir virpesius
perduoda per klojinius. Kokios riiSies vibratorius naudojamas priklauso nuo betonuojamos
konstrukcijos matmeny, formos, armavimo laipsnio ir betonavimo intensyvumo. Vibravimo trukme
vienoje padéty priklauso nuo betono miSinio tankumo. Giluminiams vibratoriams - 20-25s,
pavirSiniams - 30-50 s, iSoriniams - 50-90s. Giluminiai vibratoriai i§ vienos vietos i kitg perkeliami
ne toliau kaip 1,5 jy veikimo spindulio, o pavirSiniy darbo ploksté turi uzdengti ne maziau kaip 100
mm sutankinto ruozo.

10.4. KIETEJANCIO BETONO PRIEZIURA

Betono savybés, o tuo paciu ir gaminamos konstrukcijos kokybé priklauso nuo tinkamos
kietéjancio betono priezitiros ir apsaugos nuo kenksmingy poveikiy. Suklotg betong reikia apsaugoti
nuo lietaus, smiigiy, dideliy temperatiiros pokyciy, i8dziivimo. Atviri betono pavirSiai uzdengiami
ne véliau kaip po 10-12 valandy nuo betonavimo pabaigos, o karStomis dienomis periodiskai
drékinami. Uzdengiama polietileno plévele, drégna medziaga, pjuvenomis ir pan.

Kietéjancio betono priezitiros trukmé nustatoma, atsizvelgiant j cemento hidratacijos greitj,
betono savybes, aplinkos temperatiirg ir santyking drégme. [vertinant tuos faktorius kietéjancio
betono prieziiiros trukmé biina nuo 2 iki 10 pary.

Tais atvejais, kai betonas turi buti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankiy aplinkos
salygy priezituros trukmé turi biiti pailginta.

10.5. KOKYBES KONTROLE

Betono stipris gniuzdant nustatomas bandant 28 paras islaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus
arba 150 mm skersmens ir 300 mm auks¢io cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuzdant nustatyti
leidziama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus [5.9]. Jeigu bandomi stambiagriidzio
arba smulkiagriidzio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaiciavimo pagal 150 mm
briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smélbetonio — 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio
kubai — koeficientas 1,05.

Nestandartiniy bandiniy gniuzdymo stipriui perskaiciuoti j standartiniy 150 mm kuby stiprj

taikomi tokie perskaiciavimo koeficientai:
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e bandant 100 mm kubus ir i§ gaminio iSpjautus 70,7 mm kubus, kai uzpildy Dmax> 8 mm,
tai taikomas stiprio perskaiiavimo koeficientas B = 0,95, o kai Dmax< 8 mm -
perskaic¢iavimo koeficientas = 1,0;

e Dbandant 200 mm kubus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo koeficientas  =1,05;

e bandant 100 mm x 100 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo
koeficientas f = 0,93;

e bandant 100 mm x 200 mm cilindrus, taikomas gniuzdymo stiprio perskai¢iavimo
koeficientas B = 1,16.

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai negali atstoti gaminio (labai standiis miSiniai,
tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali buiti nustatomas bandant bandinius,
1Sgreztus 1§ gaminiy.

Apytiksliai stiprj galima nustatyti betono struktiira neardanciais metodais bei ultragarsu.
Monolitiniy konstrukcijy betonavimo darby kokybés kontrolé yra priemonés, biitinos betono
kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymy rezultaty naudojimas.
Tikrinamas ruoSimasis betonavimui, betono miSinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir
kietéjancio betono priezitra.

Sudarant sutartj su betono miSinio tiekéju ar kilus abejonéms dél kokybés, butina patikrinti
sertifikacijos institucijos iSduotg sertifikatg ir ar kontroliuojama betono misinio gamyba.

Naudojant prekinj miSinj statybvietéje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 4.2 lenteléje.
Kiekvienu atveju prie§ atsakingy konstrukcijy betonavimg betono stiprio kontrolés organizavima

statybos vadovas (SV) suderina su statytojo atstovu (TP).

2 lentelé. Prekinio betono kontrol¢ statybvietéje

KONTROLES - MAZIAUSIAS
POBUDIS KONTROLE TIKSLAS DAZNUMAS
1.Miinio siuntos Lydras¢io duomeny Ustikrinti, kad siunta atitikty | Kiekviena karta, gavus
lydrastis tikrinimas uzsakyma siuntg
2.M151n1(.). Apzitrint Patikrinti, ar jprasta iSvaizda KlekV1ene} karta, gavus
konsistencija siuntg
1) Gaminant bandinius
3.Misinio Konsistencijos kontrolé Ivertinti, ar atitinka reikiama betono bandymams
konsistencija pagal [5.7] konsistencija 2) Kilus abejonei po
apziiiréjimo
4.Misinio e C e o Kiekvieng kartg, gavus
vienalytiskumas Apzitrint Palyginti su jprasta i§vaizda siunta
e Bandiniy i§ mai$inio
>-MiSinio skirtingy im¢iy savybi Ivertinti vienalytiskum: Kilus abejonei
vienalytiSkumas U TMely savybry yt 4 J
palyginimas
6.Betono v . T o . Kiekvieng kartg, gavus
¥vaizda apziurint Palyginti su jprasta i§vaizda siunta
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Susipazinimas su
sertifikacijos jstaigos
i8duotu sertifikatu,
jsitikinant, ar
kontroliuojama gamyba.

7. Kontrolés lygis
misinj tiekian¢ioje

Isitikinti, ar kontroliuojama
gamyba

1) Sudarant sutartj su
nauju tiekéju 2) Kilus

gamykloje Jei nekontroliuojama, abejonei
susipazjstama su prekinio
misinio gamyklos
gamybos kontrolés lygiu
. e e . 1) Pagal statytojo
8. Betprlvo stipris | o dymas pagal [5.9] Ivertinti i§ misinio gaminamo dokumentus
gniuzdant betono stipri 2) Kilus abejonei
9 Oro kiekis
miSinyje, kai Bandymas pagal LST | Nustatyti, ar atitinka reikiama . .
numatytas 1428.17:200 oro kiekj Kilus abejone
reikalavimas

Pagal pasirinktus

10. Kit C o
0. Kitos savybes standartus ar susitarimag

Ivertinti, ar atitinka reikiamas
savybes

Pagal susitarimg

Monolitiniy konstrukcijy betonavimo proceso kontrol¢ statybvietéje pateikta 3 lenteléje

3 lentelé. Monolitiniy konstrukcijy betonavimo kontrolé

- . . Kai .
Kontroliuojama operacija A ir K konlt)roliuoj ama Dalyvauja
1. PRIES BETONAVIMA:

- klojiniy matmenys, armatiiros padétis SV rulete TP
- ar nuvalyti klojiniai SV |vizualiai
- ar sudrékinti klojiniai SV vizualiai
- ar sandarts klojiniai SV |vizualiai
2. BETONAVIMO METU:
- miSinio konsistencija ir homogeniskumas SV |vizualiai TP
- betono miSinio laisvo kritimo aukstis SV rulete
- miSinio sutankinimo kokybé SV |vizualiai TP
- betonuojamy sluoksniy storis SV rulete
- trukmé tarp miSinio sumaiSymo ir betonavimo pradzios SV
- vartojamos priemonés, kai betonuojama esant
y . ) SV TP
Saltam ar karStam orui
- betonavimo sitlés SV |vizualiai TP
- konstrukcijy sandiry kokybé SV |vizualiai TP
- kietéjancio betono prieziiira SV TP

Monolitiniy betono ir gelzbetonio konstrukcijy leistinieji nuokrypiai:
- pamaty vertikaliy plokStumy ir jy susikirtimo linijy nuokrypiai nuo 20 mm

ertikalés per visg konstrukcijos aukstj
- sieny, iSbetonuoty nejudamuose klojiniuose, ir kolony, laikanciy 15 mm
onolitines perdangas
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- sieny ir kolony, laikan¢iy surenkamasias sijy konstrukcijas 10 mm
- horizontaliy plokStumy nuokrypis nuo horizontalés per visg patikrinto 20 mm
ruozo plokstuma

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai pridétos dviejy metry ilgio 5 mm
liniuotés ruoze (iSskyrus atraminius pavirSius)

- elementy ilgio ir tarpatramio 20 mm
- elemento skerspjiivio matmeny -3 iki +6 mm
- monolitiniy ar surenkamyjy gelzbetonio kolony ir kitokiy

- surenkamyjy elementy atramy pavirsiaus altitudziy 5 mm
- inkariniy varzty padéties:

- plane, kai atramos yra kontiiro viduje 5 mm
- plane, kai atramos yra uz kontiiro 10 mm
- pagal aukstj 20 mm
- altitudziy skirtumas dviejy pavirsiy sandiiroje pagal aukst] 3 mm
Darby priémimas

Priimant monolitines betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis tikrinama:

atitikimas darbo bréziniams;

- betono stiprio ir kity kontroliuojamy rodikliy atitikimas projektiniams;

- panaudoty medziagy ir pusfabrikaciy kokybé;

- konstrukcijy pavirsiy kokybé;

- ar konstrukcijose esanciy angy ir kanaly padétis ir skaiCius atitinka projektinius;
- idétiniy detaliy, inkariniy varzty padétis ir jtvirtinimas;

- deformacings siiilés ir jy kokybé.

Priimant uzbaigtas betono ir gelzbetonio konstrukcijas ar statiniy dalis suraSomi paslépty
darby, atsakingy konstrukcijy priémimo, laboratoriniy tyrimy aktai ir kiti dokumentai. Tarp jy
pateikiami:

- darbo bréziniai, kuriuose pazyméti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu;

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka
suderinti;

- paslépty darby aktai;

- monolitiniy konstrukcijy, armatiiros, jdétiniy detaliy, klojiniy patikrinimo pries
betonavimg, monolitiniy konstrukcijy apzitréjimo nuémus klojinius aktai, kontroliniy betono
bandiniy tyrimo duomenys;

- statybos darby Zurnalas.

10.6. MEDZIAGOS

Betonas
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Vykdant betonavimo darbus vadovautis LST EN 206-1. Betonavimo darby kokybés kontrolé

atlickama vadovaujantis LST EN 206-1 § 8 ir § 9 reikalavimais.

Armatiira

Projektuojamose konstrukcijose bus naudojama B500B armatiira arba analogiska, ES

standartus atitinkanti armatura.

. . . __[Kvantilio
- . Tinklai, kai armatiros| . . .
Armatiiros savybés Klasé B reikSmes
reikalavimai, %
Charakteristinis takumo stipris fyk arba 500 5.0
> 1,08 Maziausioji 10,0
foo(MPa)
Charakteristiné deformacija, kai >5.0 10,0
didziausioji jéga [uk ([])
Atsparumas nuovargiui (N = 21110° cikly),
kai jtempiy virSutiné riba ne didesné kaip 100 10,0
0,6/uk
Tinkamumas lankstyti
Kerpamasis suvirinimo stipris 0,34k MaZziausioji
Nominalusis strypo
Sukibimas* skersmuo (mm)
ISsikiSusiy rumby | 5-6 0,035
(briauny) rodiklis | 6,5-12 0,040
fR,min >12 0,056 Maziausioji 5,0
Leidziamasis nuokrypis (%) nuo vardinés
maseés (atskiram strypui ar vielai), kai
nominalusis skersmuo
> 8 mm +6,5
> 8 mm +4.5 Didziausioji 5,0

* Sukibimo stipris gali biiti apskai¢iuojamas pagal tokias formules:

n > 0,098 (80-1,2 @)
#> 0,098 (130-1,9 @)

Cia: @ — nominalusis strypo skersmuo (mm); zm — sukibimo jtempiy reikimé (MPa),

kai pasislinkimas 0,01; 0,1 ir | mm; =

— sukibimo jtempiai irimo metu.

. ) Stipris (MPa) Skersinés
_ Nominalusis e s -

rmatiiros Pavirsiaus 'tk charakte- cve .. . [Armatiros

. skersmuo, i NP skaiCiuotinis e e
klasé m forma yk [ristinis d(f0,2d) skaiciuotinis
k(f0,2k) ’ stipris (MPa)
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B500B 3,0-40,0 lygi ir 1,05 500 450 360 | 394
rumbuota *

* — naudojant riStuose strypynuose ar tinkluose.

Antikoroziné danga
GelZbetoniniai elementai

Visi suprojektuoti gelzbetoniniai elementai strukturiSkai bus apsaugoti nuo korozijos
sekanciais budais:

- Maziausias armatiiros apsauginis sluoksnis > 5 cm

11. DRENAZO TINKLAI

ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradZios atliekami paruoSiamieji darbai:

Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasirtipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi buti
Svarios ir higieniSkos, uztikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

Atlieckamas geodezinis nuzyméjimas, nuzymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy,
pavirSinio vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo
ZOnos.

Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira® nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty transéjy ir
duobiy $laity nuolydziy, priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakausSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy biidu (sunkiai
prieinamose vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai traniéjy
susikirtimo su esamais inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant Siy
tinkly. Esami tinklai susikirtimo su kasama tran3éja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés
darby metu iSardytos esamos dangos (lauko kelias, Zalia veja) atstatomos ] pradiné padét;.

Stréliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Darbai vykdomi pagal DT 5-00 antro priedo antroje lentel¢je nurodytas salygas.
Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j grunta
draudziamas.

Darbuy ir statiniy kokybes uZtikrinimas

Darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvumg ir
ilgaamziskuma. Projekte naudojamy medZiagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti
pagal atitinkama Europos arba Lietuvos standartg.
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Visi vamzdziai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi biiti pazymeéti etiketémis.
Etiketes dydis ir formg turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti lietuviy kalba.

Darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos technines prieziiiros vadovas, kuris privalo
vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis ir
Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybé biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens
nuleistuvy statybos darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus;
drenazo linijy planing padét] (koordinates), gylj ir dugno altitudg, nuolydj, vamzdziy sujungima,
filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo biidg ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storio,
pavirSinio vandens pritekéjimo saglygy sudaryma.

Drenazo paklojimo statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai
1.Drenazo jrengimas:

a) drenos planiné padétis 4m

b) rinktuvy altitudés +5cm+-10 cm

¢) sausintuvy baro ilgis be nuolydzio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas

¢) minimalus sausintuvy gylis 80 cm

f) ant vamzdziy uZzpilto filtracinio sluoksnio storis:

- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm + neribojamas + - 3 cm
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto

suspausty durpiy 10 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
h) dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy

uzpilto suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tieké¢jas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalls, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagristi
skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medziagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalis geometriniai
parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo buti jrasyti | atitikties deklaracija

Gaminio arba

Eil. v, . . Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
medZiagos bendrinis . R
Nr. .. parametrai rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4

Praleidzia grunto daleles <

Neaustiné filtraciné 0.09 mm, laidumas

medZziaga, naudojama

1 a ioti perforuotus vandeniui > 90 m/d
' dlr)grzfatllio V:mz dFius Tempimo stipris > 1 kN/m
i8ilginé kryptimi ir > 0,6
kN/m skersine kryptimi
Drenazo plastikiniai 113/128 mm, ilgis 1000, 2000, 3000 | Zicdinis standumas
2. . o >8MPa
perforuoti vamzdziai arba 6000 mm S Klasé
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Gaminio arba

Eil. v .. Geometriniai ir masés Esminiai techniniai
medziagos bendrinis . e ve s
Nr. . . parametrai rodikliai
pavadinimas
1 2 3 4

(vidaus(iSorés) skersmuo,
mm) PP perforu

oti vamzdziai

12. STATYBVIETES ISBANDYMAS

12.1. BENDROJI DALIS

Papildomai prie kity Sioje specifikacijoje numatyty bandymy, turi biiti laikomasi $iy bendryjy
salygy.

Bandymai turi buti vykdomi taip, kad visur, kur imanoma, kiekvieng gauta rezultatg biity
galima patikrinti 1§ dviejy nepriklausomy atskaitos tasky.

Uzbaiggs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visuose
darbo srityse, dalyvaujant Projekto vadovui.

Rangovas savo 1éSomis pasiriipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biiti pademonstruotas prietaisy tikslumas.

Kiekviena uzbaigta objekto sistema turi biiti patikrinta kaip visuma eksploatacijos saglygomis,
siekiant jsitikinti, kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai sgveikoje su visa sistema.

Rangovas privalo atlikti visus kalibravimus ir bandymus, kuriy reikia uztikrinti, kad visi jo
darbai ir jranga, medziagos komponentai yra patenkinamos fizinés buklés ir atlicka numatytas
funkcijas ir operacijas. Turi biiti nemokamai atlikti derinimo darbai reikalingi tam, kad sistema
veikty, kaip numatyta.

Prie§ prasydamas galutinio patikrinimo Rangovas pateikia Projekto vadovui visus bandymo
duomenis. Sie dokumentai turi bati uZpildomi po to, kai suderinami apsauginiai jrenginiai.
Kiekvienam bandymui turi biiti nurodyti Sie duomenys:

- bandymy procediiros apraSymas;

- techniniai bandymy rezultatai;

- bandymy data;

- bandymuose dalyvaves personalas;

- gedimy apraSymas;

- bandymo jrangos sgrasas.

LAPAS LAPY LAIDA

SR2025-021-TDP- SP-TS
36 38 0




12.2. BANDYMAI MONTAVIMO METU
Montavimo metu Rangovas privalo reguliariai atlikti bandymus, kad uZztikrinty patenkinama
montavimo atlikimg, atitinkant] Sutarties reikalavimus. Bandymuose turi dalyvauti Projekto
vadovas. Kiekvieno bandymo laikas registruojamas ir uzraSomos visos klaidos ir/ar gedimai.
Rangovas privalo pasirtipinti visomis bandymui reikalingomis priemonémis, ir Projekto vadovui

turi biiti leista pasinaudoti bet kuriuo prietaisu, kurj jis gali laikyti esant reikalingu bandymams.

BANDYMU JRANGA

Projekto vadovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti bet kurio matavimo prietaiso
tikslumo jrodymus. Visuose bandymuose naudojamos priemongs turi biiti kalibruotos ne véliau kaip
pries 12 ménesiy iki bandymy dienos.

Prie§ praSydamas galutiniy patikrinimy, Rangovas privalo uztikrinti, kad visos sistemos biity

iSbandytos, paruostos naudojimui, o visa jranga patenkinamai veikty.

13. DARBU SAUGA

Visais darbo saugos klausimais biitina vadovautis ,,DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatomis® Nr. A1-22/D1-34 kitais veikianciais darbo saugos dokumentais.

Pries pradedant vykdyti darbus, darbininkai turi biiti supazindinti su technologijos projekto
reikalavimais, pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais ruibais, avalyne, Salmais,
apsauginiais dirzais ir kita biitina jranga. Darbams biitina iSduoti paskyra — leidimga.

Esamy pozeminiy komunikacijy zonoje Zemés darbus vykdyti galima tik gavus organizacijy,
kurioms priklauso Sios komunikacijos rastiskg leidimg. Prie§ pradedant kasti gruntg reikia pazyméti
Zemés paviriuje pozeminiy komunikacijy trasas. Siose vietose zemés darbams privalo vadovauti ir
juos prizituréti statybos vadovas, o iSkasus gruntg prie pat elektros kabeliy ir dujotiekio linijy,
darbuose turi dalyvauti ir uz Sias komunikacijas atsakanciy organizacijy atstovas. Atkasti elektros
kabelius ir dujotiekio linijas leidZiama tik kastuvais, dirbant labai atsargiai.

Radus darbo bréziniuose nepazyméty pozeminiy komunikacijy, begalima kasti Zemés, kol
nebus gautas i$ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiskas leidimas.

Neleidziama kasti Slapiy smelio, lioso arba piltiniy grunty, nesutvirtinant iSkasos sieneliy.
Statybos vadovas privalo nuolat kontroliuoti darbus kasant labai drégnus ir Slapius gruntus, nes
kei¢iantis grunto drégnumui, keiciasi ir grunto natiiralaus byré¢jimo kampas, todél iSkasos Slaitas
gali nuslinkti ir uzgritti iSkasoje dirbancius Zmones. Statybos vadovas prie§ kiekvieng pamaing
privalo apzitréti iSkasg ir nustatyti grunto biiseng. Reikalui esant, jis turi imtis priemoniy apsaugoti

darbininkus nuo galimy nelaimingy atsitikimy darbo metu.

LAPAS LAPY LAIDA
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Pries keliant, kiekvienas elementas turi biiti apzitrétas ir atitinkamai paruostas. Apzitiros metu
tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, jtvirtinimas projektiné¢je padétyje.

Keliant nestandartiniu krtvius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar zymy, nurodanciy jy
kabinimo vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Naudojami nuimami kabinimo jtaisai turi biiti inventorinai. Nuimami kabinimo jtaisai turi buti
pazenklinti, nurodyta jy keliamoji gali, iSbandymo data.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti pazymétos jsp€jamaisiais Zenklais. J¢jimo j darbo
vietg ir darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni kaip 0,6 m ir ne zemesni kaip 1,8 m. Takai
ir darbo vietos esancios 1,3 m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su
didesniu kaip 20° nuolydZiu jrengiamos kopécios su aptvarais. Jei aptvary néra, naudojami saugos
dirzai. Keliai, takai ir darbo vietos kur vyksta montavimo — demontavimo darbai, apSvie¢iamos ne
maziau kaip 30 Ix. Nulipimui j trans¢jas, daubas ir i§lipimui i$ jy biitina jrengti lipynes su turéklais.

Statinio konstrukcijy (bordiiiry, stulpy, vamzdyny, dangy ir pan.) ardymo — demontavimo
vietos turi biiti atitvertos signaliniu aptvérimu ne maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy
krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie srovés Saltinio jrenginiai turi biti techniskai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra
aparatus prie srovés Saltinio gali prigungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama
kvalifikacijg ir atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbu aukstyje leidziama tik nuo
pastoliy arba boksteliy.

Prie demontavimo darby naudojant elektrinius jrankius (graztus, pjiklus ir t.t.), jie turi biti
techniskai tvarkingi. Elektriniai jrankiai turi biiti apsaugoti i$ iSorés taip, kad j juos nepatekty kiti
kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Jrankiai klase
turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke, pavojingose ir labai pavojinguose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos, tualetai, prausyklos (pailséti, pavalgyti,
persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos
pagalbos vaistin¢le. Objekte turi biiti pirminés gaisro gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal

galiojancias normas.
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

IRANGOS ZINIARASTIS
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

lieto aliuminio konstrukcija, sédyne ir atlo$as pagaminti i$ mediniy lenteliy

=

1820 1820 580
[72°) 123

MedZiagos 2 ==

Robinija Termiskai Jatoba FSC®
modifikuota C167403
mediena

Lietas aliuminis

Technine informacija

Suoliukas su atloSu ir dviem porankiais suoliuko krastuose. Suoliuko kojos pagamintos i§ anoduoto
aliuminio. Aliuminio anodavimas padidina medZiagos atsparumg trinciai ir korozijai, todél

gaminiai tampa kur kas patvaresni. Aliuminio anodavimas — nebrangus, taiau tikrai efektyvus aliuminio
padengimo biidas, kuris uZtikrina, kad $i medZiaga tarnaus pakankamai ilga laika, o jos estetiné verté i$liks
tokia pati. Sédimoji dalis i§ 10 lenty: 1800 x 30 x 40 mm — 8 vnt.,1800 x 32 x 40 mm — 2 vnt.
(uZapvalintais kraStais). AtloSas i§ 7 lenty: 1800 x 30 x 40 mm — 6 vnt., 1800 x 30x 45 mm — 1 vnt. Suolo
matmenys: 1820 x 650 x 770h mm., aukstis iki sédimosios dalies 431 mm. Gaminio svoris 46 kg.
Garantijos: Jatobos mediena — 120 mén. nuo grybeliy, puvimo ir pelésiy; Aliuminis — 72 mén. nuo
rudijimo. Tvirtinimas: Ankeriuojamas

Miltelinis suoliuko kojy dazymas (papildoma opcija, jei reikalinga). Dazymo sluoksnis — 80-120 um.

Lapas] Lapy| Laidal
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

2 SIUKSLIADEZE

Metalo
konstrukcijy
SiukSliadeze

Vnt.
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Technine informacija

Kiginé SiukSliadézé su dangCiu, uzranktu ir vidiniu cinkuotu kibiru. Plieniné
konstrukcija, sujungta neriidijancio plieno sraigtinémis

jungtimis. Siukgliadézés suformuotame plieniniame 2mm storio lakste i§pjautos jvairaus
diametro apskritimo formos angos. Dangtis- suvirinta detal¢ i§ formuoto plieno laksto,
pakabinama ant nertidijancio plieno vyriy. Plieno klasé S235JR. Plienas karStai cinkuotas
ir dazytas milteliniu biidu. Cinkavimo storis — 50 — 80um, miltelinio dazymo sluoksnis
80 — 120pm. Tvirtinimo detalés 1S nerudijancio plieno.

Siuksliadézés vidinis kibirélis, kiigio formos, i cinkuoto plieno su rankenomis.
Siuksliadézé iStustinama atrakinus dangtj trikampiu raktu, atlo$us 90° kampu. Vidinis
kibirélis iSimamas per virSy. UZdarius dangtj SiuksliadéZz¢ uZsirakina.

Garantijos: Cinkuotas ir daZytas plienas — 72 mén. nuo riadijimo. Matmenys:
D550x1015h mm. Svoris 66kg.

Montavimas: ankeruojamas ant grindinio j betoninj pagrinda naudojant srieginius
strypus.

Lapas] Lapy| Laidal
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Kitos paskirties aikstelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprasas, Vytauto g. 92, Palangoje

3 DVIRACIO STOVAS Metalinés Vnt. 22
konstrukcijos
dviracio
stovas
Lapas| Lapy| Laidal
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Technine informacija

Pagamintas 1§ cinkuoto ir dazyto plieno profilio, 50x30 mm. Po skersiniu
medienos lentelé, sauganti dviracio réma nuo apgadinimo, storis 20 mm.
Galimybé pasirinkti:

- Nertdijantis plienas poliruotas arba Slifuotas

- Cinkuotas karStuoju biidu

- Gruntuojamas cinko gruntu + dazomas milteliniu bidu pagal RAL palete
Montavimo biidas: ankeriuojamas arba betonuojamas

SR2025-021-TDP-1Z
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

4.

Paviljonas mokéjimo automatui

Technine informacija
Paviljonas 1150 x 1150 x 2510 mm
Paviljono konstrukcija i§ cinkuoto ir dazyto, pagal RAL palete, plieno. Griidinto stiklo

sienelés. Profiliuotos skardos horizontalus stogas. Galimas stiklo apklijavimas lipdukais.

Ankeriuojama | pagrindg. Lietaus vandens nutekéjimas per galines kojas. Galimas
jvairus sieneliy iSdéstymas.

Sniego apkrova: 200 kg/m?2

Galimas tvirtesnés konstrukcijos pasirinkimas, atlaikantis iki 400 kg/m2 sniego
apkrovos. Yra galimybé stoga apsodinti Silokais ir turéti "Zalig stoga".

Metalinés Kompl.
konstrukcijos
paviljonas
mokejimo
automatui
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

5 ATITVERIMO SIENUTE Mediné

atitvérimo

sienute Vnt. 11
Technine informacija
Atitvétimo sienelé. Plieniné konstrukcija uzpildyta medinémis lentelémis, vienpusis
apsauginis buferis pritvirtintas varztais prie atraminés konstrukcijos. Atraminé
konstrukcija ir buferis pagaminti i§ suvirinty plieno profiliy. Plieno elementy pavirSius
padengtas antikorozine apsaugine cinko danga ir milteliniu dazais.
Nertidijancio plieno tvirtinimo elementai. Lentos pagamintos i§ tvirtos maumedZio
medienos, lentelés storis 40mm. Segmento matmenys: 2760x165x1600h mm. Dazoma
balta spalva

Lapas] Lapy| Laidal
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

6

Automobiliy aikstelés ir jvaZziavimo Sviestuvas Yoa Midi
5301 /20 LEDs 350mA NW 740 22,5 W / 601042

e Daugiasluoksné le§iné PMMA optika
e Sviesos koreliaciné temperatiira 4000 K
e Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70
e PIR judesio jutikliai
e NEMA, Zhaga jungtis
e DALI protokolas
e [lgas tarnavimo laikas -100 000h L95
T25°
Aliuminio korpusas
Hermetiskumo klasé¢ > IP66
Atsparumas smiigiams > IK09
IT elektrosaugos klasé
Apsauga nuo virSjtampiy — 10 kV
Maitinimo jtampa 220-240 V / 50 Hz
Galios koficientas > 0,95

SVIESTUVAI

Gabaritiniai matmenys — 500 x 92 x 500 mm

Aplinkos temperatiiros diapazonas — nuo -30°C iki +50°C

Gamykliné garantija > 5 metai
Sviestuvo instaliuota galia<22,5W
Sviesos srautas i§ §viestuvo > 3446 Im
Sviestuvo efektyvumas > 153 Im/W

Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i
Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

[ )
[ )
[ )
L)
[ )
[ )
[ )
[ )
e Masé¢ <13kg
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
[ )
)

Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatg ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikatg
ISO 14001, kokybés valdymo sertifikatag ISO 9001, informacijos saugumo valdymo sertifikata ISO 27001
e Sviesos, nukreiptos j vir§y, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

Sviestuvai
YOA MIDI

Tech.
informacija,
specifikacij
g ir kiekj

ziur.

projekto
elektrotechn
in¢je dalyje
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

T25°

Automobiliy aikstelés Sviestuvas Yoa Midi
5301 /20 LEDs 700mA NW 740 45 W / 601062

Daugiasluoksné leSiné PMMA optika
Sviesos koreliaciné temperatiira 4000 K
Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70
PIR judesio jutikliai

NEMA, Zhaga jungtis

DALLI protokolas

Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95

Aliuminio korpusas

Hermetiskumo klasé > IP66
Atsparumas smiigiams > IK09

IT elektrosaugos klasé

Apsauga nuo vir§jtampiy — 10 kV
Maitinimo jtampa 220-240 V /50 Hz
Galios koficientas > 0,95
Gabaritiniai matmenys — 500 x 92 x 500 mm

Masé <13 kg

Aplinkos temperatiiros diapazonas — nuo -30°C iki +50°C

Gamykliné garantija > 5 metai

Sviestuvo instaliuota galia < 45 W

Sviesos srautas i§ §viestuvo > 6076 Im

Sviestuvo efektyvumas > 135 Im/W

Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikata ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikata

ISO 14001, kokybés valdymo sertifikata ISO 9001, informacijos saugumo valdymo sertifikata ISO 27001

Sviesos, nukreiptos j vir§y, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

T25°

Automobiliy aikstelés Sviestuvas Yoa Midi
5393 /20 LEDs 700mA NW 740 45 W / 601932

Daugiasluoksné leSiné PMMA optika
Sviesos koreliaciné temperatiira 4000 K
Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70
PIR judesio jutikliai

NEMA, Zhaga jungtis

DALLI protokolas

Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95

Aliuminio korpusas

Hermetiskumo klasé > IP66
Atsparumas smiigiams > IK09

IT elektrosaugos klasé

Apsauga nuo vir§jtampiy — 10 kV
Maitinimo jtampa 220-240 V /50 Hz
Galios koficientas > 0,95
Gabaritiniai matmenys — 500 x 92 x 500 mm

Masé <13 kg

Aplinkos temperatiiros diapazonas — nuo -30°C iki +50°C

Gamykliné garantija > 5 metai

Sviestuvo instaliuota galia < 45 W

Sviesos srautas i§ §viestuvo > 5890 Im

Sviestuvo efektyvumas > 131 Im/W

Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikata ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikata

ISO 14001, kokybés valdymo sertifikata ISO 9001, informacijos saugumo valdymo sertifikata ISO 27001

Sviesos, nukreiptos j viry, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Automobiliy aikstelés Sviestuvas Yoa Midi
5393 /40 LEDs 700mA NW 740 89 W/ 601932

¢ Daugiasluoksné lesiné PMMA optika

e Sviesos koreliaciné temperatiira 4000 K
e Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70

e PIR judesio jutikliai

e NEMA, Zhaga jungtis

e DALI protokolas

e [lgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25°
e Aliuminio korpusas

¢ HermetiSkumo klas¢ > IP66

e Atsparumas smigiams > IK09

o II elektrosaugos klasé

e Apsauga nuo virSjtampiy — 10 kV

e Maitinimo jtampa 220-240 V /50 Hz

e Galios koficientas > 0,95

e Gabaritiniai matmenys — 500 x 92 x 500
mm

e Mas¢ <13 kg

¢ Aplinkos temperatiiros diapazonas — nuo -30°C iki +50°C

e Gamykliné garantija > 5 metai

e Sviestuvo instaliuota galia < 89 W

e Sviesos srautas i§ §viestuvo > 11704 Im

e Sviestuvo efektyvumas > 131 Im/W

e Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

e Vibracijos testas atitinkantis [EC 68-2-6(0,5G)

e Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatg ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikatg
ISO 14001, kokybés valdymo sertifikatag ISO 9001, informacijos saugumo valdymo sertifikata ISO 27001
e Sviesos, nukreiptos j virdy, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

Lapas] Lapy| Laidal
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje
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Automobiliy aikStelés Sviestuvy atrama
SALSOM fi76 wew fi52 ZO M8 (88_05_23_PR)

Aliuming, anoduota, §lifuota atrama, atitinkanti EN-40 standarta
Turi EN 1090-1 aliumininiy statybiniy konstrukcijy atitikties sertifikatg
Atrama pagaminta i§ aliuminio lydinio EN AW-6060

FlanSas pagamintas i$ aliuminio lydinio EN AW-5754
Minimalus anodavimo storis — 20 pm

Bendras aukstis — 8000 mm

VirSutinis diametras — 76 mm

Apatinis diametras — 2180 mm

Masé <41,3 kg

Aptarnavimo dureliy matmenys:

Ilgis - 400 mm

Plotis - 95 mm

Pado flan3o dydis — 400 x 400 mm

Atstumas tarp varzty — 300 x 300 mm

CE sertifikatas

10 anodavimo spalvy (derinti su architektu)
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u 3 = - a
] 5 I 4 = 5
C32 C45 0.6

c33 C-34 35

champagne

natural

black

3 phue
green
sntheacite

SR2025-021-TDP-1Z

Lapag

Lapyj

Laidal

13

11




Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Automobiliy aikSteleés Sviestuvy gembe Tressa Yoam120P

Lietas aliuminis, padengtas poliesterio milteliais
CE sertifikatas

Gembeés ilgis — 1600 mm

Masé <9 kg

Tinkama montuoti ant 276 mm skersmens atramos
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Betoninis pamatas b-70

Betono klas¢ C30/37 pagal EN 206 norma

Inkariniai varZtai i§ plieno B500: cinkuoti karStu biidu
Pamatas padengtas bitumine hidro izoliacine emulsija
VerZzliy apsauginiai dangteliai

ISmatavimai 400x410x1200 mm

Atstumai tarp skyliy 300 mm

Masé — 296 kg

18mm
thermo-shrinkable
sleeve
400 M24x33 45
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

e Plastikiné dézuté

dydzio

Tinkamas iki 3 kabeliy
Kabelio sandarikliai
Saugiklio jdéklas
HermetiSkumo klas¢ — IP 54
Atsparumas smiigiams — IK08
CE sertifikatas

II elektrosaugos klasé

Masé <0,71 kg

Gnybty dézutée NTB-1

o Integruotas gnybty blokas, tinkamas variniams kabeliams nuo 5 x 6 mm? iki 5 x 16 mm? skerspjtivio
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Kiemo Sviestuvas Yoa Midi
5300/ 10 leds 300ma nw 740 10,5 w / 600722

¢ Daugiasluoksné le§siné PMMA optika

e Sviesos koreliaciné temperatiira 4000 K

e Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70

e PIR judesio jutikliai

e NEMA, Zhaga jungtis

e DALI protokolas

e [lgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25°
e Aliuminio korpusas

¢ HermetiSkumo klas¢ > IP66

e Atsparumas smigiams > IK09

o II elektrosaugos klas¢

e Apsauga nuo virSjtampiy — 10 kV

e Maitinimo jtampa 220-240 V /50 Hz

e Galios koficientas > 0,95

e Gabaritiniai matmenys — 500 x 92 x 500 mm
e Masé¢ <13 kg

¢ Aplinkos temperatiiros diapazonas — nuo -30°C iki +50°C

e Gamykliné garantija > 5 metai

e Sviestuvo instaliuota galia< 10,5 W

o Sviesos srautas i§ $viestuvo > 1396 Im

e Sviestuvo efektyvumas > 133 Im/W

e Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

¢ Vibracijos testas atitinkantis [EC 68-2-6(0,5G)

e Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatg ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikata
ISO 14001, kokybés valdymo sertifikatag ISO 9001, informacijos saugumo valdymo sertifikata ISO 27001
e Sviesos, nukreiptos j virdy, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

Lapas] Lapy| Laidal
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Kiemo Sviestuvas Yoa Midi
5393 /10 LEDs 300mA NW 740 10,5 W/ 601922

Daugiasluoksné lesiné PMMA optika
Sviesos koreliaciné temperatiira 4000 K
Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70
PIR judesio jutikliai

NEMA, Zhaga jungtis

DALI protokolas

Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95

T25°

Aliuminio korpusas

Hermetiskumo klas¢ > IP66
Atsparumas smiigiams > IK09

II elektrosaugos klasé

Apsauga nuo virSjtampiy — 10 kV
Maitinimo jtampa 220-240 V / 50 Hz
Galios koficientas > 0,95
Gabaritiniai matmenys — 500 x 92 x 500 mm

Masé <13 kg

Aplinkos temperatiiros diapazonas — nuo -30°C iki +50°C

Gamykliné garantija > 5 metai

Sviestuvo instaliuota galia<10,5 W

Sviesos srautas i§ $viestuvo > 1364 Im

Sviestuvo efektyvumas > 130 Im/W

Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatg ISO 50001, aplinkosaugos vadybos sertifikata

ISO 14001, kokybés valdymo sertifikata ISO 9001, informacijos saugumo valdymo sertifikata ISO 27001

Sviesos, nukreiptos j vir§y, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

sertifikata
e Atrama pagaminta i§ aliuminio lydinio EN AW-6060
¢ FlanSas pagamintas i§ aliuminio lydinio EN AW-5754
e Minimalus anodavimo storis — 20 um
¢ Bendras aukstis — 3000 mm

¢ VirSutinis diametras — 76 mm

e Apatinis diametras — 2146 mm

e Masé < 13,4 kg

e Aptarnavimo dureliy matmenys:

o Ilgis - 400 mm

o Plotis - 95 mm

e Pado flanSo dydis — 260 x 260 mm

e Atstumas tarp varzty — 200 x 200 mm
¢ CE sertifikatas

¢ 10 anodavimo spalvy (derinti su
architektu)
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Kiemo Sviestuvy gembe Lyre Yoa Yoal 110p

e Lietas aliuminis, padengtas poliesterio milteliais

e Masé <7 kg

e Tinkama montuoti ant @60 mm skersmens atramos
e Matmenys: 850 x 565 mm

545
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Betoninis pamatas b-51

Betono klasé¢ C30/37 pagal EN 206

Inkariniai varZtai i§ plieno B500: cinkuoti karStu biidu
Pamatas padengtas — bitumine hidro izoliacine emulsija
VerZzliy apsauginiai dangteliai

EN 14991:2007, 1488-CPD-0208/2

ISmatavimai 260 x 275 x 1000 mm

Atstumai tarp skyliy 200 mm

Svoris 124 kg

19mm
thermo-shrinkable
sleeve
260 M18x28 35
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés

paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Gnybty dézutée NTB-1

e Plastikiné déZute

e Integruotas gnybty blokas, tinkamas variniams kabeliams nuo 5 x 6 mm? iki 5 x 16 mm? skerspjtivio
dydzio

Tinkamas iki 3 kabeliy
Kabelio sandarikliai
Saugiklio jdéklas
HermetiSkumo klas¢ — IP 54
Atsparumas smiigiams — IKO8
CE sertifikatas

II elektrosaugos klasé

Mase < 0,71 kg
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Led Sviestuvas medziui apSviesti Exporlux Piso 415 7 w

Aliuminio korpusas, §lifuoto AISI 316 neriidijancio plieno rémas

Sviesos koreliaciné temperatiira — 4000 K
Instaliuota galia<7 W

Spalvy atgavos koeficientas Ra > 80
Atsparumas smiigiams — IK10

HerpetiSkumo klas¢ — IP67

Sviesos srautas i§ $viestuvo > 578 Im
Matmenys: @110x133 mm

Maitinimo jtampa — 230V AC 50Hz

Sviestuvo masé < 0,85 kg

Tarnavimo laikas — 100,000 h L90 B10 Ta=25°C
Gamykliné garantija — 5 metai

Sviestuvo efektyvumas 83 lm/W

Atlaiko 30 kN stating apkrova

CE sertifikatas @110
I elektrosaugos klasé

133

| |

Led Sviestuvo medziui apSviesti jdéklas Pisoace 0003

e Idéklo matmenys — @100 x 150 mm
e Idéklo mase — 0,06 kg

® Spalva — juoda
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

Led Sviestuvas fasadui apSviesti Exporlux Piso 475 28 w

Aliuminio korpusas, Slifuoto AISI 316 neriidijancio plieno rémas
Sviesos koreliaciné temperatiira — 4000 K

Instalivota galia <28 W

Spalvy atgavos koeficientas Ra > 70

Atsparumas smiigiams — IK10

Herpetiskumo klas¢ — IP67

Sviesos srautas i §viestuvo > 2593 Im

Matmenys: #233x172 mm

Maitinimo jtampa — 230V AC 50Hz

Sviestuvo masé < 3,92 kg

Tarnavimo laikas — 100,000 h L90 B10 Ta=25°C
Gamykliné garantija — 5 metai

Sviestuvo efektyvumas 93 Im/W

Atlaiko 30 kN stating apkrova

CE sertifikatas 9233
I elektrosaugos klasé

172

Led Sviestuvo medZiui apSviesti idéklas Pisoace 001
e Idéklo matmenys — @217 x 280 mm
e Idéklo mase — 0,33 kg

e Spalva — juoda

o217

280 (
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Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

ZELDINIU ZINIARASTIS

Pozicija, Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis |Pastabos
eil. Nr. vnt.

1 Technine informacija Penkialapis Vnt. 30
Penkialapis vinvytis (Parthenocissus quinquefolia L.). L — 15-20 m. Sviesomégis — vinvytis
uksminis. Gruntas ir drégmé: sausas priesmélis arba priemolis. (Parthenocissu
Tinkama augimo vieta: visur. s quinquefolia
L)
0 2025 Konkursui ir statybai
Laida IS]th;mo Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai
A statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé —
Atestato R . . . . ..
Nt @ inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
’ B i B paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-
3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje
Pareigos V. Pavardé Par;ﬁﬂé - Laida
36532 | PV J. Veigneris i
40129 | PDV E.Jonuaité 4! Zeldiniy Ziniarastis 0
LT UZsakovas: Palangos .m.lesto .s.aV1valdybes SR2025-021-TDP-Z7 Lapas | Lapy
administracija 1 3




Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

2 Niponiné Vnt. 41
NIPONINE LANKSVA lanksva
(Spiraea
nipponica)
Technine informacija
Niponiné¢ lanksva (Spiraea nipponica). H— 1-1,5 m, skersmuo — 1-2 m. Sviesomeégis —
pusiau tiksminis. Gruntas ir drégmé: sausas smélis, priesmélis arba priemolis
Lapas] Lapy| Laidal
SR2025-021-TDP-1Z ) 3 0




Kitos paskirties aikStelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé — inZineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinés
paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo apraSas, Vytauto g. 92, Palangoje

3

VEJA

Technine informacija

Kokybiskas miSinys sudarytas i$ smulkialapiy Zoliy risiy, suformuojanciy tanky, pavésyje
galintj augti Zolés kilimg. Veja itin gerai auga iksmingose vietose, soduose ar parkuose.
Sios vejos nereikia daznai laistyti ar tresti, todél ji puikiai i§laiko ekologine pusiausvyra.
Séklos norma: 3,0—4,0 kg/100 m?

Sudétis:

15% Raudonieji erai¢inai trumpaSakniastiebiniaiFestuca rubra trichophylla SAMANTA
50% Raudonieji eraiCinai Sakniastiebiniai  Festuca rubra L. MAXIMA 1

5% Siurkstieji erai¢inai  Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina RIDU

25% Daugiametés svidrés Lolium perenne L. TETRAGREEN / DOUBLE

5% Paprastosios miglés Poa trivialis L. DASAS / SARBENA 1

Vejos seklos
Shadow

1845
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Mato v
Darbu pavadinimas ’ Kiekis | Zymuo
Nr. up vnt. y
1 2 3 4 5
1. ParuoSiamieji darbai
1.1. | Gatvés bordiiiry ardymas m 22 2
Esamuy metaliniy mazosios architektiiros element
1.2, 4 melatity fas . 4 vnt./t 1/0,2 2
demontavimas
1.3. | Asfalto dangos ardymas m?/ m? 1954/156 2
1.4. Betoniniy plyteliy dangos ardymas m?* m? 393/31 2
L5 Vienstiebiy kelio Zenkly demontavimas i8 i§vezimas vt 4 )
" | rangovo pasirinktu atstumu '
1.6. Statybiniy SiukSliy i§veZimas iki 15 km atstumu. t 415 2
2. Zemés darbai
DirvoZzemio kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, 3
2.1. . . C e ) m?/ m3 275/41
pakrovimas ] savivarcius ir transportavimas 5 km atstumu
27 IT grupés kasimas 0,65 m3 k.t. ekskavatoriais, pakrovimas j m 3804 3
o autosavivarcius ir transportavimas j iSlykj 5 km atstumu
)3, Plotl% planiravimas mechanizuotu biidu, kai gruntas II m? 2943 3
grupes
2.4. | Ploty planiravimas rankiniu biidu, kai gruntas II grupés m? 1962 3
2.5. Zemés sankasos vir§aus tankinimas mechanizuotai m3 883 3
2.6. Zemés sankasos virSaus tankinimas rankiniu badu m3 589 3
3. Vaziuojamosios dalies dangu jrengimas
Gatvés borditury 1000x150x300 jrengimas ant 20 cm
3.1. | betono pagrindo (C20/25) (ivertinti ir Zemg¢jantys gatvés m 470 5
bortai)
3.2. | Nuleisty gatvés bordiiiry 1000x150x220 jrengimas m 20 5
3.3. Betoniniy trinkeliy 157x157x80 dangos jrengimas m? 3809 5
3.4. ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy, h=0,03 m m? 3809 4
0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data| Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Kitos paskirties aikstelés (paskirties grupé - kiti inZineriniai
ﬂ statiniai), lietaus nuoteky Salinimo tinkly (paskirties grupé -
Kval. patv inzineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos
doI; pnr ' AY A pagalbinés paskirties pastato skalbyklos-katilinés (unikalus
Y INZINERINIS Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprasas, Vytauto g. 92,
PROJEKTAVIMAS .
Palangoje
i
36532 SPV J. Veigneris /é/ LAIDA
40129 SPDV E. Jonusaité / Sanaudy kiekiy, ziniarastis 0
LAPAS | LAPY
LT Palangos miesto savivaldybés administracija SR2025-021-TDP- SP-SZ 1 3




Skaldos pagrindas 1§ nesuri$ty mineraliniy medziagy

2
33| miginio 0/45, h=0,25 m m 3809 4
36, S§1c1u1 nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h m 1708 4
min=0,29 m
3.7. Rezerviniy d110 vamzdziy jrengimas m 105 9
38, .Surer}kamut apsauginiy vamzdziy ant veikianc¢iy kabeliy m 290 9
jrengimas d110
1.9 Sankasos drenazo sistemos i§ gofr. perf. D113/128 mm m 1
" | skersmens vamzdziy su geotekstiles filtru jrengimas 545
3.10. 30 Cr} storlc? grunto pagrmdo sEablhzawmas riSamosiomis e 3809 4
medZziagomis, mechanizuotu biidu
4. Pésciuju dalies dangy jrengima
4.1 Vejos bordiiiry 1000x80x200 jrengimas m 308 5
4.2 | Klinkerio trinkeliy 206x67x85 dangos jrengimas m? 806 5
4.3 | ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy, h=0,03 m m? 871 4
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy 5
4| misinio 0/45, h=0,15 m m 871 4
45 Sa%lcml nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas, h m 182 4
min=0,19 m
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
4.6 |. . e m? 24 5
jrengimas (su kauburéliais), h=0,08 m
Betoniniy reljefiniy plyteliy dangos skirtos silpnaregiams
4.7 |. . . L m? 41 5
jrengimas (su juostelémis), h=0,08 m
5. Esamo Saligatvio dangos atstatymas
5.1 | Plyteliy dangos atstatymas panaudojant esamas medziagas m? 131 5
5.2 | ISlyginamasis sluoksnis i§ skaldos atsijy, h=0,03 m m? 131 4
Skaldos pagrindas i$ nesuriSty mineraliniy medziagy 5
33 | misinio 0/45, h=0,15 m m 131 4
Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas, h
54 . m3 4
min=0,19 m 27
6. Baigiamieji darbai
6.1 Suoliuky jrengimas vnt. 5 7
6.2 | Siuksliadéziy jrengimas vnt. 3 7
6.3 | Dviraciy stovy jrengimas vnt. 22 7
6.4 Augahnp grupto uzpylimas ir uzséjimas (vidutinis e/ g
sluoksnio storis 10 cm) 1845/185
6.5 Esamy Suliniy liuky auks¢iy sureguliavimas g/b ziedais ir vt )
' Ju keitimas naujais plaukiojanciais 25t ketiniais liukais ' 3
6.6 Esamy Suliniy liuky auks¢iy sureguliavimas g/b ziedais ir vt )
' ju keitimas naujais plaukiojanciais 40t ketiniais liukais ’ 17
6.7 | Horizontalusis zenklinimas Nr.1.1 m/m? 667/80 8
6.8 | Horizontalusis zenklinimas Nr.1.13.1 m? 15 8
6.9 | Horizontalusis zenklinimas Nr.1.15 m? 75 8
6.10 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.16 vnt./m? 6/8 8
6.11 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.24 vnt./m? 6/5 8
6.12 | Horizontalusis Zenklinimas Nr.1.25 vnt./m? 6/4 8
LAPAS | LAPY | LAIDA
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Kelio zenkly vienstiebiy metaliniy 76,1 mm skersmens

6.13 | (sienelés storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramy (juody) vnt. 2 8
pastatymas
6.14 Kelio zenklas (skydas) su montavimu prie vienstiebiy vit/m? 2
atramy 4/1
6.15 | Kriimy (niponilé lanksva) sodinimas vnt. 41 8
6.16 | Krimy (penkialapis vinvytis) sodinimas vnt. 30 8
6.17 | Paviljono (moké&jimo automatui) jrengimas vnt. 1 7
6.18 | Dekoratyvinés atitvérimo sienelés jrengimas segm.vnt. 11 7
6.19 | Archeologiniai Zvalgomieji tyrimai kompl. 1
6.20 | Greztiniy poliy greZimas vnt. 8 10
6.20.1 | GreZtiniy poliy jrengimas m? 0,48 10
6.20.2 | Armatiiros sud¢jimas j polius t 0,05 10
6.21 | Monolitinis rostverko betonavimas m? 1,6 10
6.21.1 | Armatiiros sud¢jimas i rotsverka t 0,117 10

Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui

1gyvendinti iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai

paskir¢iai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai

tarnauti, reikalauti minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy)

su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inZineriniy tinkly sudétines

dalis, jos turés buti pakeistos naujomis.

SR2025-021-TDP- SP-SZ

LAPAS
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Elektroninio dokumento nuorasas

PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KITO INZINERINIO STATINIO — KIEMO AIKSTELES,
VYTAUTO G. 92, PALANGOJE, STATYBOS STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINES
UZDUOTIES PATVIRTINIMO

2024 m. d. Nr. Al-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 6 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizé®, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 7 d. jsakymu Nr. D1-738, 7.3.1 papunk¢iu,

t virtinukito inzinerinio statinio — kiemo aikstelés, Vytauto g. 92, Palangoje, statybos
statinio projektavimo technin¢ uzduotj (pridedama).

Direktoré Ramuné OlSauskaité Urboniené



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus 2024 m. d. ijsakymu
Nr. Al-

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

I. BENDRA INFORMACIJA

Statytojas (UZsakovas)

Palangos miesto savivaldybé
Vytauto g. 112, Palanga, k. 111101343

Pirkimo objektas

Projektas rengiamas dviem etapas:

1) projektiniy pasitilymy parengimas

2) techninio darbo projekto parengimas
Kartu perkama:

1) projekto vykdymo prieziiiros paslauga

Projekto pavadinimas

Kito inzinerinio statinio — kiemo aikstelés, Vytauto g. 92,
Palangoje, statybos projektas

Statybos adresas

Vytauto g. 92, Palanga

Projekto parengimo etapai

Pirmas etapas — projektiniy pasitilymy parengimas
Antras etapas — techninio darbo projekto parengimas

Statinio (-1y) ar statiniy grupés
paskirtis

Paskirtis — inzinerinis statinys, grupé — kitos paskirties inzinerinis
statinys

Statinio statybos rtsis Nauja statyba
Statinio kategorija I grupés nesudétingasis (STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy
klasifikavimas®)
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGU APIMTIS IR TRUKME
Projektavimo paslaugy Projektiniy  pasiiilymy sudétis nustatoma ir rengiama
apimtis: vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize* 8 priedu.
Vadovaujantis Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity norminiy teisés akty
reikalavimais rengiamos Sios techninio darbo projekto (toliau —
TDP) dalys:

* bendroji

* sklypo sutvarkymo (sklypo planas)

» elektrotechnikos

» elektroniniy rySiy (telekomunikacijy)

* apsauginés signalizacijos

« vandentiekio it nuoteky Salinimo

* pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo

* statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo

* ESO elektrotechnikos projektas®.
*Rengiama, jeigu reikés iSkelti ar suprojektuoti naujus ESO
elektros tinklus.
Jeigu pagal minétus teisés aktus bitina parengti kitas projekto
dalis, jos turi biiti parengtos.
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9.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti
pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus:

1) inZineriniy geodeziniy, topografiniy tyrinéjimo dokumenty
parengimas ir, esant reikalui, jy papildymas, atnaujinimas,
duomeny patikslinimas;

2) prisijjungimo prie inZineriniy tinkly ir projektavimo salygy
gavimas;

3) projektiniy pasiiilymy parengimas (tarpiniai pasitilymai
pateikiami maziausiai 2 kartus, pirmuoju kartu pateikti skirtingy
projektiniy pasitilymy ne maziau kaip 2 variantus);

4) projektiniy pasitilymy paskelbimas Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitiros informacinéje
sistemoje ,,Infostatyba“;

5) projektiniy pasitlymy taisymas pagal tikrinanciy institucijy,
subjekty (jy padaliniy) pastabas;

6) statyba leidzianc¢io dokumento gavimas;

7) tarpiniy TDP sprendiniy parengimas ir pristatymas statytojui
(maziausiai 2 kartus, pirmuoju kartu pateikti skirtingy projektiniy
sprendiniy ne maziau kaip 2 variantus);

8) TDP parengimas;

9) TDP taisymai pagal statytojo (uzsakovo) pastabas;

10) TDP taisymas pagal projekta tikrinanciy institucijy, subjekty
(juy padaliniy) bei ekspertizés pastabas;

11) projekto ekspertizés pritarimo gavimas.

9.2.

kitos paslaugos, susijusios su
projektavimo paslaugomis

1) Sutikimo vykdyti darbus valstybinéje zeméje gavimas.

2) Esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant zeldinius ir statinius
sklype.

3) Visuomenés informavimo procediry atlikimas (jeigu
reikalinga).

93.

projekto vykdymo priezitira

Projekto vykdymo prieziiira atlickama pagal statybos techninio
reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®“ VI skyriuje nustatytus reikalavimus per visg statybos
laikotarpj iki statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos
uzbaigimg surasymo.

10.

Reikalavimai projektavimo
paslaugoms

1) Projektiniy pasiilymy apimtis ir detalumas turi buti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybg leidziantj
dokumentg ir parengti techninj darbo projekta.

Bendruoju atveju projektiniy pasiiilymy sudedamosios dalys
nurodytos STR 1.04,04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*“ 8 priede, taCiau kiekvienu konkreCiu atveju
papildomos projektiniy pasitilymy sudedamosios dalys
nustatomos atsizvelgus ] projektuojamo statinio specifikg ir
specialiuosius reikalavimus, kai jie iSduoti.

2) Bendruoju atveju rengiant TDP, jo daliy sudétis nustatoma
vadovaujantis STR 1.04,04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé* 9 priedu ir gali buti tikslinama jvertinus
konkreciy statiniy paskirties, kuriam rengiamas statinio projektas,
specifika, statinio projekto rengimo dokumenty reikalavimus.

3) Kadangi statybos darbai bus perkami pagal TDP, techninés
specifikacijos turi biiti pakankamos apimties ir detalumo siekiant




nustatyti aktualius ir bitinus statybos produkty ir gaminiy
parametrus, reikalavimus darby kokybei, techninés specifikacijos
turi buti skirtos konkreciai Siam objektui. Jose neturi biuti
dviprasmybiy, negali biiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekybos Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyba, nebiity nurodyti neprivalomi standartai, dél
kuriy tam tikros jmonéms ar tam tikriems produktams biity
sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks
nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apraSyti ir apibiidinti darby ar medziagy. Tokiu atveju
nurodymas pateikiamas jraSant zodzius ,,arba lygiavertis*.

11.

Paslaugy teikimo pradzia ir
trukmé

1) Statinio projektavimo pradzia laikoma projektavimo paslaugy
sutarties jsigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta projektavimo
paslaugy sutartyje.
2) Bendra projektavimo trukmé — 6 ménesiai:

- pirmo projektavimo etapo trukmé — 3 ménesiai (j §] terming
jeina ir statybg leidzian¢io dokumento gavimas).

- antro projektavimo etapo trukmé — 3 ménesiai (] § terming jeina
ir TDP ekspertizés pritarimo gavimas).
Numatomas bendros projektavimo trukmeés pratgsimas — ne
ilgesniam kaip 2-jy ménesiy terminui.
3) Pirmo projektavimo etapo pabaiga bus laikoma, kai bus
parengti projektiniai pasitlymai ir gautas statyba leidZiantis
dokumentas.
4) Antro projektavimo etapo pabaiga bus laikoma, kai projekto
rengéjas, gaves teigiamas ekspertizés iSvadas, perdavimo—
priémimo aktu TDP perduos statytojui (uzsakovui).
5) Galutiné projektavimo paslaugy termino pabaiga sutampa su
antro projektavimo etapo pabaiga.
6) Projekto vykdymo priezitiros atlikimo pradzia bus, kai
statytojas (uzsakovas) informuos projekto rengéja apie statybos
darby pagal parengta projekta pradzia.

IT1I. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

12.

Projektavimo dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai

1) Projektiniai pasitilymai ir TDP rengiami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos statybos istatymu, Nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos jstatymu  ir  Kkitais Jstatymais,
reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus,
teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus,
aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
kitais teises aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos
techniniais dokumentais, normatyviniais saugos ir paskirties
dokumentais;

2) Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutart] pagal galiojancius teisés aktus, taCiau apie tai
turi informuoti statytoja (uzsakova).

13.

Projekto techniniai, kokybiniai
reikalavimai:

Suprojektuoti kiemo aikstele, numatant automobiliy parkavimo,
pésciyjy taky, poilsio ir zeldyny zony bei mazosios architektiiros
elementy jrengima.
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13.1.

sklypo sutvarkymo (sklypo
plano)

Projekto dalyje numatyti:

- asfalto dangy ardyma;

- atlikti esamy medziy ir kriimy taksacija;

- menkaver¢iy medziy ir kriimy Salinima, iSkélima;

- naujos automobiliy stovejimo aikstelés jrengima su betoniniy
trinkeliy danga; jrengiant aikStele, numatyti maksimaly
automobiliy stovejimo viety skaiciy;

- automatinio jvaziavimo/iSvaziavimo uztvaro ir parkomato
irengima vakarinéje aikstelés dalyje;

- dvipusj automobiliy judéjima nuo poliklinikos pastato iki
reguliuojamo jvaziavimo/i§vaziavimo uztvaro;

- Zmoniy su negalia automobiliy stovéjimo vietas;

- greitosios pagalbos automobiliy privaziavima iki sveikatos
Jstaigos pagrindinio jéjimo Siauringje puséje;

- pésCiyjy takus su betoniniy trinkeliy danga, pritaikytus ir
zmoneéms su negalia;

- zaliy vejy, daugiameciy Zeldyny, gélyny, kriimy jrengima;

- gyvatvores jrengimg Siauringje sklypo dalyje (nuo Kretingos
gatveés puses);

- mazosios architektiiros elementus: suoliukus, Siuksliadézes,
dviracCiy stovus ir kt.

13.2.

elektrotechnikos

Projekto dalyje numatyti:

- LED tipo apS$vietimo jrengima;

- automatin] jvaziavimo/iSvaziavimo uztvarg su jdiegta
modernia sistema, valdancia jo veikima;

- moderny parkomatg, jvertinant, kad sveikatos jstaigos
darbuotojai automobilius galés parkuoti nemokamai, sveikatos
Jstaigos pacientai aikSteléje automobilius galés parkuoti ne ilgiau
kaip 2 valandas, o miesto gyventojai ir sveciai uz parkavima turés
mokeéti nuo pat automobilio pastatymo momento; parkomatas turi
turéti galimybe bet kada biiti lanksciai pritaikomas prie kitokiy
individualiy poreikiy.

13.3.

elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)

Projekto dalyje numatyti:
- vaizdo stebéjimo kamery pajungimo sistema.

13.4.

apsaugingés signalizacijos

Projekto dalyje numatyti:
- vaizdo stebéjimo kamery jrengima.

13.5.

vandentiekio ir nuoteky
Salinimo

Projekto dalyje numatyti:
- lietaus vandens surinkimo nuo kiety dangy (automobiliy
stovéjimo aikstelés, pésciyjy taky ir kt.) jrengima.

14.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui

1) Pirmo projektavimo etapo eigoje:

- parengtus projektinius pasiiilymus suderinti su statytoju
(uzsakovu) normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka;

- paskelbti projektinius pasitilymus Lietuvos Respublikos
statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziliros informacinéje
sistemoje ,,Infostatyba“;

- taisyti projektinius pasitilymus pagal projekta derinanciy ir
tikrinanc¢iy institucijy pastabas;

- statytojo vardu gauti statybg leidZiant] dokumenta.

2) Antro projektavimo etapo:

- TDP sprendinius pristatyti ir derinti su statytoju (uzsakovu) iki

TDP sprendiniy detalizavimo;




- parengta TDP suderinti su statytoju (uzsakovu) normatyviniy
statybos dokumenty nustatyta tvarka;

- parengta TDP pateikti statytojo (uzsakovo) nurodytai projekto
ekspertizés jmonei, pataisyti TDP pagal eksperty pastabas ir gauti
pritarima projektui.

15.

Kitos papildomos salygos

1) D¢l tikslesniy ir iSsamesniy duomeny, projektuotojas, pries
pateikdamas pasitilyma, turi apZzitiréti ir jvertinti objekta vietoje.
Galimus tinkamus statinio jrengimo sprendinius ir su tuo susijusig
statybiniy inZineriniy (ir kity) tyrinéjimy ir statiniy statybos
projektavimo darby apimtj, projektuotojas, kaip kompetentingas
savo srities zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

2) Atsakymy ir paaiSkinimy (susijusiy su parengtu projektu) per
statytojo (uzsakovo) nurodyta terming ] tiekéjy paklausimus
parengimas ir pateikimas statytojui (uzsakovui), vykdant rangovo
ir techninés priezitros parinkimo procediiras.

3) Dalyvavimas pasitarimuose, statybos uzbaigimo komisijos
darbe, statyba kontroliuojanciy institucijy patikrinimuose,
tinkamas atstovavimas projekto rengé€jui ir nuolatinis su projekto
igyvendinimu susijusiy klausimy sprendimas objekto statybos
darby laikotarpiu.

4) Projekto rengejas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
susijusias su Sioje techninéje uzduotyje nustatyty tiksly ir
uzduociy vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo pastangomis),
taiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su statytoju
(uzsakovu).

5) Statytojui (uzsakovui) rastu pareikalavus, po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti Sioje technin¢je uzduotyje numatyti darbai,
ivykdymo, perskaiCiuoti statinio statybos skai¢iuojamagja kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety,
kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos kainas, t. y.
atsizvelgiant i rinkos kainy lygi skaiiuojamuoju — statinio
projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu;

6) Projektineés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikimy
normatyviniams dokumentams, projektavimo pasiiilymy, projekto
sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir (ar)
prieStaravimy, blogy projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas
viso sutarties galiojimo metu (jskaitant projekto vykdymo
priezitiros metu vykstant rangos darbams).

16.

Nurodymai statinio projekto
dokumenty komplektavimui,
jfforminimui ir pateikimui

Projektuotojas statytojui projekta perduoda pagal
perdavimo—priémimo aktg.
Projektuotojas TDP statytojui pateikia taip:

- techninio darbo projekto byla (3 egz.) popieriniame variante;

- projektinius pasitlymus ir technin; darbo projekta,
kompiuterinése laikmenose, paruostos pagal STR 1.05.01:2017
»Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos
pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy
Salinimas‘ nustatytus reikalavimus.

TDP breéziniai turi biiti jrasyti ir DWG formatu.

Visi projekto komplektai turi buti lietuviy kalba, spalvoti, vienodi.
Popierinés projekto bylos turi buti sukomplektuotos ir jriStos taip,
kad buty patogu vartyti.




17. | Ekspertizés atlikimas TDP pateikimas projekto ekspertizés rangovui:
- gavus statytojo (uZsakovo) pritarimg projektui, parengta
projekta ekspertizei atlikti pateikti statytojo (uzsakovo)
nurodytam projekto ekspertizés rangovui;
- taisyti TDP pagal projekto ekspertizés rangovo pastabas iki
bus gautas eksperty pritarimas projektui.
18. | Statytojo (uzsakovo) 1) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas

pateikiamy dokumenty sgrasas

(Zemés sklypo, esamy statiniy), 6 lapai;
2) Zemés sklypo planas, 2 lapai.
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Dokumento sudarytojas (-ai)
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Augalinis gr. apseéjamas

Augalinis gr. apséjamas .
veja-0,1 m veja-0,1m
Gatves borditiras 1000x150x300) ] _ |Vejos bordidras 1000x80x200|
550 [Gatvés bordidras 1000x150x300]
4,35 : / 2,00
2,75 2,75
1,5 %

0 O B

[TT T TTTTT]

S 1,5 %
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SNCANTON
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[Betonas C20/25

Detalé Nr. 2
Betonas C20/25
Detalé Nr. 1 Betoninés trinkelés 157x157x80 -0,08
o - o ” Klinkerio trinkelés 206x67x85 - 0,08
ISlyginamasis sluoksnis iS skaldos atsijy 0/5 - 0,03 - ™
i T . ISlyginamasis sluoksnis i$ skaldos atsijy 0/5 -0,03
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2120 MPa) - 0,25 - — —
- .. - ; = Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45 (Ev, 2100 MPa) - 0,15
SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10™ m/s - 0,29 o .
. . Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10° m/s - 0,19
Kvalifikuotas grunty pagerinimas
Esamas sankasos gruntas (Ev, =230 MPa)
Esamas sankasos gruntas
Klinkerio trlnkehq dangos kOIltI'llkCl_] a Pr1n01p1ne tako 1r gatves syjungimo detalé
(pesciyjy dalis)
. Gatves borditras 1000x150x220 ‘
J Neregiy sistemos
e A \\ [T TT /\ . ispéjamasis paviréius
08 P Vo Detalé Nr. 3
’\\\ {
, 0,50
Klinkerio trinkelés 206x67x85 -0,08 |——|Atstatoma vaz. dalies
o A I . dangos konstrukcija
ISlyginamasis sluoksnis iS skaldos atsijy 0/5 -0,03 L
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuriétojo miginio 0/45 (Ev, =100 MPa) - 0,15 /%5 | Betonas C20/25
Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis k>1,0x10” m/s -0,19 :
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Poz., Zymuo Pavadinimas ir techninés Mato | Kiekis Pastabos /// 7 // // 2
eil.Nr. (tipas, marké) charakteristikos Polis @250 ///////‘//;//// "
/ L
P-1 Polis @250, L=1200 vat. [ 8 0.48 m3 ////////f///////// -
R-1 Monolitinis rostverkas R-1 //////////‘ //////// & 1300
] ////// 70,00 - @6 S240, L= 550
MEDZIAGY SPECIFIKACIJA : e =m0
\ 7.150
64
Poz,, Zymuo (tipas, markeé) Pavadinimas ir techninés Mato | Kiekis | Svoris,kg 550 s
eil.Nr. charakteristikos
vient.|iS viso
Polis 3250, L=1200 8 PASTABOS: _ o
1. Matmenys bréZinyje duoti mm, altitudés duotos m.
LST EN ISO 15630-1:2011 @12 5500, L=1500 vnt. 4 5.30 142.60 2. Skersine armatiira galima vynioti spirale apie darbine (iSilgine) bréZinyje nurodytu Zingsniu.
2 LST EN ISO 15630-1:2011 @6 S240, L=550 vnt. 7 0.90 | 7.20
LST EN 206-1:2014 Betonas C25/30-XC2 m3 | 0.06 0 2025 Statybos leidimui ir statybai
Monolitinis rostverkas R-1 LAIDA | ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. | .. . : « STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:
LST EN ISO 15630-1:2011 @10 S500 m 105.60 65.20 kg §X¢\L/ W UAB I,),Inzn?er1m6s4pr€]]'elzk'tav1mas Kitos paskirties aikstelés (paskirties grupé - Kiti inzineriniai statiniai), lietaus nuoteky $alinimo
: - . aneriy, g. 64, Vilnius. ikl (oaskit s - bifnerinia: tidad) navj bos profekias. ki i
LST EN ISO 15630-1:2011 @10 S500, L= 530 vnt. | 144 | 47.10 kg DOK.NR. | P~ . pastas info@projektavimas.net, it skalbyklos katTinds (unikalus Nr. 2597-1003-3015) riovimo aprata. Vytauto & 02,
LST EN ISO 15630-1:2011 @ 6 5240, L= 150 vat. | 130 4.30 kg A Lalanzoe
36532 PV J. Veigneris / STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: LAIDA
LST EN 206-1:2014 Betonas C25/30-XC2 m3 1.6 7
PASTABA. MedZiagy Ziniarad&iuose nejvertintas medziagy kiekio padidéjimas dél iSilginés armatdros  inkaravimo MedZio aptvérimo sienuté 0
ujzleidimu, bei betono sutankinimo.
LT STATYTOJAS / UZSAKOVAS: DOKUMENTO ZYMUO: LAPAS | LAPY
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