
Statytojas
Palangos miesto savivaldybė
UAB „Palangos šilumos tinklai“

Projekto 
pavadinimas:

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė – kiti inžineriniai statiniai), 
lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai yinklai) 
naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato 
skalbyklos – katilinės (uniklaus Nr.2597-1002-3018) griovimo aprašas, 
Vytauto g.92, Palangoje

Statinio 
naudojimo 
paskirtis:

Kitos paskirties inžineriniai statiniai, kitos pagalbinės paskirties 
pastatas, inžineriniai tinklai

Statybos rūšis: Nauja statyba, griovimas

Statinio 
kategorija:

Neypatingasis statinys, nesudėtingasis statinys

Statinio 
projekto 
rengimo etapas:

Techninis 

Dalis: Elektrotechnika. (Gatvės apšvietimo el. tinklai)

Tomas: III

Komplekso 
žymuo:

SR2025-021-TDP-E(GAET)

Laida 0

Kval. atest. 
Nr.

Pareigos Parašas V. Pavardė

Direktorius K. Mickevičius

36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris

33062
Statinio projekto dalies 
vadovas

E. Biekša

UAB „Inžinerinis Projektavimas“. Panerių g. 64, Vilnius. Įm. kodas: 223973140
El. p.: info@projektavimas.net, tel.: +370 616-58212



PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento
Pavadinimas

Pastabos

SR2025-021-TDP-E(GAET) -PDSŽ 1 0 Projekto dokumentų 
sudėties žiniaraštis

SR2025-021-TDP-E(GAET)-AR 1 0 Aiškinamasis raštas

SR2025-021-TDP-E(GAET)-TS 1 0 Techninės specifikacijos

SR2025-021-TDP-E(GAET) -SKŽ 1 0 Sanaudų kiekių 
žiniaraštis

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Brėž.
Nr.

Lapų
sk.

Laida Brėžinio pavadinimas ir žymuo Pastabos

01 1 0 Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.
El. tinklų planas. M 1:500
SR2025-021-TDP-E(GAET)-01

02 1 0 Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.
Sujungimų schema.
SR2025-021-TDP-E(GAET)-02

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida
Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.
dok.
nr.

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai),
lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai)

naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato
skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas,

Vytauto g. 92, Palangoje
Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.

36532 PV J. Veigneris

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis
LAIDA

33062 PDV E. Biekša
0

LT
Palangos miesto rajono

savivaldybės administracija
SR2025-021-TDP-E(GAET)-BŽ

LAPAS LAPŲ

1 1



BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

III. TERITORIJOS APŠVIETIMAS
1. El. kabelių skerspjūvis mm² 16; 2,5; 1,5
2. El. kabelių bendras ilgis m 827,0
3. Gyslų sk. vnt. 4; 3
4. Gatvės šviestuvai vnt. 14
5. Tako šviestuvai vnt. 5
6. Kryptiniai fasado švietuvai vnt. 12
7. Metalinės apšvietimo atramos 8m vnt. 14
8. Metalinės apšvietimo atramos 4m vnt. 5

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida
Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.
dok.
nr.

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai),
lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai)

naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato
skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas,

Vytauto g. 92, Palangoje
Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.

36532 PV J. Veigneris

Bendrieji statinio rodikliai
LAIDA

33062 PDV E. Biekša
0

LT
Palangos miesto rajono

savivaldybės administracija
SR2025-021-TDP-E(GAET)-BSR

LAPAS LAPŲ

1 1



PROJEKTO PRITARIMŲ LENTELĖ

Eil
Nr.

Institucija Asmuo Data Pastabos

1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ D.Stanslovas 2025.10.16 Patvirtinta
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ V. Tipšas 2025.12.29 Patvirtinta
3. Telia Lietuva, AB V. Narvilas 2025.10.15 Suderinta
4. UAB „Palangos vandenys“ K. Veisas 2025.10.08 Pritarta
5. UAB „Palangos komunalinis ūkis“ R. Ivanauskas 2025.10.10 Suderinta
6. UAB „Palangos šilumos tinklai“ Š Dirmeikis 2025.08.29 Suderinta
7. Palangos savivaldybė R. Urbonienė 2025.11.17 Pritarta

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida
Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.
dok.
nr.

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai),
lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai)

naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato
skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas,

Vytauto g. 92, Palangoje
Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.

36532 PV J. Veigneris

Pritarimų lentelė
LAIDA

33062 PDV E. Biekša
0

LT
Palangos miesto rajono

savivaldybės administracija
SR2025-021-TDP-E(GAET)-BŽ

LAPAS LAPŲ

1 1



U Ž D A R O J I  A K C I N Ė  B E N D R O V Ė

Ganyklų g. 34, LT-00126 Palanga, tel. (+370 460) 48 105, el. p. info@palkom.lt, atsiskaitomoji sąskaita
LT40 7180 6000 0146 7727 AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71806.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152409729

__________________________________________________________________________________________

Robertas Ivanauskas   tel. +370-687-28915   el. p. robertas.ivanauskas@palkom.lt

UAB „Inžinerinis projektavimas“                                                                         2025-04-14 Nr. SD

Panerių g. 64 , Vilnius                                                                                 Į 2025-04- 08 Nr. S2025-

1238

Tel.: +37065545655

E-paštas: info@projektavimas.net

VYTAUTO G. 92   KIEMO AIKŠTELĖS APŠVIETIMO IR KAMERŲ ĮRENGIMO

PALANGOJE TECHNINĖS PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

Statytojas  privalo:

1.Suprojektuoti Vytauto gatvės 92 kiemo aikštelės, ir įvažiavimo į ją iš Vasario 16-osios g., apšvietimo

kabelinę liniją su atramomis, gembėmis ir su atitinkamo galingumo LED šviestuvais . Atramos ir

gembės turi būti cinkuotos ir  papildomai dažomos kartu su šviestuvais milteliniu būdu RAL 7021 spalva

. Suprojektuoti apšvietimo atramų įžeminimą. Projektuojama apšvietimo kabelinė linija turi būti tiesiama

PE vamzdyje. Tuo pačiu dėl saugumo užtikrinimo suprojektuoti šioje aikštelėje vaizdo stebėjimo

kameras.

2. Vytauto gatvės 92 kiemo aikštelės ribose, patogioje aptarnauti vietoje, numatyti ESO apskaitos skydą

kartu su apšvietimo valdymo skydu, su linijos apsaugos ir  komutaciniais aparatais. Įdiegti Vytauto

gatvės 92 kiemo aikštelės nuotolinio apšvietimo valdymo sistemą su srovės , įtampos, galios ir gedimų

kontrole. Nuotolinio apšvietimo valdymo sistemą turi susidėti iš programuojamo loginio valdiklio,

nepertraukiamo maitinimo šaltinio ir GSM/GPRS ryšio modemo.  Valdiklį pritaikyti prie esamos

Palangos miesto apšvietimo valdymo sistemos.

3. Vytauto gatvės 92 kiemo aikštelės naują apšvietimo kabelinę liniją ir vaizdo stebėjimo kameras

prijungti prie naujai projektuojamos apšvietimo valdymo spintos. Tuo pačiu Vytauto g. 92 kiemo

aikštelės naują apšvietimo kabelinę liniją sujungti su esamomis, Vasario 16-osios gatvės ir Vasario 16-

osios g. 1 daugiabučio kiemo, apšvietimo linijų artimiausiomis atramomis.

4.Šviestuvus atramose prijungti ir numatyti šviestuvų apsaugą nuo perkrovimų ;

5.Parinkti šviestuvus pagal šiuos reikalavimus: 1) Korpusas iš aliuminio; 2) Apsaugos laipsnis: IP66; 3)

Šviestuvų apsauga nuo mechaninio poveikio turi būti nemažesnė nei IK09 pagal EN 60598-1 arba pagal

EN 60598-2-3 standartą.; 4) Spalvinė temperatūra  4000K; 5) Autonominio pritemdymo funkcija

užprogramuota gamykloje; 6) Šviestuvo eksploatacijos laikas ne mažiau 100 000 val. 7) Šviestuvas turi

turėti  ENEC arba ENEC plus sertifikatą.  Gatvių apšvietimo įrangos gamintojai privalo turėti ISO 9001

sertifikatą. Visi gaminiai privalo būti sertifikuoti ES sertifikatais, turėti: CE ženklinimo deklaraciją,

Europos akreditacijos organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus išduotus šviestuvų

gamintojui, tipinių bandymų protokolų kopijas kiekvienam šviestuvo tipui, pateikti gamintojo apkrovų

skaičiavimo ataskaitą kiekvienam atramos tipui;

6.Projektinius sprendinius derinti su UAB „Palangos komunalinis ūkis” atsakingu darbuotoju.

Sąlygos galioja 3 metus.

Direktorius                                                                                      Gediminas  Valinevičius

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@palkom.lt
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DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) UAB "Palangos komunalinis ūkis“

Dokumento pavadinimas (antraštė) VYTAUTO G. 92   KIEMO AIKŠTELĖS APŠVIETIMO IR

KAMERŲ ĮRENGIMO  PALANGOJE TECHNINĖS

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-04-14 Nr. (2.10) SD-75

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento adresatas (-ai) UAB "Inžinerinis projektavimas"

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gediminas Valinevičius Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-04-14 16:01

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2023-12-04 16:34 - 2028-12-02 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250403.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-15)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-04-15 nuorašą suformavo Rasa Jucevičienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2024 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-976 „DĖL KITO INŽINERINIO STATINIO

– KIEMO AIKŠTELĖS, VYTAUTO G. 92, PALANGOJE, STATYBOS STATINIO

PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2025 m. birželio    d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies

1 punktu,

p a k e i č i u statinio projektavimo techninės užduoties, patvirtintos Palangos miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A1-976 „Dėl kito

inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, Vytauto g. 92, Palangoje, statybos statinio projektavimo

techninės užduoties patvirtinimo“, 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.2. elektrotechnikos Projekto dalyje numatyti:

– teritorijos apšvietimo įrengimą pagal UAB „Palangos

komunalinis ūkis“ 2025-04-14 rašte Nr. SD-75 išduotas

technines projektavimo sąlygas;

– elektros įvadus laisvų/užimtų vietų rodymo švieslentei,

įvažiavimo/išvažiavimo užtvarams, parkomatui bei vaizdo

kameroms pajungti prie elektros tinklo pagal projektuotojui

elektroniniu paštu 2025-05-06, 11.16 val. pateiktą elektros įvadų

vietų schemą;

– pašvietimą pėsčiųjų takų, želdinių, rekonstruojamo

poliklinikos pastato pietinio ir šiaurinio fasadų parkų šviestuvais

ir (ar) prožektoriais.“

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Palangos miesto savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2024 M.

RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-976 „DĖL KITO

INŽINERINIO STATINIO – KIEMO AIKŠTELĖS,

VYTAUTO G. 92, PALANGOJE, STATYBOS STATINIO

PROJEKTAVIMO TECHNINĖS UŽDUOTIES

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-06-13 Nr. (4.1 E) A1-839

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramunė Olšauskaitė Urbonienė Direktorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-11 16:43

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA-2

Sertifikato galiojimo laikas 2025-04-07 14:11 - 2030-04-06 14:11

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ramunė Klevaitytė Vyriausiasis specialistas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2025-06-13 08:07

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2025-06-13 08:07

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją ADIC CA ECC

Sertifikato galiojimo laikas 2024-07-17 10:15 - 2028-07-16 10:15

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250605.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-13)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2025-06-13 nuorašą suformavo Alfredas Reivytis

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -



PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KITO INŽINERINIO STATINIO – KIEMO AIKŠTELĖS,

VYTAUTO G. 92, PALANGOJE, STATYBOS STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖS

UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

2024 m.                       d. Nr. A1-

Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies

1 punktu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punktu, statybos techninio

reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, 7.3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u kito inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, Vytauto g. 92, Palangoje, statybos

statinio projektavimo techninę užduotį (pridedama).

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2024 m.                   d. įsakymu

Nr. A1-

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

I. BENDRA INFORMACIJA

1. Statytojas (Užsakovas) Palangos miesto savivaldybė

Vytauto g. 112, Palanga, k. 111101343

2. Pirkimo objektas Projektas rengiamas dviem etapas:

1) projektinių pasiūlymų parengimas

2) techninio darbo projekto parengimas

Kartu perkama:

1) projekto vykdymo priežiūros paslauga

3. Projekto pavadinimas
Kito inžinerinio statinio – kiemo aikštelės, Vytauto g. 92, 

Palangoje, statybos projektas

4. Statybos adresas Vytauto g. 92, Palanga

5. Projekto parengimo etapai Pirmas etapas – projektinių pasiūlymų parengimas

Antras etapas – techninio darbo projekto parengimas

6. Statinio (-ių) ar statinių grupės 

paskirtis

Paskirtis – inžinerinis statinys, grupė – kitos paskirties inžinerinis

statinys

7. Statinio statybos rūšis Nauja statyba

8. Statinio kategorija II grupės nesudėtingasis (STR 1.01.03:2017 „Statinių

klasifikavimas“)

II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS IR TRUKMĖ

9. Projektavimo paslaugų 

apimtis:

Projektinių pasiūlymų sudėtis nustatoma ir rengiama

vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“ 8 priedu.

Vadovaujantis Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų

reikalavimais rengiamos šios techninio darbo projekto (toliau –

TDP) dalys:

• bendroji

• sklypo sutvarkymo (sklypo planas)

• elektrotechnikos

• elektroninių ryšių (telekomunikacijų)

• apsauginės signalizacijos

• vandentiekio it nuotekų šalinimo

• pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo

• statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

• ESO elektrotechnikos projektas*.

*Rengiama, jeigu reikės iškelti ar suprojektuoti naujus ESO

elektros tinklus.

Jeigu pagal minėtus teisės aktus būtina parengti kitas projekto

dalis, jos turi būti parengtos.
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9.1. projektavimo paslaugos Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti

pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų

reikalavimus:

1) inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų

parengimas ir, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas,

duomenų patikslinimas;

2) prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir projektavimo sąlygų

gavimas;

3) projektinių pasiūlymų parengimas (tarpiniai pasiūlymai

pateikiami mažiausiai 2 kartus, pirmuoju kartu pateikti skirtingų

projektinių pasiūlymų ne mažiau kaip 2 variantus);

4) projektinių pasiūlymų paskelbimas Lietuvos  Respublikos

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje

sistemoje „Infostatyba“;

5) projektinių pasiūlymų taisymas pagal tikrinančių institucijų,

subjektų (jų padalinių) pastabas;

6) statybą leidžiančio dokumento gavimas;

7) tarpinių TDP sprendinių parengimas ir pristatymas statytojui

(mažiausiai 2 kartus, pirmuoju kartu pateikti skirtingų projektinių

sprendinių ne mažiau kaip 2 variantus);

8) TDP parengimas;

9) TDP taisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas;

10) TDP taisymas pagal projektą tikrinančių institucijų, subjektų

(jų padalinių) bei ekspertizės pastabas;

11) projekto ekspertizės pritarimo gavimas.

9.2. kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis

1) Sutikimo vykdyti darbus valstybinėje žemėje gavimas.

2) Esamos padėties įvertinimas, užfiksuojant želdinius ir statinius

sklype.

3) Visuomenės informavimo procedūrų atlikimas (jeigu

reikalinga).

9.3. projekto vykdymo priežiūra Projekto vykdymo priežiūra atliekama pagal statybos techninio

reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos

priežiūra“ VI skyriuje nustatytus reikalavimus per visą statybos

laikotarpį iki statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos

užbaigimą surašymo.

10. Reikalavimai projektavimo 

paslaugoms

1) Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti

pakankamas statytojo sumanymui suprasti, gauti statybą leidžiantį

dokumentą ir parengti techninį darbo projektą.

Bendruoju atveju projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys

nurodytos STR 1.04,04:2017 „Statinio projektavimas, projekto

ekspertizė“ 8 priede, tačiau kiekvienu konkrečiu atveju

papildomos projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys

nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką ir

specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti. 

2) Bendruoju atveju rengiant TDP, jo dalių sudėtis nustatoma

vadovaujantis STR 1.04,04:2017 „Statinio projektavimas,

projekto ekspertizė“ 9 priedu ir gali būti tikslinama įvertinus

konkrečių statinių paskirties, kuriam rengiamas statinio projektas,

specifiką, statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

3) Kadangi statybos darbai bus perkami pagal TDP, techninės

specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo siekiant
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nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių

parametrus, reikalavimus darbų kokybei, techninės specifikacijos

turi būti skirtos konkrečiai šiam objektui. Jose neturi būti

dviprasmybių, negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis,

konkretus procesas ar prekybos ženklas, patentas, tipai, konkreti

kilmė ar gamyba, nebūtų nurodyti neprivalomi standartai, dėl

kurių tam tikros įmonėms ar tam tikriems produktams būtų

sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks

nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai neįmanoma tiksliai ir

suprantamai aprašyti ir apibūdinti darbų ar medžiagų. Tokiu atveju

nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

11. Paslaugų teikimo pradžia ir 

trukmė

1) Statinio projektavimo pradžia laikoma projektavimo paslaugų

sutarties įsigaliojimo diena arba kita diena, nurodyta projektavimo

paslaugų sutartyje.

2) Bendra projektavimo trukmė – 6 mėnesiai:

- pirmo projektavimo etapo trukmė – 3 mėnesiai (į šį terminą

įeina ir statybą leidžiančio dokumento gavimas).

- antro projektavimo etapo trukmė – 3 mėnesiai (į šį terminą įeina

ir TDP ekspertizės pritarimo gavimas).

Numatomas bendros projektavimo trukmės pratęsimas – ne

ilgesniam kaip 2-jų mėnesių terminui.

3) Pirmo projektavimo etapo pabaiga bus laikoma, kai bus

parengti projektiniai pasiūlymai ir gautas statybą leidžiantis

dokumentas.

4) Antro projektavimo etapo pabaiga bus laikoma, kai projekto

rengėjas, gavęs teigiamas ekspertizės išvadas, perdavimo–

priėmimo aktu TDP perduos statytojui (užsakovui).

5) Galutinė projektavimo paslaugų termino pabaiga sutampa su

antro projektavimo etapo pabaiga.

6) Projekto vykdymo priežiūros atlikimo pradžia bus, kai

statytojas (užsakovas) informuos projekto rengėją apie statybos

darbų pagal parengtą projektą pradžią.

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS

12. Projektavimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai dokumentai

1) Projektiniai pasiūlymai ir TDP rengiami vadovaujantis

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Nekilnojamojo kultūros

paveldo apsaugos įstatymu ir kitais įstatymais,

reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus,

teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus,

aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus

pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases,

kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos

techniniais dokumentais, normatyviniais saugos ir paskirties

dokumentais;

2) Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių

perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas

turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai

turi informuoti statytoją (užsakovą).

13. Projekto techniniai, kokybiniai 

reikalavimai:

Suprojektuoti kiemo aikštelę, numatant automobilių parkavimo,

pėsčiųjų takų, poilsio ir želdynų zonų bei mažosios architektūros

elementų įrengimą.
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13.1. sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano)

Projekto dalyje numatyti:

   - asfalto dangų ardymą;

   - atlikti esamų medžių ir krūmų taksaciją;

   - menkaverčių medžių ir krūmų šalinimą, iškėlimą;

- naujos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimą su betoninių

trinkelių danga; įrengiant aikštelę, numatyti maksimalų

automobilių stovėjimo vietų skaičių;

- automatinio įvažiavimo/išvažiavimo užtvaro ir parkomato

įrengimą vakarinėje aikštelės dalyje;

- dvipusį automobilių judėjimą nuo poliklinikos pastato iki

reguliuojamo įvažiavimo/išvažiavimo užtvaro;

   - žmonių su negalia automobilių stovėjimo vietas;

- greitosios pagalbos automobilių privažiavimą iki sveikatos

įstaigos pagrindinio įėjimo šiaurinėje pusėje;

- pėsčiųjų takus su betoninių trinkelių danga, pritaikytus ir

žmonėms su negalia;

   - žalių vejų, daugiamečių želdynų, gėlynų, krūmų įrengimą;

- gyvatvorės įrengimą šiaurinėje sklypo dalyje (nuo Kretingos

gatvės pusės);

- mažosios architektūros elementus: suoliukus, šiukšliadėžes,

dviračių stovus ir kt.

13.2. elektrotechnikos Projekto dalyje numatyti:

   - LED tipo apšvietimo įrengimą;

- automatinį įvažiavimo/išvažiavimo užtvarą su įdiegta

modernia sistema, valdančia jo veikimą;

- modernų parkomatą, įvertinant, kad sveikatos įstaigos

darbuotojai automobilius galės parkuoti nemokamai, sveikatos

įstaigos pacientai aikštelėje automobilius galės parkuoti ne ilgiau

kaip 2 valandas, o miesto gyventojai ir svečiai už parkavimą turės

mokėti nuo pat automobilio pastatymo momento; parkomatas turi

turėti galimybę bet kada būti lanksčiai pritaikomas prie kitokių

individualių poreikių.

13.3. elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų)

Projekto dalyje numatyti:

   - vaizdo stebėjimo kamerų pajungimo sistemą.

13.4. apsauginės signalizacijos Projekto dalyje numatyti:

   - vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą.

13.5. vandentiekio ir nuotekų 

šalinimo

Projekto dalyje numatyti:

- lietaus vandens surinkimo nuo kietų dangų (automobilių

stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų ir kt.) įrengimą.

14. Nurodymai sprendinių 

derinimui, jų pritarimui

1) Pirmo projektavimo etapo eigoje:

- parengtus projektinius pasiūlymus suderinti su statytoju

(užsakovu) normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka;

- paskelbti projektinius pasiūlymus Lietuvos Respublikos

statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje

sistemoje „Infostatyba“;

- taisyti projektinius pasiūlymus pagal projektą derinančių ir

tikrinančių institucijų pastabas;

- statytojo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą.

2) Antro projektavimo etapo:

- TDP sprendinius pristatyti ir derinti su statytoju (užsakovu) iki

TDP sprendinių detalizavimo;
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- parengtą TDP suderinti su statytoju (užsakovu) normatyvinių

statybos dokumentų nustatyta tvarka;

- parengtą TDP pateikti statytojo (užsakovo) nurodytai projekto

ekspertizės įmonei, pataisyti TDP pagal ekspertų pastabas ir gauti

pritarimą projektui.

15. Kitos papildomos sąlygos 1) Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų, projektuotojas, prieš

pateikdamas pasiūlymą, turi apžiūrėti ir įvertinti objektą vietoje.

Galimus tinkamus statinio įrengimo sprendinius ir su tuo susijusią

statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos

projektavimo darbų apimtį, projektuotojas, kaip kompetentingas

savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

2) Atsakymų ir paaiškinimų (susijusių su parengtu projektu) per

statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus

parengimas ir pateikimas statytojui (užsakovui), vykdant rangovo

ir techninės priežiūros parinkimo procedūras.

3) Dalyvavimas pasitarimuose, statybos užbaigimo komisijos

darbe, statybą kontroliuojančių institucijų patikrinimuose,

tinkamas atstovavimas projekto rengėjui ir nuolatinis su projekto

įgyvendinimu susijusių klausimų sprendimas objekto statybos

darbų laikotarpiu.

4) Projekto rengėjas visus iškilusius klausimus ir problemas,

susijusias su šioje techninėje užduotyje nustatytų tikslų ir

užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis),

tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su statytoju

(užsakovu).

5) Statytojui (užsakovui) raštu pareikalavus, po sutarties, kurios

pagrindu buvo atlikti šioje techninėje užduotyje numatyti darbai,

įvykdymo, perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą

(statinio projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų,

kuriais numatoma statinio statybos pradžia, rinkos kainas, t. y.

atsižvelgiant į rinkos kainų lygį skaičiuojamuoju – statinio

projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu;

6) Projektinės dokumentacijos klaidų, prieštaravimų, neatitikimų

normatyviniams dokumentams, projektavimo pasiūlymų, projekto

sprendinių ir sudedamųjų dalių tarpusavio nesuderinamumo ir (ar)

prieštaravimų, blogų projekto sprendinių neatlygintinas taisymas

viso sutarties galiojimo metu (įskaitant projekto vykdymo

priežiūros metu vykstant rangos darbams).

16. Nurodymai statinio projekto 

dokumentų komplektavimui, 

įforminimui ir pateikimui

Projektuotojas statytojui projektą perduoda pagal

perdavimo–priėmimo aktą.

Projektuotojas TDP statytojui pateikia taip:

- techninio darbo projekto bylą (3 egz.) popieriniame variante;

- projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą,

kompiuterinėse laikmenose, paruoštos pagal STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių

šalinimas“ nustatytus reikalavimus.

TDP brėžiniai turi būti įrašyti ir DWG formatu.

Visi projekto komplektai turi būti lietuvių kalba, spalvoti, vienodi.

Popierinės projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip,

kad būtų patogu vartyti.
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17. Ekspertizės atlikimas TDP pateikimas projekto ekspertizės rangovui:

- gavus statytojo (užsakovo) pritarimą projektui, parengtą

projektą ekspertizei atlikti pateikti statytojo (užsakovo)

nurodytam projekto ekspertizės rangovui;

- taisyti TDP pagal projekto ekspertizės rangovo pastabas iki

bus gautas ekspertų pritarimas projektui.

18. Statytojo (užsakovo)

pateikiamų dokumentų sąrašas

1) Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 

(žemės sklypo, esamų statinių), 6 lapai;

2) Žemės sklypo planas, 2 lapai.

____________________
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 Projekte sprendžiami uždaviniai

Šioje  projekto  dalyje  projektuojami  Vytauto  g.  92  kiemo aikštelės  ir  pėsčiųjų  tako apšvietimo
elektros tinklai. 

Projektas  parengtas  pagal  užsakovo  parengtą  projektavimo  užduotį  ir  „UAB  „Palangos
komunalinis  ūkis“  parengtas technines projektavimo sąlygas “ir  atitinka galiojančių normų ir  taisyklių
reikalavimus.

Visi  instaliavimo darbai turi  būti  atlikti  sutinkamai su „Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis
taisyklėmis (EĮĮBT, Vilnius,2012).

1.1 Privalomųjų dokumentų sąvadas.

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Santrauka

1.
„Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 
2012m

EĮĮBT (Galiojanti redakcija 2023.10.27)

2. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės SEEĮT (Galiojanti redakcija 2024.05.25)

3. “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė”
STR 1.04.04:2017
(Galiojanti redakcija 2024.11.01)

4. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:2023

5. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašas Galiojanti redakcija 2023.07.01

6. Elektros tinklų apsaugos taisyklės Galiojanti redakcija 2022.07.23

7. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės Galiojanti redakcija 2025.01.01

8. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės Galiojanti redakcija 2025.01.01

9.
Elektros  įrenginių  relinės  apsaugos  ir  automatikos
įrengimo taisyklės

Galiojanti redakcija 2022.05.14

10. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės

11.
“Specialiųjų  patalpų  ir  technologinių  procesų
elektros įrenginių įrengimo taisyklės

0 2026 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida
Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.
dok.
nr.

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai),
lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai)

naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato
skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas,

Vytauto g. 92, Palangoje
Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.

36532 PV J. Veigneris

Aiškinamasis raštas
LAIDA

33062 PDV E. Biekša
0

LT
Palangos miesto rajono

savivaldybės administracija
SR2025-021-TDP-E(GAET)-AR

LAPAS LAPŲ

1 1



12. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės Galiojanti redakcija 2022.05.13

13. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įsatymas Galiojanti redakcija 2025.02.01

14. LR Statybos įstatymas Galiojanti redakcija 2025.01.01

15. Statinio projektas. Projekto įforminimo reikalavimai. LST 1516::2015

16. „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR 1.06.01:2016
(Galiojanti redakcija 2024.12.11)

2. ELEKTROTECHNIKOS DALIS

2.1. Bendrieji reikalavimai.

Visi  įrengimai,  gaminiai  ir  medžiagos,  numatyti  įrengti  projektuojamame  objekte,  turi  atitikti
Europines normas ir standartus bei turi būti sertifikuoti ir įteisinti naudojimui Lietuvos respublikoje.  Visi
gaminiai privalo būti sertifikuoti ES sertifikatais, turėti: CE ženklinimo deklaraciją, Europos akreditacijos
organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus išduotus šviestuvų gamintojui.

2.2 Darbų vykdymas

Visi  montavimo  darbų  etapai,  atjungimų  derinimas,  sprendžiamas  suderinus  su  atsakingomis
organizacijomis.

2.3. Elektros energijos tiekimo tinklai

Elektros tinklo charakteristikos:

tiekimo patikimumo kategorija III
įtampa 400/230V
dažnis 50Hz
instaliuota galia 0,695kW
maksimali pareikalaujama (skaičiuojamoji) galia 0,695
maksimali pareikalaujama srovė 1,1 A
metinis elektros energijos sunaudojimas 3044kWh

Pinst.=0,695W

Psk.=0,695kW 

Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, elektros aparatūra, elektros skydai, kabeliai, montažinės
medžiagos ir gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu, patvirtinančiu jų atitiktį „Elektrotechninių gaminių
saugos techninio Reglamento“ reikalavimams, turėti deklaraciją arba sertifikuoti Lietuvoje.

2.4. Lauko elektros tinklai
Remontuojamos Vytauto g. 92 kiemo aikštelės ir pėsčiųjų tako apšvietimo el. tinklai projektuojami

pagal  užsakovo pateiktą techninę užduotį  ir  „UAB „Palangos komunalinis  ūkis“  parengtas  technines
projektavimo sąlygas. Projektuojama 0,4kV el. kabelinė  aikštelės ir pėsčiųjų tako  apšvietimo linija su
atramomis ir ant jų montuojamais LED šviestuvais. Atramos turi būti cinkuotos ir papildomai dažomos
kartu su šviestuvais milteliniu būdu RAL7021 spalva. 

AB ESO apskaitos spinta KAS projektuojama atskiru projektu pagal AB ESO išduotas prijungimo
sąlygas. Apskaitos spinta KAS numatoma prie transformatorinės sienos išorėje. Šalia apskaitos spintos
projektuojama  apšvietimo  valdymo  spinta  AVS.  AVS  spintoje  montuojami  el.  linijos  apsaugos  ir
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komutaciniai aparatai, įdiegta kiemo aikštelės nuotolinio apšvietimo valdymo sistema su srovės, įtampos,
galios  ir  gedimų  kontrole.  Nuotolinio  valdymo  sistemą  sudaro  programuojamas  loginis  valdiklis,
nepertraukiamas  maitinimo  šaltinis  ir  GSM/GPRS  ryšio  modemas.  Valdiklį  pritaikyti  prie  esamos
Palangos miesto apšvietimo valdymo sistemos.

Vytauto g. 92 kiemo aikštelės ir pėsčiųjų tako projektuojama apšvietimo kabelinė linija prijungiama
nuo naujai projektuojamos AVS. 

Įvažiavime iš Vasario 16-osios g. esami šviestuvai (viso 4vnt.) keičiami naujais projektuojamais
šviestuvais.  Šie  šviestuvai  prijungiami  nuo  kiemo  aikštelės  projektuojamų  šviestuvų  naujais
projektuojamais el. kabeliais.

Šviestuvai Šv1 ir Šv8 naujai projektuojamais Al 4x16mm² skerpspjūvio el. kabeliais prijungiami prie
AVS  skirtingų  grupių.  Šviestuvas  Šv7  jungiamas  prie  Vasario  16-osios  g.  artimiausios  apšvietimo
atramos. Šviestuvas Šv5 jungiamas prie Vasario 16-osios g. 1 namo kiemo artimiausios atramos.

Kryptiniai šviestuvai KrŠv13, KrŠv14 ir KrŠv15 skirti tuopos medžio apšvietimui iš apačios.
Kryptiniai šviestuvai FaŠv1-FaŠv3 skirti pastato fasado apšvietimui.
Visi el. kabeliai tiesiami atviru būdu apsauginiuose vamzdžiuose D75, 0,7m gylyje, po važiuojamąja

dalimi  ≥1m gylyje  atviru  būdu.  Susikirtimuose  su inžineriniais  tinklais  žemės kasimo darbus vykdyti
rankiniu būdu, iškviesti tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. 

Visose atramose montuojamos kontaktinės dėžutės su saugikliais.  Visi  šviestuvai projektuojami
230V.

Atramos turi turėti įžeminimo gnybtą, prie kurio jungiamas įžemiklis – įžeminimo varža ne didesnė
nei 10Ω. 

Numatomoms perpektyvinėms: elektromobilių įkrovimo stotelei, parkomatui, pakeliamai užtvarai ir
informacinei švieslentei projektuojami rezerviniai PE apsauginiai vamzdžiai D75, D110 . 

Įrengiant  požemines  kabelių  linijas  želdiniuose  ar  želdynuose,  atstumas  nuo  kabelių  ar  jų
konstrukcijų iki medžių kamienų turi būti ne mažesnis kaip 2 m. Klojant kabelius krūmais apsodintose
žaliosiose zonose arba ankštose zonose prie medžių kamienų, nurodyti atstumai turi būti ne mažesni
kaip 0,75m. Siekiant nepažeisti šaknų sistemos šiose vietose kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose.

3. Apšvietimo sistemos

Visi aikštelės ir pėsčiųjų tako apšvietimo šviestuvai lauko tipo, korpusas iš aliuminio, montuojami
ant cinkuotų dažytų metalinių atramų su gembėmis ir su pamatu. Aikštelės apšvietimo atramų aukštis
h=8,0m, pėsčiųjų tako  apšvietimo atramų aukštis h=4,0m. Šviestuvų apsaugos laipsnis: IP66, apsauga
nuo mechaninio poveikio IK09, kryptinių šviestuvų - IK10 pagal EN 60598-1 arba pagal EN 60598-2-3
standartą, spalvinė temperatūra 4000K. 

Gatvių apšvietimo įrangos gamintojai privalo tirėti ISO 9001 sertifikatą. Visi gaminiai privalo būti
serifikuoti  ES  sertifikatais,  turėti:  CE  ženklinimo  deklaraciją,  Europos  akreditacijos  organizacijos
akredituotos laboratorijos sertifikatus, išduotus šviestuvų gamintojui, tipinių bandymų protokolų kopijas
kiekvienam šviestuvo tipui, pateikti gamintojo  apkrovų skaičiavimo ataskaitą kiekvienam atramos tipui.

Apšvietimo atramose kiekvienam šviestuvui projektuojamas saugiklis 1F 6A lempos apsaugai.
Nuo kontaktinės grupės, atramos viduje, tiesiamas Cu 3x1,5 mm² kabelis šviestuvams užmaitinti.

Visi projekte naudojami šviestuvai turi būti sertifikuotų ES gamintojų ir turi būti ne žemesnės kaip
IP66 apsaugos klasės. Vardinė įtampa: 230/400V, 50Hz. Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga,
lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautinius standartus ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. 

Šviestuvo  aliuminio  korpusas  lygus  be  aušinimo  briaunų,  kad  išvengti  šiukšlių  kaupimosi,
valdymo dalis atidaroma be įrankių, atskirta nuo optinės dalies hermetiška pertvara. Šviestuvų ir atramų
parinkimo skaičiavimai tenkina šviestuvams keliamus reikalavimus. 

Projekte  įrengimai  ir  medžiagos  gali  būti  naudojami  lygiaverčiai,  kurie  atitinka  techninių
specifikacijų charakteristikas.

Apšvietimo skaičiavimai atlikti naudojant DIALUX programą.
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4. Elektros instaliavimas

4.1 Laidai ir kabeliai, jų klojimo būdai.

Instaliacijos  rūšis  ir  laidų  bei  kabelių  klojimo būdai  turi  būti  nustatyti,  laikantis  saugos
taisyklių, eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

Laidai ir kabeliai, vamzdžiai ir loviai su laidais bei kabeliais turi būti pakloti, atsižvelgiant į
priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Maitinimo ir antrinių grandinių kabeliai ir laidai yra projektuojami aliuminiai. Vietose, kur
galimi  mechaniniai  elektros  instaliacijos  pažeidimai,  laidai  ir  kabeliai  turi  būti  klojami
vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai.

4.2 Elektros kabelių linijos

Kiekviena  kabelinė  linija  turi  turėti  savo  markiruotę.  Jeigu  kabelinę  liniją   sudaro  keli
lygiagretūs kabeliai, kiekvienas iš jų turi turėti tą patį numerį. Taip pat turi būti  sumarkiruotos ir
jungčių dėžutės.

Kabelių galinėms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabelių, paklotų kabelių
statiniuose, žymenys turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių vietose.

Kabeliai  visu  ilgiu  klojami  apsauginiuose  vamzdžiuose,  0,7m  gylyje  atviru  būdu.  Po
važiuojamąja  dalimi  pagrindinėje  gatvėje  el.  kabelis  klojamas  1m gylyje  uždaru  būdu. Prie
atramos el. kabelis tvirtinamas apsauginiame vamzdyje.

5. Įžeminimas

Darbo apimtį sudaro įžeminimo sistemų instaliavimas, įskaitant visus susijusius darbus bei
montažines medžiagas,  reikalingas visiems darbams užbaigti  ir  užtikrinti  sistemų normalų ir
saugų darbą.

Visos  metalinės  konstrukcijos,  el.  prietaisai  ir  įrengimai,  galintys  patekti  po  įtampa,
pažeidus laidininkų izoliaciją, turi būti įžeminti, prijungiant prie PE šynos. Įžeminimui naudoti ne
mažesnio  kaip  fazinio  laidininko skerspjūvio  plotas  viengyslius  kabelius,  su  žalia  ir  geltona
spalvos izoliacija.

Elektros prietaisai prie įžeminimo tinklo turi būti prijungti, naudojant kištukinius lizdus su PE
kontaktu.

Visa elektros įranga, turinti metalinį ar bet kokį laidų korpusą, arba bet kuriuo atveju tam
skirtą įžeminimo gnybtą, turi būti įžeminta.

Atramų įžeminimo varža ne didesnė nei 10Ω.   
Bendras projektuojamo el. kabelio ilgis 827m. 
Visi montavimo darbai turi būti atliekami nenutraukiant apšvietimo veikimo.

Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas

1. AutoCAD LT 2007
2. LibreOfficeWriter
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6. ĮTAKOS SKIRSTOMAJAM ELEKTROS TINKLUI VERTINIMAS

6.1 Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas

Ut.j.=Uf/(Zt/3+Z)=230V/(0,432/3+3,73x0,+0,235x0,260+0,91x0,313)=225A

Ut.j.=Uf/(Zt/3+Z)=230V/(0,432/3+3,73x0,217)=241A

Kur: Uf – fazinė tinklo įtampa (V), Zt – transformatoriaus pilnutinė varža (Ώ), Z – kabelio
pilnutinė varža (Ώ).

6.2 Įtampos kitimo skaičiavimai

ΔU(%)=ΔU/Ur*100=(ΔUx*Ib*L/Ur)*100=(3,73x0,66x0,235)/400)x100=0,14%
ΔU(%)=ΔU/Ur*100=(ΔUx*Ib*L/Ur)*100=(3,73x0,67x0,217)/400)x100=0,14%

Kur: ΔU – įtampos nuostoliai linijoje (%); ΔUx – el. kabelio varža (Ώ); Ib – vardinė srovė
(A), L – el. kabelio ilgis (km), Ur – vardinė įtampa (V).

Įtampos kitimo skaičiavimai atlikti naudojant proj. Al 4x150mm² skerpjūvio el. kabelį. Įtampos 
nuostoliai neviršija leistinų normų.

6.3 Apsaugos aparatų parinkimas, selektyvumo patikrinimas

Nuoseklūs linijos
taškai

TR-19 KS/KAS

Saugiklių nominalai 250A 13A

Saugiklių gabaritas NH-3 Aut. jungiklis

Individualios  veiklos vykdymo pažyma
Nr. 612561

S. Stanevičiaus g. 52-49, Vilnius
+37068744503

 eugenijus.bieksa@gmail.com
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PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTO PATVIRTINIMO

2025 m. lapkričio    d. Nr. A1-
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, statybos
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738,
52 ir 53 punktais,

t v i r t i n u projektuotojo UAB „Inžinerinis projektavimas“ parengtą „Kitos paskirties
aikštelės (paskirties grupė – kiti inžineriniai statiniai), lietaus nuotekų šalinimo tinklų
(paskirties grupė – inžineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties
pastato skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas, Vytauto g. 92,
Palangoje“ projektą su šiais statinių rodikliais:

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

I SKYRIUS. SKLYPAS

1. Žemės sklypas m2 8490
Tvarkymo teritorijos 
plotas 6976 m2

2. Sklypo užstatymo plotas % 11,31
Sklypo statinių 
(esamų) užstatymo 
plotas 960 m2

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 17,71

4. Sklypo užstatymo tankis % 11,31

5. Apželdintas sklypo plotas m2 32,90

II SKYRIUS. PASTATAI

Skalbykla – katilinė (unik. Nr. 2597-
1002-3018

m2 718,68
Griaunamo pastato 
bendras plotas

IV SKYRIUS. INŽINERINIAI TINKLAI

Lietaus nuotekų šalinimo tinklai ⌀ 200,
250, 315, 400

m 508

V SKYRIUS. KITI INŽINERINIAI STATINIAI

Automobilių stovėjimo aikštelė (kartu su
aptarnaujančiu pėsčiųjų taku ir saugumo
salele)

m2 4079
II grupės 
nesudėtingasis inž. 
statinys

Elektroninio dokumento nuorašas
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Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

Pėsčiųjų takas m2 649
II grupės 
nesudėtingasis inž. 
statinys

Rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir
kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių
nukrypimų.

Direktorė Ramunė Olšauskaitė Urbonienė
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Palangos miesto savivaldybės administracija
Leidimą išdavusio subjekto pavadinimas

 
LEIDIMAS

 
______ m. ______ ______ d.  Nr. ____________________.

 

ŠIUO DOKUMENTU SUTEIKIAMA TEISĖ:

Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Nuotekų šalinimo tinklų
Inžinerinio statinio grupė Inžineriniai tinklai
Pavadinimas Lietaus nuotekų tinklai
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-0857-4446
Valstybinės žemės sklypas Taip
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2501/0028:199; Nesuformuotas žemės sklypas (valstybinė žemė)
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Palanga, Vytauto g. 92
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Taip, Senojo miesto vieta (17139)
Kultūros paveldo vietovė Taip, Palangos miesto istorinė dalis (12613)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Pėsčiųjų takas
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-0857-4446
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2501/0028:199
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Palanga, Vytauto g. 92
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Palangos senojo miesto vieta (17139), Palangos miesto istorinė dalis (12613)
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Statyti naują (-us) statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitos paskirties
Inžinerinio statinio grupė Kiti inžineriniai statiniai
Pavadinimas Automobilių stovėj. aikštelė
Kategorija Nesudėtingasis
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-0857-4446
Valstybinės žemės sklypas Ne
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2501/0028:199
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Palanga, Vytauto g. 92
Laikinas statinys Ne
Nugriovimo termino pabaiga Nėra
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Palangos senojo miesto vieta (17139), Palangos miesto istorinė dalis (12613)
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Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
 
Griauti statinį (-ius):
Statinio paskirtis Kitų pagalbinių
Pastatas pagal patalpų paskirties grupes Monofunkcinis
Pastato paskirties grupė Pagalbinių
Pavadinimas Pastatas- skalbykla-katilinė
Kategorija Neypatingasis
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2501/0028:199
Unikalus Nr. 2597-1002-3018
Žemės sklypo (-ų) unikalus Nr. 4400-0857-4446
Valstybinės žemės sklypas Ne
Adresas (-ai)  (jei suteiktas) Palanga, Vytauto g. 92
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Palangos senojo miesto vieta, Palangos miesto istorinė dalis

DUOMENYS APIE STATINIO PROJEKTĄ
Pavadinimas Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai), lietaus nuotekų šalinimo
tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato
skalbyklos katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas, Vytauto g. 92, Palangoje
Numeris SR2025-021 Parengimo metai  2025
Statinio projektas parengtas taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information
Modelling, toliau – BIM) priemones Ne
Statytojas (užsakovas) yra perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas (kaip apibrėžiami Viešųjų
pirkimų įstatyme ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities
perkančiųjų subjektų, įstatyme) Taip
Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga Taip
Projektas finansuojamas valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos
tarptautinės finansinės paramos lėšas) lėšomis, valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės
garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis Taip

Duomenys apie statytoją (-us) ir jam (jiems) priskirtą (-us) projekte suprojektuotą (-us) statinį (-ius)
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
Palangos miesto savivaldybė, 111101343, Nuotekų šalinimo tinklų (Inžinerinė; Inžineriniai tinklai), Lietaus
nuotekų tinklai, Neypatingasis, 2501/0028:199,  Nėra , Palanga, Vytauto g. 92; Kitos paskirties (Inžinerinė;
Kiti inžineriniai statiniai), Pėsčiųjų takas, Nesudėtingasis, 2501/0028:199,  Nėra , Palanga, Vytauto g. 92; Kitos
paskirties (Inžinerinė; Kiti inžineriniai statiniai), Automobilių stovėj. aikštelė, Nesudėtingasis, 2501/0028:199, 
Nėra , Palanga, Vytauto g. 92; Kitų pagalbinių (Negyvenamoji; Pagalbinių), Pastatas- skalbykla-katilinė,
Neypatingasis, 2501/0028:199, 2597-1002-3018, Palanga, Vytauto g. 92
Kontaktinė informacija
El. p. administracija@palanga.lt, tel. +37046048705
 
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, juridinio asmens kodas, statinio (-
ių): paskirtis, pavadinimas, kategorija, žemės sklypo kad. Nr., statinio unikalus Nr. (jei suteiktas), adresas (kai
privalomas, kai nekilnojamasis daiktas yra adreso objektas)
UAB ,,Palangos šilumos tinklai“, 152697886, Kitų pagalbinių (Negyvenamoji; Pagalbinių), Pastatas- skalbykla-
katilinė, Neypatingasis, 2501/0028:199, 2597-1002-3018, Palanga, Vytauto g. 92
Kontaktinė informacija
El. p. info@palangosst.lt, tel. +37046053509
 

Duomenys apie statinio projektuotoją
Juridinio asmens, kitos užsienio organizacijos ar jų padalinių pavadinimas, kodas
UAB „Inžinerinis projektavimas“, 223973140
 



3
 

Duomenys apie statinio projekto vadovą
Vardas, pavardė Jonas Veigneris
 
Dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Kvalifikacijos atestatas
Numeris 36532
Galioja nuo 2022-03-24 Galioja iki Nėra
 
Duomenys apie statinio projekto bendraautorius
Nėra

Savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, sutikimas (pritarimas) įgyvendinti statinio
projekte numatytus sprendinius (kai statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statyti ir (ar)
rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje)
„Pritariu“, savivaldybės pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija

 

Leidimą išdavė         _____________                        _______________          _________________
                     pareigos      A. V.                       parašas                        vardas, pavardė

 
 

Nuo šio leidimo registracijos dienos panaikinamo (-ų) leidimo (-ų) duomenys
Registracijos Nr. LRS-33-180116-00001, registracijos data: 2018-01-16.

 
Vadovaujantis Statybos įstatymo [8.3] 3 straipsnio 2¹ dalimi, statytojo teisė vykdyti statybos darbus įgyvendinama
pranešus apie statybos pradžią ir įvykdžius kitus Statybos [8.3] įstatyme nustatytus reikalavimus.
Vadovaujantis Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatymo [8.4] 10¹
straipsnio 4 dalimi, jei statyba vykdoma nepranešus apie statybos pradžią arba nepateikus visų privalomų
dokumentų, informacijos ir (ar) pateikti dokumentai, informacija neatitinka teisės aktų reikalavimų, Inspekcijos
pareigūnas, nustatęs pažeidimus, sustabdo statybą, taiko administracinę atsakomybę, pateikia privalomąjį
nurodymą sumokėti Statybos įstatymo [8.3] 1 priede nurodyto dydžio įmoką už nepranešimą apie statybos pradžią,
kuri lygi pusei įmokos už savavališkos statybos įteisinimą.

_________________

 
 
 
Jūsų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, juridinio asmens kodas – 188602370,
buveinės adresas – A. Jakšto g. 4, 01105 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas dap@am.lt. Jūsų asmens duomenų
tvarkytoja yra Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), juridinio
asmens kodas 288600210, buveinės adresas – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, duomenų apsaugos pareigūno el. paštas
duomenuapsauga@vtpsi.lt. Jūsų duomenys bus tvarkomi šio leidimo registravimo ir dokumentų valdymo tikslais, kad būtų
įvykdytos teisės aktais numatytos teisinės prievolės (Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktas). Jei nepateiksite savo asmens
duomenų, nebus galima Jums suteikti prašomų paslaugų. Jūsų asmens duomenys bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių
duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu
to reikės Jūsų prašymui išnagrinėti, ir asmenims, kurie turi teisinį pagrindą šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių
nustatyta tvarka turite teisę prašyti, kad Inspekcija leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų,
arba apribotų duomenų tvarkymą, arba nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, turite teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt). Daugiau
informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą rasite interneto svetainės http://vtpsi.lrv.lt/ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
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Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Elektra Darius Stanslovas 2025-10-16 Pritarta Derinu tik apšvietimo tinklus. -

Registracijos Nr. P164113

Pasirašymo data 2025-10-16 14:02

 



 

Projekto derinimo suvestinė

 

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Būsena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Vytautas Tipšas 2025-12-29 Pritarta

1. Prieš darbų pradžią gauti ESO sutikimą žemės 
kasimo darbams dujų bei elektros tinklų 
apsaugos zonoje. 2. Prieš darbų vykdymą, dujų 
ir elektros tinklų parodymui išsikviesti ESO 
atstovą. 3. Dujotiekio altitudes tikslinti vietoje 
atliekant kontrolinius dujotiekio atkasimus. 4. 
Žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos 
zonoje vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis 
kitokių priemonių dujotiekio apsaugojimui nuo 
pažeidimų. 5. Vykdant darbus, klojant 
komunikacijas išlaikyti minimalius leidžiamus 
vertikalius ir horizontalius atstumus iki 
dujotiekio, apsaugoti juos nuo pažeidimų. 
Neišlaikant atstumų iki dujotiekio, įrengti 
papildomas apsaugos priemones arba jį iškelti.

-

2. Elektra Darius Stanslovas 2025-12-23 Pritarta - -

Registracijos Nr. P172761

Pasirašymo data 2025-12-29 09:54

 



Techninės specifikacijos.
1. Bendroji dalis

Bet koks neatitikimas ir prieštaravimas tarp normų, standartų ir taikymo kodų yra konsultacija tarp
Užsakovo ir Rangovo objektas. Galutinis sprendimas turi būti priimtas Užsakovo.

1.1 Saugos normos

Įranga ir montavimo darbai turi atitikti pripažintą inžinerinę praktiką bei atitikti taikytinus nacionalinius
normatyvus.

1.2 Standartai
Elektros įrangos specifikacijose gali būti taikomi išvardinti standartai:

 EĮĮT (Elektros įrenginių įrengimo taisyklės)

EĮĮT reikalavimai yra viršesni, nei visi kiti čia pateikti standartai.
Papildomai  prie  pateikiamų standartų  ir  saugumo normų šios  specifikacijos  kartu  su  taikytinomis

projektinėmis specifikacijomis turi apspręsti objekto elektrinės įrangos projektavimą, gamybą, tiekimą bei
derinimą.

Naudojamos  medžiagos  turi  atitikti  bet  kurios  inspekcinės  institucijos  bandymų  programos  ir
atestavimo reikalavimus.

Kai techninėse specifikacijose reikalaujama, kad medžiagos atlikimas, statyba ir kt. būtų geresnės
kokybės nereikalauja taisyklės ir normos, tuomet reikia laikytis „Techninių specifikacijų“ reikalavimų.

Privalomi dokumentai

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“
Rekomendacijos ir respublikinės statybos normos
Statybos taisyklės

EĮĮBT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 2012m.“
SEEĮT „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės“
EN 50160:1999 „Bendrų skirstomųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“

Normatyviniai dokumentai

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto eksperttizė

GKTR 2.01.01:1999 Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įsatymas

LR Statybos įstatymas 

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Laida
Išleidimo

data
Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval.
patv.
dok.
nr.

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai),
lietaus nuotekų šalinimo tinklų (paskirties grupė – inžineriniai tinklai)

naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties pastato
skalbyklos-katilinės (unikalus Nr. 2597-1002-3018) griovimo aprašas,

Vytauto g. 92, Palangoje
Elektrotechnika. Gatvės apšvietimo el. tinklai.

36532 PV J. Veigneris

Techninės specifikacijos
LAIDA

33062 PDV E. Biekša
0
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2 Brėžiniai
2.1 Užsakovo brėžiniai

Užsakovo  brėžiniuose  nurodyti  reikalavimai  objekto  apšvietimo  projektavimui  ir  išdėstymui.
Išplanavimas  ir  detalės  gali  būti  keičiami,  nekeičiant  pagrindinių  principų,  parodytų  ar  apibūdintų
„Specifikacijose“ ir brėžiniuose. Visus siūlomus brėžinių pakeitimus turi  patvirtinti Projekto vadovas.

2.2 Rangovo brėžiniai

Montavimo brėžiniai, kuriuos  turi pateikti Rangovas, toliau vadinami „Rangovo brėžiniai“, Rangovo
brėžiniuose turi būti visi elektrotechnikos reikalavimai pagal šią specifikaciją. Rangovas privalo pateikti
Projekto vadovui patvirtinti visų Rangovo brėžinių komplektą.

Rangovo brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima būtų vykdyti be papildomo Rangovo
projektavimo statybvietėje.

Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos įrangos ypatybės,
parametrai ir detalės

2.3 Brėžiniai, principinės elektrinės schemos ir instrukcijos

Planai,  surinkimo brėžiniai  ir  kita dokumentacija,  būtina galutiniams brėžiniams paruošti,  turi  būti
pateikiama Rangovo pagal suderintą laiko grafiką su Užsakovu.

Joks įrangos ruošimas, darbai ar jų dalis negali būti pradėti be raštiško Užsakovo leidimo.
Brėžiniai peržiūrai ir suderinimui turi būti pateikiami reikiamų kopijų kiekiu. Užsakovo ar jo atstovo

leidimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės bei jos nesumažina. 
Pristatomi dokumentai turi susidėti iš reikiamo nuorodų sąrašo kopijų skaičiaus. Eksploatacijos ir

priežiūros instrukcija turi būti pateikiama trimis įrištais egzemplioriais.
Visi bandymų rezultatai turi būti pateikti prieš dvi savaites iki galutinės inspekcijos, prieš paleidžiant

įrenginius.
Kiekviename brėžinyjė apatiniame dešiniajame kampe turi būti paliekamas tuščias 20x180mm plotas

Užsakovo registracijai.
Turi būti pateikiama tokia dokumentacija:

- vienlinijinės elektros kabelių tiekimo schemos
- tarpusavio sujungimų schemos

Visi brėžiniai, instrukcijos ir žinynai galutiniuose dokumentuose turi būti pateikti lietuvių kalba.

3. Žymės ir žymėjimas

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti pagal Lietuvos respublikos žymėjimo sistemą ir
instrukcijas. Žymėjimas turi atitikti techninę dokumentaciją. 

Fazių žymėjimas turi būti pagal EĮĮT ir ĮECC 445.
Abiejuose  laidų  galuose  turi  būti  sužymėti  terminalo  pozicijų  numeriai.  Jungiamieji  laidai  tarp

įrengimų ir terminalų turi būti su žymėmis abiejuose galuose.
Individualus žymėjimas turi būti atliekamas nenuplaunamomis žymėmis.

4. Detaliosios specifikacijos
4.1 Žemos įtampos kabeliai

Jeigu nenurodyta kitaip, kabeliai turi būti naudojami su degimo nepalaikančia izoliacija. 
Didžiausia leistina laidininko temperatūra:

- normalaus eksploatavimo metu  - 90ºC
- esant trumpam jungimui iki 5 sek  - 150ºC
- prilituotiems laidininkams trumpojo jungimo temperatūra neturi viršyti 160ºC

Žemos  įtampos  kabeliai  turi  būti  varinėmis  ar  aliumininėmis  gyslomis,  gyslų  izoliacija  XLPE  ir
apvalkalas PVC. Kiekvienos gyslos spalva turi  būti  aiškiai pažymėta ir  negali  būti  naudojama jokiems
kitiems tikslams:

- A fazė (L1) – geltona
- B fazė (L2) – žalia 
- C fazė (L3) – raudona 
- Įžeminimas – geltona/žalia

Žemos  įtampos  jėgos  kabeliai  skirti  elektros  aparatūros,  valdymo  ir  šviestuvų  elektriniam
maitinimui. Nominali kabelių įtampa 0,6/1kV. 

SR2025-021-TDP-E(GAET)-TS
Lapas Lapų Laida
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Kabeliai turi atitikti reikalavimus, apsprendžiamus aplinką, kurioje jie turi būti instaliuoti. Jie turi būti
pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių kabelių standartų reikalavimus. Kabeliai turi būti pristatyti
į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis ir kitais dokumentais.

0,4kV el. kabeliai atramos viduje, jungiantys šviestuvus turi atitikti šiuos techninius reikalavimus ir
konstrukciją:
- vario laidininkas (gyslos monolitinės), trijų gyslų, 1,5mm² skerspjūvio,
- PVC izoliacija
- išorinis apvalkalas iš PVC nepalaikančio degimo
- nominali įtampa 0,45/0,75kV; magistraliniams kabeliams 0,6/1kV;
- srovės dažnis 50Hz
- maksimali laidininko įšilimo temperatūra, esant pastoviam apkrovimui ne mažesnė kaip 70ºC
- leistina trumpo sujungimo temperatūra (iki 5 sek.) ne mažesnė kaip 160ºC
- minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametrų su apvalkalu
- izoliacijos elektrinė varža 1 km ilgio ir kabeliui prie 20°C temperatūros - ne mažiau 50 MΩ.
Kabelio apvalkalo žymėjimas turi nurodyti:
- gamintojo pavadinimą
- tipą
- gyslų skaičių
- skerspjūvio plotą
- vardinę įtampą
Nulinių (N) ir apsauginių (PEN) laidininkų izoliacijos klasė turi būti tokia pat, kaip ir fazinių laidininkų

4.1. Iki 1000 V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti 
žemėje, patalpose ir atvirame ore

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartas IEC 60502-1;  
2. Tipiniai bandymai turi būti Europos Sąjungos

Šalies akredituotoje laboratorijoje, turinčioje 
teisę sertifikuoti gaminius visoje ES

Pateikti:
 Pilną tipinių bandymų protokolo 

kopiją;
 Produkto sertifikatą arba tipinių 

bandymų sertifikatą.
3. Vardinė įtampa U0/U ≥ 1 kV
4. Maksimalioji įtampa 1,2 kV

5. Vardinis dažnis 50 Hz
6. Eksploatavimo sąlygos patalpose;

žemėje;
atvirame ore;

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Kabelio konstrukcija:

8.1. Laidininkų skaičius Nustatoma užsakant:
 3;
 4;

8.2. Laidininko skerspjūvis 16mm², 2,5mm², 1,5mm²
8.3. Laidininkas  Atkaitintas aliuminis;

 Atkaitintas varis
8.4. Laidininko tipas 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 

standartą.
8.5. Laidininkų izoliacija XLPE
8.6. Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba  IEC 

60757
8.7. Išorinis apvalkalas Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba

UV spinduliams atsparus nepalaikantis 
degimo PE

8.8. Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir 
išorinio apvalkalo

Nustatoma užsakant:
1. užpildas;
2. visos gyslos apsuktos tampria 

SR2025-021-TDP-E(GAET)-TS
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izoliacine juosta
9. Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko 

temperatūra
+ 90 °C

10. Maksimali kabelio temperatūra esant 
trumpajam jungimui ( 5 s)

+ 250 °C

11. Žemiausia klojimo temperatūra -10 °C kabeliams su aliuminėmis gyslomis
-5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis

12. Kabelio konstrukcija ir techniniai parametrai Nustatoma užsakant pagal 1 lentelę
13. Minimalus lenkimo spindulys  ≤ 12xD

D – išorinis kabelio skersmuo
14. Tarnavimo laikas > 40 metų
15. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesiai

4.2 Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės ir jungiamosios movos

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir
reikalavimai

Dydis, sąlyga

1. Tipiniai movos arba komponentų 
bandymai turi būti atlikti 
akredituotoje laboratorijoje

Pateikti tipinių bandymų protokolo arba atitikties 
deklaracijos kopiją pagal EN 50393 (Cenelec HD 623 
S1) standartą

2. Vardinė įtampa 1 kV
3. Maksimalioji įtampa 1,2 kV
4. Vardinis dažnis 50 Hz
5. Movos technologija Termosusitraukianti
6. Eksploatavimo sąlygos Nustatoma užsakant:

 žemėje;
 atvirame ore;
 patalpose;

7. Aplinkos temperatūra -35 ... +35 °C
8. Darbinė kabelio temperatūra ≥ +90 °C
9. Kabelių izoliacija Plastiko
10. Kabelio gyslų skaičius 4
11. Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis  16 mm²; 
12. Galinės movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos
Atsparios:           atmosferos veiksniams

- ultravioletinių spindulių poveikiui
13. Jungiamosios movos išorinės 

izoliuojančios medžiagos
Atsparios:
1.atmosferos veiksniams;
2.agresyvaus grunto poveikiui;
3.atsparios išilginiam; mechaniniam poveikiui;

14. Jungiamosios movos 
termosusitraukiančių vamzdelių 
sienelių storis po užsodinimo

- ≥ 2,0 mm varžtinių sujungiklių 
izoliavimui 

- ≥ 1,0 mm movos išoriniam apvalkalui

15. Galinių movų antgaliai ir jungiamųjų 
movų sujungikliai

Varžtiniai bimetaliniai (tinkami variui ir aliuminiui) su 
nulūžtančiomis galvutėmis

16. Galinės movos ilgis ≥ 2 skirtingi ilgiai 
17. Įžeminimo sujungimas ir kontaktų 

atstatymas movoje
Visi kontaktai be litavimo
(komplekte turi būti visos tam reikalingos medžiagos)

18. Pateikiami dokumentai lietuvių kalba 1. Gamyklinis aprašymas
2. Montavimo instrukcija 

19. Sandėliavimo laikas Neribotas
20. Tarnavimo laikas > 40 metų
21. Garantinis laikas ≥ 24 mėnesių
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4.3 Kabelių signalinės juostos 

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Pagaminta iš polietileno PE
2. Spalva Geltona
3. Skirta naudoti Žemėje
4. Aplinkos temperatūra – 35 … +35 oC
5. Pakavimo kiekis ≥ 50 m
6. Juostos storis ≥ 0,5 mm 
7. Juostos plotis  Vienai kabelių lininjai100 mm;
8. Ant juostos turi būti juodos spalvos užrašas: „Dėmesioǃ Kabelis”
9. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai

10. Garantinis laikas ≥ 5 metai

4.4 Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto  sertifikavimas  turi  būti  atliktas  Europoje

esančioje  nepriklausomoje  organizacijoje,  kuri  yra
akredituota produktų sertifikavimo srityje.

Sertifikato kopija

3. Medžiaga PP, PE 
4. Vamzdžio išorinė sienelė Gofruota
5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi 
6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona
7. Vamzdžių išoriniai skersmenys 75,
8. Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-24 

standartą.
≥ 750 N (posūkiuose 450N)

9. Atsparumas smūgiams (agal LST EN 61386-24 
standartą.

Normalus

10. Vamzdžio komplektacija Su mova
11. Vamzdžio ilgis ≥ 750 N – 6m

450 N - 50m
12. Ant vamzdžioišorinės sienelės turi būti nurodoma Žymėjimas:

Gamintojas
Standartas
Atsparumas gniuždymui
Atsparumas smūgiams 
Vamzdžio nominalus diametras
Žaliava, iš kurios pagamintas 
vamzdis

11 Darbo temperatūra -20 + 60 oC
12 Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
13 Garantinis laikas ≥ 5 metai

4.5 Uždaru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai

Eil
.

Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartai LST EN 61386-24
2. Produkto sertifikavimas turi būti atliktas 

Europoje esančioje nepriklausomoje 
organizacijoje,  kuri yra akredituota produktų 
sertifikavimo srityje

Pateikti sertifikato kopiją

3. Medžiaga PE
4. Vamzdžio išorinė sienelė Lygi
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5. Vamzdžio vidinė sienelė Lygi
6. Vamzdžio išorinės sienelės spalva Raudona arba raudona juostelė
7. Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis 

vamzdžio skersmuo, mm)
75

8. Atsparumas gniuždymui pagal LST EN 61386-
24 standartą

≥ 1250 N

9. Atsparumas smūgiams pagal LST EN 61386-
24 standartą

Normalus

10. Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti 
nurodoma

Žymėjimas:
Gamintojas;
Standartas;
Atsparumas  gniuždymui (≥ 1250N);
Atsparumas smūgiams;
Vamzdžio nominalus diametras;
Žaliava iš kurio pagamintas vamzdis

11. Darbo temperatūra -20 oC….+60 oC
12. Tarnavimo laikas ≥ 40 metai
13. Garantinis laikas ≥ 5 metai

4.6 Įžeminimo elementai cinkuoti

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1. Standartai ISO 9001; EN 1403
2. Įžeminimo strypo medžiaga Plienas
3. Įžeminimo strypo padengimas Variuota danga ≥21,8μm
4. Įžeminimo strypo parametrai 14,2x1500mm (išorinis skersmuo ir ilgis)
5. Įžeminimo strypo forma Apvalus, galų užbaigimas kūgio formos (be 

sriegio)
6. Įžeminimo strypo suardantinmechaninė 

tempimo jėga
≥590N/mm²

7. Jungiamosios movos paskirtis Įžeminimo strypų tęstiniam sujuNgimui
8. Jungiamosios movos medžiaga Bronza, atspari žemės korozijai
9. Jungiamosios movos vidinis diametras 14,2mm
10. Jungiamosios movos forma Pagaminta taip, kad strypai susijungia movos

viduryje ir jėga kalimo metu persiduoda per
strypus;
Be sriegio

11. Kryžminės jungties paskirtis Įžeminimo strypo sujungimui su įžeminimo
laidininku. Turi būti naudojama grunte

12. Kryžminės jungties medžiaga 2mm storio plieninė skarda
13. Kryžminės jungties forma ir sujungimas Trys plieninės plokštelės, sujungtos 4 varžtais

M8 (M10)
14. Kryžminės jungties padengimas 14,2 Zn/Cu/Žalvaris (Cu 4700)
15. Įžeminimo laidininkas Pasirenkama užsakant

 Cinkuota juosta - 25x4mm;
 Cinkuota viela - ø8mm;
 Varinis izoliuotas įžeminimo laidas
≥16mm2.

16. Plieno padengimas Cinkuota danga ≥21,8 μm
17. Antikorozinė izoliacinė juostos paskirtis Apsaugoti požeminius ir antžeminius 

sujungimus nuo korozijos
18. Antikorozinė izoliacinė juostos medžiaga Cheminio pluošto audeklas dengtas 

petrolatumu. Galima naudoti šaltą.
19. Įžeminimo laidininko montavimas Įvedant į atramos vidų
20. Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis ≥ 25 metai
21. Garantija ≥ 5 metai
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4.7 Elektros įrenginių žymenys

Eil.
Nr.

Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

1.
Elektros įrenginių užrašų paskirtis:  0,4 kV kabelių linijų operatyvinių ir

techninių pavadinimų sudarymas.

2.

Plokštelės medžiaga ir ant jos esantis tekstas  Temperatūra: -35 …+35 C;
 Santykinė drėgmė: ≥ 95 %;
 Atsparus ultravioletiniams spinduliams,
atmosferiniam ir mechaniniam
poveikiui

3.
Skirti naudotiTeksto įrašymo ant plokštelės 
būdas Šilkografijos, graviravimo.

Lauko ir vidaus sąlygomisTeksto įrašymo ant 
plokštelės būdas Šilkografijos, graviravimo.

4.
Komponentų kiekisPlokštelės medžiaga ir 
spalva Kietas, standus plastikas. Spalva – 
balta.

1Plokštelės medžiaga ir spalva Kietas, 
standus plastikas. Spalva – balta.

5.
Antikoroziniai pigmentaiUžrašo spalva 
Juoda

GalimiUžrašo spalva Juoda

6.
Plokštelės matmenys  Ilgis – ≤ 60 mm;

 Plotis – 70 mm.
7. Šrifto aukštis 5 mm  5 mm

8.
Plokštelės prie elektros įrenginių 
tvirtinamos

Prie kabelio tvirtinama plastikiniu dirželiu
ant PEN arba PE laido.

9. Tarnavimo laikas ≥ 25 metai
10. Garantinis laikas ≥ 48 mėnesiaii.

4.12. Valdymo sistemos

MAITINIMO PUNKTŲ ELEKTROS SKYDAI

1. Maitinimo punktų (MP) skydai turėtų būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio,
ne žemesnės kaip IP54 dangalų apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo
bei  maitinimo  dalimi.  Visiškai  atsparūs  vandeniui  ir  dulkėms,  tinkami  naudoti  lauke,
padengti antigrafitine danga ir su šlaitiniu stogeliu.

2. Skydai  turi  būti  nepalaikantys  degimo,  atsparūs  žemoms  ir  aukštoms  temperatūroms,
rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams.

3. Skydo konstrukcija turi leisti kai kurias pamato dalis išimti nenaudojant įrankių, kas leistų
lengvą  kabelių  pravedimą  ir  montavimą.  Įvadinė  kabelio  gnybtų  dalis  montuojama ant
bėgelio turi būti ne žemiau kaip 20 cm nuo spintos dugno.

4. MP ant  durų  turi  turėti  ryškų  logotipo  ženklą:  VA,  MP XXXX. MP numeris  ir  logotipo
matmenys  pateikiami  Tiekėjui  užsakymo  metu.  Taip  pat  ant  durų  turi  būti  ženklas:
“Atsargiai, elektros smūgio pavojus“.

5. Vidinėje  skydo  durelių  pusėje  turi  būti  patalpinta  MP  schema,  kurios  antras  egz.
pateikiamas Perkančiajai organizacijai kartu su kitais dokumentais pristatant MP.

6. Papildoma vidinė įranga turi būti įrengiama greitai ir paprastai dėl efektyvaus modulinio
dizaino.

7. Kiekvienas skydas privalo turėti 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje.

8. Skydo durelės užrakinamos raktu iš metalo ir turėti galimybę uždėti pakabinamą spyną.
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MP SKYDŲ techninė specifikacija

Eil.
Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga

Nr.

1. Naudojimo sąlygos Lauke arba viduje
2. Aplinkos temperatūra -35+85  C
3. Vardinė įtampa 400/230 V
4. Izoliacijos lygis AC 690 V
5. Vardinis dažnis 50-60 Hz

6.
Atsparumas  smūgiams,  dangalų  apsaugos

IK-10, IP-54
laipsnis

7. Degumo kategorija V0 (nedegus), FH 2-7
8. Atsparumas ugniai 960 C, VDE 0471
9. Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė II
10. Izoliacijos stipris 240 kV/cm

11. Korpuso medžiaga
Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, ne

mažiau 25% stiklo pluošto
12. Korpuso spalva Pilka (RAL 7021)
13. Ventiliavimas Su ventiliacinėmis angomis IP-55.

14. Standartų atitikimas

EN 61 439-1
EN 62 208
EN 61 439-5
EN 61 439-3

15. Tarnavimo laikas Ne mažiau 25 metai
16. Garantinis laikas 5 metai

Valdymo sistemos

Apšvietimo valdymo sistema:

Tai  yra  automatinė nuotoliniu  būdu kontroliuojama bei  valdoma apšvietimo valdymo sistema,  skirta
kontroliuoti  bei  valdyti  apšvietimo  maitinimo  punktą,  apšvietimo  linijas  bei  individualius  šviestuvus,
taupanti  elektros  energijos  bei  aptarnavimo  kaštus  ir  nereikalaujanti  keisti  esamos  apšvietimo
infrastruktūros  iš  esmės.  Sistemos  komponentai  montuojami  apšvietimo  valdymo  spintoje  bei
šviestuvuose arba stulpuose.

2. Bendri reikalavimai sistemai :

Sistema privalo turėti  programinės įrangos žiniatinklio  aplikaciją (taip pat mobiliąją aplikacijos
versiją arba išmaniąją programėlę), skirtą nuotoliniam valdymui;
Sistema pritaikyta naudoti keliems ir daugiau vartotojų, nustatant jiems skirtingas vartotojo teises.
Vartotojui suteikiama nemokama prieiga prie sistemos konfigūravimo bei valdymo programinės
įrangos.
Žiniatinklio aplikacija turi būti draugiška vartotojui (user friendly);

Sistema  turi  valdyti  ir  kontroliuoti  apšvietimo  valdymo  spintas  GSM/GPRS  mobilaus  ryšio  tinklo
pagalba;
Sistema privalo valdyti apšvietimo įsijungimą/išsijungimą foto-jutiklio pagalba, kuris turi būti aktyvus
pusvalandį prieš ir po saulėtekio bei saulėlydžio;
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Sugedus foto-jutikliui, sistema turi tęsti darbą pagal astronominį laikrodį;
Sistema privalo turėti funkciją bet kuriuo metu įjungti/išjungti atskirą šviestuvą ar jų grupę;
Sistema privalo turėti funkciją kontroliuoti bei keisti nuotoliniu būdu tokius parametrus:

1) Apšvietimo įsijungimo/išsijungimo laikas;
2) Apšvietos lygio (Lx)  kiekio nustatymas apšvietimo įsijungimui/išsijungimui;
3) Apšvietimo pritemdymo lygis bei pritemdymo scenarijus;
4) Šie parametrai turi būti nustatomi atskiram šviestuvui arba jų grupei.

Sistema  privalo  kontroliuoti  bei  stebėti  maitinimo  įtampos  bei  apšvietimo  linijų  naudojamos  srovės
dydžius;
Visi  aliarminiai  suveikimai  bei  gedimai  turi  būti  nedelsiant  perduodami  į  valdymo centrą  ir  saugomi
sistemos atmintyje bei pateikiami ataskaitų būdu;

3.Valdymo sistemos priežiūros ir duomenų perdavimo saugumas

Tiekėjas turi užtikrinti valdymo sistemos palaikymą, priežiūrą ne mažiau nei 10 (dešimt) metų nuo jos
perdavimo vartotojui;
Programinės įrangos atnaujinimas, atsiradus naujesnei versijai, įdiegiamas ne vėliau kaip per 1 (vieno)
mėnesio laikotarpį;
Surinkti  platformos duomenys priklauso vartotojui ir  tiekėjas užtikrina jų saugojimą nuo pradžių iki
pabaigos, kol vartotojas atsisakys naudotis platforma;
Surinkti duomenys reguliariai bus išsaugomi atsarginėse kopijose su tikslu atstatyti  duomenis
sugedus platformos pagrindiniam serveriui.

Reikalavimai tiekėjui

Tiekėjas turi pasirūpinti užsakovo personalo apmokymu;
Valdymo sistemos duomenų kaupimui naudojamas tiekėjo serveris (hosting);
Serverio eksploatavimo bei prižiūrėjimo darbus atlieka tiekėjas;

Baigus darbus, užsakovui turi būti pateikiama montavimo ir vartojimo instrukcija lietuvių kalba;

4.13 Reikalavimai apsaugos aparatams

Apsaugos aparatų vardinė įtampa ir srovės privalo atitikti elektros tinklo parametrus. Aparatų
konstrukcija  turi  garantuoti  jų  patikimą tvirtinimą skyde ant  montažinio profilio  DIN EN 5022 arba ant
montažinės  plokštės.   Apsauginio  atjungimo  aparatai  turi  tenkinti  standarto  EN61008  reikalavimus.
Apsauginio atjungimo jautrumas, vardinės srovės ir klasė privalo atitikti projektą. Atjungimo laikas neturi
viršyti 30ms, jeigu nenurodyta kitokia trukmė dėl apsaugos selektyvumo. Atstumas tarp atviroje padėtyje
esančių kontaktų turi būti ne mažesnis nei 3mm.

saugikliai - naudojami apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Pagrindiniai reikalavimai:
polių skaičius -1 arba 3;
jėgos grandinių įtampa -400/230V, 50Hz;
apsaugos laipsnis -IP20.  Srovių  nominalai,  pateikti  projekto  specifikacijose,  yra  min.

reikšmės.

5.  Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai

Rangovas turi gauti leidimą, kurį išduoda miesto, rajono savivaldybė, kasti žemę.
Statytojas arba žemės darbų vadovas privalo:
1.  pradėti  žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti  suderintą projektą, statybos darbų
žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema,
2. nustatytu  laiku,  bet  ne  vėliau  kaip  prieš  dvi  paras  iki  darbų  pradžios,  pranešti  įmonėms  ir

privatiems  asmenims,  kuriems  priklauso  kasimo  zonoje  esantys  tinklai,  statiniai  (kabeliai,
dujotiekio tinklai ir t. t.), taip pat kelių policijai, jeigu statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinio
apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą,

3. žemės  kasimo  vietoje  pažymėti  esamų  požeminių  inžinerinių  tinklų  bei  įrenginių  vietas,
nekilnojamų kultūros vertybių teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti
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statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos,
4. nepradėti  žemės  kasimo  darbų  miestų  aikštėse,  gatvėse,  keliuose  bei  privažiavimuose,  kol

neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės,
5. prieš žemės kasimą veikiančių inžinerinių tinklų, bei įrenginių apsaugos zonose, suderinti su juos

naudojančiomis įmonėmis saugos priemones, kasti žemę tik dalyvaujant pačiam darbų vadovui ir
vykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio , dujotiekio įmonės atstovo nurodymus 

6. statybos metu privalo būti įvykdyti reikalavimai - STR 1.06.01:2016 – „Statybos darbai. Statinio
statybos priežiūra“1.2p ir  V skyriuje „Žemės darbai,  Elektrinių ir  elektros tinklų eksploatavimo
taisyklių 1172 p., Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 144, 145 p., Elektroninių
ryšių  infrastruktūros  įrengimo,žymėjimo,  priežiūros  ir  naudojimo  taisyklių  292  ÷  300  p.  STR
1.04.04:2017 8 priedo 27.3.2 p.

Atkastieji  inžineriniai  tinklai  bei  įrenginiai  užpilami  žeme,  dalyvaujant  juos  naudojančių  įmonių
vadovams.  Iškasos  kelių  važiuojamojoje  dalyje  žeme užpilamos,  prižiūrint  kelią  naudojančios  įmonės
atstovui. Užpilamas gruntas sutankinamas. Apie užpylimo darbų pradžią šiai įmonei pranešama ne vėliau
kaip prieš parą.

Visais atvejais užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks koks buvo iki darbų
pradžios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendimus.

Turi būti padaromos statomų požeminių komunikacijų geodezinės toponuotraukos.

5.1 Tranšėjų kasimas

Geodezinis trasos nužymėjimas:
1. nužymima medinėmis gairelėmis posūkiuose ir linijinėje trasoje kas 50m; žymima trasos pradžia,

pabaiga, ašis, šulinių vieta,
2. parodomos atžymos požeminių komunikacijų susikirtimo vietose, pastatant specialius žymeklius,
3. nežinant tikslių esamų komunikacijų vietų atliekamas šurfavimas kas 20m (0,35m pločio skersinės

tranšėjos pagal visą kasamos tranšėjos plotį ir gylį); kabelių būvimo vieta nustatoma kabelių ieškikliais,
4. dalyvaujant Rangovui ir Užsakovo techninės priežiūros inžinieriui, parengiamas geodezinės trasos

nužymėjimo aktas ir pridedama nužymėjimo schema.

Tranšėjų kasimas:
1. miesto gatvėmis vykdomas rankiniu būdu, neužstatytose vietose – vienakaušiais ekskavatoriais,

daugiakaušiais ekskavatoriais arba betranšėjiniu būdu tiesiant kabelius,
2.  iškastas  gruntas  pilamas  ant  tranšėjos  šlaito  ne mažesniu  kaip  0,5m atstumu nuo  tranšėjos

briaunos,
3.  iškasta tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių;  įrengiamas dugno pagrindas iš purios 10cm

storio žemės, molio ar priemolio žemėje – smėlio pagrindas,
4. tranšėjų kasimas vertikaliomis sienelėmis be tvirtinimų leidžiamas:
 - piltame grunte – iki 1,0m gylio
 - priesmėliuose – iki 1,25m gylio
 - priemolyje, molio žemėje – iki 1,5m gylio
5. mechanizuotas tranšėjų kasimas kabelių apsaugos zonoje leidžiamas: 
 - vienakaušiais ekskavatoriais – iki 50% esamo kabelio gylio ir 1,0m atstumu nuo esamo kabelio

ašies,
 - daugiakaušiais ekskavatoriais – 1,0-1,5m atstumu nuo esamo kabelio ašies,
 - tiesiant kabelius betranšėju būdu – 1,5m atstumu nuo esamo kabelio.

Elektros kabeliai atkasami be smūgių, rankiniu būdu.
6. leidžiami nukrypimai nuo projektinės dugno altitudės:
 - kasant vienakaušiais ekskavatoriais - +15cm;
 - kasant daugiakaušiais ekskavatoriais - +10cm;
Grunto kasimas žiemos metu:
 - purenimas pneumatiniais instrumentais, naudojant kompresorius;
 - grunto atšildymas, kasimo zoną uždengus gaubtais ir leidžiant krosnelių šilumą;
 - grunto atšildymas elektra, aptvėrus šildomąjį plotą atstumu ne mažesniu kaip 3m;
 - pastačius įspėjamuosius ženklus;
 - draudžiama virš esamų kabelių naudoti atvirą ugnį;
 - galima kasti be paramstymų iki įšalimo gylio, išskyrus smėlį.

5.2.  Kabelių tiesimas
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Kabeliai tiesiami grunte gylyje:
 - kontroliniai, žemos įtampos ir ryšio kabeliai  - 0,7m;
 - kabeliai ariamoje žemėje – 1,0m;
 - melioruotoje žemėje – 0,8m;

Minimalūs atstumai tarp lygiagrečiai tiesiamų kabelių:
 - tarp jėgos ir kontrolinių kabelių – 0,1m;
 - tarp kontrolinių kabelių nenormuojama;
 - tarp 20kV ir 10kV kabelio ir kontrolinio kabelio – 0,25m;
 - tarp tiesiamo kabelio ir esamo kabelio, priklausančio kitam operatoriui – 0,5m.  

Kabelis  tiesiamas  sausoje  tranšėjoje.  Esant  aukštiems  gruntiniams  vandenims,  jie  pažeminami
siurbliais arba adatiniais filtrais, vandenis nuleidžiant į esamus griovius arba lietaus kanalizacijos tinklus.
Tranšėja apvaloma nuo akmenų, šiukšlių, įrengiamas dugno paruošiamasis sluoksnis iš purios ne mažiau
10cm storio žemės; priemolio, molio žemėse – smėlio pagrindas.

Prieš  tiesimą iškviečiamas  techninės  priežiūros  inžinierius  (užsakovas),  kuris  kartu  su  Rangovu
patikrina:

 - tranšėjų gylį, posūkių kampus;
 - kabelių atitikties deklaracijas ir sertifikatus;
 - kabelių būgnų patikrinimo aktus.

Tiesti kabelius žiemos metu leidžiama:
 - kabelius su popierine impregnuota izoliacija – ne žemesnėje kaip 0ºC temperatūroje;
 - kabelius su plastmasine izoliacija -   -7ºC...-20ºC temperatūroje.

Žemesnėje  temperatūroje  kabelis  prieš  tiesimą  pašildomas  trifaze  srove  patalpose,  naudojant
šildymo prietaisus:

 - esant temperatūrai iki  +5ºC...0ºC       -  72val.
 - esant temperatūrai iki +10ºC...+25ºC  -  24val.
 - esant temperatūrai iki +25ºC...+40ºC  -  18val.

Požeminiai kabeliai, movos, apsaugos įrenginiai, vamzdžiai privalo turėti pastovius orientyrus arba
žymos stulpelius.  Žymos stulpeliai  statomi  0,1m atstumu į  lauko  pusę nuo  trasos posūkiuose,  movų
sujungimo vietose, iš abiejų pusių kertant kelius, komunikacijų susikirtimo vietose, prie įvadų į pastatus ir
kas 100m lygio trasoje. Ariamose žemėse ženklai statomi ne rečiau kaip 500m.

5.3.  Tranšėjų užpylimas

Atliekamas dalinis kabelio užpylimas ne mažesniu kaip 10cm storio sluoksniu:
 - priemolio žemėje  - smėliu;
 - smėlio, priesmėlio žemėje – gruntu, iškastu iš tranšėjų, be akmenų, statybinių šiukšlių;
 - žemos įtampos kabeliai 0,35   0,7m gylyje ir dažnų kasinėjimų vietose apsaugomi gaubtais arba

tiesiami vamzdžiuose.

Signalinės  juostos  plotis  vienam  kabeliui  10cm,  storis   -  0,5mm.  Signalinė  juosta  su  užrašu
„KABELIS“  tiesiamos  0,3m  gylyje  nuo  žemės  paviršiaus.  Užpilant  tranšėją  signalinė  juosta  turi  būti
išlyginta.

Įrengus kabelių apsaugą elektros įrangos montavimo ir rangovo atstovai, kartu su užsakovo techninę
priežiūrą atliekančiu inžinieriumi, patikrina trasą, parengia paslėptų darbų aktą.

Padaromos komunikacijų geodezinės toponuotraukos.
Gruntas sutankinamas 20...30cm sluoksniais mažosios mechanizacijos priemonėmis, sutankinimo

koeficientas 0,98. Tiesiant kabelius per laukus užpilta tranšėja netankinama.
Perėjimuose per kelius, gatves tranšėja užpilama smėliu. 
Kabelių tvirtinimui prie korpusų turi būti naudojami tinkami kabelių tvirtikliai. Kabelių sujungimai turi

būti vykdomi tam tikslui skirtų užspaudžiamų sujungimo movų pagalba. Lituoti sujungimai yra nepriimtini.

6. Saugos reikalavimai montavimo darbams

6.1 Saugos reikalavimai  

Visus darbus gali vykdyti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai. Sumontuota įranga neturi kelti
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pavojaus statybvietėje dirbančiam personalui ar galintiems į ją patekti kitiems asmenims.
Turi  būti  pritvirtinti  atitinkami  įspėjamieji  užrašai  tose  teritorijose,  kur  yra  kontaktas  su  pavojų

keliančiomis elektros įrangos dalimis tuo laikotarpiu, kol nebus baigtas jų instaliavimas. Šie užrašai turi
būti lengvai pastebimi ir įskaitomi. 

Darbuotojų saugą ir sveikatą užtikrinančios organizacinės priemonės yra:
1. asmenų, atsakingų už darbuotojų darbų saugą, paskyrimas vadovaujantis įmonės dokumentais;
2. už saugų darbų vykdymą atsakingų asmenų parinkimas ir paskyrimas;
3. darbų įforminimas nurodymu, pavedimu ar techninės priežiūros tvarka;
4. darbų organizavimas pagal sudaromas sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
5. leidimas vykdyti technines priemones, ruošti darbo vietą ir leisti dirbti; 
6. leidimas dirbti;
7. elektros įrenginiuose vykdomų neelektrotechninių darbų priežiūra;
8. perkėlimas į kitą darbo vietą;
9. darbo pertraukos bei darbo baigimo įforminimas.
Leidimus  vykdyti  technines  priemones,  ruošti  darbo  vietą  ir  leisti  dirbti  pagal  pavedimus  bei

nurodymus operatyvinių darbuotojų valdomuose ar tvarkomuose elektros įrenginiuose duoda operatyviniai
darbuotojai, visuose kituose elektros įrenginiuose – darbų vadovas, išdavęs pavedimą ar nurodymą, arba
kitas darbdavio įgaliotas asmuo. Elektros įrenginiuose, kuriuose yra budintys operatyviniai  darbuotojai,
leidimus vykdyti technines priemones, ruošti  darbo vietą ir  leisti  dirbti  duoda operatyviniai  darbuotojai,
gavę operatyvinio darbuotojo, kuris valdo ar tvarko tuos įrenginius, leidimą.

I ir III kategorijos darbams leidimus ruošti darbo vietą ir leisti dirbti pagal nurodymus bei pavedimus
duoda darbų vadovas, išdavęs nurodymą ar pavedimą ir tai įformina nurodymų registravimo ir pavedimų
įforminimo  žurnale.  Apie  šiuos  darbus  darbų  vadovas  informuoja  operatyvinius  darbuotojus,  kurių
valdomuose arba tvarkomuose elektros įrenginiuose vykdomi darbai. 

Vykdant  darbus  veikiančiuose  elektros  įrenginiuose  pagal  nurodymus  ir  pavedimus,  techninės
priemonės, susijusios su įrenginių atjungimu ir įžeminimu, būtinos darbuotojų saugiam darbui užtikrinti,
nustatomos duodant nurodymą arba pavedimą. Vykdant darbus techninės priežiūros tvarka, techninės
priemonės, būtinos darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti,  nustatomos darbuotojų saugos ir sveikatos
instrukcijose.  Kitos  techninės  priemonės  gali  būti  nustatytos  darbų  vykdymo  technologinėje
dokumentacijoje arba darbuotojo nuožiūra.

Techninės priemonės darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti parenkamos ir nustatomos atsižvelgiant
į darbų, vykdomų veikiančiuose elektros įrenginiuose, kategorijas.

Atramų  griovimo  ir  statymo  būdus,  jų  tvirtinimo  būtinumą  ir  būdus  nustato  darbų  vadovas,
vadovaudamasis technologinėmis kortomis, projektine dokumentacija, DSSI ir kitais norminiais aktais.

Darbuotojų, dirbančių kabelių linijose, saugai ir  sveikatai  užtikrinti  būtina kabelį  atjungti (išjungti),
elektriškai iškrauti ir įžeminti atjungimo (išjungimo) vietose iš visų pusių, iš kur gali būti įjungta įtampa.
Kabelius, išeinančius (pereinančius) į oro linijas, reikia papildomai įžeminti iš oro linijos pusės, nes jose dėl
įvairių priežasčių gali atsirasti įtampa.

Prieš leidžiant dirbti kabelių linijoje, būtina įsitikinti, kad kabelis tikrai atjungtas ir tada darbo vietoje jį
pradurti arba nukirpti specialiu nuotolinio valdymo įtaisu. Pradurti kabelį turi du darbuotojai, iš kurių vienas
turi būti ne žemesnės kaip VK, o antras – PK.

Prieš  leidžiant  dirbti  orinėje  kabelių  linijoje,  atjungtas  darbams  kabelis  nustatomas,  patikrinus
įtampos indikatoriumi įtampos nebuvimą kabelinių atšakų prijungimo vietose arba darbo vietoje – specialiu
įtampos indikatoriumi. Esant linijoje įrengtiems specialiems įžeminimo prijungimo kontaktams, reikia uždėti
kilnojamąjį įžemiklį arba trumpiklį.

Asmenys,  planuojantys  dirbti  veikiančiuose  elektros  įrenginiuose,  kurie  jiems  nepriklauso
nuosavybės  ar  patikėjimo  teise,  privalo  elektros  įrenginių  savininkui  arba  asmeniui,  kuriam priklauso
elektros įrenginiai, pateikti  prašymą dėl leidimo dirbti  ne savo elektros įrenginiuose, pridedant  Tarybos
išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti šiuos darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y.
darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos
ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir
darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų apsaugos nuo elektros kategorija ir jų teisės.

Nepateikus tokio dokumento ir sąrašo elektros įrenginių savininkui arba asmeniui, kuriam priklauso
elektros  įrenginiai,  leisti  dirbti  kitos  įmonės  darbuotojams  arba  pavieniams  asmenims  draudžiama.
Leidimas dirbti įforminamas įrenginių savininko tvarkomuoju dokumentu.

Asmenys,  planuojantys  dirbti  veikiančiuose  elektros  įrenginiuose,  kurie  jiems  nepriklauso
nuosavybės  ar  patikėjimo  teise,  privalo  elektros  įrenginių  savininkui  arba  asmeniui,  kuriam priklauso
elektros  įrenginiai,  pateikti  ir  kitus  reikalaujamus  dokumentus,  patvirtinančius  jų  elektrotechnikos
darbuotojų kvalifikaciją. 

Juridiniai  asmenys, sudarę rangos sutartį  ir  turintys Taisyklių 166 punkte nurodytą leidimą, prieš
pradėdami dirbti užsakovo elektros įrenginiuose pateikia darbuotojų sąrašą (darbų paraišką), kur nurodo
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darbuotojų  (įskaitant  subrangovus),  dirbsiančių  šiame  objekte,  vardus,  pavardes,  pareigas,  funkcijas,
apsaugos  nuo  elektros  kategorijas  ir  privalo  surašyti  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  tarpusavio
atsakomybės ribų aktus (sudaryti sutartis), kuriuose turi būti nustatyta darbų organizavimo ir  vykdymo
tvarka,  atsakomybė,  rangovo  ir  užsakovo  darbuotojų  santykiai,  nustatoma  komandiruotų  darbuotojų
instruktavimo tvarka.

Rangovai, dirbdami užsakovo objektuose, yra atsakingi už savo subrangovų darbuotojų, dirbsiančių
šiuose  objektuose,  tinkamą  parengimą  ir  saugos  reikalavimų  laikymąsi.  Rangovų  elektrotechnikos
darbuotojai darbo vietoje privalo turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą. 

Saugos  eksploatuojant  elektros  įrenginius  taisyklių  reikalvimus  privalo  vykdyti  eksploatavimo  ir
nontavimo darbus atliekantys asmenys.

7. Reikalavimai gaisro saugai užtikrinti

Už priešgaisrinę saugą statybų objekte atsakingas generalinis rangovas. Jis privalo: 

1) organizuoti darbuotojų instruktavimą, mokymą, atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais;

2) paskirti asmenis, atsakingus už darbo barų priešgaisrinę būklę;

3) aprūpinti objektą gaisro gesinimo priemonėmis ir garantuoti, kad jos būtų efektyviai naudojamos
gaisrui gesinti.

4) įvykdyti „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ reikalavimus.

5)  įvykdyti  technines  irorganizacines  priemonės  veikiančiuose  elektros  įrenginiuose,  nurodytas
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių punktuose. 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės

Viena  iš  pagrindinių  pirminio  gaisro  gesinimo priemonių  –  gesintuvai.  Populiariausi  yra  miltelių,
vandens putų ir dujų (angliarūgšties) gesintuvai.

Miltelių gesintuvai pripildyti ABC, BC ir D rūšies milteliais. Nuo miltelių rūšies priklauso kokios klasės
gaisrus galima gesinti.

Vandens putų gesintuvuose putos išgaunamos, kai vandens ir putokšlio mišinys teka per difuzorių.
Jų trūkumas – negalima gesinti veikiančių elektros įrenginių.

Angliarūgšties gesintuvuose yra suslėgtų dujų, kurios išsiverždamos pro difuzorių smarkiai plečiasi ir
atšąla.

Be  gesintuvų  pirminėms  gaisro  gesinimo  priemonėms  priskiriama:  vanduo,  smėlis,  juodžemis,
gesinimo audiniai.
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

7.1. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS IR ĮVAŽIAVIMO ŠVIESTUVAS 5301 / 20
LEDs 350mA NW 740 22,5 W / 601042 (4 vnt.)

 Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika

 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K 

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 PIR judesio jutikliai

 NEMA, Zhaga jungtis

 DALI protokolas

 Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25⁰

 Aliuminio korpusas

 Hermetiškumo klasė ≥ IP66

 Atsparumas smūgiams ≥ IK09

 II elektrosaugos klasė

 Apsauga nuo viršįtampių – 10 kV

 Maitinimo įtampa 220-240 V / 50 Hz

 Galios koficientas ≥ 0,95

 Gabaritiniai matmenys – 500 x 92 x 500 mm

 Masė  ≤ 13 kg

 Aplinkos temperatūros diapazonas – nuo -30°C iki +50°C

 Gamyklinė garantija ≥ 5 metai

 Šviestuvo instaliuota galia ≤ 22,5 W

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 3446 lm

 Šviestuvo efektyvumas ≥ 153 lm/W

 Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

 Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)



 Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos 

vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001, informacijos 

saugumo valdymo sertifikatą ISO 27001

 Šviesos, nukreiptos į viršų, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

 Šviestuvo fotometrinė kreivė: 



7.2. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ŠVIESTUVAS 5301 / 20 LEDs 700mA NW
740 45 W / 601062 (2 vnt.)

 Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika

 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K 

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 PIR judesio jutikliai

 NEMA, Zhaga jungtis

 DALI protokolas

 Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25⁰

 Aliuminio korpusas

 Hermetiškumo klasė ≥ IP66

 Atsparumas smūgiams ≥ IK09

 II elektrosaugos klasė

 Apsauga nuo viršįtampių – 10 kV

 Maitinimo įtampa 220-240 V / 50 Hz

 Galios koficientas ≥ 0,95

 Gabaritiniai matmenys – 500 x 92 x 500 mm

 Masė  ≤ 13 kg

 Aplinkos temperatūros diapazonas – nuo -30°C iki +50°C

 Gamyklinė garantija ≥ 5 metai

 Šviestuvo instaliuota galia ≤ 45 W

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 6076 lm

 Šviestuvo efektyvumas ≥ 135 lm/W

 Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

 Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

 Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos 

vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001, informacijos 

saugumo valdymo sertifikatą ISO 27001



 Šviesos, nukreiptos į viršų, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

 Šviestuvo fotometrinė kreivė: 



7.2. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ŠVIESTUVAS 5393 / 20 LEDs 700mA NW
740 45 W / 601932 (2 vnt.)

 Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika

 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K 

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 PIR judesio jutikliai

 NEMA, Zhaga jungtis

 DALI protokolas

 Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25⁰

 Aliuminio korpusas

 Hermetiškumo klasė ≥ IP66

 Atsparumas smūgiams ≥ IK09

 II elektrosaugos klasė

 Apsauga nuo viršįtampių – 10 kV

 Maitinimo įtampa 220-240 V / 50 Hz

 Galios koficientas ≥ 0,95

 Gabaritiniai matmenys – 500 x 92 x 500 mm

 Masė  ≤ 13 kg

 Aplinkos temperatūros diapazonas – nuo -30°C iki +50°C

 Gamyklinė garantija ≥ 5 metai

 Šviestuvo instaliuota galia ≤ 45 W

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 5890 lm

 Šviestuvo efektyvumas ≥ 131 lm/W

 Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

 Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

 Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos 

vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001, informacijos 

saugumo valdymo sertifikatą ISO 27001

 Šviesos, nukreiptos į viršų, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas



 Šviestuvo fotometrinė kreivė: 



7.3. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ŠVIESTUVAS 5393 / 40 LEDs 700mA NW
740 89 W / 601932 (6 vnt.)

 Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika

 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K 

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 PIR judesio jutikliai

 NEMA, Zhaga jungtis

 DALI protokolas

 Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25⁰

 Aliuminio korpusas

 Hermetiškumo klasė ≥ IP66

 Atsparumas smūgiams ≥ IK09

 II elektrosaugos klasė

 Apsauga nuo viršįtampių – 10 kV

 Maitinimo įtampa 220-240 V / 50 Hz

 Galios koficientas ≥ 0,95

 Gabaritiniai matmenys – 500 x 92 x 500 mm

 Masė  ≤ 13 kg

 Aplinkos temperatūros diapazonas – nuo -30°C iki +50°C

 Gamyklinė garantija ≥ 5 metai

 Šviestuvo instaliuota galia ≤ 89 W

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 11704 lm

 Šviestuvo efektyvumas ≥ 131 lm/W

 Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

 Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

 Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos 

vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001, informacijos 

saugumo valdymo sertifikatą ISO 27001



 Šviesos, nukreiptos į viršų, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

 Šviestuvo fotometrinė kreivė: 



7.4. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ŠVIESTUVŲ ATRAMA SAL80M fi76 wew fi52 ZO M8

(88_05_23_PR) (14 vnt.)

 Aliuminė, anoduota, šlifuota atrama, atitinkanti  EN-40

standartą

 Turi EN 1090-1 aliumininių statybinių konstrukcijų

atitikties sertifikatą

 Atrama pagaminta iš aliuminio lydinio EN AW-6060 

 Flanšas pagamintas iš aliuminio lydinio EN AW-5754

 Minimalus anodavimo storis – 20 µm

 Bendras aukštis – 8000 mm

 Viršutinis diametras – ⌀76 mm

 Apatinis diametras – ⌀180 mm 

 Masė ≤ 41,3 kg

 Aptarnavimo durelių matmenys:

o Ilgis - 400 mm

o Plotis - 95 mm

 Pado flanšo dydis – 400 x 400 mm

 Atstumas tarp varžtų – 300 x 300 mm



CE sertifikatas

 10 anodavimo spalvų (derinti su architektu)



7.5. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ŠVIESTUVŲ GEMBĖ TRESSA YOAM120P (14 vnt.)

 Lietas aliuminis, padengtas poliesterio milteliais

 CE sertifikatas

 Gembės ilgis – 1600 mm

 Masė ≤ 9 kg

 Tinkama montuoti ant ⌀76 mm skersmens atramos



7.6. BETONINIS PAMATAS B-70 (14 vnt.)

 Betono klasė C30/37 pagal EN 206 normą

 Inkariniai  varžtai iš plieno B500: cinkuoti karštu būdu

 Pamatas padengtas bitumine hidro izoliacine emulsija

 Veržlių apsauginiai dangteliai

 Išmatavimai 400x410x1200 mm

 Atstumai tarp skylių 300 mm

 Masė – 296 kg



7.7. GNYBTŲ DĖŽUTĖ NTB-1 (14 vnt.)

 Plastikinė dėžutė

 Integruotas gnybtų blokas, tinkamas variniams kabeliams nuo 5 x 6 mm² iki 5 x 16 mm² 

skerspjūvio dydžio

 Tinkamas iki 3 kabelių

 Kabelio sandarikliai

 Saugiklio įdėklas

 Hermetiškumo klasė – IP 54

 Atsparumas smūgiams – IK08

 CE sertifikatas

 II elektrosaugos klasė

 Masė ≤ 0,71 kg



7.8.  KIEMO ŠVIESTUVAS 5300 / 10 LEDs 300mA NW 740 10,5 W / 600722 (1
vnt.)

 Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika

 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K 

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 PIR judesio jutikliai

 NEMA, Zhaga jungtis

 DALI protokolas

 Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25⁰

 Aliuminio korpusas

 Hermetiškumo klasė ≥ IP66

 Atsparumas smūgiams ≥ IK09

 II elektrosaugos klasė

 Apsauga nuo viršįtampių – 10 kV

 Maitinimo įtampa 220-240 V / 50 Hz

 Galios koficientas ≥ 0,95

 Gabaritiniai matmenys – 500 x 92 x 500 mm

 Masė  ≤ 13 kg

 Aplinkos temperatūros diapazonas – nuo -30°C iki +50°C

 Gamyklinė garantija ≥ 5 metai

 Šviestuvo instaliuota galia ≤ 10,5 W

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 1396 lm

 Šviestuvo efektyvumas ≥ 133 lm/W

 Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

 Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

 Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos 

vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001, informacijos 

saugumo valdymo sertifikatą ISO 27001



 Šviesos, nukreiptos į viršų, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

 Šviestuvo fotometrinė kreivė: 



7.8. KIEMO ŠVIESTUVAS 5393 / 10 LEDs 300mA NW 740 10,5 W / 601922 (4
vnt.)

 Daugiasluoksnė lęšinė PMMA optika

 Šviesos koreliacinė temperatūra 4000 K 

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 PIR judesio jutikliai

 NEMA, Zhaga jungtis

 DALI protokolas

 Ilgas tarnavimo laikas -100 000h L95 T25⁰

 Aliuminio korpusas

 Hermetiškumo klasė ≥ IP66

 Atsparumas smūgiams ≥ IK09

 II elektrosaugos klasė

 Apsauga nuo viršįtampių – 10 kV

 Maitinimo įtampa 220-240 V / 50 Hz

 Galios koficientas ≥ 0,95

 Gabaritiniai matmenys – 500 x 92 x 500 mm

 Masė  ≤ 13 kg

 Aplinkos temperatūros diapazonas – nuo -30°C iki +50°C

 Gamyklinė garantija ≥ 5 metai

 Šviestuvo instaliuota galia ≤ 10,5 W

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 1364 lm

 Šviestuvo efektyvumas ≥ 130 lm/W

 Produkto sertifikatai CE, ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i

 Vibracijos testas atitinkantis IEC 68-2-6(0,5G)

 Gamintojas turi energijos vadybos sistemos sertifikatą ISO 50001, aplinkosaugos 

vadybos sertifikatą ISO 14001, kokybės valdymo sertifikatą ISO 9001, informacijos 

saugumo valdymo sertifikatą ISO 27001



 Šviesos, nukreiptos į viršų, ribojimo “DarkSky” (IDA) sertifikatas

 Šviestuvo fotometrinė kreivė: 



7.9. KIEMO ŠVIESTUVŲ ATRAMA SAL30E fi76 wew.fi52 ZO M8 49_10_25_SK (5 vnt.)

 Aliuminė, anoduota, šlifuota atrama, atitinkanti

EN-40 standartą 

 Turi EN 1090-1 aliumininių statybinių

konstrukcijų atitikties sertifikatą

 Atrama pagaminta iš aliuminio lydinio EN AW-

6060 

 Flanšas pagamintas iš aliuminio lydinio EN AW-5754

 Minimalus anodavimo storis – 20 µm

 Bendras aukštis – 3000 mm

 Viršutinis diametras – ⌀76 mm

 Apatinis diametras – ⌀146 mm 

 Masė ≤ 13,4 kg

 Aptarnavimo durelių matmenys:

o Ilgis - 400 mm

o Plotis - 95 mm

 Pado flanšo dydis – 260  x 260 mm

 Atstumas tarp varžtų – 200 x 200 mm

 10 anodavimo spalvų 



7.10. KIEMO ŠVIESTUVŲ GEMBĖ LYRE YOA YOAL110P (5 vnt.)

 Lietas aliuminis, padengtas poliesterio milteliais

 Masė ≤ 7 kg                                            

 Tinkama montuoti ant ⌀60 mm skersmens atramos

 Matmenys: 850 x 565 mm

 



7.11. BETONINIS PAMATAS B-51 (5 vnt.)

 Betono klasė C30/37 pagal EN 206

 Inkariniai  varžtai iš plieno B500: cinkuoti karštu būdu

 Pamatas padengtas – bitumine hidro izoliacine emulsija

 Veržlių apsauginiai dangteliai

 EN 14991:2007, 1488-CPD-0208/2

 Išmatavimai 260 x 275 x 1000 mm

 Atstumai tarp skylių 200 mm

 Svoris 124 kg



7.12. GNYBTŲ DĖŽUTĖ NTB-1 (5 vnt.)

 Plastikinė dėžutė

 Integruotas gnybtų blokas, tinkamas variniams kabeliams nuo 5 x 6 mm² iki 5 x 16 mm² 

skerspjūvio dydžio

 Tinkamas iki 3 kabelių

 Kabelio sandarikliai

 Saugiklio įdėklas

 Hermetiškumo klasė – IP 54

 Atsparumas smūgiams – IK08

 CE sertifikatas

 II elektrosaugos klasė

 Masė ≤ 0,71 kg



7.13. LED ŠVIESTUVAS MEDŽIUI APŠVIESTI EXPORLUX PISO415 7 W (3 vnt.)

 Aliuminio korpusas, šlifuoto AISI 316 nerūdijančio plieno

rėmas

 Šviesos koreliacinė temperatūra – 4000 K

 Instaliuota galia ≤ 7 W

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 80

 Atsparumas smūgiams – IK10

 Herpetiškumo klasė – IP67 

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 578 lm

 Matmenys: Ø110x133 mm

 Maitinimo įtampa – 230V AC 50Hz

 Šviestuvo masė ≤ 0,85 kg 

 Tarnavimo laikas – 100,000 h L90 B10

Ta=25ºC

 Gamyklinė garantija – 5 metai

 Šviestuvo efektyvumas 83 lm/W

 Atlaiko 30 kN statinę apkrovą

 CE sertifikatas

 I elektrosaugos klasė

 Šviestuvo fotometrinė kreivė:



LED ŠVIESTUVO MEDŽIUI APŠVIESTI ĮDĖKLAS

PISOACE0003

 Įdėklo matmenys – Ø100 x 150 mm

 Idėklo masė – 0,06 kg

 Spalva – juoda



7.17. LED ŠVIESTUVAS FASADUI APŠVIESTI EXPORLUX PISO475 28 W (4 vnt.)

 Aliuminio korpusas, šlifuoto AISI 316 nerūdijančio plieno rėmas

 Šviesos koreliacinė temperatūra – 4000 K

 Instaliuota galia ≤ 28 W

 Spalvų atgavos koeficientas Ra ≥ 70

 Atsparumas smūgiams – IK10

 Herpetiškumo klasė – IP67 

 Šviesos srautas iš šviestuvo ≥ 2593 lm

 Matmenys: Ø233x172 mm

 Maitinimo įtampa – 230V AC 50Hz

 Šviestuvo masė ≤ 3,92 kg 

 Tarnavimo laikas – 100,000 h L90 B10 Ta=25ºC

 Gamyklinė garantija – 5 metai

 Šviestuvo efektyvumas 93 lm/W

 Atlaiko 30 kN statinę apkrovą

 CE sertifikatas

 I elektrosaugos klasė

 Šviestuvo fotometrinė kreivė:



LED ŠVIESTUVO MEDŽIUI APŠVIESTI ĮDĖKLAS PISOACE001 (4 vnt.)

 Įdėklo matmenys – Ø217 x 280 mm

 Idėklo masė – 0,33 kg

 Spalva – juoda
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Φtotal

139863 lm

Ptotal

1129.5 W

Luminous efficacy

123.8 lm/W

Luminous efficacyΦPpcs. Manufacturer Article No. Article name

7.0 W 578 lm 82.6 lm/W3 Exporlux PISO415 PISO DOB LED 690 E PV EN 110 VT 840 AI 32° OF SE

28.0 W 2593 lm 92.6 lm/W9 Exporlux PISO475 PISO DOB LED 4000 E PV EN 233 VT 740 AI ASSIM

OF SE

10.5 W 1396 lm 132.9 lm/W1 Schréder YOA MIDI / 5300 / 10 LEDs 300mA NW 740 10.5W /  /

600722

22.5 W 3446 lm 153.1 lm/W4 Schréder YOA MIDI / 5301 / 20 LEDs 350mA NW 740 22.5W /  /

601042

45.0 W 6076 lm 135.0 lm/W2 Schréder YOA MIDI / 5301 / 20 LEDs 700mA NW 740 45W /  /

601062

10.5 W 1364 lm 129.9 lm/W4 Schréder YOA MIDI / 5393 / 10 LEDs 300mA NW 740 10.5W /  /

601922

45.0 W 5890 lm 130.9 lm/W2 Schréder YOA MIDI / 5393 / 20 LEDs 700mA NW 740 45W /  /

601932

89.0 W 11704 lm 131.5 lm/W6 Schréder YOA MIDI / 5393 / 40 LEDs 700mA NW 740 89W /  /

601932
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Manufacturer Exporlux

Article No. PISO415

Article name PISO DOB LED 690 E

PV EN 110 VT 840 AI

32° OF SE

Fitting 1x LED

P 7.0 W

ΦLuminaire 578 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

1.168 m 104.352 m 0.115 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 6

1.625 m 104.327 m 0.115 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 7

1.420 m 103.892 m 0.115 m 0.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 8
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Manufacturer Exporlux

Article No. PISO475

Article name PISO DOB LED 4000

E PV EN 233 VT 740

AI ASSIM OF SE

Fitting 1x LED

P 28.0 W

ΦLuminaire 2593 lm

3 x Exporlux PISO DOB LED 4000 E PV EN 233 VT 740 AI ASSIM OF SE

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) -14.882 m / 82.900 m

/ 0.100 m

X-direction 3 pcs., Centre -

centre, 5.717 m

Arrangement A4

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

-14.882 m 82.900 m 0.100 m 0.0° / 0.0° / 90.0° 0.80 1

-9.166 m 82.900 m 0.100 m 0.0° / 0.0° / 90.0° 0.80 2

-3.449 m 82.900 m 0.100 m 0.0° / 0.0° / 90.0° 0.80 3

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

1.673 m 93.652 m 0.100 m 0.0° / -0.0° / 138.0° 0.80 11

4.400 m 93.600 m 0.100 m 0.0° / 0.0° / 46.0° 0.80 12
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X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

3.300 m 69.263 m 0.100 m 0.0° / -0.0° / -90.0° 0.80 17

9.300 m 69.263 m 0.100 m 0.0° / -0.0° / -90.0° 0.80 18

-2.959 m 69.147 m 0.100 m 0.0° / -0.0° / -90.0° 0.80 19

-8.900 m 68.935 m 0.100 m 0.0° / -0.0° / -90.0° 0.80 20
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Manufacturer Schréder

Article name YOA MIDI / 5300 / 10

LEDs 300mA NW 740

10.5W /  / 600722

Fitting 1x 10 LEDs 300mA

NW 740

P 10.5 W

ΦLuminaire 1396 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

-19.073 m 89.785 m 4.000 m 5.0° / -0.0° / -153.1° 0.80 14
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Manufacturer Schréder

Article name YOA MIDI / 5301 / 20

LEDs 350mA NW 740

22.5W /  / 601042

Fitting 1x 20 LEDs 350mA

NW 740

P 22.5 W

ΦLuminaire 3446 lm

3 x Schréder YOA MIDI / 5301 / 20 LEDs 350mA NW 740 22.5W /  / 601042

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) -20.467 m / -43.468

m / 8.000 m

X-direction 3 pcs., Centre -

centre, Distances not

equal

Arrangement A2

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

-20.467 m -43.468 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 75.5° 0.80 29

-14.497 m -20.730 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 75.5° 0.80 30

-5.664 m -6.418 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 0.5° 0.80 31

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

13.656 m 60.978 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 22
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Manufacturer Schréder

Article name YOA MIDI / 5301 / 20

LEDs 700mA NW 740

45W /  / 601062

Fitting 1x 20 LEDs 700mA

NW 740

P 45.0 W

ΦLuminaire 6076 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

26.875 m 81.769 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 90.0° 0.80 16

-10.500 m 57.733 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 23
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Manufacturer Schréder

Article name YOA MIDI / 5393 / 10

LEDs 300mA NW 740

10.5W /  / 601922

Fitting 1x 10 LEDs 300mA

NW 740

P 10.5 W

ΦLuminaire 1364 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

2.710 m 109.500 m 4.000 m 5.0° / 0.0° / 136.0° 0.80 5

12.835 m 101.180 m 4.000 m 5.0° / -0.0° / 139.0° 0.80 9

-7.426 m 94.830 m 4.000 m 5.0° / -0.0° / -155.1° 0.80 10

22.042 m 93.328 m 4.000 m 5.0° / 0.0° / 121.0° 0.80 13
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Manufacturer Schréder

Article name YOA MIDI / 5393 / 20

LEDs 700mA NW 740

45W /  / 601932

Fitting 1x 20 LEDs 700mA

NW 740

P 45.0 W

ΦLuminaire 5890 lm

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

-36.033 m 83.569 m 8.000 m 5.0° / 0.0° / 180.0° 0.80 15

-35.952 m 57.239 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / -0.0° 0.80 24
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Manufacturer Schréder

Article name YOA MIDI / 5393 / 40

LEDs 700mA NW 740

89W /  / 601932

Fitting 1x 40 LEDs 700mA

NW 740

P 89.0 W

ΦLuminaire 11704 lm

1 x Schréder YOA MIDI / 5393 / 40 LEDs 700mA NW 740 89W /  / 601932

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) 43.413 m / 33.449 m

/ 8.000 m

X-direction 1 pcs., Centre -

centre, Distances not

equal

Arrangement A1

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

43.413 m 33.449 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 179.7° 0.80 4

2 x Schréder YOA MIDI / 5393 / 40 LEDs 700mA NW 740 89W /  / 601932

Type Line arrangement

1st luminaire (X/Y/Z) 13.423 m / -5.890 m /

8.000 m

X-direction 2 pcs., Centre -

centre, Distances not

equal
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Arrangement A3

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

13.423 m -5.890 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 0.2° 0.80 27

42.669 m -5.450 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 0.2° 0.80 28

Individual luminaires

X Y Mounting height Housing rotation MF Luminaire

42.681 m 63.714 m 8.000 m 5.0° / 0.0° / 179.7° 0.80 21

13.447 m 44.395 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 179.7° 0.80 25

4.447 m 6.600 m 8.000 m 5.0° / -0.0° / 0.2° 0.80 26
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Calculation surfaces

Properties Ē Emin Emax Uo (g1) g2 Index

Įvažiavimas

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

10.4 lx 4.85 lx 17.4 lx 0.47 0.28 CG1

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

10.1 lx 6.17 lx 20.5 lx 0.61 0.30 CG3

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

9.20 lx 5.72 lx 25.1 lx 0.62 0.23 CG4

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

11.7 lx 5.29 lx 24.8 lx 0.45 0.21 CG5

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

8.24 lx 4.62 lx 23.5 lx 0.56 0.20 CG6

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

8.52 lx 4.72 lx 21.6 lx 0.55 0.22 CG7

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

16.3 lx 5.48 lx 26.9 lx 0.34 0.20 CG8

Parkavimo vietos

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

9.70 lx 7.05 lx 14.6 lx 0.73 0.48 CG9

Pastato kiemas

Horizontal illuminance

Height: 0.100 m

7.65 lx 3.21 lx 19.1 lx 0.42 0.17 CG10

Visa automobilių aikštelė

Horizontal illuminance

Height: 0.000 m

12.4 lx 4.72 lx 33.0 lx 0.38 0.14 CG2

Utilisation profile: Parking areas (5.9.2 Medium traffic, e.g. parking areas of department stores, office buildings, plants, sports and multipurpose building complexes)



   ZPSO "ROSA" Tychy, 25-09-09

RESISTANCE CALCULATION REPORT

Column 

Standard Class B

Column Dimensions CALCULATION RESULTS

Column height 8 m  Analysed place Mg Effort Stress

[Nm] < 1 [N/mm2]

Bottom part diameter 180 mm 2815 0,000 0

Bottom part thickness 4,2 mm Door at the front 7762 0,811 146

Top diameter 76 mm Body-base weld 8661 0,810 88

Top pipe thickness 4 mm Base 8786 0,549 77

Door height 400 mm Screw effort 0,10

Door width 95 mm Turning momentum [Nm] 246,7

Door placement height 0,6 m  Force from the fittings [N] 54

1,15 0

Without weld reinforcement Total force T [N] 1716

Power arm T [m] 5,12

horizontal deflection 290 mm - Class 1

vertical deflection 49 mm - Nie spełnia EN40

Part 1 admissible stress fy=180 N/mm2 Column vibration period 0,78 s

Base admissible stress fy=140 N/mm2 Column Mass 41,3 kg

Fittings parameters C Number Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg] Angle

[deg]

Non-streamlined luminaire 1,00 1 8,2 1,5 0,021 13,00 180

Oprawa nie opływowa 1,20 5,0 -1,1 0,10 10,0

Oprawa nie opływowa 1,20 0 5,0 2,0 0,10 10,0

Flaga 0,00 0 6,0 2,0 2,00 0,20 Length

Oprawa opływowa 1,20 0 5,0 -1,0 0,20 0,0 [m]

Rectangular extension-arm b=76 1,30 1 8,175 0,426 0,115 8,71 1,5

Wysięgnik okrągły d=60 1,19 0 5 -1 0,12 3,353 2

Wysięgnik okrągły d=60 1,18 0 6 0 0,0600 1,002 1

Kabel "d" + oblodzenie "2g"; D=d+2g 1,30 0 3,5 0 1,92 31,985 40

Pressed base installation directly on the flat surface of the concrete-footing B-71

Base width [mm] 400 Ground loading [q=0,2 N/mm2]: 0,2

Base thickness [mm] 12 1,00

Screw M 24 Ground loading factor 0,35

Screw spacing [mm] 300

 ladscape category according to EN 40-3-1

Wind zone:  Lithuania 3  Smooth flat country without obstacles I

Vref.=32m/s;  115,2km/h; 0 0 Height above the ground zg [m] 0

100 Grubość oblodzenia  Scarp height hs [m]:

Max. Speed for hz=8 m : 191,1km/h

Max. Speed for hz=10 m : 195,8km/h Period 25 years

Calculations made by: P.Broncel Nr QD: 2454/25

nr rys 88_05_23_PR

Program obliczeniowy: Słup'09 Data aktualizacji: 29-11-2023

SAL80M fi76 wew. fi52 ZO M8

  Column SAL80M fi76 wew. fi52 ZO M8 in respect of resistance - it complies EN 40 and EN 1991-1-4 requirements



   ZPSO "ROSA" Tychy, 25-10-07

RESISTANCE CALCULATION REPORT

Column 

Standard Class B

Column Dimensions CALCULATION RESULTS

Column height 3 m  Analysed place Mg Effort Stress

[Nm] < 1 [N/mm2]

Bottom part diameter 146 mm 538 0,000 0

Bottom part thickness 4,1 mm Door at the front 1265 0,320 58

Top diameter 76 mm Body-base weld 1571 0,239 26

Top pipe thickness 4 mm Base 1593 0,498 70

Door height 400 mm Screw effort 0,05

Door width 95 mm Turning momentum [Nm] 176,5

Door placement height 0,5 m  Force from the fittings [N] 39

1,15 0

Without weld reinforcement Total force T [N] 681

Power arm T [m] 2,34

horizontal deflection 15 mm - Class 1

vertical deflection 4 mm - Spełnia EN40

Part 1 admissible stress fy=180 N/mm2 Column vibration period 0,23 s

Base admissible stress fy=140 N/mm2 Column Mass 13,4 kg

Fittings parameters C Number Ze [m] Xe [m] S [m2] mo [kg] Angle

[deg]

Non-streamlined luminaire 1,00 1 3,20 1,52 0,02 13,00 180

Oprawa nie opływowa 1,20 5,00 -1,10 0,10 10,00

Oprawa nie opływowa 1,20 0 5,00 2,00 0,10 10,00

Flaga 0,00 0 6,00 2,00 2,00 0,20 Length

Oprawa opływowa 1,20 0 5,00 -1,00 0,20 0,00 [m]

Rectangular extension-arm b=76 1,30 1 3,18 0,43 0,12 8,71 1,5

Wysięgnik okrągły d=60 1,19 0 5,00 -1,00 0,12 3,35 2

Wysięgnik okrągły d=60 1,18 0 6,00 0,00 0,06 1,00 1

Kabel "d" + oblodzenie "2g"; D=d+2g 1,30 0 3,50 0,00 1,92 31,99 40

Pressed base installation directly on the flat surface of the concrete-footing B-51

Base width [mm] 260 Ground loading [q=0,2 N/mm2]: 0,2

Base thickness [mm] 8 1,00

Screw M 18 Ground loading factor 0,16

Screw spacing [mm] 200

 ladscape category according to EN 40-3-1

Wind zone:  Lithuania 3  Smooth flat country without obstacles I

Vref.=32m/s;  115,2km/h; 0 0 Height above the ground zg [m] 0

100 Grubość oblodzenia  Scarp height hs [m]:

Max. Speed for hz=3 m : 170,1km/h

Max. Speed for hz=10 m : 195,8km/h Period 25 years

Calculations made by: S. Koźmiński Nr QD: QD05-02774-25 

nr rys 49_10_25_SK

Program obliczeniowy: Słup'09 Data aktualizacji: 29-11-2023

SAL30E fi76 wew.fi52 ZO M8

  Column SAL30E fi76 wew.fi52 ZO M8 in respect of resistance - it complies EN 40 and EN 1991-1-4 requirements



Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato
vnt.

Kiekis Papildomi
duomenys

1. Kabeliai ir laidai
1. 0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su

dviguba  izoliacija  4x16,0mm2 (Al),  darbo
temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.

TS-4.1 m 574,0

2. 0,4kV 0,4kV elektros kabelis aliuminio gyslomis su
dviguba  izoliacija  3x2,5,0mm2 (Al),  darbo
temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.

TS-4.1 m 121,0

3. 0,4kV 0,4kV elektros kabelis varinėmis gyslomis su
dviguba  izoliacija  3x1,5mm2 (Cu),  darbo
temperatūra +90°C, gyslos su spalvota izoliacija.

TS-4.1 m 132,0

2. Šviestuvai
1. Metalinė  gatvės  apšvietimo  atrama  8m,  su

įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), su kontaktine
grupe,  komplekte  saugiklis1F  6A,  sandarumas
IP66.  Atrama tiekiama su g/b pamatu. 

TS-7.4
TS-7.5,
TS-7.6,
TS-7.7

kompl. 14

2. Metalinė  gatvės  apšvietimo  atrama  4m,  su
įleidžiamomis durelėmis (be tarpinių), su kontaktine
grupe,  komplekte  saugiklis1F  6A,  sandarumas
IP66.  Atrama tiekiama su g/b pamatu. 

TS-7.9
TS-7.10,
TS-7.11
TS-7.12

kompl. 5

3. Gatvės šviestuvas, montuojamas ant 8m atramos,
LED  89W,  maitinimo  šaltinis  su  pritemdymo
funkcija,  apsaugos klasė II. 

TS-7.3 kompl. 6 Šv1, 2, 3, 4, 8, 16

4. Gatvės šviestuvas, montuojamas ant 8m atramos,
LED  45W,  maitinimo  šaltinis  su  pritemdymo
funkcija,  apsaugos klasė II. 

TS-7.2 kompl. 4 Šv9, 15, 17, 18

5. Gatvės šviestuvas, montuojamas ant 8m atramos,
LED  22,5W,  maitinimo  šaltinis  su  pritemdymo
funkcija,  apsaugos klasė II. 

TS-7.1 kompl. 4 Šv5, 6, 7, 15.1

6. Pėsčiųjų  tako  šviestuvas,  montuojamas  ant  4m
atramos,  LED  10,5W,  maitinimo  šaltinis  su
pritemdymo funkcija,  apsaugos klasė II. 

TS-7.8 kompl. 5 Šv10, 11, 12, 19, 20

7. Kryptinis  šviestuvas,  montuojamas  žemėje,  LED
7W, apsaugos klasė II. 

TS-7.13 kompl. 3 KrŠv13, 14, 15

8. Pastato fasado kryptinis šviestuvas, montuojamas
žemėje, LED 28W, apsaugos klasė II. 

TS-7.14 kompl. 9 FaŠv1.1, 1.2, 1.3
FaŠv2.1, 2.2

FaŠv3.1, 3.2, 3.3, 3.4
4. Medžiagos

1. 0,4kV galinė mova kabeliui 4x16,0mm2 TS-4.2 vnt. 36
2. Signalinė juosta TS-4.3 m 996,0
3. Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti atviru būdu) TS-4.4 m 484,0

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato
vnt.

Kiekis Papildomi
duomenys

4. Rez.  apsauginis  vamzdis  PVC  d75 (kloti  atviru
būdu)

TS-4.4 154,0

5. Rez.  apsauginis  vamzdis  PVC  d110 (kloti  atviru
būdu)

TS-4.4 m 260,0

6. Apsauginis vamzdis PVC d75 (kloti uždaru būdu) TS-4.5 m 8,0
7. Apsauginis vamzdis PVC d50 (kloti atviru būdu) TS-4.4 m 98,0
8. Įžemintuvas, R≤10Ω:

Cinkuotas įžeminimo strypas 10vnt.
Cinkuota įžeminimo juosta 2m
Sujungimo movelė 9vnt.
Kalimo galvutė 1vnt.
Antgalis 1vnt.
Kryžminė jungtis 1vnt.

TS-4.6 kompl. 19

9. Apšvietimo  valdymo  spinta  (komplektacija  pagal
schemą brėž. Nr.SR2025-021-TDP-E-02)
Automatinis jungiklis           3P C20A             1 vnt.
ĮI, U, P, gedimų kontrolės modulis                 1 vnt.
GSM/GPRS modemas                                  1 vnt.
Kontaktorius                         3P 230V           1 vnt.
Valdiklis(Citilux)                                             1 vnt.
Foto relė                                                        1 vnt.
Šviesos jutiklis                                               1 vnt.
Viršįtampių ribotuvai                                      1 vnt.

kompl. 1

Eil.
Nr.

Montavimo darbai
Mato
vnt.

Kiekis

1. Tranšėjų kasimas mechaniniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m 
gylio

km 0,926

2. Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio km 0,070
3. Tranšėjų užpylimas mechaniniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte km 0,996 
4. Apsauginių vamzdžių paklojimas 100m 9,96
5. Signalinės juostos paklojimas 100m 9,96
6. Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 

3kg
100m 1,004

7. Prieduobių kasimas m³ 6
8. Apsauginio vamzdžio klojimas prakalant m 8
9. Kabelio tiesimas metalinėse atramose 100m 1,32
10. Kabelio izoliacijos varžos matavimas vnt. 33
11. Iki 1000 V įtampos iki 25mm2 skersp. kabeliui galinės movos su terminiais 

vamzdeliais montavimas
vnt. 36

12. Įžemintuvo montavimas kompl. 20
13. Konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo kontūro vnt. 20
14. Lauko šviestuvo atramų montavimas vnt. 19
15. Šviestuvo montavimas prie atramos vnt. 19
16. Kryptinio šviestuvo montavimas žemėje vnt. 12
17. Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių, PEN, PE ir N laidų pereinamosios 

varžos matavimai
vnt. 33

18. Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimai vnt. 33
19. Išpildomoji nuotrauka vnt. 1
20.

SR2025-021-PP-E(GAET)-SKŽ
2 2 0
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Eksplikacija

L2-1
L2-2

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø1000

L2-3
L2-4
L2-5
L2-6
L2-7
L2-8
L2-9

NG Projektuojama naftos gaudyklė, 8 l/s
MŠ Projektuojamas mėginių šulinys, PP Ø1000

LŠ Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, g/b Ø700

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø1000
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø600
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø600
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø600
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø1000
Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø1000

L2-10 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
L2-11 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425

L2-15

L2-12 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
L2-13 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
L2-14 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425

Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
L2-16 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425
L2-17 Projektuojamas lietaus nuotekų šulinys, PP Ø425

Sutartiniai ženklai

Esamas lauko buitinių nuotekų tinklas
V

F

Esama elektros linija< >

Esama elektros linija

Esama ryšių linijaT

Projektuojamo lietaus nuotekų tinklo apsaugos
zona po 2,0 m nuo vamzdžio ašies į abi puses

Projektuojama lietaus nuotekų linijaL2

x

Sklypo riba

Esamas vandentiekis

Esama aukštos įtampos elektros linija

Esama ryšių linija> <

Esamas dujotiekis

Projektuojamas futliaras (ryšių tinklams)

Projektuojamas futliaras (elektros tinklams)

Projektuojamas elektros tinklas

Projektuojamas gatvės šviestuvas

Projektuojamas pėsčiųjų tako šviestuvas

Projektuojamas dekoratyvinis švistuvas

Sudedamas apsauginis d160 mm dėklas

Projektuojamo elektros tinklų apsaugos zona po 1,0m nuo
kabelio į abi puses

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Panerių g. 64, Vilnius.

El. paštas info@projektavimas.net,

Atestato Nr.

PV J. Veigneris 2025

40129

LT Palangos miesto savivaldybės administracija

Kitos paskirties aikštelės (paskirties grupė - kiti inžineriniai statiniai), lietaus nuotekų šalinimo
tinklų (paskirties grupė - inžineriniai tinklai) naujos statybos projektas, kitos pagalbinės paskirties
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