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0 2025-01 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

SPV XX VISI STATINIAI 
(I/A, II/A STATYBOS ETAPAI) INŽ. 

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0 

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 1 6 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 

Bylos 

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

I/A STATYBOS ETAPAS 

1. TG-1 XX VISI STATINIAI 

(I/A STATYBOS ETAPAS) 

TG GAMYBOS TECHNOLOGIJOS 

1.1. TG-1 

Knyga 1 

Statiniai:   01/1-1÷12 Rūsių grupė Nr. 1 

15/1 Mobili rūsių stoginė 

15/2 Mobili rūsių stoginė 

1.2. TG-1 

Knyga 2 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

03/1 Kontrolės postas 

1.3. TG-1 

Knyga 3 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 

1.4. TG-1 

Knyga 4 

Statinys:   XX Kiti statiniai 

2. TG-2 STAT.  04 TECHNOLOGINIS PASTATAS 
(I/A STATYBOS ETAPAS) 

TG GAMYBOS TECHNOLOGIJOS 
(BETONO GAMYBA IR KONTEINERIŲ UŽBETONAVIMAS) 

3. SP-1 STAT.  00/1 SKLYPO PLANAS 

(I/A STATYBOS ETAPAS) 

SP SKLYPO PLANAS 

4. SA-1 XX VISI STATINIAI 

(I/A STATYBOS ETAPAS) 

SA ARCHITEKTŪROS 

4.1.  SA-1 

Knyga 1 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

03/1 Kontrolės postas 

4.2.  SA-1 

Knyga 2 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 

4.3.  SA-1 

Knyga 3 

Statiniai:   03/2 Kontrolės postas 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 2 6 0 

Eil.  

Nr. 

Bylos  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

4.4.  SA-1 

Knyga 4 

Statiniai:   05 Pagalbinis pastatas 
 

4.5.  SA-1 

Knyga 5 

Statiniai:   16/1 Mobilioji vairuotojo priedanga 
 

4.6.  SA-1 

Knyga 6 

Statiniai:   16/2 Mobilioji vairuotojo priedanga 
 

4.7.  SA-1 

Knyga 7 

Statiniai:   18 Inertinių medžiagų sandėlis 
 

5.  SK-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

SK KONSTRUKCIJŲ 
 (TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS, SKAIČIAVIMAI) 

 

5.1.  SK-1 

Knyga 1 

Kontrolinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre – 51558-2024 

Tyrimų indentifikavimo numeris įmonės registre – 24416 

2025-03 

 

5.2.  SK-1 

Knyga 2 

Bandomųjų polių užduotys 

Statiniai 02, 05, 03/2 
 

5.3.  SK-1 

Knyga 3 

Bandomųjų polių užduotys 

Statiniai 01/1-1÷12, 01/2-1÷12 

     Ožinio krano pamatai 

 

5.4.  SK-1 

Knyga 4 

Polių bandymas statine ašine gniuždymo apkrova 

Bandymų ataskaitos 

2025-03-13 

 

5.5.  SK-1 

Knyga 5 

Statiniai:   00/1 Tvora 
 

5.6.  SK-1 

Knyga 6 

Statiniai:   01/1-1÷12 Rūsių grupė Nr. 1 

     15/1 Mobili rūsių stoginė 

     15/2 Mobili rūsių stoginė 

 

5.7.  SK-1 

Knyga 7 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 
 

5.8.  SK-1 

Knyga 8 

Statiniai:   03/1 Kontrolės postas 
 

5.9.  SK-1 

Knyga 9 

Statiniai:   03/2 Kontrolės postas 
 

5.10.  SK-1 

Knyga 10 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

5.11.  SK-1 

Knyga 11 

Statiniai:   05 Pagalbinis pastatas 
 

5.12.  SK-1 

Knyga 12 

Statiniai:   18 Inertinių medžiagų sandėlis 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 3 6 0 

Eil.  

Nr. 

Bylos  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

6.  SK-2 STAT.  00/1; 01/1-1÷12; 03/2; 05; 09; 11; 12; 15/1; 15/2; 17; 18; 20  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

SK KONSTRUKCIJŲ 
 (BRĖŽINIAI, SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI) 

 

6.1.  SK-2 

Knyga 1 

Statiniai:   00/1 Tvora 
 

6.2.  SK-2 

Knyga 2 

Statiniai:   01/1-1÷12 Rūsių grupė Nr. 1 

     15/1 Mobili rūsių stoginė 

     15/2 Mobili rūsių stoginė 

 

6.3.  SK-2 

Knyga 3 

Statiniai:   03/2 Kontrolės postas 
 

6.4.  SK-2 

Knyga 4 

Statiniai:   05 Pagalbinis pastatas 
 

6.5.  SK-2 

Knyga 5 

Statiniai:   18 Inertinių medžiagų sandėlis 
 

6.6.  SK-2 

Knyga 6 

Statiniai:   19 Sklendžių ir mėginių paėmimo kamera 
 

6.7.  SK-2 

Knyga 7 

Statiniai:   09 Lietaus vandens valymo įrenginiai 

     12 Modulinė transformatorinė ir dyzelinė elektros stotis 

     11 Meteorologinė stotis 

     17 Buitinių nuotekų siurblinė 

     20 Nuotekų surinkimo talpa 

 

6.8.  SK-2 

Knyga 8 

Statiniai:   00/1 Prožektorinių atramų pamatai 
 

7.  SK-3 STAT.  02; 03/1; 04  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

SK KONSTRUKCIJŲ 
 (BRĖŽINIAI, SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI) 

 

7.1.  SK-3 

Knyga 1 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 
 

7.2.  SK-3 

Knyga 2 

Statiniai:   03/1 Kontrolės postas 
 

7.3.  SK-3 

Knyga 3 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

8.  SAK-1 STAT.  00/1 SKLYPO PLANAS  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

SAK SUSISIEKIMO (AUTOKELIŲ) 

 

9.  VN-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 

 

9.1.  VN-1 

Knyga 1 

Statiniai:   00/1 Sklypo planas  
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 4 6 0 

Eil.  

Nr. 

Bylos  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

9.2.  VN-1 

Knyga 2 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

     03/1 Kontrolės postas 
 

9.3.  VN-1 

Knyga 3 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

9.4.  VN-1 

Knyga 4 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

10.  ŠVOK-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

ŠVOK  ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO 

 

10.1.  ŠVOK-1 

Knyga 1 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

     03/1 Kontrolės postas 
 

10.2.  ŠVOK-1 

Knyga 2 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

10.3.  ŠVOK-1 

Knyga 3 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

11.  ŠT-1 STAT.  00/1 SKLYPO PLANAS  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

ŠT ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO 

 

12.  ŠT-2 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

ŠT ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO 

 

13.  TO-1 STAT.  04 TECHNOLOGINIS PASTATAS 
 05 PAGALBINIS PASTATAS 
 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

TO SUSPAUSTO ORO GAMYBOS IR TIEKIMO 

 

14.  E-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

E ELEKTROTECHNIKOS 

 

14.1.  E-1 

Knyga 1 

Statiniai:   00/1 Sklypo planas  
 

14.2.  E-1 

Knyga 2 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

     03/1 Kontrolės postas 
 

14.3.  E-1 

Knyga 3 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

14.4.  E-1 

Knyga 4 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

15.  E-2 STAT. 04 TECHNOLOGINIS PASTATAS 
 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

E ELEKTROTECHNIKOS 
 (BETONO GAMYBA IR KONTEINERIŲ UŽBETONAVIMAS) 

 

16.  ER-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

ER ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 5 6 0 

Eil.  

Nr. 

Bylos  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

16.1.  ER-1 

Knyga 1 

Statiniai:   00/1 Sklypo planas  
 

16.2.  ER-1 

Knyga 2 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

     03/1 Kontrolės postas 
 

16.3.  ER-1 

Knyga 3 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

16.4.  ER-1 

Knyga 4 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

17.  AS-1 STAT. 04 TECHNOLOGINIS PASTATAS 
 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

AS TECHNOLOGIJOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 
 (BETONO GAMYBA IR KONTEINERIŲ UŽBETONAVIMAS) 

 

18.  AS-2 STAT. 00/1 SKLYPO PLANAS 
 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

AS TECHNOLOGIJOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMA 

 (00/1; 01/1-1÷12; 15/1; 15/2) 

 

19.  GSS-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

GSS GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS 

 

19.1.  GSS-1 

Knyga 1 

Statiniai:   00/1 Sklypo planas  
 

19.2.  GSS-1 

Knyga 2 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

     03/1 Kontrolės postas 
 

19.3.  GSS-1 

Knyga 3 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
 

19.4.  GSS-1 

Knyga 4 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

20.  PVA-1  

knyga 1 

XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

PVA PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 

 

20.1.1.  PVA-1  

Knyga 1.1 

Statiniai:   00/1 Sklypo planas  
 

20.1.2.  PVA-1  

Knyga 1.2 

Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

     03/1 Kontrolės postas 
 

20.1.3.  PVA-1  

Knyga 1.3 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

20.2.  PVA-1  

knyga 2 

XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

PVA PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 
 (BRĖŽINIAI, SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI) 

 

20.2.1.  PVA-1  

Knyga 2.1 

Statinys:   04 Technologinis pastatas 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 6 6 0 

Eil.  

Nr. 

Bylos  

žymuo 
Pavadinimas Pastabos 

20.2.2.  PVA-1  

Knyga 2.2 

Statinys:   XX Kiti statiniai 
 

21.  PVA-2 STAT.  04 TECHNOLOGINIS PASTATAS 
 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

PVA PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS 
 (BETONO GAMYBA IR KONTEINERIŲ UŽBETONAVIMAS) 

 

22.  M-1 XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

M MELIORACIJOS 
 (TERITORIJOS SAUSINIMAS) 

 

23.1. RS-1  

knyga 1 

XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

RS RADIACINĖS SAUGOS 

 

23.2. RS-1  

knyga 2 

XX VISI STATINIAI  

 (I/A STATYBOS ETAPAS) 

RS RADIACINĖS SAUGOS 

 

  II/A STATYBOS ETAPAS  

24.  SP-2 STAT.  00/2 SKLYPO PLANAS  

 (II/A STATYBOS ETAPAS) 
SP SKLYPO PLANAS 

 

25.  SK-6 STAT.  01/2-1÷12 RŪSIŲ GRUPĖ NR. 2.  

 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ RŪSIAI NR. 1÷12  
 (II/A STATYBOS ETAPAS) 

SK KONSTRUKCIJŲ 

 

26.  SAK-3 STAT.  00/2 SKLYPO PLANAS  

 (II/A STATYBOS ETAPAS) 

SAK SUSISIEKIMO (AUTOKELIŲ) 

 

27.  VN-3 STAT.  00/2 SKLYPO PLANAS  

 (II/A STATYBOS ETAPAS) 

VN VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO 
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Pastabos: 
1. Mėlynos spalvos tekstu žymimos patikslintos arba pridėtos pozicijos, lyginant su techniniu projektu 

SM1301P25-XX-TP-ER 

A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-09-10 PATEIKTAS STATYTOJO PASTABAS 

0 2025-04-07 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

SPV 00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1) 

INŽ. 

PDV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

INŽ. 
BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS A 

INŽ. 

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-00/1-DP-ER_BSŽ-001 1 2 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIES KNYGŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1 Knyga 1 A Statiniai:  00/1 Sklypo planas 

2 Knyga 2 - 
Statiniai:   02 Administracinis pastatas 

03/1 Kontrolės postas 

3 Knyga 3 - Statinys:   04 Technologinis pastatas 

4 Knyga 4 - Statinys:   XX Kiti statiniai 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) DALIES KNYGOS 1 SUDĖTIES 
ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo Lapų Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

1 A Titulinis lapas 

SM1301P25-XX-DP_PSŽ-001 6 0 Projekto sudėties žiniaraštis 

SM1301P25-00/1-DP-
ER_BSŽ-001 

2 A Bylos sudėties žiniaraštis 

SM1301P25-00/1-DP-
ER_PKS-001 

1 A Projekto keitimų sąrašas 

SM1301P25-00/1-DP-
ER_AR-001 

54 A Aiškinamasis raštas 

SM1301P25-00/1-DP-
ER_MŽ-001 

2 A Medžiagų ir gaminių žiniaraštis 

SM1301P25-00/1-DP-ER_DŽ-
001 

3 A Darbų žiniaraštis 

SM1301P25-00/1-DP-ER_KŽ-
001 

2 A Kabelių žurnalas 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

SM1301P25-00/1-DP-ER_BSŽ-001 2 2 A 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Brėžinio žymuo Lapų  Laida Brėžinio pavadinimas Pastabos 

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-
001 

1 0 Sklypo planas su ryšių tinklais Nr. 1  

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-
002 

1 0 Sklypo planas su ryšių tinklais Nr. 2  

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-
003 

1 0 Sklypo planas su ryšių tinklais Nr. 3  

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-
004 

1 0 Sklypo planas su ryšių tinklais Nr. 4  

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-
005 

1 0 Ryšių kabelių tiesimo principinė schema  

SM1301P25-XX-DP-ER_B-
006 

1 A 
Elektroninių ryšių magistralinių tinklų sujungimų 
principinė schema 

 

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-
007 

4 A 
Elektroninių ryšių kanalizacijos principinė 
schema 

 

 
PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo Lapų  Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 
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A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-09-10 PATEIKTAS STATYTOJO PASTABAS 

0 2025-06-13 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

SPV 00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1) 

INŽ. 

PDV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

INŽ. 
PROJEKTO KEITIMŲ SĄRAŠAS A 

INŽ. 

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-00/1-DP-ER_PKS-001 1 1 

PROJEKTO KEITIMŲ SĄRAŠAS 

Nr. Laida Keitimo aprašymas Susiję dokumentai ir brėžiniai 

1 0 
Dėl ryšių kanalizacijos įgilinimo poreikio po kelių dangomis 
dalis ryšių šulinių pakeista iš RKŠ-1 tipo į RKŠ-2. 

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-007 

SM1301P25-00/1-DP-ER_MŽ-001 

SM1301P25-00/1-DP-ER_DŽ-001 

2 0 
2025-06-13: dėl pasikeitusios balso stotelės technologijos 
(iš PBX į VoIP), pakeisti magistraliniai ryšių kabeliai tarp 
balso komunikacijai skirtų ryšių spintų. 

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-005 

SM1301P25-XX-DP-ER_B-006 

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-007 

SM1301P25-00/1-DP-ER_AR-001 

SM1301P25-00/1-DP-ER_MŽ-001 

SM1301P25-00/1-DP-ER_DŽ-001 

3 A 

2025-12-19: dėl statytojo pateikto detalizavimo apie ryšių 
tinklų tarp B25 ir B1 apjungimą yra patikslinti optiniai 
kabeliai tarp P25CYY20GS001, P25CYA20GS002 ir B1 
objekto B1CYA10GM002 ryšių spintų. 

SM1301P25-00/1-DP-ER_AR-001 

SM1301P25-00/1-DP-ER_MŽ-001 

SM1301P25-00/1-DP-ER_DŽ-001 

SM1301P25-XX-DP-ER_B-006 

4 A 
Byla papildyta vamzdžių sandarinimo gelžbetoninėse 
konstrukcijose mazgu bei medžiagomis. 

SM1301P25-00/1-DP-ER_MŽ-001 

SM1301P25-00/1-DP-ER_DŽ-001 

SM1301P25-XX-DP-ER_B-007 
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Pastabos: 
1. Mėlynos spalvos tekstu žymimos patikslintos arba pridėtos pozicijos, lyginant su techniniu projektu 

SM1301P25-XX-TP-ER 

A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-09-10 PATEIKTAS STATYTOJO PASTABAS 

0 2025-04-07 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

SPV 00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1) 

INŽ. 

PDV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

INŽ. 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS A 

INŽ. 

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-00/1-DP-ER_AR-001 1 5 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

TURINYS 

1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS .......................................................................... 2 

2. PAGRINDINIAI RODIKLIAI ..................................................................................................... 2 

3. RYŠIŲ TINKLAI SKLYPO PLANE .......................................................................................... 3 

4. ĮGARSINIMO SISTEMA .......................................................................................................... 4 
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1. NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) techninis projektas atliktas, o statybos – montavimo darbai, 

išbandymas ir eksploatacija turi atitikti žemiau išvardintų normatyvinių ir teisinių dokumentų 

reikalavimus: 

• STR 1.05.06:2017 2010 – Statinio projektavimas, projekto ekspertizė; 

• STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

• STR 1.01.06:2010 – Ypatingi statiniai; 

• STR 1.01.03.2017 „Statinių klasifikavimas“; 

• Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 

2011 m. Vilnius; 

• STR 1.08.02:2002 – Statybos darbai; 

• STR 1.07.02:2005 – Žemės darbai; 

• STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

• LST EN 50174-2:2018 2009 – Kabelių tinklų įrengimas. 2 dalis. Įrengimo pastatų viduje 

planavimas ir praktika; 

• STR 1.01.04:2015 2013 - Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas; 

• BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir 

komponentų priešgaisrinė sauga“ “Fire safety of safety related structures, systems and 

components important to safety of nuclear facility”; 

• BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ „Management of 

Construction of Nuclear Facility“; 

• STR 1.11.01:2010 - Statybos užbaigimas. 

Bet koks neatitikimas ar prieštaravimas tarp normų, standartų ir jų taikymo yra konsultacijų (derybų) 

objektas tarp užsakovo ir rangovo. Galutinis sprendimas turi būti priimtas užsakovo. 

2. PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos): 

• 6-ių angų ∅110 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 10 m; 

• 5-ių angų ∅110 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 43 m; 

• 4-ių angų ∅110 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 306 m; 
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• 2-ių angų ∅110 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 2815 m; 

• 2-ių angų ∅50 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 693 676 m; 

• 1-os angos ∅50 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 1365 m; 

• 1-os angos ∅32 mm požeminio ryšių vamzdyno įrengimas   l = 39 m; 

• Numatoma įrengti kompiuterinių/telefoninių kištukinių lizdų (dvigubų)  50 44 vnt.; 

• Numatoma įrengti kompiuterinių/telefoninių kištukinių lizdų (viengubų)          23 22 vnt.; 

• Dispečeriniam paieškos ryšiui ir vietinės informacijos paskelbimui numatomi:  

                                                                         stiprintuvai                                      3 vnt.; 

.                                                                     garsiakalbiai                                      120 vnt. 

3. RYŠIŲ TINKLAI SKLYPO PLANE 

Išorinių telefono ir kompiuterių pajungimo tinklų projektas atliktas vadovaujantis linijiniais 

ištyrinėjimais ir principiniais derinimais su suinteresuotomis tarnybomis. IAE VoIP ATS-o telefonų ir 

tiesioginių ryšių linijų įrengimui numatoma: 

• Nuo administracinio pastato (+P25U02) iki ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-4 (pasijungimo 

taško) įrengti ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ir gelžbetoninių šulinių; 

• Nuo administracinio pastato (+P25U02) iki ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-2 pakloti 5-ių 

polietileninių vamzdžių ∅110 mm paketą. Nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-2 iki šulinio 

RŠ-4 (pasijungimo taško) įrengti 2-jų angų ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių 

∅110 mm; 

• Nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-2 iki šulinio RŠ-5 įrengti 2-ių angų ryšių kabelių 

vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅50 mm, o nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-5 iki 

šulinio RŠ-16 įrengti 1-os angos ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅50 mm; 

• Nuo administracinio pastato (+P25U02) iki ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-48 pakloti 6-ių 

polietileninių vamzdžių ∅110 mm paketą. Nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-48 iki šulinio 

RŠ-57 įrengti 4-ių angų ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅110 mm, nuo 

šulinio RŠ-57 iki RŠ-62 įrengti 2-ių vamzdžių ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių 

vamzdžių ∅50 mm, o nuo šulinio RŠ-62 iki RŠ-66 įrengti 1-o vamzdžio ryšių kabelių 

vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅ 50mm; 

• Nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-53a iki šulinio RŠ-56 RŠ-54 įrengti 2-jų angų ryšių kabelių 

vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅50 mm, o nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-55 RŠ-

54 iki šulinio RŠ-73 RŠ-56 bei nuo šulinio RŠ-56 iki šulinio RŠ-76 įrengti 1-os angos ryšių 

kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅50 mm. 
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• Nuo ryšių kanalizacijos šulinio RŠ-62 iki šulinio RŠ-67 įrengti 2-jų angų ryšių kabelių 

vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅50 mm, o nuo šulinio RŠ-67 iki RŠ-70 įrengti 1-o 

vamzdžio ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių ∅50 mm; 

• Pagal tvoros perimetrą įrengti 2-jų angų ryšių kabelių vamzdyną iš polietileninių vamzdžių 

∅110 mm ir surenkamų g/b šulinių; 

• Ožinio krano pajungimui prie kompiuterinio tinklo, iš technologinio pastato komutacinės 

panelės KP3 (=P25CYY40GS004) iki komutacinės panelės KP1 (=P25CYY00/1GS001) ir 

nuo KP1 iki KP2 (=P25CYY00/1GS002) atvedamas 8 skaid. optinis kabelis. Komutacinių 

panelių KP1 ir KP2 montavimo vietas žiūrėti brėž. SM1301P25-00.1-DP-ER_B-003. 

Ryšių kabelių vamzdynas klojamas 0,7 – 0,8 m gylyje (užpylimo gylis iki vamzdžio viršaus), o po 

važiuojama dalimi -1,0 m gylyje. Ryšių kabelių vamzdyną, kertantį tiltinių kranų bėgius, įgilinti iki -1,5 m. 

Ryšių kabelių vamzdyno trasas žiūr. brėžiniuose SM1301P25-00.1-DP-ER_B-001...B-004 ir 

inžinerinių tinklų suvestiniame plane. 

Pagal tvoros perimetrą įrengtas ryšių vamzdynas skirtas apsaugos sistemos kabelių įvėrimui, o 

teritorijos viduje ryšių vamzdynas skirtas elektroninių ryšių (telekomunikacijų), gaisrinės signalizacijos 

ir procesų valdymo ir automatizacijos kabelių paklojimui. 

Objekto elektroninių ryšių ir balso telefonijos duomenų spintos P25CYY20GS001 ir balso 

telefonijos P25CYA20GS002 spintų prijungimo prie esamos B1 statinio infrastruktūros kabelisai nėra 

šio projekto apimtyse. Šiame projekte numatomasi tik minimoų kabelioų, įrengtoų pagal kitąus 

projektąus, prijungimas ryšių spintojse P25CYY20GS001 ir P25CYA20GS002. 

4. ĮGARSINIMO SISTEMA 

 Dispečeriniam – garsiakalbiniam ryšiui organizuoti numatoma įrengti įgarsinimo (informavimo) 

sistemą. Įgarsinimo (informacijos) perdavimą numatoma vykdyti iš administracinio ir technologinio 

pastatų per garsiakalbių tinklą. 

 Įgarsinimo (informacijos) perdavimui administracinio pastato ryšių patalpoje komutacinėje 

spintoje KS2 (=P25CYA20GS001) numatoma įrengti 1200 W galingumo stiprintuvą =P25CYC20N01, 

2x600 W galingumo stiprintuvą =P25CYC20N02 ir 2x300 W galingumo stiprintuvą =P25CYC20N03 su 

trimis keitikliais ir komutatoriumi. Administracinio pastato valdymo patalpoje (+P25U02R137) ir 

technologinio pastato valdymo patalpoje (+P25U04R133) įrengiami mikrofonai (montuojami ant stalo).  

 Visuose pastatų patalpose, kuriuose gali būti žmonių, rengiami abonentiniai 6 W galingumo arba 

ruporiniai 30 W galingumo garsiakalbiai, o teritorijoje – ruporiniai po 50 W galingumo, kurie tvirtinami 

ant atramų. 

 Ruporinių garsiakalbių prijungimui prie stiprintuvo numatoma į ryšio vamzdyną įverti audio kabelį. 
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 Įgarsinimo sistemos tinklo paskirstymo schemą žiūr. ER-1 knygos 2 brėž. SM1301P25-XX-DP-

ER_B-006. 
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B25-1 – Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų 
paviršinio atliekyno Stabatiškės k., Visagino sav. statybos projektas 

Pastabos: 
1. Mėlynos spalvos tekstu žymimos patikslintos arba pridėtos pozicijos, lyginant su techniniu projektu 

SM1301P25-XX-TP-ER 

A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-09-10 PATEIKTAS STATYTOJO PASTABAS 

0 2025-06-13 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

 SPV   00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1) 

 INŽ. 

 PDV  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 INŽ. 
MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ ŽINIARAŠTIS A 

 INŽ. 

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-00/1-DP-ER_MŽ-001 1 2 

Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 
markė arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

Išoriniai ryšių tinklai 

1.  Šulinys su 3 t apkrovai skirtu liuku ir dangčiu RKŠ-3-3 kompl. 
4 
5 

2.  Šulinys su 3 t apkrovai skirtu liuku ir dangčiu RKŠ-2-3 kompl. 
49 
40 

3.  Šulinys su 40 12,5 t apkrovai skirtu liuku ir dangčiu RKŠ-2-3 kompl. 
6 
3 

4.  Plokštė RKŠ-2 šuliniui  vnt. 
6 
5 

5.  Šulinys su 3 t apkrovai skirtu liuku ir dangčiu RKŠ-1-3 kompl. 
17 
21 

6.  Šulinys su 12,5 t apkrovai skirtu liuku ir dangčiu RKŠ-1-3 kompl. 1 

7.  Vamzdis Ø110 
Evocab Hard 

750N 
m 1300 

8.  Vamzdis Ø110 
Evocab Hard 

450N 
m 5887 

9.  Vamzdis Ø50 
Evocab Hard 

750N 
m 

1699 
935 

10.  Vamzdis Ø50 
Evocab Hard 

450N 
m 

1149 
1782 

11.  Vamzdis Ø32 Evopipes m 1400 

12.  Kabelis (50 x 2) VMOHBU-TL m 282 

13.  Kabelis (10 x 2) VMOHBU-TL m 
1081 
377 

14.  Kabelis (8 skaidulų) CLTD08OM m 
3000 
1800 

15.  Kabelis (4 skaidulų) CLTD04OM m 10 

16.  Kabelis (2 x 1,5) T21-PUR m 3330 

17.  Sauso tinko mišinys  kg 350 

18.  Sandariklis Ø32 vamzdžiui  kompl. 7 

19.  Sandariklis Ø50 vamzdžiui  kompl. 122 

20.  Sandariklis Ø110 vamzdžiui  kompl. 248 

21.  Laikiklis (konsolė) KKC-2 vnt. 182 

22.  Laikiklis (konsolė) KKC-3 vnt. 98 

23.  Lauko komutacinė panelė, su pamatu 
OKDLM-12 SC 

duplex 
vnt. 

6 
2 
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Poz., 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo (tipas, 
markė arba 
tech. spec. 

žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

24.  Metalinis cinkuotas stiebas ant gelžbetoninio pamato  kompl. 8  

25.  Garsiakalbis RCF HD 410T vnt. 23  
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Pastabos: 
1. Mėlynos spalvos tekstu žymimos patikslintos arba pridėtos pozicijos, lyginant su techniniu projektu 

SM1301P25-XX-TP-ER 

A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-12-19 PATEIKTAS STATYTOJO PASTABAS 

0 2025-06-13 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

 SPV  00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1) 

 INŽ. 

 PDV  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

 INŽ. 
DARBŲ ŽINIARAŠTIS A 

 INŽ. S

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-00/1-DP-ER_DŽ-001 1 3 

Pozi-
cija, 
eil. 
Nr. 

Pavadinimas ir techninės charakteristikos 

Žymuo 
(tipas, markė arba 

tech. spec. 
žymuo) 

Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

1. Išoriniai ryšių tinklai 

1. 
Iškasti tranšėją ryšių kabelių vamzdyno vamzdžių 
paklojimui 0,6 m pločio iki 1,2 m gylio (vidutiniškai) 

2.3.1 m 5283 

2. 
Iškasti duobę ryšių kabelių šulinio pastatymui 

2.3.1 m3 
800 

320 

3.  Paruošti tranšėjos dugną vamzdžių paklojimui 0,1 m storio 2.3.1 m3 317 

4.  Į paruoštą tranšėją pakloti: 

1 vamzdį ∅32 mm 2.3.1 m 39 

1 vamzdį ∅50 mm 2.3.1 m 1365 

2 vamzdžių ∅50 mm paketą 
2.3.1 m 

693 

676 

2 vamzdžių ∅110 mm paketą 2.3.1 m 2815 

4 vamzdžių ∅110 mm paketą 2.3.1 m 306 

5 vamzdžių ∅110 mm paketą 2.3.1 m 43 

6 vamzdžių ∅110 mm paketą 2.3.1 m 10 

5. 
Duobėje sumontuoti šulinį, prieš tai jį nupurškiant 
hidroizoliacine mastika 2.3.1 vnt. 

76 

69 

6. 
Užpilti tranšėjas ir duobes 

2.3.1 m3 
4241 

3564 

7. 
Sutankinti gruntą (iki k = 0,98) 

2.3.1 m3 
4241 

3564 

8.  Patikrinti naujai paklotų vamzdžių praeinamumą 2.3.1 m 11304 

9.  Užsandarinti vamzdžių įėjimus į šulinius (į statinius) 2.3.1 vnt. 
377 

304 

10.  Išvežti grunto likutį (arba paskleisti statybvietėje) 2.3.1 m3 119 

11.  Į naujai paklotus vamzdžius įtraukti ryšių kabelį: 

10 x 2 x 0,5 
2.3.1 m 

1081 

377 

50 x 2 x 0,5 2.3.1 m 282 
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 2 x 1,5 2.3.1 m 3330  

12.  
32 PE vamzdelio įpūtimas į naujai paklotus vamzdžius 
optinio kabelio apsaugai 2.3.1 m 

1410 

1365 

 

13.  
Į 32 PE pakloti (įpūsti) 8 skaidulų šviesolaidinį kabelį 

2.3.1 m 
3000 

1800 

 

14.  
8 sk. šviesolaidinį kabelį abiejuose galuose prijungti prie 
galinės aparatūros 2.3.1 kompl. 

12 

5 

 

15.  
4 sk. šviesolaidinį kabelį abiejuose galuose prijungti prie 
galinės aparatūros 

2.3.1 kompl. 1 
 

16.  
Varinį kabelį 50 x 2 x 0,5 abiejuose galuose prijungti prie 
galinės aparatūros 

2.3.1 kompl. 1 
 

17.  
Varinį kabelį 10 x 2 x 0,5 abiejuose galuose prijungti prie 
galinės aparatūros 

2.3.1 kompl. 1 
 

18.  
Varinį kabelį 2 x 1,5 abiejuose galuose prijungti prie 
galinės aparatūros 

2.3.1 kompl. 10 
 

19.  
Atlikti reikalingus kompleksinius matavimus paklotam 
variniam kabeliui 50 x 2 x 0,5 prieš montažą ir po 
montažo (užjungus galinę aparatūrą) 

2.3.1 kab. 1 
 

20.  
Atlikti reikalingus kompleksinius matavimus paklotam 
variniam kabeliui 10 x 2 x 0,5 prieš montažą ir po 
montažo (užjungus galinę aparatūrą) 

2.3.1 kab. 1 
 

21.  
Atlikti reikalingus kompleksinius matavimus paklotam 
variniam kabeliui 2 x 1,5 prieš montažą ir po montažo 
(užjungus galinę aparatūrą) 

2.3.1 kab. 10 
 

22.  
Atlikti reikalingus matavimus paklotam 8 sk. 
šviesolaidiniam kabeliui 2.3.1 kab. 

12 

5 

 

23.  
Atlikti reikalingus matavimus paklotam 4 sk. 
šviesolaidiniam kabeliui 

2.3.1 kab. 1 
 

24.  
Atlikti paklotų kabelių šuliniuose žymėjimą (markiravimą) 

2.3.1 kab. 
200 

188 

 

25.  
Įrengti įvadą į statinį iš 1-o vamzdžio ∅50 mm, įvadą iš 
abiejų pusių hermetizuoti 

2.3.1 įvad. 1 
 

26.  
Įrengti įvadą į statinį iš 2-jų vamzdžių ∅50 mm, įvadą iš 
abiejų pusių hermetizuoti 

2.3.1 įvad. 1 
 

27.  
Įrengti įvadą į statinį iš 2-ių vamzdžių ∅110 mm, įvadą iš 
abiejų pusių hermetizuoti 

2.3.1 įvad. 1 
 

28.  
Įrengti įvadą į statinį iš 4-ių vamzdžių ∅110 mm ir kabelių 
pratraukimo spintos, įvadą iš abiejų pusių hermetizuoti 

2.3.1 įvad. 2 
 

29.  
Įrengti įvadą į statinį iš 5-ių vamzdžių ∅110 mm ir kabelių 
pratraukimo spintos, įvadą iš abiejų pusių hermetizuoti 

2.3.1 įvad. 1 
 

30.  
Įrengti įvadą į statinį iš 6-ių vamzdžių ∅110 mm ir kabelių 
pratraukimo spintos, įvadą iš abiejų pusių hermetizuoti 

2.3.1 įvad. 1 
 

31.  
Komutacinės panelės įrengimas 

2.3.1 kompl. 
4 

2 

 

32.  
Sumontuoti plieninį cinkuotą stulpą garsiakalbių 
montavimui 

2.3.1 kompl. 8 
 

33.  Garsiakalbių montavimas ant plieninio cinkuoto stulpo 2.3.1 vnt. 23  

34.  
Sumontuoti šulinio perdengimo sustiprinimo plokštę 

2.3.1 vnt. 
6 

5 
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35.  Laikiklių (konsolių) montavimas  2.3.1 vnt. 284  
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A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-12-19 PATEIKTAS UŽSAKOVO PASTABAS 

0 2025-06-13 STATYBAI 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL. 
PATV. 
DOK. NR. 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ 
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO 

STABATIŠKĖS K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS 

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 

SPV 00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1) 

INŽ. 

PDV DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

INŽ. 
KABELIŲ ŽURNALAS A 

INŽ. 

lt 

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS) DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ SM1301P25-00/1-DP-ER_KŽ-001 1 2 
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  Pradžia (Iš) Pabaiga (į) / To 

Eil. Nr. Kabelio vietos ir 
sistemos kodas 

Kabelio 
Nr. 

Kabelio bendras KKS Įrenginio pavadinimas Kabelio 
tipas 
(markė) 

Kabelio gyslų 
sk. ir 
skerspjūvis, 
mm² 

Bendras skydo 
žymuo 

Komponento 
žymuo 

Skydo 
įrengimo vieta 

Įrenginio žymuo Elemento 
žymuo 

Įrenginio 
įrengimo 
vieta 

Ilgis, m 

1 P25CYY00.1GS001 W7001 
P25CYY00.1GS001-
W7001 

Komutacinė panelė KP1 OM3 8 P25CYY40GS004 -ODF3.1_1-4 P25U04R134 P25CYY00.1GS001 -ODF01.1_1-4 P25U00.1 245 

2 P25CYY00.1GS002 W7001 
P25CYY00.1GS002-
W7001 

Komutacinė panelė KP2 OM3 8 P25CYY00.1GS001 -ODF01.1_5-8 P25U00.1 P25CYY00.1GS002 -ODF02.1_1-4 P25U00.1 151 

3 P25CYY20GS001 W7001 P25CYY20GS001-W7001 Komutacinė spinta KS4 OM3 4 P25CYA20GS002 -ODF2.1_1-2 P25U02R136 P25CYY20GS001 -ODF1.1_15-16 P25U04R136 10 

4 P25CYY40GS001 W7001 P25CYY40GS001-W7001 Komutacinė spinta KS4 OM3 8 P25CYY20GS001 -ODF1.1_1-4 P25U02R136 P25CYY40GS001 -ODF4.1_1-4 P25U04R134 272 

5 B1CYA10GM002 W7001 B1CYA10GM002-W7001 B1 02 past. skydas OM3 12 P25CYY20GS001 -ODF1.1_5-10 P25U02R136 B1CYA10GM002   B01U02R024   

6 P25CXJ12GS001 W7001 P25CXJ12GS001-W7001 Meteorologinės stoties skydas OM3 8 P25CYY20GS001 -ODF1.1_11-14 P25U02R136 P25CXJ12GS001 -XH01_1-4 P25U11 740 

7 P25CYY40GS003 W7001 P25CYY40GS003-W7001 Komutacinė spinta KS6 OM3 8 P25CYY40GS001 -ODF4.1_5-8 P25U04R134 P25CYY40GS003 -ODF6.1_1-4 P25U04R125 116 

8 P25CYA40GS002 W7002 P25CYA40GS002-W7002 Komutacinė spinta KS5 OM3 8 P25CYA20GS002 -TFC01 P25U02R136 P25CYA40GS002 -TFC01 P25U04R134 272 

9 P25CYA40GS002 W7001 P25CYA40GS002-W7201 Komutacinė spinta KS5 OM3 8 P25CYA20GS002 -ODF2.1 P25U02R136 P25CYA40GS002 -ODF5.1 P25U04R134 256 

10 P25CYA50GS001 W7001 P25CYA50GS001-W7201 Komutacinė dėžutė KD1 OM3 8 P25CYA40GS002 -ODF5.1 P25U04R134 P25CYA50GS001 -ODF7.1 P25U05R108 120 

11 P25CYY00GM001 W7001 P25CYY00GM001-W7201 Telekomunikacinė dėžutė TD1 OM3 8 P25CYA40GS002 -ODF5.1 P25U04R134 P25CYY00GM001 -ODF1 P25U00.1 257 

12 P25CYY00GM002 W7001 P25CYY00GM002-W7201 Telekomunikacinė dėžutė TD2 OM3 8 P25CYY00GM001 -ODF1 P25U00.1 P25CYY00GM002 -ODF1 P25U00.1 155 

13 P25CYY00GM003 W7001 P25CYY00GM003-W7201 Telekomunikacinė dėžutė TD3 OM3 8 P25CYY00GM001 -ODF1 P25U00.1 P25CYY00GM003 -ODF1 P25U00.1 172 

14 P25CYY00GM004 W7001 P25CYY00GM004-W7201 Telekomunikacinė dėžutė TD4 OM3 8 P25CYY00GM003 -ODF1 P25U00.1 P25CYY00GM004 -ODF1 P25U00.1 155 

15 P25CYC00BF001 W7301 P25CYC00BF001-W7301 Garsiakalbių atrama PS1  T21-PUR 2x1,5 P25CYA20GS002 -P25CYC20N01 P25U02R136 P25CYC00BF001   P25U00.1 233 

16 P25CYC00BF002 W7301 P25CYC00BF002-W7301 Garsiakalbių atrama PS2  T21-PUR 2x1,5 P25CYC00BF001   P25U00.1 P25CYC00BF002   P25U00.1 180 

17 P25CYC00BF003 W7301 P25CYC00BF003-W7301 Garsiakalbių atrama PS3  T21-PUR 2x1,5 P25CYA20GS002 -P25CYC20N01 P25U02R136 P25CYC00BF003   P25U00.1 191 

18 P25CYC00BF004 W7301 P25CYC00BF004-W7301 Garsiakalbių atrama PS4  T21-PUR 2x1,5 P25CYC00BF002   P25U00.1 P25CYC00BF004   P25U00.1 234 

19 P25CYC00BF005 W7301 P25CYC00BF005-W7301 Garsiakalbių atrama PS5  T21-PUR 2x1,5 P25CYA20GS002 -P25CYC20N01 P25U02R136 P25CYC00BF005   P25U00.1 395 

20 P25CYC00BF006 W7301 P25CYC00BF006-W7301 Garsiakalbių atrama PS6  T21-PUR 2x1,5 P25CYC00BF004   P25U00.1 P25CYC00BF006   P25U00.1 218 

21 P25CYC00BF007 W7301 P25CYC00BF007-W7301 Garsiakalbių atrama PS7  T21-PUR 2x1,5 P25CYA20GS002 -P25CYC20N01 P25U02R136 P25CYC00BF007   P25U00.1 618 

22 P25CYC00BF008 W7301 P25CYC00BF008-W7301 Garsiakalbių atrama PS8  T21-PUR 2x1,5 P25CYC00BF007   P25U00.1 P25CYC00BF008   P25U00.1 251 

23 P25CYA50GS001 W7301 P25CYA50GS001-W7301 Komutacinė dėžutė KD1  T21-PUR 2x1,5 P25CYA20GS002 -P25CYC20N01 P25U02R136 P25CYA50GS001   P25U05R108 342 

24 P25CYC32GK001 W7301 P25CYC32GK001-W7301 03/2 past. garsiakalbiai  T21-PUR 2x1,5 P25CYA20GS002 -P25CYC20N01 P25U02R136 P25CYC32GK001   P25U03.2 310 
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157.07

157.59

156.91

156.86

157.05

156.82
157.37

157.37

156.30

155.75

156.06

156.17

157.15

156.79

158.08

157.64

155.64

155.57

155.64

155.72

158.64

158.96

158.17

158.38

157.78

157.78

158.30

158.91

157.40

157.78

157.70

157.73

157.83

158.42

158.28 158.77

158.07

158.02

158.07

158.75

158.67

157.09

156.62

155.83

155.34

156.83

155.89

157.93

154.45

154.75

154.04

154.13

153.36

152.10

154.65

153.58

154.11

153.03

152.97

153.29

153.42

153.13

153.02

154.11

154.20

154.12

153.78

153.71

153.61

153.58

153.20

153.18

153.06

152.66

153.87

154.77

152.92

154.63

154.13

154.47

152.60

152.81 152.73

152.68

152.63

152.72

153.16

152.70

152.69

156.04

158.30

158.35

158.41

158.28

157.11

157.05

157.47

157.38

158.26

158.02

157.96

157.89

157.68

157.95

157.73

158.12

156.69

157.20

156.85

157.42

156.93

157.11

157.07

156.74

157.34

155.93

156.11
156.60

157.23

157.53

157.22

157.25

156.97

156.72

157.21

156.78

157.36

152.32

152.61

151.44

151.44

151.45

152.73

152.72

153.62

152.75

grunto sąvarta

gr

gr

0/7

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

žv

tvenk.

tvenk.

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

glžb d700 žv

žv

žv

pln d700

pln d700

va157.61

va157.66

va158.73

va158.83

1
2

1
2

1 PE d110

1 PE d110

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32

1 HDPE d32
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159.96

200
199

160.09
159.39

159.49

159.96

1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500
1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500
1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500

1 pln d500

1 met d500

1 met d500

1 met d500

1 met d500

1 met d500

1 met d500

154.78

155.44

155.84

156.32

154.77

157.01

156.69

156.41

156.83

156.51

0.500

Ą
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K

0.320

E

0.250
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Alk
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76 vnt.
Automobilių aikštelė

Išorės kelias

R8,00

L-10v4+0
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HM1
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Nr.7
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LD1 LD1
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1
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1
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1
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1
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1

LD
1
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1

LD1
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1
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1

LD1
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Paviršinio vandens surinkimo latakai
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FS1

FS1

FS1

L1

L1L1 L1 L1 L1 L1 L1L1 L1 L1 L1 L1 L1
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RŠ-18
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0+5D110
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50

59

0+4D110
22

RŠ-54
R0

75

PS5PS3
PS1

RŠ-08
0+D50

91

RŠ-05

RŠ-06 RŠ-07

0+D50
13

0+D32
3

0+D32
4

G01
G02

G03

G06

G07

G
08

G09

G14
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X=6165003.37
Y=661433.52

X=6165005.45
Y=661435.57

X=6165152.74
Y=661579.89

X=6165136.49
Y=661469.85

X=6165142.73
Y=661442.20

X=6165069.76
Y=661386.62

X=6164922.17
Y=661279.83

X=6165173.49
Y=661487.75

X=6165183.00
Y=661478.33

X=6165208.66
Y=661523.74

X=6165254.99
Y=661550.37

X=6165290.17
Y=661605.42

X=6165327.75
Y=661649.56
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Y=661636.14

X=6165342.69
Y=661685.92

X=6165296.47
Y=661718.25
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RŠ-19

RŠ-20

RŠ-21

0+2D
50

30

0+D
50

36

RŠ-01

5

ER:L1/01
Alt.pav: 155,80
Alt.ERa:154,80
Alt.L1v: 152,70

X=6165118.45
Y=661452.03

ER:L1/04
Alt.pav: 155,20
Alt.ERa:154,20
Alt.L1v: 152,90

ER:L1/05
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:153,50
Alt.L1v: 153,90

ER:L1/06
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:153,60
Alt.L1v: 153,80

ER:L1/08
Alt.pav: 154,90
Alt.ERa:153,90
Alt.L1v: 152,80

ER:L1/07
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:153,90
Alt.L1v: 152,50

ER:L1/10
Alt.pav: 154,70
Alt.ERa:153,70

ER:L1/17
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:154,30
Alt.L1v: 154,00

ER:L1
Alt.pav:
Alt.ERa:154,40
Alt.L1v: 153,80

0+4D110

ER:V1/02
Alt.pav: 155,50
Alt.ERa:154,70
Alt.V1v: 153,60

ER:V1/03
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:154,40
Alt.V1v: 153,40

ER:V1/04
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:153,90
Alt.V1v: 153,40

ER:V1/06
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:153,70
Alt.V1v: 153,30

ER:V1/07
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:154,00
Alt.V1v: 153,30

ER:V1/08
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:154,30
Alt.V1v: 153,30

ER:FS1/01
Alt.pav: 155,40
Alt.ERa:154,70

Alt.FS1v: 153,50

X=6165096.25
Y=661474.21

ER:F1/01
Alt.pav: 154,90
Alt.ERa:153,80
Alt.F1v: 152,40

ER:F1/02
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:154,00
Alt.F1v: 152,90

ER:F1/03
Alt.pav: 155,00
Alt.ERv:153,60
Alt.F1a: 153,80

ER:F1/04
Alt.pav: 155,10
Alt.ERv:153,70
Alt.F1a: 153,90

ER:F1/05
Alt.pav: 154,90
Alt.ERa:153,90
Alt.F1v: 153,40

ER:F1/06
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:154,30
Alt.F1v: 153,60
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ER:LD1/02
Alt.pav: 154,80
Alt.ERa:154,10

Alt.LD1v: 153,60

ER:LD1/06
Alt.pav: 154,60
Alt.ERa:153,70

Alt.LD1v: 153,40

ER:LD1/10
Alt.pav: 154,70
Alt.ERa:153,70

Alt.LD1v: 152,80

ER:LD2/01

ER:T/06
Alt.pav: 155,90
Alt.ERa:154,90
Alt.V1v: 154,50

ER:T/05
Alt.pav: 155,60
Alt.ERa:154,60

Alt.T1T2v: 154,20

ER:T/04
Alt.pav: 155,60
Alt.ERa:154,60
Alt.T1T2v: 154,10

ER:T/05
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:154,50

Alt.T1T2v: 153,70

ER:T/04
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:153,80

Alt.T1T2v: 153,60

ER:T/03
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:154,10

Alt.T1T2v: 153,70

ER:T/02
Alt.pav: 155,10
Alt.ERa:154,10

Alt.T1T2v: 153,30

24

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabąER:E

Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

0+6D110
12

0+2D110
12

X=6165130.15
Y=661430.53

X=6164996.99
Y=661333.67

X=6165328.25
Y=661623.68

0+4D110
6

0+D50
5

X=6165315.14
Y=661636.83

X=6165314.76
Y=661658.02 X=6165288.08

Y=661709.75

X=6165276.07
Y=661619.46

0+4D110
6

X=6165261.43
Y=661576.68

X=6165158.6
Y=661381.4

ER:LD1/05
Alt.pav: 154,80
Alt.ERa:153,80
Alt.LD1v: 152,60

ER:LD1/04
Alt.pav: 155,70
Alt.ERa:154,70
Alt.LD1v: 153,30

ER:LD1/01
Alt.pav: 155,90
Alt.ERa:154,90
Alt.LD1v: 153,40

ER:LD1/03
Alt.pav: 155,80
Alt.ERa:154,80
Alt.LD1v: 153,30

ER:LD1/07
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:154,00

Alt.LD1v: 153,20

ER:LD1/08
Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:154,00
Alt.LD1v: 152,90

ER:LD1/09
Alt.pav: 154,80
Alt.ERa:153,70

Alt.LD1v: 152,70

2R
0

2R
0

ER:E
Žr. 1 pastabą

Ju
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Jungimo linija su brėžiniu Nr.3

PAAIŠKINAMIEJI ŽENKLAI

Projektuojami pastatai ir statiniai

Pavadinimas

Sklypo ribos

Projektuojama betono danga 

Ženklas

Projektuojama asfaltbetonio danga

Projektuojamos tvoros

Projektuojami grioviai

Projektuojama žvyro danga 

Stebėjimo zonos ribos

Perspektyviniai pastatai ir statiniai

Perspektyviniai keliai

Projektuojami bėgiai

R0 m
n

Projektuojamas ryšių kabelių
vamzdynas, kur "m"- vamzdžių skaičiu,
"n"- atstumai tarp šulinių

RŠ-n
Projektuojamas ryšių vamzdyno šulinys,
kur "n"- sąlyginis šulinio numeris

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Ruporinis garsiakalbis 50 W / 100 V,
kur „n“-stiebo numeris, „m“-garsiakalbio
numeris

n
m m

Rūsių grupė Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1-1
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 2 (I/A statybos etapas) 01/1-2
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 3 (I/A statybos etapas) 01/1-3
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 4 (I/A statybos etapas) 01/1-4
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 5 (I/A statybos etapas) 01/1-5
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 6 (I/A statybos etapas) 01/1-6
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 7 (I/A statybos etapas) 01/1-7
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 8 (I/A statybos etapas) 01/1-8
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 9 (I/A statybos etapas) 01/1-9
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 10 (I/A statybos etapas) 01/1-10
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 11 (I/A statybos etapas) 01/1-11
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 12 (I/A statybos etapas) 01/1-12
Administracinis pastatas  (I/A statybos etapas)02

Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/1
 Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/2
Technologinis pastatas  (I/A statybos etapas) 04
Pagalbinis pastatas (I/A statybos etapas) 05
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/1
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/2
Statybinių medžiagų aikštelė (I/A statybos etapas) 07
Grunto sandėliavimo aikštelės (I/A statybos etapas) 08
Lietaus vandens valymo įrenginiai (I/A statybos etapas) 09
Technologinių įrengimų sumontavimo aikštelė (I/A statybos etapas) 10/1
Meteorologinė stotis (I/A statybos etapas) 11
Modulinė transformatorinė ir dyzelinė elektros stotis (I/A statybos etapas) 12
Sniego sukaupimo aikštelė  (I/A statybos etapas) 13
Degalų užpylimo aikštelė (I/A statybos etapas) 14
Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/1

EKSPLIKACIJA

Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/2
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/1
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/2

P25U01.1

P25U01.1.01

P25U01.1.02

P25U01.1.03

P25U01.1.04

P25U01.1.05

P25U01.1.06

P25U01.1.08

P25U01.1.09

P25U01.1.10

P25U01.1.11

P25U01.1.12

P25U02

P25U03.1

P25U03.2

P25U04

P25U05

P25U06.1

P25U06.2

P25U07

P25U08

P25U09

P25U10

P25U11

P25U12

P25U13

P25U14

P25KPH30BQ01

P25KPH30BQ02

P25KPH30BU01

P25KPH30BU02

P25U01.1.07

 Statinių kodavimasStatinio pavadinimasStat. Nr. 

Buitinių nuotekų siurblinė (I/A statybos etapas) 17 P25U17

Inertinių medžiagų sandėlis (I/A statybos etapas) 18 P25U18

Sklendžių ir mėginių paėmimo kamera (I/A statybos etapas) 19 P25U19

Nuotekų surinkimo talpa  (I/A statybos etapas) 20 Wastewater storage capacity (I/A construction phase)   P25U20

Nr.4

Nr.2

Nr.3

Nr.1

Brėžinių sujungimo schema

Giluminių reperių grupė (I/A statybos etapas)  21 P25U21

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

B25-1 - MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS
K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS

SPV

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

INŽ.

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-001 1 1

0

00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1)

SKLYPO PLANAS SU RYŠIŲ TINKLAIS NR.1, M1:500

STATYBAI2025-06-130

INŽ.

PDV

INŽ.

Susikirtimų su komunikacijomis išnašos:
ER:AA0/99
Alt.pav: 000,00
Alt.ER(a)(v): 000,00
Alt.AA0(a)(v): 000,00

AA0 - kertamos komunikacijos tipas;
pav - paviršiaus altitudė;
99 - susikirtimo eil. Nr.;
ERa - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio apačia;
ERv - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio viršus;
AA0a - kertamos komunikacijos vamzdžio apačia;
AA0v - kertamos komunikacijos vamzdžio viršus.

PASTABOS:
1. Elektroninių ryšių susikirtimuose su elektros kabeliais išlaikyti ≥0,2 m.
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vv 151.89
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Jungimo linija su brėžiniu Nr.4

m
n

Projektuojamas ryšių kabelių
vamzdynas, kur "m"- vamzdžių skaičiu,
"n"- atstumai tarp šulinių

RŠ-n Projektuojamas ryšių vamzdyno šulinys
kur "n"- sąlyginis šulinio numeris

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Ruporinis garsiakalbis 50 W / 100 V,
kur „n“-stiebo numeris, „m“-garsiakalbio
numeris

n
m m

R0

PAAIŠKINAMIEJI ŽENKLAI

Projektuojami pastatai ir statiniai

Pavadinimas

Sklypo ribos

Projektuojama betono danga 

Ženklas

Projektuojama asfaltbetonio danga

Projektuojamos tvoros

Projektuojami grioviai

Projektuojama žvyro danga 

Stebėjimo zonos ribos

Perspektyviniai pastatai ir statiniai

Perspektyviniai keliai

Projektuojami bėgiai

Rūsių grupė Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1-1
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 2 (I/A statybos etapas) 01/1-2
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 3 (I/A statybos etapas) 01/1-3

 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 4 (I/A statybos etapas) 01/1-4
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 5 (I/A statybos etapas) 01/1-5
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 6 (I/A statybos etapas) 01/1-6
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 7 (I/A statybos etapas) 01/1-7
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 8 (I/A statybos etapas) 01/1-8
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 9 (I/A statybos etapas) 01/1-9
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 10 (I/A statybos etapas) 01/1-10
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 11 (I/A statybos etapas) 01/1-11
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 12 (I/A statybos etapas) 01/1-12
Administracinis pastatas  (I/A statybos etapas)02

Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/1
 Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/2
Technologinis pastatas  (I/A statybos etapas) 04
Pagalbinis pastatas (I/A statybos etapas) 05
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/1
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/2
Statybinių medžiagų aikštelė (I/A statybos etapas) 07
Grunto sandėliavimo aikštelės (I/A statybos etapas) 08
Lietaus vandens valymo įrenginiai (I/A statybos etapas) 09
Technologinių įrengimų sumontavimo aikštelė (I/A statybos etapas) 10/1
Meteorologinė stotis (I/A statybos etapas) 11
Modulinė transformatorinė ir dyzelinė elektros stotis (I/A statybos etapas) 12
Sniego sukaupimo aikštelė  (I/A statybos etapas) 13
Degalų užpylimo aikštelė (I/A statybos etapas) 14
Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/1

EKSPLIKACIJA

Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/2
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/1
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/2

P25U01.1

P25U01.1.01

P25U01.1.02

P25U01.1.03

P25U01.1.04

P25U01.1.05

P25U01.1.06

P25U01.1.08

P25U01.1.09

P25U01.1.10

P25U01.1.11

P25U01.1.12

P25U02

P25U03.1

P25U03.2

P25U04

P25U05

P25U06.1

P25U06.2

P25U07

P25U08

P25U09

P25U10

P25U11

P25U12

P25U13

P25U14

P25KPH30BQ01

P25KPH30BQ02

P25KPH30BU01

P25KPH30BU02

P25U01.1.07

 Statinių kodavimasStatinio pavadinimasStat. Nr. 

Buitinių nuotekų siurblinė (I/A statybos etapas) 17 P25U17

Inertinių medžiagų sandėlis (I/A statybos etapas) 18 P25U18

Sklendžių ir mėginių paėmimo kamera (I/A statybos etapas) 19 P25U19

Nuotekų surinkimo talpa  (I/A statybos etapas)  20 P25U20

Nr.4

Nr.2

Nr.3

Nr.1

Brėžinių sujungimo schema

Giluminių reperių grupė (I/A statybos etapas)  21 P25U21

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

B25-1 - MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS
K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS

SPV

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

INŽ.

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-002 1 1

0

00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1)

SKLYPO PLANAS SU RYŠIŲ TINKLAIS NR.2, M1:500

STATYBAI2025-06-130

INŽ.

PDV

INŽ.

Susikirtimų su komunikacijomis išnašos:
ER:AA0/99
Alt.pav: 000,00
Alt.ER(a)(v): 000,00
Alt.AA0(a)(v): 000,00

AA0 - kertamos komunikacijos tipas;
pav - paviršiaus altitudė;
99 - susikirtimo eil. Nr.;
ERa - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio apačia;
ERv - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio viršus;
AA0a - kertamos komunikacijos vamzdžio apačia;
AA0v - kertamos komunikacijos vamzdžio viršus.

PASTABOS:
1. Elektroninių ryšių susikirtimuose su elektros kabeliais išlaikyti ≥0,2 m.
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Projektuojami pastatai ir statiniai

Pavadinimas

Sklypo ribos

Projektuojama betono danga 

Ženklas

Projektuojama asfaltbetonio danga

Projektuojamos tvoros

Projektuojami grioviai

Projektuojama žvyro danga 

Stebėjimo zonos ribos

Perspektyviniai pastatai ir statiniai

Perspektyviniai keliai

Projektuojami bėgiai

m
n

Projektuojamas ryšių kabelių
vamzdynas, kur "m"- vamzdžių skaičiu,
"n"- atstumai tarp šulinių

Projektuojamas ryšių vamzdyno šulinys
kur "n"- sąlyginis šulinio numeris

Jungimo linija su brėžiniu Nr.1

Ruporinis garsiakalbis 50 W / 100 V,
kur „n“-stiebo numeris, „m“-garsiakalbio
numeris

n
m m

R0

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Rūsių grupė Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1-1
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 2 (I/A statybos etapas) 01/1-2
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 3 (I/A statybos etapas) 01/1-3
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 4 (I/A statybos etapas) 01/1-4
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 5 (I/A statybos etapas) 01/1-5
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 6 (I/A statybos etapas) 01/1-6
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 7 (I/A statybos etapas) 01/1-7
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 8 (I/A statybos etapas) 01/1-8
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 9 (I/A statybos etapas) 01/1-9

 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 10 (I/A statybos etapas) 01/1-10
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 11 (I/A statybos etapas) 01/1-11
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 12 (I/A statybos etapas) 01/1-12
Administracinis pastatas  (I/A statybos etapas)02

Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/1
 Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/2
Technologinis pastatas  (I/A statybos etapas) 04
Pagalbinis pastatas (I/A statybos etapas) 05
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/1
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/2
Statybinių medžiagų aikštelė (I/A statybos etapas) 07
Grunto sandėliavimo aikštelės (I/A statybos etapas) 08
Lietaus vandens valymo įrenginiai (I/A statybos etapas) 09
Technologinių įrengimų sumontavimo aikštelė (I/A statybos etapas) 10/1
Meteorologinė stotis (I/A statybos etapas) 11
Modulinė transformatorinė ir dyzelinė elektros stotis (I/A statybos etapas) 12
Sniego sukaupimo aikštelė  (I/A statybos etapas) 13
Degalų užpylimo aikštelė (I/A statybos etapas) 14
Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/1

EKSPLIKACIJA

Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/2
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/1
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/2

P25U01.1

P25U01.1.01

P25U01.1.02

P25U01.1.03

P25U01.1.04

P25U01.1.05

P25U01.1.06

P25U01.1.08

P25U01.1.09

P25U01.1.10

P25U01.1.11

P25U01.1.12

P25U02

P25U03.1

P25U03.2

P25U04

P25U05

P25U06.1

P25U06.2

P25U07

P25U08

P25U09

P25U10

P25U11

P25U12

P25U13

P25U14

P25KPH30BQ01

P25KPH30BQ02

P25KPH30BU01

P25KPH30BU02

P25U01.1.07

 Statinių kodavimasStatinio pavadinimasStat. Nr. 

Buitinių nuotekų siurblinė (I/A statybos etapas) 17 P25U17

Inertinių medžiagų sandėlis (I/A statybos etapas) 18 P25U18

Sklendžių ir mėginių paėmimo kamera (I/A statybos etapas) 19 P25U19

Nuotekų surinkimo talpa  (I/A statybos etapas)  20 P25U20

Drawing connection diagram 

Nr.4

Nr.2
No.1

Nr.3

Nr.1
No.2

No.3 No.4

Brėžinių sujungimo schema

Giluminių reperių grupė (I/A statybos etapas)  21 P25U21

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

B25-1 - MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS
K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS

SPV

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

INŽ.

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-003 1 1

0

00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1)

SKLYPO PLANAS SU RYŠIŲ TINKLAIS NR.3, M1:500

STATYBAI2024-06-130

INŽ.

PDV

INŽ.

RŠ-n

Susikirtimų su komunikacijomis išnašos:
ER:AA0/99
Alt.pav: 000,00
Alt.ER(a)(v): 000,00
Alt.AA0(a)(v): 000,00

AA0 - kertamos komunikacijos tipas;
pav - paviršiaus altitudė;
99 - susikirtimo eil. Nr.;
ERa - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio apačia;
ERv - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio viršus;
AA0a - kertamos komunikacijos vamzdžio apačia;
AA0v - kertamos komunikacijos vamzdžio viršus.

PASTABOS:
1. Elektroninių ryšių susikirtimuose su elektros kabeliais išlaikyti ≥0,2 m.
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RŠ-71

X=6165284.65
Y=661760.41

X=6165282.67
Y=661762.41

RŠ-73

X=6165382.92
Y=661858.77

R0 R0 R0 R0 R0
0+D50

34
0+D50

70
RŠ-72

X=6165333.79
Y=661809.59

R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 X=6165380.94
Y=661860.77R0

R0
R0

0+D50
70

X=6165269.57
Y=661757.29

P25CYY00.1GS001
(KP1)

R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0R0

X=6165220.40
Y=661824.47

RŠ-76
X=6165318.69
Y=661922.84

R0 R0 R0 R0 R0
0+D50

34
0+D50

70
RŠ-75

X=6165269.82
Y=661873.93

R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0 R0
0+D50

70

P25CYY00.1GS002
(KP2)

R0

R0

R0

X=6165218.25
Y=661808.59

P25CYY00GM001
(TD1)

RŠ-74

X=6165320.84
Y=661920.67

P25CYY00GM002
(TD2)

P25CYY00GM003
(TD3)

P25CYY00GM004
(TD4)

0+D50
3

0+D50
3

0+D50
3

0+D50
3

0+D50
22

0+D50
23

X=6165222.67
Y=661822.20

ER:L1/16
Alt.pav: 154,70
Alt.ERa:153,70
Alt.L1v: 152,80

ER:L1/10
Alt.pav: 154,70
Alt.ERa:153,70
Alt.L1v: 152,50

ER:L1/11
Alt.pav: 154,80
Alt.ERa:153,80
Alt.L1v: 152,50

ER:L1/20
Alt.pav: 153,90
Alt.ERa:152,90
Alt.L1v: 151,20

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

ER:L1/21
Alt.pav: 153,00
Alt.ERa:152,30
Alt.L1v: 148,90

ER:L1/21
Alt.pav: 154,60
Alt.ERa:153,90
Alt.L1v: 152,60

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

R
0

X=6165380.54
Y=661956.59

Alt.pav: 155,00
Alt.ERa:154,30
Alt.F1v: 153,60

ER:LD1/11
Alt.pav: 154,70
Alt.ERa:154,00
Alt.LD1v: 152,60

ER:LD2/02
Alt.pav: 154,60
Alt.ERa:153,60

Alt.LD2v: 150,00

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

ER:E
Žr. 1 pastabą

X=6165462.23
Y=661951.84

X=6165454.01
Y=662154.59

X=6165433.71
Y=661994.96

X=6165343.42
Y=661989.63

X=6165341.82
Y=661991.23

0+D32
3

X=6165419.25
Y=661951.89

X=6165432.37
Y=662066.15

X=6165431.99
Y=662121.85

Jungimo linija su brėžiniu Nr.2
Ju

ng
im

o 
lin
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u 
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PAAIŠKINAMIEJI ŽENKLAI

Projektuojami pastatai ir statiniai

Pavadinimas

Sklypo ribos

Projektuojama betono danga 

Ženklas

Projektuojama asfaltbetonio danga

Projektuojamos tvoros

Projektuojami grioviai

Projektuojama žvyro danga 

Stebėjimo zonos ribos

Perspektyviniai pastatai ir statiniai

Perspektyviniai keliai

Projektuojami bėgiai

m
n

Projektuojamas ryšių kabelių
vamzdynas, kur "m"- vamzdžių skaičiu,
"n"- atstumai tarp šulinių

Projektuojamas ryšių vamzdyno šulinys
kur "n"- sąlyginis šulinio numeris

SUTARTINIAI PAŽYMĖJIMAI

Ruporinis garsiakalbis 50 W / 100 V,
kur „n“-stiebo numeris, „m“-garsiakalbio
numeris

n
m m

R0

SYMBOLS

Rūsių grupė Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1-1
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 2 (I/A statybos etapas) 01/1-2
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 3 (I/A statybos etapas) 01/1-3
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 4 (I/A statybos etapas) 01/1-4
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 5 (I/A statybos etapas) 01/1-5
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 6 (I/A statybos etapas) 01/1-6
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 7 (I/A statybos etapas) 01/1-7
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 8 (I/A statybos etapas) 01/1-8
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 9 (I/A statybos etapas) 01/1-9
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 10 (I/A statybos etapas) 01/1-10
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 11 (I/A statybos etapas) 01/1-11
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 12 (I/A statybos etapas) 01/1-12
Administracinis pastatas  (I/A statybos etapas)02

Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/1
 Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/2
Technologinis pastatas  (I/A statybos etapas) 04
Pagalbinis pastatas (I/A statybos etapas) 05
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/1
Lietaus ir drenažo vandens baseinas (I/A statybos etapas) 06/2
Statybinių medžiagų aikštelė (I/A statybos etapas) 07
Grunto sandėliavimo aikštelės (I/A statybos etapas) 08
Lietaus vandens valymo įrenginiai (I/A statybos etapas) 09
Technologinių įrengimų sumontavimo aikštelė (I/A statybos etapas) 10/1
Meteorologinė stotis (I/A statybos etapas) 11
Modulinė transformatorinė ir dyzelinė elektros stotis (I/A statybos etapas) 12
Sniego sukaupimo aikštelė  (I/A statybos etapas) 13
Degalų užpylimo aikštelė (I/A statybos etapas) 14
Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/1

EKSPLIKACIJA
LEGEND

Mobili  rūsių stoginė (I/A statybos etapas) 15/2
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/1
Mobilioji vairuotojo priedanga (I/A statybos etapas) 16/2

P25U01.1

P25U01.1.01

P25U01.1.02

P25U01.1.03

P25U01.1.04

P25U01.1.05

P25U01.1.06

P25U01.1.08

P25U01.1.09

P25U01.1.10

P25U01.1.11

P25U01.1.12

P25U02

P25U03.1

P25U03.2

P25U04

P25U05

P25U06.1

P25U06.2

P25U07

P25U08

P25U09

P25U10

P25U11

P25U12

P25U13

P25U14

P25KPH30BQ01

P25KPH30BQ02

P25KPH30BU01

P25KPH30BU02

P25U01.1.07

 Statinių kodavimasStatinio pavadinimasStat. Nr. 

Buitinių nuotekų siurblinė (I/A statybos etapas) 17 P25U17

Inertinių medžiagų sandėlis (I/A statybos etapas) 18 P25U18

Sklendžių ir mėginių paėmimo kamera (I/A statybos etapas) 19 P25U19

Nuotekų surinkimo talpa  (I/A statybos etapas)  20 P25U20

Drawing connection diagram 

Nr.4

Nr.2
No.1

Nr.3

Nr.1
No.2

No.3 No.4

Brėžinių sujungimo schema

Giluminių reperių grupė (I/A statybos etapas)  21 P25U21

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

B25-1 - MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS
K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS

SPV

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

INŽ.

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-004 1 1

0

00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1)

SKLYPO PLANAS SU RYŠIŲ TINKLAIS NR.4, M1:500

STATYBAI2024-06-130

INŽ.

PDV

INŽ.

RŠ-n

Susikirtimų su komunikacijomis išnašos:
ER:AA0/99
Alt.pav: 000,00
Alt.ER(a)(v): 000,00
Alt.AA0(a)(v): 000,00

AA0 - kertamos komunikacijos tipas;
pav - paviršiaus altitudė;
99 - susikirtimo eil. Nr.;
ERa - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio apačia;
ERv - elektroninių ryšių kanalizacijos vamzdžio viršus;
AA0a - kertamos komunikacijos vamzdžio apačia;
AA0v - kertamos komunikacijos vamzdžio viršus.

PASTABOS:
1. Elektroninių ryšių susikirtimuose su elektros kabeliais išlaikyti ≥0,2 m.
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12
02

03/1

05

03/2RŠ-4951 43

52

33

61

98 55

90

6

RŠ-51

RŠ-52 RŠ-57 RŠ-58

RŠ-59 RŠ-60 RŠ-61

RŠ-48

SUTARTINIAI ŽENKLAI/SYMBOLS:

KS Komutacinė spinta

RŠ-n Ryšių šulinys, kur "RŠ-n"- sąlyginis šulinio numeris

Ryšių kabelis klojamas vamzdyne/Communication cable lines

0 4

KS1

KS4

KD1

19
15

9

32 m iki galinio įrenginio

10m iki galinio įrenginio

1 m iki galinio įrenginio

RŠ-5071

RŠ-53
19

RŠ-62

30

KS2

2 m iki galinio įrenginio

RŠ-55

KP1

Iki automatikos spintos

59

Rūsių grupė Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 1 (I/A statybos etapas) 01/1-1
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 2 (I/A statybos etapas) 01/1-2
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 3 (I/A statybos etapas) 01/1-3

 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 4 (I/A statybos etapas) 01/1-4
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 5 (I/A statybos etapas) 01/1-5
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 6 (I/A statybos etapas) 01/1-6
 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 7 (I/A statybos etapas) 01/1-7
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 8 (I/A statybos etapas) 01/1-8
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 9 (I/A statybos etapas) 01/1-9

 Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 10 (I/A statybos etapas) 01/1-10
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 11 (I/A statybos etapas) 01/1-11
Radioaktyviųjų atliekų rūsys Nr. 12 (I/A statybos etapas) 01/1-12

Administracinis pastatas  (I/A statybos etapas)02

Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/1
 Kontrolės postas (I/A statybos etapas) 03/2
Technologinis pastatas  (I/A statybos etapas) 04
Pagalbinis pastatas (I/A statybos etapas) 05

Meteorologinė stotis (I/A statybos etapas) 11

12

01/1-1

01/1-2

01/1-301/1-5

01/1-6

01/1-7

01/1-8

01/1-9

01/1-10

01/1-11

01/1-12 01/1-4

RŠ-1

RŠ-5

RŠ-6

RŠ-54

PS5
PS3

PS1

PS7

RŠ-8

RŠ-7

RŠ-2

18

34

524

30

36

91

10 m iki galinio įrenginio10 m iki galinio įrenginio

20 m iki galinio įrenginio

20 m iki galinio įrenginio

20 m iki galinio įrenginio

Inertinių medžiagų sandėlis (I/A statybos etapas) 18

PSn
Garsiakalbinio ryšio įrenginys, kur "n" - garsiakalbių stiebo numeris

PS6

PS8

PS4

PS2

RŠ-9

RŠ-10

RŠ-11 RŠ-12 RŠ-13 RŠ-14 RŠ-15 RŠ-16

RŠ-70

RŠ-69

RŠ-67

71

82

60 66 79 68 71 49

80

26

14

10 m iki galinio įrenginio
11 m iki galinio įrenginio

10 m iki galinio įrenginio11 m iki galinio įrenginio

KP2

93

22 m iki galinio įrenginio

KS5

=P25CYA40GS002
=P25CYY40GS001

=P25CYA20GS002

=P25CYY20GS001

=P25CYA50GS001

RŠ-56

=P25CXJ12GS001

Palikti 15 m OK atsargą

21

KP3
=P25CYY40GS004

80

RŠ-53a
22

=P25CYC00BF001

=P25CYC00BF002

=P25CYC00BF004

=P25CYC00BF006

=P25CYC00BF003

=P25CYC00BF005
=P25CYC00BF007

=P25CYC00BF008

TD1 TD2

RŠ-71

22 m iki galinio įrenginio

Palikti 15 m OK atsargą

=P25CYY00.1GS001
Ožinio krano prijungimui

P25CYY00GM001 RŠ-72 RŠ-73

70

3 m iki galinio įrenginio

P25CYY00GM002

3 m iki galinio įrenginio

70

TD3 TD4

P25CYY00GM003 P25CYY00GM004RŠ-74

RŠ-75

RŠ-76
70 70

=P25CYY00.1GS002
Ožinio krano prijungimui

34

34

3 m iki galinio įrenginio 3 m iki galinio įrenginio

P25CYY00.1GS001-W7001
L = 245 m

OM3-8

P25CYY00.1GS002-W7001
L = 151 m

OM3-8

P25CXJ12GS001-W7001
L = 740 m
OM3-8

P25CYA40GS002-W7001
L = 272 m
OM3-8
P25CYA40GS002-W7201
L = 256 m
VMOHBU-TL 50x2x0,5

P25CYA50GS001-W7001
L = 120 m
OM3-8

P25CYY00GM001-W7001
L = 257 m

OM3-8

P25CYY00GM002-W7001
L = 155 m

OM3-8

P25CYY00GM003-W7001
L = 172 m

OM3-8

P25CYY00GM004-W7001
L = 155 m

OM3-8

P25CYC00BF001-W7301
L = 233 m
T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF002-W7301
L = 180 m
T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF004-W7301
L = 234 m
T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF003-W7301
L = 191 m

T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF005-W7301
L = 395 m

T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF006-W7301
L = 218 m
T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF007-W7301
L = 618 m
T21-PUR 2x1,5

P25CYC00BF008-W7301
L = 251 m
T21-PUR 2x1,5

P25CYC32GK001-W7301
L = 310 m
T21-PUR 2x1,5

Modulinė transformatorinė ir dyzelinė elektros
stotis (I/A statybos etapas)

RŠ-63
56

RŠ-64
57

LMŠ2

RŠ-6557

10

VAŠ28

lt

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)LAIDA IŠLEIDIMO DATA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

B25-1 - MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS
K., VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS

SPV

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

INŽ.

SM1301P25-00/1-DP-ER_B-005 1 1

0

00/1-SKLYPO PLANAS (I/A STATYBOS ETAPAS) (P25U00.1)

RYŠIŲ KABELIŲ TIESIMO PRINCIPINĖ SCHEMA

STATYBAI2025-06-130

INŽ.

PDV

INŽ.



     
     
     
     
     

         
             

0

               
         

          

1 2 3 4 5 6 7 8

1

LAPAS LAPŲ

LAIDA

B25-1 – MAŽO IR VIDUTINIO AKTYVUMO TRUMPAAMŽIŲ
RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ PAVIRŠINIO ATLIEKYNO STABATIŠKĖS K.,
VISAGINO SAV. STATYBOS PROJEKTAS

XX VISI STATINIAI (I/A STATYBOS ETAPAS)

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ MAGISTRALINIŲ TINKLŲ SUJUNGIMŲ
PRINCIPINĖ SCHEMA

SM1301P25-XX-DP-ER_B-006 1

A

VĮ IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

0 2025-07-25 STATYBAI

A 2025-12-19 STATYBAI. PAKOREGUOTA PAGAL 2025-09-10 PATEIKTAS STATYTOJO PASTABAS

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

KVAL. 
PATV. DOK. 
NR.

PDV
INŽ.
SPV

lt

INŽ.
INŽ.

Legenda

Optinis MM OM3 kabelis OLAN
Optinis MM OM3 kabelis VoIP

Telekomunikacinis kategorinis kabelis

Skydas, priklausantis ne ER daliai

Optinis MM OM3 kabelis įgarsinimui

SM1301P25-02,03.1-DP-ER_B-004SM1301P25-02,03.1-DP-ER_B-002 SM1301P25-04-DP-ER_B-003 SM1301P25-04-DP-ER_B-005

SM1301P25-04-DP-ER_B-003

SM1301P25-05-DP-ER_B-003

Optinis MM OM3 kabelis T (PVA)
Optinis MM OM3 kabelis BMS (PVA)
Optinis MM OM3 kabelis ne šio proj.
apimtyje

Telekomunikacinis kategorinis kabelis
(PVA1 proj. dalies apimtis)
Telekomunikacinis kategorinis kabelis
(Ne šio proj. apimtis)

++P25U02

P25CYY20GS001
KS1

ODF1.1

++R136

VoIP2.1

P25CYA20GS002
KS2

++P25U04

++R134

P25CYY40GS001
KS4

ODF4.1

P25CYA40GS002
KS5

P25CYY40GS004
KP3
(PVA1 2.1 kn., T reikmėms)

KED01

++P25U00

ODF6.1

P25CYY40GS003
KS6

++R125

1-4

11-145-101-4 1-4 5-8

P25CYY00.1GS001
KP1 (į P25KPH30GS001)
(PVA1 2.1 kn., T reikmėms)

KED01
1-4 5-8

1-4

P25CYY00.1GS002
KP2 (į P25KPH30GS002)
(PVA1 2.1 kn., T reikmėms)

KED01
1-4

P25CXA20GS001
(PVA1, 1.2 kn.)

-KFE01

++R134

1SP1.1
4

-KED01

1-4

++P25U11

P25CXJ12GS001
Meteostotelė 
(PVA1, 1.1 kn.)

321
SP4.1

21 3

1

-KED01

-KFE01

P25CXA40GS002
(PVA1, 2.1 kn.)

++R131
W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

P25CYA50GS001
KD1

++R108

++P25U05

P25CYY00GM001
TD1 (U16/1)

P25CYY00GM002
TD2 (U16/1)

P25CYY00GM003
TD3 (U16/2)

P25CYY00GM004
TD4 (U16/2)

KKS

TFC01

1-2

TFC01

1-2

W7002
OM3-8

3-61-2

21
SP2.1

ODF2.1

ODF5.1
9-125-81-4

SP5.1
321

5-81-4
ODF1

1-4
ODF1

9-12

1-4
ODF1

1-4
ODF1

5-8

1-4
ODF7.1

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

W7001
OM3-8

++P21U02

W7001
OM3-12
(Ne šio proj. apimtis)
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Ryšių šulinių tipai schemoje:
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(Ø32...Ø110)
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Sandarinimo pasta

Pastaba:
gręžiamos skylės diametrą šulinio / statinio sienoje
tikslinti pagal sandarinimo žiedo gamintojo pateiktą
instrukciją

Vamzdžio sandarinimo šulinio / statinio gelžbetoninėje sienoje mazgas
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