

DETALŪS METADUOMENYS	
Pirkimo pavadinimas ir numeris	(62680) Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai
Perkančioji organizacija	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo pavadinimas	Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojo (juridinio asmens) kodas	188710823
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pirkimo nr. 62680 "Automobilių stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Klaipėdos mieste rekonstravimo darbai" dokumentų rengimas
Dokumento registracijos data	2026-03-03
Dokumento registracijos numeris	2026-PROT-KMSA-59
Derinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2026-02-23 15:01:10 Andrius Betingis, Vedėjas, 2026-02-24 08:24:05 Milda Butkuvienė, Patarėja, 2026-02-23 15:10:58 Andrius Kačalinas, Vedėjas, 2026-02-25 13:18:23 Aurelija Umantaitė, Patarėja, 2026-02-23 16:39:55 Gileta Vilkaitė, Vyriausioji specialistė, 2026-02-23 15:18:12 (Komentaras: D. Petrolevičius atostogauja, tad praleidžiamas derinimo žingsnis.)
Vizavimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Julija Paulikienė, Vyresn. patarėjas, 2026-03-03 08:48:23 Inga Kubilienė, Vedėja, 2026-02-25 14:18:37 Dainius Skirius, Dep. direktorius, 2026-03-02 09:16:43
Tvirtinimo etape dokumentą pasirašiusių asmenų vardai ir pavardės, pareigos, pasirašymo data	Andrius Žukas, Savivaldybės administracijos direktorius, 2026-03-03 10:10:08
Dokumentai	1 priedas - Pasiūlymo forma.docx, 24,82KB, įkėlimo data:

	2026-02-23 14:59:37, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:37 2 priedas - Uzsakovo uzduotis (Technine specifikacija).docx, 157,64KB, įkėlimo data: 2026-02-23 14:59:37, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:37 3 priedas - Specialistu saraso forma.docx, 21,33KB, įkėlimo data: 2026-02-23 14:59:38, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:38 4 priedas - Techninis darbo projektas (nuoroda).docx, 12,25KB, įkėlimo data: 2026-02-23 14:59:38, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:38 5 priedas - Rangos sutartis (projektas).7z, 474,78KB, įkėlimo data: 2026-02-23 14:59:38, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:38 6 priedas - EBVPD.zip, 172,98KB, įkėlimo data: 2026-02-23 14:59:39, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:39 Salygos aiksteliu ir taku rekonstravimo.docx, 105,67KB, įkėlimo data: 2026-02-23 14:59:39, paskutinio redagavimo data: 2026-02-23 14:59:39
Komentariai/Pastabos	-