SPS 2 priedas

Amber Grid

TECHNINE SPECIFIKACUA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Perkantysis subjektas, Uzsakovas — AB ,,Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkéjg ir jo veiklg galima
rasti www.ambergrid.lt.

1.2. Tiekéjas, Rangovas — Ukio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viesasis juridinis asmuo,
kitos organizacijos ir jy padaliniai ar tokiy asmeny grupég, jskaitant laikinas Ukio subjekty asociacijas, kurie rinkoje
siulo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

1.3. Sutartis — Perkanciojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekéju kuris bus pripazintas laiméjusiu dél Pirkimo
objekto.

1.4. Pirkimo objektas — MD Sakiai-Jurbarkas uzdarymo jtaisy (toliau — U], ¢aupai) aikételiy Nr.1-I; Nr.1-Il
telemetrijos jrangos apjungimas. MD Sakiai-Jurbarkas U] aikstelés Nr.1K telemetrijos jrangos demontavimas.
1.4.1. Objektai (kiekvienas Nr.1-1, Nr.1-1l ir 1K objektas atskirai) - Magistralinio dujotiekio Sakiai-Jurbarkas 0]
aikstelés Nr.1-1, Nr.1-l'ir 1K.

1.4.2. Telemetrijos sistemos jranga — Objekty U] Nr. 1-I ir 1-1l bei 1K telemetrijos sistemos jranga, skirta U]
nuotoliniam valdymui i§ SCADA informacinés sistemos (toliau — SCADA IS) ir U] parametry kontrolei SCADA IS.
1.4.3. Darbai - Objekty U] 1-1ir U] 1-ll telemetrijos jrangos apjungimo darbai, Objekto U] 1K telemetrijos jrangos
demontavimo ir Elektros paskirstymo spintos (toliau - EPS) jrengimo darbai, jskaitant paprastojo remonto apraso
(toliau — Aprasas) parengimo paslaugas.

2. ESAMOS SITUACIJOS APRASYMAS

2.1. Kiekviename i$ Objekty jrengta autonominé Telemetrijos sistemos jranga: telemetrijos jrangos konteineris,
telemetrijos jrangos spinta, elektros maitinimo jranga. Visy Objekty telemetrijos spinty konstrukcijos yra
vienodos: valdiklis SCADAPack350 su papildomu diskretiniy jéjimy/iséjimy moduliu 5401, maitinimo Saltinis-
akumuliatoriy kroviklis, akumuliatoriy baterija, savaiminés saugos barjery komplektas (dauguma TURCK
gamintojo), relés ir automatiniai isjungikliai. Duomeny mainy su SCADA IS uztikrinimui naudojama RS485
kabeliné linija j Sakiy DAS. Teritorijos su Objektais planas pateiktas 1 pav.
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1. pav. Teritorijos su Objektais U] Nr. 1-I, 1-ll, 1K MD Sakiai-Jurbarkas ir Kontrolinio diagnostikos jtaiso
kameros teritorijos planas


http://www.ambergrid.lt/
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2.2. 0,4 kV elektros jvadas jrengtas 1K aikstelés telemetrijos konteineryje. 1S jo maitinama Kontrolinio
diagnostikos jtaiso kameros elektros spinta, 1K, 1-1, 1-1l aiksteliy telemetrijos sistemos jranga, 1K U] elektriné
pavara. Duomeny perdavimui j SCADA naudojamos kabelinés linijos tarp 1K, 1-I, 1-IlI telemetrijos jrangos
konteineriy, bei i§ 1-1l telemetrijos jrangos konteinerio j Sakiy DAS.

2.3. U] 1-1, 1-1l dujiniai-hidrauliniai (toliau — DH) valdymo moduliai yra su EEx d solenoidais, yra valdymo modulio
dury atidarymo daviklis, valdymo reZimo ,vietinis/nuotolinis” perjungiklis ir U] padéties daviklis.

Perkantysis subjektas mano, kad kameros U] 1K valdymas i$ telemetrijos sistemos yra nereikalingas, o
autonominés Telemetrijos jrangos panaudojimas greta esanciy U] 1-1 ir 1-1l valdymui yra perteklinis, TURCK
gamintojo barjery patikimumas yra abejotinas, neuztikrinamas rysio su SCADA IS rezervavimas.

2.4. Perkanciojo subjekto telemetrijos (SCADA) sistema priklauso Lietuvos Respublikos ypatingos svarbos
informaciniai infrastrukturai (YSIl), todél, Objekto esamos elektriniy sujungimy schemos, duomeny perdavimo
kanalo konfiguravimo informacija, telemetrijos valdikliy programos ir kita jautri informacija bus pateikta Rangovui
tik po sutarties pasirasymo.

3. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

3.1 Darby apimtys:

3.1.1. Demontuoti U] 1K telemetrijos jrangos konteinerj su visa jranga, demontuoti automatikos kabelius. 1S
telemetrijos jrangos konteinerio iSmontuoti IP65 plastikinj elektros paskirstymo skyda. Konteinerio vietoje, aréiau
tvoros, patogioje vietoje sumontuoti metaline elektros jvadine spintg (analogiska AB ,Energijos skirstymo
operatorius” naudojamoms spintoms). | spintg perkelti iSmontuota elektros paskirstymo skydg, pajungti visus
kabelius ir uztikrinti prijungima prie esamo jzeminimo kontaro. 1K U] pavaros maitinimo kabel;j pakeisti, panaudoti
NYCY kabelj, jvedant | pavarg per tranzitine dézute ir jzeminant pavarg nuo jZzeminto dézutés stovo. Atstatyti
aikstelés teritorijos gerbuvj. Modifikuoti 1K U] manometry ir slégio davikliy pajungimo j procesg konstrukcijas,
paliekant tik manometrus pajungtus per manometrinius ventilius. Telemetrijos jrangos konteinerj nuvezti ir
priduoti j UZzsakovo nurodytg metalo atlieky supirkimo jmone, dalyvaujant UZsakovo atstovui.

3.1.2. Pilnai demontuoti U] 1-ll telemetrijos sistemos jrangg ir kabelius. Modifikuoti 1-1I U] stovo Salia apvadinés
linijjos U] A-I-1I-2 manometro ir slégio daviklio pajungimo | procesa konstrukcijg, paliekant tik manometra
pajungta per manometrinj ventil;

3.1.3. Parengti U] Nr. 1-1ir I-ll telemetrijos sistemos (procesy valdymo ir automatizacijos - PVA) paprastojo
remonto aprasg (toliau — Aprasas). Aprase turi blti (neapsiribojant iSvardintu sarasu): dokumenty Zziniarastis,
normatyviniy dokumenty sarasas, aiSkinamasis rastas, telemetrijos valdiklio signaly sarasas, kabeliy Zurnalas,
sgnaudy Ziniarastis, techninés specifikacijos, telekomunikacijy strukttriné schema, technologinés jrangos ir
slégio davikliy schema, telemetrijos strukturiné schema, telemetrijos elektriniy sujungimy schema, spintos
bendras vaizdas (surinkimo brézinys), automatizacijos trasy planas. Aprase numatyti zemiau iSvardintus
sprendinius ir pagal Uzsakovu patvirting aprasa atlikti iSvardintus Zzemiau darbus:

3.1.3.1. Naudojant demontuotg 1K U] telemetrijos jranga, pagal aprasa surinkti spintg U] 1-I ir 1-1l parametry
kontrolei ir valdymui. Slégis bus kontroliuojamas 3-juose taskuose, naudojant esamas manometry ir slégio
davikliy pajungimo | procesg bei U] pajungimo konstrukcijas. Pagal poreikj panaudoti 1K telemetrijos jrangos
spintos elektros maitinimo jrangga (jskaitant akumuliatorius), barjerus, automatinius isjungiklius, termostatg ir
Sildytuva, kontaktines rinkles. U] 1-1ir 1-ll valdymo moduliai yra EEx d ispildymo, todél jy valdymui numatyti tik
reles, o diskretiniy signaly jvedimui naudoti ne Ex izoliuojancius keitiklius.

3.1.3.2. Telemetrijos valdiklj pakeisti nauju telemetrijos valdikliu, kurio techninés specifikacijos yra pateiktos
lenteléje:
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Eil. Nr. Parametras Reikalaujama reiksmeé
1. Procesoriai Dual ARM Cortex A7
ARM Cortex M3
=500 MHz
Linux Edge aplikacijoms:
Dual ARM Cortex A7
ARM Cortex M3
2. Atmintis >4 MB Static RAM su rezerviniu maitinimu i$ baterijos;
=256 MB NAND Flash ROM,
>256 MB DDR3 RAM
Linux Edge aplikacijoms:
>1 GB NAND Flash ROM,
>1GB DDR3 RAM
3. ~Log" dydis iki 1 mln. jvykiy naudojant vidine faily sistema,
iki 250 mln. jvykiy naudojant iSorine atmintj
4, MODBUS Server jtaisy ~150
5. Vidiné faily sistema Apie 70 MB
Linux Edge aplikacijoms:
iki 500 MB vidiné saugykla vartotojo aplikacijoms ir
duomenims;
6. Komunikaciniai prievadai =2 RS 232/485 portai;
=2 RS 485 portai;
>4 10/100Base-T RJ45 Ethernet portas;
=3 USB 2.0 portai, iki 32 GB;
>1 MicroSD iki 32 GB kortelés portas
7. |éjimai/iséjimai =12 analoginiy j&jimy {0(4)-20 mA, 0-5V} (=4 12 bity
rezoliucijos, (=4 24 bity rezoliucijos);
=20 skaitmeniniy j&jimuy;
=12 skaitmeniniy iSéjimy, jéjimuy/iséjimy blsenos "LED"
indikacija;
8. Maitinimo jtampa, ne siauriau 12..30V DC (paleidimo jtampa 10...11,5V DC,
iSsijungimo jtampa 9...10 V DC)
9. Naud-OJamas galingumas, ne 6W
daugiau
10. Maks-|malus galingumas, ne 10.5 W
daugiau
11. Programlné 1ra.nga S Taip, su 5-iomis IEC 61131-3 programavimo kalbomis
programavimui/konfiglravimui
12. Duomeny perdavimo j SCADA DNP3, IEC 60870-5-104, MODBUS RTU, MODBUS
sistema protokolai RTU/TCP
13. Matmenys, PxHxG, ne daugiau 145 mm x 170 mm H x 90 mm
14. D.arb.lne aplinkos temperatura, ne 40°C.. +70°C
siauriau
15. Santykiné oro drégmé, ne siauriau

5...95% be kondensacijos

Pastaba. Prireikus, panaudoti papildoma telemetrijos valdiklio kombinuotg j&jimy/iséjimy modul;.
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3.1.3.3. Demontuoti rysio kabelj i$ U] 1-1j U] 1-Il. ] atkasta tran3éjg sumontuoti automatikos kabelj nuo U] 1-
| telemetrijos jrangos spintos iki U] 1-1l valdymo modaulio ir slégio daviklio. Numatyti signaliniy linijy apsauga nuo
vir§jtampiy. | trans$éja pakloti 4x40 mm cinkuota plienine juostg U] aiksteliy apsauginiy jzeminimy kontdry
apjungimui. Numatyti revizine kontiry sujungimo dézute.

3.1.3.4. U] 1-1l telemetrijos jrangos konteinerj pristatyti j Perkanciojo subjekto Gudeliy biurg. Nenaudoting
jranga utilizuoti.

3.1.3.5. ISlyginti U] 1-I telemetrijos jrangos konteinerj su pamatu.

3.1.3.6. U] 1-1 telemetrijos konteineryje, panaudojus surinkta spintg realizuoti dviejy U] valdymga ir parametry
kontrole is SCADA IS.

3.1.3.7.  Numatyti naujag modema-marsrutizatoriy Teltonika RUT951 su 2 iSorinémis kryptinémis 700...3800
MHz dazniy diapazono antenomis. Apsaugoti Ethernet sgsajg nuo virsjtampiy.

3.1.3.8. Demontuoti esama U] 1-1 telemetrijos jrangos konteinerio telekomunikacine jranga ir kabelius.

3.1.3.9. Numatyti visy U] 1-I telemetrijos jrangos konteinerio vidau kabeliy pakeitimg naujais, montuojant juos
metaliniuose karsto cinkavimo loviuose.

3.1.3.10. Numatyti U] 1-1 telemetrijos jrangos konteinerio plastikinj IP65 elektros skyda, viena vidinj 0,23 kV ir
vieng isorinj, tinkamo IP ispildymo 0,23kV kistukinj lizdg. Numatyti U] 1-| telemetrijos jrangos konteinerio vidaus
Sviestuva. Elektros skyde numatyti virSjtampiy ribotuvg, srovés nuotékio rele, automatinius isjungiklius visiems
vartotojams.

3.1.3.11. Numatyti telemetrijos konteinerio dury sustiprinima ir pakabinamos spynos jrengima.

3.1.3.12. Numatyti visy kabeliy iki iSorés jrenginiy pakeitima. Numatyti naujus kabeliy apsauginius vamzdZius.
Pakeisti tranzitines dézutes.

3.1.3.13. Numatyti tranzitiniy ir iSkrovikliy dézuciy stovy prijungima prie jzeminimo apsauginio kontaro.

3.1.3.14. Numatyti naujg telemetrijos jrangos konteinerio dury atidarymo daviklj ir numatyti naujg 2xPIR
judésiu jutiklj skirta lauko sglygoms.

3.1.3.15. Numatyti reikiamus telemetrijos valdiklio programavimo, paleidimo ir derinimo bei Objekto SCADA
IS aplikacijos atnaujinimo darbus. Perkanciojo subjekto naudojama SCADA IT - Yokogawa Cl Server.

3.1.4. Atstatyti gerbavj U] aikstelése Nr. 1-1ir 1-lI;

3.1.5. Parengti atnaujinty inzineriniy tinkly planus, atitinkancius Geodezijos ir kartografijos techninius
reikalavimus, turi buti parengtos atskirai kiekvienam Objektui. Perkanciajam subjektui jos turi bati pateiktos
popieriniu variantu susegtos (po 2 vnt.) ir skaitmeninéje formoje USB laikmenose (DWG ir ESRI Shapefile
formatu).

3.1.6. Parengti iSpildomajg dokumentacija. ISpildomajg dokumentacijg turi sudaryti Rangovo ir Rangovo
darbuotojy kvalifikacijos dokumentacija (atestaty ir pazyméjimy kopijos), Aprasas, sumontuoty jrenginiy,
panaudoty medziagy ir gaminiy eksploataciniy savybiy deklaracijos lietuviy ir originalo kalbomis, taip pat jy
gamintojy dokumentacija (techniniy charakteristiky duomeny lapai (,data sheet”), jrenginiy instaliavimo ir jy
naudojimo (eksploatacijos) instrukcijos lietuviy kalba (jei reikalinga), matavimo priemoniy metrologinés patikros
sertifikatai, ATEX sertifikatai (jrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose ir susietai jrangai), atlikty
jZeminimo varzy, pereinamuyjy varzy, kabeliy izoliacijos varzy, elektros jrenginiy grandinés fazé — nulis pilnosios
varzos (trumpojo jungimo srovés) matavimy protokolai, paslépty darby aktai, inZineriniy tinkly planai su pridéta
USB laikmena. Papildomai pateikti 1 egz. Perkanciojo subjekto Elektros ir automatikos skyriui. Viso turi bati
parengta: 1. Elektroninis dokumentacijos komplektas; 2. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas
(originalas). 3. Vienas popierinis dokumentacijos komplektas (kopija).

4. SUTARTINIY JSIPAREIGOJIMY VYKDYMO VIETA

Magistralinio dujotiekio Sakiai-Jurbarkas U] aikstelés Nr. 1-I, 1-ll, 1K. LKS koordinatés (suapvalintos)
X=6088097, Y=438215.

5. BENDRI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Dél pirkimo objekto gali bati vykdoma apzitra. Tiekéjas pageidaujantis dalyvauti pirkime ir teikti pasitlyma
gali apziuréti Objektus kreipiantis j Perkantjjj subjekta, nurodydamas apZzitroje ketinanciy dalyvauti asmeny
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pareigas, vardus ir pavardes bei preliminary apzidros laikg (Perkantysis subjektas turi teise keisti apziGros laika).
Perkantysis subjektas, atsakydamas j kiekvieno Tiekéjo tokj prasyma, nurodys kiekvienam Tiekéjui apzitros laika.
5.2. Tiekéjas jsipareigoja uz pasiulyme nurodyty kaing jvykdyti visus techninéje specifikacijoje nurodytas
darbus, taip pat visas techninéje specifikacijoje tiesiogiai ir aiskiai nenurodytus darbus, kuriy batinybé isaiskéja
sutarties vykdymo eigoje ir kurie yra butini siekiamam rezultatui pasiekti, atlikti visas montavimo, derinimo
darbus ir perduoti pilnai veikianc¢ia atnaujintg Objekto telemetrijos sistemg Perkanciajam subjektui
eksploatavimui.

5.3. Darby sprendiniai turi bati suderinti su Perkanciojo subjekto Elektros ir automatikos skyriaus specialistais.
b.4. Tiekiamoms medZiagoms, gaminiams, jrenginiams, mechanizmams bei Jrangai turi suteikti gamintojo
nurodytg garantinj terming, bet ne maziau kaip 24 ménesiai. Programavimo paslaugy rezultatui turi bati suteiktai
ne trumpesné, kaip 36 ménesiy garantija

5.5. Visa tiekiama jranga ir medZiagos turi buti pritaikytos naudoti Europos Sajungos Salyse ir sertifikuotos CE
(jei jrangai ar medZiagom taikomas CE sertifikavimas) (CE-atitikties Zzenklinimas gaminiams, kuriais prekiaujama
Europos ekonominéje erdvéje) (arba lygiavercio). Jranga negali biti pagaminta valstybése ar teritorijose, kuriy
tiekéjai, jy subtiekéjai, ukio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi, gamintojai, techninés ar programinés
jrangos priezitrg ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais: 1.
Rusijos Federacija. 2. Baltarusijos Respublika. 3. Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu,
Kinmeno ir Matsu) atskirajai muity teritorijai. 4. Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas. 5. Moldovos Respublikos
Vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija. 6. Sakartvelo Vyriausybés nekontroliuojamos Abchazijos ir
Piety Osetijos teritorijos.

5.6. Reikalavimai uzbaigimo dokumentacijai:

5.6.1. Atlikus Darbus, Rangovas privalo parengti ir Perkanciajam subjektui pateikti sukomplektuotg iSpildomaja
dokumentacija (2 popierinés kopijos ir elektroninéje laikmenoje): Rangovo ir Rangovo darbuotojy kvalifikacijos
dokumentacijg, Aprasg, komponenty gamintojo dokumentacijg (technines charakteristikas (,data sheet"),
sumontuoty jrenginiy ir panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy deklaracijas lietuviy ir originalo kalbomis,
jrenginiy instaliavimo ir eksploatacijos instrukcijas, matavimo priemoniy metrologinés patikros liudijimus, ATEX
sertifikatus (jrangai sumontuotai potencialiai sprogiose patalpose ir susietai jrangai), jzeminimo varzy,
pereinamuyjy varzy, kabeliy izoliacijos varzy, elektros jrenginiy grandinés fazé — nulis pilnosios varzos (trumpojo
jungimo srovés) atlikty matavimy protokolus, paslépty darby aktus, kabeliy pakloty po zeme apsauginiuose
vamzdZiuose geodezine i$pildomajg nuotrauka.

5.6.2. Programiné jranga, sukurta realizuojant projektg, yra Perkanciojo subjekto nuosavybé. Programinés
jrangos iSeities kodai (tekstai) aktu perduodami Perkanciajam subjektui popieringje ir USB laikmenoje objekto
pridavimo metu bei talpinami | Perkandiojo subjekto telemetrijos valdikliy programinés jrangos saugykla.
Privalomas sukompiliuoty ir nesukompiliuoty su komentarais faily pateikimas.

6. SUTARTINIY JSIPAREIGOJIMY VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Darby vykdymo pradZia — Rangovas Darbus pradeda vykdyti jsigaliojus Sutardiai.

6.2. Galutinis Darby atlikimo terminas — ne véliau kaip iki 2026 m gruodzio 18 d.

6.3. Jrangos gedimy ir trikumy pasalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgiau kaip 10 darbo dienu.
6.4. Pries atlikdamas bet kokius Darbus Perkanciojo subjekto Objekte (-uose), Rangovas privalo pirkimo
Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti rastiskg AB ,Amber Grid“ sutikima atlikti
darbus veikiandiy gamtiniy dujy perdavimo sistemos objekte/jrenginyje ar jo apsaugos zonoje:
https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-
tvarka/582 .

6.5. Darbai gamtiniy dujy aplinkoje Perkandiojo subjekto objektuose atlieckami vadovaujantis Perkanciojo
subjekto viesai skelbiamomis Darby, vykdomy gamtiniy aplinkoje, kategorijomis, skelbiamomis Perkanciojo
subjekto viesai https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/darbu-duju-aplinkoje-
kategorijos/585 bei Degiyjy dujy aplinkoje atliekamy darby saugos taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugséjo 28 d. jsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2021 m. birzelio 25 d. jsakymo Nr. 1-155 redakcija).
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