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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Tomoo Tomo Zymuo Tomo sudétis Pastabos
numeris
1 2 3 4
1 25/822-TDP-MS Bendroji melioracijos dalis
5 25/822-TDP-MS.SK Staj[ybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo
dalis
3 25/822-TDP-MS.TD [ Tyrinéjimo dokumentacija
A Laida
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TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

El: Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1 | 25/%22-TDP-MS NDS-07 Privalomyjy tec{mmlq ir techniniy normatyviniy
dokumenty sarasSas
2. | 25/822-TDP-MS.BSR-08 | Bendrieji statinio rodikliai
3. | 25/222-TDP-MS.PDZ-09 Darby ir frenginiy, kuriems surasomi paslépty
darby aktai, sarasSas
4. | 25/822-TDP-MS.AR-10 AiSkinamasis rastas
5. | 25/822-TDP-MS.TS-11 Techninés specifikacijos
6. | 25/822-TDP-MS.GDS-12 | Remontuojamy grioviy darby kiekiy Ziniarastis
7. | 25/822-TDP-MS.PDS-13 | Remontuojamy pralaidy darby kiekiy Ziniarastis
8. | 25/822-TDP-MS.RK-14 Reperiy katalogas
— Laida
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PROJEKTO BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS

gﬂ, Lapy Brézinio Zymuo Pavadinimas Pastabos
r. sk.
1 1 Objekto vietovés schema M1:50 000
2 4 | 25/822-TDP-MS.B-16 | Grioviy planas M1:5000
eyt .. My 1:100
3. 7 25/822-TDP-MS.B-17 | Grioviy iSilginiai profiliai My 1:2000
4. 1 25/822-TDP-MS.B-18 | 110 mm skersmens polietileninés Ziotys
5. 1 25/822-TDP-MS.B-19 | 160 mm skersmens polietileninés ziotys
6. 1 25/822-TDP-MS.B-20 | 200 mm skersmens polietileninés Ziotys
7. 1 25/822-TDP-MS.B-21 | Tarpy tarp pralaidos vamzdZiy uZtaisymo schema
] 1 25/222-TDP-MS.B-22 Pravamawmp virs _prgla1dq jrengimo
konstruktyvinis pjivis
9 1 25/222-TDP-MS.B-23 Drenazp vandens b‘1.olo‘g1n10' valymo sistemos (BVS)
su pelkine augmenija, jrengimas
10, 1 25/222-TDP-MS.B-24 [tvirtinty akme}n.} jrengimas vagoje meandravimui ir
vandens aeracijai
1. 3 25/222-TDP-MS.B-25 Akm?m} metiniai (dugne ir Slaituose) vandens
aeracijai
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PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas Pastabos
Nr.
1. Projektavimo uzduotis
2. MB ,,Melprojekta“ kvalifikacijos atestatas
Nr.268-PmA
3. Oksanos Riaubienés kvalifikacijos atestatas
Nr.S-652-PmAT
4. Suderinimy saraSas
- Laida
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PRIVALOMUJU TECHNINIU IR TECHNINIU NORMATYVINIU DOKUMENTU
SARASAS

Rengiant techninj darbo projekta, buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo
uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi
atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus
brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

e Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys®.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga®.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

e Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

e Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidZiantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.

Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*.
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e Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura®.

e LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai‘.

e ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*‘.

e ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandé¢liavimas, transportavimas, montavimas*.

e Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

e Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,, D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

e Lictuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

e MND-11-1995 Grioviy, jy jrenginiy rekonstrukcijos ir remonto darbo projekto etalonas.

e MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenaZo jrenginiai.

e MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

e MND-29-2016 Vieningas drenazo statiniy (jirenginiy) konstrukcijy katalogas.

e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés tikio ministerijos jsakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertize ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be $iy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai

standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo remonto darbai

]Iilrl Pavadinimas Vienetas Kiekis
2. Grioviai
2.1 | Grioviy — imtuvy ilgis km 8,605
2.1.1 | Remontuojamy km 8,605
2.1.2 | Rekonstruojamy km -
2.1.3 | Naujai kasamy km -
3. Drenazas
3.1 | DrenaZzo zioc¢iy skaicius vnt. 66
3.1.1 | Remontuojamy vnt. 48
3.1.2 | Rekonstruojamy vnt. -
3.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -
4. Hidrotechniniai statiniai
4.1 | Pralaidos (d2x2,0 m) vnt. 2
4.1.1 | Remontuojamos vnt. 2
4.1.2 | Rekonstruojamos vnt. -
4.1.3 | Naujai jrengiamy vnt. -
5. Aplinkosauginés priemonés
51 Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) vat 1
) su pelkine augmenija, jrengimas )
Akmeny metiniy (dugne ir Slaituose) irengimas
5.2 S vnt. 1
vandens aeracijai
53 [tvirtinty akmeny jrengimas vagoje meandravimui ir vat 1
' vandens aeracijai '

Pastaba: Pralaidos kurios priklauso AB ,,Via Lietuva® ir néra uzsakovo apskaitoje j rodiklius
nejtraukiamos.

Statinio projekto vadové

Chusuy-

(parasas, kvalif.atest.Nr.S-652-PmAT; )

Oksana Riaubiené
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PASLEPTU DARBU SARASAS

Eil Darby ir Marke, Kiekis Darby ir elementy, kuriems Irasai apie
Nr. jrenginiy tipas suraSomi paslépty darby ir akty suraSyma
pavad. kitokie aktai, bei atlieckami
laboratoriniai tyrimai
1 2 3 4 5 6
1. | PE drenazo d110 mm 19 vnt. | 1.Sujungimy uzsandarinimas.
ziotys d160 mm 28 vnt. | 2.Grunto sutankinimas.
d200mm 1 vnt.
2. | Pravaziavimo 2 vnt. 1. Zvyro pagrindo jrengimas
dangos vir$ tankinant
pralaidos
jrengimas
3. | Monolitiniai | Monolitinis 2 vnt. 1.Zvyro pasluoksnio po
antgalio betonas C30/37 antgalio sparnu jrengimui.
sparnai 2. Pagrindo sutankinimu.
3. Armatiiros sudéjimas.

Laida
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AISKINAMASIS RASTAS
1. Bendra informacija

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal Akmenés
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei projektavimo
uzduotimi ruo§iamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uzsakovas) — Akmenés rajono savivaldybés administracija L. Petraviciaus a. 2, LT-
85132 Naujoji Akmené.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,,Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo
remonto darbai®.

Objekto vieta: Akmenés rajonas, Akmenés kaimiskojoje ir Kruopiy senilinija, Sablauskiy
kadastro vietové, Padarbiy, Rudausiy, Pagerviy ir Rudeliskiy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.

Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Projektas sudarytas i$ trijy tomy, kurie susegti atskiruose bylose:
I Tomas. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis;
II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas;

IIT Tomas. Tyrin¢jimo dokumentacija.

I Tome. Bendroji, melioracijos statiniy remonto dalis.

Siame tome pateikiami melioracijos grioviy ir jy statiniy remonto projektiniai sprendiniai.
Pateikiami krimy, atzaly pasalinimo nuo griovio $laity, pralaidy Slaity sprendiniai, susikaupusiy sgnasy i$
griovio dugno ir §laity pasalinimo sprendiniai, pralaidy ir drenazo zioCiy remonto sprendiniai, lataky
jrengimo. Pateikiamos §iy darby atlikimo apimtys. Pateikiamos techninés specifikacijos remonto darby
vykdymui.

Techninio darbo projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje

galiojancCias statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems
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statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra
jteisintas Lietuvos Respublikos atitinkamy zinyby.

Techniniame darbo projekte numatyta remontuoti 8,605 km sureguliuotos upés.

Up. Sventupis tarp pk. 54+70 — 140+75 (ruoZo ilgis — 8,605 km) ir jame esandiy statiniy (Zio¢iy
sk. — 66 vnt., pralaidy sk. — 2 vnt.).

Atlikus tyrin¢jimg pagal nurodyta uzduotyje griovi, buvo pakoreguotas sureguliuotos upés ilgis,
dél tikslingesnés darby eigos ir tolimesnés eksploatacijos.

II Tomas. Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymas.

Siame tome pateikiama skai¢iuojamoji kaina objekto numatytiems darbams jvykdyti. Viesojo
konkurso budu, parinkus statybos darby rangovg kaina gali keistis.

III Tomas. Tyrinéjimo dokumentacija.

Siame tome pateikiami anks¢iau atlikti reikiami tyrin¢jimai projektavimui.

Melioracijos griovys ir jo statiniai jrengti 1972-1980 m. pagal Respublikinio vandens iikio
projektavimo instituto sudarytus projektus.

Techniniam darbo projektui parengti tyrin¢jimus atliko inZinierius Vilius Riauba ir Oksana
Riaubiené. Tyrin¢jimai atlikti 2025 m gruodzio mén. Matavimai atlikti koordina¢iy LKS-94 ir auksciy
LASO7 sistemose. Sureguliuotos upés trasa praeina per dirbamas zemes, pievas ir miskus.

Tyrin¢jimo metu buvo jrengti 4 reperiai. IStyrinéta 8,605 km melioracijos sureguliuotos upés. Joje
apziturétos 2 pralaidos. Apziiirétos 66 drenazo Ziotys. Nustatytos sureguliuotos upés ir hidrotechniniy
statiniy deformacijos. Pagal kurias numatyti sureguliuotos upés ir pralaidy remonto darby kiekiai.
Tyringjimy metu patikslinti melioracijos planai, jvertinti pasikeitimai, nustatyti faktiniai grioviy dugny ir

charakteringy viety auksciai, nustatytos grioviy ir jy statiniy deformacijos bei jy atsiradimo priezastys.

2. Esama sureguliuota upé

Remontuojama sureguliuota upé yra Akmenés rajone, Akmenés kaimiskojoje ir Kruopiy
senitinijose, Sablauskiy kadastro vietovéje, Padarbiy, Rudausiy, Pagerviy ir Rudeliskiy k. teritorijoje ir
priklauso Ventos up. baseinui, 25 km atstumu nutoles nuo rajono centro Naujosios Akmenés miesto.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme dirbamuose laukuose, taciau jy
Siekiant, kad melioracijos griovys atlikty savo funkcija, jis turi buti neuzsikises, neapauges Zolémis ar
kriimais, o vanduo turi tekéti. Po projekto parengimo ir grioviy iSvalymo rekomenduojama, kasmet
Sienauti griovio Slaitus, pasalinti kriimy atzalas, paSalinti atsiradusias klititis kurios trukdo vandens

tekéjimui ir tvenkia griovj. Kasmet apziiiréti grioviy statinius — pralaidas, ziotys.

Lapas| Lapy | Laida
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Sureguliuotoje upéje ir jo jrenginiuose nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir Zemutinéje Slaity
dalyje prisikaupé sanasy, vesli zolin¢ augalija, Slaitai apauge¢ tankiais kriimais. Dugno nuolydis jvairus.
Ziotys po sgnaSomis, po veléng, susidévéjusios, sunaikintos, suliizusios. DrenaZo sistemos tvenkiamos.
Pralaidos uznestos sgnaSomis, sargSuliy nelike arba like blogos biiklés, antgaliy sparnai sultize, aptrupéje,
skile, Slaitai apauge tankiais kriimais, plaunamas dugnas prie pralaidos. Detalesni aprasymai tyrinéjimy

zurnale, grioviy profiliuose.

Upe Sventupis ties pk. 58+58 kerta 10 kV oro linija, ties pk. 79+28 kerta 0,4 kV poZeminis
elektros labelis, ties pk. 96+87, 97+63, 97+80 kerta 330 kV oro linija, ties pk. 133+47, 133+51, 133+54
kerta 110 kV oro linija. Sioje zonose sureguliuotos upés valymo darbus atlikti rankiniu badu.

Upe Sventupis ties pk. 7+47 kerta orinis magistralinio dujotiekio peréjimas per sureguliuota upe.
Zemés kasimo darbus po 3 m j abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdzio atlikti rankiniu baidu.

Upe éventupis ties pk. 57+46, 61+54, 72+31, 79+84, 125+77, 133+24 tvenkiama dirbtinémis
kliatimis. | darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir
Sakny iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1,0 km atstumu, bei pazeisty Slaity sutvarkymas ir
apse¢jimas.

Pagrindiniai motyvai, pagrindziantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

e pirkimo dokumentais;
e 2025 m. atlikti topografiniai matavimai;
e 2025 m. atlikti inZineriniai tyrinéjimai;

e derinimai su uzsakovu.

3. Sureguliuotos upés remonto sprendiniai
Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausanéia sureguliuota upe Sventupis
(tarp pk. 54+70 — 140+75). Upé Sventupis valoma neistisai. Valomo ruozo ilgis 2,890 km (tarp pk. 92+10
—121+00).

Upés Sventupis ruozas tarp pk. 54+70 — 92+10 dugnas platus 3,5-4,0 m, drenaZo Ziotys aukstai,
sanady kiekis nereikmingas upés tékmei. Slaitai apauge tankiais kriimais ir menkaveréiais medziais.
Siame ruoze upés dugnas nevalomas. Kriimai nekertami. Numatyta pakeisti esamas blogas Ziotis
naujomis Ziotimis, paSalinant tankius kriimus po 5 m j abi puses nuo zio¢iy. Pavalyti sgnasas, bermikes po
Ziotimis nuo griovio $laito.

Upés Sventupis ruozas tarp pk. 92+10 — 121+00 dugnas platus 3,5-4,0 m, dugne prisikaupe

sanaduy, auga auksta pelkiné augmenija, Ziotys po sanagomis, sanasos ir olés trukdo upés tékmei. Slaitai
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apauge tankiais kriimais ir menkaverciais medziais. Siame ruoze numatyta pasalinti tankius kriimus ir
menkavercius medzius nuo griovio $laity. Valyti sgnaSas ir Zoles i§ griovio dugno, pakeisti blogas ziotis

naujomis.

Upés Sventupis ruozas tarp pk. 121+00 — 140+75 dugnas platus 3,5-4,0 m, dugne ZvirgZdas,
drenazo Ziotys aukstai. Slaitai apauge tankiais kriimais ir menkaverdiais medziais. Siame ruoze upés
dugnas nevalomas. Kriimai nekertami. Numatyta pakeisti esamas blogas Ziotis naujomis Zziotimis,
pasalinant tankius krimus po 5 m j abi puses nuo ZioCiy. Pavalyti sgnaSas, bermikes po Ziotimis nuo

griovio §laito.

Valymo darbai suskirstyti pagal sgnaSy storius. Sureguliuotos upés dugnai pavalomi siekiant
panaikinti atbulinio nuolydzio ruozus, iSvalyti sgnasas nuo sureguliuotos upés, lataky vagy pakrasciy, bei
atkasti uznestas ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas kei¢iamas nebus. Sureguliuota upé nebus
gilinama, bus iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas iSvalomas iki pirminio projekto buvusiy
auksciy.

Prie zio¢iy valymo darbus atlikti rankiniu btidu. ISkastas i§ sureguliuotos upés sanaSas numatyta
paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomos sureguliuotos upés ruozy, numatytas
pagrioviy léks¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti Zoles, Sakas, akmenys po 1ékS¢iavimo pakrauti ir
1Svezti iki 25 km atstumu.

Upés pakranciy apsaugos juostos iSsaugomos.

Sureguliuotos upés §laituose augantys kriimai numatomi Salinti. Numatyta palikti visus medzius,
kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui, taip pat palikti augti didesnius kriimus, kurie, sudarytu Seselj
vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei, pauk$¢iams. Siekiant i§vengti
pauksciy trikdymo ir lizdy sunaikinimo peréjimo ir jaunikliy auginimo laikotarpiu, menkaverc¢iai medziai
ir kraimai BAST ir PAST nebus kertami nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. Nukirsti kriimai suvezami 0,5-1,0
km atstumu ] laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti kriimai iSvezami iki 25 km atstumu
antrinéms Zaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity
patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Vadovaujantis Geros agrarinés ir aplinkosauginés buklés (GAAB) ir Zemés iikio veiklos valdymo
(VR) reikalavimy (arcgis.com), pagal 4 GAAB standartg ,,Apsaugos ruozy isilgai vandentakiy jrengimas*
— pavir§inio vandens telkiniy apsaugos juostos ir palaukés (3 m) palei melioracijos griovius yra
sutvarkytos Zemés savininky 1éSomis. Remonto darby metu technika vaziuos viena griovio puse kur bus
pazeistos palaukeés, todel numatyta atstatyti pazeistg palauke i$ vienos griovio pusés apséjant.

I darby kiekius yra jtrauktas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty zemiy pasklaidymas, Saky ir Sakny

iSrinkimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 25 km atstumu, bei pazeisty Slaity sutvarkymas ir apséjimas.
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Zemés sklypy ribozenklius esandius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i§saugoti, sunaikinus — atstatyti.

Sureguliuotos upés ir jos statiniy deformacijos, numatomos jy pasalinimo priemonés surasytos
grioviy profiliuose, darby kiekiy santraukoje. Projekte, sprendziant deformacijy paSalinimg, numatyti

reikalingiausi darbai.

4. Darbai magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje

Upe Sventupis ties pk. 7+47 kerta orinis magistralinio dujotiekio peréjimas per sureguliuota upe.
Pries atlickant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje gauti rastiSkg sutikimg darbams,
issikviesti AB ,,Amber Grid* atstova magistralinio dujotiekio vietos ir gylio nuzymeéjimui. Zemés kasimo
darbus po 3 m j abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdzio atlikti rankiniu biidu. Atliekant grioviy
valymo darbus negalima su technika vazinéti vir§ magistralinio dujotiekio. Vaziuoti galima tik jrengus
apsaugines priemones (metalinius laksStus, gelzbetonines plokstes ar kt.). Jgyvendinant projekta,
reikalingy medziagy bei atlieky sandéliavimo, taip pat technikos laikymo vietos turi biti jrengtos uz
magistralinio dujotiekio apsaugos zonos riby, o visa jrengimo technika ir (ar) reikalingos medziagos jose
gali biiti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti. Rengiant projekta vadovautis: Magistralinio
dujotiekio jrengimo ir plétros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Energetikos ministro jsakymu
Nr. 1-12, 2014-01-28 (2017-06-28, Nr.1-169 redakcija). Magistraliniy dujotiekiy apsaugos taisyklés
patvirtintos Lietuvos Respublikos Energetikos ministro jsakymu Nr. 1-213, 2010-07-16 (2020-11-24, Nr.
1-380 redakcija). Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymas, Nr. XIII-2166,
2019-06-06.

5. Hidrotechniniai statiniai

Pralaidos.

Remontuojamoje sureguliuotoje upéje yra 2 pralaidos. Projekte numatyta remontuoti 2 pralaidas,
pralaidos priklausomai nuo deformacijy, sutvarkomos.

Up. Sventupis pk. 126+70 esanti ziediniy vamzdziy pralaida su konusu, antgaliai su sparnais
d=2x2,0 m, 1=13,0 m deformacijos: iStekéjime Slaitai apauge tankiais kriimais, dangos néra, sargsSuliai 2
g/b, kity néra, antgaliai apauge veléna, jtekéjime sparnai skile, iStekéjime vienas sparnas nuliizes, kitas
suliizgs, itekéjime ir iStekéjime plaunamas dugnas.

Numatyta: Pasalinti tankius krimus 40 m , jrengti Zvyro dangga, 6 vnt. PE signalinius valyti
veléng nuo antgaliy, jrengti i§ monolitinio betono antgaliams sparnus, jtekéjime ir iStekéjime griovio

dugne sparnus, jtekéjime ir iStekéjime griovio dugne jrengti akmeny metinj dugno stiprinimui, planiruoti
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Slaitus. Antgaliy sparny remontas: prie esamo g/b antgalio jrengiami gelzbetoniniai 30 cm storio sparnai,
armatiiros strypais priinkaruojant prie esamo.

Up. Sventupis pk. 137+43 esanti Ziediniy vamzdziy pralaida su konusu, su monolitiniais antgaliais
d=2x2,0 m, 1=11,0 m deformacijos: dangos néra, sargSuliai 2 g/b, kity néra, antgaliai apaugg veléna,
jtekéjime sgnasos.

Numatyta: [rengti zvyro danga, 6 vnt. PE signalinius stulpelius, valyti veléng nuo antgaliy, valyti
sanasas, planiruoti $laitus.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis sureguliuotoje
upéje. Remontuojamo ruozo pradzioje ir gale jrengti grunto pylimélius. Vandens nuleidimui pakloti
laikinus PVC vamzdzius d315 mm. Remontuojamo ruozo dalyje vanduo paSalinamas vandens siurbliais.

Pralaidy esamos deformacijos suraSytos grioviy profilyje. Visi darbai sutraukti darby kiekiy

santraukoje. Upés baseino plotas patikslintas planuose M1:10000, jvertinus jvykdyta melioracija.

6. DrenaZo Ziotys
Remontuojamoje sureguliuotoje upéje i§ viso yra 66 drenazo Ziotys. Jos yra gelzbetoninés,
asbescementinés, polietileninés. Zio¢iy deformacijos: po sgnasomis, po veléng, susidévéjusios,

sunaikintos, sultizusios, atitrikusios. Drenazo sistemos tvenkiamos.
Numatyta remontuoti 48 vnt. Zio¢iy atstatant PE d110 mm, d160 mm, d200 Ziotimis.

Drenazo ziotis rengti pagal MND-29-2004 ,,Plastmasinis drenazas ir jo statiniai* ir pagal projekte
pridétus konstrukcinius bréZinius. Po Ziotimis numatyta jrengti §laity tvirtinimg, naudojant drenaZzinj
kilimg “Secudran R201 ES-601". Prie visy zioCiy jrengiami plastmasiniai zio€iy zenklinimo stulpeliai
PMS-200. Projekte numatomi visi nustatyti darbai, reikalingi drenazo zio€iy atstatymui. Valant upe ties

nekei¢iamomis Ziotimis, visus darbus 2 metry atstumu nuo zio€iy, atlikti rankiniu buadu.

Remontuojamo drenazo Zio¢iy vietos paZymétos plane ir grioviy isilginiuose profiliuose. Zio¢iy
jrengimo detaliis darby kiekiai pateikti darby kiekiy santraukoje. Vykdymo metu suradus blogos biiklés
projekte nepazyméty veikianciy drenazo Zio€iy, jas biitina pakeisti.

Pastaba: Zio¢iy ir valomy grioviy altitudés gali keistis.

7. Statiniy, jrenginiy remonto ypatumai

Plane pazymétos zemés sklypy ribos ir unikaliis numeriai. Zemés sklypuose numatytos ir
taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos ,, Melioruotos Zzemés ir melioracijos statiniy apsaugos

zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)*“. Specialiyjy zemés naudojimo sglygy taikymo pagrindas — Lietuvos
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Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 91-94 str. Melioracijos griovio apsaugos zona
— zemes juosta iSilgai Sio griovio, kurios ribos yra 5 metry nuo griovio Slaito virSutinés briaunos.
Vadovaujantis ,,Melioracijos techniniu reglamentu® MTR 1.12.01:2008 p. 32.2 melioracijos grioviams
nustatoma (matuojant nuo griovio Slaito virSutinés briaunos) 15 m plocio griovio prieziiiros juosta.
Specialiosios Zemés naudojimo salygos melioracijos statiniy apsaugos zonose Melioracijos statiniy
apsaugos zonose draudziama: 1) statyti pastatus; 2) sodinti medzius; 3) jrengti dirbtinius vandens
telkinius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymo III skyriaus, 5 str. 1 punktu: ,,Zemés
savininkai ar kiti naudotojai turi leisti statyti, priziiiréti, remontuoti bei rekonstruoti jy zeme¢je

13

melioracijos statinius, reikalingus kity savininky zemei melioruoti...” ir 6 str. 3 punktu: ,,Melioruotos
zemes savininkai ar kiti naudotojai privalo pagal i§ anksto suderintg su statytoju darby grafika leisti
atlikti valstybei nuosavybes teise priklausanciy melioracijos statiniy priezitiros, remonto arba
rekonstrukcijos darbus...*.

Rengiant projekta vadovautasi LR ZUM 2009-11-18 jsakymu Nr.3D-883 ,,Melioracijos darbus
vykdanciy subjekty ir melioruotos Zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés* informuojant
visuomen¢ apie rengiamg melioracijos projekta vietin¢je spaudoje ir savivaldybés internetiniame
puslapyje. Per nustatytg terming pretenzijy, pastaby ar pasitilymy nebuvo sulaukta.

Pries§ remonto darby pradzig rangovas privalo Zemés sklypy savininkams ir naudotojams i§ anksto
praneiti apie jy zemés sklypuose numatomus atlikti darbus pagal LR ZUM 2009-11-18 jsakyma Nr.3D-
883 ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos Zzemés naudotojy interesy suderinimo
taisyklés“. Zemés savininkams ir kitiems naudotojams dél to padaryti nuostoliai atlyginami jstatymy
nustatyta tvarka.

Zemés sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo
i$saugoti, sunaikinus — atstatyti savo saskaita.

Pries vykdant projekta, privaloma atsizvelgti | pastabas, nurodytas projekto bréziniuose ir
suderinimy nuorase.

Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymuy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir
administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita

Nukirsty krumy ir kelmy laikinas sandéliavimo vietas derinti su zemés sklypy savininkais ir

senitinija.
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Vykdant darbus prie veikianiy inzineriniy tinkly, jy tikslig vietg tikslinti vietoje dalyvaujant
eksploatuojancios organizacijos atstovui. Biitina gauti sutikimus zemés kasimo darbams. Darbai atlieckami
rankiniu bidu.

Vykdymo metu suradus blogos biiklés projekte nepazyméty veikian¢iy drenazo zio€iy, jas bitina
pakeisti.

Vykdant darbus bitina laikytis darby saugos reikalavimy.

Vykdant darbus biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy (TS) nuostaty.
Melioracijos statiniai rentuojami pagal projekto ir TS pateikty normatyviniy dokumenty brézinius. Jeigu
parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rasStuose ir kt. projekto dokumentuose
yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad pamineéti
pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiudzio ir gali biiti pakeisti analogiSka ne blogesnés
kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

Tyrin¢jimy metu ne visur pavyksta detaliai iStyrinéti melioracijos statiniy, jrenginiy deformacijas
del apsémimo ir uzzélimo, todél projekte nurodyti darby kiekiai yra tik minimaliai reikalingi. Nustacius
didesnj remonto darby poreikj, reikia informuoti projekto ir techninés prieziiiros vadovus ir uzsakovo
atstova.

Darbus rekomenduojama vykdyti sausu mety laiku, kada maziausias vandens lygis grioviuose.

8. Aplinkos apsauga
7.1. Bendrieji duomenys.

Siekiant sustabdyti grioviy ir jy statiniy gedimus, pagerinti sausinimo efektyvuma, pagal Akmenés
rajono savivaldybés administracijos projekto parengimo darby pirkimo sutartj, bei projektavimo uzduotj
ruoSiamas grioviy ir jy statiniy remonto techninis darbo projektas.

Statytojas (uzsakovas) — Akmenés rajono savivaldybés administracija L. Petraviciaus a. 2, LT-
85132 Naujoji Akmené.

Projektuotojas - MB “Melprojekta”, Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai, Tel.: +370 609 73737;

E. pastas.: melprojekta@gmail.com. Statinio projekto vadové Oksana Riaubiené.

Objekto pavadinimas: ,,Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo
remonto darbai.

Objekto vieta: Akmenés rajonas, Akmenés kaimiskojoje ir Kruopiy senilinija, Sablauskiy
kadastro vietové, Padarbiy, Rudausiy, Pagerviy ir Rudeliskiy k. teritorijos.

Statinio kategorija - neypatingasis statinys.
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Statinio rasis — remontas.

Projekto rengimo etapas — techninis darbo projektas.

Statiniy paskirtis — hidrotechniniai statiniai: melioracijos statiniai.

Pagal uzsakovo uzduotj, numatoma remontuoti valstybei priklausanéia sureguliuota upe Sventupis
(tarp pk. 54+70 — 140+75). Upé Sventupis valoma neistisai. Valomo ruozo ilgis 2,890 km (tarp pk. 92+10
— 121+00).

Upés Sventupis ruozas tarp pk. 54+70 — 92+10 dugnas platus 3,5-4,0 m, drenaZo Ziotys aukstai,
sanady kiekis nereikmingas upés tékmei. Slaitai apauge tankiais kriimais ir menkaveréiais medziais.
Siame ruoze upés dugnas nevalomas. Kriimai nekertami. Numatyta pakeisti esamas blogas Ziotis
naujomis Ziotimis, paSalinant tankius kriimus po 5 m j abi puses nuo zio¢iy. Pavalyti sgnasas, bermikes po
Ziotimis nuo griovio $laito.

Upés Sventupis ruozas tarp pk. 92+10 — 121+00 dugnas platus 3,5-4,0 m, dugne prisikaupe
sanaduy, auga auksta pelkiné augmenija, Ziotys po sanagomis, sanasos ir olés trukdo upés tékmei. Slaitai
apauge tankiais kriimais ir menkaver¢iais medziais. Siame ruoZe numatyta padalinti tankius krimus ir
menkavercius medzius nuo griovio $laity. Valyti sgnaSas ir Zoles i§ griovio dugno, pakeisti blogas ziotis

naujomis.

Upés Sventupis ruozas tarp pk. 121+00 — 140+75 dugnas platus 3,5-4,0 m, dugne ZvirgZdas,
drenazo Ziotys aukstai. Slaitai apauge tankiais kriimais ir menkaverdiais medziais. Siame ruoze upés
dugnas nevalomas. Kriimai nekertami. Numatyta pakeisti esamas blogas Ziotis naujomis Zziotimis,
pasalinant tankius kriimus po 5 m } abi puses nuo zioCiy. Pavalyti sgnasas, bermikes po Ziotimis nuo

griovio §laito.

Bendras remontuojamos sureguliuotos upés ilgis 2,890 km.

Pagal administracinj pasiskirstyma sureguliuota yra Akmenés rajone, Akmenés kaimiSkojoje ir
Kruopiy seniiinijose, Sablauskiy kadastro vietovéje, Padarbiy, Rudausiy, Pagerviy ir Rudeliskiy k.
teritorijoje ir priklauso Ventos up. baseinui, 25 km atstumu nutoles nuo rajono centro Naujosios Akmenés
miesto.

Siame techniniame darbo projekte tvarkoma sureguliuota upé Sventupis (kodas: 30010628,
tvarkomo ruozo ilgis 7,432 km), siekia 2,5 km, todél projekte yra numatytos 4 neigiamg poveikj
mazinancios aplinkosauginés priemonés remontuojamos sureguliuotos upés Sventupis ruozuose.

Melioracijos reikméms sureguliuotos upés Sventupis tvarkymo darbams taikomi Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro patvirtinti 2014 m. gruodzio 16 d. jsakymu Nr. D1-1038 ,,D¢l pavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso® (toliau — Aprasas), II' skyriaus nustatyti reikalavimai.

Vadovaujantis Apraso II' skyriaus reikalavimais planuojant sureguliuotos upés Sventupis tvarkymo
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darbus, parengta melioracijos statiniy projekto aplinkosauginé dalis pagal melioracijos techninio
reglamento MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas® (toliau — Reglamentas), patvirtinto
Lietuvos Respublikos Zemés ikio ministro 2005 m. sausio 3 d. jsakymu Nr. 3D-1, VI' skyriaus
reikalavimus.

Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama j visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami, vykdant
iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, zemés gelmes, biologiné jvairove, krastovaizdis, Zzmogus.

8.2. Technologiniai procesai.

Objektas néra gamybinio pobiidzio. Sureguliuotos upés Slaituose augancius krimus numatyta
pasalinti. Vykdymo metu palikti (nekirsti) grioviy valymui ir priezitirai netrukdan¢ius nemenkavercius
medZius ar jy eiles. Objekte nebus naudojamos trasos ir pesticidai.

8.3. Atliekos.

Valymo darbai suskirstyti pagal sagnaSy storius. Sureguliuotos upés dugnas pavalomas siekiant
panaikinti atbulinio nuolydZio ruoZzus, iSvalyti sgnaSas nuo upés vagy pakrasciy, bei atkasti uznestas
ziotis. Vandens lygis ir hidrologinis rezimas kei¢iamas nebus. Sureguliuota upé nebus gilinama, bus
iSlaikomi esami projektiniai parametrai, dugnas i§valomas iki pirminio projekto buvusiy auksciy.

Prie zioCiy valymo darbus atlikti rankiniu biidu. ISkastas 1§ sureguliuotos upés sgnasSas numatyta
paskleisti 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos juostos. Prie valomy upés ruozy, numatytas pagrioviy
leksc¢iavimas, pravaziuojant 2 kartus. ISrinkti zoles, Sakas, akmenys po 1¢ks¢iavimo pakrauti ir i§vezti iki
25 km atstumu.

Upés pakranciy apsaugos juostas numatyta iSsaugoti.

Sureguliuotos upés ir palaidy Slaituose augantys kriimai numatomi S$alinti rankiniu bidu,
pasalinama 2,2945 ha kriimy. Numatyta palikti visus medzius, kurie netrukdo vandens tekéjimo rezimui,
taip pat palikti augti didesnius kriimus, kurie, sudarytu $esélj vandens telkiniuose ir sudarys palankesnes
salygas biologinei jvairovei, paukSc¢iams. Siekiant iSvengti pauk$¢iy trikdymo ir lizdy sunaikinimo
peréjimo ir jaunikliy auginimo laikotarpiu, menkaverciai medziai ir krimai BAST ir PAST nebus
kertami nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. Nukirsti krimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu ] laikinas
sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti krimai iSvezami iki 25 km atstumu antrinéms Zaliavoms
panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas
transporto priemonéms.

Dirvozemis nesunaikinamas. Sgnasinis gruntas pasklaidomas.

Statybiniy ir uzterSty pavojingomis medziagomis atlieky nesusidarys.

Atliekant darbus, susidarys sekancios atliekos:
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2 lentelé

Atliekos Agregatinis | Numa- | Kodas pagal Statistinés | Pavojin- Atlieky Numatomi
pavadinimas buvis tomas atlieky sarasg | klasifika- gumas laikymo atlieky
(kietas, kiekis cijos kodas salygos tvarkymo biidai
skystas,
pastos)
1 2 3 4 5 6 7 8
Kriimy mediena Kietas 229? > 02 01 07 07.53 nepavojin- iSvezama Gahma nauq ot
(m?) g0s biokurui
Betonas ir Kietas 74 1701 01 12,11 | POPAVOIN- | e ama Antriniam
gelzbetonis ® 20s panaudojimui

8.4. TriukSmas.

Objekto statybos metu pagrindiniai triukSmo Saltiniai yra jvairlis mechanizmai: generatoriai,
kompresoriai, pneumatiniai plaktukai, ir pan. Jie gali sukelti triukSma, didesnj kaip 55 dBA, kuris gali
sklisti iki 500 m spinduliu. Neigiamas poveikis galimas gyventojams, bei aplinkiniy teritorijy faunai.
Triuk§mo poveikio mazinimui siiiloma naudoti jranga su maziausiomis triukSmo charakteristikomis arba
atitinkamai planuoti triukSmingg veikla dienos metu.

8.5. Vanduo.

Melioracijos grioviai itin naudingi siekiant kontroliuoti drégme¢ dirbamuose laukuose, taciau jy
blogai veikian¢iy sausinimo sistemy susidaro per didelis drégmeés perteklius, negalima laiku paséti arba
nuimti derliaus, numirksta paséliai, Slapiuoju mety laiku pavirSiuje kaupiasi vanduo.

Pagal administracinj pasiskirstymg sureguliuota yra Akmenés rajone, Akmenés kaimiskojoje ir
Kruopiy seniiinijose, Sablauskiy kadastro vietovéje, Padarbiy, Rudausiy, Pagerviy ir Rudeliskiy k.
teritorijoje ir priklauso Ventos up. baseinui, 25 km atstumu nutoles nuo rajono centro Naujosios Akmenés
miesto.

Potencialiy vandens terS$€jy objekto ribose néra. Vykdant sureguliuotos upés remonto darbus
nebus pazeistas jos vandens lygis ir hidrologinis rezimas. Upés telkiniy pakranciy apsaugos juostas
numatyta iSsaugoti. Remonto darbuose naudojamos statybinés medziagos nekenksmingos. Objekte nebus
naudojamos traSos ir pesticidai.

Bus uztikrinama, kad gruntas (vykdant kasimo ar kitus darbus), naftos produktai i§ darbams
naudojamy mechanizmy ar kitos neigiamai upés ir susijusiy vandens telkiniy vandens kokybe galinCios
paveikti medziagos nepatekty j Siuos vandens telkinius ar ] juos jsiliejancias vandentakas, kad nebiity
uzterStas pakrantés gruntas.

8.6. Aplinkos oras.

Numatomi darbai jtakos aplinkos orui neturgs.
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8.7. DirvoZemis.

Projekto ribose vyrauja priesmélis, priemolio, molio gruntai.

Pagal MTR 2.02.01:2006 juodZemis, kaip filtruojanti medZziaga vir§ dreny nepilamas, nuo drenazo
tran$¢jy, statomy drenazo Suliniy, nuimamas humusingas gruntas. Prisilaikant §iy normatyvy projekte
iSsaugomas humusingas gruntas.

Humusingo grunto nukasimas ir grazinimas statybos objekte:

Humusingg gruntg nuo trasy galima nustumti buldozeriu, nukasti ekskavatorium ar rankiniu budu.
Nukasamo sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas humusingas gruntas turi biiti sandéliuojamas atskirai
nuo mineralinio grunto krtivose ar voluose, kad netrukdyty tran$é¢jy kasimo darbams. Baigus vamzdyny
montavimg ir uZpylus tran$¢ja, ji turi buti padengta humusiniu gruntu tokiu storiu, koks buvo pries ji
pasalinant. Gruntas paskleidziamas vienodu storiu ant iSlygintos tran$éjos trasos, baigiama lyginti
pravaziuojant buldozeriu su nuleistu verstuvu atbuline eiga. Upés remonto darbai neigiamos jtakos
derlingam dirvozemiui neturés.

Zio&iy jrengimo vietose, grioviy §laitai uzpilami humusiniu dirvoZemiu ir aps¢jami Zoliy miginiu.

ISkastos 1§ sureguliuotos upés sanaSos paskleidziamos 10 m atstumu uz pakrantés apsaugos
juostos.

8.8. Zemés gelmés.

Zemés gelmiy ter§imo nebus. Vertingy saugomy geologiniy objekty, teritorijy néra.

8.9. Krastovaizdis.

Projekte numatomi darbai Zzeménaudos strukttros nepakeis.

Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy
zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo
pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita.

8.10. Biologiné jvairové.

Objekto prieigose vyrauja pievos, dirbami laukai, miskai. Nuo tvarkomos sureguliuotos upés
Slaity kriimai Salinami rankiniu btidu. Menkaverciai medziai ir kriimai, kurie nekenkia melioracijos
sistemoms, numatoma palikti augti melioracijos grioviuose, kurie, sudarydami Ses¢lj vandens telkiniuose,
sudarys palankesnes salygas biologinei jvairovei (pvz., vandens bestuburiams), taip pat ir pauksc¢iams.
Remontas nepakeis tyriné¢jamos teritorijos hidrologinio rezimo.

8.11. Kultiros paveldas.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriart¢ja prie nekilnojamo kulttiros paveldo objekty,
nepatenka j kultiiros paveldo objekty apsaugos zonas.
8.12. Saugomos teritorijos.

Objekto statybos vieta nesiriboja ir nepriartéja prie saugomy teritorijy.
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Aplinkos apsaugos dalyje atsizvelgiama ] visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami,
vykdant iiking veikla, t. y. vanduo, oras, dirvozemis, Zzemés gelmés, biologin¢ jvairove, krastovaizdis,
Zmogus.

8.13. Ekstremalios situacijos.

Numatomi remonto darbai avariniy situacijy nesukels. Galimas pralaidy uzsikimSimas

Siukslémis, bet vykdant priezitiros darbus visos dirbtinés klititys turi biiti paSalinamos.

8.14. Poveikj aplinkai maZinancios priemonés.

Projekte yra numatytos 4 neigiama poveiki mazinancios aplinkosauginés priemonés
remontuojamos sureguliuotos upés Sventupis ruoZuose:

1. Up. Sventupis §laituose, bei pakrantés vandens apsaugos juostose palickami augantys ne
menkaverciai medziai (kuriy skersmuo > 14 cm), sudaran¢ius ne mazesnj kaip 15 proc. sureguliuoty upiy
pakranciy vandens apsaugos juosty ilgio.

2. Up. Sventupis ties pk. 135+42 ir 135+57 suformuojami jtvirtinty akmeny stabilus metiniai,
kuriy aukstis apie 0,40 m. Akmeny metiniui naudojami lauko akmenys, kuriy skersmuo nuo 25 cm iki 40
cm. Kliditys 1§ akmeny yra atsparios tékmei ir yra ilgaamzés, sudaro geresnes vandens aeracijos salygas.
Metinio aukstj apriboja esami melioracijos statiniai. Kitose tvarkomo sureguliuoto upelio vietose dirbtiniy
klit€iy jrengimas pakenkty esamiems statiniams. ([rengimo brézinys MS.B-25).

3. Up. Sventupis vagoje ties pk. 110+66 K, prie Zio&iy 42(6) jrengiama drenaZinio vandens
biologinio valymo sistema su pelkine augmenija. Biologinis vandens valymas, naudojant augaly filtra,
mazina nitraty iSplovag nuo 35,1 iki 45,3 proc. Gali sumazinti azoto junginiy metinj i§plovimg nuo 20 iki
50 proc., o bendrojo fosforo — nuo 10 iki 35 proc. Drenazo sistema pasirinkta jvertinant drenazo sistemos
plota, taip siekiant sumazinti terSaly patekimg i pavir§inio vandens telkinius. Irengimo vietos parodytos
grioviy plane M 1:5000 ir drenazo plane M1:2000. (Irengimo brézinys MS.B-23).

4. Up. Sventupis vagoje tarp pk. 119+88 — 120+04 jtvirtinami akmenys sureguliuotos upés
vagoje, tékmés vingiavimui, meandravimui ir vandens aeracijai. Naudojami lauko akmenys, kuriy
skersmuo nuo 40 cm iki 50 cm. Sios bioinZinerinés priemonés pasizymi ilgaamziskumu ir atsparumu
aplinkos poveikiams. Pavieniai akmenys suformuoja dinamiskesnes upés vandens tekmes salygas. Pakitus
tekmés greiciams, susidaro galimybés atsirasti uzutekiams, sietuvoms, révoms, vandens aeracijai. Pakitus
upés morfologijai susidaro geresnés reprodukcinés ir migracinés galimybés zuvims. Akmeny metiniai
leidzia formuoti vagos vingius, apsaugoti eroduojamus krantus nuo tolesnio neigiamo fizinio poveikio.
Akmeny slenksc¢iai ir metiniai padeda aeruoti vanden; ir didinti deguonies kiekj jame. (Irengimo brézinys

MS.B-24).
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8.15. ISvada

Atlikus melioracijos statiniy remonto darbus bus sutvarkytos esamos pievos ir dirbami laukai,
pageres estetinis vaizdas, nusistoveés hidrologinis rezimas, nebebus uzmirkusiy zemés ploty, bus i$sprestas
pavirSinio vandens nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvozemio sluoksnis, apsaugant

Jji nuo pavirsSinio vandens pertekliaus, pagerés Zemés kokybe, derlingumas.

9. Darbu organizacija ir vykdymas

Pries pradedant vykdyti darbus bitina iSkviesti poZzemines komunikacijas aptarnaujanciy jmoniy
atstovus jy nuzymeéjimui. Valyti griovius elektros linijy, pozeminiy kabeliy zonose rankiniu budu.
Griovio dugno valymo darbus atlikti minimaliai iSardant griovio §laitus. Visus darbus geriausia vykdyti
esant minimaliems vandens lygiams, sausuoju laikotarpiu. Darbai turi biiti vykdomi organizuotai, etapais,
siekiant kuo maziau iSplésti statybviete. Baigus atskirg ruozg sutvarkoma aplinka ir darbai t¢siami toliau.

Vykdymo metu laikytis saugumo technikos reikalavimy.

10. Tolesnés prieziiiros darbai
Griovius, kaip pagrindinius sausinimo sistemos jrenginius reikia kruopsc¢iai prizitiréti ir saugoti
nuo galimy gedimy. Atlikus grioviy remonta, jy tolimesné prieziiira yra periodinis apZzitr¢jimas ir
smulkiy darby atlikimas. Griovius biitina apziliréti ne maziau kaip du kartus per metus, iSsiaiSkinant
atsiradusius gedimus. Potvyniy metu bitina Salinti prie pralaidy ar zioCiy susilaikancias zoliy liekanas,
Siuksles, kurios tvenkia griov] ar ziotis. Pavasar] stebéti ar néra susidariusiy bebry uztvanky. Pastovus
nendriy naikinimas Sienaujant. Galimi Slaity paplovimai, kol nesuzelé Zoliné augmenija, todél biitinas Siy
viety atstatymas.
Apziiiréjimo metu reikia iSsiaiSkinti ir jvertinti:
e sgnasas, augmenija, akmenis ir kt., kurie trukdo normaliai vandeniui tekéti;
e griovio Slaity nuosliauzas, iSplovas;
e griovio Slaity kriimuotumg ir piktzolétuma;

e pavirSinio vandens nuleidimo lataky kity griovyje esanciy statiniy bukle.
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Labiausiai kontroliuotiny grioviy ruozy ir jy statiniy saraSas pateikiamas lentel¢je.

Labiausiai kontroliuotiny grioviu, ju elementy ir statiniy sarasas

Eil. Grioviy pavadinimas Piketai Kontroliuotini griovio barai arba jo elementai,
Nr. jrenginiai
1 2 3 4
SanaSy sluoksnio susidarymas griovio dugne ir
1. | Up. Sventupis 92+10-121+00 | slaituose minimalaus nuolydzio atkarpoje, Slaity
pastovumas
2. | Up. Sventupis 126+70, 137+43 | Pralaidy buklé, sanasy kaupimasis pralaidose
57+46, 61+54,
3. | Up. Sventupis 72+31, 79+84, | Dirbtines kliiitys, tvenkiamas griovys

125+77, 133424

Griovio $laity ir apsauginiy juosty Sienavimas turi biti organizuojamas taip, kad augancios

piktzolés nesubrandinty sékly. Sienavimo darbai atlieckami mechanizuotai ir rankiniu biidu. Griovio §laity,

apsaugingés juostos, Sienavimo plotas, drenazo zioCiy bei pralaidy santraukos pateikiamos lentelése.

Sienavimo darby kiekiy santrauka

Eil. Griovio pavadinimas Griovio Slaity plotas Apsauginés Bendras Sienavimo
Nr. ilgis (m) m? juostos plotas plotas (m?)
(m?)
1. | Up. Sventupis 2890 32053 14670 46723

Pastaba: Prie$ priduodant objekta eksploatacijai, butinai nusienauti griovio §laitus.

DrenaZo Zioc¢iy santrauka

Eil. | Griovio pavadinimas Drenazo zioCiy skai¢ius

Nr. Viso | d50-100 mm | d 125-150 mm | d 175-200 mm | d250-400mm
1. | Up. Sventupis 66 40 20 5 1

Pagrindiniy jrenginiy santrauka
Eil. Griovio Pralaidy skaicius
Nr. | pavadinimas d600 d750 d800 d1000 | d1200 | d1250 | d1500 | d2x1600
mm mm mm mm mm mm mm mm

1. | Up. Sventupis - - - - - - - 2
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Priedas Nr.1 ,,Projektui parengi naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos

sgnasas‘

Programos pavadinimas

\ Licencijos tipas \

Licencijos Nr.

1. Bendroji dalis. Melioracijos statiniai

Office Home & Business 2016 SavarankiSkoji T5D-02826
PDF Creator Nemokama
GeoMap 2018 SavarankiSkoji

1. Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Office Home & Business 2016

PDF Creator

UAB ,,Sistela® informaciné
programiné kompleksas
SAMATA

SavarankiSkoji

Sutarties Nr. 10859, 2022 m
rugs¢jo 14 d.
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1.1. Projekto tikslai

TECHNINES SPECIFIKACILJOS

Techninio darbo projekto esminis tikslas yra suprojektuoti esamy melioracijos grioviy remontg

taip, kad biity uztikrintas savalaikis pavirSinio vandens nuleidimas nuo dirvos pavirSiaus. Tam tikslui

pasiekti projekte numatyta:

a) Remontuoti sureguliuotq upe:

Up. Sventupis tarp pk. 54+70+140+75.

1.2. Konkretiis darbai

Techniniam darbo projektui jgyvendinti Rangovas turés atlikti tokius darbus:

Salinti krimus — 22945 m?,

Nusienauti griovio Slaitus — 4,6723 ha,

Valyti 1§ griovio dugno sgnasas ir zoles — 2884 m,

Valyti sgnasas nuo griovio $laity (bermas)— 146 m?,

I8kasty sanasy sklaidymas — 2251 m?,

Paskleisty sgnasy 1€¢ksc¢iavimas (2 kartus) — 3,364 ha,

Perdéti 48 vnt. drenazo ziotis,
Iardyti dirbtines klifitis — 168 m?,
Palaukiy apséjimas — 0,8670 ha,
Irengti latakg L-50 PE-2,5 — 1 vnt.,

Remontuoti (iSvalyti, atlikti remonto darbus) — 2 vnt. pralaidas.

1.3. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Rengiant techninj darbo projekta buvo vadovautasi sutartimi, melioracijos statiniy projektavimo

uzduotimi ir galiojanciais normatyviniais dokumentais. Medziagos ir gaminiai, naudojami statyboje, turi

atitikti kokybés LST EN ir ISO standarty reikalavimus. Statybos darbus vykdyti pagal projekte pateiktus

brézinius, vykdant darbus, vadovautis Siais normatyviniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.
Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*.

Atestato Nr. \c = .. . .. e
{g; 1E|-PR° JEKTA Techninés specifikacijos 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHN|KOS PROJEKTAI
S-652-PmAT PV O.Riaubien W/ZOZS 12 Lapas | Lapy
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Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai
dokumentai®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Mechaninis patvarumas ir pastovumas“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Gaisriné sauga®.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Naudojimo sauga“.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Apsauga nuo triukSmo*.

Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai.
Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas‘.

Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas®.
Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira®.

LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.

ST 1073435.04:2000 ,,Plastikiniy vamzdyny sistemos*.

ST 1165022.01:2003 ,,Plastikiniy vamzdziy sandéliavimas, transportavimas,
montavimas®.

Atlieky tvarkymo taisyklés. LR aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 30 d., jsakymas
Nr.722 (Zin., 2004, Nr.68-2381, su aktualiomis redakcijomis).

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymas Nr. D1-193 ,,D¢l
zeldiniy apsaugos , vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo*®.

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas (Skelbta: Valstybés Zinios, 1993, Nr. 71-
1326; Nr. 28-877; 2010, Nr. 54-2650).

MND-19-1998 Pagrindiniai grioviy ir drenazo jrenginiai.

MND-26-2000 Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés.

MND-29-2016 Vieningas drenazo statiniy (jrenginiy) konstrukcijy katalogas.
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e MND-28-2001 Vamzdinés pralaidos.

e Lietuvos respublikos Zemés iikio ministerijos isakymas Nr.3D-171 2009 m. kovo 17 d.
,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos statiniy statyboje
taisyklés®.

e MTR 1.05.01:2005 Melioracijos statiniy projektavimas.

e MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai.

e MTR 1.11.01:2006 Melioracijos statiniy pripazinimo tinkamais naudoti tvarka.

e MTR 1.07.01:2006 Melioracijos statiniy statybos leidimas.

e MTR 1.12.01:2008 Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés.

e MTR 1.05.01:2015 Melioracijos statiniy projekto ekspertizé ir melioracijos statiniy
ekspertize.

Be Siy standarty ir teisiniy dokumenty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai
standartai ir kiti normatyviniai dokumentai.

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo rastu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimalis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei
gerina statomo statinio bendrgja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitimg reikia pagrjsti

skaiCiavimais arba kitais svariais argumentais.

2. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai

Statinio statybos darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai. Projekto
kvalifikacijos atestatus.

Statybos darbai vykdomi laikantis LR galiojanciy jstatymy ir teisés akty, kvalifikaciniy
reikalavimy rangovui, reikalavimy darby saugai, darbuotojy higienos poreikiy uZztikrinimo,
aplinkosauginiy reikalavimy ir treCiy asmeny teisiy nepazeidimo, rangovas ir subrangovas turi turéti
leidimus zemés darbams vykdyti.

Darbai pradedami vykdyti, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint visus leidimus darby
sritis. Uz darby saugg atsako Rangovas.

Rangovu biiti turi teis¢: 1) Lietuvos Respublikoje jregistruota jmoné, kurios jstatuose numatyta

statyba kaip veiklos riisis; 2) fizinis asmuo, Vyriausybés nustatyta tvarka jsigijes statybos darby patenta;
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3) uzsienio statybos jmong, turinti savo Salies institucijy iSduotus Lietuvos Respublikos tarptautiniy
sutarciy jteisintus atestavimo dokumentus.

Rangovas turi teise siiilyti subrangovus, jeigu to nedraudzia statybos rangos sutartis.
Organizuojant statybg biitina vadovautis STR Statybos darbai* reikalavimus.

Rangovas privalo paskirti statybos vadova ir pradéti statybos darbus tik po to, kai i§ uzsakovo
gauna nustatyta tvarka sudaryta patvirtinta statinio projekta, leidimg statybai, ir pagal akta priima
statybviete. Prie§ darby pradzia rangovas turi iSsiaisSkinti statybos aikstel¢je esan¢iy vamzdyny, kabeliy
ar kity inzineriniy komunikacijy paklojimo vietas. Grioviy ir jy statiniy remonto ir rekonstrukcijos
darbus Rangovas turi vykdyti tik pagal projekta ir su uzsakovu suderinta darby vykdymo eigg ir tvarka.
Objekto statybos metu turi biiti vykdomi visi techniniais reikalavimais pagristi uzsakovo ir techninés
priezitros vadovy reikalavimai. Statybos aikStel¢ turi buti tvarkinga, Rangovas privalo vykdyti
atitinkamy Zinyby ir statytojo reikalavimus dél medziagy ir gaminiy sandéliavimo ir Siuksliy i§vezimo
statybos metu. Visos atvezamos ] statybg medziagos, gaminiai ir jrengimai turi turéti pasus ir buti
firminiame jpakavime. Sertifikuotiems gaminiams ir medziagoms turi buti atitikties deklaracijos arba
atitikties sertifikatai. Jei tokiy néra importiniams turi buti uzsienio Saliy sertifikatai, vietinéms - jmonés
paruosti standartai. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su
Siomis medZiagomis, gaminiais ir jrengimais.

Pries atliekant valstybei nuosavybés teise priklausanciy melioracijos statiniy rekonstrukcijos
darbus rangovas privalo atlikti visuomenés informavimo procediira pagal LR Zemés tikio ministerijos
2009-11-18 jsakymu Nr. 3D-883 patvirtinta ,,Melioracijos darbus vykdanciy subjekty ir melioruotos
zemés naudotojy interesy suderinimo taisyklés®, Sio jsakymo II sk. reikalavimus. Kasimo darbus pradéti

gavus Zemés savininky pritarimus.

2.2. Mechanizmai ir jy eksploatacija

Statybos masinos ir mechanizmai (toliau masinos) turi tenkinti ,,Darbo jrenginiy naudojimo
bendryjy nuostaty®, masiny gamintojy, higienos, priesgaisrinés apsaugos, ES Direktyvy ir kity norminiy
akty reikalavimus. Masinos turi biiti saugios ir nepavojingos jas montuojant, iSbandant, pervezant,
eksploatuojant, remontuojant ir saugojant. MaSinas galima eksploatuoti tik techniskai tvarkingas,
perduotas jy operatoriams pagal perdavimo — priémimo akta, su veikianciais saugos jtaisais, stabdziais,
sukomplektuotais aptvérimais, apsaugomis, reikiama techniskai tvarkinga jranga. Neveikiant saugos
jtaisui, masinas eksploatuoti draudziama. Mechanizmai turi biiti techniSkai tvarkingi ir Siuolaikiski,
neterSti vandens telkiniy naftos produktais. MaSiny pavojingoje zonoje biti paSaliniams asmenims
draudziama. Si zona paprastai apima 5 m atstumga nuo labiausiai i§sikiusios maginos dalies ar nuleistos

strélés. MasSiny darbo zona turi biiti pazyméta arba aptverta.
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2.3. Paruosiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruoSiamieji darbai:

1. Jrengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas
uztikrina vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir
higieniskos, uztikrinamas tvarkingas nuoteky ir atlieky Salinimas.

2. Atliekant geodezinius nuzymejimus, nuZymimos drenazo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirsinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos darby valdymo zonos.

2.4. Vandens paSalinimas

Rangovas turi pasiriipinti, kad j kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotekas ir pan.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali biiti naudojamas vienas i$ Zzemiau pateikty biidy:

- Vandens pasalinimas siurbiant i§ surinkimo Suliniy.

- Vandens siurbimas tiesiogiai i§ iSkastos duobés.

- Vandens siurbimas adatiniy filtry pagalba.

Siy bady panaudojimas priklauso nuo esamo grunto charakteristiky. Rangovas apriipina darbo
jéga, medziagomis ir jranga, atlieka visus darbus, bitinus gruntinio vandens lygio pazeminimui, kad
planuojami statybos darbai bty atliekami sausomis sglygomis.

Vandens pasalinimo sistemos Rangovo darby apimtis sudaro: vandens paSalinimo sistemos
pristatymas | statybviete, sumontavimas, iSbandymas, paleidimas, eksploatavimas, priezitira, galutinis
jrangos iSmontavimas bei iSvezimas i§ statybvietés. Rangovas apmoka visas iSlaidas susijusias su

vandens paSalinimu.

2.6. Zemés, augaly, Siuksliy pasalinimas.

Rangovas turi pasalinti i§ statybvietés Zole, augmenija ir SiukSles, kad jie nepatekty | Zemés
sankasos ar lovio gruntg ir po to nepradéty piiti. Zolé turi biiti nupjauta, sugrébta ir i¥vezta. Pasalintas
dirvoZemis turi biiti sandéliuojamas arba panaudojamas pagal reikalavimus. Kriimai turi buti paSalinti.
Priklausomai nuo kiekio, jie turi biiti sudeginti tam skirtose vietose, iSvezami arba laikomi sandéliavimo
vietose, kartu su kitomis atliekomis. Kelmai sureguliuotos upés $laituose paliekami. Dirvozemis turi biiti
pasalintas visiskai, visoje darby zonoje, nevirSijant darby kiekiuose nurodyty apimciy. Atliekamos

medziagos turi buti sandéliuojamos su uzsakovu suderintoje vietoje arba atiduodamos perdirbti.

2.7. Krumuy Salinimas
Krimai nuo griovio Slaity Salinami rankiniu biidu maZosios mechanizacijos priemonémis.

Nukirsti krtimai suvezami 0,5-1,0 km atstumu | laikinas sandéliavimo vietas, véliau susandéliuoti kriimai
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iSvezami iki 25 km atstumu antrinéms Zaliavoms panaudoti. Sandéliavimo vietas pasirenka darby
vykdytojas, svarbu, kad biity patogus privaziavimas transporto priemonéms.

Krimai ir nukirsty krimy kelmai ar nupjauty medziy kelmai nuo melioracijos grioviy ar
sureguliuoty upeliy §laity neraunami, nes taip biity smarkiai gadinami $laitai ir sunku atstatyti buvusius
melioracijos griovio parametrus. Kelmai sureguliuotos upé¢s Slaituose paliekami. Palikti kelmai turi buti
ne aukstesni nei 5 cm. nuo zemes pavirSiaus lygiagre€iai zemes pavirSiui.

Darby vykdymo metu nustacius, kad objekte yra saugotiny medziy, vertingy augaly ar saugotiny
zeldiniy ir biitina juos pasalinti, reikalinga gauti leidima Siems darbams.

Kertant krimus vadovautis: LR AM 2008m. sausio 31d. jsakymu nr.D1-87 ,,D¢l saugotiny
medziy ir krimy kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems
darbams iSdavimo, medziy ir krimy vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo®; Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2018 m. geguzés 30 d. Nutarimo Nr. 521 redakcija) ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai,
augantys ne misky iikio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo medziy ir

kriimy priskyrimo saugotiniems*.

2.8. Sienavimas
Sienaujami griovio Slaitai ir kraStai mazosiomis mechanizacijos priemonémis. Sunkiai

prieinamose vietose rankiniu biidu.

3. ZEMES DARBAI

3.1. Bendrieji reikalavimai vykdant Zemés darbus

Rangovas arba tkio biidu statytojas (uzsakovas) turi gauti leidimg kasti zeme, kurj iSduoda
miesto, rajono savivaldybé.

Darbai vykdomi pagal statybos techninj reglamenta Statybos techninis reglamentas STR
1.06.01:2016 , Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira“. Zemés darbai teritorijose, kurioms yra
nustatytos specialiosios Zemés naudojimo salygos turi buti atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés
naudojimo apribojimais), nustatytais:

— Lietuvos Respublikos Zemés jstatyme;

— Lietuvos Respublikos keliy jstatyme;

— Lietuvos Respublikos gelezinkeliy transporto kodekse;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 |, Dél specialiyjy

zemes ir miSko salygy patvirtinimo*;

— kituose teisés aktuose.
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Statytojas arba Zemés darby vadovas privalo:

— pradeéti Zemés darbus tik gaves statybos leidima, o kai jis neprivalomas, leidimg zemés kasimo
darbams, turéti patvirtinta projekta, statybos darby Zurnalg ir kabelio trasos nuzyméjimo akta arba
schema;

— nustatytu laiku, bet ne véliau kaip prie§ 2 paras iki darby pradzios, pranesSti jmonéms ir
privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio
tinklai), taip pat keliy policijai, jei statybos aikstelé yra keliy ar kelio statiniy apsaugos zonoje, tiksly
zemées kasimo darby pradzios laikg ir pakviesti jy atstovus atvykti ] vieta;

— zemés kasimo vietoje paZymeéti esamy pozeminiy inzineriniy tinkly bei jrenginiy vietas,
nekilnojamy kulttiros vertybiy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis priemoniy apsaugoti statinius,
saugoting dirvozemj bei Zeldinius nuo galimos Zalos;

— nepradéti zemés kasimo darby miesto aiksStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol
nejrengtas leidime kasti Zeme nurodytos apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemongs;

— zemes kasimo darbus gelezinkelio apsaugos zonoje vykdyti tik dalyvaujant jgaliotam tarnybos
atstovui, kuris prireikus privalo iSkviesti suinteresuoty padaliniy atstovus;

— prie§ zemes kasima, veikianciy inzineriniy tinkly bei jrenginiy apsaugos zonose suderinti su
juos naudojan¢iomis jmonémis saugos priemones, kasti Zeme tik dalyvaujant paciam darby vadovui ir
vykdyti elektros, Siluminiy tinkly, naftotiekio, dujotiekio jmonés atstovo nurodymus.

Atkastieji inzineriniai tinklai ir jrenginiai uzpilami Zeme, dalyvaujant juos naudojanciy jmoniy
atstovams.

Uzpilamas gruntas sutankinamas. Apie uzpylimo darby pradzig Siai jmonei praneSama ne véliau
kaip pries para.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemés pavirSiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby
pradzios arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. Turi biiti panaikintos visos laikinos statybos
aikstelés, laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zemé supliikta, kad po to neatsirasty
jdubimy. Jei statybos metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas zemés sluoksnis, turi biiti atstatytas.

Jei dirvoZemis buvo sugadintas — turi buti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Perkasty zvyruoty
keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uZpilta Zvyru ar uzasfaltuota, iSlyginta, suplukta ir
atstatyta, kelkraSciai sutvarkyti ir uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo prie trasos keliai, taip
pat turi biti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biiti priduoti juos eksploatuojancioms
organizacijoms, gaunant pazymg. Taip pat turi biiti atliktos statomy pozeminiy komunikacijy geodezinés
nuotraukos.

Darbams naudojami vienkauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto

sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniu biidu (sunkiai prieinamose
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vietose, $alia inZineriniy tinkly ir elektros linijy). Zemés darbai tran$¢jy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo
su kasama tranéja vietose laikinai pakabinami, i§ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos
(lauko kelias, zalios vejos) atstatomos i prading padétj.

Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikian¢iy elektros oriniy linijy leidZziamas tiktai jas
laikinai atjungus. Visi naudojami mechanizmai turi biti tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ir

pritekéjimas j gruntg draudZziamas.

3.2. Kasimo darby pradzia

Pries pradedant kasimo darbus, griovys ir trasa turi buti tiksliai pazyméti pagal projekta ir darbo
brézinius. Zymint trasa, turi biiti paZzyméta:

— aSiné ir Sonings linijos, Zymincios trans¢jos platuma;

— pozeminiai jrenginiai;

— trasos kertami kabeliai;

— transéjos gylio pakitimai, jei trasoje numatytas jvairus gylis.

Zymint trasa, nukrypti nuo darbo bréZiniy leidziama tik suderinus su projektine organizacija ir

uzsakovu.

3.3. Darbo vietos aptvara

Kasant duobes ar transéjas, aplink darby vietg reikia padaryti aptvaras su jspéjamais uzrasais.
Pagal eismo taisykliy reikalavimus, prie ty viety, kur reikia, kad transportas judéty atsargiai, reikiamu
atstumu turi biti pastatyti keliy Zenklai. Normaliam pés¢iyjy ir transporto eismui uZztikrinti per griovius

turi biiti padaryti laikini tilteliai.

3.4. Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuZymeéjimas:

1) nuzymejimas vykdomas medinémis gairémis posiikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m; Zymima
trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

2) padaromos atzymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius zenklus;

3) nezinant tiksliy esamy komunikacijy viety, atliekamas Surfavimas kas 20 m (0,35 m plocio
skersinés trans¢jos pagal visg plotj ir gyli kasamos transéjos); kabeliy buvimo vieta nustatoma kabeliy
1eskikliais;

4) sustatomas geodezinés trasos nuzyméjimo aktas ir pridedama nuzyméjimo schema,

dalyvaujant Rangovui ir UZsakovo techninés prieziiiros Inzinieriui.
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Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio
drenazo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei
jrenginius. ISpildymo bréziniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg Uzsakovui.

3.5. NeSmeny iSkasimas i§ griovio dugno

Pries kasant sgnasas 1§ grioviy dugno reikia paruosti trasg: pasalinti kriimus, kelmus, akmenis.
Grioviy, kuriy gylis iki 3 metry, sgnaSos iSkasamos vienakausSiais ekskavatoriais su pasukamo kauSo
jranga, pilant gruntg abipus griovio. Gruntg reikia supilti kuo toliau nuo griovio §laito kraSto (apie 1,5-
3,0 m nuo krasto), kad buty lengviau paskleisti buldozeriu. Kasama iki profiliuose nurodyto dugno lygio.
ISkastuose ruozuose, nusliigus vandeniui i$ zvéreliy urvy arba slankaus grunto sluoksneliy, kur i§mirkusi
ir sunykusi veléna, vél nuséda neSmeny kauburéliai, todé¢l tokias vietas reikia papildomai pavalyti
rankiniu budu. Atliekant galutinj iSkasima rankiniu biidu pagal projektinius parametrus nulyginama
Slaity papéde, uzlyginami §laity nelygumai, iSplovos ir i§rausos.

Iskasta grunta reikia kuo grei¢iau paskleisti. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens, neuzpilti pavirSinio vandens lataky ir natiiraliy sléniy, kad nepabloginti vandens nuleidimo
salygy. Tose vietose, kur gali susitelkti pavir§inis vanduo, iskasami latakai. Zemés paskleidziamos
projekte numatyto storio sluoksniu uzpilant duobes, kitokius nelygumus.

Tikrinama: nuolydis, dugno auksciai, Slaity forma ar nelike nevalyty tarpy, atgal jkritusiy

nuovaly.

3.6 Sklaidymas ir 1ékS¢iavimas
Ikastas gruntas sklaidomas buldozeriais. Zemes reikia paskleisti taip, kad jos nesulaikyty
vandens. Dazniausiai sgnaSos skleidziamos 10 cm storio sluoksniu. LékSciuojama du kartus sunkiomis

1eéksStinémis akéciomis. Nepazeisti upelio ir grioviy apsauginiy juosty.

3.7 Daugiameciy Zoliuy séklos ir trasos
Atstatant pazeistas zemes pavirSiaus vietas aps€jimui rekomenduojama naudoti Zoliy sékly

misinj:

v motiejuky - 25 %

v’ tikrojo arba raudonojo erai¢ino -20 %

v' rausvyjy arba baltyjy dobily - 20 %

v’ pieviniy migliy arba beginkliy dirsiy - 17.5 %

v' daugiameciy svidriy - 17.5 %.
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PaZzeisti griovio §laitai aps¢jami daugiameciy zoliy miSiniu. [séjimo norma — 40 kg/ha. MiSinys
sudaromas 1§ 10 kg motiejuky, 8 kg tikryjy ir raudonyjy erai¢iny, 7 kg daugiametés svidres, 7 kg
pievinés miglés arba beginklés dirsés ir 8 kg rausvyjy arba baltyjy dobily. Zoles paséti iki rugpjicio 15
d.

3.8 Atstatoma kelio danga

Lauko keliukuose virs pralaidy pylimy Zzvyro dangos susidévéjusios. Joms numatytas Zvyro
dangos jrengimas arba atnaujinimas. Perstatomoms pralaidoms keliuose numatytas dangos pagal tipa
UVK-T-23 atstatymas. Siy dangy mineralinés medziagos turi atitikti LST 1714:2001 , Mineralinés
automobiliniy keliy medziagos ir jy gaminiai. Techniniai reikalavimai®.

Kelio sankasos vir§ statomos pralaidos grunto sutankinimo rodiklis turi biiti ne maZesnis kaip

Dp=100 %. Ypac atkreipti démesj | tas vietas, kur pagrindo gruntas keic¢iamas.

4. DRENAZO JRENGIMAS

4.1. Drenazo Ziotys, plastikiniai stulpeliai, drenazinis kilimas ,,Secudran® R201

Ziotys jrengiamos kasant tran3¢ja ratiniais mazo galingumo ekskavatoriais ir rankiniu biidu. Prie
visy zioCiy turi biiti pastatyti signaliniai polietileniniai stulpeliai PMS-200, Zymintys ZzioCiy vieta.
Drenazo Ziotys rengiamos i§ PE vamzdziy. Sie vamzdziai turi atitikti standarto LST 1063988-19
,»Vamzdziai i$ antrinio polietileno reikalavimus. PE vamzdziai turi turéti atitikties sertifikatg. Projekte
parinkti PE vamzdziy sienelés storis leidzia juos kloti iki 4 m gylyje.

Prie drenazo ZioCiy griovio Slaity tvirtinimui naudojamas drenazinis trisluoksnis demblis i$
neaustinés tekstilés ir polipropileno tinklo. Jis atsparus visiems, sutinkantiems gamtoje, biologinio ir
cheminio poveikio faktoriams. Tinklas iSvyniojamas pagal Slaito nuolydj, juostos anketuojamos virSuje.
Slaite, kad uztikrinty gera dar sukibima per visa plota prikalamas metaliniais arba mediniais 30-60cm
ilgio kuoleliais ar kabémis. Priklausomai nuo $laito statumo kabés 1-3 kabés/m?. Juosty persidengimas -

15 cm skersai Slaito, esant butinumui — 30 cm iSilgai §laito.

4.2. Biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) irengiama pagal projekte pridéta brézin;.
(Irengimo brézinys Nr. MS.B-23).

4.3. Itvirtinti akmenys vagoje meandravimui ir vandens aeracijai jrengiama pagal projekte pridéta

brézinj. (Irengimo brézinys Nr. MS.B-24).
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4.4. Akmeny metiniy (dugne ir Slaituose) jrengimas vandens aeracijai jrengimas pagal projekte

pridétg brézinj. (Jrengimo brézinys Nr. MS.B-25).

4.5. Kasimo viety apsauga nuo vandens

Rangovas turi pasiriipinti, kad | kasimo vietas nepatekty vanduo, jskaitant gruntinj vandenj, upés
vandenj, pavirSines nuotékas ir pan., nepriklausomai nuo Saltinio. Vandenj, kuriam neleista patekti |
kasimo vietas, pasalina Rangovas suderines su Inzinieriumi ir kitomis atitinkamomis institucijomis.

Vandens pasalinimui i$ iSkasos gali biiti naudojamas vienas 1§ Zemiau pateikty biidy:

- vandens pasalinimas siurbiant siurbliais i§ surinkimo Suliniy;

- sturbimas siurbliais tiesiogiai i§ iSkastos duobeés;

- siurbimas adatiniais filtrais.

Siy bady panaudojimas priklauso nuo grunto pobidzio.

4.6. Gerbuvio darbai

Statybos metu Rangovas privalo surinkti naudojamy medziagy likucius, juos suriiSiuoti bei
sandéliuoti.

Atiduodant objekta, trasoje ir Salia jos neturi likti jokiy statybiniy atlieku, iSversty akmeny,
kelmy, zemes kriivy, SiukSliy, iSsiliejusiy skys€iy bei terSaly. Tai reikia iSvezti | tam tikslui skirtas
vietas.

Trasoje zemés pavirSius turi biiti atstatytas toks, koks buvo iki darby pradzios, laikantis ty
nurodymy, kurie buvo jrasyti suderinimuose. Turi biti panaikintos visos laikinos statybos aikstelés,
laikini privaziavimo keliai, grioviai, duobés uzkastos, o Zemé supliikta, kad po to neatsirasty idubimy.
Jei tuo metu buvo nustumdytas virSutinis derlingas Zemés sluoksnis, jis turi biiti atstatytas. Jei juodZemis
buvo sugadintas, tai turi biiti atveztas naujas reikalingas jo kiekis. Kertant upes, upelius, melioracijos
griovius ar vandens telkinius, kranty Slaitai ir pakrantés turi likti tokie, kaip buvo statybos pradzioje.
Perkasty zvyruoty keliy, asfaltuoty jvaziavimy ar keliy danga turi biiti uzpilta zvyru ar uzasfaltuota
iSlyginta, suplukta ir atstatyta, kelkra$¢iai sutvarkyti bei uzsodinti. ISvazinéti ar sugadinti privaziavimo
prie trasos keliai taip pat turi buti sutvarkyti taip, kaip buvo. Gerbiivio darbai turi biti priduoti juos
eksploatuojancioms organizacijoms, gaunant paZyma.

Visi pazeisti pavirsiai sutvarkomi, iSlyginami, apsé¢jami zoliy sé€kly miSiniu.

4.7. Baigiamieji darbai
1. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi bati atlikti iki galo.
2. Baigus statybos darbus atidavimas naudoti jforminamas aktu.

3. Darbai turi biiti priduoti komisijai ar statytojui (jei komisija nesudaroma).
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4. Rangovas paruoSia ir perduoda statytojui statiniy ir jy jrangos eksploatavimo instrukcijas ir
garantinius dokumentus.
5. Reikalavimai konstrukcijoms, sugadintoms vykdant darbu, turi biiti nurodyti apzitiros metu, nurodant

broko vieta, jo tipa, veikla, reikalingg trikumus iStaisyti, bei ploto, kurj reikia uztaisyti, dydj.

4.8. Darby priémimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma.

Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkamg
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi statybiniai gaminiai, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi buti
nauji. Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi biiti nurodyta:

— Sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

— Gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

— Statybos produkto apraSymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

— Techning¢ specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

— Sertifikato numeris;

— Sertifikato galiojimo sglygos ir terminai;

— Asmens, jgalioto pasiraSyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzimamos pereigos.

Produkty tinkamumas naudoti gali biiti patvirtintas parengiant ir iSduodant techninj liudijima
arba atitikties deklaracija, tik nurodyty 5 skyriuje normatyviniy statybos techniniy dokumenty
numatytais atvejais. Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medZziagas ir jregimus,
kurie atitinka specifikacijas ir kuriy pageidauja Uzsakovas.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buti
uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi buti lengvai ir visiskai atidengiami.

Gaminiy ir medZiagy pristatymas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia
vengti nereikalingo saugojimo statybos aikstel¢je. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi buti su
tinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos
turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinty tolimesniy darby metu.
Turi buti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo,

uzSalimo, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.
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Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr. 7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Melioracijos darby priémimas atlieckamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos melioracijos
istatymu ir Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro 2006 m. sausio 31 d. isakymu Nr. 3D-36
,,Pavyzdiniai melioracijos darby ir melioracijos statiniy naudojimo valstybinés priezitiros nuostatai®.

Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavir§inio vandens nuleistuvy statybos darby kokybe
bitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus: drenazo linijos planing padét] (koordinates),
gylj ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio tvirtinimo

buda ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storj, pavirSinio vandens pritekéjimo salygy sudaryma.

4.9. Garantinis laikotarpis
1. Garantinj laikotarpj nustato Statytojo ir Rangovo sutartis.
2. Garantinis laikotarpis negali biiti trumpesnis nei nustatyta Lietuvos Respublikos jstatymais.

3. Garantinio laikotarpio metu pastebétos visos klaidos, triitkumai ir defektai turi biiti iStaisyti.

5. BETONAVIMO DARBU VYKDYMAS

5.1. Betono miSiniai ir betonas

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai — cementas, uZzpildai, armatiira turi biti
sandélioujamos, apsaugant jas nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo. Bet kokios
sugedusios, suzalotos ar uzterstos medziagos statyboje negali biiti naudojamos.

Betonas j statybos aikstele turi biiti pristatomas su vaztarasciu, kuriame biity tokia informacija —
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klase, panaudoty priedy
pavadinimai, vaZztara$¢io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos
aiksSteles pavadinimas ir vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmaisémis,

kuriose jis nuolat maiSomas.

5.2. Gelzbetonio gaminiai

Gelzbetonio gaminiai parinkti pagal Melioracijos gelzbetoniniy ir kity gaminiy bei medziagy
katalogg MGK-96. Gaminiai turi atitikti STR 2.05.05:2005, LST ISO 8930:2002, LST EN 206-1:2002,
STR 2.05.04:2003 standartus ir reikalavimus.
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5.3. Hidrotechniniy statiniy remontas

Rekonstruojant pralaidas, vadovautasi MND-25 ,,Vamzdinés pralaidos® Montavimo bréziniai®.

IStrupéjusiy antgaliy rekonstrukcijai naudoti betono arba cemento miSinius ne zemesnés kaip C
30/37 markés. Tvarkant iStrupéjimus ir plySius, betono pavirSiy reikia paruoSti pneumoplaktukais,
miirininko plaktukais, Sepeciais ir vandeniu pasalinti trupant]j betono pavirSiy, padarant platéjancio
pleisto kiigio jdubas, kad naujas betonas tvir€iau susiriSty su senu. MaZziems iStrupéjimams taikyti
uzkrétimo rankiniu biidu metoda, didesniems gali prireikti ir klojiniy. Negilis pavirSiy iStrup¢jimai
uztinkuojami. Uztaisant jtrikimy plySius cemento skiediniu kruops¢iai uzpildyti kuo giliau, stengtis, kad
nelikty tustumy.

UzsineSusios pralaidos valomos pasitelkiant jvairias rankines priemones. Pralaidas rekonstruoti
tinkamiausias sausiausias vasaros periodas. UZneStos vamzdinés pralaidos valomos pasitelkiant jvairias
rankines priemones. Ilgose pralaidose sgnaSas galima i§valyti pravertu lynu.

Pralaidy vamzdzio dugnas jrengiamas su ne mazesniu iSilginiu nuolydziu, nei griovys auks¢iau

pralaidos.

5.4. Klojiniai

Klojiniai turi biiti jengiami grieZtai pagal betonuojamy pamaty gabaritus ir padeétj. Klojiniai gali
buti mediniai, i$ apipjautu lenty, lentos turi biiti gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
klojinius galima biity lengvai surinkti (sustatyti i vieta) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti
nelauzant betono. Viela ir pamaty suriSimai neturi biiti palikti jterpti i betong iSorinéje pusé¢je. Varztai
klojiniy sujungimui turi buti patepami arba dedami su apvalkalais, kad buty lengvai iStraukiami
paliekant tvarkingai suformuotas skyles. Sumontuoti klojiniai turi biiti priimti techninés priezitiros
inZinieriaus.

Mediniy klojiniy vidiniai pavirSiai turi biiti sumirkomi $variu vandeniu pusantros valandos pries
betono liejimg. Klojiniai ir su betonu besilieCiantys pavirSiai turéty biti jmirke, bet neleidziama, kad vir$
bet kokiy pavirSiy biity stovintis vanduo.

Ploks¢iy, sijy ir kity konstruktyviniy elementy, kurie laiko betono svorj ir kitas apkrovas, klojiniy
atramos ir klojimai gali biiti nuardomi, prie§ betonui pasiekiant nurodyta stiprj. Klojiniai paliekami
vietoje, kol betonas pasieks ne maziau 70 % nurodyto stiprio. Nurodomas betono stipris turi biiti

pagristas 28 dieny bandomojo cilindro ar kubo gniuzdymu, i§skyrus naudojant greitai kietéjantj cementa.

5.5. ISbetonuoty pavirsiy priezitira
Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperattros ir drégmeés
rezimg. Betonas periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o ziema nuo Salcio.

Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcementiu,
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laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15° C, pirmasias tris paras betonas
laistomas kas 3 wval. ir vieng karta naktj, véliau — ne reiau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg
konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 val. Kai paros oro vidutine temperatiira yra 3° C ir

zemesne, betono galima nelaistyti.

6. DARBU IR STATINIU KOKYBES UZTIKRINIMAS

Melioracijos darby kokyb¢ — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taCiau visos projekte
naudojamos medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinima, kad buvo pagaminti
pagal atitinkamg Europos arba Lietuvos standarta.

Visi vamzdziai, jungiamosios detalés, Suliniai, nuleistuvai ir kiti gaminiai turi biiti pazyméti
etiketémis. Etiketés dydis ir forma turi atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodoma gamintojas,
modelis, serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biiti lietuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos techninés prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviniais dokumentais (MND Nr.7, 16-34 psl.), standartais,
normomis ir Siomis techninémis specifikacijomis.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity
statiniy pagrindinius parametrus.

Grioviy ir juose esanciy statiniy kokybés tikrinimo parametrai ir leistini nukrypimai

L1 Tikrinami parametrai LA
Nr. nukrypimai
PavirSinio vandens latakas L-50 PE
1. Latako jgilinimas griovio $laite >70 cm
2. Latako $laity koeficientas (m) >3
3. Latako iSilginio nuolydzio koeficientas (m) >2.5
4 Latako sujungimas su lékscCiaSlaite vaga, kurios $laity koeficientas (m) ir 5-8
i8ilginis nuolydis >0,3%
5. Latako geometriniy parametry nukrypimai plane 430 cm
6. Ritinings filtracinés medziagos uzlenkimo ir jgilinimo j gruntg ilgis:
Slaito vir§uje 50 cm + neribojama
- neleidziama
Griovio dugne 15 cm + neribojama
- neleidziama
7. Kity geometriniy parametry nukrypimai nuo projektiniy +10%
Grioviy auksciai
8. Griovio dugno altitudés +5cm;-10 cm
9. Griovio dugno atvirkstinis nuolydis Neleistinas
10. | Griovio aSies tiesumas puse griovio
dugno plocio
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Bl Tikrinami parametrai e
Nr. nukrypimai
11. | Griovio dugno altitudés:
kai papédé tvirtinama tvorele +5 cm
—10 cm
kai papédé netvirtinama +5 cm
—20 cm
12. | Dugno plotis (b):
Tvirtinant papéde +10 cm
-5 cm
Netvirtinamuose grioviuose +20 cm
—10 cm
13. | Slaito koeficientas (m):
m=1,5 +10 %
7%
m=2,0 -10 %
+10 %
m=2,5 +6 %
—6 %
Grioviy stiprinimas
14. | Pavir$inio vandens nuvedimo priemoniy nuolydziai ir kiti parametrai pagal Mazinti
brézinius neleidziama
15. | Tvorelés aukstis:
h=0,1m +5 cm
-0 cm
h=02m +5cm
-2 cm
Vandens pralaidos
16. | Dugno altitudés pralaidos galuose +5 cm
17. | Antgaliy geometriniai rodikliai +3 cm
18. | Pralaidos antgalio sujungimas su vamzdziu Be nukrypimy
19. | Pralaidos sujungimas su grioviu Be nukrypimy
20. | Stirpinimo ploks¢iy kiekis Pagal brézinius
21. | Stiprinimo ploks¢iy briauny peraukstéjimas +2 cm
22. | Tarpai tarp stiprinimo ploksciy +2 cm
23. | Po plokstémis jrengiamo zvyro sluoksnis (storis pagal bréZinius) arba skaldos +3 cm; —2 cm
sluoksnii\s po koriaplasCiu
24. | Vandens pralaidy ilgis (plastikiniy vamzdziy deformacijos galimos iki 2%) +50 cm; -20 cm.
25. | Virs§ pralaidos vaziuojamosios dalies plotis +50 cm; -20 cm
26. | Griovio dugno stiprinimo skalda jrengimas (ilgis) + neribojamas;
-20 cm

7. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGIMAI

7.1. MedZiagos gaminiai ir jrengimai

Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai
paskirciai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti,
reikalauti minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties

deklaracijomis.
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Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i§ kokybisky
medziagy, gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatymg niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalinga

bandymams.

7.2. Pakeitimai

Projekte pasitlyty medziagy, gaminiy ir jrengimy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus rastiSkg statybos techninés prieziiiros vadovo sutikimg. Be to, Rangovas turi pataisyti ir pateikti
statybos techninés priezitiros vadovui tvirtinti visus bréZzinius, kuriuos reikia koreguoti dél tokio
pakeitimo. Jrengimy pasirinkimo metu turi biiti kruopSc¢iai iSnagrinéta, ar galima lengvai jsigyti
atsargines dalis.

Jeigu parengto projekto specifikacijose, bréziniuose, aiSkinamuosiuose rastuose ir kt. projekto
dokumentuose yra nurodyta pateikty medziagy, naudotinos jrangos modelis ar Saltinis, konkretus
procesas ar prekés zenklas, savybés, tipai, konkreti kilmé ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad
paminéti pavadinimai yra informacinio (orientacinio) pobiidzio ir gali biiti pakeisti analogiska ne

blogesnés kokybés ir savybiy kity gamintojy produkcija, suderinus su projekto vadovu.

7.3. Medziagy ijpakavimas

Visos pristatomos medziagos ir jrengimai turi biiti supakuotos ir pazymeétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i$ Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip,
kad iSvengty jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatinga démesj reikia atkreipti § PVC vamzdZius ir
PVC armatiirg, siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiros. Turi biti
laikomasi gamintojy nurodymy. Sugadintos medZziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacijg apie jrangos sandé¢liavimo ir aptarnavimo budus, ir Siy reikalavimy laikytis. Visos iSlaidos,
susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimu, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir papildomai

neapmokamos.

7.4. Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasiriipinti vamzdziy, medziagos ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi
valyti ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja
atliekant darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti zeme uz statybvietés riby, jis pats tariasi su zemés
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorijg darbams, Rangovas kreipiasi j savivaldybeg ar kitas

jstaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj, Rangovas turi gauti UZsakovo
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sutikimg. Tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi biiti aiSkiai nurodyta,

kad ji sudaroma su Rangovu, o ne su UZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama Uzsakovui.

7.5. Atsakomybé uzsakant medziagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biti

pareikalauta gerokai anksciau prie$ darby pradzig) uzsakyma ir pristatyma. Visas sgnaudas, susijusias su

aplaidumu ir delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, padengia Rangovas.

7.6. ISpildomieji bréziniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atlickamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio

drenaZzo ir kity statiniy brézinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty prizitiréti naujus statinius bei

irenginius. ISpildymo bréziniuose turi buti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis.

Rangovas turi pateikti iSpildomuosius brézinius ir dokumentacijg UZsakovui.

7.7. Gaminiy ir medZiagy techninés specifikacijos

Drenazo ziotys — tai vamzdis i§ antrinio aukSto tankio polietileno (I PEHD), standartas [ST
1063988-19, spalva — juoda, ilgis 4 m, skersmuo d, 110 mm, 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315
mm, slégio klasé PN 2,5.

Slaity tvirtinimui naudojamas drenaZinis kilimas ,,SECUDRAN“ R.201 ES-601 — neorganiné
sintetine medziaga, skirta Slaity stiprinimui. DrenaZzinis trisluoksnis kilimas. Medziaga PP
(polipropilenas), svoris 11.0 g/m?, storis — 11.0 mm.

Filtruojanti medziaga — geotekstilé GRK — 3 klase.

Zio¢iy zyméjimui melioracinis stulpelis PMS-200.

Statybiniai skiediniai. Normatyvinio dokumento Zzymuo LST EN 998-1 (D), LST EN 998-2 (D),
LST EN 12860+AC(D), prLSTprEN 13279-1(D), LST EN 13813(D); stipris gniuzdant - LST
EN1015-11, prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-2; sukibimo stipris — LST EN 1015-11,
prLSTprEN 13279-2, LST EN 13892-8, LST EN 12860+AC; atsparumas Sal¢iui — LST 1413.11;
sklidumo rodiklis (savaime iSsilyginantiems) — LST EN 12706;

Betono miSiniai ir betonas. Normatyvinio dokumento zymuo LST EN 206-1, tankis — LST EN
12390-7; stipris gniuzdant — LST EN 12390; misinio konsistencija — LST EN 12350-2, LST EN
12350-3, LST EN 12350-4, LST EN 12350-5; atsparumas $al¢iui — LST 1428.17, LST 1428.19.
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7.8. Gelzbetoninés ir betoninés konstrukcijos

Monolitiniy betoniniy ir betoniniy konstrukcijy jrengimui betono stiprio klase, atsparumas Sal¢iui
ir vandens jgérimo rodikliai turi atitikti LST EN 206-1:2002 ir LST EN 206-1:2002/ A1:2004
reikalavimams.

Betonui gali biiti naudojama tik klinkeriais aprobuotas mineralinés sudéties portlandcementis.
Cementg gabenant ir sandéliuojant reikia saugoti nuo drégmés. Gabenimo tarose ir sandéliuose neturi
buti cemento likuciy, jei numatoma pervezti kitos klasés cementg. Naudojamas cementas turi atitikti
LSN EN 197-1:2001/A1:2004 reikalavimus.

Ruosiamo betono miSiniy santykis turi biiti parenkamas taip, kad juo buty galima atlikti projekte
nurodytus darbus, atsizvelgiant j klimatines salygas ir naudojamg armatiirag. Rengiant miSinj, visais
atvejais vandens kiekis turi biiti skaiCiuojamas jvertinant uzpildo drégme¢. Vanduo, naudojamas
betonavimo darbams, plovimui ir apdailai, turi biiti toks, kad nepakenkty nei betono stiprumu, nei jo
iSvaizdai. Vanduo gali biiti imamas i$ miesto vandentiekio. Abejojant d¢l vandens kokybés biitina atlikti
jo tinkamumo betonui tyrimg. Uzpildas ir cementas turi biiti dozuojami pagal svorj, o vanduo turi biiti
pilamas pagal turj.

Betoniniai aplinkos gaminiai turi atitikti LST 1551:1999/1K:2000 techninius reikalavimus.

Gaminiy kokybés kontrolé organizuojama pagal galiojancius Lietuvos Respublikos, Europos

Sajungos atitinkamus standartus.

7.9. Gaminiy ir medZziagy techninés specifikacijos

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimalis geometriniai

parametrai ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jraSyti j atitikties deklaracijg

Eil. Gaminio ar medZiagos Geometriniai ir masés rodikliai Esminiai techniniai reikalavimai
Nr. bendrinis pavadinimas
METALAS
1. Armatira Strypiné karstai valcuota armatiira, Armatiira
klasé A-I ir A-IIT
2. Statybinés vinys Skersmuo d-3mm, ilgis I-70mm, Tamprumo modulis
svoris 3,95g.Skersmuo d- 3,5, E=210000N/mm?2, §lyties modulis
ilgis 1-90mm, svoris 6,9g. G=81000N/mm2,
Skersmuo d-4mm, ilgis 1100mm,
svoris 9,9g
VAMZDZIAI
3. Drenazo Ziotys PE 110,160, 200, 250, 300 Ilgis 4000 Zyméjimas 110 ovaliSkumas < 10;
mm Leistina deformacija po montazo < 10,
ziedinis standumas 4 kN/m2
4. Melioracinis stulpelis PE Ilgis -200cm, pado diametras - Medziaga: PE-HD; ovaliskumas
PMS-200, 100mm, iSorés diametras 50mm, <5, komplektavimas - su
melioraciniams vidaus diametras - 30mm dangteliu ir pagrindu. Ziedinis
jrenginiams Zyméti standumas < 8 kN/m2, ziedinis
standumas po montavimo< 10
kN/m2

25/822-TDP-MS.TS-11

Lapas | Lapy | Laida

19121 0




5. PVC neperforuoti beslégiai PE 315x7,7 mm, Ilgis 4000 mm Ovaliskumas <10; komplektavimas 200,
moviniai vamzdziai N klasé 300, 400 su pertvara nuo gyviny; leistina
deformacija po montazo <10; ziedinis
standumas 4 kN/m?
BENDROSIOS STATYBINES MEDZIAGOS

6. Plastikiniai signaliniai Ilgis — 1,6 m, Atsparaus UV poveikiui su jlietais
stulpeliai su vertikaliu Medziaga - piistas polietilenas juodais intarpais. AtSvaitai 40 x 180 mm
zenklinimu ir at§vaitais gaminami i§ §viesg atspindzio pléveliy,

turin¢iy superauksta Sviesos atspindzio
koeficienta: Baltos 600 cd/Ix*m?2.

7. Zoliy séklos Iséjimo norma - 40 kg/ha. Zoliy misinio sékly gyvybingumas
(daugiameciy Zoliy Misinys sudaromas i§ 10kg turi biiti ne mazesnis kaip 90%.
misinys) motiejuky, 8kg tikryjy arba Smulkias séklas (dobily) reikia

raudonyjy eraiciy, 7kg iterpti 0,5-1,5 cm gylyje, o
daugiametés svidres, 7kg pievinés didesnes iki 3,0cm gylio.
miglés arba beginklés dirsés ir 8
kg rausvyjy arba baltyjy dobily
8. Karjerinis - Zvyras 0-32 mm UZzterStumas (<0,063mm)1,9%.
Filtracija -3,7m/p
9. Smélis 0-4 mm UzterStumas( <0,063 mm)1,9%;
Filtracija — 3,7 m/p.

10. Ruloniné filtraciné Storis >0,7mm, masé Praleidzia grunto daleles <
medziaga 170+17g/m2 0,09mm, laidumas vandeniui

>90m/d, tempimo stipris IKN/m
iSilgine kryptimi ir <0,4KN/m
skersine kryptimi

11. Lauko akmenys P15-20 cm, $40-60 cm

MEDZIO GAMINIAI
12. Apipjautos lentos 25- Lenty storis t-25,32,40+3 mm, Spygliuo¢iy mediena C14 klasés,
32mm st. (2 rus.) plotis 100+5mm, ilgis 1>6000mm stipris lenkimui 14MPa, stipris
gniuzdymui iSilgai pluosty
16MPa.
IZOLIACINES MEDZIAGOS

13. Drenazinis kilimas Drenavimo tinklelis: Trikimo jtempimas: iSilginis / skersinis -
Secudran R201 ES-601 Medziaga - PP (polipropilenas) svoris 8,0/12,0 kN/m;

600 g/m?, storis 11 mm Pailgéjimas trukimo metu:
Neaustiné medziaga: i8ilginis / skersinis - 50/40 %;
medziaga-PP (polipropilenas), svoris

200 g/m?, storis 2,5 mm.

14. Slaity stiprinimo sintetinis Masé¢ 600 g/m? austinis tinklelis 30 Tempimo stipris:
demblys Secumat ES 601 g/m2 > 2 kN/m iSilgine kryptimi ir
G4 > 0,4 kN/m skersine kryptimi;

Pailgéjimas trikimo metu tempiant
iSilgai > 15%, skersai > 10%;
Virsutinis sluoksnis-erdvinis tinklas-
polipropilenas, storis >16mm; apatinis
sluoksnis-tinklelis-polietilenas
PUSFABRIKACIAI

15. Hidrotechninis betonas C30/37 Betono klas¢ C>30/37,atsparumas
Sal¢iui F>150, vandens ne pralaidumas
Ww>7

KITOS MEDZIAGOS

16. Dirvozemis Masé 1650+100 kg/m3 Vietinis augalinis gruntas be
velénos, akmeny ir kity priemaisy.

17. Biologinio valymo sistema Smélis

su pelkine augmenija (BVS)

Spuntiné sienuté

Zoliy sékly misinys $laity tvirtinimui
Neaustiné filtraciné medziaga
Geotekstile

Polipropileno tinklas

Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt./m2/ )
Drenazinis kilimas
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8. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

8.1. Reikalavimai aplinkos apsaugai
Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis Lietuvos respublikoje galiojanciy jstatymy,
taisykliy ir tiesiogiai susijusiy reikalavimy bei atsizvelgti j visas priemones, projekto valdymag ir

administravima, kurie reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

8.2. Medziy ir Zaliyjy zony apsauga
Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esanciy medziy be atitinkamy Zinyby
sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZzeista, jis privalo pakeisti

pazeistg medj ar zong lygiavercCiu buvusiam savo sagskaita.
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REMONTUOJAMU GRIOVIU, JU STATINIU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | MN7P- | Tankiy kriimy paSalinimas nuo | TS Up.Sventupis Ties m? 3430
0120 | griovio $laity rankiniu biidu 2.7 visomis
ziotimis (10 m)
Up.Sventupis | 92+10-121+00 « 19515
Viso:”1” | m? 22945
2. | MN4-33 | Nukirsty kriimy surinkimas ir TS Up.Sventupis Ties ha 0,3430
iSvezimas nuo 0,5 atstumu, 2.7 kei¢iamomis
kai kelmynas tankus iki 1,0 km ziotimis
Up.Sventupis | 92+10-121+00 “ 1,9515
Viso:”2” ha 2,2945
3. | MN7-2 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up.Sventupis 96+99-105+20 | m/m’ 821/657
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up.Sventupis 105+20-117+64 «“ 1244/995
sluoksnio storis iki 0,4 m Up.Sventupis 117+64-121+00 “ 336/269
Viso:”3” | m/m*® | 2401/1921
4. | MN7-3 | Grioviy valymas vienkausSiais TS Up.Sventupis 92+10-92+26 m/m? 10/12
ekskavatoriais, kai valomo 3.5 Up.Sventupis 924+26-96+99 «“ 473/568
sluoksnio storis vir§ 0,4 m
Viso:”4” | m/m’ 483/580
5. R1-54 | SanaSy, bermy ties kei¢iamomis | TS Up.Sventupis Ties m? 146
ziotimis pavalymas nuo griovio | 3.5 kei¢iamomis
Slaito Ziotimis
Viso:”’5” | m® 146
6. | MN7-8 | Griovio valymas rankiniu TS Up.Sventupis 54+70-137+49 m? 5,1
budu ties ziotimis, elektros 3.5
laidais
Viso:6” | m’® 51
7. | MN1-46 | Supilto I-1I grupés gr. TS Up.Sventupis 92+10-92+26 m? 11
sklaidymas buldozeriais iki 3.6 Up.Sventupis 924+26-96+99 «“ 511
59 kW (80AJ)galingumo Up.Sventupis 96+99-105+20 « 591
Up.Sventupis | 105+20-117+64 « 896
Up.Sventupis | 117+64-121+00 « 242
Viso:”7” | m® 2251
8. | MN7-4 | Pagrioviy léks¢iavimas iSkasty TS Up.Sventupis 92+10-92+26 ha 0,010
K4=2 | i8 grioviy sgnasy susmulkinimui | 3.6 Up.Sventupis 92+26-96+99 «“ 0,473
traktoriais iki 59 kW (80AJ) Up.Sventupis 96+99-105+20 “ 0,821
galingumo (2 kartus) Up.Sventupis 105+20-117+64 “ 1,244
Laida
Arestao [g % 1 Grioviy darby kiekiy santrauka
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Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj pavad. vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up.Sventupis | 117+64-121+00 ha 0,336
Up.Sventupis Ties « 0,480
keic¢iamomis
Ziotimis
Viso:”8” ha 3,364
9. | MN4P- | Saky, $akny, akmeny TS Up.Sventupis | 92+10-121+00 ha 3,364
0119 | surinkimas po lék$¢iavimo ir 2.6
iSvezimas 1,0 km atstumu
Vis0:79” ha 3,364
10. | MN1-14 | Dirbtiny kliti¢iy iSardymas TS Up.Sventupis 57+46 m? 35
vienakausiais ekskavatoriais 3 Up.Sventupis 61+54 «“ 45
Up.Sventupis 72+31 « 40
Up.Sventupis 93+21 « 35
Up.Sventupis 125+77 «“ 3
Up.Sventupis 133+24 “ 10
Vis0:710” m? 168
11. | MN4P- | Saky, 8akny surinkimas po TS Up.Sventupis 57+46 ha 0,04
0119 | dirbtiny kliGi¢iy iSardymo, 2.6 Up.Sventupis 61+54 «“ 0,04
km atstumu Up.Sventupis 72+31 « 0,04
Up.Sventupis 93+21 « 0,04
Up.Sventupis 125+77 « 0,04
Up.Sventupis 133+24 “ 0,04
Viso:”11” ha 0,24
12. | MN7-12 | ISardyty Slaity uZzpylimas TS Up.Sventupis 57+46 m? 40
vietiniu gruntu, iSlyginimas 3 Up.Sventupis 61+54 “ 40
ir sutankinimas Up.Sventupis 72+31 «“ 40
Up.Sventupis 93+21 « 40
Up.Sventupis 125+77 « 40
Up.Sventupis 133424 « 40
Vis0:”12” | m? 240
13. | MN3- | Drenazo zZioCiy pakeitimas 110 | TS Up.Sventupis 55+50 K vnt 1
174-110 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up.Sventupis 57+20 K «“ 1
Ziotimis Up.Sventupis 58+97 K «“ 1
Up.Sventupis 59+90 D « 1
Up.Sventupis 63+90 D « 1
Up.Sventupis 91+15 D «“ 1
Up.Sventupis 96+07 D « 1
Up.Sventupis 96+99 K « 1
Up.Sventupis 105+20 K « 1
Up.Sventupis 113494 D « 1
Up.Sventupis 115+58 D « 1
Up.Sventupis 122434 D « 1
Up.Sventupis 127+48 D « 1
Up.Sventupis 129+87 D “ 1
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up.Sventupis 130+67 D vnt 1
Up.Sventupis 132+17 K « 1
Up.Sventupis 132+23 D « 1
Up.Sventupis 133437 D « 1
Up.Sventupis 137+10 D « 1
Viso:”13” | vnt 19
14. | MN3- | Drenazo zioCiy pakeitimas 160 TS Up.Sventupis 54+80 D vnt 1
174-160 | mm skersmens polietileninémis | 4.1 Up.Sventupis 61+95 K «“ 1
Ziotimis Up.Sventupis 62+62 D «“ 1
Up.Sventupis 63+84 K « 1
Up.Sventupis 65+36 D «“ 1
Up.Sventupis 73+14 D « 1
Up.Sventupis 73+52 K « 1
Up.Sventupis 73+76 K «“ 1
Up.Sventupis 77+73 K « 1
Up.Sventupis 81+13 K « 1
Up.Sventupis 82+04 D « 1
Up.Sventupis 84+21 K « 1
Up.Sventupis 85+38 K « 1
Up.Sventupis 87+98 D « 1
Up.Sventupis 88+39 K « 1
Up.Sventupis 92+26 K « 1
Up.Sventupis 93+85D « 1
Up.Sventupis 94+74 K «“ 1
Up.Sventupis 98+76 D «“ 1
Up.Sventupis 100+64 D « 1
Up.Sventupis 102+51 K « 1
Up.Sventupis 107+13 K « 1
Up.Sventupis 117+64 D « 1
Up.Sventupis 120+87 D « 1
Up.Sventupis 124+61 D « 1
Up.Sventupis 126+00 K « 1
Up.Sventupis 134+73 D « 1
Up.Sventupis 136+48 K « 1
Viso:”14” |  vnt 28
15. | MN3- | Drenazo zZioCiy pakeitimas 200 | TS Up.Sventupis 110+66 K vnt 1
174-200 | mm skersmens polietileninémis | 4.1
Ziotimis
Viso:”15” | m® 1
16. | MN7-8 | SanaSy valymas rankiniu Up.Sventupis 64+58 K m? 0,2
biidu i§ esamy zio¢iy Up.Sventupis 68+40 D «“ 0,2
Up.Sventupis 70+45 D « 0,2
Up.Sventupis 72+47 K «“ 0,2
Up.Sventupis 77+51 D «“ 0,2
Up.Sventupis 79+29 K “ 0,2
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Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odaj vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
Up.Sventupis 90+49 K m’ 0,2
Up.Sventupis 91+72 D « 0,2
Up.Sventupis 105+45 D « 0,2
Up.Sventupis 108+10 D « 0,2
Up.Sventupis 123+19 K « 0,2
Up.Sventupis 123+26 K « 0,2
Up.Sventupis 123+42 K « 0,2
Up.Sventupis 127+12 K « 0,2
Up.Sventupis 128+06 K « 0,2
Up.Sventupis 129+03 K « 0,2
Up.Sventupis 133426 K « 0,2
Up.Sventupis 134+32 K « 0,2
Viso:”15” | m? 3,6
16. | MN3- | Latako L-50 PE -2,5 jrengimas Up.Sventupis 123+35 K vnt 1
187-2 | griovio Slaite
Vis0:”16” | vnt 1
17. | MN7P- | Mechanizuotas grioviy $laity TS Up.Sventupis 92+10-121+00 ha 4,2043
0111 Sienavimas 2.8
Viso:”17” ha 4,2043
Grioviy $laity, krasty ir TS Up.Sventupis 92+10-121+00 m? 4680
dugno Sienavimas rankiniu 2.8
bidu
Vis0:”17” | m? 4680
18. | MN2-13 | Palaukiy palei griovius TS Up.Sventupis 92+10-121+00 m? 8670
apsé¢jimas rankiniu biidu 3.7
Vis0:”18” | m? 8670
19. | NIP- | Surinkty kriimy TS Up.Sventupis Visame m? 138
1314 | transportavimas 25 km 3 objekte
atstumu uz objekto riby
Vis0:”19” | m® 138
20. NI1P- | Surinkty Sakny, Saky liekany TS Up.Sventupis Visame m? 129,48
1314 | po dirbtiny klifi¢iy iSardymo ir 3 objekte
po léks¢iavimo, transportavimas
25 km atstumus uz objekto riby
Viso:720” m’ 129,48
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APLINKOSAUGINIU PRIEMONIU IRENGIMO DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai pavad. vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | HI12K- | Itvirtinty akmeny jrengimas TS Up.Sventupis | 119+88-120+04 m? 0,5
11 vagoje meandravimui ir 4.7
vandens aeracijai
Viso:”1” | m? 0,5
2. | HI2K- | Akmeny metiniy vandens TS Up.Sventupis 135+42 m? 0,5
11 aeracijai jrengimas 4.9 135+57 “ 0,5
Viso:”2” m? 1,0
3. | MN7-16 | Drenazo vandens biologinio TS Up.Sventupis 110+66 K vnt/m 1/11
valymo sistema su pelkine 4.8
augmenija (BVS) jrengimas
Vis0:”3” | vnt/m 1/11
4, N5P- | BVS Spuntinés sienutés TS Up.Sventupis 110+66 K m 11
0211 jrengimas 4.8
Viso:74” m 11
5. | MNS8P- | Pelkiniy augaly sodinuky kai TS Up.Sventupis 110+66 K vnt 10
1305 | gumulo dydis 0,3x0,3 m 4.8
pasodinimas
Viso:”5” | vnt 10
Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali buti tikslinami;
2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti islaikant

ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;
3) Nurodyti darbai turi buti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir

atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti

minimalios priezitros ir turi biiti gautos i$ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos
turés biti pakeistos naujomis.

25/822-TDP-MS.GDS-12
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REMONTUOJAMU PRALAIDU DARBU KIEKIU SANTRAUKA

Eil. | Darby Darbai Nuor | Griovio pavad. Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai vnt.
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | N27-38 | Sultizusiu, susidévéjusiy g/b TS Up.Sventupis 126+70 m’ 2,88
sargSuliy, antgalio sparny 2 Up.Sventupis 137+43 “ 0,08
i8kélimas 1§ griovio pakraunant j
masinas
Viso:”1” | m? 2,96
2. | R23-65 | G/blauzo iSvezimas j statybiniy | TS Up.?ventupis 126+70 m?/t 2,88/7,2
R23-66 | atlieky sgvartyng 25 km atstumu | 2 Up.Sventupis 137+43 “ 0,08/0,2
Viso:”2” | m’/t 2,96/7.4
3. | MN7P- | Tankiy kriimy pasalinimas nuo | TS Up.Sventupis 126+70 m? 40
0120 | pralaidos slaity rankiniu biidu 2.7
Viso:”3” | m? 40
4. | MN4-12 | Nupjauty kriimy Sakny rovimas Up.Sventupis 126+70 m? 40
nuo pralaidos pylimo
Viso:”4” | m? 40
5. | MN4-33 | Nukirsty krtimy surinkimas ir TS Up.Sventupis 126+70 ha 0,0040
iSvezimas nuo 0,5 iki 1,0 km 2.7
atstumu, kai kelmynas tankus
Viso:”5” ha 0,0040
6. | MN1-14 | Laikiny pyliméliy supylimas TS Up.Sventupis 126+70 m? 50
vienakausiais ekskavatoriais 3
Viso:”6” | m’ 50
7 MNI1- | Vandens atsiurbimas TS Up.Sventupis 126+70 m? 20
176 remontuojamy pralaidy vietoje 2.4
Viso:”7” | m’ 20
8. N23- | Laikino vamzdzio d315 mm TS Up.Sventupis 126+70 m 30
154 paklojimas ir demontavimas 4
Viso:”8” m 30
9. | MN7-8 | Pralaidos antgaliy valymas nuo | TS Up.?ventupis 126+70 m? 0,4
velénos rankiniu biidu 2.6 Up.Sventupis 137+43 “ 0,4
Vis0:?9” | m?® 0,8
Atestato Nr. Q = Pralaidy darbu Kieki t . Laida
= ralai ar 1ekiy santrauka
@ ELPROJEKTA t darby kickiy 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT [PV 0O.Riaubiené 12025 12 Lapas | Lapy
Sudaré _|O.Riaubiene {2uut2025 12 25/822-TDP-MS.PDS-13 Ll s




Eil. | Darby Darbai Nuor Griovio Piketai Mato Kiekis
Nr. | kodas odai pavad. vnt,
TS
1 2 3 4 5 6 7 8
10. | MN7P- | Vamzdinés vandens pralaidos TS Up.Sventupis 137+43 m’ 0,5
0212 | i8valymas nuo sgnasy 5.2
Viso:710” m?3 0,5
11. | MN1-14 | II gr. grunto kasimas TS Up.Sventupis | 126+70 m’ 6
ekskavatoriumi pralaidos 5
antgalio sparny jrengimui
Viso:”11” m’ 6
12. | N57P- | Monolitiniy antgalio sparny TS Up.Sventupis 126+70 vnt/m? 2/2,8
4208 jrengimas prie esamos 5
pralaidos
Vis0:”12” | vnt/ m® 2/2,8
Armatiiros tinkly g/b antgaliams | TS Up.Sventupis 126+70 kg 42,84
sudéjimas 5
Viso0:”12” kg 42,84
13. | MNS- | Zvyro pasluoksnio h=10 cm TS Up.Sventupis 126+70 m? 0,6
174 jrengimas, po antgaliy sparnais | 5
Vis0:710” m?3 0,6
14. | MN1-14 | Antgaliy sparny uzpylimas Il gr. | TS Up.Sventupis 126+70 m? 6
MNI1- | gruntu,sutankinant 5
159
Viso:”14” m’ 6
15. | MN5-24 | Pravaziavimo vir§ pralaidos TS Up.Sventupis 126+70 m 10/12/10,7
jrengimas, $laiui atsparus 5.3.7 | Up.Sventupis 137+43 «“ 10/12/10,7
sluoksnis, zvyro danga
Viso:”15% m 20/24/21,4
16. | N57P- | PE signaliniy stulpeliy TS Up.?ventupis 126+70 vnt 6
5111 jrengimas prie pralaidos 3.8 Up.Sventupis 137+43 “ 6
Viso0:716” vnt 12
17. | MNI- | Pralaidos $laity planiravimas TS Up.?ventupis 126+70 m? 20
136 rankiniu budu 5 Up.Sventupis 137+43 “ 20
Viso0:”17” m? 40
18. | MN2-14 | Pralaidos $laity apséjimas zoliy | TS Up.?ventupis 126+70 m? 20
misiniu su juodzemio uzpylimu | 5 Up.Sventupis 137+43 “ 20
Viso:”18” m? 40
19. | HI12K- | Stiprinimo prie pralaidos TS Up.Sventupis 126+70 m? 10
11 jrengimas akmeny metiniu, 5
(akmenys 40-60 cm skersm.) Vis0:”19” m’ 10
Lapas | Lapy | Laida
25/822-TDP-MS.PDS-13 ’ 3 0




Pastabos:

1) Statybos metu objekto (bréziniai) medziagy ir darby kiekiai gali biiti tikslinami;

2) Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti iSlaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

3) Nurodyti darbai turi biti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

4) Visos naudojamos medziagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskir¢iai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.

5) Statybos metu pazeidus esamas komunikacijas, Sulinius ir kitas inzineriniy tinkly sudétines dalis, jos turés
biiti pakeistos naujomis.

Lapas | Lapy | Laida
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REPERIU KATALOGAS

Rp.Nr. | Tipas, Vieta ApraSymas Altitude
kodas klasé
1 2 3 4 5
Padarbiai, tilto per Sventupio up.
1 Laikinas | iStekéjime, lietaus nuoteky vamzdzio Vamzdzio virSus griovio aSyje 76,80
virsus. Pk.55+86
_y Rudausiai, tilto (daudos) per Sventupio up. S S
2 Laikinas istekéjimo antgalis. Pk.91+90 Antgalio virSus griovio aSyje 77,53
. Pagerviai, pralaidos per Sventupio up. . L
3 Laikinas istekejimo antgalis. Pk.126+55 Antgalio virSus griovio asyje 80,92
-y Pagerviai, pralaidos per Sventupio up. D S
4 Laikinas istekéjimo antgalis. Pk.137+38 Antgalio virSus griovio aSyje 82,23
Sudaré Q.__,/ V.Riauba

Atestato Nr. N = R iu katal i
MELPROJEKTA cperi atalogas 0
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECHIKOS PROJEKTAI
$-652-PmAT [PV O.Riaubiené| Ay 2025 12 Lapas | Lapy
Sudar¢ | V.Riauba |[F——025 12 25/822-TP-MS.RK-14 .




Akmengs rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo remonto darbai

Vietovés schema
M 1:50 000

Objekto vieta: ———— Remontuojami grioviai
e Remontuojamos pralaidos

@ Tiltas



SUTARTINIAI ZENKLAI

Zemés naudotojy ribos

440 4400-1838-7218

Esami keliai

—————————— Esamas gruntinis keliukas

loe "er e *er e *.]  Miskai 711 -2(99)
55+50 :
s P e e Krimynai 4400-471
E | Rp'i
1+00 2+00 . ) 76,80
S o samas griovys 6233041.41 =6233000.00
1400 2400 o 428557.69 + ‘%Y=42950_0'o
I RN T | Valoma uznesta griovio vaga
P 9 1972
1+00 2+00 ovvie naikinami &lai
— A G Griovyje naikinami §laituose augantys 4400-0775-8665
krimai
— Griovyje naikinami §laituose augantys #400-0175-7113
E\Y krtimai, ties drenazo ziotimis
\ /. 11-14(6 3245-0007-0001
29+
T 3245-0007-0004
1+00 2+00 e . .
5 U o Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje
1400 2400 o P 9 1972
° ° Pakrantés apsauginés juostos

o

Atstatomos arba naujai jrengiamos ziotys

\\ZH-14 6

29+88

Y Nerastos drenazo ziotys
\Z.-14(6)
29+88

o I$valomos drenazo Ziotys

7.1-14(6
29+88

e?: Remontuojamos pralaidos
% > Valomos pralaidos nuo sanasy

. : 4400-2145-5796 70+45
PROJEKTUOJAMOS APLINKOSAUGINES PRIEMONES '
Tiltai 7 -14(6)
1.1
29+88
Rp.2 o o 1:00 2:00 Projektuojama drenazo vandens biologinio )
| _L52,32 Laikini reperiai valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) \Q- apy iSdéstymo schema: 4400-4083-5823
0,4 kV pozeminis el. kabelis - P_9_1972
1:00 . 2:00 Projektuojami jtvirtinti akmenys vagoje
DJ Esamas magistralinis dujotiekis — meandravimui ir vandens aeracijai 1
__________ Esamo magistralinio dujotiekio apsaugos zona 1+00 2400 Projektuojami akmeny metiniai h-0,40 m 3245-0005-0018 s 00050005
(po 25 m j abi puses nuo vamzdyno asies) s LI vandens aeracijai 3 3245-0005-0008
o Magistralinio dujotiekio pirmos vietovés klasés 1400 2100
teritorijos riba (po 200 m j abi puses nuo o % o g o Paliekami augantys Zeldiniai
vamzdyno asies) n
Pastabos: ﬁ
1. Pries pradedant melioracijos statiniy remonto darbus, Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje; |
2. Jrengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND); \
3. Zemés sklypy ribos pazymeétos pagal V] Registry centras duomenis; :
4. Atlikus remonto darbus, biitina atlikti kontroling geodezing nuotraukg. Uz nuotraukos atlikima ir pateikimg Uzsakovui atsakingas Rangovas; Atestato o
5. Esamus inZinierinius tinklus kertanc¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje, dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui. :
Darbai atliekami rankiniu biidu. Nr. §\§ EI.PRO JEK I A
6. Zemes sklypy ribozenklius esan¢ius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo i§saugoti, sunaikinus — atstatyti. S-268-PmA MELIORACLIOS IRHIDRO IKOS PROJEKTAI Ak ) ) Sablauskiu kad ) s & )
7. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esanc¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar Zalioji zona buvo S-652-PmAT PV O Riaubiené C M 1202512 mencs rajono sSablauskiy ka astro .Vletoves ventupio up.
Rangovo sunaikinta ar pazeista, jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaver¢iu buvusiam savo saskaita. - — L paprastojo remonto darbai
8. Kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu budu. Kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje. S-652-PmAT| Projektavo | O.Riaubiené WL{ 1 202512
9. Pries atliekant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje gauti rastiska sutikima darbams. ISsikviesti AB "Amber Grid" astova magistralinio dujotiekio l Laida
vietos ir gylio nuZymeéjimui. L )
Zemés kasimo darbus po 3 m j abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdZio atlikti rankiniu btdu. Grioviy planas M1:5000 0
Atliekant grioviy valymo darbus negalima su technika vazinéti vir§ magistralinio dujotiekio.
Vaziuoti galima tik jrengus apsaugines priemones (metalinius lakstus, gelzbetonines plokstes ar kt.). Stadii L L
Igyvendinant projekta, reikalingy medziagy bei atlieky sandéliavimo, taip pat technikos laikymo vietos turi biiti jrengtos uz magistralinio dujotiekio adija apas| Lapy

apsaugos zonos riby, o visa jrengimo technika ir (ar) reikalingos medziagos jose gali biiti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti. Statytojas/uzsakovas

3245-0007-0003

64790
Z16-11(179)

SO

Z16-6(139) /6
61+95

4400-0126-9081

' Lo o Z160-12(18)
. \\ 68+40
Z16-8(159)
63+84 .
7.110-9(b/n)

P 9 1972 64+58 T
+ + 70+00] %
Zan-13(1 -’

TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/822-TDP-MS.B-16 1
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Ziotys pol. geros
Pavalyti sana
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Ziotys atitrikusios
Pakeisti naujomis PE d110 mm

Ziotyse sgnasos

Pakeisti naujomis PE d160 mm
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PROJEKTUOJAMI DARBAI

40 % Slaity apauge tankiais kriimais, dugne sgnaSos ir Zolés

50 % $laity apauge tankiais krtimais, dugne sanasos ir zolés

Salinti tankius krimus 2090 m?

Valyti griovio dugng iki 0,4 m gylio 1244 m'/ 995 m*
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Buves projektinis dugnas
PROJEKTUOJAMOS GRIOVIO DUGNO ALTITUDES w Valomos sgnasos
KASAMU SANASU ARBA GRUNTU STORIS, m ———— Projektuojama dugno linija
77777777 Durpiy gylio linija
GRUNTAS Iki 1,3 m priemolis, giliau molis su akmenukais Iki 1,3 m priemolis, giliau molis su akmenukais
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110 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.

Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos salygas (vid. ilgis

-2.0m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.

3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 110 mm skersmens
MN3-174-110| —cmoniuojamy grenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,27 darbo sgnaudos 10,1 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mab6. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 110 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 0,84 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,70 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,30 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

S-268-PmA MELIORACLJOS IR HIDROTECI'I’!KOS PROJEKTAI

-652- iaubiené 202512 . .
S-652-PmAT| PV O.Riaubiené - paprastojo remonto darbai

Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.

Projektavo |O.Riaubiené 2025 12
‘ o Laida
110 mm skersmens polietileninés Ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/821-TDP-MS.B-18 1 1




160 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS
PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).

2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBUY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
KEICIANT ESAMAS ZIOTIS

DARBY SUDETIS

1. Ziogiy atkasimas ir i§émimas rankiniu badu. 2. Rinktuvy atkasimas vienkau$iais
ekskavatoriais. 3. Keraminiy vamzdziy iSémimas. 4. Trandéjy dugno paruoSimas rankiniu badu.
5. Polietileniniy zio€iy paklojimas. 6. Sujungimy uzsandarinimas. 7. Drenazo zio€iy pirminis
uzpylimas, sutankinant gruntg. 8. Tranéjy uZpylimas buldozeriais. 9.Slaity i$lyginimas. 10.
Tvirtinimo medZiagos paruoSimas ir paklojimas. 11. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais
smaigais. 12. Slaito uzpylimas dirvozemiu. 13. Trg8y i8bérimas. 14. Daugiamegiy Zoliy
uzséjimas. 15. Stulpelio PMS-200 pastatymas. 16. ISardyty sulGiZzusiy drenazo zioCiy

iSvezimas.
DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
Kodas Darby, mechanizmy, medZiagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
Remontuojamy drenazo zioCiy pakeitimas 160 mm skersmens
MN3-174-160| cmontuojamy grenaz up 1 vnt.
polietileninémis Ziotimis
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 3,25 darbo sgnaudos 10,34 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 1,6 mas. val.
340013 Buldozeriai iki 59kw(80 AJ) galingumo 0,84 mas. val.
Medziagos:
900010 Drenazo Ziotys PE 160 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,20 m2
120002 Viela plieniné paprasta 0,92 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,35 m2
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato

Nr' @EI.PROJEKTA

$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI o ) ) o _
S652-PmATI PV O.Riaubion: (m 2035 12 Akmengs rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.
Skl laubrene - paprastojo remonto darbai
Projektavo | O.Riaubiené L 2] 2025 12
l ' o ) ) Laida
160 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjiiviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/821-TDP-MS.B-19 1 1




200 SKERSMENS POLIETILENINES DRENAZO ZIOTYS

PLANAS.PJUVIAL.LMAZGAS
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PASTABOS 1. Drenazinis kilimas "Secudran" pritvirtinamas vielos d5 mm, L=500 mm smaigais.
Tvirtinimo ilgis nustatomas pagal vietos sglygas (vid. ilgis - 2.0 m).
2. Rinktuvo vamzdziy ir zio¢iy sandiira sandarinama ritinine filtracine medziaga.
3. Matmenys brézinyje duoti milimetrais.

DARBY SUDETIS, DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI
RENGIANT NAUJAS ZIOTIS

DARBUY SUDETIS

1. Grunto kasimas. 2. Dugno iSlyginimas. 3. Polietileniniy zio€iy vamzdzio paklojimas. 4. Sujungimy
uzsandarinimas. 5. Tran$éjy uzpylimas, sutankinant grunta. 6. Slaity i$lyginimas. 7. Tvirtinimo
medziagos paruosSimas ir paklojimas. 8. Drenazinio kilimo pritvirtinimas metaliniais smaigais. 9.
Slaito uzpylimas dirvozemiu. 10. Tra8y i$bérimas. 11. Daugiamegiy Zoliy uzséjimas. 12. Stulpelio
PMS-200 pastatymas. 13. Plastikiniy apsauginiy groteliy jrengimas.

DARBO SANAUDOS IR MATERIALINIAI RESURSAI

Kodas Darby, mechanizmy, medziagy ir gaminiy pavadinimas Resurso kiekis,
mato vnt.
MN3-173-200( 200 mm skersmens polietileniniy Zio€iy jrengimas 1 vnt.
Darbo sgnaudos:
Vid. kategorijos 2,70 darbo sgnaudos 17,01 Zm. val.
Mechanizmai:
320034 Vienakausiai ekskavatoriai 0,4 m3 talpos kausais 0,37 mas. val.
Medziagos:
900012 Drenazo ziotys PE 200 mm skersmens 1 vnt.
900082 Drenazo kilimas "Secudran R201 ES-601" 1,60 m2
120002 Viela plieniné paprasta 1,16 kg
900069 DirvoZemis 0,177 m3
900099 Daugiameciy zoliy séklos 0,02 kg
900072 Ritininé filtraciné medziaga 0,40 m2
900029 Plastmasinés grotelés 1 vnt.
900013 Melioracinis PE sulpelis PMS-200 1 vnt.

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI o ) ) . )
SespmATPy O Riaobiond 7 /%Awwq 05 1 Akmengs rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.
T ~laubiene = - paprastojo remonto darbai
Projektavo |O.Riaubiené AL 2025 12
‘ ) o Laida
200 mm skersmens polietileninés ziotys.
Planas, pjuviai, mazgas 0
Etapas Lapas | Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/821-TDP-MS.B-20
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Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI o ) ) . )
S-652.PoAT PV 0 Rianbienz M 5005 12 Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietoves Sventupio up.
- -rm .Riaubiene : .
- paprastojo remonto darbai
Projektavo |O.Riaubiené M 2025 12
T 1 Laida
UZtvaros
M1:50 0
Etapas Lapas | Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/821-TDP-MS.B-21 1 1
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Signalinis stulpelis
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Dpr20,98, Ev2>45 MPa

Sal&iui atsparus sluoksnis h=20 cm | |
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Atestato

i @EI.PROJEKTA
S-268-PmA MELIORACLIOS IR HIDROTECH'HKOS PROJEKTAI
S-652-PmAT]

PV O.Riaubiené | by 2025 12

Projektavo |O.Riaubiené M 202512

Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.

paprastojo remonto darbai

|

Laida
Pravaziavimo vir§ pralaidy jrengimo
konstruktyvinis pjavis 0
Etapas Lapas | Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/821-TDP-MS.B-22




BVS schema

Drenazo vandens biologinio valymo sistema
su perlkine augmenija

e

Atestato \W
Nr. SV
SMELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECANIKOS PROJEKTAI o ] ) . ]
S 652 PmATlPV O Rioobion: 500515 Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.
o ~laubiene paprastojo remonto darbai
Projektavo |O.Riaubiene  (_A 2025 12
\ N . .. . Laida
Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS)
su pelkine augmenija, jrengimas 0
Etapas Lapas | Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/821-TDP-MS.B-23 1 3




Zemés iikio
naudmenys

BVS sistema

su drenazo ziotimis $laite

Apséjama zoliy sékly

Asaugos

juosta \
00

100

ir traSy misiniu

Esamas griovio §laitas

Esamas griovio §laitas

507
\ Pelkiné augmenija
Y Plastikiné $puntiné
o IONJ.2 g sienuté
PE drenazo ziotys NZ S
< N
\ 2 ~C

>~ K
~N 1

T 3 B

104 i3

-griovio

Pelkiné augmenija

Augalinis gruntas - 5 cm

Vietinis gruntas

BVS sistema

su drenazo ziotimis $laite. Planas

laito 50109

>

i !
I Zemés tikio Apséjama zoliy sékly
: : naudmenys / ir trgy miSiniu
]
: : Asaugos juosta S
\ 5 |
L =
I Y
it o T
I - / / ‘@
: : PE drenaZo Ziotys =
I/:/ Uzpilus augaliniu gruntu =
Esamo $laito : | apséjama zoliy sékly misiniu Esamo §laito
/ 7olihé augmenija I 3] 7oliné augmenija \
I . .
200(300) 110 | Pelkin¢ augmenija 150 200(300)
I ‘/ 100
Ly ! \\/ \/ \\/ N VA \\/ \‘\“/ \I\“/ \I\“/
VINOVEY S e WY Sy Y Y Drenazipis <~
Vv Y VYV @YY -
NV V1" VY Vg
Griovio ais ——> 1.Skaiciuotinas
L ;l 3 ISvalyto vandens
Plastikiné Spunting e| persipildymo briauna
sienuté
Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm.
Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) |Lapas| Lapy
su pelkine augmenija, jrengimas
25/822-TDP-MS.B-23 2|3




BVS sistema M1:50

2-2
Apséjama Zoliy sékly
Asaugos ir tragSy misiniu
Zemés iikio Juosta x E ovio 8lait
naudmenys 00 100 samas griovio §laitas
507
A . Pelkiné augmenija
SN N& Plastikiné Spuntiné
sienuté
Projektuojamas griovio §laitas NG
~
~
\\ 174
. . >~ S
UZpilus augaliniu gruntu Lgirea?: lh o
apséjama Zoliy sékly miSiniu o Esamas griovio Slaitas
104 e
149 -Qriovio

Pelkiné augmenija

Augalinis gruntas - 5 cm
Vietinis gruntas

BVS sistema M1:50
3-3

I$valyto vandens persipylimo

u \brlauna Perforuota Spuntiné sienuté
§7, .
by, 104
LO|

Pelkiné augmenija
Augalinis gruntas - 5 cm
Smélis Kf> 3 m/d {b-griovio
Neaustinée foltraciné medziaga
Polipropileno tinklas
Neaustiné geotekstilé

Vietinis gruntas

Esamas griovio §laitas

455 252\\

Pastaba: matmenys brézinyje duoti cm.
Kai L skai¢iuotinas - 10 metry, griovio gylis 2 m, gr. §laito koef. m 1:2

MedZiagos gaminiai, pavadinimai Resurso kiekis
Smélis 12 m°
Spuntiné sienuté 13 m
Zoliy sékly misinys $laity tvirtinimui 0,270 kg
Augalinis gruntas $laity tvirtinimui 2m’
Mineraliniy traSy miSinys $laity tvirtinimui 1,600 kg
Neaustiné filtraciné medziaga 3m’
Geotekstilé 3m’
Polipropileno tinklas 3m’
Pelkiniai augalai (daigai 4 vnt./m” ) 48 vnt.
Drenazinis kilimas 1,3 m’
Augalinis gruntas pelkinei augmenijai 0,6 m’
Zoliy sékly misinys apsaugos juostai 0,064 kg

Drenazo vandens biologinio valymo sistemos (BVS) Lapas| Lapy

su pelkine augmenija, jrengimas
25/822-TDP-MS.B-23 313




Jtvirtinty akmeny jrengimas vagoje
meandravimui ir vandens aeracijai
PLANAS M1:10

1,5-2,5m

1,5-25m

1,5-25m

|

oY)
= O — i
Akmenys d0.4-0.5 m
N=
Atestato (’&%
Nr. N\
SMELPROJEKTA
$-268-PmA | MELIORACLIOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI Akmends ral Sablauskin kadastro vietovés Svertun
—— enés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.
$-652-PmAT|PV O.Riaubiené W{\ 2025 12 paprastojo remonto darbai
Projektavo |O.Riaubiené  (_| 2025 12
\ Itvirtinty akmeny jrengimas vagoje meandravimui ir Laida
vandens aeracijai
M1:10
Etapas Lapas | Lapy

TDP

Akmenés rajono savivaldybés administracija

Statytojas/uzsakovas

25/822-TDP-MS.B-24




TS

Akmeny metinys 25/40

PLANAS M1:10

Akmeny metinys 25/40

7

\
2

T

PJUVIS 1-1 M1:10

-

\

I|I|I Ii|IOI.4lllmll|||l

5

2
2% X 4\ X
SEETNGs SN

'il ddn

Akmeny metiniai 25/40

PJUVIS 2-2 M1:10

Geotekstilé

w0

Akmeny metinys 25/40

Geotekstilé

waGo

Atestato
Nr.
gaEI.PROJEKTA
S-268-PmA MEI.IORACIJOSIRHIDROTECHNIKOSPROJEKTAI Akmend . Sabl Kiu kadast etove S fupi
. enés rajono Sablauskiy kadastro vietoves Sventupio up.
$-652-PmAT| PV O-Riaubien¢ (I 10000l 2025 12 aprastojo remonto darbai
Projektavo | O.Riaubiené LW 2025 12
] Laida
Akmeny metiniai vandens aeracijai
M1:10 0
Stadija Lapas| Lapy
Statytojas/uzsakovas
TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/822-TDP-MS.B-25 1 1




TVIRTINU:
Akmenés rajono savivaldybés
administr acgos du ekton iaus pavaduo Qja

1. Statytojas: Akinenés rajono savivaldybés administracija.
2. Finansavimo 8altinis: valstybés biudzZeto I&Sos.
3. Projekto vieta: Akmenés rajonas.
4. Projekty apimtis: paprastojo remonto darby projektavimo paslaugos atlickamos Akmenés rajono Papilés,
Purviy, Sablauskiy ir Kivyliy kadastro vietovése:
Remontuojamy grioviy ilgis — 16,64 km.
Remontuojamy Ziodiy Sl\ﬂlC]US 104 vnt.
Remontuojamy/valomy pralaidy skaidius —3 vnt.
Projekty apimtis skaidoma j 3 paprastojo remonto darby techninius darbo projektus:
I Projektas. Akmenés rajono Purviy ir Papilés kadastro vietovés Vegerés up. paprastojo remonto
darbai:
4.1. Vegeres up. pk. 0+00- 74+00 (ilgis- 7,4 km) ir jame esantys statiniai ( Ziotys- 38 vnt., pralaidos-
2 vnt.);
II Projektas. Akmenés rajono Kivyliy kadastro vietovés Daubulio up. kanalizuoto griovio
paprastojo remonto darbai:
4.2. Daubulio up. kanalizuotas gr. pk. 0+00- 6+40 (ilgis- 0,64 km);
I Projektas. Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupm up. paprastejo remonto
darbai:
4.3. Sventupio up. pk. 55+00- 141400 (ilgis- 8,6 km) ir jame esantys statiniai ( Ziotys- 66 vnt.,
pralaidos- 1 vnt. );
5. Projektavimo salygos:
5.1. Techniniai darbe prejektai rengiami:
5.1.1. Techniniai darbo projektai rengiami vadovaunjantis Lictuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos melioracijos jstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos
statiniy projektavimas®, MTR 1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy techninés prieZitiros taisyklés*, MTR
2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai® ir visais kitais melioracijos statiniy projekty
rengimo tvarka reglamentuojanéiais normatyviniais dokumentais, statybos techniniais reglamentais bei
projektavimo uZduotimi,
5.1.2. Melioracijos statiniy statybos kainos skaiéiavimais jvertinama statybos produkty, statybos montavimo
darby ir mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos i§laidos, susijusios su statyba. Melioracijos statiniy
remonto ir priezitiros darby kainos apskaiiavimas turi atitikti melioracijos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.
5.1.3. Zeldiniy, medZiy na:knmmq ar pertvarkyma numatyti Saugotmq medZiy ir kriimy l<11‘timo persodinimo
ar kitokio paalinimo atvejy, §iy darby vykdymo ir leidimy §iems darbams i¥davimo, medZiy ir kriimy vertés
atlyginimo tvarkos apraSo, patvirtinto Aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87, nustatyta
tvarka. _
5.2. Techniniy darbo projekty parengimo ir su jy parengimu susijusiy paslaugy eili¥kumas, kuriuos
atlieka Vykdytojas:
5.2.1. atlikti tyrinejimus, parengti tyrinéjimo dokumentacija;
5.2.2. pagal 8ios uzduoties preliminarius kiekius, kurie atsizvelgiant | tyr inéjimus ir projektinius sprendinius
gali keistis, parengti projektinius pasiiilymus ir juos suderinti su Akmenés rajono savivaldybés administracijos
Zemés fikio ir kaimo pletxos skyriaus atsakingu specialistu;
5.2.3. gavus Akmenés rajono savivaldybés administracijos Zemeés aikio ir kaimo plétros skyriaus atsakingo
specialisto pritarimg projektiniams sprendimams parengti techninj darbo projekts.
5.3. Techniniy darboe projekty sudétys:



5.3.1. Tyringjimy dokumentacija;
5.3.2. Bendroji dalis, ai$kinamasis raStas, aplinkos apsaugos dalis, techninés specifikacijos, kiekiy Ziniarastis,
bréZiniai;
5.3.3. Statybos skaifiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statiniy statybos kainos skaiGiavimais
jvertinama statybos produkty, statybos montavimo darby ir mechanizmy sgnaudy kaina, visos papildomos
iflaidos, susijusios su statyba.
5.4. Specialieji reikalavimai:
5.4.1. projektuose numatyti:

5.4.1.1. kriimy ir kitos augmenijos padalinimo darbus nuo grioviy Slaity ir dugno;

5.4.1.2. sgna8y Salinimo darbus 1§ grioviy dugno;

5.4.13. tyrinéjimo metu jvertinus esamy praiaidy bikle, numatyti esamy defekty pagalinimo
sprendinius;

5.4.1.4. tyrinéjimo metu jvertinus esamy drenaZo Zio€iy bikle, numatyti esamy defekty pagalinimo
sprendinius;
5.4.2. Techniniai darbo projektai turi biiti suderinti su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inZineriniai
tinklai, statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybes forma turi sgveikos su projektuojamu objektu, seniiinijos
senitinu bei Statytoju (UZsakovu).
6. Nurodymai dél projekty komplektacijos: Statytojui (UZsakovui) pateikti po 3 (tris) techninio darbo
projekto popierinius egzempliorius, 1 (vieng) egzemplioriy darby kiekiy Ziniaraséiy skaitmeninéje formoje, 2
(du) egzempliorius techninio darbo projekto jradyto | kompiutering laikmeng (bréZiniy formatai — *.pdf, *.shp;
teksto — *.doc).
7. Projekto ckspertizé: Techninis darbo projektas parengiamas ir Statytojui (UZsakovui) pateikiamas su
teigiamomis ekspertizés ivadomis. Statinio techninio darbo projekto ekspertiz¢ organizuoja ir apmoka
uZsakovas- statytojas.

Uzduotj parengé:

Ernesta Adomaitiené

'
‘ Q—\ . T . - .
7 Audra UmeZiene

Zemes fikio ir kaimo plétros skyriaus vyr. specialisté

Zemés tkio ir kaimo plétros skyriaus Zemés tikio specialisté

Suderinta: o

~, e g . . . . . f/”:j'f I e . .
Zemés tkio ir kaimo plétros skyriaus vedéja \{:Q//LCDL( Grazina Gauronskiené



Kopija tikra

2021-04-08 Licencijy informaciné sistema
. . . s o vadové
Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas Oks Riaubiens
52-PmA
RaSis Atestatas JSSSIB

ISduodanti institucija

Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministerija
Jm. k. 188675190
Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Teisiné forma  Mazoji bendrija
Asmuo MB Melprojekta , 305454967
El. pastas
Telefonas

Kodas Pavadinimas ir komentaras
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy projekto

2481 .
. vykdymo priezitra
Veiklos duomenys
2480 Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statiniy
projektavimas
Numeris 268-PmA
Galioja nuo 2021-04-08
Galioja iki 2026-04-08
Blsena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2021-04-08
protokolo data
ISdavimo data 2020-03-17

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris

8D-115 (5.50E)

https://www.licencijavimas.|t/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=451358

m



2024-09-23 12:59

Licencijy informaciné sistema

Melioracijos darby kvalifikacijos atestatas

Rasis
ISduodanti institucija

ISduodanti institucija

Atestatas

Lietuvos Respublikos Zemés Ukio ministerija
Jm. k. 188675190

Vilnius, Gedimino pr. 19

Licencijos gavéjai

Vardas OKSANA
Pavardé RIAUBIENE
Asmens kodas
Adresas
El. pastas ksanalengvinaite@gmail.com
Telefonas

Kodas Pavadinimas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2484 . .

statiniy projekto vadovas

Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos

Komentaras

Veiklos duomenys 2485 - - Lo
statiniy projekto vykdymo priezitros vadovas
Melioracijos darby kvalifikacijos veikla \ Melioracijos
2487 o o e
statiniy statybos techninés priezitros vadovas
Numeris S-652-PmAT
Galioja nuo 2024-07-08
Galioja iki 2029-07-08
Bisena Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestatavimo komisijos 2024-07-08
protokolo data
ISdavimo data 2014-03-12

Atestatavimo komisijos
protokolo numeris
Licencija archyvuota

8D-298 (5.50E)

https://lwww.licencijavimas.It/lis-epp-app/public/printLicence?lic_id=3319288

7



Nuorasas

SUDERINIMU SARASAS
Eil. Suderinimy Suderinusios Suderinusio pareigos, vardas Data Suderinimo Derinusios organizacijos pastabos
Nr. klausimas organizacijos ir pavardé jraso vieta
pavadinimas
1 2 3 4 5 6 7
Akmenes rajono U Planas
) . Zemes iikio ir kaimo .
savivaldybeés 1ot Kvri Projekto
1. | Melioracijos darbai | administracijos zemes pie ros; yriaus 2025-12-16 titulinis Be pastaby
tkio ir kaimo plétros AL Tyrinéjimo
. Grazina Gauronskiené o
skyrius titulinis
) .. . . oo Senitiné Planas
2. | Melioracijos darbai Kruopiy senitinija Rasa Statkuviend 2025-12-16 (1 lapas) Be pastaby
. . . Naujosios Akmenés Seniiinas Planas
Melioracijos darbai kaimigkoji senidinija Zigmantas Stankus 2025-12-16 (1 lapas) Be pastaby
Infrastruktiiros priezitiros
centro Siaurés regiony Planas Prie§ pradedant vykdyti darbus 330 kV
3. 330 kV oro linija AB ,,Litgrid* Linijy vyresnysis 2025-12-16 (1 lapas) OL/KL linijos apsaugos zonoje gauti Litgrid
inzinierius p AB IPC regiono rastiska leidima darbams.
Jonas Sarnauskas
Vyr. inzinierius Planas Pr%eé 3 paras iki d?:lrl‘)q pradzios bﬁ‘Fina
4, Rysiy kabeliai Rysiy kabeliai Rolaﬁ das Venckus 2025-12-16 (1 lapas) paimti rastiSka sutikima zemés kasimo
darbams Elp.:aurelija.dygliene@telia.lt
Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona. Sita
ESO Projekto patikrinimq' atliko r(_)bot.as,.remc'lamasis: jisy
Rysiai VAConas Robotas 2025-12-16 derinimo nurodytomis koordinatémis. Jeigu projekte
AB ,Energijos suvesting numatyti zemes darbql yra nutole tohaq nei .500
5 skirstymo metry nuo uzlfl.al‘l‘S(?_]e .m.lrodytvq koorqumq,
operatorius* pakartokite ,,Rys_lq ?krln}mq uzpildydami lauka
,,JUsy Zinuté mums*‘.
ESO Projekto
Elektros linijy apsauga Giedrius Tamulis 2025-12-16 derinimo -

suvestiné ir
Planas (1 lapas)




ESO Projekto

Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO

Dujy linijy apsauga Donatas Skukauskas derlnlmq eksploatuojamy tinkly apsaugos zona,
suvestine
. e . Planas

Dujos Ab ,,Amber Grid Aidas Makarauskas 2026-01-05 (1 lapas) Be pastaby

Vandeny biiklés vertinimo

Aplinkos ansa skyriaus vedéja, atliekanti
Aplinkosauga PIIXOS apsaugos direktoriaus pavaduotojo | 2025-12-31 Rastas Be pastaby

agentura ..
funkcijas
Aldona Margeriené
Vieginimas - Laikrastis ,Vienybes | 555 1195 | Skelbimas -

redakcija“




MELPROJEKTA

Ml" I-IORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI

Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai
Tel.: +370 609 73737; E. pastas.: melprojekta@gmail.com
Atestato Nr. 268-PmA; Nr. 269-T

Statytojas (uzsakovas)

Akmenés rajono savivaldybés administracija
L. Petraviciaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmeneé

Projekto pavadinimas

Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo remonto
darbai

Stadija
Techninis darbo projektas
Byla—1
Bendroji melioracijos dalis
Projekto Nr.
25/822-TDP-MS

Pareigos Vardas pavardé Atestato Nr. Rarasas
o e ] vEs
Direktoré O. Riaubiené p fgq/da L% _
iaubiené S-652-P Afj e
PV O. Riaubiené -652- m elproje —
; : e AN F y
Projektuotoja O. Riaubiené S-652-PmANAUL\P‘\.— 4 L
R Al g
L2025
Siauliai

/P'RBSUIZIJ‘I indb J?’J
5'\;! qijszpqr ‘1

a-\-i TR " FRR A

o512~ 05




MELPROJEKTA

MI'LIORACIJOS IR HIDROTECHNIKOS PROJEKTAI

Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai
Tel.: +370 609 73737; E. pastas.: melprojekta@gmail.com
Atestato Nr. 268-PmA; Nr. 269-T

Statvtojas (uZzsakovas)

Akmeneés rajono savivaldybés administracija
L. Petravi€iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené.

Projekto pavadinimas

Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo remonto
darbai

Stadija
Techninis darbo projektas
Byla — 11

Statybos skaifiuojamosios kainos nustatymas

Projekto Nr.
25/822-TDP-MS.SK

Pareigos Vardas pavardeé Atestato Nr. n ParasSas
Direktoré O. Riaubiené
PV O. Riaubiené
Projektuotoja O. Riaubiene

5 2025
Siauliai

/HHL’S ahic TI




LMIEILLPROJEKTA
MI_LIORACUOS IRHIDROTECHNIKOS PROJEKTAI
Andrijavos g. 11A-2, 77191 Siauliai

Tel.: +370 609 73737, E. pastas.: melprojekta@gmail.com
Atestato Nr. 268-PmA; Nr. 269-T

Statytojas (uZsakovas)

Akmenés rajono savivaldybés administracija
L. Petravi¢iaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmené

Projekto pavadinimas

Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. paprastojo remonto
darbai

Stadija
Techninis darbo projektas
Byla — ITI
Tyrinéjimy dokumentacija
Projekto Nr.
25/822-TDP-MS.TD

Pareigos Vardas pavardé Atestato Nr. ParaSas
Direktorée O. Riaubiené
PV O. Riaubiené
Tyrinétojas V.Riauba

2025

n§lallllal ) "
Lr’.nesu Al fr, aima pleirus
skyrigus vedéje
Qrading GG aronskien

owaéo - IR



Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé Rasa,Statkuviené

Datar 2025-12-16 08747735
Paskirtis: Suderinta

SUTARTINIAI ZENKLAI Vieta: Kruopiai, Akmenés r.
Kontaktiné informacija:
Zemés naudotojy ribos 440) 4400-1838-7218 +37068733792

Esami keliai

loe "er e *er e *.]  Miskai 711 -2(99)
55+30 :
e e e Kriimynai 4400-471
E ] yn Rp'i
1+00 2+00 . ) 76,80
S o samas griovys 6233041.41 =6233000.00
1400 2400 o 428557.69 + ‘%Y=42950 .00
I ERPE N RN | Valoma uznesta griovio vaga
P 9 1972
1+00 2+00 Cvvie nailinams $lai i
— A G Griovyje naikinami §laituose augantys 4400-0775-8665
krimai
— Griovyje naikinami §laituose augantys #400-0175-7113
E\Y krtimai, ties drenazo ziotimis
\ /. 11-14(6 3245-0007-0001
29+
T 3245-0007-0004
1+00 2+00 L . . .
5 U o Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje
1400 2400 P 9 1972
] ° Pakrantés apsauginés juostos

3245-0007-0003

o

Atstatomos arba naujai jrengiamos ziotys

\\ZH-14 6

29+
o+88 64+90
. Nerastos drenazo ziotys 4400-0126-9081 j Z,6-11(179)
\ 65+36
\Z11-14(6) N )
29+88 Z,5-6(139) /6 .
61+95 Z160-12(189)
o I$valomos drenazo Ziotys / ' 68+40
Z.,-14(6 Z,6-8(159)

63184 .
29+88 Z110-9(b/n)
P 9 1972 64158

\47 —_— B
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Projekto derinimo suvestiné

eso

Nr. Sritys Atsakingas asmuo Data Busena Pastabos Failo pavadinimas

1. Dujos Donatas Skukauskas 2025-12-17 PrOjektUOJa.ml sprgndlnlal nepatenka | ESO i
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.

2. Elektra Giedrius Tamulis 2025-12-16 - -
Projektuojami sprendiniai nepatenka j ESO
eksploatuojamy tinkly apsaugos zona. Sitg
patikrinima atliko robotas, remdamasis jusy

3. RySiai VAConas Robotas 2025-12-16 nurodyto.rtns k.oordlnat.emls. Jegu prqjekte . -
numatyti zemeés darbai yra nutole toliau nei 500
metry nuo uzklausoje nurodyty koordinaciy,
pakartokite ,,Rysiy” tikrinima uzpildydami lauka
LJUsy zinuté mums*“.

Registracijos Nr. P171935

Pasirasymo data

2025-12-17 15:18




Kvalifikuotas parasSas
AIDAS MAKARAUSKAS
D5 14:07 GMT+2

2026-01-
Paskirtis:

ParaSas

00.00

SUTARTINIAI ZENKLAI
Zemés naudotojy ribos 40 4400-1838-7218
Esami keliai
—————————— Esamas gruntinis keliukas
loe "er e *er e *.]  Miskai 711 -2(99)
55+30 :
s P e e Krimynai 4400-471
E | Ryl
1+00 2+00 ) 76,80
° 0 Esamas griovys 6233041.41
1400 2400 428557.69
I ERPE N RN | Valoma uznesta griovio vaga
::22 s Griovyje naikinami §laituose augantys 4400-0775-8665
— kriimai
— Griovyje naikinami §laituose augantys
E\Y krtimai, ties drenazo ziotimis
\ 7.11-14(6
29+
1+00 Tz+oo T _— .
5 U o Esamos dirbtinés klititys griovio vagoje
1+00 2+00
] ° Pakrantés apsauginés juostos

o

Atstatomos arba naujai jrengiamos ziotys

\\ZH-14 6

29+88

Y Nerastos drenazo ziotys
\Z.-14(6)
29+88

o I$valomos drenazo Ziotys

7.1-14(6
29+88

e > Remontuojamos pralaidos

% > Valomos pralaidos nuo sanasy

Tiltai
@ —Ro2 Laikini .
52,32 aiKini reperiat

0,4 kV pozeminis el. kabelis

DJ Esamas magistralinis dujotiekis

Esamo magistralinio dujotiekio apsaugos zona
(po 25 m i abi puses nuo vamzdyno asies)

Magistralinio dujotiekio pirmos vietovés klasés
teritorijos riba (po 200 m j abi puses nuo
vamzdyno asies)

Pastabos:

Zemes sklypy ribos pazymétos pagal V] Registry centras duomenis;

R

Darbai atliekami rankiniu budu.

= o

o

Pries pradedant melioracijos statiniy remonto darbus, Rangos privalo patikslinti nerasty zio¢iy padétj ir altitudes vietoje; ﬁ
Jrengiant tipinius melioracijos statinius, vadovautis galiojanciais melioracijos normatyviniais dokumentais (MND); \

Atlikus remonto darbus, biitina atlikti kontroling geodezing nuotrauka. Uz nuotraukos atlikima ir pateikimg Uzsakovui atsakingas Rangovas; o
Esamus inZinierinius tinklus kertan¢ius melioracijos griovius ir statinius tikslinti vietoje, dalyvaujant eksploatuojancios organizacijos atstovui.

Zemés sklypy ribozenklius esanéius objekto ribose darby vykdymo metu rangovas privalo i$saugoti, sunaikinus — atstatyti. S-268-PmA MELIORACLIOS IRHIDRO IKOS PROJEKTAI

. Rangovui neleidziama kirsti ar kitaip sunaikinti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo. Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo S-652-PmAT PV O Riaubiené C M 2025 12 Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietoves Sventupio up.
Rangovo sunaikinta ar paZzeista, jis privalo pakeisti pazeista medj ar zong lygiaverciu buvusiam savo saskaita. =

Kabelio apsaugos zonoje darbus vykdyti rankiniu budu. Kabelio paklojimo gylj tikslinti vietoje. S-652-PmAT| Projektavo | O.Riaubiené C—M 1 202512

+

P 9 1972

0.00

X=62330
Y=42950

4400-0175-7113

3245-0007-0001

3245-0007-0004

P 9 1972

3245-0007-0003

64790
Z16-11(179)

SO

Z16-6(139) /6
61+95

4400-0126-9081

' Lo o Z160-12(18)
. \\ 68+40
Z16-8(159)
63+84 .

7.110-9(b/n)

P 9 1972 64+58 T
+ + 70+0 o"

Zpo-13(19
PROJEKTUOJAMOS APLINKOSAUGINES PRIEMONES e 708
7, -14(6)
29+88
1+00 2+00 Projektuojama drenazo vandens biologinio
> > valymo sistema su pelkine augmenija (BVS)

4400-4083-5823

 Lapy isdéstymo schema: P9 1972
1400 2400 2
° Pe"o ©

Projektuojami jtvirtinti akmenys vagoje
meandravimui ir vandens aeracijai 1

w
$)

. L s 3245-0005-0018
1+00 2+00 P N

rojektuojami akmeny metiniai h-0,40 m 3245-0005-0008
vandens aeracijai 3

1+00 2+00 . ) .
o % o R A Paliekami augantys zeldiniai

v

Atestato

paprastojo remonto darbai

9. Pries atliekant darbus magistralinio dujotiekio apsaugos zonoje gauti rastiska sutikima darbams. ISsikviesti AB "Amber Grid" astova magistralinio dujotiekio l ! Laida

vietos ir gylio nuzyméjimui.

Zemés kasimo darbus po 3 m j abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdzio atlikti rankiniu biidu. Grioviy planas M1:5000
Atliekant grioviy valymo darbus negalima su technika vazinéti vir§ magistralinio dujotiekio.
Vaziuoti galima tik jrengus apsaugines priemones (metalinius lakstus, gelzbetonines plokstes ar kt.).

0

Igyvendinant projekta, reikalingy medziagy bei atlieky sandéliavimo, taip pat technikos laikymo vietos turi biiti jrengtos uz magistralinio dujotiekio Stadija Lapas Lapq

apsaugos zonos riby, o visa jrengimo technika ir (ar) reikalingos medziagos jose gali biiti laikomos tik tiek, kiek tai reikalinga darbams atlikti. Statytojas/uzsakovas

TDP Akmenés rajono savivaldybés administracija 25/822-TDP-MS.B-16 1

4
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Grioviy planas M1:5000
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Lapy



AutoCAD SHX Text
0.4kV Met

AutoCAD SHX Text
X=6232000.00

AutoCAD SHX Text
Y=431000.00

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
Bebrai.40m3

AutoCAD SHX Text
77.12

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Vdzioties.pol.st

AutoCAD SHX Text
76.62

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.29

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.30

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
Ziotis.itoj.pusej

AutoCAD SHX Text
77.01

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
Kabelio.stulp

AutoCAD SHX Text
76.23

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
75.94

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
duj_vam

AutoCAD SHX Text
76.49

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
Bebrai.30.m3

AutoCAD SHX Text
76.16

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
Iki.duju.60.proc.krum

AutoCAD SHX Text
76.21

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.63

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.60

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
Krumui.5.proc

AutoCAD SHX Text
76.44

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
Krumu.20.proc

AutoCAD SHX Text
76.60

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.55

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
74.30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.94

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.90

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.69

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
Vd.pol

AutoCAD SHX Text
75.37


P 15 1980

3245-0003-0057

2%1 8?.2 4400-0822-8993
Rp.2

7,,-33(17s)

NG IT+72
)) 00 9 P_13_1976 =6232000.00
. W =\ =433500.00
7 W Baasy
96+99

) ' 16 -32(16:)
Z,5-30(14(s) _9 /,.944 4

+6

102+00
3245-0004-0039
4400-0822-9969

y 3245-0004-0045
Z160-39(313)

05+45
105+20

P 15 1980
106+00

3245-0004-0019

P 13 1976

107+00[2"
~ / #‘
Zl,6 -40(413) //
107+13
Z11-41(519)
108001, 108+10
400-0828-3785
]
& \
10940021
4400-0843-6118

Projektuojama aplinkosauginé priemoné: ~ 110+00)

Ties drenazo ziotimis jrengiama §lapyné
(Irengimo brézinys Nr. MS.B-23)

110+66
111400,

4400-0529-7110

4400-4610-7756

)
13194\ o

, 7, -44(72) — Lapy isdéstymo schema:
115+58
1 2
P 2 1967 3
4400-4900-1198 3245-0004-0048
° 4
Zl,é -45(8>)
117+64
Grioviy planas M1:5000 Lapas| Lapy
o]



AutoCAD SHX Text
330kV Met

AutoCAD SHX Text
X=6232000.00

AutoCAD SHX Text
Y=433500.00

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
Krumu.70.proc

AutoCAD SHX Text
77.24

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
77.53

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
Vd.pol.duoti.pavlyti.prie.zioties

AutoCAD SHX Text
75.02

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
76.83

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
78.42

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
78.39

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
77.79

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
78.18

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
Vd.blogai.irenga

AutoCAD SHX Text
75.70

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
74.98

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
Bebrai.35.m3

AutoCAD SHX Text
77.12

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
Krumu.60.procv

AutoCAD SHX Text
77.11

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.09

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.33

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
Krumu.10.pto

AutoCAD SHX Text
76.81

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
78.03

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
Krumu.40.proc

AutoCAD SHX Text
77.90

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.49

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.79

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.96

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
Vd.pol.

AutoCAD SHX Text
76.25

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
75.30

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.22

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.52

AutoCAD SHX Text
78

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.93

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
78.54

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.00

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
Vd.pol

AutoCAD SHX Text
75.95

AutoCAD SHX Text
82

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
77.86

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
75.49

AutoCAD SHX Text
84

AutoCAD SHX Text
Krumu.iki.misko.40.proc

AutoCAD SHX Text
77.83

AutoCAD SHX Text
6231969.42

AutoCAD SHX Text
431877.52


Projektugjama aplinkosauginé priemon
Jtvirtinty/akmeny jrengimas vagoje
meandrayimui ir vandens aeracijai
(Ziareéti brézinj Nr. MS.B-25)

P 2 1967

3245-0004-0043

4400-0823-9165

Z160-48(b/n)

123719
Z100-49(b/n)

123726
Za00-50(115) o\ T
123742 A
P 18 1979
(Gb)D 2,0%L 13m
. 126+00 ,
Z16-52219 o
26700~ \\eN & Lr =
6229755.00 =
433480.00 >
Rp.3 g 127+00\ N 4400-2424-8734
R0.92 Zigy-53(319) 21112'753?2)
127712
3245-0004-0044
2110_56(5 18)
129703
=6229500.00 g
Y=433000.00 g P 18 1979
g
3
3245-0004-0049 3245-0004-0005

3245-0004-0007

P 2 1967

134+32

il

+

Projgktuojama aplinkosauginé priemoneé: 136+48

Akmeny metiniy h-0,40 m jrengimas
vandens aeracijai
(Irengimo brézinys Nr. MS.B-26)

3245-0004-0012

4400-0066-9536

4400-0294-5608 82,23

7., -66(34 ,)
137410

.

6229553.70

Rp.4

e 137+00

4400-2248-8260

79,28-79,26

(G/b)?2x2,0 T L=11m
Lapy iSdéstymo schema:
1 2
3
4

//

/
Grioviy planas M1:5000 Lapas| Lapy
25/822-TDP-MS.B-16 4 4



AutoCAD SHX Text
110kV Met

AutoCAD SHX Text
X=6229500.00

AutoCAD SHX Text
Y=433000.00

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
82.64

AutoCAD SHX Text
86

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
82.23

AutoCAD SHX Text
87

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.20

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
Vd.

AutoCAD SHX Text
79.27

AutoCAD SHX Text
89

AutoCAD SHX Text
Vd.

AutoCAD SHX Text
79.26

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
82.59

AutoCAD SHX Text
91

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
82.24

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.33

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
Vd

AutoCAD SHX Text
79.28

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
D2x2.0.su.konusais.su.sparnais.Danga.gruntas.duobeta.Sargsuliai.2.gb.Antgalius.valyti.sanasu.praalaidoj.nera.bet.duoti.pavalima

AutoCAD SHX Text
82.54

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.92

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.37

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
82.51

AutoCAD SHX Text
98

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.68

AutoCAD SHX Text
99

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
82.30

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.65

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
Krumu.90.proc

AutoCAD SHX Text
82.78

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.77

AutoCAD SHX Text
103

AutoCAD SHX Text
nuovazos.vd.800

AutoCAD SHX Text
80.92

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.77

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.17

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
Krumu.80.prov

AutoCAD SHX Text
81.53

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.45

AutoCAD SHX Text
108

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.88

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.26

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.87

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
80.27

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.39

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
Vd.pol.

AutoCAD SHX Text
79.50

AutoCAD SHX Text
114

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.74

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
82.09

AutoCAD SHX Text
116

AutoCAD SHX Text
Vd.pol.

AutoCAD SHX Text
79.55

AutoCAD SHX Text
117

AutoCAD SHX Text
Bebrai.10.m3

AutoCAD SHX Text
79.25

AutoCAD SHX Text
118

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.78

AutoCAD SHX Text
119

AutoCAD SHX Text
Krumu.40.proc

AutoCAD SHX Text
81.88

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.19

AutoCAD SHX Text
121

AutoCAD SHX Text
Isbega.vanduo

AutoCAD SHX Text
79.56

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.44

AutoCAD SHX Text
123

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.47

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.61

AutoCAD SHX Text
125

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.27

AutoCAD SHX Text
126

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.61

AutoCAD SHX Text
127

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.44

AutoCAD SHX Text
128

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.34

AutoCAD SHX Text
129

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.18

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
79.45

AutoCAD SHX Text
131

AutoCAD SHX Text
vd.asb

AutoCAD SHX Text
79.33

AutoCAD SHX Text
132

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.24

AutoCAD SHX Text
133

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.94

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.17

AutoCAD SHX Text
135

AutoCAD SHX Text
Vd,pol.trumpos

AutoCAD SHX Text
79.17

AutoCAD SHX Text
136

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.99

AutoCAD SHX Text
137

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.00

AutoCAD SHX Text
138

AutoCAD SHX Text
Vd.pol

AutoCAD SHX Text
78.78

AutoCAD SHX Text
139

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.83

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.74

AutoCAD SHX Text
141

AutoCAD SHX Text
Vd.pol

AutoCAD SHX Text
79.05

AutoCAD SHX Text
142

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.25

AutoCAD SHX Text
143

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.90

AutoCAD SHX Text
144

AutoCAD SHX Text
Vh.plius.5.cm.bus.ziotis.kitoj.pusej

AutoCAD SHX Text
78.39

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
Krumu.80.roc

AutoCAD SHX Text
80.41

AutoCAD SHX Text
146

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.71

AutoCAD SHX Text
147

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.41

AutoCAD SHX Text
148

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.24

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
PP

AutoCAD SHX Text
80.92

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Vd

AutoCAD SHX Text
77.81

AutoCAD SHX Text
151

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.66

AutoCAD SHX Text
152

AutoCAD SHX Text
Vd

AutoCAD SHX Text
77.76

AutoCAD SHX Text
153

AutoCAD SHX Text
D2x2.0.su.konusu.su.sparnais.Dangos.nera.2.gb.sargsuliai.antgaliai.apauge.tek.sprnai.skile.patinkuoti.istekejjime.vienas.nuluzes.kitas.suskilineje.aiuga.krumai.duoti.naujus.sparns.

AutoCAD SHX Text
81.42

AutoCAD SHX Text
154

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.69

AutoCAD SHX Text
155

AutoCAD SHX Text
Duoti.bebrus.3.m3

AutoCAD SHX Text
78.32

AutoCAD SHX Text
156

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.35

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
81.20

AutoCAD SHX Text
158

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
78.32

AutoCAD SHX Text
159

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.97

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.40

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.28

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
77.02

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
Ziotis.kioj/pusej.aukstai

AutoCAD SHX Text
77.59

AutoCAD SHX Text
164

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
79.73

AutoCAD SHX Text
165

AutoCAD SHX Text
vd.pol.

AutoCAD SHX Text
77.69

AutoCAD SHX Text
166

AutoCAD SHX Text
Vv

AutoCAD SHX Text
78.00

AutoCAD SHX Text
167

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.94

AutoCAD SHX Text
168

AutoCAD SHX Text
Irengti.latak

AutoCAD SHX Text
79.07

AutoCAD SHX Text
169

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
79.71

AutoCAD SHX Text
170

AutoCAD SHX Text
Vd.pol.200

AutoCAD SHX Text
77.74

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.81

AutoCAD SHX Text
172

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.03

AutoCAD SHX Text
173

AutoCAD SHX Text
Vd.pol.160

AutoCAD SHX Text
78.17

AutoCAD SHX Text
174

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.88

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
80.34

AutoCAD SHX Text
176

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.97

AutoCAD SHX Text
177

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
79.65

AutoCAD SHX Text
178

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.61

AutoCAD SHX Text
179

AutoCAD SHX Text
slait_v

AutoCAD SHX Text
79.46

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.73

AutoCAD SHX Text
181

AutoCAD SHX Text
Krumu.80.pro

AutoCAD SHX Text
79.67

AutoCAD SHX Text
182

AutoCAD SHX Text
slait_a

AutoCAD SHX Text
76.33

AutoCAD SHX Text
6229755.00

AutoCAD SHX Text
433480.00

AutoCAD SHX Text
6229553.70

AutoCAD SHX Text
434433.10


Elektroninio dokumento nuoragas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné jstaiga, A. Juozapaviéiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob.tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, http://aaa.lrv.1t.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

MB , Melprojekta* 2025-12- Nr. (36-6)-A4E-
siunciama el. p. melprojekta@gmail.com 12025-12-23 PraSyma
Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
siunciama per e. pristatymqg

DEL TECHNINIO PROJEKTO APLINKOSAUGINES DALIES DERINIMO

Aplinkos apsaugos agentlira (toliau — Agentiira) pagal kompetencija iSnagringjo MB
.Melprojekta“ parengto projekto ,,Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up.
paprastojo remonto darbai* aplinkosauging dalj (toliau — Projektas).

Melioracijos reikméms sureguliuotos vagos ir jos pakranciy tvarkymo darbai planuojami
upéje Sventupys (kodas 30010628), tvarkomo ruozo ilgis 7.432 km.

Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso' (toliau — Aprasas) 24° punktas reg-
lamentuoja Projekto aplinkosauginés dalies vertinimg ir iSvady pateikimg melioracijos reikméms
sureguliuotos upés tvarkymui. Atsizvelgiant j tai, kad parengta Projekto aplinkosauginé dalis upéms
atitinka Aprado 24°.2 papunk¢io reikalavimus, Agentiira pritaria Projekto aplinkosauginei daliai ir,
vadovaujantis Apra3o 24" punktu, suderintg Projekta siun¢ia Aplinkos apsaugos departamentui prie
Aplinkos ministerijos.

Sis sprendimas per viena ménesj nuo jo jteikimo dienos pasirinktinai gali bati skundZiamas
Lietuvos administraciniy gincy komisijai (A. GoStauto g. 12 — 100, 01108 Vilnius) ar jos
teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvés al. 36, 44240 Kaunas; Klaipédos
apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipeda; Panevézio apygardos skyrius, Respublikos g.
62, 35158 Panevézys; Siauliy apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Siauliai) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos istatymo nustatyta tvarka arba
Regiony administraciniam teismui (Vilniaus riimai, Zygimanty g. 2. 01102 Vilnius; Kauno riimai,
A. Mickevi¢iaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipédos riimai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipeda;
Siauliy rimai, Dvaro g. 80, 76298 Siauliai; PanevéZio riimai, Respublikos g. 62, 35158 Panevézys
arba per Lietuvos teismy elektroniniy paslaugy portala https://e.teismas.lt) Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Projektas, 1 byla.

Vandeny buklés vertinimo skyriaus vedéja, Aldona Margeriené
atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas

A. Liutkeviciene, tel. +370 612 89944, el. p. ausra.liutkeviciene@gamta.lt

! patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-16 jsakymu Nr. D1-1038 ,,Dél Pavir3iniy vandens telkiniy
tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo*
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Sveikiname ANTANA
URNIEZIU, gyvenantj Akmenéje,
41 kuris $vencia gimtadienj.
Gimtadienio proga norim
#1 padékoti uz visa tavo meile ir rapestj.

Linkim geros sveikatos, daug graziy
akimirky bei nuosirdziy $ventiniy sveikinimy.

Sveikina aniutkai Gitana, Nerijus, Gerda, Artiras ir proaniikés
Emilija, Gabija.

KONKURSAS

Akmeneés rajono savivaldybés administracija skelbia konkursa karjeros
valstybés tarnautojo — Teisés, teritorijy planavimo ir administravimo
skyriaus Teritoriju planavimo ir administravimo poskyrio vyriausiojo
specialisto (koeficientas — 1,20) pareigoms uzimti. Skelbimo Nr. 65019.

Pretendenty dokumentai teikiami iki 2025 m. gruodzio 5 d. jskaitytinai
per interneto svetaing https://portalas.vtd.lt/It/teritoriju-planavimo-ir-
administravimo-poskyrio-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-
tarnautojas-322;62745.html arba per Elektroniniy valdzios varty portala

www.epaslaugos.It

Smulkesné informacija skelbiama VieSojo valdymo agentiiros interneto

svetaingje.

Telefonas pasiteirauti — (0 425) 59 730, (0 425) 40 063

Informacija

MB , Melprojekta” rengia melioracijos grioviy remonto techninius darbo

projektus:

»Akmenés rajono Kivyliy kadastro vietovés Daubulio up. kanalizuoto
griovio techninio darbo projekto parengimo paslauga.
Melioracijos ploto vieta: Kivyliy k., Naujosios Akmenés kaimiskoji sen.,

Akmengés r. sav..

- ,Akmenés rajono Sablauskiy kadastro vietovés Sventupio up. griovio
techninio darbo projekto parengimo paslauga”.

Melioracijos ploto vieta: Padarbiy, Rudausiy, Pagerviy k., Naujosios
Akmeneés kaimiskoji ir Kruopiy sen., Akmenés r. sav.

Akmenés rajono Purviy ir Papilés kadastro vietoves Vegerés up.
techninio darbo projekto parengimo paslauga”.

Melioracijos ploto vieta: Avizliy, Uzpelkiy, Kalniskiy, Urbonaiciy, Dumbriy,
Grieziy, Rimsiy, Vegeriy k., Ventos ir Papilés sen., Akmenés r. sav..

Darby vykdymo metu bus Salinami kriimai ir menkaverciai medziai nuo
griovio slaity, valomos sanasos i§ griovio dugno, iSkasty sanasy skleidimas ir
leksc¢iavimas, remontuojamos pralaidos, keiciamos drenazo ziotys.

Statytojas: Akmenés rajono savivaldybés administracija, L.Petravi¢iaus a.2,

LT-85132 Naujoji Akmené

. Projekto rengéjas: MB , Melprojekta“, Andrijavos g. 11A-2, LT-77191
Siauliai.; tel. +370 609 73737; el. pastas melprojekta@gmail.com; projekto

vadové Oksana Riaubiené.

Pastabos ir pasitilymai dél numatomy melioracijos darby i§ naudotojy
priimami 20 dieny po informacijos paskelbimo

[| “PARDUODA* |]

Pigiausiai.

Medzio granulés sertifikuotos,
RUF briketai - azuolas, berzas,
misris, durpiu briketai, anglis.

Tel. 0 609 75550

Pigiausiai parduodami: azuol
uosio, berzo briketai, granulés,
durpiu briketai, anglys.

Tel. +370 622 20222.

MALKOS
NORUS

Rasteliais, kaladémis, skaldytos.
Uosis, azuolas, berzas, juodalksnis,
alksnis, miSrios. Durpiy briketai,
plauta akmens anglis, pjuvenuy
briketai. Atvezame.

Uzsakymai priimami tel. +370
672 77720

PAGAL JUSU

Parduoda durpiu briketus ir
akmens angli didmaiSiuose.
Atveza.

Tel. +370 620 54421.

Prekiaujame medzio briketais
(berzo-uosio, azuolo), Al klasés
granulémis, durpiu briketais,
stambia anglimi, skaldytomis
malkomis konteineriuose.
Atvezame.

Tel. +370 637 22227.

Parduodame skaldytas arba
pjaustytas, kaladémis alksnines,
berzines juodalksnines arba
misrias malkas. Atvezame
nemokamai, kiekj garantuojame.

Tel. +370 624 19654.

Parduoda skaldytas berzines,
alksnines, juodalksnio malkas,
berzines kaladéles maiSuose,
pjaustytas atraizas, berziniu
pjuvenu briketus, statybine
mediena.

Tel. +370 642 22222.

Nelaukite pabrangimo!

Berziniai RUF briketai (960 kg)

Sausos malkos:berzinés,
alksninés, uosinés, azuolinés,
konteineriuose (1m3-2m3) .

Granulés - 1050 kg.

Pristatymas nemokamas.
Vakary Berzas

Tel. +370 679 05882.

Parduodu lapuoc¢iy malkas
(alksnines, berzinés) rasteliais po
3 m., kaladémis, skaldytas.

Tel. (0-625) 75220.

Pigiai parduodu  sausas,
skaldytas, lapuociu malkas.
Tel. (0-612) 63179.

Daugiau nei
mety patirtis

WWW,

20

Plastikiniai-
aliuminiai

LANGAI
DURYS

PAKELIAMIEN GARAZO VARTA!

1350

It

...per mazai nebuvo

Lietuvos futbolo federacijos A
lygos ¢empionate rungtyniaujanti
,Akmenés krasSto“ komanda
pra¢jusi Sestadieni iSvykoje
Viek$niuose nuslavé kaimyny
,, VIP“ komanda 1:9 (0:6).

Rungtyniy pradzia — ,,Akmenés
krasto“ komandos Sou, kuomet
visus jvarcius pelné skirtingi
zaidéjai. Antra minute — brazilas
Paulo Sergio Domingos De Sous,
po dvieju minuciy —jo tautietis Levy
Costa Neto, jpuséjus kéliniui — dar
vienas  saulétos  Brazilijos
legionierius, rezultatyviausias
komandos ir visos lygos zaidéjas
Klaus Anderson Ferreira Moreno,
14 minut¢ — kolumbietis Brayan
Stiven Silva Rivera, o penktaji
ivarti, apgynés savo vartus, i

Seimininky, per visa aikste,
pasiunté vartininkas, dar vienas
brazilas Rodrigo Jose Da Silva
Ferreira Junior. Esant rezultatui
0:5, visai netrukus po ,,Akmenés
krasto® vartininko pelnyto ivarcio,
Seimininky naudai i sveciy vartus
buvo paskirtas 6 metry baudinys.
Prie§ ji ,Akmenés krasto“
komandos treneris, ukrainietis
Oleksandr Danylenko, pakeité
vartininkus, i aikstele iSleisdamas
Povila Mickevi¢iy. Keitimas davé
nauda — Seimininkai idealia proga
nepasinaudojo, o rungtyniy pirma
puse sveciai uzbaige legionieriaus
i§ Ukrainos Oleksii Yeshchenko
pelnytu jvarciu.

Antrojo kélinio tempas nerode,
kad Seimininkai nusiteike pasiduoti

— pagal tempa galima buvo
pamanyti, kad ijvarciy gausos néra
ir rezultatas apylygis. 25 minute tyla
nutraukeé dar vieno kolumbiecio
legionieriaus Michell Stiven
Cardenas Obando jvartis (0:7). Ir
bemaz kitoje atakoje Seimininky
oruma nuo ,,sauso® pralaiméjimo
iSgelbéjo pirmasis ir vienintelis
ivartis (1:7). Taciau 32 minute¢
kolumbietis M.S.C Obando
pasizyméjo antra karta (1:8), o
rungtyniy taska 39 minuté padéjo
Tautvydas Stapusaitis.

Po 9 turo rungtyniy, ,,Akmenes
krastas®, imuse 46, praleide 12
jvarciy, ir turédami 21 taska uzima
antraja vieta turnyrinéje lenteléje.
10 turo rungtynes jie zais lapkricio
30 diena iSvykoje sostin¢je su
,,Vilniaus futsal“ komanda, esancia
7 turnyrinés lentelés vietoje, nors
turin¢ioje 2 zaistomis rungtynémis
maziau.

Krito savo tvirtovéje

Lapkricio 22 dieng Akmenés SC
komanda savo aikstéje pralaiméjo
RKL A diviziono rungtynes
buvusiai turnyrinés lentelés
kaimynei, po pergalés 10 vietoje
isitaisiusiai Birzy ,Birzai“
komandai 77:97 (17:27, 21:19,
17:25, 22:26).

Daugiausia tasky pelné Tadas
Baracevic¢ius - 15. Jis buvo
naudingiausias komandos zaidéjas

surinkes 14 naudingumo baly.
Daugiausia kamuoiy — 7- atkovojo

vidurio puoléjas HowVante
Hutcherson.

Akmenés SC  komandos
privalumai rungtynése buvo

rezultatyviis perdavimai — 19 prie§
sveciy 15, greitose atakose pelnyti 17
tasky, sveciai — 14, ne startinio
penketuko zaidéjai pelné 38 taskus,
kuomet sveciy atsarginiai prisidéjo

32 taskais. Ta¢iau trakumai rezultata
nusvere i birzie¢iy puse — antrais
Sansais sveciai pelné 18 tasky, kuomet
masiskiai vos 4, tad suprantama, kad
jie atkovojo daugiau kamuoliy — 47,
nei mes — 36. Po masiskiy klaidy
,,Birzai“ pelné 18 tasky, o musiskiai
—tik 11.

Sekancias rungtynes Akmeneés SC
(12 vieta) komanda zais su
visapusiSka kaimyne —tiek turnyrinés
lentelés, tiek ir geografiniu pozitriu,
Joniskio ,,Delikateso” (11 vieta)
komanda iSvykoje lapkricio 29 diena.

Parengé Ramiinas ZIMANTAS

86 mety parasiutininké

Daugeliui ji zinoma kaip ,,$uoliy
su parasiutu mociuté“. Lapkricio
6 d., ketvirtadienj, Kim Knor taip
pat prisijungé prie tu, kurie pelné
Jungtiniy Valstijy paraSiutininky
asociacijos ,,Auksiniy sparny“
apdovanojima uz 1000 Suoliy.

Si 86 mety galiiné keliavo po
Sali savo 6,3 metro ilgio ,,Roadtrek”
kemperiu, siekdama $io vardo,
lankydamasi kritimo zonose ir
Sokdama su kitais entuziastais
parasiutu, nuo 2023 m. atlikdama
beveik 500 Suoliy tandeminiu badu.
1000-aji Suolj ji atliko Naujajame
Velse, Floridoje, kartu su dviem
dukromis.

Knor biografija primena
Holivudo filmus; ji buvo apsésta
Suoliy su parasiutu nuo tada, kai
bidama 18 mety suklastojo tévy
parasus, kad galéty pirma karta
Sokti. 1962 m. ji buvo pirmosios JAV

motery paraSiuty komandos naré,
o po keliy desimtmeciy pertraukos,
skirtos Seimos auginimui, 2013 m.
buvo ijtraukta i Tarptauting Suoliy
su parasiutu Slovés muziejy .
Budamas 86-eriy, Knor islaiko
toki fizinj ir protinj astruma, apie
kokij svajoja dauguma zmoniy.
Kulturoje, kuri gali atrodyti Siek
tiek apsésta ilgaamziSkumo, net ir
individualaus zingsniy skaiciaus,
Knor pateikia gaivy modelj, kaip
ilgai ir gerai gyventi darant tai, ka
myli. Ji teigia, ilgaamziSkumo siekti
pradéjusi jauna liepdama sau
nesakyti, jog negaliu. Net jei
geldavo nugara, ji pasakoja,
atsistodavusi ir bent kiek
pavaiksciodavusi, nesiskysdama.
O kaip deél Suoliy parasiutu
senstanc¢iai moteriai, juk Zmonés
turi tam  tikry  lokesciy
senstan¢ioms moterims, ir ar jums

tai rapi? Knor teigia, kad jai tai
labai riipi, nes kada pradedi senti,
lengva tapti atstumtam. Moteris
pasakoja, kad ji stengiasi kuo
daugiau atsiminti be jokiy uzrasy.
Ji puoseléja rySius su senais
draugais i§ vidurinés mokyklos,
giminaiciais ir pusbroliais.
Palaikydami tokius rySius jus tarsi
privalésite labiau treniruoti savo
atminti, kad bendraujant pokalbis
del kazkokio ivykio uzmir§imo
nutrikty. Be to, kuo daugiau
bendravimo, tuo maziaus galimybiy
tapti izoliuotam nuo pasaulio.
Idomu, kad Knor giriasi
atsikraciusi kompiuterio, o
televizoriaus sako nezitrinti jau
desimt mety , nes tai jtraukia |
sikurj nereikalingos informacijos
ir turi daug neigiamos energijos.
Pagal National Geographic
Zurnalg

Baldy bei miegamojo prekiu
parduotuve

TRIVILITA atidaryta!

Platus prekiy pasirinkimas

* ¢iuziniy, ant¢iuziniy, pagalviy

* lovy komplekty, sofy, minksty
kampy

esmulkmeny
aksesuary.

UZsukite pasizvalgyti, iSsirinkite
tai, kas tiks jisy namams!

Juodelés g. 9, Naujoji
Akmené.Tel.+370 626 09592.

namams,

Parduoda zvyra keliams,
aiksteléms, trinkeliuy
pagrindams.

20 t. - 130 Eur.

Tel. +370 680 82111

Parduoda amonio sulfata,
amonio nitrata, amino rugstis,
humines fulvo rugstis.

Tel. (0-600) 61935.

RIVATI

+370 62087788
IRININKLIA WWW.UREDUA.LT

PERKA MISKA

smedieng wieme wmsodyhas

c lhnsulmlga miko savininkus. E
Rengia miskotvarkos projektus.
I s il

UAB, Miskuy darbai” )
BRANGIAI PERKA MISKUS
VISOJE LIETUVOJE, 3

Tel.: 8 665 86 012,
8 684 03 486

*PERKA* |]

C

Brangiai perkame MISKA.
Atsiskaitome i$ karto.
Tel. (0-625) 37286.

Brangiai perkame mi$kus,
ivairia apvalia mediena, Sakas.
Kertame, traukiame, valome
miskus. Rengiame miskotvarkos
projektus, réziame birze.

Tel. +370 650 76004.

| *PASLAUGOS*

Gaminu duris, langus i$
klijuotos medienos bustui bei
pirtims, saunoms. Parduodu kalvio
darbo dureles zidiniui. Krosnies
dalis: jos virSutine dalj, orkaite

Kaminu idéklai, kaminuy
valymas, pristatomi kaminai, stogu
tvarkymas, skardinimas.

Kreiptis tel. +370 622 31631.

Gaminame ir montuojame
kaminuy idéklus, pristatomus
kaminus, apSiltintus kaminus,
kaminy skardinamas.

Tel. +370 608 18556.

Kaminuy idéklai. Pristatomi
kaminai. Skardinimo darbai.
Kaminu valymas. Kaminu,stogu
remontas.

Tel.:. 0619 37073

Idéklu, pristatomu kaminuy
gamyba, skardinimas. Prekyba
katilais, zidiniais,
kondicionavimas. Santechniko
paslaugos. www.zidiniusiluma.lt,

Tel. +370 685 58 545

Dengiame ivairius stogus,
skardiname kraigus, kaminus,
véjalentes. Klojame rulonineg
danga. Darbus atliekame su savo
medzi i

su durelé talpa d i
Tel. +370 604 16755.

Tel. 064384075
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