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1. BENDROJI DALIS 

1.1 PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Eil. 

Nr. 
Bylos (segtuvo) žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

 24-01-SSPP -BD, AS, 

SP, SK 

 

 

0 
BENDROJI, ARCHITEKTŪRINĖ, 

SKLYPO PLANO, KONSTRUKCINĖ 

DALIS 

 

 24-01-SSPP -KS 

 

0 SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS 

NUSTATYMO DALIS 
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1.2. STATINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

24-01-SSPP -BD.Ž 

24-01-SSPP -BD.R 

24-01-SSPP -BD.BAR 

24-01-SSPP -BD.TS 

1 

1 

1 

10 

21 

2 

0 Projekto sudėties žiniaraštis 

Bendrosios dalies dokumentų žiniaraštis 

Bendrieji statinio rodikliai 

Bendras aiškinamasis raštas 

Bendroji techninė specifikacija 

Sąnaudų žiniaraštis 

 

24-01-SSPP -SP.B 

24-01-SSPP-KS 
6 

4 

6 

0 Sklypo plano brėžiniai 

Architektūros brėžiniai 

Konstrukciniai brėžiniai 

 

  

1 

2 

23 

 . 

 
Priedai: 

Atestatas 

Projektavimo užduotis 

PP viešinimo medžiaga 
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1.3. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 
 

Statinys: Kolumbariumas 

Statinio paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys 

Statinio grupė: Nesudėtingieji 

Statybos rūšis: Nauja statyba 
 

1.2.1 Lentelė. Bendrieji statinių rodikliai 

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS    

1. sklypo plotas m2 6,5609  

2. sklypo užstatymo intensyvumas % Esamas  

3. sklypo užstatymo tankis % Esamas  

II. KITI STATINIAI    

1. Kolumbariumas (18 nišų) Vnt. 14 

 

 

Nesudėtingasis 

statinys 

2.Takai (betoninių trinkelių) m2 1130  

 

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 

duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 

kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
 

 

Statinio projekto vadovas  :   VALDAS NAUMAVIČIUS   Nr. A1662 
                                    (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 

 

TVIRTINU: 
 

Statytojas :  Kalvarijos savivaldybės administracija                                         ________________ 
      (vardas, pavardė, parašas)  
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1.4. BENDRAS  AIŠKINAMASIS  RAŠTAS 

 

1.4.1 PRIVALOMŲJŲ PROJEKTO DOKUMENTŲ BEI 

PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS 

VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS 

 

Kolumbarimo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu, Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas 

statybos projektas parengtas vadovaujantis privalomaisiais dokumentais: 

- Nekilnojamojo turto registro duomenimis, registro Nr. 44/2220618 
-  2023-05-10 projektavimo užduotis Nr.24 

 

 Šis projektas parengtas vadovaujantis sekančiais pagrindiniais LR įstatymais ir 

Vyriausybės nutarimais: 
1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597); 
2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2013-07-16, Nr. 76-3824 ); 
3. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, Nr. XIII-2166; 

STATYBOS  TECHNINIAI  REGLAMENTAI, HIGIENOS NORMOS IR KITI REIKALAVIMAI 

1.1 LR įstatymai: 

• LR Statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; Nr. XII-2573, 2016-06-30); 

• „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“, Žin., 1998, Nr. 44-1224, pakeitimas Žin., 2008, 

Nr. 

• A1-22/D1-34; 

• Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; Žin., 2010, Nr. 112-5717; 

•  Lietuvos respublikos neklinojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin. 1995, Nr. 3-37, 

2004, 

• Nr. 153-5571); 

• Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS Žmonių palaikų laidojimo įstatymo. Žin. 2008, Nr. 137-5411. 

1.2. Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

• STR1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

• STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 

• STR1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys” 

• STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

• STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

• Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

• dokumentą padarinių šalinimas“; 

• STR1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

1.3. Techninių reikalavimų statybos techniniai ir kiti reglamentai: 

• STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“; 

• STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 

• STR 2.01.01(3):1999,, Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“; 

• STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 

• STR 2.03.01:2019 ,, Statinių prieinamumas“. 

• 2014-04-02 įsakymas Nr. 1-144 (TAR, 2014-04-03, Nr. 4078) ,,Gaisrinės saugos pagrindiniai 

reikalavimai“; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=26250&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=154805&b=
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• STR 2.05.03.2003. Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai; 

• STR 2.05.05.2005. Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 

• STR 2.05.04:2003. Poveikiai ir apkrovos; 

• STR 2.05.11:2005. Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas; 

PASTABA: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, įsigalioja automatiškai juos pakeičiantys. 

 
 

1.4.2 SSP  PARENGTI NAUDOTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 
 

 

Bendroji, sklypo plano ir statinio architektūros dalys parengtos naudojant programinę įrangą: 
*Libre Office  6.2. – nemokama; 
*Adobe Reader – nemokama; 

*PDF Split and Merge Basic Edition - nemokama; 

*DraftSight (CAD software) - nemokama; 

*ARCHICAD – komercinė licencija (licencijos sertifikatas pridedamas); 

 

 

 

1.4.3 PROJEKTUOJAMŲ  STATINIŲ  PAŽINTINIAI  DUOMENYS 

 

Statytojas:   Kalvarijos savivaldybės administracija 

Statybos adresas: Kalvarija, Ramybės g. 21A, Lietuva 

                                        Statinys:  Kolumbariumas 

Statinio paskirtis          Kitos paskirties inžineriniai statiniai 

Statinio grupė:         Nesudėtingasis 

Statybos rūšis:  Nauja statyba 

  

 

 Supaprastintą statybos projektą  (SSP) parengė MB ,,Valdo archstudija“ 

  Projekto vadovas – architektas Valdas Naumavičius, atestato Nr. A 1662. 

  Projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis. 

 

 

1.4.4. TRUMPAS  STATYBOS  SKLYPO  APIBŪDINIMAS 
 

 Atliekama kolumbarimų su dalies kapinių teritorijos išplanavimu projektas. Kolumbariumas bus 

statomas žemės sklype, (kad. Nr.5142/0005:93,  unik.  Nr. 4400-4927-7503 ) daikto pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir 

kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo). Sklypo dydis 6,5609 ha.  

  Sklypas neužstatytas.  

 Įvažiavimas į sklypą suformuotas iš Ramybės g. Apribojimų patekti į sklypą nėra. 

Žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai nuosavybės teise. 

Sudaryta panaudos sutartis. Panaudos gavėjas -Kalvarijos savivaldybė. 

Sklypas nepatenka į saugomas teritorijas, kultūros paveldo ar kitas saugomas teritorijas. 

 

Sklype galioja sekančios specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. 

- Kelių apsaugos zonos. 

- Elektros tinklų apsaugos zonos. 

Sklypo užstatymo intensyvumas, užstatymo tankis nesikeičia. 

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/i.php?uni=440049277503
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Iš viso reikalingos 7 automobilių vietos. Remiantis STR 2.06.04:2014, planuojama 10 automobilių 

vietų (1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų). Automobilių parkavimo aikštelė esama, nauja 

aikštelė neprojektuojama. 

1) 790 kapaviečių- tai esamos kapavietės. Reikalingos 4 automobilių vietos. 

2) 252 nišų – Kolumbariume. Reikalingos 2 automobilių vietos.  

3) 150 kapaviečių – Naujai planuojamose dalies kapinių teritorijose. Reikalinga 1 vieta automobilio 

stovėjimui. 

Planuojamoje teritorijoje žemės paviršiaus absoliutinės altitudės nuo aukščiausios sklypo vietos 

vakarinėje pusėje link žemiausios rytinėje teritorijos dalyje kinta 119,00 m. iki 117,96 m. 

 

 

 
 

 

 
 

 1 pav. (ištrauka iš Kalvarijos miesto bendrojo plano) 

 

1.4.5. PROJEKTUOJAMI  STATINIAI 

 

Projektuojamas kolumbariumas Kalvarijoje, Ramybės g. 21A. Kolumbariumas yra nesudėtingasis 

kitos paskirties  inžinerinis statinys, kuriame nenumatomi lankytojų srautai, todėl projekte eismo regulia-

vias nesprendžiamas.  
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Statinio aukštis 2,15m, plotis 3,5m. Iš viso tokių statinių bus 14 vienetų. Viename statinyje pro-

jektuojama 18 nišų. Nišos plotis, aukštis, gylis projektuojamas 500mm, kad būtų patogu sutalpinti 4 ur-

nas. 

Projektuojama dalies kapinių plotas kuriame bus kolumbariumas. Projektuojama kapavietėms kre-

muotiems palaikams laidoti (56 vietos), tradicinio laidojimo kapavietės (76 vietos ) ir šeimos kapavietės 

(102 vietos). 

    Projektuojami takai grįsti trinkelėmis (1130 m2), apšvietimo stulpeliai su LED apšvietimu 1m 

aukščio (30vnt), lietaus nuotekų surinkimas į latako elementą ,,Akva 8“ (278 m), Betoniai suoliukai (2 x 

0,5x 0,5m)  ir šiukšliadežės (0,46 x 0,46 x 0,55) atsparūs vandalizmui(žiūrėti pav.). Planuojamas teritori-

jos informacinis stendas 0,8 x 1,5m dydžio, prie įėjimo. Įėjimas ir išėjimas į projektuojamą teritoriją bus 

pietinėje sklypo pusėje, pro metalinius dekoratyvinius vartus, įrengtus su spyna, 4m pločio, iki 1,7m 

aukščio(žiūrėti pav.). Projektuojami takų nuolydžai tenkina STR 2.03.01:2019 ,, Statinių prieinamumas“ 

reikalavimus. Neįgalieji laisvai patenka iki visų kolumbariumo nišų. 

             Remiantis projektavimo užduotimi, šiame projekte elektros tinklai neprojektuojami, nurodomos 

tik šviestuvų vietos ir trasavimas. Esant poreikiui ar užsakovo pageidavimu bus ruošiamas atskira elektros 

byla, pagal šiame projekte nurodytus išeities davinius. 
 

 

 

.                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Projektuojamas pėsčiųjų takas 3500mm pločio. Esant poreikiui taku galės važiuoti kolumba-

riumą aptarnaujantis transportas.   Didžiausias išilginis tako nuolydis 3,3 % (1.91 laipsnis).  Pėsčiųjų ta-

kai, šaligatviai, laiptai, pandusai turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų vanduo ir kad jie neapledėtų.  
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1. Lentelė. Statybos metu susidariusių atliekų kiekiai 

Pavadinimas Kiekis 

 

Agregatinis 

būvis 

kietas - K, 

skystas - S, 

pastos - P, 

birios- B 

Kodas pagal 

atliekų sąrašą 

Pavojingu-

mas 

Laikymo  sąlygos 

(saugoma neilgiau 

kaip 3 mėnesius) 

Tvarkymo/ sunaudojimo 

būdas 

Betono ~ 1,8m³ K 17 01 07 - Sklypo ribose tam  

skirtose  vietose 

Panaudojama  

įvažiavimui, pamatams 

Žvyro ir skaldos 

atliekos 

1,5 m³ B 01 04 08 - Sklypo ribose tam  

skirtose  vietose 

Panaudojama  

įvažiavimui, pamatams 

Popieriaus ir 

kartono pakuotės 

0,6 m³ K 15 01 01 - Konteineris Priduodama atliekų 

tvarkytojams pagal 

sutartį 

Klijų ir hermetikų 

atliekos 

0,0012 t S 08 04 10 - Konteineris Priduodama atliekų 

tvarkytojams pagal 

sutartį 

Dažų ir lako 

atliekos 

0,002 t S 08 01 12 - Konteineris Priduodama atliekų 

tvarkytojams pagal 

sutartį 

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu, Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas 
statybos projektas 
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1.3.6. STATYBOS POVEIKIS APLINKAI, GYVENTOJAMS, KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS 

 Statybos metu aikštelė aptveriama. 

 Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai ir naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Darbo rėžimas nesukels 

elektros trikdymo. 

 Statybos metu išsaugomi sklype esantys želdiniai. Menkaverčiai želdiniai naikinami. 

 Statybinės medžiagos sandėliuojamos žemės sklypo ribose. 

 Statybų metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos pagal: 

 - Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787. 

 - Statybinių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 ,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

 patvirtinimo“, 

 Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios: 

- komunalinės atliekos − maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu 

ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; 

- inertinės atliekos − betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, 

cheminiai ar biologiniai pokyčiai; 

- perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos − pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir 

kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos 

medžiagos; 



Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu Ramybės g. 21A, Kalvarijoje  

supaprastintas statybos projektas 

    

    2023 
 

24-01-SSPP-BD.AR 
Lapas Lapų Laida 

9 10 0 

 

   

 

 

 

 

 

Visos statybinės atliekos tvarkingai rūšiuojamos, atskirose krūvose, konteineriuose sklypo teritorijoje. 

Tinkamas naudoti medžiagas, konstrukcijas, (plytas, medieną) sandėliuoti atskirai, vėliau jas panaudojant 

tvoros statybai ar kitus. Neapdorotą konservantais, nepadengtą gruntu ir dažais, netinkamą panaudojimui 

statybose, medieną naudoti energijos gamybai (malkoms – židiniui). Betoną, plytas ir kt., kurių dydis ne 

didesnis kaip 150 mm, galima naudoti laikiniems keliams statybvietėje tiesti. 

  Statybinių atliekų objekte specialiai smulkinti nenumatoma. 

 Susidariusias statybines atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių ar pakuočių atliekų 

konteinerius ar palikti šalia jų. 

 Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurių tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai 

gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingųjų pakrovimą ir pristatymą. Susidariusias statybos ir 

griovimo atliekas atliekų turėtojai privalo atskirti nuo kitų komunalinių atliekų, sudėti į patvarius atliekų 

maišus (ar kitas izoliuotas talpas) ir pristatyti į atliekų priėmimo aikštelę, esančią Marijampolės mieste, 

Vokiečių gatvėje Nr.10. 

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietu-

vos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio 

reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“, siekiant gauti statybos užbaigimo 

aktą, statybos užbaigimo komisijai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad rangovas, pats arba per 

vežėją perdavė statybines atliekas atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei (dokumentuose, pvz., sąskai-

toje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, nurodomos perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir 

svoris, atliekų perdavimo data, dokumentus patvirtina atliekas apdorojančios įmonės atsakingas asmuo), 

arba pateikta statytojo (užsakovo) pažyma apie neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimą. 

 

 

1.4.7. SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI. 

KULTŪROS  PAVELDO  IŠSAUGOJIMAS. APSAUGINĖS  IR  SANITARINĖS  ZONOS 

 

Sklypas nepatenka į kultūros paveldo apsaugos zoną, saugomas teritorijas ar sanitarines                                                           

zonas. 

 

 

1.4.8. DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 
 

 Nebus vykdoma jokia ūkinė ar komercinė veikla. Poveikio aplinkai vertinimas nereikalingas. 

  

1.4.9. REIKALINGI DOKUMENTAI STATYBOS PRADŽIAI 

 

Užsakovui reikalinga išsiimti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) Kalvarijos miesto savivaldybėje. 

Prieš pradedant statybą, reikia informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie  

Aplinkos ministerijos apie statybos pradžią, nurodant: 

Rangovą (jei jis samdomas) 

- Statinio statybos vadovą 

- Statinio statybos techninės priežiūros vadovą 

-  Statybą leidžiantį dokumentą (SLD). 
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2.3. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ (TS) ŽINIARAŠTIS  

 

Žymėjimas TS pavadinimas Lapų sk. 

TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 4 

TS-02 ŽEMĖS IR SKLYPO PARUOŠIMO DARBAI 3 

TS-03 BETONINIŲ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS 2 

TS-04 MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ BETONAVIMO 

DARBAI 

9 

TS-05 MARMURO PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS 1 

TS-06 ELEKTROS KABELIŲ TIESIMAS TRANŠĖJOSE 3 
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TS-01 BENDRIEJI NURODYMAI 

 

Statybos darbai vykdomi vadovaujantis parengtu techniniu darbo projektu (TDP), Lietuvos 

Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais, normomis ir taisyklėmis bei kitais 

privalomaisiais dokumentais.  

Statinio statybos darbai vykdomi gavus statybas leidžiantį dokumentą (SLD). Statybos darbai turi 

buti vykdomi pagal:  

- Statinio projektą , taip pat pagal rangovo parengta statybos darbu technologijos projektą;  

- Vyriausybes nutarimu, teritorijų planavimo dokumentu, normatyviniu statybos techniniu 

dokumentu, normatyviniu statinio saugos ir paskirties dokumentu reikalavimus;  

- Viešojo administravimo subjektu, atliekančių statybos valstybine priežiūra reikalavimus bei 

statinio saugos ir paskirties reikalavimu valstybines priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus;  

- Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka įregistruotas statybos taisykles;  

- Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu (šios priežiūros daliu vadovu) ir statinio technines 

(bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovu nurodymus. Statybos darbu eiga (nuo statybos pradžios iki 

statinio pripažinimo tinkamu naudoti) turi būti aprašoma statybos darbu žurnale. Į žurnalą taip pat išrašomi 

visų statybos priežiūros dalyvių atliktų patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. Statinio pripažinimo tinkamu 

naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR 1.11.01:2002  

 

1.1. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį (be jau išvardintų 

Bendrajame Aiškinamajame Rašte):  

 

1. STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai 

2. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys 

3. STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

4. STR 1.02.01:2017   Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas 

5. STR 1.02.09:2011 Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos apra-

šas 

6. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai 

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

8. LST1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 

9. DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje 

10. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdy-

mas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai 

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

11. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

12. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė 

14. STR 2.01.06:2009 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo 

15. STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

16. STR 2.01.08:2003 Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo 

valdymas 

18. STR 1.03.07:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto 

kadastro objektų formavimo tvarka 

19. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 

20. STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

21. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

22. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

23. STR 2.05.06:2005 Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311108&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=197405&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213265&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309382&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268822&amp;p_query
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=227068&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382031&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=167645&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=193087&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=358695&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216317&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=218192&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382319&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213446&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=213447&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249853&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=252977&amp;Condition2
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24. STR 2.05.07:2005 Medinių konstrukcijų projektavimas 

25. STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

26. STR 2.05.09:2005 Mūrinių konstrukcijų projektavimas 

27. STR 2.05.10:2005 Armocementinių konstrukcijų projektavimas 

28. STR 2.05.11:2005 Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

29. STR 2.05.12:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikatbetonio projektavi-

mas 

30. STR 2.05.13:2004 Statinių konstrukcijos grindys 

 

 

 

 

31. STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorės įėjimo durys 

32. STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inži-

neriniai tinklai. 

33. STR 2.02.07:2012 „Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai “ 

36. HN33-2011 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje 

38. HN36:2009 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos 

41. RSN37-90 Požeminių inžinerinių tinklų įvadų į pastatus ir įgilintų patalpų vėdinimo 

įrengimo taisyklės 

42. RSN156-94 Statybinė klimatologija. 

 

1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ar subrangovams. Statomas pastatas ūkio 

būdu arba samdomas rangovas ar subrangovai. Statybos rangovas ir subrangovas turi būti nustatyta tvarka 

atestuotos įmonės. Jei samdomas rangovas ar subrangovas, jam keliami sekantys kvalifikaciniai 

reikalavimai: 

- Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams. 

Būtini šie pagrindiniu vadovu kvalifikacijos atestatai:  

 Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo;  

 Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo;  

 Statinio statybos vadovo;  

 Statinio specialiųjų statybos darbu vadovo;  

 Statinio statybos techninės priežiūros vadovo;  

 Statinio specialiųju statybos darbų techninės priežiūros vadovo;  

 Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas 

sudaro instaliavimo planą prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų 

teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai, kurie yra perdaryti dėl aplaidumo šiuo aspektu, 

nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui. Tiksli visos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose 

darbo brėžiniuose. Jeigu darbai apima didelių matmenų įrangos (pvz.: liftų, skirstymo spintų ir pan.) 

instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką. Ypatingai turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios 

sienos arba lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų rūšių įranga būtu išdėstyta ant sienos ar 

lubų tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant 

instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas 

instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį. Darbo sąlygos 

ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. 

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus Aikštelėje ir Inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas, ar darbus. Patikrinimų 

rezultatai turi būti užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais statybos darbų žurnale. 

 

1.3. Kiti reikalavimai statybos metu. Statybos metu statybos darbu vadovas turi užtikrinti šių 

reikalavimų vykdymą:  

 Saugaus darbo;  

 Gaisrinės saugos;  

 Aplinkos apsaugos;  

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250623&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250900&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=249459&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250406&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250590&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=250898&amp;Condition2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=230957&amp;p_query&amp;p_tr2
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?condition1=216857&amp;condition2
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 Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo;  

 Trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu.  

1.4. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumentu parengimui.  

Atlikti papildomus geologinius tyrinėjimus jei jie reikalingi rengiant pamatu konstrukcini darbo 

projektą.  

Darbo projekto beržiniai privalo atitikti Techninio projekto sprendiniams ir technines specifikacijas.  

 Prieš pradedant statybos darbus būtina paruošti statybos darbų vykdymo technologijos projektą.  

 Parengti specifinių ir nauju konstrukcijų, inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo instrukcijas.  

 Atlikti paklotų inžinerinių tinklų išpildomąsias geodezines nuotraukos.  

 Darbo brėžiniai ir techninės specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi būti pažymėti 

su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir pasirašyti statybos techninės priežiūros vadovo ir statybos vadovo.  

 Projekto dalių sprendinių keitimas, keitimo tvarka ir įforminimas vykdomas STR 1.05.06:2005 

nustatyta tvarka.  

1.5. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), renginiams, 

darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka:  

 Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos), įrenginiai privalo atitikti jų atitikties techninėse 

specifikacijose nurodytiems reikalavimams;  

 Statyboje draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto ar kitu draudžiamu cheminių 

priedų;  

 Turi būti kaupiami ir saugomi statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę 

įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos);  

 Turi būti vykdoma statybos produktu (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė: gamybos vietoje 

pagal ISO 9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė;  

 Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai derinami su projekto rengėjais;  

 Statybos produktu (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygas nustato rangovas;  

 Paslėptų darbų priėmimas vykdomas statybos techniniuose reglamentuose nustatyta tvarka;  

 Laikančiųjų konstrukcijų, inžineriniu sistemų išbandymas vykdomas statybos techniniu 

reglamentu nustatyta tvarka;  

Teritorija turi būti aptverta, su visa reikalinga laikina infrastruktūra statybos darbams joje vykdyti: 

laikini buitiniai ir sandėliavimo pastatai, laikini inžineriniai tinklai, laikini privažiavimo keliai, kitos 

būtinos priemones.  

1.6. Statybos darbu organizavimas ir metodai. Statybos darbu organizavimas ir metodai 

numatomi statybos darbu vykdymo technologijos projekte. Ši projektą parengia konkursą pastato statybai 

laimėjęs rangovas.  

Pastatas statomas griežtai laikantis nustatytos sekos:  

- Vykdomi sklypo paruošimo darbai 

- Žemės darbai 

- įrengiami pamatai, įrengiama horizontali ir vertikali (esant reikalui) hidroizoliacija 

pamatui ar rūsio sienoms; 

- privedami inžineriniai tinklai; 

- ruošiamas grindų pagrindas,  

- apšiltinamos ir betonuojamos grindys; 

- montuojamos kolonos 

- montuojamos metalo konstrukcijos; 

- montuojamos daugiasluoksnės plokštės 

- įrengiamas stogas; 

- mūrijamos vidaus sienos ir pertvaros; 

- montuojami langai ir durys; 

- montuojamas sienų apšiltinimas; 

- įrengiamas perdangos/stogo apšiltinimas;  

- montuojami vidaus inžineriniai tinklai  

- montuojama lauko sienų apdaila;  
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- vykdoma vidaus apdaila; 

- atliekami aplinkotvarkos darbai. 

1.7. Statinio pripažinimas tinkamu naudoti. Statinys pripažįstamas tinkamu naudoti pagal STR 

1.11.01:2002 nuostatas.  

1.8. Kiti reikalavimai.  

 Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra 

įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo 

standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai 

negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški.  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.  

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis, ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas 

yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. Saugojimas aikštelėje Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomos taip, kad 

nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų 

ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei 

būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga 

būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos 

statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės 

linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia 

sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 

išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos 

paklaidų reikalavimų. Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos 

nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų 

suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių matavimo 

normatyvų.  
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TS-02 ŽEMĖS IR SKLYPO PARUOŠIMO DARBAI 

Grunto sąlygos 

Reikalinga informacija apie grunto sąlygas pateikta komplekso inžinerinių - geologinių tyrinėjimų 

ataskaitoje. Jeigu reikalingas užpilti gruntas bus vežamas iš atitinkamo karjero, tai to grunto duomenys 

turi būti pateikti rangovo ir suderinti su statybos technine priežiūra. 

Gruntinių vandenų pažeminimas 

 Vykdant statybos darbus žemiau gruntinio vandens horizonto, turi būti pažemintas tų vandenų 

lygis drenažu arba kitais būdais. Esant molingiems gruntams, patenkantį vandenį į pamatų duobes surinkti 

ir pašalinti siurbliu arba nuvesti į atitinkamą kanalizacijos sistemą. Turi būti numatytos priemonės, kad 

paviršinis vanduo nepritekėtų į pamatų duobę. 

Bendrieji nurodymai 

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis 

sluoksnis, šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. 

Teritorijose, kur yra esamos požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai,   kanalai, 

rangovui reikėtų imtis visų atsargumo priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur 

pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo 

mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų 

šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, 

juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti 

klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose 

nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę 

priežiūrą dėl minėtų įrenginių dispozicijos ir jo nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti 

minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog 

netoliese yra pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų 

techninę būklę, bei patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, 

taip pat duobės šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. 

Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti 

pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, šlaitams nuslinkti ir pan. 

Grunto iškasimas 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi 

nedelsdamas apie tai pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų 

vykdymui. 

Pamatų duobės, iškasų kasimas 

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto 

apačioje būtų ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal 

saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos techninės 

priežiūros inžinieriumi. 

Kasant pamatų duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, 

užtikrinančios esamo statinio stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo 

pamatai turi būti pagilinti arba priimtos kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio 

pastovumą. 

Iškasų tvarkymo būdas 

Iškastas gruntas kraunamas į krūvas, pagal objekto statybos genplane nurodytas vietas bei nuorodas. 

Būtina pasirūpinti, kad į iškastas duobes nepatektų paviršiniai vandenys. 
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Užterštos atliekos pašalinamos gamtosaugai nepavojingu būdu, pagal galiojančias gamtosaugines 

taisykles. Prieš pradedant šalinti užterštas atliekas ar užterštą neleistinos koncentracijos teršalais gruntą 

būtina suderinti su atitinkamomis žinybomis pašalinimo arba nukenksminimo planą. 

Teritorijoje, kur virš natūralaus grunto reikės užpilti statybinį gruntą ir tose vietose kur bus vykdomi 

kasimo ar planiravimo darbai, augalinis grunto sluoksnis nuimamas ir kraunamas į krūvas vėlesniam jo 

panaudojimui. Privalu laikytis nurodyto minimalaus augalinio sluoksnio nuėmimo gylio. 

Pagrindo paruošimas 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų 

išmirkusio grunto, išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio 

ir užpilami tinkamu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną, kaip sutankinto grunto pakaitalą. 

Taip paruošus pagrindą, turi būti surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau 

pagerinti esamo pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų 

kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

1. pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankus); 

2. atlikti zonos apkrovą, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

3. geotechninių audinių uždėjimas; 

4. atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

Užpylimas 

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra 

organinių ar kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį 

greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto 

geotechniko rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės - mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti 

nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu, kuris gali būti nuo 0,92  0,98, 

arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E (MPa). Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, 

tai sutankinimas atliekamas iki k 0,92. 

Tankūs gruntai yra purūs ir vidutinio tankumo smėliai, nepaisant jų drėgnio, išskyrus vandeniu 

prisotintus dulkinius smėlius. Tankūs yra supiltieji moliniai gruntai, kurių drėgnis yra mažesnis už 

plastiškumo drėgnį, t.y. W<Wp. Netankūs yra moliniai gruntai, kurių drėgnis yra didesnis už plastiškumo 

drėgnį, t.y. W>Wp. 

Pamatų užpylimą atlikti : 

- smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

- vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto 

projekte koeficiento; 

- po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne 

mažesnis, kaip 60cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 

Sutankinimui naudojami gruntai būsiantys įšalo zonoje turi būti tik smėliniai. 

Priimant gruntus pagal LST 1331 standarto reikalavimus naudotis: 

- viršutiniam pogrindžio sluoksniui įrengti - šalčiui atsparus gruntas: ŽB; SB;SG; SP; 

- apatiniam sutankinto grunto sluoksniui įrengti - gruntus ŽD0 ; ŽM0 ; SD0 ; ŽD; ŽM; SD; SM. 

Viršutinis, šalčiui atsparus sluoksnis sutankinamas, kad būtų pasiektas sutankinimo rodiklis 

Dpr>100%  (Dpr - Proktoro tankis LST 1360.2). 

Apatinio grunto sluoksnio sutankinimas turi būti atliktas iki Dpr>97% gruntams ŽD0; ŽM0; SD0, o 

gruntams ŽD; ŽM; SD; SM - Dpr > 99%. 
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Pagal LST 1331 standartą šie gruntai yra: 

stambiagrūdžiai gruntai – 

ŽB - blogai frakcionuotas žvyras; 

SB - blogai frakcionuotas smėlis; 

SG - gerai frakcionuotas smėlis; 

SP - periodinio frakcionuotumo smėlis. 

įvairiagrūdžiai gruntai – 

ŽD0; ŽD - dulkingas žvyras; 

ŽM0; ŽM - molingas žvyras; 

SD0; SD - dulkingas smėlis; 

SM - molingas smėlis. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10 000m³, jei projekte 

nenurodyta kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250 600mm priklausomai nuo 

naudojamo grunto tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė 

tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 700m² sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. Galima pilti 

ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 
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TS-03 BETONINIŲ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS 

Grindinio įrengimui naudojamos grindinio trinkelės GT 2-8 

Išmatavimai: 200 x 100 x 80 (mm) 

Gaminio naudojimas:pėsčiųjų takams, lengviesiems automobiliams 

Savybės:apvalintos gaminio kraštinės, ornamentų, raštų formavimas 

Stipris tempimui 

Skeliant ≥ 3,6 MPa 

Atsparumas dilinimui < 20 mm 

Vandens įgėris < 6 % 

Atsparumas slydimui (ASV) 70 

Atsparumas šalčiui masės nuostoliai kg/m² < 1,0 

 

Pirmasis paruošiamųjų darbų etapas – klojamo ploto aukščių ir kontūro nustatymas, įskaitant šios 

teritorijos kampus, šalia esančias aikšteles bei nuokrypius. Kai klojamos aplinkos kontūrai yra pažymėti 

ir padalinti.  

Po aukščio matavimo reikia nukasti viršutinio grunto (dirvos) sluoksnį ir patiesti smėlio - žvyro 

mišinį.  

Reikia įvertinti tai, kad nežiūrint, jog grindinio trinkelės priglunda glaustai viena su kita, pagrindas 

yra prisotinamas vandeniu per trinkelių siūles. Dėl šios priežasties reikalingas drenažinis sluoksnis 

(žvyras, smėlis), kuris siekia 20 - 40 cm. Tuomet kita dalis vandens gali būti vedama tiesiai per trinkelių 

ar plytelių paviršiu. Bet kuriuo atveju trinkelių ar plytelių klojimas privalo turėti nuolydį nuvesti lietaus 

vandenį. Šis veiksnys apsaugo ir neleidžia susidaryti „klampynėms“.  

Laikančio sluoksnio įrengimui turi būti naudojamos šalčiui atsparios, granuliuotai vientisos 

medžiagos (žvyras, skalda). Ši medžiaga turi būti išklota (patiesta) vientiso aukščio ir tolygiai 

nuolydžiams. Grindinio trinkelių aplinkai naudojamas žvyro, skaldos patiesalas, kuris siekia 12-22 cm. 

Pagrindai privalo atitikti reikalavimus pagal STR 2.06.03:2001. Pagrindai yra tankinami, tiesiami ir 

sluoksniuojami pagal statybos techninius reglamentus.  

Išvengti suirimo kraštuose naudojami plastikinis arba betoninis bortas. Daugelis nuogrindos 

trinkelių krašto sutvirtinimui naudoja trinkeles paklotas ant smėlio-cemento mišinio. Betoniniai bordiūrų 

elementai betonuojami.  

Sutankintas paviršius padengiamas akmens dulkėmis, kurios tiesiamos 3 - 5 cm sluoksniu arba 

sausu smėlio ir cemento mišiniu iki 3 cm storio. Prieš pradedant tiesti lyginamąjį sluoksnį, reikia pakloti 

ir sutvirtinti lyginamuosius vamzdžius. Kai vamzdžiai sutvirtinti yra tiesiamas pirmas sluoksnis kuris yra 

tankinamas, po to tiesiamas antras taip, kad trinkelės būtų 1 cm aukščiau už reikiama lygį (klojant ant 

akmens dulkių).  

Plytelių klojimo pradedamas nuo:  

- apatinio taško;  

- svarbaus optinio taško; 

- svarbių elementų:  

- paradinis įėjimas, priebutis ir t.t.  

Prieš pradedant trinkelių ar plytelių klojimą, svarbu ištiesti virves, išlaikant tarp jų 90 laipsnių 

kampą per visą objekto ilgį ir plotį. Vėliau pagal ištiestas virves pradėti klojimą. Plytelių tarpelius 

rekomenduojame tikrinti kas 10 eilių. Klojimas vyksta naudojant guminį plaktuką, lengvu stuksenimu per 

plyteles. Plyteles rekomenduojame tiesti naudojant skirtingus įpakavimus, nes kiekvienas įpakavimas turi 

skirtingą atspalvį, tokiu būdu išvengsite spalvingų dėmių. Horizontalus plytelių paviršius yra 

kontroliuojamas su 4 metrų brauktuve.  

Galima paklaida nuo 5 mm iki 1 cm 4 m2 plote.  

Tiksliam plytelių pjovimui naudojamas žymeklis-matuoklis atstumams ir kampams. Atpjauti 

plytelę naudojami pjovimo diskai, turintys deimantinius sluoksnius. Didesniam kiekiui pjauti 

rekomenduojama naudoti mechaninį peilį.  
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Kai plytelės ar trinkelės yra paklotos, pilama nedaug, bet būtinai sauso bei švaraus smėlio arba 

akmens dulkių, kad jos lengvai bei glaustai padengtų tarpelius tarp grindinio trinkelių. Šluojamas smėlis 

tolygiai paskirstomas per visą plotą ir lengvai patenka į tarpelius, taip užtikrindamas saugų tarpelių, siūlių 

sandarumą. Vėliau sausas ir švarus paviršius tankinamas naudojant vibroplokšte su kaučiukiniu padu. Po 

tankinimo visas procesas kartojamas. Rekomenduojame akmens dulkių sluoksnį palikti tam tikram 

laikotarpiui. O vėliau iššluoti aikštelę. Greitesniam būdui galima naudoti plytelių tarpelių užpildymo 

mašiną. 
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TS-04 MONOLITINIŲ KONSTRUKCIJŲ BETONAVIMAS 

 

Betonas 

Bendroji dalis 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą 

nuo korozijos). 

Portlandcementas 

Betonui gaminti kaip rišamoji medžiaga vartojamas portlandcementas CEMI pagal LST 1455:1996 

ne žemesnės kaip 42,5 klasės - tai reiškia, kad cemento bandinio stiprumas gniuždant po 28 parų 

kietėjimo turi būti 42,5 MPa. Jis turi būti užtikrintos kokybės, pristatomas uždaruose maišuose ar 

statinėse, apsaugančiose nuo atmosferos poveikio pervežimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi 

būti sertifikuota - turėti kokybės dokumentą. 

Jei cementas sandėliuojamas, turi būti įrengta tinkama pastogė, kad būtų apsauga nuo atmosferos 

poveikio. Pasenęs ar gendantis cementas negali būti naudojamas ir turi būti pašalintas iš statybos 

vietos. 

Cemento tiekimas ir sandėliavimas be taros turi būti suderintas su Inžinieriumi. 

Rangovas turi būti atitinkamai pasiruošęs cemento sandėliavimui be taros. 

Užpildai 

Turi būti naudojami užpildai atitinkantys LST EN 206-1:2002/A2:2005 reikalavimus. Užpildų 

kenksmingų priemaišų leistiną kiekį, pavyzdžių bandymus, užpildų rūšiavimą žiūrėti LST EN 206-

1:2002/A2:2005. 

Didžiausias užpildo dalelių skersmuo neturi viršyti: 

vieno ketvirtadalio mažiausio konstrukcijos matmens; 

atstumų tarp armatūros strypų minus 5 mm; 

1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio. 

Vanduo 

Vanduo betono mišiniui ruošti ir betonui laistyti turi būti švarus, be žalingų, normalų betono 

kietėjimą stabdančių priemaišų (rūgščių, sulfatų, riebalų, druskų, geležies nuosėdų, kenksmingų 

priemaišų ir pan.). Jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairių ištirpusių druskų, iš jų sulfatų - 

ne daugiau kaip 500 mg/l.  

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir švarus upių bei ežerų vanduo.  

Prieš pradedant betono gamybą Rangovas turi pateikti Inžinieriui pilną vandens analizės ataskaitą. 

Plastifikuojantys ir prieššaltiniai priedai 

Betono mišinių technologinių ir eksploatacinių savybių pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi 

būti aprobuoti Inžinieriaus. Naudojami priedai turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 934-2:2003, 

LST EN 934-2:2003/A2:2006,  LST EN 934-2:2003/A2:2006, LST EN 934-2:2003/P:2005 

reikalavimus. 

Gali būti naudojami plastifikuojantys priedai didinantys betono plastiškumą, klojumą, leidžiantys 

mažinti v/c santykį, prailginantys kietėjimo laiką. 

Gelžbetoninėms konstrukcijoms turi būti naudojami priedai neagresyvūs armatūros atžvilgiu. 

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali būti dedami į gelžbetonį ir į betoną su 

metalinėmis įdėtinėmis detalėmis. 

Maksimalus chloro jonų kiekis betone neturi viršyti nurodyto lentelėje 2.1: 

Chloro jonų kiekis betone 

 

Pavadinimas 

 

 

Chloro jonų kiekis,nuo cemento masės 

Betonas 1,0 
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Gelžbetonis 0,4 

Plastifikuojantys priedai turi būti naudojami tik būtinais atvejais. 

Atliekant betonavimo darbus žiemos metu, turi būti naudojami prieššaltiniai priedai aprobuoti 

Inžinieriaus, skatinantys betono mišinio kietėjimą šaltyje. Iš jų gali būti naudojami NaCl, Na2SO4, 

K2SO4, CaCl2, Ca(NO3)2. 

Rekomenduojamas kietėjimą greitinančių priedų kiekis 

Cemento rūšis Betono vandens / cemento 

santykis 

Priedai, 

skaičiuojant % nuo 

sauso cemento 

masės 

  NaCl Ca(N

O3)2 

    

Portlandcementas CEMI 42,5 

klasės 

0,35-0,55 1-2 2-3 

    

Gali būti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panašiomis savybėmis, kurie aprobuoti Inžinieriaus. 

 

Betono gamyba 

Betono mišinio gamybai naudojamos medžiagos turi būti aukštos kokybės. Kietosios betono 

medžiagos turi būti rūšiuojamos pagal svorį. Vanduo ir skystieji priedai gali būti matuojami pagal 

tūrį. Sudėtinės medžiagos turi būti mechaniškai sumaišomos kol betono mišinys tampa vienalyčiu. 

Sudėtinių medžiagų kiekio matavimų tikslumas turi būti ne mažesnis, kaip parodyta lentelėje 

žemiau. 

Cementas  ±3% reikalaujamo kiekio; 

Skalda  ±5% reikalaujamo kiekio; 

Vanduo  ±3% reikalaujamo kiekio; 

Priedai  ±5% reikalaujamo kiekio. 

Mišinio sudėtis, kai mišinys išpilamas iš maišyklės, negali būti keičiama. 

Šviežias betono mišinys 

Betono mišiniai turi atitikti LST EN 206-1:2002/A2:2005 reikalavimus. 

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas 

mišinio ir sukietėjusio betono savybes (plastiškumą, tankį, stiprį, ilgaamžiškumą, armatūros apsaugą 

nuo korozijos). Sudėtis turi būti tokia, kad mišinys nesisluoksniuotų, neatsiskirtų cementinis pienas. 

Betono mišinio sudėtis turi būti tokia, kad jį sutankinus betono struktūra būtų tanki, t.y. sutankinus 

standartiniu būdu oro neturi būti daugiau kaip 3 , kai užpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau 

kaip 4 , kai užpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai į užpildo poras įtraukto oro. 

Betono mišinio konsistencija turi būti tokia, kad jis gerai užpildytų formą, tarpus tarp armatūros, 

nesisluoksniuotų ir galėtų būti tinkamai sutankintas esamomis priemonėmis. 

Monolitinio betono klojumas pagal kūgio nuoslūgį, priklausomai nuo konstrukcijos paviršiaus 

kategorijos, nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabaritų turi atitikti LST.1428.1:1996-

1428.12:1996,  LST.ISO 6782:1995 reikalavimus ir turi būti:  

masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasė). 

užtaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm. 

Kai reikalingas ypač geras slankumas, kad užtikrinti tinkamą betono konsolidaciją formose ir aplink 

armatūrą, klojumas turi būti didesnis (S3 klasės), tačiau bet kuriuo atveju neturi viršyti 100-110 mm.  

Vandens ir cemento santykis gaminant betono mišinį turi būti galimai mažesnis, kad būtų gaunama 

pakankama betono stiprio klasė priklausomai nuo betono gaminių naudojimo aplinkos sąlygų 

kategorijos. 

 

http://www.lsd.lt/standards/catalog.php?ics=0&pid=615395
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Klojiniai 

Reikalavimai klojiniams 

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus ir padėtį, tokios 

konstrukcijos, kad patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali 

atsirasti, betonavimo metu ir po betonavimo, kol konstrukcija nesukietėja. 

Klojiniai turi būti paskaičiuoti šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius.  

pakloto betono mišinio masė; 

armatūros masė; 

žmonių ir įrangos svoris: 

apkrova nuo betono vibravimo. 

Horizontalios apkrovos: 

vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams); 

pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių; 

dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 

apkrova nuo betono vibravimo. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami 

galimiems nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

perdangų klojinių - 1/500 angos; 

kitų klojinių - 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus 

reikalavimus. 

Klojiniai gali būti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei 

naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, 

gerai suleistos. Prieš betonavimą lentų klojiniai turi būti gerai drėkinami, kad išvengti lentų 

išsiskyrimo ir išsikraipymo. 

Klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, 

užbetonavus konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono. 

Viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių 

sujungimui turi būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant 

tvarkingai suformuotas skyles.  

Klojinių paviršiai turi būti apdorojami tokia medžiaga, kuri sumažina sukibimą su betonu, kad 

paviršius, nuimant klojinius, nebūtų pažeistas. 

Paviršiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinės betono kokybės ir galimybės atlikti jo galutinę 

apdailą glaistant, dažant ir pan. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini nukrypimai 

nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

 

 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil.

Nr. 

Parametras Parametro dydis Kontrolės 

metodas 

 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius: 

  

 - vertikalių, įvertinant formos 

išlaikymą 

0,2-0,3 MPa Matavimai, 

fiksuojant darbų 

žurnale 

 - horizontalių ir pasvirusių   

 iki 6 m angos 70 % projektinio  
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 virš 6 m angos 80 % projektinio  

 

2 

 

Minimalus apkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius 

 

Nustatomas 

Rangovo 

suderinus su  

Inžinieriumi 

 

Matavimai, 

fiksuojant darbų 

žurnale  

 

 

 

Klojinių leistini nuokrypiai 

Klojinių konstrukcijų elementai 

 

Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp 

vertikalių  

elementų, laikančių konstrukciją, ir ryšių. 

 

1 m ilgio 25 

visai angai 75 

Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

 

1 m aukščio 5 

visam aukščiui:  

pamatų 20 

sijų 5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties:  

pamatai 15 

sijos, ilginiai 10 

pamatai po plieninėmis kolonomis 1,1 L 

L - angos 

ilgis arba 

konstrukcijos 

žingsnis, m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių  -3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir 

kiti nešvarumai, prieš pat betonavimą perlieti vandeniu iš šlangos. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti 

dėl konstrukcijų pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti statybos techninės priežiūros vadovo. 

Skylės ir nišos 

Skylių ir nišų suformavimo elementai turi būti išdėstomi ir prie klojinių pritvirtinami  taip, kad dėl jų 

neatsirastų įtrūkimų, išsikišimų ar kitokių išorės išvaizdos trūkumų. 

 

Armavimo darbai 

Armatūrinis plienas 

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST 1648:2000 

reikalavimus. 

Armatūra gelžbetoninių konstrukcijų armavimui 
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Rangovas turi pateikti Inžinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymų sertifikatą, 

patvirtinantį plieno atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas, kurio fizinės ir mechaninės 

savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno panaudojimui Rangovas 

turi iš anksto gauti statybos techninės priežiūros vadovo sutikimą. 

 

Armavimo darbų vykdymas 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo 

į betonuojamos konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu 

nurodyta, neleidžiamas. Strypai turi būti lenkiami šaltai.   Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus 

turi būti naudojami šablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros 

ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai 

tarpikliai ir stropų užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra turi būti sudedama elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai 

pastatytas į projektinę padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti 

atstumus tarp armatūros eilių ir betono apsauginio sluoksnio storį. Jie turi būti aprobuoti statybos 

techninės priežiūros vadovo. 

Apsauginis betono sluoksnis neįtemptoms gelžbetonio konstrukcijoms 

Aplinkos klasė Aplinkos sąlygos Sluoks-

nio sto-

ris, mm 

1. Sausa aplinka -pastatų vidus, esant normalioms eksploatacijos sąly-

goms 

20 

2. 

Drėgna 

aplinka 

a) tei-

giama       

tempe-

ratūra 

-pastatų vidus, esant didelei drėgmei (pvz. basei-

nuose, pirtyse 

-išorės konstrukciniai elementai 

-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

25 

b) nei-

giama 

tempe-

ratūra 

-išorės konstrukciniai elementai 

-elementai neagresyviame grunte arba vandenyje 

-pastatų vidus esant dideliai drėgmei ir neig. tempe-

ratūrai 

40 

3. Drėgna aplinka, e-

sant neigiamai tempe-

ratūrai ir ledo tirpimo 

chemikalams 

-išorės ir vidaus konstrukciniai elementai 

 

50 

4. Drėgna aplinka -pamatų, plokščių elementai betarpiškai gulintys ant 

grunto 

70 

 

Vartojant sunkųjį betoną, plokštėse ir iki 100 mm storio sienelėse apsauginio sluoksnio storis turi 

būti ne mažesnis kaip 10 mm, iki 150 mm storio - ne mažesnis kaip 15 mm; sijose, ilginiuose, 

kolonose, kai darbo armatūra 20-32 mm skersmens, - ne mažesnis kaip 25 mm, kai skerspjūvis 

didesnis, - ne mažesnis kaip 30 mm. 
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Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi 

būti ne mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp 

armatūros strypų eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais 

padėklais, kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - 

įspaudžiant plienines armatūros atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą 

suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais atvejais surišami minkšta iškaitinta viela, suderinus 

su statybos techninės priežiūros vadovo. 

 

Darbų kokybės kontrolė 

Armatūros suklojimas kontroliuojamas statybos techninės priežiūros vadovo. 

Pagal techninius reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras Leistini 

nuokrypiai, 

mm 

Kontrolė 

Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 

strypų: 

 Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

sijų 10  

plokščių ir pamatų sienų 20  

Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 

plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

10 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry- 

piai nuo projektinio: 

  

kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 

mm 

ir konstrukcijos skersinio pjūvio 

linijiniai 

išmatavimai, mm: 

iki 100 

 

 

 

+4 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

nuo 101 iki 200                             +5  

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 

16  mm iki 20 mm imtinai ir 

konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai mm: 

iki 100 

 

 

 

+4, -3 

Techninė apžiūra visų 

elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų 

žurnale 

nuo 101 iki 200 +8, -3  

virš 300 +15, -5  

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 

20 mm 

ir konstrukcijos skersinio pjūvio 

linijiniai 

išmatavimai mm: 

iki 100 

 

 

 

+4, -5 

 

nuo 101 iki 200 +8, -5  

nuo 201 iki 300 +10, -5  

virš 300 +15, -5  
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Betonavimo darbų vykdymas 

 

Betono mišinio transportavimas ir pristatymas 

Transportuojant ir iškraunant betono mišinį, turi būti išvengta sluoksniavimosi, sudedamųjų 

medžiagų praradimo ar užterštumo. 

Į statybos aikštelę betono mišinys turi būti pristatomas su visa gamintojo informacija (važtaraščiu) 

apie prekinį betono mišinį. 

Prekinio betono važtaraštyje turi būti: 

gamintojo pavadinimas ir adresas; 

važtaraščio eilės numeris; 

betono sumaišymo data ir laikas; 

savivartės mašinos numeris; 

vartotojo pavadinimas; 

statybos aikštelės pavadinimas ir adresas; 

kiti apibūdinantys duomenys, pvz.: kodo numeris, užsakymo numeris; 

betono stiprumo klasė; 

klojumo markė; 

cemento pavadinimas ir stiprio klasė 

priedų ir mikroužpildų (jei jie yra) pavadinimas. 

 

Monolitinių konstrukcijų betonavimas 

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. 

Kad visa betoninė konstrukcija būtų vienalytė, ką tik paruoštą betono mišinį reikia kloti ant 

ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo stingti. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies 

ilgio. Tankinant paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne 

didesnis kaip 250 mm, o su dviguba armatūra - 120 mm. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai ankščiau suklotas betonas 

įgyja ne mažesnį kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprumą. Betono mišinį galima tankinti plūkimu, 

vibravimu ir vakumavimu. 

Sukietėjusio betono paviršius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, šiurkštinamas numatytu 

būdu, kaip smėlio srovė ir (ar) iškalant, kad išryškinti užpildą ir pašalinti visą cemento pieną, laisvas 

dalis ir nuolaužas ir bet kokias dalis, galinčias pakenkti esančio ir naujo betono sukibimą. Paviršius 

nuvalomas nuo šiukšlių ir dulkių. 

Anksčiau sukietėjusio betono, į kur nebuvo įdėta rišančiųjų priedų, paviršius, prieš liejant ant jo 

naują betoną, sudrėkinamas vandeniu arba kibimo emulsija, jei tai nurodyta projekte. 

Betono liejimas žiemos laikotarpiu neleidžiamas be išankstinio suderinimo su statybos technine 

priežiūra. 

Betonas negali būti liejamas, kol neužbaigti visi su juo susiję darbai, galintys pakenkti betono 

stingimui ir jo priežiūrai. 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai 

ar kiti įrengimai, kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir 

panašiai. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus 

trunka ilgiau kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro 

temperatūrą ir kt. Darbo betonavimo siūlių išdėstymas elemente turi būti suderintas su technine 

priežiūra. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių 

detalių, klojinių ir jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą 

apatinį betono sluoksnį nuo 5 iki 10cm gylio. 

 



Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu Ramybės g. 21A, Kalvarijoje  

supaprastintas statybos projektas 

    

    2023 
 

24-01-SSPP-TS 
Lapas Lapų Laida 

18 21 0 

 

Išbetonuotų konstrukcijų priežiūra 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės 

režimą. Betonas, kad būtų drėgnas, periodiškai drėkinamas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o 

žiemą - nuo šalčio. Laistyti atviro betono paviršiaus negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro 

temperatūra aukštesnė kaip 150 C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą 

naktį, vėliau - ne rečiau kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik 

po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė temperatūra yra 30 C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Klojinių nuėmimui Rangovas turi gauti statybos techninės priežiūros vadovo leidimą. 

Išbetonuotų gelžbetoninių ir betoninių monolitinių konstrukcijų nuokrypiai neturi viršyti leistinųjų. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai: 

 

Nuokrypio pavadinimas 

 

Leistinieji 

nuokrypiai, mm 

  

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio 

polinkio per visą aukštį: 

 

- pamatų 20 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline 

liniuote, išskyrus atraminius paviršius 
5 

Elementų ilgio 20 

Elementų skerspjūvio matmenų +6, -3 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių -5 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 3 

 

Betono darbų vykdymas kai oro temperatūra virš +250 C  

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 250 C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50 % turi 

būti naudojami greitai kietėjantys Inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti ne 

mažiau kaip 1,5 karto didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi 

viršyti  

30-350 C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono 

vibravimas ne vėliau kaip 0,5-1 h po sudėjimo pabaigos. 

Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti iki tol, kol betonas 

nepasieks 70 % projektinio stiprumo. 

Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti apsaugotas nuo vandens trūkumo. 

Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono paviršiaus drėgnumą, 

periodiškai purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių laistymas vandeniu neleistinas. 

Tam, kad pagreitinti betono kietėjimą išnaudojant saulės radiaciją reikia uždengti betoną 

permatomomis, bet drėgmei nepralaidžiomis medžiagomis. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą 

izoliuojančiomis medžiagomis. 

Kontroliuojant darbus, esant karštam orui,  reikia tikrinti: 

betono mišinio slankumą ir standumą (prieš klojant ir po pagaminimo); 

vandens, betono mišinio, oro temperatūrą; 

betono stiprumą, nepralaidumą vandeniui, atsparumą šalčiui. 

 

Siūlės 

Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas siūles, išskyrus deformacines siūles. 

Deformacinės siūlės jungiamos su jas ušpildančia medžiaga ar kita patvirtinta priemone, leidžiančia 
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deformaciją. Siūlės sandarinamos, kada tai yra prieinama ir būtina užtikrinti, kad į siūles nepatektų 

pašaliniai elementai. 

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi (deformacinės) siūlės iki plėtimosi 

siūlės, kad sumažinti konstrukcinių siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir 

vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 

Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos atitinkamos 

laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per sudūrimą, 

neišlinktų ar kitaip nenukryptų. Jungiant plokštes ir sienas, ant lentų viršaus, kad būtų lengviau 

nuimti, šiek tiek nuožulniai prikalama 50x2,5 mm siaura juostelė, kad suformuotumėm iškilų 

sujungimą, besitęsiantį per visą siūlės ilgį. Betono mišinys, ištryškęs per sandūrą, tuoj pat 

nukapojamas jam sustingus. 

Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, 

stropiai nuvalytas tuoj pat, kai betonas sustingsta. 

Visose horizontaliose sienų siūlėse išorinėje pusėje šiek tiek nuožulniai, kaip aukščiau aprašyta, 

prikalama prie klojinio per visą betonavimo ilgį 50x2,5 mm juostelė, iškišant 25 mm aukščiau ir 

žemiau betono viršaus. Juostelė nuimama prieš liejant betoną sekančiame aukštyje. 

Kai darbai tęsiami, sudūrimas turi būti gerai pašiurkštintas, nuvalytas ir sudrėkintas, kaip aprašyta 

aukščiau. 

Plokščių sienų ir kitų atitinkamų konstrukcijų temperatūrinės - susitraukimo siūlės įrengiamos 

maksimaliai kas 6,0m. Šios siūlės atliekamos išpjaunant betone rėžius 1/4 betono konstrukcijos 

storio. Grioveliai įpjaunami betonui pasiekus 50 % projektinio stiprio. Vasaros sezono metu 

grioveliai įpjaunami po 2-3 parų. Vėsesniu metų laikotarpiu grioveliai (pjaunami po 5-7 parų 

kietėjimo. Išpjauti grioveliai gerai išvalomi ir užtaisomi silikonu arba kita elastine hermetiška 

medžiaga 

Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos rangovo brėžiniuose ir 

kaip nurodyta statybos techninės priežiūros inžinieriaus statybos vietoje. Kur konstrukcinės siūlės 

nenurodytos brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų išdėstymui prieš betonavimo pradžią.Jei 

dedami konstrukcinėse siūlėse užraktai(įdėklai), jie turi būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. 

Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementą ne 

žemesnės markės kaip 42,5 klasės. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti 

plastifikuotus cementus. 
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TS-05 MARMURO PLOKŠČIŲ KLIJAVIMAS 

 

       

 

Marmuro plokščių apdaila įrengiama ant sauso ir švaraus armuotojo sluoksnio, praėjus ne mažiau kaip 

72 valandoms nuo prieš tai buvusios operacijos užbaigimo. Plokštės klijuojamos klijuojamos pagal iš 

anksto paruoštą išdėstymo planą, parengtą įvertinus plokščių dydį. 

         Marmuro plokštės klijuojamos specialias klijais-mastika , kurie skirti marmuro ir granito plokščių 

klijavimui – tokiomis kaip Mastic 2000 arba analogiškomis. 

 

MASTIC 2000  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Klijai mastika marmurui ir akmeniui, tiršta, įvairių spalvų  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Produkto aprašymas:  

Poliesteriniai, greitai džiūstantys (3-6 min.) klijai marmurui ir granitui. Naudojami akmens  

klijavimui, taisymui, mozaikų gamybai ir inkrustavimui. Spalvos: balta, šviesiai rausva, rausva,  

tamsiai rausva, geltonai rausva, tamsiai geltonai rausva, tamsiai pilka, tamsiai raudona, tamsiai  

žalia, juoda.  

Po sustingimo ji gali būti apdirbama kaip akmuo, yra atspari daugumai cheminių produktų bei UV  

spinduliams.  

Panaudojimas:  

• Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens klijavimui  

• Dirbtinio ir lieto akmens, betono klijavimui  

Techniniai duomenys:  

Spalva Šiaudų spalva, tamsi  

šiaudų spalva, šviesi  

šiaudų spalva; balta,  

tamsiai pilka, tamsiai  

raudona, tamsiai žalia,  

juoda  

Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis) 1,65 +/- 0,01  

PH n÷ra duomenų  

Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent  

kitaip yra nurodyta pakuot÷je) 

6 m÷n.  

Naudojimo instrukcija:  

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, šiek tiek šiurkštus ir nedulk÷tas. Atsargiai  

sumaišykite 100 g mastikos su 2-4 g standiklio. Su gauta mase galima dirbti 3-6 minutes, esant  

20 С temperatūrai. Po 24 valandų paviršius galima apdirbti (gręžti, šlifuoti, poliruoti).  

Specialūs patarimai:  

• Būtina atsiminti, kad aukštesnėje temperatūroje mastika stingsta greičiau, o žemesnėje  

temperatūra ir drėgmė procesą lėtina.  

• Mastikos, sumaišytos su standikliu nedėkite atgal į tą pačią pakuotę.  

Padengimas:  

Nėra duomenų.  

Įpakavimas:  

Indai po 1,6 kg, 7 kg, 28,5 kg  
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       Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duo-

menimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų as-

menų apsaugines teises.  

                Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.  

Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose  

vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRELIMINARUS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS  

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas ir  techninės 

charakteristikos 

 

Žymuo 
Mato 

vnt. 

 

Kiekis 
 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. TAKŲ,  KURIAIS VAŽINĖS SUNKUSIS TRANSPORTAS IR ATRAMINĖS SIENELĖS  

ĮRENGIMAS  

1.1.  Augalinio sluoksnio nuėmimas   TS 1 
m3 
m2 

556 

1114 projektinis    kiekis 

1.2. 

Trinkelių danga (žiūr.brėž.SP.B-6): 

80 mm betoninės trinkelė (pagal LST EN 1338); 

30 mm pasluoksnis (pagal MN TRINKELĖS 14) 

200 mm storio žvyro pagrindo sluoksnis                            

Ev2 ≥ 120 Mpa; 

350 mm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal 

TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) Ev2 ≥ 120 Mpa; 

Sutankintas gruntas (Ev2 ≥ 45 Mpa). 

TS 4 
m2 

 
1130 -//- 

1.3. Atraminės sienelės įrengimas: 

Gręžtiniai pamatai: (d=200mm, L=1200mm, 44 vnt.) 

Betonas-1,66 m3 

Armatūra - 0,323 t 

Atraminė sienelė: 

Klojiniai-78 m2  

Betonas-7,8 m3 

Armatūra-0,455 t 

Sutankintas gruntas (Ev2 ≥ 45 Mpa). 

 

 

   m    65 -//- 

1.4. Betoniniai kelio bortai (žiūr.brėž.SP.B-6): 

užvažiuojami bortai 1000 x 220 x150 mm; 

betono C16/20 pagrindas 50 mm; 

Smėlio-žvyro mišinio pagrindo įrengimas 170 m2  

(sluoksnis 130 mm). 

  TS 2 m 569 -//- 

1.5. 
 Latako elementas Akva 8 betoninis vandens nubėgimui 

 (300x200x80 mm ) 

30 mm pasluoksnis (pagal MN TRINKELĖS 14) 

200 mm storio žvyro pagrindo sluoksnis                            

Ev2 ≥ 120 Mpa; 

350 mm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis (pagal 

TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) Ev2 ≥ 120 Mpa; 

Pasluoksnius žr. kaip ir trinkelių danga 

 

    
m2 

 
61,6 -//- 

                       2. ŽENKLINIMAS,   INVENTORIUS 

2.1. 
Elektros kabelio tiesimas tranšėjose (iki 1 m gylio) 

3x2,5 su PVC Ø110 

 

 
m 

337  

2.2. Apšvietimo stulpeliai su LED apšvietimu 1 m aukščio 

ir įrengimas 
 

vnt 
30 

 

2.3. Apšvietimo stulpas 5 m su vaizdo stebėjimo kamera ir 
duomenų perdavimo bloku 

 Kompl. 2 Prie vartų ir gale prie 

kolumbariumo 

2.4.  Tujos iki 1m aukščio su sodinimu  
vnt. 70  

2.5.  G/Betoniniai suoliukai ir įrengimas (2 x 0,5x 0,5 m)  vnt. 10  



    2.6.  G/b Šiukšliadėžės  0,46 x 0,46 x 0,55         vnt 6 
 

2.7. 
Planuojamos teritorijos informacinis stendas 0,8 x1,5 m 

dydžio  
   vnt  1 

 

2.8 
 Metalinių dekoratyvinių vartų įrengimas su spyna 4 

pločio ir iki 1,7  aukščio. 
 Komp. 1 

 

                      3. KOLUMBARIUMAI  12 VNT. 

3.1  Kolumbariumo nišų skaičius 0,5x0,5x0,5 m dydžio  
vnt 252 Projektinis  kiekis 

3.2 Grunto kasimas rankiniu būdu  
m3 15  

3.3.  Kolumbariumo  gelžbetonių pamatų įrengimas 

 
 m3 12 Projektinis  kiekis 

3.4. Klojinių kolumbariumui įrengimas  m2 420 -//- 

3.5. 
Kolumbariumų sienelių armavimas  t 1,53 -//- 

3.6. Armuoto betono kiekis kolumbariumo įrengimui  m3 12,3 -//- 

3.7.   Marmuro plokštė (3mm)  m2 120 -//- 

3.8.  Kapinių vietų nužymėjimas  m2 3600 -//- 

 

 

Parengė:  PV Valdas Naumavičius 
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Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas

Š

Projektuojama kapinių teritorija
Sklypo riba

Ištrauka iš Kalvarijos miesto bendrojo plano

Ištrauka iš Regia.lt



GSPublisherVersion 649.0.84.100

0

SKLYPO PLANAS M1:500

MB „Valdo archstudija“
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Informacinis stendas

Atraminė sienelė

01

72,073

37,117

Š
Bendrieji statinių ir sklypo rodikliai:
sklypo plotas - 6,5609 ha.
naujai planuojamų kapaviečių skaičius- 150.
kolumbariumų nišų skaičius - 252 vnt..
kolumbariumo statinių vienetai – 14 vnt.
statinio aukštis - 2,15 m.
esamas automobilių skaičius sklype - 24 vnt.
naujai įrengiami, takai (trinkelės) – 1130 m².

SVARBU:
1. Projektas rengiamas užsakovo žemės sklypo ribose. Žėmės sklypo kadastrinis Nr. 5142/0005:93.
2. Matmenys pateikti metrais.
3. Elektra sklypą pasiekia požeminiu kabeliu, pagal galiojančią suratį.
4.Statybos darbai bus vykdomi statytojo sklype.

EKSPLIKACIJA:
 PROJEKTUOJAMI:
01.  KOLUMBARIUMAI
02. NAUJAI ĮRENGIAMI TAKAI
03. TRADICINIO LAIDOJIMO ŠEIMOS KAPAVIETĖS
04. TRADICINIO LAIDOJIMO KAPAVIETĖS
05. KREMUOTŲ PALAIKŲ VIETA
      ĮĖJIMAS/IŠĖJIMAS
SUOLIUKAI
ŠIUKŠLIADĖŽĖS
 ESAMI:
06. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ
07. VEJA, DEKORATYVIANIAI  AUGALAI
08. ESAMAS KANALAS
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LAUKO APSƽVIETIMO  PLANAS
M1:500

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LAUKO APSƽVIETIMO  PLANAS M1:500
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

-01-STDP-SA.B-003

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas

3,50

3,
50

3,
50

7,
60

24
,5

43

20,44569,876

1
1

1 met 400V

PE d200

asf

bet

c

c

žv

c

žv

žv

117.00
117.00

117.00

117.00

117.50
117.50

117.50117.50

118.00 118.00

118.00

118.00

118.50

118.50

118.50

118.50

118.50

118.14
118.57

118.23

118.03

118.44

118.00

117.82

117.58
117.94

117.11
116.98

117.00
117.33

117.55116.10

117.44117.48117.49

117.41
117.34

117.30
117.03

116.79
116.03

116.78

116.09
116.81

116.90 116.92

116.32
116.98

116.65
117.35 117.34

117.14
117.05

117.05

117.21

117.12116.91

116.95

116.99
116.91

116.96

116.99

115.92

116.00

117.05

116.06

116.97

117.01

117.01
117.24

117.20
117.26

117.38

117.55

117.35 117.42
117.34

117.20
116.01

116.89

116.82
116.79

116.84
116.89

117.15

117.30

117.47

117.64117.68

117.60

117.43

117.60

117.98

118.13

118.16118.21

118.59
118.52

118.55

118.49

118.45

118.39

117.88
117.76

117.23

115.90
116.98

117.39
115.78

117.08
117.12

117.23

116.96

117.22 118.16

117.35

117.56
117.38
117.44

118.07

118.48
117.97

117.68

117.47

118.30118.29

117.22

117.22
117.17

115.85

117.25

115.86

117.02

117.20

117.38

118.14
117.56

118.19
117.71

118.43
117.81

118.38

117.91
118.06
118.25 118.14

119.47

118.34

118.17

117.97

118.62
118.74

118.30

118.90

119.55

119.40

119.56
119.67

119.73

119.64
119.64

119.98

120.44

120.95

120.04

119.84 119.60

119.26

119.25

119.20

119.30

119.46

120.31

119.02

118.81

119.09

118.63

118.51

118.99

118.93

118.45

119.21

119.95
119.88

119.23 119.19

119.13
118.85 118.61

118.59
118.60

118.42118.42

118.35

118.38

118.42

118.45

118.42

118.31

118.43

118.48

118.54

118.60

118.70

118.66

118.49

118.65

118.71

118.57

118.30

118.24

118.14
118.16

118.53

118.19

118.23118.27

118.16

117.56117.86

117.77

117.76
117.84

117.96
118.07

117.90

117.92

117.24117.25

117.21
117.25

117.23 117.37

117.44
117.42

117.30

117.47

603070045
07

50

08

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1E1

E1
E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

E1

72,073

37,117

Š

EKSPLIKACIJA:

TERITORIJOS APŠVIETIMO STULPELIS IKI 1m AUKŠČIO
TERITORIJOS APŠVIETIMO STULPAS 5m AUKŠČIO
VIETA VAIZDO STEBĖJIMO KAMEROMS
NUMATOMA ELEKTROS KABELIO TRĄSOS VIETAE1

Pastabos ir reikalavimai:
Sƽiame projekte elektros dalis pagal PU nerengiama.
Numatomos tik galimos vietos elektros kabeliams ir švietuvų vietoms.
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LIETAUS NUOTEKŲ
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MB „Valdo archstudija“
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KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO PLANAS M1:500
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

004

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

-XX-SSPP-SP.

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas

3,50

3,
50

3,
50

7,
60

24
,5

43

20,44569,876

1 096,620 m2

0,034 m2

1 met 400V

PE d200

asf

asf

bet

c

c

žv

c

žv

žv
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117.00
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117.50
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118.00 118.00
118.00

118.00
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118.50

118.50

118.50

118.14
118.57

118.23

118.03
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117.58
117.94
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117.09
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117.20
116.01

116.89

116.82
116.79
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117.30
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117.60

117.43

117.60

117.98
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118.16118.21
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118.52

118.55

118.49

118.45

118.39

117.88
117.76

117.23
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116.98
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115.78

117.08
117.12

117.23

116.96

117.22 118.16

117.35

117.56
117.38
117.44
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118.48
117.97

117.68

117.47
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115.86

117.02

117.20

117.38

118.14
117.56
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119.46

120.31
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119.09

118.63

118.51
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118.93

118.45
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119.95
119.88

119.23 119.19

119.13
118.85 118.61

118.59
118.60

118.42118.42

118.35

118.38

118.42

118.45

118.42

118.31

118.43

118.48

118.54

118.60

118.70

118.66

118.49

118.65

118.71

118.57

118.30

118.24

118.14
118.16

118.53

118.19

118.23118.27

118.16

117.56117.86

117.77

117.76
117.84

117.96
118.07

117.90

117.92
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117.21
117.25
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117.37
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603070045
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Informacinis stendas

118.60

118.60

118.75

118.55

118.65

118.50

118.35

118.70

118.55

118.45

118.00

117.90

118.00

117.90
118.30

117.80

117.70

118.10

117.60

117.50

118.20

117.80

117.20

117.00

117.00

117.40

117.35

117.25

117.30

117.25

117.25

118.10

117.35

117.50

117.50

Atraminė sienelė

72,073

37,117

EKSPLIKACIJA:

LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO BETONIAI LATAKAI (278m)
TAKAI,  BETONINĖS TRINKELĖS
PLANUOJAMI AUKŠČIAI118.60

LIETAUS NUOTEKŲ IŠLEISTUVAS

Pastaba:
Nuo takų surenkamas vanduo nuleidžiamas į kanalą, tam skirtose vietose
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NUZƽYMEǚJIMO PLANAS M1: 500

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas

NUZƽYMEǚJIMO PLANAS M1: 500
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

01 KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

005

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

-XX-SSPP-SP.

 450 850,98
 6 030 722,80

Informacinis stendas

Atraminė sienelė

1 met 400V

PE d200

asf

asf

asf

c
1 mūr

pagalb

21a

bet

c

c

žv

c

žv

žv

117.00
117.00

117.00

117.00

117.50
117.50

117.50117.50

118.00 118.00

118.00
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118.57
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118.03

118.44
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117.82

117.58
117.94

117.11
116.98

117.00
117.33

117.55116.10

117.44117.48117.49

117.41
117.34

117.30
117.03

116.79
116.03

116.78

116.09
116.81

116.90 116.92

116.32
116.98

116.65
117.35 117.34

117.14
117.05

117.05

117.21

117.42

117.33

117.12

117.02

116.91

116.95

117.06
117.08

117.58
117.58

117.72

117.32

117.20

117.37

117.37

116.99
116.91

117.26
117.09

116.96

116.99

117.14

116.99

117.09

117.38

117.20
117.19

117.13

117.10

117.08

117.01
117.11
117.08 117.13

117.05

115.92
117.17

117.13
117.09

117.20

116.00

117.05

116.06

116.97

117.01

117.01
117.24

117.20
117.26

117.38

117.55

117.35 117.42
117.34

117.20
116.01

116.89

116.82
116.79

116.84
116.89

117.15

117.30

117.47

117.64117.68

117.60

117.43

117.60

117.98

118.13

118.16118.21

118.59
118.52

118.55

118.49

118.45

118.39

117.88
117.76

117.23

115.90
116.98

117.39
115.78

117.08
117.12

117.23

116.96

117.22 118.16

117.35

117.56
117.38
117.44

118.07

118.48
117.97

117.68

117.47

118.30118.29

117.22

117.22
117.17

115.85

117.25

115.86

117.02

117.20

117.38

118.14
117.56

118.19
117.71

118.43
117.81

118.38

117.91
118.06
118.25 118.14

119.47

118.34

118.17

117.97

118.62
118.74

118.30

118.90

119.55

119.40

119.56
119.67

119.73

119.64
119.64

119.98

120.44

120.95

120.04

119.84 119.60

119.26

119.25

119.20

119.30

119.46

120.31

119.14

119.02

118.81

119.15

119.09

118.63

118.51

118.99

118.93

118.45

119.21

119.95
119.88

119.23 119.19

119.13
118.85 118.61

118.59
118.60

118.42118.42

118.35

118.38

118.42

118.45

118.42

118.31

118.43

118.48

118.54

118.60

118.70

118.66

118.49

118.65

118.71

118.57

118.30

118.24

118.14
118.16

118.53

118.19

118.23118.27

118.16

117.56117.86

117.77

117.76
117.84

117.96
118.07

117.90

117.92

117.24117.25

117.21
117.25

117.23

117.43

117.37

117.46

117.44 117.53

117.54
117.63

117.59
117.68117.66

117.61
117.53117.53117.42

117.30

117.47

603070045
07

50

 450 757,52
 6 030 730,93

 450 750,98
 6 030 731,98

 450 786,07
 6 030 740,76

 450 785,91
 6 030 744,23

 450 817,64
 6 030 732,07

 450 821,00
 6 030 731,09

 450 821,95
 6 030 734,30

 450 847,10
 6 030 723,88

 450 849,86
 6 030 726,56

 450 877,34
 6 030 718,93

 450 878,30
 6 030 715,24

 450 884,70
 6 030 691,69

 450 885,63
 6 030 688,00

 450 814,72
 6 030 707,62

 450 814,24
 6 030 705,63

 450 787,01
 6 030 713,24

 450 796,28
 6 030 718,67

 450 759,62
 6 030 724,53

 450 753,96
 6 030 722,91

 450 812,70
 6 030 714,14

 450 815,21
 6 030 710,92

 450 856,73
 6 030 699,62

 450 853,02
 6 030 700,65
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50

18
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VERTIKALINIS PLANAS
M1:500

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas

VERTIKALINIS PLANAS M1:500
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

01 KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

006

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

-XX-SSPP-SP.

3,50

20
,9
61

P1
P1

1 met 400V

PE d200

asf

asf

asf
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bet

c

c

žv

c

žv

žv
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117.00

117.00
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117.50
117.50
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118.00 118.00
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116.32
116.98
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117.06
117.08
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117.26
117.09

116.96
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117.14

115.92
117.17

117.13
117.09

117.20

116.00

117.05

116.06

116.97

117.01

117.01
117.24

117.20
117.26

117.38

117.55

117.35 117.42
117.34

117.20
116.01

116.89

116.82
116.79

116.84
116.89

117.15

117.30

117.47

117.64117.68

117.60

117.43

117.60

117.98

118.13

118.16118.21

118.59
118.52

118.55

118.49

118.45

118.39

117.88
117.76

117.23

115.90
116.98

117.39
115.78

117.08
117.12

117.23

116.96

117.22 118.16

117.35

117.56
117.38
117.44

118.07

118.48
117.97

117.68

117.47

118.30118.29

117.22

117.22
117.17

115.85

117.25

115.86

117.02

117.20

117.38

118.14
117.56

118.19
117.71

118.43
117.81

118.38

117.91
118.06
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2% juodžemis, apsėjamas žole, 70 mm

betoninis/granitinis bordiūras 100.30.15
ant betono C30/35 pagrindo

iki

Trinkelių danga
80 mm betoninės trinkelė (pagal LST EN 1338);
30 mm pasluoksnis (pagal MN TRINKELĖS 14)
200 mm storio žvyro pagrindo sluoksnis   Ev2 ≥ 120 Mpa;
350 mm Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
(pagal TRA SBR 19 k≥1,0x10-5 m/s) Ev2 ≥ 120 Mpa;
Sutankintas gruntas (Ev2 ≥ 45 Mpa).

Latako elementas Akva 8
betoninis vandens nubėgimui
(300x200x80)

Š

ŽYMĖJIMAS:

LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO BETONIAI LATAKAI
TAKAI,  BETONINĖS TRINKELĖS
PLANUOJAMI AUKŠČIAI118.60

Pastaba:
Nuo takų surenkamas vanduo nuleidžiamas į kanalą, tam skirtose vietose

SKERSINIS TAKO PROFILIS P1-P1
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FASADAI M1: 20

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

FASADAI M1: 20
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

-01-STDP-SA.B-01

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas
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Pagrindinis fasadas (vaizdas iš priekio) M1:20 Šoninis fasadas M1:20
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0

FASADAS IR PJUǊVIS 1-1 M1: 20

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

FASADAS IR PJUǊVIS 1-1 M1: 20
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

-01-STDP-SA.B-02

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas
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VIZUALIZACIJOS

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VIZUALIZACIJOS
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

-01-STDP-SA.B-03

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas
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0

VIZUALIZACIJOS

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV
SPDV

Valdas
Naumavičius 2023A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UZƽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

VIZUALIZACIJOS
LAIDA

0
LAPAS        LAPŲ

   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ZƽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 ISƽLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR ISƽLEIDIMO PRIEZƽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2023 04                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

-01-STDP-SA.B-04

E. Parašas

Vytauto 34A, LT-68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos išplanavimu,
Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, supaprastintas statybos
projektas



ATRAMINĖS SIENOS PLANAS

POLIŲ PLANAS

GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1 GP-1

R1

R1

PASTABOS:
1. Numatytas pamatų tipas - gręžtiniai monolitiniai poliai Ø200mm.
2. Gręžtiniams pamatams naudoti betoną kl.C25/30-XC2, F100, W4

pagal LST EN 206.
3. Gręžtinių pamatų išilginė armatūra S500 kl., skersinė S500 kl.
4. Gręžtinių pamatų armatūros karkasai rištiniai, išskyrus konkrečiai

nurodytas suvirinimo vietas.
5. Gelžbetoninėms monolitinėms konstrukcijoms naudoti betoną kl.

C25/30-XC2, F100, W4 pagal LST EN 206.
6. Atraminės sienelės išilginė armatūra S500 kl., skersinė S500 kl,

karkasai rištiniai.
7. Montuojami armatūros karkasai turi būti patikimai pagaminti ir

sumontuoti, kad montavimo ir betonavimo metu būtų užtikrinta
armatūros projektinė padėtis ir pagal projektą reikalaujamas
apsauginis betono sluoksnio storis.

8. Betoną sutankinti.
9. Sienelės viršaus altitudes būtina tikslinti pagal architektūrinę dalį.
10.Matmenys brėžinyje pateikti milimetrais.

GP-1 Projektuojami gręžtiniai pamatai. Gręžtinis polis, d=200mm, L=1200mm,

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Atraminė gelžbetoninė siena

0

MB „Valdo archstudija“
įmonės kodas 306037649

SPV Valdas
Naumavičius 2025A 1662

KVAL. DOK. NR.

LT Kalvarijos savivaldybės administracija
UŽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos
išplanavimu, Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, statybos
projektas

LAIDA
0

LAPAS        LAPŲ
   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

01 KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 IŠLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2025 01                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

‑01‑SSPP‑SK‑

E. Parašas

Vytauto 34A, LT‑68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

SPDV Artūras
Žvirblis 202539252 E. Parašas
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ATRAMINĖS SIENOS IR POLIŲ PLANAI, M1:200



PJŪVIS A-A
GP-1 (44vnt.)

AA

PASTABOS:
1. Polio GP-1 viršaus alt. 118,00m, apačios alt. 116,80m.
2. Numatytas pamatų tipas - gręžtiniai monolitiniai poliai Ø200mm.
3. Poliai įgilinami į dulkingą tankų stiprų smėlį (IGS-8), kurio gc=12,5MPa.
4. Gręžtiniams pamatams naudoti betoną kl. C25/30-XC2, F100, W4 pagal LST EN 206.
5. Gręžtinių pamatų išilginė armatūra S500 kl., skersinė S500 kl.
6. Montuojami armatūros karkasai turi būti patikimai pagaminti ir sumontuoti, kad montavimo ir betonavimo

metu būtų užtikrinta armatūros projektinė padėtis ir pagal projektą reikalaujamas apsauginis betono
sluoksnio storis.

7. Polių viršaus altitudes būtina tikslinti pagal architektūrinę dalį.
8. Matmenys brėžinyje pateikti milimetrais.
9. Projekto pakeitimus derinti su projektuotoju.
10.Projektas galioja tik su statybą leidžiančiu dokumentu.

0
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UŽSAKOVAS. STATYTOJAS.

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos
išplanavimu, Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, statybos
projektas

LAIDA
0

LAPAS        LAPŲ
   1                 124

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

01 KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 IŠLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2025 01                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

‑01‑SSPP‑SK‑

E. Parašas

Vytauto 34A, LT‑68295 Marijampolė
Tel.: +370 686 83370 / el. paštas: valdoarchstudija@gmail.com

SPDV Artūras
Žvirblis 202539252 E. Parašas
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POLIO GP‑1 ARMAVIMAS, M1:10



PJŪVIS R1-R1 ATRAMINĖS SIENELĖS UŽPYLIMO
GRUNTU SCHEMA

alt. 118,60m

alt. 118,20m

0
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos
išplanavimu, Ramybės g. 21A, Kalvarijoje, statybos
projektas

LAIDA
0
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DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO NR IR PAVADINIMAS

01 KOLUMBARIUMAS

LAIDA                 IŠLEIDIMO DATA                LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
0                           2025 01                                STATYBOS LEIDIMUI GAUTI

‑01‑SSPP‑SK‑

E. Parašas
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ATRAMINĖS SIENELĖS ARMAVIMAS, M1:10



GP-1 GP-1 GP-1

GP-1GP-1GP-1

POLIŲ PLANAS, M1:20

PAMATINIŲ SIJŲ PLANAS, M1:20

PASTABOS:
1. Gelžbetoninėms monolitinėms pamatinėms sijoms naudoti betoną kl.

C25/30-XC2, F100, W4 pagal LST EN 206.
2. Gelžbetoninių monolitinių pamatinių sijų išilginė armatūra S500 kl., skersinė

S500 kl, karkasai rištiniai.
3. Montuojami armatūros karkasai turi būti patikimai pagaminti ir sumontuoti, kad

montavimo ir betonavimo metu būtų užtikrinta armatūros projektinė padėtis ir
pagal projektą reikalaujamas apsauginis betono sluoksnio storis. Betoną
sutankinti.

4. Rostverkų viršaus altitudes būtina tikslinti pagal architektūrinę dalį.
5. Matmenys brėžinyje pateikti milimetrais.
6. Projekto pakeitimus derinti su projektuotoju.
7. Projektas galioja tik su statybą leidžiančiu dokumentu.

R1

R1

0
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Kolumbariumo su dalies kapinių teritorijos
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projektas
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KOLUMBARIUMO PAMATŲ PLANAS, M1:20



PJŪVIS A-A

GP-1 (6vnt.)

AA

PASTABOS:
1. ±0.000=118,55m. Polio GP-1 viršaus alt. 118,15m, apačios alt. 116,65m.
2. Numatytas pamatų tipas - gręžtiniai monolitiniai poliai Ø300mm.
3. Gręžtiniams pamatams naudoti betoną kl. C25/30-XC2, F100, W4 pagal LST EN 206.
4. Gręžtinių pamatų išilginė armatūra S500 kl., skersinė S500 kl.
5. Montuojami armatūros karkasai turi būti patikimai pagaminti ir sumontuoti, kad montavimo ir betonavimo

metu būtų užtikrinta armatūros projektinė padėtis ir pagal projektą reikalaujamas apsauginis betono
sluoksnio storis.

6. Polių viršaus altitudes būtina tikslinti pagal architektūrinę dalį.
7. Matmenys brėžinyje pateikti milimetrais.
8. Projekto pakeitimus derinti su projektuotoju.
9. Projektas galioja tik su statybą leidžiančiu dokumentu.

0
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POLIO ARMAVIMAS, M1:10



PJŪVIS R1-R1

"T" TIPO MONOLITINIŲ SIJŲ SANDŪRA



"L" TIPO MONOLITINIŲ SIJŲ SANDŪRA



Armatūros strypai

L formos armatūros priglaudžiamos prie
išilginių (viršutinių ir apatinių)
armatūros strypų.
Apkabų Ø kaip ir išilginių strypų







Armatūros strypai

L formos armatūros priglaudžiamos prie
išilginių (viršutinių ir apatinių)
armatūros strypų.
Apkabų Ø kaip ir išilginių strypų
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Bendrieji statinių ir sklypo rodikliai:
sklypo plotas - 6,5609 ha.
naujai planuojamų kapaviečių skaičius- 150.
kolumbariumų nišų skaičius - 252 vnt..
kolumbariumo statinių vienetai – 14 vnt.
statinio aukštis - 2,15 m.
statinio plotis - 3,5 m.
bendras automobilių skaičius sklype - 10 vnt.
naujai įrengiami, takai (trinkelės) – 1130 m².

SVARBU:
1. Projektas rengiamas užsakovo žemės sklypo ribose. Žėmės sklypo kadastrinis Nr. 5142/0005:93.
2. Matmenys pateikti metrais.
3. Elektra sklypą pasiekia požeminiu kabeliu, pagal galiojančią suratį.
4.Statybos darbai bus vykdomi statytojo sklype.

EKSPLIKACIJA:
 PROJEKTUOJAMI:
01.  KOLUMBARIUMAI
02. NAUJAI ĮRENGIAMI TAKAI
03. TRADICINIO LAIDOJIMO ŠEIMOS KAPAVIETĖS
04. TRADICINIO LAIDOJIMO KAPAVIETĖS
05. KREMUOTŲ PALAIKŲ VIETA
      ĮĖJIMAS/IŠĖJIMAS
 ESAMI:
06. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖ (10 PARKAVIMO VIETŲ)
07. VEJA, DEKORATYVIANIAI  AUGALAI
08. VANDENS TELKINYS
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