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STATINIO 
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40 4M -00- -

STATINIO 

0

-05

PARAŠAS 
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Eil. 
Nr.

Laida Bylos p Pastabos

1. 24014MS-00-TDP-BD 0 Bendroji dalis

2. 24014MS-00-TDP-SK 0 (statinio konstrukcijos) dalis

3. 24014MS-00-TDP-SGK 0 Susisiekimo dalis

4. 24014MS-00-TDP-SO 0
organizavimo dalis

5. 24014MS-00-TDP-KS 0
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ymuo: 24014MS-00-TDP-SK -01 Dokumento puslapis 1 1

sk.
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

24014MS-00-TDP-SK 1 0

24014MS-00-TDP-SK -01 1 0

24014MS-00-TDP-SK_SR 1 0 Statinio rodikliai

24014MS-00-TDP-SK_AR 16 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-01 1 0 Bendrieji nurodymai

24014MS-00-TDP-SK_TS-02 5 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-03 4 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-04 3 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-05 4 0 Betonavimo darbai

24014MS-00-TDP-SK_TS-06 5 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-07 2 0 Tepama hidroizoliacija

24014MS-00-TDP-SK_TS-08 9 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-09 2 0
antikorozine danga

24014MS-00-TDP-SK_TS-10 2 0 Sferiniai atraminiai guoliai

24014MS-00-TDP-SK_TS-11 2 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-12 2 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-13 1 0 Hidroizoliacija

24014MS-00-TDP-SK_TS-14 1 0

24014MS-00-TDP-SK_TS-15 2 0
parengimas

24014MS-00-TDP-SK_TS-16 2 0

24014MS-00-TDP-SK 4 0

24014MS-00-TDP-SK -02 1 0

24014MS-00-TDP-SK -03 1 0



- -

- -T -SK_SR

STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas
Mato 

vienetas
Kiekis Pastabos

IV SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

2.

2.1. Tilto ilgis m 29,15

0 2025-05 Konkursui ir statybai

LAIDA DATA

DOKUMENTO NR.
PAREIGOS PARAŠAS

UAB TEC Infrastructure

36025 SPV

25334 SPDV
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1. Bendra informacija

Projektas - -V.S. 46+758 km
sutartimi (Nr. 

SI-199/2024, 2024-04-29) sudaryta tarp ir UAB TEC Infrastructure.

Statinio vieta

Statinio pavadinimas

Statinio kapitalinis remontas

Statinio klasifikavimas 
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (8.6)

Statinio kategorija Ypatingasis statinys

CC2

Apkrovos modelis Pirmasis apkrovos modelis (LST EN 1991-2)

80

Techninio darbo projekto sprendiniai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus ir 
esminius us.

2.

, 
tel. +370 5 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt.

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Ozo g. 10A-10, LT 08200 Vilnius, tel. +370 620 71606, 
el. p. infrastructure@infratec.lt.

Statinio projekto dalies vadov 687 94240, el. p. marija.stane@infratec.lt.

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

-
-

-

-
-
-
-
Statybos techniniai reglamentai
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STR 1.01.03:2017  

STR 1.01.04:2015

 
STR 1.01.08:2002  
STR 1.02.01:2017  
STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
STR 1.04.02:2011  
STR 1.04.04:2017  

STR 1.05.01:2017 
 

STR 1.06.01:2016  
STR 1.12.06:2002  
STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 
STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 
STR 2.01.01(5):2008  
STR 2.01.01(6):2008  
STR 2.03.01:2019  
TR 2.01:2019  
Eurokodai 
LST EN 1990:2004  

LST EN 1991-1-1:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 

 

LST EN 1991-1-3:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego 
apkrovos 

LST EN 1991-1-4:2005 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-

LST EN 1991-1-5:2004 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-
poveikiai 

LST EN 1991-1-6:2007 
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai. Poveikiai 
vykdymo metu 

LST EN 1991-2:2006 

LST EN 1993-1-1:2005 
-

 

LST EN 1993-1-5:2007 
-

elementai 
LST EN 1993-1-8:2005 -

LST EN 1993-1-11:2007 
-

tempiamaisiais komponentais projektavimas 
LST EN 1993-2:2007  
LST EN 1997-1:2006 
Kiti dokumentai 
ST 8871063.05:2003  
TTPT 10  
Nr. 305/2011 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
-  
TNN  

-
ministro 2006-12- -507 
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-
pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 

27/K  
ADV/002  

LTGI 78/K 
keliuose ir kelio statiniuose 

292/LG -01-20 
-62 

LTGI 138/K 
pateikimui priimant remonto darbus 

LTGI 163/K 
saugos vadovo 2021-09-09 potvarkiu Nr. PO(LGI)-198. 

LTGI 147/K  
LTGI 192/K 
SN 449-72 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
Microsoft Office 365 
Bentley ProStructures V8i 
MIDAS Civil 
SolidWorks 2019 
FIN EC 2024 Steel 

5.  

-4988-0413 ir Nr. 4400-1648-
 

sutikimas 
nesuformuoti sklypai neprivalomas. 

sluoksnis atlikus statybos darbus atstatomas. 
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1 pav. kanalo   ) 

 

5.1.  

2 pav.). Tiltas 
-1648-1553 ir Nr. 4400-4988-0413. Artimiausias gyvenamasis 

  
 

 
2 pav. 

5.2.  

  - - 
 maksimalus vandens debitas yra 137 m

maksimalus vandens debitas yra 118 m negalima nustatyti  
matavimo stoties ir nurodytos 

vietos. 

5.3.  

RSN 156-   
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Statiniai priklauso I-ajam sniego (1,2 kN/m2) ir I- LST EN 
1991-1-3 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3 dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos LST EN 1991-1-
4 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1- . 

5.4. Greta esantys i  

du 
  

6.  

 
. 

Konstrukcija Elementas  Pastabos 
1. Paklotas Kelias 5 

. 
Hidroizoliacija 3  

 1 
konstrukcija, sunkiasi vanduo. 

 3 

 
 4 

 
2. Perdanga  2 

 

 

Atraminiai guoliai 3 Koroduoja. 
 1 

 
 1 

vanduo.  
3. Atramos  4 

 4 

4.   2 Nesutvirtinta, matomas palaidas gruntas. 
 2 

 
Vandens nuvedimas -  

 5 Tvarkingi. 
Laiptai -  

 ~3  
 labai gera, 4  gera, 3  patenkinama, 2  bloga, 1 labai bloga, 0  
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3 pav. , sunkiasi vanduo. 
 

 

 

4 pav. Nesandar  vanduo.
 

 
 

5 pav. Nesandar  vanduo. 
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6 pav.   

 

 
7 pav.   

7.  

 

7.1.  

 

8.  

 Tilto perdanga modeliuojama 
 

Midas Civil 2022. T
ribin  , nustatyta taikant Midas Civil 2022 ir FIN EC kompiuterines programas. 
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8 pav. 

 

8.1.  

 ,  
9 

 LM71, SW/0 ir SW/2 traukinio 
modeliais, pagal LST EN1991-2. Modeli  apkrov    pateikti 10 ir 11 paveiksluose. Pralaidos 

11 paveiksle. 

 
9 pav. 

8.2. Apkrovos 

8.2.1.  

 LST EN 1991-1-1 
-

 
betonas  
metalas  
gruntas  

Apkrovos patikimumo koeficientas (pagal I ribin  b v ) priimamas lygus  = 1,35. 

8.2.2. Kintamos apkrovos 

 
-

-
transporto eismo apkrovos statinis efektas. 
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10 pav. 71-  
 

-
sudauginus: 

 
 

SW/i s (-iai) 
-

 

 
 

 
11 pav.  

 
 

 qvk, kN/m a, m c, m
SW/0 133 15,0 5,3
SW/2 150 25,0 7,0

 
Dinaminis koeficientas 

Traukinio apkrovos  

1,33; 1,46. LST EN 1991-  
Pagal LST EN 1991-

-1,0. 

 

 
 

8.3.  

 
 

 

 

 
 

 
 

Gk,j,sup  Gk,j,inf 
P  Qk,1  
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Qk,i  
G,j,sup  dalinis nepalankaus nuolatinio j poveikio koeficientas; G,j,inf  dalinis palankaus nuolatinio j poveikio 

koeficientas; P  Q,1  
koeficientas; Q,i  0,i 

1,1  2,1  
2,i 

  
  

Parametras Simbolis  
Apkrovos koeficientas   ,  1,35 
Apkrovos koeficientas   ,  1.00 
Apkrovos koeficientas  kintami veiksmai  1,45 

8.4. Pastovumas 

Projektuojant plienines tilto konstrukcijas, vadovaujantis LST EN 1993-1-
projektavimas. 1-

 Pastovumas tikrinamas nuo 
. 

 
12 pav. Tilto perdangos pirmoji bendrojo klupumo forma . Apkrovos 

daugiklis 3,27 
 

 
12 pav. Tilto perdangos antroji bendrojo klupumo forma 

neatvaizduojama). Apkrovos daugiklis 3,33 
 

 kritin  apkrovos daugiklis gautas didesnis s nesukelia 
 perdangos pastovumui. 

8.5.  
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4  plieninei perdangai. 

 

 Laikomoji galia  
 tarpatramyje 

tarpatramyje: MEd = 4545.13 kNm tarpatramyje: MRd = 5327,16 kNm
0,853 

 
VEd = 1605,18 kN 

 
tarpatramyje: VRd = 3411,79 kN

0,470 

 

atramos: MEd = 968,99 kNm MRd = 6248,33 kNm 
0,155 

 
VEd = 1820,34 kN 

 
VRd = 3615,483 kN 

0,503 

 
 

MEd = 1572,16 kNm 
 

MRd = 1622,55 kNm
0,969 

 
VEd = 463,36 kN 

 
VRd = 1362,57 kN 

0,340 

 
 

MEd = 939,80 kNm 
 

MRd = 1354,21 kNm
0,694 

 
VEd = 1823,78 kN 

 
VRd = 1988,52 kN 

0,918 

 pliene 
16 mm: 

Ed= 210,28 MPa 
tempiai: 

Ed= 355,0 MPa 
0,592 

40 mm: 
Ed= 220,42 MPa 

tempiai: 
Ed= 345,0 MPa 

0,641 

63 mm: 
Ed= 189,01 MPa 

tempiai: 
Ed= 335,0 MPa 

0,564 

 

  

k = 17,84 mm max = 19,17* mm 0,931 

*   tarpatramio ilgis. 
 

13 pav. Tilto . 
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perdangos konstrukcijos atitinka projekto rengimo 

 bei LST EN 1991-2 
. SW/0 .  

koeficientas priimamas lygus 1,46. 
 

8.6.  savojo svorio palyginimas  

Kapitalinio tilto remonto metu esamos , remontuojamos. 
  

  atlikto tilto 
remonto. 

  
14 pav. Esama tilto  perdanga 15 pav. 

 
5   

 Esama perdanga  

Eil. 
Nr. 

Apkrovos pavadinimas 
[kN/m3] 

Charakteristi

[kN] 
[kN/m3] apkrova [kN] 

1.  -* -* 
2.  -* -* 
3.  25 57,5 - -

-   78,5 31 78,5 26,34 
-  - - 78,5 11,03 

4. Skaldos balastas 20 344 20 608 
5. Hidroizoliacija 18 18 18 16,2 
6. Perdanga 25 1234 78,5 418,6 

Atramas veikianti apkrova: 1684,5 - 1080,17 
* - . 

tilto atramoms perdangos 1,5 karto didesnis 
nei nuo   
plienin  perdangos konstrukcij   atramoms yra  

. Tokiu atveju, situacija nepabloginama  Atramas 
. 

9. Statinio konstrukcijos 

9.1. Projektiniai parametrai 
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Tilto pagrindiniai parametrai: 
Tilto ilgis: 29,15 m* 

 11,5 + 8,9 m 
Tilto plotis:  
Perdangos vidinis skersinis nuolydis: 3 % 

 0 % 
 Plienas 

 1,1 m  
Kelio konstrukcija 

 35 cm 
*-  

9.2.  

 
 ir konstrukcijos.

 

9.3.  

Atsi velgiant  tai, kad  u  esam , apkrova krantin ms tilto atramoms 
 1,5 karto (situacija palankesn ) ir esam  krantini  atram  (ramt ) b  numatoma krantines 

atramas suremontuoti. rengta nauja perdanga i spr s esamus tr kumus d l dabar matom  ant 
atram   

atramos remontuo  
 

montuojant nesukibusius, 

Nerekomenduojama naudoti l

nuvalant. 
tam skirtu skiediniu. Po 

9.4. Atraminiai guoliai 

sferinius atraminius guolius. Guoliai montuojami ant 
, tvirtinami labai  betonu

perdanga atremiama per 4 atraminius guolius. 
1337-2 ir LST EN 1337-7 reikalavimus.  pateikiama paveiksle Nr. 16.

16 pav. 

 

 skersine. 
Juodas apskritimas be 

nejudamas 
atraminis guolis. 

Matmenys milimetrais.
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Atraminius guolius  pateikiamos . 
5  . 

Atraminio guolio tipas Nepaslankus 
Paslankus 
skersine 
kryptimi 

Paslankus 

kryptimi

Paslankus 2 
kryptimis

Kiekis, vnt. 2 2 2 2 

Veikianti 
 

Saugos 

ULS 

Vertikali 
max. 1568 1568 1568 1568 

nuolat. 286 286 286 286 
min. 1178 1178 1178 1178 

Skersine 23 - 23 - 
 69 69 - - 

Tinkamumo 

SLS 

Vertikali 
min./max. 

828/1097 828/1097 828/1097 828/1097 

Skersine 16 - 16 - 
 48 48 - - 

Poslinkis, 
mm 

Saugos 

ULS 

Skersine - 8 - 8 

 - - 15 15 

Tinkamumo 

SLS 

Skersine - 5 - 5 

 - - 10 10 

 

9.5.  

Remontuojant  Perdang
 skaldos balast . Visi elementai tarpusavyje virinami 

gamykloje.  
guolius. 

  1050 mm, tarpatramyje pridedamas papildomas 
-  1075 mm. V 350 mm, storis  35 18 

1065 mm, storis  
 25 mm. lygus 3830 mm. 

 yra jinio 

mm, storis 25 mm 12 mm.  
R40  

8 
  Ties vandens 

 
Ant 1,8 (1,25) m  virinamos vertikalios 12 mm storio s

tvirtinamos   
po perdangos sumontavimo. 

onsol   
 . 

Tilto perdangos - S355 J2+N . 
vykdoma pagal LST EN 1090-  

 aplinkos agresyvumo klasei pagal LST EN ISO 12944-
(H) -  pagal LST EN ISO 12944-

 
 



  
 

 
- -

remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m. 

24014MS-00-TDP-SK_AR Dokumento puslapis 15 16 
 

9.6. Hidroizoliacija 

-
 

9.7.  

rekomenduojama esant + 0...15

 
 Vi

1 m .   

9.8.  

% 
 2 vnt.  

 3 m. . Vandens nuvedimo v
cm. 

9.9.  

gaminami gamykloje suvirinant S235 J2 (H)  profilius 
(pagal LST EN 10210

-  Tur klai cinkuojami (pagal LST EN 
IS01461:2020 reikalavimus). Aplinkos agresyvumo klas   C4, sistemos ilgaam i kumas  H, pagal LST EN ISO 
1473-1

.  

9.10. ai 

  
pagal EN 10056   

 tvirtinami , . 
  

 55 x 33 x 33 
mm. .  S 235 JR pagal LST EN 10025-2. Tempiamasis stipris 360 N/mm  

 
 

9.11. Tarnybiniai laiptai 

 tarybiniai 

 
 

 JRH 10219, 

vykdoma pagal LST EN 1090- laitini  laipt  tur klai cinkuojami (pagal LST EN 
IS01461:2020 reikalavimus). Aplinkos agresyvumo klas   C4, sistemos ilgaam i kumas  H, pagal LST EN ISO 
1473-1.  

 pamatas, laiptasijos  atremiami ant sutankinto mineralini  32 
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9.12. 

esamas

lauko akmenimis h=30 cm, juos subetonuojant ant 10 cm betono pagrindo. Tvirtinimas lauko 
akmeni  subetonuojant juos 

0/32. 
. ant 

  

9.13. Baigiamieji darbai 

Atlikus visus su statinio remontu 

0 2025-05 Konkursui ir statybai

LAIDA DATA

PROJEKTUOTOJAS
DOKUMENTO NR.

PAREIGOS

UAB TEC Infrastructure

36025 SPV

25334 SPDV

SPI Audrius Voveris
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BENDRIEJI NURODYMAI

1. Bendrieji nurodymai

Vykdyti ypating statini statyb turi teis LR registruota statybos mon s statybos
mon s atestat

- ; 

- k

- 

2. Papildomi tyrimai

3. P

4. Atliekami bandymai

statinio perdangos s – 

5.

-

LAIDA

PARAŠAS

SPV

SPDV

SPI
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PARUOŠIAMIEJI IR ARDYMO DARBAI

1.

darbus,

–
–
–
–
–
–

– pylimo
–
–

2.

2.1.

–
–

–

2.2.
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2.3.  

 

2.4.  

ardomi 
 

 

2.5.  

 

2.6.  

 
 

2.7.  

 

2.8.  

 

2.9.  

 

2.10.  

Betono ar kitose 

 

  

  
 

 
   L   
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[mm]

ds [mm]
G

su mušimu 
Suspausto oro 

 
G

Šlapias Sausas

- -
- -

  -
  -
  -
  -

-
-

   
   
   
   

   
   

 

 

 
 

2.11.  

  

 

 
š , 

  
 nurodant 
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i

  

  
 

 

y
 D

orientacinis  
 

 
 

 

 

  

  

   

   

   

 

 klas s  

3.  

, tikrinant projekte numatytus ardymo darbus, turi 

 

 
 

4.  
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usisiekimo   -  

-

-
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1.

.

2.

2.1.

-

2.2.

as
i

3.

3.1.

3.2.
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ramstymus. 

3.3.

 

 

 

 

 

 

  

 

 
-  

-  
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–

 

– 

 

 

4.

 

 
– 

 
– 

 

 
 

– 

 
 

– 

 

 
 

  

  

  
  

 ± 
±  

 ± 
 ±  
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5.

 
 

 -  

 -  
 

 -  
-

 -  
-
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1.

2.

2

- -

3.

3.1.

3.2.

3.3.
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3.4.

-
 

  

 

 

3.5.

 

 

4.

  
 

-  
-  

4.1.

 
- s TS „ “  
- 

 

 

 

 

4.2.

 
- 

 
-  

-  
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4.3.

 

s TS pa  
„ “

 

5.

 

 -  
 

 

  

 
 

  

  
 

 -  
 

 -2 
 

 -  

 
-

 -2 
 

 -3 
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BETONAVIMO DARBAI

1.

Ši TS dalis
. 

2.

2.1.

-

–

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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1.

t
rekomendacijomis, pateiktomis kitose projekto TS dalyse 

2. M ir gaminiai

projekto TS dalyje 

3.

reikalingais darbams.

Leistinieji nuokrypiai [mm]

-
- kiti matmenys

5
10

-
- kiti matmenys
-

5
10
5

- ilgis
-
-
- kiti matmenys
-

+ 20; - 10
+ 15; - 10

10
5

0,001 tarpatramio ilgio, bet ne 
daugiau kaip 30

-
- daugiau 50 mm

5
10 %
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Leistinieji nuokrypiai [mm]

 
- skersiniai matmenys 

 
- ilgis 
-  

 
 

ne daugiau kaip + 20; - 5 
+ 15; - 10 

0,002 ilgio, bet ne daugiau kaip 
20 

 
-  
-  
- ilgis ir plotis 
-  

 
 5 

+ 10; - 5 
 10 

 

 
-  
-  
-  
-  

 
5 

+ 5; - 2 
 2 

 

 

4.  

 
 

pastovumo vertinimais ir tikrinimais. 
Sistema 1+: 
gamintojas: 

-  
-  

 
- 

 
-  
-  
-  

Sistema 2+: 
gamintojas: 

- 
 

-  
-  

 
-  
-  
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Statybos produkto 
 

Statybos 
produkto 

specifikacijos 
 

charakteristikos pagal 
 

standarto ar kito 
 

Eksploataci-

pastovumo 
vertinimo ir 

tikrinimo 
sistema 

Betonas ir betono 
 

LST EN 206 
LST 1974 

stipris 
LST EN 12390-3 

1+ 

betono tankis LST EN 12390-7 

 LST EN 12350-2 

 LST EN 12350-4 

(takumas) 
LST EN 12350-5 

 LST EN 12350-8 

 
LST EN 12350-8, 
LST EN 12350-9 

 
LST EN 12350-10 
LST EN 12350-12 

sluoksniavimuisi        
LST EN 12350-11 

betono tempimo stipris 
skeliant 

LST EN 12390-6 

betono atsparumas 
 

LST 1428-17 
LST 1428-19 

betono nelaidumas 
vandeniui 

LST 1974 

 
LST EN 12390-8 

betono atsparumas 
dilumui 

LST EN 1338 

Gamykliniai betoniniai 
 

LST EN 15050 nurodytos standarte 
 

LST EN 15050 2+ 

gaminiams 

specifikacija ir 
LST EN ISO 

17660-1 

 deklaruojami metodai 

2+ 

 
LST EN ISO 17660-1 

Suvirinamasis 
 

LST EN 10080 

 LST EN ISO 15630-1 

1+ 

takumo stipris LST EN ISO 15630-1 
tempiamasis stipris LST EN ISO 15630-1 

apkrovai 
LST EN ISO 15630-1 

atsparumas lankstymui 
LST EN ISO 15630-1 

LST EN ISO 7438 
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Statybos produkto 
 

Statybos 
produkto 

specifikacijos 
 

charakteristikos pagal 
 

standarto ar kito 
 

Eksploataci-

pastovumo 
vertinimo ir 

tikrinimo 
sistema 

tinklai ir strypynai 
betonui sutvirtinti, 

 

LST EN 10080 

 LST EN ISO 15630-2 

1+ 
tempiamasis stipris 

LST EN ISO 15630-2 

tinklai ir strypynai 
betonui sutvirtinti, 

 

specifikacija ir 
LST EN ISO 

17660-1 

takumo stipris 
LST EN ISO 15630-2 

1+ 
apkrovai 

LST EN ISO 15630-2 

atsparumas lankstymui 
 

LST EN ISO 15630-1 
LST EN ISO 7438 

 LST EN ISO 15630-2 

 

5. Standartai ir normatyviniai dokumentai 

1.  CEN/TS 12390-9 
 

2.  LST EN 12504-4  
3.  LST 1428-15 Betonas. Bandymo metodai.15 dalis. Dilumo nustatymas 

4.  LST 1428-17 
 

5.  LST 1428-19 
 

6.  LST EN 13369  

7.  LST 1512.1 
metodu 

8.  LST EN 206  
9.  LST EN 10025-1  

10.  LST EN 10025-2 
 

11.  LST EN 10204  
12.  LST EN 12350-1  
13.  LST EN 12350-2  
14.  LST EN 12350-3  
15.  LST EN 12350-4  
16.  LST EN 12350-5  
17.  LST EN 12350-6  
18.  LST EN 12350-7  
19.  LST EN 12350-8  

20.  LST EN 12350-9 
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21.  LST EN 12350-10 
 

22.  LST EN 12350-11 
sluoksniavimuisi bandymas sijojant 

23.  LST EN 12350-12 
 

24.  LST EN 12390-1 
 

25.  LST EN 12390-2 
nustatyti 

26.  LST EN 12390-3  

27.  LST EN 12390-4 
techniniai reikalavimai 

28.  LST EN 12390-5  
29.  LST EN 12390-6  
30.  LST EN 12390-7  
31.  LST EN 12390-8  

32.  LST EN 12504-1 
 

33.  LST EN 12504-2 
nustatymas 

34.  LST EN 1338  
35.  LST EN 15050  

36.  LST EN ISO 17660-1 
jungtys 

37.  LST EN ISO 15630-1 
virbai ir viela 

38.  LST EN ISO 15630-2 
tinklai ir strypynai 

39.  LST EN 10080  
40.  LST EN ISO 7438  
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TEPAMA HIDROIZOLIACIJA

1. Bendra informacija

.

2. Paskirtis

3.

– –

-

4. Techniniai duomenys

50 %
° 0 °C

5.

6.

– 1

7.
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8. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1.

2. LST EN ISO 9117-
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1.
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2.1.
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4.

4.1.
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1.

Ši TS dalis apima e a:

2.

- -
- - -

-
–

- -
- - -

3.

-

-
-

-
-5

-

4.

-

-
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SFERINIAI ATRAMINIAI GUOLIAI

1.

Šios t
-2 - .

–

2.

- -

- – °
° .

-
o
o

-
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o

3.

3.1.

-
-
-
-
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3.2.

  

 

3.3.  

 

4.  

 
-  
-  
-  

 
-   
-  
-  
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-  
-  
- i  

5.   

-  
2. -2

-
 

-  

 -2 
 

6. -  
 

 



- -

- - -SK_TS-

1.

sistema.

2.

m
m

ml/m

-
°C
%
K

3.

3.1.

a a

3.2.

a

4.

- CO
-
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HIDROIZOLIACIJA

1. Bendra informacija

plieniniams paviršiams, keliamus reikalavimus produktams bei 
padengimui.

2. Paskirtis

3.

Elastinga, 

4. Techniniai duomenys

Vandens absorbcijos ma inimo indeksas 90%
Tr kimo (kirpimo) j ga

°C) 0,2 MPa
15 min.

5.

-

6.

Gaminio proporcijos ir maišymas, parengimas pagal gamintojo reikalavimus. Paruoštas gaminys klojamas ant 
ar valytuvu. 

padengimo.

7.

šaltoje ir sausoje patalpoje, saugoti nuo tiesiogini saul s spinduli . Sand liuoti iki 4 m n. nuo 
pagaminimo datos.

8. Standartai ir normatyviniai dokumentai

1.

2. -
naudojant stiklo rutuliukus



- -

- - -SK_TS-

1.

2.

–
– -

3.

3.1.
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1.

Šiame TS skyriuje ir 

–
–
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2.

–
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–
ida –

-
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–
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– – – 2

a

2.2.

–

-
²

7

2.3.

-

3.
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Poz., 
eil. Nr.

Mato 
vnt.

Kiekis Pastabos

1.

1.1. TS-02 m2 1400

1.2. TS-02 ha 0,5

1.3. TS-02 vnt. 7

1.4.
(m3 TS-02 m3 5

1.5.
vid=10

vietoje, perstumiant iki 50 m atstumu
TS-02 1400/140

1.6. TS-02
vnt./ 408/

685,44

1.7. TS-02 m3 450

2.

2.1. TS-02 m3 2,3

2.2. TS-02 t 2,5

2.3. TS-02 t 0,6

2.4. Tilto hidroizoliacijos ardymas TS-02 m2 100

2.5. TS-02 m3 5,5

2.6.
24,6 t)

TS-02 vnt./m3 2/19,7

2.7.
37,1 t)

TS-02 vnt./m3 2/29,7

2.8. TS-02 vnt./t 16/0,7

2.9. TS-02 m2 180

2.10. TS-03 m3 5

2.11.
ardymas

TS-02 m3 3,6

2.12. Skaldos sluoksnio kasimas TS-02 m3 4,5

2.13. TS-02 t 3,8

2.14. TS-02 t 1,8

2.15. TS-02 t 152

3.

3.1. TS-07 m2 6

3.2.
atramose tvirtinti

TS-02 vnt. 66



  
 

 
- -

remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m. 

ymuo: 24014MS-00-TDP-  Dokumento puslapis 2 4 
 

Poz., 
eil. Nr. 

  
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

3.3.  
 

 
TS-08 
TS-09 

vnt./kg 6/294  

3.4.  
 

 
TS-08 
TS-09 

kg 237,19  

3.5.  
tvirtinant inkarine chemine mase 

TS-08 vnt. 66  

3.6.  
 

TS-08 
TS-09 

kg 256,4  

3.7.  
  

TS-08 vnt. 24  

3.8.  
 

TS-03 m3 5  

3.9.  
labai greitai 

, tvirtinant guolius 
TS-05 m3 0,1  

3.10. 
 naudojant labai 

 
TS-05 m3 1  

3.11. 
 

TS-11 m2 20  

3.12.  m ro remontas - m2 80  

 4.      

4.1.  
labai greitai 

, tvirtinant guolius 
TS-05  0,3  

4.2.  
 

TS-11 m2 15  

 5.      

5.1.   TS-10 vnt. 2  

5.2.    TS-10 vnt. 6  

5.3.   
TS-08 
TS-09 

kg 776  

5.4.   TS-08 kompl. 8  

5.5.  
V pagal 

 
TS-08 kompl. 8  

5.6.  
 tilto 

J2) 

TS-08 
TS-09 

vnt./kg 2/41859  

5.7.  
 

, tvirtinant 
 

TS-08 
TS-09 

vnt./kg 28/1260  

5.8.  
 

TS-08 vnt. 84  

5.9.  
 

TS-08 
TS-09 

kg. 338,16  

5.10. 
 

TS-08 vnt. 124  

5.11. 
atramose 

TS-02 vnt. 48  

5.12.  TS-12 m 12,36  

5.13.  TS-12 m2 20  
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Poz., 
eil. Nr. 

  
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

5.14. 
tvirtinant inkarine chemine mase 

TS-08 vnt. 48  

5.15. 
M12 L=110 

  
TS-08 vnt. 96  

5.16.  - vnt. 14  

5.17.  TS-13 m2 90  

5.18. 
tvirtinant pagal gamintojo rekomendacijas 

TS-14 m2 29  

5.19. 
 

TS-08 
TS-09 

kg 1374,16  

5.20. 
  

TS-08 vnt. 56  

 6.      

6.1.  
 

TS-03  8  

6.2.  
 

TS-03 m3 0,5  

6.3.   TS-06 vnt./m3 2/1,24  

6.4.  
 

TS-03 m3 7  

6.5.   TS-03 m3 4  

6.6.   TS-06 vnt./m3 20/3,66  

6.7.   TS-06 vnt./m3 55/1,65  

6.8.  
, 

tvirtinant skiediniu 
TS-08 
TS-09 

kg 345,6  

6.9.  
 

TS-03 m3 0,45  

6.10. 
 

TS-06 m2 3  

6.11.  TS-03 m2 170  

6.12. 
 

TS-03 m3 17  

6.13.  TS-05 m3 17  

6.14. 
h=10 cm pagrindo 

TS-16 m2 30  

6.15. 
h=10 

cm pagrindo 
TS-16 m2 140  

6.16.  TS-16 m2 275  

6.17. 
ant geotinklo pagrindo 

TS-16  300/30  

 7. Baigiamieji darbai     

7.1.   TS-16 m3 110  

7.2.   TS-16 m2 1100  

7.3.   TS-15 ha 0,5  

7.4.  
Konstrukcijos statinio ir dinaminio eismo apkrovos 
bandymo atlikimas 

TS-01 vnt. 1  
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.
susijusias su kitokiu ir kitokios 

.

0 2025-05 Konkursui ir statybai.

LAIDA DATA

PROJEKTUOTOJAS
DOKUMENTO NR.

PAREIGOS

UAB TEC Infrastructure

36025 SPV

25334 SPDV

SPI Audrius Voveris
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sk.
Laida pavadinimas Pastabos

24014MS-00-TDP-SK_BR-01 1 0 Esama situacija

24014MS-00-TDP-SK_BR-02 1 0 Projektinis planas M 1:250

24014MS-00-TDP-SK_BR-03 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-04 1 0 Fasadas A-A M 1:100

24014MS-00-TDP-SK_BR-05 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-06 2 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-07 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-08 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-09 1 0
1:50

24014MS-00-TDP-SK_BR-10 1 0
1:50

24014MS-00-TDP-SK_BR-11 1 0
Surinkimas M 1:50

24014MS-00-TDP-SK_BR-12 1 0
M 1:50

24014MS-00-TDP-SK_BR-13 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-14 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-15 1 0

24014MS-00-TDP-SK_BR-16 1 0
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Eil. 
Nr.

Dokumento
sk.

Pavadinimas Pastabos

1. - 20

2. Nr. 40 2

3. - 1
daliai rengti

4. -

5. -



 
 

 
 

 

 
1.  

  
    

s   

Paslaugos   kurias  
  

Sutartis   ir 
Projektas  T   pagrindu ir 

 
 o  nustatyta tvarka suderintas 

Statinio techninis ar techninis darbo projektas, atitinkantis STR 
 akto) reikalavimus. o  rengiamo Projekto 

  .
  

 
Statinys  

 ir kurio statybai   reikalaujama 
 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS 

Tilto, - -V.S. 46+758 km, remonto techninio darbo projekto parengimo 
(toliau  Pirkimo objektas). 

2.1.  Kadastro Nr. 6661/8001:3,  6661/8001:2, 6611/8001:3, 6611/8001:2, 6604/8001:1. 
Unikalus Nr. 4400-1648-1386, 4400-1647-8805, 4400-4988-0413, 4400-1648-1553, 4400-1647-9346. 
Reg. Nr. 44/1145898, 44/1145793, 44/2316305, 44/1145908, 44/1145827. 

2.2. Statinys:  - - , 
r. sav. teritorija. Unikalus Nr. 4400-1331-5478, reg.Nr. 44/911956. 
2.2.1. Statinio kategorija: ypatingas; 
2.2.2. :  
2.2.3. Statybos : nustatoma projektavimo metu; 
2.2.4. Statinio artumo gabaritas:  S 
2.2.5.  II  
2.2.6.  25 t (245 kN) 
2.2.7.   120/80 km/h 
2.2.8. Pirkimas apima: 

2.2.8.1.  
2.2.8.2. p

 
2.2.8.3. s  

3. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS 

3.1.   statinio remonto darbo p , projekto apimtyje parengti 
 

3.1.1.  
3.1.2. /esamomis  (pagal 

 



 
 

 
 

3.1.3. 
 

3.1.4. tilto perdangos ;  
3.1.5.   
3.1.6. ;  
3.1.7.  
3.1.8.  
3.1.9. ;  
3.1.10.  nurodant gylius bei atstumus 

  
3.1.11.  
3.1.12.  
3.1.13. . 
3.1.14. 

vadovaujantis STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos"); 
3.1.15. 
3.1.16. 

posvyriai ir kt.); 
3.1.17. -2 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. 

 
3.1.18. 

 
3.1.19. 

audojimo nuostatus:
1) Pagal 3  
2) Pagal 2  

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 

4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS: 
4.1.1. 

  
4.1.2. Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti tokiems sprendiniams taikomus Lietuvos Respublikoje 

 
4.1.3. 

 
4.1.4. 

4.1.5. 

 
4.1.6. 

 
4.1.7. 

4.1.8. 



 
 

 
 

 
4.1.9.  
4.1.10.  ;
4.1.11. Suprojektuotas statinys turi atitikti apkrovos modelius LM71, SW0 ir SW/2 pagal LST EN 1991-

; 
4.1.12.   

-12- . 3-507, bei 

panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009; 
4.1.13.  

4.1.14. 

ekspertizei dienos. Jei projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad 
 .  

 turi koreguoti 
neatlygintinai; 

4.1.15.  
  

4.1.16.   
 

 

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, 

4.2.1. 
 

4.2.2. 
 

4.2.3. 

 
4.2.4. 

 

 

4
AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI 

4.3.1. , pateiktas 
priede Nr. 1. 

 



 
 

 
 

5. PIRKIMO OBJEKT  

Pirkimo objektui taikomas 
  

Perkama paslauga P

 os 
 EMAS) / ar kitus aplinkos 

socialin

 

 
 

Reikalavimas pagal 
str. 8 8 d. 

nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respub

 

dokumentus. 
 

 

6. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI: 

6.1. : 
6.1.1. 

 o 
; 

6.1.2. 0 k. d. po 
 

6.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktas paslaugas: 
6.2.1.  
6.2.1.1. 1 ( ) komplekt  popierine forma; 
6.2.1.2. 

forma *.pdf. *.adoc.; 
6.2.1.3. 

duomenimis, skaitmenine forma *.pdf; 
6.2.1.4.  

 redaguojamais formatais (*.docx, *.xlsx, *.dwg); 
6.2.1.5. xlsx) ; 
6.2.1.6. 

tarnautojo metaduomenimis, jei taikoma; 
 

II DALIS.  



 
 

 
 

1. VYKDYMO VIETA(-OS) 

 G a - -V.S. 46+758 km sav. 

2.  VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI  

2.1.  
2.1.1. I etapas   . 
2.1.2. II etapas  

)). 
2.1.3. III etapas  

 

 

_________________________________________________________________________________ 
2.2. : 
2.2.1.   
2.2.2. -

- 
perdavimo-  

2.2.3. 
 

3. PRIEDAI 
Priedas Nr. 1   
Priedas Nr. 2  . 
Priedas Nr. 3  L os. 
 
 
 

 



priedas Nr. 1
 

 
 

Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS  
1.   - 

2.  
1996-09-  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31710/asr 

 

3.  
ministro 1997-12-  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.153336/asr 

 

4.  -12-30 
 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93621/asr 

 

5.   LR susisiekimo ministro 
2005-01-27 -36 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250383/asr 

 

6.  R susisiekimo ministro 
2004-05- -25/D1-249 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236475/asr 

 

7.  

-12-
-507 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.334820/asr 

- 

8.  
ministro 2012-02- -22 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418124/asr 

- 

9.  
-10-14 

-978  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.409025/asr 

- 

10.  -
05-12 nutarimu Nr. 343  
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6655/UiLJULibqr 

- 

11.  1995-08-
 Nr. 1116  

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19149?jfwid=5sjolfzu2 

- 

12.  
https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50d9f9405d8711e7a53b83ca0142260e

- 

13.  

-05- -255 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.277087?jfwid=7cihrgz6x 

- 

14.  
-02-18 

 

- 



Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250714/RSNPTbhfXL

15.  

Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2003-12- -770 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230880?jfwid=fhhu5mggf 

- 

16.  
2004-02-12 

-65 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.227778/asr 

- 

17.  

reikalavimai . Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-
277 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.101854/asr 

- 

18.  
Patvirtintas LR susisiekimo ministro 2005-04- -146 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255157/asr 

- 

19.  

susisiekimo ministro 2006-12- -507 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.290140/asr 

- 

20.  

pavojaus vertinimu, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 352/2009 
https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:121:0008:0025:LT:PDF&.
pdf 

- 

21.  

specifikacijos  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1299&from=lt 

- 

22.  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1300&from=lt 

- 

23.  
- 

-05- -71 
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/5_eismo_pertraukos.p
df/9b664fea-1c1a-4ff0-a83d-e0aa353c2752 

- 

24.  
-01-20 

-63 
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/8+pdf.pdf/3d838699-
b15d-461e-978d-b4001ef30e84 

291/LG

25.  
-01-

-62 
http://infrastructure.litrail.lt/documents/12778/8367915/24_techninio_gelezink
eliu_naudojimo_nuostatu_taikymo_aprasas.pdf/f566f898-4e66-4602-8e38-

292/LG



Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS
abced86b9c4c 

26.  

generalinio direktoriaus 2012-10- -828 

237/LG

27.  
-04- -189

27/K 

28.  
-12- -483

55/K 

29.  
2021-06- -210 

LTGI 71/K 

30.  
-01-  

K/078

31.  
generalinio direktoriaus 2000-02-  

K/111

32.  Patvi
generalinio direktoriaus 2014-12- -1157.  

114/K

33.  

generalinio direktoriaus 1999-05-  

K/118

34.  
-07-  

K/138

35.  nstrukcija. 
-05- -229

145/K

36.  
generalinio direktoriaus 2001-10-  

147/K

37.  
saugos vadovo 2021-09-09 potvarkiu Nr. PO(LGI)-198. 

LTGI 163/K 

38.  
-06- -278

192/K

39.  
-03- -199

223/K

40.  
-08-28 

-417 

LTGI 238/K 

41.  
-09- -827

275/K

42.  
-11- -964

308/K

43.  
-12- -1002 

244/K

44.   
-08-14 

-756 

18/A 

45.  
-11-  

AA/19 

46.  Gele inkeli signalizacijos sistem ir rengini technologinio projektavimo 
taisykl s. -11-10 
potvarkiu Nr. PO(LGI)-288. 

LTGI 25/AA

47.  Signalizacijos, ry i ir elektros sistem ir rengini technin s dokumentacijos 
tvarkymo instrukcija. Patvirtinta AB LTG Infra Technin s prie i ros vadovo 
2021-12-01 potvarkiu Nr. PO(LGI)-324. 

LTGI 
112/ARE

48.  165/AA 



Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS
-12-  

49.  
-07- -417. 

187/AA 

50.  
-04- -304 

245/AA 

51.  
nurodymai. Patvirtinti generalinio direktoriaus 2021-06-02 

 -215.  

LTGI 
288/AA 

52.  saugos ir 

generalinio direktoriaus 2000-12-  

E-KL/148 

53.  

direktoriaus 1999-06-  

AE/41 

54.  
-08-12 

-366 

51/AE 

55.  
remonto instrukcija. 
direktoriaus 1998-12-  

AE/98 

56.  
metodiniai nurodymai. Patvirtinti AB 
direktoriaus 2016-02-  -142 

- 

57.  

pavaduotojo- -03-13 
-62 

- 

58.  

direktoriaus 2015-06- -467 

- 

59.  
 generalinio direktoriaus 2020-12- -561. 

LTGI 
238/BD 

60.  
AB Lietuvos 

gele inkeli infrastrukt ra  generalinio direktoriaus 2020-03-30 sakymu Nr. 
-161. 

- 

61.  SNiP 32-01-
-08- -486

- 

62.  SN 449-
 

2006-07-  -390 

- 

63.  -

 
direktoriaus 2011-08-  -664 

- 

64.  -

 
direktoriaus 2011-08-  -664 

- 

65.  -
 

-08-  -664

- 



Nr. DOKUMENTO PAVADINIMAS
66.    parinkimas ir 

Patvirtintas AB -
10-  -959 

- 

67.  LST 1516  arba 
lygiavertis 

- 

68.  LST TS 2008:2016 
 arba lygiavertis 

- 

69.  LST EN 13848-1:2019  
arba 

lygiavertis 

- 

70.  LST EN 13674-  taikmenys
 arba 

lygiavertis 

- 

71.  LST EN 13230-  taikmenys
 Bendrieji reikalavimai arba lygiavertis 

- 

72.  LST EN 13231-  taikmenys
 Vientisas 

 arba lygiavertis 

- 

73.  LST EN 13450  arba lygiavertis - 
74.  LST EN 13803  taikmenys

 arba lygiavertis
- 

75.  LST EN 14730- kelias. 
Termitinis  suvirinimas  arba 
lygiavertis 

- 

76.  LST EN 14730-2:2007 

 arba lygiavertis 

- 

77.  LST EN 14587-  taikmenys

stacionariajame  arba lygiavertis 

- 

78.  LST EN 14587-  taikmenys

  arba lygiavertis 

- 

79.  

-  

 

80.  . 
 2021 m. spalio 20 d. 

potvarkiu  Nr. PO(LGI)-263 

LTGI 
350/AE

81.  
 

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4465611288df11e98a8298567570d639?jfwi
d= 

 

 
PASTABOS: 
1)  taip pat privalo vadovautis 
techniniais reglamentais; 
2) Jeigu  
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- -
remonto projektas. Techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2025 m.

Dokumento puslapis 1 1

STATINIO PROJEKTO 
PAVADINIMAS

G linijos - -V.S. 46+758 km
remonto projektas

STATINIO ADRESAS

Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai (8.6)
STATINIO PROJEKTO ETAPAS Techninis darbo projektas
STATINIO APKROVOS
(NAUJOMS DALIMS)

LST EN 1991-
apkrovos (LM71, SW0

KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI Projekto dalyje numatyti:

Tilto perdang keitim ,

Atramini guoli rengim ,

Ramt remont ,

lait tvirtinimo sutvarkym ,

laitini laipt rengim ,

Vandens nuvedimo sistemos rengim .
RODIKLIAI Tilto ilgis: 29,15 m

Perdangos plotis: 4,18 m (be alitil i )
Perdangos med iaga: Plienas

TERMINAS
2025 m.

KITOS PROJEKTAVIMO Tikslinti projektavimo eigoje

Statinio projekto vadovas

Statinio projekto dalies vadovas


