
Projektas

Pirkimo sąlygų 2 priedas

HORIZONTALAUS ŽENKLINIMO ŠALINIMO AUKŠTO SLĖGIO VANDENS SROVĖS TECHNOLOGIJA

DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

202.. m.                    d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

_______________________________, veikiančio pagal ______________________________, ir

_______________________ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a)_________________________,

veikiančio (-ios) pagal _________________, vadovaudamiesi (-osi) Kauno miesto savivaldybės

administracijos Viešojo pirkimo komisijos 202.. m.                           d. posėdžio protokolu Nr.

, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. Pradinės Sutarties vertė – maksimali pirkimo dokumentuose pirkimui skirta lėšų

suma be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) Sutartyje nurodytiems darbams įsigyti Sutarties

2 priede „Darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai“ (toliau – Sutarties 2 priedas) nurodytais

įkainiais be PVM.

1.2. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma pagal faktiškai atliktų

darbų apimtį (kiekį).

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Kauno miesto seno horizontalaus gatvių ir šaligatvių ženklinimo panaikinimo,

naudojant aukšto slėgio vandens srovės įrenginį, darbai (toliau – Darbai), atliekami pagal Užsakovo

rašytinius užsakymus, vadovaujantis techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nustatytais

reikalavimais ir Darbų įkainiais (Sutarties 2 priedas), kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė yra 41 322,31 Eur be PVM. Pirkimui skirta maksimali lėšų

suma Sutartyje nurodytiems Darbams įsigyti yra 50 000,00 Eur su PVM. Darbų kaina nustatoma
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pagal fiksuotus įkainius. Darbų įkainiai ir jų preliminarūs kiekiai pateikti Sutarties 2 priede, kuris yra

neatskiriama Sutarties dalis. Užsakovas Darbus perka pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų

Darbų (jų kiekių) už visą šiame punkte nurodytą sumą.

4. Į Darbų įkainius (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos su

Darbų atlikimu susijusios išlaidos (turi būti įskaičiuotos visos išlaidos, susijusios su horizontalaus

ženklinimo (linijų ir simbolių) pašalinimo aukšto slėgio vandens srovės technologija nuo Kauno

miesto gatvių važiuojamosios dalies ir šaligatvių asfalto dangos pašalinimo darbams atlikti

reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais,

transportu ir kitomis Darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos nurodytiems

Darbams atlikti). Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Darbų įkainius

(be PVM) ir PVM. Darbų įkainiai (be PVM) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiami, išskyrus

Sutarties 5 punkte numatytus atvejus.

5. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. Darbų įkainių (be PVM) peržiūros

taisyklės:

5.1. darbų įkainiai gali būti peržiūrimi dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš šalių rašytiniu

prašymu. Peržiūros momentas yra šalies prašymo kitai šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo

diena; 

5.2. Rangovui mokėtinos sumos už darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės

duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų

indekso pagal statinių tipą „Keliai ir gatvės“ (toliau – SSKI) reikšmė pakinta daugiau kaip 7 proc. ne

trumpesnį kaip 3 mėn. laikotarpį ir jei toks pokytis (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip

3 mėn.;

5.3. darbų įkainiai perskaičiuojami dėl kainų lygio pokyčio juos padauginant iš SSKI

pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – SSKI pokyčio koeficientas;

IPr – SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų

pateikimo konkurse termino (t. y. konkurso dokumentuose nustatyta pasiūlymo pateikimo data)

pabaigos mėnuo, pabaiga yra ne ankstesnė nei trečiasis mėnuo, kai SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc.

(K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės (tuo atveju, jei pokytis išsilaiko daugiau

nei 3 mėn., pvz., 5 mėn., apskaičiavimui imami paskutinių 3 mėn. SSKI). Pvz., jei pasiūlymo pateikimo

galutinis terminas Konkurso sąlygose buvo nurodytas 2024-03-15, pirmą kartą perskaičiuojant

įkainius IPr (SSKI reikšmė laikotarpio pradžioje) naudojama kovo mėn. SSKI. Tuo atveju, kai, pvz.,

SSKI pokytis didesnis kaip 7 proc. (K > 1,07 arba K < 0,93) išsilaikė iš eilės tris mėnesius: liepos,

rugpjūčio ir rugsėjo (tai Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje yra matoma atitinkamai

07-31, 08-31, 09-30), koeficiento K apskaičiavimui kaip IPb (SSKI reikšmė laikotarpio pabaigoje)

naudojamas paskutinis tuo metu žinomas indeksas, t. y. rugpjūčio, todėl darbų įkainiai

perskaičiuojami pagal koeficientą, lygų rugpjūčio mėn. ir kovo mėn. SSKI santykiui. Jei Sutartis
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vykdoma toliau, kitam perskaičiavimui kaip pradžios SSKI taikomas rugsėjo mėn. SSKI. Jei prašymas

perskaičiuoti darbų įkainius pateikiamas nesulaukus mėnesio pabaigos, atitinkamai vertinami tuo

metu skelbiami SSKI; 

5.4. šalys privalo sudaryti susitarimą dėl darbų įkainių perskaičiavimo per 10 darbo

dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime

nurodyti SSKI reikšmę laikotarpio pradžioje, SSKI reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo

datą, SSKI pokyčio koeficientą K, perskaičiuotus fiksuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties

vertę, perskaičiuotą darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios

sumos turi būti padauginamos iš SSKI pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą

informaciją;

5.5. Sutarties įkainių peržiūros dažnumas nėra ribojamas;

5.6. vėlesnis darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo

atliktas perskaičiavimas;

5.7. jeigu darbai vėluoja, uždelstų darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio

kilimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,07), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų

lygio kritimo (kai SSKI pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,93);

5.8. perskaičiuoti darbų įkainiai taikomi tik tiems darbams, kurie bus atliekami po šalių

pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

6. Darbams taikomas PVM perskaičiuojamas:

6.1. bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu, kai teisės aktais pakeičiamas Darbams

taikomo PVM tarifo dydis; 

6.2. PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

6.3. Suinteresuota šalis raštu turi kreiptis į kitą šalį dėl PVM tarifo perskaičiavimo.

Susitarimai dėl Darbams taikytino PVM perskaičiavimo įforminami šalių pasirašomu susitarimu ir

taikomi tik tiems Darbams (nesuteiktai jų daliai), kurie bus atliekami po šalių pasirašyto susitarimo

įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal užsakyme nurodytą

terminą.

Šio punkto nuostatos taikomos tik tada, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja)

dėl teisės aktų pasikeitimo, jos netaikomos, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl

nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan.

– tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas pasiūlymą ir tokiu atveju Darbams

taikomas PVM nebus keičiamas.

7. Vykdant Sutartį, Sutarties 2 priede nurodyta preliminari Darbų apimtis ir Darbų

kiekiai gali kisti (gali būti įsigyta mažiau arba daugiau nurodytų Darbų apimties (jų kiekių), neviršijant

Sutarties 3 punkte nurodytos Pradinės Sutarties vertės.

8. Užsakovas įsipareigoja pagal Sutartyje nustatytus įkainius (be PVM) ir PVM sumokėti

Rangovui už faktiškai atliktus Darbus. Užsakovas turi teisę įsigyti mažiau ar daugiau Sutartyje

nurodytų Darbų kiekio (apimties). Galutinė kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, priklauso

nuo faktiškai atliktų Darbų kiekio vykdant Sutartį.

9. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt

penktos) dienos, elektroniniu būdu pateikia Užsakovui faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų
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perdavimo– priėmimo aktą, kuris per 5 (penkias) darbo dienas suderinamas ir, nenustačius trūkumų

arba juos Rangovui pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, abiejų šalių pasirašomas.

10. Remdamasis suderintais ir abiejų šalių pasirašytais atliktų darbų

perdavimo–priėmimo aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitas faktūras, kurias Užsakovas

apmoka per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Rangovas sąskaitas faktūras privalo teikti

tik elektroniniu būdu.

Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų

standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES)

2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo

paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau

– Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis

elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios

elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja

informacine sistema (toliau – SABIS) (interneto svetainė pasiekiama adresu: sabis.nbfc.lt).

Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis SABIS priemonėmis,

išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 22 straipsnio 12 dalyje

nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota

ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir

elektroniniu būdu.

11. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Sutartyje

nurodytus Darbų įkainius (be PVM) ir PVM. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių

Rangovas iš anksto raštu nesuderino su Užsakovu.

12. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas priemones, kurių gali prireikti

Darbams vykdyti.

13. Galutinė Sutarties kaina yra visų pagal rašytinius užsakymus atliktų Darbų,

numatytų Sutartyje ir prie jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

14. Darbų kiekio (apimties) keitimas gali būti atliekamas vadovaujantis

VPĮ 89 straipsnyje nustatytais atvejais.

15. Jei keičiant kiekį (apimtį) darbai keičiami kitais darbais, tokie darbų pakeitimai

neturi pabloginti Sutarties rezultato.

16. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik

nesant galimybės taikyti prieš tai esantį būdą, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

16.1. pritaikant Sutarties 2 priede nurodytus darbų įkainius;

16.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutarties 2 priede numatyto įkainio;

16.3. pritaikant Sutarties 2 priede numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus

turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
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16.4. įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius

mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas) bei netiesiogines

(pridėtines ir pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų

pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir

netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

17. Susitarimai dėl kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami

dokumentais, šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. esant Darbų poreikiui, pateikti Rangovui raštu arba elektroniniu paštu užsakymus

su schemomis ir (ar) projektais (jei tokie yra), nurodydamas Darbų atlikimo terminą ir Darbų atlikimo

vietą, atliekamą pagal techninę specifikaciją (Sutarties 1 priedas). Rangovui Darbų neatlikus per

Užsakovo nurodytą terminą ir pateikus pagrįstas darbų neatlikimo priežastis, kaip nurodyta

techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas) 3.5 papunktyje, pratęsti Darbų atlikimo terminą ne

ilgesniam kaip 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminui;

18.2. suteikti Rangovui informaciją ir pateikti turimą techninę dokumentaciją, kuri

būtina Darbams atlikti;

18.3. prižiūrėti, kaip Rangovas atlieka Darbus, kontroliuoti jų kokybę, ar atlieka laiku ir

tinkamai, o pastebėjęs nukrypimų nuo Sutarties sąlygų ar kitokių trūkumų, surašyti defektų aktą,

kuriame nurodomi trūkumai. Trūkumus Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti per Užsakovo

nustatytą terminą, nurodytą rašytinėje pretenzijoje, išsiųstoje el. paštu;

18.4. apžiūrėjęs atliktus darbus ir nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus

per Užsakovo nustatytą terminą, priimti pagal atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą Rangovo

atliktus darbus;

18.5. sumokėti Rangovui už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus rašytiniuose

užsakymuose nurodytus darbus Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais. Už darbus, kuriuos

Rangovas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neatlyginama;

18.6. Rangovui pareikalavus, sumokėti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. dydžio

delspinigius nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas nevykdo

Sutarties 10 punkte nustatytų reikalavimų.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Darbus atlikti pagal Užsakovo pateiktų rašytinių užsakymų reikalavimus ir juose

nurodytus Darbų atlikimo terminus, nustatytus techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas)

3.3 papunktyje;

19.2. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir reikiamos

kvalifikacijos specialistai;
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   19.3. garantuoti saugų Darbų atlikimą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo

higieną, taip pat gretimos aplinkos apsaugą, greta judančių žmonių ir (arba) transporto apsaugą nuo

Darbų sukeliamų bet kokių pavojų ir kitas sąlygas, priskirtinas Rangovui;

19.4. Darbų atlikimo metu savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų

ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidus jas – atstatyti savo lėšomis; atlikus Darbus objekto

ribose, sutvarkyti aplinką;

19.5. atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje. Siekdamas užtikrinti eismo

saugumą, Rangovas įsipareigoja naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamuosius

įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus bei atitvarus, apsaugines

signalines tvoreles ir (arba) kitas tinkamas apsaugos priemones. Automobiliai gatvėse privalo dirbti

su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti

kelyje;

19.6. atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo, įskaitant

teismo sprendimų vykdymo išlaidas;

19.7. raštu arba el. paštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną

informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti atlikti Darbus

nustatytais terminais;

19.8. per Užsakovo nustatytą terminą savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo

nurodytus darbų trūkumus. Trūkumų nepašalinus per Užsakovo nurodytą terminą ir pateikus

pagrįstas trūkumų nepašalinimo priežastis, Užsakovas Darbų trūkumų šalinimo terminą gali pratęsti;

19.9. Sutarties galiojimo metu būti apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip

nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai patvirtintas draudimo

liudijimų (polisų) kopijas;

19.10. per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui

2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) Eur dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko,

kredito unijos (toliau – ir garantas) ar draudimo bendrovės (toliau – ir laiduotojas), galiojantį iki

Sutarties galiojimo termino pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas

pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai

įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo iš

Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų nevykdymą

arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties

pažeidimo sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo

nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių

atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą,

negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo veiksmais, vykdant Sutartį. Jei teikiamas

draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta sąlyga, kad, esant prieštaravimų

tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama

šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam

priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl
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Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame

Sutarties papunktyje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo

įsipareigojimų, Užsakovas raštu pareikalauja Rangovo per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo

rašto gavimo dienos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip

ir ankstesnysis. 

Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančio dokumento (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo

užtikrinimo dokumentas), Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir pareikalauti garanto (laiduotojo)

sumokėti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą. 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

19.11. užtikrinti, kad visą Sutarties laikotarpį bus taikomos aplinkos apsaugos priemonės,

tenkinančios šiuos reikalavimus: 

 – vengti bet kokių kenksmingų atliekų ir pavojingų medžiagų nuotėkio, galinčio pakenkti

aplinkai ir sveikatai;

 – mažinti Darbų atlikimo vietoje susidariusių atliekų kiekį, skleidžiamą triukšmą ir

eismo spūstis; 

    – efektyviai naudoti elektros energijos sunaudojimą ir vandenį.

Rangovas privalo 1 (vieną) kartą kas šešis mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti

Užsakovui ataskaitą ir dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi. Jei per

atitinkamą 6 (šešių) mėnesių laikotarpį Darbai nebuvo vykdomi, pavyzdžiui, žiemos sezono metu ar

esant žemesnei nei 0°C temperatūrai, kaip nurodyta techninės specifikacijos (Sutarties 1 priedas)

3.10 papunktyje, ar Užsakovas nepateikė užsakymų dėl Darbų vykdymo, nes nebuvo darbų poreikio,

tokiu atveju Rangovas ataskaitos ir dokumentų, patvirtinančių nurodytų įsipareigojimų laikymąsi,

neteikia.

Rangovui nepateikus ataskaitos ir dokumentų, patvirtinančių šiame papunktyje nurodytų

įsipareigojimų laikymąsi, ar nevykdant nustatytų įsipareigojimų, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur

dydžio baudą už kiekvieną atvejį;

19.12. užtikrinti, kad visi objektų statybvietėse esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai

dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode

užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos

pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir

tvarka.

20. Rangovas savo lėšomis kompensuoja Darbų, kurie atlikimo metu vertinami kaip

netinkamai įvykdyti, atlikimo išlaidas arba išlaidas, susijusias su neatliktais Darbais.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS

21. Užsakovas turi teisę:
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21.1. dėl netinkamų meteorologinių sąlygų (kritulių, drėgmės, temperatūros pokyčių)

sustabdyti Darbus ir (ar) pratęsti darbų atlikimo terminą ne ilgesniam kaip 14 (keturiolikos)

kalendorinių dienų terminui, taip pat koreguoti ir papildyti užsakyme nurodytą Darbų kiekį;

21.2. nemokėti už Darbus, jeigu per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinti atliktų

Darbų trūkumai;

21.3. vienašališkai nutraukti Sutartį VPĮ 90 straipsnyje ir Sutarties 29 punkte nustatytais

atvejais ir tvarka ir reikalauti atlyginti nuostolius;

21.4. prižiūrėti, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai, kontroliuoti jų eigą ir

kokybę;

21.5. reikalauti Sutarties 24 punkte nustatyto dydžio baudos, jei Rangovas neatlieka

Darbų iki Užsakovo pateiktame užsakyme nurodyto termino pabaigos ar nepašalina atliktų Darbų

trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą;

21.6. keisti arba atšaukti užsakymą iki Darbų pradžios, apie tai raštu arba el. paštu

informavęs Rangovą.

22. Užsakovas atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka

ir terminais. Už kiekvieną uždelstą dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam 0,02 proc.

dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su

subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris)

darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas

pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per

2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus

sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, įskaitant

teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo

su subrangovu pasirašymas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

23. Rangovas:

23.1. atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą kokybiškai ir laiku;

23.2. įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 19 punkte, tinkamą vykdymą užtikrina

Sutarties 19.10 papunktyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

23.3. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą

ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus. Rangovas atsako už subrangovų (jei tokie yra pasitelkiami)

prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

23.4. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus, taip

pat kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos

likvidavimo procedūros ar kitų priežasčių, gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus, privalo pakeisti)

subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas

subrangovų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu sudaro

susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo, pasirašomą abiejų Sutarties šalių. Šis

susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas negali vienašališkai keisti
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subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties

pakeitimo, toks Sutarties nuostatų pažeidimas laikomas esminiu;

23.5. turi teisę reikalauti, kad už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus jam būtų

sumokėta Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka;

23.6. turi teisę reikalauti 0,02 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo

atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos, jei Užsakovas neįvykdo Sutarties 10 punkte

nustatytų reikalavimų;

23.7. moka Užsakovui 500 (penkių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį, jei

nevykdo įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 19.11 papunktyje;

23.8. privalo atlyginti žalą asmenims, kurie ją patyrė dėl netinkamo Sutarties vykdymo,

įskaitant nuostolius, teismo ir vykdymo išlaidas, priteistus teismo sprendimais iš Užsakovo.

24. Rangovas užsakyme nurodytus darbus atlieka ar trūkumus pašalina Užsakovo

nurodytais terminais. Neįvykdžius užsakymo ar nepašalinus nustatytų trūkumų per Užsakovo

nustatytą terminą, Užsakovas Rangovui taiko 100 (vieno šimto) Eur baudą už kiekvieną laiku

neįvykdytą užsakymą. Jei Rangovas neįvykdo įsipareigojimų po baudos paskyrimo per 10 (dešimt)

darbo dienų, Rangovui dar kartą gali būti taikoma dvigubo dydžio 200 (dviejų šimtų) Eur bauda.

Baudos paskyrimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimų įvykdymo.

25. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure)

aplinkybėms, pagal taisykles, nustatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

26. Sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai Sutarties šalys ją pasirašo

kvalifikuotais elektroniniais parašais ir Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties

pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 19.10 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo

užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pateikiamas draudimo bendrovės

išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas). Nepasirašius Sutarties ir (ar) Rangovui

nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu

pateikiamas draudimo bendrovės išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas), Sutartis

neįsigalioja.

Sutartis galioja iki bus išnaudota pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties 3 punkte,

bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius. 

27. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų

įsipareigojimų įvykdymo.

28. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu šalių susitarimu ir Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

29. Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų Sutartis nutraukiama vienašališkai,

pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Esminiu Sutarties

pažeidimu laikoma:
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29.1. Rangovas nevykdo Sutarties 19.1 papunktyje nustatytų reikalavimų darbų

atlikimui, darbus atlieka netinkamai, nekokybiškai ir nesilaikant nustatytų terminų, Sutartyje

nustatyta tvarka nepašalina nurodytų trūkumų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties

24 punkte nurodyta 200 (dviejų šimtų) Eur bauda;

29.2. Rangovas nevykdo Sutarties 19.11 papunktyje nurodytų aplinkos apsaugos

reikalavimų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 23.7 papunktyje nurodyta bauda;

29.3. Rangovui iškeliama bankroto byla, jis likviduojamas ar sustabdoma jo veikla;

29.4. Rangovas be Užsakovo žinios (nesudarius rašytinio susitarimo) pasitelkia ar

pakeičia subrangovus;

29.5. Rangovas pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją,

intelektines nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą;

29.6. Užsakovas, nesant Rangovo kaltės, vėluoja atlikti mokėjimą daugiau kaip

20 kalendorinių dienų ir, gavęs įspėjimą raštu dėl vėlavimo atlikti mokėjimą, mokėjimo neatlieka

per 10 kalendorinių dienų nuo įspėjimo gavimo;

29.7. kitais atvejais nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, šalys

vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

VIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

30. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos

VPĮ 89 straipsnyje nustatyta tvarka.

31. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą,

pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti

atitinkamą Sutarties sąlygą šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo

dienos. Kitu atveju, šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami

rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

32. Vykdydamos Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, VPĮ, statybos techniniais reglamentais, nustatančiais

statybos darbus, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

33. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia šalių nuo pareigos tinkamai įvykdyti

Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. 

34. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja laikytis visų Sutarties vykdymui taikytinų

įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Šalis turi teisę reikalauti, kad kita šalis įvykdytų visus

įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Nė viena iš Sutarties sąlygų

nereiškia ir negali būti aiškinama kaip Užsakovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose

numatytų ir Sutartimi neaptartų Užsakovo kitų teisių ir garantijų, susijusių su netinkamu darbų

atlikimu ar jų kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas įstatymuose bei kituose teisės aktuose

numatytų ir Sutartimi neaptartų Rangovo kitų teisių ir garantijų dėl atlyginimo už darbus gavimo.
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Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veiklas, susijusias su Sutarties vykdymu, pranešti teisės

aktų nustatyta tvarka.

35. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo šalys sprendžia derybomis, o

nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

36. Pasikeitus šalių adresams ir kitiems rekvizitams, šalys privalo nedelsdamos apie tai

raštu informuoti viena kitą.

37. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas besąlygiškai įsipareigoja sudaryti Užsakovo

įgaliotiems atstovams galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais,

susijusiais su Sutarties 2 punkte nurodytais darbais.

38. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą –Transporto ir

eismo organizavimo skyriaus vedėjas.

39. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

39.1. Techninė specifikacija (1 priedas), ... l.;

39.2. Darbų įkainiai ir preliminarūs darbų kiekiai (2 priedas), ... l.;

39.3. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei yra

pasitelkiami subrangovai).

IX SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS

Užsakovas Rangovas

Kauno miesto savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188764867

PVM mokėtojo kodas 887648610

Laisvės al. 96, 44251 Kaunas

Atsisk. sąsk. LT44 4010 0425 0001 0078

Luminor Bank AS

Lietuvoje veikiantis per

Luminor Bank AS Lietuvos skyrių

Banko kodas 40100

(pareigos) (pareigos)

(vardas, pavardė) (vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas



Projektas

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo apibūdinimas

Pirkimo objektas: Kauno miesto seno horizontalaus gatvių ir šaligatvių ženklinimo šalinimas

aukšto slėgio vandens srovės technologija.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija.

Darbų atlikimo vieta: Kauno miesto gatvės ir šaligatviai.

Aukšto slėgio vandens srovės technologija – mechaninis horizontalaus kelio ženklinimo

šalinimo metodas, kai ženklinimo danga nuo kelio paviršiaus pašalinama naudojant specializuotą

įrangą, generuojančią itin slėgtą vandens srovę, termoplastiko, šalto plastiko, dažų ir kitų kelių

žymėjimo likučių pašalinimui, kartu minimaliai turint įtakos viršutinei kelio dangos struktūrai, nes

šalinimas atliekamas be abrazyvinių ar šlifavimo priemonių.

II. Reikalavimai darbų atlikimui

Rangovas horizontalaus ženklinimo šalinimo darbus turi atlikti pagal Lietuvos Respublikos

įstatymų, techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos

normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

1. Užsakymų teikimas:

1.1. Užsakovas teikia atskirus užsakymus pavasario, vasaros, rudens sezonais elektroninių ryšių

priemonėmis (el. paštu arba kita Šalių suderinta elektronine sistema), kiekviename užsakyme

nurodydamas darbų atlikimo terminą, vietą, darbų pobūdį ir apimtis;

1.2. Užsakovo preliminarus užsakymų skaičius – 5–10 per kalendorinį mėnesį, bet faktinis

užsakymų skaičius gali kisti, atsižvelgiant į realų darbų poreikį ir kitus objektyvius veiksnius;

1.3. Vieno užsakymo darbų apimtis paprastai sudaro nuo keliasdešimt iki kelių šimtų

kvadratinių metrų (m²), tačiau faktiškai gali būti ir mažesnė, ir didesnė, priklausomai nuo objekto

specifikos bei realaus poreikio (1.2 ir 1.3 p. nurodyti kiekiai yra preliminarūs);

1.4. Užsakovas turi teisę keisti arba atšaukti užsakymą iki darbų pradžios, apie tai raštu arba el.

paštu informavęs Rangovą;

1.5. Jei darbai jau pradėti, Šalys derina užsakymo pakeitimo ar atšaukimo sąlygas atskirai.

2. Rangovas privalo užtikrinti, kad:

2.1. Atliktas senas horizontalaus ženklinimo šalinimas ant važiuojamosios kelio dalies ar

šaligatvių (linijos ir simboliai) būtų pašalintas taip, kad jis nebūtų atpažįstamas bet kokiomis oro

sąlygomis;

2.2. Senojo horizontalaus ženklinimo šalinimas aukšto slėgio vandens srovės technologija

atitiktų šiuos reikalavimus – neturėtų neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpintų gatvės

važiuojamosios ar šaligatvių dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms).

Po ženklinimo šalinimo darbų turi būti užtikrinta, kad gatvės dangos viršutinės struktūros

pokyčiai būtų minimalūs. Atliekant ženklinimo šalinimą aukšto slėgio vandens srove, rangovas privalo
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užtikrinti, kad gatvės dangos paviršius nebūtų mechaniškai pažeidžiamas, nebūtų išfrezuojamas ar

išdaužomas, neatsirastų griovelių, paviršiaus nelygumų ar kitų dangos defektų.

Minimalūs viršutinės dangos struktūros pakitimai suprantami kaip tokie, kurie nepažeidžia ir

nepašalina viršutinio asfalto sluoksnio, nekeičia dangos eksploatacinių savybių (sukibimo, lygumo,

sandarumo) ir neturi įtakos dangos ilgaamžiškumui.

Mechaninis ženklinimo šalinimo būdas (frezuojant, gremžiant, šlifuojant ar naudojant kitus

dangą ardančius įrankius) yra draudžiamas.

Po darbų gatvės danga turi likti vientisa, lygi, be pažeidimų ir tinkama tolesnei eksploatacijai,

papildomo remonto nereikalaujanti.

3. Rangovas privalo:

3.1. Vykdyti darbus pagal Sutarties ir šios techninės specifikacijos reikalavimus,

vadovaudamasis Užsakovo pateiktais rašytiniais užsakymais, kuriuose nurodomos darbų apimtys,

terminai, atlikimo eiliškumas ir Užsakovo parengtos ženklinimo šalinimo schemos. Teikiant

užsakymus, be ženklinimo šalinimo schemų, taip pat gali būti teikiami papildomi užsakymo

dokumentai, aprašantys faktinę situaciją, sąlygas ir darbų vietą;

3.2. Užtikrinti, kad būtų laikomasi užsakymų vykdymo terminų:

3.2.1. Rangovas turi turėti technines priemones ir darbo organizavimo galimybes, leidžiančias

įprastomis sąlygomis pasiekti ne mažesnį kaip 50 m² ženklinimo šalinimo našumą per darbo dieną;

3.2.2. užsakymas negali būti vykdomas ilgiau, negu objektyviai pagrįstą laiką, atsižvelgiant į

įprastą tokių darbų trukmę, technologinius procesus ir sąlygas;

3.2.3. Rangovas privalo imtis visų protingų priemonių užsakymui atlikti kuo operatyviau ir

nedelsdamas informuoti Užsakovą, jei atsiranda aplinkybių, galinčių daryti įtaką objektyviai pagrįstai

Užsakymo darbų trukmei;

3.3. Darbų atlikimo terminas nustatomas pagal bendrą atliekamų darbų plotą, taikant šiuos

preliminarius terminus:

3.3.1. Atliekant darbus, kurių plotas yra iki 50 m², darbų atlikimo terminas – 1 (viena) darbo

diena;

3.3.2. Atliekant darbus, kurių plotas yra nuo 50 m² iki 100 m², darbų atlikimo terminas –

2 (dvi) darbo dienos;

3.3.3. Atliekant darbus, kurių plotas yra nuo 100 m² iki 200 m², darbų atlikimo terminas –

3 (trys) darbo dienos;

3.3.4. Kiekvienam papildomam 50 m² darbų ploto pridedama po 1 (vieną) darbo dieną prie

bendro darbų atlikimo termino;

3.4. Darbų atlikimo terminas skaičiuojamas nuo Užsakovo užsakyme nurodytos darbų pradžios

dienos. Užsakymai laikomi gautais nedelsiant nuo užsakymo pateikimo. Esant poreikiui, dėl

meteorologinių sąlygų ar kitų aplinkybių, Užsakovas turi teisę keisti arba atšaukti užsakymą iki darbų

pradžios, apie tai raštu arba el. paštu informavęs Rangovą;

3.5. Rangovas turi teisę į darbų atlikimo termino pratęsimą, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda

įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos ir už kuriuos jis

neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Rangovas

negalėjo iš anksto numatyti, įskaitant ir dėl netinkamų meteorologinių sąlygų (kritulių, drėgmės,

temperatūros pokyčių). Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminą,

jokiu būdu negali priklausyti nuo Rangovo. Kiekvienu tokiu atveju, Rangovas raštu arba el. paštu

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, apie tai praneša Užsakovui. Nurodytas
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aplinkybes vertina Užsakovas. Užsakovas darbų atlikimo terminą gali pratęsti ne ilgesniam kaip

14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminui;

3.6. Horizontalaus ženklinimo schemas derinti su Užsakovu. Jei Rangovui kyla neaiškumų dėl

Užsakovo pateiktos ženklinimo šalinimo schemos, visi neaiškumai turi būti išspręsti ir suderinti

1 (vieną) dieną prieš pradedant vykdyti darbus;

3.7. Panaikinti senąjį ženklinimą, jeigu naujasis ženklinimas neatitinka senojo, kai jis neatitinka

suderintos ženklinimo schemos, nepažeidžiant gatvės ar šaligatvio dangos (ženklinimo panaikinimui

neleidžiama tamsiais dažais uždažyti arba užklijuoti tamsia folija ir taip uždengti naikinamo

ženklinimo plotus);

3.8. Seno gatvių važiuojamosios dalies arba šaligatvių ženklinimo šalinimo aukšto slėgio

vandens srovės technologija darbus turi atlikti naudodamasis savo ištekliais, priemonėmis ir

pajėgumais. Ženklinimo šalinimo darbai atliekami ant Užsakovo ar kitų Rangovų tinkamai paruoštos

dangos. Rangovas atsako tik už ženklinimo šalinimo vietos (šalinamos linijos, simbolių ribose) dulkių

ir smulkių nešvarumų pašalinimą prieš šalinimą. Bendras gatvės ruožo valymas, po statybos darbų

likusių teršalų (skaldos, grunto, molio, statybinių likučių) ar sezoninių nešvarumų (druskos ir smėlio

mišinio po žiemos sezono) šalinimas į Rangovo darbų apimtį neįtraukiamas;

3.9. Atlikdamas darbus, vadovautis įrengimų gamintojų instrukcijomis ir reikalavimais darbams

su šiais įrengimais atlikti;

3.10. Darbai negali būti atliekami žemesnėje nei 0°C temperatūroje;

3.11. Vesti atliktų darbų kiekių apskaitą ir Užsakovui pareikalavus teikti šią informaciją per

1 (vieną) darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos;

3.12. Atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą

gatvių horizontalaus ženklinimo šalinimo metu, naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus

įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvarus bei apsaugines

signalines tvoreles. Automašinos privalo dirbti gatvėse su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais,

darbuotojai – vilkėti specialius drabužius, skirtus dirbti kelyje. Automašinos ir darbuotojų apranga

turi būti paženklinti Rangovo atributais;

3.13. Nevykdyti darbų ir neriboti eismo nuo 7.00 val. iki 9.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 18.00 val.

Darbo dienomis nevykdyti darbų B kategorijos gatvėse bei centrinėje miesto dalyje (centrine miesto

dalimi laikoma Kauno senamiesčio ir Naujamiesčio teritorija) nuo 7.00 val. iki 18.00 val.

3.14. Savo lėšomis ir medžiagomis ištaisyti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus per Užsakovo

nustatytą terminą.

_____________________________

Elektroninio dokumento nuorašas



              Sutarties 2 priedas

DARBŲ ĮKAINIAI IR PRELIMINARŪS DARBŲ KIEKIAI

Eil.

Nr.

Darbų pavadinimas Mato vienetas Preliminarus

kiekis per

24 mėn.

Vieneto

įkainis, Eur

(be PVM)

PVM

tarifas,

proc.

1 2 3 4 5 6

1. Ženklinimo šalinimas aukšto slėgio vandens srove (linijos) m2 1300  

2. Ženklinimo šalinimas aukšto slėgio vandens srove (simboliai) m2 766  
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