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AB „KAUNO ENERGIJA“ VERSLO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMO
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sąvokos ir sutrumpinimai
	Sąvoka
	Aprašymas

	Atsakingas asmuo, AA
	Bendrovės darbuotojas, kuriam perduotas turtas saugojimui ir už kurio valdymą ir administravimą jis yra atsakingas

	
	

	Bendrovė, Užsakovas
	AB „Kauno energija“

	BDAR
	Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.

	BONUS
	Vieninga darbo užmokesčio, personalo, valdymo informacinė sistema.

	Diegėjas
	Sistemą diegianti įmonė

	Dimensija
	Informacijos įrašo apskaitos registre požymis, naudojamas finansinės informacijos filtravimui

	DK 
	Didžioji knyga

	DVS
	Dokumentų valdymo informacinė sistema

	DU
	Darbo užmokestis

	Excel
	„Microsoft Excel“ skaičiuoklių programinė įranga

	SABIS
	Informacinė sistema suteikianti galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o perkančiosioms organizacijoms gauti, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei galimybę talpinti PVM sąskaitas perkantiems Bendrovės paslaugas (biudžetinės įstaigos). 

	ES
	Europos sąjungos

	IS
	Informacinė sistema

	IT
	Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas

	Naudotojas
	Sistemos pagrindinis naudotojas, atliekantis paskirtas funkcijas ir veiksmus

	MAA
	Materialiai atsakingas asmuo

	Papildomos paslaugos
	Papildomai reikalingi atlikti darbai, suderinti tarp Diegėjo ir Užsakovo Projekto metu

	Projektas
	Verslo valdymo sistemos diegimo projektas

	PVM
	Pridėtinės vertės mokestis

	SaaS
	Software as a Service (liet. - Programinė įranga, kaip paslauga)

	Savitarna
	Išorinė sistema, leidžianti vartotojams savarankiškai atlikti su paslaugomis susijusius veiksmus ar užduotis be tiesioginės pagalbos

	SF
	Sąskaita faktūra

	Sistemos prieinamumas (angl. availability)
	Sistemos veikimas pagal šioje techninėje specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus

	Stornas
	Buhalterinis įrašas, kuriuo ištaisomas kitas ankstesnis klaidingas įrašas

	Tvarkyti
	Kurti / įvesti, keisti, šalinti, ieškoti, filtruoti, rūšiuoti, peržiūrėti, registruoti nurodytą informaciją, IS objektus

	Užsakymas
	Papildomų paslaugų užsakymas pagal pasiūlymo formoje  suderintą valandinį įkainį. 

	VERT
	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

	VVS, Sistema
	Verslo valdymo informacinė sistema, finansinės apskaitos valdymo informacinė sistema
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Pirkimo objektas | Modernios finansinės apskaitos valdymo informacinės sistemos kaip paslaugos (angl. Software as a Service, SaaS), pritaikytos Bendrovės poreikiams, atsižvelgiant į joje egzistuojančius veiklos procesus, įsigijimas ir jos diegimas, kuris apima ne tik pagrindinės finansų valdymo platformos (VVS) diegimą, licencijų įsigijimą ir jos veikimui reikalingą debesijos infrastruktūrą, bet ir šias paslaugas: 
Esamos verslo valdymo sistemos (VVS) pakeitimą į šiuolaikišką platformą;
Finansų ir valdymo apskaitos procesų optimizavimą pagal pateiktą procesų analizės dokumentaciją ir suderinimą su nauja platforma;
Sistemos diegimą, konfigūravimą ir pritaikymą pagal Užsakovo poreikius;
Naudotojų mokymus ir dokumentacijos rengimą;
Techninės priežiūros paslaugas per garantinį laikotarpį.
Įgyvendinant projektą, turi būti atsižvelgta į procesų analizės dokumentuose pateiktus reikalavimus ir rekomendacijas, siekiant užtikrinti sklandų sistemos pritaikymą prie organizacijos veiklos.

Projekto uždaviniai:
Pakeisti dabar naudojamą VVS į modernią ir lankstesnę verslo valdymo sistemą, atitinkančią šiuolaikinius funkcinius ir technologinius reikalavimus.
Optimizuoti finansinės ir valdymo apskaitos procesus, užtikrinant jų efektyvumą ir atitiktį galiojantiems teisės aktams bei organizacijos veiklos poreikiams.
Užtikrinti automatizuotų funkcijų, integracijų ir duomenų analizės įrankių naudojimą, leidžiantį sumažinti rankinio darbo apimtį ir klaidų riziką.
Užtikrinti veiklos tęstinumą ir sistemos prieinamumą naudojant debesijos (SaaS) modelio privalumus.

Projekto rezultatas | Įdiegta moderni finansų valdymo sistema, kuri:
Užtikrina efektyvų finansų valdymą, veiklos apskaitą ir organizacijos valdymo procesus;
Optimizuoja procesus ir mažina jų vykdymo laiką;
Leidžia naudoti naujausias technologijas duomenų analizei, ataskaitų rengimui ir sprendimų priėmimui;
Yra pritaikyta organizacijos veiklos poreikiams ir atitinka procesų analizės dokumentuose pateiktus reikalavimus.
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Pav. 1: Principinės Sistemos architektūros schema
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Lentelė Nr. 1: Principinės Sistemos architektūros aprašymas
	Nr.
	Sritis
	Aprašymas

	Atvaizdavimo lygis

	1. 
	Sistemos naudotojai
	Visi sistemos naudotojai, kurie vykdo funkcijas priskirtas jų rolei.

	Funkcinis lygmuo

	2. 
	Finansinė apskaita
	Sistemos sritis, kuri tvarko visas organizacijos finansines operacijas ir tvarko finansinei atskaitomybei reikalingus įrašus.

	2.1. 
	Atsiskaitymai / bankai / skolos
	Komponentas, kuris tvarko informaciją su mokėtinomis ir gautinomis sumomis, valdo sandorius su tiekėjais ir klientais, komponentas leidžia registruoti visus bankinius pervedimus, gautas ir atliktas mokėjimo operacijas.

	2.2. 
	Bendroji apskaita
	Komponentas, kuris tvarko DK, vykdo bendrąsias finansines operacijas ir tvarko finansinei atskaitomybei reikalingus įrašus.

	2.3. 
	Ilgalaikis turtas / nebaigta statyba
	Komponentas, kuris tvarko su IT ištekliais susijusias išlaidas, pateikia organizacinių IT išlaidų apžiūrą, fiksuoja vykdomų statybos projektų išlaidas ir realiuoju laiku teikia projektų finansinę būklę.

	2.4. 
	Pardavimai / pirkimai / ateinantys laikotarpiai
	Komponentas, kuris tvarko pardavimo įrašus, pardavimo operacijas, tvarko pirkimų ir išlaidų įrašus, užtikrindamas, kad visi pirkimai būtų prižiūrimi ir apskaitomi.

	2.5. 
	Reguliacinė apskaita
	Komponentas, kuris užtikrina norminių reikalavimų laikymąsi, tvarko visus su apskaita susijusius įrašus, kurie yra reikalingi reguliacinėms ataskaitoms ir auditams.

	2.6. 
	Sandėliai / atsargos / mažavertis turtas 
	Komponentas, kuris kontroliuoja atsargų lygius, išlaidas susijusias su atsargomis bei mažavertį turtą ir leidžia realiu laiku stebėti ir efektyviai valdyti atsargų lygius.

	3. 
	Sistemos administravimas
	Posistemis, kuris tvarko naudotojų funkcijas, keičia Sistemos nustatymus ir prižiūri bendrą Sistemos funkcionalumą.

	3.1. 
	Nustatymų keitimas
	Komponentas, kuris leidžia administratoriams keisti Sistemos nustatymus, užtikrinant visų organizacinių poreikių išpildymą.

	3.2. 
	Klasifikatorių valdymas
	Komponentas, kuris leidžia administratoriams keisti duomenų klasifikavimo taisykles Sistemoje, užtikrinant, kad visus duomenis būtų galima išgauti ir analizuoti.

	3.3. 
	Naudotojų valdymas
	Komponentas, kuris leidžia administratoriams tvarkyti naudotojo prieigą ir teises, užtikrindamas visapusišką Sistemos saugumą.

	Duomenų lygmuo

	4. 
	Duomenų bazė
	Saugo Sistemos duomenis, kad juos būtų galima lengvai gauti, atnaujinti ir valdyti. Tai apima atsargų duomenis, klientų duomenis, pardavimo įrašus, pirkimo įrašus, finansinius duomenis ir kt.. Sistemos duomenų bazės komponentai:
· finansinių duomenų bazė: saugo visus finansinius duomenis, įskaitant mokėtinas sąskaitas, gautinas sumas, DK įrašus, atsargų sąnaudas, pardavimus, pirkimus, darbo užmokestį ir kt.;
· naudotojų duomenų bazė: yra visa informacija apie naudotojus, pvz., prieigos teisės, naudotojo roles, prisijungimo informacija ir kt. 
· klasifikatorių duomenų bazė: saugo visus duomenų klasifikatorius, naudojamus Sistemos administravimo posistemyje.

	5. 
	Išorės integracijos
	Išorinės integracijos leidžia Sistemai bendrauti ir dalintis duomenimis su išorinėmis sistemomis ar paslaugomis. 
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	Nr.
	Reikalavimas

	1. 
	Pateiktuose reikalavimuose minimi pavyzdžiai, pavyzdiniai duomenys, IS objektai, požymiai, kriterijai, parametrai, taisyklės, kontrolės, ryšiai, klasifikatoriai (pavyzdžiui, užduotys, darbai, būsenos, kt.), tipai ir grupės ar jų duomenų detalizavimas yra informacinio pobūdžio, t.y., nėra pateikiami baigtiniai sąrašai, ir Projekto analizės ir projektavimo etapo metu Diegėjas pateiktą informaciją turės detalizuoti ir suderinti su Užsakovu.

	2. 
	Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „Sistema“ apima Diegėjo siūlomą sprendimą.

	3. 
	Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „turi turėti funkcionalumą“, „turi būti galimybė“, „turi būti funkcionalumas“ reiškia, kad tokia Sistemos funkcija turi būti pateikta ir įdiegta kartu su siūloma Sistema ir Sistemos naudotojai (jei jiems suteiktos atitinkamos teisės) turi galėti vykdyti funkciją be papildomų Sistemos modifikavimo (arba kūrimo) darbų ir be kitų papildomų veiksmų ir sąnaudų, kai Sistema bus įdiegta, o funkcijos atlikimo kelias turi būti patogus / minimalus.

	4. 
	Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „pagal nustatytas taisykles“, „neapsiribojant“ reiškia, kad Diegėjas Projekto metu turės suderinti principus / pjūvius / parametrus ir kt. su Projekto komanda, kaip tiksliai bus įgyvendinta Sistemos funkcija konkrečiai užduočiai atlikti. Sistema turi turėti funkcionalumą nustatytas taisykles keisti be Sistemos modifikavimo ar programavimo žinių reikalaujančių veiksmų.

	5. 
	Pateiktuose reikalavimuose minimų taisyklių administravimo galimybės ir jų funkcionalumas turi būti nustatyti ir suderinti su Užsakovu Projekto metu. 

	6. 
	Pagal pateiktus reikalavimus Diegėjas turi įsipareigoti be papildomo mokesčio realizuoti visus detalizuotinus reikalavimus (pavyzdžiui, detalizuotas funkcijų vykdymo taisykles ir pan.). Taip pat Diegėjo atsakomybė yra pašalinti Sistemos diegimo metu atsiradusius Sistemos ar jos įgyvendinimo trūkumus, jei Diegėjas, teikdamas pasiūlymą ar atlikdamas Projekto darbus, naudos nesuderintas su Užsakovu sąvokas ar sutrumpinimus, kurie skirsis nuo Užsakovo įsivaizdavimo ar supratimo, o tai sąlygos neteisingą ar nepilną reikalavimų supratimą bei realizavimą.

	7. 
	Pateiktuose reikalavimuose automatizuotai (-as) veiksmas (veikla) yra atliekamas naudojantis IS (MS Word, MS Excel, el. pašto sistemos nelaikomos IS). 

	8. 
	Pateiktuose reikalavimuose automatiškai (-as) veiksmas (veikla) yra atliekamas Sistemoje pagal nustatytas taisykles be papildomų Sistemos naudotojo veiksmų. Pateiktuose reikalavimuose nurodytus automatiškai vykdomus su veiklos procesais susijusius veiksmus turi būti galima atlikti ir rankiniu būdu, įvedant gautą / galutinį rezultatą.

	9. 
	Pateiktuose reikalavimuose naudojama sąvoka „tvarkyti“ reiškia, kad Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles kurti / įvesti, keisti, šalinti, ieškoti, filtruoti, rūšiuoti, peržiūrėti, registruoti nurodytą informaciją, IS objektus. 

	10. 
	Pateiktuose reikalavimuose aprašomomis funkcijomis / funkcionalumu bei Sistemoje tvarkomais duomenimis turės galėti naudotis IS naudotojai, kuriems bus suteiktos atitinkamos prieigos teisės. Projekto analizės ir projektavimo metu Diegėjas turės su Užsakovu suderinti roles ir jų turinį.

	11. 
	Diegėjas turės realizuoti visus toliau šiame skyriuje aprašytus funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus. Projekto analizės ir projektavimo etapo metu visi reikalavimai turės būti detalizuoti ir suderinti su Užsakovu. 

	12. 
	Diegėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti visus Projekto įgyvendinimui (savo kaip Diegėjo reikmėms) reikalingus įrankius, įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto valdymo įrankiais, duomenų migravimo įrankiais, veiksmų sekų modeliavimo įrankiais ir pan. Nurodydamas siūlomus įrankius, Diegėjas taip pat turi nurodyti ir įtraukti visus su šių įrankių naudojimusi susijusius kaštus į teikiamą finansinį pasiūlymą.

	13. 
	Jei Diegėjas pateikiamame pasiūlyme pateikia prielaidas, susijusias su Sistema ar Projektu, šios prielaidos negali riboti šio pirkimo dokumentuose nurodomų Sistemos reikalavimų ir / arba visam Projektui.

	14. 
	Duomenų laukų simbolių kiekiai turi būti suderinti Sistemos diegimo metu.

	15. 
	Sistemos diegimo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Teisės aktų pokyčiai turi būti suderinti tarp Užsakovo ir Diegėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymo principu.

	16. 
	Integracijų priede įvardintos integracijos ir ryšiai yra pavyzdinio pobūdžio. Integracijų mainų duomenų gali būti mažiau arba daugiau, priklausomai nuo konkrečios integracijos poreikio. Integracijos apima tiek duomenų gavimą, tiek atidavimą. Detalus integracijų duomenų mainų poreikis turėti būti patikslintas Projekto metu, konkrečios integracijos derinimo metu. Projekto metu integracija gali būti realizuota duomenų failų importo būdu, jeigu taip būtų suderinta tarp Diegėjo ir Užsakovo.

	17. 
	Pateiktuose reikalavimuose minimus duomenis, gaunamus integracinės sąsajos būdu, neveikiant integracinėms sąsajoms, turi būti galima įkelti ir kitu būdu, pavyzdžiui, importuojant failą. 

	18. 
	Reikalavimai Techninėje specifikacijoje yra suskirstyti pagal sritis, tačiau Projekto metu reikalavimai gali būti realizuojami ir kituose moduliuose, priklausomai nuo siūlomo sprendimo. Taip pat tas pats reikalavimas gali būti taikomas keliems moduliams.

	19. 
	Reikalavimuose ir duomenų importo failų priede minimos importo galimybės turi būti įtrauktos į Projekto apimtį ir negali būti vykdomos papildomo užsakymo būdu. Importo failų formatai turi būti suderinti projekto metu.

	20. 
	Visi Projekto dokumentai turi būti pateikti elektronine forma ir būti rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

	21. 
	Diegėjas teikdamas diegimo paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t.y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas.

	22. 
	Turi būti užtikrinta galimybė Užsakovui savarankiškai vystyti Sistemą ir atlikti jos priežiūrą. Taip pat turi būti užtikrinta galimybė, esant poreikiui, Sistemą ir visas jos modifikacijas diegti kitose įmonėse, tačiau Užsakovas neįsipareigoja plėsti Sistemos kitose įmonėse. Diegimas kitose įmonėse ir licencijų įsigijimas turi būti atliekamas kito Projekto apimtyje.

	23. 
	Atliekant Sistemos analizę, turi būti atsižvelgiama į tuo metu galiojančius ir pateiktus Užsakovo dokumentus, susijusius procesus, pavyzdžiui, sąskaitų planą ir / ar apskaitos politiką.

	24. 
	Sistemoje naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t.y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju.

	25. 
	Sistema turi atitikti programinės įrangos saugos gerąją praktiką, programinės įrangos kūrime taikomą saugos gerąją praktiką, programinės įrangos kūrimo struktūras (angl. frameworks), standartus (pavyzdžiui, Agile, OWASP ir kt. priklausomai nuo sistemos ypatumų).

	26. 
	Diegėjas turi imtis deramų priemonių užtikrinant, kad Sistemoje naudojama trečių šalių programinė įranga atitinka saugumo reikalavimus keliamus Sistemai.

	27. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą generuoti dokumentų failus .pdf, .docx, .xlsx, .csv formatais (priklausomai nuo dokumento rūšies). Detalūs formatai konkretiems dokumentams turės būti suderinti Projekto metu.

	28. 
	Diegėjas Projekto analizės, projektavimo metu, turi ne tik derinti su Užsakovu Sistemos dokumentaciją, bet ir demonstruoti Sistemos sprendimą (prototipą ar demonstracinę Sistemos versiją).

	29. 
	Sistema turi neleisti užregistruoti ar išsaugoti įrašo neužpildžius visų privalomų laukų. Privalomus laukus Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu.

	30. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kontroliuoti, kad reikiamuose laukuose būtų vedama tik atitinkamos struktūros informacija, pavyzdžiui, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, gyvenamasis adresas, telefono numeris, įmonės registracijos kodas, PVM kodas su atitinkama struktūra. Detalūs duomenų laukai ir duomenų laukų struktūros reikalavimai turės būti suderinti Projekto metu.

	31. 
	Sistemoje numatytus veiksmus galima atlikti tik naudotojams turintiems atitinkamas teises.



[bookmark: _Toc186552299]Funkciniai reikalavimai 
[bookmark: _Toc186552300]Bendri funkciniai reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimas

	Apskaitos principai

	FR-1. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti visas finansinės apskaitos operacijas atsižvelgiant į galiojančias teisės aktų ir galiojančias AB „Kauno Energija“ apskaitos standartus.

	Sąskaitų planas

	FR-2. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti sąskaitų planą.

	FR-3. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą filtruoti sąskaitų planą atitinkamais pjūviais, sumuoti hierarchines eilutes.

	FR-4. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą realizuoti hierarchinį sąskaitų planą su galimybe pagal nustatytas taisykles išskirti registravimo ir sumavimo sąskaitas, kur žemesnio lygio sąskaitų likučiai turi būti sumuojami į aukštesnio lygio sąskaitas.

	Žurnalai

	FR-5. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą DK funkcinėje srityje naudoti apskaitos žurnalus, skirtus tiesioginiam apskaitos operacijų registravimui, kai operacijos nėra registruojamos kitose funkcinėse srityse.

	FR-6. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą sukurti neribotą kiekį specializuotų žurnalų, įvairių operacijų įvedimui ir registravimui.

	Detalizuojantys požymiai

	FR-7. 
	Sistemoje turi būti galimybė naudoti dimensijas (detalizuojančius požymius), įvedant ir registruojant visas operacijas, filtruojant ir rūšiuojant duomenis. 

	FR-8. 
	Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles palaikyti hierarchinę dimensijų (detalizuojančių požymių) struktūrą, pvz., finansavimo šaltinį skaidyti pagal ES finansavimo priemones. Taisyklės turės būti suderintos projekto metu.

	FR-9. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti iki 10 apskaitos dimensijų.

	FR-10. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą operacijų vedimo metu iš sąrašo pasirinkti detalizuojančius operacijų požymius.

	Valiutos

	FR-11. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą dirbti su skirtingomis valiutomis.

	FR-12. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti bazinę (nacionalinę) valiutą.

	FR-13. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu konvertuoti operacijas užsienio valiuta į bazinę valiutą ir kiekvienam įrašui nustatytu periodiškumu registruoti įtaką dėl valiutų kursų pokyčių.

	Duomenų įvedimas, informacijos peržiūra, analizė

	FR-14. 
	Sistema turi neleisti užregistruoti ar išsaugoti įrašo neužpildžius visų privalomų laukų. Privalomus laukus Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu.

	FR-15. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti formuojamų pirminių dokumentų, kurių pagrindu registruojama finansinė operacija, spaudinius, pavyzdžiui, peržiūrėti suformuotą įvedimo į eksploataciją aktą. Detalus sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-16. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą užpildyti visus duomenis, gautus integracinės sąsajos būdu iš kitų informacinių sistemų, pavyzdžiui, SF duomenis gauti iš DVS (Žr. į 2 PRIEDAS)

	FR-17. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pridėti dokumentą arba nurodyti aktyvią nuorodą į dokumentą DVS, kurio pagrindu yra atliekama operacija, šiose dalyse:
· IT įvedimo į eksploataciją akte (nuoroda į sandėlio medžiagų nurašymo aktą, pirkimo SF);
· IT nurašymo akte (nuoroda į pajamavimo dokumentą);
· Nebaigtos statybos kortelėje (nuorodos į pirkimo SF, sandėlio nurašymo dokumentus);
· Keičiant mokėtinos sumos mokėjimo terminą (nuoroda į tarnybinius raštus);
· Pirkimo SF (nuoroda į pirkimo sutartį, pirkimo SF).
Detalus Sistemos dalių sąrašas, kuriose turi būti pateikiamos aktyvios nuorodos, turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-18. 
	Sistemoje turi būti galimybė prisegti kelias nuorodas vienu metu.

	Kiti

	FR-19. 
	Sistemoje turi būti užtikrinti visi reikalingi klasifikatoriai, pavyzdžiui, PVM klasifikatorius. Klasifikatorių reikšmės turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-20. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tos pačios operacijos registravimui palaikyti ne mažiau kaip 4 datų tipus (pavyzdžiui, operacijos datą (registravimo apskaitoje datą), dokumento datą, gavimo datą, PVM datą).

	FR-21. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles atlikti automatinį numeravimą, pavyzdžiui, numeruoti užregistruotas finansines operacijas, suformuotus pirminius dokumentus, kurių pagrindu užregistruota operacija. Turi būti užtikrintas dokumentų ir operacijų numeracijos unikalumas. Numeravimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-22. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kortelėje atvaizduoti visą su objektu susijusią informaciją, veiklos istoriją, pavyzdžiui, IT naudingo tarnavimo laiko pakeitimus. Kortelės, kuriose informacija turės būti atvaizduojama, turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-23. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą rankiniu būdu, pažymėti kaip neaktyvias ar užblokuoti nebenaudojamas pirkėjo (kliento), tiekėjo, darbuotojo, ilgalaikio turto, atsargų korteles, sąskaitų plano sąskaitas, dimensijų, klasifikatorių reikšmes. Detalus sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-24. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą neberodyti nebenaudojamų pirkėjo (kliento), tiekėjo, darbuotojo, ilgalaikio turto, atsargų korteles, sąskaitų plano sąskaitas, dimensijas, klasifikatorių reikšmes.

	FR-25. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą blokuoti galimybę atlikti visas operacijas numatytiems tiekėjas / klientams. 

	FR-26. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą neleisti atlikti operacijų neaktyvioms reikšmėms, kortelėms ir kita.

	FR-27. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atsargų modulyje pasirinkti nuo dviejų iki šešių skaičių po kablelio, bet PVM SF mokėtinas ir gautinas sumas ir PVM sumą apvalinti iki dviejų skaičių po kablelio. 

	FR-28. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą dimensijas, korteles, pirkėjų / tiekėjų sąrašus, bendrus klasifikatorius, t.y., taikomus daugiau nei viename modulyje, valdyti centralizuotai.



[bookmark: _Toc186552301]Bendrosios apskaitos procesai
	Nr.
	Reikalavimas

	Apskaitos klaidų taisymas

	FR-29. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą operacijoms (iki 10) registruoti storno įrašą naudotojo pasirinktos klaidingos operacijos pagrindu. Registravimo metu Sistema turi automatiniu būdu sukurti visus reikiamus storno įrašus. 

	FR-30. 
	Sistemoje turi būti užtikrinta, jog storno operacijos atlikimo metu nebūtų pažeidžiamas Sistemos vientisumas.

	FR-31. 
	Sistemoje turi būti galimybė koreguoti / naikinti neužregistruotus įrašus.

	FR-32. 
	Sistemoje turi būti galimybė matyti naudotoją, kuris atliko pakeitimą, bei pakeitimo datą.

	FR-33. 
	Sistemoje turi būti galimybė  stornuoti užregistruotą įrašą, kuris neturi susijusių įrašų ir nėra kitų numatytų apribojimų, pavyzdžiui, periodas nėra uždarytas. 

	Įvairūs įrašai į didžiąją knygą

	FR-34. 
	Sistemoje turi būti galimybė atlikti tiesioginio įrašo į didžiąją knygą registravimo operaciją.

	FR-35. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą saugoti informaciją apie didžiosios knygos įrašus, nurodytu detalumu (neapsiribojant):
· Operacijos numeris;
· Dokumento data;
· Registravimo apskaitoje data;
· Valiuta;
· Didžiosios knygos (sąskaitų plano) sąskaita;
· Didžiosios knygos (sąskaitų plano) sąskaitos aprašymas;
· Debetas/ kreditas;
· Suma valiuta;
· Suma bazine valiuta;
· Dimensijos;
· Operaciją registravęs naudotojas.
Detalus informacijos sąrašas turės būti suderintas ir sukonfigūruotas Projekto metu.

	FR-36. 
	Sistemoje turi būti galimybė nurodyti sąskaitas, į kurias turi būti galimybė daryti tiesioginius įrašus ir sąskaitas, kur tokia galimybė turi būti uždrausta (uždraustas tiesioginis registravimas per sąskaitos nustatymus), pvz., pirkėjų / tiekėjų sąskaitos.

	FR-37. 
	Sistemoje turi būti galimybė detalizuoti didžiosios knygos įrašą iki jį sudarančių reikšmių (angl. drill-down).

	FR-38. 
	Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu pagal nustatytas taisykles kontroliuoti įrašų ir didžiosios knygos sąskaitų balansą (debeto suma turi būti lygi kredito sumai).

	FR-39. 
	Sistema turi turėti galimybę nustatyti taisykles, pagal kurias visoms apskaitos operacijoms yra priskiriamos DK sąskaitos. Taip pat taisyklės turi patikrinti įvestų finansinių dimensijų korektiškumą ir / arba privalomumą. Taisyklės ir jų kiekis turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-40. 
	Sistemos apskaitos moduliai turi būti integruoti su DK, t.y., atlikus operaciją apskaitos komponentuose, operacija turi automatiniu būdu būti registruojama ir DK.

	FR-41. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą buhalterines operacijas registruoti tik atsakingiems asmenims atlikus pirminių dokumentų patvirtinimą, pavyzdžiui, vyr. buhalteriui patvirtinus buhalterinę pažymą, buhalteris gali registruoti operaciją.

	FR-42. 
	Sistema turi turėti galimybę formuoti ir tvirtinti buhalterinę pažymą.

	FR-43. 
	Sistema turi turėti galimybę buhalterinės pažymos pagrindu suformuoti buhalterinę operaciją.

	FR-44. 
	Sistemoje turi būti galimybė neribotas apskaitos schemų (taisyklių, pagal kurias visoms apskaitos operacijoms yra priskiriamos DK sąskaitos ir kitos dimensijos) kiekis.

	FR-45. 
	Sistema turi turėti galimybę tvarkyti apskaitą pagal projektus.

	Laikotarpio pabaigos operacijos

	FR-46. 
	Sistemoje turi būti galimybė uždaryti ir atidaryti ataskaitinį laikotarpį ir neleisti atlikti jokių operacijų uždarytame ataskaitiniame laikotarpyje. 

	FR-47. 
	Sistemoje turi būti galimybė palaikyti ne mažiau 12 laikotarpių per vienerius finansinius metus funkcionalumą (12 mėn.).

	FR-48. 
	Sistemoje turi būti galimybė turėti  funkcionalumą kontroliuoti operacijų datas ir neleisti įvesti operacijos, jeigu operacija vedama į uždarytą apskaitos laikotarpį.

	FR-49. 
	Sistemoje turi būti galimybė perspėti, jei yra neužbaigtų vykdyti (neužregistruotų) laikotarpio pabaigos operacijų.

	Netiesioginių sąnaudų paskirstymas	

	FR-50. 
	Sistemoje turi būti galimybė importuoti duomenis iš XLSX formato dokumentus į DK ir kitus žurnalus.

	FR-51. 
	Sistemoje turi būti galimybė apskaičiuoti resursus, išskirstant į DU, palūkanos, žaliavos, pagal taisykles, kurios suderinamos projekto metu.

	Reklamos, reprezentacijos, kitų netipinių išlaidų apskaita

	FR-52. 
	Sistemoje turi būti galimybė vykdyti reklamos, reprezentacijos, kitų netipinių išlaidų apskaitą.

	Finansinės atskaitomybės ataskaitų formavimas

	FR-53. 
	Sistemoje turi būti kaupiami visi tarptautinės finansinės atskaitomybės standarto ataskaitoms parengti reikalingi duomenys.

	FR-54. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą parengti finansinės atskaitomybės ataskaitas.

	FR-55. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pasirinkti periodą už kurį yra formuojamos finansinės ataskaitos.

	FR-56. 
	Sistemoje turi būti kaupiami duomenys ataskaitų už kiekvieną mėnesį / metus parengimui įvairiais pjūviais pagal nustatytas dimensijas, klientų tipus-požymius, susijusių šalių sandorius, tiek pirkimo, tiek pardavimo, kiekvieną buhalterinę sąskaitą, PVM klasifikatorių.

	FR-57. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti duomenų lenteles reikalingas finansinių ataskaitų parengimui. Galutinės finansinės ataskaitos su aprašomąja dalimi turi būti rengiamos už Sistemos ribų.


[bookmark: _Toc186552302]Pardavimai / pirkimai / ateinančių laikotarpių apskaita
	Nr.
	Reikalavimas

	Pardavimų apskaita

	Pardavimo sutarties valdymas

	FR-58. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti su gautinų sumų apskaita susijusias operacijas, tokias kaip:
· Pardavimų SF;
· Delspinigių / baudų priskaitymas nebalansinėje sąskaitoje.

	FR-59. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pirkėjo (kliento) kortelę, kurioje turi būti fiksuojama ir pagal poreikį keičiama pirkėjo (kliento) informacija (neapsiribojant):
· Pirkėjo (kliento) pavadinimas;
· Susijusi šalis, asocijuota;
· Juridinio / fizinio asmens kodas;
· Pirkėjo (kliento) kodas;
· PVM mokėtojo kodas;
· Ūkinės veiklos pažymos numeris;
· El. paštas;
· Banko sąskaitos kodas;
· Banko sąskaitos numeris;
· Adresas;
· Kontaktinis telefono numeris;
· Sutarties numeris;
· Delspinigių norma;
· Mokėjimo terminas.
Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-60. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą įvedant pirkėjo (kliento) kortelę pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą ir / ar kodų struktūrą, automatiniu būdu tikrinti, įskaitant ir tikrinimą pagal fragmentus, ar toks pirkėjas (klientas) jau įvestas ir, jeigu toks pirkėjas (klientas) jau yra, Sistema turi rodyti klaidos pranešimą, jog pirkėjas (klientas) jau egzistuoja bei uždrausti įvesti kortelę.

	FR-61. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą registruojant gautiną sumą, naudotojui automatiškai pasiūlyti pirkėjo (kliento) kortelėje nurodytą mokėjimo terminą pagal atitinkamą sutartį ir apskaitoje atitinkamai užfiksuoti apmokėjimo datą.

	FR-62. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti pirkėjo (kliento) gautinos sumos likutį konkrečiai datai.

	Delspinigių / baudų priskaitymas

	FR-63. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles automatiniu būdu skaičiuoti ir nebalansinėje sąskaitoje registruoti delspinigius skolininkams už laiku neapmokėtas SF. 

	FR-64. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti bendrą delspinigių ir skolininkų sąrašą.

	FR-65. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą skolininkų sąrašą formuoti ataskaitinio laikotarpio datai (norimai datai).

	FR-66. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti, kam neturi būti skaičiuojami ir registruojami delspinigiai.

	FR-67. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti delspinigių informaciją, pavyzdžiui, keisti delspinigių normą.

	FR-68. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą blokuoti delspinigių skaičiavimą konkrečiam klientui arba konkrečioms klientui išrašytoms SF.

	FR-69. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą anuliuoti užregistruotus delspinigius.

	FR-70. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pinigu gavimo momentu (įplaukų gavimas iš kliento) registruoti apskaitoje delspinigių pajamas uždarant esantį delspinigių priskaitymą.

	Išankstinių sąskaitų valdymas

	FR-71. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti išankstines SF.

	FR-72. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą išankstinės SF pagrindu suformuoti ir registruoti SF.

	FR-73. 
	Sistemoje turi būti galimybė priskirti išankstinės SF identifikacijos numerį prie SF.

	Pardavimo sąskaitos faktūros valdymas

	FR-74. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pardavimo SF. Detalus pardavimo SF duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-75. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą suformuotą pardavimo SF automatiniu būdu išsiųsti klientui ar keliems pasirinktiems klientams el. paštu ir / arba įkelti į Savitarnos portalą ir / arba perduoti SF į išorinę sistemą naudojantis API integracija. 

	FR-76. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą turėti ne mažiau 4 skirtingų SF šablonų:
· Ne PVM SF;
· PVM SF;
· Išankstinė SF;
· Kreditinė PVM SF.

	FR-77. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą redaguoti skirtingus SF ar alternatyvių dokumentų šablonus, pavyzdžiui, SF, išankstinio mokėjimo sąskaitą, ar kitą laisvos formos dokumentą. Konkretūs redaguojami laukai turės būti suderinti Projekto metu.

	FR-78. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą SF šablone įtraukti informaciją apie pirkėjo įsipareigojimus, priskaičiuotus delspinigius, atliktus išankstinius mokėjimus, pastabą dėl PVM straipsnio ir likusią mokėtiną sumą.

	FR-79. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą konkrečiai (-ioms) pardavimo SF arba nurodyto periodo SF sukurti naują kreditinę SF. 

	FR-80. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti (įtraukti) į mokėjimo nurodymą gražintiną sumą pirkėjui, kai susiformuoja kreditinė SF.

	FR-81. 
	Sistemoje turi būti galimybė neleisti naudotojui tos pačios SF įvesti daugiau nei vieną kartą, išskyrus anuliuotoms SF.

	FR-82. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti SF, taikant atvirkštinį PVM tarifą.

	FR-83. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą suformuoti SF, taikant skirtingus PVM tarifus.

	FR-84. 
	Sistema turi turėti galimybę perspėti, jeigu pardavimo sąskaitoje pagal konkretų PVM kodą suma gaunasi minusinė, arba kreditinėje sąskaitoje pagal kiekvieną PVM kodą suma gaunasi atvirkštinio ženklo, nei suformuota visa kreditinė sąskaita (nepaisant to, kad visa pardavimo sąskaitos suma gaunasi teisingo ženklo).

	Pirkimų apskaita

	Išankstinių apmokėjimų valdymas

	FR-85. 
	Sistemoje turi būti galimybė pagal suvestus išankstinės pirkimo SF duomenis, automatiniu būdu suformuoti mokėjimo nurodymą.

	Pirkimo SF registravimas

	FR-86. 
	Sistemoje turi būti galimybė įvesti pirkimo sąskaitas neįkeliant jos iš DVS - rankiniu būdu, su galimybe vietoj prekės įvesti tiesiogiai DK sąskaitą (sąnaudoms) papildant pavadinimą.

	FR-87. 
	Sistemoje turi būti galimybė vedant pirkimo dokumentą iš karto suformuoti Ilgalaikio turto vienetą, sudaryti atsiskaitymo grafikus (lizingai) , suformuoti atidėjinius laike (sąnaudos pajamuojamos viename laikotarpyje -sąskaitos faktūros data - kitame per tarpines atidėjinių DK sąskaitas).

	FR-88. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pirkimo SF (neapsiribojant): 
Gaunami iš DVS (privalomi SF laukai):
· SF rūšis;
· SF serija ir numeris;
· Išrašymo data;
· SF gavimo būdas;
· Tiekėjas;
· Įmonės kodas;
· PVM kodas;
· Sutarties Nr.;
· Suma be PVM EUR;
· PVM suma EUR;
· Bendra suma su PVM (EUR);
· Atsakingas darbuotojas už SF tvirtinimą;
· Atsakingo darbuotojo padalinys;
· Aktyvios nuorodos į pagrindžiančius dokumentus.
Pildomi už SF tvirtinimą atsakingų asmenų:
· SF objektas;
· SF tipas (PVM SF, SF);
· Sutarties Nr.;
· Užsakymo Nr.;
· Sutarties likutis esamu momentu;
· Be sutarties;
· Grąžinimo tiekėjui priežastis;
· Apmokėjimo terminas;
· Pastabos dėl mokėjimo;
· Bendra detalizacijos suma be PVM;
· Bendra detalizacijos PVM suma;
· Bendra detalizacijos sumos būsena;
· Detalizacijos eilutės (padalinys, buhalterinė sąskaita, prekės kodas, suma be PVM EUR, PVM kodas, papildoma informacija).
Detalūs pirkimo SF duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu.

	FR-89. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą registruoti pirkimo SF pagal atliktą pajamavimą, t.y., gavus pirkimo SF prekių, kurios jau yra užpajamuotos, papildomas turto pajamavimas gali būti neatliekamas. Jeigu gautame dokumente yra daugiau prekinių eilučių, negu pajamavime – gali būti papildomai įvedamos eilutės, kiekiai. 

	FR-90. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pirkimo sąskaitą faktūrą automatiniu ir / arba rankiniu būdu susieti su pirkimo užsakymu pagal nurodytą užsakymo numerį.

	FR-91. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą apdoroti ir registruoti kelias sąskaitas faktūras pagal tą patį pirkimo užsakymą.

	Pirkimo sutarčių vykdymo apskaita

	FR-92. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą SF kontrolę atlikti tik su pirkimo sutartimi, jei pirkimo užsakymas nėra registruotas.

	FR-93. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą prieš atsakingam asmeniui apdorojant pirkimo sąskaitą faktūrą, pirkimo sąskaitą faktūrą automatiniu ir / arba rankiniu būdu susieti su pirkimo sutartimi pagal nurodytą pirkimo sutarties numerį.

	FR-94. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pirkimo sąskaitą faktūrą susiejus su pirkimo sutartimi, į pirkimo sąskaitą faktūra perkelti visus aktualius pirkimo sutarties duomenų laukus, pavyzdžiui, dimensijas.

	FR-95. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą apdoroti, tvirtinti ir registruoti apskaitoje kelias sąskaitas faktūras pagal tą pačią pirkimo sutartį.

	FR-96. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal nustatytas taisykles, prieš atsakingo asmens SF patvirtinimą, automatiniu būdu sutikrinti SF su pirkimo sutartimi. Tikrinimo metu turi būti patikrinama:
· Ar SF suma neviršija sutarties sumos;
· Ar SF nurodyta prekės vieneto kaina neviršija sutartyje numatytos kainos;
· Ar SF nurodytų prekių / paslaugų vienetų skaičius neviršija sutartyje nurodytų vienetų skaičiaus;
· Ar sutartis, pagal kurią įvedama SF, nėra baigusi galioti. 

	FR-97. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą sąskaitos faktūros registravimo metu apskaitoje užskaityti (sudengti) mokėtiną sumą su išankstiniu apmokėjimu, jei toks buvo vykdytas.


[bookmark: _Toc186552303]Atsiskaitymai / bankai / skolos
	Nr.
	Reikalavimas

	Atsiskaitymai

	Atskaitingų asmenų apskaitos procesas

	FR-98. 
	Sistema turi turėti galimybę tvarkyti avansinę apyskaitą, kurioje turi būti fiksuojama ir keičiama informacija (neapsiribojant):
· Numeris;
· Data;
· Vardas, pavardė;
· Pareigos;
· Avanso paskirtis;
· Suma;
· Dokumentų sąrašas.


	FR-99. 
	Sistemoje turi būti galimybė kurti dienpinigių sąskaitas pagal atskaitingą asmenį.

	FR-100. 
	Sistemoje turi būti galimybė pirmą komandiruotės dieną inicijuoti atskaitingo asmens sąskaitos sukūrimą.

	FR-101. 
	Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu kurti įrašus mokėjimų žurnale.

	FR-102. 
	Sistemoje turi būti galimybė priskirti bankinę kortelę konkrečiam darbuotojui.

	FR-103. 
	Sistema turi turėti galimybę gavus verslo kortelės išrašą iš banko sutikrinti, ar kiekvienai iš verslo kortelės banko išrašo sumų yra registruota SF arba įrašas avansinėje apyskaitoje.

	FR-104. 
	Sistema turi turėti galimybę tvarkyti darbuotojui išmokėtą avansą.

	FR-105. 
	Sistema turi turėti galimybę sudengti sumokėtą avansą su avansinės apyskaitos duomenimis.

	Dotacijų ir subsidijų apskaitos sub-procesas

	FR-106. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti gautas ir gautinas dotacijas.

	FR-107. 
	Sistemoje turi būti galimybė susieti dotaciją su turtu ir identifikuoti, kokia dotacija, kokiam turto vienetui buvo priskirta.

	FR-108. 
	Sistemoje turi būti galimybė priskirti kelias dotacijas prie vienos IT kortelės.

	FR-109. 
	Sistemoje turi būti galimybė kurti naują IT kortelę dotacijai.

	FR-110. 
	Sistemoje turi būti galimybė nusidėvėjimą proporcingai pagal dotacijos dalį visame turto finansavime automatiškai priskirti prie dotacijos panaudojimo.

	Gautinų / mokėtinų sumų užskaitos

	FR-111. 
	Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu generuoti pasiūlymus užskaitoms.

	Kaupiniai

	FR-112. 
	Sistemoje turi būti galimybė sąnaudas skirstyti per praeities laikotarpius, jei periodas neuždarytas, nurodant, per kiek laiko išskirstyti sąnaudas.

	FR-113. 
	Sistemoje turi būti galimybė automatiniu būdu registruoti ateinančių laikotarpių sąnaudas, SF, sutarties ar kito apskaitos dokumento pagrindu ir pagal nustatytas taisykles automatiškai pripažinti atitinkamų laikotarpių sąnaudomis.

	FR-114. 
	Sistemoje turi būti galimybė neriboti ateinančių laikotarpių sąnaudų / pajamų laikotarpių.

	FR-115. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą rankiniu būdu tvarkyti sukauptų sąnaudų sumą.

	FR-116. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kitą ataskaitinį laikotarpį po sukaupimo registravimo atstatyti (registruoti priešingus) sukauptų sąnaudų įrašus.

	FR-117. 
	Sistemoje turi būti galimybė registruoti sukauptas, bet dar į sąskaitą neįrašytas pajamas.

	Mokėtinų sumų apskaita

	FR-118. 
	Sistema turi būti galimybė tvarkyti tiekėjo kortelę, kurioje turi būti fiksuojama ir pagal poreikį keičiama tiekėjo informacija (neapsiribojant):
· Tiekėjo pavadinimas;
· Juridinio / fizinio asmens kodas;
· Įmonės kodas;
· PVM mokėtojo kodas;
· Elektroninis paštas;
· Banko sąskaitos kodas;
· Banko sąskaitos numeris;
· Adresas;
· Kontaktinis telefono numeris.
Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-119. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą naujo tiekėjo informaciją importuoti iš DVS.

	FR-120. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti su mokėtinų sumų ir sąnaudų apskaita susijusias operacijas, prieš atsakingam asmeniui patvirtinant sąskaitą faktūrą, kuri turi būti susieta su tiekėjo sutartimi, įskaitant, bet neapsiribojant, tokias kaip:
· Mokėtinų sumų ir sąnaudų pripažinimas pagal SF. Operacijos metu atsakingas asmuo iš klasifikatoriaus pasirenka biudžete nustatytas buhalterinių sąskaitų sąnaudų eilutes;
· Mokėtinų sumų ir sąnaudų sumažėjimas pagal kreditinę sąskaitą faktūrą. Operacijos metu atsakingas asmuo iš sąskaitų klasifikatoriaus pasirenka biudžeto buhalterines sąskaitas;
· Išankstinių apmokėjimų pripažinimas;
· Ateinančių laikotarpių sąnaudų pripažinimas;
Sukauptų sąnaudų ir mokėtinų sumų pripažinimas.

	FR-121. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą prie mokėtinos sumos pateikti aktyvią nuorodą į pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, gautą ir registruotą sąskaitą faktūrą, žyminio mokesčio, žalos atlyginimo dokumentus, pateiktus tarnybinius pranešimus.

	FR-122. 
	Sistemoje turi būti galimybė žymėti X procentų (tikslus procentų kiekis numatytas pagal sutartį)  sulaikymą rangovams iki darbų užbaigimo. Sistema turi automatiniu būdu išskirstyti mokėtinas sumas pagal apmokėjimo terminą.

	FR-123. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atsakingam asmeniui SF tvirtinimo metu, įvesti mokėtinas sumas, taikant atvirkštinį PVM tarifą.

	FR-124. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą įvesti mokėtinas sumas tam pačiam dokumentui taikant skirtingus PVM tarifus.

	FR-125. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą prieš atsakingam asmeniui tvirtinant SF automatiniu būdu pagal sutartį nustatyti mokėtinos sumos mokėjimo terminą.

	FR-126. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą po registracijos apskaitoje tvarkyti mokėtinos sumos mokėjimo terminus pagal gautus atsakingų asmenų tarnybinius raštus.

	FR-127. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti mokėtinos sumos tiekėjui likutį konkrečiai datai.

	FR-128. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu sudengti dalį mokėtinos sumos (ar visą mokėtiną sumą) su permoka tam pačiam tiekėjui ir pirkėjo skola, jei tas pats klientas yra ir tiekėjas, ir pirkėjas. 

	Bankai

	Bankinių operacijų tvarkymas

	FR-129. 
	Sistemoje turi būti galimybė grupuoti mokėjimus pagal pasirinktą požymį (pvz.: banką, tiekėjo kodą, sąskaitas, išlaidų centrą ir t.t.). Detalus požymių sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-130. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti grupinius pavedimus ir pritaikyti dimensijas iš originalaus mokėjimo. Registruojant tokį mokėjimą apskaitoje viena mokėjimo suma turi pasiskirsti atskirais įrašais pagal tas pačias dimensijas, kurias atsinešė skirtingos sąskaitos, sugrupuotos į vieną mokėjimą.

	FR-131. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuojant mokėjimus automatiškai užpildyti informaciją iš jau įvestų apmokamų dokumentų.

	FR-132. 
	Sistemoje turi būti galimybė turėti galimybę tvarkyti banko sąskaitos kortelės informaciją (neapsiribojant):
· Banko kortelės kodas;
· Banko pavadinimas;
· Banko grupė;
· Banko kodas;
· Banko sąskaitos numeris;
· Valiuta;
· SWIFT kodas;
· IBAN;
· Banko sąskaitos likutis.
Laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-133. 
	Sistemoje turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles importuoti ir eksportuoti bankines operacijas iš skirtingų bankų.

	FR-134. 
	Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti mokėjimo nurodymą, rankiniu būdu pažymėtus mokėjimo nurodymus arba mokėjimo nurodymus už pasirinktą laikotarpį.

	FR-135. 
	Sistemoje turi būti galimybė  automatiniu būdu atlikti bankinio išrašo sudengimą su mokėtinomis / gautinomis sumomis.

	FR-136. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti bankinio išrašo ir mokėtinų / gautinų sumų sudengimo taisykles. Sudengimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-137. 
	Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti informaciją apie automatiniu būdu nesudengtas operacijas.

	FR-138. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti mokėjimus rankiniu būdu.

	FR-139. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą formuoti dalinį mokėjimo pavedimą pagal mokėtiną sumą.

	FR-140. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą prieš registruojant banko išrašo informaciją patikrinti, ar banko sąskaitos pinigų likutis po registravimo atitiks banko išraše nurodytą likutį.

	FR-141. 
	Sistemoje turi būti galimybė  po automatinių mokėjimų suformavimo pastebėjus klaidą, ją pakoreguoti ir suformuoti automatinius mokėjimus iš naujo.

	FR-142. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu registruoti valiutų kursų įtaką, kai mokėjimai atliekami užsienio valiuta.

	Skolos

	Gautinų / mokėtinų sumų suderinimas

	FR-143. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu suformuoti gautinų / mokėtinų sumų suderinimo aktą pagal pasirinktus kriterijus, pavyzdžiui, formuoti suderinimo aktus tik tam tikrai pirkėjų grupei.

	FR-144. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte sumas pateikti originalia valiuta.

	FR-145. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą suderinimo aktą siųsti tiesiai iš Sistemos el. paštu ir / arba per Savitarną.

	FR-146. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pasirinkti klientus (pirkėjus), tiekėjus, kuriems turi būti siunčiamas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas.

	FR-147. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu sukurti vieną tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kai tas pats subjektas yra ir klientas (pirkėjas), ir tiekėjas, t.y., viename akte turi būti pateikiamos ir mokėtinos, ir gautinos sumos, susijusios su tuo subjektu.

	FR-148. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pažymėti, ar aktas yra suderintas. 


[bookmark: _Toc186552304]Sandėliai / atsargos / mažaverčio turto apskaita
	Nr.
	Reikalavimas

	Atsargos

	Atsargų pajamavimas

	FR-149. 
	Sistemoje turi būti galimybė turėti kontrolę kai registruojama SF biudžetui, jeigu sutartyje nurodytas pirkimas pagal sutarties sumą, o faktiškai pirkimas vykdomas didesne suma, sistema turi neleisti užregistruoti pirkimo sąskaitos arba perspėti dėl limito viršijimo.

	FR-150. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų kortelę, kurioje turi būti kaupiama ir pagal poreikį keičiama atsargų informacija (neapsiribojant):
· Pavadinimas;
· Inventorinis numeris;
· Serijinis numeris;
· Gamyklinis numeris;
· Matavimo vienetas;
· Atsargų grupė (pogrupis);
· Sandėlio kodas / padalinys;
· Atsakingas asmuo;
· Įsigijimo / pasigaminimo data;
· Įsigijimo / pasigaminimo savikaina.
Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-151. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti skirtingus sandėlius.

	FR-152. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atsargas identifikuoti pagal serijinį numerį, gamyklinį numerį ir kitus požymius. Detalūs požymiai turės būti suderinti Projekto metu.

	FR-153. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargas, kurios yra kelyje.

	FR-154. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti tiekėjų teikiamų atsargų kryžmines lenteles (katalogus) ir atsargų informaciją susieti su Bendrovės katalogų atsargomis.

	FR-155. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų kryžminių lentelių (katalogų) tipus, pavyzdžiui, aktyvus katalogas. Tipai turės būti suderinti Projekto metu.

	FR-156. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų katalogo hierarchinę struktūrą.

	FR-157. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti atsargų katalogo keitimo istoriją.

	FR-158. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pajamuojant atsargas iš tam tikro tiekėjo, automatiniu būdu atlikti pirkimo SF esančių eilučių sutikrinimą su tiekėjo atsargų katalogu ir pagal lygiagretumą su Užsakovo nurodytomis atsargomis, atlikti pajamavimą.

	FR-159. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti paslaugų katalogą. Detalios paslaugų katalogo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-160. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu paskaičiuoti pajamuojamų atsargų savikainą pagal nustatytas kalkuliacijos taisykles (pvz.:FIFO, vidurkio metodas).

	FR-161. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pajamuoti nuline kaina.

	Atsargų perdavimas naudoti veikloje

	FR-162. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargų perdavimo naudoti veikloje operaciją.

	FR-163. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti atsargų perkėlimo aktą.

	FR-164. 
	Sistemoje turi būti galimybė atsargų priėmimo akto atidavimo metu, formuoti važtaraščius.

	FR-165. 
	Sistemoje turi būti galimybė perdavimus vykdyti pasirenkant ne po vieną prekę.

	FR-166. 
	Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti pas kokį atsakingą asmenį, kiek ir kur yra prekės.

	Atsargų nurašymas

	FR-167. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargų nurašymo operaciją.

	FR-168. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti ir tvirtinti atsargų nurašymo aktą. Nurašymo akte turi būti galimybė nurodyti nurašymo priežastį.

	FR-169. 
	Sistemoje turi būti galimybė nurašyti atsargas po daugiau nei vieną / grupėmis.

	FR-170. 
	Sistemoje turi būti galimybė prieš patvirtinant atsargų nurašymą ar perkėlimą (bet kokią atsargų judėjimo operacija) matomos, kokios sąskaitos bus naudojamos naudojamos DK sąskaitos.

	Atsargų pardavimas

	FR-171. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti atsargų pardavimo operaciją ir formuoti pardavimo SF.

	FR-172. 
	Sistemoje turi būti galimybė neleisti atlikti pardavimų neturint atsargų likučio.

	FR-173. 
	Sistemoje turi būti galimybė pardavus prekes automatiškai jas nurašyti.

	Atsargų pripažinimas nereikalingomis arba netinkamomis naudoti

	FR-174. 
	Sistemoje turi būti galimybė atsarga  pažymėti netinkama / nereikalinga. Po  pažymėjimo išsaugojimo, automatiškai sugeneruojamas nurašymo įrašas ir atsarga turi būti nurašoma.

	Atsargų inventorizacija

	FR-175. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą formuoti inventorizacijos aprašą pagal atsargų tipą, Atsakingą asmenį, turto lokaciją ir pan. Inventorizacijos aprašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-176. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti inventorizacijos metu rastą faktinį atsargų likutį.

	FR-177. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal suvestus faktinius inventorizacijos likučius formuoti sutikrinimo (palyginamąjį) žiniaraštį, kuriame automatiniu būdu palyginami faktiniai duomenys su apskaitos duomenimis.

	FR-178. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal patvirtintus inventorizacijos rezultatus tvarkyti atitinkamas apskaitos operacijas, pavyzdžiui, atsargų nurašymą.

	Mažaverčio turto apskaita

	FR-179. 
	Sistemoje turi būti galimybė prie atsargos kortelės pasirinkti, ar prekė inventorizuojama, ar ne. Inventorizuojama prekė – gali būti perkeliama į sandėlį ir perkėlimo metu nusirašyti savikaina. Neinventorizuojama – perkėlimo metu nusirašo pilnai.

	FR-180. 
	Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti, jei mažavertis turtas perduodamas iš sandėlio į sandėlį ir tarp atsakingų asmenų.

	FR-181. 
	Sistemoje turi būti galimybė pagal požymį, atskirti mažavertį turtą. Tai galima daryt pagal prekių kodus, grupes, sandėliuojama / nesandėliuojama požymį ir kitas taisykles.

	FR-182. 
	Sistemoje turi būti galimybė, kai mažavertis turtas perduodamas darbuotojui arba perkeliant atsargą iš realaus sandėlio į nerealų ar mažaverčio turto sandėlį:
1. Atsarga turi būti nurašoma su savikaina, kurią sistema automatiškai priskiria į sąnaudas pagal nurodytą Didžiosios knygos sąskaitą. Didžiosios knygos sąskaita gali būti:
a. Pririšta prie konkretaus sandėlio, į kurį atsarga perkeliama;
b. Nurodoma rankiniu būdu perkėlimo metu.
2. Nauja atsarga turi būti užsipajamuojama su „0“ savikaina.
3. Perkėlus atsargą, sistemoje turi būti galimybė pridėti to darbuotojo, kuriam turtas perduotas, žymą.


[bookmark: _Toc186552305]Ilgalaikio turto / nebaigtos statybos apskaita
	Nr.
	Reikalavimas

	Ilgalaikis turtas

	Ilgalaikio turto pajamavimas

	FR-183. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT kortelę (finansinę, mokestinę, reguliacinę) pagal finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, ES lėšos, savivaldybių lėšos, iš trečiųjų asmenų nemokamai gautas turtas, nuosavo lėšos. Kortelėje turi būtų kaupiama ir keičiama informacija (neapsiribojant): 
· Ilgalaikio turto vieneto pavadinimas ir jo buvimo adresas;
· Ilgalaikio turto įsigijimo data, eksploatacijos pradžios data ir tarnavimo laiko pabaigos data;
· Inventorinis numeris;
Turto grupė (skirta finansinei apskaitai. Turto grupė reguliacinei ir mokestinei apskaitai numatyta dimensijų sąraše), nusidėvėjimo normatyvas metais ir procentas;
· Mato vienetas ir kiekis;
· Gamyklinis numeris;
· Įsigijimo savikaina, įsigijimo būdas ir finansavimo šaltinis;
· Sukaupto nusidėvėjimo suma, likutinė ir likvidacinė vertė;
· Nekilnojamojo turto vieneto duomenys (unikalus numeris, registro numeris, mokestinė vertė;
· Operatyvinis / technologinis numeris;
· Ilgalaikio turto būsena (nurašytas, parduotas, eksploatuojamas, sandėliuojamas, nereikalingas, netinkamas (negalimas) naudoti veikloje);
· Kiti Projekto metu suderinti klasifikatoriai.
· Detalus duomenų laukų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	FR-184. 
	Sistemoje turi būti galimybė atkartoti su finansinės apskaitos kortele įvedama operaciją (veiksmą) su to paties turto vieneto mokestinės ir reguliacinės apskaitos kortelėmis, jeigu operacija (veiksmas) yra susijęs su mokestine ir/ar reguliacine apskaita. Šis veiksmas turi atsikartoti pagal visas nusidėvėjimo knygas, nurodytas finansinės, mokestinės ir reguliacinės apskaitos kortelėse.

	FR-185. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti įvedimo į eksploataciją aktą.

	FR-186. 
	Sistemoje turi būti galimybė, remiantis pirkimo dokumentu arba vertės didinimo dokumentu:
· Automatiškai sukurti naują IT kortelę arba papildyti esamą IT kortelę (didinant jos vertę);
· Sukurtos ar papildytos IT kortelės pagrindu automatizuotai generuoti įvedimo į eksploataciją aktą arba vertės didinimo aktą;
· Užregistruoti šias operacijas IT apskaitoje, atlikdami atitinkamą pajamavimo arba vertės koregavimo operaciją.

	FR-187. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti su IT, įskaitant ir su nebaigta statyba / esminiu pagerinimu, susijusias operacijas finansinėje, mokestinėje, reguliacinėje apskaitoje ir pagal finansavimo šaltinius, tokias kaip: 
· IT atidavimas naudoti veikloje (registravimas apskaitoje);
· IT nusidėvėjimo skaičiavimas;
· IT vidinis perdavimas;
· IT pergrupavimas;
· IT vertės keitimas;
· IT nuoma / perdavimas ir gavimas panaudai;
· IT pardavimas;
· IT skaidymas;
· IT apjungimas;
· IT nurašymas (įskaitant IT nurašymą iš nebalansinių sąskaitų ir ilgalaikio turto nurašymą, kai atsiranda liekamųjų (grįžtamųjų) medžiagų);
· Dalinis IT nurašymas.

	FR-188. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą registruojant ilgalaikio turto apskaitos operacijas, didžiosios knygos sąskaitas parinkti automatiniu būdu pagal atitinkamas vykdomos apskaitos operacijas bei ilgalaikio turto grupę.

	FR-189. 
	Sistemoje sukuriant ir registruojant visas su ilgalaikiu turtu susijusias ir DK įrašus formuojančias operacijas, pavyzdžiui, nusidėvėjimo skaičiavimą, turi būti automatiniu būdu priskiriami ir detalizuojantys požymiai, nurodyti ilgalaikio turto kortelėje. 

	FR-190. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą fiksuoti visas su turtu atliekamas operacijas (nusidėvėjimą, nurašymą ir pan.) pagal finansavimo šaltinius, pavyzdžiui, ES lėšos, savivaldybių lėšos, nemokamai gauto turto, nuosavos lėšos. Jeigu turtas įsigytas iš kelių šaltinių IT kortelėje galima nurodyti skirtingas nusidėvėjimo knygas, o sugeneruotose operacijose automatiniu būdu priskirti finansavimo šaltinių dimensijų vertes pagal skirtingas nusidėvėjimo knygas.

	FR-191. 
	Sistemoje turi būti galimybė vykdyti kontrolę, jog pagal IT unikalų Nr. turtas būtų registruojamas vieną kartą.

	FR-192. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti veiksmus tiek su visu IT objektu, tiek su IT objekto atskira komponente, pvz., gali būti nustatomas skirtingas nusidėvėjimo normatyvas atskirai komponentei. Nusidėvėjimas skaičiuojamas ir nusidėvėjimo informacija nurodoma tiek pagrindiniam IT vienetui, tiek jo komponentėms. Pardavimas, nurašymas gali būti atliekamas tiek pagrindinio IT, tiek jo komponenčių.

	FR-193. 
	Sistemoje turi būti galimybė IT kortelę pajamuoti į nebaigtą statybą, o statybos darbus, palūkanas ir kitus vertės padidėjimus į turto kortelę, o įvedus į eksploataciją – perkelti į IT grupes.

	Ilgalaikio turto apjungimas/ skaidymas

	FR-194. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT apjungimo operaciją, pavyzdžiui, sukurti naują, apjungtų IT vienetų, IT kortelę. IT apjungimo metu turi būti išlaikoma apjungtų kortelių istorija.

	FR-195. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT kortelių hierarchiją.

	FR-196. 
	Sistema turi turėti galimybę užtikrinti, jog apjungus IT korteles, neturi likti likusių jau apjungtų IT vienetų atskirų kortelių.

	FR-197. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT skaidymo operaciją, pvz., IT skaidymo operacijos metu dalis skaidomo IT vieneto nurašoma ir ta pačia verte užpajamuojamas naujas IT vienetas, atitinkamai perkeliant ir kitas IT vertes (sukauptą nusidėvėjimą, vertės keitimus (jei tokie buvo)).

	FR-198. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą išskaidytiems IT vienetams priskirti skirtingus nusidėvėjimo laikotarpius. Keičiant naudingo tarnavimo laiką finansinės apskaitos IT kortelėse, mokestinės ir reguliacinės apskaitos IT kortelėse data neturi pasikeisti. Vartotojas, formuodamas operaciją IT perklasifikavimo žurnale, turi turėti galimybę pažymėti, ar keisti naudingo tarnavimo laiko duomenis mokestinės ir reguliacinės apskaitos kortelėse.

	Ilgalaikio turto inventorizacija

	FR-199. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti inventorizacijos aprašą pagal atskaitingą asmenį, pagal padalinius, IT grupę / pogrupį, vietą.

	FR-200. 
	Sistemoje turi būti galimybė fiksuoti IT informaciją – kiekį, faktinį kiekį, vertę, nusidėvėjimas likusiam laikotarpiui.

	FR-201. 
	Sistemoje turi būti galimybė importuoti į sistemą buhalterijos užpildytą MAA ir komisijos papildytą XLSX dokumentą su inventorizacijos rezultatais.

	FR-202. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal patvirtintus inventorizacijos rezultatus tvarkyti atitinkamas apskaitos operacijas, pavyzdžiui, IT nurašymą.

	FR-203. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT naudingo tarnavimo laikotarpį, pavyzdžiui, keisti IT naudingo tarnavimo laikotarpį po inventorizacijos.

	Ilgalaikio turto nuoma / perdavimas ir gavimas panaudai

	FR-204. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti požymį, jog IT yra išnuomotas arba perduotas panaudai.

	FR-205. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą turtą, gautą nuomai arba panaudai, sekti nebalansinėje sąskaitoje.

	FR-206. 
	Sistemoje turi būti galimybė filtruoti pagal padalinį / atsakingą asmenį / IT turto būseną (nurašyta, parduotas,...) / grupes / pogrupius.

	Ilgalaikio turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti

	FR-207. 
	Sistemoje turi būti galimybė priskirti IT, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, požymį. Po požymio priskyrimo neskaičiuoti nusidėvėjimo. 

	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas

	FR-208. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu skaičiuoti ir registruoti IT nusidėvėjimą pagal atitinkamas turto grupes ir esamus nustatymus. 

	FR-209. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti nusidėvėjimo skaičiavimo nustatymus. Nusidėvėjimo skaičiavimo taisyklės turės būti suderintos Projekto metu.

	FR-210. 
	Sistemoje turi būti galimybė kiekvienam turto vienetui automatiškai taikyti skirtingus nusidėvėjimo terminus ir normatyvus – finansinės apskaitos, mokestinės apskaitos, reguliacinės apskaitos.

	FR-211. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu kontroliuoti likutinę ilgalaikio turto vertę, t.y., nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tik tam ilgalaikiam turtui, kuris nėra pilnai nudėvėtas / nuvertėjęs ar kt., iki likvidacinės vertės.

	FR-212. 
	Sistemoje turi būti galimybė filtruoti nusidėvėjimą pagal vertės didinimo įvykdymo datą.

	FR-213. 
	Sistemoje turi būti galimybė nusidėvėjimą skaičiuoti tam pačiam turtui: pagal finansinę apskaitą į DK sąskaita; mokestinei ir kontroliuojamai apskaitai į nebalansinę sąskaitą.

	FR-214. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti, ar IT turi būti skaičiuojamas nusidėvėjimas, ar ne, įskaitant atvejus, kai nusidėvėjimas finansinių ataskaitų tikslais skaičiuojamas, mokestinių – ne, pavyzdžiui, nenaudojamam turtui, ir atvirkščiai.

	FR-215. 
	Sistemoje turi būti galimybė kiekvieno turto vieneto IT kortelėje nurodyti atskirus parametrus finansinei, mokestinei ir reguliacinei apskaitai. Nusidėvėjimo skaičiavimo funkcijos parametruose sistemos naudotojas turi turėti galimybę nurodyti, kuriems apskaitos tipams (finansinei, mokestinei, reguliacinei) skaičiuoti nusidėvėjimą. Paskaičiuotos nusidėvėjimo sumos turi būti automatiškai sugeneruojamos atitinkamuose IT DK žurnalo paketuose, skirtuose finansinei, mokestinei ir reguliacinei apskaitai.

	FR-216. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagrindinėje finansinėje kortelėje koreguojant nusidėvėjimo metų skaičių, sistemos vartotojas turi turėti galimybę nurodyti, ar koreguoti nusidėvėjimo metų skaičių mokestinės ir reguliacinės apskaitos IT kortelėse.


	FR-217. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kontroliuoti, jog prieš atitinkamas turto operacijas būtų paskaičiuotas IT nusidėvėjimas, pavyzdžiui, prieš atliekant IT pardavimą, nurašymą, perdavimą.

	FR-218. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą turėti neribotą nusidėvėjimo knygų skaičių. 

	FR-219. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu vienam IT arba pasirinktam IT sąrašui anuliuoti apskaičiuotą nusidėvėjimą nurodytam laikotarpiui.

	FR-220. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti preliminarų IT nusidėvėjimo skaičiavimą nurodytam laikotarpiui pagal įvestus parametrus, neregistruojant apskaičiuotų reikšmių (sumų) Sistemoje.

	Ilgalaikio turto pardavimas

	FR-221. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT pardavimo operaciją.

	FR-222. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą prieš atliekant IT pardavimo operaciją, perklasifikuoti IT į atsargas.

	FR-223. 
	Sistemoje turi būti galimybė iš pagrindinės kortelės parduoti kortelės komponentes korteles.

	FR-224. 
	Sistemoje turi būti galimybė nurašyti komponentes IT kortelės vienetus, kai parduodama pagrindinė IT kortelė.

	FR-225. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą formuojant pardavimo SF, pasirinkti parduodamą turtą, užfiksuoti IT pardavimo operaciją ir pardavimo rezultatą, t.y., automatiniu būdu registruoti pelną / nuostolį iš ilgalaikio turto pardavimo.

	Ilgalaikio turto perdavimas

	FR-226. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą registruojant atsargų perdavimo eksploatuoti aktą, automatiniu būdu sukurti naują IT kortelę ir / arba papildyti esamą IT kortelę bei registruoti IT apskaitoje (atlikti pajamavimo operaciją). Įvedamo į eksploatacija IT savikaina turi būti apskaičiuojama pagal nustatytas kalkuliacijos taisykles. Detali kalkuliacijų skaičiavimo tvarka bus pateikta Projekto metu.

	FR-227. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą skirtingose nusidėvėjimo knygose IT apskaityti skirtinga verte.

	FR-228. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą IT priskirti Atsakingam asmeniui.

	FR-229. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą IT atidavimo naudoti veikloje (registravimo apskaitoje) metu paskirstyti kelis finansavimo šaltinius neatliekant papildomų rankinių operacijų. 

	FR-230. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą išsaugoti turto judėjimo istoriją (perkėlimai iš vietos į vietą, iš padalinio į padalinį, iš vieno Atsakingo asmens kitam Atsakingam asmeniui, pergrupavimo tarp IT grupių).

	Ilgalaikio turto vertės keitimas

	FR-231. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT nuvertėjimo, IT nuvertėjimo panaikinimo, IT vertės didinimo operacijas.

	FR-232. 
	Sistemoje turi būti galimybė įvedant ir registruojant su IT nuvertėjimu, IT vertės didinimu susijusią informaciją, išlaikyti informaciją apie IT įsigijimo savikainą

	FR-233. 
	Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti IT vertės keitimo istoriją ir pokyčius.

	FR-234. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą apskaityti IT įsigijimo ir perkainota verte pagal finansavimo šaltinius finansinėje, mokestinėje ir reguliacinėje apskaitose. Nusidėvėjimo skaičiavimas atliekamas atitinkamai pagal skirtingas nusidėvėjimo knygas.

	Dotacijų apskaita

	FR-235. 
	Sistemoje turi būti galimybė vykdyti dotacijų apskaitos procesus.

	FR-236. 
	Sistemoje turi būti galimybė subsidijuojam IT priskirti skirtingas vertės didinimo vertes.

	FR-237. 
	Sistemoje turi būti galimybė padalinti kortelę į dvi korteles, priskirti joms atitinkamas vertes ir nusidėvėjimo modelius.

	FR-238. 
	Sistemoje turi būti galimybė grupuoti ir klasifikuoti dotacijas.

	Ilgalaikio turto esminis pagerinimas

	FR-239. 
	Sistemoje turi būti galimybė tvarkyti IT esminio pagerinimo operaciją.

	FR-240. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti IT esminio pagerinimo / statybos darbų vertę pagal gautas SF ar sandėlio nurašymo dokumentus nebaigtos statybos kortelėje. Sistema turi turėti funkcionalumą nebaigtos statybos kortelėje pateikti nuorodas į šiuos dokumentus.

	FR-241. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal IT esminio pagerinimo / statybos informaciją registruoti IT vertės didinimą arba pajamuoti IT sukaupta IT esminio pagerinimo / statybos darbų verte.

	FR-242. 
	Sistemoje turi būti galimybė, kad IT perdavimo naudoti veikloje metu nebaigtos statybos kortelė automatiškai pereitų į naują arba sukurtų naują IT objektą, išsaugant visą su ja susijusią informaciją, įskaitant sumą, kuri turi atitikti įvedimo į eksploataciją akte nurodytą sumą.

	FR-243. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti turto perdavimo eksploatuoti aktą nurodant inventorinį Nr., projektą bei papildomą informaciją, kuri turės būti suderinta projekto metu.

	Ilgalaikio turto nurašymas / likvidavimas

	FR-244. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT nurašymo operaciją. Turi būti galimybė į vieną nurašymą pasirinkti neribotą IT vienetų.

	FR-245. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti IT nurašymo aktą.

	FR-246. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nurodyti IT nurašymo priežastį.

	FR-247. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atlikti pilną arba dalinį IT nurašymą, pavyzdžiui, automatiniu būdu pagal gautą informaciją.

	FR-248. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą dalinio IT nurašymo operacijos metu nurodyti nurašomo turto kiekį.

	FR-249. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą dalinio nurašymo operacijos metu automatiniu apskaičiuoti nurašomo turto vertę. 

	FR-250. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atlikus dalinį IT nurašymą, nurašytas vertes ir kiekį automatiniu būdu atimti iš pagrindinės IT kortelės.

	FR-251. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atšaukti pilną/dalinį IT nurašymą. Atlikus IT dalinio nurašymo atšaukimą, IT vertės ir kiekis automatiniu būdu turi grįžti į pagrindinę IT kortelę.

	FR-252. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nurašymą atlikti tiek visose, tiek pasirinktoje nusidėvėjimo knygoje, pavyzdžiui, nurašymą atlikti finansinėje, mokestinėje ir reguliacinėje apskaitoje.

	Kelis metus vykstantys statybos darbai su skirtingais rangovais ir skirtingais finansavimo šaltiniais

	FR-253. 
	Sistemoje turi būti galimybė prie kiekvieno projekto turėti visą aktualią informaciją vienoje vietoje (neapsiribojant): sutartį, darbų kainą, rangovą. Detalūs informacijos laukai derinami Projekto metu.

	FR-254. 
	Sistemoje turi būti galimybė importuoti palūkanų kapitalizavimo skaičiavimus XSLX formato dokumente į DK žurnalus.

	FR-255. 
	Sistemoje turi būti galimybė kurti projektams dimensijas.

	FR-256. 
	Sistemoje turi būti galimybė formuoti perdavimo priėmimo aktą.

	FR-257. 
	Sistemoje turi būti galimybė nurodyti identifikacinį kodą prie kiekvieno projekto.

	FR-258. 
	Sistemoje turi būti galimybė uždaryti seną projektą.


[bookmark: _Toc186552306]Reguliacinė apskaita
	Nr.
	Reikalavimas

	FR-259. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pagal DK sąskaitas, atskirus įrašus ir nustatytus kriterijus pajamas, sąnaudas ir turtą priskirti reguliacinėms paslaugoms (produktams).

	FR-260. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą tvarkyti pajamų, sąnaudų ir turto priskyrimo reguliacinėms paslaugoms (produktams) kriterijus. Reguliacinės apskaitos aprašas pateiktas 3 Priede.

	FR-261. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą pajamų, sąnaudų ir turto priskyrimo reguliuojamai veiklai kriterijų pakeitimus taikyti retrospektyviai.

	FR-262. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atskirti paskirstomas ir nepaskirstomas pajamas, sąnaudas ir ilgalaikio turto balansinę (likutinę) vertę.

	FR-263. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti atskirus reguliuojamos veiklos IT nusidėvėjimo normatyvus. 

	FR-264. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti pajamų duomenis (kainos ir kiekine išraiška) pagal reguliatoriaus nustatytas klientų grupes.

	FR-265. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti duomenis reguliuojamos veiklos ataskaitų parengimui ir parengti reguliuojamos veiklos ataskaitas. 

	FR-266. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą reguliacinėse ataskaitose atlikti retrospektyvias korekcijas pridedant komentarus, pavyzdžiui, po audito.

	FR-267. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą finansiniame biudžete nurodyti reguliuojamos veiklos sąnaudas.
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Reikalavimai programinei įrangai ir architektūrai
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-1. 
	VVS turi būti užtikrintas duomenų vientisumas.

	NFR-2. 
	VVS turi būti realizuota ne mažiau kaip pagal trijų lygių programų architektūros modelį (duomenų bazės lygis, aplikacijų lygis, naudotojo sąsajos lygis). VVS turi turėti funkcionalumą konfigūruoti ir plėsti kiekvieną iš šių lygių individualiai, nepriklausomai nuo kitų lygių.

	NFR-3. 
	VVS turi būti internetinė taikomoji sistema (angl. Web Application).

	NFR-4. 
	Naudotojo kompiuteryje (darbo vietoje) neturi būti instaliuojami jokie VVS komponentai.

	NFR-5. 
	VVS veikimo logika turi būti realizuota tarnybinėje stotyje, naudotojo kompiuteriui turi tekti tik grafinio atvaizdavimo uždavinys.

	NFR-6. 
	Sistemos naudotojo sąsajos turi būti suderinamos su šiomis naršyklėmis:
· Microsoft Edge (nuo 114 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos, Microsoft Windows OS);
· Google Chrome (nuo 114 iki Sistema diegimo etapo pradžios vėliausios išleistos versijos, Microsoft Windows OS).

	NFR-7. 
	Sistema turi turėti grafinę sąsają per kurią galima būtų peržiūrėti bei atlikti veiksmus su Sistemos funkciniais objektais.

	NFR-8. 
	Sistemos operacijos duomenų bazėje gali būti atliekamos tik per Sistemos aplikacijos sluoksnį, t. y., tiesioginis SQL komandų vykdymas duomenų bazėje turi būti neleidžiamas.

	NFR-9. 
	Sistemos komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija turi būti realizuota remiantis šiuolaikiniais integracijos principais, pritaikytais debesijos SaaS (Software-as-a-Service) sprendimams. Pagrindiniai reikalavimai integracijai yra šie:
· Standartizuotos servisų sutartys (angl. service contract) – visi integraciniai servisai turi būti realizuoti pagal vienodus standartus ir aprašyti dokumentacijoje, užtikrinant aiškų sąsajų (API) funkcionalumo apibrėžimą. Integracijoms turi būti naudojamos REST API sąsajos su JSON duomenų formatu;
· Servisų silpnas susiejimas (angl. service loose coupling) – servisų sutartyse (sąsajose) turi būti nustatyti minimalūs susiejimui su jų naudotojais keliami reikalavimai, o patys servisai turi būti atskirti nuo aplinkos. Servisai turi talpinti sąryšius, kurie minimizuotų priklausomybes ir reikalautų tik kad jie išsaugotų vieno apie kitą supratimą;
· Servisų abstraktavimas (angl. service abstraction) – servisų sutartys turi apimti tik esminę informaciją. Informacija apie servisus turi būti apribota tuo, kas paskelbta serviso sutartyje. Serviso vidinė logika turi nepriklausyti nuo informacijos, kuri nėra aprašyta serviso sutartyje;
· Servisų pernaudojimas (angl. service reusability) – servisų sprendimų logika turi būti nepriklausoma nuo verslo procesų ar technologijos. Logika turi būti padalinta į paslaugas, skatinant jas panaudoti pakartotinai;
· Servisų autonomiškumas (angl. service autonomy) – servisai turi atlikti bent bazinę savo veikimo aplinkos kontrolę. Servisai turi kontroliuoti juos inkapsuluojančią logiką;
· Servisų būsenos neišsaugojamumas (angl. service statelessness) – servisai turi minimizuoti išteklių naudojimą. Esant poreikiui servisai turi atidėti savo būsenos informacijos valdymą. Servisai turi minimizuoti veiksmui saugomą specifinę informaciją;
· Servisų matomumas (angl. service discoverability) – servisai turi turėti jiems priskirtus komunikavimo metaduomenis, pagal kuriuos turi būti galima šiuos servisus efektyviai surasti ir interpretuoti. Servisai turi būti suprojektuoti taip, kad juos būtų galima aptikti naudojant Sistema turimas servisų paieškos priemones;
· Servisų kompoziciškumas (angl. service composability) – servisai turi būti efektyvūs kompozicijos dalyviai, nepriklausomai nuo tos kompozicijos dydžio ar sudėtingumo. Formuojant kompozicinius servisus turi būti galima sudaryti ir koordinuoti servisų rinkinius.

	NFR-10. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą palaikyti kelių skirtingų organizacinių (pavyzdžiui, įmonės, padalinio, departamento, skyriaus ir pan.) vienetų duomenis vienu metu:
· bendrai naudoti atskirų organizacinių vienetų išteklius;
· matyti tiek skirtingų organizacinių vienetų suvestinius duomenis už visus organizacinius vienetus, tiek kiekvieno organizacinio vieneto duomenis atskirai.

	NFR-11. 
	Sistemoje tvarkomų duomenų įrašų skaičius neturi būti ribojamas, išskyrus tuos apribojimus, kurie atsiranda dėl naudojamos virtualios infrastruktūros ir sisteminės programinės įrangos parametrų.

	NFR-12. 
	Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios vieningą duomenų suvedimą (angl. Single Data Entry), t. y., suvedus tam tikrą duomenų reikšmę, pavyzdžiui, adresą, tam pačiam IS objektui dubliuojančių reikšmių suvedimas nebūtų galimas, kt.

	NFR-13. 
	Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios duomenų vientisumą (angl. Data integrity), t. y., pakoregavus IS objekto duomenis vienoje vietoje, duomenys turi pasikeisti ir kitose susijusiose objekto vietose, pavyzdžiui, pakoregavus kliento el. paštą vienoje vietoje, jis turi pasikeisti ir kitose vietose kur yra nurodytas.

	NFR-14. 
	Bendrų registrų duomenys Sistemoje turi būti įvedami vieną kartą, t. y., negali būti dubliuojami nei vieno registro duomenys.

	NFR-15. 
	Jei Sistemoje yra įkoduotų (angl. Hard Coded) duomenų, Diegėjas Užsakovui turi pateikti visus įkoduotų duomenų aprašymus, jog esant poreikiui, įkoduotus duomenis galėtų keisti ir kitas diegėjas ir / ar Užsakovas.

	NFR-16. 
	Sistemos aplinkos (demonstracinė, vystymo, testavimo, instruktavimo ir darbinė aplinkos) turi būti atskiros viena nuo kitos.

	NFR-17. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atitinkamas teises turinčiam naudotojui nustatyti Sistemos aplinkų nuasmeninimo taisykles ir sukonfigūruoti Sistemos aplinką. 

	NFR-18. 
	Sistema turi užtikrinti prieigą prie duomenų naudojant standartizuotą API (pvz., REST API su JSON formatu), kad organizacijoje naudojamas analitinis įrankis (Power BI) galėtų juos pasiekti ir apdoroti. Jei duomenų eksportas būtinas, sistema turi palaikyti standartizuotus eksportavimo formatus (pvz., CSV, Excel).

	NFR-19. 
	Sistema turi turėti procesą, kuris keitimus iš vienos Sistemos aplinkos perdiegtų į kitą. Turi būti funkcionalumas perkelti visus arba dalį pakeitimų (neapsiribojant): 
· procesus;
· duomenis;
· konfigūraciją;
· parametrus.


Reikalavimai sistemos greitaveikai
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-20. 
	Sistemos greitaveikos reikalavimai naudotojo darbui:
· Sistemos greitaveika turi būti ne mažesnė nei:
· detalaus lango (su visais norimais objektais) atidarymas turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę;
· duomenų išsaugojimo operacija po keitimo turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę; 
· meniu sąrašo (Sistemos funkcijų pasirinkimo) naudotojams pateikimas turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę;
· navigacija tarp skirtingų Sistemos naudotojo sąsajos langų (tiek naujo lango atidarymas, tiek lango pakeitimas) turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita);
· navigacija tarp skirtingų duomenų įvedimo laukų turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę (išskyrus atvejus, kai generuojama ataskaita);
· sąrašo reikšmių pateikimas, pvz. konkretaus klasifikatoriaus reikšmių, turi trukti vidutiniškai apie 1 sekundę. 
· duomenų paieška sistemoje, baigtinio paieškos rezultato atvaizdavimas - vidutiniškai apie 5 sekundes;
· duomenų importas ir priskyrimas (pavyzdžiui, įvykdytų mokėjimų informacija, kt.) – Sistema turi apdoroti ne mažiau kaip 200 importuojamos rinkmenos eilučių vidutiniškai per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką);
· automatinės (paketinės, foninės) užduotys (masiniam duomenų apdorojimui), pvz., IT nusidėvėjimo skaičiavimas – Sistema turi apdoroti ne mažiau 100 objektų vidutiniškai per 1 sekundę (visi tarpiniai duomenų apdorojimai, veiksmai su duomenimis, duomenų rašymai į tarpines lenteles ir pan. turi būti atliekami per tą patį laiką);
· ataskaitų generavimas – vidutiniškai apie 1 sekundę vieno paprastos ataskaitos puslapio generavimui ir ne daugiau 20 sekundžių vieno suvestinės ataskaitos puslapio generavimui (pvz., suvestine ataskaita laikomos tokios ataskaitos, kai jose atvaizduojami agreguoti, sugrupuoti duomenys). Sistemos diegimo projekto metu visos ataskaitos turės būtų suskirstytos į paprastas ir suvestines bei suderinta, kurioms ataskaitoms šis reikalavimas bus keliamas.
Projekto metu su Užsakovu gali būti suderintos funkcijos, kurioms nėra taikomos šiame reikalavime numatytos trukmės, pvz., gali būti suderinti konkretūs sudėtingi atvejai (pvz., kurių metu atliekamas informacijos agregavimas), kuriems taikomos kitos greitaveikos trukmės. Šie išimtiniai atvejai gali būti taikomi tik gavus Užsakovo patvirtinimą.


	NFR-21. 
	Automatinės (foninės, paketinės) užduotys, pavyzdžiui, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas, neturi daryti įtakos Sistemos naudotojų darbui.

	NFR-22. 
	Sistema turi veikti pagal greitaveikos reikalavimus, kai su ja vienu metu dirbs 25 tiesiogiai prisijungusių naudotojų (atidarytų sesijų).

	NFR-23. 
	Sistemoje turi būti užtikrinta šio dokumento reikalavimuose nurodyta Sistemos greitaveika tvarkant duomenis bent 3 metų laikotarpiu, įvertinant duomenų augimą. Šio dokumento prieduose pateikta pavyzdinė finansų apskaitos operacijų / preliminarus Sistemos dokumentų sąrašas (žr. į 4 PRIEDAS), kurių pagrindu turi būti atliktas našumo testavimas.


Reikalavimai sistemos plečiamumui
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-24. 
	Sistemos atnaujinimai diegiami papildomų užsakymų principu.

	NFR-25. 
	Sistemos papildomų funkcijų pridėjimas turi būti galimas įdiegiant Diegėjo arba trečiųjų šalių sukurtus plėtinius.

	NFR-26. 
	Sistema turi būti suprojektuota ir realizuota taip, kad būtų lanksti modifikuojant – realizavus funkcionalumo pakeitimus vienoje ar keliose funkcinėse srityse, pakeitimai neturi būti visos Sistemos perkūrimo priežastimi.

	NFR-27. 
	Sistema turi būti realizuota taip, kad pereinant prie aukštesnės Sistemos versijos (keičiant / papildant Sistemos funkcionalumą) ir / arba keičiant duomenų bazę nereikėtų atlikti papildomų darbų (išskyrus tuos, kuriuos standartiškai rekomenduoja Sistemos gamintojas pereinant iš vienos Sistemos versijos į kitą).

	NFR-28. 
	Sistemoje turi būti priemonės, užtikrinančios, kad atliekant Sistemos ir / ar atskirų jos komponentų pakeitimą ir / ar atnaujinimą, būtų išlaikomi duomenų bazės lygmenyje atlikti pakeitimai ir konfigūracijos.

	NFR-29. 
	Sistema turi būti realizuota taip, kad atliekant atnaujinimus, susijusius su architektūriniais komponentais ir / ar keičiant duomenų bazę, būtų galima atlikti visų duomenų migravimą be papildomos licencijų nuomos iš Diegėjo / Sistemos gamintojo.

	NFR-30. 
	Prieš diegiant atnaujinimus gamybinėje aplinkoje, turi būti užtikrinta galimybė juos išbandyti testinėje aplinkoje, imituojant esamus Užsakovo duomenis ir procesus. Testavimo metu turi būti patikrintas atnaujinimų suderinamumas su esamais Sistemos procesais, duomenimis ir konfigūracijomis. Šie testai turi būti atliekami pagal suderintą testavimo planą, užtikrinant veiklos tęstinumą.

	NFR-31. 
	Atnaujinimai, kurie reikalauja konfigūracijų keitimo arba papildomų veiksmų, turi būti įvertinami ir suderinami su Užsakovu. 

	NFR-32. 
	Diegėjas privalo informuoti Užsakovą apie planuojamus atnaujinimus ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Informacija turi apimti:
Numatomą atnaujinimo datą;
Pokyčių aprašymą;
Potencialų poveikį veikiančiai sistemai;
Reikalavimus testavimo veiksmams.

	NFR-33. 
	Sistemos atnaujinimai turi būti atliekami taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas Sistemos prieinamumas arba minimali prastova, apie kurią Užsakovas turi būti informuotas iš anksto.

	NFR-34. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą atstatyti ankstesnę versiją arba išsaugoti duomenų vientisumą gamintojo nenumatytų klaidų atveju, jei atnaujinimai apima svarbias funkcijas, kurios gali paveikti esamus procesus.

	NFR-35. 
	Gamintojo atnaujinimų metu lokalizacijos (pvz., kalbiniai ar teisės aktų reikalavimai) pritaikymai turi būti palaikomi ir nepažeisti.

	NFR-36. 
	Sistemos versijos atnaujinimas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti atliekamas suderinus atnaujinimą su Užsakovu. Versijų naujinimas gali būti atliekamas ne daugiau nei 2 kartus per metus. Jei pats gamintojas reikalauja atlikti naujinimus, galima atlikti ir daugiau versijų naujinimų per metus, kurie turi būti suderinti su Užsakovu. Versijų naujinimo darbai turi būti įskaičiuoti į Papildomų užsakymų kainą.

	NFR-37. 
	Sistemoje atliekant pakeitimą ir / ar atnaujinimą, turi būti funkcionalumas, kuris užtikrintų, kad:
· visi saugomi duomenys bus perkelti į naują duomenų bazės struktūrą;
· bus išlaikytas duomenų vientisumas ir integralumas;
· jokie saugomi duomenys nebus prarasti;
· nebus sutrikdytas Sistemoje realizuotas funkcionalumas.

	NFR-38. 
	Sistemos techninės ir / arba programinės įrangos modifikavimas, tobulinimas ir klaidų taisymas negali turėti įtakos anksčiau įvestų duomenų vientisumui.

	NFR-39. 
	Prieš atnaujinimus turi būti užtikrinta pilna duomenų rezervinė kopija.

	NFR-40. 
	Po kiekvieno atnaujinimo Diegėjas turi pateikti atnaujintą techninę dokumentaciją, kurioje nurodyti visi atlikti pakeitimai, jų poveikis ir naudotojo instrukcijos, jeigu tokios yra reikalingos.
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Reikalavimai Sistemos ir duomenų saugumui
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-41. 
	Sistemos ir duomenų saugumas turi būti užtikrinami vadovaujantys pagrindiniais saugą reglamentuojančiais teisės aktais:
· 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
· Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 27 d. Nr. XIII-1299;
· Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 11 d. Nr. I-1374;
· Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;
· Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
· Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
· Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;
· Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo gairėmis duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams (3 versija), parengtomis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2020 m. birželio 18 d.
Teisės aktai turės būti suderinti Projekto metu.

	NFR-42. 
	Sistemoje naudotojų, taip pat Sistemos architektūros modelio lygių, komunikacijos turi vykti tik per šifruotus duomenų perdavimo protokolus (pavyzdžiui, standartinius SSL/TLS). Sistema turi šifruoti bet kokį duomenų perdavimą išoriniame tinkle, jei toks vykdomas.

	NFR-43. 
	Sistemoje pagal įvedamo teksto pradžią neturi būti galima automatiniu būdu užpildyti jautrių ir / ar konfidencialių informacijos laukų, pavyzdžiui, įvedus pirmus tris slaptažodžio simbolius Sistema negali automatiškai užpildyti likusių slaptažodžio simbolių.

	NFR-44. 
	Sistemoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. Slaptažodžiai turi būti saugomi užšifruoti saugiais ar pažangiais šifravimo algoritmais. Turi būti galimybė naudoti dvigubą autentifikaciją.

	NFR-45. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą administratoriui šalinti pasirinktus jautrius ir / ar konfidencialius duomenis, kurių nėra privaloma kaupti / kurie nėra reikalingi tolimesniam sėkmingam Sistemos darbui (pavyzdžiui, asmeninę naudotojų informaciją).

	NFR-46. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti ir išsaugoti prisijungimų prie Sistemos informaciją:
· naudotojų vardai;
· prisijungimo laikai;
· kompiuterio, iš kurio jungiamasi, informacija (pavyzdžiui, IP adresas);
· sėkmingos ir nesėkmingos prieigos statusai;
· Sistemos įvykius (įskaitant laiką ir datą);
· sesijos ID.
Detalūs duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu.

	NFR-47. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą kaupti veiksmų / audito istoriją apie visus šiame reikalavime nurodytus veiksmus, kuriuos atliko administratoriaus teisėmis (vaidmeniu) prisijungęs naudotojas:
· kada ir koks administratorius jungėsi;
· prisijungimo laikai;
· kompiuterio, iš kurio jungiamasi, informacija;
· kokius administravimo veiksmus atliko;
· kokius Sistemos konfigūracijos keitimus atliko;
· sesijos ID.
Detalūs duomenų laukai turės būti suderinti Projekto metu.

	NFR-48. 
	Sistemos administratorius turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (tiek ekraninėje formoje, tiek ataskaitoje). Sistemos diegimo metu Diegėjas turės suderinti, kokia informacija turės būti pateikiama.

	NFR-49. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo, ištrynimo, pavyzdžiui, Sistemos naudotojui peržiūrint audito įrašo informaciją, neturi būti galima pakeisti įrašo.

	NFR-50. 
	Sistemos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus.

	NFR-51. 
	Kiekvienas Sistemos komponentas turi turėti atskirą žurnalizavimo konfigūraciją, pavyzdžiui, gali būti numatyti įspėjimai ir klaidos (visos klaidos, iškilusios Sistemoje dėl jos veiklos ar integracijų), informacinis (pradžia ir pabaiga kiekvienos transakcijos, integracijos su kitais Sistemos komponentais ir sistemomis) ir debug (detalus veiksmų žurnalas) žurnalizavimo lygiai. Žurnalizavimo lygiai turės būti suderinti Projekto metu.

	NFR-52. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą administratoriams keisti žurnalizavimo lygį nestabdant ar kaip kitaip nedarant įtakos Sistemos veikimui.

	NFR-53. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą audito informaciją (angl. logs) automatiniu būdu perduoti į Bendrovės informacijos saugumo įvykių valdymo sistemą (angl. SIEM - Security Information and Events Management).

	NFR-54. 
	Visų Sistemos architektūros modelio lygių sisteminis laikas turi būti sinchronizuotas.



Reikalavimai prieinamumui ir patikimumui
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-55. 
	Sistemos prieinamumas (procentais) per 1 mėn. yra matuojamas Užsakovo, atsižvelgiant į visus užfiksuotus incidentus kiekvieno mėnesio pabaigoje pagal NFR – 47 formulę ir yra pateikiamas Diegėjui ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 dienos už praėjusį mėnesį.

	NFR-56. 
	Sistemos prieinamumas skaičiuojamas pagal pateiktą formulę: Prieinamumas=(AST-DT)/AST*100, kur AST - Sutartas palaikymo laikas, DT - prastova (sutrikimai).

	NFR-57. 
	Įvykus incidentui, dėl kurio Sistemos programinė įranga perleidžiama iš naujo (pavyzdžiui, elektros energijos tiekimo sutrikimas, kt.), programinės įrangos paleidimas turi įvykti automatiniu būdu be žmogaus įsikišimo, negali dingti į Sistemą suvesti ir incidento metu apdorojami duomenys ar programinės įrangos konfigūracijos duomenys (reikalavimas negalioja portalų / paskyrų užpildymo laukuose įvestiems, bet incidento metu dar neišsaugotiems duomenims).

	NFR-58. 
	Duomenų rezervinio kopijavimo procedūrų metu turi būti tenkinami Sistemos greitaveikai keliami reikalavimai.

	NFR-59. 
	Rengiant Sistemos rezervinę kopiją arba archyvą, neturi būti prarastos Sistemoje vykdomos transakcijos ir apdorojami duomenys, t. y., prieš rezervinės kopijos arba archyvo parengimą, turi būti užbaigiamos visos vykdomos transakcijos ir išsaugojami įvesti duomenys.

	NFR-60. 
	Turi būti galima dirbti su Sistema, kol vykdomi kiti darbai, pavyzdžiui, atliekamų paketinių užduočių veiksmai, registravimai, naudotojo veiksmai, išskyrus Sistemos administratoriaus veiksmus, neturi blokuoti kito naudotojo veiksmų ir neturi daryti įtakos Sistemos greitaveikai ir pan.
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Reikalavimai naudotojo sąsajos ergonomikai
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-61. 
	Sistema turi būti realizuota laikantis gerosios ergonomikos praktikos principų, pavyzdžiui, ISO 9241 Ergonomics of human-system interaction.

	NFR-62. 
	Sistemos naudotojo sąsajos turi būti atsparios klaidoms:
· Sistemos naudotojo sąsajos turi tikrinti įvedamų duomenų logikos korektiškumą;
· Sistemos naudotojo sąsajos turi padėti išvengti klaidos situacijų bei klaidų duomenų įvedimo metu (pavyzdžiui, prie duomenų įvedimo laukų turi būti nurodomi duomenų įvesties formato paaiškinimai);
· Sistemos naudotojo sąsajose klaidų pranešimai turi būti taip pateikiami ir būti tokio turinio, kad kokybiškai prisidėtų prie klaidos ištaisymo (pavyzdžiui, klaidos pranešimas turi nurodyti, kur yra klaida ir kaip ją ištaisyti);
· Sistemos naudotojo sąsajose klaidų indikacija turi būti pateikiama šalia klaidą sukėlusio elemento (pavyzdžiui, turi būti pažymėti laukai su klaidingai įvestais duomenimis);
· jeigu Sistema gali pati ištaisyti klaidas, Sistemos naudotojo sąsajose turėtų būti pateikiama tokia informacija, ir leidžiama nuspręsti, ar pasinaudoti tokia pagalba (pavyzdžiui, turi būti pateikiami automatiniai laukų užpildymo pasiūlymai);
· Sistemos naudotojo sąsajose užfiksuotų klaidų taisymui reikalingas veiksmų kiekis turi būti minimalus.

	NFR-63. 
	Sistema turi užtikrinti korektišką klaidų, kurias sukėlė neteisingi naudotojo veiksmai, valdymą. Sistemos naudotojui atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, Sistema turi naudotojui rodyti atitinkamus pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę.

	NFR-64. 
	Sistema turi palaikyti UTF8 ir lietuvių kalbos abėcėlės rašmenis. Grafinė Sistemos sąsaja turi būti pritaikyta daugiakalbystei įskaitant lietuvių ir anglų kalbas.

	NFR-65. 
	Sistema turi būti suderinta su ofiso paketų skaičiuoklių ir tekstinio redaktoriaus programomis (pavyzdžiui, MS Excel, MS Word arba lygiaverčiomis), t. y., Sistema turi turėti funkcionalumą perkelti naudotojo sąsajoje pateikiamas lenteles į ofiso paketo programas.

	NFR-66. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą vykdyti duomenų importą ir eksportą, naudojant žinomiausius duomenų apsikeitimo formatus (pavyzdžiui, XML, CSV, TXT rinkmenos).

	NFR-67. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą vienu veiksmu (srautu) masiškai ištrinti (angl. mass delete) pasirinkto importo metu suimportuotus duomenis (pavyzdžiui, nurodant importo datą), jeigu dėl kažkokių priežasčių importuojami duomenys buvo su klaida.

	NFR-68. 
	Sistema turi užtikrinanti įvedamų ir saugomų duomenų autentiškumą, nepakeičiamumą ir integralumą, pavyzdžiui, kad ta pati SF nebūtų įvesta kelis kartus.

	NFR-69. 
	Vykdant veiksmus Sistema turi turėti funkcionalumą automatiniu būdu fiksuoti reikalingus veiksmus vykdančio naudotojo duomenis ir duomenų laukuose automatiniu būdu užpildyti su naudotoju susijusios informacijos laukus (pavyzdžiui, įmonė, skyrius, asmens duomenys ir pan.).

	NFR-70. 
	Visos naudotojams skirtos funkcijos turi būti atliekamos naudojant GUI (angl. graphical user interface).

	NFR-71. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą užtikrinti naudotojo suvestų duomenų priėmimą ir išsaugojimą, neprarandant jokių naudotojo suvestų duomenų.

	NFR-72. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą filtruoti, rūšiuoti, atlikti duomenų paiešką visose Sistemos diegimo srityse pagal pasirinktus parametrus, pagal pasirinktus raktinius žodžius, jų fragmentus, atskirų laukų raktinius žodžius ir jų fragmentų kombinacijas, detalizuojančius požymius.

	NFR-73. 
	Sistemos paieškos rezultatas turi priklausyti nuo naudotojo turimų teisių, t. y., per paiešką negali būti pateikta informacija, kurios naudotojas, dėl turimų teisių, pamatyti neturi, pavyzdžiui, turintis teisę matyti tik privačių klientų informaciją, paieškoje neturi matyti įmonės informacijos ar pan.

	NFR-74. 
	Sistemoje ekraninėse formose suminiai duomenys turi būti detalizuojami iki juos sudarančių reikšmių (angl. drill–down). Konkrečias formas ir laukus, kuriems keliamas šis reikalavimas, Diegėjas turės nustatyti ir suderinti Projekto metu.

	NFR-75. 
	Sistemoje turi būti vykdomas duomenų formato korektiškumo tikrinimas duomenų laukų lygiu (pavyzdžiui, asmens varde neturi būti skaičių, kt.) ir duomenų laukų grupių lygiu (pavyzdžiui, paieškos pradžios data turi būti ankstesnė už paieškos pabaigos datą, kt.). Prieš išsaugant įvestus duomenis, turi būti atliktas išsamus duomenų korektiškumo patikrinimas (pavyzdžiui, patikrinimas, ar visuose būtinuose duomenų laukuose įvesti duomenys, kt.). Duomenų laukai, kurių korektiškumas turi būti tikrinamas, turės būti suderinti Projekto metu.

	NFR-76. 
	Sistema pagal nustatytas taisykles turi automatiškai patikrinti įvedamų ir importuojamų duomenų loginį teisingumą (pavyzdžiui, įvedant / importuojant įmonės kodą, Sistema turi patikrinti, ar tokia įmonė egzistuoja, ir jos neradus turi Sistemos naudotoją apie tai informuoti ir pan.). Loginio teisingumo taisyklės turės būti suderintos ir Diegėjo sukonfigūruotos Projekto metu.

	NFR-77. 
	Grafinė naudotojo sąsaja bei joje esantys valdymo elementai turi būti unifikuoti visoje Sistemoje.
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Reikalavimai atsarginėms kopijoms ir atsakymui
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-78. 
	Sistema turi suteikti galimybę naudotojui atsistatyti duomenų bazę iš rezervinės kopijos naudojant gamintojo numatytas specialias priemones bei sukurti rankinę pilną duomenų bazės kopiją (on-demand backup), kuri būtų pasiekiama gamintojo specialiame portale (pvz., LCS) duomenų perkėlimo į testinę aplinką ar kitais tikslais, tenkinant Sistemos numatytus greitaveikos reikalavimus ir netrikdant darbo su Sistema.

	NFR-79. 
	Diegėjas turi užtikrinti atsarginio kopijavimo sistemos veikimą, kad sistemos atstatymas tenkintų tokius reikalavimus (reikalavimas taikomas Sistemos gamybinei aplinkai):
· atstatymo laikas (angl. Recovery Time Objective (RTO)) neviršytų 4 valandų. Jei Sistemos infrastruktūra yra dubliuojama, atstatymo laikas neturi viršyti 1 valandos;
· būtų atstatomi ne senesni nei 24 val. duomenys (angl. Recovery Point Objective (RPO));
· duomenys, reikalingi atstatymui būtų laikomi 28 dienas, kai archyvavimo sprendimas nenaudojamas.
Taip pat Diegėjas turėtų pateikti rekomendacijas kaip atstatyti Sistemos duomenų integralumą su kitomis susijusiomis sistemomis per jos neveikimo laikotarpį.

	NFR-80. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą nustatyti automatinį rezervinį kopijavimą pagal nurodytą dažnumą, nustatytą duomenų saugojimo vietą (loginis diskas, nutolusios stotys ir kt.), kopijuojamų įrašų kategorijas, įrašus, taip pat vykdyti visos Sistemos kopijavimą. Kopijavimo dažnumas turės būti suderintas Projekto metu.

	NFR-81. 
	Sistema turi turėti funkcionalumą Sistemos administratoriui inicijuoti Sistemos duomenų atstatymo iš rezervinės kopijos procedūrą. Atstačius duomenis, turi egzistuoti sprendimas, užtikrinantis, kad būtų išlaikytas duomenų integralumas, t. y., Sistemoje turi būti realizuotos priemonės, automatiniu būdu atliekančios patikrinimą, ar atliekant duomenų atstatymą, buvo išlaikytas duomenų teisingumas ir vientisumas.

	NFR-82. 
	Sistema turi turėti rezervinio kopijavimo ir atstatymo žurnalą, kuris turi būti saugojamas 12 mėnesių. Sistema turi turėti funkcionalumą peržiūrėti, išsaugoti ir eksportuoti žurnalo kopiją į saugyklą bei esant poreikiui atsispausdinti žurnalą.


Reikalavimai integracinėms sąsajoms
	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-83. 
	Sistemoje turi būti realizuotos šio dokumento prieduose pateiktos preliminarios integracinės sąsajos (žr. į 2 PRIEDAS ). Integracinės sąsajos įgyvendinamos gavus Užsakymą. Detalios integracinės sąsajos turės būti suderintos Projekto metu.

	NFR-84. 
	Duomenų mainai turi būti vykdomi naudojant žiniatinklio paslaugas ar lygiavertes technologijas, SOAP, HTTP (RESTfull) ar lygiavertį protokolą. Esant objektyvioms priežastims (pvz., neegzistuoja išorinės Sistemos žiniatinklio sąsaja), galimos išimtys. Diegėjas turi suderinti duomenų mainams naudojamas technologijas ir protokolą. Diegėjas turi atsižvelgti į patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. T-36 „Dėl duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“.

	NFR-85. 
	Jei integracija realizuota žiniatinklio paslaugų pagrindu, duomenų teikimui turi būti:
1. Naudojamas JSON (angl. JavaScript Object Notation) formatas;
2. Naudojamas REST (angl. Representational State Transfer) žiniatinklio paslaugų protokolas;
SOAP protokolas gali būti naudojamas tik dėl suderinamumo su senomis sistemomis.

	NFR-86. 
	Turi būti galimybė užtikrinti, jog duomenys gauti integracijos būdu nebūtų keičiami.

	NFR-87. 
	Sistema privalo turėti standartinį įrankį duomenų importo kontrolei, suteikiantį galimybę sekti duomenų importo procesą, pateikti klaidų pranešimus bei perspėjimus, nurodant klaidos priežastis bei atsiradimo vietas.

	NFR-88. 
	Sistema turi užtikrinti funkcionalumą, leidžiantį integracijos būdu gautus duomenis ar dokumentus iš karto patikrinti ir atsakyti siuntėjui realiuoju laiku:
Automatinė validacija:
Gavus duomenis ar dokumentus per API, Sistema turi atlikti jų sintaksinę ir loginę validaciją, tikrinant duomenų struktūrą, privalomus laukus ir jų reikšmes;
Esant klaidoms, Sistema privalo pateikti atsakymą siuntėjui su klaidų aprašymu, nurodant netinkamus laukus ar reikšmes.
Duomenų atmetimas:
Jei duomenys ar dokumentai neatitinka validacijos reikalavimų, jie turi būti iš karto atmesti, pateikiant aiškų klaidų sąrašą siuntėjui.
Sėkmingas apdorojimas:
Jei duomenys ar dokumentai atitinka visus validacijos reikalavimus, jie turi būti priimami ir registruojami Sistemoje, o siuntėjui pateikiamas patvirtinimo atsakymas.

	NFR-89. 
	Diegėjas turi parengti ir suderinti integracinės sąsajos techninę specifikaciją, t. y., parengti projektinę integracinės sąsajos dokumentaciją, kurios pagrindu kita šalis turės atlikti reikalingus informacinės sistemos vystymo darbus, susijusius su reikiama integracine sąsaja.
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	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-90. 
	 Turi būti galimybė įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) reikalavimus ir jame numatytas duomenų subjektų teises:
1. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (galimybė suformuoti asmens duomenų išrašą) apimanti šias sąlygas: 
· Informacija apie visus Sistemoje tvarkomus konkretaus fizinio asmens duomenis; 
· Iš kokių šaltinių asmens duomenys gauti; 
· Kokiu tikslu duomenys tvarkomi;
· Kam asmens duomenys buvo pateikti.
2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis (galimybė koreguoti asmens duomenis);
Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (galimybė tiek automatiniu (pagal nustatytus konkrečius saugojimo terminus), tiek ir rankiniu būdu, ištrinti arba nuasmeninti visus konkretaus asmens duomenis, kurie neturi būti saugomi nustatytais asmens duomenų tvarkymo pagrindiniais ar tikslais).

	NFR-91. 
	Sistemoje tvarkyti asmens duomenis turi būti galimybė tik Sistemos naudotojams, kuriems yra suteiktos atitinkamos rolės ir prieigos teisės. Asmens duomenų sąrašas turės būti suderintas Projekto metu.

	NFR-92. 
	Turi būti galimybė pagal nustatytas taisykles nuasmeninti visus arba konkrečius pasirinkto asmens ar asmenų grupės asmeninius duomenis, suteiktus pseudonimus. Atliekant funkciją, turi būti išlaikomas duomenų vientisumas. Taisyklės turės būti suderintos Projekto metu. Funkcija gali būti taikoma ir atskiroms aplinkoms, pavyzdžiui, atliekant testavimo aplinkos duomenų nuasmeninimą.

	NFR-93. 
	Turi būti galimybė tvarkyti asmens duomenų saugojimo terminus.
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	Nr.
	Reikalavimas

	NFR-94. 
	Sistema turi būti projektuojama ir kuriama atsižvelgiant Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

	NFR-95. 
	Įdiegta programinė įranga (kuriami posistemiai ir (ar) moduliai ar (ar) standartinė programinė įranga) negali turėti Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10 periodiškai skelbiamame aktualiame dokumente ir ankstesnėse šio dokumento versijose nurodytų pažeidžiamumų.

	NFR-96. 
	Sistemos kūrimo metu diegėjas vykdys saugumo ir atsparumo įsilaužimui testavimą, o po testavimo atsižvelgti į testavimo metu nustatytus trūkumus. 

	NFR-97. 
	Sistema turi būti užtikrinti duomenų apsaugos įrankiai nuo neautorizuoto duomenų keitimo ar peržiūros.

	NFR-98. 
	Priklausomai nuo Sistemos architektūros, Sistema turi užtikrinti perduodamos ir gaunamos informacijos šifravimą, siekiant apsaugoti nuo šių saugumo pažeidimų:
Nesankcionuoto naudotojo sesijos perėmimo;
Nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo;
Žalingo kodo įterpimo (angl. Injection, XSS (Cross-site scripting));
Kitų saugumo pažeidimų, įvardytų OWASP TOP 10 dokumentuose.

Šifravimui turi būti naudojami kvalifikuoti sertifikatai (pvz., SSL/TLS), kurie:
Užtikrina autentifikuotą prieigą prie sistemos;
Naudojami apsaugoti informaciją tarp kliento ir serverio;
Automatiškai atpažįstami populiariausių naršyklių ir operacinių sistemų.

Diegėjas privalo pateikti reikalingus sertifikatus, užtikrinančius visų Sistemos komunikacijų šifravimą, įskaitant duomenų perdavimą ir integracijas su išorinėmis sistemomis.

	NFR-99. 
	Šifravimui naudojami sertifikatai turi būti patvirtinti kvalifikuotu sertifikatu (pvz., Veri Sign ar analogišku), kurį populiariosios interneto naršyklės gali verifikuoti automatiškai, t.y., darbo vietos naudotojui neturi reikėti savarankiškai sertifikato įtraukti į naršyklės ar operacinės sistemos patikimų sertifikatų saugyklą.

	NFR-100. 
	Diegėjo pateiktas sertifikatas(-ai) turi galioti visą garantinio aptarnavimo terminą. Pateikiamo sertifikato garantinis aptarnavimas (angl. support) turi būti užtikrinamas ne mažiau nei garantinio aptarnavimo etapo terminas.

	NFR-101. 
	Sistemos naudotojų identifikavimo ir autentifikavimo priemonės turi būti saugomos su tinkamu prieigos kontrolės užtikrinimu ir informacijos šifravimu (pvz., slaptažodžiai, kodai turi būti šifruojami ir pan.).
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	Reikalavimas

	NFR-102. 
	Sistemos programinės įrangos ar kitos Sistemos veikimui reikalingos licencijos turi būti pateikiamos nuomos pagrindu. Nuomojamos licencijos turi suteikti teisę naudotis VVS.

	NFR-103. 
	Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti nuomojamos programinės įrangos gamintojo ar oficialaus jo atstovo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo teisę nuomoti siūlomą programinę įrangą ar lygiavertę sutartį ir (ar) kitus šį reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

	NFR-104. 
	Sistemos veikimo užtikrinimui reikalingi papildomi sprendimai ir trečiųjų šalių licencijos, kaštai ir naudojimo teisė, yra Diegėjo atsakomybė.

	NFR-105. 
	Programinės įrangos atnaujinimai turi būti ištestuoti ir įvertinti prieš juos diegiant į darbo aplinką atitinkamomis veiklos sąlygomis.

	NFR-106. 
	Perkama programinė įranga turi būti licencijuojama ir turinti nepriklausomą nuo konkrečių pavienių Užsakovų vystymo planą ir gyvavimo ciklą.

	NFR-107. 
	Diegėjas turi pasiūlyti tokią licencijų apimtį, kuri tenkina visus Užsakovo keliamus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus. Jei Projekto eigoje paaiškės, kad tam tikriems reikalavimams įgyvendinti yra reikalinga didesnė licencijų apimtis, Diegėjas turės pateikti visas trūkstamas reikalingas licencijas savo sąskaita.

	NFR-108. 
	Sistemoje turi būti pasiekiami visi duomenys reikalingi to modulio naudotojui. Užsakovas neįsipareigoja nuomoti nurodyto preliminaraus VVS naudotojų skaičiaus licencijų kiekio. 
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[bookmark: _Toc186552316]Bendri projekto įgyvendinimo reikalavimai
	Nr.
	Reikalavimas

	BPR-1. 
	Visa projekto informacija ir dokumentacija turi būti saugoma laikantis galiojančių duomenų apsaugos ir informacijos saugumo reikalavimų. Projekto metu turi būti užtikrinta, kad informacija būtų pasiekiama tik autorizuotiems asmenims ir kad visos naudojamos informacinės sistemos laikytųsi saugumo reikalavimų. Bet koks informacijos pažeidimas ar praradimas turi būti nedelsiant praneštas Užsakovui.

	BPR-2. 
	Projekto metu Diegėjas ir Užsakovas turi užtikrinti atvirą ir konstruktyvų bendradarbiavimą, įskaitant reguliarias projektines sesijas, progresą aptariančius susitikimus ir operatyvų atsakymą į užklausas. Konfliktų sprendimas ir nesusipratimai turi būti sprendžiami derybų būdu, prioritetą teikiant geriausiam projekto rezultatui.

	BPR-3. 
	Visos projekto veiklos, dokumentacija ir sistemos funkcionalumas turi atitikti užsakovo reikalavimus, pateiktus techninėje specifikacijoje. Jei diegimo metu aptinkama nesuderinamumų ar reikalavimų neatitinkančių elementų, diegėjas privalo operatyviai imtis veiksmų šių trūkumų pašalinimui.

	BPR-4. 
	Užbaigus diegimo darbus, Diegėjas turi užtikrinti reikalingą techninę pagalbą ir priežiūrą per susitartą laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Diegėjas privalo pašalinti visus aptiktus trūkumus ir suteikti naudotojų konsultacijas dėl sistemos naudojimo, jei tai yra būtina sėkmingam sistemos veikimui.

	BPR-5. 
	Projekto apimtis ir tikslai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje. Visi diegimo veiklos žingsniai, dokumentacija, testavimas ir rezultatai turi atitikti šiame dokumente nustatytus reikalavimus. Bet kokie papildomi darbai ar pakeitimai turi būti iš anksto suderinti ir įtraukti į projektą kaip atskiri pakeitimų užsakymai.

	BPR-6. 
	Šio projekto metu visi reikalavimų, tvarkaraščių ar rezultatų pakeitimai yra tvarkomi per oficialius pakeitimų valdymo procesus. Diegėjas turi parengti pakeitimų valdymo registrą ir užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai būtų įrašyti ir patvirtinti abiejų šalių prieš pradedant jų vykdymą.

	BPR-7. 
	Projekto metu visi pakeitimai turi būti teikiami per oficialų pakeitimų registrą. Pakeitimai, kurie nesudaro esminio poveikio funkcionalumui, terminams arba biudžetui, gali būti tvirtinami be papildomo susitarimo, tačiau esminiai pakeitimai reikalauja abiejų šalių susitarimo ir atitinkamo pakeitimo įtraukimo į projekto apimtį.

	BPR-8. 
	Pakeitimų valdymo ir registravimo tvarka: 
1. Bet kuris Projekto dalyvis (Diegėjas, Užsakovas, TP) identifikuoja potencialų TS reikalavimo keitimą;
2. Potencialų keitimą Diegėjas registruoja pakeitimų valdymo registre, nurodydamas:
2.1. Eilės Nr.;
2.2. Keičiamo reikalavimo Nr.;
2.3. Keičiamo reikalavimo aprašymą;
2.4. Siūlomo pakeitimo įgyvendinimo būdą, pagrindimą, argumentus, išaiškinimus;
2.5. Keitimo įgyvendinimui reikalingą valandų skaičių;
2.6. Keitimo įgyvendinimui reikalingą terminą, nurodant Projekto etapą, kurio metu turėtų būti įgyvendintas keitimas;
2.7. Keitimo įgyvendinimui reikalingų resursų sąrašą;
2.8. Būsena (Priimta, atmesta, užsakyta, įgyvendinta ir pan.).
3. Informuoti kitus Projekto dalyvius apie naujai užregistruotą pakeitimą;
4. Įvertinama pateikta informacija apie keitimą;
5. Užsakovas priima sprendimą dėl keitimo (ne)įgyvendinimo. 
6. Priimti keitimai yra užsakomi pagal papildomų užsakymų valdymo procedūrą;
7. Įgyvendinamas keitimas;
8. Atnaujinama visa susijusi dokumentacija.
Diegėjas gali pasiūlyti savo pakeitimų valdymo tvarką Projekto E-1.1 etapo metu.

	BPR-9. 
	Jeigu projekto metu išaiškėja, jog Užsakovui reikia atsisakyti kurio nors techninėje specifikacijoje numatyto reikalavimo įgyvendinimo, projekto apimtis gali būti atitinkamai koreguojama. Tokiu atveju į pradinę projekto apimtį gali būti įtraukiami papildomi darbai, įtraukti į pakeitimų registrą, kad būtų išlaikytas numatytas darbų kiekis ir projekto biudžeto vientisumas. Atsisakoma reikalavimų gali būti šiais atvejais:
1. Jeigu pasikeičia Užsakovo veiklos poreikiai, kuriems aprašyti reikalavimai nebetenka galios;
2. Jeigu reikalavimui įgyvendinti reikalinga trečioji šalis, su kuria nėra galimybės sudaryti reikiamos sutarties, gauti reikalingos informacijos ar kaip kitaip trečioji šalis trukdys projekto įgyvendinimui. 

	BPR-10. 
	Visos projekto šalių atsakomybės ir vaidmenys yra apibrėžti atsižvelgiant į projekto vykdymo eigą. Diegėjas atsakingas už tinkamą techninės specifikacijos reikalavimų vykdymą, o Užsakovas – už būtinų išteklių (pvz.: prieigos teisių, esamos infrastruktūros) ir savalaikį informacijos suteikimą, bendradarbiavimą. Techninė priežiūra, jeigu tokia dalyvauja Projekte, turi prižiūrėti vykdymo procesą, kad būtų laikomasi visų reikalavimų.

	BPR-11. 
	Diegėjas privalo atlikti sistemingą testavimą pagal parengtą testavimo planą, užtikrinant, kad sistema veiktų pagal techninę specifikaciją. Priėmimo kriterijai yra aiškiai apibrėžti šioje techninėje specifikacijoje ir tik sėkmingai išlaikius visus testavimus projektas gali būti priimtas.

	BPR-12. 
	Projekto metu turi būti naudojama Diegėjo pateikta incidentų valdymo informacinė sistema, nebent Diegėjas su Užsakovu suderina savo įrankio naudojimą. Diegėjas privalo užtikrinti reikalingas prieigas Užsakovui tinkamam klaidų, incidentų registracijai bei progreso sekimui. 

	BPR-13. 
	Klaidų ir incidentų registravimas vykdomi naudojant incidentų registravimo informacinę sistemą. Visos problemos, klaidos, defektai turi būti registruojamos ir sprendžiamos pagal nustatytas procedūras, prioritetus ir terminus.

	BPR-14. 
	Projekto rizikų identifikavimas, vertinimas ir valdymas yra atliekamas pagal iš anksto parengtą rizikų registrą. Projekto eigoje atsiradusios rizikos turi būti nedelsiant įvertintos ir dokumentuotos, o rizikos valdymo strategijos parengtos abiejų šalių susitarimu.

	BPR-15. 
	Techninėje specifikacijoje išdėstyti reikalavimai ir nuostatos laikytini privalomais, nebent būtų pateiktas oficialus pakeitimo ar paaiškinimo prašymas. Specifikacijos turinys interpretuojamas taip, kad būtų užtikrintas geriausias projekto rezultatas ir aiškus reikalavimų įvykdymas.

	BPR-16. 
	Diegėjas teikdamas pasiūlymą turi nurodyti visus Projekto įgyvendinimui (savo kaip Diegėjo reikmėms) reikalingus įrankius, įskaitant, bet neapsiribojant, Projekto valdymo įrankiais, duomenų migravimo įrankiais, veiksmų sekų modeliavimo įrankiais ir pan. Nurodydamas siūlomus įrankius, Diegėjas taip pat turi nurodyti ir įtraukti visus su šių įrankių naudojimusi susijusius kaštus į teikiamą finansinį pasiūlymą.

	BPR-17. 
	Diegėjas teikdamas diegimo paslaugas turi užtikrinti, jog būtų laiku įvertintos su paslaugų teikimu susijusios rizikos (finansinės, valdymo rizikos ir parengti rizikų valdymo planai, t.y., kokia tikimybė, kad ta rizika įvyks, koks jos galimas poveikis ir koks galimas finansinis poveikis) ir informuotas Užsakovas.

	BPR-18. 
	Tiekėjo bankroto, veiklos vykdymo stabdymo ir kitais panašiais atvejais, Sistemos programinis, išeities, kodas su visomis atliktomis modifikacijomis ir nuosavybės teisėmis turi būti perduotas Užsakovui. 

	BPR-19. 
	Sistemos naudojamos funkcijos turi naudoti kuo mažiau asmens duomenų t.y., asmens duomenys turi būti naudojami tik būtinu atveju.

	BPR-20. 
	Diegėjas turi imtis deramų priemonių užtikrinant, kad Sistemos naudojama trečių šalių programinė įranga atitinka saugumo reikalavimus keliamus VVS.

	BPR-21. 
	Duomenų migravimas, įskaitant ir galimą duomenų permigravimą, turi būti baigti iki stabilizacijos pradžios.

	BPR-22. 
	Diegėjas sutartu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį, turi pateikti Užsakovui tarpinius Projekto rezultatus. Kiekvieno etapo tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarka turi būti suderinta Projekto vykdymo reglamente.

	BPR-23. 
	Diegėjas su Užsakovu turi organizuoti periodiškus susitikimus, kurių metu būtų pereinama per Projekto grafiką, rizikas ir atvirus klausimus. Susitikimų periodiškumas turi būti suderintas Projekto vykdymo reglamente, tačiau turi vykti ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.

	BPR-24. 
	Pagal susitartą grafiką turi būti teikiamos reguliarios ataskaitos, kuriuose turi būti atspindėtas visas projekto progresas. Ataskaitos turi apimti atliktų veiklų aprašymą, pasiektus rezultatus, galimus nukrypimus nuo tvarkaraščio ir klaidų / incidentų apžvalgą. Atsiskaitymai tarp šalių turi būti vykdomi pagal numatytas darbų apimtis ir patvirtintas darbų sąmatas.

	BPR-25. 
	Diegėjas ne rečiau kaip kartą per mėnesį turi parengti projekto pažangos ataskaitą, kurioje turi būti aprašyta (neapsiribojant): 
· šiuo metu atliekami ir būsimuoju ataskaitiniu laikotarpiu planuojami atlikti darbai; 
· kiekvieno etapo veiklų įgyvendinimo progresas, statusas, aprašymai, atviri klausimai; 
· ataskaitinio laikotarpio metu identifikuotos rizikos bei jų suvaldymo priemonės, metodai; 
· papildomai pateiktų užsakymų suvestinė; 
· su projekto valdymu susiję klausimai,  rekomendacijos; 
· projekto veiklų grafiko pokyčiai lyginant su buvusiu ataskaitiniu laikotarpiu; 
· kita reikalinga informacija, susijusi projekto įgyvendinimu. 

	BPR-26. 
	Diegėjas turi užtikrinti tinkamą vidinę komunikaciją, siekiant išvengti pakartotinų klausimų, pakartotinių dokumentų pateikimų ir panašių atvejų / situacijų. 

	BPR-27. 
	Jeigu Projekto metu atsiranda neaiškumai dėl techninėje specifikacijoje įvardintų reikalavimų ar aprašymų, o Užsakovo atstovai neturi galimybės pateikti arba dėl kitų priežasčių nepateikia paaiškinimo, diegėjas privalo pateikti savo interpretaciją, siūlymus ir/ar rekomendacijas tinkamam reikalavimo įgyvendinimui. Užsakovo atstovai turi patvirtinti, ar sutinka su siūlymais ir/ar rekomendacijomis. 

	BPR-28. 
	Jeigu projekto metu atsiranda papildomų reikalavimų ar poreikis esamų reikalavimų pokyčiams, Diegėjas privalo atlikti esamos situacijos analizę, įvardinti problematiką, įvardinti reikalavimus ir aprašyti tokiu pat principu, kaip aprašyta analizės ataskaitoje ir techninėje specifikacijoje, o Užsakovas juos užsako papildomų užsakymų principu. 

	BPR-29. 
	Planuojant Projektą, Projekto grafiką Diegėjas turi suderinti su Užsakovu, kurie darbai turėtų būti vykdomi nuotoliniu būdu, o kurie darbai Užsakovo patalpose / darbo vietoje. 

	BPR-30. 
	Projekto metu įgyvendinti rezultatai turi būti priimami protokolu, pasirašant abiem šalims. Vieno protokolo metu gali būti priimami keli rezultatai. Šalys pasirašydami rezultato įgyvendinimo protokolą patvirtina apie visišką nurodytų rezultatų tinkamą įgyvendinimą. Rezultatas negali būti priimamas dalinai ar nepilnai apimčiai. Jeigu projekte dalyvauja techninė priežiūra, ji turi pateikti raštišką patvirtinimą, kad įgyvendintą projekto rezultatą galima priimti. Negavus patvirtinimo, rezultatai negali būti priimti. 

	BPR-31. 
	Sistemos diegimo suplanuoti etapai (E-1.1 – E-1.6) ir jų rezultatų įgyvendinimas gali vykti lygiagrečiai. Tačiau E-2 sekantis etapas negali būti pradėtas, kol nėra priimamas E-1.

	BPR-32. 
	Diegėjas gali pasiūlyti savo projekto įgyvendinimo etapų vykdymo eigą, terminus, papildomus įgyvendinamus rezultatus bei etapus, kurie nėra nurodyti 4.2 skyriuje. Tačiau nurodyti rezultatai turi būti įgyvendinti. Taip pat gali būti patikslinti, detalizuoti, papildyti. Diegėjo siūlomi projekto įgyvendinimo terminai negali būti ilgesni už nurodytus. Projekto etapai, rezultatai, jų terminai turi būti detalizuoti, patikslinti ir aprašyti ne vėliau kaip E-1.1. etapo metu. 

	BPR-33. 
	Diegėjas turi paskirti konkrečius atsakingus asmenis už paslaugų teikimo sutarties vykdymą ir už komunikaciją su Užsakovas ir apie tai informuoti per 5 darbo dienas nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos.

	BPR-34. 
	Visi Projekto paslaugų teikimo metu su paslaugų teikimu susiję sudaryti dokumentai ir / ar gauta informacija yra perduodama (įskaitant ir elektroniniu ar skaitmeniniu formatu perduodamus dokumentus ir informaciją) Užsakovui ir yra jo nuosavybė, kurią jis gali naudoti savo nuožiūra, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

	BPR-35. 
	Diegėjas turi parengti susitikimų grafiką kiekvieno Projekto etapo pradžioje, ne vėliau kaip per 1 savaitę nuo etapo pradžios. Jeigu susitikimų grafiko nėra galimybės numatyti visam etapui, tai grafikas turi būti pateiktas bent 3 savaitėm į priekį, o pagrindinių veiklų įgyvendinimas detalizuotas kiek įmanoma tiksliai. 

	BPR-36. 
	Sistemos versijos atnaujinimas Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti atliekamas suderinus atnaujinimą su Užsakovu. Versijų naujinimas gali būti atliekamas ne daugiau nei 2 kartus per metus. Jei pats gamintojas reikalauja atlikti naujinimus, galima atlikti ir daugiau versijų naujinimų per metus, kurie turi būti suderinti su Užsakovu. Versijų naujinimo darbai turi būti įskaičiuoti į Pasiūlymo kainą.

	BPR-37. 
	Visos Sistemos dalys ir moduliai turi būti tarpusavyje integruoti ir be papildomo naudotojo veiksmų atsivaizduoti susijusiuose moduliuose (t. y., viename modulyje atlikti klasifikatorių ar kt. informacijos pakeitimai, turi atsispindėti ir kituose moduliuose). Klasifikatorių ar kitų visose Sistemos dalyse naudojamų duomenų apsikeitimai turi vykti realiu laiku.

	BPR-38. 
	Ataskaitų kiekis numatytas iki 10 vnt., kurios turi būti įskaičiuotos į Projekto kainą. Jeigu Projekto metu bus poreikis papildomoms ataskaitoms, jos bus užsakomos papildomų užsakymų principu.
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[bookmark: _Toc186552318]Vykdymo etapai ir numatomi terminai
	Nr.
	Etapo pavadinimas
	Numatomas terminas

	E-1. 
	Sistemos diegimas: 
	Iki 12 mėnesių nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos

	E-1.1. 
	Projekto inicijavimas
	Per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos

	E-1.2. 
	Analizė
	Per 2 mėnesius nuo E-1.1 etapo pabaigos

	E-1.3. 
	Projektavimas
	Per 2 mėnesius nuo E-1.2 etapo pabaigos

	E-1.4. 
	Konfigūravimas
	Per 4 mėnesius nuo E-1.3 etapo pabaigos

	E-1.5. 
	Priėmimo testavimas
	Pradžia ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki E-2 etapo pradžios

	E-1.6. 
	Pasiruošimas paleidimui
	Pradžia ne vėliau kaip 3 mėnesiai iki E-2 etapo pradžios

	E-2. 
	Stabilizacija
	Iki 3 mėnesių nuo E-1 etapo priėmimo dienos

	E-3. 
	Garantinis aptarnavimas
	12 mėn. nuo E-2 etapo priėmimo akto pasirašymo dienos

	E-4. 
	Papildomų paslaugų teikimas
	Viso projekto metu
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[bookmark: _Toc186552319]Planuojamos projekto veiklos ir rezultatai
	Nr.
	Veikla
	Veiklos aprašymas
	Rezultatas
	Rezultato aprašymas

	E-1. Sistemos diegimas:

	E-1.1. Projekto inicijavimas

	REZ – 1. 
	Parengti Projektui reikalingą darbinę aplinką
	Užsakovas turi paruošti aplinką, kurioje bus talpinama visa projekto informacija, dokumentacija, rezultatų sekimo priemonės.

Užsakovas turi nustatyti prieigos teises, kad Diegėjas ir techninė priežiūra (jeigu dalyvauja projekte) galėtų pasiekti visą reikiamą informaciją, dokumentus ir sekimo priemones.

Diegėjas turi įdiegti / parengti rezultatų sekimo įrankius, leidžiančius projekto nariams stebėti progresą ir pasiektus rezultatus.
	Parengta ir pristatyta darbinė Projekto aplinka

Suteiktos prieigos teisės

Sukurti / parengti projekto rezultatų sekimo įrankiai
	Paruošta darbinė projekto aplinka turi apimti intraneto platformą (pvz.: Teams, Confluence), skirtą projekto dokumentacijos ir informacijos centralizuotam valdymui, bei dokumentų valdymo sistemą (pvz., Teams), skirtą dokumentų saugojimui ir keitimuisi.

Visiems Projekto dalyviams suteiktos prieigos teisės.

Projekto rezultatų sekimo įrankiai turi suteikti galimybę peržiūrėti veiklas, terminus, įvykdytas užduotis ir pasiektus etapus. Naudojami įrankiai turi leisti kurti, peržiūrėti ir dalintis progresu su visais Projekto dalyviais.

	REZ – 2. 
	Parengti Projekto vykdymo reglamentą 
(toliau – Reglamentas)
	Diegėjas turi parengti projekto Reglamentą. Reglamentas turi būti parengtas ir suderintas su Užsakovu per 1 mėnesį nuo paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. Reglamentas turi būti suderinti su Užsakovu.
	Parengtas Reglamentas
	Reglamentas turi apimti (neapsiribojant):
· Projekto valdymo metodologiją, pagrindinius principus;
· Projekto planą, įskaitant detalų darbų grafiką, kuriame turi būti numatyti Diegėjo ir Užsakovo darbai, tiksliai įvardinta Projekto etapų vykdymo terminai ir išsidėstymas laike;
· Projekto dalyvius ir jų atsakomybes, dalyvių keitimo tvarką;
· Projekto rizikų valdymo planą, priemones, atsakingus asmenis;
· komunikacijos planą, kuriame būtų tiksliai įvardinta (neapsiribojant), kokiomis priemonėmis ir per kokius asmenis vyks komunikacija;
· kokybės užtikrinimo planą;
· dokumentų pateikimo ir derinimo tvarką;
· kiekvieno etapo rezultatų bei tarpinių rezultatų pateikimo ir derinimo tvarką;
· klausimų/atsakymų (pavyzdžiui, analizės etapo metu kylančių klausimų ir jiems skirtų atsakymų) pateikimo ir derinimo tvarką;
· reikalingų modifikacijų valdymo ir papildomų paslaugų užsakymų teikimo tvarką / procedūrą su aiškiomis taisyklėmis kaip bus nustatomos ir apskaitomos Papildomos paslaugos, kaip bus nustatomas Užsakymo įgyvendinimui reikalingas valandų kiekis, kaip bus fiksuojami žodiniai užsakymai ir vystymo paslaugos;
· licencijavimo modelį, įskaitant licencijų tiekimo grafiką;
· Projekto valdymo įrankiai;
· kitą projekto valdymui aktualią informaciją.

	REZ – 3. 
	Parengti Projekto grafiką 
(toliau – grafikas)
	Diegėjas turi parengti detalų projekto grafiką, apimantį visas numatytas veiklas, jų terminus ir reikalingus resursus. Grafikas turi būti reguliariai atnaujinamas, atsižvelgiant į projekto eigą ir pokyčius.
	Parengtas Grafikas
	Projekto grafikas sukuriamas naudojant pasirinktą planavimo įrankį (pvz., Microsoft Project) ir talpinamas darbinėje projekto aplinkoje. Diegėjas privalo atnaujinti grafiką pagal esamą projekto būklę ir veiklų progresą, pateikiant informaciją apie veiklų užbaigtumą, pasiektus etapus ir terminų pasikeitimus. Reguliarus grafiko atnaujinimas atliekamas pagal susitarimą su Užsakovu (pvz., kas savaitę, bet ne rečiau kaip du kartus per mėnesį).

	REZ – 4. 
	Parengti reikalavimų atsekamumo matricą (angl. requirements traceability matrix)
	Diegėjas turi parengti ir reguliariai atnaujinti reikalavimų atsekamumo matricą (suderintu dažnumu). 
Reikalavimų atsekamumo matricos šablonas turi būti suderinti su Užsakovo.
	Parengta reikalavimų atsekamumo matrica
	Reikalavimų atsekamumo matrica turi apimti (neapsiribojant) visus šioje techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus ir Projekto etapus bei jų eigos statusus: 
· Analizuojama;
· baigta analizė;
· projektuojama;
· baigtas projektavimas;
· programuojama;
· testuojama vidinio testavimo metu;
· testuojama priėmimo testavimo metu;
· ištestuota;
· ir t.t. 
Reikalavimų atsekamumo matricoje turi atsispindėti statusas su žyme, ar konkretus reikalavimas yra išpildytas. Prie kiekvieno išpildyto reikalavimo Užsakovas turi pateikti sutikimą, kuris abiejų šalių sutarimu reikštų patvirtinimą dėl reikalavimo įvykdymo.
Diegėjas gali pasiūlyti savo eigos statusus, būsenas bei jų pildymo tvarką ir principus.

	REZ – 5. 
	Parengti dokumentacijos matricą
	Diegėjas turi sukurti Projekto metu rengiamų dokumentacijų matricą, kurioje būtų nurodyti visi būtini parengti dokumentai, jų numeriai, pavadinimai, galutinės įgyvendinimo datos ir statusas.
	Sukurta dokumentacijos matrica
	Sukurti dokumentacijos matricą naudojant patogų ir aiškų formatą, kurio struktūroje pateikiama: 
· dokumento numeris;
· pavadinimas;
· galutinė įgyvendinimo data;
· įgyvendinimo statusas (laukiama, ruošiama, pateikta derinimui, įvykdyta).
Ši matrica talpinama darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę visiems projekto dalyviams vienoje vietoje matyti dokumentacijos parengimo eigą ir statusą. Diegėjas gali pasirinkti atvaizdavimo būdą, tačiau jis turi atitikti pagrindinius reikalavimus ir leisti efektyviai stebėti dokumentacijos pažangą ir užtikrinti terminų laikymąsi.

	REZ – 6. 
	Parengti pakeitimų valdymo registrą
	Diegėjas turi sukurti reikalavimų pakeitimų valdymo (angl. change request) registrą, kurioje būtų pateikti visi pateikti pakeitimų prašymai, jų būklė ir įgyvendinimo statusas, siekiant užtikrinti aiškų ir struktūruotą pakeitimų valdymą Projekto metu.
	Sukurta pakeitimų valdymo registras
	Pakeitimų valdymo registras turi apimti visus pateiktus pakeitimų prašymus su tokiais elementais: 
· prašymo numeris;
· susijusio reikalavimo ar TS punkto numeris;
· aprašymas;
· pateikimo data;
· atsakingas asmuo;
· patvirtinimo būklė (patvirtinta, atmesta, svarstoma); 
· numatoma įgyvendinimo data;
· įgyvendinimo statusas (planuojama, vykdoma, įvykdyta).
Matrica talpinama darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę projekto dalyviams matyti ir stebėti visus vykdomus pakeitimus, jų būklę ir atsakingus asmenis. Diegėjas gali pasiūlyti savo atvaizdavimo struktūrą, tačiau ji turi užtikrinti aiškų ir lengvai prieinamą pakeitimų valdymo procesą.

	REZ – 7. 
	Parengti rizikų registrą
	Diegėjas turi sukurti rizikų registrą, kuriame būtų įvardintos visos identifikuotos rizikos, jų vertinimas ir valdymo planai, siekiant užtikrinti rizikų kontrolę Projekto metu.
	Sukurtas rizikų registras
	Rizikų registras turi apimti visus galimus projekto rizikos faktorius su šiais elementais: 
· rizikos numeris;
· aprašymas;
· rizikos kategorija;
· tikimybė;
· poveikis projektui;
· rizikos vertinimo balas;
· atsakingas asmuo;
· prevencijos ir reakcijos veiksmai;
· rizikos valdymo statusas (valdomas, vykdomas, uždarytas). 
Registras talpinamas darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant galimybę projekto dalyviams nuolat stebėti ir valdyti projekto rizikas. Diegėjas gali pasiūlyti savo registrui tinkamą struktūrą, tačiau ji turi užtikrinti aiškų ir patogų rizikų sekimo ir vertinimo procesą.

	E-1.2. Analizė

	REZ – 8. 
	Detalizuoti reikalavimus, paruošti ir suderinti detalios analizės dokumentą (toliau – DAD)
	Diegėjas turi atlikti visų šioje techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų analizę, organizuoti susitikimus papildomos informacijos surinkimui, prašyti Užsakovo papildomos informacijos, nagrinėti Užsakovo pateiktą informaciją, remiantis gerąja praktika teikti Užsakovui siūlymus ir klausimus bei paruošti detalios analizės dokumentą. Diegėjas turi parengti Sistemos demonstracinę aplinką, atlikti demonstracinės aplinkos pristatymą ir esant poreikiui apmokyti naudotojus naudotis demonstracine aplinka. Atitinkamas teises turintys naudotojai, kurie turės būti suderinti Projekto metu, turi turėti galimybę naudotis demonstracine aplinka.
	Detalios analizės dokumentas

Parengta demonstracinė aplinka
	Detalios analizės dokumentas turi apimti (neapsiribojant):
· parengtą loginę architektūrą, kuri turi apimti (neapsiribojant):
· architektūros schemą pagal sluoksnius (lygius);
· architektūros schemą pagal modulius;
· integracines sąsajas (API aprašymą).
· aprašymą kaip funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai bus įgyvendinti (reikalavimo atkartojimas nėra laikomas tinkamu išsamiu aprašymu). Analizės metu turi būti nagrinėjami Užsakovo atliekami aktualūs procesai ir parengiama šių procesų atlikimo analizė, įvardinant (bet neapsiribojant) ar konkretus reikalavimas yra siūlomo sprendimo standartas, modifikacija ar papildomai programuojamas. Procesai priklausomai nuo sprendimo gali kisti, tačiau proceso rezultatas turi būti ne prastesnės kokybės ir turi atitikti visus keliamus reikalavimus;
· aprašytas integracines sąsajas ir funkcinį integravimą;
· ataskaitų ir dokumentų paketą;
· reikalingų preliminarių naudotojų rolių sąrašą;
· siūlomam sprendimui reikalingų modifikacijų sąrašą.

Diegėjas turi parengti demonstracinę aplinką.

Visi identifikuoti reikalavimų pakeitimai turi būti registruojami pakeitimų valdymo registre.

	E-1.3. Projektavimas

	REZ – 9. 
	Parengti projektavimo dokumentaciją
	Diegėjas, detalizavęs pateiktus funkcinius, nefunkcinius ir kitus reikalavimus, turi parengti šių reikalavimų įgyvendinimo detalųjį aprašymą. Diegėjas taip pat turi parengti modifikacijų duomenų struktūros žemėlapį duomenų bazės lygmenyje.
	Projektavimo dokumentacija
	Diegėjo pateikta projektavimo dokumentacija turi aprašyti detalios analizės dokumente nurodytų reikalavimų realizaciją. Dokumentas turi apimti (neapsiribojant):
· Architektūros aprašymą: aplikacijos sluoksnis, veiklos logikos sluoksnis, integracijų sluoksnis, saugumas.
· detalizuotų reikalavimų realizavimo aprašymą (pateikiant detalias nuorodas į Sistemos funkcijas, kurių pagalba bus įvykdoma funkcija ar veiksmas, ekraninis vaizdas, taikomos taisyklės ar apribojimai bei kita susijusi informacija);
· informaciją, ar reikalavimų realizavimas yra įgyvendinimas standartinėje apimtyje, ar yra atliekama Sistemos modifikacija, ar yra įgyvendinamas reikalavimo pakeitimas (angl. change request);
· modifikuojamo funkcionalumo techninę specifikaciją;
· Sistemos parametrų, dokumentų, ataskaitų aprašymą;
· integracines sąsajas tarp Sistemos ir jų valdymo bei diegimų sričių ir jų aprašymą (įskaitant ir laikinąsias duomenų mainų sąsajas, reikalingas diegimo metu / pereinamuoju periodu);
· modifikacijų duomenų struktūros žemėlapis, kuris turi apimti duomenų objektą, objekto atributus ir kita reikalingą informaciją;
· rolių ir jų teisių matricą, kurioje būtų aprašymą, kuris turi apimti visų rolių sąrašą, jų aprašymą bei tikslą. Turi būti parengta matrica ir nurodyta, kokios tiksliai funkcijos ir teisės suteikiamos naudotojams ir / ar naudotojų grupėms.
Visi identifikuoti reikalavimų pakeitimai turi būti registruojami pakeitimų valdymo registre.

	REZ – 10. 
	Parengti ir suderinti duomenų migravimo planą
	Diegėjas turi parengti duomenų migravimo planą, apimantį migravimo strategiją ir skirtą užtikrinti teisingą ir efektyvų duomenų perkėlimą į Sistemą, išlaikant duomenų vientisumą ir tapatumą. 
	Duomenų migravimo planas
	Duomenų migravimo planas turi apimti (neapsiribojant):
· duomenų migravimo darbų eigos planą;
· esamų informacinių sistemų „užšaldymo“ veiksmų planą;
· duomenų migravimo apimties įvertinimą;
· duomenų migravimo pradžios ir pabaigos fiksavimo sąlygas;
· duomenų konvertavimo, reikalingų atlikti duomenų transformacijų ir migravimo priemonių aprašymą. 
· duomenų perkėlimo formatus;
· Projekto dalyvių atsakomybes.

	E-1.4. Konfigūravimas

	REZ – 11. 
	Parengti reikalingas aplinkas ir aplinkų aprašymus
	Diegėjas yra atsakingas už visų aplinkų (demonstracinės, testavimo, mokymų, vystymo, produkcinės ir kt.) parengimą ir prisiima visas rizikas ir išlaidas, susijusias su aplinkų parengimu (įskaitant: diegimą, duomenų bazių parengimą). Projektui pasibaigus, esant poreikiui Diegėjas perduoda aplinkas Užsakovui eksploatuoti. Diegėjas turi parengti ir pateikti visų reikalingų aplinkų  aprašymą.
Už aplinkų suteikimą atsakingas Užsakovas.
	Parengtos aplinkos:
· Demonstracinė (DEMO);
· Vystymo (DEV);
· Testavimo (TEST);
· Mokymų (MOK);
· Produkcinė (PROD);
· Kt.

Kiekvienos aplinkos aprašymas
	Diegėjas yra atsakingas už aplinkos parengimą, kurią suteiks Užsakovas.
Sistemos aplinkų aprašyme turi būti nurodytos, kokios aplinkos ir kokiu tikslu bus naudojamos, taip pat turi būti aprašyta aplinkos konfigūravimo ir paleidimo instrukcija, sudarytas aplinkos valdymo ir įjungimo / išjungimo planas bei paskirstytos atsakomybės.
Užsakovas pateikia aplinkas.

	REZ – 12. 
	Atlikti reikalingus konfigūravimus ir modifikavimus
	Diegėjas turi atlikti Sistemos konfigūravimus ir modifikavimus pagal projekto specifikacijoje apibrėžtus reikalavimus.
Diegėjas turi parengti vystymo aplinką pilna apimtimi, įskaitant ir duomenų bazių parengimą.
Vadovaudamasis suderinta projektavimo dokumentacija, Diegėjas turi atlikti reikalingus konfigūravimo ir modifikavimo darbus, įdiegti technologinius komponentus ir naudotojų aplinkas.
Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus atliktas funkcinis (vidinis) testavimas ir su Užsakovu suderinta funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita. Sistemos kūrimo ir testavimo metu turi būti naudojami testiniai duomenys.
	Įvykdyti konfigūravimai ir modifikavimai

Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita
	Konfigūravimai ir modifikavimai apima visų reikalingų nustatymų atlikimą sistemoje, funkcionalumų pritaikymą kliento procesams, sistemų integracijos įgalinimą, naudotojų sąsajos personalizavimą, ataskaitų bei rodiklių kūrimą ir kitus susijusius pakeitimus. Kiekviena modifikacija turi būti dokumentuota ir pateikiama ataskaitose. Visi atlikti konfigūravimai turi atsispindėti reikalavimų atsekamumo matricoje bei kitose Projekto aplinkos vietose, kad klientas ir techninė priežiūra (jeigu dalyvauja Projekte) galėtų stebėti atliktų darbų progresą ir rezultatus.
Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant):
· Diegėjo atlikto funkcinio (vidinio) testavimo rezultatų aprašymą įtraukiant aprašytus detalius vidinio testavimo scenarijus ir jų rezultatus;
· suderintus su Užsakovo aktyviai testuojamus reikalavimus;
· Diegėjo atlikto nefunkcinių reikalavimų testavimo rezultatų aprašymą.

	REZ – 13. 
	Parengti funkcinio (vidinio) testavimo ataskaitą
	Diegėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti funkcinio (vidinio) testavimo ataskaitą.
	Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita
	Funkcinio (vidinio) testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant):
· funkcinio (vidinio) testavimo atlikimo principus;
· testavimo klaidų fiksavimo principus;
· funkcinio (vidinio) testavimo scenarijų rengimo principus.

	REZ – 14. 
	Parengti įvedimo į eksploataciją planą
	Diegėjas turi parengti įvedimo į eksploataciją planą, skirtą aprašyti darbo su Sistema pradžią, stabilizacijos eigą bei darbus, kurie turi būti atlikti perkeliant sprendimą į produkcinę aplinką.
	Įvedimo į eksploataciją planas
	Įvedimo į eksploataciją planas turi apimti (neapsiribojant):
· pasirengimo stabilizacijai aprašymą;
· papildomas sąlygas stabilizacijos pradžiai ir pabaigai fiksuoti;
· stabilizacijos eigos aprašymą (trukmė, detalus veiksmų planas, klaidų / trūkumų registravimo, taisymo procedūros, dalyvių atsakomybės);
· reikalingų išteklių aprašymą;
· stebėsenos / monitoringo taisykles.

	REZ – 15. 
	Parengti naudotojų instrukcijas
	Diegėjas turi parengti naudotojų instrukcijas iki priėmimo testavimo pradžios.
Instrukcijos gali būti parengtos tiek tekstine skaitmenine forma, tiek vaizdo medžiaga naudotojui.
	Naudotojų instrukcijos
	Naudotojų instrukcijose numatyti instruktavimo paslaugos eigą (paslaugos teikimo proceso aprašymą), atsakomybių išskyrimą ir kitus paslaugos teikimo principus.
Naudotojų instrukcijos turi būti parengtos pagal Sistemos diegimo sritis. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi apimti, visas funkcines sritis, pateikiant reikiamas iliustracijas. Instrukcijos turi būti pateiktos nuosekliai pagal procesus. Instrukcijos turi apimti ir administravimo procesus, pavyzdžiui, naudotojų autentifikacija. Instrukcijos taip pat turi apimti testavimo instruktavimo medžiagą.

	REZ – 16. 
	Parengti administratorių instrukcijas
	Diegėjas turi parengti administratorių instrukcijas iki administratorių instruktavimo pradžios.
Instrukcijos gali būti parengtos tiek tekstine skaitmenine forma, tiek vaizdo medžiaga naudotojui.
	Administratorių instrukcijos
	Administratorių instrukcijose numatyti instruktavimo paslaugos eigą (paslaugos teikimo proceso aprašymą), atsakomybių išskyrimą ir kitus paslaugos teikimo principus.
Administratorių instrukcijos turi būti parengtos pagal Sistemos funkcinius komponentus. Instrukcijos turi būti detalios ir išsamios. Instrukcijos turi apimti (neapsiribojant):
· saugumo reikalavimus;
· Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijas;
· įdiegimo instrukciją;
· nustatymų valdymą (neapsiribojant):
· konfigūracinių elementų aprašymą;
· parametrų (taisyklių, nustatymų) apibrėžimą;
· pakeitimų tvarkos (taisyklių ir apribojimų) aprašymą.
· Administravimo ir priežiūros valdymą, kurioje Diegėjas turi:
· aprašyti kiekvienos dienos operacijų ir priežiūros procesus taip, kad juos būtų galima atlikti be Diegėjo įsikišimo;
· aprašyti visus pagrindinių žurnalų (log) įrašų tipus bei kur juos rasti ir kaip interpretuoti.
· atsarginių kopijų darymo ir atstatymo instrukciją;
· instrukcija turi būti tiek detali, kad pagal ją būtų galima padaryti atsarginę kopiją ir atstatyti Sistemą be Diegėjo įsikišimo;
· atstatymo procedūra turi pateikti instrukcijas kaip atstatyti duomenis / Sistemą į jos normalią veikimo būseną.
· naujos darbo vietos paruošimą;
· skirtingų sistemos aplinkų (pavyzdžiui, instruktavimo, testavimo) aprašymą ir valdymą;
· stebėjimo ir monitoringo procesus;
· reikalingų resursų poreikį (augimą) metams;
· testavimo instruktavimo medžiagą.

	REZ – 17. 
	Atlikti naudotojų instruktavimą
	Diegėjas turi instruktuoti būsimus naudotojus. Detalūs reikalavimai naudotojų instruktavimui yra aprašyti šio dokumento 4.7.1 skyriuje.
Diegėjas, parengia instruktavimo planą, kuriame nurodo instruktavimo procedūrą, tvarką, grafiką, temas ir kitą aktualią informaciją. Diegėjas, pagal instruktavimo plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus naudotojus. Diegėjas turi parengti veikiančią instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją) bei naudotojų instruktavimo medžiagą.
Turi būti galimybė instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojama Sistemos versiją), naudoti ir po instruktavimo pabaigos (atliekant kitų naudotojų instruktavimą).
	Sudarytas instruktavimo planas
	Plačiau naudotojų instruktavimo rezultatas aprašytas 4.7.1 skyriuje.

	REZ – 18. 
	Atlikti administratorių instruktavimą
	Diegėjas turi instruktuoti būsimus administratorius. Detalūs reikalavimai naudotojų instruktavimui yra aprašyti šio dokumento 4.7.2 skyriuje.
Diegėjas, pagal instruktavimo plane suderintą procedūrą ir tvarką, turi apmokyti būsimus administratorius. Diegėjas turi parengti veikiančią instruktavimo aplinką (instruktavimui naudojamą Sistemos versiją) bei administratorių instruktavimo medžiagą.
	Instruktuoti administratoriai
	Plačiau administratorių instruktavimo rezultatas aprašytas 4.7.2 skyriuje.

	E-1.5. Priėmimo testavimas

	REZ – 19. 
	Parengti priėmimo testavimo planą
	Diegėjas turi parengti detalų priėmimo testavimo planą, kuriame būtų nurodyti visi testavimo etapai, tikslai, kriterijai, metodai ir atsakomybės, užtikrinant sėkmingą sistemos priėmimą.

Diegėjas pagal reikalavimus testavimo eigai turi parengti priėmimo testavimo planą.
Priėmimo testavimo plane turi būti įvardinta, jog testavimo metu yra testuojamas atitikimas funkciniams ir nefunkciniams reikalavimams.
Priėmimo testavimo planas taip pat turi apimti Diegėjo parengtus testavimo scenarijus.
Diegėjas turi įsivertinti Užsakovo naudotojų mokymus, jog būtų atliktas priėmimo testavimas.
	Parengtas priėmimo testavimo planas
	Priėmimo testavimo planas turi apimti visus Sistemos testavimo etapus, įskaitant funkcinius, nefunkcinius, integracijos ir naudotojų priėmimo testus. Plane turi būti nurodyti: 
· priėmimo testavimo planavimo (pasirengimo testavimui), vykdymo (įvertinant ir pakartotinį testavimą), rezultatų priėmimo (apibrėžiant įvertinimo kriterijus), klaidų šalinimo procesų aprašymą;
· testavimo principų aprašymą;
· testavimui reikalingų išteklių aprašymą;
· aprašymą, kokios funkcinės sritys, kokiu eiliškumu turi būti testuojamos;
· testavimo dalyvių atsakomybių aprašymą;
· testavimo scenarijų aprašymo šabloną, nurodant testavimo eigą ir testavimo metu reikiamus pasiekti rezultatus.
Dokumentas talpinamas darbinėje projekto aplinkoje, suteikiant prieigą visiems projekto dalyviams, įskaitant klientą ir techninę priežiūrą (jeigu dalyvauja Projekte), kad būtų užtikrintas testavimo proceso skaidrumas ir pasirengimas priėmimo etapui.

Iki priėmimo testavimo Diegėjas turi parengti pirmines naudotojų instrukcijų versijas ir atlikti testuojančiųjų apmokymą.

	REZ – 20. 
	Klaidų šalinimo planas
	Diegėjas turi parengti detalų klaidų šalinimo planą, kuriame būtų nurodyta klaidų identifikavimo, klasifikavimo, prioritetų nustatymo ir sprendimo eiga, siekiant užtikrinti efektyvų klaidų valdymą Projekto metu.
	Klaidų šalinimo planas
	Klaidų šalinimo planas turi apimti klaidų registravimo, analizės, prioretizavimo ir sprendimo veiksmus. Klaidų šalinimo planas turi apimti (neapsiribojant):
· klaidos apibrėžimą;
· klaidos šalinimo terminus;
· klaidų registravimo įrankius;
· klaidų klasifikavimo principus;
· už klaidos šalinimą atsakingus asmenis bei kita susijusią informaciją.
Planas talpinamas darbinėje projekto aplinkoje. 

	REZ – 21. 
	Dalyvauti priėmimo testavime
	Diegėjas turi dalyvauti priėmimo testavime, užtikrinant, kad visos Sistemos funkcijos veikia pagal reikalavimus, bei parengti informacinę sistemą (pvz. Jira) incidentų registravimui, skirtą efektyviam incidentų identifikavimui, registravimui ir sekimui.
Diegėjas pagal suderintą priėmimo testavimo planą turės fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvauti Sistemos testavime, teikti konsultacijas, kaip turi būti testuojamas veiksmas / funkcija / operacija pagal suderintus testavimo scenarijus, kuriuos pateiks Užsakovas, išsakyti savo komentarus ir siūlymus dėl rekomenduojamo klaidos kritiškumo lygio, informuoti testavimo dalyvius apie klaidos šalinimo terminą. Visa informacija apie klaidų kritiškumo lygį, jos šalinimo terminus, šalinimo eigą ir priskirtus atsakingus asmenis turės būti registruojama incidentų registravimo IS.
	Dalyvauta priėmimo testavime

Incidentų registravimo informacinė sistema

	Priėmimo testavimo metu diegėjas turi aktyviai dalyvauti testuojant Sistemos funkcionalumus, fiksuoja bet kokius incidentus ar neatitikimus. 
Įdiegti incidentų registravimo informacinę sistemą siekiant centralizuotai valdyti ir dokumentuoti visas identifikuotas klaidas. Sistema turi apimti tokias funkcijas: 
· identifikavimo numeris;
· aprašymas;
· prioritetas (aukštas, vidutinis, žemas);
· būklė (laukiama, vykdoma, uždaryta);
· atsakingi asmenys;
· sprendimo terminas;
· pastabos. 
Turi būti suteiktos prieigos visiems projekto dalyviams efektyviam registravimui, stebėjimui ir valdymui testavimo bei kituose projekto etapuose.

To paties funkcionalumo testavimas bus atliekamas, kol funkcija veiks tinkamai, t .y., pagal nustatytus reikalavimus.

	REZ – 22. 
	Šalinti aptiktas klaidas
	Diegėjas, pagal testavimo klaidų registravimo sistemoje užregistruotą informaciją ir parengtą klaidų šalinimo planą, turės šalinti visas užregistruotas klaidas ir neatitikimus, nustatytus testavimo etapo metu. Taip pat turės parengti testavimo ataskaitą, kurioje pateikiama pagrindinė informacija apie testavimo metu užfiksuotas klaidas.
	Pašalintos visos priėmimo testavimo metu užregistruotos klaidos

Testavimo ataskaita
	Pašalintos visos (pagal suderintą klaidų šalinimo planą) testavimo etapo metu aptiktos ir užregistruotos klaidos bei neatitikimai keliamiems reikalavimams, atliktas pakartotinis testavimas ir parengta testavimo ataskaita.

	E-1.6. Pasiruošimas paleidimui

	REZ – 23. 
	Atlikti našumo testavimą
	Diegėjas turės atlikti našumo testavimą atsižvelgiant į keliamus reikalavimus. Diegėjas turi parengti našumo testavimo scenarijus. Atliekant našumo testavimą Diegėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam našumo testavimui sukūrimą (pavyzdžiui, Diegėjas turės automatiniu būdu sugeneruoti našumo testavimui reikalingus duomenis, paruošti automatines duomenų sukėlimo priemones, kurių pagalba bus atliktas našumo testavimas ir pan.).
Diegėjas testuojant greitaveiką turės ištestuoti bent 5 paprastas ir 5 suvestines ataskaitas.
Našumo testavimas turės būti atliktas produkcinėje aplinkoje.
	Našumo testavimo ataskaita
	Našumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant):
· našumo testavimo parametrų aprašymą;
· atlikto našumo testavimo rezultatų aprašymą (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei Sistemos parametrai turi būti užtikrinami, kad tenkintų iškeltus reikalavimus).

	REZ – 24. 
	Atlikti saugumo testavimą
	Diegėjas turės atlikti saugumo testavimą atsižvelgiant į keliamus reikalavimus. Atliekant saugumo testavimą Diegėjas yra atsakingas už sąlygų sėkmingam saugumo testavimui sukūrimą.
Saugumo testavimas turės būti atliktas produkcinėje aplinkoje.
Diegėjas turi parengti ir su Užsakovu suderinti saugumo testavimo scenarijų sąrašą. Turės būti suderinti iki 10 saugumo testavimo scenarijų. Saugumo testavimo scenarijai turės būti testuojami tol, kol bus pašalintos visos aptiktos saugumo klaidos.
Diegėjas įsipareigoja atlikti visus taikomus saugumo patikrinimus, programinės įrangos pažeidžiamumams nustatyti naudoti tiek statinius, tiek dinaminius saugos patikrinimus. Turi būti atlikti bent jau:
· įsilaužimo testai (angl. Penetration Testing) – galimų įsilaužimo scenarijų̨ įgyvendinimas ir produkto atsako stebėsena;
· pažeidžiamumų̨ skenavimai (angl. Vulnerability Scan) – ištestuoti pagal iš anksto žinomus, galimai nesaugius sistemos komponentus ir konfigūracijas, vykdant iš anksto nustatytus atakos modelius;
· atsitiktinių duomenų̨ testai (angl. Fuzz Testing, Fuzzing) – atsitiktinių įvesties duomenų̨, kuriems apdoroti nenumatyta sukurta sistema, generavimas ir įvedimas, siekiant kompromituoti sistemos vientisumą̨.
	Saugumo testavimo ataskaita
	Saugumo testavimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant):
· saugumo testavimo parametrų aprašymą;
· saugumo testavimo scenarijų aprašymą;
· saugumo testavimo rezultatų aprašymą (pateikiant tikslias rekomendacijas apie tai, kokie infrastruktūros bei parametrai turi būti užtikrinami, kad Sistema tenkintų iškeltus reikalavimus);
· Diegėjo atlikto CWE/SANS 25 dažniausios programavimo klaidos (naujausia versija) testavimo rezultatų aprašymą;
· Diegėjo atlikto OWASP TOP 10 pažeidžiamumų vertinimo rezultatų (naujausia versija), pagal kiekvieną nurodytą sritį, aprašymą:
· duomenų validacija ir kodavimas;
· autentifikacija ir sesijų valdymas;
· prieigos valdymas;
· klaidų valdymas;
· registravimas;
· sąsajos su išorinėmis sistemomis;
· kriptografija;
· pasiekiamumas;
· saugi konfigūracija;
· platformų, duomenų bazių ir infrastruktūros saugumas.

	REZ – 25. 
	Atlikti duomenų migravimą
	Parengus Sistemos priemones, Diegėjas turės migruoti duomenis iš esamų sistemų į VVS, išlaikant duomenų vientisumą ir tapatumą. Užsakovas duomenis turės užpildyti į Diegėjo pateiktus migravimo šablonus. Diegėjas turi užtikrinti, kad perkeliama visa / pilna informacija, t. y., turės atlikti pateiktos informacijos pilnumo patikrinimą (pavyzdžiui, ar visi pateikti duomenys yra perkelti, kt.).
Turi būti numatyti skirtingi migravimo būdai (pavyzdžiui, atvirų ir suminių įrašų migravimas).
Į VVS turi būti importuoti Bendrovės šiuo metu naudojami duomenys.
Užduotis bus laikoma atlikta, kai bus patvirtinta Užsakovo, kad duomenys buvo sukelti korektiškai.
	Duomenų migravimo ataskaita
	Duomenų migravimo ataskaita turi apimti (neapsiribojant):
· kiek ir kokių duomenų buvo perkelta;
· duomenų perkėlimo rezultatus;
· perkeltų duomenų teisingumo patikrinimo rezultatus ir duomenų migravimo pabaigos (priėmimo) kriterijų įvertinimą;
· pasiūlymus duomenų teisingumo, pilnumo klaidų taisymams;
· išvadas ir / ar rekomendacijas (susijusiomis su perkeltų duomenų tolimesniu naudojimu).

	REZ – 26. 
	Atlikti likučių perkėlimą
	Jei Sistemos paleidimas numatomas ne metų pradžioje, papildomai turi būti atliekamas likučių perkėlimas mėnesio pradžiai ir pabaigai. 
	Į Sistemą įkelti duomenų likučiai reikalingai datai
	Įkelti aktualūs duomenų likučiai

	REZ – 27. 
	Atlikti diegimą ir konfigūravimą
	Diegėjas atlieka Sistemos diegimą ir konfigūravimą Bendrovėje.
	Patvirtintas modulio diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas
	Sistemos diegimo paslaugų perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Užsakovo ir Diegėjo.

	E-2. Stabilizacija

	REZ – 28. 
	Parengti atstatymo planą
	Diegėjas turi parengti Sistemos atstatymo planą, kuris turi būti suderintas ne vėliau, nei iki paleidimo gamybinėje aplinkoje.
	Atstatymo planas
	Atstatymo planas turi apimti (neapsiribojant):
· atstatymo aprašymą;
· atstatymo terminus;
· atstatymo eigos aprašymą;
· specifinius veiksmus Sistemoje po jos atstatymo;
· testavimo eigą po atstatymo.

	REZ – 29. 
	Dalyvauti Sistemos stabilizacijoje, šalinti nustatytas klaidas
	Stabilizacijos etapo metu VVS yra pradedama realiai naudoti veikloje, su tikrais duomenimis ir resursais. Stabilizacijos etapas yra skirtas padėti Užsakovui efektyviai pradėti naudotis Sistema kaip įmanoma sklandžiau.
Stabilizacija turi prasidėti atlikus priėmimo testavimą, paleidus Sistemą realiai naudojamoje aplinkoje ir tik tuo atveju, jei priėmimo testavimo metu nėra randama nei viena aukšto ir / ar vidutinio lygio klaida. Kitų, žemo lygio klaidų, taisymas turės būti suderintas su Užsakovu.
Diegėjas visos stabilizacijos metu turi skirti reikiamą kiekį savo darbuotojų (konsultantų), kurie fiziškai arba nuotoliniu būdu dalyvautų pradedant dirbti su Sistema ir būtų atsakingi už pagalbos teikimą Bendrovės darbuotojams jų darbo vietoje.
Diegėjas pagal suderintą klaidų šalinimo grafiką turi šalinti visus suderintos Sistemos funkcionalumo trūkumus, užregistruotus incidentų valdymo IS.
	Patvirtintas VVS priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktas, su žyma „Galutinis Sistemos perdavimas“, nurodant, kad VVS yra sukurta ir tinkama eksploatuoti ir galutiniai perduodama Užsakovui. Aktas pasirašomas Užsakovo ir Diegėjo
	Baigiama stabilizacija, kuri įforminama Diegėjo pateiktu ir suderintu perdavimo–priėmimo aktu.
VVS priimama tik tada, kai stabilizacija yra atlikta sėkmingai, t. y., nėra surastos, arba yra surastos ir ištaisytos visos neesminės / svarbios klaidos.
Klaidos taisomos tokia pat tvarka, kaip garantinio aptaravimo metu. 

	E-3. Garantinis aptarnavimas

	REZ – 30. 
	Parengti garantinio aptarnavimo planą
	Diegėjas turi parengti garantinio aptarnavimo planą. Planas turi būti suderintas ne vėliau, nei iki Sistemos paleidimo gamybinėje aplinkoje.
	Garantinio aptarnavimo planas
	Garantinio aptarnavimo planas turi apimti (neapsiribojant):
· Diegėjo atsakomybės ir darbai;
· pokyčių, rizikų, problemų valdymo tvarkos;
· optimalus komunikacijos planas.

	REZ – 31. 
	Teikti garantinio aptarnavimo paslaugas

	Diegėjas garantinio aptarnavimo metu turi teikti Sistemos garantinio aptarnavimo paslaugas ir užtikrinti kokybės garantiją. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui detalizuojami 5.2 skyriuje.
	Garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas
	Baigiamas Sistemos garantinio aptarnavimo etapas, kuris įforminamas Diegėjo pateiktu ir suderintu garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo–priėmimo aktu.


	E-4. Papildomų paslaugų teikimas

	REZ – 32. 
	Teikti papildomas modernizavimo paslaugas
	Viso Projekto metu Diegėjas teikia Papildomas paslaugas. Reikalavimai Papildomų paslaugų teikimui detalizuojami kitame 5.1  skyriuje.
	Papildomų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas
	Kiekvienas Papildomų paslaugų užsakymas įforminamas Diegėjo pateiktu ir suderintu Papildomų paslaugų perdavimo–priėmimo aktu.




[bookmark: _Toc186552320]Reikalavimai diegimo techninei dokumentacijai
	Nr.
	Reikalavimas

	PVR-1. 
	Diegėjas, prieš teikdamas rezultatus, privalo su Užsakovu ir techninės priežiūros paslaugų teikėju (jeigu dalyvauja Projekte) suderinti visų pateikiamų Projekto rezultatų dokumentų šablonus su esminiais aprašymais, kaip ir kokie rezultatai turi būti pasiekti.

	PVR-2. 
	Rezultato šablonas turi būti suderinamas viena iteracija – Užsakovas per 2 d. d. įvertina, ar šablonas atitinka sutarties apimtį, papildo savo pastabomis ir perduoda jas Užsakovui. Užsakovas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) įvertina rezultato šabloną ir pateikia pastabas arba patvirtina rezultato šablono tinkamumą. Diegėjas per 3 d. d. (nebent šalys sutaria dėl kito termino) patikslina rezultato šabloną pagal pastabas ir pateikia galutinę rezultato šablono versiją.

	PVR-3. 
	Dokumentinių rezultatų derinimo trukmė priklauso nuo dokumento apimties. Užsakovas pastabas pateikia per 5 d. d., jeigu dokumento apimtis yra iki 10 lapų. Jei dokumento apimtis yra didesnė, Užsakovas pastabas teikia per 5–10 d. d. Konkretus pastabų teikimo terminas turi būti suderintas kiekvienam didesnės negu 10 lapų apimties dokumentui atskirai Projekto metu. Dokumentų derinime taip pat dalyvauja techninės priežiūros paslaugų teikėjas (jeigu dalyvauja Projekte). Užsakovo pastabų teikimas rezultatams ir kitoms pateiktims turi būti vykdomas akumuliuotai (visi Projekto komandos atsakingi asmenys teikia pastabas bendrai viename dokumente).

	PVR-4. 
	Visi Projekto dokumentai turi būti suderinti 2 iteracijų apimtyje. Rezultatai yra laikomi priimtais, jei yra gaunamas patvirtinimas iš Užsakovo ir techninės priežiūros paslaugų teikėjo (jeigu dalyvauja Projekte), jog rezultatai yra tinkami arba jei per numatytą terminą Užsakovas nepateikia jokio atsakymo dėl rezultato tinkamumo.

	PVR-5. 
	Parengtas naujas dokumentas visuomet turi versiją 0.1. Jei dokumentui pateikiamos pastabos, tai naujai jo redakcijai, parengtai po pastabų, nustatoma nauja versija, padidinant turėtą dokumento versijos antrą skaičių vienetu. Suderintam dokumentui suteikiama versija 1.0. Jei rengiama patvirtinto dokumento nauja redakcija, kurią reikia derinti, antras skaičius keičiamas į 1, t.y., 1.1, suderinus naują dokumento redakciją.

	PVR-6. 
	Visi Diegėjo pateikiami rezultatai turi būti suderinami su Microsoft Office programinės įrangos formatais (XLS(X), DOC(X), PPT(X), MPP). Jei Diegėjas rezultatus pateikia kitu formatu, kuriam reikalinga atskira programinė įranga, Diegėjas yra atsakingas už reikalingos programinės įrangos modifikavimą ir įdiegimą Bendrovėje, instruktavimus, licencijas ir visus kitus su programine įranga susijusius darbus bei kaštus.

	PVR-7. 
	Diegėjo rezultatai ir teikiamos paslaugos turi būti teikiami lietuvių kalba. Dokumentacija, kurioje nėra aprašomi projektiniai sprendiniai, veiklos procesai ir funkcijos (architektūros sprendimai, diegimo ir administravimo instrukcijos ir pan.) gali būti rengiama anglų kalba.

	PVR-8. 
	Galutiniai rezultatai turi būti pateikti redaguojamu formatu (įskaitant ir dokumentuose pateikiamas schemas).

	PVR-9. 
	Pasirašius galutinį viso Projekto perdavimo–priėmimo aktą, Užsakovui turi būti perduoti visi suderinti Projekto dokumentai.


[bookmark: _Toc186552321]Reikalavimai duomenų migravimui
	Nr.
	Reikalavimas

	PVR-10. 
	Diegėjas turi parengti visus duomenų migravimui reikalingus įrankius, duomenų struktūrų šablonus migruojamiems duomenims. Duomenų migravimą atlieka Diegėjas. Projekto metu turi būti užtikrintas sklandus duomenų migravimas iš esamų informacinių sistemų, numatant visų reikalingų nustatymų, klasifikatorių, likučių ir kitos reikalingos informacijos migravimą. Detalūs migruojami duomenys turės būti patikslinti ir suderinti su Užsakovu detalios analizės ir / ar projektavimo etapo metu. 

	PVR-11. 
	Diegėjas turi parengti duomenų migravimo planą, apimantį migravimo strategiją, duomenų migravimo apimties įvertinimą, etapus jų terminus (įskaitant Sistemos paruošimo migravimui eigą), principus bei reikalingus žmogiškuosius ir kitus išteklius iš Užsakovo.

	PVR-12. 
	Diegėjas yra atsakingas už duomenų migravimo šablonų parengimą, paruošimą ir suderinimą su Užsakovu. 

	PVR-13. 
	Diegėjas turi pateikti duomenų migravimo šablonus ne vėliau nei 3 mėnesiai iki duomenų migravimo, kad būtų užtikrinamas pakankamas laikas išanalizuoti ir pateikti duomenis. 

	PVR-14. 
	Duomenų šablonų paruošimą ir migravimą turi atlikti Diegėjas. Užsakovas atsakingas už visų duomenų pateikimą suderintu būdu.

	PVR-15. 
	Diegėjas yra atsakingas už paruoštų migravimo dokumentų (šablonų) importavimą į Sistemą bei, jei importo metu yra aptinkamos duomenų parametrizavimo klaidos, už klaidų identifikavimą ir pateikimą Užsakovui ištaisyti.

	PVR-16. 
	Diegėjas turi numatyti skirtingus migravimo būdus (pavyzdžiui, atvirų ir suminių įrašų migravimas), jeigu skirtingi migravimo būdai būtų taikomi.

	PVR-17. 
	Turi būti atliktas visų tinkamam Sistemos veikimui užtikrinti reikalingų duomenų migravimas.

	PVR-18. 
	Projekto metu turi būti atliktas likučių perkėlimas.


[bookmark: _Toc186552322]Reikalavimai Sistemos diegimo paslaugų priėmimo tvarkai
	Nr.
	Reikalavimas

	PVR-19. 
	E-1.1 projekto inicijavimo etapo priėmimo kriterijai: 
· Parengta ir suderinta visa reikalinga dokumentacija;
· Parengta ir suderinta Projektui reikalinga darbo aplinka;
· Parengtos ir suderintos matricos (pvz.: reikalavimų atsekamumo, dokumentacijos įgyvendinimo).

	PVR-20. 
	E-1.2 analizės etapo priėmimo kriterijai:
· Parengtas ir suderintas analizės dokumentas;
· Visi analizės etapo metu identifikuoti reikalavimų pakeitimai yra uždaryti (yra priimtas sprendimas dėl pakeitimo (ne)įgyvendinimo). Netaikoma, kai konkretaus reikalavimo analizę būtina atlikti kitų etapų metu.

	PVR-21. 
	E-1.3 projektavimo etapo priėmimo kriterijai:
· Parengta ir suderinta projektavimo dokumentacija;
· Parengtas ir suderintas duomenų migravimo planas;
· Visi Projekto metu identifikuoti reikalavimų pakeitimai yra uždaryti (yra priimtas sprendimas dėl pakeitimo (ne)įgyvendinimo).

	PVR-22. 
	E-1.4 konfigūravimo (programavimo) etapo priėmimo kriterijai:
· Atlikti sistemos konfigūravimo, programavimo, modifikavimo darbai;
· Diegėjas pristato pasirašytą tinkamai atlikto vidinio testavimo ataskaitą, patvirtinančią, jog vidinio testavimo metu buvo patikrinta, kad:
· tinkamai veikia atskiros Sistemos funkcijos bei sąsajos tarp jų;
· tinkamai veikia naudotojo sąsaja;
· tinkamai realizuoti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai;
· tinkamai sukurtos ataskaitos ir dokumentai;
· tinkamai veikia integracinės sąsajos su kitomis sistemomis.
· Užsakovas pagal Diegėjo pateiktą atlikto testavimo ataskaitą įsitikina, kad Diegėjo pateikta Sistema atitinka testavimo ataskaitoje nurodytus kokybės kriterijus bei nėra aptinkama aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidų;
· Parengtos Projektui reikalingos aplinkos bei jų ataskaitos (vystymo, testavimo, mokymų, gamybinė). Detalus rengiamų aplinkų sąrašas turi būti pristatytas Projekto reglamente. Diegėjas gali pasiūlyti savo aplinkų paruošimo / diegimo planą kiekvienam etapui ne vėliau kaip E-1.1 etapo metu;
· Parengtas ir suderintas įvedimo į eksploataciją planas.

	PVR-23. 
	E-1.5 priėmimo testavimo etapo priėmimo kriterijai:
· Parengtas ir suderintas priėmimo testavimo planas;
· Atliktas priėmimo testavimas pagal parengtą ir suderintą su Užsakovu priėmimo testavimo planą, testavimo eigos principus ir scenarijų bus laikomas užbaigtu, jei to scenarijaus visi žingsniai įvykdyti sėkmingai ir tenkina nustatytus vertinimo kriterijus, t. y., kiekvieno atlikto scenarijaus žingsnio laukiamas rezultatas atitinka gautą rezultatą;
· Testavimas yra sėkmingai užbaigiamas per ne daugiau kaip tris priėmimo testavimus (iteracijas);
· visos aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidos yra išspręstos iki Sistemos stabilizacijos pradžios:
· jeigu šio patikrinimo metu yra aptinkama aukšto ir / ar vidutinio lygio klaidų, Diegėjui pateikiama pirminio patikrinimo ataskaita ir suderinamas terminas, kada Diegėjas pakartotinai pateiks Sistemos modulį priėmimo testavimui.
Priėmimo testavimas bus užbaigtas, kai visų testavimo scenarijų rezultatai atitiks aukščiau įvardintas testavimo rezultatų priėmimo sąlygas.

	PVR-24. 
	E-1.6 pasiruošimo paleidimui etapo priėmimo kriterijai:
· Atliktas sistemos diegimas gamybinėje (Užsakovo) aplinkoje;
· Atliktas duomenų migravimas ir parengta duomenų migravimo ataskaita;
· Atliktas likučių perkėlimas; 
· Parengtos ir suderintos naudotojų ir administratorių instrukcijos;
· Atliktas naudotojų ir administratorių instruktavimas / mokymai.

	PVR-25. 
	E-2 stabilizacijos etapo priėmimo kriterijai:
· nėra neišspręstų nustatytų neesminių ir / arba svarbių klaidų;
· Diegėjas įsipareigoja visas kitas esančias klaidas (ne aukšto ir / ar vidutinio lygio) pašalinti ne ilgiau kaip per 1 mėn. nuo E-1.6 etapo priėmimo;
· Sistemoje sugeneruojamos visos ataskaitų sąrašo priede numatytos ataskaitos. Korektiškos ataskaitos formuojamos su Sistemos esamais duomenimis;
· Tik patvirtintas visos Sistemos perdavimo-priėmimo aktas po stabilizacijos bus laikomas diegimo Projekto užbaigimu ir bus pradėtas skaičiuoti garantinio aptarnavimo terminas.

	PVR-26. 
	E-3 garantinio aptarnavimo etapo priėmimo kriterijai: 
· Parengtas garantinio aptarnavimo planas;
· Atliktas Sistemos garantinis aptarnavimas nustatytais terminais;
· Visos garantinio aptarnavimo metu nustatytos klaidos / defektai yra ištaisyti. 


[bookmark: _Toc186552323]Reikalavimai licencijų įsigijimo tvarkai
	Nr.
	Reikalavimas

	PVR-27. 
	Licencijos įsigyjamos Užsakymo principu, Užsakovui pateikiant licencijų įsigijimo Užsakymą.

	PVR-28. 
	Licencijos įsigijimo metu, Diegėjas turi detalizuoti iš ko susidaro parduodama licencija (pagrindinė sistema, papildomos funkcijos, kitos prieigos ir kita).

	PVR-29. 
	Užsakovas licencijų įsigijimo laikotarpiu gali keisti įsigytų licencijų kiekį, apmokėjimas turi būti atliekamas už faktinį įsigytų licencijų kiekį.

	PVR-30. 
	Pasiūlytų licencijų nuomos kaina 12 mėnesių laikotarpiui turi būti aiški pasiūlymo pateikimo metu nurodytai funkcinei apimčiai.

	PVR-31. 
	Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Pateikiamų licencijų (ir sertifikatų) galiojimo pradžia turi būti ne ankstesnė nei testavimo pradžia ir ne vėlesnė nei garantinio aptarnavimo etapo pradžia ir turi būti suderintas su Užsakovu (pavyzdžiui jeigu licencijos priklauso nuo naudotojų kiekio licencijų kiekis reikalingas pateikti iki testavimo pradžios ir iki eksploatacijos pradžios turi būti suderintas su Užsakovu).
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	Nr.
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	PVR-32. 
	Diegėjas užtikrina naudotojų instruktavimui reikalingos aplinkos sukūrimą (instruktavimui reikalingų praktinių užduočių suvedimą, reikalingų nustatymų atlikimą) ir parengimą. 

	PVR-33. 
	Diegėjas užtikrina, kad instruktavimui reikalinga aplinka (instruktavimui naudojama Sistemos versija) galės būti naudojama ir po instruktavimo pabaigos (atlikus visų naudotojų instruktavimą).

	PVR-34. 
	Diegėjas užtikrina naudotojų instruktavimą grupėse ir naudotojų konsultavimą instruktavimo metu. 

	PVR-35. 
	Diegėjas užtikrina vidinių instruktorių apmokymą grupėse ir konsultavimą instruktavimo metu.

	PVR-36. 
	Diegėjas vadovaudamasis Užsakovo pateiktu instruktuojamų naudotojų sąrašu, suformuoja instruktuojamų naudotojų grupes, nustato darbotvarkę, grupės instruktavimo datą, instruktavimo pradžios, pabaigos ir pertraukų laiką, ir ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų iki grupės instruktavimo dienos apie tai informuoja Užsakovą. 

	PVR-37. 
	Diegėjas užtikrina Užsakovo naudotojų instruktavimą pagal suderintą instruktavimo grafiką ir temas. Bendras instruktavimo laikas (neskaičiuojant pasiruošimo darbų, pvz.: medžiagos ruošimą, keliones) neturi viršyti 160 val. Instruktavimas atliekamas gavus Užsakovo užsakymą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų numatytų instruktavimo valandų.

	PVR-38. 
	Diegėjas užtikrina ne didesnės nei 20 asmenų grupės naudotojų instruktavimą nebent su Užsakovu yra suderinama kitaip.

	PVR-39. 
	Diegėjas užtikrina, kad naudotojų instruktavimas ir instruktavimo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant):
· įvadas:
· instruktavimo struktūra;
· pagrindinės dalys;
· informacija apie Sistemą;
· kita.
· teorinė dalis:
· VVS.
· praktinė dalis:
· praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš teorinėje dalyje pateiktų dalių;
· kitos praktinės situacijos, Diegėjo požiūriu aktualios naudojant Sistemą.
Instruktavimo temos gali keistis ir būti mažesnės apimties, jei instruktavimo dalyviui tema nėra aktuali. Instruktavimo temos turi būti nurodomas instruktavimo grafike.

	PVR-40. 
	Diegėjas turi užtikrinti naudotojų instruktavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu).

	PVR-41. 
	Diegėjas turi užtikrinti naudotojų testavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu).

	PVR-42. 
	Instruktavimo medžiagą Diegėjas pateikia Užsakovui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki suformuotos naudotojų grupės instruktavimo pradžios.

	PVR-43. 
	Instruktavimui atlikti reikalingas priemones – kompiuterius, skirtus naudotojų instruktavimo metu atlikti Diegėjo parengtas praktines užduotis, ir patalpas, suteikia Užsakovas.

	PVR-44. 
	Diegėjas, esant poreikiui, užtikrina naudotojų instruktavimo vykdymą nuotoliniu būdu.

	PVR-45. 
	Diegėjas turi užtikrinti naudotojų instruktavimo įrašymą vaizdo formatu ir jo perdavimą Užsakovui.

	PVR-46. 
	Diegėjas turi užtikrinti, jog naudotojai, instruktavimo praktinėje dalyje, atlikdami Diegėjo pagal temas parengtas praktines užduotis, turėtų galimybę patys išbandyti Sistemos funkcijas.

	PVR-47. 
	Naudotojų instruktavimo pabaigoje, Diegėjas turi atlikti įvertinimą, ar instruktuoti asmenys pasirengę darbui bei surinktą naudotojų atsiliepimus apie instruktavimą.



[bookmark: _Ref182495896][bookmark: _Ref182495986][bookmark: _Toc186552326]Reikalavimai vidinių administratorių mokymams
	Nr.
	Reikalavimas

	PVR-48. 
	Diegėjas užtikrina administratorių instruktavimą.

	PVR-49. 
	Diegėjas užtikrina administratorių instruktavimą pagal suderintą instruktavimo grafiką ir temas. Bendras instruktavimo laikas (neskaičiuojant pasiruošimo darbų, pvz.: medžiagos ruošimą, keliones) turi būti ne mažesnis nei 40 val. Instruktavimas atliekamas gavus Užsakymą. Užsakovas neįsipareigoja užsakyti visų numatytų instruktavimo valandų.

	PVR-50. 
	Diegėjas užtikrina iki 5 administratorių grupės instruktavimą ir konsultavimą.

	PVR-51. 
	Diegėjas užtikrina, kad administratorių instruktavimas ir instruktavimo medžiaga apimtų šias sritis (neapsiribojant):
· įvadas:
· instruktavimo struktūra;
· pagrindinės dalys;
· informacija apie Sistemą;
· kita.
· teorinė dalis:
· Sistemos saugumo reikalavimai;
· Sistemos integracijų nustatymų, konfigūravimo ir valdymo instrukcijos;
· Sistemos įdiegimo instrukcija;
· Sistemos nustatymų valdymas;
· Sistemos administravimo ir priežiūros valdymas;
· atsarginių kopijų darymo ir atstatymo instrukcija;
· naujos darbo vietos paruošimas;
· skirtingų sistemos aplinkų (pavyzdžiui, instruktavimo, testavimo) aprašymas ir valdymas;
· stebėjimo ir monitoringo procesai;
· reikalingų resursų poreikis (augimas) metams.
· praktinė dalis:
· praktinė dalis – praktinės užduotys (praktinės situacijos), susijusios su kiekviena iš teorinėje dalyje pateiktų dalių;
· kitos praktinės situacijos, Diegėjo požiūriu aktualios administruojant.
Instruktavimo temos gali keistis ir būti mažesnės apimties, jei instruktavimo dalyviui tema nėra aktuali. Instruktavimo temos turi būti nurodomas instruktavimo grafike.

	PVR-52. 
	Diegėjas turi užtikrinti administratorių instruktavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu).

	PVR-53. 
	Diegėjas turi užtikrinti administratorių testavimo medžiagos parengimą skaitmenine forma (tekstiniu ir / arba vaizdiniu formatu).

	PVR-54. 
	Administratorių instruktavimo medžiagą Diegėjas pateikia Užsakovui likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki suformuotos administratorių instruktavimo pradžios.

	PVR-55. 
	Diegėjas, esant poreikiui, užtikrina administratorių instruktavimo vykdymą nuotoliniu būdu.

	PVR-56. 
	Diegėjas turi užtikrinti administratorių instruktavimo įrašymą vaizdo formatu.

	PVR-57. 
	Administratorių instruktavimo pabaigoje, Diegėjas turi atlikti įvertinimą, ar instruktuoti asmenys pasirengę darbui bei surinktą administratorių atsiliepimus apie instruktavimą.
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	Nr.
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	PVR-58. 
	Diegėjas konsultuoja naudotojus dėl darbo su Sistema (toliau – individualios konsultacijos). Individualios konsultacijos apima šias konsultacijų rūšis:
· Naudotojų konsultavimas Užsakovo nustatytoje (nustatytose) vietoje (vietose): 
· Naudotojų darbo vietoje Kauno mieste, jei tokia galimybė yra;
· nuotoliniu būdu prisijungdamas prie Sistemos aplinkos ir matydamas naudotojo, kuris yra konsultuojamas, aplinką pagal Užsakovo Diegėjui sudarytą nuotolinio prisijungimo galimybę.
Teikia atsakymus į nustatytos (Užsakovo pateiktos) formos naudotojo nurodytus klausimus. Į paklausime pateiktus klausimus Diegėjas atsako ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo paklausimo gavimo, išskyrus sudėtingus klausimus, kuriems reikalinga atlikti konkrečios situacijos duomenų analizę, duomenis nagrinėjant Užsakovo naudojamoje informacinėje sistemoje arba atlikti veiksmų modeliavimą. Į sudėtingus klausimus turi būti atsakyta ne vėliau kaip per 24 valandas ar kitu su Užsakovu suderintu terminu.

	PVR-59. 
	Diegėjas individualias konsultacijas Užsakovui teikia ne ilgiau negu iki 4 mėnesių po diegimo paslaugų teikimo įvykdymo datos, t.y., kai yra pateiktas patvirtintas diegimo paslaugų suteikimo patvirtinimo aktas.


[bookmark: _Toc186552328]VVS plėtros ir priežiūros paslaugos
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	Nr.
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	PVR-60. 
	Sutarties vykdymo metu (iki garantinio aptarnavimo laikotarpio pabaigos) Užsakovas, esant poreikiui, teikdamas atskirus raštiškus Papildomų paslaugų užsakymus, turi teisę užsakyti Papildomas paslaugas, pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį (ne daugiau kaip 2500 valandų diegimo sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus įstatyme numatytas išimtis dėl kiekio peržiūros, esant atitinkamoms įstatyme nurodytoms aplinkybėms). Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso nurodyto kiekio.

	PVR-61. 
	Papildomų paslaugų užsakymų tipai:
· papildomi modifikavimo darbai nenumatytoms sritims ar funkcijoms – darbas užsakomas esant poreikiui realizuoti papildomą Sistemos funkcionalumą, atlikti sukurtų funkcijų pakeitimą, kuris nėra numatytas ar netenkina šios techninės specifikacijos reikalavimų;
· papildomų integracinių sąsajų įgyvendinimas – darbas užsakomas esant poreikiui realizuoti papildomą integracinę sąsają su kita informacine sistema duomenų gavimui ir/arba perdavimui;
· ataskaitos;
· papildomi instruktavimai, papildomos konsultacijos;
· kiti papildomi su Užsakovu suderinti darbai.
Papildomais užsakymais nėra laikomi:
· Integracijos, esančios preliminariame integracijų sąraše; nenumatytos integracijos, kurios keičia TS esančią integraciją. T.y. jeigu preliminarių integracijų sąraše esančios konkrečios integracijos atsisakoma, vietoje jos gali būti išpildoma kita, TS nenumatyta integracija, kurios įgyvendinimo apimtis yra lygiavertė keičiamai integracijai. Lygiavertiškumas ir apimtis turi būti suderinta tarp Diegėjo ir Užsakovo abipusiu sutarimu.

	PVR-62. 
	Atlikus Papildomų paslaugų užsakymą, turi būti atnaujinama, jei jau yra paruošta, Projekto dokumentacija. Papildomų paslaugų užsakymų metu Užsakovas nurodo, kokie konkretūs dokumentai turi būti atnaujinami.

	PVR-63. 
	Projekto reglamente Diegėjas privalo pateikti ir suderinti su Užsakovu detalią Papildomų paslaugų teikimo tvarką su aiškiomis taisyklėmis kaip bus nustatomos ir apskaitomos Papildomos paslaugos, kaip bus nustatomas Užsakymo įgyvendinimui reikalingas valandų kiekis, kaip bus fiksuojami žodiniai užsakymai ir vystymo paslaugos.

	PVR-64. 
	Teikiamos Papildomos paslaugos neturi sutrikdyti nepertraukiamo Sistemos veikimo. Priešingu atveju Diegėjas privalo atstatyti veikimą per garantiniame aptarnavime nurodytus klaidų šalinimo terminus savo lėšomis. Turi būti atliekamas visų atliktų papildomų pakeitimų testavimas.

	PVR-65. 
	Užsakytoms, suteiktoms ir priimtoms Papildomoms paslaugoms ir jų rezultatams turi būti taikomas viso garantinio laikotarpio terminas arba ne trumpesnis nei 12 (dvylikos) mėnesių garantijos laikotarpis, skaičiuojant nuo priėmimo dienos, jei Papildomų paslaugų rezultatai pateikiami garantinio laikotarpio pabaigoje, t. y., kai pasirašomas garantinio aptarnavimo paslaugų perdavimo – priėmimo aktas.


[bookmark: _Ref181114098][bookmark: _Toc186552330]Reikalavimai garantiniam aptarnavimui
	Nr.
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	PVR-66. 
	Garantinės priežiūros objektas yra pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus sukurta ir įdiegta Sistema su visomis jai priklausančiomis sąsajomis.

	PVR-67. 
	Sistemos diegimo darbams turi būti suteikiama 12 mėnesių garantija, pradedant skaičiuoti nuo VVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

	PVR-68. 
	Garantinis aptarnavimas apima:
· neatitikimų nustatytiems reikalavimams ir klaidų šalinimą Diegėjo sąskaita;
· eksploatuojamos Sistemos darbingumo atstatymą, pavyzdžiui, įvykus duomenų bazės ar atskirų jos komponentų darbų sutrikimams;
· išgadintų / sugadintų / prarastų duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra Diegėjo pateiktos programinės įrangos netinkamas veikimas ar netinkamai atlikti vystymo / palaikymo / priežiūros darbai;
· konsultacijų telefonu ir elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis teikimą naudotojams, turintiems išskirtines teises (angl. Key Users), kurių sąrašą Užsakovas pateiks po paslaugų teikimo sutarties pasirašymo. Konsultacijos teikiamos tik pagal šią techninę specifikacija ir Papildomus paslaugų užsakymus sukurtos Sistemos klausimais. Konsultavimo paslaugos turi būti teikiamos realiu laiku. Numatoma bendra teikiamų konsultacijų trukmė ne daugiau kaip 360 val.;
· Sistemos gamintojo vykdomą programinės įrangos techninių pažeidžiamumų stebėseną, informavimą apie aptiktus pažeidžiamumus ir atnaujintų versijų, ištaisančių pažeidžiamumų spragas, teikimą;
· Sistemos diegimo metu turi būti atsižvelgta į aktualius ir tuo metu galiojančius teisės aktus. Teisės aktų pokyčiai turi būti suderinti tarp Užsakovo ir Diegėjo ir turi būti realizuoti Papildomų paslaugų užsakymo principu.
· neatitikimų ir klaidų šalinimą, kai Sistema neveikia ar funkcionuoja neteisingai ne dėl to, kad netinkamai realizuotas funkcinis reikalavimas ar veikimo logika, o dėl kitų Diegėjo pateiktų sudėtinių sprendimo dalių. Tokių sutrikimų pavyzdžiai: pateiktas Sistemos funkcionalumas daro netinkamą įtaką (nepilnai ar neteisingai saugomi duomenys) funkcinių reikalavimų rezultatams. Diegėjas atsakingas tik už tą programinę įrangą, įskaitant standartinę ir pritaikytą programinę įrangą, kurią jis pateikė, ir už tą, kuriai jis suformavo reikalavimus (pavyzdžiui, jei Diegėjas suformuoja reikalavimą, kad sklandžiam Sistemos veikimui reikalinga ne žemesnė nei tam tikros naršyklės versija, VVS turi veikti su šia naršyklės versija, o esant nesklandumams Diegėjas atsakingas už susijusių klaidų šalinimą).

	PVR-69. 
	Sistema turi veikti patikimai, atitikti informacinių technologijų saugumo reikalavimus ir būti greitai atstatoma įvykus sutrikimui. Visi Diegėjo veiksmai, susiję su palaikymo paslauga, turi būti vykdomi pagal suderintas su Užsakovu procedūras.

	PVR-70. 
	Sistemos palaikymo (garantinio aptarnavimo) paslauga turi būti teikiama:
· Užsakovo darbo valandomis, t. y., darbo dienomis pirmadienį -ketvirtadienį nuo 07.30 val. iki 11.30 val. ir nuo 12.00 val. iki 16.30val. , penktadienį nuo 07.30 val. Iki 11.30 val. ir 12.00 val. iki 14.00 val..; 
· šalių rašytiniu susitarimu, VVS palaikymo paslaugos gali būti teikiamos Užsakovo nedarbo metu.

	PVR-71. 
	Visi Sistemos veikimo sutrikimai turi būti fiksuojami incidentų valdymo informacinėje sistemoje.

	PVR-72. 
	Suteiktų paslaugų rezultatų klaidos ir (ar) trikdžiai klasifikuojami:
1. Kritinė klaida – kai nustatytas trikdis ir / ar problema, dėl kurios Sistemos naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų funkcijų ir nežinomas joks kitas priimtinas šios funkcijos vykdymas; 
2. Svarbi klaida - neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą Sistemos funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;
3. Neesminė klaida – kosmetinės ar panašios Sistemos  klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.
Sprendimą, kokio tipo (kritinė klaida, svarbi, neesminė) yra nustatyta klaida, priima Užsakovo paskirti atsakingi asmenys, informavę Diegėjo paskirtus atsakingus asmenis.

	PVR-73. 
	Diegėjas privalo pradėti analizuoti bei pašalinti trikdžius ir (ar) klaidas tokiu grafiku:
1. Kritinė klaida:
· Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip per 1 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo pateikimo momento;
· Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 4 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento.
2. Svarbi klaida:
· Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip 4 Užsakovo darbo valandos nuo pranešimo pateikimo momento;
· Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 6 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento.
3. Neesminė klaida:
· Reakcijos trukmė: ne ilgiau kaip 24 Užsakovo darbo valandos nuo pranešimo pateikimo momento;
· Sprendimo trukmė: ne ilgiau kaip per 48 Užsakovo darbo valandas nuo pranešimo apie Sistemos klaidą pateikimo momento.
Jei klaidos ar neatitikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Užsakovu suderinamas susitarimas dėl klaidos ar neatitikimo pašalinimo laiko.
Į sprendimo trukmę įeina testavimo procedūros, Sistemos diegimas į gamybinę aplinką, dokumentų atnaujinimas.
Gali būti tikslinama ir suderinama su Užsakovu detalios analizės ir projektavimo etapo metu ir kita konkrečios klaidos sprendimo trukmė, jei klaidos pataisymas per numatytą laiką nėra įmanomas. Situacijos, kai gali būti numatyta kita klaidos sprendimo trukmė, turi būti suderinta garantinio aptarnavimo plane.

	PVR-74. 
	Diegėjas su Užsakovu (raštu) gali susiderinti kitus, Užsakovui priimtinus, klaidų pašalinimo terminus.

	PVR-75. 
	Bet kokie pakeitimai produkcinėje aplinkoje, įskaitant klaidų ištaisymą, gali būti diegiami tik gavus Užsakovo rašytinį leidimą.




[bookmark: _Toc186552331] Priedai
1 PRIEDAS. [bookmark: _Ref182402431][bookmark: _Toc186552332]Preliminarus naudotojų sąrašas ir tipai
	Nr.
	Naudotojo rolė
	Rolės aprašymas
	Kiekis

	1. 
	Naudotojas
	Naudotojas, kuris gali atlikti visas Sistemos funkcijas.
	25

	2. 
	Administratorius
	Naudotojas, kuris atlieka Sistemos administravimo funkcijas.
	5



2 PRIEDAS. [bookmark: _Ref181619456][bookmark: _Toc186552333]Preliminarios integracinės sąsajos
	Nr.
	Duomenų mainai
	Iš sistemos
	Į sistemą
	Numatomi integracijos poreikiai

	1. 
	Vidiniai
	Billing sistema
	VVS
	· Apmokamų dokumentų informacija
· Delspinigių informacija
· Informacija apie pirkėjus, pardavimą (SF, PVM)

	2. 
	Vidiniai
	VVS
	Bonus
	· Išskaitų iš darbuotojų, atostoginių kaupinių  informacija
· Duomenų apie išlaidas ir dienpinigius perdavimui metinės GPM deklaracijos formavimui.

	3. 
	
	Bonus
	VVS
	· Priskaitymai atsakingiems asmenims (DU)

	4. 
	Išoriniai
	VVS
	SABIS
	· Buhalterinės sąskaitos

	5. 
	Vidiniai
	Savitarna
	VVS
	· Tarpusavio skolų suderinimo aktai 

	6. 
	Vidiniai
	VVS
	DVS
	· Registruotų pardavimo SF duomenys
· Dokumentai derinimui ir pasirašymui / tvirtinimui
· Nurašymo aktas
· Perdavimo aktas

	
	
	DVS
	VVS
	· Pirkimo sutartys
· Pirkimo SF

	7. 
	Vidiniai
	VVS
	SMTP servisas
	· Pardavimo sąskaitos faktūros
· Pranešimų siuntimas pagal numatytus šablonus 
· Skolų suderinimo aktai
· Inventorizacijos protokolas
· Suderinimo aktų
· Visų kitų neįvardintų dokumentų


3 PRIEDAS. [bookmark: _Toc184858025][bookmark: _Toc185340922][bookmark: _Toc184858029][bookmark: _Toc185340926][bookmark: _Toc184858033][bookmark: _Toc185340930][bookmark: _Toc184858037][bookmark: _Toc185340934][bookmark: _Toc184858041][bookmark: _Toc185340938][bookmark: _Toc184858045][bookmark: _Toc185340942][bookmark: _Toc184858049][bookmark: _Toc185340946][bookmark: _Ref186547957][bookmark: _Toc186552334]Reguliacinės apskaitos sistemos aprašas
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PATVIRTINTA 
AB „Kauno energija“ 
generalinio direktoriaus 
2024 m. gegužės 28 d. 
įsakymu Nr. A-30(E)-193 


 
 


AB „KAUNO ENERGIJA“ REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS 
 
 
 


I SKYRIUS 
BENDROJI DALIS 


 
1. AB „Kauno energija“ (toliau – Bendrovė) – tai struktūrinių padalinių visuma, užtikrinanti 


nepertraukiamą šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams, gaminanti šilumą bei elektrą, vykdanti pastatų 
šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą bei teikianti kitas paslaugas.  


2. Buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, 
LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu bei kitais LR įstatymais, LR 
vyriausybės nutarimais, tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais priimtais taikyti Europos 
Sąjungoje, direktyvomis ir kitais teisės aktais. Buhalterinę apskaitą Bendrovėje organizuoja ir vykdo 
Buhalterinės apskaitos skyrius. 


3. Bendrovė vykdo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę informaciją (pajamas, 
sąnaudas ir ilgalaikį turtą) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms, atskirai 
identifikuojant nepaskirstomąsias sąnaudas. Apskaitos atskyrimas vykdomas Reguliavimo apskaitos 
sistemoje (toliau – RAS). 


4. Reguliavimo apskaita Bendrovėje tvarkoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką, remiantis 
buhalterinės apskaitos duomenimis ir vadovaujantis Reguliavimo apskaitos sistemos aprašu, šilumos veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybinės  energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nutarimais, 
metodiniais nurodymais, įsakymais. Reguliavimo apskaitą organizuoja Technologijų ir ekonominės analizės 
skyrius. 


5. RAS aprašo tikslas – atskleisti Bendrovės reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) 
apskaitoje naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą. 


6. RAS aprašas parengtas vadovaujantis Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų 
paskirstymo reikalavimų aprašu, patvirtintu Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl 
Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau 
– Aprašas). 


7. Pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos:  
7.1. Finansiniai metai – ataskaitinis laikotarpis, sutampantis su Bendrovės finansiniais metais (t. y. nuo 


sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), kuriam rengiama finansinė atskaitomybė. 
7.2. Verslo vienetas (VV) – logiškai išskiriama visos Bendrovės vykdomos veiklos dalis, skirta tam tikros 


grupės paslaugoms sukurti, atsakinga už tam tikros rūšies paslaugų teikimą kitiems verslo vienetams ir (ar) 
galutinių paslaugų gavėjams (vartotojams). Verslo vienetas yra atsakingas už pajamas, sąnaudas bei 
eksploatuojamą turtą. 


7.3. Paslauga – verslo vieneto veiklos procese sukurta vertė. Paslaugos nustatytos remiantis Aprašo 
nuostatomis išskiriant reguliuojamas veiklos paslaugas bei kitas paslaugas. Paslauga – galutinis sąnaudų 
paskirstymo objektas. 


7.4.  Kriterijus – veiksnys, kuriuo vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios pajamų, sąnaudų, 
ilgalaikio turto sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms (produktams) ir (arba) verslo vienetams. 
Naudojami kriterijai yra ekonomiškai pagrįsti, logiškai pateisinami ir nustatyti nediskriminaciniais pagrindais. 


7.5. Tiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurias galima tiesiogiai ir vienareikšmiškai priskirti konkrečioms 
paslaugoms. 


7.6. Netiesioginės sąnaudos – tai sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga siejamos netiesiogiai ir 
paskirstomos taikant kriterijus, pagrįstus logika ir priežastingumo principu. 


7.7. Bendrosios sąnaudos – sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga nesiejamos nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai ir jas paskirstant nėra galimybių įgyvendinti priežastingumo principą. 


7.8. Nepaskirstomosios sąnaudos – sąnaudos, kurias patiria Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau 
kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) 
vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). 
Šias sąnaudas Bendrovė patiria savo investicijų grąžos sąskaita. 


7.9. Sąnaudų paskirstymas – Bendrovės sąnaudų paskirstymas nustatytiems verslo vienetams ir 
paslaugoms. 
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II SKYRIUS 


REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA 
 


8. Reguliavimo apskaitos sistemą sudaro: 
8.1. informacija, apdorojama ir naudojama Reguliavimo apskaitos sistemoje (RAS informacija); 
8.2. struktūra, nusakanti informacijos grupavimo procesą ir detalumą (RAS struktūra); 
8.3. procesai vykdomi surenkant, apdorojant ir naudojant informaciją (RAS procesai). 
9. Pirminiai RAS informacijos šaltiniai: 
9.1. buhalterinės apskaitos informacija (žr. III skyrių); 
9.2. ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto informacija (žr. IV skyrių); 
9.3. specializuotos apskaitos sistemos „Grandis“ informacija (žr. VIII skyrių). 
10. Antriniai RAS informacijos šaltiniai: 
10.1. paskirstymo kriterijai (4 priedas) ir apskaičiuotos jų reikšmės; 
10.2. Bendrovės vidaus tvarkos dokumentai. 
11. Bendrovės RAS struktūrą sudaro: 
11.1. centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos. Bendrovė valdo 7 CŠT sistemas (visoms 


CŠT sistemoms taikomas apskaitos atskyrimas): 


Kodas Šilumos tiekimo sistema Realizuojamas metinis šilumos kiekis 


1KUN Kauno integruotas tinklas >10 GWh 


2NOR Akademijos CŠTS >10 GWh 


3GAR Garliavos CŠTS >10 GWh 


4DOM Domeikavos CŠTS >10 GWh 


5IZO Kauno izoliuoto tinklo CŠTS >10 GWh 


6KITOS Kitos CŠTS < 10 GWh 


7JUR Jurbarko CŠTS >10 GWh 


 
11.2. kaštų centrai – pirminiai duomenų grupavimo centrai. Į kaštų centrus finansinės kontrolės ir 


valdymo apskaitos tikslais grupuojama visa pirminė apskaitos informacija (žr. V skyrių); 
11.3. paskirstymo centrai – tarpiniai grupavimo centrai, kuriems priskirta finansinė informacija, 


paskirstoma paslaugoms netiesiogiai (žr. V skyrių). 
11.4. paslaugos – galutiniai grupavimo centrai, į kuriuos apskaitos atskyrimo metu paskirstoma pirminė 


apskaitos informacija (žr. VI skyrių). 
12. Pagrindiniai RAS procesai vykdomi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apdorojant informaciją ir 


rengiant reguliacinę atskaitomybę: 
12.1. buhalterinės apskaitos informacijos perkėlimas (žr. VII skyrių); 
12.2. pajamų apskaitos informacijos perkėlimas (žr. VIII skyrių); 
12.3. sąnaudų paskirstymas (žr. IX skyrių). 


 
III SKYRIUS 


BUHALTERINĖ APSKAITA 
 


13. Buhalterinė apskaita Bendrovėje vedama naudojant verslo valdymo sistemą Microsoft Dynamics AX 
(AXAPTA). 


14. Reguliavimo apskaitoje naudojama visa buhalterinės apskaitos informacija, išskyrus informaciją, 
susijusią su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita: turto likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje ir nusidėvėjimo sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį. 


15. Buhalterinėje apskaitoje naudojamos Bendrovės veiklos poreikiams pritaikytas sąskaitų planas (1 
priedas), kuris leidžia Bendrovei įgyvendinti Aprašo reikalavimus apskaitos atskyrimo srityje. Sąskaitų plano 
sąnaudų sąskaitų grupavimas pagal Apraše numatytas sąnaudų grupes pateiktas 2 priede. 


 
IV SKYRIUS 


ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA 
 


16. Bendrovės buhalterinėje apskaitoje naudojami ilgalaikio materialiojo / nematerialiojo turto 
nusidėvėjimo / amortizacijos normatyvai skiriasi nuo normatyvų naudojamų RAS tikslais. 


17. Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrovė valdė ataskaitinio laikotarpio 
pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, t. y. įtraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio metu parduotas arba 
nurašytas turtas. 


18. Ilgalaikio turto sąrašas sudarytas pagal Apraše ir jos prieduose numatytus turto pogrupius. 
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19. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Apraše numatytam turto pogrupiui atsižvelgiant į jo 
naudojimo paskirtį ir pobūdį.  


20. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas tik vienam turto pogrupiui. 
21. Turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą turto įsigijimo 


vertę. 
22. Skaičiuojant ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas naudojami Apraše nustatyti, su Taryba suderinti 


arba ekonomiškai pagrįsti turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai  
(5 priedas), taikant tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą. 


23. Vertinant turto vertę, atskleidžiama, kokia turto vertės dalis sukurta už Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų lėšas, vartotojų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir ūkio subjekto 
lėšas. 


24. Turto rekonstravimo, remonto ir pan. atlikti darbai registruojami reguliavimo apskaitoje turto dalyje 
tuomet, kai jie pagerina turto naudingąsias savybes ir (arba) pailgina turto naudingo tarnavimo laiką. Tokiu 
atveju padidinama turto įsigijimo vertė. Ilgalaikio turto vertė koreguojama Tarptautiniuose finansinės 
atskaitomybės standartuose nustatyta tvarka. 


25. Kai Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas turtiniu įnašu, Bendrovė, skaičiuodama šio ilgalaikio 
turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, gali taikyti kitokį, nei Aprašo 5 priede nustatytą ilgalaikio 
turto nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpį. Taryba gali nustatyti kitą nei Bendrovės numatomą taikyti 
ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo laikotarpį. Tarybai nustačius kitą ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo 
laikotarpį, Bendrovėje taikomas Tarybos nustatytas ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo (amortizacijos) 
laikotarpis.  


26. Šilumos generavimo įrenginių vertė priskiriama tiesiogiai šilumos gamybos bei šilumos poreikio 
piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo sistemoje paslaugoms, atsižvelgiant į konkrečioje CŠT 
sistemoje instaliuotą valdomų šilumos gamybos įrenginių galią maksimalų sistemos galios poreikį: 


26.1.  šilumos generavimo įrenginiai (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius), kurių galia neviršija 70 proc. 
maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio, priskiriami Šilumos (produkto) gamybos 
paslaugai (Aprašo 10.1.1 papunktis) (neskaidant šilumos generavimo įrenginių vertės); 


26.2.  šilumos generavimo įrenginiais (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius), kurių galia neviršija šilumos 
poreikio piko pajėgumų ir rezervinių šilumos gamybos pajėgumų poreikio (išskyrus atvejus, kai ir rezervinių 
šilumos gamybos pajėgumų ribojimas neužtikrintų būtinų sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui), 
kurių nustatymas reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, priskiriami 
Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai (Aprašo 10.1.2 papunktis) 
(neskaidant šilumos generavimo įrenginių vertės). 


27. Ilgalaikio turto paskirstymas atliekamas vadovaujantis žemiau nurodyta tvarka: 


27.1. ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas atliekamas skirstant atskirai 


kiekvieną turto vienetą; 


27.2. kiekvienas ilgalaikio turto vienetas priskiriamas: 


• paslaugai – priskiriamas ilgalaikis turtas, susijęs su vienos konkrečios paslaugos atskiroje CŠT 
sistemoje teikimu arba 


• paskirstymo centrui – priskiriamas ilgalaikis turtas, susijęs su kelių paslaugų teikimu yra susijęs su 
paslaugų teikimu netiesiogiai. Ilgalaikio turto, kurio negalima priskirti tiesiogiai konkrečioms paslaugoms 
(produktams), vertė paskirstoma netiesiogiai atitinkamoms paslaugoms (produktams) pagal tai, kokiu mastu 
šis turtas naudojamas paslaugos (produkto) tiekimo veikloje, naudojant ekonomiškai pagrįstus paskirstymo 
kriterijus arba 


• bendrosioms sąnaudoms – priskiriamas ilgalaikis turtas, susijęs su administracinėmis veiklomis. 
Joms priskirtas ilgalaikis turtas paskirstomas paslaugoms proporcingai pagal jiems tiesiogiai ir netiesiogiai 
priskirto ilgalaikio turto vertę. 


28. Reguliuojamos veiklos paslaugoms nepriskiriama: 
28.1. plėtros darbų vertė (iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai, 


eksploatacijos pradžios); 
28.2. prestižo vertė; 
28.3. investicinio turto vertė; 
28.4. finansinio turto vertė; 
28.5. atidėtojo pelno mokesčio turto vertė; 
28.6.  tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertė (išskyrus atvejus, kai tai susiję su 


energetikos inovacijų diegimu bandomojoje aplinkoje ir šios inovacijos laikomos pasiteisinusiomis pagal 
Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos 
bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 
d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl asmenų  prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje 
pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), 26 punkte nurodytas sąlygas, bendrai neviršijant kainų nustatymo 
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metu Tarybos skirtos energetikos inovacijoms įgyvendinti metinės sąnaudų, finansuojamų per šilumos kainą, 
dalies); 


28.7. ilgalaikio turto, sukurto įvykdžius investicinius projektus, nesuderintus su savivaldybės taryba ir 
(arba) Taryba, vertė; 


28.8. bet kurios kategorijos ilgalaikio turto vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto perkainojimu; 
28.9. nebaigtos statybos vertė, nenaudojamų, likviduotų, nurašytų, laikinai nenaudojamų 


(užkonservuotų), esančių atsargose ilgalaikio turto vienetų vertė bei išnuomoto, išskyrus Aprašo  
22 punkte nurodytą atvejį, ar panaudos teisėmis perduoto turto vertę; 


28.10. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta už vartotojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų 
prijungimą prie tinklų sumokėtomis lėšomis; 


28.11. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta už ES struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurta už 
dotacijų, subsidijų lėšas, apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšas ir joms prilygintas lėšas 
bei ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą diegiant energetikos inovacijas ir finansuotą iš reguliuojamų šilumos 
kainų papildomos dedamosios energetikos inovacijoms; 


28.12. ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš Ūkio 
subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, išskyrus atvejus, kai energetikos inovacijų diegimas bandomojoje 
aplinkoje pasiteisino pagal Inovacijų aprašo nuostatas; 


28.13. nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinė vertė po įgyvendintų investicijų, skirtų to 
ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui, išskyrus atvejus, kai 
savivaldybės taryba ir (arba) Taryba priima atskirą sprendimą dėl tokio ilgalaikio turto likutinės vertės 
pripažinimo ekonomiškai pagrįsta investicijų derinimo metu; 


28.14. šilumos generavimo įrenginių (įskaitant ir dūmų ekonomaizerius) vertę, kurių galia viršija 70 proc. 
maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo sistemos šilumos poreikio ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir 
šilumos rezervinės galios pajėgumų poreikį, kurių nustatymas reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) 
supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, išskyrus atvejus, kai rezervinės galios ribojimas neužtikrintų būtinųjų 
sąnaudų saugiam ir patikimam šilumos tiekimui; 


28.15. kito ilgalaikio turto vertę, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti. 
 


V SKYRIUS 
KAŠTŲ IR PASKIRSTYMO CENTRAI 


 
29. Bendrovės kaštų centras (toliau – KC) – tai savarankiškas įmonės padalinys (struktūrinis 


padalinys ar jo dalis), kuriam paskirstoma visa ataskaitinio laikotarpio sąnaudų informacija.  
30. Kiekvienas kaštų centras turi numatytą finansinės informacijos paskirstymo paslaugoms principą ir 


pagal tai yra skirstomi į šiuos tipus: 
30.1. tiesioginiai KC – šie kaštų centrai susiję su vienos konkrečios paslaugos atskiroje CŠT sistemoje 


teikimu. Tiesioginiams KC priskirta finansinė informacija tiesiogiai priskiriama konkrečiai paslaugai konkrečioje 
CŠT sistemoje; 


30.2. netiesioginiai KC – šie kaštų centrai susiję su kelių paslaugų teikimu arba naudojami veikloje, 
susijusioje su paslaugų teikimu netiesiogiai. Netiesioginiams KC priskirta finansinė informacija paskirstoma 
paslaugoms netiesiogiai per paskirstymo centrus, naudojant paskirstymo kriterijus; 


30.3. bendrieji KC – šie kaštų centrai yra susiję su administracinėmis veiklomis. Bendriesiems KC 
priskirta finansinė informacija paskirstoma paslaugoms proporcingai, atsižvelgiant į paslaugoms tiesiogiai ir 
netiesiogiai priskirtą finansinę informaciją; 


30.4. aptarnaujantys KC – šie kaštų centrai aptarnauja kitus kaštų centrus, todėl, aptarnaujantiems KC 
priskirta finansinė informacija paskirstoma kitiems (aptarnaujamiems) KC, naudojant paskirstymo kriterijus. 


31. Bendrovės naudojamų kaštų centrų sąrašas ir informacija apie jų sąsajas su Paskirstymo centrais 
bei Paslaugomis pateikiami 3 priede. 


32. Paskirstymo centras – tai vidaus veikla (procesas) ar vidaus paslauga (produktas), kuriai 
tarpiniame apskaitos atskyrimo etape yra priskiriama tam tikra finansinė informacija, pagal priežastingumo 
principą siekiant ją paskirstyti galutinėms paslaugoms. 


33. Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Bendrovės naudojamus paskirstymo centrus: 
 


Nr. Paskirstymo centras Vidinė veikla 


1. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-1. Katilinių eksploatavimas (Infrastruktūros valdymo ir 
eksploatavimo veiklų grupė) 


2. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-1. Katilinių eksploatavimas (000406139) 
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Nr. Paskirstymo centras Vidinė veikla 


3. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-2. Katilinių eksploatavimas (Kauno r.) 


4. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-3. Šilumos apskaitos prietaisų eksploatavimas  


(I-3.ŠAP eksploatavimas) 


5. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-3. Šilumos apskaitos prietaisų eksploatavimas (turtas) 


(I-3.ŠAP eksploatavimas (TURTAS)) 


6. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-4. Karšto vandens skaitiklių eksploatavimas 


(I-4.KV skaitiklių eksploatavimas) 


7. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-4. Karšto vandens skaitiklių eksploatavimas (turtas) 


(I-4.KV skaitiklių eksploatavimas (TURTAS)) 


8. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-5. Sistemų eksploatavimas 


9. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Saulės kolektoriai 


10. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-6. Kolektorių eksploatavimas (nereg.)  


(I-6.Kolektorių eksploatavimas (NEREG)) 


11. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-7. Karšto vandens rodmenų tikrinimas 


(I-7.KV rodmenų tikrinimas) 


12. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-7. Šilumos punktų nuskaitymas (turtas) 


(I-7.ŠP nuskaitymas (TURTAS)) 


13. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


I-8. Šilumos punktų eksploatavimas (nereg.)  


(I-8.ŠP eksploatavimas (NEREG)) 


14. Infrastruktūros plėtra II-1. Infrastruktūros plėtra 


15. Klientų aptarnavimas IV-1. Klientų aptarnavimas 


16. Atsiskaitymai ir apskaita VI-1. Atsiskaitymai ir apskaita 


17. Atsiskaitymai ir apskaita VI-2. Pardavimų kontrolė 


18. Transporto valdymas VII-1. Transporto valdymas 


19. Materialinis aprūpinimas VIII-1.Materialinis aprūpinimas 


20. Personalo valdymas IX-1. Personalo valdymas 


21. Personalo valdymas Domeikavos katilinė 


22. Personalo valdymas Kauno miesto šilumos tinklų eksploatavimas 


(Kauno miesto ŠT eksploatavimas) 


23. Personalo valdymas Noreikiškės 


24. Kita X-1. Kogeneracija (Noreikiškių kogeneracinė jėgainė)  


(X-1.Kogeneracija (NKJ)) 


25. Kita X-2. Kogeneracija (Petrašiūnų elektrinė) 


(X-2.Kogeneracija (PE)) 


26. Karšto vandens apskaitos 
prietaisų su nuotoliniu 
nuskaitymu valdymas 


KVAP su nuot. valdymu (TURTAS) 
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Nr. Paskirstymo centras Vidinė veikla 


27. Paslaugos_kelios (turtui) Kt. neregul. veikla (Valgykla)/ lik.dalis TŪVVGr 


28. Paslaugos_kelios (turtui) Pikas/rezervas_Kita nereg.veikla (inv_30000239) 


29. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Neatsiskaitomųjų ŠAP (turtas) eksploatavimas 


30. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Šilko katilinė. Šilumos gamyba/ Šilumos poreikio piko 
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas 


31. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Petrašiūnų katilinė. Šilumos gamyba/ Šilumos poreikio piko 
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas 


32. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Domeikavos katilinė. Šilumos gamyba/ Šilumos poreikio piko 
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas 


33. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Mobili katilinė 


34. Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


Saulės kolektoriai 


 
VI SKYRIUS 


VERSLO VIENETAI IR PASLAUGOS 
 


34. Bendrovės valdomoje CŠT sistemoje teikiamos paslaugos sudaro galutinius paskirstymo centrus, 
kuriems paskirstoma Bendrovės finansinė informacija.  


35. Detalus kiekvieno verslo vieneto paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai pateikiami šioje lentelėje: 
 


Nr. Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 


Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vienetas 


1.1. 


 


Šilumos (produkto) gamyba 
(reguliuojama veikla) 


 


Šiluminės energijos generavimas katilinių įrenginiuose (VŠK), 
deginant gamtines dujas, medienos kilmės biokurą, akmens anglį, 
skalūnų alyvą ir kitą kurą. 


1.2. Šilumos (produkto) gamyba 
kogeneracinėje jėgainėje 


Šiluminės energijos generavimas kogeneracinėje jėgainėje. 


1.3. Šilumos poreikio piko 
pajėgumų ir rezervinės galios 
užtikrinimas 


Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios įrenginių 
palaikymas ir šilumos gamyba, siekiant užtikrinti nepertraukiamą 
šilumos tiekimą, reglamentuota Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo 
tvarkos ir sąlygų apraše. 


1.4. Šilumos poreikio piko 
pajėgumų ir rezervinės galios 
užtikrinimas kogeneracinėje 
jėgainėje 


 


Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios įrenginių 
palaikymas ir šilumos gamyba kogeneracinėje jėgainėje, siekiant 
užtikrinti nepertraukiamą šilumos tiekimą, reglamentuota Šilumos 
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše.  


Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas 


2.1. Šilumos perdavimas  
centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos tinklais 


Šilumos pristatymas galutiniams vartotojams, šilumos perdavimo 
tinklais, palaikant nustatytus techninius šilumnešio kokybės 
parametrus. 


2.2. Balansavimas Šilumos balanso šilumos sistemoje stebėsena ir, esant poreikiui, 
šilumos kiekio sistemoje balansavimas. 


Ši paslauga naudojama tik pajamoms atskirti, t. y. sąnaudos ir kiti 
apskaitos straipsniai šiai paslaugai neskirstomi. 


2.3. Termofikato pardavimas  Termofikacinio vandens pardavimas. 
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Nr. Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 


Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas 


3.1. Mažmeninis aptarnavimas Veikla, susijusi su sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suvartotą 
šilumą parengimu ir pateikimu vartotojams, šilumos suvartojimo 
bei mokėjimų apskaita, vartotojų informavimu bei kita su 
mažmeniniu aptarnavimu susijusi veikla. 


Karšto vandens tiekimo veiklos verslo vienetas 


4.1. Karšto vandens tiekimas Karšto vandens paruošimas, karšto vandens palaikymas ir 
pardavimas karšto vandens vartotojams, mokėjimų apskaita ir 
kontrolė. 


4.2. Karšto vandens 
temperatūros palaikymas 


Procesas, kurio metu šiluma perduodama per karšto vandens 
sistemą, užtikrinant karšto vandens temperatūros palaikymą ir 
buto pagalbinių patalpų sanitarines higienos sąlygas. 


Ši paslauga naudojama tik pajamoms atskirti, t. y. sąnaudos ir kiti 
apskaitos straipsniai šiai paslaugai neskirstomi. 


4.3. 


 


Karšto vandens apskaitos  
prietaisų aptarnavimas 


Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų  daugiabučio 
namo butuose ir kitose patalpose įrengimas, priežiūra ir patikrų 
organizavimas. 


Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas 


5. Neatsiskaitomųjų šilumos 
apskaitos prietaisų 
aptarnavimas 


Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų daugiabučio namo 
butuose ir kitose patalpose įrengimas, priežiūra ir patikrų 
organizavimas. 


 


Sistemų priežiūros verslo vienetas 


6.1. Pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemų einamoji 
priežiūra 


Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, 
eksploatavimas ir einamasis remontas daugiabučių gyvenamųjų 
namų. 


6.2. Pastatų šildymo ir karšto 
vandens sistemų 
rekonstrukcija 


Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų remonto darbai, 
priklausomai nuo šių darbų sudėties, priskiriami statinio 
kapitaliniam remontui arba rekonstrukcijai, siekiant, kad pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktų privalomuosius 
reikalavimus.  


Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas 


7. Prekyba apyvartiniais taršos 
leidimais ir su ja susijusi 
veikla 


Prekyba apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusi veikla. 


 


Kitos reguliuojamos veiklos verslo vienetas 


8. Elektros gamyba 
(kogeneracinėje jėgainėje) 


Elektros gamyba kogeneracinėje jėgainėje (fiksuotas elektros 
energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas). 


Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas 


9.1. 


 


Konkurencinių įrenginių 
šilumos (produkto) gamyba 


Konkurencinių įrenginių šilumos (produkto) gamyba 


9.2. Elektros gamyba 
(kogeneracinėje jėgainėje) 


Elektros gamyba kogeneracinėje jėgainėje (gamtinėmis dujomis). 


9.3. Elektros gamyba (saulės 
kolektoriais) 


Elektros gamyba saulės kolektoriais. 


9.4. Šilumos punktų 
eksploatavimas 


Šilumos punktų eksploatavimas. 
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Nr. Verslo vienetas, paslauga Aprašymas 


9.5. Kolektorių priežiūra Kolektorių priežiūra, remontas, eksploatavimas. 


9.6. Kitos paslaugos Kitos vienkartinės arba netipinės įmonės veiklai paslaugos. 


 
 


VII SKYRIUS 
APSKAITOS INFORMACIJOS PERKĖLIMAS 


 
36. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Buhalterinės apskaitos informacija, specializuotos apskaitos 


sistemos „Grandis“ informacija ir Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos informacija perkeliama 
į Reguliavimo apskaitos sistemą, t. y. RAS modelio pagalba pateikiama pagal Reguliavimo apskaitoje 
naudojamas pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto kategorijas, grupes ir pogrupius. 


37. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal Aprašo reikalavimus. 
 


VIII SKYRIUS 
PAJAMŲ APSKAITOS INFORMACIJOS PERKĖLIMAS 


 
38. Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pajamos paskirstomos tiesiogiai teikiamoms paslaugoms, remiantis 


atsiskaitymų su klientais sistemos įrašais ir buhalterinės apskaitos informacija.  
39. Šilumos tiekimo ir karšto vandens tiekimo pajamos skirstomos paslaugoms kiekvieną mėnesį šiais 


etapais: 
39.1. buhalterinėje apskaitoje pajamos priskiriamos pajamų už šilumą ir pajamų už karšto vandens 


paruošimą grupėms (sąskaitoms): 


AB „Kauno energija“ 


Nr. Didžiosios knygos sąskaita Apskaitomos pajamos 


1. 50210 Pramonės vartotojai 


50220 Gyventojai 


50230 Biudžetinės organizacijos, 
finansuojamos iš valstybės biudžeto 


50240 Biudžetinės organizacijos, 
finansuojamos iš savivaldybės biudžeto  


50250 Kiti vartotojai  


50260 Įstaigos, finansuojamos iš ligonių 
kasų 


50290 Šiluma, parduota NŠG 


54900 Šilumos, sistemų priežiūros 
pardavimų perskaičiavimai virš 5 metų 


Pajamos už šilumą (pagal vartotojus). 


 


2. 50610 Gyventojai 


50620 Kiti vartotojai 


Karšto vandens tiekimo pajamos, įskaitant dalį už 
šilumą karštam vandeniui paruošti.  


3. 50710 Karšto vandens apskaitos prietaisų 
ir šilumos apskaitos prietaisų 
aptarnavimas gyventojams 


50720 Karšto vandens apskaitos prietaisų 
ir šilumos apskaitos prietaisų 
aptarnavimas juridiniams asmenims 


Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 
paslaugos. 


4. 50510 Pramonės vartotojai 


50520 Gyventojai 


50530 Biudžetinės organizacijos, 
finansuojamos iš valstybės biudžeto 


Priskiriamos šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros verslo vienetui, paskirstant pajamas verslo 
vienetą sudarančioms paslaugoms: sistemų einamoji 
priežiūra (priskaitymai pagal sistemų priežiūros 
tarifus).  
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AB „Kauno energija“ 


Nr. Didžiosios knygos sąskaita Apskaitomos pajamos 


50540 Biudžetinės organizacijos, 
finansuojamos iš savivaldybės biudžeto 


50550 Kiti vartotojai 


5. 50270 Šilumos balansavimo paslauga Priskiriamos balansavimo paslaugos pajamos. 


6. 50280 Termofikacinis vanduo Priskiriamos termofikato pardavimo pajamos. 


7. Kitos reguliuojamos veiklos paslaugų 
pajamos  


Paskirstomos remiantis atsiskaitymų su klientais 
sistemos įrašais ir buhalterinės apskaitos programos 
informacija. 


8. Nereguliuojamos veiklos paslaugų 
pajamos  


Paskirstomos remiantis atsiskaitymų su klientais 
sistemos įrašais ir buhalterinės apskaitos programos 
informacija. 


 
39.2. šilumos ir karšto vandens tiekimo pajamų paskirstymas sistemoms ir paslaugoms pagal energijos 


suvartojimą kiekvieną mėnesį vykdomas specializuotos apskaitos sistemoje „Grandis“;  
39.3. pajamų už šilumą ir karšto vandens tiekimą paskirstymo rezultato ryšys tarp specializuotos 


apskaitos sistemos „Grandis“ ir buhalterinės apskaitos programos: 


AB „Kauno energija“ 


Nr. Buhalterinė apskaita Reguliavimo apskaita 


Didžiosios knygos 
sąskaita 


Paslauga Pajamų apskaičiavimas 


1. ŠILUMOS TIEKIMAS 


50210 Pramonės 
vartotojai 


50220 Gyventojai 


50230 Biudžetinės 
organizacijos, 
finansuojamos iš 
valstybės biudžeto 


50240 Biudžetinės 
organizacijos, 
finansuojamos iš 
savivaldybės biudžeto 


50250 Kiti vartotojai  


50260 Įstaigos 
finansuojamos iš ligonių 
kasų 


54900 Šilumos, sistemų 
pr. pardavimų 
perskaičiavimai virš 5 
metų 


Šilumos 
(produkto) 
gamyba 
(reguliuojama 
veikla) 


Parduotas šilumos kiekis, už kurį mokama 
vienanarė šilumos kaina × vienanarė šilumos 
(produkto) kaina (išskyrus Bendrovės 
nereguliuojamos konkurencinės šilumos (produkto) 
gamybos kainos dalį), ct/kWh* 


   + 


parduotas šilumos kiekis, už kurį mokama dvinarė 
kaina × dvinarės šilumos (produkto) kainos 
kintamoji dedamoji (išskyrus Bendrovės 
nereguliuojamos konkurencinės šilumos (produkto) 
gamybos kainos dalį),, ct/kWh* 


  -  


šilumos galios kiekis, kuriam taikoma dvinarė kaina 
× dvinarės šilumos (produkto) kainos pastovioji 
dedamoji, Eur/mėn./kW šilumos poreikio piko 
pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugai 
tenkanti pajamų dalis, kai šilumos gamintojo CŠT 
sistemoje veikia nepriklausomi šilumos gamintojai 


Šilumos poreikio 
piko pajėgumų ir 
rezervinės galios 
užtikrinimas 


Apskaičiavus šilumos (produkto) gamybos 
paslaugos pajamas, iš gautų pajamų atskiriama 
šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios 
užtikrinimo paslaugai tenkanti pajamų dalis. Ši 
pajamų dalis apskaičiuojama šilumos (produkto) 
gamybos paslaugos pajamas dauginant iš šilumos 
(produkto) gamybos (įsigijimo) bazinėje vienanarėje 
kainoje (TH), apskaičiuotoje Šilumos kainų 
nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 
d. Tarybos nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų 
nustatymo metodikos“ (toliau – Šilumos kainų 
nustatymo metodika) nustatyta tvarka, įskaičiuotos 
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AB „Kauno energija“ 


Nr. Buhalterinė apskaita Reguliavimo apskaita 


Didžiosios knygos 
sąskaita 


Paslauga Pajamų apskaičiavimas 


šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos 
poreikio piko pajėgumais ir rezervinės galios 
užtikrinimo vienanarė kainos dalies. 


Konkurencinių 
įrenginių šilumos 
(produkto) 
gamyba 
(nereguliuojama 
veikla) 


Parduotas šilumos kiekis × šilumos (produkto) 
kainos dalis, susidedanti iš Bendrovės 
nereguliuojamos konkurencinės šilumos (produkto) 
gamybos kainos, ct/kWh* 


Šilumos 
perdavimas 


Parduotas šilumos kiekis, už kurį mokama 
vienanarė šilumos kaina × vienanarė šilumos 
perdavimo kaina, ct/kWh* 


   + 


parduotas šilumos kiekis, už kurį mokama dvinarė 
kaina × dvinarės šilumos perdavimo kainos 
kintamoji dedamoji, ct/kWh* 


   + 


šilumos galios kiekis, kuriam taikoma dvinarė kaina 
× dvinarės šilumos perdavimo kainos pastovioji 
dedamoji, Eur/mėn./kW 


Balansavimas 
centralizuoto 
šilumos tiekimo 
sistemoje 


Balansavimo pajamos apskaičiuojamos 
vadovaujantis Naudojimosi šilumos perdavimo 
tinklais sąlygų sąvade, patvirtintame 2015 m. 
sausio 19 d. Tarybos nutarimu Nr. O3-6 „Dėl 
Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų 
sąvado patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 


Mažmeninis 
aptarnavimas 


Parduotas šilumos kiekis, kai vartotojai moka už 
suvartotą šilumos kiekį × vienanarė mažmeninio 
aptarnavimo kaina, ct/kWh 


   + 


šilumos galios kiekis, už kurį mokamas pastovus 
(mėnesio) užmokestis × pastovus (mėnesio) 
užmokestis, Eur/mėn./kW 


2. KARŠTO VANDENS 
TIEKIMAS 


50610 Gyventojai 


50620 Kiti vartotojai 


50710 KVAPA 
gyventojai 


50720 KVAPA juridiniai 


Karšto vandens 
tiekimas 
(ruošimas ir 
vartotojų 
mažmeninis 
aptarnavimas) 


Parduotas karšto vandens kiekis × karšto vandens 
kaina, Eur/m3 


   - 


karštam vandeniui ruošti suvartotas šilumos 
kiekis** × bendra vienanarė šilumos kaina, ct/kWh 


Karšto vandens 
apskaitos 
prietaisų 
aptarnavimas 


Vartotojų skaičius × atsiskaitomųjų karšto vandens 
apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 
vartotojui, Eur/vartotojui/mėn. 


arba 


atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
skaičius × atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos 
prietaisų aptarnavimo mokestis už apskaitos 
prietaisą, Eur/apsk. pr. 
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* - parduotas šilumos kiekis (įskaitant karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotas 
šilumos kiekis) – vartotojams išrašytose sąskaitose nurodytas šilumos kiekis. 
** - karštam vandeniui ruošti sunaudotas šilumos kiekis, nurodytas vartotojų sąskaitose. 


 
IX SKYRIUS 


SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS 
 


40. Bendrovės veikloje patiriamos sąnaudos nustatomos, vadovaujantis buhalterinės apskaitos 
registruose užfiksuotais įrašais, kuriais remiantis sudaryta ataskaitinio laikotarpio audituota finansinė 
atskaitomybė.  


41. Registruojant su sąnaudomis susijusias ūkines operacijas, kiekvienas įrašas priskiriamas 
konkrečiam kaštų centrui. 


42. Perkeliant apskaitos duomenis (sugrupuotus į kaštų centrus) iš buhalterinės apskaitos registrų į 
Reguliavimo apskaitos sistemą, visos sąnaudos sugrupuojamos, laikantis Aprašo reikalavimų. Tam, kad 
atitiktų Reguliavimo apskaitos poreikius, sąnaudų grupės skaidomos į žemesnio lygio sąskaitas, detalizuojant 
(tikslinant) buhalterinės apskaitos sąskaitų planą. 


43. Toliau, žemiau nurodyta tvarka, vykdomas ataskaitinio laikotarpio sąnaudų skirstymas: 
43.1. I etapas – paskirstomos tiesioginės sąnaudos; 
43.2. II etapas – paskirstomos netiesioginės sąnaudos; 
43.3. III etapas – atskiriamos kogeneracijos sąnaudos; 
43.4. IV etapas – paskirstomos elektros energijos, pagamintos kogeneracinėje jėgainėje, sąnaudos; 
43.5. V etapas – paskirstomos bendrosios sąnaudos; 
43.6. VI etapas – identifikuojamos nepaskirstomosios sąnaudos. 
I etapas – tiesioginis sąnaudų paskirstymas 
44. Visos tiesioginiams kaštų centrams priskirtos sąnaudos tiesiogiai priskiriamos tų kaštų centrų 


teikiamoms paslaugoms, t. y. konkrečiai paslaugai vienoje CŠT sistemoje. 
45. Papildomai Bendrovė peržiūri likusių kaštų centrų sąnaudas ir, identifikavusi sąnaudas, kurios buvo 


patirtos konkrečioms paslaugoms teikti, jų sumą priskiria tiesiogiai toms paslaugoms. 
II etapas – netiesioginis sąnaudų paskirstymas 
46. Netiesiogiai paslaugoms skirstomos sąnaudos, priskirtos netiesioginiams kaštų centrams, t. y. 


buvo patirtos teikiant kelias paslaugas arba patirtos veikloje, susijusioje su paslaugų teikimu netiesiogiai. 
47. Tokios sąnaudos iš netiesioginių kaštų centrų priskiriamos paskirstymo centrams (žr. V skyrių) ir 


naudojant paskirstymo kriterijus paskirstomos paslaugoms.  
48. Kiekvienas paskirstymo centras turi iš anksto numatytą paskirstymo kriterijų, kurio pagalba 


paskirstymo centrui priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms. Kiekvienam paskirstymo centrui priskirtos 
sąnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal joms priskirtą kriterijaus reikšmę.  


49. Apskaičiuotos skaitinės ataskaitinio laikotarpio kriterijų reikšmės pateikiamos kartu su metine 
reguliacine atskaitomybe. 


III etapas – kogeneracijos sąnaudų atskyrimas 
50. Šilumos gamybos sąnaudos kogeneracinėje jėgainėje atskiriamos vadovaujantis Kogeneracinių 


jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodika, patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 22 d. 
nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ 
(toliau – Kogeneracinių jėgainių metodika). 


51. Atskyrimas vykdomas šiais etapais: 
51.1. remiantis Kogeneracinių jėgainių metodika apskaičiuojamos šilumos gamybos alternatyviame 


šilumos šaltinyje sąnaudos;  
51.2. apskaičiuotos šilumos gamybos sąnaudos detalizuojamos pagal Aprašo sąnaudų pogrupius; 
51.3. apskaičiuotos ir detalizuotos alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudos iš šilumos gamybos 


kogeneracinėje jėgainėje paslaugai priskirtų sąnaudų priskiriamos šilumos gamybos paslaugai; 
51.4. likusios sąnaudos (iš Šilumos gamybos kogeneracinėje jėgainėje paslaugai priskirtų sąnaudų 


atėmus alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudas) priskiriamos Elektros gamybos paslaugai. 
IV etapas– elektros energijos, pagamintos kogeneracinėje jėgainėje, paskirstymas 
52. Tiesiogiai ir netiesiogiai elektros gamybos paslaugoms priskirtos sąnaudos perskirstomos 


paslaugoms ir bendrosioms sąnaudoms proporcingai pagal sunaudotos elektros energijos kiekį: 
52.1. Elektros energijos gamybos paslaugai – pagal į elektros energijos perdavimo sistemą patiektą 


(parduotą) elektros energijos kiekį; 
52.2. Šilumos gamybos paslaugai – pagal šilumos gamybai sunaudotą elektros energijos kiekį (išskyrus 


kogeneracines jėgaines, kadangi tokios sąnaudos joms yra priskirtos skaičiuojant alternatyvaus šilumos 
gamybos šaltinio kaštus); 


52.3. kitoms paslaugoms – pagal šiai paslaugai teikti sunaudotos elektros energijos kiekį; 
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52.4. bendrosioms sąnaudoms – pagal savo reikmėms sunaudotos elektros energijos kiekį. Ši sąnaudų 
dalis priskiriama bendrosioms sąnaudoms ir toliau paskirstoma paslaugoms kartu su kitomis bendrosiomis 
sąnaudomis. 


53. Perskirstymas atliekamas atskirai kiekvienoje CŠT sistemoje. 
V etapas – bendrųjų sąnaudų paskirstymas 
54. Sąnaudos, kurios negalėjo būti paskirstytos paslaugoms nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, 


paslaugoms paskirstomos proporcingai pagal tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirtų pastoviųjų 
sąnaudų sumą. Ilgalaikio turto, skirto bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui), nusidėvėjimo (amortizacijos) 
sąnaudos atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskiriamos pagal ilgalaikio turto 
paskirstymo tvarką, aprašyta IV skyriuje (28 p.). 


55. Bendrovė, vadovaudamasi priežastingumo principu, bendrosioms sąnaudoms priskiria kaip 
galima mažiau sąnaudų. 


VI etapas – nepaskirstomųjų sąnaudų identifikavimas 
56. Nepaskirstomosiomis sąnaudomis laikomos ir paslaugoms bei verslo vienetams nepaskirstomos 


šios sąnaudos:  
56.1. beviltiškų skolų, išskyrus beviltiškas skolas, kai vartotojai, kurie yra įtraukti į Valstybinės mokesčių 


inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) skelbiamą mokesčių mokėtojų, 
nukentėjusių nuo nepalankios epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos, sąrašą (toliau – 
Sąrašas), ir buitiniai šilumos vartotojai nepadengia turimų įsipareigojimų Ūkio subjektui. Paskirstomosiomis 
beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti pripažįstamos tik tos vartotojų nukentėjusių nuo nepalankios epideminės 
COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos skolos, kurios susidarė per laikotarpį nuo Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios iki karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. Ūkio subjektas, norėdama priskirti beviltiškas skolas 
reguliuojamų kainų paslaugoms (produktams) ir atitinkamiems verslo vienetams, kartu su metinėmis 
reguliuojamosios veiklos ataskaitomis Tarybai paprašius turi pateikti beviltiškas skolas pagrindžiančius ir 
pastangas susigrąžinti šias skolas įrodančius dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno 
mokesčio įstatymo ir Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų 
apskaičiavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 
40 „Dėl Skolų beviltiškumo bei pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų 
apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; 


56.2. baudų, delspinigių sąnaudas; 
56.3. paramos, labdaros sąnaudas; 
56.4. tantjemų išmokų, atlygio valdybos ir tarybos nariams bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, 


išskyrus viešo intereso įmonių valdybos arba tarybos narių atlygio bei su šiuo atlygiu susijusių mokesčių, pelno 
mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudas; 


56.5. narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo 
dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu; 


56.6. patirtos palūkanų sąnaudos, išskyrus sąnaudos, kurios reikalingos padengti apyvartinių lėšų 
trūkumą vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 
14) priede numatytas priemones, kartu atsižvelgiant į įtrauktų į Sąrašą vartotojų, mokestinių prievolių atidėjimą 
per laikotarpį nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 
pradžios iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo ir du mėnesius po jo. Reguliuojamų kainų 
verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) gali būti priskiriamos tiek jau sudarytų paskolų, tiek naujų, 
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu sudarytų trumpalaikių paskolų (iki vienerių 
metų), skirtų subalansuoti Ūkio subjekto finansinius srautus Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto 
karantino laikotarpiu, palūkanų sąnaudos. Reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) 
draudžiama priskirti minėtų paskolų palūkanų dalį, viršijančią Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms 
korporacijoms (bendrovėms) suteiktų naujų paskolų eurais, kurių trukmė trumpesnė nei vieneri metai, 
atitinkamo mėnesio palūkanų normų vidurkį. Palūkanų normų vidurkis nustatomas atsižvelgiant į Ūko subjekto 
naujai sudarytos paskolų sutarties datą;  


56.7. kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos;  
56.8. reprezentacijos sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo 


vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose; 
56.9. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 0,05 proc. Ūkio 


subjekto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose; 
56.10. reklamos, rinkodaros sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais, išskyrus, 


vadovaujantis teisės aktais, privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei Bendrovės tinklalapio palaikymą;  
56.11. atidėjinių sąnaudos; 
56.12. sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, pašalpos gimus vaikui, 


mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius 
šeimos narius, paramą profsąjungoms bei kitos išmokos darbuotojams, viršijančios Lietuvos Respublikos 
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darbo kodekse numatytas privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, 
viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse 
numatytas privalomas išmokas); 


56.13. mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių, nesusijusių 
su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos 
stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų 
paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos ir kitos panašaus 
pobūdžio sąnaudos; 


56.14. sąnaudos, patirtos dėl Bendrovės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, kompensacijos 
dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, 
sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų 
pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Bendrovės neteisėti veiksmai ar neveikimas); 


56.15. darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudos, kai draudžiamieji 
įvykiai kyla iš neteisėtų Bendrovės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis atsiranda dėl Bendrovės padarytų 
teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, 
kuriuos atliko apdrausti darbuotojai ar Bendrovė (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio 
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su 
potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudos; 


56.16. koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, nesusijusios su 
reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, kurios nebūtų susidariusios, jeigu 
reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas;  


56.17. likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei yra ekonominis 
ar teisinis pagrindimas dėl turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išnuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte 
nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos ir išsinuomoto, 
Bendrovei neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudas, 
išskyrus Aprašo 26 punkte nurodytą atvejį; 


56.18. nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos; 
56.19. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, 


sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurtos už dotacijų, subsidijų ir apyvartinių 
taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšos ir joms prilygstančias lėšos; 


56.20. nusidėvėjimo sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už 
vartotojų ir nepriklausomų šilumos gamintojų sumokėtas lėšas už prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų; 


56.21. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės 
pokyčio, susijusio su perkainojimo veikla; 


56.22. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo ilgalaikio turto ar jo dalies vertės, sukurtos įvykdžius 
investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) 
Taryba, taip pat nuo ilgalaikio turto vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas ir finansuotos iš 
reguliuojamų šilumos kainų papildomos dedamosios energetikos inovacijoms; 


56.23. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, kito 
ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamajai veiklai vykdyti; 


56.24. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, priskaičiuojamos nuo šilumos generavimo įrenginių 
(įskaitant ir dūmų ekonomaizerius) vertės, viršijančios 70 proc. maksimalaus centralizuoto šilumos tiekimo 
sistemos šilumos poreikio ir šilumos poreikio piko pajėgumų ir šilumos rezervinės galios pajėgumų poreikį, 
kurių nustatymas reglamentuojamas Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų apraše, ir kitas su 
tokiais šilumos generavimo įrenginiais susijusias sąnaudas.; 


56.25. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo nebenaudojamo ilgalaikio turto 
vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies 
atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui, išskyrus atvejus, kai savivaldybės taryba ir (arba) Taryba priima 
atskirą sprendimą dėl tokio ilgalaikio turto likutinės vertės pripažinimo ekonomiškai pagrįsta investicijų derinimo 
metu; 


56.26. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį nuo ilgalaikio turto vertės dalies, priskaičiuotos nuo 
įgyvendintų energetikos inovacijų investicinių projektų iš Ūkio subjekto nuosavų ir (ar) skolintų lėšų, išskyrus 
atvejus, kai energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino vadovaujantis Inovacijų aprašu; 


56.27. nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertę. 
 


X SKYRIUS 
PERSONALO SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS 


 
57. Personalo sąnaudų paskirstymas atliekamas žemiau nurodyta tvarka: 
57.1. parengiamas ataskaitinio laikotarpio Pareigybių sąrašas; 
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57.2. kiekviena pareigybė priskiriama: 


• paslaugai – priskiriamos pareigybės, susijusios su vienos konkrečios paslaugos atskiroje CŠT 
sistemoje teikimu arba 


• paskirstymo centrui – priskiriamos pareigybės, susijusios su kelių paslaugų teikimu yra susijusios su 
paslaugų teikimu netiesiogiai. Netiesioginėms pareigybėms priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms 
netiesiogiai, naudojant paskirstymo kriterijus arba 


• bendrosioms sąnaudoms – priskiriamos pareigybės, susijusios su administracinėmis veiklomis. 
Joms priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai, atsižvelgiant į toms paslaugoms tiesiogiai 
ir netiesiogiai priskirtų pastovių sąnaudų sumą. 


57.3. Toliau Personalo sąnaudų paskirstymas atliekamas analogiškai sąnaudų paskirstymui, 
aprašytam IX skyriuje. 
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AB „Kauno energija“ reguliavimo  
     apskaitos sistemos aprašo 1 priedas 


SĄSKAITŲ PLANAS 
 
 


DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


10101 Teisės į turtą savikaina 


10108 Teisės į turtą amortizacija 


11011 Tyrinėjimų ir plėtojimo darbų savikaina 


11017 Tyrimo darbų vertės sumažėjimas 


11018 Tyrinėjimo darbų amortizacija 


11101 Įsigytų teisių savikaina 


11107 Įsigytų teisių vertės sumažėjimas 


11108 Įsigytų teisių amortizacija 


11401 Programinės įrangos savikaina 


11407 Programinės įrangos vertės sumažėjimas 


11408 Programinės įrangos amortizacija 


12011 Žemės savikaina 


12012 Žemės perkainojimas 


12017 Žemės vertės sumažėjimas 


12101 Pastatų savikaina 


12102 Pastatų perkainojimas 


12107 Pastatų vertės sumažėjimas 


12108 Pastatų nusidėvėjimas (-) 


12201 Statinių savikaina 


12202 Statinių perkainojimas 


12207 Statinių vertės sumažėjimas 


12208 Statinių nusidėvėjimas (-) 


12211 Perdavimo įrenginių savikaina 


12212 Perdavimo įrenginių perkainojimas 


12217 Perdavimo įrenginių vertės sumažėjimas 


12218 Perdavimo įrenginių nusidėvėjimas 


12301 Darbo mašinų savikaina 


12302 Darbo mašinų perkainojimas 


12307 Darbo mašinų vertės sumažėji 


12308 Darbo mašinų nusidėvėjimas (-) 


12401 Transporto priemonių savikaina 


12402 Transporto priemonių perkainavimas 


12407 Transporto priemonių vertės sumažėjimas 


12408 Transporto priemonių nusidėvėjimas 


12501 Įrangos savikaina 


12502 Įrangos perkainojimas 


12507 Įrangos vertės sumažėjimas 


12508 Įrangos nusidėvėjimas (-) 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


12511 Įrankių savikaina 


12512 Įrankių perkainojimas 


12517 Įrankių vertės sumažėjimas 


12518 Įrankių nusidėvėjimas (-) 


12521 Įrengimų savikaina 


12522 Įrengimų perkainojimas 


12527 Įrengimų vertės sumažėjimas 


12528 Įrengimų nusidėvėjimas (-) 


12541 Inventoriaus savikaina 


12542 Inventoriaus perkainojimas 


12547 Inventoriaus vertės sumažėjimas 


12548 Inventoriaus nusidėvėjimas (-) 


12551 Želdinių savikaina 


12552 Želdinių perkainojimas 


12557 Želdinių vertės sumažėjimas 


12558 Želdinių nusidėvėjimas (-) 


13201 Statinių savikaina 


13208 Statinių nusidėvėjimas (-) 


13301 Darbo mašinų savikaina 


13308 Darbo mašinų nusidėvėjimas (-) 


13401 Transporto priemonių savikaina 


13408 Transporto priemonių nusidėvėjimas 


15100 Šilumos tinklai iš privatininkų 


15200 Ilg.turtas išvežtas montuoti (skaitikliai, kt.) 


15201 Ilgalaikis turtas, reikal. Montažo (nauja investicija) 


15202 Ilgalaikis turtas, nereikalaujantis montažo 


15203 Ilgalaikio turto gamyba savo jėgomis 


15204 Ilgalaikis turtas sandėlyje 


15206 Remontai gerinantys savybes 


15207 Rekonstrukcija ir kapitalinis remontas 


15209 IT skaidymo į objektus operacijos 


15217 Ilgalaikio turto, reikalaujančio montažo vertės sumažėji 


15281 Parduotas IT Pardavimo kaina 


15282 Parduotas IT Nuostolis 


15283 Parduotas IT Pelnas 


15284 Parduotas IT savikaina 


15285 Nurašytas IT 


16010 Investicinio turto (pastatų) savikaina 


16011 Investicinio turto (pastatų) tikrosios vertės pokytis 


16012 Žemė, kaip investicinis turtas 


16017 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−) 


16101 Nuosavos akcijos 


16110 Kitos investicijos 







17 
 


DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


16111 Patronuojamųjų įmonių akcijos 


16112 Asocijuotų įmonių akcijos 


16117 Kito Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas 


16201 Atidėtojo pelno mokesčio turtas 


16310 Prestižo savikaina 


16320 Prestižo vertės sumažėjimas 


16330 Prestižo amortizacija (-) 


17010 Po vienerių metų gautinos sumos 


17017 Po vienerių metų gautinų sumų vertės sumažėjimas (-) 


17020 Sumokėti išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą 


17030 Abejotinos skolos 


17040 Po vienerių metų gautinos šilumos skolos 


17050 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė 


20010 Medžiagos 


20020 Atsarginės dalys 


20030 Mažavertis inventorius 


20040 Degalai 


20060 Biokuro pasigaminimas 


20066 Pirkimų grąžinimų savikainos skirtumai 


20068 Prekės kelyje 


20070 Renovacijos įrengimai 


20080 Ilgalaikis turtas sandėlyje 


20101 Mazutas 


20102 Gamtinės dujos 


20103 Suskystintos dujos 


20104 Krosninis kuras 


20105 Durpės 


20106 Pjuvenos 


20107 Pjuvenų granulės 


20108 Medžio skiedra 


20109 Dyzelinas 


20110 Kuro priedai 


20111 Bio dujos 


20112  Medienos skiedros (miško kirtimo liekanos /SM3) 


20410 Prekės skirtos perparduoti 


20420 Tara 


20510 Atsargų vertės perkainojimas 


20520 Atsargų vertės sumažėjimas 


22000 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 


22001 Išankstinių apmokėjimų abejotinos sumos (-) 


24010 Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas gyventojams 


24020 Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas juridiniams 


24100 Elektros energijos pirkėjų skolos 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


24210 Pramonės vartotojų skolos 


24220 Gyventojų įsiskolinimai 


24230 Biudžetinių org. finansuojamų iš valst. biudž. skolos 


24240 Biudžetinių org. finansuojamų iš saviv. biudž. skolos 


24250 Kitų vartotojų skolos 


24260 Įstaigų finansuojamų iš ligonių kasų skolos 


24305 Palūkanos Pramonės vartotojų 


24306 Palūkanos pagal sutartis 


24310 Delspin. Pramonės vartotojų 


24311 Teismo prit. delsp. Pramonės vartotojams 


24350 Delspin. Kiti vartotojai (Š) 


24351 Teismo prit. delsp. Kiti vartotojai 


24360 Pirkėjų delspinigiai 


24410 Pramonės vartotojų skolos už paslaugas 


24420 Gyventojų skolos už paslaugas 


24430 Biudžetinių org. finansuojamų iš valst. biudž. skolos už pa 


24440 Biudžetinės org. finansuojamų iš saviv. biudž. skolos už pas 


24450 Kitų vartotojų skolos už paslaugas 


24460 Įstaigų finansuojamų iš ligonių kasų skolos už pasl. 


24510 Pramonės vartotojų skolos už sist. apt. 


24520 Gyventojų skolos už sist. apt. 


24530 Biudž. org. finansuojamų iš valst. biudž. skolos už sist. ap 


24540 Biudž. org. finansuojamų iš saviv. biudž. Skolos už sist. ap 


24550 Kitų vartotojų skolos už sist. apt. 


24560 Įstaigų finansuojamų iš ligonių kasų skolos už sist. apt. 


24610 Kapitalinis remontas iš paskolos 


24620 Skolos už cirkuliacinius siurblius 


24630 Kitų prekių ir paslaugų pardavimas 


24631 Trumpalaikių gautinų sumų vertės sumažėjimas (-) 


24632 Nurašyta kitų pirkėjų skola dokumentuota 


24633 Abejotina kitų pirkėjų skola dokumentuota 


24711 Abejotinų kitų skolų dalis dokumentuota 


24712 Abejotinos skolos už priteistus delspinigius 


24713 Abejotinos skolos už šilumą, sist. apt. 


24714 Abejotina pirkėjų skolų dalis (vekselių palūkanos) 


24801 Neįasm. SWEDBANK LT667300010002278756EUR 


24804 Neįasm. Swedbank LT397300010111316554 EUR tik šiluma 


24805 Neįasm. Šiaulių bankas Tauragės KAC, LT957181300012467666 EUR 


24806 Neįasm. SEB bankas, LT607044060002866144EUR 


24808 Neįasm. SEB bankas, LT477044060006837849 EUR šiluma 


24810 Neįasm. Danske Bankas, LT657400023540523810 EUR  


24812 Neįasm. Šiaulių bankas Kauno fil., LT047180900017467637 EUR 


24813 Neįasm. pinigai centrinėje kasoje 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


24814 Neįasm.AS Citadele banka,Lietuvos f.LT537290099005421301 EUR 


24815 Neįasm. Nordea Bank Finland Plc, LT952140030000068747 EUR 


24816 Neįasm. DnB, Luminor B. LT164010044300020279 EUR REN on Bill 


24817 Neįasm. pinigai rinkodaros kasoje 


24818 Neįasm. DnB Nord LT474010042500070746 EUR 


24819 Neįasm. pinigai DnB Nord LT534010042501965339 EUR šiluma 


24821 Neįasm. pinigai Danske Bank,LT377400024784623810 EUR ANTSTOL 


24822 Neįasmeninti pinigai Perlo terminalo kasoje 


24825 Neįasmen. pinigai Swedbank, LT757300010122271280 VEKSELIAI 


24911 Nurašyta beviltiškų skolų dalis dokumentuota 


24912 Nurašyta beviltiškų skolų dalis (delspinigių) 


24913 Nurašytos abejotinos skolos už šilumą, sist. apt. 


24914 Nurašyta beviltiškų skolų dalis nedokumentuota 


24915 Nurašyta beviltiška kitų pirkėjų skola nedokumentuota 


25101 Gautinas PVM 


25102 Būsimas gautinas PVM 


25103 Gautinas PVM (50% reprezentacijai) 


25104 Importo gautinas PVM 


25105 Gautinas lengvatinis PVM 


25106 Neatskaitomas PVM 50% 


25107 Pagaminto IMT ar nekilnojamo turto 


25108 PVM nuo prekių (paslaugų) privatiems poreikiams tenkinti 


25109 Lengvųjų automobilių PVM 


25111 Lengvatinis PVM saviems poreikiams 


25112 Gautinas PVM iš ES šalių ir užsienio 


25113 Gautinas PVM 9% 


25210 Biudžeto skola įmonei 


25220 Socialinio draudimo skola įmonei 


25230 Biudžeto skola - PVM delspinigiai 


25510 Vid.f.skolos-Jurbarkas 


25520 Kontrolinė Jurbarko filialui 


25610 Atsiskaitytiniai asmenys 


25620 Gautinos sumos iš darb. už mob. telefonų paslaugas 


25630 Gautinos įv. dotacijos ir kompensacijos 


25640 PVM kompensacija 


25650 Gautinos paskolos 


25660 Gautinos sumos už prarastą turtą 


25670 Kitos gautinos sumos 


25700 Abejotinos skolos 


25800 Nurašytos kitos gautinos sumos nedokumentuotos 


25900 Nurašyta abejotinų skolų dalis dokumentuota 


26000 Trumpalaikės investicijos 


26230 Terminuoti indėliai 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


27101 SWEDBANK LT667300010002278756 EUR 


27102 Swedbank LT217300010089891130 EUR ES Raudonbiok0004 


27103 Swedbank LT217300010034303437 EUR 1T0028 


27104 Swedbank LT397300010111316554 EUR tik šiluma 


27105 Šiaulių bankas Tauragės KAC, LT957181300012467666 EUR antsto 


27106 SEB bankas, LT607044060002866144 EUR 


27107 SEB bankas, LT687044060005796855 ES 20174T,5T0031 


27108 SEB bankas LT477044060006837849 EUR šiluma 


27109 SEB LT537044060002866173 EUR ES 1T0024 


27110 Danske Bank, LT657400023540523810 EUR  


27111 Luminor bankas, LT592140030000083654 EUR 


27112 Šiaulių bankas Kauno fil., LT047180900017467637 EUR 


27113 Šiaulių b LT277180900015070644 EUR HORIZON 


27114 Luminor Bank LT162140030001725571 EUR, ES 4T0030 


27115 Luminor Bank LT952140030000068747 EUR 


27116 Luminor Bank LT164010044300020279 EUR Ren on Bill proj. 


27117 Luminor Bank LT984010051003367733 EUR,ES (1Ž+7Ž)0029 


27118 Luminor Bank LT474010042500070746 EUR 


27119 Luminor Bank LT534010042501965339 EUR šiluma 


27120 Luminor Bank LT802140030003736490 EUR PK 


27121 OP Corporate bank plc LF LT322150051000036366 EUR 


27122 Swedbank, LT347300010117852504 EUR ES CHE,MEDV0035 


27123 Swedbank, LT807300010117852258 EUR ES Jurbbiok0003 


27124 Swedbank, LT737300010117852384 EUR ES,8Ž9Ž0034 


27125 Swedbank, LT757300010122271280 VEKSELIAI 


27126 Swedbank, LT667300010122271345 EUR ES,8K0032 


27127 Swedbank, LT937300010126553797 EUR ES Aleksotas0001 


27128 Danske Bankas, LT377400024784623810 EUR apmokėj iš antstolių 


27129 Swedbank, LT227300010137780012 EUR ES, 6T0010 


27130 SEB bankLT257044060007709984kor.Pered,Povilaič,Maumev,Šleiv 


27131 Luminor sąskaita banke LT802140030003736490 EUR PK 


27134 SEB bankas, LT607044060002866144 USD 


27135 Swedbank, LT417300010161086151 EUR LVPA Kauno LEZ 0007 


27136 SEB bankas, LT607044060002866144 CZK 


27137 SEB bankas, LT607044060002866144 GBP 


27138  SEB bankas, LT607044060002866144 SEK 


27139 SEB bankas, LT607044060002866144 JPY 


27140 SEB bankas, LT607044060002866144 RUB 


27141 SEB bankas, LT607044060002866173 JPY 


27142 SEB bankas, LT607044060002866173 DKK 


27143 SEB bankas, LT607044060002866173 SEK 


27145 SEB bankas, LT607044060002866173 RUB 


27146 Swedbank, LT067300010159648271 EUR 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


27147 SEB bankas, LT607044060002866173 GBP 


27148 SEB bankas, LT607044060002866173 CHF 


27149 SEB bankas, LT607044060002866173 USD 


27150 Swedbank, LT437300010159648284 EUR 


27151 Swedbank, LT207300010159648310 EUR 


27153 Swedbank, LT577300010159648323 EUR 


27154 Swedbank, LT347300010159648446 EUR 


27156 Swedbank, LT717300010159648459 EUR 


27160 Swedbank, LT667300010002278756 GBP 


27161 Swedbank, LT667300010002278756 USD 


27162 Swedbank, LT277300010159648475 EUR 


27163 Swedbank, LT667300010002278756 JPY 


27164  Swedbank, LT667300010002278756 SEK 


27167 Danske aptarnavimo LT137400000204624810 EUR 


27169 SEB bankas, LT127044090102374796 EUR 


27210 Kasa eurais 


27220 Elektroninė kasa 


27700 Užskaityti pinigai 


27800 Pinigai kelyje 


29100 Sukauptos pajamos 


29210 Atlyginimų sąnaudos 


29220 Socialinio draudimo sąnaudos 


29230 Kitos ateinančių laik. sąnaudos 


29240 Ateinančių laik.šil. punktų įreng. sąnaudos 


29250 Ateinančių laikotarpių remontas/rekonstrukcija rangos būdu 


29260 Ateinančių laikotarpių remontai ūkio būdu 


29280 2005.07.14.LR ŪM įs.Nr4-263 tinklų įregistravimas 


30120 Paprastos akcijos 


30130 Privilegijuotos akcijos 


30200 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) 


31000 Akcijų priedai (nominalios vertės perviršijimas) 


32100 Finansinio ilgalaikio turto perkainojimo rezervas 


32200 Materialaus ilgalaikio turto perkainojimo rezervas 


33100 Įstatymo numatyti rezervai 


33200 Nepaskirstytini rezervai 


33300 Paskirstytini rezervai 


33400 Rezervas savoms akcijoms įsigyti 


34100 Nepaskirst. ataskait. metų pelnas (nuost.) 


34120 Pelno (nuostolių) atas. nepripažintas ataskaitinių metų peln 


34200 Nepaskirst. ankstesn. metų pelnas (nuost.) 


36010 Atidėjimai pensijoms 


36110 Atidėjimai mokesčiams 


36120 Atidėjimai atostogų rezervui 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


36200 Atidėjimai kap. remontui ir priežiūros darbams 


36300 Atidėjimai kitiems įsipareig 


37100 Kapitalo subsidijos 


37200 Atidėti PVM mokesčiai 


37300 Kiti atidėti mokesčiai 


39000 Metų rezultatas 


40110 Gautinos dotacijos ir subsidijos 


40120 Dotacijos ir subsidijos pervestos į rezultatus 


40200 Išperkamosios nuomos ir pan. 


40310 Skolos Lietuvos kreditinėms institucijoms 


40320 Skolos Užsienio kreditinėms institucijoms 


40410 Kitos ilgalaikės skolos Lietuvos organizacijoms 


40420 Nuomos įsipareigojimai 


40430 Išeitinių išmokų atidėjimas 


40500 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas 


42100 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 


42650 Neišimtos ilgalaikės paskolos 


42700 Ilgalaikė skola biudžetui 


43200 Išperkamosios nuomos įsipareigojimų ein. metų dalis 


43310 Skolų Lietuvos kreditinėms inst.ein.metų dalis 


43320 Skolų užsienio kreditinėms inst.ein.metų dalis 


43410 Kitų skolų Lietuvos organizacijom ein.metų dalis 


43420 Nuomos įsipareigojimų ein.metų dalis 


44010 Trumpalaikė išperkamoji nuoma 


44020 Trumpalaikės finansinės Lietuvos kred. Institucijoms 


44030 Trumpalaikės finansinės skolos užsienio kred. Institucijoms 


44040 Kitos trumpalaikės finansinės skolos 


44050 Faktoringo įsipareigojimai 


45100 Lietuvos tiekėjai ATSARGŲ 


45110 Lietuvos tiekėjai PASLAUGŲ ir Draudimo 


45120 Lietuvos tiekėjai REMONTŲ 


45130 Lietuvos tiekėjai KAP. STATYBOS 


45160 Lietuvos tiekėjai RENOVUOTI MAZGAI 


45200 Užsienio tiekėjai ATSARGŲ 


45210 Užsienio tiekėjai PASLAUGŲ 


45220 Užsienio tiekėjai KITI 


45230 Užsienio tiekėjai KAP STATYBOS 


46000 Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis 


47101 Suvestinis PVM 


47102 15.25% PVM šilumos perskaičiavimas 


47103 Mokėtinas PVM už pardavėją 


47105 Būsimas Mokėtinas PVM 


47107 Pagaminto IM nekilnojamojo T ir jo pagerinimo PVM 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


47108 PVM nuo prekių ir pasl. privatiems poreikiams 


47109 Lengvatinis PVM nuo prekių ir pasl. privatiems por. 


47110 Mokėtinas PVM 


47111 Skola muitinei (importo PVM) 


47112 Mokėtinas atidėtas PVM 


47113 PVM dengimas iš biudžeto 


47220 Žemės nuomos mokestis 


47222 Mokėtinas VMI privalomas sveikatos draudimas 


47223 Nekilnojamo turto mokestis 


47224 Akcizo mokestis 


47227 Mokestis prie pajamų šaltinio 


47228 Gamtos išteklių mokestis 


47229 Gamtos taršos mokestis 


47230 Pelno mokestis 


47320 Mokėtini atlyginimai darbuotojams 


47330 Mokėtini deponentai 


47520 Gyventojų pajamų mokestis 


47530 Mokėtinas soc. draudimas 


47550 Draudimas laisvanoriškas 


47560 Garantinis fondas 


48110 Ataskaitinių metų dividendai 


48120 Ataskaitinių metų tantjemos 


48130 Deponuoti dividendai, tantjemos 


48350 Priskaičiuoti delspinigiai iš Bilingo sist. 


48360 Priskaičiuoti kitų pirkėjų delspinigiai 


48410 Pervestinos sumos 


48420 Vykdomieji raštai 


48450 Alimentai 


48460 Skola-Permoka 


48470 Kiti atskaitymai iš atlyginimų 


48480 Kitos įvairios mokėtinos sumos 


49110 Sukauptos palūkanų sąnaudos 


49111 Sukauptos lizingo palūkanų sąnaudos 


49120 Sukauptos kitos sąnaudos 


49130 Mokėtinas atostogų rezervas 


49140 Mokėtinas išeitinių išmokų rezervas 


49210 Vekselių vykdomieji įrašai (ateinančių laikotarpių pajamos) 


49220 Atein.laik.pajamos Teismui sumokėti mok. 


49230 Atein.laik.pajamos (palūkanos) 


49240 Atein.laik..pajamos 


49250 Delspinigiai priteisti 


49260 Atein.laikot.pajamos (žala) 


49270 Ateinančių laik. pajamos (žyminis mokestis) 
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50110 Elektros energija LE 


50120 Elektra kitiems klientams 


50130 Bio elektra 


50210 Pramonės vartotojai 


50220 Gyventojai 


50230 Biudžetinės org. finansuojamos iš valst. Biudžeto 


50240 Biudžetinės org. Finansuojamos iš savivald. Biudžeto 


50250 Kiti vartotojai 


50260 Įstaigos finansuojamos iš ligonių kasų 


50270 Šilumos balansavimo paslauga 


50280 Termofikacinis vanduo 


50290 Šiluma, parduota NŠG 


50300 Pajamos už ATL 


50410 Pastatų nuolatinė techninė priežiūra 


50420 Kolektorių priežiūra 


50510 Pramonės vartotojai 


50520 Gyventojai 


50530 Biudžetinės org. finansuojamos iš valst. Biudžeto 


50540 Biudžetinės org. Finansuojamos iš savivald. Biudžeto 


50550 Kiti vartotojai 


50560 Įstaigos finansuojamos iš ligonių kasų 


50610 Gyventojai 


50620 Kiti vartotojai 


50710 KVAPA Gyventojams 


50720 KVAPA juridiniams asmenims 


52710 Pajamos iš trumpalaikio turto pardavimo 


52720 Pajamos už suteiktas paslaugas 


52730 Pajamos už perparduodamas paslaugas 


52740 Perparduodamų mob. telefonų paslaugų pajamos 


52745 Pajamos už transporto nuomą 


52750 Skolų išieškojimo pajamos iš Grandies 


52755 Nuomos pajamos 


52760 Pelnas iš ilg. turto pardavimo 


52770 Parduodamos palūkanos 


52780 Kitos pajamos - tiesiogiai apskaitomos 


52781 Dujų pardavimas 


52790 Šaltas vanduo pašildymui 


52795 Termofikacinis vanduo 


53010 Kapitalo subsidijų ir dotacijų amortizuota dalis 


53020 Palūkanų subsidijų ir dotacijų amortizuota dalis 


53030 Labdaros ir paramos amort. dalis 


53100 Pajamos, grįžus beviltiškoms MAP skoloms 


53121 Pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais 
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53122 Pelnas iš finansinio turto perleidimo 


53400 Gautinų sumų vertės pasikeitimas 


53510 Palūkanos už suteiktą paskolą 


53520 Išperkamosios nuomos palūkanos 


53530 Delspinigiai už pradelstą pirk. įsiskolinimą 


53540 Palūkanos už terminų praleidimą 


53550 Palūkanos už gyvenamus namus 


53560 Palūkanos už šilumą pagal vekselius 


53570 Baudos 


53580 Palūkanos už terminuotus indėlius 


53610 Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka (realizuota) 


53620 Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka (nerealizuota) 


53810 Įvairios kitos fin. veiklos pajamos 


53820 Pajamos iš finansinio turto vertės pasikeitimo 


53850 Grynieji dividendai 


53860 Įvairios kitos inv. veiklos pajamos 


54100 Draudimas 


54200 Ilgalaikio turto nurašytų ir nudėvėtų sumų atstatymas 


54300 Šilumos, sist.skolų nurašytų sumų atstatymai 


54400 Pagautė dėl ilgalaikio / trumpalaikio turto pajamavimo 


54500 Gautas žalos atlyginimas (neapmokestinamos) 


54600 Mokesčių atstatymai 


54700 Kitos ypatingosios pajamos 


54800 Ankstesnių kalendorinių metų pajamos 


54900 Šilumos, sistemų pr. pardavimų perskaičiavimai virš 5 metų 


55000 Pelno mokesčių koregavimas 


59300 Nepaskirstytas pelnas 


60111 Mazutas 


60112 Gamtinės dujos 


60113 Suskystintos dujos 


60114 Krosninis kuras 


60115 Durpės 


60116 Pjuvenos 


60117 Pjuvenų granulės 


60118 Medžio skiedra 


60119 Dyzelinas 


60120 Kuro priedai 


60121 Bio dujos 


60122 Medienos skiedros (miško kirtimo liekanos /SM3) 


60131 Elektros energija technologijai 


60132 Vanduo technologijai 


60133 Pirkta šiluminė energija 


60134 Biokuro biržos mokestis 
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60135 Šaltas vanduo pašildymui 


60136 Biržos šilumos mokestis (Grąžintas kondens-2015) 


60137 Kompensacija NŠG-ajam dėl nesupirkto šilumos kiekio (12.1 p) 


60138 Pirkta balansavimo šiluma 


60140 Gamtinės dujos paskirstymui 


60141 Pajėgumų aukciono sąnaudos 


60211 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


60213 Įrengimų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


60215 Trasų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


60217 Katilų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


60221 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Rangos būdu 


60222 Statinių ir pastatų remonto bendrovės medžiagos 


60223 Įrengimų remonto sąnaudos Rangos būdu 


60224 Įrengimų remonto bendrovės medžiagos 


60225 Trasų remonto sąnaudos Rangos būdu 


60226 Trasų remonto bendrovės medžiagos 


60227 Katilų remonto sąnaudos Rangos būdu 


60228 Katilų remonto bendrovės medžiagos 


60231 Skaitiklių remontas 


60240 Rezervinė galia 


60250 Gamybinio ilg.turto nusidėvėjimas 


60311 DU - Gamybinio personalo 


60312 DU - Priežiūros / eksploatacijos personalo 


60313 SD - Gamybinio personalo 


60314 SD - Priežiūros / eksploatacijos personalo 


60351 Komandiruočių sąnaudos 


60352 Dienpinigiai 


60353 Sveikatos priežiūra 


60354 Personalo apmokymas 


60355 Nuolatiniai bilietai 


60356 Kitos su personalo išlaikymu 


60357 Išlaidos mokslui 


60358 Medžiagos sveikatos priežiūrai 


60411 MSG – Medžiagos 


60412 MSG - Atsarginės dalys 


60413 MSG - Mažavertis inventorius 


60414 MSG – Degalai 


60415 MSG – Kitos 


60421 MSE – Medžiagos 


60422 MSE - Atsarginės dalys 


60423 MSE - Mažavertis inventorius 


60424 MSE – Degalai 


60425 MSE – Kitos 
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60431 MSP – Medžiagos 


60432 MSP - Atsarginės dalys 


60433 MSP - Mažavertis inventorius 


60434 MSP – Degalai 


60435 MSP – Kitos 


60440 Medžiagų pajamavimo apvalinimas 


60450 Grįžtamų medžiagų savikaina (-) 


60460 ATL pardavimo sąnaudos 


60470 Ilgalaikio turto įsirengimas savo jėgomis 


60480 Gamybinių sąnaudų dalis perkelta į investicijas 


60490 Kompensuojamas atjungimas 


60510 Telekomunikacijos - fiksuotas ryšys 


60520 Telekomunikacijos - mobilus ryšys 


60530 Interneto ryšys 


60611 Apšildymo 


60612 Elektros energija apšvietimui 


60613 Šalto ir kanalizuoto vandens buičiai 


60614 Buitinių šiukšlių išvežimas 


60615 Kitos pastatų išlaikymo sąnaudos 


60616 Dezinfekcija 


60617 Apsauga ir signalizacijos priežiūra 


60618 Inventorizacija ir teisinė registracija 


60641 MSU - Medžiagos 


60642 MSU - Atsarginės dalys 


60643 MSU - Mažavertis inventorius 


60644 MSU - Degalai 


60645 MSU - Kitos 


60647 Atsargų kainų skirtumams 


60651 Autotransporto sąnaudos 


60652 Autotransporto remontas 


60653 Autotransporto tech. Apžiūros 


60654 Kitos su autotransportu susiję sąnaudos 


60655 Geležinkelio transporto paslaugos 


60656 Įrengimų patikra 


60657 Kolektorių priežiūra 


60658 Mechanizmų nuoma 


60659 Autotransporto remonto bendrovės medžiagos 


60660 Gesintuvų užpildymas 


60661 Įrengimų nuoma 


60662 Renovuotų mazgų eksploatacinės sąnaudos 


60663 Atsarginių dalių remontas 


60664 Tarpininkavimo muitinėje paslaugos 


60665 Kanceliarinės prekės 







28 
 


DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


60666 Įrengimų techninė apžiūra 


60667 Kitos svetimų organizacijų paslaugos 


60668 Įrangos (įrenginių) techninė priežiūra 


60669 Mokslo tiriamieji darbai/tech. Konsultacijos 


60670 Balansavimo elektros energija 


60671 Informacinių technologijų paslaugos 


60672 Patalpų nuoma 


60673 Petrašiūnų elektrinės operavimas elektrai 


60674 Kitos ūkio sąnaudos 


60675 Pelenų utilizavimas 


60676 Šalutinių produktų -pelenų pervežimas 


60801 VKEKK (šilumos perdavimui) 


60802 Gamtos taršos mokesčiai 


60803 Gamtos išteklių mokestis 


60804 Žyminiai mokesčiai 


60805 Akcizo mokestis 


60810 Garantinis fondas 


60811 Nekilnojamojo turto mokestis 


60812 Žemės nuomos mokestis 


60813 Transporto priemonių savininkų mokestis 


60814 Kiti mokesčiai 


61111 Mokėtojų aptarnavimo sąnaudos 


61112 Mokestis GNB pagal mokėt. Aptarnavimo sut. 


61113 Mokesčių paskirstymas ir sąskaitų įteikimas 


61114 Banko komisiniai 


61115 Skaičiavimo centro komisiniai 


61116 Kitos abonentų aptarnavimo sąnaudos 


61117 Skolų išieškojimas 


61118 Pard. sąnaudų dalis atiduota filialams 


61121 Skelbimai, informacija, reklama ir vieš. ryšiai 


61122 Prekių transportavimo sąnaudos 


61123 Įmokos į Garantinį fondą 


61128 Teismų priteisti mokesčiai 


61131 Darbo užmokestis 


61132 Komandiruočių išlaidos 


61133 Socialinis draudimas 


61134 Dienpinigiai 


61135 Personalo apmokymai 


61136 Nuolatiniai bilietai 


61137 Kitos personalo išlaikymo sąnaudos 


61138 Medicinos paslaugos 


61141 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


61142 Įrengimų remonto sąnaudos Ūkio būdu 
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61143 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Rangos būdu 


61144 Statinių ir pastatų remonto bendrovės medžiagos 


61145 Įrengimų remonto sąnaudos Rangos būdu 


61146 Įrengimų remonto bendrovės medžiagos 


61151 Telekomunikacijos (fiksuotas ryšys) 


61152 Telekomunikacijos (mobilus ryšys) 


61153 Internetinis ryšys 


61154 Pašto, informacinės ir kitos paslaugos 


61159 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 


61161 Apšildymas 


61162 Elektros energija apšvietimui 


61163 Šalto ir kanalizacijos vandens buičiai sąnaudos 


61164 Buitinių šiukšlių išvežimas 


61165 Kitos pastatų išlaikymo sąnaudos 


61171 MSP - Medžiagos 


61172 MSP - Atsarginės dalys 


61173 MSP - Mažavertis inventorius 


61174 MSP - Degalai 


61175 MSP - Kitos medžiagos 


61176 Grįžtamų medžiagų pardavimams savikaina (-) 


61181 Autotransporto remonto bendrovės medžiagos 


61182 Autotransporto nuoma 


61183 Kitos su autotransportu susijusios sąnaudos 


61184 Prekių transportavimo ir sandėliavimo sąnaudos 


61189 Reprezentacinės sąnaudos 


61190 Apsauga 


61191 Kanceliarinės išlaidos 


61192 Moksl. tech. literatūra, informaciniai leidiniai 


61193 Įrengimų priežiūra 


61194 Kompiuterinės tech. remontas 


61195 Projektavimas, analizė, tyrimai 


61196 Informacinių technologijų paslaugos 


61197 Kitos svetimų organizacijų paslaugos 


61211 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


61213 Įrengimų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


61221 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Rangos būdu 


61222 Statinių ir pastatų remonto bendrovės medžiagos 


61223 Įrengimų remonto sąnaudos Rangos būdu 


61224 Įrengimų remonto bendrovės medžiagos 


61250 Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 


61311 Darbo užmokestis 


61312 Socialinis draudimas 


61313 Valdybos darbo užmokestis 
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61314 Atostogų rezervas į leidžiamus atskaitymus 


61351 Komandiruočių išlaidos 


61352 Dienpinigiai 


61353 Personalo apmokymai 


61354 Nuolatiniai bilietai 


61355 Išlaidos mokslui 


61356 Medicininės paslaugos 


61357 Kitos personalo išlaikymo sąnaudos 


61358 Medžiagos sveikatos priežiūrai 


61510 Telekomunikacijos (fiksuotas ryšys) 


61520 Telekomunikacijos (mobilus ryšys) 


61530 Internetinis ryšys 


61540 Pašto, informacinės ir kitos paslaugos 


61611 Apšildymo 


61612 Elektros energija apšvietimui 


61613 Šalto ir kanalizuoto vandens 


61614 Buitinių šiukšlių išvežimas 


61615 Kitos pastatų išlaikymo sąnaudos 


61616 Atsargos ilgalaikio turto eksploatavimui 


61621 MSI – Medžiagos 


61622 MSI - Atsarginės dalys 


61623 MSI - Mažavertis inventorius 


61624 MSI – Degalai 


61625 MSI – Kitos medžiagos 


61641 MSU - Medžiagos 


61642 MSU - Atsarginės dalys 


61643 MSU - Mažavertis inventorius 


61644 MSU - Degalai 


61645 MSU - Kitos medžiagos 


61646 Grįžtamų medžiagų veiklai savikaina(-) 


61651 Autotransporto sąnaudos 


61652 Autotransporto remonto bendrovės medžiagos 


61653 Autotransporto tech. Apžiūros 


61654 Kitos su autotransportu susiję sąnaudos 


61655 Apsauga 


61656 Kanceliarinės išlaidos 


61657 Moksl. tech. literatūra, informaciniai leidiniai 


61658 Įrengimų priežiūra 


61659 Įrengimų/įrangos remontas 


61660 Projektavimas 


61661 Turto nuoma 


61662 Turto draudimas 


61663 Vartotojų skolų išieškojimo sąnaudos 
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61664 Skelbimai, informacija, reklama ir vieš. ryšiai 


61665 Reprezentacinės sąnaudos 


61666 Nusidėvėjusio ilgalaikio turto nurašymas 


61667 Turto inventorizacija, teisinė registracija 


61668 Informacinių technologijų paslaugos 


61669 Kitos svetimų organizacijų paslaugos 


61670 Mokesčiai bankams už paskolų įforminimą 


61671 Kitos bankų paslaugos 


61801 Garantinis fondas 


61803 Neatskaitomas PVM (lengvųjų automob.ir paramos) 


61804 Mokestis prie pajamų šaltinio 


61805 Kiti mokesčiai 


61811 Teisinės konsultacijos ir paslaugos 


61812 Auditas 


61813 Informacinių technologijų konsultacijos 


61814 Finansinės ir mokestinės konsultacijos 


61815 Techninės konsult., matavimai 


61816 Mokestis Centriniam Depozitoriumui 


61817 Valdymo konsultacijos 


61818 Asociacijų nario mokestis 


61839 Adm. sąnaudų dalis atiduota filialams (-) 


62131 Elektros energija technologijai 


62132 Vanduo technologijai 


62133 Pirkta šiluminė energija 


62211 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


62213 Įrengimų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


62217 Katilų remonto sąnaudos Ūkio būdu 


62221 Statinių ir pastatų remonto sąnaudos Rangos būdu 


62222 Statinių ir pastatų remonto bendrovės medžiagos 


62223 Įrengimų remonto sąnaudos Rangos būdu 


62224 Įrengimų remonto bendrovės medžiagos 


62225 Skaitiklių remontas 


62227 Katilų remonto sąnaudos Rangos būdu 


62228 Katilų remonto bendrovės medžiagos 


62250 Kitos veiklos ilg. turto nusidėvėjimas ir amortizacija 


62260 Nudėvėto turto likutinės vertės nurašymas 


62311 Darbo užmokestis 


62313 Soc. Draudimas 


62351 Komandiruočių sąnaudos, vizos ir pan. 


62352 Dienpinigiai 


62354 Personalo apmokymas 


62355 Nuolatiniai bilietai 


62356 Kitos su personalo išlaikymu susijusios sąn. 
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62411 MSG – Medžiagos 


62412 MSG - Atsarginės dalys 


62413 MSG - Mažavertis inventorius 


62414 MSG – Degalai 


62415 MSG – Tara 


62421 MSE – Medžiagos 


62422 MSE - Atsarginės dalys 


62423 MSE - Mažavertis inventorius 


62424 MSE – Degalai 


62425 MSE – Tara 


62450 Grįžtamų medžiagų savikaina (-) 


62510 Telekomunikacijos (fiksuotas ryšys) 


62520 Telekomunikacijos (mobilus ryšys) 


62530 Internetinis ryšys 


62611 Apšildymo 


62612 El. energijos apšvietimui 


62613 Šalto ir kanalizuoto vandens buičiai 


62614 Buitinių šiukšlių išvežimas 


62615 Kitos pastatų išlaikymo sąnaudos 


62616 Dezinfekcija 


62641 MSU - Medžiagos 


62642 MSU - Atsarginės dalys 


62643 MSU - Mažavertis inventorius 


62644 MSU - Degalai 


62645 MSU – Kitos medžiagos 


62651 Autotransporto sąnaudos 


62652 Autotransporto remontas 


62653 Autotransporto tech. apžiūros 


62654 Kitos su autotransportu susiję sąnaudos 


62655 Geležinkelio transporto paslaugos 


62656 Įrengimų patikra 


62657 Žyminis mokestis 


62660 Elektroniniai aukcionai 


62661 Turto nuoma 


62662 Turto draudimas 


62663 Skelbimai, informacija, reklama ir vieš. ryšiai 


62664 Atsarginių dalių remontas 


62665 Mokslo tiriamieji darbai, konsultacijos 


62666 Kanc.prekės 


62667 Įrengimų techninė apžiūra ir priežiūra 


62668 Kitos svetimų organizacijų paslaugos 


62710 Kito parduodamo trump. turto savikaina 


62720 Įmonės suteiktų paslaugų savikaina 
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62730 Perparduodamų paslaugų savikaina 


62735 Turto draudimas 


62740 Perparduodamų mob.tel. paslaugų savikaina 


62745 Transporto nuomos savikaina 


62750 Mazuto šildymo išnuomotuose patalpose savikaina 


62755 Nuomos sąnaudos 


62760 Ilgalaikio turto pardavimo nuostoliai 


62770 Tarpinė dujų pardavimui 


62780 Šaltas vanduo pašildymui 


62781 Dujų pardavimas 


62790 Termofikacinis vanduo 


62810 Garantinis fondas 


62850 Nekilnojamo turto mokestis 


62860 Žemės nuomos mokestis 


62870 Kiti mokesčiai 


62901 Reprezentacinės sąnaudos 25% 


62902 Mirties pašalpos 


62903 Kitos Išlaidos iš pelno 


62904 Pašalpos iš pelno 


62905 Kitos išmokos pagal kolektyvinę sutartį 


62906 Kiti nurašymai ir išmokėjimai 


62907 Laidotuvių išlaidos 


62908 Piniginiai prizai 


63001 Nuomos įsipareigojimo palūkanos 


63003 Palūkanos bankams už skolintas apyvartines lėšas 


63004 Palūkanos už kitas paskolas 


63005 Palūkanos už investicines paskolas 


63006 Išperkamosios nuomos palūkanos 


63121 Nuostolis iš operacijų vertybiniais popieriais 


63122 Ilgalaikių gautinų sumų diskontavimas 


63300 Delspinigiai ir baudos 


63400 Gautinų sumų diskontai 


63500 Beviltiškos skolos mažinančios apmokestinamą pelną 


63610 Neigiama valiutos skirtumo įtaka (realizuota) 


63620 Neigiama valiutos skirtumo įtaka (nerealizuota) 


63720 Beviltiškos skolos nemažinančios apmokestinamojo pelno 


63810 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti 


63820 Kitos nepaminėtos finansinės veiklos sąnaudos (swap palūkanos) 


63830 Akcijos vertės pasikeitimas dėl perėjimo prie euro 


64100 Tantjemos (leidžiami) 


64200 Reprezentacinės sąnaudos 


64203 Panauda 


64204 Parama 
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DK 
sąskaitos 
numeris 


DK sąskaitos pavadinimas 


64205 Mirties pašalpos (darbuotojams nuo 2012 m. 05) 


64206 Laidotuvių išlaidos 


64207 Viešbučių sąnaudos 


64208 Komandiruočių išlaidos 


64209 Mirties pašalpos ( ne darbuotojams nuo 2012 m. 05) 


64210 25% reprez.sąn ir privačių poreikių PVM 


64211 Atidėjimai išeinantiems į pensiją 


64212 Premijos 


64213 Dovanos 


64214 Pašalpos darbuotojams (nuo 2012 m.05) 


64215 Kitos išlaidos darbuotojams pagal kolekt. sutartį 


64216 Žalos atlyginimas 


64217 Teisės į turtą amortizacija 


64218 Pajamos natūra 


64219 GPM iš įmonės lėšų 


64220 Atostogų rezervo sodra 


64300 Ilgalaikio turto likutinės vertės nurašymai 


64310 Nenaudojamo turto nusidėvėjimas 


64320 Išmokos pagal kolektyvinę sut. ne darbuotojams 


64400 Materialaus turto netekimai 


64500 Kitų gautinų sumų senėjimo įvertinimas 


64600 Senų skolų nurašymas 


64700 Ankstesnių kalendorinių metų sąnaudos 


64821 Šilumos, sistemų aptarnavimo, pirkėjų skolų pasikeitimai 


64822 Atsargų vertės pasikeitimas 


64823 Prestižo amortizacija 


64824 Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 


64825 Kito finansinio turto vertės pasikeitimas 


64900 Kiti netekimai 


64910 Akcininko įnašai nuostoliui dengti 


64920 Garantiniai įsipareigojimai 


64999 Grynasis pelnas prieš mokesčius 


65000 Priskaičiuotas mokėtinas pelno mokestis 


65100 Priskaičiuotas atidėtas pelno mokestis 


69100 Praėjusiųjų metų nepaskirstytasis nuostolis 


69200 Dividendai 


69300 Išmokos vadovams (tantjemos) 


69400 Pervedimai į įstatymų rezervus 


69500 Pervedimai į kitus rezervus 


69600 Pelnas darbuotojų premijoms 


69700 Nepaskirstytas pelnas 
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AB „Kauno energija“ reguliavimo  
     apskaitos sistemos aprašo 2 priedas 


SĄSKAITŲ PLANO SĄNAUDŲ SĄSKAITŲ GRUPAVIMAS PAGAL APRAŠE NUMATYTAS SĄNAUDŲ 
GRUPES 


 
 


EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS     


I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 
60133 Pirkta šiluminė energija 


  


I.2. Atliekinės šilumos įsigijimo sąnaudos   


I.3. Balansavimo aukcionų sąnaudos 60138 Pirkta balansavimo šiluma 


I.4. Pajėgumų aukcionų sąnaudos 
60141 


Pajėgumų aukciono 
sąnaudos 


I.5. Balansavimo sąnaudos   


I.6. 
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu 
(nurodyti) 


60137 


Kompensacija NŠG-jam dėl 
nesupirkto šilumos kiekio 
(12.1 p) 


II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI     


II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos 


60112 Gamtinės dujos 


60140 
Gamtinės dujos 
paskirstymui 


60805 Akcizo mokestis 


II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos 60111 Mazutas 


II.3. 
Medienos skiedrų (išskyrus skiedras, kurių 
gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo 
liekanos) įsigijimo sąnaudos 60118 Medžio skiedra 


II.4. Suskystintų dujų įsigijimo sąnaudos 60113 Suskystintos dujos 


II.5. Krosninio kuro įsigijimo sąnaudos 60114 Krosninis kuras 


II.6. Durpių įsigijimo sąnaudos 60115 Durpės 


II.7. 


Medienos kilmės biokuro (kuro rūšių, kuriomis 
neprekiaujama Energijos išteklių biržoje (pvz.: 
pjuvenos, drožlės, biokuro mišinys ir kt.)) 
įsigijimo sąnaudos 60116 Pjuvenos 


II.8. Dyzelino įsigijimo sąnaudos 60119 Dyzelinas 


II.9. Kuro priedų įsigijimo sąnaudos 60120 Kuro priedai 


II.10. Biodujų įsigijimo sąnaudos 60121 Bio dujos 


II.11. 
Medienos skiedrų, kurių gamybai kaip žaliava 
naudojamos miško kirtimo liekanos, įsigijimo 
sąnaudos 60122 


Medienos skiedros (miško 
kirtimo liekanos /SM3) 


II.12. Medienos granulių įsigijimo sąnaudos 60117 Pjuvenų granulės 


II.13. Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu     


III. 
ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS 
REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS     


III.1. 
Elektros energijos technologinėms reikmėms 
įsigijimo sąnaudos 60131 


Elektros energija 
technologijai 


III.2. 
Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos 
TR įsigijimu (nurodyti)     


IV. 
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS 
ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO 
SĄNAUDOS     


IV.1. 
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo 
sąnaudos 60132 Vanduo technologijai 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


IV.2. Nuotekų tvarkymo sąnaudos   


IV.2. 
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR 
įsigijimu (šaltas vanduo karšto vandens 
ruošimui) 60135 Šaltas vanduo pašildymui 


V. 
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO 
SĄNAUDOS     


V.1. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos     


V.2. 
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu 
(nurodyti)     


VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS     


VI.1. 
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) 
sąnaudos 


60675 Pelenų utilizavimas 


60676 
Šalutinių produktų – pelenų 
pervežimas 


VI.2. 
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų 
paslaugų sąnaudos 


60134 Biokuro biržos mokestis 


60136 Biržos šilumos mokestis 


VI.3. 
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų 
paslaugų sąnaudos    


VI.4. Laboratoriniai tyrimai     


VI.5. Cheminės medžiagos technologijai     


VI.6.-... Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)     


VII. 


NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 
SĄNAUDOS                                                                                                                   
Pastaba: ilgalaikio turto apskaita vykdoma 
atskirai nuo buhalterinės apskaitos, 
sąnaudos perkeltos proceso būdu.     


VII.1. Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.2. Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.3. 
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.4. Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.5. 
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.6. 
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) 
nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.7. 
Gamybinės paskirties pastatų, statinių 
(konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.8. 
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų 
technologinės paskirties) nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.9. 
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) 
rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.10. 
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių 
mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.11. 
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių 
metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.12. 
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) 
nusidėvėjimo sąnaudos     
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


VII.13. 
Administracinės paskirties pastatų, statinių 
nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.14. Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.15. 
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, 
aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.16. 
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, 
stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.17. 
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) 
nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.17. 
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės 
įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.19. 
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, 
modulių) nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.20. 
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo 
sąnaudos     


VII.21. 
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių 
nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.22. 
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių 
(šilumos kiekio apskaitos prietaisų) 
nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.23. 
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų 
šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) 
nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.24. Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.25. Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.26. Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos     


VII.27. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos     


VIII. 
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO 
SĄNAUDOS     


VIII.1. 
Gamybos objektų einamojo remonto, 
aptarnavimo sąnaudos 


60211 
Statinių ir pastatų remonto 
sąnaudos Ūkio būdu 


60213 
Įrengimų remonto sąnaudos 
Ūkio būdu 


60217 
Katilų remonto sąnaudos 
Ūkio būdu 


60221 
Statinių ir pastatų remonto 
sąnaudos Rangos būdu 


60223 
Įrengimų remonto sąnaudos 
Rangos būdu 


60224 
Įrengimų remonto 
bendrovės medžiagos 


60227 
Katilų remonto sąnaudos 
Rangos būdu 


60421 MSE – Medžiagos 


60422 MSE – Atsarginės dalys 


60656 Įrengimų patikra 


60657 Kolektorių priežiūra 


60659 
Autotransporto remonto 
bendrovės medžiagos 


60660 Gesintuvų užpildymas 







38 
 


EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


60663 Atsarginių dalių remontas 


60666 Įrengimų techninė apžiūra 


60667 
Kitos svetimų organizacijų 
paslaugos 


60668 
Įrangos (įrenginių) techninė 
priežiūra 


61143 
Statinių ir pastatų remonto 
sąnaudos Rangos būdu 


61221 
Statinių ir pastatų remonto 
sąnaudos Rangos būdu 


VIII.2. 
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo 
sąnaudos 


60215 
Trasų remonto sąnaudos 
Ūkio būdu 


60225 
Trasų remonto sąnaudos 
Rangos būdu 


VIII.3. 
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo 
sąnaudos     


VIII.4. IT aptarnavimo sąnaudos 


60671 
Informacinių technologijų 
paslaugos 


61193 Įrengimų priežiūra 


61194 
Kompiuterinės tech. 
Remontas 


61196 
Informacinių technologijų 
paslaugos 


61658 Įrengimų priežiūra 


61659 Įrengimų/įrangos remontas 


61668 
Informacinių technologijų 
paslaugos 


61813 
Informacinių technologijų 
konsultacijos 


VIII.5. 
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, 
aptarnavimo sąnaudos 


61223 
Įrengimų remonto sąnaudos 
Rangos būdu 


62221 
Statinių ir pastatų remonto 
sąnaudos Rangos būdu 


VIII.6. 
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos 
objektams 


60411 MSG – Medžiagos 


60440 
Medžiagų pajamavimo 
apvalinimas 


60450 
Grįžtamų medžiagų 
savikaina (-) 


60641 MSU – Medžiagos 


60642 MSU – Atsarginės dalys 


60645 MSU – Kitos 


VIII.7. Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams 
60226 


Trasų remonto bendrovės 
medžiagos 


VIII.8. 
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams 
(padalinio 000706236 sąnaudos) 


60411 MSG – Medžiagos 


60440 
Medžiagų pajamavimo 


apvalinimas 


60450 
Grįžtamų medžiagų 


savikaina (-) 


60641 MSU – Medžiagos 


60642 MSU – Atsarginės dalys 


60645 MSU – Kitos 


VIII.9. Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT 
61213 


Įrengimų remonto sąnaudos 
Ūkio būdu 


VIII.10. 61171 MSP – Medžiagos 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams 
(nurodyti) 


61621 MSI – Medžiagos 


61622 MSI – Atsarginės dalys 


61641 MSU – Medžiagos 


61642 MSU – Atsarginės dalys 


61646 
Grįžtamų medžiagų veiklai 
savikaina (-) 


VIII.11. 
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų 
eksploatacijos sąnaudos                                                          
(padalinio 000306225 sąnaudos) 


60668 
Įrangos (įrenginių) techninė 
priežiūra 


60421 MSE – Medžiagos 


60422 MSE – Atsarginės dalys 


60424 MSE – Degalai  


60643 
MSU – Mažavertis 
inventorius 


60656 Įrengimų patikra 


60641 MSU – Medžiagos 


VIII.12. 
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo 
sistemos priežiūros sąnaudos 
(padalinio 000303117 sąnaudos)  60668 


 Įrangos (įrenginių) techninė 
priežiūra 


VIII.13. 
Patalpų (ne administracinių) remonto, 
aptarnavimo sąnaudos 


60615 
Kitos pastatų išlaikymo 
sąnaudos 


60616 Dezinfekcija 


60617 
Apsauga ir signalizacijos 
priežiūra 


VII.14. 
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir 
įsigijimo sąnaudos 


  


Perkeliama suma, susijusi 
su rezervinio kuro 
saugojimu, atnaujinimu ir 
įsigijimu iš DK sąskaitų: 
60666, 60667 


VIII.15. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos 


60643 
MSU – Mažavertis 
inventorius 


61173 
MSP – Mažavertis 
inventorius 


61643 
MSU – Mažavertis 
inventorius 


VIII.16. 
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, 
koncesijos sutarties objektų) sąnaudos 


60658 Mechanizmų nuoma 


60661 Įrengimų nuoma 


60672 Patalpų nuoma 


61661 Turto nuoma 


VIII.17. 
Komunalinių paslaugų (elektros energija, 
vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne 
administracinių patalpų) 


60612 
Elektros energija 
apšvietimui 


60613 
Šalto ir kanalizuoto vandens 
buičiai 


60614 Buitinių šiukšlių išvežimas 


VIII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos 


60651 Autotransporto sąnaudos 


60652 Autotransporto remontas 


60653 
Autotransporto tech. 
Apžiūros 


60654 
Kitos su autotransportu 
susiję sąnaudos 


61182 Autotransporto nuoma 


61183 
Kitos su autotransportu 
susijusios sąnaudos 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


61651 Autotransporto sąnaudos 


61652 
Autotransporto remonto 
bendrovės medžiagos 


61654 
Kitos su autotransportu 
susiję sąnaudos 


VIII.19. Transporto priemonių kuro sąnaudos 


60424 MSE – Degalai 


61174 MSP – Degalai 


61624 MSI – Degalai 


VIII.20. Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos 
60655 


Geležinkelio transporto 
paslaugos 


VIII.21. 
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir 
karšto vandens apskaitos prietaisų) 
(padalinio 000306225 ir 000506223 sąnaudos)  60656 Įrengimų patikra   


VIII.22. 
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo 
sąnaudos (nurodyti) 60231 Skaitiklių remontas 


IX. PERSONALO SĄNAUDOS     


IX.1. 
Darbo užmokesčio sąnaudos (be 
administracijos darbuotojų darbo užmokesčio 
sąnaudų) 


60311 DU – Gamybinio personalo 


60312 
DU – Priežiūros / 
eksploatacijos personalo 


61131 Darbo užmokestis 


  


  
Eliminuojami priskaitymai iš 
Bonus (P070, P075, P080) 


IX.2. 
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybai sąnaudos 


60313 SD – Gamybinio personalo 


60314 
SD – Priežiūros / 
eksploatacijos personalo 


61133 Socialinis draudimas 


61312 Socialinis draudimas 


IX.3. Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos    


IX.4. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos 


60354 Personalo apmokymas 


60357 Išlaidos mokslui 


61135 Personalo apmokymai 


61353 Personalo apmokymai 


61355 Išlaidos mokslui 


IX.5. Išeitinės pašalpos, kompensacijos P070 
Kompensacijos už 
nepanaudotas atostogas 


P075 Išeitinės išmokos 


IX.6. Apsauginiai ir darbo drabužiai     


IX.7. Kelionės sąnaudos 


60351 Komandiruočių sąnaudos 


60352 Dienpinigiai 


60355 Nuolatiniai bilietai 


61134 Dienpinigiai 


61136 Nuolatiniai bilietai 


61351 Komandiruočių išlaidos 


61352 Dienpinigiai 


61354 Nuolatiniai bilietai 


IX.8. 
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio 
sąnaudos   61311 Darbo užmokestis 


IX.8. 60353 Sveikatos priežiūra 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


Kitos su personalu susijusios sąnaudos 
(atostogų rezervas į leidž. atskaitymus, atost. 
rezervo sodra, medicininės paslaugos, 
sveikatos priežiūra) 


60358 
Medžiagos sveikatos 
priežiūrai 


60810 Garantinis fondas 


61123 Įmokos į Garantinį fondą 


61138 Medicinos paslaugos 


61314 
Atostogų rezervas į 
leidžiamus atskaitymus 


61356 Medicininės paslaugos 


61357 
Kitos personalo išlaikymo 
sąnaudos 


61801 Garantinis fondas 


64220 Atostogų rezervo sodra 


P080 
Ligos pašalpa iš įmonės 
lėšų 


X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS     


X.1. Žemės mokesčio sąnaudos 60812 Žemės nuomos mokestis 


X.2. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 
60811 


Nekilnojamojo turto 
mokestis 


X.3. Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 60802 Gamtos taršos mokesčiai 


X.4. Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos 60803 Gamtos išteklių mokestis 


X.5. Žyminio mokesčio sąnaudos 62657 Žyminis mokestis 


X.6. 
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių 
sąnaudos 60801 VERT (šilumos perdavimui) 


X.7. 
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (akcizo 
mokestis, transporto priem. sav. mokestis) 


60813 
Transporto priemonių 
savininkų mokestis 


60814 Kiti mokesčiai 


61803 


Neatskaitomas PVM 
(lengvųjų automob.ir 
paramos) 


61805 Kiti mokesčiai 


XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS     


XI.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos 


  


61670 
Mokesčiai bankams už 
paskolų įforminimą 


61671 Kitos bankų paslaugos 


XI.2. Palūkanų sąnaudos 


63001 
Nuomos įsipareigojimo 
palūkanos 


63003 
Palūkanos bankams už 
skolintas apyvartines lėšas 


63004 Palūkanos už kitas paskolas 


63005 
Palūkanos už investicines 
paskolas 


63006 
Išperkamosios nuomos 
palūkanos 


XI.3. 
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų 
perkainojimo įtakos sąnaudos 63122 


Ilgalaikių gautinų sumų 
diskontavimas 


XI.4. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 


63121 
Nuostolis iš operacijų 
vertybiniais popieriais 


63610 
Neigiama valiutos skirtumo 
įtaka (realizuota) 


63620 
Neigiama valiutos skirtumo 
įtaka (nerealizuota) 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


63820 


Kitos nepaminėtos 
finansinės veiklos sąnaudos 
(swap palūka) 


XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS     


XII.1. Teisinės paslaugos 
61811 


Teisinės konsultacijos ir 
paslaugos 


XII.2. Konsultacinės paslaugos 


60669 
Mokslo tiriamieji darbai/tech. 
Konsultacijos 


61195 
Projektavimas, analizė, 
tyrimai 


61814 
Finansinės ir mokestinės 
konsultacijos 


61815 
Techninės konsult., 
matavimai 


61817 Valdymo konsultacijos 


XII.3. Ryšių paslaugos 


60510 
Telekomunikacijos - 
fiksuotas ryšys 


60520 
Telekomunikacijos - mobilus 
ryšys 


60530 Interneto ryšys 


61151 
Telekomunikacijos 
(fiksuotas ryšys) 


61152 
Telekomunikacijos (mobilus 
ryšys) 


61153 Internetinis ryšys 


61510 
Telekomunikacijos 
(fiksuotas ryšys) 


61520 
Telekomunikacijos (mobilus 
ryšys) 


61530 Internetinis ryšys 


XII.4. Pašto, pasiuntinių paslaugos 
61154 


Pašto, informacinės ir kitos 
paslaugos 


61540 
Pašto, informacinės ir kitos 
paslaugos 


XII.5. Kanceliarinės sąnaudos 


60665 Kanceliarinės prekės 


61191 Kanceliarinės išlaidos 


61656 Kanceliarinės išlaidos 


XII.6. Org. inventoriaus aptarnavimas, remontas    


XII.7. Profesinė literatūra, spauda 
61192 


Moksl. tech. literatūra, 
informaciniai leidiniai 


61657 
Moksl. tech. literatūra, 
informaciniai leidiniai 


XII.8. 
Komunalinės paslaugos (elektros energija, 
vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) 


61162 
Elektros energija 
apšvietimui 


61163 
Šalto ir kanalizacijos 
vandens buičiai sąnaudos 


61612 
Elektros energija 
apšvietimui 


61613 Šalto ir kanalizuoto vandens 


61614 Buitinių šiukšlių išvežimas 


XII.9. Patalpų priežiūros sąnaudos 
61165 


Kitos pastatų išlaikymo 
sąnaudos 


XII.10.  
Kitos administravimo sąnaudos (teismų priteisti 
mokesčiai, kitos svetimų organizacijų 
paslaugos) 


61128 Teismų priteisti mokesčiai 


61197 
Kitos svetimų organizacijų 
paslaugos 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


61655 Apsauga 


61669 
Kitos svetimų organizacijų 
paslaugos 


XIII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS     


XIII.1. Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos 61121 
Skelbimai, informacija, 
reklama ir vieš. ryšiai 


  


XIII.2. 
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant 
tinklalapio palaikymą, sąnaudos  61664 


Skelbimai, informacija, 
reklama ir vieš. ryšiai 


XIII.3. Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos     


XIII.4. Rinkos tyrimų sąnaudos     


XIII.5. 
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo 
sąnaudos 


61111 
Mokėtojų aptarnavimo 
sąnaudos 


61113 
Mokesčių paskirstymas ir 
sąskaitų įteikimas 


61116 
Kitos abonentų aptarnavimo 
sąnaudos 


XIII.6. 
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo 
sąnaudos 61114 Banko komisiniai 


XIII.7. Reprezentacijos sąnaudos 
61189 Reprezentacinės sąnaudos 


61665 Reprezentacinės sąnaudos 


XIII.8. Švietimo ir konsultavimo sąnaudos    


XIII.9. 
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos 
(nurodyti)     


XIV. 
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, 
KONCESIJOS SĄNAUDOS     


XIV.1. 
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos 
sąnaudos     


XIV.2. 
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto 
nuoma, koncesija (nurodyti)     


XV. KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS     


XV.1. Turto draudimo sąnaudos 61662 Turto draudimas 


XV.2. Veiklos rizikos draudimo sąnaudos    
XV.3. Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos 61812 Auditas 


XV.4. 
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) 
sąnaudos 61812 Auditas 


XV.5. Audito (kito) sąnaudos     


XV.6. Skolų išieškojimo sąnaudos 
61117 Skolų išieškojimas 


61663 
Vartotojų skolų išieškojimo 
sąnaudos 


XV.7. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos 61818 Asociacijų nario mokestis 


XV.8. 


Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos  
(ilgalaikio turto apskaita vykdoma atskirai nuo 
buhalterinės apskaitos, sąnaudos perkeltos 
proceso būdu) 


61666 
Nusidėvėjusio ilgalaikio turto 
nurašymas 


62260 
Nudėvėto turto likutinės 
vertės nurašymas 


XV.9. 
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens 
apskaitos prietaisų sąnaudos    


XV.10. Labdara, parama, švietimas 64204 Parama 


XV.11. Beviltiškos skolos 
63500 


Beviltiškos skolos 
mažinančios 
apmokestinamą pelną 
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EIL. 
NR. 


SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


63720 


Beviltiškos skolos 
nemažinančios 
apmokestinamojo pelno 


XV.12. Priskaitytos baudos ir delspinigiai 63300 Delspinigiai ir baudos 


XV.13. 
Tantjemos, valdybos narių, stebėtojų tarybos bei 
audito komiteto atlygio ir su juo susijusios 
sąnaudos 


64100 Tantjemos (leidžiami) 


69300 
Išmokos vadovams 
(tantjemos) 


61313 Valdybos darbo užmokestis 


XV.14. Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos 60240 Rezervinė galia 


XV.15. 
Kitos pastoviosios sąnaudos (mokestis 
Centriniam Depozito, turto inventorizacija ir 
teisinė registracija) 


60618 
Inventorizacija ir teisinė 
registracija 


61667 
Turto inventorizacija, teisinė 
registracija 


61816 
Mokestis Centriniam 
Depozitoriumui 


    


XV.16. 


Kitos pastoviosios sąnaudos  (reprezent. 
sąnaudos, mirties pašalpos, laidot. išlaidos, 
dividendai, premijos, atidėjimai išein. į pensiją, 
senų skolų nuraš., žalos atl., nario mok., 
panauda) 53100 


Pajamos, grįžus 
beviltiškoms MAP skoloms 


    53400 
Gautinų sumų vertės 
pasikeitimas 


    54300 
Šilumos, sist.skolų nurašytų 
sumų atstatymai 


    62421 MSE – Medžiagos 


    62424 MSE – Degalai 


    62641 MSU – Medžiagos 


    62660 Elektroniniai aukcionai 


    62710 
Kito parduodamo trump. 
turto savikaina 


    62720 
Įmonės suteiktų paslaugų 
savikaina 


    62730 
Perparduodamų paslaugų 
savikaina 


    62740 
Perparduodamų mob.tel. 
paslaugų savikaina 


    62745 
Transporto nuomos 
savikaina 


    62755 Nuomos sąnaudos 


    62760 
Ilgalaikio turto pardavimo 
nuostoliai 


    62770 Tarpinė dujų pardavimui 


    62781 Dujų pardavimas 


    63830 
Akcijos vertės pasikeitimas 
dėl perėjimo prie euro 


    64200 Reprezentacinės sąnaudos 


    64203 Panauda 


    64205 


Mirties pašalpos 
(darbuotojams nuo 2012 m. 
05) 


    64206 Laidotuvių išlaidos 


    64207 Viešbučių sąnaudos 
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SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


    64208 Komandiruočių išlaidos 


    64209 


Mirties pašalpos ( ne 
darbuotojams nuo 2012 m. 
05) 


    64210 
25% reprez. sąn ir privačių 
poreikių PVM 


    64211 
Atidėjimai išeinantiems į 
pensiją 


    64212 Premijos 


    64213 Dovanos 


    64214 
Pašalpos darbuotojams 
(nuo 2012 m.05) 


    64215 
Kitos išlaidos darbuotojams 
pagal kolekt. sutartį 


    64216 Žalos atlyginimas 


    64217 Teisės į turtą amortizacija 


    64218 Pajamos natūra 


    64219 GPM iš įmonės lėšų 


    64320 
Išmokos pagal kolektyvinę 
sut. ne darbuotojams 


    64400 Materialaus turto netekimai 


    64500 
Kitų gautinų sumų senėjimo 
įvertinimas 


    64600 Senų skolų nurašymas 


    64700 
Ankstesnių kalendorinių 
metų sąnaudos 


    64821 


Šilumos, sistemų 
aptarnavimo, pirkėjų skolų 
pasikeitimai 


    64822 Atsargų vertės pasikeitimas 


    64823 Prestižo amortizacija 


    64824 
Ilgalaikio materialiojo turto 
vertės pasikeitimas 


    64825 
Kito finansinio turto vertės 
pasikeitimas 


    64900 Kiti netekimai 


    64910 
Akcininko įnašai nuostoliui 
dengti 


    64920 Garantiniai įsipareigojimai 


    64999 
Grynasis pelnas prieš 
mokesčius 


    65000 
Priskaičiuotas mokėtinas 
pelno mokestis 


    65100 
Priskaičiuotas atidėtas pelno 
mokestis 


    69100 
Praėjusiųjų metų 
nepaskirstytasis nuostolis 


    69200 Dividendai 


    69400 
Pervedimai į įstatymų 
rezervus 


    69500 Pervedimai į kitus rezervus 


    69600 
Pelnas darbuotojų 
premijoms 
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SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI 
Buhalterinės apskaitos sąnaudų sąskaitos 


Nr. Pavadinimas 


    69700 Nepaskirstytas pelnas 


    61666 
Nusidėvėjusio ilgalaikio turto 
nurašymas 


    62260 
Nudėvėto turto likutinės 
vertės nurašymas 
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AB „Kauno energija“ reguliavimo  
     apskaitos sistemos aprašo 3 priedas 


KAŠTŲ CENTRAI 
 


Kodas Kaštų centras KC tipas Sistema Paslauga Paskirstymo centras 


000105213 Centrinis sandėlis Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000106020 Darbuotojų saugos ir sveikatos 
skyrius 


Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000106120 Projektų valdymo skyrius Netiesiogiai - - II-1.Infrastrukūros plėtra – Infrastruktūros 
plėtra 


000106123 Technologijų ir inovacijų skyrius Netiesiogiai - - II-1.Infrastrukūros plėtra – Infrastruktūros 
plėtra 


000106122 Šilumos gamybos ir tinklų priežiūros 
grupė 


Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000106127 Elektros ir automatikos įrenginių 
priežiūros grupė 


Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000105112 Personalo valdymo skyrius (ūkio 
grupė) 


Netiesiogiai - - VII-1.Transporto valdymas – Transporto 
valdymas 


000106131 Tinklo valdymo skyrius Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000106229 Chemijos laboratorija  Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000111001 Kauno energijos administracija Proporcingai - - - 


000112103 Personalo valdymo skyrius Netiesiogiai - - IX-1.Personalo valdymas – Personalo 
valdymas 


000112104 Marketingo ir komunikacijos skyrius Netiesiogiai - - IX-1.Personalo valdymas – Personalo 
valdymas 


000112106 Kokybės vadybos skyrius Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000213119 Skolų administravimo skyrius Netiesiogiai - - VI-1.Atsiskaitymai ir apskaita – 
Atsiskaitymai ir apskaita 


000114106 Teisės skyrius Proporcingai - - - 


000115107 Viešųjų pirkimų skyrius Netiesiogiai - - VIII-1.Materialinis aprūpinimas – Materialinis 
aprūpinimas 


000114108 Informacinių technologijų skyrius Proporcingai - - - 
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Kodas Kaštų centras KC tipas Sistema Paslauga Paskirstymo centras 


000115110 Ekonomikos skyrius Proporcingai - - - 


000115111 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius Proporcingai - - - 


000213116 Pardavimo skyrius Netiesiogiai - - IV-1.Klientų aptarnavimas – Klientų 
aptarnavimas 


000213117 Klientų administravimo skyrius Netiesiogiai - - VI-1.Atsiskaitymai ir apskaita – 
Atsiskaitymai ir apskaita 


000303117 kontrolės skyrius Netiesiogiai - - VI-2.Pardavimų kontrolė – Atsiskaitymai ir 
apskaita 


000304209 Šilumos punktų nuotolinio 
nuskaitymo prietaisai (turtas) 


Netiesiogiai - - I-7. Šilumos punktų nuskaitymas (TURTAS) 
– Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


000306225 Šilumos apskaitos prietaisų įrengimo 
ir patikros grupė 


Netiesiogiai - - I-3. Šilumos apskaitos prietaisų 
eksploatavimas – Infrastruktūros valdymas 
ir eksploatacija 


000306226 Šilumos apskaitos prietaisai (turtas) Netiesiogiai - - I-3. Šilumos apskaitos prietaisų 
eksploatavimas (TURTAS) – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000306227 Neatsiskaitomieji šilumos apskaitos 
prietaisai (turtas) 


Netiesiogiai - - I-9. Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos 
prietaisų eksploatavimas (TURTAS) – 
Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


000306233 Kauno miesto šilumos tinklų 
eksploatavimo skyrius 


Tiesiogiai 1KUN 2PER  


000306232 Kauno r. šilumos tinklų 
eksploatavimo skyrius 


Netiesiogiai - - I-2.Katilinių eksploatavimas (Kauno r.) – 
Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


000306234 Kolektorių priežiūros grupė (šilumos 
veikla) 


Tiesiogiai 1KUN 2PER - 


000306257 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Noreikiškių centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 2NOR 2PER - 


000306258 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Neveronių centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 6KITOS 2PER - 


000306259 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Domeikavos centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 4DOM 2PER - 
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Kodas Kaštų centras KC tipas Sistema Paslauga Paskirstymo centras 


000306260 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Girionių centralizuoto šilumos tiekimo 
sistema 


Tiesiogiai 6KITOS 2PER - 


000306261 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Raudondvario centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 6KITOS 2PER - 


000306262 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Garliavos centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 3GAR 2PER - 


000306263 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Ežerėlio centralizuoto šilumos tiekimo 
sistema 


Tiesiogiai 6KITOS 2PER - 


000306264 Šilumos tinklų eksploatavimo skyrius, 
Kauno m. izoliuoto tinklo šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 5IZO 2PER - 


000306265 Jurbarko centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 7JUR 2PER  


000306266 Palemono centralizuoto šilumos 
tiekimo sistema 


Tiesiogiai 6KITOS 2PER - 


000306267 Nemuno katilinės CŠT vandens 
paruošimo įranga 


Tiesiogiai 1KUN 2PER - 


000306241 „Inkaro“ katilinės CŠT vandens 
paruošimo įranga 


Tiesiogiai 1KUN 2PER - 


000306242 „Šilko“ katilinės CŠT vandens 
paruošimo įranga 


Tiesiogiai 1KUN 2PER - 


000306055 Petrašiūnų elektrinės CŠT vandens 
paruošimo įranga 


Tiesiogiai 1KUN 2PER - 


400000 Pirkta šiluma (NŠG) (sąnaudos iš 
Axaptos pasiskirsto sistemoms 
Prophixe per įvedimo formą) 


Tiesiogiai 1KUN 
 
4DOM 


1ŠIL - 


400001_1 Pirktas šaltas vanduo – 1KUN Tiesiogiai 1KUN 4KVT - 


400001_2 Pirktas šaltas vanduo – 2AKA Tiesiogiai 2NOR 4KVT - 


400001_3 Pirktas šaltas vanduo – 3GAR Tiesiogiai 3GAR 4KVT - 


400001_4 Pirktas šaltas vanduo – 4DOM Tiesiogiai 4DOM 4KVT - 


400001_5 Pirktas šaltas vanduo – 5IZO Tiesiogiai 5IZO 4KVT - 
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Kodas Kaštų centras KC tipas Sistema Paslauga Paskirstymo centras 


400001_6 Pirktas šaltas vanduo – 6KITOS Tiesiogiai 6KITOS 4KVT - 


400001_7 Pirktas šaltas vanduo – 7JUR Tiesiogiai 7JUR 4KVT - 


400002 Petrašiūnų elektrinės pirkta šiluma 
(pramoniniu garu) (KTE) 


Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 


      


000406055 Petrašiūnų elektrinė  Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL_PE - 


406055_T Petrašiūnų elektrinė – Turtas Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 


000406139 Gamybos skyrius Netiesiogiai - - I-1.Katilinių eksploatavimas (000406139) – 
Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


000406240 Ežerėlio katilinė   Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL - 


000406241 Inkaro katilinė   Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 


000406242 Šilko katilinė   Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 


000406243 Kauno miesto buitinės katilinės  Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL - 


000406244 Kauno miesto izoliuoto tinklo katilinės  Tiesiogiai 5IZO 1ŠIL - 


000406245 Garliavos katilinė    Tiesiogiai 3GAR 1ŠIL - 


000406246 Noreikiškių katilinė    Tiesiogiai 2NOR 1ŠIL - 


000406247 Noreikiškių kogeneracinė jėgainė   Tiesiogiai 2NOR 1ŠIL_NKJ - 


406247_T Noreikiškių kogeneracinė jėgainė – 
Turtas 


Netiesiogiai - - X-1.Kogeneracija (NKJ) – Kita 


000406248 Neveronių katilinė   Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL - 


000406249 Domeikavos katilinė   Tiesiogiai 4DOM 1ŠIL - 


000406250 Girionių katilinė    Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL - 


000406251 Raudondvario katilinė    Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL - 


000406252 Pergalės katilinė    Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 


000406253 Sargėnų katilinių ūkis Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL  


000406254 Juozapavičiaus katilinė Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL  


000406255 Mobili katilinė Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL  


000406256 Petrašiūnų elektrinė kogeneracija Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL_PE - 


000406257 Jurbarko katilinė Tiesiogiai 7JUR 1ŠIL  


000406258 Palemono katilinė Tiesiogiai 6KITOS 1ŠIL  


000406259 Nemuno katilinė Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 


000406260 Aleksoto katilinė Tiesiogiai 1KUN 1ŠIL - 
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Kodas Kaštų centras KC tipas Sistema Paslauga Paskirstymo centras 


000503217 Karšto vandens rodmenų tikrinimo 
grupė 


Netiesiogiai - - I-7.Karšto vandens rodmenų tikrinimas – 
Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


000506223 Karšto vandens skaitiklių įrengimo ir 
priežiūros grupė 


Netiesiogiai - - I-4. Karšto vandens skaitiklių 
eksploatavimas – Infrastruktūros valdymas 
ir eksploatacija 


000506224 Karšto vandens skaitikliai (turtas) Netiesiogiai - - I-4. Karšto vandens skaitiklių 
eksploatavimas (TURTAS) – Infrastruktūros 
valdymas ir eksploatacija 


000606235 Kolektorių priežiūros grupė Tiesiogiai 1KUN 8KOL - 


000606236 Saulės kolektoriai Netiesiogiai - - Administracinės– Kita 


000606237 Nereguliuojama mobili katilinė Tiesiogiai  -  - 8KITA - 


000806100 Vėsumos gamyba Tiesiogiai - 8KITA - 


000620100 Išnuomotas turtas Tiesiogiai 1KUN 8KITA - 


000620200 Nenaudojamas turtas Tiesiogiai 1KUN 8KITA - 


000706236 Šilumos punktai ir jų priežiūra Netiesiogiai - - I-8. Šilumos punktų eksploatavimas 
(NEREG) –Infrastruktūros valdymas ir 
eksploatacija 


000706237 Šildymo sistemų aptarnavimas ir 
nuolatinė techninė priežiūra 


Netiesiogiai - - I-5.Sistemų eksploatavimas – 
Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


000716238 Šildymo sistemų aptarnavimas ir 
nuolatinė techninė priežiūra 


Netiesiogiai - - I-5.Sistemų eksploatavimas – 
Infrastruktūros valdymas ir eksploatacija 


99996 Pardavimai, kita nereguliuojama 
veikla 


Tiesiogiai 1KUN 8--- - 


999999 Nepaskirstomos sąnaudos Tiesiogiai 1KUN 8--- - 


be 
padalinio 


Nepaskirstomos sąnaudos Tiesiogiai 1KUN 8--- - 


104001 Nepaskirstomos sąnaudos Tiesiogiai 1KUN 8--- - 


113024 Nepaskirstomos sąnaudos Tiesiogiai 1KUN 8--- - 


115001 Klaida vedant Kitiems KC - - - 
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   AB „Kauno energija“ reguliavimo  
 apskaitos sistemos aprašo 4 priedas 


 PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS  
 


Pagrindinių veiklų sąnaudų centrai Paskirstymo kriterijus 


Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė 


 
I-1.Katilinių eksploatavimas 


Aptarnaujamoms paslaugoms tiesiogiai 
priskirta ilg. turto likutinė vertė, Eur 


 
I-2.Katilinių eksploatavimas (Kauno raj.) 


Tiesiogiai priskirta ilgalaikio turto likutinė vertė, 
Eur 


 I-3.ŠAP eksploatavimas Šilumos vartotojų skaičius, vnt. 


 I-3.ŠAP eksploatavimas (TURTAS) Šilumos vartotojų skaičius, vnt. 


 I-4.KV skaitiklių eksploatavimas KV skaitiklių skaičius, vnt. 


 I-4.KV skaitiklių eksploatavimas (TURTAS) KV skaitiklių skaičius, vnt. 


 
I-5.Sistemų eksploatavimas 


Sistemų aptarnavimo paslaugos vartotojų 
skaičius, vnt. 


 I-6.Kolektorių eksploatavimas (NEREG) Kolektorių nuomos dalis, proc. 


 I-7.KV rodmenų tikrinimas KV skaitiklių skaičius, vnt. 


 I-7.ŠP nuskaitymas (TURTAS) Šilumos ir KV vartotojų skaičius, vnt. 


 I-8.ŠP eksploatavimas (NEREG) Procentas, proc. 


 I-9.NŠAP eksploatavimas (NEREG) NŠAP skaitiklių skaičius, vnt. 


 
I-1.Katilinių eksploatavimas (000406139) 


Tiesiogiai priskirta ilgalaikio turto likutinė vertė, 
Eur 


 Neatsiskaitomųjų ŠAP (turtas) 
eksploatavimas 


NŠAP skaitiklių skaičius, vnt. 


 Šilko katilinė. Šilumos gamyba/ Šilumos 
poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios 
užtikrinimas 


Tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto likutinė vertė, 
Eur 


 Petrašiūnų elektrinė. Šilumos gamyba/ 
Šilumos poreikio piko pajėgumų ir 
rezervinės galios užtikrinimas 


Tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto likutinė vertė, 
Eur 


 Garliavos katilinė. Šilumos gamyba/ Šilumos 
poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios 
užtikrinimas 


Tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto likutinė vertė, 
Eur 


 Domeikavos katilinė. Šilumos gamyba/ 
Šilumos poreikio piko pajėgumų ir 
rezervinės galios užtikrinimas 


Tiesiogiai priskirto ilgalaikio turto likutinė vertė, 
Eur 


 Mobili katilinė Pagamintas šilumos kiekis, kWh 


 Saulės kolektoriai Pagamintas elektros kiekis, kWh 


Infrastruktūros plėtros veiklų grupė 


 II-1.Infrastrukūros plėtra 
 


Aptarnaujamoms paslaugoms priskirta 
ilg. turto likutinė vertė, vnt. 


Klientų aptarnavimo veiklų grupė 


 IV-1.Klientų aptarnavimas Šilumos, KV ir Sistemų priežiūros vartotojų 
skaičius, vnt. 


Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė 


 
VI-1.Atsiskaitymai ir apskaita 


Šilumos, KV ir Sistemų priežiūros vartotojų 
skaičius, vnt. 


 VI-2.Pardavimų kontrolė Šilumos vartotojų skaičius, vnt. 


Transporto valdymo veiklų grupė 


 VII-1.Transporto valdymas Aptarnaujamoms paslaugoms priskirta 
ilg. turto likutinė vertė, Eur 


Materialinio aprūpinimo veiklų grupė 


 VIII-1.Materialinis aprūpinimas Aptarnaujamoms paslaugoms priskirta 
ilg. turto likutinė vertė, Eur 


Personalo valdymo veiklų grupė 


 IX-1.Personalo valdymas Pareigybių (etatų) skaičius, vnt. 


 Domeikavos katilinė Procentas, proc. 
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Pagrindinių veiklų sąnaudų centrai Paskirstymo kriterijus 


 
Kauno miesto ŠT eksploatavimas 


Aptarnaujamoms paslaugoms priskirta 
ilg. turto likutinė vertė, Eur 


 Noreikiškės Procentas , proc. 


Kitų veiklų grupė 


 X-1.Kogeneracija (NKJ) Elektros ir šilumos generavimas, proc. 


 X-2.Kogeneracija (PE) Elektros ir šilumos generavimas, proc. 


 kt. Neregul. Veikla / lik.dalis ŠGVV 
(inv_30000239) 


Pastato nuomos dalis (proc.), proc. 


 kt. Neregul. Veikla (Valgykla)/ lik.dalis 
TŪVVGr 


Pastato nuomos dalis (proc.), proc. 


 kt. Neregul. Veikla / lik.dalis Administracija 
(7 ŠTR) 


Nuomos dalis (proc.), proc. 
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AB „Kauno energija“ reguliavimo  
 apskaitos sistemos aprašo 5 priedas 


 
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIAI  


 


Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės 
Laikotarpis, 


metais 
Tarybos nutarimas* 


I. NEMATERIALUSIS TURTAS 
 


 


I.1. standartinė programinė įranga 4 Nustatyta Apraše 


I.2. spec. programinė įranga 4 Nustatyta Apraše 


I.3. kitas nematerialus turtas 4 Nustatyta Apraše 


II.1. ŽEMĖ -  


II.2. PASTATAI IR STATINIAI 
 


 


II.2.1. administraciniai pastatai 50 Nustatyta Apraše 


II.2.2. katilinės 50 Nustatyta Apraše 


II.2.3. konteinerinių katilinių ir siurblinių pastatai 40 Nustatyta Apraše 


II.2.4. keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros  27 Nustatyta Apraše 


II.2.5. kuro (mazuto) rezervuarai 22  


II.2.6. dūmtraukiai mūriniai ir gelžbetoniniai 45 Nustatyta Apraše 


II.2.7. dūmtraukiai metaliniai  25 Nustatyta Apraše 


II.2.8. vamzdynai 30 Nustatyta Apraše 


II.2.9. saulės šviesos elektrinės 20 Nustatyta Apraše 


II.2.10. karkasiniai–blokiniai pastatai 16 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.3. MAŠINOS IR ĮRANGA 
 


 


II.3.1. katilinių įrengimai ir stacionarieji garo katilai 16 Nustatyta Apraše 


II.3.2. vandens šildymo katilai 16 Nustatyta Apraše 


II.3.3. šilumos punktai, mazgai, moduliai 15 Nustatyta Apraše 


II.3.4. siurbliai ir kita siurblinė įranga 10 Nustatyta Apraše 


II.3.5. nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo 
sistemos duomenų koncentratoriai 


10  


II.3.6. staklės (tekinimo, gręžimo, galandimo, frezavimo, 
valcavimo) 


15 
2014-01-17 Nr. O3-23 


II.3.7. pakėlimo bei transportavimo ir pakrovimo bei 
iškrovimo mašinos ir įrengimai 


7 
2014-01-17 Nr. O3-23 


II.3.8. pramoniniai šilumvežiai 15 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.3.9. matavimo ir reguliavimo prietaisai 6 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.3.10. kiti įrengimai 8 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4. KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI 
 


 


II.4.1. šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos 
prietaisai 


7 Nustatyta Apraše 


II.4.2. atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai  Metrologinės 
patikros 


galiojimo metų 
skaičiaus 


Nustatyta Apraše 


II.4.3. kuro svėrimo svarstyklės 8 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.4. džiovinimo spinta (biokuro laboratorija) 7 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.5. gelžbetoniniai krantų stiprinimo ir apsaugos įrenginiai 20 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.6. gelžbetoniniai vandens nuleistuvai, išleistuvai 40 2014-01-17 Nr. O3-23 
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Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės 
Laikotarpis, 


metais 
Tarybos nutarimas* 


II.4.7. kiti statiniai (kanalizaciniai šuliniai, druskos duobės, 
akumuliatorinės, cisternos) 


20 
2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.8. gręžtiniai šuliniai 24 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.9. biofiltrai, aerofiltrai, smėlio gaudytuvai su hidro 
elevatoriais, drenažinės 


10 
2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.10. elektros perdavimo linijos 25 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.11. kiti įrenginiai 10 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.4.12. kiti įrankiai 4 2014-01-17 Nr. O3-23 


II.5. TRANSPORTO PRIEMONĖS 
 


 


II.5.1. lengvieji automobiliai 7 Nustatyta Apraše 


II.5.2. kitos transporto priemonės 10 Nustatyta Apraše 


* - Tarybos nutarimas, kuriuo suderintas konkretus IT nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis 
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