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PROJEKTAVTMO V Ù,OV Or IS GECHNINE SPECTFIKACTJA)

Reikalavimai

I. Bendra ? o
UAB,, Giraitès vandenys "

Topoliq g. 5, Giraitès k., Kauno r., 54310

Buítiníry nuoteh4 tinklq plëtra Kalnq g., Vilkíjos m., Vilkijos
sen., Kauno r. sav.

Inàineriniaí tinklai:
buitiníq nuotela4 tinklai ;

Nauj o statínio statyba ;

Neypatíngas/nesudètíngas statinys ;

Techninis darbo projektas (TDP);

II. Perkamq projektavimo paslaugq apimtiso trukmé ir perkanðiosios organizacijos pateÍkiami

Projelaas turi buti parengtas vadovaujantis: Statybos
techninis reglamentas SZA I . 04. 04 : 2 0 I 7,, Statinio
projektavimas, projekto ekspertizë " ; Sutarties nuostatomis ;
Specialíaisíais Uàsakovo reikalavimaí s ; Proj ektas turí atitikti
visus Lietuvos Respublikoj e galíoj anðius, aplínko s augos bei
statybos teísç reglamentuoj anðius teísës aktus.

Projekto etapas (etapai), dalys:
8 bendrojí (iei taíkoma); IBJ
J sklypo sutvarþmas (sklypo planas) (jei taikoma); ISPJ
8 nuoteh4 ialinímo; [NJ
8 pasirengimo statybai ir statybos darb4 organízavimo; ISOJ
8 statybos skaiðiuojamosios kainos nustatymo; IKSJ (kai
prívaloma (ïtP[ ir TP) arba statytojui pageidaujant, derintis

Proj ekto organizatorius
(statytojas):

Pavadinimas

Statytojo adresas:

Projekto pavadinimas:

Statinio Cir¿) ar statiniq grupes
paskinis ir bendrieji (techniniai
ir paskirties) rodikliai :

Statinio statybos ruSis:

Statinio kategorija:

Projekto rengimo etapas:

Projektavimo paslaugq apimtis :

proj ektavimo paslaugo s

Eil.
Nr.

I

2.

J

4

5

6

6.1.



kitos paslaugos, susijusios su
proj ektavimo paslaugo mis /j e i gu
uàsakomos/ :

Projekto rengimo dokumentams
taikomi teises aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai bei
normatyviniai statinio saugos ir
paskinies dokumentai.

Nurodymai sprendiniq
derinimui, jq pritarimui ir pan.

6.2

7

8

-- I ji::,---.

gøutí (ar atlíktí) prívølomuosíus projekto rengímo
dokumentus:
8 Topografiníus, inàínerinius
8 Geologinius tyrimus (jeí taíkoma);
8 Pateihía Uásakovo parínktai ekspertq lmonei, kuri turí
atitinkamus kvalifikacíjos atestatus leidàianðius suteíhí tokiq
paslaugq. Elrspertízès metu nustaðius techninio darbo projekto
trûkum4, visus juos Projektuotojas prívalo iitaisyti savo
l¿iomís ír rizika ir pateiktí pakartotinei ekspertízei.
Projelctuotojas prívalo atsíàvelgti i visas pagrjstas Uàsakovo
pastabas (ieí taikoma) ;
8 Atlíkti projekto vieíinímo proceduras, vadovaujantís
no rma tyvíni ai s d o kum ent ai s ;
8 Gauti statybq leidàíanti dokumentq;
8 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specíalí4jq àemès
naudojimo sqlygq istatymo I straipsniu, iregístruotí V{
Registry centre naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias
(panaikintas) specialíqsias Zemë s naudoj ímo s qlygas ;

prisíjungímo sqlygos:
UAB,, Giraítës vandenys " ;

P a s t ab a : p e rknn ð i aj aí o r gani z a c ij ai nep aZymèj us ko kiq no r s
prisíjungimo sqlygt4, taðíau jeí jos prívalomos/butinos, jos turi
buti gautos.

III. Reikalavimai ektavimo
8 Vadovautís pírkímo dole¿mentais ;
8 Pridedama schema (schema yra prelímínarí)

fi Rangovas turi suprojektuot/pastatytí iívadus su íulinèliaís
prie sklyp4 ribry, iivado víetq derinti su sklypo savíninku (-ais)
ir bendrasavininku (ais) (jeígu jíe yra) røitíikøi;
fi lítyrinëti pasíjungímo iuliníus ir atnaujinti íuliniq korteles.
Buitiniy nuo tela¡ tinklus proj elctuo ti s avitakínius, sudar ant
ga limy b ç p a s ij un gti p e r s p ektyv iní am s t o líme sni e m s
vartotojams;
8 Skniðiuojant vamzdyno diametrus ir numatant iuliníq
gylius, jvertinti galimq buitíniq nuotekq tinklo¡ pletrq ír
galímus buítíniry nuotekry srautus;
8 Jeigu projektavimo metu paaiikès, kad yra reíkalinga
suprojektuoti siurblinç ír sleginius nuotekq tinklus,
proj ehuotoj as turí pagristi siurblínè s poreikj. Siurb linè s
priede I yra pateíkiamí reikalavímaí síurblínei
8 Bendroje projekto daþje iíshirtí dangry atstatymo darbus,
kiekíus ir technologij q ;
8 projektus derínímui sit4stí el. p.
p r o i e ktu de rín ím as(Ð gir øíte sv øn de nv s. lt, p ako m e n tu o t i

ektíníus beí



Reikalavimai projekto rengimo
dokumentg kalbai (-oms).
Reikalavimai proj ekto rengimo
dokumentq f forminimui,
sudêõiai ir pan.

9

01

spr endiniry atitiktj proj ehav ímo uàduo ðiai, dørbøí prøde dømi
tík uíbøígus ír susìderínus projektq;
fi Inþrmuoti apíe statybos darb4 pradâiq objektq príeàíuros
inàinieríq e l. pa í tu míndøu gas. zurza(Ògìraìte svøndenv s.lt ne
vèlíau neí príei 5 d. d.

SRangovas priv a lo susiderintí obj ekte naudoj amq medàía gq
sqraíq.
8 Rangovas prívalès pagal Uàsakovo nurodytus reikalavímus
ikí darbq pradàios uàsaþti el. statybos darbry àurnalq.
Rangovas prívalo pildyti el. statybos darb7 áurnalq, atlikdamas
jame tilrslius iraíus, kuriuose but7 apraíoma statybos darb4
eiga (nuo statybos pradÈios ihi atidavímo naudotí). Zurnale taíp
pat pildoma vist4 statybos prieàiuros dalyvirq atliktq patí4crínímry
rezultatai ir reikalavimaí. Zurnalo píldymas turí atítikti
Aplinkos ministerijos patvírtínt4 teisès akt4 reiknlavímus. /kelia
papildomq dokumentacíjq pagal Uàsakovo reikalavimus.
Uàsakovui turi bútí sudaroma galímybe naudotís íia
ínþrmacija, kni tik tai yra reikalinga.
X Atlikus darbus, Rangovas prívales pagal Uàsakovo
nurodytus reíkalavímus: parengti ír atnaujíntí inàineriniry tinkl7
kontrolínes geodezínes nuotraukns su iuliní7 kortelemís (jos
turi buti parengtos ir suderíntos vadovaujantis Geodezijos ir
kartografijos techníní4 reikalavímry reglamentu GKTR
2.01 :2020,,ünÈíneriníq tínklq objehry geodeziníq matavimry
atlikímo ir ínàineriniry tinklry planq sudarymo tvarlca", príei
keliant derínti i inZínerinès infrastrukturos sistemq (TIIIS), turi
buti suderintí su uàsakovu UAB ,,Giraites vandenys" atsakíngu
asmeníu asta.líutkevíce@giraítesvøndenys.It),
parengti/atnauj inti kadastrines bylas, gauti statybos uàbaigímo
dokumentus. Uàregistruoti tinklus / atnaujínti esaml! tínklq
ínformacijq V! Regístrry centre UAB ,,Giraitès vandenys"
vardu, gavus igalioj imq.

S Rangovas teikdamas aktus kørtu pateikía ir aktuojamq
aktus teikía

Proj ehas rengiamas vals tybine knlba

8 lydraítis (registruojø UAB,, Giraitès vandenys "
adminístratorè)
8 perdavimo - príèmimo aktas;
8 I pílnos sudëties projekto (L!) kopija (os);
8 pateíkti iípildomqsías tinklq nuotraukas su iulíníq
ko r t e I ë mi s s ud er í nt q TI I I S s í s t em oj e, atn auj intí p as íj un gímo
vietry Sulíni4 korteles I egz. þylas) ir I elektroninèje
lailvnenoj e (dwg failas) ;
8 paruoití kadastrines bylas I egz. (bylas) ir I elektronínëje
laílvnenoje pdf ír dwgfailas;
8 atnaujinti kadastrines bylas I egz. (byloÐ ír I elektronínèje
lailcrnenoje pdf ír dwgfoilas;
8 pateikti dokumentus patvirtinanðius tínklq jregístravímq ir
informacíjos atnaujinimq Regístry centre UAB ,,Gíraítès
vandenys" vardu;
8 pateikti pasleptq darbry aktus I egz. þyla) ìr I
elehronine



8 I el. laihnena su iraíyta dokumentacija (pøgeídautína
USB laìkmenoje):

8 projehas suderintas su reikalíngomís
organizacíjomis PDF ir pasiraíytas PV, PDV el. paraiu
S topografinè nuotrauka su projehuojamais tínklais
DWGþrmatu;
fi statybos leídímas;
8 nacíonalínës àemès tarnybos sutikimas patvírtíntu el.
paraíu;
fi dokumentas patvírtinanti SZIVS
r e gi s tr a cij q/atnauj ínimq /p an aikínim q/ko r e gav imq
Nekilnoj amo turto registnq centre ;
8 servítuto sutartis UAB ,,Gíraitès vandenys"
atstovams (iei taikoma) ;
8 kít4 suinteresuotq organizacijq derinimai;
8 kit¡ sutikímai;
fi redaguotusfailus;


