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0 2018-10 Statybos leidimui ir konkursui 

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50, 

ŠVENČIONĖLIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO 
PROJEKTAS 

36038 PV Tomas Gudaitis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33620 PDV Gediminas Rainys  
Bendrieji duomenys 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 4274/2-01-TP–PVA.BD 1 4 

 

1 BENDRI DUOMENYS

1.1 PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 4274/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis  

2. 4274/2-01-TP-SA 0 Architektūrinė dalis  

3. 4274/2-01-TP-SK 0 Konstrukcijų dalis  

4. 4274/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis  

5. 4274/2-01-TP-ŠVOK 0 Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis  

6. 4274/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis  

7. 4274/2-01-TP-ER 0 Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis  

8. 4274/2-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis  

9. 4274/2-01-TP-AS 0 Apsauginės signalizacijos dalis  

10. 4274/2-01-TP-PVA 0 Procesų valdymo ir automatizacijos dalis  

11. 4274/2-01-TP-ŠT 0 Šilumos tiekimo dalis  

12. 4274/2-01-TP-GS 0 Gaisrinės saugos dalis  

13. 4274/2-XX-TP-KS 0 Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  
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1.2 PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

1.2.1 TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo 

Lapų 
sk. 

Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 4274/2-01-TP-PVA.BD 4 0 Bendrieji duomenys  

2. 4274/2-01-TP-PVA.AR 3 0 Aiškinamasis raštas  

3. 4274/2-01-TP-PVA.TS 8 0 Techninės specifikacijos  

4. 4274/2-01-TP-PVA.SŽ 2 0 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai  

1.2.2 BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo 

Lapo 

Nr. 
Lapų Laida Pavadinimas Pastabos 

1. 4274/2-01-TP-PVA.BR-01 1 5 0 
Grindinio šildymo automatizavimo 
principinė schema 

 

2. 4274/2-01-TP-PVA.BR-02 1 3 0 
Šilumos valdiklių ir temperatūros 
jutiklių išdėstymas plane (M1:150) 

 

1.2.3 PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Brėžinio žymuo Lapų Pavadinimas Pastabos 

1.  4274/2-TP 1 Derinimo tarp projekto dalių lentelė  
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1.3 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 
NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Projekto dalis parengta pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius 
normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 

Nr. 
Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. Nr. I-1240 
LR Statybos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2018 m. 
spalio 31 d. redakcija. 

 

2. Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 
2018 m. liepos 1 d. 

 

3. Nr. VIII-1881 
LR Elektros energetikos įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 
2018 m. spalio 31d. 

 

4. Nr. I-446 
LR Žemės įstatymas. Galiojanti suvestinė redakcija 2018 m. liepos 
1 d. 

 

5. STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 

deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ 

 

6. STR 1.01.02:2016 
„Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2016 m. spalio 12 d. 

 

7. STR 1.01.08:2002 
„Statinio statybos rūšys“  Galiojanti suvestinė redakcija 2018 m. 
birželio 21 d. 

 

8. STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2018 m. liepos 13 d. 

 

9. STR 1.05.01:2017 

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 
pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 
šalinimas“. Galiojanti suvestinė redakcija 2018 spalio 31 d. 

 

10. STR 1.06.01:2016 
„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Galiojanti suvestinė 
redakcija 2018 m. liepos 1 d. 

 

11. STR 2.01.01(2):1999 
„Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2002 m. spalio 5 d. 

 

12. STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“  

13. STR 2.02.02:2004 
„Visuomeninės paskirties statiniai“.  Galiojanti suvestinė redakcija 
2016 m. birželio 29 d.  

 

14. STR 2.03.02:2005 
„Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“ 

Galiojanti suvestinė redakcija  2017 m. rugpjūčio 25 d.  
 

15. HN 98:2014 

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo 
vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji 
matavimo reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gegužės 24 d., įsakymu Nr. 277 (LR sveikatos 
apsaugos ministro 2014 m. balandžio 30d. įsakymo Nr. V-520 

redakcija). 

 

16. HN 21:2017 

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“. Galiojanti suvestinė redakcija 2018 m. rugsėjo 1 d. 
 

17. EĮĮBT 
Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2017 m. lapkričio 18 d. 
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1.4 BENDRIEJI PAŽINTINIAI DUOMENYS 

1.4.1 ADRESAS 

ATEITIES G. 50 ŠVENČIONĖLIŲ M., ŠVENČIONIŲ R. SAV. 

1.5 NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

· Microsoft Windows 10 PRO 

· Microsoft Office 365 

· Autodesk AutoCAD LT2019 

 

 

 

18. AEĮĮT Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės  

19. ELIĮT 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2017 m. birželio 1 d. 

 

20.  
Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika, patvirtinta 

LR energetikos ministro 2014 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-312 
 

21. SEEĮT 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti 

suvestinė redakcija 2017 m. sausio 1d. 
 

22. Nr. 1-38 
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės. Galiojanti 

suvestinė redakcija 2018 m. rugsėjo 1d. 
 

23. Nr. 1-100 
Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. Galiojanti 
suvestinė redakcija 2017 m. sausio 1d. 

 

24. LST EN 12464-1:2011 
Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo 
vietos patalpų viduje 

 

25. LST EN 62305-2:2010 „Apsauga nuo žaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas“  

26. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai  
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STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 
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2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2.1 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos 

1. Valdiklis Damfoss comfort 200 kompl. 1  

2. ECA 71 komunikacinis modulis kompl. 2  

3. Laisvai programuojamas valdiklis kompl. 4  

4. Vidaus oro temperatūros jutiklis kompl. 16  

5. Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklis vnt. 1  

6. Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) vnt. 4  

7. Dvieigio vožtuvo moduliuojanti pavara vnt. 1  

8. Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara vnt. 28  

9. PE vamzdelis Ø25 mm m 60  

10. Kabelių tvirtinimo elementai kompl. 1  

11. Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai kompl. 1  

12. Kabelis Cu 2x0,75 m 32  

13. Kabelis Cu 4x0,75 ekranuotas m 241  

14. Kabelis Cu 3x0,75 ekranuotas m 20  

15. Kabelis Cu 3x1,5 m 20  

2.2 BENDRIEJI DUOMENYS 

Atliekamas Švenčionėlių lopšelio-darželio „VYTURĖLIS“ Ateities g. 50, Švenčionėlių m., Švenčionių 
r. sav. paprastojo remonto projektas: numatoma remontuoti 2 aukštų pastatą, kuris pastatytas 1976 metais. 
Pastatą sudaro du korpusai ( A ir B). Po A korpusu yra rūsys, kuris apima visą korpuso plotą. 

Remonto darbai numatomi dviem etapais. 

Pirmu etapu procesų valdymo ir automatizacijos dalis nėra rengiama. 

Antru etapu procesų valdymo ir automatizacijos dalis rengiama valdyti grindinio šildymo sistemai. 
Šiame pastate esamas šilumos punktas, R-7 pat. pagal pateiktą užsakovo projektavimo užduotį, 

Švenčionių rajono savivaldybė, ir atsižvelgus į higienos reikalavimus (lopšelių grupėse turi būti grindų 
šildymas) esamam šilumos punkte, projektuojama atskira atšaka grindiniam šildymui. Šilumos punkte 

projektuojamos trys atšakos: 
-šildymo, pagal T=70/50 °C, projektuojamų patalpų radiatorinio šildymo reikmėms. 
-šildymo, pagal T=50/40 °C, projektuojamų patalpų grindų šildymo reikmėms. 
-karšto vandentiekio patalpų vartotojams ir higienos reikmėms (T=5/55 °C). 
Procesų valdymo ir automatizacijos dalyje aprašoma grindinio šildymo automatizavimas. 
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2.3 GRINDINIO ŠILDYMO SISTEMA  

Dvieigis vožtuvas VM1 paduodamoje linijoje skirtas mažinti tiekiamo karšto vandens temperatūrą 
(T=70–50°C) į reikiamą grindų šildymui (Tgrindų=50–40°C). Pavara ant dvieigio vožtuvo grindiniam 
šildymui turi būti su grąžinama spyruokle, tam, kad dingus elektrai užsidarytų. Priešingu atveju tinklo 
aukštų parametrų šilumnešis pateks į grindis ir gali sugadinti ne tik vamzdžius, bet ir konstrukcijas. 

Cirkuliacinis siurblys S3 skirtas grindų šildymo sistemos cirkuliacijai palaikyti. Siurblys statomas ant 

grįžtamos linijos. Siurblio papildoma apsauga projektuojamas termostatas ( TERMO 1). Siurblys jungiamas 
ne tiesiai į automatikos skydą, o per apsauginį termostatą. Termostatas dedamas ant tiekiamo vamzdžio po 
pamaišymo. Šilumos punkto siurbliai, termostatai ir vožtuvai jungiami į naujai projektuojamą DANFOSS 
Comfort 200 valdiklį, kuris parenkamas pagal jau esamą valdiklį. Esamas ir naujai projektuojami valdikliai 

sujungiami ModBus (RS458) ryšių sąsaja, sumontavus ryšio sąsajos modulį esamam valdikliui. Esamas 

valdiklis konfigūruojamas kaip pagrindinis (master), naujai projektuojamas – pagalbinis (slave). 

Grindiniam šildymui valdyti projektuojamos pavaros, kurios montuojamos ant grindinio šildymo 
grįžtamo kontūro kolektoriaus. Pavaros atsidaro/užsidaro pagal numatytą zonos temperatūrą, kurią matuoja 
patalpos termostatas. Patalpų termostato grupavimas su grindinio šildymo žiedais pateikta lentelėje Nr. 1. 

1 lentelė. Patalpų termostatų grupavimas su grindinio šildymo žiedais. 

Valdiklio Nr. Termostato Nr. Pavaros Nr. 
Grindinio šildymo 

žiedo Nr. 
Užduota 

temperatūra, oC 

A korpusas 

VAS-K01 

T1A M1A 1 žiedas 22 

T2A M2A 2 žiedas 23 

T3A 

M3A 3 žiedas 

22 M4A 4 žiedas 

M5A 5 žiedas 

T4A 
M6A 6 žiedas 

23 
M7A 7 žiedas 

VAS-K02 

T5A M8A 8 žiedas 22 

T6A M9A 9 žiedas 23 

T7A 

M10A 10 žiedas 

22 M11A 11 žiedas 

M12A 12 žiedas 

T8A 
M13A 13 žiedas 

23 
M14A 14 žiedas 

B korpusas 

VAS-K03 

T1B M1B 15 žiedas 22 

T2B M2B 16 žiedas 23 

T3B 

M3B 17 žiedas 

22 M4B 18 žiedas 

M5B 19 žiedas 

T4B 
M6B 20 žiedas 

23 
M7B 21 žiedas 

VAS-K04 

T5B M8B 22 žiedas 22 

T6B M9B 23 žiedas 23 

T7B 

M10B 24 žiedas 

22 M11B 25 žiedas 

M12B 26 žiedas 

T8B 
M13B 27 žiedas 

23 
M14B 28 žiedas 
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Kambario temperatūros jutikliai ir pavaros skirti grindinio šildymo kontūrui, sujungiami į atitinkamą 
programuojamą valdiklį, kurie montuojami kolektorių skyduose (VAS-K01 – 1-8 patalpa, VAS-K02 – 1-

22 patalpa, VAS-K03 – 1-40 patalpa, VAS-K04 – 1-52 patalpa). Programuojamas valdiklis maitinamas 

230VAC įtampa. Programuojamas valdiklis maitinamas numatomas 4274/2-01-TP-E projekto dalyje.  

Programuojami valdikliai turi valdyti grindinio šildymo darbą atsižvelgiant į vidaus patalpų oro 
temperatūrą, matuojamą patalpų termostatais (T1A-T14A, T1B-M14B). 

Patalpų termostatas matuoja patalpų temperatūrą ir temperatūrai pasiekus minimalią reikšmę, valdiklis 
turi formuoti signalą grindinio šildymo atitinkamo kontūro vožtuvo pavarai, kuri atsidarytų ir tiektų 
pašildytą vandenį šildymo sistemai reikiamam žiedui. 

Programuojamas valdiklis, temperatūros jutikliai, pavaros ir siurbliai turi būti tiekiami tarpusavyje 
suderinti. 

Visų jutiklių ir valdomų pavarų principinė schema pateikta brėžinyje 4274/2-01-TP-PVA.BR-01. 

Patalpų termostatų išdėstymas plane pateikta brėžinyje 4274/2-01-TP-PVA.BR-02. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio 
eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba 
apibūdinti šiame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant 
naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su techninio projekto rengėjais. 

 

Visų elektrotechnikos įrenginių ir privedimų vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami 

darbo projekto eigoje, atsižvelgiant į konkrečius architektūrinius sprendimus, technologinių 

įrenginių išdėstymą ir t.t. Bet kokiu atveju įrenginiai turi būti montuojami pagal EĮĮBT. 
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3 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bendrieji duomenys 

Bendrosios techninės specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams 
(gaminiams ir medžiagoms) nurodytiems šiame dokumente. 

Statybos produktas (gaminys, medžiaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, 
įdėti ar instaliuoti į pastatą ar inžinerinį statinį turi atitikti techninio projekto techninėse specifikacijose 
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turėti patvirtintus atitikties įvertinimo 
dokumentus. Atitiktį patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji įstaiga, gamybos kontrolės sistemos 
arba paties produkto sertifikatu. 

Naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti kokybės reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje, 

Lietuvoje galiojančius standartus, normas. Medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti Lietuvos 
Respublikoje. Pripažinti tarptautiniai standartai gali būti taikomi vietoje Lietuvos standartų, tik jie turi 
užtikrinti, kad pagal juos pateiktos prekės, medžiagos bei atlikti darbai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės 
kokybės, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninėse sąlygose. 

Statybos produktų savybės turi būti tokios, kad juos tinkamai panaudojus, tinkamai prižiūrimas statinys 
arba atskiros jo dalys atitiktų savo paskirtį bei esminius reikalavimus ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką. 

Prieš atvežant medžiagas ir įrenginius į statybos aikštelę, statinio statybos techninei priežiūrai turi būti 
pateikiami medžiagų ir įrengimų pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir 
įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. 

Visus darbus, būtinus statybos užbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti, 

nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti brėžiniuose ir aprašyti projekto dokumentuose. 
Techninėse specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrečios statybinės 

medžiagos ir gaminiai rekomendacinio pobūdžio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne 

blogesnėmis savybėmis, nurodytomis techninių specifikacijų reikalavimuose. 

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, 
gaminiais bei įrengimais. 

Vykdant statybos darbus statybvietėje ir statinyje turi būti laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, 
aplinkos apsaugos, tinkamų darbui higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi būti užtikrinta trečiųjų 
asmenų interesų apsauga statybos metu. 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, pastatas turi būti tinkamas tolimesnei 
eksploatacijai. 

Įgyvendinant projektą privalu laikytis Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų 

reikalavimų. 
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Įrenginių ir medžiagų techninės charakteristikos 

Eil. 

Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

1.  Laisvai programuojamas valdiklis  

1.1. Skirtas grindinio šildymo įrangos automatiniam valdymui   

1.2. Valdiklis turi turėti įėjimų/išėjimų: 
Įėjimų ≥4; 

Išėjimų ≥4 
 

1.3.  Valdiklis turi būti suderinamas su jutikliais ir valdymo įrenginiais   

1.4.  
Valdiklis turi turėti galimybę per Modbus RTU RS-485 arba LON 

protokolą būti prijungtas prie WEB serverio 

 
 

1.5. Darbinė temperatūra 0÷ +45oC  

1.6. Maitinimo įtampa: 230 VAC  

1.7. Apsaugos klasė: IP20  

1.8. Išėjimų įtampa 24V DC  

1.9. 
Dingus maitinimo įtampai valdiklis turi prisiminti nustatytas reikšmes, 

kad atsiradus įtampai įrengimas startuotų be pašalinio įsikišimo 
  

2.  Vidaus oro temperatūros jutiklis  

2.1. Jutiklis skirtas vidaus oro temperatūros matavimui   

2.2. Matavimo ribos: –15ºC ÷ +50ºC  

2.3. Darbinė temperatūra -25÷ +70oC  

2.4. Jutiklį sudaro: NTC 20 termistorius  

2.5. Apsaugos klasė: IP54  

2.6. Jutiklis tvirtinamas pastato viduje   

2.7. Turėti galimybę siųsti matavimo duomenis valdikliui   

2.8. Turėti temperatūros reguliavimo funkcija   

2.9. Maitinamas iš valdiklio   

2.10. Turėti LCD ekraną faktinės ir užduotos temperatūros atvaizdavimui   

3.  Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklis  

3.1. Skirtas cirkuliacinio siurblio apsaugai ir valdymui   

3.2. Matavimo ribos: 0ºC ÷ +110ºC  

3.3. Darbinė temperatūra -25÷ +150oC  

3.4. Jutiklį sudaro: NTC 20 termistorius  

3.5. Apsaugos klasė: IP65  

3.6. Maitinamas iš valdiklio   

3.7. Tvirtinimas: Apjuosiamas  

4.  Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis)  

4.1. 
Jutiklis skirtas greitam skysčių temperatūros matavimui karšto vandens 

tiekimo sistemose 
  

4.2. Jutiklio reakcijos laikas: ≥2s  

4.3. Matavimo ribos: 0ºC ÷ +140ºC  

4.4. Darbinė temperatūra -25÷ +170oC  

4.5. Jutiklį sudaro: NTC 20 termistorius  

4.6. Apsaugos klasė: IP65  
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Eil. 

Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

4.7. 
Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi užtikrinti patikimą jautraus 
elemento tvirtinimą tekančio šilumnešio sraute. 

  

4.8. Turėti galimybę siųsti matavimo duomenis valdikliui   

4.9. Maitinamas iš valdiklio   

5.  Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara  

5.1. 
Pavara skirta linijinio vožtuvo atidarymui, pozicionavimui ir 
uždarymui 

  

5.2. Darbinę eigą derinti su vožtuvu   

5.3. Valdymo įtampa: 24VDC  

5.4. Apsaugos klasė: IP54  

5.5. Darbinę eigą derinti su vožtuvu   

5.6. Darbinė temperatūra 0÷ +60oC  

5.7. Maitinamas iš valdiklio   

6.  Montavimo medžiagos  

6.1. 

Sujungimų dėžutė skirta kabelių sujungimui ir atšakojimui. Ji sudaryta 
iš korpuso ir gnybtų rinklės. Korpuse numatyti antgaliai kabelių 
įvedimui. Dėžutės apsaugos klasė IP54. 
Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jų tvirtinimui 

naudojami metalinių konstrukcijų lentynos ar stovai. 

  

6.2. 

PVC šarvas – gofruotas PVC vamzdelis naudojamas papildomai 

mechaninei kabelių apsaugai perėjimuose tarp aukštų, kertant sienas ir 
jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir automatikos 

įrenginio. 

  

7.  Kabeliai  

7.1. 

Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutiklių ir 
elektrotechninių prietaisų sujungimui į atitinkamas valdymo, matavimo 
bei signalizacijos grandines uždarose patalpose 

  

7.2. 
Kabelių gyslos varinės, lanksčios, padengtos tiek atskira, tiek bendra 
PVC izoliacija 

  

7.3. Gyslos turi būti spalvotos arba sunumeruotos   

7.4. 
Maksimali leistina kabelio gyslų įšilimo temperatūra (pastoviam 
apkrovimui): 

≤75oC  

7.5. 
Ekranuoti kabeliai turi turėti apvalų jį gaubiantį ekraną, kuris turi 
apsaugoti nuo elektromagnetinių trikdžių (EMT) 

  

7.6. 
Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad 
atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio 

  

7.7. 
Kabeliai negali būti lenkiami mažesniu diametru nei rekomenduota 
gamintojo 

  

7.8. 

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali 
būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta 
perdenginį, sienas arba klojami paviršiumi atskirai mažesniame nei 1,2 
m aukštyje nuo užbaigtų perdenginių arba žemės paviršiaus. 

  

7.9. 
Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Įžeminimas turi būti 
atliktas taip, kad kabelio šarvu netekėtų srovė. 

  

7.10. 
Priešgaisrinių sistemų kabeliai turi užtikrinti patikimą elektros energijos 
tiekimą priešgaisrinių sistemų įrenginiams. Tam tikslui turi būti 
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Eil. 

Nr. 
Techninės charakteristikos Atitinka 

naudojami ugniai atsparūs kabeliai, kurie turi užtikrinti priešgaisrinių 

sistemų veikimą gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minučių. 

7.11. Darbinė temperatūra -20÷ +50oC  

7.12. 
Elektros laidų ir kabelių degumas patalpose turi atitikti gaisrinės saugos 

reikalavimus: 
  

7.13. 
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8. Reikalavimai montavimo darbams 

Bendroji dalis 

Prietaisai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines 

sąlygas. Jie turi būti sumontuoti tokiu būdu, kad prie jų būtų galima lengvai prieiti. Montavimo ir įžeminimo 
darbus atlikti vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir galiojančių statybinių 
normų reikalavimais. Visi elektros įrangos montavimo darbai turi būti atlikti laikantis elektros saugos 

reikalavimų. Įrenginius ir instaliaciją reikia montuoti taip, kad mechaninių veiksnių įtaka nekeltų pavojaus 
nei žmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninės specifikacijos nepakeičia normatyvinių dokumentų, 
standartų, taikomų įrengimų montavimui, o tik juos papildo. 

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima: 

• prietaisų komplektavimą, montavimą į spintas; 
• trūkstamų laikančių ir apsauginių konstrukcijų montavimą; 

• kabelių tarp elektros (automatikos) įrenginių ir spintų paklojimą ir prijungimą; 
• sumontuotų prietaisų derinimą. 
Rangovas atsako už visus atliktus darbus. 

Montavimo medžiagų tvirtinimas 

Kabelinės trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdžiuose ir loviuose. Metaliniai loviai 
ir vamzdžiai turi būti įžeminti. Kabelių lovelių ir apsauginių vamzdelių atšakos nuo pagrindinių kabelių 

lovelių planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmenų, į 

vieną apsauginį vamzdelį gali būti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi būti tvirtai pritvirtinti 

prie sienos, stogo ar atraminės konstrukcijos. Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dėl galimos 

vibracijos. Apsauginių vamzdelių galai turi būti apsaugoti sandarikliais. Išorėje klojamos kabelinės trasos 

turi būti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo. 

Kabelių klojimas 

Visi kontrolės, valdymo ir jėgos kabeliai turi atitikti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, 

Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir klojami ant kabelių lentynų, loviuose arba 

atvirai sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali būti perduodami aukštos (U>60V) ir žemos įtampos 

(U<60V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali būti klojami tame pačiame lovelyje ar vamzdyje 

kartu su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). Aukštos ir žemos įtampos kabeliai turi būti klojami 

skirtingomis kabelinėmis lentynomis arba atskiriami metalinėmis konstrukcijomis. Ekranuotų kabelių 

ekranai turi būti įžeminti. Kabelių daugiavielės gyslos turi būti su antgaliais. 

Visi kabeliai abiejuose galuose ir perėjimuose per sienas turi būti sužymėti pagal Elektros įrenginių 

įrengimo bendrąsias taisykles. Paslėptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degių medžiagų konstrukcijų (ant 

sienų po apdaila), laidai turi būti klojami nedegios medžiagos vamzdžiuose, o jei vamzdžiai sunkiai degūs, 

tai tarp vamzdžio ir degaus paviršiaus turi būti tarpas su 10 mm nedegios medžiagos sluoksniu. Atvirai 

klojant tokius vamzdžius, reikia išlaikyti 10 cm atstumą arba naudoti 10 mm storio tarpinius įdėklus. 

Kabeliai turi būti klojami tokiu būdu, kad jie nesusisuktų ir nebūtų glaudžiai prispausti vienas prie kito. 

Kabelis turi būti apsaugotas nuo įrėžių arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad 

darbo metu laidai būtų kuo rečiau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi būti mechaniškai tempiami. 

Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, būtina juos palikti bent 8 mm ilgesnius už 

fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jėgai, pirmiau atsijungtų pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad 
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lovelyje gulėtų lygiagrečiai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei būtina, keliais sluoksniais. Papildomai prie 
galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingų leistinų temperatūrų 
laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribinė darbo temperatūra turi būti mažesnė už mažiausią iš paklotų 
laidų. Vedant kabelį per sieną naudojamas užtaisytas (užlietas) kabelio kanalas su lengvai išmušamomis 

medžiagomis. 

Tiesti laidus ventiliacijos šachtose ir kanaluose draudžiama. 

Išorėje kabeliai klojami apsauginiuose vamzdžiuose arba naudojami šarvuoti kabeliai. Esant aplinkos 
temperatūrai žemiau -5°C, kabelių klojimo darbai šioje aplinkoje negali būti atliekami. 

Kabelių jungtims ir galūnėms reikia naudoti movas, kurių konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos 

sąlygas. Kabelinių linijų jungtys ir galūnės turi būti tokios, kad iš aplinkos į kabelį neprasiskverbtų drėgmė 
ir kitos kenksmingos medžiagos, be to, jungtys ir galūnės išlaikytų kabelinių linijų bandymo įtampą ir 
tarnautų tiek pat laiko, kaip ir kabelis. 

Ant horizontalių lovelių pakloti kabeliai nepririšami ar kitokiu būdu netvirtinami prie lovelio. 
Kampuose, atsišakojimo taškuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinėmis 
apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo taško. Vertikalaus pakilimo vietose 
kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba. Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius. 

Skydų montavimas 

Skydus montuoti tvirtinant ant sienos arba metalinių konstrukcijų. Įvadinių aparatų gnybtai turi 
garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelio gyslų prijungimą (pagal aparatų nominalines sroves). Skydų 
montavimo eiga: 

• Skydo ir medžiagų pristatymas į darbo vietą 

• Skydo pastatymo vietos žymėjimas 

• Skydo montavimas 

• Rėmelių instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo 

• Užrašų ant skydo klijavimas 

Prietaisų montavimas 

Elektriniai sujungimai turi būti atliekami prietaisams ir įrenginiams, kurie nėra prijungti prie įtampos. 
Prietaisų montavimo darbai turi būti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialistų, laikantis darbo 
saugos ir kokybės reikalavimų galiojančių Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisų sriegiai turi būti 
sutepami specialiu skysčiu arba apvyniojami teflonine juosta, kad būtų galima lengvai juos atsukti. 

Paleidimo-derinimo darbai 

Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus įvairių montavimo-derinimo etapų metu. 
Bandymais montavimo metu turi būti patikrinta, kad: 
• visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jų vientisumas ir izoliacijos varža patikrinti; 

• patiektos įrangos įžeminimo kontūrai įrengti teisingai, jų varža patikrinta. 
Visi valdymo kontūrai turi būti patikrinti. Galutinis kontūrų priėmimas turi būti atliekamas po jų 

teigiamų bandymų rezultatų, pasiektų po paleidimo derinimo darbų. 
Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi būti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais 

dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi būti nuolat įteikiamos užsakovui. Prieš užbaigiant 
paleidimo derinimo darbų etapą, užsakovui turi būti įteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas. 

Rangovas yra pilnai atsakingas už įrenginių valdymo ir apsaugų sistemos paleidimą ir derinimo darbus. 
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Automatinio valdymo sistemos derinimo metu atliekamų bandymų tikslai gali būti: 

• parodyti, kad įrengtos valdymo sistemos įranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose eksploatavimo 

sąlygose; 

• parodyti, kad visi valdymo įtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonėmis (pvz. blokuotėmis, 

jungikliais, aliarmų pranešimais); 

• įrodyti užbaigtų posistemių teisingą veikimą (pvz. matavimo, valdymo, apsaugų, blokuočių). 

Instaliavimo ir paleidimo derinimo darbų baigiamajame periode bandymais turi būti įrodyta, kad: 

• įrengta valdymo sistema yra užbaigta, paruošta ir gali saugiai veikti prie visų veikimo sąlygų; 

• elektroninė įranga ir signalų perdavimo grandinės yra nejautrūs elektriniams ir magnetiniams laukams, 

įvairiems trikdantiems veiksniams; 

• rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontūrų charakteristikos yra pilnai suderintos; 

• yra pasiektos avarinių pranešimų, duomenų analizės, archyvavimo ir kitų posistemių funkcinės 

charakteristikos; 

• yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisų, jutiklių ir matavimo keitiklių statinėms ir 

dinaminėms charakteristikoms, 

• operatoriaus darbo stočių vizualizacijos langai yra ergonomiškai priimtini. 

Įžeminimas 

Elektros įrenginių korpusai ir metalinės konstrukcijos, ant kurių gali atsirasti įtampa pažeidus laidininkų 

izoliaciją, turi būti įžemintos (įnulintos). Kabelių loviai turi būti įžeminti pagal gamintojo nurodytus 

reikalavimus. Įžeminimas atliekamas pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus. 

Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas. 

Kabelinių linijų, ilgesnių nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi būti pakartotinai įžemintas. 

Apsauginio nulinio laido pakartotino įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10Ω. Įžeminimui naudojami 

natūralūs ir dirbtiniai įžemintuvai. Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti 

sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo 

cheminio poveikio. Įvadų į pastatus ir patalpos vietose įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti nuo 

mechaninių pažeidimų. 

Priešgaisrinė sauga 

Montavimo metu reikia pasirūpinti laikina priešgaisrine apsauga. Laikina priešgaisrinė sauga 

realizuojama pagal įprastinę įmonėje taikomą priešgaisrinės apsaugos tvarką. 

Kabeliams ir vamzdžiams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jų ir statybinių 

konstrukcijų užsandarinamos statybiniu skiediniu per visą statybinės konstrukcijos storį. Tiesiant 

kanaluose, loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, būtina numatyti jų 

užsandarinimą statybiniu skiediniu konstrukcijų kirtimo vietose. 

Darbuotojų sauga ir sveikata 

Prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir įmonės vadovas 

privalo įforminti aktą - leidimą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios darbų saugą. 

Įmonėje turi būti sudarytas darbo vietų ir darbų, atliekamų tik pagal paskyrą-leidimą, sąrašas. Sąrašą 

tvirtina darbdavys. 

Paskyrą - leidimą darbų vadovui išduoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad būtų 

įgyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės. 
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Darbų vadovas privalo supažindinti darbuotojus su būtinomis saugos ir sveikatos priemonėmis ir 

instruktavimą įforminti paskyroje - leidime. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos 

apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 
Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 
pažymėtos. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 
Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato 

konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 
- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 
- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 
- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ir kitas priemones. 
Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo turėti 
aukštalipio kvalifikaciją. 

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais (santvaromis, rėmo sijomis ir 
kt.), ant kurių nėra galimybės įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 
lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 
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0 2018-10 Statybos leidimui ir konkursui 

Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

KVAL. 
PATV. 

DOK. NR.  

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50, 

ŠVENČIONĖLIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS 

36038 PV Tomas Gudaitis  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

33620 PDV Gediminas Rainys  
Sąnaudų kiekių žiniaraščiai 0 

    

lt 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ 4274/2-01-TP–PVA.SŽ 1 2 

 

4 SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

Pozicija, 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

 

1.  ĮRANGA 

1.1. Laisvai programuojamas valdiklis 
DANFOSS 

Comfort 200 
kompl. 1  

1.2. ECA 71 komunikacinis modulis  kompl. 2  

1.3. Laisvai programuojamas valdiklis 

VAS-K01 

VAS-K02 

VAS-K03 

VAS-K04 

kompl. 4 
4274/2-01-TP–

PVA.TS, 1 punkt. 

1.4. Vidaus oro temperatūros jutiklis 
T1A-T8A 

T1B-T8B 
kompl. 16 

4274/2-01-TP–
PVA.TS, 2 punkt. 

1.5. Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklis Termo 1 vnt. 1 
4274/2-01-TP–

PVA.TS, 3 punkt. 

1.6. Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis (greitaeigis) C3-C6 vnt. 4 
4274/2-01-TP–

PVA.TS, 4 punkt. 

1.7. Dvieigio vožtuvo moduliuojanti pavara VM1 vnt. 1 
4274/2-01-TP–

PVA.TS, 5 punkt. 1.8. Moduliuojanti vandens vožtuvo pavara 
M1A-M14A 

M1B-M14B 
vnt. 28 

1.9. Montavimo medžiagos 

4274/2-01-TP–
PVA.TS,6 punkt. 

1.9.1. PE vamzdelis Ø25 mm  m 60 

1.9.2. Kabelių tvirtinimo elementai  kompl. 1 

1.9.3. Kabelių ir įrenginių ženklinimo elementai  kompl. 1 

1.10. Kabeliai 

4274/2-01-TP–
PVA.TS, 7 punkt. 

1.10.1. Kabelis Cu 2x0,75  m 32 

1.10.2. Kabelis Cu 4x0,75 ekranuotas  m 241 

1.10.3. Kabelis Cu 3x0,75 ekranuotas  m 20 

1.10.4. Kabelis Cu 3x1,5  m 20 

2.  MONTAVIMO DARBAI 

2.1. Laisvai programuojamo valdiklio montavimas  kompl. 5 

4274/2-01-TP–

PVA.TS, 8 punkt. 

2.2. ECA 71 komunikacinis modulio montavimas  kompl. 2 

2.3. Vidaus oro temperatūros jutiklio montavimas  kompl. 16 

2.4. Apjuosiamas vandens temperatūros jutiklio montavimas  vnt. 1 

2.5. Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklio montavimas  vnt. 4 

2.6. Moduliuojanti vandens vožtuvo pavaros montavimas  vnt. 29 

2.7. Kabelio vėrimas PE vamzdyje  m 60 
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DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

4274/2-01-TP–PVA.SŽ 2 2 0 

 

Pozicija, 

eil. Nr. 
Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Papildomi 

duomenys 

1 2 3 4 5 6 

2.8. Kabelio klojimas paslėptu būdu  m 241 

2.9. Grindinio šildymo sistemos derinimas  kompl. 5 

 

Pastabos: 

1. Įrengimų ir medžiagų kiekius jų specifikacijas tikslinti darbų metu. Priimamų instaliacijai medžiagų 

kokybė ir techninės charakteristikos negali būti prastesnės nei nurodyta šiame dokumente. 

2. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą šių sistemų įrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti, 

patikslinti medžiagų kiekius bei jų specifikacijas, įvertinti darbų kiekius bei suderinti su statytoju. 

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam 

sistemų eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti 

brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne. 
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Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai klojami paslėptuoju būdu, po tinku.
2. Tiesiant kabelius lygiagrečiai su elektros kabeliais turi būti išlaikomas minimalus atstumas pagal EĮĮBT.
3. Visų projektuojamų įrenginių vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami montavimo metu, atsižvelgiant į konkrečius

architektūrinius sprendimus, technologinių įrenginių išdėstymą ir pan.

A

C

B

1 2 3

4 5 6

1-1
34,31

1-2
12,12

1-3
3,17

1-4
16,32

1-6
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1-10
9,78

1-11
42,74
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2,93

1-13
51,55

1-14
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2,24
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1,32

1-18
15,72

1-19
12,15

1-20
3,06

1-21
79,94 1-22

48,96

1-23
34,51

  ±0,00=167,32*

PASTABOS:
1. * - Nulinė altitudė yra lygi 167,32 pagal Baltijos aukščių

sistemą. Tikslinti DP rengimo metu.

Patalpos
     Nr.

A KORPUSAS 1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Bendras
plotas, m

2Pavadinimas

1-2 12,12

1-3 3,17

1-4 16,32

1,371-5

1-6 2,24

1-7 2,37

1-8 49,47

1-9 4,03

Iš viso: 442,98A k. 1 a.

San. mazgas

Indų plovykla

Rūbinė

Koridorius

Koridorius

Koridorius

1-10 Kabinetas 9,78

1-11 42,74

1-12 2,93

1-13 51,55

1-14 10,52

1-15 2,16

15,721-18

1-19 12,15

1-20 3,06

1-21 79,94

1-22 48,96

1-23 34,51

1-16 2,24

1-17 1,32
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Virtuvė

Sandėlis

Koridorius
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San. mazgas

Indų plovykla

Salė

1-1 34,31Lopšelio grupė miegamasis
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Lopšelio grupė miegamasis

Lopšelio grupė žaidimų kam.

El. skydinė

Kolektorinė spinta Nr. 2

 VAS-K02 valdiklis

T8A

T7A

T6A

T5A

T1A

T2A

T3A

T4A

Kolektorinė spinta Nr. 1

 VAS-K01 valdiklis
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Laida Data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)

PV
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36038
33620

lt Švenčionių rajono savivaldybė
3

LapųLapas

1
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Laida

4274/2-01-TP-PVA.BR-01

Šilumos valdiklių ir temperatūros jutiklių išdėstymas
plane (M1:150)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,

ŠVENČIONĖLIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO
PROJEKTAS

0 2018 10 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.

Tomas Gudaitis
Gediminas Rainys



   Grindų
šild.mazgas

Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdžiuose PE∅25mm.
2. Tiesiant kabelius lygiagrečiai su elektros kabeliais turi būti išlaikomas minimalus atstumas pagal EĮĮBT.
3. Visų projektuojamų įrenginių vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami montavimo metu, atsižvelgiant į konkrečius

architektūrinius sprendimus, technologinių įrenginių išdėstymą ir pan.

A KORPUSO RŪSIO PLANAS

Patalpos
     Nr.

A KORPUSO RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Bendras
plotas, m

2Pavadinimas

R-2 111,26

R-3 11,97

R-4 15,66

2,51R-5

R-6 6,90

R-7 17,01

R-8 6,39

R-9 19,71

Iš viso: 461,34A k. R a.

R-10 69,87

R-11 69,30

R-1 130,76Sandėlis

h=1.70

h=1.70

h=2.25

R-1
130,76

R-2
111,26

R-3
11,97

R-4
15,66

R-5
2,51

R-6
6,90

R-7
17,01

R-8
6,39

R-9
19,71

R-10
69,87

R-11
69,30

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Koridorius

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

Sandėlis

A

C

B

1 2 3 4 5 6

Koridorius

Šildymo punkto valdiklis
VAS-ŠP
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Pastabos:
1. Laidai ir kabeliai klojami paslėptuoju būdu, po tinku.
2. Tiesiant kabelius lygiagrečiai su elektros kabeliais turi būti išlaikomas minimalus atstumas pagal EĮĮBT.
3. Visų projektuojamų įrenginių vietos ir kiekiai yra sąlyginiai ir turi būti tikslinami montavimo metu, atsižvelgiant į konkrečius

architektūrinius sprendimus, technologinių įrenginių išdėstymą ir pan.

1-25
34,31

1-26
12,47

1-27
3,25

1-40
48,12

1-28
15,84

1-41
6,94

1-42
9,90

1-43
9,94

1-31
22,39

1-33
10,18

1-34
10,05

1-44
13,39

1-48
16,31

1-45
4,14

1-49
13,05

1-50
13,16

1-51
13,27

1-52
49,25

1-53
34,34

1-55
11,91

1-54
3,20

1-56
16,64

1-39
29,03

1-30
2,24

1-29
2,40

1-57
2,29

1-58
2,10

1-32
0,77

1-46
0,68
1-47
0,77

B KORPUSO PIRMO AUKŠTO PLANAS M1:100

A

C

B

1 2 3 4 5 6

1-24
28,99

  ±0,00=168,48*

PASTABOS:
1. * - Nulinė altitudė yra lygi 168,48 pagal Baltijos aukščių

sistemą. Tikslinti DP rengimo metu.

Patalpos
     Nr.

B KORPUSAS 1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Bendras
plotas, m

2Pavadinimas

1-25 34,31

1-26 12,47

1-27 3,25

15,841-28

1-29 2,40

1-30 2,24

1-31 22,39

1-32 0,77

Iš viso: 456,58B k. 1 a.

Lopšelio gr. miegamasis

Prausykla

Prausykla

Rūbinė

Koridorius
Kambarys

Personalas

1-33 Džiovykla 10,18

1-34 10,05

1-35 9,9

1-36 0,78

1-37 5,62

6,941-41

1-42 9,90

1-43 9,94

1-44 13,39

1-45 4,14

1-46 0,68

16,311-48

1-49 13,05

1-50 13,16

1-51 13,27

1-52 49,25
1-39 29,03

1-40 48,12

1-47 0,77Kambarys

Lyg. kambarys

Ūkinė patalpa

Tualetas

Koridorius

Koridorius

Ūkvedžio kab.
Kambarys

Direktoriaus pavaduotoja

Dušas

Dušas

Kabinetas

Kambarys

Kambarys

Kambarys

11,911-55

1-56 16,64

1-57 2,29

1-58 2,10

1-54 3,20Indų plovykla

San. mazgas

Rūbinė

Koridorius
Kambarys

1-53 34,34

1-24 28,99Koridorius

Patalpos
     Nr.

Bendras
plotas, m

2Pavadinimas Patalpos
     Nr.

Bendras
plotas, m

Pavadinimas

Ūkinė patalpaŪkinė patalpa

Lopšelio gr. miegamasis

Lopšelio gr. žaidimų kam. Lopšelio gr. žaidimų kam.

1-36
0,78

1-37
5,62

1-35
9,9

T1B

T2B

T3B

T4B

T5B
T6B

T8B T7B

Sutartinis žymėjimas:

- Patalpos termostatas
T1A

Kolektorinė spinta Nr. 3

 VAS-K03 valdiklis

Kolektorinė spinta Nr. 4

 VAS-K04 valdiklis
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