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PROJEKTAS

1 BENDRI DUOMENYS

1.1 PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

El: Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. 4274/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. 4274/2-01-TP-SA 0 Architektiiriné dalis
3. 4274/2-01-TP-SK 0 Konstrukeijy dalis
4. 4274/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
5. 4274/2-01-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
6. 4274/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. 4274/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. 4274/2-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
9. 4274/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
10. | 4274/2-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4274/2-01-TP-ST 0 | Silumos tiekimo dalis
12. | 4274/2-01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
13. | 4274/2-XX-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
KVAL. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
DOK. NR. SVENCIONELIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO I1 ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
33620 PDV | Gediminas Rainys % Bendricji duomenys 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
. SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE 4274/2-01-TP-PVA.BD 1 4
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1.2 PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. L

' Dokumento Zymuo 2Py Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. sk.

1. | 4274/2-01-TP-PVA.BD 4 0 Bendrieji duomenys

2. | 4274/2-01-TP-PVA.AR 3 0 Aiskinamasis rastas

3. | 4274/2-01-TP-PVA.TS 8 0 Techninés specifikacijos

4. | 4274/2-01-TP-PVA.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy ziniarasc¢iai

1.2.2 BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Brévinio 7 Lapo . -
rézinio Zymuo Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos

Nr. Nr.

1. | 4274/2-01-TP-PVA.BR-01 1 5 o | Grindinio Sildymo  automatizavimo

principiné schema
Silumos valdikliy ir temperatiiros
2. | 4274/2-01-TP-PVA.BR-02 ! 3 0 jutikliy isdéstymas plane (M1:150)
1.2.3 PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. ive . .

Nr Brézinio Zymuo Lapu Pavadinimas Pastabos

1. 4274/2-TP 1 Derinimo tarp projekto daliy lentelé

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
4274/2-01-TP-PVA.BD 2 4 0
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1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Projekto dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir pagrindinius

normatyvinius statybos dokumentus:

Eil.
Nl Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
r.

1 Nt 1-1240 LR .Statybos Istatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m.
spalio 31 d. redakcija.

) Nr. 12223 LR Aphgkos apsaugos jstatymas. Galiojanti suvestiné¢ redakcija
2018 m. liepos 1 d.

3. Nr. VITI-1881 LR Elektros .energetlkos istatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2018 m. spalio 31d.

4 Nr. 1-446 IIJI({1 Zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. liepos
»Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir

5. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®

) ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®. Galiojanti

6. STR 1.01.02:2016 suvestiné redakcija 2016 m. spalio 12 d.

7 STR 1.01.08:2002 ,,St?tlplo statybos rasys” Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m.
birzelio 21 d.

) »Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®. Galiojanti suvestiné

8 STR 1.04.04:2017 redakcija 2018 m. liepos 13 d.

»Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
) sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos

% STR 1.05.01:2017 pagal neteisétai iSduotg statyba leidzianti dokumenta padariniy
Salinimas*. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 spalio 31 d.

10. | STR 1.06.01:2016 ,,Staty‘t.)'os darbai. S.tatlnlo statybos priezitira“. Galiojanti suvestiné
redakcija 2018 m. liepos 1 d.

) »Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®. Galiojanti

11| STR2.01.01(2):1999 suvestiné redakcija 2002 m. spalio 5 d.

12. | STR 2.01.06:2009 »Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo zaibo*

) »Visuomeninés paskirties statiniai“. Galiojanti suvestiné redakcija

13. | STR 2.02.02:2004 2016 m. birzelio 29 d.

i »Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas*

14. | STR 2.03.02:2005 Galiojanti suvestiné redakcija 2017 m. rugpjiicio 25 d.

Lietuvos higienos norma HN 98:2014 , Natiiralus ir dirbtinis darbo
viety aps$vietimas. Aps$vietos maziausios ribinés vertés ir bendrieji

15 HN 98:2014 matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos

' ‘ ministro 2000 m. geguzés 24 d., jsakymu Nr. 277 (LR sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. balandzio 30d. jsakymo Nr. V-520
redakcija).

Lietuvos higienos norma HN 21:2017 ,Mokykla, vykdanti

16. | HN 21:2017 bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. rugséjo 1 d.

17 EJ[BT Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti

’ suvestiné redakcija 2017 m. lapkricio 18 d.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
4274/2-01-TP-PVA.BD 4 0
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18. | AEIT ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés
19 ELIT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti
’ suvestiné redakcija 2017 m. birzZelio 1 d.
20 Skaiciuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika, patvirtinta
’ LR energetikos ministro 2014 m. gruodzio 11 d. jsakymu Nr. 1-312
71 SEE[T Saugos cksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti
' suvestiné redakcija 2017 m. sausio 1d.
Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti
22. | Nr. 1-38 o . .
suvestiné redakcija 2018 m. rugs¢jo 1d.
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti
23. | Nr. 1-100 . . .
suvestiné redakcija 2017 m. sausio 1d.
24 | LST EN 12464-1:2011 Sylesa ir apsv1§t1mas. Darbo viety apSvietimas. 1 dalis. Darbo
vietos patalpy viduje
25. | LST EN 62305-2:2010 »~Apsauga nuo zaibo. 2 dalis. Rizikos valdymas*
26. | LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai
1.4 BENDRIEJI PAZINTINIAI DUOMENYS
1.4.1 ADRESAS
ATEITIES G. 50 SVENCIONELIU M., SVENCIONIU R. SAV.
1.5 NAUDOJAMOS PROGRAMINES JRANGOS SARASAS
e Microsoft Windows 10 PRO
e Microsoft Office 365
e Autodesk AutoCAD LT2019
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
4274/2-01-TP-PVA.BD 4 4 0
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2 AISKINAMASIS RASTAS
2.1 BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Eil. .. . ey
NI Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
1. | Valdiklis Damfoss comfort 200 kompl. 1

2. |ECA 71 komunikacinis modulis kompl. 2

3. |Laisvai programuojamas valdiklis kompl. 4

4. | Vidaus oro temperatiiros jutiklis kompl. 16

5. | Apjuosiamas vandens temperatiiros jutiklis vnt. 1

6. |lleidziamas vandens temperatiiros jutiklis (greitaeigis) vnt. 4

7. | Dvieigio voztuvo moduliuojanti pavara vnt. 1

8. | Moduliuojanti vandens voztuvo pavara vnt. 28

9. | PE vamzdelis @25 mm m 60

10. | Kabeliy tvirtinimo elementai kompl. 1

11. |Kabeliy ir jrenginiy zenklinimo elementai kompl. 1

12. |Kabelis Cu 2x0,75 m 32

13. | Kabelis Cu 4x0,75 ekranuotas m 241

14. |Kabelis Cu 3x0,75 ekranuotas m 20

15. |Kabelis Cu 3x1,5 m 20

2.2 BENDRIEJI DUOMENYS

Atlickamas Sven¢ionéliy lop3elio-darzelio ,,VYTURELIS® Ateities g. 50, Sven¢ionéliy m., Svenéioniy
r. sav. paprastojo remonto projektas: numatoma remontuoti 2 auksty pastatg, kuris pastatytas 1976 metais.
Pastatg sudaro du korpusai ( A ir B). Po A korpusu yra riisys, kuris apima visg korpuso plota.
Remonto darbai numatomi dviem etapais.
Pirmu etapu procesy valdymo ir automatizacijos dalis néra rengiama.
Antru etapu procesy valdymo ir automatizacijos dalis rengiama valdyti grindinio Sildymo sistemai.
Siame pastate esamas $ilumos punktas, R-7 pat. pagal pateikta uzsakovo projektavimo uzduoti,
Svenéioniy rajono savivaldybeé, ir atsizvelgus j higienos reikalavimus (lopseliy grupése turi bati grindy
$ildymas) esamam §ilumos punkte, projektuojama atskira at$aka grindiniam $ildymui. Silumos punkte

projektuojamos trys atSakos:
-Sildymo, pagal T=70/50 °C, projektuojamy patalpy radiatorinio Sildymo reikmeémes.
-Sildymo, pagal T=50/40 °C, projektuojamy patalpy grindy Sildymo reikmeémes.
-kar$to vandentiekio patalpy vartotojams ir higienos reikméms (T=5/55 °C).
Procesy valdymo ir automatizacijos dalyje apraSoma grindinio Sildymo automatizavimas.

0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
DOK. NR. SVENCIONELIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO I1 ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis / DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
33620 PDV Gediminas Rainys L . .
% Aiskinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPU
It “ y .
SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE 4274/2-01-TP-PVA.AR 1 3




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
PROJEKTAI CO SVENCIONELIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO Il ETAPO| 9
PROJEKTAS

2.3 GRINDINIO SILDYMO SISTEMA

Dvieigis voztuvas VM1 paduodamoje linijoje skirtas mazinti tiekiamo karSto vandens temperatiirg
(T=70-50°C) 1 reikiamg grindy Sildymui (Tgingy=50—40°C). Pavara ant dvieigio voZtuvo grindiniam
Sildymui turi buti su graZinama spyruokle, tam, kad dingus elektrai uZsidaryty. PrieSingu atveju tinklo
auksty parametry Silumnesis pateks j grindis ir gali sugadinti ne tik vamzdzius, bet ir konstrukcijas.

Cirkuliacinis siurblys S3 skirtas grindy Sildymo sistemos cirkuliacijai palaikyti. Siurblys statomas ant
griztamos linijos. Siurblio papildoma apsauga projektuojamas termostatas ( TERMO 1). Siurblys jungiamas
ne tiesiai ] automatikos skyda, o per apsauginj termostatg. Termostatas dedamas ant tiekiamo vamzdzio po
pamai$ymo. Silumos punkto siurbliai, termostatai ir voZtuvai jungiami j naujai projektuojama DANFOSS
Comfort 200 valdiklj, kuris parenkamas pagal jau esamg valdiklj. Esamas ir naujai projektuojami valdikliai
sujungiami ModBus (RS458) rysiy sgsaja, sumontavus rysio sasajos modulj esamam valdikliui. Esamas
valdiklis konfigliruojamas kaip pagrindinis (master), naujai projektuojamas — pagalbinis (slave).

Grindiniam Sildymui valdyti projektuojamos pavaros, kurios montuojamos ant grindinio Sildymo
griztamo kontiiro kolektoriaus. Pavaros atsidaro/uzsidaro pagal numatyta zonos temperatiirg, kurig matuoja
patalpos termostatas. Patalpy termostato grupavimas su grindinio $ildymo ziedais pateikta lenteléje Nr. 1.

1 lentelé. Patalpy termostaty grupavimas su grindinio Sildymo Ziedais.

Valdiklio Nr. Termostato Nr. Pavaros Nr. Grmsl‘mlo Sildymo Uzdu(_)ta
Ziedo Nr. temperatiira, °C
A korpusas
TI1A MI1A 1 Ziedas 22
T2A M2A 2 ziedas 23
M3A 3 Ziedas
VAS-KO01 T3A M4A 4 7ziedas 22
MS5A 5 Ziedas
M6A 6 ziedas
T4A M7A 7 Ziedas 23
T5A MSA 8 Ziedas 22
T6A M9A 9 Ziedas 23
MI10A 10 ziedas
VAS-K02 T7A MI11A 11 ziedas 22
MI12A 12 ziedas
MI13A 13 ziedas
T8A MI14A 14 ziedas 23
B korpusas
T1B MI1B 15 Ziedas 22
T2B M2B 16 ziedas 23
M3B 17 ziedas
VAS-K03 T3B M4B 18 ziedas 22
M5B 19 ziedas
M6B 20 ziedas
T4B M7B 21 ziedas 23
T5B MS8B 22 ziedas 22
T6B M9B 23 ziedas 23
M10B 24 7iedas
VAS-K04 T7B MI11B 25 ziedas 22
M12B 26 ziedas
M13B 27 ziedas
T8B M14B 28 ziedas 23
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

4274/2-01-TP-PVA.AR 2 3 0
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Kambario temperatiiros jutikliai ir pavaros skirti grindinio Sildymo kontiirui, sujungiami j atitinkamag
programuojamg valdiklj, kurie montuojami kolektoriy skyduose (VAS-KO1 — 1-8 patalpa, VAS-K02 — 1-
22 patalpa, VAS-K03 — 1-40 patalpa, VAS-K04 — 1-52 patalpa). Programuojamas valdiklis maitinamas
230VAC jtampa. Programuojamas valdiklis maitinamas numatomas 4274/2-01-TP-E projekto dalyje.

Programuojami valdikliai turi valdyti grindinio Sildymo darba atsizvelgiant | vidaus patalpy oro
temperatiirg, matuojama patalpy termostatais (T1A-T14A, T1B-M14B).

Patalpy termostatas matuoja patalpy temperatiirg ir temperatiirai pasiekus minimalig reikSme, valdiklis
turi formuoti signalg grindinio Sildymo atitinkamo konttiro voztuvo pavarai, kuri atsidaryty ir tiekty
pasildyta vanden;j Sildymo sistemai reikiamam Zziedui.

Programuojamas valdiklis, temperatiiros jutikliai, pavaros ir siurbliai turi bati tiekiami tarpusavyje
suderinti.

Visy jutikliy ir valdomy pavary principiné schema pateikta brézinyje 4274/2-01-TP-PVA.BR-01.

Patalpy termostaty iSdéstymas plane pateikta brézinyje 4274/2-01-TP-PVA.BR-02.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrjstai laikomi bitinais statybos darby uzbaigimui ir tinkamam statinio
eksploatavimui, turi buti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba
apibuidinti Siame dokumente ar ne. Visi pakeitimai atlikti darby metu turi biiti taisomi rangovo, paruoSiant
naujus brézinius pagal atliktus darbus, kuriuos biitina suderinti su techninio projekto rengé¢jais.

Visuy elektrotechnikos jrenginiy ir privedimy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bati tikslinami
darbo projekto eigoje, atsiZvelgiant | konkrecius architektiirinius sprendimus, technologiniy
jrenginiy iSdéstyma ir t.t. Bet kokiu atveju jrenginiai turi buiti montuojami pagal EIIBT.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA

4274/2-01-TP-PVA.AR 3 3 0
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3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Bendrieji duomenys

Bendrosios techninés specifikacijos taikomos visiems statybos darbams ir statybos produktams
(gaminiams ir medziagoms) nurodytiems §iame dokumente.

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
idéti ar instaliuoti | pastata ar inzinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo
dokumentus. Atitiktj patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos
arba paties produkto sertifikatu.

Naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti kokybés reikalavimus, nurodytus dokumentacijoje,
Lietuvoje galiojanCius standartus, normas. Medziagos ir gaminiai turi buti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Pripazinti tarptautiniai standartai gali bati taikomi vietoje Lietuvos standarty, tik jie turi
uztikrinti, kad pagal juos pateiktos prekes, medziagos bei atlikti darbai turi biiti lygiaverciai arba aukstesnés
kokybés, negu numatyta Lietuvos standartuose arba techninése salygose.
arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjsta naudojimo laika.

Pries atvezant medZziagas ir jrenginius ] statybos aikstele, statinio statybos techninei prieziiirai turi biiti
pateikiami medziagy ir jrengimy pasai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
jrengimy technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visus darbus, bitinus statybos uzbaigimui ir tinkamam eksploatavimui Rangovui privaloma atlikti,
nepriklausomai nuo to, ar jie parodyti bréziniuose ir apraSyti projekto dokumentuose.

Techninése specifikacijose ir kituose projekto dokumentuose nurodytos konkrecios statybinés
medziagos ir gaminiai rekomendacinio pobtidzio, nurodytus gaminius galima keisti lygiaverciais, su ne
blogesnémis savybémis, nurodytomis techniniy specifikacijy reikalavimuose.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

Vykdant statybos darbus statybvietéje ir statinyje turi biiti laikomasi saugaus darbo, gaisrinés saugos,
aplinkos apsaugos, tinkamy darbui higienos salygy uZztikrinimo reikalavimy, turi buti uZtikrinta treciyjy
asmeny interesy apsauga statybos metu.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biiti atlikti iki galo, pastatas turi biiti tinkamas tolimesnei
eksploatacijai.

Igyvendinant projekta privalu laikytis Statybos jstatymo ir kity normatyviniy dokumenty, teisés akty
reikalavimy.

0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
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Irenginiy ir medZziagy techninés charakteristikos
ﬁl: Techninés charakteristikos Atitinka
1. Laisvai programuojamas valdiklis
1.1. Skirtas grindinio $ildymo jrangos automatiniam valdymui
12. | Valdiklis turi turéti jéjimy/iséjimy: i:i }?;f;
1.3. Valdiklis turi buti suderinamas su jutikliais ir valdymo jrenginiais
14, Valdiklis tu_ri. tu.r.éti galimybe; per Modb}ls RTU RS-485 arba LON
protokola biti prijungtas prie WEB serverio
L.5. Darbiné temperattira 0+ +45°C
1.6. Maitinimo jtampa: 230 VAC
1.7. Apsaugos klasé: 1P20
1.8. I$¢jimy jtampa 24V DC
19, Dingus. maitiqimo itgrppai yaldiklis turi prisimivnti' n'usjta'ty.tva.s reikSmes,
kad atsiradus jtampai jrengimas startuoty be pasalinio jsikiSimo
2. Vidaus oro temperatiiros jutiklis
2.1. Jutiklis skirtas vidaus oro temperatiiros matavimui
2.2. Matavimo ribos: —15°C + +50°C
2.3. Darbiné temperatiira -25++70°C
2.4, Jutiklj sudaro: NTC 20 termistorius
2.5. Apsaugos klasé: IP54
2.6. Jutiklis tvirtinamas pastato viduje
2.7. Turéti galimybe siysti matavimo duomenis valdikliui
2.8. Turéti temperattiros reguliavimo funkcija
2.9. Maitinamas i$ valdiklio
2.10. | Tureti LCD ekrang faktinés ir uzduotos temperatiiros atvaizdavimui
3. Apjuosiamas vandens temperatiiros jutiklis
3.1. Skirtas cirkuliacinio siurblio apsaugai ir valdymui
3.2. Matavimo ribos: 0°C ~+110°C
3.3. Darbiné temperattira -25++150°C
3.4. Jutiklj sudaro: NTC 20 termistorius
3.5. Apsaugos klasé: P65
3.6. Maitinamas i$ valdiklio
3.7. Tvirtinimas: Apjuosiamas
4. IleidZiamas vandens temperatiiros jutiklis (greitaeigis)
41 J}ltilflis slfirtas greitam skysCiy temperatiiros matavimui karsto vandens
tiekimo sistemose
4.2, Jutiklio reakcijos laikas: >2s
4.3. Matavimo ribos: 0°C + +140°C
4.4. Darbiné temperatiira -25++170°C
4.5. Jutiklj sudaro: NTC 20 termistorius
4.6. Apsaugos klaseé: 1P65
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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Eil. .. .. it
Nr Techninés charakteristikos Atitinka
47 Jutiklio konstrukcija ir matmenys turi uZztikrinti patikima jautraus
o elemento tvirtinimg tekancio Silumnesio sraute.
4.8. Turéti galimybe siysti matavimo duomenis valdikliui
4.9. Maitinamas i$ valdiklio
5 Moduliuojanti vandens voZtuvo pavara
51 Pavara skirta linijinio voztuvo atidarymui, pozicionavimui ir
o uzdarymui
5.2. Darbing eiga derinti su voztuvu
5.3. Valdymo jtampa: 24VDC
5.4. Apsaugos klasé: 1P54
5.5. Darbing eigg derinti su voztuvu
5.6. Darbiné temperatiira 0+ +60°C
5.7. Maitinamas i§ valdiklio
6. Montavimo medZiagos
Sujungimy dézuté skirta kabeliy sujungimui ir atSakojimui. Ji sudaryta
i§ korpuso ir gnybty rinklés. Korpuse numatyti antgaliai kabeliy
6.1. ivedimui. Dézutés apsaugos klasé IP54.
Cinkuoti plieniniai loviai skirti kloti kabelius atvirai. Jy tvirtinimui
naudojami metaliniy konstrukcijy lentynos ar stovai.
PVC sarvas — gofruotas PVC vamzdelis naudojamas papildomai
6.2 mechaninei kabeliy apsaugai peréjimuose tarp auksty, kertant sienas ir
- jungiamojo kabelio atkarpoje tarp plieninio lovio ir automatikos
jrenginio.
7 Kabeliai
Kabeliai naudojami stacionariam automatikos skydo, jutikliy ir
7.1. elektrotechniniy prietaisy sujungimui j atitinkamas valdymo, matavimo
bei signalizacijos grandines uzdarose patalpose
79 Kabeliy gyslos varinés, lankscios, padengtos tiek atskira, tieck bendra
- PVC izoliacija
7.3. Gyslos turi biiti spalvotos arba sunumeruotos
Maksimali leistina kabelio gysly jSilimo temperatiira (pastoviam
7.4. o <75°C
apkrovimui):
75 Ekranuoti kabeliai turi turéti apvaly ji gaubiantj ekrana, kuris turi
h apsaugoti nuo elektromagnetiniy trikdziy (EMT)
76 Kabeliai visur turi biiti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad
o atlaikyty visas mechanines apkrovas, atsirandancias dél kabeliy svorio
77 Kabeliai negali buiti lenkiami maZesniu diametru nei rekomenduota
o gamintojo
Kabeliai turi buti papildomai apsaugoti tokioje aplinkoje, kur jie gali
73 buti pazeisti mechaniskai. Tai biitina atlikti vietose, kur kabeliai kerta
o perdenginj, sienas arba klojami pavirsiumi atskirai mazesniame nei 1,2
m aukstyje nuo uzbaigty perdenginiy arba zemés pavirsiaus.
79 Kabeliy ekranas turi biiti jZemintas viename gale. [Zeminimas turi bati
o atliktas taip, kad kabelio Sarvu netekéty srové.
Priesgaisriniy sistemy kabeliai turi uztikrinti patikima elektros energijos
7.10. y D . . oo L
tiekima prieSgaisriniy sistemy jrenginiams. Tam tikslui turi bati
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Eil. .. .. its
Nr Techninés charakteristikos Atitinka
naudojami ugniai atsparlis kabeliai, kurie turi uztikrinti priesgaisriniy
sistemy veikima gaisro metu ne trumpiau kaip 60 minuciy.
7.11. |Darbiné temperatiira 220+ +50°C
712 Elektros laidy ir kabeliy degumas patalpose turi atitikti gaisrinés saugos
7 |reikalavimus:
Statinio, statimio gaisnnio skyraus
atsparumeo ugniai lampsnis
Tarba Il [ m
P " : foso s Elektros laidy ir kabeln klasé ne
Statmiy (pastaty ir patalpy) pozynuai ir technimai rodiklia St i vl v, il
domy susidaryma. pagal
liepsnojanény daleliy ir (arba) dalelny
susidaryma, pagal riigStmouma
Evakavimo (-s1) keliai (koridoriay, laiptinés, vestibiuhiai, fojé,
ok Ceaz141al Es
olai 1r pan.)

7. 1 3 . Patalpos, kuriose gali biiti vir$ 50 Zmonig Deaszar a2 Ea

Vaiky darzeliu. lopselny. igoninmy, klmiky, polikimilay,

sanatorijy, reabilitacijos centry, specialiyjy 1staigy sveikatos Do E.

apsaugos pastaty, gydykly pastaty, medicininés priezifiros i o

istaipy slaugos nany, viefbuéiy pastata

Gyvenamosios patalpos (daugiabuciai pastatai) Daare E.

Gyvenamosios patalpos (vieno. dvieju buty pastatai ) Ea B

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: Sachtos. tuneliai, techninés

nibos, erdvés virs kabamuyy luby, po pakeliamomus grindmis Daoaan Ea

ir pan

Gamybos i pramonés, sandéhavimo patalpos Ea Ea
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8. Reikalavimai montavimo darbams
Bendroji dalis

Prietaisai turi biiti montuojami, iSbandomi ir suderinami pagal jy gamintojy standartus arba technines
salygas. Jie turi biiti sumontuoti tokiu biidu, kad prie jy biity galima lengvai prieiti. Montavimo ir jZeminimo
darbus atlikti vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiomis taisyklémis ir galiojanciy statybiniy
normy reikalavimais. Visi elektros jrangos montavimo darbai turi buti atlikti laikantis elektros saugos
reikalavimy. Jrenginius ir instaliacijg reikia montuoti taip, kad mechaniniy veiksniy jtaka nekelty pavojaus
nei zmogaus sveikatai, nei jo turtui. Techninés specifikacijos nepakeiCia normatyviniy dokumenty,
standarty, taikomy jrengimy montavimui, o tik juos papildo.

Automatikos dalies statybos montavimo darbai apima:

* prietaisy komplektavimg, montavimg j spintas;

« trilkstamy laikanciy ir apsauginiy konstrukcijy montavima;

* kabeliy tarp elektros (automatikos) jrenginiy ir spinty paklojima ir prijungima;

* sumontuoty prietaisy derinima.

Rangovas atsako uz visus atliktus darbus.

Montavimo medZiagy tvirtinimas

Kabelinés trasos patalpose klojamos sienomis, metaliniuose vamzdziuose ir loviuose. Metaliniai loviai
ir vamzdziai turi buti jzeminti. Kabeliy loveliy ir apsauginiy vamzdeliy atSakos nuo pagrindiniy kabeliy
loveliy planuojami ir projektuojami montavimo eigoje. Priklausomai nuo kabelio ir vamzdelio matmeny, j
vieng apsauginj vamzdelj gali biiti patalpinti 1-6 kabeliai. Apsauginiai vamzdeliai turi buti tvirtai pritvirtinti
prie sienos, stogo ar atraminés konstrukcijos. Tvirtinimo elementai neturi atsilaisvinti dél galimos
vibracijos. Apsauginiy vamzdeliy galai turi buti apsaugoti sandarikliais. ISor¢je klojamos kabelinés trasos
turi biiti apsaugoti nuo UV spinduliavimo, sniego ir ledo.

Kabeliy klojimas

Visi kontrolés, valdymo ir jégos kabeliai turi atitikti Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy,
Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus ir klojami ant kabeliy lentyny, loviuose arba
atvirai sienomis ir lubomis. Vienu kabeliu negali biiti perduodami aukstos (U>60V) ir Zemos itampos
(U<60V) signalai. Maitinimo kabeliai (U>60V) negali buti klojami tame paciame lovelyje ar vamzdyje
kartu su kontroliniais ir signaliniais kabeliais (U<60V). AukStos ir Zemos jtampos kabeliai turi bati klojami
skirtingomis kabelinémis lentynomis arba atskiriami metalinémis konstrukcijomis. Ekranuoty kabeliy
ekranai turi buti jzeminti. Kabeliy daugiavielés gyslos turi biiti su antgaliais.

Visi kabeliai abiejuose galuose ir peréjimuose per sienas turi biiti suzymeéti pagal Elektros jrenginiy
jrengimo bendrgsias taisykles. Pasléptai klojant laidus ir kabelius, kur yra degiy medziagy konstrukcijy (ant
sieny po apdaila), laidai turi biti klojami nedegios medziagos vamzdziuose, o jei vamzdziai sunkiai degiis,
tai tarp vamzdzio ir degaus pavirSiaus turi buti tarpas su 10 mm nedegios medziagos sluoksniu. Atvirai
klojant tokius vamzdzius, reikia i$laikyti 10 cm atstumg arba naudoti 10 mm storio tarpinius jdéklus.

Kabeliai turi biiti klojami tokiu biidu, kad jie nesusisukty ir nebiity glaudziai prispausti vienas prie kito.
Kabelis turi biiti apsaugotas nuo jréziy arba trinties. Atliekant bet kokius sujungimus, reikia stengtis, kad
darbo metu laidai buty kuo reciau lankstomi. Laidai sujungimo vietose neturi biiti mechaniskai tempiami.
Visais atvejais sujungiant arba prijungiant PEN arba PE laidus, biitina juos palikti bent 8 mm ilgesnius uz
fazinius laidus, kad atsitiktinai veikiant jégai, pirmiau atsijungty pastarieji. Kabeliai klojami taip, kad
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lovelyje guléty lygiagreciai ir tiesiai, vienodu atstumu, ir jei bitina, keliais sluoksniais. Papildomai prie
galutinio kabelio ilgio priimtina 0.5 m abiejuose kabelio galuose. Montuojant skirtingy leistiny temperatiry
laidus viename vamzdyje ar lovyje, ribin¢ darbo temperatiira turi biiti mazesné uz maziausig 1§ pakloty
laidy. Vedant kabelj per sieng naudojamas uZztaisytas (uzlietas) kabelio kanalas su lengvai iSmusamomis
medziagomis.

Tiesti laidus ventiliacijos Sachtose ir kanaluose draudziama.

ISor¢je kabeliai klojami apsauginiuose vamzdziuose arba naudojami Sarvuoti kabeliai. Esant aplinkos
temperatiirai zemiau -5°C, kabeliy klojimo darbai Sioje aplinkoje negali biiti atlieckami.

Kabeliy jungtims ir galinéms reikia naudoti movas, kuriy konstrukcija atitinka darbo ir aplinkos
salygas. Kabeliniy linijy jungtys ir galtinés turi biti tokios, kad i§ aplinkos i kabelj neprasiskverbty drégmé
ir kitos kenksmingos medziagos, be to, jungtys ir galiinés iSlaikyty kabeliniy linijy bandymo jtampg ir
tarnauty tiek pat laiko, kaip ir kabelis.

Ant horizontaliy loveliy pakloti kabeliai nepririSami ar kitokiu btdu netvirtinami prie lovelio.
Kampuose, atsiSakojimo taskuose, kilimo/leidimosi vietose kabeliai tvirtinami prie lovelio plastikinémis
apkabomis 40-60 cm tarpais 1.0-1.5 m atstumu nuo netolydumo tasko. Vertikalaus pakilimo vietose
kabeliai tvirtinami kiekvienoje pakopoje lankine apkaba. Po viena apkaba galima sumontuoti kelis kabelius.

Skydy montavimas

Skydus montuoti tvirtinant ant sienos arba metaliniy konstrukcijy. Ivadiniy aparaty gnybtai turi
garantuoti reikiamo skerspjiivio kabelio gysly prijungima (pagal aparaty nominalines sroves). Skydy
montavimo eiga:

« Skydo ir medziagy pristatymas j darbo vieta

* Skydo pastatymo vietos Zyméjimas

 Skydo montavimas

* Rémeliy instrukcijoms pritvirtinimas prie skydo

* UzraSy ant skydo klijavimas

Prietaisy montavimas

Elektriniai sujungimai turi buti atliekami prietaisams ir jrenginiams, kurie néra prijungti prie jtampos.
Prietaisy montavimo darbai turi biiti atliekami tik atitinkamos kvalifikacijos specialisty, laikantis darbo
saugos ir kokybés reikalavimy galiojanciy Lietuvos Respublikoje. Montuojami prietaisy sriegiai turi biiti
sutepami specialiu skysciu arba apvyniojami teflonine juosta, kad biity galima lengvai juos atsukti.

Paleidimo-derinimo darbai

Rangovas privalo atlikti paleidimo-derinimo darbus jvairiy montavimo-derinimo etapy metu.

Bandymais montavimo metu turi bti patikrinta, kad:

* visi jungiamieji kabeliai prijungti teisingai, jy vientisumas ir izoliacijos varza patikrinti,

* patiektos jrangos jzeminimo kontiirai jrengti teisingai, jy varza patikrinta.

Visi valdymo kontairai turi buti patikrinti. Galutinis kontliry priémimas turi biiti atlieckamas po jy
teigiamy bandymy rezultaty, pasiekty po paleidimo derinimo darby.

Valdymo sistemos paleidimo derinimo darbai turi biiti patvirtinti protokolais, sertifikatais ir kitais
dokumentais. Tokios dokumentacijos kopijos turi biiti nuolat jteikiamos uzsakovui. Prie§ uzbaigiant
paleidimo derinimo darby etapa, uzsakovui turi bti jteiktas suvestinis tokios dokumentacijos komplektas.

Rangovas yra pilnai atsakingas uz jrenginiy valdymo ir apsaugy sistemos paleidimg ir derinimo darbus.
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Automatinio valdymo sistemos derinimo metu atliekamy bandymy tikslai gali buti:

* parodyti, kad jrengtos valdymo sistemos jranga sumontuota gerai ir veikia nurodytose eksploatavimo
salygose;

* parodyti, kad visi valdymo jtaisai veikia gerai kartu su apsaugos priemonémis (pvz. blokuotémis,
jungikliais, aliarmy pranesimais);

« irodyti uzbaigty posistemiy teisingg veikimg (pvz. matavimo, valdymo, apsaugy, blokuociy).

Instaliavimo ir paleidimo derinimo darby baigiamajame periode bandymais turi biiti jrodyta, kad:

* jrengta valdymo sistema yra uzbaigta, paruosta ir gali saugiai veikti prie visy veikimo salygy;

* elektroniné jranga ir signaly perdavimo grandinés yra nejautris elektriniams ir magnetiniams laukams,
jvairiems trikdantiems veiksniams;

» rankinio, nuoseklaus ir automatinio valdymo kontiiry charakteristikos yra pilnai suderintos;

 yra pasiektos avariniy praneSimy, duomeny analizés, archyvavimo ir kity posistemiy funkcinés
charakteristikos;

* yra patenkinti reikalavimai, keliami matavimo prietaisy, jutikliy ir matavimo keitikliy statinéms ir
dinaminéms charakteristikoms,

* operatoriaus darbo stociy vizualizacijos langai yra ergonomiskai priimtini.

IZeminimas

Elektros irenginiy korpusai ir metalinés konstrukcijos, ant kuriy gali atsirasti itampa pazeidus laidininky
izoliacijg, turi biiti jzemintos (jnulintos). Kabeliy loviai turi buti jZeminti pagal gamintojo nurodytus
reikalavimus. [Zeminimas atliekamas pagal Elektros irenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus.

Irenginiams jnulinti gali biiti naudojamas kabelio nulinis laidas.

Kabeliniy linijy, ilgesniy nei 200 m, galuose apsauginis nulinis laidas turi biiti pakartotinai jzemintas.
Apsauginio nulinio laido pakartotino jzeminimo varza turi biiti ne didesné kaip 10€Q. [Zeminimui naudojami
natiiraltis ir dirbtiniai jzemintuvai. JZemintuvai su jZeminimo magistralémis skirtingose vietose turi buti
sujungti ne maziau kaip dviem laidininkais. [Zeminimo ir apsauginiai laidininkai turi biiti apsaugoti nuo
cheminio poveikio. Ivady | pastatus ir patalpos vietose jzeminimo laidininkai turi biiti apsaugoti nuo
mechaniniy pazeidimy.

PrieSgaisriné sauga

Montavimo metu reikia pasirtpinti laikina prieSgaisrine apsauga. Laikina prieSgaisrin¢ sauga
realizuojama pagal jprasting jmon¢je taikomg prieSgaisrinés apsaugos tvarka.

Kabeliams ir vamzdziams, kuriuose tiesiami kabeliai, kertant konstrukcijas, angos tarp jy ir statybiniy
konstrukcijy uzsandarinamos statybiniu skiediniu per visg statybinés konstrukcijos storj. Tiesiant
kanaluose, loviuose elektros laidus, kabelius, kuriais galimas ugnies plitimas, biitina numatyti jy
uzsandarinimg statybiniu skiediniu konstrukcijy kirtimo vietose.

Darbuotoju sauga ir sveikata

Pries statybos darby pradzig veikian¢ios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
privalo jforminti aktg - leidima, kuriame turi biiti numatytos priemonés, uztikrinancios darby sauga.

Imongje turi buti sudarytas darbo viety ir darby, atlickamy tik pagal paskyra-leidima, sgrasas. Sgrasa
tvirtina darbdavys.

Paskyra - leidimg darby vadovui i8duoda darbdavio paskirtas asmuo. Jis privalo kontroliuoti, kad biity
igyvendintos paskyroje - leidime nurodytos darbuotojy saugos ir sveikatos priemonés.
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Darby vadovas privalo supaZindinti darbuotojus su biitinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir
instruktavima jforminti paskyroje - leidime.

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi biti aptvertos
apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas.

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi buti
aptvertos signaliniais aptvarais ir pazenklintos saugos ir sveikatos apsaugos Zenklais arba kitaip aiSkiai
pazymetos.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus.

Dirbant ant pristatomy kopéciy auksciau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos dirza, pritvirtintg prie pastato
konstrukcijos arba kopéciy, jeigu Sios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos.

Ant pristatomy kopéciy draudziama:

- dirbti $alia ar vir$ neapsaugoty veikian¢iy masiny besisukanciy daliy ir transporteriy;

- naudoti rankines elektros masinas ar parakinj jrankj;

- virinti dujomis ar elektra;

- tempti laidus ar prilaikyti auksStyje sunkias detales.

Siuos darbus leidZiama atlikti naudojant pastolius, aiksteles ir kitas priemones.

Jei darbai atlieckami didesniame kaip 5 m aukStyje nuo zemés pavirSiaus, perdengimo arba darbo
pakloto, kai pagrindiné priemone, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos dirzas, darbuotojai privalo turéti
aukstalipio kvalifikacija.

Draudziama montuotojams vaiks¢ioti konstrukcijomis ir jy elementais (santvaromis, rémo sijomis ir
kt.), ant kuriy néra galimybés jrengti reikiamo plocio peréjimo su aptvarais, be specialiy apsauginiy jtaisy.

Draudziama dirbti aukStyje atvirose vietose, kai véjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei pliksalos,
lijundros, perkiinijos, riikko ar blogo matomumo darbo vietose metu.
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4 SANAUDU KIEKIU ZINIARASCIAI

P(?Zlc“ b Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. Nr. vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6

1. IRANGA

1.1. Laisvai programuojamas valdiklis CDo ﬁll\ffr?Zs OS 0 kompl. 1

1.2. ECA 71 komunikacinis modulis kompl. 2

VAS-KO01
1.3. Laisvai programuojamas valdiklis Xﬁg:igg kompl. 4 Pi/zzzf‘T/é-OII;)ﬁ;t.
VAS-K04

1.4. Vidaus oro temperatairos jutiklis {,igﬁgg kompl. 16 Péi%é'ozlgi;t

1.5. Apjuosiamas vandens temperataros jutiklis Termo 1 vnt. 1 P#/ZX.A‘T%_%I I;Tli;t.

1.6. Ileidziamas vandens temperatiiros jutiklis (greitaeigis) C3-Co6 vnt. 4 P&Zﬁg?iﬁh

1.7. Dvieigio voztuvo moduliuojanti pavara VMI vnt. 1 12742-01TP

1.8. Moduliuojanti vandens voZtuvo pavara ﬁig:ﬁ}jﬁ vnt. 28 | PVATS, S punkt

1.9. Montavimo medZiagos

1.9.1. PE vamzdelis @25 mm m 60 4274/2-01-TP—

1.9.2. Kabeliy tvirtinimo elementai kompl. 1 PVA.TS,6 punkt.

1.9.3. Kabeliy ir jrenginiy zenklinimo elementai kompl. 1

1.10. Kabeliai

1.10.1. |Kabelis Cu 2x0,75 m 32

1.10.2. |Kabelis Cu 4x0,75 ekranuotas m 241 P‘\‘/%Z 4T/§'071 'Tpit

.TS, 7 punkt.

1.10.3. |Kabelis Cu 3x0,75 ekranuotas m 20

1.104. |Kabelis Cu 3x1,5 m 20

2o MONTAVIMO DARBAI

2.1. Laisvai programuojamo valdiklio montavimas kompl.

2.2. ECA 71 komunikacinis modulio montavimas kompl.

2.3. Vidaus oro temperaturos jutiklio montavimas kompl. 16

2.4. Apjuosiamas vandens temperataros jutiklio montavimas vnt. PA\%Z.“T%O; ;z;t

2.5. Ileidziamas vandens temperatiiros jutiklio montavimas vnt. 4

2.6. Moduliuojanti vandens voztuvo pavaros montavimas vnt. 29

2.7. Kabelio vérimas PE vamzdyje m 60

0 2018-10 | Statybos leidimui ir konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
KVAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTAI CO MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
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PROJEKTAS
P(?Zlcu o Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis Papildomi
eil. Nr. vnt. duomenys
1 2 3 4 5 6
2.8. Kabelio klojimas pasléptu bidu m 241
2.9. Grindinio $ildymo sistemos derinimas kompl. 5
Pastabos:
1. Jrengimy ir medziagy kiekius jy specifikacijas tikslinti darby metu. Priimamy instaliacijai medziagy

kokybeé ir techninés charakteristikos negali buti prastesnés nei nurodyta Siame dokumente.

Rangovas prie§ pateikdamas pasiiilyma $iy sistemy jrengimo darbams privalo sprendinius patikrinti,

patikslinti medziagy kiekius bei jy specifikacijas, jvertinti darby kiekius bei suderinti su statytoju.

Visi darbai, kurie gali biiti pagrijstai laikomi biitinais instaliavimo darby uzbaigimui ir tinkamam
sistemy eksploatavimui, turi biti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti
bréziniuose arba apibiidinti Siame dokumente ar ne.

DOKUMENTO ZYMUO

4274/2-01-TP-PVA.SZ

LAPAS

LAPU | LAIDA




PROJEKTAI CO

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
SVENCIONELIUOSE, PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO
PROJEKTAS

21

5 BREZINIAI




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis
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r@“ 1§ grindinio Sildymo (B korpusas)

Sutartiniai Zyméjimai:

B O @0 o ¥

Voztuvas su elektrine pavara;

Pavirsinis temperatiros jutiklis;

Panardinamas temperaturos jutiklis;

Siurblys su elektrine pavara;

Patalpos temperattros jutiklis;
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Proj. dalis Vardas, pavarde Paradas | Data
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Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

A KORPUSD PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100

O W Il; ;
-H 16650
I 1
o T 8
g 2
2 s -k "
N 1-4 10,52
; M|
wn 6,32 E—'
D
A
2180 ] 2 .
. 4 o 1-23
Ic, m S I 34,51
1 .03 4 T
Kolektoriné spintaNr. 1_—1 |[.""~ 2815 1
VAS-KO1 valdikl ==
valdiklis s -
° _18 > L s o 1-22
e 49,47 = 9,# = g 18,96
5 (S P .
N 3050 Kolektoriné spinta Nr. 2
2 : otz
TiA 13755 e vaﬁ'?;‘(‘)s 3465
3465 [ 7740 4
10370 2936 I 16958 3065 \ 10461
o ) o ©
A KORPUSAS 1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA L
[Patajpos Bendras _ |Patalpos Bendras
v Pavadinimas plotas, m’ v Pavadinimas plotas, m
11| Lopselio grupé miegamasis| 3431 13| vitwe 5155
72| San mazgas 2,12 1-14__| Sandélls 1052 =
13| Indy plovykia 317 1-15__| Koridorius 216
14 Ribing 16,32 116 | Koridorius 224
-5 | Koridorius 1,37 1-17__| Koridorius 1,32
16| Konidoriss 224 18| Rabine 7572 Ll
17 Koridorius 237 1-19 | San. mazgas 1215
-8 | Lopselio grupé Zaidimy kar, 49,47 120 | Indy plovykia 306
19 El skydiné 4,03 1-21 Salé. 79,94
110 | Kabinetas 9,78 1-22 | Lopselio grupé zaidimy kam. 48,96 il
1-11_| Koridorius, 27 7-23__| Lopselio grupé miegamasis 5451 T
1-12 Koridorius 2,93 Ak 1a. 15 viso: | 442,98
PASTABOS:

1

Pastabos:
Laidai ir kabeliai klojami pasléptuoju budu, po tinku.

W =

* - Nuliné altitudé yra lygi 167,32 pagal Baltijos aukciy
sistema. Tikslinti DP rengimo metu

architekturinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pan.

. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi bUti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJBT.
. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bdti tikslinami montavimo metu, atsiZvelgiant j konkretius

0 2018 10 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
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- PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis . - _ . o Laida
33620 POV | Gediminas Rainys Silumos valdikliy ir temperatiros jutikliy iSdéstymas —
plane (M1:150) 0
Lapas| Lapy
it Sventioniy rajono savivaldybé 4274/2-01-TP-PVA BR-01 S




Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

Pastabos:

1. Laidai ir kabeliai tiesiami apsauginiuose vamzdZiuose PE®25mm.

® 5930 ®

6190

10370
0]
A KORPUSO RUSIO PATALPY EKSPLIKACIJA
A

7 7

R-2 111,26

R3 11,97

Ra a6

RS 251

R6 6,90

R7 17,01

R8 639

R9 19,71

R-10 69,87

R-11 69,30

Sant
AkRal  [$viso: | 461,34

A KORPUSO RUSIO PLANAS

h=170
R-3
BT 11,97
130,76
RS
2,51

Gind
116 mazgas

R-2 Sildymo punklo valdiklis / R-7
7,01

m,26 VAS-5P

2940 16960

2. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi bUti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJBT.
3. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi buti tikslinami montavimo metu, atsiZvelgiant j konkretius
architektUrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pan.

R-4
15,66
R6
6,90
R-8
639
R-9
19,11
h=2.25
3070
®

h=1.70

10460
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Data

Parasas

Vardas, pavarde

Proj. dalis

Pastabos:

[WIENN

Laidai ir kabeliai klojami pasléptuoju bidu, po tinku.

. Tiesiant kabelius lygiagretiai su elektros kabeliais turi buti iSlaikomas minimalus atstumas pagal EJ|BT.
. Visy projektuojamy jrenginiy vietos ir kiekiai yra salyginiai ir turi bUti tikslinami montavimo metu, atsizvelgiant j konkretius

architektGrinius sprendimus, technologiniy jrenginiy iSdéstyma ir pan.

Sutartinis Zyméjimas:

B KORPUSO PIRMO AUKSTO PLANAS M1:100 J
T1A

liig - Patalpos termostatas
B KORPUSAS 1 AUKSTO PATALPY EKSPLIKACIJA

|Patajpos Bendras |Patalpos Bendras Patalpos Bendras
P Pavadinimas plotes, m* P Pavadinimas plotas, m* r Pavadinimas plotas, m LI
1-24 Koridorius 28,99 1-36 Ukiné patalpa 078 1-49 Kambarys 13,05
1-25 Lopselio gr. miegamasis| 34,31 137 Tualetas 562 1-50 Kambarys 13,16
1-26 | Prausykia 1247 1-39 | Koridorius 29,03 1-51 | Kambarys 1327
1-27 | Prausykia 325 1-40 | Lopselio gr. Zaidimy kam) 48,12 1-62__|Lopselio gr. Zaidimy kam.| 49,25 il
128 Ribiné 15,84 1-41 Koridorius 6,94 1-53 Lopselio gr. miegamasis | 34,34 T
1-29 | Koridorius 240 1-42__| Ukvedsio kab. 9.90 1-54__| Indy plovykia 320
130 | Kambarys 224 143__| Kambarys 994 1-55_ | San. mazgas 11,91
131 | Personalas 2239 1-44__| Direktoriaus pavaduolojd 13,39 156 | Rabine 16,64
1-32__|Ukiné patalpa 0.77 1-45__| Ukiné patalpa 414 1-57__| Koridorius 229 -
13| Dziovykla 10,18 146 | Dusas 068 1-58 | Kambarys 2,10
1-34 Kambarys 10,05 1-47 Dusas 077 Bk 1a. 1§ viso: | 456,58
1-35  |Lyg. kambarys 99 1-48 Kabinetas 16,31
PASTABOS:
* - Nuliné altitudé yra lygi 168,48 pagal Baltijos aukiy -
sistema. Tikslinti DP rengimo metu.
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