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PROJEKTAI CO

MOKSLO  PASKIRTIES PASTATO,  ATEITIES
SVENCIONELIAI, PAPRASTOJO REMONTO I1 ETAPO PROJEKTAS

G. 50,

1.

BENDRI DUOMENYS

1 TECHNINIO PROJEKTO ,,MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
SVENCIONELIAIL, PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS” DOKUMENTU

SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. . . -
Nr. Bylos Zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4274/2-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 4274/2-01-TP-SA 0 Architektiiriné dalis
3. | 4274/2-01-TP-SK 0 Konstrukeijy dalis
4. | 4274/2-01-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
5. | 4274/2-01-TP-SVOK 0 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
6. | 4274/2-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis
7. | 4274/2-01-TP-ER 0 Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
8. | 4274/2-01-TP-GSS 0 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
9. | 4274/2-01-TP-AS 0 Apsauginés signalizacijos dalis
10. | 4274/2-01-TP-PVA 0 Procesy valdymo ir automatizacijos dalis
11. | 4274/2 -01-TP-ST 0 Silumos tickimo dalis
12. | 4274/2 01-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis
13. | 4274/2-XX-TP-KS 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

1.2 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

1.2.1 TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil. L
Nlr Dokumento Zymuo :l:) " Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 4274/2-01-TP-SK.BD 3 0 Bendrieji duomenys
2. | 4274/2-01-TP-SK.AR 7 0 AiSkinamasis raStas
3. | 4274/2-01-TP-SK.TS 28 0 Techninés specifikacijos
4. | 4274/2-01-TP-SK.SZ 2 0 Sanaudy kiekiy Ziniarastis
0 2018 07 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
PROJEKTAI CO SVENCIONELIAL PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
37464 PDV Mindaugas Daugéla Bendrieji duomenys 0
Lapas | Lapy
LT Svengioniy rajono savivaldybé 4274/2-01-TP-SK.BD
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1.2.2 Bréziniy Ziniarastis
Eil. Brézinio Lapo . o
Nr. réZinlo Zymuo Nr. Lapy | Laida Pavadinimas Pastabos
A korpuso riisio planas, A korpuse
1. 4274/2-01-TP-SK-01 1 1 0 . .
atliekamy demontavimo darby planas
4274/2-01-TP-SK-02 A korpuso pirmame aukste atliekamy
2. 1 1 0 darby planas, A korpuso pirmame
aukste jrengiamy sgramy planas
4274/2-01-TP-SK-03 A korpuso antrame aukste atlickamy
3. 1 1 0 demontavimo darby planas, A korpuso
antrame aukste atliekamy darby planas
4274/2-01-TP-SK-04 B korpuso pirmame aukste atlieckamy
4 ! ! 0 demontavimo darby planas
4274/2-01-TP-SK-05 B korpuso pirmame aukste atlieckamy
> ! ! 0 darby planas
4274/2-01-TP-SK-06 Principinis sgramos S-1 jrengimo
6. 1 1 0 mazgas
7. 4274/2-01-TP-SK-07 1 1 0 Principiniai panduso jrengimo mazgai
8. 4274/2-01-TP-SK-08 1 1 0 Grindy mazgas
9. 4274/2-01-TP-SK-09 1 1 0 Pakabinamy luby jrengimo mazgas
10. 4274/2-01-TP-SK-10 1 1 0 G/k pertvary tvirtinimo mazgas

1.3 PRIVALOMUJU DOKUMENTU PROJEKTO DALIAI RENGTI IR PAGRINDINIU

NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS

Statinio architektiiros dalis parengta pagal Siuos privalomus dokumentus statinio projektui parengti ir
pagrindinius normatyvinius statybos dokumentus:

ili Dokumento Zymuo Pavadinimas Pastabos
1. Nr. I-1240 LR Statybos jstatymas. 2017 m. sausio 1 d
2. Nr. [-2223 LR Aplinkos apsaugos jstatymas. 2013 m. birzelio 1 d.
3. Nr. VIII-1881 If;{l g'lzlgt{gfn e.:nszrugsfﬁ)ili(;sdi.statymas. Aktuali redakcija Nr. XI-
4. STR 1.01.05:2007 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5. STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas
6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys
7. STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,

eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
8. STR 1.01.04:2015 deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio

vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas
9. STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija
10. | STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai
11. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

Lapas | Lapy | Laida

4274/2-01-TP-SK.BD
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PROJEKTAI CO SVENCIONELIAI PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
) sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas.
12.| STR 1.05.01:2017 Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas
13. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitira
. Statiniy techninés ir naudojimo prieziiiros tvarka. Naujy
14. | STR 1.07.03:2017 nekilnojamo turto kadastro objekty formavimo tvarka
) Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy
15, | STR 1.07.03:2017 nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka“
16. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis stat’l’mo reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir
pastovumas
17. | STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga
18. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga
19. | STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
20. | STR2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo.
21. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. [Soriné statiniy apsauga nuo Zaibo
22. | STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai
23. | STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
24. | STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas
25. | STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos
26. | RSN-156-94 Statybiné klimatologija
27. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
28 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.
) Energijos taupymas ir S§ilumos i§saugojimas.
29. | STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo
30 STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triuk§mo
31 STR 2.01.08:2003 Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo
) triuk§mo valdymas
32. | STR 2.01.02:2016 »Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
3 STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos
34 STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai
) reikalavimai
35 STR 2.02.11:2004 Saldomieji pastatai ir patalpos.
36. | STR2.01.02:2016 »Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®
37. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
38. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys
Lapas | Lapy | Laida
4274/2-01-TP-SK.BD
3 3 0
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2 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES AISKINAMASIS RASTAS
2.1 BENDRIEJI DUOMENYS
STATINIO PAVADINIMAS:
Mokslo paskirties pastato, Ateities g. 50, Sven¢ionéliai, paprastojo remonto II etapo projektas;
STATYBOS GEOGRAFINE VIETA:
Ateities g. 50, Svencionéliy m.;
STATYTOJAS (UZSAKOVAS):
Svenéioniy rajono savivaldybé
PROJEKTUOTOJAS:
»Projektai ir Co* UAB (j.k. 304317225). Projekto vadovas — T. Gudaitis (kvalifikacijos atestatas
Nr. 36038);
STATYBOS RUSIS:

Paprastasis remontas;

STATINIO KATEGORIJA:

Ypatingas statinys;

STATINIO PASKIRTIS:

Mokslo paskirties;

TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS:
Projektavimo uzduotimi;

Geologiniais tyrimais;

Pagrindiniais normatyviniais dokumentais.

Projekto vadovas, projekto dalies vadovai atstovaudami Statytojo interesus ir nepazeisdami
Projektuotojo interesy, uztikrina, kad Projektuotojo sprendiniai atitinka jstatymus, kitus teisés aktus,
privalomuosius projekto rengimo dokumentus, normatyvinius statybos techninius, normatyvinius statinio
ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia valstybés, Zmoniy su negalia integracijos, visuomenés
bei treciyjy asmeny interesus.

0 2018 07 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
5 MOKVSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
PROJEKTAI CO SVENCIONELIAI, PAPRASTOJO REMONTO I ETAPO
PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
37464 PDV Mindaugas Daugéla Aiskinamasis rastas 0
Lapas | Lapy
LT Svenéioniy rajono savivaldybe 4274/2-01-TP-SK.AR { 7
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PROJEKTAI CO SVENCIONELIAIL PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS

Statinys bus remontuojamas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant
remontuoty statinj tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie tur¢jo iki statybos pradzios,
galéty buti pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos
ir paskirties dokumenty nuostatas.

Projekto dalis parengta vadovaujantis, uzsakovo specialiaisiais reikalavimais, LR jstatymais ir kitais

norminiais teisés aktais. Projektiniai sprendiniai atitinka privalomuosius projekto rengimo dokumentus ir
tenkina esminius statinio reikalavimus.

2.2KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMO BENDRIEJI DUOMENYS

Sklypas yra Svencionéliy miesto teritorijoje.
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Sven¢ioniy nr. 38):

¢ vidutiné metiné oro temperatiira + 5,5° C (2.1 lentel¢);

e absoliutus oro temperatiiros maksimumas + 33,4° C (2.2 lentelé);
e absoliutus oro temperatiiros minimumas — 33,3 ° C (2.3 lentel¢);
e santykinis oro metinis drégnumas — 81% (3.2 lentel¢);

e absoliutus v¢jo greic¢io maksimumas (m/s) — 20 m/s (lentelé 5.2);
e Vidutinis metinis krituliy kiekis: 592 mm.

Inzineriniy geodeziniy tyringjimy duomenimis sklypo dalis, kurioje planuojamas esamo pastato
patalpy remontas- reljefas yra lygus. Remontuojamo pastato vietoje susidaro apytiksliai lygi teritorija.
Sklypo pavirSiai pastato vidaus patalpy remonto metu nekeiciami.

Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Sven¢ioniy rajonas priskiriamas II-jam sniego
apkrovos rajonui bei [jam véjo apkrovos rajonui.

Sniego apkrova

Sniego apkrovos j stogo horizontaligjg projekcijg charakteristiné reik§mé nustatoma pagal formule:
s=p-Ce-Ct-sk=1,0-1,0-1,0 -1,6= 1,6 kPa.

kur: sk — sniego dangos ant 1 m2 horizontaliojo Zemés pavir§iaus svorio charakteristiné reikSme;
sk = 1,6 kPa — II sniego apkrovos rajone;

1L — stogo sniego apkrovos formos koeficientas imamas pagal 158.P...162.P punktus;

Ce — atodangos koeficientas;

Ct — terminis koeficientas, priklausantis nuo energijos nuostoliy per stogg ar kitos terminés jtakos.

Apkrovos veikimo zona Apkrova [kPa]

Stogas 1.6

Lapas Lapy Laida

4274/2-01-TP-SK.AR
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Véjo apkrovos

Vidutiné¢ véjo slégio | iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamosios charakteristiné reikSmé
skai¢iuojama pagal formulg:

Wml = qref - ¢(z) - ce;

kur:

ataskaitinis véjo slégis — Qref = p/2-v2ref = 1,25/2-0, 24*0, 24= 0,36 kPa;

V2ref — véjo greicio pagrinding atskaitiné reikSme;

P — oro tankis;

Ce — iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas;

C(z) — koeficientas priklausantis nuo aukscio;

Vidutiniy véjo slégio dedamyjy j iSorinius vertikalius konstrukcijy pavirSius priklausomai nuo

pavirSiaus altitudés charakteristinés reikSmeés pateiktos lenteléje:

. Vidutinés slégio ] iSorinius konstrukcijos pavirSius dedamosios
Aukstis koefic. L e
charakteristiné reikSmé W [kPa]
[m] c(2) ETTR PP T P
I priesvéjinius pavirSius I pavéjinius pavirSius
5 0,5 0,144 0,108
10 0,65 0,187 0,140
20 0,85 0,245 0,184
40 1,10 0,317 0,238
Dydziai priimti véjo slégio skai¢iavimui:
Qref
[kPa] 0,36 (ataskaitinis véjo slégis)
Ce 0,8 (iSorinio slégio acrodinaminis koeficientas priesvéjiniam pavirSiui)
Ce3 0,6 (iSorinio slégio aerodinaminis koeficientas pavéjiniam pavirsiui)

2.3 KONSTRUKCINE SCHEMA

Pastatas — lopSelis - darzelis priskiriamas prie mokslo paskirties pastaty. Apzitiréjus pastatg buvo
nustatyta, kad remontuojamo pastato pamatai gelzbetoniniai, sienos i§ g/b ploks¢iy. Stogo laikancioji
konstrukcija gelZzbetoninés perdangos remiamos ant g/b ploksciy sieny. Statinyje (patalpose) vienu metu
numatytas ne didesnis nei 100 Zmoniy skaicius.

Tolimesnéje medziagoje apraSyti remontuojami ir naujai jrengiami konstrukciniai elementai atskirai, o

bréziniuose ir techninése specifikacijose, pateikti pagrindiniai sprendiniai kuriais vadovaujantis turi bati
vykdomas projektas.

Lapas Lapy Laida

4274/2-01-TP-SK.AR




MOKSLO  PASKIRTIES  PASTATO, ATEITIES G. 50,

SVENCIONELIAIL PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS 1

PROJEKTAI CO

2.4 PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
Remontuojamas Pastatas — lopSelis — darzelis Un. Nr. 8697-3003-5014. Atlikti lopSelio - darzelio
., Vyturélis“ pastato Ateities g. 50 Sven&ionéliy m., Svenéioniy r. sav. paprastajj remontg.

Nejgaliesiems patekimas j pirmg auks$tg numatomas per jrengti numatytg pandusg, o j antrg - elektriniu
laipty kopiku, visos durys pritaikytos nejgaliesiems yra be slenksciy ir jy Svarus, beklititis angos plotis yra
ne mazesnis nei 850 mm.

Remontuojamy grupiy Soniniy sieny perimetru jrengiamos spintos su niSomis ¢iuzinukams sandéliuoti
bei vaikams ilsétis.

2.5 GRINDYS

Grindy jrengimas konstrukciniy pozidiriu yra vienodas, skiriasi tik pati grindy danga. Visa grindy
jrengima chronologiskai nuo grindy angos sudaro: grindy danga, iSlyginamasis armuotas betonas 80 mm,
skiriamasis sluoksnis, FINNFOAM FL 300 100 mm (zr. br. 4274/2-01-TP-SK.BR.01). Irengiama 3 tipy
grindy danga: kiliminé danga, netoksisky medziagy polimeriné danga.

Grindy Siluminé varza:

R :Rvi +R& +Rve

Cia:

Rsi - Atitvaros vidinio pavir§iaus $iluminé varza ( R =0,17 (m>-K/W));

Rse - Atitvaros iSorinio pavirSiaus §iluminé varza (visomis kryptimis Rse = 0,04 (m?-K/W));

R; - Atitvaros sluoksniy Siluminé varza, Rs = R+ Ro+ R3+ R4+ Rs

Ri- gelzbetonis, 220 mm.

R=0,2/0,3 = 0,667 (m*K/W);

R2- 100 mm storio Silumos izoliacijos sluoksnio i§ akmens vatos FINNFOAM FL 300 (arba analog.)
varza (Ags =0,035+0,002=0,037 W/(m-K)— projektiné¢ verté, jvertinant papildoma medziagos jdrékima
hidroizoliuotoje atitvaroje):

R =4 _ 01
27 Qas 0,037

R3- skiriamasis sluoksnis, R3 =0,04 (m?>-K/W);
R4- armuotas betonas, R4 = 0,08/2,5 =0,032 (m*K/W);
Rs- Grindy danga, Rs =0,02 (m>-K/W);

= 2,702 (m>K/W);

Tada, R=0,17+0,04+0,667+2,702+0,04+0,02+0,032=3,67 (m*K/W).
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Lopselinio amziaus vaiky grupése pagal higienos normas jrengiamos $ildomos grindys. Sildymo
elementas jrengiamas armuotame betono sluoksnyje (Sildymo elementas schemoje nepazymétas). Placiau
SVOK dalyje.

2.6 KONSTRUKCIJU SVARBUMO KLASE:

Statinio patikimumo klasé — RC2. Statinio skaiciuotinis eksploatacijos laikotarpis 50 mety.

2.7KONSTRUKCIJU APSAUGA NUO KOROZ1JOS POVEIKIO
Aplinkos poveikio klasés betonui ir gelzbetoniui priklauso nuo betono markées, bet ne mazesnés kaip:
patalpose XC1, pozeminéms konstrukcijoms XC3.
Statybiniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos turi biiti atliekama. Visos metalinés konstrukcijos turi

biti i§valytos sméliasrove nuo rudziy ir ne§varumy iki SA-2 %; paruosimo klasés

2.8 REIKALAVIMAI PLIENINEMS KONSTRUKCIJOMS

Plieniniy konstrukeijy aplinkos koroziskumo klasé pagal LST EN ISO 12944
Plieninés laikancios konstrukcijos C3.
2.9 PRIESGAISRINE SAUGA

Pastato projektas parengtas vadovaujantis Siais normatyviniais statybos techniniais reglamentais bei
statinio saugos ir paskirties norminiais aktais reglamentuojanciais gaisring sauga.

Projektas parengtas taip, kad kilus gaisrui statinio laikanciosios konstrukcijos tam tikrg laikg galéty
iSlaikyti jas veikusias ir dél gaisro atsiradusias apkrovas; biity apribota: gaisro kilimo galimyb¢ ir ugnies
bei dimy plitimas statinyje, gaisro iSplitimas j gretimus statinius; statinyje esantys zmonés galéty saugiai
iSeiti 1§ jo ar biity galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis; veikty Zzmoniy jspéjimo ir gaisro gesinimo
sistemos; gelbétojai (ugniagesiai) galéty saugiai dirbti.

Pastato atsparumo ugniai laipsnis, gaisrinio pavojingumo klasé. Konstrukcijy atsparumas
ugniai

Pastato atsparumas ugniai — I.

Irengiamo pastato charakteristikos:

Statinio atsparumo ugniai laipsnis nustatytas jo konstrukciniy elementy atsparumu ugniai.

Pagrindiniai kriterijai statybos produkty atsparumui ugniai apibiidinti yra geba iSlaikyti apkrovas,
vientisumg (sandarumg) ir izoliacines savybes.

Reikalavimai pastato statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai bei statinio konstrukcijy gaisrinio
pavojingumo klaséms, priklausomai nuo statybos produkty degumo klasiy, i§ kuriy tos konstrukcijos

pagamintos, pateikiami lentel¢je.
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STATINIO GAISRINIO SKYRIAUS KONSTRUKCIIUY ELEMENTU ATSPARUMAS UGNIAI
= Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turindiy ugnies atskyrimo ir (ar)
E wl 8 apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)
5Glod® =8 B e g o Laiptinés
BE2H 558 | 88| 2 | 233 -
|0 g HE 8% m.m%, S aT o i 9
ol o+ > 8 WS | T 36 €& oy QS5 = 4 g oo
eEl28 £ET | 558328 g | ;88| g | B | B3
S 2 g Ee X 2% | Sl L = Smo wn a i}
83\G b=t | me | s8E 5 | B8& £G | B%
A 5 "E e 5 iy = 3 =) 3 é o 3 e
s RN
3 b R60 | EI 158 lbespt | R 45 | RE20¥) | REIG0 | R45

(UK onstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@ Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zzemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

@) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksciausio auksto grindy altitudé nevirija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle
pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali buti nustatomi pagal LST EN 1991-1-2
serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie aukstesnio auksto
lango);

¢) visame statinyje jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema.

® Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zzmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, i$skyrus teisés aktuose nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms,
grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

©) Netaikoma laiptakiams ir aiksteléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai
vidinémis priesgaisrinémis sienomis ir angy uZpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.

2.10 GAISRINE SAUGA

Laikanc¢iyjy konstrukcijy atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikry jos elementy
atsparumas ugniai atitinka nustatyta ir yra vienodas, o mazgai nemazina laikanciyjy konstrukcijy.
atsparumo ugniai. Atkreipiamas démesys ] netiesioginj gaisro poveikj, kurj sukelia Siluminio plétimosi
pasekmés: konstrukcijos elementy deformacijos ir (arba) suirimas.

Konstrukeijy, uztikrinan¢iy uztvaros pastovuma, taip pat konstrukcijy, j kurias uZtvara remiasi,
tvirtinimo tarp jy mazgy atsparumas ugniai pagal gebg R turi biiti ne maZesnis uz reikalaujama
priesgaisrinés uztvaros uztveriancios dalies atsparumg ugniai.

Statinio laikanciyjy gelZbetoniniy konstrukcijy atsparumas ugniai uztikrinamas pakankamu
normatyviniu apsauginiu sluoksniu iki armatros.

Metaliniy konstrukcijy atsparumas ugniai uztikrinamas konstrukcinémis apsaugos priemonémis

irengiant konstrukcijas pasléptai (konstrukcijos aptaisomos gipso, tinko, miro bei kitomis nedegiomis
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medziagomis), atviroms metalinéms konstrukcijoms naudojama atsparumg ugniai didinancias dangas
(dazus, lakus ar kitas apsaugos priemones).

Reikalaujamas konstrukcijy atsparumas ugniai pateiktas Statinio atsparumo ugniai laipsnio, gaisro
apkrovos kategorijos, statinio konstrukcijy gaisrinio pavojingumo klasés apraSyme.

Detaltis konstrukcijy apsaugos budai pateikiami konstrukcinéje projekto dalyje.

Konstrukcijy degumo klasés

Konstrukcijuy elementas Degumo klasés
Laikanciosios konstrukcijos B-s3, d2
Auksty, pastoges patalpy, riisio perdangos B-s3, d2
Stogai B-s3, d2
Laiptinés vidinés sienos, laiptatakiai ir aiksStelés B-s3, d2

Statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai ir statybos produkty degumo reikalavimai, i§ kuriy tos
konstrukcijos pagamintos, pateikiami zemiau esancioje lentel¢je.

Statiniy laikanciosioms konstrukcijos, gaisro metu uZztikrinanCios bendrg statinio mechaninj
patvaruma ir pastovuma, priskiriama: elementai (pvz., laikanc¢iosios sienos, rémai, kolonos, sijos, rygeliai,
santvaros, arkos, standumo diafragmos, perdangos ir kt.), konstrukcijos (konstrukcijg sudaro daugiau nei
vienas elementas) ir statiniai (visas statinio konstruktyvas).

Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninése specifikacijose (standartuose,
techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius
reikalavimus. Statybos produkty atitiktj techninése specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekéjas
patvirtina raStu. Nesant anksCiau minéty duomeny, prie§ naudojant statybos produktus, atitinkami

parametrai turi biiti nustatomi gaisriniais bandymais arba skaiciuojant (esant normatyviniam pagrindui).
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3 TECHNINES SPECIFIKACIJOS

3.1 BENDROJI DALIS

Reikalavimy taikymo sritis

Bendryju statybos darby rasys

Statant statinius pagal Siose techninése specifikacijose pateiktus apraSymus ir bréZinius, biitina atlikti
Siuos bendruosius statybos darbus:

eparuosiamieji darbai: projekte numatyty konstrukcijy demontavimas;

eprojekte numatyty gelzbetonio konstrukcijy jrengimas: pandusas ir kt.;

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendryjy statybos darby riiSis Zr. kituose Siy techniniy
specifikacijy skyriuose.

3.2 REIKALAVIMU STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI

Istatymai, jstatai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normy
reikalavimus. Taip pat turi biiti laikomasi Uzsakovo reikalavimy.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry§j su Lietuvos Respublikos kontroliuojanciomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei iStaisyti triikumus, kuriuos jie atras iy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, isleistas
bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti InZinieriaus tai
jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovai turi vadovautis galiojanciais statybos metu Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais,

susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu ir priezitra.

0 2018 07 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
5 MOKVSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
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Standarty reikalavimai

Turi buti laikomi $iy standarty reikalavimai:

Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO;

Standarty reikalavimai taikomi Siose sferose:

statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba;

bandymai (pvz. betono, skiediniy).

Taikomy standarty ziniarasCiai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése
specifikacijose. Nuorodos j $iuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.

Kiti reikalavimai

Specialioms statybinéms medziagoms, konstrukciniams elementams ir gaminiams, kuriy konkreti
marke, tipas (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, konkurso (atrankos) buidu turi
biti taikomos Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

Reikalavimy prioritety tvarka

Si specifikacija turi bati skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy
nors skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti UZsakovo démesj | visus
didesnius neatitikimus prie$ spresdamas konkrety konstrukeinj sprendinj.

Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Ta¢iau Rangovas turi informuoti UZsakova apie visus tokius neatitikimus
prie$ nuspresdamas konkrecia interpretacija, ypac teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.

3.3 STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Rangovas, vadovaujantis techniniame darbo projekte pateiktais bendrais statybos paruo$imo ir
organizavimo principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo
projekta ir vykdyti darbus pagal jj.

Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti:

greta esanciy statiniy stabiluma;

darby sauga.

Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi biiti
suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

3.4 STATYBINES MEDZIAGOS IR GAMINIAI
Bendri reikalavimai
Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.

Visos medziagos ir gaminiai turi bti pateikti su:
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gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; spalvos nuoroda;
pagaminimo data.

Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka
specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas.

Statybiniy medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje
pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ ja perkant ji turés biiti pateikiama UZsakovo
patvirtinimui (suderinta su Uzsakovu).

Medziagy ir gaminiy atitikties nuorodos ju montavimo metu

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami
arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiSkai atidengiami.

Ipakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir
nepakuotos, numeris, rusis ir kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

Medziagy ir gaminiy pristatymas

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tickiami gaminiai ir medziagos turi biiti su tinkamais
dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas yra
atsakingas uz praneSimy dél galimos zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos
prekiy tiekéjui.

Saugojimas aiksteléje

Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aiksteléje medziagos turi buti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga biity padéta teisingai ir lengvai

patikrinama.
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Medziagos ir prekeés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi biiti pakeistos
naujomis Rangovo saskaita.

Statybos jranga ir statybos metodai

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos
reikalavimus.

Matavimai

Visi matavimai ir dydziai turi bti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atlickant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i$ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, taip pat jy
iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinac¢iy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Biitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j
vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medZziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

3.5 STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Darby koordinavimas

Rangovas atsakingas uz darby koordinavima aikstel¢je su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
statybos darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai bei pagal projekto sumanyma.

Turi biiti stengiamasi, kad ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba
abiejy riiSiy jranga bty iSdéstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais
instaliuotojais, prie§ pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi biti atliekami pagal dokumentacijoje ir
Gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Bandymai

Turi buti atlikti visi salygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Rezultatai turi biiti laikomi aiksteléje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipaZinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikimg sprendimy
priémimui dé¢l busimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti

bet kokios Zalos ir pavojaus.
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Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Bandymo ir pavyzdziy buidai turi biiti suderinti su Inzinieriumi.

Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus ir statybos prieziiiros Inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant kitas konstrukcijas ar atliekant darbus.

Patikrinimy rezultatus biitina uzfiksuoti atitinkamais aktais ir jrasais darby vykdymo Zurnale.

Apsauga

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi
biiti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lictaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per

didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

3.6 BENDROS SALYGOS

Angos ir nisSos

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be
Uzsakovo sutikimo rastu neleidziamas. Jei bus atlieckamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami
veiksmai, darbai turi biiti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka
turi biiti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Rieboksliai ir futliarai

Prie§ jrengiant grindis, grindy konstrukcijoje turi biiti paklotos visos inzinierinés komunikacijos
(vandentiekio ir kanalizacijos vamzdZiai, futliarai i§ PVC vamzdziy kabeliams).

Rieboksliy ir futliary galai grindy konstrukcijoje turi siekti galutinj grindy lygj, o drégnose zonose
100 mm auksciau baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavirSiuose futliarai turi biiti viename lygyje su
galutiniu pavirSiumi. Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant
atitinkanCius priesgaisrinius reikalavimus mineraling vata ir tamprius glaistus, jei dokumentuose
nenurodyta konkreciau.

Jei izoliaciniai vamzdeliai yra tarp dviejy kars¢io zony, izoliacinis vamzdelis turi biiti dengiamas
betono skiediniu ar specialia medziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.

Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

Tvirtinimai ir atramos

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skai¢ius ir kitos savybés turi biiti sukonstruoti taip,
kad atlaikyty numatytas apkrovas, i§laikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,

kuriai leistina tokia apkrova.
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Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo,
Rangovas turi kreiptis j Inzinieriy leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i$
nertidijancio plieno, i§skyrus dalis, lickancias betone. Apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne mazesnis
kaip nurodyta konkreciai konstrukcijai.

Defekty taisymas

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir panasiis pavirSiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami.
Pavir§iy savybés ir iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungéiy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
iSvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty
reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti.

Jei remontuotinas elementas pagamintas i§ gaminiy, pvz. blokeliy, lenty ir pan., pazeista dalis turi
biti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas elementas turi buti dazomas, daZzoma turi buti visa supanti
aplinka.

DaZymas ir apdaila

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronSteinai ir atramos,
pakabinimo prietaisai ir kiti plieno dirbiniai turi biiti padengti antikorozine danga.

Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, inkarus, rémus,
dangtelius ir t.t., kurie néra izoliuojami, turi biiti gruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais geros kokybés
sutartos spalvos dazy.

3.7 ATIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

Pateikiama dokumentacija

Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukcijy sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai, lauko
inzineriniy tinkly iSpildomieji bréziniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos
besiremianciosios Lietuvos respublikos jstatymais ir norminiais aktais.

Taip pat pateikiama pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastata

naudoti. Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.

Priémimas
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Rangovas organizuoja priémima galutinio priémimo akto gavimui. Tikrinimo akte turi buti nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo
laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, iSskyrus Salintinus véliau, turi biiti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Garantija

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing, civilin¢ ir baudziamoji
atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per nustatyta statinio garantinj laika
(kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos):

statiniy - 5 metai;

paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny) - 10 mety.

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trukumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

Pataisyty ar pakeisty daliy garantija visada prasideda naujo remonto uzbaigimo dieng.

3.8 BETONINIU IR GELZBETONINIU KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMO
REIKALAVIMAI

Projektuojant betonines ir gelzbetonines konstrukcijas, naudojamos skaiciuojamosios poveikiy,
betono ir armatiiros reikSmés, atsizvelgiant j jy charakteristines reik§mes, dalinius patikimumo koeficientus
ir statinio patikimumo klas¢. Charakteristinés poveikiy ir jy daliniy patikimumo koeficienty reikSmés yra
pateiktos [9.5]. Skaiciuojant saugos ribiniam biiviui, poveikiy deriniai imami pagal [9.5] 79-85 punkty
nurodymus. Pagrindinis poveikiy derinys yra (6.4) [9.5]. Tinkamumo ribiniam buiviui poveikiy deriniai yra
6.8a—6.10b [9.5], atsizvelgiant | skaiiavimo tikslg. Poveikiai ir apkrovos gali biiti pasitlyti ir uzsakovo
arba priimti projektuotojui pasikonsultavus su juo, jeigu i§laikomi maziausieji reglamentuojami poveikiy ir
apkrovy dydziai.

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy skaic¢iavimas, nustacius atitinkama patikimumo lygj, gali biiti
atlickamas tikimybiniu metodu, jeigu yra pakankamai duomeny apie pagrindiniy veiksniy, jeinanciy j
skai¢iavima, sklaida.

Atliekant betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy skai¢iavima, reikia jvertinti skai¢iuojamasias
situacijas, kurios charakterizuojamos konstrukcijos skaiCiuotine schema, poveikiy deriniu, aplinkos
salygomis, konstrukcijos gyvavimo stadija ir kita. Turi biiti nagrinéjamos $ios skai¢iuojamosios situacijos:

1. nuolatiné (pastovioji), kurios trukmé lygi statinio naudojimo trukmei;

2. laikinoji (trumpalaiké), trunkanti nedidelj laiko tarpa;
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3. ypatingoji, galinti susidaryti dél netikéty jvykiy (sprogimai, smiigiai, gaisras, tam tikry
elementy avarija ir pan.).

Betoningés ir gelZzbetoninés konstrukcijos skaiciuojamos ribiniy biiviy metodu. Ribiniai biiviai yra
tokie konstrukcijos biiviai, kuriuos virsijus konstrukcija neatitinka projektiniy savybiy reikalavimy. Jie
skirstomi j saugos ir tinkamumo ribinius biivius. SkaiCiavimais reikia garantuoti, kad su nurodytu
patikimumu konstrukcija nepasiekty ribinio btivio. Daugiau zr. STR 2.05.04:2003 [9.5].

Skaiciavimai saugos ribiniy buviy reikalavimams uztikrinti apima stiprumo, nuovargio (veikiant
daugkartinéms apkrovoms), formos ir padéties pastovumo apskaiciavima.

Stiprumo uztikrinimo ir nuovargio apskaic¢iavimas atliekamas pagal salyga, kad jrazos, jtempiai ir
deformacijos konstrukcijoje nuo skaic¢iuojamyjy apkrovy ir jy deriniy, jvertinant pradinj jtempimy biivj
(pvz., nuo iSankstinio armatiiros jtempimo), nevirSyty tam tikry ribiniy reikSmiy.

Tinkamumo ribiniams bliviams apskaiciavimas apima:

1. deformacijy (jlinkiy), kurios turi jtakos konstrukcijos vaizdui arba efektyviam jos naudojimui,
gali sugadinti apdailg arba laikanciuosius elementus, nustatyma;

2. vibracijy, gadinanCiy pastatg ar jo dalis (elementus), maZinanc¢iy jy naudojimo efektyvuma,
nustatyma;

3. plysiy, kurie gali pakenkti konstrukcijos i§vaizdai, ilgalaikiSkumui, vandens nepralaidumui,
plocio ir betono pazeidimui dél per didelio gniuzdymo, galin¢io sumazinti jo ilgalaikiskuma,
nustatyma.

Plysiy atsiradimas betoninése ir gelzbetoninése konstrukcijose apskaiciuojamas i§ salygos, pagal
kurig jrazos, jtempimai ir deformacijos nuo jvairiy poveikiy ir jy deriniy neturi virSyti atitinkamy ribiniy
dydziy, kurias gali atlaikyti konstrukcija ply$iy atsiradimo momentu.

Plysiy plocio apskai¢iavimas atlickamas i§ salygos, kad plySiy plotis konstrukcijoje dé¢l veikianciy
poveikiy ir jy deriniy nevir§yty ribinés reik§més, nurodytos 24 lenteléje, ir priklauso nuo konstrukcijai
keliamy reikalavimy, jos naudojimo salygy ir aplinkos agresyvumo. Agresyvioje aplinkoje naudojamoms
konstrukcijoms reikia numatyti papildomas priemones apsaugai nuo korozijos.

Konstrukcijy deformacijos apskaiciuojamos su sglyga, kad jlinkiai, posiikio kampai, poslinkiai ar
konstrukcijos virpé€jimo nuo jvairiy poveikiy ir jy deriniy parametrai negali virSyti atitinkamy leidziamyjy
ribiniy reikSmiy, kurios priklauso nuo konstrukcijos ir viso statinio charakteristiky, gretimy ar tarpiniy
elementy pazeidimy galimybiy, technologiniy jrengimy, taip pat galimybés susidaryti pavojingoms
situacijoms statinio naudojimo metu.

Visiskam ar jlinkio dalies kompensavimui konstrukcija gali turéti pradinj islinkj, kurio dydis neturi

virSyti 1/250 angos.
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Surenkamosios monolitinés gelzbetoninés konstrukcijos, taip pat monolitinés su laikancigja
(standzigja) armatiira abiem ribiniams buiviams apskaiciuojamos dviem apkrovy atvejams:
1. kol betonas pasiekia numatytg stiprj — apkrovoms nuo betono svorio ir kity apkrovy,
veikianciy Siame konstrukcijos gamybos (statybos) etape;
2. betonui pasiekus visg numatytg stiprj — apkrovoms, veikiancioms per §j etapg ir naudojimo
metu.
Betoningés ir gelzbetoninés konstrukcijos skai¢iuojamos atsizvelgiant i galima plySiy ir netampriyjy
deformacijy atsiradimg betone ir armatiiroje. Konstrukcijos ribinés jrazos ir deformacijos nustatomos
naudojantis skaiCiuotinémis schemomis ir modeliais, geriausiai atitinkanc¢iais nagrin¢jamo ribinio biivio

tikruosius konstrukcijy ypatumus

3.9 BETONO IR GELZBETONIO KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS, GAMYBA,
STATYBA IR KONTROLE

3.9.1 Bendrieji reikalavimai

Sis aiSkinamasis rastas apima pagrindinius reikalavimus betono ir gelZbetonio konstrukcijy
projektavimui ir statybai. Tai statiniy monolitiniy betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy liejimas klojiniy
statyba, surenkamy gelzbetoniniy konstrukcijy gamybos ir montazo pagrindiniai reikalavimai.
Betonavimas numatytas esant vidutinei laukiamai paros temperatiirai daugiau kaip +5°C. Projekte nurodyta
betono markeé turi biiti pasiekta po 28 dieny kietéjimo.

3.9.2 Nuorodos

Siame projekte naudojami Zemiau i§vardinti standartai ir taisyklés:

Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas ~ STR 2.05.05:2005.

Betonas 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis LST.EN 206:2014;
Statybiniy industriniy gaminiy Zymenys LST 1328:1995;

Poveikiai ir apkrovos ~ STR 2.05.04:2003.

3.9.3 Medziagos

Medziagos betoniniy konstrukcijy gamybai, jskaitant, bet neapsiribojant cementu, uzpildais ir
armatiira, turi buti sandéliuojamos apsaugant nuo gedimo ir pasaliniy medziagy patekimo ar jsiskverbimo.
Bet kokios sugedusios suzalotos ar uzterstos medziagos negali biiti naudojamos statyboje.

Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga naudojamas portlandcementas ne Zemesnés kaip 400
markés (tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi biiti 39,2MPa).
Cementas turi buti uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose arba statinése, apsauganciose nuo
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atmosferos poveikio. Kiekviena gamintojo siunta turi biiti sertifikuota - turéti kokybés dokuments.
Cementas turi atitikti LST EN 197-1:2012 keliamus reikalavimus. Betoninéms konstrukcijoms,
neapsaugotoms nuo sulfaty gruntiniuose vandenyse, turi biiti naudojamas pucolaninis cementas.

Uzpildai
Uzpildai turi biti naudojami atitinkantys Lietuvos standarto LST EN 933-1:2012 reikalavimus.
DidZiausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

emasyvioms betoninéms konstrukcijoms70mm,;

egelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo >130mm32mm;
egelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo <130mm16mm;
eiSlyginamiesiems ploniems sluoksniams(kai 6 <50mm)8mm.

Stambusis uzpildas turi biti viena i§ §iy medziagy:

egranitiné ar dolomitiné skalda;
ezvirgzdas;
efrakcinis Zvyras.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ir betonui laistyti turi biti §varus, be zalingy, normaly betono kietéjima
stabdanciy, priemaisy (riigS¢iy, sulfaty, riebaly). Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000mg/1 jvairiy iStirpusiy
drusky ir jy sulfaty ne daugiau kaip 500mg/l. Vanduo turi biiti nerfigStus, t.y. jo Ph ne mazesnis kaip 4 ir
ne didesnis kaip 12,5. Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio vanduo.

Plastifikuojantys ir priesSaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy eksploataciniy savybiy pagerinimui gali biiti naudojami cheminiai
priedai. Aprobuoti priedai turi biiti neagresyviis armatiiros atzvilgiu. Kalcio chlorido bei kiti chloro turintys
priedai negali biiti dedami | gelzbeton;j ir betong su metalinémis jdétinémis detalémis. Maksimalus jony
kiekis betone neturi vir§yti % nuo cemento mases:

ebetonui - 1,0%;

egelzbetoniui - 0,4%.

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klijinguma, jgalina mazinti v/c santyk]j,
prailgina kietéjimo laika.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi biiti naudojami priessaltiniai priedai, skatinantys

betono kietéjima Saltyje. Gali biiti naudojami NCI, Na;SO4, KoSOs. Pastifikuojantys ir priessaltiniai priedai
bei jy kiekis parenkami nustatant betono sudétj.

3.9.4 Betono miSinio sudétis

Bendroji dalis
Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Betono miSinio sudétis ir komponentai
(cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miSinio ir sukietéjusio betono savybes
(plastiSkuma, tank]j, stiprj, ilgaamziSkuma, armattros apsaugg nuo korozijos). Sudétis turi biiti tokia, kad
misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.
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Betono misinio sudétis turi bti tokia, kad ji sutankinus, betono struktiira biity tanki, t.y. sutankinus
standartiniu biidu, oro neturi biiti daugiau kaip 3%, kai uzpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip
4%, kai uzpildai smulkesni negu 16mm, neskaitant specialiai i uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio klojumas (konsistencija)

Klojumas turi biiti nustatomas pagal kiigio nuosliigj. Betono misinys j standartinj kiigj, kuris padétas
ant lygaus metalinio laksto, sudedamas trimis sluoksniais. Sluoksniai sutankinami 16mm skersmens
metaliniu strypu, kiekvieng sluoksnj badant 25 kartus. Nuémus kiiginj indg, betono miSinys susliigsta, ir §is
nuosligis rodo misinio klojumg. Monolitinio betono klojumas turi biiti (pagal LST EN 206:2014):

e masyvioms konstrukcijoms50mm (S2 klasés);
e uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms50 - 90mm.
Kai reikalingas ypac geras slankumas, kad biity uZtikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir

aplink armatiirg, klojumas gali biiti didesnis (S3 klasés), bet neturi virSyti 100 - 110mm.

Vandens ir cemento santykis

Terminas ,,vandens/cemento santykis® reiSkia vandens svorio su cementu santykj misinyje, iSreikstg
desimtaine trupmena.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis sunkiam betonui. Jis turi biti 0,35 - 0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.

llgaamZiskumas

Kad biity uztikrintas gaminiy ir konstrukcijy ilgaamziskumas, betono miSinyje neturi biiti zalingy
komponenty, kurie pakenkty betono ilgaamziskumui ir sukelty armatiiros korozija. Betono pavirSius
(armattiros apsauginis sluoksnis) turi jgyti projektuojamasias betono savybes.

3.9.5 Betono atsparumas

Stipris gniuZdant

Stipris gniuzdant yra 95% tikslumu garantuotas betono stiprumas, kuris nustatomas pagal LST ISO
4012, gniuzdant 28 paras normaliose salygose (temperatiira 20+2°C ir ne maZesné kaip 90% santykiné
drégmé) islaikytus 150mm kubus arba 150/300mm cilindrus.

Turi buti naudojami $iy stipriy gniuzdant klasiy betonai:

3.9.5.1 lentelé. Betono gniuzdant stipris

petone 1S<t1i:sréi;o gniuzdant Blasn O(izl(l)to:rillli;ldms Bandant kubus 150/150mm
pagal LST EN 206:2014 fue (N/mm?) foke (N/mm?)
C8/10 8 10
C16/20 16 20
C20/25 20 75
C25/30 25 30
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C30/37 30 37

3.9.6 Betono misinio sudéties parinkimas

Bendroji dalis
I betono miSinio sudéties parinkima jeina nominalios sudéties nustatymas, darbinés sudéties
skaiCiavimas ir koregavimas, darbiniy doziy parinkimas. Betono sudétis turi biiti aprobuota techninés
priezitiros vadovo. Nominalios betono sudéties rezultatai, atitinkantys uzduotj, turi biiti uzfiksuoti betono
sudéties parinkimo Zurnale ir patvirtinti jmonés inzinieriaus. Nominalios betono sudéties parinkimas
vykdomas etapais:

° baziniy medZziagy atranka ir jy charakteristiky nustatymas;
. pradinés sudéties nustatymas;
° papildomy betono sudéciy parametry skaiciavimas (skirtingy nuo pradiniy j mazesne ir

didesng pusg);

. bandiniy atranka, miSinio pavyzdziy pagaminimas ir jy iSbandymas pagal visus normuotus
kokybés rodiklius;

. gauty rezultaty analize;

. nominalios betono sudéties nustatymas.

Nominalios betono sudéties parinkimas vykdomas:
kiekvieno gamintojo kiekvienai riSamyjy medziagy rusiai ir markiai;
kiekvieno karjero stambiam uzpildui;

kiekvieno karjero sméliams;
kiekvienai cheminiy priedy risiai.

Papildomos sudétys skai¢iuojamos, priimant varijuojamy parametry reikSmes skirtingas nuo
pagrindinés sudéties 15 - 30% j didesn¢ ar maZesng puse¢. Betono miSinio komponentai dozuojami pagal
mase¢. Cementas, vanduo, uzpildai dozuojami +3%, priedai £5% tikslumu.

Bandomojo uzmaiSymo miSinys paruoSiamas laboratorijoje. Baigiant uzmaiSyma, atrenkami
bandiniai klojumui ir kitoms betono misinio savybéms nustatyti. Jei savybés neatitinka reikiamy, daromas
sudéties koregavimas. Gavus betono misSinj su reikiamomis savybémis, skaiCiuojama faktiné medziagy
iSeiga Im3 betono.

Duomenys apie pateikiamg j statybos aiksStele betong turi biti pateikiami pagal LST EN 206:2014
reikalavimus.

3.9.7 Betono maiSymas

Smulkus ir stambus uZpildas bei cementas sausai maisomi tris kartus apsukant mechanine maisykle,
po to palaipsniui pridedamas reikalingas vandens kiekis. Betonas maiSomas dvi minutes, kol pasiekiama
nesikeicianti spalva bei konsistencija. Betono miSinio temperatiira misinj maisant ir klojant normaliomis
sglygomis neturi virSyti +30°C ir turi bati ne maZesné kaip +5°C.

3.9.8 Armatiiros ruoSimas ir konstrukcijy armavimas
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Armavimo darbai susideda i§ dviejy pagrindiniy procesy: armatiiros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo
] betonuojamosios konstrukcijos klojinius.

Armatiiros gaminiai

Armatiiros gaminiai riSami riSamaja viela arba virinami kontaktiniu - taskiniu badu. Suvirinimas
lankiniu biidu gali biiti leidziamas tik suderinus su statybos technine priezitira. Armattiros strypai turi biiti
lankstomi Saltuoju biidu. Armatiira negali buiti lankstoma ar tiesinama pazeidziant metalg.

Strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal brézinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais, negu
nurodyta - neleidziamas. RuoSiant armatiiros tinklus arba strypynus, turi biiti naudojami Sablonai ir
konduktoriai, fiksuojantys strypy projekting padétj ir armatiiros ruosiniy matmenis.

Kad transportuojama armatiira nesideformuoty, tarp jos rySuliy arba strypyny dedami mediniai
tarpikliai ir pakélimo vietos zenklinamos dazais.

I patikrintus ir priimtus klojinius armattira paprastai sudedama stambesniais elementais pagal jy
montavimo technologing seka. Strypynas nuo montavimo kablio atkabinamas tik tada, kai jis tiksliai
pastatytas | projekting padétj ir jtvirtintas klojiniuose. Reikia patikrinti atstumus tarp armatiros eiliy ir
betono apsauginio sluoksnio storj.

Kad armatiira bty visiSkai padengta betonu ir efektyviai su juo sukibty turi bati iSlaikyti Sie
minimallis atstumai tarp armatiiros strypy (Sviesoje):

Vertikaliy strypy:

e >50mm ar 1,5 didziausio uzpildo diametro.
Horizontaliy ir pasvirusiy strypu.

e apatinei armatiirai >25mm;
e virSutinei armatiirai >30mm.
Nereciau kaip kas 500mm konstrukcijose turi biiti vietos giluminiy vibratoriy, kur atstumas Sviesoje

tarp strypy ar tinkly >60mm.
Inkaravimas ir jungimas turi biiti atlickamas laikantis Siy reikalavimy:

¢ riSamuosiuose tinkluose ir karkasuose lygios armatiiros strypai, dirbantys tempimui, galuose turi
turéti kilpas arba kablius, uzlenktus ne mazesniu kaip 1,25d spinduliu, kur d - armatiiros diametras.
Uzlenkto galo ilgis - ne maziau 3d;

e armatliros strypy jungimg uzleidziant nerekomenduojama daryti tempiamoje zonoje, ten kur
iSnaudojamas armattros stiprumas;

e armatiiriniai strypai tarp saves jungiami uZleistine armatiirine sandiira arba papildoma
andéklinine sandiira. UZleidimo dydis turi biiti paskaiciuotas, bet ne mazesnis kaip 250mm tempiamame
betone ir 200mm gniuzdomame betone;

e darbo armatiiros jungimy vienoje vietoje, turi biiti ne daugiau 50% bendro armatiiros skerspjuvio
ploto (armattrai S400). Reikalingas armattiros sandiiry perstimimas (ne maziau kaip 1,51 (1-minimalus
armatiiros uzleidimo ilgis). Atstumas tarp jungiamy uzleidziamy strypy turi biiti mazesnis negu 4d (d-
maziausias diametras).

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais arba plastmasiniais padéklais, kurie
lieka konstrukcijoje. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai suvirinami arba suriSami minksta perkaitinta

viela, suderinus su techninés priezitiros inzinieriumi. SuraSomas paslépty darby aktas.
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Idétiniai gaminiai
Inkariniai pamaty varztai gaminami i§ metalo, kurio skaiCiuojamasis stiprumas tempimui yra

Fv,=250 MPa. Jei Sie varztai tiekiami kartu su jrengimu arba nurodyti techniniame jrengimo pase, tai
gaminami pagal pastaruosius reikalavimus.

Inkariniy varzty verzliy metalas gali biiti to paties metalo kaip ir varztas, bet ne Zemesnés kaip 4,6
klasés, t.y. Ft=130MPa, o skai¢iuojamasis metalo stiprumas tempimui — Fy=170MPa. Jei gautas jrengimas
kartu su pamatiniais inkaravimo varztais arba jrenginio pase nurodyti verzliy tipai, tai turi biiti priimta pagal
tuos reikalavimus. Neleidziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys.

Idétinés detalés, kurias veikia tik statinés apkrovos, gaminamos i§ plieno, kurio skai¢iuojamasis

metalo stiprumas tempimui yra fy=250MPa, o inkariniai strypai priimti profiliuoto armatiirinio plieno
S400.

Strypus privirinti prie plokstelés ar profilinés detalés kontaktiniu taskiniu biidu draudziama. Esant
plokstelés dydziui daugiau kaip 300x300mm jos centre turi buti i§grezta kiaurymé @50mm, oro i$¢jimui
betonavimo metu.

3.9.8.1 lentelé. Armatiiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Parametras Leistini Kontrolé
nuokrypiai, mm

Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy: Techniné

- sijy £10 priezilra,
darby

- ploksciy, loviy, pamaty, sieny +20 registravimas

Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy, loviuose, plokstése ir 110 darby Zurnale

sijose iki 1 m storio

Betoninio apsauginio sluoksnio nukrypimai nuo projektinio:

+kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20 mm ir konstrukcijos
skersinio pjivio linijiniai iSmatavimai mm:

- iki 100 +4; -5
-nuo 101 — 200 +8; -5
- nuo 201 —300 +10; -5
- vir$§ 300 +15;-5

3.9.9 Betonavimo darby vykdymas

Ruosiant betono miSinius, medziagos pilamos nustatyta tvarka, kad cementas nedulkéty ir nelipty
prie maisSytuvy buigno sieneliy. Pirmiausia jpilama 15 - 20% viso reikalingo vandens, po to kartu su likusiu

vandeniu pilami cementas ir uZpildai. Betono maiSymo trukme nustato statybiniy medziagy laboratorija.
Lapas Lapy Laida

14 28 0

4274/2-01-TP-SK.TS




MOKSLO  PASKIRTIES  PASTATO, ATEITIES G. 50,

PROJEKTAI CO SVENCIONELIAIL PAPRASTOJO REMONTO II ETAPO PROJEKTAS

29

Transportuojant betono misiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. MiSinys turi biiti veZamas automobilinémis betono maisyklémis, kuriose jis nuolat
maisomas.

PasiruoSimas betonavimui
Prie§ pradedant betonavimo darbus turi biiti jau pastatyti klojiniai, paruosti ir sudéti i projektine

vietg armatiiriniai gaminiai, jdétinés detalés, inkariniai varztai bei priimti statybos prieziliros inzinieriaus.

3.10 METALINIU KONSTRUKCIJU PROJEKTAVIMAS, GAMYBA, STATYBA IR
KONTROLE

Sis aiskinamasis raStas apima pagrindinius techninius reikalavimus plieniniy konstrukcijy
projektavimui, gaminimui ir statybai. Tai statiniy laikanciy plieniniy konstrukcijy, metaliniy aptarnavimo
aiksteliy, atramy ir pan. gamyba, cinkavimas, montazas ir darby kokybés kontrolé. Detaliis plieno
konstrukcijy bréziniai atlieckami Rangovo arba pagal susitarimg darbo projekto Autoriaus. Gaminiai,
gaminami pagal tipinius ar kartotinius projektus, turi atitikti Siame raste keliamus reikalavimus.

3.10.1 Nuorodos

Siame projekte pateiktose techninése specifikacijose nuorodos ir reikalavimai priimti pagal Zemiau
iSvardintus normatyvinius dokumentus:

1. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®;

2. STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas®.

Pastaba: norminiai dokumentai, kurie paminéti auks¢iau pateikty dokumenty saraSuose, - Cia
nenurodyti.

Visa atlikta darbo projekto dokumentacija, skai¢iavimai, bréZiniai, aiSkinamieji rastai turi biiti
patikrinti statybos priezitiros atstovo ir duotas leidimas vykdymui.

3.10.2 Medziagos

Priklausomai nuo konstrukcijy atsakingumo, plieno marke galima priimti:

3.10.2.1 Ientelé plieno stiprumai

2 grupé. Suvirintosios konstrukcijos arba jy elementai, veikiami statiniy apkrovy (santvaros;
rémy, perdangy, laiptatakiy sijos; atramos, i§skyrus suvirintgsias atramas; atviry skirstomyjy pastociy
jrangos atramos, jy i$jungikliy atramos; transporto galerijy atramos; transporto kontaktinio tinklo
elementai (skersiniai, inkarinés atotampos, sankabos); prozektoriy stiebai; sudétiniai anteny statiniy
elementai; hidroelektriniy ir siurbliniy vamzdynai; vandentakiy aptaisas; jdétinés uztvary dalys ir kiti
tempiamieji, tempiamieji lenkiamieji ir lenkiamieji elementai), taip pat 1-os grupés konstrukcijos ir jy
elementai, kai néra suvirintiniy jung¢iy, ir kabamieji keliai i$ dvitéjy, kai néra suvirintiniy montuojamyjy
jungciy
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S275 LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN
$355 10219-1

LST EN 10025-2, LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10025-5, LST EN 10210-
1, LST EN 10219-1

S420 | LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10219-1

S450 LST EN 10025-2

S460 LST EN 10025-3, LST EN 10025-4, LST EN 10210-1, LST EN 10219-1

Sudarant darbo dokumentacija ir suderinus su statybos technine priezitira, galima keisti plieno
marke ] kitose Salyse gaminamg analogisky savybiy plieng. Plieno markiy analogiskumo sgvoka reiskia
maksimaly cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapimg, reglamentuojama standartais.
Gamintojas turi pateikti gamykliniy bandymy ataskaitas.

3.10.3 Statybiniai profiliai

Projekte visi priimti profiliai turi biiti nauji, lygiy pavirsiy, Svariis, be rudziy. Profiliy matmenys turi
biti vienodi. Profiliai turi turéti atitikties sertifikatg. Naudojami karstai ir Saltai valcuoti profiliai.

3.10.4 Elektrodai

Elektrodai, suvirinimo viela turi biiti suderinta su plieno, kuris virinamas, ra§imi. Angliniy ir mazai
legiruoty plieniniy konstrukcijy suvirinimui su laikinu atsparumu nutraukimui iki S00MPa naudotini E42
tipo elektrodai:

3.10.4.1lentelé. Elektrody tipai

Laikinas L. Suvirinto
. Smiginis . ) ) .
) stiprumas sujungimo < kaip | ISlydyto metalo
Elektrodo tipas .. tasumas, o ..
nutraukimui, Kem/em? A3 mm laikinas sudétis, %
MPa 8 stiprumas, MPa

Siera - 0,04
Fosforas — 0,045

E42 420 8 420

Vietoje E42 tipo elektrody gali biiti naudojami kito tipo analogisky savybiy elektrodai. Kad plienas
suvirinimo sitiléje neuzsigrudinty ir bity plastiskas, ribojamas anglies kiekis C - 0,025 iki 0,19%. Tik
apvirinimo elektroduose, kai norima gauti kieta, atspary dilimui pavirSiy, anglies vieloje gali biiti zymiai
daugiau.

Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo siiilés

atsparuma ne mazesnj kaip pagrindinio plieno norminis laikinasis atsparumas, o tai pat tvirtuma, kalumg ir
santykinj pailgéjima.
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3.10.5 Varztai

Plieno konstrukcijy jungimui, naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai galutinai randami atlikus
detalius plieniniy konstrukcijy brézinius ir sukonstravus mazgus. Paskaiciuoti varztai pagal jy atsparumg
gali biiti parinkti zemiau pateiktoje lenteléje, atsizvelgiant | varzty klases:

3.10.5.1lentelé. Varzty atsparumo klasés

Varzty klasé
4,6 4,8 5,6 5,8 6,6 8,8 10,9
Itempimas
Rbsﬁlel))i;n " 150 160 190 200 230 320 400
Rbt,T ;{n;;;imas 170 160 210 200 250 400 500

Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varztai nenaudotini. Visi varztai, verzlés
bei poverzlés galvanizuotos, padengtos cinku 45um storiu. Sudarant varzty Zziniara$cius, jtraukiamas
papildomas 5% jy kiekis dél montazo ir derinimo darby.

3.10.6 Statyba

Bendri nurodymai

Visy pagrindiniy plieniniy konstrukcijy projektas turi bati atliktas MKD stadijoje (detalus metalo
konstrukcijy bréziniai). Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje, cinkuoti pagal projekto
reikalavimus.

Suvirinimo sujungimai

Konstrukcijy mazgai sukonstruoti taip, kad btity galima laisvai atlikti suvirinimo darbus. Gamykloje
gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo btidus. Jungiamyjy elementy
krasty apdirbimas turi biti atliktas frezavimo buidu. Kampiniy siiiliy statiniai negali biiti didesni kaip 1,2t
(t-ploniausio jungiamo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant lakstus uzleidimu, uzleidimo
ilgis turi biiti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai.

Naudoti pertraukines sitiles leidziama tik jungiant konstruktyvines konstrukcijas. Jungiant strypus,
konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke ar viduje su vidutine agresyvia aplinka, suvirinima reikia atlikti
visu perimetru, be plysiy.

Draudziama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungima varztais. Siuo
atveju varztai gali buti tik montaziniai. MontaZziniai sujungimai atlickami normalaus tikslumo varztais.
Minimalus varzto diametras turi biiti ne mazesnis kaip 16mm. Turi biiti ne maZziau kaip du varztai. Skyles
varztams turi biiti 2mm didesnés uz varzto diametra. Jungiant vieng elementg su kitu per tarpinius elementus
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ar plokSteles, varzty skaicius turi biiti 10% didesnis, nei pagal skai¢iavimus. Mazgo jungtyje esant tarpiniam
jungimo elementui, kampuociui ar loviniam profiliui, varzty skai¢ius mazge didinamas 50%, nei pagal
skai¢iavimus. Minimaliis varzty iSdéstymo mazge atstumai:

3.10.6.1 Lentelé. Varzty iSdéstymas

Atstumo riba Atstumas iSdéstant varztus

1. Atstumas tarp varZty centry visomis

kryptimis:
a) minimalus, jei jungiamy elementy takumo riba< | 2 5d """""""""""""""""
380MPa ’
' b) minimalus, jei takumo riba > 380MPa | 30d
' c) maksimalus kraitingje pusgje | 8§darba 12t |
d) maksimalus vidurinése eilése 16 d arba 24 t

2. Atstumas nuo varZto centro iki elemento

krasto
a) minimalus isilgai jégos veikimo krypties | 2d ]
' b) minimalus skersai jégos veikimo krypties | ,5d
¢) maksimalus | 4darba8t

d - varzto skylés skersmuo; t - ploniausio iSorinio elemento storis.

Neleidziama naudoti varzty ir verzliy, jei néra uzdéti gamykliniai Zymenys. Visos skylés varztams turi
biti greztos. Neleidziama skyliy iSpjauti dujiniu suvirinimo biidu.

Sprendimai, kokiu biidu neleisti savaiminio varzty atsisukimo (dedant spyruokling poverzle ar
kontrverzle), yra nurodyti techninio projekto bréziniuose. Déti spyruoklines poverzles, jei yra ovalinés
kiaurymés varztams, neleidziama. Draudziama varzto galg uzvirinti. Varztai, verzlés turi buti karsto
cinkavimo.

3.10.7 Konstrukeijy sandéliavimas

| statybos aikstele atveZzti plieniniai profiliai markiruojami. Skirtingy markiy ir profiliy metalas
sandéliuojamas atskirai ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5m aukscio rietuvése.

Plieninés santvaros sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas du, trys metrai jrengiami
atraminiai stulpai. Kolonos rygeliai ilginiai sandéliuojami horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy
aukstis iki 1,2m. Elementy apzitirai tarp rietuviy palieckami I,2m praéjimai.

3.10.8 Apsauga nuo Kkorozijos

Turi buti atliekamas dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas ar cinkavimas.
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Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi buti ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istising danga, kurioje neturi buti jtrukimy,
pusleliy, nutekéjimy. Danga turi biiti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biiti aukstas -
pagal LST EN ISO 12944-1 — daugiau kaip 15 mety.

Dazant konstrukcijas turi biiti laikomasi tokio paruo§imo ir dazymo nuoseklumo:

evalymas Sratasrove su paruo$imo klase 2 2, pagal LST EN ISO 12944-4;

egruntavimas i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu gamykloje tuoj po valymo;

eapdailinis dazymas (jeigu numatyta apdailos projekte) uzsakovo parinkta spalva; minimalus
apdailinio dazymo sluoksnio storis 50 pm; dazoma sumontavus konstrukcijas.

3.10.8.1lentelé. Apsauginiy sluoksniy storiai

Aplinkos klasé Aplinkos salygos Sluoksnio storis, mm
1. Sausa aplinka spastaty Yidus, esanF normaliomis 20
eksploatacijos salygomis
2. Drégna aplinka:
__________________________________________ spastaty vidus, esant didelei dréegmei | |
(pvz. skalbyklos);
a) teigiama temperatiira
«iSorés konstrukciniai elementai; 25
sclementai neagresyviame grunte arba
vandenyje.
_______________________________________ sijorés konstrukciniai elementai; | |
b) neigiama temperatiira 'element.ai neagresyviame grunte arba 40
vandenyje;
epastaty vidus esant didelei drégmei.
3.  Dr¢ link: t] . . . .
. re'gna P 1_n a} . U ssores  ir  vidaus  konstrukciniai
neigiamai temperatiirai ir ledo . 50
. . elementai
tirpimo chemikalams
4. Drégna aplinka spamaty, ploksciy elementai ant grunto 75

Leistina apsauginio betono sluoksnio paklaida neturi biiti daugiau +8 mm ir -3 mm. Nejtemptam
armatiiros strypui apsauginis betono sluoksnis turi biiti ne mazesnis kaip strypo diametras.

Inkariniai varztai ir kitos j betong jstatytos detalés kaip intarpai, pakabos, vamzdziy atramos,
vamzdziy rieboksliai, kabeliy kanalai, vamzdZiai ir panasSiai, turi buti jtvirtinti j vieta pries liejant betona.
Siy elementy tvirtinimas, privirinant prie armatiiros strypy, yra neleidziamas. Inkariniai varztai, naudojant
Sablonus, jstatomi j vietg projektinéje altitudéje. Jie turi biiti patikimai pritvirtinti savo vietoje, kad iSvengty
pasislinkimo liejant betong. Inkariniy varzty sriegiai turi baiti apsaugoti nuo sugadinimo. Minimali apsauga
- tai sriegiy apgaubimas sutepant.
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Sukietéjusio betono pavirSius ant (prie) kurio bus liejamas naujas betonas, SiurkStinamas, kad biity
iSrySkintas uzpildas, pasalintos laisvos dalys ir nuolauzos, Siukslés dulkés. Anksc¢iau sukietéjusio betono
pavirsius, pries liejant ant jo nauja betong, sudrékinamas vandeniu ir sukibimo emulsija.

Betono liejimas ziemos laikotarpiu neleidZziamas be iSankstinio suderinimo su statybos technine
priezitira.
Betono liejimas

Betonas liejamas tokiu budu, kad neatsiskirty jame esancios medziagos. Liejimui naudojami latakai
ar kiti jrenginiai, kurie neleidzia laisvai kristi betono misiniui daugiau nei 1,0m.

Betono liejimas vykdomas, kol pilnai isliejamas blokas, ploks§té, pamatas ir pan. Liejimas
nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono uzpylimy trunka ilgiau nei 15min. Betono miSinio sluoksnio
storis turi biiti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio. Tankinant pavirSiniais
vibratoriais, konstrukcijy betono sluoksnio storis turi biiti ne didesnis kaip 250mm, o su dviguba armatiira
— 120mm.

Tankinant neleidziama remti vibratoriaus prie armatiiros strypy, jdétiniy detaliy, klojiniy. Giluminis
vibratorius turi biiti panardintas j jau suvibruota apatinj betono sluoksnj nuo 5 iki 10cm gylio.

Vibravimas - tai pagrindinis 1 - 9 cm slankumo tankinimo biidas. Tankinimo trukmé vienoje
padétyje:

e kai tankinama giluminiais vibratoriais yra 20-25s;

o kai pavirsiniais 30-50s;

e kai iSoriniais 50-90s.

Darbo betonavimo siiiliy iSdéstymas turi biiti suderintas su statybos techninés priezitros
inzinieriumi.

ISbetonuoty konstrukcijy prieziiira
Islieto betono islaikymo buidai turi biiti numatyti pries betonuojant.

Pagrindiniai kietéjancio betono isSlaikymo biidai gali biiti:

formos padéjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius);
uzdengimas polietilenine plévele;
uzdengimas drégna medZiaga;
apipurskimas vandeniu;
apsauginiy sluoksniy sudarymas.
Pradingje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti temperatiiros ir drégmés rezimga.
Betonas turi biiti drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo
Salcio.

Vasarg betonas laistomas 7 paras kas 3 val. ir vieng kartg per naktj (kai oro temperatiira aukstesné
kaip 15°C. ISbetonuotg konstrukcija galima laistyti tik po 5 - 10 val.
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3.10.8.2 lentelé. G/b konstrukciju leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinieji nuokrypiai, mm

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo
vertikalés arba nuo projektinio polinkio per visg

aukstj:
"""""" a)pamaty x0T

b) sieny, ant kuriy bus montuojamos 45

konstrukcijos
c) vietiniai pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 45

m kontroline liniuote, iSskyrus atraminius pavirSius
d) elementy ilgio +20
e) elementy skerspjtivio matmeny +6; -3
f) surenkamy metaliniy atramy altitudziy -5
g) gretimy elementy auks$ciy skirtumas 3

sandiiroje

Betono pavirSiaus uzbaigimas

PavirSiaus defektai taisomi vos nuémus klojinius. Uztaisymui galima naudoti portlandcementinj,
skiedinj, torkretbetonj, jvairius glaistus. Korétas ar kitaip pazeistas betonas paSalinamas iki gero betono
sluoksnio. Uztaisomas plotas ir 15¢cm plocio juosta aplink sudrékinama. Uztaisymui naudojamas misinys
gaminamas i$ panasiy medziagy kaip ir betonas, nenaudojant stambaus uzpildo. Panasiu biidu uztaisomi ir
skylés komunikacijy pra¢jimui.

Gamykliniai gaminiai turi biiti pagaminti nustatytos kokybés be remonto, leidziamas tik minimalus
defekty taisymas, kuris privalo biiti atliktas gamykloje vos nuémus klojinius.

Betono pavirSiaus apdaila
ISardzius klojinius naudojama:

o Siurksti apdaila- nematomiems pavirSiams;
¢ lygi apdaila- visiems matomiems pavirSiams.
Sialés
Sienos, plokstés ant grunto ar kito pavirSiaus bei panasios konstrukcijos suskirstomos issiplétimo -
deformacinémis sitilémis max kas 18m. Sios sidilés jrengiamos taip, kad apimty visa betoninés ar g/b
konstrukcijos storj.

Ploksciy sieny ir kity atitinkamy konstrukcijy susitraukimo sitilés jrengiamos maksimaliai kas 6m.
Sios siiilés atlieckamos i§pjaunant betone réZius: 1/4 betono konstrukcijos storio grioveliai jpjaunami betonui
pasiekus 50% projektinio stiprio. ISpjauti grioveliai iSvalomi ir uztaisomi silikonu ar kita elastine hermetine
mastika.
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Konstrukcinés darbo sitilés jrengiamos ten, kur nurodytos Rangovo bréziniuose. Ten kur jmanoma,
betonas turi biiti klojamas nuo plétimosi sitilés iki plétimosi siiilés.

Kai betonavimas sustojes vertikalioje plokStumoje, turi biiti numatytos priemonés, saugancios, kad
armatiira per susidirimg neislinkty ar kitaip nenukrypty. Jei betonavimas sustojes horizontalioje padétyje,
pavir$ius turi biiti stipriai paSiurkstintas, nuvalytas tuoj pat betonui stingstant.

3.10.8.3 Ientelé. Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai

Betono
. . Bendras
Konstrukcijos briaunos
.. Idubos skersmuo e ... .. . betono
betoninio e I8kilimo aukstis nuskilimo gylis, ce
. arba didziausias . . . nuskilimo ilgis
pavirsiaus o . arba jdubos gylis, mm | matuojamas nuo o
.. iSmatavimas, mm . 1 milgio
kategorija konstrukcijos . .
o briaunoje, mm
pavir$iaus, mm
Matomas
Al labai lygus pavirsius 2 20
(pagal etalong)
A2 1 1 5 50
A3 4 2 5 50
A4 10 1 5 50
AS nereglamentuojamas 3 10 100
A6 15 5 10 100
1
A7 20 nereglamentuojamas 20 nefegtame
ntuojamas

G/b elementams taikyti Sias pavirSiaus kategorijas:

ejrenginiy surenkamy g/b pamaty matomiems Soniniams pavirsiams — A4.

Ardymo darbai:

3.11 ARDYMO DARBAI

Konstrukeijy iSmontavimas ir ardymas turi buti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eigg.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su Uzsakovu ir Inzinieriumi
bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti:

e Laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciais
norminiais ,saugos ir sveikatos taisyklés statyboje, dokumentais.
e Statybinés atlickos Zemyn turi biiti nuleidZiamos uZdarais latakais, vamzdziais, dézése
konteineriuose arba panaSiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky
leidziama tik i§ aukscio ne didesnio, kaip 3m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi biti aptverta.
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e Transporto ir pésCiyjy jud¢jimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buti valomi ir tinkamai

e Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy paZeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti InZinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali bti
tesiami leidus Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos
statyby griticiy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti
atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia Rangovas. ISmontuodamas ir
iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy
tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas
netinkamas pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai apdailai. Naudoti
darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy. Nesurista asbesta (jei yra) kuo
greiCiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinciu asbesto plauselius sulaikantj filtrg. Kad nekilty
dulkiy, ardomus gaminius drékinti. Imtis priemoniy, kad asbesto ar asbesto turin¢iy medziagy
dulkés nepasklisty uz pastaty ar darbo zonos riby.

3.12 ZEMES DARBAI

Bendrieji nurodymai

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai Zemés darbams, statant projekte numatytus
statinius. Minétus darbus sudaro: statiniy pamaty tinkly duobiy kasimas, uzpylimas gruntu, tankinimas,
pagrindo jrengimas. Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas
bei kelius, yra duotos kity skyriy pateiktose statybos darby, zemés darby specifikacijose.

Sios techninés specifikacijos parengtos pagal auki&iau i§vardintus statybos normatyvinius
dokumentus. Kiekvieno jy publikacija turi biiti paskutinés redakcijos, priedai turi biti jsigalioje pries Siy
techniniy specifikacijy iSleidimo diena, jei néra nurodyta kitaip. Taip pat vadovautasi objekto statybos
aikstelés inzineriniy-geologiniy tyrinéjimy ataskaita.

Vykdant statybos darbus Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biiti pazemintas ty vandeny lygis
drenazu arba kitais biidais. Esant molingiems gruntams, patenkantj vandenj j pamaty duobes surinkti ir
pasalinti siurbliu arba nuvesti ] atitinkama kanalizacijos sistemg. Turi biiti numatytos priemonés, kad
pavirSinis vanduo nepritekéty j pamaty duobe.

Zemés darby atlikimo kontrolé¢ turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos
reikalavimy. Paslépty darby aktai dalyvaujant statybos priezifiros inzinieriui suraSomi Siems Zemés
darbams:

natiiraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstéms;

tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus sutankinto
grunto lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitiros inZinieriui;

piltsluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

pamaty ir pozeminiy jrengimy uZpylimas gruntu, jj sutankinant.

Objekto statybos vietos paruosiamieji zemés darbai
Prie§s paruoSiamuosius darbus UZzsakovas specialiu aktu statybos atstovams perduoda atraminj
geodezinj tinklg ir geodezinio Zyméjimo schemg.
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Statybvietés paruoSimo darby struktiira ir vykdymo tvarka:

aikstelé nuvaloma ir grubiai iSlyginama, nuvedamas pavirsinis vanduo ir aptveriama;

pastatomi laikini statiniai, nutiesiamos vandentiekio, rySio, elektros ir kitos komunikacijos;

atlikus vertikaly geodezinj zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir iSlyginama aikstelé;

vandeniui nuvesti aik$telé padaroma 0,5-1% nuolydzio;

ypac kruopsciai iSlyginama poliy jgilinimo aikstele;

suzymimi privaziavimo keliai (horizontaliai ir vertikaliai) ir i§lyginami (leidziami ne didesni kaip 10
cm nelygumai);

jrengimams atveZzti jrengiami (ne arciau kaip 0,5-1 m iki medziagy laikymo aiksteliy) dvipusio 5,5 m
arba vienpusio 3,5 m plocio privaziavimo keliai;

ziema slidzios vietos pabarstomos smeliu.

Kad nebiity paZeistos eksploatuojamos (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio,
nuotéky ir kitos komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Teritorijose, kur yra
esamos pozeminés komunikacijos, Rangovas privalo imtis visy atsargumo priemoniy, dirbant su zemés
kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia
atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia,
galimas tik leidus ty komunikacijy Seimininkams.

Vykdant kasimo darbus Salia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose
nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning priezitirg
dél minéty jrenginiy dispozicijos ir nurodytais buidais apsaugoti, iSlaikyti arba paSalinti minétus jrenginius
arba komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.

Visos zemés darby zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog
netoliese yra pavojaus zona.

Pries atliekant gruntinio vandens pazeminimo darbus, biitina apziiiréti greta esanciy pastaty techning
bukle bei patikslinti pozeminiy komunikacijy vieta. Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti
priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat uztikrinancias duobés $laity ir greta esanciy
statiniy, pastaty pamaty stabilumg. Gruntinio vandens pazeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo
pavirsinio vandens turi uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti,
Slaitams nuslinkti ir pan.

Griaunant poZeminius ir antZeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba Rangovo
paruosStuose darby vykdymo projektuose, turi buiti nurodytas minimalus jy pasalinimo gylis. Jeigu
nurodytame galutiniame iSkasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie
tai pranesti statybos techninei priezitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

Pamaty duobés iskasy kasimas

Iskasy dydis turi buti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés krasto
apacioje biity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias leistinas iSkasos Slaito nuolydis nustatomas pagal saugumo
technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais skai¢iavimais, suderintais su statybos priezitiros inZinieriumi.
Kasant pamaty duobe betarpiskai Salia esanciy statiniy, turi biiti numatytos techninés priemonés,
uztikrinancios esamo statinio stabilumg. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo
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pamatai turi buti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uZztikrinancios esancio statinio
pastovuma.

Irengiant pagrindus konstrukcijoms, kurios tiesiogiai remiasi j gruntg (juostiniai pamatai, poZeminiai
jrenginiai, Suliniai), duobiy kasima mechanizuotu biidu rekomenduojama baigti 10 cm auksciau projektinés
pagrindo altitudés. Likes grunto sluoksnis turi bati kasamas rankiniu biidu, nesuardant gamtinés grunto
struktiiros.

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty,
iSmirkusio grunto, iSmusy. Tokie gruntai turi buti paSalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio
ir uzpilami tinkamu gruntu, jj sutankinant arba panaudojant liesg betona, kaip sutankinto grunto pakaitala.
Taip paruosus pagrindg, turi biti surasytas dengty darby aktas, leidziantis statyti pamatus. Tais atvejais, kai
susidaro zZymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, dél ekonominiy priezas¢iy gali buti naudojamos
priemongés esamo pagrindo statybinéms charakteristikoms pagerinti.

Grunto uzpylimas

Uzpylimui naudojamas gruntas turi bati nurodytas projekte. Negalima naudoti grunty, jei juose yra
organiniy ar kity priemais$y. Grunte taip pat neturi buti tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy
poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.

Draudziama pilti tankinamaji grunta j vandenj. Jeigu tai atlikti biitina, reikia gauti kvalifikuoto
geotechniko rekomendacijas, laikytis nustatytos tokiy darby technologijos ir atlikti kontrole.

Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine prieZitira suderintais prietaisais.

Projekte turi biiti nurodyti tipai ir fizinés bei mechaninés grunty charakteristikos. Taip pat turi bati
nurodytas grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali biiti nuo 0,95-0,98,
arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai
sutankinimas atliekamas iki K 0,95.

Tankl@is gruntai yra puriis ir vidutinio tankumo smeéliai, nepaisant jy drégnio, iSskyrus vandeniu
prisotintus dulkinius smélius. Tankltis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz
plastiSkumo drégnj, W<Wp. Netankiis yra moliniai gruntai, kuriti drégnis yra didesnis uz plastiSkumo
drégnj, W>Wp.

Pamaty uzpylimg atlikti:

sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose gruntuose;

vietiniu priemoliu ar priesmeliu, apsaugant jy nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant iki nustatyto
projekte koeficiento;

po pastato grindimis, apie pogrindZio kanalus turi buti supiltas smélinio grunto sluoksnis, sutankinant
iki projekte nurodyto koeficiento.

Bandomajj tankinimg reikia atlikti, kai tankinamojo grunto taris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte
nenurodyta kitaip. Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kuriy storis nuo 250-600 mm priklausomai
nuo naudojamo grunto bei tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybé
tikrinama prietaisais ne rec¢iau kaip 700 m2 sutankinto ploto, atlieckant maziausiai 2 bandinius. Sekantj
grunto sluoksnj galima pilti ir tankinti tik tada, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis.
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Siame projekte Zemés kasimo darbai atliekami rankiniu biidu. Bus atlickami zemés darbai metaliniy
evakuaciniy laipty statrams¢iy pamatams bei panduso pamatui jrengti (zr. brézinius). Teritorijoje esamos
inzinierinés komunikacijos nebus perkeliamos.

3.13 STOGO DANGOS ATSTATYMAS

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST 1351:1994 Bituminés hidroizoliacinés ritininés dangos
(i8skyrus pergaming )
- medziaga —bitumas modifikuotas SBS tipo polimerais, pagrindas poliesterinis pluostas, padengta i$
abiejy pusiy polimeriniu bituminiu dangos sluoksniu; pabarstas — stambiagriidis skaliinas;
- dangos storis 5.2 mm;
- nutraukimo jéga tempiant ir santykinis pailgéjimas N %:
-iSilgine kryptimi — 800/40;
-skersine kryptimi — 800/40;
-istrizai — 800/40;
- medziaga vandeniui nelaidi ;
- lankstumas — esant -18°C, neliizta;
- atsparumas karsc¢iui - +100°C.
- dangos degumo, veikiant iSoriniam gaisrui, klas¢ B ROOF(t1).

Apatiné stogo danga:
- medziaga —modifikuotas SBS tipo polimerais bitumas, pagrindas — poliesterinis pluostas, padengtas i$
abiejy pusiy polimeriniu bituminiu dangos sluoksniu;
- pabarstas — smélis;
- dangos storis 5.0 mm;
- nutraukimo jéga tempiant ir santykinis pailgéjimas N %
-i8ilgine kryptimi — 800/40;
-skersine kryptimi — 800/40;
-istrizai — 800/40;
- medziaga vandeniui nelaidi ;
- lankstumas — esant -18°C, neluzta;
- atsparumas kars¢iui - +100°C.
- dangos degumo, veikiant iSoriniam gaisrui, klas¢ B ROOF(t1).

3.14 GIPSO KARTONO PERTVAROS

Pertvaroms jrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, statomi vertikaliai kas 400 arba 600
mm (Zr. gamintojo instrukcijas) ir ties horizontaliom sitlém. Prie grindy ir prie luby statomi specialiis
loviniai karkaso profiliai. IS drégny patalpy pusés gipso kartono lakstai turi buiti drégmei atsparts.

Pertvaras daryti pagal konkreCios firmos rekomendacijas ir technologija, vadovaujantis statybos

taisyklémis ST 211573430.01:2011 "Sausosios statyby sistemy i§ gipso kartono ploks¢iy ir metalo profiliy
montavimo darbai". Karkasas uzpildomas mineraline vata tik atitvarose skirianCiose miegamuosius
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(palatas), poilsio, san. mazgy patalpas. Virtuvés, darbo ir sandéliavimo atitvarose skirianciose tos pacios
paskirties patalpas garso izoliacija nejrengiama.

Kity komunikacijy ir konstrukcijy uzdengimui ir dekoratyviniy elementy jrengimui naudoti 2 sl. gipso
kartono ant cinkuoto karkaso.

Visur, kur reikia prie pertvaros tvirtinti santechnikos ar kitg jranga, pertvaros konstrukcija turi bati
papildomai sustiprinta mediniais tasais, specialiais metaliniais karkasais. Sanitariné¢ jranga turi biti
tvirtinama prie specialaus metalinio karkaso. Kiti tvirtinimo elementai kaip impregnuota medZzio drozliy
ploksté ar cinkuota plokstelé, vamzdyny laikikliai jrengiami pagal naudojamos sistemos gaminius. Dury
angoms turi biti naudojamos sustiprintos plieninés atramos ir mediniai tasai.

Pertvary atsparumas ugniai, garso izoliacija turi atitikti reikalavimus SA dalies aiSkinamajame raste.

Visos pertvaros turi atlaikyti norming apkrovg q>0,3 kN/m?. Visi gaminiai turi atitikti LST 1533-1998 ir
LST 1441:1996 reikalavimus.

Leistini paklaidy lygiai

Matavimo atstumas, mm Maksimali paklaida, mm
Ilinkiai 200 1
1000 2
2000 3
Vertikali paklaida 4
Jungties plotis pries 2
uzpildant, galiné jungtis
Susitraukimas 1

3.15 TERMOIZOLIACINES PLOKSTES IS MINERALINES VATOS

Reikalavimai mineralinés vatos plokstéms:

Degumo klasifikavimas pagal Euro klases — Al; EN13162:2012 + A1:2015(EN 13501-1)
Nenutriikstamas degumas jkaitus — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015

Degumas — Nedegi; EN ISO 1182

Siluminé varza — 0,5 (m®>K/W); EN 13162:2012 + A1:2015

Silumos laidumas As — 0,037 (W/mK); EN 13162:2012 + A1:2015

Storio leistina nuokrypa T —T5; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)

Orinis varzumas AFr — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Trumpalaikis vandens jmirkis WS, Wp, - < 1 kg/m?; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
llgalaikis vandens jmirkis i§ dalies panardinus WL(P), Wi, - <3 kg/m?; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
12087)

Vandens gary varza Z — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015

Vandens gary difuzijos varza MU — 1; EN 13162:2012 + A1:2015(EN 12086)

Garso sugertis — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
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Dinaminis standumas SD — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
Sptidumas — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai CS(10) — 40kPa; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)

Stipris gniuzdant CS(Y) — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Sutelktoji apkrova PL(5) — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)

Statmenas pavirsiui stipris tempiant TR — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)

Pavojingy medziagy iSsiskyrimas — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015
Valk$numas CC(il/i2/y) — NPD; EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Rekomandacijos darby vykdymui:
Vykdant darbus vadovautis gamintojo teikiamomis instrukcijomis.
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4 STATINIO KONSTRUKCIJU DALIES SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

A KORPUSAS
Pozicij Papildomi
a, eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. | Kiekis P
duomenys
Nr.
1 2 3 4 5 6
1. Griovimo darbai
1.1. Miriniy pertvary demontavimas Zr. TS 3.11 m? 5
1.2. Grindy ardymas Zr. TS 3.11 m? 1177,98
1.3. Seny dury demontavimas Zr. TS 3.11 m? 109,62
2. Pertvary jrengimas
Gipso kartono pertvaros (izoliacijos sluoksnis 100
2.1. mm, vienas gipso kartono ploks¢iy sluoksnis, Zr. TS3.14| m% m’ 50/ 8
vienas OSB ploksc¢iy 10 mm storio sluoksnis)
2.2. Saramos S-1 Zr. TS3.10| vnt./kg 2/35
3. Grindy jrengimas
3.1 FINNFOAM FL 300 100 mm Zr. TS 3.15 m? 1177,98
3.2. Skiriamojo sluoksnio jrengimas Zr. TS 3.9 m> 1177,98
3.3. Armuotas betonas 80 mm C16/20 Zr. TS 3.9 m? 99
3.4. Armatiiros tinklas S500 150x150 7r. TS 3.9 kg 1550
4. Kiti darbai
4.1. Pandusas, laiptai, laipty aikstelé Vnt Zr. BR
4.1.1 Betonas C30/37 XC4 XF1 7r. TS 3.9 M’ 3
4.12 | Armatiira S500 7r. TS 3.9 kg 250
4.2. Stogo remontas po inZineriniy sistemy jrengimo
44.1 Ruloniné stogo danga Zr. TS 3.15 m? 10.00
4.4.2 Mineraliné vata 20 mm Zr. TS 3.15 m? 10.00
0 2018 07 | Statybos leidimui, konkursui
Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
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PROJEKTAICO | GyENCIONELIAL PAPRASTONO REMONTO 1l ETAPO PROJEKTAS |
B KORPUSAS
Pozicl] U - ) | Papildomi
a, eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo | Mato vnt. | Kiekis
Nr. duomenys
1 2 3 4 5 6
5. Griovimo darbai
5.1. Miriniy pertvary demontavimas Zr. TS 3.11 m? 8
5.2. Grindy ardymas Zr. TS 3.11 m? 359, 12
5.3. Seny dury demontavimas Zr. TS 3.11 m? 64, 26
6. Pertvary jrengimas
Gipso kartono pertvaros (izoliacijos sluoksnis 100
6.1. mm, vienas gipso kartono ploks¢iy sluoksnis, Zr.TS3.14| m%m’ 8/0,5
vienas OSB ploksc¢iy 10 mm storio sluoksnis)
7. Grindy jrengimas
7.1, FINNFOAM FL 300 100 mm Zr. TS 3.15 m? 359,12
7.2. Skiriamojo sluoksnio jrengimas Zr. TS 3.9 m? 359,12
7.3. Armuotas betonas 80 mm C16/20 Zr. TS 3.9 m? 30,2
7.4, Armatiiros tinklas S500 150x150 7r. TS 3.9 kg 462
8. Kiti darbai
8.1. Stogo remontas po inZineriniy sistemy jrengimo
44.1 Ruloniné stogo danga Zr. TS 3.15 m? 10.00
442 Mineraliné vata 20 mm Zr. TS 3.15 m? 10.00
Pastabos:
1. Ziniarastis skirtas preliminarioms statybos medziagy ir darby sanaudoms skaiéiuoti, kiekiai turi biiti tikslinami
pagal darbo projekta.

Visi m, m* ir m® kiekiai skaiGiuoti su atsarga.
Kiekiy ziniaras¢ius zitiréti kartu su techninémis specifikacijomis.

Kiekius tikslinti darbo projekto metu.

o > 0D

Projekto sprendiniy pilnumas priklauso nuo visy projekto sudedamyjy daliy — bréziniy, aiskinamyjy rasty,
sanaudy Ziniaraséiy, techniniy salygy ir pridedamy techniniy specifikacijy.
Statybos rangovai, bet kokiu atveju, skaiciuodami sqmatas rangos darbams atlikti privalo persiskaiciuoti

medziagy kiekius.
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AL 210x297

Principinis sgramos S1 rengimo mazgas M1:20

Met. kampuotis
50x50x6

PASTABOS

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés - mefrais.
2. Konstrukcinis plienas S275JR (LST EN 10025-2

- Alt. Zr.

i

300
200~

3007
X 200

//Ploké’relé t=5mm

Met. kampuotis
50x50x6

3. Skiedinys SlIl, S 10 0/4 (LST 1346-2005)

L. Metalinés konstrukcijos turi bati gruntuojamos ir dazomos. Metaliniy k-ju pavirsSiaus paruosimo laipsnis Sa 2

L

Pigvis 1-1

sl
50}}50 Met. kampuotis
X 50x50x6

plany bréziniuose

1/2 (LST EN ISO 12944-2:2000), atmosferos koroziskumo kategorija C3 (LST EN ISO 12944-2:2000). Pastato
konstrukciju dazy sistema turi bUti tinkama atmosferos koroziskumo kategorijai C3

5. Angoms iki 300mm plodio sgramos nenaudojamos. Angy vietos parenkamos pagal projekto SVOK dalj.
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A3 420x297

Pandusas prijungiamas prie

esamos laipty aikSteles Principinis panduso armavimas M1:20
Armaturos strypus

jgrezti j esamg sieng, min150mm 400

iSgreztas angas uzpildant chemine
+0.000 mastika Hilti HIT HY-200 T-1

| | 1:12 o| ~610/6107200/200 "ATL-1"
J " n m S500 ¢1X\

400

(=) (. T
: NSNS
Ve DX el AR NN S N
//\//\//\//\// ebitad SR //\//\//\//\//\2// RITRG 9’/\‘ L
OIS LN —
CRR R R R R R REIIBIE S X
NN NN NN N NN N NN N B NN s e :
RRRRRLRINRR IR R ' s
KK \/\\/\\/\\/ S AL AL AL LK YLK v
AN ANANANARENUANUANUANSANAN | RSNSOI R s
/,\///\///\///\////// i // / Sl = =)
- NIV A RS
IRGREA L AT s
Panduso g/b konstrukcija \/\\\/ \ SRS T2 L%\Wémka'
Hidroizoliacija 2 sl. Polietileno plévelés 200 mkr. @ / 2 ¢10/¢10/200/2(_)0 200 /\
Zvyringas smelis, k>0,94 def. modulis Ev2=30-40MPa, 300mm 300 \%Q\H /
380* Sufankinfas esamas grunfas k>0,93 Ev2=30-40MPa Panduso g/b konstrukcia , N
Hidroizoliacija 2 sl. Polietileno plévelés 200 mkr.
@ Panduso g/b konstrukcija Zvyringas smelis, k>0,94 def. modulis Ev2=30-40MPa, 300mm
Hidroizoliacija 2 sl. Polietileno plévelés 200 mkr. Sutankintas esamas gruntas k-0,93 Ev2=30-40MPa
Zvyringas smelis, k>0,94 def. modulis Ev2=30-40MPa, 300mm
Sufankinfas esamas gruntas k>0,93 Ev2=30-40MPa
MAZGAS "B" M 110 MAZGAS "A" M 110
\ ID-1M 110 ﬂ\x 40  Statramstis 1050mm
\ ID-1 5x140x80 90 5Ir 79 J40mm
["O 2 C>\I | - 25 3 g — GA6—
= ’{?—g = i Jungiamasis
ID-1 5x140x80 Statramstis 1050mm @40mm N 140 \§ Skivle @emm  Turéklas @40mm Jﬁ_ elementas &10mm
Ankeris HST M8x60
0 2018 07 |Statybos leidimui ir konkursui..
— Laida Data Laidos statusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
et A e ] Betonas C30/37 XC2 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
PASTABOS: PROJEKTA/ CO SVENCIONELIAI, PAPRAST0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
1. Visi atstumai tikslinami statybos darby metu. — .
2. Pateikiami principiniai laipty ir pakilimo takelio nejgaliajam sprendiniai. 36038 PV__|Tomas Gudaitis - o . Laida
3. Panduso ir kiekvienos jo juostos virsuje bei apaCioje turi buti jrengtas jspéjamasis pavirSius. |spéjamasis pavirSius turi bati 31464 PDV_ |Mindaugas Daugela Principiniai panduso jrengimo mazgai 0
panduso ploCio ir 600 mm ilgio.
L. Abiejose panduso juostos ir aikSteliy pusése turi bUti jrengti iStisiniai turéklai. Abipus kiekvienos panduso juostos ir aplink Lapas| Lapy
aiksteles, turi buti jrengti ne Zemesni kaip 50 mm borteliai. LT Sventioniy rajono savivaldybé 4274/2-01-TP-SK BR.07
5. Panduso juosty ir aiksteliy pavirsius turi bUti jrengtas iS kietos, Siurkscios, neslidzios medziagos. 1 1




AL 210x297

Grindy ant perdangos mazgas

7 7

NP

Grinaly danga 20 mm

Armuotas betonas 80 mm
Skiriamasis sluoksnis
FINNFOAM FL 300 100 mm
Betonas C16/20

0 2018 07 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos stafusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
PROJEKTA/ CO SVENCIONELIAI, PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
3464 PDV  |Mindaugas Daugéla Grindy mazgas 0
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4214/2-01-TP-SK.BR.08

1




AL 210x297

G/k luby jrengimo mazgas M1:100

Esama peraanga

Pakaba
Kaistis
Pakabos apatiné dalis

KryZminé jungtis X

= . ..
£ arba inkarinis kampas
A Paqrindinis profiliyotis
G/k plokstés Glaistas
Skiriamoji juosta
Pastabos:

1. Jei perdanga labai nelygi, jq galima dengti gipso kartono plok$témis.

2. Lubos turi bati vientisos - be sujungimy ir paskiry daliy.

3. Luby pavirsius ir visi papildomi luby elementai - pastato laikanciosios
konstrukcijos, tokios kaip kolonos, sijos - turi bati vienodos spalvos

0 2018 07 |Statybos leidimui ir konkursui..
Laida Data Laidos stafusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
PROJEKTA/ CO SVENCIONELIAI, PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS
36038 PV Tomas Gudaitis Laida
37464 PDV |Mindaugas Daugéla Pakabinamy luby jrengimo mazgas 0
Lapas| Lapy
LT Sventioniy rajono savivaldybe 4214/2-01-TP-SK.BR.09

1




AL 210x297

Projektuojamy pertvary jrengimo schema

- Drégmei atsparus gk sl.
OSB ploksté
. _ CW-Profilis
Tarpai
uzpildomi | ] UW-Profilis
akmens vata | /7
100 mm
Savisriegis TN
K Sidliy glaistas
| i
/ // //
/
// e //

Pastabos:

1. Naujos pertvaros jrengiamos i$ dregmei atspariy gipso kartono
plok$ciy, sustiprinant jas ne plonesne nei 10 mm orientuoty medienos
Skiedry (OSB) plokSte arba panaSia medZiaga, kad prireikus baty
galima tvirtinti pakabinamus baldinius ir (arba) kitus elementus.

0 2018 07 |Statybos leidimui ir konkursui..

Laida Data Laidos stafusas. Keitimy priezastis (jei taikoma)

PROJEKTA/ CO

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ATEITIES G. 50,
SVENCIONELIAI, PAPRASTO0JO REMONTO Il ETAPO PROJEKTAS

36038 PV Tomas Gudaitis

3464 PDV |Mindaugas Daugéla G/k pertvary tvirtinino mazgas

Laida

0

LT Sventioniy rajono savivaldybe 4214/2-01-TP-SK.BR.10

Lapas

Lapy

1
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