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TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10  

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 
ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 1) 
 

Sankryžos, A. Goštauto – J. Tumo-Vaižganto g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 
VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 
Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 
Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  
Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 
toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 

104



papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 
Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  
kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 
Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 
Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 
Poste suprojektuoti dvi valdomas ir vieną stacionarią vaizdo stebėjimo kameras, numatyti 

pajungimą į Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo 

stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros 

licencijų komplekto įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas statytojui 

(VMSA). 
Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 
Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  
Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
 
 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  
 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 

 
 
 
Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 
ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 2) 
 

Sankryžos, A. Goštauto – Vasario 16-osios g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 
VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 
Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 
Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  
Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 
toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 
Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  
kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 
Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 
Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 
Poste suprojektuoti ne mažiau nei vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti pajungimą į 

Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 

„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 

įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas statytojui (VMSA). 
Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 
Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  
Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
 
 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  
 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 

 
 
 
Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 
ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 3) 
 

Sankryžos, A. Goštauto – A. Jakšto g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 
VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 
Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 
Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  
Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 
toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 
Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  
kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 
Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 
Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 
Poste suprojektuoti ne mažiau nei vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti pajungimą į 

Eismo valdymo centrą (SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą 

„Digifort“ bei į tinklapį www.judu.lt, fiksuoto ryšio su centru įrengimą bei kameros licencijų komplekto 

įdiegimą. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas statytojui (VMSA). 
Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 

AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 

energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 

perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 
Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 
Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  
Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
 
 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  
 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 
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Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d. 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 
ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 4) 
 

Sankryžos, A. Goštauto – A. Vienuolio g. (toliau – postas) Vilniuje, išdėstymą projektuoti 

vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo, 

Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - 
VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros 

Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, 

kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 
Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 
Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  
Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 
infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 
toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 
Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  
kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 
Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 
Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA). 
Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 

AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 

energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 

perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 
Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 
Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  
Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
 
 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  
 

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 

 
 
 
Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu.
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TVIRTINU: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės vadovas 
TVIRTINU: Ilja Karužis/2025-09-10 

       2025 m. rugsėjo mėn. 10 d.  

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu. 

 
ŠVIESOFORINIS REGULIAVIMAS 

 (2025-09-10 įsijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų Nr. 25/553 priedas Nr. 5) 
 

Sankryžos, Žygimantų – A. Goštauto – Vilniaus g.(dvi sankryžos) (toliau – postas) Vilniuje, 
išdėstymą projektuoti vadovaujantis galiojančiomis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro įsakymu patvirtintomis Kelių šviesoforų įrengimo, Kelio ženklų įrengimo ir 

vertikaliojo ženklinimo, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos (toliau - VMSA) direktoriaus įsakymu „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių 

įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ bei kitais Lietuvos Respublikoje 
galiojančiais teisės aktais, kurie susiję su projektuojamo objekto specifika. 

Projektą suderinti su VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komanda ir su SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ Eismo organizavimo skyriumi. 
Poste suprojektuoti šviesoforinį reguliavimą, šviesoforų išdėstymą, valdymo grupes, pėsčiųjų arba 

bendrus pėsčiųjų ir dviratininkų šviesoforus (jei yra numatyta dviratininkų pervaža), silpnaregių 

infrastruktūrą. Esant galimybei ar poreikiui numatyti šviesoforų montavimą ant gatvių apšvietimo ar 

kontaktinio tinklo atramų. Esant poreikiui numatyti gatvių apšvietimo ar kontaktinio tinklo atramų 

perkėlimą.  
Numatyti naują šviesoforų valdiklį, šviesoforų žibintams numatyti šviesos diodų optinius elementus 

su 5 klasės iliuziniu efektu. Suminis trijų šviesos diodų optinių elementų galingumas neturi viršyti 

projekto techninėse specifikacijose nurodyto galingumo. Transporto srautų detektavimui suprojektuoti 

transporto jutiklius, įrengiamus virš važiuojamosios dalies prie „Stop“ linijos ir nutolusius nuo sankryžos 

apie 40-50 m (visoms juostoms). Transporto priemonių jutikliai privalo detektuoti transporto priemones 

infraraudonųjų spindulių (termovizoriaus) principu. Dviratininkų detektavimui suprojektuoti jutiklius 

įrengiamus virš važiuojamosios dalies. Pėsčiųjų šviesoforų valdymui numatyti iškvietimo mygtukus: 

sensorinius su papildomu mechaniniu mygtuku ir krypties rodykle pritaikyta akliems ir silpnaregiams bei 
papildoma garsinio signalo skleidimo funkcija esant raudonam ir žaliam šviesoforo signalams bei 

vibravimo funkcija. Taip pat numatyti akliesiems ar silpnaregiams skirtus akustinius įrenginius, 

skleidžiančius garsą esant žaliam šviesoforo signalui ir automatiškai prisitaikančius prie aplinkos 

triukšmo. Akustiniai įrenginiai turi būti įjungiami tik po akliesiems ar silpnaregiams skirto mygtuko 

paspaudimo bei turi sąveikauti su mobilia aplikacija per Bluetooth. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo 

medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus 

bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti 

pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į eismo valdymo 

sistemą. Detalus šviesos diodų optinių elementų kontrolės aprašymas turi būti numatytas įrangos 

techninėse specifikacijose. Valdymo įranga turi perduoti sistemai informaciją apie valdiklio ir 

šviesoforinio reguliavimo elementų (šviesoforų šviesos diodų optinių elementų, jutiklių, ryšio, durų 

atidarymo, įtampos ar elektros tiekimo dingimo ir t. t.) būklę, posto sutrikimus, informaciją iš jutiklių, 

komandas veikimo programoms pakeisti ir kt. Visa įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos 

turi būti sertifikuotos. Garantinis terminas visai naujai įrangai – 5 m. 
Poste suprojektuoti optimaliausią eismo organizavimo variantą. Parinkti optimaliausią kelio ženklų 

išdėstymą, ženklinimą ir jų įrengimą. Šviesoforų, kelio ženklų stulpai, gembių tipo atramos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos ne važiuojamoje dalyje, ne šaligatvyje ir ne dviračių take. Atramas, stulpus, 

gembes numatyti cinkuotas su RAL7026 spalvos dažų padengimu. Projektuojant numatyti esamų želdinių 

ypač vertingų medžių apsaugojimą, naudojant betranšėjes technologijas ir (ar) kabelių trasas numatant 
toliau nuo medžių šaknų sistemos. Numatyti važiuojamosios dalies ženklinimą termoplastu ir kitas 
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papildomas eismo saugumo priemones (vertikalųjį ženklinimą, įspėjamųjų paviršių sistemą, atšvaitus 

salelėse ir kt.). 
Suprojektuoti eismo srautų konfliktų matricas su būtinais „intergreen time“ laikų skaičiavimais. 

Suprojektuoti 2 fazių sekas ir po 4 ciklines koordinuotas adaptyvias eismo valdymo programas  
kiekvienai fazių sekai ir nekoordinuotą adaptyvią eismo valdymo programą. Programoms turi būti 

numatyti fazių ir ciklų laikai. Numatyti valdiklio integravimą į esamą ar naują šviesoforinio reguliavimo 

programinę įrangą (toliau – Sistema) per OCIT protokolą, kuris palaikytų komandų gavimą ir vykdymą iš 

Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku modulio ir viešojo transporto prioriteto 

(toliau - VTP) modulio. Valdiklio integraciją į Sistemą turi atlikti sertifikuotas specialistas. Valdiklyje bei 
Sistemoje turi būti atlikti visi būtini pajungimo, programavimo ir derinimo darbai. 

Užsakovui turi būti perduota sankryžos valdiklio programa el. formate (su saugumo slaptažodžiais), 

kurią būtų galima pilnai koreguoti (įskaitant VTP ir akliesiems ar silpnaregiams skirtų akustinių įrenginių 

funkcionalumo ir konfigūracijos koregavimą ir visų kitų papildomų funkcijų ir konfigūracijos 

koregavimą). Numatyti besąlygišką perdavimą Užsakovui visos intelektinės nuosavybės į sankryžos 

valdiklio programą (t. y. be jokių apribojimų visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme), įskaitant teisę keisti, modifikuoti ir perdirbti 

autoriaus teisių objektą. 
Poste turi būti suprojektuotas laidinis fiksuotas valdiklio ryšys iki Eismo valdymo centro Gedimino 

pr. 9A (požeminė automobilių stovėjimo aikštelė) komutacinės spintos. Lauko elektroninių ryšių projekto 

dalis turi būti derinama su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Projektuotojas turi suderinti ryšio operatoriaus 

parinkimą su SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Naujai suprojektuotas ir įrengtas tinklas turi būtų perduotas 

statytojui (VMSA).  
Poste suprojektuoti vieną valdomą vaizdo stebėjimo kamerą, numatyti jos pajungimą prie esamos 

vaizdo stebėjimo spintos (numatant reikiamų spintos komponentų papildymą) ir į Eismo valdymo centrą 

(SĮ „Susisiekimo paslaugos), vaizdo perdavimą į centro vaizdo stebėjimo sistemą „Digifort“ bei į tinklapį 

www.judu.lt bei kameros licencijų komplekto įdiegimą, panaudoti esamą optinį fiksuotą ryšį. 
Numatyti esamų vaizdo stebėjimo kamerų perkėlimą ant naujų atramų. 
Poste suprojektuoti ir įrengti elektros energijos tiekimą iš elektros energijos skirstymo operatoriaus 

AB „ESO“. Turi būti įrengtas atskiras šviesoforų posto elektros energijos tiekimas su apskaita. Elektros 

energijos tiekimo apskaitos spinta turi būti suprojektuota šalia eismo valdymo spintos. Po objekto 

perdavimo VMSA, elektros energijos tiekimas 1 mėn. laikotarpiu turi būti perduotas SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“, suderinus ir šalims pasirašius elektros apskaitos prietaiso rodmenų suderinimo aktą. 
Pastaba: statytojas 3 mėn. laikotarpiu po objekto pripažinimo tinkamu naudoti datos yra atsakingas 

už šviesoforinio reguliavimo režimų tobulinimą, kol bus pasiektas optimalus rezultatas atsižvelgiant į 

realius eismo srautus bei eismo saugumo sąlygas. Esant poreikiui, suprojektuoti ir įdiegti papildomas 

eismo valdymo programas. 
Prieš vykdant šviesoforų įrengimo darbus, būtina įvertinti ar nereikia atlikti projekto korekcijų 

atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus ar gatvių infrastruktūrą. Vykdant šviesoforų įrengimą, darbų 

eigoje privalu organizuoti objekto apžiūrą, kviečiant VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo 

komandos ir  SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo organizavimo skyriaus atstovus, kad būtų įvertinta, ar 

nėra nukrypimų nuo išduotų šviesoforinio reguliavimo sąlygų ir projekto. Apžiūrų dažnumą ir poreikį 

nustato VMSA Infrastruktūros grupės Eismo valdymo komandos ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Eismo 

organizavimo skyriaus atstovų darbo grupė. Perduodant objektą, pateikti pažymą iš SĮ „Susisiekimo 

paslaugos“ apie šviesoforų posto eksploatacijos tinkamumą.  
Rangovas įrengimo laikotarpiu yra atsakingas už viso objekto priežiūrą, reagavimą į gedimus bei jų 

šalinimą, tinkamą transporto srautų reguliavimą ir eismo saugumo užtikrinimą kol objektas neperduotas 

VMSA. Priežiūros reikalavimai ir gedimų šalinimo terminai turi būti numatyti projekto aiškinamajame 

rašte. 
 

SUDERINO: 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Infrastruktūros grupės patarėjas 
Suderinta: Eduardas Garbovskis/2025-09-10  

SUDARĖ: 
Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“  
Eismo organizavimo skyriaus vadovė  
Sudaryta: Eglė Marcišauskė/2025-09-10 

Pastaba. Derinimo būdas: pareiškėjui perduodama elektroniniu būdu 
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Vilnius      2025 m. 
 

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS 
PRISIJUNGIMO/APSAUGOJIMO  SĄLYGOS 

                                                  Nr. P-0397/25 

 
 
 
 
Užsakovas: MB „Eismo inžinerija“ 
Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija 
Objekto pavadinimas ir vieta: A. Goštauto g. atkarpa nuo Vilniaus baltojo tilto iki Vilniaus žaliojo tilto. 
Kapitalinis remontas. 
 

 
1. Vykdant projektavimą, elektroninių ryšių infrastuktūros įrengimo reikalavimus 

nustato Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos patvirtintos „Elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės“, kiti 
Statybos techniniai reglamentai.  

2. Nuo esamos ryšių kabelių kanalų sistemos (RKKS) esančios A. Goštauto g. iki 
projektuojamų spintų, suprojektuoti RKKS įvadus, panaudojant vamzdžius HDPE 
d-50 mm. : 
a) J. Tumo Vaižganto g./A. Goštauto g. sankryža (Apytikslės spintų koordinatės - 581958, 

6062506) – šulinio Nr. 12 (LKS 94) koordinatė (581990.04; 6062485.53); 
b) Vasario 16-osios g./A. Goštauto g. sankryža (Apytikslės spintų koordinatės - 582115, 

6062395) - šulinio Nr. 133 (LKS 94) koordinatė (582115; 6062395); 
c) A. Jakšto g./A. Goštauto g. sankryža (Apytikslės spintų koordinatės - 582266, 6062361) –  

šulinio Nr. 179a (LKS 94) koordinatė (582300.62; 6062354.36); 
d) A. Vienuolio g./A. Goštauto g. sankryža (Apytikslės spintų koordinatės - 582384, 6062363) -  

šulinio Nr. 101 (LKS 94) koordinatė (582421.15; 6062373.07); 
e) A. Goštauto g./Tilto g. sankryža (Apytikslės spintų koordinatės - 582470, 6062276) –  

šulinio Nr. 2 (LKS 94) koordinatė (582527.01; 6062266.38) 
3. Statytojas (Užsakovas) iki statybos darbų pradžios turi numatyti veiksmus ir 

priemones į darbų zoną patenkančių Telia Lietuva, AB (toliau Telia) elektroninių 

ryšių infrastruktūros elementų apsaugojimui:  
3.1. Ryšių  kabelių kanalų šulinius, patenkančius į projektuojamos teritorijos 

ribas, papildomai sustiprinti, įrengiant papildomus perdengimus ir šulinių 

liukus su dangčiais MTT tipo. Šulinių liukų aukščius sureguliuoti su 

atstatomos dangos aukščiu. Esant būtinumui šulinius sužeminti, perstatyti 

šulinius naujai, jeigu sužeminus, nebus galima jų eksploatuoti. Esami ryšių 

šuliniai neturi patekti į projektuojamą važiuojamąją dalį. Ryšių kabelių 

kanalus, patenkančius į projektuojamą važiuojamąją dalį, jei neišlaikomas 
normatyvinis gylis būtina apsaugoti, uždengiant kelio plokštėmis arba 

įgilinti iki normatyvinio gylio apsaugant kabelius remontiniu išilgai 

sudedamu vamzdžiu iki artimiausio ryšių šulinio; 
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3.2. Neapsaugotus ryšių kabelius išsaugoti ir juos atkasus papildomai 

apsaugoti remontiniu išilgai sudedamu vamzdžiu (jo galus užsandarinti, 

kad nepatektų vanduo) bei įgilinti iki normatyvinio gylio jei jis neišlaikomas; 
3.3. Kasant tranšėją, ryšių kabelių kanalus ir šulinius susikirtimo vietoje 

sutvirtinti pakišant metalinį lovio profilį arba kitus sutvirtinimo elementus, 

apjuosiant sankabomis ir pakabinant. Užverčiant tranšėją, užverčiama visa 

konstrukcija kartu su profiliais ar kitais tvirtinimo elementais; 
3.4. Į statybos darbų zoną patenkančias elektroninių ryšių 

(telekomunikacijų) spintas, kabelius, orines kabelines linijas, kabelines 
dėžutes, stulpelius ir kt. išsaugoti (apsaugoti); 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 punktu – 
„Statinys turi būti statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad 
statybos metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos 
sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal 
normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir 
paskirties dokumentų nuostatas, o šios sąlygos yra kaip numato 1 punktas - 
statinių esamos techninės būklės nepabloginimas. 

5. Nesant galimybės išsaugoti (apsaugoti) elektroninių ryšių infrastruktūros 
elementų, papildomai būtina išsiimti elektroninių ryšių infrastruktūros iškėlimo 
sąlygas; 

6. Elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti 
juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir 
jo poįstatyminių aktų reikalavimus, turintis tam darbui reikalingus atestatus. 

7. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo sprendinius ir projektą derinti su 
Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt ; 

8. Elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo  darbai gali būti 
pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą ir tik gavus raštišką žemės darbų 
vykdymo leidimą.  

9. Po elektroninių ryšių infrastruktūros prisijungimo prie Telia tinklo darbų atlikimo 
užsakovas turi pateikti įrengtos elektroninių ryšių infrastruktūros geodezinę 
nuotrauką ir įsikirtimo į Telia RKKS vietos fotofiksaciją el.paštu  
Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt ; Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt. 

10. Nauja elektroninių ryšių infrastruktūra gali būti perduodama naudojimui / kabelių 
įvėrimui tik šalims pasirašius tinklo pripažinimo tinkamu naudoti aktą.  

11.  Po prisijungimo sąlygų reikalavimų įvykdymo ir darbų pridavimo, nuomininkų (kitų 
operatorių)  kabeliai į Telia ryšių kabelių kanalų sistemą gali būti įveriami tik 
įvykdžius šias sąlygas: 

- pateikus RKKS nuomos techninių sąlygų tyrimo užsakymą;  
- suderinus su Telia projektą ir turint išduotą leidimą dirbti Telia RKKS;  
- sudarius reikiamus RKKS nuomos Sutarties priedus, priedėlius, jų papildymus 

ir/ar kitus sutarties vykdymo dokumentus. 
12. Prisijungimo sąlygų 7- 11 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas laikomas 

esminiu prisijungimo sąlygų pažeidimu ir sąlygoja netesybų taikymą. 
  

116

mailto:Projektu_derinimas_Vilnius@telia.lt
mailto:Objektu.pridavimas.Vil@telia.lt
mailto:Objektu.pridavimas.Kau@telia.lt


Telia Lietuva, AB 
Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius 
Tel. (8 5) 262 1511, info@telia.lt 
www.telia.lt 

  
Juridinių asmenų registras 
Kodas 1212 15434 

 

 
13. Telia paslaugų teikimas turi būti aptartas atskirai ir paslaugos gali būti suteiktos, 

sutarus abiem šalims priimtinas sąlygas. 
 
 
  
 

 

 

Telia Lietuva, AB vardu prisijungimo/apsaugojimo sąlygas parengė UAB Lantelis 

inžinierius Petras Rupšys, tel. nr. +37061880362, petras.rupsys@lantel.lt 
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-92723

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-10-23, 
Galioja iki: 2026-10-23

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37062073185,
info@aegrid.lt

Objekto pavadinimas: Šviesoforas Nr.1

Objekto adresas: A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1592723

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių 
prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje https://www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-
lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos, kaip lydinčius dokumentus, pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Terminuotas elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties
apmokėjimo dienos. 
3.5.2. Kliento terminuotų elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, 
priklausančius terminuotus elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
3.5.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.5.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba. 

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau-KAS) su 
vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu.
4.2. KAS prijungti nuo esamos komercinės apskaitos spintos su tranzitine dalimi KS-34480 iš 
transformatorinės SP-26 laisvoje prijungimo grupėje Nr. 2. Prijungimui įrengti ne mažesnio kaip 95
mm2 skerspjūvio kabelių liniją.
4.3. Įvertinant esamų klientų ir naujo kliento leistiną galią žemos įtampos elektros grandinėje 
perskaičiuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus ir esant būtinybei, numatyti jų pakeitimą 
reikiamais.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-92724

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-10-20, 
Galioja iki: 2026-10-20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37062073185,
info@aegrid.lt

Objekto pavadinimas: Šviesoforas Nr. 2

Objekto adresas: A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1592724

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (įvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1. Susipažinkite su terminuotų elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos sutartimi 
ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos www.eso.lt/savitarna, 
skiltyje „Paraiškos“.
3.2. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 
patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.3. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.4. Svarbi informacija:
3.4.1. Terminuotas (laikinas) elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos 
sutarties apmokėjimo dienos. 
3.4.2. Kliento terminuotų (laikinų) elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos 
skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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nuosavybės ir turto eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.4.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų (laikinų) kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės 
teise, priklausančius terminuotus (laikinus) elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis 
lėšomis.
3.4.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.4.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba.

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Esamoje komercinės apskaitos spintoje KAS-35190 prijungtoje nuo transformatorinės TR-10 
rezervinėje prijungimo grupėje esamą automatinį jungiklį pakeisti į vienfazį „C“ charakteristikos 16 A 
automatinį jungiklį.
4.2. Įrengti elektros energijos apskaitos skaitiklį.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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Priedas prie prijungimo sąlygų Nr. 25-92724
Trumpiausias geometrinis atstumas

Klientų aptarnavimas

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

Įmonės rekvizitai
Informacija klientams Tel. +370 660 01852* 
*Numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius.
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt
Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
E. pristatymas 304151376
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-92726

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-10-20, 
Galioja iki: 2026-10-20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37062073185,
info@aegrid.lt

Objekto pavadinimas: Šviesoforas Nr. 3

Objekto adresas: A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1592726

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių 
prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje https://www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-
lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos, kaip lydinčius dokumentus, pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Terminuotas elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties
apmokėjimo dienos. 
3.5.2. Kliento terminuotų elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, 
priklausančius terminuotus elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
3.5.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.5.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba. 

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje,  įrengti komercinės apskaitos spintą su tranzitine 
dalimi (toliau - KS/KAS)  su vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros 
energijos apskaitos skaitikliu.
4.2. KS/KAS prijungti nuo esamos kabelių spintos KS-35190 (iš transformatorinės TR-10) laisvos 
prijungimo grupės vietos. Laisvoje prijungimo grupės vietoje įrengti kirtiklių saugiklių bloką su 
saugikliais. Prijungimui nutiesti žemos įtampos mažesnio kaip 70mm2 skerspjūvio kabelių liniją (derinti 
projektavimo eigoje).
4.3. Elektros grandinėje perskaičiuoti esamus komutavimo ir apsaugos aparatus ir esant būtinybei 
suprojektuoti esamų saugiklių pakeitimą ar naujų įrengimą.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-92728

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-10-20, 
Galioja iki: 2026-10-20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37062073185,
info@aegrid.lt

Objekto pavadinimas: Šviesoforas Nr. 4

Objekto adresas: A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1592728

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių 
prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje https://www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-
lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos, kaip lydinčius dokumentus, pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Terminuotas elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties
apmokėjimo dienos. 
3.5.2. Kliento terminuotų elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, 
priklausančius terminuotus elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
3.5.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.5.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba. 

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau KAS) su 
vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu .
4.2. KAS prijungti nuo esamos kabelių spintos KS-1798 (iš transformatorinės TR-288) laisvos 
prijungimo grupės vietos. Laisvoje prijungimo grupės vietoje įrengti kirtiklių saugiklių bloką su 
saugikliais. Prijungimui nutiesti žemos įtampos  ne mažesnio kaip 70 mm2 skerspjūvio kabelių liniją 
(derinti projektavimo eigoje).
4.3. Nesant galimybės KS-1798 įrengti kirtiklių saugiklių bloką su saugikliais, KS-1798 pakeisti į 
reikiamą komercinės apskaitos spintą su tranzitine dalimi, prijungiant esamomis kabelių linijomis 
atjungtomis nuo išmontuojamos KS-1798 (iš transformatorinės TR-288).
4.4. Atliekant projektavimo/statybos darbus įvertinti šioje teritorijoje išduotas/vykdomas susijusias su šio 
objekto įgyvendinimu prijungimo sąlygas.

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS
ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI NR. TER25-92730

Klientas:
Kliento kontaktiniai duomenys:

Parengta: 2025-10-20, 
Galioja iki: 2027-10-20

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37062073185,
info@aegrid.lt

Objekto pavadinimas: Šviesoforas

Objekto adresas: A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1N1592730

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Esama leistina naudoti galia
Nauja leistina naudoti galia
Visa leistina naudoti galia

Atvado tipas
(trifazis/vienfazis)

Mato
vnt.

Leistina naudoti galia

kW
kW
kW

-
3
3

Vienfazis
Vienfazis

Komercinės apskaitos spintos spalva:

1. Šios prijungimo sąlygos terminuotam elektros įrenginių prijungimui išduodamos Kliento 
objekto, esančio A. Goštauto g. -, Vilnius, Vilniaus m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo 
operatoriaus" skirstomųjų tinklų. Objekto terminuotam prijungimui parinktas optimalus taškas 
atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta: 
ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros 
tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant prijungimo sąlygas terminuotam elektros įrenginių 
prijungimui: 
3.1.1. Pasirinkite ir užsisakykite projektavimo įmonę, kuri atliks projektavimo darbus pagal šių 
prijungimo sąlygų numatytus techninius sprendinius. Bendrovė tikslesnei planuojamų darbų sąmatai ir 
preliminariai prijungimo įmokai po projekto parengimo apskaičiuoti, pateikia projektavimo darbus 
atliekančiai įmonei galiojančių rangos sutarčių įkainius svetainėje https://www.eso.lt/lt/rangos-ikainiu-
lentele.
3.1.2. Parengus projektą (skaitmeninę versiją) ir pasirašius Inžinerinių tinklų projektavimo sutartį 
www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams_2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-projektavimo-
sutartis, juos, kaip lydinčius dokumentus, pateikite per www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-
partneriams/dokumentu-pateikimas.
3.2. Susipažinkite su laikinų (terminuotų) elektros įrenginių prijungimo prie Bendrovės tinklų paslaugos 
sutartimi ir sumokėkite įmoką. Mokėjimą galite atlikti prisijungę prie Bendrovės savitarnos 
www.eso.lt/savitarna, skiltyje „Paraiškos“.
3.3. Pasirinkite kvalifikuotą įmonę arba elektriką (toliau - Rangovą), kuris pasirūpins naujo elektros 
įvado įrengimu arba esamo patikrinimu iki nuosavybės ribos su Bendrove. Atlikęs darbus, Rangovas 
pateiks Elektros energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą (toliau - Rangovo aktą), 

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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patvirtinantį elektros įrenginių įrengimo kokybę. Rangovo aktą pateikti Bendrovės svetainėje 
www.eso.lt/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.
3.4. Apskaitos prietaisą įrengsime po to, kai pasirašysite sutartį su pasirinktu elektros energijos tiekėju.

3.5. Svarbi informacija:
3.5.1. Terminuotas elektros įrenginių prijungimas galioja 12 metų nuo prijungimo paslaugos sutarties
apmokėjimo dienos. 
3.5.2. Kliento terminuotų elektros įrenginių prijungimo darbus, pagal 4 (AB „Energijos skirstymo 
operatorius“ veiksmai įgyvendinant objekto prijungimą) prijungimo sąlygų punktą iki nuosavybės ir turto 
eksploatavimo ribos atliks Bendrovė.
3.5.3. Pasibaigus objekto elektros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarčiai 
Bendrovė atlieka terminuotų kliento elektros įrenginių atjungimo paslaugą. Klientui nuosavybės teise, 
priklausančius terminuotus elektros įrenginius ir tinklus turi išmontuoti asmeninėmis lėšomis.
3.5.4. Pasikeitus poreikiams, Bendrovės savitarnoje  www.eso.lt/savitarna pateikite naują paraišką. 
Gavusi naują paraišką, Bendrovė parengs ir išduos naujas prijungimo sąlygas, panaikindama 
ankstesnes.
3.5.5. Norėdami savo objekte atlikti elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, kurių atlikimui reikės 
nuimti apskaitos prietaiso plombą, prieš fizinių darbų pradžią susijusią su plombų nuėmimu, turite 
informuoti Bendrovę tel. +370 660 01852. Užbaigus visus elektros instaliacijos pertvarkymo darbus, 
turite pakartotinai informuoti telefonu, kad Bendrovės darbuotojai apskaitos prietaisą užplombuotų. 
Daugiau informacijos skaitykite www.eso.lt/lt/namams/elektra/skaitikliai-ju-prieziura-ir-
tikrinimas/skaitikliu-prieziura/kaip-nuimti-ir-uzdeti-plomba. 

4. AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:
4.1. Laisvai Klientui ir Bendrovei prieinamoje vietoje, įrengti komercinės apskaitos spintą (toliau KAS) su 
vienfaziu „C“ charakteristikos 16 A automatiniu jungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu .
4.2. Esamoje komercinės apskaitos spintoje su tranzitine dalimi KS-1798, prijungtoje nuo 
transformatorinės TR-288, tranzitinėje dalyje papildomai įrengti saugiklių kirtiklių bloką su saugikliais, 
nesant galimybei tai atlikti, pakeisti į naują KS/KAS.
4.4. KAS prijungti nuo esamos arba naujai įrengtos komercinės apskaitos spintos su tranzitine dalimi 
KS-31820 įrengiant ne mažesnio kaip 95 mm2 skerspjūvio kabelių liniją (derinti projektavimo eigoje).

5. Kita informacija
5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“
savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt, skiltyje.
Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB 
„Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems 
klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo 
paskyros savitarnos svetainėje, kurią rasite www.eso.lt.
Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais. detalesnė informacija apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.eso.lt

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Laisvės pr. 10,    
04215 Vilnius, Lietuva.
El. p. info@eso.lt  
www.eso.lt

Bendrovės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009860612
Registrų tvarkytojas VĮ Registrų Centras
E. pristatymas 304151376

Klientų aptarnavimo tel. +370 660 01 852*
Nemokama elektros sutrikimų linija 1852
Nemokama dujų tiekimo sutrikimo linija 1804
*ilgasis numeris apmokestinamas pagal kliento ryšio
operatoriaus plano įkainius
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Eismo intensyvumas
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51

1

Ʃ
453

Ʃ
600

24
1

498511

428

1026

Ʃ
10

09

Ʃ
14

54

13
8

21

From\To 1 2 3
1 511 498
2 428 25
3 1026 89

Leg Ped. Bicycle
1 138 21
2 24 1
3 181 39

 100
 500

 1000
A. Goštauto g.

J. Tumo-Vaižganto g.

A. Goštauto g.

Ryto pikas
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Eismo intensyvumas
LISA
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Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 4

88

726

54727Ʃ
81

4
Ʃ

57
4

30
237

47
127

88
51

0

Ʃ
498

Ʃ
598

27
2

547510
471

726

Ʃ
10

57

Ʃ
11

97

20
2

18

From\To 1 2 3
1 510 547
2 471 27
3 726 88

Leg Ped. Bicycle
1 202 18
2 27 2
3 302 37

 20
 100

 700
A. Goštauto g.

J. Tumo-Vaižganto g.

A. Goštauto g.

Dienos pikas
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Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 5

94

660

1021135Ʃ
75

4
Ʃ

11
56

32
559

64
713

5

94
53

4

Ʃ
782

Ʃ
628

50
1

1021534
647

660

Ʃ
15

55

Ʃ
13

07

31
6

38

From\To 1 2 3
1 534 1021
2 647 135
3 660 94

Leg Ped. Bicycle
1 316 38
2 50 1
3 325 59

 100
 500

 1000
A. Goštauto g.

J. Tumo-Vaižganto g.

A. Goštauto g.

Vakaro pikas
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Signalinės grupės
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 6

Name Type
ID
no. Signalized streams Progressive

Sub-
intersection Symbol GTmin GTmax RTmin RTmax Initiation Termination

Vmax
[km/h]

Off =
State 
green

Color
indication

Off
yellow-flsh

Transport
mode Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 Veh 1 Leg 1 -> 3 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.;Bus

2 Veh 2 Leg 1 -> 2 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

3 Veh 3 Leg 2 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

4 Veh 4 Leg 2 -> 3 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.;Bus

5 Veh 5 Leg 3 -> 2 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

6 Veh 6 Leg 3 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

B1 Ped 7 Leg 1 (cross.): Crossing 1;Crossing 2 - SI 1 13 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped.

B2 Ped 8 Leg 2 (cross.): Crossing 1;Crossing 2 - SI 1 12 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped.

B3 Ped 9 Leg 3 (cross.): Crossing 1;Crossing 4 - SI 1 14 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped.

B4 Ped 10 Leg 3 (cross.): Crossing 2;Crossing 3 - SI 1 14 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped.
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Saugos laikų matrica
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 7

entering

1 2 3 4 5 6 B
1

B
2

B
3

B
4

C
L

E
A

R
IN

G

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

B4

- - 5 - - 5 - - 9

- - 6 8 6 4 11 - -

- - - - 3 9 5 - -

6 5 - - 5 - 5 - 11

- 4 - - - - 8 4 -

- 5 7 5 - 9 - 5 -

13 13 11 - - 9 - - -

- 9 13 13 11 - - - -

- - - - 8 8 - - -

1 - - 1 - - - - -
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Saugos laikų skaičiavimas
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 8

Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time Info

SGR Stream Sub-stream SGR Stream Sub-stream LVeh [m] s0 [m] v0 [m/s] vc [m/s] ac [m/s²] tcr [s]
tcr+tc

[s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Calc [s] tAdd [s] tDec. [s] Bicycle
Bicycles 
decisive

Intersection 
point ID Protection Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1 1 (St) Lane 1, Veh. 4 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 38,5 - 10,0 - 3,0 7,5 36,5 - 11,1 - 3,3 4,2 - 5 - - 3657 -

1 1 (St) Lane 1, Bus B1 1 (Cr) Bicycle 6,0 11,0 - 10,0 - 3,0 4,7 0,0 - 5,0 - 0,0 4,7 - 5 - - 2153 -

1 1 (St)
Lane 1, Veh.

B4 3 (Cr)
Ped. 6,0 54,0 - 10,0 - 3,0 9,0 0,0 - 1,5 - 0,0 9,0 -

9 - -
2168

-
Lane 1, Bus Ped. 6,0 53,5 - 10,0 - 3,0 9,0 0,0 - 1,5 - 0,0 9,0 - 2156

2 1 (Le) Lane 3, Veh. 4 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 31,5 - 7,0 - 2,0 7,4 21,5 - 11,1 - 1,9 5,5 - 6 - - 3662 -

2 1 (Le) Lane 2, Veh. 5 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 46,5 - 7,0 - 2,0 9,5 24,5 - 11,1 - 2,2 7,3 - 8 - - 2386 -

2 1 (Le) Lane 2, Veh. 6 3 (St) Lane 2, Veh. 6,0 37,5 - 7,0 - 2,0 8,2 26,5 - 11,1 - 2,4 5,8 - 6 - - 2447 -

2 1 (Le)
Lane 2, Veh.

B1 1 (Cr)
Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -
2174

-
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 2186

2 1 (Le) Lane 2, Veh. B2 2 (Cr) Ped. 6,0 52,5 - 7,0 - 2,0 10,4 0,0 - 1,5 - 0,0 10,4 - 11 - - 2180 -

3 2 (Ri) Lane 2, Veh. 6 3 (St) Lane 3, Veh. 6,0 27,0 - 7,0 - 2,0 6,7 41,5 - 11,1 - 3,7 3,0 - 3 - - 3512 -

3 2 (Ri) Lane 2, Veh. B1 1 (Cr) Ped. 6,0 38,0 - 7,0 - 2,0 8,3 0,0 - 1,5 - 0,0 8,3 - 9 - - 3408 -

3 2 (Ri) Lane 1, Veh. B2 2 (Cr) Bicycle 6,0 13,5 - 7,0 - 2,0 4,8 2,5 - 5,0 - 0,5 4,3 - 5 - - 3474 -

4 2 (Le) Lane 3, Bus 1 1 (St) Lane 1, Bus 6,0 39,5 - 7,0 - 2,0 8,5 37,0 - 11,1 - 3,3 5,2 - 6 - - 3821 -

4 2 (Le) Lane 3, Bus 2 1 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 28,5 - 7,0 - 2,0 6,9 31,5 - 11,1 - 2,8 4,1 - 5 - - 3825 -

4 2 (Le) Lane 3, Veh. 6 3 (St) Lane 3, Veh. 6,0 27,5 - 7,0 - 2,0 6,8 29,0 - 11,1 - 2,6 4,2 - 5 - - 3664 -

4 2 (Le)
Lane 3, Veh.

B2 2 (Cr)
Ped. 6,0 9,0 - 7,0 - 2,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 -

5 - -
3535

-
Lane 3, Bus Ped. 6,0 9,0 - 7,0 - 2,0 4,1 0,0 - 1,5 - 0,0 4,1 - 3557

4 2 (Le) Lane 3, Bus B4 3 (Cr) Ped. 6,0 55,0 - 7,0 - 2,0 10,7 0,0 - 1,5 - 0,0 10,7 - 11 - - 3563 -

5 3 (Ri) Lane 1, Veh. 2 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 29,5 - 7,0 - 2,0 7,1 40,0 - 11,1 - 3,6 3,5 - 4 - - 2433 -

5 3 (Ri) Lane 1, Veh. B2 2 (Cr) Ped. 6,0 34,0 - 7,0 - 2,0 7,7 0,0 - 1,5 - 0,0 7,7 - 8 - - 2439 -

5 3 (Ri)

Lane 1, Veh.

B3 3 (Cr)

Ped. 6,0 6,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -

2314

-
Lane 1, Veh. Ped. 6,0 6,5 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 2342

Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 11,0 - 7,0 - 2,0 4,4 2,0 - 5,0 - 0,4 4,0 - 2317

Lane 1, Veh. Bicycle 6,0 11,0 - 7,0 - 2,0 4,4 2,0 - 5,0 - 0,4 4,0 - 2345

6 3 (St) Lane 3, Veh. 2 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 36,0 - 10,0 - 3,0 7,2 24,5 - 11,1 - 2,2 5,0 - 5 - - 2462 -

6 3 (St) Lane 2, Veh. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 45,5 - 10,0 - 3,0 8,2 23,0 - 11,1 - 2,1 6,1 - 7 - - 3462 -

6 3 (St)
Lane 2, Veh.

4 2 (Le)
Lane 3, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 3,0 6,8 23,0 - 11,1 - 2,1 4,7 -

5 - -
3663

-
Lane 2, Veh. Lane 3, Bus 6,0 32,0 - 10,0 - 3,0 6,8 23,0 - 11,1 - 2,1 4,7 - 3827

6 3 (St)
Lane 2, Veh.

B1 1 (Cr)
Ped. 6,0 53,5 - 10,0 - 3,0 9,0 0,0 - 1,5 - 0,0 9,0 -

9 - -
2449

-
Lane 3, Veh. Ped. 6,0 53,5 - 10,0 - 3,0 9,0 0,0 - 1,5 - 0,0 9,0 - 2463

6 3 (St) Lane 3, Veh. B3 3 (Cr) Bicycle 6,0 11,0 - 10,0 - 3,0 4,7 0,0 - 5,0 - 0,0 4,7 - 5 - - 2472 -

B1 1 (Cr)
Ped.

1 1 (St)
Lane 1, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 5,0 - 11,1 - 0,5 12,5 -

13 X -
2163

-
Ped. Lane 1, Bus - 19,5 - 1,5 - - 13,0 5,0 - 11,1 - 0,5 12,5 - 2151

B1 1 (Cr)
Ped.

2 1 (Le)
Lane 2, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 5,0 - 11,1 - 0,5 12,5 -

13 X -
2175

-
Ped. Lane 3, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 5,0 - 11,1 - 0,5 12,5 - 2187

B1 1 (Cr) Ped. 3 2 (Ri) Lane 1, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 29,0 - 11,1 - 2,6 10,4 - 11 X - 3467 -

B1 1 (Cr)
Ped.

6 3 (St)
Lane 2, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 51,0 - 11,1 - 4,6 8,4 -

9 X -
2451

-
Ped. Lane 3, Veh. - 19,5 - 1,5 - - 13,0 51,0 - 11,1 - 4,6 8,4 - 2465

B2 2 (Cr) Ped. 2 1 (Le) Lane 3, Veh. - 19,0 - 1,5 - - 12,7 43,0 - 11,1 - 3,9 8,8 - 9 X - 2250 -

B2 2 (Cr)
Ped.

3 2 (Ri)
Lane 1, Veh. - 19,0 - 1,5 - - 12,7 6,5 - 11,1 - 0,6 12,1 -

13 X -
3387

-
Ped. Lane 2, Veh. - 19,0 - 1,5 - - 12,7 6,5 - 11,1 - 0,6 12,1 - 3416

B2 2 (Cr)
Ped.

4 2 (Le)
Lane 3, Veh. - 19,0 - 1,5 - - 12,7 6,5 - 11,1 - 0,6 12,1 -

13 X -
3537

-
Ped. Lane 3, Bus - 19,0 - 1,5 - - 12,7 6,5 - 11,1 - 0,6 12,1 - 3559

B2 2 (Cr) Ped. 5 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 19,0 - 1,5 - - 12,7 28,5 - 11,1 - 2,6 10,1 - 11 X - 2392 -

B3 3 (Cr)
Ped.

5 3 (Ri)
Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

8 X -
2315

-
Ped. Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 - 2343

B3 3 (Cr)
Ped.

6 3 (St)
Lane 2, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

8 X -
2456

-
Ped. Lane 3, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 - 2470

B4 3 (Cr)
Ped.

1 1 (St)
Lane 1, Veh. - 7,5 - 1,5 - - 5,0 51,5 - 11,1 - 4,6 0,4 -

1 X -
2170

-
Ped. Lane 1, Bus - 7,5 - 1,5 - - 5,0 51,5 - 11,1 - 4,6 0,4 - 2158

B4 3 (Cr) Ped. 4 2 (Le) Lane 3, Veh. - 7,5 - 1,5 - - 5,0 50,0 - 11,1 - 4,5 0,5 - 1 X - 3543 -

Guideline: RiLSA_EN
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Fazė 1

1

6

B2

Fazė 2

1
2

3

Fazė 3

4
3

5

Fazė 4

B4

B3

B1
B2

FP1.2

F
P

1
.3

FP1.
4

FP2.
3

FP2.1

FP2.4

FP3.4

F
P

3
.1

FP4.
1
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Fazė 1

1

6

B2

Fazė 2

1
2

3

Fazė 5

2

3

B3

B4

Fazė 6

5

4
B1

FP1.2

F
P

1
.5

FP1.
6

FP2.1

FP2.
5

FP2.6

FP5.6

F
P

5
.1

FP6.
1
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Planner Signature Page 11

Fazė 1

1

6

B2

Fazė 5

2

3

B3

B4

Fazė 6

5

4
B1

FP
1.5FP

1.
6

FP5.6

FP
5.1

FP
6.

1
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 12

0 10
CT=17Signal

group BG Term GT

1 17

2 15 2
15

3 17 0
17

4 0

5 0

6 6 10
10

B1 0

B2 0 4
4

B3 0

B4 0

FP_1.2

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 2

Sec. target stage CT

ID no. 1

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=17Signal

group BG Term GT

1 8 12
12

2 0

3 17 0
17

4 17 0
17

5 16 1
16

6 6 10
10

B1 0

B2 0 4
4

B3 0

B4 0

FP_1.3

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 2

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=13Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0 4
4

B1 13 0
13

B2 13

B3 13 0
13

B4 13 0
13

FP_1.4

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 3

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=17Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 13 4
13

3 17 0
17

4 0

5 0

6 4 8
8

B1 0

B2 0 4
4

B3 13 4
13

B4 13 4
13

FP_1.5

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 5

Sec. target stage CT

ID no. 4

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

141



Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 13

0 10
CT=17Signal

group BG Term GT

1 4 8
8

2 0

3 0

4 17 0
17

5 15 2
15

6 0 4
4

B1 13 4
13

B2 0 4
4

B3 0

B4 0

FP_1.6

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 6

Sec. target stage CT

ID no. 5

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=16Signal

group BG Term GT

1 16

2 0 4
4

3 3 7
7

4 0

5 0

6 10 6
10

B1 0

B2 15 1
15

B3 0

B4 0

FP_2.1

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 6

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 3 7
7

2 0 4
4

3 12

4 12 0
12

5 12 0
12

6 0

B1 0

B2 0

B3 0

B4 0

FP_2.3

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 7

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=15Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 0 4
4

3 0 4
4

4 0

5 0

6 0

B1 13 2
13

B2 15 0
15

B3 13 2
13

B4 13 2
13

FP_2.4

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 8

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Project

Intersection NeriesKr1
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Planner Signature Page 14

0 10
CT=13Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 13

3 13

4 0

5 0

6 0

B1 0

B2 0

B3 13 0
13

B4 13 0
13

FP_2.5

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 5

Sec. target stage CT

ID no. 9

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=16Signal

group BG Term GT

1 4 8
8

2 4 8
8

3 0 4
4

4 14 2
14

5 16 0
16

6 0

B1 13 3
13

B2 0

B3 0

B4 0

FP_2.6

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 6

Sec. target stage CT

ID no. 10

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=13Signal

group BG Term GT

1 10 3
10

2 0

3 0 4
4

4 0 4
4

5 0 4
4

6 9 4
9

B1 0

B2 12 1
12

B3 0

B4 0

FP_3.1

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 11

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=15Signal

group BG Term GT

1 0

2 0

3 0 4
4

4 0 4
4

5 0 4
4

6 0

B1 13 2
13

B2 12 3
12

B3 15 0
15

B4 15 0
15

FP_3.4

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 12

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Fazių perėjimai
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Project
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0 10
CT=17Signal

group BG Term GT

1 17 0
17

2 0

3 0

4 0

5 0

6 14 3
14

B1 0 4
4

B2 17

B3 2 6
6

B4 2 6
6

FP_4.1

Properties

From stage Fazė 4

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 13

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=15Signal

group BG Term GT

1 5 10
5

2 0 4
4

3 5 9
9

4 0

5 0

6 12 3
12

B1 0

B2 15 0
15

B3 0 4
4

B4 0 4
4

FP_5.1

Properties

From stage Fazė 5

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 14

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=13Signal

group BG Term GT

1 0

2 1 5
5

3 0 4
4

4 11 2
11

5 13 0
13

6 0

B1 13 0
13

B2 0

B3 1 5
5

B4 1 5
5

FP_5.6

Properties

From stage Fazė 5

To stage Fazė 6

Sec. target stage CT

ID no. 15

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=17Signal

group BG Term GT

1 17 0
17

2 0

3 0

4 7 11
11

5 5 9
9

6 16 1
16

B1 0 4
4

B2 17 0
17

B3 0

B4 0

FP_6.1

Properties

From stage Fazė 6

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 16

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 16

Offset=66
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 65 69 15498 A
65 119

2 42 62 23 57511 D
42 62

3 44 77 36 34428 B
44 77

4 73 77 7 5725 D
73 77

5 73 77 7 10789 E
73 77

6 116 34 41 461026 C
34 116

B1 90 103 17 103159 F
90 103

B2 89 28 63 5725 D
28 89

B3 92 105 17 103220 F
92 105

B4 92 105 17 103220 F
92 105

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Ryto pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

69 70 51 0,583 498 16,600 1,841 1955 1140 38 0,462 9,751 15,032 92,266 - 0,437 15,459 A 


23 24 97 0,200 256 8,533 1,901 1894 379 13 1,375 9,267 14,415 91,333 - 0,675 57,454 D 


23 24 97 0,200 255 8,500 1,901 1894 379 13 1,360 9,218 14,353 90,941 - 0,673 57,291 D 


7 8 113 0,067 25 0,833 1,854 1942 130 4 0,133 0,921 2,544 15,722 - 0,192 56,593 D 


36 37 84 0,308 214 7,133 1,895 1900 585 20 0,336 5,899 10,007 63,224 - 0,366 34,450 B 


36 37 84 0,308 214 7,133 1,895 1900 585 20 0,336 5,899 10,007 63,224 - 0,366 34,450 B 


41 42 79 0,350 513 17,100 1,832 1965 688 23 2,157 17,200 24,214 147,899 - 0,746 45,595 C 


41 42 79 0,350 513 17,100 1,832 1965 688 23 2,157 17,200 24,214 147,899 - 0,746 45,595 C 


7 8 113 0,067 89 2,967 2,012 1789 120 4 1,745 4,658 8,308 55,730 - 0,742 107,312 E 


2577 4694

0,603 42,494

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Offset=40
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 84 88 14498 A
84 139

2 57 81 27 65511 D
57 81

3 59 97 41 41428 C
59 97

4 92 97 8 6625 D
92 97

5 92 97 8 13189 E
92 97

6 136 49 56 391026 C
49 136

B1 110 123 17 123159 F
110 123

B2 109 43 78 6225 D
43 109

B3 112 125 17 123220 F
112 125

B4 112 125 17 123220 F
112 125

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Ryto pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

88 89 52 0,636 498 19,367 1,841 1955 1243 48 0,394 9,857 15,167 93,095 - 0,401 13,591 A 


27 28 113 0,200 256 9,956 1,901 1894 379 15 1,375 10,582 16,084 101,908 - 0,675 64,853 D 


27 28 113 0,200 255 9,917 1,901 1894 379 15 1,360 10,527 16,014 101,465 - 0,673 64,686 D 


8 9 132 0,064 25 0,972 1,854 1942 124 5 0,142 1,064 2,809 17,360 - 0,202 66,253 D 


41 42 99 0,300 214 8,322 1,895 1900 570 22 0,350 6,914 11,361 71,779 - 0,375 40,859 C 


41 42 99 0,300 214 8,322 1,895 1900 570 22 0,350 6,914 11,361 71,779 - 0,375 40,859 C 


56 57 84 0,407 513 19,950 1,832 1965 800 31 1,175 17,181 24,191 147,759 - 0,641 38,591 C 


56 57 84 0,407 513 19,950 1,832 1965 800 31 1,175 17,181 24,191 147,759 - 0,641 38,591 C 


8 9 132 0,064 89 3,461 2,012 1789 114 4 2,101 5,511 9,481 63,599 - 0,781 130,900 E 


2577 4979

0,558 42,784

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70 80
CT=90Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 89 36 40 22547 B
36 89

2 22 33 14 67510 D
22 33

3 26 47 24 30471 B
26 47

4 44 47 6 4127 C
44 47

5 44 47 6 6188 D
44 47

6 86 14 21 48726 C
14 86

B1 60 73 17 73220 E
60 73

B2 59 10 45 4529 C
10 59

B3 62 75 17 73339 E
62 75

B4 62 75 17 73339 E
62 75

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 1 (CT=90) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

40 41 50 0,456 547 13,675 1,814 1985 905 23 0,979 11,246 16,918 102,320 - 0,604 22,273 B 


14 15 76 0,167 255 6,375 1,874 1921 321 8 2,789 8,911 13,960 87,194 - 0,794 67,277 D 


14 15 76 0,167 255 6,375 1,874 1921 321 8 2,789 8,911 13,960 87,194 - 0,794 67,277 D 


6 7 84 0,078 27 0,675 1,800 2000 156 4 0,117 0,748 2,211 13,266 - 0,173 41,477 C 


24 25 66 0,278 236 5,900 1,874 1921 534 13 0,470 5,327 9,230 57,651 - 0,442 29,913 B 


24 25 66 0,278 235 5,875 1,874 1921 534 13 0,466 5,299 9,192 57,413 - 0,440 29,869 B 


21 22 69 0,244 363 9,075 1,831 1966 481 12 2,238 10,648 16,167 98,651 - 0,755 48,277 C 


21 22 69 0,244 363 9,075 1,831 1966 481 12 2,238 10,648 16,167 98,651 - 0,755 48,277 C 


6 7 84 0,078 88 2,200 1,877 1918 150 4 0,863 2,989 5,913 37,004 - 0,587 60,801 D 


2369 3883

0,653 43,095

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CT=105Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 49 53 20547 A
49 104

2 29 46 20 51510 D
29 46

3 31 62 34 29471 B
31 62

4 57 62 8 4727 C
57 62

5 57 62 8 6188 D
57 62

6 101 21 28 43726 C
21 101

B1 75 88 17 88220 F
75 88

B2 74 15 50 5529 C
15 74

B3 77 90 17 88339 F
77 90

B4 77 90 17 88339 F
77 90

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 1 (CT=105) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

53 54 52 0,514 547 15,954 1,814 1985 1020 30 0,714 11,416 17,130 103,602 - 0,536 19,636 A 


20 21 85 0,200 255 7,438 1,874 1921 385 11 1,285 8,143 12,969 81,004 - 0,662 50,744 D 


20 21 85 0,200 255 7,438 1,874 1921 385 11 1,285 8,143 12,969 81,004 - 0,662 50,744 D 


8 9 97 0,086 27 0,788 1,800 2000 172 5 0,104 0,834 2,378 14,268 - 0,157 46,636 C 


34 35 71 0,333 236 6,883 1,874 1921 640 19 0,341 5,575 9,568 59,762 - 0,369 28,547 B 


34 35 71 0,333 235 6,854 1,874 1921 640 19 0,337 5,545 9,527 59,506 - 0,367 28,505 B 


28 29 77 0,276 363 10,588 1,831 1966 544 16 1,335 10,730 16,270 99,280 - 0,667 42,563 C 


28 29 77 0,276 363 10,588 1,831 1966 544 16 1,335 10,730 16,270 99,280 - 0,667 42,563 C 


8 9 97 0,086 88 2,567 1,877 1918 165 5 0,685 3,144 6,143 38,443 - 0,533 60,910 D 


2369 4495

0,565 36,968

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
CT=120Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 62 66 771021 E
62 119

2 31 59 31 42534 C
31 59

3 33 77 47 28647 B
33 77

4 70 77 10 88135 E
70 77

5 70 77 10 6894 D
70 77

6 116 23 30 48660 C
23 116

B1 90 103 17 103354 F
90 103

B2 89 17 52 6851 D
17 89

B3 92 105 17 103384 F
92 105

B4 92 105 17 103384 F
92 105

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Vakaro pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

66 67 54 0,558 1021 34,033 1,822 1976 1103 37 16,080 47,206 58,826 357,191 - 0,926 76,736 E 


31 32 89 0,267 267 8,900 1,886 1909 510 17 0,673 8,258 13,118 82,486 - 0,524 42,232 C 


31 32 89 0,267 267 8,900 1,886 1909 510 17 0,673 8,258 13,118 82,486 - 0,524 42,232 C 


10 11 110 0,092 135 4,500 1,800 2000 184 6 1,786 6,168 10,368 62,208 - 0,734 87,993 E 


47 48 73 0,400 324 10,800 1,879 1916 766 26 0,434 8,234 13,087 81,977 - 0,423 28,039 B 


47 48 73 0,400 323 10,767 1,879 1916 766 26 0,432 8,204 13,048 81,733 - 0,422 28,017 B 


30 31 90 0,258 330 11,000 1,816 1982 512 17 1,188 10,979 16,583 100,393 - 0,645 47,981 C 


30 31 90 0,258 330 11,000 1,816 1982 512 17 1,188 10,979 16,583 100,393 - 0,645 47,981 C 


10 11 110 0,092 94 3,133 1,958 1839 169 6 0,757 3,755 7,032 45,905 - 0,556 68,260 D 


3091 5032

0,672 54,674

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
CT=140Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 81 85 371021 C
81 139

2 36 78 45 39534 C
36 78

3 38 97 62 27647 B
38 97

4 89 97 11 112135 E
89 97

5 89 97 11 8294 E
89 97

6 136 28 35 55660 D
28 136

B1 110 123 17 123354 F
110 123

B2 109 22 57 8351 E
22 109

B3 112 125 17 123384 F
112 125

B4 112 125 17 123384 F
112 125

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Vakaro pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

85 86 55 0,614 1021 39,706 1,822 1976 1213 47 5,224 36,955 47,236 286,817 - 0,842 37,097 C 


45 46 95 0,329 267 10,383 1,886 1909 628 24 0,437 8,537 13,478 84,750 - 0,425 39,145 C 


45 46 95 0,329 267 10,383 1,886 1909 628 24 0,437 8,537 13,478 84,750 - 0,425 39,145 C 


11 12 129 0,086 135 5,250 1,800 2000 172 7 2,351 7,497 12,128 72,768 - 0,785 111,918 E 


62 63 78 0,450 324 12,600 1,879 1916 861 33 0,352 8,693 13,679 85,685 - 0,376 26,959 B 


62 63 78 0,450 323 12,561 1,879 1916 861 33 0,350 8,661 13,638 85,428 - 0,375 26,937 B 


35 36 105 0,257 330 12,833 1,816 1982 510 20 1,201 12,638 18,650 112,907 - 0,647 54,829 D 


35 36 105 0,257 330 12,833 1,816 1982 510 20 1,201 12,638 18,650 112,907 - 0,647 54,829 D 


11 12 129 0,086 94 3,656 1,958 1839 158 6 0,896 4,417 7,971 52,035 - 0,595 82,046 E 


3091 5541

0,621 43,747

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70
CT=80Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 79 27 31 27547 B
27 79

2 16 24 11 100510 E
16 24

3 20 40 23 25471 B
20 40

4 35 40 8 3327 B
35 40

5 35 40 8 4088 C
35 40

6 76 8 15 108726 E
8 76

B1 53 63 14 66220 D
53 63

B2 52 4 36 4429 C
4 52

B3 55 65 14 66339 D
55 65

B4 55 65 14 66339 D
55 65

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1 (CT=80) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

31 32 49 0,400 547 12,156 1,814 1985 794 18 1,524 11,592 17,350 104,933 - 0,689 26,789 B 


11 12 69 0,150 255 5,667 1,874 1921 288 6 5,365 10,919 16,507 103,103 - 0,885 100,387 E 


11 12 69 0,150 255 5,667 1,874 1921 288 6 5,365 10,919 16,507 103,103 - 0,885 100,387 E 


8 9 72 0,113 27 0,600 1,800 2000 226 5 0,075 0,614 1,939 11,634 - 0,119 33,095 B 


23 24 57 0,300 236 5,244 1,874 1921 576 13 0,409 4,595 8,220 51,342 - 0,410 24,905 B 


23 24 57 0,300 235 5,222 1,874 1921 576 13 0,405 4,570 8,185 51,124 - 0,408 24,865 B 


15 16 65 0,200 363 8,067 1,831 1966 394 9 8,393 16,303 23,132 141,151 - 0,921 108,067 E 


15 16 65 0,200 363 8,067 1,831 1966 394 9 8,393 16,303 23,132 141,151 - 0,921 108,067 E 


8 9 72 0,113 88 1,956 1,877 1918 217 5 0,399 2,217 4,735 29,632 - 0,406 39,603 C 


2369 3753

0,730 67,711

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 30

Offset=58
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 52 56 25498 B
52 119

2 47 78 34 38511 C
47 78

3 49 77 31 39428 C
49 77

4 87 110 26 3725 C
87 110

5 89 108 22 4389 C
89 108

6 118 39 44 391026 C
39 118

B1 90 103 17 103159 F
90 103

B2 0 33 37 8325 E
0 33

B3 65 78 17 103220 F
65 78

B4 65 78 17 103220 F
65 78

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 31

Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Ryto pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

56 57 64 0,475 498 16,600 1,841 1955 929 31 0,714 12,406 18,363 112,712 - 0,536 24,953 B 


34 35 86 0,292 256 8,533 1,901 1894 553 18 0,516 7,502 12,134 76,881 - 0,463 38,137 C 


34 35 86 0,292 255 8,500 1,901 1894 553 18 0,511 7,465 12,086 76,577 - 0,461 38,081 C 


26 27 94 0,225 25 0,833 1,854 1942 437 15 0,033 0,687 2,089 12,910 - 0,057 36,778 C 


31 32 89 0,267 214 7,133 1,895 1900 507 17 0,431 6,324 10,577 66,825 - 0,422 39,391 C 


31 32 89 0,267 214 7,133 1,895 1900 507 17 0,431 6,324 10,577 66,825 - 0,422 39,391 C 


44 45 76 0,375 513 17,100 1,832 1965 737 25 1,583 16,045 22,819 139,378 - 0,696 39,447 C 


44 45 76 0,375 513 17,100 1,832 1965 737 25 1,583 16,045 22,819 139,378 - 0,696 39,447 C 


22 23 98 0,192 89 2,967 2,012 1789 343 11 0,199 2,722 5,512 36,974 - 0,259 43,311 C 


2577 5303

0,552 36,479

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 32

Offset=114
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 72 76 21498 B
72 139

2 64 98 37 47511 C
64 98

3 66 97 34 48428 C
66 97

4 107 130 26 4725 C
107 130

5 109 128 22 5589 D
109 128

6 138 56 61 331026 B
56 138

B1 110 123 17 123159 F
110 123

B2 0 50 54 8625 F
0 50

B3 85 98 17 123220 F
85 98

B4 85 98 17 123220 F
85 98

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 33

Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Ryto pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

76 77 64 0,550 498 19,367 1,841 1955 1075 42 0,517 12,209 18,118 111,208 - 0,463 20,749 B 


37 38 103 0,271 256 9,956 1,901 1894 513 20 0,603 8,996 14,069 89,141 - 0,499 47,250 C 


37 38 103 0,271 255 9,917 1,901 1894 513 20 0,598 8,952 14,012 88,780 - 0,497 47,187 C 


26 27 114 0,193 25 0,972 1,854 1942 375 15 0,040 0,835 2,380 14,708 - 0,067 46,569 C 


34 35 106 0,250 214 8,322 1,895 1900 475 18 0,489 7,524 12,163 76,846 - 0,451 48,085 C 


34 35 106 0,250 214 8,322 1,895 1900 475 18 0,489 7,524 12,163 76,846 - 0,451 48,085 C 


61 62 79 0,443 513 19,950 1,832 1965 870 34 0,915 15,959 22,715 138,743 - 0,590 33,188 B 


61 62 79 0,443 513 19,950 1,832 1965 870 34 0,915 15,959 22,715 138,743 - 0,590 33,188 B 


22 23 118 0,164 89 3,461 2,012 1789 293 11 0,250 3,295 6,365 42,696 - 0,304 54,562 D 


2577 5459

0,509 36,908

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s 2. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 34

Offset=34
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 72 76 21498 B
72 139

2 64 98 37 47511 C
64 98

3 66 97 34 48428 C
66 97

4 107 130 26 4725 C
107 130

5 109 128 22 5589 D
109 128

6 138 56 61 331026 B
56 138

B1 110 123 17 123159 F
110 123

B2 0 50 54 8625 F
0 50

B3 85 98 17 123220 F
85 98

B4 85 98 17 123220 F
85 98

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Rytas 140s 2. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 35

Private transport - Rytas 140s 2. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Ryto pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

76 77 64 0,550 498 19,367 1,841 1955 1075 42 0,517 12,209 18,118 111,208 - 0,463 20,749 B 


37 38 103 0,271 256 9,956 1,901 1894 513 20 0,603 8,996 14,069 89,141 - 0,499 47,250 C 


37 38 103 0,271 255 9,917 1,901 1894 513 20 0,598 8,952 14,012 88,780 - 0,497 47,187 C 


26 27 114 0,193 25 0,972 1,854 1942 375 15 0,040 0,835 2,380 14,708 - 0,067 46,569 C 


34 35 106 0,250 214 8,322 1,895 1900 475 18 0,489 7,524 12,163 76,846 - 0,451 48,085 C 


34 35 106 0,250 214 8,322 1,895 1900 475 18 0,489 7,524 12,163 76,846 - 0,451 48,085 C 


61 62 79 0,443 513 19,950 1,832 1965 870 34 0,915 15,959 22,715 138,743 - 0,590 33,188 B 


61 62 79 0,443 513 19,950 1,832 1965 870 34 0,915 15,959 22,715 138,743 - 0,590 33,188 B 


22 23 118 0,164 89 3,461 2,012 1789 293 11 0,250 3,295 6,365 42,696 - 0,304 54,562 D 


2577 5459

0,509 36,908

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 36

Offset=96
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 37 41 33547 B
37 104

2 33 63 33 30510 B
33 63

3 35 62 30 32471 B
35 62

4 72 95 26 3027 B
72 95

5 74 93 22 3588 B
74 93

6 103 25 30 39726 C
25 103

B1 75 88 17 88220 F
75 88

B2 0 19 23 8229 E
0 19

B3 50 63 17 88339 F
50 63

B4 50 63 17 88339 F
50 63

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 37

Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 2 (CT=105) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

41 42 64 0,400 547 15,954 1,814 1985 794 23 1,524 14,738 21,231 128,405 - 0,689 33,001 B 


33 34 72 0,324 255 7,438 1,874 1921 623 18 0,407 6,203 10,415 65,052 - 0,409 30,008 B 


33 34 72 0,324 255 7,438 1,874 1921 623 18 0,407 6,203 10,415 65,052 - 0,409 30,008 B 


26 27 79 0,257 27 0,788 1,800 2000 514 15 0,031 0,624 1,960 11,760 - 0,053 29,600 B 


30 31 75 0,295 236 6,883 1,874 1921 567 17 0,420 5,952 10,078 62,947 - 0,416 32,411 B 


30 31 75 0,295 235 6,854 1,874 1921 567 17 0,416 5,920 10,035 62,679 - 0,414 32,365 B 


30 31 75 0,295 363 10,588 1,831 1966 581 17 1,078 10,229 15,638 95,423 - 0,625 38,672 C 


30 31 75 0,295 363 10,588 1,831 1966 581 17 1,078 10,229 15,638 95,423 - 0,625 38,672 C 


22 23 83 0,219 88 2,567 1,877 1918 420 12 0,150 2,251 4,788 29,963 - 0,210 34,853 B 


2369 5270

0,530 34,003

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s 2. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 38

Offset=101
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 37 41 33547 B
37 104

2 33 63 33 30510 B
33 63

3 35 62 30 32471 B
35 62

4 72 95 26 3027 B
72 95

5 74 93 22 3588 B
74 93

6 103 25 30 39726 C
25 103

B1 75 88 17 88220 F
75 88

B2 0 19 23 8229 E
0 19

B3 50 63 17 88339 F
50 63

B4 50 63 17 88339 F
50 63

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Diena 105s 2. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 39

Private transport - Diena 105s 2. Fazių seka Nr. 2 (CT=105) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

41 42 64 0,400 547 15,954 1,814 1985 794 23 1,524 14,738 21,231 128,405 - 0,689 33,001 B 


33 34 72 0,324 255 7,438 1,874 1921 623 18 0,407 6,203 10,415 65,052 - 0,409 30,008 B 


33 34 72 0,324 255 7,438 1,874 1921 623 18 0,407 6,203 10,415 65,052 - 0,409 30,008 B 


26 27 79 0,257 27 0,788 1,800 2000 514 15 0,031 0,624 1,960 11,760 - 0,053 29,600 B 


30 31 75 0,295 236 6,883 1,874 1921 567 17 0,420 5,952 10,078 62,947 - 0,416 32,411 B 


30 31 75 0,295 235 6,854 1,874 1921 567 17 0,416 5,920 10,035 62,679 - 0,414 32,365 B 


30 31 75 0,295 363 10,588 1,831 1966 581 17 1,078 10,229 15,638 95,423 - 0,625 38,672 C 


30 31 75 0,295 363 10,588 1,831 1966 581 17 1,078 10,229 15,638 95,423 - 0,625 38,672 C 


22 23 83 0,219 88 2,567 1,877 1918 420 12 0,150 2,251 4,788 29,963 - 0,210 34,853 B 


2369 5270

0,530 34,003

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
CT=120Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 52 56 2471021 F
52 119

2 33 78 48 26534 B
33 78

3 35 77 45 30647 B
35 77

4 87 110 26 41135 C
87 110

5 89 108 22 4394 C
89 108

6 118 25 30 48660 C
25 118

B1 90 103 17 103354 F
90 103

B2 0 19 23 9751 F
0 19

B3 65 78 17 103384 F
65 78

B4 65 78 17 103384 F
65 78

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 41

Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Vakaro pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

56 57 64 0,475 1021 34,033 1,822 1976 939 31 56,188 90,221 106,285 645,363 - 1,087 246,917 F 


48 49 72 0,408 267 8,900 1,886 1909 779 26 0,302 6,428 10,716 67,382 - 0,343 25,845 B 


48 49 72 0,408 267 8,900 1,886 1909 779 26 0,302 6,428 10,716 67,382 - 0,343 25,845 B 


26 27 94 0,225 135 4,500 1,800 2000 450 15 0,246 3,986 7,363 44,178 - 0,300 40,614 C 


45 46 75 0,383 324 10,800 1,879 1916 733 24 0,471 8,493 13,422 84,075 - 0,442 29,809 B 


45 46 75 0,383 323 10,767 1,879 1916 733 24 0,469 8,462 13,382 83,825 - 0,441 29,786 B 


30 31 90 0,258 330 11,000 1,816 1982 512 17 1,188 10,979 16,583 100,393 - 0,645 47,981 C 


30 31 90 0,258 330 11,000 1,816 1982 512 17 1,188 10,979 16,583 100,393 - 0,645 47,981 C 


22 23 98 0,192 94 3,133 1,958 1839 353 12 0,206 2,874 5,741 37,477 - 0,266 43,381 C 


3091 5790

0,670 105,600

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 42

Offset=127
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 72 76 921021 E
72 139

2 35 98 66 23534 B
35 98

3 37 97 63 26647 B
37 97

4 107 130 26 52135 D
107 130

5 109 128 22 5594 D
109 128

6 138 27 32 62660 D
27 138

B1 110 123 17 123354 F
110 123

B2 0 21 25 11551 F
0 21

B3 85 98 17 123384 F
85 98

B4 85 98 17 123384 F
85 98

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 43

Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Vakaro pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

76 77 64 0,550 1021 39,706 1,822 1976 1087 42 18,958 55,909 68,555 416,266 - 0,939 92,100 E 


66 67 74 0,479 267 10,383 1,886 1909 914 36 0,236 6,525 10,845 68,193 - 0,292 23,021 B 


66 67 74 0,479 267 10,383 1,886 1909 914 36 0,236 6,525 10,845 68,193 - 0,292 23,021 B 


26 27 114 0,193 135 5,250 1,800 2000 386 15 0,312 4,856 8,583 51,498 - 0,350 51,800 D 


63 64 77 0,457 324 12,600 1,879 1916 875 34 0,342 8,576 13,529 84,746 - 0,370 26,247 B 


63 64 77 0,457 323 12,561 1,879 1916 875 34 0,341 8,545 13,489 84,495 - 0,369 26,229 B 


32 33 108 0,236 330 12,833 1,816 1982 468 18 1,639 13,401 19,592 118,610 - 0,705 61,622 D 


32 33 108 0,236 330 12,833 1,816 1982 468 18 1,639 13,401 19,592 118,610 - 0,705 61,622 D 


22 23 118 0,164 94 3,656 1,958 1839 302 12 0,259 3,479 6,634 43,307 - 0,311 54,639 D 


3091 6289

0,613 56,973

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s 2. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 44

Offset=1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 72 76 921021 E
72 139

2 35 98 66 23534 B
35 98

3 37 97 63 26647 B
37 97

4 107 130 26 52135 D
107 130

5 109 128 22 5594 D
109 128

6 138 27 32 62660 D
27 138

B1 110 123 17 123354 F
110 123

B2 0 21 25 11551 F
0 21

B3 85 98 17 123384 F
85 98

B4 85 98 17 123384 F
85 98

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 5 fazė 6 fazė

Vakaras 140s 2. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 45

Private transport - Vakaras 140s 2. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Vakaro pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

76 77 64 0,550 1021 39,706 1,822 1976 1087 42 18,958 55,909 68,555 416,266 - 0,939 92,100 E 


66 67 74 0,479 267 10,383 1,886 1909 914 36 0,236 6,525 10,845 68,193 - 0,292 23,021 B 


66 67 74 0,479 267 10,383 1,886 1909 914 36 0,236 6,525 10,845 68,193 - 0,292 23,021 B 


26 27 114 0,193 135 5,250 1,800 2000 386 15 0,312 4,856 8,583 51,498 - 0,350 51,800 D 


63 64 77 0,457 324 12,600 1,879 1916 875 34 0,342 8,576 13,529 84,746 - 0,370 26,247 B 


63 64 77 0,457 323 12,561 1,879 1916 875 34 0,341 8,545 13,489 84,495 - 0,369 26,229 B 


32 33 108 0,236 330 12,833 1,816 1982 468 18 1,639 13,401 19,592 118,610 - 0,705 61,622 D 


32 33 108 0,236 330 12,833 1,816 1982 468 18 1,639 13,401 19,592 118,610 - 0,705 61,622 D 


22 23 118 0,164 94 3,656 1,958 1839 302 12 0,259 3,479 6,634 43,307 - 0,311 54,639 D 


3091 6289

0,613 56,973

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Fazių seka Nr. 3
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 46

Offset=15
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 79 16 20 212547 F
16 79

2 28 42 17 35510 C
28 42

3 28 41 16 36471 C
28 41

4 51 70 22 2127 B
51 70

5 53 68 18 2588 B
53 68

6 78 18 23 30726 B
18 78

B1 54 63 13 67220 D
54 63

B2 0 12 16 6429 D
0 12

B3 29 42 17 63339 D
29 42

B4 29 42 17 63339 D
29 42

HBS 2015
1 fazė 5 fazė 6 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 3

175



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 47

Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 3 (CT=80) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

20 21 60 0,263 547 12,156 1,814 1985 522 12 26,432 38,588 49,094 296,921 - 1,048 211,770 F 


17 18 63 0,225 255 5,667 1,874 1921 433 10 0,902 5,965 10,096 63,060 - 0,589 35,194 C 


17 18 63 0,225 255 5,667 1,874 1921 433 10 0,902 5,965 10,096 63,060 - 0,589 35,194 C 


22 23 58 0,288 27 0,600 1,800 2000 576 13 0,027 0,460 1,607 9,642 - 0,047 20,725 B 


16 17 64 0,213 236 5,244 1,874 1921 409 9 0,852 5,558 9,545 59,618 - 0,577 35,745 C 


16 17 64 0,213 235 5,222 1,874 1921 409 9 0,844 5,528 9,504 59,362 - 0,575 35,662 C 


23 24 57 0,300 363 8,067 1,831 1966 591 13 1,022 7,944 12,711 77,563 - 0,614 30,250 B 


23 24 57 0,300 363 8,067 1,831 1966 591 13 1,022 7,944 12,711 77,563 - 0,614 30,250 B 


18 19 62 0,237 88 1,956 1,877 1918 455 10 0,135 1,699 3,903 24,425 - 0,193 25,471 B 


2369 4419

0,679 74,025

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 90s. Fazių seka Nr. 3
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 48

Offset=77
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 89 22 26 92547 E
22 89

2 34 48 17 45510 C
34 48

3 34 47 16 46471 C
34 47

4 57 80 26 2327 B
57 80

5 59 78 22 2788 B
59 78

6 88 24 29 29726 B
24 88

B1 60 73 17 73220 E
60 73

B2 0 18 22 6829 D
0 18

B3 35 48 17 73339 E
35 48

B4 35 48 17 73339 E
35 48

HBS 2015
1 fazė 5 fazė 6 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 3
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr1

Job no. Variant 01 Date 06/01/2026

Planner Signature Page 49

Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 3 (CT=90) - Dienos pikas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 2

3 2

2

3 4

2 3

1 3

3

3 6

2 6

1 5

Total for intersection: 

Weighted average: 

26 27 64 0,300 547 13,675 1,814 1985 596 15 10,227 23,438 31,626 191,274 - 0,918 92,205 E 


17 18 73 0,200 255 6,375 1,874 1921 385 10 1,285 7,163 11,689 73,009 - 0,662 45,211 C 


17 18 73 0,200 255 6,375 1,874 1921 385 10 1,285 7,163 11,689 73,009 - 0,662 45,211 C 


26 27 64 0,300 27 0,675 1,800 2000 600 15 0,026 0,505 1,707 10,242 - 0,045 22,508 B 


16 17 74 0,189 236 5,900 1,874 1921 363 9 1,206 6,661 11,026 68,868 - 0,650 45,703 C 


16 17 74 0,189 235 5,875 1,874 1921 363 9 1,188 6,616 10,966 68,494 - 0,647 45,503 C 


29 30 61 0,333 363 9,075 1,831 1966 656 16 0,769 8,188 13,027 79,491 - 0,553 28,759 B 


29 30 61 0,333 363 9,075 1,831 1966 656 16 0,769 8,188 13,027 79,491 - 0,553 28,759 B 


22 23 68 0,256 88 2,200 1,877 1918 491 12 0,122 1,837 4,129 25,839 - 0,179 27,000 B 


2369 4495

0,660 50,163

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Sankryžos planas
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 1

1 : 500

179



Sankryžos schema
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 2

2 (Veh.)

1 (Veh.)

1 (Veh.)
1

3

2

1

4

5

P1

2
21

1

4 (Veh.)4 (Veh.)3 (Veh.)

3

3

2

1

4

5

180



Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 3

230

(5)
1224

(49)
1009Ʃ

14
54

Ʃ
10

09

23
0

27
7

Ʃ 507

30

1009 (53)
277

(8)1224

Ʃ
12

86

Ʃ
12

24

From\To 1 2 3
1 277 1009
2
3 1224 230

Leg Ped. Bicycle
1
2 30
3

 100
 500

 1000

A. Goštauto g.

Vasario 16-osios g.

A. Goštauto g.

Ryto pikas
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 4

252

(5)
945

(36)
1057

Ʃ
11

97
Ʃ

10
57

25
2

13
1

Ʃ 383

90

1057 (33)
131

(7)945

Ʃ
11

88

Ʃ
94

5

From\To 1 2 3
1 131 1057
2
3 945 252

Leg Ped. Bicycle
1
2 90
3

 100
 500

 1000
A. Goštauto g.

Vasario 16-osios g.

A. Goštauto g.

Dienos pikas
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 5

107

(3)
1200

(50)
1555

Ʃ
13

07
Ʃ

15
55

10
7

28
2

Ʃ 389

116

1555 (53)
282

(5)1200

Ʃ
18

37

Ʃ
12

00

From\To 1 2 3
1 282 1555
2
3 1200 107

Leg Ped. Bicycle
1
2 116
3

 100
 500
 1000

A. Goštauto g.

Vasario 16-osios g.

A. Goštauto g.

Vakaro pikas
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Signalinės grupės
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 6

Name Type
ID
no. Signalized streams Progressive

Sub-
intersection Symbol GTmin GTmax RTmin RTmax Initiation Termination

Vmax
[km/h]

Off =
State 
green

Color
indication

Off
yellow-flsh

Transport
mode Comment

1

2

3

4

5

1 Veh 1 Leg 1 -> 3 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

2 Veh 2 Leg 1 -> 2 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

3 Veh 3 Leg 3 -> 2 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

4 Veh 4 Leg 3 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

P1 Ped 5 Leg 2 (cross.): Crossing 1 - SI 1 9 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.
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Saugos laikų matrica
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 7

entering

1 2 3 4 P
1

C
L

E
A

R
IN

G

1

2

3

4

P1

- - - -

- 5 4 8

- 4 - 7

- 5 - -

- 4 5 -
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Saugos laikų skaičiavimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 8

Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time Info

SGR Stream Sub-stream SGR Stream Sub-stream LVeh [m] s0 [m] v0 [m/s] vc [m/s] ac [m/s²] tcr [s]
tcr+tc

[s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Calc [s] tAdd [s] tDec. [s] Bicycle
Bicycles 
decisive

Intersection 
point ID Protection Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

2 1 (Le) Lane 3, Veh. 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 13,5 - 11,1 - 1,2 5,0 - 5 - - 293 -

2 1 (Le) Lane 3, Veh. 4 3 (St) Lane 2, Veh. 6,0 18,0 - 7,0 - 2,0 5,4 15,5 - 11,1 - 1,4 4,0 - 4 - - 290 -

2 1 (Le) Lane 3, Veh. P1 2 (Cr) Ped. 6,0 29,5 - 7,0 - 2,0 7,1 0,0 - 1,5 - 0,0 7,1 - 8 - - 257 -

3 3 (Ri) Lane 1, Veh. 2 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 18,0 - 7,0 - 2,0 5,4 21,0 - 11,1 - 1,9 3,5 - 4 - - 334 -

3 3 (Ri) Lane 1, Veh. P1 2 (Cr) Ped. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 0,0 - 1,5 - 0,0 6,2 - 7 - - 340 -

4 3 (St) Lane 3, Veh. 2 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 21,0 - 10,0 - 3,0 5,7 11,0 - 11,1 - 1,0 4,7 - 5 - - 265 -

P1 2 (Cr) Ped. 2 1 (Le) Lane 3, Veh. - 9,0 - 1,5 - - 6,0 24,5 - 11,1 - 2,2 3,8 - 4 - - 273 -

P1 2 (Cr) Ped. 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 9,0 - 1,5 - - 6,0 17,5 - 11,1 - 1,6 4,4 - 5 - - 241 -

Guideline: RiLSA_EN
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Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 9

Fazė 1

1
3
4

Fazė 2

1

4

P1

Fazė 3

2

1

F
P

1.2

F
P

1.
3

FP
2.1

FP2.3

FP
3.

1
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Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 10

Fazė 1

1
3
4

Fazė 2

1

4

P1

Fazė 3

2

1

Fazė 4

1

4

P1

FP1.2

F
P

1
.3

FP1.4

FP2.
3

FP2.1

F
P

3.
1

FP3.4

FP4.1
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 11

0
CT=11Signal

group BG Term GT

1 11

2 0

3 0 4
4

4 11

P1 11 0
11

FP_1.2

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 2

Sec. target stage CT

ID no. 1

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=9Signal

group BG Term GT

1 9

2 9 0
9

3 0 4
4

4 0 4
4

P1 0

FP_1.3

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 2

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=11Signal

group BG Term GT

1 11

2 0

3 0 4
4

4 11

P1 11 0
11

FP_1.4

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 3

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=9Signal

group BG Term GT

1 9

2 0

3 9 0
9

4 9

P1 0 4
4

FP_2.1

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 4

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=9Signal

group BG Term GT

1 9

2 9 0
9

3 0

4 0 4
4

P1 0 4
4

FP_2.3

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 5

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=9Signal

group BG Term GT

1 9

2 0 4
4

3 9 0
9

4 9 0
9

P1 0

FP_3.1

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 6

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Fazių perėjimai
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Project
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Planner Signature Page 12

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 12

2 0 4
4

3 0

4 8 4
8

P1 12 0
12

FP_3.4

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 7

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=9Signal

group BG Term GT

1 9

2 0

3 9 0
9

4 9

P1 0 4
4

FP_4.1

Properties

From stage Fazė 4

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 8

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 13

Offset=86
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 120 01009 A

2 79 111 35 38277 C
79 111

3 119 55 59 18230 A
55 119

4 119 71 75 141224 A
71 119

P1 66 71 9 11130 F
66 71

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

120 120 0 1,000 505 16,833 1,870 1925 1925 64 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


120 120 0 1,000 504 16,800 1,870 1925 1925 64 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


35 36 85 0,300 277 9,233 1,840 1957 587 20 0,536 8,066 12,869 78,913 - 0,472 37,537 C 


75 76 45 0,633 612 20,400 1,852 1944 1229 41 0,603 11,536 17,280 106,687 - 0,498 13,568 A 


75 76 45 0,633 612 20,400 1,852 1944 1229 41 0,603 11,536 17,280 106,687 - 0,498 13,568 A 


59 60 61 0,500 230 7,667 1,829 1968 984 33 0,173 4,514 8,107 49,420 - 0,234 17,621 A 


2740 7879

0,386 11,474

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Planner Signature Page 15

Offset=68
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 140 01009 A

2 91 131 43 41277 C
91 131

3 139 67 71 19230 A
67 139

4 139 83 87 161224 A
83 139

P1 78 83 9 13130 F
78 83

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

140 140 0 1,000 505 19,639 1,870 1925 1925 75 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


140 140 0 1,000 504 19,600 1,870 1925 1925 75 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


43 44 97 0,314 277 10,772 1,840 1957 614 24 0,490 9,099 14,201 87,081 - 0,451 41,249 C 


87 88 53 0,629 612 23,800 1,852 1944 1222 48 0,611 13,504 19,719 121,745 - 0,501 15,868 A 


87 88 53 0,629 612 23,800 1,852 1944 1222 48 0,611 13,504 19,719 121,745 - 0,501 15,868 A 


71 72 69 0,514 230 8,944 1,829 1968 1012 39 0,166 5,087 8,901 54,260 - 0,227 19,309 A 


2740 7920

0,385 13,019

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 17

Offset=3
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 90 01057 A

2 65 81 19 31131 B
65 81

3 89 41 45 13252 A
41 89

4 89 57 61 7945 A
57 89

P1 52 57 9 8190 E
52 57

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 1 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

90 90 0 1,000 529 13,225 1,841 1955 1955 49 0,212 0,212 0,991 6,083 - 0,271 0,390 A 


90 90 0 1,000 528 13,200 1,841 1955 1955 49 0,211 0,211 0,988 6,064 - 0,270 0,389 A 


19 20 71 0,222 131 3,275 1,872 1923 427 11 0,254 2,988 5,911 36,885 - 0,307 31,371 B 


61 62 29 0,689 473 11,825 1,852 1944 1339 33 0,317 5,176 9,024 55,714 - 0,353 6,603 A 


61 62 29 0,689 472 11,800 1,852 1944 1339 33 0,317 5,166 9,010 55,628 - 0,353 6,603 A 


45 46 45 0,511 252 6,300 1,827 1970 1007 25 0,189 3,721 6,983 42,526 - 0,250 13,012 A 


2385 8022

0,303 5,887

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
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Offset=38
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 105 01057 A

2 78 96 21 38131 C
78 96

3 104 54 58 12252 A
54 104

4 104 70 74 6945 A
70 104

P1 65 70 9 9690 F
65 70

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 1 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

105 105 0 1,000 529 15,429 1,841 1955 1955 57 0,212 0,212 0,991 6,083 - 0,271 0,390 A 


105 105 0 1,000 528 15,400 1,841 1955 1955 57 0,211 0,211 0,988 6,064 - 0,270 0,389 A 


21 22 84 0,210 131 3,821 1,872 1923 404 12 0,276 3,515 6,686 41,721 - 0,324 37,616 C 


74 75 31 0,714 473 13,796 1,852 1944 1388 40 0,300 5,515 9,487 58,573 - 0,341 6,454 A 


74 75 31 0,714 472 13,767 1,852 1944 1388 40 0,298 5,497 9,462 58,418 - 0,340 6,444 A 


58 59 47 0,562 252 7,350 1,827 1970 1107 32 0,167 3,859 7,181 43,732 - 0,228 12,095 A 


2385 8197

0,297 6,072

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Offset=13
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 120 11555 A

2 78 111 36 37282 C
78 111

3 119 54 58 17107 A
54 119

4 119 70 74 141200 A
70 119

P1 65 70 9 111116 F
65 70

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

120 120 0 1,000 778 25,933 1,845 1951 1949 65 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


120 120 0 1,000 777 25,900 1,845 1951 1949 65 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


36 37 84 0,308 282 9,400 1,823 1975 608 20 0,518 8,107 12,922 78,540 - 0,464 36,590 C 


74 75 46 0,625 600 20,000 1,856 1940 1212 40 0,595 11,455 17,179 106,269 - 0,495 13,984 A 


74 75 46 0,625 600 20,000 1,856 1940 1212 40 0,595 11,455 17,179 106,269 - 0,495 13,984 A 


58 59 62 0,492 107 3,567 1,838 1959 964 32 0,070 1,987 4,371 26,777 - 0,111 16,639 A 


3144 7894

0,432 9,543

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
CT=140Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 140 11555 A

2 91 131 43 41282 C
91 131

3 139 67 71 18107 A
67 139

4 139 83 87 161200 A
83 139

P1 78 83 9 131116 F
78 83

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

140 140 0 1,000 778 30,256 1,845 1951 1949 76 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


140 140 0 1,000 777 30,217 1,845 1951 1949 76 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


43 44 97 0,314 282 10,967 1,823 1975 620 24 0,498 9,275 14,426 87,681 - 0,455 41,325 C 


87 88 53 0,629 600 23,333 1,856 1940 1220 47 0,588 13,124 19,251 119,087 - 0,492 15,688 A 


87 88 53 0,629 600 23,333 1,856 1940 1220 47 0,588 13,124 19,251 119,087 - 0,492 15,688 A 


71 72 69 0,514 107 4,161 1,838 1959 1007 39 0,066 2,205 4,716 28,890 - 0,106 17,722 A 


3144 7965

0,430 10,655

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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0 10 20 30 40 50 60 70
CT=80Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 80 01057 A

2 58 71 16 29131 B
58 71

3 79 34 38 13252 A
34 79

4 79 50 54 6945 A
50 79

P1 45 50 9 7190 E
45 50

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1 (CT=80) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

80 80 0 1,000 529 11,756 1,841 1955 1955 43 0,212 0,212 0,991 6,083 - 0,271 0,390 A 


80 80 0 1,000 528 11,733 1,841 1955 1955 43 0,211 0,211 0,988 6,064 - 0,270 0,389 A 


16 17 64 0,213 131 2,911 1,872 1923 410 9 0,271 2,730 5,524 34,470 - 0,320 28,967 B 


54 55 26 0,688 473 10,511 1,852 1944 1337 30 0,318 4,653 8,301 51,250 - 0,354 6,003 A 


54 55 26 0,688 472 10,489 1,852 1944 1337 30 0,317 4,639 8,282 51,133 - 0,353 5,997 A 


38 39 42 0,488 252 5,600 1,827 1970 961 21 0,202 3,490 6,649 40,492 - 0,262 12,780 A 


2385 7955

0,305 5,491

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Offset=97
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 120 01009 A

2 62 94 35 38277 C
62 94

3 119 38 42 29230 B
38 119

4 101 54 76 131224 A
54 101

P1 49 54 18 5430 C
49 54 106 111

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
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Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

120 120 0 1,000 505 16,833 1,870 1925 1925 64 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


120 120 0 1,000 504 16,800 1,870 1925 1925 64 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


35 36 85 0,300 277 9,233 1,840 1957 587 20 0,536 8,066 12,869 78,913 - 0,472 37,537 C 


76 77 44 0,642 612 20,400 1,852 1944 1247 42 0,585 11,250 16,923 104,483 - 0,491 12,919 A 


76 77 44 0,642 612 20,400 1,852 1944 1247 42 0,585 11,250 16,923 104,483 - 0,491 12,919 A 


42 43 78 0,358 230 7,667 1,829 1968 705 24 0,279 5,851 9,942 60,606 - 0,326 29,422 B 


2740 7636

0,391 12,175

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 29

Offset=7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 140 01009 A

2 77 114 40 44277 C
77 114

3 139 53 57 28230 B
53 139

4 121 69 91 141224 A
69 121

P1 64 69 18 6930 D
64 69 126 131

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 30

Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

140 140 0 1,000 505 19,639 1,870 1925 1925 75 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


140 140 0 1,000 504 19,600 1,870 1925 1925 75 0,202 0,202 0,962 5,997 - 0,262 0,378 A 


40 41 100 0,293 277 10,772 1,840 1957 573 22 0,563 9,434 14,629 89,705 - 0,483 44,294 C 


91 92 49 0,657 612 23,800 1,852 1944 1276 50 0,558 12,482 18,457 113,954 - 0,480 13,603 A 


91 92 49 0,657 612 23,800 1,852 1944 1276 50 0,558 12,482 18,457 113,954 - 0,480 13,603 A 


57 58 83 0,414 230 8,944 1,829 1968 815 32 0,225 6,159 10,356 63,130 - 0,282 28,209 B 


2740 7790

0,383 13,062

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

208



Diena 90s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 31

Offset=18
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 90 01057 A

2 52 64 15 36131 C
52 64

3 89 28 32 22252 B
28 89

4 71 44 66 5945 A
44 71

P1 39 44 18 4490 C
39 44 76 81

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 2
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LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 32

Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 2 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

90 90 0 1,000 529 13,225 1,841 1955 1955 49 0,212 0,212 0,991 6,083 - 0,271 0,390 A 


90 90 0 1,000 528 13,200 1,841 1955 1955 49 0,211 0,211 0,988 6,064 - 0,270 0,389 A 


15 16 75 0,178 131 3,275 1,872 1923 342 9 0,362 3,251 6,300 39,312 - 0,383 36,441 C 


66 67 24 0,744 473 11,825 1,852 1944 1446 36 0,281 4,281 7,780 48,034 - 0,327 4,597 A 


66 67 24 0,744 472 11,800 1,852 1944 1446 36 0,279 4,267 7,761 47,916 - 0,326 4,588 A 


32 33 58 0,367 252 6,300 1,827 1970 723 18 0,311 4,885 8,623 52,514 - 0,349 22,229 B 


2385 7867

0,307 6,343

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 33

Offset=2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 105 01057 A

2 62 79 20 39131 C
62 79

3 104 38 42 22252 B
38 104

4 86 54 76 6945 A
54 86

P1 49 54 18 5490 C
49 54 91 96

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
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LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 34

Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 2 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

105 105 0 1,000 529 15,429 1,841 1955 1955 57 0,212 0,212 0,991 6,083 - 0,271 0,390 A 


105 105 0 1,000 528 15,400 1,841 1955 1955 57 0,211 0,211 0,988 6,064 - 0,270 0,389 A 


20 21 85 0,200 131 3,821 1,872 1923 385 11 0,297 3,577 6,776 42,282 - 0,340 38,829 C 


76 77 29 0,733 473 13,796 1,852 1944 1425 42 0,287 5,155 8,995 55,535 - 0,332 5,671 A 


76 77 29 0,733 472 13,767 1,852 1944 1425 42 0,286 5,139 8,973 55,399 - 0,331 5,665 A 


42 43 63 0,410 252 7,350 1,827 1970 808 24 0,261 5,234 9,103 55,437 - 0,312 22,119 B 


2385 7953

0,303 6,888

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 35

Offset=22
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 120 11555 A

2 60 94 37 35282 C
60 94

3 119 36 40 28107 B
36 119

4 101 52 74 141200 A
52 101

P1 47 52 18 52116 C
47 52 106 111

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 36

Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

120 120 0 1,000 778 25,933 1,845 1951 1949 65 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


120 120 0 1,000 777 25,900 1,845 1951 1949 65 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


37 38 83 0,317 282 9,400 1,823 1975 626 21 0,488 7,976 12,752 77,507 - 0,450 35,452 C 


74 75 46 0,625 600 20,000 1,856 1940 1212 40 0,595 11,455 17,179 106,269 - 0,495 13,984 A 


74 75 46 0,625 600 20,000 1,856 1940 1212 40 0,595 11,455 17,179 106,269 - 0,495 13,984 A 


40 41 80 0,342 107 3,567 1,838 1959 670 22 0,107 2,590 5,312 32,541 - 0,160 28,057 B 


3144 7618

0,432 9,829

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 37

Offset=12
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 140 11555 A

2 74 114 43 41282 C
74 114

3 139 50 54 28107 B
50 139

4 121 66 88 151200 A
66 121

P1 61 66 18 66116 D
61 66 126 131

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
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LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 38

Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

140 140 0 1,000 778 30,256 1,845 1951 1949 76 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


140 140 0 1,000 777 30,217 1,845 1951 1949 76 0,391 0,391 1,449 8,911 - 0,399 0,722 A 


43 44 97 0,314 282 10,967 1,823 1975 620 24 0,498 9,275 14,426 87,681 - 0,455 41,325 C 


88 89 52 0,636 600 23,333 1,856 1940 1234 48 0,572 12,865 18,931 117,107 - 0,486 15,093 A 


88 89 52 0,636 600 23,333 1,856 1940 1234 48 0,572 12,865 18,931 117,107 - 0,486 15,093 A 


54 55 86 0,393 107 4,161 1,838 1959 770 30 0,090 2,762 5,573 34,140 - 0,139 27,703 B 


3144 7756

0,428 10,767

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr2

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 39

Offset=24
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 80 01057 A

2 42 54 15 30131 B
42 54

3 79 18 22 26252 B
18 79

4 61 34 56 5945 A
34 61

P1 29 34 18 3490 B
29 34 66 71

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2
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LISA
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Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 40

Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2 (CT=80) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 2

3

3 4

2 4

1 3

Total for intersection: 

Weighted average: 

80 80 0 1,000 529 11,756 1,841 1955 1955 43 0,212 0,212 0,991 6,083 - 0,271 0,390 A 


80 80 0 1,000 528 11,733 1,841 1955 1955 43 0,211 0,211 0,988 6,064 - 0,270 0,389 A 


15 16 65 0,200 131 2,911 1,872 1923 385 9 0,297 2,796 5,624 35,094 - 0,340 30,245 B 


56 57 24 0,713 473 10,511 1,852 1944 1386 31 0,300 4,286 7,787 48,077 - 0,341 5,132 A 


56 57 24 0,713 472 10,489 1,852 1944 1386 31 0,300 4,277 7,775 48,003 - 0,341 5,132 A 


22 23 58 0,288 252 5,600 1,827 1970 567 13 0,475 5,047 8,846 53,872 - 0,444 26,267 B 


2385 7634

0,321 6,643

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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1 : 500
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LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 6

Name Type
ID
no. Signalized streams Progressive

Sub-
intersection Symbol GTmin GTmax RTmin RTmax Initiation Termination

Vmax
[km/h]

Off =
State 
green

Color
indication

Off
yellow-flsh

Transport
mode Comment

1

2

3

4

5

6

7

1 Veh 1 Leg 1 -> 3 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

2 Veh 2 Leg 2 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

3 Veh 3 Leg 2 -> 3 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

4 Veh 4 Leg 3 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

P1 Ped 5 Leg 2 (cross.): Crossing 1 - SI 1 6 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.

P2 Ped 6 Leg 3 (cross.): Crossing 1 - SI 1 12 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.

P3 Ped 7 Leg 3 (cross.): Crossing 2 - SI 1 12 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.
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Saugos laikų matrica
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 7

entering

1 2 3 4 P
1

P
2

P
3

C
L

E
A

R
IN

G

1

2

3

4

P1

P2

P3

- 3 - - - 6

- - 4 4 - -

8 - 6 5 - 11

- 6 4 - 5 -

- 7 7 - - -

- - - 6 - -

4 - 3 - - -
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Saugos laikų skaičiavimas
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 8

Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time Info

SGR Stream Sub-stream SGR Stream Sub-stream LVeh [m] s0 [m] v0 [m/s] vc [m/s] ac [m/s²] tcr [s]
tcr+tc

[s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Calc [s] tAdd [s] tDec. [s] Bicycle
Bicycles 
decisive

Intersection 
point ID Protection Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 1 (St) Lane 2, Veh. 3 2 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 14,5 - 10,0 - 3,0 5,1 29,0 - 11,1 - 2,6 2,5 - 3 - - 680 -

1 1 (St)
Lane 1, Veh.

P3 3 (Cr)
Ped. 6,0 23,5 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 -

6 - -
677

-
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 24,0 - 10,0 - 3,0 6,0 0,0 - 1,5 - 0,0 6,0 - 686

2 2 (Ri) Lane 2, Veh. 4 3 (St) Lane 2, Veh. 6,0 23,0 - 7,0 - 2,0 6,1 27,0 - 11,1 - 2,4 3,7 - 4 - - 537 -

2 2 (Ri)

Lane 1, Veh.

P1 2 (Cr)

Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -

23

-Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 80

Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 67

3 2 (Le) Lane 3, Veh. 1 1 (St) Lane 2, Veh. 6,0 29,5 - 5,0 - 2,0 9,1 14,0 - 11,1 - 1,3 7,8 - 8 - - 680 -

3 2 (Le) Lane 3, Veh. 4 3 (St) Lane 2, Veh. 6,0 23,0 - 5,0 - 2,0 7,8 19,5 - 11,1 - 1,8 6,0 - 6 - - 145 -

3 2 (Le) Lane 3, Veh. P1 2 (Cr) Ped. 6,0 7,0 - 5,0 - 2,0 4,6 0,0 - 1,5 - 0,0 4,6 - 5 - - 96 -

3 2 (Le) Lane 3, Veh. P3 3 (Cr) Ped. 6,0 38,5 - 5,0 - 2,0 10,9 0,0 - 1,5 - 0,0 10,9 - 11 - - 100 -

4 3 (St) Lane 1, Veh. 2 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 33,0 - 10,0 - 3,0 6,9 17,0 - 11,1 - 1,5 5,4 - 6 - - 545 -

4 3 (St)

Lane 1, Veh.

3 2 (Le)

Lane 3, Veh. 6,0 20,5 - 10,0 - 3,0 5,7 18,5 - 11,1 - 1,7 4,0 -

4 - -

146

-
Lane 1, Veh. Lane 3, Veh. 6,0 20,5 - 10,0 - 3,0 5,7 18,5 - 11,1 - 1,7 4,0 - 115

Lane 1, Veh. Lane 3, Veh. 6,0 20,5 - 10,0 - 3,0 5,7 18,5 - 11,1 - 1,7 4,0 - 147

Lane 1, Veh. Lane 3, Veh. 6,0 20,5 - 10,0 - 3,0 5,7 18,5 - 11,1 - 1,7 4,0 - 116

4 3 (St)

Lane 1, Veh.

P2 3 (Cr)

Ped. 6,0 7,0 - 10,0 - 3,0 4,3 0,0 - 1,5 - 0,0 4,3 -

5 - -

19

-Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 10,0 - 3,0 4,3 0,0 - 1,5 - 0,0 4,3 - 39

Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 10,0 - 3,0 4,3 0,0 - 1,5 - 0,0 4,3 - 16

P1 2 (Cr)

Ped.

2 2 (Ri)

Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,5 - - 7,0 0,0 - 11,1 - 0,0 7,0 -

7 - -

22

-Ped. Lane 1, Veh. - 10,5 - 1,5 - - 7,0 0,0 - 11,1 - 0,0 7,0 - 82

Ped. Lane 2, Veh. - 10,5 - 1,5 - - 7,0 0,0 - 11,1 - 0,0 7,0 - 69

P1 2 (Cr)
Ped.

3 2 (Le)
Lane 3, Veh. - 10,5 - 1,5 - - 7,0 0,0 - 11,1 - 0,0 7,0 -

7 - -
98

-
Ped. Lane 3, Veh. - 10,5 - 1,5 - - 7,0 0,0 - 11,1 - 0,0 7,0 - 119

P2 3 (Cr)

Ped.

4 3 (St)

Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 0,0 - 11,1 - 0,0 5,3 -

6 - -

20

-Ped. Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 0,0 - 11,1 - 0,0 5,3 - 40

Ped. Lane 2, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 0,0 - 11,1 - 0,0 5,3 - 17

P3 3 (Cr)
Ped.

1 1 (St)
Lane 1, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 21,0 - 11,1 - 1,9 3,4 -

4 - -
678

-
Ped. Lane 2, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 21,5 - 11,1 - 1,9 3,4 - 687

P3 3 (Cr) Ped. 3 2 (Le) Lane 3, Veh. - 8,0 - 1,5 - - 5,3 36,0 - 11,1 - 3,2 2,1 - 3 - - 139 -

Guideline: RiLSA_EN
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Fazių seka
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 9

Fazė 1

14

P1

Fazė 2

P2

P3

2

Fazė 3

23

FP
1.2F

P
1.

3

FP2.3

FP
2.1

FP
3.

1
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 10

0
CT=11Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 11 0
11

3 0

4 1 5
5

P1 0 4
4

P2 10 1
10

P3 10 1
10

FP_1.2

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 2

Sec. target stage CT

ID no. 1

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=11Signal

group BG Term GT

1 3 7
7

2 11 0
11

3 11 0
11

4 1 5
5

P1 0 4
4

P2 0

P3 0

FP_1.3

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 2

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 10 0
10

2 2 6
6

3 0

4 10 0
10

P1 10 0
10

P2 0 4
4

P3 0 4
4

FP_2.1

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 3

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=7Signal

group BG Term GT

1 0

2 7

3 7 0
7

4 0

P1 0

P2 0 4
4

P3 0 4
4

FP_2.3

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 4

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 12 0
12

2 0 4
4

3 0 4
4

4 10 2
10

P1 9 3
9

P2 0

P3 0

FP_3.1

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 5

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

228



Rytas 120s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 11

Offset=101
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 76 80 111230 A
76 119

2 86 108 25 43330 C
86 108

3 103 108 8 6256 D
103 108

4 117 77 83 91224 A
77 117

P1 117 76 83 3754 B
76 117

P2 86 97 15 10573 F
86 97

P3 86 97 15 10573 F
86 97

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Rytas 120s. Koord. seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 12

Private transport - Rytas 120s. Koord. seka Nr. 1 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

80 81 40 0,675 615 20,500 1,858 1938 1308 44 0,534 10,292 15,718 97,326 - 0,470 10,752 A 


80 81 40 0,675 615 20,500 1,858 1938 1308 44 0,534 10,292 15,718 97,326 - 0,470 10,752 A 


8 9 112 0,075 56 1,867 1,849 1947 146 5 0,360 2,138 4,611 28,413 - 0,384 61,737 D 


25 26 95 0,217 165 5,500 1,800 2000 433 14 0,359 5,054 8,856 53,136 - 0,381 43,086 C 


25 26 95 0,217 165 5,500 1,800 2000 433 14 0,359 5,054 8,856 53,136 - 0,381 43,086 C 


83 84 37 0,700 612 20,400 1,852 1944 1359 45 0,489 9,423 14,615 90,233 - 0,450 9,178 A 


83 84 37 0,700 612 20,400 1,852 1944 1359 45 0,489 9,423 14,615 90,233 - 0,450 9,178 A 


2840 6346

0,449 14,836

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 13

Offset=79
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 91 95 121230 A
91 139

2 101 128 30 49330 C
101 128

3 118 128 13 6356 D
118 128

4 137 92 98 101224 A
92 137

P1 137 91 98 4254 C
91 137

P2 101 112 15 12573 F
101 112

P3 101 112 15 12573 F
101 112

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Rytas 140s. Koord. seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 14

Private transport - Rytas 140s. Koord. seka Nr. 1 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

95 96 45 0,686 615 23,917 1,858 1938 1329 52 0,518 11,523 17,264 106,899 - 0,463 11,517 A 


95 96 45 0,686 615 23,917 1,858 1938 1329 52 0,518 11,523 17,264 106,899 - 0,463 11,517 A 


13 14 127 0,100 56 2,178 1,849 1947 195 8 0,229 2,247 4,782 29,467 - 0,287 62,603 D 


30 31 110 0,221 165 6,417 1,800 2000 441 17 0,348 5,797 9,869 59,214 - 0,374 49,147 C 


30 31 110 0,221 165 6,417 1,800 2000 441 17 0,348 5,797 9,869 59,214 - 0,374 49,147 C 


98 99 42 0,707 612 23,800 1,852 1944 1373 53 0,480 10,665 16,188 99,945 - 0,446 10,036 A 


98 99 42 0,707 612 23,800 1,852 1944 1373 53 0,480 10,665 16,188 99,945 - 0,446 10,036 A 


2840 6481

0,442 16,259

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 90s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 15

Offset=16
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 89 42 46 171092 A
42 89

2 52 78 29 24405 B
52 78

3 69 78 12 3896 C
69 78

4 87 43 49 13945 A
43 87

P1 87 42 49 41100 C
42 87

P2 52 63 15 7564 E
52 63

P3 52 63 15 7564 E
52 63

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Diena 90s. Koord. seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 16

Private transport - Diena 90s. Koord. seka Nr. 1 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

46 47 44 0,522 546 13,650 1,834 1963 1025 26 0,705 9,745 15,025 91,863 - 0,533 16,721 A 


46 47 44 0,522 546 13,650 1,834 1963 1025 26 0,705 9,745 15,025 91,863 - 0,533 16,721 A 


12 13 78 0,144 96 2,400 1,841 1955 282 7 0,297 2,457 5,108 31,353 - 0,340 38,462 C 


29 30 61 0,333 203 5,075 1,827 1970 655 16 0,258 4,033 7,429 45,243 - 0,310 23,743 B 


29 30 61 0,333 202 5,050 1,827 1970 655 16 0,256 4,009 7,395 45,036 - 0,308 23,715 B 


49 50 41 0,556 473 11,825 1,852 1944 1081 27 0,464 7,405 12,007 74,131 - 0,438 13,272 A 


49 50 41 0,556 472 11,800 1,852 1944 1081 27 0,462 7,383 11,978 73,952 - 0,437 13,257 A 


2538 5804

0,454 17,375

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 17

Offset=53
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 55 59 151092 A
55 104

2 65 93 31 30405 B
65 93

3 82 93 14 4496 C
82 93

4 102 56 62 12945 A
56 102

P1 102 55 62 43100 C
55 102

P2 65 76 15 9064 F
65 76

P3 65 76 15 9064 F
65 76

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Diena 105s. Koord. seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 18

Private transport - Diena 105s. Koord. seka Nr. 1 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

59 60 46 0,571 546 15,925 1,834 1963 1121 33 0,575 10,038 15,396 94,131 - 0,487 15,231 A 


59 60 46 0,571 546 15,925 1,834 1963 1121 33 0,575 10,038 15,396 94,131 - 0,487 15,231 A 


14 15 91 0,143 96 2,800 1,841 1955 280 8 0,301 2,824 5,666 34,778 - 0,343 44,417 C 


31 32 74 0,305 203 5,921 1,827 1970 600 18 0,295 4,883 8,620 52,496 - 0,338 30,044 B 


31 32 74 0,305 202 5,892 1,827 1970 600 18 0,294 4,858 8,586 52,289 - 0,337 30,028 B 


62 63 43 0,600 473 13,796 1,852 1944 1166 34 0,403 7,699 12,392 76,508 - 0,406 12,349 A 


62 63 43 0,600 472 13,767 1,852 1944 1166 34 0,401 7,675 12,360 76,311 - 0,405 12,334 A 


2538 6054

0,427 17,622

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 19

Offset=26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 73 77 171716 A
73 119

2 83 108 28 45531 C
83 108

3 100 108 11 69121 D
100 108

4 117 74 80 111200 A
74 117

P1 117 73 80 40155 B
73 117

P2 83 94 15 10584 F
83 94

P3 83 94 15 10584 F
83 94

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Vakaras 120s. Koord. seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 20

Private transport - Vakaras 120s. Koord. seka Nr. 1 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

77 78 43 0,650 858 28,600 1,840 1957 1272 42 1,421 19,256 26,677 163,583 - 0,675 17,118 A 


77 78 43 0,650 858 28,600 1,840 1957 1272 42 1,421 19,256 26,677 163,583 - 0,675 17,118 A 


11 12 109 0,100 121 4,033 1,800 2000 200 7 0,948 4,812 8,522 51,132 - 0,605 68,794 D 


28 29 92 0,242 266 8,867 1,800 2000 484 16 0,756 8,509 13,442 80,652 - 0,550 45,390 C 


28 29 92 0,242 265 8,833 1,800 2000 484 16 0,749 8,468 13,389 80,334 - 0,548 45,316 C 


80 81 40 0,675 600 20,000 1,863 1932 1303 43 0,511 9,938 15,270 94,827 - 0,460 10,603 A 


80 81 40 0,675 600 20,000 1,863 1932 1303 43 0,511 9,938 15,270 94,827 - 0,460 10,603 A 


3568 6318

0,582 20,881

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

238



Vakaras 140s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 21

Offset=5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 86 90 191716 A
86 139

2 96 128 35 49531 C
96 128

3 113 128 18 62121 D
113 128

4 137 87 93 121200 A
87 137

P1 137 86 93 47155 C
86 137

P2 96 107 15 12584 F
96 107

P3 96 107 15 12584 F
96 107

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Vakaras 140s. Koord. seka Nr. 1

239



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 22

Private transport - Vakaras 140s. Koord. seka Nr. 1 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

90 91 50 0,650 858 33,367 1,840 1957 1272 49 1,421 22,229 30,203 185,205 - 0,675 19,300 A 


90 91 50 0,650 858 33,367 1,840 1957 1272 49 1,421 22,229 30,203 185,205 - 0,675 19,300 A 


18 19 122 0,136 121 4,706 1,800 2000 272 11 0,474 4,802 8,508 51,048 - 0,445 61,895 D 


35 36 105 0,257 266 10,344 1,800 2000 513 20 0,658 9,527 14,747 88,482 - 0,519 49,209 C 


35 36 105 0,257 265 10,306 1,800 2000 513 20 0,653 9,483 14,691 88,146 - 0,517 49,147 C 


93 94 47 0,671 600 23,333 1,863 1932 1295 50 0,517 11,653 17,426 108,215 - 0,463 12,429 A 


93 94 47 0,671 600 23,333 1,863 1932 1295 50 0,517 11,653 17,426 108,215 - 0,463 12,429 A 


3568 6432

0,573 22,880

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Koord. seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 23

Offset=14
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 79 35 39 171092 A
35 79

2 45 68 26 21405 B
45 68

3 62 68 9 3896 C
62 68

4 77 36 42 13945 A
36 77

P1 77 35 42 38100 B
35 77

P2 45 56 15 6564 D
45 56

P3 45 56 15 6564 D
45 56

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Naktis 80s. Koord. seka Nr. 1

241



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 24

Private transport - Naktis 80s. Koord. seka Nr. 1 (CT=80) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

39 40 41 0,500 546 12,133 1,834 1963 982 22 0,782 9,185 14,311 87,497 - 0,556 16,717 A 


39 40 41 0,500 546 12,133 1,834 1963 982 22 0,782 9,185 14,311 87,497 - 0,556 16,717 A 


9 10 71 0,125 96 2,133 1,841 1955 244 5 0,377 2,340 4,927 30,242 - 0,393 37,769 C 


26 27 54 0,338 203 4,511 1,827 1970 665 15 0,252 3,582 6,783 41,308 - 0,305 20,909 B 


26 27 54 0,338 202 4,489 1,827 1970 665 15 0,251 3,563 6,755 41,138 - 0,304 20,896 B 


42 43 38 0,538 473 10,511 1,852 1944 1046 23 0,493 6,909 11,354 70,100 - 0,452 12,978 A 


42 43 38 0,538 472 10,489 1,852 1944 1046 23 0,491 6,889 11,328 69,939 - 0,451 12,963 A 


2538 5630

0,471 16,786

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 120s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 25

Offset=91
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 76 80 111230 A
76 119

2 86 108 25 43330 C
86 108

3 103 108 8 6256 D
103 108

4 117 77 83 91224 A
77 117

P1 117 76 83 3754 B
76 117

P2 86 97 15 10573 F
86 97

P3 86 97 15 10573 F
86 97

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Rytas 120s. Koord. seka Nr. 2

243



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 26

Private transport - Rytas 120s. Koord. seka Nr. 2 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

80 81 40 0,675 615 20,500 1,858 1938 1308 44 0,534 10,292 15,718 97,326 - 0,470 10,752 A 


80 81 40 0,675 615 20,500 1,858 1938 1308 44 0,534 10,292 15,718 97,326 - 0,470 10,752 A 


8 9 112 0,075 56 1,867 1,849 1947 146 5 0,360 2,138 4,611 28,413 - 0,384 61,737 D 


25 26 95 0,217 165 5,500 1,800 2000 433 14 0,359 5,054 8,856 53,136 - 0,381 43,086 C 


25 26 95 0,217 165 5,500 1,800 2000 433 14 0,359 5,054 8,856 53,136 - 0,381 43,086 C 


83 84 37 0,700 612 20,400 1,852 1944 1359 45 0,489 9,423 14,615 90,233 - 0,450 9,178 A 


83 84 37 0,700 612 20,400 1,852 1944 1359 45 0,489 9,423 14,615 90,233 - 0,450 9,178 A 


2840 6346

0,449 14,836

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 27

Offset=2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 91 95 121230 A
91 139

2 101 128 30 49330 C
101 128

3 118 128 13 6356 D
118 128

4 137 92 98 101224 A
92 137

P1 137 91 98 4254 C
91 137

P2 101 112 15 12573 F
101 112

P3 101 112 15 12573 F
101 112

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Rytas 140s. Koord. seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 28

Private transport - Rytas 140s. Koord. seka Nr. 2 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

95 96 45 0,686 615 23,917 1,858 1938 1329 52 0,518 11,523 17,264 106,899 - 0,463 11,517 A 


95 96 45 0,686 615 23,917 1,858 1938 1329 52 0,518 11,523 17,264 106,899 - 0,463 11,517 A 


13 14 127 0,100 56 2,178 1,849 1947 195 8 0,229 2,247 4,782 29,467 - 0,287 62,603 D 


30 31 110 0,221 165 6,417 1,800 2000 441 17 0,348 5,797 9,869 59,214 - 0,374 49,147 C 


30 31 110 0,221 165 6,417 1,800 2000 441 17 0,348 5,797 9,869 59,214 - 0,374 49,147 C 


98 99 42 0,707 612 23,800 1,852 1944 1373 53 0,480 10,665 16,188 99,945 - 0,446 10,036 A 


98 99 42 0,707 612 23,800 1,852 1944 1373 53 0,480 10,665 16,188 99,945 - 0,446 10,036 A 


2840 6481

0,442 16,259

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 90s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 29

Offset=11
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 89 42 46 171092 A
42 89

2 52 78 29 24405 B
52 78

3 69 78 12 3896 C
69 78

4 87 43 49 13945 A
43 87

P1 87 42 49 41100 C
42 87

P2 52 63 15 7564 E
52 63

P3 52 63 15 7564 E
52 63

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Diena 90s. Koord. seka Nr. 2

247



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 30

Private transport - Diena 90s. Koord. seka Nr. 2 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

46 47 44 0,522 546 13,650 1,834 1963 1025 26 0,705 9,745 15,025 91,863 - 0,533 16,721 A 


46 47 44 0,522 546 13,650 1,834 1963 1025 26 0,705 9,745 15,025 91,863 - 0,533 16,721 A 


12 13 78 0,144 96 2,400 1,841 1955 282 7 0,297 2,457 5,108 31,353 - 0,340 38,462 C 


29 30 61 0,333 203 5,075 1,827 1970 655 16 0,258 4,033 7,429 45,243 - 0,310 23,743 B 


29 30 61 0,333 202 5,050 1,827 1970 655 16 0,256 4,009 7,395 45,036 - 0,308 23,715 B 


49 50 41 0,556 473 11,825 1,852 1944 1081 27 0,464 7,405 12,007 74,131 - 0,438 13,272 A 


49 50 41 0,556 472 11,800 1,852 1944 1081 27 0,462 7,383 11,978 73,952 - 0,437 13,257 A 


2538 5804

0,454 17,375

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 31

Offset=102
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 55 59 151092 A
55 104

2 65 93 31 30405 B
65 93

3 82 93 14 4496 C
82 93

4 102 56 62 12945 A
56 102

P1 102 55 62 43100 C
55 102

P2 65 76 15 9064 F
65 76

P3 65 76 15 9064 F
65 76

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Diena 105s. Koord. seka Nr. 2

249



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 32

Private transport - Diena 105s. Koord. seka Nr. 2 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

59 60 46 0,571 546 15,925 1,834 1963 1121 33 0,575 10,038 15,396 94,131 - 0,487 15,231 A 


59 60 46 0,571 546 15,925 1,834 1963 1121 33 0,575 10,038 15,396 94,131 - 0,487 15,231 A 


14 15 91 0,143 96 2,800 1,841 1955 280 8 0,301 2,824 5,666 34,778 - 0,343 44,417 C 


31 32 74 0,305 203 5,921 1,827 1970 600 18 0,295 4,883 8,620 52,496 - 0,338 30,044 B 


31 32 74 0,305 202 5,892 1,827 1970 600 18 0,294 4,858 8,586 52,289 - 0,337 30,028 B 


62 63 43 0,600 473 13,796 1,852 1944 1166 34 0,403 7,699 12,392 76,508 - 0,406 12,349 A 


62 63 43 0,600 472 13,767 1,852 1944 1166 34 0,401 7,675 12,360 76,311 - 0,405 12,334 A 


2538 6054

0,427 17,622

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 33

Offset=11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 73 77 171716 A
73 119

2 83 108 28 45531 C
83 108

3 100 108 11 69121 D
100 108

4 117 74 80 111200 A
74 117

P1 117 73 80 40155 B
73 117

P2 83 94 15 10584 F
83 94

P3 83 94 15 10584 F
83 94

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Vakaras 120s. Koord. seka Nr. 2

251
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LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 34

Private transport - Vakaras 120s. Koord. seka Nr. 2 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

77 78 43 0,650 858 28,600 1,840 1957 1272 42 1,421 19,256 26,677 163,583 - 0,675 17,118 A 


77 78 43 0,650 858 28,600 1,840 1957 1272 42 1,421 19,256 26,677 163,583 - 0,675 17,118 A 


11 12 109 0,100 121 4,033 1,800 2000 200 7 0,948 4,812 8,522 51,132 - 0,605 68,794 D 


28 29 92 0,242 266 8,867 1,800 2000 484 16 0,756 8,509 13,442 80,652 - 0,550 45,390 C 


28 29 92 0,242 265 8,833 1,800 2000 484 16 0,749 8,468 13,389 80,334 - 0,548 45,316 C 


80 81 40 0,675 600 20,000 1,863 1932 1303 43 0,511 9,938 15,270 94,827 - 0,460 10,603 A 


80 81 40 0,675 600 20,000 1,863 1932 1303 43 0,511 9,938 15,270 94,827 - 0,460 10,603 A 


3568 6318

0,582 20,881

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 35

Offset=5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 86 90 191716 A
86 139

2 96 128 35 49531 C
96 128

3 113 128 18 62121 D
113 128

4 137 87 93 121200 A
87 137

P1 137 86 93 47155 C
86 137

P2 96 107 15 12584 F
96 107

P3 96 107 15 12584 F
96 107

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Vakaras 140s. Koord. seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 36

Private transport - Vakaras 140s. Koord. seka Nr. 2 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

90 91 50 0,650 858 33,367 1,840 1957 1272 49 1,421 22,229 30,203 185,205 - 0,675 19,300 A 


90 91 50 0,650 858 33,367 1,840 1957 1272 49 1,421 22,229 30,203 185,205 - 0,675 19,300 A 


18 19 122 0,136 121 4,706 1,800 2000 272 11 0,474 4,802 8,508 51,048 - 0,445 61,895 D 


35 36 105 0,257 266 10,344 1,800 2000 513 20 0,658 9,527 14,747 88,482 - 0,519 49,209 C 


35 36 105 0,257 265 10,306 1,800 2000 513 20 0,653 9,483 14,691 88,146 - 0,517 49,147 C 


93 94 47 0,671 600 23,333 1,863 1932 1295 50 0,517 11,653 17,426 108,215 - 0,463 12,429 A 


93 94 47 0,671 600 23,333 1,863 1932 1295 50 0,517 11,653 17,426 108,215 - 0,463 12,429 A 


3568 6432

0,573 22,880

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Koord. seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 37

Offset=21
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 79 35 39 171092 A
35 79

2 45 68 26 21405 B
45 68

3 62 68 9 3896 C
62 68

4 77 36 42 13945 A
36 77

P1 77 35 42 38100 B
35 77

P2 45 56 15 6564 D
45 56

P3 45 56 15 6564 D
45 56

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė

Naktis 80s. Koord. seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr3

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 38

Private transport - Naktis 80s. Koord. seka Nr. 2 (CT=80) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1
1 1

2 1

2

3 3

2 2

1 2

3
2 4

1 4

Total for intersection: 

Weighted average: 

39 40 41 0,500 546 12,133 1,834 1963 982 22 0,782 9,185 14,311 87,497 - 0,556 16,717 A 


39 40 41 0,500 546 12,133 1,834 1963 982 22 0,782 9,185 14,311 87,497 - 0,556 16,717 A 


9 10 71 0,125 96 2,133 1,841 1955 244 5 0,377 2,340 4,927 30,242 - 0,393 37,769 C 


26 27 54 0,338 203 4,511 1,827 1970 665 15 0,252 3,582 6,783 41,308 - 0,305 20,909 B 


26 27 54 0,338 202 4,489 1,827 1970 665 15 0,251 3,563 6,755 41,138 - 0,304 20,896 B 


42 43 38 0,538 473 10,511 1,852 1944 1046 23 0,493 6,909 11,354 70,100 - 0,452 12,978 A 


42 43 38 0,538 472 10,489 1,852 1944 1046 23 0,491 6,889 11,328 69,939 - 0,451 12,963 A 


2538 5630

0,471 16,786

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Sankryžos planas
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 1

1 : 500
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Sankryžos schema
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 2

SI 1
(1) 1 (Veh.)

6 (Veh.)

6 (Veh.)

1

3

2

1

4

5

6

4
(V

eh
.)

B
1 B 1

2

12
2

1

5 (Veh.)
5 (Veh.)
5 (Veh.)

B2

B3

B2

B3

3

3

2

1

4

5

2

3

1

4

SI 2
(2)

6

1
2

3
4

3 (Veh.)
3 (Veh.)

3 (Veh.)
4

3
2

1

2
(V

eh
.)

2
(V

eh
.)

5

21
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 3

1485
(50)

1230

Ʃ
1

48
5

Ʃ
1

23
0

51

16
(0

)
85

Ʃ 16
Ʃ 85

54

1230 (52)
85 (0)

16
1485

Ʃ
1

31
5

Ʃ
1

50
1

From\To 1 2 3
1 85 1230
2 16
3 1485

Leg Ped. Bicycle
1
2 54
3 51

21
1

(5
8)

Ʃ 211

1501

(50)

Ʃ
15

01

1501
211

Ʃ
171

2

From\To 4 5 6
4 1501
5 211
6

Leg Ped. Bicycle
4
5
6

 100
 500

 1000

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Vienuolio g.

A. Goštauto g.

Rytas
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 4

1266
(45)

1092

Ʃ
1

26
6

Ʃ
1

09
2

84

42
(0

)
45

Ʃ 42
Ʃ 45

69

1092 (27)
45 (0)

42
1266

Ʃ
11

3
7

Ʃ
1

30
8

From\To 1 2 3
1 45 1092
2 42
3 1266

Leg Ped. Bicycle
1
2 69
3 84

25
8

(3
6)

Ʃ 258

1308

(45)

Ʃ
13

08

1308
258

Ʃ
156

6

From\To 4 5 6
4 1308
5 258
6

Leg Ped. Bicycle
4
5
6

 100
 500

 1000

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Vienuolio g.

A. Goštauto g.

Diena
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 5

1654
(55)

1716

Ʃ
16

54
Ʃ

1
71

6

70

44
(0

)
86

Ʃ 44
Ʃ 86

134

1716 (50)
86 (0)

44
1654

Ʃ
1

80
2

Ʃ
1

69
8

From\To 1 2 3
1 86 1716
2 44
3 1654

Leg Ped. Bicycle
1
2 134
3 70

24
5

(5
2)

Ʃ 245

1698

(55)Ʃ
16

98

1698
245

Ʃ
19

43

From\To 4 5 6
4 1698
5 245
6

Leg Ped. Bicycle
4
5
6

 100
 500
 1000

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Goštauto g.

A. Vienuolio g.

A. Goštauto g.

Vakaras
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Signalinės grupės
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 6

Name Type
ID
no. Signalized streams Progressive

Sub-
intersection Symbol GTmin GTmax RTmin RTmax Initiation Termination

Vmax
[km/h]

Off =
State 
green

Color
indication

Off
yellow-flsh

Transport
mode Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Veh 1 Leg 1 -> 2 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

2 Veh 2 Leg 5 -> 6 - SI 2 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

3 Veh 3 Leg 4 -> 6 - SI 2 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

4 Veh 4 Leg 2 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

5 Veh 5 Leg 3 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

6 Veh 6 Leg 1 -> 3 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

B1 Ped 7 Leg 2 (cross.): Crossing 2;Crossing 1 - SI 1 9 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped.

B2 Ped 8 Leg 3 (cross.): Crossing 2;Crossing 1 - SI 1 7 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped. Visos perėjimui 18s.

B3 Ped 9 Leg 3 (cross.): Crossing 3;Crossing 4 - SI 1 7 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped. Visos perėjimui 18s.
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Saugos laikų matrica
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 7

entering

1 2 3 4 5 6 B
1

B
2

B
3

C
L

E
A

R
IN

G

1

2

3

4

5

6

B1

B2

B3

- - - 3 - 7 - -

- 5 - - - - - -

- 5 - - - - - -

- - - 7 - 5 - -

6 - - 5 - - 5 -

- - - - - - - 6

6 - - 8 - - - -

- - - - 8 - - -

- - - - - 4 - -
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Saugos laikų skaičiavimas
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 8

Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time Info

SGR Stream Sub-stream SGR Stream Sub-stream LVeh [m] s0 [m] v0 [m/s] vc [m/s] ac [m/s²] tcr [s]
tcr+tc

[s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Calc [s] tAdd [s] tDec. [s] Bicycle
Bicycles 
decisive

Intersection 
point ID Protection Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 1 (Le) Lane 3, Veh. 5 3 (St) Lane 1, Veh. 6,0 13,5 - 7,0 - 2,0 4,8 22,5 - 11,1 - 2,0 2,8 - 3 - - 2880 -

1 1 (Le) Lane 3, Veh. B1 2 (Cr) Ped. 6,0 26,5 - 7,0 - 2,0 6,6 0,0 - 1,5 - 0,0 6,6 - 7 - - 2135 -

2 5 (Le) Lane 1, Veh. 3 4 (St) Lane 1, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 13,0 - 11,1 - 1,2 4,5 - 5 - - 2106 -

3 4 (St) Lane 3, Veh. 2 5 (Le) Lane 2, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 5,5 6,0 - 11,1 - 0,5 5,0 - 5 - - 2124 -

4 2 (Ri) Lane 1, Veh. 5 3 (St) Lane 3, Veh. 6,0 27,5 - 5,0 - 2,0 8,7 29,0 - 11,1 - 2,6 6,1 - 7 - - 2369 -

4 2 (Ri)

Lane 1, Veh.

B1 2 (Cr)

Ped. 6,0 8,5 - 5,0 - 2,0 4,9 0,0 - 1,5 - 0,0 4,9 -

5 - -

2141

-Lane 1, Veh. Ped. 6,0 8,5 - 5,0 - 2,0 4,9 0,0 - 1,5 - 0,0 4,9 - 2150

Lane 1, Veh. Ped. 6,0 8,5 - 5,0 - 2,0 4,9 0,0 - 1,5 - 0,0 4,9 - 2159

5 3 (St) Lane 3, Veh. 1 1 (Le) Lane 3, Veh. 6,0 24,0 - 10,0 - 3,0 6,0 6,0 - 11,1 - 0,5 5,5 - 6 - - 2366 -

5 3 (St) Lane 1, Veh. 4 2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 3,0 6,8 19,5 - 11,1 - 1,8 5,0 - 5 - - 2883 -

5 3 (St) Lane 1, Veh. B2 3 (Cr) Bicycle 6,0 12,5 - 10,0 - 3,0 4,9 0,0 - 5,0 - 0,0 4,9 - 5 - - 2889 -

6 1 (St)
Lane 1, Veh.

B3 3 (Cr)
Ped. 6,0 14,5 - 10,0 - 3,0 5,1 0,0 - 1,5 - 0,0 5,1 -

6 - -
5629

-
Lane 2, Veh. Ped. 6,0 14,5 - 10,0 - 3,0 5,1 0,0 - 1,5 - 0,0 5,1 - 5635

B1 2 (Cr) Ped. 1 1 (Le) Lane 3, Veh. - 11,5 - 1,5 - - 7,7 24,0 - 11,1 - 2,2 5,5 - 6 X - 2136 -

B1 2 (Cr)

Ped.

4 2 (Ri)

Lane 1, Veh. - 11,5 - 1,5 - - 7,7 6,0 - 11,1 - 0,5 7,2 -

8 X -

2143

-Ped. Lane 1, Veh. - 11,5 - 1,5 - - 7,7 6,0 - 11,1 - 0,5 7,2 - 2152

Ped. Lane 1, Veh. - 11,5 - 1,5 - - 7,7 6,0 - 11,1 - 0,5 7,2 - 2161

B2 3 (Cr)

Ped.

5 3 (St)

Lane 1, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 -

8 X -

2687

-Ped. Lane 2, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 - 2423

Ped. Lane 3, Veh. - 11,0 - 1,5 - - 7,3 0,0 - 11,1 - 0,0 7,3 - 2176

B3 3 (Cr)
Ped.

6 1 (St)
Lane 1, Veh. - 7,5 - 1,5 - - 5,0 11,5 - 11,1 - 1,0 4,0 -

4 X -
5630

-
Ped. Lane 2, Veh. - 7,5 - 1,5 - - 5,0 11,5 - 11,1 - 1,0 4,0 - 5636

Guideline: RiLSA_EN
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Fazių seka nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 9

Fazė 1

6
5

3

B1

Fazė 2

1

4

B2

B3
2FP1.2FP2.1
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Fazių seka nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 10

Fazė 1

6
5

3

B1

Fazė 2

1

4

B2

B3
2

Fazė 3

6
1 2

4

B2

Fazė 4

B3

5

3

B1

FP1.2

FP2.1

FP2.
3

FP3.4

F
P

3
.1

FP4.1

266



Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 11

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 10 2
10

2 9 3
9

3 0 4
4

4 12 0
12

5 0 4
4

6 0 4
4

B1 0 4
4

B2 10 2
10

B3 10 2
10

FP_1.2

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 2

Sec. target stage CT

ID no. 1

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green OMBG

OC for end of green OMEG

Min/Max list -

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 2 6
6

3 11 1
11

4 1 5
5

5 12 0
12

6 8 4
8

B1 11 1
11

B2 0 4
4

B3 0 4
4

FP_2.1

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 2

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green OMBG

OC for end of green OMEG

Min/Max list -

0
CT=8Signal

group BG Term GT

1 8

2 8

3 0

4 8

5 0

6 8 0
8

B1 0

B2 8

B3 0 4
4

FP_2.3

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 3

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 3 7
7

3 12 0
12

4 1 5
5

5 12 0
12

6 12

B1 11 1
11

B2 0 4
4

B3 0

FP_3.1

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 4

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 12

0
CT=12Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 2 6
6

3 11 1
11

4 1 5
5

5 12 0
12

6 0 4
4

B1 11 1
11

B2 0 4
4

B3 10 2
10

FP_3.4

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 5

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=8Signal

group BG Term GT

1 0

2 0

3 8

4 0

5 8

6 8 0
8

B1 8

B2 0

B3 0 4
4

FP_4.1

Properties

From stage Fazė 4

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 6

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 13

Offset=104
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 81 109 31 3485 B
81 109

2 80 111 34 33211 B
80 111

3 119 72 76 111501 A
72 119

4 83 110 30 3316 B
83 110

5 0 72 75 121485 A
0 72

6 116 72 79 111230 A
72 116

B1 0 72 76 4454 C
0 72

B2 82 109 31 8951 F
82 109

B3 82 109 31 8951 F
82 109

HBS 2015
1 fazė 2 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 14

Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

79 80 41 0,667 615 20,500 1,858 1938 1293 43 0,548 10,550 16,043 99,338 - 0,476 11,274 A 


79 80 41 0,667 615 20,500 1,858 1938 1293 43 0,548 10,550 16,043 99,338 - 0,476 11,274 A 


31 32 89 0,267 85 2,833 1,800 2000 534 18 0,106 2,275 4,826 28,956 - 0,159 34,382 B 


30 31 90 0,258 16 0,533 1,800 2000 516 17 0,018 0,417 1,509 9,054 - 0,031 33,426 B 


75 76 45 0,633 495 16,500 1,847 1949 1235 41 0,394 8,509 13,442 82,749 - 0,401 11,979 A 


75 76 45 0,633 495 16,500 1,847 1949 1235 41 0,394 8,509 13,442 82,749 - 0,401 11,979 A 


75 76 45 0,633 495 16,500 1,847 1949 1235 41 0,394 8,509 13,442 82,749 - 0,401 11,979 A 


76 77 44 0,642 501 16,700 1,845 1951 1253 42 0,392 8,436 13,348 82,090 - 0,400 11,473 A 


76 77 44 0,642 500 16,667 1,847 1949 1253 42 0,390 8,411 13,316 81,973 - 0,399 11,459 A 


76 77 44 0,642 500 16,667 1,847 1949 1253 42 0,390 8,411 13,316 81,973 - 0,399 11,459 A 


34 35 86 0,292 106 3,533 2,169 1660 484 16 0,158 2,831 5,677 41,045 - 0,219 33,306 B 


34 35 86 0,292 105 3,500 2,173 1657 484 16 0,157 2,803 5,634 40,801 - 0,217 33,278 B 


4528 12068

0,406 13,106

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 15

Offset=81
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 95 129 37 4085 C
95 129

2 94 131 40 39211 C
94 131

3 139 86 90 131501 A
86 139

4 97 130 36 3816 C
97 130

5 0 86 89 131485 A
0 86

6 136 86 93 131230 A
86 136

B1 0 86 90 5054 C
0 86

B2 96 129 37 10351 F
96 129

B3 96 129 37 10351 F
96 129

HBS 2015
1 fazė 2 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 16

Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

93 94 47 0,671 615 23,917 1,858 1938 1300 51 0,541 12,068 17,943 111,103 - 0,473 12,598 A 


93 94 47 0,671 615 23,917 1,858 1938 1300 51 0,541 12,068 17,943 111,103 - 0,473 12,598 A 


37 38 103 0,271 85 3,306 1,800 2000 542 21 0,104 2,621 5,359 32,154 - 0,157 39,545 C 


36 37 104 0,264 16 0,622 1,800 2000 528 21 0,017 0,479 1,650 9,900 - 0,030 38,337 C 


89 90 51 0,643 495 19,250 1,847 1949 1254 49 0,383 9,595 14,834 91,318 - 0,395 13,059 A 


89 90 51 0,643 495 19,250 1,847 1949 1254 49 0,383 9,595 14,834 91,318 - 0,395 13,059 A 


89 90 51 0,643 495 19,250 1,847 1949 1254 49 0,383 9,595 14,834 91,318 - 0,395 13,059 A 


90 91 50 0,650 501 19,483 1,845 1951 1268 49 0,383 9,558 14,787 90,940 - 0,395 12,624 A 


90 91 50 0,650 500 19,444 1,847 1949 1268 49 0,382 9,530 14,751 90,807 - 0,394 12,612 A 


90 91 50 0,650 500 19,444 1,847 1949 1268 49 0,382 9,530 14,751 90,807 - 0,394 12,612 A 


40 41 100 0,293 106 4,122 2,169 1660 486 19 0,157 3,270 6,328 45,751 - 0,218 38,540 C 


40 41 100 0,293 105 4,083 2,173 1657 486 19 0,156 3,238 6,281 45,487 - 0,216 38,509 C 


4528 12208

0,402 14,560

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 17

Offset=16
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 62 79 20 2845 B
62 79

2 61 81 23 28258 B
61 81

3 89 53 57 81308 A
53 89

4 64 80 19 2842 B
64 80

5 0 53 56 91266 A
0 53

6 86 53 60 81092 A
53 86

B1 0 53 57 3369 B
0 53

B2 63 79 20 7084 D
63 79

B3 63 79 20 7084 D
63 79

HBS 2015
1 fazė 2 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 18

Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 1 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

60 61 30 0,678 546 13,650 1,834 1963 1331 33 0,410 6,498 10,809 66,086 - 0,410 7,571 A 


60 61 30 0,678 546 13,650 1,834 1963 1331 33 0,410 6,498 10,809 66,086 - 0,410 7,571 A 


20 21 70 0,233 45 1,125 1,800 2000 466 12 0,060 0,943 2,585 15,510 - 0,097 27,549 B 


19 20 71 0,222 42 1,050 1,800 2000 444 11 0,058 0,892 2,489 14,934 - 0,095 28,295 B 


56 57 34 0,633 422 10,550 1,849 1947 1232 31 0,303 5,249 9,124 56,222 - 0,343 8,627 A 


56 57 34 0,633 422 10,550 1,849 1947 1232 31 0,303 5,249 9,124 56,222 - 0,343 8,627 A 


56 57 34 0,633 422 10,550 1,849 1947 1232 31 0,303 5,249 9,124 56,222 - 0,343 8,627 A 


57 58 33 0,644 436 10,900 1,847 1949 1255 31 0,308 5,305 9,200 56,635 - 0,347 8,228 A 


57 58 33 0,644 436 10,900 1,847 1949 1255 31 0,308 5,305 9,200 56,635 - 0,347 8,228 A 


57 58 33 0,644 436 10,900 1,847 1949 1255 31 0,308 5,305 9,200 56,635 - 0,347 8,228 A 


23 24 67 0,267 129 3,225 1,989 1810 483 12 0,207 2,752 5,558 36,850 - 0,267 27,577 B 


23 24 67 0,267 129 3,225 1,989 1810 483 12 0,207 2,752 5,558 36,850 - 0,267 27,577 B 


4011 11999

0,352 9,847

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 19

Offset=56
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 72 94 25 3145 B
72 94

2 71 96 28 31258 B
71 96

3 104 63 67 91308 A
63 104

4 74 95 24 3242 B
74 95

5 0 63 66 101266 A
0 63

6 101 63 70 91092 A
63 101

B1 0 63 67 3869 B
0 63

B2 73 94 25 8084 E
73 94

B3 73 94 25 8084 E
73 94

HBS 2015
1 fazė 2 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 20

Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 1 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

70 71 35 0,676 546 15,925 1,834 1963 1327 39 0,412 7,557 12,206 74,627 - 0,411 8,750 A 


70 71 35 0,676 546 15,925 1,834 1963 1327 39 0,412 7,557 12,206 74,627 - 0,411 8,750 A 


25 26 80 0,248 45 1,313 1,800 2000 496 14 0,056 1,066 2,812 16,872 - 0,091 30,780 B 


24 25 81 0,238 42 1,225 1,800 2000 476 14 0,054 1,007 2,704 16,224 - 0,088 31,544 B 


66 67 39 0,638 422 12,308 1,849 1947 1242 36 0,298 5,988 10,127 62,403 - 0,340 9,650 A 


66 67 39 0,638 422 12,308 1,849 1947 1242 36 0,298 5,988 10,127 62,403 - 0,340 9,650 A 


66 67 39 0,638 422 12,308 1,849 1947 1242 36 0,298 5,988 10,127 62,403 - 0,340 9,650 A 


67 68 38 0,648 436 12,717 1,847 1949 1263 37 0,305 6,070 10,237 63,019 - 0,345 9,247 A 


67 68 38 0,648 436 12,717 1,847 1949 1263 37 0,305 6,070 10,237 63,019 - 0,345 9,247 A 


67 68 38 0,648 436 12,717 1,847 1949 1263 37 0,305 6,070 10,237 63,019 - 0,345 9,247 A 


28 29 77 0,276 129 3,763 1,989 1810 500 15 0,198 3,131 6,124 40,602 - 0,258 31,055 B 


28 29 77 0,276 129 3,763 1,989 1810 500 15 0,198 3,131 6,124 40,602 - 0,258 31,055 B 


4011 12141

0,350 11,117

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 21

Offset=28
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 85 109 27 3886 C
85 109

2 84 111 30 37245 C
84 111

3 119 76 80 101698 A
76 119

4 87 110 26 3744 C
87 110

5 0 76 79 101654 A
0 76

6 116 76 83 121716 A
76 116

B1 0 76 80 40134 B
0 76

B2 86 109 27 9370 F
86 109

B3 86 109 27 9370 F
86 109

HBS 2015
1 fazė 2 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 22

Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

83 84 37 0,700 858 28,600 1,840 1957 1370 46 1,096 16,368 23,210 142,324 - 0,626 12,492 A 


83 84 37 0,700 858 28,600 1,840 1957 1370 46 1,096 16,368 23,210 142,324 - 0,626 12,492 A 


27 28 93 0,233 86 2,867 1,800 2000 466 16 0,128 2,426 5,060 30,360 - 0,185 37,876 C 


26 27 94 0,225 44 1,467 1,800 2000 450 15 0,060 1,222 3,092 18,552 - 0,098 37,330 C 


79 80 41 0,667 552 18,400 1,843 1953 1301 43 0,436 8,979 14,047 86,305 - 0,424 10,483 A 


79 80 41 0,667 551 18,367 1,845 1951 1301 43 0,436 8,964 14,028 86,272 - 0,424 10,483 A 


79 80 41 0,667 551 18,367 1,845 1951 1301 43 0,436 8,964 14,028 86,272 - 0,424 10,483 A 


80 81 40 0,675 566 18,867 1,843 1953 1318 44 0,446 9,077 14,172 87,073 - 0,429 10,139 A 


80 81 40 0,675 566 18,867 1,843 1953 1318 44 0,446 9,077 14,172 87,073 - 0,429 10,139 A 


80 81 40 0,675 566 18,867 1,843 1953 1318 44 0,446 9,077 14,172 87,073 - 0,429 10,139 A 


30 31 90 0,258 123 4,100 2,086 1726 445 15 0,217 3,492 6,652 46,258 - 0,276 37,322 C 


30 31 90 0,258 122 4,067 2,088 1724 445 15 0,215 3,462 6,609 45,999 - 0,274 37,286 C 


5443 12403

0,476 12,866

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 23

Offset=5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 100 129 32 4486 C
100 129

2 99 131 35 43245 C
99 131

3 139 91 95 111698 A
91 139

4 102 130 31 4344 C
102 130

5 0 91 94 111654 A
0 91

6 136 91 98 131716 A
91 136

B1 0 91 95 45134 C
0 91

B2 101 129 32 10870 F
101 129

B3 101 129 32 10870 F
101 129

HBS 2015
1 fazė 2 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 24

Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

98 99 42 0,707 858 33,367 1,840 1957 1384 54 1,063 18,469 25,737 157,819 - 0,620 13,464 A 


98 99 42 0,707 858 33,367 1,840 1957 1384 54 1,063 18,469 25,737 157,819 - 0,620 13,464 A 


32 33 108 0,236 86 3,344 1,800 2000 472 18 0,125 2,795 5,622 33,732 - 0,182 43,645 C 


31 32 109 0,229 44 1,711 1,800 2000 458 18 0,059 1,408 3,415 20,490 - 0,096 43,010 C 


94 95 46 0,679 552 21,467 1,843 1953 1325 52 0,423 10,036 15,394 94,581 - 0,417 11,211 A 


94 95 46 0,679 551 21,428 1,845 1951 1325 52 0,421 10,007 15,357 94,446 - 0,416 11,196 A 


94 95 46 0,679 551 21,428 1,845 1951 1325 52 0,421 10,007 15,357 94,446 - 0,416 11,196 A 


95 96 45 0,686 566 22,011 1,843 1953 1340 52 0,432 10,160 15,551 95,545 - 0,422 10,875 A 


95 96 45 0,686 566 22,011 1,843 1953 1340 52 0,432 10,160 15,551 95,545 - 0,422 10,875 A 


95 96 45 0,686 566 22,011 1,843 1953 1340 52 0,432 10,160 15,551 95,545 - 0,422 10,875 A 


35 36 105 0,257 123 4,783 2,086 1726 444 17 0,219 4,045 7,446 51,779 - 0,277 43,381 C 


35 36 105 0,257 122 4,744 2,088 1724 444 17 0,216 4,009 7,395 51,469 - 0,275 43,333 C 


5443 12581

0,470 14,030

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

280



Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 25

Offset=15
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT

1 53 69 19
53 69

2 52 71 22
52 71

3 79 44 48
44 79

4 55 70 18
55 70

5 0 44 47
0 44

6 76 44 51
44 76

B1 0 44 48
0 44

B2 54 69 19
54 69

B3 54 69 19
54 69

1 fazė 2 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1

281



Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 26

Offset=104
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 66 98 35 3185 B
66 98

2 67 100 36 32211 B
67 100

3 108 59 74 131501 A
59 108

4 68 99 34 3016 B
68 99

5 109 57 71 141485 A
57 109

6 119 57 74 141230 A
57 88 98 119

B1 109 57 72 4854 C
57 109

B2 67 98 35 9551 F
67 98

B3 67 81 26 9551 F
67 81 108 112

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2

282



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 27

Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

74 75 46 0,625 615 20,500 1,858 1938 1211 40 0,631 11,895 17,728 109,772 - 0,508 14,239 A 


74 75 46 0,625 615 20,500 1,858 1938 1211 40 0,631 11,895 17,728 109,772 - 0,508 14,239 A 


35 36 85 0,300 85 2,833 1,800 2000 600 20 0,092 2,164 4,652 27,912 - 0,142 31,260 B 


34 35 86 0,292 16 0,533 1,800 2000 584 19 0,015 0,396 1,460 8,760 - 0,027 30,407 B 


71 72 49 0,600 495 16,500 1,847 1949 1171 39 0,434 9,279 14,431 88,837 - 0,423 14,199 A 


71 72 49 0,600 495 16,500 1,847 1949 1171 39 0,434 9,279 14,431 88,837 - 0,423 14,199 A 


71 72 49 0,600 495 16,500 1,847 1949 1171 39 0,434 9,279 14,431 88,837 - 0,423 14,199 A 


74 75 46 0,625 501 16,700 1,845 1951 1219 41 0,412 8,839 13,867 85,282 - 0,411 12,571 A 


74 75 46 0,625 500 16,667 1,847 1949 1219 41 0,410 8,813 13,834 85,162 - 0,410 12,556 A 


74 75 46 0,625 500 16,667 1,847 1949 1219 41 0,410 8,813 13,834 85,162 - 0,410 12,556 A 


36 37 84 0,308 106 3,533 2,169 1660 511 17 0,147 2,759 5,568 40,257 - 0,207 31,724 B 


36 37 84 0,308 105 3,500 2,173 1657 511 17 0,145 2,730 5,524 40,005 - 0,205 31,690 B 


4528 11798

0,425 14,860

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

283



Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 28

Offset=15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 83 118 38 3985 C
83 118

2 84 120 39 39211 C
84 120

3 128 76 91 121501 A
76 128

4 85 119 37 3816 C
85 119

5 129 74 88 141485 A
74 129

6 139 74 94 121230 A
74 105 118 139

B1 129 74 89 5154 C
74 129

B2 84 118 38 11551 F
84 118

B3 84 98 26 11551 F
84 98 128 132

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2

284



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 29

Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

94 95 46 0,679 615 23,917 1,858 1938 1316 51 0,527 11,769 17,571 108,800 - 0,467 12,004 A 


94 95 46 0,679 615 23,917 1,858 1938 1316 51 0,527 11,769 17,571 108,800 - 0,467 12,004 A 


38 39 102 0,279 85 3,306 1,800 2000 558 22 0,100 2,589 5,310 31,860 - 0,152 38,645 C 


37 38 103 0,271 16 0,622 1,800 2000 542 21 0,017 0,474 1,638 9,828 - 0,030 37,619 C 


88 89 52 0,636 495 19,250 1,847 1949 1241 48 0,390 9,780 15,069 92,765 - 0,399 13,560 A 


88 89 52 0,636 495 19,250 1,847 1949 1241 48 0,390 9,780 15,069 92,765 - 0,399 13,560 A 


88 89 52 0,636 495 19,250 1,847 1949 1241 48 0,390 9,780 15,069 92,765 - 0,399 13,560 A 


91 92 49 0,657 501 19,483 1,845 1951 1282 50 0,377 9,370 14,547 89,464 - 0,391 12,141 A 


91 92 49 0,657 500 19,444 1,847 1949 1282 50 0,375 9,342 14,511 89,330 - 0,390 12,126 A 


91 92 49 0,657 500 19,444 1,847 1949 1282 50 0,375 9,342 14,511 89,330 - 0,390 12,126 A 


39 40 101 0,286 106 4,122 2,169 1660 474 18 0,163 3,308 6,384 46,156 - 0,224 39,366 C 


39 40 101 0,286 105 4,083 2,173 1657 474 18 0,161 3,274 6,334 45,871 - 0,222 39,328 C 


4528 12249

0,400 14,421

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

285



Diena 90s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 30

Offset=20
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 42 68 29 2145 B
42 68

2 44 70 29 22258 B
44 70

3 78 36 51 121308 A
36 78

4 44 69 28 2142 B
44 69

5 79 33 47 141266 A
33 79

6 89 33 44 181092 A
33 64 68 89

B1 79 33 48 4269 C
33 79

B2 43 68 29 6584 D
43 68

B3 43 57 26 6584 D
43 57 78 82

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 2

286



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 31

Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 2 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

44 45 46 0,500 546 13,650 1,834 1963 982 25 0,782 10,235 15,646 95,660 - 0,556 18,449 A 


44 45 46 0,500 546 13,650 1,834 1963 982 25 0,782 10,235 15,646 95,660 - 0,556 18,449 A 


29 30 61 0,333 45 1,125 1,800 2000 666 17 0,040 0,808 2,328 13,968 - 0,068 20,700 B 


28 29 62 0,322 42 1,050 1,800 2000 644 16 0,038 0,765 2,244 13,464 - 0,065 21,340 B 


47 48 43 0,533 422 10,550 1,849 1947 1038 26 0,404 6,696 11,072 68,226 - 0,407 13,934 A 


47 48 43 0,533 422 10,550 1,849 1947 1038 26 0,404 6,696 11,072 68,226 - 0,407 13,934 A 


47 48 43 0,533 422 10,550 1,849 1947 1038 26 0,404 6,696 11,072 68,226 - 0,407 13,934 A 


51 52 39 0,578 436 10,900 1,847 1949 1127 28 0,370 6,295 10,538 64,872 - 0,387 11,505 A 


51 52 39 0,578 436 10,900 1,847 1949 1127 28 0,370 6,295 10,538 64,872 - 0,387 11,505 A 


51 52 39 0,578 436 10,900 1,847 1949 1127 28 0,370 6,295 10,538 64,872 - 0,387 11,505 A 


29 30 61 0,333 129 3,225 1,989 1810 603 15 0,154 2,470 5,128 33,999 - 0,214 22,475 B 


29 30 61 0,333 129 3,225 1,989 1810 603 15 0,154 2,470 5,128 33,999 - 0,214 22,475 B 


4011 10975

0,421 15,074

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

287



Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 32

Offset=6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 57 83 29 2845 B
57 83

2 59 85 29 30258 B
59 85

3 93 51 66 101308 A
51 93

4 59 84 28 2842 B
59 84

5 94 48 62 121266 A
48 94

6 104 48 59 151092 A
48 79 83 104

B1 94 48 63 4269 C
48 94

B2 58 83 29 8084 E
58 83

B3 58 72 26 8084 E
58 72 93 97

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 2

288



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 33

Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 2 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

59 60 46 0,571 546 15,925 1,834 1963 1121 33 0,575 10,038 15,396 94,131 - 0,487 15,231 A 


59 60 46 0,571 546 15,925 1,834 1963 1121 33 0,575 10,038 15,396 94,131 - 0,487 15,231 A 


29 30 76 0,286 45 1,313 1,800 2000 572 17 0,048 1,007 2,704 16,224 - 0,079 27,685 B 


28 29 77 0,276 42 1,225 1,800 2000 552 16 0,046 0,952 2,602 15,612 - 0,076 28,409 B 


62 63 43 0,600 422 12,308 1,849 1947 1168 34 0,329 6,614 10,963 67,554 - 0,361 11,736 A 


62 63 43 0,600 422 12,308 1,849 1947 1168 34 0,329 6,614 10,963 67,554 - 0,361 11,736 A 


62 63 43 0,600 422 12,308 1,849 1947 1168 34 0,329 6,614 10,963 67,554 - 0,361 11,736 A 


66 67 39 0,638 436 12,717 1,847 1949 1243 36 0,314 6,246 10,473 64,472 - 0,351 9,774 A 


66 67 39 0,638 436 12,717 1,847 1949 1243 36 0,314 6,246 10,473 64,472 - 0,351 9,774 A 


66 67 39 0,638 436 12,717 1,847 1949 1243 36 0,314 6,246 10,473 64,472 - 0,351 9,774 A 


29 30 76 0,286 129 3,763 1,989 1810 518 15 0,188 3,080 6,048 40,098 - 0,249 30,123 B 


29 30 76 0,286 129 3,763 1,989 1810 518 15 0,188 3,080 6,048 40,098 - 0,249 30,123 B 


4011 11635

0,379 13,584

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

289



Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 34

Offset=16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 68 98 33 3386 B
68 98

2 70 100 33 35245 B
70 100

3 108 62 77 121698 A
62 108

4 70 99 32 3344 B
70 99

5 109 59 73 141654 A
59 109

6 119 59 74 201716 A
59 90 98 119

B1 109 59 74 46134 C
59 109

B2 69 98 33 9570 F
69 98

B3 69 83 26 9570 F
69 83 108 112

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2

290



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 35

Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

74 75 46 0,625 858 28,600 1,840 1957 1223 41 1,661 20,770 28,478 174,627 - 0,702 19,922 A 


74 75 46 0,625 858 28,600 1,840 1957 1223 41 1,661 20,770 28,478 174,627 - 0,702 19,922 A 


33 34 87 0,283 86 2,867 1,800 2000 566 19 0,100 2,248 4,784 28,704 - 0,152 32,868 B 


32 33 88 0,275 44 1,467 1,800 2000 550 18 0,048 1,135 2,937 17,622 - 0,080 32,561 B 


73 74 47 0,617 552 18,400 1,843 1953 1204 40 0,506 10,329 15,764 96,854 - 0,458 13,781 A 


73 74 47 0,617 551 18,367 1,845 1951 1204 40 0,506 10,311 15,742 96,813 - 0,458 13,781 A 


73 74 47 0,617 551 18,367 1,845 1951 1204 40 0,506 10,311 15,742 96,813 - 0,458 13,781 A 


77 78 43 0,650 566 18,867 1,843 1953 1269 42 0,480 9,779 15,068 92,578 - 0,446 11,713 A 


77 78 43 0,650 566 18,867 1,843 1953 1269 42 0,480 9,779 15,068 92,578 - 0,446 11,713 A 


77 78 43 0,650 566 18,867 1,843 1953 1269 42 0,480 9,779 15,068 92,578 - 0,446 11,713 A 


33 34 87 0,283 123 4,100 2,086 1726 488 16 0,191 3,356 6,454 44,881 - 0,252 34,623 B 


33 34 87 0,283 122 4,067 2,088 1724 488 16 0,189 3,327 6,412 44,628 - 0,250 34,588 B 


5443 11957

0,514 16,463

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

291



Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 36

Offset=18
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 85 118 36 4086 C
85 118

2 87 120 36 42245 C
87 120

3 128 79 94 111698 A
79 128

4 87 119 35 4044 C
87 119

5 129 76 90 131654 A
76 129

6 139 76 94 161716 A
76 107 118 139

B1 129 76 91 49134 C
76 129

B2 86 118 36 11570 F
86 118

B3 86 100 26 11570 F
86 100 128 132

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2

292



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 37

Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

94 95 46 0,679 858 33,367 1,840 1957 1329 52 1,214 20,294 27,913 171,163 - 0,646 16,137 A 


94 95 46 0,679 858 33,367 1,840 1957 1329 52 1,214 20,294 27,913 171,163 - 0,646 16,137 A 


36 37 104 0,264 86 3,344 1,800 2000 528 21 0,109 2,681 5,450 32,700 - 0,163 40,367 C 


35 36 105 0,257 44 1,711 1,800 2000 514 20 0,052 1,352 3,318 19,908 - 0,086 39,881 C 


90 91 50 0,650 552 21,467 1,843 1953 1268 49 0,458 10,933 16,525 101,530 - 0,435 13,255 A 


90 91 50 0,650 551 21,428 1,845 1951 1268 49 0,458 10,914 16,501 101,481 - 0,435 13,255 A 


90 91 50 0,650 551 21,428 1,845 1951 1268 49 0,458 10,914 16,501 101,481 - 0,435 13,255 A 


94 95 46 0,679 566 22,011 1,843 1953 1326 52 0,442 10,393 15,845 97,352 - 0,427 11,358 A 


94 95 46 0,679 566 22,011 1,843 1953 1326 52 0,442 10,393 15,845 97,352 - 0,427 11,358 A 


94 95 46 0,679 566 22,011 1,843 1953 1326 52 0,442 10,393 15,845 97,352 - 0,427 11,358 A 


36 37 104 0,264 123 4,783 2,086 1726 456 18 0,211 4,002 7,385 51,355 - 0,270 42,495 C 


36 37 104 0,264 122 4,744 2,088 1724 456 18 0,209 3,967 7,335 51,052 - 0,268 42,456 C 


5443 12394

0,484 15,531

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 70s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 38

0 10 20 30 40 50 60
CT=70Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 28 48 23 1645 A
28 48

2 30 50 23 17258 A
30 50

3 58 22 37 111308 A
22 58

4 30 49 22 1642 A
30 49

5 59 19 33 141266 A
19 59

6 69 19 29 211092 B
19 45 48 69

B1 59 19 34 3669 B
19 59

B2 29 48 23 5084 C
29 48

B3 29 38 21 5084 C
29 38 58 62

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Naktis 70s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 39

Private transport - Naktis 70s. Fazių seka Nr. 2 (CT=70) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

29 30 41 0,429 546 10,617 1,834 1963 842 16 1,220 9,616 14,860 90,854 - 0,648 21,021 B 


29 30 41 0,429 546 10,617 1,834 1963 842 16 1,220 9,616 14,860 90,854 - 0,648 21,021 B 


23 24 47 0,343 45 0,875 1,800 2000 686 13 0,039 0,627 1,966 11,796 - 0,066 15,663 A 


22 23 48 0,329 42 0,817 1,800 2000 658 13 0,038 0,598 1,906 11,436 - 0,064 16,305 A 


33 34 37 0,486 422 8,206 1,849 1947 946 18 0,480 5,865 9,961 61,380 - 0,446 13,633 A 


33 34 37 0,486 422 8,206 1,849 1947 946 18 0,480 5,865 9,961 61,380 - 0,446 13,633 A 


33 34 37 0,486 422 8,206 1,849 1947 946 18 0,480 5,865 9,961 61,380 - 0,446 13,633 A 


37 38 33 0,543 436 8,478 1,847 1949 1058 21 0,413 5,404 9,336 57,472 - 0,412 10,821 A 


37 38 33 0,543 436 8,478 1,847 1949 1058 21 0,413 5,404 9,336 57,472 - 0,412 10,821 A 


37 38 33 0,543 436 8,478 1,847 1949 1058 21 0,413 5,404 9,336 57,472 - 0,412 10,821 A 


23 24 47 0,343 129 2,508 1,989 1810 621 12 0,148 1,923 4,268 28,297 - 0,208 17,126 A 


23 24 47 0,343 129 2,508 1,989 1810 621 12 0,148 1,923 4,268 28,297 - 0,208 17,126 A 


4011 10282

0,466 15,003

    CT = 70 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 40

Offset=36
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 33 58 28 1745 A
33 58

2 35 60 28 18258 A
35 60

3 68 27 42 121308 A
27 68

4 35 59 27 1742 A
35 59

5 69 24 38 151266 A
24 69

6 79 24 39 171092 A
24 50 58 79

B1 69 24 39 4169 C
24 69

B2 34 58 28 6084 D
34 58

B3 34 43 21 6084 D
34 43 68 72

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr4

Job no. Variant 01 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 41

Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2 (CT=80) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 6

2 6

3 1

2 1 4

3

3 5

2 5

1 5

4

3 3

2 3

1 3

5
1 2

2 2

Total for intersection: 

Weighted average: 

39 40 41 0,500 546 12,133 1,834 1963 982 22 0,782 9,185 14,311 87,497 - 0,556 16,717 A 


39 40 41 0,500 546 12,133 1,834 1963 982 22 0,782 9,185 14,311 87,497 - 0,556 16,717 A 


28 29 52 0,363 45 1,000 1,800 2000 726 16 0,037 0,689 2,093 12,558 - 0,062 16,787 A 


27 28 53 0,350 42 0,933 1,800 2000 700 16 0,035 0,655 2,024 12,144 - 0,060 17,443 A 


38 39 42 0,488 422 9,378 1,849 1947 950 21 0,476 6,606 10,953 67,492 - 0,444 15,190 A 


38 39 42 0,488 422 9,378 1,849 1947 950 21 0,476 6,606 10,953 67,492 - 0,444 15,190 A 


38 39 42 0,488 422 9,378 1,849 1947 950 21 0,476 6,606 10,953 67,492 - 0,444 15,190 A 


42 43 38 0,538 436 9,689 1,847 1949 1049 23 0,421 6,188 10,395 63,992 - 0,416 12,445 A 


42 43 38 0,538 436 9,689 1,847 1949 1049 23 0,421 6,188 10,395 63,992 - 0,416 12,445 A 


42 43 38 0,538 436 9,689 1,847 1949 1049 23 0,421 6,188 10,395 63,992 - 0,416 12,445 A 


28 29 52 0,363 129 2,867 1,989 1810 657 15 0,137 2,103 4,556 30,206 - 0,196 18,225 A 


28 29 52 0,363 129 2,867 1,989 1810 657 15 0,137 2,103 4,556 30,206 - 0,196 18,225 A 


4011 10701

0,441 14,947

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Sankryžos planas
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 1 298



Sankryžos schema
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 2

SI 1
(1)

2 (Veh.)

2 (Veh.)

2 (Veh.)

B2

2
3

2

1

4

1

5
(V

eh
.)

4
(V

eh
.)

4
(V

eh
.)

3
(V

eh
.)

3
4 3 2 1

4
1

2

3

1
(V

e h
.)

1
(V

e h
. )

1
( V

e h
. )

B
1

B 1

1
321 4 5

1
2

SI 2
(2)

P4

10

1
1

8
(Veh. )

8
(V

eh. )
P3

9
2 1

2

6 (Veh.) 

6 (Veh.) 
6 (Veh.) 
7 (Veh.) 

7 
1 

2 

3 

4 

8
1 2 3 4
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 3

86
9

(6
9)

11
4

71
5

Ʃ 869 Ʃ 829

30

869
634
23Ʃ

1
5

26

467
(38)

715
(61)

23
(1)

Ʃ 1205

114 (12)
634 (40)
467

Ʃ
7

4
8

Ʃ
4

6
7

18
0

From\To 1 2 3 4
1 869
2 114 634
3 715 467 23
4

Leg Ped. Bicycle
1 30
2 180
3
4

 20
 100

 800

Kalvarijų g.

A. Goštauto g.

Vilniaus g.

Žygimantų g.

Rytas
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 4

78
9

(4
2)

6679
5

Ʃ 789 Ʃ 861

30

789
567
39Ʃ

1
3

9
5

387
(42)

795
(35)

39
(0)

Ʃ 1221

66 (9)
567 (21)
387

Ʃ
6

3
3

Ʃ
3

8
7

24
9

From\To 1 2 3 4
1 789
2 66 567
3 795 387 39
4

Leg Ped. Bicycle
1 30
2 249
3
4

 20
 100

 700

Kalvarijų g.

A. Goštauto g.

Vilniaus g.

Žygimantų g.

Diena
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Eismo intensyvumas
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 5

10
51

(5
1)

14
1

11
24

Ʃ 1051 Ʃ 1265

103

1051
904
95Ʃ

2
05

0

522
(31)

1124
(67)

95
(1)

Ʃ 1741

141 (19)
904 (41)
522

Ʃ
1

0
4

5
Ʃ

5
2

2

47
1

From\To 1 2 3 4
1 1051
2 141 904
3 1124 522 95
4

Leg Ped. Bicycle
1 103
2 471
3
4

 100
 500

 1000

Kalvarijų g.

A. Goštauto g.

Vilniaus g.

Žygimantų g.

Vakaras
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Signalinės grupės
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 6

Name Type
ID
no. Signalized streams Progressive

Sub-
intersection Symbol GTmin GTmax RTmin RTmax Initiation Termination

Vmax
[km/h]

Off =
State 
green

Color
indication

Off
yellow-flsh

Transport
mode Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Veh 1 Leg 1 -> 4 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

2 Veh 2 Leg 2 -> 1,4 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

3 Veh 3 Leg 3 -> 2 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

4 Veh 4 Leg 3 -> 1 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

5 Veh 5 Leg 3 -> 4 - SI 1 5 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

6 Veh 6 Leg 7 -> 8 - SI 2 6 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

7 Veh 7 Leg 7 -> 10 - SI 2 6 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

8 Veh 8 Leg 9 -> 8 - SI 2 6 - - - Raudona/Geltona 1s Zalia (mirksi) 4s, Geltona 3s - - Unlit Veh.

B1 Ped 9 Leg 1 (cross.): Crossing 1;Crossing 2 - SI 1 13 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Bicycle;Ped.

B2 Ped 10 Leg 2 (cross.): Crossing 1 - SI 1 11 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.

P3 Ped 11 Leg 9 (cross.): Crossing 2 - SI 2 19 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.

P4 Ped 12 Leg 10 (cross.): Crossing 1 - SI 2 6 - - - - Žalia (mirksi) 4s - - Unlit Ped.
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Saugos laikų matrica
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 7

entering

1 2 3 4 5 6 7 8 B
1

B
2

P
3

P
4

C
L

E
A

R
IN

G

1

2

3

4

5

6

7

8

B1

B2

P3

P4

4 - - 6 - - - 4 - - -

7 - 6 6 - - - - 6 - -

- - - - - - - - 6 - -

- 5 - - - - - 8 - - -

6 4 - - - - - - - - -

- - - - - - 2 - - - -

- - - - - - 4 - - - 6

- - - - - 8 5 - - 5 -

14 - - 11 - - - - - - -

- 10 9 - - - - - - - -

- - - - - - - 6 - - -

- - - - - - 2 - - - -
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Saugos laikų skaičiavimas
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 8

Clearing Entering Clearing Entering Intergreen time Info

SGR Stream Sub-stream SGR Stream Sub-stream LVeh [m] s0 [m] v0 [m/s] vc [m/s] ac [m/s²] tcr [s]
tcr+tc

[s] se [m] v0 [m/s] ve [m/s] ae [m/s²] te [s] tz Calc [s] tAdd [s] tDec. [s] Bicycle
Bicycles 
decisive

Intersection 
point ID Protection Comment

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1 1 (Ri) Lane 3, Veh. 2 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 20,0 - 7,0 - 2,0 5,7 28,0 - 11,1 - 2,5 3,2 - 4 - - 5559 -

1 1 (Ri) Lane 3, Veh. 5 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 29,0 - 7,0 - 2,0 7,0 18,0 - 11,1 - 1,6 5,4 - 6 - - 5550 -

1 1 (Ri)

Lane 1, Veh.

B1 1 (Cr)

Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

4 - -

5343

-Lane 2, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 5366

Lane 3, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 5502

2 2 (St) Lane 3, Veh. 1 1 (Ri) Lane 2, Veh. 6,0 45,5 - 10,0 - 3,0 8,2 23,5 - 11,1 - 2,1 6,1 - 7 - - 5480 -

2
2 (Ri) Lane 1, Veh.

4
3 (St) Lane 3, Veh. 6,0 23,0 - 7,0 - 2,0 6,1 32,0 - 11,1 - 2,9 3,2 -

6
- - 5161 -

2 (St) Lane 3, Veh. 3 (St) Lane 3, Veh. 6,0 31,5 - 10,0 - 3,0 6,8 18,5 - 11,1 - 1,7 5,1 - - - 5186 -

2 2 (St) Lane 3, Veh. 5 3 (Le) Lane 4, Veh. 6,0 42,0 - 10,0 - 3,0 7,8 19,5 - 11,1 - 1,8 6,0 - 6 - - 5187 -

2
2 (Ri)

Lane 1, Veh.

B2
2 (Cr)

Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 -

6
- -

5119
-

Lane 1, Veh. Ped. 6,0 7,0 - 7,0 - 2,0 4,0 0,0 - 1,5 - 0,0 4,0 - 5018

2 (St) Lane 3, Veh. 2 (Cr) Ped. 6,0 16,0 - 10,0 - 3,0 5,2 0,0 - 1,5 - 0,0 5,2 - - - 5195 -

3 3 (Ri) Lane 1, Veh. B2 2 (Cr) Ped. 6,0 19,0 - 7,0 - 2,0 5,6 0,0 - 1,5 - 0,0 5,6 - 6 - - 4969 -

4
3 (St) Lane 2, Veh.

2
2 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 30,0 - 10,0 - 3,0 6,6 18,0 - 11,1 - 1,6 5,0 -

5
- - 5108 -

3 (St) Lane 2, Veh. 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 22,0 - 10,0 - 3,0 5,8 18,5 - 11,1 - 1,7 4,1 - - - 5173 -

4 3 (St) Lane 3, Veh. B1 1 (Cr) Ped. 6,0 34,5 - 10,0 - 3,0 7,1 0,0 - 1,5 - 0,0 7,1 - 8 - - 4978 -

5 3 (Le) Lane 4, Veh. 1 1 (Ri) Lane 1, Veh. 6,0 30,0 - 7,0 - 2,0 7,1 20,5 - 11,1 - 1,8 5,3 - 6 - - 5329 -

5 3 (Le) Lane 4, Veh. 2 2 (St) Lane 2, Veh. 6,0 23,5 - 7,0 - 2,0 6,2 33,5 - 11,1 - 3,0 3,2 - 4 - - 5175 -

6 7 (Le) Lane 3, Veh. 8 9 (St) Lane 1, Veh. 6,0 22,0 - 7,0 - 2,0 6,0 47,0 - 11,1 - 4,2 1,8 - 2 - - 39957 -

7 7 (St) Lane 4, Veh. 8 9 (St) Lane 1, Veh. 6,0 11,5 - 10,0 - 3,0 4,8 16,0 - 11,1 - 1,4 3,4 - 4 - - 39956 -

7 7 (St) Lane 4, Veh. P4 10 (Cr) Ped. 6,0 20,0 - 10,0 - 3,0 5,6 0,0 - 1,5 - 0,0 5,6 - 6 - - 41552 -

8 9 (St) Lane 2, Veh. 6 7 (Le) Lane 1, Veh. 6,0 52,5 - 10,0 - 3,0 8,9 17,0 - 11,1 - 1,5 7,4 - 8 - - 43592 -

8 9 (St)

Lane 2, Veh.

7 7 (St)

Lane 4, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 5,5 6,0 - 11,1 - 0,5 5,0 -

5 - -

39986

-Lane 2, Veh. Lane 4, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 5,5 6,0 - 11,1 - 0,5 5,0 - 39993

Lane 2, Veh. Lane 4, Veh. 6,0 19,0 - 10,0 - 3,0 5,5 6,0 - 11,1 - 0,5 5,0 - 43588

8 9 (St)

Lane 2, Veh.

P3 9 (Cr)

Ped. 6,0 9,0 - 10,0 - 3,0 4,5 0,0 - 1,5 - 0,0 4,5 -

5 - -

41160

-Lane 2, Veh. Ped. 6,0 9,0 - 10,0 - 3,0 4,5 0,0 - 1,5 - 0,0 4,5 - 41162

Lane 2, Veh. Ped. 6,0 9,0 - 10,0 - 3,0 4,5 0,0 - 1,5 - 0,0 4,5 - 43597

B1 1 (Cr)

Ped.

1 1 (Ri)

Lane 1, Veh. - 20,5 - 1,5 - - 13,7 0,0 - 11,1 - 0,0 13,7 -

14 X -

5215

-Ped. Lane 2, Veh. - 20,5 - 1,5 - - 13,7 0,0 - 11,1 - 0,0 13,7 - 5367

Ped. Lane 3, Veh. - 20,5 - 1,5 - - 13,7 0,0 - 11,1 - 0,0 13,7 - 5503

B1 1 (Cr) Ped. 4 3 (St) Lane 2, Veh. - 20,5 - 1,5 - - 13,7 31,5 - 11,1 - 2,8 10,9 - 11 X - 4974 -

B2
2 (Cr)

Ped.

2
2 (Ri)

Lane 1, Veh. - 14,5 - 1,5 - - 9,7 0,0 - 11,1 - 0,0 9,7 -

10
- -

5092
-

Ped. Lane 1, Veh. - 14,5 - 1,5 - - 9,7 0,0 - 11,1 - 0,0 9,7 - 5019

2 (Cr) Ped. 2 (St) Lane 2, Veh. - 14,5 - 1,5 - - 9,7 0,0 - 11,1 - 0,0 9,7 - - - 5183 -

B2 2 (Cr) Ped. 3 3 (Ri) Lane 1, Veh. - 14,5 - 1,5 - - 9,7 16,5 - 11,1 - 1,5 8,2 - 9 - - 4968 -

P3 9 (Cr) Ped. 8 9 (St) Lane 1, Veh. - 9,0 - 1,5 - - 6,0 5,0 - 11,1 - 0,5 5,5 - 6 - - 41143 -

P4 10 (Cr) Ped. 7 7 (St) Lane 4, Veh. - 4,5 - 1,5 - - 3,0 18,0 - 11,1 - 1,6 1,4 - 2 - - 41553 -

Guideline: RiLSA_EN
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Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 9

Fazė 1

1

4

B2

6
7

P3
Fazė 2

34

1

6
7

P3

Fazė 3

3
45

6
7

P3

Fazė 4

2

3

B1

8

P4

FP1.2

F
P

1
.3

FP1.4

FP2.3

FP2.4

FP2.1

FP3.4

F
P

3
.1

FP4.1
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Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 10

Fazė 1

1

4

B2

6
7

P3 Fazė 2

34

1

6
7

P3

Fazė 6

5 4

B2

6
7

P3

Fazė 4

2

3

B1

8

P4

FP1.2
FP1.4

F
P

1
.6

FP2.6

FP2.4

FP2.1

FP6.4

F
P

6
.1

FP4.1
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 11

0 10
CT=13Signal

group BG Term GT

1 13

2 0

3 13 0
13

4 13

5 0

6 13

7 13

8 0

B1 0

B2 0 4
4

P3 13

P4 0

FP_1.2

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 2

Sec. target stage CT

ID no. 1

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 0

3 10

4 10

5 10 0
10

6 10

7 10

8 0

B1 0

B2 0

P3 10

P4 0

FP_2.3

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 5

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=19Signal

group BG Term GT

1 0

2 19 0
19

3 19

4 6 10
10

5 11 15
15

6 0 4
4

7 8 12
12

8 16 3
16

B1 18 1
18

B2 0

P3 6 10
10

P4 18 1
18

FP_3.4

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 8

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=18Signal

group BG Term GT

1 18 0
18

2 7 11
11

3 8 12
12

4 17 1
17

5 0

6 17 1
17

7 17 1
17

8 5 9
9

B1 0 4
4

B2 18 0
18

P3 14 4
14

P4 0 4
4

FP_4.1

Properties

From stage Fazė 4

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 9

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 12

0 10
CT=13Signal

group BG Term GT

1 3 7
7

2 0

3 13 0
13

4 13

5 13 0
13

6 13

7 13

8 0

B1 0

B2 0 4
4

P3 13

P4 0

FP_1.3

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 3

Sec. target stage CT

ID no. 10

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=19Signal

group BG Term GT

1 10 14
14

2 19 0
19

3 13 6
13

4 6 10
10

5 0

6 0 4
4

7 0 4
4

8 10 9
10

B1 18 1
18

B2 0 4
4

P3 0 4
4

P4 10 9
10

FP_1.4

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 11

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 10

2 0

3 0 4
4

4 10

5 0

6 10

7 10

8 0

B1 0

B2 10 0
10

P3 10

P4 0

FP_2.1

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 12

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0 10
CT=19Signal

group BG Term GT

1 10 14
14

2 19 0
19

3 19

4 6 10
10

5 0

6 0 4
4

7 0 4
4

8 10 9
10

B1 18 1
18

B2 0

P3 0 4
4

P4 10 9
10

FP_2.4

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 13

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 13

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 10 0
10

2 0

3 0 4
4

4 10

5 0 4
4

6 10

7 10

8 0

B1 0

B2 10 0
10

P3 10

P4 0

FP_3.1

Properties

From stage Fazė 3

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 14

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 0

3 0

4 10

5 10 0
10

6 10

7 10

8 0

B1 0

B2 10

P3 10

P4 0

FP_1.6

Properties

From stage Fazė 1

To stage Fazė 6

Sec. target stage CT

ID no. 15

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 0 4
4

2 0

3 0 4
4

4 10

5 10 0
10

6 10

7 10

8 0

B1 0

B2 10 0
10

P3 10

P4 0

FP_2.6

Properties

From stage Fazė 2

To stage Fazė 6

Sec. target stage CT

ID no. 16

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -

0
CT=10Signal

group BG Term GT

1 10 0
10

2 0

3 0

4 10

5 0 4
4

6 10

7 10

8 0

B1 0

B2 10

P3 10

P4 0

FP_6.1

Properties

From stage Fazė 6

To stage Fazė 1

Sec. target stage CT

ID no. 17

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Fazių perėjimai
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 14

0 10
CT=19Signal

group BG Term GT

1 0

2 19 0
19

3 17 2
17

4 6 10
10

5 11 15
15

6 0 4
4

7 0 4
4

8 12 7
12

B1 18 1
18

B2 4 8
8

P3 2 6
6

P4 10 9
10

FP_6.4

Properties

From stage Fazė 6

To stage Fazė 4

Sec. target stage CT

ID no. 18

Documentation only no

Intergreen matrix IGM

OC for beginning of green -

OC for end of green -

Min/Max list -
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Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 15

Offset=112
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 46 50 25869 B
46 119

2 76 109 36 38748 C
76 109

3 21 110 92 5467 A
21 110

4 118 64 69 14715 A
64 118

5 55 69 17 4423 C
55 69

6 118 58 63
58 118

7 118 66 71
66 118

8 73 107 37
73 107

B1 76 102 30 9030 F
76 102

B2 0 9 13 107180 F
0 9

P3 119 64 69 510 C
64 119

P4 76 102 30 900 F
76 102

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 16

Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

50 51 70 0,425 290 9,667 1,906 1889 802 27 0,330 6,899 11,341 72,061 - 0,362 24,925 B 


50 51 70 0,425 290 9,667 1,906 1889 802 27 0,330 6,899 11,341 72,061 - 0,362 24,925 B 


50 51 70 0,425 289 9,633 1,908 1887 802 27 0,327 6,867 11,299 71,862 - 0,360 24,889 B 


36 37 84 0,308 114 3,800 1,942 1854 541 18 0,151 3,018 5,956 38,559 - 0,211 33,056 B 


36 37 84 0,308 317 10,567 1,885 1910 588 20 0,721 9,489 14,699 92,339 - 0,539 38,865 C 


36 37 84 0,308 317 10,567 1,885 1910 588 20 0,721 9,489 14,699 92,339 - 0,539 38,865 C 


17 18 103 0,150 23 0,767 1,859 1937 291 10 0,048 0,707 2,129 13,196 - 0,079 44,464 C 


69 70 51 0,583 358 11,933 1,913 1882 1096 37 0,280 6,428 10,716 68,347 - 0,327 13,811 A 


69 70 51 0,583 357 11,900 1,913 1882 1096 37 0,279 6,406 10,687 68,162 - 0,326 13,798 A 


92 93 28 0,775 467 15,567 1,910 1885 1461 49 0,271 4,929 8,684 55,282 - 0,320 4,707 A 


63 64 57 0,533 0 0,000 1,800 2000 1066 36 - - - - - 0,000 - - 


63 64 57 0,533 0 0,000 1,800 2000 1066 36 - - - - - 0,000 - - 


63 64 57 0,533 0 0,000 1,800 2000 1066 36 - - - - - 0,000 - - 


71 72 49 0,600 0 0,000 1,800 2000 1200 40 - - - - - 0,000 - - 


37 38 83 0,317 0 0,000 1,800 2000 634 21 - - - - - 0,000 - - 


37 38 83 0,317 0 0,000 1,800 2000 634 21 - - - - - 0,000 - - 


2822 13733

0,377 -

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 17

Offset=87
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 56 60 28869 B
56 139

2 89 129 43 43748 C
89 129

3 21 130 112 4467 A
21 130

4 138 77 82 15715 A
77 138

5 65 82 20 5223 D
65 82

6 138 71 76
71 138

7 138 79 84
79 138

8 86 127 44
86 127

B1 89 122 37 10330 F
89 122

B2 0 9 13 127180 F
0 9

P3 139 77 82 580 D
77 139

P4 89 122 37 1030 F
89 122

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
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LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 18

Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

60 61 80 0,436 290 11,278 1,906 1889 823 32 0,315 7,829 12,561 79,813 - 0,352 27,682 B 


60 61 80 0,436 290 11,278 1,906 1889 823 32 0,315 7,829 12,561 79,813 - 0,352 27,682 B 


60 61 80 0,436 289 11,239 1,908 1887 823 32 0,314 7,798 12,521 79,634 - 0,351 27,664 B 


43 44 97 0,314 114 4,433 1,942 1854 552 21 0,147 3,464 6,612 42,806 - 0,207 37,723 C 


43 44 97 0,314 317 12,328 1,885 1910 600 23 0,686 10,824 16,388 102,949 - 0,528 43,605 C 


43 44 97 0,314 317 12,328 1,885 1910 600 23 0,686 10,824 16,388 102,949 - 0,528 43,605 C 


20 21 120 0,150 23 0,894 1,859 1937 291 11 0,048 0,817 2,346 14,541 - 0,079 51,776 D 


82 83 58 0,593 358 13,922 1,913 1882 1115 43 0,273 7,272 11,833 75,471 - 0,321 15,203 A 


82 83 58 0,593 357 13,883 1,913 1882 1115 43 0,271 7,245 11,797 75,241 - 0,320 15,186 A 


112 113 28 0,807 467 18,161 1,910 1885 1521 59 0,255 4,914 8,663 55,149 - 0,307 4,070 A 


76 77 64 0,550 0 0,000 1,800 2000 1100 43 - - - - - 0,000 - - 


76 77 64 0,550 0 0,000 1,800 2000 1100 43 - - - - - 0,000 - - 


76 77 64 0,550 0 0,000 1,800 2000 1100 43 - - - - - 0,000 - - 


84 85 56 0,607 0 0,000 1,800 2000 1214 47 - - - - - 0,000 - - 


44 45 96 0,321 0 0,000 1,800 2000 642 25 - - - - - 0,000 - - 


44 45 96 0,321 0 0,000 1,800 2000 642 25 - - - - - 0,000 - - 


2822 14061

0,368 -

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 19

Offset=21
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 89 28 32 23789 B
28 89

2 57 79 25 30633 B
57 79

3 21 80 62 6387 A
21 80

4 88 45 50 12795 A
45 88

5 37 50 16 3139 B
37 50

6 88 39 44
39 88

7 88 47 52
47 88

8 54 77 26
54 77

B1 57 72 19 7130 E
57 72

B2 0 9 13 77249 E
0 9

P3 89 45 50 400 B
45 89

P4 57 72 19 710 E
57 72

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 1
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Project

Intersection NeriesKr5
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Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 1 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

32 33 58 0,367 263 6,575 1,872 1923 706 18 0,347 5,169 9,014 56,247 - 0,373 22,660 B 


32 33 58 0,367 263 6,575 1,872 1923 706 18 0,347 5,169 9,014 56,247 - 0,373 22,660 B 


32 33 58 0,367 263 6,575 1,872 1923 706 18 0,347 5,169 9,014 56,247 - 0,373 22,660 B 


25 26 65 0,289 66 1,650 1,984 1815 494 12 0,086 1,333 3,286 21,727 - 0,134 25,378 B 


25 26 65 0,289 284 7,100 1,847 1949 562 14 0,620 6,531 10,853 66,811 - 0,505 30,608 B 


25 26 65 0,289 283 7,075 1,849 1947 562 14 0,617 6,505 10,818 66,661 - 0,504 30,579 B 


16 17 74 0,189 39 0,975 1,800 2000 378 9 0,064 0,870 2,447 14,682 - 0,103 30,795 B 


50 51 40 0,567 398 9,950 1,858 1938 1098 27 0,330 5,751 9,807 60,725 - 0,362 11,698 A 


50 51 40 0,567 397 9,925 1,858 1938 1098 27 0,330 5,737 9,788 60,607 - 0,362 11,698 A 


62 63 28 0,700 387 9,675 1,946 1850 1295 32 0,245 3,916 7,263 47,108 - 0,299 5,803 A 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


52 53 38 0,589 0 0,000 1,800 2000 1178 29 - - - - - 0,000 - - 


26 27 64 0,300 0 0,000 1,800 2000 600 15 - - - - - 0,000 - - 


26 27 64 0,300 0 0,000 1,800 2000 600 15 - - - - - 0,000 - - 


2643 12983

0,377 -

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 21

Offset=65
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CT=105Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 39 43 22789 B
39 104

2 68 94 29 35633 B
68 94

3 21 95 77 5387 A
21 95

4 103 56 61 12795 A
56 103

5 48 61 16 3839 C
48 61

6 103 50 55
50 103

7 103 58 63
58 103

8 65 92 30
65 92

B1 68 87 23 8230 E
68 87

B2 0 9 13 92249 F
0 9

P3 104 56 61 440 C
56 104

P4 68 87 23 820 E
68 87

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
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Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 1 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

43 44 62 0,419 263 7,671 1,872 1923 806 24 0,279 5,441 9,386 58,569 - 0,326 21,772 B 


43 44 62 0,419 263 7,671 1,872 1923 806 24 0,279 5,441 9,386 58,569 - 0,326 21,772 B 


43 44 62 0,419 263 7,671 1,872 1923 806 24 0,279 5,441 9,386 58,569 - 0,326 21,772 B 


29 30 76 0,286 66 1,925 1,984 1815 488 14 0,087 1,547 3,651 24,140 - 0,135 29,753 B 


29 30 76 0,286 284 8,283 1,847 1949 557 16 0,633 7,557 12,206 75,140 - 0,510 35,426 C 


29 30 76 0,286 283 8,254 1,849 1947 557 16 0,628 7,523 12,162 74,942 - 0,508 35,373 C 


16 17 89 0,162 39 1,138 1,800 2000 324 9 0,076 1,048 2,779 16,674 - 0,120 38,443 C 


61 62 44 0,590 398 11,608 1,858 1938 1143 33 0,310 6,299 10,544 65,288 - 0,348 12,081 A 


61 62 44 0,590 397 11,579 1,858 1938 1143 33 0,308 6,278 10,516 65,115 - 0,347 12,067 A 


77 78 28 0,743 387 11,288 1,946 1850 1375 40 0,224 3,890 7,226 46,868 - 0,281 4,969 A 


55 56 50 0,533 0 0,000 1,800 2000 1066 31 - - - - - 0,000 - - 


55 56 50 0,533 0 0,000 1,800 2000 1066 31 - - - - - 0,000 - - 


55 56 50 0,533 0 0,000 1,800 2000 1066 31 - - - - - 0,000 - - 


63 64 42 0,610 0 0,000 1,800 2000 1220 36 - - - - - 0,000 - - 


30 31 75 0,295 0 0,000 1,800 2000 590 17 - - - - - 0,000 - - 


30 31 75 0,295 0 0,000 1,800 2000 590 17 - - - - - 0,000 - - 


2643 13603

0,357 -

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 23

Offset=33
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 42 46 301051 B
42 119

2 73 109 39 431045 C
73 109

3 21 110 92 5522 A
21 110

4 118 61 66 191124 A
61 118

5 51 66 18 4895 C
51 66

6 118 55 60
55 118

7 118 63 68
63 118

8 70 107 40
70 107

B1 73 102 33 87103 F
73 102

B2 0 9 13 107471 F
0 9

P3 119 61 66 540 C
61 119

P4 73 102 33 870 F
73 102

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1

320



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 24

Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

46 47 74 0,392 351 11,700 1,865 1930 757 25 0,519 9,214 14,348 89,187 - 0,464 29,579 B 


46 47 74 0,392 350 11,667 1,865 1930 757 25 0,514 9,176 14,299 88,883 - 0,462 29,529 B 


46 47 74 0,392 350 11,667 1,865 1930 757 25 0,514 9,176 14,299 88,883 - 0,462 29,529 B 


39 40 81 0,333 141 4,700 1,982 1816 513 17 0,216 3,874 7,203 47,583 - 0,275 35,048 C 


39 40 81 0,333 452 15,067 1,859 1937 644 21 1,632 14,747 21,242 131,658 - 0,702 43,960 C 


39 40 81 0,333 452 15,067 1,859 1937 644 21 1,632 14,747 21,242 131,658 - 0,702 43,960 C 


18 19 102 0,158 95 3,167 1,814 1985 314 10 0,249 3,049 6,002 36,300 - 0,303 47,532 C 


66 67 54 0,558 562 18,733 1,881 1914 1068 36 0,683 12,403 18,359 115,111 - 0,526 18,894 A 


66 67 54 0,558 562 18,733 1,881 1914 1068 36 0,683 12,403 18,359 115,111 - 0,526 18,894 A 


92 93 28 0,775 522 17,400 1,881 1914 1483 49 0,316 5,700 9,738 61,057 - 0,352 4,944 A 


60 61 60 0,508 0 0,000 1,800 2000 1016 34 - - - - - 0,000 - - 


60 61 60 0,508 0 0,000 1,800 2000 1016 34 - - - - - 0,000 - - 


60 61 60 0,508 0 0,000 1,800 2000 1016 34 - - - - - 0,000 - - 


68 69 52 0,575 0 0,000 1,800 2000 1150 38 - - - - - 0,000 - - 


40 41 80 0,342 0 0,000 1,800 2000 684 23 - - - - - 0,000 - - 


40 41 80 0,342 0 0,000 1,800 2000 684 23 - - - - - 0,000 - - 


3837 13571

0,512 -

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 25

Offset=1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 51 55 331051 B
51 139

2 84 129 48 451045 C
84 129

3 21 130 112 4522 A
21 130

4 138 72 77 221124 B
72 138

5 60 77 20 5695 D
60 77

6 138 66 71
66 138

7 138 74 79
74 138

8 81 127 49
81 127

B1 84 122 42 98103 F
84 122

B2 0 9 13 127471 F
0 9

P3 139 72 77 630 D
72 139

P4 84 122 42 980 F
84 122

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1

322



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 26

Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

55 56 85 0,400 351 13,650 1,865 1930 772 30 0,499 10,511 15,994 99,419 - 0,455 33,134 B 


55 56 85 0,400 350 13,611 1,865 1930 772 30 0,494 10,468 15,940 99,083 - 0,453 33,081 B 


55 56 85 0,400 350 13,611 1,865 1930 772 30 0,494 10,468 15,940 99,083 - 0,453 33,081 B 


48 49 92 0,350 141 5,483 1,982 1816 545 21 0,199 4,361 7,893 52,141 - 0,259 38,504 C 


48 49 92 0,350 452 17,578 1,859 1937 677 26 1,350 16,262 23,082 143,062 - 0,668 45,779 C 


48 49 92 0,350 452 17,578 1,859 1937 677 26 1,350 16,262 23,082 143,062 - 0,668 45,779 C 


20 21 120 0,150 95 3,694 1,814 1985 298 12 0,269 3,567 6,761 40,891 - 0,319 56,367 D 


77 78 63 0,557 562 21,856 1,881 1914 1066 41 0,686 14,391 20,807 130,460 - 0,527 21,762 B 


77 78 63 0,557 562 21,856 1,881 1914 1066 41 0,686 14,391 20,807 130,460 - 0,527 21,762 B 


112 113 28 0,807 522 20,300 1,881 1914 1545 60 0,296 5,683 9,715 60,913 - 0,338 4,275 A 


71 72 69 0,514 0 0,000 1,800 2000 1028 40 - - - - - 0,000 - - 


71 72 69 0,514 0 0,000 1,800 2000 1028 40 - - - - - 0,000 - - 


71 72 69 0,514 0 0,000 1,800 2000 1028 40 - - - - - 0,000 - - 


79 80 61 0,571 0 0,000 1,800 2000 1142 44 - - - - - 0,000 - - 


49 50 91 0,357 0 0,000 1,800 2000 714 28 - - - - - 0,000 - - 


49 50 91 0,357 0 0,000 1,800 2000 714 28 - - - - - 0,000 - - 


3837 13844

0,499 -

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 27

Offset=16
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 79 22 26 23789 B
22 79

2 53 69 19 32633 B
53 69

3 19 70 54 6387 A
19 70

4 78 41 46 10795 A
41 78

5 31 46 18 2439 B
31 46

6 78 35 40
35 78

7 78 43 48
43 78

8 50 67 20
50 67

B1 53 62 13 6730 D
53 62

B2 0 7 11 69249 D
0 7

P3 79 41 46 340 B
41 79

P4 53 62 13 670 D
53 62

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 3 fazė 4 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 28

Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1 (CT=80) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

26 27 54 0,338 263 5,844 1,872 1923 650 14 0,400 4,883 8,620 53,789 - 0,405 22,525 B 


26 27 54 0,338 263 5,844 1,872 1923 650 14 0,400 4,883 8,620 53,789 - 0,405 22,525 B 


26 27 54 0,338 263 5,844 1,872 1923 650 14 0,400 4,883 8,620 53,789 - 0,405 22,525 B 


19 20 61 0,250 66 1,467 1,984 1815 423 9 0,103 1,270 3,176 21,000 - 0,156 25,296 B 


19 20 61 0,250 284 6,311 1,847 1949 486 11 0,883 6,426 10,713 65,949 - 0,584 32,888 B 


19 20 61 0,250 283 6,289 1,849 1947 486 11 0,875 6,395 10,672 65,761 - 0,582 32,812 B 


18 19 62 0,237 39 0,867 1,800 2000 474 11 0,050 0,724 2,163 12,978 - 0,082 24,128 B 


46 47 34 0,588 398 8,844 1,858 1938 1139 25 0,311 4,896 8,638 53,486 - 0,349 9,526 A 


46 47 34 0,588 397 8,822 1,858 1938 1139 25 0,311 4,884 8,622 53,387 - 0,349 9,526 A 


54 55 26 0,688 387 8,600 1,946 1850 1273 28 0,251 3,644 6,872 44,572 - 0,304 5,634 A 


40 41 40 0,513 0 0,000 1,800 2000 1026 23 - - - - - 0,000 - - 


40 41 40 0,513 0 0,000 1,800 2000 1026 23 - - - - - 0,000 - - 


40 41 40 0,513 0 0,000 1,800 2000 1026 23 - - - - - 0,000 - - 


48 49 32 0,613 0 0,000 1,800 2000 1226 27 - - - - - 0,000 - - 


20 21 60 0,263 0 0,000 1,800 2000 526 12 - - - - - 0,000 - - 


20 21 60 0,263 0 0,000 1,800 2000 526 12 - - - - - 0,000 - - 


2643 12726

0,401 -

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 29

Offset=114
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 39 43 31869 B
39 119

2 72 109 40 34748 B
72 109

3 21 39 64 19467 A
21 39 70 110

4 118 60 65 16715 A
60 118

5 48 65 20 4223 C
48 65

6 118 54 59
54 118

7 118 54 59
54 118

8 65 107 45
65 107

B1 72 102 34 8630 F
72 102

B2 0 9 26 58180 D
0 9 49 58

P3 119 56 61 590 D
56 119

P4 64 102 42 780 E
64 102

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 30

Private transport - Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

43 44 77 0,367 290 9,667 1,906 1889 693 23 0,424 7,652 12,330 78,345 - 0,418 30,601 B 


43 44 77 0,367 290 9,667 1,906 1889 693 23 0,424 7,652 12,330 78,345 - 0,418 30,601 B 


43 44 77 0,367 289 9,633 1,908 1887 693 23 0,422 7,622 12,291 78,171 - 0,417 30,577 B 


40 41 80 0,342 114 3,800 1,942 1854 603 20 0,131 2,864 5,726 37,070 - 0,189 29,909 B 


40 41 80 0,342 317 10,567 1,885 1910 653 22 0,568 8,903 13,949 87,628 - 0,485 34,275 B 


40 41 80 0,342 317 10,567 1,885 1910 653 22 0,568 8,903 13,949 87,628 - 0,485 34,275 B 


20 21 100 0,175 23 0,767 1,859 1937 339 11 0,040 0,680 2,075 12,861 - 0,068 41,754 C 


65 66 55 0,550 358 11,933 1,913 1882 1034 34 0,307 6,939 11,394 72,671 - 0,346 16,075 A 


65 66 55 0,550 357 11,900 1,913 1882 1034 34 0,305 6,914 11,361 72,460 - 0,345 16,057 A 


64 65 56 0,542 467 15,567 1,910 1885 1022 34 0,504 9,981 15,324 97,553 - 0,457 18,505 A 


59 60 61 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 33 - - - - - 0,000 - - 


59 60 61 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 33 - - - - - 0,000 - - 


59 60 61 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 33 - - - - - 0,000 - - 


59 60 61 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 33 - - - - - 0,000 - - 


45 46 75 0,383 0 0,000 1,800 2000 766 26 - - - - - 0,000 - - 


45 46 75 0,383 0 0,000 1,800 2000 766 26 - - - - - 0,000 - - 


2822 12949

0,409 -

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 31

Offset=11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 49 53 33869 B
49 139

2 82 129 50 36748 C
82 129

3 21 49 84 16467 A
21 49 80 130

4 138 70 75 19715 A
70 138

5 58 75 20 5223 D
58 75

6 138 64 69
64 138

7 138 64 69
64 138

8 81 127 49
81 127

B1 82 122 44 9630 F
82 122

B2 0 9 26 68180 D
0 9 59 68

P3 139 66 71 690 D
66 139

P4 82 122 44 960 F
82 122

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
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HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 32

Private transport - Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

53 54 87 0,386 290 11,278 1,906 1889 728 28 0,388 8,569 13,520 85,906 - 0,398 33,099 B 


53 54 87 0,386 290 11,278 1,906 1889 728 28 0,388 8,569 13,520 85,906 - 0,398 33,099 B 


53 54 87 0,386 289 11,239 1,908 1887 728 28 0,386 8,536 13,477 85,714 - 0,397 33,075 B 


50 51 90 0,364 114 4,433 1,942 1854 645 25 0,121 3,201 6,227 40,314 - 0,177 32,386 B 


50 51 90 0,364 317 12,328 1,885 1910 695 27 0,501 9,902 15,224 95,637 - 0,456 36,545 C 


50 51 90 0,364 317 12,328 1,885 1910 695 27 0,501 9,902 15,224 95,637 - 0,456 36,545 C 


20 21 120 0,150 23 0,894 1,859 1937 291 11 0,048 0,817 2,346 14,541 - 0,079 51,776 D 


75 76 65 0,543 358 13,922 1,913 1882 1021 40 0,314 8,175 13,011 82,984 - 0,351 19,169 A 


75 76 65 0,543 357 13,883 1,913 1882 1021 40 0,312 8,145 12,972 82,735 - 0,350 19,150 A 


84 85 56 0,607 467 18,161 1,910 1885 1144 44 0,406 9,893 15,212 96,840 - 0,408 15,648 A 


69 70 71 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 39 - - - - - 0,000 - - 


69 70 71 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 39 - - - - - 0,000 - - 


69 70 71 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 39 - - - - - 0,000 - - 


69 70 71 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 39 - - - - - 0,000 - - 


49 50 91 0,357 0 0,000 1,800 2000 714 28 - - - - - 0,000 - - 


49 50 91 0,357 0 0,000 1,800 2000 714 28 - - - - - 0,000 - - 


2822 13124

0,389 -

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1

329



Diena 90s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 33

Offset=15
0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT=90Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 89 24 28 27789 B
24 89

2 57 79 25 30633 B
57 79

3 21 24 34 25387 B
21 24 55 80

4 88 45 50 12795 A
45 88

5 33 50 20 2739 B
33 50

6 88 39 44
39 88

7 88 39 44
39 88

8 50 77 30
50 77

B1 57 72 19 7130 E
57 72

B2 0 9 26 43249 C
0 9 34 43

P3 89 41 46 440 C
41 89

P4 49 72 27 630 D
49 72

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Diena 90s. Fazių seka Nr. 2

330



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 34

Private transport - Diena 90s. Fazių seka Nr. 2 (CT=90) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

28 29 62 0,322 263 6,575 1,872 1923 619 15 0,437 5,602 9,605 59,935 - 0,425 26,507 B 


28 29 62 0,322 263 6,575 1,872 1923 619 15 0,437 5,602 9,605 59,935 - 0,425 26,507 B 


28 29 62 0,322 263 6,575 1,872 1923 619 15 0,437 5,602 9,605 59,935 - 0,425 26,507 B 


25 26 65 0,289 66 1,650 1,984 1815 494 12 0,086 1,333 3,286 21,727 - 0,134 25,378 B 


25 26 65 0,289 284 7,100 1,847 1949 562 14 0,620 6,531 10,853 66,811 - 0,505 30,608 B 


25 26 65 0,289 283 7,075 1,849 1947 562 14 0,617 6,505 10,818 66,661 - 0,504 30,579 B 


20 21 70 0,233 39 0,975 1,800 2000 466 12 0,051 0,814 2,340 14,040 - 0,084 27,395 B 


50 51 40 0,567 398 9,950 1,858 1938 1098 27 0,330 5,751 9,807 60,725 - 0,362 11,698 A 


50 51 40 0,567 397 9,925 1,858 1938 1098 27 0,330 5,737 9,788 60,607 - 0,362 11,698 A 


34 35 56 0,389 387 9,675 1,946 1850 720 18 0,719 8,195 13,036 84,551 - 0,538 24,841 B 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


44 45 46 0,500 0 0,000 1,800 2000 1000 25 - - - - - 0,000 - - 


30 31 60 0,344 0 0,000 1,800 2000 688 17 - - - - - 0,000 - - 


30 31 60 0,344 0 0,000 1,800 2000 688 17 - - - - - 0,000 - - 


2643 12233

0,427 -

    CT = 90 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
CT=105Signal

group Init Term GT Flow WT LOS

1 104 34 38 26789 B
34 104

2 67 94 30 34633 B
67 94

3 21 34 49 20387 B
21 34 65 95

4 103 55 60 13795 A
55 103

5 43 60 20 3539 B
43 60

6 103 49 54
49 103

7 103 49 54
49 103

8 60 92 35
60 92

B1 67 87 24 8130 E
67 87

B2 0 9 26 48249 C
0 9 44 53

P3 104 51 56 490 C
51 104

P4 59 87 32 730 E
59 87

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Diena 105s. Fazių seka Nr. 2

332



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 36

Private transport - Diena 105s. Fazių seka Nr. 2 (CT=105) - Diena

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

38 39 67 0,371 263 7,671 1,872 1923 713 21 0,341 5,931 10,050 62,712 - 0,369 25,788 B 


38 39 67 0,371 263 7,671 1,872 1923 713 21 0,341 5,931 10,050 62,712 - 0,369 25,788 B 


38 39 67 0,371 263 7,671 1,872 1923 713 21 0,341 5,931 10,050 62,712 - 0,369 25,788 B 


30 31 75 0,295 66 1,925 1,984 1815 506 15 0,083 1,523 3,610 23,869 - 0,130 28,910 B 


30 31 75 0,295 284 8,283 1,847 1949 574 17 0,593 7,431 12,041 74,124 - 0,495 34,275 B 


30 31 75 0,295 283 8,254 1,849 1947 574 17 0,588 7,398 11,998 73,932 - 0,493 34,223 B 


20 21 85 0,200 39 1,138 1,800 2000 400 12 0,060 0,988 2,669 16,014 - 0,098 34,812 B 


60 61 45 0,581 398 11,608 1,858 1938 1125 33 0,318 6,441 10,733 66,459 - 0,354 12,621 A 


60 61 45 0,581 397 11,579 1,858 1938 1125 33 0,317 6,420 10,705 66,285 - 0,353 12,609 A 


49 50 56 0,476 387 11,288 1,946 1850 881 26 0,465 7,942 12,708 82,424 - 0,439 20,123 B 


54 55 51 0,524 0 0,000 1,800 2000 1048 31 - - - - - 0,000 - - 


54 55 51 0,524 0 0,000 1,800 2000 1048 31 - - - - - 0,000 - - 


54 55 51 0,524 0 0,000 1,800 2000 1048 31 - - - - - 0,000 - - 


54 55 51 0,524 0 0,000 1,800 2000 1048 31 - - - - - 0,000 - - 


35 36 70 0,343 0 0,000 1,800 2000 686 20 - - - - - 0,000 - - 


35 36 70 0,343 0 0,000 1,800 2000 686 20 - - - - - 0,000 - - 


2643 12888

0,391 -

    CT = 105 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 37

Offset=7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

CT=120Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 119 35 39 371051 C
35 119

2 68 109 44 351045 C
68 109

3 21 35 64 19522 A
21 35 66 110

4 118 56 61 231124 B
56 118

5 44 61 20 4595 C
44 61

6 118 50 55
50 118

7 118 50 55
50 118

8 61 107 49
61 107

B1 68 102 38 82103 E
68 102

B2 0 9 26 62471 D
0 9 45 54

P3 119 52 57 630 D
52 119

P4 60 102 46 740 E
60 102

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2

334



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 38

Private transport - Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2 (CT=120) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

39 40 81 0,333 351 11,700 1,865 1930 643 21 0,744 10,282 15,705 97,622 - 0,546 36,790 C 


39 40 81 0,333 350 11,667 1,865 1930 643 21 0,738 10,241 15,653 97,299 - 0,544 36,731 C 


39 40 81 0,333 350 11,667 1,865 1930 643 21 0,738 10,241 15,653 97,299 - 0,544 36,731 C 


44 45 76 0,375 141 4,700 1,982 1816 589 20 0,178 3,622 6,841 45,192 - 0,239 30,808 B 


44 45 76 0,375 452 15,067 1,859 1937 725 24 1,071 13,358 19,539 121,103 - 0,623 35,900 C 


44 45 76 0,375 452 15,067 1,859 1937 725 24 1,071 13,358 19,539 121,103 - 0,623 35,900 C 


20 21 100 0,175 95 3,167 1,814 1985 347 12 0,215 2,959 5,868 35,490 - 0,274 45,125 C 


61 62 59 0,517 562 18,733 1,881 1914 990 33 0,826 13,636 19,881 124,654 - 0,568 22,821 B 


61 62 59 0,517 562 18,733 1,881 1914 990 33 0,826 13,636 19,881 124,654 - 0,568 22,821 B 


64 65 56 0,542 522 17,400 1,881 1914 1037 35 0,616 11,572 17,325 108,628 - 0,503 19,441 A 


55 56 65 0,467 0 0,000 1,800 2000 934 31 - - - - - 0,000 - - 


55 56 65 0,467 0 0,000 1,800 2000 934 31 - - - - - 0,000 - - 


55 56 65 0,467 0 0,000 1,800 2000 934 31 - - - - - 0,000 - - 


55 56 65 0,467 0 0,000 1,800 2000 934 31 - - - - - 0,000 - - 


49 50 71 0,417 0 0,000 1,800 2000 834 28 - - - - - 0,000 - - 


49 50 71 0,417 0 0,000 1,800 2000 834 28 - - - - - 0,000 - - 


3837 12736

0,546 -

    CT = 120 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 39

Offset=15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

CT=140Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 139 47 51 371051 C
47 139

2 80 129 52 401045 C
80 129

3 21 47 84 16522 A
21 47 78 130

4 138 68 73 251124 B
68 138

5 56 73 20 5695 D
56 73

6 138 62 67
62 138

7 138 62 67
62 138

8 73 127 57
73 127

B1 80 122 46 94103 F
80 122

B2 0 9 26 70471 D
0 9 57 66

P3 139 64 69 710 E
64 139

P4 72 122 54 860 F
72 122

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2

336



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 40

Private transport - Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2 (CT=140) - Vakaras

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

51 52 89 0,371 351 13,650 1,865 1930 716 28 0,581 11,074 16,702 103,820 - 0,490 36,769 C 


51 52 89 0,371 350 13,611 1,865 1930 716 28 0,579 11,038 16,657 103,540 - 0,489 36,744 C 


51 52 89 0,371 350 13,611 1,865 1930 716 28 0,579 11,038 16,657 103,540 - 0,489 36,744 C 


52 53 88 0,379 141 5,483 1,982 1816 597 23 0,175 4,164 7,615 50,305 - 0,236 35,225 C 


52 53 88 0,379 452 17,578 1,859 1937 733 29 1,040 15,287 21,899 135,730 - 0,617 40,342 C 


52 53 88 0,379 452 17,578 1,859 1937 733 29 1,040 15,287 21,899 135,730 - 0,617 40,342 C 


20 21 120 0,150 95 3,694 1,814 1985 298 12 0,269 3,567 6,761 40,891 - 0,319 56,367 D 


73 74 67 0,529 562 21,856 1,881 1914 1013 39 0,778 15,350 21,976 137,790 - 0,555 24,748 B 


73 74 67 0,529 562 21,856 1,881 1914 1013 39 0,778 15,350 21,976 137,790 - 0,555 24,748 B 


84 85 56 0,607 522 20,300 1,881 1914 1162 45 0,487 11,454 17,178 107,706 - 0,449 16,371 A 


67 68 73 0,486 0 0,000 1,800 2000 972 38 - - - - - 0,000 - - 


67 68 73 0,486 0 0,000 1,800 2000 972 38 - - - - - 0,000 - - 


67 68 73 0,486 0 0,000 1,800 2000 972 38 - - - - - 0,000 - - 


67 68 73 0,486 0 0,000 1,800 2000 972 38 - - - - - 0,000 - - 


57 58 83 0,414 0 0,000 1,800 2000 828 32 - - - - - 0,000 - - 


57 58 83 0,414 0 0,000 1,800 2000 828 32 - - - - - 0,000 - - 


3837 13241

0,520 -

    CT = 140 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 41

Offset=28
0 10 20 30 40 50 60 70

CT=80Signal
group Init Term GT Flow WT LOS

1 79 21 25 25869 B
21 79

2 53 69 19 35748 C
53 69

3 19 21 28 29467 B
19 21 50 70

4 78 41 46 9715 A
41 78

5 30 46 19 2323 B
30 46

6 78 36 41
36 78

7 78 36 41
36 78

8 47 67 23
47 67

B1 53 62 13 6730 D
53 62

B2 0 7 22 38180 B
0 7 31 38

P3 79 38 43 370 B
38 79

P4 46 62 20 600 D
46 62

HBS 2015
1 fazė 2 fazė 6 fazė 4 fazė

Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2

338



HBS evaluation 2015
LISA

Project

Intersection NeriesKr5

Job no. Variant 02 Date 18/12/2025

Planner Signature Page 42

Private transport - Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2 (CT=80) - Rytas

Appr Approach [-]  
Lane no. Lane number [-]  
Symbol Lane symbol [-]  
SGR Signal group [-]  
GT Green time [s]  
t_effGr Effective green time [s]  
RT Red time [s]  
effGr_ratio Effective green time ratio [-]  
Flow Flow [Veh/h]  
avgVehCycle Average number of vehicles arriving per cycle [Veh/CT] 
SLH Average stop line headway [s/Veh]  
SF Saturation flow HBS 2015 [Veh/h]  
C Lane capacity [Veh/h]  
CCT Capacity per cycle [Veh/CT] 
avgTbL Average tailback length [Veh]  
max_avgTbL Average maximum tailback length [Veh]  
max_TbL95 95% Max tailback length [Veh]  
reqLength Required length of the approach lane [m]  
Pocket lane length Length of pocket lane [m]  
Pocket lane Tailback longer than pocket lane [-]  
FR Flow ratio [-]  
WT Average wait time [s]  
LOS Level of service [-]  

Appr Lane 
no.

Symbol SGR GT
[s]

t_effGr
[s]

RT
[s]

effGr_ratio
[-]

Flow
[Veh/h]

avgVehCycle
[Veh/CT]

SLH
[s/Veh]

SF
[Veh/h]

C
[Veh/h]

CCT

[Veh/CT]
avgTbL
[Veh]

max_avgTbL
[Veh]

max_TbL95
[Veh]

reqLength
[m]

Pocket 
lane 

length
[m]

Pocket 
lane
[-]

FR WT
[s]

LOS
[-]

Comment

1

1 1

2 1

3 1

2

1 2

2 2

3 2

3

4 5

3 4

2 4

1 3

7

1 6

2 6

3 6

4 7

9
2 8

1 8

Total for intersection: 

Weighted average: 

25 26 55 0,325 290 6,444 1,906 1889 613 14 0,539 5,679 9,709 61,691 - 0,473 24,701 B 


25 26 55 0,325 290 6,444 1,906 1889 613 14 0,539 5,679 9,709 61,691 - 0,473 24,701 B 


25 26 55 0,325 289 6,422 1,908 1887 613 14 0,534 5,653 9,674 61,527 - 0,471 24,655 B 


19 20 61 0,250 114 2,533 1,942 1854 432 10 0,204 2,274 4,824 31,231 - 0,264 26,774 B 


19 20 61 0,250 317 7,044 1,885 1910 478 11 1,302 7,635 12,308 77,319 - 0,663 36,776 C 


19 20 61 0,250 317 7,044 1,885 1910 478 11 1,302 7,635 12,308 77,319 - 0,663 36,776 C 


19 20 61 0,250 23 0,511 1,859 1937 484 11 0,028 0,416 1,507 9,340 - 0,048 22,981 B 


46 47 34 0,588 358 7,956 1,913 1882 1105 25 0,277 4,326 7,844 50,029 - 0,324 9,290 A 


46 47 34 0,588 357 7,933 1,913 1882 1105 25 0,275 4,310 7,821 49,882 - 0,323 9,278 A 


28 29 52 0,363 467 10,378 1,910 1885 684 15 1,467 10,257 15,673 99,774 - 0,683 29,302 B 


41 42 39 0,525 0 0,000 1,800 2000 1050 23 - - - - - 0,000 - - 


41 42 39 0,525 0 0,000 1,800 2000 1050 23 - - - - - 0,000 - - 


41 42 39 0,525 0 0,000 1,800 2000 1050 23 - - - - - 0,000 - - 


41 42 39 0,525 0 0,000 1,800 2000 1050 23 - - - - - 0,000 - - 


23 24 57 0,300 0 0,000 1,800 2000 600 13 - - - - - 0,000 - - 


23 24 57 0,300 0 0,000 1,800 2000 600 13 - - - - - 0,000 - - 


2822 12005

0,500 -

    CT = 80 s    T = 3600 s    Peak hour factor = 1,1
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Koordinavimo planas. Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
LISA

Time [s]

Distance (m)
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Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
NeriesKr1

01

125

118

Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1
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LISA

Time [s]

Distance (m)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
NeriesKr1

01

125

118

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
NeriesKr2

01

212

202

Rytas 140s. Koord. seka Nr. 1
NeriesKr3

01

94

84

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
NeriesKr4

01

157

135

Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1
NeriesKr5

02

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

6 1 2
2 1 1 6 1

3 4 4 3 4

1

1

100

1

100

100

15

15

68

15

68

68

35

35

77

35

77

77

31

31

81

31

81

81

28

28

86

28

86

86

125

98

125

98

125

98

0

0

0

0

0

34

34

79

34

79

79

31

31

78

31

78

78

7

7

87

7

87

87

93

37

93

37

93

37

128

40

128

40

128

40

80

37

80

37

80

37

Time [s]

Distance (m)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

341



Koordinavimo planas. Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1
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Koordinavimo planas. Diena 105s. Fazių seka Nr. 1
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Koordinavimo planas. Naktis 80s. Fazių seka Nr. 1
LISA
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Koordinavimo planas. Rytas 120s. Fazių seka Nr. 2
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Koordinavimo planas. Rytas 140s. Fazių seka Nr. 2
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Koordinavimo planas. Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 2 
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Koordinavimo planas. Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 2
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Koordinavimo planas. Diena 90s. Fazių seka Nr. 2
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Koordinavimo planas. Diena 105s. Fazių seka Nr. 2
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Koordinavimo planas. Naktis 80s. Fazių seka Nr. 2
LISA
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Koordinavimo planas. Rytas 120s. Fazių seka Nr. 1 ir Nr. 2
LISA
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Koordinavimo planas. Rytas 140s. Fazių seka Nr. 1 ir Nr. 2
LISA
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Koordinavimo planas. Vakaras 120s. Fazių seka Nr. 1 ir Nr. 2
LISA
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Koordinavimo planas. Vakaras 140s. Fazių seka Nr. 1 ir Nr. 2
LISA
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Koordinavimo planas. Diena 105s. Fazių seka Nr. 1 ir Nr. 2
LISA
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