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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'l' Bylos zymuo Laida Pavadinimas Projekto dalies
r. vadovas
Lo PV A. JaSinas
01 | NDP-20.015-TP-BD B Bendroji dalis atestato Nr.A1604
. PDV A. JaSinas
04 | NDP-20.015-TP-SP B | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis atestato Nr A1604
e ‘i . PDV G. Venckus
07 | NDP-20.015-TP-VN B | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis atestato Nr.21721
. : PDV M. Pliuskys
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L I .| PDV M. Pliuskys
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Statybos skaic¢iuojamosios kainos PDV G. Venckus
13 | NDP-20.015-TP-SSK | B nustatymo dalis atestato Nr.21721
B 2025-09 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai B.
A 2021-12 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai A.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinys 01

(pirmas statybos etapas)

Pavadinimas Vxlaett(; S Kiekis Pastabos
I SKYRIUS - SKLYPAS

1. sklypo plotas m? 118 203 Tvarkon;;;lldl};%o dalis -
2. sklypo uzstatymo plotas m? 17317

3. sklypo uzstatymo intensyvumas % 20

4. sklypo uzstatymo tankumas % 15

5. apzeldintas sklypo plotas % 49

II SKYRIUS - PASTATAI

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos,
kitos planuojamos tikinés veiklos, paslaugy
apimtis, buty, viety, lovy, bendras ir
aptarnaujamy zmoniy skaicius, kiti
rodikliai).

Pastato tipas — Negyvenamieji pastatai

Pastato paskirties grup¢ — Visuomeniniy

Pastato paskirtis — Specialiyju
Pastato kategorija — Ypatingas

2. Pastato, kaip civiliniy teisiy objekty, i )
rusis:

2.1. pagrindinis daiktas vnt. 1
2.2. priklausinys vnt. 0
3. Pastato bendrasis plotas.* m? 626,00
4. Pastato tiiris.* m? 3711
5. Auksty skaicius.* vnt. 2
6. Pastato aukstis. * m 9,30
7. Formuojamy atskiry kadastro objekty

kiekis (pastaty ir patalpy) vat. 1
,8' Buty skaicius (gyvenamajame name), i$ vt )
Ju

8.1. 1 kambario vnt. -

B 2025-09 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai B.
A 2021-12 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai A
0 2020-10 | Statybos leidimui.
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8.2. 2 ir daugiau kambariy vnt. -

8.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas vnt. ir buto
trumpesnis uz minimaly reglamentuota Nr.

9. Energinio naudingumo klasé -

Nenustatoma

10. Pastato (patalpy) akustinio komforto
salygy klasé

Nenustatoma

11. Statinio atsparumo ugniai laipsnis 11I

12. Kiti papildomi pastato rodikliai: -

V. INZINERINIAI TINKLAI (pirmas statybos etapas)

(Nurodomas kiekvienos paskirties inZineriniy tinkly pavadinimas)

Inzineriniy statiniy grupés - InZineriniai tinklai

Inzineriniy statiniy pogrupiai (paskirtis) — Vandentiekio tinkly

Pavadinimas - Ivadinis vandentiekio tinkly vamzdynas
Statinio kategorija — I gr. nesudétingas statinys

1. InZineriniy tinkly ilgis * m 68

2. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) 0 mm 50

Inzineriniy statiniy grupés - InZineriniai tinklai

Inzineriniy statiniy pogrupiai (paskirtis) — Nuoteku Salinimo tinkly

Pavadinimas - Nuoteky tinkly iSvadas
Statinio kategorija — I gr. nesudétingas statinys

3. Inzineriniy tinkly ilgis * m 65

4. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) 0 mm 160

Inzineriniy statiniy grupés - InZineriniai tinklai

Inzineriniy statiniy pogrupiai (paskirtis) — Nuoteku Salinimo tinkly

Pavadinimas — Lietaus nuoteky tinklas
Statinio kategorija — I gr. nesudétingas statinys

5. InZineriniy tinkly ilgis * m 37

6. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) 0 mm 110

Inzineriniy statiniy grupés - InZineriniai tinklai

Inzineriniy statiniy pogrupiai (paskirtis) — Nuoteku Salinimo tinkly

Pavadinimas — Lietaus nuoteky tinklas
Statinio kategorija — I gr. nesudétingas statinys

7. InZineriniy tinkly ilgis * m 59
8. Vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) 0 mm 160
VI SKYRIUS

KITI STATINIAI (antras statybos etapas)

1. Statinys 02 — kiemo aikStelé

Inzineriniy statiniy grupés - Kiti inZineriniai statiniai
Inzineriniy statiniy pogrupiai (paskirtis) — Kitos paskirties|
Pavadinimas - AikStelé
Statinio kategorija — II gr. nesudétingas statinys

1.1. plotas * m? 2041

NDP-20.015-TP-BD-BSR
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2. Statinys 03 — atraminé sienelé

Inzineriniy statiniy grupés - Kiti inZineriniai statiniai
Inzineriniy statiniy pogrupiai (paskirtis) — Kitos paskirties|
Pavadinimas — atraminé sienelé
Statinio kategorija — I gr. nesudétingas statinys

2.1. aukstis*

m

0,40

Vidutinis nuo zemés
pavirSiaus

2.2. 1lgis*

m

45

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami pagal Nekilnojamujy daikty kadastro duomeny nustatymo taisykles,
kurias tvirtina aplinkos ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus, Sie rodikliai gali turéti neesminiy

nukrypimy.

NDP-20.015-TP-BD-BSR
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PAKEITIMY LAIDOS B PROJEKTO SPRENDINIY DOKUMENTO -
BENDROSIOS DALIES AISKINAMASIS RASTAS

1. Projekto B laidos rengimo pagrindas:

11.

1.2,

1.3.

Statinio projektas rengiamas vadovaujantis privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais — LR
Statybos jstatymo 24 str. 3d. :

Nuosavybés teise ar kitokias teises j zeme (statybos sklypa) patvirtinanciais dokumentais;
— Zemés sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas;
— Zemés sklypo kadastriniy matavimy planas;

Technine uzduotimis;
— Techniné (projektavimo) uzduotis;

Zemés sklypo (teritorijos) ir statinio statybiniy tyrimy (jeigu juos atlikti privaloma arba jie atlikti)
dokumentais;
— Topografinis planas, suderinimo Nr. THIS1-20230720-050505;

Projekto 0 laida;

Prisijungimo salygomis; Néra; pastato jvadiniai tinklai prijungiami prie sklypo tinkly, priklausanciy
Statytojui;

Galiojanciais teisés aktais; Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu
su pakeitimais bei papildymais, reglamentuojandciais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statiniy ar
statybos produkty charakteristiky lygius ir klases; kitais teisés aktais; teritorijy planavimo, normatyviniais
statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.

Siam projektui taikomos normatyviniy statybos techniniy ar normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty nuostatos, galiojusiais statybos leidimo iSdavimo dienai - 2021-04-21.

Pagrindiniai normatyviniai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011.

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.

STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

STR1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas.

HN 56:2015 ,Karinés teritorijos visuomeninés sveikatos saugos reikalavimai*

Statinio atskiry projekto daliy taikomi normatyviniai statybos techniniai ar normatyviniai statinio saugos ir
paskirties dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtos atskiros projekto dalys, pateiki kiekvienoje projekto

dalyje.

Kiti dokumentai ir duomenys

Statinio projekto - Mokymo pastato 15C2P rekonstravimo, kei€iant paskirtj j specialigjg, Liepojos g.5,
Klaipéda, projektas, parengto UAB “Archko”, 2017m., duomenys;

2025-09 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai B.

2021-12 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai A.

2020-10 | Statybos leidimui.
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Statinio projekto — Specialiosios paskirties pastato, Klaipéda, Liepojos g. 5, statybos projektas Nr. NDP-
22.035, parengto UAB ,Nemuno deltos projektai“, 2022 m duomenys;

Duomenys apie kitus sklype jgyvendinamus infrastruktdros objektus;

Kadastriniy matavimy bylos duomenys apie kitus sklype esancius pastatus bei statinius, kurie reikalingi Sio
projekto parengimui;

2. Bendrieji duomenys

2.1,

2.2,

Projektuojamo statinio statybos vieta (geografiné vieta)
Statinys suprojektuotas Klaipédos miesto Siaurinéje dalyje, adresas - Klaipéda, Liepojos g.5.

Klimato salygos ir zemés reljefas

Pagal www.meteo.lt duomenis, sklypas yra vidutiniy platumy klimato zonoje ir priklauso Atlanto
kontinentinés misky srities pietvakarinio posri€io Pajdrio rajono Jiuros pakrantés parajoniui. Absoliutiniy
temperatiros minimumy vidurkis > -20°C. Krituliy kiekis per metus ~700mm. Laikotarpio su sniego danga
trukmé 65 - 75 dieny, be Salny 170 - 180 dieny. Svarbiausi procesai, salygojantys tarprajoninius klimato
skirtumus, jarinio oro pernasa | Zemyng ir pakrantés briziné cirkuliacija. Norminis sezoninio j$alo gylis
sméliui iki 1.2m, moliui iki 1.5m.

Zemeés pavirsius $ioje teritorijoje Zeméja nuo 17,80m SV iki 17,50m PR kryptimi link kiidros, pietingje dalyje
pasiekia 17,20m altitude. Si dalis prie kiidros, esant auk$tesniam vandens lygiui, yra apsemiama. I3 turimy
duomeny galima daryti prielaidg, kad gruntinio vandens lygis Sioje teritorijos dalyje bus prie Zemés
pavirSiaus. Gretimy pastaty, esanciy pietinéje teritorijos puséje, nuliné altitudé yra pakelta iki 18,02m ir
18,34m (pastato 15C2p) Siaurinéje teritorijos puséje stovin&io pastato nuliné altitudé — 18,20m, naujai
infrastruktdrai planuojamos aikstelés altitude — 18,10m.

. Statinio statybos riasis, Statinio paskirtis, Statinio kategorija

Statinio statybos rasis — naujo statinio statyba - STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys* V skyrius.

Statinio paskirtis: pastato tipas — negyvenamieji pastatai, pastato paskirties grupé — visuomeniniy, pastato
paskirtis - specialiyjy; - STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® 1 priedas: Bet kuris krasto apsaugos
tikslams skirtas pastatas, kareivineés, suemimo vykdymo, uZdaro ir pusiau atviro tipo bausmeés atlikimo
vietos pastatas, tardymo izoliatorius, policijos, priesgaisrines ir gelbéjimo tarnybos pastatas, sleptuve,
priedanga, pasienio kontrolés punktas ir kiti pastatai, atitinkantys paskirties apraSymag (pastatas skirtas
specialiesiems tikslams);

Pastato pavadinimas nustatomas pagal didZiausig projektuojamg patalpg pastate, kurios plotas -215,45m?,
- specialiosios paskirties sandélis.

Statinio kategorija — ypatingasis; - STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas® 4 priedas, - pastatai, kuriy
laikanciosios konstrukcijos tarp atramy (angos) ilgesnés kaip 12 m.

3. Trumpas statybos sklypo apibudinimas

3.1.

3.2
3.3.

3.4.

Zemés vertinimas
Zemeés sklypas, kurio kadastrinis Nr.2101/0001:297; paskirtis — kita; naudojimo bidas — teritorijos krasto
apsaugos tikslams; sklypo plotas — 118203m?; sklypas pagal panaudos sutartj naudojamas Statytojo.

Projektiniy pasidlymy rengimo metu nustatyta statinio statybos vieta sklype. Si vieta yra vakarinéje sklypo
dalyje, apribota - vakarinéje puséje — tvora, rytinéje — kudra, pietinéje — vienu i§ sklypo pastaty, Siaurinéje
— kitiems infrastruktdros objektams numatyta teritorija. Statybos ir sklypo sutvarkymo darbai numatyti tik
Sioje sklypo dalyje, kuri toliau projekte vadinama - Tvarkoma sklypo dalis. Tvarkomos sklypo dalies
plotas - 3991 m2.

Zeldiniai — Tvarkomos sklypo dalies $iauringje puséje auga keletas medziy, likusi dalis apaugusi veja.

Vandens telkiniai — Sklype, greta tvarkomos sklypo dalies, yra pavirSinio vandens telkinys — kidra, plotas
— 5719 m? (pagal registro duomenis); 4693 m? (pagal Specialiosios paskirties pastato, Klaipéda,
Liepojos g. 5, statybos projekto Nr. NDP-22.035 sprendinius).

Pastatai, statiniai, susisiekimo sistema, inzineriniai tinklai (pagal registro duomenis)

Jvaziavimas | sklypg - esamas — iS Liepojos gatves (per kontrolés punktg). Privaziavimas prie statyti
numatyto pastato yra sklypo vidaus privaZziavimo keliais, teritorijos Siaurinéje puséje; jvaziavimo vieta
jvertina lygiagre€iai jgyvendinamy infrastruktiros projekty — konteineriniy mokymo klasiy projekta,
specialios paskirties pastato statybos projektg, mokymo pastato rekonstravimo projekta;

Visa sklypo teritorija yra uZstatyta jvairiais pastatais ir statiniais, kuriy architektdriniai sprendiniai yra
pritaikyti specialiosios paskirties objekty funkcijai;

LAIDA | LAPAS | LAPY
B 2 5
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o Visame sklype yra inZineriniai tinklai — vandentiekio, buitiniy ir lietaus nuoteky, Silumos tiekimo tinklai; yra
elektros ir elektroniniy rySiy tinklai;

e Artimiausi inZineriniai tinklai prie statinio statybos vietai numatytos teritorijos yra pietinéje puséje prie
pastato, kurio pazyméjimas duomeny plane 15C2p; pastatas numatytas rekonstruoti, keiciant paskirtj j
specialigjg; rekonstravimo metu numatyta pastatg iSplésti j Siaurine puse; projektu nustatytas pastato ugniai
atsparumo laipsnis — I;

3.5. Kultiros paveldo vertybés, saugomos teritorijos — Sklypas nepatenka j kultliros vertybés teritorijas ar
apsaugos zonas. Sklypas nepatenka j saugomas teritorijas, Nattra 2000 tinklui priskiriamas teritorijas.

3.6. Esami sklypo rodikliai:

sklypo plotas — 118 203 m?

uzstatytas sklypo plotas — 16 852 m?
uzstatymo tankis — 14 %

pastaty bendrasis plotas — 23 134,27 m?
uzstatymo intensyvumas — 20 %

. Rekonstruojamiems ar kapitaliSkai remontuojamiems statiniams esamos biklés jvertinimas;
Néra.

. Projekto B laidos sprendiniai

5.1. Statybos etapai
Projektas skaidomas j du statybos etapus:

- Pirmu statybos etapu pastatomas ir jrengiamas pastatas Nr. 01, jrengiami lauko jvadiniai inZineriniai
tinklai (vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros, rysiy ir lietaus nuotekuy);

- Antru statybos etapu jrengiami pésc€iyjy takai, nuogrinda, kiemo aikstelé (statinys 02), atraminé sienuté
(statinys 03), lauko apSvietimo tinklai ir Sviestuvai ant atramy, jrengiamas sutvirtintas Slaitas ties
vandens paémimo vieta, sodinama veja.

5.2. Projektuojami sklypo rodikliai:
sklypo plotas — 118 203 m?;
uzstatytas sklypo plotas —17317 m?
uzstatymo tankis — 15 %;
apzeldintas sklypo plotas — 49 %;
uzstatymo intensyvumas — 20 %;

5.3. Statiniy bendrieji rodikliai:
Pastatas Nr. 01 (pirmas statybos etapas):
e Bendras plotas — 626,00 m?;

Taris — 3700 m?,

Aukstis — 9,30 m;

Auksty skaicius — 2;

UZzstatomas plotas — 465 m?;

Kategorija — ypatingas;

Statybos rsis — nauja statyba.
tatinys Nr. 02 (antras statybos etapas):

Plotas — 2041 m?;

Pavadinimas — aikstelé;

Kategorija — Il gr. nesudétingas;

Statybos rsis — nauja statyba.
tatinys Nr. 03 (antras statybos etapas):

llgis — 45 m;

Aukstis — 0,40 m;

Pavadinimas — atraminé sienelé;

Kategorija — Il gr. nesudétingas;

Statybos rasis — nauja statyba.

e O o o o (H O O 0 0 (H O & o o o o

5.4. Pagrindinés charakteristikos, paskirtis
Statinio 01 paskirtis ir kiti sprendiniai nekeiciami.
Statinio 02 (kiemo aikStelés) kei¢iamas plotas.
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5.5.

Statinio 03 (atraminé sienute) sprendiniai nekeiciami.
KeiCiama tvarkomos teritorijos riba ir plotas.
Tikslinami lauko inZineriniy tinkly sprendiniai.
Statybos uzbaigimas

Pirmu statybos etapu suprojektuoto pastato 01 su visais bdtinais jam funkcionuoti suprojektuotais
inZineriniais tinklais statybos uZbaigimo procediros atliekamos sudarant statybos uZbaigimo komisijg.

Antru statybos etapu suprojektuoty inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly ir jrenginiy statybos uzbaigimo
proceduros atliekamos suraSant deklaracijg apie statybos uzbaigima.

. Projekto B laidos sprendiniai pagal projekto dalis

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Trumpas technologinio proceso, technologiniy inzineriniy sistemy apraSymas
Nekei¢iama.

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
Nekei¢iama.

Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

Pastato (statinys 01) vieta sklype nekei€iama;

Projektuojamos atraminés sienutés (statinys 03) sprendiniai nekeiiami;

Jvertinus greta parengto valCiy garazo techninio ir darbo projekty Nr. NDP-22.035 sprendinius, keiiama
kiemo aikstelés (statinys 02) matmenys, plotas, danga ir dangos konstrukcija;

InZineriniai tinklai - jvadiniai pastato tinklai — vandentiekio ir buitiniy nuoteky, elektros ir elektroniniy rysSiy
— tikslinami pagal pateiktas inZineriniy tinkly iSpildomasias toponuotraukas;

Jvertinus greta parengto val€iy garazo techninio ir darbo projekty Nr. NDP-22.035 sprendinius, kei€iamas
tvarkomos sklypo dalies vertikalinis planiravimas;

Zeldyny teritorija nekei¢iama;

KeiCiama tvarkomos sklypo dalies teritorija, kadangi sutampa su greta suprojektuoty pastaty tvarkomomis
teritorijomis;

Statinio architekttriné dalis

NekeiCiama

Statinio konstrukcijy dalis
Nekei€iama.

. Inzineriniy tinkly aprasymas; energinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir energinio
apriapinimo inzineriniy tinkly apibudinimas; atsinaujinan€iy energijos iStekliy panaudojimo apibadinimas

7.1.
[ ]

7.2.

7.3.

7.4.

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

Kei¢iamas vandentiekio tinklo V1 ilgis. Projektuojamas tik vieno diametro V1 tinklas 68 m ilgio;

Kei¢iamas vandentiekio tinklo V1 diametras. Projektuojamas tik @ 50 diametro jvadinis tinklas. Atsisakoma
@ 110 jvadinio tinklo;

KeiCiama vandentiekio tinklo V1vieta sklype;

ISvadiniai buitiniy nuoteky tinklai tikslinami pagal pateiktg inZineriniy tinkly iSpildomajg toponuotrauka.
Tikslinami Ziniara&ciai;

Lietaus nuoteky tinklai nekei€iami;

Drenazo tinklai, suprojektuoti O projekto laidoje, naikinami.

Elektrotechnikos dalis

Sklypo elektros tinklai — jvadiniai pastato tinklai — tikslinami pagal pateiktg inzineriniy tinkly iSpildomajg
toponuotrauka. Tikslinami ziniarasciai.

Sklypo apSvietimo tinklai kei¢iami. Naikinamas vienas Sviestuvas ant atramos. Koreguojamos dviejy
Sviestuvy ant atramy vietos rytinéje tvarkomos teritorijos dalyje. KeiCiamas projektuojamo elektros kabelio
E2 ilgis. Tikslinami Ziniara&c¢iai.

Projektuojamo pastato elektros ir apSvietimo sistemos nekei¢iamos.

Suprojektuota pastato apsaugos nuo Zaibo sistema nekeiciama.

Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
Nekei¢iama.

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
Sklypo elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinklai — jvadiniai pastato tinklai — tikslinami pagal pateiktg
inzineriniy tinkly iSpildomaja toponuotraukg. Tikslinami Ziniarasciai.
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¢ Projektuojamo pastato vidaus elektroninio rysSio (telekomunikacijy) sistema nekeiciama.

7.5. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis

Nekeiciama.

8. Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy aprasymas; iSorinio ir vidinio
transporto judéjimo organizavimo principai

|Jvaziavimas j sklypg yra esamas —i$ Liepojos gatves;

PrivaZiavimas prie pastato yra sklypo vidaus privaZziavimo keliais;

Pastato aptarnavimui projektuojama kiemo aik3telé prijungiama prie greta suprojektuoto pastato kiemo
aikStelés; kiemo aikstelé pritaikoma specialiojo transporto privaZiavimui ir stovéjimui; Priéjimas prie pastato
sujungiamas su pésciyjy takais iki gretimo pastato;

Aiksteliy uz sklypo riby néra;

Automobiliy stovéjimo viety poreikis, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai.
Bendrieji reikalavimai“ nenustatomas. Kiemo aikStelé, vadovaujantis Statinio projektavimo Technine
uzduotimi, pritaikoma specialiojo transporto privaziavimui ir stovéjimui;

9. Vadovaujantis papildoma technine (projektavimo) uzduotimi

Projekto sprendiniy pakeitimai atliekami darbo projekto ir techninio projekto etapuose.

Pakeitimy laidos B projekto sprendiniy dokumentas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé® -
42. Projektas kei¢iamas papildomos sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés
uZduoties pagrindu. Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektg parenges projektuotojas,
parengiant naujos laidos projektag ar projekto sprendiniy dokumentg (-us).

Kai po statybg leidzian¢io dokumento iSdavimo keiCiami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti
esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybag leidZiantj dokumenta [5.39],
turi bati rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statybg leidZianéio dokumento iSdavimo kei¢iami
Statybos jstatymo 2 straipsnio 11 dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg gauti
naujq statybg leidZiantj dokumentg neprivaloma [5.39], taip pat kai kei¢iami neesminiai projekto sprendiniai,
rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius
statiniy reikalavimus, esminius architektiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

Kei€iami Il grupés nesudétingojo statinio esminiai ir neesminiai sprendiniai, kuriam vadovaujantis LR Statybos
jstatymo 27 str. 1d. p.1 - leidimas neprivalomas.

1) leidimas statyti nauja statinj:

a) naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai,

b) naujo nesudétingojo gyvenamosios paskirties statinio statybai,

¢) naujo nesudeétingojo Il grupés statinio statybai mieste;

d) naujo nesudétingojo II grupés statinio statybai konservacinés apsaugos prioriteto ar
kompleksinéje saugomoje teritorijoje, gamtos paveldo objekto, valstybinio parko, valstybinio
rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinés apsaugos zonoje, kai Europos ekologinio tinklo
, Natura 2000 teritorijoje statoma ne sodyboje (sodyba suprantama taip, kaip ji apibréziama
Saugomy teritorijy jstatyme);

e) naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai Pasaulio paveldo sqrase jrasyty kultiiros ir gamtos
paveldo objekty ar vietoviy teritorijoje;

f) naujo nesudétingojo Il grupés statinio statybai kultiiros paveldo objekto teritorijoje ar kultiiros
paveldo vietovéje,

Statybos jstatymo nustatyta tvarka nereikia gauti statybg leidzian¢io dokumento ir (ar) pranesti apie
statybos pradzia, kai statyba vykdoma krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose arba kai biitina
skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grésmei ar jos padariniams pasalinti.

¢ Projekto sprendiniy pakeitimai atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus esminius
statiniy reikalavimus, esminius architektiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy ir
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy
reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iSkyla skirtumy - pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy specifikacijoms.

1. Batinos projekto sprendiniy jgyvendinimo salygos, kiti bendrieji nurodymai ir reikalavimai, kuriy privalu
laikytis jgyvendinant Projekta:
1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Prie§ pradedant statybos darbus bdtina gauti statybos leidimg, LR Statybos jstatymo 27str. 1d. 1p. —1)
leidimas statyti nauja statinj — naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (iSskyrus krasto apsaugos
tikslams skirtose teritorijose statomg naujg neypatingagjj statinj); naujo nesudétingojo statinio statybai mieste
(iSskyrus kraSto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomg naujg nesudétinggjj statinj), konservacinés
apsaugos prioriteto ar kompleksinéje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais
atvejais; naujo nesudetingojo statinio statybai kultdros paveldo objekto teritorijoje, kultiros paveldo objekto
apsaugos zonoje, kultdros paveldo vietovéje ir jos apsaugos zonoje kultiros ministro ir aplinkos ministro
nustatytais atvejais;

Laidimas gaunamas STR1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas® nustatyta tvarka.

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti bendruoju atveju pateikti STR 1.06.01:2016 ,Statybos
darbai. Statinio statybos priezitra“ IV skyriaus Pirmame skirsnyje PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI STATYBOS
DARBAMS PRADETI.

Privalomieji statybos darby dokumentai, reikalavimai ir nurodymai bendruoju atveju pateikti STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezidra“ IV skyriaus Antrame skirsnyje PRIVALOMIEJI
STATYBOS DARBY DOKUMENTAI, REIKALAVIMAI IR NURODYMAI.

Statinio statybos projekto vykdymo priezilra privaloma. - STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezitra” VI skyrius. Vykdoma Sio norminio dokumneti ir Pirkimo sutarties nustatyta tvarka.

Statinio statybos techniné priezilra privaloma ir vykdoma STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra” VIl skyriaus nustatyta tvarka.

1.2. |statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

o Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.

e STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys.

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas.

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.

STR 1.04.02:2011 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

STR1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj
dokumentg padariniy Salinimas.

e STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra.

B 2025-09 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai B.
A 2021-12 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai A.
0 2020-10 | Statybos leidimui.
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e STR 1.03.07:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezidros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka.

¢ Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. — patvirtintos LR aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr.D1-637.
e Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010-03-15
jsakymu Nr. D1-193.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Rangovas turi tureti visus jstatymy tvarka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus bendruosius statybos
darbus vykdyti statiniuose, kurie suprojektuoti Siame konkreCiame projekte. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos
rangovui ir subrangovams nustatomi vadovaujantis LR Statybos jstatymo 18 str. ir statybos norminiy
dokumenty nustatyta tvarka.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams;

Bendrujy ir specialiyjy statybos darby vadovai ir specialistai turi turéti visus jstatymy tvarka nustatytus,
bendruosius statybos darbus ir specialiuosius statybos darbus vykdyti statiniuose, kurie suprojektuoti Siame
konkrec¢iame projekte, kvalifikaciniy reikalavimy dokumentus.

Statinio bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovai skiriamai STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“ IV skyriaus Astunto skirsnio STATINIO STATYBOS VADOVO IR STATINIO
STATYBOS BENDRYJY IR SPECIALIYJY DARBY VADOVY SKYRIMAS nustatyta tvarka.

1.5. Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio
statybos techninés prieziliros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
prieziiiros periodiSkumas ir darbo apimtis, iSreikSta valandomis, vadovaujantis reglamento 18

_ priedu) —
Ziareéti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalj — byla 02- NDP-20.015-TP-SO;

1.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu
Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo statybvietéje saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos

apsaugos bei tinkamy darbo higienos sglygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo.
Rangovas yra atsakingas uz tre€iyjy asmeny interesy apsaugg statybos metu.

2. Nurodymai ir reikalavimai Projekto ir statybos dokumenty parengimui:
2.1. Ar bitina statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijy
dalies) ekspertizé;
Statinio Techninio projekto ekspertizé privaloma — STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé€” nustatyta tvarka.

Statinio Darbo projekto Konstrukcijy dalies ekspertizé privaloma - STR 1.04.04:2017 “Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé” nustatyta tvarka. 71p.

71. Statiniy, nurodyty STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas” [5.23] 1 lenteléje (iSskyrus 1 lentelés
5, ir 12 punktuose isvardintus statinius), darbo projekty konstrukcijy dalies ekspertizé privaloma. Kity
darbo projekto daliy ekspertizé privaloma, jei tai nurodyta Sio statinio techninio projekto ekspertizés akte. Kity
statiniy (nenurodyty STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®“ 1 lenteléje) darbo projekto konstrukcijy dalies
ekspertizé privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizes akte.

2.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos metu):
archeologiniai, geologiniai ir pan.;
Jeigu vykdant statybos darbus paaidkés, kad statybai vykdyti triksta duomenuy, turi bati atlikti papildomi
geologiniai tyrimai.

2.3. Bitini parengti (iki statybos darby pradzios ir statybos metu) projekto ir statybos dokumentai, pvz.,
darbo projekto bréziniai, jy atitiktis techninio projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms,
apimtis ir detalumas;

Iki statybos darby pradzios Darbo projektg (toliy apim€iy, kurios reikalingos objektg pastatyti) privaloma
parengti STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas” nustatyta tvarka.

Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, jvertinus Techninio projekto technines specifikacijas
vykdomi statybos darbai; gaminami statybiniy konstrukcijy ir inZineriniy sistemy elementai (jei reikia, gamintojas
pagal darbo projekto brézinius rengia detalizuotus brézinius gamybai).

Darbo projekto bréZiniai turi atitikti Techninio projekto sprendinius. BréZiniai ir kita dokumentacija turi bati
ruoSiama lietuviy kalba.
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Statybos darby technologijos projektas;

Statybos darby technologijos projektas privalomas. — STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos
priezidra” IV skyriaus, p.25

25. Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitalisSkai
remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose,
nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudétingomis saglygomis,
veikiancios jmonés [3.46] (kito objekto) ar veikianCiy inZineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy [3.1]
teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausancéiuose sklypuose, taip pat atliekant Zemés darbus greta esamy
statiniy, po vandeniu ir kitur. Statybos darby technologijos projektg rengia rangovas, arba paveda tai atlikti
statinio statybos vadovui.

Statybos darby technologijos projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos prieZidra” IV skyriaus Sesto skirsnio STATYBOS DARBY TECHNOLOGIJOS PROJEKTAS
nustatyta tvarka.

Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis techninio projekto statybos
paruoSimo ir organizavimo sprendiniais - Zitréti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto
dalj — byla 02- NDP-20.015-TP-SO - bei saugaus darbo ir sveikatos taisyklémis statyboje DT-5-00.

Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy naudojimo instrukcijos;

Rangovas iki statybos darby pradzios turi parengti ir su Statytoju suderinti projekte suprojektuoty statiniy
specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy ir jrenginiy, nurodyty projekto daliy techninése
specifikacijose, naudojimo instrukcijas.

InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos;

Statybos darby metu geodeziné kontroliné dokumentacija tvarkoma STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezitra“ 4 priedas [l SKYRIUS GEODEZINE KONTROLINE DOKUMENTACIJA nustatyta
tvarka.

Bréziniai ir techninés specifikacijos su uzrasu ,,TAIP PASTATYTA“ir t. t.;

Uzbaigus statinj, Statybos |statyme nustatytais atvejais iSduodamas statybos uzbaigimo aktas arba
suraSoma deklaracija apie statybos uzbaigimg, techninio projekto technines specifikacijas pazymint zyma ,Taip
pastatyta“.

Baigus darbus turi bati parengti ir pateikti Statytojui (Uzsakovui) ir Techninés priezitros vadovui iSpildomieji
bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir Kkitais
patikslinimais natlroje. |ISpildomieji bréZiniai turi bdti paruoSiami kompiuteriu ir patvirtinti uzradu ,Taip
pastatyta“.

2.4. Rangovo parengty projekto ir statybos dokumenty derinimo su projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka;
Rangovas privalo parengti iSpildomajg ir kitg dokumentacijg, kurig numato statybos norminiai dokumentai ir
kurios gali pareikalauti Statytojas (Uzsakovas).

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty (uz kuriuos atsakingas rangovas) apiforminimui [5.34],
pvz., originalis dokumentai su parasais, derinimy jforminimas, komplektavimas ir komplekty
vienety skai€ius, kompiuterinés versijos biatinumas ir t. t.;

Dokumenty pateikimas ir tvarka numatomi Statytojo (Uzsakovo) ir Rangovo sutartiniuos darby vykdymo
dokumentuose jstatymy nustatyta tvarka.

2.6.Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas;

Projektas ar atskiros jo dalys kei¢iamos STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®: VI
skyriaus nustatyta tvarka. Projekto daliy sprendiniy keitimas gali bati vykdomas tik suderinus su Projekto
vadovu ir jformintas jstatymy nustatyta tvarka.

2.7.Kiti reikalavimai; Néra.

Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms), jrenginiams, darbams ir
bendroji jy priéemimo statybvietéje tvarka:

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties techninés

specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiSkais

Specifikacija kiekvienoje projekio dalyje turi biti skaitoma drauge su bréziniais. Jei tarp bréziniy ir
specifikacijos iSkyla kokiy nors skirtumy, pirmenybé teikiama specifikacijai. Tafiau Rangovas turi atkreipti
Statytojo (Uzsakovo) démesj j visus neatitikimus prieS nuspresdamas dél konkrecios Sios specifikacijos ir/ar
atitinkamy bréZiniy interpretacijos.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose, specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa
nesuderinami su galiojanCiy teisés akty imperatyviais reikalavimais, Statytojas (UzZsakovas), Techninés
priezilros vadovas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas Siy
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specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu bldu, kad jos atitikty galiojanCiy teisés akty imperatyvius
reikalavimus.

Tuo atveju, jeigu specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobudzio
standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija, susijusia su Darby vykdymu, turi bati vadovaujamasi Siomis
specifikacijomis ir atitinkamais bréziniais, iSskyrus atvejus, jei Statytojas (UZsakovas) ir Techninés priezitros
vadovas rastu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Statytoja (UZsakova) ir Techninés priezidros
vadovg apie visus auksCiau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdamas tolimesnius
Darbus.

3.2. Nenaudotinos medziagos(su asbestu ar cheminiais priedais)
Statyboje nenaudotinos medziagos su asbestu ir nenaudotinais cheminiais priedais.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai;

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi bati nauji (iSskyrus
medziagas nurodytas Techninio projekto dalyse). Visiems nukrypimams nuo Techniniy specifikacijy turi bati
gautas Statytojo (Uzsakovo) sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu; - specifikacija;- naudojimo instrukcija;- nuoroda kam
skiriama;- spalvos nuoroda;- pagaminimo data.

Statotojas (Uzsakovas), Techninés priezilros vadovas ar Statinio projekto vykdymo priezitros vadovas turi
teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy Statytojui (Uzsakovui), jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy
pageidauja Statytojas (UzZsakovas), neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Statytojo (Uzsakovo) patvirtinimo.

Sanaudy ziniarasc€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitlymai, jei jie sumazins Darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus bei medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti | poreikj nepanas$ius kontaktuojancius
metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktdriniy pakeitimy gali bati sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje.

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi bati
nurodoma kitu Statytojui (Uzsakovui) priimtinu bidu.

Techninio projekto Specifikacijose pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreciai
nebus nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medZiagos pavadinimo ar standarto, prie$ jg perkant ji turés buti
pateikiama Statytojo (Uzsakovo) patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

3.4. Statybos produkty(gaminiy ir medziagy), jrenginiy kontrolé, pvz. gamybos vietoje pagal ISO 9001;
statybvietéje — pasirinktiné kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos baty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialig kokybés kontrolés proceddirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy
kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo
produkty, o identifikacija turi bdti visiSkai aiSki.

Visi Darbai turi bati atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ ar Statytojo ( UZzsakovo) pageidautinus darbo
metodus, jdarbinant ar pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personalg. Jeigu Darby atlikimo metu Techninés
prieZidros vadovas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusj personalg, kuris negali kokybiSkai
atlikti Darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas Darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams nustatyty ir
taikytiny technologijy, tokiu atveju Techninés priezilros vadovas turi teise, gaves Statytojo (UzZsakovo)
pritarimg, tokj personalg pasalinti i§ statybos aikStelés ir reikalauti, kad Rangovas tokius darbuotojus pakeisty
kitais, kurie turi tinkama kvalifikacijg ir patyrima atitinkamy darby atlikimui.

Jei Rangovas nori panaudoti metodg, kuris nukrypsta nuo Techninio projekto dokumentacijoje pateikto
metodo, Rangovas turi gauti Techninés priezitiros vadovo ir Statytojo (Uzsakovo) sutikimg. Darbo metodo
pakeitimo patvirtinimas jokiu budu neapriboja Rangovo atsakomybés.

Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo iSlaidas
privalo kompensuoti Rangovas.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Zyméjimai, gaminiy ir sistemy identifikacija. Jranga, inZineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai
ir t.t., kurie batini tolimesnéje pastato eksploatacijoje, turi biti pazyméti identifikaciniais dazais. Jranga, atskiros
vamzdyny sistemos turi bati pazymeéti pagal atitinkamg bréZinj nustatytu spalviniu Zyméjimu pagal Lietuvoje
galiojan€ius normatyvus. Dél spalvinio Zyméjimo turi bati papildomai susitarta su Statytoju (Uzsakovu). Visa
jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Joje turi bdti pazymétos pagrindinés
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charakteristikos bei jrangos pavadinimas. Jei jranga yra izoliuota, iSoréje turi likti aidkiai matoma etiketé, kad
bty galima lengvai perskaityti teksta.

Identifikacinés etiketés. Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius
atskiriamuosius voztuvus, valdymo voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines
etiketes. Kiekvienoje etiketéje turi bati nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis. Valdymo jrenginiai
turi turéti etiketes, kuriose baty nurodyta, kokig jrangg jie valdo. Etiketés turi blti staciakampio formos,
apytiksliai 100x100 00 arba 100x50 mm bei turi bati pagamintos i§ daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas)
laminuoto plastiko su jame i8graviruotu tekstu. Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting
spalvos kodg. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti vamzdyny identifikavimui Lietuvoje taikomoms
normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti bréZinius, kuriuose baty nurodytas kiekvienos etiketés dydis, skai€iai ir tekstas, ir
pateikti juos Statytojo (Uzsakovo) patvirtinimui. Statytojui (Uzsakovui) turi biti pateikti ir kiekvienos etikecCiy
rusies pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, Ciaupy bei kity jrenginiy turi bati pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje
taikomi standartai, ar kitaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. UZ ty Zenkly pateikimg ir pritvirtinimg
atsako Rangovas.

Vamzdziy identifikacija. Vamzdziai turi bati lengvai identifikuojami pagal dazymg arba apklijavima. Turi bati
naudojami tokios identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose bity pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nuorodos jy naudojimo instrukcijos turi bati patvirtinti Statytojo
(Uzsakovo).

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti ir
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos,
numeris, rusis ir kokybé turi bati nurodyta pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Rangovas privalo vengti
nereikalingo gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi bditi
su atitinkamais dokumentais.

Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizdg, ju galimus defektus ir Zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy
uzsakovas yra atsakingas uz praneSimus dél galimos zalos ir defekty pateikima. Visos pretenzijos turi bati
pateikiamos prekiy tiekéjui (arba gamintojui).

Gaminiai ir statybinés medziagos turi blti saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia laikytis
kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas taip bdtina,
izoliuotose, sausose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta tinkamai ir
lengvai patikrinama.

MedZiagos ir prekés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aik&teléje, turi bati pakeistos
naujomis Rangovo sgskaita. Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ ar praradimus visiSkai atsako Rangovas.

Visa technika, jranga, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais numatytus
darbo saugos reikalavimus.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti Statytojg (UZsakova) ir Techninés priezitros vadovg, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas
turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacijg.

Apsauga. Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi bati saugomos nuo apgadinimy tolimesniy Darby metu.
Turi bati saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, per didelés kaitros ir per
greito dzitvimo.

3.8. Laikanciujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy iSbandymo tvarka

Prie$§ pradedant bandymus, Rangovas:

- suderina su Statytoju (Uzsakovu) ir Techninés prieziGros vadovu bandymo laika, vietg ir bida,

- turi uztikrinti praéjimag prie visy bandomy viety,

- privalo uztikrinti, kad bandymams buty prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo badai turi bati suderinti su Techninés priezitros vadovu.

Bandymai. Turi bati atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanCiuose standartuose numatyti
tyrimai. Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Techninés prieZilros vadovui. Bandymy rezultatai turi
biti saugomi Statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jai rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus
turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas
apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti su Jomis susitikimg sprendimy priémimui dél basimy darby
organizavimo. Jei batina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ar pavojaus.
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Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Statytojui ( Uzsakovui) ir
Techninés priezilros vadovui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja tam nustatyta tvarka. Visas auk$c&iau
minétam testavimui ir apZidrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti Rangovas. Be to, Rangovas
taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir apZidra susijusius darbus.

Gaminiy ir medziagy gaminiai. Konkrecioje specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi
biti pateikti Statytojui (Uzsakovui), Techninés priezidros vadovui ir Statinio projekto priezidros vadovui iki
Darby pradzios patvirtinimui gauti.

Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat Darby
uzbaigimo.

Nurodymai statybos sklypo paruosSimui
Zidréti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalj — byla 02- NDP-20.015-TP-SO;

Statybos darby organizavimas ir metodai
Ziareéti Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto dalj — byla 02- NDP-20.015-TP-SO;

Statybos uzbaigimas ar deklaravimas apie statybos uzbaigima:

6.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms, atliekamiems pagal alternatyvy pasidlyma, turi savo
sgskaita parengti darbo bréZinius.

Bréziniai turi bdti suderinti su Techninés priezidros vadovu, Statytoju (Uzsakovu) ir Techninio projekto
rengéju ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz savo parengty darbo bréZiniy sprendinius ir
pasekmes.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi bati ruoSiama lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statybg turi bdti parengti ir pateikti Statytojui (Uzsakovui) ir Techninés
priezidros vadovui i8pildomieji bréZiniai ir dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais,
iSmatavimais, debitais ir kitais patikslinimais natdroje. ISpildomieji bréZiniai turi bati paruoSiami kompiuteriu.
Rangovas privalo parengti iSpildomajg ir kitg dokumentacijg, kurios gali pareikalauti Statytojas (UZsakovas).

6.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai;

Statybos darby uzbaigimas vykdomas STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai
iSduotg statybg leidZiantj dokumentg padariniy $alinimas® nustatyta tvarka.

Statybos darby uzbaigimo akto ar deklaravimo apie statybos uzbaigimg dokumentai ir privalomyjy
dokumenty reikalavimai nustatyti STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas.
Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas®.
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Elektroninio dokumento nuorasas

INFRASTRUKTOROS VALDYMOQ AGENTURA

TVIRTINU
Direktorius

Giedrius Vanagas

PAPILDOMA TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS (PTPU)

2025 m. oiineeees mét ....... d N
Vilnius

Pakeitimy laides B projekto sprendinin dokumento parengimui

1. Projekte pavadinimas - Specialiosios paskirties pastato, Klaipéda, Liepojos g. 5, statybos
projektas (Nr. NDP-20.015). Projektavimas vykdomas vadovaujantis 2025 m. liepos 21 d. Specialios
paskirties pastato {sandélio) Liepojos g. 5, Klaipédoje, projekto sprendiniy koregavimo (projektavinio)
paslaugos vieSojo pirkimo ~ pardavimo sutartimi Nr. 2025PS-13.

2. Projelcto sprendiniy keitimo apimtys:

2.1. Bendrejaje dalyje - BD:

2.1.1. Numatyti atskirg statiniy statybos etapus;

2.1.2, Koreguoti bendruosius statiniy rodiklius.

2.2, Sklypo sutvarkymo (skiypo plano) dulyje — SP:

2.2.1. Koreguoti statinio 03 (kiemo aikdtelé) ribas derinant su gretimo parengto Specialiosios
paskirties pastato Klaipéda, Liepojos g. 5, statybos projekto (valtiy garaZo projektas) sprendiniais;

2.2.2. Numatyti aikstelés (statinys 03) dangos konstrukcija pagal Specialiosios paskirties
pastato Klaipéda, Liepojes g. 5, statybos projekte (valliy garaZo projektas) numatyta asfalto dangos
konstruketja;

2.2.3. Patikslinti sgnaudy kiekiy Ziniara$€ius;

2.2.4. Patikshinti vertikaliojo plano sprendinius;

2.2.5. Patikslinti lauko Sviestuvy viets ir kiekj prie koreguojamo statinio 03;

2.2.6. Patikslinti kietujy dangy sprendinius {apie pastatg ir aikstele);

2.2.7. Patikslinti suvestinj inZineriniy tinkhy plana;

2.2 8. Patikslinti technines specifikacijas.

2.3. Vandentiekio ir nuoteky Salinima dalyje — VN:

2.3.1. Numatyti liefaus nuoteky sunnkimo tinklus nuo koregnojamo statinio 03. Esant
kriterijains, numatyti naftos gaudykle;

2.3.2. Patikshinft lauko vandentiekio ir lictaus nuotely ir nuoteky tinkly sprendinius pagal
iSpildomasias toponotraukas;

32.3.3. Patikslinti kiekiy Ziniara§éius,

2.3.4. Papildyti technines specifikacijas.

2.4. Elektrotechnikos dalyje — E:

2.4.1. Patilslinti lauko $viestuvy vieta ir kiekius;

2.4.2. Patikslinti kieliy Zimaradcius,

2.5, Elektroniniu ry$iy (telelomunikacijy) dalyje — ER:

2.5.1. Patikshinti lauko elektroniniy rySiy tinky plana pagal iSpildomaja toponuotrauks;

2.5.2. Patikslinti kickiy Ziniara§€ius,

2.6, Staiybos skaiéivojamosios kainos nustatymo dalyje — S5K:



2.6.1. Parengti atnaujintg skai¢iuojamaja kainos dalj susijusig su koreguojamu kiemo aikstelés
(statinys 03) dangos sprendiniu bei sklypo gerbiivio jrengimu.

3. Projekto sprendiniy pakeitimo tvarka:

3.1. Projekto sprendiniy pakeitimai atliekami darbo projekte ir techniniame projekte.

3.2. Pakeitimy laidos B projekto sprendiniy dokumentas rengiamas vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ 42. Projektas keiciamas papildonios
sutarties su projektuotoju ir statytojo patvirtintos papildomos techninés uzduoties pagrindu. Projekto
keitimus ir (ar) papildvmus atlieka projektq parenges projektuotojas, parengiant naujos laidos
projekig ar projekto sprendiniy dokumentq (-us).

Kai po statybq leidziancio dokumento iSdavimo keiciami Statybos jstatymo 2 straipsnio 11
dalyje nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir norint testi statybg privaloma gauti naujg statybg
leidZianti dokumentg [5.39], twri biiti rengiamas naujos laidos projektas. Kai po statvbg leidZiancio
dokumento_iSdavimo_keiciami Statvbos istatvino 2 straipsnio 11 dalvie nurodvti esminiai projekto
sprendiniai ir norint testi statvba gauti naujg statvbq leidZianti dokumenta neprivaloma [5.39], taip
pat_kai keiciami neesminiai projekto sprendiniai, rengiamas naujos laidos projekto sprendiniy
dokumentas (-ai).

Projekto sprendiniy pakeitimai privalo atitikti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [5.17] nurodytus
esminius statiniy reikalavimus, esminius architektiros reikalavimus, normatyviniy statybos techniniy
ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus.

3.3. Keifiami nesudétingyju statiniy esminiai ir neesminiai sprendiniai, kuriems,
vadovaujantis LR Statybos jstatymo 27 str. 12 p. - leidimas neprivalomas.

1) leidimas statyti naujg statinj — naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statvbai (iSskyrus
krasto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomq naujq neypatinggjji Sstatinj); naujo
nesudétingojo statinio statybai mieste (iSskyrus krasto apsaugos tikslams skirtose fteritorijose
statomg naujg nesudétingqjj statinj), konservacinés apsaugos prioriteto ar kompleksinéje saugomoje
teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais;, naujo nesudétingojo statinio
statybai kultiiros paveldo objekto teritorijoje, kultiiros paveldo objekto apsaugos zonogje, kultiiros
paveldo vietovéje ir jos apsaugos zonoje kultiiros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais,

Infrastruktiiros valdymo agentiiros

Siaurés Lietuvos projekty skyriaus /

virsininkas .
.................... mijr. Vidmantas Sorakas
(paraSas) (vardas, pavardé)

(dokumento renggjo

KraSto apsaugos ministerijos
Logistikos departamento
Infrastruktiiros valdymo skyriaus
VyT. specialistas

kpt. Ernestas Gaudutis

{dokumento rengéjo pareigu pavgd# {parasas) (vardas, pavarde)
o o
7S o~
vy oA
Pyl
Statinio projekto vadovas ' #paratas) Andrius JaSinas



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Infrastruktiiros valdymo agentiira 188743887, Vilnius, Giedrai¢iy
g.41-101

Dokumento pavadinimas (antras$té)

PAPILDOMA TECHNINE (PROJEKTAVIMO) UZDUOTIS
(JAV ERC)

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-10-13 Nr. 1P-34

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Tvirtinimas

ParaSa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybé

Sertifikatas i§duotas

GIEDRIUS VANAGAS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2025-10-13 09:56:55 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-10-13 09:57:15 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2023-03-31 17:07:53 —2028-03-29 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uZztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Dok VIS, Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministerija, j.k.
188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki
2027-12-18 13:34:30

| Pagrindinio dokumento priedy skai¢ius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2025-10-13
10:08:08)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2025-10-13 10:08:08 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGUY INSTITUCIJY TVARKOMY JUNGTINIY DUOMENUY APIE VIESUJY
PIRKIMY PROCEDUROJE DALYVAUJANT| TIEKEJA (JURIDIN] ASMEN])

PAZYMA

2024-02-01 Nr. 705960

Tiekéjo pavadinimas

Tiekéjo kontaktiné informacija:
telefono numeris

faksas

mobilusis telefonas
elektroninio pasto adresas
interneto svetainés adresas

Buhalterio (buhalteriy) ar kito (kity) asmens
(asmeny), turindio (turinCiy) teise suradyti ir
pasiraSyti tiekéjo apskaitos dokumentus,
vardas, pavardé

Juridiniy asmeny registras:
kodas

teisiné forma

teisinis statusas

buveiné (adresas)

Vadovo, kito valdymo ar priezilros organo nario
ar kito asmens, turincio (turinCiy) teise atstovauti
tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimg, sudaryti sandorj, vardas, pavardé
jregistravimo data

Valstybiné mokesciy_inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansy ministerijos:
duomenys apie tiekéjo atsiskaitymg su
valstybés, savivaldybiy biudZetais ir valstybés
pinigy fondais

Duomeny suformavimo data

Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinés apsaugos ir darbo
ministerijos:

duomenys apie tiekéjo atsiskaitymag su
Valstybinio socialinio draudimo fondu
Duomeny suformavimo data

Jtariamyjy, kaltinamyjy_ir nuteistyjy
registras:

duomenys apie tiekéjg

duomenys apie tiekéjo vadova, kitg valdymo ar
priezidros organo narj ar kitg (kitus) asmen;j
(asmenis), turintj (turinCius) teise atstovauti

Uzdaroji akciné bendrové "Nemuno deltos projektai”

844151443

844151443
+37069847809
info@deltosprojektai.lt
www.ndp.It

LAIMA BREMERE

177282271

Uzdaroji akciné bendrové
Teisinis statusas nejregistruotas
Siluté, Turgaus g. 5, LT-99132
MATAS LIEPIS

1995-10-19

Atsiskaites

2024-01-30

Nejsiskolines

2024-01-30

Dél uzdarosios akcinés bendrovés "Nemuno deltos
projektai”, kodas 177282271, per pastaruosius 5 metus
néra priimtas ir jsiteiséjes apkaltinamasis teismo
nuosprendis uz nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 46
straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

Matui Liepiui, gim. 1980 m. kovo 21 d., per
pastaruosius 5 metus néra priimtas ir jsiteiséjes
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi



tiekéjui ar jj kontroliuoti, jo vardu priimti  neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo uz
sprendimag, sudaryti sandorj  nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekéjo buhalterj (buhalterius) ar ~ Laimai Bremerei, gim. 1967 m. balandzio 8 d., per
kitg (kitus) asmenj (asmenis), turintj (turin€ius)  pastaruosius 5 metus néra priimtas ir jsiteiséjes
teise suradyti ir pasiradyti tiekéjo apskaitos  apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
dokumentus  neiSnykusio ar nepanaikinto teistumo uz
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
vieSuyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomeny suformavimo data  2024-01-31

Pazymg iSspausdino:

Juridiniy asmeny registro departamento JAR Vilniaus L _
skyriaus Vilniaus 2 Juridiniy asmeny registro grupés RASA SUKSTIENE
Registratoré

A V.

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé RASA SUKSTIENE
Data: 2024-02-01 15:25:30
Paskirtis: Jungtiné pazyma



Apie jvykj praneskite telefonu \191 " COM PEN SA %

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02340

Draudimo grupé / Insurance group: Bendrosios civilinés atsakomybés draudimas Draudimo rasis / Insurance type: Profesinés civilinés atsakomybés draudimas

Apdrausta pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles (patvirtintos Lietuvos Banko valdybos 2012-10-23 nutarimu Nr. 03-225, paskelbtos leidinyje Valstybés
Zinios, 2012-11-06, publikacijos Nr. 128-6459, jsigaliojusios nuo 2012-11-07), su vélesniais pakeitimais.
Taisyklés skelbiamos https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai.

25-01-31 00:00 iki / to 2026-01-30 24

Draudimo laikotarpis nuo / Period of Insurance from ISdavimo data / Date: 2025-01-16

Liudijimo tipas / Type of policy Naujas / New

Draudéjas / Policyholder: NEMUNO DELTOS PROJEKTAI, UAB, jmonés kodas 177282271, LT772822716, Turgaus g. 5, LT-99132 Siluté

Draudimo objektas / Object of Insurance

Draudéjo turtiniai interesai, susije su Draudéjo civiline atsakomybe uz Zalg padarytg tretiesiems asmenims dél netinkamai suprojektuoto statinio,
kurio projektai ar jy dalys: 1) buvo perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu; 2) ir kuriy projektavimo darby rangos sutartys
buvo pasirasytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo sutarties jsigaliojimo dienos.

Draudimo suma vienam draudziamajam Draudimo suma visam laikotarpiui / Besalyginé iSskaita kiekvienam
jvykiui / draudziamajam jvykiui /
Sum insured for one event Aggregate limit Unconditional deductible amount for each and every claim
290.000,00 EUR 290.000,00 EUR 2.900,00 EUR

Papildomos salygos / Additional conditions

Bet kokie Siame dokumente esantys taisymai yra niekiniai ir negalioja / Any corrections in this document are null and void.

1. Draudikas ir draudéjas susitaria, kad Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punkte numatytas Saliy
nustatytas laikotarpis yra 5 metai.

2. Draudéjas pasiraSydamas arba apmokédamas draudimo sutartj, aiSkiai ir vienareikSmiskai pareiskia, kad jam néra pareiksti jokie reikalavimai ir/ar
pretenzijos dél vykdomos veiklos, taip pat draudéjui néra zinomos jokios aplinkybés dél kuriy gali bati pareiksti tokie reikalavimai ir / ar pretenzijos
deél vykdomos veiklos. Sio pareigkimo atitikimas tikrovei yra esminé sglyga, kuriai esant draudikas sutinka sudaryti $ig draudimo sutartj. Paaigkéjus,
kad Sis pareiSkimas neatitinka tikrovei, tai yra laikoma esminiu draudimo sutarties sglygy pazeidimu, kuriam esant draudikui neatsiranda jokia
piniginé prievolé, jskaitant prievole mokéti draudimo iSmoka.

3. Pagal Sig draudimo sutartj bei Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy, patvirtinty 2012 m. spalio 23 d. nr.
03-225, 30 punkta, rizikos padidéjimu laikomi projektavimo darbai susije su Tilty ir/ar tuneliy projektavimu; Branduoliniy ir atominiy statiniy
projektavimu; Oro uosty projektavimu; Uosty, upiy, uztvanky ir prieplauky projektavimu; Chemijos ir /ar naftos gamykly projektavimu; Kasykly,
pozeminiy ar povandeniniy darby projektavimu.

Uz Sios draudimo sutarties sudaryma draudimo produkty platintojas/Draudiko darbuotojas i$ Draudiko gaus komisinj atlygj, kuris yra sudedamoji
draudimo jmokos dalis.

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:

. - . . . . . - * susipaZino su draudimo taisyklémis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy turinys
Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama

atstovybése ar https://www.compensa.lt / Procedures for the handling of complaints regarding the activities of the ’.a;‘,:i:f:;iﬁ:ff ;Orig,l;:f,%)gaécmika https://www.compensa.It/privatumo-politika/;

insurer or mediator, as well as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or « visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prayme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra
hitns-/www comnansa It tiksli i toisinga;

« sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo bendrové ADB
Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar gyvybés draudimo bendrove
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg, (https://www.compensalife.eu/LT/front.asp)
(toliau — Compensa Life) teikty informacijg apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasitlymus, naujienas,
akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés apie sialomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau nurodytu tikslu
bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[0 Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy, telefonu
z 19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar
Pardavimy departamento vadovas mobiliosiose programose.

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
VIRGINIJUS BENIUS, tel. 868832323, el. p. info@comp

Draudiko atstovo Vardas Pavardé, spaudas bei parasas T —

NEMUNO DELTOS PROJEKTAI, UAB, jmonés kodas: 177282271

Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavardé, parasas (draudimo sutartj sudarant elektroniniy rySiy priemonemis, ji galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group“ Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 1§ 2



Apie jvykj praneskite telefonu \191 " COM PEN SA %

Skambinant i§ uzsienio +370 5 249 1911 VIENNA INSURANCE GROUP

Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo liudijimas

Serija, Nr. / Series, No.: PCAD06 02340

Bendra draudimo jmoka / insurance premium: 1 010,00 EUR*
Imokos ir jy mokéjimai / Payment terms and sums:
* jskaitant tarpininkui mokama komisinj atlygj 1. 2025-01-31 -1 01 0,00 EUR

Draudimo liudijimas turi visus privalomus PVM saskaitai—faktarai rekvizitus ir yra laikomas PVM
sgskaita—faktdra / The insurance policy has all the details of the VAT invoice and is treated as
the VAT invoice. Draudimo jmokos PVM neapmokestinamos (LR PVM |STATYMAS 27 str.) /
Insurance premiums are not charged with VAT tax (LR VAT law 27 clause).

Mokeéjima galite atlikti / Payment can be made to:

SEB BANKAS, AB, banko kodas 70440, a.s. Nr. LT237044060001247492

SWEDBANK, AB, banko kodas 73000, a.s. Nr. LT107300010000024999

LUMINOR BANK, AB, banko kodas 40100, a.s. Nr. LT732140030000013077

SVARBU! Pavedimo laukelyje ,,Mokéjimo paskirtis” praSome nurodyti: PCAD06 02340

Draudikas neuztikrins draudimo apsaugos, nemokés draudimo iSmokuy, neteiks kity paslaugy pagal $ig sutartj, jei tai prieStarauja bet kokioms tarptautinéms sankcijoms, draudimams ar apribojimams
pagal Jungtiniy Tauty rezoliucijas, prekybos ar ekonomines sankcijas, Europos Sgjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinés Karalystés ar Jungtiniy Amerikos Valstijy jstatymus ir kitus teisés aktus (su
salyga, kad tai nepazeidzia Draudikui taikytino reguliavimo ar nacionalinés teisés). / No Insurer shall be deemed to provide cover and no Insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit
hereunder to the extent that this would expose that Insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the
European Union, the Republic of Lithuania, the United Kingdom or the United States of America (provided that this does not violate any regulation or specific national law applicable to the Insurer).

Draudikas / Insurer: Draudéjas / Policyholder:
ADB ,Compensa Vienna Insurance Group* Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo patvirtinimu, kad jis:
. - . . . . . - * susipazino su draudimo taisyklémis https://www.compensa.lt/bendroji-civiline-atsakomybe//#dokumentai, jy turinys
Skundy dél draudiko ar tarpininko veiklos, taip pat ginéy ne teisme nagrinéjimo tvarka pateikiama jam aiskus ir gavo jy kopija;
atstovybése ar_https:l/www.compen?a.lt/ Procedures fo; the handling of complaints regarding the activities 1:;:?f the « susipazino su Privatumo politika https://www.compensa.It/privatumo-politika/;
:l"s::e”r or mfg'rig'nf: Iv'vell as out-of-court, settlement of disputes shall be provided at the representative offices or « visa draudimo liudijime, jo prieduose bei prasyme sudaryti draudimo sutartj (jei jis pildomas) nurodyta informacija yra

tiksli ir teisinga;

« sutinka sudaryti draudimo sutartj nurodytomis sglygomis.

Draudimo jmokos (jos dalies) sumokéjimas laikomas Draudéjo (ne)sutikimu, kad ne gyvybés draudimo bendrové ADB
Compensa Vienna Insurance Group (https://www.compensa.lt/) (toliau — Compensa) ir/ar gyvybés draudimo bendrove
Compensa Life Vienna Insurance Group SE, veikianti per Lietuvos filialg, (https://www.compensalife.eu/LT/front.asp)
(toliau — Compensa Life) teikty informacijg apie draudimo paslaugas, produktus, specialius pasitlymus, naujienas,
akcijas, lojalumo programas, klausty nuomonés apie sitlomas paslaugas.

Draudéjo asmens duomenys (vardas, pavardé, telefono numeris, el. pasto adresas, adresas) auksciau nurodytu tikslu
bus tvarkomi 24 mén. nuo $ios sutikimo davimo dienos.

[0 Compensa ir Compensa Life [0 Compensa 4 nesutinku

Draudéjas turi teise bet kuriuo metu atSaukti §j sutikima, kreipdamasis | Compensa klienty aptarnavimo skyriy, telefonu
19111, el. pastu tiesioginerinkodara@compensa.lt arba pakeisdamas atitinkamus nustatymus savitarnos ar

Pardavimy departamento vadovas mobiliosiose programose.

DAINIUS BALTINAS

Draudimo sutartis sudaryta tarpininkaujant:
VIRGINIJUS BENIUS, tel. 868832323, el. p. info@comp

Draudiko atstovo Vardas Pavardé, spaudas bei parasas T —

NEMUNO DELTOS PROJEKTAI, UAB, jmonés kodas: 177282271

Draudejo (jo atstovo) Vardas, Pavardé, parasas (draudimo sutartj sudarant elektroniniy rySiy priemonemis, ji galioja be Draudejo paraso)

ADB ,,Compensa Vienna Insurance Group* Registruota V| Registry centras Tel. 19111
Ukmergés g. 280 Juridiniy asmeny registre 2015-08-11 Tel. +370 5 249 1911

LT-06115 Vilnius Kodas 304080146 info@compensa.lt
https://www.compensa.lt PVM mokétojo kodas LT100009653718

lapo Nr. 2i§ 2
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UAB “NEMUNO DELTOS PROJEKTAI”

ISAKYMAS
DEL ATSAKINGU ASMENU PASKYRIMO
2025-07-28 Nr.25/07/28-01

Siluté

Vadovaujantis 2025 m. liepos 21 d. Specialios paskirties pastato (sandélio) Liepojos g. 5,
Klaipédoje, projekto sprendiniy koregavimo (projektavimo) paslaugos vieSojo pirkimo — pardavimo

sutartimi Nr. 2025PS-13, Skiriu Andriy Jasing, kvalifikacijos atestato Nr. A1604, projekto vadovu

Siam Statinio projektui:
SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS PROJEKTAS

Projekto rengimo etapas — Techninis projektas TP ir darbo projektas DP.

Projekto laida — B.
Projekto Nr. NDP-20.015.

]

o

Py ;
i 4 ."\l
ﬁ/ Andrius JaSinas

Direktorius
Susipazinau: P
# i) -
i
Andrius JaSinas ﬂ/
© Y Aparasas)

A/S LT54 7044 0600 0065 0190
AB SEB bankas

Jmonés kodas 177282271 Siaurés g. 8, LT-99116 Silute
PVM mokétojo kodas LT772822716 Tel.: +370 618 12873
www. ndp.lt
El.pastas: info@deltosprojektai.lt
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UAB “NEMUNO DELTOS PROJEKTAI”

JSAKYMAS
DEL ATSAKINGU ASMENU PASKYRIMO
2025-07-28 Nr. 10
Silute

Vadovaujantis 2025 m. liepos 21 d. Specialios paskirties pastato (sandélio) Liepojos g. 5,
Klaipédoje, projekto sprendiniy koregavimo (projektavimo) paslaugos vieSojo pirkimo — pardavimo
sutartimi Nr. 2025PS-13, Skiriu projekto daliy vadovus (PDV) ir rengéjus (PR) Siam statinio
projektui:

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS PROJEKTAS.

Projekto rengimo etapas — Techninis projektas TP ir darbo projektas DP.
Projekto laida — B.
Projekto Nr. NDP-20.015.
e Andriy JaSing, kvalifikacijos atestato Nr. A1604 — bendrosios (BD) ir sklypo
sutvarkymo (sklypo plano) (SP) projekto daliy vadovu;
¢ Gintara Vencky, kvalifikacijos atestato Nr. 21721 — vandentiekio ir nuoteky Salinimo
(VN) projekto dalies vadovu;
e Mariy Pliuskj, kvalifikacijos atestato Nr. 31971 — elektrotechninés (E) projekto dalies
vadovu;
e Gintara Vencky, kvalifikacijos atestato Nr. 21721 — statybos skai¢iuojamosios kainos

nustatymo (SSK) projekto dalies vadovu.

-

1 ™

_.-"/ v
Direktorius y ) 7 Andrius JaSinas
Jmonés kodas 177282271 Siaures g. 8, LT-99116 Siluté AJS LT54 7044 0600 0065 0190
PVM mokétojo kodas LT772822716 Tel.: +370 618 12873 AB SEB bankas
www. ndp.lt

El.pastas: info@deltosprojektai.lt



KVALIFIKACIJ OS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMALI

Nr. A 1604

Andrius JasSinas

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZifiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektdrinés dalies vykdymo prieZitros,
statinio projekto sklypo plano (sklype sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo planoe (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo prieZiiros
vadovas
Statiniy ridys: pastatai ir inZineriniai statiniai
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, jskaitant statinius,
esancius kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultiiros
paveldo vietovéje (i8skyrus kultiiros paveldo objektus ir kultiiros paveldo statinius)

Teritorijy planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty risies:
vietovés lygmens detalieji planai ir vietovés lygmens bendrieji planai

Specialiojo teritorijy planavimo dokumenty riisies:
vietovés lygmens inZinerinés infrastruktiiros vystymo planai

T
Lietuvos architekty riimy pirmininkas // / e / / // f// tl

Algimantas Pliucas

I3duota 2013 m. lapkri¢io mén. 15 d.
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos posédZzio protokola Nr. 83.
Atnayjinta 2023 m. gruodzio mén. 5 d. Lietuvos architekty rimy sprendimu Nr. 23/12/8-209
pagal Architekty profesinio atestavimo komisijos
2023 m. lapkri¢io mén. 29 d. posédzio protokola Nr. 209



Gintaras Venckus

Suteikta teisé eiti ypatmgoyo statinio pro;ekto dalies vadovo ir ypatmgo;o statmlo
projekto dalies vykdymo priezitros Vadovo parelgas -

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatves, kiti transporto__-s-[:a-tiniai_), inZineriniai
tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties
inZineriniai statiniai (sqvartynaz) taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo'_f

objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos pave]do \netove]e '
Projekto dalys: konstrukcx}u,, vandentzekm ir nuoteky salinimo, pasirengimo statybau ir
statybos darby orgamzav1m0 statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo :

Koplja tlkra

g




2023-09-28 15:05 ISra$as i$ statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SSVA

STATYBOS SEKTORIAUS
VYSTYMO AGENTURA

VieSoji jstaiga « kodas 305997589 « Linkmeny g. 28-1, LT-08217 Vilnius
tel. (8 5) 275 7927 - el. p. agentura@ssva.lt - www.ssva.lt

ISrasas iS statybos specialisty kvalifikacijos atestaty ir teisés pripazinimo dokumenty registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardé: Gintaras Venckus

TEISES DOKUMENTAS
Numeris: 21721 Ar galioja: TAIP
Pirma kartg iSduotas: 2008-05-09

Dokumento tipas: Kvalifikacijos atestatas

SUTEIKTA TEISE

Nuo 2013-04-30 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies

iki 2018-12-12 vykdymo priezitros vadovo pareigas.
vandentiekio ir nuoteky Salinimo; kiti statiniai: hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties statiniai
(sgvartynai).
Projekto dalys: konstrukcijy, vandentiekio ir nuoteky Salinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo.

Nuo 2018-12-12 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies
vykdymo priezitros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (gatvés, kiti transporto statiniai), inzineriniai tinklai (vandentiekio
ir nuoteky Salinimo), hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inzineriniai statiniai (sgvartynai), taip
pat minéti statiniai, esantys kultliros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros
paveldo vietovéje.
Projekto dalys: konstrukcijy, vandentiekio ir nuoteky $alinimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-04-30 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

2023-05-02 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2023-09-27. PaieSkos data: 2023-09-28.

ISraSas atspausdintas:

ISrasg atspausdino:

(vardas, pavarde, parasas)

https://www.ssva.lt/registrai/stspreg/sptdreg_view.php?editid1=23149&

7m
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS
Ne.s1971

Marius Pliuskys

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingojo statinio specialiujy statybos
darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys
kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.
Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, procesy
valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemuy irengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

.

Edmundas Endriukaitis

Isduotas 2020 m. liepos 31 d.
Pirma karta i8duotas 2013 m. lapkricio 12 d.

99587

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB ,LODVILA® 01329-A1




SSVIS https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/1188S

Specialistas

Vardas, Pavarde Marius Pliuskys

Teisés dokumentas

Numeris 31971 Ar galioja Taip
Pirma karta iSduotas 2013-11-12
Dokumento tipas Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé

Nuo 2013-11-12 iki 2020-07-31 Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo ir ypatingo statinio specialiyjy
statybos darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisrinés signalizacijos, procesy
valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesuy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos (signalizacijos) inZineriniy sistemy jrengimas.

Nuo 2020-07-31 iki 2024-06-12 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy
statybos darby vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys
kultlros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultlros paveldo
vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo,
procesy valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rySio
(telekomunikacijy) inZineriniy sistemy jrengimas; statinio apsauginés signalizacijos,
gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

Nuo 2024-06-12 Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo, ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo, ypatingojo statinio specialiyjy
statybos darby vadovo ir ypatingojo statinio specialiyjy statybos darby techninés
priezilros vadovo pareigas.

Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieii), kiti transporto statiniai, taip pat
minéti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje,
kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 1000 V jtampos), elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy), apsauginés signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo,
procesy valdymo ir automatizacijos.

Specialieji statybos darbai: statinio elektros inZineriniy sistemy jrengimas; procesy
valdymo ir automatizavimo sistemy jrengimas; statinio nuotolinio rysio
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SSVIS https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/1188S
(teiekomunikacijy) mnzineriniy sistemy jrengiimas,; statinio apsaugines signalizacijos,

gaisrinés saugos inZineriniy sistemy jrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS
2018-12-14 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

2024-02-19 Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripaZinti tinkamais.

2182 2025-10-22 15:54



UAB ,Nemuno deltos projektai“
Bendroji dalis
SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO,
Klaipéda, Liepojos g. 5,
STATYBOS PROJEKTAS, B Laida

TECHNINIO PROJEKTO (TP) B LAIDOS SPRENDINIYJ TARPUSAVIO SUDERINIMAS

Projekto dalies sprendiniai yra suderinti su kitu Projekto daliu sprendiniais ir Projekto vadovu

1. Bendroji dalis - NDP-20.015-TP-BD A laida ,
PV Andrius Jasinas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1604 y/ -
Tel. mob. +370-695-62931 7
el. pastas: pv@deltosprojektailt .........ccoovvieieiiiiiie e e data, para$as

2. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis - NDP-20.015-TP-SP A laida 7
PDV Andrius JaSinas, kvalifikacijos atestato Nr. A 1604 Ve

Tel. mob. +370-695-62931 :‘yf )
el. pastas: pv@deltosprojektai.lt ..............ccocooiiiiiiiiii data, parasas

Tel. mob. +370-698-00971

3. Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis - NDP-20.015-TP-VN A laida
PDV Gintaras Venckus, kvalifikacijos atestato Nr. 35259 W
el.pastas: hidro@deltosprojektai.lt .........cccceeevvierieeiinieieeiceeee e S 42,__:_: ........... data, parasas

4. Elektrotechnikos dalis - NDP-20.015-TP-E A laida
PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr. 31971

Tel. +370-655-25499 J(,{p
el.pastas: marius@4dprojektai.lt ..........ccoeeieerriiiniinn e LT data, paraSas

5. Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis - NDP-20.015-TP-ER A laida
PDV Marius Pliuskys, kvalifikacijos atestato Nr. 31971

Tel. +370-655-25499 J(,{p
el.pastas: marius@4dprojektai.lt...........cceereeriiiiniinnireee e LT data, paraSas

6. Statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis — NDP-20.015-TP-SSK A laida
PDV Mindaugas Laucys, kvalifikacijos atestato Nr. 33367
tel. mob. +370-607-58255

el.pastas: samatiniai@gmMail.COM .........ueiieeiiiiiie et e e s s eee e s srarr e s e eeaans data, parasas
Tvirtinu: :’%;f ~
Projekto vadovas, kvalifikacijos atestato Nr. A1604 A Andrius Ja8inas

NDP-20.015-TP-BD-PSTS - 1



LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINES |JRANGOS SARASAS

ﬁ':' Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
Auto CAD LT 2017, Serijinis Nr.561-
o 94473531, kodas 05711-WW4139-T516
01 NDP-20.020-TP-BD B Bendroji dalis
Microsoft® Office Word 2003 ID:73102-
OEM-5690843-15556;
Auto CAD LT 2017, Serijinis Nr.561-
Sklypo sutvarkymo 94473531, kodas 05711-WW4139-T516
03 | NDP-20.020-TP-SP | B yp yim
(sklypo plano) dalis Microsoft® Office Word 2003 1D:73102-
OEM-5690843-15556;
Auto CAD LT 2017, Serijinis Nr.561-
Vandentiekio ir 94473531, kodas 05711-WW4139-T516
06 NDP-20.020-TP-VN B e .
nuoteky Salinimo dalis | Microsoft® Office Word 2003 ID:73102-
OEM-5690843-15556;
07 NDP-20.020-TP-E B Elektrotechnikos dalis | DDS-CAD-15 lic. Nr. 29443
Elektroniniy rysSiy
08 | NDP-20.020-TP-ER B (telekomunikacijy) DDS-CAD-15 lic. Nr. 29443
dalis
B 2025-09 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai B.
A 2021-12 | Statybai. Statytojo papildoma techniné (projektavimo) uzduotis pakeitimy laidai A.
0 2020-10 | Statybos leidimui.
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS
PROJEKTUOTOJAS
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. '\ ‘ D P
PATV. SPECIALIOS PASKIRTIES PASTATO
DOK. NEMUNO DELTOS PROJEKTAI Klaipéda, Liepojos g. 5,
NR Sllgte, Slaures g8, LT-991 16 STATYBOS PROJEKTAS
info@deltosprojektai.lt
A 1604 | PV, Arch. | A. Jasi BREZINYS LAIDA
= asines LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS B
L | sTaTvroms DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU

Lietuvos kariuomené

NDP-20.015-TP-BD-LPP]S 1 1




VALSTYBINES ZEMES PANAUDOS SUTARTIS
Nr.PN 21/97- 0012

Klaipéda,tiikstantis devyni Simtai devyniasdeSimt septinty mety rugséjo men.
Sesiolikta diena.

Mes, Klaipédos apskrities valdytojo administracijos Klaipédos miesto
Zemctvarkos ir geodezijos tarnyba,toliau vadinama valstybinés Zemcs
valdytoju,atstovaujama EGIDIJAUS SAKALIO,vadovaudamiesi Klaipédos
apskrities valdytojo  administracijos 1996 m. sausio men. 8 d. jsakymu Nr.19, ir
KLAIPEDOS 7-ASIS DRAGUNU PAMARIO GYNYBOS BATALIONAS,toliau
vadinamas valstybinés Zemés naudotoju, atstovaujamas bataliono vado pulkininko
leitenanto RIMANTO BALTUSIO , remdamiesi Klaipédos apskrities virSininko 1997
09 15 jsakymu Nr. 1012, sudareme $ig sutartj:

1. Panaudos sutartis sudaroma 11,8203 ha Zemes sklypui, esanciam Klaipédos
mieste ,Liepojos g. 5.

2. Zemeés suteikimo naudotis terminas :neterminuotai .

3. Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis ir veiklos pobudis: kraSto
apsaugos tikslams.

4. Specialios Zemés naudojimo salygos : 12444 kv. m Siluminiy tinkly,5948
kv.m poZemini rySiy linijy, 5174 kv.n poZeminiy elektros linijy, 19288 - kv.m
kanalizacijos, 10795 kv.m vandentickio apsauginéje zonoje,nurodytoje Zemes sklypo
riby plane M 1:500,laikytis Zemés naudojimo apribojimy,numatyty Lietuvos
respublikos Vyriausybés 1992 05 12 nutarimu Nr.343 ir 1995 12 29 nutarimo Nr.1640
redakcija patvirtintose specialiose Zemés ir mis$ko naudojimo salygose.

4.1.Naudotojas turi netrukdyti inZinerinius tinklus eksploatuojanciai
organizacijai priZifiréti ir remontuoti komunikacijas.

5. Zemés naudojimo ir veiklos apribojimai:

5.1. Architektiiriniai - urbanistiniai apribojimai ir salygos: pastatai iki 4 auk3ty,
ju rekonstrukcija galima pagal nustatyta tvarka suderintg projekta.

5.2. Zemés sklype esanéiy Zeldiniy naudojimo sglygos: néra.

5.3. Nuomininko teisés ir pareigos, jo veiklos apribojimai nuomojamoje
7emeje saugoting kultiiros paveldo ir saugotiny gamtos objekty , nesusijusiy su
nuomininko veikla, atzvilgiu:....néra.

5.4. Kiti apribojimai ir papildymai: pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1992 m. rugpjicio 31 d. nutarimg Nr. 643 kariniai objektai yra jtraukti j patvirtintg
rizikos objekty sgrasg.

6. Statybos naudojamame Zemés sklype salygos:

6.1. Statant pastatuskitus statinius,inZinerinius jrenginius bei komunikacijas
laikytis reikalavimy, numatyty projektavimo uZduotyje, nepaZeisti jstatymy ir Kity
normatyviniy dokumenty nuostaty;

6.2. Inzinerinius tinklus jrengti pagal eksploatuojanCiy organizacijy
iSduodamas technines salygas.

8. Zemés subnuomos salygos:

8.1. Zemés sklypa galima subnuomuoti nekeidiant pagrindinés tikslinés Zemés
naudojimo paskirties.

8.2. Zemés subnuomos sutartys registruojamos Klaipédos miesto Zemétvarkos
tarnyboje, 0 subnuomuojamy Zemes sklypy planai turi biiti suderinti su Klaipédos
miesto Zemétvarkos ir geodezijos tarnyba ir miesto architektu.



9. Kiti Zemés naudotojo jsipareigojimai:
9.1.Naudotojas jsipareigoja nepaZeisti gretimy sklypy savininky bei
naudotojy interesy.

10. SalysuZ sutarties paZeidimg atsako Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka.

11. Si sutartis gali biiti nutraukta prie§ terming Lictuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka.

12. Sutarties sudarymo ir jregistravimo iSlaidas apmoka Zeme¢s naudotojas.

13. Sutartj Zemés naudotojas per tris menesius jregistruoja Klaipédos apskrities
valdytojo administracijos Zemés iikio departamento Klaipédos miesto Zemétvarkos
ir geodezijos tarnyboje.

14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, i§ kuriy vienas palieckamas sutartj
jregistravusioje Klaipédos miesto Zemétvarkos ir geodezijos tarnyboje, o kitas
iSduodamas Zemés naudotojui. '

15. Sutartis jsigalioja nuo sutarties jregistravimo j Valstybinio Zemes kadastro
duomeny registrg dienos.

(Zemas naudoto;as)

,.\“" e i a’.-'

A=y 4
ISraSas apie valstybineés Zemés panaudos sutarties neglstrawma Valstybinio Zemés
kadastro duomenq registre:

—

miesto  Zemetvarkos ir geodezijos tarnybos . vi ya
L T
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NT Registras 21/2527

R CeNTrAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2020-06-19 11:10:55

Page 1 of 24

VALSTYBES J[MONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel, (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

1. Nekilnojamaojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 21/2527
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 1997-10-14
Adresas: Klaipéda, Liepojos g. 5
2. Nekilnojamieji daiktai:
21. Zemés skiypas
Unikalus daikto numeris: 2101-0001-0297
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 2101/0001:287 Klaipédos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas: Teritorijos krasto apsaugos tikslams
eméas sklypo plotas: 11.8203 ha
UZstatyta teritorija: 10.8681 ha
Vandens telkiniy plotas: 0.7192 ha
Kitos Zemes plotas: 0.2330 ha
Zemes tkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés skiypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Zemeés sklypo verté: 553773 Eur
Zemes sklypo verté: 346108 Eur
Vidutiné rinkos verté: 998000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2020-04-10
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomeny nustatymo data

22
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
yméjimas plane
Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Sildymas
Vandentiekis
Nuoteky Salinimas
Dujos
Sienos
Stogo danga

Auksty skaicius:

Bendras plotas
Pagrindinis plotas
Tiris

Uistatytas plotas

:2018-08-14

Pastatas - Administracinis
:2196-3013-3019
: Administraciné
:1B3p
11964
11979
1100 %
: Vietinis centrinis $ildymas
:Komunalinis vandentiekis
: Komunalinis nuoteky $alinimas
:Néra
:Plytos
: Ruberoidas
3
:1718.27 kv. m
:990.87 kv. m
16621 kub. m
. 547.00 kv. m

Kadastro duomeny nustatymo data; 1989-04-02
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo kiasé: D
Skaiciuojamosios siluminés energijos sanaudos pastatui
{jo daliai) Sildyti: 179.28 kWh/m2/m.

2.3. Pastatas - Viesbutis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3020
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: VieSbuéiy
Zymeéjimas plane: 2V1p
Statybos pabaigos metai; 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Gentrinis &ildymas i§ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaiCius: 1
Bendras plotas: 107.81 kv. m
Pagrindinis plotas: 59.17 kv. m
Taris: 478 kub. m
UZstatytas plotas: 136.00 kv. m
Koordinaté X: 6182827.91
Koordinaté Y: 319731.28
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

2.4, Pastatas - VieSbutis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3032
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Viesbuéiy
Zyméjimas plane: 3Vip
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Statyboes pradzios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis $ildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaitius:
Bendras plotas: 188.83 kv. m
Pagrindinis plotas: 124.76 kv. m
Taris: 824 kub. m
UZstatytas plotas: 182.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

2.5, Pastatas - Siurbliné
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3040
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zyméjimas plane: 4H1p
Statybos pradzios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 23.90 kv. m
Pagrindinis plotas: 23.90 kv. m
Taris: 116 kub. m
UZstatytas plotas: 32.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

2.6. Pastatas - Kareivinés su gydymo patalpomis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3408
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Specialioji
Zyméjimas plane: 504p
Statybos pradZios metai: 1864
Statybos pabaigos metai: 1864
Rekonstravimo pradzios metai: 1998
Rekonstravimo pabaigos metai: 1998
Papr. remonto pradzios metai: 2018
Papr. remonto pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Centrinis Sildymas i centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 4
Bendras plotas: 4897.44 kv. m
Pagrindinis plotas: 3135.51 kv. m
Taris: 20021 kub. m
Uzstatytas plotas: 1297.00 kv. m
Koordinate X: 6182833.72
Koordinaté Y: 319728.45
Atkidrimo sanaudos (statybos verte): 3083000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji verté: 2590000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1036000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-08-08
Kadastro duomeny nustatymo data; 2018-08-08

-

27 Pastatas - Kareivinés
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3418
Daikto pagrindiné naudejimo paskirtis: Specialioji
Zyméjimas plane: 604p
Statybos pradZios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Rekonstravimo pradZios metai: 1998
Rekonstravimo pabaigos metai: 1998
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 4

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1 &rnr=...
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Bendras plotas: 2814.62 kv. m

Pagrindinis plotas: 1813.85 kv. m

Tdaris: 11528 kub. m

UZstatytas plotas: 867.00 kv. m
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 979731 Eur
Fizinio nusidévejimo procentas: 15 %

Atkuriamoji verté: 832772 Eur
Viduting rinkos verté: 582940 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1998-07-01
Kadastro duomeny nustatymo data: 1998-07-01

2.8 Pastatas - Valgykla
Unikalus daikte numeris: 2196-3013-3426
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Maitinimo
Zyméjimas plane: TM1p
Statybos pradzios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Rekonstravimo pradZios metai: 1998
Rekonstravimo pabaigos metai: 1998
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky 5alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Metalas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 913.49 kv. m
Pagrindinis plotas: 399.75 kv. m
Taris: 3607 kub. m
UZstatytas plotas: 882.00 kv. m
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 398690 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: § %
Atkuriamoji verté: 378755 Eur
Viduting rinkos verté: 265129 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 1998-06-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 1998-06-12
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: C
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui
{jo daliai) &ildyti: 74.94 kWh/m2/m,

29 Pastatas - Transformatoriné
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3051
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 9P1p
Statybos pradZios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 46.49 kv. m
Pagrindinis plotas: 46.49 kv. m
Tiris: 200 kub. m
UZstatytas plotas: §9.00 kv. m
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 33800 Eur
Fizinio nusidevéjimo procentas: 61 %
Atkuriamoji verté: 13200 Eur
Vidutine rinkos verté: 5270 Eur

Vidutines rinkos vertes nustatymo bidas
Vidutinés rinkos vertes nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

Unikalus daikto numeris!
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:
Bendras plotas:

Pagrindinis plotas
Taris
UzZstatytas plotas

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1 &rnr=...

: Atkuriamoji verté
1 2017-01-01
:1997-01-20

Pastatas - Poliklinika-ligoniné
:2196-3013-3062
:Gydymo
11D2p
1964
1964
100 %
Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra
Plytos
Ruberoidas
2
:763.52 kv. m
(491,19 kv. m
13386 kub. m
:498.00 kv. m

Page 3 of 24

2020-06-19



NT Registras 21/2527

Kadastro duomeny nustatyma data

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zymeéjimas plane

Statybos pradZios metai
Statybos pabaigos metai
Rekonstravimo pradZios metai
Rekonstravimo pabaigos metai
Baigtumo procentas

Sildymas

Vandentiekis

Nuoteky Salinimas

Dujos

Sienos

Stogo danga

Auksty skaifius:

:1989-04-02

Pastatas - Klubas
:2196-3013-3073
: Kultiiros
:12C2p
11964
11964
11985
11985
1100 %
:Vietinis centrinis Sildymas
: Komunalinis vandentiekis
: Komunalinis nuoteky Salinimas
: Néra
: Plytos
: Ruberoidas
2

Bendras plotas: 1334.51 kv. m
Pagrindinis plotas: 853.24 kv. m
Tiiris: 7172 kub. m
UzZstatytas plotas: 1162.00 kv. m
Kadastro duomenu nustatymo data: 1989-04-02
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: D
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui
(jo daliai) Sildyti: 195.97 kWh/m2/m.

Pastatas - Valgykla
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3084
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Maitinimo
Zyméjimas plane: 13M2p
Statybos pradZios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky £alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stoge danga: Ruberoidas
Auksty skaiius: 2
Bendras plotas: 546.48 kv. m
Pagrindinis plotas: 414.45 kv. m
Tiris: 2382 kub. m
Uzstatytas plotas: 331.00 kv. m
Koordinate X: 6182794.2
Koordinate Y: 319565.22
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-03-15

Pastatas - Specialiosios paskirties administracinis pastatas
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3095
Daikto pagrindiné naudojima paskirtis: Specialioji
Zyméjimas plane: 1402p
Statybos pradZios metai: 1984
Statybos pabaigos metal: 1984
Rekonstravimo pradzios metai: 2015
Rekonstravimo pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Neypatingasis

212.

213.

Baigtumo procentas
Sildymas
Vandentiekis
Nuoteky $alinimas
Dujos

2100 %

: Centrinis Sildymas i centralizuoty sistemy
: Komunalinis vandentiekis

: Komunalinis nuoteky $alinimas

:Néra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaitius: 2
Bendras plotas: 215.78 kv. m
Pagrindinis plotas: 176.44 kv. m
Taris: 1104 kub. m
Uzstatytas plotas: 158.00 kv. m
Koordinaté X:6182828.44
Koordinaté Y: 319627.7
Atkairimo sanaudos (statybos verté): 177000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 21 %
Atkuriamoji verte: 140000 Eur
Vidutine rinkos verté: 55800 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-01-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-01-12
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sanaudos pastatui
(jo daliai) Sildyti: 87.32 kWh/m2/m.

Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3108
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Mokslo

214

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21&mr=..
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Zymejimas plane: 15C2p
Statybos pradzios metai: 1988
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis &ildymas
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogoe danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 2
Bendras plotas: 407.56 kv. m
Pagrindinis plotas: 372.85 kv. m
Taris: 1527 kub. m
UZstatytas plotas: 239.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

215, Pastatas - Kontrolés postas
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3120
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zymeéjimas plane: 17H1p
Statybos pradZios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogoe danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 108.31 kv. m
Pagrindinis plotas: 81.09 kv. m
Tiris: 506 kub. m
Uzstatytas plotas: 140.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 2000-11-28

2.16. Pastatas - Dirbtuvés
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3134
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zymejimas plane: 18P1p
Statybos pradZios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas; 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Komunalinis nuoteky $alinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 721.64 kv. m
Pagrindinis plotas: 591.14 kv. m
Toris: 4111 kub. m
Uzstatytas plotas: 827.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

2.17. Pastatas - Garaias
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3140
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Garazy
Zymeéjimas plane: 19G1p
Statybos pradzios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis $ildymas
Vandentiekis: Néra
Nuoteky $alinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaicius:
Bendras plotas: 1278.73 kv. m
Pagrindinis plotas: 1278.73 kv. m
Taris: 5938 kub. m
UZstatytas plotas: 1400.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

2.18. Pastatas - Sandélis
Unikalus daikte numeris: 2196-3013-3162
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo

Zyméjimas plane: 20F1p
Statybos pabaigos metai: 1985

Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Ealinimas: Néra

-

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1 &rnr=...

Page 5 of 24

2020-06-19



NT Registras 21/2527

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaitius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tiris:

Uéstatytas plotas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

218,
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky &alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.20.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Ealinimas:
Dujos:
Sienos!
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdris:
Uzstatytas plotas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.21.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
MNuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaiius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdris:
UZstatytas plotas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.22.
Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

Siidymas

Vandentiekis:

Nuoteky $alinimas

Dujos

Sienos

Stogo danga

Auksty skaigius:

Bendras plotas
Pagrindinis plotas
Taris

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1 &rnr=...

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

968.68 kv. m
968.68 kv. m
5548 kub. m
1028.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - Kuro sandélis
2196-3013-3184
Sandéliavimo
22F1p

1964

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Asbestcementis
1

85.56 kv. m
85.56 kv. m

535 kub. m
107.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - Sandélis
2196-3013-3195
Sandeéliavimo
25F1p

1988

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas

1

1043.89 kv. m
1043.89 kv. m
5977 kub. m
1107.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - Skalbykla
2196-3013-3208

Paslaugu

26L1p

1964

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky Salinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

(=

246.66 kv. m
21279 kv. m
1367 kub. m
304.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - vadinio Silumos apskaitos mazgo pastatas
2196-3013-3219
Kita

27H1p

1964

1964

2011

2011

100 %

:Néra

:Néra

:Néra

:Néra

: Plytos

: Bitumas

1

142,05 kv. m
:42.05kv. m
1264 kub. m
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UZstatytas plotas: 58.00 kv. m
Koordinaté X: 6183020
Koordinate Y: 319642
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 422856 Eur
Fizinio nusidevéjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji verté: 37361 Eur
Vidutine rinkos verté: 37361 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté

Vidutines rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.23.
Unikalus daikto numeris

:2011-11-28
12011-11-28

Pastatas - Sandélis su rampa
1 2196-3013-3222

Daikto pagrindiné naudoejimo paskirtis: Sandéliavimo

Zyméjimas plane

Statybos pradzios metai
Statybos pabaigos metai
Rekonstravimo pradzios metai
Rekonstravimo pabaigos metai
Baigtumo procentas

Sildymas

Vandentiekis

Nuoteky Salinimas

Dujos

Sienos

Stogo danga

Auksty skaifius:

Bendras plotas

Pagrindinis plotas

Taris

Uzstatytas plotas

Koordinate X

Koordinate Y

AtkUrimo sanaudos (statybos verté)
Fizinio nusidévejimo procentas
Atkuriamoji verte

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.24.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zymejimas plane
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Sildymas
Vandentiekis

Nuoteky Salinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Taris:

Uzstatytas plotas:

Kadastro duomeny nustatymo data:

2.25

Unikalus daikio numeris:
Daikio pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:

Taris
Uzstatytas plotas
Kadastro duomeny nustatymo data

2.26.
Unikalus daikto numeris
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane
Statybos pabaigos metai
Baigtumo procentas
Sildymas
Vandentiekis

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233 & tnr=2 1 &mr=...

1 28F1b
11964
11964
12002

: 2003
1100 %
:Néra

: Komunalinis vandentiekis
:Néra
:Néra

: Plytos

: Metalas

-

:331.23 kv. m
133123 kv. m
;1162 kub. m
- 450.00 kv. m
6183025
1319613
183137 Eur
0%

163137 Eur
144312 Eur

1 2003-06-24
:2003-06-24

Pastatas - Sandélis
:2196-3013-3236
:Sandéliavimo
:25F1p
11964
1100 %

:Néra

:Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas
1

532.96 kv. m
532.96 kv. m
2632 kub. m
612.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - Pirtis
2196-3013-3240

Paslaugy

30L1p

1964

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

1

143.85 kv. m

90.66 kv. m

1692 kub. m

:188.00 kv. m

:1989-04-02

Pastatas - Dirbtuvés
:2196-3013-3251
: Gamybos, pramonés
:31P1p
11970
2100 %
:Néra
:Néra
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Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Aukéty skaicius: 1
Bendras plotas: 411.19 kv. m
Pagrindinis plotas: 411,19 kv. m
Tiris: 1938 kub. m
Uzstatytas plotas: 474.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1989-04-02

2.27. Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3262
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: 32F1p
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Kamunalinis vandentiekis
Nuoteky &alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Auksty skaidius:
Bendras plotas: 317.72 kv. m
Pagrindinis plotas: 294.40 kv. m
Taris: 1225 kub. m
Uzstatytas plotas: 383.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo data: 1988-04-02

2.28. Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3273
Daikte pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: 33F1p
Baklé: Fiziskai pazeistas
Statybos pradZios metai: 1975
Statybos pabaigos metai: 1975
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 89 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Asbestcementis
Auksty skaidius: 1
Bendras plotas: 211.28 kv. m
Pagrindinis plotas: 211.28 kv. m
Taris: 684 kub. m
Uzstatytas plotas: 232.00 kv. m
Koordinate X: 6183039.16
Koordinate Y: 318550.33
Atkorimo sanaudos (statybos verté): 56100 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji verte: 26900 Eur
Vidutine rinkos verté: 10800 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-08-10
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-08-10

2.29. Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3284
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zymejimas plane: 34F1p
Statybos pabaigos metai: 1986
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas
Aukaty skaicius: 1
Bendras plotas: 1063.40 kv. m
Pagrindinis plotas: 1063.40 kv. m
Tdris: 5191 kub. m
UZstatytas plotas: 1128.00 kv. m
Kadastro duomeny nustatymo dala: 1989-04-02

2.30. Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3295
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: 35F1p
Statybos pabaigos metai: 1988
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra

s

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21 &mr=..
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Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:

Sienos:

Stogo danga:
Auksty skaidius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tiaris:

Uzstatylas plotas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.31.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaiius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Tdaris:
Uzstatytas plotas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.32.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaitius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Atkanmo sanaudos (statybos verte):
Fizinio nusidevejimo procentas:
Atkuriamoji verte:
Vidutiné rinkos verte:
Vidutines rinkos vertes nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.33.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabazigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Plotas:
Medziaga:
Atkorimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidevejimo procentas:
Atkuriamoji verte:
Vidutingé rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.34.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Plotas:
MedZiaga:
Atkarimo sanaudos (statybos verte):

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1 &rmr=...

MNéra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas
1

29271 kv. m
28271 kv. m
1765 kub. m
346.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - Saudykla
2196-3013-3340
Specialioji
4101p

1975

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Ruberoidas

'y

49741 kv. m
407.39 kv. m
1825 kub. m
553.00 kv. m
1989-04-02

Pastatas - Kontrolinis praleidimo postas
2196-3013-3384

Kita

48H1p

1964

2002

2002

100 %

Vietinis centrinis Sildymas
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky $alinimas
Néra

Plytos

Ruberoidas

1

50.98 kv. m

42.34 kv. m

251 kub. m

74.00 kv. m

12358 Eur

1%

10999 Eur

10999 Eur

2002-11-05

2002-11-05

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
4400-4606-9492

Kiti inZineriniai statiniai
6b

2015

2017

Il grupés nesudétingasis
100 %

180.45 kv. m

Betono trinkelés

12400 Eur

0%

12400 Eur

12400 Eur

Atkuriamoji verté
2017-01-12

2017-01-12

Kiti inZineriniai statiniai - Aik&telé
4400-4771-5384

Kiti inZineriniai statiniai
]

2017

2017

Il grupés nesudétingasis
100 %

1555.68 kv. m

Skalda

39300 Eur
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Fizinio nusidevéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Viduting rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas:
Vidutines rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.35,
Aprasymas / pastabos:

Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:

Statusas:

Daikto istoring kilmé:

Statybos pradzios metai:

Statybos pabaigos metai:
Rekonstravimo pradZios metai:
Rekonstravimo pabaigos metai:
Baigtumo procentas:

Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévejimo procentas:
Atkuriamoji verte:

Vidutiné rinkos verte:

Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas.:
Vidutines rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.36.
Apragymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statusas:
Daikto istoring kiime:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidevejimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutines rinkos vertes nustatymo badas:
Vidutines rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.37.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metal:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
ligis:
Medziaga:
Vandentiekio linijos reikSmé:
Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verte:
Vidutine rinkos verte:
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas:
Vidutines rinkos vertes nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.38.
Unikalus daikto numeris:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:

Statusas

Daikto istoring kilmé

Statybos pradZios metai

Statybos pabaigos metai

Baigtumo procentas

ligis

Medziaga

Kadastro duomeny nustatymo data

2.39.

Page 10 of 24

0%

39300 Eur

39300 Eur
Atkuriamaoji verté
2017-10-04
2017-10-04

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé

Rikiuotés aikité (3b1) plotas= 5416,00kv.m. Rikiuotés aiksté (3b10) plotas=
118,00kv.m. Kiemo aik&telé (3b2) plotas= 3860,00kv.m. Kiemo aikstelé (3b3)
plotas= 3444,00kv.m. Vidaus kelias (3b4) plotas= 2950.00kv.m. Kiemo aikstelé
(3b5) plotas= 187,00kv.m. Kiemo aik&telé (3b8) plotas= 2327,00kv.m. Kiemo
aikstelé (3b7) plotas= 8430,86kv.m. Kiemo aikstelé (3b8) plotas= 889,96kv.m.
Kiemo aikstelé (3b9) plotas= 323,89kv.m. Pésciujy takas (3b11) plotas=
23,13kv.m. Kiemo aikstelé (3b12) plotas= 446,75kv.m.

4400-2114-7416

Kiti inZineriniai statiniai

3b

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2196-3013-3395

1970

1995

2011

2011

100 %

1527456 Eur

74 %

399676 Eur

128012 Eur

Atkuriamoji verté

2011-11-28

2011-11-28

Kiti inZineriniai statiniai - Stadionas

Stadionas (5b1) Plotas= 7350,00kv.m Bégimo takas (5b2) Plotas= 1524,00kv.m
4400-2114-8850

Sporto

5b

Suformuotas padalijus daikta

Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2196-3013-3395

1964

1964

100 %

13062 Eur

75 %

3273 Eur

3997 Eur

Atkuriamoji verte

2010-11-16

2010-11-16

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai
4400-4586-1144
Vandentiekio tinkly

v

2015

2017

Il grupés nesudétingasis
100 %

76.28 m

Polietilenas

|vading

6410 Eur

6410 Eur

6410 Eur

Atkuriamoji verté
2017-05-08

2017-05-08

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio bok&tas
4400-2114-7497

Vandentiekio tinkiy

k8

: Suformuotas padalijus daikta

: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2196-3013-3385
11969

11969

2100 %

:25.00 m

- Metalas

: 2006-06-20

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio rezervuaras

ApraSymas / pastabos: Taris= 500,00m3
Unikalus daikto numeris: 4400-2114-7518
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21 &rmr=... 2020-06-19
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Zyméjimas plane: k9
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoring kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2196-3013-3395
Statybos pradzios metai: 1969
Statybos pabaigos metai: 1969
Baigtumo procentas: 100 %
Kadastro duomenuy nustatymo data. 2006-06-20

2.40. Vandentiekio tinklai - Artezinis grezinys
Unikalus daikto numeris: 4400-2114-7464
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zymejimas plane: k77
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2196-3013-3395
Statybos pradzios metai: 1989
Statybos pabaigos metai: 1989
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 50.00 m
Medziaga: Metalas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2006-06-20

2.41. Silumos tinkiai - Silumos tiekimo jvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-2045-2388
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zymejimas plane: 7i
Statybos pradZios metai: 1997
Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 241.40 m
Medziaga: Plienas
Silumos tiekimo linijos reik§mé: jvading
Atkdrimo sgnaudos (statybos verié): 60820 Eur
Fizinio nusidéveéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 60820 Eur
Viduting rinkos verté: 60820 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamaoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-05-14
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-05-14

2.42. Silumos tinklai - Silumos tiekimo jvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-2248-1690
Daikto pagrindiné naudgjimo paskirtis: Silumos tinkly
Zyméjimas plane: 8i
Statybos pradzios metai: 2011
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 19.38 m
Medziaga: Plienas
Silumos tiekimo linijos reik§mé: jvadiné
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 2766 Eur
Atkuriamoji verte: 2766 Eur
Vidutiné rinkos verté: 2766 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bdas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-11-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-11-23

2.43. Silumos tinklai - Silumos tiekimo jvadas
Unikalus daikto numeris: 4400-2248-1703
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zymeéjimas plane: 9i
Statybos pradzios metai: 2011
Statybos pabaigos metai: 2011
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 25.86 m
Medziaga: Plienas
Silumos tiekimo linijos reik§me: Jvadiné
Atklrimo sgnaudos (statybos verté): 4634 Eur
Atkuriamoji verte: 4634 Eur
Vidutiné rinkos verte: 4634 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-11-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-11-23

2.44. §ilumos tinklai - Silumos tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-4586-1150
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Silumos tinkly
Zymejimas plane: 10i
Statybos pradzios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 97.99 m
Medziaga: Metalas
Silumos tiekimo linijos reik3me: |vadiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verte): 13300 Eur
Atkuriamoji verte: 13300 Eur

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1&rnr=...
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Viduting rinkos verté: 13300 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-05-08
Kadastro duomeny nustatymo data; 2017-05-08

2.45. Nuoteky Salinimo tinklai - DrenaZas
Unikalus daikto numeris: 4400-4586-1107
Daikto pagrindiné naudojimao paskirtis: Nuoteky Zalinimo tinkiy
Zymeéjimas plane: D
Statybos pradZios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: | grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 40.44 m
MedzZiaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reik&mé: ISvadiné
Nuoteky linijos risis: Renkamojl
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 1940 Eur
Atkuriamaji verté: 1940 Eur
Vidutiné rinkos verté: 1940 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-05-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-05-08

246 Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-4586-1129
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 1KF
Statybos pradZios metai. 2015
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 83.11 m
Medziaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reikdme: ISvadiné
Nuoteky linijos rdsis: Renkamoji
Alklrimo sanaudos (statybos verté): 10600 Eur
Atkuriamoji verté: 10600 Eur
Vidutiné rinkos verté: 10600 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo badas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-05-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-05-08

2.47, Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai
Unikalus daikto numeris: 4400-4586-1118
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkiy
Zyméjimas plane: 1KL
Statybos pradzios metai: 2015
Statybos pabaigos metai: 2017
Statinio kategorija: Il grupés nesudétingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 25.72 m
MedzZiaga: Polivinilchloridas
Nuoteky linijos reikdme: ISvadiné
Nuoteky linijos rasis; Renkamoji
Atklrimo sanaudos (statybos verté): 3270 Eur
Atkuriamoji verte, 3270 Eur
Viduting rinkos verté: 3270 Eur
Vidutines rinkos vertés nuslatymo bddas: Atkuriamoji verté
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2017-05-08
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-05-08

2.48. Nuoteky salinimo tinklai - Buitiniy nuoteky tinklai .
Aprasymas / pastabos: Sulinys (k73) Gylis= 6,00m Sulinys (k74) Gylis= 3,00m Sulinys (k75) Gylis=
3,00m Sulinys (k76) Gylis= 3,00m
Unikalus daiklo numeris: 4400-2114-7520
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky $alinimo tinkly
Zymejimas plane: k73-k76
Statusas: Suformuotas padalijus daikty
Daiklo istorine kilmé: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 2196-3013-3395
Statybos pradzios metai: 1964
Statybos pabaigos metai: 1964
Baigtumo procentas: 100 %
Nuoteky linijos rasis: Kolektoriné
Kadastro duomeny nustatymo data: 2006-06-20

2.49. Priklausinys: Pastatas - GaraZas
Priklausanti dalis: 111 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 2196-3013-3462

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Garazy

Zymeéjimas plane: 49G1p
Statybos pradzios metai: 2002
Statybos pabaigos metai: 2003

Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21&mr=... 2020-06-19
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Nuoteky alinimas
Dujos

Siencs

Stogo danga

Auksty skaicius:

Bendras plotas

Pagrindinis plotas

Tiris

Uzstatytas plotas

Atkdrimo sanaudos (statybos verté)
Fizinio nusidéveéjima procentas
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.50. Priklausinys
Priklausanti dalis

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindine naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane

Statybos pabaigos metai

Baigtumo procentas

Sildymas

Vandentiekis

Nuoteky alinimas

Dujos

Sienos

Stogo danga

Bendras plotas

Pagrindinis plotas

Taris

Uzstatytas plotas

Atkirimo sgnaudos (statybos verte)
Atkuriamoji verte

Viduting rinkos verte

Vidutines rinkos vertes nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.51. Priklausinys
Priklausanti dalis

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis
Zyméjimas plane

Statybos pradZios metai

Statybos pabaigos metai

Baigtumo procentas

Sildymas

Vandentiekis

Nuoteky Salinimas

Dujos

Sienos

Stogo danga

Auksty skaicius:

Bendras plotas

Pagrindinis plotas

Tdris

Uzstatytas plotas

Atkirimo sanaudos (statybos verté)
Atkuriamaji verté

Vidutiné rinkos verte

Vidutines rinkos vertes nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo dala

252, Priklausinys
Priklausanti dalis

Apradymas / pastabos

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis.
Zyméjimas plane

Statybos pradZios metai

Statybos pabaigos metai

Baigtumo procentas

Atklrimo sgnaudos (statybos verté)
Atkuriamoji verté

Vidutiné rinkos verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data

2.53. Priklausinys
Priklausanti dalis

Apragymas / pastabos

Unikalus daikto numeris

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis

Zyméjimas plane

Statybos pradzios metai
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:Néra

:Néra

: Plytos
:Ruberoidas
1

:717.09 kv. m
(717.08 kv. m
: 4495 kub. m
762,00 kv. m
: 208237 Eur
0%

: 208237 Eur

: 208237 Eur

1 2003-05-23

: 2003-05-22

: Pastatas - Autoplovykia
11/ priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, apragytam p. 2.1.
1 4400-0094-7090

: Kita

:50H1g

11998

1100 %

:Néra

: Komunalinis vandentiekis
: Komunalinis nuoteky Salinimas
:Néra

:Metalas su karkasu

: Keramika

:77.16 kv. m

:70.03 kv. m

: 384 kub. m

:85.00 kv. m

132803 Eur

132803 Eur

. 26242 Eur

:1998-11-09

:19988-11-10

: Pastatas - Operatoriné
:1/1 priklauso Zemés skiypui Nr. 2101-0001-0297, apragytam p. 2.1.
: 4400-0085-5530

:Kita

:51H1p

12003

12003

:100 %

: Vietinis centrinis Sildymas
. Komunalinis vandentiekis
: Komunalinis nuoteky salinimas
:Néra

. Plytos

. Ruberoidas

1

113.07 kv. m

110,16 kv. m

.66 kub. m

:204.00 kv. m

: 146837 Eur

. 146837 Eur

: 146837 Eur

:2002-08-29

:2003-08-26

: Ry$iy (telekomunikacijy) tinklai - RySiy stiebas
: 1M1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
:H=72.0m

1 2196-3013-3451

: RySiy (telekomunikacijy) tinkiy

i

12001

12001

1100 %

: 59657 Eur

: 59657 Eur

: 59657 Eur

:2002-10-09

:2002-10-09

. Kiti inZinerinial statinial - Kiemo aikitelé

211 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
: PésEiyjy takas (1b) Plotas= 65,00 kv.m

: 4400-0094-8432

. Kiti inZinerinial statiniai

:1b

12002
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Statybos pabaigos metai: 2002
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verte): 2392 Eur
Fizinio nusidevéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verté: 597 Eur
Vidutiné rinkos verté: 191 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-11-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-11-16

2.54. Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Aptvérimai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
ApraSymas / pastabos: Tvora (1t1) L=392.20m, tvora (1t2) L=219.85m, tvora (1t3) L=660.20m.
Unikalus daikto numeris: 4400-0094-8398
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 1t
Statybos pradZios metai: 2002
Statybos pabaigos metai: 2002
Baigtumo procentas: 100 %
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 64296 Eur
Atkuriamoji verté: 64296 Eur
Vidutiné rinkos verté: 64296 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2003-05-23
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-05-23

2.585, Priklausinys: Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: Kiemo aikstelé (2b1) Plotas= 247,00kv.m Kiemo aikstelé (2b2) Plotas=
721,00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-0085-5563
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 2b
Statybos pradzios metai: 2003
Statybos pabaigos metai: 2003
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 61688 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 44 %
Atkuriamoji verte: 34465 Eur
Vidutingé rinkos verté: 11035 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2010-11-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-11-16

2.56. Priklausinys. Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aikstelé
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, apragytam p. 2.1.
ApraSymas / pastabos: Péséiuyjy takas (4b1) Plotas= 297,00kv.m Pés&iyjy takas (4b2) Plotas=
10,00kv.m
Unikalus daikto numeris: 4400-2114-7431
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kiti inZineriniai statiniai
Zyméjimas plane: 4b
Statybos pradzios metai: 1995
Statybos pabaigos metai: 1998
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 11295 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoji verte: 2824 Eur
Viduting rinkos verté: 904 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2010-11-16
Kadastro duomeny nustatymo data: 2010-11-16

2.57. Priklausinys: Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklu vamzdynas
Priklausanti dalis: 111 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: Vandentiekio tinklu vamzdynas (3i1) ligis = 28.5m Vandentiekio tinklu
vamzdynas (3i2) ligis = 23.9m
Unikalus daikto numeris: 4400-0085-5596
Daikto pagrindiné naudejimo paskirtis: Vandentiekio tinkly
Zyméjimas plane: 3i
Statybos pradZios metai: 2003
Statybos pabaigos metai: 2003
Baigtumo procentas: 100 %
Atkldrimo sanaudos (statybos verté): 3446 Eur
Atkuriamoji verté: 3446 Eur
Vidutine rinkos verté: 3446 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2003-08-29
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-08-29

2.58. Priklausinys: Silumos tinklai - Silumos tinkiai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.

Unikalus daikto numeris: 4400-1962-5760
Daikto pagrindine naudojimo paskirtis: Silumos tinkly

Zymeéjimas plane: 6i
Statybos pradzios metai: 1998
Statybos pabaigos metai: 1998

Baigiumo procentas: 100 %
ligis: 523.84 m

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21&mr=... 2020-06-19
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Medziaga: Plienas

Silumos tiekimo linijos reikme: Jvadiné
Atkarimo sgnaudos (statybos verté): 59662 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 36 %
Atkuriamoji verté: 38230 Eur
Vidutiné rinkos verté: 38230 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bodas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2009-08-27
Kadastro duomeny nustatymo data: 2009-08-27

2.59. Priklausinys: Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus kanalizacijos tinkly vamzdynas
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, apradytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: Lietaus kanalizacijos tinkly vamzdynas (4i1) ligis = 53.02m Lietaus
kanalizacijos tinkly vamzdynas (4i2) ligis = 142.03m Lietaus kanalizacijos
tinkly vamzdynas (4i3) ligis = 6.2m
Unikalus daikto numeris: 4400-0085-5624
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zyméjimas plane: 4i
Statybos pradZios metai: 2003
Statybos pabaigos metai: 2003
Baigtumo procentas: 100 %
Atklrimo sanaudos (statybos verté): 18623 Eur
Atkuriamoji verté: 18623 Eur
Vidutiné rinkos verté: 18623 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2003-08-29
Kadastro duomenu nustatymo data: 2003-08-28

2.60. Prikiausinys: Nuoteky Salinimao tinklai - Fekalinés kanalizacijos tinkly vamzdynas
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, apragytam p. 2.1.
Aprasymas / pastabos: Fekalinés kanalizacijos tinkly vamzdynas (5i1) ligis = 72.4 m Fekalinés
kanalizacijos tinkly vamzdynas (5i2) ligis = 2.7Tm
Unikalus daikto numeris: 4400-0085-5641
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Nuoteky Salinimo tinkly
Zymejimas plane: 5i
Statybos pradzios metai: 2003
Statybos pabaigos metai; 2003
Baigtumo procentas: 100 %
Atkdrimo sanaudos (statybos verté). 8775 Eur
Atkuriamoji verté: 8775 Eur
Viduting rinkos verté: 8775 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2003-08-29
Kadastro duomenuy nustatymo data: 2003-08-29

261. Priklausinys: Elektros tinklai - 0.4 kV elektros kabelis
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso Zemés sklypui Nr. 2101-0001-0297, aprasytam p. 2.1.
ApraSymas / pastabos: 0.4 kV elektros kabelis (2i) ligis= 140 m
Unikalus daikto numeris: 4400-0085-5574
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Elektros tinkiy
Zyméjimas plane: 2i
Statybos pradzios metai: 2003
Statybos pabaigos metai: 2003
Baigtumo procentas: 100 %
Atklrimo sanaudos (statybos verté). 7009 Eur
Atkuriamoji verte: 7009 Eur
Viduting rinkos verté: 7008 Eur
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2003-08-28
Kadastro duomeny nustatymo data: 2003-08-29

3. Daikto prikiausiniai i$ kito registro: jrasy nera

4. Nuosavybeé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4606-9492, aprasyti p. 2.33.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4586-1144, aprasyti p. 2.37.
gilumos tinklai Nr. 4400-4586-1150, aprasyti p. 2.44.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1107, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1118, aprasyti p. 2.47.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1129, apraSyti p. 2.46.
|registravimo pagrindas: 2017-10-19 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima

Nr. VL-779(5.13)

|raSas galioja: Nuo 2019-07-10

42 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: pastatas Nr. 2196-3013-3095, aprasytas p. 2.13.
[registravimo pagrindas: 2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306

2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2019-05-30 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. ACCR-20-190530-01549

|ra3as galioja: Nuo 2019-07-10

4.3, Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas; pastatas Nr. 2196-3013-3408, aprasytas p. 2.6.
|registravimo pagrindas:
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4.4,

4.5

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.15.

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21&rnr=...

Iragas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
|[registravimo pagrindas:

frasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Iradas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|ragas galioja:

Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas.
|ragas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
radas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|ragas galioja:

Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
[rasas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
|ragas galioja:

Savininkas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas.:
Jrasas galioja:

Savininkas:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:

2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priégmimo - perdavimo aktas
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2018-09-20 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 01

Nuo 2018-10-15

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
kiti statiniai Nr. 4400-4771-5384, aprasyti p. 2.34.

2017-10-24 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima

Nr. VL-796(5.13)
Nuo 2018-01-31

Nuosavybés teisé

AB "Energijos skirstymo operatorius”, a.k. 304161376

pastatas Nr. 2196-3013-3051, aprasytas p. 2.9.
2015-08-31 Rearganizavimo salygos
2015-12-31 Priémimo - perdavimo aktas

Nuo 2016-10-30

Nuosavybés teisé

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Silumos tinklai Nr. 4400-2045-2388, aprasyti p. 2.41.
2012-10-23 Apylinkés teismo sprendimas Nr. 2-11214-122/2012

Nuo 2012-12-10

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1690, aprasyti p. 2.42.
Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1703, aprasyti p. 2.43.
2012-01-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-135(16.45)

Nuo 2012-05-18

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7431, aprasyti p. 2.56.
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uzbaigima
Nuo 2011-01-21

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-0094-8432, apradyti p. 2.53.
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uZbaigima
Nuo 2011-01-21

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-0085-5563, aprasyti p. 2.55.
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uZbaigima
Nuo 2011-01-21

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7416, aprasyti p. 2.35.
kiti statiniai Nr. 4400-2114-8850, aprasyti p. 2.36.

vandentiekio tinklai Nr, 4400-2114-7464, aprasyti p. 2.40.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7497, aprasyti p. 2.38.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7518, aprasyti p. 2.39.
nuoteky Salinimo tinklai Nr, 4400-2114-7520, apraSyti p. 2.48.

2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas
Nuo 2011-01-07

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Silumos tinklai Nr. 4400-1962-5760, aprasyti p. 2.58.
2009-09-28 PripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 14-479

Nuo 2009-10-01

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

rySiy (telekomunik.) tinklai Nr. 2196-3013-3451, apragyti p. 2.52.

2002-12-18 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2007-08-13

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
pastatas Nr. 4400-0094-7090, aprasytas p. 2.50.

2005-05-17 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2005-08-08

Nuosavybés teisé
LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
pastatas Nr. 4400-0085-5530, aprasytas p. 2.51.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-0085-5596, apraSyti p. 2.57.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-0085-5624, aprasSyti p. 2.59.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-0085-5641, aprasyti p. 2.60.
elektros tinklai Nr. 4400-0085-5574, aprasyti p. 2.61.
2003-11-17 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2004-04-28
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4.16.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jragas galioja:

417,
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Iradas galioja:

4.18.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

4.19.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
Iradas galioja:

4.20.
Savininkas:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:

4.21.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

5, Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé:
51.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ragas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés :
B6.1.
Patikétinis:
Daiktas:

Nuosavybés teise

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

pastatas Nr. 2196-3013-3384, apradytas p. 2.32.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306

2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2002-12-02 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-04-28

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

kiti statiniai Nr. 4400-0094-8398, aprasyti p. 2.54.
2002-08-21 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-04-28

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

pastatas Nr. 2196-3013-3222, apradytas p. 2.23.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306

2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2003-12-31 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-03-30

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

pastatas Nr. 2196-3013-3462, aprasytas p. 2.49.
2003-12-29 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-03-30

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
pastatas Nr. 2196-3013-30189, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2196-3013-3020, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2196-3013-3032, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2196-3013-3040, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2196-3013-3062, apradytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2196-3013-3073, aprasytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2196-3013-3084, aprasytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2196-3013-3108, apraSytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2196-3013-3120, aprasytas p. 2.15.
pastatas Nr. 2196-3013-3134, aprasytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2196-3013-3140, aprasytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2196-3013-3162, aprasytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2196-3013-3184, aprasytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2196-3013-3195, aprasytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2196-3013-3208, aprasytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2196-3013-3219, aprasytas p. 2.22.
pastatas Nr. 2196-3013-3236, aprasytas p. 2.24.
pastatas Nr. 2196-3013-3240, aprasytas p. 2.25.
pastatas Nr. 2196-3013-3251, aprasytas p. 2.26.
pastatas Nr. 2196-3013-3262, aprasytas p. 2.27.
pastatas Nr. 2196-3013-3273, aprasytas p. 2.28.
pastatas Nr. 2196-3013-3284, aprasytas p. 2.29.
pastatas Nr. 2196-3013-3295, aprasytas p. 2.30.
pastatas Nr. 2196-3013-3340, aprasytas p. 2.31.
pastatas Nr, 2196-3013-3419, aprasytas p. 2.7.
pastatas Nr. 2196-3013-3426, aprasytas p. 2.8.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

Nuo 2001-03-20

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

Zemeés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.
1897-09-15 Apskrities virSininko jsakymas Nr. 1012
Nuo 1997-10-14

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Page 17 of 24

Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos, a.k. 188704927

Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.

Zemés jstatymo pakeitimo ir papildymo jstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birzelio

18 d.
Nuo 2010-07-01

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

kiti statiniai Nr. 4400-4606-9492, aprasyti p. 2.33.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4586-1144, aprasyti p. 2.37.
Silumos tinklai Nr. 4400-4586-1150, aprasyti p. 2.44,

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1107, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1118, aprasyti p. 2.47.
nuoteky Salinimo tinklal Nr. 4400-4586-1129, aprasyti p. 2.46.

Iregistravimo pagrindas:

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=2 1 &rnr=...
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NT Registras 21/2527

6.2.

6.3,

6.4,

6.5.

6.6.

8.7

6.8.

6.9.

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233 & tnr=21&rnr=...

|rasas galioja:
Patikétinis:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:

rasas galioja:

Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Iradas galioja:

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas:
Plotas:

Apragymas:

|ragas galioja:

Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Patikétinis:
Daiktas:

[registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

Patiketinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|rasas galioja;

Patikétinis:
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Patikétinis:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Iradas galioja:

Patikétinis:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Jradas galioja:

Patikétinis:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
|radas galioja:

Patikétinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

|rasas galioja:
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2017-10-19 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima

Nr. VL-779(5.13)
Nuo 2019-07-10

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 2196-3013-3095, apradytas p. 2.13.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2019-05-30 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima

Nr. ACCR-20-190530-01549
Nuo 2018-07-10

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677
pastatas Nr. 2196-3013-3408, apragytas p. 2.6.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2018-09-20 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitima Nr. 01

Nuo 2018-10-15

Servitutas - teisé tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines, antZemines

komunikacijas (tarnaujantis)

2018-07-03 Servituto sutartis Nr. 3921
0.0087 ha

Servitutai plane paZyméti taskais 39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-39

Nuo 2018-07-10

Turto patikéjimo teisé
Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677
kiti statiniai Nr. 4400-4771-5384, aprasyti p. 2.34.

2017-10-24 Deklaracija apie statybos uZbaigimg / paskirties pakeitima

Nr. VL-796(5.13)
Nuo 2018-01-31

Turto patikéjimo teisé
Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1690, aprasyti p. 2.42.
Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1703, aprasyti p. 2.43.
2012-01-19 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-135(16.45)

Nuo 2012-05-18

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

kiti statiniai Nr. 4400-2114-74186, aprasyti p. 2.35.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 308
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2012-04-05 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima

Nr. 2D-SU-12
Nuo 2012-05-18

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 2196-3013-3219, apradytas p. 2.22,
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2012-04-05 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-30-120405-00028

Nuo 2012-05-18

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7431, apradyti p. 2.56.
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uZbaigima
Nuo 2011-01-21

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

kiti statiniai Nr. 4400-0094-8432, aprasyti p. 2.53.
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uzbaigima
Nuo 2011-01-21

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

kiti statiniai Nr. 4400-0085-5563, aprasyti p. 2.55.
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uZbaigima
Nuo 2011-01-21

Turto patikéjimo teisé
Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677
kiti statiniai Nr. 4400-2114-8850, aprasyti p. 2.36.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7464, aprasyti p. 2.40.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7497, aprasyti p. 2.38.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7518, aprasyti p. 2.39.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2114-7520, aprasyti p. 2.48.

2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas
Nuo 2011-01-07

2020-06-19
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6.13.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21 &mr=...

Patikétinis:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
Irasas galioja:

Patikétinis:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|ragas galioja:

Patikétinis:

Daiktas:

|registravimo pagrindas:
rasas galioja:

Patiketinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:
|radas galioja:

Patiketinis:
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Patikétinis:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:;
Ira8as galioja:

Patikétinis:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
|ragas galioja:

Patiketinis:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Patiketinis:
Daiktas:

|registravimo pagrindas:

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

Silumos tinklai Nr. 4400-1962-5760, apra&yti p. 2.58.
2009-09-28 Pripazinimo tinkamu naudoti aktas Nr. 14-479
Nuo 2009-10-01

Turto patikéjimo teisé
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Informaciniy technologijy tarnyba prie Krasto apsaugos ministerijos, a.k.

191823126

rySiy (telekomunik.) tinklai Nr. 2196-3013-3451, aprasyti p. 2.52.

2002-12-18 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2007-08-13

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 4400-0094-7090, aprasytas p. 2.50.
2005-05-17 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2005-08-08

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 4400-0085-5530, aprasytas p. 2.51.

vandentiekio tinklai Nr. 4400-0085-5596, apragyti p. 2.57.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-0085-5624, apragyti p. 2.59.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-0085-5641, apragyti p. 2.60.
elektros tinklai Nr. 4400-0085-5574, apradyti p. 2.61.
2003-11-17 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas

Nuo 2004-04-28

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 2196-3013-3384, aprasytas p. 2.32.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306

2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2002-12-02 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-04-28

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

kiti statiniai Nr. 4400-0094-8398, aprasyti p. 2.54.
2002-08-21 Statinio pripazZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-04-28

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 2196-3013-3462, aprasytas p. 2.49.
2003-12-29 Statinio pripazinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-03-30

Turto patikéjimo teisé

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 2196-3013-3222, apragytas p. 2.23.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306

2000-09-28 Priemimo - perdavimo aktas

2003-12-31 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
Nuo 2004-03-30

Turto patikéjimo teise

Lietuvos kariuomené, a.k. 188732677

pastatas Nr. 2196-3013-3019, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2196-3013-3020, aprasytas p. 2.3.
pastatas Nr. 2196-3013-3032, aprasytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2196-3013-3040, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 2196-3013-3062, apragytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2196-3013-3073, apradytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2196-3013-3084, aprasytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2196-3013-3108, apradytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2196-3013-3120, aprasytas p. 2.15.
pastatas Nr. 2196-3013-3134, aprasytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2196-3013-3140, aprasytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2196-3013-3162, aprasytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2196-3013-3184, aprasytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2196-3013-3195, aprasytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2196-3013-3208, apradytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2196-3013-3222, apra8ytas p. 2.23.
pastatas Nr. 2196-3013-3236, apragytas p. 2.24.
pastatas Nr. 2196-3013-3240, aprasytas p. 2.25.
pastatas Nr. 2196-3013-32561, apradytas p. 2.26.
pastatas Nr. 2196-3013-3262, apradytas p. 2.27.
pastatas Nr. 2196-3013-3273, aprasytas p. 2.28.
pastatas Nr. 2196-3013-3284, apradytas p. 2.29.
pastatas Nr. 2196-3013-3285, aprasytas p. 2.30.
pastatas Nr. 2196-3013-3340, apragytas p. 2.31.
pastatas Nr. 2196-3013-3419, aprasytas p. 2.7.
pastatas Nr. 2196-3013-3426, aprasytas p. 2.8.
2000-03-24 Steigéjo jsakymas Nr. 306
2000-09-28 Priémimo - perdavimo aktas

2020-06-19
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Iradas galioja: Nuo 2001-03-20

7. Juridiniai faktai:
7.4, Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: Lietuvos kariuvomené, a.k. 188732677
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 1997-098-16 Panaudos sutartis Nr. PN 21/97-0012
2019-12-17 Susitarimas pakeisti sutartj Nr. 13SUN-48-(14.13.56.)
Plotas: 11.8203 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-04-01
Terminas: Nuo 2019-12-17 iki 2096-09-16

T2 Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavéjas: VieSojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikaly ministerijos, a.k. 300666165
Daiktas: pastatas Nr. 2196-3013-3084, aprasytas p. 2.12.
|registravimo pagrindas: 2014-07-24 Priémimo - perdavimo aktas Nr. VN-32
2014-07-24 Panaudos sutartis Nr. NTS-16/47ST-117
|rasas galioja: Nuo 2014-09-03
Terminas: Nuo 2014-07-24 iki 2034-06-05

8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
91. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-04-05 Nacionalinés Zemeés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo
sprendimas Nr. 13SK-90-(14.13.111.)
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudaojimo salygy
jstatymas Nr. XI1l-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos 2emés (kio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2020-03-31 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 13VA-291-(14.13.2.)
Plotas: 9806.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-04-10

VieSuyju rysiy tinkly elektroniniy ry$iy infrastruktiros apsaugos zonos (lll
9.2, skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-04-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo
sprendimas Nr. 13SK-90-(14.13.111.)
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygu
jstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2020-03-31 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 13VA-291-(14.13.2.)
Plotas: 7522.00 kv. m
|radas galioja: Nuo 2020-04-10

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros
9.3 apsaugos zonos (lll skyrius, de§imtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-04-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo
sprendimas Nr. 135K-30-(14.13.111.)
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salyguy
jstatymas Nr. XllI-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés (kio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2020-03-31 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 13VA-291-(14.13.2.)
Plotas: 12563.00 kv. m
Jragas galioja: Nuo 2020-04-10

9.4, Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (Ill skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-04-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo
sprendimas Nr. 135K-90-(14.13.111.)
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiujy Zemés naudojimo salygy
istatymas Nr. XlIl-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés lkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2020-03-31 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas
Nr. 13VA-291-(14.13.2.)
Plotas: 16538.00 kv. m
|rasas galioja: Nuo 2020-04-10

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
TAUTVYDAS VIRKUTIS
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-10-04 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1818
2018-08-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|rasas galioja: Nuo 2020-04-10

10.2. Kadastro duomenuy tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 2101-0001-0297, apradytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas:

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233&tnr=21&rmr=...  2020-06-19
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103.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

https://www.registrucentras.t/ntr/paieska/r.php?nocache=1592554233& tnr=2 1 &rnr=...

Iradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Iragas galioja:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

|rasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Iragas galicja:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Jragas galioja:

Daiktas:

|registravimo pagrindas: 2018-11-21 Informacinés sistemos "Infostatyba" prane$imas

Apradymas:
|ragas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|radas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ragas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

ra3as galicja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

2018-08-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
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2019-04-05 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo

sprendimas Nr. 13SK-90-(14.13.111.)

2020-03-31 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo jsakymas

Nr. 13VA-291-(14.13.2.)
Nuo 2020-04-10

Rekonstrukcija (daikto registravimas)
pastatas Nr. 2196-3013-3095, apradytas p. 2.13.
2017-01-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-05-30 Deklaracija apie statybos uzbaigimg / paskirties pakeitima

Nr. ACCR-20-190530-01549
Nuo 2019-06-28

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

ASTA PLONIENE

pastatas Nr. 2196-3013-3095, aprasytas p. 2.13.

kiti statiniai Nr. 4400-4606-9492, aprasyti p. 2.33.
2013-10-21 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M-1939
2017-01-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-06-28

Suformuctas naujas (daikto registravimas)
kiti statiniai Nr. 4400-4606-9492, aprasyti p. 2.33.
2017-01-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-10-19 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima

Nr. VL-779(5.13)
Nuo 2019-06-28

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

ASTA PLONIENE

vandentiekio tinklai Nr. 4400-4586-1144, aprasyti p. 2.37.
Silumos tinklai Nr. 4400-4586-1150, aprasyti p. 2.44.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1107, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1118, aprasyti p. 2.47.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1129, aprasyti p. 2.46.

2013-10-21 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1939
2017-05-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-06-27

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
vandentiekio tinklai Nr. 4400-4586-1144, aprasyti p. 2.37.
Silumos tinklai Nr. 4400-4586-1150, aprasyti p. 2.44.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1107, aprasyti p. 2.45.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1118, aprasyti p. 2.47.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-4586-1129, aprasyti p. 2.46.

2017-056-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-10-19 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima

Nr. VL-779(5.13)
Nuo 2019-06-27

ISduotas statyba leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
pastatas Nr. 2196-3013-3108, aprasytas p. 2.14.

Nr. LRS-31-181121-00075
Rekonstravimas
Nuo 2018-11-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)
TAUTVYDAS VIRKUTIS

pastatas Nr. 2196-3013-3273, aprasytas p. 2.28.
2012-10-04 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M-1818
2018-08-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2018-11-07

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
pastatas Nr. 2196-3013-3273, apradytas p. 2.28.
2018-08-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2018-11-07

Kadastro duomenu tikslinimas (daikto registravimas)
pastatas Nr. 2196-3013-3408, aprasytas p. 2.8.
2018-08-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2018-09-20 Deklaracija apie statybos uZbaigimg / paskirties pakeitima Nr. 01

Nuo 2018-09-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
TAUTVYDAS VIRKUTIS

pastatas Nr. 2196-3013-3408, aprasytas p. 2.6.
2012-10-04 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M-1818
2018-08-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2018-09-25

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

VIKTOR KROMIN

kiti statiniai Nr. 4400-4771-5384, aprasyti p. 2.34.
2017-04-21 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M-2512
2017-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-06-19
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Nuo 2018-01-26

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-4771-5384, aprasyti p. 2.34.

2017-10-04 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-10-24 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima
Nr. VL-796(5.13)

Nuo 2018-01-26

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
Zyma)

pastatas Nr. 2196-3013-3085, apradytas p. 2.13.

2017-01-19 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas

Nr. SC-0285-01574/0

Nuo 2017-01-20

Nuo 2017-01-18 iki 2027-01-18

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
Zyma)

pastatas Nr. 2196-3013-3426, aprasytas p. 2.8.

2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro prane§imas

Nr. MT-0391-0236/0

Nuo 2014-07-08

Nuc 2014-01-09 iki 2024-01-09

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
Zyma)

pastatas Nr. 2196-3013-3073, aprasytas p. 2.11.

2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro prane§imas

Nr. KT-0391-0232/0

Nuo 2014-07-08

Nuo 2014-01-08 iki 2024-01-08

I8duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro
Zyma)

pastatas Nr. 2196-3013-3019, aprasytas p. 2.2.

2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas

Nr. AD-0391-0229/0

Nuo 2014-07-08

Nuo 2014-01-08 iki 2024-01-08

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Silumos tinklai Nr. 4400-2045-2388, aprasyti p. 2.41.
2010-05-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
2012-10-23 Apylinkés teismo sprendimas Nr. 2-11214-122/2012
Nuo 2012-12-03

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

UAB "INZINERINIAI TYRINEJIMAI" Klaipédos filialas, a.k. 140521880
Silumos tinklai Nr. 4400-2045-2388, aprasyti p. 2.41.

2010-05-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. G-733-{314)

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-685

Nuo 2012-12-03

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7418, aprasyti p. 2.35.

2011-11-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2012-04-05 Deklaracija apie statybos uZbaigima / paskirties pakeitima
Nr. 2D-SU-12

Nuo 2012-05-10

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

UAB "INZINERINIAI TYRINEJIMAI" Klaipédos filialas, a.k. 140521880
pastatas Nr. 2196-3013-3219, aprasytas p. 2.22.

kiti statiniai Nr. 4400-2114-74186, aprasyti p. 2.35.

2011-11-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-307

Nuo 2012-05-09

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

pastatas Nr. 2196-3013-3219, aprasytas p. 2.22,

2011-11-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-04-05 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-30-120405-00028
Nuo 2012-05-09

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

UAB "INZINERINIAI TYRINEJIMAI" Klaipédos filialas, a.k. 140521880
Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1690, aprasyti p. 2.42.

Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1703, aprasyti p. 2.43.

2011-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazymeéjimas Nr. 2M-ME-307

Nuo 2012-05-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1690, aprasyti p. 2.42.
Silumos tinklai Nr. 4400-2248-1703, aprasyti p. 2.43.
2011-11-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2012-01-19 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-135(16.45)

2020-06-19
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Nuo 2012-05-09

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7431, aprasyti p. 2.56.
2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uzbaigima

Nuo 2011-01-20

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-0094-8432, aprasyti p. 2.53.
2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2011-01-11 Deklaracija apie statybos uzbaigima

Nuo 2011-01-20

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-0085-5563, aprasyti p. 2.55.
2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2011-01-11 Deklaracija aple statybos uzbaigima

Nuo 2011-01-20

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759
kiti statiniai Nr. 4400-0085-5563, aprasyti p. 2.55.

kiti statiniai Nr. 4400-0094-8432, apras$yti p. 2.53.

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7431, aprasyti p. 2.56.

2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-115

Licencija Nr. G-734-(623)

Nuo 2011-01-20

Suformuotas padalijimo bidu (daikto registravimas)
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7464, aprasyti p. 2.40.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7497, apraSyti p. 2.38.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7518, aprasyti p. 2.39.
nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2114-7520, aprasyti p. 2.48.
2006-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenu byla
Nuo 2011-01-04

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7464, apraSyti p. 2.40.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7497, aprasyti p. 2.38.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2114-7518, apradyti p. 2.39.

nuoteky Salinimo tinklai Nr. 4400-2114-7520, aprasyti p. 2.48.
2006-06-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2011-01-04

Suformuotas padalijime bidu (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2114-7416, aprasyti p. 2.35.

kiti statiniai Nr. 4400-2114-8850, apragyti p. 2.36.
2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2011-01-04

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)

kiti statiniai Nr. 4400-2114-8850, aprasyti p. 2.36.
2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2011-01-04

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Valstybés jmonés Registry centro Klaipédos filialas, a.k. 140042759
kiti statiniai Nr. 4400-2114-8850, aprasyti p. 2.36.

2010-11-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-115

Licencija Nr. G-734-(623)

Nuo 2011-01-04

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

UAB "INZINERINIAI TYRINEJIMAI" Klaipédos filialas, a.k. 140521880
Silumos tinklai Nr. 4400-1962-5760, apragyti p. 2.58.

2008-08-27 Licencija Nr. G-733-(314)

2009-05-15 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-ME-280

2009-08-27 Nekiinojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2009-09-30

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Silumos tinklai Nr. 4400-1962-5760, aprasyti p. 2.58.
2009-08-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2009-09-28 PripaZinimo tinkamu naudocti aktas Nr. 14-479
Nuo 2009-03-30

Sumazéjo dél paprastojo remonto (daikto registravimas)

pastatas Nr. 2196-3013-3084, aprasytas p. 2.12.

2007-08-07 Statybos inspekcijos tarnybos pazyma Nr. NP-54-(12.13)
Nuo 2007-08-17

Padidintas rekonstrucjant (daikto registravimas)
pastatas Nr. 2196-3013-3222, apradytas p. 2.23.
2003-12-31 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
180.04 kv. m

2020-06-19
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|rasas galioja: Nuo 2004-03-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra
12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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UORUIMentg eliekroniniu parasu |
asiraSé SAULENE NARKUVIENE
ata: 2019-03-29 15:47:27

Paskirtis: Byla suderinta

I0KUITIENTd EIeKIroniniu parasu
asirasé MARGARITA
‘UDZEVICIENE

)ata: 2019-03-29 13:46:29

‘askirtis: Byla patikrinta o .
ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:500 Duomenys apie Zemés sklypui nustatytas specialigsias Zemés naudojimo salygas
Zemés sklypo plotas 118203 m? Sphciaivging Teritorijos, kurioje
Eilés Zemeés e . ) . . turi E_)up t_:z_nkom_a
- ; kodas | blokas | skiypas Nr. | naudojimo Specialiosios Jemés 1auacjiimo Slygos pevadinimas Specilinglfeis
Zemés sklypo kadastro numeris: 211l0l1]0lolol1lo]2[s]7 salygos kodas nau pfi{nlﬂ::: -‘;:}Yaa-
. 1 1 L. Rysiy linijy apsaugos zonos 7522
KOORDINACHJ ZINIARASTIS 2 6 V1. Elektros linijy apsaugos zonos 9806
Koordinafiy sistema: LKS-94 3 43 XLV, Silumos ir kar§to vandens tickimo tinkly apsaugos Zonos 16538
| TaskoNr. |Kodas X Y TatkoNr. |Kodas X Y 3 49 XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy 12563
1 R 6183048.77 319770.12 apsaugos Zonos
2 R 6183023.90 31977237 5 58 XXVII. Saugotini Zeldiniai (medZiai ir kn':_:;:ai), augantys ne misky dkio 2330
3 R 6183023.12 319764.78 paskirties Zeméje
4 R 6183012.68 319765.50
5 R 6182975.16 319768.12
6 R 6182974.21 319768.18
7 R 6182952.34 319769.86 Duomenys apie Zemés sklypo servitutus
: g i :: gzz;ggf] ;iz;;?g; Fiqﬂfs Sir;‘ilglsto Nekilnojamojo turto registre jradyto :.; alg?;:lpr;i_;g Elaﬂ:}xg;mlo dokumente nustatyto servituto Slert:imtg
10 . DA 2742 . Servitutas - teisé tiesti, a ﬂtl naudoti poZemines, antZemines komunikacij =
l'; : :gi:g‘:fz ;igg;iﬁ : =22 (tarnaujantis) Servitutas plane paZymei takais 39-80-41-42.43-44-45-46-47-48.39 8
13 R 6182891.65 319773.69
14 R 6182840.62 319777.83
15 R 6182840.66 319778.43
16 R 6182824.11 319779.70
17 R 6182811.74 319780.65
18 R 6182800.93 319781.48
19 R 6182786.22 319782.60
20 R 6182782.76 319782.88
21 R 6182732.29 319786.39
22 R 6182701.18 319795.28
23 R 6182699.71 319767.81
24 R 6182702.45 319767.45
25 R 6182602.18 319683.45
26 R 6182676.05 319551.37
S—— 27 R 6182749.88 319488.12
28 R 6182967.87 319480.21
29 R 6183016.29 31947831
30 R 6183058.65 319475.20
31 R 6183088.51 319472.05
32 R 6183100.70 319470.77
33 R 6183102.15 319486.42
34 R 6183103.66 319519.40
35 R 6183094.29 319531.10
36 R 6183086.47 319535.12
37 R 6183108.38 319757.83
38 R 6183083.38 319759.61
39 R 6183084.16 319766.91
40 NK 6183068.37 319724.70
41 NK 6183069.01 319732.27
42 NK 6183044.95 319734.30
43 NK 6183098.29 319717.77
44 NK 6183099.98 31973737
45 NK 6183105.38 319736.91
46 NK 6183089.38 319708.61
47 NK 6183070.73 319710.55
48 NK 6183065.40 319656.01
e 49 NK 6183063.27 319655.74
50 NK 6183058.55 319615.20 3
51 NK 6183051.99 319554.56
52 NK 6183070.39 319552.65
53 NK 6183076.94 319613.20
54 NK 6183022.93 319715.47
55 NK 6183017.06 319661.55
56 NK 6183035.45 319659.55
57 NK 6183023.17 319646.59
58 NK 6183016.27 319637.48
59 NK 6183019.68 319620.12
60 NK 6183046.89 319604.36
61 NK 6183018.38 319588.63
62 NK 6183027.38 319557.21
63 NK 6183027.34 319556.52
64 NK 6183026.23 319547.04
65 NK 6183051.06 319544.12
66 NK 6183038.15 319534.21
67 NK 6183048.27 319479.07
68 NK 6183016.72 319546.37
69 NK 6182994.16 319532.03
70 NK 6182984.38 319540.55
71 NK 6182981.44 319557.06
72 NK 6182989.95 319556.33
73 NK 6182993.05 319591.51
74 NK 6182974.43 319593.74
75 NK 6182973.53 319583.52
76 NK 6182971.06 319595.71
77 NK 6182950.79 319606.66
78 NK 6182953.06 319627.57
79 NK 6182999.63 319609.79
80 NK 6182978.87 319638.85
81 NK 6182955.91 319653.94
82 NK 6182976.70 319731.72
83 NK 6182957.51 319668.27
84 NK 6182965.89 319744.69
85 NK 6182974.68 319767.16
86 NK 6182993.28 319741.89
87 NK 6183004.59 319732.73
88 NK 6182939.19 319725.27
89 NK 6182884.66 319731.19
90 NK 6182883.13 319715.51
91 NK 6182945.80 319688.75
92 NK 6182899.46 319693.70
93 NK 6182897.66 319675.08
94 NK 6182897.63 319660.88
95 NK 6182897.17 319656.29
96 NK. 6182903.15 319655.92
97 NK 6182909.28 319655.27
98 NK 6182909.63 319660.18
99 NK 6182913.01 319659.32
100 NK 6182924.76 319653.18
101 NK 6182890.19 319634.34
102 NK 6182888.77 319622.00
103 NK 6182928.12 319617.49
104 NK 6182863.76 319637.50
105 NK 6182821.13 319642.01
106 NK 6182818.50 319617.19
107 NK 6182800.32 319578.56
108 NK 6182787.33 319554.71
109 NK 6182825.63 319533.59
110 NK 6182826.56 31952238
11 NK 6182845.83 319505.74
112 NK 6182826.71 319517.35
113 NK 6182756.92 319693.13
114 NK 6182749.38 319737.87
115 NK 6182725.38 319707.74
—— 4 s NK 6182709.34 319722.25
g NK 6182718.60 319769.25
118 NK 6182704.32 319779.48
119 NK 6182741.42 319769.63
120 NK 6182735.27 319764.51
121 NK 6182753.87 319777.07
122 NK 6182732.95 319779.72
123 NK 6182783.62 319776.42
124 NK 6182771.48 319781.11
125 NK 6183082.09 319748.80
126 NK 6183021.60 319754.10
127 NK 6182871.59 319716.21
128 NK 6182873.29 319732.40
129 NK 6182796.32 319740.58
130 S 6182897.51 319663.22
131 S 6182895.52 319663.43
132 S 6182894.46 319653.26
133 S 6182903.12 319652.25
134 S 6182902.44 319646.38
135 s 6182909.24 319645.59
136 s 6182910.19 319652.50
137 s 6182907.21 319652.84
138 s 6182907.31 319653.78
139 S 6182896.65 319655.01
Zemés sklypo centro koordinatés Darbo LitPOS laikas
Koordina¢iu sistema Koordinatés X/Y Data 2018-08-14
Valstybiné X=6182895 Prisijungta 12:00
LKS-1994 Y=319630 Alsijungta 15:00
Ziniaradtj sudaré: TAUTVYDAS VIRKUTIS 2M-M-1818 2018-08-14
v. pavardé kval. paZ. nr. p data
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i3trauka i8 Lietuvos Respublikos administraciniy nusiZenginmy kodekso:
112 straipsnis. Nuolatiniy Zeménaudos i in sunaikinimas arba sugadinimas
wiraukia baudg mo septyniasdedimt iki vieno Simto keturiasdeSimt eury.



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos busena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-07-21 14:36

SARUNAS ANUZIS
1GKV-986

TI1S1-20230720-050505
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20230720-050505
Klaipéda, Liepojos g. 5

Klaipéda, Liepojos g. 5

11.82 ha

Topografinis planas - pilnas turinys

Ne

Liepojos_g5-Model.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (71)
Erdviniai duomenys priimti

RENATA VILCINSKAITE

Liepojos_g5.dwg
Liepojos_g5-Model.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2023-07-20 23:36:26
2023-07-21 10:53:01
2023-07-21 13:11:05
2023-07-21 14:31:26

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)



Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Liepojos_g5.dwg

AB ,Klaipédos vanduo” (210)
AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius.
Liepojos_g5.dwg

AB ,Klaipédos energija“ (275)
Liepojos_g5.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Liepojos_g5.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Liepojos_g5.dwg

UAB ,Klaipédos autobusy parkas" (439)
Liepojos_g5.dwg



TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500

+

23/56 - 0158 23/56 - 0160
23/56 - 0159 23/56 - 0159
B
— —
— ’T’
1 1 %7Hg
" 1 I
" 1 N
B + o+ o+t +
" I 1l It B0 |
%703 *;4*+++m§121+++ i
- + + + + + + + + +
+++++++++ +H§‘:‘*]+\‘k:+
1% i +M%"@+
6 B sy w;ﬂ}-é‘ +
I + X + + ‘ +++
+ +
+)
+
++
"
%
++
+
+ |++
+ o4+ H o+
+ “" +|
M ++=":+
1 + [0
4>
" " QD *:*:*il"‘ﬁ‘ -
mun
8.45
SF — T 1l g:mz
_|_ =6183050.00
] =319800.00
+
\+ +
I 18.60
\+ | ®m}lll
\ﬁ A2
= e | 540
212
X + 1
@k } iy 1809
> + + -
1 31 T
e AN . "
+ |+
e 1
+:+ o 232@\(6
o |+ ??233
+ - KAS
+ [+ s 8.5
N b Gl Bl 04 T 114h.60
4 Ng WY L,Q}f‘ 7 BN
+ ) 822N ” A N\ 9.59
4t s _ 4 *4:‘;1 18.60) 234 05
s S 18.86 D16 ~
N 7+ 918
+ |+
N 1 " 1 "
+
N 1 1] 1] 3;3’17 N
[+« @ o
i+ " 1" 1@ 76 el |
M+ 237a g
+ |+
4t 1 1] 1] 1] ¢ N
+ .o
IX=(183000.00 * |
[Y=319450.00 . 1 N N |
+ “ 19.00
23/56 - 0178 : — < A %‘\-2' vl | o .
. X X 3 8.96 Qy\h
+ 7 1733 1 ‘ | CES Tl ey ! _ I "
+ b (;‘3 ®<_L) BN g 960
. ) ‘ @y » 23/56 - 0180
A al 1 1 1P i
+ N 3 ’s % w ¥
+ hl 0
X A TR ¥ s | I
T4 53
B
1 eso ! @ 26 1 1 39 1 1 1
Br6 . 881 W
1 " 1 T o " | g e,
@ S 20.04
0 |+ 0.04
118
" . " 1 20 w0 ’%@‘ 1"
1 T T3 T A
I 1] o ! um1 @0
17.88 A
3
- 14
Q@” 1" ﬁéi‘" " L —— T
‘ ( 8.0 4 B of -7
1 A AT 40 1 * 3%’ o I 1 Qu "
) ) . B.60 - 50D, 1, .14
. i1 " 1 [ % " 1 %2“ " il " 1 1
9.05 ; 9
T T " %‘, " NN ¥ | "
4 . h ] 0 x 38a 1927 Q‘;",; QJ; )l T T AL ‘.f %Il,
. T " 1 1 - aHRHEERHRNE " 1 1
g (\Nweio . B@ o8l H K
—_— 2 8.82 N
1 " . i 1 L 380 . : o5 1l 1" =6182950.00
7 i z 'Y=319800.00
@ e N \)J_%
N ) 45 : 1" I 1
. 3 20.15 D.62
%95 1" " @]941‘ 1 1 ‘/ "
! gL >
586 9.5 e
s;%“‘7r~~’i~___lL 1 pes] - 1., " " I
§ LY Al - .64
M3 T 1906 I||x \ " it o (i 1 n g I
/7 .05 | [ Q
B B
78 - B . B
ii!ll | . N | 1" " BT Qﬁ%m 2023 QH”“
§ < oy 2039 i | - 70.09
o w 58 \ -
| . \ " 1 1 1= 1 0l |
23/56- 0178 ; o 9y n I i\ o & &
o " 006 47 Q .14 23
. 99,99 3 .9
1 Le} n 0o, ! 2\ R i 1" I I
: : 8
ET)
78% 11 ; o IIO " 0 n no n n 1l Mu 1l n
19:5 o 0] 82a |
1O O Q@ |
L " "o o (2 n 1557 20) ool " . | 3 Q“ n@ @” 1
O o ‘Q pe: Q""S ’“Q Qn
" 90 |, | | $a |, n T I 0 I oy I n
Q N A D) 53 |
ATl " 1y % il n . \I\T» ®(’¥| | x | "
- au 0 ko Q 23/56 - 0180
I I e B
i\\w 1 \ 1 " T T " ([ P
I 1 \ \9.93 9. 3
0.7
) o 43 ) )
‘W‘%, I I T I ! ! ol ®()I4 T 1) T @"
8.41 20.60 Q
I " I " I
=6182900.00 " 1" I
=319450.00 ’Ak‘ S a
84 I T T ' b 2 01 = " T | T Q "
‘y 20, (1_1 20.16 glZ
i\‘ B ) 055" 4% " I " I 11 100f
8.19 . .55 (58 157, o0 40
%884 . - L o a0 T |
% 1380 i n 1 1 1 n n |3 [ n 0.6
i 91 .
84 " 1 g 1 " | " 1
8,12 0 (S @43
A.1>~ 142 .80
8.12 Q - *0.65
1 sy 1 Q " " | 1 1 036 |
g .93 %0.73 144 ol L <A
0.9 ¢ 067 o DR
! . fre 135 'Y n T (y%’j“ 2\ s “““Ir e +r L
A oo @ o DL L I
o7 @JQL +%-_++++??:‘-+1_+*_+T?:+T+ PRI RO 5B ‘_)_;{Ik‘—h—:%‘ 86 :
1 1Ll 1 1] I 1] I +Hz¢ _-LL"‘-!: :*++++++++++++lx+++—t+£ PRSI 2 LR wios !l 1 1]
I 3/36- 0179 (L @5 /I ® *65‘(‘“ _—._"— ;-_W} ] ‘)\)('2.
%14 " 1 1 " . TR VA 1 5o " Ti " 1
3 ] e g %9.70
Q Q 0. 2 o
o
1 1 1 1 " 1 1 I A | 1 1 ) il "
123 Q (t 5
me 124 \ met )3
! ) 149
%‘H ﬁg“h 1125 1l I @ . 5%\‘ ] (}“ ‘lf . 1 16Dy 59 Q*n : ° "
g3 185 126 - @ oo . 4 © .
. 53a : 1)
| 34,0
. I %\H; 1 V‘"‘(—_—'_H o noa 3 1 2 1 "
I 1" O3 L w50 1 g' 3 o |
.., %‘ 488 4 g 15
H 802 8.3 Pese o g (e}
o (o] B
o’ 1 1 1 4 ) %‘ 1 E.ll o 1 "
. N 3 @ K o) 9.48
A S0
1178 05 | i1 " (g ] ol "
8.18 N
_|_ + 191 Q\\ _ % +
" 1 1192 Q\\u o 1 |
E b
(o]
R dl . 1l o & n
g 8.14 g o
e 7811 T " 1 1 1 Q\\ I | P 5% 1 "
& 8 M;Hm met 2 ¢ 3
1} 1 |£m 9 QN o |% 1} 479
8.26 1 (o] o
| 1[5 1 1 Q\\ 1 % : o "
828 %93 :
n él‘)Za 1l [ : ||CC>) " n
191a 194 ' o]
k29 I 8. " 1 " : ol "
1 48,51 g (@]
K 2
k 54 s Q | ,: o 1 1
® 0 .0
K ¢ 35820
" 1 | i @nr I 1 I
e — 0.6 QI\ . (@) %9.25
I I 831 ) 1 " " 03 P12 T Q | I Qw1 oy 1!
’ );1.} + "Lk‘) ——1‘_‘—1“—“ "Tf‘f ; él\ ‘}\ 9 -
no PR e B LI At ROt a
9 1 1 oA AT 1l ] " "
- F 4+ + ':“ ++‘ uéé @)w 3a
" 1 ?I"':rtE‘L* APSPRIEE S, ) T 292811 1 Di195a | n 1
3
| 164 D7y QP ¢ 923 j ‘ 3
. @ 25 i)::“ @IUA(‘H " § ! %@'}' QJ\
1 1 " | | 1 1
) o,
=6182800.00 - QI\\ =6182800.00
=319450.00 § 1" I ! 1" ! ! =319800.00
19.00
5 g 9.1 50 @\\
1 [ I . e [% I T T
221 L 24 37 |
| 19.26 {930 1S © % Q
" 1 \:+ % 1 o o %‘ 1‘ 1 " % %J} u%‘r” " i " Q‘\ |
° + P 9 . 1
I n |\{+ } O P I ! I An n J g7 Il n
NERe) o450 06000000007 Ar , Ab %)
N \\::\ o ©:0 0000 . u(é{{ L 7o 3594 e N
96 I n Sio TR " I Ip 0 0 O QIO - n I oY @3 I 27811 ' 3
. ’ 000 , P 23 =L
215 9.5 \‘r:\\ o 49 000 © " %J %J‘ %% met Mg 99 I;V 1765 @rn3 T Yt
n E 1 1 n n .18 1 n \++1 o I 1 " f 1l n | | 1788 11207
% 891 \:+ ©) }ﬁ\’ /}g\’ i]‘ 782 %‘ ’
N7 80 ~— 18.96" 18p6 -A f“ﬁ. + I'mir
\ } ) 0 ® . 1 OO ™
D 7 " 1 1 Kt 1 1 " 1 RIS ool b I )
N Lt Ry, met 1775 **éipiﬁ i . BIN o
23/56 - 0178 < g o 1 @w noW Aoy 1" I I T 2
;T T TE® .00 met h'ﬂ " g [" 6.97
1l 1l - o i
@ 4+ ++++
(i @m T AT m -
s K K . . e
s @es I B 1 2 11 1 ‘% ||Q'\ %}‘l\"(» AT ! U o
2218 3T - i B ) QJ\‘ b 1036 : Nl 244 SN
Q;;a %()m i " v 210 & 024 %13 o N UY%@ %I: ||p§* 911 D
T T T IR T T e — — — — ’ 240 W07 . % .38 0 NE) 247 26
" %z - 863 - —_——— 5 TR .- YT ot 1 i I 1 % @
& X 96 T 23 1024 _ .
T %@"(/‘é A :—ﬁﬂ\-\:l—ﬂw)n_ M g A 7 P A 7 ‘___A:‘j———-a—_A‘—_ru___ 2313 " ] " ®flx\) Il o ) 1 AV (s
LTase e " Ti T mr ——— 2 s T N N N N N N N 1““__7__?\\\ EETAN - é@)« 16
S T T T T T ey —— a__ 1 e [ 1 = ) D @ 171 L
/"{’ A 1" I 1" 1" I TT_'__—rls'—-g’——m__“__‘:{’_ﬂ#_ﬂ = = \\‘\ I oo -<$}08 716 @aflo ol
863 / P ;W] Sem 1 > 3082
/ 3,58 ® S 3R I % SO I |
Vi v, 1 11 11 11 II| 11 11 11 11 | 11 11 1 11 N - ‘é' 52 o | |
/1 | | RGN ) 164 |
:A‘/ I 1" I I 1" 1" I I 1" I I 1" I TN f\\ 596 1590 PSS I 1653
/ \ :
< fiso \ < \\ 33 1R I \
23/56 - 0198 - / " " 1 " 1 " 1 1 " 1 1 " 1 \,\, 1.
s 6 6.8]
1 " '( 1 1 " " 1 1 " 1 1 " 1 " \ 2 T |
1866 \ i
%8.66 A5 BENEY 1
" " | " 1 " 1 1 " 1 1 " 1 \L:” \
. N 69" e
( R " 1 1 " " 1 1 " 1 1 1" 1 I ] N -A\\ Idl(@sozo T 0o IR =
\ N 1 met dO! _ o5 694 - =50 P 2 7
0 \ — W | o1 OB @ 23/56 - 0200
" " 1 " 1 " 1 1 " 1 ||| " 1 b 16 5oL MWos
4869 . o
" 1 " 1 1 " " 1 1 " 1 1 " t m: " ”@I; * —y 2! 1 1
11 | o @ | dH 78
. 4 " "
\ " " 1 " 1 " 1 " 1 *‘\ # " 1 II :ﬁl < 2%
" ‘i 1 " n”‘—‘ 1 1 " " | 1 " 1 1 " 1 " Xt / o }l) " " @7 1 "
0.008.65 23 8.89 7]
\ A 23/56 - 0199 o'y I f s 636
?Aﬁ“ A / o e I
. \ !
@#W i\' \\<I N " 1 " agssll " 1 1 " 1 1 " " -y 53
/{\\‘) A4 \ 48.29 4 \/ 02
1 agop Il %P 1 Y \ 1 " 1 1 " 1" T 1 " 1 1 " 1 " P / 1 " " "
AN
) \ /
T é‘ I NI N /é’ / I I I
Q ,%w 4 N " " " " " " " " " " 7 / 20
N ﬁxxoé‘, N AN s/
AN 2\\ " h\ < Xl 1 1 " " 1 1 " 1 1 " 1 é/ /W/> %;) " 1 " 1" i "
, 8.2¢ 829 o0
: o N \-E\ ) 4835 s (44(fj4?
1" I R~ 98.59 40 21, 4‘@ § 1] gl 1" 1] 1" 1] 1" n . [ I ] 4 Il -k 1]
7 & ~ T T TR T T T T e ——— -3 ——— —— —_——— o w 0 1 1 " 3a g - . B0 L, - o 45
i‘) \\\ ’:\11 - ‘:\11 ,:\11 T ‘_Eil'ﬂ'm' _:_'\ii,____‘__%\lﬁ\—?__ —tﬁ—__—ﬂ_@ﬁw_'ﬂa\_lﬁ‘(ﬁ;’ e : T -
ags ~3 \ \ N \ \ \ \ ) N - %z Qh‘s%‘ 794
||%I' 1] n “‘*"ﬁw—d_muﬂ._ﬁ_h__'t____&\_m::tr___#__of ______ {___ P 7z -Ad__:f__ Aa :, Aa \4 :AA :1 :A4 :1 /%@ %}r %(H@H Qu Q\;ll 801 389 1 1]
8.73 . .37 —nwf— ————— e ———— — =3 =8 1@%?@?10 ATy 3 826 1
I gy u/% 1 1] 1 1] 8t \ 1] 8301 1] @I QJ' g‘ %30 1939 1] 1 1 1
835 g ) . 83
@n Q“ ‘; |> 34
’ O N 3.01 s 5 463
" " 2 Q 1l Zé %?l — I 1 I 1 1 1"
D Q B B 93
> .67 . OB “7 Q 5 M0
f}\l!\, i“ %\\'4%! %!w | xu ®s7 %jw B0t ) " " " "
8.65 2 {é Qg 471843
1 —"
[T 0 °
Uzsakovas Juridinis asmuo
Plano tipas: Pilnas turinys TIIIS suderinimo Nr.:TIIIS1-20230720-050505
Objekto adresas: Klaipéda, Liepojos g. 5
Aukséiy sistema | Koordinadiy sistema Pagrindinis objekty tikslumas, cm
LAS07 LKS-94 Horizontalus:| 20 | Vertikalus:| 10
MB Uostamiescio geodezija
Kv. paz. Nr. Vardas, pavarde Paragas Data L amiiol” |
1GKV-986 Sarfinas Anuzis /7 2023-05 A V.
Mastelis | Lapo Nr. Lapy sk.
1:500 1 1
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