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Projekto B 
laidos kiekiai 

Papildomi 
duomenys 

Projekto 0 
laidos kiekiai 

I. ŽEMĖS DARBAI  

1.1. 
Ardymo 
darbai  

Asfalto dangos ardymas m² 206,00 
SP-TS-6.1 

206,00 

1.2. Žemės darbai  
Augalinio žemės sluoksnio 
nustūmimas 10cm 

m² / m³ 3022,00 / 302,20 3022,00 / 302,20 

1.3. 
Šlaito 
sutvirtinimas 

Šlaito formavimas m / m2 12,00 / 104,00 

SP-TS-6.3.2 

- 
Neaustinė geotekstilė m² 104,00 - 
7,50 cm geokorys m² 104,00 - 
Skaldos akmenukų sluoksnis 
apie 8-9 cm 

m² / m³ 104,00 / 8,84 - 

II. DANGŲ ĮRENGIMAS  

 
2.1. 

 

Betoninių 
bordiūrų 
įrengimas 
 

Gatvės bortas 
1000x150x300mm 

m 144,30 

SP-TS-6.2.1 
 

287,00 

Betono pagrindas C20/25 
200mm. 

m³ 12,41 - 

Pažeminti kelio bortas  
1000x150x220mm 

m 8,00 - 

Betono pagrindas C20/25 
200mm. 

m³ 0,69 - 

Betoniniai vejos bordiūrai 
1000x80x200 

m 85,43 - 

Betono pagrindas C20/25 
20cm. 

m³ 2,82 - 

2.2. 

Afalto 
dangos 
įrengimas  
Kiemo aikštelė  
 

Asfalto viršutinis sluoksnis 
AC 11 VS – 5cm 

m² / m³ 2041,00 / 102,05 

SP-TS-6.2.2 

- 

Asfalto apatinis sluoksnis 
AC 16 AS – 7cm 

m² / m³ 2041,00 / 142,87 - 

Asfalto pagrindo sluoksnis iš 
mišinio AC 22 PS – 10cm 

m² / m³ 2041,00 / 204,10 - 

Gelžbetoninė kelio plokštė 
PDO 6x2 
6000x1800x180 mm 

Vnt. 1 1 

Skaldos pagrindo sluoksnis 
EV2150 MPa 20cm 

m² / m³ 2041,00 / 408,20 - 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis EV2120 MPa 600 mm 

m² / m³ 2041,00 / 1224,60 - 
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Geotinklas naudojamas 
nepasiekiant nurodytų 
sutankinimo rodiklių 

m² 2041,00 - 

Žemės sankasos tankinimas 
EV245 MPa 

m² 2041,00 2485,00 

2.3. 

Betoninių 
trinkelių 
dangos 
įrengimas  
Kiemo aikštelė  
(Pėsčiųjų 
takai) 
 

Betoninių trinkelių grindinio 
danga 100x200x80mm spalva-
pilka 

m² / m³ 111,00 / 8,88 

SP-TS-6.2.4 

- 

Posluoksnis 3cm m² / m³ 111,00 / 3,33 - 
Skaldos pagrindo sluoksnis 
EV2100 MPa 15cm 

m² / m³ 111,00 / 16,65 - 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis 29cm 

m² / m³ 111,00 / 32,19 - 

Žemės sankasos tankinimas 
EV230 MPa 

m² 111,00 - 

2.4. 
Nuogrindos 
įrengimas 

Dekoratyvinė skalda 100 mm m² 60,00 

SP-TS-6.2.3 

- 
Pasluoksnis 30 mm m² / m³ 60,00 / 1,80 - 
Geotekstilė m² 60,00 - 
Skaldos pagrindo sluoksnis 
EV2100 MPa 150 mm 

m² / m³ 60,00 / 9,00 - 

Apsauginis šalčiui atsparus 
sluoksnis EV230 290 mm m² / m³ 60,00 / 17,40 - 

III. APŽELDINIMO DARBAI  

3.1. Vejos 
sėjimas 

Vejos sėklų mišinys m² 1191,00 
SP-TS-6.3.1 

1576,00 
Derlingas žemės sluoksnis 
10cm 

m²/m³ 1191,00/ 119,10 1576,00 / 157,60 

IV. KITI DARBAI 

4.1. 

Kelio 
ženklinimas / 
statinio 
apsauga 

Apsaugos nužymėjimo 
stulpeliai 

Vnt. 4 SP-TS-6.2.5 - 

 
Pastabos: 
1. Sąnaudų kiekius žiūrėti kartu aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis. 
2. Gaminiai turi būti įtraukti į sąmatą kartu su montavimo priedais ir tvirtinimo elementais, 

rekomenduojamais gamintojo ar tiekėjo.  
3. Sąnaudų kiekiai nedetalizuoti, neįvertinti medžiagų nuostoliai dėl nupjovimų ir užleidimų naudojant 

statybos produktus projekte numatytais būdais ir/ar pagal numatytus reikalavimus. 
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