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Pagal STR1.04.04:2017 6 priedas 2 lentelé
SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAICIAVIMAS

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy grupé: SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5,
STATYBOS PROJEKTAS

Kaina, tiikst. Eur

ISlaidy aprasymas Statybos ir
montavimo darbai [  Jrenginiai Kito i§laidos | I3 viso (su PVM)

I. Statybos sklypas
(statybos sklypo jsigijimo i$laidos)

I1. Statybos sklypo paruoSimas
(statiniy ir konstrukcijy perkélimo,
griovimo, i§saugojimo islaidos;
kompensacijos uz esamus statinius,
inzinerinius tinklus, zeldynus ir kt.)

II1. Statinio statyba ir jrengimas

(statinio statybos ir jrengimo i§laidos)
€ 1109,960 € 50,588 - € 1 160,548

IV. Projektavimo ir inZinerinés
paslaugos

(projektavimo, ekspertizés, projekto
vykdymo prieziiiros, statybos techninés
priezitros ir kt. i§laidos) (7% nuo III

skyriaus) € 81,238 € 81,238

V. Kitos statinio iSlaidos

(statybos finansavimo, draudimo,
garantijy, bandomosios produkcijos
gamybos, techninio personalo apmokymo
eksploatuoti ir kitos numatomos islaidos)

VI. Rezervas
(statytojo i$ anksto nenumatyty islaidy - - € 62,089 € 62,089
suma) (5%)

1% viso pagal I-VI skyrius € 1109,960 € 50,588 € 143328 € 1 303,875

PDV: Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt

(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba pazymos'Nr., data)



SAMATA

OBJEKTINE

SAMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS PROJEKTAS
grupeé
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS PROJEKTAS
2025.10.24 Lapas: 1
Lokalines Skaic¢iuojamoji kaina (EUR)
sgmatos Lokalinés sgmatos pavadinimas Statybos | Viso Viso
NI montavimo | |renginiai su be
darbai PVM PVM
1  Sklypo sutvarkymo dalis 346269.58 346269.58 286173.21
2 Architektdros dalis 222858.71 222858.71 184180.75
3 Elektrotechniné dalis 107977.30 107977.30 89237.44
4 Konstrukcijy dalis 285713.31 285713.31 236126.70
5 Vandentiekio ir nuoteky dalis 56737.44 56737.44 46890.45
6 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis 38698.93 50587.68 89286.61 73790.59
7 Elektroniniy rySiy dalis 40782.45 40782.45 33704.50
8 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis 10326.64 10326.64 8534.41
9 Gaisriné sauga 595.47 595.47 492.12

IS viso:

Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.|t

1109959.83 50587.68 1160547.51 959130.17



SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 1 Sklypo sutvarkymo dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 346269.58 EUR Lapas 1
I . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 ZEMES DARBAI
1 N46-165 Asfaltiniy ir asfaltbetoniniy grindy 100m2 2.06 725.61 725.61
dangy iSardymas  k8=1.17
2 N1-94 | grupés grunto kasimas ir perstimimas t. m3 0.3022 196.43 196.43
iki 10m atstumu 55 kW (75AJ)
galingumo buldozeriais  k9=1.15
3 R23-65 Statybiniy iuksliy iSveZimas 10 km t 40.0 49.34 961.8 1011.14
atstumu automobiliais-savivardiais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais
4 R23-66 Transportuojant statybines SiukSles uz t 40.0 315.04 315.04
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0
5 N1P-0907 I8kasy arba pylimy pavirsiy 100m2 1.04 109.67 109.67
planiravimas rankiniu bddu , kai
gruntas Il grupés k9=1.15
N27P-66-1 Geotekstilés paklojimas  k9=1.15 100m2 1.04 30.0 94.95 124.95
N57P-2217  $jaity tvirtinimas geogrotelémis su 100m3 1.04 2184.89  3521.86 144.58 5851.33
narveliais , uzpildant gruntg rankiniu
badu k8=1.03, k9=1.15
8 N11-9 Skaldos pasluoksnis ant m3 8.84 255.03 355.38 610.41
grunto,nevezant medZiagy
Skyriuje 1 3354.54 397219  1617.85 8944.58
2 DANGU |JRENGIMAS
1 Betoniniy borditiry jrengimas 0.0
2 F27-1-1 Betoniniy bordidiry (150x300 mm) 100m 1.443 1343.32  2536.46 38.03 3917.81
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
3 F2741-2 Betoniniy bordidiry (150x220 mm) 100m 0.08 83.53 122.96 2.1 208.6
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
4 F27-1-3 Betoniniy bordidiry (80x200 mm) 100m 0.8543 655.57 611.94 9.01 1276.52
jrengimas ant betono pagrindo
k9=1.15
5 Asfalto dangos jrengimas / Kiemo 0.0
aikstelé
6 N27P-19-3 0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnés 100m2 20.41 1027.03 2941579  1974.26  32417.08
dangos vir8utinio sl. jrengimas
(sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas iki
200 t/h) k8=1.17,k9=1.15
7 N27P-18-2 0/16S-A ar 0/16-A asfaltbetonio 100m2 20.41 1078.38 3939571  1870.3 42344.39
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dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 7.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15

0/22S-A ar 0/22-A asfaltbetonio
dvisluoksnés dangos apatinio sl.
jrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio ,
klotuvas iki 200 t/h)  k8=1.17,
k9=1.15

Kelio dangos krasto sutvirtinimas g/b
plokstémis k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito
skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Apsauginiy SalCiui atspariy kelio
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15
Geotinklo paklojimas  k9=1.15
Grunto tankinimas motorizuotu
vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés
gruntas) k9=1.15

Betoniniy trinkeliy dangos jrengimas /
Kiemo aikstelé (Pésciyjy takai)
Saligatvio pasluoksnio jrengimas (
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindinio jrengimas i$ betono trinkeliy
rankiniu badu, uzpilant silles akmens
atsijomis  k9=1.15

Kelio pagrindo jrengimas i$ dolomito
skaldos (storis 15 cm , viensluoksnis)
k9=1.15

Apsauginiy SalCiui atspariy kelio
pagrindo sluoksniy jrengimas,
naudojant savaeigius plentvolius , kai
pagrindas sméelio, autogreiderio galia
96 kW (130 AG) k9=1.15

Grunto tankinimas motorizuotu
vibrovolu , kai gruntas iSlyginamas
mechanizuotu badu( I-1l grupés
gruntas) k9=1.15

DrenaZzo jrengimas

Grunto kasimas 0,4 m3 kauso talpos
ekskavatoriumi, suverc€iant gruntg |
sankasg , kai gruntas Il grupés
k9=1.15

Pogriovinio drenazo i$ plastikiniy
gofruoty vamzdziy su filtru jrengimas,
uzpilant filtracinj sluoksnj
ekskavatoriumi , kai vamzdziy
skersmuo 80/92 mm  k8=1.04,
k9=1.15

Zvyro skaldelé

Gamtinis smelis

Geotekstilés paklojimas  k9=1.15
Nuogrindos jrengimas

Védinamy ir drenuojamy nuogrindy
jrengimas , kai sluoksnio storis 10.00

100m2

100m2

100m2

100m3

100m2
100m3

100m2

100m2

100m2

100m3

100m3

100m3

100m
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20.41

0.108
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20.41
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0.0
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0.333

0.0
1.2865
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49.0

91.88
1.225
0.0

60.0

1155.41

3.57

801.5

2374.74

588.83
41.85

102.71

1054.94

43.59

62.42

2.28

9.5

890.73

35.34

339.66

57268.84

544.01

22182.97

18623.72

5320.89

219.85

2184.72

922.32

489.55

1034.97

2009.0
1266.11
111.84

246.11

1994.01

2.93

5373.58

4936.31

858.33

30.86

204.24

292.25

129.76

46.68

259.93

285.72

53.62

60418.26

550.51

28358.05

25934.77

5909.72
900.18

353.42

3443.9

1258.16

681.73

48.96

269.43

2211.42

2009.0
1266.11
147.18

639.39




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 1 Lapas 3
Sam| Da o R Kaina EUR
gl' ko';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
cm  k9=1.15
28 N57P-3502 éaligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2 0.6 55.52 118.84 16.68 191.04
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15
29 N27P-66-1 Geotekstiles paklojimas  k9=1.15 100m2 0.6 17.31 54.78 72.09
30 N27P-27-2 Dolomito skaldelés $aligatvio pagrindo 100m2 0.6 140.74 455.37 60.81 656.92
jrengimas ( sluoksnio storis 15.00 cm)
k9=1.15
31 N27P-28-1 Smélio pasluoksnio $aligatviui 100m2 0.6 173.02 362.51 16.68 552.21
jrengimas ( sluoksnio storis 29.00 cm)
k9=1.15
Skyriuje 2 12081.49 185499.26 18456.10 216036.85
3 APZELDINIMO DARBAI
1 N48-260 Dirvos paruosimas gazonams mech. 100m2 11.91 2977.62 3820.73 298.68 7097.03
badu I gr. grunte, uzZpilant iki 10cm
storio sluoksnj augalinio dirvoZzemio
k9=1.15
2 N48-295 Paprasty,parteriniy ir mauritanisky 100m2 11.91 793.63 132.2 925.83
gazony uzsejimas rankiniu buadu
k9=1.15
Skyriuje 3 3771.25 3952.93 298.68 8022.86
4 KITI DARBAI
1 N27P-37-1 Signaliniy stulpeliy pastatymas ( vnt 4.0 21.64 108.0 14.75 144.39
plastiko) k9=1.15
Skyriuje 4 21.64 108.00 14.75 144 .39
Viso ziniarastyje 1 19228.92  193532.38 20387.38 233148.68
Papildomy medziagy verté 3.00% 5805.97
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 611.62
Sezoniniai darbai 15.00% (18198.94) 2729.84
Specifiniai darbai 17.00% 778.87
Papildomas darbo uzmokestis 1819.01
8.00%(19228.92+2729.84+778.87)
Viso: 24556.64 199338.35 20999.00 244893.99
Soc.draudimo iSlaidos 439.56
1.79%(19228.92+2729.84+778.87+1819.0
Statinio statybos iSlaidos Viso: 24996.20 199338.35 20999.00 245333.55
Statybvietés iSlaidos 9.00% 22080.02
IS viso tiesioginés iSlaidos 267413.57
Pridétinés iSlaidos 5132.34
20.90%(19228.92+2729.84+778.87+1819.01)
Pelnas 5.00%(267413.57+5132.34) 13627.30
IS viso netiesioginés islaidos 18759.64
Bendra verté be PVM 286173.21
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 60096.37
Bendra verté su PVM 346269.58

Sudaré : Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/



SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 2 Architektiiros dalis
2025.10.24 Suma ziniara$éiui 222858.71 EUR Lapas 1
N . . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 LANGU IR DURY |RENGIMAS
1 F10-3-6 Plastiko |angai varstomi su pa|angémi3 m2 40.44 1990.05 5181.03 7171.08
(m2 bloko)
2 F10-3-5 Plastiko langai nevarstomi su m2 2.72 133.85 247.94 381.79
palangémis (m2 bloko)
3 88002001 Apsauginiai tinkleliai nuo vabzdziy m2 28.27 848.1 848.1
4 N2P-0114 Apsauginiy susukamy Zaliuziy vnt. 20.0 562.4 3219.2 4.74 3786.34
montavimas , kai Zaliuziy plotas iki 2
m2
5 N12-144-7 Palangiq nuolajq tvirtinimas m 27.2 72.66 99.82 172.48
6 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 8.36 202.17 1220.51 1.07 1423.75
mdrinése sienose ( iSorés dury bloky
plotas daugiau 3m2)
7 F9-15-3 Segmentiniy pakeliamy varty vnt. 1.0 156.96 1380.26 2.56 1539.78
(standartinio pakilimo) su el. pavara ir
automatika jrengimas
8 N2P-0308 Dury uzdarymo prietaisy montavimas ( vnt. 1.0 9.01 32.0 0.13 41.14
dury pritraukimo jtaisas)
9 N2P-0301 Plieniniy dury bloky montavimas m2 55.44 124718 8430.97 7.1 9685.25
mdarinése sienose ( vidiniy dury bloky
plotas daugiau 3 m2)
10 F10-4-9 Sarvuotos durys vnt. 1.0 98.42 556.61 655.03
11 N50-405 j|eid2iamq el. mechaniniu Sk|end2iq vnt. 1.0 5.62 73.0 0.13 78.75
montavimas dury sgvarose, kai lizdai
paruosti
Skyriuje 1 4478.32  21289.44 1573 25783.49
2 ISORES APDAILA
1 N15-243-3 Sieny, apdailinty struktdriniu tinku, 100m2 0.1865 28.34 55.02 83.36
dazymas fasadiniais dazais du kartus
k9=1.15
2 F9-7-1 Daugiasluoksniy 100 mm storio m2 582.8 9177.47 16160.12  4189.63  29527.22
plokS¢&iy iSorés sieny jrengimas
3 N9P-0314 Sieny dangos aptaisymas lenktais 100m 1.0225 296.26 402.15 4.45 702.86
skardos profiliais , tvirtinant viena eile
4 NOP-0314 Sieny dangos aptaisymas lenktais 100m 0.277 80.26 108.95 1.21 190.42
skardos profiliais , tvirtinant viena eile
5 N60-15 Cokolio profiliy montavimas, kai m 81.4 439.54 294.51 417 738.22
atstumas tarp tvirtinimy 0.3 m
k9=1.15
6 N9P-0314 Sieny dangos aptaisymas lenktais 100m 0.9795 283.8 385.24 4.26 673.3

skardos profiliais , tvirtinant viena eile




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 2
N . : Kaina  EUR
Sg[n I:I)i)rdb;s Darby ir iSlaidy apraSymai Vigﬂnaetgs Kiekis —
: D.uzm. | Medziagos|Mechanizm| IS viso
7 F9-7-3 Daugiasluoksniy 100 mm storio m2 500.85 725321  18842.32  1192.07  27287.6
ploks§¢&iy horizontalios atitvaros (luby
konstrukcijy) jrengimas
8 N12P-0701 Slaitiniy stogy, dengty lakétine danga, 100m 0.2745 97.61 316.05 4.9 418.56
kraigy jrengimas ( skardos profiliy
kraigai)
9 N12P-0706 Slaitiniy stogy véjalendiy jrengimas ( 100m 0.3545 93.38 194.15 0.91 288.44
skardos lenkty profiliy)
10 N12P-0716 élaitiniq stogy apsauginiy konstrukciniy 100m 0.549 216.91 167.45 14.96 399.32
elementy jrengimas ( sniego uztvara)
11 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 54.9 247.01 302.74 3.51 553.26
pakabinamy lataky montavimas,
dirbant nuo kopéciy arba kilnojamy
pastoliy
12 N12P-0801 Lietaus nuvedimo sistemos m 41.4 215.37 329.67 2.65 547.69
lietvamzdZziy montavimas, dirbant nuo
kopéciy arba kilnojamy pastoliy
13 N10-202 Stogeliy jrengimas (m2 grindy) m2 6.24 266.17 867.66 1133.83
14 N23P-0708 Baty valymo groteliy montavimas , kai vnt. 1.0 8.17 751.13 759.3
grotelés su vonele ir jungtimi prie
vamzdyno k9=1.15
Skyriuje 2 18703.50 39177.16 5422.72  63303.38
3 VIDAUS APDAILA
1 N15P-0203 Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo 100m2 6.0135 356.39 145.97 0.19 502.55
gruntavimas sukibimg gerinanciais
gruntais voleliu
2 N15-169-4 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba 100m2 6.0135 1739.95 537.95 2277.9
aptaisyty gipso kartono plokstémis
pirmas glaistymas "KR" glaistu
3 N15-169-5 Sieny nutinkuoty "Vetonit" arba 100m?2 6.0135 1286.05 537.95 1824.0
aptaisyty gipso kartono plokstémis
sekantis glaistymas "KR" glaistu
4 N15-135 Paruosty dazymui sieny surenkamy 100m2 6.0135 3517.9 1474.55 4992.45
konstrukcijy labai geras dazymas
vandens emulsiniais dazais
5 F15-1-3 Sieny pavirsiy aptaisymas keraminémis 100m2 1.0715 2713.79 1789.53 4503.32
plytelémis
N11-64 Betoninés dangos Slifavimas 100m2 2.176 1475.85 146.88 1622.73
N11P-0501 Plyteliy grindy dangos jrengimas ant m2 57.0 1282.27 905.51 6.57 2194.35
iSlyginto pagrindo, kai sitlés iki 8mm
ploCio , plytelés plotas daugiau 0,10m2
8 N11P-0702  Viniliné grindy dangy jrengimas, m2 404.1 4417.06  4324.52 25.86 8767.44
klijuojant ir sulydant sujungimus bei
uzklijuojant dangg ant sienos (m2
padengto pl.) , kai danga keliy spalvy
paprasto pieSinio
9 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby m2 49.05 1005.77 921.65 8.79 1936.21
su metalo konstrukcija ir plokstémis
600x600 mm jrengimas
10 F15-1-10 "Amstrong" akustiniy pakabinamy luby m2 389.3 7982.6 9966.08 69.76 18018.44
su metalo konstrukcija ir plokstémis
600x600 mm jrengimas
11 F9-7-2 Daugiasluoksniy 100 mm storio m2 139.85 1907.3 4290.8 573.91 6772.01
ploksc¢iy vidaus sieny, pertvary
jrengimas
Skyriuje 3 27684.93  25041.39  685.08 53411.40
Viso ziniarastyje 2 50866.75 85507.99 6123.53  142498.27




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 2 Lapas 3
Sam o R Kaina EUR
ea”' I:I)(i';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Papildomy medziagy verté 3.00% 2565.24
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 183.71
Sezoniniai darbai 15.00% (476.05) 71.41
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(50866.75+71.41) 4075.05
Viso: 55013.21 88073.23 6307.24 149393.68
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(50866.75+71.41+4075.05) 984.74
Statinio statybos iSlaidos Viso: 55997.95 88073.23 6307.24  150378.42
Statybvietés iSlaidos 9.00% 13534.06
IS viso tiesioginés iSlaidos 163912.48
Pridétinés iSlaidos 20.90%(50866.75+71.41+4075.05) 11497.76
Pelnas 5.00%(163912.48+11497.76) 8770.51
IS viso netiesioginés islaidos 20268.27
Bendra verté be PVM 184180.75
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 38677.96
Bendra verté su PVM 222858.71

Sudaré : Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 3 Elektrotechniné dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 107977.30 EUR Lapas 1
Sam| Darbo N o Mato . Kaina EUR
gl' kodas parby Ir Slaidy aprasymai vienetas Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Skydy montavimas
1 N21P-0208  Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 4.0 584.9 1162.56 0.64 1748.1
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 36 vnt)
2 N21P-0208  Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 2.0 120.92 441.28 0.32 562.52
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigdiais, kai skydelyje
(moduliy 12 vnt)
3 N21P-0208  Moduliniy paskirstymo virstinkiniy vnt. 1.0 30.51 1490.64 0.16 1521.31
skydeliy surinkimas ir montavimas,
tvirtinant medsraigciais / |PS
Skyriuje 1 736.33 3094.48 1.12 3831.93
2 Kabeliy montavimas
1 N1-428 Tran$éjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.355 1890.84 1890.84
kabeliams I-ll grupés grunte iki 1m
gylio k9=1.15
2 N1-431 Tran$éjy uzpylimas rankiniu badu 1-2  km 0.355 763.96 763.96
kabeliams I-1l grupés grunte  k9=1.15
3 N21-6-1 Signalinés juostos paklojimas km 0.31 11.7 95.79 107.49
tran8éjoje vir§ pakloto kabelio
k9=1.15
4 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 16.3 8822.98  2518.35 62.59 11403.92
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
5 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.85 212.7 212.7
vamzdZiy klojimas transeéjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
6 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 245 580.8 580.8
vamzdZiy klojimas transeéjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 63
mm iki 75 mm
7 1035-32 Elektros instaliacijos vamzdZiai TRLi§ m 1250.0 550.0 550.0
PVC (lygls, su movomis) 20/17.8mm
8 1035-33 Elektros instaliacijos vamzdZiai TRLi§ m 160.0 105.6 105.6
PVC (lygls, su movomis) 25/22.6mm
9 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdZiai TRLi§ m 220.0 195.8 195.8
PVC (lygls, su movomis) 32/29.4mm
10 88003002 Kabeliy apsaugos vamzdis HDPE m 85.0 391.0 391.0




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 2
Sgm| Darbo R « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
DN110
11 88003003 Kabeliy apsaugos vamzdis HDPE m 245.0 637.0 637.0
DN63
12 N21P-0312  Metaliniy kopégiy kabeliams 100m 0.2 129.07 1.99 0.63 131.69
montavimas , kai kopéciy plotis iki 300
mm (kopéciy ilgis)
13 3705-16 Kabelinés kopécios KHZSP-200§.c. m 20.0 140.4 140.4
14 N21P-0301 Elektros instaliacijos kanaly 100m 0.7 210.88 450.8 2.82 664.5
montavimas, tvirtinanat prie maro
sienos ( MINI instaliaciniai kanalai)
15 N21P-0122  Kabeliy tiesimas jrengtomis 100m 23.85 5622.47  461.93 802.43 6886.83
konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant
visu ilgiu , kai 1 m kabelio masé
daugiau 2 kg iki 3 kg
16 3498-278 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 650.0 500.5 500.5
3x1.5RE
17 3498-279 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 1315.0 1433.35 1433.35
3x2.5RE
18 3500-5 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 15.0 86.55 86.55
5x10RE
19 3498-280 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 75.0 123.0 123.0
3x4RE
20 3498-288 1kV galios variniai kabeliai NYY-J m 110.0 279.4 279.4
5x4RE
21 3550-21 Aliuminiai galios kabeliai AVVG m 10.0 16.0 16.0
(apvalds) 5x16
22 88003001 Apvalus vidaus instaliacijai skirtas m 30.0 138.0 138.0
kabelis Al 5x25 mm?
23 3550-20 Aliuminiai galios kabeliai AVVG m 270.0 602.1 602.1
(apvalds) 4x16
24 3557-6 1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK m 85.0 1473.9 1473.9
4x240SM
25 3498-175 Karsdiui atsparts kabeliai SIHF 3x2.5 m 20.0 57.6 57.6
26 3498-182 Karsdiui atsparts kabeliai SIHF 4x1.5 m 160.0 403.2 403.2
27 N21P-0138  Horizontaliy skyliy greZimas iki 80 mm 100vnt 0.1 98.4 29.43 13.39 141.22
skersmens deimantiniais gragztais
betono konstrukcijose , kai skylés
skersmuo 80mm, gylis 200 mm
28 N16P-1402 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 10.0 75.92 252.8 1.15 329.87
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais ziedais ( plyty sienose ir
pertvarose)
29 N21-601 Iki 1000 V jtampos iki 70mm2 vnt. 50.0 703.0 703.0
skersp.kabeliui galinés movos su
terminiais vamzdeliais montavimas
30 N21-603 Iki 1000 V jtampos didesnio kaip vnt. 2.0 50.62 50.62
120mm2 skersp. kabeliui galinés
movos su terminiais vamzdeliais
montavimas
31 3660-1 1 kV galinés movos 4-iy gysly vnt 50.0 2455.0 2455.0
kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12
32 3660-3 1 kV galinés movos 4-iy gysly vnt 2.0 136.38 136.38
kabeliams EVPU-4 x 150-240-S-L12
33 D1-374-2 Kabelio izoliacijos varzos matavimas  vnt. 10.0 135.18 135.18
34 88003004 Grindiné dézé 9 vnt. moduliy vnt 26.0 2054.0 2054.0
Skyriuje 2 19308.52  15589.87  883.01 35781.40
3 Instaliaciniy gaminiy montavimas
1 N21-205 Rozeciy montavimas, kai instaliacija 100vnt 1.05 267.98 617.44 885.42

pasléptoji




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 3
Sgm| Darbo e « . Mato . Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
2 N21-198 Jungiklio montavimas, kai instaliacija ~ 100vnt 0.13 33.18 76.44 109.62
pasléptoji
3 N21-202 Perjungikliy montavimas, kai instaliacija 100vnt 0.1 25.52 58.8 84.32
pasléptoji
4 N21-194 Lizdy paskirstymo dézutéms, 100vnt 1.28 131.0 131.0
jungikliams, kiStukams, lizdams
iSkirtimas muro sienose
5 N50-315 Jutiklio montavimas, tvirtinant vnt. 5.0 28.82 81.3 0.38 110.5
medsraigCiais
Skyriuje 3 486.50 833.98 0.38 1320.86
4 Sviestuvy montavimas
1 N21-241 éviestuvq montavimas 100vnt 1.68 4411.7 4411.7
2 88003005 Avarinis Sviestuvas montuojamas j vnt 14.0 490.0 490.0
lubas
3 88003006 Avarinis Sviestuvas pavirsinio vnt 9.0 270.0 270.0
montavimo
4 88003007 Pavirsinio montavimo LED Sviestuvas vnt 20 92.0 92.0
10W, 3000K, IP65
5 88003008 Pavirsinio montavimo LED Sviestuvas vnt 6.0 456.0 456.0
15W, 2700K, IP20, 1350Im
6 88003009 JleidZiamo j lubas montavimo LED vnt 24.0 1344.0 1344.0
Sviestuvas 22W, 4000K, IP20, 1800Im
7 88003010 JleidZiamo j lubas montavimo LED vnt 12.0 672.0 672.0
Sviestuvas 29W, 4200K, IP20, 3240lm
8 88003011 Pavirsinio montavimo LED Sviestuvas vnt 4.0 312.0 312.0
20W, 4000K, IP20, 1800Im
9 88003012 JleidZiamo j lubas montavimo LED vnt 4.0 260.0 260.0
Sviestuvas 18W, 4000K, IP20, 1500lm
10 88003013 JleidZiamo j lubas montavimo LED vnt 56.0 3080.0 3080.0
Sviestuvas 36W, 4000K, IP20, 3240lm
11 88003014 Pavirsinio montavimo LED Sviestuvas vnt 18.0 1368.0 1368.0
20W, 4000K, P20, 2400Im, 120lm/W
12 88003015 LED Sviestuvas aukstoms patalpoms  vnt 20.0 4800.0 4800.0
100W, 4000K, 12000Im, IP54
13 N57P-6318  Cinkuoty ap$vietimo stulpy vnt. 8.0 171.62  2213.12 135.37 2520.11
montavimas gelzbetoniniuose
pamatuose, kasant duobes rankiniu
badu , kai ap3vietimo stulpy aukstis iki
6,5m
14 N21P-0701 Sviesos diody lempy $viestuvy gatviy  vnt. 19.0 614.42 820.47 1434.89
apSvietimui montavimas ant jrengty
apSvietimo atramy
15 88003016 Gatvés LED $viestuvas IP66, 1K09, vnt 12.0 2160.0 2160.0
3000K, 65W, 6652Im, 102 Im/W
16 88003017 Gatvés LED Sviestuvas IP66, IK09, nt 7.0 910.0 910.0
3000K, 32W
Skyriuje 4 5197.74 1842712 955.84 24580.70
5 Jzeminimo montavimas
1 N21-267 JZeminimo lyninés jungties iki 9.2 mm2 10 vnt 1.8 76.57 3.39 79.96
skerspjlvio montavimas
2 N21-260 Horizontaliy jzeminimo 160 mm2 100m 0.4 79.04 66.57 21.0 166.61
skerspjuvio juostinio plieno laidininky
paklojimas tran$éjoje
3 N21-26241 JZeminimo laidininky montavimas, kai  100m 1.2 526.27 6.91 533.18
tvirtinama prie konstrukcijy, dirbant nuo
kopéciy
4 N21P-0804  Zaibo gaudykliy (priémikliy) vnt. 6.0 148.47 1.54 150.01




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 3 Lapas 4
Sgm| Darbo L i Mato Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
montavimas, kai tvirtinama prie
konstrukcijy, dirbant ant stogo
(priémiklis)
5 N21P-0805  Metaliniy konstrukcijy prijungimas prie vnt. 6.0 18.12 18.12
Zaibolaidzio kontary , dirbant nuo
kopéciy (jungtis)
6 88003018 Jzeminimo strypas 1=1,5m (219 20 BP  vnt 18.0 160.2 160.2
V4A)
7 88003019 Jvairios jungtys nt 24.0 72.0 72.0
88003020 Cinkuota juosta 40x4 mm m 40.0 96.0 96.0
9 88003021 Antikoroziné pasta kg 2.0 18.0 18.0
10 88003022 Zaibo priémiklis 1=3,0 m (101 nt 6.0 876.0 876.0
ALU-3000) su tvirtinimo prie ploksc¢io
stogo padu
11 88003023 Plieniné cinkuota viela 8 mm (RD m 120.0 72.0 72.0
8-V2A)
12 88003024 Plieninés vielos tvirtinimo medziagos  kompl. 1.0 120.0 120.0
Skyriuje 5 848.47 148416  29.45 2362.08
6 Kitos montavimo medziagos
1 N16P-1402 Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 1.0 10.83 25.28 0.27 36.38
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais Ziedais ( betono perdangose)
2 N7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.02 59.88 64.67 124.55
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
Skyriuje 6 70.71 89.95 0.27 160.93
Viso ziniarastyje 3 26648.27  39519.56  1870.07 68037.90
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 1185.59
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 56.10
Sezoniniai darbai 15.00% (2666.50) 399.98
Specifiniai darbai 17.00% 2.40
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(26648.27+399.98+2.40) 2164.05
Viso: 2921470  40705.15 1926.17 71846.02
Soc.draudimo iSlaidos 522.94
1.79%(26648.27+399.98+2.40+2164.05)
Statinio statybos i$laidos Viso: 29737.64 40705.15 1926.17 72368.96
Statybvietés iSlaidos 9.00% 6513.21
IS viso tiesioginés iSlaidos 78882.17
Pridétinés i$laidos 20.90%(26648.27+399.98+2.40+2164.05) 6105.87
Pelnas 5.00%(78882.17+6105.87) 4249.40
IS viso netiesioginés islaidos 10355.27
Bendra verté be PVM 89237.44
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 18739.86
Bendra verté su PVM 107977.30

Sudaré : Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 4 Konstrukcijy dalis
2025.10.24 Suma ziniara$¢iui 285713.31 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
. Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis —
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 PAMATAI
1 N5P-0612 Injekciniy poliy betonavimas , kai poliy m3 23.76 801.76 7827.74  3373.18  12002.68
gylisikiém k9=1.15
2 N6-22 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés m3 9.072 993.97 2053.63 173.71 3221.31
rusio sienos iki 300mm plog€io, jrengiant
klojinius i$ skydy k8=1.04, k9=1.15
3 F1-4-3 Skaldos pagrindai po pamatais m3 20.0 230.8 933.47 237.53 1401.8
Skyriuje 1 2026.53  10814.84 3784.42 16625.79
2 COKOLINE SIJA
1 N6-17 Gelzbetoninés pamatq SijOS, irengiant m3 5.5 715.0 1288.3 105.31 2108.61
klojinius i$ skydy, paduodant betong
kranu k8=1.04, k9=1.15
2 N6-149-4 Smulkiy sudétingy monolitiniy m3 15 142.03 172.58 314.61
konstrukcijy betonavimas, panesant
betong 60 m atstumu  k9=1.15
3 N26P-1201 Rusio sieny ir cokolio $iltinimas , 100m2 0.96 676.3 1624.18 1.66 2302.14
naudojant XPS plokstes, kai izoliacijos
sluoksnio storis 100 mm
4 N6P-0201 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos m2 17.0 38.49 76.16 114.65
jrengimas , tepant 2 kartus bitumine
emulsija  k9=1.15
Skyriuje 2 1571.82 3161.22  106.97 4840.01
3 REMINE KONSTRUKCIJA REM
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas , kai t 6.8 2604.67 20722.09  752.71 24079.47
sijy, ilginiy masé iki 0,10t  k8=1.03
Skyriuje 3 2604.67  20722.09 752.71 24079.47
4 KOLONOS
1 N9P-0101 Metaliniy kolony montavimas , kai t 3.3 1488.47  9897.0 768.48 12153.95
kolony masé iki 0,25t k8=1.03
Skyriuje 4 1488.47 9897.00  768.48 12153.95
5 ANTRESOLE
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas , kai t 5.6 2145.02 1706525  619.87 19830.14
sijy, ilginiy masé iki 0,10t  k8=1.03
2 N10P-0304 Denginiy mediniy dvitéjiniy sijy vnt. 27.0 888.98 1128.94 197.21 2215.13

montavimas, kai tarpatramis iki 6m




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 2
Sagm|  Darbo e S Mato - Kaina  EUR
: Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
3 N10-67 Gegniy pastatymas  k8=1.03 m3 1.3 433.13 422.63 11.58 867.34
4 NT7-224 Smulkiy plieniniy tvirtinimo detaliy, t 0.16 479.04 40.45 519.49
kuriy maseé iki 2kg, montavimas
k8=1.04
5 73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 160.0 579.2 579.2
6w ANTRESOLES GRINDYS (pagal detale MP-1) 0.0
7 N11P-1002  Pakloty jrengimas grindy dangoms , i§ m2 215.0 811.41 17.35 109.5 938.26
orientuoty skiedry plosciy
8 505-31 OSB plokstés OSB-3 SE 25mm m2 215.0 2162.9 2162.9
(25x2500x1250) EGGER (lygiais
krastais)
9 N26-195 Perdenginiy apsiltinimas mineralinés m3 43.0 2542.42 1923.84 4466.26
vatos plokstémis, dedant 1 sluoksn;j i$
virSaus
10 N9-218 Lengvy profiliy metalinio karkaso 100m 4.0 1181.04 682.88 17.92 1881.84
tvirtinimas prie pavirsiy
Skyriuje 5 8481.04  24023.44  956.08 33460.56
6 STOGO GALINES SIJOS GS
1 N9P-0103 Metaliniy sijy ir ilginiy montavimas , kai t 1.285 492.21 3915.87 142.24 4550.32
sijy, ilginiy masé iki 0,10t  k8=1.03
Skyriuje 6 492.21 391587  142.24 4550.32
7 STOGO ILGINIAI
1 N9P-0308 Montavimo metaliniy Z profiliy 100m 3.258 840.99 576.77 11.05 1428.81
montavimas
Skyriuje 7 840.99 576.77 11.05 1428.81
8 VIDINIAI LAIPTAI VL-1
1 N9P-0109 Metaliniy laipty aiksteliy su paklotu ir ~ t 0.66 306.23 24.99 101.2 432.42
aptvérimais montavimas  k8=1.03
2 73 Cinkuoti metaliniai gaminiai kg 660.0 2389.2 2389.2
3 88004001 Cinkuoty presuoty groteliy gamyklinés vnt 20.0 556.0 556.0
pakopos 1200mmx305mm
4 88004002 Cinkuoty presuoty - suvirinty groteliy ~ m2 3.87 124.73 124.73
aikstelé. Laikanti juosta 40x3mm
34x38mm
5 N6-10 Gelzbetoniniai iki 3m3 tlrio pamatai m3 0.14 12.63 22.86 1.87 37.36
kolonoms, paduodant betong kranu
k8=1.04, k9=1.15
Skyriuje 8 318.86 3117.78  103.07 3539.71
9 VERTIKALUS RYSIAI TARP KOLONUY
1 N9P-0104 Metaliniy rySiy ir spyriy montavimas , 't 1.85 1007.4 5642.57 52.17 6702.14
kai rySiy ir spyriy masé iki 50kg
Skyriuje 9 1007.40 5642.57 52.17 6702.14
10 HORIZONTALUS STOGO RYSIAI
1 N9P-0104 Metaliniy rySiy ir spyriy montavimas , 't 1.7 925.72 5185.07 47.93 6158.72
kai rySiy ir spyriy masé iki 50kg
Skyriuje 10 925.72 5185.07  47.93 6158.72
11 LANGU IR VARTY REMAI
1 N9P-0104 Metaliniy rySiy ir spyriy montavimas , 't 3.2 1742.53 9760.13 90.24 11592.9

kai rySiy ir spyriy masé iki 50kg
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Skyriuje 11

1742.53

9760.13

90.24

11592.90

N11P-0103

N11P-0103

N57P-3502

N26P-1101

N11-32-1

N11P-1501

N11-170

12 GRINDYS ANT GRUNTO (detalés GG-1 ir GG-1a)

Posluoksniy jrengimas grindims 100m2
maZzosios mechanizacijos priemonémis

, kai smeélio sluoksnio storis 500.00

mm

Posluoksniy jrengimas grindims 100m2
maZzosios mechanizacijos priemonémis

, kai skaldos sluoksnio storis 300.00

mm

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindy ant grunto Siltinimas , naudojant 100m2
XPS plokstes, kai izoliacijos sluoksnio

storis 100 mm

Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2
polietilenine plévele

Armuoty betoniniy grindy jrengimas,  100m2
Slifuojant - glaistant (be armavimo

darby) , paduodant betong siurbliu, kai
sluoksnio storis 50.00 mm

Betoniniy grindy armavimas tinklais t
k8=1.12

2.28

2.28

2.28

2.28

2.28

2.28

0.26

1247.68

1021.09

210.98

501.94

39.25

1276.48

36.0

2429.66

3206.15

451.59

3373.24

95.3

1311.64

422.44

283.01

196.97

63.39

302.41

3960.35

4424.21

725.96

3875.18

134.55

2890.53

458.44

Skyriuje 12

4333.42

11290.02

845.78

16469.22

N11P-0103

N11P-0103

N57P-3502

N26P-1101

N11-321

N11P-1503

N11-64
N11-187

13 GRINDYS ANT GRUNTO (detalé GG-2)
Posluoksniy jrengimas grindims 100m2
maZzosios mechanizacijos

priemonémis,kai smélio sluoksnio

storis 400 mm

Posluoksniy jrengimas grindims 100m2
maZzosios mechanizacijos priemonémis

, kai skaldos sluoksnio storis 300.00

mm

Saligatvio pasluoksnio jrengimas ( 100m2
akmeny atsijos, sluoksnio storis 3 cm)
k9=1.15

Grindy ant grunto Siltinimas , naudojant 100m2
XPS plokstes, kai izoliacijos sluoksnio

storis 100 mm

Grindy hidroizoliacija, paklojant 100m2
polietilenine plévele

Fibrobetoniniy grindy jrengimas, 100m2
vakuumuojant , paduodant betong

siurbliu, kai sluoksnio storis 160.00

mm  k8=1.06

Betoninés dangos §lifavimas 100m2
Grindy dangos padengimas 100m2
impregnantu Koropox 2 kartus

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25
2.25

1004.83

1007.66

208.21

495.34

38.74

1235.69

1526.04
145.52

1918.15

3163.97

445.65

3328.86

94.05

5258.09

212.63
850.5

223.43

194.38

62.56

534.3

35.71

3146.41

4366.01

716.42

3824.2

132.79

7028.08

1738.67
1031.73

Skyriuje 13

5662.03

15271.90

1050.38

21984.31

1

F9-12-5

14 KARKASINES GIPSO KARTONO PERTVAROS (detalé Pr-1)

Dvisluoksniy gipskartonio pertvary su  100m2
metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos
sluoksniu jrengimas

3.65

10439.0

6925.35

118.9

17483.25




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 4 Lapas 4
Sam| Da N A Kaina  EUR
gl' ko';jb:S Parby Iristaidy aprasymat Vigﬂnaettoas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
Skyriuje 14 10439.00 6925.35 118.90 17483.25
15 ATRAMINE SIENA ATS-1
1 N5P-0603 Greztiniy poliy betonavimas , kai m3 3.41 171.86 967.68 519.29 1658.83
grezinio skersmuo iki 500 mm
k9=1.15
2 N6-22 Gelzb. juostiniai pamatai, atraminés m3 10.8 1183.3 1657.75 206.8 3047.85
rusio sienos iki 300mm plocio, jrengiant
klojinius i8 skydy k8=1.04, k9=1.15
3 F1-4-2 Zvyro pagrindai po pamatais m3 11.0 126.94 297.41 130.64 554.99
N11-168 Siljliq pjaustymas ir hermetizavimas 100m 0.054 19.28 1.03 0.55 20.86
betoninése grindyse
5 N6P-0201 Monolitiniy pamaty hidroizoliacijos m2 105.0 237.76 470.4 708.16
jrengimas , tepant 2 kartus bitumine
emulsija k9=1.15
6 N15P-1001  Pastaty iSoriniy pavirdiy gruntavimas ~ 100m2 0.68 37.61 17.26 0.02 54.89
voleliu sukibimg gerinanciais gruntais
k9=1.15
Skyriuje 15 1776.75 3411.53 857.30 6045.58
Viso ziniarastyje 4 43711.44 13371558 9687.72  187114.74
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 4011.47
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 290.63
Sezoniniai darbai 15.00% (4753.60) 713.04
Specifiniai darbai 17.00% 437.91
Papildomas darbo uzmokestis 3588.99
8.00%(43711.44+713.04+437.91)
Viso: 48451.38 137727.05 9978.35 196156.78
Soc.draudimo iSlaidos 867.28
1.79%(43711.44+713.04+437.91+3588.99
Statinio statybos iSlaidos Viso: 49318.66 137727.05 9978.35 197024.06
Statybvietés iSlaidos 9.00% 17732.17
IS viso tiesioginés iSlaidos 214756.23
Pridétinés iSlaidos 10126.34
20.90%(43711.44+713.04+437.91+3588.99)
Pelnas 5.00%(214756.23+10126.34) 1124413
IS viso netiesioginés islaidos 21370.47
Bendra verté be PVM 236126.70
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 49586.61
Bendra verté su PVM 285713.31

Sudaré : Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 5 Vandentiekio ir nuoteky dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 56737.44 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo Mato Kaina EUR

Darby ir i$laidy apraSymai

vienetas Kiekis

eil. kodas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso

1 VANDENTIEKIO V1 TINKLAS

1 N1-435 Zemés darbai nuoteky vamzdynams km 0.155 672.55 2069.89 2742.44
d<600mm atskiroje iki 2,0 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15

2 N22-117 Vamzdynai i$ polietileniniy D iki 100mm m 155.0 626.82 2.95 104.72 734.49
vamzdziy k9=1.15

3 1022-147 DN/OD 50x3,0mm EvoAqua Visio m 65.0 105.3 105.3
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m

4 1022-164 DN/OD 110x6,6mm EvoAqua Visio m 90.0 651.6 651.6
vand. vamzdis PE100 SDR17 PN10
100m

5 R23-58 Skyliy jvadams iSkalimas betoniniuose vnt 1.0 59.74 12.41 29.79 101.94
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu  k8=1.17

6 N23-92 Apvaliy surenkamy gelZzbetoniniy D m3 3.6 739.44  2604.92  256.49 3600.85
1,5m kanalizacijos Suliniy jrengimas
Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15

7 N22-547 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus ~ vnt. 20 20.79 20.79
flanSiniy triSakiy montavimas
k9=1.15

8 1005-35 Kaliojo ketaus moviniai triSakiai DN vnt 1.0 165.45 165.45
100x100

9 1005-67 Kaliojo ketaus flan$iniai triSakiai DN vnt 1.0 129.98 129.98
100x80

10 N22-270 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 3.0 72.09 31.19 103.28
atbuliniy voZtuvy D 100mm pastatymas
k9=1.15

11 N22-269 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 1.0 23.75 5.13 28.88
atbuliniy voZtuvy D 80mm pastatymas
k9=1.15

12 N22-268 Vandentiekio ketiniy sklendziy arba vnt 1.0 14.36 4.75 19.11
atbuliniy voZtuvy D 50mm pastatymas
k9=1.15

13 2014-10 Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN vnt 1.0 218.43 218.43
80 (trumpos)

14 2014-11 Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN  vnt 3.0 769.5 769.5
100 (trumpos)

15 2014-9 Kaliojo ketaus flanSinés sklendés DN  vnt 1.0 157.26 157.26
50 (trumpos)

16 N22-539 Iki 100mm skersmens kaliojo ketaus ~ vnt. 6.0 54.39 54.39
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17

18

19

20

21

22
23
24

25

26

27

28

29

1005-154

88005001

88005002

N22P-0908

R23-56

1033-100
88005003
N16P-0805

N16-68

N22P-0701

N22P-0707

N23-1

N23-237

flanSiniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15

Kaliojo ketaus flanSiniai adapteriai
PN16, DN 100 (iSor. vamzdziy d
107.2-115.1)

vnt

Ketaus flansas DN100 su vidiniu sriegiu vnt

o
Movinis adapteris DN50/2* su iSoriniu
sriegiu PE

Komunikacijy zymeéjimo Zenkly ant
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

Skyliy vamzdziams iSkalimas ir jy
uztaisymas betoniniuose Suliniuose
k8=1.17

Protarpinis 110, trumpas (iSor. nuotek.)
Protarpinis 50, trumpas (iSor. nuotek.)
Vandens skaitikliy su movinémis
jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 25 mm)

Vamzd., kuriy D iki 25mm, prijung.prie
veik.vid.Sild.ir vandent.sist.  k8=1.03
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
hidraulinis bandymas , kai vamzdziy
skersmuo 100 mm  k9=1.15
Vamzdyny iki 400 mm skersmens
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo 100 mm

k9=1.15

Smélio pagrindo po vamzdynais
jrengimas  k9=1.15

Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas smeliu rankiniu badu,
sutankinant  k9=1.15

vnt

vnt.

vnt

vnt
vnt
vnt.

vnt

100m

100m

m3

m3

4.0

1.0

1.0

2.0

5.0

4.0
1.0
1.0

1.0

1.55

1.55

4.8

18.6

20.13

135.35

7.63

75.23

246.26

110.32

130.31

226.9

536.28

12.0

26.0

26.5

1.37

32.92
5.0
46.8

0.15

2.95

14.6

69.45

269.12

81.92

0.08

59.24

53.56

536.28

12.0

26.0

46.63

218.64

32.92
5.0
54.51

75.38

308.45

124.92

199.76

549.58

Skyriuje 1

3236.06

5902.01

2655.69

11793.76

N1-434

N23P-0201

N23P-0201

1030-59

1030-63

N23-1

N23-236

N23-90

2 BUITINIY NUOTEKU F1 TINKLAS
Zemés darbai nuoteky vamzdynams
d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000
(iSor. nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000
(iSor. nuotek.)

Smélio pagrindo po vamzdynais
jrengimas  k9=1.15

Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas smeliu rankiniu badu,
nesutankinant  k9=1.15

vnt

vnt

m3

m3

Apvaliy surenkamy gelzbetoniniy D 1m m3

kanalizacijos Suliniy jrengimas

0.062

5.0

57.0

5.0

57.0

2.0

8.0

1.1

251.13

10.54

127.62

54.3

69.72

260.26

77.75

1711.71

28.94

110.24

936.58

527.2

2.23

25.38

102.86

778.33

12.77

153.0

77.75

1711.71

83.24

179.96

1299.7
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10

11

12

13

14

15

16

17

N23P-0306

N23P-0503

N22P-0908

N23P-0402

N23P-0402

N57P-1316

F1-2-1

R23-65

R23-66

Slapiuose gruntuose  k8=1.02,
k9=1.15

Plastikiniy lauko nuotakyno Suliniy
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm  k9=1.15
Nuoteky vamzdyno prijungimas prie
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele (
Slapiame grunte, kai vamzdZziy
skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,
k9=1.15

Komunikacijy zymeéjimo Zenkly ant
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm)

k9=1.15

Plastikiniy vamzdziy vamzdyny iki 630
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)

k9=1.15

Vandens paSalinimas i$ transéjy ir
iSkasy siurbliais , kai siurbliai su vidaus
degimo varikliu ~ k9=1.15

Grunto kasimas rankiniu badu
k9=1.15

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarciais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3
talpos kausais

Transportuojant statybines SiukSles uz
kiekvieng papildoma kilometrg pridéti
k4=10.0

vnt.

vnt.

vnt.

100m

100m

val.

t

t

1.0

1.0

2.0

0.05

0.57

35.0

5.0

1.6

1.6

66.08

192.47

20.13

7.94

96.17

132.09

1731

1.97

256.18 48.98

7.1 25.37

26.5

0.1 1.39

2.74 16.98

347.55

38.47

12.6

371.24

224.95

46.63

9.43

115.89

479.64

1731

40.44

12.6

Skyriuje 2

1463.52

3157.85  1149.01

5770.38

N1-434

N23P-0201

N16P-1101

N23P-0201

1030-59

1030-63

N23-1

N23-236

3 LIETAUS NUOTEKUY L1 TINKLAS
Zemés darbai nuoteky vamzdynams
d<600mm atskiroje iki 1,5 m gylio
transéjoje sausuose gruntuose
k9=1.15
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 110
mm  k9=1.15
Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomuyjy
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
Nuoteky surinkimo tinkly plastikiniy ir
plastikiniy armuoty jmoviniy vamzdziy
klojimas , kai vamzdziy skersmuo 160
mm  k9=1.15
PVC vamzdziai klasé N 110x3.2x1000
(iSor. nuotek.)

PVC vamzdziai klasé N 160x4.0x1000
(iSor. nuotek.)

Smélio pagrindo po vamzdynais
jrengimas  k9=1.15

Vamzdyny pirminis (apsauginis)
uzpylimas smeliu rankiniu badu,

km

vnt

vnt

m3

m3

0.11

30.0

6.0

80.0

36.0

80.0

3.5

12.0

445.56

63.22

39.65

179.11

95.02

104.59

935.37

13.36

4.64 0.19

35.62

559.8

2402.4

50.64

165.36

1380.93

76.58

44.48

214.73

559.8

2402.4

145.66

269.95
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nesutankinant  k9=1.15
9 N23P-0306  Plastikiniy lauko nuotakyno $uliniy vnt. 5.0 330.41 1280.9 244.92 1856.23
montavimas , kai Suliniy skersmuo
daugiau 400 mm iki 500 mm  k9=1.15
10 N23P-0503 Nuoteky vamzdyno prijungimas prie vnt. 1.0 192.47 7.1 25.37 224.95
esamy tinkly, iSkertant Sulinio sienele (
Slapiame grunte, kai vamzdZziy
skersmuo iki 600 mm) k8=1.03,
k9=1.15
11 N22P-0908 Komunikacijy Zzyméjimo Zenkly ant vnt. 5.0 50.32 66.26 116.58
stulpeliy jrengimas , kai stulpeliai
metaliniai
12 N23P-0402  Plastikiniy vamzdZiy vamzdyny iki 630 100m 0.3 47.66 0.57 8.34 56.57
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 110 mm)
k9=1.15
13 N23P-0402  Plastikiniy vamzdZiy vamzdyny iki 630 100m 0.8 134.98 3.84 23.83 162.65
mm skersmens hidraulinis bandymas (
vamzdziy skersmuo 160 mm)
k9=1.15
14 N23-182 160 mm skersmens plastmasiniy vnt 2.0 16.33 16.33
jmoviniy triSakiy montavimas
k9=1.15
15 N23-174 110 mm skersmens plastmasiniy vnt 16.0 96.93 96.93
jmoviniy alkdniy, peréjimy, movy
montavimas  k9=1.15
16 1032-148 PVC trisakiai 160x110x45" (iSor. nt 20 54.94 54.94
nuotek.)
17 1032-93 PVC alktnés d 110x45 (iSor. nuotek.) vnt 12.0 201.48 201.48
18 88005004 PVC pravala D110 vnt 4.0 36.0 36.0
19 N16-45 Flans$.ventiliy, sklendziy, voztuvy, kuriy vnt 1.0 65.62 47.9 113.52
D iki 200mm, prijung.flan$.su
privir.atvamzdziu  k8=1.05
20 88005005 Atbulinis voztuvas nuoteky vamzdynui vnt 1.0 1420.0 1420.0
DN150 mm
Skyriuje 3 1861.87  6301.84  1287.00 9450.71
4 SALTO VANDENTIEKIO V1 SISTEMA
1 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 11.0 68.39 1.12 69.51
D iki 50mm, prijung.
2 A169270010  Rutulinis ventilis ilga rankena 1 1/2' v/i, vnt 1.0 11.86 11.86
29216
3 A169270034  Rutulinis ventilis ilga rankena 1' ifi, vnt 1.0 7.5 7.5
29224
4 A169270032  Rutulinis ventilis ilga rankena 1/2"i/i,  vnt 6.0 27.6 27.6
29222
5 A169270033  Rutulinis ventilis ilga rankena 3/4'i/i,  vnt 3.0 15.24 15.24
29223
6 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 61.0 411.68 94.25 2.34 508.27
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
7 7700501 Daugiasluoksnis vamzdis Henco m 25.0 42.75 42.75
"STANDARD" 16x2 (su al. 0,4 mm)
8 7700502 Daugiasluoksnis vamzdis Henco m 18.0 40.68 40.68
"STANDARD" 20x2,25 (su al. 0,4 mm)
9 7700503 Daugiasluoksnis vamzdis Henco m 8.0 32.16 32.16
"STANDARD" 25x2,5 (su al. 0,4 mm)
10 7700504 Daugiasluoksnis vamzdis Henco m 10.0 69.2 69.2

"STANDARD" 32x3 (su al. 0,4 mm)




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 5 Lapas 5
Sgm| Darbo e « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
11 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.46 71.49 0.22 71.71
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
12 7700505 Puty poliet. izoliacija TUBEX Standard m 18.0 21.42 21.42
22/20
13 7700506 Puty poliet. izoliacija TUBEX Standard m 18.0 24.66 24.66
28/20
14 7700507 Puty poliet. izoliacija TUBEX Standard m 10.0 15.7 15.7
35/20
15 N16P-1406  \/andentiekio ir ildymo sistemy 100m 0.61 93.57 0.46 4.08 98.11
vamzdyny hidraulinis bandymas
16 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.61 37.21 1.89 39.1
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
Skyriuje 4 682.34 406.71 6.42 1095.47
5 KARSTO T3 IR CIRKULIACINIO t4 VANDENTIEKIO SISTEMOS
1 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 7.0 43.52 0.71 44.23
D iki 50mm, prijung.
2 A169270032  Rutulinis ventilis ilga rankena 1/2"i/i,  vnt 4.0 18.4 18.4
29222
3 A169270033  Rutulinis ventilis ilga rankena 3/4'i/i,  vnt 3.0 15.24 15.24
29223
4 N16P-0201 Vandentiekio, Sildymo ir suspausto oro m 30.0 202.46 46.35 1.15 249.96
vamzdyny i$ plastikiniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy (
vamzdzio iSorinis skersmuo iki 32 mm)
5 7700501 Daugiasluoksnis vamzdis Henco m 12.0 20.52 20.52
"STANDARD" 16x2 (su al. 0,4 mm)
6 7700502 Daugiasluoksnis vamzdis Henco m 18.0 40.68 40.68
"STANDARD" 20x2 (su al. 0,4 mm)
7 N16P-1406  Vandentiekio ir Sildymo sistemy 100m 0.3 46.02 0.23 2.01 48.26
vamzdyny hidraulinis bandymas
8 N22P-0707 Vamzdyny iki 400 mm skersmens 100m 0.3 18.3 0.93 19.23
praplovimas su dezinfekcija , kai
vamzdziy skersmuo iki 65 mm
k9=1.15
9 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.3 59.27 1.42 60.69
izoliavimas folija padengtais kevalais
10 897-172 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 12.0 42.36 42.36
izoliac. diam. 18mm, storis 25mm
11 897-175 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 18.0 68.58 68.58
izoliac. diam. 22mm, storis 30mm
12 N16P-1206 Tariniy Sildytuvy montavimas , kai vnt. 4.0 264.33 20.99 285.32
Sildytuvo talpa iki 200 |
13 1096-27 "Tatramat" stacionaris greitaeigiai vnt 1.0 761.16 761.16
vandens Sildytuvai VTI 200, 200 |
14 88005006 Elektrinis tdrinis vandens Sildytuvas vnt 3.0 168.0 168.0
taris 10 litry
Skyriuje 5 633.90 1205.57 3.16 1842.63
6 BUITINIY NUOTEKUY SALINIMO SISTEMA
1 N16P-1101  Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 38.0 192.34 54.79 2.43 249.56
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)
2 N16P-1101  Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy m 36.0 237.9 27.81 1.15 266.86

vamzdyny ir stovy vamzdziy
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montavimas , kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

3 1030-128 PVC vamzdziai su movomis vnt 38.0 317.68 317.68
50x1.8x1000, su gum.
tarpin.(vid.nuotek.Optima)

4 1030-50 PVC vamzdziai su movomis vnt 36.0 441.0 441.0
110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.
nuotek.Optima)

5 N16P-0204 Plastikiniy vamzdziy jungimas vnt. 10.0 26.71 26.71
presuojamomis movomis, alkiinémis,
peréjimais ( vamzdzio iSorinis
skersmuo daugiau 63 mm)

6 88005007 PVC pravala su dangteliu @110mm vnt 3.0 271.0 27.0

7 88005008 PVC vamzdyno @110mm revizija stovui vnt 1.0 6.0 6.0

8 88005009 Durelés 0,4x04 m revizijai vnt 1.0 8.0 8.0

9 88005010 Ventiliacijos vamzdis @110mm vnt 1.0 9.0 9.0

10 88005011 PVC kompensaciné mova DN110 mm vnt 2.0 8.0 8.0

11 88005012 Plieninis jdéklas peréjimui per pamatus vnt 2.0 24.0 24.0
@110mm

12 N17-13 Trapo, kurio skersmuo 50mm, kompl. 4.0 26.43 416.96 443.39
montavimas

13 N17-14 Trapo, kurio skersmuo 100mm, kompl. 1.0 23.48 393.06 416.54
montavimas / linijinis 3m

14 N16-178 Vamzd., kuriy D iki 200mm, jvady vnt 2.0 50.57 39.56 90.13

pastaty pamatuose hermetizavimas

Skyriuje 6 557.43  1772.86  3.58 2333.87

7 SANITARINIAI PRIETAISAI
1 N17-21-41 Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu kompl. 3.0 88.58 383.23 0.48 472.29
montavimas, tvirtinant prie grindy, kai
kanalizacija plastikiniy vamzdziy

2 N16P-1005 Praustuvy su vandens mai$ytuvais vnt. 11.0 402.12 1349.88 0.99 1752.99
montavimas , tvirtinant prie sieny
3 N16P-1007 Pisuary montavimas , tvirtinant prie vnt. 2.0 33.74 150.25 0.32 184.31
sieny
4 N17-11 Bidé montavimas kompl. 1.0 57.65 74.0 131.65
N16P-1008 Plautuviy su vandens maisytuvais, kompl. 2.0 64.68 233.54 0.27 298.49

tvirtinamy prie sieny, montavimas (
vieno skyriaus plautuvés)

N17-20-1 Stovo dusui pritvirtinimas prie sienos  vnt. 5.0 33.04 368.2 0.67 401.91
N17-18 Jvairiy rasiy ir tipy vandens maisytuvy vnt 5.0 60.76 324.95 385.71
montavimas
8 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 13.0 80.82 1.33 82.15
D iki 50mm, prijung.
9 88005013 Kampiniai ventiliai DN15 mm prietaisy vnt 13.0 39.0 39.0
pajungimui
Skyriuje 7 821.39 2924.38 2.73 3748.50
Viso ziniarastyje 5 9256.51 21671.22 5107.59 36035.32
Papildomy medZiagy verté 3.00% 650.14
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 153.23
Sezoniniai darbai 15.00% (6141.19) 921.18
Specifiniai darbai 17.00% 70.25
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(9256.51+921.18+70.25) 819.84
Viso: 11067.78  22321.36  5260.82 38649.96
Soc.draudimo i$laidos 1.79%(9256.51+921.18+70.25+819.84) 198.11
Statinio statybos iSlaidos Viso: 11265.89  22321.36 5260.82 38848.07
Statybvietés iSlaidos 9.00% 3496.33

IS viso tiesioginés iSlaidos 42344.40
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Pridétinés islaidos 20.90%(9256.51+921.18+70.25+819.84) 2313.17

Pelnas 5.00%(42344.40+2313.17) 2232.88

IS viso netiesioginés islaidos 4546.05

Bendra verté be PVM 46890.45

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 9846.99

Bendra verté su PVM 56737.44

Sudaré : Mindaugas Laucys, atestato Nr. 33367 www.samatele.lt
/Pavardé/




SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 6 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 38698.93 EUR Lapas 1
N . . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 SILDYMAS IR VESINIMAS
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 42.18 0.64 0.26 43.08
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 12.0 209.21 7.68 1.38 218.27
montavimas , kai agregato Saldymo
galia iki 5kW
4 N20P-0803 Kondicionieriy vidiniy kasetiniy vnt. 7.0 236.21 4.48 1.12 241.81
agregaty montavimas , kai iSorinio
agregato Saldymo galia iki 5kW
10 88006001 TriSakis vidiniams blokams, dvivamzdei vnt 10.0 2650.0 2650.0
sistemai
11 88006002 TriSakis vidiniams blokams, dvivamzdei vnt 5.0 1325.0 1325.0
sistemai
12 88006003 TriSakis vidiniams blokams, dvivamzdei vnt 3.0 795.0 795.0
sistemai
13 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy Stampuoty zaliuzi  vnt 6.0 98.22 4.62 102.84
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas k8=1.02
14 88006004 Kasetinio bloko grotelés (4-iy pusiy vnt 6.0 138.0 138.0
kasetei)
15 N50-311 ISorinio Va|dymo pultelio montavimas vnt. 12.0 88.13 555.84 0.92 644.89
16 N16P-0401 Vandentiekio, &ildymo vamzdyny i$ m 139.2 724.15 71.69 3.56 799.4
variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio idorinis
skersmuo iki 22 mm)
17 995-41 Variniai minksti vamzdziai 6x1mm m 7.4 296.44 296.44
18 995-43 Variniai minksti vamzdziai 10x1mm m 49.4 351.23 351.23
19 995-44 Variniai minksti vamzdziai 12x1mm m 9.4 81.69 81.69
20 995-45 Variniai minksti vamzdziai 15x1mm m 3.0 33.12 33.12
21 N26-262 Vamzdynq, kuriq skersmuo iki 32 mm, 100m 1.392 216.33 113.78 330.11
izoliavimas garui nelaidzZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
22 N20-985 Oro kondicionavimo sistemos, kurios  vnt. 1.0 60.08 480.0 6.7 546.78
suminé Saldymo galia 5,1 - 7 kW,
uzpildymas Saldymo skysciu
23 D3-#1 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 14.0 2543.8 2543.8
kondicionavimu derinimas, kai
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
24 N26-218 Vamzdynq, kuriq skersmuo iki 32 mm, 100m 1.392 274.99 428.4 703.39

izoliavimas folija padengtais kevalais

Skyriuje 1

4493.30 7337.61 13.94 11844.85
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2 Hidrobloko apriSimo mazgas
1 N16P-0702  Cirkuliaciniy siurbliy su flanS§inémis vnt. 1.0 2147 32.39 1.56 55.12
jungtimis montavimas ( jungties
skersmuo iki 50 mm) k8=1.04
2 88006005 Elektroninis cirkuliacinis siurblys vnt 1.0 360.0 360.0
Sildymui statomas ant vamzdZzio,
0,76m3/h, H-2m
3 N16P-1208 Membraniniy iSsiplétimo indy vnt. 1.0 10.55 0.18 10.73
montavimas , kai i8siplétimo indo talpa
iki 25 |
4 1090-81 CIMM issiplétimo indai (3.5 bar), 20|  vnt 1.0 46.6 46.6
talpos
5 N16-61 Moviniy ventiliy, ¢iaupy, voztuvy, kuriy vnt 4.0 24.87 0.4 25.27
D iki 50mm, prijung.
6 88006006 Apsauginis voZtuvas Sildymo sistemai, vnt 1.0 6.0 6.0
DN15
7 88006007 Rutulinis ¢iaupas , movinis, DN 25 vnt 3.0 18.0 18.0
8 N16P-0803 Matavimo prietaisy montavimas, vnt. 2.0 14.06 30.34 0.06 44.46
privirinant prievamzdzius ( termometrai,
manometrai, termomanometrai)
k8=1.02
9 N16P-0101 Vandentiekio, Sildymo, dujotiekio m 2.0 13.5 1.07 0.09 14.66
vamzdyny i$ plieniniy vamzdziy
tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijy
(vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau
22 mm iki 40 mm)
10 88006008 Presuojamo plieno vamzdiai d28x1,5 m 2.0 9.2 9.2
11 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.02 3.95 0.09 4.04
izoliavimas folija padengtais kevalais
12 897-178 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, m 20 5.66 5.66
izoliac. diam. 28mm, storis 20mm
13 N16P-1406  Vandentiekio ir $ildymo sistemy 100m 0.02 3.07 0.01 0.13 3.21
vamzdyny hidraulinis bandymas
Skyriuje 2 91.17 509.94 1.84 602.95
3 Serverinés vésinimas
1 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 42.18 0.64 0.26 43.08
jungties skersmuo daugiau 250 mm
3 N20P-0801 Kondicionieriy vidiniy sieniniy agregaty vnt. 1.0 17.43 0.64 0.12 18.19
montavimas , kai agregato Saldymo
galia iki 5kW
5 N50-311 ISorinio valdymo pultelio montavimas  vnt. 1.0 7.34 46.32 0.08 53.74
6 N16P-0401 Vandentiekio, Sildymo vamzdyny i$ m 1.0 52 0.52 0.03 5.75
variniy vamzdziy tiesimas, tvirtinant prie
konstrukcijy ( vamzdzio iSorinis
skersmuo iki 22 mm)
7 995-41 Variniai minksti vamzdziai 6x1mm m 1.0 3.83 3.83
8 N26-262 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.01 1.55 0.81 2.36
izoliavimas garui nelaidZiais polietileno
ar porétos gumos kevalais
9 D3-41 Ventiliacijos sistemos su oro vnt. 14.0 2543.8 2543.8
kondicionavimu derinimas, kai
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
10 N26-218 Vamzdyny, kuriy skersmuo iki 32 mm, 100m 0.01 1.98 3.08 5.06
izoliavimas folija padengtais kevalais
Skyriuje 3 2619.48 55.84 0.49 2675.81
4 SILDYMAS
1 N16P-0906 El. radiatoriy montavimas vnt. 2.0 55.58 442.92 0.84 499.34
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2 N16P-0903 Pakabinamy (pastatomy) Sildymo vnt. 5.0 123.03 1355.7 1.54 1480.27
konvektoriy montavimas (
konvektoriaus ilgis daugiau 100 cm iki
200 cm)
3 N16P-0907  Ranks$luosciy dziovintuvy montavimas / vnt. 1.0 16.31 170.82 0.21 187.34
elektrinis
4 R63P-3305  Reguliuojamosios armatiros priedy vnt. 2.0 6.19 249.9 256.09
montavimas ( termostatiniai elementai)
5 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 2.0 84.36 1.28 0.52 86.16
jungties skersmuo daugiau 250 mm
Skyriuje 4 285.47 2220.62 3.11 2509.20
5 PATALPY VEDINIMAS SISTEMOS P-1, 08-1
1 N20P-0501 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas vnt. 1.0 19.12 0.16 0.06 19.34
apvaliuose ortakiuose , kai
ventiliatoriaus naSumas daugiau 500
m3/val. iki 1000 m3/val.
2 GSKRSK007 Atbulinés traukos sklendé RSK 400 nt 1.0 28.27 28.27
4 N20P-0601 Oro tiekimo agregaty montavimas , kai vnt. 1.0 42.18 0.64 0.26 43.08
jungties skersmuo daugiau 250 mm
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 12.0 50.62 0.22 0.38 51.22
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
7 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 27.0 170.83 0.78 1.21 172.82
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
8 POKSR125 Ortakis apvalus 125 CLICK vnt 10.0 35.9 35.9
9 POKSR160  Ortakis apvalus 160 CLICK vnt 2.0 9.02 9.02
10 POKSR200 Ortakis apvalus 200 CLICK vnt 6.0 33.54 33.54
11 POKSR250  Qrtakis apvalus 250 CLICK vnt 21.0 151.41 151.41
12 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy $tampuoty zaliuzi  vnt 3.0 49.11 2.31 51.42
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas  k8=1.02
13 88006009 Oro pratekéjimo grotelés durims, su vnt 3.0 69.0 69.0
fiksuotomis lomelémis, nepermatomos,
400x250
14 88006010 Izoliuotas ventiliacijos vamzdis su vnt 1.0 46.0 46.0
gaubtu, cinkuoto plieno vidinis vamzdis
Su jungiamuoju sandarinimu, su
praéjimo elementu, d250
15 N20P-0314 900 mm ilgio apvaliy triukmo vnt. 1.0 18.98 0.42 0.19 19.59
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo daugiau
200 mm iki 315 mm
16 N20P-0313 600 mm ilgio apvaliy triukmo vnt. 1.0 12.65 0.42 0.19 13.26
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo daugiau
200 mm iki 315 mm
17 1086-43 Triuk8mo slopintuvai TSA-250, L-900  vnt 1.0 70.24 70.24
18 1086-50 Triuk8mo slopintuvai TSA-250, L-600  vnt 1.0 59.34 59.34
19 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.02 16.86 24.95 41.81
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
20 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 1.0 7.31 46.0 53.31
skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm
21 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.14 88.06 175.07 263.13

vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos

dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
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kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
22 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 4.0 18.56 18.56
skersmuo iki 160 mm
23 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 2.0 12.94 12.94
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
24 1082-82 Difuzoriai DVS/P-DVS 125 vnt 4.0 19.08 19.08
25 1082-84 Difuzoriai DVS/P-DVS 200 vnt 20 18.7 18.7
26 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 2.0 11.33 0.08 0.18 11.59
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
27 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 3.0 25.29 0.25 0.4 25.94
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo daugiau 160 mm ki
315 mm
28 GSKSK002  Rankiné uzdarymo sklendé SK 125 vnt 2.0 16.64 16.64
29 GSKSK004  Rankiné uzdarymo sklendé SK 200 vnt 2.0 19.62 19.62
30 GSKRSKO005 Atbulinés traukos sklendé RSK 250 nt 1.0 10.6 10.6
31 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 134.3 134.3
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
32 R61P-1105  Védinimo kanaly ir kaminy techniné vnt. 1.0 1.41 1.41
apzilra (védinimo grotelés arba kamino
valymo durelés)
Skyriuje 5 679.55 838.66 2.87 1521.08
6 SISTEMA 0S-2 (patalpos 1-10, 1-11)
1 N20P-0501 Kanaliniy ventiliatoriy montavimas vnt. 1.0 14.9 282.79 0.06 297.75
apvaliuose ortakiuose , kai
ventiliatoriaus nasumas iki 500 m3/val.
2 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy m 8.0 33.74 0.15 0.26 34.15
montavimas , kai ortakio skersmuo iki
160 mm
3 POKSR100  Ortakis apvalus 100 CLICK vnt 8.0 22.08 22.08
4 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 2.0 32.74 1.54 34.28
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas  k8=1.02
5 88006011 Oro pratekéjimo grotelés durims, su vnt 2.0 52.0 52.0
fiksuotomis lomelémis, nepermatomos,
300x200
6 88006012 Izoliuotas ventiliacijos vamzdis su vnt 1.0 35.0 35.0
gaubtu, cinkuoto plieno vidinis vamzdis
Su jungiamuoju sandarinimu, su
praéjimo elementu, d125
7 N20P-0313 600 mm ilgio apvaliy triukdmo vnt. 1.0 8.58 0.23 0.12 8.93
slopintuvy montavimas ortakiuose , kai
slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm
8 1086-46 Triuk8mo slopintuvai TSA-100, L-600  vnt 1.0 45.24 45.24
9 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 2.0 9.28 9.28
skersmuo iki 160 mm
10 1082-82 Difuzoriai DVS/P-DVS 125 vnt 20 9.54 9.54
11 N20P-0201 Voztuvy, sklendziy, uzkaisy vnt. 3.0 16.99 0.12 0.27 17.38
montavimas apvaliuose ortakiuose , kai
jungties skersmuo iki 160 mm
12 GSKRSK001  Atbulinés traukos sklendé RSK 100 nt 1.0 5.41 5.41
13 GSKSK002  Rankiné uzdarymo sklendé SK 125 vnt 2.0 16.64 16.64
14 N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m2 0.022 13.84 27.51 41.35

vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)
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15 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 134.3 134.3
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky

16 R61P-1105  Védinimo kanaly ir kaminy techniné vnt. 1.0 1.41 1.41
apzilra (védinimo grotelés arba kamino
valymo durelés)

Skyriuje 6 265.78 498.25 0.71 764.74

7 SISTEMA 0S-3 (poilsio patalpa)
1 N20-507 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 1.0 16.37 0.77 17.14
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas  k8=1.02
2 88006013 Buitinis oro $alinimo gaubtas su vnt 1.0 490.0 490.0
pasvietimu ir ventiliatoriaus grei€io
reguliavimu. Salinamo oro kiekis ne
maziau 700 m3/h.
3 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 6.0 37.96 0.17 0.27 38.4
montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
4 POKSR250  Ortakis apvalus 250 CLICK vnt 6.0 43.26 43.26
N20-507 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 1.0 16.37 0.77 17.14
groteliy, kuriy plotas iki 1,0m2 Sviesoje,
montavimas  k8=1.02

6 88006014 Lauko sieninés oro iSmetimo nt 1.0 23.0 23.0
gravitacinés grotelés, d250

7 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 134.3 134.3
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky

8 R61P-1105  Védinimo kanaly ir kaminy techniné vnt. 1.0 1.41 1.41

apzilra (védinimo grotelés arba kamino
valymo durelés)

Skyriuje 7 206.41 557.97 0.27 764.65

8 NATURALUS VEDINIMAS
1 N20-506 Jvairiy tipy plieniniy stampuoty zaliuzi  vnt 6.0 74.88 14 76.28
groteliy, kuriy plotas iki 0,25m2
Sviesoje, montavimas  k8=1.02

2 88006015 Oro pratekéjimo grotelés durims, su vnt 2.0 46.0 46.0
fiksuotomis lomelémis, nepermatomos,
300x200
3 88006016 Oro pratekéjimo grotelés durims, su vnt 4.0 104.0 104.0
fiksuotomis lomelémis, nepermatomos,
400x250
4 N20P-0207  Difuzoriy montavimas , kai jungties vnt. 1.0 6.47 6.47
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm
1082-89 Difuzorius DSA 250 vnt 1.0 41.91 41.91
6 N20P-0109  Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy —m 4.0 25.31 0.12 0.18 25.61

montavimas , kai ortakio skersmuo
daugiau 160 mm iki 315 mm
7 POKSR250  Ortakis apvalus 250 CLICK vnt 4.0 28.84 28.84
N26P-0201 Vamzdyno iki 200mm skersmens 100m?2 0.027 16.98 33.76 50.74
vamzdZziy izoliavimas mineralinés vatos
dembiliais, padengtais aliuminio folija ,
kai izoliacijos storis 30 mm (izoliacijos
iSorinio pavirSiaus plotas)

9 D3-33 Ventiliacijos sistemos derinimas, kai ~ vnt. 1.0 134.3 134.3
sistemoje iki 5 oro tiekimo tasky
10 R61P-1105  Védinimo kanaly ir kaminy techniné vnt. 1.0 1.41 1.41

apzilra (védinimo grotelés arba kamino
valymo durelés)
11 N20P-0701 Deflektoriy montavimas ant stogy , kai vnt. 3.0 97.01 9.68 0.77 107.46



2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 6 Lapas 6
Sgm| Darbo e « . Mato o Kaina  EUR
gl' kodas parbu irislaidy aprasymal vienetas Kiekis D.uzm. | MedzZiagos|Mechanizm| 18 viso
deflektoriaus jungties skersmuo iki 250
mm
12 88006017 Izoliuotas ventiliacijos vamzdis su vnt 3.0 676.8 676.8
gaubtu
Skyriuje 8 356.36 942.51 0.95 1299.82
9 Angos
1 N16P-1402  Vamzdziy kirtimosi su pastato vnt. 20.0 151.85 1865.6 2.3 2019.75
konstrukcijomis viety uztaisymas ugniai
atspariais zZiedais ( plyty sienose ir
pertvarose)
2 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.03 45.29 8.83 6.25 60.37
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais gragztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
100mm, gylis 200 mm
3 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.01 11.46 2.94 1.56 15.96
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais gragztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
160mm, gylis 200 mm
4 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.05 104.47 18.35 14.32 137.14
80mm iki 250mm skersmens
deimantiniais grgztais betono
konstrukcijose , kai skylés skersmuo
220mm, gylis 200 mm
5 N21P-0139 Horizontaliy skyliy grezimas daugiau 100vnt 0.11 260.97 40.38 35.6 336.95
250mm skersmens deimantiniais
graztais betono konstrukcijose , kai
skylés skersmuo 250mm, gylis 200
mm
Skyriuje 9 574.04 1936.10 60.03 2570.17
Viso ziniarastyje 6 9571.56  14897.50  84.21 24553.27
Papildomy medzZiagy verté 3.00% 446.93
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 2.53
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00% 6.88
Papildomas darbo uZmokestis 8.00%(9571.56+6.88) 766.28
Viso: 10344.72  15344.43  86.74 25775.89
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(9571.56+6.88+766.28) 185.17
Statinio statybos iSlaidos Viso: 10529.89 1534443  86.74 25961.06
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2336.50
IS viso tiesioginés iSlaidos 28297.56
Pridétinés iSlaidos 20.90%(9571.56+6.88+766.28) 2162.05
Pelnas 5.00%(28297.56+2162.05) 1522.98
IS viso netiesioginés islaidos 3685.03
Bendra verté be PVM 31982.59
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 6716.34
Bendra verté su PVM 38698.93
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JRENGINIYU POREIKIO ZINIARASTIS

SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS PROJEKTAS
grupé
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS PROJEKTAS
Ziniarastis 6 Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 50587.68 EUR Lapas 1
Eil. Kodas Jrenginiy pavadinimas Mato Kiekis Kaina Verté
Nr. Techniniai ir kiti duomenys vienetas EUR EUR
1 SILDYMAS IR VESINIMAS
21 ISorinis VRF lauko blokas, pritaikytas dvivamzdei  kompl. 1.000 12500.0 12500.0
sistemoms. Nom. galia: Qsal. - 74 kW; QSil. - 63,68
kW;
5 2 Vidinis sieninis VRF sistemos jrenginys, nom. kompl. 11.000 518.0 5698.0
galia: Qsal. — 3,6 kW; QSil. — 4 kW
6 3 Vidinis sieninis VRF sistemos jrenginys, nom. kompl. 1.000 530.0 530.0
galia: Qsal. — 4,5 kW; QSil. — 5kW
7 4 Vidinis kasetinis VRF sistemos jrenginys, nom. kompl. 2.000 760.0 1520.0
galia: Qsal. — 2,8 kW; Qsil. — 3,2kW
8 5 Vidinis kasetinis VRF sistemos jrenginys, nom. kompl. 4.000 860.0 3440.0
galia: Qsal. — 4,5 kW; QSil. — 5kW
9 6 Zematemperatﬂrinis vidinis hidroblokas, 35kW kompl. 1.000 3600.0 3600.0
Skyriuje 1 27288
3 Serverinés vésinimas
21 ISorinis split-sistemos jrenginys, inverterinis, R32,  kompl. 1.000 860.0 860.0
nom. galia: Q3al. — 2,5kW; QSil. - 3 kW
4 2 Vidinis sieninis split-sistemos jrenginys, Garso kompl. 1.000 295.0 295.0
slégis (A/V/Z): 44/42/42 dBA
Skyriuje 3 1155
4 SILDYMAS
6 1 Oro sodintuvas— destratifikatorius. Oro srautas kompl. 2.000 5860.0 11720.0
2800/4200/5200 m?/val.
Skyriuje 4 11720
5 PATALPUY VEDINIMAS SISTEMOS P-1, 0$-1
31 Kanalinis ventiliatorius korpuse, 724 m?h kompl. 1.000 685.0 685.0
5 Oro padavimo kamera, Ltiek=+651m?h kompl. 1.000 960.0 960.0
Skyriuje 5 1645
Ziniarastyje 6 41808
PRIDETINES VERTES MOKESTIS 21.00% 8779.68
IS viso ziniaraStyje 6 50587.68
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SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 7 Elektroniniy rysiy dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui40782.45 EUR Lapas 1
N . . Kaina  EUR
Sgr] I?(ir;jbss parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 MONTAVIMO DARBAI
1 N50-398 Komutaciniy spinty surinkimas i$ vnt. 1.0 19.76 0.64 0.16 20.56
atskiry elementy ir montavimas,
tvirtinant prie sieny
2 N50-399 Kompiuteriniy komutaciniy 12 lizdy vnt. 20.0 506.16 1.61 507.77
paneliy montavimas komutacinése
spintose
3 N50-401 Kompiuteriniy komutatoriy montavimas, vnt. 7.0 39.37 0.56 39.93
tvirtinant komutacinése spintose
4 88007001 Rysiy komutaciné spinta 800x800 mm  kompl. 1.0 1360.0 1360.0
ne maziau kaip 42 RU
88007002 Ventiliatoriy blokas su termostatu vnt 1.0 32.0 32.0
6 88007003 Komutaciné panelé 24 porty RJ45 vnt 8.0 96.0 96.0
F/UTP 6A kat. 1U
88007004 Kabeliy sutvarkymo panelé 1U vnt 8.0 72.0 72.0
88007005 Maitinimo panelé 1 U 9 lizdai 230V vnt 2.0 24.0 24.0
88007006 Lentyna 800 mm gylio vnt 1.0 6.0 6.0
10 88007007 Komutacinis kabelis 6A kat. RJ45/RJ45 vnt 342.0 1026.0 1026.0
(1- 2m)
11 N50-346 8 |§ej|mq nepertraukiamo maitinimo vnt. 1.0 29.53 0.64 0.16 30.33
Saltinio montavimas
12 88007008 Nepertraukiamo maitinimo $altinis vnt 1.0 460.0 460.0
13 88007009 Optiné paskirstymo panelé 12 vienguby vnt 2.0 92.0 92.0
SC junggiy pilnai sukomplektuota
14 88007010 Komutacinis kabelis SM SC/LC 1m m 2.0 12.0 12.0
15 N50-394 Kompiuterinio kigtukinio lizdo vnt. 114.0 770.53 1404.48 8.76 2183.77
montavimas
16 N50-367 Signa"nio kabelio tarp sistemos 100m 33.5 2029.5 4830.7 6860.2
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
17 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 3.85 2083.95 594.83 14.78 2693.56
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
18 1035-32 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 300.0 132.0 132.0
PVC (lygls, su movomis) 20/17.8mm
19 1035-34 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 85.0 75.65 75.65
PVC (lygus, su movomis) 32/29.4mm
20 N21P-0312 Metaliniy kopégiy kabeliams 100m 0.9 580.8 8.96 2.82 592.58
montavimas , kai kopéciy plotis iki 300
mm (kopéciy ilgis)
21 N21P-0312 105.96

Metaliniy kopéciy kabeliams 100m 0.12 104.31 1.19 0.46
montavimas , kai kopéciy plotis




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 7 Lapas 2
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daugiau 300 mm (kopéciy ilgis)
22 3705-16 Kabelinés kopécios KHZSP-200 §.c. m 39.0 273.78 273.78
23 3705-18 Kabelinés kopécios KHZSP-400§.c. m 12.0 96.24 96.24
24 88007011 Kabelinés kopécios KHZSP-100§.c. m 51.0 132.6 132.6
25 N1-428 Transeéjy kasimas rankiniu badu 1-2 km 0.094 500.67 500.67
kabeliams I-Il grupés grunte iki 1m
gylio k9=1.15
26 N1-431 Transeéjy uzpylimas rankiniu btadu 1-2  km 0.094 202.29 202.29
kabeliams I-Il grupés grunte  k9=1.15
27 N21P-0117 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy 100m 0.94 235.22 137.11 372.33
vamzdziy klojimas tran$éjose , kai
vamzdZio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm
28 F11-7 Grunto kasimas 0,07m3 kauso talpos 100m3 0.15 28.71 18.02 46.73
mini ekskavatoriais, suverciant gruntg |
sankasg k9=1.15
29 N34-90 Surenkamuy tipiniy gelzbetonio dideliy  vnt 3.0 861.21 732.42 256.49 1850.12
Suliniy i$ 4 daliy 24 kanalams
jrengimas  k9=1.15
30 N51-100 Daugiagyslio kabelio surinkimas ir 10m 36.0 1098.14 440.25 1538.39
jvérimas j polivinilchloridinj apvalkalg,
kai skersmuo iki 10 mm
31 N50-519 4 skaiduly Sviesolaidinio kabelio ODF  vnt 2.0 236.32 0.37 617.26 853.95
bloky montavimas, matuojant
parametrus prie$ montavimg ir
sumontavus blokg  k9=1.15
32 N50-533 12 skaiduly pakloto Sviesolaidinio vnt 2.0 67.52 162.56 230.08
kabelio slopimo parametry matavimas
tarp ODF bloko ir jungiamosios movos
(1 mova) k9=1.15
33 N50-396 Kompiuterinés kistukinés jungties vnt. 24.0 108.14 7.2 115.34
prijungimas prie kabelio gysly galy
34 88007012 Valdomas komutatorius su 24 RJ45 nt 20 840.0 840.0
tipo lizdais
35 88007013 GBIC 10Gbit vnt 2.0 400.0 400.0
36 R63P-0142 Kabeliy pratraukimo déziy montavimas vnt. 26.0 238.77 1498.64 4.16 1741.57
( Grindiné dézé 9 vnt. moduliy)
Skyriuje 1 9740.90  14789.87 1085.63  25616.40
Viso ziniarastyje 7 9740.90  14789.87 1085.63 25616.40
Papildomy medziagy verté 3.00% 443.70
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 32.57
Sezoniniai darbai 15.00% (1896.72) 284.51
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uZzmokestis 8.00%(9740.90+284.51) 802.03
Viso: 10827.44  15233.57 1118.20  27179.21
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(9740.90+284.51+802.03) 193.81
Statinio statybos iSlaidos Viso: 11021.25  15233.57 1118.20 27373.02
Statybvietés iSlaidos 9.00% 2463.57
IS viso tiesioginés iSlaidos 29836.59
Pridétinés iSlaidos 20.90%(9740.90+284.51+802.03) 2262.93
Pelnas 5.00%(29836.59+2262.93) 1604.98
IS viso netiesioginés islaidos 3867.91
Bendra verté be PVM 33704.50
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 7077.95
Bendra verté su PVM 40782.45
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SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025M.  MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 8 Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 10326.64 EUR Lapas 1
T . Kaina EUR
Sgr] I?(ir;jbaos parby Ir Slaidy aprasymai Vig/lna;;s Kiekis D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema
1 N50-305 12 zony prieSgaisrinés ir apsauginés  vnt. 1.0 43.2 1531.57 0.16 1574.93
signalizacijos centralés montavimas
2 N50-314 PrieSgaisrinés signalizacijos centralés 4 vnt. 1.0 21.6 78.38 0.16 100.14
i8éjimy modulio montavimas
3 N50-312 PrieSgaisrinés ir apsauginés vnt. 3.0 86.4 156.63 0.48 243.51
signalizacijos centralés 8 zony
iSplétimo modulio montavimas
4 N50-333 Akumuliatoriaus montavimas vnt. 4.0 27.0 43.84 0.31 71.15
N50-330 Optinio spindulinio damy jutiklio kompl. 27.0 759.24 342.36 4.32 1105.92
(siystuvo-imtuvo) komplekto
montavimas
6 N50-322 Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, vnt. 11.0 75.78 377.52 0.84 454 .14
tvirtinant medsraigdiais
7 N50-324 Aliarmo sirenos, blykstés arba vnt. 4.0 21.37 29.44 0.31 51.12
skambucio montavimas patalpos viduje
8 N50-326 Aliarmo sirenos, blykstés montavimas vnt. 2.0 14.9 15.36 0.32 30.58
iSoréje
9 N50-367 Signalinio kabelio tarp sistemos 100m 6.05 366.52 872.41 1238.93
elementy tiesimas plastikiniuose
kanaluose
10 N21P-0308 Kabeliy, laidy apsaugos i$ plastikiniy ~ 100m 2.2 1190.83 339.9 8.45 1539.18
vamzdziy klojimas, tvirtinant prie
konstrukcijy , kai vamzdZiy iSorinis
skersmuo iki 32 mm
11 1035-31 Elektros instaliacijos vamzdziai TRLi§ m 220.0 77.0 77.0
PVC (lygls, su movomis) 16/14mm
12 N50-380 Mikroprocesorinés prie$gaisrinés vnt. 1.0 422 42.2
adresinés sistemos derininimas, kai
sistemoje iki 60 jutikliy
Skyriuje 1 2649.04 3864.41 15.35 6528.80
Viso ziniarastyje 8 2649.04 3864.41 15.35 6528.80
Papildomy medziagy verteé 3.00% 115.93
Papildomy mechanizmy verté 3.00% 0.46
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(2649.04) 211.92
Viso: 2860.96 3980.34 15.81 6857.11
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(2649.04+211.92) 51.21
Statinio statybos i$laidos Viso: 2912.17 3980.34 15.81 6908.32
Statybvietés iSlaidos 9.00% 621.75




2025.10.24 Statiniy grupé SG-5455 Statinys 1 Ziniarastis 8 Lapas 2
Sam| Darbo L « . Mato Kaina  EUR
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IS viso tiesioginés iSlaidos 7530.07
Pridétinés islaidos 20.90%(2649.04+211.92) 597.94
Pelnas 5.00%(7530.07+597.94) 406.40

IS viso netiesioginés islaidos 1004.34

Bendra verté be PVM 8534.41

Pridétinés vertés mokestis 21.00% 1792.23

Bendra verté su PVM 10326.64
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SUDERINTA: EUR. TVIRTINU: EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ATSAKINGAS ATSTOVAS
2025 M. MEN. D. 2025 M. MEN. D.
LOKALINE SAMATA
SAMATA Sudaryta pagal 2025.04 kainas
Statiniy SG-5455 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
grupé PROJEKTAS
Statinys 1 SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO, Klaipéda, Liepojos g.5, STATYBOS
PROJEKTAS
Ziniarastis 9 Gaisriné sauga
2025.10.24 Suma ziniaraséiui 595.47 EUR Lapas 1
Sgm| Darbo o . Mato . Kaina  EUR
d Darby ir iSlaidy apraSymai . Kiekis
eil. kodas vienetas D.u?m. | MedZiagos|Mechanizm| IS viso
1 Montavimas
1 N17-20-2 Pakaby (ranksluos¢iams, drabuziams, vnt. 37.0 130.06 11.84 3.32 145.22
duso galvutei), muiliniy, veidrodZiy
pritvirtinimas prie sienos
2 88009001 6 kg. ABC tipo gesintuvai vnt 5.0 85.0 85.0
3 88009002 Evakuacijos planai vnt 3.0 90.0 90.0
4 88009003 Informaciniai Zenklai (lipdukai) vnt 29.0 58.0 58.0
5 R61P-2612 Kontroliniy matavimo prietaisy keitimas vnt. 1.0 3.37 0.07 3.44
metrologinés patikros atlikimui /
Esamy hidranty patikra
Skyriuje 1 133.43 244.91 3.32 381.66
Viso ziniarastyje 9 133.43 244.91 3.32 381.66
Papildomy medziagy verteé 3.00% 7.35
Papildomy mechanizmy verté¢ 3.00% 0.10
Sezoniniai darbai 15.00% (0.00)
Specifiniai darbai 17.00%
Papildomas darbo uzmokestis 8.00%(133.43) 10.67
Viso: 144.10 252.26 3.42 399.78
Soc.draudimo iSlaidos 1.79%(133.43+10.67) 2.58
Statinio statybos iSlaidos Viso: 146.68 252.26 3.42 402.36
Statybvietés iSlaidos 9.00% 36.21
IS viso tiesioginés isSlaidos 438.57
Pridétinés iSlaidos 20.90%(133.43+10.67) 30.12
Pelnas 5.00%(438.57+30.12) 23.43
IS viso netiesioginés iSlaidos 53.55
Bendra verté be PVM 492.12
Pridétinés vertés mokestis 21.00% 103.35
Bendra verté su PVM 595.47
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