UHHH

UAB “SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI“

Statytojas: Lietuvos nacionalinis muziejus (j. k. 190756849)
Arsenalo g. 1, LT-01143 Vilnius
Tel.: +3705 262 7774, muziejus@Inm.It
Projekto valdytojas: V[ ,Lietuvos paminklai“ (. k. 110051791)
Snipiskiy gatvé 3, LT-09309 Vilnius
Tel.._+370 5 272 4095, paminklai@Ipaminklai.lt
Kompleksas: SMA-16/42
Projekto pavadinimas: Signatary namai, Pilies g. 26., Vilnius.
Rekonstravimo projektas
Vietove: un. obj. k. 16370 - Vilniaus Senamiestis,
un. obj. k. 25504 - Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesciais
Statybos vieta: Pilies g. 26, Vilniaus m.

Zemés sklypo kadastrinis Nr. 0101/0041:123 Vilniaus m. k. v.
Pastato — Signatary namai unikalus Nr. 1094-0284-0011

Statinio kategorija: Ypatingas statinys
Unikalus objekto kodas: 1046, Namas, vad. Signatary namais -
Statybos rusis: Rekonstravimas

Naudojimo paskirtis:
Etapas:

Projekto dalis:

Byla:

Direktore

PV

Arch. PDV

Konstrukcijy PDV

Kultiiros paskirties pastatas (7.10.)
Techninis projektas

Statinio konstrukcijos

VI. SMA-16/42_SK

D. Sabaliauskiené

D. Ferguson (atest.Nr. A937, 3666)
Tel.: +370 656 61708, daina@smartas.lt

3 D. Ferguson (atest.Nr. A937, 3666)

. Ablacinskas (atest.Nr. 24327, 3911)

Vilnius 2017 - 04

Pameénkalnio g. 32-5 Vilnius, buveiné — Maironio g. 11, 01124 Vilnius,
tel. 26 26 113, {monés kodas 125921419, PVM m/k 25921411




TP PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

UAB ,.Senojo miesto architektai*

Eil. nr.

Zymuo

TP dalys (zymuo, sudétis, komplektavimas)

Ibyla

SMA-16/42_TP-BD

Bendroji dalis (BD)

UAB ,Senojo miesto architektai”, j.k. 125921419
PV Daina Ferguson, atest. Nr. A937, 3666

Tel. +370 656 61708

daina@smartas.It

Il byla

SMA-16/42_TP-SP

Sklypo planas (SP)

UAB ,Senojo miesto architektai”, j.k. 125921419
PV Daina Ferguson, atest. Nr. A937, 3666

Tel. +370 656 61708

daina@smartas.|t

Il byla

SMA-16/42_TP-SA

Statinio architektiira (SA)

UAB ,Senojo miesto architektai”, j.k. 125921419
PDV Daina Ferguson, atest. Nr. A937, 3666
Tel. +370 656 61708

daina@smartas.It

IV byla

SMA-16/42_TP-TVDP (1%3)

restauravimo - projektas (TvDP)

UAB ,Senojo miesto architektai, j.k. 125921419
PV Daina Ferguson, atest. Nr. A937, 3666

Tel. +370 656 61708

daina@smartas.|t

Signatary namy tvarkybos darby — remonto, konservavimo,

V byla

SMA-16/42_TP-GS

Gaisriné sauga (GS)

Tel. +370 630 08858
demidova.irina@gmail.com

GS inz. Irina Demidova-Buiziniené, atest. Nr. 26943

VI byla

SMA-16/42_TP-SK

Statinio konstrukcijos (SK)

Tel. +370 620 23495
kestasabl@gmai.com

PDV Kestutis Ablacinskas, atest.Nr. AM 24327, 1659

VIl byla

SMA-16/42_TP-LVN

Lauko vandentiekio ir nuoteky tinklai (LVN)

PDV Aurita Merkyté, atest. Nr. 16975
Tel.+ 370 61215884
aurita@nitprojektai.lt

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

VIl byla

SMA-16/42_TP-VN

Vidaus vandentiekis ir nuoteky Salinimas (VN)

PDV Aurita Merkyté, atest. Nr. 16975
Tel.+ 370 61215884
aurita@nitprojektai.lt

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

IX byla

SMA-16/42_TP-ST

Lauko Silumos tinklai

PDV Eva Danovska, atest. Nr. 36921
Tel.+370 655 49110

eva@3dprojektai.lt

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

X byla

SMA-16/42_TP-SP

Silumos punktas

PDV Eva Danovska, atest. Nr. 36921
Tel.+370 655 49110
eva@a3dprojektai.lt

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

Xl byla

SMA-16/42_TP-SV-OK

PDV Eva Danovska, atest. Nr. 36921
Tel.+370 655 49110
eva@3dprojektai.lt

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas (SV-OK)
UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

Xll byla

SMA-16/42_TP_LE

Lauko elektrotechnika (LE)

PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603
Tel. +370 618 80669

albinas968@amail.com

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

Objektas: SIGNATARY NAMALI, PILIES G. 26., VILNIUS.
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Xlll byla SMA-16/42_TP_LER Lauko elektroniniai rysiai (LER) UAB ,Nit projektai”, j.k.
125669498, atest. Nr. 3507

PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

albinas968@gmail.com

XIV byla SMA-16/42_TP_E Elektrotechnika (E)

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507
PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

albinas968@gmail.com

XV byla SMA-16/42_TP_ER Elektroniniai rysiai (telekomunikacija) (ER)

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507
PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

albinas968@gmail.com

XVl byla | SMA-16/42_TP_ASS Apsauginé signalizacija (ASS)

UAB ,Nit projektai“, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507
PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

albinas968@gmail.com

XVIl byla | SMA-16/42_TP_GSS Gaisriné signalizacija (GSS)
UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507
PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603
Tel. +370 618 80669
Ibi il.com

XVIll byla | SMA-16/42_TP_GSS(EV) Gaisriné signalizacija, evakuacinis jgarsinimas (GSS(EV))
UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507

PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

albinas968@amail.com

XIXbyla | SMA-16/42_TP_PVA Procesy valdymas ir automatizacija (PVA)

UAB ,Nit projektai“, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507
PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

2albinas968@amail.com

XX byla SMA-16/42_TP_GAET Gatviy apsvietimo elektros tinklai (GAET)

UAB ,Nit projektai”, j.k. 125669498, atest. Nr. 3507
PDV Albinas Ragelis, atest Nr. 22603

Tel. +370 618 80669

albinas968@amail.com

XXI SMA-16/42_TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo (SO)
PDV Snieguolé Kostiukeviciené, atest. Nr.26083

Tel. +370 682 61247

sniega.ko@gmail.com

XXII SMA-16/42_TP-KS Skaiciuojamosios kainos nustatymo (KS)
PDV Maryté Kasparaviciate, atest. Nr. 19011
Tel. +370 699 30021
maryte.kasparaviciute@gmail.com

InZinerines projekto dalis rengia

UAB ,NIT projektai”, www.nitprojektai.lt

Gostauto g. 8-415, LT-03228; Vilnius

Tel. 8-611 55541, Faks. (8 5) 261 9883, info@nitprojektai.lt
Direktorius Tomas Karosas

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
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PROJEKTO SMA-16/42_TP-SK DALIES SUDETIS

ATSKINAMASIS RASTAS oottt ettt ettt ettt ea e s s s seses et eseaneeaeesesenasesesesessanans 5
TECHNINES SPECIFIKACTIOS ..ottt e s ees e se e eesee s esesesassene s saesenasssensananaes P3)
PIRMINIU SKAICIAVIMU SUVESTINE ATASKAITA .......ovuiiirieieerieeee e 43
KIEKTU ZINTARASTIS ...t eeee st 60
BREZINIU ZINTARASTIS. .....ooieeieeeieeeeeeeteeeeeiesee st sae s s sttt siesaenseene 65
Pareigos V. Pavardé Atestato nr. Paragas Data

PV D. Ferguson A937, 3666 ;‘é\ Zoo |7 o

PDV K. Ablaginskas 243273911 | ——>—

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. I.SMA-16/42_TP-SK
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AISKINAMASIS RASTAS
TURINYS
Duomenys ir normatyviniai dOKUMENTAL..........ccevvuirmrminierinriinieinisen st 6
UZAUOLYS AT EYTIMAL ...t 6
Statybos techniniai reglamentai, standartai ir NOTMOS............coeiririiiniii 6
Kompiuterinés programos naudotos rengiant projektg..........covviieniii 6
Bendrieji pazintiniai duomenys apie VIetove ir StAtING ........cooeiiininieiinineei 7
Esamy konstrukcijy bUKIES [VErtINIMAS...........ccoriirmrieiermreniesinimssnsensesssssessssssssesisssmsssssnssssesnsssnssssns 7
Nustatyti esminiai pagrindiniy pastato konstrukcijy paZeidimai:.......coceeevneniccnniniiiniiii, 7
Nustatytas neatitikimas tarp pastato vertingyjy savybiy ir €samos SituaCLjOs: .....covvvvreirirciviiiiniienen. 8
Atitikimas normatyviniy dokumenty reikalavimams ..........c.ocoooeiini 8
Projekte numatyty darby SGraSas ...........coueiiuriiiriririeieiecee s 9
Vertingosios savybés ir Sioje projekto dalyje numatyti veiksmai juj i85augojimui .........coovvercinncinnnee 12
Laikangiujy ir atitvary konstrukeijy principinis parinkimas Statiniul ........ceceeeenicnnnn 13
Kompleksinio konstrukcijy skaiciavimo bendrieji dUOMENys ..........ccoeiviniiinniiiiiiiiii 14
Element, skaiSiuojamosios SCHEMOS ...memmsmsmmmmmmunsermmsssisaseoormsrosirsmssessovs sronsrassasncassesen 14
AT ICTONIEIR v st 8BRS 48 A v oo s A5 1 AR 18
Modelyje naudoty apkrovy suvesting 1entele: ... 19
Patikimumo, pasekmiy klasé, ilgaamZiSKumas ..........ccceveeeereniereiininsninreteees e 19
Galimy deformacijy leistini dYdZiai .........cccoocvenivinminnsniesisnsisesssnsnsssssssnsesesessssssssesesnsasesnsssanens 19
Projekte naudoti atsargos KOefiCIentai.......c.coeviviiviiniiiiininnsi e 19
Modelyje naudoty kombinacijy apibréZimo lentelé: ... 20
TP EUETITEEEIIL om0 535 50 S Y 3 4 s e i s om0 R 20
Konstrukcijy apsaugos priemonés nuo klimatologinio, cheminio, drégmeés poveikio..................... 20
Deformaciniy SiGHY JIENZIMAS ..c..ooveviieiiiiiiiii i s 21
Atitvary 2arso iZolaVINO SPTEIAIMIAL ..o vevsesmrmssmssanmmassssensnmss 5558w smasm AT EH s ssames 21
Pareigos V. Pavardé Atestato nr. Payasas Data
PV D. Ferguson A937, 3666 = 2V o
PDV K. Abladinskas 24327, 3911 4 R
Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
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UAB ,,Senojo miesto architektai*

Duomenys ir normatyviniai dokumentai

UZduotys ir tyrimai

1. Projektavimo (Techniné) uzduotis, Signatary namuy, Pilies g. 26, Vilniuje, rekonstravimas
pritaikant muziejinei veiklai. Patvirtinta Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorés Birutes
Kulnytes, 2016 vasario 5d.

2. Signatary namy, Pilies g. 26, Vilniuje, Rekonstravimo, pritaikant muziejinei veiklai,
projektavimo (techninés) uzduoties ,,A*“ priedo Nr.1 patikslinimas.

3. Signatary namy muziejaus, Pilies g. 26, Vilniuje, inZineriniai tyrimai, konstrukcijy dalis. SMA-
16/42 1T SK, 2016.11, K. Ablacinskas.

4. Visa tyrimams naudota anks¢iau atlikty tyrimy medziaga ir turima ankstesné¢ projektiné
dokumentacija, pilnas saraSas pateiktas [2].

5. Kultiiros vertybés, unikalus objekto kodas 1046, dosjé. Kultiros vertybiy registras,

http://kvr.kpd.1t/#/static-heritage-detail/7D450404-BAAA-4366-BSEB-1D6571D84E1F/true,

2016.12.

Suderinti projektiniai pasiilymai (SMA-16/42-PP).

Gaisrinés saugos projekto dalis (SMA-16/42-GS).

~HNe

Statybos techniniai reglamentai, standartai ir normos

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize

STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukeijy projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukeijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

STR 2.05.09:2005 Miriniy konstrukcijy projektavimas

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

10. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.

11. LST EN 10025 Karstai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai

12. LST EN 12535 Suvirinimo medZiagos. Auksto stiprumo plieny lankinio suvirinimo
apsauginése dujose elektrodinés miltelinés vielos su uzpildu. Klasifikavimas

13. LST EN 1993-1-1:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

14. LST EN 1993-1-8:2005 Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-8 dalis.
Mazgy projektavimas

15. LST EN 206-1:2002 Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybés, gamyba ir atitiktis

16. 1SO 12944-2:2002 Dazai ir lakai. Plieno konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis
dazy sistemomis. 2 dalis: aplinkos klasifikacija

17.LST EN 1996-1-2:2005 Eurokodas 6. Miriniy konstrukcijy projektavimas. 1-2 dalis.

Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy elgsenos ugnyje skaiciavimas.

WX RV R D=

Siame projekte ir privalomuosiuose projektavimo dokumentuose pateikiamos nuorodos j kitus
statybos techninius reglamentus ir standartus taip pat yra privalomos.

Kompiuterinés programos naudotos rengiant projekta

Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office Small Business, Autodesk Revit Structure, Autocad,
Robot Office.

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
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Bendrieji paZzintiniai duomenys apie vietove ir statinj

Statinys yra esamas. Unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre 1046. Pilnas pavadinimas:
,Namas, vad. Signatary namais*. Adresas: Pilies g. 26, Vilnius, Senamiescio sen., Vilniaus m. sav.
Statusas: Paminklas.

Statinys sudarytas i§ atskiry korpusy, ankstyviausia dalis datuojama XVa. viduriu. Eksploatacijos
metu statinys daug karty perstatytas, pristatyta papildomi korpusai, keistas iSplanavimas. Perstatymy
metu dalies konsrukcijy apkrovimo schemos ir darbo pobiuidis pasikeitgs i§ esmés. Pagal perdangy
konstrukcijas galima spresti, kad antro ir aukStesniy auk$ty paskirtis visuomet buvo gyvenamoji
(buvusiy ir esamy mediniy sijiniy perdangy laikomoji galia 1-2kPa), pirmo auksto patalpy paskirtis
galéjo buti jvairi (perdangos — miro skliautai).

Pastatas perimetru ribojasi su sklypo kontiiru, didesngje jo dalyje turi bendras sienas su gretimais
pastatais, kurios atlieka ugniasieniy funkcijas. Aplink statinj yra didelé lauko inZineriniy tinkly
koncentracija.

Siuo projektu pastatas pritaikomas muziejiniai veiklai. Yra Ypatingas statinys, kultliros paskirties
pastatas (7.10).

Matmenys plane ~27m x ~37m; +0.000=102.06m; Didziausias aukstis iki kraigo virSaus 17,1m;
didZiausias jgilinimas risyje -3,500. Ruisys yra po visu pastatu. Pastate yra 2-3 aukStai ir mansardinis
aukstas. Deformaciniy sitiliy statinyje néra, jrengti neplanuojama.

InZineriniai geologiniai tyrimai néra atlikti. Pagrindy sudétis néra nustatyta. Pagal pamaty ir riisio
sieny biikle, galima daryti i§vada, kad pamaty stiprumas pakankamas, nesimato jokiy defekty kurie
galéty atsirasti dél nepakankamo pamaty stiprumo ar nuosédziy. Dél apsispaudusio grunto pamaty
apkrovos padidéjimas iki 10% galimas be papildomy grunto tyrimy. Gilinant pamatus, arba didinant
apkrovg daugiau nei 10%, butina atlikti geologinius grunto tyrimus.

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94):

vidutiné metiné oro temperatiira +6,7°C;
absoliutus oro temperatiiros maksimumas +35,4°C;
absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,2°C;
Sal¢iausios paros vidutiné oro temperatiira -27°C (92% integralinis pasikartojimas);
Sal¢iausio penkiadienio vidutiné oro temperattra -23°C (92% integralinis pasikartojimas);
Sildymo sezono vidutiné lauko oro temperatiira -0,43°C;
santykinis oro metinis drégnumas 80 %;
vidutinis krituliy kiekis per metus 683 mm;
maksimalus paros krituliy kiekis 77,0 mm;
maksimalus Zemés jSalo gylis:
galimas 1 kartg per 10 mety 134 cm,
galimas 1 kartg per 50 mety 170 cm.

Pastatas yra II sniego apkrovos rajone ir I véjo greicio rajone.

Atmosferos koroziskumo kategorija, pagal ISO 12944-2 yra C1 — labai Zema.

Esamuy konstrukcijuy buklés jvertinimas

Pagal projektavimo uZduotj atlikta esamy ankstesniy pastato tyrimy ir turimos projektinés
dokumentacijos analizé ir apibendrinimas, atlikta dabartinés biiklés vizualiniai neardomieji tyrimai ir
foto fiksacija, termoviziniai tyrimai.

Papildomi ardomieji tyrimai neatlikti, remiantis uzsakovo rastais 2016-11-22 Nr. 408 ir 2017-02-
27 Nr.98.

Nustatyti esminiai pagrindiniy pastato konstrukcijy paZeidimai:

1. Pazeista arba nejrengta riisio sieny ir pamaty hidroizoliacija, pagal termovizijos rezultatus visur
zonoje nuogrinda — pamato siena matoma dideli Silumos praradimai.

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
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2. Risio perdangy i$ plyty miro skliauteliy ant metaliniy sijy buklé bloga, metalinés sijos surtidijg,
papildomai V korpuso tarpuvartéje $i perdanga neatlieka Silumos izoliavimo funkcijos.

3. Dalies miiro sieny buklé bloga. Jtrikimai miro sienose pagal PTR 2.02.03:2007 2 prieda,
klasifikuojami kaip stipris: vertikalGs ir istrizi laikanéiy sieny sutrtikimai (>8 eiliy), skersiniy
sieny atitrikimai, perdangy pasislinkimas. Miro pazeidimus jvertinantis koeficientas 0,5.

4. Miro sienos virs 101, 102 ir 105 pirmo auksto patalpy dirba kaip skliautai, kartu sienos vir§ 101
ir 105 patalpy laiko perdangas.

5. Maza miro sieny Siluminé izoliacija ir horizontalios standumo diafragmos nebuvimas lemia
nedidelius sieny temperaturinius poslinkius, kurie lemia daugybinius nedidelius jtrikimus tinke
ir mure. Tai progresuojantis reiskinys.

6. [stiklinty galerijy abicjose kiemelio pusése (tarp V-S ir S-R koprusy) perdangy $iluminé
izoliacija pazeista arba jos néra.

7. Didesnés dalies mediniy sijiniy perdangy biiklé bloga. Fiziskai juntamas jlinkis, sutriikingje
lipdiniai. Ankstesni tyrimy ir remonto duomenys priestaringi, nustatyti pazeidimai nepasalinti,
skirtingoje dokumentacijoje skirtingai nurodyta perdangos siju kryptis.

8. Stogo biiklé patenkinama. Termoviziniai tyrimai rodo tolygig, didesng nei sieny, Silumos
izoliacija, bet blogas visy turiniy stoglangiy jrengimas, tiek pagal matomas atviras vietas, tiek
pagal termovizinius duomenis, karnizai praleidzia vandenj ant fasado sienu, stogas jrengtas i§
degiy medziagy (lentos, ruberoidas, polestireninis putplastis).

9. Pagal atliktus termovizinius tyrimus, beveik visi lauko langai ir durys visiSkai neatlieka Silumos
izoliavimo funkcijos.

Nustatytas neatitikimas tarp pastato vertingyju savybiy ir esamos situacijos:

1.1.4 punkte nurodyta I-1II a. perdanga mediné sijiné, tuo tarpu, pagal ankstesng dokumentacijg ir
dalyje viety matoma natiiroje S ir SV korpusy medinés sijinés perdangos pakeistos jrengiant L90x90x8
kampuodius su Siluminiy tragsy ploks§témis loviams uzdengti "PT 12.5-11.9" tarpuose (virs patalpy 106-
109, 206, 207, 213). Perdanga vir§ 309 patalpos pakeista j monoliting.

Atitikimas normatyviniy dokumenty reikalavimams

Pagal PTR 2.02.03:2007 esami miro pazeidimai klasifikuojami kaip Zymis, todél pastato
konstrukcijos turi buti jvertintos pagal STR 2.05.03.2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo
pagrindai® (Zin., 2003, Nr. 59-2682) bei statybos techninj reglamentg STR 2.05.09.:2005 ,,Miiriniy
konstrukcijy projektavimas® (Zin., 2005, Nr. 14-443).

Remiantis STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“, 1 priedu, statinyje yra nustatyti
galimos avarinés buiklés pozymiai: p.2.2, miirinés sienos ir mariniai stulpai, kiauriniai plySiai sienose,
kuriy maksimalus plotis didesnis negu 5 mm; p.4.4, mirinés-skliautinés perdangos, metaliniy elementy
korozija, dél kurios suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis.

Pritaikant pastatg muziejiniai veiklai, pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos*, naudojimo
apkrovos kategorija bus C3. Visose patalpose, kur néra jrengta papildomy metaliniy sijy perdangy
mediniy sijy laikomoji galia nepakankama, netenkinami STR 2.05.07:2005 ,,Mediniy konstrukcijy
projektavimas‘ reikalavimai.

Miro sienos virs 101, 102 ir 105 patalpy (dirbancios kaip skliautai) netenkina STR 2.05.09:2005
,,Miriniy konstrukcijy projektavimas® reikalavimy. Pagal preliminarius skaiCiavimus vertikalts
gniuzdymo jtempimai Pilies gatvés fasado pirmo auks$to miro stulpuose tarp langy gali siekti 2,1MPa.
Miiro stiprumo jvertinimui biitina atlikti papildomus tyrimus.

Projekto GS dalyje numatytas reikalavimas, kad gaisriniy skyriy atskyrimo sieny atsparumas ugniai
turi buti nemazesnis kaip REI-M 90, pastatas nuo priblokuoty namy Pilies gatvéje ir Literaty gatvéje
biity atskirtas REI-M 180 atsparumo ugniai sienomis. Sis reikalavimas tiiréty biiti taikomas esamoms
miro sienoms J-J* aSyse ir sienai 11 aSyje, taiau nustatyti esamy sieny atsparumga ugniai, arba projekto
SK dalyje numatyti priemones jo uZtikrinimui néra galimybiy. Reikalavimas netenkinamas. Projekte
numatoma jrengti naujg molio plyty miiro sieng 11 aSyje, tenkinanc¢ig REI-M 180, atskirian¢ig pastato
mansardinj aukstg ir stogg nuo priblokuoto pastato Literaty gatvéje, nejrengiant GS dalyje numatyty
uzkarpy.
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Projekto GS dalyje numatytas reikalavimas, kad laikanciy konstrukcijy atsparumas ugniai biity
nemazesnis nei R 60, laiko sieny atsparumas ugniai biity nemazesnis nei EI 15, laiptiniy vidiniy sieny
atspaumas ugniai blity nemazesnis nei REI 60. Reikalavimas turéty buti tatkomas visoms esamoms
pastato miiro sienoms. Nustatyti esamy sieny atsparumg ugniai arba projekto SK dalyje numatyti
priemones jo uztikrinimui néra galimybiy. Reikalavimas netenkinamas. Remiantis vizualiu jvertinimu,
didesné dauguma esamy miro sieny, potencialiai galéty tenkinti §j reikalavima, to patvirtinimui biitina
atlikti statinio ekspertize.

Projekto GS dalyje numatytas reikalavimas, kad auksty, pastogeés patalpy, risio perdangy
atsparumas ugniai blity nemazesnis nei REI 45. Reikalavimas turéty buti taikomas viso pastato
perdangoms. Nustatyti esamy perdangy atsparumg ugniai arba projekto SK dalyje numatyti priemones
jo uztikrinimui néra galimybiy. Reikalavimas netenkinamas. Remiantis vizualiu jvertinimu, dalis
perdangos vir$ riisio (miirinés arkos) galéty tenkinti §j reikalavimg. Akermano skliauteliy perdangos ir
visos mediniy sijy perdangos reikalavimo netenkins. Projekte numatoma perdangy stiprinimas — 60mm
monolitinio betono sluoksnio jrengimas ant naujy metaliniy sijy —i$ dalies padidins jy atsparuma ugniai
i§ virSutinés pusés. Esamy mediniy sijy konservavimas, apkrovos sumazinimas ir garso izoliacijos
jrengimas i§ akmens vatos iSdalies padidins jy atsparumg ugniai. Sustiprinty perdangy struktiira
sudétinga, gaisro atsparumui nesertifikuota, jvertinti SK dalyje sustiprintos perdangos atsparuma
ugniai néra galimybiy dél neatlikty tyrimy.

Projekto GS dalyje numatytas reikalavimas, kad stogo konstrukcijy atsparumas ugniai biity
nemazesnis nei RE 20. Reikalavimas turéty biti taikomas visiems esamiems elementams: gegnéms,
murlotams, rams¢iams, metalinéms stiprinimo sijoms. Nustatyti jy atsparuma ugniai arba projekto SK
dalyje numatyti priemones jo uztikrinimui néra galimybiy. Reikalavimas netenkinamas. Projekte
numatoma dege stogo Siluming izoliacijg pakeisti nauja nedegia SPU tipo izoliacija, esamas atviras
metalines stiprinimo sijas 411 patalpoje nudazyti atsparumg ugniai didinanciais daZzais. Atviros
medinés konstrukcijos 411 patalpoje saugomos.

Projekto GS dalyje numatytas reikalavimas, kad laiptiniy laiptatakiy, aikSteliy ir laiptus laikanciy
daliy atsparumas ugniai blity nemazesnis nei R 45. Reikalavimas turéty biti taikomas esamiems
elementams. Nustatyti jy atsparuma ugniai arba projekto SK dalyje numatyti priemones jo uztikrinimui
néra galimybiy. Projekte numatyta rekonstruojant laiptus pirmame aukSste tarp 2-3 aSiy, laikancias
metalines sijas apsaugoti tinku. Tinko sluoksnis turi biiti atstatomas buvegs — iki 1cm. Tai neuztikrins
reikiamo atsparumo ugniai.

Rekonstruojamas pastatas yra paminklas, esamos konstrukcijos yra vertingyjy savybiy saraSe ir yra
saugomos. Didesnéje dalyje padidinti jy atsparumg ugniai dazant jas ugniai atspariais dazais arba
aptaisant nedegiomis medziagomis néra galimybiy. Visos galimos jgyvendinti ir nepazeidZiancios
vertingyjy savybiy gaisro apsaugos priemonés SK dalyje numatytos. Esamy konstrukcijy atsparumo
ugniai nustatymui biitina atlikti statinio ekspertize. Visy GS dalyje numatyty reikalavimy
igyvendinimui reikeéty keisti pastato vertinggsias savybes.

Projekte numatyty darby saraSas
Dél neatlikty ardomyjy tyrimy projekte numatyty stiprinimo darby kiekis priimtas maksimalus,
tariant, kad visose kritinése vietose néra jrengta jokiy papildomy stiprinimo elementy. Atlikant ardymo
darbus biitina kviesti PDV ir visus sprendinius patikslinti bei parengti darbo projekta.
Sioje projekto dalyje numatyti tokie darbai:
Demontuojamos pertvaros 101 patalpoje. 2 asyje, sienoje tarp 101 ir 116 patalpy jrengiama sagrama

i§ profiliy UPN200, demontuojama laipty 116 patalpoje apatinis uZsisukantis marSas iki tarpinés
aikstelés prie 3 asies. Turéklai ir laipty pakopos saugomos! (B.4, B.5)

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS Lapas 9/ 65



UAB ,,Senojo miesto architektai*

Panaikinami tempimo jtempimai miro sienoje pirmame aukste (siena dirba kaip arka), F aSyje tarp
patalpy 101-102, kartu dalinai nukraunant arkas riisyje. Tam jos apacioje jvedama sudétiné metaline
sija i§ dviejy lakstinio plieno juosty 250x15 sujungty tarpusavyje varztais. (B.4, B.5)

Atidaroma buvusi dury anga pirmo auksto sienoje E aSyje 1§ 102 | 103 patalpa, prieS tai jrengus
naujg saramg i§ profiliy UPN 200. (B.4)

116 patalpoje jrengiamos naujos laiptasijos i§ profiliy IPE 160, atstatomi laiptai, panaudojan
iSardytas pakopas. Triikstamos pakopos pagaminamos naujos analogiskos esamom. Jrengiami nauji
laiptai 101 patalpoje. (B.5)

Panaikinami tempimo jtempimai miiro sienoje antrame aukste (siena dirba kaip arka), ayje 1a, tarp
patalpy 205 ir 207. Tam pirmame aukSte iSardzius esamas gipso kartono pertvaras ir ventiliacijos
jrengimus, patalpose 101 ir 102 jrengiama metaliné sija nuo sienos E aSyje iki sienos J aSyje. Sija |
sieng F aSyje neriamema. Sijos 102 patalpoje jrengiama vir§ Akermano skliautelio sijos. Maksimaliai
Lhukrovus® auk$¢iau esancias patalpas, tarpas vir§ naujai jrengtos sijos ir sienos vir§ jos standZiai
uzpildomas betonu. (B.4, B.5)

Kartu su perdangos vir§ pirmo auksto stiprinimu panaikinami tempimo jtempimai miiro sienoje
antrame aukste (siena dirba kaip arka), aSyje 1b, talp patalpy 202 ir 203. Tam, iSardZius grindy danga
sienos apacioje jvedamos metalinés sijos UPN 220 i abiejy sienos pusiy susukant jas varZtais. (B53)

Kartu su perdangos vir§ treio auk$to stiprinimu panaikinami tempimo itempimai miiro sienoje
aketvirtame aukSte (siena dirba kaip arka), asSyje 1b, talp patalpy 404 ir 405. Tam, iSardZius grindy
dangg sienos apacioje jvedamos metalinés sijos UPN 220 i$ abiejy sienos pusiy susukant jas varztais.
(B.16)

Pritaikant pastatg muziejinei veiklai, turi buiti stiprinamos visos perdangos. Siekiant i§saugoti luby
lipdybg, projekte priimtas sprendimas jrengti naujas monolito perdangas ant metaliniy sijuy.

Stiprinamos perdangos antro auks$to patalpose 205, 207, 204, 206, 203, 202, 201 — naujai jrengty
grindy virSaus altitudé +4,84; 215, 216, 218, 217, 219, 220, 221, 222 — naujai jrengty grindy virSaus
altitudé +4,96. (B.9)

Stiprinamos perdangos tre¢io auks$to patalpose 307, 306, 308, 305, 304, 301, 302, 303 — naujai
jrengty grindy virSaus altitudé +8,83; 312, 313 — naujai jrengty grindy virSaus altitudé +8,79; 314, 315,
316, 317, 319, 318 — naujai jrengty grindy virSaus altitudé +8,79 (buvo +8,73) (B.13)

Stiprinamos perdangos ketvirto auksto patalpose 401, 403, 402, 404 — naujai jrengty grindy virSaus
altitudé +12,66 (buvo +12,61); 405, 406, 407, 408 — naujai jrengty grindy virSaus altitude +12,09 (buvo
+12.06). (B.16)

Perdangy stiprinimui iSardoma esama grindy danga, iSvaloma tarpai tarp sijy iki iStisinio luby lenty
apkalimo. Atidengus perdangos sijas PV ir PDV turi patikslinti jy bukle, kur reikia biitina atlikti jy
remontg protezuojant ar stiprinant, padengti antiseptikais ar kitomis konservavimo priemonémis.
Atlikus esamy sijy tvarkymo ir konservavimo darbus, vir$ jy paklojama PE plévelés sluoksnis
hidroizoliacijai. | tarpus tarp esamy mediniy sijy montuojamos naujos metalinés sijos — su esamom
nejungiamos. Garso izoliacijai klojama akmens vata. Tarp metaliniy sijy i§ OSB plokstés jrengiama
liktiniai klojiniai monolito perdangai. Klojamas antras hidroizoliacijos i§ PE plévelés sluoksnis ir
jrengiama 6¢cm storio monolito perdanga, inkaruojama visu perimetru | miiro sienas. Tokiu biidu
esamos medinés sijos palickamos tik luby su lipdyba tvirtinimui, o perdangos naudojimo apkrovas
perims metalo sijos. Kartu per monolitg bus suri$tos miiro sienos, bus jvesta horizontali diafragma.

Atlickant perdangy stiprinimo darbus biitinas maksimalus atidumas ir kruopStumas. Siekiant
maksimaliai apsaugoti lipdinius, rekomenduotina stiprinamai daliai jrengti i§ apacios papildomus
parémimus su minkstais padéklais, pritvirtinti laiking tinkla.

Esamos krosnys saugomos, iSramstant jas tiek i§ apacios, tiek ir auksto ribose. Jei atliekant ardymo
darbus paaiskeés, kad iSsaugoti krosnis sudétinga arba negalima, jstatymy numatyta tvarka turés biti
papildomai priimami sprendimai dél jy iSrinkimo ir surinkimo.
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Kartu su perdangy vir§ pirmo ir antro auksSto tvarkymu sumazinama apkrova sienom B aSyje
pirmame ir antrame auks$tuose, tam perdangy apkrova perskirstoma tik j Sonines sienas, nukraunant
anksciau jrengtas papildomas metalines sijas po mediném perdangos sijom. De¢l anksc¢iau jrengty
metaliniy sijy patalpy 216 ir 314 perdangose, bitina atlikti detalius tyrimus ir sprendinius patikslinti
DP stadjoje. Esama ankstesniy tyrimy ir ankstesné projektiné dokumentacija priestaringa.

Tvarkomas grindynys 102 patalpoje, pakeliant lygj iki +0,33, jrengiant Siluming¢ ir hidro izoliacija.
(B.4)

Tvarkoma jstiklinta galerija antrame aukste tarp SV ir S korpusy, keiGiant sieny ir luby meding
karkasing konstrukcijg nauja 25cm storio ir uzpildant ja nedegia didelio efektyvumo SPU Silumos
izoliacija. Betoninis grindy perdenginys apS$ildomas i§ lauko pusés 20cm SPU izoliacija ir
nutinkuojamas. (B.12)

Tvarkomi plyty miro skliauteliai ant metaliniy sijy vir§ pirmo auksto patalpos 102 ir riisio patalpos
R16. I8 apacios paSalinamas tinko sluoksnis ties metalo sijomis, sijos nuvalomos nuo ridziy,
dengiamos apsauginiais dazy sluoksniais ir vél uztinkuojamos. Stiprinant perdanga vir§ 102 patalpos,
Akermano skliauteliai atidengiami i§ virSaus, metalo sijos nuvalomos nuo ridziy ir padengiamos
apsauginiais dazais, ant skliauto jrengiama Siluminé izoliacija iS purSkiamo uzdary pory puty
poliuretano. (B.1, B.3)

Esami pamatai i§ lauko pusés atkasami iki 1-1,5m gylio, miiras nuvalomas ir nutinkuojamas
cementiniu skiediniu. Priklijuojama klijuotiné hidroizoliacija, arba padengiama karSta bitumine
mastika (tikslinti DP), irengiama $iluminé izoliacija ir ventiliaciné membrana.

I§ Latako g. pusés riisio siena ties esamu rysiy Suliniu turi buti atkasta metru Zemiau nei Sulinio
dugnas arba iki pamato apacios ir hidroizoliacija jrengiama per visg atkasta aukstj. Sulinys turi bati
atitrauktas nuo sienos maziausiai per Siluminés izoliacijos storj, jame jrengtas hermetinis dugnas ir
dangtis, visi jvadai privalo biiti uzhermetizuoti. (B.4)

Tvarkomas pastato stogas. Dangos iSardomos iki konstrukcijy: nuardoma apskardinimai, cerpés,
lenty paklotas. ISardoma esama $iluminé izoliacija. Esamos medinés gegnés ir iStisinis apkalimas
lentomis i§ vidinés pusés su vidaus apdaila iSsaugomas, gegneés papildomai padengiamos antiseptiko
sluoksniu. Atidengus esamas gegnes, biitina kviesti PDV esamy gegniy biiklés jvertinimui. Esamos
gegnés kuriy biiklé bus jvertinta nepatenkinamai turi biiti remontuojamos protezuojant arba Salia
jrengiant naujg, arba pakeistos naujomis, priklausomai su konkretaus vertinimo.

Per visg stogg ant vidinio i$tisinio pakalimo ir gegniy klojama garo izoliacija — PE plévelé. Prie
murloty garo izoliacija uzleidziama ir suklijuojama su hidroizoliacija jrengta po murlotu.

Vietoje buvusios Siluminés izoliacijos klojama nauja i$ didelio efektyvumo Silumos izoliaciniy
ploks¢iy kuriy Silumos perdavimo koeficientas 0,020W/mK ar mazesnis, klojant dviem
persidengianciais sluoksnius po 10cm storio, plotj pripjaunant pagal tarpus tarp gegniy.

Jrengiama difuziné véjg izoliuojanti plévelé, bei atstatoma Cerpiy danga ir apskardinimas suapdailos
elementais pagal architekttros sprendinius.

Visi tiiriniai stoglangiai perdaromi tiek kiek reikia, kad biity jrengta garo izoliacija 18 vidinés pusés,
Siluminé izoliacija i§ SPU ploksciy ir difuziné izoliacija. Apdaila atstatoma pagal architektiiros
sprendinius (B.18).

Esamas liftas demontuojamas iSardant visas konstrukcijas iki rostverky. Lifto duobé gilinama iki
numatytos altitudés. Esant nebiriam gruntui, kasama tik i$ vidinés pusés iki poliy Sony ir apibetonuoja.
Esant biriam gruntui kasama i§ abiejy pusiy ir tarp poliy jrengiama atraminé siena.

Irengiama nauja sgrama dury angai | riisj ir iSkertama anga.

[rengiama dury anga vietoje lango mansardiniame auk$te

Jrengiama naujos metalinés lifto konstrukcijos. (B.7, B.8)
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Jrengiamos naujos metalinés sgramos vir$ lifto dury miro sienos ir lifto Sachtos rémo sujungimui.
(B.2,B.4,B.6,B.8)

Pagilinamas riisys R14, R09, R10 patalpose iki -2,19 lygio jrengiant pamaty pavedimus.

Pamaty pagilinimas vykdomas etapais: plane 70-100 cm atkarpomis su 7 dieny technologinémis
pertraukomis arba minimaliu 2m atstumu tarp gretimy atkarpy. Esamas pamatas atkasamas i§ vidaus
~30cm Zemiau projektuojamo grindy lygio. Atkasus kiekvieng pamaty atkarpa, kvie¢iami PV, PDV ir
inZinierius - geologas, kurie nustato esamo pamato konstrukcijg ir biikle, pazeidimy pobudj ir
priezastis, jgilinimg, gruntinio vandens lygj, grunto mechanines-fizines savybes. Apibendrinus
duomenis pateikiamas pamaty pagilinimo ir remonto galutinis sprendinys. Grieztai draudZiama
vykdyti darbus be rastiskai jforminto PV ir PDV leidimo.

Prie§ betonuojant esamas pamatas nuvalomas metaliniais Sepeciais, nuplaunamas vandeniu,
paSalinamas silpnas skiedinys, o sitilés, tarpai tarp akmenu, plysiai, uzpildomi restauraciniu sudétiniu
S5 markes skiediniu. Po pamato padu jplikiamas granitinés skaldos sluoksnis.

RO09 ir R10 patalpoje 8alia 7 aSies jrengiama atraminé sienuté Salia esamos sienos. Jos jrengimas
vykdomas etapais, pirmuoju etapu rankiniu gragztu sugreziami poliai d200 kas 25-30cm. Antruoju
etapu, atkasus gruntg iki projektinio lygio poliy virSus apibetonuojamas.

[rengiami pogrindZio kanalai inZineriném sistemom.

Pirmuoju etapu jrengiama kanalo dalis dury tarpe tarp RO7 ir RO8 patalpuy. Salia kanalo sienos ruoze
jrengiamas ir uZbetonuojamas metalinis vamzdis, nuoteky sistemai. I§vedZiojus nuoteky sistema
jrengiama kita kanaly dalis. Pogrindzio kanalai R14 patalpoje jrengiami tarp pamaty pavedimy. R09 ir
R10 patalpose — viena siena naudojama pamaty pavedimas, kita jrengiama naujai.

Betonuojant pogrindzio kanalo dugna, inzinerinése dalyse nurodytose vietose jrengiamos
papildomos prieduobés vandens surinkimui avarijos atveju. Dangtis gali biiti jrengiamas i§ tipiniy
Siluminiy trgsy loviy dangéiy P-5g-8 arba P-8g-8, arba jrengiamas monolitinis ant liktinio klojinio i8
OSB-4 plokstés. Inzinerinése dalyse numatytose vietose dangtyje jrengiami liukai.

115 ir 114 patalpose ardomos nereikalingos pertvaros. (B.4)

113 patalpoje ardomos nereikalingos pertvaros, perdaromi laiptai i§ riisio, panaikinant uzsukima.
(B4)

108 patalpoje ardomos pertvaros, jrengiamos durys j 107 patalpa, jrengiama nauja sgrama i profiliy
UPN200, uzmirijamos durys i 104 patalpg. (B.4)

Sienoje tarp 107 ir 105 patalpy jrengiama sgrama i§ profiliy UPN300. Tik jrengus perdangy vir$
pirmo ir antro auk$ty stiprinima, ardoma sienos dalis po saramg jrengiant naujg angg. (B.4)

Tvarkoma riisio miiro sienos. Viduje paSalinant apnasas ir atsilupusj tinkg, uztaisant iStrupéjusias
miiro siiiles. (B.3)

Ardomos nereikalingos pertvaros 210, 211, 201, 221, 222 patalpose. (B.12)

Ardomos nereikalingos pertvaros 401 ir 406 patalpose, ardomi ir atstatomi laipteliai 405 patalpoje.
Pagal poreikj, atsizvelgiant | perdangos stiprinimo darby technologinius apribojimus, ardomos ir
atstatomos pertvaros 401, 402 ir 404 patalpose. (B.17)

Vertingosios savybeés ir Sioje projekto dalyje numatyti veiksmai jy iSsaugojimui

1.1.2. iSplanavimas — kapitaliniy sieny tinklas — i§saugomas, sustiprinamas jvedant tempiamas sijas
sieny dirbanciy kaip arkos apacioje;

kolonos, sieny angos, niSos — iSsaugomos, restauruojamos;

plyty mirro stulpas riisio patalpoje — nekei¢iama, sumazinama apkrova,
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statiakampés langy ir dury angos I-1IT a., mansardoje — iSsaugomos, restuaruojamos;

rlisio angos, nisos su segmentinémis ir pleistinémis sagramomis, dury angos vieta riisio patalpoje Nr.
13 — iSsaugoma, restauruojama;

1.1.3. jstiklinta galerija, jungianti V ir S korpusus II a., grindy perdenginys betoninis, sieny ir luby
mediné karkasiné konstrukcija — restauruojama, perdanga apsiltinama ir apacios;

1.1.4. konstrukcijos pamatas — jrengiami pamaty pavedimai po kai kuriom rytinio korpuso sienom,
visu atviru perimetru i$ lauko jrengiama hidroizoliacija ir apSiltinimas;

akmeny ir plyty miro risiy sienos, I-I11I, mansardos bei pastogés plyty miiro sienos — iSsaugoma,
restauruojama, sustiprinama;

risio patalpy Nr. 4-15 plyty miro cilindriniai skliautai, patalpy Nr. 1, 2, 3, 17 kryzminiai skliautai
— i8saugoma, restauruojama;

plyty miro skliauteliai ant metaliniy sijy 1 a. patalpoje Nr. 107 bei V korpuso tarpuvartéje —
restauruojama, dalis surtidijusiy metalo sijy kei¢iamos naujomis, jrengiamas apSiltinimas i8 virSaus;

mediné sijiné I-III a. perdanga — iSsaugoma ir stiprinama jrengiant dubliuojanCig monoliting
perdangg ant metaliniy siju;

mediné gegniné stogo konstrukcija — iSsaugoma, restauruojama;

funkciné jranga — riisio patalpos Nr. 1 plyty miro laiptai, jy mediniy antpakopiy tipas; SR korpuso
metaliniai laiptai, ju metaliniai turéklai su mediniais porankiais i§ I j II, III a., vieno marSo mediniai
laiptai su metaliniais turéklais ir mediniais porankiais i$ III a. | pastoge — iSsaugoma, restauruojama;

V-S korpusy g/b laiptai ir juy metaliniai turéklai i§ T a. j I1, TIT a., juy mediniy porankiy tipas —
uzsisukanti dalis pirmo auksto marSo perdaroma pritaikant muziejaus reikméms, iSsaugant pakopas
turéklus, porankius, uzsisukancios laiptasijos perdaromos j tiesias.

inZineriné jranga — glaztiruoty kokliy krosnys II a. patalpoje Nr. 203, 204, III a. patalpose Nr. 303,
304, 305; glaziruoty kokliy krosniy tipai IT a. patalpose Nr. 201, 202 bei 208, 209, III a. patalpose Nr.
301, 302 — iSsaugoma, susije su perdangy stiprinimo sprendiniais: patikslinus krosniy atrémimo vietas,
tikslinami jy i$saugojimo sprendiniai.

1.1.5. vidaus dekoras — gipso, papjé masé luby lipdiniai I a. patalpose Nr. 102, 105, II a. patalpose
Nr. 201, 202, 203, 204, 208, 209, 211, IIT a. patalpose Nr. 301, 302, 303, 304, 310; dalis lipdiniy
polichromuoti (dalis lipdiniy atkurta: rozetes patalpose Nr. 202, 209, 301; lubuy, sieny, kolony apdaila
— I-IIT a., mansardos ir risio patalpy Nr. 1, 3 luby ir sieny tinkas (2003 m. uzdaZyta cesesiné tapyba I
a. patalpose; lubu, sieny polichrominis dekoras I a. patalpose Nr. 103, 105, IT a. patalpose Nr. 202, 203,
204,208,209, 210, 211, I1I a. patalpose Nr. 301, 302, 303, 305, 307, 309, 310, 312, mansardinio auksto
patalpose Nr. 401, 402, 403, S korpuso laiptingje tarp I ir II a. — iSsaugoma. Projekte numatytos
priemonés turi biiti patikslintos rengiant darbo projekta;

grindy, pandusy, laipty pakopy danga ar dangos medziaga, jos tipas — riisio patalpy Nr. 4, 7, 17
akmeny grindinys, patalpy Nr. 5, 6 akmeny grindinio fragmentai (archeologiniy tyrimy metu akmeny
grindinys rastas riisio patalpose Nr. 2, plyty grindinys risio patalpose Nr. 1, 3; skydinis parketas, jo
tipas I a. patalpoje Nr. 105, II a. patalpose Nr. 201-203, 208, 209, III a. patalpose Nr. 301-303, 310;
keramikiniy plyteliy grindys I a. patalpose Nr. 101, 102, 103; lenty grindy tipas II a. patalpose Nr. 204,
205, 214, TII a. patalpose Nr. 304-309, 314, mansardos patalpose Nr. 401-406 — grindy dangos tipas
iSsaugomas. Papildomai nurodymus Zitiréti architektuiros ir tvarkybos dalyse;

1.3.5. takai, keliai ar jy dalys, dangos — akmeny grindinio tipas tarpuvartés pakrasc¢iuose ir palei P
korpuso S fasada, S korpuso P fasada — kur biitina kruops¢iai iSrenkamas ir atlikus butinus remonto
darbus surenkamas atgal. Papildomai nurodymus Zitiréti architektiiros ir tvarkybos dalyse.

Laikan¢iyjy ir atitvary konstrukcijy principinis parinkimas statiniui

Esamos laikancios statinio konstrukcijos yra keraminiy plyty ir lauko akmeny miiras riisyje, arkinés
miiro perdangos vir$ riisio, keraminiy plyty miro sienos, auk$ty perdangos ant mediniy siju, medinés
stogo gegnés. Ankstesniy remonty metu kai kur medinés perdangy sijos sustiprintos metalo profiliais,
kai kur vir§ medzio sijy ant metalo profiliy jrengta papildoma monolitiné perdanga. Dauguma pertvary
yra miurinés, kai kurios karkasinés. Esami vidaus laiptai yra jvairiy tipy — metaliniai, monolito pakopos
ant metaliniy sijy, mediniai.

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
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Atliekant rekonstrukcijos darbus naujos naudojamos medziagos turi buti maksimaliai artimos
esamoms ir turéti geresnius esminius parametrus. Projekte numatyta i§saugoti visas esamas statinio
laikanciasias konstrukcijas. Naujai jvedamos konstrukcijos: monolitiniai pamaty pagilinimai,
monolitinés perdangos ant metaliniy sijy ir SPU tipo stogo Siluminé izoliacija.

Projekto sprendiniai numato tokiy medZziagy panaudojima:

- sunkusis betonas C16/20, C20/25, C30/37 pagal LST EN 206-1:2002;

- armatiira S400 ir S500 pagal LST EN ISO 15630-1:2011;

- valcuoty profiliy plieno markés — S355J2G3, S355JRH pagal EU 10027-1;
- mazginiy laksty plieno marké S275J2G3, S275JR pagal EU 10027-1;

- miras keraminiy plyty M150 markes, skiedinys S5 markes;

Kompleksinio konstrukeijy skai¢iavimo bendrieji duomenys

Elementy skaiciuojamosios schemos

Skai¢iavimai atlickami keliais etapais: skaiiavimo schemoje atitinkancioje esamg situacija,
priémus miiro deformacijy modulj E=0,5*Ecm, perdangy savo svorio apkrovg 2,9kPa ir naudojimo
apkrovg 1,5kPa nustatoma pirminés pamaty apkrovos.

Skai¢iavimo schemoje atitinkan¢ioje projektinius pasitlymus, priémus miiro deformacijy modulj
E=0,5*Ecm, perdangy savo svorio apkrovg 2,9kPa ir naudojimo apkrova 5kPa tikrinama konstrukcijy
saugos ribiniai biiviai, nustatomos naujos pamaty apkrovos, parenkamos stiprinamy perdangy
metalingés sijos, parenkami lifto metalinio rémo elementai.

Priémus miiro deformacijy modulj E=0,8*Ecm apskai¢iuojami pastato savieji svyravimai nuo
nuolatiniy apkrovy ir bendri poslinkiai.

SkaiGiuojamoje schemoje miurinés sienos, monolitinés perdangos, laiptatakiai ir marSai
modeliuojami plokSciaisias elementais, mirinés, metalinés ir monolitinés kolonos ir sijos
modeliuojamos strypiniais elementai. Perdangos ant mediniy sijuy modeliuojamos ,.clading® tipo
elementu perduodanciu apkrovas sijai proporcingai nuo tenkancio ploto.

Struktiiriskai projektuojamas pastatas sudarytas i§ skirtingy kryp¢iy miiriniy sieny ir jas jungianciy
horizontaliy mediniy perdangy sijy. Mirinés sienos skirtingose kryptyse uztikrina horizontaly pastato
standuma. Dalis miiriniy sieny projektuojamos kabamosios, jos skai¢iuojamos pagal STR 2.05.09:2005
VIII skirsnj.

Riisio sienos yra veikiamos grunto spaudimo ir pastaty slégio. Priimta, kad lenkimo momentus nuo
grunto pilnai kompensuoja pastaty slégis. Igilinant pamatus §i salyga turi buiti i§laikoma. Skai¢iavimo
schemoje grunto ir gretimy pastaty apkrova nepridedama.

Atramos modeliuojamos taskiniais standZiais elementais ant tampraus pagrindo, tamprumo

koeficientas apskai¢iuotas priimant, kad atraminis grunto sluoksnis yra vidutinio tankumo ir vidutinio
rupumo smelis.

Miiro sieny atramos priimtos standzios. Miiro sienose sagramos modeliuojamos strypiniu elementu
atremtu Sarnyriskai.

Laipty aikStelés ir marSai modeliuojami ploksciaisiais elementais. AikStelés su sienomis sujungtos
standziai, mar8ai sujungti tik su aikStelémis, SarnyriSkai.
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Tipiniy pjuviy skai¢iavimo schemoms isdéstymas pirmo auksto plane:
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Tipinis pjavis SP4 su skai¢iavimo schema:
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Apkrovos

Apkrovos priimtos ir juy deriniai sudaryti pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos‘
reikalavimus.

Dinaminiy bei vibraciniy apkrovy pastate nenumatoma.

Temperatiiriniai poveikiai

Temperatiiros poveikis taikomas muriném sienom. Poveikio reik§més nustatytos pagal XIV skyriy.
Vidutiniy temperattiry pokyc¢io elemento skerspjivyje charakteristinés reikSmés yra Siltu metu 24,48
laipsniai, o $altu -31,04 laipsnio. Bendras aplinkos temperatiiros pokytis, darantis jtakg konstrukeijy
deformacijai, priimtas 56 laipsniai. Pilnaviduriy molio plyty temperatirinio ilgéjimo koeficiento
reikSmé priimta 0,000005.

Sniego apkrovos
Sniego apkrovos rajonas II, sk = 1,6 kPa;

Stogy kampai svyruoja nuo a~19° iki a~31%; visiems priimtas p=1,0;

Véjo apkrovos

Dél labai mazos véjo jtakos, (pastatas apsuptas aukStesniais statiniais i§ visy pusiy, turi tik tris
atvirus fasadus, kurie yra prieSais aukStesnius pastatus, kitos sienos yra bendros) jo poveikis atliekant
patikrinamuosius skai¢iavimus nevertinamas. Bendruoju atveju taikytina véjo apkrovos apskaiCiuotos
I véjo greicio rajonui, C vietovés tipui. Savyjy svyravimy pirmasis daznis 1.66Hz didesnis uz ribinj
(0.95), todél atliekant detalius skai¢iavimus turéty buti vertinama véjo apkrovos pulsavimo dedamoji.
Koeficientai ¢(z): ¢(5m)=0.4, ¢(10m)=0.4, ¢(20m)=0.55, aerodinaminiai koeficientai cc=0,8; ce=0,6.

Naudojimo apkrovos
Komercinés patalpos, mansardiniuose aukStuose — B kategorija 2kPa.

Muziejaus patalpos, laiptinés ir balkonai — naudojimo apkrova priimta pagal C3 kategorijg:
qk=5,0kPa; Qk=7,0kN.

Nuolatinés apkrovos

Stogas pagal detales StD.1 ir StD.2 (Cerpiy danga), R>8.6 m?’K/W (norminei reikalavimai
netaikomi), savas svoris 1,27kPa.

Priimtas esamy perdangy sgvas svoris: saugomy luby ir mediniy sijy 0,82kPa; saugomy luby i§
akermano skliuateliy vir§ pravaziavimo 2,26kPa patalpose 2,2kPa; saugomuy metaliniy perdangy
laiptinéje 0,8kPa; saugomy skliautiniy miro perdangy virs risio 3,60kPa. Stiprinamy perdangy pagal
principing stiprinimo detalg¢ naujai jrengiamos metalinés sjos ir monolito sluoksnis 1,72kPa. Grindys
pagal detale GD.210-GD.212 1,64kPa.

Visy stiprinamy perdangy i$skyrus GD.210-GD.212 buvusi apkrova ~2,9kPa stiprintos perdangos
apkrova 0,82+1,82=~2,62kPa.

Patikrinamiesiems skai¢iavimams priimta sieny muras su parametrais: tamprumo modulis
E=990MPa; tankis 18kN/m3; skai¢iuojamasis stipris 1MPa.

Miiriniy lauko sieny apsiltinimas nejrengiamas, reikalavimai netaikomi.
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Modelyje naudoty apkrovy suvestiné lentelé:

Pavadinimas | Dydis Aprasymas

1:DL1 Factor=1,00 Savas svoris liftas

2:DL2 PZ=-0,82 kPa I$liekanciy luby ir mediniy sijy nuolatinis svoris

2:DL2 PZ=-2,26 kPa I8liekancios lubos i§ akermano skliauteliy virs pravaziavimo
3:DL3 PZ=-1,72 kPa Grindys ant metaliniy sijy pagal tipine detale

4:DL4 PZ=-2,20 kPa Nekei¢iamos esamos perdangos i$ akermano skliauteliy
4:DL4 PZ=-0,80 kPa Nekeit¢iamos esamos metalinés perdangos laiptinéje
4:DL4 PZ=-3,60 kPa Nekei¢iamos esamos perdangos i miro

4:DL4 P7=-1,27 kPa Restauruojamas Cerpiy stogas

5:DL5 PZ=-1,64 kPa Grindys ant monolitinés perdangos virs | auksto

6:LL1 PZ=-5,00 kPa Naudojimo apkrova C3 kategorija

6:LL1 PZ=-2,00 kPa Naudojimo apkrova B kategorija

7:SN1 Pz=-1,60 kPa Sniego apkrova

Patikimumo, pasekmiy klasé, ilgaamziSkumas

Pastatas rekonstruojamas, priimta konstrukcijy patikimumo koeficientas pagal paskirtj yi=0,95;
Poveikiy koeficientas KFI=1,0.

Galimy deformacijy leistini dydZiai

Atskiry konstrukcijy galimas deformacijas ir nuokrypius ZiGiréti Sio projekto techninése
specifikacijose.

Konstrukcijy vertikalieji ribiniai jlinkiai nustatomi pagal STR 2.05.04:2003 III skirsnio
reikalavimus.

Perdangy ir sijy jlinkiai nustatomi nuo pastoviy ir laikiny ilgalaikiy apkrovy ir turi nevirSyti L/250.
Jlinkis nuo 1kN koncentruotos apkrovos tarpatramio viduje turi nevirSyti 0,7mm. Saramy jlinkiai turi
nevirsyti L/200.

Pagal STR 270 punktg pastatams iki 40m auk$Cio véjo apkrovos sukeltas pamaty posvyris
nevertinamas.

Ribiniai horizontalieji pastato poslinkiai nustatomi pagal 17.4 lentelg: h/500 (17m/500=3,4cm).

Ribiniai poslinkiai auksto ribose: hs/500 visiems aukstam, ¢ia hs — aukSto aukstis. Kai hs=3,0m
atitinkamai 3,0m/500=6mm.

Maksimali temperatiiriné miro sieny deformacija ~5Smm — mazesné uz ribing. Temperatiiry jtakos
galima nevertinti.

Projekte naudoti atsargos koeficientai

GelZbetoniniy konstrukcijy patikimumo koeficientas — 1,5;

Miriniy konstrukeijy patikimumo koeficientas — 3,0;

Metaliniy konstrukcijy patikimumo koeficientas — 1,1;

Nuolatiniy apkrovy dalinis patikimumo koeficientas — 1,35;

Kity apkrovy dalinis patikimumo koeficientas — 1,3;

Patikimumo indekso daugiklis — 0,95 (STR 2.05.03:2003 1 priedo 1 lentel¢);
Poveikiy koeficientas — 1,0 (STR 2.05.03:2003 3 priedo 3 lentelé).
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Modelyje naudotuy kombinaciju apibrézimo lentelé:

Pavadinimas ApibréZimas

uLs/1 1*1.35+6*1.30+2*1.35+ 3*1.35+4*%1.35+5%1.35

uLs/ 2 1*1.35+2*%1.35+3*1.35+4*1.35+ 5*1.35

uLs/3 1*1.35+6*1.30 + 7*0.91 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.35 + 5*1.35

UuLs/ 4 1*1.35+6*0.91 + 7*¥1.30 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.35 + 5*1.35

UuLs/ 5 1*1.35+ 7%1.30 + 2*1.35 + 3*1.35 + 4*1.35 + 5*%1.35

SLS/ 1 1*1.00 + 6*1.00 + 7*0.70 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

SLS/ 2 1*1.00 + 6*%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

SLS/ 3 1*1.00 + 2*¥1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

SLS/ 4 1*1.00 + 6*¥0.70 + 7¥1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00

SLS/ 5 1*1.00 + 7%¥1.00 + 2*¥1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00
Pamatai

Esami pamatai netyrinéti. I§ ankstesnés projektinés dokumentacijos galima priimti, kad pamatai yra
akmeny ir keraminiy plyty miras. Kaip ir pastatas, pamatai yra jrengti atskirais etapais, per ilgg laikg
susiguléje. I§ vizualiniy tyrimy sprendziama, jog pamaty stiprumas yra pakankamas. Néra jokiy
matomy pazeidimy, kuriuos galéty jtakoti problemos pamatuose.

Pastato perdangy stiprinimas papildomy apkrovy pamatams nesukelia. Pastato dalyje prie Literaty

gatvés apkrovos persiskirsto dél stiprinamy perdangy pasirinkto sprendimo — i§ dalies nukraunami
esami pamatai D*‘ ir B aSyse, ir padidinama apkrova 7 ir 9¢ aSyse.

Pastato naudojimo pobadzio pakeitimas (i§ gyvenamosios j muziejy) apkrovas pamatams padidina
ne daugiau 10%.

Dél risio pagilinimo sprendimy, po pamatais 9° aSyje ir po dalimi vidiniy sieny pamaty irengiamas
pamaty pavedimas. Jrengiant pavedima, atlickama esamy pamaty gylio patikslinimas, grunto duomeny
patikslinimas ir atitinkamai projekte priimty sprendiniy patikslinimas.

Nustacius, kad esami pamatai yra giliau nei projektuojama pavedimo gylis — pavedimai nedaromi.

Dalyje riisio numatyta jrengti naujus pogrindzio kanalus inZineriniai jrangai. Jy jrengimas
kombinuojamas kartu su jrengiamais pamaty pavedimais.

Ties bendra su kaimyniniu pastatu siena 7 adyje pavedimas nedaromas. Salia jos jrengiama atraminé
sienuté i§ greztiniy poliy jrengiamy rankiniu graztu.

Rangovas, atsizvelgdamas j turimas savo technines ir technologines galimybes, gali sitilyti ir kitus
pamaty jrengimo sprendinius.

Konstrukcijy apsaugos priemonés nuo klimatologinio, cheminio, drégmeés poveikio

Pagal LST 12944-2 1 lentelg, plieniniy konstrukcijy koroziskumo kategorija viduje Sildomy patalpy
—Cl1, iSor¢je C3.

Pagal matomas atodangas riisio patalpose esami metaliniai elementai yra stipriai surtidija, dél blogos
ventiliacijos ir padidéjusios drégmés. Projekte numatyta dalies saramy vir§ angy miro sienose
pakeitimas naujomis, taciau atlickant darbus turi buti papildomai jvertinta ir kity elementy paZeidimas
ir jei reikia, jie turi biiti dazomi antikoroziniais dazais, ar kei¢iami naujais.

Visy pamaty ir pogrindzio kanaly aplinkos sglygy klaseé XC2, apsauginis armatiiros sluoksnis
70mm.

Projekte numatoma esamy pamaty nuo Pilies ir Latako gatviy, taip pat vidiniame kieme papildomas
apsiltinimas ir hidroizoliacijos jrengimas.
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Stogai dengiami laikantis dangy gamintojy reikalavimy ir techniniy specifikaciju nurodymu. Visos
iSsikisancios stogo konstrukcijos: parapetai, ventiliacijos kanalai, Svieslangiai, védinimo kaminéliai ir
kitos jrengiamos pagal gamintojy arba darbo bréZiniuose pateiktus sprendimus, naudojant nurodyta
kiekj ir hidroizoliaciniy dangy tipg. Pozeminiy konstrukeijy betonas, kur reikia, turi buiti su atitinkamais
papildais.

Cheminio poveikio konstrukcijoms nenumatoma.

Nuo klimatologinio poveikio konstrukcijos apsaugomos jrengiant Silumineés izoliacijos sluoksnius
stoge ir atitvarose. Cokolio monolitinés sienos ap$ildomos iki ~Im gylio nuo zemés pavirSiaus.

Konkrecius reikalavimus prieSgaisrinei konstrukcijy apsaugai ir jy jrengima taip pat Zitiréti gaisrinés
dalies projekto byloje.

Deformaciniy siiiliy jrengimas

Deformaciniy siyliy statinyje néra, naujy neprojektuojama.

Atitvary garso izoliavimo sprendiniai
Reikalavimai netaikomi.

Aplinkos leistinas akustinio triuk§mo lygis ribojamas HN 33-1:2003.

Projekto daliai biitina parengti darbo projekta, ji rengiant Siame projekte priimtas apkrovas
privaloma patikslinti. Pries darbo projekto rengima privaloma atlikti grunto stiprumo tyrimus
ir ardomuosius esamy konstrukcijy tyrimus.

Techninio projekto sprendiniai atitinka Privalomuosius dokumentus ir esminius statinio
reikalavimus.

PDV
Kestuti ¢inskas
Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS Lapas 21/ 65



UAB ,,Senojo miesto architektai*

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

TURINYS
EENDRIEH NUROTRY TA T voussssmsaumsssosnmssmmnssesssssmssmmsmsimnssmsis s s i s sy seim e yragies 23
Reikalingi papildomi tyrimai pries rengiant projekto dalies darbo projektq ... 23
Darbo projekto dalies ekspertizés atlikimo bUtINUMAS...........ccooovvviiiiiiiiiii, 23
Nunratyti atlilcth DANGYITIAL ....verssmmmmrmmsonssmcsmmmmeasonssmmsomensmss s amessnes snsmnsisisssin i ssidad 38555185 553w 555555555 55 23
Paslépti darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai ............cccceevviivinivniinnnne. 23
Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus.............. 24
Kiti bEndrici TelRal BVIITAL:cmmsssssmonssmsmsimmmssomsmsomss oo o o s s s s TSRS 25
REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS ...ttt 26
Reikalavimai statybos paruosimui, zemés darbams ir pamaty pagrindy, jrengimui ..........ccceveveuenene. 26
Reikalavimai miro darbams...........cccoooieiiiiiiiiiic s 27
Reikalavimai betono ir gelzbetonio darbams ...........ccccveciiiviiiiiiiiiiiiii 28
Reikalavimal metalo darbammis ..........oouswewresninunsmsnssnsasnon conssnso onss oo i s nsssins o sasssismssass s ssssnmissin 28
Reilealavitingl TCORI0 U ATIIAINIG... nmo.mmosonsoiisioaisssssssiossicssin o o.cs5550555:55755 8080 05 5454 F3 A3 SHMGSE SN A S SN TGS ATE 30
Reikalavimai konstrukeijy apsangai niuo Korozijos .osmmessasmmonsnsmmnsmnsseossmmsmssmss 31
Reikalavimai grindy ant grunto jrengimo darbams .........c.cccceviiiiiiiiiiiiiiii 32
Reikalavimai statybos darby kokybeés KOntrolei...........ccocooveiiiiiiiiiiiiic 32
REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS .....ooiiiiiiieiiieee et 36
GAISRINES GEBOS, REIKALLANVINMIAL ........ovncaeussnesasesmmenenssssmanssnsss snss s o3 5 58555253845 HAARGHUTREATS 38
RESTAURAVIMO IR ATKURIMO DARBU TECHNOLOGITOS wsssscsesssassmsssnmsnssssasssommosssavmsseners 39
Reilealavittial Srayiie QarDATING ..uusssssvumssmizssenssonssonss s 556555 50 5 s s sy 39
IVIRIT0, TS VRTTEANA TR s ssonsssssastio e o s S S S SN S S AP O S H PR OGS 39
Cokolinés pastato dalies tVarkyba ..........cceeeerieriiiiiieiececeee e 41
Pareigos V. Pavarde Afestato nr. Parasas Data

PV D. Ferguson A937, 3666 £ ZNF -

PDV | K. Ablaginskas 24327,3911 |~ 77— >

/ =

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. [.SMA-16/42_TP-SK

REKONSTRAVIMO PROJEKTAS Lapas 22 / 65



UAB ,,Senojo miesto architektai*

BENDRIEJI NURODYMAI

Reikalingi papildomi tyrimai prie§ rengiant projekto dalies darbo projekta
Bitina atlikti ardomuosius tyrimus detaliai visy perdangy konstrukeijy buklei nustatyti.
Biitina atlikti ardomuosius tyrimus laikan¢iyjy sieny stiprumui ir biklei nustatyti, jpatingai atkreipiant démesj j sienas
dirbancias kaip arkos 1a, B, D*, F aSyse.
Bitina atlikti ardomuosius tyrimus esamy konstrukcijy gaisriniaim atsparumui nustatyti.
Patikslinti pamaty gylius, vietose kur numatyti pamaty pavedimai ir pogrindzio kanalai.
Nustatyti grunto tipa ir stiprumo parametrus vietose kur numatyti pamaty pavedimai.
Nuardzius stogo Cerpiy dangg ir esamg Siluming izoliacijg, patikslinti mediniy stogo konstrukeijy — gegniy, murloty ir kity
bukle.
Visi zemés kasimo darbai turi biiti vykdomi su archeologo priezitira.

Darbo projekto dalies ekspertizés atlikimo buitinumas

Rangovas, vadovaudamasis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruoS§imo ir organizavimo principais,

techninémis specifikacijomis ir bréziniais, turi parengti statybos darby technologijos projekta ir konstrukcijy darbo

projekta. Rangovas turi teis¢ savo léSomis parengti darbo projekto arba jo dalies papildomg leidimg ir, suderings ji su

projekto vadovu ir projekto dalies vadovu, sitilyti UZsakovui jj priimti ir patvirtinti.

Statybos darbai turi bati vykdomi pagal parengta darbo projekta. Darbo projektas turi biiti parengtas projektavimo jmonés,

turincios atitinkamg kvalifikacijos atestatg, ir turincios patirtj $ioje veikloje. Darbo projekto sudétj ir detaluma nustato

atitinkami reglamentai ir standartai. Darbo projekto bendriesiems statybos darbams apimtis ir detalumas turi buti

pakankami, kad pagal jy sprendimus biity galima pagaminti gaminius, atlikti statybos darbus, pastatyti ir nauduoti statinius,

darbo projekte turi biti jvykdyti techninio projekto projektiniai sprendimai ir techniniy specifikacijy reikalavimai,

privalomy jy dokumenty projektui rengti salygos, statiniy esminiai reikalavimai, normatyviniy statybos dokumenty ir

statybos specialieji reikalavimai.

Negali bti keiciami (ar supaprastinti) Sie techninése specifikacijose ir techninio projekto bréziniuose iSdéstyti esminiai

reikalavimai ir sprendimai:

- pagrindiniai architektiiros sprendimai: iSplanavimas, iSorés ir vidaus apdailos sprendiniai (jei Uzsakovas nenurodys
kitaip);

- reikalavimai konstrukcijy betonui: pagal stiprj - C, pagal vandens nepralaidumg - W ir atsparumg SalCiui - F;

- reikalavimai metalo konstrukcijy apsaugai nuo korozijos;

- konstrukcijy betoniniy pavir$iy apsauga;

- konstrukcijy gaisriniai reikalavimai.

Darbo projekte turi bati atlikti pagrindiniy konstrukeijy statiniai skai¢iavimai pagal techninése specifikacijose pateiktas

skaiCiavimo schemas ir apkrovas, jei biitina jas patikslinant.

Konstrukeijy darbo projektui turi biti atlikta projekto ekspertizé.

Numatyti atlikti bandymai

Rangovas privalo savo sgskaita atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto vykdymo priezitiros vadovas
ir statybos techninés priezitiros vadovas. Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo budai turi buti suderinti su techniniu
prizitirétoju.

Turi buti atlikti visi LR normose ir standartuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti galima tik dalyvaujant Uzsakovo
atstovui. Rezultatai turi bati laikomi AikSteléje ir esant poreikiui pateikiami suinteresuotoms Salims susipazinimui. Jei
rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo pranesti visoms suinteresuotoms
Salims. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi
esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti visas suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél biisimy darby organizavimo. Jei butina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.

Visos bandymams, testavimui ir apzitirai reikalingos priemoneés, instrumentai ir darbas turi biiti suteikiami Rangovo.

Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanéiy matavimo normatyvy. Visi matavimai ir dydziai turi buiti nustatyti
ir paZymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés turi bliti pazymeétos stacionariai ant nekilnojamy
konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$
kitos stebéjimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi buiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Bitina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir
uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojanéios tik j vieng pusg.

Paslépti darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti projektuotojo atstovai

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy, kada galima tikrinti medZiagy ir jvairiy
stadijy darby kokybg, prie§ irengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.
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Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy, darby metu. Turi biiti saugoma nuo

mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés kaitros ir per greito

dzitivimo.

Pries kiekvieng ardymo operacija saugomose konstrukcijose, ir prie kievieng operacijq paslepiancig ar uzdengiancia kitas

konstrukcijas, biitina pakviesti projekto dalies vadovg ir gauti patvirtinima, kad darbai atitinka projekto sumanymg ir
- sprendinius.

Normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Rangovai turi vadovautis Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos organizavimu, vykdymu
ir priezitira.

Siy techniniu specifikacijy reikalavimai ir nurodymai atitinka statybos techniniy reglamenty ir standarty LST, LST EN,
LSTISO, LST EN ISO, LST L ENV reikalavimus ir nurodymus.

Privalomi bendrieji statybos techniniai regalmentai:

PTR 2.01.01:2010

Kontakto zonos ,,miiras/gruntas" sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas

PTR 2.02.01:2006

Akmens miiras ir natiralus akmuo. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.02.02:2006

Plyty muras. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.03.01:2006

Betono konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.03.03:2006

Medinés konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.04.01:2006

MedZio apdaila ir staliy gaminiai. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.05.01:2006

Metalo gaminiai ir metalo konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai

PTR 2.02.03:2007

Akmens miiro ir natiiralaus akmens, plyty miiro tvarkyba

PTR 2.03.01:2010

Betono, molio, mediniy konstrukeiju tvarkyba

PTR 2.03.02:2010

Betono, molio, mediniy konstrukcijy sutvirtinimas cheminémis priemonémis

PTR 2.13.01:2011

Archeologinio paveldo tvarkyba

PTR 3.05.01:2005

Nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty tvarkybos darby priémimo taisyklés

PTR 3.06.0 1:2007

Kultiiros paveldo tvarkybos darbu projekty rengimo taisyklés

STR 1.01.01:2005

Kultiiros paveldo statinio tvarkomuju statybos darby reglamentai

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos riisys

STR 1.02.01:2017

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg
statyba leidZianti dokumenta padariniy Salinimas

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezitira

STR 1.07.03:2017

Statiniy techninés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujuy nekilnojamojo turto

kadastro objektu formavimo tvarka

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos iSsaugojimas

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008

STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys
STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai.

LST EN ISO 12944-2:2000 |  Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazu
sistemomis. 2 dalis. Aplinkos klasifikacija.

Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis

LST EN 998-1:2010 ,,Techniniai muro skiedinio reikalavimai. 1 dalis. Tinko
skiedinys* taikymo taisyklés

LST EN 206:2014
LST 2005:2015

Nuorodos j konkregius statybos normatyvinius dokumentus ir standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy
tekstuose, bréZiniuose, Ziniaraitiuose. Siame projekte ir privalomuosiuose projektavimo dokumentuose pateikiamos
nuorodos j kitus statybos techninius reglamentus ir standartus taip pat yra privalomos.

Statybos rangovas ir subrangovai turi atitikti STR 1.02.01:2017 pateiktus reikalavimus.

Objekto statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos
dokumentus, patvirtintas statybos taisykles, patvirtintus personalo kvalifikacinius reikalavimus darbams nekilnojamose
kulttiros vertybése.
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Tvarkomuosius paveldosaugus darbus turi atlikti ir jiems vadovauti nustatyta tvarka atestuoti nekilnojamojo kulttiros
paveldo apsaugos specialistai.

Kiti bendrieji reikalavimai
Siose techningje specifikacijoje ar projekte nepaminéti reikalavimai ar medZiagos reikalingi tam, kad biity pasicktas
projekto sumanymas néra laikomi nebiitinais ir turi biti taikomi ar naudojami tiek ir tokia apimtimi, kiek tai biitina projekto
sumanymui pasiekti.
Sios techninés specifikacijos galioja kartu su bendrosiomis statinio techninémis specifikacijomis ir yra privaloma
dokumentacijos dalis.
Techniniy specifikacijy reikalavimai apima statybos darby organizavima, statybos paruosiamuosius ir ardymo darbus, visy
1Sy statybos aiksteléje vykdomus statybos ir montavimo darbus, naudojamas medziagas, darby kokybés kontrole.
Techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.
Sios techninés specifikacijos turi biiti skaitomos drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Jei atsiranda pakeitimy teisiniuose dokumentuose ar standartuose, svarbesniais
laikomi bréziniai ir specifikacijos. Tadiau Rangovas turi informuoti Uzsakova apie visus tokius neatitikimus prie§
nuspresdamas apie konkreig interpretacija, ypac teisiniy dokumenty ar standarty atzvilgiu.
Turi buti taikomos specialiy statybos medZiagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal techniniy specifikacijy
reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, Gamintojo techninés jrengimo instrukcijos.

Statybos darby technologijos projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi uztikrinti greta
esanciy statiniy stabilumg ir darby sauga, projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi
biiti suderinti su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.

Visi statybos ir montavimo darby vykdymo metu naudojami statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti
nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visos medZiagos ir gaminiai turi buti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos
atpazinimo Zenklu, specifikacija, nuoroda kam skiriama, spalvos nuoroda, pagaminimo data.

Uzsakovas turi teise atmesti medziaga, be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy.
Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja
UzZsakovas.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijoje ir bréZiniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai,
pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybg. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu
atveju, jei konkrediai nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie jg perkant ji
turés buti pateikiama UzZsakovo patvirtinimui.

Galimi gaminiy ir medZiagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi buiti uzdengiami arba, jei negalima palikti
ju matomais, turi bati lengvai ir visiskai atidengiami.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika, Reikia vengti nereikalingo saugojimo
statybos aiksteléje. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir Zala reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi biiti
pateikiamos prekiy Tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybeé. Reikia laikytis kiekvienos medZiagos
nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojan¢iy nuorody.

Statybos aikSteléje prekés turi biti laikomos tinkamose ir, jei biitina, izoliuotose, sausose, Sildomose ir tinkamai
védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekeés, paZeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikstelgje, turi biiti pakeistos naujomis Rangovo
saskaita.

Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

Visa naudojama jranga, technika ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.
Visi statybos ir montavimo darbai turi buti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia
ir tinkamg darbo jéga, privaloma laikytis dokumentacijose ir gamintojo instrukcijose pateikty reikalavimy ir nurodymy.

Rangovas atsakingas uz darby koordinavimg su tickéjais ir kitais subrangovais, turi uztikrinti, kad darbai vykty teisingai
ir pagal projekto sumanyma.

Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar niSy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZzsakovo ir
konstrukcinés projekto dalies vadovo sutikimo ra$tu neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar
atitinkami veiksmai, darbai turi buti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukeijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi
bati sutvarkoma, kad atitikty aplinkos reikalavimus.

Defekty taisymas ir remontas laikanciose konstrukcijose be UZsakovo ir konstrukcinés projekto dalies vadovo sutikimo
rastu neleidziamas. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
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iSvaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba suremontuotas elementas nepatenkina nurodyty
reikalavimu, tokius elementus biitina perstatyti. Jei remontuotinas elementas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty,
lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakei¢iama nauja. Jei suremontuotas elementas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti
visa supanti aplinka. Remontuoty elementy pavir$iy savybeés ir iSvaizda turi biti identiSka supantiems pavirSiams. Kur
jungiasi dvi dalys, jungCiy stiprumas ir i$vaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai ir kiti
plieno dirbiniai turi biiti su antikorozine danga. Visy plieniniy dirbiniy pavirsiai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus,
atramas, inkarus, rémus, dangtelius ir t.t., kurie neturi bti izoliuoti turi biiti gruntuoti ir nudaZyti 2 sluoksniais geros
kokybés sutartos spalvos dazais.

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnalg.

Priduodamas darbus Rangovas turi pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukeijy sertifikaty, techniniy pasy ir kitos
informacijos rinkinius, dengty darby ir laikan¢iy konstrukcijy atidavimo aktus, lauko inZineriniy tinkly iSpildomuosius
brézinius ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos remiantis Lietuvos respublikos jstatymais ir
norminiais aktais. Pateikti pastaty inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Pagal STR
1.05.01:2017 organizuoti pastato pridavimg ir gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bGiti nurodyti nebaigti
darbai ir defekty taisymas. Tie, kuriuos Uzsakovas sutinka pataisyti véliau, per defekty Salinimo laikotarpj, turi biiti
registruojami atskirai. Darbai pagal patikrinimo jraSus, i$skyrus Salintinus véliau, turi biti atliekami neatidéliotinai ir
tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracine, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj laikg (kurio pradzia
skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip: statinio statybos darbai - 5 metai; paslépty
statinio elementy (konstrukciju, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety. Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita
skubiai iStaisyti triikumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagu.
Garantija apima ir reikalingg techninj veikimg

REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

Reikalavimai statybos paruoSimui, Zemés darbams ir pamaty pagrindy jrengimui

Detaliis reikalavimai darby atlikimui i§déstyti statybos taisykleése:
ST 121895674.100:2012 "Zemés ir statybvietés jrengimo darbai".

Zemés darbus sudaro: atraminiy sieny jrengimas, statiniy remontuojamy pamaty atkasimas ir uzpylimas gruntu, grunty tankinimas,
pagrindo jrengimas po giinamais pamatais ir grindimis ant grunto.
Jeigu statybos darbai vykdomi Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi biti pazemintas jo lygis drenazu, arba Kitais budais. Esant
molingiems gruntams, patenkantj vandenj | pamaty duobes surinkti ir pasalinti siurbliu arba nuvesti j atitinkamg kanalizacijos
sistema. Turi buti numatytos priemonés, kad pavirsinis vanduo nepritekéty j pamaty duobg.
Zemeés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy. Dengty darby aktai
dalyvaujant statybos priezitiros inzinieriui suraSomi Siems Zemés darbams:

- nattraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis;

- tankintiems pilty grunty pagrindams po atskirais pamatais ir pamaty plokstémis, tik atlikus sutankinto grunto lauko

laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priezitiros inzinieriui;

- piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo;

- pamaty ir poZeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.
Vykdant darbus, laikytis prieSgaisriniy ir darbo saugos reikalavimy. Reikalavimai darby saugai privalo buti iSdeéstyti darby
vykdymo projekte. Darbininkai turi buti isklaus¢ darby saugos instrukcija. Darbo metu naudoti asmenines apsaugos priemones.
Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, Rangovui reikéty imtis visy
atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus paZeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo
darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus
ty komunikacijy Seimininkams.
Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).
Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais arba
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning prieZitirg dél minéty jrenginiy dispozicijos ir juy nurodytais
biidais apsaugoti, i§laikyti arba pagalinti minétus jrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidZiama testi darbus toje zonoje.
Visos zemés darby zonos turi biti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.
Prie§ atlickant gruntinio vandens paZeminimo darbus, buitina apZitiréti greta esanciy pastaty techning bikle bei patikslinti
pozeminiy komunikacijy vieta darby zonoje.
Pazeminant gruntinius vandenis bitina numatyti priemones, apsauganéias nuo grunto iSpurenimo, taip pat duobés $laity ir greta
esanciy statiniy, pastaty pamaty stabiluma.
Gruntinio vandens paZeminimas arba pamaty duobés apsauga nuo pavir§inio vandens turi uztikrinti pamaty duobés stabilumg ir
neleisti pagrindo gruntui dugne iSmirkti, $laitams nuslinkti ir pan.
Griaunant pozeminius ir antzeminius objektus, kurie yra nurodyti bréziniuose arba Rangovo paruoStuose darby vykdymo
projektuose, turi biiti nurodytas minimalus jy paSalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo blisimai statybai, tai
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pozeminé jy dalis paSalinama apie 60cm gylio nuo planiruojamo pavirSiaus. Kai objektui statinys trukdo, tai jis turi biiti paSalintas
pilnai arba 60cm Zemiau projektuojamo statinio dugno.

Atraminiy sieny jrengimas
Atraminiy sieny jrengimas turi buiti vykdomas grieztai pagal darbo projekto ir darbo organizavimo projekto nurodymus. Atkasti
gruntg galima tik atraminiy sieny betonui pasiekus projektinj stipruma. Atkasant gruntg turi biiti stebima virSutinés atraminés
sienos dalies poslinkiai. Jei poslinkiai vir§ija numatytus darbo projekte - Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos
techninei priezitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.

Grunto kasimas

Jeigu nurodytame galutiniame iskasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, Rangovas turi nedelsdamas apie tai pranesti statybos
techninei priezitirai ir gauti nurodymus tolimesniam darby vykdymui.
Pamaty duobés iSkasy kasimas

Iskasy dydis turi biti toks, kad, sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobés kraSto apacioje biity ne maZiau
kaip 0,3m. DidZiausias leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais
skai¢iavimais, suderintais su statybos priezitros inZinieriumi. Kasant pamaty duobg betarpiskai Salia esanciy statiniy, turi biiti
numatytos techninés priemonés, uztikrinan¢ios esamo statinio stabiluma. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai
pastarojo pamatai turi buti pagilinti arba priimtos kitos techninés priemonés, uZtikrinancios esancio statinio pastovuma.
Pagrindo paruosimas

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudés, pagrindas patikrinamas, ar néra silpny grunty, i$mirkusio grunto, iSmusy. Tokie
gruntai turi buti pasalinti iki statybos techninés priezitiros nurodyto gylio ir uzpilami tinkamu gruntu, ji sutankinant arba
panaudojant liesg betong, kaip sutankinto grunto pakaitalg. Taip paruoSus pagrinda, turi biiti suraSytas dengty darby aktas,
leidZiantis statyti pamatus.
Tais atvejais, kai susidaro Zymiis netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali biiti ekonomiskiau pagerinti esamo pagrindo statybines
charakteristikas. Tarp eilés rekomenduojamy metody, grunty kokybei bei charakteristikoms pagerinti vietoje, sitilomi Sie:

- pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tanklus);

- atlikti zonos apkrova, panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant pavirSiaus;

- geotechniniy audiniy uzdéjimas;

- atvezty medziagy jterpimas ar sumaiSymas.

Grunto uzZpylimas

UzZpylimui naudojamas gruntas turi biiti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntuy, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy bei
neturi biti grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveiki greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan.
Draudziama pilti tankinamajj grunta j vandenj. Jeigu tai atlikti bitina, reikia vadovautis kvalifikuoto geotechniko
rekomendacijomis, darby technologija, ir turi bGti vykdoma atlikimo kontroleé.
Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta sutankinto grunto kokybe.
Sutankinto grunto kokybé aikSteléje nustatoma su statybos technine priezitira suderintais prietaisais.
Projekte turi biiti nurodyti uzpylimui naudojamy grunty tipai ir fizinés bei mechaninés charakteristikos. Taip pat turi biiti nurodytas
grunto sutankinimo laipsnis, iSreikStas sutankinimo koeficientu, kuris gali biiti nuo 0,92-0,98, arba sutankinto grunto deformacijos
moduliu E. Jei projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K>0,98.
Tankl@is gruntai yra purs ir vidutinio tankumo sméliai, nepaisant jy drégnio, i§skyrus vandeniu prisotintus dulkinius smélius.
Tankliis yra supiltieji moliniai gruntai, kuriy drégnis yra mazesnis uz plastiskumo drégnj, W<Wp. Netankltis yra moliniai gruntai,
kuriy drégnis yra didesnis uz plastiskumo drégnj, W>Wp.
Pamaty uzpylimg atlikti sméliniu gruntu. Po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi biiti supiltas smélinio grunto sluoksnis
ne mazesnis, kaip 30cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento.
Sutankinimui naudojami gruntai taip pat turi atitikti pateikty normy nurodytus reikalavimus.

Reikalavimai miiro darbams

Detaliis reikalavimai darby atlikimui iSdéstyti statybos taisyklése:

ST 121895674.205.01.04:2014 "Miro darbai”.
Pastato vidinés pertvaros murijamos i$ molio plyty arba blokeliy nemazesnio kaip 10MPa stiprio, cemento smélio skiediniu S5.
Naudojami miiro gaminiai turi buiti $variis, nejmirke, be priSalusio sniego ar ledo. ] statybos aikStelg medZiagos turi biiti atveztos
su pasais, kuriuose turi biiti pagrindiniai duomenys apie gamintojg ir gaminj. Nominalus miiro sitiliy dydis turi biti: horizontaliy
— 10mm, vertikaliy — 10mm.
Mirijant Ziema, reikia laikytis tam tikro réZimo, kad buity garantuotas skiedinio ir viso miiro reikiamas stiprumas. Miiro darbus
ziemg galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.
Vidaus pertvaras prie iSoriniy sieny prijungti vertikaliu nuobégiu, i jo sitiles turi buiti sudeéti inkarai.
Miiro sieny leistiny nuokrypiy lentele Zr.gale.
Miiro gaminiy matmeny tikslumas =1 mm.
Miiro sienose angos perdengiamos surenkamomis g/b sagramomis arba saramomis i§ metaliniy profiliy.
Reikalavimus surenkamos g/b konstrukcijoms Zr. atitinkamose techninése specifikacijose.
Reikalavimus metaliniy konstrukeijy gamybai ir montavimui Zr. atitinkamose techninése specifikacijose.
Montuojant sgramas biitina i§laikyti reikiamg atrémimo ant atramos dydj. Saramas, remiamas ant miiro sieny, biitina montuoti ant
ne storesnio kaip 20 mm storio skiedinio sluoksnio.
Sgramy geometriniy parametry leistiny nuokrypiy lentelg zr.gale.
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Reikalavimai betono ir gelZbetonio darbams

Detaliis reikalavimai darby atlikimui iSdéstyti statybos taisyklése:
ST 121895674.205.01.01:2014 "Betonavimo darbai".
Klojiniy jrengimas

Klojiniai turi bliti jrengiami grieZtai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj, tokios konstrukcijos, kad patikimai
atlaikyty sukloto betono kriivj ir papildomus kriivius, kurie gali atsirasti. Klojiniai turi biiti paskaic¢iuoti $iy normatyviniy apkrovy
poveikiams:

- klojiniy ir pastoliy nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brézinius. Mediniams klojiniams i§ spygliuociy

medienos priimti 600 kg/m?, i§ lapuociy medienos — 800 kg/m?’.

- pakloto betono mi§inio masé (sunkiam betonui priimama 2500 kg/m?’.

- armatiiros masé — pagal projekta arba 100 kg/lm® gelZbetonio konstrukcijy (jei klojiniai naudojami jvairioms

konstrukcijoms).

- Zmoniy ir jrangos Svoris.

- apkrova nuo betono vibravimo — 2 kPa horizontaliems pavir§iams.
Klojiniy apkrovos turi bliti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi buiti skaiCiuojami galimiems
nepalankiausiems apkrovy deriniams. Klojiniy pavirsiai turi biti tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms
keliamus reikalavimus. Klojiniai gali biiti mediniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei naudojama misko medZiaga,
klojinys turi biiti i§ apipjauty lenty. Lentos turi bti atitinkamo storio, gerai suleistos. Klojiniy konstrukcija turi biiti tokia, kad
klojinius biity galima lengvai surinkti (sustatyti j vietg) ir, uzbetonavus konstrukcija, patogiai nuimti nelauzant betono. Visy tipy
klojiniy elementai nuimi pries tai juos atpléSus nuo betono. Prie§ betonavimo darbus nuo klojiniy turi biiti nuvalytas senas betonas
ir cemento pédsakai, bei kiti neSvarumai.
Prie§ pat betonavima klojiniai perliejami vandeniu.
Betono stiprumo nuimant klojinius lentele Zr.gale. Klojiniy leistiny nuokrypiy lentelg Zr.gale.

Armatiiros ruosimas ir Konstrukcijy armavimas

Konstrukcijos armuojamos erdviniais karkasais bei armatiiriniais tinklais.
Armatitiros strypai turi buti sulenkiami tiksliai pagal darbo brézinius. Lenkti maZesniais spinduliais negu nurodyta neleistina.
Strypai turi biiti lenkiami $altu biidu. Strypyny sukonstravimui turi biiti naudojami Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy
projekting padétj Transportavimo metu tarp armatiiros rySuliy turi bati mediniai tarpikliai, o kobiniy uZzkabinimo vietos
pazenklintos daZzais. Armatiira turi buiti visiSkai padengta betonu, o betonas efektyviai sukibes. Todél atstumas tarp armatiiros
strypy turi biiti ne maZesnis uz strypo skersmenj ir ne mazesnis kaip 20 mm, taip pat ir armuojant dviem eilémis. Reikiamas
apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie palieka konstrukcijoje, o
reikiami atstumai tarp armatiiros strypy ir jy eiliy — jspaudZiant plienines armatiiros atraizas. Armatiiros strypai, strypynai ir tinklai
pastatyti j vietg suvirinami elektrolankiniu biidu arba iSimtinais atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela. Pagal techninius
reikalavimus j klojinius sudétai armatiirai suraSomas dengiamy darby aktas.
Armatiriniy konstrukeijy leistiny nuokrypiy lentele Zr.gale.

Betonavimo darbai

Irengian monolitines konstrukcijas ant grunto turi biiti jrengtas pasluoksnis arba numatytas atitinkamas apsauginis betono
sluoksnis.
Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio slankumo. Didesniu
atstumu miSinys turi biiti veZamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose jis nuolat maiSomas. Betono miSinys klojamas
horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Betono miSinys turi biiti suklotas ir sutankintas laike 45
min. nuo uzmai$ymo pradzios.
Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.
Uztaisant sédimo, deformacines ir konstrukcines sitiles reikia naudoti portlandcementg ne mazesnés klasés kaip 35. Uztaisant
sitiles su atsivérimu maziau kaip 0,5 mm, naudoti plastifikuotus cementus.
Betono kokybés kontrolé turi biiti vykdoma pagal LST EN 206:2014.

ISbetonuoty konstrukceijy prieZiiira
Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatiiros ir drégmés réZima. Betonas, kad biity drégnas,
periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg nuo $al¢io. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima. Vasarg
betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatiira aukStesné kaip 15°C, pirmasias
tris paras betonas laistomas kas 3 val. ir vieng kartg naktj, véliau — ne re¢iau kaip 3 kartus per parg. Betonuotg konstrukcijg galima
pradéti laistyti tik po 5 — 10 val. Kai paros oro temperatiira yra 3°C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.
G/b monolitiniy konstrukcijy leistiny nuokrypiy lentelg zr.gale.

Betono pavirSiaus uzbaigimas
PavirSiaus apdailinimo btidy lentele Zr.gale.
Betono pavirsiy kategorijy ir reikalavimy jiems lentele Zr.gale.

Reikalavimai metalo darbams

Detaliis reikalavimai darby atlikimui iSdéstyti statybos taisyklése:
ST 121895674.205.01.03:2012 "Metaliniy surenkamy konstrukcijy montavimas".
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Metalinés konstrukcijos, kurios néra parodytos techniniame projekte ir skirtos jrengimy, vamzdyny ir pan. aptarnavimui, yra
projektuojamos darbo bréziniy stadijoje. Sios konstrukcijos turi biiti projektuojamos pagal gautus ty jrenginiy gabaritus,
charakteristikas ir prisilaikant. Siame skyriuje duoty nurodymu,.
Metalo konstrukcijy gamykliniai gaminiai pagaminti uzsienio firmy tiri turéti Lietuvos Respublikos atitinkamy Zinyby sertifikatg.
Gaminiai, pagaminti pagal tipinius konstrukcijy bréZinius, turi atitikti taip pat ir Siame raste keliamus reikalavimus.
Vykdant darbus, laikytis darbo saugos reikalavim.
Turi biiti atliekamas konstrukcijy dazymas antikoroziniais dazais arba galvanizavimas. Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo
danga turi biiti ilgaamz¢, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti istising danga,
kurioje neturi bati jtrikimy, ptsleliy, nutekéjimy. Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu. Dangos patvarumas turi biti aukStas
- pagal LST EN 1SO 12944-1:2000 — daugiau kaip 15 mety. Turi biti laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- nuriebinimas;

- riidZiy valymas mechaniSkai, tirpikliais ir cheminiu biidu. Paruo$to pavirSiaus paruosimo laipsnis — S 2 4 pagal LST

EN ISO 12944-4:2000 prieda;

- grunto sluoksnis i$ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi biti uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai bus uZnesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi biti suderinti su kitomis dangomis;

- minimalus visy sluoksniy storis kartu turi biti ne mazesnis nei 180 pm;

- spalva turi biiti tokia kaip nurodyta apdailos lentelése.
DaZymas turi biiti atliekamas purSkimu aukstu slégiu. Teptuku gali biti atlickamas tik atskiry viety pataisymas. Dazymas teptuku
atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy. Statybos metu paZeistos vietos turi buiti nuvalomos,
gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukeijy gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5%
visy tipy dazy). Kai konstrukcijy sujungimas atlickamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi biiti gerai
nuslifuojami ir i§ karto gruntuojami. Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo
Rangovas, prie$ jas uzdengiant turi biiti nudazomos antikoroziniais daZzais. Alternatyviai gali buiti naudojami kitokios metalo
dazymo sistemos prie$ tai suderinus tai su techninés priezitiros inZinieriumi.
Rangovas privalo nurodyti visy medziagy kilme ir privalo pateikti reikalinga sertifikatg apie kokybe. Visas plienas turi biiti naujas,
nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, ridys, pazeidimai ar kiti defektai.
Visi montuojami elementai turi biiti pagaminti gamykloje ir patikimai nudazyti pagal projekto reikalavimus. Galima paskutinio
dengiamojo sluoksnio nedazyti, jei visos konstrukcijos bus dazomos po montaZo.
Naudojant firmy pagamintus gaminius (pvz. sieninés ir stoginés plokstés, laiptai ir kt.), jy montaZas, sandarinimas turi biti atliktas
grieZtai prisilaikant tos firmos reikalavinu.
Ten, kur yra skirtingy metaly sandtra, ir gali sukelti galvanizacijg arba korozija, tarp metaly reikia naudoti izoliuojancias
medziagas.

Metaliniy elementy sandéliavimas

Statybos aiksteléje metaliniai profiliai nesandéliuojami. Darby organizavimo projekte privalo biiti numatyti biidai ir priemonés,
kad metalinés sijos j objekt biity atvezamos prie§ pat montavimo darbus ir tik tokiais kiekiais, kad buity galima iSkarto sumontuoti
i projekting padétj.

Bendruoju atveju metaliniai profiliai sandéliuojami nesildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Metaliniai profiliai nuo
grunto ar grindy pakeliami 0,2 m. Skirtingy markiy ir profiliy metalas sandéliuojamas atskirai. Metaliniai profiliai sandéliuojami
ant mediniy ar metaliniy padékly ir intarpy iki 1,5m auks€io ir 200 — 600 kN svorio rietuvése. Kolonos ir sijos sandé¢liuojamos
horizontalioje padétyje dviem eilémis. Rietuviy aukstis iki 1,2m. Elementy apZifirai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biiti palikti
1,2 m plogio praéjimai. Smulkios detalés montaziniams sujungimams turi bati pritvirtintos prie atvezty elementy arba atvezamos
atskiroje taroje, su nurodytomis detaliy markémis ir jy kiekiu. Tvirtinimo detalés laikomos uzdaroje patalpoje, iSriSiuotos pagal
rasis ir markes, varztus ir verzles — pagal stiprumo klasg ir diametrg. Suvirinimo elektrodai surti$iuojami pagal markes ir
sandéliuojami §iltoje, sausoje patalpoje.

Metaliniy konstrukcijy montavimas

Laikanciosioms konstrukcijoms, jeigu kitaip nenurodyta, turi buti naudojami gamykliniai metaliniai profiliai, lakStai ir juostos i$
angliniy konstrukciniy plieny. Visos metalinés konstrukcijos gaminamos gamykloje ir j objektg atveZamos padengtos antikorozine
danga. Metalinés sijos miiro sienose tvirtinamos ant monolitiniy pagalviy, atremiant nemaZesniu nei projekte numatyta ilgiu.
Metaliniy sijy montavimo leistiny nuokrypiy lenteles zr.gale.

MontazZinis jungimas suvirinant, jo defektai ir jy paSalinimo buidai

Konstrukeijy mazgai turi biiti sukonstruoti taip, kad buti galima laisvai atlikti suvirinimo darbus.

Gamykloje gaminamiems gaminiams taikyti mechanizuotus - automatizuotus suvirinimo biidus. Jungiamyjy elementy krasty
apdirbimas turi biiti atliktas frezavimo biidu. Neleistina jungiamus pavir§ius palikti apSerpétus, pjautus dujiniu pjovimo bidu.
Kampiniy sifily statiniai negali buti didesni kaip 1,2t (t — ploniausio jungiamojo elemento storis), o statiniy santykis 1:1. Suvirinant
lakstus uzleidimu, uzleidimo ilgis turi biiti ne mazesnis kaip 5 jungiamojo elemento storiai, jeigu nenurodyta kitaip. Suvirinimo
sitiliy skerspjliviy nuokrypiai neturi vir$yti dydziy, nurodyty Lietuvoje galiojan¢iy standarty reikalavimuose.

Suvirinant konstrukcijas, kurios yra apkrautos dinaminémis apkrovomis, suvirinimo sitilés neturi biiti uzbaigtos staciais kampais.
Naudoti pertrauktines sifiles leidziama tik jungiant konstrukcijas, kurios jungiamos tik konstruktyviai. Jungiant strypus,
konstrukcijy, kurios eksploatuojamos lauke, o viduje esanéioje vidutiniskai agresyvioje aplinkoje, suvirinimy biitina atlikti visy
perimetru, idant nebiity plysiy, tarpu, dél kuriy galéty vykti korozija tarp susilietusiy metalo pavirsiy.

DraudZiama mazguose naudoti kombinuotus jungimus, tai yra suvirinimg ir jungtj varZztais. Siuo atveju varztai gali biti tik
montaZziniai.

Konstrukcijas virinti tik po surinkimo tikslumo patikrinimo.

Visas suvirinimas turi buiti atliekamas taip, kad biity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.
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Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto $lako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi biti paSalintos
isdrozimu, $lifavimu, i§pjovimu ir pan. nepazeidZiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.
Prie§ suvirinimg kiekviena virinama detalé turi biiti gerai nuvalyta, ir visokie neSvarumai, Slakas, ridys, tepalas, dazai bei kitos
pasalinés medziagos turi biiti pasalintos.
Rangovas turi paskirti suvirinimo inZinieriy, kuris turéty atitinkamy ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse.
Suvirinimas turi biiti atliekamas naudojant procediiras ir tokig darbo seka, kad bty minimizuoti liekamieji jtempimai. Suvirintojai
privalo biiti i§laike kvalifikacinius egzaminus 12 ménesiy laikotarpyje. Jei InZinierius reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet
kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.
InZinierius gali pareikalauti i§ Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi buiti paruosti
naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su $iam darbui pasitlytais jranga bei suvirintojais. Bandinius turi isbandyti
nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi biti prieinami apzitirai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartg bei kokybg
turi buti galutinis.
Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy sudiirimu ir uzpildant sitil¢ vietas itirti priimtu
neardanéiu tikrinimo biidu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius, ir jos turi buti iSbandytos jam dalyvaujant.
Suvirinimai tikrinami taikant vizualinj apZitréjima, prasiskverbimo (sandarumo) bandyma, ultragarsinj tikrinima.
Visos suvirinimo sitilés turi buti patikrintos vizualiai, patikrintos sitiliy formos ir dydziai.
Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu biidu ultragarsu turi biiti patikrinta 5% suvirinimo sitiliy kiekio, o virinant automatiniu biidu
— 2 % visy sitliy.
Suvirinimo defektai:
- grioveliai, virijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm;
- grioveliai, vir§ijantys 1 mm, kai laksty storis vir§ 10 mm. Sie grioveliai suvirinimo siiilése metale atsiranda neteisingai
manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo srovei;
- poros sililés pavirsiuje;
- nepilnai suvirinti pavir$iai.
Poros, ply$iai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami iSkertant, sitilés virinamos i§ naujo.

Reikalavimai medZzio darbams

Detaliis reikalavimai darby atlikimui isdéstyti statybos taisyklése:

ST 121895674.205.01.03:2012 "Metaliniy surenkamy konstrukcijy montavimas".
Medinéms konstrukcijoms naudojama spygliuociy mediena ne drégnesné kaip 20%. Skai¢iuojamasis medienos stipris lenkiant,
gniuzdant ir glemziant iSilgai pluosto statiakampio skerspjiivio elementams 13MPa. Stogo miirlo¢iams, gegnéms, stygoms turi
biiti naudojama A riiies mediena (Zitir. lentelg). Kitoms konstrukcijoms - paklotams, apkalams ir t.t., kuriy paZeidimas nesuardo
laikangiy konstrukcijy vientisumo, gali biiti naudojama B riiSies mediena. Mediena turi biiti brandaus augimo, tinkamai i§laikyta,
tiesiai supjaustyta, sta¢iakampémis briaunomis, be puviniy ir puviniy uZuomazgy, nepakeitusi spalvos (nepatamséjusi). PlySiai,
persimetimai, Sakos, minksti ploteliai ir kiti defektai leistini, jeigu nevirSija lenteléje nurodyty riby.
A riisies medienoje metiniy sluoksniy plotis turi biiti ne daugiau kaip 5 mm, o vélyvosios medienos dalis — ne maziau kaip 20%.
A rlisies medienoje, naudojamoje lenkiamy elementy tempiamoje zonoje arba tempiamuose elementuose, negali biiti Serdies ir
Saky. Pjautos medienos ir medienos ruosiniy kokybeé turi buiti kontroliuojama atrenkant pavyzdZius i$ tiekiamos medienos partijos.
Pavyzdziy kiekis turi sudaryti 3% partijos, bet ne maziau 10 vnt. Kontrol¢ atlickama apZifirint ir matuojant pavyzdzius.
Leistinieji medienos konstrukcijy defektai:

Defektai Medienos 1iisis
A B

Sakos Leidziamos sveikos $akos jeigu jy matmeny Leidziamos visokios Sakos,
suma 0,2 m ilgyje nevirsija 1/3 elemento isskyrus sutriinijusias,
minimalaus plo¢io. Gniuzdomiems elementams didesnés kaip 50 mm
leidZiama | sutriinijusi Saka ne didesné kaip 20 iki 2 vnt. I m ilgio
mm skersmens | m elemento ilgiui.

Plysiai ne elementy Leidziami ne daugiau kaip 1/3 atitinkamai Neribojami

sujungimo zonoje elemento ilgio ir storio

Plysiai elementy Neleidziami Neleidziami

sujungimo zonose

(sujungimo

plokStumose)

Sluoksniy kreivumas Leidziamas iki 7 cm vienam metrui elemento Leidziamas iki 15 cm vienam
ilgio metrui elemento ilgio

Puvinys, pazeista Neleidziami Neleidziami

mediena

Laikan¢ios medinés konstrukcijos turi biiti i§ karto jrengiamos projektinéje padétyje. Ju lietimosi su miiru ar betonu vietos turi biiti
izoliuotos ruloninés hidroizoliacinés medziagos neptivanéiu pagrindu. Montuojant laikancius elementus (gegnes, ilginius)
atraminiai pavirSiai turi buti iSlyginti, kur reikia pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu biidu, kaip yra nurodyta.
Atraminiuose pavir§iuose turi buiti uZzneStos aSinés linijos. Turi buti apsirGpinta visomis reikalingomis jungimo ir tvirtinimo
detalémis, laikinais tvirtinimo ir fiksavimo elementais.
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Visa ne vidaus apdailai naudojama mediena turi buiti apdorota ilgg laik veikianciais antiseptikais ir antipirenais, sertifikuotais LR.
Mediena turi biti apdorota kompleksiniu preparatu, apsauganéiu ja nuo biologiniy veiksniy ir padidinan¢iu atsparumg ugniai, arba
kiekvienu preparatu atskirai. Patentuoti miSiniai neturi bti skiedziami, jie naudojami tik pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.
Jeigu mediena | statybos aikstele pateikiama apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turéti dokumenta, patvirtinantj §j
apdorojima. Jame turi biiti nurodyta apdorojima atlikusi organizacija, antiseptiko ir antipireno rtsis, apdorojimo metodas,
apsauginio misinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masg Im3 medienos) ir jo jsiskverbimo gylis. | apsauginius tepamus ar
purskiamus misinius turi biiti pridéta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad blity galima atskirti apdorotus pavirSius.

Statybos aikteléje antiseptikais ir antipirenais mediena dengiama preparatus tepant arba purSkiant. Apdorojant medienos pavirsius
negali biiti purvinas, drégnas, apsales, su sniegu ar sulytas. Tepama arba purskiama preparato naudojimo instrukcijoje nurodyta
skai¢iy karty. Dar naudojami medienos apdorojimo metodai yra pavir§iaus apdorojimas mirkant (taip pat ir karStose - Saltose
voniose) bei pavirsiy dazymas.

Apsauginiy padengimy tipai, kurie turi biiti naudojami, turi bati numatyti ir apspresti pagal vieta, kur galiausiai mediena atsidurs,
pagal medienos artuma maisto produktams, jos numatomg apdaila, apsauginius reikalavimus medienai. MiSiniai, kurie gaminami
vietoje, turi biiti ruosiami grieztai laikantis instrukcijy. Antiseptikai ir antipirenai gali bliti naudojami suderinus su techninés
priezitiros inzinieriumi.

Tepimas. Jeigu kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio, kuris tepant jsigeria j pavirSiy. Tarp
pirmo ir antro padengimo turi praeiti pakankamai laiko, kad po pirmo padengimo pavirSius buty sausas.

Purskimas. Jei kitaip nenurodyta, mediena padengiama 2 sluoksniais apsauginio misinio naudojant mechaninj purkstuva, su
pertrauka tarp padengimuy, kol pavir§ius pilnai i$dzius.

Techninés priezitiros inZinierius turi teis¢ pasirinkti pavyzdzius kontrolei.

Atvezta | statybviete pjauta mediena turi biiti supjaustoma j reikiamo ilgio ruoSinius ir sandéliuojama pasitr¢je arba uzdarame
sandélyje apsaugant ja nuo atmosferiniy krituliy ir tiesioginiy saulés spinduliy. Pjauta mediena sandéliuojant turi buti sukraunama
i taisyklingos formos rietuves: Soniniai ir galiniai jy pavir§iai turi buti grieztai vertikaliis. Rietuviy aukstis 2,6-5 m. Rietuves
kraunamos i§ vienodo skerspjiivio elementy su tarpinémis ne maZesnio kaip 25 mm aukscio. Tarpinés turi biti dedamos grieztai
viena virs kitos. Krastinés tarpinés turi biiti lygiai sulig rietuvés galais. Kad mediena rietuvése nesideformuoty, tarpinés iSdéstomos
reikiamais atstumais. Kad mediena rietuvése gerai védintiisi, ji turi biiti pakelta nuo Zemes pavir$iaus ar sandélio grindy ne maziau
0,5 m.

Reikalavimai konstrukcijy apsaugai nuo korozijos

Detaliis reikalavimai darby atlikimui iSdéstyti statybos taisyklése:

ST 121895674.215.01:2012 "Stogy jrengimo darbai*

ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai‘.
Silumos izoliacija turi biiti i§ nedegiy, neorganiniy, nepivanéiy medziagy, kurios nejautrios drégmei.
Silumos izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.
Hidroizoliacija turi biti naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréZiniuose kiekvienam konstrukciniam elementui.
Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZiancig dangg.
Visos izoliavimo medziagos turi biiti naudojamos ty techniniy charakteristiky, kurios numatytos projekte, privalo buti nepaZeistos
ir sudétos pagal gamintojo technologinius reikalavimus.
Visos izoliavimo medziagos privalo turéti iSduotus LR Atitikties Sertifikatus.
Paruosti izoliavimui pavirsiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Inzinieriui. Atlikus
konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti InZinierius. Turi biiti suraSomas paslépty darby aktas, pridedant izoliaciniy ar
hermetiniy medziagy techninius pasus. Priduodant darbus, stogas turi biti paliktas §varus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi biti
iSvalyti latakai ir nutekamieji vamzdZiai Stogg turi apZzitiréti ir priimti InZinierius.
Silumos izoliacijos medZiagos turi biiti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy statybos metu. Izoliacija turi
biti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyje ir priglusty prie gretimy konstrukcijy. Vietose, kuriose
izoliacija tvirtinama prie betono ir miiro konstrukciju, reikia dirbti ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtg vieta reikia visiskai
uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjuvyje, reikia
naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis biity vientisas. Izoliacija turi bti dedama taip, kad nejudéty
betonavimo ar miirijimo metu, ir kad nei betonas, nei cemento skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sitiliy. Naudojant
keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba esant vienam shuoksniui vienas elementas turi turéti
liezuvelj, o kitas — griovelj. Apsauginiai sluoksniai ir vamzdZiy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati
jrengiamos pagal projekt taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmé i3 iSorés nepatekty j Siluming izoliacija, o drégmé i§
patalpy bty visiSkai paSalinama.
Statybos metu padarytos angos turi biiti tokios, kad jas buity lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti visas angas, prie§ dengdamas
Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus. UZtaisymams naudoti tas pacias medZiagas, kaip ir
greta esanciy konstrukcijy, t.y. betong, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lak§tinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima
uztaisyti lanksia tarpine. Angos turi biiti uztaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uztikrinty gerg sandaruma.
Ypat kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. PavyzdZiui, tokios vietos, kaip ventiliacijos kanaly pra¢jimai
per stoga, kanaly jéjimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar kanaly. Turi biti laikomasi prieSgaisriniy ir
higienos reikalavimy pagal Lietuvos normas.
Garo barjeras turi biiti jrengtas istisai per visg stoga su sandariais prijungimais prie krasty ir vir$ stogo iSkylanciy elementy. Garo
izoliacijos juostos turi biiti hermetiskai suklijuojamos uZleidziant >150mm, o izoliacijos kraStai turi bati priklijuojami prie
konstrukcijy uzlenkiant  virsy.
Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjima esant didziausiam lietaus intensyvumui.
Jrengiant klijuoting izoliacij i$ polietileno plévelés ar kity ruloniniy medziagy reikia laikytis Siy instrukcijy:
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- hidroizoliacijg reikia naudoti taip, kaip parodyta konstrukciniuose tipy bréZiniuose kiekvienam konstrukciniam
elementui;

- naudojamos medziagos turi biiti pazymimos taip, kad zenklus biity lengva matyti statybos ir montavimo metu, arba kad
§i informacija buty aiskiai parodyta kitu priimtinu biidu;

- izoliacija turi dengti visg izoliuojamg pavirsiy. Joje negali buti plysiy ar jtrikimy;

- grindy dangos pagrindas turi biiti lygus ir nuvalytas prie§ pradedant dengti izoliacija, vidiniai ir iSoriniai kampai turi biiti
suapvalinti spinduliu iki mazdaug 35 mm;

- izoliacijg klijuojant, izoliavimo darby negalima atlikti ant drégno pagrindo;

- horizontali hidroizoliacija ties sandtiromis su vertikaliomis plok§tumomis turi buti pakelta mazdaug 150 mm vir§
pavirsiaus lygio vidaus erdvése (PVC plévelé — mazdaug 100-110mm), auksciau aukSCiausio pavirSiaus tasko arba iki
aukscio, nurodyto bréziniuose;

- visi izoliacinés plévelés sujungimai turi biti suklijuoti 150 mm plo€io ruozu visur, kur jrengiama garo izoliacija. Tokiu
ruozu taip pat turi buti priklijuoti jos krastai.

Reikalavimai grindy ant grunto jrengimo darbams

Detaliis reikalavimai darby atlikimui isdéstyti statybos taisyklése:

ST 121895674.350.01:2012 ,,Hidroizoliavimo darbai*.
Grindy pagrindy islyginamieji ir paruoiamieji sluoksniai gali buiti jrengiami esant ne zemesnei kaip 10°C aplinkos temperatiirai.
Tokia temperatiira turi buti iSlaikyta, kol betonas pasieks 50% stiprumo.
Grindy pagrindai jrengiami i$ supilto ir pasluoksniui sutankinto smélinio grunto. Pagrinduose negali biiti augalinio grunto, durpiy,
dumblo ir statybiniy Siuksliy. Esamas grunto pagrindas turi buiti gerai sutankintas, jpliikiant 40-60 mm stambumo skalda.
Sutankinimo koeficientas k>0.95.
Termoizoliacinis sluoksnis grindy konstrukcijose numatomas i polistireninio putplascio, jrengiamas pagal bréziniuose nurodytus
sprendinius. Apsiltinimo plokstés ant pagrindo dedamos glaudZiant vieng prie kitos be tarpy. Jrengiant izoliacijg i$ keliy sluoksniy,
sandiros sluoksniuose neturi sutapti.
Projekte numatoma grindy hidroizoliacija i§ polietileno pléveles, atlikus papildomus grunto tyrimus Sie sprendiniai gali biti
koreguojami. Prie§ klojant hidroizoliacijg patikrinama pagrindo buklé. Gerai nuvalomos SiukSlés.
Grindy monolitinio g/b pasluoksnio storis riisyje 80mm, armuotas armatiriniu tinklu S500 5/5/10/10.
Betonuojant armuota betoniniy grindy pasluoksnj biitina jrengti susitraukimo ir izoliacines sifiles prie sieny. Jei armatiiros tinklas
eina per susitraukimo siiiles, tai ties silile armattira nukarpoma ir sudaromos salygos grindy plokstés betonui toje vietoje skilti.
Betono misinys klojamas ant gerai paruosto pagrindo, gerai uZfiksavus armatiiros padétj. Betono miSinys turi biti suklotas ir
sutankintas per 45 min nuo uzmai$ymo pradzios. Tankinimo priemonés parenkamos pagal klojamo betono sluoksnio storj.
Kad i$vengti betono sédimo ir cemento risimosi — konstrukcijos mikroplysiy, biitina kuo anksc¢iau suformuotus betono pavirsius
pridengti plévele ar drégna medZiaga arba sudrékinti purk$tuvu. Grindy betonas turi kietéti drégnoje aplinkoje (uZdengtas) 14 - 30
pary. Esant aplinkos temperatiirai maZesnei kaip 100C, kietéjimo procesui pagreitinti tikslinga atlikti oro paSildyma.
Betoninis pasluoksnis nuo sieny, kolony bei kity vir§ grindy iskylan¢iy konstrukcijy atskiriamas elastingu tarpikliu 6 — 10 mm
storio, kuris véliau nupjaunamas lygiai su pasluoksnio pavirSiumi.
Leistiny nuokrypiy lentele zr.gale.

Reikalavimai statybos darby kokybés kontrolei
Pagrindy ruosimo leistini nuokrypiai

o Kontrolés
T o Leistini 5 ; -
Techniniai reikalavimai 3 (metodas, apimtis, registracijos
nuokrypiai biid
ndas)
Leistini pavirSiaus nukrypimai jrengiant Matuojant, techniné apZilira, ne
rulonines ir teptinés izoliacijas bei stogus: maziau 5 matavimu kiekvienam 50 —
- horizontalioje plokstumoje i8ilgai nuolydzio +5 mm 100 m? ploto arba maZesnio ploto
- skersai nuolydzio ir ant vertikaliy pavirsiy +10 mm pavirSiuose, nustatomuose vizualinés
- 1§ vietiniu medziagy iSilgai ir skersai apziiiros metu
nuolydzio +10 mm
Plok$tumos nuokrypa nuo uzduoto nuolydzio 0,2% Matuojant, techniné apZilira, ne
(viso pavirSiaus) maziau 5 matavimu kiekvienam 50 —
100 m? ploto arba mazesnio ploto
pavir§iuose, nustatomuose vizualinés
apZziliros metu
Konstrukcijos ~ elemento  storis  (nuo 0,2% Matuojant, techniné apZitira, ne
projektinio) maziau 5 matavimu kiekvienam 50 —
100 m? ploto arba maZesnio ploto
pavirsiuose, nustatomuose vizualinés
apzitiros metu
Nelygumy skaicius (Svelniai pereinanciu ir <2 Matuojant, techniné apZilira, ne
nedidesniu kaip 150 mm) 4 m? pavirSiaus maziau 5 matavimu kiekvienam 50 —
plote 100 m? ploto arba mazesnio ploto
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Gruntavimo sluoksnio storis, mm:

- stogams su prilydoma danga — 0,7 5%
- gruntuojant  sutvirtinusj  iSlyginamaji

sluoksnj — 0,3 5%
- gruntuojant i§lyginamajj sluoksnj pra¢jus 4

val. po skiedinio paklojimo — 0,6 10%

Betono stiprumas nuimant klojinius

UAB ,,Senojo miesto architektai*

pavirSiuose, nustatomuose vizualinés
apZziiros metu

Matuojant, techniné apzitra, ne
maziau 5 matavimu kiekvienam 50 —
100 m? ploto arba mazesnio ploto
pavir§iuose, nustatomuose vizualinés
apziliros metu

Eil. Nr. Parametras Parametro dydis Kontrolés
metodas
1. Minimalus neapkrauty konstrukcijy betono
stiprumas nuimant klojinius: T —
vertikaliy, jvertinant formos i$laikyma 0,2-0,3 Mpa Sleuan :
horizontaliy ir pasvirusiy dar g
py U arby Zurnale
iki 6 m angos 70% projektinio
vir§ 6 m angos 80% projektinio
2. Minimalus apkrauty konstrukeijy betono nustatomas
stiprumas nuimant klojinius rangovo suderinus Matavimai,
su techninés fiksuojant
priezitiros darby zurnale
inzinieriumi

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukeijy elementai

Leistini
nuokrypiai, mm

Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy elementy,

laikan¢iy konstrukcijy, ir rySiy:

- 1 milgio 25
- visai angai 75
Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok$tumos nukrypimas nuo projektinio
nuolydzio:
- 1 m aukscio 5
visam auksciui:
- pamaty 20
- sieny iki 5 m 20
- sieny vir§ 5 m 15
- sijy 5
Klojiniy a$iy pasislinkimas nuo projektinés padéties:
- pamatai 15
- sienos ir kolonos 8
- sijos ir ilginiai 10
- pamatai po plieninémis kolonomis 1LI*L
(L-angos ilgis
arba
k-jos zingsnis,
Perstatomy klojiniy a$iy pasislinkimas pastato asiy atzvilgiu lln 8
Sijy, sieny klojiniy vidaus iSmatavimy nukrypimai nuo projektiniy 346
Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2m ilgio matuokle ’3
Armatiiriniy konstrukeijy leistini nuokrypiai
Parametras Leistini nuokrypiai, mm Kontrolé
Atstumai tarp atskiry darbo armatiiros strypy: Techniné priezitira visy elementy,
- sijy +10 atlikty darby registravimas darby
- ploks¢iy ir pamaty sieny +20 Zurnale
Atstumai tarp atskiry armatiiros eiliy plokstése ir sijose
iki 1m storio £10

Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo
projektinio:
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- kai apsauginio sluoksnio storis iki 15mm ir
konstrukcijos skerspjiivio linijiniai iSmatavimai, mm:
= iki 100

= nuo 101 iki 200

- kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16mm iki 20mm
imtinai ir  konstrukcijos  skerspjiivio  linijiniai
iSmatavimai, mm:

= iki 100

= nuo 101 iki 200

= vir§ 300

- kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20mm ir
konstrukcijos skerspjuvio linijiniai iSmatavimai, mm:
= iki 100

= nuo 101 iki 200

= nuo 201 iki 300

= vir§ 300

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukeijy leistini nuokrypiai

Nuokrypis

+4
+5

+4, -3
+8, -3
+15, -5

+4, -5
+8, -5
+10, -5
+15, -5

Plokstumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba projektinio polinkio per visg aukstj:

- pamaty

- sieny, ant kuriy montuojamos surenkamos g/b konstrukcijos

- vietiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, i§skyrus

atraminius pavirsius

Elementy ilgio

Elementy skerspjiivio matmeny

Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy
Gretimy elementy auks¢iy skirtumo sandiiroje

Pavirsiaus apdailinimo biidai
Numatyta betoninio
pavirSiaus apdaila
Tinkas  dviem  ar
daugiau sluoksniy.

Paruo$imo biidas

UAB ,,Senojo miesto architektai*

Leistini
nuokrypiai, mm

+20
+5
+5

+20
+6, -3
-5

3

Aprobuotas, létai kietéjantis miSinys yra naudojamas klojiniui pagal
gamintojo iSleistus nurodymus. Tuoj po nuémimo, ten kur naudojamas

misinys, betono pavirSius nuvalomas metaliniu SepeCiu, kad paSalinti

nesukibusias medziagas ir paruosti pagrindg tinkavimui.

Paruo$iamoji plona

danga Uzlyginti visus betono pavirSiaus nelygumus, SiurkStumus, iSkilimus,
uzpildyti visas tuStumas, atsiradusias nuimant klojinj, cementu su sméliu

(1:2), paslakstyti vandeniu.

Natiiralus pavirsius

Iprastas betono pavirsius palickamas §varus, naudojant specialiai paruostus

klojinius, atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal anksciau iSdéstytus

reikalavimus.

Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai jiems

Konstrukcijos Jdubos skersmuo arba Iskilimo aukstis
betoninio didZziausias i$matavimas, arba jdubos gylis, mm
pavirSiaus mm
kategorija

Al Matomas pavirsius
(pagal etalong)
A2 1 1
A3 4 2
A4 10 1
A5 Nereglamentuojama 3
A6 15 5
A7 20 Nereglamentuojama
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Betono briaunos
nuskilimo gylis,
matuojamos nuo
konstrukcijos
pavirSiaus, mm
2

5
5
5
10

10
10

Bendras betono
nuskilimy ilgis 1 m
ilgio briaunoje,
mm

20

5
50
50
50
100
100
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Metaliniy santvary, sijy ir ilginiy montavimo leistini nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas

Sijy asSies nuokrypis ties tvirtinimo taskais
Tarpkoloniy nuokrypiai

Jlinkio dydis (kreivumas) tarp sijos tvirtinimo tasky

Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypiai

Miiriniy konstrukeijy leistini nuokrypiai
Nuokrypis

Projektiniai matmenys:
Storis

Auksty atzymos

Angy plotis

Tarpangiy plotis
Gretimi langai

Angy asys
Konstrukeijy asys

Miiro kampy ir pavirsiy leistini nuokrypiai nuo vertikales:

vieno auksto
viso pastato
3. Mirinio eiliy nuokrypos nuo horizontalés 10 m ilgyje

UAB ,.Senojo miesto architektai‘

Leistinas nuokrypis, mm
15

5

iki 0,0013 atstumo tarp
tvirtinimo tasky, bet ne
daugiau kaip 15 mm

10

Leistini

nuokrypiai,
mm

+15
-10

15
20(15)
20

20

10

10
30
20(15)

4. Vertikaliy sienos pavirSiy nelygumai pridétos 2 m liniuotés ruoze tinkuojamo pavirSiaus:

tinkuojamo;
netinkuojamo

Leistini sgramy geometriniy parametry nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas

Linijiniy i$matavimy Kai sgramos ilgis

Geometrinio parametro pavadinimas

10
5

Leistinas nuokrypis, mm

nuokrypiai Tki 2500 mm +6
25004000 mm +8
>4000 mm +10
Sgramos plotis ir aukstis iémy ir angy vietos,
jdétiniy detaliy padeétis +5

Pavir$iaus horizontalumo Kai sgramos ilgis

nukrypimai Tki 2500 mm uzsiduotame 1000 mm ilgio ruoze +3
25004000 mm per visg saramos ilgj +3
>4000 mm per visg ilgj +4

Silumos izoliacijos i¥ ploks¢iy ir biriy medZiagy jrengimo leistini nuokrypiai

Techniniai reikalavimai

1. Pagrindo drégnumas neturi virSyti:

i§ surenkamy

i§ monolitiniy

2. Silumos izoliacija i§ vienetiniy medZiagy,
pasluoksnio storis neturi virSyti, mm:

i8 klijy ir Salty mastiky — 0,8

i$ karsty mastiky — 1,5

sitiliy plotis tarp ploks¢iy, bloky gaminiy, mm:
klijuojant — ne daugiau 5

(standiems gaminiams — 3)

dedant sausai — ne daugiau - 2

3. Monolitiné ir plokstiné Silumos izoliacija:
izoliacijos padengimo storis (nuo projektinio)

4. Tzoliacijos plokstumos nukrypimai:
nuo projektinio nuolydzio
horizontaliai

vertikaliai

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS.
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Leistini nuokrypiai

4%
5%

-5 ... +10%,
bet ne daugiau
20 mm

0,2%
+5 mm
+10 mm

Kontrolé
(metodas, apimtis, registracijos btidas)

Matuojant ne maziau 5 matavimy
kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
zurnalas

Matuojant ne maziau S5 mataviny
kiekvienam 50 — 70 m? ploto, darby
Zurnalas

Matuojant ne maziau 5 matavimy
kieckvienam 50 — 70 m? ploto, darby
zurnalas

Matuojant kiekvieng 50 -
pavirSiaus plota

100 m?
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5. Perkritimai tarp ploksciy ir lapy

6. Plok&¢iy ir lapy uzleidimy dydis turi atitikti projekto

reikalavimus

7. 1zoliacijos storio nukrypimai nuo projektinio

8. Sutankinimo koeficiento nukrypimai

Pagrindy grindims jrengimo leistinieji nuokrypiai

Pagrindo paskirtis

Skaldos pasluoksniai ant sutankinto pagrindy grunto

Betoniniai pagrindai visy tipy grindy dangoms, i§skyrus klijuojamas
karStomis mastikomis ir pagrindus hidroizoliacijai

Betoniniai pagrindai ir paruosiamieji sluoksniai grindy dangoms,
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Matuojant kiekvieng 50 - 100 m?
pavirsiaus plotg

Matuojant  kiekvieng 50 — 100 m?
pavirSiaus plotg

Matuojant ne maziau 3 matavimy
kiekvienam 70 — 100 m? pavirsiaus ploto
po iStisinés vizualinés apzitros, darby
zurnalas

Matuojant ne maziau 5 matavimy
kiekvienam 100 — 150 m? pavirsiaus ploto

Leistini  nuokrypiai ~ mm,
matuojant 2 m ilgio liniuote
20

10

klijuojamoms karStomis mastikomis ir pagrindai hidroizoliacijai, taip pat Slifuojami5

betoniniai sluoksniai

I8lyginamieji sluoksniai polimerinéms ruloninéms ir plyteliy, linoleumo,

parketo ir mastikinéms dangoms

Pagrindy nukrypimas nuo horizontalios plok§tumos patalpoje

Laikan¢iyjy mediniy konstrukcijy jrengimo leistinieji nuokrypiai

konstrukeijy ilgis

konstrukcijy ir atramy aukstis

tarp konstrukcijy asiy

konstrukcijy nuo vertikalés

gniuzd. elementy nuo projektinés padéties
atraminiy mazgy centro

ikir¢iy ir jpjovy gylis

skerspjliviy matmenys

2

<0,2% patalpos
matmens

+£20 mm

+10 mm

+10 mm

+0,2 konstrukcijos aukscio
1/300 elem. Ilgio

+10 mm

+3 mm

+2 mm

REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS
Betonas

Betono miSiniai turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus.
Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas miinio ir sukietéjusio
betono savybes (plastiskuma, tankj, stipri, ilgaamziskuma, armatiiros apsauga nuo korozijos).
Betono miSiniai gali buti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
Jei nenurodyta bréziniuose, betono stiprio klasé imama — C20/25.
Stipris gniuzdant nustatomas gniuzdant 28 paras iSlaikytus 150mm kubus arba 150/300 mm cilindrus.
Cementas, naudojamas betono gamybai turi atitikti galiojancius standartus.
Uzpildai, vanduo ir priedai turi atitikti galiojan¢iy normatyviniy dokumenty reikalavimus. Jie negali turéti kenksmingy
daliy, kurios sukelty gelZbetonio armatiiros korozijg ir trumpinty gaminio amziy.
Armatiira

Naudojama pagrindiné S500 klasés armatira gaminama periodinio profilio, su eglutés formos iSkySomis, armatiiros
plieno marké 35GS. Kaip $alutin¢ gali buiti naudojama ir S240 klasés armatiira, gaminama lygi, armatiiros plieno marké
ST3ps, ST3sp.

Idétinés detalés
Jdétiniy detaliy inkariniai strypai turi buti i§ armattrinio plieno. Inkariniy strypy skersmenj ir ilgj zr. bréZiniuose.
Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi biiti i§ plieno nurodyto bréziniuose. Jei nenurodyta bréZiniuose
ploksteliy storis — ne maZesnis kaip 6mm ir ne maZzesnis 0,75d, kur d — inkaro skersmuo.
Gelzbetonio kosntrukcijy visos jdétinés ir jungiamosios detalés turi biti nugruntuojamos ir nudaZytomos 2 kartus
antikoroziniais dazais.
Suvirinant elementus ties suvirinimo sifile reikia nuvalyti grunto sluoksnj. Po suvirinimo pazeistg grunto sluoksnj biitina
atstatyti ir nudazyti 2 kartus antikoroziniais dazais.
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Metaliniai elementai

Sijoms, saramoms bei ryS§iy elementams numatomi gamykliniai valcuoti profiliai i§ angliniy konstrukciniy plieny. Sijos
numatomos i$ dvitéjo ir lovinio skerspjiivio profiliy. Jei nenurodyta kitaip, naudojamas S355 stiprumo konstrukcinis
plienas.
Prie§ vezant j statybos aikSteles, visos plieninés konstrukcijos gruntuojamos. Pagamintos gamyklose, plieninés
konstrukcijos turi turéti sertifikatus, kuriuose nurodoma, i$ kokiy medziagy pagaminta konstrukcija, ar Sios medziagos
atitinka projektg ir standartus. Sudarant darbo dokumentacijg ir suderinus su statybos technine prieziira, galima keisti
metalo marke | kitose $alyse gaminamg analogiSkg plieng. Plieno markiy analogiskumo sgvoka reiSkia maksimaly
cheminés sudéties, fiziniy ir mechaniniy savybiy sutapima, reglamentuojamga standartais. Jeigu reikia, gamintojas turi
pateikti gamykliniy bandymy ataskaitos sertifikata, jrodantj, jog konstrukcinis plienas bei tvirtinimo gaminiai atitinka
technines sglygas.
Projekte visi priimti profiliai turi buti nauji, lygiy pavirsiu, $varts, be radziy. Profiliy matmenys turi buti absoliuciai
vienodi. Profiliai turi buti isbandyti gamykloje ir turi turéti atitikties sertifikata. Jei reikia, juos galima iSbandyti ir vietoje.
Juos gali isbandyti tik laboratorija, turinti sertifikata. Statybos priezitiros inZinierius turi teis¢ pareikalauti, kad buty atlikti
bandymai pallgejlmm pasukimui 180° ir lenkimui ties suvirinimui. Jei gaunami neigiami bandyny rezultatai, Rangovas
turi apmoketl visus papildomus davinius. Naudojami karStai ir Saltai valcuoti profiliai. Tais atvejais, kai, konstrukcijos
pagamintos i§ uzdaro profilio plieno vamzdziy, visi galai turi buiti uzhermetizuojami, siekiant iSvengti vidinés korozijos.
Elektrodai
Elektrodai, suvirinimo viela, turi biiti suderinta su plieno, kuris virinamas, ra$imi. Elektrodai turi bliti pagaminti i$
anglingo ir mazai legiruoto plieno, kurio charakteristika nurodyta zemiau. Mechaninés savybés sitilés metalo prie
normalios temperatiiros yra:
- norminis siiilés metalo atsparumas Ryuw,=410Mpa;
- skaiGiuojamasis kampiniy sitiliy metalo atsparumas kirpimui Ry=180MPa;
- salyginis pailgéjimas 6=22%;
- smiiginis tasumas AH=0,015Pa/m (15kg*m/cm?);
- sieros kiekis sitilés metale ne daugiau - 0,030%;
- fosforo kiekis sitilés metale ne daugiau - 0,035%.
Naudojamos suvirinimo medziagos ir darby technologija turi uztikrinti laiking suvirinimo siilés atsparumg ne maZesnj
kaip pagrindinio metalo norminis laikinasis atsparumas, o taip pat tvirtuma, kalumg ir santykinj pailgéjima.
Varitai

Metalo konstrukeijy jungimui naudojami varztai, jy diametras ir kiekiai nurodomi darbo projekte.
Visi varztai, verzlés turi turéti gamyklinius Zymenis. Be jy varZtai nenaudotini. Visi varztai, verzlés bei poverzlés turi biiti
galvanizuotos, padengtos cinku 9 mikrony storiu. Sudarant varzty specifikacijas biitina jtraukti papildomai 5% jy kiekio
dél montazo ir derinimo darby.
Plytos
Vidiniy pertvary mirijimui naudojamos keraminés skylétos plytos.
Ismatavimai (IxA): 250x120x88mm;
Charakteristinis stipris gniuzdant 15MPa, stiprio klas¢ M150.
Degumas - Euroklasé Al (nedegus).
Tariamasis (bruto) sausasis tankis 1800 kg/m3 =+ 100 kg/m?
Ekvivalentinis $ilumos laidumo koeficientas 0,92 W/(mK).
Matmeny nuokrypiai, formos ir pavirsiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybés, priémimas, tikrinimo btidai,
gabenimas ir laikymas turi atitikti LST EN 771-2:2011 reikalavimus.
Skiedinys miiro darbams
Skiediniai gali biiti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.
Pagal panaudotas risamasias medziagas — skiedinio grupé — Slla.
Skiedinio stiprio gniuzdant marké — S10.
Gaminant skiedinj vietoje, stipris gniuzdant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius, kurie bandomi po 28 dieny
kietéjimo pagal LST 1413.6.
Tankio nuokrypis turi biiti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.
Naudojamos medziagos turi biti sertifikuotos — turéti kokybés dokumenta.
Pradéjes kietéti skiedinys neturi biiti naudojamas ar vél atnaujinamas. Vanduo j skiedinj po to kai jis jau pagamintas negali
biiti pilamas.
Skiedinys turi biiti ruoSiamas porcijomis, kurios biity sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.
Risanciosios medZziagos

Portlandcementis turi atitikti LST 1455 reikalavimus.
Portlandcementis negali biiti pasengs, negali turéti sukietéjusio cemento gabaly.
Kalkés turi atitikti jy normatyviniy dokumenty reikalavimus, turi bati gerai isdegtos — CO, <2%.
Kalkiy teslos tankis 1400 kg/m®.
Uzpildai
Smélis turi atitikti LST 1342 reikalavimus.
Uzpildo daleliy frakcija 0/2.
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Vanduo

Turi atitikti galiojancio standarto reikalavimus.
Privalo biiti §varus, negali turéti kenksmingy, normaly betono kietéjimg stabdanciy priemaisy,.
Jame gali biiti ne daugiau kaip 5000 mg/| jvairiausiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfity — ne daugiau kaip 500 mg/I.
Vanduo turi biiti nertigstus, t.y.jo PH — ne mazesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5.
Siluminé izoliacija stogui
Projekte numatoma stogo Silumos izoliacijai panaudoti didelio $iluminio efektyvumo, nedegias SPU izoliacines plokstes
su nedidesniu nei 0,023 W/mK $ilumos laidumo koeficientu.

Polietileno plévelé

Storis — ne maziau 0.2mm.
Stabilizuota pries ultravioletinius spindulius.
Garo pralaidumas 0.5 — 30 g/m?.24h.
Vandens sugeriamumas per 24 val., kai t=200C — 0.01%.
Tankis, kai t=200C —0.919 — 0.929 g/cm?.
Svoris 184 g/ m?
Tankumo riba > 9,8 MPa.
Stiprumo riba > 13,7 MPa.
Degumas — degi, lengvai uzsiliepsnojanti medziaga.
Siluminé izoliacija grindims ant grunto
Tinkamumas naudoti visuomeninio pastato grindy apsiltinimui.
Tankis >25 kg/m’.
Silumos laidumo koeficientas sausoje biikléje esant 10°C A.<0.039 W/mK.
Silumos (ekspl.) laidumo koeficientas Ask.<0.04 W/mK.
Eksploatacine dréegme <10%.
Vandens jgeriamumas pagal ttrj per 24val. 2,3 % .
Atsparumas gniuzdymui prie 10 % deformacijos 20,15 MPa.

GAISRINES GEBOS REIKALAVIMAI
I$samiis gaisrinés gebos reikalavimai pateikiami projekto Gaisrinés saugos dalyje.
Gaisrinés saugos projekto dalyje nurodyti reikalavimai:
Rekonstruojant kulturos paskirties pastatg (toliau — Pastatas) atstumai nuo nagrinéjamo Pastato iki kity pastaty néra
kei¢iami, o suformuotas gaisrinis skyrius plotas ilicka anks¢iau numatytas. Rekonstruojamas pastatas yra I atsparumo
ugniai laipsnio 3 gaisro apkrovos kategorijos.
Pastato konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai turi biiti ne
mazesnis kaip nurodyta Zemiau.

Pagal Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy 2 lentele, pastato konstrukcijy elementy atsparumas ugniai:

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turin¢iy ugnies atskyrimo ir (ar)
apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip (min.)’

Gaisriniy skyriy atskyrimo sienos ir perdangos (R)EI-M 90
Laikanciosios konstrukcijos R 60
Lauko siena El 15 (0i)
AukStu, pastogés patalpu, riisio perdangos REI 45
Stogas RE 20
Laiptiniy vidinés sienos REI 60
Laiptiniu laiptatakiai, aikStelés, laiptus laikanCios dalys R 452

Projektuojamas pastatas nuo greta esanciy pastaty turi biti atskiriamas REI-M 90 atsparumo ugniai prie§gaisrinémis
sienomis bei pastatas turi biiti suskirstytas REI-M 90 atsparumo ugniai sienomis iki 5 000 m* tarius'.

Kai evakavimo(si) kelias i§ laiptinés veda per vestibiulj, vestibiulis nuo besiribojanciy patalpy turi buti atskiriamas ne
mazesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mazesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis bei
priesdiiminémis, ne Zemesnés kaip C5Sm klasés, durimis'.

Elektros skydinés patalpa turi biiti atskiriama ne maZesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai prie§gaisrinémis uZtvaromis'.
Védinimo jrangos patalpa turi biiti atskirta ne mazesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mazesnio kaip REI
45 atsparumo ugniai perdangomis'.

Visuomeniniame statinyje jrengiamy balkony pakyly atsparumas ugniai turi biiti ne maZzesnis kaip stogo atsparumas ugniai
RE 20"

Saugos zonos Zmonéms su negalia turi biiti atskirtos ne maZesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvara'.

Pirmame aukste 101 laiptiné turi buti atskirta prieSgaisrine uzuolaida EI 60, kuri gaisro metu nusileidZia automatiskai
suveikus gaisro detektoriui.
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Visuomeninés patalpos turi biti atskirtos nuo kity patalpy ne mazesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne
mazesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis'.

Jei esamos rekonstruojamos konstrukcijos neuztikrina reikalaujama atsparumo ugniai laipsnj yra didinamas jy atsparumo
ugniai laipsnis, konstrukcijos dazomos, aptaisomos nedegiomis medziagomis ir pan. Bendras angy plotas prie§gaisrinése
uztvarose turi nevirsyti 25 proc. uztvaros ploto.

Pastabos:

1) Kadangi techninio projekto metu néra galimybés atlikti konstrukecijy tyringjimuy, tyrin¢jimai turi bti atlikti prie§ darbo
projekto rengimg. Konstrukcijy atsparumo ugniai uztikrinimo btidai turi biti derinami su projekto ir atitinkamy
projekto daliy vadovais.

2) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, laiptus laikanciosioms dalims, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos
nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais atsparumo ugniai
reikalavimus.

Esamy konstrukcijy gaisrinis atsparumas turi biiti nustatomas prie§ rengiant darbo projekta papildomais tyrimais ar
atliekant pastato ekspertize.

RESTAURAVIMO IR ATKURIMO DARBU TECHNOLOGIJOS

Reikalavimai ardymo darbams

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.

ISmontavimo etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakovu ir Inzinieriumi bei gauti jy leidimg
$iy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi biiti laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje
galiojan¢iu norminiu dokumentu DT 5-00 ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje™.

Statybinés atliekos zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézése konteineriuose arba panasiais
nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama tik i§ auks¢io, ne didesnio kaip 3m. Vieta, j kurig
metamos $iukslés, turi biti aptverta.

Transporto ir pés¢iyjy judéjimo keliai, priéjimas prie darbo viety turi biti valomi ir tinkamai prizitirimi.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus nepaZeistos, neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma
ir apdaila) turi bati saugomi. Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant
sustabdyti darbus ir informuoti InZinieriy apie pazeidimus. Jeigu nejvyko rimty pazeidimuy, darbai gali biiti tgsiami leidus
Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griti¢iy tyrimy taisykles. Pagal tyrimy
iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas islaidas dengia Rangovas.
I$montuodamas ir iSardydamas esamas konstrukecijas ir elementus Rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo,
sandarinimo ir apdailos elementus, paSalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas, netinkamas pagal nauja projekta, o
esamus pavirsius tinkamai paruoSti naujai apdailai.

Rangovas privalo naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian¢ius kuo maziau dulkiy.

Miiro restauravimas

Paveldo tvarkybos reglamentai PTR 2.02.01:2006 ,,Akmens miras ir nattralus akmuo. Bendrieji reikalavimai”, PTR
2.02.02:2006 ,,Plyty miras. Bendrieji reikalavimai" ir PTR 2.02.03:2007 ,,Akmens miro ir natiiralaus akmens, plyty mtiro
tvarkyba" nustato kultiiros paveldo statiniy akmens miiro, natiiralaus akmens ir plyty miiro paveldo tvarkybos darby
reikalavimus.
Restauruojant miirg atlickami darbai:
1. Miiro pavirsiy valymas
Mechaniskai, naudojant aStrius, pavirSiy nebraizancius jrankius, nuo miiro nuvalomos kietos neSvarumy sankaupos,
purvas, samanos ir kt.Valant galima naudoti standzius Sepecius (ne vielinius). Jei reikia, neSvarumus galima suminkstinti
1 0% skruzdziy arba oksalio ruigsties tirpalu.
Senas, sudiiléjusias plytas reikia valyti atsargiai, minkStais teptukais. Atsargiai dulkes iSplisti. Labai sudiiléjusiy plyty
pavirSius pradZioje galima sutvirtinti specialiomis priemonémis, palaukti kol pavir§ius sukietés. Po to sutvarkyti sifiles ir
nuvalyti terSalus.
Darbai atliekami nepazeidziant autentisko miiro.
2. Miiro pavirsiaus plovimas
Jeigu siena gerai iSsilaikiusi, muro pavirsiy galima valyti garo srove. Lengvai uZzterStus miiro pavirSius taip pat galima
plauti $variu vandeniu, trinant teptuku, bet ne audeklu, kuris dildamas uZzter$ia pavirsiy. Esant reikalui, galima naudoti
specialig pasta, skirtg fasadg valymui.
Esant tvirtam miuro pavirSiui ir dideliems valomo miiro pavirSiaus plotams, galima naudoti mechanizuoto valymo
priemones. Pirmenybé teikiama plovimo mechanizmams, naudojantiems pasildytg vandenj ir plovimo priemones bei
trynimo Sepecius, velenus. Fasady plovimui geriausia naudoti kilnojamgja plovimo maSing, kuria galima reguliuoti
vandens spaudima, vandens temperatiirg (apie 40°C) ir plovimo tirpalo padavima.
Nuplovus pavirSius su plovimo tirpalais, biitina tuoj pat visa plota perplauti Svariu vandeniu.
Reikia vengti plovimo jrangos, iSpurSkian¢ios labai auksSto slégio vandenj arba abrazyvines medziagas, ardancias,
imirkancias mirg.
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Plauti rekomenduojama tam tikrais plotais, kad plovimo linija eity per architektiiriniy detaliy briaung, einant i§ virSaus
zemyn.
Valant pavirsius nenaudoti metalinig Sepe€iy, nes jie ardo pavirsiy, abrazyviniy medZiagg ir iScentrinés vandens srovés
padavimo, nes tai iSsprogdina medziagy pavirsiy.

3. Démiy valymas
Miirg nuplovus, paprastai isryskéja jvairios démés, kurios po ne§varumais buvo mazai matomos.
Gelezingos rudos démés valomos vatos, suvilgytos 10% oksalo ar citrinos riigsties vandeniniais tirpalais, kompresais.
Riebalinés démeés valomos tirpalu, susidedanciu is:
- amoniako (25%) 2.0 tirio dalies,
- etilo spirito 7,0 tirio daliy,
- benzino 1,0 tirio dalies, arba: spirito (denattirato) 25,0 tario dalies,
Balandziy arba pelésiy terSalai valomi 5% amoniako vandeniniu tirpalu arba $iltu vandenilio peroksido 1% vandeniniu
tirpalu.
Nezinomos kilmés démés valomos tirpikliy misiniu:
- etilacetato 5,0 tario dalys,
- terpentino 2,0 tiirio dalys,
- acetono 5,0 tdirio dalys,
- chloroformo 1,0 tario dalis.

4. Nudruskinimas
Dzitistant jdrékusiam, drusky uZterStam mirui, druskos migruoja j pavirsiy, gadindamos miirg ir sieny apdailg. Prie$
pradedant nudruskinimo darbus, reikia atlikti cheminius-technologinius tyrimus drusky rGiSies (vandenyje tirpios ar
netirpios) nustatymui. Pagal tyrimy duomenis parenkamos nudruskinimo priemonés.
Pamaty ir sieny druskingumas sumaZinamas plaunant vandeniu. Svarbu plovimo vandenij surinkti | talpas ir paSalinti i§
pastato teritorijos, kad neuZtersty grunto, nes druskos laikui bégant migruos atgal | miira. Gali atsitikti taip, kad po plovimo
vandeniu tirpiy drusky kiekis gali ir padidéti. Tai nattralu, nes i$ vidiniy sluoksniy druskos kyla j pavirSiy. Druskas,
esancias vidiniuose sluoksniuose, galima eliminuoti chemikaly pagalba sujungiant vandenyje tirpias druskas j netirpius
junginius. Tam tikslui galima naudoti pramoninés gamybos nudruskinimo preparatus, pavyzdziui: ,,Baumit" firmos
gaminamg preparatg ,,Baumit AntiSulfat", kuris sujungia sulfatus ir chloridus j netirpius junginius pacioje tinko mas¢je
arba analogiska $vino heksafluorido tirpalo pagrindu paruosta preparata "Antisalzlozung", skiedZiant jj vandeniu L:1.

5. Antiseptikavimas
Biokorozijos produktus (dumblius, samanas ir kt) reikia paSalinti, atliekant pavirSiy biocidinj apdorojima.
Antiseptikavimui galima panaudoti pramoninés gamybos biocidus. Darbus vykdyti pagal gamintojo technologija.
Dumbliais apaugusias vietas taip pat galima apdoroti 8% vandeniniu natrio silicio heksafluorido tirpalu.

6. Skiedinio sitiliy atstatymas
Byrangias ir sutriikinéjusias skiedinio sitiles reikia i§valyti gilyn ne maziau kaip per du sitilés storius. Valoma aStriu jrankiu
ar pjiikleliu. I§valytos miiro sitilés sutvirtinamos kalkiy prisotintu vandeniu. Miiro sitilés atstatomos restauraciniu kalkiniu
skiediniu, kurio orientaciné sudétis:
- 1 tiirio dalis 50% drégnumo kalkiy te§los, kurios aktyvumas ne mazesnis kaip 67%;
- 2,5 turio dalis smélio 2,5-0,14 mm frakcijy intervale;
- 0,1 tario dalis keraminiy plyty milty ( <2,5 mm);
- 0,1 tario dalis marmuro milty.
Atsizvelgiant j autentisko skiedinio cheminiy-technologiniy tyrimy duomenis, gali biiti naudojamas ir Siek tiek kitokios,
kuo artimesnés autentiSkam, sudéties skiedinys.
Po siiiliy uztaisymo ir skiediniui sukietéjus, siilés dar du kartus nutepamos kalkiy prisotintu vandeniu. Oro temperatiira
darbo metu turi biiti ne Zemesné kaip 10 °C. Miirg reikia saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, greito dzitivimo,
uzsalimo.
Kad, uzkamsant sitiles, miiras nesusitepty kalkémis, kurios sunkiai nuvalomos ir sudaro baltas apnasas, galima naudoti
lipnias klijuojancias juostas arba "sumustinio" technika. Pasirinkus pirmaj j blida, ant miiro priklijuojama 50-70 mm plo€io
juosta. Miiro sifilé turi biiti juostos viduryje. Priklijuota juostelé perpjaunama skalpeliu, o skiedinys sitil¢je sutankinamas
metaliniu ar mediniu jrankiu - sifilsiuviu. Baigus operacija, priklijuotos juostos pasalinamos. PanaSiai elgiamasi ir antruoju
bdu, tik ¢ia miiro sifilé uzpildoma skiediniu iki galo ir aStraus lenkto peilio aSmenimis perpjaunama. Po to atsargiai
iStraukiami plévelés abu lakstai.

7. Trakstamy fragmenty atstatymas
Kai siena gerai i$silaikiusi, bet dél skiedinio senumo iskrenta atskiri akmenys, jie pakeiciami tokios pat spalvos ir dydZio
kitais akmenimis. I3 siiliy i§valomas suirgs skiedinys, o akmenys nuplaunami ir vél jmiirijami. Kai siena ankstesnio
remonto metu buvo nutinkuota, bet tinkas dabar suires, o akmenys gali biti pritaikyti pavirSiui ir be tinko, tikslinga visg
tinkg pasalinti. Siuo atveju tinkas gali biiti paSalintas sméliasrove, geriau Slapiu biidu. Pries tai storas silpno tinko sluoksnis
numusamas mechani$kai. Akmens miiro sitilés uztaisomos kalkiy skiediniu, parenkant pagal PTR 2.02.03:2007 3 prieda.
Netinka labai tankus cementinis skiedinys, nes po juo kaupiasi drégme. Jeigu toks skiedinys buvo panaudotas anksciau, jj
reikia iSardyti ir pakeisti. Skiedinio sukibimui su pagrindu pagerinti rekomenduojama j skiedinj jmaiSyti 0,05-0,1%
metilceliuliozes milteliy nuo risamosios medziagos kiekio. Siuo skiediniu galima jmiryti ir iSkritusius akmenis.
Triikstamus plyty fragmentus (jei triiksta daugiau kaip 1/3 plytos plo¢io) galima atstatyti pjaustytomis iSlikusiy nesumiiryty
plyty, i$ kuriy buvo miirijamas pastatas, dalimis (juostomis) pagal ilgainj arba trumpinj ir priklijuoti plyty atstatymo mase.
Triikstamus plyty fragmentus, nuduZusias dalis, duobutes galima atstatyti restauraciniu miSiniu:
-2,0 tario dalys kalkiy teslos 50% drégnumo 67% CaO+MgO,
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-5,0 tario dalys griistos plytos (parinktos pagal spalvg) plytos milty, persijoty per sietelj 0,14 mm.

8. Miiro kietéjimas
Lauko sglygomis mirijimo ir restauravimo darbus reikia atlikti iki rugséjo mén. | dienos, nes reikalingas 1 ménesio
laikotarpis tiek kalkiniam skiediniui karbonizuotis, tiek cementiniam skiediniui hidratuotis. Vélesni temperattry pokyciai
gali biti praziitingi nesukietéjusiam marui (jis sutriikingja, suaizéja). Miro restauravimo darbai vykdomi esant miiro
pavir$iaus temperatiirai +5°C ir daugiau.
Darbo apsauga:
| . Prisilaikyti bendry saugumo technikos taisykliy statybose.
2. Cheminius reagentus laikyti sandariai uzdarytuose induose.
3 . Organinius tirpiklius ir jy misinius saugoti nuo atviros ugnies.
4. Visus darbus dirbti tik su guminémis pirstinémis ir apsauginiais akiniais,
5. Patekus Sarmui nety¢ia j akis, gausiai plauti Svariu vandeniu ir kreiptis j gydytoja.
Rekomendacijos eksploatacijai: netinkuotg fasado miirg priziuréti reguliariai (kickvieng pavasarj uztaisyti iStrupéjusias
sitiles ir iSry8kéjusius plysius). I8sikristalinusias druskas sausai nuvalyti rankiniu Sepeciu.

9. Tritkstamy ir paZeisty miiro fragmenty atkiirimas
Atsargiai irenkami paZeisto miiro fragmentai, kuriy negalima restauruoti auks§¢iau nurodytais metodais. [vertinamas miiro
susidévéjimas dél atmosferos poveikio. Trikstami miro fragmentai atkuriami autentiSkomis arba analogiS8komis
keraminémis pilnavidurémis plytomis, arba natiraliais akmenimis (pvz,, granitas), i§laikant buvusius miiro gabaritus.
Naudojamos Lietuvos respublikoje gaminamos arba sertifikuotos molio plytos, pateikiamos su gamintojo garantija.
[Soriniy sieny miiro restauravimo ir atkiirimo darbams naudoti plytas, kuriy:
- Marké pagal stiprumg ne mazesné kaip M200.
- Vandens jgeriamumas - 8-15%.
- Atsparumas Salciui (Salcio ciklai) - ne maziau 50.

Cokolinés pastato dalies tvarkyba

Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.01.01:2010 ,,Kontakto zonos ,,muras/gruntas" sutvarkymas. Pamaty tvirtinimas®,
nustato kultiiros paveldo statiniy cokolinés pastato dalies tvarkybos darby reikalavimus.

Darby vykdymo biitinumas nustatomas geologiniy, hidrogeologiniy, konstrukcijy, architektiiriniy bei miiro skiedinio
drégmés drusky ir miiro uZterStumo tyrimy i$vadomis. Darbai vykdomi esant minimaliai lauko temperatiirai +5°C.
Vykdant §iuos darbus taip pat privalu vadovautis: PTR 2.01.01:2006 ,,Gruntas. Bendrieji reikalavimai®, PTR 2.02.03:2007
,Akmens miiro ir nattralaus akmens, plyty miuro tvarkyba“, PTR 2.14.01:2006 ,,Archeologinis paveldas. Bendrieji
reikalavimai®, STR 2.01.01(1):1999 , Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas.*

Darby vykdymo eilisSkumas:

1. Pagalinti avarinéje bukléje esancius betono grindy konstrukcijos fragmentus.

2. Pasalinti grunta nuo pamaty i$ abiejy pusiy.

3. Atlikti papildomus konstrukcijy, architektiirinius ir geologinius tyrimus.

4. Paruosti darbo projektg pamaty tvarkybai ir restauracijai.

5. Vietose, kur yra iSplauti pagrindai arba nepakankamas jgilinimas, atlikti pamaty pagilinimg.

6. Pamaty pagilinimas vykdomas etapais:

Atkasus kiekvieng pamaty atkarpg, kvie¢iami projekto autoriai inzinierius-geologas ir konstruktorius, kurie nustato:

a) pamaty jgilinima;

b) gruntinio vandens lygj (sprendziamas horizontalios hidroizoliacijos jrengimo biitinumas);

c¢) grunto mechanines-fizines savybes;

d) pamato mechanines-fizines savybes;

e) pamato konstrukcijg ir bukle;

f) pamato pazeidimo pobudj ir prieZastis.

Apibendrinus duomenis pateikiamas pamaty pagilinimo ir remonto galutinis sprendinys. Grieztai draudziama vykdyti
darbus be rastiskai jforminto projekto ir konstruktoriaus leidimo.

Vykdant pamaty stiprinimo darbus ir uZpilant iSkastas duobes sutankintu sméliu, biitina laikinai paZeminti gruntinio
vandens lygj apie 1,5m.

Pamatai gilinami etapais: gilyn po 70cm, plane 0,8-1 m atkarpomis su 7 dieny technologinémis pertraukomis arba min 2m
atstumu tarp gretimy atkarpy.

Palaipsniui gilinantis daromi grunto iSramstymai. Esamas pamatas atkasamas i$ vidaus apie 70 cm Zemiau pamato pado ir
per puse pamato storio, nes dviem etapais gilinama ir pamato storio atzvilgiu: | etapas atsikasus i§ vidaus ir pabetonavus
pusg pamato storio; 2 etapas tas pat i§ lauko. Prie§ betonuojant esamas pamatas paruosiamas: miiras nuvalomas metaliniais
Sepediais, nuplaunamas vandeniu, paSalinamas silpnas skiedinys, o sitilés, tarpai tarp akmenuy, plySiai uzpildomi sudétiniu
S50 markés skiediniu. Didesnéms pamato iSgriovoms uzpildyti naudojamos pilnavidurés gerai iSdegtos molio plytos M150
markés ir S50 markés skiedinys. Po pamato padu jplukiamas granitinés skaldos sluoksnis. Pamaty betono klas¢ C25/30,
F50, kuigio nusédimas 1-5 cm.

7. ParuoSiamieji darbai: grunto nuvalymas nuo pamaty (riisio sienos), minimalus gylis 1,20-1,50 m; pavirSiaus
mechaninis valymas ir plovimas auksto slégio vandens srove; grunto ir sienos laikinos apsaugos nuo atmosferiniy krituliy
jrengimas.

8. Tvarkybos darbai: plyty miiro arba akmens miiro restauravimas pagal technines specifikacijas miiro restauravimui;
teptinés hidroizoliacijos jrengimas. Palankiausias - drégnas ir vésus oras, +5..+15 °C. Tvarkomi pavirSiai turi biiti
apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy. Hidroizoiiacija dengiama 2-3 siuoksniais, prikiausomai nuo miiro uZterStumo.
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Jeigu sienos Siluminé varza yra nepakankama, jrengiamas apsiltinimo sluoksnis; Hidroizoliacinio sluoksnio apsauga,
jrengiant drenuojancig membrang arba apsauginj sluoksnj i§ geotekstilés, lietvamzdZiy vietose reikia jrengti lietaus
vandens nuvedimo drenaza, esant auk§tam gruntinio vandens lygiui - drenazg jrengti aplink pastata; iSkasos uzpylimas
vietiniu gruntu be statybinio lauZo ir organiniy priemai$y. Tinkamiausias gruntas uzpylimui yra tankus smélis; atgrindos
jrengimas.

Vykdant teptinés mineralinés hidroizoliacijos darbus, vadovautis gamintojy rekomendacijomis, suderintomis su KPD
atestuotais specialistais.
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Skaiciavimo modelis
Modelio sudarymo apraSyma zitiréti aisSkinamajam raste.

~ |
A
i~
=
&
e |

Apkrovos

Detaliai statinj ir jo konstrukcijas veikianCias apkrovas ziliréti aiSkinamajam raste ir bréZiniuose.
Naudojamos apkrovos: konstrukcijy savas svoris; perdangy savas svoris 2,9kPa (prie§ ir po
ekonstrukcijos); stogo savas svoris 1,3kPa; naudojimo apkrova ant perdangy 1,5kPa pries
rekonstrukcijg ir SkPa ir 2 kPa (mansarda) po rekonstrukcijos; sniego apkrova 1,6kPa. Kombinacijos

sudarytos pagal STR.
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IraZos j pamatus
Irazy | pamatus gaubtiné nuo skaiciuotiniy apkrovu.
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IraZy | pamatus gaubtiné nuo nuolatiniy charakteristiniy apkrovy (suma ruozui):
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Apkrovy j pamatus pokytis:

Apkrova Buvusi suminé verte, kN Nauja suminé verté, kN Pokytis, %
Nuolatinés 38084 38397,24 0,82%
Naudojimo 2304,79 6715,75 191,38%

Sniegas 728,64 728,64 0,00%

ULS+ 55074,62 61233,73 11,18%
ULS- 51411,12 51832,02 0,82%
SLS+ 40900,32 45626,06 11,55%
SLS- 38082,25 38393,97 0,82%

Suminis apkrovy pokytis didesnis nei 11%. I$ reiksmiy grafikuose matyti, kad atskirose vietose apkrovos padidéja iki
70%. Tokiose vietose biitina ypatingai atkreipti démesj i projekte numatyty atlikti tyrinny iSsamuma, biitina nustatyti esamy

pamaty gylj, grunto parametrus, | juos besiremian¢iy laikanciy sieny ir kity konstrukcijy parametrus.
Didziausig padidéjimg lemia naudojimo apkrovy pokiytis.

Rengiant darbo projekta, biitina patikslinti pmaty apkrovas ir pagal tyrimy duomenis patikslinti pamaty laikomosios

galios rezerva, atsizvelgiant | realius tyrimy duomenis.

Miiro sienos
Siena vir§ ,,Stralio* salés, be stiprinimo ir su stiprinimu:
Vertikalios jégos nuo apkrovy gaubtinés, kN/m (- gniuzdymas):
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2 11;,,6; 7 N0 51000 el o)

3055 220031 36,
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1068 948 -8.84/-598 : b.84
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-24,84-12,91
1253679 43
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19,21 5 : 4 03 -0,88
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Horizontalios jégos nuo apkrovy gaubtinés, kN/m (- gniuzdymas):

26,62 4
0972520 152712401

Siena F ir 1a a8yse, pirmam-treciam aukstuose:
Vertikalios jégos nuo apkrovy gaubtinés, kN/m (- gniuzdymas):
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Horizontalios jégos nuo apkrovy gaubtinés, kKN/m (- gniuzdymas):
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Rytinio korpuso sienos B ir D* a8yse, pirmam-tre¢iam aukstuose:
Vertikalios jégos nuo apkrovy gaubtinés, kN/m (- gniuzdymas):
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Horizontalios jégos nuo apkrovy gaubtinés, kN/m (- gniuzdymas):

I§ jray pasiskirstymo matosi, kad jvesti pakeitimai perskirsto apkrovas ir nepadidina jrazy kritinése vietose. Jvesti papildomi
sustiprinimai i§ dalies nukrauna kritines vietas. Rengiant darbo projektg biitina konkregiai jvertinti kiekvienos metalinés sijos
atrémimo ant muro vietg, visur numatyti monolitines pagalves.
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Sijos
Stiprinamos perdangos vir§ trecio auksto sijy schema ir numeracija:

1.SMA-16/42_TP-SK
Lapas 51 /65
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Stiprinamos perdangos vir§ trecio aukSto suvestiné sijy skai¢iavimo ataskaita:

Sija Liaunis ISnaudojimas

Nr. Profilis Metalas Y Z Ed/Rd derinys u/ulim derinys
1250 IPE 220 S 355 63.33 36.32 0.23 4 ULS /1/ 0.37 7SLS /1/
1251 IPE 220 S 355 59.74 36.32 0.24 4 ULS /1/ 0.36 7SLS /2/
1256 IPE 220 S 355 59.23 36.32 0.20 4 ULS /1/ 0.30 7 SLS /1/
1261 IPE 220 S 355 60.25 36.32 0.24 4 ULS /1/ 0.37 7SLS /1/
1262 IPE 220 S 355 60.77 36.32 0.24 4 ULS /1/ 0.38 7SLS /2/
1263 IPE 220 S 355 61.28 36.32 0.25 4 ULS /1/ 0.39 7SLS/1/
1264 IPE 220 S 355 61.79 36.32 0.25 4 ULS /3/ 0.40 7SLS /2/
1265 IPE 220 $:355 62.30 36.32 0.26 4 ULS /3/ 0.41 7 SLS /2/
1266 IPE 220 S 355 62.82 36.32 0.26 4 ULS /3/ 0.42 7SLS /1/
1271 IPE 220 S 355 58.59 36.32 0.19 4 ULS /1/ 0.28 75SLS /1/
1351 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.26 4 ULS /1/ 0.39 7SLS /2/
1352 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.26 4 ULS /1/ 0.39 7SLS /1/
1353 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.30 4 ULS /1/ 0.45 75SLS /1/
1354 | IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.30 4 ULS /1/ 0.45 75SLS /2/
1355 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.29 4 ULS /1/ 0.43 7SLS /1/
1357 IPE 220 S 355 58.25 36.32 0.21 4 ULS /1/ 0.32 7SLS/1/
1358 IPE 220 S 355 58.25 36.32 0.25 4 ULS /1/ 0.38 7 SLS /1/
1359 IPE 220 S 355 58.25 36.32 0.22 4 ULS /1/ 0.33 7SLS /1/
1361 IPE 200 S 355 58.66 40.26 0.30 4 ULS /1/ 0.44 7SLS /1/
1362 IPE 200 S 355 58.19 40.26 0.27 4 ULS /1/ 0.39 7SLS/2/
1363 IPE 200 S 355 57.71 40.26 0.26 4 ULS /1/ 0.38 7SLS/1/
1364 IPE 200 S 355 57.23 40.26 0.26 4 ULS /1/ 0.37 7 SLS /1/
1365 IPE 200 S 355 56.75 40.26 0.26 4 ULS /1/ 0.36 7SLS /1/
1366 [ IPE 200 S 355 56.27 40.26 0.27 4 ULS /1/ 0.37 7SLS /1/
1367 IPE 220 S 355 58.09 36.32 0.24 4 ULS /1/ 0.35 7 SLS /1/
1368 IPE 220 S 355 57.92 36.32 0.24 4 ULS /1/ 0.35 7 SLS /1/
1369 IPE 220 S 355 57.75 36.32 0.23 4 ULS /3/ 0.35 7SLS /1/
1370 IPE 220 S 355 57.58 36.32 0.23 4 ULS /3/ 0.34 7SLS/1/
1371 IPE 220 S 355 57.40 36.32 0.23 4 ULS /3/ 0.34 7SLS /1/
1372 IPE 220 S 355 57.23 36.32 0.26 4 ULS /3/ 0.38 7SLS /1/
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Stiprinamos perdangos vir§ antro auksto sijy schema ir numeracija:
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Stiprinamos perdangos vir$ antro auksto suvestiné sijy skai¢iavimo ataskaita:

UAB ,,Senojo miesto architektai*

Sija Liaunis ISnaudojimas

Nr. Profilis Metalas Y Z Ed/Rd derinys u/ulim derinys
153 IPE 220 $ 355 58.24 36.32 0.40 4 ULS /1/ 0.62 7SLS/1/
156 IPE 220 $ 355 58.24 36.32 0.47 4 ULS /1/ 0.71 7 SLS /1/
171 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.47 4 ULS /1/ 0.71 7SLS /1/
174 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.47 4 ULS /1/ 0.71 7SLS/1/
1129 IPE 200 S 355 60.98 40.26 0.47 4 ULS /1/ 0.73 7SLS /1/
1130 IPE 200 S 355 59.00 40.26 0.43 4 ULS /1/ 0.66 7SLS /1/
1151 IPE 200 S 355 62.96 40.26 0.50 4 ULS /1/ 0.80 7SLS /1/
1152 IPE 200 S 355 57.02 40.26 0.41 4 ULS /1/ 0.60 7SLS /1/
1153 IPE 180 S 355 61.30 43.86 0.51 4 ULS /1/ 0.79 7 SLS /1/
1154 IPE 180 S 355 59.10 43.86 0.47 4 ULS /1/ 0.71 7 SLS /1/
1155 IPE 180 S 355 56.89 43.86 0.44 4 ULS /1/ 0.63 7SLS /2/
1156 IPE 180 S 355 54.69 43.86 0.41 4 ULS /1/ 0.56 7SLS /1/
1157 IPE 220 S 355 60.08 36.32 0.43 4 ULS /3/ 0.66 7SLS /1/
1158 IPE 220 S 355 59.72 36.32 0.41 4 ULS /1/ 0.64 7 SLS /2/
1159 IPE 220 S 355 59.36 36.32 0.41 4 ULS /1/ 0.63 7SLS /1/
1160 IPE 220 S 355 59.00 36.32 0.38 4 ULS /1/ 0.59 7SLS /1/
1161 IPE 220 S 355 58.85 36.32 0.41 4 ULS /3/ 0.62 7SLS /1/
1162 IPE 220 S 355 60.64 36.32 0.43 4 ULS /1/ 0.68 7 SLS /2/
1163 IPE 220 S 355 62.44 36.32 0.45 4 ULS /1/ 0.74 7 SLS /1/
1164 IPE 220 S 355 64.23 36.32 0.39 4 ULS /1/ 0.65 7SLS /2/
1300 IPE 200 S 355 45.75 40.26 0.28 4 ULS /3/ 0.33 7SLS/1/
1301 IPE 200 S 355 45,13 40.26 0.24 4 ULS /1/ 0.27 7SLS /2/
1302 IPE 200 S 355 46.36 40.26 0.29 4 ULS /3/ 0.34 7SLS /2/
1303 IPE 200 S 355 46.98 40.26 0.28 4 ULS /1/ 0.34 7 SLS /1/
1304 IPE 220 S 355 44.28 36.32 0.25 4 ULS /1/ 0.29 7SLS /1/
1305 IPE 220 S 355 45.41 36.32 0.26 4 ULS /3/ 0.31 7SLS/1/
1306 IPE 220 S 355 46.54 36.32 0.27 4 ULS /3/ 0.33 7SLS/1/
1307 IPE 220 S 355 43.24 36.32 0.21 4 ULS /3/ 0.23 7SLS /1/
1308 HEA 260 S 355 68.63 13.85 0.47 4 ULS /3/ 0.84 7SLS /1/
1309 HEA 260 S 355 71.33 13.85 0.33 4 ULS /3/ 0.63 7 SLS /2/
1310 HEA 260 S 355 73.79 13.85 0.40 4 ULS /1/ 0.78 7 SLS /2/
1311 HEA 260 S 355 72.63 13.85 0.38 4 ULS /3/ 0.73 7 SLS /1/
1312 HEA 260 S 355 73.99 13.85 0.33 4 ULS /3/ 0.66 7 SLS /2/
1313 HEA 260 S 355 75.35 13.85 0.35 4 ULS /3/ 0.69 7SLS /1/
1314 HEA 260 S 355 76.70 13.85 0.36 4 ULS /3/ 0.73 7SLS /1/
1315 HEA 260 S 355 78.06 13.85 0.38 4 ULS /3/ 0.77 7 SLS /1/
1316 HEA 260 S 355 79.42 13.85 0.39 4 ULS /3/ 0.81 7SLS /1/
1317 HEA 260 S 355 80.78 13.85 0.41 4 ULS /3/ 0.86 7SLS /1/
1319 IPE 220 S 355 57.35 36.32 0.41 4 ULS /1/ 0.62 7SLS /1/
1320 IPE 220 S 355 57.55 36.32 0.42 4 ULS /3/ 0.62 7 SLS /1/
1321 IPE 220 S 355 57.75 36.32 0.42 4 ULS /1/ 0.63 7 SLS /1/
1322 IPE 220 S 355 57.95 36.32 0.42 4 ULS /1/ 0.64 7SLS /1/
1323 IPE 220 $:355 58.23 36.32 0.43 4 ULS /3/ 0.64 7SLS /1/
1325 IPE 200 S 355 58.66 40.26 0.22 4 ULS /1/ 0.33 7 SLS /1/
1326 IPE 200 5355 58.19 40.26 0.22 4 ULS /1/ 0.33 7 SLS /1/
1327 IPE 200 S 355 57.71 40.26 0.22 4 ULS /3/ 0.32 7SLS /1/
1328 IPE 200 S 355 57.23 40.26 0.21 4 ULS /3/ 0.31 7 SLS /1/
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1329 IPE 200 S 355 56.75 40.26 0.21 4 ULS /3/ 0.30 75SLS /1/
1330 IPE 200 S 355 56.27 40.26 0.21 4 ULS /3/ 0.29 7SLS /1/
1332 HEA 220 S 355 80.63 16.33 0.45 4 ULS /3/ 0.95 7SLS /1/
1333 HEA 220 S 355 80.19 16.33 0.38 4 ULS /3/ 0.81 75SLS /2/
1334 HEA 220 S 355 81.07 16.33 0.45 4 ULS /3/ 0.97 7SLS /1/
1335 HEA 220 S 355 81.52 16.33 0.46 4 ULS /3/ 0.98 7SLS /1/
1336 HEA 220 S 355 81.96 16.33 0.43 4 ULS /3/ 0.91 7SLS /1/
1338 IPE 220 $ 355 58.25 36.32 0.33 4 ULS /1/ 0.51 75SLS /1/
1339 IPE 220 S 355 58.25 36.32 0.40 4 ULS /1/ 0.61 7 SLS /1/
1340 IPE 220 S 355 58.25 36.32 0.34 4 ULS /1/ 0.52 7SLS /1/
1347 IPE 220 S 355 35.01 36.32 0.15 4 ULS /3/ 0.13 7SLS /2/
1348 IPE 220 S 355 35.01 36.32 0.15 4 ULS /1/ 0.13 7SLS/1/
1349 IPE 220 S 355 35.01 36.32 0.12 4 ULS /1/ 0.11 7SLS /1/
1379 IPE 220 S 355 58.24 36.32 0.41 4 ULS /1/ 0.61 7SLS /1/
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Stiprinamos perdangos vir§ pirmo auksto sijy schema ir numeracija:

i

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS Lapas 56 / 65



Stiprinamos perdangos virs tre¢io auksto suvestiné sijy skai¢iavimo ataskaita:

UAB ,,Senojo miesto architektai‘

Sija Liaunis ISnaudojimas
Nr. Profilis Metalas Y Z Ed/Rd derinys u/ulim derinys
168 IPE 200 S 355 62.96 40.26 0.49 4 ULS /1/ 0.79 7SLS/1/
181 IPE 220 S 355 58.09 36.32 0.36 4 ULS /1/ 0.55 7SLS /2/
182 IPN 180 S 235 43,70 52.70 0.25 4 ULS /1/ 0.20 7 SLS /1/
183 IPN 180 S 235 43.47 52.70 0.25 4 ULS /1/ 0.19 75LS /2/
184 IPN 180 S 235 43.01 52.70 0.25 4 ULS /1/ 0.19 7SLS /2/
185 IPN 180 S 235 42.78 52.70 0.25 4 ULS /1/ 0.18 7SLS /2/
186 IPN 180 S$235 42.55 52.70 0.18 4 ULS /1/ 0.14 7SLS/1/
193 IPE 220 S 355 57.92 36.32 0.37 4 ULS /3/ 0.55 7SLS /1/
195 IPE 220 S 355 57.75 36.32 0.36 4 ULS /3/ 0.54 7SLS /1/
196 IPE 220 S 355 57.58 36.32 0.36 4 ULS /3/ 0.54 7SLS /1/
197 IPE 220 S 355 57.40 36.32 0.36 4 ULS /1/ 0.53 75SLS/1/
198 IPE 220 S 355 57.23 36.32 0.31 4 ULS /1/ 0.47 7SLS /1/
1104 IPE 200 S 355 60.98 40.26 0.46 4 ULS /3/ 0.71 7SLS /1/
1105 IPE 200 $355 59.00 40.26 0.43 4 ULS /3/ 0.65 7SLS /2/
1106 IPE 200 S 355 57.02 40.26 0.40 4 ULS /3/ 0.58 75SLS/1/
1107 IPE 180 S 355 61.30 43.86 0.50 4 ULS /3/ 0.77 7SLS /1/
1108 IPE 180 S 355 59.10 43.86 0.41 4 ULS /3/ 0.60 7SLS /1/
1109 IPE 180 S 355 56.89 43.86 0.27 4 ULS /1/ 0.40 7 SLS /2/
1110 IPE 180 $3556 54.69 43.86 0.31 4 ULS /1/ 0.44 7SLS /1/
1111 IPE 220 S 355 60.08 36.32 0.28 4 ULS /1/ 0.46 7SLS /1/
1112 IPE 220 S 355 59.72 36.32 0.41 4 ULS /3/ 0.64 7SLS /2/
1113 IPE 220 S$355 59.36 36.32 0.41 4 ULS /3/ 0.63 7SLS /1/
1114 IPE 220 S 355 59.00 36.32 0.38 4 ULS /1/ 0.59 7SLS /2/
1115 IPE 220 S 355 58.85 36.32 0.40 4 ULS /1/ 0.61 7SLS /1/
1116 IPE 220 S 355 60.64 36.32 0.43 4 ULS /3/ 0.67 7SLS /1/
1117 IPE 220 S 355 62.44 36.32 0.45 4 ULS /3/ 0.73 7 SLS /1/
1118 IPE 220 S 355 64.23 36.32 0.38 4 ULS /1/ 0.65 7SLS /2/
1193 IPN 180 S 235 43.93 52.70 0.18 4 ULS /1/ 0.15 75SLS /2/
1202 IPN 180 S$235 42.27 52.70 0.25 4 ULS /1/ 0.18 7SLS /2/
1203 IPN 180 S 235 41.95 52.70 0.30 4 ULS /1/ 0.24 7SLS /1/
1204 IPN 180 S 235 41.63 52.70 0.23 4 ULS /1/ 0.18 7SLS /2/
1205 IPE 220 S 355 63.33 36.32 0.34 4 ULS /1/ 0.57 7SLS/1/
1206 IPE 220 S 355 59.74 36.32 0.36 4 ULS /1/ 0.57 7SLS /2/
1207 IPE 200 S 355 58.90 40.26 0.37 4 ULS /1/ 0.56 7SLS /1/
1209 IPE 200 S 355 58.43 40.26 0.42 4 ULS /1/ 0.63 7SLS/1/
1210 IPE 200 S 355 57.95 40.26 0.42 4 ULS /1/ 0.61 7SLS /2/
1211 IPE 220 S 355 59.23 36.32 0.30 4 ULS /1/ 0.47 7 SLS /1/
1212 IPE 200 S 355 57.47 40.26 0.41 4 ULS /3/ 0.60 7 SLS /2/
1213 IPE 200 S 355 56.99 40.26 0.40 4 ULS /3/ 0.58 7SLS /1/
1221 IPE 200 S 355 56.51 40.26 0.39 4 ULS /3/ 0.57 7SLS /1/
1222 IPE 200 S 355 56.03 40.26 0.31 4 ULS /1/ 0.46 7 SLS /1/
1223 IPE 220 S 355 60.25 36.32 0.37 4 ULS /3/ 0.58 7SLS /2/
1224 IPE 220 S 355 60.77 36.32 0.38 4 ULS /1/ 0.60 7SLS/1/
1225 IPE 220 S 355 61.28 36.32 0.38 4 ULS /1/ 0.61 7SLS /1/
1226 IPE 220 S 355 61.79 36.32 0.39 4 ULS /1/ 0.63 7SLS /2/
1227 IPE 220 S 355 62.30 36.32 0.40 4 ULS /1/ 0.65 7SLS /1/
1228 IPE 220 5:355 62.82 36.32 0.40 4 ULS /1/ 0.66 7SLS /1/
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1276 IPE 240 S 355 59.26 33.42 0.38 4 ULS /1/ 0.60 7SLS /2/
1277 IPE 240 S 355 59.49 33.42 0.44 4 ULS /1/ 0.69 7SLS /1/
1278 IPE 240 S 355 59.72 33.42 0.44 4 ULS /1/ 0.70 7SLS /1/
1279 IPE 240 S 355 59.96 33.42 0.45 4 ULS /1/ 0.71 7SLS /1/
1280 IPE 240 S 355 60.19 33.42 0.28 4 ULS /1/ 0.46 7SLS /1/
1281 IPN 180 5235 43.24 52.70 0.26 4 ULS /1/ 0.19 7SLS /2/
1284 IPE 220 S 355 58.59 36.32 0.28 4 ULS /1/ 0.44 7SLS /1/
1287 HEA 240 S 355 74.93 14.99 0.31 4 ULS /3/ 0.61 75SLS /1/
1288 HEA 260 S 355 71.33 13.85 0.33 4 ULS /1/ 0.63 7SLS /1/
1289 HEA 260 S 355 73.79 13.85 0.40 4 ULS /1/ 0.78 75SLS /1/
1291 HEA 260 S 355 72.63 13.85 0.39 4 ULS /3/ 0.73 7 SLS /2/
1292 HEA 260 S:355 73.99 13.85 0.33 4 ULS /3/ 0.66 7SLS /2/
1293 HEA 260 S 355 75:35 13.85 0.35 4 ULS /3/ 0.69 7SLS /1/
1294 HEA 260 S 355 76.70 13.85 0.36 4 ULS /3/ 0.73 7SLS /1/
1295 HEA 260 S$355 78.06 13.85 0.37 4 ULS /3/ 0.77 7SLS /1/
1296 HEA 260 S 355 79.42 13.85 0.39 4 ULS /3/ 0.81 7SLS /2/
1297 HEA 260 S 355 80.78 13.85 0.42 4 ULS /3/ 0.86 75SLS /2/

Detaliis visy sijy skaic¢iavimai pateikti CD.

Tempiama sija 2x250x15 pirmo auksto apacioje:

Ax=7450 mm2; Nsd/Nt.rd = 267.35/2404.32 =0.11 < 1.00 (5.13)

Profilis po siena recepcijoje, priimant, kad mtro tamprumo modulis yra 0,05Ecm (miras neperima apkrovos):

Governing Load Case: 4 ULS /3/ 1*#1.35+2*1.30 + 3*0.91

S 355 (S355)

fy =355.00 MPa

b

[&L| SECTION PARAMETERS: 2 HEA 240

h=230 mm gMO0=1.10

b=480 mm Ay=11520 mm2
tw=8 mm Iy=155263600 mm4
tf=12 mm Wely=1350118 mm3

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES:

N.sd =-250.70 kN My.sd = 158.60 kN*m

Nt.rd = 4959.39 kN Mely.rd =435.72 kN*m
Mny.rd = 435.72 kN*m

Mb.rd =435.72 kN*m

gMl1=1.10

Az=3090 mm2
[2=276662728 mm4
Welz=1152761 mm3

Mz.sd =-12.25 kN*m

Melz.rd = 372.03 kN*m
Mnz.rd = 372.03 kN*m

Mecr = 12660.41 kKN*m

ps ‘I LATERAL BUCKLING PARAMETERS:
Cl1=1.13
ID_sup=6.00 m C2=0.46

VERIFICATION FORMULAS:

XLT=1.00

Nsd/(Aeff*fyd)+My.sd/(Weffy*fyd)+Mz.sd/(Weffz*fyd) = 0.45 < 1.00 (5.40)

Meff.sd/Mb.rd = 0.32 < 1.00 (5.5.3)

Vy.sd/Vply.rd=0.00 < 1.00 Vz.sd/Vplz.rd=0.02 <1.00 (5.20)

LIMIT DISPLACEMENTS

b Deflections (LOCAL SYSTEM):

uy =0 mm < uy max = L/200.00 = 28 mm
Governing Load Case: 7 SLS/2/ 1¥1.00 +2*1.00
uz =9 mm < uz max = L/250.00 = 22 mm

Verified

Verified

Governing Load Case: 7 SLS/1/ 1*¥1.00 +2*1.00 + 3*0.70

uinst,z=1mm < uinst,max,z=1/250.00 = 22 mm
Governing Load Case: 1*2+0.7*3

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS.
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Verified

Ax=15367 mm2
Ix=111845927 mm4

Vy.sd =-4.23 kN
Vply.rd =2146.48 kN
Vz.sd =-10.21 kN
Vplz.rd = 575.75 kN

Class of section = 3

kLT =1.00
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Stogo mediniai elementai
Esamos medinés konstrukcijos saugomos, projekto rengimo metu yra pasléptos. Jy biiklés nustatyti
galibybiy néra. Projekte numatoma prie$ rengiant darbo projektg atlikti ardomuosius tyrimus ir
pagal poreikj esamas medines konstrukcijas stiprinti ar keisti naujomis.

Konstrukcijy gaisrinés gebos iSlaikymo skaiciavimai

TP stadijoje neatliekami. Prie$ rengiant darbo projektg biitina atlikti ardomuosius tyrimus ir esamy
konstrukcijy ekspertize, bei nustatyti jy gaisrinés gebos islaikymo parametrus.

Atitvary Silumos laidumo skaiciavimai
Reikalavimai netaikomi.
Projekte numatyta papildomai apsiltinti atskirus elementus, kur tai nesunaikins ar nepazeis
vertingyjy pastato savybiy.
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KIEKIU ZINIARASTIS
Klaida! Nerastas nuorodos Saltinis.
Zin. Lapy Laida Ziniara$¢io pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
7.1 2 0 Tvarkybos darby Ziniarastis
) 2 0 Remonto darby Ziniarastis

Projekto Ziniara$¢iuose pateikti medziagy kiekiai yra paimti i§ bréziniy. Rangovas turi juos
patikslinti atsizvelgdamas j naudojamas darby atlikimo technologijas ir atsakyti uZ savo paskaiciuotas
darby ir medziagy sanaudas.

Pareigos V. Pavardé Atestato nr. Parasas Data
PV D. Ferguson A937, 3666 @— 2 F T
PDV K. Ablacinskas 24327, 3011 | o= ==

Objektas: SIGNATARY NAMAI, PILIES G. 26., VILNIUS. 1.SMA-16/42_TP-SK
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Perdangy stiprinimui iS8ardoma esama grindy danga, idvaloma tarpai tarp sijy iki istisinio luby lenty apkalimo. Atidengus perdangos sijas
PV ir PDV turi patikslinti jy bakle, kur reikia batina atlikti jy remontg protezuojant ar stiprinant, padengti antiseptikais ar kitomis
konservavimo priemonémis.

Ardomos esamy perdangy grindys, juodgrindés ir uzpildai

| tarpus tarp esamy mediniy sijy montuojamos naujos metalinés sijos — su esamom nejungiamos.

Garso izoliacijai klojama akmens vata, kiekius priimti pagal detales.

Tarp metaliniy sijy i OSB plokstés jrengiama liktiniai klojiniai monolito perdangai, kiekius priimti pagal detales.

Ant OSB klojama hidroizoliacija i§ PE plévelés ir jrengiama 6cm storio monolito perdanga i$ betono C25/30 armuota S500 6/6/150/150
tinklu. Monolitas inkaruojamas visu perimetru | mdro sienas.

Plotai kiekiy jvertinimui:

Naujy grindy ant metaliniy sijy jrengimas pagal detales

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Plotas Pastabos (pat. Nr.)

1 Esama keraminiy plyteliy danga, grindys ant grunto 15.0 m?|R14

2 Esama keraminiy plyteliy danga, grindys ant grunto 33.5 m?|R09, R10

3 Esama mediné perdanga h=490mm 25.8 m?|205

4 Esama mediné perdanga h=690mm 15.8 m?| 204, 206

5 Esama mediné perdanga h=520mm 33.3 m?|203

6 Esama mediné perdanga h=550mm 48.6 m?|201, 202

7 Esama mediné perdanga h=570mm 224 m?|215

8 Esama mediné perdanga h=430mm 55.9m?|216

9 Esama mediné perdanga h=420mm 59.3 m?|217, 218, 219, 220
10 Esama mediné perdanga h=460mm 25.8 m?|307

11 Esama mediné perdanga h=410mm 19.2 m?|306, 308

12 Esama mediné perdanga h=510mm 37.8 m?|305

13 Esama mediné perdanga h=420mm 26.2 m?|301, 304

14 Esama mediné perdanga h=430mm 24.5 m?|301, 302

15 Esama mediné perdanga h=460mm 10.0 m?|312

16 Esama mediné perdanga h=460mm 224 m?|313

17 Esama mediné perdanga h=440mm 118.4 m?|314, 315, 316, 317
18 Esama mediné perdanga h=630mm 15.8 m?|311

19 Esama mediné perdanga h=345mm 13.8 m?|311

Viso: 623.5 m?

Tvarkymo ir konservavimo darbams priimti ~5m? naujos C24 stiprumo medienos (20% nuo visy mediniy balkiy), antiseptiniy priemoniy
numatyti visam ardomy perdangy plotui. Pries metaliniy sijy montavima, visg plotg uzdengti PE plévele, jrengti atramas saugomoms
krosnims, balkiams, lipdiniams.

Sijy antro auksto patalpose 205, 207, 204, 206, 203, 202, 201 — naujai jrengty grindy virSaus altitudé +4,84; 215, 216, 218, 217, 219, 220,
221, 222 — naujai jrengty grindy vir§aus altitudé +4,96. (B.8)

Sijy trecio auksto patalpose 307, 306, 308, 305, 304, 301, 302, 303 — naujai jrengty grindy virSaus altitude +8,83; 312, 313 — naujai jrengty
grindy virdaus altitude +8,79; 314, 315, 316, 317, 319, 318 — naujai jrengty grindy virSaus altitudé +8,79 (buvo +8,73) (B.10)

Sijy ketvirto auksto patalpose 401, 403, 402, 404 — naujai jrengty grindy virSaus altitudé +12,66 (buvo +12,61); 405, 406, 407, 408 — naujai
jrengty grindy virsaus altitudé +12,09 (buvo +12.06). (B.13)

Metalo sijos perdangy vir§ pirmo auksto stiprinimui

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Plotas Pastabos (pat. Nr.)

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 26.3 m?|201

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 27.3 m?|202

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 39.5 m?|203

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 13.4 m?|204

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 27.1 m?|205

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 6.7 m?| 206

Naujai frengiamos grindys pagal detales 22.9m?|215

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 56.2 m?|216

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 46.6 m?|217, 218, 219
Naujai jrengiamos grindys pagal detales 19.5 m?|220

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 55.7 m?|301, 302, 304
Naujai jrengiamos grindys pagal detales 40.2 m?|305

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 15.0 m?|306

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 27.5 m?|307

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 8.4 m?|308

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 31.6 m?|311

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 35.5m?|312, 313
Naujai jrengiamos grindys pagal detales 56.1 m?|314

Naujai frengiamos grindys pagal detales 46.7 m?|315, 316
Naujai jrengiamos grindys pagal detales 19.8 m?|317

Naujai jrengiamos grindys pagal detales 86.7 m?|401, 402, 404
Naujai jrengiamos grindys pagal detales 53.9 m?|405, 406, 407

Viso: 762.4 m?

Esami pamatai i$ lauko pusés atkasami iki 1-1,5m gylio, maras nuvalomas ir nutinkuojamas cementiniu skiediniu. Priklijuojama klijuotine
hidroizoliacija, arba padengiama karsta bitumine mastika (tikslinti DP), jrengiama Siluminé izoliacija ir ventiliaciné membrana.

I8 Latako g. pusés rasio siena ties esamu rysiy Suliniu turi bati atkasta metru zemiau nei Sulinio dugnas arba iki pamato apacios ir
hidroizoliacija jrengiama per visg atkastg aukstj. Sulinys turi bati atitrauktas nuo sienos maziausiai per Siluminés izoliacijos storj, jame
jrengtas hermetinis dugnas ir dangtis, visi jvadai privalo bati uzhermetizuoti.

Kiekiai sgnaudy jvertinimui nurodyti lenteléje:

ligis, m Mase viso, e
Poz. Zyméjimas Pavadinimas kiekis vnt viso kg Pastabos Pamaty apsiltinimas pagal detales
3 LST EN 10034 H profilis: HE240A 2 15.15 868.65 _ __
4 ST EN 10034 H profilis: HE260A 8 65.39 4202.42 Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
5 LST EN 10034 IPE profilis: IPE120 1 1713 1.71 17.20 . Pamato apSiltinimas pagal detales 88 m?
7 LST EN 10034 IPE profilis: IPE180 14 45.66 833.44 Viso: 88 m?
8 LST EN 10034 IPE profilis: IPE200 11 51.18 1094.70 Kiti darbai:
9 LST EN 10034 IPE profilis: IPE220 24 131.74 3323.08 Tvarkomi plyty maro skliauteliai ant metaliniy sijy vir§ pirmo auksto patalpos 102 ir rGsio patalpos R16. IS apacios paSalinamas tinko
10 LST EN 10034 IPE profilis: IPE240 5 29.67 865.92 sluoksnis ties metalo sijomis, sijos nuvalomos nuo radziy, dengiamos apsauginiais dazy sluoksniais ir vél uztinkuojamos. Stiprinant
Viso: 34049 1120542 perdangg vir§ 102 patalpos, Akermano skliauteliai atidengiami i$ virSaus, metalo sijos nuvalomos nuo radziy ir padengiamos apsauginiais
dazais, ant skliauto jrengiama Siluminé izoliacija i§ pursSkiamo uzdary pory puty poliuretano.
113 patalpoje esami laiptai i$ risio ardomi ir jrengiami nauji.
Metalo sijos perdangy vir$ antro auksto stiprinimui Tvarkoma risio maro sienos. Viduje pasalinant apnasas ir atsilupusj tinka, uztaisant istrupéjusias mdro sidles. Kiekius priimti pagal patalpy
plotus. Tvarkomos patalpos nurodytos brézinyje B.1.
ligis, m Maseé viso, : 3
- Symellias Pavadinimas Kiekis - Vieo kg Pastabos DEMESIO, VISI KIEKIAI PRIIMTI REMIANTIS TIK VIZUALINIAIS TYRIMAIS IR TURI BUTI PATIKSLINTI RENGIANT DARBO PROJEKTA,
2 LST EN 10034 H profilis: HE220A 5 38.35 1853.25
3 LST EN 10034 H profilis: HE240A 2 15.05 863.26 PASTABA: tvarkybos darby Ziniarastis dubliuotas techninio projekto tvarkybos darby dalyje.
4 LST EN 10034 H profilis: HE260A 8 65.51 4210.51
5 LST EN 10034 IPE profilis: IPE120 1 1.631 1.63 16.37 +0.00 = 102.06
7 LST EN 10034 IPE profilis: IPE180 4 16.29 297.37
8 LST EN 10034 IPE profilis: IPE200 17 76.34 1632.89 ——— A
9 |LSTEN10034 IPE profilis: IPE220 28 138.61] 349641 0 2017-04-28 Statybos leidimui (konkursui)
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Panaikinami tempimo jtempimai maro sienoje pirmame aukste (siena dirba kaip arka), F asyje tarp patalpy 101-102, kartu dalinai
nukraunant arkas rasyje. Tam jos apacioje jvedama sudétiné metaliné sija i$ dviejy lakstinio plieno juosty 250x15 sujungty tarpusavyje
varztais. (B.2, B.3)

Panaikinami tempimo jtempimai miro sienoje antrame aukste (siena dirba kaip arka), adyje 1a, tarp patalpy 205 ir 207. Tam pirmame
aukste isardZius esamas gipso kartono pertvaras ir ventiliacijos jrengimus, patalpose 101 ir 102 jrengiama metaliné sija nuo sienos E
asyje iki sienos J asyje. Sija | sieng F asyje neriamema. Sijos 102 patalpoje jrengiama vir§ Akermano skliautelio sijos. Maksimaliai
nukrovus® auk&ciau esandias patalpas, tarpas virs naujai jrengtos sijos ir sienos virs jos standziai uzpildomas betonu. (B.2, B.4)

Kartu su perdangos vir$ pirmo auksto stiprinimu panaikinami tempimo jtempimai maro sienoje antrame aukste (siena dirba kaip arka),
asyje 1b, talp patalpy 202 ir 203. Tam, i8ardzius grindy danga sienos apacioje jvedamos metalinés sijos UPN 220 i$ abiejy sienos pusiy
susukant jas varztais. (B.3)

Kartu su perdangos vir$ trecio auksto stiprinimu panaikinami tempimo jtempimai maro sienoje aketvirtame aukste (siena dirba kaip arka),
asyje 1b, talp patalpy 404 ir 405. Tam, isardzius grindy danga sienos apacioje jvedamos metalinés sijos UPN 220 i$ abiejy sienos pusiy
susukant jas varztais. (B.13)

Inkariniai varztai M20 8.8 stiprumo, kiekj priimti pagal sijy ilgj, bet nereciau kaip kas 0,8m.
Metaliniy sijy kiekia nurodyti lenteléje:

Tvarkomas grindynys 102 patalpoje, pakeliant lygj iki +0,33, jrengiant Siluming ir hidro izoliacija.

Grindys pagal detale GD.102

Metalo sijos sieny stiprinimui

5 ligis, m Masé viso,
Poz. Zyméjimas Pavadinimas kiekis vnt Viso kg Pastabos
3.21 LST EN 10034 H profilis: HE240A 2 4.600 9.20 527.57 102
3.2.2 LST EN 10034 H profilis: HE240A 2 5.500 11.00 630.79 101
12.1 LST EN 10058 Plieno juosta: 15X250 2 7.900 15.80 465.11 101
16.3 LST EN 10210 U profilis: UPN220 2 5.290 10.58 307.62 202 ir 203
15.4 LST EN 10210 U profilis: UPN220 2 4.650 9.30 270.40 404 ir 405
Viso: 55.88 2201.49

Esamo stogo nuardoma apskardinimai, Gerpés, lenty paklotas. ISardoma esama $iluminé izoliacija.

Esamos medinés gegnés ir istisinis apkalimas lentomis i$ vidinés pusés su vidaus apdaila iSssaugomas, gegnes papildomai padengiamos
antiseptiko sluoksniu.

Atidengus esamas gegnes, batina kviesti PDV esamy gegniy baklés jvertinimui. Esamos gegnés kuriy baklé bus jvertinta nepatenkinamai
turi bati remontuojamos protezuojant arba $alia jrengiant nauja, arba pakeistos naujomis, priklausomai su konkretaus vertinimo.
Tvarkymo ir konservavimo darbams priimti ~5m3 naujos C24 stiprumo medienos (20% nuo visy gegniu), antiseptiniy priemoniy numatyti
visam ardomo stogo plotui.

Per visg stogg ant vidinio istisinio pakalimo ir gegniy klojama garo izoliacija — PE plévelé. Prie murloty garo izoliacija uzleidziama ir
suklijuojama su hidroizoliacija jrengta po murlotu.

Vietoje buvusios iluminés izoliacijos kiojama nauja i$ didelio efektyvumo Silumos izoliaciniy plokséiy kuriy Silumos perdavimo
koeficientas 0,020W/mK ar mazesnis, klojant dviem persidengianciais sluoksnius po 10cm storio, plotj pripjaunant pagal tarpus tarp
gegniy.

Jrengiama difuziné véjg izoliuojanti plévelé, bei atstatoma Gerpiy danga ir apskardinimas su apdailos elementais pagal architektdros
sprendinius.

Visi tdriniai stoglangiai perdaromi tiek kiek reikia, kad bity jrengta garo izoliacija i$ vidinés pusés, iluming izoliacija i§ SPU ploksciy ir
difuziné izoliacija. Apdaila atstatoma pagal architektdros sprendinius.

Rekonstruojamy stogy kiekiai sgnaudy jvertinimui:

Stogo rekonstravimas

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Patabos
St.D.1 Cerpiy dangos stogas i§ pakartotinai naudojamy cerpiy 196 m?
St.D.2 Cerpiy dangos stogas i$ naujy erpiy 360 m?
Viso: 556 m?

Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
GD.102 Grindys pagal detale 20.18 m?
Viso: 20.18 m?

Tvarkoma jstiklinta galerija antrame aukste tarp SV ir § korpusy, keigiant sieny ir luby medine karkasine konstrukcijg nauja 25cm storio ir
uzpildant jg nedegia didelio efektyvumo SPU &ilumos izoliacija.
Betoninis grindy perdenginys apsildomas i§ lauko pusés 20cm SPU izoliacija ir nutinkuojamas.

Mediena erkerio karkasinés sienos perdarymui

Poz. Zymeéjimas Pavadinimas kiekis ligis Tdris Pastabos
G20/330 Mediena: 50x100 1 30m 0.01m*
G20/330 Mediena: 50x250 26 30.0m 0.36 m*
329m 037 m?

PASTABA: tvarkybos darby Ziniarastis dubliuotas techninio projekto tvarkybos darby dalyje.
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Pagilinamas rasys R14, R09, R10 patalpose iki -2,19 lygio jrengiant pamaty pavedimus.

Pamaty pagilinimas vykdomas etapais: plane 70-100 cm atkarpomis su 7 dieny technologinémis pertraukomis arba minimaliu 2m
atstumu tarp gretimy atkarpy. Esamas pamatas atkasamas i$ vidaus ~30cm zemiau projektuojamo grindy lygio. Atkasus kiekvieng pamaty
atkarpg, kvieciami PV, PDV ir inZinierius - geologas, kurie nustato esamo pamato konstrukcijg ir bakle, pazeidimy pobadj ir priezastis,
igilinima, gruntinio vandens lygj, grunto mechanines-fizines savybes. Apibendrinus duomenis pateikiamas pamaty pagilinimo ir remonto
galutinis sprendinys. Grieztai draudziama vykdyti darbus be rastiskai jforminto PV ir PDV leidimo.

Prie$ betonuojant esamas pamatas nuvalomas metaliniais $epeciais, nuplaunamas vandeniu, pagalinamas silpnas skiedinys, o sidlés,
tarpai tarp akmeny, plysiai, uzpildomi restauraciniu sudétiniu S5 markés skiediniu. Po pamato padu jpldkiamas granitinés skaldos
sluoksnis.

Analogiskai jrengiami pavedimai po pamatais ties lifto Sachta RO7 patalpoje.

R09 ir R10 patalpoje $alia 7 asies jrengiama atraminé sienuté $alia esamos sienos. Jos jrengimas vykdomas etapais, plane 70-100cm
atkarpomis, analogiSkai pamaty pavedimui.

Kiekiai sgnaudy jvertinimui nurodyti lenteléje:

Rasio patalpose jrengiami pogrindzio kanalai.
Pogrindzio kanaly jrengimas atliekamas po pamaty gylio patikslinimo ir pamaty pavedimy jrengimo.
|rengiamos sgramos vir§ kanaly R09-R11 patalpose.
Ardomos grindys, kasamas gruntas, jrengiama atraminés sienutés, kartu jbetonuojant metalinj vamzdj nuoteky sistemos pravedimui po

pamatu.

Jrengiamos kanaly grindys. Pagal inZineriniy sistemy sprendinius kanaly dugne jrengiamos prieduobés avariniam vandens surinkimui.
Atstatomos grindys. Virs kanaly ant liktinio klojinio i OSB plokatés betonuojami kanaly danggiai, paliekant angas inzinerinje dalyje
numatytose vietose, jrengiami liuky danggiai.

Atstatomos grindys rasyje po ka

naly jrengimo pagal detales

Pavedimai po pamatais

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos

APS1 LST EN 206-1:2002  |Atraminé siena 300mm plocio 3.55 m*|arm. 1,02% (80,7kg/m*)

PP3 LST EN 206-1:2002 |Pamaty pavedimas 750mm plocio 2.38 m?|arm. 1,02% (80,7kg/m®)

PP4 LST EN 206-1:2002 |Pamaty pavedimas 950mm plocio 3.61 m*|arm. 1,02% (80,7kg/m®)

PP1 LST EN 206-1:2002 |Pamaty pavedimas 1000mm plocio 5.10 m*|arm. 1,02% (80,7kg/m?)

PP2 LST EN 206-1:2002 |Pamaty pavedimas 1200mm plocio 6.91 m?|arm. 1,02% (80,7kg/m*)

Viso: 21.55m?

Demontuojama laipty 116 patalpoje apatinis uzsisukantis marsas iki tarpinés aikstelés prie 3 asies. Turéklai ir laipty pakopos saugomos!
116 patalpoje jrengiamos naujos laiptasijos i$ profiliy IPE 160, atstatomi laiptai, panaudojan iSardytas pakopas.

Trakstamos pakopos, arba demontavimo metu pazeistos, pagaminamos naujos analogiskos esamom.

Bendras pakopy skaicius 14.

Metalo sijos nurodytos lenteléje.

Laipty apdaila turi bdti atstatyta buvusi (sijos aptinkuojamos).

101 patalpoje jrengiami nauji monolitiniai laiptai. Apdaila (pakopy profilis) priimti pagal arch. dalj.

Metalo sijos laiptam 116 pat.

. ligis, m Masé viso,
Poz. Zyméjimas Pavadinimas kiekis vnt viso kg Pastabos
6.1 LST EN 10034 IPE profilis: IPE160 2 1.225 2.45 36.53
6.2 LST EN 10034 IPE profilis: IPE160 2 3.966 7.93 118.75
6.3 LST EN 10034 IPE profilis: IPE160 2 0.231 0.46 5.76
15.4 LST EN 10210 U profilis: UPN220 1 2377 2.38 69.11
Viso: 13.22 230.16
Monolitiniai laiptai 101 patalpoje
Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Medziaga Kiekis Tdaris viso Pastabos
Laiptai 101 patalpoje Betonas C20/25 1 1.25m?
Viso: 1.25m*

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
GD.R1 Atstatomos grindys rasyje 121.90 m?
PKD.1 Kanaly dangtis 38.71 m?
PKG.1 Kanalo dugnas 100mm storio, C25/30 XC2 29.02 m?
Viso: 189.63 m?

Kanaly monolitinés sienos
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
LST EN 206-1:2002 |Atraminé siena 150mm plocio 50 m?|arm. 0,32
Viso: 50 m?
Metalo sijos sgramy virs kanalo jrengimui ir vamzdis kanalui per sieng
ligis, m Masé viso,

Poz. Zyméjimas Pavadinimas kiekis vnt Viso kg Pastabos
LST EN 10219 Vamzdis: CHS193.7x5 1 1.360 1.36 31.64
14 LST EN 10210 U profilis: UPN200 6 0.940 5.64 140.98
Viso: 7.00 172.62
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Pagal sprendinius bréziniuose ardomos pertvaros ir jrengiamos naujos angos. Jrengiamos metalinés sgramos vir§ angy.
Kiekiai sgnaudy jvertinimui nurodyti lentelése.

Papildomai ardomi ir atstatomi laipteliai 405 patalpoje.
Pagal poreiki, atsizvelgiant | perdangos stiprinimo darby technologinius apribojimus, ardomos ir atstatomos pertvaros 401, 402 ir 404
patalpose (lenteléje nejvertinta).

Ardomos esamos pertvaros ir angos dury jrengimui.

Esamas liftas demontuojamas isardant visas konstrukcijas iki rostverky. Lifto duobé gilinama iki numatytos altitudes. Esant nebiriam
gruntui, kasama tik i$ vidinés pusés iki poliy $ony ir apibetonuoja. Esant biriam gruntui kasama i$ abiejy pusiy ir tarp poliy jrengiama

atraminé siena.

|rengiama naujos metalinés lifto konstrukcijos.
Betonavimo, metalo konstrukcijy, sieny ir stogo kiekiai pateikti lentelése:

Lifto pamato apibetonavimas

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos (pat.)

Esama mdro pertvara 140-180mm 5.86 m*{101

Esama mdaro pertvara 140-180mm 1.83 m*|108

Esama maro pertvara 140-180mm 2.56 m*[113

Esama maro pertvara 140-180mm 3.61m?|114 115

Esama maro pertvara 140-180mm 4.44 m*| 201

Esama mdro pertvara 140-180mm 2.33m*|210

Esama mdro pertvara 140-180mm 3.54 m*| 211

Esama maro pertvara 140-180mm 4.99 m*|220, 221, 222

Esama maro pertvara 140-180mm 2.62 m*|401

Esama mdaro pertvara 140-180mm 1.77 m*|406

Esama maro pertvara 140-180mm 1.53 m*|R16

Esama maro siena 350mm plocio 0.70 m*|anga tarp 107 ir 108

Esama maro siena 550mm plocio 1.31 m?|lifto durys 4a

Esama maro siena 650mm plocio 3.47 m*|anga tarp 105 ir 107

Esama maro siena 810mm plocio 1.96 m*|anga tarp 102-103

Esama maro siena 850mm plocio 5.56 m*|anga tarp 101-116

Esama mro siena 890mm plocio 2.16 m?| Tikslinamos lifto durys 1a

Esama maro siena 1170mm plocio 2.84 m*|lifto durys risyje

Viso: 53.08 m*
Metalo sijos sgramy jrengimui
3 ligis, m Masé viso,
Poz. Zyméjimas Pavadinimas kiekis vnt Viso kg Pastabos
13.7 LST EN 10279 U profilis: UPN140 1 2.020 2.02 31.88 tarp 201 ir lifto
13.8 LST EN 10279 U profilis: UPN140 1 2.020 2.02 31.88 tarp 301 ir lifto
13.9 LST EN 10279 U profilis: UPN140 1 2.020 2.02 31.88 tarp 405 ir lifto
14.1 LST EN 10210 U profilis: UPN200 2 2777 5.55 138.83 tarp 101ir 116
14.2 LST EN 10210 U profilis: UPN200 2 1.750 3.50 87.49 tarp 102 ir 103
14.3 LST EN 10210 U profilis: UPN200 2 1.300 2.60 64.99 tarp 107 ir 108
15.5 LST EN 10210 U profilis: UPN220 2 2.020 4.04 117.46 tarp 104 ir lifto
15.6 LST EN 10210 U profilis: UPN220 2 2.020 4.04 117.46 tarp RO7 ir filto
16.4 LST EN 10210 U profilis: UPN300 2 6.030 12.06 549.85 tarp 105 ir 107
Viso: 37.85 1171.72

Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
Apibetonavimas iki 300mm C25/30 XF2 7.78 m*|arm. 1,02% (80,7kg/m?)
Viso: 7.78 m*
|détinés detalés
Masé, kg
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis vieneto Viso Pastabos
ID.1 1D-4: 190x190x550 4 4.349 17.40
Viso: 17.40
Metalo profiliai lifto §achtos jrengimui
. ligis, m Masé viso,
Poz. Zyméjimas Pavadinimas kiekis vnt Viso kg Pastabos
1 LST EN 10219 Kv. profilis: 160x160x8 4 15.200 60.80 2321.49 llgj tikslinti vietoje
2 LST EN 10279 U profilis: UPN140 16 1.700 27.20 429.24
3 LST EN 10279 U profilis: UPN140 16 1.940 31.04 489.84
4 LST EN 10034 IPE profilis: IPE160 1 2.260 2.26 34.41
5 LST EN 10034 IPE profilis: IPE160 5 1.942 9.71 147.84
6 LST EN 10034 IPE profilis: IPE160 1 2.260 2.26 34.41
133.27 3457.24
Lifto $achtos sienos pagal detales
Poz. Zymeéjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
Sd.1.1 Lifto siena 106 m?
Viso: 106 m?
Lifto Sachtos stogas ir grindys pagal detales
Poz. Zyméjimas Pavadinimas Kiekis Pastabos
GD.6 Lifto achtos grindys, 250mm betonas C25/30 3.63 m?
StD.3 Lifto stogas 3.75m*
Viso: 7.38 m?
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UAB ,,Senojo miesto architektai‘

BREZINIU ZINIARASTIS
Bréz. Lapy Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
Nr. sk.
Bil 1 0 Risio planas su pamaty pavedimais
B.2 1 0 Risio planas su pogrindzio kanalais
B3 1 0 Riisio planas su tvarkybos darbais
B4 1 0 Pirmo auksto tvarkybos darbai
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Rusio planas su pamaty pavedimais ir ardomomis pertvaromis A
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suformuojant Sachtg
liftui. betonas C25/30,
armatdra S500. | ‘| jrengiama dury anga PASTABOS:

Esant biriam gruntui, V)| 1 ir metaliné sgrama ®/ - visi grunto kasimo darbai turi bati atliekami su archeologo prieZitra.

poliai atkasami i$ | i L l virs jos - priimtas esamy pamaty gylis privalo bdti patikslintas prieS darby pradZig ir atsizvelgiant j rezultatus projekto
abiejy pusiy ir sprendiniai patikslinami.

apibetonuojami. Esant 1A | |

nebiriam gruntui “ e |
atkasama tik i$ vidinés | I 1

\
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0. Rasio planas su pogrindZio kanalais e K1 K3 K4 K5
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3.14 | i i | 2 lygiagrec€iai. Ziniaras€iuose pateikiamas darby suskirstymas yra salyginis, atlikti vieno tipo darbus be kity
\ ! i
. — g N a4 negalima.
o | | | S
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AL L LT ] ‘— o - kanalai jrengiami po pavedimy po pamatais jrengimo. Visos i$ardytos grindy dangos atstatomos, R09, R10,
T T T T T Tl 77 T N . R14 patalpose jrengiamos naujos grindy dangos pagal arch. sprendinius.
L 159 CHS193.7x5 O . o O o C
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0. Rdsio planas
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Rasio tvarkybos darbai:

1 - luby ir sieny dazy liku€iy ir apnasy valymas, patalpose: R01, R02, R05, R06, R07, R08, R15.
2 - maro sidliy atsisluoksniavusio skiedinio valymas ir uztaisymas nauju skiediniu iki 2cm gylio,
patalpose: R0O1 ir RO3 visos niSos sienoje ties 2 asimi. Patalpose R0O7 ir RO8 luby skliautai.

3 - maro sidliy atsisluoksniavusio skiedinio valymas ir uztaisymas nauju skiediniu iki 5cm gylio.

suradijusi
metaliné

keic¢iama

niSose atsisluoksniavusio

Ardomos anksciau jrengtos pertvaros. Valoma luby ir sieny
dazy likugiai ir apnasos. Akermano skliauteliy metalinés sijos
i§ apacios nuvalomos nuo tinko liku¢iy, PDV patikslinus
sprendinius, jei reikia, kei¢iamos naujomis, padengiamos
antikoroziniais dazais ir uztinkuojamos.

surddijusi metaliné
sgrama keiiama nauja

atstatomi po

kanaly jrengimo
iSardyti laipteliai
pagal arch. dalj

atstatomos po

kanaly jrengimo
iSardytos durys
pagal arch. dalj
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1 Pirmo auksto planas
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GD.102
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naujai jrengiama sija
i8 dviejy plieno juosty

- EPS-150;

— - pjautas akmuo ~5 cm ant cemento-smélio misinio 1:8;
- granito skalta, f<25;

- du sluoksniai klijuotinés hidroizoliacijos;
- esamas muro skliauto virSus, iSlygintas betonu C16/20.
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Sienos F aSyje sutvirtinimas
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PL250x15 susuktos varztais
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\— atstatomas laipty mar8as ir turéklas.
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Laiptai D1
1:50
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PASTABOS:

RO1

- 102 patalpoje iSardoma grindy danga iki arky mdro, maras nuvalomas ir sutvirtinamas misriu skiediniu S15;

- 101 patalpoje jpjaunamas esamas maras ir paruodiama anga plieno juostos jleidimui.
- sumontavus plieno juostas, jos papildomai padengiamos antikoroziniais dazais.

- 101 patalpoje vir$ plieno juostos montuojamas tinkavimo tinklas ir uztinkuojama, 102 patalpoje atstatoma grindy

danga pagal detales LGD.1 ir LGD.2 - tikslinti pagal architektdros dal;.

+0.00 = 102.06

2017-04-28

Statybos leidimui (konkursui)

Laida

I1Sleidimo data

Laidos statusas ir iSleidimo prieZastis (jei taikoma)

UAB

Statinio projekto pavadinimas:

A "SENOJO MIESTO ARCHITEKTAI" , - -
Atestato nr. Maironio g. 11, LT-01124 Vilnius, Slgnat;';{kgig:;z;/rn!::)e:r%j:k?églInlus.
Tel.+370 5 2626113

A937; 3666 | PV D. Ferguson Statinio nr. Ir pavadinimas: 5 statas - Signatary namai (7.10.)

24327' 3911 SK PDV K. Abla&inskas unikalus nr. 1094-0284-0011
Un. obj. kodas: 1046 Namas, vad. Signatary namais | Mastelis Laida
Kategorija: Ypatingas 5t br. 0
Brézinio pavadinimas: Sien‘o.s tlarp 101. ir 102 patalpy

Etapas: Statytojas: . L. L. Dokumento Zzymuo: o e perden tapas | Lapy

TP Lietuvos nacionalinis muziejus SMA-16/42-TP-SK-B.5 p p




Sijos 1a adyje

Esama siena ir tinkas

Uzbaigiama specialiu profiliu.

Naujai jrengiama:

- hidroizoliacijos sluoksnis;

- apSiltinimo sluoksnis i§ EPS-100;
- membrana "korys"
- geotekstilés sluoksnis.

Esamas gruntas ir danga

esami saugomi
balkiai ir lubos

1:50 PD.1
centruoti po siena @ 1:20
antrame auks$te
i Y][T] | N
T
© T T]]
|
T
i <
T N
i e %
-
1IN,
Ap.alt.: 4.120 H H HE240A
| ‘ O -
1) - il
| | ] : il
IHiH S o
\ —
i I i
I - — =
580 | |
i -
] N A
1 |
; . R
M=
| | /|
Ap.alt.: 4.350 ! | / ‘
10— |
- |
HE240A—| H“ H hHIPdﬁ | ‘
1] \|
| \
1] | e
1 i I : I
ST
[ |
= ‘ ‘ ‘
— | | L
540
D.2 esama perdanga, ties sija iSardomos lubos,
e atidaromos grindys virSuje.
1:50 | I
| e
\
L 7 \ 435
| T~ &
4.12 HE240A HE240A
suvirinama visu P, k=16, -
D.3 uzman D.4
1:20 . . 1:20
sijos HEA240 vir$ 102 patalpos Esamos sijos Nr 18. NuardZius
grindis, nuvalomos nuo radziy,
nenustatytas dazomos, permo_ntupjamos_j
Naujai jrengiamy grindy metalo sijos ﬁﬁgﬁﬁﬂgﬁs tipas patikslinta lygj.
ir monolitiné perdanga (parodyti ne g
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Esama siena ir tinkas

Esamy pamaty apacia

A\ Nauijai jrengiama:

- hidroizoliacijos sluoksnis;

- apsiltinimo sluoksnis i§ EPS-100;

- membrana "korys"

- geotekstilés sluoksnis.

Ties esamu telekomunikacijy Suliniu ir po
Min 200 2m j abi puses nuo jo, nauji izoliacijos

sluoksniai jrengiami iki pamato apacios.

/ Tvarkomas

esamas
% telekomunikacijy
=l ) Sulinys,

atitraukiamas nuo
pastato sienos.
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Esami rostverkai

Esamy poliy
apibetonavimas
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Lifto Sachtos stogas

1:50

| 12.08

naujai jrengiamos
sgramos kartu surisa lifto
Sachtos rémg su sienos
maru

Lifto Sachta pirmo auksto lygyje

2280

2520

1140
] S Lifto Sachtos rémo
— = 1 -~ % LSR.1 kojy ilgj tikslinti
[ +0.00 pagal esamo rostverko
vir§y.
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1:50
Lp.2
‘ Lp.1
8.81 ‘
A J
StD.2 - Du sluoksniai prilydomos hidroizoliacijos;
— - kieta akmens vata, 30mm, 180kg/m3;
4.82 1:30 - SPU siluminé izoliacija, 200mm;
i’i - gofruotas skardos lakstas, pav.: RUUKKI
T45-30L-905, ant metalo sijy.
| L
Lifto Sachtos siena
1:30
0.33 \
N |
= Lifto Sachtos siena:
- apdaila (zr. arch. dalj);
- Cetrio ploksté 14mm storio;
laukas vidus - horizontalds termoprofiliai, tarpuose SPU
Siluminé izoliacija, 100mm storio;
- vertikalUs termoprofiliai , tarpuose SPU
= Siluminé izoliacija, 100mm storio, dengta
folija.
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Demontuojama esama perdanga i§ 2L90x90x8 kampuociy ir Siluminiy trasy dang¢iy PT 12.5-11.9
@ Jrengiama nauja monolitiné perdanga 150mm storio, armuota S400 armatdra.
SuriSimg su sienom ir armavima spresti DP stadijoje iSardZius esamas konstrukcijas.
e . . nenustatytas perdangos
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Metalo sijos galo montavimas.
Atrama pakeliama panaudojant
papildomas standumo briaunas, kad
nepazeisti lipdiniy.

ESAMA:

337
285

1135 ,
1

210 )

(A S VIAVIAX AL PIAXIAL VA VA X ]

/

IR
B,
a

STIPRINAMA:

- Atstatoma parketo danga (0,1kPa).
- [rengiama betono perdanga, armuota, dirbanti kartu su
metalo sijomis ir inkaruojama muro sienose visu perimetru

(60mm*24=1,44kPa).
- J[rengiamas liktinis klojinys i§ OSB-4 plokstés (20mm*4,5=

0,1kPa)

- hidroizoliacija, PE plévelé (0,01kPa);
- akmens vata iki 45kg/m3, garso izoliacijai (0,1kPa).

viso: 1,75kPa

- Skydinis parketas ~22mm x4,5=0,1kPa

- Juodgrindés ~30mm x4,5=0,14kPa
- Molio-smélio uzpylimas ir lenta (100mm*20 + 22mm*4,5)*0,925/1,135=1,71kPa

- Juodlubés ~30mm =0,14kPa
- Tinkas ant balany ~35mm su lipdyba ir polichromija. x22=0,77kPa

viso: 2,86kPa.

prie metalo sijy virinama armataros atlankos
metalo sijos ir betono sukibimui
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Tarpuose tarp esamy sijy jrengiamos metalinés sijos

Uzpildoma akmens vata garso izoliacijai.

J

—— Paliekama:

- Eamos medinés sijos, kur reikia stiprinamos metalu. (~0,2kPa)

- Juodlubés ~30mm 0,14kPa
- Tinkas ant balany ~35mm su lipdyba ir polichromija. 0,77kPa

Esamos sijos lieka tik luby ir lipdybos su polichromija laikymui.
Nesusijg su perdangomis ir neperims jy apkrovy.
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i
N

- atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;

- akmens vata garso izoliaciiai, 200mm storio, 30ka/m3 tankio.
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4.37

2
210*
MIPE24O # \—|PE240 IPE240J

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.204, 206

1:20

710 *

— - atstatoma grindy danga;
- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatara;
- hidroizoliacija, PE plévelé;

dazais;
- pur§kiamos poliuretano putos, >200mm storio, ~30kg/m?3

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- esamos metalinés sijos, nuvalytos ir nudazytos antikoroziniais

4.84
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GD.203
1:20

520 *

A OSIOSSSSSSONLSOeN

| — |

esami saugomi maro skliauteliai ant metaliniy
sijy. ISardzius grindis i$ virSaus, esamos
metalinés sijos nuvalomos ir padengiamos
antikoroziniais dazais.

- atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i$ betono C25/30 armuotas S500
armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- haujos metalinés sijos;

- akmens vata qgarso izoliaciiai. 200mm storio, 30ka/m?3 tankio.
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4.32

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.201, 202
1:20

— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500

armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m

privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;

- haujos metalinés sijos;

- akmens vata garso izoliacijai, 200mm storio, 30kg/m?3 tankio. 4.84
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550 *
N\

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.216
1:20

— - atstatoma grindy danga;
- monolito sluoksnis i$ betono C25/30 armuotas S500
armatara;
- hidroizoliacija, PE plévelé;
- paklotas i§ OSB3 plok$¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos, su tvirtinimo detalém kas 0,5m;
- akmens vata garso izoliaciiai, 200mm storio, 30ka/m? tankio. 4.93
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esami saugomi anksgiau stiprinti perdangos
balkiai

420 *

GD.215
1:20
— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500

armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m

privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;

- naujos metalinés sijos;

- akmens vata qarso izoliaciiai, 200mm storio, 30ka/m? tankio. ﬂﬂ

o] / ' \\

- — 4.35

— esami saugomi perdangos
balkiai

PASTABOS:

* - matavimuose nurodytas visas esamos perdangos storis, esamy balkiy matmenys ir luby storis priimta
pagal ankstesnius tyrimus.

1. Prie$ darby pradZig batina atlikti ardomuosius tyrimus, nustatyti visy perdangy tiklsias esamy balkiy vietas
ir jy bukle, kur reikia restauruoti ir konservuoti. Bitina nustatyti visy balkiy aukscius ir pagal tai patikslinti visy
naujai jriangiamy grindy sijy montavimo altitudes.

2. Ardymo ir perdangy stiprinimo darbai turi bati atliekami nuo Zemiausio auksto j virSy. Tvarkyti aukStesnio
auksto perdangg galima tik pilanai jrengus Zemiau esancios perdangos konstrukcijas.

3. Prie§ atliekant ardymo darbus batina po remontuojama perdanga esancias lubas iSramstyti. Atramy
galuose naudoti minkstas atramas (pav. i§ EPS 50). parémimai turi bati jrengiami po esamais mediniais
balkiais, jei reikia darby eigoje juos batina patikslinti.

GD.217, 218, 219

1:20
— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500

armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m

privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;

- haujos metalinés sijos;

- akmens vata garso izoliaciiai, 200mm storio, 30ka/m?3 tankio. 4.93

2 L\ 4.52
esami saugomi perdangos
balkiai
GD.220
1:20
— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatdra;
- hidroizoliacija, PE plévelé;
- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;
- akmens vata aarso izoliaciiai. 200mm-storio, 30ka/m3 tadki3

reikia min 34

Nenustatyta, batina tikslinti prie§ darby

GD.210, 211, 212 (vietoje perdangos i$ surenkamy plok&¢iy ant kampuociy)

1:20
— - grindy danga pagal arch. dalj;
- iSlyginamasis cemento betono sluoksnis, 60mm armuotas S500 tinklu;
- SSB arba analogiSkos kietos akmens vatos sluoksnis smuginio garso
izoliavimui;
3.96
M
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esama muro siena
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3 Antro auksto planas
1:100

ERA

kei¢iamas esamas
medinis rémas ir
irengiama nauja SPU

Siluminé izoliacija

==

UPN140
Ap.alt.: 7.064

Jrengiama metaliné sgrama i$ profilio
UPN140 suri$anti mdro sieng su lifto
Sachtos rému.

Pagal nauja lifto technine uzduotj
patikslinama dury angos plotis ir vieta.
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4 Perdangos virs antro auksto stiprinimas

1:100
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esamy grindy storis 460 ——L

1000

Esamos anksc€iau
protezuotos medinés sijos

konservuojamos ir saugomos i
‘-]

1000

@“

Esamy grindy storis 410 —

@,_/

Esamos metalinés sijos i$
dviejy U Nr. 24 profiliy
kei€iamos j naujus metalo
profilius

Mediniy sijy baklé tikslinama,
jei reikia atliekami papildomi
konservavimo darbai.

Esamu arindu storis 510
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GD.301-304

1:20

— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;

- akmens vata garso izoliaciiai. 200mm storio. 30ka/m?3 tankio.

8.83
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420

DA A

8.41

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.305

420 *

1:20

— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatara;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;

- akmens vata garso izoliaciiai. 200mm storio. 30ka/m?3 [tankio. Y’ﬂ
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L 8.31
: S —

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.306, 308

1:20

— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatdra;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;

- akmens vata aarso izoliaciiai, 200mm storio, 30ka/m3 tankio.

8.83

8.41

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.307
1:20
— - atstatoma grindy danga;
- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatdra;
- hidroizoliacija, PE plévelé;
- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;
- akmens vata aarso izoliaciiai. 200mm storio, 30ka/m?3 tankio.
8.83
g _ y TN =
s N\ 8.37
— esami saugomi perdangos
balkiai
GD.311
1:20
— - atstatoma grindy danga;
- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatdra;
- hidroizoliacija, PE plévelé;
- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos; 720
R - akmens vata aarso izoliaciiai. 200mm storio. 30ka/m?3 tankio. ?»7
< / (=) —
o T 7 | L 685
6.57 .m
'— esami saugomi perdangos —
GD.312, 313
1:20
— - atstatoma grindy danga;
- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatara;
- hidroizoliacija, PE plévelé;
- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;
- akmens vata aarso izoliaciiai. 200mm storio. 30ka/m?3 tankio.
8.79

480

PR 2

‘— esami saugomi perdangos
balkiai

8.31

PASTABOS:

* - matavimuose nurodytas visas esamos perdangos storis, esamy balkiy matmenys ir luby storis priimta
pagal ankstesnius tyrimus.

1. Prie$ darby pradzig bdtina atlikti ardomuosius tyrimus, nustatyti visy perdangy tiklsias esamy balkiy vietas
ir jy bakle, kur reikia restauruoti ir konservuoti. Bitina nustatyti visy balkiy auks¢&ius ir pagal tai patikslinti visy
naujai jriangiamy grindy sijy montavimo altitudes.

2. Ardymo ir perdangy stiprinimo darbai turi biti atliekami nuo Zemiausio auksto j virSy. Tvarkyti aukStesnio
auksto perdangg galima tik pilanai jrengus Zemiau esancios perdangos konstrukcijas.

3. Prie§ atliekant ardymo darbus bdtina po remontuojama perdanga esancias lubas iSramstyti. Atramy
galuose naudoti minkstas atramas (pav. i§ EPS 50). parémimai turi bati jrengiami po esamais mediniais
balkiais, jei reikia darby eigoje juos bdtina patikslinti.

GD.314

1:20
— - atstatoma grindy danga;
- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatdara;
- hidroizoliacija, PE plévelé;
- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;
- akmens vata aarso izoliaciiai. 200mm storio. 30ka/m3 tankig.79
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8.35

— esami saugomi perdangos
balkiai

GD.315, 316, 317

1:20

— - atstatoma grindy danga;

- monolito sluoksnis i§ betono C25/30 armuotas S500
armatdra;

- hidroizoliacija, PE plévelé;

- paklotas i§ OSB3 ploks¢iy, 20mm storio, virs sijy kas 0,5m
privirinti armatdros strypelius monolito sluoksnio inkaravimui;
- naujos metalinés sijos;

- akmens vata aarso izoliaciiai. 200mm storio, 30ka/m?3 tankio. 8.79
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8.35
‘— esami saugomi perdangos
balkiai
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5 Trecio auksto planas
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6 Perdangos virs treCio auksto stiprinimas
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7 Ketvirto auksto planas su tvarkybos darbais
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8 stogo planas Stogo detalé
1:100 1:20

Stogo detalés StD.1 (panaudojant nuardytas Cerpias) ir StD.2 (naudojant naujas Cerpes):
| Ardoma ir atstatoma:
- keraminiy Cerpiy stogo danga (detaliai Zr. arch. dalj);

EnSugign EEEESECEZE = / - grebestai 50x50 kas ~240-340 (pagal Gerpes);
@f—/ — S T 1 | - i8ilginis grebéstas 50x50, virs kiekvienos gegnes;
— I\IHLL LT TN HTHH M - - ] - difuziné membrana Tyvek Supro arba analogiska;
T SN HD Eu! | IH 0og - &iluminé izoliacija plok&té Therma TP10/TF70/TW50/TW55 (SPU AL) arba analogiska,
! HHHH (1 O 2x100mm, AD<0,023 W/mK;
- T T HH H g , s 5
Esamos tariniy stoglangiy konstrukcijos : lul J/It’lllll|||l|] I 1 l i ! H 1 - Garo izoliacija, PE plévelé.
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g'_ﬂt‘.z'”e 'ch".'acij.asb'\\'ﬁagj;“‘f g?".gas —ZE B O HHH A e r il ] ] Saugomos, esamos stogo konstrukcijos (nuardzius ankstesnius sluoksnius batina kviesti
patiksiint Sprendinius, joi reikia perdaryt B==n pigigigipip N T T T T T T T LI LT LL T LT A AL L LD * . i PDV, mediniy konstrukcijy biklei patikslinti):
esamas medines konstrukcijas. Ny L M H = = “ - gegnes; )
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0 0 8 > A /\/
Esamos tariniy stoglangiy konstrukcijos perdaromos,
jirengiant garo, Siluming ir difuzing izoliacijas. =
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stadijoje patikslinti sprendinius, jei reikia perdaryti T 2 10
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